



**DOPRAVNÝ PODNIK
BRATISLAVA**

Uchádzači

Váš list značky / zo dňa	Naša značka /2019	Vybavuje PhDr. Juhászová	Bratislava 19.12.2019
--------------------------	----------------------	-----------------------------	--------------------------

Vec: **Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď**

Predmet zákazky:	Električková trať Americké námestie
Druh zákazky:	verejná súťaž s reverzným postupom
Označenie vo Vestníku EÚ:	2019/S 233-572588
Interné označenie:	NL 20/2019

Otázka č. 1

V súťažných podkladoch predmetnej stavby, časti 7. Miesto s termín dodania predmetu zákazky je v odstavci 7.2 je uvedené, cit.: Obstarávateľská organizácia predpokladá, že realizácia stavebných prác sa uskutoční najneskôr do 01.03.2020.

Sme toho názoru, že vzhľadom na dodacie lehoty niektorých rozhodujúcich materiálov (8 až 9 týždňov od predloženia záväznej objednávky) a doba potrebná na vyhodnotenie súťaže, neumožňuje uchádzačovi dodržať uvedený termín realizácie.

Otázka : Môže obstarávateľ spresniť požadovaný termín realizácie vzhľadom na vyššie uvedené ?

Odpoveď č. 2

Termín realizácie diela upravuje Časť B.1 Súťažných podkladov – Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania. V zmysle článku 3 bod 3.1 zmluvy o dielo platí, že zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo do 2 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska, najneskôr však do 30.11.2020, pričom odovzdanie staveniska sa predpokladá do 14 pracovných dní odo dňa doručenia objednávky s tým, že presný termín odovzdania staveniska objednávateľ oznámi zhotoviteľovi písomne najneskôr 3 pracovné dni vopred, a to po prehlásení zhotoviteľa o jeho pripravenosti dielo vykonať.

V tejto súvislosti zároveň dopĺňame, že zmluva o dielo bude uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania, pričom trvanie verejnej súťaže obstarávateľská organizácia predpokladá približne na 2 mesiace, pokiaľ nebudú v procese verejného obstarávania uplatnené revízne postupy.