Vysvetlenie SP €. 1

Dna 27.09.2024 bola verejnému obstaravatelovi dorucena sprava oznacena ako
Namietka , ktorej predmetom bol: Dotaz k dodaciemu terminu vozidla

Text:

Velmi radi by sme sa zuéastnili v tendri ale je riom jeden dost zavazny detail. Z pohladu realizacie je
"smetiarske vozidlo" jedno z najnaro¢nejSich aplikacii aké viete postavit' na vozilo. Ak objedname
vozidlo po podpise zmluvy tak bude podfa informacie z vyroby dodané v 51. tyZdni tohto roka + 4-5
tyZdriov osadenie a naparametrovanie nadstavby. Preto je realita 120 dni. Prosim o prehodnotenie.

ODPOVED:
Verejny obstaravatel konstatoval, Ze namietka nebola podanad v sulade s & 170 zakona o verejnom obstardvani
a posudil doruéent spravu ako Ziadost o vysvetlenie ku ktorej poskytuje nasledovné vyjadrenie:

Verejny obstaravatel trvd na poZadovanej lehote dodania 90 dni od ucinnosti zmluvy tak, ako je uvedené
v Oznameni o vyhlaseni VO a v Sutaznych podkladoch.

Lehotu 90 dni avizoval verejny obstaravatel uz pri prieskume trhu pre urcenie PHZ a Ziadny osloveny subjekt
lehotu neoznacil za neprimerand.



