P.S.in, a.s., M. Razusa 7, 01001 Zilina
mobil: +421 905 193 771, e-mail: psin@psin.sk, web: www.psin.sk

quality constructo

Identifikacné udaje

P.S.in, a.s.

M. Razusa 7

01001 Zilina

1CO: 477 64 821

IC DPH: SK2024091102

Zapisana OR Okresného sudu v Ziline Oddiel Sa Vlozka &islo 10827/L
Banka:
SWIFT
IBAN:

www.psin.sk

Ing. Stopka Patrik - predseda predstavenstva 0905 193 771 psin@psin.sk
Ing. Albert Marian - ¢len predstavenstva 0917 960 384 marian.albert@psin.sk
Randa Miroslav - ¢len predstavenstva 0904 474 277 miroslav.randa@psin.sk

Zoznam hospodarskych subjektov Cislo: 2018/1-PO-D5598 platnost do: 26.1.2021

Vypis z registra partnerov verejného sektora €islo vlozky: 7945

Obrat 2014 - 1 856 417 € bez DPH Obrat 2015 - 3 368 685 € bez DPH
Obrat 2016 - 1 883 739 € bez DPH Obrat 2017 - 3 984 593 € bez DPH
Obrat 2018 - 6 827 797 € bez DPH

Ing. Stopka Patrik - stavbyvedutci pozemné stavby €. opravnenia 11 446*10 od 11.11.2009
Ing. Albert Maridn - stavbyveduci inzinierske stavby €. opravnenia 10 882*20 od 28.2.2008
Randa Miroslav - stavbyveduci pozemné stavby ¢. opravnenia 12 741*10 od 15.10.2014
stavebny dozor pozemné stavby €. opravnenia 11 351*10 od 25.4.2018
ISO 10006:03 project manager ¢. opravnenia PCE 17 NA-0936 od 23.11.2017

Licencia na zhotovovanie vonkajsich tepelnoizola¢nych kontaktnych systémov (ETICS) €. 18/155/LIE
www.tsus.sk 19/211/LIE
Certifikaty ISO:
STN EN ISO 9001:2016 / EN ISO 9001:2015
STN EN ISO 14001:2016 / EN ISO 14001:2015
STN OHSAS 18001:2009 / OHSAS 18001:2007
ISO 22310 : 2012

Zapisané v obchodnom registri okresného sudu Zilina oddiel: Sa, vlozka §is|o: 10827/L
ICO: 47764821
DIC: 2024091102

Bankoveé spojenie: 1




Priloha ¢€.7 ¢asti Il. sit'aznych podkladov

CESTNE VYHLASENIE
UCHADZAGA/CLENA SKUPINY DODAVATELOV K NAVRHU ZMLUVY

Identifikacia verejného obstaravatela:

Vzdelavacie a doSkolovacie zariadenie VS - Financie Tatranska Lomnica (verejny obstaravatel v zmysle § 7
ods. 1 pism. d) zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani“ alebo ,ZoVO)

Nézov zékazky:
predmetom zakazky je uskutoCnenie stavebnych prac |A €. 33234 — predmetu zakazky s nazvom:

"Rekonstrukcia, pristavba a nadstavba budovy*

Druh zékazky:
- zékazka na uskutoCnenie stavebnych prac v zmysle § 3 ods. 3 ZoVO;

- podlimitng zékazka v zmysle § 5 ods. 3 pism. ¢) ZoVO zadavana postupom podla § 112 az 114, § 116
2oV 0 bez vyuZitia elektronického trhoviska a bez pouzitia elektronickej aukcie.

IDENTIFIKACNE UDAJE:

P.S.in, a.s.

M. Razusa 7

010 01 Zilina

ICO: 477 64 821

IC DPH: SK2024091102

Zapisana OR Okresného sudu v Ziline Oddiel Sa Vlozka &islo 10827/L
Banka:
SWIFT
IBAN: §
SK87 1
www.psin.sk

Ing. Stopka Patrik - predseda predstavenstva 0905 193 771 psin@psin.sk
Ing. Albert Marian - ¢len predstavenstva 0917 960 384 marian.albert@psin.sk
Randa Miroslav - Clen predstavenstva 0904 474 277 miroslav.randa@psin.sk

ako uchadzac/¢len skupiny dodavatelov v predmetnom verejnom obstaravani tymto

cestne vyhlasujem, ze

- zavazne suhlasim/suhlasime so vSetkymi predpisanymi obchodnymi (zmluvnymi) podmienkami predmetu
zakazky, vratane socialneho aspektu uvedeného v bode 5.9 Navrhu zmluvy, ktoré zéroven tvoria Cast
textovej Casti sutaznych podkladov B.1 Obchodné (zmluvné) podmienky predmetu zékazky, v nadvaznosti
na prilohu €.1 sutaznych podkladov, vratane state B.2 Podrobny opis predmetu zakazky; vratane zlozenia
depozitu alebo poskytnutia bankovej zaruky vo vySke 5% z pontkanej ceny diela s DPH (podrobnosti vid.
Cl. I Navrhu zmluvy);

- na prvé vyzZiadanie verejného obstaravatela predloZime kompletny Navrh zmluvy v zmysle bodu 7, bodu
16.2.4 textovej Casti sitaznych podkladov a Casti B.1 Obchodné (zmluvné) podmienky predmetu zakazky
textovej Casti sutaznych podkladov;
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Priloha &.7 €asti I1. sut’aznych podkladov

v Névrhu zmluvy uvedieme nasledovné udaje:

Identifikacia udaju v Navrhu zmluvy
(bod Navrhu zmluvy)

Udaje uvedené uchadza¢om v Navrhu zmluvy

4.1 Podiel pInenia zo zmluvy, ktory
bude zhotovitel zabezpe&ovat
subdodavatelsky:

100 325,69 €

4.11 Odborne spbsobila osoba
(stavbyveduci) zodpovedna za
realizaciu stavebného diela za
zhotovitela

Randa Miroslav, Ing. Stopka Patrik
( titul, meno, priezvisko)

5.2 Termin ukoncCenia realizacie
stavebného diela:

(do 12 mesiacov)

.......................... 12 mesiacov

v Ziline diia 21.1.2020
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Priloha ¢.9 ¢asti Il. sit'aznych podkladov

CESTNE VYHLASENIE
k alternativnym vyrobkom alebo materiadlom (ekvivalentom)

Identifikacia verejného obstaravatela:

Vzdelavacie a doSkol'ovacie zariadenie VS - Financie Tatranska Lomnica (verejny obstaravatel v zmysle § 7
ods. 1 pism. d) zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani“ alebo ,ZoVO")

Nézov zakazky:
predmetom zakazky je uskutoCnenie stavebnych prac IA ¢ 33234 - predmetu zadkazky s nazvom:

"Rekonstrukcia, pristavba a nadstavba budovy“

Druh zakazky:
- z&kazka na uskutoCnenie stavebnych prac v zmysle § 3 ods. 3 ZoVO0;

- podlimitnd zakazka v zmysle § 5 ods. 3 pism. ¢) ZoVO zadavana postupom podia § 112 az 114, § 116
ZoVO bez vyuZitia elektronického trhoviska a bez pouzitia elektronickej aukcie.

IDENTIFIKACNE UDAJE:

P.S.in, a.s.

M. Razusa 7

010 01 Zilina

ICO: 477 64 821

IC DPH: SK2024091102

Zapisana OR Okresného sudu v Ziline Oddiel Sa Vlozka &islo 10827/L

ako uchadzac/¢len skupiny dodavatelov v predmetnom verejnom obstaravani tymto
¢estne vyhlasujem,
Ze v nami predlozenej ponuke — v ocenenom Vykaze vymer — Rozpoéte boli pouzité nasledovné alternativne

vyrobky alebo materidly (ekvivalenty) od alternativneho vyrobcu/vyrobcov s rovnakymi alebo lepSimi
vlastnostami, v stlade s eurépskymi a slovenskymi normami:

Povodny nazov vyrobku Nazov polozky s ekvivalentnym materialom alebo
(popis polozky Vykazu vymer — Rozpoétu zadaného vyrobkom
verejnym obstaravatelom) (ponukany ekvivalent uchadzacom)
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX

Strana1z2




P.S. in, a.s,
Hézusa 7

Zilina

7764821

oK 2024091102

v Ziline. dia 21.1.2020 \
Ing. Stopka Patrik

Titul, meno, priezvisko, podpis opravnenej
osoby uchadzaca / skupiny dodavatelov

Priloha: dokazné prostriedky
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Priloha ¢.10 ¢asti Il. sit'aznych podkladov

CESTNE VYHLASENIE
UCHADZACGA/CLENA SKUPINY DODAVATELOV K PODIELU ZAKAZKY, KTORA BUDE ZADANA SUBDODAVATELOM

Identifikacia verejného obstaravatela:
Vzdelavacie a doskol'ovacie zariadenie VS - Financie Tatranska Lomnica (verejny obstaravatel' v zmysle § 7 ods. 1 pism. d) zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene

a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,z&kon o verejnom obstaravani* alebo ,ZoVO*)

Nézov zakazky:
predmetom zakazky je uskutoénenie stavebnych prac IA €. 33234 — predmetu zakazky s nazvom: "Rekonstrukcia, pristavba a nadstavba budovy“

Druh z&kazky:
- zakazka na uskutonenie stavebnych prac v zmysle § 3 ods. 3 ZoVO;
- podlimitna z&kazka v zmysle § 5 ods. 3 pism. ¢) ZoVO zadavana postupom podla § 112 aZz 114, § 116 ZoVO bez vyuZitia elektronického trhoviska a bez pouZitia elektronickej aukcie.

IDENTIFIKACNE UDAJE: P.S.in, a.s.

M. Razusa 7

010 01 Zilina

ICO: 477 64 821

IC DPH: SK2024091102

Zapisana OR Okresného sudu v Ziline Oddiel Sa Vlozka &islo 10827/L

ako uchadzac/¢len skupiny dodavatelov v predmetnom verejnom obstaravani tymto
¢estne vyhlasujem, ze:

¢ast’' SO 01.1 Architektuira (prace, montaze) vykonam sam a v subdodavke budu realizované nasledovné stavebné prace:
Predmet subdodavky: Identifikané udaje subdodavatela v rozsahu:
(struény popis Cinnosti vykonavanych v subdodavke, vyjadrenie prac | " obchodné meno alebo nazov; meno a priezvisko

s odkazom aj na stavebny objekt z objektovej skladby, v subdodavke v % | - adresa sidla; pobytu
resp. oddiel rozpoétu) ° | - identifikaéné Gislo alebo datum narodenia, ak islo nebolo pridelené ICO

Percentualne

Montaz Zti, plynofikacia,vykurovanie, ORL, VZT 7,36 Bergas Slovakia sro Kalin€iakova 275 Gbelany 1€0:47551364
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Priloha €.7 ¢asti I11. sit’aznych podkladov

Montaz Eli + EPS

5,87

JARS elektro sro Kuzmanyho 8424/20A Zilina 18o: 47381850

SPLOLU:

13,23

v Ziline dfia 21.1.2020.

Ing. Stopka Patrik

Titul, meno, priezvisko,
podpis opravnenej osoby uchadzada / skupiny dodavatelov

P.S. in, a.s,
. Razusa 7
?gilina
- 64821
Qualty co 5K 2024091102

212



Evidencné Cislo zhotovitela:
Evidenéné Cislo objednavatela:

Zmluva o dielo

o vykonani prac, uzatvorena podla § 536 a nasl. Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov a v sulade so zdkonom NR SR €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,,zakon o verejnom

obstaravani“ alebo ,,ZoVO*)

1.1

Sidlo:
Zastupeny:

Clanok .
Zmluvné strany

Objednavatel:
Vzdelavacie a doskolovacie zariadenie VS — Financie Tatranska Lomnica

Tatranska Lomnica €. 128, 059 60 Vysoké Tatry
Ing. Dagmar TeSliarova, riaditelka organizacie

Osoba opravnena na jednanie

vo veciach zmluvy:
v technickych veciach:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Tel.:

E-mail:

Internetova stranka:
Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT (BIC):

(dalej len ,objednavatel)

1.2

Ing. Dagmar TeSliarova

Ing. Dagmar TeSliarova

35528290

2021204262

neplatca DPH

+421 52 4467 561

riaditelka@vdz-financie.sk; mzdy@vdz-financie.sk
www.vdz-financie.sk

Zhotovitel: P.S.in, a.s.

Sidlo: M. Razusa 7, 010 01 Zilina

Zapisany: OR OS Zilina oddiel Sa vlozka &. 10827/L
Zastupeny: Ing. Stopka Patrik - ¢len predstavenstva
Osoba opravnena na jednanie

vo veciach zmluvy:

v technickych veciach:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Tel.

E-mail:

Internetova stranka:
Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT (BIC):

(dalej len ,zhotovitel™)

Ing. Stopka Patrik
Randa Miroslav
477 64 821
2024091102
SK2024091102
0905 193 771
psin@psin.sk
www.psin.sk

Zmluva o dielo — evid. ¢islo zhotovitela: ........., evid. islo objednavatela: ........ /2020
.............................................. -VDZ VS - Financie Tatranska Lomnica
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2.1

2.2.

3.1

3.2

3.3

3.4

Clanok Il.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je realizacia stavebného diela, resp. uskutoCnenie stavebnych prac IA €. 33234 -
predmetu zakazky s nazvom: "Rekonstrukcia, pristavba a nadstavba budovy“. Podrobné Specifikacie:
podla oceneného Vykazu vymer - Rozpoctu, ktory je st¢astou ponuky do verejného obstaravania, ktory je
sucastou prilohy €.1 tejto zmluvy o dielo (dalej len ,ZoD* alebo ,zmluvy).

Objednavatel sa zavéazuje riadne ukon&ené stavebné dielo prevziat a zaplatit zai zmluvne dohodnutu
cenu.

Clanok Ill.
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Viychodiskovymi podkladmi a Udajmi pre uzavretie tejto zmluvy su:

- kompletnd dokumentacia z verejného obstaravania — zdkazka na uskutoénenie stavebnych prac IA ¢.
33234 — predmetu zakazky s nazvom: "Rekonstrukcia, pristavba a nadstavba budovy“, vratane
vyzvy na predloZzenie ponuky s prilohami; informéacie ziskané miestnou obhliadkou realizovaného
stavebného diela; oznamenie o vysledku verejného obstaravania.

Obsah a rozsah predmetu zmluvy:

- obsahom plnenia zmluvy je realizacia stavebného diela, resp. uskutoénenie stavebnych prac IA ¢. 33234
— predmetu zékazky s ndzvom: "Rekonstrukcia, pristavba a nadstavba budovy*.

- objektovéa skladba stavebného diela:

SO 01 Rekonstrukcia, pristavba a nadstavba budovy

SO 01.1 Architektara

SO 01.2 Zdravotechnika

SO 01.3 Plynofikécia

SO 01.4 Viykurovanie

SO 01.6 Elektro

SO 01.7 EPS + HSP

SO 01.8 Vzduchotechnika

SO 02 Rozsirenie parkoviska

S0 03 Kanalizatna pripojka, lapa¢ tukov a nadzemny hydrant

- rozsah objektovej skladby stavebnych prac: podla oceneného Vykazu vymer - Rozpottu, ktory je
sucastou prilohy ¢. 1 ZoD a PD.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat moznost pozadovania pripadnych naviac prac priamo suvisiacich
s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyZiada podmienka sprevadzkovania diela a poZzadované naviac
prace nie su zahruté do Vykazu vymer - RozpocCtu, resp. PD. Zhotovitel a objednavatel pristipia na
vzajomnu dohodu ocefiovania tychto naviac prac, napr. ocefiovanie: v zmysle poloZiek z ponukového
rozpo¢tu — pokial sa uvedena polozka v rozpoCte nachadza. Pokial sa nenachadza — ocenovanie na
zaklade ceny dohodnutej medzi objednavatelom a zhotovitelom, pri¢om tato cena bude zaloZend na
ekonomicky opravnenych nakladoch. V3etky Upravy PD, nerealizované prace a naviac prace budu
zhotovitelom a stavebnym dozorom objednavatela zaznamenané, odsuhlasené a potvrdené v stavebnom
denniku a budu sluZit ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou pisomného dodatku k tejto uzavretej
Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky k tejto Zmluve musia byt uzavreté
v sulade so ,ZoVO").

Zhotovitel' nevykona Ziadne prace ani nepouzije material nad rdmec tejto zmluvy bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu objednavatela.

Zmluva o dielo — evid. ¢islo zhotovitela: ........., evid. islo objednavatela: ........ /2020
.............................................. -VDZ VS - Financie Tatranska Lomnica
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3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

41

Ak zhotovitel vykona prace svojvolne alebo svojvolne pouzije materidl nad ramec tejto zmluvy bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela, takéto prace a pouzity material nebudu uhradené
objednavatelom zhotovitelovi.

Zmluvu mozno menit len v stlade s prislusnymi ustanoveniami ZoVO.

Zmluvu je mozné menit len formou pisomnych a Eislovanych dodatkov, po vzajomnej dohode zmluvnych
stran, resp. po pripadnom schvaleni zriadovatelom, ak to zriadovatel bude vyzadovat.

Zmluvu mozno menit poCas jej trvania bez nového verejného obstaravania ak:

3.8.1  zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznacné podmienky jej Upravy, vratane Upravy ceny alebo
opcie, rozsah, povahu moznych Uprav a opcii a podmienky ich uplatnenia; nemozno urcit' taku
podmienku, ktorou by sa menil charakter zmluvy,

3.8..2 ide o dopliujuce tovary, stavebné prace alebo sluzby, ktoré su nevyhnutné, nie su zahrnuté do
povodnej zmluvy, poskytuje ich pévodny dodavatel alebo a zmena dodavatela
1. nie je mozng z ekonomickych ddvodov alebo technickych dévodov, priom ide najma o
poziadavku vzajomnej zamenitelnosti alebo interoperability s existujucim zariadenim, sluzbami
alebo instalaciami podla pévodnej Zmluvy a
2. spdsobi verejnému obstaravatelovi vyznamné tazkosti alebo podstatnu duplicitu nékladov,

3.8.3 potreba zmeny vyplynula z okolnosti, ktoré verejny obstaravatel — objednavatel nemohol pri
vynaloZeni naleZitej starostlivosti predvidat a zmenou sa nemeni charakter zmluvy,

3.8.4 ide o nahradenie pévodného dodavatela novym dodavatelom na zaklade
1. uplatnenia podmienky podra bodu 3.8.1,

2. skutodnosti, 7e iny hospodarsky subjekt, ktory spifia pévodne uréené podmienky Ggasti, je
pravnym nastupcom pdvodného dodavatela alebo pdévodného koncesionara v ddsledku jeho
reorganizacie, vratane zlicenia a splynutia alebo Upadku, za predpokladu, Ze pdvodna zmluva,
ramcova dohoda alebo koncesna zmluva sa podstatne nemeni a cielom zmeny nie je vyhnit sa
pouzitiu postupov a pravidiel podla ZoVO alebo

3. skutoénosti, Ze verejny obstaravatel alebo obstaravatel plni povinnosti hlavného dodavatela
alebo hlavného koncesionara voci jeho subdodéavatelom podla § 41 alebo

3.8.5 nedochadza k podstatnej zmene zmluvy bez ohfadu na hodnotu tejto zmeny.

Podmienky na zmenu zmluvy:

3.9.1 iniciovat zmenu zmluvy mdZe ktorékolvek zo zmluvnych strén, pricom pripravi névrh dodatku,

3.9.2 zmena zmluvy nesmie byt v rozpore s prisluSnymi ustanoveniami ZoVO,

3.9.3 navrh dodatku zmluvné strana predlozi druhej zmluvnej strane na posudenie, pricom je tato povinna
posUdenie vykonat do 7 kalendarnych dni odo diia obdrzania navrhu. V pripade, ak posledny def
lehoty pripadne na def Statneho sviatku, sobotu alebo defi pracovného pokoja, je poslednym diiom

3.94 zmluvné strany s0 povinné riadit sa pri zmene zmluvy pokynmi, zmluvnymi povinnostami a
zriadovatefom, platnymi predpismi a zakonmi SR, resp. EU, ak to bude relevantné a prislusnymi
ustanoveniami tejto zmluvy, ktoré sa tykaju uzatvarania dodatkov.

Pred schvalenim zmeny subdodavatela musi byt spinena povinnost v zmysle § 112 ods. 8 v nadvéznosti na
§ 41 ods. 5 ZoVO a tym aj § 41 ods. 1 pism. b) ZoVO a ostatné povinnosti v zmysle ZoVO (napr. § 11
ZoVO0), ak budu relevantné.

Clanok IV.
Spodsob zhotovenia predmetu zmluvy, vratane subdodavky

Zhotovitel  vykond dielo na vlastni zodpovednost. Stavebné dielo zhotovitel vykona vlastnymi
kapacitami. Podiel plnenia zo zmluvy, ktory bude zhotovitel zabezpe€ovat' subdodavatelsky, bude Cinit
21,50 % z podielu celého pinenia, ¢o vo finanénom vyjadreni €ini 100 325,69 € s DPH.

Zmluva o dielo — evid. ¢islo zhotovitela: ........., evid. islo objednavatela: ........ /2020
.............................................. -VDZ VS - Financie Tatranska Lomnica
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4.2

43

44

45

4.6

Zhotovitel tymto prehlasuje, Ze v3etci uvedeni subdodavatelia su opravneni uskutogriovat stavebné prace
uvedené v subdodavke; maju dostatoéné skusenosti s realizovanim stavebnych prac uvedenych
v subdodavke.

Pokial zhotovitel bude chciet zmenit niektorého z nizSie uvedenych subdodavatelov, musi poziadat
objednévatela a stavebného dozora o schvélenie azdokladovat, Ze novy subdodavatel je oprévneny
uskuto¢iovat stavebné prace uvedené v subdodavke; ma dostatocné skusenosti s realizovanim stavebnych
prac uvedenych v subdodavke.

Formou subdodavok bude zhotovitel realizovat nasledovné stavebné prace:

(struény popis Cinnosti vykonavanych subdodavke) (obchodné meno a sidlo subdodavatela)
Montaz Zti, plynofikacia,vykurovanie, ORL, VZT - Bergas Slovakia sro KalinCiakova 275 Gbgl’any
Montaz Eli + EPS JARS elektro sro Kuzmanyho 8424/20A Zilina

Zhotovitel je povinny denne viest stavebny dennik s ocislovanymi listami, ktory obsahuje dva oddelitelné
prepisy, do ktorého bude zapisovat vSetky skutonosti rozhodujuce pre zhotovenie diela a ktory bude
trvalo pristupny na stavbe kompetentnym osobam.

Objednavatel je povinny cestou stavebného dozoru sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom sa
vyjadrovat do troch (3.) pracovnych dni. Pokial sa stavebny dozor ani na vyzvu zhotovitela nevyjadri k
zapisu v stavebnom denniku znamena to, Ze so zapisom suhlasi a zhotovitel méze pokracovat v pracach.
Zhotovitel je povinny vyzvat stavebny dozor tri (3) pracovné dni vopred k prevzatiu prac, ktoré budu zakryté
alebo sa stand nepristupnymi azarovend tieto prace dostatoéne preukazatelne fotograficky
zdokumentuje. Ak tak zhotovitel neurobi, je povinny na poziadanie objednavatela alebo stavebného
dozoru tieto prace odkryt na vlastné naklady. Ak objednévatel bude dodatoéne poZadovat odkrytie prac, je
zhotovitel' povinny odkrytie vykonat na naklady objednavatela. V pripade, ze sa pri dodatoCnej kontrole
zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel.

Zhotovitel spIni svoj zmluvny zavézok ukoncenim a odovzdanim predmetného stavebného diela. Zhotovitel
oznami objednavatelovi 5 dni vopred, Ze stavba je pripravena na odovzdanie. Odovzdanie sa uskuto¢ni na
stavenisku, o ¢om bude spisana Zapisnica z odovzdavacieho a preberacieho konania.

Odovzdanim a prevzatim diela pre ucely tejto zmluvy sa rozumie:

a) podpisanie preberacieho protokolu zo strany objednavatela a zhotovitela bez vad, nedorobkov a pod.,
ktoré by branili bezpeCnej prevadzke a uzivani stavebného diela (Zapisnice z odovzdavacieho
a preberacieho konania bez zavaznych vyhrad). Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo s v
vadami a nepodpisat’ preberaci protokol az do UpIného odstranenia vad,

b) stavba musi byt v ¢ase preberacieho konania bez vaznych vad braniacich bezpecnej prevadzke,
uzivani a ostatné drobné vady zhotovitel odstrani do 10 — tich dni od zaCiatku preberacieho konania.
Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi, priom za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel len vtedy, ak boli spdsobené
porusenim jeho zmluvnych povinnosti. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené
dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu objednédvatelom, ak zhotovitel na nevhodnost tychto
pokynov upozornil a objednavatel na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel tito nevhodnost nemohol
zistit,

c) zhotovitel zabezpedi na vlastné néklady zakreslenie a zaznamenanie pripadnych zmien oproti projektu
do dokumentécie skutoného vyhotovenia a v min. troch exemplaroch odovzda objednévatelovi,

d) zhotovitel odovzda objednavatelovi vietky spravy, predpisané protokoly o skuskach a revizie, atesty,
certifikaty, vyhlasenia o zhode zabudovavanych vyrobkov, zaruéné listy a pod. potrebné k uvedeniu
diela do prevadzky, doklady zdkonného likvidovania vznikajlcich odpadov po€as vystavby, podrobnu
fotodokumentaciu realizovanych stavebnych prac, fotoképiu stavebného dennika ato vSetko
minimalne v troch exemplaroch,

e) zhotovitel je povinny uvolnit a vypratat stavenisko ku diiu riadneho odovzdania diela objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavéazuje akceptovat odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.

Zmluva o dielo — evid. ¢islo zhotovitela: ........., evid. islo objednavatela: ........ /2020
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48

4.9

4.10

411

412

413

Zhotovitel sa zavézuje, Ze pri stavebnych pracach bude v pinom rozsahu dodrziavat zésady bezpecnosti
aochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov aza dodrziavanie predpisov poziarnej ochrany
poas realizacie diela, t. j. ustanovenia zakona NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci vzneni neskorSich predpisov, najmé ze bude dodrziavat podmienky na zaistenie
bezpeCnosti aochrany zdravia pri uskutoCfiovani stavby. Zodpovednost za S$kodu spdsobenu
nedodrzanim predmetnych predpisov znasa zhotovitel v pinom rozsahu.

Pocdas realizacie diela je zhotovitel povinny manipulovat s naradim, materidlom a mechanizmami tak,
aby nedo3lo k pokodeniu objektu, jeho okolia, ostatného majetku objednavatela a neohrozil Zivot a
zdravie zamestnancov objednédvatela aostatnych osdb pritomnych na stavbe a stavenisku.
Zodpovednost za Skodu pocas realizacie prac znasa zhotovitel v plnom rozsahu.

PoCas realizacie stavebnomontaznych prac znaSa nebezpelenstvo Skody na zhotovovanom diele
zhotovitel. V pripade poSkodenia jestvujucich kondtrukcii pri vykonavani stavebnych prac zhotovitelom,
ten musi tieto dat do pdvodného stavu resp. vyhovujuceho stavu, ¢o bude odsuhlasené objednavatelom
ato vo vzajomne dohodnutej lehote medzi objednavatelom a zhotovitelom, najneskor vSak do terminu
odovzdavacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel' sa zavazuje, ze v zaujme dosiahnutia zodpovedajlcej kvality stavebného diela pouzije v zmysle
zakona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich pravnych predpisov na jeho realizaciu len stavebné vyrobky
spifiajuce podmienky zakona NR SR & 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov a iné slvisiace prisluSné pravne predpisy, t. j. pouzije vyrobky a materialy v zmysle
ponukového rozpoCtu do verejného obstaravania a prisludné doklady predlozi objednavatelovi ku kontrole
pred ich zabudovanim asuhrnne pri preberacom konani diela. Tieto vyrobky musia mat minimalne
predpisané vlastnosti v PD a Vykaze vymer - Rozpodte.

Predmet zmluvy - dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej urovni stavebno-montéznych préac,
pri dodrzani parametrov projektu, platnych STN EN, suvisiacich noriem a predpisov, technologickych
postupov, vSeobecne zavaznych technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych
a bezpecnostnych predpisov.

Zhotovitel sa zavédzuje dodrziavat vSeobecné zavazné predpisy, platné technické normy, vykresovd
dokumentaciu, Viykaz vymer - Rozpodet a ostatné Specifikacie dodané objednavatefom a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel sa zavézuje dodrzat pri priprave a realizacii diela prislusné technické normy
a bezpec€nostné predpisy platné na Uzemi Slovenskej republiky.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch
aozmene adoplneni niektorych zdkonov vzneni neskorSich predpisov zakonov a podfa podmienok
uvedeny v povoleni na realizaciu stavby, t. j. vratane dokladovania o naloZeni s odpadom. Vznikajuci odpad
z pouzitych materidlov a demolacii zatriedi podla katalégu odpadov (Priloha ¢.1 VyhlaSky Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 284/2001 Z. z.). Naklady na odstranenie dpadu musia
byt zhotovitefom kalkulované v celkovej cene predmetu zaékazky — zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje, ze
stavebnu sut' (odpad) uloZi na organizovanu skladku odpadu a materialy vhodné na recyklaciu (druhotné
suroviny) odovzdad do prisluSnych zberni surovin. Doklady otom predlozi objednévatelovi pri
odovzdavacom a preberacom konani.

Odborne spdsobila osoba (stavbyveduci) zodpovedna za realizaciu stavebného diela za zhotovitela je:
Randa Miroslav, Ing. Stopka Patrik

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v PD av tejto zmluve.
Nedorobkom sa rozumie nedokon&end praca oproti projektu stavby vratane pripadnych dopinkov.

Oznamenie vad (reklamécia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat oznalenie
vady, miesto, kde sa vada nach&dza a popis ako sa vada prejavuje.

Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou prehliadkou
pri preberani diela. Musia byt reklamované zapisanim v Zapise o odovzdani aprevzati diela

Zmluva o dielo — evid. ¢islo zhotovitela: ........., evid. islo objednavatela: ........ /2020
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4.14

415

4.16

5.1

5.2

5.3

s uvedenim dohodnutych terminov na ich odstranenie, inak pravo objednavatela na ich bezplatné
odstranenie zanika;

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednévatel nemohol zistit pri prevzati diela a vyskytn sa v zaruénej
dobe. Objednavatel je povinny ich reklamovat' u zhotovitela bezodkladne, najneskér do 5 pracovnych
dni od ich zistenia. Zhotovitel je povinny na reklaméciu reagovat’ bezodkladne, najneskér do piatich
(5.) pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnut s objednéavatelom a podla okolnosti aj s projektantom
spdsob a primeranu lehotu odstranenia vady.

Zhotovitel' sa zavazuje odstranit' reklamované vady bezodkladne v zmysle bodu 5. tohto €lanku, najneskor
do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklaméacie objednavatela. V pripade ak sa ukéaze, Ze vada diela je
neopravitelna, zhotovitel sa zavazuje dodat pinohodnotni nahradu alebo objednavatelovi poskytnut
primeranu zlavu z odplaty za vykonanie diela. Pripadnou zlavou nie je dotknuté prévo objednévatela na
zaruku.

Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahlaseni objednavatelfom. V pripade
ak havarijny stav vznikol preukazatelne v dosledku poruSenia povinnosti zhotovitela, resp. v dosledku
jeho neodbornej ¢innosti, je zhotovitel povinny havarijny stav odstranit na vlastné naklady.

Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného z&konnika.
V pripade hroziacej Skody musia zmluvné strany urobit v8etky nevyhnutné opatrenia a ukony, aby sa
zabranilo hroziacej Skode aak by vznikla, aby sa zabranilo jej dalSiemu Sireniu prip. aby sa zmiernili,
resp. eliminovali jej nasledky.

Clanok V.
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizacie stavebnych prac

Miestom realizacie stavebného diela je: Tatranska Lomnica, p.¢. 212/6, €. 212/22, k.u. Tatranska Lomnica —
blizSie vid. PD.

Terminy pinenia a lehoty realizacie:

termin realizacie a dodania celého predmetu zakazky, ukonCené UspeSnym odovzdavacim a preberacim
konanim, prihliadajuc pritom na rozsah, zloZitost a naro¢nost stavebného diela; moznosti financovania
apod.:

- zaCiatok realizacie stavebnych prac: po podpise ZoD, nadobudnuti jej u€innosti a prevzati staveniska ale
za podmienky zabezpeCenia finantného krytia celej investiCnej akcie zriadovatelom objednévatela -
Ministerstvom financii SR, t. j. zaCiatok pInenia uzatvorenej zmluvy s UspeSnym uchadzaCom verejného
obstaravania (zhotovitelom) je podmienené zabezpedenim finanéného krytia celej investiénej akcie
zriadovatelom objednéavatefa - Ministerstvom financii SR anéslednym odovzdanim staveniska
objednavatefom zhotovitelovi.

ukoncenie realizacie stavebnych prac UspeSnym odovzdavacim a preberacim konanim: do 12 .mesiacov
(max. do 12 mesiacov) odo diia uzatvorenia zmluvy, po zabezpedeni finanéného krytia celej investicnej
akcie zriadovatefom objednavatela - Ministerstvom financii SR a néslednym odovzdanim staveniska
predmetu zakazky pre zhotovitela. Uvedena maximalna lehota je pevna a nemenna z dévodov na strane
zhotovitela. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom, objednavatel sa zavazuje
dielo prevziat' aj v skorSom termine ponikanom zhotovitelom.

Objednavatel sa zavéazuje odovzdat a zhotovitel sa zavéazuje prevziat stavenisko pre realizaciu
predmetného stavebného diela do 10 kalendarnych dni po podpise ZoD, ale za podmienok uvedenych
v bode 5.2 tejto zmluvy.

Objednavatel vytyéi hranice staveniska, umozni zhotovitelovi vstup na pozemky v rozsahu potrebnom
pre prechod mechanizmov a dopravy, zriadenie elekirickej staveniStnej pripojky, uvolni Casti priestorov
dotknutych realizaciou stavby a umozni pristup potrebny pre vykonanie stavebnych préc.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi najneskor pri odovzdani staveniska tri (3) sady kompletnej PD.

Zmluva o dielo — evid. ¢islo zhotovitela: ........., evid. islo objednavatela: ........ /2020
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5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Zapis zodovzdania staveniska pred realizaciou stavebného diela aZapis z odovzdavacieho
a preberacieho konania stavebného diela po realizacii pripravi stavebny dozor.

Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukoncenia o dobu, po ktord nemohol svoju povinnost plnit
nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela, priCom lehota realizacie sa predizi o tuto
dobu.

Pokial déjde v dobe realizacie stavby k takym zmendm projektového rieSenia, ktoré si vyziadaju zvacsenie
dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac oproti PD a Vykazu vymer - Rozpoétu, po dohode zmluvnych
stran sa moze predizit termin dokon&enia stavby o dobu, potrebn(i na realizovanie pozadovanych zmien a
naviac prac, ato formou dodatku k ZoD, pricom dodatky k tejto zmluve musia byt uzavreté v stlade so
zakonom o verejnom obstaravani.

Zhotovitel' je opravneny prerusit lehotu plnenia v pripade okolnosti zapriinenych objednavatelom.
PreruSenie lehoty pinenia je povinny zhotovitel oznamit objednavatelovi pisomnou formou, ktory musi
prerusenie realizacie odsuhlasit. Za odsuhlasenie preruSenia realizacie diela zo strany objednavatela sa
povazuje potvrdenie zépisu o prerudeni vystavby v stavebnom denniku objedndvatefom a
zaroven stavebnym dozorom. Podas preruSenia realizacie diela lehota uvedena v bode 5.2 neplynie.
UkonCenie prerusenia lehoty realizacie diela musi byt zaznamenané v stavebnom denniku a potvrdené
objednavatefom, zhotovitelom a stavebnym dozorom.

Zhotovitel' je opravneny prerudit vystavbu pokial sa vyskytni zavazné dévody na zaklade pokynu
objednavatela aj v pripade, Ze klimatické podmienky nebudu umoznovat zrealizovat dielo v poZzadovanej
kvalite za dodrZania prisludnych noriem, a zakonov. Prerudenie prac musi odsuhlasit objednévatel a musi
byt zaznamenané napr. v stavebnom denniku, resp. zdznamom.

Zhotovitel sa zavézuije, ze v pripade, ak bude potrebovat navysit svoje kapacity pre realizaciu danej zakazky,
je podmienkou, aby vtomto pripade zamestnal na realizaciu osoby dlhodobo nezamestnané v mieste
realizacie zakazky (Tatranska Lomnica resp. okres Poprad).

Clanok V1.
Spolupdsobenia objednavatela a zhotovitela

Objednavatel sa zavézuje, Ze pristipi na zmenu zavézku v pripade, ked sa po uzatvoreni zmluvy
zmenia vychodiskové podklady, rozhodujice pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vznikni nové poziadavky
objednéavatefla.

Stavebny dozor bude vykonavat osoba urfena objednavatefom, ako ob&asny technicky dozor investora,
pricom bude zastupovat objednavatela pri rokovaniach so zhotovitefom, stavebnym dradom a dalSimi
do Uvahy prichadzajucimi orgdnmi a organizaciami. Je opravneny vydat pracovnikom zhotovitela prikaz
na preruSenie prace, pokial zodpovedny zastupca zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena
bezpednost uskutoChiovanej stavby, zivot alebo zdravie klientov ubytovacieho zariadenia a pracujicich
na stavbe, alebo ak hrozia iné vazne hospodarske Skody.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre realizaciu predmetného stavebného diela nie je kontrolny a skuSobny
plén potrebny.

Zhotovitel' sa zavazuje, ze predloZi najneskédr ku dfiu odovzdania staveniska Poistnd zmluvu na krytie
rizik zo stavebnej vyroby pri realizicii stavebného diela (s poistnym plnenim min. na ponukovu cenu
stavebného diela). Naklady za uvedenu Cinnost st zhotovitelom kalkulované v celkovej cene predmetu
zmluvy.

Zhotovitel je povinny ku diu podpisu ZoD, resp. najneskér k terminu odovzdania staveniska predloZit:

Zmluva o dielo — evid. ¢islo zhotovitela: ........., evid. islo objednavatela: ........ /2020
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cent

- podrobny zoznam vlastnych pracovnikov a pracovnikov pripadného subdodavatela, ktori sa budi
podiefat na realizacii stavebného diela, ktori sa budi pohybovat na pozemku objednavatela a ktori
budu vstupovat do objektu;

- doklad oich beztrestnosti — vypis zregistra trestov, nakolko prace budi realizované poCas beznej
prevadzky v zariadeni.

Podrobny zoznam bude obsahovat: poradové Eislo; titul, meno a priezvisko pracovnika; nézov a adresa
zamestnavatela; Cislo oblianskeho preukazu platného pocCas celej doby realizacie stavebnych préac;
odsthlasenie objednavatelom po kontrole. Objednavatel si pred podpisom zmluvy, resp. ku dfiu odovzdania
staveniska uvedené skontroluje. V pripade potreby nasadenia pracovnikov, neuvedenych v predmetnom
zozname, musi zhotovitel' tento zoznam doplnit' o tychto pracovnikov a vydokladovat ich beztrestnost —
vypisom z registra trestov. Objednavatel, resp. stavebny dozor ma pravo kedykolvek skontrolovat
pracovnikov zhotovitela, ¢i su na odsthlasenom zozname, a tym su opravneni pohybovat sa na pozemku
objednavatela a vstupovat do objektu.

Clanok VII.
Cena predmetu zmluvy a platobné podmienky

Cena predmetu zmluvy a platobné podmienky:

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Cl. lll. tejto zmluvy je dojednana dohodou zmluvnych stran na zaklade
ponuky do verejného obstaravania. Zhotovitel ocenil vSetky polozky Vykazu vymer - Rozpoctu a prehlasuije,
Ze nijako nedovolene nepozmenil Vykaz vymer - Rozpocet.

Cena je spracovana vzmysle zakona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
a vyhladky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov, formou oceneného Vykazu vymer, ako zavazny ponukovy rozpodet.

Cena je spracovana na zaklade listinnej a elektronickej podoby oceneného Vykazu vymer uspeSnym
uchadzacom - zhotovitefom.

Cena za cely predmet zmluvy Cini:

989 062,99 € bez DPH, slovom devatstoosemdesiatdevéttisicSestdesiatdva Eur 99/100 cent
197 812,60 € DPH 20%, slovom jednostodevétdesiatsedemtisicosemstodvanast Eur 60/100 cent
1 186 875,59 € s DPH, slovom jedenmilionjednostoosemdesiatSeattisicosemstosedemdesiatpat’ Eur 59/100

Cena je spracovana na zaklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich podmienok, uréenych v
PD a Viykaze vymer - Rozpocte.

Sucastou ceny su aj vSetky naklady suvisiace s realizaciou a odovzdanim stavebného diela (zakladné a
vedlajSie rozpoCtové naklady + rezijné naklady + primerany zisk + nepredvidatelné naklady nakofko sa
jedna aj o rekonstrukciu a pod. rozlozené rovnomerne vo vSetkych cenéch a sadzbach jednotlivych poloziek
Vykazu vymer — Rozpoétu). Pokial z popisu poloziek vo Vykaze vymer - Rozpolte nevyplyva inak,
jednotkové ceny obsahuju:

e naklady na zriadenie, udrzbu a likvidaciu zariadenia staveniska, skladov, kancelérii a ostatného
vybavenia zhotovitela (vratane pripadnych poplatkov za elektrinu, vodného a stoéného, tlate a
kopirovania, spotrebného materialu a telekomunikacnych poplatkov), ktoré si zriadi zhotovitel pred
zaCatim prac a poCas vystavby,

¢ naklady na adekvéatne zabezpelenie zariadenia staveniska, resp. materialovych skladov zhotovitela proti
odcudzeniu pocas lehoty vystavby, vratane nakladov na pripadnu straznu sluzbu,

o naklady na provizorne oplotenie staveniska, resp. objektov, kde sa realizuju prace podfa dohody
s objednavatelom,
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zvySené néklady, vzhladom k predpokladu realizacie stavebnych prac poCas beznej prevadzky
v zariadeni,

naklady na podrobné vyty&enie diela zhotovitefom, pokial bude potrebné,

néklady na vytyCenie vdetkych podzemnych vedeni ich spravcami, vratane nakladov na vykon dozoru
spravcami pocCas realizacie prac, pripadne ostatnych poplatkov aich sondaz pred realiziciou,
dotknutych realizaciou stavebného diela,

naklady na zaobstaranie akychkolvek inych potrebnych povoleni (okrem stavebnych povoleni) pred
zahajenim prac, vratane poplatkov,

vdetky naklady na nakup/zaobstaranie materidlov bez ohfadu na to, & su vo vykazoch samostatne
uvedené alebo nie, prisluSenstvo a pomocné stavebné materialy,

naklady na vertikalny a horizontalny presun akychkolvek hmét v akychkolvek mnozstvach (materialu na
zabudovanie, vyrobkov, zeminy z vykopu, ornice, odstranenych podkladov a povrchov spevnenych
a nespevnenych komunikacii/chodnikov, pomocného a podruzného materialu, vyCerpanej vody z ryh
a stavebnych jam a pod.) na stavenisku a mimo staveniska vratane poplatkov,

naklady na nakladku/vykladku a odvoz prebytocnej zeminy na skladku, vratane poplatkov za
zneSkodnenie nebezpeéného odpadu do akejkolvek vzdialenosti vratane poplatkov za uloZenie na
skladke,

naklady na rezanie asfaltobetonovych alebo beténovych komunikacii v potrebnom pocte rezani,
potrebnej hibke a dizke mimo Vykazu vymer - Rozpottu, pokial to bude nevyhnutné pre napravu
poSkodenych komunikacii zhotovitelom,

naklady na opravu poskodenych komunikacii, konstrukcii a pod. zhotovitelom s uvedenim do pdvodného
stavu,

naklady na nakladku/vykladku a odvoz vybluraného materialu, sute zhotovitefom pri realizacii
predmetného stavebného diela na skladku do akejkolvek vzdialenosti vratane poplatkov za ulozenie na
skladke,

naklady na presun hmot na medzideponie v oboch smeroch, vratane nakladky, vykladky a poplatkov,
vratane nakladov za zriadenie a udrZiavanie medzideponii,

naklady na zriadenie a odstranenie vSetkych dogasnych a pomocnych prac a diel ako napr. leSenie,
podoprenie, hradenie, pazenie stavebnych jam a ryh vratane pripadného pouZitia Stetovnicovych stien
apod.,

naklady na dalSie doCasné prace neuvedené vo Vykazoch vymer (napr. doCasné obchadzky,
premostenia vykopov ahkymi alebo tazkymi premosteniami, opravy miestnych komunikacii a mostov,
polnych ciest a nehnutelnosti poSkodenych stavebnou &innostou zhotovitela, doasny zasyp ryhy
Strkodrvou alebo obafovanym kamenivom (pola poziadaviek spravcu cesty) pred jej kone¢nou spétnou
Upravou) a pod.,

naklady suvisiace s pripadnym obtokovanim jednotlivych objektov poCas vystavby (vrétane
vypracovania pripadnych Ziadosti pre trad ZP, SVP, §.p. a dal$ich dotknutych organov a organizcii, ak
budu potrebné),

néklady na vySkovu Upravu akychkolvek Supatiek, vyrovnavacie prstence, resp. dobetdnovanie napr.
kanalizanych Sachiet pred pokladkou poklopov a pod. do finalnej nivelety komunikécie, chodnika a pod.
dotknutych vystavbou,

naklady napr. na vymedzovacie objimky a koncové manzety pri pretlacanych potrubiach (pokial budu
realizovang),

naklady na vyCerpanie a vyCistenie stavebnych konStrukcii (potrubi, Sachiet, chraniCiek a pod.) od
nanosov a pod. a na pripadné demontazne prace stavebnej a technologickej Casti stavby napr. pri kolizii
s podzemnymi vedeniami apod. vratane nakladov na odstranenie azneSkodnenie tychto
demontovanych zariadeni, materidlov a médii v sulade s poZiadavkami ochrany Zivotného prostredia,
néklady na stratné,

naklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie a vykurovanie pracovisk, strojov, pomocného naradia,
mechanizacie, leSeni, skladovacich pléch a priestorov a pracovnych pristre$kov zhotovitela,

naklady suvisiace so zabezpe€enim UpIného alebo Ciastoéného uzavretia aobmedzenia uZivania
verejnych komunikéacii, ak je to nutné pre zhotovenie stavebného diela, vratane poplatkov pre
povolujuce organy,

naklady na pripadné zabezpeéenie poziadaviek cestnych a dopravnych organov (nakup/lizing, osadenie
a udrzba do€asnych dopravnych znaciek, zébradli, osvetleni vykopov, obnova trvalého dopravného
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znaCenia a pod.) vratane vyhotovenia a schvélenia projektu organizécie dopravy as tym suvisiace
poplatky,

néklady na ochranu nadvézujucich alebo susediacich pozemkov proti zne€isteniu alebo poSkodeniu a
ich odstranenie,

naklady na Cistenie komunikécii, ktoré budu znecistené vlastnou stavebnou €innostou pocéas celej doby
vystavby v zmysle platnych predpisov vratane likvidacie odpadov,

naklady na zriadenie a odstranenie debnenia v3etkého druhu pri betonarskych pracach vratane dodavky
debniaceho materialu (pokial budu potrebné),

néklady na pripadné doCasné prevedenie, Cerpanie alebo obtokovanie vody v tokoch, jestvujdcich
objektoch stavby vratane zhotovenia, prevadzkovania a odstranenia doCasnych hradzok, Cerpacej
techniky a prepojeni z akéhokolvek materialu a potrubi potrebnych na dogasné prevedenie vody, ako aj
vratane nakladov na Cerpanie tychto vod (pokial budl potrebné),

naklady na Cerpanie podzemnych vod zryh a stavebnych jam, vratane zaistenia povolenia, vratane
nakladov na realizovanie Cerpacich studni, dodavky Cerpadiel, vytlaénych potrubi, drenaznych potrubi a
poplatkov za vypUstanie a pripadné Cistenie v zmysle platnej legislativy a vratane nakladov na zaistenie
nahradnych zdrojov napajania a ich prevadzky (pokial budu potrebné),

néklady na ochranné opatrenia pre vykonané prace aZ do doby ich prevzatia objednavatelom,

naklady na vykony kompletizacie stavebnej a technologickej Casti stavby, vratane pomoci a sucinnosti
s uvedenim celého stavebného diela do prevadzky,

v8eobecné rizika, ako napr. stazené vykopavky, lepivost, staZzené dopravné podmienky, Uzemné vplyvy,
prevadzkové vplyvy, nevyhnutné dopliujuce prieskumy pri sondazi podzemnych vedeni (pokial budu
vykonavané) a pod.,

vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady, dane, naklady na vlastny dozor, odmeny, odlu¢né, cestovné
a vedlajsie polozky a vydaje,

naklady na zabezpeCenie slladu s poziadavkami na ochranu zdravia a bezpecnosti pri praci (paZiace
boxy, fodne, laty, rebriky, zabezpecenie vykopov, ochranné rukavice, prilby, obuv, a pod.),

naklady na zabezpeCenie suladu s poZiadavkami ochrany Zivotného prostredia a likvidacie odpadov,
vratane Cistenia komunikacii od vlastnej stavebnej ¢innosti,

naklady na zabezpecenie suladu s poziadavkami systému riadenia kvality,

naklady na zakonnu likvidaciu odpadov vratane vetkych poplatkov, vratane odovzdania dokladov o ich
nakladani objednavatelovi,

naklady na vykonanie vSetkych skuSok, monitoringov, kontrol, atestov, odbornych prehliadok, revizii
(vratane prvej dradnej skuSky vyhradenych technickych zariadeni, ak to bude potrebné) vratane
zabezpecenia a likvidacie skusobnych médii,

naklady slvisiace so zabezpecenim poziadaviek poziarnej ochrany,

naklady na vypracovanie Kontrolného a skisobného planu, planu individualnych a komplexnych skusok,
vratane nékladov na pripadné overenie konstrukénej dokumentacie vyhradenych technickych zariadeni
na Technickej inSpekcii, resp. inej opravnenej osoby,

naklady na uzavretie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii stavebného diela
a zivelnych pohrdm (s poistnym plnenim min. na ponukovl cenu stavebného diela),

naklady na pripadné vypracovanie podrobnejSej projektovej dokumentacie zhotovitela, pokial bude pre
zhotovitela potrebna,

néklady na zaznamenanie zmien a odchylok od pévodnej PD,

predkladanie dokladov k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu stavebného diela (stavebny dennik,
atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode zabudovavanych vyrobkov, predpisané protokoly o skuskach
a revizie, doklady o zékonnej likvidacii odpadov, dokumentacia skutotného vyhotovenia a pod., podla
pokynov objednavatela).

Objednavatel, projektant a stavebny dozor si vyhradzuji pravo na odsuhlasenie zariadenia staveniska
a postupu realizacie zhotovitela.

Cena za dielo je stanovena ako cena maximalna a kone¢na pocas platnosti zmluvy a su v nej zahrnuté
véetky naklady, dodavky a prace zhotovitela spojené s vykonanim diela podra Cl. I1. a lIl. tejto zmluvy.

Cena sa nesmie menit z akychkolvek dévodov na strane zhotovitela poCas celej zmluvnej lehoty realizécie
stavby, t. j. je pevnd, najneskdr vSak do 31. 12. 2022. Po uvedenom datume sa zmluvné strany mozu
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7.2

7.3

7.5

7.6

dohodnut na uplatfiovanie inflaéného narastu cien formou dodatku v sulade s vymerom ¢&. R-3/1996 MF SR
a opatrenim &. R-12/1999 MF SR, SU SR v cenovych spravach pre stavebnictvo v prislu$nom kvartaly.

Pri pripadnej zmene sadzby DPH je opravneny zhotovitel upravit fakturaénu cenu s DPH, platnu v ¢ase
fakturacie o novu vySku DPH.

Oceriovanie pripadnych viac prac — v zmysle Cl. lll. bod 3.3. Vystavenie faktiry za pripadné viac prace —
v zmysle bodu 7.5 tohto ¢lanku zmluvy.

K cene diela bez DPH bude fakturovana prislusna DPH podla platnej sadzby v ¢ase fakturacie.

Predmet zmluvy bude financovany z prostriedkov Statneho rozpoCtu SR, prostrednictvom Vzdelavacieho
a doSkolovacieho zariadenia VS — Financie Tatranska Lomnica. Objednavatel na pinenie zmluvy preddavok
ani zalohu neposkytne. Uhrada za vykonanie diela vzmysle tejto zmluvy bude realizovana formou
bezhotovostného platobného styku.

Uhrada za zrealizované stavebné dielo bude vykonana na zaklade:

skuto€ne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prac,

miestneho zistovania a kontroly fakturaénych podkladov, ktoré predlozZi zhotovitel stavebnému dozoru
a objednavatelovi,

vydokladovania a predloZenia zhotovitelom objednavatelovi potvrdenia o splneni vSetkych finanénych
zavézkov voCi vSetkym subdodavatefom, podielajucim sa na realizacii predmetného stavebného diela.
Prilohami potvrdenia zhotovitela objednavatelovi o splneni vSetkych finanénych zavazkov voli vSetkym
subdodavatelom musia byt originaly potvrdeni subdodavatelov zhotovitelovi o spineni v8etkych finanénych
zavéazkov zhotovitela voéi nim, v stlade s Cl. IV., bod 4.1. Tieto potvrdenia subdodavatelov zhotovitelovi
musia obsahovat.

obchodné meno a sidlo subdodavatefla,

struény popis Cinnosti, vykonavanych v subdodavke,

odvolavka na zmluvu resp. objednévku, na zaklade ktorej bola subdodavka realizovana,

finanény objem predmetu subdodavky v €,

potvrdenie z banky o zrealizovani platby zhotovitefom na Gcet subdodavatela, po jej pripisani na

et subdodavatela v plnom finan¢nom objeme v €, v stlade so zmluvou resp. objednavkou,

= pisomné prehlasenie subdodavatela, ze objednavatel subdodavatelsky zhotovovanych prac, t. j.
zhotovitel stavebného diela v sulade s touto ZoD, si uhradil vSetky finanéné zavazky vodi ich
spolo¢nosti,

* miesto a datum,

= pediatka a podpis Statutarneho zastupcu subdodavatela.

Podkladom pre zaplatenie ceny plnenia bude dafovy doklad - faktira. Zhotovitel bude mat pravo na
vystavenie faktiry vzdy po UspeSnom odovzdavacom a preberacom konani stavebného diela. Minimalna
lehota splatnosti faktury sa stanovuje na 21 dni odo dria jej dorucenia objednavatelovi, po odsuhlaseni
supisov vykonanych prac stavebnym dozorom a objednavatelom. Stavebny dozor odsuhlasi supisy
vykonanych prac do piatich (5.) pracovnych dni od ich obdrzania, pokial st spravne.

Faktira musi obsahovat nalezitosti darfiového dokladu. Su€astou faktiry musia byt: odsuhlasené supisy
vykonanych prac stavebnym dozorom. Objednavatel vrati fakturu, ak tto neobsahuje néleZitosti dariového
dokladu, alebo poruuje zmluvné podmienky. Objednavatel je povinny takuto faktiru vratit zhotovitelovi
pocas plynutia lehoty splatnosti. Vratenim faktury sa prerusi splatnost faktury a novéa splatnost zaéne plynut
od dorucenia novej faktury. Platobna povinnost objednavatela sa povazuje za splnend v defi, ked bude
z jeho bankového U¢tu poukazana prislusné platba.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nezrealizované prace a dodavky odsuhlasené objednavatelom, projektantom
a stavebnym dozorom budu z ceny diela odpocitané (nebudu fakturované), a to v cene v akej st zahrnuté
do ponukového rozpoCtu — oceneného Vykazu vymer.
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7.7

7.8

8.1

8.2

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

Zhotovitel sa zavazuje dodat, ako prilohu €. 1 ZoD, zavézny polozkovity rozpoCet aj v elektronickej verzii
forméatu MS Excel, totozny s rozpoétom vo verejnom obstaravani, vychadzajic pritom z listinnej ponuky do
verejného obstaravania.

Zmluvné strany sa riadia zakonom ¢. 215/2019 Z. z. o zaruCenej elektronickej fakturacii a centralnom
ekonomickom systéme a o doplneni niektorych zékonov platnym a a¢innym v Case realizicie zakazky. Z
uvedeného dévodu je v Casti VI.2) vyzvy na predloZenie ponuky uvedené, Ze sa bude akceptovat
elektronicka fakturacia. V pripade, ze to bude relevantné, zmluvné strany st povinné pristlpit k uprave ZoD
formou dodatku.

Clanok VIII.
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

Zaru¢na doba na prevzaté dielo sa stanovuje na Sestdesiat (60) mesiacov odo diia UspeSného prevzatia
stavebného diela od zhotovitela objednavatelom. Tato z&ruénd doba neplati pre tie Casti
a zariadenia diela, na ktoré vyrobca poskytuje inu zaruénu dobu (stroje, zariadenia, spotrebny material
apod.), tu plati zaruéna doba dvadsat$tyri (24) mesiacov odo dfia UspeSného odovzdavacieho
a preberacieho konania.

Zhotovitel' zodpoveda za kvalitu diela vykonaného podla schvalenej PD a podfa podmienok tejto zmluvy.
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude mat' vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

Clanok IX.
Zodpovednost za vady, sankcie

Dielo je vadné, ak nema vlastnosti uréené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN EN, a pod. alebo ak
sa nevyhotovi podla PD poskytnutej objednavatelom pre zhotovitela.

Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvySuju cenu diela, sa nepovazuju za vady,
ak boli dohodnuté aspoi suhlasnym z&pisom v stavebnom denniku.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ak tieto vady spdsobilo pouzitie veci odovzdanych mu na
spracovanie objednavatefom v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
nevhodnost tychto veci nemohol zistit alebo na ne objednavatela upozornil a objednavatel na ich pouziti
trval. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady spdsobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu
objednavatelom, ak zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov upozornil a objednavatel na ich dodrzani
trval alebo ak zhotovitel tito nevhodnost nemohol zistit.

Objednavatel je povinny vady dohodnutého diela bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do piatich (5.)
pracovnych dni po ich zisteni, pisomne oznamit zhotovitelovi. V ozndmeni o vadach diela musi
objednavatel zhotovitelovi vady Specifikovat (opisat a uviest, ako sa prejavuju).

Objednavatel v oznameni o vadach, podla predchadzajiceho bodu, méze zaroven urcit akym spésobom
pozaduje vady dohodnutého diela odstranit.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

za v€asné neukoncenie a neodovzdanie stavebného diela, v zmysle zmluvnych podmienok sa stanovuju na
200,00 € s DPH za kazdy zagaty deri omeSkania,

za v€asné neodstranenie pripadnych vad a nedorobkov z preberacieho a odovzdavacieho konania sa
stanovuju na 200,00 € s DPH za kazdy zacaty defi omeSkania,

za nepredloZenie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizcii stavebného diela, ku driu
odovzdania staveniska resp. s niz§im poistnym plnenim ako bolo predpisané, sa stanovuju na 100,00 € s
DPH za kazdy zaCaty defi omeSkania,
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9.7

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

za odstupenie od zmluvy objednavatelom v pripade podstatného poruSenia zmluvnych povinnosti
zhotovitela v zmysle CI. X. bod 10.5, 10.6 sa jednorazova zmluvna pokuta stanovuje na 5 000,00 € s DPH,
za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby objednavatela a stavebného dozoru;
alebo za nevykonanie dennych zapisov v aktualnom dni sa stanovuje na 200,00 € s DPH jednorazovo.
Uvedenu sankciu je mozné ulozit aj opakovane.

za nepredloZenie podrobného zoznamu vlastnych pracovnikov a pracovnikov pripadného subdodavatela,
ktori sa budu podielat na realizcii stavebného diela, ktori sa budu pohybovat na pozemku objednévatela
a ktori budu vstupovat do objektu; ich dokladov o ich beztrestnosti — vypis z registra trestov sa stanovuje na
5 000,00 € s DPH jednorazovo. Uvedenu sankciu je mozné uloZit' aj opakovane, pokial objednavatel zisti,
Ze Co ilen jeden z pracovnikov zhotovitela pohybujucich sa na pozemku objednévatela alebo vstupuijucich
do objektu nie je na odsuhlasenom zozname.

za neuhradenie faktury objednavatelom v jej lehote splatnosti, objednavatel zaplati zhotovitelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela uvedenej v Cl. VII. bod 7.1 za kazdy kalendamy defi omeskania, az do
spinenia zmluvnej povinnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych sankcii a pokut pouziju pisomnu formu s datumom
splatnosti dvadsatjeden dni (21) od jej dorucenia.

Clanok X.
Ostatné ustanovenia

Ak zhotovitel zisti vady PD, je povinny na ne bezodkladne upozornit objednavatela a projektanta cestou
zapisu v stavebnom denniku. Ak objednavatel a projektant i napriek upozorneniu zhotovitefa nadalej trvéa na
vyhotoveni prac podfa PD, nezodpovedd zhotovitel za vady, ktorych pdvod spoCiva v takychto vadach.
Zhotovitel nesmie vykonat prace, pokial by ich realizaciou porusil pravny predpis, Uradné nariadenie, alebo
by priamo ohrozil bezpeénost Zivota alebo zdravia. Tieto skutoénosti zapi$e do stavebného dennika.

VéZne vady PD sU jednym z dévodov na pozastavenie prac, €0 ma za nésledok pozastavenie plynutia
lehoty pinenia a uplatnenie dalich prav, vyplyvajucich z tejto situécie.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuZzije len priestor ureny objednavatefom.

Zhotovitel sa zavazuje, ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych organov Slovenske;
republiky, pod dohladom stavbyvedlceho alebo majstra, s ciefom odsuhlasit' alebo skontrolovat’ priebeh
prac. Zhotovitel je povinny vytvorit opravnenym kontrolnym zamestnancom primerané podmienky na
riadne a vCasné vykonanie kontroly, riadne predkladat vSetky vyziadané informécie a listiny tykajice sa
realizacie predmetu zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade podstatného poruSenia zmluvnych povinnosti jednou zmluvnou
stranou, druhd zmluvna strana mé pravo odstipit od tejto zmluvy. Odstipenie od zmluvy musi byt
druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

Za podstatné poruSenie zmluvy podfa predchéadzajiceho ustanovenia sa povazuju:

10.6.1 neprevzatie staveniska zhotovitelom,

10.6.2 vadné pinenie zhotovitefa, ktoré zhotovitel napriek predchadzajicemu pisomnému upozorneniu
primerane uréenej lehote neodstranil,

10.6.3 neplnenie stanoveného harmonogramu vystavby na kontrolnych drioch, ktoré pretrvava napriek
predchadzajicemu pisomnému upozorneniu.

V pripade odstupenia od zmluvy ktorejkolvek zo zmluvnych stran, ma zhotovitel narok na uhradu skutocne
realizovanych prac, odsuhlasenych objednévatelom a stavebnym dozorom ku dfiu doru¢enia ozndmenia
0 zruSeni alebo odstupeni od zmluvy.

Zhotovitel je povinny uhradit naklady, ktoré vzniknl objednavatelovi v slvislosti s odstupenim od zmluvy z
dévodov na strane zhotovitela.

Zmluva o dielo — evid. ¢islo zhotovitela: ........., evid. islo objednavatela: ........ /2020
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10.12

10.13

10.14

1.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

Za poruenie zmluvy sa nepovazuje, ak ktorakolvek zo zmluvnych stran nie je schopna plnit svoje
zavazky z dévodov vy3Sej moci.

Vy88ou mocou sa pre uéely zmluvy rozumie udalost' alebo okolnost:

ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,

proti vzniku ktorej sa strana nemohla primerane zabezpecit pred uzavretim zmluvy,
ktorej sa po jej vzniku, nemohla strana patri¢ne vyhnit alebo ju prekonat,

ktoru nie je mozné v zésade pripisat druhej strane.

Vy88ia moc zahffia najma, nie viak vyluéne, nasledovné udalosti:

vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revolucia, povstanie,
prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povoder,
Strajk, blokada vyvolané inymi osobami ako je personal zhotovitela.

Zmluvna strana, ktora je dotknutad pdsobenim vy$Sej moci je povinna na poziadanie druhej zmluvnej
strany predloZit potvrdenie o existencii vy$3ej moci vydané Statnym organom.

Za vySSiu moc sa nepovazuje platobna neschopnost zmluvnych stran a podnikovy Strajk vedeny
zamestnancami zmluvnych stran.

Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predIZuju o trvanie vy$Sej moci a o
dobu nevyhnutnu na odstranenie jej priamych nasledkov.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat pravo objednavatela odstupit od zmluvy, ak nastani podstatné
zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisana tato ZoD, pricom nepridelenie finantného prispevku na
realizaciu sa povazuje za podstatni zmenu okolnosti, za ktorych verejny obstaravatel — objednavatel
vykonal verejné obstaravanie.

Clanok XI.
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva sa stava platnou drfiom jej podpisania obomi zmluvnymi stranami a G¢innou den po jej
zvergjneni na internetovej stranke Uradu viady SR (www.crz.gov.sk), v sulade so zakonom NR SR ¢.
546/2010 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

Plnenie uzatvorenej zmluvy s UspeSnym uchadzaom verejného obstardvania je podmienené
zabezpedenim finanéného krytia celej investiénej akcie zriadovatelom objednavatela - Ministerstvom
financii SR a naslednym odovzdanim staveniska objednavatelom zhotovitelovi.

Zmluvu je mozné zrusit aj po obojstrannej dohode. Zhotovitel sa zavazuje akceptovat pravo
objednéavatela zrusit ZoD, ak nastanu relevantné okolnosti uvedené v zakone o verejnom obstaravani.

Zhotovitel' prehlasuje, ze bude plne reSpektovat ustanovenia Obchodného zakonnika podfa dielu IX —
Zmluva o dielo v zmysle § 536 aZ § 565.

Zmluvu je mozné menit len formou pisomnych a islovanych dodatkov, po vzajomnej dohode zmluvnych
strén. V pripade uzatvorenia dodatku k tejto zmluve ma objednavatel povinnost zverejnit tento dodatok
na internetovej stranke Uradu vlady SR (www.crz.gov.sk). Jeho Uginnost nastava defl po zverejneni na
uvedenej internetovej stranke.

Zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponecha objednévatel a dve zhotovitel.

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze jej porozumeli a na znak suhlasu s
nou ju vlastnoruéne podpisali.

Zmluva o dielo — evid. ¢islo zhotovitela: ........., evid. islo objednavatela: ........ /2020
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11.7  Prilohou k ZoD, ktoré tvoria jej neoddelitelnt Cast je Priloha €. 1: oceneny Vykaz vymer — Rozpodet.

V Ziline diia 21.1.2020 V Tatranskej Lomnici, dfia ..........ccccccvenenes
.................................................... IngDagmarTesha rova
riaditelka organizécie
Ing. Stopka Patrik objednavatel

Zmluva o dielo — evid. ¢islo zhotovitela: ........., evid. islo objednavatela: ........ /2020
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REKAPITULACIA STAVBY

Kaéd: CP2020_003
Stavba: Rekonstrukcia, pristavba, nadstavba budovy
JKSO: KS:
Miesto: Tatranska Lomnica Datum: 3.1.2020
Objednavatel ICO: 35528290
Vzdelavacie a doSkolovacie zariadenie VS-Financie IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 47764821
P.S.in, a.s. IC DPH: SK2024091102
Projektant; ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
Ing.Miroslava LukeSova IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 989 062,99
Sadzba dane Zaklad dane Vys$ka dane
DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00
znizena 20,00% 989 062,99 197 812,60
Cena s DPH EUR 1186 875,59
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
P.S. in, a.s.
wsa T
ZFilina
quakity coes SK 2024051102
T
'
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Pediatka

Strana 1z 68



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod: CP2020 003
Stavba: Rekonstrukcia, pristavba, nadstavba budovy
Miesto: Tatranska Lomnica Datum: 3.1.2020
Objednavatel: Vzdelavacie a doSkolovacie zariadenie VS-Financie Projektant:
Zhotovitel P.S.in, a.s. Spracovatel: Ing.Miroslava LukeSova
Kaéd Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]
Naklady z rozpoétov 989 062,99 1186 875,59
SO 01 Rekonstrukcia, pristavba a nadstavba budovy 934 532,11 1121 438,53
SO 01.1 ARCHITEKTURA 617 134,01 740 560,81
SO 01.2 Zdravotechnika 47 510,22 57 012,26
S0 01.3 Plynofikacia 3102,00 3722,40
SO 01.4 Vykurovanie 31 188,31 37 425,97
SO 01.6 Elektroinstalacia 74 687,88 89 625,46
SO 01.6.1 Elektroinstalacia 59 936,43 71923,72
S0 01.6.2 Bleskozvod 14 751,45 17 701,74
S0 01.7 1.ETAPA - EPS + HSP 57 365,96 68 839,15
1A EPS 30 060,68 36 072,82
1A EPS 24 819,20 29 783,04
1.A. EPS-pol.¢.31a,¢.34b 5241,48 6 289,78
1.B HSP 1.etapa 27 305,28 32766,34
1.B HSP 1.etapa 14 841,55 17 809,86
1.B-HSP pol.¢.43, ¢.23 12 463,73 14 956,48
S001.8 Vzduchotechnika 103 543,73 124 252,48
SO 02 Rozsirenie parkoviska 29 947,26 35 936,71
SO 03 SO 03 Kanalizaéna pripojka, lapa¢ tukov a 24 583,62 29 500,34

nadrsamny hudrant
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