
Príloha č. 7: OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
Ak v týchto Súťažných podkladoch alebo v ktorejkoľvek dokumentácii poskytnutej 
verejným obstarávateľom v rámci tohto verejného obstarávania, technické požiadavky 
odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť 
alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje predloženie 
ekvivalentu za podmienky, že ním ponúknuté riešenie spĺňa úžitkové, prevádzkové a 
funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý sú určené 
a ním ponúknuté riešenie spĺňa požadované technické parametre a špecifikáciu v 
rovnakom, alebo vyššom rozsahu. 
 
Pri návrhu Modernizácie Fakultnej nemocnice Trenčín  v urbanistickom riešení  je základnou 
požiadavkou začlenenie navrhovanej stavby pavilónu do krajiny ako celku, bez negatívnych 
vplyvov na existujúce a plánované urbanistické vzťahy v území.  
Navrhovaný pavilón sa nachádza na pozemku v areáli Fakultnej nemocnice Trenčín, ktorý je 
určený pre zdravotníctvo a z aspektu dlhodobej prevádzky vhodný. 
Fakultná nemocnica Trenčín predstavuje v súčasnosti pavilónový spôsob nemocnice bez 
možnosti  prepojenia pavilónov (tzv. suchou nohou) formou podzemných alebo nadzemných 
spojovacích koridorov. 
Navrhované riešenie radikálnym spôsobom zvyšuje prevádzkový, hygienický, stavebno-
technický štandard formou vybudovania tzv. „medicínsko-technického“ bloku, v ktorom by 
boli sústredené náročné oddelenia. 
 
Od uchádzača sa vyžaduje, aby pre posúdenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky 
predložil svoj predbežný Technický návrh realizácie prác, vyžadovaných opisom predmetu 
zákazky resp. projektovou dokumentáciou, ktorá tvorí prílohu týchto súťažných podkladov. 
 
Pri príprave a spracovaní predbežného Technického návrhu je uchádzač viazaný dodržaním 
všetkých platných technických noriem ako aj prípadných technických požiadaviek na 
prevádzku príslušného stavebného objektu. Uchádzač sa počas realizácie nemôže od svojho 
predbežného Technického návrhu odchýliť.  
 
Pri príprave a spracovaní predbežného Technického návrhu uchádzač vychádza z opisu 
predmetu zákazky a doplňujúcich technických materiálov poskytnutých verejným 
obstarávateľom. Technický návrh môže len dopĺňať opis predmetu zákazky a nesmie meniť 
obsah a rozsah tohto opisu predmetu zákazky. Uchádzač znáša náklady na prípravu 
predbežného Technického návrhu v celom rozsahu sám. 
 
 
 
 
Predbežný Technický návrh môže len dopĺňať, nesmie však meniť opis predmetu zákazky, 
ktorý je súčasťou týchto súťažných podkladov. 
 
 
 
 
 



Predbežný Technický návrh bude ďalej obsahovať tieto jednotlivé časti.: 
 
1. časť Použité skratky a vysvetlenia 
 

Skratky 
HSV- Hlavná stavebná výroba. Zahŕňa predovšetkým stavebné práce na 

zrealizovanie prác. 

PSV -  Pomocná stavebná výroba. Zahŕňa všetky profesné a dokončovacie práce.  

PRO -  Profesie.  

POV - Plán organizácie výstavby. Je súčasť projektovej dokumentácie stavby, ktorá 
rieši koncepciu realizácie výstavby (spôsoby a postupy realizácie projektu), 
najmä s ohľadom na zabezpečenie dodržania lehoty výstavby, so zameraním 
na bezpečnosť, ochranu zdravia s životného prostredia počas výstavby, resp. 
obnovy. 

VV -  Výkaz výmer. Položkový súpis stavebných prác a materiálov (dodávok) 
delený na jednotlivé stavebné objekty a oddiely v rámci HSV a PSV s 
definovanými plochami, objemami a množstvami. 

 
2.časť Požiadavky na plán BOZP 
 

Každý objekt má svoje špecifiká, ktoré treba analyzovať, posúdiť a nakoniec navrhnúť 
postupnosť riešenia realizácie výstavby. Pri zostavovaní plánov BOZP a KZP, ktoré 
musíiavychádzať z dôslednej analýzy celého výstavbového procesu (množstvo stavebných 
materiálov, mechanizmov, financií, energií, riešenie zariadenia staveniska a staveniskovej 
prevádzky), odporúča sa taký postup výstavby, aby boli čo najefektívnejšie využívané zdroje 
budúceho zhotoviteľa stavby a jeho subdodávateľov (resp. partnerov príp. združenia) 
a zdroje verejného obstarávateľa. 

Predloženie plánu organizácie výstavby v rozsahu nižšie uvedených výstupov, požadovaných 
od uchádzača, je nevyhnutné pre potreby včasného a riadneho naplnenia predmetu projektu 
stavebných prác. Projektové riadenie realizácie projektu môže byť založené jedine na 
dôsledne naplánovaných jednotlivých krokoch dodávok služieb, prác, a technologických 
celkov.  

Plán ochrany zdravia pracovníkov a osôb, ktoré sú priamo ovplyvnené realizáciou 
rekonštrukcie predmetu zákazky počas plnenia. Musí zohľadniť aj špecifické riziká 
vyplývajúce z charakteru zariadenia poskytujúceho zdravotnú starostlivosť ako aj lokality, 
ktorou je obytná zóna, v ktorej sa stavebný objekt nachádza.  
 
Plán ochrany zdravia pracovníkov a osôb musí reflektovať platnú legislatívu: 
 
[01] Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z.  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov 
[02] Zákon NR SR č. 125/2006 Z.z.  o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 
Z.z v znení  neskorších predpisov 



[03] Zákon NR SR č. 311/2001 Z.z. zákonník práce v znení neskorších predpisov 
[04] Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov 
[05] Zákon NR SR č. 280/2006 Z.z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku 
niektorých vodičov  
[06] Zákon NR SR č. 67/2010 Z. z.  - o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických 
zmesí na trh a  o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) 
[07] Zákon NR SR č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní 
zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
[08] Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v 
znení neskorších predpisov  
[09] Vyhláška MZ SR č. 143/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú druhy lekárničiek a obsah 
lekárničiek pre cestnú  dopravu 
[10] Zákon NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
[11] Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene 
a doplnení niektorých  zákonov 
[12] Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a  ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, 
elektrickými a plynovými a  ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré  sa považujú za 
vyhradené technické zariadenia. 
[13] Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri 
prevádzke, údržbe a opravách motorových vozidiel  
[14] Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na za istenie 
bezpečnosti a  ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a 
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností 
[15] Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie 
bezpečnosti technických zariadení 
[16] Vyhláška MZ SR č. 541/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci  
[17] Vyhláška MZ SR č. 542/2007 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou 
záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci  
[18] Vyhláška MZ SR č. 544/2007 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou 
teplom a chladom pri práci 
[19] Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných 
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku 
a vibrácií v životnom  
prostredí 
[20] Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných 
požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení 
neskorších predpisov 
[21] Nariadenie vlády SR č. 253/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi 
s expozíciou azbestu pri práci 
[22] Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami 
[23] Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami 
súvisiacimi chemickými faktorom pri práci v znení neskorších predpisov 
[24] Nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami 
súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci  



[25] Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a 
zdravotného  označenia pri práci 
[26] Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z.z. o minimálnych a zdravotných 
požiadavkách na pracovisko 
[27] Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov 
[28] Nariadenie vlády SR č. 393/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany Zdravia pri práci vo výbušnom prostredí 
[29] Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a 
používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov 
[30] Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko 
[31] Nariadenie vlády SR č. 416/2005 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných 
požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám 

 
Plán ochrany zdravia pracovníkov a osôb musí uchádzač predložiť v minimálnom rozsahu 
(reflektujúc vyššie uvedené právne normy): 
 

1. Použité  pojmy  
2. Stratégia BOZP – všeobecné zásady na zaistenie BOZP 
3. Požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) 
4. Vstupné podklady 

a. Základné údaje charakterizujúce stavbu 
b. Celkový rozsah a členenie stavby 
c. Predpokladaný postup výstavby 
d. Požiadavky na strojové vybavenie 

5. Podmienky a požiadavky pri  vstupe na stavenisko 
a. Povinné dokumenty 
b. Požiadavky na poskytované ochranné pracovné prostriedky 
c. Požiadavky na zabezpečenie ochrany životného prostredia 

6. Základné práva a povinnosti účastníkov z hľadiska BOZP, koordinácia BOZP 
a. Povinnosti a právomoci stavebníka 
b. Koordinácia bezpečnosti 
c. Previerka BOZP na stavenisku (previerka staveniska) 
d. Súbežná práca zhotoviteľov 
e. Povinnosti a zodpovednosti zhotoviteľa a pod/zhotoviteľov stavby 

7. Základné bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko 
a. Organizačné zabezpečenie 

i. Stavebník 
ii. Koordinátor dokumentácie 

iii. Koordinátor bezpečnosti 
iv. Stavbyvedúci 
v. Dodávateľ stavebných prác 

b. Všeobecné požiadavky 
i. Stabilita a pevnosť 

ii. Energetické rozvody 
iii. Únikové cesty a východy 



iv. Identifikácia, ohlásenie a zdolávanie požiaru 
v. Osobitné nebezpečenstvá 

vi. Osvetlenie pracovísk, priestorov a komunikácií na stavenisku denným 
svetlom a umelým osvetlením 

vii. Komunikácie a nebezpečné priestory 
viii. Pohyb na pracovisku 

ix. Prvá pomoc 
x. Zariadenia na osobnú hygienu 

xi. Zamestnanci so zdravotným postihnutím 
8. Záväznosť BOZP 
9. Zásady BOZP pre výkon prác  s osobitným  nebezpečenstvom  

a. Stavenisko 
i. Komunikácie 

ii. Zabezpečenie otvorov a jám 
iii. Zvislé komunikácie 
iv. Prerušenie stavebných prác 
v. Prerušenie prác vo výške a nad voľnou hĺbkou 

vi. Skladovanie materiálov  
b. Zemné práce 

i. Práce s nebezpečenstvom zasypania 
ii. Výkopové práce 

iii. Ručná doprava zemín 
c. Práca vo výške a nad voľnou hĺbkou 

i. Zabezpečenie proti pádu 
ii. Kolektívne zabezpečenie 

iii. Konštrukcie na zvyšovanie pracoviska 
iv. Osobné ochranné pracovné prostriedky  
v. Zabezpečenie proti pádu predmetov a materiálu 

vi. Zabezpečenie miesta pod prácami vo výške a nad voľnou hĺbkou a jeho 
okolia  

vii. Zhadzovanie predmetov, materiálu a odpadu 
d. Búracie práce a rekonštrukčné práce 

i. Prieskum stavu stavby a prípravné práce 
ii. Zabezpečenie miesta búrania 

iii. Búranie zvislých konštrukcií 
e. Práca so strojom 

i. Bezpečnosť technického zariadenia 
ii. Bezpečnostné zariadenia 

iii. Stavebné stroje 
iv. Obsluha stroja 

f. Práce súvisiace so stavebnými prácami 
i. Manipulácia s bremenom 

ii. Zváranie 
Upozornenie pre uchádzačov: rozsah vyššie uvedeného minimálneho rozsahu návrhu 
plánu BOZP uchádzač môže bez obmedzenia rozšíriť. Uchádzač však nie je oprávnený zúžiť 
minimálny rozsah návrhu BOZP. Nedodržanie minimálneho rozsahu plánu BOZP bude 
predstavovať dôvod na vylúčenie uchádzača. 



3.časť Plán likvidácie a zhodnotenie odpadu 
 

Plán likvidácie a zhodnotenia odpadu vznikajúceho pri realizácii predmetu zákazky.  
Uchádzač je povinný samostatne popísať spôsob nakladania s každým z druhov odpadov, 
ktorý vznikne počas realizácie stavebných prác. Plán likvidácie a zhodnotenia odpadu 
vznikajúceho pri výstavbe. Plán musí obsahovať detailný popis konkrétnych technologických 
postupov a opatrení, ktoré uchádzač hodlá použiť pri recyklácii, zhodnotení a likvidácii 
odpadu. V súlade s environmentálnymi zásadami verejného obstarávania verejný 
obstarávateľ ukladá uchádzačom povinnosť zabezpečiť recykláciu asfaltového odpadu 
vzniknutého pri stavebných prácach.  
 
Plán likvidácie a zhodnotenia odpadu musí rešpektovať nasledovné: 

• Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých 
smerníc 

• Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

• Stavebné povolenie a v ňom zakotvené požiadavky na nakladanie s odpadmi  
• Vyhlášku MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 
• Oznámenie MŽP SR č. 368/2015 Z. z. o vydaní výnosu o jednotných metódach 

analytickej kontroly odpadov 
• Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 

o odpadoch 
• Vyhláška MŽP SR č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení 

kovovej ortuti 
• Vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených 

výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov. 

  
Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby Plán likvidácie a zhodnotenia odpadu obsahoval 
nasledovné: 

• Popis jednotlivých druhov odpadov, v zmysle Katalógu odpadov podľa vyhlášky MŽP 
SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, ktoré budú počas 
stavebných prác likvidované a zhodnocované 

• Popis spôsobu likvidácie a zhodnotenia odpadov vzniknutých pri prípravných prácach, 
vrátane inštalácie a prevádzky zariadenia staveniska 

• Popis spôsobu likvidácie a zhodnotenia stavebného odpadu a odpadu – popis musí 
rešpektovať technologický postup výstavby príslušného stavebného objektu so 
zohľadnením všetkých prác vyplývajúcich z technologickej správy objektu. Popis 
spôsobu likvidácie a zhodnotenia stavebného odpadu a odpadu z demolácie musí byť 
vypracovaný samostatne pre jednotlivé druhy odpadov v zmysle Katalógu odpadov 
podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, ktoré 
budú počas stavebných prác likvidované a zhodnocované. Popis spôsobu likvidácie a 
zhodnotenia odpadu pri výstavbe zahŕňa aj likvidáciu a zhodnotenie odpadov po 
skončení stavebných prác a vyprataní staveniska. 



 
 

4. Kontrolný a skúšobný plán - KZP 
 
Kontrolný a skúšobný plán je dokument, podľa ktorého zhotoviteľ v spolupráci 
s projektantom plánuje, organizuje a vykonáva kontrolné, inšpekčné, dozorné a skúšobné 
činnosti na stavbe tak, aby bola dosiahnutá a preukázaná zhoda technických vlastností 
stavby a jej jednotlivých častí s požiadavkami všeobecne záväzných predpisov, 
technických noriem, všeobecných záväzných nariadení obce, stavebným povolením, 
zmluvne stanovenými požiadavkami a všeobecnými technickými požiadavkami, pokiaľ 
tieto stavebník určil. 

 
Výsledky týchto činností využíva stavebník na preverenie technických vlastností práce 
a kvality vykonaných prác.  

 
Skúšobný plán využíva zhotoviteľ na: 
 
• plánovanie kvalifikačných a kapacitných požiadaviek na kontrolné a skúšobné 

činností a prípravu svojich pracovníkov na ich vykonanie, 
• vypracovanie návodov a metodiky kontrolných a skúšobných činností, 
• zabezpečenie potrebných prístrojov a zariadení na tieto činnosti, 
• zmluvné zabezpečenie kontrolných a skúšobných činností, pokiaľ tieto nevykoná 

sám, 
• určenie podmienok preberania prác a dodávok od svojich podzhotoviteľov. 

 
 

1. Všeobecné požiadavky na vypracovanie skúšobného plánu 
 

1.1 Skúšobný plán sa  vypracuje ako   súčasť časového plánu postupu realizácie verejnej 
práce (harmonogramu výstavby, resp. sieťového grafu stavby). 

 
1.2 Skúšobný plán sa zostaví tak, aby jeho výsledkom bola predpísaná alebo dohodnutá 

dokumentácia medzi zhotoviteľom stavby a stavebníkom o zhode technických 
vlastností stavby s požiadavkami, ktoré určujú: 
• všeobecne záväzné predpisy (stavebný zákon, predpisy o ochrane  životného 

prostredia, bezpečnosti a ochrane zdravia, zákon o stavebných výrobkoch 
a pod.), 

• slovenské technické normy a všeobecné technické podmienky stavebných prác, 
ak sa použili ako  normatívny predpis pre verejnú prácu, 

• miestne predpisy a vyhlášky, ak sú vydané, 
• stavebné povolenie, 
• zmluva o dielo na zhotovenie stavby, 
• vlastné predpisy zhotoviteľa na dodržiavanie  kvality stavebných a montážnych 

prác a celkovej  obchodnej politiky zhotoviteľa. 
1.3 Skúšobný plán je dokument, ktorého plnením sa zabezpečuje preverenie splnenia 

požiadaviek, ktoré sa vyžadujú podľa predpisov a dokumentov uvedených v  bode 
1.2 a dohodnutým alebo určeným spôsobom preukazuje ich splnenie. 



 
1.4 Skúšobný plán určuje: 

• osobu zodpovednú za kontrolnú alebo skúšobnú činnosť,  
• predmet kontroly alebo skúšky, 
• miesto kontroly alebo skúšky, 
• spôsob jej vykonania,  
• termín vykonania skúšky alebo kontroly, 
• interpretáciu  výsledku preverenia. 
 

1.5 Spôsob preverovania splnenia požiadaviek sa v skúšobnom pláne popisuje  spravidla 
týmito  údajmi: 
• určením požiadavky (napr. pevnosťou betónu, rozmerovou toleranciou, mierou 

zhutnenia násypu a pod.), 
• oprávnenou osobou na vykonanie skúšky, 
• spôsobom zisťovania (napr. vizuálnou kontrolou, skúškou,  certifikátom tretej 

strany a   pod.), 
• počtom kontrol (100 % kontrolou, výberovou - štatistickou,  náhodnou a pod.), 
• spôsobom vyhodnocovania výsledkov, 
• kritériami prevzatia  - uvedené priamo, alebo odkazom na  zmluvu, 
• záznamom o vykonanej skúške. 
 

1.6 Spôsob preverovania môže byť popísaný i odvolaním sa na  štandardný postup, 
napr. podľa Slovenských technických noriem. 

 
1.7 Skúšobný plán bude súčasťou zmluvy o dielo na zhotovenie stavby a je dohodou 

medzi zhotoviteľom a stavebníkom o spôsobe preverovania, či stavba má 
požadované technické vlastnosti. 

 
1.8 Preverenie technických vlastností stavby a kvality vykonaných prác nad rámec 

schváleného skúšobného plánu sa môže vyžadovať v prípadoch, ak dôjde k: 
• zmene podmienok, spadajúcich pod  riziko stavebníka. V takomto prípade 

náklady na  skúšky a previerky nad rozsah pôvodného skúšobného plánu znáša  
stavebník, 

• zmene v určení, rozsahu alebo konštrukcii stavby z vôle stavebníka. V takomto 
prípade musí zhotoviteľ vypracovať nový skúšobný plán, resp. jeho dodatok. 
Úhrada nákladov na realizáciu skúšok a meraní  sa musí dohodnúť zmluvou 
medzi zhotoviteľom a stavebníkom, 

• porušeniu technologickej disciplíny alebo iným nedostatkom na strane 
zhotoviteľa s vplyvom na kvalitu. V takomto prípade stavebník požaduje 
vykonanie doplňujúcich skúšok alebo kontrol. Náklady na takéto kontroly hradí 
zhotoviteľ, 

• vzniku podozrenia zo strany stavebníka, že zhotoviteľ nedodržiava požiadavky 
na kvalitu, môže stavebník nariadiť vykonanie doplňujúcich preverení. Ak sa  
podozrenie preukáže ako opodstatnené, náklady hradí  zhotoviteľ. V opačnom 
prípade náklady na dodatočne nariadenú kontrolu hradí stavebník. 

 



1.9 Za vypracovanie skúšobného plánu podzhotoviteľov zodpovedá uchádzač. 
Skúšobný plán podzhotoviteľov bude súčasťou ponuky v prípade, ak uchádzač 
uvažuje s využitím podzhotoviteľov / subdodávateľov. 

 
1.10 Skúšobné plány podzhotoviteľov sú súčasťou skúšobného plánu zhotoviteľa a musia 

byť predložené v rámci ponuky uchádzača. 
 

1.11 Skúšobný plán má charakter riadenej dokumentácie a jeho vypracovanie, 
odsúhlasovanie, aktualizácia a dopĺňanie, distribúcia a archivovanie sa musí riadiť 
postupom, ktorý určí navrhne vo svojej ponuke uchádzač. 

 
2. Vypracovanie skúšobného plánu 
 

2.1  Skúšobný plán vypracúva uchádzač. Základným podkladom pre skúšobný plán je 
harmonogram, ktorý vypracuje a predloží vo svojej ponuke uchádzač. Požiadavky na 
harmonogram sú definované prvou časťou POV. 

 
2.2 Skúšobný plán musí byť vypracovaný tak, aby všetky kontrolné, skúšobné alebo 

inšpekčné úkony sa vykonali v súlade s plánovaným postupom stavebných 
a montážnych prác  podľa harmonogramu plánovaných termínov. 

 
2.3 Skúšobný plán musí byť vypracovaný tak, aby obsiahol všetky požadované kontrolné 

úkony, vyplývajúce z požiadaviek, uvedených v časti 1 požiadaviek na skúšobný plán. 
Súčasťou skúšobného plánu je požiadavka na vypracovanie dokumentácie 
o dosiahnutej kvalite prác, ktorá sa požaduje pri jej odovzdaní, kolaudácii a prevzatí 
práce.  

 
2.4 Prílohou skúšobného plánu je zoznam použitých materiálov a výrobkov, ktoré 

podliehajú povinným aktom podľa zákona o štátnom skúšobníctve. 
 
2.5   Podkladmi pre vypracovanie skúšobného plánu sú najmä: 

• zmluva o dielo na zhotovenie stavby , 
• projektová dokumentácia stavby, 
• Slovenské technické normy, 
• technologické predpisy, 
• návody na použitie a zabudovanie materiálov, 
• materiálové listy (certifikáty) a pod. 

 
 
3.     Obsah skúšobného plánu  
 

3.1 Vypracovanie skúšobného plánu je súčasťou prípravy uchádzača pri vypracovávaní 
jeho ponuky.  

 
3.2   Skúšobný plán určuje tie stavebné činnosti a miesta v konštrukcii stavby, kde sa 

jednotlivé kontrolné úkony vykonajú.  Tieto miesta je uchádzač povinný zvoliť tak, 
aby bezpodmienečne zabezpečili splnenie všetkých požiadaviek na kvalitu prác. Čas 



a príslušnú stavebnú činnosť, na ktorej uchádzač plánuje kontrolný úkon vykonať je 
potrebné zaznamenať v skúšobnom pláne práce.  

 
3.3 Ak rozsah skúšok predpisujú technické normy a všeobecné technické požiadavky 

(napr. druh a rozsah skúšok na určité množstvo zabudovaného betónu), tieto 
požiadavky sa musia v skúšobnom pláne premietnuť ako minimálne. 

 
3.4 Forma spracovania skúšobného plánu (harmonogram, sieťový graf) závisí od 

uchádzača, avšak tento plán  musí byť v súlade s harmonogramom prác 
vypracovaným v súlade s požiadavkami v bode 1 na POV.  
 

3.5 V skúšobnom pláne môže uchádzačom navrhnutý odborný zástupca vyznačiť tie 
kontrolné úkony, pri ktorých požaduje svoju osobnú účasť.  V prípade ak uchádzač 
odborného zástupcu v skúšobnom pláne navrhne, uvedie jeho meno a pozíciu. 

 
3.6   Pri spracúvaní skúšobného plánu na časť zakladania stavby je potrebné zapracovať 

požiadavku posúdenia zhody inžiniersko - geologického prieskumu so skutočným 
stavom po dosiahnutí základovej škáry. V prípade, ak súčasťou súťažných podkladov 
resp. jej príloh (projektovej dokumentácie a súvisiacich dokumentov) nie je 
inžiniersko-geologický prieskum, uchádzač v skúšobnom pláne nie je povinný 
plánovať posúdenie zhody s inžiniersko-geologickým prieskumom. 

 
3.7   Skúšobný plán sa  musí skladať z dvoch častí 

 
a/ z harmonogramu plánovaných termínov s vyznačením  jednotlivých kontrol 
a skúšok stavebných činností, kde uchádzač  uvedie: 
• názov skúšobného plánu 
• názov zhotoviteľa a meno zodpovedného stavbyvedúceho, 
• názov stavebníka a meno jeho zodpovedného zástupcu, 
• názov objektu (časti práce na ktorú sa skúšobný plán resp. jeho časť vzťahuje), 
• zoznam stavebných činností podľa plánu realizácie prác, na ktorých sa 

vyžaduje vykonanie kontroly alebo skúšky, termín jej realizácie a zodpovedná 
osoba. 

b/ súpisu plánovaných kontrol a skúšok podľa konštrukcií a stavebných prác, kde 
sa uvedie: 
• názov a spôsob vstupnej kontroly zabudovaných materiálov a ukončených 

stavebných procesov a medzioperačných kontrol, 
• súpis technických podkladov (noriem, technologických predpisov, projektovej 

dokumentácie a pod.), na základe ktorých sa kontrola vykoná, 
• spôsob kontroly (vizuálna, premeraním, laboratórnou skúškou a pod.), 
• počet skúšok na množstvo konštrukcie alebo stavebnej práce, 
• osoba (funkcia), ktorá kontrolu vykoná, (ak nie je v čase prípravy určená 

konkrétna osoba, uchádzač uvedie len jej funkciu, 
• označenie záznamu o vykonanej kontrole a skúške a miesto jeho uloženia 

(stavebný denník, samostatný záznam, protokol uložený pri dokumentácii 
verejnej  práce,  kniha kontrol a pod.). 

 


