1.1

1.2

Zmluva o dielo €. MAG .................

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik“) a v sulade s pravnym poriadkom Slovenskej

republiky na uskutoénenie stavebnych prac stavby ,Park Muchovo namestie”

(dalej len ,Zmluva“)

CL 1
Zmluvné strany

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Sidlo:
Zastupenie

Statutarny zéastupca:
ICO:
DIC:
Specialny projektovy ucet:
BIC:
Projektovy ucet IBAN:
osoba opravnena konat:
a) vo veciach zmluvnych:

b) vo veciach stavebno -
technickych:

c) autorsky dohlad
projektanta:

(dalej len ,Objednavatel™)

[Zhotovitel]
Sidlo:
Zapisana:

Statutarny zéstupca:

ICO:

DIC:

IC DPH:

BIC:

IBAN:

Kontaktna osoba:

osoba opravnena konat:
a) vo veciach zmluvnych:

Primacidlne ndmestie 1, 814 99 Bratislava 1

Mgr. Lenka Antalovda Plavuchovd, namestnicka
primatora poverena na zaklade rozhodnutia primatora
hlavhého mesta Slovenske] republiky Bratislavy C¢.
36/2021 o podpisovani pisomnosti a pravnych
dokumentov

Ing. arch. Matus Vallo, primator

00603481

2020372596

CEKOSKBX
SK43 0900 0000 0050 3163 4930

Mgr. Roman Novak, Samostatny odborny referent
kontakt: e-mail: roman.novak@bratislava.sk, tel.:
0904951934

Ing.arch. Pavel Pavlik, Projektovy manazér
kontakt: e-mail: pavel.pavlik@bratislava.sk, tel.:
0903229508 (dalej len ,,Dozor Objednavatela“)

Peter Pasecny, architekt
Kontakt: e-mail: peter@2ka.sk, tel.:+421 908 581 004

[e]
v Obchodnom registri Okresného sudu [e], oddiel: [e],
viozka C. [e], dfia [e]

[o]

[Meno Priezvisko, funkcial]
kontakt: e-mail: [e], tel.: [e]

Strana 11z 27


mailto:peter@2ka.sk

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

2.8

b) vo veciach stavebno- [Meno Priezvisko, funkcia]
technickych:
kontakt: e-mail: [e], tel.: [e](dalej len ,Dozor
Zhotovitela“)
(dalej len ,Zhotovitel™)
(Objednavatel a Zhotovitel dalej len spolu ,Zmluvné strany” alebo jednotlivo ,Zmluvna
strana”)

CL Il
Vychodiskové podklady a udaje

Podkladom pre uzavretie Zmluvy je ponuka Zhotovitela na uskuto€nenie stavebnych
a montaznych prac na stavbu uvedenu v bode 2.7 Zmluvy. Rozsah a obsah predmetu
zakazky je dany sutaznymi podkladmi v sulade so zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,Zakon o verejnom obstaravani“), ktoré poskytol Objednavatel Zhotovitelovi na
spracovanie ponuky.

Zhotovitel bol vybrany ako Uspesny uchadza¢ na zaklade vysledku verejného
obstaravania postupom pre podlimitné zakazky podla § 117 Zakona o verejnom
obstaravani.

Neoddelitelnou sucastou Zmluvy su jej Prilohy a vysvetlenia sutaznych podkladov. V
pripade, ak vysvetlenia sutaznych podkladov menia alebo dopifiaju dokumenty tvoriace
Zmluvu, v takom pripade maju pred tymito dokumentmi tvoriacimi Zmluvu prednost a plati
dané vysvetlenie sutaznych podkladov.

Zmluvné strany beru na vedomie, ze Objednavatel podla § 11 Zakona o verejnom
obstardvani nesmie uzavriet zmluvu, koncesnd zmluvu alebo ramcovlu dohodu
s uchadzacom alebo uchadza&mi, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov
verejného sektora (dalej len ,RPVS") anie su zapisani v RPVS, alebo ktorych
subdodavatelia, ktori maju povinnost zapisovat sa do RPVS, nie su zapisani v RPVS.

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze tato Zmluva sa uzatvara s odkladacou podmienkou
jej ucinnosti, ktorou je dorucenie vyzvy podla bodu 4.2 Zmluvy. Pravne nasledky spojené
s dojednanim odkladacej podmienky u¢innosti tejto Zmluvy su blizSie uvedené v bode 17.7
Zmluvy.

Podkladom pre realizaciu diela je Opis predmetu zakazky a realizaCna projektova
dokumentacia - SO 23.01 Sadovnicke a parkové Upravy, vypracovanej spolo¢nostou -
2ka, s.r.o., so sidlom na adrese ZlIt4 14, Bratislava 851 07 realizaéna projektova
dokumentacia - SO 11.03 Aredlové osvetlenie, vypracovanej spolo¢nostou - LIGHTECH
s.r.o., so sidlom na adrese Stara Vajnorska 90, 831 04 Bratislava, projektova
dokumentacia SO 15.03 Aredlova studna, projektovand spolo¢nostou - PROREAL-Ka
s.r.o., so sidlom na adrese Esténska 1, 821 07 Bratislava. (dalej len ,PD"), ktora bola
sucastou sutaznych podkladov a je schvalena Objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat predmet plnenia Zmluvy v sulade s PD a aplikaciou
Standardov verejnych priestorov zverejnenych na webovom sidle https://mib.sk/manual-
verejnych-priestorov/principy-a-standardy/ (dalej len ,Manual VP“). V pripade ak
nesuladu medzi PD a Manualom VP ma prednost PD pred Manudlom VP a Zhotovitel je
povinny na tuto skuto¢nost Objednavatela bezodkladne pisomne informovat.

Vychodiskové udaje stavby:

a) nazov stavby: ,Park Muchovo namestie”
b) stavebné objekty: SO 23.01 Sadovnicke a parkové uUpravy, SO 11.03 Aredlové
osvetlenie, SO 15.03 Aredlova studna
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c) miesto stavby: 4691/90, k.U. Petrzalka (804959), obec Bratislava-Petrzalka,
LV 3095

d) stavebnik: Hlavné mesto SR Bratislava
Primacidlne nam. 1, 814 99 Bratislava

(dalej aj len ,Stavba“)

Cl.
Predmet zmluvy

Predmetom Zmluvy je zdvazok Zhotovitela na svoje naklady a nebezpecenstvo, riadne
a véas zhotovit pre Objedndvatela Dielo $pecifikované v bode 3.3 Zmluvy, podla
podmienok dohodnutych v Zmluve a bez akéhokolvek obmedzenia odovzdat
Objednavatelovi.

Objednavatel sa zavézuje riadne a vCas vykonané dielo v sulade so Zmluvou prevziat a
zaplatit Zhotovitelovi dohodnutu cenu Specifikovanu v CI. V Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vo vlastnom mene, na vlastnu zodpovednost, na viastné naklady
a nebezpedenstvo, za podmienok dohodnutych v Zmluve, sutaznymi podkladmi, PD
s pripadnymi zmenami zhotovit (realizovat) pre Objednavatela dielo - ,Park Muchovo
namestie” (,Dielo”). Dielo bude pozostavat z nasledujucich Casti:

SO 23.01 Sadovnicke a parkové Upravy
SO 11.03 Aredlové osvetlenie
SO 15.03 Areélova studna

Podrobna Specifikacia Diela je uvedena v Prilohe €.1 Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje Dielo vykonat a odovzdat Objednavatelovi v rozsahu a kvalite
podla Zmluvy v sulade s PD, stavebnym povolenim &. [¢] vydanym [e] dfia [e] a inymi
povoleniami potrebnymi pre vystavbu, vSeobecne zdavaznymi pravnymi predpismi,
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organizacii a organov miestnej a statnej spravy,
platnymi technickymi normami, najma STN, eurépskymi normami, BOZP a PO, normami
s nakladanim odpadu, ako aj pokynmi a internymi predpismi Objednavatela s ktorymi bol
Zhotovitel oboznameny (,Zavazné normy").

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, ze
sU mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii Diela a Ze disponuje
takymi technickymi, materialnymi a personalnymi kapacitami, opravneniami, a odbornymi
znalostami, ktoré su k riadnemu vykonaniu Diela potrebné.

Bez pisomného suhlasu Objedndvatela nemdzu byt pre realizdciu Diela pouzité iné
materialy, vyrobky a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti schvalenej PD ak sa obidve
Zmluvné strany pisomne nedohodnu inak. Zhotovitel ma povinnost bezodkladne
informovat Objedndvatela o akychkolvek stavebnych zmendch zistenych v priebehu
realizacie diela. Az po schvaéleni Objednavatelom a Poskytovatelom pomoci sa mézu
zmeny realizovat.

Zmenu Diela, ktord bude mat za ndsledok zvySenie Ceny Diela je mozné vykonat iba po
predchadzajucom pisomnom suhlase Objednavatela a to prostrednictvom odsuhlasenych
a riadne potvrdenych zmenovych listov stavby (,Zmenové listy“) podla bodu 3.5 Zmluvy.
ZvySenie dohodnutej Ceny Diela je mozné vykonat len na zaklade pisomného dodatku
k Zmluve podla bodu 13.2 Zmluvy. Podkladom pre vypracovanie dodatku k Zmluve je
Zmenovy list.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Dielo bude odovzdané a prevzaté ako celok, ak sa Zmluvné
strany nedohodnu na jeho odovzdavani po Castiach. Dielo bude odovzdané po jeho
uspesnom kvalitativnom a technickom vyskusani, preukazujucom parametre Diela
predpisané Zmluvou, PD a Zavaznymi normami.
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Pre komplexné a riadne zhotovenie Diela podla bodu 3.1 Zmluvy je Zhotovitel povinny
zabezpedit na svoje naklady aj nasledujuce ¢innosti, doklady a dokumentacie:

a) vytycCenie dotknutych jestvujucich inzinierskych sieti;

b) dokumentdciu (protokol) vyty€enia Stavby (4x);

c) realizaciu odsuhlaseného docasného dopravného znacenia pocas vystavby;

d) zodpovednu osobu - koordinatora bezpe&nosti, ktory bude zodpovedny pocas celej
realizacie Stavby za bezpecnost prace na stavenisku § 3 a § 6 ods. 1a 2 v zmysle
Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.;

e) vyhotovenie sprav o odbornych prehliadkach a odbornych skuskach vyhradenych
technickych zariadeni zdvihacich a elektrickych podla vyhlasky MPSVaR SR
¢.508/2009 7. z,;

f) dodanie prislusnych atestov a certifikatov od zabudovanych materidlov a vyrobkov
(3x);

g) dodanie dokladov o vyuziti a zneSkodneni odpadov, ktoré vzniknu realizaciou Diela;

h) geodeticku dokumentaciu skutoéného vyhotovenia novovybudovanych inzinierskych
sieti, potvrdenu zodpovednym geodetom (6 x v tlaCi a1 x na CD), opeciatkovanu
katastrom;

i) dokumentaciu skutoéného vyhotovenia Stavby potvrdenld odborne spdsobilymi
osobami Zhotovitela (6 x v tlagi a 1 x na CD), vratane elaboratu kvality so zoznamom
a vyhodnotenim skusok, prislusné manudly prevadzky a udrzby jednotlivych
objektov, ak je stavby sucastou pitnd voda, je potrebné vykonat rozbor pitnej vody;

j) priebezna fotodokumentacia realizacie prac s popisom na tyzdennej baze,
fotodokumentdcia vSetkych zabudovanych konstrukcii pred ich zasypanim, ktoré
nebude mozné vizudlne skontrolovat pri kolaudacii, fotodokumentacia realizovaného
Diela ako Priloha k preberaciemu protokolu Diela;

k) Vykonany akreditovany rozbor pitnej vody

1) Plan udrzby aktualizovany z PD, ak to PD neobsahuje.

m) cinnosti, doklady a dokumenty uvedené v bode 3.2 a 3.3 Zmluvy a v bode 7.5 az 7.7
Zmluvy;

n) pred zacCatim prac a pocas realizacie Stavby fotodokumentaciu skutkového stavu
stavby, dotknutych objektov a zakryvanych stavebnych prac v mieste celej Stavby
na vlastné naklady v primeranej kvalite (minimalne 300 dpi);

0) potvrdenia opravneného prevadzkovatela skladky alebo zariadenia na likvidaciu
a recyklaciu odpadu po prevzati odpadov zo stavebnej &innosti s vycislenim ich
mnozstva podla skupiny, druhu a kategodrie;

p) pripravu a vykonanie komplexného vyskusania zhotoveného Diela; a

q) vsSetku sucinnost pri kontrole vykonavania Diela zo strany organov verejnej spravy
apri finanénej kontrole hospodarenia s poskytnutou Dotaciou podla zakona
¢. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (vratane predloZenia podkladov, podavania stanovisk a vysvetleni a pod.).

Za predmet plnenia podla Zmluvy sa povazuje aj ina ¢innost a s fou spojeny tovar a
sluzby, ako je vymedzena v predchadzajucom odseku, priamo suvisiaca s predmetom
Zmluvy. Ak je &innost definovana v Cenniku stavebnych a montaznych prac ,Smerné
orientacné ocefovacie a kalkulaéné nastroje CENKROS" zacdlenena v Sadovnickych a
krajinarskych Upravach pouzije sa pre jej uréenie verzia vydana v aktualnom kalendarnom
roku (dalej len ,Cennik CENKROS"). Aktudiny kalendarny rok je kalendarny rok pocas
trvania Zmluvy, v ktorom Objedndvatelovi vznikne potreba zabezpecit Sluzbu a s fiou
spojeny tovar podla predchadzajucej vety postupom dohodnutym v bode 5.3 Zmluvy.

CLIV
Terminy pinenia

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit a odovzdat Dielo Objednavatelovi v rozsahu stanovenom
v €L Il Zmluvy, za podmienok Zmluvy vlehote do 125 pracovnych dni odo dfa
protokoldrneho prevzatia staveniska. Za pracovné dni sa nepovazuju dni, pocas ktorych
sa nedaju vykonavat stavebné prace z dévodu nepriaznivych atmosférickych podmienok,
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podmienkou nezahrnutia tychto dni je zapis v stavebnom denniku a podpisom
technického dozoru v stavebnom denniku.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s realizaciou Diela najneskdr do tridsat (30) dni od dorucenia
pisomnej vyzvy Objedndvatela na protokolarne prevzatie staveniska a zacatie realizacie
Diela (dalej len ,pisomna vyzva“). Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, ze tu
uvedena doba je dostato¢na na mobilizaciu Personalu Zhotovitela.

Zhotovitel sa zaroven zavazuje, Ze az do obdrZania pisomnej vyzvy nebude vykonavat
Ziadne c&innosti a ukony spojené s realizaciou Diela podla tejto Zmluvy a nebude
obstaravat persondl a ziadne veci, ktoré su potrebné na plnenie podla tejto Zmluvy; v
opacnom pripade Objednavatel nezodpoveda za ziadnu pripadnud S$kodu, ktora
Zhotovitelovi vznikne v tejto suvislosti.

Objednavatel odovzda protokoldarne Zhotovitelovi stavenisko v dohodnutom rozsahu
v termine, kedy budu splnené vSetky podmienky veduce k uspeSnému odovzdaniu
staveniska zo strany Objedndavatela. Termin odovzdania staveniska bude Zhotovitelovi
oznameny pisomnou  vyzvou podla bodu 4.2 Zmluvy. Odovzdanie staveniska
zaznamenaju Zmluvné strany zapisom do stavebného dennika. Bezdévodné odmietnutie
prevzatia staveniska Zhotovitelom sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Lehota vystavby zacina plynut nasledujucim pracovnym dfiom po protokoldrnom
odovzdani staveniska Objedndvatelom Zhotovitelovi. Zhotovitel sa zavazuje prevziat
stavenisko do tridsat (30) dni odo dia doru¢enia pisomnej vyzvy Objednavatelom.
Zhotovitel je povinny na prvom kontrolnom dni prekonzultovat s Objednavatelom vsetky
technologické postupy , ktoré sa budu realizovat na Stavbe. Zhotovitel je taktiez povinny
predlozit Objednavatelovi plan BOZP a harmonogram prac vystavby (dalej len ,HPV"), ku
ktorému ma Objednavatel pravo sa vyjadrit, resp. navrhnut jeho prip. zmeny a Upravy tak,
aby findlne znenie HPV bolo Zhotovitelom predlozené najneskor pri podpise Zmluvy
Zhotovitelom a mohlo byt Prilohou ¢. 3 Zmluvy. HPV bude spracovany tak, aby bola
dodrzana konec¢na lehota na zhotovenie Diela uvedena v bode 4.1 Zmluvy.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat Objedndvatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela s désledkom omeskania
s plnenim postupového terminu podla HPV alebo omeskania celkového ¢asu plnenia
uvedeného v bode 4.1 Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje pocas realizacie Diela dodrziavat vecny, ¢asovy a finanény postup
plnenia Zmluvy - HPV. Vplyv nepriaznivych okolnosti na realizaciu Diela (napr. problémy
s dodavkou potrebnych materialov, komponentov resp. vykonov) nebude Zhotovitelom
uplatfiovany a Objednavatelom zohladneny ako prekazka braniaca riadnemu zhotoveniu
Diela a nebude Objedndvatelom uznany ako dévod na zmenu zmluvnych zavazkov a
posun terminov dohodnutych v HPV, resp. terminu vykonania Diela dohodnutého v bode
4.1 Zmluvy. Zhotovitel je povinny po skonceni nepriaznivych vplyvov na realizaciu Diela
prijat také opatrenia (napr. zvy$enie tempa prac, prediZzenie pracovnych zmien, nasadenie
vys$Sieho poctu pracovnikov a techniky, zrychlenie tempa doddvok a vykonov a pod.),
ktoré budu viest k odstraneniu pripadného omeskania tak, aby mohli byt splnené vSetky
dohodnuté terminy a Dielo mohlo byt riadne, v dohodnutom rozsahu a pozadovanej
kvalite odovzdané v termine podla bodu 4.1 Zmluvy.

V pripade, Ze Zhotovitel' neinformuje Objednavatela podla bodu 4.5 Zmiuvy a bude
jednorazovo resp. opakovane v omeskani s plnenim postupového terminu podla HPV
a/alebo nedodrzi termin vykonania Diela podla bodu 4.1 Zmluvy, povazuje sa toto
nesplnenie si povinnosti alebo omesSkanie s vykonanim Diela za podstatné porusenie
Zmluvy zo strany Zhotovitela s nasledkom moznosti okamzitého odstupenia
Objednavatela od Zmluvy a uplatnenia pokut podla €l. 12 Zmluvy.

Zhotovitel' spIni zmluvny zavdzok ukon&enim Diela podla €I Il Zmluvy za podmienok
dohodnutych v Zmluve protokolarnym odovzdanim realizovaného Diela bez vad
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a nedorobkov, odstranenim vad zistenych pri kolauda¢nom konani, odovzdanim dokladov
a dokumentov a ich prevzatim Objednavatelom.

Ak Zhotovitel dokoné&i Dielo v rozsahu podla €l. Il Zmluvy za podmienok dohodnutych
v Zmluve v skorSom termine a pripravi ho na odovzdanie pred terminom stanovenym
v bode 4.1 Zmluvy, Objednavatel je opravneny, nie vSak povinny, riadne dokonc¢ené Dielo
prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

Pokial budu prace oneskorene zacCaté alebo prerusené z dévodov mimo véle a/alebo
vplyvu a/alebo bez zavinenia Zhotovitela a Zhotovitelom riadne preukdzané, moéze
Zhotovitel pisomnym ndvrhom dodatku k Zmluve poziadat Objedndvatela o zmenu
terminu ukoné&enia plnenia.

Dodrzanie terminu plnenia je zavislé od riadnej a v€asnej sucinnosti oboch Zmluvnych
stran dohodnutej v Zmluve. Po dobu omeskania pri poskytnuti suc¢innosti jednej Zmluvnej
strany nie je v omes$kani v plneni zavazku druha Zmluvna strana.

¢lLv
Cena

Cena za zhotovenie Diela v rozsahu ClI. IIl Zmluvy za podmienok Zmluvy je stanovend
v zmysle § 3 zdkona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov,
v sUlade s vyhlaskou MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon o cenach v zneni
neskorsich predpisov, a je zavazna. Cena je uvedenad v eurach.

Cena Diela:
Cenabez DPH e eur

SIOVOM: ittt a....[100 eur
Suma DPH a cena celkom vratane DPH bude stanovena podla platnej pravnej Upravy v
¢ase dodania Casti diela.

Podrobna S$pecifikacia ceny celého Diela tvori Prilohu €. 4 ,Rozpocet Zhotovitela”
(Rekapitulacia nakladov stavby celkom a ocenené vykazy vymer a supisy prac a dodavok
stavby) (dalej len ,Cena").

Ak vznikne v priebehu trvania Zmluvy Objednavatelovi odévodnena potreba zabezpedit
niektord z ¢innosti uvedenu v bode 3.10 Zmluvy Zmluvné strany sa dohodli na
nasledovnhom postupe:

a) Objednavatel pisomne poZziada Zhotovitela o doplnenie ocenenia poloziek, ktoré tvori
Prilohu €. 4 Zmluvy; poziadavka bude obsahovat najma supis, popis a Specifikaciu
poloziek, ktoré poZaduje Objedndvatel doplnit a termin predloZzenia ndvrhu
doplneného ocenenia vykazu vymer a suUpisu prac a dodavok Stavby;

b) Zhotovitel predlozi v termine uréenom Objednavatelom navrh doplnenia
ocenovanych poloziek podla predchadzajuceho pismena, pricom ich jednotkova
cena nesmie presiahnut jednotkovl cenu za takéto sluzby uvedené v Cenniku
CENKRQOS, ak sa polozka v nom nachadza; v pripade, ak sa polozka v Cenniku
CENKROS nenachadza pouzije sa odborny odhad pisomne odsuhlaseny
Objednavatelom a ak sa jednda otovar a/alebo sluzbu, predlozi Zhotovitel
Objednavatelovi tri cenové ponuky, ktoré preukazu, Ze sa jedna o cenu na trhu
aktualne obvyklu;

c) Zhotovitel berie na vedomie, ze ak predlozi jednotkovu cenu za tovar a/alebo sluzbu
uvedenu v bode 5.7 Zmluvy vysSSiu ako je jednotkova cena za tento tovar a/alebo
sluzbu v Cenniku CENKROS, pouzije sa jednotkova cena za tento tovar a/alebo sluzbu
podla Cennika CENKROS;
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5.6

d) doplnené ocenenie poloziek bude po podpise obidvoch Zmluvnych stran tvorit prilohu
Zmluvy.

Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie Diela pozadovat zmenu Diela (napr.
zamenu materidlov, dodavok alebo vykonavanych prac na Diele, rozSirenie alebo
obmedzenie predmetu Zmluvy). V takomto pripade je Zhotovitel povinny v spolupraci
s Projektantom a Zastupcami Objednavatela vypracovat samostatne:

(@) supis prac a dodavok navyse (,Supis naviac prac”), ktorych jednotkové ceny sa
nachadzaju v ocenenom vykaze vymer (,Oceneny vykaz vymer"”), ktory tvori
Prilohu €. 4 Zmluvy); a osobitne

(@) supis adodavok navySe - mimo oceneného vykazu vymer (,Supis zmien").
V pripade Supisu zmien predlozi Zhotovitel na posudenie Objednavatelovi
podrobnu cenovu ponuku prac a dodavok navysSe spolu s uvedenim jednotkovych
cien.

Uvedené supisy budu tvorit podklad ku tvorbe Zmenovych listov. Po posudeni rozsahu
naviac prac resp. rozsahu a navrhovanej ceny zmien a pripadnom naslednom schvaleni
Zmenovych listov Objednavatelom podla bodu 1.8 Zmluvy, dohodnu Zmluvné strany
zmenu Diela ajej vplyv na celkovu Cenu Diela, pripadne aj termin plnenia formou
dodatku k Zmluve. Zhotovitel je povinny zrealizovat plnenie podla takto zmenenych
podmienok. V pripade porusenia ustanovenia bodu 1.8 Zmluvy zo strany Zhotovitela nie
je pripustné dohodnutu Cenu Diela menit a ndklady s tym spojené je povinny znasat
Zhotovitel (neuplatni sa § 549 Obchodného zakonnika.

V Cene diela su zahrnuté vSetky ekonomicky opravnené naklady na riadne zhotovenie
Diela a primerany zisk Zhotovitela v sulade s § 3 ods. 3 Zakona o cendach, vratane
nakladov za vSetky Cinnosti, t. j. vratane byvalych vedlajSich rozpod&tovych nakladov
(napr. naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a odstranenie zariadenia staveniska a
i.), doklady a dokumenty pozadované v CL. Il Zmluvy, nakladov na ozna&enie Stavby
informa¢nou tabulou s udajmi podla stavebného povolenia a nariadenia vlady SR
¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, vyty&enie existujucich inzinierskych sieti, vytyéenie Stavby, bezpeénostné
opatrenia, atesty, certifikaty, kontrolné skusky, spravy o vychodiskovych odbornych
prehliadkach a odbornych skuskach vyhradenych technickych zariadeni, naklady na
pripadnu dielenskd dokumentaciu, dokumentaciu skutoéného realizovania Stavby,
geodeticku dokumentaciu skuto€ného vyhotovenia novobudovanych inzinierskych sieti
v tlaCi aj v digitalnej forme, aktualizaciu projektov organizacie dopravy pocas vystavby
a ich odsuhlasenie v Operativnej komisii pre uréovanie dopravnych znaciek a dopravnych
zariadeni Objednavatela, do¢asné dopravné znacenie, odsuhlasenie dopravnych tras,
naklady na zariadenie staveniska, jeho prevadzku a likvidaciu, straZzenie staveniska, jeho
zabezpeclenie proti vstupu cudzich osbéb, Uhradu za uZivanie verejného priestranstva,
miestne poplatky, odvoz a poplatky za skldadku a likvidaciu vyburaného nepotrebného
materialu, vodorovnu a zvisli dopravu materidlu, naklady na zabezpecenie odberu vody
a elektrickej energie pre stavenisko a naklady na ich spotrebu pre realizaciu Stavby,
naklady za stazené podmienky realizacie Stavby, Uzemné a prevadzkové vplyvy, pracu
v noci a v dioch pracovného volna, naklady suvisiace s BOZP a ochranou pred poziarom
a pod. naklady na kompletaénu cinnost, naklady na realizaciu komplexnych skusok,
naklady na spracovanie prevadzkového predpisu, udelenie licencie, uhradu dane, cla,
naklady vyrobnej (dielenskej) dokumentacie ako aj ostatnych opravnenych nakladov
Zhotovitela.

Ak sa Zmluvné strany po uzavreti Zmluvy dohodnu na obmedzeni rozsahu Diela, je
Objedndvatel povinny zaplatit len Cenu Diela primerane znizend o mnozZstvo
nerealizovanych mernych jednotiek. Ak sa tymto spdsobom dohodnu na rozsireni Diela,
je Objednavatel povinny zaplatit cenu primerane zvysenu. Takéto zmeny ustanoveni
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5.7

5.8

5.9

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Zmluvy je mozné realizovat len na zaklade dodatku k Zmluve a v medziach § 18 Zakona
0 verejnom obstaravani.

Ak je Zmluva vysledkom verejného obstardvania, cenu je mozné menit len na zaklade
niektorého z dévodov uvedenych v § 18 Zakona o verejnom obstaravani, a to len po
vzajomnej dohode Zmluvnych stran a vzdy len formou pisomného dodatku k Zmluve.

VSetky zmeny a vykony pozadované Objedndvatelom nad ramec predmetu plnenia
a prace, ktorych opodstatnenost bude pocas realizacie Diela zistend, budu rieSené
dodatkami k tejto Zmluve po odsuhlaseni predloZzenych naviac prac a mernych jednotiek
Objednavatelom. Cena za vykonanie tychto pripadnych naviac prac sa dohodne na
zdaklade jednotkovych cien zo sutaznej ponuky, pripadne odsuhlasenych predlozenych
cien. V pripade, Ze sutazna ponuka neobsahuje polozky, ktoré st predmetom naviac prac
plati, Ze ocenenie naviac prac vykona Zhotovitel podla Triednika stavebnych prac
(metodicky pokyn MVRR SR €. 1/2004) a na zaklade aktualneho cennika stavebnych prac
,CENKROS", alebo vypracovanych R-poloziek pre ocefiovanie dielich prac, ku ktorym
nebudu k dispozicii cennikové polozky.

Dohodnutu Cenu Diela je mozné zmenit ak pocas realizacie Diela pride k zmene sadzby
dane v Case vzniku danovej povinnosti. Zhotovitel si zmenu sadzby dane uplatni vo
fakture DPH vo vySke urCenej platnym pravnym predpisom v ¢ase vzniku danovej
povinnosti.

CL VI
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na priebeznej fakturacii podla skuto¢ne vykonanych prac na
Diele v sulade so Zmluvou a preukazatelne zistenych dodavok na Diele v sulade s nizSie
dohodnutym postupom.

Zmluvné strany sa dohodli na fakturacii pozadu za platobné obdobia plnenia predmetu
Zmluvy Zhotovitelom odo dfia prevzatia staveniska Zhotovitelom ( ak doslo k prevzatiu
staveniska Zhotovitelom pred 20. dhom kalenddrneho mesiaca), resp. do 20
kalendarneho drfia mesiaca nasledujuceho po dni prevzatia staveniska Zhotovitelom (Ak
doslo k prevzatiu staveniska Zhotovitelom po 20 dni kalendarneho mesiaca). Nasledovné
platobné obdobia budu predstavovat obdobia plnenia predmetu Zmluvy Zhotovitelom od
21. dria kazdého kalendarneho mesiaca do 20. dfia nasledujuceho kalendarneho mesiaca
a to po cell dobu zhotovenia Diela.

Posledna faktura vo vysSke 5% Ceny diela mbdZe byt vystavend az po nadobudnuti
pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia.

Podkladom pre vystavenie faktury bude Zhotovitelom vystaveny polozkovy supis
skuto¢ne vykonanych prac adodavok svykazom vymer, potvrdeny Dozorom
Objednévatela do pat (5) pracovnych dni od dorucenia a tento polozkovy supis bude
prilohou kazdej vystavenej faktury a bude tvorit jej neoddelitelnu sucast. PoloZzkovy supis
skutoéne vykonanych prac a dodavok s vykazom vymer podla predchadzajlcej vety je
Zhotovitel povinny pri vystaveni faktury dorudit Objednavatelovi aj v elektronickej verzii,
vo formate MS Excel. Prilohou ¢&iastkovej/ poslednej faktury je aj podpisany preberaci
protokol.

Lehota splatnosti faktury je 60 dni. 60-dnova lehota splatnosti faktury zacina plynut den
nasledujuci po dni doru€enia faktury na emailovu adresu efaktura@bratislava.sk. Za den
doruc€enia sa povazuje den nasledujuci po odoslani emailovej faktury Zhotovitelom na
oznamenu emailovu adresu Objednavatela. Zhotovitel su¢asne s podpisom Zmluvy berie
na vedomie, Ze spdsob Uhrady faktur zo strany Objednavatela sa bude riadit vybranym
systémom financovania podla Zmluvy o NFP a Priru¢ky pre prijimatela Programu
Slovensko 2021-2027. V pripade systému predfinancovania, Objednavatel uhradi fakturu
Zhotovitelovi aZz po vykonani uhrady faktury zo strany poskytovatela nendvratného
finanéného prispevku.
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6.13

6.14

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Cena diela sa povazuje za uhradenu drom odpisania
financnych prostriedkov z bankového uctu Objednavatela v prospech uc¢tu Zhotovitela.

Faktury musia mat vSetky ndlezitosti podla § 74 zakona ¢.222/2004 Z.z. odani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, vratane &isla Zmluvy, Cisla objednavky,
uvedenia nazvu stavby, Cisla stavby podla bodu 2.4 pism. ¢) Zmluvy a prislusnej prilohy
podla 6.2 az 6.4 Zmluvy.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v bode 6.7 Zmluvy, alebo
bude faktura obsahovat chybné alebo nelpiné tGdaje, Objedndvatel je opravneny vratit ju
Zhotovitelovi na opravu/doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti
faktury a nova lehota splatnosti faktury zacne plynut doruc¢enim opravenej/dopinenej
faktury Objednavatelovi.

Zhotovitel prehlasuje, ze ¢islo U¢tu uvadzané v zahlavi Zmluvy je pouzivané na podnikanie
podla ustanoveni § 6 ods. 1 az 3 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objedndvatel je opravneny zapoditat si svoju pohladdvku
voCi Zhotovitelovi po lehote splatnosti aj bez suhlasu Zhotovitela oproti akejkolvek
nesplatnej alebo splatnej pohladavke Zhotovitela voéi Objednavatelovi. O zapoditani
pohladavky je Objednavatel povinny pisomne informovat Zhotovitela.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Dielo podla Zmluvy moéze byt
financované/spolufinancované Objednavatelom z prostriedkov, ktoré Objednavatelovi na
tento Ucel poskytne Eurdpska unia (napr. z fondov Eurdpskej unie). Zhotovitel zaroven
berie na vedomie a reSpektuje, Ze zakazka financovana/ spolufinancovana z fondov
Eurépskej Unie, ohladom ktorej sa uzatvara tato Zmluva, moéze byt predmetom
administrativnej finanénej kontroly procesu verejného obstaravania zo strany prislusného
Riadiaceho organu (dalej len ,Riadiaci organ“) a/alebo Sprostredkovatelského organu
(dalej len ,Sprostredkovatel'sky organ“) pod Riadiacim organom. O schvaleni zakazky
bude Objednavatel Zhotovitela informovat.

Zhotovitel je povinny v lehote urcenej Objednavatelom poskytnut Objednavatelovi
akukolvek sucginnost pozadovanu Objednavatelom v pisomnej vyzve dorucenej
Zhotovitelovi, suvisiacu s Dielom a/alebo plneniami podla tejto Zmluvy, ktorej poskytnutie
bude Objednavatel od Zhotovitela pozadovat, najma, avSak nie vyluéne, v suvislosti
s podavanim Ziadosti o nenavratny finanény prispevok z fondov Eurdpskej Unie a inych
povinnosti vyplyvajucich z financovania/spolufinancovania z fondov Eurdépskej Unie vo
vztahu k Riadiacemu organu, Sprostredkovatelskému orgdnu alebo inym opravnenym
subjektom, ak relevantné.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s Dielom a/alebo plneniami
podla tejto Zmluvy kedykolvek podas platnosti a u¢innosti akejkolvek zmluvy o poskytnuti
nenavratného  finanéného  prostriedku, na  zaklade ktorej Objednavatel
financoval/spolufinancoval cenu za Dielo a pripadne aj po skonéeni jej ucinnosti, ak to
bude nevyhnutné, a to na tuto cinnost opravnenymi osobami (napr. poskytovatel
nendvratného finanéného prostriedku, Utvar naslednej financnej kontroly, NKU SR,
prislusnd Sprava finan¢nej kontroly, Certifikaény organ, Organ auditu a jeho
spolupracujuce organy, ako aj nimi poverené osoby a prizvané osoby v sulade s
prislusnymi platnymi pravnymi predpismi SR a/alebo EU, splnomocneni zastupcovia EK a
Eurdpskeho dvora auditorov) a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost, ak relevantné.

Zmluvné strany beru tymto na vedomie a vyslovne suhlasia, Ze vSetka dokumentdcia
vytvorena pri realizacii alebo v suvislosti s realizaciou Diela a/alebo suvisiaca s touto
Zmluvou bude poskytnutd poskytovatelovi nendvratného finanéného prispevku a
prislusnym orgdnom SR a/alebo EU a tieto maji pradvo na pouzitie Udajov z tejto
dokumentacie na uUCely suvisiace so zmluvou o poskytnuti nendvratného finanéného
prispevku pri zohladneni autorskych prav, priemyselnych prav a ochrany osobnych
Udajov Zhotovitela, ak relevantné.
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cL v
Stavenisko

Objednavatel protokolarne odovzda Zhotovitelovi stavenisko pred zacatim prac tak, aby
Zhotovitel mohol na lom zacat prace v sulade s projektovymi podkladmia s podmienkami
Zmluvy. Prevadzkové, sociadlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska je povinny
zabezpedit Zhotovitel v sulade s PD Stavby.

Zhotovitel je povinny na viditelnom mieste Stavbu oznacit tabulou s Udajmi podla § 43i
ods. 3 zakona ¢&. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel pred zacatim stavebnych prac na stavenisku viditelne umiestni oznamenie
podla prilohy €. 1 k nariadeniu vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Zhotovitel zabezpeli vytyCenie trasy podzemnych inzinierskych sieti suvisiacich so
zhotovenim Diela pred zacatim stavebnych prac za ucasti ich spravcov. V pripade kolizie
s objektom je Zhotovitel povinny ich ochranit, resp. zabezpecit ich prelozenie v sulade
s platnymi predpismi. Na uréenie hibky uloZenia podzemnych sieti je pred zadatim
stavebnych prac povinny ruéne vykopat overovacie sondy. VSetku dokumentaciu
k vyty€eniu podzemnych inZinierskych sieti je Zhotovitel povinny odovzdat
Objednavatelovi v Styroch (4) képiach.

Zhotovitel zabezpeli povolenia o uzavierke dotknutych komunikacii v suvislosti
s rozkopavkami, pripadne na zaujatie verejného priestranstva, ako aj dalSie potrebné
povolenia.

Zhotovitel je povinny zabezpedit pocas realizacie Stavby bezpecénost na stavenisku,
prejazdnost verejnych komunikacii, prijazdy do vedlajsich objektov, pristupy pre vozidla
policie, rychlej zdravotnej pomoci a hasi¢ského zachranného zboru. Ak v suvislosti so
zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné znacky
podla predpisov o pozemnych komunikaciach, Zhotovitel sa zavazuje obstarat a uhradit
tieto znacky, ako aj s tym suvisiace prace. VSetky plochy a objekty zariadeni staveniska
je Zhotovitel povinny umiestnit na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na docasné
uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky sa zavazuje obstarat a poplatky za ne
znaSat Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ako dohodnuty ¢as uzivania je
povinny taktiez uhradzat Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny udrziavat na stavenisku poriadok a ¢istotu, odstrafiovat odpady ako
aj necistoty vznikajuce jeho pracami v sulade so zdkonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch
v plathom zneni. Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi doklad pri prevzati
staveniska, ktorym preukdze moznost nakladania s komundlnymi odpadmi na uUzemi
Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktory je overena képia platnej zmluvy
o nakladani s komunalnymi odpadmi a drobnymi stavbami, uzatvorenej podla § 269 ods.
2 Obchodného zédkonnika, § 81 ods. 13 zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a VSeobecne zavazného
nariadenia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ¢. 6/2020 z. 25. juna 2020
o nakladani s komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi na uzemi Hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V pripade, ak Zhotovitel nezabezpeluje
zhodnocovanie a zneSkodnenie odpadov sam, preukaze, Ze pri plneni Zmluvy bude mat
zabezpecené sluzby zariadenia na zhodnocovanie odpadov, sluzby spalovne, sluzby
zariadenia na zneSkodnovanie odpadov. Zhotovitel preukaze splnenie tychto podmienok
platnym rozhodnutim organu S$tatnej spravy v odpadovom hospodarstve, vydanym
Zhotovitelovi alebo jeho zmluvnému partnerovi; v takom pripade Zhotovitel' predlozi
zmluvu alebo prislub, ktorym méze byt zmluva o budtcej zmluve so subjektom, ktory
prevadzkuje zariadenie na zhodnotenie biologicky rozlozitelnych odpadov zo zelene,
stavebného odpadu, zariadenie na energetické zhodnotenie a zneSkodnenie
komunalneho odpadu; doklad Zhotovitel dolozi originalom alebo jeho uradne osvedcenou
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8.1

8.2

8.3

képiou. Zhotovitel je tiez povinny dolozZit vSetky vazne listky ako doklad o zabezpeceni
zhodnotenia/zneSkodnenia odpadu, a to najneskdr pred vystavenim poslednej faktury.
Zhotovitel sa tiez zavazuje zabezpecit, aby aspofl 70 % zdravotne nezavadného
stavebného a demolaé¢ného odpadu vyprodukovaného na stavenisku bolo pripravenych
na opatovné pouzitie, recyklaciu a dalSie zhodnotenie materiadlu, a to vratane &innosti
spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuzije odpad ako nahrada za iné materidly, ¢o sa
Zhotovitel zavazuje preukazat dokladom o odovzdani stavebnych odpadov subjektu
opravnenému na nakladenie s odpadmi, informaciou o naslednom nakladani s odpadmi a
sumarizaciou udajov o vzniku odpadov.

Od odovzdania staveniska Objednavatelom Zhotovitelovi az do prevzatia zhotoveného
Diela bez vad a nedorobkov Objedndvatelom, je Zhotovitel povinny stavenisko vyuZivat
vyluéne len pre potreby plnenia predmetu Zmluvy a zabezpecit ochranu majetku
Objednavatela, ktory je predmetom Zmluvy pred poskodenim a zneuzZitim a zamedzit
pristup na stavenisko akymkolvek nepovolanym osobam. PocCas tejto doby znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanej veci Zhotovitel.

Zhotovitel umozni pracovnikom vykonavajucim Dozor Objednavatela uzivat kancelariu,
pripadne iny vhodny priestor, kde budu mat kedykolvek pristup k stavebnému denniku
a k dokumentacii Stavby. Zaroven Zhotovitel umozni tymto osobam (pri dodrzani
podmienok BOZP) vstup na stavenisko za ucelom vykonania kontroly vykonavania Diela
a jednotlivych pracovnych postupov. Pre vylu¢enie pochybnosti sa zmluvné strany
dohodli, Ze Objednavatel je opravneny oznadit dalSie osoby, ktoré okrem Technického
dozoru Objednavatela budu opravnené vstupit na stavenisko za ucelom kontroly
vykonanych Casti Diela a/alebo stavebno-technologickych postupov pri realizovani Diela.

Najneskdér do sedem (7) dni po protokoldrnom prevzati zhotoveného Diela
Objednavatelom je Zhotovitel povinny vypratat stavenisko a uviest do pévodného stavu,
a to aj tie jeho Casti, ktoré boli realizaciou Diela dotknuté a nie su predmetom plnenia
podla Zmluvy.

CL v
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel sa zavazuje dodrzat podmienky uvedené v PD, v stavebnych povoleniach,
vyjadreniach zainteresovanych organizacii k dokumentacii pre stavebné povolenie (DSP),
v povoleniach na zvlastne uzivanie komunikacii a zaujatie verejného priestranstva,
podmienky dopravného rieSenia a vSetky ostatné podmienky a povolenia potrebné pre
riadne dokonc&enie Diela inych organov $tatnej spravy. Pripadnu zmenu v projekte Stavby
je Zhotovitel povinny pred zacdiatkom stavebnych prac a v pripade potreby aj priebezne
pocas prac konzultovat s projektantom, ktory bude pri realizacii vykondvat odborny
autorsky dohlad.

Zhotovitel sa zavazuje pocas celej lehoty vystavby dodrziavat vSetky platné zakony
a vSeobecne zavazné pravne predpisy Slovenskej republiky opravriujuce vykonat Dielo
na uzemi Slovenskej republiky a ktoré suvisia najma so zaistenim bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, bezpelnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach,
stavebnym zakonom, zakonom o Zivotnom prostredi, zakonom o vodach, zakonom
o energetike, zakonom o elektronickej komunikacii, zakonom o ochrane pred poziarom,
zdkonom o pozemnych komunikaciach, VZN, platnych STN ainych technickych
predpisov suvisiacich so zhotovovanim diela. VSetky suvisiace platné STN su pre
vykonanie Diela zavazné. V pripade porusenia povinnosti podla tohto bodu Zmluvy
zodpoveda Zhotovitelovi Objednavatelovi za vSetky Skody, ktoré Objednavatelovi
nesplnenim tejto povinnosti Zhotovitela vznikli.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze na zhotovenie Diela pouzije zariadenia, vyrobky a materidly,
ktoré spifiaju harmonizované podmienky podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady
EU &. 305/2011 a v zmysle prisludnych ustanoveni zédkona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni a maju certifikat
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

vydany resp. overeny S$tatnou skusSobriou alebo vyhlasenie vyrobcu o parametroch.
Certifikaty preukazania parametrov pouzitych materialov, vyrobkov a zariadeni predlozi
Zhotovitel Objednavatelovi pred ich zabudovanim.

V oddvodnenych pripadoch si Objednavatel vyhradzuje pravo spolurozhodovat o pouziti
vSetkych vyrobkov, ktoré maju byt zabudované v Stavbe (materidl, tvar, farba a pod.)
v sllade s poziadavkami navrhnutymi v PD. Rovnako plati, Ze vSade, kde je pri
konkrétnom tovare/vyrobku uvedeny sutaznych podkladoch nazov vyrobku/tovaru,
pripadne vyrobca, mbéze Zhotovitel ponuknut aj ekvivalent daného tovaru/vyrobku, pri
zachovani stanovenych rozmerov/min. Specifikacii, ak su uvedené, t. j. tovar/vyrobok s
ekvivalentnymi, resp. vy$Simi kvalitativnymi parametrami, ako su pozadované. V takom
pripade Zhotovitel v ponuke predlozi katalégovy/technicky list ponukanych
tovarov/vyrobkov obsahujici min. obchodné oznacenie ponukaného tovaru/vyrobku,
technické parametre a vlastnosti ponukaného tovaru a dalSie informacie a udaje o
ponukanom tovare v takom rozsahu, aby bolo mozné jednoznacne posudit splnenie
minimalnych technickych parametrov podla sutaznych podkladov, resp. ekvivalentnych
tovarov/vyrobkov s rovnakymi, resp. vys$Simi kvalitativnymi parametrami, ako su
pozadované.

Zhotovitel sa zavdzuje odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik
prostrednictvom opravnenej osoby v sulade s § 28 vyhlasky MZP SR &. 453/2000 Z. z.,
ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona (k § 46d stavebného
zakona), do ktorého bude zapisovat vSetky skutoénosti rozhodujuce pre plnenie Zmiuvy,
najma udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, odchylky od PD Stavby aich
zddvodnenie a pod. Zapis bude zaznamenany vzdy v den, ked boli prace vykonané alebo
doslo ku skutoénostiam, ktoré je potrebné zaznamenat. V priebehu pracovného ¢asu musi
byt dennik na Stavbe trvale pristupny. Zavazok viest stavebny dennik sa kon¢i diiom, ked'
sU odstranené vsetky vady a nedorobky a nedostatky podla kolaudaéného rozhodnutia.

Na Stavbe musi byt k dispozicii PD Stavby overend prislusnym stavebnym uradom
a vSetky doklady, tykajuce sa uskuto¢fiovanej Stavby.

Zhotovitel je povinny vyzvat Dozor Objednavatela na preverenie a prevzatie vSetkych
prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi.
Vyzva musi byt doru¢ena najmenej tri (3) pracovné dni vopred (pisomne alebo
elektronicky) a zaznamenana v stavebnom denniku. Ak tak Zhotovitel diela neurobi, je
povinny znasat naklady dodato¢ného odkrytia, pokial Objedndvatel také odkrytie
pozaduje.

Zhotovitel oznami Objednavatelovi najmenej dva (2) pracovné dni vopred vykonanie
kazdej predpisanej skusky.

Zhotovitel je povinny riadit vykondvanie prac tak, aby nedoS$lo k poskodeniu zdravia
vlastnych pracovnikov ani tretich os6b a posSkodeniu majetku ani Stavby. Zhotovitel
zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia svojich zamestnancov a tretich os6b
zdrzujucich sa na stavenisku a za dodrziavanie predpisov ochrany pred poziarmi.

Zhotovitel je povinny zabezpecit jednotlivé pracoviska staveniska proti moznosti vzniku
Urazu alebo Skody pocas vykonavania prac, ako aj po ukonceni kazdej pracovnej zmeny.

Zhotovitel sa zavazuje k vykondvaniu dennej kontroly vsetkych osdb opravnenych
pohybovat sa na stavenisku kvalifikovanou a opravnenou osobou na zaistenie BOZP
v zmysle vyhlasky MPSVaR ¢&.147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
sUvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti. Zaroven bude viest evidenciu o pouceni pracovnikov na Stavbe v stavebnom
denniku a dalSom doklade (zaznamy bezpecnostného technika na Stavbe). Zodpovedna
osoba uréend Zhotovitelom je povinna informovat kazdy den na zaciatku pracovnej
zmeny pred zacatim prac svojich pracovnikov, vykonavajucich stavebné prace, o rozsahu
a druhu prace, technologickych postupoch naplanovanych na der, vykonavat poucenie
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8.12

8.13

8.14

8.15
8.16

8.17

8.18

8.19

pracovnikov o bezpeénych pracovnych postupoch a o nebezpedenstvach a ohrozeniach
zdravia pri praci a o tomto informovani viest v stavebnom denniku zaznam.

Dozor Objednavatela je opravneny dat pracovnikom Zhotovitela prikaz prerusit a zastavit
prace, pokial zodpovedny stavbyveduci nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpecnost
uskuto€novanej Stavby a jej okolia, zivot alebo zdravie pracujucich na Stavbe, ak hrozia
iné vazne hospodarske Skody alebo ak vykon prac alebo zmenou pouzitych materialov
déjde k nesuladu s PD.

V pripade realizacie stavebnych prac v diioch pracovného volna a pokoja si Zhotovitel
zabezpedi prislusné povolenie.

Prevadzkové, sociadlne, vyrobné zariadenia staveniska, ako aj iné vybavenia zariadenia
staveniska si zabezpecluje Zhotovitel na vlastné naklady. Naklady na vybudovanie,
prevadzkovanie, Udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou zmluvnej Ceny
za dielo podla ¢l. V Zmluvy.

Zhotovitel nesmie porusit Statnu nivelaciu.

Zhotovitel zabezpeci poCas vystavby kontrolu realizacie Stavby geodetickym meranim
v sUradnicovom systéme S-JTSK a vySkovom systéme B.p.v., ak vykonanie takéhoto
merania bude dévodné.

Zhotovitel prehlasuje, Ze je opravneny (spdsobily) vykondvat ¢innost, ktora je predmetom
zmluvy a je pre tuto ¢innost v plnom rozsahu nalezite kvalifikovany, a to na ¢as celého
trvania Zmluvy.

Zhotovitel méze na Stavbe nasadit len pracovnikov, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu,
ktori vykonavaju potrebné ulohy podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom
¢ase a suU dostatocne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi
pracovnymi prostriedkami v zmysle vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny
Slovenskej republiky €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti o odbornej spbésobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti. Zhotovitel
je zodpovedny za to, ze praceneschopnost, dovolenky a ind absencia pracovnikov
neovplyvnia plnenie povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy a nebudu sa povazovat za
zasah vy$Sej moci (vis maior). Zhotovitel je povinny dodrziavat opatrenia na ochranu
majetku Objednavatela a tretich osdb. Ak Zhotovitel vo verejnom obstaravani, ktorého
vysledkom je Zmluva, preukazal spinenie podmienok ugasti uréenych podla § 34 ods. 1
pism. g) Zakona o verejnom obstaravani osobou podla § 34 ods. 3 zédkona o verejnom
obstaravani, musi tdto osoba realne vykonavat stavebné prace alebo sluzby, na ktoré
kapacity poskytla.

Zhotovitel vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, Zze v plnom rozsahu dodrziava
a zabezpeCuje dodrziavanie vSetkych aplikovatelnych pracovnopravnych predpisov
v oblasti nelegalneho zamestnavania (dalej aj ako ,Pracovnopravne predpisy”), ato
predovsetkym zakona ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnika prace v zneni neskorsich predpisov
a zakona ¢&. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel tymto vyhlasuje,
Ze si je plne vedomy vs8etkych povinnosti, ktoré pre neho z Pracovnopravnych predpisov
vyplyvaju a zavazuje sa ich dodrziavat pocCas celej doby platnosti tejto Zmluvy. Zhotovitel
sa zavazuje najmd zamestnavat zamestnancov legalne a neporuSovat tak zakaz
nelegalneho zamestnavania upraveny v Pracovnopravnych predpisoch.

8.20 V pripade, ak sa akakolvek ¢ast Diela a/alebo dokumentacia prisluchajuca k Dielu alebo

s Dielom suvisiaca (dalej len ,Dokumentacia“) vypracovana Zhotovitelom, povazuje za
dielo podla zakona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon (dalej len , Autorsky zakon"),
Zhotovitel tymto udeluje v sulade s prisluSnymi ustanoveniami Autorského zakona
Objednavatelovi suhlas vy$Sie uvedenu c&ast Diela a/alebo Dokumentaciu volne

pouzivat podla viastného uvazenia Objedndvatela. Objedndvatel je opravneny najma, nie
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8.21

8.22

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

vSak vyluéne rozmnozovat, spracovavat a upravovat ¢ast Diela a/alebo Dokumentaciu a
volne ich modifikovat a prispdsobovat podla vlastnej potreby sam, alebo tiez
prostrednictvom akychkolvek tretich os6b. Takato licencia je udelena ako nevyhradna,
na dobu trvania majetkovych prav k vyssie uvedenej Casti Diela a/alebo Dokumentacii
podla § 32 Autorského zdkona, v neobmedzenom Uzemnom rozsahu a neobmedzenom
vecnom rozsahu, pricom Objedndvatel ma pravo udelit akejkolvek tretej osobe
sublicenciu alebo postupit licenciu vrozsahu udelenej licencie, pricom udelenie
sublicencie ani postupenie licencie nemusi byt v pisomnej forme. Zmluvné strany sa
zaroven dohodli, Ze v pripade postupenia licencie, Objednavatel nie je povinny informovat
autora/Zhotovitela o osobe postupnika. Zhotovitel tymto vyhlasuje, ze takéto pouzitie
Casti Diela a/alebo Dokumentacie nie je porusenim povinnosti mi¢anlivosti podla tejto
Zmluvy. Licen¢né poplatky za pouzitie ¢asti Diela a/alebo Dokumentacie (vratane odmeny
za kazdé dalSie pouzitie Casti Diela a/alebo Dokumentacie) su zahrnuté v Cene diela
podla €l. V tejto Zmluvy. Zanik tejto Zmluvy nema vplyv na trvanie licencii podla tohto
bodu Zmluvy, priCom licencie podla tohto bodu Zmluvy nekondia zanikom Zmluvy
a zostavaju platné a ucinné.

Zhotovitel svojim podpisom prehlasuje, ze je oboznameny s predmetom plnenia a
miestnymi pomermi délezitymi pre Uspesné zvladnutie vSetkych dojednanych prac, s PD
a so vSetkymi podkladmi potrebnymi pre riadne zhotovenie a odovzdanie Diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze akékolvek stavebné upravy budu realizované takym
spdsobom, aby nad mieru primeranu pomerom nerusili a/alebo neobmedzovali hlukom,
prasnostou, vibraciami, pachom a dal$imi nepriaznivymi vplyvmi inych najomcov,
uzivatelov alebo navstevnikov susednych objektov. Rovnako sa Zhotovitel zavazuje pri
pracach postupovat v sulade s podmienkami Vyzvy na podporu rozvoja prvkov zelenej a
modrej infraStruktury v obciach a mestach v ramci Programu Slovensko, Vyzvy
s kddom PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR.

Cl.IX
Vzajomné spoluposobenie, zavazky a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel je zodpovedny za to, Ze Dielo bude vykonané podla tejto Zmluvy, podla PD
a v zodpovedajucej kvalite, bez vad a nedorobkov.

Objednavatel zabezpedi pre Zhotovitela:

a) odovzdanie 2 ks PD - v tlaci a jedno vyhotovenie PD na CD/USB;

b) odovzdanie oznameni, rozhodnuti a zavaznych stanovisk organov Statnej spravy,
samospravy a obce, doklady z prerokovania PD v stavebnom konani, ktoré ma
v Case odovzdania staveniska k dispozicii;

c) odovzdanie povoleni a rozhodnuti (zaujatie verejného priestranstva, rozkopavky,
uzavierky komunikacii) v sulade s projektom organizacie vystavby (POV)
a projektom organizacie dopravy (POD), ak nimi Objednavatel disponuje; a

d) protokolarne odovzdanie staveniska Zhotovitelovi po uzavreti tejto Zmluvy.

Zhotovitel nesie vsSetky rizikd a nebezpelenstva suvisiace s vykonanim Diela, ako
i nebezpeenstvo na Diele do okamihu riadneho odovzdania celého Diela
Objednavatelovi a jeho prevzatia Objednavatelom.

V pripade vzniku 8kéd spdsobenych cCinnostou Zhotovitela na veciach Objedndvatela
alebo tretich os6b alebo na susednych stavbach a/alebo pozemkoch a/alebo na Diele
samotnom po dobu vystavby, je Zhotovitel povinny tuto skodu bezodkladne odstranit.

Ak budu pri zhotovovani Diela zistené skryté prekazky v zmysle ust. § 552 Obchodného
zakonnika, zabezpeci Zhotovitel v spolupraci s Objedndvatelom ich odstranenie tak, aby
nebola narusena plynulost vykondvania prac Zhotovitelom.

Zhotovitel sa zavazuje predlozit Objednavatelovi do pat (5) dni odo dia u€innosti Zmluvy
poistny certifikat na poistenie Diela, pri€om minimalna poistna suma bude vo vyske ceny
Diela pocas jeho realizacie az po prevzatie Diela na zaklade preberacieho protokolu.
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9.8

9.9

9.10

9.11
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Predmetom poistenia podla predchadzajlicej vety bude aj poistenie zodpovednosti za
vadny vyrobok. Zhotovitel sa sucasne zavazuje predlozit Objednavatelovi do pat (5) dni
odo dna ucinnosti Zmluvy aj poistny certifikat na poistenie zodpovednosti za Skodu
minimalne do vysky plnenia Zmluvy. Poistné zmluvy podla tohto bodu Zmluvy je
Zhotovitel povinny udrziavat v platnosti po cely c¢as trvania Zmluvy v sulade
s podmienkami Zmluvy, o ¢om je povinny na ziadost Objednavatela predlozit bez
zbyto¢ného odkladu potvrdenie.

Poplatky, pripadne pokuty a majetkové sankcie z nedodrzania podmienok stanovenych
povolujucimi organmi znasa Zhotovitel Diela v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny plnit predmet Zmluvy najma vliastnymi kapacitami. Zhotovitel méze
poverit vykonanim Casti Diela aj iny pravny subjekt, t.j. svojich subdoddvatelov. Pri
vykondvani ¢asti Diela subdoddvatelom ma Zhotovitel rovnaklu zodpovednost, ako keby
Dielo vykondval sam. Svojim podpisom na Zmluve Zhotovitel garantuje spoésobilost
subdodavatelov na vykonanie Diela podla Zmluvy. Ak sa na zhotoveni Diela budu podielat
nejaki, resp. akykolvek subdodavatelia Zhotovitela, Zhotovitel je povinny spisat ich
zoznam. Zoznam subdodavatelov a kli¢ovych odbornikov Zhotovitela tvori Prilohu ¢&. 5
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny v sulade s § 41 ods. 3 a 4 zakona o verejnom obstaravani najneskor
v Case uzavretia tejto Zmluvy uviest Udaje o vSetkych zndmych subdodavateloch, Udaje
0 osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
podiel subdodavky, datum narodenia. Zhotovitel je zaroven povinny pisomne oznamit
akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi v lehote najneskdr do 48 hodin od okamihu,
ked sa o tejto zmene Zhotovitel dozvedel, na adresu Objedndavatela. Zmluvné strany sa
dohodli, ze v pripade zmeny udajov o subdodavatelovi uvedenom v Prilohe €. 5 Zmluvy,
nie je potrebné uzatvarat dodatok k Zmluve.

PocCas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit subdoddvatela uvedeného
v Prilohe €. 5Zmluvy vyluéne na zaklade predchadzajuceho pisomného suhlasu
udeleného Objednavatelom. V pripade zmeny subdodavatela, je Zhotovitel povinny tuto
zmenu Objednavatelovi oznamit najneskdér 10 (desat) pracovnych dni pred jej
uskuto€nenim, ak sa v odévodnenych pripadoch nedohodne s Objedndvatelom na kratse;j
lehote a uviest o subdodavatelovi vSetky udaje v zmysle bodu 9.9 Zmluvy. Zmenu
v osobe subdodavatela, je Objedndvatel opravneny odmietnut a poziadat Zhotovitel
o uréenie iného subdodavatela, ak ma na to zdvazné doévody (napr. ak novy subdodavatel
nie je zapisany v RPVS alebo doS$lo k nekvalitnému plneniu realizovanému konkrétnym
subdodavatelom na predchadzajucich zakazkach alebo doslo k nesplneniu podmienok
pre zmenu subdodavatela, a pod.). Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade zmeny udajov
o subdodavatelovi uvedenom v Prilohe ¢. 5 Zmluvy, nie je potrebné uzatvarat dodatok k
Zmluve. Zmenou subdoddavatela nie je dotknutd zodpovednost Zhotovitela za plnenie
Zmluvy. Diela okamihom udelenia pisomného suhlasu Objednavatela so zmenou
subdodavatela podla tohto bodu Zmluvy.

Navrhovany subdodavatel musi spifiat aj vietky zdkonné poZiadavky a to aj vo vztahu
k zdkonu o verejnom obstaravani. V pripade, ak na vykon ¢innosti ¢asti Diela, ktoru
subdodavatel zabezpecluje, boli vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je tato
Zmluva, pozadované akéhokolvek opravnenia, certifikaty alebo iné doklady, pripadne
urcita miera skusenosti, je Zhotovitel povinny su¢asne s pisomnym oznamenim podla
bodu 9.10 predlozit aj dotknuté doklady, ktorych drzitelom je navrhovany subdodavatel
v rovnakej alebo vyssej miere.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
zapoditat akékolvek svoje pohladavky a naroky voci Objednavatelovi proti pohladavkam
a narokom Objednavatela, ani bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela
zriadit zdlozné pravo na tieto pohladavky alebo previest akékolvek prava a povinnosti z
tejto Zmluvy na tretiu osobu.
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Zhotovitel bude informovat Objednavatela o stave rozpracovanosti Diela na kontrolnych
drioch, ktoré bude Objednavatel organizovat podla potreby.

Zhotovitel je povinny zabezpecit pocas uskuto¢fiovania stavebnych prdc nepretrzitu
pritomnost svojho odborne spodsobilej osoby (dalej len ,Stavbyvediceho”) na Stavbe,
ktory bude mat splnomocnenie rieSit problémy pocas uskutoCriovania Stavby.
Stavbyvedulci musi spifiat podmienky preukdzané dokladom o odbornej spdsobilosti
Stavbyveduceho vydanym a notifikovanym podla zdkona ¢&. 138/1992 Zb.
o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni
neskorSich predpisov v overenej képii s origindlom podpisu odborne spdsobilej osoby
(Stavbyveduci) alebo inym ekvivalentnym dokladom. Za ucelom preukazania odbornej
spbsobilosti postacuje aj uvedenie webovej adresy prisluSnej stavovskej organizacie,
ktora vedie oficidlny zoznam odborne spdsobilych osbb.

Ak Objedndvatel, Dozor Objedndvatela alebo iné subjekty opravnené kontrolovat
vykonavanie Diela (bod 7.9 Zmluvy) zistia, ze Zhotovitel' vykonava Dielo v rozpore so
svojimi povinnostami, je Objedndvatel opravneny doZadovat sa zapisom v stavebnom
denniku toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté chybnym vykonavanim Diela. Ak
Zhotovitel neurobi napravu ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej, je Objednavatel
opravneny dat pokyn na zastavenie stavebnych prac.

Zhotovitel je povinny poskytnut pozZadované informacie, dokladovat svoju c¢innost
a umoznit vstup zamestnancom vykonavajucim kontrolu do objektov ana pozemky
suvisiace s Dielom za ucelom kontroly pinenia podmienok tejto Zmluvy.

V pripade ak predmetom vykonania Diela budu arboristické prace, Zhotovitel je povinny
zabezpedit, aby tieto prace boli vykonané s odbornou starostlivostou, odborne
spbsobilymi osobami na vykon tejto c&innosti, v sulade s platnym Arboristickym
Standardom 2: Ochrana drevin pri stavebnej €innosti a v suc€innosti so zastupcom
Objednavatela. Zhotovitel bude povinny komunikovat arboristické prace so zastupcami
Objednavatela ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

Zhotovitel sa zavazuje, ze predmet Zmluvy bude realizovany kluc¢ovymi odbornikmi,
uvedenymi v Prilohe €. 5 Zmluvy, prostrednictvom ktorych Zhotovitel preukazal spinenie
podmienok Ucasti vo verejnom obstaravani, ktoré predchadzalo uzavretiu Zmluvy. Zmena
kluCového odbornika pocas trvania Zmluvy je mozna len na zaklade pisomnej
odbvodnenej ziadosti Zhotovitela, ktorej prilohou budu doklady preukazujuce spinenie
podmienok Ucasti a kvalitativnych kritérii (pokial sa uplatnili) navrhovaného klu¢ového
odbornika na urovni rovnakej alebo vysSej ako u pdévodného klu¢ového odbornika.
Zhotovitel je opravneny zmenit kli¢ovych odbornikov len s predchadzajucim pisomnym
suhlasom Objednavatela:

Za predpokladu, ak Zhotovitel poziada o zmenu klu¢ového odbornika postupom podla
predchadzajuceho bodu Zmluvy, avSak z priloh, ktorym budu doklady preukazujuce
splnenie podmienok ucasti a kvalitativnych kritérii navrhovaného klu¢ového odbornika
vyplynie, Zze navrhovany klG¢ovy odbornik spifia podmienky U&asti a kvalitativnych kritérif
na urovni nizSej ako u poévodného klu¢ového odbornika, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu, ato aj za predpokladu, Ze Objednavatel s takouto
zmenou klu¢ového odbornika vopred pisomne suhlasil. V pripade zmeny klu¢ového
odbornika je Zhotovitel povinny tuto zmenu Objedndvatelovi ozndmit najneskor 10 (desat)
pracovnych dni pred jej uskuto€nenim, ak sa v odévodnenych pripadoch nedohodne
s Objednavatelom na kratSej lehote a uviest o klu€ovom odbornikovi vsetky udaje
v zmysle bodu 9.18 Zmluvy. Zmenu v osobe klu¢ového odbornika je Objednavatel
opravneny odmietnut a poziadat Zhotovitela o uréenie iného klu¢ového odbornika, ak ma
na to zavazné dbévody (napr. ak novy klu¢ového odbornika nie je zapisany v zozname
odborne spdsobilych oséb na vykon cinnosti alebo doslo k nekvalitnému plneniu
realizovanému konkrétnym klu¢ovym odbornikom na predchadzajucich zakazkach alebo
doslo k nesplneniu podmienok pre zmenu kl'i¢ového odbornika, a pod.). Zmluvné strany
sa dohodli, Ze v pripade zmeny Udajov o klu¢ovom odbornikovi uvedenom v Prilohe &. 5
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9.20

9.21

9.22

9.23

10.1

10.2

Zmluvy, nie je potrebné uzatvarat dodatok k Zmluve. Zmenou klu¢ového odbornika nie je
dotknuta zodpovednost Zhotovitel za plnenie Zmluvy.

V pripade, ak ma byt podla platnych pravnych predpisov (najma podla zakona ¢. 315/2016
Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
(dalej len ,Zakon o RPVS")) Zhotovitel a/alebo akykolvek z jeho subdodavatelov podla
tejto Zmluvy partnerom verejného sektora, Zhotovitel sa zavazuje a zodpoveda za to, ze
bude on sam a tieZ prislusni subdodavatelia po¢as celej doby platnosti a uc¢innosti tejto
Zmluvy zapisani v RPVS. Za dodrZiavanie tohto bodu Zmluvy subdodavatelmi zodpoveda
v plnom rozsahu Zhotovitel. PoruSenie povinnosti Zhotovitela podla tohto bodu sa
povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy. V pripade porusenia povinnosti podla
tohto bodu zo strany Zhotovitela a/alebo akéhokolvek jeho subdoddvatela ma
Objednavatel pravo od tejto Zmluvy odstupit.

Objednavatel ma tiez pravo odstupit od tejto Zmluvy uzatvorenej so Zhotovitelom, ak
tento je partnerom verejného sektora, a ak pocas trvania Zmluvy nastanu nasledovné
skuto¢nosti:

a) nadobudne pravoplatnost rozhodnutie o vymaze Zhotovitela ako partnera verejného
sektora z registra podla § 12 zakona o RPVS,

b) nadobudne pravoplatnost rozhodnutie o pokute z dévodov podla § 13 ods. 2 zdkona
o RPVS,

c) dbjde k vymazu Zhotovitela ako partnera verejného sektora na navrh opravnenej
osoby,

d) je Zhotovitel ako partner verejného sektora viac ako 30 dni v omeskani so splnenim
povinnosti podla § 10 ods. 2 tretej vety zdkona o RPVS.

Zhotovitel je kedykolvek na ziadost objednavatela povinny do 3 pracovnych dni predlozit
vSetky zmluvy so subdodavatelmi Zhotovitela, a to v kazdom okamihu realizacie
predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpedit ochranu drevin na stavenisku nasledovne:

a) dodrzat podmienky arboristického Standardu ochrany drevin pri stavebnej ¢innosti;

b) jestvujuce stromy je nutné chranit vytvorenim ochranného priestoru korefiovej zony.
Korefiova zoéna je priestor pédneho profilu ploSne vymedzeny okrajovou liniou koruny
stromu a rozs8ireny o 1,5 m. Zasahy vykonavané v priestore korenovej zény priamo
ovplyvAuju stav a perspektivu stromu na stanovisti. Pred zacatim prac je potrebné
vymedzit chraneny korefiovy priestor v podobe oplotenia s vyskou minimalne 1,5 m;

c) akakolvek ¢innost v chrdnenom koreriovom priestore, vratane ukladania materidlov,
umiestnenia zariadeni, vjazdu, statia a trasovania stavebnych mechanizmov,
vykopovej ¢innosti, navazky a podobne je zakazana. Pri stavebnej ¢innosti sa musi
minimalizovat riziko poskodenia nadzemnych ¢asti stromu stavebnou ¢innostou a
mechanizmami.

CL. X
Odovzdanie a prevzatie diela

Odovzdanie a prevzatie Diela sa vykona az po uplnom dokon&eni Diela bez vad a bez
nedokoncéenych prac, ktoré by branili riadnemu uzivaniu Diela. Dielo m6ze byt odovzdané
a prevzaté pred dohodnutym terminom odovzdania a prevzatia, po predchadzajucej
vzajomnej dohode zmluvnych stran.

Preberacie konanie za¢ina dfiom odovzdania Diela a trva najviac $trnast (14) dni odo dna
odovzdania Diela. Zhotovitel k preberaciemu konaniu pripravi vSetky doklady
a dokumenty uvedené v podmienkach Zmluvy a v bode 3.3 Zmluvy. Zhotovitel prizve k
preberaciemu konaniu aj subdodavatelov, ktori sa na zhotovovani Diela spolupodielali
aich ucast je potrebna. PoCas preberacieho konania je Objednavatel povinny
skontrolovat Dielo a je opravneny oznamit Zhotovitelovi skuto¢nost, Ze Dielo ma vady.
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10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

11

11.2

1.3

O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani a prevzati Diela
(dalej len ,Protokol”). Protokol spisuje Objednavatel. Protokol obsahuje aj supis zistenych
vad a drobnych nedorobkov, terminy na ich odstranenie, prip. zdznam o nevyhnutnych
dodato¢ne pozadovanych pracach a prehlasenie Objednavatela, ze Dielo prebera. Dielo
moéze byt Zhotovitelom odovzdané a Objedndvatelom prevzaté aj v pripade, Zze
v Protokole budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi
nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu) dokonéeného Diela a jeho kolaudacii.
Podpisom Protokolu zmluvnymi stranami prechadza vlastnicke pravo a zodpovednost za
Skodu na Diele na Objednavatela.

Sucastou Protokolu je potvrdenie, Ze boli vykonané vSetky predpisané skusky a revizie,
ak sU potrebné. Zhotovitel je povinny pripravit a dolozit pri odovzddvajucom konani
vSetky nevyhnutné doklady o uskuto¢nenych skuskach, reviziach a materialoch, ak to ich
povaha vyZaduje. Zhotovitel je tieZz povinny odovzdat dokumentaciu skutocného
realizovania Stavby so zapisanymi a zakreslenymi v§etkymi zmenami vzniknutymi poc¢as
vystavby. V pripade, ak na akykolvek objekt, ktory je sucastou Diela je potrebné ziskat
kolauda¢né rozhodnutie, Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady odovzdat vSetky
potrebné doklady a podklady pre Uspesné zabezpeclenie pravoplatného kolaudaéného
rozhodnutia. Objednavatel ako stavebnik zabezpecluje kolaudaciu. Zhotovitel je povinny
poskytnut Objednavatelovi maximalnu sucinnost pri kolaudaénom konani.

Ak Objednavatel odmieta prevziat Dielo, je povinny spisat zdpis o odmietnuti prevzatia
Diela a uviest v nom svoje dévody. Po odstraneni nedostatkov, pre ktoré Objednavatel
odmietol prevziat Dielo, sa opakuje konanie o odovzdani a prevzati v potrebnom rozsahu,
o ¢om sa vyhotovi Protokol podla vysSie uvedeného znenia.

V pripade ukon&enia Zmluvy podla bodu 13.1 pism. b), c) alebo d) Zmluvy je Zhotovitel
povinny odovzdat nedokoncené Dielo spolu so vSetkymi dokladmi podla Zmluvy,
tykajucimi sa vSetkych na Diele zrealizovanych prac ku diu ukoncéenia Zmluvy.
O odovzdani a prevzati Diela Zmluvné strany spiSu zapis o odovzdani a prevzati Diela,
v ktorom sa zhodnoti rozsah a kvalita vykonanych prac. Obsahom zapisu o odovzdani
a prevzati Diela je vyhlasenie Objednavatela, Ze odovzdanu ¢ast Diela prebera a pokial
nie, z akych ddévodov. V pripade, ak Zhotovitel opusti stavenisko a aj napriek pisomne;j
vyzve Objedndvatela sa nedostavi na odovzdanie a prevzatie nedokonéeného Diela,
Objednavatel po takejto vyzve pisomne oznami Zhotovitelovi, ze za den odovzdania
a prevzatia Diela sa povazuje def doru¢enia pisomnej vyzvy Objedndvatela Zhotovitelovi
na odovzdanie a prevzatie Diela v rozsahu prac ukon&enych a odsuhlasenych Dozorom
Objednavatela ku dfiu odstupenia zaniku Zmluvy.

Objednavatel pisomne oznami Zhotovitelovi spravcov verejného priestoru, ktori
prevezmu Dielo do svojej spravy spolu s kontaktnymi udajmi, pricom Zhotovitel sa
zavazuje pokracovat v komunikacii so spravcami Objednavatela.

CL Xl
Zaru¢na doba a zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, ze Dielo bude zhotovené podla PD a podla zmluvnych
podmienok, a ze pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti uréené v PD a dohodnuté
v Zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi.
Zhotovitel zodpoveda za vady diela vzniknuté aj po tomto Case, ak boli spdsobené
porusenim jeho povinnosti. Zhotovitel zodpoveda pocas zaru¢nej doby aj za vady Diela v
rozsahu zaruky za akost.

Zaru¢na doba na vyhotovené Dielo je 60 mesiacov. Na technologické Casti Diela je
zarucna doba 24 mesiacov. Obe zaru¢né doby podla tohto body Zmluvy za&inaju plynut
driom protokolarneho prevzatia Diela ako celku Objednavatelom. V pripade opravnenej
reklamacie sa zaruéna doba uvedena v prvej vete tohto bodu predlzuje o ¢as, pocas
ktorého bola vada odstranovana.
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1.4

11.5

11.6

Ak sa na Diele vyskytnu v zaru¢nej dobe vady, je ich Objednavatel opravneny u
Zhotovitela reklamovat. Reklamacia musi byt vykonand bez zbytoc¢ného odkladu po
zisteni vady Objednavatelom, a to pisomne a musi byt doru¢ena Zhotovitelovi na
emailovu adresu Zhotovitela v bode 17.6 Zmluvy. V pisomnej reklamacii Objednavatel
vady opiSe a uvedie, ako sa prejavuju. Objednavatel mdze v pisomnej reklamacii uviest
svoje poziadavky, akym spdsobom pozaduje vadu odstranit, pricom v pripade, ak
Objednavatel neuvedie, akym spdsobom pozaduje vadu odstranit, méze spbsob
vybavenia reklamdacie stanovit Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny reklamované vady a nedorobky odstranit na vlastné naklady
najneskoér do 15 dni od obdrzania opravnenej reklamacie Objednavatela, ak sa zmluvné
strany nedohodnu v konkrétnom pripade inak. Prevzatie vykonaného odstranenia vad
a nedorobkov sa uskuto¢ni pisomnou formou za ucasti Zhotovitela a Objednavatela.

V pripade, ak Zhotovitel neodstrani vady v lehote uvedenej v bode 11.5 Zmluvy alebo v
lehote dohodnutej v zmysle bodu 11.5 Zmluvy, ma Objedndvatel pravo odstranit tieto
vady sam, alebo poverit odstranenim vad tretiu osobu. Objednavatel je opravneny
fakturovat takto vzniknuté naklady Zhotovitelovi formou vystavenia osobitnej faktury na
Zhotovitela a Zhotovitelovi vznika povinnost tieto naklady Objedndvatelovi uhradit.

CL X
Zmluvna pokuta a nahrada skody

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:

121

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

V pripade omeskania Zhotovitela s odovzdanim Diela Objednavatelovi v lehote podla
bodu 4.1 Zmluvy, Objednavatelovi vznika narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,05 % z Ceny diela bez DPH za kazdy, aj zaaty defi omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim vad a nedorobkov Diela zistenych pri
odovzdani a prevzati Diela v lehote uvedenej v Protokole, Objedndavatelovi vznika narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy, aj zacaty der omeskania az
do dna odstranenia tychto vad a nedorobkov.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim vad a nedorobkov Diela poc¢as zaruénej
doby v lehote uvedenej v bode 11.5 Zmluvy, Objednavatelovi vznika narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy, aj zaCaty defi omeskania az do dna
odstranenia tychto vad a nedorobkov.

V pripade, ak sa ktorékolvek z vyhlaseni Zhotovitela podla bodu 8.19 Zmluvy ukaze ako
nepravdivé a Objednavatelovi bude kontrolnym organom v sulade s ustanovenim § 7b
zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov ulozena sankcia z dévodu
prijatia sluzby prostrednictvom Zhotovitelom nelegalne zamestnavanych oséb, (i) je
Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 130 % sankcie
ulozenej kontrolnym organom Objednavatelovi a zaroven (ii) Objednavatelovi vznika
pravo na odstupenie od tejto Zmluvy. Objedndvatel je opravneny uplatnit si zmluvnu

pokutu podla predchadzajucej vety tohto bodu vodi Zhotovitelovi aj opakovane.

V pripade omeskania Zhotovitela s vypratanim staveniska v lehote podla bodu 7.10
Zmluvy, Objednavatelovi vznika narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 EUR,-
za kazdy, aj zaCaty den omesSkania.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim reklamovanych vad Diela poc¢as zaruc¢nej
doby je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100 EUR za
kazdy dert omeSkania az do dha odstranenia tychto vad a nedorobkov

V pripade, ak Zhotovitel a/alebo subdodavatel, ktori maju povinnost zapisovat sa do RPVS
podla Zakona o RPVS, nebol v Case platnosti zmluvy zapisany v RPVS alebo ak bol
vymazany z RPVS alebo mu bol pravoplatne ulozeny zakaz ucasti vo verejnom
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obstaravani potvrdeny koneénym rozhodnutim, Objednavatelovi vznikd narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5000,- EUR.

12.8 V pripade, ak Zhotovitel poziada o zmenu klu¢ového odbornika postupom podla ¢l. IX
Zmluvy, av$ak z priloh, ktorym budu doklady preukazujice spinenie podmienok ucasti a
kvalitativnych kritérii navrhovaného kluc¢ového odbornika vyplynie, Ze navrhovany
klGcovy odbornik spifia podmienky U&asti a kvalitativnych kritérii na Urovni nizsej ako
u pévodného klu¢ového odbornika, je Zhotovitel povinny zaplatit Objedndvatelovi
zmluvnu pokutu, a to aj za predpokladu, ze Objednavatel s takouto zmenou klu¢ového
odbornika vopred pisomne suhlasil, a to vo vySke, v akej ziskal vyhodu v kritériu .2 pre
ucely hodnotenia ponuk.

12.9 V pripade, ak Objednavatelovi vznikne povinnost uhradit dan z pridanej hodnoty v zmysle
ust. § 69b zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, Objednavatel je opravneny
pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 130 % vysky danovej
povinnosti, ktora takto Objednavatelovi vznikla.

12.10V pripade omeskania Zhotovitela s predlozenim poistného certifikatu v lehote podla bodu
9.8 Zmluvy, Objednavatelovi vznika narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
100,- EUR za kazdy, aj za¢aty deri omeSkania so splnenim tejto povinnosti.

12.11 V pripade neposkytnutia sucinnosti Zhotovitela pri vykone kontroly zo strany Riadiaceho
organu vznika Objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR
za kazdy, aj zaCaty defi omeskania so splnenim tejto povinnosti.

12.12Kazda zo zmluvnych stran zodpoveda druhej Zmluvnej strane za vSetky Skody, ktoré
vzniknu druhej Zmluvnej strane v désledku porusenia jej povinnosti vyplyvajlcich z tejto
Zmluvy a/alebo z platnych pravnych predpisov.

12.13V pripade uplatfiovania si zmluvnej pokuty, uUroku z ome$kania alebo nahrady Skody
opravnena Zmluvna strana vyhotovi osobitnu fakturu, v ktorej uvedie presny dévod
vystavenia faktury s odvolanim sa na prislusné ustanovenie Zmluvy. Takato faktura je
splatna do 30 dni odo dfia jej doru¢enia povinnej Zmluvnej strane.

12.14Uplatnenim zmluvnej pokuty u Zhotovitela a/alebo zaplatenim zmluvnej pokuty
Zhotovitelom nie je dotknuté pravo Objednavatela uplatfovat u Zhotovitela v plnom
rozsahu nahradu Skody spdsobenu porusenim povinnosti zo strany Zhotovitela, na ktoré
sa vztahuje zmluvna pokuta.

12.15Zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo nahrady Skody ani uplatnenie zmluvnej pokuty
a/alebo nahrady Skody nezbavuje Zhotovitela dalej plnit povinnost zabezpecenu
zmluvnou pokutou, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

CL X
Zmena zavazku a odstupenie od zmluvy

13.1 Zhotovitel sa zvazuje, ze prijme zmenu zavazku, ked po uzatvoreni Zmluvy Objednavatel
kladie na Zhotovitela nové poziadavky.

13.2 Zmeny podla odseku 13.1 Zmluvy mézu byt vykonané iba po ich odsuhlaseni a potvrdeni
obidvoma Zmluvnymi stranami vo forme pisomného dodatku k Zmluve a v sulade s ust. §
18 Zakona o verejnom obstaravani.

13.3 Objednavatel je opravneny pisomne s uvedenim dévodu odstupenia odstupit od Zmluvy,
ak:

a) sa Zhotovitel dostane do omeskania s riadnym vykonanim a/alebo odovzdanim Diela
alebo jeho ucelenej €asti o viac ako 30 (tridsat) kalendarnych dni;

b) sa Zhotovitel dostane do omeskania s odstranenim vad Diela o viac ako 14 (Strnast)
kalendarnych dni;

c) dojde k poruseniu inej zmluvnej povinnosti Zhotovitelom a ak nedéjde k vykonaniu
napravy ani v primeranej lehote (t. j. minimalne 14 (Strnast) kalendarnych dni), ktoru

Strana 20 z 27



13.4

13.5

13.6

na tento Ucel Objednavatel Zhotovitelovi prostrednictvom pisomného upozornenia
poskytne;

d) dojde k nadobudnutiu rozhodnutia prislusného sudu, ktorym sud vyhlasi konkurz na
majetok Zhotovitela;

e) dojde k nadobudnutiu pravoplatnosti rozhodnutia prislusného sudu, ktorym sud
zamietne navrh na vyhlasenie konkurz na majetok Zhotovitela pre nedostatok
majetku;

f) do6jde k nadobudnutiu pravoplatnosti rozhodnutia prislusného sudu, ktorym sud
povoli resStrukturalizaciu Zhotovitela;

g) dobjde k zaniku Zhotovitela;

h) Zhotovitel nebol v ¢ase platnosti Zmluvy zapisany v RPVS alebo ak bol vymazany
z RPVS alebo mu bol pravoplatne ulozeny zakaz ucasti vo verejnom obstaravani
potvrdeny kone¢nym rozhodnutim;

i) ak v Case uzavretia Zmluvy existoval dévod na vylucenie Zhotovitela pre nesplnenie
podmienky ucasti podla ustanovenia § 32 ods. 1 pism. a) Zakona o verejnom
obstaravani (Zhotovitel, alebo jeho Statutarny organ, alebo ¢len dozorného organu,
alebo jeho prokurista bol pravoplatne odsudeny za trestny €in korupcie, trestny ¢in
poskodzovania finanénych zaujmov Eurépskych spolo¢enstiev, trestny €in legalizacie
prijmu z trestnej Cinnosti, trestny ¢in zaloZenia, zosnovania alebo podporovania
teroristickej skupiny, trestny ¢in terorizmu a niektorych foriem ucasti na terorizme,
trestny ¢in obchodovania s [udmi, trestny ¢&in, ktorého skutkova podstata suvisi
s podnikanim alebo trestny &in machinacie pri verejnom obstaravani a verejnej
drazbe);

j) ak Zmluva nemala byt uzavreta so Zhotovitelom v suvislosti so zavaznym porusenim
povinnosti vyplyvajucej z pravne zavazného aktu Eurépskej Unie, a o ktorom rozhodol
Sudny dvor Eurépskej tnie v stlade so zmluvou o fungovani Eurépskej Unie; alebo

k) ak esSte nedoSlo k plneniu zo zmluvy medzi Objedndvatelom a Zhotovitelom a
vysledky kontroly Riadiaceho organu, resp. iného organu neumoznuju financovanie
vydavkov vzniknutych z tejto Zmluvy. Zhotovitel nemoéze odstupit pohladavku na iny
subjekt.

I) dosSlo k skonéeniu alebo zaniku Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného
prispevku ato bez ohladu na pravny titul jej skon¢enia alebo zaniku.

m) Objedndvatel je opravneny odstupit od tejto Zmluvy bez akychkolvek sankcii v
pripade, kedy bolo zamietnuté financovanie/spolufinancovanie ceny za Dielo alebo
akejkolvek jeho Casti z finanénych prispevkov, ktoré na tento ucel mala poskytnut
Eurépska unia Objednavatelovi alebo doSlo k skonéeniu alebo zaniku Zmluvy o
poskytnuti nendvratného finanéného prispevku a to bez ohladu na pravny titul jej
skonc&enia alebo zaniku.

Zhotovitel je opradvneny pisomne s uvedenim dévodu odstupenia odstupit od Zmluvy, ak:

a) sa Objednavatel dostane do omeskania so zaplatenim splatnej Ceny diela, resp. jej
splatnej ¢asti o viac ako tridsat (30) kalendarnych dni; alebo

b) mu Objednavatel ani po opakovanej pisomnej vyzve neposkytne nevyhnutne
potrebnu sucinnost podla Zmluvy po dobu dlhSiu ako $trnast (14) kalendarnych dni.

V pripade jednostranného odstupenia od Zmluvy v sulade stymto ¢lankom a/alebo
v sulade s prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a §19 Zakona o verejnom
obstaravani, Zmluva zanika driom, v ktorom bolo oznamenie o odstupeni doru¢ené druhej
Zmluvnej strane. Odstupenie od Zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu skody, zmluvnej
pokuty ani inych ustanoveni, ktoré vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po ukon&eni
Zmluvy (zodpovednost za vady diela, licencia a pod.).

Zmluva zanikd v sulade s bodom tiez pisomnou dohodou Zmluvnych stran alebo
pisomnou vypovedou Objednavatela, aj bez uvedenia dévodu s vypovednou lehotou tri
(3) mesiace, ktord zacina plynut prvy den kalendadrneho mesiaca nasledujuceho po
mesiaci, kedy bola vypoved doru¢end, priom nie st dotknuté naroky Zmluvnych stran na
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141

14.2

15.1

15.2

15.3

15.4

nahradu skody, uroky z omeskania a naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty aniiné naroky,
ktoré zo svojej povahy maju pretrvavat aj po zaniku Zmluvy.

. CL. XIvV
Uprava pravnych vztahov po ukonéeni Zmluvy

V pripade ukon&enia Zmluvy podla bodu 13.1 pism. b), c) alebo d) Zmluvy sa vyrovnanie
zavazkov medzi Zmluvnymi stranami vykona tak, ze Zmluvné strany v spolupraci so
Dozorom Objedndvatela urCia celkovd sumu, na ktoru by mala byt podla zatial
zhotoveného Diela vystavena faktura ku driu ucinnosti ukonéenia, ako keby neprislo k
ukonc€eniu; takto uréenu sumu zaplati Objednavatel Zhotovitelovi, priCom sa zohladnia
platby, ktoré uz boli vykonané. Zmluvné strany prihliadnu na rozpracovanost Diela a na
to, aby iSlo o ucelené a dokoncené Casti Diela, ktoré by boli upotrebitelné a pouzitelné zo
strany Objednavatela.

V pripade pred¢asného ukoncenia Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych
stran zo Zmluvy s vynimkou nasledovného:

a) Zhotovitel je bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr do pat (5) dni, povinny opustit
stavenisko a odovzdat Objednavatelovi Dielo a vSetky dokumenty a veci potrebné na
dokoncenie Diela, ktoré vyhotovil alebo prevzal Zhotovitel v stlade so Zmluvou;

b) Zhotovitel je bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do pat (5) dni, povinny podla
pokynov Objednévatela:

i) uskutocnit opatrenia potrebné pre bezpecnost Diela, staveniska a pozemkov
a susediacich pozemkov; a

ii) na svoje naklady a nebezpecCenstvo odstranit zo staveniska vSetky zariadenia
a material Zhotovitela;

c) ukoncenim Zmluvy ostavaju nedotknuté:

i) naroky Zmluvnych stran na zaplatenie zmluvnych pokut, urokov z omeskania a
nahrady Skody;

ii) naroky na nahradu Skody a vSetkych primerane vynaloZzenych nakladov
spbésobenych Zmluvnej strane okolnostou, ktora bola dévodom ukon&enia
Zmluvy;

iii) prava zo zodpovednosti za vady a zo zaruky na dokonc¢ené Casti Diela;

iv) licencia na dokon&ené Casti Diela podla bodu 8.20 Zmluvy; a

v) pripadné iné ustanovenia, ktoré vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po
ukoné&eni Zmluvy.

CL. XV
Doverné informacie

Zmluvné strany maju zdujem a potrebu zachovavat déverny charakter niektorych
informacii, ktorych vymena je nevyhnutna pre naplnenie uc¢elu Zmluvy.

Na ucely plnenia tejto Zmluvy mdZe Zhotovitel vyzadovat spristupnenie urcitych
dovernych informdcii, ktoré mozu obsahovat najma, nie vSak vyluéne, technické,
komeréné, finanéné, pravne, riadiace, prevadzkové, administrativne, planovacie,
marketingové alebo ekonomické informacie, data a know-how, vratane vSetkych kopii,
poznamok, analyz, kompilacii, studii a inych dokumentov, ktoré obsahuju a/alebo boli
vyhotovené na zaklade takychto informacii, ¢i uz v pisomnej, Ustnej, obrazkovej,
elektronickej alebo inej podobe, vratane vsetkych informacii, ktoré maju formu
obchodného tajomstva v sulade s § 17 Obchodného zakonnika (takéto informacie spolu
dalej len ako ,Doverné informacie”), a ktoré prinalezia Objednavatelovi.

Zhotovitel berie na vedomie, ze akékolvek spristupnenie Dovernych informacii bude
a/alebo mbéze mat za nasledok znacné poskodenie Objednavatela, jeho Cinnosti a
dobrého mena a méze ohrozit jeho vztah s verejnostou.

Zhotovitel sa zavazuje zachovavat mi¢anlivost o vSetkych Dévernych informaciach, ktoré
mu boli poskytnuté Objednavatelom a/alebo ku ktorym ma Zhotovitel pristup. Zhotovitel
nepouzije Ziadne z Dévernych informacii na iné ucely, ako je uvedené v Zmluve.
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15.5 Zmluvné strany beru na vedomie, Ze ich prava a povinnosti tykajuce sa DoOvernych
informacii sa vztahuju aj na pridruzené osoby, partnerov a poradcov kazdej zo Zmluvnych
stran, ktorym suU Zmluvné strany opravnené poskytnut Déverné informacie v
nevyhnutnom rozsahu pre plnenie Zmluvy. Poskytnutie Dévernych informacii tretej osobe
v nevyhnutnom rozsahu je Zhotovitel vzdy povinny bezodkladne pisomne oznamit
Objednavatelovi.

15.6 Akékolvek porusenie povinnosti zachovavat mi¢anlivost obsiahnutych v Zmluve
pridruzenymi osobami, partnermi a/alebo poradcami Zhotovitela bude povazované za
podstatné porusenie zo strany Zhotovitela, za ¢o bude Zhotovitel zodpovedny.

15.7 Predchadzajuce povinnosti zachovavat mi¢anlivost sa nevztahuju na také informacie,
ktoré su alebo sa stanu verejne dostupnymi bez akéhokolvek pri¢inenia Zhotovitela a/
alebo boli vo vlastnictve Zhotovitela predtym, ako ich ziskal na zaklade Zmluvy a/alebo
boli vyvinuté Zhotovitelom alebo v jeho mene nezavisle poas trvania povinnosti
zachovavat micanlivost a/alebo boli ziskané Zhotovitelom od tretej osoby, ktora
preukazala, Ze ma pravo Sirit doverné informacie a/alebo boli spristupnené niektorou zo
Zmluvnych stran, ak si ich spristupnenie vyzaduju platné pravne predpisy, prislusny sud,
prislusny regulacny organ alebo organ rozhodujuci v spore medzi Zmluvnymi stranami.

15.8 Zhotovitel nevynesie Ziadne Doverné informacie mimo priestorov Objednavatela, ani
neprenesie alebo neskopiruje Ziadne Doverné informacie, okrem tych situacii, kedy to
Objednavatel vopred pisomne schvali.

15.9 Vsetky Doverné informacie, ich képie a vypisy zostavaju alebo sa stavaju pocas trvania
Zmluvy majetkom Objednavatela. VSetky poznamky, analyzy, vyhodnotenia, Studie a
interpretacie vyhotovené Zhotovitelom, v jeho mene alebo zastupcami Zhotovitela,
vcelku alebo sc€asti na zaklade Dovernych informacii, nie su alebo sa nestani majetkom
Objednavatela, ale Zhotovitel ma pravo ponechat si takéto poznamky, analyzy,
vyhodnotenia, Studie a interpretacie pri zachovani mi¢anlivosti v stlade s podmienkami
Zmluvy.

15.10 Objednavatel vyhlasuje a garantuje, ze ma pravo poskytnut Doverné informacie podla
ustanoveni Zmluvy bez toho, aby tym poruSoval svoje zmluvné povinnosti vodi
akymkolvek tretim osobam.

15.11 Objednavatel ma pravo odmietnut poskytnutie Dovernych informacii, ak takéto
poskytnutie nebude nevyhnutne potrebné k naplneniu u¢elu Zmluvy.

15.12Zhotovitel berie na vedomie, Ze Objedndvatel neposkytuje Ziadnu dalSiu vyslovnu
garanciu a zrieka sa vSetkych implicitnych garancii vo vztahu k Dévernym informaciam,
vratane, nie vSak vyluéne, akychkolvek garancii ohladom kvality, presnosti alebo
kompletnosti Dévernych informacii.

15.13Ziaden obsah Dévernych informdcii nie je mozné povazovat ako akykolvek prislub,
vyhlasenie alebo garanciu poskytnutu Objednavatelom Zhotovitelovi.

15.14 Poskytnutim Dévernych informacii neprechadza na Zhotovitela vlastnicke alebo iné pravo
alebo licencia k Dévernym informaciam.

15.15 Zhotovitel je povinny poskytnut Objednavatelovi vSetku potrebnu sucinnost potrebnu na
odstranenie nasledkov neopravnenej manipulacie s Dévernymi informaciami.

Cl1. xvii
Ostatné ustanovenia

16.1 Zhotovitel diela v sulade s § 3 a 6 Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpelnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a v sulade s § 13 a nasl.
zakona €. 124/2006 Z z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Zakon o BOZP") poveruje za
bezpecnostného technika:
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16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

17.1

17.2

17.3

meno a priezvisko:
telefonne Cislo:
e-mail:

Poverend osoba uvedend vtomto bode je povinnd v celom rozsahu dodrziavat
ustanovenia nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Zakona o BOZP.

Pokial v Zmluve nie je vyslovne uvedené inak, komunikacia medzi Zmluvnymi stranami
prebieha vSetkymi dostupnymi komunikaénymi prostriedkami, najma, nie vSak vylucne,
listovou zasielkou, elektronickou spravou, telefonicky a osobne.

Listovu zasielku je mozné dorucovat prostrednictvom postového podniku alebo kuriéra
na adresu Zmluvnej strany uvedenu v zahlavi Zmluvy. Za dorucenu sa povazuje kazda
listova zasielka, ktora:

a) bola adresatom prevzata dhom jej prevzatia; alebo

b) prevzatie bolo adresatom odmietnuté, diiom, kedy bolo prevzatie odmietnuté; alebo

c) bola ulozena na pobocke postového podniku uplynutim tretieho dria od ulozenia, aj
ked' sa adresat s jej obsahom neoboznamil.

Elektronicka sprava sa povazuje za doru¢enu den nasledujuci po jej odoslani na emailovu
adresu adresata podla Zmluvy a to aj vtedy, ak sa adresat o jej obsahu nedozvedel.
Uvedené neplati, ak je odosielatelovi doru¢ena automatickd sprava o nemoznosti
adresata oboznamit sa so spravou spolu s uvedenim inej kontaktnej osoby.

V pripade vyhlasenia mimoriadnej situacie alebo mimoriadnej udalosti v zmysle zakona ¢.
42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvatelstva v zneni neskorsich predpisov, alebo v
pripade vyhlasenia vojny, vojnového stavu, vynimo¢ného alebo nudzového stavu v
zmysle Ustavného zakona €. 227/2002 Z. z. o bezpecnosti §tatu v ¢ase vojny, vojnového
stavu, vynimo¢ného stavu a nudzového stavu v zneni neskorSich predpisov, je mozné
dorucovat tie pisomnosti, ktoré mézu mat za nasledok vznik, zmenu alebo zanik prav a
povinnosti zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto zmluvy aj prostrednictvom elektronickej
schranky v zmysle zdkona ¢. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe vykonu pésobnosti
organov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o e-
Governmente) (dalej len ako ,zakon o e-Governmente”). Dorucovanie pisomnosti
zaslanych prostrednictvom elektronickej schranky v zmysle zdkona o e-Governmente sa
riadi prislusnymi ustanoveniami tohto zakona.

Zmluvné strany su povinné bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do pat (5) dni od zmeny,
oznamit si navzajom akukolvek zmenu kontaktnych udajov. Takéto ozndmenie je U¢inné
jeho doruéenim.

S1. xvii
Zaverecné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluva zanika:

a) splnenim zavazku; alebo

b) pisomnou dohodou Zmluvnych stran; alebo

a) jednostrannym odstUpenim od Zmluvy v stlade €l. XIV; alebo
b) jednostrannou vypovedou v zmysle ustanovenia 13.6 Zmluvy.

Zmeny Zmluvy je mozné vykonat len formou riadne zddvodnenych, pisomnych a
Cislovanych dodatkov k Zmluve, v sulade s § 18 Zakona o verejnom obstaravani,
podpisanych opravnenymi zastupcami obidvoch Zmluvnych stran.

K navrhom dodatkov k Zmluve sa Zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do
desat (10) dni od doru€enia navrhu dodatku druhej Zmluvnej strane. Po tu istu dobu je
tymto navrhom viazana Zmluvna strana, ktora ho podala.
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17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, zakona ¢.40/1964 Zb. Obciansky zakonnik, Zakonom
o verejnom obstaravani, Autorskym zakonom a ostatnych, vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov, platnych na uzemi Slovenskej republiky.

Zmluva predstavuje Uplnd dohodu Zmluvnych stran a nahradza akukolvek
predchadzajucu koreSpondenciu a rokovania Zmluvnych stran, ¢i uz ustne alebo pisomné,
ktoré sa konali pred podpisanim Zmluvy; Zmluvné strany vyhlasuju, ze Ziadne ustne ani
pisomné vedlajSie dojednania ku dfiu podpisu Zmluvy neexistuju.

Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran a
U¢innost nadobudne driom nasledujucim po dni jej zverejnenia Objednavatelom v
Centralnom registri zmlUv podla § 47a ods. 1 zakona €. 40/1964 Zb. Obc¢iansky zakonnik
v zneni neskorsich predpisov v spojeni s § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode
informacii) v zneni neskorsich predpisov. Objednavatelovi budu poskytovatelom pomoci
preukazatelne schvalené finanéné prostriedky na krytie nakladov na nadobudnutie
predmetu zakazky, proces tohto verejného obstaravania bude preukazatelne schvaleny
poskytovatelom pomoci, resp. inym organom kontroly, tzv. diom dorucenia kladnej
spravy z kontroly verejného obstaravania od poskytovatela alebo v skorSom termine na
zaklade jednostranného rozhodnutia objednavatela o ¢om bezodkladne preukazatelne
objednavatel informuje zhotovitela. VSetky podmienky musia byt splnené a Zmluva o dielo
nadobudne ucinnost az po spineni vSetkych odkladacich podmienok. Zmluvné strany sa
zaroven v sUlade s § 47a ods. 2 OZ dohodli, Ze tato Zmluva nadobudne ucinnost neskor,
a to splnenim odkladacej podmienky, ktorou je pisomna vyzva podla bodu 4.2 Zmluvy.
Zmluvné strany v suvislosti s dohodnutou odkladacou podmienkou uginnosti Zmluvy beru
na vedomie, ze akykolvek vznik, zmena alebo zanik prav a povinnosti vyplyvajucich zo
Zmluvy nastane az okamihom splnenia odkladacej podmienky identifikovanej v
predchadzajucom bode tohto ¢lanku. V pripade, ak Objednavatel nedoruci pisomnu vyzvu
podla bodu 4.2 Zmluvy do 12 mesiacov od podpisania Zmluvy, plati, Ze tato Zmluva,
napriek tomu, zZe bola zverejnena, nenadobudne ucinnost a pre Zmluvné strany z nej
nevyplyvaju ziadne prava a povinnosti vratane nahrady, resp. kompenzacie nakladov
a/alebo nahrady Skody a uslého zisku Zhotovitela zo strany Objednavatela.

Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych po
potvrdeni dva (2) obdrzi Zhotovitel a Styri (4) Objednavatel.

Zmluvné strany sa zavazuju vynalozit primerané usilie pri rieSeni vzajomnych sporov
vyplyvajucich zo Zmluvy, ktoré budu rieSené v prvom rade zmierlivym spdsobom a
dialdgom. V pripade, ak zmierlivy sp6sob rieSenia vzajomnych sporov nebude Uspesny,
pravomoc riesit spory vyplyvajuce zo Zmluvy maju prislusné sudy Slovenskej republiky,
za pouzitia slovenského prava.

17.10 Neplatnost, neucinnost alebo neaplikovatelnost niektorého ustanovenia Zmluvy

nespdsobuje neplatnost, nedcinnost alebo neaplikovatelnost Zmluvy ako celku. V pripade
neplatnosti, neuc¢innosti alebo neaplikovatelnosti niektorého ustanovenia Zmluvy su
zmluvné strany povinné vyvinut vSetku sucinnost, ktord od nich mozno spravodlivo
pozadovat, aby neplatné, neucinné alebo neaplikovatelné ustanovenie Zmluvy nahradili
novym ustanovenim v sulade s uUcelom Zmluvy. V pripade, ak bude pravny predpis
citovany v Zmluve zruSeny a nahradeny inym pravnym predpisom, odkazy Zmluvy na
pbvodny pravny predpis sa budu povazovat za odkazy na pravny predpis, ktory ho
nahradil.

17.11 Zmluvné strany potvrdzuju svojim podpisom, Ze suhlasia s celym obsahom Zmluvy, budu

dodrziavat vSetky ustanovenia pocas jej platnosti, ze Zmluvu pred podpisanim riadne
precitali, jej obsahu porozumeli a ze ju uzavieraju podla ich pravej a slobodnej vole, nie
z donutenia alebo v tiesni za zrejme nevyhodnych podmienok pre jednu alebo druhu
Zmluvnu stranu.

17.12 Neoddelitelnou sucastou Zmluvy su jej nasledovné prilohy:
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e Priloha¢.1  Opis predmetu zakazky

e Priloha ¢.2 Projektova dokumentacia (PD);

e Priloha ¢. 3 Harmonogram prac vystavby (HPV);

e Priloha¢.4 Rozpocet zhotovitela (Rekapitulacia nakladov stavby celkom

a ocenené vykazy vymer a supisy prac a dodavok);

e Priloha¢.5 Zoznam subdodavatelov a klu€¢ovych odbornikov.

e Priloha ¢.6  Vysvetlenia sutaznych podkladov;
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
V Bratislave.....ccccocveeeeecciiieeeciiieee e V eiictteeeeetteeeeeeraeeeeataaeeeeeataaeeeennraaaeeennraaes
(opravnena osoba — meno a podpis) (opravnena osoba — meno a podpis)
peciatka peciatka
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Priloha ¢.5

" v

Zoznam subdodavatel'ov a klIu¢ovych odbornikov

Udaje o vsetkych znamych subdodavateloch

Na predmet zakazky:
Park Muchovo namestie

sa nebudu podielat subdodavatelia a cely predmet zakazky uchadza¢ uskutoéni vliastnymi kapacitami,
sa budu podielat nasledovni subdodavatelia:

hodnota

identifikacné Cislo plnenia osoba opravnena konat

Por alebo datum vyjadrena v za subdodavatela (meno
& Subdodavatel narodenia, ak percentach a priezvisko, adresa

T nebolo pridelené (%) k pobytu, datum

identifikacné Cislo ponukovej narodenia)

cene

1.

Zoznam kluc¢ovych odbornikov

Zoznam osdb uréenych na pinenie zmluvy:

Meno a priezvisko, Cislo zapisu v prisluSnom
zozname

Pozicia

V Bratislave, diia .....................

meno, priezvisko a podpis Statutarneho organu

alebo ¢lena Statutarneho organu uchadzaca

Pozn.:

V zmysle § 2 ods. 5 pism. e) zakona o verejnom obstaravani je subdodavatelom hospodarsky subjekt,
ktory uzavrie alebo uzavrel s UspeSnym uchadzatom pisomnu odplatnd zmluvu na plnenie urcitej Casti
zakazky.

Subdodavatel znamena fyzicku alebo pravnicku osobu, ktora na zaklade zmluvy s ispeSnym uchadzadom
bude realizovat pre uchadzaca urcité sluzby v zmysle predmetu zakazky;

Percentualny podiel ich sluZieb je z celkovej ceny diela bez DPH.

Uchadzac uvedie za subdodavatela : nazov alebo obchodné meno, sidlo alebo miesto podnikania, stat,
ICO; v predmete subdodavky ramcovy popis rozsahu sluzby, ktoré bude poskytovat.
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