
ZMLUVA O DIELO 
uzatvorená podľa ustanovenia§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

č. 513/1991 Zb. v platnom znení 

1. Objednávateľ: 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
V jeho mene konajúci: 
Oprávnený rokovať vo veciach 
a) zmluvných: 

b) technických: 

IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 

(ďalej len „ objednávate/"') 

2. Zhotoviteľ: 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
Oprávnený rokovať vo veciach: 
a) zmluvných: 
b) technických: 
IČO: 
DIČ/IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
Číslo telefónu: 
Číslo faxu/mail: 
Registrácia: 

(ďalej len „ zhotovitel"') 

Článok 1 
Zmluvné strany 

Mesto Zlaté Moravce 
1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 
PaedDr. Dušan Husár, primátor mesta 

JUDr. Michaela Uličná, kontakt: 037/69 239 30, 
e-mail: pravnik@zlatemoravce.eu 
Ing. Júlia Bacigálová, kontakt: 037/69 239 15, 
e-mail: julia. bacigalova@zlatemoravce.eu 
00308676 
2021058787 
VÚB Nitra 
SK4702000000003226957853 

VKF s.r.o. 
Olichov 646/63, 951 87 Volkovce 
Ing. Ľubomír Frajka 

Ing. Ľubomír Frajka 
Ing. Ľubomír Frajka 
43 876 323 
SK2022518113 
ČSOB 
SK62 7500 0000 0040 0577 2331 
0918/909 370 
v kf. sro@gmail.com 
OR OS Nitra, odd. Sro, vl.č.: 21396/N 

Článok 2 
Východiskové podklady a údaje 

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy sú: 
1. Súťažné podklady objednávateľa pre Výzvu na predkladanie ponúk uverejnenú vo 

vestníku verejného obstarávania č. 41 /2020 - 18.02.2020 pod značkou 9863 - WYP. 
2. Súčasťou súťažných podkladov je aj projektová dokumentácia a zadanie, podľa ktorej 

sa budú stavebné práce vykonávať. 



Článok 3 
Predmet zmluvy 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa kompletné zabezpečenie prác na 
stavbe v rozsahu podľa článku 2 tejto zmluvy a prílohy č . 1 ocenený výkaz výmer. 

2. Rozsah realizácie tvoria všetky výkony, dodávky a práce, ktoré sú potrebné pre riadne 
splnenie zmluvného záväzku zhotoviteľa vrátane vedľajších a dodatočných činností tak, 
aby predmet diela bol plne funkčný a bol v súlade s príslušnými technologickými 
predpismi, STN, projektovou dokumentáciou a právnymi predpismi. 

3. Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných dodávok tiež všetky potrebné vedľajšie 
pomocné a dodatočné činnosti, ktoré nie sú síce v podkladoch zmluvy výslovne 
uvedené, ale pre úplnú vecnú a odbornú realizáciu zmluvných prác a výkonov, resp. 
pre ich funkčnosť, sú nevyhnutné. 

4. Poskytnuté služby, uskutočnené práce a dodaný tovar (výrobky, stavebný materiál) 
v rámci realizácie tejto zmluvy musia mať pôvod v krajinách EÚ alebo v asociovaných 
krajinách. V prípade, ak sa služby, práca, tovar na realizáciu predmetu zmluvy 
v krajinách uvedených v predchádzajúcej vete neposkytujú, resp. nevyrábajú, alebo ich 
z iných objektívnych príčin nemožno z týchto krajín získať, môže si zhotoviteľ nechať 
dodať služby, práce a tovar, ktoré majú pôvod v inej tretej krajine. Túto skutočnosť je 
však zhotoviteľ objednávateľovi povinný preukázať písornnym1 dokiadmi 
predloženými v origináli a aj ich úradným preložením do slovenského jazyka. 
Objednávateľ požaduje preukázať pôvod materiálov a výrobkov použitých na predmet 
zmluvy. 

5. Objednávateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť rozsah diela (meniť rozsah jednotlivých 
položiek výkazu výmer) alebo požadovať akúkoľvek zmenu diela (dodatočné 
doplnenie, resp. vylúčenie niektorých položiek z výkazu výmer) priamo súvisiacu 
s dielom, ak je to v súlade s ustanovením § 18 ZVO. Akékoľvek zmeny týkajúce sa 
rozsahu diela musia byť zároveň vopred schválené poskytovateľom NFP. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zmeny v rozsahu diela vyžiadané objednávateľom 
písomne a uzatvoriť na ich rozsah dodatok k tejto zmluve. 

7. Zhotoviteľ nemá právo požadovať objednanie iných súvisiacich a predchádzajúcich 
prác mimo rozsahu prác stanovených touto zmluvou. Objednávateľ môže objednávať 
tieto práce u tretieho subjektu. 

8. Zabezpečenie potrebných dokumentov k predmetu zmluvy a prípadných zmien stavby 
pred dokončením, v prípade zmien na strane zhotoviteľa v súlade s legislatívou. 
Zmenami na strane zhotoviteľa sa rozumejú všetky zmeny, ktoré sú potrebné pre to, aby 
boli splnené všetky požiadavky vyplývajúce z tejto zmluvy. 

Článok 4 
Lehota a miesto plnenia 

l. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce, rozsah ktorých je určený v článku 3 tejto 
zmluvy, v nasledovných lehotách: 
- Začiatok: 1. etapa - stavebné práce zamerané na zníženie energetickej náročnosti 

budovy - odo dňa prevzatia a odovzdania staveniska; II. etapa- stavebné úpravy po 
rekonštrukčných prácach, od ukončenia a odovzdania prác realizovaných v I. etape; 
Termín realizácie: 1. etapa - stavebné práce zamerané na zníženie energetickej 
náročnosti budovy - do 3 mesiacov odo dňa prevzatia a odovzdania 
staveniska;II. etapa- stavebné úpravy po rekonštrukčných prácach, v termíne do 1 
mesiaca od ukončenia a odovzdania prác realizovaných v 1. etape; zhotoviteľ 



odovzdá komplexné dielo (1 aj II etapa) najneskôr do 4 mesiacov od prevzatia a 
odovzdania staveniska; 

- Miesto plnenia: k.ú. Zlaté Moravce, Mestský úrad- na adrese: 1. mája 2, 953 01 
Zlaté Moravce. 

2. Nebezpečenstvo škody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotoviteľ 
do doby protokolárneho odovzdania a prevzatia diela. 

3. Dohodnuté termíny sú termíny konečné a záväzné. 
4. Akékoľvek zmeny v dohodnutých termínoch sú možné len v prípadoch vydania 

príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané 
situáciou u zhotoviteľa, príp. v dôsledku vyššej moci. V takých prípadoch je 
zhotoviteľ povinný okamžite oznámiť objednávateľovi výslednú situáciu ohľadne 
možnosti zhotovenia diela. Ak bude treba, zmluvné strany dohodnú úpravu zmluvných 
vzťahov v termínovej časti, formou uzatvorenia písomného dodatku k tejto zmluve. 

5. Pod výrazom „vyššia moc" sa rozumejú všetky okolnosti, ktoré sa nedajú naplánovať 
ani prekonať po podpísaní tejto zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a 
neobyčajné udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné 
podmienky znemožňujúce výkon stavebnomontážnych prác, alebo iné katastrofy, 
štrajky, a všetky ostatné udalosti, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán. 

6. Ak nastane situácia vyššej moci, zhotoviteľ na ňu upozorní objednávateľa bez 
zbytočného odkladu, najneskôr však do dvoch pracovných dní, a objasní mu príčinu a 
jej predpokladané ukončenie, ak sa to dá podľa povahy predpokladať. Zhotoviteľ 
pokračuje v plnení svojich záväzkov podľa zmluvy a musí hľadať všetky dostupné 
alternatívne prostriedky pre plnenie zmluvy, ktoré mu nebránia udalosti vyššej moci. 
Za okolnosti vyššej moci sa nepovažujú napríklad prerušenie dodávok energií, 
zdržanie dodávok subdodávateľov zhotoviteľovi, vadný materiál, zásahy úradov alebo 
nezískanie úradných povolení, pokiaľ k nim nedošlo z dôvodov výskytu okolností 
vyššej moci. 

7. Zhotoviteľ má právo na predÍženie lehoty dokončenia prác bez uplatnenia 
majetkových sankcií zo strany objednávateľa, ak dôjde k zdržaniu v dôsledku 
oneskoreného odovzdania staveniska zhotoviteľovi objednávateľom alebo iných 
prekážok na strane objednávateľa. Tieto zmeny musia byť vopred schválené 
poskytovateľom NFP. 

8. Zhotoviteľ musí bezodkladne písomne informovať objednávateľa o vzniku 
akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie predmetu zmluvy 
s dôsledkom predÍženia dohodnutých termínov. Objednávateľ bude tieto udalosti 
konzultovať vopred s poskytovateľom NFP. 

9. Objednávateľ ukončené práce prevezme v lehotách podľa tohto článku a zaplatí za ich 
zhotovenie dohodnutú cenu. 

1 O. Za dokončené dielo sa považuje dielo po jeho kompletnom vyhotovení podľa 
dohodnutého rozsahu a po odstránení všetkých vád a nedorobkov. 

11. Ak zhotoviteľ pripraví kompletné dielo schopné užívania pred dohodnutou lehotou, 
môže objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršej ponúknutej lehote. 

Článok S 
Cena za práce 

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v článku 3 tejto zmluvy je 
stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 8711996 Z. z., ktorou sa vykonáva 
Zákon o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej Zákon o cenách) ako cena 



maximálna platná do konca zmluvného obdobia uvedeného v článku 4 tejto zmluvy a 
je doložená kompletným rozpočtom nákladov zhotoviteľa na jednotlivé objekty, ktorý 
tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

2. Spôsob vytvorenia ceny je v súlade s § 2 Zákona o cenách založený na cene 
obchodného, alebo sprostredkovateľského výkonu, ekonomicky oprávnených nákladov 
a primeraného zisku. 

3. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je: 
Cena bez DPH 655.221,44 € 
Slovom: Šesťstopäťdesiatpäťtisícdvestodvadsaťjeden eur a štyridsaťštyri centov 
DPH: 131.044,29€ 
Cena s DPH/celkom 786.265,73 € 
Slovom: Sedemstoosemdesiatšesťtisícdvestošesťdesiatpäť eur a sedemdesiattri centov 

4. Cena platí pri dodržaní kvalitatívnych a dodacích podmienok uvedených v projektovej 
dokumentácii dodanej objednávateľom a sú v nej zohľadnené všetky podmienky 
objednávateľa. 

5. Zhotoviteľ bude fakturovať DPH podľa cenových predpisov SR platných v dobe 
dodania prác a fakturácie. 

6. Cena uvedená v ods. 3 tohto článku pokrýva všetky zmluvné záväzky, (vrátane 
záväzkov týkajúcich sa dodávky stavebných prác, dielov, materiálov, výrobkov alebo 
služieb„ .), náležitosti a veci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do 
užívania. 

7. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady zhotoviteľa na vybudovanie, 
prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska. 

8. Zhotoviteľ nemá nárok na úpravu ceny spôsobenej predÍžením lehoty výstavby v 
prípade, keď k predÍženiu lehoty výstavby došlo z dôvodov na strane zhotoviteľa. 

9. Zhotoviteľ prehlasuje, že cena je stanovená v súlade s projektovou dokwnentáciuu a 
požiadavkami objednávateľa. 

10. Akékoľvek dodatky k zmluve navyšujúce cenu diela sú vylúčené okrem prípadov, kedy 
sa pri rekonštrukcii odkrytím niektorých častí diela, ktoré neboli predtým naoko 
viditeľné a zjavné, zistí potreba realizácie úplne iného technického riešenia, ako bolo 
vopred navrhované. 

11. Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v ocenenom výkaze výmer nevykonajú zo 
strany zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu rekonštrukčných prác ako nepot
rebné, resp. nevhodné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a to v cene podľa 
oceneného výkazu výmer. 

12. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do oceneného výkazu 
výmer, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac 
práce), bude zmluva na realizáciu naviac prác uzavretá formou dodatku v súlade so 
zákonom o verejnom obstarávaní. 

13. Akékoľvek zmeny v cene diela (menej práce, naviac práce) musia byť vopred 
odsúhlasené a schválené poskytovateľom NFP. 

14. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa Zmluvy o dielo 
bude nasledovný: 

14.1. Každá zmena vyvolaná objednávateľom alebo zhotoviteľom oproti ocenenému 
výkazu výmer bude zapísaná v stavebnom denníku, resp. inom dokumente na to 
príslušnom, a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa a v prípade potreby 
aj inými účastníkmi; 

14.2. V prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou, vypracuje zhotoviteľ súpis naviac 
prác k ocenenému výkazu výmer, ktorý bude obsahovať: 
a) rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu 



jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu, 
b) rekapituláciu ceny súpisu naviac prác k rozpočtu, 

c) položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác, 
d) položkovite ocenený odpočet ceny menej prác, 
e) sprievodnú správu, 
f) kópiu zápisov zo stavebného denníka, 
g) ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky, ... ) objasňujúce predmet súpisu naviac prác k 

rozpočtu, 

14.3 . Pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny 
nasledovne: 
a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v ocenenom výkaze výmer, t.j. v Prílohe č. 1 

tejto zmluvy, bude používať ceny z oceneného výkazu výmer podľa Prílohy č. 1 
k tejto zmluve, 

b) pri položkách, ktoré sa nevyskytovali v ocenenom výkaze výmer, t.j. v Prílohe č. 
1 tejto zmluvy, sa budú používať vždy aktuálne ceny podľa príslušného softvéru 
na oceňovanie stavebných prác (cenkros a pod.) 

14.4. Zhotoviteľ bude predkladať súpisy naviac prác k ocenenému výkazu výmer 
objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti 
neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do piatich pracovných dní od ich 
obdržania. Súpis naviac prác k ocenenému výkazu výmer, odsúhlasený zo strany 
objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre uzavretie dodatku k zmluve na 
naviac práce, resp. pre uzavretie dodatku k tejto zmluve v prípade menej prác. 

14.5. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do oceneného 
výkazu výmer, pokiaľ tieto činnosti boli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy, 
tieto zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady, bez povinnosti objednávateľa tieto 
práce a činnosti zhotoviteľovi zaplatiť. 

Článok 6 
Platobné podmienky 

1. Všetky platby sa budú uskutočňovať bezhotovostne. 
2. Právo fakturovať vzniká zhotoviteľovi po ukončení realizácie jednotlivých logických 

celkov diela podľa prílohy č. 1 zmluvy,ktoré budú potvrdené technickým dozorom 
objednávateľa, že boli zrealizované bez Vád a nedorobkov, prípadne v závislosti od 
dohody s objednávateľom. 

3. V prípade, ak bola vykonaná fakturácia pred odovzdaním a prevzatím celého diela, 
v konečnej faktúre vystavenej podľa bodu 4 zhotoviteľ fakturuje len doposiaľ 

nefakturované skutočne vykonané práce a dodávky. 
4. Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s § 71 zákona 

č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov: 
a) obchodné meno a sídlo, IČO, DIČ zhotoviteľa 
b) meno, sídlo, IČO, DIČ objednávateľa 
c) číslo zmluvy 
d) číslo faktúry 
e) dátum uskutočneného fakturovaného plnenia 
f) dátum vyhotovenia faktúry 
g) deň odoslania a splatnosti faktúry 
h) označenie finančného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť (musí byť 

v súlade s touto zmluvou) 
i) označenie diela 



j) súpis vykonaných služieb, prác a dodávok mesačne podpísaných technickým 
dozorom objednávateľa 

k) podkladom pre fakturáciu je súpis vykonaných služieb, prác a dodávok 
odsúhlasený objednávateľom a technickým dozorom 

1) výšku ceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovú fakturovanú sumu vrátane DPH 
m) podpis oprávnenej osoby (prípadne pečiatku v zmysle podnikateľského 

oprávnenia) 
n) Faktúra - musí zároveň obsahovať nasledovné údaje: názov projektu, názov OP:, 

ITMS kód:, certifikáty o zhode, atesty o použitých materiáloch a pod. 
5. Fakturovaná suma sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta matematicky, t.j. na centy. 
6. Zhotoviteľ zodpovedá za pravdivosť, správnosť a úplnosť údajov uvedených v ním 

vypracovanom súpise vykonávaných prác. 
7. Faktúra vrátane súpisu vykonaných prác a dodávok bude objednávateľovi doručená 

v piatich rovnopisoch - origináloch vrátane potvrdeného súpisu prác a dodávok. 
Faktúra musí mať všetky náležitosti, musí byť zostavená prehľadne a musí byť v nej 
dodržané poradie položiek v súlade s oceneným popisom prác a dodávok predložených 
v ponuke. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súpisy 
vykonaných prác musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie 
položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer a popisom prác, 
ktorý je Prílohou č. 1 tejto zmluvy. Súpis vykonaných prác bude vyhotovený 
v softwarovom systéme podporujúcom riadenie stavebnej výroby. Zmluvné strany sa 
zároveň výslovne dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ nepredloží aspoň jeden doklad 
uvedený v predchádzajúcej vete tohto ustanovenia zmluvy objednávateľovi, 

objednávateľ nie je povinný zaplatiť zhotoviteľovi jeho faktúru/faktúry a nie je ani 
v omeškaní so zaplatením faktúry/faktúr zhotoviteľa, ale lehota splatnosti podľa bodu 7 
začína plynúť až dňom predloženia dokladu uvedeného v predchádzajúcej vete tohto 
ustanovenia zmluvy. 

8. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcich 
odsekoch, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom 
prípade nová lehota začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

9. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Za deň 
doručenia sa považuje deň, v ktorý je doručená faktúra prevzatá objednávateľom. 

10. Za vykonané služby, práce a dodávky sa považuje len materiál, výrobky a zariadenia 
vykonané a zhotovené výlučne pre požadovaný predmet zmluvy, ktoré sú pri službách 
už vykonané a pri prácach zabudované do diela. 

11. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania príslušnej sumy z účtu objednávateľa 
v prospech účtu zhotoviteľa. 

Článok 7 
Preddavky na predmet zmluvy 

1. Objednávateľ neposkytne preddavky zhotoviteľovi na predmet plnenia zmluvy. 

Článok 8 
Podmienky vykonania predmetu zmluvy 

1. Práce na realizácii diela musia byť vykonané podľa zmluvných ustanovení na 
profesionálnej úrovni a musia vyhovovať § 43 g zákona č. 50/1976 Zb. v znení 
neskorších predpisov. Materiály a výrobky určené k vykonaniu diela musia byť 
všeobecne dobrej kvality, vopred odsúhlasené objednávateľom, technickým dozorom 



a autorom projektovej dokumentácie a musia spÍňať požiadavky § 43 f zákona č. 
5011976 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných 
výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. K dodaným 
materiálom a výrobkom musia byť doložené certifikáty, osvedčenia o vhodnosti ich 
použitia na stavby a licencie na vykonávanie predmetných technológií a pod„ najneskôr 
pred ich zabudovaním. Do doby ich odovzdania objednávateľovi ich archivuje 
zhotoviteľ (stavbyvedúci) ako prílohu k stavebnému denníku. Zhotoviteľ musí mať na 
stavbe k dispozícií technické normy, licencie na vykonávanie prác, všeobecne 
zaužívané pracovné a technologické postupy a návody výrobcu stavebných a 
technologických výrobkov na spôsob ich použitia, týkajúcich sa predmetu plnenia. 

2. Výrobky a materiály určené na vykonanie predmetu plnenia musí zhotoviteľ dodať bez 
akýchkoľvek práv tretích osôb t.j. sú jeho vlastníctvom a takto ich odovzdáva 
objednávateľovi. 

3. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje a zariadenia potrebné pre realizáciu 
predmetu plnenia v náležitom stave a zabezpečí koordináciu svojich subdodávateľov. 

4. Zhotoviteľ zabezpečí vykonané práce, materiály a výrobky určené pre predmet plnenia 
pred poškodením a krádežou až do ich protokolárneho prevzatia objednávateľom. 

5. Postup prác musí byť vykonaný v súlade s projektovou dokumentáciou tak, aby 
stavenisko a objekt predmetu plnenia bol stále zabezpečený proti vniknutiu tretích osôb 
a aby poveternostnými vplyvmi nedošlo k poškodeniu obnažených konštrukcií. 

6. Materiály a výrobky, ktoré nezodpovedajú ods. 1 tohto článku, musí zhotoviteľ na 
vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Škody vzniknuté z tohto titulu znáša 
zhotoviteľ bez nároku finančnej úhrady zo strany objednávateľa. 

7. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať predpisy na účely predchádzania vzniku požiarov na 
stavenisku. Zhotoviteľ v prípade vykonávania činnosti, ktoré vytvárajú zvýšené riziko 
možnosti vzniku požiaru, najmä zváranie, tepelné delenie a ďalšie spôsoby spracúvania 
kovov, pri ktorých sa používa zváracie, brúsiace alebo iskriace zariadenie nezávisle od 
stupňa automatizácie a na miestach s možnosťou vzniku požiaru alebo výbuchu, lepenie 
horľavých podlahových a strešných krytín obkladov stien a stropov pomocou ohňa, 
elektrotepelných spotrebičov a zariadení alebo horľavých lepidiel a odstraňovanie 
starých náterov pomocou tepelných spotrebičov a zariadení, nevyhnutná manipulácia 
s otvoreným ohňom na miestach s možnosťou vzniku požiaru, ale aj v prípade 
vykonávania iných činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ktoré môžu 
byť v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších 
predpisov kvalifikované ako činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, či 
už pri demontáži alebo montáži, je povinný minimálne 5 dní pred ich začatím 

informovať technický dozor a zabezpečiť všetky úlohy ochrany pred požiarmi podľa 
ustanovení citovaných právnych noriem. 

8. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť 
podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, 
normy, vyhlášky platné v SR, najmä špecifické podmienky zákona č. 237/2000 Z. z. , 
ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a k nemu príslušné vykonávacie prepisy, Vyhlášku č. 532/2002 Z. 
z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na 
výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami 
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, Vyhlášku Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 o bezpeč. opatreniach pri 
elektrických a plynových zariadeniach, nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. 



o bezpečnostných požiadavkách pri ručnej manipulácií s bremenami, zákona 
č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci"), 
nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadenia vlády SR č. 396/2006 
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vyhlášky č. 
147/2013 o podrobnostiach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných 
prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnostiach o odbornej spôsobilosti na výkon 
niektorých pracovných činností, zákona č. 17 /1992 Zb. o životnom prostredí v znení 
neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, zákona č. 137/201 O Z. z. o ovzduší a inými predpismi definovanými v tejto 
zmluve alebo vyplývajúcimi z povahy realizácie diela, ako aj v súlade s pokynmi 
objednávateľa a poskytovateľa NFP. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť 

všetkých zamestnancov aj svojich subdodávateľov pracujúcich na stavbe o dodržiavaní 
povinností v zmysle všetkých predpisov, pokynov a dokumentov tohto bodu, najmä 
predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zhotoviteľ zodpovedá za 
bezpečnosť pri práci a ochranu zdravia všetkých svojich zamestnancov a osôb, ktoré sa 
s jeho vedomím pohybujú v mieste plnenia. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci na predmet plnenia musí byť k dispozícií na stavenisku u stavbyvedúceho, ak je to 
nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy. 

9. Objednávateľ bude podľa potreby organizovať na stavbe kontrolné dni, z ktorých 
prijaté opatrenia a úlohy je zhotoviteľ povinný plniť. 

1 O. Zhotoviteľ je povinný uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch s uvedením 
podielu plnenia, navrhovaných subdodávateľov, a predmety subdodávok, ako aj údaje 
o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa 
pobytu a dátum narodenia, a uvedené údaje doplniť do Prílohy č. 2 tejto Zmluvy 
najneskôr pri podpise tejto zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ nevyužije 
subdodávateľov pri plnení predmetu zákazky, túto skutočnosť preukáže čestným 

vyhlásením alebo iným obdobným dokladom. 
11. Zhotoviteľ je zároveň povinný do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy 

s novým subdodávateľom predložiť objednávateľovi aktualizované znenie Prílohy č. 2 
tejto Zmluvy. 

12. Zhotoviteľ aj subdodávatelia musia zároveň spÍňať podmienky zákona č. 315/2016 Z.z. 
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a byť 
zapísaní v registri partnerov verejného sektora počas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich 
vzťahuj e povinnosť zápisu v danom registri. 

13. Zhotoviteľ môže navrhnúť dodatok k Zoznamu subdodávateľov alebo vyškrtnutie zo 
Zoznamu subdodávateľov. Zhotoviteľ predkladá tieto úpravy písomne objednávateľovi 

k odsúhlaseniu; osobitné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dotknuté. Každá takáto 
úprava má byť odovzdaná včas tak, aby nezdržovala vykonávanie diela. Úpravy 
zoznamu subdodávateľov nebudú uc1nné bez predchádzajúceho písomného 
odsúhlasenia objednávateľa. Odsúhlasenie subdodávateľov objednávateľom žiadnym 
spôsobom nezbavuje zhotoviteľa záväzkov, povinností a zodpovedností vyplývajúcich 
zo zmluvy. 

14. Objednávateľ je v opodstatnených prípadoch so súhlasom poskytovateľa NFP 
oprávnený rozhodnúť o znížení rozsahu diela a vyzvať zhotoviteľa na uzatvorenie 
dodatku k zmluve. V takomto prípade bude rozsah diela upravený formou dodatku 
k tejto zmluve. Ak vzhľadom na zníženie rozsahu diela je odôvodnená aj zmena 
termínu realizácie diela uvedeného v tejto zmluve alebo harmonograme, j e 



objednávateľ oprávnený po odsúhlasení poskytovateľa NFP a po dohode so 
zhotoviteľom stanoviť aj nový (kratší) termín ukončenia a odovzdania diela. 

15. Zhotoviteľ nevykonáva žiadne zmeny prác a materiálov bez odsúhlasenia technického 
dozoru a poskytovateľa NFP. Všetky požiadavky na prípadne technicky zdôvodnené 
zmeny doložené súhlasným stanoviskom projektanta, musia byť zapísané do 
stavebného denníka a až po ich odsúhlasení objednávateľom a poskytovateľom NFP 
môže zmeny zhotoviteľ realizovať. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu 
objednávateľa odchylne od zmluvných dojednaní, schválenej projektovej dokumentácie 
alebo jej zmien, ponuky a požiadaviek v súťažných podkladoch, nebudú uhradené. 

16. Zhotoviteľ písomne vyzve technický dozor objednávateľa na preverenie a prevzatie 
všetkých prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú 
neprístupnými. Výzva musí byť doručená objednávateľovi písomne, najmenej 3 dni 
vopred. Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ taký zápis 
zástupca objednávateľa podpíše 3 dni pred stanoveným termínom preverenia. 

17. V prípade, že sa zástupca objednávateľa po riadnej výzve na preverenie prác v určenej 
lehote nedostaví, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také 
odkrytie požaduje. Ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané vadne, 
nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ. 

18. Technický dozor vykonáva preverovanie dodávok a prác vykonaných zhotoviteľom, 

pričom zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov pri preverovaní a 
bez meškania urobiť opatrenia na odstránenie zistených vád a odchýlok od projektu. 

19. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a 
vykonané práce, nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadne vady a nedostatky a 
vykonávanie kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu zákazky. 

20. Zhotoviteľ zaručuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné 
k zhotoveniu diela a že tieto povolenia sú postačujúce k tomu, aby mohol dielo riadne 
začať a dokončiť. 

21. Zhotoviteľ zrealizuje dielo kvalifikovanými zamestnancami. Zhotoviteľ zodpovedá za 
to, že bude mať pre zamestnancov všetky potrebné úradné povolenia a platné 
kvalifikačné potvrdenia pre realizáciu diela. 

22. Zhotoviteľ vykoná dielo v rozsahu, kvalite a termínoch podľa tejto zmluvy o dielo. 
23. Zhotoviteľ plne zodpovedá za vhodnosť a bezpečnosť všetkých prác a stavebných 

metód používaných na stavenisku a pracovisku. 
24. Zhotoviteľ zodpovedá: 

a) za presné vytýčenie diela vo vzťahu k pôvodným referenčným bodom 
a úrovniam s ohľadom na vyššie uvedené za správnosť polohy, úrovní, rozmerov 
a vytýčení všetkých častí diela 

b) za zabezpečenie všetkých nevyhnutných pomôcok, zariadenia a pracovných síl 
potrebných k vytýčeniu a kontrolných meraní 

c) periodicky na svoje náklady zabezpečí úradne kontrolné zameranie, ktoré určí 
presnú polohu všetkých objektov stavby a odovzdá objednávateľovi originál 
týchto dokladov pri odovzdaní a prevzatí stavby 

d) v prípade, že v priebehu realizácie diela vznikne chyba v polohe, v úrovni, 
rozmeroch alebo vytýčení akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ na vlastné náklady 
túto chybu okamžite opraví. 

25. Zhotoviteľ po celý čas realizácie diela a odstraňovania jeho vád a nedorobkov: 
a) zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za všetky osoby na 

stavenisku, bude udržiavať stavenisko a dielo (pokiaľ nie je dokončené 

a odovzdané do užívania objednávateľovi) v náležitom stave tak, aby týmto 
osobám nehrozilo nebezpečie a ďalej zabezpečí, aby všetky osoby na stavenisku 



boli riadne inštruované a plnili všetky pokyny týkajúce sa bezpečnosti práce 
podľa platného práva 

b) zodpovedá počas výstavby, t. j. od začatia do úplného dokončenia za majetkovú 
a požiarnu ochranu diela, materiálov, zariadenia staveniska a staveniska vrátane 
zariadenia a dodávok a zabezpečí na vlastné náklady všetky nevyhnutné 
bezpečnostné opatrenia, okrem iného výstražné značenie, dočasné oplotenie 
staveniska riadne osvetlenie 

c) zamedzí prístupu nepovolaných osôb na stavenisko 
d) vykoná všetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a životného prostredia 

na stavenisku i mimo neho, zamedzeniu škody na verejnom majetku, proti 
zasahovaniu do práv tretích osôb následkom znečistenia, hluku, vibrácií, prachu 
alebo iných príčin, vznikajúcich v dôsledku jeho činností 

e) vykoná také opatrenia, aby znečistenie vzduchu a priemyselný odpad zo 
staveniska vznikajúci následkom realizácie diela nepresiahol hodnoty predpísané 
platnou legislatívou. 

26. Zhotoviteľ je povinný neprekročiť hlučnosť a prašnosť svojich prác podľa platných 
STN a príslušných nariadení SR. 

27. Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávky elektriny, vody a ďalších médií na 
stavenisko a pracovisko po celý čas realizovania diela vrátane meračov a rozvodov. 
Systém rozvodov a všetky použité zariadenia budú v súlade s príslušnými normami 
STN. Zhotoviteľ bude hradiť poplatky za elektrinu, za vodne a stočné až do úplného 
dokončenia diela, vrátane prípadných poplatkov za ich pripojenie. 

28. Zhotoviteľ počas vykonávania diela je povinný na stavenisku a v jeho okolí zachovávať 
poriadok a čistotu a bude na svoje náklady a nebezpečenstvo priebežne odpratávať 

a odvážať zo staveniska všetok stavebný odpad a suť, vzniknutý jeho činnosťou a bude 
ho likvidovať a ukladať len na miestach k tomu určených v zmysle zákona č. 79/2015 
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov„ 
Doklady o odvoze a likvidácií stavebného odpadu odovzdá objednávateľovi pri 
preberacom konaní. 

29. Zhotoviteľ hradí všetky náklady a poplatky za dočasné využívanie komunikácií 
v súvislosti so stavbou. 

30. Zhotoviteľ si zabezpečí na svoje náklady dostatočné dodatočné plochy mimo 
staveniska, ktoré potrebuje pre účely vykonania diela v prípade, že plocha staveniska 
odovzdaná objednávateľom je nepostačujúca. 

31. Všetky zariadenia zhotoviteľa, dočasné stavby a materiály poskytnuté zhotoviteľom sa 
po prevoze na stavenisko považujú za výlučne určené k vykonaniu diela a zhotoviteľ 
ich a ani ich časť bez súhlasu zástupcu objednávateľa neodvezie. Zástupca 
objednávateľa je povinný takýto súhlas vydať vždy v prípade, pokiaľ postup prác 
nepredpokladá využitie technologického zariadenia zhotoviteľa v dobe najbližších 3 
pracovných dní. 

32. Všetky dočasné stavby zhotoviteľa musia vyhovovať platným právnym predpisom, 
hlavne predpisom o bezpečnosti o ochrane zdravia. 

33. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na pracovisku: 
a) bude zamestnávať pracovníkov len so zdravotnou a odbornou spôsobilosťou na 

určený druh pracovnej činnosti 
b) bude dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne predpisy a predpisy pre 

ochranu životného prostredia 
c) zabezpečí si vlastný dozor nad bezpečnosťou práce vrátane sústavnej kontroly 

bezpečnosti práce pri všetkých činnostiach na stavenisku a pracovisku 
objednávateľ a 



d) upozorní objednávateľa na všetky možné riziká, ktoré by mohli viesť pri jeho 
činnosti na pracovisku objednávateľa k ohrozenie života, zdravia pracovníkov 
objednávateľa alebo tretích osôb alebo k ohrozeniu bezpečného stavu 
technických zariadení a objektov 

e) bude rešpektovať zákaz fajčenia, zákaz prinášať a používať na pracovisku 
a v priestoroch objednávateľa akékoľvek alkoholické nápoje a omamné látky 

f) v priestoroch objednávateľa sa budú jeho zamestnanci pohybovať v pracovnom 
odeve viditeľne označenom názvom firmy 

g) pred vstupom na pracovisko odovzdá zástupcovi objednávateľa zoznam 
zamestnancov, ktorí budú priamo vykonávať práce na predmete zmluvy 
a v prípade potreby ho aktualizovať 

h) preukázateľne oboznámi svojich zamestnancov o zákaze pohybu, resp. 
zdržiavania sa na pracoviskách, ktoré nesúvisia s výkonom objednaných prác 
bez vedomia a súhlasu objednávateľa. 

34. Zhotoviteľ odškodní objednávateľa za všetky nároky tretích osôb ohľadne porušenia 
patentových práv, prác k ochranným známkam alebo k obchodnému menu alebo iných 
chránených práv vo vzťahu k materiálu alebo zariadeniam zhotoviteľa používaných pre 
dielo, alebo v súvislosti s ním a za všetky vzniknuté škody, náklady, poplatky a výdaje 
vzniknuté z týchto dôvodov alebo v súvislosti s nimi. 

Článok 9 
Kontrola plnenia predmetu zmluvy 

1. Kontrola plnenia realizácie stavby: 
a) Technický dozor v priebehu realizácie stavby sleduje, či sa práce vykonávajú 

podľa dokumentácie, dohodnutých podmienok, technických noriem, návodov 
výrobcov, bezpečnostných a iných právnych predpisov. Na zistené nedostatky 
bezodkladne upozorňuje zápisom do stavebného denníka. 

b) Osoba poverená výkonom technického dozoru je oprávnená zastupovať 

objednávateľa na rokovaniach vo veciach technických. Objednávateľ poveruje 
prevzatím zhotoveného diela, podpísaním preberacieho protokolu a zápisov 
o odstránení vád a nedorobkov pracovníka vo funkcii vedúceho oddelenie 
rozvoja mesta a stavebný dozor. 

c) Technický dozor má prístup na všetky pracoviska, kde sa zmluvné výkony 
realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, 
vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality, testy a iné podklady súvisiace 
s predmetom plnenia. 

d) Technický dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác 
podľa zmluvy do stavebného denníka. 

e) Technický dozor je oprávnený dať zamestnancom zhotoviteľa príkaz prerušiť 

práce, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je na stavbe prítomný, a to 
v prípade, že je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie 
pracujúcich na stavbe, alebo hrozia iné vážne hospodárske škody. 

f) Technický dozor nie je oprávnený zasahovať do hospodárskej činnosti 

zhotoviteľa. 

2. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi 2 dnipred zabudovaním jednotlivých materiálov, 
doklady o kvalite zabudovávaných materiálov (prehlásenie o zhode, certifikáty, meracie 
protokoly ... ) v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a s nimi súvisiacimi všeobecne 



záväznými právnymi predpismi, z ktorých budú zrejmé technické parametre 
a charakteristiky materiálov ešte pred ich zabudovaním 

3. Zhotoviteľ predloží zástupcovi objednávateľa: 
a) vzorky materiálov, výrobkov a povrchov, ktoré chce použiť. Použijú sa len 

materiály, výrobky a povrchy schválené zástupcom objednávateľa. T.j. 
špecifikovať všetky materiálové položky uvedené vo výkaze výmer. 

b) certifikáty, resp. vyhlásenia o zhode legislatívnych predpisov na všetky 
dodávané materiály a zariadenia. 

c) dodanie kladných protokolov o vykonaných odborných skúškach, ak je to 
nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy. 

d) doklady musia byť predložené ku kontrole pred zabudovaním jednotlivých 
výrobkov a materiálov a do ukončenia diela ich archivuje zhotoviteľ. Zhotoviteľ 
ich objednávateľovi odovzdá pri odovzdaní a prevzatí diela. 

e) „Plán ochrany pred požiarmi" (zriadenie proti požiarnych asistenčných hliadok 
a spísanie písomného povolenia na zváranie pred začatím prác) je povinný 
zabezpečiť zhotoviteľ v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane 
pred požiarmi, akje to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy. 

f) Plán organizácie výstavby (POV), ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu 
zmluvy. 

g) Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na 
vykonávanie prác na stavenisku, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu 
zmluvy. 

4. Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania v súlade 
s príslušnými STN, špecifikáciami alebo skúšobným plánom podľa §13 zákona č. 

254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č . 432/2013 Z. z., ak je to 
nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy: 

a) kontrolou dodávaného materiálu pri vstupe na stavenisko 
b) kontrolou pred a po zabudovaní tých materiálov a prác, ktoré nespÍňali 

podmienky tejto zmluvy pri kontrole podľa písm. a) v tomto bode. 
c) odovzdá počas realizácie diela objednávateľovi písomné doklady (vyhodnotenia) 

o uskutočnených kontrolách, kontrolných skúškach a meraniach do 3 
pracovných dní od ich uskutočnenia. 

5. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho so stavebnými 
prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú 
súčinnosť. 

5.1. Oprávnené osoby na výkon kontroly /auditu sú oprávnené vstupovať do 
objektov, zariadení, prevádzok a iných priestorov, ak to súvisí s predmetom tejto 
zmluvy a požadovať od zhotoviteľa predloženie originálnych dokladov a inú 
potrebnú dokumentáciu, stavebné denníky, vzorky výrobkov a materiálov, alebo iné 
ďalšie doklady súvisiace s touto zmluvou. 
5.2. Oprávnené osoby na výkon kontroly / auditu sú: 

- Poskytovateľ pomoci a nim poverené osoby, 
- Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 
- Úrad vládneho auditu, certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 
- Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
- Splnomocnený zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora 

audítorov, 
- Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a EÚ. 



5.3 Zhotoviteľ je bezodkladne povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov 
zistených kontrolou, overovaním na mieste v zmysle Správy 
stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly 
objednávateľovi informáciu o splnení opatrení prijatých na 
nedostatkov bezodkladne po ich splnení. 

Článok 10 
Stavebný denník 

z kontroly v lehote 
a zároveň zaslať 

nápravu zistených 

1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník 
v slovenskom jazyku o prácach a činnostiach, ktoré vykonáva. Povinnosť viesť 

stavebný denník končí prevzatím predmetu plnenia vrátane odstránenia kolaudačných 
vád a nedorobkov. 

2. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy najmä: 
dátum, pracovná doba, počasie 
počet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé práce 
druh a počet strojov, ich pracovné nasadenie, výkony 
popis o postupe vykonávaných prác s odvolaním sa na technický predpis 
obsah a rozsah vykonaných prác s posúdením kvality 
dodávky stavebných materiálov, výrobkov, zariadení, konštrukcií a montážneho 
materiálu vrátane sprievodnej dokumentácie najmä osvedčení a certifikátov o 
materiáloch a výrobkoch, množstvo, skutočnú kvalitu 
údaje o zistených vadách pri preberaní výrobkov a dodávok 
druh vykonávaných prác a dodávok s uvedením príslušnej položky v rozpočte 
alebo projekte 
záznam o pripravenosti prác pre nasledujúce vykonanie prác, najmä u prác, ktoré 
budú ďalším postupom zakryté s výzvou na ich preverenie 
prerušenie alebo zastavenie prác na stavbe alebo objekte s uvedením príčiny 
vykonané skúšky, ich výsledky a dokumentovanie 
rozhodujúce okolnosti vplývajúce na kvalitu diela 
záznamy o kontrole lešení, výťahov.„atď., ktoré boli kontrolované po prerušení 
prác 
závažné udalosti spôsobené živelnými udalosťami, úrazy, ku ktorým došlo pri 
vykonávaní prác 
záznamy o poučení zamestnancov 
záznamy o všetkých vykonaných zmenách pri realizácii stavby v porovnaní 
s dokumentáciou a zmluvou s uvedením, kto dal na ne súhlas 
záznamy o výškových a smerových meraniach vrátane dokumentácie o 
výsledkoch merania 

3. Denné záznamy sa píšu do staveného denníka s očíslovanými listami jednak pevnými, 
jednak perforovanými na dva oddeliteľné priepisy. Perforované listy sú číslované 

zhodne s pevnými listami. 
4. V denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení ukladajú priamo na 

stavenisku. Jedná sa najmä o výkresy dokumentujúce odchýlky od projektovej 
dokumentácie, prehľad skúšok každého druhu, atď. 

5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca 
v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom 
zápisu. Pri denných zápisoch sa nesmú vynechávať voľné miesta. 

6. Okrem stavbyvedúceho môže robiť potrebné záznamy do denníka technický dozor 
objednávateľa, zamestnanec projektanta poverený výkonom autorského dozoru, orgány 



štátneho stavebného dohľadu a prípadne iné orgány štátnej správy a na to splnomocnení 
zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa, koordinátor bezpečnosti práce na stavenisku. 

7. Ak stavbyvedúci nesúhlasí so záznamom objednávateľa alebo projektanta, je povinný 
pripojiť k záznamu do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa predpokladá, že 
s obsahom záznamu súhlasí. 

8. Ak je na stavbe technický dozor objednávateľa, je stavbyvedúci povinný predložiť mu 
denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdať mu prvý priepis. V 
prípade, že je na stavbe občasný technický dozor objednávateľa je zhotoviteľ povinný 
najmenej raz do týždňa zaslať objednávateľovi doporučene priepis záznamov v denníku 
ak ich technický dozor neprevezme osobne na stavbe. 

9. Kópiu denníka archivuje zhotoviteľ IO rokov od protokolárneho odovzdania a prevzatia 
prác. 

1 O. Objednávateľ prostredníctvom technického dozoru sleduje obsah stavebného denníka a 
k záznamom v ňom uvedeným dáva svoje stanoviská v prípade, že s obsahom zápisu 
nesúhlasí do 3 pracovných dní s uvedením dôvodov, inak sa predpokladá že s obsahom 
záznamu súhlasí. 
Okrem toho do denníka zapisuje: 

- údaje o zistených vadách a odchýlkach pri realizácii od dokumentácie stavby 
s určením lehoty na ich odstránenie zhotoviteľom 

- požiadavky na zhotoviteľa, ktoré vyplynuli z rokovaní zúčastnených na 
realizácii stavby 

- požiadavky na odstránenie chýb a nekvalitných prác 
- stanoviská kontrolných orgánov štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu, 

ktoré boli objednávateľovi zaslané písomne 
- prípadné požiadavky na práce nad rozsah zmluvy 
- súhlas s náhradným technickým riešením pri zmenách vzniknutých počas 

realizácie a zmenu materiálov, pokiaľ je k ním predchádzajúci kladný súhlas 
projektanta 

- záznam o prevzatí prác, ktoré budú v ďalšom postupe výstavby zakryté alebo 
neprístupné 

11. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný 
v kancelárii u stavbyvedúceho alebo jeho zástupcu. 

12. Originál stavebného denníka odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní diela. 

Článok 11 
Odovzdanie a prevzatie staveniska 

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko na zhotovenie diela a zhotoviteľ 
prevezme stavenisko na zhotovenie diela od objednávateľa do 7 dní od výzvy 
objednávateľa doručenej zhotoviteľovi na prevzatie staveniska. 

2. Pri odovzdaní a prevzatí staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi celé stavenisko 
včítane hraníc vonkajších plôch. 

3. Zhotoviteľ zabezpečí k stavenisku príjazdové cesty a prívod elektrickej energie tak, aby 
ich mohol použiť na prípravu a vykonanie prác. 

4. O výsledku preberania a odovzdania staveniska spíšu zástupcovia zhotoviteľa a 
objednávateľa zápisnicu. 

Článok 12 
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy 



1. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa čl. 3 riadnym vykonaním a odovzdaním 
predmetu plnenia zmluvy objednávateľovi nasledovne: 

a) Zhotoviteľ odovzdáva a objednávateľ preberie dokončené dielo schopné 
samostatného užívania podľa zmluvy na samostatnom odovzdaní a prevzatí. 

b) Zhotoviteľ je povinný písomne objednávateľovi oznámiť 14 dní vopred 
pripravenosť na odovzdanie predmetu plnenia s termínom, kedy sa má vypísať 
preberacie konanie. Objednávateľ vypíše preberacie konania najneskôr 7 dní 
pred požadovaným termínom. 

c) Zhotoviteľ v prípade, že sa stavba odovzdáva komplexnými skúškami, alebo 
vykonaním iných skúšok, musí oznámiť deň ich začatia. Ku dňu odovzdania 
zhotoviteľ pripraví všetky doklady potrebné k odovzdaniu, doklady o 
vykonaných skúškach, atesty, certifikáty, návody na obsluhu, záručné listy atď. a 
2x kompletnú sadu projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby. 

d) O odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia spíše objednávateľ spoločne so 
zhotoviteľom preberací protokol o odovzdaní a prevzatí prác. V protokole budú 
uvedené všetky zistené vady a nedorobky, ktoré nebránia prevzatiu a riadnemu 
užívaniu diela spolu s termínom ich odstránenia. 

e) Ak objednávateľ odmietne predmet plnenia prevziať, spíše objednávateľ a 
zhotoviteľ zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. 

f) Zhotoviteľ odstráni svoje zariadenia, materiál a stroje zo staveniska do 3 dní po 
odovzdaní stavby. Po vyprataní staveniska je zhotoviteľ povinný upraviť 

stavenisko do pôvodného stavu (terénne úpravy). 
g) Po uplynutí lehoty uvedenej v ods. f) tohto článku môže zhotoviteľ ponechať na 

stavenisku len stroje, zariadenia a materiál potrebné na odstránenie vád a 
nedorobkov, s ktorými objednávateľ stavbu prevzal, ak termín na ich odstránenie 
je dlhší ako 5 dní. Ponechané stroje, zariadenia a materiál musí zhotoviteľ 
umiestniť tak, aby neprekážali bezpečnej prevádzke (užívaniu). 

h) Pri nesplnení povinnosti podľa ods. písm. f), g), tohto článku je zhotoviteľ 
povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 eur za každý 
deň omeškania až do dňa skutočného vypratania staveniska. 

i) Práce musia byť vykonané tak, aby ku dňu zmluvného dokončenia vnútorných 
prác boli vnútorné priestory užívania schopné a bez vád. 

j ) Za dokončené dielo sa považuje dielo po kompletnom vyhotovení podľa 
dohodnutého rozsahu a po odstránení všetkých vád. 

Článok 13 
Podmienky odstúpenia od zmluvy 

1. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené zmluvnej strane písomne a je účinné dňom 
doručenia oznámenia o odstúpení zmluvnej strane. 

2. Objednávateľ môže až do dokončenia prác odstúpiť od zmluvy v nižšie uvedených 
prípadoch, ktoré stanovuje zmluva 

a) Ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na 
vyhlásenie konkurzu na majetok zhotoviteľa alebo ak zhotoviteľ vstúpil do 
likvidácie. 

b) Ak zhotoviteľ mešká s prácami oproti termínu realizácie diela, pričom za 
omeškanie sa nepovažujú dôvody uvedené v čl. 4 bod 5 a8. 

c) Ak zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy uzavrel takú dohodu, 
ktorá predstavuje porušenie podmienok zmluvy. 



d) Ak napriek písomnému upozorneniu objednávateľom v stavebnom denníku nie 
sú zo strany zhotoviteľa dodržané platné predpisy BOZP, požiarnej ochrany 
a ochrany životného prostredia na stavbe. 

e) Ak nie sú po výzve objednávateľa v stavebnom denníku realizované konštrukcie 
a práce v súlade s požiadavkou na kvalitu realizácie diela(viď zmluva, projekt, 
platné STN, technologické predpisy ... ). 

f) Ak v priebehu vykonávania diela bol štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho 
orgánu zhotoviteľa právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého podstata súvisí 
s podnikaním. 

g) Ak zhotoviteľ porušil svoje zmluvné záväzky takým spôsobom, ktorý 
neumožňuje vecnú a časovú realizáciu diela. 

h) V súlade s § 19 zákona o verejnom obstarávaní. 
3. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy ak objednávateľ neplní zmluvu alebo porušil 

povinnosti z nej vyplývajúce, a tým zhotoviteľovi znemožní vykonanie prác. 
4. Nárok na úhradu služieb, prác a dodávok realizovaných zhotoviteľom ku dňu 

odstúpenia od zmluvy so splatnosťou podľa článku 6 ods. 6 tejto zmluvy zostáva 
zachovaný a vyúčtuje sa podľa zmluvných cien v rozsahu ukončených, funkčných 
samostatných častí diela bez vád a nedorobkov. 

5. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá a objednávateľ prevezme práce, ktoré zhotoviteľ 
vykonal v priebehu realizácie diela, najneskôr do 30 dní po odstúpení od zmluvy. 
Zhotoviteľ je povinný predložiť overiteľné vyúčtovanie vykonaných služieb, prác a 
dodávok vrátane dokladov (atesty, certifikáty, skúšky, atď.) 

Článok 14 
Záručná doba, zodpovednosť za vady a škody 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto 
zmluvy a že v lehote prevzatia a počas záručnej lehoty bude mať dohodnuté vlastnosti, 
že zodpovedá platným technickým predpisom a STN, vyhláškam a zákonom 
vzťahujúcim sa na predmet plnenia a nemá vlastnosti, ktoré by rušili, alebo znižovali 
hodnotu alebo schopnosť jeho používania. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a vykonané práce sa zhodujú s údajmi 
uvedenými v súpise prác a dodávok. 

3. Zmluvné strany zodpovedajú za škody spôsobené vlastným zavinením, ako i za škody 
zavinené osobami ktoré použijú na splnenie svojich záväzkov. 

4. Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela 
objednávateľom, t. j. dňom ukončenia preberacieho konania pokiaľ je dielo prevzaté 
bez závad, alebo dňom vydania potvrdenia o odstránení všetkých vád a nedorobkov 
uvedených v preberacom protokole podľa článku 12 ods. 1 písm. d) tejto zmluvy.Pri 
výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa 
končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dÍžkou záručnej doby poskytovanej ich 
výrobcom, minimálne však doby 24 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej 
stavby zhotoviteľom objednávateľovi. Údaje o dÍžke záručnej doby poskytnutej 
výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov a technologických zariadení 
budú súčasťou dokladovej časti protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Záručná doba 
sa predlžuje o dobu, v ktorej objednávateľ nemohol pre vady, za ktoré zodpovedá 
zhotoviteľ, riadne užívať celú stavbu alebo jej časť zodpovedajúcu dielu podľa tejto 
zmluvy. 



5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet plnenia v čase jeho odovzdania 
objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní predmetu plnenia zodpovedá 
zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti. 

6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti 
nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich 
použití 
trval. 

7. Zhotoviteľ je zodpovedný za straty alebo škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia 
tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. 

8. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má 
objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady. 

9. Zhotoviteľ musí na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonaných prácach 
alebo ich častiach, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác do ich protokolárneho 
prevzatia objednávateľom a všetky závady, ktoré sa prejavia v záručnej dobe. 

10. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete plnenia spôsobené vlastným 
zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľom počas ich pracovných postupov, ktoré 
vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní vád a opravách počas záručnej 
lehoty a vzniknuté škody na vlastné náklady odstráni. 

11 . Zhotoviteľ je povinný uhradiť škody vzniknuté z uplatnených vád počas záručnej 
lehoty. 

12. Zhotoviteľ zaručuje, že použité materiály sú nové, v prvej akostnej triede, zodpovedajú 
požiadavkám objednávateľa a štandardom dohodnutým v zmluve o dielo. 

Článok 15 
Uplatňovanie vád 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo má v čase podpisu preberacieho protokolu 
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, bolo zhotovené v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi, technickými normami a nemá vady, ktoré by znižovali hodnotu Diela, či 

znemožňovali riadne užívanie Diela na predpokladaný účel. 
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho prevzatia objednávateľom, a 

to aj v prípade, ak sa taká vada stane zjavnou až po tomto čase, pokiaľ zhotoviteľ 

nepreukáže, že k vade došlo zavinením objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za vady 
diela vzniknuté po jeho prevzatí objednávateľom, ak sú spôsobené porušením 
povinností zhotoviteľa. 

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela spôsobené použitím stavebných výrobkov 
dodaných objednávateľom alebo v dôsledku plnenia pokynov objednávateľa, pokiaľ 

zhotoviteľ na nevhodnosť stavebných výrobkov alebo pokynov objednávateľa 

upozornil, objednávateľ však napriek tomu trval na ich použití. Zhotoviteľ však 
zodpovedá za vady Diela, ktoré vznikli v dôsledku použitia nevhodných stavebných 
výrobkov alebo nevhodných pokynov objednávateľa, na ktorých nevhodnosť zhotoviteľ 

objednávateľa neupozornil, ibaže by túto nevhodnosť ani pri vynaložení odbornej 
starostlivosti nemohol zistiť. 

4. Akékoľvek vady Diela je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa písomnou 
formou bezodkladne po ich zistení. Ak objednávateľ požaduje odstránenie vád Diela, 
je zároveň oprávnený určiť primeranú lehotu na ich odstránenie, s prihliadnutím na 
povahu vady a svoje oprávnené záujmy, ktorú je zhotoviteľ povinný dodržať; pri 
závažných vadách Diela j e zhotoviteľ povinný začať s ich odstraňovaním okamžite po 
doručení žiadosti objednávateľa, a to aj v prípade, keď nepriznáva zodpovednosť za 



tieto vady. V sporných prípadoch nesie náklady s odstraňovaním týchto vád zhotoviteľ, 
a to až do rozhodnutia reklamácie, teda zodpovednosti za tieto vady. Pokiaľ zhotoviteľ 
neodstráni vady podľa pokynov objednávateľa v lehote ním určenej , má objednávateľ 
právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady 
zhotoviteľa. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vád Diela počas záručnej doby, je zhotoviteľ 
povinný odstrániť vadu bezplatne a bez zbytočného odkladu po písomnom uplatnení 
reklamácie objednávateľom v súlade s článkom 16 bod 1. 

6. Ak sa vyskytne vada zavinená zhotoviteľom, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť 
alebo funkčnosť Diela/jeho časti, a objednávateľovi vznikne z dôvodu takej vady škoda, 
je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi túto škodu v zmysle § 3 73 a nasl. 
Obchodného zákonníka, ak objednávateľ využije svoje právo a vyzve zhotoviteľa na 
úhradu škody. 

Článok 16 
Odstraňovanie vád 

1. V prípade oznámenia vád podľa článku 15 ods. 5 v záručnej lehote sa zhotoviteľ 
zaväzuje bezodplatne a bez zbytočného odkladu ich odstrániť, najneskôr však do 7 dní 
alebo v inej dohodnutej lehote, a to opravou alebo výmenou vadnej časti Diela za novú 
alebo dodaním chýbajúcej časti Diela v súlade s pokynmi objednávateľa. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 4 dní odo dňa doručenia reklamácie začať s 
odstraňovaním vád a v čo najkratšom, technicky možnom čase ich odstrániť. Lehota 
odstránenia vád sa dohodne písomnou formou. 

3. V prípade nedodržania dohodnutej lehoty môže objednávateľ nechať vykonať opravu 
treťou osobou a náklady na opravu vyfakturovať zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí. 
Záruku za opravy vykonané v zmysle toho ods. nesie tretia osoba. Zhotoviteľ je 
povinný fakturovanú čiastku v plnej výške uhradiť do 14 dní od doručenia faktúry. 

4. Na písomnú žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu 
reklamované vady odstrániť, aj keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných 
prípadoch znáša náklady na odstránenie vád až do rozhodnutia súdu o reklamácii 
zhotoviteľ. 

5. Ak počas kolaudačného konania budú zistené zainteresovanými osobami závady 
a nedorobky, ktoré bránia užívaniu, resp. bezpečnej prevádzke a neboli uvedené v 
preberacom protokole podľa čl. 12 ods. 1 písm. d), zhotoviteľ ich okamžite bezplatne 
odstráni . 

6. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže dielo užívať alebo ho 
môže užívať len v obmedzenom rozsahu pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. 

Článok 17 
Majetkové sankcie 

1. Zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z 
ceny diela (bez DPH), za každý aj začatý deň omeškania so zhotovením diela oproti 
termínu realizácie diela uvedenému v tejto zmluve alebo harmonograme. 

2. Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom 
protokole o odovzdaní a prevzatí prác alebo od uplatnenia reklamácie v lehote určenej 
na ich odstránenie a ak lehota nebola dohodnutá, najneskôr do 7 dní po podpise 
preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí prác alebo uplatnení reklamácie, je 
povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za každú zistenú vadu alebo 



nedorobok vo výške 100,- eur, a to za každý aj začatý deň omeškania. Nesplnenie 
záväzku zhotoviteľa odstrániť vadu po dobu dlhšiu ako 20 dní po určenom termíne, je 
považované za podstatné porušenie tejto zmluvy zhotoviteľom. 

3. Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu 200,- €za každé porušenie povinností definovaných 
v článku 8 tejto zmluvy. 

4. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou zmluvnej ceny na základe predloženej 
faktúry má zhotoviteľ právo na uplatnenie úroku z omeškania vo výške určenej podľa § 
1 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia Obchodného zákonníka z príslušnej časti diela alebo z dlžnej čiastky bez 
DPH, za každý aj začatý deň omeškania. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uhradí objednávateľovi v plnej výške škodu, ktorá vznikne 
objednávateľovi v dôsledku nedodržania termínu ukončenia stavby z dôvodov na strane 
zhotoviteľa s výnimkou nedodržania termínu ukončenia stavby vplyvom živelnej 
udalosti . Za škodu spôsobenú objednávateľovi sa považuje akákoľvek sankcia alebo 
krátenie výšky NFP zo strany poskytovateľa NFP, vzniknutá a uložená objednávateľovi 

v dôsledku nedodržania termínu realizácie diela uvedeného v tejto zmluve alebo 
harmonograme ukončenia stavebných prác v rámci projektu. Úhrada alebo zápočet 
zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti dielo riadne dokončiť ani jeho 
ďalších povinnosti podľa zmluvy. 

6. Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapočítavajú na náhradu škody. 
7. Lehota splatnosti majetkových sankcií je do 30 dní odo dňa doručenia dokladu, ktorým 

bude stanovená majetková sankcia. 

Článok 18 
Ostatné dojednania 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené 
zmluvným partnerom, nepoužijú na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy. 

2. Zhotoviteľ prehlasuje, že zabezpečí pokrytie všetkých činností vyplývajúcich z plnenia 
tejto zmluvy zamestnancami a pracovníkmi s potrebnými osvedčeniami a oprávneniami 
v zmysle platnej legislatívy. 

3. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného predmetu plnenia na 
poradách (kontrolných dňoch), ktoré bude zhotoviteľ organizovať podľa potreby. Ich 
stálymi účastníkmi budú poverený zástupcovia objednávateľa a poverený zástupcovia 
zhotoví teľ a. 

4. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou 
starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne platné predpisy, technické normy a 
predmety tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi 
objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov 
zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešené 
dohodou zmluvných strán; v prípade pretrvávajúcich nezhôd cestou príslušného súdu. 

6. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy, postupne majú prioritu: 
a) zmluva o dielo, výkaz výmer 
b) projektová dokumentácia 

7. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných výrobkov, pre ktoré platia obecné 
záväzné skúšobné postupy, môže každá strana po predchádzajúcom upozornení druhej 
strany dať vykonať materiálovo-technické preskúmanie štátnym, alebo štátom uznaným 
miestom pre skúšky materiálu. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky 
znáša strana, ktorá nebude v tomto úspešná. 



8. Rozpory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce. 
9. Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť, resp. poveriť vykonávaním diela podľa tejto zmluvy 

len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu a schopnosti, ktorý vykonáva potrebné 
práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a je dostatočne 
vybavený vhodnými pracovnými pomôckami bezporuchovými prístrojmi. 

1 O. Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti nasadeniu personálu, ktorý podľa jeho 
názoru nie je dostatočne kvalifikovaný, zanedbáva riadne vykonávanie svojich 
povinností, alebo nedodržiava platné právne predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany 
pred požiarmi a ochrany životného prostredia, a prikázať zhotoviteľovi , aby tento 
personál stiahol a nahradil ho novým. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať, 
v opačnom prípade má objednávateľ právo postupovať podľa čl. 13 tejto zmluvy. 

11. Výkresy, výpočty, výsledky overenia výpočtov alebo iné podklady ktoré zhotoviteľovi 
poskytol objednávateľ pre daný predmet plnenia, nesmú byť bez súhlasu objednávateľa 
zverejnené a použité na iné ako dohodnuté účely t.j. na vykonanie prác. 

12. Písomnosti zasielané podľa tejto zmluvy sa považujú za doručené druhej zmluvnej strane 
(adresátovi) ak z iných ustanovení tejto zmluvy nevyplýva vyslovene iné: 

dňom prevzatia písomnosti adresátom, 
dňom kedy adresát odmietol prevzatie písomnosti, 
dňom kedy sa písomnosť vráti odosielateľovi ako nedoručená alebo ako 
nevyzdvihnutá v úložnej lehote, a to aj keď sa adresát o obsahu písomnosti 
nedozvedel, 
najneskôr 20 kalendárnych dní po tom, čo bola písomnosť preukázateľne odoslaná 
adresátovi na adresu uvedenú v článku 1. 

13. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti sa budú zasielať na adresu sídla 
uvedenú v článku 1. tejto zmluvy, iná adresa na doručovanie sa nepovažuje za 
relevantnú, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. 

14. V prípade ak sa akékoľvek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho 
rozporu s platným právnym poriadkom, nespôsobí to neplatnosť celej tejto zmluvy. 
Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú vzájomný rokovaním nahradiť neplatné, 
alebo neúčinné zmluvné ustanovenie novým platným zmluvným ustanovením tak, aby 
ostal zachovaný obsah, zámer a účel sledovaný touto zmluvou. 

Článok 19 
Zábezpeka na splnenie zmluvných záväzkov 

1. Zhotoviteľ je povinný preukázať garanciu na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len 
„garancia") vo výške 20 OOO €, a to v lehote do 1 O kalendárnych dní od prevzatia 
staveniska. 

2. Zhotoviteľ preukáže garanciu objednávateľovi: a) zložením finančných prostriedkov na 
účet objednávateľa; b) predložením bankovej záruky vo forme overenej kópie alebo c) 
záruky poistenia vo forme overenej kópie. 

3. Ak zhotoviteľ preukáže garanciu objednávateľovi zložením finančných prostriedkov na 
účet objednávateľa, objednávateľ vráti garanciu zhotoviteľovi až po ukončení celého 
diela a odstránení všetkých vád a nedorobkov, do 21 dní potom, ako obdrží kópiu 
Protokolu o vyhotovení diela bez vád a nedorobkov. 

4. Objednávateľ je oprávnený uplatňovať voči zhotoviteľovi nárok na odškodné, v zmysle 
garancie na vykonanie prác, vyjmúc čiastok, na ktoré je oprávnený v zmysle Zmluvy. 

Článok 20 
Záverečné ustanovenia 



1. Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy odo dňa doručenia podpísaného textu 
objednávateľovi. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch 
zmluvných strán a účinnosť až po splnení nasledovných odkladacích podmienok: a) po 
schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP); b) 
po schválení procesu verejného obstarávania poskytovateľom NFP; c) zverejnením 
zmluvy, a teda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a 
ods. 1 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka, príp. na webovej stránke 
verejného obstarávateľa. 

3. Meniť alebo dopÍňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných, 
očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné po ich podpísaní štatutárnymi orgánmi 
obidvoch zmluvných strán a po schválení poskytovateľa NFP. 

4. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov 
zmluvných strán. 

5. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne riešené touto zmluvou sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky v platnom 
znení ku dňu uzavretia tejto zmluvy a ďalšími všeobecne platnými predpismi 
Slovenskej republiky. 

6. Zmluva je vyhotovená v 6 - ich rovnopisoch, z ktorých 4 rovnopisy dostane 
objednávateľ a 2 rovnopisy zhotoviteľ. 

7. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej 
obsahom, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, že táto 
zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne na základe pravdivých údajov a nebola 
dohodnutá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok a preto ju na 
znak súhlasu s jej znením vlastnoručne podpisujú. 

8. Dielo bude financované na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku, uzavretej medzi objednávateľom a príslušným poskytovateľom NFP. 

Objednávateľ : 

V Zlatýc Mora ciach dňa· O 3. JÚN102 

, (~ 

Prílohy: 

..................................... 0 
ušan Husár, primáto ~d:lesta® 

0
r-.,f3 

irz:: MO"r 

č. 1 - Ocenený výkaz výmer 
č. 2 - Zoznam subdodávateľov 

Zhotoviteľ: 

Vo Volkovciach, dňa: O 3. JÚN 2020 

... :~ 
Ing. Ľuboiní raj a, konateľ 

V/K.F s.r.o-
• t'Olicll ov 646/63 

Vo/lwvce, cas 
/CO: .IJ876323 IČ Dľŕl: SK202251 81 13 

-1-



Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Zlaté Moravce 

Rekapitulacia celá stavba 
Názov časti 

Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Zlaté Moravce 

Stavebné úpravy po rekonštrukčných prácach 

Cena celkom bez DPH 

DPH 20% 

Cena s DPH 

1 

Cena bez DPH 

400 069,81 

255 151,63 

655 221 ,44 

131 044,29 

786 265,73 

í' 

VKF .r„o Q 
Volkovcc, čas O~f~6/63 

IČOo 418,(,23l °i~ 2518113 

/ 



Názov staA::; 

Výkaz výmer 

Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu 
Zlaté Moravce 

Stavebné úpravy po rekonštrukčných prácach 

JKSO 

EČO 

Miesto ZI. Moravce, ul.1.Mája č.2 

IČO lČ DPH 

Objednávateľ Mesto Zlaté Moravce 

Projektant Ing.Dušan Ondrejka 

Zhotoviteľ 

Rozpočet číslo Spracoval Dňa Položiek �-----�I j1ng.Dušan Ondrejka 

Merné a účelové jednotky 

Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 

Rozpočtové náklady v EUR 
1 1 ! 
' 1 

01/2016 1 

A 1Základné rozp. náklady B lDoplnkové náklady !Vedľajšie rozpočtové náklady 

if 
Hsv j �""''.' j " ,.,� "''"" 1 ·- ;""t "'"''�,,·---� = � OU� 

2 j ,"'ontaz i 9 Bez pevneJ podl 
. 

,r.J,mosta · doprava·----- -
,-

----- - 0,00 

-;rPSV lDodavky_i _ _ _ __ ____ 1� �ultú�:;m�atka; ______ lllz��n·;�p�;,-y-·-
-----�□�---�-1 [ ,-,;n;:� - ! ____ _  1

_
11 

. . . 
Pre1:ádzkové vp�-�-------- -· - -

O, 00 

:]"'·: ;;::::; ' ==---� ---,--------�=- �� y;:·::,�fu- - =�u�;-
_J�R���

-
1-6) 255 151,63 12� (r. 8-11) ;vRN (r. ·13-18) 0,00 

1 
T�- ·-

1 

20fHZS 21IKompl. činnosť 0,00 ;c�tatné náklady 0,00 

Projektant 

1/ 

ý 

J Celkové n�klady ___ _ 
1 

---,-- ---------

:súčet 7, 12, 19-22 
1 - ···-------·- - ____ .., _____ _ 
/[ r· �- 20 ,00 . v z 

Cena s DPH (r. 23-24) 

255 151,63 

51 030,33 

306 181,96 



Stavba: 
Objekt: 

Po�ožkový rozpočet 

Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Zlaté Moravce 
Stavebné úpravy po rekonštrukčných prácach 

Pč. (Číslo poľ�'.žk11 J 1 �11 .,. l}JäzQ,$ip_QLQŽl�Y.' ;_,, " ,. - 1 MJ množstvo' 
Diel: 3 Zvislé konštrukcie 

R pol Zamurovanie otvorov tehlovým murivom m3 3,9 
Diel: 6 UPRAVY POVRCHU,PODLAHY 

Príprava podkladu pre realizáciu omietok /výstužná sieťka 
1 R pol ,lepiaca stierka /bez štukovej omietky/ 1112 3 450,00 

Uprava dverného otvoru pre montáž oceľových zárubní s 
prisekaním muriva , úpravou a vyrovnaním ostenia , osadenia 
oceľových zárubní vrátane oceľovej zárubne, upravenia 
podlahy pre montáž prahu a všetkých pomocných prác, 

2 R pol vrátane hľUbej omietky ks 89,00 

3 R pol Omietacie profily dodávka + montáž bm 1 ·120,00 
Poter pod dlažbu hr do 50mm, vrátane vyspravenia po búraní 

4 R pol podlahy 1112 350,90 
5 416251104 Poclhľad kazetový RF 1x15-OK,upevnenie na závesoch 1112 1 1 "17,40 

Celkom za 6 UPRAVY POVRCHU,PODLAHY 

Diel: 9 OSTATNE KONSTRUKCIE,BURANIE 
6 965081813R00 Búranie dlaždíc cementových hr.nad 1 cm,nad '1 m2 1112 350,90 
7 R pol Búranie cementového poteru pod dlažbou do 50mm 1112 350,90 

Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 

8 941955002 podlahy nad 1,20 do 1,90 m 1112 964,00 
9 R pol Demontáž dverí ks 89,00 

10 R pol Sekacie práce pre zdravotechniku hod 150,00 
Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, 

11 962032231 vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t 1113 1,80 
12 R pol Odstránenie drevených obkladov stien m2 375,00 

Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 
13 978059531 m2, -0,06800t m2 326,00 

14 R pol Odstránenie olejových náterov soklov na chodbách 1112 532,00 
Otlč:enie omietok stien vnútorných vápenných alebo 

15 978013191 vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,0460ot 1112 326,00 

255 151,Ei3 

cena/ MU celk01;n 

179 698, 1 O 

6,70 23 115,00 

195,00 17355,00 

1,70 1 904,00 

12, 10 4 245,B9 
28,20 31 510,68 

1,98 694,78 
8, 10 2 842,::'.9 

4,00 3 856,00 
3,20 284,B0 

11,50 1 725,00 

43,00 77,40 
3,50 1 312,50 

1,80 586,B0 

3,00 1 596,00 

2,20 717,20 



16 965043341 

17 965049120 

18 610991111 
19 

20 979011111 R00 
21 979011121 R00 

22 979082111 

23 979082121 
24 979081111R00 
25 979081121 R00 
26 979081519R00 
27 979087212R00 
28 952901111 

Celkom za 

Diel: 99 

29 998011002ROO 
Celkom za 

30 766 

31 611720000200 

32 766662112 

33 549150000600 

34 

35 764 
Celkom za 

Diel: 771 
36 777552925R00 
37 771575109R00 

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín.betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 
4 m2 -2,20000t 
Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou 
alebo rabicovým pletivom hr. nad 100 mm 
Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a 
konštrukcií 
Búranie drevených zárubní 
Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za 1.podlažie nosením 
ručne 
Príplatok za každé dalšie podlažie 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybl'.1raných hmôt do 1 O 
m 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
každých ďalších 5 m 
Odvoz sute a vybúr. hmôt na skládku do 1 km 
Príplatok k odvozu za každý ďaľší 1 km 
Poplatok za uloženie sute 
Nakladanie na dopravné prostriedky suti 
Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m 
9 OSTATNE KONSTRUKCIE,BURANIE 

PRESUN HMOT 
Presun hmôt pre budovy murované výšl<y do 12 m 
99 PRESUN HMOT 

Konštrukcie stolárske 

Dvere vn1Ítorné dvojkrídlové 1500mm d+m atip 
Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového 
po/drážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania 
Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca ocel'. 
povrch nerez brúsený, 
Dverné krídlo CPL , OTO , plné 38dB s dreveným prahom 
s tesnením d+m š.600-1000mm 

Presun hmôt 
766 Konštrukcíe stolárske 

PODLAHY Z DLAZDIC A OBKLADY 
Opr.podl.stierkou,hr.12mm,Teralit DN 

.. �--. --.- .. 

Montáž podláh keram.režné hladké,tmel,30x30 cm 

m3 35,09 55,80 -1 958,02 

m3 35,09 4,50 157,91 

m2 323,00 1,95 629,85 
ks 83,00 32,00 2 656,00 

t 273,50 31,00 8 478,:50 
t 820,50 3,00 2 461,50 

t 273,50 9,00 2 461,50 

t 1 367,50 1,90 2 598,25 
t 273,50 11,60 3 172,E30 
t 820,50 0,99 812,30 
T 273,50 46,00 12 581,00 
T 273,50 2,50 683,75 

m2 1 117,40 3,40 3 799, '16 

T 435,35 12,00 5 224,20 

ks 4,00 1 010,00 4 040,00 

ks 89,00 18,00 -1 602,00 

ks 93,00 21,00 -1 953,00 

ks 89,00 232,00 20 648,00 

% 2,50 215,00 537,50 

m2 350,90 8,40 2 947,!56 
m2 350,90 17,00 5 965,30 



38 771579792R00 Príplatok za podlahy keram.v obmedzenom priestore m2 350,90 1,40 491,26 
39 771579793R00 Príplatok za špárovaciu hmotu-plošne m2 350,90 1,30 456, 17 
40 59763702 Dlažba neglazovaná protišmyk m2 368,45 18,00 6 632,01 

Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 
41 998781202 do 12 m % 2,50 143,00 357,50 

Celkom za 771 PODLAHY Z DLAZDIC A OBKLAD V 

1 781 Obklady 

Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do 
42 781445210 tmelu flexibilného veľ. 300x300 mm 1112 124,00 22,00 2 728,00 
43 597640000801 Obkladačky keramické mteriál 1112 130,20 21,00 2 734,20 

Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 
44 998781202 do 12 m % 2,50 51,00 127,50 

781 Obklady 

Diel: 776 PODLAHY POVLAKOVE 
45 776401800R00 Demontáž soklíkov alebo líšt,pryžových alebo z PVC m 809,60 0,22 178, 11 
46 R pol Brúsenie podkladu po demontáži PVC do 5mm m2 656,30 4,00 2 625,20 
47 776411 000R00 Lepenie podlahových soklíkov pryžových m 765,00 0,50 382,50 
48 776511820R00 Odstránenie PVC podláh lepených s podložkou m2 656,30 3,70 2 428,31 
49 77658311 ORDO Položenie podložky pod povlakové podlahy 1112 0,00 
50 776591 000R00 Lepenie podláh špec.pryžových z pásov m2 656,30 7,50 4 922,25 
51 776992125 Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm 1112 656,30 8,40 5 512,92 
52 776990110 Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh m2 656,30 1,20 787,56 

Vytiahnutie povlakových podláh PVC homogénnych na stenu 
53 7765212X1 vrátane príslušenstva m 765,00 5,40 4131,00 

podlahovina extrémne trvanlivá, na údržbu nenáročná 
podlahová krytina z homogénneho vinylu, vysokej kvality a 

54 28411000X1 povrchom tvrdeným ochrannou vrstvou i='UR, PVC1 m2 787,56 18,00 14 176,08 
55 R pol Plávajúca podlaha d+m vrátane všetkých detailov asoklov m2 110,20 45,00 4 959,00 
56 Presun hmôt % 2,50 450,00 1 125,00 

Celkom za 776 PODLAHY POVLAKOVE 

Diel: 784 MAĽBY 
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na 

57 783225100 vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. m2 174,00 6,40 1 113,60 
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na 

58 783226100 vzduchu schnúce základný m2 174,00 2, 10 365,40 
Celkom za 784 MAĽBY 

725 Zdravotechnika - zariaď. predmety 



Demontái. záchoda odsávacieho alebo kombinačného, 
59 725110814 0,03420t súb. 10,00 5,77 57,70 

60 725119308 Montáž záchodovej misy kombinovanej s zvislým odpadom súb. 10,00 45,00 450,00 

Uprava pre pripojenie WC /demontáž pripojenia na 
61 Rpol splachovacie zariadenie a odtoku, vradenie a úpravy pre ks 10,00 150,00 'I 500,00 

Kombinované WC keramické rozmer 360x670x480 mm, 

62 642340000400 vodorovný odpad so zvýšenou výškou 500 mm, ks 10,00 125,45 'I 254,50 
Záchodové sedadlo s poklopom , s automatickým pozvoľným 

63 554330000200 sklápaním, , duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela, ks 10,00 74,24 742,40 
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej 

64 725210821 armatúry, -0, 01946t súb. 10,00 4,72 47,20 
Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej 

65 725219401 armatúry súb. 10,00 26,61 266,'IO 
Umývadlo keramické L YRA PLUS-55, rozmer 550x450x195 

66 642110002400 mm, biela, JIKA ks 10,00 65,00 650,00 

67 725810811 Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t ks 10,00 1,41 14,'IO 
Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovei 

68 725829201 alebo klasickej ks 10,00 7,32 73,20 

69 551450000300 Batéria umývadlová nástenná rozteč 100-150mm, chróm, ks 10,00 76,93 769,30 

70 725839216 Montáž batérie sprchovej nástennej s roztečou 100-150 mm súb. 3,00 3,24 9,72 

71 725840870 Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,002251 ks 3,00 3,25 9,75 
Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na 

72 725840873 sprchu, -0, 00113t ks 3,00 1,93 5,79 
Montáž batérie sprchovej rozteč 100-150 mm vrátane 

73 725849234 sprchovej sady ks 3,00 15,69 47,07 
Batéria sprchová nástenná kohúti ková . rozteč 100-150 mm, 

74 551450002400 so sprchovou sadou, chróm, ks 3,00 293,27 879,131 
Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre 

75 725860820 zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0, 00085t ks 10,00 1,23 12,30 
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, 

76 725869301 umývadlová do D 40 ks 10,00 2,51 25,'I O 

Zápachová uzávierka HL 137/40, 5/4" pripojenie pre vlečná 
matica, odtok 137140 ležatý, DN40, umývadlá s krycou 

77 5516211052 ružicou odtoku DN 40, PP ks 10,00 17,82 178,20 



Montáž podlahovej vvpuste , vrátane úpravy pripojenia po 
78 725869330R demontáži jestvujúcej vpuste, su tesnením a izolovaním ks 3 ,00 1 6, 7 7  50, 3 1  

79 551620001800 Pocf!ahový vpusť do sprchovacích miest spodný nerez ks 3,00 41,73 125, 19 
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, 

80 725869340 sprchovej do D 50 ks 3,00 2,65 7,Sl5 
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky 

81 998725101  do 6 m  % 2,50 63, 18 157,95 

82 Projekt skutočného vhotovenia ks 1 ,00 1 545,00 1 545,00 

83 R pol Nepredvídané náklady pri rekonštrukčných prácach % 5 2 430,02 12 150,08 



NáZG.' st•.vb/ 

ObjednUateľ 

Projektant 

Zhotoviteľ 

VÝKAZ VÝMER 

Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu 
Zlaté Moravce 

Mesto Zlaté Moravce 

Ing.Dušan Ondrejka 

Rozpočet číslo Spracoval 

�-----�' !Ing.Dušan Ondrejka 

Merné a účelové jednotky 

Jf'SO 

EČO 

/.iiesto 

IČO 

Dňa 

01/201 6  

ZI. Moravce, ul .1 .Mája č.2 

IČ DPH 

Položiek 

Počet I Náklady/ 1 m.j. Počet i Náklady / 1 m .j .  Náklady / 1 m.j. . . . . .  ------+----------- ---·--r---------· - - -- ---- ----------- -� �1 
----·-----··-- - 1 ··------ - -- -- --

Rozpočtové náklady v EUR 

Projektant 

Dátum a pod s 
Obje , - ·,;. -

0 3. JÚN 2020 [}átum_� p dpis .----, 
Zhoto1t:ľ 

<11[0 , 0 3. JÚN  2020 
Dátum a p dpis 

I 

·' � -;�--:-.: . 
t'l ·. C · ) , ') 

Súčet 7, 12, 19-22 400 069,81 

: 20 , 00 � z 80 01 3 ,96 
., \ -: -- :·.: · ,  Pečiqtka ,- - ----- .. , :, / -- - ·. 

l Celkové n!_kiady

-
��r

--·-- ·-- · -- -----

Cena s DPH (r. 23
-
24) 480 083,77 

J_ - -- --- -.---- ---- ---- --\ ' '� 
\ \_ / -- - - __ I -------

Pečiatkit ., . !2' �<< , / --- --- -----t- ·--- --- ··- --___ '· <! ť ;;,� . .  1f'�3,T-- - -,...
, 
P-rí_p_o_č

-
ty_a_o_d

_p_o
_č'-,y

----i---------i 

v K,=-s-. r. o ;�odévky obje�;: ' atera 
- ·; .. ------ ---- - ··-

-
' 

1 0,00 

Volkovce, časťOlichov 646/63 1 -- : - - · ·----- - - ----- -t-- -- - - - - ------- --· 
_ ' Klzavá doložka O 00 

{ČO: 43876323 IC DPH: SK20225181p- - ----- - -- - -- -- - -----1i---- - -- -' -_ 

Pečiatka 
-/- : Z\ ihodnenie 0,00 



Rekapitu lácia častí stavby 

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Zlaté Moravce 

Objednávateľ: Mesto Zlaté Moravce 
Zhotoviteľ: 
Miesto : Zlaté Moravce 

Kód Zákazka 

---
01 Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Zlaté Moravce 
a Zateplen ie obvodového plášťa 
b Zateplenie strešného plái;ťa 
C Výmena otvorových konštrukcií 
d Ostatné 
d 1  d 1 -elktroinštalácia 
d2 d2-bleskozvod 
d3 d3- rekuperácia 
d4 d4- vykurovanie 

Celkom 

Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

72 720,55 14  544, 1 1  87 264,66 
67 822,78 1 3 564,56 81 387,34 

117 192,02 23 438,40 1 40 630,42 
0,00 0,00 

56 1 84 ,07 1 1  236 ,81  67 420,88 
2 396, 1 9  479,24 2 875 ,43 

54 976,00 1 O 995,20 65 971 ,20 
28 778,20 5 755,64 34 533,84 

400069,8 1  8001 3,96 480083,77 



ZADANIE  S VÝKAZOM VÝMER 
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Ziaté Moravce 

JKSO: a- Zateplenie obvodového plášťa Dátum :  

bé 1 1 
Kod p

: 
ctky 

J 
= 

--
KCN Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena Celková cena 

zadania zadania -·-
2 4 5 6 7 8 -

HSV Práce a dodávky HSV 

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 

1 R 6251 Zateplovaci systém Tl kontaktný TF h r.=1 50 mm vrátane detailov m2 787,61 47,500 3-:- 41 1 ,238 --· 
ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA (RYHOVANÁ) 2mm 
- ZÁKLADNÝ NÁTER 
- LEPIACA STIERKA SO SIEŤOVINOU 5mm 
- FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY - NOBASIL FKD 150mm 
- LEPIACA MALTA 

2 R 6252 Úprava osten í  okien a dverí vrátane detailov a fasádnej úpravy Tl h r.=30mm m2 1 74,20 29,3;c: 5 1 1 4,365 ---
ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA (RYHOVANÁ) 2mm 
- ZÁKLADNÝ NÁTER 
- LEPIACA STIERKA SO SIEŤOVINOU 5mm 
- FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY - Nobasil FKD 30mm 
- LEPIACA fl,1AL TA 

3 R 6254 Zateplenie sokla vrátane detailov h r.80mm m2 86,84 45,840 3 980,5 1 6  
ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA (RYHOVANÁ) 2mm 
- ZÁKLADNÝ NÁTER 

- 2xLEPIACA STIERKA SO SIEŤOVINOU 5mm 
- FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY - extrudmaný polystyrén hr.80mm 



- LEPIACA MALTA 

Zateplovací systém Tl kontaktný minerai TF hr.=60 mm vrátane detailov 
36,7

;[ 
4 R 6251 (rimsa) m2 81 ,38 2 99 1 ,345 

ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA (RYHOVANÁ) 2mm 
- z/.KLADNÝ NÁTER 

- LEPIACA STIERKA so SIEŤOVINOU 5mm 
- FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY - NOB;1SIL 60mm 
- LEPIAC/\ MAL TA 

Úprava osten í okien a dverí vrátane detailov a fasádnej úpravy EXP 
27,9

� 
5 R 6252 hr.=3Dmm m2 33,29 929 ,650 

ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA (RYHOVANÁ) 2mm 
- ZÁKLADNÝ NÁTER 
- LEPIACA :.;TIE RKA SO SIEŤOVINOU 5mm 
- FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY - EXTRU DOVANÝ POLYSTYRÉN 30mm 
- LEPIACA MAL TA 

Zateplovací systém Tl kontaktný mineral TF hr.=50 mm vrátane detailov 
5 R  6251 (markíza + komíny nad strešnou rovinou) m2 6 1 , 1 1  35, 950 2 1 96 ,905 

ŠTRUKTÚ RO'/ANÁ OMIETKA (RYHOVANÁ) 2mm 
- ZÁKLADNÝ NÁTER 
- LEPIACA STIERKA SO SIEŤOVINOU 5mm 
- FASÁDNE IZOL.r.ČNÉ DOSKY - NOBASIL 50mm 
- LEPIACA MAL TA 

Zateplovací systém Tl  kontaktný minera l  TF h r.=50 mm vrátane detailov 
7 R 6251 (komíny pod strešnou rovinou) m2 63,53 33,380 2 1 20,465 

- MAĽBA 
- ZÁKLADNÝ NÁTER 
- LEPIACA STIERKA SO SIEŤOVINOU 5mm 
- FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY - NOBASIL 50mm 
- LEPIACA P.1AL TA 

Zatep lovací systém Tl kontaktný m ineral TF h r. =50 mm vrátane detai lov 
48,4

� 
5 R  6251 (komíny pod strešnou rovinou) m2 56, 1 8  2 71 9 ,432 

- MAĽBA 
- ZÁKLADNÝ NÁTER 
- LEPIACA STIERKA SO SIEŤOVINOU 5mm 
- FnSÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY - NOBASIL 50mm 



- LEPIACA MAL TA --· 
g R 6254 Zateplenie sokla vrátane detailov h r.30mm m2 1 0 ,29 27,930 287,400 

ŠTRUKTÚROVANÁ m.1IETKA (RYHOVANÁ) 2rnrn 
- ZÁKLADNÝ NÁTER 
- 2xLEPIACA STIERKA SO SIEŤOVINOU 5mm 
- FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY - extrudovaný polystyrén hr.30mm 
- LEPIACA MAL TA -

42,51= 1 0  R 6254 Zateplenie sokla vrátane detailov h r.80mm �rovňou soklu/terénu) _,.., 43,26 1 840,280 J I JL 

- ZÁKLADNÝ NÁTER 
- 2xLEPIACA STIERKA SO SIEŤOVINOU 5mm 
- FASÁDNE IZOLAČN É  DOSKY - extrudovaný polystyrén hr.BOmm 
- LEPIACA MAL TA 

1 1  
I

R 
1
6254 Zateplenie hornej hrany rimsy vrátane dreveného roštu adetailov hr.80mm m2 6,62 40,850 270,223 

- DREVENÝ ROŠT - HRANOLY 80180mm 
- FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY - extrudovaný polysíyrén hr.80mm 
- LEPIACA MAL TA 

1 2  R 6254 Vyrovnanie existujúcej omietky (20%plochy), vápennocementová om D+M m2 826,00 2 ,040 1 685,040 ·-
1 3  R 6254 Skladba balkónovej dosky, skladba S5, D+M m2 2,950 71 ,380 21 0,571 

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000 

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1 ,  00 
1 4  R 941 941 041 do 1 ,20 m a  výšky do 30 m m2 1 338, 000 1 ,630 2 1 80 , 940 

Príplatok za prvý a každý ďalš í  i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 
1 5  941 94 1 29 1  1 ,00 do 1 ,20 m ,  výšky do 30 m m2 1 333,000 1 ,070 1 431 ,660 

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami,  šírky nad 
1 6  941 941 841 1 ,00 do 1 ,20 m výšky do 30 m m2 1 338,000 0,960 1 284,480 

1 7  620991 1 21 Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia m2 21 2,300 1 , 050 222,920 

1 8  
R pol 83 -Demontáž nenosných vrstiev balkonu 

m2 2,950 1 5 ,550 45, 870 



R pol 84 - Kompletná demontáž oplechovan ia ,84 -, op lechovanie komínov 5ks a 
oplechovanie markíz a skríň 9 ,5m2 . 

1 9  kompl. 1 ,000 68,290 68,290 

20 
R pol 87 - osekanie časti pôvodnej omietky (20% plochy) 

m2 1 20 ,000 1 ,940 232,800 

21 
R pol Bú ranie okapového chodníka, šírka 0,25m, vrátane zarezania betónu 

bm 40,200 25,030 1 006,2 1 0  

22 
R pol CH - okapový chodník, lemovanie záhradnými obrubn íkmi ,  D+M 

bm 1 7 ,500 2 1 , 830 382,030 

23 
R pol CH1 - okapový chodn ík, lemovan ie záhradnými obrubníkmi ,  D+M 

bm 40,200 23,81 0 957, 1 60 

24 97908-1 1 1 1  Odvoz sute a vybúraných hmôt n a  skládku do 1 km t 1 21 ,500 6,490 788,540 

25 97908-1 1 2 1 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km t 243,000 0 ,440 1 06,920 

26 97908-21 1 1  Vnútrostavenisková doprava sute a vybúra ných hmôt do 1 O m t 1 21 ,500 3 ,930 477,500 

27 97908-2 12 1  Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m t 1 21 ,500 1 ,300 1 57,950 
Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na  vymedzených skládkach "O"-ostatný 

28 9791 3-1409 odpad t 1 2 1 ,500 8 ,240 1 001 , 1 60 

99 Presun hmôt HSV 0,000 
Presun hmôt pre budovy JKSO 801 ,  803 ,8 1 2,zvislá konštr.z tehál ,tvárn ic,z 

20 01 1 9980 1 1 002 kovu výšky do 12 m t 75,450 8,200 61 8,690 

PSV Práce a dodávky PSV 

M Práce a dodávky M 

C!!lkom 7._2 720,549 



ZADANIE  S VÝKAZOM VÝMER 
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Zlaié Moravce 

J KSO: 

P Č. KCN Kód položky 

1 2 3 

1 0 1 1 

2 7 1 3  

3 283 

4 283 

5 283 

762 
6 

MAT 
7 

762 
8 

HSV 

3 

R pol 

PSV 

713  

7 1 3 1 221 1 1  

2837653447 

2830010400r 

2830010401r 

762 

7623321 20r  

6051 59 1 700 

762395000 

b-zateplenie strešného plášťa ---
Popis 

4 

Práce a dodávky HSV 

Zvislé a kompletné konštrukcie 

Vyspravenie komínových telies 

Práce a dodávky PSV 

Izolácie tepelné 

Montáž tepelnej izolácie doskami podláh , trojvrstvová 

EPS 1 50S Stabil penový polystyrén hrúbka 3x100 mm 

Geotextília 300g/2 d+m poistná fólia 

Fólia Jutafol d+m parozábrana 

1-Conštrukcie tesárske 

Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 1 20-
224 cm2 doplnenie 

Krovové drevo 

Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, i 

MJ Množstvo celkom 

5 6 

m2 1 06,400 

0,000 

m2 426,900 

m2 469,500 

m2 469,600 

m2 469,600 

m 1 1 5 , 000 

m3 2 ,950 

m3 2,950 

Dátum: 

Jednotková cena T:elková cena ± zadania zadania 

7 8 

1 0 ,78 1 1 46 ,990 

1 ,460 623,270 

20, 1 60 9 465, 1 20 

1, 590 746,660 

1 ,720 807,71 0 

1 5 ,62 
1 796,300 

322,42 
951 , 1 40 

44,91 
1 32,480 



762 762342202ROO Montáž laťovania striech vzdia lenosť lát do 22 cm m2 646,950 2,04 
9 1 3 1 9 ,780 

762 76234281 1 R00 Montáž laľovania striech vzdialenosť lát do 1 00 crn rn2 646 ,950 0,95 
1 0  61 4,600 

762 R pol Laty 50/40 bm 4 320,000 0 ,77 
1 1  3 326,400 

762 R pol Laty 60/40 bm 840,000 0,93 
1 2  78 1 ,20 

1 3  283 2830010401r Podstrešná poistná fólia. D+M m2 71 1 , 600 2,060 1 465,900 

762 762341 0 1  Demontáž viazaných konštrukcii hranených do 224 cm2 
14  1 1 5,000 5,480 630,200 

762 
1 5  76234281 1 ROO Demontáž laťovania striech, rozstup lati do 22 cm m2 646,950 0,41 0 265,250 

762 
1 6  76271 1 8 1  0R00 Demontáž viazaných konš.hranených do 1 20 cm2 m 35,000 5,490 1 92 , 1 50 

1 7  7o2 998762202 Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m % 3,500 1 20 ,81 0 422,840 

764 Konštrukcie klampiarske 

PK 76400001 Demontáž strešných žľabov a vrátane hákov bm 
1 8  1 26 ,500 0 ,950 1 20 , 1 80 

PK 76400002 Demontáž strešných zvodov bm 
1 9  85,000 0,870 73, 950 

PK 76400003 Demontáž oplechovania úžľabí bm 
20 51 ,000 1 ,730 88,230 

764 76421 1 1 01 K1 7 Strešný pod odkvapový žiab z po plast. Plechu ,  h ranatý hr . 0 ,6  mm D+M m 
2 1  1 26,500 20,580 2 603,370 

764 76421 1 1 02 Žlabový hák pre pododkvapový žiak z pásovej ocele 30x6 mm,  D+M ks 
22 1 30 ,000 3 , 1 70 4 1 2, 1 00 

764 76421 1 1 03 K 1 8  Dažďový zvod z poplast. plechu ,  hranatý, vrátane držiakov a kotvenia m 
23 hr. 0,6 mm,  D+M 85,000 30, 070 2 555, 950 



764 76421 1 1 03 I< 1 9  Zvodové koleno 60' z poplast. plechu ,  hranaté, h r. 0 ,6 mm, D+M ks 
24 1 6 ,000 27,440 439,040 

764 76421 1 1 03 K 20 Žľabový kotlík z poplast. p lechu, h ranaiý, h r. 0,6 mm ,  D+M ks 
25 8,000 3 1 ,930 255,440 

764 76421 1 1 05 K 21 Oplechovanie úžlabia z poplast. plecl1u l1r. 0 ,6 mm , r .š .  400mm, D+M m 
26 51 ,000 21 ,730 1 1 08 ,230 

764 76421 1 1 05 K 22 Podokvapová lišta, z poplast. plechu h r. 0 ,6  mm , r .š .  250mm,  D+M 
27 1 26 ,500 2 1 , 730 2 748,850 

764 76421 1 1 1 2  K 23 Oplechovanie komína plechom , d l3 .5m r.š .650mm D+M ks 
28 2 ,000 1 00 ,800 201 , 600 

764 76421 1 1 1 2 I< 24 Oplechovan ie komína plechom , dl 4 ,7m r. š .650mm D+M ks 
29 1 , 000 1 08 , 1 50 1 08 , 1 50 

764 76421 1 1 1 2 I< 25 Oplechovan ie komína plechom,d l  2,3rn, r.š . 650mm D+M ks 
30 2 ,000 1 02, 900 205,800 

764 76421 1 1 05 K 26 Oplechovanie soklu,  r .š .=250mm, z poplast. plechu h r. 0 ,6 mm, D+M m 
3 1  1 8 , 500 1 4 ,420 266,770 

764 76421 1 1 05 K 27 Oplechovanie anglického dvorca, r.š .=350mm, z poplast. plechu hr. 0 ,6  m 
32 mm , D+M 8, 1 00 1 5 ,520 1 25 ,71 0 

764 76421 1 1 05 
33 SV - Výlez na strechu 750/540 SV, D+M ks 2,000 253,820 507,640 

764 76421 1 1 05 
34 VH - Odvetrávacia h lavica, D+M ks 1 1 , 000 66, 950 736,450 

35 764 998764202 Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 2 ,500 1 24 , 1 40 3 1 0, 350 

765 KRYTINY TVRDÉ 

36 765 7653 1 28 1 3ROO Demontáž keramickej krytiny m2 646, 950 2 ,960 1 91 4,970 

Zastrešen ie striech pu ltových , na sucho ,vrátane všetkých detai lov , dop lnkov 
37 765 76531 1 1 1 1 ROO ktoré sú podľa dodávky konkrétneho typu bobrovky m2 646,950 1 1 ,540 7 465,800 

Škridla keramická Bobrovka vrátane všetkých doplnkov ,snehových 
38 765 pc zábran , h rebenáčov podľa typu použitej bobrovky m2 646,95 28,8 1  O 1 8  638,630 



39 765 998705202 Presun hmôt pre krytiny v objektoch výšky nad 6 do 1 2  m : o  3,500 291 , 070 1 0 1 8,750 

783 Dokončovacíe práce - nátery 

783 783782203 Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB m2 1 1 82,000 2,01 
40 2 375,820 

M Práce a dodávky M 
Celkom 67 822,780 



ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER 
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Zlaté Moravce 

JKSO: 

r:T=-1 
b±d 

1 

2 

4 

PK 
5 

P K  

P K  
7 

PK 
8 

Kód po ložky 

3 

HSV 

9 

941 95-5001 

952901 1 1 1  

R pol 

R pol 

PSV 

764 

76400004 

76400004 

76400004 

76400004 

Výmena otvorových konštrukcií 

Popis 

4 

Práce a dodávky HSV 

Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1 ,2 m 

Vyčisten ie budov pri výške podlaží do 30m 

B1  - Demontovanie okennej konštrukcie 

B2 - Demontovanie dvernej konštrukcie 

Práce a dodávky PSV 

Konštrukcie klampiarske 

K1 Okenný parapet, poplastovaný plech, dl=2250mm D+M 

K2 Okenný parapet, poplastovaný plech, d l= 1 400mm D+M 

K3 Okenný parapet, poplastovaný plech, d l=1 300mm D+M 

1<4 Okenný parapet, pop lastovaný plech, dl=650mm D+M 

Dátum :  

MJ Množstvo celkom Jednotková cena Celková cena 
zadania zadania 

5 6 7 

m2 1 230,000 2 ,060 2 533,800 

m2 1 230,000 1 ,960 2 41 0 ,800 

ks 1 03 ,000 9,700 999, 1 00 

ks 6 ,000 1 7 ,460 1 04,760 

0,000 

0,000 

ks 
33, 000 40, 1 00 1 323,300 

ks 
32,000 38, 1 1 0  1 21 9,520 

ks 
1 4, 000 35 ,4 1 0  495,740 

ks 
1 , 000 29,200 29,200 



PK 76400004 KS Okenný parapet, poplastovaný plech, dl=550mm D+M ks 
9 4,000 30, 1 80 1 20 ,720 

PK 76400004 K6 Okenný parapet, pop lastovaný plech, d l=1 030mm D+M k.s 
1 0  2,000 33, 1 70 66,340 

P K  76400004 K7 Okenný parapet, pop lastovaný plech, d l=700+850+ 700mm D+M ks 
1 1  1 , 000 44,230 44,230 

PK 76400004 KS Okenný parapet, poplastovaný p lech, dl=1 490mm D+M ks 
1 2  1 ,000 36,480 36,480 

P K  76400004 K9 Okenný parapet, poplastovaný plech , d l= 1 000mm D+M ks 
1 3  4 ,000 35,540 1 42 , 1 60 

PK 76400004 K1 O Okenný parapet, poplastovaný plech, d l=900mm D+M ks 
1 4  1 , 000 32,830 32,830 

PK 76400004 K1 1 Okenný parapet, poplastovaný plech, d l=800mm D+M ks 
1 5  4,000 34,300 1 37,200 

PK 76400004 K1 2 Oplechovanie okapu balkónovej dosky D+M bm 
1 6  4,540 1 6,980 77,090 

l�K 76400004 Demontáž oplechovania okenných parapetov bm 
37 0 , 000 1 , 370 0 ,000 

PK 76400004 K1 2 Oplechovanie okapu balkónovej dosky D+M bm 
38 0 ,000 1 8 ,030 

PK 76400004 K 1 3  Oplechovanie markízy, r.š .=1 200mm , p l=5 ,904m2, D+M ks 
39 1 , 000 1 79,450 1 79,450 

PK 76400004 K 1 4  Oplechovanie markízy, r.š .=850mm , p l=1 ,5m2, D+M ks 
40 1 , 000 46,560 46,560 

PK 76400004 K1 5 Oplechovanie markízy, r.š .=850mm, p l=1 ,5m2, D+M ks 
41  1 , 000 46,080 46,080 

PK 76400004 K1 6 Oplechovanie rozvodovej skrine, r.š .=450m m ,  pl=0,5m2, D+M ks 
42 1 ,000 25,750 25,750 

764 7642 1 1 1 05 K 27 Oplechovanie angl ického dvorca, r.š.=350mm ,  z poplast. p lechu hr. 0 ,6 m 
43 mm , D+M 8 , 1 00 1 5 ,680 1 27 ,01  O 



766 Konštrukcie stolárske 

OK1 Okno z EURO profilu Uf=1 ,26 Ug=0, 6, trojsklo 2250/1450 biele 
1 7  76658 d+m+vnútorný parapet+vnútorná žalúzia ks 25, 000 1 1 99,58 29 989,500 

OK2 Okno z EURO profilu Uf=1 ,26, Ug=0,6, trojsklo 1400/1450 biele 
1 8  76658 d+m+vnútorný parapet+vnútorná žalúzia ks 24,000 802,76 1 9  266,240 

OK3 Okno z EURO profilu Uf=1 ,26, Ug=0,6, trojsklo 1400/1450 biele 
1 9  76658 d+m+vnútorný parapet, + rozširovací pás+vnútorná žalúzia ks 3,000 81 3 ,88 2 441 ,640 

OK3b Okno z EURO profilu Uf= 1,26, Ug=0, 6, trojsklo 1400/1450 biele 
20 76658 d+m+vnútorný parapet+ rozširovací pás+vnútorná žalúzia ks 3,000 855,40 2 566,200 

OK4 Okno z EURO profilu Uf=1 ,26, Ug=0, 6, trojsklo 2250/1280 biele 
2 1  76658 d+m+vnútorný parapet+vnútorná žalúzia ks 4,000 1 070,79 4 283,1 60 

OK5 Okno z EURO profilu Uf=1,26, Ug=0, 6, trojsl<lo 2250/880 biele 
22 76658 cl+m+vnútorný parapet+vnútorná žalúzia ks 4,000 743,76 2 975, 040 

OK6 Okno z EURO profilu Uf= 1,26, Ug=0, 6, trojsklo 1300/800 biele 
23 76658 cl+m+vnútorný parapet+vnútorná žalúzia ks 10, 000 4 1 0,59 4 1 05 ,900 

OK6a Okno z EURO profilu Uf=1,26, Ug=0, 6, trojsklo 1300/800 biele 
24 76658 d+m+vnútorný parapet, vetracia mriežka ks 2,000 347,01 694,020 

OK7 Okno z EURO profilu Uf=1,26, Ug=0, 6, trojsklo 650/800 biele 
25 76658 cl+m+vnútorný parapet+vetracia mriežka ks 1, 000 1 93 ,34 1 93 ,340 

OK8 Okno z EURO profilu Uf=1 ,26, Ug=0,6, trojsklo 550/550 biele 
26 76658 cl+m+vnútorný parapet+vnútorná žalúzia ks 4, 000 1 1 6 ,52 466,080 

OK9 Okno z EURO profilu Uf:=1,26, Ug=0, 6, trojsklo 1300/2150 biele ' 

27 76658 d+m+vnútorný parapet+vnútorná žalúzia ks 1, 000 1 1 1 2 ,02 1 1 1 2,020 



OK10  Okno z EURO profilu Uf=1 ,26, Ug=0, 6, trojsklo 1300/3760 biele 
28 76658 d+m+vnútorný parapet+vnútorná žalúzia ks 1, 000 1 853 , 'I 3 1 853 , 1 30 

OK1 '1  Okno z EURO profilu Uf=1 ,26, Ug=0,6, trojsklo 103012150 biele 
29 76658 d+m+vnútorný parapet+vnútorná žalúzia ks 1, 000 881 ,72 881 ,720 

OK12 Okno z EURO profilu Uf= 1,26, Ug=0, 6. trojsklo 1030/3760 biele 
30 76658 d+m+vnútorný parapet+vnútorná žalúzia ks 1, 000 1 437,63 1 437,630 

OK13 Okno z EURO profilu Uf=1,26, Ug=0, 6, trojsklo 13001600 biele 
31 76658 d+m+vnútorný parapet+vnútorná žalúzia ks 1, 000 294,25 294,250 

OK14 Okno z EURO profilu Uf=1 ,26, Ug=0, 6, trojsklo 2250/2300, biele 
32 76658 d+m+vnútorný parapet+vnútorná žalúzia ks 1, 000 2 042,43 2 042,430 

OK15 Okno z EURO profilu Uf=1 ,26, Ug=0,6, trojskío 1490/500 biele 
33 76658 d+m+vnútorný parapet+vnútorná žalúzia ks 1, 000 276,37 276,370 

OK16 Okno z EURO profilu Uf=1,26, Ug=0, 6, trojsklo 300/600 biele 
34 76658 d+m+vnútorný parapet ks 2,000 99, 'l 5  1 98 ,300 

OK1 7 Okno z EURO profilu Uf=1,26, Ug=0,6, trojsklo 1000/1450 biele 
35 76658 d+m+vnútorný parapet+vnútorná žalúzia ks 4. 000 533,55 2 1 34,200 

OK18 Okno z EURO profilu Uf=1,26, Ug=0, 6. trojsk!o 90C 600 biele 
36 76658 d+m+vnútorný parapet+vnútorná žalúzia ks 1, 000 250,04 250,040 

01( 1 9  Okno z EURO profilu Uf=1, 26, Ug=0, 6, trojsklo 8001800 biele 
37 76658 d+m+vnútorný parapet+vnútorná žalúzia ks 3,000 244, 1 6  732,480 

OK20 Okno z EURO profilu Uf=1,26, Uf=1,2 Ug=0, 6, trojsklo 800/600, biele 
38 76658 d+m+vnútorný parapet+vnútorná žalúzia ks 1, 000 1 97,40 1 97,400 

39 76658 OK21 Okno drevené, jednoduché zaskleniie, 10501600, d+m ks 8,000 1 48,72 1 1 89 ,760 

40 76658 01 Dvere z EURO profilu, trojsklo , 1390/2230, d+m ks 1, 000 1 690,36 1 690,360 

41 76658 02 Dvere z EURO profilu, trojsklo , 1340/2200, d+m ks 1, 000 1 723,96 1 723, 960 

42 76658 03 Dvere z EURO profilu, 800/2000 d+m ks 1, 000 594,88 594,880 

43 76658 04 Dvere z EURO profilu, 800/2000 d+m ks 1, 000 644,46 644,460 



44 76658 05 Dvere z EURO profilu, 8001 /970 d+m ks 2,000 61 3,28 1 226,560 

45 766 998766202 Presun hmat pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 1 2  m % 2,500 965,920 2 41 4,800 

765 Konštrukcie zámočnícke 0 ,000 0 ,000 

46 R pol Z1 - OKENNÁ OCEĽOVÁ MREŽA, 2 ,40x1 ,28 m ,  D+M ks 4,000 341 , 1 90 1 364,760 

47 R pol Z2 - OKENNÁ OCEĽOVÁ MREŽA, 2 ,40x0,96 m, D+M ks 4,000 248,560 994,240 

48 R pol Z3 - OKENNÁ OCEĽOVÁ MREŽA, 2 ,40x1 ,44 m,  D+M ks 3,000 330,750 992,250 

49 R pol Z4 - OKENNÁ OCEĽOVÁ MREŽA, 1 , 8x1 ,44 m ,  D+M ks 6 ,000 276 ,81 0 1 660,860 

50 R pol Z5 - OKENNÁ OCEĽOVÁ MREŽA, 1 ,45x0,9G0 m, D+M ks 7,000 1 27,3 1 0  891 , 1 70 

5 1  R pol Z6 - OPRAVA BALKÓNOVÉHO ZÁBRADLIA, D+M ks 1 ,000 1 40 ,040 1 40 ,040 

52 R pol ST - OPRAVA DRŽIAKOV ZÁSTAV, D+M ks 2,000 30,600 61 ,200 

784 Dokončovacie práce - maľby 0 ,000 

Oprava, očistenie a nater oceľovej konštrukcie zimnej záhrady + výmena 
54 784 784452371 zasklenia,  zasklen ie jednoduché m2 80,500 53,900 4 338,950 

Maľby z mal iarskych zmesí, ručne nanášané tónované dvojnásobné na 
55 784 784452371 jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m m2 4 0 1 6 ,000 2 , 1 60 8 674,560 

M Práce a dodávky M 

Celli_om 1 1 7  1 92,020 
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Objekt: 
Časť: 
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1 921 21 001 0301R 

2 921 21 001 0321R 

3 921 210020951 R  

4 921 210100001R 

5 921 21 01 00002R 

6 rpol 
7 rpol 
8 rpol 
9 921 210201034 

10 921 21 0201037 

1 1  921 210810041 

12 921 210810045 

13 KP 220309999.4 
14 R pol 
15 l(P 220309999.5 
1 6  KP 220309999.7 
17 KP 220309999.8 
1 8  011 61 1 4611 26r 

1 9  011 61 1 461126r 

f P � -.· j· .' �
< 

.... ! 
;.:;.i,.,.� • �·:' 7 ( 

:1,,1:, \ '-�- · 
�· :-�-;-g.:; 11."� t�; � � .�-

Svetelná elektroinštalácia ·:r .. -�·ri , .  1 
' .. ,.., 1" . , 

Elektromontáže 
Škatuľa prístrojová bez zapojenia ( 1 90'1 ,  KP 68, KZ 3), včítane dodávky f(P 

k 
68/2, KU 1901 + 2 x šrób 

us 

Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) 
kus 

kruhová, včítane dodávky Krabica 1903+svork+viečko 
Výstražná a označovacia tabuľka včítane montáže, smaltovaná, formát A3 -

k 
A4 

us 

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 
k 

2 
us 

mm 
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 

kus 
mm2 
Svietidlo LED 4000Lm I P20 do modulu 600/600mm d+m+zdroje -A kus 
Svietidlo LED 3600Lm IP20 do modulu 600/600mm d+m+zdroje - B kus 
Svietidlo LED CORSO-LED-1 2-830-350, í ľvV d+m -C kus 
Svietidlo LED núdzové d+m kus 
Svietidlo žiarivkové 2x18W nástenné+zdroj d+m kus 
Silový kábel 750 - 1 OOO V /mm2/ uložený pod omietku CYKY-CYKYm 750 

m 
V 2x1 .5+dodávka 
Silový kábel 750 - 1 OOO V /mm2/ uložený pod omietkou CYKY-CYKYm 750 
V 3x1 . 5+dodávka 

m 

Doplnenie rozvádzačov o istenie rekuperačných jednotiek ks 
Demontáž jestvujúcich svietidiel hod 
Pripojenie rekuperačných jednotiek ks 
HZS - nezmerateľné práce čl. 17-1  a Práce v tarifnej triede 6 hod 
HZS - Skúšanie a meranie intnzity hod 
Vnútorná omietka stien ručné miešanie a nanášanie m2 
Vyspravenie stien po búracích prácach,vnútorná omietka stien rucne 
miešanie a nanášanie po montáži osvetlenia,kúrenia a rekuperácie. m2 

56 1 84,07 

25,000 1, 1 8  29,50 

30,000 4,62 138,60 

3,000 1,55 4,65 

1 80,000 0,43 77,40 

24,000 0,42 10,08 

1 02,000 1 49,35 1 5 233,70 
31,000 132,30 4 101,30 
34,000 128,75 4 377,50 
10,000 179,45 1 794,50 

35,06 0,00 

255,000 1,23 313,65 

650,000 1 ,29 838,50 

4,000 101,85 407,40 
130,000 1 1,09 1 441,70 

40,000 32,45 1 298,00 
25,000 1 1,32 283,00 
45,000 '1 4,28 642,60 
228,23 9,600 2 1 90,990 

2706,00 B,500 23 001,000 



Zadanie s výkazom výmer 
Stavba : Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Zlaté Moravce 
Objekt : 
Časť: Bleskozvod 
JKSO : 
Spracoval : 

P é. KCN >.ód polcžky 

21-M 

1 

Práce a dodávky M 
Bleskozvod 

Skrátenj popis 

1 i 921 1 21 ,�1 0023 
1 

!Rúrka tuhá elektro:,1št. z p·.,. � L :ožen1 pe .,,,,, typ 1 529 - 29 nm 

3 i 921 ! 21001 03 1 3  
1 

MAT 134509 1 3000 
4 !  1 

s l  
1 

r 21  :21 02:!01 01 
! 

6 1 [21 2102201 r01 
1 i 

7 l .lAT l 1 ,31 522500 

1 i Tret,ka tuha P � 1 529 

1 Škatuľa odbočr,�: s ·. 1 - čkom, L ;;z zapojenia (K,J 125) št' or.x,-...:1 

! Krabica K0-125 

i Zvodový vodič ·, -�ítane podpery FeZn do D 1 O n n, A 1 O 1 O mm Cu O q mm 

1 Uzemňc '3CÍ c t� FeZn :□x4 vrátane mcr �riálu ul, ':ený do základu 

1 Drôt pozinko an; mäkký 1 1 343 d8.CJmm 
1 

1 
1 

1 

8 i r.lAT 1"40404800 HR-P odpera P J 

9 ! - 21 !210220212 1
, 

Zachyt ty': včit upunenia do steny do 3 m dľžky t, .. e POi.WCNý JiM · č 
i 

! ' 1 

í 1 
j 

i/AT 
f 
3540300400 ; HR-Jim;•<3 t1 � JP215 

12 i !,IAT i _A0402000 
i 
HR-Ochr.slneska OS 02 

1 3 ! >21 : 210220301 i Ble ;koL ,de· a svorka do 2 skrutiek (3S, SR 03) 

15 i 9�1 i 2102202�2 : Bleskozvod is á :  • 1rka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01 ,  02) 

1 6 1 i, ;\T ! - j404l3200 
1 

1 

M • T , J540,106300 

1 

i HR-S or. , SO 

! HR-Svorka SZ 

! HR-:, orl · SP 1 

: -21 ! 2 10220362 
: 
Tyč j' uzemňc,..:;č zarazen, do zema a pripoJ.vedenie 4,5 m súprnva 

22 ; 921 121 0220401 

1 

_J 
i 

c___; 
21-M 

i 
1 
HR-Zemna tyc ZT 2M 

i Označenie zvode 1 � títkamí small- .3ílé, z umelej hmat 

j Štítolc sma)tr::.,: 3.ný do 5 písmmen 1 0x1 S mm 

i Meranie o(; Joru 

Bleskozvod 

MJ 

m 

m 

i 
! ks 
1 

1 

l
m 

l m 
i 

j kg ! 
1 
1 

ks 1 

kuc i 
1 

! l ks 

1 
[ I ' 

i 

1 ks 

! kus 
' 

j ks 1 

i kus 
1 

i ks 
1 

! ks 
1 

1 

i 
1 ' ks 

i ! 

! ks 1 

! 1 

1 

! kus 

1 ks i 
i kus 

Kus 

h, 1 
) 

1 

' 

Výmera 

_J,00□! 
1 

1 

60,000 : 

6,000 1 

6,ooo i 

165,ooo l 

18 .000 1 

! 

65,000 1 

4,ooo l 

8,000 ] 

4,000 ! 

4,ooo !  

1 8,000
! 

8,000 

24,000 
1 

! 
6,000i 

, /'flO 

4 OOO 

8 ooo [ 

h rs �O j 

, i  

6 aoo l 

6 oool 
1 

1 

25,000 1 

2,oooj 

Cena 
jednotkové Cena celkom 

EURO 

O oo i !: � ,8 
1 

1 ,58 "?4,8 

2,83 16,S3 

2,4� 14,58 

5,98 986,7 

2,45 44,1 

1 ,G4 1 GS_24 

1 ,69 1 09,85 

1 1 ,55 46,2 

2,95 23,6 

9 "D 37,52 

4,72 

3,07 24,5G 

0,46 3,68 

4,54 1 G3,8v 

1 ,2? 7,68 

1 ,72 1 0,32 

0 ,63 2,52 

0 ,9 7,2 

25,ť2 1 53,72 

17,06 1 02,36 

2 , 19  1 3, 1 4  

0,33 1 ,98 

14,68 .),37 

23,4921 46,98 

2396 , 1 9  



Čast' PD : VETRANIE S REKUPERÁ.CIOU 
Názov stavby : ZN1ZENIE ENERGETICKEJ NÁROCNOSTI BUDOVY MESTSKÉHO 

ÚRADU ZLATÉ MORAVCE 
Investor : MESTO ZLATÉ MORAVCE 
Miesto stavby : UL. 1. MÁJA 2, ZLATÉ MORAVCE 

Cena v €  bez DPH 
Poz. Názov - rozmer - typ M.j. Množstvo Jednotková 1 Spolu 

1 .  Lokálna rekuperačná jednotka Brink AIR 70 
s bielou exteriérovou mriežkou pre hrúbku steny 

od 500 do 600 mm, s predohrevom a bypassom ks 40 1 050,00 42 000,00 

2. jadrové Yŕtanie 0 280mm, do steny hr. 600 mm 
zabezpečí stavba ks 40 1 20,00 4 800,00 

,.., dopravné € 1 376,00 .) . 

4. Kompletná montáž rekuperačných jednotiek, 
vrátane odskúšania a odo\Zdania investorovi ks 40 1 70,00 6 800,00 

L REALIZACNA CENA bez DPH -·-€ 54 976,00I 
Poznámky: 
Rozpočet-vetranie s rekuperáciou nerieši: 
Hl. prívody el .  ener9ie a istenie pre rekuperačné jednotky, a revíziu elektroinštalácie. 
Jadrové vŕtanie pre rekuperačné jednotky 

v Nitre, dňa: 22 . 02.20 1 6  
Vypracoval: Ing. Štefan Domankuš 



ROZPOČET 

Obj ekt : ÚK - Ústredné kúrenie 

Zlaté Moravce, ul .  1 .  Máj a č .  2 Mesto Zlaté Moravce Prnje:·tant:  
5 ,J r  c.:O'/a :�eť: 

20. 2. 201 6 Miroslav Drienovský - PROMi[ Miroslav Drienovský - PROMi[ 
PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J . cena [€] Cena celkom [€] 28 778,20 
Náklady z rozpočtu 

28 778, 20 

2 1 3 

5 
4 

96 - Búranie konštrukcií 1 40,00 
1 K 96901 1 121 j vybúranie vodovodného vedenia DN do 52 mm, 

! 0,01 300t m 200,000 ! 0 ,70 '  1 40,00 
�----__ .!_ _____ ________ - - i_ ___ - - - --------- -----__ L __ L_ ___ --- - -------�---------- ------- ------------ -

97 - Prerazenie otvorov a ostatné búracie práce 1 473 , 5 1  

1 

1 -

! 

K K K 
K 
K 
K 

971 03323 1 971 033241 
972054141 
97403 1 1 43 

1 Vybúranie otvoru v m�r-iv_e_t_e_h-l.  -p-lo_c_h_y_d_o-- 0-, -02_2_5_m_2 ,-- - ,- - - --,---- - - - -,, - -- - - - - -
1 ks 1 5 , 000 1 , ?0 i 25 ,50 ! hr.do 1 50 mm, -0, 00400t : vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do O, 0225 m2 ks 3 ,ooo : • hr.do 300 mm, -0, 00800t 

- -- ··-- ----------------- - - - ---· --- • �. - 1 Vybú ranie otvoru v murive teh l .  plochy do O, 0225 m2 i  1 

, 001 2 O i ks 
1 ~, O i hr .do 450 mm, -0,01 O t 1 1 , ----·------------ ---- +----------+ -- --- ---�I - -- -' Vybúranie otvoru v strnpoch a klenbách železob . 1 1 

! ks 1 6, 000 1 plochy clo O, 0225 m2,hr. nad '120 mm,  -0,00800t , , akúkoľvek maltu do hlbky 70 mm a š. do 1 00 mm,  : o, 01 3oot 

2 50 '  ' ' 7 ,50  
- - t---- ----- -- -- - ---5 , 8 1  ! 1 7,43 4,75 i 76,00 

- -- - ---t ----- -�-------------
1 2,00 ! 
1 

1 

771 ,80 Vysekávanie rýh v--ak�111-koľ;k murive tehlo_v_o __ m ____ _  n_a __ Ll!I -- m __ rl - - _ __ _ 3_8,_5_,-9-_:··1
1 -

_ 

----- ------- -:�isl� dopr:a :�tiny p�-sch�dd::-�:ed. ld�_ 3 . 5  t �5, 548 l __ 
1 

__ m,  vratane prirazky za tri na zemne po az1a 
1 

1 • 1 7, 00 264, 32 
Príplatok za každých ďalších 3 . 5  m - - :-- _ - --- - --- ___ I _ 

_ L t  1 
-- - :--- -- --

3 1 , 096 -- -- --·-- ------ . 6,00 1 

- - - --- - i 1 86, 58  K ! 9790821 1 1  Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybú raných hmôt do 1 0  m 1 5 , 548 8,00 1 1 24, 38 
- - -- -- ---- _ _ _  ___l -- - - - ----- - - -- -

6 

ľ ?: \ :::::cie tepj:�

t

áž 

trubin PE, hc� 2:m��t P�e:�do � 1 m 270,0001 � � �� ,j --

1 53
�:7�� 

7 --M -- r;���74 15�;- - ::fl���� izo�;i;L�;ubica 22/20--DG (72) ARC-0051 
! �70,000 : 

-
- ��;o i

-
- --- -- 81,

00 6 K -71-;-4821 3� i�\�n�áž -trubíc � PE, hr��o mm, vnút . priemer do 38 /-�t-- - 1 1 9,00-0 ---· -- -;�8 --- - 271 , 32 
-- ---- - ----- - -- --------- -- -- - -L-- -- - ---

-r- --- --+ --------- - --! 8 K 7i 348:�::__ _ _ . Montáž trubíc z PE, hr. 30 mm,vnút . p :ie_rrie� �2��� - m ---- --�9��00J _ __ _ 2 , 53 ! _ __ _ _ __ 202,40 



1 1 ! !
1 
TUBOLJT izolácia - trubica 28/ 30-DG (32) ARC-0065 ·1· 1 i 1 7 M 1 2837741558 , m 1 69,000 j 1 00 • 

�-;1 M- : ;83�7��;,
--

· ·
-
-

-
-

-
:��::z;: izo

A
:

Z
:i

F
:

L
L-

E
E

X
:rubl�; ---;;/30�DG (28) ARC-0066 . -,;: -+ ---

50
,
000

\ .. �:7
0
:- ---· 

\ 
1
Armacell 

>------1- --+- - - - - - - - - --'-- -- ·- -- - -- ·- -- · - --- -- ---+--- +-- --
-
+- --

8 M 2837741583 
i TU BO LIT izolácia - trubica 42/ 30-DG (24) ARC-0067 

m 50,000 3 , 50 i jArmacell AZ FLEX 
·---· --1----

-
+--

-· ---- -
i ruBOL/Tizolácf� - trubf�� - 48/30-DG (22) -ARC-0068 I-· - - ------ �i---··-- -· i ··-··-

1 0 M 2837741592 
!Arm�_e_ll __ �- Z_FL_E�--------• -----

- __ __ m -30 

0

,;ooo

21 
! 4,20 1 

i Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky \ 9 K 9 9371 3101 t 45, oo ,,, I do 6 m 

69,00 

35,00 

175,00 

126,00 

0,09 

0, 02 1�

- -

�;-r��

-
8�� ;1

·

�;·
·
·

-
- - ·-- r����;;�e::J�:�:l�l��:l����;;� �y�;d;. -

-
-

--
�

-
t -

-
� --

-

0
-
,0

-
0
-,.,�--,

1
•-- -- -��

,oo; 
·

: 
�l- --�-- - ' ··· --··-------·-.. - ... --•-·--··-·----·· � ��

___[_

- - . r-- -- --
- 732 - Ústredné vy�urovanie - strojovne ---- - ----�-�--· __ ___ _ 7 _______ _?4,_3� 
1 2 K 7321 1 1 31 5 

1 Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a I 
J 32 ,00 !'zberača bez príruby akosť nor. 1 1  353. 0 DN do 40 

ks 4,000 i 8 , 00

I 
- ----!-- - +- --- ·- ' 1 

1 1  K ;321·;;���
- -

- ---
·
- !Montáž �rientačného štítk� ··

_ _ _ ____ súb 4 ooa l "-- -
-

3 ooi 1 2-;o 

M �- 4-82-3;210
_
o _ __ fabu�a ,ý,tmfoci m,�lt�;,'297,11o mm A4 --./-·· -<ooot_ -=--,:o�i ___ 28:0a 1 3  

1 2 K . 998732101 j Presun hmôt pre strojcvne v objektoch výšky do 6 m t O,O;;r 54,00 ! 1 , 5 7  
1----:----+l __ ___ __ --+-I - - -- --- -- - - - - -- +----- -- ! 

K [998732193 
J strojovne-, prípl.z� p resun nad vymedz. najväčšiu 

t 
\ 

o ,;;;i-
--

-1 4  
1 [ 

1 dopravnú vzdialenosť clo 500 m 
_j__' <----+- �-- --- - -

·
- - 1 .. , - ...... --•-·--------- ·-·-

-
- ---· - - -- ----'---

! 

1 ·---·- ---·- --
23,00 1 0, 67 

-----,---- --· ----
1 3  ' o ,oo [ 

733 - Ústredné vykurovanie - potrubie , 8 053, 58 --- ---- - r--- --- ----· - - ----- , -- --T' --- -----.. 
1 

: Demontáž potrubia z oceľových rú rok závitových do 
1 

1 
1 5  K i ��:_o�o3 

-
�

D

:i��t�:
_

,

:

_ 

���u�ia ;
_ 
.. 
_
�ceľ;vý�h r

-
z;:ok závitových nad �- -

24

_

3

_

, o

_

o

of- - --���: -- - ------- -�
o

�� 

1 4  K 73 3 1 1 0806 1 5 do DN 3 2, -0, 0032 0t m 3 19 ,000 ! 0 , 6 3 [ 200 ,97 

- -- -� -·· ·-------- -+- -· --·---·--···_.L_- --- --+- -- -- -- --� 

1 6 K 733 1 1 0808 
--··--�--+----- - --

1 5  I K 733 1 1 081 0 

1 Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad ! 1 , · m 1 20 ,000 !, i , 29 i  
1 32 d o  DN 50 , -0 ,00532t 

---'-'-- -- -� 1
1
Demontáž potrubia z oceľový�h rú�ok zá�itov��h �-d 

-·--·-

: 50 do DN 80, -0,00858t m 9o, ooo 1 , 5 0  

1 54,80 

1 35 ,00 

1-----1---f- ---- -- +-- - --- ---------------- - ----t------t- -----j- - ---+--- -�-- -
1. Potrubie z rúrok závitových zosilnených 

1 7  K 7 331 1 1 21 3  

1 6 K 7331 1 1 214 

1 8  K 733 1 1 1215  

17  K 733 1 1 121 6 

1 9  K 733 1 1 1 217  

1 8  K 733 1 1 3 1 1 7  

20 K 733 1901 07 

, strednotlakových DN 1 5  

Trotrubie z rúrok závitových zosilnených 
1 strednotlakových DN 20 

Potrubie z rúrok závitových zosilnených 
strednotlakových DN 25 

Potrubie z rúrok závitových zosilnených 
strednotlakových DN 32 

Potrubie z rúrok závitových zosilnených 
strednotlakových DN 40 

Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za 
zhotovenie p rípojky z oceľ. rúrok závitových DN 40 

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových 

m 443, 000 

m 69, 000 

m ; 55, 000 

m 1-- --10, ooo j 
m 

ks 

m i 

30, 000 ; 

1 
4, ooo : 

- ----

647,ooo l  

-
-
·-

-9-, 2�1 -- �
-

-
4 075, 60 

9 , 78 !  674,82 

1 2 , 97 1  71 3 , 35 

1 
----- --

1 5 , 99 [  799,50 

1 9, 08 :  572,40 

9, 64 i  38, 56  

0, 35 1 226,45 
! i �--f--+- --- --- --+--.. - - - · -- --

-
- - -

.. •-·-
· 

----- -
+--- .-.. -.. ---- -,- ----+-- --· -----

Demontáž príslušenst . a potrubia, odrezanie objímky 
1 

L....
1
_
9

-1-_
K
_L

7
_

3
_
3
_
1 9
_

0

_
8
_
0

1 ____ _  ---+c1_
v
_
o
_ii_

te
_i_

d
_
o
_
D

���
o

'._ ��!!� ·-- - - - - - ---' -
k
_
s 
___ __ 6_

0

_
,0

_
00

L __ _ ... .. .  _ _  
o

,
07

I _ __ ________ :
,2

�-



2 1  

' 
K : 7331 9381 0 

TR ' k l d ' l  v 'k
-
-··

·
· 

.

.
. ��-í---

-
---·- -·--·---- ! ; i ozrezan1e onzo y, po pery a vy ozni a pre pot ru ie i 

ks 
: i O, 1 9 ,1 z uholníkov L do 50x50x5 mm,  -0, 0021 5t 1 
' 42,000 , 

1 ; 
,i, 1 1 1 1 

7,98 

:-- - ·- ------
: vnútrostav. pr�;i;s·t�;�; �ybú;;��-�h

--

h�ôt r ! . ' ·r -,- -- -
! 20 K 73 3890803 l rozvodov potrubia vodorovne do 1 00 m z obj . výš. do ' t ' 3 1 00

1 50 76 1 57, 36 

1-< -� i 998;;,�-
-
- �

- -
i:��o;

h:ôt ,;, ,�:o:p;t�bÍ, :b�ektoch , yšky �r ��t i68 1-_

-
-
-

_

-

_

--

_· _ __
_ 
1 _1 0_,_6_1 

1 2 1 K ; 9987331 93 1 Rozvo�; potrubia, prípl.za presun nad vymedz. 
t ,

1 
3, 1 0o f 1 3 ,24

Í

. ; naiväcsiu dooravnú vzdial. do 500 m 41 , 04 

-·-- ··· ----·-··· .i ..... . .. __________ ' ----- ---·-· ·-· ····-------- ---···-- ·-------·------ -------- 1 : 

i - -- �-------- --------·----

23 
1 734 - Ústredné vykurovanie - armatúry 

�: 
1 ;T __ K

_ 

! 734 __ 1

_

0.0812 �;:f n;�� t������
3
��i:

bovej s dvomi prírubami �;d -:- 1 ___ ��;
0

; . 

i 
o , oo · 

7, 1 9 

2 , 56 

7 588,00 

28,76 

1 0, 24 1. !� ir: K l7341 9081 8 
:i::�:, :�rnby co,pojeo;, prirnbo,ého spojrnd - ks -

-
� _' ooo i -

-
! Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1 

- ------- - -- ---

-

- · - - - ------------ - -

-

-

23 1 K 734200821 
1 12 -0 , 0004St \ ks 90, 000 2, 09 1 88, 1 0 

2�t-� -- \;;-4;0;8��

- -

-

-

-
-
-

- · · D
-
��-�téŽ ;rmatú ry závitovej ;dv;�; ;ávitmi �ad - -

--- 1 --�-
s

--+
--

-
8
-

,
-
00

_
0

_j_ 
_
____

_ 
-· -

;--�

8 

- - -- - -- ------
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+-----· - · ·-- --- - -- - -- -11 Termostatický ventil priamy, 1 l2"x 15, napr. 
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!Montáž vykurovacieho telesa panelového 735154041 , ks 1 85 85 1----1---
-

-
- _ __ _ ,i i_·e_d_n_oradového _600_m m /  dÍžky 700-900 mm -----+-

- -+-
-

, 
----1 [Montáž vykurovacieho telesa panelového - ---
34 \ K 735 1 54042 i d , d 'v 1 0 O ks 1 7,000 ,

I 
5 , 61 

I 
0� 17 

1 je noradoveho 600 m m /  lzky O - 1 200 m m  ,J, J , 
__ L__ _ __ __ __ _ _ _ __ [ .,_ - - -· · ·  - --- - - -- ---- - - - - - -- - - - -- - - t------- - - - , ---- - - - --

1 1 ! Montáž vykurovacieho telesa panelového 
36 1 K 735 1 54043 i .  , 'v 

� 

ks 1 9, 000 1 7 1 7 1 1 36,23 

--+\ - - - ---- ------·- -
\:���;:�::v:::�f;��!�

z

;�;:�-l:·:::: 
-
�

m 

--- - --- -
--

, ' ·;
1
• -- -----

--- -
35 K 735 1 54140 d . d ' h  , vk 600 / dl'vk 400 600 

ks 2 , 000 5 , 09 1 0 , 1 8  , , voi ra ove o vys y mm z y - m m  · -- - 1 
Montáž v;kurovacieho t�lesa panelového 

--- - -
· 

1-- ---- - --

:�+: �:�:::: ·· -- - · �;�\i'.iil:� \Ei!i�!:�!;!:�i:.- <:- - ;::ii-- :::; ·· · · - --
1

:::: 

__ 
38 _[

_ 
K _ 7 35 1 581 1 0  ;vodou U .  S .  Steel Košice�ednora_�ového _ _ __ _ __

_
_ _ 

ks 81 ,000 : ��9 _\
_ 

_ _
_ 

241 , 38 

' i K 73 5 1 58120 !Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa 
ks 

! 
· 

1 

11
1 37 

II 
1vodou U .  s. Steel Košice dvoj radového · - ·-· 6 ,000 1 S , ?El -

-
- - ---34 , 68 

1 Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho , . ·_:_ L _� _ 735291 _�oo :elesa, registra, konvek=�r� do od�adu_ ·
- - -

- - --l--
-
�

-
�

--
-�

-
�O: OOO ' O, 3 1 1 

_

__
_

__ ___ 1 1 1 , 60 

38 
1, 

1
1
Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. p l .  1 K 73549481 1  ! vykurovacích telies m2 277, 000 0, 5 8 j 

-t · -- · ·1··--- l,vnútrostaveni skové premiestnenie vybúraných hmôt -
-

· - ·
-

-
-
---- - ---- - - - +---- --- -

1 60 , 66 

281 ,41 40 ,
1

,_ K_ . 73 5 890
-
803 , k , h l" d 2 

t 5 750 48 94 1 

_ t99 
_ 

: vy u rovac,c te 1es o 4m , 
1 

, 
l _ _ ____ _.,___ _ __ ---- - -------- --- ·---- -------· -----·-----+--- -----',---· ----- --

39 

! 
K 998735101 ___ ___ i  v_P�_;:t�:_:

_
ô_�_

p
_
r
_
e
_
v

_
y

_
ku
_
r
_

o

_
v
_
ac
_i_

e
_
t
-
el

-

e
-
sa

_' _
v

_
o
_
b_

j e

-

k
-
t
-
oc

-

h

- -
+--

t 
-+---

--1
-' 
1-8-6

+
-

! 

_
_

_ _  
3_4,_o_o-'-i · 40 , 32 

[ / Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 1 1  K s [ � --- --
41 '
! 

M 4845366620 · ks 10,000 ·1 45, 00 :1 450,00 !jedným panelom a jedným konvektorom 600x0600 

-,o+-M- -+
4

-

8

_

4
_
5

_

3

-

66

_

6

_

4
_
0 

_ __ _
_
_ .J.:-Vy

_

k
_
u
-
ro
-

v
c-a
c
_
i
_
e
_
t
_
e
_
le
-
so
_

d
_
o
_
sk

_
o
_v

_
é_o_c_eľ,_o_v_é_K_O_R_A

_
D
_

1_1_K_s _ _  e---
k
-
s 

-- -��,o
_
o
_
o
_ 
i --__ 

5
_
4
_
,o
_ 
0

-
-

-
-[

jedným panelom a jedným konvektorom 600x0800 

1------,f---- f---- - ·- ---- - - ' ------ -
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42 M 4845366660 
1 Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 1 1K s 
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� - : . 
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-- ____ __ L_�---- - - 288,00 



Príloha č. 2 zmluvy: 

Zoznam subdodávateľov 
(čestné vyhlásenie k subdodávkam) 

Zhotoviteľ: VKF s.r.o., so sídlom Olichov 646/63, 95 1 87 Volkovce, 
IČO: 43 876 323 týmto vyhlasujem, že v podlimitnej zákazke na uskutočnenie 
stavebných prác - predmet zákazky:,,Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského 
úradu Zlaté Moravce" 

1.. ,:J v '  +' 1..,:J ,:J '  1 l ' l . 
1.. v '  ' E ' . . l ' v 

' 

• neuuuem vyuz1vax suuuouaVttľ a ce e p neme zauezpec1m sam 4ym me Je vy ucena 
neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia praviaiel pre zmenu sueaoaávateľov 
počas plnenia zmluvy, ktoré sú uveaené v súťažných poaklaaoch) 

• budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam: 
1 .  podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám: 

0,23 %, t. z. 1 507,01 € bez DPH 

2. navrhovaní subdodávatelia 
Obchodné 1 

l meno Sídlo IČO 
su bdodávatcľa 1 

PP Invests.r.o. Stúrova 1 06,952 0 1  Vráble 365 475 22 

3 .  predmety subdodávok: 
Obchodné 

1 
Výška 

1 Predmet subdodáľky subdodávky meno 1 

subdodávateľa (v %) 
PP Invests.r.o. Poradensko-konzultačná 0,23% 

činnosť v zmysle 
manažérskych systémov ISO 
900 1 a ISO 14001 

Vo Volkovciach, dňa 03 .jún 2020 

l 
Oprávnená osoba 
meno a priezvisko 

Ing. Pavol S lo3ár 

! Výška subdodávky 
(v €) ! 

1 507,01  € 

�7 
�-. .  --KF s . r� o -• .  Vi>lkovce, časť01ichov 646/63, 13 
rto. �3876323 IČ DPH- SK20225Hil - 1-· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · -;· · · ·  . .  · · · · · · · · i· · · · 1 · · · · · ·  . .  · ·  

Ing. Ľubo19.fr 9rajka 
konateľ / , 

v 

1 


	Zmluva MsÚ
	Príloha č. 1
	Príloha č. 2



