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KRAJOWY Rzeczpospolita Sfin8n§0\gane pr.zEz
— PLAN nie Europejska
.- ODBUDOWY - Poiska NextGenerationEU
Zatgcznik nr 10 do SWZ — wzdér umowy
Umowa Nr RPV.272....2025

zawartaw dniu .........cooeiiiiiiieienn... r., w Niegowie, pomiedzy:

Gming Niegowa z siedzibg 42-320 Niegowa , ul. Sobieskiego 1, NIP 577-19-60-580, REGON 151398511,
zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

Mariusz Rembak — Woéjt Gminy Niegowa

przy kontrasygnacie

Renaty Noszczyk — Skarbnik Gminy Niegowa

a
z siedzibgw __, przy ulicy dziatajgcy(-ca) na podstawie: (np. KRS nr
INIP: , REGON: - /dotyczy np. spoétek
prawa handlowego/
lub (i)
prowadzgcym dziatalno$é gospodarczg pod firma: dziatajgcy(-ca)

na podstawie: (np. wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej), miejsce
wykonywania dziatalnosci gospodarcze;:

NIP: _, REGON: , PESEL: - /dotyczy np. oséb fizycznych prowadzgcych dziatalno$¢ gospodarcza/
zwanym w dalszej tresci umowy: ,Wykonawcg" zwanych tgcznie: , Stronami"

Strony zawierajg niniejszg umowe (zwang w dalszej czesci Umowg), o nastepujgcej tresci:

§1

1. Na podstawie Umowy Wykonawca wytoniony w wyniku postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zaméwieh publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z pdézn. zm.) wykona
kompleksowo na rzecz Zamawiajgcego zadanie pn. Budowa Kkanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Niegowa na osiedlu doméw jednorodzinnych (dalej: Przedmiot Umowy) w tym:
1. Roboty przygotowawcze
2. Roboty ziemne
3. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: 742 mb kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej z rur kanatowych PCW-U lite, jednobarwne i jednowarstwowe oznakowane od
wewnagtrz 200/5,9 oraz przytacza: 330 mb z rur kanatowych PCW-U lite, jednobarwne i
jednowarstwowe oznakowane od wewnagtrz 160/4,7
4. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej: 193 mb kanalizacji sanitarnej z rur
PE100PN10SDR17 o $rednicy 90/5,4
5. Montaz kompletnej pompowni wraz ze zbiornikiem betonowym spetniajgcej warunki
maksymalnego doptywy $ciekdw zgodnie z dokumentacjg projektowg, automatykg oraz AKPA.
Montaz sterownika lub modutu 1/O ktéry poprzez komunikacje po protokole transmisji danych
Modbus RTU/TCP przekaze wszystkie informacje o pracy obiektu ( awaria, praca, otwarcie
wtazu, otwarcie szafki, brak zasilania, poziom, przeptyw itp. ) do systemu SCADA. Wykonanie

przytgcza elektrycznego i uruchomienie przepompowni $ciekdw, wizualizacji oraz transmisji
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danych wraz ze skomunikowaniem przepompowni z systemem wizualizacji przy pomocy
modemu GSM poprzez VPN z gminnym systemem SCADA zlokalizowanym w obrebie
oczyszczalni sciekow w Niegowie. Wykonanie ekrandéw graficznych prezentujgcych na biezgco
prace obiektu, archiwizacja danych, stworzenie zmiennych alarmowych oraz ich definicja w
systemie powiadamiania SMS-owego.

6. Wykonanie przytgczy kanalizacyjnych do studzienek kanalizacyjnych - 57 szt. zgodnie z
dokumentacjg oraz wykonanie dodatkowych przylgczy do dziatek 1240/3, 1241/3, 1242/3,
1243/3, 1246/2, 1255/1, 1256/1, 1257/1, 1258/2, 1258/4, 1258/5, 1258/7, 1258/8, 1258/10

7. Remont uszkodzonych nawierzchni drogowej

8. Obstuga geodezyjna i inzynierska

9. Wykonanie dokumentacji powykonawczej

10.Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu

zgodnie i odpowiednio ze Specyfikacjg Warunkéw Zamoéwienia (SWZ), opisem przedmiotu
zamoéwienia, projektem budowlanym, projektem technicznym, Specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robo6t postanowieniami Umowy oraz ofertg Wykonawcy.

Wskazane w ust. 1 dokumenty stanowig integralng cze$¢ Umowy.

Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, zgodnie z podwyzszonymi standardami
starannosci  wynikajgcymi z zawodowego charakteru wykonywanej dziatalnosci,
obowigzujgcymi przepisami prawa, najlepszg wiedzg Wykonawcy.

W trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego
przestrzegania przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow w zakresie
prawa pracy.

Zamawiajgcy zapewnia inspektora nadzoru inwestorskiego. Nadzor inwestorski na Inwestycji objetej
niniejszg Umowg bedzie sprawowat Zmiana inspektora nadzoru jest

dokonywana jednostronnie przez Zamawiajgcego i hie stanowi zmiany Umowy.
§2
1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w terminie 4 miesiecy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia
........... w etapach okreslonych w harmonogramie rzeczowo- finansowym, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 Umowy.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia do realizacji Przedmiotu Umowy nie pdzniej niz w
terminie 14 dni od dnia podpisania umowy

§3

W ramach wynagrodzenia wskazanego w § 10 ust. 1 Umowy Wykonawca przenosi na

Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do dokumentacji powykonawczej, z chwilg ich

przekazania Zamawiajgcemu - na wszystkich polach eksploatacji, a w tym w szczegdlnosci

nastepujgcych polach eksploataciji:

1) wykorzystywania dokumentacji powykonawczej w sposéb nieograniczony, w tym w ramach
prowadzonych inwestycji przez Zamawiajgcego,

2) zwielokrotniania dokumentacji powykonawczej technikg drukarska, zapisu magnetycznego,
reprograficzng, technikg cyfrowg, technika filmowa,

3) wprowadzania dokumentacji powykonawczej do obrotu, uzyczania lub najmu oryginatu lub
egzemplarzy,

4) publicznego wystawiania, wyswietlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a takze
publicznego udostepniania w taki sposéb, aby kazdy maégt mie¢ dostep do dokumentacji
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powykonawczej w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostepnienie
egzemplarza dokumentacji w formie cyfrowej w Internecie, publikacji folderéw reklamowych
zawierajgcych zwielokrotniong technikg drukarskg czesé¢ Ilub catosé dokumentacji
projektowej lub dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego bez zgody Wykonawcy
wszelkich zmian w dokumentacji powykonawczej, a takze opracowan dokumentacji, w
szczegolnosci ttumaczen, modyfikacji, przerdbek, adaptacji, poprawek oraz aktualizacji.
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego uprawnienie do udzielania zezwolen na rozporzadzanie
i korzystanie z opracowan dokumentacji dokumentacji powykonawczej i na wykonywanie
pozostatych praw zaleznych.
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do nieodptatnego wykonywania w jego imieniu
autorskich praw osobistych do  dokumentacji powykonawczej oraz zobowigzuje sie do
niewykonywania autorskich praw osobistych do tej dokumentacji, chyba Zze na niniejsze
Zamawiajgcy wyrazi zgode na pismie.
Strony zgodnie postanawiajg, ze wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy, obejmuje
wynagrodzenie Wykonawcy za korzystanie przez Zamawiajgcego z dokumentacji
powykonawczej na wszystkich polach eksploatacji, w tym wskazanych w ust. 1 niniejszego
paragrafu, wykonywanie autorskich praw zaleznych do dokumentacji powykonawczej oraz
innych uprawnien z nig zwigzanych, a takze za przeniesienie wtasnosci egzemplarzy
dokumentacji powykonawczej w ilosci okreslonej w Umowie.
Wykonawca zapewnia, iz dokumentacja powykonawcza bedgca Przedmiotem Umowy bedzie

wynikiem jego twoérczosci, bedzie wolna od wad prawnych, a takze nie bedzie narusza¢ praw osob

trzecich.

§4
Wykonawca wykona Przedmiot Umowy obejmujgcy roboty budowlane przy uzyciu witasnych
materiatéw, wyrobdéw budowlanych oraz narzedzi, sprzetu etc., bedacych w dyspozycji
Wykonawcy.
Uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy materiaty, wyroby budowlane muszg odpowiadac
wymogom okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa oraz normom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP. Na kazde Zzgdanie
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ - w stosunku do wskazanych materiatéw
- stosowny dokument potwierdzajgcy dopuszczenie go do stosowania w budownictwie (np.
aprobata techniczna, deklaracja zgodno$ci, znak budowlany, atest, certyfikat, Swiadectwo
jakosci, karty techniczne etc.).
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za wszystkie dostarczone na teren placu budowy
materiaty i urzgdzenia.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni od daty
otrzymania od Wykonawcy pisemnego wniosku o przekazanie czeéci lub catego terenu budowy
Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy az do chwili jego oddania ponosi odpowiedzialnos¢
na zasadach ogoélnych (wynikajgcych z Kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie
obowigzujgcych przepisow) za wszelkie szkody zwigzane z wykonywaniem Przedmiotu umowy,
w tym wynikte na tym terenie oraz terenie przylegtym - graniczacym z prowadzonymi robotami.
Odpowiedzialno$¢ ta obejmuje réwniez szkody powstate u osoéb trzecich, w tym zwitaszcza w
zwigzku z uszkodzeniem obiektow liniowych, przylegtych budynkéw i budowli. Wykonawca jest
zobowigzany zwtaszcza do niezwtocznego odtworzenia nawierzchni drogowych i chodnikéw
uszkodzonych lub rozebranych w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy. W przypadku
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niewykonania obowigzku naprawienia szkody, o ktérym mowa w niniejszym ustepie, pomimo

pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo skorzystania z

wykonania zastepczego bez zgody sgdu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Po przejeciu terenu budowy Wykonawca na wtasny koszt winien:

1) zabezpieczy¢ i oznakowac teren, umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjne,

2) strzec mienia znajdujgcego sie na przekazanym mu terenie i zapewni¢ odpowiednie warunki
bezpieczenstwa dla ludzi i sSrodowiska,

3) prowadzi¢ prace w sposob nie zaktdcajgcy funkcjonowania sgsiadujgcych obiektéw,

4) w trakcie realizacji rob6t budowlanych usuwaé zbedne materiaty, odpady oraz niepotrzebne
urzagdzenia tymczasowe oraz zapewnic, ze sprzet budowlany i transportowy opuszczajacy
teren budowy nie spowoduje zanieczyszczen poza jego terenem, Wykonawca w trakcie
realizacji niniejszej Umowy jest odpowiedzialny za wszelkie wytworzone przez siebie odpady
w rozumieniu ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 779),

5) ponosi¢ koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem zaplecza budowy oraz inne koszty
towarzyszgce w tym np.: roboét przygotowawczych, porzadkowych, zwigzanych =z
utrzymaniem miejsc prowadzenia robdét, dojscia do skfadowanych materiatdw, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych rob6ot w tym robot zanikajgcych oraz ulegajgcych
zakryciu,

6) zapewni¢ i ponosi¢ - do dnia odbioru robét budowlanych - koszty zwigzane z zapewnieniem
i dostawag wszelkich mediow (w tym energii elektrycznej, wody, tacznosci), niezbednych do
realizacji rob6t budowlanych oraz koszty zwigzane z utrzymaniem drég dojazdowych do
terenu budowy w nalezytej czystosci,

7) uporzadkowac teren budowy, przywrécic teren przylegty do stanu pierwotnego i przekazaé
go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na kohAcowy odbiér robot. W przypadku
stwierdzonego nieporzgdku na terenie budowy lub nie przywrdcenia terenu przylegtego do
stanu pierwotnego, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy
natychmiastowe wykonanie obowigzkéw w niniejszym zakresie. W przypadku
niedostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem
nie krotszym niz 3 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do
Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ uporzgdkowanie firmie zewnetrznej bez zgody
sadu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

7. Wykonawca jest zobowigzany - na wlasny koszt - zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie
z przepisami Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie
standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego o kartograficznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1429 ze zm.).

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony punktéw osnowy geodezyjnej.

Odtworzenie zniszczonego punktu osnowy geodezyjnej i/lub zmiana lokalizacji punktu osnowy

geodezyjnej w przypadku jego zniszczenia w czasie realizacji robét - dokona Wykonawca swoim

staraniem i na swéj koszt.

Wykonawca witasnym staraniem i na wtasny koszt zapewni niezbedne nadzory specjalistyczne.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego uzgodnienia niezbednych wytgczeh z wiascicielami

uzbrojenia oraz mieszkancami osiedla jesli zajdzie taka koniecznos$é¢. Przed przystgpieniem do

robét Wykonawca winien wykonaé przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu
istniejgcego uzbrojenia terenu i ponies¢ wszelkie koszty z tym zwigzane.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzany jest wykonac

dokumentacje fotograficzng ogrodzen, budowli i budynkéw, przy ktoérych w bliskiej odlegtosci
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prowadzone bedg roboty budowlane. Powyzsze ma na celu zabezpieczenie Wykonawcy i

Zamawiajgcego przed bezpodstawnymi zgdaniami odszkodowan przez wtascicieli za uszkodzone

obiekty. Wynikajgce z tego zaniedbania konsekwencje ponosi wykonawca.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania pomiarow kontrolnych w trakcie

prowadzenia roboét.

14. Wykonawca we witasnym zakresie jest zobowigzany do uregulowania sposobu postepowania

15.

z odpadami zgodnie z wymogami wynikajgcymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.). Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ za

potwierdzeniem wszelkie odpady powstate w skutek prowadzenia robét budowlanych. Niezbedne

dokumenty potwierdzajgce ich przekazanie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci rowniez:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
10)

11)

12)

Informowanie mieszkancéw o ewentualnych problemach z przemieszczaniem sie po terenie
osiedla, zamknieciu przejazdu, wytgczeniach dostaw pradu, wody na minimum 24 godziny
przed planowang czynnos$cig poprzez wywieszenie na terenie osiedla min dwoéch informaciji
w formacie A4

zapewnienie statego kierowania robotami przez kierownika budowy oraz kierownikéw roboét
posiadajgcych uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalnosci,

zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracownikéw
wykwalifikowanych w zakresie niezbednym do odpowiedniego i terminowego wykonania
robaot,

zabezpieczenie i stosowne oznakowanie terenu budowy (w tym tablicg informacyjng),
przestrzeganie przepisow BHP oraz przepiséw ppoz.,

dokonanie (przed przystgpieniem do realizacji robot) inwentaryzacji, wraz z pomiarami przez
uprawnionego geodete punktdw osnowy geodezyjnej w obszarze realizacji robot
budowlanych,

dokonanie inwentaryzacji, wraz z pomiarami przez uprawnionego geodete punktéw osnowy
geodezyjnej w obszarze realizacji rob6t budowlanych po zakonczeniu robdt, a przed
dokonaniem odbioru koncowego. W przypadku, gdy w toku inwentaryzacji okaze sie, ze
punkty osnowy geodezyjnej ulegty uszkodzeniu lub zniszczeniu w czasie realizacji robét,
Wykonawca jest zobowigzany do przywrécenia ich stanu sprzed rozpoczecia robét
budowlanych w terminie przed dokonaniem odbioru korncowego,

przedstawienie Zamawiajgcemu raportu z czynnosci opisanych w punkcie powyzej na
wniosek Zamawiajgcego,

uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwoleh na wywéz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie Sciekoéw, substancji ropopochodnych oraz wadd
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robaét
budowlanych, w spos6b zapewniajgcy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz terendéw

i miejsc przed zanieczyszczeniem,

usuwanie odpadow z terenu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
przedktadanie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dokumentéw o wytwarzanych
odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

ponoszenie odpowiedzialnosci z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach
regulujgcych gospodarke odpadami,

koordynowanie prac podwykonawcow (dalszych podwykonawcéow),

13) dokonanie przegladdéw i czynnosci konserwacyjnych w okresie gwarancji i rekojmi oraz

ponoszenia kosztow tych przeglgdéw i czynnoéci,
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14) ponoszenie wszelkich kosztéw pozwolen, uzgodnien, w tym DTR, decyzji i akceptacji,
ktéorych wymaga prawo, niezbednych do nalezytego wykonania Przedmiotu umowy,

15) wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wraz ze
zgtoszeniem do osrodka geodezji

16) odbudowanie wszelkich uszkodzonych nawierzchni w trakcie wykonania robét

17) utrzymywanie w czystosci két pojazdéw wyjezdzajgcych z placu budowy, w przypadku
zabrudzenia drég dojazdowych do placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do
uprzatniecia tych drdg,

18) zdemontowanie obiektéw tymczasowych i uporzadkowanie terenu po zakohczeniu prac,

19) wykonanie innych niezbednych czynnosci koniecznych do nalezytego wykonania Przedmiotu
umowy, w tym wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa, do ktérych uwzglednienia
w wynagrodzeniu ryczattowym Wykonawca byt zobowigzany przyjmujac wzgledem niego
podwyzszony miernik starannosci wynikajgcy z profesjonalnego charakteru prowadzonej
przez siebie dziatalnosci gospodarczej,

Zamawiajgcy wprowadza do stosowania w ramach realizacji Umowy karte materiatowg zgodnie

z Zatgcznikiem nr 4 do Umowy. Zamawiajgcy wprowadza elektroniczny obieg karty karty

materiatowej, co oznacza, ze za ich skuteczne doreczenie uwaza sie przekazanie ich w formie

skanu na adres poczty elektronicznej oséb odpowiedzialnych za realizacje Umowy. Wymagane

jest niezwioczne dostarczenie Zamawiajgcemu oryginalnej wersji karty materiatowej po

przekazaniu jej wersji elektronicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia kart materiatowych dla elementéw stanowigcych

Przedmiot umowy do zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego/Iinspektora nadzoru przed ich

zamowieniem i montazem. Wraz z kartg materiatowg nalezy przedtozy¢ zataczniki dla danego

materiatu tj. certyfikaty, deklaracje, karty techniczne itp.

Zabudowa materiatdw budowlanych, urzgdzen, elementéw itp. objetych Przedmiotem umowy jest

mozliwy tylko i wylgcznie po uzyskaniu zatwierdzonych kart materiatowych, zgodnie z

postanowieniami ustepu 17 powyzej.

W przypadku zabudowy materiatu bez akceptacji karty materiatowej Wykonawca moze otrzymac

od Zamawiajgcego polecenie demontazu elementu (materiatu), na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku niewykonanie lub nienalezytego wykonania jakichkolwiek robét, o ktérych mowa

zarowno W niniejszym paragrafie jak i innych postanowieniach Umowy, Zamawiajacy - bez zgody

sadu - ma prawo zleci¢ ich wykonanie w odpowiednim zakresie innemu podmiotowi, a kosztami

tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze), na co Wykonawca wyraza zgode.

§5

W terminie 7 dni, liczgc od dnia zawarcia Umowy Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo

- finansowy oraz szczego6towg wycene robét bedacych Przedmiotem umowy, ktéra to wycena ma

charakter pomocniczy z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia oraz przedtozy je

Zamawiajgcemu. Harmonogram powinien uwzglednia¢ zasady rozliczeh okreslone

w § 11 Umowy.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia ztozenia harmonogramu rzeczowo-

finansowego i szczegdtowej wyceny moze zgtosi¢ do nich uwagi. W przypadku zgtoszenia uwag,

Wykonawca zobowigzany jest do korekty harmonogramu i szczegétowej wyceny uwzgledniajgc

uwagi Zamawiajgcego oraz do ponownego przedtozenia ich Zamawiajgcemu w terminie

kolejnych 3 dni. W razie akceptacji poprawionych dokumentéw - Zamawiajgcy zatwierdza

poprawiony harmonogram rzeczowo - finansowy oraz szczegoétowg wycene w terminie 2 dni

roboczych liczgc od dnia jego ztozenia. Jakakolwiek zmiana zatwierdzonego harmonogramu

rzeczowo - finansowego oraz szczegdétowej wyceny wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé

Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze robotnicy budowlani wykonujgcy roboty budowlane wedtug

specjalizacji zawodowych zgodnie z dokumentacjg projektowa, tj. osoby wykonujgce prace:

budowlane, montazowe i instalacyjne, sg zatrudnieni przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z pézn. zm.).

Zamawiajgcy - w ramach kontroli wykonywania obowigzkéw wskazanych wyzej - moze

zobowigza¢ Wykonawce do ztozenia w terminie nie krétszym niz 14 dni, nizej wymienionych

dokumentéw:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;

3) poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kserokopii umoéw o prace, poswiadczajgcych
zatrudnienie na podstawie umowy o prace pracownikéw wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego w wezwaniu czynnosci sktadajgce sie na Przedmiot umowy; kopie umowy
o prace winny by¢ przygotowane w sposdb gwarantujgcy przestrzeganie przepiséw ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.);

4) innych dokumentow.

Oswiadczenia oraz dokumenty wskazane w ust. 4 winny zawiera¢ informacje, w tym dane

osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci

imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace

i zakres obowigzkow pracownika.

§6
Wykonawca wykona Przedmiot umowy samodzielnie albo za pomocg podwykonawcoéw.
W przypadku wykonywania Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcoéw, Wykonawca
odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw) jak za
wtasne dziatania i zaniechania. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ - bez jakichkolwiek
ograniczen, za prace wykonane przez podwykonawcow (dalszych podwykonawcow).
Zamawiajgcy zgda, aby Wykonawca w terminie nie pdzniej 3 dni od dnia zawarcia Umowy, o ile
$3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji Przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcoéw,
ktorym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych, co nie wytgcza
obowigzkow Wykonawcy, o ktérych mowa w § 7 Umowy.
Wykonanie Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) nie
pocigga za sobg mozliwosci naliczania dodatkowej zaptaty za wykonanie Przedmiotu umowy ani
wprowadzania jakichkolwiek zmian do Umowy.
Wartos¢ wynagrodzenia za roboty zlecane na rzecz podwykonawcédw (dalszych
podwykonawcéw) nie moze by¢ wyzsza od wartosci wynagrodzenia dla tego samego zakresu
robét wskazanego w Umowie.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby



wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Przepis art. 122
ustawy Prawo zamoéwien publicznych stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, ktory powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, zobowiagzuje sie do realizacji zakresu Przedmiotu umowy obejmujacego:

Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode poniesiong przez
Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba, ze za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

Postanowienia ust. 3 - 6 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

§7
Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamierzajgcy zawrze¢ Umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, przed rozpoczeciem roboét przez
tego podwykonawce (dalszego podwykonawce) - obowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu pisemnego projektu tej Umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zobligowany jest doftgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy
(podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) faktury / rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, przy
czym jezeli termin ten uptywa po terminie realizacji zadania, wykonawca dokonuje zaptaty
podwykonawcy przed tym terminem.
W terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia pisemnego projektu umowy o podwykonawstwo,
Zamawiajacy uprawniony jest do sktadania pisemnych zastrzezen do tego projektu. Zastrzezenia
mogg dotyczy¢ niespetniania wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia,
Umowie oraz dlugosci terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, a w szczegdllnosci postanowien ksztaltujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy.
Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) obowigzany jest przediozy¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane - w terminie 7 dni, liczgc od dnia
jej zawarcia.
W terminie 14 dni, liczagc od dnia doreczenia poswiadczonej kopii umowy o podwykonawstwo,
Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.
Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamowienia na roboty budowlane
obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
warto$ci Umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji warunkéw zamdéwienia, jako
niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt. Postanowienia ust. 2 stosuje sie odpowiednio. W przypadku,
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gdy w przediozonej umowie termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu

podwykonawcy) jest dtuzszy niz okreslony 30 dni (od dnia doreczenia faktury / rachunku),

Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,

pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Kazda umowa o podwykonawstwo powinna zawieraé postanowienia spdjne i niekolidujgce

z postanowieniami niniejszej umowy oraz okresla¢ w szczegdlnosci:

1) precyzyjny zakres Swiadczen powierzonych podwykonawcy,

2) zasady odbioru wykonanych prac,

3) wysokos¢ i zasady ptatnosci (w tym termin ptatnosci) wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy,

4) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczace tresci uméw =z dalszymi
podwykonawcami, zapewniajgce realizacje przez Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkow
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu
projektow umow oraz poswiadczonych kopii zawartych uméw z podwykonawcami,

5) uprawnienia Zamawiajgcego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy i
dalszym podwykonawcom ich wynagrodzenia,

6) =zapisy gwarantujgce, iz okres odpowiedzialnosci podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy za wady Przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od
okresu odpowiedzialnosci za wady Przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

3) przewidujgcych termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 2 niniejszego
paragrafu,

4) ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniegj
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami Umowy
zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnos¢ postanowien umowy zawartej z

podwykonawcg z postanowieniami Umowy i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony

ustalajg, ze nieztozenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu do umoéw z

podwykonawcami - nie zwalnia Wykonawcy z tej odpowiedzialnosci.

Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu roboét objetego

Przedmiotem umowy, Wykonawca powinien zgtosi¢ kierownikowi budowy oraz nadzorowi

inwestorskiemu, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

wejscia na teren budowy i rozpoczecia robdét, zas sprzeczne z niniejszymi postanowieniami

postepowanie Wykonawcy skutkowa¢ bedzie naliczeniem kar umownych, zgodnie z

postanowieniami § 21 ust. 1 pkt 13 Umowy. Wykonawca winien réwniez poinformowac

kazdorazowo nadzér inwestorski o zakonczeniu wykonywania zakresu robé6t objetego

Przedmiotem umowy przez danego podwykonawce.

11. Wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy, powinien kazdorazowo potwierdzi¢ Kierownik
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budowy wpisem do dziennika budowy.

Postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio do uméw o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane oraz zmian tych uméw.

Umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo bedg zawierane z dalszymi
podwykonawcami na takich samych zasadach, co umowy z podwykonawcami.

§8

Odbioru robét budowlanych zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony
Inspektor nadzoru - potwierdzenie tej czynnosci nastepuje poprzez dokonanie stosownego
wpisu do dziennika budowy - w terminie nie dtuzszym niz 5 dni liczac od daty pisemnego
zgtoszenia robo6t zanikajacych przez Wykonawce.

Strony dopuszczajg odbiory czesciowe elementéw robdt budowlanych, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym, o ktérym mowa w § 5 Umowy i postanowieniami
§ 11 Umowy. Wykonawca kazdorazowo zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru
czesciowego na pismie oraz dokonujgc wpisu do dziennika budowy, a Zamawiajgcy dokonuje
odbioru niezwtocznie (jednak nie pdzniej niz w terminie nie przekraczajgcym 5 dni), tak aby nie
powodowac przerw w wykonywaniu robét, réwniez dokonujac wpisania do dziennika budowy
przez upowaznionego Inspektora nadzoru inwestorskiego. Dla dokonania odbioru czesciowego
Wykonawca, wraz z pisemnym wnioskiem przediozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
tozsame dokumenty jak w przypadku odbioru kohcowego, a w szczegolnosci:

1) $wiadectwa jakosci,

2) certyfikaty,

3) karty techniczne,

4) sSwiadectwa wykonanych préb lub badan,

5) atesty dotyczace odbierania elementu robat,

6) karty materiatowe,

7) karty przekazania odpadu,

8) os$wiadczenie o niekorzystaniu przy realizacji rob6t budowlanych z podwykonawcéw lub
oswiadczenie podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw), ze ich roszczenia finansowe z
tytutu wykonania robot w danej czesci zadania zostaty zaspokojone zgodnie z wzorami
zatgcznikow do Umowy. W oswiadczeniu podwykonawca (dalszy podwykonawca) wskazuje
oznaczenie Umowy a takze faktury lub rachunku oraz wskazuje precyzyjnie zakres
wykonanych robadt, ustug lub dostaw.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce

-Wykazu robot wykonanych czesciowo" potwierdzonego przez upowaznionego Inspektora

nadzoru. Wykaz ten powinien by¢ sporzgdzony na podstawie stopnia zaawansowania robét

okreslonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym. Odbiér czesciowy (robdt czesciowo
wykonanych) stuzy jedynie dla umozliwienia Zamawiajgcemu dokonywania Wykonawcy zaptaty
za czesciowo wykonane roboty, zgodnie z zasadami rozliczeh wskazanymiw § 11 Umowy.

Odbior kohcowy nastepuje po catkowitym zakohczeniu wszystkich robét budowlanych

sktadajacych sie na Przedmiot Umowy, na podstawie ztozonego Zamawiajgcemu pisemnego

whniosku Wykonawcy o dokonanie odbioru kohcowego, do ktérego zatgczone beda:
1) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania rob6t z Umowg oraz
o doprowadzeniu terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku, a takze sgsiednich ulic
(w przypadku korzystania z nich), sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2) oswiadczenie Kierownika budowy, Ze roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowg, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
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3) oswiadczenie Kierownika budowy, ze do wykonania Przedmiotu umowy zastosowano
wytgcznie materiaty budowlane spetniajgce wymogi okreslone w obowigzujgcych przepisach
prawa, w tym art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Do wniosku o dokonanie odbioru koncowego Wykonawca zatgcza ponadto w oryginatach:

- dziennik budowy wraz z dokumentami, ktére w trakcie budowy zostaty do niego witgczone
integralnie,

- o$wiadczenie o wiasciwym zagospodarowaniu terenu,

- o$wiadczenie o zagospodarowaniu odpaddéw powstatych przy realizacji zadania,

- protokoty badan i sprawdzen,

- kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z naniesieniem na zasoby geodezyjne
elementéw zwigzanych z zagospodarowaniem terenu - potwierdzong przez projektanta
i Inspektora nadzoru oraz instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzgdzen
w jezyku polskim,

- oswiadczenie podwykonawcéw (dalszych podwykonawcédw) na zawarcie umowy z ktorymi
Zamawiajgcy wyrazit zgode zgodnie z zapisami Umowy., ze ich roszczenia finansowe za
wykonane roboty zostaty zaspokojone,

- dokument gwarancyjny o ktérym mowa w § 13 ust.3 odpowiadajgcy co najmniej wymaganiom

zawartym w Umowie, uwzgledniajgcy postanowienia SWZ w tym zakresie,

- liste wszystkich podwykonawcéw, przy udziale ktérych wykonywat Przedmiot umowy,

- dokumentacje projektowg wraz z naniesionymi przez kierownika budowy i potwierdzonymi
przez projektanta i Inspektora nadzoru zmianami dokonanymi w toku budowy,

- operat kolaudacyjny - wyniki préb i sprawdzen, swiadectwa jakosci, certyfikaty, atesty,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

- potwierdzenie ztozenia w Zasobach Geodezyjnych dokumentéw umozliwiajgcych
sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z pozytywnym protokotem
weryfikacyjnym,

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie i /lub przyjecie zawiadomienia o zakonczenie robét
jesli ich uzyskanie bedzie konieczne.

Data przyjecia przez Zamawiajgcego bez uwag wniosku Wykonawcy zawierajgcego zgtoszenie

do odbioru kohAcowego wykonania robo6t budowlanych objetych Przedmiotem umowy, jest

potwierdzeniem terminu zakonczenia wykonywania Przedmiotu umowy w terminie jego ztozenia

Zamawiajgcemu, o ile roboty zostang odebrane przez Zamawiajgcego. Potwierdzenie ztozenia

whniosku nie jest rownoznaczne z przyjeciem wniosku bez uwag. Zamawiajgcy bedzie uprawniony

do zgtaszania uwag do wniosku o dokonanie odbioru koncowego, w szczegdlnosci gdy roboty
budowlane nie zostaty zakonnczone, wniosek nie jest kompletny, a w tym nie zawiera dokumentow
wskazanych w niniejszym ustepie

Rozpoczecie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 5 dni liczac od daty przyjecia przez

Zamawiajgcego bez uwag wniosku Wykonawcy, zawierajgcego zgtoszenie do odbioru
koncowego wykonania robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy. Zakonczenie
czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ najpdzniej 10 dnia liczac od dnia rozpoczecia.
W czynnosciach odbioru kohcowego uczestniczg kierownik budowy, przedstawiciele
Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Z czynnosci odbioru koricowego zostanie sporzgdzony protokét, ktéry zawieraé¢ bedzie wszystkie

ustalenia i zalecenia poczynione podczas odbioru koricowego.

Strony ustalajg, ze Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje

powykonawczg po 3 egzemplarze w wersji papierowej oraz na no$niku elektronicznym,

powykonawczg mape zasadniczg w 3 egz. oraz w 2 egz. mape ewidencji gruntow i budynkéw z
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10.

11.

12.

naniesionym przebiegiem inwestycji.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze Przedmiot umowy pomimo
zgtoszenia robo6t budowlanych do odbioru koncowego przez Wykonawce i przyjecia zgtoszenia
przez Zamawiajgcego, nie jest gotowy do odbioru w szczegdlnosci z powodu niewykonania
wszystkich robét budowlanych, brakéw w dokumentacji, wadliwego wykonania robot
budowlanych, w tym z powodu ich niezgodnosci z dokumentacjg projektowg lub sztukg
budowlang, a wady i braki bedg na tyle istotne, ze Przedmiot umowy nie bedzie nadawat sie do
uzytkowania, to Zamawiajagcy odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy, co zostanie stwierdzone
w protokole, ktéry moze zawiera¢ réwniez inne ustalenia spowodowane powyzszg sytuacjg.
Odbiér ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Ustalenia
z przeprowadzenia czynnos$ci odbioru ostatecznego zapisuje sie w formie protokotu ostatecznego
odbioru usuniecia wszystkich wad i brakéw ujawnionych w okresie gwarancji jako$ci i w okresie
rekojmi Przedmiotu umowy. Pozytywne ustalenia zawarte w tym protokole w zakresie usuniecia
wszystkich wad i brakéw ujawnionych w okresie gwarancji jako$ci i w okresie rekojmi Przedmiotu
umowy, powodujg ze Wykonawca zostaje zwolniony z wszystkich zobowigzahn wynikajgcych z
Umowy, dotyczgcych usuwania wad i brakéw.

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robdét
budowlanych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych wad w robotach budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania
usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci Ilub wad w okreslonym,
odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 7 dni roboczych. Koszt usuniecia
nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z powyzszym ustepem
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) bez zgody sgdu i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki
z wynagrodzenia Wykonawcy, ktéry wyraza na to zgode.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badanh, odkry¢
lub ekspertyz Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza
wadliwosci robét, Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

§9
Obowigzki Kierownika budowy w specjalnosci sanitarnej bez ograniczen, ze strony
Wykonawcy petni¢ bedzie: , posiadajgcy uprawienia nr [, do

kierowania w tej specjalnosci. Obowigzki kierownika robét branzy elektrycznej sprawowat bedzie:
................ Nr uprawnien ..........

Zamawiajgcy dopuszcza na etapie realizacji Umowy zmiane oséb, o ktérych mowa w ust. 1
petnigcej funkcje Kierownika budowy i kierownika roboét, pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze,
ze nowa proponowana osoba posiada doswiadczenie i kwalifikacje tozsame z przedstawionymi
w postepowaniu lub wyzsze.

W celu dokonania zmiany osoby, o ktérej mowa w § 9 ust. 1, petnigcej funkcje Kierownika budowy
lub kierownika robdét, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢é stosowny wniosek wraz z
uzasadnieniem oraz wykazem doswiadczenia proponowanej osoby sporzgdzonej zgodnie z
drukiem stanowigcym Zatgcznik nr 7 do SWZ. Zmiana tej osoby dla swej skutecznosci nie
wymaga aneksu do Umowy.

Obowigzki Inspektora nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedzie osoba
wskazana przez Zamawiajgcego na etapie realizacji rob6t budowlanych.
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Osoby wyznaczone do kontaktéw z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego, oprécz osoby
WSKAZane] W USt. 4 POWYZE|: [tauuantansanen s eneanseneansaneanens

Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 4, dla swej waznosci nie wymaga aneksu do Umowy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania zmiany osoby/osob, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu. W takim przypadku, Zamawiajgcy wyznacza termin, w ktérym Wykonawca obowigzany
jest przedstawi¢ inng proponowang osobe posiadajgcg doswiadczenie i kwalifikacje nie gorsze
niz osoba, ktérej kwalifikacje i doswiadczenie byty przedmiotem oceny w trakcie postepowania w

ramach warunkoéw udziatu w postepowaniu

§ 10
Strony ustalajg, ze tgczne wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu

(stownie ztotych:................. tysiecy...ocoviiiiiinnnn, [ /100) netto, powiekszona o podatek
VAT wg. stawki 23 %, CO StanOWi ........cocevvviiviiininnnnns zt (stownie ziotych: ...............ol
tysiecy ............ zti.../100) brutto.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
wszystkich obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z Umowy, a w tym koszty zwigzane z wykonaniem
dokumentaciji powykonawczej, w tym uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii,
warunkéw, itp. obejmuje réwniez koszty materiatow i wyrobéw budowlanych, koszty wszelkich prac
przygotowawczych, porzgdkowych, usuniecia i utylizacji materiatu z demontazu, wszelkie koszty
utrzymania, w tym koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg mediéw do dnia odbioru Przedmiotu
umowy, koszty geodezyjne, koszty nadzorow specjalistycznych, koszty zwigzane z wykonaniem
przekopéw kontrolnych dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejgcego uzbrojenia terenu i
przygotowaniem terenu do wykonania robdt, w tym koszty wykonania wszelkich prac zwigzanych z
usunieciem przeszkdd uniemozliwiajgcych lub ograniczajgcych wykonanie robét objetych Przedmiotem
umowy, takze tych znajdujgcych sie w ziemi, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych prac oraz inne
koszty wynikajgce z Umowy, a takze uwzglednia ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z jej wykonaniem, koszty przebudowy i/lub zabezpieczenie i/lub wymian istniejgce;j
infrastruktury (istniejgcych sieci przytgczy, obiektéw, budowli podziemnych, naziemnych itp.) zaréwno
zinwentaryzowanej jak i nie, kolidujgcej z zadaniem. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.
Dopuszcza sie mozliwos¢ podwyzszenia lub obnizenia wynagrodzenia w przypadku majgcej wptyw
na koszty wykonania Przedmiotu umowy zmiany:
a) stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego. Wynagrodzenie zostanie
odpowiednio obnizone lub podwyzszone o warto$¢ o jakg ulegnie zmianie stawka podatku
od towardéw i ustug lub podatku akcyzowego;

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
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godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace. W takim przypadku strona wnioskujgca o zmiane zobowigzana
jest przedstawi¢ wraz z wnioskiem, dowody potwierdzajgce zmiane wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki godzinowej oraz dokumenty swiadczace o
wplywie tej zmiany na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. Wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcag
ze zwiekszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujgcych zamdéwienie do wysokosci
aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej,

c) z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej;

d) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. W takim przypadku
strona wnioskujgca o zmiane zobowigzana jest przedstawi¢ wraz z wnioskiem, dowody
potwierdzajgce zmiane powyzszych zasad oraz dokumenty swiadczgce o wptywie tych zmian
na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia o0s6b bezposrednio wykonujgcych zamoéwienie na rzecz
Zamawiajgcego;

e) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.
Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu wykonawcy, jakg
bedzie on zobowigzany ponies¢ w przypadku zmiany przepisow dotyczacych zasad
gromadzenia lub wpfat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniajgcy do
pracowniczych planéw kapitatowych w odniesieniu do oséb bezposrednio wykonujgcych
niniejsze zamowienie.

5. W razie wystgpienia okolicznosci opisanych ust. 4 powyzej kazda ze stron uprawniona bedzie do
zgdania odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zgdanie zostanie sporzgdzone w formie
pisemnej wraz z uzasadnieniem oraz precyzyjnym wyliczeniem wskazujgcym wptyw zmiany na koszty
wykonania ustug bedgcych Przedmiotem niniejszej umowy. W przypadku akceptacji zgdania przez
drugg strone, zwaloryzowane wynagrodzenie bedzie obowigzywa¢ od dnia doreczenia zgdania, z
uwzglednieniem pozostatych zapiséw § 11 Umowy. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej moga
byé wprowadzone wytgcznie wtedy, gdy majg one wplyw na koszty wykonania Umowy przez
Wykonawce. W przypadku ich wystgpienia Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z
pisemnym wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, przedktadajgc odpowiednie dokumenty
potwierdzajgce zasadnos¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazac¢ ponad wszelkg
watpliwosé, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zaméwienia oraz
okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozy¢ pisemny
wniosek o dokonanie waloryzacji najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepiséw wprowadzajgcych
zmiany.

6. Strony wprowadzajg nastepujgce zasady waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy, o ktérej mowa

w art. 439 p.z.p., w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjag Umowy:

14



a) podstawg do ustalenia poziomu zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg
zamédwienia jest wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej, ogtaszanym w komunikacie
Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montazowej
w poszczegodlnych kwartatach roku obowigzujgcy w miesigcu, w ktérym uptynat termin
sktadania ofert
b) minimalny poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw wyliczony w oparciu o wskaznik, o
ktorym mowa w ust. 6a) powyzej, uprawniajgcy strony Umowy do zgdania zmiany
wynagrodzenia wynosi 10 punktéw procentowych;
c) zmiana wynagrodzenia nastepuje procentowo o ilo$¢ punktow procentowych, o ktére
podwyzszeniu ulegt wskaznik, o ktérym mowa w lit. a) powyzej 10 punktéw procentowych;
d) zmiana wynagrodzenie nastepuje w przypadku wystgpienia podstawy zmiany w okresie od
daty uptywu terminu sktadania ofert do daty sporzgdzenia protokotu odbioru koncowego
robot, nie pézniej jednak niz do terminu zakonczenia zadania, o ktérym mowa w
e) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy wynosi 15%
wartosci netto wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 1 Umowy.
7. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej mogag by¢ wprowadzone wytgcznie wtedy, gdy majg
one wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce.
8. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej, mogg by¢ wprowadzane nie czesciej niz raz na
kwartat..
9. Poprzez zmiane cen materiatéw lub kosztéow, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej nalezy rozumiec¢
wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem cen lub kosztéw przyjetych w celu
ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie, zatem uprawnienie do zgdania zmiany wynagrodzenia
przystuguje zarowno Wykonawcy, jak i Zamawiajgcemu. W przypadku obnizenia cen lub kosztu w
stosunku do cen lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie zapisy
ust. 6 powyzej stosuje sie odpowiednio do Zamawiajgcego.
10. W przypadku akceptacji zgdania przez drugg strone, zwaloryzowane wynagrodzenie bedzie
obowigzywaé od dnia doreczenia zgdania i po podpisaniu aneksu, z uwzglednieniem zapiséw
zwigzanych z rozliczeniami wskazanych w § 11 Umowy.
11. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4, brak zgody na zmiane po stronie Zamawiajgcego
powoduje, ze Wykonawca obowigzany jest wykonywa¢ Umowe na dotychczasowych zasadach.
12. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia w oparciu o powyzsze zapisy Wykonawca
zobowigzany bedzie do dokonania zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczgcych
zobowigzania podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania powyzszej zmiany w
terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany Umowy oraz przediozenia oswiadczenia podwykonawcy o
dokonanej zmianie.

§11

1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy bedzie ptatne w 2 cze$ciach, zgodnie z
ponizszymi zasadami oraz w terminach wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, o
ktorym mowa w § 5 Umowy.

2. Zaptata wskazanego w § 10 ust. 1 Umowy wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi po zakonczeniu
poszczegoblnych etapdéw realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych w harmonogramie w dwéch
nastepujgcych czesciach:

1) po zakonczeniu realizacji | etapu Przedmiotu Umowy okreslonego w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym - do 50% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy,
2) po zakonczeniu realizacji Il etapu Przedmiotu Umowy — pozostata czes¢ wynagrodzenia
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3.

4.

Rozliczanie wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie
wystawianych przez Wykonawce faktur VAT: czeSciowej i koricowe; .

Podstawe do wystawienia faktur VAT bedzie w kazdym przypadku protokdt bezusterkowego

odbioru robét.

5.

Wykonawca oswiadcza, ze zapewni finansowanie Przedmiotu Umowy do czasu uzyskania

zaptaty zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

10.

Wykonawca ma prawo ziozy¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania. W celu wskazania prawidlowego adresata dokumentu
(faktury) nalezy dokonaé¢ wyboru rodzaju adresu PEF- NIP oraz wpisa¢ numer adresu PEF.
Ptatnosci zostang zrealizowane przelewem na nastepujgcy rachunek bankowy Wykonawcy w
Banku ............. nr rachunku: ..................
Za dzien dokonania ptatnosci, Strony ustalajg dzieh obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ fakture do siedziby Zamawiajgcego.
Kazda faktura musi by¢ wystawiona na Zamawiajgcego oraz musi zawiera¢ co najmniej: nazwe
zamoéwienia, numer Umowy, opis jakiego okresu lub jakich protokotéw odbioru dotyczy. W
przypadku wystawienia faktury niezgodnie z Umowg lub obowigzujgcymi przepisami prawa bieg
terminu ptatnosci rozpoczyna sie w dacie uzupetnienia brakujgcych dokumentéw lub dacie
otrzymania faktury korygujgcej VAT (o ile niezgodno$¢ dotyczyta tresci faktury). Wykonawca
zobowigzany jest do kazdej faktury zatgczy¢ oswiadczenie o wysokosci naleznosci
przystugujgcych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, zgodnie ze wzorem
stanowigcym Zatgcznik nr 5 do Umowy wraz z o$wiadczeniami uzyskanymi od podwykonawcéw
zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 6 a dla faktury kofhcowej zgodnie z Zatgcznikiem
nr7.

Jezeli Przedmiot umowy bedzie realizowany przez podwykonawcow (dalszych podwykonawcow),

odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego

podwykonawcy), ograniczona jest wytgcznie do naleznosci powstatych po:

1) zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane,

2) przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

przypadnie pézniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcy z ust. 5,

Zamawiajgcy uprawniony jest wstrzymaé sie z zaptatg czesSci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, odpowiadajgcej kwocie istniejgcego, lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedtozenia przez Wykonawce dowodu

dokonania zapfaty tego wynagrodzenia i pisemnego oswiadczenia podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) potwierdzajgcego tg zaptate.

W przypadku realizacji Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcoéw (dalszych

podwykonawcoéw), strony ustalajg nastepujgce zasady ptatnosci wynagrodzenia z tytutu realizacji

przedmiotu Umowy:

1) Wynagrodzenie za prace wykonane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce)
zostanie zaptacone Wykonawcy wytgcznie pod warunkiem przedtozenia przez Wykonawce
wraz z fakturg dowodow zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom) oraz pisemnych oswiadczen podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
potwierdzajgcego tg zaptate, sporzadzonych zgodnie z Zatgcznikiem nr 7 do Umowy.
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11.

12.

13.

14.

15.

Ponadto, Wykonawca zobligowany jest ztozy¢ wraz z fakturg swoje pisemne oswiadczenie
o wysokosci i terminie wymagalnosci wynagrodzenia naleznego wszystkim podwykonawcom
(dalszym podwykonawcom),

2) Wykonawca moze upowazni¢ Zamawiajgcego na piSmie do =zaptaty wynagrodzenia
bezposrednio na rachunek podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). W takim przypadku
do wystawionej przez siebie faktury, Wykonawca dotgczy kopie faktur wystawionych przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) zgodnie z zawartymi umowami
o podwykonawstwo, a ponadto dyspozycje bezposredniego uiszczenia ptatnosci objetych
tymi fakturami przelewem z rachunku Zamawiajgcego na wskazany w tych fakturach
rachunek bankowy podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). Faktura Wykonawcy bedzie
zawiera¢ klauzule wskazujgcg nazwe podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) oraz numer
jego rachunku bankowego, w celu bezposredniego przekazania wynagrodzenia
podwykonawcom.

W razie naruszenia regut okreslonych powyzej lub powziecia informacji o uchylaniu sie

Wykonawcy od obowigzku zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom),

Zamawiajacy uprawniony bedzie do dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). Przed dokonaniem bezposredniej =zaptaty

Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie uwag w tym przedmiocie w terminie 7 dni liczac

od dnia doreczenia Wykonawcy informacji o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty.

Bezposrednia zaptata obejmie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, tj. bez odsetek.

W sytuacji zgtoszenia przez Wykonawce w terminie okreslonym w ustepie powyzej, uwag

dotyczacych zamiaru dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty bezposredniej, Zamawiajgcy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty.

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy.

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy),

Zamawiajgcy potragci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane

wykonane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) w przypadku:

1) zawarcia umowy z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) lub zmiany podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy) bez zgody Zamawiajgcego,

2) zmiany warunkéw umowy z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) bez zgody
Zamawiajgcego,

3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z podwykonawcg (dalszym
podwykonawca) zgtoszonych przez Zamawiajacego lub innego naruszenia art. 647 Kodeksu
cywilnego.

Ztom (jesli dotyczy) powstaty w wyniku robét wykonanych w ramach Przedmiotu umowy jest
witasnoscig Zamawiajgcego . Sprzedaz ztomu dokonywana bedzie przez Zamawiajgcego do
punktu ztomu na podstawie dostarczonej przez Wykonawce Karty przekazania ztomu.
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ ztom do punktu ztomu oraz dostarczyé Zamawiajgcemu
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Karte nie p6zniej niz 3 dni od daty dostarczenia ztomu do punktu ztomu.

16. Drewno (jesli dotyczy) z wycinki powstate w wyniku robét budowlanych w ramach Przedmiotu
umowy jest wtasnoscig Zamawiajgcego. Drewno w postaci pocietych na kawatki dtuzyc oraz
konaréw uzytkowych nalezy dodatkowo pocigé na diugos¢ ok. 30 cm. Powyzsze nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy w ramach obowigzkéw umownych. Przed przystgpieniem do wycinki
nalezy powiadomi¢ Zamawiajgcego z 7-dniowym wyprzedzeniem. Przekazanie drewna bedzie
odbywac¢ sie protokolarnie.

§12

1.  Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej: deliktowej i
kontraktowej Przedmiotu umowy na sume nie mniejszg niz 1 000 000,00 zt. (jeden milion
ztotych) Ubezpieczeniu, o ktérym mowa w ust. 1, podlegajg w szczegdlnosci:

1) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone osobom trzecim, w
tym powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,

2) ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw pracownikoéw Wykonawcy i oséb
trzecich powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi

3) ubezpieczenie od szkéd w mieniu stanowigcym wiasnoS¢ Zamawiajgcego, powstatych w
zwigzku z wykonywaniem Umowy;

4) dodatkowe ubezpieczenie ryzyk budowy z tytutu szkdd, jakie mogg zaistnie¢ w zwigzku z
wykonywaniem robé6t budowlanych objetych Przedmiotem umowy oraz pracg maszyn
i urzadzen budowlanych.

2.  Wpykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowita odpowiedzialno$¢, oraz zwalnia
Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec
Zamawiajgcego, dotyczgcymi jakichkolwiek zaistniatych szkdd, kosztéw i wydatkéw zwigzanych
bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem Przedmiotu umowy, powstatych w szczegélnosci w
wyniku:

1) uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wigcznie ze skutkiem smiertelnym, i dtugotrwatg
chorobg ktérejkolwiek z os6b zatrudnionych przez Wykonawce lub podwykonawcow;

2) utraty lub uszkodzenia majatku Wykonawcy, Podwykonawcédw oraz oséb przez nich
zatrudnionych;

3) utraty lub uszkodzenia majgtku osdb trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata,
witgcznie ze skutkiem $miertelnym, dtugotrwatg chorobg oséb trzecich;

4) utraty lub uszkodzenia rob6t budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w dowolny
sposo6b.

3. Wykonawca zobligowany jest do utrzymania waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa ust.
1 powyzej, przez caly okres obowigzywania Umowy, tj. az do dnia wygasniecia wszelkich
roszczen Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi.

4. Na kazde zagdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobligowany jest przedstawi¢ kopie polisy
ubezpieczeniowej oraz potwierdzenie terminowego optacania skfadek, w terminie nie dtuzszym
niz 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiajgcego zgdania.

5. Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej, musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania
ptatnego w ztotych polskich.

6. Koszt zawarcia i obowigzywania umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w szczegdlnosci skiadki
ubezpieczeniowej pokrywa w catosci Wykonawca.

7. W przypadku, gdy okres obowigzywania polisy ubezpieczeniowej jest krotszy niz okres wskazany
w ust. 3 Wykonawca zobowigzany bedzie najpdzniej na 7 dni przed uptywem okresu ochrony
ubezpieczeniowej do przedstawienia Zamawiajgcemu kopii nowej polisy ubezpieczeniowej, wraz
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z potwierdzeniem optacenia sktadek ubezpieczeniowych, ktérych termin wymagalnosci uptynat w
dniu jej przedtozenia Zamawiajgcemu. W przypadku niezastosowania sie do niniejszego
postanowienia, Zamawiajgcy uprawniony jest do zawarcia polisy na warunkach przewidzianych
niniejsza umowa na koszt oraz ryzyko Wykonawcy.

§ 13
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na Przedmiot umowy na warunkach
okreslonych w Umowie i przepisach kodeksu cywilnego. Niezaleznie od powyzszego
Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne. W razie
rozbieznosci postanowien Umowy z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje sie warunki bardziej
korzystne dla Zamawiajgcego.
Okres gwarancji na Przedmiot umowy, wynosi zgodnie ze ztozona ofertg

Okres gwarancji rozpoczyna swoj bieg od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o
ktorym mowa w § 8 ust. 6 Umowy stwierdzajgcego wykonanie bez istotnych zastrzezen roboét
budowlanych objetych Przedmiotem Umowy. Wykonawca udzieli gwarancji jakosci na wykonane
roboty budowlane, oraz urzgdzenia (w tym pomiarowe, monitorujgce itp.) liczac od daty
podpisania przez obie strony protokotu odbioru wykonania przedmiotu zamdwienia.
W okresie tym Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ wynikte wady nieodptatnie w terminie
wskazanym w umowie. Serwisowanie urzgadzen, przeglady wraz z pokryciem ich kosztow, w
przypadku gdy producent urzgdzenia wymaga ich cyklicznego serwisowania lub przegladéw, w
okresie gwarancji zadeklarowanej przez wykonawce, lezg po stronie wykonawcy.

Jezeli producent urzgdzenia wymaga jego cyklicznego serwisowania bgdz przeglagdow,

Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakohczony, dopdki nie zostang usuniete przez
Wykonawce wady i usterki zgtoszone do czasu uptywu terminu gwarancyjnego oraz nie wygasnie
bieg gwarancji zgodnie z art.851 § 1KC a potwierdzeniem zakonczenia bedzie podpisany przez
obie strony protokét odbioru pogwarancyjnego. Na zabudowane urzgdzenia posiadajgce
gwarancje producenta, dtuzszg niz zaproponowana przez Wykonawce, Wykonawca przekaze
Karty gwarancyjne poszczegdlnych urzadzen w momencie odbioru koncowego.

Na wykonane roboty budowlane oraz urzgdzenia Wykonawca udziela rekojmi na okres réwny
okresowi gwarancji jakosci.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia i doreczenia Zamawiajgcemu dokumentu
gwarancyjnego w dniu odbioru koncowego. Dokument gwarancyjny stanowi¢ bedzie zatgcznik do
protokotu odbioru kohAcowego rob6t. Dokumentacja gwarancyjna musi zostaé sporzgdzona w
jezyku polskim.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady, usterki lub braki Przedmiotu
umowy, w tym zmniejszajgce funkcjonalnos¢ lub uzytecznos¢ (zwane w Umowie wadami), ktére
ujawnig sie w okresie gwarancji. Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty i ryzyka zwigzane z
koniecznoscig usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji.

Przystugujgce Zamawiajgcemu uprawnienia z tytutu gwarancji nie skutkujg powstaniem po jego
stronie jakichkolwiek dodatkowych kosztéw, w tym kosztéw zwigzanych z eksploatacjg
elementéw Przedmiotu umowy. W przypadku koniecznosci zawarcia umow serwisowych z
dostawcg lub producentem elementéw sktadajgcych sie na Przedmiot umowy, Wykonawca w celu
zachowania gwarancji, zobowigzany jest do ich zawarcia na wiasny koszt, na caty okres
gwarancji oraz do poinformowania o tym Zamawiajgcego.

Gwarancja w zaden sposob nie wylgcza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego
z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu umowy.

W celu zapobiezenia watpliwosciom, Strony zgodnie oswiadczaja, iz gwarancja obejmuje swoim
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zakresem wszelkie roboty zrealizowane na podstawie lub w zwigzku z Umowag, w tym roéwniez roboty
naprawcze zrealizowane w ramach usuniecia szkdéd spowodowanych przez Wykonawce w toku
realizacji prac, w tym roboty naprawcze o ktérych mowa w § 4 ust. 5 Umowy.

§ 14
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadach Przedmiotu umowy w terminie do 30 dni, liczac
od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastgpi¢ wedtug wyboru Zamawiajgcego w formie
pisemnej albo za posrednictwem poczty elektronicznej.
Wykonawca zobligowany jest na wiasny koszt do usuniecia wad Przedmiotu umowy ujawnionych
w okresie gwarancji. Wykonawca przystgpi do usuwania wad w terminie do 7 dni, liczac od dnia
otrzymania zawiadomienia, o ktéorym mowa w ust. 1. Usuniecie wad nastgpi w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, jednak nie krotszym niz 7 dni. Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu na pismie usuniecie wad. Strony przeprowadzg czynnosci kontrolne z
wykonanych prac. Powyzsze zostanie potwierdzone pisemnym protokotem.
W przypadku wystgpienia wady o charakterze istotnym tj. uniemozliwiajgcym korzystanie lub
znacznie utrudniajgcym korzystanie z przedmiotu umowy, zagrazajgcym bezpieczenstwu ludzi lub
mienia, Wykonawca przystgpi do usuwania wady niezwtocznie, jednak nie pdézniej niz w terminie
24 godzin od momentu otrzymania zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 1.
Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca bedzie usuwaé na wiasny koszt.
W przypadku nieusuniecia wady Przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie wskazanym w
ust. 2 i 3 Zamawiajacy - bez zgody sadu - ma prawo zleci¢ usuniecie wady innemu podmiotowi,
a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze), na co Wykonawca wyraza
zgode.

§ 15

Strony zgodnie ustalajg, iz postanowienia § 13 i § 14 stanowig o$swiadczenie gwarancyjne Wykonawcy

4.

§ 16

Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi

za wady fizyczne i prawne Przedmiotu umowy. Przez wady fizyczne Przedmiotu umowy rozumie

sie wszelkie wady, usterki lub braki, w tym zmniejszajgce funkcjonalnosc¢ lub uzytecznosé (zwane

w Umowie wadami). Okres rekojmi za wady Przedmiotu umowy jest rowny okresowi gwarancji

jakosci, i wynosi ... miesiecy. Okres rekojmi rozpoczyna swoj bieg od dnia podpisania protokotu

odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 8 ust. 5 Umowy stwierdzajgcego wykonanie bez

istotnych zastrzezen robét budowlanych objetych Przedmiotem umowy na wszystkich obszarach

wskazanych w § 1 ust. 1 Umowy.

W okresie rekojmi za wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadach Przedmiotu umowy

w terminie do 30 dni, liczgc od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastgpi¢ wedtug wyboru

Zamawiajgcego w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem poczty

elektronicznej.

Wykonawca zobligowany jest na wiasny koszt do usuniecia wad Przedmiotu umowy. Wykonawca

przystgpi do usuwania wad w terminie do 7 dni, liczgc od dnia otrzymania zawiadomienia,

o ktérym mowa w ustepie powyzej. Usuniecie wad nastgpi w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego, jednak nie krotszym niz 7 dni.

W przypadku wystgpienia wady o charakterze istotnym tj. uniemozliwiajacym korzystanie lub
znacznie utrudniajgcym korzystanie z przedmiotu umowy, zagrazajgcym bezpieczenstwu ludzi lub
mienia, Wykonawca przystgpi do usuwania wady niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w terminie 24
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godzin od momentu otrzymania zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 2.
Wszystkie wady ujawnione w okresie rekojmi Wykonawca bedzie usuwa¢ na witasny koszt.
Dotyczy to zaréwno czynnosci / robét jak tez wszelkich materiatéw, czesci, urzgdzen, sprzetu
etc. podjetych i zastosowanych w zwigzku z wusuwaniem wady. Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu na pismie usuniecie wad. W terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie
dtuzszym niz 7 dni od otrzymania zawiadomienia - upowaznieni przedstawiciele stron dokonajg
czynnosci kontrolnych, na okolicznos¢ czego zostanie sporzgdzony pisemny protokot,
zawierajgcy wszelkie ustalenia w tym zakresie.
W przypadku nieusuniecia wady Przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie wskazanym w
ust. 3 i 4, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wady innemu podmiotowi bez zgody sadu, a
kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze), na co Wykonawca wyraza
zgode.
Wybér przystugujgcych uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci, nalezy do wytgcznej
kompetencji Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci po uptywie
okresu rekojmi lub gwarancji jakosci, jezeli zostatly one zgtoszone w tym okresie.

§17

Za dzien uptywu terminu gwarancji jakosci za wady fizyczne oraz rekojmi za wady fizyczne i prawne,
uwaza sie:

1

2)

3)

w przypadku niestwierdzenia wad Przedmiotu umowy - uptyw terminu, o ktérym mowa w § 13 ust.
2iw§ 16 ust. 1 Umowy,

w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych lub w przypadku gdy, usuniecie wady, nie wymagato
dostarczenia Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej, rzeczy wolnej od wad - uptyw terminu

0 ktérym mowa w § 13 ust. 2iw § 16 ust. 1 Umowy,

w przypadku stwierdzenia wad istotnych lub w przypadku gdy, Wykonawca dostarczyt
Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej, rzecz wolng od wad - termin gwarancji jakosci i rekojmi
za wady fizyczne i prawne biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad, w innych
wypadkach termin gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne i prawne ulega przedituzeniu o
czas, w ciggu, ktérego wskutek wady rzeczy objetej gwarancjg jakosci i rekojmig za wady fizyczne
i prawne Zamawiajacy nie mogt z niej korzystac.

§ 18

Poza przypadkami opisanymi w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie Prawo zaméwienh publicznych

- Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, w catosci lub w czesci — wedlug wyboru

Zamawiajgcego, w terminie do 90 dni, liczac od dnia, w ktérym dowiedziat sie o zaistnieniu

nastepujgcych okolicznosci:

1) zakonczenia dziatalnosci przez Wykonawce,

2) zajecia istotnych sktadnikow majatku Wykonawcy na podstawie orzeczenia sgdu, organu
egzekucyjnego lub innego organu wtadzy publicznej,

3) stwierdzenia, ze Wykonawca nienalezycie wykonuje Przedmiot umowy i pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajgcego hie zmienit sposobu wykonawstwa,

4) opodznienia w rozpoczeciu przez Wykonawce realizacji Przedmiotu umowy w poréwnaniu do
ktéregokolwiek z terminéw okreslonych w § 2 ust. 2, jezeli stan taki istnieje pomimo
uprzedniego wezwania Zamawiajgcego,

5) zaprzestania przez Wykonawce realizacji Przedmiotu umowy przez okres przekraczajacy 7
dni,

21



6) wykonywania przez Wykonawce robot budowlanych niezgodnie z Umowg, w tym z
dokumentacjg projektowa,

7) pozostawania przez Wykonawce w co najmniej 7 dniowej zwloce z usunieciem wad
Przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, zgodnie z § 8 ust. 10
Umowy,

8) stwierdzenia, ze Wykonawca nie ubezpieczyt lub nienalezycie ubezpieczyt Przedmiot
umowy, tj. niezgodnie z postanowieniami § 12 Umowy.

9) ustalenia, iz wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
utracito moc wigzaca,

10) dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom) w trybie § 11 Umowy.

Zamawiajgcemu - niezaleznie od uprawnienia wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu -

przystuguje prawo odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, jesli

Wykonawca nie wykona Przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 2 Umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze

wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istothemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub

bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy na podstawie art. 456

ustawy Prawo zamowien publicznych w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych

okolicznosciach. Wykonawca ma prawo zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci zamowienia.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci oraz wskazania przyczyny odstgpienia.

Niezaleznie od powyzszego - Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, jezeli zachodzi co najmniegj

jedna z nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiana Umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamowieh
publicznych;

2) wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ustawy Prawo zamodwien publicznych;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem przepiséw
prawa Unii Europejskie;.

§19

W razie odstgpienia od Umowy Wykonawca zobligowany jest w szczegdlnosci:

1) wstrzymaé dalszg realizacje Umowy poza pracami okreslonymi przez Zamawiajgcego,
koniecznymi dla zabezpieczenia prac wykonanych,

2) usungc¢ sprzet budowlano - montazowy, materiaty i wyroby budowlane oraz wycofa¢ swdj
personel z terenu budowy,

3) uporzadkowac teren budowy,

4) przekazaé Zamawiajgcemu wszelkie prawa (tytuty etc.) dotyczgce Przedmiotu umowy -
aktualne na dzienh odstgpienia,

5) dostarczy¢ Zamawiajgcemu catg dokumentacje techniczng, wszelkie rysunki, specyfikacje
i inne dokumenty zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy, w tym okreslone w Umowie,
aktualne na dzieh odstgpienia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
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W razie niewykonania przez Wykonawce obowigzkéw wskazanych w ust. 1 powyzej w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego - Zamawiajgcy moze zleci¢ ich realizacje podmiotom

trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 20

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

kazdy rozpoczety dzien zwioki w realizacji Przedmiotu umowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 lub termindéw czgstkowych okreslonych w Harmonogramie, o ktérym mowa
w § 5 Umowy - w wysokosci 0,2 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 10 ust. 1
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w realizacji Przedmiotu Umowy lub jego czeéci;
kazdy rozpoczety dzieh zwtoki w usunieciu wad Przedmiotu Umowy w terminie wyznaczonym
zgodnie z § 8 ust. 9 Umowy - w wysokosci 0,2 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego
w § 10 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad,

kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usunieciu wad Przedmiotu umowy ujawnionych w okresie
gwarancji i rekojmi w stosunku do terminu wyznaczonego zgodnie z § 14 ust. 2 i 3 Umowy
lub § 16 ust. 3 i 4 Umowy - w wysokosci 0,2 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego
w § 10 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad,

kazdy rozpoczety dzieh zwtoki Wykonawcy w przedstawieniu Zamawiajgcemu dokumentacji
ubezpieczeniowej w stosunku do terminéw wyznaczonych zgodnie z § 12 ust. 4 Umowy - w
wysokosci 0,01 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 10 ust. 1 Umowy,
nieubezpieczenie lub ubezpieczenie z naruszeniem postanowien § 12 Umowy - w wysokosci
0,1 % tacznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 10 ust. 1 Umowy za kazdy stwierdzony
dzien braku ubezpieczenia lub wadliwego ubezpieczenia,

kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajgcemu harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w § 5 ust. 1 Umowy - w wysokosci 0,01 %
tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 10 ust. 1 Umowy,

kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajgcemu skorygowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w § 5 ust. 2 Umowy - w
wysokosci 0,01 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 10 ust. 1 Umowy,
odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 %
tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 10 ust. 1 Umowy,

brak zaptaty Ilub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego
w § 10 ust. 1 Umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,1 % tagcznego wynagrodzenia
netto wskazanego w § 10 ust. 1 Umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,
nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

o0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,1 % tgcznego wynagrodzenia netto
wskazanego w § 10 ust. 1 Umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego - w wysokosci 0,5 % tgcznego wynagrodzenia netto
wskazanego w § 10 ust. 1 Umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

13) wprowadzenia przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren

budowy z naruszeniem postanowien § 7 ust. 10 Umowy w wysokosci 0,1 % tacznego
wynagrodzenia netto wskazanego w § 10 ust. 1 Umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,
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naruszenie obowigzku, o ktérym mowa w § 10 ust. 12, w wysokosci 10.000,00 zt za
kazdorazowy przypadek naruszenia;

14) za naruszenie przepisOw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy lub przepisow w
zakresie prawa pracy w wysokosci 3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych) za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia,

15) za niewykonanie przez Wykonawce pozostatych obowigzkéw o charakterze niepienieznym
wskazanych w Umowie - w wysokosci w wysokosci 0,5 % tgcznego wynagrodzenia netto
wskazanego w § 10 ust. 1 Umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek.

16) za zmiane osoby petnigcej funkcje Kierownika budowy na osobe o doswiadczeniu, ktére nie
spetnia warunkéw okreslonych przez zamawiajgcego w dokumentacji przetargowej - w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto wskazanego w § 10 ust. 1 Umowy za kazdy przypadek.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do naliczenia zaréwno kary
umowne;j z tytutu odstgpienia oraz zastrzezonych w Umowie kar umownych z innych tytutéw.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogodlnych zaptaty
odszkodowania uzupetniajgcego, jesli zastrzezone kary umowne nie pokryjg poniesionej przez
niego szkody.

Strony uzgadniajg, iz Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcania naleznosci z tytutu kar
umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
taczna wysokos¢ kar umownych, ktére Zamawiajgcy moze naliczy¢ wobec Wykonawcy nie
moze przekroczy¢ 30% tacznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 10 ust. 1 Umowy.

§21

Strony majg prawo do przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §

2 Umowy, ale nie stanowi to roszczenia Wykonawcy do jednostronnego zadania od

Zamawiajgcego takiej zmiany, jezeli zachodzi uzasadnione prawdopodobienstwo niedotrzymania

pierwotnego terminu (pierwotnych terminéw) z powodu przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, a okreslonych ponize;j:

1) wystgpig opbéznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
podmioty lub organy: administracji panstwowej, samorzgdowej, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢; w szczegdlnosci dotyczy to
nastepujacych sytuacji:

- opdznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opéznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynnosci;

- opdznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. przez inne podmioty,

- przedtuzajgcej sie bezczynnos$ci tych organéw lub podmiotéw,

- nieterminowego: przekazania terenu budowy, odebrania etapu prac,

2) konieczno$ci zmiany dokumentacji projektowej - z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce - w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu umowy,

3) gdy wystapig, co prawda zgodne z naturalnym cyklem pogodowym warunki atmosferyczne,
ale na tyle niekorzystne i intensywne, ze uniemozliwiajg prawidiowe wykonanie robét,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowag, normami lub innymi
przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych. Za niekorzystne warunki
atmosferyczne nalezy uzna¢ w szczegolnosci warunki atmosferyczne odbiegajgce od
typowych majgcych wplyw na niemoznos¢ prowadzenia robdét budowlanych takie jak:
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

intensywne opady deszczu lub $niegu trwajgce powyzej nastepujgcych po sobie 3 dni,
utrzymywanie sie w ciggu kolejnych 3 dni temperatury nizszej niz 0°C, powddz (czas
niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwos¢ kontynuacji lub rozpoczecia
robot), wczesny okres zimy, przedtuzajgcy sie okres zimy, niskie temperatury, ktére zgodnie
ze szczegobtowg specyfikacjg techniczng uniemozliwiajg prowadzenie robat,

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami; przez site wyzszg nalezy rozumie¢ zdarzenie zewnetrzne o charakterze
niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem Umowy, oraz
ktérego Strony nie mogty unikna¢ ani ktéremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezyte;j
starannosci; za site wyzszg, warunkujgca zmiane Umowy uwazaé sie bedzie
w szczegolnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkéw atmosferycznych, nagte
przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, stan pandemii
choréb, epidemii choréb, zmiany zwigzane ze stanami pandemii, epidemii, w tym ich
przebiegiem,

koniecznosci zmiany wydanych decyzji administracyjnych, wyrokéw, postanowien, pozwolen
lub wystgpienia koniecznych zmian, ktére spowodujg zmiane wynagrodzenia Wykonawcy
robaot,

wystagpi brak mozliwosci koordynacji robét z innymi wykonawcami realizujgcymi roboty
w ramach tego samego placu budowy;

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujgcych
wykonanie Umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia Umowy;
rozszerzenia przez Zamawiajgcego zakresu robot o roboty dodatkowe, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w dniu zawarcia Umowy, a nie wykonanie ktérych uniemozliwiatoby
nalezyte wykonanie Przedmiotu umowy,

gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robo6t zamiennych (ktoérych realizacje Zamawiajgcy
dopuszcza) z powodu:

uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego,
aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

zaprzestania produkcji materiatdw budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajgcy przewidziat
przy realizacji Przedmiotu umowy,

zmiany przepisow prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy.

Szczegotowy zakres robdt zamiennych musi zosta¢ przez Wykonawce udokumentowany.

11)

zaistnienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej sporzgdzonej przez
zamawiajgcego  warunkéw  geologicznych  kategoria gruntu  (kurzawka, skata,
niekontrolowane nasypy, obecnos$¢ ptyt betonowych itp.) skutkujgce niemozliwoscig
realizowania Przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce. W przypadku wystgpienia tego typu
odstepstw od zatozonych termin realizacji Umowy zostanie wydtuzony o czas w jakim
zostaty zaktualizowane warunki geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych badan
oraz o czas réwny wydtuzeniu realizacji Przedmiotu umowy w zwigzku z innymi od przyjetych
warunkami geologicznymi;
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12) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
w szczegolnosci napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, niewybuchow, artefaktow
archeologicznych, skutkujgcych niemozliwo$cia prowadzenia robdot, z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce. W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw od
zatozonych, termin realizacji Umowy zostanie wydtuzony o czas uzyskania niezbednych
uzgodnieh, zaprojektowania niezbednych zabezpieczen sieci oraz dokonania przetozenia
kolidujgcego uzbrojenia;

13) zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robdt niezwigzanych bezposrednio
z Przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych niewykonanie uniemozliwia lub
utrudnia prawidtowe wykonanie Przedmiotu umowy; zamiana terminu moze obejmowaé
maksymalnie czas niezbedny do wykonania tych robaét;

14) w przypadku koniecznosci przeprowadzenia przez Zamawiajgcego odrebnego
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, ktére wstrzymuje lub wydtuza realizacje
Przedmiotu umowy.

Przedtuzenie terminu moze nastgpic tylko o okres niezbedny do prawidtowego i catosciowego

wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzgledniaé w szczegdlnosci czas trwania

przyczyn uniemozliwiajgcych wykonanie zamowienia az do czasu ich faktycznego usuniecia.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany Umowy w pozostatych wypadkach okreslonych w przepisie art.

455 ustawy PZP.

Poza przestankami opisanymi powyzej Strony majg prawo dokonania nastepujgcych zmian

Umowy, w razie zaistnienia ponizszych okolicznosci:

1) usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé¢ lub sformutowan uzytych w
Umowie, ktérych nie bedzie mozna usungé¢ w inny sposéb, a zmiana tresci Umowy bedzie
umozliwiaé¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie jej zapisdw w celu jej
jednoznacznej interpretacji,

2) ograniczenie zakresu rzeczowego Przedmiotu umowy,

3) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian Umowy zawartej przez Zamawiajgcego o dofinansowanie Projektu Iub
wytycznych dotyczgcych realizacji tego Projektu,

4) wydtuzenie okresu gwarancji o dowolny okres,

5) skrocenie terminu realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta jest korzystna
dla Zamawiajgcego;

6) zmiany technologiczne wywotane w szczegdlnosci:

a) niedostepnoscig na rynku materiatdw, urzgdzen lub sprzetu wskazanych w ofercie,
dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowang zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzgdzen

b) pojawieniem sie na rynku nowych materiatbw lub urzgdzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji Przedmiotu umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy,

7) odnosnie wszelkich zmian nieistotnych rozumianych w ten sposdb, e wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postepowania o zamdwienie nie wptynetaby na krgg podmiotéw
ubiegajgcych sie o zaméwienie ani na wynik postepowania. Takimi zmianami sa
w szczegolnosci zmiany o charakterze administracyjno - organizacyjnym Umowy np. zmiana
nr konta bankowego, dotyczgce nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-
prawnej w trakcie trwania Umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzgce do
likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci Umowy,

8) gdy, z uwagi na przyczyny spoteczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkancéw gminy,
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wtascicieli nieruchomosci sgsiadujgcych z planowang inwestycjg), koniecznym bedzie
dokonanie zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sposob satysfakcjonujgcy dla
strony spotecznej,

9) gdy Zamawiajgcy dokona zmiany Umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo
zaméwieh publicznych, ktéra to zmiana wptynie na wydtuzenie terminu wykonania
Przedmiotu umowy; zmiana terminu moze obejmowa¢ maksymalnie czas trwania robot
wynikajagcych ze zmiany Umowy w oparciu o art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych. W celu dokonania zmiany Umowy Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia szczegétowego czasu realizacji robét wskazanych w zdaniu poprzednim, z
uwzglednieniem harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w Umowy. Jezeli
powyzsze determinuje mozliwos¢ wykonania robdét objetych Przedmiotem umowy,
przesunieciu ulegnie réwniez czas ich realizacji,

10) zmian wynikajacych ze zmiany zasad uzyskania, wyptaty i rozliczenia dofinansowania
inwestycji z podmiotami zewnetrznym.

5. Jezeli w toku realizacji Przedmiotu umowy zajdzie koniecznos¢ wykonania robo6t dodatkowych
lub innych robét niezbednych do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, a ktére nie zostaty
ujete w dokumentacji projektowej (bgdz nie sg elementem robét budowlanych wskazanych w
dokumentacji projektowej), Strony zobligowane sg potwierdzi¢ zakres tych robét oraz zasadnos¢
ich wykonania w protokole koniecznosci.

6. Spisanie protokotu koniecznosci, nie jest rwnoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na
wykonanie robét dodatkowych oraz nie upowaznia Wykonawcy do przystgpienia do ich
wykonania.

7. Wykonawca nie ma prawa wykona¢ zadnych robét, o ktérych mowa powyzej bez uzyskania zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie i zawarcia aneksu do Umowy. Wykonanie robdt bez takiej
zgody spowoduje, iz Zamawiajgcy bedzie miat prawo do odmowy wyptaty wynagrodzenia za te
roboty.

8. W przypadku konieczno$ci przeprowadzenia dodatkowej kalkulacji robét o ktérych mowa w ust.
5 powyzej, Strony wprowadzajg nastepujgce zasady ich kalkulacji:

1) roboty budowlane wycenione przez Wykonawce bedg rozliczane wedtug cen jednostkowych
z tej szczegodtowej wyceny robot. W przypadku realizacji robét po uptywie pierwszego roku
obowigzywania Umowy ceny jednostkowe mogag ulega¢ waloryzacji o wskaznik inflacji
podany przez Gtéwny Urzad Statystyczny w obowigzujgcym rocznym okresie;

2) roboty budowlane, dla ktérych brak jest cen jednostkowych w szczegdétowej wycenie robot
przedtozonej przez Wykonawce, nalezy wyceni¢ metodg kalkulacji uproszczonej,
sporzagdzonymi na podstawie potwierdzonej przez Inspektora nadzoru ksigzki obmiaru robét
oraz z zastosowaniem najnizszych stawek oraz narzutéw z wydawnictwa Sekocenbud za
kwartat w ktérym dokonywana jest zmiana Umowy. W przypadku brak cen w wydawnictwie
Sekocenbud przyjete zostang stawki z faktur zakupu lub najmu, przy czym do cen z tych
faktur nie zostang doliczone narzuty.

Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane ustalone w sposéb wskazanych w niniejszym

ustepie jest wynagrodzeniem ryczattowym.

9. Zmiany przewidziane w Umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez
Wykonawce.

10. Jezeli Wykonawca wnosi o zmiane Umowy na podstawie wskazanych powyzej sytuacii,
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz z
opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

11. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. powyzej
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12.

13.

14.

15.

wszelkich innych dokumentéw, w tym informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy,
potwierdzajgcych zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wnioskujgc o dokonanie zmiany Umowy
Wykonawca zobowigzany jest do szczegoétowego uzasadnienia wprowadzanych zmian, w
szczegolnosci wskazania jej przyczyny oraz argumentacji wskazujgcej na zakres dokonywanej
zmiany (np. w przypadku zmiany wynagrodzenia wymagane sg szczego6towe wyliczenia
potwierdzajgce jej zasadnos¢, adekwatnos$¢ oraz wysokos¢; w przypadku zmiany terminu
wymagana jest szczegdtowa analiza dodatkowego nakfadu czasu pracy przedstawiona na osi
czasu z uwzglednienie harmonogramu rzeczowo- finansowego). Udokumentowanie przez
Wykonawce okoliczno$ci dotyczacych zmiany Umowy nie jest rdwnoznaczne ze zgodag
Zamawiajgcego na dokonanie takiej zmiany. Dla mozliwosci zmiany Umowy wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania
aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. W takim wypadku Wykonawcy nie
przystugujg zadne roszczenia.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego

i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci.

Strony maja prawo do ograniczenia zakresu Przedmiotu umowy. Za roboty niewykonane - uznane
przez Zamawiajgcego jako zbedne - choé¢ objete Umowa, wynagrodzenie ani zadna inna
rekompensata czy odszkodowanie Wykonawcy nie bedzie przystugiwato. W takim przypadku
wycena roboét pominietych zostanie ustalona zgodnie z § 21 ust. 8 Umowy. Strony ustalajg, iz
maksymalny zakres takich robot wyniesie nie wiecej niz 10 % zakresu robodt objetych
Przedmiotem umowy.

§ 22
Strony ustalajg zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysoko$ci 5% wartosci brutto
ztozonej przez Wykonawce oferty, tj. kwota w wysokosci zt.
Beneficjentem zabezpieczenia jest Zamawiajgcy.
Wszelkie koszty zwigzane z ustanowieniem i wniesieniem zabezpieczenia ponosi Wykonawca.
Zabezpieczenie moze zosta¢ wniesione wytgcznie w formie okreslonej w art. 450 ust. 1 ustawy
Prawo zaméwien publicznych.
W przypadku ztozenia tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej, Zamawiajgcy dopuszcza gwarancje w postaci bezwarunkowej,
nieodwotalnej i ptatnej na pierwsze zgdanie o tresci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, takze
co do formy, wartosci i okresu waznosci.
Wykonawca wnidst zabezpieczenie w formie:

Zabezpieczenie zostato wniesione w celu zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym nieusuniecia
stwierdzonych wad oraz roszczen o zaptate kar umownych, a takze roszczen z tytutu rekojmi za
wady lub gwarancji jakosci.

Wykonawca zobligowany jest zagwarantowaé, aby wniesione zabezpieczenie zachowato moc
wigzgcg przez caty okres obowigzywania Umowy oraz okres$lony oraz udzielonej gwarancji i
rekojmi.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego informowania Zamawiajgcego o wszelkich
okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na obowigzywanie zabezpieczenia oraz na
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mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

10. Czes$¢ kwoty zabezpieczenia (w wysokosci 70 %) gwarantujgca zgodne z Umowa wykonanie
Przedmiotu umowy zostanie zwolniona lub zwrécona Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty
koncowego odbioru Przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonany.

11. Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Zamawiajgcy zwréci nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu umowy
lub gwarancji. Liczenie terminu 15 dni nastepuje od daty uptywu okresu rekojmi za wady lub
gwarancji. W przypadku, gdy okres okreslony wedtug regut opisanych w zdaniu poprzednim nie
bedzie tozsamy dla gwarancji i rekojmi, termin 15- dniowy rozpoczyna bieg od uptywu tego
okresu, ktéry nastapi pézniej.

12. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy nie pézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia. W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w
zdaniu poprzedzajgcym, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Warunkiem koniecznym zgody
Zamawiajgcego na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy jest
ustanowienie akceptowanego przez Zamawiajgcego zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy (nowego lub zmiany dotychczasowego).

13. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze prosi¢ o wyrazenie zgody przez Zamawiajgcego
na zmiane formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form pod warunkiem, ze zmiana ta zostanie
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

14. Strony uzgadniajg, iz w sprawach dotyczacych zabezpieczenia, a nieuregulowanych
postanowieniami niniejszej Umowy, stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

§ 23
Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) nie moze
przelaé na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajagcych z Umowy, pod rygorem
niewaznosci.

§24
Wszelkie zmiany Umowy, o ile Umowa nie stanowi inaczej, wymagajg zachowania formy pisemnego
aneksu, pod rygorem niewaznosci.

§ 25
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy majg zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§ 26

1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z Umowy lub pozostajgcego w zwigzku
z Umowa, strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie
przez Mediatorow Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

2. W przypadku niezawarcia ugody, wszelkie spory pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
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wynikajgce z Umowy lub z nig zwigzane bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy ze wzgledu na
siedzibe Zamawiajgcego.

§ 27

1. Umowa zostata zawarta w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy .
2.  Wskazane ponizej Zatagczniki 1 - 8 stanowig integralng czes¢ Umowy:

1)
2)
3)
4)
5)

Zatgcznik nr 1 - Specyfikacja Warunkéw Zamowienia.

Zatgcznik nr 2 — Dokumentacja techniczna

Zatgcznik nr 3 - Oferta Wykonawcy z dnia ................ r.(wydruk)

Zatacznik nr 4 - Wzér karty materiatowe;j.

Zatgcznik nr 5 - Wz6r oswiadczenia Wykonawcy o wykonaniu czesci zadania przez
Podwykonawce.

Zatgcznik nr 6 - Wz6r oswiadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia.
Zatgcznik nr 7 - Wz6r oswiadczenia Podwykonawcy o zaspokojeniu roszczen finansowych
Zatacznik nr 8 — Polisa OC wykonawcy (kopia)

Zamawiajacy Wykonawca
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