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ZMLUVA O DIELO  
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov 

 
Číslo zmluvy Zhotoviteľa:  16/2025 

Číslo zmluvy Objednávateľa:  37/2025 
 

Zmluvné strany:   
 

Názov:  Spojená škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, Banská 
Štiavnica 

Sídlo:    Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica 
Štatutárny orgán: Ing. Miroslav Jausch, riaditeľ 
IČO:    55 609 210 
DIČ:    2122042252        
Bankové spojenie:  štátna pokladnica 
Číslo účtu / IBAN:  SK37 8180 0000 0070 0068 8847  
   
(ďalej len ako „Objednávateľ“) 
 

a 
 

Obchodné meno:  LejonGruup s.r.o. 
Sídlo:    Bečov 140, 976 63 Predajná 
Štatutárny orgán:  Jiří Záhradníček, konateľ 
    Ferdinand Reizer, konateľ 
IČO:    51 638 037 
DIČ:    2120736563 

Zápis v Obchodnom registri: Okresného súdu v Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 34005/5 

Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu / IBAN:  SK93 0900 0000 0051 4353 8177 

Transparentný účet :                Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu / IBAN:                    SK54 0900 0000 0052 3516 9444 
  
 
(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)  
 
(ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“) 
 
 
uzatvárajú zmluvu s nasledovným znením: 
 

1 DEFINÍCIE A VÝKLADOVÉ PRAVIDLÁ 
1.1 Definície 

Nasledujúce slová/slovné spojenia uvedené kdekoľvek v Zmluve s veľkým začiatočným 
písmenom majú v Zmluve v akomkoľvek gramatickom tvare, v singulári aj v pluráli, nasledovný 
význam: 
Akceleračné náklady – náklady Objednávateľa vynaložené na Akceleračné opatrenia, ktoré 
mal v zmysle Zmluvy navrhnúť a prijať Zhotoviteľ, ale ich miesto neho navrhne a prijme 

Objednávateľ tak, ako je dohodnuté v bode 4.2 písm. d). K Akceleračným nákladom patria 
príkladmo všetky náklady Objednávateľa spojené s odňatím vykonania akejkoľvek časti Diela a 
jej zadaním novému zhotoviteľovi (napr. rozdiel v cene odňatej časti Diela a cene za plnenie 
podľa nového právneho vzťahu, za ktorú bola odňatá časť Diela následne novo obstaraná, 
náklady na prieskum trhu, znalecké a iné odborné činnosti,  vzniknuté škody, ďalšie vyvolané 
náklady, prípadné pokuty, náklady na obstaranie nového zhotoviteľa a/alebo na obstaranie 
súvisiacich právnych a iných odborných služieb, vrátane nákladov na právne a iné odborné 
služby). 
Akceleračné opatrenia – opatrenia na urýchlenie Vykonávania Diela podľa bodu 4.2 písm. 
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a). 
Autorský zákon – zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. 
Banková záruka – banková záruka vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z. z. 
o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 313 
a nasl. Obchodného zákonníka spočívajúca v písomnom vyhlásení banky v záručnej listine, 
ktorým sa banka neodvolateľne a bezpodmienečne zaviaže uspokojiť nároky Objednávateľa do 
výšky záručnej sumy dohodnutej v tejto Zmluve pre príslušný Výkonový Nástroj zabezpečenia 
alebo Garančný Nástroj zabezpečenia pre prípad, ak Zhotoviteľ nesplní záväzky špecifikované 
v tejto Zmluve v rozsahu záväzkov v Zmluve dohodnutých pre príslušný Nástroj zabezpečenia 
(podľa bodov 12.2 alebo 12.3).   
Bankový účet Objednávateľa – účet uvedený v identifikačných údajoch Objednávateľa 
v záhlaví Zmluvy. 
Bankový účet Zhotoviteľa – účet uvedený v identifikačných údajoch Zhotoviteľa v záhlaví 
Zmluvy. 
BBSK – zriaďovateľ Objednávateľa, ktorým je Banskobystrický samosprávny kraj so sídlom 
Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37828100. 
Cena – maximálne peňažné plnenie Objednávateľa v prospech Zhotoviteľa podľa Zmluvy 
spočívajúce v nároku Zhotoviteľa na úhradu ceny za Dielo, ktoré má Objednávateľ uhradiť, za 
podmienok uvedených v Zmluve, Zhotoviteľovi vo výške ceny za vykonanie Diela 1 podľa bodu 
10.2 písm. a) a v prípade uplatnenia Opcie vo výške celkovej ceny za vykonanie Diela podľa 
bodu 10.2 písm. a) predstavujúcej súčet ceny za vykonanie Diela 1 a ceny za vykonanie Diela 2. 
Civilný sporový poriadok – zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení 
neskorších predpisov. 
Deň účinnosti – deň, v ktorom nadobudne v zmysle bodu 16.1 Zmluva účinnosť. 
Dielo – Dielo 1 a v prípade uplatnenia Opcie Dielo 1 a Dielo 2.  
Dielo 1 – dielo spočívajúce v stavebnej realizácii Dokumentácie, teda vo vykonaní Stavby 1, 
špecifikované v nasledovných dokumentoch v nasledovnom poradí: 1) Dokumentácia; 2) opis 
predmetu zákazky podľa prílohy č. 1;  3) Ponuka, vrátane rozpočtu/oceneného výkazu výmer 
podľa prílohy č. 2; 4) Zmluva, 5) Súťažné podklady, ako aj všetka a akákoľvek dokumentácia, 
na vykonanie ktorej je Zhotoviteľ podľa Zmluvy povinný, najmä, nie však výlučne, Plán užívania 
Stavby a dokumentácia skutočného realizovania Stavby. 
Dielo 2 – dielo spočívajúce v stavebnej realizácii Dokumentácie, teda vo vykonaní Stavby 2, 
špecifikované v nasledovných dokumentoch v nasledovnom poradí: 1) Dokumentácia; 2) opis 
predmetu zákazky podľa prílohy č. 3;  3) Ponuka, vrátane rozpočtu/oceneného výkazu výmer 
podľa prílohy č. 4; 4) Zmluva, 5) Súťažné podklady, ako aj všetka a akákoľvek dokumentácia, 

na vykonanie ktorej je Zhotoviteľ podľa Zmluvy povinný, najmä, nie však výlučne, Plán užívania 
Stavby a dokumentácia skutočného realizovania Stavby. 
Dokumentácia – projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s náležitosťami 
dokumentácie na realizáciu Stavby (DSP a DRS), vyhotovená projektantom - Ing. Stanislav 
Barényi arch. INŽINIER ARCHITEKT, s miestom podnikania Stráne 4494/9, 031 01, Liptovský 
Mikuláš, IČO: 17939283 , zapísaným v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom 
Liptovský Mikuláš , číslo živnostenského registra 505-3352 .  
Dozor – osoba poverená Objednávateľom na výkon činností stavebného dozoru na Stavbe 
podľa predpisov stavebného práva a na poskytovanie ďalších služieb Objednávateľovi v rozsahu 
podľa Zmluvy, oznámená Zhotoviteľovi podľa bodu 6.4 písm. a). 
DPH – daň z pridanej hodnoty podľa Zákona o DPH. 
Externé zdroje – finančné prostriedky z verejných zdrojov nepochádzajúcich z rozpočtu BBSK, 
ktorých účelom poskytnutia je financovanie vykonania a odovzdania Diela alebo niektorej jeho 
časti, najmä, nie však výlučne, finančné prostriedky poskytnuté BBSK, resp. Objednávateľovi 
tretími stranami ako nenávratný finančný príspevok alebo ako prostriedky mechanizmu (t. j. ako 
finančné  prostriedky určené na vykonávanie plánu obnovy). 
Garančný Nástroj zabezpečenia – Nástroj zabezpečenia zabezpečujúci nároky a/alebo 
pohľadávky Objednávateľa v zmysle bodu 12.3. 
GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa 
zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 
Kľúčová osoba – ktorákoľvek a všetky z nasledovných: Kontaktná osoba, Projektant, Dozor, 
Stavbyvedúci, koordinátor bezpečnosti. 
Kontaktná osoba – zamestnanec alebo iný zástupca Zmluvnej strany určený Zmluvnou 
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stranou v Zmluve, ktorý je oprávnený zastupovať Zmluvnú stranu v záležitostiach súvisiacich 
s realizáciou predmetu Zmluvy, ako aj v akejkoľvek inej súvislosti s plnením podľa Zmluvy, 
pričom rozsah zastupovať Zmluvnú stranu môže byť obmedzený v bode 6.2 písm. b) a d). 
Kontaktné údaje – údaje Zmluvných strán, na ktoré sa oznamuje Korešpondencia, ako sú 
uvedené v bode 6.2. 
Kontrolný a skúšobný plán – dokumentácia podľa § 13 Zákona o verejných prácach, podľa 
ktorej sa plánujú, organizujú a vykonávajú kontrolné, inšpekčné, dozorné a skúšobné činnosti 
na Stavbe tak, aby bola dosiahnutá a preukázaná zhoda technických vlastností Stavby a jej 
jednotlivých častí s požiadavkami všeobecne záväzných predpisov, technických noriem, 
všeobecných záväzných nariadení obce, s Povolením a požiadavkami stanovenými Zmluvou. 
Korešpondencia – akékoľvek oznámenia, žiadosti, požiadavky, upozornenia, pokyny, návrhy, 
správy, vyjadrenia, potvrdenia, pripomienky, reklamácie, uplatnenia, a to vrátane uplatnenia 
Opcie, súhlasy/nesúhlasy, schválenia/odmietnutia schválenia alebo akákoľvek iná komunikácia 
resp. úkon predpokladaný, vyžadovaný alebo povolený Zmluvou. 
Mimoriadne podmienky – mimoriadne nepriaznivé poveternostné/klimatické podmienky 
spočívajúce v teplote pod – 10 °C alebo v iných poveternostných/klimatických skutočnostiach, 
pri ktorých by pokračovanie v prácach na Diele mohlo s veľkou pravdepodobnosťou ohroziť 
život, zdravie alebo majetok osôb. 
Nariadenie o taxonómii – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. 
júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 
2019/2088. 
Nariadenie o minimálnych požiadavkách – nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o 
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších 
predpisov. 
Nariadenie o reštriktívnych opatreniach - nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 
2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na 
Ukrajine v znení neskorších predpisov. 
Nástroj zabezpečenia – (i) Banková záruka alebo (ii) Zábezpeka.  
Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov. 
Obchodný zákonník – zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov. 
Odpad – všetok stavebný odpad a odpad z demolácií vrátane výkopovej zeminy z 
kontaminovaných miest podľa prílohy č. 1 Vyhlášky č. 365/2015 Z. z. (číslo skupiny 17) 
vzniknutý v súvislosti s Vykonávaním Diela alebo v jeho dôsledku.  

Opcia – oprávnenie Objednávateľa od Zhotoviteľa požadovať, v prípade splnenia podmienok 
uvedených v bode 3.3, vykonanie Diela 2.  
Pamiatkový zákon – zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších 
predpisov. 
Plán užívania Stavby –  dokumentácia podľa Zákona o verejných prácach, ktorá bude slúžiť 
užívateľovi Stavby ako podklad na vypracovanie prevádzkových predpisov Stavby a návodov na 
obsluhu zariadení.   
Podklady  – dokumenty a súbory dát, ktoré Objednávateľ na účel plnenia Zmluvy odovzdá 
alebo inak sprístupní Zhotoviteľovi, ak tak Objednávateľovi Zmluva ukladá, a všetky prílohy 
Zmluvy, ktoré akokoľvek vecne súvisia s požiadavkami Objednávateľa na predmet Diela alebo 
s vecným vymedzením alebo spresnením predmetu Diela; Podkladom sú vždy Súťažné 
podklady, vrátane opisu predmetu zákazky podľa prílohy č. 1 a prílohy č. 3, Dokumentácia a 
Povolenie. 
Politika nakladania so stavebnými odpadmi – Politika nakladania so stavebnými odpadmi 
a odpadmi z demolácií uvedená v prílohe č. 6. 
Ponuka – ponuka Zhotoviteľa so všetkými jej prílohami predložená Objednávateľovi vo 
Verejnom obstarávaní. 
Povolenie – stavebné povolenie číslo: 1269/2021/Výst. vydané mestom Banská Štiavnica na 
stavbu: SPŠ Samuela Mikovíniho Banská Štiavnica – STAVEBNÁ OBNOVA, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 31.5.2021, ktoré bolo predĺžené rozhodnutím číslo: 1588/2023/Výst. 
vydaným mestom Banská Štiavnica na stavbu: SPŠ Samuela Mikovíniho Banská Štiavnica – 
STAVEBNÁ OBNOVA, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.2.2023 a rozhodnutím číslo: 
1502/2025/Výst. vydaným mestom Banská Štiavnica na stavbu: SPŠ Samuela Mikovíniho 
Banská Štiavnica – STAVEBNÁ OBNOVA, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.2.2025. 
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Pracovníci Zhotoviteľa – všetci zamestnanci Zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov 
(subdodávateľov Objednávateľa) zamestnaní u Zhotoviteľa resp. jeho dodávateľov 
(subdodávateľov Objednávateľa) na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o práci 
vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo iné osoby v inom ako pracovnoprávnom vzťahu 
k Zhotoviteľovi alebo jeho dodávateľovi (subdodávateľovi Objednávateľa) nachádzajúci sa 
kedykoľvek počas trvania Zmluvy na stavenisku odovzdanom podľa bodu 5.4 písm. a) 
Zhotoviteľovi alebo inak participujúci na Vykonávaní Diela. 
Preberací protokol – dokument osvedčujúci odovzdanie a prevzatie Diela alebo jeho časti 
v zmysle Zmluvy alebo odmietnutie jeho/jej prevzatia, s náležitosťami podľa bodu 8.4 písm. b). 
Prekážka – akákoľvek skutočnosť, ktorá objektívne bráni včasnému vykonaniu Diela alebo jeho 
časti, spočívajúca (i) v okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť podľa Obchodného zákonníka; 
(ii) v objektívnej potrebe uskutočnenia naviac prác, ktoré Zmluvné strany ani pri vynaložení 
odbornej starostlivosti nemohli predpokladať pri uzatváraní Zmluvy, najmä ak vznikli v dôsledku 
vád Dokumentácie; (iii) vo vzniku Mimoriadnych podmienok trvajúcich nepretržite za sebou 
dobu dlhšiu ako 7 dní; a/alebo (iv) v inej obdobnej okolnosti vzniknutej na základe nového 
účinného všeobecne záväzného právneho predpisu alebo rozhodnutia správneho orgánu alebo 
súdu (napr. vydanie neodkladného opatrenia, predmetom ktorého bude nariadenie súdu 
prerušiť alebo zastaviť Vykonávanie Diela), ktorá bráni vykonať Dielo včas. 
Príslušné orgány – orgány štátnej správy, územnej samosprávy a iné orgány a osoby, ktoré 
sú v zmysle aplikovateľných právnych predpisov oprávnené vykonávať dohľad nad 
Vykonávaním Diela a/alebo dohľad nad plnením akýchkoľvek povinností ktorejkoľvek Zmluvnej 
strany, ktoré s Vykonávaním Diela súvisia (napr. štátny stavebný dohľad, dohľad nad 
bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, pamiatkový dohľad, a pod.). 
Projekt – projekt Objednávateľa realizovaný na základe Výzvy vymedzený nasledovnými 
identifikačnými údajmi: 

Názov projektu: SPŠ Samuela Mikovíniho Banská Štiavnica - 
stavebná obnova - vodozádržné opatrenia 

Identifikátor projektu:  

 401202FLD9 

Kód výzvy: PSK-MZP-003-2023-DV-KF 

Projektant – osoba, ktorá na základe Zmluvy s Projektantom zodpovedá za realizovateľnosť 
Stavby podľa Dokumentácie a za ďalšie úlohy a plnenie povinností podľa tejto Zmluvy a/alebo 
podľa Zmluvy s Projektantom. 
Stavba – Stavba 1 a v prípade uplatnenia Opcie Stavba 1 a Stavba 2. 

Stavba 1 – stavba označená ako „Vodozádržné opatrenia – SPŠ Mikovíniho“, umiestnenie 
stavby: areál Spojenej školy Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici, Akademická 13, 969 15 
Banská Štiavnica , a to na pozemkoch KN "C" parc. č. 3563, 3564, 3565/1, 3565/2, 3565/3, 
3565/4, 3565/9, 3565/10, 3568/1, 3578/5 k.ú. Banská Štiavnica (801470), obec Banská 
Štiavnica.  
Stavba 2 – stavba označená ako „Sanácia SO 01.1A objektu hlavnej budovy SPŠ Mikovíniho“, 
umiestnenie stavby: areál Spojenej školy Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici, Akademická 

13, 969 15 Banská Štiavnica , a to na pozemkoch KN "C" parc. č. 3563, 3564, 3565/1, 3565/2, 
3565/4, 3578/5 k.ú. Banská Štiavnica (801470), obec Banská Štiavnica.  
Stavbyvedúci – osoba poverená Zhotoviteľom na výkon činností stavbyvedúceho na Stavbe 
podľa predpisov stavebného práva a tejto Zmluvy, ktorá zodpovedá za Vykonávanie Diela a 
koordinuje Pracovníkov Zhotoviteľa, oznámená Objednávateľovi podľa bodu 6.5 písm. b). 
Stavebný zákon  – zákon č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

Súťažné podklady – súťažné podklady podľa § 42 Zákona o VO zverejnené Objednávateľom 
vo Verejnom obstarávaní, a to vrátane vysvetlení informácií Objednávateľa ako obstarávateľa 
potrebných na predloženie ponuky. 
Termín – posledný deň ktorejkoľvek z lehôt, do posledného dňa ktorej musí v zmysle Zmluvy 
Zhotoviteľ dodať plnenie podľa príslušného míľnika uvedeného v bode 4.1 písm. a), resp., ak 
nie je v bode 4.1 písm. a) uvedená lehota ale termín, potom deň uvedený ako termín dodania 
plnenia podľa príslušného míľnika.  
Verejné obstarávanie – verejné obstarávanie Objednávateľa na predmet zákazky s názvom: 
„Vodozádržné opatrenia v areáli Spojenej školy Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici“ 
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postupom zadávania zákazky podľa § 66 ods. 7 písm. b) Zákona o VO, vyhlásené vo Vestníku 
verejného obstarávania č. [.] dňa [.] pod značkou oznámenia [.]. 
Vyhláška č. 83/2008 – vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 
republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona 
č.  260/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
Vyhláška č. 147/2013 –  vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov. 
Vyhláška č. 344/2022 – vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 
č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií v znení neskorších predpisov. 
Vyhláška č. 365/2015 – vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 
č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov. 
Vyhláška č. 453/2000 –  vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 
č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 
Vykonávanie Diela – akékoľvek a všetky stavebné, inžinierske, analytické, výpočtové, 
meracie, posudkové, obstarávacie postupy alebo iné odborné činnosti a postupy a súvisiace 
práce, ktoré má v zmysle Zmluvy vykonať Zhotoviteľ, výsledkom ktorých má byť riadne 
a včasné vykonanie Diela (realizácia Stavby) spôsobilého na použitie v súlade s hospodárskym 
cieľom Objednávateľa podľa bodu 3.1. 
Výkonový Nástroj zabezpečenia – Nástroj zabezpečenia zabezpečujúci nároky a/alebo 
pohľadávky Objednávateľa v zmysle bodu 12.2. 
Výzva – výzva vyhlásená dňa 30. 11. 2023  na predkladanie projektov s názvom Vodozádržné 
opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a/alebo ochranu pred povodňami, 
kód výzvy: PSK-MZP-003-2023-DV-KF , url: https://portal.itms21.sk/vyhlasena-vyzva/?id=2910. 
Zábezpeka – finančné prostriedky zložené Zhotoviteľom na Bankový účet Objednávateľa, 
z ktorých môže Objednávateľ uspokojiť svoje nároky voči Zhotoviteľovi do výšky záručnej sumy 
dohodnutej v tejto Zmluve pre príslušný Výkonový Nástroj zabezpečenia alebo Garančný Nástroj 
zabezpečenia pre prípad, ak Zhotoviteľ nesplní záväzky špecifikované v tejto Zmluve v rozsahu 
záväzkov v Zmluve dohodnutých pre príslušný Nástroj zabezpečenia (podľa bodov 12.2 alebo 
12.3).   
Zákon o BOZP – zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Zákon o cenách – zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
Zákon o DPH – zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. 

Zákon o nelegálnom zamestnávaní – zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Zákon o odpadoch – zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
Zákon o posudzovaní zhody - zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, 
sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
Zákon o RPVS – zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Zákon o slobode informácií – zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 
predpisov. 
Zákon o účtovníctve – zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
Zákon o verejných prácach – zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších 
predpisov. 
Zákon o VO – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
Zákon o vykonávaní medzinárodných sankcií – zákon č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní 
medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a 
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v 
znení neskorších predpisov. 
Zariadenia Zhotoviteľa – všetky prístroje, stroje, vozidlá, náradie a iné vybavenie potrebné 
pre riadne a včasné vykonanie a odovzdanie Diela v zmysle Zmluvy a odstránenie všetkých vád 
(nedorobkov) na Diele. 
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Záväzný harmonogram – harmonogram Vykonávania Diela predložený Zhotoviteľom  
Objednávateľovi podľa bodu 4.1 písm. b). 
Zmluva – táto zmluva o dielo. 
Zmluva o Externých zdrojoch - zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 
MZP-PSK-401202FLD9 uzatvorená dňa 9.12.2024 medzi Objednávateľom a poskytovateľom 
nenávratného finančného príspevku na základe Výzvy. 
Zmluva s Projektantom – zmluva o dielo a mandátna zmluva č. 32/2019-PD, ktorú uzatvoril 
Objednávateľ dňa 12.11.2019 s obchodnou spoločnosťou: Ing. arch. Stanislav Barényi, 
autorizovaný architekt, 0302AA so sídlom Stráne 4494/9, 031 01, Banská Štiavnica, IČO: 
17939283, zapísaným v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš , 
číslo živnostenského registra 505-3352  

1.2  Výkladové pravidlá 
 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných výkladových pravidlách: 

(a) Zmluva, jej interpretácia a vzťahy, ktoré vznikli na jej základe, sa riadia všeobecne 
záväznými právnymi predpismi účinnými na území Slovenskej republiky s tým, že Zmluvné 
strany sa dohodli, že použitie akéhokoľvek ustanovenia ktoréhokoľvek všeobecne 
záväzného právneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré nie je kogentné, je výslovne 
vylúčené v rozsahu, v ktorom by jeho použitie mohlo meniť (či už úplne alebo čiastočne) 
význam, účel a/alebo interpretáciu ktoréhokoľvek ustanovenia Zmluvy a/alebo dokumentov 
vzniknutých na jej základe. 

(b) Akýkoľvek odkaz, výslovný alebo implikovaný, uvedený v Zmluve na akýkoľvek zákon, 
zákonník, nariadenie alebo iný všeobecne záväzný právny predpis odkazuje aj na akékoľvek 
sekundárne alebo vykonávacie predpisy vydané na základe takéhoto právneho predpisu, 
vrátane všetkých neskorších zmien alebo noviel. 

(c) Ak sa ktorýkoľvek z v Zmluve výslovne alebo implikovane uvedených a aplikovaných 
právnych predpisov stane počas trvania Zmluvy neúčinným, Zmluvné strany budú vykladať 
Zmluvu v dobrej viere a v súlade s dobrými mravmi tak, aby sa v Zmluve uvedené 
dojednania odkazujúce na použitie týchto právnych predpisov aplikovali (i) s ohľadom na 
nové platné a účinné právne predpisy, ktoré právny predpis podľa tohto ustanovenia 
Zmluvy nahradili, ak také existujú a (ii) s ohľadom na účel, s ktorým boli v Zmluve 
uvedené; účelom ich uvedenia v Zmluve je najmä zabezpečiť určitosť, predvídateľnosť, 
platnosť a transparentnosť touto Zmluvou založeného zmluvného vzťahu.  

(d) Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo 
neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť 
ostatných ustanovení Zmluvy. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení a na 

vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac 
približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy. 

(e) Všetky prílohy Zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť; neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je 
aj ďalšia dokumentácia vytvorená spôsobom predpokladaným Zmluvou, ak tak Zmluva 
výslovne ustanovuje. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a/alebo 
znením jednotlivých bodov Zmluvy s ustanoveniami a/alebo znením príloh Zmluvy alebo 
ich častí, majú prednosť ustanovenia a/alebo znenie príslušných bodov Zmluvy, ak nie je 

v niektorom z ustanovení tejto Zmluvy výslovne uvedené inak. Neoddeliteľnou súčasťou 
Zmluvy sa stávajú aj písomné dodatky, ktoré Zmluvné strany podpíšu po tom, ako táto 
Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť. Kdekoľvek sa v tomto zmluvnom vzťahu spomína 
Zmluva, má sa za to, ak z príslušného ustanovenia zjavne nevyplýva inak, že sa Zmluvou 
myslí nielen znenie tohto dokumentu, ale aj znenie všetkých príloh Zmluvy a jej dodatkov, 
ak boli uzatvorené.  

(f) V prípade pochybností o vymedzenie (špecifikáciu) Diela, vrátane rozsahu, v ktorom je 
Zhotoviteľ povinný Dielo vykonať, sa písm. e) druhá veta nepoužije a pojem Dielo sa na 
účely Zmluvy bude vykladať spôsobom, že sa zohľadnia všetky podklady uvedené 
v podbodoch 1 až 5 definície Diela 1 a definície Diela 2 podľa bodu 1.1, a to tak, aby boli 
vykladané vo vzájomnej súvislosti a nadväznosti; v prípade zistenia zásadných vecných 
rozporov medzi podkladmi uvedenými v podbodoch 1 až 5 definície pojmov Dielo 1 a Dielo 
2 bude mať prednosť ten podklad, ktorý sa v  definícii Diela 1, resp. Diela 2 uvádza 
v podbode s nižšou číselnou hodnotou (t. j. sa uprednostní číselne skôr uvedený podklad 
pred neskoršie uvedeným). 

(g) Nadpisy k jednotlivým bodom v Zmluve sú len informatívne a neslúžia na jej výklad.  
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(h) Pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené inak, odkazy na články alebo body sú odkazmi na 
články alebo body Zmluvy a odkazy na prílohy sú odkazmi na prílohy Zmluvy. Odkaz na 
ktorýkoľvek bod zahŕňa celý uvedený bod vrátane všetkých jeho prípadných podbodov 
a/alebo odsekov v ňom zahrnutých, a to aj v prípade, ak nie sú označené číslom alebo 
písmenom. 

(i) Súčasťou Zmluvy nie sú všeobecné obchodné podmienky Zhotoviteľa ani akákoľvek ich 
časť, a to ani v prípade, ak by tieto Zhotoviteľ v procese Verejného obstarávania akokoľvek 
použil, spomenul, alebo sa na ne odvolával. Na účely akejkoľvek interpretácie Zmluvy alebo 
interpretácie ktoréhokoľvek jej ustanovenia alebo otázky či sporu so Zmluvou súvisiacich 
sa preto rozumie, že takéto všeobecné podmienky Zhotoviteľa ani žiadna ich časť nie sú 
na právny vzťah založený touto Zmluvou aplikovateľné. 

(j) Okrem prípadov, kde to Zmluva výslovne pripúšťa, žiadne poznámky, záznamy, oznámenia, 
výzvy, upozornenia, zbavenia sa zodpovednosti (disclaimer), výpočty, zakreslenia (výkresy)  
zapísané oprávnenými osobami v stavebnom denníku vedenom na základe Zmluvy 
nenahrádzajú dohodu Zmluvných strán alebo úkony predpokladané Zmluvou, nemajú 
prednosť pred žiadnym ustanovením tejto Zmluvy a nepredstavujú žiadne vzdanie sa 
práva. Záznamami ani poznámkami alebo inou evidenciou v stavebnom denníku sa 
nemožno dohadovať na výklade Zmluvy. 

(k) Žiadne poznámky, záznamy, oznámenia, výzvy, upozornenia, výpočty, zakreslenia 
(výkresy) v stavebnom denníku nemožno vykladať ako úkon Zmluvných strán alebo 
ktorejkoľvek z nich, na základe ktorého vzniká právo Zhotoviteľa na úhradu akýchkoľvek 
nákladov Zhotoviteľa alebo kompenzácií pre Zhotoviteľa, na úhradu Ceny alebo na zvýšenie 
Ceny alebo na základe ktorého dochádza k zmene Zmluvy.   

(l) Ak Objednávateľ zverejnil počas Verejného obstarávania akékoľvek vysvetlenia informácií 
Objednávateľa ako obstarávateľa potrebných na predloženie ponuky, v prípade 
pochybností o výklade požiadaviek na Dielo a/alebo rozsahu povinností Zhotoviteľa sa na 
účely sporu o výklad Zmluvy na tieto vysvetlenia prihliadne.  

(m) Dni, ktoré Zmluva neoznačuje ako pracovné, sú kalendárne. Pracovný deň znamená deň, 
ktorý nie je sobotou, nedeľou ani dňom pracovného pokoja ani dňom pracovného voľna v 
Slovenskej republike. 

(n) Ak Zmluva výslovne neuvádza, že niektoré z plnení Zhotoviteľa vykoná Zhotoviteľ na 
náklady Objednávateľa, v prípade pochybností platí, že Zhotoviteľ plnenie poskytne resp. 
zmluvnú povinnosť splní na vlastné náklady, a preto sa rozumie, že tieto zohľadnil v súlade 
s vyhláseniami podľa bodu 2 do cenotvorby v Ponuke, a to aj v prípade, ak to dotknuté 
ustanovenie Zmluvy inak výslovne neuvádza. 

(o) Všetky úkony, na ktoré je v zmysle Zmluvy oprávnený alebo povinný Dozor, smie miesto 
Dozoru robiť Objednávateľ, a to aj v prípadoch, ak to Zmluva výslovne neuvádza. Úkony, 
ktoré Zmluva výslovne zveruje iba Objednávateľovi, nie sú zverené Zmluvou Dozoru; Dozor 
je v takomto prípade oprávnený na ich realizáciu iba v prípade, ak mu na to Objednávateľ 
udelí osobitné plnomocenstvo.  

(p) Všetky úkony vykonané Stavbyvedúcim v rozsahu právomocí Stavbyvedúceho podľa 
predpisov stavebného práva a Zmluvy sa v prípade pochybností považujú za úkony 
Zhotoviteľa. 

(q) Ak Zmluva výslovne neuvádza nižšie inak, kdekoľvek sa v Zmluve uvádza pojem Dielo, vždy 
sa ním rozumie Dielo 1 a ak Objednávateľ uplatnil Opciu, potom sa pod pojmom Dielo 
rozumejú vždy  Dielo 1 aj Dielo 2. 

(r) Ak Zmluva výslovne neuvádza nižšie inak, kdekoľvek sa v Zmluve uvádza pojem Stavba, 
vždy sa ním rozumie Stavba 1 a ak Objednávateľ uplatnil Opciu, potom sa pod pojmom 
Stavba rozumejú vždy Stavba 1 aj Stavba 2. 

(s) Ak zo Zmluvy nevyplýva inak, kdekoľvek sa v Zmluve uvádza pojem Cena, vždy sa ním 
rozumie cena za vykonanie Diela 1 podľa bodu 10.2 písm. a) a ak Objednávateľ uplatnil 
Opciu, tak sa Cenou rozumie celková cena za vykonanie Diela podľa bodu 10.2 písm. a),  
t. j. súčet ceny za vykonanie Diela 1 a ceny za vykonanie Diela 2. 

 
2 VYHLÁSENIA ZHOTOVITEĽA 
2.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je podnikateľom s právnou subjektivitou a k jeho zapísaným 

predmetom podnikania patria činnosti v rozsahu požadovanom k naplneniu záväzkov zo Zmluvy. 
2.2 Zhotoviteľ bol vo Verejnom obstarávaní oboznámený s tým, že Objednávateľ očakáva, že 

dodanie Diela 1 bude financované na základe Zmluvy o Externých zdrojoch a z vlastných 
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prostriedkov Objednávateľa. Zhotoviteľ berie na vedomie, že aj dodanie Diela 2 môže byť 
financované prostredníctvom Externých zdrojov. Zhotoviteľ je oboznámený s tým, že 
financovanie ktorejkoľvek časti Diela z Externých zdrojov vyžaduje od Zhotoviteľa, aby riadne 
a včas plnil všetky zmluvné povinnosti súvisiace s identifikáciou Externých zdrojov alebo ich 
propagáciou, prípadne iné zmluvné povinnosti uložené Zhotoviteľovi touto Zmluvou, tak, ako sú 
v Zmluve medzi Zmluvnými stranami dohodnuté. 

2.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje všetkými oprávneniami požadovanými aplikovateľnými  
právnymi predpismi účinnými na území Slovenskej republiky a vydanými príslušnými orgánmi 
verejnej moci potrebnými na splnenie podmienok Zmluvy a riadne a včasné vykonanie Diela. 

2.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že všetky jeho vyhlásenia predložené Objednávateľovi vo Verejnom 
obstarávaní sú v celom rozsahu platné a pravdivé aj ku dňu podpisu tejto Zmluvy.  

2.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je schopný vykonať Dielo riadne a včas, podľa podmienok 
a požiadaviek Zmluvy; toto vyhlásenie Zhotoviteľa zohľadňuje aj odborné, personálne, 
technické, technologické, kapacitné a materiálne aspekty, ktoré bude vykonanie Diela  
vyžadovať; ak majú byť niektoré z týchto aspektov vykonávané subdodávateľsky, Zhotoviteľ 
vyhlasuje, že svojich subdodávateľov starostlivo zvolil s ohľadom na všetky tieto aspekty, 
pričom osobitne prihliadol na to, aby takíto subdodávatelia spĺňali v celom rozsahu požiadavku 
osobitnej spôsobilosti pri všetkých plneniach, kde to aplikovateľný právny predpis účinný na 
území Slovenskej republiky požaduje. 

2.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah plnenia podľa tejto Zmluvy, ako aj všetky ďalšie 
okolnosti majúce vplyv na plnenie Zmluvy a vykonanie Diela. V tejto súvislosti  sa Zhotoviteľ 
nebude odvolávať na chybu alebo konanie v omyle, prípadne na to, že niektoré plnenia nie sú 
uvedené v Zmluve alebo jej prílohách. 

2.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred predložením jeho Ponuky starostlivo oboznámil so Súťažnými 
podkladmi, osobitne s obsahom Zmluvy a požiadavkami na Dielo v zmysle Zmluvy. Zhotoviteľ 
je plne uzrozumený s tým, že Cena je uvedená ako maximálna a v prípadoch predpokladaných 
Zmluvou mu na úhradu niektorých častí Ceny nemusí vzniknúť nárok. 

2.8 Zhotoviteľ vyhlasuje, že riadne skontroloval Podklady, ktoré Objednávateľ označil vo Verejnom 
obstarávaní pre účely vykonania Diela a akýkoľvek rozpor, nejasnosť, chybu či prípadnú 
nekompletnosť alebo nedokonalosť v Podkladoch, ktorá má, alebo by mohla mať za následok 
vady alebo akúkoľvek odchýlku od zmluvne určeného štandardu či účelu plnenia podľa Zmluvy, 
alebo by mohla mať vplyv na výšku či obsah Ceny alebo plnenie povinností Zhotoviteľa 
v ktoromkoľvek z Termínov, Zhotoviteľ počas Verejného obstarávania uviedol a žiadal jej 
vysvetlenie. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred predložením jeho Ponuky mal možnosť oboznámiť sa 
s miestnymi podmienkami, na ktorých sa má Stavba realizovať, aj s jej plánovaným 

umiestnením a stavom a mal možnosť preskúmať ich faktický súlad s poskytnutými Podkladmi 
a v prípade akýchkoľvek vysvetlení, ktoré by mu v tejto súvislosti mali byť na účel plnenia podľa 
Zmluvy poskytnuté, o tieto počas Verejného obstarávania požiadal. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je 
uzrozumený s tým, že akékoľvek jeho prípadné nároky spojené s nekompletnosťou alebo 
nedokonalosťou Podkladov alebo neznalosťou objektov a ich umiestnenia a stavu, ktoré mohol 
označiť a/alebo uplatniť pred uzatvorením Zmluvy, avšak ich neoznačil a/alebo neuplatnil, 
uzatvorením Zmluvy zanikajú a je uzrozumený s tým, že akékoľvek dodatočné zistenia 
Zhotoviteľa po uzatvorení tejto Zmluvy v súvislosti s Podkladmi nemôžu vyvolať požiadavky 
alebo nároky Zhotoviteľa súvisiace s akýmikoľvek variáciami, prácami naviac a/alebo zvýšením 
Ceny, ibaže by to Zmluva výslovne pripúšťala.  

2.9 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej 
starostlivosti a všetkého úsilia posúdil všetky do úvahy prichádzajúce riziká spojené s prevzatím 
záväzku na vykonanie Diela, v jeho Ponuke vzal do úvahy komplexný rozsah materiálov, prác, 
služieb, správnych a iných obdobných poplatkov, personálnych nákladov a iných nákladov 
potrebných na riadne vykonanie a odovzdanie Diela v Termíne v súlade s podmienkami Zmluvy, 
a akékoľvek a všetky takéto náklady starostlivo zahrnul do návrhu Ceny v Ponuke, pričom do 
cenotvorby starostlivo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na riadne a včasné 
vykonanie a odovzdanie Diela aj v prípade, ak neboli stanovené výslovne v opise predmetu 
zákazky, ale charakter Diela si také práce, materiály a zariadenia vyžaduje.  

2.10 Vyhlásenia Zhotoviteľa podľa tohto bodu sú podstatnou okolnosťou formujúcou vôľu 
Objednávateľa uzatvoriť túto Zmluvu, bez ktorej by Objednávateľ Zmluvu neuzavrel. 

 
3 ÚČEL A PREDMET ZMLUVY 
3.1 Účel a hospodársky cieľ Zmluvy 
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Účelom Zmluvy je stanoviť podmienky obchodného vzťahu medzi Zmluvnými stranami, ktorých 
cieľom je, za podmienok uvedených v Zmluve, zabezpečenie dodania Diela za účelom 
dosiahnutia hospodárskeho cieľa Zmluvy. Hospodárskym cieľom Zmluvy je  prostredníctvom 
súboru opatrení Objednávateľa, ku ktorým patrí dodanie Diela vykonaného v súlade so 
Zmluvou, uskutočniť komplexnú rekonštrukciu odvodu zrážkových vôd a ich následné 
zadržiavanie v miestach na to určených od budov Spojenej školy Samuela Mikovíniho v Banskej 
Štiavnici v zmysle Dokumentácie s názvom: SPŠ Samuela Mikovíniho Banská Štiavnica – 
STAVEBNÁ OBNOVA. Zámerom obnovy v tomto prípade je odvedenie zrážkových vôd od 
základových častí budov, v ktorých sídli Objednávateľ, ako aj následné hospodárenie so 
zrážkovými vodami - ich vyriešenie a využitie vzhľadom na zmenu klímy a potrebu pri 
starostlivosti o okolitú parkovú zeleň. 

3.2 Predmet Zmluvy 
Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa, za podmienok v Zmluve stanovených, riadne a včas, 
s odbornou starostlivosťou a na svoje nebezpečenstvo vykonať a odovzdať Objednávateľovi 
Dielo 1 v rozsahu a spôsobom dohodnutým v Zmluve tak, aby mohlo byť riadne a v celom 
rozsahu užívané na hospodársky cieľ podľa bodu 3.1, ako aj, v prípade, ak Objednávateľ riadne 
a včas uplatní opciu podľa bodu 3.3,  záväzok Zhotoviteľa, za podmienok v Zmluve stanovených, 
riadne a včas, s odbornou starostlivosťou a na svoje nebezpečenstvo vykonať a odovzdať 
Objednávateľovi Dielo 2 v rozsahu a spôsobom dohodnutým v Zmluve tak, aby mohlo byť riadne 
a v celom rozsahu užívané na hospodársky cieľ podľa bodu 3.1 a záväzok Objednávateľa takto 
riadne a včas vykonané Dielo resp. jeho príslušnú časť od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť za 
Dielo Zhotoviteľovi Cenu resp. jej príslušnú časť, za podmienok, vo výške a spôsobom 
stanoveným v Zmluve. 

3.3 Opcia 
Záväzok Zhotoviteľa vykonať a odovzdať Objednávateľovi Dielo 2 vznikne Zhotoviteľovi iba 
v prípade, ak si Objednávateľ voči Zhotoviteľovi uplatní najneskôr do dňa doručenia výzvy 
Objednávateľa na prevzatie staveniska Zhotoviteľovi podľa bodu 5.4 písm. a) podbod (1) Opciu, 
a to formou oznámenia o uplatnení Opcie doručeného Zhotoviteľovi. Za účelom predídenia 
akýchkoľvek pochybností, záväzok Zhotoviteľa vykonať a odovzdať Dielo 2 vznikne 
Zhotoviteľovi ku dňu doručenia oznámenia Objednávateľa o uplatnení Opcie, pričom takýto 
záväzok nevznikne v prípade, ak Objednávateľ doručí takéto oznámenie po  lehote podľa prvej 
vety tohto bodu 3.3.  

 
4 TERMÍNY (MÍĽNIKY) A ZÁVÄZNÝ HARMONOGRAM 
4.1 Špecifikácia Termínov  

(a) Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať Dielo a zabezpečiť Vykonávanie Diela v súlade 
s podmienkami Zmluvy v nasledovných Termínoch: 

Míľnik 

 

Termín  

1 Prevzatie staveniska Zhotoviteľom  podľa 

bodu 5.4 písm. a) 

najneskôr do 10 dní odo Dňa účinnosti  

2 Predloženie Záväzného harmonogramu 

podľa bodu 4.1 písm. b) a predloženie 
Kontrolného a skúšobného plánu na 
schválenie podľa bodu 7.3 

najneskôr do 30 dní odo dňa protokolárneho prevzatia 

staveniska Zhotoviteľom 

3 Predloženie Plánu užívania Stavby podľa 
bodu 6.6 a dokumentácie skutočného 
realizovania Stavby podľa bodu 5.2 
písm. a) podbodu (iii) 

najneskôr 30 dní pred Termínom podľa bodu 4.1 
písm. a) podbod (4) 

4 Odovzdanie Diela Objednávateľovi na 
prevzatie podľa bodu 8 

do 10 mesiacov odo Dňa účinnosti 

(b) Záväzný harmonogram 
(i) Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi Záväzný harmonogram v Termíne podľa bodu 4.1 

písm. a) podbod (2), ktorý bude pripravený tak, aby plne rešpektoval záväzok 
Zhotoviteľa dodržiavať Termíny podľa bodu 4.1 písm. a), pričom bude osobitne 
zohľadňovať klimatické podmienky (vrátane zimného obdobia a zimných opatrení, ak 

sa očakáva čo i len čiastočné Vykonávanie Diela v zimnom období), geologické 
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a hydrologické podmienky v mieste Vykonávania Diela, plán prieskumov, vytýčenie 
inžinierskych sietí, postup výstavby a hlavných stavebných prác, 
postup dodania/montáže materiálov, technológií a zariadení, stavebnú pripravenosť, 
skúšky, preberacie konanie a bude navrhnutý tak, aby v dostatočnej úrovni detailu 
jeho údaje a ich vzájomné väzby umožňovali zobrazenie kritickej cesty výstavby Diela. 
Harmonogram bude vypracovaný v MS Project alebo v obdobnom programe. 
Predložením návrhu záväzného harmonogramu Objednávateľovi sa návrh stáva 
Záväzným harmonogramom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.  

(ii) Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať Vykonávanie Diela a vykonať Dielo v súlade so 
Záväzným harmonogramom. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne informovať Dozor aj 
Objednávateľa o každom prípadnom omeškaní, či iných skutočnostiach, ktoré by mohli 
ohroziť splnenie jeho povinností v zmysle Zmluvy v ktoromkoľvek z Termínov. Ak 
Záväzný harmonogram nekorešponduje so skutočným postupom prác na Stavbe alebo 
povinnosťami Zhotoviteľa podľa Zmluvy a vždy, ak to vyplýva z Akceleračných 
opatrení, Zhotoviteľ je povinný sám alebo na výzvu Dozoru bezodkladne 
Objednávateľovi navrhnúť revíziu Záväzného harmonogramu a predložiť ho Dozoru 
na odsúhlasenie; bod 4.1 písm. b) podbod (i) sa aplikuje primerane.  

(c) Omeškanie Zhotoviteľa 
Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za každé, aj nezavinené omeškanie na strane 
Zhotoviteľa. Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi v dôsledku omeškania 
Zhotoviteľa s plnením jeho povinností v Termíne, znáša Zhotoviteľ a tieto nie sú dôvodom 
na zvýšenie Ceny.   

(d) Prerušenie Vykonávania Diela a zastavenie prác 
(i) Zhotoviteľ je povinný na nevyhnutnú dobu prerušiť Vykonávanie Diela/práce na Diele 

vždy, ak by pokračovanie v prácach spôsobilo Objednávateľovi škodu alebo ak by bola 
ohrozená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, najmä ak nastanú Mimoriadne 
podmienky, a to aj v prípade, ak Mimoriadne podmienky nezaložia Prekážku, a vždy, 
ak nastane Prekážka. O tomto je povinný Objednávateľa a Dozora bezodkladne 
vyrozumieť, pričom je povinný informovať o dôvodoch prerušenia. Zhotoviteľ je 
povinný začať pokračovanie v prácach ihneď, ako dôvody, pre ktorých je povinný 
prerušiť práce na Diele, odpadnú (zaniknú). Zhotoviteľ je povinný prerušiť 
Vykonávanie Diela/ práce na Diele iba v časti, na ktorú má dôvod na prerušenie 
Vykonávania Diela bezprostredný vplyv, pričom sa inak zaväzuje v maximálnej možnej 
miere zabezpečiť, aby iné práce na Diele, ak je to objektívne možné, pokračovali a 
neboli prerušené.   

(ii) Ak Zhotoviteľ upozornil Objednávateľa a Dozora na nezrovnalosť Podkladov podľa 
bodu 5.3 písm. d) a Dozor má po vyhodnotení oznámených nedostatkov, nesprávností 
alebo chýb (vád) za to, že pokračovaním v prácach na Diele vznikne Objednávateľovi 
škoda, prostredníctvom stavebného denníka, najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia 
upozornenia:  
 je oprávnený prerušiť práce na Diele, a to až do času skončenia tohto prerušenia, 

ktorý Dozor Zhotoviteľovi prostredníctvom stavebného denníka bez meškania 
oznámi, 

 určí predpokladanú lehotu na odstránenie takýchto nedostatkov, nesprávností 
alebo chýb (vád),  

 určí ďalší postup Zhotoviteľa do doby odstránenia nedostatkov, nesprávností 
alebo chýb (vád) Dokumentácie alebo iných Podkladov. 

(iii) Počas prerušenia Vykonávania Diela je Zhotoviteľ povinný spolupracovať pri riešení 
situácie, ktorá nastane podľa podbodov (i) a (ii) písm. d) tohto bodu a poskytovať 
Objednávateľovi vyžiadanú súčinnosť za účelom zabezpečenia pokračovania vo 

Vykonávaní Diela.  
(iv) Zhotoviteľ nemá právo na úhradu nákladov, ktoré mu v dôsledku prerušenia 

Vykonávania Diela podľa tohto písm. d) tohto bodu 4.1 vzniknú (napr. náklady na 
prestoje), ibaže je nižšie výslovne dohodnuté inak. 

(v) Prerušenie Vykonávania Diela a jeho ukončenie sa oznamuje a zaznamenáva 
v stavebnom denníku. Zhotoviteľ má zakázané prerušiť Vykonávanie Diela a práce na 
Diele z iných než v tomto písm. d) predpokladaných dôvodov a nie je oprávnený práce 

na Diele zastaviť, ibaže mu to ukladá príkaz podľa aplikovateľného právneho predpisu 
verejného práva. 
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(e) Zmena Termínu  
Zmena ktoréhokoľvek Termínu je možná len s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa 
vo forme uzatvorenia dodatku k Zmluve, zverejneného v súlade s aplikovateľnými 
právnymi predpismi. Na predchádzajúcu vetu sa neprihliadne, ak sa mešká s dosiahnutím 
ktoréhokoľvek z Termínov z dôvodu: 
(i) vzniku Prekážky; alebo  
(ii) omeškania Objednávateľa nespôsobeného ani sčasti porušením povinností Zhotoviteľa, 
na ktoré, ak Zmluva osobitne výslovne neupravuje inak, Zhotoviteľ Objednávateľa riadne 
vopred upozornil (vrátane výslovného uvedenia povinnosti, s ktorou je Objednávateľ 
v omeškaní) a vyzval ho na nápravu, ak Objednávateľ takéto omeškanie preukázateľne 
najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Zhotoviteľa neodstránil alebo 
Zhotoviteľa najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Zhotoviteľa 
nevyrozumel o tom, že nemá za to, že je v omeškaní; uvedené sa vzťahuje aj na prerušenie 
Vykonávania Diela podľa bodu 4.1 písm. d) podbod (ii).  
Na účely výkladu Zmluvy sa v takomto prípade rozumie, že Zhotoviteľ nie je v omeškaní, 
a preto sa pri prípadnom určovaní dĺžky trvania omeškania Zhotoviteľa nebude prihliadať 
v danom prípade na dni, počas ktorých trvala Prekážka alebo trvalo omeškanie 
Objednávateľa za podmienok predpokladaných v tomto bode alebo trvalo prerušenie 
Vykonávania Diela podľa písm. d) tohto bodu a príslušný Termín (vrátane po ňom 
nasledujúcich Termínov) sa o počet dní, počas ktorých trvala Prekážka alebo trvalo 
omeškanie Objednávateľa alebo trvalo prerušenie Vykonávania Diela podľa bodu 4.1 písm. 
d) podbod (ii), predĺži; toto nie je potrebné medzi Zmluvnými stranami upraviť osobitným 
dodatkom k Zmluve. Evidenciu Prekážok aj omeškaní Objednávateľa aj prerušení 
Vykonávania Diela v stavebnom denníku zabezpečuje Dozor. 

(f) Nároky Zhotoviteľa  
Ak nastane riadne evidované omeškanie Objednávateľa podľa bodu 4.1 písm. e) podbod 
(ii) a Zhotoviteľ opakovane upozornil a vyzval Objednávateľa na nápravu, ak takéto 
omeškanie Objednávateľa trvá viac ako 30 za sebou idúcich dní, má Zhotoviteľ nárok na 
náhradu vyčíslených, preukázaných, dôvodných a bezprostredne súvisiacich nákladov, 
ktoré mu v súvislosti s takýmto omeškaním Objednávateľa vznikli, ibaže sa Zmluvné strany 
osobitne dohodnú inak; Zhotoviteľ je takéto náklady povinný vyčísliť, vyúčtovať, preukázať 
a uplatniť voči Objednávateľovi najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku nároku Zhotoviteľa 
podľa tohto bodu, inak povinnosť Objednávateľa uhradiť takéto náklady Zhotoviteľovi 
zaniká. 

4.2 Akcelerácia 

(a)  Ak z dôvodu vzniku Prekážky hrozí, že riadne vykonanie a/alebo odovzdanie Diela alebo 
dosiahnutie iného míľnika podľa bodu 4.1 písm. a) v Termíne je ohrozené alebo sa postup 
prác oproti Záväznému harmonogramu spomalí, Zhotoviteľ sa zaväzuje o tom bezodkladne 
informovať Dozor aj Objednávateľa a navrhnúť Dozoru revíziu Záväzného harmonogramu. 
V oznámení Zhotoviteľ popíše vecnú a/alebo právnu povahu Prekážky a navrhne všetky 
možné opatrenia pre urýchlenie Vykonávania Diela tak, aby boli práce na dotknutom 
míľniku riadne vykonané v Termíne; opatrenia môžu spočívať napr. vo zvýšení počtu 
Pracovníkov Zhotoviteľa alebo v iných vhodných (primeraných) vecných alebo 
organizačných opatreniach, vrátane naviac prác. Akceleračné opatrenia nemusí Zhotoviteľ 
navrhnúť výlučne iba v prípade, ak je Prekážka takej povahy, že objektívne znemožňuje 
Vykonávanie Diela v celom rozsahu. 

(b) Zhotoviteľ je povinný navrhnúť Akceleračné opatrenia Dozoru aj v prípade, ak bude 
z výsledkov priebežnej kontroly Vykonávania Diela alebo z kontrol a skúšok podľa 
Kontrolného a skúšobného plánu inak vyplývať (t. j. inak než z dôvodu vzniku Prekážky 
alebo omeškania Objednávateľa), že vykonanie a/alebo odovzdanie Diela, resp. 
dosiahnutie míľnika v Termíne môže byť ohrozené, najmä, ak sa postup prác oproti 
Záväznému harmonogramu spomalil alebo hrozí, že sa spomalí a vždy v prípade, ak mu dá 
Dozor pokyn na navrhnutie a prijatie Akceleračných opatrení. 

(c) Návrh Akceleračných opatrení schvaľuje Dozor. Zhotoviteľ je v prípadoch podľa bodu a) a 
b) tohto bodu vždy povinný bezodkladne nielen navrhnúť, ale po schválení Dozorom aj 
prijať a vykonať všetky Akceleračné opatrenia potrebné na to, aby bol Termín podľa bodu 
4.1 písm. a) dosiahnutý, resp. aby bolo Dielo vykonané v Termíne a preukázať Dozoru ich 
prijatie a vykonanie.  

(d) Ak Zhotoviteľ Akceleračné opatrenia neprijme a/alebo nevykoná, alebo prijme a/alebo 
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vykoná, ale sa tieto ukážu ako nedostatočne účinné (t. j. nedôjde k urýchleniu Vykonávania 
Diela Zhotoviteľom napriek ich prijatiu a vykonaniu) a Objednávateľ bude mať z dôvodov 
na strane Zhotoviteľa dôvodnú obavu, že sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením 
ktoréhokoľvek Termínu podľa bodu 4.1 písm. a), je Objednávateľ oprávnený prijať a 
vykonať Akceleračné opatrenia miesto Zhotoviteľa, a to bez potreby súhlasu 
(predchádzajúceho alebo dodatočného) Zhotoviteľa, pričom sa rozumie, že je tiež 
oprávnený odňať Zhotoviteľovi ktorúkoľvek časť Vykonávania Diela (t. j. časť Diela alebo 
akékoľvek práce alebo služby alebo tovar s ňou súvisiace) a tieto zadať na vykonanie tretej 
osobe (ďalej len ako „nový zhotoviteľ“). Bod 14.1 sa na tento účel neuplatní a rozsah 
záväzkov Zhotoviteľa na vykonanie Diela podľa Zmluvy sa o odňatú časť Vykonávania Diela 
primerane zúži; o tom medzi Zmluvnými stranami nie je potrebné vyhotoviť osobitný 
dodatok k Zmluve, pričom z pohľadu nárokov Zhotoviteľa na úhradu Ceny sa uplatní bod 
10.2 písm. f).  

(e) Ak Objednávateľ prijme a vykoná Akceleračné opatrenia miesto Zhotoviteľa a uzatvorí 
zmluvu s novým zhotoviteľom, Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady poskytnúť/udeliť 
novému zhotoviteľovi bezodkladne akékoľvek a všetky údaje, listiny, licencie, alebo inú 
súčinnosť potrebnú na vykonanie odňatej časti Diela novým zhotoviteľom, alebo tieto 
poskytnúť/udeliť Objednávateľovi, aby ich tieto poskytol novému zhotoviteľovi, podľa 
toho, ako Objednávateľ určí.  

(f) Akceleračné náklady uhrádza Objednávateľovi v celom rozsahu Zhotoviteľ. Pre vylúčenie 
pochybností platí, že Objednávateľ je oprávnený započítať si vzniknuté Akceleračné 
náklady voči Cene resp. ktorejkoľvek časti Ceny alebo požadovať ich úhradu na základe 
osobitnej faktúry vystavenej Objednávateľom; v prípade uplatnenia Akceleračných 
nákladov na základe osobitnej faktúry sa Zhotoviteľ zaväzuje takéto náklady uhradiť 
najneskôr do 30 dní odo dňa ich riadneho uplatnenia (t. j. doručenia faktúry Zhotoviteľovi).  

(g) Prijatie a vykonanie Akceleračných opatrení Objednávateľom miesto Zhotoviteľa nezbavuje 
Zhotoviteľa zodpovednosti za omeškanie s vyhotovením a odovzdaním ktorejkoľvek časti 
Diela, ani povinnosti plniť jeho záväzky voči Objednávateľovi podľa Zmluvy riadne a včas. 

 
5 VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA VYKONÁVANIE DIELA 
5.1 Vykonávanie Diela 

(a) Miestom Vykonávania Diela bude: areál Spojenej školy Samuela Mikovíniho v Banskej 
Štiavnici, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica .  

(b) Pri Vykonávaní Diela bude Zhotoviteľ postupovať samostatne, pričom je oprávnený, za 
podmienok podľa bodu 9, využiť na niektoré plnenia subdodávateľov.  

(c) Pri Vykonávaní Diela bude Zhotoviteľ postupovať podľa pokynov Objednávateľa, ako sú 
ďalej upravené v bode 5.6. Zhotoviteľ vykoná dielo podľa Podkladov v súlade s bodom 5.3. 

(d) Nebezpečenstvo škody na Diele resp. jeho príslušnej časti znáša Zhotoviteľ až 
do dňa dodania Diela resp. jeho príslušnej časti Objednávateľovi. Zhotoviteľ má do toho 
času  zodpovednosť za poškodenie, stratu alebo zničenie Diela resp. jeho príslušnej časti. 

(e) Vlastníkom Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým 
materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým Zhotoviteľom pri 
Vykonávaní Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela a toto trvá 
aj po tom, ako by boli prípadne následne oddelené.  

(f) Vlastníkom všetkých Podkladov odovzdaných za účelom vykonania Diela Zhotoviteľovi je 
Objednávateľ a toto odovzdaním Zhotoviteľovi ostáva nedotknuté. Nebezpečenstvo škody 
na takýchto Podkladoch znáša Zhotoviteľ odo dňa ich preukázateľného prevzatia až do dňa 
ich preukázateľného vrátenia Objednávateľovi. 

5.2 Požiadavky Objednávateľa 
(a) Súlad s predpismi  

(i) Zhotoviteľ s odbornou starostlivosťou vykoná Dielo tak, aby sa Vykonávanie Diela 
uskutočnilo v súlade s aplikovateľnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 
účinnými na území Slovenskej republiky, technickými normami (STN a ETN) 
aj príslušnými technickými predpismi/podmienkami a štandardmi súvisiacimi 
s predmetom Diela, účinnými v čase Vykonávania Diela, a to aj v prípade, ak ich 
Zmluva výslovne neoznačuje, najmä, nie však výlučne, v súlade so Stavebným 
zákonom a s normou ISO 20887/2020 Udržateľnosť budov a stavebnoinžinierskych 
prác (alebo ekvivalentnou normou), a tak, aby takúto požiadavku na súlad s predpismi 
a štandardami v celom rozsahu spĺňalo aj vykonané Dielo ku dňu jeho vykonania 
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a odovzdania Objednávateľovi. Dielo musí zohľadňovať akékoľvek a všetky 
normatívne požiadavky na jeho predmet, a to aj v prípade, ak niektorú z normatívnych 
požiadaviek táto Zmluva výslovne neuvádza. Ak dôjde počas Vykonávania Diela 
k legislatívnej zmene ktoréhokoľvek z tu uvedených predpisov alebo iných predpisov, 
ktoré majú na plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy bezprostredný vplyv, 
a to ako novelizáciou, tak aj jeho nahradením novým právnym predpisom, Zhotoviteľ 
sa zaväzuje vykonávať Dielo s odbornou starostlivosťou tak, aby práce Zhotoviteľa na 
Diele, Dielo, a aj plnenie ďalších povinností Zhotoviteľa v zmysle Zmluvy, vyhovovalo 
požiadavkám právnych predpisov aplikovateľných v čase vykonávania jednotlivých 
prác, dodania Diela, resp. plnenia príslušných povinností; Objednávateľ na ten účel 
poskytne Zhotoviteľovi všetku nevyhnutne potrebnú súčinnosť.  

(ii)  Dielo musí byť vykonané v súlade s Povolením (vrátane podmienok na uskutočnenie 
Stavby alebo iných podmienok určených v Povolení).  

(iii) Dokumentáciu skutočného realizovania Stavby vypracuje Zhotoviteľ s odbornou 
starostlivosťou s náležitosťami podľa Vyhlášky č. 453/2000 tak, aby mohla slúžiť ako 
podklad na kolaudáciu Stavby. Záväzok podľa predchádzajúcej vety zahŕňa aj 
povinnosť Zhotoviteľa doplniť alebo prepracovať dokumentáciu skutočného 
realizovania Stavby v prípade, ak to bude potrebné za účelom kolaudácie stavby (napr. 
v prípade vád dokumentácie skutočného realizovania Stavby, alebo pripomienok 
akéhokoľvek Príslušného orgánu k takejto dokumentácii).    

(b) Prieskumy a zamerania 
Ak je na účely riadneho vykonania Diela s odbornou starostlivosťou alebo riadneho 
Vykonávania Diela s odbornou starostlivosťou potrebné uskutočniť akýkoľvek prieskum 
alebo zameranie a takýto prieskum alebo iné zameranie nie je uvedené v Dokumentácii, 
alebo ak napriek uvedeniu takéhoto zamerania alebo prieskumu má Zhotoviteľ s odbornou 
starostlivosťou za to, že je ich potrebné zopakovať, obstará ich alebo inak zabezpečí 
Zhotoviteľ na vlastné náklady, ibaže by sa Zmluvné strany výslovne osobitne dohodli inak. 

(c) Materiály, stavebné výrobky a Zariadenia Zhotoviteľa 
(i)  Zhotoviteľ je povinný na účely riadneho a včasného vykonania Diela zabezpečiť všetky 

materiály a stavebné výrobky potrebné na riadne a včasné vykonanie a odovzdanie 
Diela, ako aj všetky Zariadenia Zhotoviteľa a iné s tým súvisiace služby a práce 
predpokladané resp. vyžadované Zmluvou. Objednávateľ na účely vykonania Diela nie 
je povinný pre Zhotoviteľa obstarať žiadne materiály, výrobky, zariadenia, 
technológie, ani iné veci. 

(ii) Dielo vykoná Zhotoviteľ z materiálov v kvalite predpokladanej Dokumentáciou. Kvalita 

použitých materiálov na diele sa dokladuje značkou CE v zmysle platných slovenských 
technických noriem alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ a kvalita 
vykonávaných stavebných prác na Diele certifikátom systému vnútropodnikovej 
kontroly. Pre stavebné práce na Diele, na ktoré nie je vydaná harmonizovaná norma 
STN EN, sa systém kvality potvrdzuje certifikátom kvality v zmysle normy ISO 9001: 
2000 č. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ. 

(iii) Najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých pri Vykonávaní Diela (najmä pri 
renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úpravách) bude recyklovaných / 
opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovaných 
lesov, ako sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými 
akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné 
normy. K fakturácii príslušných položiek (najneskôr ku Konečnej faktúre) je Zhotoviteľ 
povinný pripojiť certifikát, ktorým deklaruje splnenie tejto podmienky.  

(iv) Všetky spotrebiče vody (sprchové riešenia, sprchy, kohútiky, WC, WC misy a 
splachovacie nádržky, pisoárové misy a splachovacie nádržky, vane atď.) použité pri 
Vykonávaní Diela musia patriť do dvoch najlepších tried spotreby vody podľa platného 
značenia v EÚ (EU Water Label - http://www.europeanwaterlabel.eu/). K fakturácii 
príslušných položiek (najneskôr ku Konečnej faktúre) je Zhotoviteľ povinný pripojiť 
údajové listy výrobkov.  

(v) Zariadenia na báze obnoviteľných zdrojov energie použité pri Vykonávaní Diela musia 
mať vydané vyhlásenie o zhode podľa § 23 Zákona o posudzovaní zhody. Zhotoviteľ 
preukáže splnenie tejto podmienky predložením technického listu zariadenia, ktorý je 
prílohou faktúry, v ktorej si Zhotoviteľ uplatní nárok na zaplatenie stavebných prác 
a dodávok na Diele, ktorých súčasťou bude dodanie tohto zariadenia.  

http://www.europeanwaterlabel.eu/
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(vi) Pri inštalácii FV/FT panelov a tepelných čerpadiel je potrebné preukázať splnenie 
podmienky životnosti FV/FT panelov aspoň 20 rokov, meničov napätia aspoň 10 rokov 
a tepelných čerpadiel aspoň 10 rokov. Splnenie podmienky životnosti je potrebné 
preukázať potvrdením výrobcu o  predpokladanej životnosti zariadenia, alebo 
dokladom výrobcu o záruke zariadenia najmenej v požadovanej dĺžke životnosti 
zariadenia alebo technickým listom výrobku, ak obsahuje informácie preukazujúce 
splnenie podmienky životnosti. Tieto doklady budú prílohou faktúry, v ktorej si 
Zhotoviteľ uplatní nárok na zaplatenie stavebných prác a dodávok na Diele, ktorých 
súčasťou bude dodanie tohto zariadenia, resp. výrobku.  

(vii) Zhotoviteľ zodpovedá za balenie, naloženie, prepravu, dodávku, vyloženie, 
skladovanie, prevádzkovanie, údržbu, servis a ochranu všetkých Zariadení 
Zhotoviteľa, ako aj materiálov potrebných na riadne a včasné vykonanie Diela. 

(viii) Zhotoviteľ je povinný pred zabudovaním materiálov do Diela s odbornou 
starostlivosťou skontrolovať/preskúšať ich úplnosť, vlastnosti a použiteľnosť. 
Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za prípadné vady a iné nedostatky použitých 
materiálov. 

(ix) Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že každé Zariadenie Zhotoviteľa bude 
plne prevádzkyschopné a bezpečné a tam, kde je to obvyklé a/alebo vhodné, bude 
mať vystavené všetky atesty, certifikáty, osvedčenia alebo iné potvrdenia osvedčujúce 
vykonanie zákonom alebo výrobcom predpísanej kontroly, údržby a/alebo servisu. 
Zhotoviteľ s odbornou starostlivosťou vykoná všetky opatrenia potrebné na to, aby 
v prípade, ak Zariadenie Zhotoviteľa smie podľa aplikovateľných právnych predpisov 
používať, obsluhovať, udržiavať, servisovať, kontrolovať alebo s ním inak disponovať 
iba osoba s na to vystaveným oprávnením, osvedčením, certifikátom, atestáciou, 
autorizáciou alebo inou spôsobilosťou (napr. vek, kvalifikácia, zdravotný stav), nebude 
takéto Zariadenie Zhotoviteľa používať na to neoprávnená osoba. Na výzvu Dozoru 
Zhotoviteľ splnenie povinností podľa predchádzajúcej vety bezodkladne preukáže. 

(d) Pracovníci Zhotoviteľa, BOZP 
(i)  Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť Pracovníkov Zhotoviteľa, ktorí sú 

nevyhnutní na riadnu a včasnú realizáciu Diela, v rozsahu, na úrovni, v kvalite 
a v Termínoch vyžadovaných Zmluvou; táto povinnosť zahŕňa aj ich riadne a včasné 
vyplácanie a povinnosť zabezpečiť ubytovanie, stravu a dopravu pre Pracovníkov 
Zhotoviteľa, ak sa s Pracovníkmi Zhotoviteľa na takomto plnení Zhotoviteľ dohodol. 

(ii)  Zhotoviteľ zabezpečí, že sa pre Pracovníkov Zhotoviteľa budú uplatňovať také mzdové 
podmienky, ktoré sú v súlade s uplatniteľnou legislatívou a nie sú horšie ako je 

obvyklé v odbore alebo odvetví, v ktorom dotknutý Pracovník Zhotoviteľa vykonáva 
prácu pre Zhotoviteľa. Zhotoviteľ zabezpečí, že budú mať Pracovníci Zhotoviteľa 
pracovné podmienky vyhovujúce predpisom regulujúcim oblasť bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a verejného zdravia. 

(iii) Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Pracovníci Zhotoviteľa nebudú zamestnaní nelegálne 
a nebudú vykonávať nelegálnu prácu. Vo vzťahu k svojim dodávateľom 
(subdodávateľom Objednávateľa) sa Zhotoviteľ zaväzuje pravidelne a preukázateľne 
overovať, že žiaden z jeho dodávateľov (subdodávateľov Objednávateľa) neporušuje 
zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle ustanovení Zákona o nelegálnom 
zamestnávaní; ak takéto porušenie Zhotoviteľ zistí, je povinný zabezpečiť, aby takéto 
osoby bezodkladne prestali vykonávať práce na Diele, opustili stavenisko resp. neboli 
na stavenisko vpustené a zmluvu s takýmto dodávateľom (subdodávateľom 
Objednávateľa) bezodkladne ukončí; Zhotoviteľ vykoná všetky opatrenia a zabezpečí, 
aby tým nebol ohrozený žiaden z Termínov. 

(iv) Zhotoviteľ zabezpečí, že sa Pracovníci Zhotoviteľa na stavenisku budú zdržiavať tak, 
aby bola dodržaná ich pracovná doba v súlade s aplikovateľnými pracovnoprávnymi 
predpismi, ibaže by práca bola nevyhnutná za účelom ochrany života, zdravia alebo 
majetku osôb alebo za účelom zabezpečenia bezpečnosti Diela. 

(v) Zhotoviteľ zabezpečí, aby všetci Pracovníci Zhotoviteľa boli vo svojom remesle, 
povolaní alebo profesii primerane kvalifikovaní a vyškolení/zaučení a tam, kde to 
príslušný právny predpis vyžaduje, mali na výkon zverených činností príslušné 
povolenia, oprávnenia, autorizácie, certifikácie alebo iné predpísané licencie; na 
žiadosť Dozoru je zhotoviteľ povinný splnenie týchto povinností bezodkladne 
preukázať. 
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(vi) Dozor môže od Zhotoviteľa požadovať, aby zabezpečil dočasné alebo trvalé odvolanie 
Pracovníka Zhotoviteľa zo staveniska, ak Pracovník Zhotoviteľa koná/plní jeho 
povinnosti s hrubou nedbanlivosťou, ohrozuje riadne alebo včasné vykonanie Diela, 
porušuje ustanovenia Zmluvy alebo aplikovateľné právne predpisy, alebo sa 
opakovane správa tak, že ohrozuje bezpečnosť Diela, bezpečnosť a ochranu zdravia 
pri práci, majetok Objednávateľa alebo tretích osôb alebo životné prostredie; 
Zhotoviteľ je povinný takejto požiadavke vyhovieť, pričom je povinný zabezpečiť, aby 
tým nebol ohrozený žiaden z Termínov. 

(vii) Zhotoviteľ je povinný riadne evidovať údaje o počte Pracovníkov Zhotoviteľa na 
stavenisku v jednotlivých profesiách, o ich činnosti a o ich spôsobilosti (vrátane 
evidencie všetkých dokladov preukazujúcich ich spôsobilosť, ak sa na práce, ktoré 
vykonávajú, podľa uplatniteľných právnych predpisov osobitná spôsobilosť vyžaduje) 
a o Zariadeniach Zhotoviteľa na stavenisku a túto evidenciu je povinný predkladať 
Dozoru na konci každého pracovného týždňa, a to až do vykonania a odovzdania 
Diela, vrátane doby potrebnej na odstránenie vád reklamovaných na Diele. 

(viii) Zhotoviteľ pred začatím stavebných prác na stavenisku vyhotoví organizačnú štruktúru 
Pracovníkov Zhotoviteľa so zameraním na vymedzenie jednotlivých profesií a táto 
musí byť na stavenisku trvale prístupná Dozoru aj Objednávateľovi. Vedúci Pracovníci 
Zhotoviteľa podľa organizačnej štruktúry musia plynulo ovládať slovenský alebo český 
jazyk. 

(ix)  Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť všetkých prác na stavenisku; pritom je povinný 
najneskôr do dňa prevzatia staveniska Zhotoviteľom pripraviť a Dozoru predložiť plán 
ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. 

(x) Zhotoviteľ je povinný na stavenisku zabezpečiť dodržiavanie Zákona o BOZP, 
Nariadenia o minimálnych požiadavkách, ako aj ďalších aplikovateľných právnych 
predpisov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, dbať na bezpečnosť 
všetkých osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, vynakladať potrebné úsilie a prijímať 
a vykonávať všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie bezpečnosti a ochranu 
zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa na stavenisku. Zhotoviteľ vymenuje technika 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý bude mať kvalifikáciu a právomoc na 
vydávanie pokynov a prijímanie opatrení na prevenciu nehôd na stavenisku a bude 
technikovi BOZP vytvárať podmienky potrebné na riadny výkon jeho právomocí, 
vrátane riadneho a včasného informovania potrebného na výkon jeho právomocí. 
V prípade nehody/úrazu na stavenisku o tom bude Zhotoviteľ bezodkladne informovať 
Dozora.  

(xi) Zhotoviteľ zabezpečí, aby sa Pracovníci Zhotoviteľa nedopúšťali výtržníctva alebo 
obťažovania tretích osôb, aby pri Vykonávaní Diela neboli Pracovníci Zhotoviteľa pod 
vplyvom alkoholu alebo omamných či psychotropných látok, aby takéto nápoje alebo 
látky počas Vykonávania Diela nepožívali a aby ich na stavenisko nevnášali, a aby na 
stavenisko nevnášali ani zbrane, strelivo, výbušniny, výrobky obranného priemyslu, 
alebo ich napodobeniny a iné biologické a chemické látky zjavne nesúvisiace 
s Vykonávaním Diela, ani iné veci zjavne nesúvisiace s Vykonávaním Diela. 

(xii) Zhotoviteľ zabezpečí, aby Pracovníci Zhotoviteľa dodržiavali interné predpisy 
Objednávateľa, ktoré Objednávateľ určí a boli s nimi riadne oboznámení, a to najmä 
na úseku BOZP, protipožiarnej ochrany, ochrany majetku a zdravia, ochrany súkromia, 
ochrany osobných údajov, vstupov do objektov, a pod. 

(e) Životné prostredie, ochrana pred požiarmi 
(i) Zhotoviteľ s odbornou starostlivosťou zabezpečí Vykonávanie Diela a vykoná Dielo 

tak, aby bolo v maximálne možnom súlade so zásadou „nespôsobovať významnú 
škodu“, najmä nesmie Dielo ani žiadna jeho časť alebo jeho užívanie na účel podľa 
bodu 3.1 výrazne narušiť žiaden z environmentálnych cieľov uvedených v čl. 17 
Nariadenia o taxonómii. 

(ii) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať aplikovateľné predpisy na úseku ochrany životného 
prostredia a hygienické predpisy na úseku ochrany verejného zdravia a zabezpečiť ich 
dodržiavanie všetkými Pracovníkmi Zhotoviteľa. Zhotoviteľ zabezpečí, aby bolo počas 
Vykonávania Diela v čo najväčšej možnej miere zabránené hluku, vibráciám, prašnosti 
a prípadným účinkom emisných škodlivín na stavenisku aj mimo staveniska.  

(iii) Zhotoviteľ zabezpečí, aby boli na stavenisku a vo všetkých ubytovacích zariadeniach, 
ak ich má Zhotoviteľ pre Pracovníkov Zhotoviteľa zabezpečiť, vykonané vhodné 
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opatrenia pre nutné sociálne a hygienické požiadavky a prevenciu epidémií. 
(iv) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy týkajúce sa ochrany pred požiarmi. 

Zhotoviteľ na miestach na stavenisku so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru 
zabezpečí protipožiarnu hliadku; to platí aj na čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku 
požiarov a pri vykonávaní všetkých prác spojených so zvýšeným nebezpečenstvom 
vzniku požiarov. Vznik požiaru akéhokoľvek rozsahu a príčinu jeho vzniku, ak bola 
zistená, Zhotoviteľ bezodkladne oznámi Dozoru. 

(f) Ochrana majetku a poistenie 
(i)  Zhotoviteľ zabezpečí Vykonávanie Diela a tiež vykoná Dielo tak, aby sa zabezpečilo, 

že Vykonávaním Diela ani užívaním Diela spôsobom podľa bodu 3.1 nedôjde ku 
škodám na majetku a/alebo majetkových právach Objednávateľa alebo tretích osôb. 
Zhotoviteľ osobitne zabezpečí, že všetci relevantní Pracovníci Zhotoviteľa budú pred 
začatím príslušných prác na Diele preukázateľne riadne oboznámení s prípadnými 
telekomunikačnými zariadeniami, elektrickými zariadeniami, plynovými potrubiami, 
vodovodmi, vzdušnými vedeniami, inými technickými objektami, verejnou zeleňou a 
inými cudzími objektami, aby sa predišlo ich poškodeniu alebo zničeniu alebo sťaženiu 
alebo znemožneniu ich riadneho fungovania (prevádzky). 

(ii) Objednávateľ požaduje od Zhotoviteľa uzatvorenie osobitných poistných zmlúv; 
poistnú zmluvu na stavebno-montážne poistenie Diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie a 
poistnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú Zhotoviteľom v 
súvislosti s Vykonávaním Diela, resp. na Diele. Zhotoviteľ je povinný v súlade s touto 
Zmluvou a Súťažnými podkladmi mať, ak nie je nižšie ustanovené inak, aspoň po celú 
dobu trvania Zmluvy už odo Dňa účinnosti (vrátane), uzatvorené platné a účinné 
poistné zmluvy, a to na:  
1. stavebno-montážne poistenie Diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie, ktoré sa bude 
vzťahovať aj na Zhotoviteľom protokolárne odovzdané časti Diela Objednávateľovi 
ako spolupoistenému, ktoré musí byť platné až do uplynutia lehoty 24 mesiacov odo 
dňa dodania Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť takúto poistnú zmluvu minimálne 
v rozsahu: 
a) poistenia Ceny s DPH, vrátane krytia na všetky riziká/Allrisk (najmä krytie škôd na 

Diele spôsobené poškodením, zničením, stratou, odcudzením častí Diela, a pod.) a  
b) poistenia okolitého majetku Objednávateľa ako spolupoisteného vo výške poistnej 

sumy minimálne 200 000,- EUR (slovom: dvestotisíc eur) a  
c) poistenia zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú 

majetkom Zhotoviteľa, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú 

zabudované do Diela alebo sú na Vykonávanie Diela potrebné. 
2. poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú Zhotoviteľom v 
súvislosti s Vykonávaním Diela, resp. s Dielom, vo výške poistnej sumy 200 000,- EUR 
(slovom: dvestotisíc eur), a to minimálne v rozsahu poistenia zodpovednosti 
Zhotoviteľa a Objednávateľa ako spolupoisteného za škody spôsobené na majetku 
Objednávateľa a tretích osôb, a poistenia zodpovednosti za škody spôsobené pri 
odstraňovaní vád Diela počas záručnej doby, vrátane pripoistenia regresných nárokov 
Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne pri pracovnom úraze.  
Zhotoviteľ je povinný vinkulovať poistné plnenie z poistnej zmluvy podľa podbodu 1 
tohto bodu v prospech Objednávateľa. 

(iii) Zhotoviteľ je povinný preukázať Objednávateľovi platné poistenia na všetky vyššie 
požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou Zhotoviteľa pri 
Vykonávaní Diela aspoň v podobe odovzdania overených kópií príslušných poistných 
zmlúv a súčasne predložiť dokument preukazujúci vinkuláciu poistného plnenia z 
poistnej zmluvy podľa podbodu 1 písm. f) podbod (ii) v prospech Objednávateľa 
najneskôr do 3 dní po Dni účinnosti. V poistných zmluvách či vo všeobecných 
poistných podmienkach viažucich sa k poistným zmluvám nesmú byť dojednané 
ustanovenia či výluky z poistenia, ktoré by marili účel dohodnutého poistenia. 
Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky uzatvorených alebo 
pripravovaných poistných zmlúv Zhotoviteľa. Ak poistné zmluvy nebudú poskytovať 
požadované poistné krytie, je Zhotoviteľ povinný vykonať nápravu a najneskôr do 7 
dní od doručenia výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi uzatvoriť také poistenie, ktoré 
Objednávateľ požadoval.  
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(iv) Všetky náklady  Objednávateľa vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním 
platnosti poistných zmlúv podľa tohto bodu 5.2 písm. f) znáša Zhotoviteľ v celom 
rozsahu.  

(v) Všetky škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené Objednávateľom alebo 
Zhotoviteľom v zmysle ich zodpovednosti. 

(g) Komunikácia s médiami  
(i) Zhotoviteľ nesmie poskytovať akékoľvek mediálne výstupy pre tlač alebo iné masové  

médiá alebo zverejňovať alebo umožňovať zverejnenie (vrátane zverejnenia na 
sociálnych sieťach) žiadnej informácie o Vykonávaní Diela alebo, po jeho vykonaní, 
o Diele a okolnostiach jeho realizácie, bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa; 
Objednávateľ má právo vyžiadať si vopred obsah komunikátu a požadovať jeho 
úpravy. Informáciou sa na tento účel rozumie nielen slovný alebo číselný, ale 
akýkoľvek, aj obrazový alebo audiovizuálny záznam, osobný údaj, údaj inak spôsobilý 
zasiahnuť do súkromia fyzických osôb, a pod. 

(ii) Ak Objednávateľ podľa písm. g) podbod (i) tohto bodu predchádzajúci súhlas udelí, 
je Zhotoviteľ oprávnený poskytnúť v zmysle podbodu (i) písm. g) tohto bodu iba také 
informácie a v takom kontexte, v akom ich Objednávateľ vopred schválil, a spôsobom, 
ktorý nezasiahne do dobrej povesti Objednávateľa alebo BBSK a dobrého mena 
predstaviteľov a zamestnancov Objednávateľa a BBSK; ak fyzická osoba, ktorej sa 
informácia týka, podmienila svoj súhlas, je Zhotoviteľ povinný oznámené podmienenie 
v celom rozsahu rešpektovať. 

(h) Autorské práva 
(i) Objednávateľ zodpovedá Zhotoviteľovi za vysporiadanie autorských práv k 

Dokumentácii, ktorej  je Stavba rozmnoženinou, ako aj práv k iným dielam požívajúcim 
ochranu podľa Autorského zákona, ktoré Dokumentácia akokoľvek použila alebo inak 
spracovala. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Vykonávaním Diela dochádza k 
rozmnoženine autorského diela (Dokumentácie) stavbou, a to podľa licencie 
nadobudnutej Objednávateľom v súlade so Zmluvou s projektantom. Zhotoviteľ 
vyhlasuje, že bol oboznámený s obsahom a rozsahom licencie, ktorá je súčasťou 
Zmluvy s Projektantom a zaväzuje sa pri vyhotovení rozmnoženiny autorského diela 
postupovať v súlade s udelenou licenciou, zachovávať práva autora/spoluautorov diela 
(Dokumentácie) podľa Autorského zákona, nedovolene nezasahovať do výhradných 
osobnostných práv autora/spoluautorov a nevykonávať do takéhoto autorského diela 
(Dokumentácie) žiadne neoprávnené zásahy.  

(ii) Zhotoviteľ je povinný v primeranom rozsahu umožniť autorovi/spoluautorom 

Dokumentácie dohľad nad Vykonávaním Diela, ak o to autor/spoluautori 
Objednávateľa požiada a nie je to v rozpore s oprávnenými záujmami Zmluvných 
strán. Ak Dokumentácia spracúva alebo inak používa iné architektonické dielo 
chránené Autorským zákonom, predchádzajúca povinnosť sa vzťahuje aj na autorov 
takto použitého iného architektonického diela. Doručenie žiadosti je Dozor povinný 
zaznamenať v stavebnom denníku bezodkladne po tom, ako sa o tom dozvie. 

(iii) Objednávateľ nezodpovedá Zhotoviteľovi ani tretím osobám (ani organizáciám správy 
kolektívnych práv) za akékoľvek použitie akýchkoľvek diel chránených Autorským 
zákonom Zhotoviteľom alebo Pracovníkmi Zhotoviteľa (najmä výtvarných, hudobných, 
slovesných, audiovizuálnych) na stavenisku alebo v inej súvislosti s Dielom v 
akejkoľvek etape Vykonávania Diela, ak tieto nie sú obsiahnuté v Dokumentácii alebo 
v prácach Projektanta v zmysle Zmluvy s Projektantom, ktoré Zhotoviteľ čo i len sčasti 
akokoľvek použije bez súhlasu oprávneného držiteľa majetkových práv k takémuto 
dielu; za takéto použitie zodpovedá tretím osobám výlučne Zhotoviteľ. 

(i) Fotodokumentácia a záznamy 
(i) Zhotoviteľ zabezpečí fotodokumentáciu a záznamy (dokumentáciu) z priebehu 

Vykonávania Diela s dôrazom na dokumentáciu progresu, dodržiavanie kvality 
postupov a materiálov, dokumentáciu zakrývaných konštrukcií, križovanie 
s inžinierskymi sieťami, veci vo vlastníctve Objednávateľa nachádzajúce sa na 
prevzatom stavenisku, a pod. Fotodokumentáciu a záznamy odovzdá Dozoru vždy 
pred začatím a prerušením prác na Diele alebo ktorejkoľvek jeho časti, pred zakrytím 
rozostavaného Diela alebo ktorejkoľvek jeho časti, pri fakturácii každej splátky Ceny, 
a tiež vždy, keď ho o to Objednávateľ požiada. 

(ii) Zhotoviteľ má zakázané na mieste Vykonávania Diela (stavenisku a priľahlých 
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pozemkoch/objektoch) vyhotovovať písomný, obrazový, zvukový alebo iný záznam o 
akýchkoľvek osobách, ktoré sa na tomto mieste budú vyskytovať, a to bez ohľadu na 
to, či sa tam nachádzajú v súvislosti so Zmluvou alebo nie, ibaže by bolo na účely 
zabezpečenia staveniska a bezpečnosti Stavby potrebné zaznamenať osobné údaje 
a/alebo podobizeň osôb, ktoré sa na stavenisku s najväčšou pravdepodobnosťou 
nachádzajú neoprávnene alebo sa naň pokúšajú neoprávnene vzniknúť, ak takýto 
záznam bude vykonaný v súlade s aplikovateľnými právnymi predpismi, najmä s 
GDPR. 

5.3 Podklady  
(a)  Zhotoviteľ bude pri Vykonávaní Diela na účely vykonania Diela vychádzať z Podkladov.  
(b) Ak je na účely Vykonávania Diela a na účely riadneho vykonania a odovzdania Diela 

potrebné s ohľadom na požiadavky aplikovateľných právnych predpisov alebo obchodných 
zvyklostí alebo odvetvovej praxe spracovať alebo inak použiť aj iné podklady, než sú 
Podklady, Zhotoviteľ je vo všetkých prípadoch, ktoré nevyžadujú zmenu, úpravu alebo 
spracovanie Dokumentácie alebo zmenu Povolenia, povinný sám zabezpečiť obstaranie 
alebo vypracovanie takýchto iných podkladov a ich odsúhlasenie, aktualizáciu, použitie 
a odovzdanie Objednávateľovi; v prípadoch, ktoré vyžadujú podstatnú zmenu, úpravu 
alebo spracovanie Dokumentácie alebo zmenu Povolenia, ide o zmenu Zmluvy a použije sa 
bod 14. Objednávateľ nie je na Vykonávanie Diela ani na vykonanie Diela ako aj 
ktorejkoľvek jeho časti povinný poskytnúť Zhotoviteľovi iné podklady, než sú Podklady. Ak 
je na účely riadneho vykonania Diela potrebné vytvoriť (identifikovať) nové údaje, ktoré 
zatiaľ neboli vytvorené, Objednávateľ na ten účel môže Zhotoviteľovi poskytnúť 
v nevyhnutnom rozsahu súčinnosť.  

(c) Ak táto Zmluva alebo obchodná zvyklosť alebo odvetvová prax vyžaduje alebo odporúča, 
aby bol v záujme riadneho vykonania Diela akýkoľvek údaj uvedený v Podklade alebo v 
inom podklade použitom na účely vykonania Diela Zhotoviteľom skontrolovaný, napr. aby 
bol stavebný objekt riadne zameraný, relevantný údaj riadne prepočítaný, dotknuté 
vlastníctvo alebo vecné právo riadne preverené v katastrálnom registri alebo aby bol 
akýkoľvek iný údaj dostupný vo verejnom registri riadne konfrontovaný so záznamom 
v takomto registri, je Zhotoviteľ povinný takýto údaj s odbornou starostlivosťou 
skontrolovať a použiť v Diele alebo v ktorejkoľvek jeho časti až po takejto kontrole. Za 
týmto účelom sa rozumie, že žiadna prípadná výhrada, rezervácia, informácia, oznámenie 
alebo poznámka Zhotoviteľa (disclaimer) v akejkoľvek dokumentácii s Dielom súvisiacej 
(vrátane Preberacieho protokolu) alebo akákoľvek iná obdobná komunikácia zo strany 
Zhotoviteľa pred alebo počas realizácie Zmluvy o tom, že niektorú z týchto povinností 

nevykoná, nevykonáva, nevykonal alebo ju inak zanedbá, zanedbáva či zanedbal, 
nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti podľa tejto Zmluvy, ani žiadnej jeho zmluvnej 
povinnosti alebo záväzku, a to bez ohľadu na to, či sa voči tomu akoukoľvek formou pri 
alebo po prijatí takéhoto oznámenia Objednávateľ alebo Dozor ohradí alebo neohradí. 

(d) Ak Zhotoviteľ zistí nesprávnosť, nezrovnalosť alebo nevhodnosť Podkladov, ktorá môže 
ovplyvniť riadne a/alebo včasné vykonanie Diela, Zhotoviteľ na to Objednávateľa a Dozora 
bezodkladne, najneskôr do 7 dní odo dňa, v ktorom mal a mohol takúto nezrovnalosť zistiť, 
upozorní a kvalifikovaným spôsobom Dozoru oznámi, v čom nesprávnosť, nevhodnosť 
a/alebo iná nezrovnalosť (ďalej aj ako „nesúlad“) spočíva, spolu s návrhmi na opravu 
alebo úpravu Podkladov. Dozor je oprávnený prerušiť Vykonávanie Diela podľa bodu 4.1 
písm. d) podbod (ii). 

5.4 Stavenisko 
(a) Odovzdanie a prevzatie staveniska (míľnik 1) 

(i) Do 10 dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa, najneskôr k Termínu podľa bodu 
4.1 písm. a) podbod (1) (míľnik 1) sa Zmluvné strany prostredníctvom Kontaktnej 
osoby pre technické záležitosti dostavia na stavenisko. Odovzdania a prevzatia 
staveniska sa zúčastnia aj všetky Kľúčové osoby, ktoré majú byť ku dňu odovzdania 
staveniska ustanovené v zmysle Zmluvy. 

(ii) Neodovzdanie staveniska v Termíne Objednávateľom sa považuje za omeškanie 
Objednávateľa, pričom požiadavka podľa bodu 4.1 písm. e) podbod (ii) na osobitné 
upozornenie a výzvu Zhotoviteľa Objednávateľovi sa neuplatní; omeškanie 
Objednávateľa podľa tohto bodu má za následok predĺženie Termínov tak, ako ho 
predpokladá bod 4.1 písm. e).  
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(iii) O odovzdaní a prevzatí staveniska Zmluvné strany vyhotovia a podpíšu odovzdávací 
protokol. Odovzdávací protokol bude vždy podpísaný Kontaktnými osobami pre 
technické záležitosti v dvoch (2) vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie obdrží 
Objednávateľ a jedno Zhotoviteľ.  

(iv) Odovzdávací protokol bude obsahovať popis staveniska (jednoznačne a 
nezameniteľne sa vymedzí rozsah odovzdávaného staveniska), vrátane prípadných 
napojovacích bodov, stavu prípadných meradiel odberu médií a poznámok 
k stavenisku. 

(v) Zhotoviteľ je povinný začať Vykonávanie Diela, vrátane začatia stavebných prác na 
Diele, bezodkladne po odovzdaní staveniska. 

(b) Užívanie staveniska Zhotoviteľom 
(i)   Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi užívanie staveniska dvadsaťštyri (24) hodín 

denne, sedem dní v týždni, a to až do vypratania staveniska. 
(ii) Pred začatím zriaďovania staveniska Zhotoviteľ v spolupráci s Dozorom určí plochy na 

vhodné osadenie dočasných objektov sociálneho a skladového zázemia a ďalších 
objektov, zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych sietí záujmového územia 
príslušnými správcami, vytýči všetky vnútroareálové siete, ak také sú vo vlastníctve 
Objednávateľa a preverí ich súvzťažnosť k objektom mimo pozemku/pozemkov 
Objednávateľa. Zhotoviteľ berie na vedomie, že niektoré existujúce siete a vedenia 
nemusia byť zamerané a o ich polohe a trasovaní nemusí existovať žiadna 
dokumentácia dostupná Objednávateľovi. 

(iii) Stavenisko zriadi a vybaví Zhotoviteľ na vlastné náklady tak, aby vyhovovalo 
aplikovateľným právnym predpisom a odvetvovej praxi. 

(c) Prístupové cesty 
(i)  Zhotoviteľ vyhlasuje, že pokiaľ ide o vhodnosť a dostupnosť prístupových pozemných 

komunikácií na stavenisko, tieto spĺňajú jeho potreby na zabezpečenie Vykonávania 
Diela a mal možnosť sa s nimi oboznámiť pred predložením Ponuky do Verejného 
obstarávania. Zhotoviteľ vynaloží primerané úsilie na to, aby sa zabránilo poškodeniu 
akýchkoľvek prístupových pozemných komunikácií, mostov či inej infraštruktúry, a to 
najmä, nie však výlučne, v súvislosti s prepravou Zariadení Zhotoviteľa alebo v 
súvislosti s odvozom Odpadu zo staveniska. Toto úsilie zahŕňa používanie vhodných 
vozidiel a trás. 

(ii)  Zhotoviteľ zodpovedá za údržbu prístupových pozemných komunikácií potrebnú v 
dôsledku ich užívania Zhotoviteľom. Zhotoviteľ zabezpečí potrebné dopravné značenie 
alebo smerovky na prístupových pozemných komunikáciách a získa všetky povolenia, 

ktoré môžu byť požadované Príslušnými orgánmi na to, aby mohol používať pozemné 
komunikácie, značky a smerovky.  

(iii) Objednávateľ nezodpovedá tretím stranám za žiadne škody, ktoré im vzniknú 
v súvislosti s užívaním prístupových pozemných komunikácií Zhotoviteľom, túto 
zodpovednosť nesie Zhotoviteľ v celom rozsahu, a nároky tretích strán je preto 
povinný vysporiadať Zhotoviteľ na vlastné náklady. Objednávateľ ani nezodpovedá 
Zhotoviteľovi za vhodnosť, dostatočnosť ani dostupnosť jednotlivých prístupových 
pozemných komunikácií.  

(d) Energie 
(i) Objednávateľ zabezpečí Zhotoviteľovi prístup k prípojkám energií na stavenisku, 

prípadne v bezprostrednej blízkosti staveniska. Náklady spojené s napojením na tieto 
body, ich užívaním, údržbou a odpojením znáša Zhotoviteľ. 

(ii) Náklady spojené s odberom energií znáša Zhotoviteľ. Ak už bude v zmluvnom vzťahu 
s poskytovateľmi, resp. dodávateľmi médií a služieb Objednávateľ alebo iný subjekt, 
spotrebované množstvá a čiastky splatné Objednávateľovi za tieto služby budú 
vypočítané podľa odpočtu nameraných hodnôt spotreby na podružných meradlách. 
Odpočet sa bude vykonávať jedenkrát za mesiac a splatnú čiastku bude Objednávateľ 
fakturovať Zhotoviteľovi na mesačnej báze. V prípade, ak odpočty nameraných hodnôt 
nebude možné z akýchkoľvek dôvodov uskutočniť, o čiastke splatnej Objednávateľovi 
rozhodne Dozor; rozhodnutie Dozoru je pre Zmluvné strany záväzné. 

(e) Ochrana staveniska 
 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu staveniska odo dňa odovzdania staveniska Zhotoviteľovi 

(míľnik 1) až do prevzatia Diela Objednávateľom bez vád a nedorobkov, najmä za 
zamedzenie prístupu nepovolaných osôb na stavenisko počas  doby Vykonávania Diela, 24 
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hodín denne, 7 dní v týždni a za osoby oznámené Zhotoviteľovi Objednávateľom alebo 
Dozorom alebo Kontaktnou osobou Objednávateľa alebo iné osoby, ktoré oprávnene 
vstupujú do objektov na stavenisku. 

(f) Čistota na stavenisku 
Počas Vykonávania Diela Zhotoviteľ zodpovedá za udržiavanie poriadku na stavenisku, 
priľahlých pozemkoch, susedných priestoroch a na prístupových cestách a za odstránenie 
všetkých dočasných objektov a zariadení, ktoré už nie sú na Vykonávanie Diela potrebné. 

(g) Označenie staveniska 
(i) Zhotoviteľ najneskôr k Termínu podľa bodu 4.1 písm. a) podbod (1) (míľnik 1) označí 

na vlastné náklady stavenisko spôsobom zodpovedajúcim uplatniteľným právnym 
predpisom. 

(ii) Ak o to Objednávateľ Zhotoviteľa osobitne požiada, v prípadoch, ak je financovanie 
Diela hoci len sčasti kryté zo zdrojov iných, než sú vlastné zdroje Objednávateľa, 
Zhotoviteľ na základe doručenej žiadosti Objednávateľa a podľa jeho pokynov na 
náklady Zhotoviteľa zabezpečí výrobu nosičov publicity (napr. veľkoplošné pútače, 
stále tabule) a ich osadenie na stavenisku v čase a po dobu požadovanú 
Objednávateľom; Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady až do prevzatia Diela 
Objednávateľom zabezpečovať údržbu a opravu takýchto nosičov publicity tak, aby 
bola zabezpečená kontinuita minimálnej publicity podľa žiadosti Objednávateľa a v 
prípade ich poškodenia alebo zničenia zabezpečiť ich bezodkladnú opravu alebo ich 
náhradnú výrobu a osadenie. 

(iii) Akékoľvek ďalšie vývesné štíty, nápisy, vývesné tabule a pod., ktoré Zhotoviteľ 
plánuje umiestniť na Stavenisku, musia byť najskôr predložené Dozoru na schválenie 
s ohľadom na ich obsah, dizajn, umiestnenie, pripevnenie a ďalšie odôvodnené 
požiadavky Dozoru. Dozor môže Zhotoviteľovi zakázať umiestnenie akýchkoľvek 
štítov, nápisov, vývesných tabúľ a pod. alebo prikázať ich odstránenie a Zhotoviteľ sa 
zaväzuje takýto zákaz resp. príkaz rešpektovať. 

(h) Nálezy na stavenisku 
 Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi bezodkladne oznámiť nález akýchkoľvek fosílií, 

mincí, cenných alebo starožitných predmetov a objektov a iných pozostatkov alebo 
predmetov geologicky a archeologicky zaujímavých, nájdených na stavenisku a v súvislosti 
s týmito nálezmi ďalej postupovať podľa pokynov Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný 
vykonať primerané opatrenia na zabránenie odcudzenia alebo poškodenia niektorého z 
týchto nálezov. Bez ohľadu na vyššie uvedené platí, že v prípade, ak nález spĺňa pojmové 
znaky nálezu podľa Pamiatkového zákona, je Zhotoviteľ povinný postupovať v súlade so 

zákonom. 
(i) Vypratanie staveniska 
 Zhotoviteľ je pri preberacom konaní povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby Objednávateľ 

mohol vykonané Dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je Zhotoviteľ povinný úplne 
vypratať do 2 dní odo dňa dodania Diela, okrem Zariadení Zhotoviteľa nevyhnutných na 
odstránenie prípadných vád a nedorobkov. V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa 
podľa tohto bodu je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť vypratanie staveniska na náklady 
Zhotoviteľa; pre vylúčenie pochybností platí, že Objednávateľ je oprávnený započítať si 
vzniknuté náklady na vypratanie staveniska voči Cene, resp. poslednej časti Ceny, alebo 
požadovať ich úhradu na základe osobitnej faktúry vystavenej Objednávateľom; v prípade 
uplatnenia nákladov na základe osobitnej faktúry sa Zhotoviteľ zaväzuje takéto náklady 
uhradiť najneskôr do 30 dní odo dňa ich riadneho uplatnenia (t. j. doručenia faktúry 
Zhotoviteľovi). 

 5.5 Stavebný denník 
(a) Zhotoviteľ je povinný odo dňa odovzdania staveniska viesť stavebný denník v súlade s 

§ 46d Stavebného zákona, pričom sa Zmluvné strany dohodli, že sa bude viesť v listinnej 
podobe. Stavebný denník sa vedie v slovenskom jazyku. Stavebný denník s dvomi prepismi 
bude obsahovať všetky skutočnosti predpokladané v § 46d ods. 1 Stavebného zákona; 
stavebný denník bude vždy obsahovať aj údaje o počasí, nameranej najnižšej a najvyššej 
teplote na stavenisku (vrátane informácie o tom, že nastali Mimoriadne podmienky 
a o dĺžke ich trvania, vrátane informácie  o tom, že ďalej netrvajú), počtoch Pracovníkov 
Zhotoviteľa nachádzajúcich sa na stavenisku (podľa profesie), údaje o prerušení 
a obnovení prác, časovom postupe prác a ich kvalite a o kontrolách a skúškach podľa 
Kontrolného a skúšobného plánu, podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov 
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rozčlenené vykonané stavebné a montážne práce a o akýchkoľvek ďalších skutočnostiach, 
ktoré sú alebo môžu byť rozhodujúce pre plnenie povinností Zmluvných strán zo Zmluvy. 

(b) Stavebný denník počas vykonávania Diela musí byť na Stavbe trvale prístupný 
k nahliadnutiu, a to až do skončenia stavebných prác a odovzdania Diela bez vád a 
nedorobkov. Ak Zhotoviteľ na vlastné účely vedie aj digitálny/elektronický stavebný denník, 
na takýto denník sa na účely plnenia povinností zo Zmluvy neprihliada.  

(c) Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka, robiť si z neho kópie a 
výpisy a k zápisom pripojiť svoje stanovisko.  

(d) Ak Dozor so záznamom Zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie 
do 10 dní; v opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. Postup podľa 
predchádzajúcej vety sa primerane aplikuje aj na námietky Zhotoviteľa voči zápisom 
Dozora alebo Objednávateľa.  

5.6 Pokyny Objednávateľa 
(a) Ak kedykoľvek počas Vykonávania Diela dá Objednávateľ alebo Dozor Zhotoviteľovi pokyn 

(bez ohľadu na to, či ho formálne inak označí, napr. ako „úloha,“ „požiadavka,“ „zadanie,“ 
„usmernenie“ alebo obdobne), Zhotoviteľ je povinný pokyn vykonať, za podmienky, že ním 
nedochádza k zmene Zmluvy. Ak má v dôsledku pokynu dôjsť k zmene Zmluvy, uplatní sa 
bod 14. Na ústne pokyny sa uplatňuje bod 6.1 písm. a) tretia veta. 

(b) Ak Dozor zistí, že Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore s jeho povinnosťami a záväzkami 
podľa Zmluvy a/alebo uplatniteľnými právnymi predpismi, je Dozor oprávnený dožadovať 
sa toho, aby Zhotoviteľ bezodkladne odstránil vady vzniknuté vadným Vykonávaním Diela 
a Dielo ďalej vykonával riadnym spôsobom. Ak Dozor v pokyne určí spôsob takéhoto 
odstránenia a/alebo spôsob riadneho Vykonávania Diela, Zhotoviteľ je ním viazaný. 

(c) Dozor je oprávnený udeliť Zhotoviteľovi pokyny aj v prípade, ak má dôvodné obavy 
týkajúce sa včasného a/alebo riadneho odovzdania Diela, a to aj v prípade, ak ide o iné 
pokyny než o pokyny na Akceleračné opatrenia. Zhotoviteľ je takýmito pokynmi viazaný. 

(d) Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu potom, ako sa o tom dozvedel, informovať 
oboch, Dozora aj Objednávateľa, o akýchkoľvek okolnostiach, ktoré môžu mať vplyv na 
zmenu alebo doplnenie alebo udelenie pokynov Dozora a Objednávateľa. 

(e) Zhotoviteľ je oprávnený žiadať Objednávateľa resp. Dozora o udelenie pokynu vo veciach, 
ktoré výslovne Zmluva alebo zákon predvída. Objednávateľ aj Dozor sú povinní doručiť 
Zhotoviteľovi pokyny, o ktoré Zhotoviteľ v súlade so Zmluvou požiadal, bez zbytočného 
meškania.  

(f) Ak má s vynaložením odbornej starostlivosti Zhotoviteľ dôvodne za to, že sú pokyny 
udelené Objednávateľom resp. Dozorom čo i len sčasti nesprávne a/alebo nevhodné 

a/alebo sú v nich nezrovnalosti a/alebo sú inak nezrozumiteľné či nevykonateľné, je 
povinný na to Objednávateľa a Dozora bezodkladne upozorniť. V upozornení Zhotoviteľ 
kvalifikovaným spôsobom uvedie, v čom má nesprávnosť, nevhodnosť, nezrovnalosť, 
nezrozumiteľnosť a/alebo nevykonateľnosť pokynu spočívať, spolu s návrhmi na opravu 
alebo úpravu pokynu. V prípade vyžiadania Zhotoviteľ s odbornou starostlivosťou 
a zrozumiteľne doplní alebo vysvetlí svoje stanovisko a návrhy, a v prípade potreby na 
podnet ktorejkoľvek Zmluvnej strany v termíne/lehote stanovenom Objednávateľom 
uskutočnia Zmluvné strany kontrolné stretnutie za účelom vysvetlenia veci. Proces možno 
opakovať, až kým nedôjde k dostatočnému objasneniu veci a možnosti Objednávateľa 
kvalifikovane rozhodnúť o ďalšom postupe v danej záležitosti. Následné stanovisko 
Objednávateľa (ktorý potvrdí, zruší alebo zmení svoj pokyn) je okrem prípadov podľa 
podbodu (g) tohto bodu pre Zhotoviteľa záväzné a jeho splnením Zhotoviteľ neporušuje 
požiadavku odbornej starostlivosti uloženú Zmluvou.  

(g) Následné stanovisko Objednávateľa (ktorý potvrdí, zruší alebo zmení pokyn) podľa písm. 
f) tohto bodu pre Zhotoviteľa nie je záväzné a Zhotoviteľ sa od neho môže odchýliť, ak: 
(i)  bezprostredne hrozí vznik ujmy na živote alebo zdraví osôb alebo majetku 

Objednávateľa alebo tretích osôb a pre časovú tieseň nie je možno rozumne 
predpokladať včasné získanie predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa 
s nedodržaním pokynu,  

(ii)  pokyn nesporne odporuje Zmluve alebo zákazom uloženým aplikovateľnými predpismi 
verejného práva. 

5.7 Štátny dohľad 
(a) Zhotoviteľ je povinný pri Vykonávaní Diela spolupracovať s Príslušnými orgánmi. 

Oznámenie o začatí akékoľvek dohľadu ktoréhokoľvek Príslušného orgánu súvisiaceho 
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s plnením povinností ktorejkoľvek Zmluvnej strany vyplývajúcich zo Zmluvy doručené 
ktorejkoľvek Zmluvnej strane na mieste kontroly, ktoré súvisí so Zmluvou akýmkoľvek 
spôsobom, si Zmluvné strany bez meškania oznámia, pričom Zhotoviteľ takúto skutočnosť 
oznamuje bez meškania aj Dozoru. 

(b) Pokuty alebo iné sankcie uložené Objednávateľovi Príslušným orgánom za porušenie 
povinností Zhotoviteľa stanovených v Zmluve uhradí v celom rozsahu Zhotoviteľ, a to 
najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa, v ktorom ho Objednávateľ vyzve na ich úhradu; 
doklad preukazujúci úhradu je Zhotoviteľ povinný bez meškania odovzdať 
Objednávateľovi. 

5.8 Nakladanie s odpadmi 
Zhotoviteľ zodpovedá za nakladanie s Odpadom podľa Zákona o odpadoch. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje v celom rozsahu dodržiavať a plniť povinnosti podľa Politiky nakladania so 
stavebnými odpadmi.  
 
 

6  KLÚČOVÉ OSOBY, KOREŠPONDENCIA A SPOLUPRÁCA 
6.1 Korešpondencia 

(a)  Korešpondencia sa bude uskutočňovať v slovenskom alebo českom jazyku. 
Korešpondencia musí mať písomnú formu. Všetky ústne pokyny sa musia potvrdiť 
v písomnej forme v lehote 3 pracovných dní, inak sa na ne neprihliada. 

(b)  Korešpondencia musí byť doručená Zmluvnej strane poštou, elektronickou poštou, 
osobne alebo expresnou kuriérnou službou na Kontaktné údaje. Zmluvné strany 
sa dohodli, že na účely realizácie Zmluvy (bežnej výmeny informácií) budú uprednostňovať 
elektronickú formu komunikácie. Za účelom realizácie doručovania Korešpondencie 
prostredníctvom elektronickej pošty sa Zmluvné strany zaväzujú riadne a bezodkladne si 
oznamovať zmenu adries elektronickej pošty na doručovanie Korešpondencie v 
Kontaktných údajoch a zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), 
ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia 
doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne 
možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho 
existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať 
výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v písm. d) podbod (ii) 
tohto bodu. 

(c) Akékoľvek písomnosti týkajúce sa zmeny a/alebo skončenia trvania tejto Zmluvy budú 
doručované výlučne prostredníctvom pošty, osobne alebo expresnou kuriérnou službou, na 

adresu sídiel Zmluvných strán uvedených v Zmluve; tieto písomnosti si budú Zmluvné 
strany taktiež zasielať na vedomie aj  elektronickou poštou na adresu Kontaktných osôb 
pre zmluvné záležitosti.  

(d) Korešpondencia sa považuje za doručenú v deň doručenia zásielky, pričom: 
(i)  Ak bola zásielka doručovaná poštou, osobne alebo expresnou kuriérnou službou, sa 

Korešpondencia považuje za doručenú dňom jej prevzatia adresátom alebo 
dňom jej vrátenia, a to aj v prípade vrátenia poštovej zásielky ako nedoručenej, bez 
ohľadu na to, či sa o tom Zmluvná strana dozvedela, ak sa inak zásielka preukázateľne 
dostala do dispozície jej adresáta (teda aj v prípade, ak došlo k odopretiu prevzatia 
zásielky, alebo k vráteniu zásielky ako neprevzatej v odbernej lehote, alebo 
s poznámkou „adresát neznámy“).  

(ii) V prípade doručovania Korešpondencie prostredníctvom elektronickej pošty sa bude 
Korešpondencia považovať za doručenú okamihom, v ktorom bude elektronická 
správa k dispozícii adresátovi na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie 
elektronickej pošty, teda prístupná v elektronickej schránke Zmluvnej strany, 
ktorá je adresátom -  dispozíciou sa rozumie moment, kedy Zmluvnej strane, ktorá je 
odosielateľom, dôjde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je 
objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom 
doručení zásielky, o čom sa Zmluvné strany budú osobitne informovať, na 
doručovanie Korešpondencie sa následne uplatní postup dohodnutý pre listinné 
doručovanie podľa podbodu (i) písm. d) tohto bodu.  

 
6.2 Kontaktné údaje a Kontaktné osoby  

(a) Kontaktné údaje Objednávateľa:     
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Adresa sídla Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica 

Elektronická adresa na 
doručovanie 
Korešpondencie 

 spravca@mikovini.sk 

Internet www.mikovini.sk 

 
(b) Kontaktné osoby Objednávateľa: 

Meno a priezvisko 
Telefón E-mail Rozsah 

oprávnenia 

Ing. Miroslav Jausch 
+421 45 6911431  riaditel@mikovini.sk 

Zmluvné záležitosti  

Marek Gerö  
+421 940 644 584  marek.gero@bbsk.sk 

Technické záležitosti 

 
  spravca@mikovini.sk Faktúry a platobné 

záležitosti 

 
(c) Kontaktné údaje Zhotoviteľa: 

Adresa  Bečov 140, 97663 Predajná 

Elektronická adresa na 
doručovanie 
Korešpondencie 

info@lejongruup.sk 

 
(d) Kontaktné osoby Zhotoviteľa: 

Meno a priezvisko 
Telefón, fax E-mail Rozsah 

oprávnenia 

Jiří Záhradníček +421 907 843 574 zahradnicekjiri@gmail.com Zmluvné záležitosti 

Ján Lešták +421 908 906 616 jlestak7010@gmail.com 
Technické záležitosti 

Jiří Záhradníček +421 907 843 574 zahradnicekjiri@gmail.com Faktúry a platobné 
záležitosti 

 
(e) Ak ktorákoľvek Zmluvná strana pre tú istú vec ustanoví viacero Kontaktných osôb, platí, že 

každá z nich môže konať v rozsahu jej oprávnení v zmysle Zmluvy samostatne. Za účelom 
zachovania právnej istoty platí, že Kontaktné osoby Zmluvných strán sú určené na 
uskutočňovanie vzájomnej výmeny informácií pri realizácii Zmluvy, nie sú však 
oprávnené na konanie za Zmluvné strany vo veciach zmien obsahu Zmluvy alebo úkony, 
obsahom ktorých je ukončenie Zmluvy, alebo iné právne úkony (napr. na zmenu obsahu 
Zmluvy, uplatnenie zmluvnej pokuty / náhrady škody, a pod.), ak Zmluva výslovne 
neustanovuje inak. Rozsah oprávnenia Kontaktnej osoby pre zmluvné záležitosti zahŕňa 
oprávnenie rokovať za Zmluvnú stranu o zmenách a výklade Zmluvy, zabezpečenie 
poskytovania zmluvne dohodnutej súčinnosti, kontrolu plnenia práv a povinností Zmluvnej 
strany podľa Zmluvy, rokovania o úhrade nákladov a uplatňovaní zmluvných a zákonných 
sankcií. Rozsah oprávnenia Kontaktnej osoby pre technické záležitosti zahŕňa oprávnenie 
konať za Zmluvnú stranu vo veciach rokovania o kvalite plnenia povinností Zmluvných 
strán, odovzdávania a preberania Diela alebo jeho častí (preberacieho konania), vytýkania 
vád (reklamačného konania), a pod. Ak pre jednotlivé úkony Zmluva výslovne 
neustanovuje, ktorá Kontaktná osoba Zmluvnej strany môže úkon vykonať alebo ktorej má 
byť poskytnuté plnenie, úkon vykoná alebo úkon bude adresovaný Kontaktnej osobe pre 
zmluvné záležitosti. 

6.3 Kľúčové osoby 
(a) Na účely riadneho a včasného plnenia predmetu Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje 

spolupracovať riadne, spôsobom a v lehotách určených Objednávateľom s Dozorom, 
Projektantom a každou ďalšou inou osobou určenou Objednávateľom. 

(b) Zhotoviteľ vytvorí primerané podmienky a poskytne všetku súčinnosť potrebnú na riadny 
výkon povinností Projektanta, Dozoru a koordinátora bezpečnosti, ak bude zabezpečený.  

(c) Kľúčové osoby Zmluvných strán musia ovládať slovenský jazyk. Zhotoviteľ sa osobitne 
zaväzuje, že Kľúčové osoby na strane Zhotoviteľa určí tak, aby boli primerane odborne 
spôsobilé, počas trvania Zmluvy spĺňali všetky podmienky vyžiadané v Súťažných 

podkladoch (ak boli v Súťažných podkladoch osobitne vymienené) a aby svoje úlohy plnili 
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svedomito, profesionálne, včas a v súlade so Zmluvou a aplikovateľnými právnymi 
predpismi. 

(d) Kľúčové osoby je príslušná Zmluvná strana oprávnená zmeniť kedykoľvek počas trvania 
Zmluvy, pričom je povinná osobitne prihliadať na dodržiavanie Termínov a Záväzného 
harmonogramu. Zmenu v osobe Kľúčovej osoby je oprávnená Zmluvná strana povinná 
druhej Zmluvnej strane oznámiť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 pracovných dní 
odo dňa, keď uvedená zmena nastala. 

6.4 Dozor 
(a) Osobu Dozora oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi najneskôr ku dňu odovzdania 

staveniska. 
(b) Dozor je oprávnený na všetky úkony, ktoré mu táto Zmluva zveruje. V prípadoch osobitne 

vymienených Zmluvou (Zmeny) alebo zmluvou, na ktorej je založený právny vzťah medzi 
Objednávateľom a Dozorom, je na uskutočnenie úkonu Dozora potrebný predchádzajúci 
súhlas Objednávateľa.  

6.5 Stavbyvedúci 
(a) Za celý priebeh Vykonávania Diela, za riadne a včasné vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy 

a za vedenie stavebného denníka je za Zhotoviteľa zodpovedný Stavbyvedúci.  
(b) Za Stavbyvedúceho je na základe Ponuky určený: [.]. 

6.6 Projektant  
(a) Projektant je najmä, nie však výlučne, oprávnený monitorovať postup Vykonávania Diela z 

technického a technologického hľadiska, kontrolovať dodržiavanie podmienok stanovených 
v Dokumentácii (vrátane Povolenia), vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a 
technických normách, vyjadrovať sa k návrhom na zmenu Zmluvy z technického a 
technologického hľadiska, vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so 
skutočnosťou zistenou pri zemných prácach a v prípade odlišností prijímať v spolupráci so 
špecialistom pre geotechniku návrhy doplnkových riešení, zúčastňovať sa kontrol a skúšok 
podľa Kontrolného a skúšobného plánu, zúčastňovať sa kontrolných dní, predkladať 
stanoviská a vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z Dokumentácie 
a navrhovať technické (projektové) riešenia zmeny obsahu Zmluvy. 

(b) Zhotoviteľ najneskôr k Termínu podľa bodu 4.1 písm. a) podbod (3) (míľnik 3) predloží 
Projektantovi na schválenie návrh Plánu užívania Stavby, ktorý bude vypracovaný tak, aby 
počas užívania Stavby nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo poškodeniu Stavby, 
prípadne k jej predčasnému opotrebovaniu a bude obsahovať pravidlá užívania, 
technických prehliadok, údržby a opráv a  zoznam zariadení a príslušných návodov na 
obsluhu s dátumom vyhlásenia ich platnosti a s uvedením miesta, kde má byť tento návod 

k dispozícii. Plán užívania Stavby musí obsahovať zásady ekonomickej prevádzky Stavby v 
režime, aký bol uvažovaný v Dokumentácii, požiadavky na užívanie Stavby a jej častí, 
oddelene pre stavebnú a technologickú časť, obmedzenia, príp. zákazy či pokyny, ktoré má 
užívateľ potrebným spôsobom zverejniť (formou upozornení, výstražných tabúľ, a pod.) 
a stanovovať zásady ich bezpečnej, bezporuchovej a ekonomickej prevádzky zariadení, 
pokyny pre zaťažovanie, čistenie, manipuláciu a organizáciu pohybov v priestore (napr. pre 
spôsob čistenia povrchov, dovolené zaťaženie podláh, chemickú odolnosť povrchov a 
konštrukcií, manipuláciu s oknami, dverami a vrátami, odporúčaný spôsob pripevňovania 
predmetov na steny a stropy, dopravné cesty pre väčšie a ťažšie predmety ako trezory, 
nábytok a pod.) a pokyny pre vyškolenie užívateľov so spôsobom užívania objektu, hlavne 
požiadavky  pre spôsob užívania nad rámec všeobecne platných predpisov. 

(c) Plán užívania Stavby a dokumentáciu skutočného realizovania Stavby je Zhotoviteľ povinný 
vyhotoviť v súlade s usmerneniami Projektanta, inak je Projektant oprávnený odmietnuť 
ich schválenie. 

6.7 Koordinátor bezpečnosti 
(a)  V prípadoch, keď to právny predpis vyžaduje, Objednávateľ ustanoví koordinátora 

bezpečnosti. Osoba poverená výkonom funkcie koordinátora bezpečnosti bude povinná v 
celom rozsahu dodržiavať ustanovenia Nariadenia o minimálnych požiadavkách a Zákona 
o BOZP.  

(b) Osobu koordinátora bezpečnosti oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi spravidla ku dňu  
odovzdania staveniska. 

 
7 KONTROLA VYKONÁVANIA DIELA  
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7.1 Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať Vykonávanie Diela a plnenie záväzkov 
Zhotoviteľa podľa Zmluvy počas celej doby jeho vykonávania, a to najmä prostredníctvom 
Kontaktných osôb Objednávateľa, Dozoru a Projektanta. 

7.2 Kontrolné stretnutia 
(a) Za účelom kontroly Vykonávania Diela sa Zmluvné strany zaväzujú zúčastňovať sa na 

kontrolných stretnutiach. Kontrolných stretnutí sa zúčastňujú Kľúčové osoby a iné osoby 
prizvané Objednávateľom a iné osoby prizvané, na základe súhlasu Objednávateľa, 
Zhotoviteľom. 

(b) Kontrolné stretnutia sa uskutočnia minimálne raz za 14 dní, na základe pozvánky zaslanej 
Dozorom Kľúčovým osobám, Objednávateľovi a Zhotoviteľovi. Dozor zašle pozvánku 
najmenej 5 pracovných dni pred navrhnutým termínom kontrolného stretnutia. Dozor je až 
do dňa kontrolného stretnutia kedykoľvek oprávnený meniť termín uvedený v pozvánke, 
najviac však o 5 pracovných dní. Náklady Zhotoviteľa na účasť na kontrolných stretnutiach 
znáša Zhotoviteľ. 

(c) Prvé kontrolné stretnutie sa uskutoční najneskôr do 7 dní odo dňa protokolárneho 
prevzatia staveniska Zhotoviteľom na mieste Stavby. Na prvom kontrolnom stretnutí bude 
prerokovaný navrhovaný postup Vykonávania Diela a sprístupnenie/poskytnutie všetkých 
Podkladov, ktorými Objednávateľ disponuje a považuje ich za relevantné na vykonanie 
Diela, ak už nie sú sprístupnené Zmluvou alebo Súťažnými podkladmi ako ich príloha alebo 
súčasť, alebo ak neboli Zhotoviteľovi sprístupnené pri odovzdaní staveniska. 

(d) Z kontrolných stretnutí Dozor vyhotoví zápis, ktorý podpisujú Zmluvné strany a všetky 
zúčastnené Kľúčové osoby Zmluvných strán. V prípade zápisu z prvého kontrolného 
stretnutia budú v zápise označené aj všetky Podklady, ktoré Objednávateľ na tomto 
stretnutí poskytol alebo sprístupnil alebo prisľúbil ich poskytnutie alebo sprístupnenie.  

7.3 Kontrolný a skúšobný plán 
(a) Kontrolný a skúšobný plán pripravuje v spolupráci s Projektantom Zhotoviteľ, ktorý určí 

najmä etapy kontroly Vykonávania Diela; v prípade pochybností, za vyhotovenie 
Kontrolného a skúšobného plánu zodpovedá Zhotoviteľ a schvaľuje ho Dozor. Kontrolný 
a skúšobný plán predloží Zhotoviteľ Dozoru na schválenie v Termíne podľa bodu 4.1 písm. 
a) podbod (2) Zmluvy (míľnik 2). Bez záväzného Kontrolného a skúšobného plánu nemožno 
začať stavebné práce na Diele. 

(b) Kontrolný a skúšobný plán bude vypracovaný v súlade s § 13 Zákona o verejných prácach. 
Kontrolný a skúšobný plán pripraví Zhotoviteľ vo forme požadovanej Dozorom s ohľadom 
na povahu Diela vyžadovanú Zmluvou a hospodársky cieľ Objednávateľa podľa bodu 3.1. 
Kontrolný a skúšobný plán musí byť vypracovaný tak, aby sa všetky kontrolné, skúšobné 

alebo inšpekčné úkony vykonali v súlade so Záväzným harmonogramom a jeho súčasťou 
je aj požiadavka na vypracovanie dokumentácie o dosiahnutej kvalite verejnej práce, ktorá 
sa požaduje pri jej odovzdaní, kolaudácii a prevzatí verejnej práce.  

(c) Dozor môže návrh Kontrolného a skúšobného plánu odmietnuť, ak nespĺňa náležitosti alebo 
účel podľa Zákona o verejných prácach a obsah vyžadovaný Zmluvou a požadovať jeho 
prepracovanie. Schválením Dozorom sa Kontrolný a skúšobný plán stáva záväzný a stáva 
sa neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy; Zhotoviteľ je povinný ho dodržiavať. 

(d) V prípade revízie Záväzného harmonogramu je Zhotoviteľ povinný sám alebo na výzvu 
Dozoru bezodkladne Objednávateľovi navrhnúť revíziu Kontrolného a skúšobného plánu 
a predložiť ho Dozoru na odsúhlasenie; písm. a) až c) tohto bodu sa pre taký prípad 
aplikujú primerane.   

7.4 Predpísané skúšky 
(a) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať Kontrolný a skúšobný plán v celom rozsahu a vyzvať 

Dozor minimálne tri pracovné dni vopred na účasť na skúškach predpísaných Kontrolným 
a skúšobným plánom.  

(b) Ak Zhotoviteľ nevykoná predpísanú kontrolu alebo skúšku, môže Objednávateľ na podnet 
Dozora vyžiadať uskutočnenie kontroly alebo skúšky nezávislou organizáciou; náklady na 
takúto kontrolu alebo skúšku znáša Zhotoviteľ. Pre vylúčenie pochybností platí, že 
Objednávateľ je oprávnený započítať si vzniknuté náklady na vykonanie skúšok podľa tohto 
písmena voči Cene resp. ktorejkoľvek časti Ceny alebo požadovať ich úhradu na základe 
osobitnej faktúry vystavenej Objednávateľom; v prípade uplatnenia nákladov na základe 
osobitnej faktúry sa Zhotoviteľ zaväzuje takéto náklady uhradiť najneskôr do 30 dní odo 
dňa ich riadneho uplatnenia (t. j. doručenia faktúry Zhotoviteľovi). 
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(c) O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok je Zhotoviteľ povinný 
vyhotoviť záznam v 2 rovnopisoch, ktorí podpíšu všetci zúčastnení; jeden rovnopis  
záznamu patrí Objednávateľovi a jeden Zhotoviteľovi. Výsledky všetkých skúšok sa 
oznamujú Dozoru a Projektantovi.  

(d) Úspešné vykonanie skúšok je podmienkou začatia preberacieho konania podľa bodu 8. 
V prípade neúspešnej skúšky (zistenej nezhody) bude Dozor vyžadovať od Zhotoviteľa jej 
bezodkladnú nápravu; ak bude nezhoda podľa Dozoru závažná, je Dozor oprávnený 
nariadiť prerušenie prác, a to až do doby zopakovania skúšky, výsledkom ktorej bude 
zistenie o odstránení zistenej nezhody. 

 
8  ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA  
8.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho odovzdaním Objednávateľovi na prevzatie 

v dohodnutom mieste odovzdania Diela a jeho následným prevzatím Objednávateľom. Ak Dielo 
pozostáva z viacerých stavebných objektov, môže Zhotoviteľ odovzdať a Objednávateľ  prevziať 
aj riadne zhotovené časti Diela. V prípade odovzdania časti Diela sa vyhotoví osobitný Preberací 
protokol pre každú odovzdávanú časť Diela, pričom, ak si Objednávateľ uplatní Opciu, je 
Zhotoviteľ vždy povinný vyhotoviť osobitný Preberací protokol pre Dielo 1 a osobitný Preberací 
protokol pre Dielo 2.   

8.2 Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi najneskôr 5 dní  pred Termínom podľa bodu 4.1 písm. 
a) podbod (4) (míľnik 4) vopred písomne oznámiť pripravenosť Diela na jeho odovzdanie 
a prevzatie; deň doručenia oznámenia Objednávateľovi sa považuje za deň začatia preberacieho 
konania. Na základe tohto oznámenia si Zmluvné strany dohodnú časový postup preberacieho 
konania.  

8.3  Doklady potrebné na začatie preberacieho konania 
Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predložiť Objednávateľovi 
všetky doklady a dokumenty, ktoré mal Objednávateľovi priebežne odovzdávať, ak ich 
neodovzdal už skôr, a to najmä: 1 originál a 2 kópie stavebného denníka,  
(ii) dokumentáciu skutočného realizovania Stavby so zakreslením všetkých zmien podľa 

skutočného stavu do Dokumentácie, zoznamom zariadení (vybavenia) spolu s certifikátmi 
o kvalite platnými v Slovenskej republike a návodmi na použitie zariadení a technológií,  

(iii) doklady a atesty od zabudovaných výrobkov, materiálov a technologických zariadení, 
s uvedením údajov o dĺžke záručnej doby poskytnutej ich výrobcom,  

(iv) certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú certifikačnej povinnosti, certifikáty o kvalite použitých 
materiálov a konštrukcií, vyhlásenia o zhode konštrukčných materiálov, potvrdené záručné 
listy,  

(v) doklady (záznamy) preukazujúce úspešné vykonanie predpísaných skúšok a kontrol Diela 
alebo jeho častí podľa Kontrolného a skúšobného plánu, revízne správy,   

(vi) Plán užívania Stavby schválený Projektantom, 
(vii) ďalšie doklady, ktoré sa vzťahujú na Dielo alebo jeho časť podľa aplikovateľných 

všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem, 
(viii) doklady podľa Politiky nakladania so stavebnými odpadmi, 
(ix) Garančný Nástroj zabezpečenia podľa bodu 12, 
(x) dokumentáciu priebehu vykonávania Diela chronologicky zoradenú a riadne (jednoznačne) 

označenú osobitne podľa jednotlivých stavebných objektov a položiek rozpočtu (fotografie, 
videozáznamy).  

Dokumentáciu uvedenú v podbode (ii) tohto bodu je Zhotoviteľ povinný odovzdať 
Objednávateľovi v elektronickej podobe, a to v editovateľnej aj needitovateľnej forme. 
Dokumentáciu uvedenú v podbodoch (iii) až (vii) tohto bodu je Zhotoviteľ povinný odovzdať 
Objednávateľovi v 3 vyhotoveniach v listinnej podobe a v 1 vyhotovení v elektronickej podobe 
v needitovateľnej forme. Dokumentáciu uvedenú v podbode (viii) tohto bodu je Zhotoviteľ 
povinný odovzdať Objednávateľovi v počte vyhotovení a v podobe podľa Politiky nakladania so 
stavebnými odpadmi. Dokumentáciu uvedenú v podbode (ix) tohto bodu je Zhotoviteľ povinný 
odovzdať Objednávateľovi v 1 vyhotovení v listinnej podobe. Dokumentáciu uvedenú 
v podbode (x) tohto bodu je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi v 1 vyhotovení 
v elektronickej podobe v needitovateľnej forme. 
Absencia niektorého z dokladov uvedených v tomto bode je dôvodom na nezačatie preberacieho 
konania. 

8.4 Preberací protokol 
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(a) Dielo, príp. jeho jednotlivé časti, sa odovzdáva a preberá Preberacím protokolom. 
Podpísaním Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami sa Dielo, príp. 
jeho príslušná časť, považuje za dodané. Preberací protokol pripravuje Zhotoviteľ. 

(b) Preberací protokol musí obsahovať všetky náležitosti predpísané Zákonom o verejných 
prácach a Vyhláškou č. 83/2008 Z. z. a taktiež:  
(i) označenie Zmluvných strán;  
(ii) názov zákazky vo Verejnom obstarávaní, číslo Zmluvy a dátum uzatvorenia Zmluvy;  
(iii)  identifikácia príslušnej časti Diela/Diela, vrátane označenia dokladov uvedených 

v bode 8.3, ktoré budú odovzdané spolu s Dielom s uvedením počtu odovzdávaných 
vyhotovení a ich formy; 

(iv) vyhlásenie Objednávateľa, či príslušnú časť Diela/Dielo preberá alebo nepreberá; 
(v) čitateľné mená a priezviská, označenie funkcie/pracovného zaradenia osôb 

preberajúcich príslušnú časť Diela/Dielo za obe Zmluvné strany, podpisy týchto osôb; 
(vi) dátum a miesto vyhotovenia Preberacieho protokolu; 
(vii) vady príslušnej časti Diela/Diela, ktoré sú zjavné už pri ich preberaní, bez ohľadu na 

existenciu ktorých sa však Objednávateľ rozhodol časť Diela/Dielo prevziať, pričom na 
tento účel sa Preberací protokol súčasne považuje za doručené oznámenie o zistených 
vadách Diela alebo jeho časti; 

(viii) akékoľvek vyjadrenia Zhotoviteľa k vytknutým vadám časti Diela/Diela podľa bodu 
(vii) vyššie. 

(c) Preberacie konanie zastrešujú a Preberací protokol za Zmluvné strany podpisujú Kontaktné 
osoby Zmluvných strán pre technické záležitosti; táto dohoda nevylučuje, ak si tak Zmluvná 
strana určí, že Preberací protokol podpíše štatutárny orgán Zmluvnej strany alebo ním 
osobitne na to poverená alebo splnomocnená osoba. 

(d) Dielo nie je Objednávateľ povinný prevziať, ak sú pri preberaní Diela zistené akékoľvek 
vady Diela alebo ak neboli odovzdané všetky doklady a dokumenty uvedené v bode 8.3. 
Ak sa napriek zisteniu vád alebo napriek absencii požadovaných dokladov a dokumentov 
Objednávateľ rozhodne Dielo prevziať, vyznačí a stručne v Preberacom protokole opíše 
zistené vady alebo chýbajúce doklady. Na takto označené vady sa vzťahujú povinnosti 
Zhotoviteľa odstrániť reklamované vady, resp. doplniť chýbajúce doklady v lehote podľa 
bodu 11.8 písm. a), pričom sa rozumie, že na tento účel je Preberací protokol súčasne 
doručeným oznámením o zistených vadách Diela alebo jeho časti. 

  
9 SUBDODÁVATELIA 
9.1 Časť predmetu plnenia Zmluvy Zhotoviteľ môže zabezpečiť prostredníctvom subdodávateľov. 

V takom prípade zodpovedá Zhotoviteľ za riadne, včasné a úplné vykonanie subdodávok tak, 
akoby subdodávku vykonával sám. Ak Zhotoviteľ počas Verejného obstarávania uviedol na 
preukázanie splnenia akejkoľvek kvalifikácie konkrétnu fyzickú osobu (ďalej len ako „Expert“), 
je povinný zabezpečiť, aby v tomu zodpovedajúcom rozsahu vykonával príslušné činnosti tento 
Expert. 

9.2 Zhotoviteľ zabezpečí riadne plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy prostredníctvom 
primeranej úpravy záväzkov v zmluvách so subdodávateľmi súvisiacimi s plnením Zmluvy; 
primeranou úpravou sa myslí aj odzrkadlenie podmienok tejto Zmluvy do zmluvy so 
subdodávateľom v primeranom rozsahu tak, aby nebola ohrozená riadnosť, úplnosť a včasnosť 
vykonania Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 
1 písm. a) bod 7 Zákona o RPVS boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po 
dobu trvania subdodávateľskej zmluvy so Zhotoviteľom, ak im taká povinnosť vyplýva zo 
Zákona o RPVS.  

9.3 Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa resp. vyhlásenie Zhotoviteľa o tom, že subdodávateľov 
nevyužije, uvádza príloha č. 6. Zoznam subdodávateľov obsahuje identifikačné údaje, predmet 
subdodávky, podiel subdodávateľa na plnení podľa Zmluvy a údaje o osobe oprávnenej konať 
za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 
Každý subdodávateľ musí mať oprávnenie na príslušné plnenie podľa § 32 ods. 1 písm. e) 
Zákona o VO a musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak Zákon o RPVS pre 
takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Ak je Expert osobou podľa § 34 ods. 3 Zákona 
o VO, Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi podklady podľa tohto ustanovenia 
Zákona o VO, pričom, kým tieto podklady nie sú Objednávateľovi uspokojivo predložené, 
zaväzuje sa Zhotoviteľ nezabezpečovať príslušnú časť plnenia prostredníctvom subdodávateľa.  

9.4 Ak Zhotoviteľ nahrádza niektorého zo subdodávateľov uvedených v prílohe č. 5, alebo ak pri 
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podpise Zmluvy Zhotoviteľ uviedol, že subdodávateľov nevyužije, počas plnenia Zmluvy sa však 
rozhodne niektorú časť plnenia dodať subdodávateľsky, je Zhotoviteľ povinný oznámiť 
Objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať 
za nového subdodávateľa v rozsahu bodu 9.3, a to najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky 
od nového subdodávateľa alebo od uzavretia zmluvného vzťahu s novým subdodávateľom 
(podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr). Zhotoviteľ je na takúto zmenu oprávnený kedykoľvek 
počas trvania Zmluvy.  

9.5 Objednávateľ je oprávnený akéhokoľvek subdodávateľa odmietnuť, ak navrhovaná zmena nie 
je Zhotoviteľom podložená dôkazmi o dostatočnej kvalifikácii a inej spôsobilosti osoby nového 
subdodávateľa/Experta alebo ak zistí, že subdodávateľ nie je riadne zapísaný do registra 
partnerov verejného sektora, ak takýto zápis pre príslušného subdodávateľa Zákon o RPVS 
požaduje. 

9.6 Všetky časti Diela, ktoré budú vykonávané/poskytované formou subdodávok, budú takto 
vykonávané na výlučné náklady Zhotoviteľa a na jeho nebezpečenstvo až do okamihu dodania 
Diela. 

9.7  Povinnosti podľa bodov 9.3 a 9.4 nie je Zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí 
mu dodávajú tovary. 

 
10 CENA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY 
10.1 Obsah Ceny 

(a) V Cene sú zahrnuté akékoľvek a všetky náklady Zhotoviteľa na vykonanie Diela, ktoré 
podľa Zmluvy a/alebo obchodných zvyklostí a/alebo odvetvovej praxe alebo 
aplikovateľného právneho predpisu (napr. dane, poplatky) súvisia s Vykonávaním Diela 
a jeho vykonaním a odovzdaním do preberacieho konania, ako aj ďalšie náklady, ktoré má 
alebo by mal Zhotoviteľ vynaložiť na to, aby bolo Dielo vykonané riadne a včas, ako aj 
ďalšie náklady Zhotoviteľa na plnenie zmluvných povinností v tejto Zmluve spomenutých 
alebo ňou predpokladaných (napr. náklady na zriadenie a vybavenie staveniska, odvoz a 
likvidáciu Odpadu, kontroly a skúšky, dokumentácia priebehu Vykonávania Diela, 
vyhotovenie dokumentácie vykonávaných prác a výrobnotechnickej dokumentácie, 
vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia Stavby), ako aj náklady súvisiace 
s Vykonávaním Diela, ktoré Zmluva výslovne nespomína, ale ktoré Zhotoviteľ vynaloží  
v súvislosti s uzatvorením Zmluvy alebo po jej uzatvorení, vrátane nákladov, ktoré v čase 
jej uzatvorenia Zhotoviteľ nepredvídal, ale sú podľa okolností potrebné na riadne a 
včasné vykonanie Diela. 

(b) Vo vzťahu k všetkým položkám uvedeným v rozpočte/ocenenom výkaze výmer platí, že sa 

rozumejú vrátane všetkých bezprostredne súvisiacich výkonov a činností vrátane všetkých 
potrebných pomocných, montážnych, spojovacích, kompletizačných a iných materiálov. 

10.2 Výška Ceny 
(a) Cena s obsahom podľa bodu 10.1 bola Zmluvnými stranami dohodnutá v súlade so 

Zákonom o cenách na základe v Ponuke ponúknutými rozpočtami/ocenenými výkazmi 
výmer, ktoré tvoria prílohu č. 2 vo vzťahu k Dielu 1 Zmluvy a prílohu č. 4 vo vzťahu k Dielu 
2, vo výške 

 
 ceny za vykonanie Diela 1 spolu vo výške: 
 

Cena bez DPH     790 885,42  EUR 

 DPH 23 %               181 903,65  EUR 

 Cena s DPH    972 789,06  Eur 

 (slovom: deväťstosedemdesiatdvatisíc sedemsto osemdesiat deväť eur  a šesť centov vrátane 
DPH ) 

   
a vo výške ceny za vykonanie Diela 2 spolu vo výške: 

 
Cena bez DPH     48 826,79  EUR 

 DPH [23] %               11 230,16  EUR 

 Cena s DPH    60 056,95  Eur 

 (slovom:  š e s ť d e s i a t t i s í c  p ä ť d e s i a t š e s ť  eur a deväťdesiatpäť centov 
vrátane DPH), 
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 t. j. celková výška Ceny bude v prípade uplatnenia Opcie nasledovná: 
 

Cena bez DPH     839 712,21  EUR 

 DPH 23 %               193 133,81  EUR 

 Cena s DPH    1 032 846,02  Eur 

 (slovom:  jeden milión tridsaťdvatisíc osemsto štyridsať šesť eur a dva centy eur vrátane 
DPH), 

 
  pričom Cena bude uhradená v troch splátkach nasledovne:  
 

(i) prvá časť Ceny je dohodnutá Zmluvnými stranami vo výške minimálne 50 % z 
Ceny, t. j. minimálne vo výške 419 856,11  EUR bez DPH resp. 516 423,02 EUR s 

DPH (slovom: päťsto šestnásť tisíc štyristo dvadsať tri eur a dva centy vrátane 
DPH)  a maximálne 50 % z Ceny, t. j. maximálne vo výške 419 856,11  EUR bez DPH 

resp. 516 423,02  EUR s DPH (slovom: päťsto šestnásť tisíc štyristo dvadsať tri 
eur a dva centy eur vrátane DPH) (ďalej len ako „Prvá časť Ceny“); 

(ii) druhá  časť Ceny je dohodnutá Zmluvnými stranami vo výške minimálne 25 % z 
Ceny, t. j. minimálne vo výške 209 928,05 EUR bez DPH resp. 258 211,50 EUR s 

DPH (slovom: dvesto päťdesiat osem tisíc dvesto jedenásť eur a päťdesiat centov  
vrátane DPH)  a maximálne 25  % z Ceny, t. j.  maximálne vo výške 209 928,05 EUR 

bez DPH resp. 258 211,50 EUR s DPH (slovom: dvesto päťdesiat osem tisíc dvesto 
jedenásť eur a päťdesiat centov  vrátane DPH)  (ďalej len ako „Druhá časť Ceny“); 

(iii) tretia  časť Ceny je dohodnutá Zmluvnými stranami vo výške maximálne 25 % z 
Ceny, t. j.  vo výške 209 928,05 EUR bez DPH resp. 258 211,50 EUR s DPH (slovom: 
dvesto päťdesiat osem tisíc dvesto jedenásť eur a päťdesiat centov  vrátane DPH) 
(ďalej len ako „Tretia časť Ceny“). 

V prípade uplatnenia Opcie sa cena za vykonanie Diela 1 a cena za vykonanie Diela 2 budú 
uhrádzať osobitne, t. j. pravidlá pre určenie výšky jednotlivých častí Ceny a vzniku nároku 
na úhradu jednotlivých častí Ceny podľa tohto bodu 10.2 sa uplatnia osobitne vo vzťahu k 
cene za vykonanie Diela 1 a osobitne vo vzťahu k cene za vykonanie Diela 2.   

(b) Ak sa počas trvania Zmluvy zmení zákonom ustanovená sadzba DPH, k Cene sa priráta 
sadzba DPH podľa aplikovateľných právnych predpisov v čase vzniku nároku Zhotoviteľa 
na úhradu Ceny a výška Ceny podľa bodu 10.2  písm. a) sa o takto zmenenú sadzbu DPH 
zníži alebo zvýši; o zmene výšky Ceny vyvolanej zmenou zákonom ustanovenej sadzby DPH 
nie je medzi Zmluvnými stranami potrebné uzatvárať dodatok. 

(c) Zhotoviteľovi vznikne nárok na úhradu Prvej časti Ceny a Druhej časti Ceny po vykonaní 
stavebných prác a dodávok, na základe faktúr vystavených v súlade so Zmluvou, ktorých 
prílohou bude súpis vykonaných prác a dodávok na Diele (vo formáte .xls) a zisťovací 
protokol podpísaný oprávnenou osobou Zhotoviteľa a Dozorom, ktorí svojimi podpismi 
potvrdia, že fakturované stavebné práce a dodávky na Diele boli skutočne realizované 
podľa Dokumentácie a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu. Jednotlivé položky 
v súpise podľa predchádzajúcej vety sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa 
uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách tak, aby sa predišlo duplicitnej 
úhrade za vykonané stavebné práce a dodávky. Ak o to Objednávateľ požiada, prílohou 
faktúry bude zároveň doklad preukazujúci úhradu všetkých splatných záväzkov Zhotoviteľa 
voči svojim subdodávateľom.  

(d) Zhotoviteľovi vznikne nárok na úhradu Tretej časti Ceny po riadnom vykonaní celého Diela 
a po jeho odovzdaní a prevzatí osvedčenom v Preberacom protokole, na základe faktúry 
vystavenej v súlade so Zmluvou po odstránení všetkých vád a nedorobkov na Diele 
uvedených v Preberacom protokole (ďalej len ako „Konečná faktúra“). Konečná faktúra 
predstavuje celkové finančné vysporiadanie Diela. Prílohou Konečnej faktúry bude 
Preberací protokol, súpis všetkých už Objednávateľom uhradených faktúr, ako aj 
potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov Diela vytknutých v Preberacom protokole, ktoré 
budú podpísané Zmluvnými stranami a ak o to Objednávateľ požiada, tak aj doklad 
preukazujúci úhradu všetkých splatných záväzkov Zhotoviteľa voči svojim 
subdodávateľom. 

(e) Ak z Preberacieho protokolu, z akéhokoľvek súpisu vykonaných prác a dodávok, alebo 
zisťovacieho protokolu použitého pri fakturácii vyplýva, že niektorá z položiek ocenených 
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v prílohe č. 2, resp. v prílohe č. 4 nebola Objednávateľovi skutočne dodaná, Zhotoviteľovi 
nevzniká nárok na úhradu takejto položky vo výške jej ocenenia. Ak napriek tomu k takejto 
úhrade Objednávateľom došlo, Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť Objednávateľovi vyčíslenú 
sumu bezdôvodného obohatenia bez zbytočného odkladu. 

(f) Ak Objednávateľ prijal a vykonal Akceleračné opatrenia miesto Zhotoviteľa v zmysle bodu 
4.2 písm. d) tak, že Zhotoviteľovi odňal časť Vykonávania Diela (t. j. časť Diela alebo 
akékoľvek práce alebo služby alebo tovar s ňou súvisiace) a tieto zadal novému 
zhotoviteľovi, Cena sa znižuje o cenu za tovar, práce a/alebo služby, ktoré má 
Objednávateľ uhradiť novému zhotoviteľovi podľa zmluvy uzatvorenej s novým 
zhotoviteľom, pričom na tento účel nie je podstatné, ako a v akej výške boli takéto tovary, 
práce a/alebo služby ocenené na účely Ponuky a ako sú premietnuté v rozpočte/ocenenom 
výkaze výmer podľa prílohy č. 2, resp. podľa prílohy č. 4; pre predídenie akýchkoľvek 
pochybností, o tomto nie je medzi Zmluvnými stranami potrebné vyhotoviť osobitný 
dodatok k Zmluve. 

10.3 Fakturačné podmienky 
(a) Podkladom pre úhradu ktorejkoľvek splátky Ceny, ako aj pre úhradu nákladov Zhotoviteľa 

podľa bodu 4.1 písm. f), bude faktúra vystavená Zhotoviteľom a doručená elektronicky na 
adresu elektronickej pošty Objednávateľa: spravca@mikovini.sk. Informáciu o odoslaní 
faktúry, vrátane kópie faktúry a jej príloh, zašle Zhotoviteľ vždy aj na adresu Kontaktných 
osôb Objednávateľa pre zmluvné záležitosti. Na elektronické doručovanie faktúr sa bude 
aplikovať dohoda Zmluvných strán o elektronickom doručovaní Korešpondencie.   

(b) Každá faktúra na úhradu Ceny musí obsahovať všetky náležitosti účtovného/daňového 
dokladu podľa § 10 Zákona o účtovníctve a § 74 Zákona o DPH a musí spĺňať všetky 
požiadavky na elektronickú formu faktúry, najmä požiadavku vierohodnosti, neporušenosti 
obsahu a čitateľnosti. Okrem údajov určených v zmysle právnych predpisov musí každá 
faktúra obsahovať (i) číslo tejto Zmluvy pridelené Objednávateľom a dátum uzatvorenia 
Zmluvy; (ii) označenie Zmluvných strán v rozsahu názov/obchodné meno, IČO, DIČ, IČ 
DPH (ak je pridelené), (iii) deň vystavenia faktúry; (iv) lehotu splatnosti faktúry podľa 
Zmluvy; (v) výšku fakturovanej časti Ceny s DPH, (vi) označenie peňažného ústavu a číslo 
účtu Zhotoviteľa; (vii) podpis osoby oprávnenej vystaviť faktúru za Zhotoviteľa. Faktúry na 
úhradu časti Ceny, ktorá zahŕňa cenu za vykonanie prác na Diele 1, musia obsahovať aj 
identifikačné údaje Projektu tak, ako sú uvedené v bode 1.1 Zmluvy. Faktúry na úhradu 
časti Ceny, ktorá zahŕňa cenu za vykonanie prác na Diele 2, musia v prípade, ak 
Objednávateľ oznámil Zhotoviteľovi, že Dielo 2 bude financované hoci len sčasti 
prostredníctvom Externých zdrojov, obsahovať aj údaje o projekte, ktoré v tomto 

oznámení Objednávateľ Zhotoviteľovi uviedol. Prílohou každej faktúry musí byť 
fotodokumentácia zabezpečená Zhotoviteľom podľa bodu 5.2 podbod i), písm. (i). Ak bude 
súpis vykonaných prác a dodávok na Diele priložený k faktúre zahŕňať aj položky týkajúce 
sa nakladania s Odpadom, musia byť prílohou faktúry aj vážne lístky preukazujúce 
nakladanie s týmto Odpadom. Prílohou faktúry, ktorou si Zhotoviteľ voči Objednávateľovi 
uplatní úhradu nákladov Zhotoviteľa podľa bodu 4.1 písm. f), musia byť doklady 
preukazujúce splnenie podmienok dohodnutých v bode 4.1 písm. f). Prílohou faktúry, 
v ktorej si Zhotoviteľ uplatní nárok na zaplatenie stavebných prác a dodávok na Diele, 
ktorých súčasťou bude dodanie niektorého zo zariadení alebo výrobkov podľa bodu 5.2 
písm. c) podbody (iii) až (vi), musia byť dokumenty špecifikované v týchto ustanoveniach 
Zmluvy.   

(c) Zhotoviteľ je/nie je v čase uzatvorenia Zmluvy platiteľom dane z pridanej hodnoty. Ak sa 
počas trvania Zmluvy Zhotoviteľ deregistruje/zaregistruje ako platiteľ DPH, je povinný 
o tom Objednávateľa bezodkladne písomne informovať. Zmena daňového statusu 
Zhotoviteľa nie je dôvodom na navýšenie Ceny. 

(d) Ak budú v doručenej faktúre uvedené nesprávne údaje alebo nebude obsahovať a spĺňať 
všetky právnymi predpismi predpísané alebo Zmluvou dohodnuté náležitosti a podmienky, 
alebo k nej nebudú pripojené všetky prílohy požadované Zmluvou, je to dôvod na 
odmietnutie faktúry a jej vrátenie na prepracovanie; v takom prípade sa rozumie, že 
Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry. Vo vrátenej faktúre vyznačí Objednávateľ dôvod 
jej vrátenia. Lehota splatnosti faktúry začne v takom prípade plynúť až po dni doručenia opravenej 
faktúry Objednávateľovi na na to určenú adresu elektronickej pošty v zmysle Zmluvy.  

(e) Peňažné záväzky Objednávateľa na úhradu Ceny sú splatné do 60 dní odo dňa doručenia 
príslušnej faktúry. Ak posledný deň lehoty splatnosti faktúry pripadne na  
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      sobotu, nedeľu alebo iný deň pracovného pokoja, faktúra bude splatná v najbližší 
nasledujúci pracovný deň. Zhotoviteľ výslovne vyhlasuje, že dohodnutá lehota splatnosti 
nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo Zmluvy a povaha 
predmetu plnenia podľa Zmluvy osobitné dojednanie podľa tohto bodu odôvodňuje.   

(f) Ak je Zmluvná strana v omeškaní s úhradou peňažného plnenia, na ktoré je v zmysle 
Zmluvy povinná, dotknutá Zmluvná strana si môže voči povinnej Zmluvnej strane uplatniť 
úrok z omeškania vo výške podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka. 

10.4  Platobné podmienky 
(a) Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi žiadne preddavky. 
(b) Objednávateľ uskutoční platby na úhradu Ceny bezhotovostným prevodom v prospech 

bankového účtu Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví Zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že Bankový 
účet Zhotoviteľa je zriadený ako tzv. transparentný bankový účet, t. j. umožňuje 
poskytnutie detailných informácií o transakciách na bankovom účte širokej verejnosti 
prostredníctvom internetu, pričom potvrdenie o zriadení Bankového účtu Zhotoviteľa je 
prílohou č. 5 Zmluvy. Objednávateľ nie je povinný plniť v prospech Bankového účtu 
Zhotoviteľa a nie je v omeškaní s úhradou žiadnej časti Ceny v prípade, ak Bankový účet 
Zhotoviteľa nie je transparentným bankovým účtom. 

(c) Za deň splnenia peňažného záväzku Objednávateľa  na úhradu Ceny sa považuje deň 
pripísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa na Bankový účet Zhotoviteľa. Ak Zhotoviteľ 
zmení Bankový účet Zhotoviteľa a postupom súladným so Zmluvou nevyrozumie 
Objednávateľa o zmene Bankového účtu Zhotoviteľa, alebo ak sú v záhlaví Zmluvy 
uvedené nesprávne alebo neúplné údaje týkajúce sa banky alebo Bankového účtu 
Zhotoviteľa, faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania dlžnej sumy z účtu 
Objednávateľa bez ohľadu na to, či bude dlžná suma skutočne pripísaná na Bankový účet 
Zhotoviteľa. 

(d) Ak bude Zhotoviteľ v zmysle § 69 ods. 15 Zákona o DPH zverejnený v zozname platiteľov 
DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 3 písm. b) Zákona 
o DPH vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, je Objednávateľ oprávnený 
po zverejnení Zhotoviteľa v takomto zozname zadržať sumu vo výške zodpovedajúcej DPH, 
za ktorú má v zmysle § 69b Zákona o DPH ručiť Objednávateľ.  Takto zadržaná suma bude 
buď Objednávateľom na výzvu príslušného daňového úradu uhradená v zmysle § 69b 
Zákona o DPH alebo bude Zhotoviteľovi uvoľnená najneskôr deň nasledujúci po dni 
predloženia: 
(i) originálu písomného potvrdenia príslušného daňového úradu, že Zhotoviteľ ako 

daňový subjekt nemá nedoplatok na DPH, pričom takéto potvrdenie nesmie byť staršie 

ako 3 dni, a  
(ii) preukázania skutočnosti, že Zhotoviteľ nie je uvedený v zozname platiteľov DPH, u 

ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 3 písm. b) Zákona 
o DPH. 

(e) Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplatnú pohľadávku, ktorú má 
voči Zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplatnou, ktorá vznikne z tejto Zmluvy Zhotoviteľovi 
voči Objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže Objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry 
Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, 
že vylučujú právo Zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči Objednávateľovi 
oproti akejkoľvek pohľadávke Objednávateľa. 

 
11 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA   

11.1 Dielo má vady, ak Dielo resp. jeho časť nezodpovedá výsledku určenému Zmluve, účelu a/alebo 
hospodárskemu cieľu jeho obstarania, prípadne nemá vlastnosti (formálne, vecné a/alebo právne) 
vymienené Zmluvou alebo stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ak sa zistí, že sa 
Vykonávanie Diela uskutočnilo v rozpore s aplikovateľnými ustanoveniami Zmluvy. Dielo má vždy vady, ak 
pri použití Diela na účel predpokladaný v Zmluve Objednávateľ alebo príslušný zmluvný partner 
(dodávateľ) Objednávateľa zistia, že je Dielo vyhotovené spôsobom a/alebo v kvalite, ktorá bráni alebo 
podstatne sťažuje užívanie Diela v súlade s účelom predpokladaným v Zmluve (napr. nezhody Diela s 
podmienkami stanovenými Príslušnými orgánmi, absencia dokladov potrebných na riadne užívanie Diela, 
nesúlad Diela s aplikovateľnými právnymi predpismi, technickými normami, a pod).  

11.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo resp. jeho časť v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, a 
to aj vtedy, ak sa vada stane zjavnou až po dodaní Diela resp. jeho časti, najneskôr však, ak sa vada zistí 
v posledný deň záručnej doby.  
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11.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela spôsobené dodržaním nevhodných pokynov 
Objednávateľa a jeho Kľúčových osôb, ak Zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov v súlade 
so Zmluvou upozornil a Objednávateľ na ich dodržaní trval postupom podľa bodu 5.6 písm. f), 
ibaže by takéto pokyny Objednávateľa odporovali zákazom uloženým aplikovateľnými predpismi 
verejného práva.11.4 Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť po odstránení poslednej 
vady a nedorobku uvedených v Preberacom protokole.  

11.5 Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí 
záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, 
minimálne ju však  Zhotoviteľ poskytuje na dobu 24 mesiacov odo dňa dodania Diela.  

11.6 Záručná doba neplynie počas doby, počas ktorej Objednávateľ nemôže užívať Dielo pre jeho 
vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Záručná doba začne opätovne plynúť až dňom 
nasledujúcim po dni písomného potvrdenia zo strany Objednávateľa o uspokojivom odstránení 
reklamovanej vady.  

11.7 Záruka sa počas plynutia záručnej doby vzťahuje na všetky vlastnosti Diela, najmä na jeho 
vecnú úplnosť a správnosť, použiteľnosť spôsobom uvedeným na účel podľa bodu 3.1 počas 
záručnej doby, zákonnosť priebehu a procesu Vykonávania Diela a jeho súlad so Zmluvou, 
technickú a odbornú bezchybnosť. Záruku dáva Zhotoviteľ ako nepodmienenú; ak ktorýkoľvek 
z výrobkov, produktov, prvkov, materiálov alebo technologických zariadení zabudovaných do 
Diela vyžaduje na zachovanie platnosti záruky revízie alebo servisné práce, je Zhotoviteľ povinný 
najneskôr ku dňu odovzdania Diela na prevzatie odovzdať Objednávateľovi aj platné a účinné 
dohody o revíznych činnostiach alebo servisných prácach, ktoré Zhotoviteľ na celú dobu trvania 
záruky uzatvoril s príslušným servisným/revíznym subjektom v prospech Objednávateľa, pričom 
náklady na takéto práce a/alebo služby bude v prospech Objednávateľa hradiť Zhotoviteľ. Ak 
takéto dohody Zhotoviteľ Objednávateľovi neodovzdá alebo ich Zhotoviteľ v prospech 
Objednávateľa odmietne plniť, je Zhotoviteľ na základe výzvy Objednávateľa povinný uhradiť 
Objednávateľovi všetky náklady, ktoré Objednávateľ na udržanie platnosti takejto záruky 
vynaloží, a to do 30 dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa na ich úhradu. 

11.8  Nároky z vád Diela 
(a) Zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené s odstránením vád Diela. Ak Objednávateľ zistí, 

že má Dielo vady, má Objednávateľ vždy právo požadovať od Zhotoviteľa na základe 
oznámenia vád (ďalej len ako „Reklamácia“), aby bez zbytočného odkladu, najneskôr 
však do 15 dní odo dňa doručenia Reklamácie, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak: 
(i) oznámené vady Diela na svoje náklady odstránil alebo inak napravil a Zhotoviteľ sa 
týmto zaväzuje vady oznámené v Reklamácii odstrániť alebo inak vhodne napraviť riadne 
a včas; alebo 

 (ii) poskytol Objednávateľovi primeranú zľavu z Ceny; 
 pričom voľba medzi nárokmi patrí Objednávateľovi a medzi Zmluvnými stranami je 

výslovne dohodnuté, že uplatnený nárok môže Objednávateľ kedykoľvek meniť, a to až do 
odstránenia poslednej z vád oznámenej v príslušnej Reklamácii. Úplné a včasné 
odstránenie vád si Zmluvné strany písomne potvrdia v zápise o uspokojivom odstránení 
a/alebo náprave reklamovaných vád; zápis musí byť datovaný, potvrdenie Objednávateľa 
musí byť výslovné a zápis musí byť podpísaný Kontaktnými osobami pre technické 
záležitosti.   

(b) Ak Zhotoviteľ vady Diela napriek uplatnenej Reklamácii neodstráni spôsobom a/alebo 
v lehote podľa bodu písm. a) tohto bodu, je Objednávateľ oprávnený vadu odstrániť treťou 
osobou na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť náklady Objednávateľa na 
postup podľa predchádzajúcej vety Objednávateľovi bezodkladne na prvú výzvu 
Objednávateľa v lehote určenej vo výzve Objednávateľa. Výška nákladov Objednávateľa 
sa určí podľa preukázateľne vynaložených nákladov Objednávateľa, pričom na účely ich 
posúdenia nie je relevantné, aké by boli náklady Zhotoviteľa, ak by splnil povinnosť podľa 
písm. a) tohto bodu  a vady odstránil alebo iným vhodným spôsobom napravil sám. Postup 
Objednávateľa podľa tohto bodu nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za škodu. 

12 NÁSTROJE ZABEZPEČENIA  
12.1 Oprávnenia Zhotoviteľa 

Zhotoviteľ je na účely zabezpečenia plnenia jeho povinností oprávnený zvoliť si ktorýkoľvek z Nástrojov 
zabezpečenia podľa časti (i) alebo (ii) definície Nástroja zabezpečenia, avšak je povinný vždy zvoliť 
Výkonový Nástroj zabezpečenia, ako aj Garančný Nástroj zabezpečenia zodpovedajúci požiadavkám 
Zmluvy. Kedykoľvek počas trvania Zmluvy môže Zhotoviteľ, postupom predpokladaným v Zmluve nižšie, 
zvolený Nástroj zabezpečenia zmeniť.  
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12.2 Výkonový Nástroj zabezpečenia 
(a) Zhotoviteľ je povinný, za účelom zabezpečenia splnenia povinnosti Zhotoviteľa vykonať 

Dielo a splniť ostatné povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, oznámil Objednávateľovi 
ním zvolený Výkonový Nástroj zabezpečenia. Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

(i) Ak bude zvolený Výkonový Nástroj zabezpečenia spočívať v Bankovej záruke, ku 
Dňu účinnosti predložiť a Objednávateľovi odovzdať originál Bankovej záruky 
vystavenej v prospech Objednávateľa, ktorá bude obsahovať záväzok banky 
uhradiť Objednávateľovi kedykoľvek v dobe odo dňa jej vystavenia až do dňa 
podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami akúkoľvek sumu do 
výšky 10 % z Ceny, a to v lehote 15 dní odo dňa, v ktorom Objednávateľ banke 
doručí písomnú žiadosť na zaplatenie. Z Bankovej záruky musí banka plniť na 
základe písomnej výzvy Objednávateľa; plnenie z Bankovej záruky nesmie byť 
nijak podmienené, a to ani predložením dokumentov alebo preukázaním, že bola 
Zhotoviteľovi doručená výzva, aby splnil svoj neuhradený záväzok; požiadavky 
banky na formálne náležitosti výzvy Objednávateľa ako veriteľa z Bankovej záruky, 
ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného 
registra Objednávateľa, sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z Bankovej 
záruky. Objednávateľ požaduje, aby bol takýto Výkonový Nástroj zabezpečenia  
platný najmenej do Termínu podľa bodu 4.1 písm. a) podbod (4), pričom, ak dôjde 
k omeškaniu s plnením Termínu podľa bodu 4.1 písm. a) podbod (4) z akéhokoľvek 
dôvodu, je na vyzvanie Objednávateľa Zhotoviteľ povinný predložiť 
Objednávateľovi uistenie, že v dôsledku takéhoto omeškania tento Výkonový 
Nástroj zabezpečenia nezanikne; ak takéto uistenie nebude Objednávateľ 
považovať za uspokojivé, je Zhotoviteľ povinný buď zabezpečiť predĺženie doby 
platnosti príslušnej Bankovej záruky alebo zabezpečiť výmenu už predloženej 
Bankovej záruky za novú Bankovú záruku s primeranou dobou platnosti 
postačujúcou na to, aby takýto Výkonový Nástroj zabezpečenia ostal v platnosti až 
do dňa odovzdania Diela Zhotoviteľom na prevzatie; primeranosť doby platnosti je 
na posúdení Objednávateľa. 

(ii) Ak bude Výkonový Nástroj zabezpečenia spočívať v Zábezpeke, ku Dňu účinnosti 
na Bankový účet Objednávateľa zložiť peňažnú sumu vo výške 10 % z Ceny 
a predložiť Objednávateľovi doklad o takomto zložení peňažných prostriedkov na 
Bankový účet Objednávateľa. 

(b) Výkonový Nástroj zabezpečenia sa použije na uspokojenie nárokov a/alebo pohľadávok 
Objednávateľa vzniknutých voči Zhotoviteľovi z titulu porušenia povinností Zhotoviteľa 

počas Vykonávania Diela a/alebo z titulu zodpovednosti Zhotoviteľa vzniknutej v priebehu 
Vykonávania Diela alebo v súvislosti s Vykonávaním Diela do dňa dodania Diela. 
Objednávateľ je oprávnený použiť Výkonový Nástroj zabezpečenia v prípade, ak: 

(i) Zhotoviteľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z bodov 4 
až 9 alebo z tohto bodu 12.2,  

(ii) ak súčasne z titulu takého porušenia/nesplnenia vznikne Objednávateľovi peňažný 
nárok na úhradu zmluvnej pokuty alebo inej sankcie, na náhradu škody alebo úhradu 
odškodnenia alebo na úhradu nákladov, ktoré má v zmysle Zmluvy Zhotoviteľ 
Objednávateľovi uhradiť a ktorý si v zmysle Zmluvy voči Zhotoviteľovi riadne a včas 
Objednávateľ uplatní, 

(iii) avšak Zhotoviteľ riadne a včas uplatnený nárok Objednávateľa podľa bodu (ii) vyššie 
v celom rozsahu a včas neuspokojí, 

pričom o použití Výkonového Nástroja zabezpečenia je Objednávateľ povinný Zhotoviteľa 
bezodkladne informovať.  

(c) Ak Objednávateľ Výkonový Nástroj zabezpečenia čo i len sčasti použije, je Výkonový 
Nástroj zabezpečenia Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu doplniť do plnej výšky, 
t. j. do výšky 10 % z Ceny, najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia 
Objednávateľa Zhotoviteľovi o použití Výkonového Nástroja zabezpečenia a takéto 
doplnenie Objednávateľovi preukázať; na účely preukázania doplnenia sa písm. a) tohto 
bodu použije primerane. 

(d) Náklady na zriadenie Výkonového Nástroja zabezpečenia a  udržiavanie jeho dohodnutej 
výšky a platnosti znáša Zhotoviteľ. 

(e) Zánik Výkonového Nástroja zabezpečenia 
(i)  Ak Výkonový Nástroj zabezpečenia spočíva v Bankovej záruke, vyzve Objednávateľ 
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Zhotoviteľa na prevzatie originálu Bankovej záruky tak, aby sa protokolárne odovzdala 
do 15 dní odo dňa podpísania Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami, 
alebo v tejto lehote zašle originál Bankovej záruky na adresu sídla Zhotoviteľa, pričom 
sa rozumie, že preukázaným zaslaním Objednávateľ Bankovú záruku Zhotoviteľovi 
vrátil.  

(ii) Ak Výkonový Nástroj zabezpečenia spočíva v Zábezpeke, Objednávateľ vráti 
Zhotoviteľovi nevyčerpanú časť peňažných prostriedkov zo Zábezpeky po odpočítaní 
aplikovateľných odpočtov Objednávateľa do 15 dní odo dňa podpísania Preberacieho 
protokolu oboma Zmluvnými stranami; nevyčerpaná časť peňažných prostriedkov zo 
Zábezpeky sa považuje za vrátenú dňom, v ktorom Objednávateľ takúto sumu 
poukázal z Bankového účtu Objednávateľa na Bankový účet Zhotoviteľa uvedený 
v Zmluve. 

(f) Zmena Výkonového Nástroja zabezpečenia 
(i) Ak Zhotoviteľ ako Výkonový nástroj zabezpečenia zvolil a v súlade so Zmluvou 

predložil Objednávateľovi Bankovú záruku, je oprávnený požiadať Objednávateľa 
o súhlas s vrátením Bankovej záruky aj pred Termínom podľa bodu 4.1 písm. 
a) podbod (4). Ak Objednávateľ súhlas udelí, Zhotoviteľ je povinný do 5 dní odo dňa 
udelenia súhlasu zložiť na Bankový účet Objednávateľa Zábezpeku vo výške 10 % 
z Ceny bez DPH, inak súhlas Objednávateľa s vrátením Bankovej záruky zaniká. 
Objednávateľ je povinný vrátiť Zhotoviteľovi originál Bankovej záruky spôsobom 
podľa písm. e) tohto bodu do 15 dní odo dňa, v ktorom mu Zhotoviteľ predložil doklad 
o zložení peňažných prostriedkov na Bankový účet Objednávateľa.  

(ii) Ak Zhotoviteľ ako Výkonový nástroj zabezpečenia zvolil a v súlade so Zmluvou zložil 
Zábezpeku, je oprávnený požiadať Objednávateľa o súhlas s vrátením Zábezpeky aj 
pred Termínom podľa bodu 4.1 písm. a) podbod (4). Ak Objednávateľ súhlas udelí, 
Zhotoviteľ je povinný do 5 dní odo dňa udelenia súhlasu predložiť Objednávateľovi 
originál Bankovej záruky vystavenej v súlade s písm. a) tohto bodu, inak súhlas 
Objednávateľa s vrátením Zábezpeky zaniká. Objednávateľ je povinný vrátiť 
Zhotoviteľovi zloženú Zábezpeku vo výške a spôsobom podľa písm. e) tohto bodu do 
15 dní odo dňa, v ktorom mu Zhotoviteľ predložil originál Bankovej záruky.  

12.3 Garančný Nástroj zabezpečenia 
(a) Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia prvého preberacieho konania podľa 

bodu 8.3 predložiť Objednávateľovi ním zvolený Garančný Nástroj zabezpečenia, a to za 
účelom zabezpečenia uspokojenia pohľadávky Objednávateľa z titulu zodpovednosti 
Zhotoviteľa za vady (a nedorobky) Diela podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to 

nasledovne: 
(i) Ak bude zvolený Garančný Nástroj zabezpečenia spočívať v Bankovej záruke, je 

Zhotoviteľ povinný predložiť a Objednávateľovi odovzdať originál Bankovej záruky 
vystavenej v prospech Objednávateľa na celú záručnú dobu, ktorá bude obsahovať 
záväzok banky uhradiť Objednávateľovi kedykoľvek v dobe odo dňa jej vystavenia až 
do zániku jej platnosti akúkoľvek sumu do výšky 5 % z Ceny, a to v lehote 15 dní odo 
dňa, v ktorom Objednávateľ banke doručí písomnú žiadosť na zaplatenie. Z Bankovej 
záruky musí banka plniť na základe písomnej výzvy Objednávateľa; plnenie z Bankovej 
záruky nesmie byť nijak podmienené, a to ani predložením dokumentov alebo 
preukázaním, že bola Zhotoviteľovi doručená výzva, aby splnil svoj neuhradený 
záväzok; požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy veriteľa z Bankovej záruky, 
ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra 
Objednávateľa, sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z Bankovej záruky. 

(ii) Ak bude Garančný Nástroj zabezpečenia spočívať v Zábezpeke, je Zhotoviteľ povinný 
na Bankový účet Objednávateľa zložiť peňažnú sumu vo výške 5 % z Ceny a predložiť 
doklad o takomto zložení peňažných prostriedkov na Bankový účet Objednávateľa.  

Ak bude Dielo odovzdávané s ohľadom na bod 8.1 druhá veta po častiach, Garančný 
Nástroj zabezpečenia Zhotoviteľ predloží už pri prvom odovzdaní časti Diela;  na ďalšie 
Preberacie protokoly sa požiadavka podľa bodu 8.3 podbod (ix) nebude aplikovať. 

(b) Objednávateľ je oprávnený použiť Garančný Nástroj zabezpečenia v prípade, ak: 
(i) Zhotoviteľ riadne a včas neuspokojí nároky Objednávateľa podľa bodu 11.8 alebo ak 

bude za porušenie povinností Zhotoviteľa podľa Zmluvy, ktoré nastalo hoci aj pred 
dňom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami, uložená 
Objednávateľovi pokuta od Príslušného orgánu alebo ak bude Objednávateľovi uložená 
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náhrada škody v prospech tretej strany, ktorá nastala v dôsledku porušenia povinností 
Zhotoviteľa podľa Zmluvy hoci aj pred dňom podpisu Preberacieho protokolu oboma 
Zmluvnými stranami, 

(ii) ak súčasne z titulu takého porušenia/nesplnenia vznikne Objednávateľovi peňažný 
nárok na úhradu zmluvnej pokuty alebo inej sankcie, náhrady škody alebo odškodnenia 
alebo úhrady nákladov, ktorý si voči Zhotoviteľovi riadne a včas Objednávateľ uplatní, 

(iii) avšak Zhotoviteľ riadne a včas uplatnený nárok Objednávateľa podľa bodu (ii) vyššie 
v celom rozsahu neuspokojí, 

pričom o použití Garančného Nástroja zabezpečenia je Objednávateľ povinný Zhotoviteľa 
bezodkladne informovať.  

(c) Ak Objednávateľ Garančný Nástroj zabezpečenia čo i len sčasti použije, je ho Zhotoviteľ 
povinný bez zbytočného odkladu doplniť do plnej výšky, t. j. do výšky 5 % z Ceny, 
najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi o použití 
Garančného Nástroja zabezpečenia a takéto doplnenie Objednávateľovi preukázať; na 
účely preukázania doplnenia sa písm. a) tohto bodu použije primerane. Ak bude zvolený 
Garančný Nástroj zabezpečenia spočívať v Bankovej záruke, môže Zhotoviteľ jej doplnenie 
vykonať buď rozšírením garančnej Bankovej záruky na jej pôvodnú výšku alebo zriadením 
novej garančnej Bankovej záruky. 

(d) Ak bude zvolený Garančný Nástroj zabezpečenia spočívať v Bankovej záruke, v prípade, ak 
v dôsledku Reklamácie záručná doba prestane plynúť, je na vyzvanie Objednávateľa 
Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi uistenie, že v dôsledku prerušenia plynutia 
záručnej doby takýto Garančný Nástroj zabezpečenia nezanikne; ak takéto uistenie nebude 
Objednávateľ považovať za uspokojivé, je Zhotoviteľ povinný buď zabezpečiť predĺženie 
doby platnosti príslušnej Bankovej záruky, alebo zabezpečiť výmenu už zloženej Bankovej 
záruky za novú Bankovú záruku s primeranou dobou platnosti postačujúcou na to, aby 
takýto Garančný nástroj zabezpečenia ostal v platnosti počas záručnej doby; primeranosť 
doby platnosti je na posúdení Objednávateľa. 

(e) Náklady na zriadenie Garančného Nástroja zabezpečenia a udržiavanie jeho dohodnutej 
výšky a platnosti znáša Zhotoviteľ. 

(f) Zánik Garančného Nástroja zabezpečenia 
(i)  Ak Garančný Nástroj zabezpečenia spočíva v Bankovej záruke, zanikne takáto Banková 

záruka spôsobom podľa príslušných podmienok príslušnej banky, najneskôr uplynutím 
doby jej platnosti. Objednávateľ zašle originál Bankovej záruky na adresu sídla 
Zhotoviteľa, pričom sa rozumie, že preukázaným zaslaním Objednávateľ Bankovú 
záruku Zhotoviteľovi vrátil. 

(ii)  Ak Garančný Nástroj zabezpečenia spočíva v Zábezpeke, Objednávateľ vráti 
Zhotoviteľovi nevyčerpanú časť peňažných prostriedkov zo Zábezpeky po odpočítaní 
aplikovateľných odpočtov Objednávateľa do 15 dní odo dňa uplynutia záručnej doby; 
nevyčerpaná časť peňažných prostriedkov zo Zábezpeky sa považuje za vrátenú 
dňom, v ktorom Objednávateľ takúto sumu poukázal z Bankového účtu 
Objednávateľa na Bankový účet Zhotoviteľa. 

(g) Zmena Garančného Nástroja zabezpečenia 
Na zmenu Garančného Nástroja zabezpečenia sa primerane uplatní dohoda Zmluvných 
strán v bode 12.2 písm. f). 
 

13 ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 
13.1 Nulová tolerancia korupcie a ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti 

(a) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy 
vzťahujúce sa k zákazu korupcie a korupčného správania, pričom sa Zhotoviteľ najmä, nie 
však výlučne (i) zdrží akejkoľvek formy korupcie a korupčného správania v súvislosti 
s plnením podľa Zmluvy alebo akéhokoľvek správania, ktoré môže vyvolať pochybnosti 
o tom, že sa korupcie zdržiava; (ii) zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi alebo 
akémukoľvek orgánu verejnej správy oprávnenému na to v zmysle aplikovateľných 
všeobecne záväzných právnych predpisov plnú a bezodkladnú súčinnosť; (iii) zaväzuje 
bezodkladne oznámiť Objednávateľovi akékoľvek podozrenie z korupčného správania 
súvisiaceho s realizáciou Zmluvy a poskytne súčinnosť pri preskúmavaní tohto oznámenia; 
(iv) vyhlasuje, že nemá a nebude mať žiadne prepojenie so žiadnou osobou pôsobiacou 
v rámci osoby Objednávateľa, najmä so štatutárnym orgánom Objednávateľa alebo jemu 
blízkou osobou a žiadnou Kontaktnou osobou Objednávateľa alebo jej blízkou osobou, ak 



36/54 

 

by ktorákoľvek z nich mohla pre Zhotoviteľa priaznivo ovplyvniť uzatvorenie Zmluvy alebo 
spôsob realizácie práv a povinností Objednávateľa podľa Zmluvy. 

(b)  Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní, písomne 
Objednávateľa informovať o vznesení akéhokoľvek obvinenia voči štatutárnemu zástupcovi 
Zhotoviteľa alebo voči jeho zamestnancovi, bez ohľadu na jeho právnu kvalifikáciu, ak 
takéto obvinenie môže súvisieť s plnením Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne, 
najneskôr do 5 pracovných dní, písomne Objednávateľa informovať o vznesení 
akéhokoľvek obvinenia voči Zhotoviteľovi. Tieto záväzky Zhotoviteľa trvajú aj po zániku 
Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu. 

(c) Podrobnosti o vnútornom systéme vybavovania oznámení o protispoločenskej činnosti sú 
dostupné na webovom sídle BBSK: https://www.bbsk.sk/podavanie-oznameni-o-
protispolocenskej-cinnosti. 

13.2 Register partnerov verejného sektora 
Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po celú dobu 
trvania Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo Zákona o RPVS; riadny zápis zahŕňa aj 
povinnosť overiť konečného užívateľa výhod spôsobom a v lehotách podľa Zákona o RPVS.  

13.3 Uplatňovanie medzinárodných sankcií  
(a) Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu uzatvorenia Zmluvy nie je osobou podľa článku 5k 

Nariadenia o reštriktívnych opatreniach a že takouto osobou nie je ani žiadny 
subdodávateľ, alebo dodávateľ Zhotoviteľa, ani žiadny subjekt, ktorých kapacity sa 
využívajú v zmysle smerníc Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/23/EÚ, č. 2014/24/EÚ, 
č. 2014/25/EÚ a č. 2009/81/ES, ak na nich pripadá viac ako 10 % hodnoty plnenia 
predmetu Zmluvy. 

(b) Zhotoviteľ vyhlasuje, že plnenie predmetu tejto Zmluvy nie je v rozpore so Zákonom 
o vykonávaní medzinárodných sankcií, a teda najmä neporušuje akúkoľvek medzinárodnú 
sankciu upravenú v akomkoľvek predpise o medzinárodnej sankcii podľa § 2 písm. b) 
Zákona o vykonávaní medzinárodných sankcií. 

13.4 Kontrola  
(a) Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje strpieť výkon kontroly plnenia zmluvných záväzkov 

Zhotoviteľa zo strany Objednávateľa pred, počas aj po dodaní Diela a poskytnúť 
Kontaktným osobám Objednávateľa pre zmluvné záležitosti  alebo iným osobám určeným 
Objednávateľom v tejto súvislosti plnú a bezodkladnú súčinnosť. Za týmto účelom na 
vyžiadanie Objednávateľa Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi aj akúkoľvek s Dielom 
súvisiacu dokumentáciu, príkladmo (i) uzatvorené subdodávateľské zmluvy, na čo 
subdodávateľov Zhotoviteľ zmluvne upozorní a zabezpečí, že sa v takomto rozsahu na 

takúto situáciu nebude v zmluvách s dodávateľmi vzťahovať záväzok mlčanlivosti, ak by aj 
bol platne dohodnutý a (ii) subdodávateľské oprávnenia, licencie, certifikáty, a pod. Ak 
Objednávateľ nebude požadovať osvedčené kópie takýchto dokumentov, postačí ich 
predloženie vo forme kópie bez osvedčenia.   

(b) Zhotoviteľ berie na vedomie, že táto Zmluva podlieha kontrole nakladania s prostriedkami 
a majetkom Objednávateľa. Za týmto účelom môžu príslušné orgány kontroly podľa 
osobitných právnych predpisov (napr. Najvyšší kontrolný úrad SR, Hlavný kontrolór 
Banskobystrického samosprávneho kraja a jeho útvar), alebo akékoľvek ďalšie osoby 
oprávnené na výkon kontroly v súvislosti so Zmluvou o Externých zdrojoch alebo inou 
zmluvou, na základe ktorej budú Objednávateľovi poskytnuté Externé zdroje, požadovať 
od Objednávateľa údaje, dokumenty alebo vysvetlenia súvisiace s plnením podľa Zmluvy. 
Ak bude na účely poskytnutia súčinnosti Objednávateľa pri výkone kontroly podľa tohto 
bodu potrebná aj súčinnosť Zhotoviteľa, Zhotoviteľ sa ju zaväzuje v rozsahu, v akom je to 
nevyhnutné pre vykonávanú kontrolu, poskytnúť Objednávateľovi v plnom rozsahu 
a bezodkladne, na písomnú výzvu Objednávateľa; Zhotoviteľ na tento účel 
Objednávateľovi poskytne najmä zmluvy, faktúry, iné písomnosti a ich 
zdôvodnenia/vysvetlenia. Súčinnosť v zmysle tohto bodu poskytne Zhotoviteľ na svoje 
náklady. 

(c) Záväzky Zhotoviteľa podľa tohto bodu trvajú aj po zániku Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu. 
13.5 Zákon o slobode informácií 

Zhotoviteľ berie na vedomie, že Zmluva a informácie získané na jej základe, prípadne akékoľvek 
ďalšie súvisiace informácie, môžu podliehať aplikovateľným ustanoveniam Zákona o slobode 
informácií, a preto tieto môžu podliehať povinnosti Objednávateľa zverejniť ich alebo poskytnúť 
v súlade s týmto právnym predpisom; Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ takéto 

https://www.bbsk.sk/podavanie-oznameni-o-protispolocenskej-cinnosti
https://www.bbsk.sk/podavanie-oznameni-o-protispolocenskej-cinnosti


37/54 

 

informácie zverejní a/alebo sprístupní v rozsahu povinností a spôsobom vyplývajúcom zo 
zákona. Na túto skutočnosť Zhotoviteľ zmluvne alebo iným vhodným spôsobom upozorní všetky 
osoby, na základe dodávok od ktorých, alebo na základe spolupráce s ktorými, bude Zhotoviteľ 
Dielo vykonávať.  

13.6 Ochrana osobných údajov  
(a) Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú dodržiavať povinnosti uložené Zmluvným 

stranám na základe GDPR. Zmluvné strany sa zaväzujú, že osobné údaje, s ktorými sa na 
základe Zmluvy oboznámia, nebudú okrem povinností vyplývajúcich z aplikovateľných 
všeobecne záväzných právnych predpisov nijak zverejňovať, ani ich akoukoľvek formou 
spracúvať, reprodukovať alebo podávať ich akýmkoľvek tretím neoprávneným osobám. 

(b) Ak v dôsledku poskytovania súčinnosti podľa Zmluvy budú niektorou zo Zmluvných strán 
druhej Zmluvnej strane poskytnuté osobné údaje a v dôsledku toho by malo dôjsť 
k spracovaniu takých osobných údajov, Zmluvné strany osobitne posúdia potrebu 
uzatvorenia dohody o podmienkach spracovania osobných údajov, príp. jej zmeny a ak to 
bude potrebné, zaväzujú sa ju uzatvoriť. 

(c) Záväzky podľa tohto bodu trvajú aj po zániku Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu. 
13.7 Zákaz prevodu práv a povinností 

Každá zo Zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti 
(záväzky) vyplývajúce zo Zmluvy, resp. jej časti, ani jednotlivé pohľadávky, na iný subjekt, bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany, ibaže to táto Zmluva výslovne 
pripúšťa. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo Zmluvných strán bude zmluva o 
prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná. Bez ohľadu na zákaz podľa prvej vety tohto 
bodu je povolené, ak Objednávateľ prevedie práva a povinnosti z tejto Zmluvy ako celku, alebo 
vybrané práva a povinnosti (záväzky/pohľadávky), ak sú oddeliteľné, ako aj postúpi pohľadávky 
vzniknuté na jej základe, na osobu jediného spoločníka Objednávateľa alebo na právnické 
osoby, ktoré Objednávateľ založil, alebo v ktorých je, resp. v čase prevodu/postúpenia bude, 
ich spoločníkom alebo akcionárom, a to aj bez predchádzajúceho súhlasu Zhotoviteľa. 

 
14 ZMENA ZMLUVY  
14.1 Dodatky 

(a) Jednotlivé ustanovenia Zmluvy je možné meniť len na základe písomnej dohody Zmluvných 
strán formou písomných a vzostupne očíslovaných dodatkov k Zmluve, podpísaných 
Zmluvnými stranami, okrem prípadov, keď je v Zmluve výslovne dohodnutá možnosť 
zmeniť obsah Zmluvy formou jednostranného písomného oznámenia druhej Zmluvnej 
strane. 

(b) Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu akýchkoľvek údajov Zmluvných strán 
uvedených v záhlaví Zmluvy, ak ich dôsledkom nie je zmena v osobe Zmluvnej strany, a 
na zmenu Kontaktných osôb alebo ich údajov postačuje jednostranné oznámenie doručené 
druhej Zmluvnej strane a takáto zmena nevyžaduje prijatie dodatku k Zmluve; účinky 
takejto zmeny nastanú dňom doručenia oznámenia druhej Zmluvnej strane.  

14.2 Zmena Dokumentácie 
Zmeny Dokumentácie je Zhotoviteľ oprávnený vykonať alebo zabezpečiť ich vykonanie iba na 
základe predchádzajúceho súhlasného stanoviska Projektanta a Dozoru, a to iba tak, aby tieto 
zmeny nemali vplyv na Cenu.  

14.3 Naviac a menej práce 
(a) Naviac práce predstavujú výlučne práce nad rámec dojednaný v Zmluve, pričom pre 

vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v 
Dokumentácii a/alebo vo výkaze výmer, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác ma 
výkresová časť Dokumentácie pred výkazom výmer (ďalej len ako „naviac práce“). 

(b) Ak dospeje pri plnení predmetu Zmluvy ktorákoľvek zo Zmluvných strán k záveru, že na 
riadne a/alebo včasné vykonanie Diela je potrebné vykonať naviac práce alebo že nie je 
potrebné vykonať práce a iné plnenia pôvodne predpokladané na riadne vykonanie Diela 
na účel podľa bodu 3.1 (ďalej len ako „menej práce“), zašle druhej Zmluvnej strane popis 
navrhovaných naviac prác, ktoré je treba vykonať, menej prác, od ktorých je potrebné 
alebo možné upustiť, návrh s tým súvisiacich úprav Záväzného harmonogramu predložený 
v súlade s bodom 4.1 písm. b) podbod (ii) (t. j. druhej Zmluvnej strane navrhne revíziu 
Záväzného harmonogramu a predloží ho Dozoru na odsúhlasenie) a návrh na úpravu Ceny. 
V prípade súhlasu Zmluvnej strany, voči ktorej návrh smeroval, bude dohoda Zmluvných 
strán o naviac prácach alebo menej prácach potvrdená podpisom zmenového listu. 
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Zmenový list bude podpísaný zástupcami oboch Zmluvných strán, pričom za Objednávateľa 
je zmenový list oprávnený podpisovať Dozor.  

(c) Zmenový list musí vždy obsahovať vyjadrenie Zhotoviteľa o všetkých skutočnostiach, ktoré 
by v súvislosti s vykonaním naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať 
prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor na iných prácach a o 
prácach, ktoré by vykonanie naviac prác alebo menej prác mohlo vyvolať alebo priamo, 
prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce uskutočnené na základe podpísaného 
zmenového listu budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac 
práce. Všetky prípadné naviac práce a menej práce budú riadne vyjadrené 
v  aktualizovanom rozpočte/ocenenom výkaze výmer podľa prílohy č. 2, resp. podľa prílohy 
č. 4, ktorý bude neoddeliteľnou  prílohou k zmenovému listu, ktorého predmetom bude 
dohoda Zmluvných strán o naviac prácach a/alebo menej prácach. Zmenový list sú 
Zmluvné strany povinné podpísať vopred, t. j. ešte pred tým ako dôjde k vykonaniu naviac 
prác na Diele, v opačnom prípade nesie náklady na naviac práce Zhotoviteľ. Na úhradu 
akýchkoľvek naviac prác vykonaných v rozpore so Zmluvou nemá Zhotoviteľ žiaden právny 
nárok. 

(d) Ak celková hodnota naviac prác a menej prác vykonaných podľa zmenového listu, resp. za 
sebou podpísaných zmenových listov, presiahne spolu hodnotu 5 % z Ceny, zaväzujú sa 
Zmluvné strany uzatvoriť k Zmluve dodatok, ktorého predmetom bude zmena ustanovení 
Zmluvy dotknutých zmenami obsiahnutými v zmenovom liste, resp. v zmenových listoch.  

(e) Postup podľa písm. a) až d) tohto bodu je možné uplatniť iba v prípade, ak z okolností 
zmeny Zmluvy bude vyplývať, že je takýto postup súladný s príslušnými ustanoveniami 
Zákona o VO.   

(f) Vykonané naviac práce, pôvodne nezahrnuté v rozpočte/ocenenom výkaze výmer v zmysle 
prílohy č. 2, resp. prílohy č. 4 musia byť fakturované osobitne po ich predchádzajúcom 
vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami. Skutočnosť, že sa 
Objednávateľ a Zhotoviteľ nemôžu dohodnúť na cene za dodatočné práce a dodávky 
materiálov, neoprávňuje Zhotoviteľa spomaliť alebo odoprieť žiadané výkony. Zmeny a 
doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť samostatne 
a oddelene. Ak je predmetom naviac prác taký typ prác na Diele, ktorý je obsiahnutý vo 
výkaze výmer tvoriacom súčasť opisu Diela, Zhotoviteľ takého práce ocení podľa 
jednotkových cien uvedených vo výkaze výmer za takéto práce. Ak je predmetom naviac 
prác taký typ prác na Diele, ktorý nie je obsiahnutý vo výkaze výmer tvoriacom súčasť opisu 
Diela, Zhotoviteľ takého práce ocení podľa jednotkových cien uvedených vo výkaze výmer 
za práce, ktoré sú svojou povahou najbližšie vykonaným prácam alebo podľa obvyklých 

trhových cien za rovnaký typ prác (CENKROS). 
 

15 ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A ZMLUVNÉ POKUTY 
15.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí Objednávateľovi porušením svojich zákonných 

alebo zmluvných povinností alebo svojou činnosťou pri plnení Zmluvy.  
15.2 Ak Objednávateľovi vznikne pri plnení Zmluvy v súvislosti s činnosťou Zhotoviteľa škoda, 

Zhotoviteľ sa zaväzuje túto škodu v preukázanom rozsahu nahradiť Objednávateľovi do 10 dní 
odo dňa doručenia vyúčtovania náhrady škôd.  

15.3 Nahrádza sa skutočná škoda a ušlý zisk, ako aj náklady, ktoré musela dotknutá strana hradiť v 
súvislosti s uplatňovaním a bránením svojho práva, ako aj súvisiace s minimalizáciou škôd, ak 
sú nižšie, než škoda, ktorá bola odvrátená. Za náklady v súvislosti s uplatňovaním a bránením 
práva sa rozumejú aj účelne a rozumne vynaložené náklady na právne poradenstvo a pomoc, 
ako aj iné s tým súvisiace služby.  

15.4 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách: 
(a) Ak je Zhotoviteľ v omeškaní s prevzatím staveniska podľa bodu 4.1 písm. a) podbod (1), 

má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % 
z Ceny za každý, hoci len začatý deň omeškania.  

(b) Ak je Zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním Diela podľa bodu 4.1 písm. a) podbod (4), má 
Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z Ceny 
za každý, hoci len začatý deň omeškania.  

(c) Ak Zhotoviteľ nesplní/poruší akúkoľvek povinnosť súvisiacu so staveniskom podľa bodu 
5.4, má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 
EUR (slovom: päťsto eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj 
opakovane, avšak, v prípade, ak je Zhotoviteľ v omeškaní s vyprataním staveniska, má 
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Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000 EUR 
(slovom: tisíc eur) za každý, hoci len začatý deň omeškania. 

(d) Ak Zhotoviteľ nesplní/poruší akúkoľvek povinnosť pri vedení stavebného denníka podľa 
bodu 5.5, má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 
1000 Eur (slovom: tisíc eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj 
opakovane. 

(e) Ak Zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť vo veci oznámenia zmeny Stavbyvedúceho ako 
Kľúčovej osoby podľa bodu 6.3 písm. d), má Objednávateľ právo uplatniť si voči 
Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000 EUR (slovom: tisíc eur) za každé jednotlivé 
nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane. 

(f) Ak Zhotoviteľ nesplní/poruší akúkoľvek povinnosť uloženú mu v súvislosti s Odpadom, má 
Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z Ceny 
za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane. 

(g) Ak je Zhotoviteľ v omeškaní s predložením uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistných 
zmlúv alebo vinkulácie poistného plnenia podľa bodu 5.2 písm. f) podbod (iii), má 
Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z Ceny 
za každý, hoci len začatý deň omeškania. 

(h) Ak je Zhotoviteľ v omeškaní s predložením alebo doplnením Výkonového Nástroja 
zabezpečenia alebo Garančného Nástroja zabezpečenia podľa bodu 12.2 alebo bodu 12.3, 
má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z 
Ceny za každý, hoci len začatý deň omeškania. 

(i) Ak Zhotoviteľ neodstráni alebo inak vhodne nenapraví vady Diela spôsobom a/alebo 
v lehote podľa bodu 11.8 písm. a), má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z Ceny za každý, hoci len začatý deň omeškania, a to až 
do odstránenia reklamovaných vád. 

(j) Ak Zhotoviteľ neuhradí náklady Objednávateľa na odstránenie vád podľa bodu 11.8 písm. 
b) v lehote určenej vo výzve Objednávateľa, má Objednávateľ právo uplatniť si voči 
Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z Ceny za každý, hoci len začatý deň 
omeškania, a to až do uhradenia. 

(k) Ak je Zhotoviteľ v omeškaní s predložením niektorého z dokladov podľa bodu 8.3 (s 
výnimkou Garančného Nástroja zabezpečenia), má Objednávateľ právo uplatniť si voči 
Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000 EUR (slovom: tisíc eur) za každý, hoci len 
začatý deň omeškania. 

(l) Ak Zhotoviteľ nesplní ktorúkoľvek jeho povinnosť alebo poruší akýkoľvek záväzok podľa 
bodu 13, s výnimkou bodu 13.7, má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR (slovom: päťsto Eur) za každé jednotlivé zistenie, a to 
aj opakovane. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi takto dohodnutú 
zmluvnú pokutu aj v prípade, ak bude porušenie povinností Zhotoviteľa zistené až po 
zániku Zmluvy, bez ohľadu na spôsob jej zániku a bez ohľadu na to, či ide o porušenie 
povinnosti, ktorej je v zmysle Zmluvy výslovne prisúdená povaha prežívajúceho 
ustanovenia alebo nie, najviac však po dobu 3 rokov po dni zániku Zmluvy. 

(m) Ak Zhotoviteľ nesplní ktorúkoľvek jeho povinnosť alebo poruší akýkoľvek záväzok podľa 
bodu 9 týkajúci sa subdodávateľov, má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR (slovom: päťsto eur) za každé jednotlivé zistenie, a to 
aj opakovane.  

(n) Ak Zhotoviteľ neuhradí Objednávateľovi uplatnené Akceleračné náklady, náklady na 
uskutočnenie kontroly alebo skúšky nezávislou organizáciou podľa bodu 7.4 písm. b), alebo 
náklady na udržanie záruky podľa bodu 11.7, má Objednávateľ právo uplatniť si voči 
Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % zo sumy Objednávateľom vyčíslených 
nákladov uplatnených voči Zhotoviteľovi za každý, hoci len začatý deň omeškania, až do 
ich uhradenia. 

(o) Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť týkajúcu sa jeho účasti na kontrolnom stretnutí v zmysle 
bodu 7.2, má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 
200 EUR (slovom: dvesto eur) za každé jednotlivé zistenie, a to aj opakovane.  

(p) Ak Zhotoviteľ nesplní/poruší akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z aplikovateľných všeobecne 
záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
Pracovníka Zhotoviteľa alebo zmluvne uloženú povinnosť podľa bodu 5.2 písm. c), d) 
alebo e), má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 
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1000 EUR (slovom: tisíc eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj 
opakovane. 

(q) Ak Zhotoviteľ nedodrží ktorýkoľvek z kvalitatívnych parametrov stanovených v 
aplikovateľných STN a/alebo požadovaných Dokumentáciou a/alebo ktoré boli Zmluvnými 
stranami dohodnuté a ktorých nedodržanie bolo preukázané skúškami realizovanými 
odborne spôsobilými osobami, má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z Ceny za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie 
povinnosti, a to aj opakovane. 

(r) Ak Zhotoviteľ nesplní ktorúkoľvek jeho povinnosť alebo poruší akýkoľvek záväzok podľa 
bodu 5.2 písm. g) týkajúci sa komunikácie s médiami, má Objednávateľ právo uplatniť si 
voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR (slovom: päťsto eur) za každé 
jednotlivé zistenie, a to aj opakovane.   

(s) Ak Zhotoviteľ poruší zákaz podľa bodu 13.7, má Objednávateľ právo uplatniť si voči 
Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 % z finančného objemu postúpenej, založenej 
alebo odpredanej pohľadávky; finančným objemom sa rozumie celková hodnota istiny 
vrátane hodnoty príslušenstva pohľadávky k dátumu postúpenia alebo odpredaja alebo inej 
dispozície s pohľadávkou alebo, ak uzatvoril Zhotoviteľ zmluvu o prevode práv a povinností 
k Zmluve ako celku, má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 
vo výške Ceny. 

15.5 Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že výšku zmluvných pokút podľa Zmluvy považujú 
za primeranú voči zabezpečovaným povinnostiam, pretože pri rokovaniach o dohode o výške 
zmluvných pokút osobitne prihliadali na hodnotu a význam týmito zmluvnými pokutami 
zabezpečovaných povinností.  

15.6 Zmluvné pokuty, ktoré môže v zmysle tejto Zmluvy uložiť Objednávateľ Zhotoviteľovi, 
nepredstavujú paušalizovanú náhradu škody za porušenie povinností, ktorých splnenie je 
zabezpečené nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty; takáto zmluvná pokuta nie je 
započítateľná voči nároku Objednávateľa na náhradu škody, t. j. Objednávateľ je oprávnený si 
uplatňovať nárok na náhradu škody v celom jej rozsahu bez ohľadu na uplatnenie/úhradu 
zmluvnej pokuty. Uplatnenie, resp. úhrada zmluvnej pokuty nemá vplyv na oprávnenie 
Objednávateľa uplatňovať voči Zhotoviteľovi prípadné úroky z omeškania a nezbavuje 
Zhotoviteľa povinnosti plniť záväzky podľa Zmluvy riadne a včas. 

15.7 Zmluvné pokuty podľa Zmluvy budú uplatnené formou penalizačnej faktúry, výzvy, alebo iného 
dokladu vyhotoveného Objednávateľom a budú splatné v lehote 14 dní odo dňa vystavenia 
takéhoto dokladu. 

 

16 TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY 
16.1 Platnosť a účinnosť 

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv /www.crz.gov.sk/ v súlade 
s § 47a Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a Zákona o slobode informácií. 

16.2 Ukončenie Zmluvy 
Zmluva zanikne splnením práv a povinností Zmluvných strán uložených Zmluvou, nie však skôr, 
než uplynie záručná doba na Dielo. Zmluvu môžu Zmluvné strany ukončiť: 
(a) písomnou dohodou Zmluvných strán v deň v nej uvedený;  
(b) nadobudnutím účinnosti písomného odstúpenia od Zmluvy v súlade s bodom 16.3. 

16.3 Odstúpenie od Zmluvy 
(a) Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak je Zhotoviteľ v omeškaní s prevzatím 

staveniska v lehote uvedenej v bode 4.1 písm. a) podbod (1). Nesplnenie tejto povinnosti 
sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a zakladá Objednávateľovi právo na 
odstúpenie od Zmluvy bez nutnosti poskytnúť Zhotoviteľovi dodatočnú lehotu na plnenie. 

(b) Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak Zhotoviteľ nesplní akúkoľvek 
povinnosť, bez splnenia ktorej nie je možné začať Vykonávanie Diela. Nesplnenie tejto 
povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a zakladá Objednávateľovi právo 
na odstúpenie od Zmluvy bez nutnosti poskytnúť Zhotoviteľovi dodatočnú lehotu na 
plnenie. 

(c) Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak Zhotoviteľ poruší akúkoľvek 
povinnosť uloženú mu Zmluvou v súvislosti so zmluvne dohodnutým poistením alebo 
vznikom alebo dopĺňaním Nástrojov zabezpečenia. Nesplnenie týchto povinností sa 
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považuje za podstatné porušenie Zmluvy a zakladá Objednávateľovi právo na odstúpenie 
od Zmluvy bez nutnosti poskytnúť Zhotoviteľovi dodatočnú lehotu na plnenie. 

(d) Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak je Zhotoviteľ v omeškaní so začatím 
Vykonávania Diela alebo v omeškaní s vykonaním akýchkoľvek prác alebo úkonov (napr. 
kontrol alebo skúšok) podľa Záväzného harmonogramu o viac než 30 dní. Takéto 
omeškanie sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a zakladá Objednávateľovi právo 
na odstúpenie od Zmluvy bez nutnosti poskytnúť Zhotoviteľovi dodatočnú lehotu na 
plnenie. 

(e) Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak Zhotoviteľ neplní kvalitatívno-
technické parametre a/alebo podmienky Vykonávania Diela určené Dokumentáciou, 
slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi 
predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje 
za podstatné porušenie Zmluvy a zakladá Objednávateľovi právo na odstúpenie od Zmluvy 
bez nutnosti poskytnúť Zhotoviteľovi dodatočnú lehotu na plnenie. 

(f) Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak Zhotoviteľ aj napriek 
predchádzajúcemu upozorneniu Objednávateľa, resp. oprávnenej osoby Objednávateľa 
(zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie Zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení 
Zmluvy alebo Vykonávaní Diela. Táto skutočnosť sa považuje za podstatné porušenie 
Zmluvy a zakladá Objednávateľovi právo na odstúpenie od Zmluvy bez nutnosti poskytnúť 
Zhotoviteľovi dodatočnú lehotu na plnenie. 

(g) Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy tiež v prípade, ak Zhotoviteľ poruší záväzok vybaviť 
Reklamáciu v zmysle tejto Zmluvy riadne a včas. Porušenie tohto záväzku sa považuje za 
podstatné porušenie Zmluvy a zakladá Objednávateľovi právo na odstúpenie od Zmluvy 
bez nutnosti poskytnúť Zhotoviteľovi dodatočnú lehotu na plnenie. 

(h) Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy tiež v prípade, ak Zhotoviteľ opakovane poruší 
akúkoľvek povinnosť/záväzok týkajúci sa vedenia stavebného denníka a zaznamenávania 
údajov v ňom, pričom opakovaným porušením sa rozumie porušenie povinností/záväzku 
najmenej dvakrát. Porušenie týchto povinností/záväzkov sa považuje za podstatné 
porušenie Zmluvy a zakladá Objednávateľovi právo na odstúpenie od Zmluvy bez nutnosti 
poskytnúť Zhotoviteľovi dodatočnú lehotu na plnenie. 

(i) Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy tiež v prípade, ak Zhotoviteľ poruší akúkoľvek 
povinnosť/záväzok dohodnutý v bode 9 a/alebo v bodoch 13.1 až 13.6. Porušenie týchto 
povinností/záväzkov sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a zakladá 
Objednávateľovi právo na odstúpenie od Zmluvy bez nutnosti poskytnúť Zhotoviteľovi 
dodatočnú lehotu na plnenie. 

(j) Objednávateľ môže od Zmluvy odstúpiť bez nutnosti poskytnúť Zhotoviteľovi dodatočnú 
lehotu na plnenie aj v prípade, ak (i) súd právoplatne odsúdi ktoréhokoľvek z členov 
štatutárneho alebo dozorného orgánu Zhotoviteľa alebo z Pracovníkov Zhotoviteľa za 
trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za 
trestný čin legalizácie výnosu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania 
a podporovania zločineckej skupiny, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania 
teroristickej skupiny, za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, 
trestný čin nevyplatenia mzdy a odstupného alebo za trestný čin, ktorého skutková 
podstata súvisí s podnikaním alebo bezprostredne súvisí s uzatvorením a/alebo plnením 
Zmluvy alebo ak (ii) bude voči osobe Zhotoviteľa začaté trestné stíhanie z titulu trestnej 
zodpovednosti právnických osôb z akéhokoľvek dôvodu. 

(k) Objednávateľ môže od Zmluvy odstúpiť bez nutnosti poskytnúť Zhotoviteľovi dodatočnú 
lehotu na plnenie aj v prípade, (i) ak Zhotoviteľ stratí kvalifikáciu na vykonanie Diela podľa 
Zmluvy (stratou kvalifikácie sa rozumie najmä, nie však výlučne, prerušenie alebo strata 
príslušného podnikateľského oprávnenia Zhotoviteľa alebo strata Experta bez jeho 
nahradenia Zmluvou predpísaným spôsobom) alebo (ii) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ vo 
Verejnom obstarávaní poskytol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje alebo predložil 
nepravdivé doklady. 

(l) Objednávateľ môže od Zmluvy odstúpiť bez nutnosti poskytnúť Zhotoviteľovi dodatočnú 
lehotu na plnenie aj v prípade, ak dôjde (i) k zmene v osobe Zhotoviteľa v dôsledku 
právneho nástupníctva (príkladmo z titulu prevodu podniku alebo jeho časti na inú osobu, 
vkladu podniku alebo jeho časti do základného imania inej osoby, k premene Zhotoviteľa) 
bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa alebo (ii) k podstatnému zhoršeniu 
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hospodárskeho statusu Zhotoviteľa (príkladmo jeho vstup do likvidácie, vyhlásenie 
konkurzu na majetok Zhotoviteľa). 

(m) Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy aj z dôvodu porušenia iných zmluvných alebo 
zákonných povinností Zhotoviteľa, než sú vyhradené v bode 16.3 písm. a) až l) (napr. 
opakované nesplnenie požiadaviek na Dielo alebo príslušnú časť Diela, nedodržiavanie 
pokynov, a pod.). Porušenie takýchto iných povinností sa považuje za nepodstatné 
porušenie Zmluvy a Objednávateľ má povinnosť poskytnúť Zhotoviteľovi dodatočnú, aspoň 
5-dňovú lehotu na nápravu, ktorá musí márne uplynúť skôr, než Objednávateľ uplatní 
právo na odstúpenie od Zmluvy.  

(n) Okrem prípadov podľa bodu 16.3 písm. o) môže Zhotoviteľ od Zmluvy odstúpiť iba v 
prípade, ak Objednávateľ v rozpore so Zmluvou neuhradí Zhotoviteľovi ktorúkoľvek časť 
Ceny v čase a vo výške dohodnutej v tejto Zmluve, za predpokladu, že na úhradu Ceny 
alebo jej časti Zhotoviteľovi bez akéhokoľvek sporu medzi Zmluvnými stranami vznikol 
nárok, ak súčasne Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi pred uplatnením odstúpenia od 
Zmluvy dodatočnú, aspoň 15-dňovú lehotu na plnenie, o čom ho písomne vopred 
upovedomí. 

(o) Ktorákoľvek zo Zmluvných strán môže od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá Zmluvná 
strana poruší zákaz podľa bodu 13.7. Ak sa Zmluvné strany predtým nedohodnú na 
uzatvorení dodatku k Zmluve o zmene Termínu, každá zo Zmluvných strán môže od Zmluvy 
odstúpiť aj v prípade, ak prvá riadne zaznamenaná Prekážka trvá bez prerušenia dlhšie než 
120 dní. 

(p) Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú odo dňa doručenia písomného oznámenia o 
odstúpení druhej Zmluvnej strane.  

16.4 Ak ku dňu odstúpenia Objednávateľ ešte nenadobudol vlastnícke právo k materiálom, 
technológiám, výrobkom a stavebným výrobkom, v záujme zabezpečenia pokračovania prác na 
Diele je Zhotoviteľ povinný  na žiadosť Objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na 
Objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k dodaným materiálom, technológiám, výrobkom a 
stavebným výrobkom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí. 

  
17 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
17.1 Predchádzanie sporom 

Akýkoľvek spor, nezrovnalosť a/alebo rozpor medzi Zmluvnými stranami, ktorý vznikne v 
akejkoľvek súvislosti so Zmluvou (vrátane akýchkoľvek a všetkých sporov týkajúcich sa jej 
uzavretia, platnosti, účinnosti, existencie a/alebo ukončenia), sa bude riešiť prednostne 
vzájomnými rokovaniami vedenými v dobrej viere a s dobrým úmyslom. 

17.2 Právomoc slovenských súdov 
Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy o dielo, budú predložené na rozhodnutie príslušnému 
súdu podľa Civilného sporového poriadku. 

17.3 Referencie 
 Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že dodal Dielo podľa tejto Zmluvy, na referencie, je 

však povinný chrániť oprávnené záujmy Objednávateľa. 
17.4 Prílohy 
 Prílohy Zmluvy sú: 
 (a) Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky vo vzťahu k Dielu 1 
 (b) Príloha č. 2 – Rozpočet/ocenený výkaz výmer Diela 1 

(c) Príloha č. 3 – Opis predmetu zákazky vo vzťahu k Dielu 2 
 (d) Príloha č. 4 – Rozpočet/ocenený výkaz výmer Diela 2 
 (e) Príloha č. 5 – Potvrdenie o zriadení transparentného bankového účtu  

(f) Príloha č. 6 – Zoznam subdodávateľov/Čestné vyhlásenie Zhotoviteľa, že nebude využívať 
subdodávateľov 
(g) Príloha č. 7 – Politika nakladania so stavebnými odpadmi 

17.5 Rovnopisy 
Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých po podpise každá Zmluvná strana 
dostane dva rovnopisy. 

17.6 Prežívajúce ustanovenia 
Ak Zmluva z akýchkoľvek dôvodov zanikne, Zmluvné strany si vymienili, že bod 1 a tie body 
tejto Zmluvy, v ktorých je tak výslovne uvedené, ako aj body tejto Zmluvy týkajúce sa kontroly, 
zodpovednosti za vady, náhrady škody, zmluvných pokút, sľubu odškodnenia, dôverných 
informácií a ochrany osobných údajov, korešpondencie a doručovania a všetky ustanovenia 
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tohto bodu, zánikom Zmluvy, i keď to v nich nie je výslovne dohodnuté, nezanikajú. 
17.7 Záverečné vyhlásenia 

Zmluvné strany vyhlasujú, že majú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a ich zmluvná 
voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Zmluvu 
uzatvorili na základe ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôle, ktorú prejavili určito a zrozumiteľne, 
Zmluvu uzatvorili dobromyseľne a v dobrej viere a neuzatvorili ju ani v omyle, ani pod nátlakom 
a ani v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si prečítali, obsahu Zmluvy 
porozumeli a na znak súhlasu s obsahom Zmluvy ju vlastnoručne podpisujú. 

 
 

Banská Štiavnica, dňa:       Predajná, dňa:  
 
Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 
 
 
.........................................    ......................................... 
Spojená škola Samuela Mikovíniho,   LejonGruup s.r.o. 
Akademická 13, Banská Štiavnica   Jiří Záhradníček, konateľ 
Ing. Miroslav Jausch, riaditeľ
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Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky vo vzťahu k Dielu 1 

 
 

Opis predmetu zákazky - Dielo č. 1 
 
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác zameraných na odvedenie dažďových vôd z 
drenážneho potrubia okolo jestvujúcich budov, dažďových vôd zo striech a čiastočne aj zo spevnených 
plôch do kanalizácie s následným zaústením do retenčných nádrží. Z vyústenia retenčných nádrží budú 
vody odvedené do vsakovacích galérii, na ktorých budú vybudované dažďové záhrady resp. jazierka s 
vlhkomilným biotopom. Projekt sa zaoberá objektom samotnej Akadémie parc. č. 3564 a objektom 
Chemických laboratórií parc. č.3563. Pri riešení týchto objektov sa zasiahne aj do areálu Botanickej 
záhrady parc. č.3578/1-5 a spevnených plôch v časti areálu.. Podrobný opis predmetu zákazky je 
špecifikovaný vo vypracovanej projektovej dokumentácií s názvom „SPŠ Samuela Mikovíniho Banská 
Štiavnica - stavebná obnova, vypracovaný spoločnosťou Barényi & architekti. Z tejto dokumentácie sa 
bude realizovať časť G: SO 03 – vodozádržné opatrenia. Spomínaná dokumentácia bola predmetom 
posudzovania stavebného úradu v Banskej Štiavnici, kde ku dňu 04.05.2021 bolo vydané rozhodnutie 
č.1269/2021/Výst.. Platnosť stavebného povolenia bolo predĺžené rozhodnutím č. 1588/2023/Výst. 
V roku 2025 bolo vydané ďalšie predĺženie stavebného povolenia č. 1502/2025/Výst. 
Stavebné práce budú pozostávať z realizácie: G1 Stavebno-technické riešenie 
                                                                       : G2 Sadové úpravy 
                                                                       : G3 Zdravotechnika 
 
Upozornenie:   všetky výkopové práce budú prebiehať v areáli botanickej 

záhrady a budú sa vykonávať ručne. 
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Príloha č. 2 – Rozpočet/ocenený výkaz výmer Diela 1
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Príloha č. 3 – Opis predmetu zákazky vo vzťahu k Dielu 2 
 

Opis predmetu zákazky – Dielo č. 2 
 
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác zameraných na čiastočnú sanáciu základových 
pásov budov SŠ S. Mikovíniho v B. Štiavnici. Projekt sa zaoberá objektom samotnej Akadémie parc. č. 
3564 a objektom Chemických laboratórií parc. č.3563. Podrobný opis predmetu zákazky je špecifikovaný 
vo vypracovanej projektovej dokumentácií s názvom „SPŠ Samuela Mikovíniho Banská Štiavnica - 
stavebná obnova, vypracovaný spoločnosťou Barényi & architekti. Tieto stavebné práce sú podmienené 
schválením finančného krytia zákazky zastupiteľstvom BBSK. V prípade, schválenia zákazky 
zastupiteľstvom BBSK, je objednávateľ povinný informovať víťazného uchádzača o uplatnení si opcie 
na realizáciu tejto zákazky. Spomínaná dokumentácia bola predmetom posudzovania stavebného úradu 
v Banskej Štiavnici, kde ku dňu 04.05.2021 bolo vydané rozhodnutie č.1269/2021/Výst.. Platnosť 
stavebného povolenia bolo predĺžené rozhodnutím č. 1588/2023/Výst.. V roku 2025 bolo vydané ďalšie 
predĺženie stavebného povolenia č. 1502/2025/Výst. 
Stavebné práce budú pozostávať z vyhotovenia skladby zateplenia, ako čiastočné sanačné práce. 
Súčasťou týchto prác nie sú výkopové práce, obsypový materiál ako aj vyhotovenie krycej vrstvy 
(okapový chodník), ktoré budú súčasťou stavebných prác na diele 1. 
Návrh skladby zateplenia pod terénom z exteriérovej časti: 
neutralizácia muriva Anitsulfat 
sanačná reprofilačná malta Trass-und Natursteimortel 
tepelná izolácia na báze XPS, hr. 100mm (lepená, nie kotvená) 
nopová fólia, výška nopu 20mm: 
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Príloha č. 4 – Rozpočet/ocenený výkaz výmer Diela 2
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Príloha č. 5 – Potvrdenie o zriadení transparentného bankového účtu  
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Príloha č. 6 – Zoznam subdodávateľov/Čestné vyhlásenie Zhotoviteľa, že nebude využívať 
subdodávateľov
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Príloha č. 7 – Politika nakladania so stavebnými odpadmi 
 

Stavebné odpady a odpady z demolácií sú kategorizované v zmysle prílohy č. 1 vyhlášky MŽP 
SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, ako:   

17 STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY 

Z KONTAMINOVANÝCH MIEST: 

18  

17 01 BETÓN, TEHLY, ŠKRIDLY, OBKLADOVÝ MATERIÁL A KERAMIKA 

17 02 DREVO, SKLO A PLASTY 

17 03 BITÚMENOVÉ ZMESI, UHOĽNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY 

17 04 KOVY VRÁTANE ICH ZLIATIN 

17 05 ZEMINA VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH, KAMENIVO A MATERIÁL 
Z BAGROVÍSK 

17 06 IZOLAČNÉ MATERIÁLY A STAVEBNÉ MATERIÁLY OBSAHUJÚCE AZBEST 

17 08 STAVEBNÝ MATERIÁL NA BÁZE SADRY 

17 09 INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ   

Projektová dokumentácia 
Zhotoviteľ projektovej dokumentácie je povinný: 

- rešpektovať požiadavku zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

predpisov pripraviť na opätovné použitie, recykláciu a iné materiálové zhodnotenie 

minimálne 70 % hmotnosti stavebného odpadu a odpadu z demolácií vyprodukovaného pri 

realizácii stavby nad 300 m2, neznečisteného škodlivinami (tzn. okrem nebezpečných odpadov 

a odpadu katálogového č. 17 05 04),  

- v prípade demolácie určiť  postupnosť demolačných činností s cieľom umožniť oddelenie 

a triedenie odstránených stavebných materiálov a stavebných odpadov,  

- v projektovej dokumentácii (technickej správe) uviesť výkaz odhadovanej výmery stavebných 

odpadov a odpadov z demolačných prác v rozsahu: 

a. kód odpadu podľa Katalógu odpadov, 

b. názov odpadu, 

c. kategória odpadu, 

d. predpokladaný kód zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu, 

e. predpokladané množstvo odpadu (pre zhodnotenie a zneškodnenie zvlášť).  

Realizácia stavby 
Zhotoviteľ stavby je povinný rešpektovať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých predpisov a to najmä, nie výlučne: 

- zabezpečiť roztriedenie, nakládku, prepravu a odovzdanie ostatného a nebezpečného 

odpadu na ďalšie nakladanie výlučne u osôb oprávnených na nakladanie s odpadmi v zmysle 

§ 14 ods. 1 písm. e) o odpadoch, 

- zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e), preukázateľný 

zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom 

vykonávacím predpisom (§ 2 vyhlášky č. 344/2022 Z. z.) a kópiu zaslať objednávateľovi 

najneskôr do 30 dní od odovzdania staveniska na mail marek.gero@bbsk.sk, 

riaditel@mikovini.sk, eva.laidet@bbsk.sk (kontaktné/zodpovedné osoby v zmysle zmluvy),   

- v prípade demolačných prác určiť postupnosť demolačných činností s cieľom umožniť 

oddelenie a triedenie odstránených stavebných materiálov a stavebných odpadov (v zmysle prílohy 

č. 1 vyhlášky MŽP SR 332/2024 Z. z.). a vypracovať: 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20230701#paragraf-14.odsek-1.pismeno-e
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(ii)  „Ohlásenie pred realizáciou demolačných prác“ podľa prílohy č. 2 vyhlášky MŽP SR 

č. 344/2022 Z. z. a doručiť ho objednávateľovi na mail marek.gero@bbsk.sk, 

riaditel@mikovini.sk, eva.laidet@bbsk.sk, najneskôr 7 pracovných dní pred realizáciou 

demolačných prác,  

(iii) „Ohlásenie po realizáciou demolačných prác“ podľa prílohy č. 3 vyhlášky MŽP SR 

č. 344/2022 Z. z. a doručiť ho objednávateľovi na mail marek.gero@bbsk.sk, 

riaditel@mikovini.sk, eva.laidet@bbsk.sk, najneskôr 80 dní po realizácii demolačných prác, 

- stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie 

realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické 

a organizačné podmienky dovoľujú, 

- stavebné odpady vznikajúce pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií 

prednostne materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií, 

- pripraviť na opätovné použitie, recykláciu a iné materiálové zhodnotenie, a to vrátane 

činnosti spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad, ako náhrada za iné materiály, 

minimálne 70 % hmotnosti stavebného odpadu a odpadu z demolácií vyprodukovaného pri 

realizácii stavby nad 300 m2 alebo demolácii, neznečisteného škodlivinami (tzn. okrem nebezpečných 

odpadov a odpadu kat. č. 17 05 04), 

- zasielať objednávateľovi pravidelne, minimálne raz za mesiac (alebo ku fakturácii v zmysle 

dohody na odovzdávacom a preberacom konaní staveniska), mailom na adresu 

marek.gero@bbsk.sk, riaditel@mikovini.sk, eva.laidet@bbsk.sk, potvrdenia týkajúce sa nakladania 

s odpadom –  vážne lístky (fotokópie, originály dokladovať najneskôr k termínu preberania diela), 

ktoré musia obsahovať nasledovné údaje:  

2. číslo (identifikátor) vážneho lístku, 

3. identifikácia pôvodcu odpadu, 

4. identifikácia stavby, z ktorej odpad pochádza, 

5. identifikácia spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadom, ktorá odpad preberá1, 

6. katalógové číslo odpadu, názov odpadu, kategória odpadu,   

7. množstvo odpadu, 

8. kód zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu, 

9. dátum odovzdania odpadu.  

- 1odovzdať objednávateľovi najneskôr ku termínu preberania diela doklad, preukazujúci 

oprávnenosť osoby, ktorá odpad preberá podľa predchádzajúceho bodu, nakladať 

s odpadom, t. j.: 

a) súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom podlieha súhlasu) 
alebo 

b) registráciu podľa § 98 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom nepodlieha 
súhlasu), 

- odovzdať objednávateľovi najneskôr ku termínu preberania diela „Súhrnný dokument 
o vzniku stavebných odpadov a odpadov z demolácií“ zo stavby a spôsobe nakladania s ním, 
ktorý bude obsahovať údaje o spoločnostiach, ktoré stavebný odpad prevzali, množstve 
odovzdaného odpadu, nakladaní s ním a to v nasledovnom rozsahu:  

Firma oprávnená na nakladanie s odpadmi – zberová spoločnosť 

Názov / obchodné meno spoločnosti: 

IČO: 

Ulica: 
 
Obec: PSČ: 

Odpad 

Kód odpadu podľa 
Katalógu odpadov 

Názov odpadu podľa 
Katalógu odpadov 

Kategória 
odpadu 

Hmotnosť 
odpadu [t] 

Spôsob nakladania 
s odpadom 
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Celková hmotnosť odovzdaného odpadu [t]: 

Hmotnosť odpadu, ktorý bol recyklovaný / pripravený na recykláciu / zhodnotený: 

Identifikátor vážnych lístkov: 

Dátum odovzdania: 

 

- odovzdať objednávateľovi ku každej faktúre „Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o 
vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním“ zo stavby, a to v nasledovnom rozsahu: 

 

Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním 

 

Informácie o prijímateľovi 

Názov prijímateľa:  
Spojená škola Samuela Mikovíniho 
IČO: 55 609 210 

Ulica: Akademická 13 

Obec: Banská Štiavnica 

PSČ: 969 15 

Identifikátor projektu: 401202FLD9 

Dátum: Podpis: 

Právnická osoba (zhotoviteľ) 

Názov spoločnosti / obchodné meno:  
IČO: 

Ulica:  

Obec: 

PSČ: 

Týmto vyhlasujem na svoju česť, že som zabezpečil(a), aby najmenej 70 % (hmotnosti)  
stavebného odpadu a odpadu z demolácií, vyprodukovaného počas realizácie stavby alebo 
demolácie, neznečisteného škodlivinami, bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu a iné 
materiálové zhodnotenie , a to vrátane činnosti spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad 
ako náhrada za iné materiály. Zároveň vyhlasujem, že informácie uvedené v tomto súhrnnom 
dokumente sú pravdivé. 
Som si vedomý(á) následkov, ktoré by ma postihli v prípade uvedenia nepravdivých údajov v tomto 
vyhlásení. 

Dátum: Podpis : 

 

Prehľad nakladania so stavebným odpadom a odpadom z demolácií 

Firma oprávnená na nakladanie s odpadmi – zberová spoločnosť 

Názov / obchodné meno spoločnosti: 

IČO: 
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Ulica: 
 
Obec: PSČ: 

Odpad 

Kód odpadu podľa 

Katalógu odpadov 

Názov odpadu podľa 

Katalógu odpadov 

Kategória 

odpadu 

Hmotnosť 

odpadu 
[t] 

Spôsob nakladania s 

odpadom 

     

Celková hmotnosť odovzdaného odpadu [t]: 

Hmotnosť odpadu, ktorý bol pripravený na opätovné použitie / recyklovaný /  / inak materiálovo 

zhodnotený: 

Identifikátor prílohy – vážnych lístkov: 

Dátum odovzdania: 

 
Tabuľku nižšie vypĺňate vždy 
Celková hmotnosť 

vzniknutého odpadu 

Hmotnosť odpadu, ktorý bol pripravený na 

opätovné použitie/ recyklovaný / inak 

materiálovo zhodnotený: 

Podiel*  

   

*Doplňte zdôvodnenie len v prípade nedosiahnutia cieľa zabezpečiť prípravu na opätovné 

použitie, recykláciu a iné materiálové zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie, vrátane 

zasypávacích prác ako náhrady za iné materiály,  v rozsahu minimálne 70 % hmotnosti odpadu: 

 

 

 

 

 

 

 


