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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 

 
1.1. Název veřejné zakázky: Atletický stadion Šternberk, 1. etapa – atletický 

stadion a terénní úpravy 
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: 7076 
1.3. Identifikační údaje o zadavateli  
       Název: Město Šternberk 
       Sídlo: Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk 
       IČO: 00299529 
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce 
1.5. Forma zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení 

 
 
Zadavatel tímto poskytuje účastníkům řízení vysvětlení zadávací dokumentace, které spočívá v níže 
popsané změně a doplnění zadávací dokumentace. 
 
 
DOTAZ 1 

Žádáme zadavatele o rozdělení položky č. 43 soupisu prací na jednotlivé položky dle jednotlivých 
vrstev, dodávek a prací. Domníváme se, že z hlediska porovnatelnosti nabídek je nezbytné, aby byly 
jednoznačně odděleny a specifikovány jednotlivé dodávky a práce na zřízení konstrukčních vrstev 
komunikace (m2) od dodávky a osazení obrubníků (m), resp. zemních prací (m3). Domníváme se, 
že toto rozdělení je důležité i pro následnou realizaci a možný vznik více či méně prací. Z hlediska 
transparentnosti a porovnatelnosti nabídek by mělo být přesně specifikováno množství jednotlivých 
dodávek, tj. délka obrub, plocha jednotlivých vrstev i objem zemních prací vč. odvozu a likvidace 
vzniklého stavebního odpadu. 
43 577000072RA0 Komunikace s krytem z asfalt. betonu dle TP 170 D1-N-8-III-PIII, celková 
tloušťka 520 mm, včetně výkopových prací m2 1 480,00000  
včetně betonového obrubníku. 
ODPOVĚĎ 1 

Zadavatel v příloze toho vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje přílohu projektové 
dokumentace č. „04b – SITUACE DRENÁŽÍ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE - změna 2. 4. 2020“. V této 
příloze jsou nově zakresleny všechny postrádané detaily předmětného dotazu, které zadavatel 
následně zapracoval do upraveného soupisu stavebních prací. V souvislosti s poskytnutím přílohy 
projektové dokumentace provedl zadavatel úpravu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 
které předává jako přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. Tento nově předaný soupis 
stavebních prací dodávek a služeb je pro zpracování nabídek závazný a nahrazuje původně 
předaný. 
Ještě dílčí odpověď - komunikace tloušťky 520mm v soupise stavebních prací, ani projektu 
obsažena není. 
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DOTAZ 2 

Účastníkovi není zcela jasné, co je předmětem položky č. 38 Konstrukce přírodního trávníku. Jedná 
se o kompletní konstrukci SK175c? Jsou součástí i zemní práce a veškeré konstrukční vrstvy? Může 
zadavatel objasnit a přesně definovat, jaké dodávky a práce mají být předmětem této položky? 
38 1 konstrukce přírodního trávníku m2 7 112,00000  
7112,00000 7 112,00000  
ODPOVĚĎ 2 

Skladba, na kterou se účastník řízení dotazuje, byla navržena v zadávací dokumentaci jako štěrková 
filtrační vrstva související s průlehem, jímáním přečištěné vody v akumulační nádrži a následným 
nakládáním s dešťovou vodou pro zpětné umělé zavlažování travnatých ploch. Tato skladba byla 
navržena uvnitř atletického oválu. Takto byla vybavena projektová dokumentace pro stavební 
povolení. V následných jednáních byly hledány investiční úspory. Zadavatel se rozhodl, že nebude 
investovat do nadbytečných štěrkových vrstev a umělé závlahy. Změnová dokumentace je v příloze 
tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. 
Změna v případě tohoto konkrétního problému přírodního trávníku uvnitř atletického oválu se týká 
těchto podrobností: 

 Skladba SK175c byla změněna z návrhu štěrkových filtračních souvrství na klasickou 
skladbu nezavlažovaných přírodních trávníků. Změna spočívá ve zlevnění nákladů na 
pořízení vypuštěním štěrkových vrstev, které urychlují odvádění dešťových vod a rychlejší 
vysychání přírodní trávy.  

 Na podporu naopak jejího pozdržení bylo navrženo souvrství skládající se z hutněného 
násypu z místního výkopku až do úrovně 150mm pod finální povrchovou úpravu. Závěrečná 
vrstva pro osetí travním semenem bude tvořit směs 50% štěrkového a 50% orničního 
materiálu. Tloušťka této vrstvy kopíruje mocnost všech ostatních skladem areálu a má 
hodnotu 350mm od pláně.  

 Celková mocnost plochy bude zvýšena v podélné ose stadionu až na úroveň střechovitého 
rozhraní vyplývajícího z nejvyšší úrovně radiál výsečí technických sektorů. Spádnice střechy 
bude natvarována ve sklonu 0,4% kopírujícího spád technických sektorů 

 Aby nedocházelo k vyplavování dešťové vody z travní plochy na atletický ovál, tak bude po 
celém obvodu této plochy dodržena úroveň -0,030 od přilehlých obrub.   

 

 

DOTAZ 3 

Domníváme se, že u položky č. 14 směs travní je chybně uvedeno množství. Dle našeho názoru, s 
odkazem na normu a bohaté realizační zkušenosti, by mělo být množství travního semene, 
potřebného k osetí plochy dle pol. č. 9 Založení trávníku o výměře 12.311 m2 maximálně 0,035 
kg/m2, tzn. 12.311 x 0,035 = 430,885 kg, nikoli 1.846,65 kg. Žádáme zadavatele o prověření této 
skutečnosti a opravu soupisu prací. 
14 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 1 846,65000  
ter.úprava 
12311,00000*0,15 1 846,65000  
ODPOVĚĎ 3 

Množství osiva zadavatel upravil. V souvislosti s  touto úpravou provedl zadavatel úpravu soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb, které předává jako přílohu tohoto vysvětlení zadávací 
dokumentace. Tento nově předaný soupis stavebních prací dodávek a služeb je pro zpracování 
nabídek závazný a nahrazuje původně předaný. 
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DOTAZ 4 

Žádáme zadavatele o prověření a kontrolu skladby SK175c. Domníváme se, že jsou zde chybně 
uvedeny tloušťky některých vrstev. Především vrstva č. 4. Hutněné drcené kamenivo 32-63 s výplní, 
rovinatost 15mm/4m tl. 83 mm je technicky v podstatě nerealizovatelná, protože tl. vrstvy je pouze o 
20mm větší než velikost největšího zrna předmětné frakce kameniva. Standartně by tloušťka vrstvy 
neměla být menší než 3-násobek největšího zrna zabudovávané frakce kameniva.  
ODPOVĚĎ 4 

Dotaz se týká skladby SK175c která byla kompletně změněna a je popsána ve výše uvedené 
odpovědi č. 2 

 
 

INFORMACE Z VLASTNÍHO PODNĚTU ZADAVATELE 1 

Na závěr ještě poznámka ke všem skladbám na hlavní sportovní ploše. Jejich jednotná tloušťka je 
zvolena hodnotou 350mm.  Projekt předložený k soutěži předpokládá pečlivou a přesnou přípravu 
zemních prací pod finálními drahými konstrukcemi. Aby projektant vyloučil plýtvání drahých 
štěrkových vrstev na vytváření spádových rovin, tak do dokumentace zavedl dvojí přípravu pláně. 
Nejprve bude provedeno hrubé urovnání pláně s následným přehutněním do požadovaných hodnot. 
Poté budou provedeny drenáže, kanalizace a jejich příslušné zásypy. Teprve poté bude navrstvena 
finální výšková úroveň pláně se všemi příslušnými spády nižšími o 350 mm od budoucího 
upraveného terénu. Na této úrovni bude pláň znovu přehutněna na hodnotu 30Mpa Edef2. Teprve 
poté, kdy už budou fungovat odvodňovací drenáže, budou postupně dokončovány finální 
konstrukce. Objekty, které svými základy, prostoupí navrstvenou pláň budou po provedení 
přehutněny ručními vibračními stroji 

 
 
INFORMACE Z VLASTNÍHO PODNĚTU ZADAVATELE 2 

Zadavatel při zpracování odpovědí zjistil, že na profilu zadavatele nebyl zveřejněn dokument Svazek 
1  příloha - JOSEPHINE - Požadavky na elektronickou komunikaci. Shodné informace, které jsou 
uvedeny v dotčené příloze, jsou uveřejněny na www adrese provozovatele elektronického nástroje 
zadavatele. Pro formální úplnost se zadavatel rozhodl tuto přílohu uveřejnit v rámci Vysvětlení 
zadávací dokumentace č. 3 v elektronickém nástroji zadavatele a na profilu zadavatele. 
 
 
DOTAZ 5 

Beton nádrží na vodu je specifikován jako BETON C30/37 XC4 XD2 XF3 XA2, Cl 0.40. Čím je 
způsobena agresivita XA2? 
ODPOVĚĎ 5 

Agresivita je v receptuře betonu předjímána z důvodu rezervy pro výsledky podrobného 
hydrogeologického průzkumu, který bude prováděn v rámci stavby. Pokud agresivita prokázána 
nebude, tak požadavek na recepturu při vlastní realizaci bude upraven. 
 

 

DOTAZ 6 

Z jakého důvodu je u betonových nádrží na vodu omezena maximální dávka cementu na 400 kg/m3, 
když podle normy ČSN EN 206 + A1 tab. F.1 je dán pouze min. obsah cementu? 
ODPOVĚĎ 6 

Požadavek je pouze doporučující. Všichni účastníci řízení ocení výše práce, dodávky a služby 
v souladu s poskytnutou projektovou dokumentací a aktuálním soupisem stavebních prací. 
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INFORMACE KE LHŮTĚ PRO PODÁNÍ NABÍDEK 
Zadavatel posoudil poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace a rozhodl o prodloužení lhůty pro 
podání nabídek. V rámci tohoto prodloužení lhůty pro podání nabídek je zohledněno prodlení 
zadavatele s odpověďmi na žádosti dodavatelů v délce 2 pracovních dnů a současně zadavatel 
přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v návaznosti na změny zadávací dokumentace v délce 
4 pracovních dnů. Zadavatel tak prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 6 pracovních dnů. Zadavatel 
v souvislosti s výše uvedeným vysvětlením zadávací dokumentace upravuje ve Výzvě k podání 
nabídek bod LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK následovně: 
 

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 20. 4. 2020 v 10.00 hod. 

 

 

Přílohy:    

04b – SITUACE DRENÁŽÍ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE - změna 2. 4 2020 

15b SKLADBY KONSTRUKCÍ - změna 2. 4. 2020 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb_rev2 

Svazek 1  příloha - JOSEPHINE - Požadavky na elektronickou komunikaci 
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