Zmluva o dielo ¢. MAG..................
(dalej len ako ,Zmluva“)

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik“) a v sulade s pravnym poriadkom Slovenskej

republiky na uskutoénenie stavebnych prac stavby

,Uprava cestného telesa miestnej komunikacie Devinskej cesty pre Géely vytvorenia

medzinarodnej Moravsko-Dunajskej cyklotrasy”

Clanok |
Zmluvné strany

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
sidlo: Primacidlne namestie 1, 814 99 Bratislava 1

zast

upenie: Ing. arch. Matus Vallo, primator

osoba opravnena konat

VVO \
(oo
DIC:

eciach zmluvnych:
00 603 481
2020372596

Specialny projektovy ucet:
IBAN: SK23 7500 0000 0002 2515 8263
(d'alej len ako , Objednavatel™)

a

[-]

sidlo: [o
registracia: )

zast
ICQ:
DIC:

IBAN:
kontaktna osoba:

chodny register Okresného sudu [¢], oddiel: [¢], vloZka €. [e]
Upenie:

]
b
]
o]
]
]
]

(d'alej len ako ,,Zhotovitel™)

(Obj

ednavatel a Zhotovitel spolu dalej len ako ,Zmluvné strany” a samostatne aj ako ,,Zmluvna

strana“)

Clanok II

Vychodiskové podklady a udaje
Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je ponuka Zhotovitela na uskutoénenie stavebnych
a montaznych prac na stavbu uvedenu v bode 6 tohto &lanku Zmluvy. Rozsah a obsah
predmetu zakazky je dany sutaznymi podkladmi v sulade so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom obstaravani“), ktoré poskytol Objednavatel
Zhotovitelovi na spracovanie ponuky.
Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy je Priloha €. 1 - Opis predmetu zakazky a vysvetlenia
sutaznych podkladov. V pripade, ak vysvetlenia sttaznych podkladov menia alebo dopifiaju
dokumenty tvoriace tuto Zmluvu, v takom pripade maju prednost pred tymito dokumentmi
tvoriacimi tuto Zmluvu a plati dané vysvetlenie sutaznych podkladov.
Zmluvné strany beru na vedomie, Ze stavebné prace podla tejto Zmluvy budu prebiehat na
usekoch A, B, C a D stavby podla Projektovej dokumentacie uvedenej v bode 6 pism. b)
tohto ¢lanku Zmluvy a v pripade uplatnenia opcie zo strany Objedndvatela aj na Useku F,
pricom uplatnenie opcie v zmysle tejto Zmluvy je vyluénym pravom Objedndvatela.
Zhotovitel bol vybrany ako uspesny uchadzac na zaklade vysledku verejného obstaravania
postupom pre nadlimitni zdkazku podla § 66 ods. 7 pism. b) zakona o verejnom
obstaravani, ktora bola vyhlasena zverejnenim Oznamenia o vyhlaseni verejného
obstardvania v Uradnom vestniku Eurdpskej Unie zo dfia dd.mm.2025 pod
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4 | FOU SRR a vo Vestniku verejného obstardvania €. ...cccccevcevveennens zo dna

dd.mm.2025 .................. pod zn. .......... (dalej len ako ,Verejné obstaravanie”).

Zmluvné strany berd na vedomie, ze Objednavatel podla § 11 zakona o verejnom

obstaravani nesmie uzavriet zmluvu, koncesnU zmluvu alebo ramcovu dohodu

s uchadzacom alebo uchadzaémi, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov

verejného sektora a nie suU zapisani v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorych

subdodavatelia, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora,
nie suU zapisani v registri partnerov verejného sektora.

Vychodiskové udaje stavby:

a) Nazov stavby: Uprava cestného telesa miestnej komunikacie Devinskej cesty pre
ucely vytvorenia medzinarodnej Moravsko-Dunajskej cyklotrasy (dalej aj len ako
,Stavba“)

b) Stavebné objekty podla ¢lenenia z Projektovej dokumentacie:

USEK ,A“

SO 100.1 Cyklotrasa, usek ,A",

SO 1011 Uprava komunikacie - Devinska cesta, usek , A",
S0 102.1 Oporny mur, usek , A",

SO 103.1 Predizenie jestvujuceho priepustu km 0,640 39,
SO 104.1 Oplotenie.

USEK ,B“

S0 100.2 Cyklotrasa, usek ,B",

SO 101.2 Uprava komunikacie - Devinska cesta, Usek ,,B”,
SO 104.2 Oplotenie,

SO 105.2 Posuvnd bréna v km 0,300 00,

SO 106.2 Vjazdova brana v km 0,512 53.

USEK ,C“

S0 100.3 Cyklotrasa, usek ,C",
SO 101.3 Uprava komunikacie - Devinska cesta, usek ,,C",
SO 105.3 Posuvna brana v km 0,006 00.

USEK ,D"

SO 100.4 Cyklotrasa, usek ,D",
SO 101.4 Uprava komunikacie - Devinska cesta, Usek , D",
SO 102.4 Oporny mur, usek ,D“.

SO 200 - Prelozka VO

SO 200.A Verejné osvetlenie, Usek A",
SO 200.B Verejné osvetlenie, usek ,B",
SO 200.C Verejné osvetlenie, usek ,C*,
SO 200.D Verejné osvetlenie, usek ,D".

S0 300 Prekladka NN rozvodu,

SO 301 Prekladka NN pripojok,

SO 302 Prekladka VN rozvodu,

SO 303 Posudenie prekladky existujicich kablov NN a VN,

SO 401 Prelozka telekomunikaénych vedeni Slovak Telekom a.s.,
SO 402 Prelozka telekomunikaénych vedeni UPC s.r.o.,

OPCIA - USEK ,F“

SO 100.5 Cyklotrasa, usek ,F*,

SO 101.5 Uprava komunikacie - Devinska cesta, Usek ,F*,

SO 102.5 Oporny mur, usek ,F“,

SO 200.F Verejné osvetlenie, usek ,F*,

SO 401 Prelozka telekomunikaénych vedeni Slovak Telekom a.s.,
SO 402 Prelozka telekomunikaénych vedeni UPC s.r.o.
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c) Miesto stavby: Bratislava (mestska ¢ast Bratislava — Devin a Bratislava — Karlova Ves)
v Useku od krizovatky ulic Devinska cesta — Pri lesostepi po vjazd na ostrov Sihot (BVS
Vodaren),

d) Stavebnik: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava.

Clanok Ili
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela, Ze pre Objednavatela zhotovi dielo, ktoré

je Specifikované v bodoch 2 a 3 tohto ¢lanku Zmluvy, vratane (i) realizacie do¢asného

dopravného znacenia, realizacie stavebnej Casti, (ii) vypracovania dokumentacie (projekt

doCasného dopravného znacenia, projekt organizacie vystavby, plan bezpelnosti a

ochrany zdravia pri praci, kontrolny a skusobny plan, dokumentaciu pre uskutonenie

stavby, dokumentaciu skutoného vyhotovenia stavby, dokumentaciu pre kolaudacné

rozhodnutie, dokumentaciu o kvalite verejnej prace podla zakona €. 524/1998 Z. z.

o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov a iné dokumenty uvedené v tejto

Zmluve, ktoré ma podla tejto Zmluvy ako sucast diela dodat Zhotovitel) (iii) vykondvania

inzinierskych g&innosti potrebnych na odsuhlasenie projektu doCasného dopravného

znacenia (iv) zabezpeclenia vSetkych podkladov pre vydanie kolauda¢ného rozhodnutia (v)

vykonu dalSich suvisiacich €innosti v kvalite, rozsahu a ¢ase dohodnutom touto Zmluvou

(d'alej spolu len ako ,Dielo”) a toto Dielo odovzda Objednavatelovi podla ustanoveni tejto

Zmluvy bez obmedzenia a s odbornou starostlivostou vykona vsetky zmluvne dojednané

¢innosti. Rovnako je predmetom tejto Zmluvy zdavazok Objedndvatela riadne a vcéas

zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi za zhotovenie Diela ajeho dodanie
odmenu v zmysle ustanoveni tejto Zmluvy. Zhotovitel berie na vedomie, Ze dokumentacia
uvedena pod bodom (ii) tohto ¢lanku Zmluvy méze podliehat schvaleniu Objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje vo vlastnom mene, na vlastnu zodpovednost, na vlastné naklady,

za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, jej prilohach a stanovenych v sutaznych

podkladoch a podla projektovej dokumentdcie na realizaciu Stavby vypracovanej
spolo¢nostou PROKOS s.r.o. Druidska 5/A 85110 BRATISLAVA , ktora tvori Prilohu €. 2 tejto

Zmluvy (dalej len ako ,Projektova dokumentacia“), zhotovit Dielo podrobne Specifikované

a upresnené v tejto Zmluve, v jej prilohach, v sutaznych podkladoch vratane vsetkych

vysvetleni tychto dokumentov v procese verejného obstaravania.

Pre komplexné zhotovenie a riadne odovzdanie Diela podla bodu 2 tohto &lanku Zmluvy

musi Zhotovitel zabezpedit aj nasledujuce ¢innosti, doklady a dokumentacie:

a) vytycenie dotknutych jestvujucich inzinierskych sieti,

b) dokumentaciu vytycenia Stavby,

c) realizaciu odsuhlaseného do¢asného dopravného znadenia pocas vystavby,

d) vykonavanie ¢innosti koordinatora bezpeénosti v zmysle Nariadenia vlady Slovenskej
republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimadlnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v zneni neskorsich predpisov v zneni neskorsich,

e) vyhotovenie sprav o odbornych prehliadkach a odbornych skuskach vyhradenych
technickych zariadeni zdvihacich a elektrickych podla vyhlasky MPSVaR SR
€. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpelnosti a
ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa
povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorSich predpisov v zneni
neskorsich,

f)  vykonavanie dalSich &innosti pre Objednavatela suvisiacich s plnenim podla tejto
Zmluvy, ktorych obsah je blizSie vymedzeny v sutaznych podkladoch a/alebo v ponuke
Zhotovitela, a ktoré spocivaju najma nie v8ak vylu¢ne vo vykonavani ¢innosti v sulade
so Zakonom o verejnych pracach a vo vykonavani dalSich ¢innosti podla tejto Zmluvy,

g) konzultacie s projektantom uréenym Objednavatelom, ktory bude pri realizacii Diela
poskytovat autorsky dozor kazdu pripadnu zmenu v projekte Stavby a to pred
zaciatkom tychto stavebnych préc a v pripade potreby aj priebezne polas stavebnych
prac,

h) dodanie prisluSnych atestov a certifikatov od zabudovanych materidlov a vyrobkov,
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10.

i) dodanie dokladov o vyuziti a zneSkodneni odpadov, ktoré vzniknu realizaciou Diela,

j)  vykonanie inzinierskych c¢innosti, ktoré su blizSie S$pecifikované v sutaznych
podkladoch a ponuke Zhotovitela (najmd odsuhlasenie projektu docasného
dopravného znacenia prislusnym organom) v sulade s dokumentaciou pre stavebné
povolenie, stavebnym povolenim, so zmluvou a na zaklade pokynov Objednavatela,
inak v rozsahu potrebnom na zabezpecenie spinenia Ucelu tejto Zmluvy.

k) geodeticki dokumentaciu skutoéného vyhotovenia novovybudovanych inzinierskych
sieti, potvrdenu zodpovednym geodetom (6 x v tladia 1 x na USB),

[) dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby (kazdého objektu), potvrdenu odborne
spbsobilymi osobami Zhotovitela (6 x vtladi a1x na USB v digitalnej podobe v
otvorenom formate, napr.: .DWG, .DGN, .PDF, .DOCX, .XLS, opatrenu predpisanou
hlavickou a riadne podpisanu a opeciatkovanu zodpovednymi osobami), vratane
elaboratu kvality so zoznamom a vyhodnotenim skusok, prislusné manualy prevadzky
a udrzby jednotlivych objektov.

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo efektivne, riadne, v€as a v sulade s najlepSimi

profesionalnymi zvyklostami a znalostami.

Zhotovitel je pri vykondvani Diela povinny dodrziavat vSetky prislusné pravne predpisy,

postupovat v sulade s poziadavkami vSetkych STN, ktoré boli vydané a suvisia s plnenim

vykonavanym na zdklade tejto Zmluvy, s poziadavkami vyplyvajicimi zo sutaznych
podkladov, zo stavebného povolenia, s pokynmi, s poziadavkami, rozhodnutiami,

povoleniami, opatreniami a stanoviskami Objednavatela a/alebo prislusnych organov, v

sulade so spresneniami poziadaviek na Dielo.

Zhotovitel je povinny zaobstarat a udrziavat v platnosti po potrebnu resp. nevyhnutnu dobu

vSetky prislusné opravnenia, privolenia, suhlasy, vyjadrenia, koncesie, certifikaty, licencie

a iné dokumenty, ktoré su potrebné na realizaciu Diela, ak nie je v tejto Zmluve vo vztahu

ku konkrétnemu prislusnému opravneniu, privoleniu, suhlasu, vyjadreniu, koncesii,

certifikatu, licencii a inému dokumentu uvedené inak, alebo ak sa Zmluvné strany
nedohodnu inak.

Zhotovitel je povinny udrziavat v platnosti vSetky prislusné opravnenia, privolenia, suhlasy,

vyjadrenia, koncesie, certifikaty, licencie a iné dokumenty, ktoré boli su¢astou sutaznych

podkladov a suU potrebné na realizdciu Diela, ak nie je v tejto Zmluve vo vztahu ku
konkrétnemu prislusnému opravneniu, privoleniu, suhlasu, vyjadreniu, koncesii, certifikatu,
licencii a inému dokumentu uvedené inak, alebo ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

Zhotovitel je povinny predlozit podrobnosti o opatreniach a metddach, ktoré navrhuje

uskuto¢nit na ucely realizacie Diela, kedykolvek o to Objednavatel poZiada. Bez

predchadzajuceho pisomného upozornenia Objedndvatela Zhotovitel nesmie vykonat

Ziadnu podstatnu zmenu tychto opatreni a metdd.

Zmluvné strany sa odchylne od ustanovenia § 557 Obchodného zakonnika dohodli, ze

Zhotovitel nie je opravneny akykolvek vysledok jeho ¢innosti podla tejto Zmluvy poskytnut

tretej osobe.

Pre vylu€enie pochybnosti Zmluvné strany potvrdzuju, Ze vydanie stavebného povolenia

zabezpedi Objednavatel.

Clanok IV
Terminy pinenia

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit a odovzdat Dielo Objednavatelovi v rozsahu stanovenom
v ¢lanku Ill tejto Zmluvy, za podmienok tejto Zmluvy vlehote do 10 (slovom: desat)
mesiacov odo dfia doruenia pisomnej vyzvy Objedndvatela na plnenie (dalej len ako
.Vyzva").

Lehota vystavby zacina plynut nasledujucim pracovnym diom po doru€eni pisomnej Vyzvy.
Zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko do 7 (slovom: siedmych) dni od doruéenia
Vyzvy, pricom presny den odovzdania staveniska bude predmetom dohody Zmluvnych
stran. Zhotovitel' je povinny najneskér v defi prevzatia staveniska od Objednavatela
predlozit vSetky technologické postupy, ktoré sa budu realizovat na Stavbe, kontrolny
a skusobny plan a plan BOZP. Zhotovitel je taktiez povinny v lehote 10 (slovom: desiatich)
pracovnych dni od podpisu Zmluvy Zmluvnymi stranami predlozit Objedndvatelovi
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harmonogram vystavby (dalej len ako ,Harmonogram®), ku ktorému ma Objednavatel
pravo sa vyjadrit, resp. navrhnut jeho prip. zmeny a Upravy tak, aby findlne znenie
Harmonogramu vystavby bolo spracované v sulade s lehotou na odovzdanie Diela podla
bodu 1 tohto &lanku Zmluvy.

Zhotovitel spIni zmluvny zavazok zhotovenim Diela za podmienok dohodnutych v tejto
Zmluve protokolarnym odovzdanim realizovaného Diela bez vad a nedorobkov,
odstranenim vad zistenych pri kolaudaénom konani, odovzdanim dokladov a dokumentov
a ich prevzatim Objednavatelom.

Ak Zhotovitel zhotovi Dielo podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve v skorSom
termine a pripravi ho na odovzdanie pred terminom stanovenym v bode 1 tohto ¢lanku
Zmluvy, Objednavatel je opravneny, nie vSak povinny, riadne dokonc¢ené Dielo prevziat aj
v skorSom ponuknutom termine.

Pokial budu prace oneskorene zacCaté a/alebo prerusené z dévodov mimo véle a/alebo
vplyvu a/alebo bez zavinenia Zhotovitela a toto oneskorenie a/alebo prerusenie bude
Zhotovitelom riadne preukazané, méze Zhotovitel pisomnym navrhom dodatku k Zmluve
poziadat Objedndvatela o zmenu terminu ukoncéenia pinenia.

Dodrzanie terminu plnenia je zavislé od riadnej a v€asnej sucinnosti Zmluvnych stran
dohodnutej v tejto Zmluve. Po dobu omeskania pri poskytnuti sucinnosti jednej Zmluvnej
strany nie je v omeskani v plneni zavazku druha Zmluvna strana.

Clanok V
Cena
Cena za zhotovenie Diela je stanovena v zmysle § 3 zdkona NR SR ¢&.18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov, v sulade s vyhlaskou MF SR ¢&. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykondva zakon o cendch v zneni neskorSich predpisov a je zavazna. Cena je
uvedena v eurach.
Celkova cena za kompletné zhotovenie Diela podla tejto Zmluvy (dalej len ako ,Celkova
cena diela“) je stanovena ako vysledok verejného obstaravania, jej podrobna Specifikacia
Ceny diela tvori Prilohu &. 3 ,Rozpocet zhotovitela (Rekapitulacia nakladov stavby
celkom a ocenené vykazy vymer a supisy prac a dodavok stavby a ponuka zhotovitel'a)”
a pozostava z:
a) ceny za kompletné zhotovenie Diela v rozsahu Usekov A, B, C a D vo vyske vo vyske
XXXXXX (slovom: XXxXxxXxxX) euro bez dane z pridanej hodnoty a
b) ceny za kompletné zhotovenie Diela v rozsahu uUseku F vo vySke vo vyske XXXXXX
(slovom: xxxxxxxxxx) euro bez dane z pridanej hodnoty
Zmluvné strany berd na vedomie, ze vySka Celkovej ceny ako aj vyska jej jednotlivych
Ciastkovych cien je konecng, jednostranne nemenng, su v nej zahrnuté vSetky ekonomicky
opravnené naklady Zhotovitela na riadne zhotovenie Diela a primerany zisk Zhotovitela,
vratane nakladov za vSetky Cinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy vSetkych ciel, dani
a dalSich poplatkov suvisiacich so zhotovenim Diela okrem dane z pridanej hodnoty.
Dan z pridanej hodnoty uhradi Objednavatel v zmysle ust. § 69 ods. 12 zdkona &. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,zakon o DPH").
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel neposkytne Zhotovitelovi zalohové platby
a ani platby vopred.
Ak sa Zmluvné strany po uzavreti Zmluvy dohodnu na obmedzeni rozsahu Diela, je
Objednavatel povinny zaplatit len cenu primerane znizenld o mnozstvo nerealizovanych
mernych jednotiek. Ak sa tymto spédsobom dohodnu na rozsireni Diela, je Objednavatel
povinny zaplatit cenu primerane zvySenu. Takéto zmeny ustanoveni Zmluvy je mozné
realizovat len na zaklade dodatku k Zmluve po vzajomnej dohode Zmluvnych stran
a v medziach § 18 zdkona o verejnom obstaravani.
V pripade, ak sa pocas zhotovovania Diela vyskytni chyby a/alebo nedostatky
v Projektovej dokumentdacii a/alebo vo vykaze vymer a z tohto dévodu bude nevyhnutné
pre zhotovenie Diela vykonat aj prace, ktoré pévodne Projektovad dokumentacia a su¢asne
vykaz vymer neobsahovali, ale zaroven boli uvedené v jednom z uvedenych dokumentov,
ma sa za to, ze tieto prace su zahrnuté v Celkovej cene diela a Zhotovitel je povinny ich
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10.

1.

12.

13.

14.

vykonat bez naroku na akukolvek dodato¢nu odmenu. Uvedené plati aj v pripade nesuladu
medzi obsahom Projektovej dokumentacie a vykazu vymer.
V pripade, ak sa pocCas zhotovovania Diela zisti nevyhnutnost vykonania naviac prac
vyplyvajuca vyluéne z dévodu chyb a/alebo nedostatkov v Projektovej dokumentacii
poskytnutej Objednavatelom (napr.: prekroenie mnozstiev v uvedenej mernej jednotke),
budu tieto naviac prace ocenené sadzou prislichajucou polozke/praci vo vykaze vymer pre
dany objekt za danu mernu jednotku a Zhotovitel bude oprdvneny fakturovat vykonané
naviac prace po podpise dodatku k tejto Zmluve v medziach § 18 zakona o verejnom
obstaravani.
VSetky zmeny a vykony poZadované Objedndvatelom nad ramec tejto Zmluvy a prace,
ktorych opodstatnenost bude pocas realizacie Diela zistena, budu rieSené dodatkami
k tejto Zmluve po odsuhlaseni predlozenych naviac prac a mernych jednotiek
Objednavatelom. Cena za vykonanie tychto pripadnych naviac prac sa dohodne na zaklade
jednotkovych cien zo sutaznej ponuky, pripadne odsuhlasenych predlozenych cien.
V pripade, ze sutazna ponuka neobsahuje polozky, ktoré su predmetom naviac prac plati,
Ze ocenenie naviac prac vykona Zhotovitel podla Triednika stavebnych prac (metodicky
pokyn MVRR SR ¢&. 1/2004) a na zaklade aktualneho cennika stavebnych prac ,,CENKROS",
alebo vypracovanych R-poloziek pre ocefiovanie dielCich prac, ku ktorym nebudu
k dispozicii cennikové polozky.
Zhotovitel bude mat ndrok na vyplatu bonusu za pred¢asné odovzdanie Diela v rozsahu
usekov A, B, C a D (dalej len ako ,Bonus”) vylu¢ne za kumulativheho spinenia vSetkych
nasledovnych podmienok:
a) Dielo vrozsahu Usekov A, B, C aD bude odovzdané v celom rozsahu bez vad a
nedorobkov a v pozadovanej kvalite, ako je Specifikované v tejto Zmluve, a
b) predCasné odovzdanie Diela znamena dokoncenie a odovzdanie vSetkych prac na
Diele v rozsahu usekov A, B, C a D najneskér do 8 (slovom: osem) mesiacov od
zacCiatku vystavby, a
c) Dielo vrozsahu usekov A, B, C aD bude podliehat kontrole kvality zo strany
Objednavatela do 60 (slovom: Sestdesiat) dni odo dfia pred¢asného odovzdania Diela
v rozsahu uUsekov A, B, C a D vratane uspesného vykonania potrebnych skusok podla
tejto Zmluvy, a
d) Objednavatel potvrdi protokol, ktorym prevezme Dielo v rozsahu Usekov A, B, CaDv
sulade s ¢lankom X bod 3 tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitelovi vznikne narok na vyplatenie Bonusu vylu¢ne v
pripade, ak je odovzdané celé Dielo v rozsahu Usekov A, B, C a D v sulade s podmienkami
podla tohto ¢lanku. Pre vyluéenie pochybnosti plati, Ze Zhotovitelovi nevznikne narok na
vyplatenie pomernej ¢asti Bonusu v pripade, ak odovzda predcasne len ¢ast Diela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Bonus bude vo vyske 3 (slovom )% z ceny diela podla ¢lanku
V bod. 2 pism. a) tejto Zmluvy bez dane z pridanej hodnoty.
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Bonus bude Zhotovitelovi vyplateny na zaklade
samostatnej faktury vyhotovenej Zhotovitelom a doru¢enej Objednavatelovi po splneni
vSetkych vy$Sie uvedenych podmienok a pisomne odsuhlasenych zo strany
Objednavatela.
V pripade, Ze pred€asné dokoncenie a odovzdanie Diela v rozsahu Usekov A, B, C a D vedie
k zniZeniu kvality Diela alebo neplneniu dohodnutych zmluvnych podmienok tykajucich sa
kvality Diela, Zhotovitel je povinny vykonat vSetky nevyhnutné Upravy a prace na Diele
potrebné pre odstranenie nedostatkov a/alebo nedorobkov na svoje naklady, bez naroku
na Bonus.

Clanok VI
Platobné podmienky
Podkladom pre uhradu ceny je faktura vystavena Zhotovitelom po vzniku naroku
Zhotovitela na zaplatenie ceny podla tohto ¢lanku Zmluvy.
Zhotovitel je opravneny vystavit Ciastkovu faktdru vzdy po ukondeni kazdého
kalendarneho mesiaca vykonavania Diela pricom plati, Ze prvu C&iastkovu fakturu je
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Zhotovitel opravneny vystavit po kalenddrnom mesiaci, v ktorom bude Dielo zrealizované

v rozsahu najmenej 10 % z Diela.

V obdobi januar — november prislusného roka je Zhotovitel opravneny vystavit a povinny

dorucit vystavenu Ciastkovu fakturu Objednavatelovi do 15-teho dfia mesiaca

nasledujuceho po mesiaci, za ktory fakturuje a v mesiaci december je Zhotovitel opravneny

vyhotovit a povinny dorucit vystavenu Ciastkovu fakturu za predchadzajici mesiac do 10-

teho dna mesiaca december.

Zhotovitel sa zavazuje, ze zavere¢nu fakturu vo vysSke aspon 10 % z ceny podla ¢lanku V

bod. 2 pism. a) tejto Zmluvy vystavi po ukonéeni preberacieho konania podla ¢lanku X tejto

Zmluvy a obdrzani Objednavatelom podpisaného preberacieho protokolu, ktory bude

povinnou prilohou zaverecnej faktury. V pripade, ak v Objedndvatelom podpisanom

preberacom protokole budu uvedené vady Diela, zavere¢nu fakturu vo vySke aspon 10 %

z ceny podla ¢lanku V bod. 2 pism. a) tejto Zmluvy vystavi Zhotovitel po doruceni

pisomného potvrdenia Objednavatela o odstraneni vSetkych vad Diela.

Zhotovitel sa zavazuje, ze v pripade, ak na akykolvek stavebny objekt, ktory je sucastou

Diela bude potrebné ziskat kolauda¢né rozhodnutie, 5 % z ceny podla ¢lanku V bod. 2 pism.

a) tejto Zmluvy bude fakturovat az po nadobudnuti pravoplatnosti kolauda¢ného

rozhodnutia a v pripade viacerych kolaudaénych konani az po nadobudnuti pravoplatnosti

vSetkych kolauda&nych rozhodnuti.

Podkladom pre vystavenie faktury bude Zhotovitelom vystaveny polozkovy supis skuto¢ne

vykonanych prac adodavok svykazom vymer, potvrdeny technickym dozorom

Objednavatela do 5 (slovom: piatich) pracovnych dni od doruéenia. Takyto poloZzkovy supis

bude prilohou kazdej vystavenej faktury a bude tvorit jej neoddelitelnu sucast. PoloZzkovy

supis skuto€ne vykonanych prac a dodavok s vykazom vymer podla predchadzajlucej vety
je Zhotovitel povinny pri vystaveni faktury dorucit Objednavatelovi aj v elektronickej verzii,
vo formate MS Excel.

Lehota splatnosti faktury je 60 (slovom: Sestdesiat) dni odo dfa jej dorucenia

Objednavatelovi. Za den doru€enia sa povazuje def nasledujuci po odoslani emailovej

faktury Zhotovitelom na oznamenu emailovu adresu Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel bude:

a) vzmysle § 71 0ds. 1 pism. b) zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov fakturovat Cenu diela resp. iny narok podla tejto Zmluvy
elektronickou fakturou a

b) vystavovat a zasielat Objedndavatelovi elektronicku fakturu na zaplatenie ceny alebo
inych narokov podla tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli a beru na vedomie, Ze elektronicka faktura je plnohodnotnou

nahradou faktury v papierovej forme a riadnym danovym dokladom. Pre vyluc¢enie

pochybnosti plati, Ze Zhotovitel nie je povinny elektronicku fakturu podpisat kvalifikovanym
elektronickym podpisom podla osobitného predpisu. V pripade zasielania elektronickej
faktury Zhotovitel nebude zasielat Objedndvatelovi v papierovej podobe ani prilohy, ktoré
su sucastou elektronickej faktury. Zhotovitel bude doru¢ovat Objednavatelovi elektronicku
fakturu formou elektronickej posty na uréenu e-mailovu adresu: efaktura@bratislava.sk,

resp. in0 e-mailovl adresu neskér pisomne oznamenu Objednavatelom najmenej 5

(slovom: pat) pracovnych dni pred ucinnostou tejto zmeny, ako dokument PDF (s priponou

* pdf). Objednavatel vyhlasuje, ze ma pristup k uréenej e-mailovej adrese a Ze si je vedomy

skuto€nosti, ze Udaje spristupnené mu v elektronickej fakture doru¢enej mu na uréenu e-

mailovu adresu su doverné informacie, ktoré je kazda Zmluvna strana povinna utajovat,

okrem pripadov, v ktorych je ich spristupnenie tretej osobe vyzadované platnymi pravnymi
predpismi. Elektronicka faktura sa povazuje za doru¢enu najneskér v prvy pracovny den
nasledujuci po dni jej preukazatelného odoslania Objednavatelovi prostrednictvom
elektronickej posty na uréenu e-mailovu adresu. Elektronicka faktura sa povazuje za
dorucenu nasledujuci pracovny defl po jej odoslani Zhotovitelom na emailovl adresu

Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze faktura sa povazuje za uhradenu diiom odpisania finanénych

prostriedkov z bankového U¢tu Objednavatela v prospech Uctu Zhotovitela.

7/31



1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Faktury musia mat vSetky nalezitosti podla § 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov, vratane Cisla Zmluvy a Cisla objednavky, uvedenia
nazvu stavby, Cisla stavby podla ¢lanku Il bod 6 pism. c¢) tejto Zmluvy a prislusnej prilohy.
V pripade, Ze faktlra nebude obsahovat nalezZitosti uvedené v bode 11 tohto ¢lanku tejto
Zmluvy a/alebo bude faktura obsahovat chybné alebo neulpIné Udaje, bude Objednavatel
opravneny vratit ju Zhotovitelovi na opravu/doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie
lehoty splatnosti faktury anova lehota splatnosti faktury zacne plynut dorucenim
opravenej/doplnenej faktury Objednavatelovi.

Zhotovitel prehlasuje, ze Cislo U¢tu uvadzané v zahlavi tejto Zmluvy je spravne a pouzivané
na podnikanie podla ustanoveni § 6 ods. 1 az 3 zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opradvneny zapoditat si svoju pohladavku
voCi Zhotovitelovi po lehote splatnosti aj bez suhlasu Zhotovitela oproti akejkolvek
nesplatnej alebo splatnej pohladavke Zhotovitela voCi Objednavatelovi. O zapoditani
pohladavky je Objednavatel povinny pisomne informovat Zhotovitela.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Dielo podla tejto Zmluvy méze byt financované a/alebo
spolufinancované Objednavatelom z prostriedkov, ktoré Objednavatelovi na tento ucel
poskytne Eurépska uUnia (napr. z fondov Eurdpskej unie). Zhotovitel zaroven berie na
vedomie a reSpektuje, ze zdkazka financovana a/alebo spolufinancovana z fondov
Eurépskej Unie, ohladom ktorej sa uzatvara tato Zmluva, mdze byt predmetom
administrativnej finan&nej kontroly procesu verejného obstaravania zo strany prislusného
Riadiaceho organu (dalej len ,Riadiaci organ“) a/alebo Sprostredkovatel'ského organu
(dalej len ,Sprostredkovatel'sky organ“) pod Riadiacim organom. O schvaleni zakazky
bude Objednavatel Zhotovitela informovat.

Zhotovitel je povinny v lehote uréenej Objednavatelom poskytnut Objednavatelovi
akukolvek suc€innost pozadovanu Objednavatelom v pisomnej vyzve dorucenej
Zhotovitelovi, suvisiacu s Dielom a/alebo inymi plneniami podla tejto Zmluvy, ktorej
poskytnutie bude Objedndvatel od Zhotovitela pozadovat, najmd, avSak nie
vyluéne, v suvislosti s plnenim povinnosti vyplyvajucich z financovania a/alebo
spolufinancovania z fondov Eurdpskej unie vo vztahu k Riadiacemu organu,
Sprostredkovatelskému organu alebo inym opravnenym subjektom.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s Dielom a/alebo inymi
plneniami podla tejto Zmluvy kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti akejkolvek z Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, na zdklade ktorej
Objednavatel financoval/spolufinancoval cenu za Dielo a pripadne aj po skoncéeni jej
ucinnosti, ak to bude nevyhnutné, a to na tuto c¢innost oprdvnenymi osobami (napr.
poskytovatel nendvratného finanéného prostriedku, Utvar ndslednej finanénej kontroly,
NKU SR, prisludnd Sprava finanénej kontroly, Certifika¢ny orgdn, Orgdn auditu a jeho
spolupracujuce organy, ako aj nimi poverené osoby a prizvané osoby v sulade s prislusnymi
platnymi pravnymi predpismi SR a/alebo EU, splnomocneni zastupcovia EK a Eurépskeho
dvora auditorov) a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost, ak relevantné.

Zmluvné strany beru tymto na vedomie a vyslovne suhlasia, ze vSetka dokumentacia
vytvorend pri realizacii alebo v suvislosti s realizaciou Diela a/alebo suvisiaca s touto
Zmluvou bude poskytnutd poskytovatelovi nenavratného finanéného prispevku a
prislusnym organom SR a/alebo EU a tieto maju pravo na pouzitie Udajov z tejto
dokumentacie na UCely suvisiace so zmluvou o poskytnuti nenavratného finan¢ného
prispevku pri zohladneni autorskych prav, priemyselnych prav a ochrany osobnych udajov
Zhotovitela, ak relevantné.

Clanok VII

Stavenisko
Objednavatel protokoldrne odovzda Zhotovitelovi stavenisko pred zacatim prac tak, aby
Zhotovitel mohol na flom zacat prace v sulade s projektovymi podkladmi a s podmienkami
Zmluvy. Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska je povinny
zabezpedit Zhotovitel v sulade s Projektovou dokumentaciou.
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Zhotovitel je, po prevzati staveniska, povinny oboznamit sa s verejnou zelefiou a inymi
cudzimi objektmi na alebo v blizkosti staveniska a tieto vhodnym spdsobom prelozit alebo
chranit, aby v priebehu zhotovovania Diela nedoslo k ich poskodeniu.

Zhotovitel je povinny na viditelnom mieste Stavbu oznacit v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Z.
z. Zakon o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel pred za¢atim stavebnych prac na stavenisku viditelne umiestni oznamenie podla
prilohy €.1 k nariadeniu vlady SR ¢&. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Zhotovitel zabezpeli vytyCenie trasy podzemnych inZinierskych sieti suvisiacich so
zhotovenim Diela pred zacatim stavebnych prac za ucasti ich spravcov. V pripade kolizie
s objektom je Zhotovitel povinny ich ochranit, resp. zabezpecit ich prelozenie v sulade
s platnymi predpismi. Na uréenie hibky uloZenia podzemnych sieti je pred zacatim
stavebnych prac povinny ruéne vykopat overovacie sondy. VSetku dokumentdciu
k vyty€eniu podzemnych inzZinierskych sieti je Zhotovitel povinny odovzdat
Objednavatelovi v 4 (slovom: Styroch) kdpiach.

Zhotovitel zabezpeli povolenia o0 uzavierke dotknutych komunikacii v suvislosti
s rozkopavkami, pripadne na zaujatie verejného priestranstva, ako aj dalSie potrebné
povolenia.

Zhotovitel je povinny zabezpedit pocas realizacie Stavby bezpecnost na stavenisku,
prejazdnost verejnych komunikacii, prijazdy do vedlajsich objektov, pristupy pre vozidla
policie, rychlej zdravotnej pomoci a hasi¢ského zachranného zboru. Ak v suvislosti so
zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné znacky
podla predpisov o pozemnych komunikaciach, Zhotovitel sa zavazuje obstarat a uhradit
tieto znacky, ako aj s tym suvisiace prace. VSetky plochy a objekty zariadeni staveniska je
Zhotovitel povinny umiestnit na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na do¢asné uzivanie
verejnych ainych pléch a na rozkopavky sa zavazuje obstarat a poplatky za ne znasat
Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ako dohodnuty ¢as uzivania je povinny
taktiez uhradzat Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny udrziavat na stavenisku poriadok a &istotu, odstranovat odpady ako
aj necistoty vznikajuce jeho pracami v sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako
,Zakon o odpadoch”). Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi doklad pri prevzati
staveniska, ktorym preukdZze moZnost nakladania s komundinymi odpadmi na Uzemi
Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktory je overena képia platnej zmluvy
o nakladani s komunalnymi odpadmi a drobnymi stavbami, uzatvorenej podla § 269 ods. 2
Obchodného zakonnika, § 81 ods. 13 Zakona o odpadoch a VSeobecne zavazného
nariadenia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy &. 6/2020 z. 25. juna 2020
o nakladani s komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi na Uzemi Hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

V pripade, ak Zhotovitel' nezabezpeluje zhodnocovanie a zneSkodnenie odpadov sam,
preukaze, ze pri plneni Zmluvy bude mat zabezpecené sluzby zariadenia na zhodnocovanie
odpadoyv, sluzby spalovne alebo sluzby zariadenia na zneSkodfiovanie odpadov. Zhotovitel
preukaze splnenie tychto podmienok platnym rozhodnutim organu $tatnej spravy v
odpadovom hospodarstve, vydanym Zhotovitelovi alebo jeho zmluvnému partnerovi. V
takom pripade Zhotovitel predlozi zmluvu alebo prislub, ktorym méze byt zmluva o buducej
zmluve so subjektom, ktory prevadzkuje zariadenie na zhodnotenie biologicky
rozlozitelnych odpadov zo zelene, stavebného odpadu, zariadenie na energetické
zhodnotenie a zneSkodnenie komunalneho odpadu. Doklad Zhotovitel dolozi origindlom
alebo jeho Uradne osved&enou kdpiou. Povinnost podla tohto odseku je potrebné spinit do
doby prevzatia staveniska.

Zhotovitel je povinny zabezpecit separaciu, zhromazdovanie a zhodnocovanie odpadu z
buracich prac, zneSkodnovanie a odvoz odpadu a jeho odovzdanie osobdm opravnenym
nakladat s odpadmi podla zdkona o odpadoch vratane uloZenia odpadu na sklddku, a to v
rozsahu podla tejto Zmluvy, ponuky predloZenej v procese verejného obstardvania a
sutaznych podkladov a zdroven je povinny nakladat s odpadom v sulade s hierarchiou
odpadového hospodarstva.
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Zhotovitel je povinny recyklovat minimalne 70 % celkovej hmotnosti stavebného odpadu
(tento ciel sa uplatni na odpady uvedené v skupine Cislo 17 Kataldgu odpadov okrem
nebezpecnych odpadov a odpadu pod katalégovym Cislom 17 05 04).

Zhotovitel je povinny, nad rdmec bodu 11 tohto ¢lanku Zmluvy, recyklovat mnozstvo
stavebného odpadu, ktoré uviedol vo svojej ponuke predlozenej v procese verejného
obstardvania, a ktoré je sucastou Prilohy €. 3 tejto Zmluvy.

Pre ucely bodov 11 a12 tohto ¢lanku Zmluvy sa za urcujuce povaZzuje percentualne
vyjadrenie z redlne vzniknutého stavebného odpadu.

Zhotovitel mda povinnost viest evidenciu o mnozstve a druhu vyburaného materidlu,
zrecyklovaného materialu, opatovne pouzitého recykldtu a odvazaného recyklatu,
dokumenty suvisiace s predajom recyklatu a kovového Srotu.

Zhotovitel je povinny doloZit vSetky vazne listky ako doklad o zabezpeceni
recyklacie/zneSkodnenia odpadu, a to najneskor pred vystavenim faktury.

Odpad na nakladnych vozidlach musi byt za u¢elom minimalizacie znecistenia verejnych
komunikacii zaplachtovany.

Zhotovitel je pri odovzdani odpadu osobam opravnenym nakladat s odpadmi podla zdkona
o odpadoch povinny vyZiadat si potvrdenie o druhu a mnozstve odovzdaného odpadu.
Rovnopisy potvrdeni o odovzdani odpadu je Zhotovitel povinny na svoje riziko uchovavat
a nasledne odovzddvat Objedndvatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za zabezpelenie odvozu komunalneho odpadu, ktory vyprodukuju
pracovnici Zhotovitela, jeho subdodavatelia a iné osoby pritomné na stavenisku.
Zhotovitel je povinny, na zaklade pisomnej Ziadosti Objednavatela, spolupracovat s dalSimi
zmluvnymi partnermi Objednavatela najma v pripade vykonavania inych stavebnych prac
sUvisiacich s Dielom, napr. vystavba verejného osvetlenia, a to najma, nie vSak vylu¢ne
umoznit im vstup na stavenisko. Ak to budu Zmluvné strany povazovat za nevyhnutné,
budu vztahy medzi Zmluvnymi stranami a tretimi subjektmi podla predchadzajiucej vety
predmetom samostatnej Zmluvnej Upravy.

Od odovzdania staveniska Objednavatelom Zhotovitelovi az do prevzatia zhotoveného
Diela bez vad a nedorobkov Objedndvatelom, je Zhotovitel povinny stavenisko vyuzivat
vyluéne len pre potreby plnenia predmetu Zmluvy a zabezpecit ochranu majetku
Objednavatela, ktory je predmetom Zmluvy pred poskodenim a zneuzitim a zamedzit
pristup na stavenisko akymkolvek nepovolanym osobam. Podas tejto doby zndasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanej veci Zhotovitel.

Zhotovitel umozni pracovnikom vykondvajucim technicky dozor Objedndvatela uzivat
kancelariu, pripadne iny vhodny priestor, kde budu mat kedykolvek pristup k stavebnému
denniku a k dokumentacii Stavby. Zaroven Zhotovitel umozni tymto osobam (pri dodrzani
podmienok BOZP) vstup na stavenisko za ucelom vykonania kontroly vykonavania Diela
a jednotlivych pracovnych postupov. Pre vylu¢enie pochybnosti sa Zmluvné strany dohodli,
Ze Objednavatel je opravneny oznacit dalSie osoby, ktoré okrem technického dozoru
Objednavatela budu opravnené vstupit na stavenisko za U¢elom kontroly vykonanych ¢asti
Diela a/alebo stavebno-technologickych postupov pri realizovani Diela.

Objednavatel poskytne nevyhnutnu sucinnost Zhotovitelovi k zabezpeceniu pristupu k
pripojkam energii na stavenisku, pripadne v bezprostrednej blizkosti staveniska v rozsahu
podla tejto Zmluvy pokial to bude nevyhnutne potrebné. Naklady spojené s napojenim na
tieto body, ich uzivanim a odberom médii bude znasat pocas realizacie Diela Zhotovitel.
Spotrebu energie, vody (vratane sto¢ného) a dalSich médii a sluzieb podla odpodtu
nameranych hodnét spotreby na podruznych meradlach osadenych Zhotovitelom na
pripojovacich bodoch bude Zhotovitel hradit priamo poskytovatelovi sluzieb.

Zhotovitel na vlastné ndklady a nebezpeenstvo zabezpeli prepojenie pripojovaného
zariadenia a pripojovacieho bodu a poskytne vSetky pristroje potrebné na vyuzivanie
tychto sluzieb a meranie spotrebovaného mnozZstva.

Zhotovitel uzavrie zodpovedajuce zmluvy o dodavkach médii a zmluvy o poskytovani
sluzieb s prislusnymi poskytovatelmi, resp. dodavatemi médii a sluzieb, aby sa tak stal
priamym odberatelom tychto médii a sluzieb.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby vSetci zamestnanci alebo subdodavatelia
Zhotovitela, ktori vstlpia na stavenisko, boli jednoznacne identifikovatelni k Zhotovitelovi
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pripadne Subdodavatelovi Zhotovitela. Oznalenie bude viditelne umiestnené na ich
pracovnom odeve.

Zhotovitel je povinny viest menny zoznam os6b pritomnych na stavenisku a zapisom v
stavebnom denniku uviest Udaj o aktudlnom pocte zamestnancov alebo subdodavatelov
Zhotovitela pritomnych na stavenisku.

Najneskér do 7 (slovom: siedmych) kalendarnych dni po protokoldarnom prevzati
zhotoveného Diela bez vad Objednavatelom je Zhotovitel povinny vypratat stavenisko
a uviest do pévodného stavu, a to aj tie jeho Casti, ktoré boli realizaciou Diela dotknuté a
nie su predmetom plnenia podla tejto Zmluvy.

Clanok VliI

Podmienky vykonania Diela
Zhotovitel sa zavazuje dodrzat podmienky uvedené v Projektovej dokumentacii,
v stavebnych povoleniach, vyjadreniach zainteresovanych organizacii k dokumentacii pre
stavebné povolenie, v povoleniach na zvlastne uzivanie komunikacii a zaujatie verejného
priestranstva, podmienky dopravného rieSenia a vSetky ostatné podmienky a povolenia
potrebné pre riadne dokoncenie Diela inych organov Statnej spravy. Pripadnu zmenu
v projekte Stavby je Zhotovitel povinny pred zacliatkom stavebnych prac a v pripade
potreby aj priebezne pocas prac konzultovat s projektantom, ktory bude pri realizacii
poskytovat autorsky dozor.
Zhotovitel sa zavazuje pocas celej lehoty vystavby dodrziavat vsetky platné zakony
a vSeobecne zavazné pravne predpisy Slovenskej republiky opraviujuce zhotovit Dielo na
Uzemi Slovenskej republiky a ktoré suvisia najma, nie vSak vyluéne, so zaistenim
bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci, bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach, so stavebnym zakonom, zdkonom o Zivotnom prostredi, zakonom
o vodach, zakonom o energetike, zakonom o elektronickej komunikacii, zakonom
o ochrane pred poziarom, zdkonom o pozemnych komunikaciach, VZN, platnymi STN
a inymi technickymi predpismi suvisiacimi so zhotovovanim Diela. VSetky suvisiace platné
STN su pre vykonanie Diela zavazné. Rovnako sa Zhotovitel zavazuje pri pracach
postupovat vsulade s normou ISO 20887/2020 Udrzatelnost budov a
stavebnoinzZinierskych prac. Navrh na zabezpelenie demontaZze a prispdsobitelnosti.
Zasady, poziadavky a usmernenia. V pripade poruSenia povinnosti podla tohto bodu
Zmluvy zodpoveda Zhotovitelovi Objednavatelovi za vSetky Skody, ktoré Objednavatelovi
nesplnenim tejto povinnosti Zhotovitela vznikli.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze na zhotovenie Diela pouzije zariadenia, vyrobky a materialy,
ktoré spifiaju harmonizované podmienky podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady
EU &. 305/2011 a v zmysle prislusnych ustanoveni zakona ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsSich predpisov a maju
certifikdt vydany resp. overeny S$tatnou skusobnou alebo vyhldsenie vyrobcu
o parametroch. Certifikaty preukdzania parametrov pouzitych materidlov, vyrobkov
a zariadeni predlozi Zhotovitel Objednavatelovi pred ich zabudovanim.
V odévodnenych pripadoch si Objednavatel vyhradzuje pravo spolurozhodovat o pouziti
vSetkych vyrobkov, ktoré maju byt zabudované v Stavbe (materidl, tvar, farba a pod.)
v sulade s poziadavkami navrhnutymi v Projektovej dokumentacii.
Zhotovitel sa zavazuje odo dfa prevzatia staveniska viest stavebny dennik
prostrednictvom opravnenej osoby v sulade s § 28 vyhlasky Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky ¢.453/2000 Z.z., ktorou sa vykondavaju niektoré
ustanovenia stavebného zakona v zneni neskorsich predpisov, do ktorého bude zapisovat
vSetky skuto€nosti rozhodujuce pre plnenie Zmluvy, najma udaje o ¢asovom postupe prac,
ich akosti, odchylky od Projektovej dokumentacie stavby a ich zdévodnenie a pod. Zapis
bude zaznamenany vzdy v defi, ked boli prace vykonané alebo doslo ku skutoénostiam,
ktoré je potrebné zaznamenat. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na Stavbe
trvale pristupny. Zavazok viest stavebny dennik sa kon¢i diiom, ked' su odstranené vsetky
vady a nedorobky a nedostatky podla kolauda&ného rozhodnutia.
Na Stavbe musi byt k dispozicii Projektovd dokumentacia overend v stavebnom konani
a vSetky doklady, tykajuce sa uskutoénovanej Stavby.
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Zhotovitel je povinny vyzvat technicky dozor Objednavatela na preverenie a prevzatie
vSetkych prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budl zakryté, alebo sa stanu
nepristupnymi. Vyzva musi byt doru¢end najmenej 3 (slovom: tri) pracovné dni vopred
(pisomne alebo elektronicky) a zaznamenana v stavebnom denniku. Ak tak Zhotovitel
neurobi, je povinny znasat naklady dodato¢ného odkrytia, pokial Objednavatel také
odkrytie pozaduje.

Zhotovitel oznami Objednavatelovi najmenej 2 (slovom: dva) pracovné dni vopred
vykonanie kazdej predpisanej skusky.

Zhotovitel je povinny riadit vykondvanie prac tak, aby nedoslo k poskodeniu zdravia
vlastnych pracovnikov ani tretich oséb a poSkodeniu majetku ani Stavby. Zhotovitel
zodpoveda za bezpecénost aochranu zdravia svojich zamestnancov a tretich osob
zdrzujucich sa na stavenisku a za dodrziavanie predpisov ochrany pred poziarmi.
Zhotovitel je povinny zabezpecit jednotlivé pracoviska staveniska proti moznosti vzniku
urazu alebo Skody pocas vykonavania prac, ako aj po ukonéeni kazdej pracovnej zmeny.
Zhotovitel sa zavazuje k vykonavaniu dennej kontroly vSetkych osb6b opravnenych
pohybovat sa na stavenisku kvalifikovanou a oprdvnenou osobou na zaistenie BOZP
v zmysle vyhldasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky
¢.147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ako ,Vyhlaska €. 147/2013"). Zaroven bude viest evidenciu o pouceni pracovnikov na
Stavbe v stavebnom denniku a dalSom doklade (zdznamy bezpeénostného technika na
Stavbe). Zodpovedna osoba uréena Zhotovitelom je povinna informovat kazdy den na
zaCiatku pracovnej zmeny pred zacatim prac svojich pracovnikov, vykonavajucich
stavebné prace, o rozsahu a druhu prace, technologickych postupoch naplanovanych na
denl, vykondvat poulenie pracovnikov o bezpeénych pracovnych postupoch
a o nebezpedenstvach a ohrozeniach zdravia pri praci aotomto informovani viest
v stavebnom denniku zaznam.

Zhotovitel je viazany pokynmi technického dozoru Objednavatela a/alebo Objednavatela
(dalej len ako ,Pokyn“), pricom plati, Ze za Pokyn sa povazuje aj rozhodnutie technického
dozoru Objednavatela a/alebo Objedndvatela o prerusSeni realizacie Diela. Pocas
preruSenia realizacie Diela je Zhotovitel povinny pinit si vSetky povinnosti podla tejto
Zmluvy s vynimkou tych, ktorych sa rozhodnutie o preruseni realizacie Dela tyka.
Zhotovitel je vzdy povinny konat v sulade s Pokynmi a nie je opravneny sa od tychto
Pokynov odchylit, ibaze (i) obdrzi predchadzajuci pisomny suhlas Objednavatela a/alebo
technického dozoru Objednavatela ku konaniu podla vlastného uvazenia, alebo (ii) je také
odchylenie nevyhnutné urobit v pripade bezprostredne hroziacej ujmy a stavu nudze na
ochranu zdujmov Objednavatela a ziskanie predchadzajuceho pisomného suhlasu nie je
mozné rozumne vyZzadovat, (iii) su tieto Pokyny v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy, na
¢o Zhotovitel pisomne upozornil Objednavatela a/alebo technicky dozor Objednavatela
alebo (iv) by mohli ohrozovat bezpec¢nost a zdravie na stavenisku.

Pokial si niektora zalezitost pocas vykonavania Diela vyzaduje vyjadrenie alebo stanovisko
Objednavatela, Zhotovitel je povinny poziadat o vydanie Pokynu. Objednavatel vyda Pokyn
alebo pisomné stanovisko k Ziadosti Zhotovitela v primeranej lehote po posudeni ziadosti
Zhotovitela o vydanie Pokynu.

Zhotovitel je povinny bezodkladne, najneskér v nasledujuci pracovny den pisomne oznamit
Objednavatelovi vSetky skuto€nosti a okolnosti, ktoré pri realizacii Diela zistil alebo sa o
nich dozvedel a ktoré mézu mat vplyv na zmenu Pokynov. Ak vSak neddjde k zmene
Pokynov Objednavatelom, je Zhotovitel povinny postupovat podla pévodnych Pokynov.
Zhotovitel je povinny bezodkladne Objedndvatela pisomne upozornit na nevhodnost
Pokynov na ucely zabezpecenia splnenia uUcelu tejto Zmluvy a riadnej realizacie Diela, ak
Zhotovitel mbéze tuto nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti. Taktiez je
povinny pisomne upozornit, ak su tieto v rozpore s Pravnymi predpismi, inak bude
zodpovedny za Skodu spdsobenu splnenim takéhoto Pokynu.

Ak aj napriek pisomnému upozorneniu Zhotovitela na nevhodnost takéhoto Pokynu bude
Objednavatel trvat na jeho dodrzani, bude povinnostou Zhotovitela takyto Pokyn splinit.
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Zhotovitel vSak nebude zodpovedny za Skodu spdsobenu spinenim takéhoto Pokynu. Ak
Objednavatel neoznami Zhotovitelovi, ze trva na svojom Pokyne, ma sa za to, Ze
Objednavatel netrva na spineni takéhoto Pokynu a Zhotovitel tento Pokyn nesplini.
Zhotovitel je povinny pisomne upozornit Objedndvatela vzidy, ked je pravdepodobné
a/alebo hrozi, ze sa realizacia Diela oneskori alebo prerusi, ak nevhodny Pokyn prekaza v
riadnom vykonavani Diela, alebo ak Pokyn nebude vydany v primeranom ¢ase v zmysle
Zmluvy. Toto upozornenie musi obsahovat podrobnosti o predmetnom Pokyne,
podrobnosti o tom, pre¢o a dokedy by mal byt vydany, a podrobnosti o povahe a rozsahu
omeskania alebo prerusenia prac.

Technicky dozor Objednavatela je opravneny dat pracovnikom Zhotovitela prikaz prerusit
a zastavit prace, pokial zodpovedny stavbyveduci/geotechnik nie je dosiahnutelny, ak je
ohrozend bezpecénost uskutocnovanej Stavby a jej okolia, Zivot alebo zdravie pracujucich
na Stavbe, ak hrozia iné vazne hospodarske Skody alebo ak vykon prac nie je v sulade
s Projektovou dokumentaciou.

V pripade realizacie stavebnych prac v diloch pracovného volna a pokoja si Zhotovitel
zabezpedi prislusné povolenie.

Prevadzkoveé, socialne, vyrobné zariadenia staveniska, ako aj iné vybavenia zariadenia
staveniska si zabezpeluje Zhotovitel na vlastné naklady. Naklady na vybudovanie,
prevadzkovanie, Udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska su su¢astou zmluvnej Ceny za
dielo.

Zhotovitel zabezpedi pocCas vystavby kontrolu realizacie Stavby geodetickym meranim
v slradnicovom systéme S-JTSK a vySkovom systéme B.p.v., ak vykonanie takéhoto
merania bude dévodné.

Zhotovitel prehlasuje, Ze je opravneny (sposobily) vykonavat ¢innost, ktora je predmetom
Zmluvy aje pre tuto ¢innost v plnom rozsahu nalezite kvalifikovany, a to na ¢as celého
trvania Zmluvy.

Zhotovitel mbéze na Stavbe nasadit len pracovnikov, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu,
ktori vykonavaju potrebné ulohy podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom
¢ase a sU dostato¢ne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi
pracovnymi prostriedkami v zmysle Vyhlasky ¢. 147/2013. Zhotovitel je zodpovedny za to,
ze praceneschopnost, dovolenky a ind absencia pracovnikov neovplyvnia plnenie
povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy a nebudul sa povazovat za zasah vys$sej moci.
Zhotovitel je povinny dodrziavat opatrenia na ochranu majetku Objednavatela a tretich
o0s6b. Ak Zhotovitel vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je tdto Zmluva, preukazal
splnenie podmienok ucasti urenych podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona o verejnom
obstaravani osobou podla § 34 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani, musi tato osoba
redlne vykonavat stavebné prace alebo sluzby, na ktoré kapacity poskytla.

Zhotovitel vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, Ze v plnom rozsahu dodrziava
a zabezpeCuje dodrziavanie vsSetkych aplikovatelnych pracovnopravnych predpisov
v oblasti nelegalneho zamestnavania (dalej aj ako ,Pracovnopravne predpisy”), ato
predovsetkym zdkona €. 311/2001 Z. z. Zakonnika prace v zneni neskorSich predpisov
a zakona ¢&. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel tymto vyhlasuje,
Ze si je plne vedomy vSetkych povinnosti, ktoré pre neho z Pracovnopravnych predpisov
vyplyvaju a zavazuje sa ich dodrziavat pocCas celej doby platnosti tejto Zmluvy. Zhotovitel
sa zavazuje najma zamestnavat zamestnancov legdlne a neporusovat tak zakaz
nelegalneho zamestnavania upraveny v Pracovnopravnych predpisoch.

V pripade, ak sa akakolvek Cast Diela a/alebo dokumentdcia prislichajuca k Dielu alebo
s Dielom suvisiaca (dalej len ,Dokumentacia“) vypracovana Zhotovitelom, povazuje za
dielo podla zakona ¢&. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon (dalej len ,Autorsky zakon"),
Zhotovitel tymto udeluje v sulade s prislusSnymi ustanoveniami Autorského zakona
Objedndvatelovi suhlas vysSie uvedenu cast Diela a/alebo Dokumentaciu volne
pouzivat podla vlastného uvazenia Objedndvatela. Objedndvatel je oprdvneny najma, nie
vSak vyluéne rozmnozovat, spracovavat a upravovat ¢ast Diela a/alebo Dokumentaciu a
volne ich modifikovat a prispésobovat podla vlastnej potreby sam, alebo tiez
prostrednictvom akychkolvek tretich oséb. Takato licencia je udelena ako nevyhradna, na
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dobu trvania majetkovych prav k vyssie uvedenej Casti Diela a/alebo Dokumentdacii podla §

32 Autorského zakona, v neobmedzenom Uzemnom rozsahu a neobmedzenom vecnom

rozsahu, pricom Objedndvatel ma pravo udelit akejkolvek tretej osobe sublicenciu alebo

postupit licenciu v rozsahu udelenej licencie, pricom udelenie sublicencie ani postupenie

licencie nemusi byt v pisomnej forme. Zmluvné strany sa zaroven dohodli, Ze v pripade

postupenia licencie, Objednavatel nie je povinny informovat autora/Zhotovitela o osobe

postupnika. Zhotovitel tymto vyhlasuje, ze takéto pouzitie cCasti Diela a/alebo

Dokumentacie nie je poruSenim povinnosti mi¢anlivosti podla tejto Zmluvy. Licenéné

poplatky za pouzitie Casti Diela a/alebo Dokumentacie (vratane odmeny za kazdé dalSie

pouzitie ¢asti Diela a/alebo Dokumentacie) su zahrnuté v Cene diela podla &lanku V tejto

Zmluvy. Zanik tejto Zmluvy nema vplyv na trvanie licencii podla tohto bodu Zmluvy, pricom

licencie podla tohto bodu Zmluvy nekoncia zanikom Zmluvy a zostavaju platné a ucinné.

Zhotovitel prehlasuje, Ze je oboznameny s miestnymi pomermi doélezitymi pre uspesSné

zvladnutie vSetkych dojednanych prac, s Projektovou dokumentaciou a so vSetkymi

podkladmi potrebnymi pre riadne zhotovenie a odovzdanie Diela.

Zhotovitel sa zavazuje, ze akékolvek stavebné Upravy budu realizované takym spdsobom,

aby nad mieru primerand pomerom nerusili a/alebo neobmedzovali hlukom, prasnostou,

vibraciami, pachom a dalSimi nepriaznivymi vplyvmi inych najomcov, uzivatelov alebo

navstevnikov susednych objektov.

Technicky dozor Objednavatela je opravneny kedykolvek navrhnut uskutoénenie zmenu

rozsahu Diela (dalej len ako ,,Zmena"“) formou Ziadosti o predloZenie navrhu uskutoénenia

Zmeny Zhotovitelovi.

Ziadost o uskuto¢nenie Zmeny méze zahffiat najma, nie viak vyluéne:

a) zmeny v mnozstvach ktorejkolvek polozky prac zahrnutych v Zmluve,

b) zmeny v kvalite a inych vlastnostiach niektorej polozky prac,

c) zmeny vy$ky, polohy a/alebo rozmerov niektorej ¢asti Diela,

d) vynechanie niektorej prace pokial ma byt vykonana niekym inym,

e) vynechanie niektorej &asti Diela, ak jej financovanie nedokaZze Objednavatel
z objektivnych pri€in zabezpedit,

f) akukolvek dodato¢nu pracu, materidly alebo sluzby nevyhnutné pre Dielo vratane
vSetkych skusobnych prac,

g) zmenu naslednosti alebo Harmonogramu realizacie Diela.

Zhotovitel nevykona ziadnu Zmenu, ktoré nebude poZadovana a/alebo vopred pisomne

schvalena technickym dozorom Objednavatela.

Zmluvné strany sa zavazuju pri Zmene postupovat v sulade so zdkonom o verejnom

obstaravani.

Ak nie je dalej uvedené inak, navrhy uskutoCnenia budu vypracované na naklady

Zhotovitela.

V pripade, ak technicky dozor Objednédvatela poziada o predlozenie ndvrhu uskutonenia

Zmeny, pricom takyto navrh nie je (i) nevyhnutny alebo potrebny z dévodu vyZzadovaného

pravnymi predpismi, ich zmenami alebo pre porusenie povinnosti Zhotovitelom a (ii) navrh

uskuto€nenia Zmeny nie je technickym dozorom Objednavatela prijaty bez zavazného

dévodu, je Objednavatel povinny nahradit Zhotovitelovi primerané, ucelne vynalozené a

preukdzané naklady na vypracovanie navrhu uskuto¢nenia Zmeny.

Ak technicky dozor Objednavatela poziada Zhotovitela o navrh uskutoCnenia Zmeny,

predlozi Zhotovitel bez zbytocného odkladu, najneskér vSak do 5 (slovom: piatich)

pracovnych dni od obdrzania Ziadosti ndvrh uskuto¢nenia Zmeny alebo ozndmenie (s

uvedenim odbévodneného vysvetlenia), ze nie je schopny v€as zabezpecit vypracovanie

navrhu uskuto€nenia Zmeny, alebo Ze taka zmena nie je uskutocnitelna alebo nie je vhodna

a mohla by negativne ovplyvnit dosiahnutie U¢elu Zmluvy.

Po obdrzani navrhu uskutoénenia Zmeny alebo ozndmenia Zhotovitela o

neuskuto&nitelnosti alebo nevhodnosti zmeny technicky dozor Objednavatela zrusi, zmeni

alebo potvrdi (navrh uskutoénenia Zmeny.

Navrh uskuto¢nenia Zmeny bude obsahovat nasledujlice Udaje:

a) popis navrhovanych prac, ktoré je treba vykonat a harmonogram ich uskutocnenia,

b) navrh Zhotovitela na vSetky nutné Upravy Harmonogramu a terminov plnenia a
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38.

39.

40.
41.

42.

43.

44,

45.

c) navrh Zhotovitela na nacenenie zmeny a jej vplyv na Cenu diela.
Ak technicky dozor Objednavatela bez zbyto&ného odkladu po obdrzani navrhu
uskuto€nenia Zmeny tento navrh schvali alebo zamietne a vrati Zhotovitelovi bezodkladne
na vykonanie opravy, doplnenia alebo prepracovania. V pripade zamietnutia navrhu
uskutoCnenia Zmeny je Zhotovitel' povinny bezodkladne predlozit opraveny, doplneny
alebo prepracovany navrh uskutocnenia Zmeny. Pokial technicky dozor Objednavatela
obdrzany navrh uskuto¢nenia Zmeny neschvali, Zhotovitel' nesmie zastavit Ziadne prace
na Diele a je povinny pokracovat v plneni Zmluvy v existujicom rozsahu a podmienkach,
okrem pripadu, ze Objednavatel rozhodne tak, ze Zhotovitel mbéze pocas posudzovania
navrhu uskuto¢nenia Zmeny prerusit/zastavit prace na Diele.

Pokyn na uskuto¢nenie Zmeny bude vystaveny pisomne Objednavatelom Zhotovitelovi,

ktory potvrdi jeho prijatie a su¢asne je Zhotovitel povinny bezodkladne zacat realizovat

vSetky svoje Cinnosti k realizacii pokynu. Pokyn Objednavatela na uskuto¢nenie Zmeny
predstavuje prijatie navrhu uskuto¢nenia Zmeny, ¢o zavazuje Objednavatela a Zhotovitela
uzavriet bezodkladne, najneskér do 7 (slovom: siedmych) pracovnych dni od vyzvy

Objednavatela, dodatok k tejto Zmluve, ktorym déjde k zmene Zmluvy v rozsahu navrhu

uskutoénenia Zmeny. Zhotovitel je povinny viest podrobnu evidenciu navrhovanych,

odmietnutych a odsuhlasenych Zmien po celd dobu trvania tejto Zmluvy.

Ustanovenia tejto Zmluvy tykajuce sa zmenu Ceny diela sa pri Zmenach pouziju primerane.

Pokial sa Zmluvné strany pisomne nedohodnu inak, je Zhotovitel povinny uzatvorit a po

dobu trvania Zmluvy udrziavat platnu a Uu¢innu poistnd zmluvu, ktora zabezpedi:

a) poistenie Diela proti jeho strate alebo poskodeniu ohfiom, burkou, zaplavami,
zemetrasenim, bleskom, vybuchom, narazom, padom lietadla (iného ako umyselného)
a inych lietajucich zariadeni a padu veci z nich, vzburami, ob&ianskymi nepokojmi a
umyselnymi ¢inmi, prasknutim alebo preteCenim zasobnikov vody, potrubi a
sUvisiacich zariadeni, a to na celkovu minimalnu Ciastku poistného krytia vo vySke Ceny
diela a na poistnd sumu, rovnajucu sa Uplnej vyske nakladov na uvedenie do
povodného stavu, vratane nakladov na demolaciu, odstranenie sutiny a na vycistenie
pléch a nakladov na odmeny inzinierov, architektov, stavebny dohlad a iné odborné
sluzby (to vSetko so zohladnenim predpokladanej inflacie). Poistné zmluvy musia
zabezpeclit poistenie Diela aj voc&i inym rizikam, ktoré Objednavatel po zvazeni
identifikuje ako rizika, ktoré su starostlivymi zhotovitelmi v Slovenskej republike bezne
poistované.

Pokial sa Zmluvné strany pisomne nedohodnu inak, je Zhotovitel povinny uzatvorit a po

dobu trvania Zmluvy udrziavat platné a ucinné poistné zmluvy, ktoré zabezpecdia:

a) poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenu v suvislosti so zhotovovanim Diela a v
ramci odstranovania vSetkych jeho vad v sulade so Zmluvou akymkolvek osobam,
vratane Skody na zdravi, smrti, Skody na majetku, Skody spdsobenej porusenim
zmluvnej povinnosti a Skody spdsobenej na majetku tretich oséb, ktory je v sprave,
starostlivosti alebo pod kontrolou Zhotovitela, a to na celkovi minimalnu &iastku
poistného krytia vo vySke najmenej Ceny diela.

Zhotovitel je povinny predlozit Objedndvatelovi vy$Sie uvedené poistné zmluvy najneskor

do 10 (slovom: desiatich) kalendarnych dni od u¢innosti tejto Zmluvy.

Ak nie je uvedené inak, Zhotovitel sa zavazuje, Ze si bude plInit povinnosti vyplyvajuce pre

neho z prislusnych poistnych zmldv, najma platit poistné a pInit oznamovacie povinnosti.

Prisludné Ciastky poistného krytia uvedené vyssie sa vztahuju na celu dobu trvania tejto

Zmluvy a tykaju sa jednej a vSetkych Skodovych udalosti v priebehu trvania tejto Zmluvy.

V pripade vy&erpania prislusnej Ciastky poistného plnenia je Zhotovitel vzdy bezodkladne

povinny obnovit/upravit poistenie tak, aby bol limit poistného krytia vzdy na drovni podla

vys§Sie uvedenych bodov. Kedykolvek na Ziadost Objednadvatela Zhotovitel bez
zbyto¢ného odkladu, v lehote 5 (slovom: péat) pracovnych dni od vyzvy Objednavatela
predlozi Objednavatelovi platnu poistnd zmluvu a doklady o zaplateni poistného.

Zhotovitel nesmie uskutoénit ani opomenut ni¢, ¢o by mohlo viest k neplatnosti alebo

napadnutelnosti poistnych zmldv alebo neposkytnutiu ¢i obmedzeniu poistného plnenia.

15/31



46.

47.

48.

Zhotovitel nie je opravneny znizit vySku poistného krytia alebo podstatnym spésobom
zmenit podmienky poistnych zmliv pocas doby poistenia bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu Objednavatela.

Ak Zhotovitel nebude udrziavat poistenie v Uc€innosti a/alebo alebo nepredlozi
Objednavatelovi poistné zmluvy, méze Objednavatel vo svojom mene kedykolvek uzavriet
a udrziavat akékolvek poistenie pokryvajuce vys$sSie uvedené rizikad spojené s realizaciou
Diela a platit akékolvek poistné, ktoré je primerané na také uUcely a zapocitavat takto
platené Ciastky voci akymkolvek platbam Zhotovitelovi, ktoré su splatné alebo sa stanu
splatnymi, alebo vymahat tieto Ciastky ako splatny dlh Zhotovitela.

V pripade, ze Zhotovitel nesplni podmienky prislusnych poistnych zmluv, ktoré bol povinny
uzavriet, je Zhotovitel povinny nahradit Objednavatelovi vSetku $kodu, ktord mu vznikne z
takéhoto porusenia povinnosti.

Clanok IX
Vzajomné spolupodsobenie, zavazky a povinnosti Zmluvnych stran

Zhotovitel je zodpovedny za to, Zze Dielo bude vykonané podla tejto Zmluvy, podla

Projektovej dokumentacie a v zodpovedajucej kvalite, bez vad a nedorobkov.

Objednavatel zabezpedi pre Zhotovitela:

a) odovzdanie 2 (slovom: dvoch) paré Projektovej dokumentacie v stupni DRS v tladia na
USB v digitalnej forme,

b) odovzdanie oznameni, rozhodnuti a zavaznych stanovisk organov S$tatnej spravy,
samospravy a obce, doklady z prerokovania Projektovej dokumentacie v stavebnom
konani, ktoré ma v ¢ase odovzdania staveniska k dispozicii,

c) odovzdanie povoleni arozhodnuti (zaujatie verejného priestranstva, rozkopavky,
uzavierky komunikacii) v sulade s projektom organizacie vystavby (POV) a projektom
organizacie dopravy (POD), ak nimi Objednavatel disponuje,

d) protokolarne odovzdanie staveniska Zhotovitelovi po uzavreti tejto Zmluvy,

e) vykon ob&asného technického dozoru Objednavatela.

Zhotovitel zabezpeci pre Objednavatela:

a) Cinnosti, doklady a dokumenty uvedené v &lanku Ill body 2 a 3 a ¢lanku VIl tejto

Zmluvy,

b) pred zacatim prac a pocas realizacie Stavby fotodokumentaciu skutkového stavu
Stavby, dotknutych objektov a zakryvanych stavebnych prac v mieste celej Stavby
na vlastné naklady v primeranej kvalite (minimalne 300 dpi),

c) pocCas realizacie Stavby fotodokumentaciu nepredvidanych udalosti, havarii
stavebnych konsStrukcii alebo poSkodenia inzinierskych sieti a pripade, ak sa
stavebné préce budu realizovat v blizkosti budov alebo okolo tychto budov bude
prebiehat premavka tazkych vozidiel, fotodokumentaciu pévodného stavu tychto
objektov

d)  po zacati realizacie Stavby mesacné spravy o postupe prac v Styroch (4) listinnych
farebnych vyhotoveniach a v jednej képii v elektronickej forme na USB nosici,

e) potvrdenia opravneného prevadzkovatela skladky alebo zariadenia na likvidaciu
a recyklaciu odpadu po prevzati odpadov zo stavebnej ¢innosti s vycislenim ich
mnozstva podla skupiny, druhu a kategdrie,

f) pripravu na vykonanie komplexného vyskusania zhotoveného Diela,

g)  vSetku sucinnost pri kontrole vykonavania Diela zo strany organov verejnej spravy
a pri finan¢nej kontrole hospodarenia s externymi zdrojmi podla zakona &. 357/2015
Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (vratane
predlozenia podkladov, podavania stanovisk a vysvetleni a pod.).

Zhotovitel nie je v omeskani s odovzdanim Diela, ak stavebné prace nemohli byt zacaté
alebo museli byt prerusené z dévodu nepriaznivych poveternostnych podmienok, ktoré
objektivne, v zmysle platnej legislativy a STN, neumoZziuju realizaciu Diela ani vtedy, ak
omeskanie bolo spdsobené v dosledku vys$Sej moci (Zivelnd udalost, obcianske nepokoje,
vojna a pod.) alebo z dévodov archeologickych nalezov na Stavbe. O dobu trvania vyssie
uvedenych prekazok sa predlzuju terminy dohodnuté v tejto Zmluve a Objedndavatel sa
zavazuje dohodnut so Zhotovitelom primerant zmenu ustanoveni tejto Zmluvy.
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10.

1.

12.

13.

Predpokladom aplikacie predchadzajuceho bodu je pisomné oznamenie Zhotovitela
adresované a dorucené Objednavatelovi bezodkladne po zisteni okolnosti vy$Sej moci,
v ktorom bude, okrem iného, uvedena informacia o dni vzniku alebo zistenia udalosti vysSej
moci, o jej predpokladanom trvani a o jej vplyve na plnenie povinnosti Zhotovitela podla
tejto Zmluvy.

Zhotovitel nesie vSetky rizikd a nebezpelenstva suvisiace s vykonanim Diela, ako
i nebezpecenstvo na Diele do okamihu riadneho odovzdania celého Diela Objednavatelovi
a jeho prevzatia Objednavatelom.

V pripade vzniku $koéd spdsobenych ¢innostou Zhotovitela na veciach Objednavatela alebo
tretich os6b alebo na susednych stavbach a/alebo pozemkoch a/alebo na Diele samotnom
po dobu vystavby, je Zhotovitel povinny tuto Skodu bezodkladne odstranit.

Ak budu pri zhotovovani Diela zistené skryté prekazky v zmysle ust. § 552 Obchodného
zakonnika, zabezpeci Zhotovitel v spolupraci s Objednavatelom ich odstranenie tak, aby
nebola narusena plynulost vykondvania prac Zhotovitelom.

Zhotovitel sa zavazuje predlozit Objedndvatelovi do 5 (slovom: piatich) pracovnych dni odo
diia uc€innosti Zmluvy bankovu zaruku, tzn. neodvolatelné a bezpodmienecné vyhlasenie
banky so sidlom na uzemi Slovenskej republiky alebo pobocky zahrani¢nej banky na
poskytujucej svoje sluzby na uzemi Slovenskej republiky, podla ktorého banka uspokoji
Objednavatela za Zhotovitela bez namietok na zaklade vyzvy Objednavatela a to az do
sumy 10 (slovom: desat) % z ceny podla ¢lanku V bod. 2 pism. a) tejto Zmluvy (dalej len
ako ,Bankova zaruka“) v opacnom pripade je Objednavatel opravneny odstupit od tejto
Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje udrziavat bankovu zaruku pocas trvania Zmluvy a po dobu
trvania zaru¢nej doby na Dielo podla tejto Zmluvy.

Poplatky, pripadne pokuty a majetkové sankcie z nedodrzania podmienok stanovenych
povolujucimi orgdnmi znasa Zhotovitel Diela v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny plnit predmet Zmluvy najma vlastnymi kapacitami. Zhotovitel mbéze
poverit vykonanim Casti Diela aj iny pravny subjekt, t.j. svojich subdodavatelov. Pri
vykonavani ¢asti Diela subdodavatelom ma Zhotovitel rovnaku zodpovednost, ako keby
Dielo vykonaval sam. Svojim podpisom na tejto Zmluve Zhotovitel garantuje spdsobilost
subdodavatelov na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy. Ak sa na zhotoveni Diela budu
podielat nejaki, resp. akykolvek subdodavatelia Zhotovitela, Zhotovitel je povinny spisat
ich zoznam. Zoznam subdodavatelov Zhotovitela v zmysle ustanoveni zakona o verejnom
obstaravani tvori Prilohu &. 4 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny v sulade s § 41 ods. 3 a 4 zakona o verejnom obstaravani najneskér
v Case uzavretia tejto Zmluvy uviest Udaje o vSetkych zndmych subdoddvateloch, Udaje
0 osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
podiel subdodavky, datum narodenia. Zhotovitel je zaroven povinny pisomne oznamit
akukolvek zmenu uUdajov o subdodavatelovi v lehote najneskér do 48 (slovom:
Styridsatosem) hodin od okamihu, ked sa o tejto zmene Zhotovitel' dozvedel, na adresu
Objednavatela. Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade zmeny uUdajov o subdodavatelovi
uvedenom v Prilohe ¢&. 5 tejto Zmluvy, nie je potrebné uzatvarat dodatok k tejto Zmluve.
Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit subdodavatela uvedeného v Prilohe
¢. 4 tejto Zmluvy vyluéne na zaklade predchadzajuceho pisomného suhlasu udeleného
Objednavatelom a nasledne uzavretého dodatku ktejto Zmluve. V pripade zmeny
subdodavatela je Zhotovitel povinny tuto zmenu Objednavatelovi oznamit najneskoér 10
(slovom: desiatich) pracovnych dni pred jej uskuto¢nenim, ak sa v oddvodnenych
pripadoch nedohodne s Objedndvatelom na kratSej lehote a uviest o subdodavatelovi
vSetky udaje v zmysle bodu 12 tohto ¢lanku Zmluvy. Zmenu v osobe subdodavatela je
Objednavatel opravneny odmietnut a poZiadat Zhotovitela o uréenie iného subdodavatela,
ak ma na to zavazné dovody (napr. ak novy subdodavatel nie je zapisany v registri
partnerov verejného sektora alebo dosSlo k nekvalitnému plneniu realizovanému
konkrétnym subdodavatelom na predchadzajucich zdkazkach alebo doslo k nesplneniu
podmienok pre zmenu subdodavatela, a pod.). Zmenou subdodavatela nie je dotknuta
zodpovednost Zhotovitela za plnenie Zmluvy. Zmena subdoddvatela je Uc¢inna
a subdoddavatel' je opravneny podielat sa na vykondvani Diela okamihom udelenia
pisomného suhlasu Objedndvatela so zmenou subdodavatela podla tohto bodu Zmluvy.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Navrhovany subdodavatel musi spifiat aj véetky zakonné poziadavky a to aj vo vztahu
k zakonu o verejnom obstaravani. V pripade, ak na vykon c&innosti Casti Diela, ktoru
subdodavatel zabezpecluje, boli vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je tato
Zmluva, pozadované akéhokolvek opravnenia, certifikaty alebo iné doklady, pripadne
urc€ita miera skusenosti, je Zhotovitel povinny su€asne s pisomnym oznamenim podla bodu
13 tohto ¢lanku Zmluvy predlozit aj dotknuté doklady, ktorych drzitelom je navrhovany
subdodavatel v rovnakej alebo vy$sej miere. Ustanovenia bodu 11 tohto ¢lanku Zmluvy sa
pouziju primerane.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela
zapoditat akékolvek svoje pohladavky a naroky voc¢i Objednavatelovi proti pohladdvkam a
narokom Objednavatela, ani bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
zriadit zalozné pravo na tieto pohladavky alebo previest akékolvek prava a povinnosti z
tejto Zmluvy na tretiu osobu.

Zhotovitel bude informovat Objedndvatela o stave rozpracovanosti Diela na kontrolnych
drioch, ktoré bude Objednavatel organizovat aspon raz tyzdenne, alebo podla dohody
Zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny zabezpecit pocas uskutoCfiovania stavebnych prac nepretrzitu
pritomnost svojho zodpovedného zdstupcu (stavbyveduceho) na Stavbe, ktory bude mat
splnomocnenie riesit problémy pocas uskuto&fovania Stavby. Stavbyveduici musi spifiat
podmienky preukazané dokladom o odbornej spésobilosti stavbyvediuceho vydanym
a notifikovanym podla zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorSich predpisov v overenej koépii
s originalom podpisu odborne spdsobilej osoby (stavbyveduci v kategdrii dopravné stavby)
alebo inym ekvivalentnym dokladom. Rovnako je Zhotovitel povinny zabezpedit nepretrzitu
pritomnost zodpovedného geotechnika pri stavebnych pracach za ucelom realizacie
stabilizujucich konstrukcii svahov a zarezov.

Ak Objednavatel, technicky dozor Objednavatela alebo iné subjekty opravnené kontrolovat
vykonavanie Diela zistia, Ze Zhotovitel vykonava Dielo v rozpore so svojimi povinnostami,
je Objednavatel opravneny dozadovat sa zapisom v stavebnom denniku toho, aby
Zhotovitel odstranil vady vzniknuté chybnym vykonavanim Diela. Ak Zhotovitel neurobi
napravu ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej, je Objedndvatel opravneny dat
pokyn na zastavenie stavebnych prac.

Zhotovitel je povinny poskytnut pozadované informacie, dokladovat svoju ¢&innost
a umoznit vstup zamestnancom vykonavajucim kontrolu do objektov ana pozemky
suvisiace s Dielom za ucelom kontroly plnenia podmienok tejto Zmluvy.

V pripade ak predmetom vykonania Diela su arboristické prace, Zhotovitel' je povinny
zabezpedit, aby tieto prace boli uskuto¢nené v sucinnosti so zdstupcom Objednavatela s
odbornou spdsobilostou. Zhotovitel bude povinny komunikovat arboristické prace s
odborne spbsobilym zastupcom Objednavatela najma, avSak nie vyluéne pokial kontaktna
osoba Objednavatela neuvedie inak.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze predmet Zmluvy bude realizovany klu¢ovymi odbornikmi
uvedenymi v Prilohe €. 5, Zoznam klaéovych odbornikov” tejto Zmluvy, prostrednictvom
ktorych Zhotovitel preukazal splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani, ktoré
predchadzalo uzavretiu tejto Zmluvy. Zmena klu€¢ového odbornika pocas trvania tejto
Zmluvy je mozna len na zaklade pisomnej odévodnenej Ziadosti Zhotovitela, ktorej prilohou
budu doklady preukazujuce splnenie podmienok ucasti a kvalitativnych kritérii (pokial' sa
uplatnili) navrhovaného klu¢ového odbornika na urovni rovnakej alebo vysSej ako u
pdvodného klu¢ového odbornika. Pisomnu ziadost o nahradenie klu¢ového odbornika
podla predchadzajucej vety je Zhotovitel dorucit do 7 (slovom: siedmych) pracovnych dni
od vzniku skuto¢nosti zakladajucej nevyhnutnost zmenit klu€¢ového odbornika. Zhotovitel
je opravneny zmenit klu¢ového odbornika len s predchadzajucim pisomnym suhlasom
Objednavatela, a to prostrednictvom uzavretia pisomného dodatku k tejto Zmluve.

V pripade, ak Zhotovitel' nie je schopny zabezpedit kiti¢ového odbornika, ktory by spinal
podmienky v bode 21 tohto &lanku Zmluvy, Objednavatel je opravneny od tejto Zmluvy
odstupit.
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23.

24.

25.

26.

V pripade, ak ma byt podla platnych pravnych predpisov (najma podla zakona ¢. 315/2016
Z.z. oregistri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej
len ,zakon o RPVS")) Zhotovitel a/alebo akykolvek z jeho subdodavatelov podla tejto
Zmluvy partnerom verejného sektora, Zhotovitel sa zavazuje a zodpoveda za to, ze bude
on sam a tiez prislusni subdodavatelia pocas celej doby platnosti a u€innosti tejto Zmluvy
zapisani v registri partnerov verejného sektora. Za dodrziavanie tohto bodu Zmluvy
subdodavatelmi zodpoveda v plnom rozsahu Zhotovitel. PoruSenie povinnosti Zhotovitela
podla tohto bodu sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy. V pripade porusenia
povinnosti podla tohto bodu zo strany Zhotovitela a/alebo akéhokolvek jeho
subdodavatela ma Objedndvatel pravo od tejto Zmluvy odstupit.

Objednavatel ma tiez pravo odstupit od tejto Zmluvy uzatvorenej so Zhotovitelom, ak tento

je partnerom verejného sektora, a ak pocas trvania Zmluvy nastanu nasledovné

skuto€nosti:

a) nadobudne pravoplatnost rozhodnutie o vymaze Zhotovitela ako partnera verejného
sektora z registra podla § 12 zakona o RPVS,

b) nadobudne pravoplatnost rozhodnutie o pokute z dévodov podla § 13 ods. 2 zdkona o
RPVS,

c) doéjde k vymazu Zhotovitela ako partnera verejného sektora na navrh opravnenej
osoby,

d) je Zhotovitel ako partner verejného sektora viac ako 30 dni v omeskani so splnenim
povinnosti podla § 10 ods. 2 tretej vety zakona o RPVS.

Zhotovitel je kedykolvek na ziadost objedndvatela povinny do 3 (slovom: troch)

pracovnych dni predlozit vSetky zmluvy so subdodavatelmi Zhotovitela, a to v kazdom

okamihu realizacie predmetu tejto Zmluvy.

Kazda mesacna sprava podla ¢lanku IX bod 3 pism. d) tejto Zmluvy bude obsahovat:

a) diagramy a podrobné popisy postupu prac, vratane vsetkych $tadii / milnikov
projektovych prac (ak existuju),

b) videozaznam a fotografie dokumentujice stav vystavby, stav Diela a pokrok na
Stavenisku,

c) podrobnosti popisané v ¢lanku VIl bod 27 tejto Zmluvy,

d) kopie dokumentov o zabezpeceni kvality, vysledky skuSok a certifikaty materidlov
pouzitych pri realizacii Diela,

e) bezpeclnostné Statistiky, vratane podrobnosti o akychkolvek nebezpeénych nehodach
a ¢innostiach, ktoré sa vztahuju k Zivotnému prostrediu a verejnosti,

f) porovnanie skutoc¢ného a planovaného postupu s podrobnostami o vsSetkych
udalostiach, alebo okolnostiach, ktoré by mohli ohrozit dokoncenie v sulade so
Zmluvou a o opatreniach, ktoré su (alebo budu) prijaté na prekonanie omeskania,

g) dalSie skuto€nosti a okolnosti tykajuce sa realizovania Diela, ktoré su podstatné alebo

h) ktoré mézu mat vplyv na zmenu pokynov Objedndavatela, a

i) prehlad navrhovanych, odsuhlasenych a uskuto¢nenych Zmien podla ¢lanku VIII bod
29 tejto Zmluvy.

Clanok X
Odovzdanie a prevzatie Diela

Odovzdanie a prevzatie Diela sa vykona az po uplnom dokonceni Diela bez vad a bez
nedokoncenych prac, ktoré by branili riadnemu uzivaniu Diela. Dielo méZe byt odovzdané
a prevzaté pred dohodnutym terminom odovzdania a prevzatia, po predchadzajucej
vzajomnej dohode Zmluvnych stran.

Preberacie konanie za¢ina diiom odovzdania Diela a trva najviac 14 (slovom: $trnast) dni.
Zhotovitel k preberaciemu konaniu pripravi vsetky doklady a dokumenty uvedené
v podmienkach Zmluvy a v ¢lanku Ill bod 3 tejto Zmluvy. Zhotovitel prizve k preberaciemu
konaniu aj subdodavatelov, ktori sa na zhotovovani Diela spolupodielali aich ucast je
potrebnd. PocCas preberacieho konania je Objedndvatel povinny skontrolovat Dielo a je
opravneny oznamit Zhotovitelovi skuto¢nost, Ze Dielo ma vady.

O odovzdani a prevzati Diela spiSu Zmluvné strany Protokol o odovzdani a prevzati Diela
(dalej len ,Protokol”). Protokol spisuje Objednavatel. Protokol obsahuje aj supis zistenych
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vad a drobnych nedorobkov, terminy na ich odstranenie, prip. zdznam o nevyhnutnych
dodatocne pozadovanych pracach a prehlasenie Objednavatela, ze Dielo prebera. Dielo
mbze byt Zhotovitelom odovzdané a Objedndavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v Protokole
budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej
a bezpecnej prevadzke (uzivaniu) dokon&eného Diela ajeho kolaudacii. Podpisom
Protokolu Zmluvnymi stranami prechadza vlastnicke pravo a zodpovednost za $kodu na
Diele na Objednavatela.

Sucastou Protokolu je potvrdenie, Ze boli vykonané vSetky predpisané skusky a revizie, ak
sl potrebné. Zhotovitel je povinny pripravit a dolozit pri odovzdavajucom konani vSetky
nevyhnutné doklady o uskuto¢nenych skuskach, reviziach a materialoch, ak to ich povaha
vyzaduje. Zhotovitel' je tiez povinny odovzdat dokumentdciu skutoc¢ného realizovania
Stavby so zapisanymi a zakreslenymi vSetkymi zmenami vzniknutymi pocas vystavby. V
pripade, ak na akykolvek objekt, ktory je sucastou Diela je potrebné ziskat kolaudacné
rozhodnutie, Zhotovitel je povinny na vilastné naklady odovzdat vSetky potrebné doklady
a podklady pre uspeSné zabezpelCenie pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia.
Objedndvatel ako stavebnik zabezpeduje kolaudaciu. Zhotovitel je povinny poskytnut
Objednavatelovi maximalnu sucinnost pri kolaudaé¢nom konani.

Ak Objednavatel odmieta prevziat Dielo, je povinny spisat zapis o odmietnuti prevzatia
Diela a uviest v ilom svoje dbévody. Po odstraneni nedostatkov, pre ktoré Objednavatel
odmietol prevziat Dielo, sa opakuje konanie o odovzdani a prevzati v potrebnom rozsahu,
o ¢om sa vyhotovi Protokol podla vy$Sie uvedeného znenia.

V pripade ukoncéenia Zmluvy pred odovzdanim a prevzatim Diela bez vad Objednavatelom
je Zhotovitel povinny odovzdat nedokoncéené Dielo spolu so v§etkymi dokladmi podla tejto
Zmluvy, tykajucimi sa vSetkych na Diele zrealizovanych prac ku diu ukon&enia Zmluvy.
O odovzdani a prevzati Diela Zmluvné strany spiSu zapis o odovzdani a prevzati Diela,
v ktorom sa zhodnoti rozsah a kvalita vykonanych prac. Obsahom zapisu o odovzdani
a prevzati Diela je vyhlasenie Objednavatela, ze odovzdanu ¢ast Diela prebera a pokial nie,
z akych dbévodov. V pripade, ak Zhotovitel opusti stavenisko a aj napriek pisomnej vyzve
Objednavatela sa nedostavi na odovzdanie a prevzatie nedokonceného Diela,
Objednavatel po takejto vyzve pisomne oznami Zhotovitelovi, ze za defl odovzdania
a prevzatia Diela sa povazuje den dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi
na odovzdanie a prevzatie Diela v rozsahu prac ukonéenych a odsuhlasenych technickym
dozorom Objednavatela ku dfiu odstupenia zaniku Zmluvy.

Clanok XI

Zaru¢na doba a zodpovednost za vady
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo bude zhotovené podla Projektovej dokumentacie
a podla zmluvnych podmienok, a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat vlastnosti ur¢ené
v Projektovej dokumentacii a dohodnuté v tejto Zmluve.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi.
Zhotovitel zodpoveda za vady diela vzniknuté aj po tomto Case, ak boli spdsobené
porusenim jeho povinnosti. Zhotovitel zodpoveda pocas zaruénej doby aj za vady Diela v
rozsahu zaruky za akost.
Zaru¢na doba na vyhotovené Dielo je 60 (slovom: Sestdesiat) mesiacov, ktora zacina plynut
driom protokolarneho prevzatia Diela ako celku Objednavatelom. V pripade opravnenej
reklamacie sa zaru¢na doba uvedena v prvej vete tohto bodu predlzuje o ¢as, pocas
ktorého bola vada odstrariovana.
Ak sa na Diele vyskytnu v zaru€nej dobe vady, je ich Objednavatel opravneny u Zhotovitela
reklamovat. Reklamacia musi byt vykonana bez zbyto¢ného odkladu po zisteni vady
Objednavatelom, a to pisomne a musi byt doru¢ena Zhotovitelovi na emailovu adresu
Zhotovitela v ¢lanku XVII bod 11 tejto Zmluvy. V pisomnej reklamacii Objednavatel vady
opiSe a uvedie, ako sa prejavuju. Objednavatel mbéze v pisomnej reklamacii uviest svoje
poziadavky, akym spésobom pozaduje vadu odstranit, pricom v pripade, ak Objednavatel
neuvedie, akym spbsobom poZaduje vadu odstranit, moze spbdsob vybavenia reklamdcie
stanovit Zhotovitel.
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Zhotovitel je povinny reklamované vady a nedorobky odstranit na vlastné naklady
najneskor do 15 (slovom: patnastich) kalendarnych dniod obdrzania opravnenej reklamacie
Objednavatela, ak sa Zmluvné strany nedohodnu v konkrétnom pripade inak. Prevzatie
vykonaného odstranenia vad a nedorobkov sa uskuto¢ni pisomnou formou za ucasti
Zhotovitela a Objednavatela.

V pripade, ak Zhotovitel neodstrani vady v lehote podla bodu 5 tohto ¢lanku Zmluvy
vznikne Objednavatelovi pravo odstranit tieto vady svojpomocne, alebo poverit
odstradnenim vad tretiu osobu. Objedndvatel je opravneny fakturovat takto vzniknuté
naklady Zhotovitelovi formou vystavenia osobitnej faktiry so splatnostou maximalne 5
(slovom. pét) pracovnych dni na Zhotovitela a Zhotovitelovi vznika povinnost tieto naklady
Objednavatelovi uhradit.

Clanok XII
Zmluvna pokuta a nahrada skody

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:

a) v pripade omeskania Zhotovitela s odovzdanim Diela Objednavatelovi v lehote podla
¢lanku IV bod 1 tejto Zmluvy, Objednavatelovi vznika voci Zhotovitelovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 (slovom: nula celd pat) % z Celkovej ceny
diela za kazdy, aj za¢aty defi omeskania,

b) v pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim vad a nedorobkov Diela zistenych pri
odovzdani a prevzati Diela v lehote uvedenej v Protokole, Objednavatelovi vznika vodi
Zhotovitelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 (slovom: nula celd pat)
% z Celkovej ceny diela za kazdy, aj zaCaty den omeskania az do dna odstranenia
tychto vad a nedorobkov,

c) v pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim vad a nedorobkov Diela pocas
zarucnej doby v lehote uvedenej v ¢lanku XI bod 5 tejto Zmluvy, Objednavatelovi
vznika vodi Zhotovitelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 (slovom:
nula celd pat) % z Celkovej ceny diela za kazdy, aj zaCaty def omesSkania az do dfa
odstranenia tychto vad a nedorobkov,

d) v pripade omeskania Zhotovitela s plnenim jeho povinnosti podla Harmonogramu
Objednavatelovi vznika voci Zhotovitelovi ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 0,5 (slovom: nula celd pat) % z Celkovej ceny diela za kazdy, aj zacaty den
omeskania,

e) v pripade, ak sa ktorékolvek z vyhlaseni Zhotovitela podla ¢lanku VIII bod 25 tejto
Zmluvy ukaze ako nepravdivé a Objednavatelovi bude kontrolnym organom v sulade s
ustanovenim § 7b zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
ulozena sankcia z ddvodu prijatia sluzby prostrednictvom Zhotovitelom nelegalne
zamestnavanych os6b, (i) Objednavatelovi vznika vod&i Zhotovitelovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 130 (slovom: stotridsat) % sankcie ulozenej
kontrolnym organom Objednavatelovi a zaroven (ii) Objednavatelovi vznika pravo na
odstupenie od tejto Zmluvy. Objednavatel je opravneny uplatnit si zmluvnu pokutu
podla predchadzajucej vety tohto bodu voci Zhotovitelovi aj opakovane.

f) v pripade omeskania Zhotovitela s vypratanim staveniska v lehote podla ¢lanku VI
bod 26 tejto Zmluvy, Objednavatelovi vznika voci Zhotovitelovi narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 (slovom: nula cela pat) % z Celkovej ceny diela za kazdy,
aj zacCaty den omeskania,

g) Vv pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim reklamovanych vad Diela pocas
zaru¢nej doby Objednavatelovi vznika voci Zhotovitelovi narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,5 (slovom: nula celd pat) % z Celkovej ceny diela za kazdy den
omeskania az do dria odstranenia tychto vad a nedorobkov,

h) v pripade, ak Zhotovitel a/alebo subdodavatel, ktori maju povinnost zapisovat sa do
registra partnerov verejného sektora podla Zakona o RPVS, nebol v ¢ase platnosti
zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazany z
registra partnerov verejného sektora alebo mu bol pravoplatne uloZzeny zakaz ucasti
vo verejnom obstardvani potvrdeny koneénym rozhodnutim, Objedndvatelovi vznika

21/31



voci Zhotovitelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 (slovom: desat) %
z Celkovej ceny diela,

v pripade, ak Zhotovitel poziada o zmenu kluCového odbornika postupom podla
predchadzajuceho bodu Zmluvy, avSak z priloh, ktorym budu doklady preukazujice
splnenie podmienok U€asti a kvalitativnych kritérii navrhovaného kl't¢ového odbornika
vyplynie, Ze navrhovany kltUc¢ovy odbornik spifia podmienky Ucasti a kvalitativnych
kritérii na Urovni niz$ej ako u pévodného klu¢ového odbornika, Objednavatelovi vznika
voci Zhotovitelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 (slovom: nula cela
pat) % z Celkovej ceny diela, alebo vo vySke v akej Zhotovitel ziskal vyhodu za
kritérium &. 3 pre ucely hodnotenia ponuk, podla toho, ktora bude vyS$sia, a to aj za
predpokladu, Ze Objednavatel s takouto zmenou klu¢ového odbornika vopred
pisomne suhlasil,

v pripade, ak Objednavatelovi vznikne povinnost uhradit daf z pridanej hodnoty v
zmysle ust. § 69b zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, Objednavatelovi
vznika voci Zhotovitelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 130 (slovom:
stotridsat) % vySky danovej povinnosti, ktord takto Objedndvatelovi vznikla,

v pripade omeskania Zhotovitela s predlozenim Bankovej zaruky v lehote podla ¢lanku
IX bod 8 tejto Zmluvy, Objednavatelovi vznika voci Zhotovitelovi narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 (slovom: nula celd pat) % z Celkovej ceny diela za kazdy,
aj zaCaty defl omeskania so splnenim tejto povinnosti,

v pripade, ak Zhotovitel nepredlozi Bankovu zaruku ani opakovanej vyzve
Objednavatela, Objednavatelovi vznikd voci Zhotovitelovi narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 5 (slovom: pat) % z Celkovej ceny diela,

v pripade neposkytnutia sucinnosti Zhotovitela pri vykone kontroly zo strany
Riadiaceho organu vznika Objednavatelovi vznikd voc&i Zhotovitelovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 (slovom: nula celd pat) % z Celkovej ceny
diela za kazdy, aj zacaty deri omeskania so splnenim tejto povinnosti,

Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke podla nizSie uvedenej tabulky za kazdy aj zalaty percentualny bod
zodpovedajuci rozdielu percentudlneho objemu recyklacie stavebného odpadu
uvedeného v ponuke Zhotovitela predloZzenej v procese verejného obstaravania a
skuto&ného percentudlneho objemu recyklacie stavebného odpadu; pokuta sa uplatni
len v pripade, ak Zhotovitel nedosiahne skutoény objem spadtného vyuzitia ako
deklaroval v ponuke Zhotovitela predlozenej v procese verejného obstaravania.

Zmluvna pokuta za kazdy, aj za¢aty percentualny bod
] zodpovedaijuci rozdielu percentualneho objemu
Nazov odpadu recyklacie uvedeného v Ponuke a skutoéného
percentualneho objemu recyklacie
Usek A-D
a) Beton (17 0101, 17 01 120,00 €
07)
b) Bitimenové zmesi 120,00 €
(asfalt) (17 03 02)
c) vykopova zemina a 1920,00 €
kamenivo (17 05 04)
d) vykopova zemina (17 05 240,00 €
06)
Usek F
a) Betén (17 01 01, 17 01
07) 20,00 €
b) Bitimenové zmesi
(asfalt) (17 03 02) 20,00 €
c) vykopova zemina a
kamenivo (17 05 04) 720,00 €
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d) vykopova zemina (17 05
06) 40,00 €

o) ak nebude na vykondvanie Diela vyuzivat klu¢ového odbornika deklarovaného v
ponuke Zhotovitela predlozenej v procese verejného obstaravania, a ktory je uvedeny
v Prilohe &. 5 tejto Zmluvy Objednavatelovi vznika voc&i Zhotovitelovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske v akej Zhotovitel ziskal vyhodu za kritérium &. 3
pre ucely hodnotenia ponuk,

p) v pripade, ak Zhotovitel aj so suhlasom Objednavatela zmeni klu¢ového odbornika,
Objednavatelovi vznika voc&i Zhotovitelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 1 (slovom: jedno) % z Celkovej ceny diela, pri¢om narok Objednavatelovi vznika
pri kazdej zmene kluc¢ového odbornika, pri€om narok na zaplatenie tejto zmluvnej
pokuty nevznika Objednavatelovi v pripade smrti, dlhodobej praceneschopnosti v
rozsahu presahujucom 20 (slovom: dvadsat) dni, ako aj ukoncéenia pracovného pomeru
kli¢ového odbornika a tieto skuto¢nosti je povinny preukazat Zhotovitel,

g) ak budu Objednavatelovi ulozené sankcie v désledku porusenia zmluvnych povinnosti
Zhotovitelom, vratane korekcie vysky finanéného prispevku z externych zdrojov, ktory
bol Objednavatelovi poskytnuty na zaklade Zmluvy o finanénom prispevku, riadiacim
alebo inym organom z dévodu poruSenia zmluvnej povinnosti Zhotovitelom
Objednavatelovi vznika vocli Zhotovitelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske ulozenych sankcii,

r) ak bude Objedndvatel povinny vratit, v dbésledku poru$enia zmluvnej povinnosti
Zhotovitela, akukolvek platbu poskytnutl z externych zdrojov na realizaciu Diela,
Objednavatelovi vznika voci Zhotovitelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske vratenej platby poskytnutej z externych zdrojov, t.j. Zhotovitel znaSa absolutne
riziko prepadnutia finanénych prostriedkov a/alebo platieb v plnej vySke uslych
finanénych prispevkov a/alebo platieb, ak v désledku porusenia akejkolvek zmluvnej
povinnosti Zhotovitela vznikne Objednavatelovi povinnost ich vratit, alebo nebudu
Objednavatelovi poskytnuté,

s) ak Objednavatel odstupi od tejto Zmluvy alebo tuto Zmluvu vypovie z dévodu, Ze
Zhotovitel neplni svoje povinnosti tykajuce sa opcie podla ¢lanku XIX tejto Zmluvy,
Objednavatelovi vznika voci Zhotovitelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske ceny diela podla ¢lanku V bod 2 pism. b) tejto Zmluvy.

Kazda zo Zmluvnych strdn zodpoveda druhej Zmluvnej strane za vSetky Skody, ktoré

vzniknu druhej Zmluvnej strane v dosledku porusenia jej povinnosti vyplyvajlcich z tejto

Zmluvy a/alebo z platnych pravnych predpisov.

V pripade uplatfiovania si zmluvnej pokuty, Uroku z omeskania alebo nahrady Skody

opravnena Zmluvna strana vyhotovi osobitnu fakturu, v ktorej uvedie presny doévod

vystavenia faktury s odvolanim sa na prislusné ustanovenie Zmluvy. Takato faktura je
splatna do 14 (slovom: $trnast) kalendarnych dni odo dna jej dorucenia povinnej Zmluvnej
strane.

Uplatnenim zmluvnej pokuty u Zhotovitela a/alebo zaplatenim zmluvnej pokuty

Zhotovitelom nie je dotknuté pravo Objednavatela uplatiovat u Zhotovitela v plnom

rozsahu nahradu skody spdsobenu porusenim povinnosti zo strany Zhotovitela, na ktoré

sa vztahuje zmluvna pokuta.

Zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo nahrady Skody ani uplatnenie zmluvnej pokuty a/alebo

nahrady Skody nezbavuje Zhotovitela dalej plnit povinnost zabezpeenu zmluvnou

pokutou, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

Clanok XIiI
Zanik zavazku
Zmluvné strany sa dohodli, ze tato Zmluva zanika:
b) splnenim zavazku, alebo
c) pisomnou dohodou Zmluvnych stran, alebo
d) odstupenim v zmysle prislusnych ustanoveni ¢lanku XIV tejto Zmluvy.
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Clanok XIV
Zmena zavazku a odstupenie od Zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje, zZe prijme zmenu zavazku, ak po uzatvoreni Zmluvy bude

Objednavatel pozadovat ich vykonanie a ak tie budu mat vecny suvis s Dielom.

Zmeny podla bodu 1 tohto ¢lanku Zmluvy mdZzu byt vykonané iba po ich odsuhlaseni

a potvrdeni obidvoma Zmluvnymi stranami vo forme pisomného dodatku k tejto Zmluve

a v sulade s ust. § 18 zakona o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze Objednavatel je opravneny odstupit od tejto Zmluvy

v lehote 12 (slovom: dvanast) kalendarnych mesiacov nasledujlicich po podpise tejto

zmluvy obomi zmluvnymi stranami ak:

a) Objednavatel zisti, ze nema alokované dostato¢né vlastné finanéné zdroje pre
financovanie alebo spolufinancovanie realizacie Diela podla tejto Zmluvy, alebo

b) budu v ramci kontroly postupu pri verejnom obstaravani tykajuceho sa tejto Zmluvy
identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat vplyv na vysledok verejného
obstaravania a zaroven bude voci Objednavatelovi uplatnena finan&na oprava z tychto
doévodov, alebo

c) ak vysledky kontroly zo strany poskytovatela finanénych prostriedkov a/alebo inych
zodpovednych organov neumoznuju financovanie plneni podla tejto Zmluvy, alebo ak
by poskytovanie externych finanénych prostriedkov bolo pozastavené alebo ukonéené
alebo z inych dévodov, ktoré by ohrozovali moznost financovania z externych
finanénych prostriedkov.

Zhotovitelovi berie na vedomie, Ze mu pri odstipeni od zmluvy Objednavatelom z
ktoréhokolvek z tychto dévodov podla bodu 3 tohto ¢lanku Zmluvy nenalezi kompenzacia
nakladov a ani nevznikd narok na nahradu Skody, uslého zisku a ani iné penazné naroky v
Ziadnom rozsahu. Pre platné odstupenie od Zmluvy postaci splnenie ktorejkolvek z vys§sie
uvedenych podmienok.
Zhotovitelovi berie na vedomie, Ze Objednavatel je opravneny odstupit od tejto Zmluvy
bez akychkolvek sankcii v pripade, ak bolo alebo bude zamietnuté financovanie a/alebo
spolufinancovanie Ceny diela alebo akejkolvek jeho Casti z finanénych prispevkov, ktoré
na tento Uc¢el mala poskytnut Eurdpska Unia Objednavatelovi alebo doslo k skon&eniu alebo
zaniku Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
uzatvorenej medzi Objednavatelom a Slovenskou republikou zastUpenou Ministerstvom
dopravy Slovenskej republiky a to bez ohladu na pravny titul jej skoncenia alebo zaniku.

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze tato Zmluva sa uzatvara s odkladacou podmienkou jej

uginnosti, ktorou je dorucenie Vyzvy podla ¢lanku IV bod 1 tejto Zmluvy.

Objedndvatel je zaroven oprdvneny pisomne s uvedenim ddévodu odstupenia odstupit od

Zmluvy, ak:

a) sa Zhotovitel dostane do omeskania s riadnym vykonanim a/alebo odovzdanim Diela
alebo jeho ucelenej ¢asti o viac ako 30 (slovom: tridsat) kalendarnych dni,

b) sa Zhotovitel dostane do omeskania s odstranenim vad Diela o viac ako 14 (slovom:
Strnast) kalendarnych dni,

c) dbéjde k poruSeniu inej zmluvnej povinnosti Zhotovitelom a ak nedéjde k vykonaniu
napravy ani v primeranej lehote (t. j. minimalne 14 (slovom: $trnast) kalendarnych dni,
ktord na tento UCel Objedndvatel Zhotovitelovi prostrednictvom pisomného
upozornenia poskytne,

d) dojde k nadobudnutiu rozhodnutia prislusného sudu, ktorym sud vyhlasi konkurz na
majetok Zhotovitela,

e) dojde k nadobudnutiu pravoplatnosti rozhodnutia prislusného sudu, ktorym sud
zamietne navrh na vyhlasenie konkurz na majetok Zhotovitela pre nedostatok majetku,

f) do6jde k nadobudnutiu pravoplatnosti rozhodnutia prislusného sudu, ktorym sud povoli
reStrukturalizdciu Zhotovitela,

g) dbjde k zaniku Zhotovitela,

h) Zhotovitel nebol v ¢ase platnosti Zmluvy zapisany v registri partnerov verejného
sektora alebo ak bol vymazany z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol
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pravoplatne ulozeny zakaz ucCasti vo verejnom obstaravani potvrdeny kone¢nym
rozhodnutim,

i) ak v Case uzavretia Zmluvy existoval dévod na vylucenie Zhotovitela pre nesplnenie
podmienky UucCasti podla ustanovenia § 32 ods. 1 pism. a) zakona o verejnom
obstaravani (Zhotovitel, alebo jeho Statutarny organ, alebo &len dozorného organu,
alebo jeho prokurista bol pravoplatne odsudeny za trestny &in korupcie, trestny ¢&in
poskodzovania finanénych zaujmov Eurépskych spoloCenstiev, trestny €in legalizacie
prijmu z trestnej Cinnosti, trestny ¢in zalozenia, zosnovania alebo podporovania
teroristickej skupiny, trestny &in terorizmu a niektorych foriem uc€asti na terorizme,
trestny Cin obchodovania s ludmi, trestny C€in, ktorého skutkova podstata suvisi
s podnikanim alebo trestny &in machinacie pri verejnom obstardvani a verejnej
drazbe),

j) ak Zmluva nemala byt uzavretd so Zhotovitelom v suvislosti so zavaznym porusenim
povinnosti vyplyvajucej z pravne zavazného aktu Eurépskej Unie, a o ktorom rozhodol
Sudny dvor Eurépskej tnie v sulade so zmluvou o fungovani Eurépskej Unie,

k) eSte nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi Objednavatelom a Zhotovitelom a vysledky
kontroly Riadiaceho organu, resp. iného organu neumoziuju financovanie vydavkov
vzniknutych z tejto Zmluvy. Zhotovitel neméze odstupit pohladavku na iny subjekt,

[) jetovyslovne v tejto Zmluve uvedené.

Zhotovitel je opravneny pisomne s uvedenim dévodu odstupenia odstupit od Zmluvy, ak:

a) sa Objednavatel dostane do omeskania so zaplatenim splatnej Ceny diela, resp. jej

splatnej ¢asti o viac ako 60 (Sestdesiat) kalendarnych dni,

b) mu Objedndvatel ani po opakovanej pisomnej vyzve neposkytne nevyhnutne

potrebnu sucinnost podla Zmluvy po dobu dihSiu ako 30 (tridsat) kalendarnych dni.

V pripade odstupenia od Zmluvy, tdto Zmluva zanika dfiom, v ktorom bolo oznamenie o

odstupeni doru¢ené druhej Zmluvnej strane. Odstupenie od Zmluvy sa nedotyka naroku na

nahradu Skody, zmluvnej pokuty ani inych ustanoveni, ktoré vzhladom na svoju povahu
maju trvat aj po ukon&eni tejto Zmluvy (zodpovednost za vady, licencia a pod.).

Zmluva zanikad tiez pisomnou dohodou Zmluvnych stran alebo pisomnou vypovedou

Objednavatela, aj bez uvedenia dévodu s vypovednou lehotou 3 (slovom: tri) mesiace,

ktora zacina plynut prvy den kalendarneho mesiaca nasledujuceho po mesiaci, kedy bola

vypoved dorucend, pricom nie su dotknuté naroky Zmluvnych stran na nahradu Skody,
uroky z omeskania a naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty ani iné naroky, ktoré zo svojej
povahy maju pretrvavat aj po zaniku Zmluvy.

Clanok XV
Uprava pravnych vztahov po ukonéeni Zmluvy
V pripade ukon&enia Zmluvy podla ¢lanku XlIl bod 1 pism. b) alebo c) tejto Zmluvy sa
vyrovnanie zavazkov medzi Zmluvnymi stranami vykona tak, Zze Zmluvné strany v
spolupraci s technickym dozorom Objedndvatela urcia celkovl sumu, na ktord by mala byt
podla zatial zhotoveného Diela vystavena faktura ku dru ucinnosti ukoncenia, ako keby
neprislo k ukonéeniu; takto uréend sumu zaplati Objednavatel Zhotovitelovi, pricom sa
zohladnia platby, ktoré uz boli vykonané. Zmluvné strany prihliadnu na rozpracovanost
Diela a na to, aby iSlo o ucelené a dokoncené Casti Diela, ktoré by boli upotrebitelné a
pouzitelné zo strany Objednavatela.
V pripade pred¢asného ukoncenia Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych
stran z tejto Zmluvy s vynimkou nasledovného:
a) Zhotovitel je bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr do 5 (slovom: piatich) pracovnych
dni, povinny opustit stavenisko a odovzdat Objednavatelovi Dielo a vSetky dokumenty
a veci potrebné na dokoncenie Diela, ktoré vyhotovil alebo prevzal Zhotovitel v sulade
s touto Zmluvou;
b) Zhotovitel je bez zbytocného odkladu, najneskér do 5 (slovom: piatich) pracovnych
dni, povinny podla pokynov Objednavatela:
i) uskutocnit opatrenia potrebné pre bezpecnost Diela, staveniska a pozemkov
a susediacich pozemkov,
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ii) na svoje naklady a nebezpecCenstvo odstranit zo staveniska vSetky zariadenia
a material Zhotovitela;

c) ukoncenim tejto Zmluvy ostavaju nedotknuté:

i) naroky Zmluvnych stran na zaplatenie zmluvnych pokut, urokov z omeskania a
nahrady skody,

ii) naroky na nahradu Skody a vSetkych primerane vynalozenych nakladov
sposobenych Zmluvnej strane okolnostou, ktora bola dovodom ukoncenia tejto
Zmluvy,

iii) prava zo zodpovednosti za vady a zo zaruky na dokoncené Casti Diela,

iv) licencia na dokonc¢ené Casti Diela podla tejto Zmluvy,

v) pripadné iné ustanovenia, ktoré vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po
ukonceni tejto Zmluvy.

Clanok XVI

Doéverné informacie
Zmluvné strany maju zaujem a potrebu zachovavat déverny charakter niektorych
informacii, ktorych vymena je nevyhnutna pre naplnenie ucelu tejto Zmluvy.
Na ucely plnenia tejto Zmluvy mbze Zhotovitel vyzadovat spristupnenie urcitych dévernych
informacii, ktoré mézu obsahovat najma, nie vSak vylu¢ne, technické, komercéné, finanéné,
pravne, riadiace, prevadzkové, administrativne, planovacie, marketingové alebo
ekonomické informacie, data a know-how, vratane vsetkych kopii, poznamok, analyz,
kompilacii, Studii a inych dokumentov, ktoré obsahuju a/alebo boli vyhotovené na zaklade
takychto informacii, ¢i uz v pisomnej, Ustnej, obrazkovej, elektronickej alebo inej podobe,
vratane vSetkych informacii, ktoré maju formu obchodného tajomstva v sulade s § 17
Obchodného zakonnika (takéto informacie spolu dalej len ako ,d6éverné informacie”), a
ktoré prinalezia Objednavatelovi.
Zhotovitel berie na vedomie, ze akékolvek spristupnenie dbévernych informacii bude
a/alebo mo6ze mat za nasledok znaéné poskodenie Objednavatela, jeho ¢innosti a dobrého
mena a moze ohrozit jeho vztah s verejnostou.
Zhotovitel bude zachovavat mi¢anlivost o vSetkych doévernych informaciach, ktoré mu boli
poskytnuté Objedndvatelom a/alebo ku ktorym ma Zhotovitel pristup. Zhotovitel nepouzije
Ziadne z doévernych informacii na iné Ucely, ako je uvedené v tejto Zmluve.
Zmluvné strany berd na vedomie, Ze ich prava a povinnosti tykajuce sa dovernych
informacii sa vztahuju aj na pridruzené osoby, partnerov a poradcov kazdej zo Zmluvnych
stran, ktorym su Zmluvné strany opravnené poskytnut déverné informdacie v nevyhnutnom
rozsahu pre plnenie tejto Zmluvy. Poskytnutie dovernych informacii tretej osobe v
nevyhnutnom rozsahu je Zhotovitel vzdy povinny bezodkladne pisomne oznamit
Objednavatelovi.
Akékolvek poruSenie povinnosti zachovavat micanlivost obsiahnutych v tejto Zmluve
pridruzenymi osobami, partnermi a/alebo poradcami Zhotovitela bude povazované za
porusenie zo strany Zhotovitela, za ¢o bude Zhotovitel zodpovedny.
Predchadzajuce povinnosti zachovavat mil¢anlivost sa nevztahuju na také informacie, ktoré
su alebo sa stanu verejne dostupnymi bez akéhokolvek pri¢inenia Zhotovitela a/ alebo boli
vo vlastnictve Zhotovitela predtym, ako ich ziskal na zaklade tejto zmluvy a/alebo boli
vyvinuté Zhotovitelom alebo v jeho mene nezavisle polas trvania povinnosti zachovavat
mlic¢anlivost a/alebo boli ziskané Zhotovitelom od tretej osoby, ktora preukazala, ze ma
pravo Sirit déverné informacie a/alebo boli spristupnené niektorou zo Zmluvnych stran, ak
si ich spristupnenie vyzaduju platné pravne predpisy, prislusny sud, prislusny regulacny
organ alebo organ rozhodujuci v spore medzi Zmluvnymi stranami.
Zhotovitel nevynesie ziadne ddverné informacie mimo priestorov Objednavatela, ani
neprenesie alebo neskopiruje ziadne doverné informacie, okrem tych situacii, kedy to
Objednavatel vopred pisomne schvali.
VSetky doverné informdacie, ich kdpie a vypisy zostavaju alebo sa stavaju pocas trvania
tejto Zmluvy majetkom Objedndvatela. VSetky poznamky, analyzy, vyhodnotenia, Studie a
interpretacie vyhotovené Zhotovitelom, v jeho mene alebo zastupcami Zhotovitela, vcelku
alebo scasti na zaklade dévernych informacii, nie su alebo sa nestanu majetkom
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Objednavatela, ale Zhotovitel ma pravo ponechat si takéto poznamky, analyzy,
vyhodnotenia, Studie a interpretacie pri zachovani mi¢anlivosti v sulade s podmienkami
tejto Zmiuvy.

Objednavatel vyhlasuje a garantuje, Ze ma pravo poskytnut doverné informacie podla
ustanoveni tejto Zmluvy bez toho, aby tym poruSoval svoje zmluvné povinnosti voci
akymkolvek tretim osobam.

Objednavatel ma pravo odmietnut poskytnutie dévernych informacii, ak takéto poskytnutie
nebude nevyhnutne potrebné k naplneniu ucelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Objednavatel neposkytuje ziadnu dalSiu vyslovnu garanciu
a zrieka sa vSetkych implicitnych garancii vo vztahu k dovernym informaciam, vratane, nie
vSak vyluéne, akychkolvek garancii ohladom kvality, presnosti alebo kompletnosti
dévernych informacii.

Ziaden obsah ddévernych informdcii nie je mozné povazovat ako akykolvek prislub,
vyhlasenie alebo garanciu poskytnutu Objednavatelom Zhotovitelovi.

Poskytnutim dévernych informacii neprechadza na Zhotovitela vlastnicke alebo iné pravo
alebo licencia k dévernym informaciam.

Zhotovitel je povinny poskytnut Objednavatelovi vSetku potrebnu sucinnost potrebnu na
odstranenie nasledkov neopravnenej manipulacie s dévernymi informaciami.

Clanok XVII

Ostatné ustanovenia
Objednavatel poveruje vykonom technického dozoru Objednavatela:
meno a priezvisko:
telefénne Cislo:
e-mail:
Zhotovitel poveruje vedenim uskuto¢rovania stavby stavbyveduceho:
meno a priezvisko:
telefénne Cislo:
e-mail:
(Osoba vykonavajuca funkciu stavbyvediuceho je zapisana v Slovenskej komore
stavebnych inZinierov).
Zhotovitel v sulade s § 3 a 6 Nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkdach na stavenisko v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ako ,Nariadenie ¢. 396/2006")a v sulade s § 13 a nasl.
zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,Zakon ¢. 124/2006")
poveruje za bezpecnostného technika:
meno a priezvisko:
telefonne Cislo:
e-mail:
Poverend osoba uvedena v tomto bode je povinna v celom rozsahu dodrziavat ustanovenia
Nariadenia €. 396/2006 Z. z. a Zakona ¢. 124/2006.
Zhotovitel poveruje funkciou geotechnika:
meno a priezvisko:
telefénne Cislo:
e-mail:
(Osoba vykonavajuca funkciu geotechnika je zapisana v Slovenskej komore stavebnych
inZinierov).
Zhotovitel poveruje funkciou geodeta:
meno a priezvisko:
telefénne Cislo:
e-mail:
(Osoba vykonavajuca funkciu geodeta je zapisana vo verejne pristupnom zozname, ktory
preukazuje, ze tato osoba je drzitelom prisluSného dokladu).
Zhotovitel poveruje funkciou kvalitara:
meno a priezvisko:
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telefénne Cislo:
e-mail:
Zhotovitel poveruje funkciou environmentalny dozoru:
meno a priezvisko:
telefénne Cislo:
e-mail:
(Osoba vykonavajuca funkciu environmentalneho dozoru je drzitelom osvedcCenia o
odbornej spbsobilosti na ucely posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie v zmysle
Zakona EIA a Vyhlasky MZP SR &. 113/2006 Z. z, ktorou sa ustanovuji podrobnosti o
odbornej spodsobilosti na ucely posudzovania vplyvov na zivotné prostredie v odbore
¢innosti).
Zhotovitel poveruje funkciou bezpecnostného technika:
meno a priezvisko:
telefonne Cislo:
e-mail:
(Osoba vykonavaijuca funkciu bezpecnostného technika je drzitelom platného osvedcenia
vydaného Narodnym inSpektoratom prace).
Pokial v Zmluve nie je vyslovne uvedené inak, komunikacia medzi Zmluvnymi stranami
prebieha vSetkymi dostupnymi komunikaénymi prostriedkami, najma, nie vSak vylucne,
listovou zasielkou, elektronickou spravou, telefonicky a osobne.
Listovu zasielku je mozné dorucovat prostrednictvom postového podniku alebo kuriéra na
adresu Zmluvnej strany uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy. Za doru€enu sa povazuje kazda
listova zasielka, ktora:
a) bola adresatom prevzata diiom jej prevzatia,
b) prevzatie bolo adresatom odmietnuté, dfiom, kedy bolo prevzatie odmietnuté,
c) bola ulozena na pobocke postového podniku uplynutim tretieho dfa od uloZenia, aj

ked' sa adresat s jej obsahom neoboznamil.
Kontaktnou osobou na uc€el komunikacie pri plneni Zmluvy, vratane vykonania Diela,
vystavovania, zasielania, potvrdzovania a podpisovania odovzdavacich protokolov a
Protokolu, supisov vykonanych prac a/alebo dodavok a faktur je:
a) za Objednavatela:

meno a priezvisko:

telefénne Cislo:

e-mail:
b) za Zhotovitela:

meno a priezvisko:

telefénne Cislo:

e-mail:
Elektronicka sprava sa povazuje za doru¢enu deri nasledujuci po jej odoslani na emailovu
adresu adresata podla tejto Zmluvy a to aj vtedy, ak sa adresat o jej obsahu nedozvedel.
Uvedené neplati, ak je odosielatelovi doru¢ena automaticka sprava o nemoznosti adresata
oboznamit sa so spravou spolu s uvedenim inej kontaktnej osoby.
V pripade vyhlasenia mimoriadnej situacie alebo mimoriadnej udalosti v zmysle zakona &.
42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvatelstva v zneni neskorsich predpisov, alebo v pripade
vyhldsenia vojny, vojnového stavu, vynimo¢ného alebo nudzového stavu v zmysle
ustavného zakona ¢&. 227/2002 Z. z. o bezpecnosti Statu v Case vojny, vojnového stavu,
vynimo¢ného stavu a nudzového stavu v zneni neskorsich predpisov, je mozné doru€ovat
tie pisomnosti, ktoré mézu mat za nasledok vznik, zmenu alebo zanik prav a povinnosti
Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto zmluvy aj prostrednictvom elektronickej schranky v
zmysle zakona &. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe vykonu pdsobnosti organov
verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zakon o e-Governmente) (dalej
len ako ,zakon o e-Governmente”). Doru¢ovanie pisomnosti zaslanych prostrednictvom
elektronickej schranky v zmysle zdkona o e-Governmente sa riadi prisluSnymi
ustanoveniami tohto zakona.
Zmluvné strany su povinné minimdlne raz denne (plati pre pracovné dni) kontrolovat
kontaktné emailové schranky.
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Zmluvné strany su povinné bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do 5 (slovom: piatich)
kalendarnych dni od zmeny, oznamit si navzajom akukolvek zmenu kontaktnych udajov.
Takéto oznamenie je ucinné jeho dorucenim.

Clanok XVIiI
Harmonogram
Harmonogram je suc¢astou tejto Zmluvy.
Zhotovitel vypracuje a odovzda technickému dozoru Objednavatela Harmonogram
v lehote podla tejto Zmluvy a kazdy revidovany Harmonogram vzdy, ked Harmonogram
nesuhlasi so skutoénym postupom stavebnych a/alebo inych prac a/alebo plnenim
povinnosti Zhotovitela.
Harmonogram, aj kazdy revidovany Harmonogram prac bude obsahovat:
a) postup, ktorym chce Zhotovitel realizovat Dielo, vratane predpokladaného ¢asového
planu kazdej etapy,
b) sled a naCasovanie kontrol a skusok stanovenych v Zmluve, a
c) sprievodnu spravu, ktora obsahuje:
i) vSeobecny popis metdd, ktoré Zhotovitel mieni pouzit, popis hlavnych etap
vykonavanych prac a
ii) podrobnosti, obsahujuce Udaje o Zhotovitelovom oddévodnenom odhade poctu
Pracovnikov Zhotovitela v kazdej profesii a vSetkych typov Zariadeni Zhotovitela,
ktoré sa pozaduju na Stavenisku v kazdej z hlavnych etap.
Pokial technicky dozor Objednavatela do 7 (slovom: siedmych) pracovnych dni po tom, ¢o
obdrzal revidovany Harmonogram, neoznami Zhotovitelovi rozsah, v ktorom revidovany
Harmonogram nezodpoveda Zmluve, bude Zhotovitel postupovat v sulade s revidovanym
Harmonogramom.
Ak technicky dozor Objednavatela kedykolvek oznami Zhotovitelovi, ze Harmonogram
alebo revidovany Harmonogram (v miere, ktora je uvedend) nezodpoveda Zmluve alebo
skuto¢nému postupu a zamerom, ktoré Zhotovitel uviedol, je Zhotovitel povinny do 7
(slovom: siedmych) kalendarnych predlozit revidovany Harmonogram technickému dozoru
Objednavatela.
Zhotovitel okamzite oznami technickému dozoru Objednavatela pravdepodobné zvlastne
buduice udalosti alebo okolnosti, ktoré by mohli negativne ovplyvnit pracu a/alebo zvysit
Cenu diela a/alebo oneskorit zhotovenia Diela. Technicky dozor Objedndvatela méze
pozadovat, aby Zhotovitel predlozil odhad predpokladaného dopadu buducej udalosti
alebo okolnosti.

Clanok XIX
Opcia

Zmluvné strany vyslovne prehlasuju, Ze su si vedomé a suhlasia so skuto¢nostou, ze Dielo,

tak ako je definované v Opise predmetu zakazky je tvorené usekmi A, B, C, D a F, priCom

plati nasledovné:

a) ak nie je vtejto Zmluve vyslovne uvedené inak, pod pojmom Dielo sa rozumie
vykonanie stavebnych prac v rozsahu Usekov A, B, C a D, pricom Zhotovitel je povinny
Dielo v tomto rozsahu vykonat,

b) vykonanie stavebnych prac vrozsahu uUseku F je podmienené pisomnou vyzvou
Objednavatela (Opciou), v ktorej bude uvedené, ze Objednavatel vyzyva Zhotovitela
na vykonanie stavebnych prac v rozsahu useku F,

c) Zhotovitel je, na zaklade pisomnej vyzvy, povinny vykonat stavebné prace v rozsahu
Useku F,

d) ustanovenia tejto Zmluvy tykajuce sa stavebnych prac v rozsahu usekov A, B, C a D
sa, Vv pripade uplatnenia Opcie primerane aplikuju aj na ¢&innosti Zhotovitela pri
vykonavani stavebnych prac v useku F s vynimkou:

(i)  terminu plnenia podla ¢lanku IV bod 1 tejto Zmluvy, ktory je zavazny vyluéne pre
vykonanie stavebnych prac v rozsahu usekov A, B, C a D, pricom termin
vykonania stavebnych prac v Useku F je uvedeny Harmonograme,
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(i)  Bonusu, pre ktory plati, Ze bude Zhotovitelovi vyplateny vo vySke 3 (slovom: tri)
% z ceny podla ¢lanku V bod. 2 pism. b) tejto Zmluvy bez dane z pridanej
hodnoty za predpokladu, splnenia podmienok uvedenych v ¢lanku V bod 10
s vynimkou pism. b), pre ktory plati, Ze k dokoncéeniu stavebnych prac
a odovzdania vysledkov tychto stavebnych prac vrozsahu useku F dojde
najneskoér do 2 (slovom: dvoch) mesiacov odo dna dorucenia vyzvy na vykonanie
stavebnych prac v rozsahu Useku F podla bodu 1 pism. b) tohto ¢lanku Zmluvy.

Pre vylu€enie akychkolvek pochybnosti Zmluvné strany prehlasuju, ze su si vedomé

skutocénosti, zZe:

a) uplatnenie Opcie, vyhotovenie vyzvy Objednavatela podla tohto ¢lanku Zmluvy, je
vyluénym pravom Objednavatela, priCom jej neuplatnenim nevznikne Zhotovitelovi
pravo na nahradu Skody a/alebo uslého zisku,

b) pre ucinné uplatnenie Opcie je Objednavatel povinny dorudit vyzvu Zhotovitelovi
najneskoér den nasledujuci po dni prevzatia Diela Objednavatelom podla ¢lanku X bod
3 tejto Zmluvy, priCom sa uplatiiuju ustanovenia ¢lanku XVII o doru¢ovani listovych
zasielok alebo elektronickych sprav,

c) ucinné uplatnenie Opcie nie je mozné zo strany Zhotovitela odmietnut.

Clanok XX
Zaverecné ustanovenia

Zmeny tejto Zmluvy je mozné vykonat len formou riadne zdévodnenych, pisomnych a

Cislovanych dodatkov k Zmluve, v sulade s § 18 zadkona o verejnom obstaravani,

podpisanych opravnenymi zastupcami obidvoch Zmluvnych stran.

K navrhom dodatkov k tejto Zmluve sa Zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote

do 10 (slovom: desiatich) dni od doru¢enia navrhu dodatku druhej Zmluvnej strane. Po tu

istu dobu je tymto navrhom viazana Zmluvna strana, ktora ho podala.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia

Obchodného zakonnika, podporne ustanovenia zakona ¢. 40/1964 Zb. Ob¢iansky zakonnik

v zneni neskorSich predpisov a ostatnych, vS8eobecne zavaznych pravnych predpisov,

platnych na Uzemi Slovenskej republiky.

Neplatnost, neucinnost alebo neaplikovatelnost niektorého ustanovenia tejto Zmluvy

nespdsobuje neplatnost, neucinnost alebo neaplikovatelnost tejto Zmluvy ako celku. V

pripade neplatnosti, neucinnosti alebo neaplikovatelnosti niektorého ustanovenia tejto

Zmluvy sU Zmluvné strany povinné vyvinut vsetku sucinnost, ktord od nich mozno

spravodlivo poZadovat, aby neplatné, neucinné alebo neaplikovatelné ustanovenie tejto

Zmluvy nahradili novym ustanovenim v sulade s Ucelom tejto Zmluvy. V pripade, ak bude

pravny predpis citovany v tejto Zmluve zruSeny a nahradeny inym pravnym predpisom,

odkazy tejto Zmluvy na poévodny pravny predpis sa budu povazovat za odkazy na pravny
predpis, ktory ho nahradil.

Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu opravnenymi zdstupcami Zmluvnych stran a

ucinnost nadobudne po splneni vSetkych nasledovnych podmienok:

a) zverejnenie Zmluvy v Centralnom registri zmluv podla § 47a ods. 1 zakona ¢&. 40/1964
Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov v spojeni s § 5a zakona ¢.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zéakon o slobode informacii) a

b) poskytnutie schvalenych finanénych prostriedkov na krytie nakladov na zhotovenie
Diela podla tejto Zmluvy ich poskytovatelom Objednavatelovi,

pricom plati, ze Zmluva nadobudne u¢innost prvy pracovny def po spineni vSetkych vyssie

uvedenych podmienok.

Zmluvné strany v suvislosti s dohodnutou odkladacou podmienkou u&innosti tejto Zmluvy

beru na vedomie, Ze akykolvek vznik, zmena alebo zanik prav a povinnosti vyplyvajucich z

tejto Zmluvy nastane az okamihom splnenia odkladacej podmienky identifikovanej v

predchadzajucom bode tohto ¢lanku Zmluvy. V pripade, ak do 12 (slovom: dvandstich)

mesiacov od podpisania tejto Zmluvy nebudu splnené vSetky vys$sie uvedené podmienky
plati, Ze tato Zmluva, nenadobudne U¢innost a pre Zmluvné strany z nej nevyplyvaju ziadne
prava a povinnosti vratane nahrady, resp. kompenzacie nakladov a /alebo nahrady skody
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a uslého zisku Zhotovitela zo strany Objednavatela napriek skuto¢nosti, ze dbjde k jej
zverejneniu.

7. Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych po potvrdeni
jeden obdrzi Zhotovitel a Styri Objednavatel.

8. Zmluvné strany sa zavazuju vynalozit primerané usilie pri rieSeni vzajomnych sporov
vyplyvajucich z tejto Zmluvy, ktoré budu rieSené v prvom rade zmierlivym spdsobom a
dialdgom. V pripade, ak zmierlivy spbésob rieSenia vzajomnych sporov nebude Uspesny,
pravomoc riesit spory vyplyvajlce z tejto Zmluvy maju prislusné sudy Slovenskej republiky,
za pouzitia slovenského prava.

9. Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su jej nasledovné prilohy:

a) Priloha ¢.1 Opis predmetu zdkazky a vysvetlenia sutaznych podkladov?,

b) Priloha &. 2 Projektova dokumentacia?,

c) Priloha ¢. 3 Rozpocet zhotovitela (Rekapitulacia nakladov stavby celkom a ocenené
vykazy vymer a supisy prac a dodavok a ponuka zhotovitela),

d) Priloha &. 4 Udaje o subdodavateloch zhotovitela, ktori sa budu podielat na zhotoveni
diela,

e) Priloha ¢.5 Zoznam klu¢ovych odbornikov.

10. Zmluvné strany potvrdzuju svojim podpisom, ze suhlasia s celym obsahom Zmluvy, budu
dodrziavat vSetky ustanovenia pocas jej platnosti, Ze tuto Zmluvu pred podpisanim riadne
precitali, jej obsahu porozumeli a Ze ju uzavieraju podla ich pravej a slobodnej vole, nie
z donutenia alebo v tiesni za zrejme nevyhodnych podmienok pre jednu alebo druhu

stranu.
za Objednavatela za Zhotovitela
V Bratislave, dna V Bratislave, dha
Ing. arch. Matus Vallo meno a priezvisko

primator pozicia

"Dostupné online: (bude doplneny webovy odkaz)
2 Dostupné online: (bude doplneny webovy odkaz)
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