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Cislo objedndvatela: 2 (2020[ Qo0 oy 7

Zmluva o dielo €. A0) |75

podla § 536, § 566 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorgich
predpisov a v stlade so zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,zékon o verejnom

obstardvani”)

islo zhotovitela: 9138-00 ]

na vypracovanie projektovej dokumentacie pre projekt s ndzvom:
»Vybudovanie cyklotrasy BB-Vlkanova-Slia¢, Il. etapa.” ( dalej iba ,,Stavba“)

(dalej ako ,, Zmluva®)

uzatvorena medzi tymito zmluvnymi stranami:

Objednavatel’
Sidlo:
Pravna forma:

Statutarny organ:

Osoba opravnena jednat
v zmluvnych veciach:
Osoby opravnené jednat
v technickych veciach:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

Telefan/ fax:

E mail:

Banskobystricky samospravny kraj

Namestie SNP €. 23, 974 01 Banska Bystrica

vyssi uzemny celok ako samostatny uzemny samospravny

a spravny celok Slovenskej republiky

Ing. Jan Lunter, predseda Banskobystrického samospravneho
kraja

Ing. Peter Murénsky, riaditel odboru

Ing. Matus Kutlak, odborny referent pre investicie
37828100

2021627333

Statna pokladnica

peter.muransky@bbsk.sk, matus.kutlak@bbsk.sk

(dalej ako ,objednavatel” na strane jednej)

Zhotovitel’:
Sidlo:

Pravna forma:
Statutarny organ:

Osoba opravnena jednat
v zmluvnych veciach:
Osoby opravnené jednat
v realizaénych veciach:

DOPRAVOPROIJEKT, a.s.

Kominarska 141/2,4

Bratislava — mestska cast Nové Mesto 832 03
akciova spolo¢nost

predstavenstvo

Ing. Igor Jakubik, predseda predstavenstva a generalny riaditel
Ing. Martin Sutka, podpredseda predstavenstva

a ekonomicky riaditel

Ing. Jozef Harvancik, ¢len predstavenstva a vyrobny riaditel

Ing. Jozef Harvancik, clen predstavenstva a vyrobny riaditel

Ing. Jaroslav Guoth, riaditel divizie Zvolen



ICO: 31322 000
DIC: 2020524770
IC DPH : SK2020524770
Bankové spojenie:
Cislo u&tu/IBAN:
Telefén/ fax:

E mail:

(dalej ako ,,zhotovitel™ v prislusnom gramatickom tvare a spolu s objednavatelom dalej ako
»~Zmiuvné strany” v prislusSnom gramatickom tvare)

I'Il

l.
Uvodné ustanovenia

Tato Zmluva sa uzatvdra ako vysledok verejného obstaravania realizovaného postupom
zadavania zakazky verejnej sutaZe podla § 66 zakona o verejnom obstardvani, na predmet
zakazky ,Vypracovanie projektovej dokumentacie pre projekt - stavbu s nazvom:
»Vybudovanie cyklotrasy BB-Vikanova-Sliag, Il. etapa.” — projektova dokumentécia“ (dalej
ako ,verejné obstaravanie®).

Objednavatel nazaklade uplatnenia stanovenych kritérii na vyhodnotenie ponuk, prijal
zhotovitelom predloZent ponuku (dalej ako ,ponuka”) a vyhodnotil ju ako najvyhodnejgiu.
Cenova ponuka zhotovitela tvori neoddelitelnd prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je obchodnou spolo¢nostou sprévnou subjektivitou, ktorej
predmetom podnikania je €innost vrozsahu poZadovanom v predmetnom verejnom
obstardvani, teda spifia podmienku odbornej sp6sobilosti po materidlnej, technickej,
technologickej ipersonalnej stranke, na vykonanie diela Specifikovaného v tejto Zmluve
vzmysle na predmet Zmluvy sa vztahujucich platnych vseobecne zavaznych pravnych
predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurépskej tnie, spifia podmienky
zakona €. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora a ozmene adoplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a je opravneny tato Zmluvu uzavriet
a naplnit Gcel Zmluvy.

Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu Zmluvy dodrZiavat vsetky platné vieobecne
zavazné pravne predpisy, podzakonné predpisy a technické normy Slovenskej republiky
a Eurdpskej unie vztahujlice sa na verejné obstardvanie a na vykonanie diela podla tejto
Zmluvy, a to najmd, nie vSak vylutne, predpisy anormy v plathom zneni vymenované
v Zmluve,

Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizacii diela podla tejto Zmluvy prostrednictvom
subdodavatelov (dalej aj ako ,subdodavka®”) zodpovedd zhotovitel tak, ako keby toto dielo,
resp. jeho Cast realizoval sam. Zhotovitel je povinny ozndmit objednavatelovi akékolvek
zmeny tykajuce sa subdodavok.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy dostatocne zvaZil a s vynaloZenim odbornej
starostlivosti a vSetkého dusilia posudil do dvahy prichadzajice rizikd spojené s realizdciou
diela podla tejto Zmluvy, v Ponuke vzal do Gvahy komplexny rozsah materialov, prac, sluzieb,
spravnych poplatkov, inych vydavkov potrebnych na dokonéenie diela podla tejto Zmluvy ako
celku avietkych do Gvahy prichddzajicich nakladov na takéto materidly, prace a sluiby
a tieto zahrnul do ceny diela dohodnutej touto Zmluvou.



1.
Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je zavazok zhotovitela v dohodnutom ¢ase, mieste apodla
ostatnych podmienok Zmluvy, najma v rozsahu a obsahu Specifikovanom v élanku 1. a IV.
tejto Zmluvy a v Prilohe €. 1 k Zmluve, na svoje naklady, na svoje nebezpecenstvo a podla
pokynov objednavatela vykonat a objednavatelovi odovzdat dielo vymedzené v tejto
Zmluve, ako aj zavdzok objedndvatela riadne a véas vykonané dielo 3pecifikované v tejto
Zmluve od zhotovitela prevziat spdésobom dohodnutym v Zmiuve azaplatit zan cenu
dohodnutu v €lanku V. Zmluvy.

1l.
Dielo
(€lenenie a rozsah Diela, Vieobecné poziadavky na Dielo)

1. Dielom sa na Gcely Zmluvy rozumeju zmluvné cinnosti avypracovanie projektove;
dokumentacie s nazvom ,Vypracovanie projektovej dokumenticie pre projekt:
Vybudovanie cyklotrasy BB-Vlkanova-Sliac, Il. etapa.”, vyhladdvacia studia, projektova
dokumentdacia pre vydanie uzemného rozhodnutia v podrobnosti dokumentacie na
stavebného povolenie (dalej ako ,Dielo” alebo aj ako ,,Dokumentécia”).

2. Rozsah a obsah Diela/Dokumentacie, ktoré/u je zhotovitel povinny dodat objedndavatelovi:
a) Vyhladdvacia stidia cyklistickej komunikdcie (dalej aj ako ,Stidia“) vypracovana v 2

variantoch v dseku v zmysle prilohy €. 2 tejto Zmluvy. Stidia bude obsahovat:

Identifikacné udaje

Podklady a uidaje navrhu variantov:

- Podklady o uzemi — &lenitost, su¢asné a budice vyuzZitie Uzemia, analyza Gzemia
vzhladom na problémové lzemia (chranené Uzemia, odstupové vzdialenosti
a podobne).

Zakladné udaje o skiimanych variantoch:

- Udaje o iseku — pocet vlastnikov pozemkov pre jednotlivé varianty,

zabery pody pre jednotlivé varianty,

vyvolané investicie pre jednotlivé varianty,

tabulkové spracovanie udajov o navrhovanych variantoch (dizky,
plochy, zabery a podobne).

Vykresova Cast:

- prehladna situacia Sirsich vztahov,

- situacie variantov cyklistickych komunikacii,

- rizikové/problémové tseky s ich technickym rieSenim.

Ekonomické hodnotenie:

- predpokladané naklady realizacie pre jednotlivé varianty.

Zaverecné zhodnotenie:

- zaveretné zhodnotenie navrhovanych variantov v Studii aodportcanie pre
objednavatela. Sucastou zaverecného hodnotenia bude multikriteridlne
hodnotenie s navrhom kritérii, ktoré navrhne zhotovitel a odsthlasi objednavatel.

Dokladova cast:

- Stanoviska, zaznamy, povolenia a pod.

- Stanoviska v minimalnom rozsahu: ochranné pasma — prislusny zavod SVP, 3. p.;
7SR; dotknuté obce.



Pocet vyhotoveni Studie: 3 ks vyhotoveni v tla¢enej podobe,
1 ks USB vo formdte PDF a vo formate
DGN/DXF/DWG/DOC/XLS.
Na zéklade vysledkov Studie bude vybrana vysledna varianta, ktora bude spracovana
v stupni dokumentacie pre tzemné konanie v podrobnosti dokumentacie na stavebné
povolenie.

b) Dokumentacia pre uUzemné konanie v podrobnosti dokumentacie na stavebné
povolenie (dalej aj ako ,,DUR s DSP“). Zhotovitel je povinny navrhnut logickd skladbu
DUR s DSP v zmysle Technickych podmienok MDPaT SR 019 (03/2006). DUR s DSP sa
bude skladat z dvoch stavebnych objektov, a to z cyklistickej komunikacie a chodnika.
Sucastou DUR s DSP musi byt aj dokumentacia na majetkovopravne usporiadanie a
dokumentdcia na trvalé a docasné vynatie pédy z PPF a LPF (v zmysle Technickych
podmienok MDPaT SR 019 (03/2006), obsah projektovej dokumentécia ¢ast G. a H.).

Pocet vyhotoveni DUR s DSP: 10 ks vyhotoveni v tlaéenej podobe,
3 ks rozpocet a vykaz vymer v tlacenej podobe,
1 ks USB vo formate PDF/DGN/DXF/DWG/
DOC/XLS;

pricom zhotovitel je povinny zhotovit Dielo podla STN a STN EN platnych v ¢ase zhotovenia
Diela, dotknutych zakonov platnych v ¢ase zhotovovania Diela, platnych technicko-
kvalitativnych podmienok Ministerstva dopravy, vystavby a regionédineho rozvoja SR, Dielo
zhotovit v zmysle Technickych podmienok MDaV SR ,Navrhovanie cyklistickej
infrastruktdry” ¢. 085 uGcinnych od 10.06.2019, Dielo zhotovit v zmysle Technickych
podmienok MDPaT SR 019 (03/2006) Dokumentacia stavieb ciest (www.ssc.sk), ako aj
v zmysle vietkych ostatnych prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel je dalej povinny
Dielo zhotovit podla Smernice na vyhotovovanie geometrickych planov a vytylovanie
hranic pozemkov UGKK SR ¢&. S 74.20.73.43.00/1997.

3. Stavba (cyklistickd komunikacia) bude zacinat pri reStaurdcii ,Fort Geronimo”, kde sa bude
napdjat na planovant cyklisticki komunikaciu, |. etapu, a konéit bude v obci Slia¢, kde sa
bude napajat na existujlcu cyklistickii komunikdciu. Difka navrhovanej Stavby (cyklistickej
komunikacie) predstavuje vo variante €. 1. cca 8,55 km, vo variante €. 2. cca 7,87 km, ktora
bude pozostavat z novych povrchov vo forme spevneného asfaltového krytu. Stavba
(cyklisticka Komunikacia} bude obojsmerna so Sirkou cyklistického pruhu 1,5 m. V stupni
Dokumentdcie DUR s DSP bude popri cyklistickej komunikacii navrhnuty chodnik v Sirke 2m
(v zmysle moZnosti Sirkovych pomerov). Chodnik bude samostatny stavebny objekt, bude
na neho spracovand samostatna DUR s DSP, bude mat samostatny rozpocet. Okrem navrhu
Stavby v rozsahu cyklistickej komunikacie musi Dokumentécia obsahovat aj umiestnenie
doplnkovej cyklistickej infrastruktury, ako su stojany na bicykle, servisné cyklistické stojany,
drobna architektira, informativne panely a podobne. Sicastou DUR s DSP bude aj navrh
automatického scitata umoZiujuceho nepretriité podcitanie cyklistov na cyklistickej
komunikacii.

4. Prehlad vedenia Stavby (buducej cyklistickej komunikécie) zndzorfuje priloha €. 2 Zmluvy.



. Sirkové usporiadanie Stavby (cyklistickej komunikécie) je zndzornené v prilohe €. 3 Zmluvy.

. Dokumentaciu je zhotovitel povinny spracovat v zmysle zakona €. 50/1976 Z. z. o zemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskor3ich predpisov a Vyhlasky
MZP SR €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona.

. Zhotovitel' je povinny pri vypracovani Diela postupovat vzmysle § 42 ods. 3 zikona
overejnom obstardvani aozmene adoplneni niektorych zdkonov (neuvddzat
v Dokumentdcii ani vykaze vymer konkrétne nazvy stavebnych vyrobkov).

. Zhotovitel je povinny kedykolvek na Ziadost objedndvatela (verejného obstardvatela)
bezodkladne poskytnut pisomné vysvetlenie tykajlce sa technickych otdzok a zaleZitosti
Diela (Dokumentacie) ako sutainého podkladu vo verejnom obstaravani vyhldsenom na
realizaciu Stavby, ak takato situdacia v procese verejného obstaravania nastane.

V.
Miesto, cas a sposob plnenia,
odovzdavacie a preberacie konanie

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze riadne zhotovené (vykonané) Dielo v rozsahu podla Zmiuvy
odovzda objednavatelovi v sidle objednavatela:

a) Studiu do 90 dni od nadobudnutia Gé¢innosti Zmluvy,
b) DUR s DSP do 90 dni od odovzdania Stddie a pisomného oznamenia vyberu varianty
v zmysle Studie.

Zhotovitel je povinny odovzdat Dokumentaciu v tlaéenej forme, elektronickej forme
needitovatelnej (.pdf), elektronickej forme editovatelhej (.doc, .dwg, .dgn, .xls).
Dokumentdcia v elektronickej forme musi zodpovedat identickému ¢leneniu ako
Dokumentacia v tlacenej forme.

Zhotovitel je povinny odovzdat Dielo v tlacenej forme a v elektronickej forme v poctoch
vyhotoveni uvedenych v ¢lanku Ill. ods. 2 Zmluvy.

Zhotovenim (Vykonanim) Diela sa na ucely Zmluvy rozumie véasné, bezchybné, vecne
spravne auplné dokoncenie Diela podla podmienok dohodnutych vZmluve ajeho
odovzdanie a protokolarne prevzatie objednavatelom.

Preberacie protokoly k jednotlivym ¢astiam Diela podpisu osoby opravnené konat za
kazda zo zmluvnych stran. Za den vykonania Diela sa povazuje defi uvedeny v preberacom
protokole k ciastkovému Dielu ako den podpisu objedndvatela - osoby opravnenej
rokovat za objednavatela.

Zhotovitel je povinny predloZit Dielo na zavere¢nu kontrolu a schvélenie objednavatelovi
vzdy najneskdr do 15 kalendarnych dni pred ¢asom protokoldrneho odovzdania Diela
dohodnutym v Elanku IV. ods. 1 Zmluvy. Po vykonani kontroly Diela pripravi zhotovitel
Protokol o odovzdani a prevzati Diela (dalej ako ,Protokol”). Povinnymi obsahovymi
naleZitostami kaZzdého Protokolu su:

- Udaje o zhotovitelovi a objednavatelovi
- nazov zakazky, Cislo Zmluvy
- popis Dokumentécie (Diela, ktord je predmetom Protokolu)
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11.

12,

- forma a pocet vyhotoveni Dokumentacie

- cena za prisludnu cast Diela

- prehlasenie objednavatela, ¢i prislusnu ¢ast Diela prebera alebo neprebera
- zoznam vad a nedorobkov Diela.

Pokial bude Dokumentacia vykazovat drobné vady alebo nedorobky, ktoré nebrania jej
riadnemu uzivaniu, objednavatel ma pravo rozhodnut, ¢i Dielo (prislusn( ¢ast Diela)
prevezme s drobnymi vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak Dielo
prevezme v Protokole urci lehotu na odstranenie drobnych vad alebo nedorobkov. O tom,
¢i ma Dokumentacia vady alebo nedorobky a aky maju vplyv na Dokumentaciu a jej
uzivanie, rozhoduje ohjednavatel.

Riadnym odovzdanim Diela tzn. okamihom podpisu opravnenej osoby konajlucej za
objednavatela na Protokole, prechadza na objednéavatela jednak vlastnicke pravo k Dielu
a jednak nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele. Za poSkodenie, stratu alebo znicenie
Diela zodpoveda zhotovitel aZ do €asu riadneho odovzdania Diela objednavatelovi.
Momentom prevzatia Diela Objedndvatefom Zhotovitel' bezodplatne prevadza na
Objednavatela vSetky prava viaZuce sa k Dielu, resp. poskytuje Objednavatelovi trvalq,
vyhradnu a neobmedzenu, bez osobitného stihlasu Zhotovitela prevoditelnu licenciu
(suhlas) na pouZivanie Diela tak, ze Objednavatel je vylucne a neobmedzene opravneny
Dielo neruSene a neobmedzene aplikovat, uZivat, pozivat, Sirit, rozmnoZovat,
prepracovat, spracovat, adaptovat, dalej vyvijat, nakladat alebo disponovat s nim bez
osobitneho suhlasu Zhotovitela na ucel vyplyvajuci zo Zmluvy, pripadne v rovnakom
rozsahu prava previest ¢i poskytnuat Ciastocne alebo v celosti tretej strane, a to aj vtedy,
ak tato Zmluva zanikne alebo sa zrusi pred Uplnym vykonanim Diela Zhotovitefom.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre pripad porusenia ¢o ilen jednej z tychto povinnosti
zhotovitela:

o vykonat Dielo ( kazdu prislusnt cast Diela ) riadne ( bez vad a nedorobkov )
alebo
o riadne avcas odstranit vady anedorobky na Diele, ktoré su uvedené
v Protokole, a to za omeskanie s odstranenim kazdej jednotlivej vady alebo
nedorobku Diela zvlast, alebo
o vcas odstranit vady uplatnené objednavatelom vzarucnej dobe a to za
omeskanie s odstranenim kazdej reklamovanej vady Diela zvlast
je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela
uvedenej v clanku V. ods. 1 Zmluvy za kaZdy zaCaty der omesSkania a za kazdé jednotlivé
porusenie povinnosti zvlast, splatnu v lehote do 3 kalendarnych dni odo dria dorucenia
vyzvy objedndvatela na zaplatenie zmluvnej pokuty spolu sfaktirou, na ucet
objednavatela.
Zmluvné strany povazuju vysku dohodnutych zmluvnych pokdt uvedenych v tejto Zmluve
za primerant vzhladom na charakter a povahu zmluvnymi pokutami zabezpecovanych
povinnosti zhotovitela vyplyvajicich z tejto Zmluvy a cenu Diela.
Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na
odstupenie od zmluvy, zdkonny urok z omeskania ana nahradu vzniknutej skody.
Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom nezbavuje zhotovitela spinenia povinnosti,
ktord povinnost zmluvna pokuta zabezpecuje.



V.
Cena Diela a platobné podmienky

Cena za vykonanie aodovzdanie Diela je dohodnutd na zaklade Specifikicie ceny
z Ponuky zhotovitela vo verejnom obstaravani zo dna 14.04.2020 ktora tvori Prilohu ¢.
1 k Zmluve (dalej iba ,,cena Diela”). Cena Diela sa povaZuje za cenu maximalnu a platnu
pocas celej doby trvania Zmluvy. Cena Diela je stanovena podla zakona NR SR €. 18/1996
Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, Vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon ¢. 18/1996 Z. z. o cenach vzneni neskorsich predpisov za celé Dielo
vratane nakladov na vyhotovenie Diela v tlacenej i elektronickej podobe, vratane ceny za
prace zhotovitela, ktoré budu spocivat v nepodstatnej zmene Diela na zaklade pokynov
prislusného stavebného uradu v stavebnom alebo kolaudacnom konani alebo za prace na
Diele vyvolané nekvalitnou, nedplnou alebo chybnou ¢innostou zhotovitela.

Cena Diela predstavuje celkom sumu:

Cena bez DPH 62 330,- Eur
DPH 20 % 12 466, Eur
CenasDPH 74 796,- Eur]

(slovom: sedemdesiatstyritisicsedemstodevatdesiatSest Eur, 00/100 ) s DPH.

Podkladom pre Ghradu ceny Diela bude faktura vystavend zhotovitelom az po riadnom
prevzati Diela objednavatefom. Na ucely fakturacie sa za den dodania Diela povazuje deri
podpisania Protokolu opravnenou osobou objedndvatela. Zhotovitelovi bude uhradena
cena iba vrozsahu za skutofne vykonané a odovzdané Dielo (skutocne vyhotovenu
a objednavatel'ovi odovzdani Dokumentaciu).

Preddavky sa neposkytuju vobec.

Kzmene dohodnutej ceny Diela mbie doéjst iba vynimocne, zdoévodov hodnych
osobitného zretela a nepredvidatelnych v ¢ase uzavretia Zmluvy, vylucne so suhlasom
objednavatela, formou pisomného dodatku k Zmluve a len za podmienky, Ze uzatvorenie
takéhoto dodatku nebude v rozpore so zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Splatnost faktary je 30 dni od dna doporuceného dorucenia faktliry do podatelne
objednavatela.

Kazdd faktura musi obsahovat vsetky nélezitosti danového dokladu podla zdkona €.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a jej nevyhnutnou
prilohou je objednavatelom podpisany Protokol. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat
vSetky naleZitosti vzmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov, alebo ak prilohu faktiry nebude tvorit Protokol, objednavatel je
opravneny vratit fakturu zhotovitelovi na doplnenie v lehote do 10 /desat/ pracovnych
dni. Vratenim faktury sa prerusi splatnost faktury a nova 30-driova lehota splatnosti
zacina plynat od dorucenia novej faktury. Zhotovitel je povinny svoje prace vyuctovat
overitelnym sposobom avsulade scenou Diela zPonuky zhotovitela zverejného
obstaravania.

Faktura sa povaZuje za zaplatend driom pripisania prisluSnej sumy na Gcet zhotovitela.
Zhotovitel je v pripade omeskania objednavatela s Ghradou faktary, opravneny tétovat
objednavatelovi Uroky z omeskania vo vyske uvedenej v § 369 ods. 2 zakona ¢. 513/1991
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Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvne strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia povinnosti zhotovitela odovzdat Dielo
(aj len jeho Cast) véas ma objednavatel pravo na zmluvnu pokutu dohodnutu vo vyske 0,5
% z ceny Diela za kaZdy aj zacaty dert omeskania, v lehote do 3 kalendarnych dni odo dfa
dorucenia vyzvy objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty spolu s fakttrou, na Gcet
objednavatela.

Zmluvné strany prehlasuju, ze povazuju dohodnutt vysku zmluvnej pokuty za primerant
vzhladom na charakter apovahu zmluvnou pokutou zabezpefovanej povinnosti
zhotovitela a cenu Diela.

Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na
odstupenie od zmluvy, drok z omeskania ana nahradu vzniknutej $kody. Zaplatenie
zmluvnej pokuty zhotovitelom nezbavuje zhotovitela povinnosti odovzdat Dielo alebo
jeho cast.

VI.
Podklady, udaje a spolupdsobenie objedndvatela

Objednavatel sa zavazuje, Ze pocas spractivania Diela poskytne zhotovitelovi na jeho
pisomna Ziadost v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupésobenie, ktoré je
v objektivnych moinostiach objedndvatela azhotovitel' si ho pri vynaloZeni vietkej
odbornej starostlivosti nevie zabezpelit inak, aktoré spoéiva v odovzdani najmé
podkladov, vyjadreni, stanovisk, ktorych potreba odovzdania vznikne v priebehu pinenia
tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny pri zhotovovani Diela postupovat sodbornou starostlivostou,
spolupracovat s objedndvatelom, sdotknutymi organmi 3tatnej spravy a organmi
samospravy, s ostatnymi dotknutymi subjektmi, ktoré ustanovi prislusny stavebny trad
alebo pravne predpisy a ich poZiadavky, resp. pripomienky zapracovat do Diela.
Zhotovitel je povinny v sucinnosti s objednavatelom vypracovat a nasledne predlozit na
pripomienkovanie objedndvatelovi ndvrh technického rieSenia Diela v podobe konceptu
Dokumentacie na vstupnom pracovnom rokovani. TieZ je zhotovitel povinny vypracovat
vecny acasovy harmonogram préac, tento predloZit objednavatelovi na vstupnom
pracovnom rokovani objednavatelovi na odsuhlasenie. Po odsuhlaseni harmonogramu
prac objednavatelom je harmonogram prac pre zhotovitela zavdzny azhotovitel je
povinny postupovat v zmysle harmonogramu prac. Vstupné pracovné rokovanie zmluvné
strany dohodn tak, aby sa konalo najneskér do 7 dni odo dfia uzavretia Zmluvy.
Zhotovitel je povinny, podla poZiadaviek objednavatela alebo zhotovitela, minimalne viak
1 x (raz) v kalendarnom mesiaci zi¢astnit sa pracovného rokovania, v sidle objednavatela,
za nevyhnutnej U¢asti objednavatela. Z pracovného rokovania zhotovitel vyhotovi zépis,
ktorého rovnopis obdrzi kazda zmluvna strana. Pocas pracovnych rokovani je zhotovitel
povinny informovat objedndvatela o stave rozpracovanosti Diela. Zhotovitel je povinny
predkladat na pracovné rokovania rozpracovant Dokumentéciu s prilohami za G¢elom ich
prerokovania a odsthlasenia objednavatefom. Pripomienky objednavatela z pracovného
rokovania su po ich prerokovani zavaznym pokynom objednavatela pre zhotovitela.

Po odsuhlaseni technického riesenia objednavatelom je zhotovitel povinny prerokovat
Dokumentaciu so vSetkymi dotknutymi spravcami resp. vlastnikmi inZinierskych sieti a s
dalSimi dotknutymi ucastnikmi stavebného konania. O poZadovanych zmendch riegenia
vyplyvajucich z vyjadreni oboznami ihned objednavatela a ndsledne po schvéleni
objedndvatelom zapracuje podmienky do Dokumentacie. Objednavatel poZaduje uUcast
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Zhotovitela na stavebnych konaniach, pripadne inych rokovaniach, stvisiacich so Stavbou.
Vil.
Zodpovednost zhotovitela

1. Zhotovitel je povinny postupovat pri zhotovovani Diela s odbornou starostlivostou, za
striktného dodrZiavania vietkych pre realizaciu Diela do uvahy prichddzajicich vieobecne
zaviznych pravnych predpisov SR a EU, inych podzakonnych predpisov, normativnych
spravnych aktov, individualnych spravnych aktov, technickych noriem zévédznych v SR,
podmienok dohodnutych v Zmiuve a Prilohe ¢. 1 kZmluve, poZiadaviek a pokynov
objednévatela lege artis.

2. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze Dielo (kazda jeho cast) je zhotovené v najvyssej kvalite
podla poziadaviek uvedenych v ¢lanku VII. ods. 1Zmluvy a Ze pocas plynutia zarucnej doby
bude mat okrem stladu s poZiadavkami uvedenymi v ¢lanku VI ods. 1 Zmluvy aj
vlastnosti podla ¢lanku VII. ods. 5 Zmluvy.

3. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo alebo ktorakolvek jeho ¢ast v Case jeho
riadneho protokolarneho odovzdania a prevzatia objednavatelom aza vady, ktore sa
vyskytn( v zaruénej dobe. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaruéna doba bude trvat 60
(Sestdesiat) mesiacov.

4. Ziruénd doba zadina plynuf odo dria riadneho odovzdania aprevzatia Diela
objednavatelom (dfiom podpisu oprévneného zdstupcu objednévatela na Protokole)
a neuplynie skor ako deri nasledujici po dni, vktorom nadobudne prévoplatnost
kolaudacné rozhodnutie Stavby, na ktort bolo Dielo vypracované.

5. Zaruka v ramci plynutia zaruénej doby sa vztahuje na vietky vlastnosti Diela, najma na jeho
vecnU a obsahovy Uplnost a spravnost, zakonnost priebehu a procesu jeho zhotovovania,
technickd a odbornt bezchybnost. Zhotovitel je povinny zhotovit Dokumentaciu podla
Technickych podmienok MDaV SR ,Navrhovanie cyklistickej infrastruktury” ¢. 085
aginnych od 10.06.2019, zhotovit Dokumentaciu v zmysle Technickych podmienok
MDPaT SR 019 (03/2006) Dokumentacia stavieb ciest (www.ssc.sk). Zhotovitel sa
zavizuje, 7e Dokumentacia bude vypracovand a potvrdend autorizovanym stavebnym
inzinierom pre kategériu | 2 InZinier pre konstrukcie inZinierskych stavieb - cesty,
opravnenie autorizovaného geodeta a kartografa podla zakona C. 512/2007 Z. z., ktorym
sa meni a doplifia zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 216/1995 Z. z. o Komore
geodetov a kartografov. Zhotovitel’ zodpoveda objednavatelovi za vietky nepresnosti,
rozdiely aodchylky iné nezrovnalosti zistené na Diele oproti skutotne nameranym
hodnotam (rozdielne hodnoty vo vykaze vymer).

6. Zhotovitel zodpoveda za $kodu na Dokumentdcii (Diele) sposobent vlastnym konanim
potas svojich pracovnych postupov, ako aj za Skodu spésobenu tymi, ktorych pouzil na
realizaciu Diela a za gkody s tym suvisiace. Pokial zhotovitel pouZije na vykonanie Diela
tretie osoby, v plnej miere zodpoveda za ich ¢innost, akoby tito vykonaval sam.

7. Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za komplexnost vykazu vymer ktory predlozil, ze
vykaz vymer predstavuje skutoény rozsah pozadovanych prac objednavatefom a je
v plnom rozsahu v stlade s ostatnou predlozenou Dokumentaciou a to vykresovou astou,
technickou spravou a inymi ¢astami Dokumentacie.

8. Zhotovitel je povinny predloZit poistenie na 3kody sposobené vadou projektovej
dokumentdcie do vy$ky min. 150 000,00 Eur. Poistni zmluvu, resp. poistné osvedcenie
predlo?i zhotovitel' objednavatelovi najneskor do 5 dni po podpisani Zmluvy.
Objednavatel si vyhradzuje pravo neuhradit faktiru, pokial poistna zmluva resp. poistne
osvedcéenie nebudu predloZené.



10.

Dielo ma vady, ak Dielo alebo jeho ktorakolvek ¢ast, nezodpoveda rozsahu alebo kvalite
vymedzenej v tejto Zmluve, pravnym predpisom alebo technickym
poZiadavkam, technickym normam alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory
nezodpoveda poziadavkam na Dielo alebo jeho cast kladenym.

Objednavatel je opravneny neprevziat Dielo alebo jeho ¢ast, ktoré nie je vykonané riadne
alebo odovzdané vias podla podmienok uréenych v Zmluve. V takom pripade
objednavatel nie je v omeskani s povinnostou prevziat Dielo.

11. Ak pocas plynutia zaruénej doby - ( najma v stavebnom alebo kolaudaénom konani ) na
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zaklade poZiadavky, podnetu stavebného uradu alebo akéhokolvek iného organu verejnej
spravy, Statnej spravy alebo verejnej moci alebo i bez takéhoto podnetu - vyjde najavo
vada Diela, najmd, nie vsak vylucne nekvalita, neuplnost alebo vecna nesprdvnost Diela,
nesulad s akoukolvek normou alebo predpisom, pripadne budu zistené iné vady Diela ako
napr.: nezrovnalosti v stavebnej casti, nesulad s vykazom vymer, chybajuce Ccasti
projektove] Dokumentdcie, chybajuce alebo neupiné Easti inej Dokumentdcie, ktoré su
potrebné pre realizdciu Stavby a uspesné skolaudovanie Stavby, na zéklade zisteni ktorych
bude potrebné Dielo alebo jeho cast doplnit alebo prepracovat, zmluvné strany sa
dohodli, Ze ide ovadu Diela stym, Ze zhotovitel je povinny Dielo alebo jeho &ast
bezodplatne doplnit alebo prepracovat v lehote najneskér do 10 kalendarnych dni odo
dria dorucéenia vyzvy objednavatela na doplnenie alebo prepracovanie Diela.
Oznamenie vad a nedorobkov Diela v zédrucnej dobe suvisiacich s technickym rieSenim
projektovej Dokumentacie, chyby vo vykresovej atextovej Casti, pripadne nezhody
projektovej Dokumentacie s podmienkami stanovenymi dotknutymi organmi
a organizaciami (Vyzva objednavatela) musi byt podana pisomne bez zbytocného odkladu
potom, ¢o vady a nedorobky Diela objednavatel zistil, najneskér v lehote 3 pracovnych
dni odo dnia zistenia vad a nedorobkoyv, inak je neplatna.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak zhotovitel nedoplini alebo neprepracuje Dielo alebo jeho
¢ast (neodstrani vady a nedorobky) vébec alebo v lehote najneskér do 10 kalendarnych
dni odo dna doru€enia vyzvy objednavatela zhotovitelovi, zhotovitel zaplati
objednavatelovi jednorazovi zmluvnu pokutu vo vyske 25 % z ceny Diela uvedene;
v €lanku V. ods. 1 Zmluvy, splatnu v lehote do 3 kalendarnych dni odo dria doruéenia vyzvy
objedndvatela na zaplatenie zmluvnej pokuty spolu s faktirou.
Zmluvné strany prehlasujd, Ze povazuju dohodnutu vysku zmluvnej pokuty za primeranu
vzhladom na charakter apovahu zmluvnou pokutou zabezpelovanej povinnosti
zhotovitela a cenu Diela.
Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov prevzatych od
objednavatela a:
a/ ak zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti a Usilia nemohol zistit
ich nevhodnost alebo
b/ ak na ich nevhodnost preukdzatelne pisomne upozornil objedndvatela a objednavatel
na ich pouZiti napriek tomu trval.
Ostatné naroky zo zodpovednosti zhotovitela za akost, mnoistvo a kvalitu Diela sa
uplatnia v zmysle platnych ustanoveni o nahrade $kody podla zdkona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov, ak nie je dohodnuté inak.
Uplatnenim narokov z vad Diela nie st dotknuté naroky objednavatela na nahradu skody
alebo na odstlpenie od Zmluvy.

1’
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Viil.
Ostatné zmluvné dojednania

Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze pristupia na zmenu zavazku v pripadoch, kedy sa po
uzavreti zmluvy zmenia vychodiskové podklady, rozhodujlce pre uzatvorenie zmluvy,
alebo vznikni nové poZiadavky objednavatela. Ktejto zmene déjde len na zdklade
predchadzajuceho pisomného dodatku k zmluve, pokial jeho uzatvorenie nebude
v rozpore so zakonom o verejnom obstaravani.

VSetky oznamenia, vyzvy a ina koreSpondencia podla tejto zmluvy budu medzi zmluvnymi
stranami dorucené vpisomnej forme osobne, mailom alebo listami doruéenymi
doporucenou zasielkou na adresu uvedenu v zahlavi tejto zmluvy. Odosielatel akejkolvek
pisomnej spravy moze pozadovat pisomné potvrdenie prijemcu.

Ak sa v tejto Zmluve pouziva pojem Dielo, mysli sa tym aj jednotliva cast Diela vymedzena
v clanku lll. ods. 2 Zmluvy.

IX.
Odstupenie od Zmluvy

Pocas samotného zhotovovania Diela je objednavatel, pokial vtejto Zmluve nie
je vyslovne uvedené nieco iné, oprdvneny od Zmluvy odstupit titulom jej podstatného
porudenia v pripade, Ze:

- zhotovitel je v omeskani s riadnym zhotovenim Diela oproti terminu odovzdania Diela
dohodnutého v Zmluve o viac ako 30 kalendarnych dni,

- zhotovitel nezhotovuje Dielo sodbornou starostlivostou, hoci ho objednavatel
pisomne vyzval na vykonanie napravy, pricom na vykonanie napravy poskytol
zhotovitelovi aspof 7 diovu lehotu,

- zhotovitel' zhotovuje Dokumentaciu vrozpore s podkladmi, ktoré podla Zmluvy
poskytol objednavatel alebo vrozpore spokynom objednavatela a napriek
pisomnej vyzve objednavatela nedojde k naprave.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak objednavatel odstipi od tejto Zmluvy

z dovodov podla ods. 1 tohto ¢lanku Zmluvy eSte pred odovzdanim Diela, nema zhotovitel

narok na poskytnutie plnenia ani scasti aani na Uhradu nakladov, ktoré mu vznikli
v stvislosti s uz vykonanou ¢astou Diela.

. Zhotovitel méze odstlpit od tejto Zmluvy v pripadoch, ak objednavatel neuhradi riadne
a vcas faktlru vystavenu zhotovitefom a omeskanie objednavatela trva viac ako 30 dni.
V takom pripade nevznikda objednavatelovi narok na vratenie doteraz poskytnutych
pineni.

. Odstupenim od Zmluvy Zmluva zanikd, ato v momente ked prejav vble oprdvnenej
zmluvnej strany odstupit od Zmluvy je doruceny druhej zmluvnej strane; po tejto dobe
nemozno ucinky odstupenia od Zmluvy odvolat alebo menit bez sthlasu druhej zmluvne;j
strany.

X.
VyuZitie subdodavatelov

Zhotovitel predklada v Prilohe €. 4 tejto Zmluvy zoznam vsetkych svojich subdodéavatelov
suvedenim jeho identifikaénych (dajov, predmetu subdodavky a Udajov o osobe
opravnenej konat za kazdého subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
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datum narodenia. Zhotovitel ku kazdému subdodavatelovi zaroven predklada dékaz
o opravneni na prisluéné plnenie predmetu zakazky podla § 32 ods. 1 pism. e) zékona
o verejnom obstaravani (dalej aj ako ,ZVO") a dokaz o zépise do registra partnerov
verejného sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyZaduje. AZ do
spinenia vsetkych zavazkov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy je zhotovitel povinny oznamit
objednavatefovi akikolvek zmenu Gdajov o subdoddvatelovi.
Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit ktoréhokolvek
subdodavatela, a to za predpokladu, Ze novy subdodévatel disponuje opravnenim na
prislusné pinenie zmluvy podla § 32 ods. 1 pism. e) ZV0, ako aj splfia povinnost zapisu do
registra partnerov verejného sektora, ak zékon pre takéhoto subdoddvatela tento zapis
vyZaduje. Najneskdr 7 dni pred prijatim subdodavky od nového subdodavatela, alebo od
uzavretia zmluvného vztahu s novym subdodavatelom (podla toho ktora udalost nastane
skor), je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi (identifika¢né) Gdaje o novom
subdodavatelovi a o osobe opravnenej konat za nového subdodévatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a zaroveri predlozit zhotovitelovi doklad
preukazujuci, Ze novy subdoddvatel spifia podmienku G&asti osobného postavenia podla
§ 32 ods. 1 pism. e} ZVO pre dany predmet subdodavky. A7 do splnenia vietkych zavazkov
vyplyvajucich z tejto Zmluvy je zhotovitel povinny oznamit objednévatelovi akikolvek
zmenu udajov o novom subdodavatelovi.
Povinnosti uvedené vods. 1 a2 tohto ¢lanku Zmluvy nie je zhotovitel povinny plnit
v pripade subdodavatelov, ktori mu doddvaju tovary.
Zmluvné strany sa dohodli za Gi¢elom zabezpeéenia vietkych povinnosti zhotovitela podla
tohto clanku Zmluvy na zmluvnej pokute tak, 7e v pripade porugenia ktorejkolvek
z povinnosti tykajlcej sa subdoddvatelov alebo ich zmeny zo strany zhotovitefa ma
objednavatel okrem préva odstupit od Zmluvy aj ndrok na zmluvni pokutu vo vyike 5%
z ceny Diela, za kazdé porusenie ktorejkolvek z vysiie uvedenych povinnosti tohto &lanku
Zmluvy zhotovitelom , a to aj opakovane, pokial touto Zmluvou nie je dohodnuta ina
zmluvna pokuta.
Zmluvné strany prehlasuju, Ze povazuju dohodnutd vysku zmluvnej pokuty za primeranu
vzhladom na charakter apovahu zmluvnou pokutou zabezpefovanych povinnosti
zhotovitela a cenu Diela.
Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na
odstipenie od Zmluvy, trok z omeskania ana nahradu vzniknutej $kody. Zaplatenie
zmluvnej pokuty zhotovitefom nezbavuje zhotovitefa povinnosti podla tohto &lanku
Zmluvy.
Xl
Zaverecné ustanovenia

Pri rieseni otazok vyslovne neupravenych touto Zmluvou sa zmluvné strany budu riadit
prislusnymi ustanoveniami zakona €& 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov a ustanoveniami ostatnych vdeobecne zéviznych pravnych
predpisov platnych na tzemi Slovenskej republiky.

Tato Zmluvu mozno menit a dopifat len o&islovanymi pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze pocas zhotovovania Dokumenticie budd dostupné pre
objednévatela na jeho poZiadanie vietky dokumenty a podklady potrebné na zhotovenie
Diela. Zhotovitel umoZni splnomocnenym zdstupcom objednavatela nahliadnut do tychto
dokumentov a uZ zhotovenej Dokumentdcie a vyhotovit si z nich képie a odpisy.
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Tato Zmluva md 14 stran a je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, pre objednavatela
v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch), pre zhotovitela vdvoch vyhotoveniach
(rovnopisoch).

Zmluvu je moiné zrusit pisomnou dohodou zmluvnych stran alebo odstipenim od
Zmluvy.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze budu spolupracovat tak, aby bol predmet Zmluvy splneny
v najlepsSej moznej miere. Za tymto ucelom sa budu zmluvné strany bez omeskania
vzajomne informovat o vSetkych okolnostiach, ktoré by branili riadnemu splneniu
predmetu Zmluvy.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze tuto Zmluvu uzavreli slobodne avaine, neuzavreli ju
v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, pozorne si ju precitali, porozumeli jej
a nemaju proti jej forme aobsahu Ziadne namietky, ani ndvrhy na doplnenie, co
zastupcovia zmluvnych stran plne spdsobili na pravne Gkony potvrdzuju vlastnoruénymi
podpismi.

Kazda zo zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavdzuje, Ze neprevedie nijaké prava
a povinnosti (zavazky) vyplyvajuce zo tejto Zmluvy, resp. jej €asti na iny subjekt bez
predchadzajuceho pisomného sthlasu druhej zmluvnej strany. V pripade porusenia tejto
povinnosti jednou zo zmluvnych stran bude zmluva o prevode (postupeni) zmluvnych
zavazkov neplatna azaroven druhd zmluvna strana bude opravnend od tejto zmluvy
odstupit a to s ucinnostou odstupenia ku driu, ked bolo pisomné oznamenie o odsttipeni
od tejto Zmluvy dorucené druhej zmluvnej strane.

Tato Zmluva nadobuda platnost dinom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych
stran a ucdinnost diom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle
objednavatela v zmysle § 47a zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obcéianskeho zakonnika v platnom
zneni a § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov.
Akékolvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatnym, nezdkonnym
alebo nevynutitelnym podla platného préva, bude neucinné len v rozsahu, v akom tuto
neplatnost, nezakonnost alebo nedostatok ¢i stratu vynatitelnosti postihuje pravo, bez
akéhokolvek vplyvu na zostavajuce ustanovenia zmluvy. Zmluvné strany sa zavazuju
nahradit takéto ustanovenie novym ustanovenim, ktoré bude platné a ucinné a bude ¢o
najlepsie zodpovedat jeho pévodne zamyslanému ucelu.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomeé vsetkych nasledkov vyplyvajucich z tejto
Zmluvy, Ze ich zmluvna volnost nie je nicim obmedzend a ze im nie st zname okolnosti,
ktoré by im branili platne uzavriet tuto Zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost existuje
zodpovedaju za skodu, ktora vznikne druhej zmluvnej strane na zaklade tohto vyhlasenia.
Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej ako ,Zakon o RPVS”). Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby jeho
subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zakona o RPVS boli riadne zapisani v
registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im taka
povinnost vyplyva zo Zdkona o RPVS. Zhotovitel je povinny na poZiadanie objednavatela
predloZit vietky zmluvy so svojimi subdodavatelmi. PoruSenie ktorejkolvek z povinnosti
zhotovitela podla tohto ustanovenia Zmluvy je jej podstatnym porusenim a zaklada pravo
objednavatela na odstipenie od tejto Zmluvy s pravnymi Gcinkami ukoncenia Zmluvy ex
tunc, a/alebo pravo objednavatela pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske ceny Diela dohodnutej podla tejto Zmluvy, ¢im nie je nijako dotknuty narok
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13.

14.

15,

objedndvatela poZadovat od zhotovitela nahradu Skody vzniknutej objednavatelovi

v dosledku nesplnenia vy$Sie uvedenych povinnosti zhotovitela. Zmluvné strany

prehlasuju, ze vySku zmluvnej pokuty povazuju za primeranu, pretoZze pri rokovaniach

o dohode o vyske zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a vyznam touto zmluvnou

pokutou zabezpecovanej zmluvnej povinnosti.

Zmluvné strany sa tymto zavazuju, Ze budu dodrziavat zavdzok mlc¢anlivosti na zaklade

zdkona €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Gdajov v zneni neskorsich predpisov, ktory sa

vztahuje na vSetky citlivé informacie vratane osobnych udajov, s ktorymi sa méze pri

plneni svojich zmluvnych povinnosti oboznamit, a to v akejkolvek forme (najmé pisomnej,

elektronickej, alebo ustnej). Zmluvné strany sa zavazujua, ze citlivé informacie alebo

osobné udaje s ktorymi sa oboznamia, nebudu okrem povinnosti vyplyvajicich zo

vieobecne zavaznych pravnych predpisov nijako zverejiiovat, ani ich akoukolvek formou

reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim neopravnenym osobam.

V pripade, ak bude podla tejto Zmluvy potrebné dorucovat inej zmluvnej strane akukolvek

pisomnost, dorucuje sa tato pisomnost na adresu zmluvnej strany uvedent v zahlavi tejto

Zmluvy, dokial nie je zmena adresy pisomne oznamena zmluvnej strane, ktora pisomnost

dorucuje. V pripade, ak sa pisomnost aj pri dodrzani tychto podmienok vrati nedorucena,

zmluvné strany si dohodli, Ze Uginky dorucenia nastavaju tretim diiom po vrateni zasielky

zmluvnej strane, ktora zasielku dorucuje.

Neoddeliteinou sucastou tejto Zmiuvy su:

Priloha &. 1 - Specifikacia ceny z ponuky zhotovitela.

Priloha €. 2 - Prehlad vedenia buducej cyklistickej komunikacie.

Priloha €. 3 - Sirkové usporiadanie cyklistickej komunikacie.

Priloha €. 4 - Zoznam subdodavatelov/¢estné vyhlasenie, Zze na predmet zmluvy nebudu
vyuZity subdodavatelia.

V Banskej Bystrici diia: 7.3 UL, 7020 V Bratislave diia: 4.0 Zolo

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Ing. Jan Lunter

Predseda BBSK

rtin Sutka

Ing.
/
podpredsed/a_predstavenstva a
ekonomicky riaditel DOPRAVOPROJEKT, a.s.
O,.' ,.W a. 8.

2 2, 4
u,,;ava

DOPR’\‘??’;’—.‘KR
Kominars B
g32 03 Bra
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na Vlypracovanie projektovej dokumentacie pre projekt s nazvom:
, Vybudovanie cyklotrasy BB-Vikanova-Sliac, Il. etapa.”

Tabulka ¢.1
Specifikacia diela
Cinnosti Cena
Vypracovanie vyhfadavacej stidie 13 200,00 €
Vypracovanie dokumentacie pre uzemné konanie v podrobnosti
dokumentacie pre stavebné povolenie (DUR s DSP) 49 130,00 €
Cena bez DPH 62 330,00 €
DPH (20%) 12 466,00 €
Cena s DPH 74 796,00 €
Objednavatefl: Zhotovitel’
V Banskej Bystrici, diia 74 (% . 2020 V Bratislave,dha (04 -0F 2020

ng. Jan Lunter

predseda BBSK Ing. lgor\Jakubik

predseda predstavenstva
a generalny riaditel a.s.
DOPRAVOPROJEKT, as.

Ing. Martin Sutka
podpredseda predstavenstva a
ekonomicky riaditef
DOPRAVOPROJEKT, as.
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Priloha &. 3: Sirkové usporiadanie cyklistickej komunikacie bez

chodnika
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