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A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV 
 

ČASŤ I. 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

1  Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov organizácie: Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 

Sídlo organizácie: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 

IČO: 35 919 001 

IČ DPH:  SK 2021937775 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

IBAN: SK95 8180 0000 0070 0069 4593 

BIC/SWIFT:  SPSRSKBA 

Internetová adresa organizácie (URL):  www.ndsas.sk  

Profil verejného obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-
profilov/zakazky/9127  

 

Kontaktná osoba:  PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. 

 Ing. Róbert Janík 

Tel: +421 2 5465 3904 

e-mail: tender@p-m.sk 

2 Úvodné ustanovenia 

2.1 Predložením svojej ponuky uchádzač v plnom rozsahu a bez výhrad akceptuje všetky podmienky 
verejného obstarávateľa, týkajúce sa verejného obstarávania, uvedené v Oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania (ďalej len „Oznámenie“) a v týchto súťažných podkladoch. 

2.2 Od uchádzačov sa očakáva, že si dôkladne preštudujú Oznámenie a súťažné podklady a budú 
dodržiavať všetky pokyny, formuláre, zmluvné ustanovenia a ďalšie špecifikácie uvedené v týchto 
súťažných podkladoch.  

2.3 Ponuka predložená uchádzačom musí byť vypracovaná v súlade s podmienkami uvedenými v 
Oznámení a v týchto súťažných podkladoch a nesmie obsahovať žiadne výhrady týkajúce sa 
podmienok súťaže. 

2.4  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky uchádzačov, ktoré budú cenovo prevyšovať 
predpokladanú hodnotu zákazky, t. j. ktorých najnižšia cena bude vyššia ako plánované finančné 
prostriedky verejného obstarávateľa na predmet zákazky. 

2.5 Verejný obstarávateľ dáva hospodárskym subjektom na vedomie, že bude postupovať podľa čl. 5k 
nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie 
Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších predpisov, ktorým sa zakazuje 
zadávanie verejných zákaziek nasledujúcim osobám, subjektom alebo orgánom alebo pokračovanie v 
ich plnení s nasledujúcimi osobami, subjektmi a orgánmi: 

a) ruský štátny príslušník alebo fyzická osoba s pobytom v Rusku alebo právnická osoba, subjekt 
alebo orgán usadení v Rusku, 

b) právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré z viac ako 50 % priamo alebo nepriamo vlastní subjekt 
uvedený v písmene a) tohto odseku, alebo 

http://www.ndsas.sk/
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/9127
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/9127
mailto:tender@p-m.sk
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c) fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré konajú v mene alebo na základe pokynov 
fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu uvedených v písmene a) alebo b) tohto 
bodu, 

d) vrátane subdodávateľov, dodávateľov alebo subjektov, ktorých kapacity sa využívajú v zmysle 
smerníc o verejnom obstarávaní, ak na nich pripadá viac ako 10 % hodnoty zákazky. 

2.6 Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý bude osobou, subjektom alebo orgánom 
uvedeným v bode 2.5, alebo ktorého subdodávateľ alebo osoba, ktorej zdroje alebo kapacity využíva 
na preukázanie splnenia podmienok účasti, bude osobou, subjektom alebo orgánom uvedeným v bode 
2.5. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač na účely bodu 2.5 predložil čestné vyhlásenie. Text 
čestného vyhlásenia je uvedený v Prílohe č. 5 k časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov 
k súťažným podkladom. V prípade akýchkoľvek pochybností si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo 
vyžiadať si dodatočné informácie, vysvetlenie alebo dokumenty. 

2.7 Verejný obstarávateľ je držiteľom Osvedčenia o strategickej investícii pre investičný projekt s názvom 
„Diaľnica D4 v úseku Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica“, pod číslom 20356/2024/SSD/71290-
M, ktoré bolo vydané Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky dňa 26.08.2024 v zmysle bodu B.1 
Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 477 zo dňa 21. augusta 2024. Investičný projekt zahŕňa 
výstavbu nového úseku diaľnice (vrátane Tunela Karpaty cez pohorie Malé Karpaty), ktorá bude slúžiť 
na zvýšenie plynulosti a bezpečnosti dopravy, ako aj na zlepšenie životného prostredia pre obyvateľov 
v Bratislavskom samosprávnom kraji. Tento úsek diaľnice D4 prepojí už existujúce úseky diaľnice D4 
(jeden, končiaci pri mestskej časti Bratislava-Rača v rámci Podunajskej nížiny a druhý pri mestskej časti 
Bratislava-Záhorská Bystrica v rámci Záhorskej nížiny). Celková dĺžka navrhovanej investície je 12,41 
km (z toho 11,76 km tvorí Tunel Karpaty). 

2.8 V zmysle § 19 zákona o strategických investíciách, ak predmetom zákazky alebo koncesie je dodanie 
tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby pre strategickú investíciu alebo ak 
predmetom súťaže návrhov je návrh pre strategickú investíciu, vo verejnom obstarávaní a pri správe vo 
verejnom obstarávaní sa postupuje podľa zákona o verejnom obstarávaní ak § 20 zákona 
o strategických investíciách neustanovuje inak. 

2.9 V zmysle § 20 ods. 1 zákona o strategických investíciách, v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania verejný obstarávateľ uvedie informáciu, že predmetom zákazky je dodanie tovaru, 
uskutočnenie stavebných prác, poskytnutie služieb alebo návrh pre strategickú investíciu vrátane 
identifikácie strategickej investície. 

2.10 V zmysle § 20 ods. 2 zákona o strategických investíciách, Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie 
informácií potrebných na vypracovanie ponuky najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na 
predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ nie je povinný poskytnúť vysvetlenie podľa prvej vety, ak 
žiadosť o vysvetlenie nie je doručená včas, a to najmenej päť dní pred uplynutím lehoty podľa prvej 
vety. Ak dôjde k zmene súťažných podkladov, súťažných podmienok alebo podmienok účasti, verejný 
obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk tak, aby lehoty podľa prvej a druhej vety 
zostali zachované. 

3 Predmet zákazky 

3.1 Predmet zákazky je v súlade s § 3 ods. 4 Zákona zákazka na poskytnutie služby s predmetom 
podrobne vymedzeným v týchto súťažných podkladoch. 

3.2 Názov predmetu zákazky: „Podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum 
a monitoring vôd pre stavbu: Diaľnica D4 Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica“ 

3.3  Stručný opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je realizácia podrobného inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu 
a monitoringu vôd na stavbe D4 Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica s tunelom Karpaty. 

Cieľom podrobného prieskumu a monitoringu vôd je v zmysle záverečného stanoviska ElA MŽP SR 
preskúmať detailne inžinierskogeologické, hydrogeologické a geotechnické pomery pre razenie tunela 
metódou TBM (Tunnel Boring Machine).  

Verejný Obstarávateľ si dal vypracovať na STU v Bratislave na katedre Geotechniky pre predmet 
zákazky „Projekt geologickej úlohy“ (ďalej PGÚ), ktorý zahŕňa druh, rozsah, metodiku, lokalizáciu, 
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časovú postupnosť prác ako aj špeciálne práce, prostredníctvom ktorých sa majú získať čo 
najkomplexnejšie informácie o inžinierskogeologických, hydrogeologických a geotechnických pomeroch 
v trase predmetného úseku diaľnice D4 a v jej dotknutom okolí.  

Návrh PGÚ ako aj samotný predmet zákazky zahŕňa aj predlženie existujúceho polovičného 
profilu D4 od križovatky Záhorská Bystrica smerom Stupava, juh až po kruhovú križovatku smer 
Volkswagen. 

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií tvorí časť 
B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov. 

3.4  Postup vo verejnom obstarávaní: verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 písm. b) Zákona : 

„vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia 
podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk“ 

3.5 Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka Spoločného slovníka 
obstarávania, prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania 
(CPV/SSO): 

 

Hlavný predmet: 71351200-5 Geologické a geofyzikálne služby 

Doplňujúce predmety: 71351910-5 Geologické služby 

3.6  Predpokladaná hodnota zákazky: 18 344 340,60 Eur bez DPH. 

4 Rozdelenie predmetu zákazky 

4.1 Verejný obstarávateľ nepovoľuje rozdelenie predmetu zákazky na časti. 

4.2 Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky: 

Podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum a monitoring vôd predstavuje ucelený 
celok prieskumu a meraní pre úsek D4 Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica, detailne skúma a 
monitoruje inžinierskogeologické, hydrogeologické a geotechnické podmienky, ktoré úzko súvisia 
a vyhodnocuje celý úsek v zmysle príslušných technicko-kvalitatívnych podmienok (ďalej len „TKP“) 
a technických podmienok (ďalej len „TP“). Nerozdelenie predmetu zákazky je ekonomicky a 
administratívne výhodnejšie pri dodaní služby od jedného dodávateľa, nakoľko sa jedná o špecifický 
druh služby, časovo bezprostredne na seba nadväzujúci. Rozdelenie na časti by mohlo predstavovať 
vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky, riziko vzniku vážnych ekonomických a materiálnych 
škôd na stavbe, nakoľko merania na seba nadväzujú, vyžadujú si časovú a priestorovú koordináciu prác 
a výsledky z prieskumu a monitoringu sa porovnávajú a analyzujú aj vo vzťahoch k ostatným výsledkom 
prieskumu a meraní. Preto je potrebné, aby celú činnosť zabezpečoval jeden subjekt, ktorý bude 
zodpovedný za prieskum, monitoring vôd a namerané hodnoty, ich analýzu a vyhodnotenie. 

4.3 Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 

5 Variantné riešenie 

5.1 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie. 

5.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené 
do vyhodnotenia ponúk a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 

6 Miesto a termín plnenia predmetu zákazky 

6.1 Miesto plnenia predmetu zákazky: 

Stavba: D4 Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica  

6.2 Predpokladaný termín plnenia: 195 mesiacov odo dňa účinnosti Zmluvy o dielo. 

6.3 Podrobné vymedzenie miesta plnenia a predpokladaného termínu plnenia predmetu zákazky je v časti 
B.1 Opis predmetu zákazky a časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, ktoré 
sú neoddeliteľnou súčasťou týchto súťažných podkladov. 
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7 Zdroj finančných prostriedkov 

7.1 Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu a spolufinancovaný z Návratného finančného 
príspevku Slovak Investment Holding z Operačného programu Slovensko. 

7.2 Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na plnenie Zmluvy o dielo. 

8 Typ zmluvy 

8.1  Výsledok postupu verejného obstarávania: uzavretie Zmluvy o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“). 

8.2 Vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie predmetu zákazky tvoria časti B.1 Opis predmetu 
zákazky, B.2 Spôsob určenia ceny a B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, ktoré 
sú neoddeliteľnou súčasťou týchto súťažných podkladov. 

9 Lehota viazanosti ponuky 

9.1  Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej do 12 mesiacov odo dňa uplynutie 
prvotnej lehoty na predkladanie ponúk. 

9.2 Pri prípadnom predĺžení lehoty viazanosti ponúk verejný obstarávateľ bude postupovať v súlade 
s ustanovením § 46 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.  

 

ČASŤ II. 

KOMUNIKÁCIA A VYSVETĽOVANIE 

10 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi  

10.1 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať v 
štátnom (slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených 
v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto 
dokumentoch. 

10.2 Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať podľa § 20 
Zákona prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie 
sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. 
uchádzačmi. 

10.3 JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných 
zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com.  

10.4 Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných 
internetových prehliadačov: 

- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia, 

- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo  

- Google Chrome. 

10.5 Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát 
bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry 
jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania 
v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému. 

10.6 Obsahom komunikácie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE bude 
predkladanie ponúk, vysvetľovanie súťažných podkladov a požiadaviek uvedených v Oznámení, 
prípadné doplnenie súťažných podkladov, vysvetľovanie predložených ponúk, vysvetľovanie 
predložených dokladov, námietky a akákoľvek ďalšia, výslovne neuvedená komunikácia v súvislosti 
s touto verejnou súťažou, s výnimkou prípadov, keď to výslovne vylučuje Zákon. Pokiaľ sa v súťažných 
podkladoch vyskytujú požiadavky na predkladanie ponúk, vysvetľovanie súťažných podkladov 
a požiadaviek uvedených v Oznámení, prípadné doplnenie súťažných podkladov, vysvetľovanie 
predložených ponúk, vysvetľovanie predložených dokladov, námietky alebo akúkoľvek inú komunikáciu 

https://josephine.proebiz.com/
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medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi, má sa na mysli vždy použitie komunikácie 
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. V prípade, že verejný obstarávateľ 
rozhodne aj o možnosti iného spôsobu komunikácie než prostredníctvom komunikačného rozhrania 
systému JOSEPHINE, tak v súťažných podkladoch túto skutočnosť zreteľne uvedie. Táto komunikácia 
sa týka i prípadov, kedy sa ponuka javí ako mimoriadne nízka ponuka. V takomto prípade komisia 
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE požiada uchádzača o vysvetlenie, 
týkajúce sa predloženej ponuky a uchádzač musí doručiť prostredníctvom komunikačného rozhrania 
systému JOSEPHINE písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky. Ak bude uchádzač alebo 
ponuka uchádzača z verejnej súťaže vylúčená, uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného 
rozhrania systému JOSEPHINE oznámené vylúčenie s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť 
doručená námietka. Úspešnému uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania 
systému JOSEPHINE zaslané oznámenie, že sa jeho ponuka prijíma. Akákoľvek komunikácia 
verejného obstarávateľa či záujemcu/uchádzača s treťou osobou (treťou osobou sa rozumie subjekt 
odlišný od záujemcu, resp. uchádzača) v súvislosti s touto verejnou súťažou bude prebiehať spôsobom, 
ktorý stanoví Zákon a bude realizovaná mimo komunikačné rozhranie systému JOSEPHINE. 

10.7 Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi resp. uchádzačovi bude na ním 
určený kontaktný e-mail/e-maily bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej zákazke 
existuje nová zásielka/správa. Záujemca resp. uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom 
rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy. Záujemca resp. uchádzač 
si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu o svojej komunikácii s verejným 
obstarávateľom. 

10.8 Ak je odosielateľom zásielky záujemca resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému JOSEPHINE môže 
predmetnému obstarávaniu prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné 
prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú verejnému obstarávateľovi 
okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému. 

10.9 Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávania prostredníctvom webovej 
stránky verejného obstarávateľa, resp. v systéme JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com), 
a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho 
obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo 
„ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky). Záujemci/uchádzači, ktorí odporúčanie nebudú 
akceptovať, sa vystavujú riziku, že im obsah informácií k predmetnej zákazke nebude doručený. 

10.10 Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k 
súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné 
vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených v 
Oznámení, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo inej 
sprievodnej dokumentácie budú verejným obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v 
profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-
profilov/zakazky/9127  (ďalej len „profil“) formou odkazu na systém JOSEPHINE.  

11 Vysvetlenie informácií 

11.1 V prípade nejasností alebo potreby vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na 
preukázanie splnenia podmienok účasti poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote 
na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o vysvetlenie informácií k predmetnej 
zákazke prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. 

Žiadosť o vysvetlenie informácií záujemca zašle prostredníctvom komunikačného rozhrania systému 
JOSEPHINE. 

11.2 Prípadnú žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie 
splnenia podmienok účasti verejný obstarávateľ odporúča záujemcom doručiť prostredníctvom 
komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE „dostatočne vopred“. 

11.3 V zmysle § 20 ods. 2 zákona o strategických investíciách, verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie 
informácií potrebných na vypracovanie ponuky najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na 
predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ nie je povinný poskytnúť vysvetlenie podľa prvej vety, ak 
žiadosť o vysvetlenie nie je doručená včas, a to najmenej päť dní pred uplynutím lehoty podľa prvej 
vety. Ak dôjde k zmene súťažných podkladov, súťažných podmienok alebo podmienok účasti, verejný 

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/9127
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/9127
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obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk tak, aby lehoty podľa prvej a druhej vety 
zostali zachované. 

11.4 Ak si vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia 
podmienok účasti záujemca nevyžiada dostatočne vopred alebo jeho význam je z hľadiska prípravy 
ponuky nepodstatný, verejný obstarávateľ nie je povinný predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk. 

12 Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky 

12.1 Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky, aby si sami overili 
a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené 
s obhliadkou miesta dodania predmetu zákazky idú na ťarchu uchádzača. 

12.2  Miesto predmetu zákazky je voľne dostupné. 

 

ČASŤ III. 

PRÍPRAVA PONUKY 

13 Forma a spôsob predkladania ponuky 

13.1 Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk podľa požiadaviek 
uvedených v týchto súťažných podkladov a v Oznámení, prostredníctvom ktorého bola verejná súťaž 
vyhlásená. 

13.2 Ponuka sa predkladá elektronicky podľa § 49 ods. 1 písm. a) Zákona vložením do systému JOSEPHINE 
umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ za podmienok: 

13.2.1 Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných 
dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese 
https://josephine.proebiz.com/. 

13.2.2 V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované 
naskenované doklady (odporúčaný formát je „PDF“) tak, ako je uvedené v týchto súťažných 
podkladoch a vyplnenie položkového elektronického formulára, ktorý zodpovedá návrhu na 
plnenie kritérií uvedenom v súťažných podkladoch. 

13.2.3 Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí. Uchádzačom 
navrhovaná cena za poskytnutie služby predmetu zákazky bude uvedená v ponuke uchádzača 
spôsobom uvedeným v časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto súťažných podkladov. 

13.2.4 Po úspešnom nahraní ponuky do systému JOSEPHINE je uchádzačovi odoslaný notifikačný 
informatívny e-mail (a to na e-mailovú adresu užívateľa uchádzača, ktorý ponuku nahral). 

13.3 Dokumenty tvoriace ponuku, môže uchádzač predložiť ako originály alebo kópie dokladov v 
elektronickej podobe s kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo ako zaručene konvertované listiny 
v zmysle ustanovenia § 35 a nasl. zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti 
orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení 
neskorších predpisov alebo len ako skeny originálov alebo úradne osvedčených  fotokópií týchto 
dokumentov. Pri predkladaní bankovej záruky a poistenia záruky uchádzač postupuje podľa bodov 
16.4.2 a 16.4.3 Časť A.1 týchto súťažných podkladov. 

13.4 Znenie obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou týchto súťažných podkladov v časti B.3 Obchodné 
podmienky dodania predmetu zákazky nemožno meniť, ani uvádzať výhrady, ktoré by odporovali 
týmto súťažným podkladom. 

14 Jazyk ponuky 

14.1 Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku 
Slovenskej republiky. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu 
s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka Slovenskej republiky; to neplatí pre ponuky, doklady 
a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný 
preklad do štátneho jazyka slovenskej republiky. 

https://josephine.proebiz.com/
https://josephine.proebiz.com/
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14.2 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky a doklad alebo dokument 
je vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa takýto dokument spolu s jeho úradným prekladom 
do štátneho jazyka Slovenskej republiky, to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty 
vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom 
jazyku Slovenskej republiky. 

15 Mena a ceny uvádzané v ponuke 

15.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za poskytnutie požadovaného predmetu zákazky, uvedená 
v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách (€ alebo EUR). 

15.2 Cena za poskytnutie predmetu zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách. 

15.3 Ak je uchádzač platiteľom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 

15.3.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 

15.3.2 sadzba DPH a výška DPH, 

15.3.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

15.4 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Skutočnosť či je, alebo 
nie je platiteľom DPH uvedie v ponuke v príslušnom Návrhu na plnenie kritéria (Príloha č. 1 k časti A.2 
Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia týchto súťažných podkladov). 

15.5 V prípade, ak je uchádzač v postavení zahraničnej osoby, riadi sa zákon č.222/2004 Z.z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

16 Zábezpeka 

16.1 Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač zabezpečil viazanosť svojej ponuky zábezpekou. 
Zábezpeka je poskytnutie bankovej záruky, poistenie záruky alebo zloženie finančných prostriedkov na 
účet verejného obstarávateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. 

16.2 Zábezpeka je stanovená vo výške 100 000,00 Eur (slovom: stotisíc eur). 

16.3  Spôsoby zloženia zábezpeky: 

16.3.1 zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa v banke alebo 
v pobočke zahraničnej banky (ďalej len „banka“), alebo 

16.3.2 poskytnutím bankovej záruky za uchádzača, alebo 

16.3.3 poskytnutím poistenia záruky za uchádzača. 

Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač podľa nižšie uvedených podmienok zloženia. 

16.4 Podmienky zloženia zábezpeky 

16.4.1 Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa 

16.4.1.1 Finančné prostriedky vo výške podľa bodu 16.2 časti A1 Pokyny pre uchádzačov 
týchto súťažných podkladov musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa 
určený pre zábezpeky vedenom v banke Štátna pokladnica na číslo účtu: 

IBAN:  SK95 8180 0000 0070 0069 4593 

SWIFT kód:  SPSRSKBA 

Variabilný symbol:  1002510301 

16.4.1.2 Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet verejného obstarávateľa 
najneskôr v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 21.1 časti A.1 Pokyny pre 
uchádzačov týchto súťažných podkladov. Doba platnosti zábezpeky formou 
zloženia finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa trvá až do 
uplynutia lehoty viazanosti ponúk. 
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16.4.1.3 Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte verejného obstarávateľa podľa 
bodov 16.4.1.1 a 16.4.1.2, bude ponuka uchádzača z verejnej súťaže vylúčená. 
Verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzač doložil k svojej ponuke výpis 
z bankového účtu o vklade požadovanej čiastky na daný účet verejného 
obstarávateľa. 

16.4.2 Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača 

16.4.2.1 V prípade, že uchádzač použije možnosť poskytnutia bankovej záruky podľa 
bodu 16.3.2 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto súťažných podkladov, je 
povinný predložiť v ponuke predloženej prostredníctvom systému JOSEPHINE 
kópiu (scan originálu) bankovej záruky. 

16.4.2.2 Originál bankovej záruky vystavený bankou musí uchádzač doručiť verejnému 
obstarávateľovi v uzatvorenej obálke v lehote na predkladanie ponúk osobne 
alebo poštou na adresu verejného obstarávateľa: 

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 

Dúbravská cesta 14 

841 04 Bratislava 

16.4.2.3 Obálku s originálom bankovej záruky uchádzač označí „Verejná súťaž – 
neotvárať“ a doplní heslom: „Banková záruka – Podrobný 
inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum a monitoring vôd pre 
stavbu: Diaľnica D4 Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica“ 

16.4.2.4 Ak záručná listina nebude súčasťou ponuky podľa bodu 16.4.2.1, bude uchádzač 
z verejnej súťaže vylúčený. 

16.4.2.5 V záručnej listine musí banka písomne vyhlásiť, že uspokojí verejného 
obstarávateľa (veriteľa) za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré 
veriteľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača. 

16.4.2.6 Verejný obstarávateľ akceptuje predloženie bankovej záruky v podobe 
elektronického dokumentu, ktorý bude podpísaný kvalifikovaným elektronickým 
podpisom banky, resp. osobou/osobami oprávnenou/-ými za banku takýto 
dokument podpisovať. 

16.4.3 Poskytnutie poistenia záruky za uchádzača 

16.4.3.1 V prípade, že uchádzač použije možnosť poskytnutia poistenia záruky podľa 
bodu 16.3.3 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto súťažných podkladov, je 
povinný predložiť v ponuke predloženej prostredníctvom systému JOSEPHINE 
kópiu (scan originálu) poistenia záruky. 

16.4.3.1.1 Originál poistenia záruky musí uchádzač doručiť verejnému obstarávateľovi 
v uzatvorenej obálke v lehote na predkladanie ponúk osobne alebo poštou 
na adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 16.4.2.1.1. 

16.4.3.1.2 Obálku s originálom poistenia záruky uchádzač označí „Verejná súťaž – 
neotvárať“ a doplní heslom: „Poistenie záruky – Podrobný 
inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum a monitoring vôd 
pre stavbu: Diaľnica D4 Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica“. 

16.4.3.2 Ak poistná listina nebude súčasťou ponuky podľa bodu 16.4.3.1, bude uchádzač 
z verejnej súťaže vylúčený. 

16.4.3.3 V poistnej listine musí poisťovateľ písomne vyhlásiť, že uspokojí verejného 
obstarávateľa (veriteľa) za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré 
veriteľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača. 

16.4.3.4 Verejný obstarávateľ akceptuje predloženie poistenia záruky v podobe 
elektronického dokumentu, ktorý bude podpísaný kvalifikovaným elektronickým 
podpisom banky, resp. osobou/osobami oprávnenou/-ými za poisťovateľa takýto 
dokument podpisovať. 
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16.5 Podmienky uvoľnenia alebo vrátenia zábezpeky: 

16.5.1 Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do (7) siedmich dní odo dňa:  

16.5.1.1 uplynutia lehoty viazanosti ponúk 

16.5.1.2 márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ 
vylúčil z verejného obstarávania, alebo ak verejný obstarávateľ zruší použitý 
postup zadávania zákazky, alebo 

16.5.1.3 uzavretia Zmluvy. 

16.6 Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač v lehote viazanosti ponúk 
odstúpi od svojej ponuky alebo ak neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť Zmluvu podľa § 56 
ods. 5 až 9 Zákona. 

16.7 Odstúpenie od svojej ponuky uchádzač bezodkladne oznámi prostredníctvom určeného spôsobu 
komunikácie verejnému obstarávateľovi. 

16.8 V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 9.2 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto 
súťažných podkladov, verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom cez systém JOSEPHINE novú lehotu 
viazanosti ponúk. 

16.8.1 Zábezpeka vo forme finančných prostriedkov zložených na bankový účet verejného 
obstarávateľa v prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk naďalej zabezpečuje viazanosť 
ponuky až do uplynutia predĺženej lehoty viazanosti ponúk, 

16.8.2 Platnosť zábezpeky vo forme bankovej záruky alebo poistenia záruky v prípade predĺženia 
lehoty viazanosti ponúk je uchádzač povinný predĺžiť a doručiť originál bankovej záruky alebo 
poistenia záruky, prípadne ich dodatok. Uchádzač môže nahradiť bankovú záruku 
alebo poistenie záruky zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného 
obstarávateľa v požadovanej výške v tejto lehote. 

16.8.3 V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk bude verejný obstarávateľ postupovať podľa § 46 
ods. 2 ZVO.  

17 Obsah ponuky 

17.1 Ponuka predložená elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE musí obsahovať doklady 
v nasledovnom poradí: 

17.1.1 Titulný list ponuky s označením, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku na predmet 
zákazky podľa týchto súťažných podkladov. 

17.1.2 Obsah ponuky (index – položkový zoznam) s odkazom na očíslované strany. 

17.1.3 Vyplnený formulár „Všeobecné informácie o uchádzačovi“ (Príloha č. 1 k časti A.1 Pokyny 
pre uchádzačovtýchto súťažných podkladov). V prípade, ak je uchádzačom skupina 
dodávateľov, vyplní a predloží tento formulár každý jej člen. 

17.1.4 čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, podľa Prílohy č. 2 k časti A.1 Pokyny pre 
uchádzačov týchto súťažných podkladov, v prípade, ak ponuku bude predkladať skupina 
dodávateľov; 

17.1.5 plnú moc pre jedného z členov skupiny dodávateľov podľa Prílohy č. 3 k časti A.1 Pokyny 
pre uchádzačov týchto súťažných podkladov, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých 
členov skupiny a bude oprávnený konať v mene všetkých ostatných členov skupiny v súlade 
s formulárom uvedeným v Prílohe č. 2 týchto súťažných podkladov, v prípade, ak ponuku bude 
predkladať skupina dodávateľov, 

17.1.6 zoznam dôverných informácii v zmysle bodu 15.2 a Prílohy č. 4 k časti A.1 Pokyny pre 
uchádzačov týchto súťažných podkladov; 

17.1.7 čestné vyhlásenie uchádzača v rozsahu podľa Prílohy č. 5 k časti A.1 Pokyny pre 
uchádzačov týchto súťažných podkladov k čl. 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 
2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu 
na Ukrajine v znení neskorších predpisov, 
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17.1.8 čestné vyhlásenie uchádzača podľa Prílohy č. 6 k časti A.1 Pokyny pre uchádzačov 
súťažných podkladov k vypracovaniu ponuky.  

17.1.9 Vyplnenú Prílohu č. 1 Návrh na plnenie kritéria k časti A.2 Kritériá na hodnotenie ponúk 
a pravidlá ich uplatnenia týchto súťažných podkladov podpísaný uchádzačom, a to jeho 
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, 
ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. 

17.1.10 Vyplnenú Prílohu č. 1 Špecifikáciu ceny k časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto súťažných 
podkladov v elektronickej forme so zabudovanou matematikou vo formáte ٭.xls/*.xlsx. Verejný 
obstarávateľ požaduje oceniť všetky položky v prílohe uvedenej v tomto bode. 

17.1.11 Vyplnenú Prílohu č. 3 Zoznam kľúčových odborníkov (členov pracovnej skupiny) k časti 
A.1. Pokyny pre uchádzačov týchto súťažných podkladov. 

17.1.12 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia, 
a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, uvedených v Oznámení a v týchto 
súťažných podkladoch, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok 
účasti vo verejnej súťaži.  

17.1.13 Doklad o zložení zábezpeky v zmysle bodu 16 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto 
súťažných podkladov. V prípade, že uchádzač použije možnosť poskytnutia bankovej záruky 
podľa bodu 16.3.2 alebo poistenia záruky podľa a bodu 16.3.3 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov 
týchto súťažných podkladov je povinný predložiť v ponuke predloženej prostredníctvom 
systému JOSEPHINE kópiu bankovej záruky alebo poistenia záruky. Originál bankovej záruky 
vystavený bankou alebo poistenia záruky musí uchádzač doručiť verejnému obstarávateľovi 
v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 16.4.2.1.1 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto 
súťažných podkladov. 

17.1.14 Návrh Zmluvy s vyplnenými cenami (ak sú v Zmluve požadované) s časťou znenia 
obchodných podmienok dodania predmetu zákazky podľa časti B.3 Obchodné podmienky 
dodania predmetu zákazky a podľa časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných 
podkladov. Návrh Zmluvy musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo 
členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať 
v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. 

Prílohy k zmluve uchádzač v ponuke nepredkladá. 

18 Náklady na prípravu ponuky 

18.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 
nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejnej súťaže. 

18.2 Ponuky predložené elektronicky, v lehote na predkladanie ponúk, sa počas plynutia lehoty viazanosti 
ponúk a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk, resp. predĺženej lehoty viazanosti, uchádzačom nevracajú. 
Zostávajú uložené v predmetnej zákazke vytvorenej v systéme JOSEPHINE ako súčasť dokumentácie 
vyhlásenej verejnej súťaže. 

 

ČASŤ IV. 

PREDKLADANIE PONUKY 

19 Predloženie ponuky 

19.1 Uchádzač predloží svoju ponuku v elektronickej podobe do systému JOSEPHINE, umiestnenom na 
webovej adrese: https://josephine.proebiz.com podľa bodu 13 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto 
súťažných podkladov. Doručenie ponuky je zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Systém 
JOSEPHINE považuje za čas vloženia ponuky okamih uloženia posledného súboru (dát) – nie čas 
začatia nahrávania ponuky, preto je potrebné predložiť ponuku (začať s nahrávaním) v dostatočnom 
časovom predstihu najmä s ohľadom na veľkosť ukladaných dát. 

19.2 Každý uchádzač môže vo verejnej súťaži predložiť iba jednu ponuku. Ak uchádzač v lehote na 
predkladanie ponúk predloží viac ponúk, verejný obstarávateľ prihliada len na ponuku, ktorá bola 

https://josephine.proebiz.com/
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predložená ako posledná a na ostatné ponuky hľadí rovnako ako na ponuky, ktoré boli predložené po 
lehote na predkladanie ponúk. Zároveň verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak uchádzač: 

- nedodrží určený spôsob komunikácie, 

- obsah jeho ponuky nie je možné sprístupniť, 

- nepredložil ponuku v požadovanom formáte kódovania, ak je potrebný na ďalšie spracovanie pri 
vyhodnocovaní ponúk.  

19.3 Ak sa tejto zákazky zúčastní skupina dodávateľov: 

19.3.1 v jej ponuke musí byť uvedený záväzok, že táto skupina dodávateľov v prípade prijatia jej 
ponuky verejným obstarávateľom za účelom riadneho plnenia Zmluvy vytvorí niektorú 
z právnych foriem uvedených v bode 19.4 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto súťažných 
podkladov, pričom sa odporúča, aby obsahom jej ponuky bola aspoň Zmluva o budúcej zmluve 
o vytvorení príslušnej právnej formy; 

19.3.2 ponuka musí byť podpísaná všetkými členmi skupiny dodávateľov spôsobom, ktorý ich právne 
zaväzuje. 

19.4 Za účelom riadneho plnenia Zmluvy skupina dodávateľov vytvorí v prípade prijatia jej ponuky 
zoskupenie bez právnej subjektivity napr. združenie bez právnej subjektivity podľa § 829 Občianskeho 
zákonníka (ďalej len „konzorcium“) alebo niektorú z obchodných spoločností podľa Obchodného 
zákonníka alebo inú právnu formu vhodnú na riadne plnenie Zmluvy. 

19.5 Ak skupina dodávateľov vytvorí v súlade s predchádzajúcim bodom niektorú z právnych foriem tam 
uvedených, pred uzatvorením Zmluvy bude povinná preukázať, že táto právna forma má spôsobilosť 
mať práva a povinnosti a spôsobilosť na právne úkony, ak príslušná právna forma môže byť nositeľom 
takejto spôsobilosti. Úspešný uchádzač preukazuje vyššie uvedené skutočnosti napr. v prípade 
zoskupenia bez právnej subjektivity uzatvorením Zmluvy o vytvorení zoskupenia bez právnej subjektivity 
(napr. Zmluvy o združení podľa § 829 Občianskeho zákonníka), v prípade obchodných spoločností 
podľa Obchodného zákonníka výpisom z Obchodného registra atď. 

19.6 V prípade zoskupenia bez právnej subjektivity Zmluva o vytvorení tohto zoskupenia musí obsahovať: 

19.6.1 plnú moc jedného z účastníkov zoskupenia, ktorý bude mať postavenie hlavného účastníka 
zoskupenia, udelenú ostatnými účastníkmi zoskupenia na všetky právne úkony, ktoré sa budú 
uskutočňovať v mene všetkých účastníkov zoskupenia v súvislosti s predložením ponuky, 
pričom táto plná moc musí byť neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy, 

19.6.2 percentuálny podiel na zákazke, ktorý uskutočnia jednotliví účastníci zoskupenia, a uvedenie 
druhu podielu podľa konkrétnej činnosti, 

19.6.3 prehlásenie, že účastníci zoskupenia ručia spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému 
obstarávateľovi, vzniknuté v súvislosti s plnením Zmluvy. 

20 Registrácia a autentifikácia uchádzača 

20.1 Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo aj pomocou 
občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). 

20.2 Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné vykonať 
týmito spôsobmi: 

a) v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým 
čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú 
pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému 
JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je 
uchádzač informovaný e-mailom; 

b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej 
spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu 
vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. 
O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom; 
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c) vložením dokumentu preukazujúceho osobu štatutára na kartu užívateľa po registrácii, ktorý je 
podpísaný elektronickým podpisom štatutára, alebo prešiel zaručenou konverziou. Autentifikáciu 
vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. 
O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom; 

d) vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom 
štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná 
poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení 
autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom; 

e) počkaním na autorizačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača 
v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 4 (štyri) pracovné 
dni (v rámci Európskej únie) a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky. 
O odoslaní listovej zásielky je uchádzač informovaný e-mailom. 

20.3 Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade - zozname obstarávaní 
vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý 
nájde v záložke „Ponuky a žiadosti“.  

20.4 Uchádzač svoju ponuku identifikuje uvedením obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania 
alebo obvyklého pobytu uchádzača a heslom súťaže „Podrobný inžinierskogeologický 
a hydrogeologický prieskum a monitoring vôd pre stavbu: Diaľnica D4 Bratislava, Rača – 
Záhorská Bystrica“. 

21 Lehota na predkladanie ponuky 

21.1 Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 
30.07.2025 do 10.00 hod. 

21.2 Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa elektronicky neotvorí. 

22 Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 

22.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na 
predkladanie ponúk. Doplnenie, zmenu alebo odvolanie ponuky je možné vykonať späť vzatím pôvodnej 
ponuky. Uchádzač pri odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky (kliknutím 
na tlačidlo „Stiahnuť ponuku“ a predložením novej ponuky). 

22.2 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia lehoty oznámenej verejným obstarávateľom, resp. 
predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa rozhodnutia verejného obstarávateľa. Prípadné predĺženie 
lehoty bude uchádzačom dostatočne vopred oznámené formou elektronickej komunikácie v systéme 
JOSEPHINE. 

 

ČASŤ V. 

OTVÁRANIE A VYHODNOTENIE PONÚK 

23 Otváranie ponúk (on-line sprístupnenie) 

23.1 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 30.07.2025 o 10:05 hod. 

23.2 Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. 

23.3 Miestom „on-line“ sprístupnenia ponúk je systém JOSEPHINE na webovej adrese: 

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/68618/summary  

23.4 On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote 
na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie podľa ZVO. Všetky prístupy 
do tohto „on-line“ prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou 
protokolov v danom obstarávaní. 

23.5 Verejný obstarávateľ najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania ponúk pošle prostredníctvom 
elektronickej komunikácie v systéme JOSEPHINE všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote 

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/68618/summary


Strana 16 z 128 

„Podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum a monitoring vôd pre stavbu: 

Diaľnica D4 Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica“ 
 

na predkladanie ponúk zápisnicu z otvárania ponúk, ktorá obsahuje údaje zverejnené na otváraní 
ponúk. 

24 Preskúmanie ponúk 

24.1 Verejný obstarávateľ zriadi v súlade s § 51 Zákona za účelom preskúmania a vyhodnotenia ponúk 
najmenej trojčlennú komisiu, ktorá začne svoju činnosť otváraním ponúk. 

24.2 Preskúmanie a vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné.  

24.3 Komisia v úvode svojej činnosti posúdi zloženie zábezpeky – ak bola požadovaná. Verejný obstarávateľ 
vylúči ponuku, ak uchádzač nezložil zábezpeku podľa určených podmienok. 

24.4 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré: 

a) boli doručené elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE v lehote predkladania ponúk, 

b) obsahujú náležitosti uvedené v bode 17 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto súťažných 
podkladov, 

c) zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v Oznámení a v týchto súťažných podkladoch. 

24.5 Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú 
v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými verejným obstarávateľom v Oznámení a v týchto 
súťažných podkladoch. 

24.6 Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať stanovené požiadavky bude z verejnej súťaže vylúčená. 
Uchádzačovi bude písomne oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, 
v ktorej môže byť doručená námietka podľa § 170 ods. 4 písm. d) Zákona. 

25 Dôvernosť procesu verejného obstarávania 

25.1 Členovia komisie, ktorí vyhodnocujú ponuky, sú povinní zachovávať mlčanlivosť a nesmú poskytovať 
počas vyhodnocovania ponúk informácie o obsahu ponúk. Na členov komisie, ktorí vyhodnocujú 
ponuky, sa vzťahujú ustanovenia podľa § 22 Zákona. 

25.2 Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako dôverné, ktoré 
mu uchádzač alebo záujemca poskytol; na tento účel uchádzač alebo záujemca označí, ktoré 
skutočnosti považuje za dôverné. Za dôverné informácie je na účely Zákona možné označiť výhradne 
obchodné tajomstvo, technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, 
spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale len cena, tak aj spôsob 
výpočtu ceny a vzory. Týmto ustanovením nie sú dotknuté ustanovenia Zákona, ukladajúce povinnosť 
verejného obstarávateľa oznamovať či zasielať Úradu dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia 
ukladajúce verejnému obstarávateľovi a Úradu zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa Zákona 
a tiež povinnosti zverejňovania Zmlúv podľa osobitného predpisu. 

26 Vyhodnocovanie ponúk 

26.1 Komisia vyhodnotí predložené ponuky podľa § 53 a § 55 ods. 1 Zákona s použitím ustanovenia § 66 
ods. 7 písm. b) Zákona: „vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a 
vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na 
vyhodnotenie ponúk“.   

27 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov 

27.1 Komisia vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačov podľa § 40 a § 55 ods. 1 Zákona s použitím 
ustanovenia § 66 ods. 7 písm. b) Zákona: „vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na 
predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na 
základe kritérií na vyhodnotenie ponúk“.  . 

28 Oprava chýb 

28.1 Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač 
poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. 
Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých 
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chýb v písaní a v počítaní. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a 
počítaní alebo oprava položkového rozpočtu, ak celková cena ponuky zostane zachovaná a ak oprava 
položkového rozpočtu nemá vplyv na iné kritérium na vyhodnotenie ponúk. 

28.2 O každej vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený. Uchádzač bude v takom 
prípade požiadaný o vysvetlenie ponuky podľa § 53 ods. 1 Zákona a o predloženie súhlasu s vykonanou 
opravou. 

 

ČASŤ VI. 

PRIJATIE PONUKY 

29 Informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk 

29.1 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, 
bezodkladne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia 
ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a 
poradie uchádzačov v profile a v systéme JOSEPHINE. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom 
oznámi, že jeho ponuku alebo ponuky prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody 
neprijatia jeho ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedie 
aj identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách 
prijatej ponuky alebo ponúk, výsledok vyhodnotenia splnenia podmienok účasti u úspešného uchádzača 
a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka. 

30 Uzavretie Zmluvy 

30.1 Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom. Uzavretá Zmluva nesmie byť v rozpore 
s týmito súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.  

30.2 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť 
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného 
sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú 
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov 
verejného sektora, s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 
sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je 
niektorá z osôb podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní a uchádzačom, ktorého 
subdodávateľ a subdodávateľ podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra 
partnerov verejného sektora, majú v registri partnerov verejného sektora zapísaného konečného 
užívateľa výhod, ktorým je osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. 

30.3 Zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá najskôr (11) jedenásty 
deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 Zákona, ak nebudú 
uplatnené revízne postupy, pri dodržaní postupu stanoveného v ustanovení § 56 Zákona. 

30.4 Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť 
potrebnú na uzavretie Zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia 
lehoty podľa § 56 ods. 2 až 4 Zákona, ak boli na jej uzavretie písomne vyzvaní prostredníctvom 
komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.  

30.5 Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť Zmluvu alebo nie sú splnené povinnosti podľa 
bodu 30.3 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto súťažných podkladov, verejný obstarávateľ môže 
uzavrieť Zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí. Ak uchádzač 
alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí odmietnu uzavrieť Zmluvu, neposkytnú 
verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzavretá do 
10 pracovných dní odo dňa, keď boli na jej uzavretie písomne vyzvaní alebo ak uchádzač alebo 
uchádzači, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí a ich subdodávatelia nesplnia povinnosť podľa bodu 
30.3 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto súťažných podkladov, verejný obstarávateľ môže uzavrieť 
Zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí. 

30.6 Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí a ich subdodávatelia, sú povinní splniť 
povinnosť podľa bodu 30.3 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto súťažných podkladov a poskytnúť 
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verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie Zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá 
do 10 pracovných dní odo dňa, keď boli na jej uzavretie písomne vyzvaní prostredníctvom 
komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE .  

30.7 Verejný obstarávateľ môže v Oznámení určiť, že lehota uvedená v bodoch 30.4 až 30.5 je dlhšia ako 
10 pracovných dní. 

30.8 Povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora sa nevzťahuje na toho, komu majú 
byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 100 000,00 EUR alebo v 
úhrne neprevyšujúce sumu 250 000,00 EUR v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie. 
Pri určovaní hodnoty plnenia v prípade štátnej pomoci platí, že ak výšku štátnej pomoci nemožno určiť, 
vzniká povinnosť zápisu bez ohľadu na hodnotu plnenia. Limity podľa prvej vety sa posudzujú bez DPH.  

30.9 Hoci zákon o verejnom obstarávaní neustanovuje, čo sa poskytnutím riadnej súčinnosti potrebnej na 
uzatvorenie zmluvy rozumie, je potrebné hľadieť na účel celého verejného obstarávania, a to na výber 
čo najvhodnejšieho riešenia uspokojenia potrieb verejného obstarávateľa, a teda uzavretie a realizáciu 
zmluvy na plnenie zákazky. Poskytnutie súčinnosti možno vykladať ako spoluprácu, resp. činnosť 
vzájomne kooperujúcich subjektov smerujúcu k dosiahnutiu spoločného cieľa. Možno to teda vnímať 
ako vyvinutie aktivity na uzavretie zmluvy alebo podieľanie sa na jej uzavretí.  

Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača nasledovnú súčinnosť potrebnú na uzavretie 

zmluvy: 

a) Úspešný uchádzač je povinný predložiť najneskôr v lehote stanovenej vo výzve na poskytnutie 
riadnej súčinnosti Zmluvu v piatich (5) rovnopisoch vrátane jej príloh v tlačenej (listovej) forme. 
Nesplnenie tejto povinnosti bude verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej 
súčinnosti.  

b) Úspešný uchádzač je povinný predložiť najneskôr v lehote stanovenej vo výzve na poskytnutie 
riadnej súčinnosti podľa bodu 30.4 časti 1.1 Pokyny pre uchádzačov týchto súťažných podkladov 
Zoznam subdodávateľov s údajmi o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu uvedenom 
v bode 32.1 tejto časti súťažných podkladov. 

c) V prípade, že úspešným uchádzačom je skupina dodávateľov, úspešný uchádzač je povinný 
najneskôr v lehote stanovenej vo výzve na poskytnutie riadnej súčinnosti podľa bodu 30.4 tejto 
časti súťažných podkladov predložiť relevantný doklad preukazujúci splnenie podmienok 
uvedených v bode 19.4 a 19.5 tejto časti súťažných podkladov. 

d) V prípade, ak zmluva s verejným obstarávateľom bude na strane úspešného uchádzača 
podpísaná splnomocnenou osobou/osobami, úspešný uchádzač je povinný predložiť najneskôr 
ku dňu podpisu zmluvy plnú moc splnomocnenej osoby/osôb, pričom v nej musí byť výslovne 
uvedené oprávnenie splnomocnenej osoby/osôb na podpis zmluvy (ak takáto plná moc nebola 
predložená uchádzačom v rámci ponuky), vrátane oprávnenia splnomocnenej osoby k podpisu 
dodatkov k zmluve. 

e) Predložiť Poistnú zmluvu v zmysle článku 10 Ostatné ustanovenia bodu 10.1 a podľa Prílohy č. 
5 Zmluvy o dielo časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky týchto súťažných 
podkladov, 

30.10 Nesplnenie povinností uvedených pod písmenom a) až e) bude verejný obstarávateľ považovať za 
neposkytnutie riadnej súčinnosti. Verejný obstarávateľ následne o uvedenej skutočnosti, tzn. 
o neposkytnutí riadnej súčinnosti úspešného uchádzača, resp. úspešných uchádzačov oznámením 
bezodkladne upovedomí. Neposkytnutie riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy zo strany 
úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov, resp. odmietnutie uzavrieť zmluvu dáva možnosť 
verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, 
ktorí sa umiestnili ako druhí, prípadne tretí v poradí atď. V prípade neposkytnutia riadnej súčinnosti, 
prípadne odmietnutia uzavretia zmluvy zo strany úspešného uchádzača, resp. úspešných uchádzačov, 
zábezpeka v súlade s § 46 ods. 6 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní prepadne v prospech 
verejného obstarávateľa. 

30.11 Povinnosť mať zapísaných konečných užívateľov výhod v registri partnerov verejného sektora sa 
vzťahuje na každého člena skupiny dodávateľov. 
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31 Zrušenie verejného obstarávania 

31.1 Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, ak nastali skutočnosti podľa § 57 ods. 1 
zákona. Zároveň verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak nastali 
skutočnosti podľa § 57 ods. 2 zákona. 

31.2 Verejný obstarávateľ bezodkladne upovedomí všetkých uchádzačov alebo záujemcov o zrušení 
použitého postupu zadávania zákazky s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní 
zákazky na pôvodný predmet zákazky. 

32 Využitie subdodávateľov  

32.1 Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve, najneskôr v čase jej uzavretia uviedol 
údaje o všetkých známych subdodávateľoch, podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať 
subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, údaje o osobe oprávnenej 
konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 

32.2 Ak počas plnenia Zmluvy vyvstane Zhotoviteľovi potreba uzatvoriť zmluvu o subdodávke s ďalším 
subdodávateľom, ktorý nie je uvedený v Prílohe č. 2 Zmluvy o dielo časti B.3 Obchodné podmienky 
dodania predmetu zákazky týchto súťažných podkladov, Zhotoviteľ môže takúto zmluvu uzatvoriť iba 
po predchádzajúcom súhlase Objednávateľa („Nový Subdodávateľ“). Najneskôr päť (5) dní pred 
plánovaným podpisom zmluvy o subdodávke s novým subdodávateľom Zhotoviteľ doručí 
Objednávateľovi oznámenie, ktoré bude obsahovať názov nového subdodávateľa, označenie časti 
plnenia zmluvy, a podiel zo zmluvy, ktorú má tento nový subdodávateľ plniť, a kópie príslušných 
platných oprávnení, koncesií, schválení, certifikátov a licencií potrebných na plnenie takejto konkrétnej 
časti predmetu zmluvy subdodávateľom. Objednávateľ má právo odmietnuť podpísať dodatok a 
požiadať zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak nový 
subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov 
verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora 
vyplýva, nekvalitne realizované práce konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich stavbách, 
nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa atď). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa 
podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa, pričom tento 
subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona 
o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov 
verejného sektora vyplýva. 

32.3 Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ povinný túto 
skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň nahradiť takéhoto subdodávateľa subdodávateľom, 
ktorý bude spĺňať podmienky podľa bodu 32.2 týchto súťažných podkladov a ak má povinnosť zapisovať 
sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona. 
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PRÍLOHY K ČASTI A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV 
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PRÍLOHA Č. 1 
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O UCHÁDZAČOVI 

 

Obchodné meno alebo názov uchádzača 

úplné oficiálne obchodné meno alebo názov 
uchádzača 

 

  

Názov skupiny dodávateľov 

vyplňte v prípade, ak je uchádzač členom 
skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku 

 

  

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača 

úplná adresa sídla alebo miesta podnikania 
uchádzača 

 

  

IČO  

  

DIČ:  

  

IČ DPH:  

  

Právna forma  

  

Zápis uchádzača v Obchodnom registri 

označenie Obchodného registra alebo inej 
evidencie, do ktorej je uchádzač zapísaný 
podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa 
spravuje 

 

  

Štát 

názov štátu, podľa právneho poriadku ktorého 
bol uchádzač založený 

 

  

Zoznam osôb oprávnených  

konať v mene uchádzača 

meno a priezvisko 

 

 

 

  

Zatriedenie uchádzača podľa veľkosti podniku Mikro podnik  

Malý podnik  

Stredný podnik  
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Veľký podnik  

  

Kontaktné údaje uchádzača 

pre potreby komunikácie s uchádzačom počas 
verejnej súťaže 

 

Kontaktná adresa:  

  

Meno a priezvisko kontaktnej osoby  

Telefón  

E-mail  

 

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov (podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  v 
znení neskorších predpisov): 

Dole podpísaná/podpísaný udeľujem týmto súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely procesu 
verejného obstarávania (realizovaného podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“) Národnej diaľničnej spoločnosti ako verejnému 
obstarávateľovi v rámci predmetu zákazky.   

Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek 
písomne odvolať.  

Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v Druhej hlave zákona  
č. 18/2018 Z. z.  

 

V.............................., dňa ................ 

 

.................................................. 

meno, funkcia 
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PRÍLOHA Č. 2 
ČESTNÉ VYHLÁSENIE O VYTVORENÍ SKUPINY DODÁVATEĽOV 

 

1. Dolu podpísaní zástupcovia uchádzača uvedeného v tomto vyhlásení týmto vyhlasujeme, že za účelom 

predloženia ponuky v súťaži na uskutočnenie predmetu „Podrobný inžinierskogeologický a 

hydrogeologický prieskum a monitoring vôd pre stavbu: Diaľnica D4 Bratislava, Rača – Záhorská 

Bystrica “ vyhlásenej verejným obstarávateľom Národná diaľničná spoločnosť, a. s., so sídlom 

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava vo Vestníku verejného obstarávania č. .............................., sme 

vytvorili skupinu dodávateľov a predkladáme spoločnú ponuku.  

Skupina pozostáva z nasledovných samostatných právnych subjektov: 

 

Člen 1: Člen 2: Člen n: 

Názov uchádzača 

Adresa uchádzača 

IČO uchádzača 

Názov uchádzača 

Adresa uchádzača 

IČO uchádzača 

Názov uchádzača 

Adresa uchádzača 

IČO uchádzača 

 

2. V prípade, že naša spoločná ponuka bude úspešná a bude prijatá, sa zaväzujeme, že pred podpisom 

zmluvy uzatvoríme a predložíme verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne 

stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj 

skutočnosť, že všetci členovia skupiny uchádzačov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému 

obstarávateľovi spoločne a nerozdielne. 

3. Zároveň vyhlasujeme, že všetky skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné. Sme si 

vedomí právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností uvedených v tomto 

vyhlásení v zmysle súťažných podkladov (vylúčenie zo súťaže), vrátane zodpovednosti za škodu 

spôsobenú verejnému obstarávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných 

v SR. 

 

V.................... dňa............... V.................... dňa............... V.................... dňa............... 

Člen 1: 

Názov uchádzača 

Člen 2: 

Názov uchádzača 

Člen n: 

Názov uchádzača 

................................................ 

meno a priezvisko, funkcia 

podpis1 

................................................ 

meno a priezvisko, funkcia 

podpis1 

................................................ 

meno a priezvisko, funkcia 

podpis1 

 

1 Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným 

zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch. 
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PRÍLOHA Č. 3 
PLNÁ MOC PRE JEDNÉHO Z ČLENOV SKUPINY, KONAJÚCU ZA 

SKUPINU DODÁVATEĽOV 

 

Splnomocniteľ/splnomocnitelia: 

1. Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov, zastúpený 

meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak 

ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena 

skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu) 

udeľuje/ú plnomocenstvo 

splnomocnencovi: 

Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená 

a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide 

o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena 

skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu) 

na prijímanie pokynov, komunikáciu a vykonávanie všetkých právnych úkonov v mene všetkých členov 

skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní na zadanie zákazky s názvom „Podrobný 

inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum a monitoring vôd pre stavbu: Diaľnica D4 

Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica “ vyhlásenej verejným obstarávateľom Národná diaľničná 

spoločnosť, a. s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava vo Vestníku verejného obstarávania č. 

.............................., vrátane konania pri uzatvorení zmluvy, ako aj konania pri plnení zmluvy a zo zmluvy 

vyplývajúcich právnych vzťahov. 

 

V .................... dňa ........................... .................................................. 
podpis splnomocniteľa 

V .................... dňa ........................... .................................................. 
podpis splnomocniteľa 

 

Plnomocenstvo prijímam:  

V .................... dňa ........................... .................................................. 
podpis splnomocnenca 
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PRÍLOHA Č. 4 
ZOZNAM DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ 

 

Obchodné meno:  

sídlo/miesto podnikania:  

IČO:  

 

Dolu podpísaní zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že naša ponuka predložená v súťaži na 

predmet zákazky „Podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum a monitoring vôd 

pre stavbu: Diaľnica D4 Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica “, vyhlásenej verejným obstarávateľom 

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava vo Vestníku 

verejného obstarávania č. ..............................:  

 

  neobsahuje žiadne dôverné informácie, alebo 

 

  obsahuje dôverné informácie, ktoré sú v ponuke označené slovom „DÔVERNÉ“, alebo 

 

  obsahuje nasledovné dôverné informácie: 

 

P. č. Názov dokladu strana ponuky 

1   

2   

n   

 

 
 

V .............................., dňa ............... 

 
 

............................................................. 
meno a priezvisko, funkcia 

podpis1 

  

 

1 Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom 

uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch. 
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PRÍLOHA Č. 5 
ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

čl. 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie 

Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení v znení neskorších predpisov 

Obchodné meno:  

sídlo/miesto podnikania:  

IČO:  

Dolu podpísaný zástupca uchádzača, ktorý predložil ponuku v predmetnej súťaži na predmet zákazky 

„Podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum a monitoring vôd pre stavbu: 

Diaľnica D4 Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica “, vyhlásenej verejným obstarávateľom Národná 

diaľničná spoločnosť, a. s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava vo Vestníku verejného 

obstarávania č. .............................., 

ČESTNE VYHLASUJEM 

že v spoločnosti uchádzača, ktorú zastupujem, ktorá predložila ponuku v predmetnej súťaži a ktorá 

v prípade úspechu v predmetnej súťaži bude plniť predmet zákazky, nefiguruje ruská účasť, ktorá 

prekračuje limity stanovené v článku 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych 

opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších 

predpisov.  

Predovšetkým vyhlasujem, že: 

a) uchádzač, ktorého zastupujem (a žiaden z hospodárskych subjektov, ktoré sú členmi skupiny 

dodávateľov), nie je ruským štátnym príslušníkom ani fyzickou osobou s pobytom v Rusku alebo 

právnickou osobou, subjektom alebo orgánom usadeným v Rusku; 

b) uchádzač, ktorého zastupujem (a žiaden z hospodárskych subjektov, ktoré sú členmi skupiny 

dodávateľov), nie je právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktorých vlastnícke práva priamo 

alebo nepriamo vlastní z viac ako 50 % subjekt uvedený v písmene a) vyššie; 

c) ani ja, ani uchádzač, ktorého zastupujem, nie sme fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo 

orgán, ktoré konajú v mene alebo na základe pokynov fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu 

alebo orgánu uvedených v písmene a) alebo b); 

d) uchádzač na preukázanie splnenia podmienok účasti nevyužíva finančné zdroje alebo technické a 

odborné kapacity subjektov, nemá subdodávateľov alebo dodávateľov, ktorí sú subjektami 

uvedenými v písmene a) až c) vyššie a ktorých účasť prevyšuje 10 % hodnoty zákazky. 

 

V .............................., dňa ............... 
............................................................. 

meno a priezvisko, funkcia 
podpis1 

  

 

1 Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom 

uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch. 
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PRÍLOHA Č. 6 
ČESTNÉ VYHLÁSENIE K VYPRACOVANIU PONUKY 

 

Obchodné meno:  

sídlo/miesto podnikania:  

IČO:  

 

 

 

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že na predmet zákazky: „Podrobný 

inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum a monitoring vôd pre stavbu: Diaľnica D4 

Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica “, vyhlásenej verejným obstarávateľom Národná diaľničná 

spoločnosť, a. s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava vo Vestníku verejného 

obstarávania č. .............................., 

 

 uchádzač ponuku vypracoval sám. 

 

 uchádzač ponuku nevypracoval sám a nižšie uvádza osobu, ktorej služby alebo podklady pri 

jej vypracovaní využil: 

 

 

P. 
č. 

Meno a priezvisko 
obchodné meno alebo 

názov 

adresa pobytu, sídlo 

alebo miesto 

podnikania 

IČO (ak bolo 
pridelené) 

1     

2     

...     

 

 

 
 

V .............................., dňa ............... 

 
 

............................................................. 
meno a priezvisko, funkcia 

podpis1 

  

 

1 Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom 

uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch. 
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A.2 KRITÉRIA NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 

 

1 Určenie kritéria 

1.1 Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať v súlade s § 44 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom 
obstarávaní, a teda na základe najnižšej ceny. 

1.2 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je: Navrhovaná cena za celý predmet zákazky v EUR bez 
DPH. 

2 Definícia kritéria 

2.1 Navrhovaná cena za celý predmet zákazky je cena za dodanie predmetu zákazky v rozsahu a v súlade 
s požiadavkami uvedenými v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov. 

2.2 Cena musí byť vypočítaná a vyjadrená podľa bodu 15 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto 
súťažných podkladov. 

Pre potreby vyhodnotenia ponúk sa použije cena v EUR bez DPH. 

3 Pravidlá uplatnenia stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk 

3.1 Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením príslušného poradia podľa posudzovaných údajov 
uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa navrhovanej ceny za dodanie predmetu zákazky. 

3.2 Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za dodanie predmetu 
zákazky vyjadrených v eurách, uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov, v zmysle určenej 
definície kritéria. 

3.3 Úspešný uchádzač bude ten, ktorý sa podľa zostaveného poradia v zmysle stanoveného kritéria 
umiestni na prvom mieste. 

4 Spôsob uvedenia návrhu na plnenie 

4.1  Uchádzačov Návrh na plnenia kritéria bude uvedený v Prílohe č. 1 k časti A.2 Kritéria na hodnotenie 
ponúk a pravidlá ich uplatnenia týchto súťažných podkladov. Uchádzač tabuľku nevypĺňa, jednotlivé 
hodnoty budú vyplnené automaticky, po vyplnení jednotkových cien v Prílohe č. 1 – Špecifikácia 
ceny, k časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto súťažných podkladov uchádzačom, bude na základe 
zabudovaného vzájomného prepojenia medzi danými prílohami. 
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PRÍLOHY K ČASTI A.2 KRITÉRIA NA HODNOTENIE PONÚK 
A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 
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PRÍLOHA Č. 1 
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 

Samostatný súbor 
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A.3 PODMIENKY ÚČASTI 

Upozornenie: V zmysle §182 ods. 3 písm. a) zákona úrad uloží uchádzačovi, záujemcovi alebo 

hospodárskemu subjektu pokutu od 1 000,00 Eur do 10 000,00 Eur a zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

na dobu troch rokov, ak na účely preukázania osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia 

alebo technickej a odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní, na účely zápisu údajov do zoznamu 

hospodárskych subjektov alebo na účely zloženia zábezpeky predloží informáciu alebo doklad, ktorý je 

nepravdivý alebo pozmenený tak, že nezodpovedá skutočnosti a má vplyv na vyhodnotenie splnenia 

podmienok účasti výber záujemcov, zápis do zoznamu hospodárskych subjektov, alebo na zabezpečenie 

viazanosti ponúk zábezpekou 

 

1 Osobné postavenie 

1.1 Dôvod na vylúčenie: Korupcia 

Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti 
podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z 
nasledovných spôsobov: 

1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 

2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 

3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. 

Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia 
Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva 
požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným 
vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 
pobytu. 

1.2 Dôvod na vylúčenie: Účasť v zločineckej organizácii 

Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti 
podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z 
nasledovných spôsobov: 

1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 

2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 

3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. 

Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia 
Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva 
požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným 
vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 
pobytu. 

1.3 Dôvod na vylúčenie: Pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu 

Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti 
podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z 
nasledovných spôsobov: 

1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 

2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 

3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. 

Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia 
Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva 
požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným 
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vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 
pobytu. 

1.4 Dôvod na vylúčenie: Podvod 

Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti 
podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z 
nasledovných spôsobov: 

1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 

2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 

3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. 

Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia 
Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva 
požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným 
vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 
pobytu. 

1.5 Dôvod na vylúčenie: Detská práca a iné formy obchodovania s ľuďmi 

Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti 
podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z 
nasledovných spôsobov: 

1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 

2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 

3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. 

Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia 
Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva 
požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným 
vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 
pobytu. 

1.6 Dôvod na vylúčenie: Teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými aktivitami 

Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti 
podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z 
nasledovných spôsobov: 

1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 

2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 

3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. 

Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia 
Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva 
požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným 
vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 
pobytu. 

1.7 Dôvod na vylúčenie: Platenie sociálnych odvodov 

Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti 
§32 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 

1. doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 

2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 

3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. 

Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia 
Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva 
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požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným 
vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 
pobytu. 

1.8 Dôvod na vylúčenie: Platenie daní 

Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti 
§32 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 

1. doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného 
úradu nie 

starším ako tri mesiace, 

2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 

3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. 

Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia 
Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva 
požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným 
vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 
pobytu. 

1.9 Dôvod na vylúčenie: Podobná situácia ako konkurz podľa vnútroštátneho práva 

Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti 
§32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 

1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 

2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 

3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. 

Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia 
Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva 
požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným 
vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 
pobytu. 

1.10 Dôvod na vylúčenie: Konkurz 

Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti 
§32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 

1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 

2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 

3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. 

Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia 
Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva 
požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným 
vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 
pobytu. 

1.11 Dôvod na vylúčenie: Dohoda s veriteľmi / reštrukturalizácia 

Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti 
§32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 

1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 

2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 

3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. 

Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia 
Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva 
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požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným 
vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 
pobytu. 

1.12 Dôvod na vylúčenie: Platobná neschopnosť 

Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti 
§32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 

1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 

2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 

3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. 

Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia 
Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva 
požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným 
vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 
pobytu. 

1.13 Dôvod na vylúčenie: Majetok spravuje likvidátor 

Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti 
§32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 

1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 

2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 

3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. 

Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia 
Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva 
požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným 
vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 
pobytu. 

1.14 Dôvod na vylúčenie: Podnikateľské aktivity sú pozastavené 

Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti 
§32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 

1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 

2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 

3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. 

Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia 
Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva 
požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným 
vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 
pobytu. 

1.15 Dôvod na vylúčenie: Čisto vnútroštátne dôvody na vylúčenie 

Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, 
že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 
32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. doloženým dokladom o 
oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý 
zodpovedá predmetu zákazky. 

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že nemá uložený zákaz účasti 
vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, 
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa §32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom 
obstarávaní č. 343/2015 Z.z. doloženým čestným vyhlásením. 
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ĎALŠIE PODMIENKY: 

1. Uchádzač musí zároveň spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom 
obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa ods. 7. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov 
nepreukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. 
Vzor čestného vyhlásenia uchádzača vo vzťahu k preukázaniu splnenia podmienky účasti týkajúcej 
sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní osobami 
špecifikovanými v § 32 ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní - doklad podľa § 32 ods. 7 
zákona o verejnom obstarávaní - tvorí Prílohu č. 1A a Prílohou č. 1B k časti A.3 Podmienky účasti 
týchto súťažných podkladov. 

2. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené 
verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom 
obstarávaní, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a 
poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré jednotným európskym 
dokumentom nahradil. Z predloženého jednotného európskeho dokumentu musia jednoznačne 
vyplývať informácie o splnení všetkých určených podmienok účasti a informácie o spôsobe 
preukázania určených podmienok účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní v tomto postupe 
zadávania zákazky. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o jednotnom 
európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na 
https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. Verejný 
obstarávateľ umožňuje vyplniť iba globálny údaj. Jednotným európskym dokumentom uchádzač 
predbežne nahrádza aj dokumenty na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 7 
zákona o verejnom obstarávaní.  

3. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa 
osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. 

4. Uchádzač preukáže osobné postavenie, vrátane podmienky účasti podľa § 32 ods. 7 zákona 
o verejnom obstarávaní, za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 zákona a podľa § 34 ods. 3 zákona. 

5. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť dokumenty v celom rozsahu v zmysle ustanovenia § 32 ods. 
2 a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, keďže nevie aplikovať ustanovenie § 32 ods. 3 zákona o 
verejnom obstarávaní. 

https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html
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2 Finančné a ekonomické postavenie 

Nevyžaduje sa. 
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3 Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť 

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú 
spôsobilosť vo verejnom obstarávaní: 

3.1 podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní - zoznamom poskytnutých služieb za 
predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a 
odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa 
tohto zákona. 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  

3.1.1 Zoznam poskytnutých služieb za posledných 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania má 
obsahovať minimálne 3 zákazky (ukončené geologické úlohy) na minimálne 3 rôznych 
lokalitách, ktorých predmetom boli inžinierskogeologické a hydrogeologické prieskumy pre 
tunely v horninovom prostredí v minimálnej hodnote kumulatívne za 4 000 000,00 Eur bez DPH 
a z toho: 

3.1.1.1 minimálne 1 zákazka z inžinierskogeologického alebo hydrogeologického prieskumu, 
ktorá bola zrealizovaná pre výstavbu tunela s minimálnou dĺžkou 7 000 m, 

3.1.1.2 minimálne jedna geologická úloha musí preukazovať skúsenosť s návrhom a 
hodnotením odvodňovacích opatrení pre podzemné stavby, 

3.1.1.3 minimálne jedna geologická úloha musí preukazovať skúsenosť s dopadom podzemnej 
stavby na vodné zdroje. 

 

3.1.2 Zoznam poskytnutých služieb má obsahovať vrtné práce za posledných 5 rokov od vyhlásenia 
verejného obstarávania, v rámci ktorých uchádzač vykonal: 

3.1.2.1 5 jadrových vrtov hlbších ako 150 m (diamantové vŕtanie). 

3.1.2.2 5 šikmých jadrových vrtov odklonom od zvislice min. 15 stupňov hlbších ako 300 m 
(diamantové vŕtanie). 

3.1.2.3 5 hydrogeologických bezjadrových vrtov ø11" nad 200 m. 

Zoznam poskytnutých služieb týkajúcich sa vrtných prác môže uchádzač preukázať jedným 
alebo viacerými referenciami. 

 

V zozname poskytnutých služieb (Príloha č. 2 tejto časti súťažných podkladov) musí byť uvedená: 

- identifikácia odberateľa a kontakt na odberateľa, (kontaktná osoba, telefonické spojenie, e-mailové 
spojenie) 

- identifikácia dodávateľa, 

- názov a stručný opis predmetu zmluvy (názov záverečnej správy z geologickej úlohy), 

- zmluvná cena zákazky v Eur bez DPH, 

- lehota poskytnutia služby (termín riešenia geologickej úlohy, dátum vyhotovenia záverečnej správy). 

Verejný obstarávateľ je oprávnený si tieto údaje overiť z archívu Geofondu Štátneho geologického 
ústavu D. Štúra, prípadne z iných dostupných archívov alebo informačných zdrojov.  

V prípade, ak uchádzač predkladá zmluvu, ktorej realizácia presahuje rozhodné obdobie, t. j. realizácia 
geologickej úlohy začala pred viac ako piatimi rokmi, alebo nebola skončená do vyhlásenia verejného 
obstarávania, uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť poskytnutých služieb, 
ktoré boli zrealizované v rozhodnom období. 

V prípade, ak geologické úlohy realizoval uchádzač ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli 
a započíta iba finančný objem/počet, realizovaný ním samotným. 
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3.2 podľa § 34 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na § 35 zákona – opis technického vybavenia, študijných 
a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom na zabezpečenie kvality. 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  

Uchádzač podmienku účasti preukáže opisom technického vybavenia, študijných a výskumných 
zariadení a opatrení použitých uchádzačom na zabezpečenie kvality. Uchádzač predloží kópiu 
certifikátu kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia 
kvality uchádzačom alebo rovnocenný dôkaz o opatreniach na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek 
na vystavenie príslušného certifikátu, resp. doklad o zabezpečení systému riadenia kvality (ISO 9001); 
uchádzač predloží certifikát systému riadenia kvality podľa EN ISO 9001 v oblasti geologických prác, 
resp. iné dôkazy preukazujúce opatrenia na zabezpečenie kvality (ISO) v oblasti geologických prác. 
Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov 
EÚ za účelom preukázania opatrení použitých na zabezpečenie kvality. 

 

3.3 podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb 
určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. 

Minimálny počet vyžadovaných kľúčových odborníkov:  

Vyžaduje sa preukázanie minimálne 5 kľúčových odborníkov (Príloha č. 3 tejto časti súťažných 
podkladov): 

3.3.1 kľúčový odborník na inžinierskogeologický prieskum - zodpovedný riešiteľ - 1 osoba 

3.3.2 kľúčový odborník na hydrogeologický prieskum (hlavný hydrogeológ) - 1 osoba 

3.3.3 kľúčový odborník na technické práce– 1 osoba 

3.3.4 kľúčový odborník na geofyzikálne práce – povrchová geofyzika – 1 osoba 

3.3.5 kľúčový odborník na geofyzikálne práce – geofyzikálne merania vo vrtoch – 1 osoba 

 

Verejný obstarávateľ odporúča, aby predložený životopis príslušného kľúčového odborníka obsahoval 
minimálne nasledovné údaje: 

- meno a priezvisko príslušného odborníka, 

- históriu zamestnania a súčasnú pracovnú pozíciu/ dĺžku praxe príslušného odborníka vo vzťahu k 
predmetu zákazky (zamestnávateľ/odberateľ, trvanie pracovného pomeru/trvanie praxe rok a mesiac 
od do, pozícia, ktorú príslušný kľúčový odborník zastával), resp. dĺžku riadiacej praxe (v prípade 
kľúčového odborníka, ak sa vyžaduje), 

- dĺžku odbornej praxe vo vzťahu k predmetu zákazky príslušného odborníka; v prípade požiadavky 
na preukázanie počtu rokov praxe, 

- informácie o dosiahnutej odbornej kvalifikácii odborníka a prípadne ďalšie relevantné informácie a 
údaje o praxi, ďalších zručnostiach experta, 

- dátum a podpis odborníka.  

 

Verejný obstarávateľ odporúča, aby predložený zoznam vyriešených úloh kľúčového odborníka 
(Príloha č. 4 tejto časti súťažných podkladov) obsahoval minimálne nasledovné údaje 

- názov projektu/stavby/predmetu plnenia (názov geologickej úlohy),  

- identifikácia odberateľa/zamestnávateľa,  

- stručný opis projektu/stavby/predmetu plnenia tak, aby sa na základe neho dalo overiť splnenie 
požiadaviek verejného obstarávateľa na preukázanie profesionálnej praktickej skúsenosti odborníka  

- pozícia na projekte/stavbe/predmete plnenia, ktorú odborníka zabezpečoval a ktorú zastával u 
zamestnávateľa/odberateľa, pre ktorého odborník v konkrétnej pozícií uvedené činnosti vykonával, 
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obdobie, rok a mesiac od - do), termín riešenia geologickej úlohy, dátum vyhotovenia záverečnej 
správy. 

 

3.3.1 Kľúčový odborník na inžinierskogeologický prieskum - zodpovedný riešiteľ - 1 osoba 

Zodpovedný riešiteľ inžinierskogeologickej úlohy musí mať: 

- odbornú spôsobilosť na inžinierskogeologický prieskum,  

- min. 10 rokov odbornej praxe (po vydaní preukazu o odbornej spôsobilosti).  

 

Zodpovedný riešiteľ musí preukázať, že počas svojej odbornej praxe (po vydaní preukazu o odbornej 
spôsobilosti): 

- ako zodpovedný riešiteľ riadil minimálne 3 geologické úlohy zamerané na realizáciu 
inžinierskogeologického prieskumu týkajúcich sa tunelov na minimálne 3 rôznych lokalitách, 
z ktorých: 

• minimálne jedna geologická úloha sa týkala inžinierskogeologického prieskumu pre výstavbu 
tunela v dĺžke minimálne 4500 m.  

• minimálne v jednej geologickej úlohe boli zrealizované in-situ skúšky v štruktúrnych vrtoch v 
hĺbke minimálne 150 m a/alebo veľkorozmerové zaťažovacie a šmykové skúšky v štôlňach 
alebo šachtách.  

• aspoň jedna geologická úloha bola zrealizovaná v zákonom chránených územiach (NP, PR, 
CHKO, a iné) a/alebo v oblastiach, ktoré sú vodohospodársky chránené (pásma hygienickej 
ochrany vodárenských zdrojov, ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov, minerálnych 
zdrojov, geotermálnych vôd) 

 

Zodpovedný riešiteľ vyššie uvedené požiadavky preukáže:  

- kópiou preukazu o odbornej spôsobilosti v zmysle § 9 bod 2 písm. d) zákona č. 569/2007 Z. z. o 
geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentného 
právneho predpisu,  

- kópiou dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,  

- profesijným životopisom s uvedením praxe v príslušnom odbore, podpísaným kľúčovým odborníkom,  

- zoznamom vyriešených a riadených geologických úloh s uvedením kontaktných osôb zadávateľa 
úlohy a  

- kópiami titulných listov záverečných správ z geologických úloh (na ktorých sú uvedení autori a 
podpisy štatutárnych orgánov zhotoviteľa) vypracovaných počas svojej odbornej praxe (po vydaní 
preukazu o odbornej spôsobilosti), ktorými kľúčový odborník preukazuje svoje skúsenosti. 

 

3.3.2 Kľúčový odborník na hydrogeologický prieskum (hlavný hydrogeológ) - 1 osoba 

Kľúčový odborník na hydrogeologický prieskum musí mať: 

- odbornú spôsobilosť na hydrogeologický prieskum, 

- min. 10 rokov odbornej praxe (po vydaní preukazu o odbornej spôsobilosti). 

 

Kľúčový odborník na hydrogeologický prieskum musí preukázať, že počas svojej odbornej praxe (po 
vydaní preukazu o odbornej spôsobilosti): 

- vykonal minimálne 3 geologické úlohy zamerané na realizáciu hydrogeologického prieskumu 
týkajúcich sa tunelov na minimálne 3 rôznych lokalitách z ktorých: 
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• minimálne jedna geologická úloha sa týkala hydrogeologického prieskumu pre výstavbu 
tunela v dĺžke minimálne 3000 m.  

• minimálne v jednej geologickej úlohe boli zrealizované in-situ hydrogeologické skúšky vo 
vrtoch v hĺbke minimálne 150 m a stopovacie skúšky, 

• minimálne jedna geologická úloha bola zrealizovaná v zákonom chránených územiach (NP, 
PR, CHKO, a iné) a/alebo v oblastiach, ktoré sú vodohospodársky chránené (pásma 
hygienickej ochrany vodárenských zdrojov, ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov, 
minerálnych zdrojov, geotermálnych vôd). 

 

Kľúčový odborník na hydrogeologický prieskum vyššie uvedené požiadavky preukáže: 

- kópiou preukazu o odbornej spôsobilosti v zmysle § 9 bod 2 písm. c) zákona č. 569/2007 Z. z. o 
geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentného 
právneho predpisu,  

- kópiou dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,  

- profesijným životopisom s uvedením praxe v príslušnom odbore, podpísaným kľúčovým odborníkom,  

- zoznamom vyriešených geologických úloh s uvedením kontaktných osôb zadávateľa úlohy a  

- kópiami titulných listov záverečných správ z geologických úloh (na ktorých sú uvedení autori a 
podpisy štatutárnych orgánov zhotoviteľa) vypracovaných počas svojej odbornej praxe (po vydaní 
preukazu o odbornej spôsobilosti), ktorými kľúčový odborník preukazuje svoje skúsenosti. 

 

3.3.3 Kľúčový odborník na technické práce – 1 osoba 

Kľúčový odborník na technické práce musí mať: 

- odbornú spôsobilosť podľa § 4 ods. 1 vyhlášky MH SR č. 208/1993 Z.z. (o požiadavkách na 
kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti 
vykonávanej banským spôsobom) alebo ekvivalentného predpisu pre výkon funkcie vedúci 
pracovník a  

- min. 10 rokov odbornej praxe (po vydaní preukazu o odbornej spôsobilosti). 

 

Kľúčový odborník na technické práce musí preukázať, že počas svojej odbornej praxe (po vydaní 
preukazu o odbornej spôsobilosti):: 

- riadil technické (vrtné) práce minimálne na 3 úlohách zameraných na realizáciu 
inžinierskogeologických vrtov týkajúcich sa tunelov na minimálne 3 rôznych lokalitách a zároveň: 

• minimálna kumulatívna dĺžka vrtov bola 12 000 m a 

• minimálne 5 vrtov malo minimálnu konečnú hĺbku 300m  

 

Kľúčový odborník na technické práce vyššie uvedené požiadavky preukáže: 

- kópiou dokladu o odbornej spôsobilosti v zmysle vyhlášky MH SR č. 208/1993 Z. z. (o požiadavkách 
na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti 
vykonávanej banským spôsobom) alebo ekvivalentného právneho predpisu,  

- kópiou dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,  

- profesijným životopisom s uvedením praxe v príslušnom odbore, podpísaným kľúčovým odborníkom,  

- zoznamom vyriešených úloh s uvedením kontaktných osôb zadávateľa úlohy. 
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3.3.4 Kľúčový odborník na geofyzikálne práce – povrchová geofyzika - 1 osoba 

Kľúčový odborník na geofyzikálne práce musí mať: 

- odbornú spôsobilosť na geofyzikálne práce, 

- min. 10 rokov odbornej praxe (po vydaní preukazu o odbornej spôsobilosti). 

 

Kľúčový odborník na geofyzikálne práce musí preukázať, že počas svojej odbornej praxe (po vydaní 
preukazu o odbornej spôsobilosti): 

- vykonal minimálne 3 geologické úlohy zamerané na geofyzikálne práce týkajúcich sa tunelov na 
minimálne 3 rôznych lokalitách, v rámci ktorých boli realizované povrchové geofyzikálne metódy RP 
(Resistivity profiling), VES (Vertical Electrical Sounding), ERT (Electrical Resistivity Tomography) v 
sumárnej dĺžke za jeden projekt minimálne 5000 m. 

 

Kľúčový odborník na geofzyikálny prieskum vyššie uvedené požiadavky preukáže: 

- kópiou preukazu o odbornej spôsobilosti v zmysle § 9 bod 2 písm. g) zákona č. 569/2007 Z. z. o 
geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentného 
právneho predpisu,  

- kópiou dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,  

- profesijným životopisom s uvedením praxe v príslušnom odbore, podpísaným kľúčovým odborníkom,  

- zoznamom vyriešených geologických úloh s uvedením kontaktných osôb zadávateľa úlohy a  

- kópiami titulných listov záverečných správ z geologických úloh (na ktorých sú uvedení autori a 
podpisy štatutárnych orgánov zhotoviteľa) vypracovaných počas svojej odbornej praxe (po vydaní 
preukazu o odbornej spôsobilosti), ktorými kľúčový odborník preukazuje svoje skúsenosti. 

 

3.3.5 Kľúčový odborník na geofyzikálne práce – geofyzikálne merania vo vrtoch - 1 osoba 

Kľúčový odborník na geofyzikálne práce musí mať: 

- odbornú spôsobilosť na geofyzikálne práce, 

- min. 10 rokov odbornej praxe (po vydaní preukazu o odbornej spôsobilosti). 

 

Kľúčový odborník na geofyzikálne práce musí preukázať, že počas svojej odbornej praxe (po vydaní 
preukazu o odbornej spôsobilosti): 

- vykonal minimálne 3 geologické úlohy zamerané na geofyzikálne práce na minimálne 3 rôznych 
lokalitách, v rámci ktorých boli realizované karotážne merania (špecifikovať metódy podľa projektu 
geologickej úlohy) v sumárnej dĺžke za jednu geologickú úlohu minimálne 2000 m, pričom jeden z 
vrtov musel mať minimálnu hĺbku 200m. 

 

Kľúčový odborník na geofyzikálny prieskum vyššie uvedené požiadavky preukáže: 

- kópiou preukazu o odbornej spôsobilosti v zmysle § 9 bod 2 písm. g) zákona č. 569/2007 Z. z. o 
geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentného 
právneho predpisu,  

- kópiou dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,  

- profesijným životopisom s uvedením praxe v príslušnom odbore, podpísaným kľúčovým odborníkom,  

- zoznamom vyriešených geologických úloh s uvedením kontaktných osôb zadávateľa úlohy a  
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- kópiami titulných listov záverečných správ z geologických úloh (na ktorých sú uvedení autori a 
podpisy štatutárnych orgánov zhotoviteľa) vypracovaných počas svojej odbornej praxe (po vydaní 
preukazu o odbornej spôsobilosti), ktorými kľúčový odborník preukazuje svoje skúsenosti. 

 

3.4 podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní - v nadväznosti na § 36 uvedením opatrení 
environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy, 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  

Uchádzač podmienku účasti preukáže uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré 
uchádzač použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy. Uchádzač predloží kópiu certifikátu kvality, 
vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje zavedenie opatrení environmentálneho 
manažérstva uchádzača alebo rovnocenný dôkaz o zavedení opatrenia environmentálneho 
manažérstva podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu, resp. doklad o zavedení opatrení 
environmentálneho manažérstva ISO 14001 v oblasti geologických  prác; uchádzač predloží 
certifikáty kvality o zavedení opatrení environmentálneho manažérstva, resp. iné dôkazy preukazujúce 
zavedenie environmentálneho manažérstva v oblasti geologických prác. Verejný obstarávateľ uzná ako 
rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov EÚ za účelom preukázania 
opatrení použitých na zabezpečenie environmentálneho manažérstva. 

 

3.5 podľa § 34 ods. 1 písm. j) zákona – strojné, prevádzkové alebo technické vybavenie 

Údaje o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k 
dispozícií na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služieb. Túto podmienku účasti 
uchádzač preukáže: 

- technickými listami k zariadeniam, ktoré využije na uskutočnenie stavebných prác, ktorými preukáže 
požadované parametre stroja, 

- Vyplnením Prílohy č. 5 tejto časti súťažných podkladov „Zoznam zariadení pre vykonanie 
geologických úloh“, 

- Dokumentom deklarujúcim, že uchádzač disponuje zariadením, ktoré bude využívané na plnenie 
predmetu zákazky do odovzdania záverečnej správy z podrobného IGHP (ako napr. dokument, že 
zariadenie je v majetku uchádzača, alebo v nájme, čoho dôkazom je nájomná zmluva alebo zmluva 
o budúcej zmluvy prípadne iný dokument). 

3.5.1 Strojové vybavenie č. 1 – Vrtná súprava 

5 ks vrtných súprav nad 500 m WL DIA, priemer minimálne PQ  

3.5.2 Strojové vybavenie č. 2 – Vrtná súprava 

2 ks vrtných súprav nad 500 m HG. 

3.5.3 Strojové vybavenie č. 3 – kompresor 

2 ks kompresorov s výkonom nad 24 bar. 

3.5.4 Strojové vybavenie č. 4 – čerpadlo 

3 ks čerpadlá na prívod vody s prevýšením 500 m. 

3.5.5 Strojové vybavenie č. 5 – cisternové vozidlo 

3 ks cisternových vozidiel na dovoz výplachovej vody. 

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE: 

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené 

verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. 

Z predloženého jednotného európskeho dokumentu musia jednoznačne vyplývať informácie o splnení 
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všetkých určených podmienok účasti a informácie o spôsobe preukázania určených podmienok účasti podľa 

§ 33 zákona o verejnom obstarávaní v tomto postupe zadávania zákazky. Súhrnný materiál obsahujúci 

zhrnutie základných informácií o jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť 

na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html 

 

Verejný obstarávateľ umožňuje vyplniť iba globálny údaj. 

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej 

spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne. 

Na prepočet ostatnej meny sa prepočítajú ceny na eur podľa priemerného ročného kurzu ECB (Európskej 

centrálnej banky) za príslušný kalendárny rok. Za rok 2025 sa použije kurz ECB platný v deň uverejnenia 

odoslania Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na uverejnenie v Úradnom vestníku EÚ. 

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť 

technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač 

alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo 

koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie 

technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo 

uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať 

svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že 

poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na 

preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti 

týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až 

g) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo 

vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi 

poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými 

skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, 

ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný 

obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej 

spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8. 

  

https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html
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PRÍLOHY K ČASTI A.3 PODMIENKY ÚČASTI 
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PRÍLOHA Č. 1A 
ČESTNÉ VYHLÁSENIE K PODMIENKE ÚČASTI PODĽA § 32 ODS. 7  

ZA UCHÁDZAČA / ČLENA SKUPINY DODÁVATEĽOV 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

 

Obchodné meno:  

sídlo/miesto podnikania:  

IČO:  

 

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že v súvislosti s predmetom zákazky: 

„Podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum a monitoring vôd pre stavbu: 

Diaľnica D4 Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica “, vyhlásenej verejným obstarávateľom Národná 

diaľničná spoločnosť, a. s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava vo vestníku verejného 

obstarávania ............................................. a v nadväznosti na úpravu § 32 ods. 7 a ods. 8 zákona, 

podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona spĺňa každá osoba, ktorá má, vo vzťahu k osobe 

povinnej preukázať splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona (k hospodárskemu 

subjektu, ktorý sa chce zúčastniť Verejného obstarávania), právo za tento hospodársky subjekt konať 

a/alebo práva spojené s rozhodovaním alebo kontrolou v hospodárskom subjekte, ktorý sa chce 

zúčastniť verejného obstarávania (ďalej len „Osoba s rozhodujúcim vplyvom na uchádzača“). 

 

Za Osobu s rozhodujúcim vplyvom na uchádzača sa na účely tohto čestného vyhlásenia, považuje 

osoba, ktorá má rozhodujúci vplyv na činnosť uchádzača, jeho strategické ciele alebo významné 

rozhodnutia prostredníctvom vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa 

uchádzač spravuje, pričom rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, ak Osoba s rozhodujúcim vplyvom na 

uchádzača: 

a) vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel u uchádzača, 

b) má väčšinu hlasovacích práv u uchádzača, 

c) má právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutárneho orgánu alebo dozorného 

orgánu uchádzača alebo 

d) má právo vykonávať rozhodujúci vplyv na základe dohody uzavretej s uchádzačom alebo na 

základe spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo stanov, ak to umožňuje právo štátu, 

ktorými sa táto osoba riadi. 

 

 

 



Strana 46 z 128 

„Podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum a monitoring vôd pre stavbu: 

Diaľnica D4 Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica“ 
 

 

Dolu podpísaný zástupca uchádzača nižšie uvádza zoznam Osôb s rozhodujúcim vplyvom na 

uchádzača1:  

Fyzická osoba: 

P. č. Meno a priezvisko  Adresa trvalého pobytu 

1   

2   

...   

 

Právnická osoba: 

P. č. 

Obchodné meno a 
sídlo Osoby 

s rozhodujúcim 
vplyvom  

IČO  
Obchodné meno a 
sídlo uchádzača  

IČO 
uchádzača  

1     

2     

...     

 

V prípade ak Osobou s rozhodujúcim vplyvom je právnická osoba, uchádzač vyplní aj túto časť 
vyhlásenia: 

Vzhľadom na to, že Osoba s rozhodujúcim vplyvom je právnickou osobou, dolu podpísaný 
zástupca uchádzača uvádza aj zoznam osôb podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona tejto Osoby 
s rozhodujúcim vplyvom na uchádzača (t.j. štatutárny orgán, člena štatutárneho orgánu, člena 
dozorného orgánu a prokuristu Osoby s rozhodujúcim vplyvom na uchádzača, ktorými sú: 

Štatutárny orgán – predstavenstvo: 

1.  

.... 

Dozorný orgán – Dozorná rada: 

1.  

.... 

Prokurista: 

1.  

.... 

 

 

 

 

1 V prípade ak je uchádzačom vo Verejnom obstarávaní skupina dodávateľov, uchádzač v zozname uvedie Osoby 
s rozhodujúcim vplyvom na uchádzača vo vzťahu ku každému členovi skupiny dodávateľov. 
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Dolu podpísaný zástupca uchádzača čestne vyhlasuje, že vyššie uvedený zoznam Osôb 

s rozhodujúcim vplyvom na uchádzača je úplný, t.j. že sú v ňom uvedené všetky osoby, ktoré spĺňajú 

definičné znaky Osoby s rozhodujúcim vplyvom na uchádzača podľa tohto čestného vyhlásenia. 

 

 

V .............................., dňa ............... ............................................................. 

meno a priezvisko, funkcia 

podpis2 

  

 

2 Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným 

zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch 



Strana 48 z 128 

„Podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum a monitoring vôd pre stavbu: 

Diaľnica D4 Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica“ 
 

PRÍLOHA Č. 1B 
ČESTNÉ VYHLÁSENIE K PODMIENKE ÚČASTI PODĽA § 32 ODS. 7  
ZA INÚ OSOBOU PODĽA § 33 ODS. 2 ALEBO § 34 ODS. 3 ZÁKONA 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

 

Obchodné meno:  

sídlo/miesto podnikania:  

IČO:  

 

Dolu podpísaný zástupca inej osoby podľa § 33 ods. 2 zákona alebo § 34 ods. 3 zákona týmto čestne 

vyhlasujem, že v súvislosti s predmetom zákazky: „Podrobný inžinierskogeologický a 

hydrogeologický prieskum a monitoring vôd pre stavbu: Diaľnica D4 Bratislava, Rača – Záhorská 

Bystrica “, vyhlásenej verejným obstarávateľom Národná diaľničná spoločnosť, a. s., so sídlom 

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava vo vestníku verejného obstarávania ............................................. 

a v nadväznosti na úpravu § 32 ods. 7 a ods. 8 zákona, podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) 

zákona spĺňa každá osoba, ktorá má, vo vzťahu k osobe povinnej preukázať splnenie podmienky účasti 

podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona (k hospodárskemu subjektu, ktorý sa chce zúčastniť Verejného 

obstarávania), právo za tento hospodársky subjekt konať a/alebo práva spojené s rozhodovaním alebo 

kontrolou v hospodárskom subjekte, ktorý sa chce zúčastniť verejného obstarávania (ďalej len „Osoba 

s rozhodujúcim vplyvom na uchádzača“). 

 

Za Osobu s rozhodujúcim vplyvom na inú osobu podľa § 33 ods. 2 zákona alebo § 34 ods. 3 zákona  

sa na účely tohto čestného vyhlásenia, považuje osoba, ktorá má rozhodujúci vplyv na činnosť inej 

osoby podľa § 33 ods. 2 zákona alebo § 34 ods. 3 zákona, jeho strategické ciele alebo významné 

rozhodnutia prostredníctvom vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa iná 

osoba podľa § 33 ods. 2 zákona alebo § 34 ods. 3 zákona spravuje, pričom rozhodujúcim vplyvom sa 

rozumie, ak Osoba s rozhodujúcim vplyvom na inú osobu podľa § 33 ods. 2 zákona alebo § 34 ods. 3 

zákona: 

a) vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel u inej osoby podľa § 33 ods. 2 zákona 

alebo § 34 ods. 3 zákona, 

b) má väčšinu hlasovacích práv u inej osoby podľa § 33 ods. 2 zákona alebo § 34 ods. 3 zákona, 

c) má právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutárneho orgánu alebo dozorného 

orgánu inej osoby podľa § 33 ods. 2 zákona alebo § 34 ods. 3 zákona alebo 

d) má právo vykonávať rozhodujúci vplyv na základe dohody uzavretej s inou osobou podľa § 33 

ods. 2 zákona alebo § 34 ods. 3 zákona alebo na základe spoločenskej zmluvy, zakladateľskej 

listiny alebo stanov, ak to umožňuje právo štátu, ktorými sa táto osoba riadi. 

 

Dolu podpísaný zástupca inej osoby podľa § 33 ods. 2 zákona alebo § 34 ods. 3 zákona nižšie uvádza 
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zoznam Osôb s rozhodujúcim vplyvom na inú osobu podľa § 33 ods. 2 zákona alebo § 34 ods. 3 

zákona1:  

Fyzická osoba: 

P. č. Meno a priezvisko  Adresa trvalého pobytu 

1   

2   

3   

...   

 

Právnická osoba: 

P. č. 

Obchodné meno a 
sídlo Osoby 

s rozhodujúcim 
vplyvom  

IČO  
Obchodné meno a 

sídlo  
IČO  

1     

2     

3     

...     

 

V prípade ak Osobou s rozhodujúcim vplyvom je právnická osoba, uchádzač vyplní aj túto časť 
vyhlásenia: 

Vzhľadom na to, že Osoba s rozhodujúcim vplyvom poskytujúca technické alebo odborné 
kapacity je právnickou osobou, dolu podpísaný zástupca osoby poskytujúcej technické alebo 
odborné kapacity uvádza aj zoznam osôb podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona tejto Osoby 
s rozhodujúcim vplyvom na osobu poskytujúcu technické alebo odborné kapacity (t.j. štatutárny 
orgán, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu a prokuristu Osoby s rozhodujúcim 
vplyvom na osobu poskytujúcu technické alebo odborné kapacity, ktorými sú: 

Štatutárny orgán – predstavenstvo: 

1.  

.... 

Dozorný orgán – Dozorná rada: 

1.  

.... 

Prokurista: 

1.  

.... 

 

 

1 V prípade ak je uchádzačom vo Verejnom obstarávaní skupina dodávateľov, uchádzač v zozname uvedie Osoby 

s rozhodujúcim vplyvom na uchádzača vo vzťahu ku každému členovi skupiny dodávateľov. 
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Dolu podpísaný zástupca inej osoby podľa § 33 ods. 2 zákona alebo § 34 ods. 3 zákona čestne 

vyhlasuje, že vyššie uvedený zoznam Osôb s rozhodujúcim vplyvom na inú osobu podľa § 33 ods. 2 

zákona alebo § 34 ods. 3 zákona je úplný, t.j. že sú v ňom uvedené všetky osoby, ktoré spĺňajú definičné 

znaky Osoby s rozhodujúcim vplyvom na inú osobu podľa § 33 ods. 2 zákona alebo § 34 ods. 3 zákona 

podľa tohto čestného vyhlásenia. 

 

 

 
 

V .............................., dňa ............... 

 
 

............................................................. 
meno a priezvisko, funkcia 

podpis2 

 

 

2 Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným 

zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch. 
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PRÍLOHA Č. 2 
ZOZNAM POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB 

 

Obchodné meno 

a adresa objednávateľa 

Obchodné meno a adresa 

dodávateľa 

Názov a stručný opis 

predmetu zákazky 

(názov záverečnej správy 

z geologickej úlohy) 

Zmluvná cena 

a skutočne 

vyfakturovaná cena 

zákazky v Eur bez 

DPH 

lehota poskytnutia 

služby (termín riešenia 

geologickej úlohy, 

dátum vyhotovenia 

záverečnej správy) 

Kontakt na osobu 

zodpovednú za 

objednávateľa 

(tel., e-mail) 

      

      

      

      

      

      

 

V ........................., dňa ............... ............................................................. 
meno a priezvisko, funkcia 

podpis 
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PRÍLOHA Č. 3 
ZOZNAM KĽÚČOVÝCH ODBORNÍKOV (ČLENOV PRACOVNEJ SKUPINY) 

 

 
Navrhovaná pozícia 

kľúčového odborníka 
Meno a priezvisko 

Identifikačné údaje 

o zamestnávateľovi 

kľúčového odborníka 

(obchodný názov, IČO) 

1 

kľúčový odborník na 

inžinierskogeologický prieskum 

- zodpovedný riešiteľ 

  

2 

kľúčový odborník na 

hydrogeologický prieskum 

(hlavný hydrogeológ) 

  

3 
kľúčový odborník na technické 

práce 
  

4 

kľúčový odborník na 

geofyzikálne práce – povrchová 

geofyzika 

  

5 

kľúčový odborník na 

geofyzikálne práce – 

geofyzikálne merania vo vrtoch 

  

V ........................., dňa ............... 
............................................................. 

meno a priezvisko, funkcia 

podpis 
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PRÍLOHA Č. 4 
ZOZNAM ÚLOH KĽÚČOVÉHO ODBORNÍKA 

 

Meno a priezvisko kľúčového 
odborníka: 

 

Názov projektu, na ktorom sa 
kľúčový odborník podieľal (názov 
geologickej úlohy): 

 

Pozícia na danom projekte:  

Identifikačné údaje Objednávateľa 
projektu: 

 

Termín uskutočnenia projektu 
(termín riešenia geologickej úlohy, 
dátum vyhotovenia záverečnej 
správy.): 

 

Stručný opis 
projektu/stavby/predmetu plnenia 
tak, aby sa na základe neho dalo 
overiť splnenie požiadaviek 
verejného obstarávateľa na 
preukázanie profesionálnej 
praktickej skúsenosti odborníka: 

 

Identifikácia a kontaktné údaje 
(telefón a mail) osoby, u ktorej si 
možno overiť príslušné údaje: 

 

V ........................., dňa ............... 

............................................................. 

meno a priezvisko, 

podpis odborníka 
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PRÍLOHA  Č. 5 
ZOZNAM ZARIADENÍ PRE VYKONANIE GEOLOGICKÝCH ÚLOH  

 

P.č.  Názov / druh / typ stroja / vybavenia 
Vlastník stroja / 

vybavenia 
Identifikačné číslo 
stroja/vybavenia 

Právny titul na používanie stroja / 
vybavenia a ďalšie údaje, ak sú 

vyžadované 

 Strojové vybavenie č. 1 – Vrtná súprava 

1     

2     

3     

4     

5     

 Strojové vybavenie č. 2 – Vrtná súprava 

1     

2     

 Strojové vybavenie č. 3 – kompresor 

1     

2     

 Strojové vybavenie č. 4 – čerpadlo 

1     

2     

3     

 Strojové vybavenie č. 5 – cisternové vozidlo 

1     
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2     

3     

V ........................................, dňa ............... 
............................................................. 

meno a priezvisko, funkcia 

podpis 
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B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

 

1 Identifikačné údaje 

1.1  Stavba 

Názov Stavba D4 Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica  

VÚC Bratislavský 

Kraj Bratislavský 

Okres Bratislava III., Bratislava IV., Malacky, Pezinok 

Katastrálne územie Rača, Vajnory, Záhorská Bystrica, Borinka, Marianka, Stupava – Mást II., 
Stupava – Mást I., Hrubé Lúky, Svätý Jur 

1.2  Stavebník : 

Názov: Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Bratislava 

IČO: 35 919 001 

Adresa: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 

 

2 Určenie dokumentácie 

2.1  Predmet 

Druh „Podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum a monitoring vôd 
pre stavbu: Diaľnica D4 Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica“ 

2.2  Účel a ciele prieskumu a monitoringu 

Predmetom je realizácia podrobného inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu 
a monitoringu vôd na stavbe D4 Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica s tunelom Karpaty. 

Cieľom podrobného prieskumu a monitoringu vôd je v zmysle záverečného stanoviska ElA MŽP SR 
preskúmať detailne inžinierskogeologické, hydrogeologické a geotechnické pomery pre razenie tunela 
metódou TBM.  

Verejný Obstarávateľ si dal vypracovať na STU v Bratislave katedre Geotechniky pre predmet zákazky 
„Projekt geologickej úlohy“ (ďalej PGÚ), ktorý zahŕňa druh, rozsah, metodiku, lokalizáciu, časovú 
postupnosť prác ako aj špeciálne práce, prostredníctvom ktorých sa majú získať čo najkomplexnejšie 
informácie o inžinierskogeologických, hydrogeologických a geotechnických pomeroch v trase úseku 
diaľnice D4 a v jej dotknutom okolí. PGÚ je súčasťou súťažných podkladov.  

Návrh PGÚ ako aj samotný predmet zákazky zahŕňa aj predlženie existujúceho polovičného profilu D4 
od križovatky Záhorská Bystrica smerom Stupava, juh až po kruhovú križovatku smer Volkswagen. 

Špecifické ciele podrobného inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu 
a monitoringu vôd 

- Požadujeme v prieskume zapracovať všetky hydrogeologické požiadavky, ktoré vyplynuli zo 
záverečného stanoviska EIA a konkrétne sú opísane v kapitole VI odsek 4. Požadovaný rozsah 
poprojektovej analýzy – monitoring vôd, 

- Požadujeme v prieskume implementovať z predchádzajúcich etáp prieskumu navrhované druhy prác 
vyplývajúcich z „Technická štúdia a orientačný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum pre 
stavbu diaľnice D4 Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica“ rok 2015, 

- Požadujeme v prieskume implementovať z predchádzajúcich etáp prieskumu navrhované druhy prác 
vyplývajúcich z „Doplnkové prieskumné práce k inžinierskogeologickému a hydrogeologickému 
prieskumu D4 Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica“ rok 2019. 
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- Požadujeme v prieskume postupovať v zmysle vypracovaného „Projektu Geologickej úlohy na 
realizáciu podrobného ininžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu s tunelom Karpaty 
na stavbe D4 Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica“ vypracovaného Katedrou geotechniky, Stavebnej 
fakulty, STU Bratislava, február 2025 (PGÚ bude víťaznému uchádzačovi poskytnutý aj v živej 
podobe). 

 

Špecifikácia prác na dosiahnutie cieľa 

Obstarávateľ požaduje nasledovnú špecifikáciu prác: 

- Práce geologickej služby (archívna excerpcia, projektovanie, sledovanie, riadenie, vyhodnotenie prác, 
trvalý dozor, dokumentovanie, mapy špecifických vlastností, záverečné spracovanie a pod.) 

- Inžinierskogeologické mapovanie (druh, rozsah, geologická náročnosť, zdôvodnenie, technicko 
kvalitatívne podmienky) 

- Hydrogeologické mapovanie (druh, rozsah, geologická náročnosť, zdôvodnenie, technicko kvalitatívne 
podmienky) 

- Geofyzikálne práce (druh, rozsah, metódy, ciele a pod.) 

- Technické práce (druh, rozmiestnenie, hĺbky, účel, parametre, vystrojenie, zdôvodnenie) 

- Terénne skúšky a merania (v banských dielach, vrtoch, špecifikácia, rozsah skúšok) 

- Vzorkovacie práce (zeminy, horniny, voda chémia, izotopy) 

- Laboratórne skúšky (zeminy, horniny, voda, špecifikácia, pravdepodobný rozsah, zdôvodnenie) 

- Hydrogeologické práce (hydrometrické merania vo vrtoch, prameňoch, tokoch, hydrodynamické 
skúšky, osadenie snímačov hladín, ich prevádzka, stopovacie skúšky, špeciálne práce, stanovenie 
veku vôd, prognóza ovplyvnenia režimu podzemných vôd) 

- Geodetické práce (druh, rozsah, metódy meraní a pod) 

- Likvidačné práce (návrh na spätnú úpravu terénu po realizácii prieskumných prác, skartácia, 
rekultivácia, a pod.)  

- Monitoring (druh, rozmiestnenie, účel, parametre, frekvencie, vystrojenie, zdôvodnenie a pod.) 

- Predpokladaný harmonogram geologických prác, trvanie prác od zadania až po odovzdania ZS 
(záverečnej správy) z Inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu vrátane HG 
monitoringu v trvaní 3 roky pred začatím výstavby včítane legislatívnych lehôt, vybavovanie vstupov 
na pozemky, vytyčovanie inžinierskych sietí 

- Po ukončení 3-ročného monitoringu (predchádzajúci odstavec) zabezpečiť „udržiavací monitoring“ pod 
dobu 12 rokov 

 

Záväzná legislatíva a iné dokumenty 

Predmetný prieskum a monitoring musia vychádzať z nasledovnej legislatívy a predpisov: 

- Vychádzať a reflektovať súčasný stav technického riešenia stavby, pravdepodobného spôsobu 
realizácie stavby a prípadne jej špecifické požiadavky na geologické prieskumné práce 

- Rešpektovať súčasne platnú legislatívu SR, normy a technické podmienky (TP a TKP) 

- Zásady a metodiku špecifikovanú v TP 028 MDVRR SR „Vykonávanie inžinierskogeologického 
prieskumu pre cestné stavby“, TP 089 „Inžinierskogeologický prieskum pre tunely“ a TP 050 
„Monitoring vplyvu cestných komunikácii na ŽP“, včítane súvisiacich technických noriem a technických 
predpisov platných v SR 

- V primeranom rozsahu zohľadniť závery a odporúčania záverečných správ z predchádzajúcich etáp 
inžinierskogeologických prieskumov, resp. iných relevantných geologických prác 



Strana 58 z 128 

„Podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum a monitoring vôd pre stavbu: 

Diaľnica D4 Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica“ 
 

- V PGÚ a samotnom prieskume zohľadniť (týkajúce sa problematiky geologickej, hydrogeologickej, 
geotechnickej) odôvodnené požiadavky z procesu posudzovania vplyvov stavby na životné prostredie 
(EIA). 

 

Požiadavky verejného obstarávateľa na podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum 
(pIGHP) pre dokumentáciu na stavebné povolenie (DSP) a cieľ prieskumných prác 

 

Cieľom podrobného inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu (pIGHP) pre predmetný 
úsek diaľnice je:  

• doplniť čo najkomplexnejšie informácie o inžinierskogeologických a hydrogeologických pomeroch 
v trase diaľnice a v tunelovej časti - špeciálne a dôkladne o mariánskom súvrství; 

• doplniť objekty potrebné pre vykonávanie kompletného monitoringu vôd; 

• v miestach doplnených vrtov vyčleniť inžinierskogeologické typy, ktoré budú podrobne 
charakterizované požadovanými geotechnickými vlastnosťami - odvodenými, resp. charakteristickými 
hodnotami geotechnických parametrov podľa STN EN 1997-1;  

• v miestach zárezov doplniť v prípade potreby všetky potrebné informácie pre návrh definitívnych 
sklonov svahov zárezov, prípadne pre návrh ich stabilizačného zabezpečenia a odvodnenia, v prípade 
potreby navrhnúť spôsoby odvodnenia zárezov, podložia násypov a pláne vozovky; 

• v miestach násypov doplniť v prípade potreby všetky potrebné informácie pre výpočet sadania 
a únosnosti podložia násypov; 

• v miestach nulových úsekov (trasa vedená v úrovni terénu) v prípade potreby doplniť a zhodnotiť 
únosnosť zemín, ktoré budú tvoriť pláň vozovky, ich namŕzavosť a vodný režim, prípadne návrh ich 
úpravy alebo výmeny; 

• v prípade potreby doplniť základové pomery stavebných objektov a odporučiť definitívny návrh 
spôsobu ich založenia, zatriediť horniny podľa vŕtateľnosti pre pilóty (podľa prílohy č.1 TP 028); 

• doplniť a posúdiť súčasnú stabilitu územia na základe výpočtov; 

• doplniť údaje o technologických vlastnostiach hornín a zemín získaných zo zárezov, z tunela a iných 
výkopov z hľadiska ich možného využitia ako materiálu do násypov, konsolidačných vrstiev, alebo 
konštrukčného materiálu do vozovky; 

• doplnenie a stanovenie stupňa agresivity podzemnej (a povrchovej) vody v miestach ich kontaktu 
s betónovými (oceľovými) konštrukciami; 

• doplniť údaje o režime podzemnej vody v trase (úroveň hladín podzemných vôd v čase) v tunelovej 
časti a okolí a overiť vplyv na vodné zdroje; 

• doplniť a vystrojiť jadrové vrty ako pozorovacie na hladinu podzemnej vody, prípadne ich vystrojiť ako 
uzatvorený alebo otvorený piezometer; 

• v prípade potreby doplniť jadrové IG vrty ako inklinometrické vrty a sledovať aktivitu zosuvov; 

• doplniť a spracovať návrh na vytypovanie oblastí pre geotechnický monitoring aj s konkrétnymi 
ďalšími monitorovacími prvkami. 

• V priebehu vykonávania diela má zhotoviteľ povinnosť zvolávať pravidelné pracovné rokovania 

1 x za mesiac pod dobu realizácie podrobného IGHP, 

1 x za ½ rok po dobu realizácie monitoringu vôd (3 ročný + udržiavací),  

ak zástupca objednávateľa nerozhodne inak. Predmetom pravidelných pracovných rokovaní bude 
kontrola rozpracovanosti diela, zároveň je zhotoviteľ k pracovnému rokovaniu povinný predložiť súpis 
vykonaných prác k danému termínu konania kontrolného dňa. Zo stretnutia zhotoviteľ vyhotoví zápis.  
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• V priebehu vykonávania diela je objednávateľ, za účelom kontroly rozpracovanosti diela a plnenia 
zmluvy, oprávnený zvolávať štatutárne kontrolné dni s predpokladanou frekvenciou 1x za 2 mesiace 
ak zástupca objednávateľa nerozhodne inak. Zo štatutárnych kontrolných dní vyhotoví zápis 
zhotoviteľ. 

 

Požiadavky na monitoring podzemných a povrchových vôd  

 

Monitoring vôd bude realizovaný minimálne počas troch rokov v rozsahu požadovanom Záverečným 
stanoviskom MŽP SR č.: 48/2022-1.7/ac, 21563/2022 a na základe požiadaviek Objednávateľa. Minimálne 
prvá ročná správa musí byť podkladom pre vypracovanie Dokumentácie pre následné posúdenie. Následne 
po ukončení trojročného monitorovacieho obdobia bude spracovaná záverečná správa z monitoringu vôd pred 
výstavbou. Monitoring bude ďalej realizovaný ako udržiavací v trvaní dvanásť rokov. Počas udržiavacieho 
monitoringu budú pokračovať kontinuálne merania vybraných parametrov, pričom každý rok bude ukončený 
čiastkovou súhrnnou správou. 

• Začiatok samotného výkonu monitoringu bude po vybudovaní monitorovacej siete, t. j. od tohto 
obdobia začína plynúť prvý rok monitoringu, resp. prvé 12 mesačné obdobie. 

 

Požiadavky na monitoring vôd v zmysle záverečného stanoviska MŽP SR č.: 48/2022-1.7/ac, 
21563/2022 

 Parametre monitoringu povrchovej vody:  

- Prietok;  

- Chemické, fyzikálnochemické a biologické ukazovatele/parametre podľa TP 050.  

 Frekvencia monitoringu, monitorované lokality pre povrchové vody:  

1. Račí potok / Javorník – vodomerná stanica nad stavbou na denné sledovanie prietokov Monitoring 
kvality povrchovej vody v intervale 1 x mesačne v zhodnom časovom období. Monitoring realizovať 3 
roky pred výstavbou, počas výstavby a minimálne rok po uvedení do prevádzky. Počas výstavby a 
prevádzky je potrebné pridať profil na sledovanie rovnakých parametrov pod stavbou.  

2. Vodomerná stanica SHMÚ 5130 Vydrica – Spariská – vodomerná stanica na denné sledovanie 
prietokov. Monitoring kvality povrchovej vody je potrebné vykonávať v intervale 1 x mesačne v 
zhodnom časovom období. Monitoring je potrebné realizovať 3 roky pred výstavbou, počas výstavby 
a minimálne rok po uvedení do prevádzky.  

3. Mariánsky potok nad obcou – vodomerná stanica na denné sledovanie prietokov. Monitoring kvality 
povrchovej vody je potrebné vykonávať v intervale 1 x mesačne v zhodnom časovom období. 
Monitoring je potrebné realizovať 3 roky pred výstavbou, počas výstavby a minimálne rok po uvedení 
do prevádzky.  

4. Bezmenný ľavostranný prítok Stupavského potoka (profil PH-11 v rámci IGHP) - vodomerná stanica 
na denné sledovanie prietokov. Monitoring kvality povrchovej vody je potrebné vykonávať v intervale 
1 x mesačne v zhodnom časovom období. Monitoring je potrebné realizovať 3 roky pred výstavbou, 
počas výstavby a minimálne rok po uvedení do prevádzky.  

5. Šúrsky kanál – nad vyústením Račieho potoka. Monitoring kvality povrchovej vody je potrebné 
vykonávať v intervale 1 x mesačne (1 x týždenne počas výstavby) v zhodnom časovom období.  

 

Počas výstavby a prevádzky je potrebné pridať profil na sledovanie rovnakých parametrov pod 
vyústením Račieho potoka.  

 Parametre monitoringu podzemnej vody:  

- Hladina, (hladinový monitoring 1 x denne);  
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- Výdatnosť;  

- Chemické, fyzikálnochemické ukazovatele/parametre podľa TP 050.  

 Frekvencia monitoringu, monitorované lokality pre podzemné vody:  

1. Je potrebné realizovať tri jadrové vrty do hĺbky 10,0 m pod úroveň nivelety tunela v oblasti intervalu 
metráže km 2,000 – 4,000 tunela Karpaty na určenie ovplyvnenia obehu a režimu podzemných vôd v 
oblasti povodí Račieho potoka / Javorníka a Vajnorského potoka.  

2. Hladinový monitoring v intervale najmenej 1 x denne.  

3. Monitoring je potrebné realizovať 3 roky pred výstavbou, počas výstavby a minimálne rok po uvedení 
do prevádzky.  

4. Je potrebné realizovať tri jadrové vrty do hĺbky 10,0 m pod úroveň nivelety tunela v oblasti intervalu 
metráže km 4,000 – 7,000 tunela Karpaty na určenie ovplyvnenia obehu a režimu podzemných vôd v 
oblasti prameniska Vydrice.  

5. Hladinový monitoring je potrebné realizovať v intervale najmenej 1 x denne.  

6. Monitoring je potrebné realizovať 3 roky pred výstavbou, počas výstavby a minimálne rok po uvedení 
do prevádzky.  

7. Je potrebné realizovať tri i jadrové vrty do hĺbky 10,0 m pod úroveň nivelety tunela v oblasti intervalu 
metráže km 7,000 – 9,000 tunela Karpaty na určenie ovplyvnenia obehu a režimu podzemných vôd v 
oblasti povodia Mariánskeho potoka.  

8. Hladinový monitoring je potrebné realizovať v intervale najmenej 1 x denne.  

9. Monitoring je potrebné realizovať 3 roky pred výstavbou, počas výstavby a minimálne rok po uvedení 
do prevádzky.  

10. Je potrebné realizovať tri i jadrové vrty do hĺbky 10,0 a viac pod úroveň terénu na konci Karpatskej 
ulice v lokalite Panský les (umiestnenie na pozemkoch konzultovať v spolupráci s OZ Panský les – pri 
ČOV 1, ČOV 2 a pri koncovom otočisku miestnej komunikácie). Monitoring je potrebné realizovať v 
rozsahu hladina, teplota a merná elektrická vodivosť 1 x denne a monitoring výdatnosti a kvality 
podzemných vôd pre pitné účely 1 x mesačne – 3 roky pred začatím výstavby, počas výstavby a 
minimálne 3 roky po uvedení do prevádzky.  

11. V oblasti obce Marianka je potrebné monitorovať vrty inžinierskogeologického a hydrogeologického 
prieskumu MHV-1, MHV-2, MHV-3, MHV-4, MHV-5, MHV-6, MHV-7, MHV-8, MHV-9, MHV-10, MHV-
11 a MHV-12, na určenie ovplyvnenia režimu prirodzeného výveru podzemných vôd v prameni Svätá 
studňa, resp. prameňov P-26, P-27 („Jalčov vrt“) ako aj P-25  

12. Hladinový monitoring je potrebné realizovať v intervale najmenej 1 x denne.  

13. Monitoring je potrebné realizovať 3 roky pred výstavbou, počas výstavby a minimálne rok po uvedení 
do prevádzky.  

14. V oblasti obce Marianka je potrebné vybudovať, či využívať merné objekty na Svätej studni, pri 
prameňoch P-26 a P-27 („Jalčov vrt“), ako aj P-25 identifikovaných inžinierskogeologickým a 
hydrogeologickým prieskumom pre monitorovanie ich výdatnosti.  

15. Monitoring je potrebné realizovať v rozsahu hladina, teplota vody a merná elektrická vodivosť 1 x 
denne.  

16. Monitoring je potrebné realizovať 3 roky pred výstavbou, počas výstavby a minimálne rok po uvedení 
do prevádzky.  

17. Monitoring využívaných prameňov medené Hámre a Pajštúnska vyvieračka.  

18. Monitoring je potrebné realizovať v rozsahu výdatnosť, hladina, teplota vody a merná elektrická 
vodivosť 1 x denne.  

19. Monitoring je potrebné realizovať 3 roky pred výstavbou, počas výstavby a minimálne rok po uvedení 
do prevádzky.  

20. Monitoring prameňov P-16, P-17, P-21 a P-22  



Strana 61 z 128 

„Podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum a monitoring vôd pre stavbu: 

Diaľnica D4 Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica“ 
 

21. Monitoring je potrebné realizovať v rozsahu výdatnosť, hladina, teplota vody a merná elektrická 
vodivosť 1 x týždenne.  

22. Monitoring je potrebné realizovať 3 roky pred výstavbou, počas výstavby a minimálne rok po uvedení 
do prevádzky.  

23. Oblasť obce Marianka - monitorovanie kvalitatívnych parametrov podzemnej vody prameňov Svätá 
studňa, P-26, P-27 („Jalčov vrt“) a P-25.  

24. Monitoring ukazovateľov v rozsahu minimálnych rozborov pre pitné vody podľa Vyhlášky MZ SR č. 
247/2017 Z. z.  

25. Monitoring je potrebné realizovať v intervale 1 x mesačne počas 3 rokov pred výstavbou ako aj počas 
výstavby. Počas výstavby sledovať v rovnakom rozsahu kvalitu podzemnej vody prameňa Svätá 
studňa 1 x týždenne.“ 

 

Špecifické požiadavky na monitoring vôd objednávateľa : 

• do 6 týždňov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti zmluvy, zhotoviteľ monitoringu je potrebné overiť 
a zabezpečiť dostupnosť, funkčnosť už existujúcich vrtov MHV-1 až MHV-12; - v prílohe A je 
uvedený zistený stav týchto vrtov ku dňu 23.1. 2025. 

• v prípade, že nebude možné dané vrty použiť, musia sa v rámci IGHP vybudovať nové; 

• je potrebné vybudovať vodomerné stanice v zmysle požiadaviek ZS MŽP SR č.: 48/2022-1.7/ac, 
21563/2022 a odporúčaní z orientačného IGHP (Klúz et al. 2015); 

• v prípade potreby je možné aktualizovať predmetný monitoring na základe výsledkov podrobného 
inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu (pIGHP); 

• musí sa vypracovať resp. aktualizovať bilancia podzemných vôd a hydraulický model (model prúdenia 
a režimu podzemných vôd) na základe meraní z 1. roku a výsledky je potrebné zahrnúť v prvej ročnej 
správe (ako podklade pre DNP) a následne model aj bilanciu je potrebné aktualizovať na základe 
nových podkladov v rámci každej ročnej správy a to počas celého obdobia 15 ročného monitoringu; 

• je potrebné spracovať analýzy výtokových čiar prameňov P-26, P-27, P-25, P-16, P-17, P-21, P-22 
(resp. pramene s frekvenciou merania minimálne týždeň) vrátane vodárenských zdrojov vo vzťahu 
k aktuálnym zrážkam a teplotám ako aj vo vzťahu k najnovším dlhodobým normálom; 

• musia sa analyzovať a porovnať prietoky na všetkých monitorovaných tokoch so zrážkami, teplotami 
a výdatnosťami prameňov za účelom zistenia miery vsaku zrážok a tvorby odtoku – do akej miery sa 
jedná o povrchový odtok a do akej miery vsakujú zrážky a podieľajú sa na tvorbe zásob podzemných 
vôd a pod.; 

• súčasťou prvej ročnej správy z monitoringu vôd (ako aj záverečných správ z monitoringu vôd) musí 
byť spracované hydrogeochemické vyhodnotenie predmetného záujmového územia, ktorého 
výstupom budú aj hydrogeochemické mapy, Gazdova klasifikácia, klasifikačné grafy podľa 
Palmerových charakteristík, Stiffov graf a Pipperov graf (prípadne iné na základe odporúčania 
riešiteľa); 

• súčasťou každej ročnej správy aj záverečných správ z monitoringu vôd musí byť analýza vývoja 
chemického zloženia (pokiaľ sa bude vykonávať) všetkých monitorovaných miest v čase (priebeh 
v čase s vyobrazením limitných hodnôt v zmysle platnej legislatívy, maximu, minimum, priemer); 

• musí sa vykonať odber vzoriek kvality povrchových a podzemných vôd za účelom stanovenia 
parametrov kvality (senzorických, fyzikálno-chemických, chemických, mikrobiologických, 
biologických) vrátane protokolov o všetkých odberoch a fotodokumentácie odberných miest z každého 
odberu (ktoré budú súčasťou ročných aj záverečných správ); 

• musia sa vykonať odbery vzoriek vody za účelom rozboru v rozsahu stanovení pre pitnú vodu podľa 
aktuálnej vyhlášky (toho času Vyhlášky MZ SR 91/2023); 

• spomedzi MHV vrtov je potrebné odborne identifikovať 3 vrty, z ktorých budú počas celého trvania 
monitoringu ¼ ročne odoberané vzorky podzemných vôd pre chemickú analýzu v rozšírenom rozsahu 
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v zmysle tejto prílohy (Tab. 15 + 16) za účelom využitia výsledkov pre hydrogeochemické 
vyhodnotenie ako aj samotné posúdenie kvality podzemnej vody v zmysle TP 050; 

• rovnako zo všetkých prameňov ako aj Svätej studne a vrtov (otvorených piezometrov v trase tunela – 
9ks v zmysle požiadavky ZS MŽP SR) realizovaných v rámci pIGHP je potrebné ¼ ročne odoberať 
vzorky podzemných vôd pre chemickú analýzu v rozšírenom rozsahu v zmysle tejto prílohy (Tab. 15 
+ 16) za účelom využitia výsledkov pre hydrogeochemické vyhodnotenie ako aj samotné posúdenie 
kvality podzemnej vody v zmysle TP050; 

• analýzy kvality vôd sú vrátane odberov vzoriek, úpravy, prepravy a všetkých úkonov potrebných pre 
jej spracovanie; 

• v rámci zberu údajov je potrebné zo snímačov vykonávať priebežnú kontrolu funkčnosti všetkých 
vrtov/zariadení/objektov a pod. realizovaných v tejto ako aj v predchádzajúcich etapách a zahrnutých 
do predmetného monitoringu vrátane všetkých osadených snímačov; 

• zber údajov kvality vôd z kontinuálnych snímačov sa predpokladá s frekvenciou 4x ročne; 

• podľa potreby je potrebné realizovať servis a údržbu meracích zariadení ako výmenu batérii, 
datalogerov a pod. na zabezpečenie plnej funkčnosti celej monitorovacej siete a stiahnutie údajov zo 
všetkých funkčných snímačov v požadovaných intervaloch; 

• interval automatického merania kontinuálnych snímačov sa musí nastaviť na 6 hodín a je potrebné 
vyhodnocovať aj ako denné priemery;  

• výmena kontinuálnych snímačov piezometrickej hladiny podzemnej vody v otvorených piezometroch 
v prípade potreby (skončenia životnosti, zničenie, poškodenie,...) je odhadovaná 3x počas obdobia 
trvania 15 ročného monitoringu (predpokladáme životnosť snímača 5 rokov;  

• požadujeme na vybraných tokoch vybudovať priepady a osadiť kontinuálne merače prietoku (teploty 
vody, pH a el. vodivosti); 

• v miestach, kde nebude možné vybudovanie priepadov požadujeme meranie prietoku 
hydrometrovaním; 

• v prípade poškodenia alebo znefunkčnenia vrtu je po dohode s investorom potrebná jeho náhrada; 

• postup pri budovaní nových monitorovacích objektov musí byť v súlade s podmienkami Geologického 
zákona MŽP SR 569/2007 v znení neskorších predpisov (vypracovanie projektu geologickej úlohy 
(PGÚ), schválenie PGÚ aj objednávateľom monitoringu tzn. zástupcami NDS a.s., a pod.); 

• požadujeme osadiť 3 zrážkomerné stanice – jednu v oblasti západného, jednu v oblasti východného 
portálu a jednu v strede tunela na sledovanie úhrnov zrážok a teploty vzduchu pre stanovenie denných 
úhrnov zrážok a priemerných denných teplôt; 

• zabezpečiť údaje z SHMÚ: 

- zrážkomerné stanice Stupava, Koliba a Malý Javorník - priemerné denné teploty, denné úhrny 
zrážok, efektívne zrážky, počet dní so snehovou pokrývkou; 

- vodomerné stanice Červený most, Spariská, Borinka, Vajnory, Svätý Jur – denné operatívne 
prietoky; 

• v rámci preberacieho konania sa musí dokladovať presný rozpis realizovaných prác v rámci 
monitoringu potvrdený zodpovedným riešiteľom a fakturovať len skutočne vykonané práce; 

• všetky získané údaje/výsledky sa musia spracovať v jednotlivých ročných správach ako aj 
v záverečnej správe z monitoringu pred výstavbou a v záverečnej správe z celého obdobia 
monitoringu vôd; 

• je potrebné odovzdávať nasledovné druhy správ: 

- „Ročné správy z monitoringu vôd – 3 ročný monitoring“ – súčasťou je komplexné 
zhodnotenie všetkých výsledkov (terénnych a laboratórnych, prác, meraní, stanovení, atď.) 
vykonaných v danom roku – 3 ročný monitoring; 
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- „Ročné správy z monitoringu vôd – 12 ročný monitoring“ – súčasťou je komplexné 
zhodnotenie všetkých výsledkov (terénnych a laboratórnych, prác, meraní, stanovení, atď.) 
vykonaných v danom roku – 12 ročný udržiavací monitoring; 

 

- „Záverečná správa z 3 ročného monitoringu vôd“ súčasťou je komplexné zhodnotenie 
všetkých výsledkov (terénnych a laboratórnych, prác, meraní, stanovení, atď.) – 3 ročný 
monitoring; 

- „Záverečná správa z monitoringu vôd – celé 15 ročné obdobie monitoringu“ súčasťou je 
komplexné zhodnotenie všetkých výsledkov (terénnych a laboratórnych, prác, meraní, 
stanovení, atď.) – celé 15 ročné obdobie monitoringu (3+12 rokov); 

 

Tabuľka 1 Požadovaný rozsah terénnych a laboratórnych stanovení prvkov kvality v zmysle TP 050: 
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Tabuľka 2 Rozsah stanovení/parametrov pre chemickú analýzu podzemných vôd+TP050 a povrchovú vodu 

rozšírenie rozsahu z TP050 

 rozšírenie o parametre nad rámec rozsahu v zmysle TP 050 

podzemná 

voda 

SiO2, Ca, Mg, K, Na, mineralizácia, KNK4,5, KNK8,3, ZNK8,3, hydroxidy, voľný CO2, agresívny CO2 –

Heyer, agresívny CO2 – železo, agresívny CO2 – vápno, Langelierov index, celková tvrdosť;, 

kyselina kremičitá, dusitany 

povrchová 

voda 

Mg, BSK5, fenolový index, hydrogenuhličitany, uhličitany, hydroxidy, CHSKMn, voľný CO2, agresívny 

CO2 –Heyer, agresívny CO2 – železo, agresívny CO2 – vápno, Langelierov index, amónne ióny, 

dusičnany, celková tvrdosť, Mn, kyselina kremičitá, dusitany 

 

• Monitorovacie miesta (profily, vrty, pramene a pod.), kde sú osadené akékoľvek kontinuálne snímače, 

je potrebné naďalej sledovať v pôvodnom rozsahu – krok snímania je potrebné zachovať, frekvencia 

zberu údajov bude zachovaná, potreba výmeny meračov alebo ich častí (napr. batéria, dataloggera 

a pod.) prípadne akékoľvek potrebné práce na zachovanie funkčnosti budú vykonávané.  

 

Tabuľka 3 Frekvencie vykonávania prác monitoringu počas 3 ročného monitoringu pred výstavbou ako aj 

následného 12-ročného udržiavacieho monitoringu. Označenia objektov sú prebraté z orientačného 

inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu (Klúz et al., 2015 a 2019). 

Druh prác 
Typ miesta 

monitoringu 

Označenie/názov 

miesta monitoringu 

Počet 

objektov 

Frekvencia 

monitoringu pred 

výstavbou  

(3 roky) 

Frekvencia 

udržiavacieho 

monitoringu (12 

rokov) 

Monitoring 

stability 

územia 

Inklinometrické 

vrty 

IN-V-01, IN-V-02, IN-

Z-01 až IN-Z-08, T-

61-IN 

11 

po vybudovaní 0. 

etapa, 1.kontrolné 

merania po 3. 

rokoch 

2.kontrolné 

merania po 12. 

rokoch 

Inklino-

deformetrické 

vrty 

IN-DEF-V-01 až IN-

DEF-V-04, IN-DEF-Z-

01 až IN-DEF-Z-06 

10 

po vybudovaní 0. 

etapa, 1.kontrolné 

merania po 3. 

rokoch 

2.kontrolné 

merania po 12. 

rokoch 

Klimatické 

údaje 

Meteorologická 

stanica 

východný portál, 

západný portál a 

stred tunela 

3 mesačný mesačný 

 Monitoring 

podzemných 

vôd – 

kvantita 

Meranie hladiny 

a teploty 

podzemnej vody 

- otvorené 

hydrogeologické 

vrty 

HG-V-01, HG-V-02, 

HG-01 až HG-04, TK-

02, TK-08, TK-11, 

HG-05 až HG-09, TK-

18, TK-22, HG-10 až 

HG-14, TK-31 až TK-

34, HG-15 až HG-17, 

HG-Z-01 až HG-Z-05, 

T-38-HG, T-40-HG, 

T-62-HG až T-65 HG, 

59 

kontinuálne so 

záznamom 

každých 6 hodín 

kontinuálne so 

záznamom 

každých 12 

hodín 
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HGČ-01 až HGČ-06, 

MHV-1 až MHV-12 

Meranie tlaku a 

teploty 

podzemnej vody 

- uzavretý 

piezometrický 

vrt 

IN-DEF-V-01, IN-

DEF-V-04, Š1-1, TK-

01, TK-03 až TK-07B, 

TK-09 až TK-10B, 

TK-12A až TK-13, 

Š2-1, TK-14 až TK-

17, TK-19 až TK-21, 

Š3-1, TK-23A až TK-

30,  

90 

kontinuálne so 

záznamom 

každých 6 hodín 

kontinuálne so 

záznamom 

každých 12 

hodín 

Hladina 

podzemnej vody 

v 

monitorovaných 

studniach 

S-1 až S-22 23 1 x mesačne 
monitoring sa 

nevykonáva 

Monitoring 

povrchových 

vôd - 

kvantita 

Meranie 

prietokov na 

povrchových 

vodných tokoch 

prostredníctvom 

merných 

priepadov 

VS-01 až VS-21 21 

kontinuálne so 

záznamom 

každých 6 hodín 

kontinuálne so 

záznamom 

každých 12 

hodín 

Výdatnosť 

prameňov + 

meranie teploty 

vody, el. 

vodivosti, pH 

20 ks z etapy oIGHP, 

10 ks vymapovaných 

v aktuálnej etape 

IGHP 

30 1 x mesačne 
monitoring sa 

nevykonáva 

Výdatnosť 

prameňov + 

meranie teploty 

vody, el. 

vodivosti, pH 

VZ Pajštúnska 

vyvieračka, VZ 

Medené hámre, 

Svätá studňa, P-25, 

P-26, P-27, P-16, P-

17, P-21, P-22 

10 

kontinuálne so 

záznamom 

každých 6 hodín 

kontinuálne so 

záznamom 

každých 12 

hodín 
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Monitoring 

povrchových 

vôd - kvalita 

priepady / 

kvalita 

povrchových 

vôd v zmysle 

predpisu TP050 

(VS-01_Javorník, VS-

05_Mariánsky potok, 

VS-07_Hajdúšsky 

jarok, SHMÚ 5130 

Vydrica - Spariská, 

VS-10_Vydrica, OB-

01_Šúrsky kanál 

6 1 x mesačne 
monitoring sa 

nevykonáva 

Monitoring 

podzemnej 

vody - 

kvalita 

domové studne 

/ minimálna 

analýza pre 

pitné vody 

S-1 až S-22 23 1 x za rok 
monitoring sa 

nevykonáva 

vybrané 

pramene a 

pozorovacie vrty 

/ minimálna 

analýza pre 

pitné vody 

Svätá studňa, P-25, 

P-26, P-27 a vrty T-

63-HG, T-64-HG a T-

65-HG  

6 1 x mesačne 
monitoring sa 

nevykonáva 

pramene, MHV 

vrty a 

vodárenské 

zdroje / kvalita 

podzemných 

vôd v zmysle 

predpisu TP050 

+ chemická 

analýza 

P-1 až P-8, P-10 až 

P-27, Svätá studňa, 3 

vybrané MHV vrty a 

vodárenské zdroje 

Pajštúnska 

vyvieračka a Medené 

Hámre 

31 1 x 1/4 roka 
monitoring sa 

nevykonáva 

 MHV vrty / 

kvalita 

podzemných 

vôd v zmysle 

predpisu TP050 

+ chemická 

analýza 

9 ks MHV vrtov 9 1 x za rok 
monitoring sa 

nevykonáva 

Servis a 

údržba 

meracích 

zariadení 

monitorovacie 

objekty 

objekty vybudované v 

oIGHP (vrty s 

označením MHV) a 

pIGHP (pozorovacie 

vrty, priepady, 

prameniská, 

meteorologické 

stanice,...) 

257 
1 x mesačne (257 

objektov) 

1 x mesačne 

(183 objektov)  

 

Rozsah a metodika prieskumných prác 

V tejto kapitole je opísaný podrobný rozsah a metodika prieskumných prác v súlade s požiadavkami 
na podrobný IGP tunelovej stavby a s ňou spojených komunikácií: 
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- využitie všetkých dostupných archívnych materiálov ohľadom geologickej stavby širšieho okolia trasy 
tunela; 

- realizácia povrchových geofyzikálnych meraní na profiloch nad tunelovými rúrami a na priečnych 
profiloch tak, aby tieto poskytli podklady pre aktualizáciu geologického 3D modelu skúmaného územia; 

- realizácia vrtných technických prác; 

- v rámci realizácie vrtného prieskumu (technických prác) vykonanie odberov charakteristických vzoriek 
zemín, skalných hornín a podzemnej vody; 

- laboratórne práce mechaniky zemín a skalných hornín; 

- laboratórne práce hydrogeochémie vôd a zemín; 

- terénne stanovenia základných parametrov vôd; 

- laboratórne práce mineralógie, petrografie a stratigrafie skalných hornín a zemín; 

- realizácia terénnych geotechnických a hydrodynamických skúšok; 

- karotážne práce; 

- terénne mapovacie práce; 

- zabudovanie vrtov ako monitorovacích objektov na sledovanie hladiny resp. tlaku podzemnej vody; 

- práca geologickej a geodetickej služby; 

- súvisiace práce spojené so zabezpečením realizácie prieskumu. 

 

Technické práce – realizácia prieskumných vrtov a banských diel 

Po zohľadnení požiadaviek investora stavby (NDS a.s.), požiadaviek Ministerstva životného prostredia 
SR (v zmysle záverov EIA), rekognoskácie terénu a na základe výsledkov predchádzajúcich etáp prieskumov 
danej oblasti bol navrhnutý celkový rozsah vrtných prác. Vzhľadom na fakt, že trasa diaľnice D4 v úseku Rača 
– Záhorská Bystrica prechádza niekoľkými veľmi rozdielnymi geologickými celkami, je potrebné vrtné práce 
realizovať tromi základnými metódami: 

- jadrové vŕtanie nasucho tvrdokovovou (TK) korunkou s jednoduchou jadrovkou; 

- jadrové vŕtanie s vodným výplachom s diamantovou korunkou a dvojitou (trojitou) ťažiteľnou jadrovkou 
a tesnou kolónou – systém WireLine (WL); 

- bezjadrové vŕtanie dlátom. 

 

Prehľad navrhovaných typov vrtov z hľadiska ich technológie a vystrojenia je spracovaný v tabuľke 4. 

Tabuľka 4 Celkový prehľad vrtných prác 

Charakteristika vrtov m.j. počet dĺžka 

jadrové vrty jednoduchou jadrovkou s TK korunkou nasucho m 51 557 

jadrové vrty jednoduchou jadrovkou s TK korunkou nasucho zabudované ako 

otvorené hydrogeologické pozorovacie vrty 
m 13 306 

jadrové vrty jednoduchou jadrovkou s TK korunkou nasucho presiometrické m 14 220 

jadrové vrty jednoduchou jadrovkou s TK korunkou nasucho zabudované ako 

inklinometrické / inklinodeformetrické 
m 15 530 

jadrové vrty dvojitou jadrovkou s diamantovou korunkou (WL) zvislé 

zabudované ako uzavretý piezometer 
m 25 4343 
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Charakteristika vrtov m.j. počet dĺžka 

jadrové vrty dvojitou jadrovkou s diamantovou korunkou (WL) zvislé 

zabudované ako otvorený hydrogeologický pozorovací vrt 
m 28 5309 

jadrové vrty dvojitou jadrovkou s diamantovou korunkou (WL) zvislé 

zabudované ako inklinometrické / inklinodeformetrické 
m 6 210 

jadrové vrty dvojitou jadrovkou s diamantovou korunkou (WL) šikmé 

zabudované ako uzavretý piezometer 
m 12 3341 

Bezjadrové vrty zabudované ako čerpacie studne pre HDS m 6 1345 

 

Všetky prieskumné vrty je potrebné v teréne situovať na základe požiadaviek investora stavby, po 
zohľadnení reálnych prístupových ciest do terénu, požiadaviek majiteľov a správcov dotknutých pozemkov a 
polohy podzemných inžinierskych sietí. Návrh vrtov zároveň zohľadňuje predpokladanú geologickú stavbu 
územia a výsledky predchádzajúcich etáp prieskumov tak, aby boli zachytené všetky relevantné geologické 
celky a aby boli otestované a zistené všetky očakávané inžinierskogeologické, hydrogeologické, geotechnické 
a litologické typy hornín, so špeciálnym zameraním na tektonicky porušené zóny. Polohy vrtov v situácii 
a nasledujúcich tabuľkách sú uvedené orientačne, zhotoviteľ prác bude definovať presnú polohu a veľkosť 
vrtného pracoviska na základe svojich technologických potrieb (veľkosť a typ vrtnej súpravy, sprievodnej 
techniky a pod.), rámcová poloha však musí byť dodržaná. Navrhovaná poloha prieskumných vrtov je 
znázornená na situácii v prílohách č.1 až 4. Zmeny polohy vrtov musia podliehať schváleniu investora 
s dozorom geologických prác.  

 

S ohľadom na realizáciu hlbokých vrtov je nutné, aby prílohou PGÚ bol banský projekt ktorý schvaľuje 
OBÚ. 

 

 Vrty jednoduchou jadrovnicou s TK korunkou nasucho 

V rámci prieskumných prác je možné vrty jednoduchou jadrovnicou využiť predovšetkým 
v geologickom prostredí kvartérnych a terciérnych sedimentárnych hornín a zemín v povrchových úsekoch 
trasy diaľnice resp. v trase plánovanej hĺbenej časti tunela. Zoznam navrhovaných vrtov so známymi 
navrhovanými pozíciami uvádza tabuľka 5. Sumárne ide o 1335 m vrtov. Časť vrtov (T-1 až T-28), ktoré nie 
sú uvedené v tabuľke, nemá zatiaľ navrhovanú pozíciu. Tieto vrty sa využijú na prieskumné práce na 
plánovaných prístupových cestách a staveniskových plošinách po spresnení podkladov od projektanta, pričom 
sumárne ide o 168 m vrtov.  

 

Tabuľka 5 Prehlaď navrhovaných vrtov jednoduchou jadrovnicou s TK korunkou 

vrt 

parcela  

kataster 

súradnice S-JTSK 
navrhovaná 

hĺbka 

navrhované 

skúšky 

spôsob 

vystrojenia 
X Y 

T-29  -577608,12 -1268423,85 10   

T-30  -577331,09 -1268403,80 15   

T-31  -576327,54 -1268240,89 25   

T-32  -576291,97 -1268201,57 35 Presio  

T-33  -576416,81 -1268150,30 25   
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vrt 

parcela  

kataster 

súradnice S-JTSK 
navrhovaná 

hĺbka 

navrhované 

skúšky 

spôsob 

vystrojenia 
X Y 

T-34  -576534,84 -1268215,87 35 Presio  

T-35  -576678,78 -1268204,21 25   

T-36  -576669,99 -1268268,10 25   

T-37  -577065,45 -1268318,63 15   

T-38-HG  -577339,95 -1268342,18 15  HG 

T-39  -577494,60 -1268418,18 10   

T-40-HG  -577700,30 -1268371,98 10  HG 

T-41  -577928,99 -1268454,53 15 Presio  

T-42  -578028,37 -1268453,20 15 Presio  

T-43  -578067,13 -1268332,10 8   

T-44  -578137,36 -1268450,27 8   

T-45  -578395,11 -1268426,79 8   

T-46  -578879,83 -1268406,21 12 Presio  

T-47  -578897,86 -1268406,83 12 Presio  

T-48  -579091,03 -1268413,80 8   

T-49  -579299,37 -1268423,09 8   

T-50  -579515,71 -1268444,11 15 Presio  

T-51  -579615,69 -1268460,80 15 Presio  

IN-DEF-Z-

05 
 

-579527,36 -1268438,28 
25 Presio IN-DEF 

IN-DEF-Z-

06 
 

-579605,67 -1268458,95 
25 Presio IN-DEF 

T-52  -579842,97 -1268518,65 8   

T-53  -580130,68 -1268591,19 8   

T-54  -580703,85 -1268687,12 12 Presio  

T-55  -580723,64 -1268687,12 12 Presio  

T-56  -581285,12 -1268576,90 8   

T-57  -581347,77 -1268643,87 12 Presio  

T-58  -581397,01 -1268767,73 12 Presio  
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vrt 

parcela  

kataster 

súradnice S-JTSK 
navrhovaná 

hĺbka 

navrhované 

skúšky 

spôsob 

vystrojenia 
X Y 

T-59  -581407,34 -1268528,79 8   

T-60  -581612,89 -1268610,81 10   

T-61-IN  -581267,36 -1268783,07 15  IN 

T-62-HG  -581288,21 -1268791,42 15  HG 

T-63-HG  nejasná nejasná 12  HG 

T-64-HG  nejasná nejasná 12  HG 

T-65-HG  nejasná nejasná 12  HG 

IN-DEF-Z-

01 
 -576134,47 -1268228,84 55 Presio IN-DEF 

IN-DEF-Z-

02 
 -576133,44 -1268221,93 35 Presio IN-DEF 

IN-DEF-Z-

03 
 -576036,20 -1268189,15 35 Presio IN-DEF 

IN-DEF-Z-

04 
 -576035,08 -1268182,24 60 Presio IN-DEF 

IN-Z-01  -576577,52 -1268169,51 30  IN 

IN-Z-02  -576491,97 -1268157,10 30  IN 

IN-Z-03  -576337,33 -1268144,65 35  IN 

IN-Z-04  -576245,28 -1268159,67 40  IN 

IN-Z-05  -576245,12 -1268197,45 30  IN 

IN-Z-06  -576240,35 -1268230,81 40  IN 

IN-Z-07  -576402,04 -1268278,40 35  IN 

IN-Z-08  -576241,80 -1268197,77 40  IN 

HG-Z-01  -576588,76 -1268172,28 30  HG 

HG-Z-02  -576480,73 -1268158,08 30  HG 

HG-Z-03  -576350,52 -1268145,20 35  HG 

HG-Z-04  -576242,79 -1268127,46 40  HG 

HG-Z-05  -576542,91 -1268263,12 30  HG 

HG-Z-06  -576239,84 -1268253,71 30  HG 

HG-Z-07  -576414,93 -1268277,77 35  HG 
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vrt 

parcela  

kataster 

súradnice S-JTSK 
navrhovaná 

hĺbka 

navrhované 

skúšky 

spôsob 

vystrojenia 
X Y 

IG-V-01  -566820,07 -1271882,03 25 Presio  

IG-V-02  -566798,06 -1271845,84 25 Presio  

IG-V-03  -566772,64 -1271811,51 25 Presio  

IG-V-04  -566717,33 -1271881,57 25 Presio  

IG-V-05  -566678,01 -1271947,63 25 Presio  

IG-V-06  -566651,62 -1271931,34 25 Presio  

IG-V-07  -566618,94 -1271909,56 25 Presio  

Spolu 

1250 m 

57 ks 

  

Vysvetlivky: Presio – presiometrické skúšky; Č – čerpací pokus; V – vodnotlakové skúšky; vrty 

inklinometrické alebo inklinodeformetrické; vrty hydrogeologické 

 

Vrty dvojitou jadrovnicou s diamantovou korunkou, ťažiteľnou 
jadrovnicou a vodným výplachom 

Štruktúrne vrty dvojitou (trojitou) ťažiteľnou jadrovnicou s diamantovou korunkou (systémom WireLine) 
s vodným výplachom budú realizované predovšetkým v trase razenej časti plánovaného tunela Karpaty. 
V trase tunela sa predpokladá zložitá a doposiaľ nie celkom objasnená geologicko-tektonická stavba.  

Metóda vŕtania s dvojitou resp. trojitou jadrovnicou je požadovaná z dôvodu dosiahnutia maximálneho 
výnosu vrtného jadra a z dôvodu zachovania čo najkvalitnejšej steny vrtu, čo je podmienkou pre úspešnú 
realizáciu ostatných plánovaných geotechnických, geofyzikálnych a hydrodynamických skúšok vo vrtoch. 
Požadovaný minimálny priemer vrtu na úrovni jeho dna je 76 mm (NQ), odporúčaný ukončovací priemer je 96 
mm (HQ). Predpokladá sa realizovať zvislé i šikmé štruktúrne vrty. Pred začatím vŕtania bude potrebné 
vybudovať pracovné plošiny a prístupové cesty (po získaní potrebných povolení a súhlasov správcov 
a majiteľov pozemkov). Vzhľadom na používanie vodného vrtného výplachu a veľké dopravné vzdialenosti 
technologickej vody (buď dočasným povrchovým vodovodom alebo cisternovým vozidlom) nie je možné 
realizovať vrtné práce pri teplote dlhodobo nižšej ako -5°C alebo pri súvislej snehovej pokrývke nad 
10 cm. 

Získané vrtné jadro sa musí na mieste komplexne geologicky zdokumentovať, pričom sa požaduje 
zistenie nasledujúcich parametrov: 

- litologický a inžinierskogeologický opis hornín v zmysle TP 028; 

- petrografické a stratifgrafické zaradenie; 

- fotodokumentácia jadra a vybraných detailov; 

- určenie minimálneho a maximálneho úlomku; 

- stanovenie výnosu jadra a RQD; 

- opis štruktúrnych prvkov masívu a klasifikácia (hustota, počet systémov) a opis diskontinuít 
(stanovenie habitu, výplne, otvorenosti, sklonu, ryhovania a pod.); 
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Po ukončení dokumentácie bude vrt vyvzorkovaný priamo na mieste (odber vzoriek zemín, hornín 
a puklinovej výplne). Vzorky vôd budú odoberané z otvorených hydrogeologických vrtov po ich zabudovaní, 
odstátí a odčerpaní. Následne bude vrtné jadro v bedničkách prevezené do skladových priestorov k tomu 
určených. Vybrané vrtné jadrá sa uskladnia podľa požiadaviek investora.  

Počas vŕtania bude v technologických pauzách (počas výmeny osádok, vrtného náradia a pod.) 
meraná podzemná voda. Vo vrtoch bude realizovaná systematická vrtná karotáž.  

Vybrané vrty sa po ukončení skúšok musia zabudovať ako trvalé monitorovacie objekty podľa 
pripraveného plánu a na základe skutočne zaznamenaných geologicko-tektonických pomerov vo vrte. Podľa 
spôsobu vystrojenia vrtov možno vrty rozčleniť na: 

- vrty bez zabudovania, vyplnené po skončení vrtných prác a geotechnických skúškach 
ílovocementovou tamponážou; 

- inklinometrické resp. inklino-deformetrické vrty; 

- otvorené hydrogeologické vrty vybavené vo vybraných úsekoch perforovanou pažnicou 
s filtračným obsypom; 

- uzavreté piezometrické vrty vybavené tlakovým snímačom, umiestneným v požadovanej 
hĺbke, s vyvedením kabeláže na povrch územia a osadením chráničky s automatickým 
záznamníkom dát. Vo vrtoch sa predpokladá multietážové meranie tlakov podzemnej vody (v 
jednom vrte bude umiestnených viac piezometrických snímačov v rozličných hĺbkach). Mimo 
snímačov bude vrt kompletne vyplnený (zainjektovaný) ílovocementovovu zálievkou; 

 

Terén v mieste vrtného pracoviska po ukončení vrtných prác je potrebné upraviť do pôvodného stavu, 
resp. podľa požiadaviek majiteľov a užívateľov pozemkov. Prehľad navrhovaných prieskumných vrtov podľa 
úsekov je spracovaný v tabuľkách 6 až 10. 

Tabuľka 6 Prehľad navrhovaných vrtov dvojitou jadrovnicou v úseku km 0,000 – 0,600 

vrt 
parcela / 

kataster 

súradnice S-JTSK 
navrhovaná 

hĺbka 

navrhované 

skúšky 

spôsob 

vystrojenia 
X Y 

IN-DEF-V-01  -566969,72 -1271743,73 25 K IN-DEF  

IN-DEF-V-02  -566972,09 -1271748,13 50 K,D IN-DEF 

IN-DEF-V-03  -567010,53 -1271676,73 25 K IN-DEF 

IN-DEF-V-04  -567008,03 -1271672,40 50 K, D IN-DEF 

IN-V-01  -566897,94 -1271799,07 30 K, P IN 

IN-V-02  -566880,32 -1271744,45 30 K, P IN 

HG-V-01  -566921,54 -1271834,98 30 K HG 

HG-V-02  -566858,94 -1271707,75 30 K HG 

Spolu 

270 m 

8 ks 

  

Vysvetlivky: IN-DEF – inklino-deformetrický vrt; IN – inklinometrický vrt; HG – otvorený pozorovací vrt; PZ – 

piezometrický vrt; K – karotáž; D – dilatometrické skúšky; V – vodnotlakové skúšky, P – presiometrické skúšky; 

Č – čerpací pokus, vrty inklinometrické alebo inklinodeformetrické; vrty hydrogeologické 

Tabuľka 7 Prehľad navrhovaných vrtov dvojitou jadrovnicou v úseku km 0,600 – 4,000 
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Vysvetlivky: IN-DEF – inklino-deformetrický vrt; IN – inklinometrický vrt; HG – otvorený pozorovací vrt; PZ –  

piezometrický vrt; K – karotáž; D – dilatometrické skúšky; V – vodnotlakové skúšky, P – presiometrické skúšky; 

Č – čerpací pokus, vrty inklino-metrické alebo inklinodeformetrické; vrty hydrogeologické 

vrt 
parcela / 

kataster 

súradnice S-JTSK 
navrhovaná 

hĺbka (sklon) 

navrhované 

skúšky 

spôsob 

vystrojenia 
X Y 

TK-01  -567079,78 -1271672,96 75 K PZ 

TK-02-HG  -567260,95 -1271571,90 130 K HG 

TK-03  -567457,89 -1271482,09 160 K PZ 

TK-04  -567729,94 -1271375,76 170 K PZ 

TK-05  -567973,27 -1271338,53 170 K PZ 

TK-06  -568124,65 -1271163,80 210 K PZ 

TK-07A  -568726,03 -1270979,38 245 (40°) K PZ 

TK-07B  -568726,03 -1270979,38 230 (35°) K PZ 

TK-08  -568966,74 -1270831,17 210 K HG 

TK-09  -569191,50 -1270779,46 180 K PZ 

TK-10A  -569567,65 -1270570,74 290 (35°) K PZ 

TK-10B  -569567,65 -1270570,74 290 (35°) K PZ 

TK-11  -569719,08 -1270585,70 245 K HG 

TK-12A  -569999,87 -1270474,82 350 (35°) K PZ 

TK-12B  -569999,87 -1270474,82 350 (35°) K PZ 

TK-13  -570349,46 -1270290,16 305 K PZ 

HG-01  -567672,87 -1271252,67 160 K HG 

HG-02  -568402,36 -1271434,10 130 K HG 

HG-03  -569204,57 -1270424,10 220 K HG 

HG-04  -569905,52 -1270914,84 265 K HG 

Š1-1  -569294,07 -1270707,67 50 K PZ 

Š1-2  -569239,48 -1270822,01 50 K PZ 

Spolu zvislé 

2730 m 

16 ks 

  

Spolu šikmé 

1755 m 

6 ks 
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Tabuľka 8 Prehľad navrhovaných vrtov dvojitou jadrovnicou v úseku km 4,000 – 7,000 

vrt 
parcela / 

kataster 

súradnice S-JTSK 
navrhovaná 

hĺbka (sklon) 

navrhované 

skúšky 

spôsob 

vystrojenia 
X Y 

TK-14  -570644,08 -1270225,20 290 K PZ 

TK-15  -571145,12 -1270015,47 275 K PZ 

TK-16  -571383,23 -1269874,98 265 K PZ 

TK-17  -571621,56 -1269830,91 265 K HG 

TK-18  -571823,95 -1269751,22 265 K PZ 

TK-19  -572080,63 -1269651,59 255 K PZ 

TK-20A  -572385,00 -1269469,39 290 (30°) K PZ 

TK-20B  -572385,00 -1269469,39 290 (30°) K PZ 

TK-21  -572695,08 -1269462,81 255 K PZ 

TK-22  -572901,39 -1269326,40 270 K HG 

HG-05  -570649,99 -1269826,21 290 K HG 

HG-06  -571167,45 -1270619,59 300 K HG 

HG-07  -571326,63 -1269468,35 265 K HG 

HG-08  -572199,74 -1270101,17 285 K HG 

HG-09  -572313,30 -1269267,79 255 K HG 

Š2-1  -572110,40 -1269592,77 50 K PZ 

Š2-2  -572055,81 -1269707,11 50 K PZ 

Spolu zvislé 

3635 m 

15 ks 

  

Spolu šikmé 

580 m 

2 ks 

  

Vysvetlivky: IN-DEF – inklino-deformetrický vrt; IN – inklinometrický vrt; HG – otvorený pozorovací vrt; PZ – 

piezometrický vrt; K – karotáž; D – dilatometrické skúšky; V – vodnotlakové skúšky, P – presiometrické skúšky; 

Č – čerpací pokus, vrty inklinometrické alebo inklinodeformetrické; vrty hydrogeologické 

 

Tabuľka 9 Prehľad navrhovaných vrtov dvojitou jadrovnicou v úseku km 7,000 – 9,000 
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vrt 
parcela / 

kataster 

súradnice S-JTSK 
navrhovaná 

hĺbka (sklon) 

navrhované 

skúšky 

spôsob 

vystrojenia 
X Y 

TK-23A  -573301,60 -1269121,05 323 (30°) K PZ 

TK-23B  -573301,60 -1269121,05 323 (30°) K PZ 

TK-24  -573605,17 -1269050,84 285 K PZ 

TK-25  -573910,67 -1268988,68 245 K PZ 

TK-26  -574162,76 -1268776,49 170 K PZ 

TK-27A  -574431,23 -1268772,17 180 (30°) K PZ 

TK-27B  -574431,23 -1268772,17 180 (30°) K PZ 

TK-28  -574841,92 -1268557,39 190 K PZ 

HG-10  -573160,23 -1268794,64 270 K HG 

HG-11  -573471,04 -1269363,96 265 K HG 

HG-12  -573709,28 -1268740,74 275 K HG 

HG-13  -574150,00 -1269169,00 185 K HG 

HG-14  -574543,29 -1268910,74 175 K HG 

Š3-1  -574871,69 -1268498,57 50 K PZ 

Š3-2  -574817,11 -1268612,91 50 K PZ 

Spolu zvislé 

2160 m 

11 ks 

  

Spolu šikmé 

1006 m 

4 ks 

  

Vysvetlivky: IN-DEF – inklino-deformetrický vrt; IN – inklinometrický vrt; HG – otvorený pozorovací vrt; PZ – 

piezometrický vrt; K – karotáž; D – dilatometrické skúšky; V – vodnotlakové skúšky, P – presiometrické skúšky; 

Č – čerpací pokus, vrty inklinometrické alebo inklinodeformetrické; vrty hydrogeologické 

 

Tabuľka 10 Prehľad navrhovaných vrtov dvojitou jadrovnicou v úseku km 9,000 – 11,000 

vrt 
parcela / 

kataster 

súradnice S-JTSK 
navrhovaná 

hĺbka 

navrhované 

skúšky 

spôsob 

vystrojenia 
X Y 

TK-29  -575088,63 -1268453,05 155 K PZ 
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vrt 
parcela / 

kataster 

súradnice S-JTSK 
navrhovaná 

hĺbka 

navrhované 

skúšky 

spôsob 

vystrojenia 
X Y 

TK-30  -575400,66 -1268379,98 123 K PZ 

TK-31  -575649,84 -1268313,40 93 K HG 

TK-32  -575752,63 -1268214,10 83 K HG 

TK-33  -575762,13 -1268267,72 83 K HG 

TK-34  -575899,37 -1268192,21 72 K HG 

HG-16  -575343,00 -1268578,00 125 K HG 

HG-17  -575301,00 -1267843,00 160 K HG 

HG-15  -575011,99 -1268660,90 173 K HG 

Spolu zvislé 

1067 m 

9 ks 

  

Vysvetlivky: IN-DEF – inklino-deformetrický vrt; IN – in klinometrický vrt; HG – otvorený pozorovací vrt; PZ – 

piezometrický vrt; K – karotáž; D – dilatometrické skúšky; V – vodnotlakové skúšky, P – presiometrické skúšky; 

Č – čerpací pokus, vrty inklinometrické alebo inklinodeformetrické; vrty hydrogeologické 

Vrty bezjadrové (dláto) 

Z dôvodu požiadavky realizovať v hydrogeologicky problematických oblastiach v trase tunela čerpacie 
pokusy a z ohľadom na technologické možnosti vrtných súprav a potrebný svetlý prierez výpažnice boli 
navrhnuté tri hydrogeologické vrty HGČ-1 až HGČ-6, ktoré budú odvŕtané ako bezjadrové. Minimálny 
požadovaný svetlý priemer definitívnej výpažnice je 140 mm. 

 

Tabuľka 11 Prehlaď navrhovaných vrtov jednoduchou jadrovnicou s TK korunkou 

vrt 

parcela  

kataster 

Súradnice S-JTSK 
Navrhovaná 

hĺbka [m] 

Navrhované 

skúšky 

Spôsob 

vystrojenia 
X Y 

HGČ-1  -568110,21 -1271361,77 145 K, Č, S studňa 

HGČ-2  -570945,09 -1270227,24 295 K, Č, S studňa 

HGČ-3  -571709,57 -1269971,31 275 K, Č, S studňa 

HGČ-4  -572832,68 -1269145,30 270 K, Č, S studňa 

HGČ-5  -574604,22 -1268791,25 180 K, Č, S studňa 

HGČ-6  -574858,40 -1268334,83 180 K, Č, S studňa 

spolu 

1345 m 

6 ks 

  

Vysvetlivky: K – karotáž; Č – čerpacia skúška; S – stúpacia skúška 
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Vrty realizované ako bezjadrové nie je potrebné geologicky dokumentovať, predpokladá sa však 
realizácia karotážnych meraní po ich vystrojení plastovou perforovanou pažnicou. 

 Kopané šachtice a rozrážky 

V rámci prieskumných prác je navrhnuté realizovať 3 ks zvislých kopaných sond (šachtíc) s horizontálnymi 
rozrážkami. Šachtice a rozrážky budú realizované banským spôsobom za pomoci trhacích prác malého 
rozsahu. Cieľom realizácie kopaných sond je podrobná geologická a inžinierskogeologická dokumentácia 
horninového masívu, ale najmä možnosť realizácie špeciálnych geotechnických skúšok in-situ, ktoré vyžadujú 
podzemný priestor. 

 

Tabuľka 12 Prehlaď navrhovaných šachtíc s rozrážkami 

sonda 

navrhovaný dosah 

[m] 
súradnice S-JTSK 

navrhované skúšky poznámka 

hĺbka* dĺžka** X Y 

PŠ-01 30,0 15,0 -572601,44 -1269349,33 ZS, ŠS, EX, S  

PŠ-02 30,0 15,0 -573743,34 -1268707,76 ZS, ŠS, EX, S  

PŠ-03 30,0 15,0 -574732,28 -1268600,48 ZS, ŠS, EX, S  

spolu 90,0 45,0     

Vysvetlivky: * zvislá časť šachtice; ** horizontálna rozrážka; S – mikroseizmokarotáž; ZS – veľkorozmerová 

statická zaťažovacia skúška doskou; ŠS – šmyková skúška na horninových blokoch; EX – extenzometrické 

merania vo vejári vrtov 

 

Geotechnické skúšky 

Presiometrické skúšky 

Presiometrické skúšky sú navrhnuté vo vrtoch jednoduchou jadrovnicou nasucho resp. v jadrových 
vrtoch dvojitou jadrovnicou v povrchových častiach trasy oblasti portálov tunela, v miestach stavebných 
objektov vetracích šácht a v miestach mostných objektov. Cieľom skúšok je overenie deformačných 
parametrov zemín a skalných hornín – presiometrických (Ep) resp. deformačných (Edef) modulov. Na realizáciu 
skúšok bude potrebné v požadovanej hĺbke vytvoriť skúšobný návrt priemeru 76 mm (NQ) dĺžky cca 2 m, 
v ktorom bude umiestnená skúšobná sonda presiometra. Po ukončení skúšky bude skúšobný úsek 
reprofilovaný tak, aby bolo možné pokračovať vo vŕtaní vrtu až do nasledujúceho skúšobného úseku. Skúšky 
budú realizované v niekoľkých hĺbkových úrovniach. Na realizáciu presiometrických skúšok bude potrebná 
súčinnosť vrtnej osádky. Prestoje vrtnej súpravy počas skúšok je potrebné zahrnúť do ceny za vrtné práce. 

Realizácia aj vyhodnotenie presiometrických skúšok bude podľa požiadaviek normy STN EN ISO 
22476-4 (72 1004) Skúška presiometrom vo vrte podľa Ménarda. Spolu je navrhnutých realizovať 118 ks 
presiometrických skúšok v 36 ks prieskumných vrtov.  

Dilatometrické skúšky 

Dilatometrické skúšky sú navrhnuté v prieskumných vrtoch, realizovaných technológiou dvojitej (trojitej) 
ťažiteľnej jadrovnice (systém Wire-Line) s diamantovou korunkou a vodným výplachom, ktoré sú rozmiestnené 
v koridore navrhovaného tunela v úsekoch, a v ktorých sa predpokladá výskyt pevných skalných 
a poloskalných hornín. Predpokladá sa dĺžka vrtov až do 400 m. Pre realizáciu skúšok sa požaduje použiť 
horninový dilatometer vhodného priemeru (minimálny požadovaný priemer sondy je 73 mm, čo zodpovedá 
štandardnému vrtnému priemeru NQ – 76 mm). Dĺžka skúšobného návrtu by mala začínať cca 15 - 20 m nad 
predpokladanou niveletou klenby tunela a končiť cca 15 - 20 m pod plánovanou niveletou dna tunela. Prípadne 
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je možné realizovať dilatometrické skúšky aj v iných úsekoch prieskumných vrtov tak, aby boli otestované 
všetky potenciálne litologické resp. inžinierskogeologické typy hornín s dostatočne veľkým štatistickým 
súborom výsledných hodnôt.  

Cieľom dilatometrických skúšok je stanovenie deformačných parametrov (modul deformácie Edef 
a modul pružnosti E) horninového masívu v okolí plánovanej tunelovej rúry. Pre stanovenie modulu pružnosti 
a deformácie požadujeme realizovať počas jednej skúšky minimálne 3 zaťažovacie a odľahčovacie cykly. 
Dilatometrické skúšky sú náročné časovo, technicky aj personálne, z toho dôvodu je počas realizácie 
dilatometrických skúšok potrebná súčinnosť vrtnej osádky a vrtnej súpravy pre zapúšťanie dilatometrickej 
sondy do skúšobného návrtu. Prestoje vrtnej súpravy musia byť zahrnuté do ceny vŕtania. Realizácia aj 
vyhodnotenie dilatometrických skúšok bude podľa normy STN EN ISO 22476-5 (72 1004) Skúška pružným 
dilatometrom. Spolu je navrhnuté realizovať 300 ks dilatometrických skúšok v 42 ks prieskumných vrtov.  

 Skúšky dynamickej penetrácie 

Skúšky dynamickej penetrácie sú navrhnuté v povrchových častiach trasy diaľnice, v oblastiach portálov 
a hĺbenej časti tunela a v trasách plánovaných prístupových ciest na staveniská a k objektom vetracích šácht. 
Cieľom skúšok je overenie geologickej stavby a získanie odvodených geotechnických parametrov zemín. 

Realizácia aj vyhodnotenie dynamických penetračných skúšok bude podľa normy STN EN ISO 22476-
2 (72 1032) Dynamická penetračná skúška. Spolu je navrhnutých realizovať 36 ks dynamických 
penetračných skúšok v celkovej metráži 255 m. 

 Skúšky statickej penetrácie 

Na vybraných miestach v povrchovej časti trasy diaľnice D4 Rača – Záhorská Bystrica a v úseku 
hĺbeného tunela je navrhnuté realizovať statické penetračné skúšky. Cieľom skúšok je overenie geologickej 
stavby v mieste stavebných objektov a zistenie odvodených geotechnických parametrov zemín. Pre úspešné 
realizovanie skúšok bude v niektorých miestach potrebné realizovať predvrty, pričom metráž predvrtov bude 
zahrnutá do vrtných prác jednoduchou jadrovnicou a TK korunkou nasucho. Požadujeme minimálnu tlačnú 
kapacitu statickej penetračnej súpravy 150 kN. Vo vybraných sondách a vybraných hĺbkových úrovniach (napr. 
v mieste vysokých pórových tlakov) pod plánovanými násypmi diaľnice požadujeme realizáciu disipačnej 
skúšky na stanovenie koeficientu konsolidácie.  

Skúšky budú realizované a vyhodnocované v zmysle STN EN ISO 22476-12 Statická penetračná 
skúška. Spolu navrhujeme realizovať 13 ks skúšok statickej penetrácie v sumárnej dĺžke 165 m. Počas 
skúšok navrhujeme realizovať 11 ks disipačných skúšok v 7 sondách statickej penetrácie.  

Veľkorozmerové statické zaťažovacie skúšky doskou 

Veľkorozmerové statické zaťažovacie skúšky sú navrhnuté na overenie deformačných parametrov 
horninového masívu in-situ. Skúšky sa realizujú v podzemných dielach, ktoré umožňujú rozopretie 
zaťažovacieho zariadenia o stenu podzemného diela a vyvodenie potrebného zaťaženia pod skúšobnou 
doskou. Skúšky budú realizované v zmysle Metodickej príručky 32 Stanovenie pretvárnych charakteristík 
hornín pod zaťažovacou doskou (Bohyník – Groma, 1990). Presné situovanie (miesto) a orientácia 
zaťažovacích skúšok budú určené na základe geologickej dokumentácie prieskumných šachtíc a rozrážok 
zodpovedným riešiteľom prieskumu. Predpokladáme realizovať 9 ks statických zaťažovacích skúšok 
doskou s plochou minimálne 2500 cm2. Požadujeme realizovať minimálne 4 zaťažovacie a odľahčovacie cykly 
pre určenie modulu deformácie Edef a modulu pružnosti E. 

Veľkorozmerové šmykové skúšky na horninových blokoch po 
predurčenej ploche porušenia 

Pre určenie šmykovej pevnosti horninového masívu navrhujeme realizovať súbor šmykových skúšok na 
horninových blokoch. Ide o šmykovú skúšku po predurčenej ploche porušenia. Skúšky sa realizujú v 
podzemných dielach, ktoré umožňujú rozopretie zaťažovacieho zariadenia o stenu podzemného diela 
a vyvodenie potrebného normálového a šmykového zaťaženia na skúšaný blok horniny. Pre úspešnú 
realizáciu šmykovej skúšky je potrebné vytvoriť minimálne 4 horninové bloky rozmerov 50 x 50 x 30 cm v 
skúšobnej rozrážke, pričom bloky musia byť vytvorené bez použitia trhacích prác, aby sa zamedzilo 
rozvoľňovaniu horninového masívu pred realizáciou skúšky. Každý skúšobný blok bude zaťažený normálovým 
zaťažením a následne ušmyknutý. Pre správne vyhodnotenie skúšky sa každý blok bude zaťažovať odlišným 
normálovým zaťažením. 
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Navrhujeme realizovať 3 ks šmykových skúšok (tj. pripraviť minimálne 12 horninových blokov), pričom 
predpokladáme, že každá šmyková skúška bude realizovaná v odlišnom geologickom prostredí v 
navrhovaných prieskumných kopaných šachticiach s rozrážkami (PŠ-01 až PŠ-05). Cieľom šmykových skúšok 
na horninových blokoch je priame overenie šmykových parametrov horninového masívu, čo je základný 
vstupný parameter do statických výpočtov ostenia tunela. 

 

Hydrodynamické skúšky 

Hydrodynamické skúšky sú navrhnuté z dôvodu overenia vplyvu razenia tunela na výstavby diaľnice 
na hydrogeologické pomery územia, overenie hydrogeologických pomerov širšej oblasti, zistenie relevantných 
podkladov pre zostavenie matematického modelu prúdenia podzemnej vody v okolí plánovaného tunela 
a trasy diaľnice, overenie hydraulických parametrov jednotlivých litologických a inžinierskogeologických typov 
hornín a overenie možnosti vsakovania zrážkových vôd do horninového prostredia. 

Čerpacie a stúpacie skúšky 

Pre overenie hydraulických parametrov horninového masívu a modelovanie drenážneho účinku 
razeného tunela na hydrogeologické pomery v okolí Svätej studne v Marianke v masíve medzi údolí 
Stupavského a Marianského potoka a v pramennej oblasti potoka Vydrica požaduje investor realizovať 
(minimálne) tri prieskumné hydrogeologické vrty pre vykonanie 21-dňovej čerpacej skúšky. Realizácia a 
vyhodnotenie skúšok bude v zmysle platnej STN EN ISO 22282-2:2012 a STN EN ISO 22282-4:2012. Spolu 
navrhujeme realizáciu 6 ks dlhodobých čerpacích skúšok v 6 ks na to určených vrtoch (HGČ-01 až 06). 

Vodnotlakové skúšky 

Pre overenie hydraulických parametrov horninového masívu v konkrétnych úsekoch prieskumných 
vrtov, navrhujeme realizovať vo vybraných štruktúrnych vrtoch vodné tlakové skúšky. Vodné tlakové skúšky 
budú realizované podľa technickej normy STN EN ISO 22282-3, ktorá odporúča testovať priepustnosť 
skalného horninového masívu v nasýtenej i nenasýtenej zóne vodnými tlakovými skúškami. Navrhnutých je 
realizovať spolu 140 ks skúšok. Presné umiestnenie testovaných úsekov v jednotlivých vrtoch bude 
stanovené na základe vyhodnotenia karotážnych meraní vo vrtoch.  

Prietokometria 

Na sledovanie prietokov na vodných tokoch v oblasti tunela Karpaty navrhujeme vybudovanie merných 
priepadov na vybraných úsekoch vodných tokov v oblasti. Priepady umožnia kontinuálne sledovanie prietokov 
na povrchových tokoch počas etapy monitoringu (viď kapitola 2.4 PGÚ).  

Stopovacie skúšky 

Stopovacie skúšky sú navrhnuté s cieľom overiť komunikačné cesty prúdenia podzemných vôd v oblasti 
plánovaného tunela Karpaty. Počas stopovacej skúšky bude do vybraných prieskumných vrtov aplikovaný 
vhodný stopovač (stopovacia látka) na základe povolení príslušného orgánu vodnej správy. Na vybraných 
prameňoch, vodných zdrojoch a vrtoch budú následne vykonávané odbery preukazných vzoriek podzemnej 
vody s cieľom zistiť presný čas príchodu stopovacej látky do zdroja. Stopovacie skúšky predpokladáme 
realizovať na 3 úsekoch trasy tunela tak, aby sa overil smer, rýchlosť prúdenia a komunikačné cesty na celej 
trase. Počty odberov vzoriek, laboratórne a vyhodnocovacie práce, príprava a aplikácia stopovačov a s tým 
súvisiace práce sú zahrnuté do ceny stopovacej skúšky.  

Vsakovacie skúšky 

Vsakovacie skúšky sú navrhnuté v povrchových častiach trasy diaľnice D4 Rača – Záhorská Bystrica. 
Ich účelom je overenie možnosti vsakovania zrážkových vôd, odvádzaných zo spevnených plôch diaľnice, do 
horninového prostredia. Spolu je navrhnutých realizovať 7 ks vsakovacích skúšok. 

Geofyzikálne práce  

Cieľom geofyzikálnych prác bude najmä získanie kontinuálneho a priestorového obrazu geologicko-
tektonickej stavby v trase razenej časti tunela Karpaty. Ďalej bude cieľom prác overenie tektonickej 
porušenosti masívu a zistenie orientácie diskontinuít, určenie litologických rozhraní, stupňa a rozsahu 
zvodnenia, fyzikálnych parametrov hornín a zemín a rozčlenenie trasy tunela na kvázihomogénne celky. 
Využívané budú povrchové i vrtné geofyzikálne metódy. Navrhujeme, aby povrchové geofyzikálne merania 
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boli realizované pred začiatkom technických vrtných prác tak, aby ich predbežné výsledky napomohli 
s definitívnym umiestnením a orientovaním prieskumných vrtov. Po ukončení vrtných prác budú povrchové 
geofyzikálne merania reinterpretované na základe vyhodnotenia priamych prieskumných diel. Použitá bude 
kombinácia nasledovných geofyzikálnych metód: 

Geoelektrické merania ERT v kombinácii s meraniami VES a SOP 

Metoda odporového profilovania (ERT a VES alternatívne SOP+VES) s krokom elektród 3 m a pri 
súčasnom rozložení min. 48 elektród (ABmax 141 m) bude realizovaná na dvoch paralelných profiloch cca nad 
osami tunelových rúr v razenej časti tunela Karpaty a na priečnych profiloch v hydrogeologicky zaujímavej 
centrálnej časti masívu. Požadovaný je hĺbkový dosah ERT meraní cca 50 – 70 m (pri meraní ERT s krokom 
elektród 5 m a pri súčasnom rozložení min. 56 – 72 elektród s ABmax 275 – 355 m). V miestach, kde je 
požadovaný väčší hĺbkový dosah než 70 m, budú ERT merania doplňované meraniami VES a SOP tak, aby 
bol zabezpečený požadovaný hĺbkový dosah (minimálne 15 m pod niveletu tunela). Na meranie budú použité 
vhodné geoelektrické aparatúry s pamäťovým médiom a filtráciou vstupných hodnôt, doplnené mnohožilovým 
káblovým systémom, alebo aktívnym viackanálovým multielektródovým systémom, umožňujúcim súčasné 
zapojenie 48 a viac elektród a potrebnou dĺžkou kabeláže pre merania SOP a VES. Merania SOP sa 
predpokladajú minimálne s dvoma usporiadaniami elektród (AB do 100 a 200 m), merania VES budú 
realizované tak, aby bol čo najviac vylúčený vplyv vertikálnych odporových diskontinuít. Dĺžka ABmax pri 
meraniach VES sa predpokladá v rozsahu 1000 – 2000 m tak, aby bol zabezpečený hĺbkový dosah meraní 
pod niveletu tunela. Získané údaje budú spracované do geoelektrických odporových rezov RES2DINV a do 
geologicko-geofyzikálnych interpretačných rezov, spracovaných aj na základe kvantitatívnej interpretácie 
ERT, SOP a VES. V týchto rezoch budú zohľadnené aj výsledky priamych prieskumných diel. Interpretácia 
bude dvojfázová – 1. etapa bude po dokončení geofyzikálnych meraní, bez zahrnutia nových prieskumných 
diel, 2. etapa interpretácie bude realizovaná po definitívnom dokončení priamych prieskumných diel (vrtov), 
na základe ktorých budú geologicko-geofyzikálne rezy rekalibrované a tak uvedené v celkovej záverečnej 
správe. Navrhovaný rozsah použitia uvedenej metodiky geofyzikálnych meraní je 30 km s požadovaným 
efektívnym dosahom merania 15 m pod niveletu tunela (do dĺžky sa nezapočítavajú technologické presahy);  

Merania plytkej refrakčnej inžinierskej seizmiky IS 

Metóda plytkej refrakčnej seizmiky (IS) – cieľom týchto geofyzikálnych meraní je stanovenie rýchlosti 
šírenia seizmických vĺn v geologickom horninovom prostredí pomocou analýzy času príchodu čelnej vlny. Tato 
vlna je, od istej vzdialenosti od zdroja seizmického signálu, registrovaná ako prvá, čo umožňuje pomerne 
presné určenie času jej príchodu do jednotlivých geofónov. Metóda umožňuje vysledovať priestorový priebeh 
tzv. refrakčného rozhrania, definovaného rýchlosťou šírenia elastických vĺn v bezprostrednom podloží 
rozhrania, a tiež rozloženie rýchlostí vo vrstve nad týmto refrakčným rozhraním. V rámci geofyzikálnej 
interpretácie je potom hľadaný taký geofyzikálno-geologický model prostredia, v ktorom teoretické hodnoty 
šírenia vĺn zodpovedajú nameraným údajom. Pre interpretáciu predpokladáme využitie špecializovaného 
geofyzikálneho softvéru. Metóda umožňuje rozčleniť geologické prostredie na pokryvné (zvyčajne kvartérne) 
útvary s nižšou rýchlosťou postupu čelnej vlny a na skalné (zvyčajne predkvartérne) podložie. Efektívna hĺbka 
prieskumu sa väčšinou pohybuje v ráde desiatok metrov pod povrchom terénu, v tomto projekte bude využitá 
v portálových oblastiach razenej časti tunela Karpaty. Merania refrakčnej (inžinierskej) seizmiky budú 
realizované 48-kanálovou aparatúrou, na budenie seizmického signálu je možné využiť údery upraveného 10 
kg kladiva na špeciálnu podložku, pripojenú na časomerné zariadenie. Navrhovaná celková dĺžka profilov 
meraní inžinierskej seizmiky (IS) 1000 m. 

Merania metódou reflexnej a refrakčnej seizmiky RXS 

Metóda reflexnej seizmiky (RXS) – úlohou tohto typu geofyzikálneho merania je vysledovanie 
výrazných geofyzikálnych rozhraní, na ktorých dochádza k odrazu umelo generovaných seizmických vĺn. 
Dôležité je, aby rozhranie bolo sledované kontinuálne. To bude zabezpečované vhodným systémom merania, 
t.j. vzájomným rozmiestnením bodov budenia a prijímania seizmického signálu. Navrhujeme merania s dĺžkou 
hodochrón 800 m, s krokom registrácie signálu do 5 m, body budenia seizmického signálu budú vzdialené 10 
m. Ako zdroj signálu bude slúžiť vhodný budič vibrácií s požadovanou energiou minimálne 1000 J na 
samohybnom podvozku. Registrácia seizmických signálov bude realizovaná 168-kanálovou aparatúrou, 
pričom registračné geofóny budú rozmiestnené v určených 5 m rozostupoch na seizmických profiloch. Geofóny 
budú pripojené bezdrôtovo. Namerané dáta budú interpretované do formy obrazu reflexných rozhraní 
pomocou špecializovaného softvéru pre interpretáciu meraní reflexnej seizmiky. Požadovaný hĺbkový dosah 
výsledného seizmického reflexného rezu je 500 m pod povrch územia. Spolu navrhujeme realizovať 3,5 km 
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profilov reflexnej seizmiky na 1 profile, ktoré budú využívať predovšetkým jestvujúce lesné cesty nad oblasťou 
tunela; 

Karotážne merania v prieskumných vrtoch 

Karotážne metódy – navrhujeme realizáciu komplexu karotážnych meraní vo všetkých prieskumných 
vrtoch, realizovaných metódou dvojitej (trojitej) ťažiteľnej jadrovnice v diamantovou korunkou a vodným 
výplachom (systém WireLine). Cieľom karotážneho merania je získanie orientovaných geologických štruktúrny 
údajov, zistenie lokálnych nehomogenít a litologickej skladby pozdĺž steny vrtu, zistenie miest prítokov 
podzemnej vody, zistenie charakteru tektonického porušenia, zistenie základných fyzikálno-mechanických 
parametrov hornín a pod. Navrhujeme použitie nasledujúcich metód: 

• Inklinometria – zistenie reálneho priebehu vrtu (sklon, smer); 

• Kavernometria – zistenie reálneho priemeru vrtu a kvality steny vrtu; 

• Natural gama – zistenie prirodzeného gama žiarenia z geologického prostredia; 

• Teplota a vodivosť – meranie teploty a elektrickej vodivosti kvapalného média, vyplňujúceho vrt; 

• Optický skener steny vrtu – orientované optické skenovanie steny vrtu pre štruktúrnu analýzu 
(orientácia a charakter diskontinuít); 

• Akustický skener steny vrtu – orientované ultrazvukové naskenovanie steny vrtu pre štruktúrnu 
analýzu, zistenie reálneho priemeru vrtu; 

• Mikroseizmokarotáž – (fullwaveform) kontinuálne overenie rozvoľnenosti horninového masívu 
a odvodenie deformačných parametrov prostredia; 

• Odporové profilovanie – zisťovanie merného elektrického odporu horninového prostredia; 

• Spontánna polarizácia – overenie smeru prúdenia podzemnej vody; 

• Indukčná karotáž – odporové profilovanie pre suché úseky vrtov;  

• Magnetometria – meranie magnetickej susceptibility (rozčlenenie geologických celkov); 

• Prietokometria – overenie vertikálneho prúdenia vody vo vrte; 

• Neutron – gama – zisťovanie pórovitosti horninového prostredia (nemusí byť použitá v prípade 
priameho stanovovania pórovitosti hornín laboratórne); 

• Gama – gama – zisťovanie hustoty horninového prostredia (nemusí byť použitá v prípade 
priameho stanovovania hustoty hornín laboratórne); 

Okrem toho je navrhnuté v rámci karotážnych metód realizovať merania metódou nálevu vo vybraných 
prieskumných vrtoch na overenie priepustnosti horninového prostredia. Sumárne je navrhnutá karotáž v 89 ks 
vrtov v celkovej metráži 15 703 m.  

 

Vzorkovacie a laboratórne práce  

Počas prieskumných prác budú vykonávané vzorkovacie práce a následne aj nadväzujúce 
laboratórne práce. Vzorkovanie je možné rozdeliť na: 

- vzorkovanie mechaniky zemín; 

- vzorkovanie mechaniky skalných hornín; 

- vzorkovanie podzemných a povrchových vôd; 

- vzorkovanie zemín a skalných hornín pre petrografickú, stratigrafickú a mineralogickú 
analýzu. 

Podobne aj laboratórne práce je možné rozdeliť na:  

- laboratórne práce mechaniky zemín; 
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- laboratórne práce mechaniky skalných hornín; 

- laboratórne práce chémie podzemných vôd, povrchových vôd a zemín vrátane ich 
biologických ukazovateľov kvality; 

- laboratórne práce pre petrografickú, stratigrafickú a mineralogickú analýzu. 

 

Odbery vzoriek budú realizované v zmysle normy STN EN ISO 22475-1 Geotechnický 
prieskum a skúšanie - Odbery vzoriek a meranie podzemnej vody - Časť 1: Technické zásady 
vykonávania odberu vzoriek zemín, skalných hornín a podzemnej vody. Cieľom vzorkovacích 
prác je odoberanie vhodných vzoriek zemín, skalných hornín alebo podzemných a povrchových vôd 
na laboratórne rozbory, špecifikované v ďalších podkapitolách. 

A) Odber vzoriek mechaniky zemín – vzorky budú odoberané z prieskumných vrtov 
a kopaných sond v trase plánovanej diaľnice. Rozsah vzorkovania má umožniť odber 
charakteristických vzoriek všetkých vyskytujúcich sa typov zemín a vytvorenie 
dostatočne veľkého štatistického súboru dát pre spoľahlivú inžinierskogeologickú 
a geotechnickú charakteristiku zemín. Vzorky budú po odbere okamžite dopravené do 
laboratória mechaniky zemín na spracovanie alebo uložené vo vhodných skladovacích 
podmienkach tak, aby nedošlo k degradácii odobraných vzoriek (najmä s ohľadom na 
zmeny vlhkosti a pod.). Pre účely tohoto projektu používame variantnú terminológiu 
rozdelenia typov vzoriek, a to jednak „klasickú“ na neporušené (NV), poloporušené 
(PPV) a porušené vzorky (PV) resp. technologické vzorky (TV), ale aj aktuálne platnú 
terminológiu podľa STN EN ISO 22475-1, čl. 6 a podľa TP 028 na 5 tried kvality vzoriek 
a 3 kategórie odberov vzoriek podľa nasledujúcej tabuľky 13. 

 

Tabuľka 13 Prehľad typov kvality a kategórií odberov vzoriek zemín a hornín 

Trieda kvality vzorky 
1 2 3 4 5 

Kategória odberu vzorky 
A B C 

Pôvodné (historické) 

označovanie NV PPV PV a TV 

 

V etape podrobného inžinierskogeologického prieskumu navrhujeme odobrať 410 ks 
porušených vzoriek zemín, 310 ks neporušených resp. poloporušených vzoriek zemín a 45 
ks technologických vzoriek zemín. Okrem toho navrhujeme odber 20 ks vzoriek zemín na 
vodné výluhy (stanovenie agresivity zemín); 

 

B) Odber vzoriek pre mechaniku skalných hornín – vzorky budú odoberané z prieskumných vrtov, 
kopaných sond a odkryvov. Vzorky z prieskumných diel budú odoberané bezprostredne po 
odvŕtaní, tj. priamo na lokalite tak, aby sa zamedzilo najmä zmenám vlhkosti horn iny pred 
transportom do laboratória. Odber vzoriek sa bude realizovať až po detailnej geologickej 
dokumentácii vrtného jadra a zhodnotení diskontinuít. Po odbere vzoriek budú tieto dopravené 
do laboratória mechaniky hornín. Predpokladáme sumárne odobrať 580 ks vzoriek na indexovú 
skúšku pevnosti (Point Load Test), 380 ks vzoriek hornín na stanovenie pevnostných 
a deformačných parametrov a technologických vlastností a 860 ks vzoriek na stanovenie 
fyzikálnych parametrov hornín. Podobne ako vzorky zemín, aj vzorky hornín je možné odoberať 
v rozličných kvalitatívnych triedach. Vzorky získané pomocou vŕtania dvojitou (trojitou) jadrovkou 
s vodným výplachom (metóda WireLine) budú odoberané v kategórii A a B (umožňujú štruktúrnu 
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analýzu), vzorky získané pomocou vŕtania nasucho jednoduchou jadrovnicou a vzorky z odkryvov 
budú v kategórii B a C; 

 

C) Odbery vzoriek na mineralogickú, petrografickú a stratigrafickú analýzu. Vzorky budú odoberané 
z prieskumných vrtov, kopaných sond a odkryvov zo všetkých zachytených litologických 
a inžinierskogeologických typov hornín. Navrhujeme odobrať spolu 210 ks vzoriek na 
petrografickú, mineralogickú a stratigrafickú analýzu (160 ks výbrusov + 50 ks výplavov). 
Okrem toho navrhujeme odobrať 160 ks vzoriek na RTG analýzu mineralogického zloženia so 
zameraním na tektonické poruchové zóny a ílové minerály; 

 

D) Odber vzoriek vôd na hydrochemické a izotopové analýzy – vzorky budú odoberané z vodných 
tokov, prameňov, vodných zdrojov a prieskumných vrtov. Podmienkou odberov vzoriek vody 
z prieskumných vrtov je dostatočný časový odstup odberu od vybudovania vrtu, aby sa zamedzilo 
skresľovaniu výsledkov vplyvom používania vodného výplachu a aditív počas vrtných prác 
a počas karotáže (zasoľovanie). Vzorkovanie pre izotopickú analýzu je potrebné realizovať pred 
začiatkom vrtných prác (pramene a vodné zdroje) alebo po odčerpaní a ustálení prieskumných 
vrtov. Vzorky z vrtov budú odoberané vzorkovacím čerpadlom, vzorky z prameňov, studní, 
vodných zdrojov a vodných tokov budú odoberané nádobou. Počas prieskumných prác 
predpokladáme odobrať nasledovný počet vzoriek vôd: 

• vzorka podzemnej vody na základný fyzikálno-chemický rozbor a stanovenie agresivity 
– predpoklad 80 ks; 

• vzorka podzemnej vody na rozbor pre pitnú vodu – predpoklad 340 ks; 

• vzorka podzemnej vody na izotopickú analýzu – predpoklad 20 ks; 

• vzorka povrchovej vody na analýzu v zmysle TP050 s rozšírením - predpoklad 216 ks; 

• vzorka podzemnej vody na analýzu v zmysle TP050 s rozšírením - predpoklad 408 ks;.  

 

Predpokladáme, že v hydrogeologických vrtoch v trase tunela resp. v dosahu jeho infiltračnej 
oblasti sa budú realizovať opakované odbery po dovŕtaní a po celkovom ukončení prieskumných 
prác. Podobne predpokladáme opakované odbery pred a po skončení prieskumných z prameňov 
a vodných zdrojov a z vodných tokov.  

 

V nadväznosti na odber reprezentatívnych vzoriek sú navrhnuté aj laboratórne skúšky a analýzy zemín 
a skalných hornín. 

A) Laboratórne práce mechaniky zemín – na stanovenie fyzikálnych-opisných parametrov, 
hydraulických a pevnostno-deformačných parametrov všetkých relevantných typov zemín 
v oblasti plánovaného tunelu. Odobraté vzorky musia mať príslušnú kvalitu v zmysle STN EN 
1997 pre jednotlivé druhy laboratórnych skúšok: 

-  indexové skúšky (krivky zrnitosti, vlhkosť, stupeň nasýtenia, konzistenčné medze, index 
konzistencie, index plasticity, stanovenie objemovej a suchej objemovej hmotnosti, hustoty 
pevných častíc v zmysle STN EN 1997-2.  

- skúšky deformačných a pevnostných parametrov: stlačiteľnosť v oedometri, krabicová šmyková 
skúška, pevnosť v prostom tlaku, triaxiálne šmykové skúšky UU, napúčanie a napúčací tlak.  

- Skúšky priepustnosti v triaxiálnej komore  

- Skúšky zhutniteľnosti Proctor Standard na stanovenie maximálnych objemových hmotností, 
optimálnych vlhkostí a stanovenie Kalifornského pomeru únosnosti CBR. 

Geotechnické skúšky mechaniky zemín sú uvedené v tabuľke 14. 
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Tabuľka 14 Prehľad navrhovaných laboratórnych prác mechaniky zemín 

Laboratórne práce mechaniky zemín     

zeminy - porušené vzorky - klasifikačný rozbor pre zatriedenie podľa STN 72 

1001 
ks 440 

zeminy - neporušené vzorky - klasifikačný rozbor pre zatriedenie podľa STN 

72 1001 + merná hmotnosť + objemová hmotnosť 
ks 310 

zeminy - technologické vzorky - klasifikačný rozbor pre zatriedenie podľa 

STN 72 1001 + merná hmotnosť 
ks 45 

zeminy - stanovenie obsahu organických látok ks 15 

zeminy - stanovenie obsahu uhličitanov ks 15 

zeminy - stlačiteľnosť s rekonsolidáciou (2 rekonsolidačné + 4 zaťažovacie + 

1 odľahčovací stupeň) 
ks 45 

zeminy - stanovenie časového súčiniteľa konsolidácie, cv (1 zaťažovací 

stupeň) 
ks 25 

zeminy - stanovenie napúčacieho tlaku v oedometri ks 10 

zeminy - presadavosť  ks 10 

zeminy - napúčavosť ks 10 

zeminy - krabicová šmyková skúška (vrcholová šmyková pevnosť) ks 100 

zeminy - krabicová šmyková skúška (vrcholová a reziduálna šmyková 

pevnosť) 
ks 10 

zeminy - triaxiálna šmyková skúška UU ks 25 

zeminy - pevnosť v prostom tlaku (3 valčeky) ks 50 

zeminy - priepustnosť jemnozrnných zemín v triax. komore ks 20 

zeminy - stanovenie pomeru únosnosti CBR zemín, bez sýtenia ks 45 

zeminy - zhutniteľnosť súdržných zemín Proctor standard ks 45 

zeminy - zhutniteľnosť nesúdržných zemín (ID) - skúška min. a max. 

objemovej hmotnosti 
ks 45 

vyhodnotenie analýz - správa komplet 1 

 

B) Laboratórne práce mechaniky skalných hornín – cieľom prác je spoľahlivo charakterizovať 

fyzikálne-opisné i pevnostno-deformačné parametre všetkých relevantných typov skalných a 

poloskalných hornín v trase plánovaného tunela. Na odobraných vzorkách hornín je potrebné 

realizovať geotechnické skúšky mechaniky hornín podľa tabuľky 15. 

 

 Tabuľka 15 Prehľad navrhovaných laboratórnych prác mechaniky skalných hornín 
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Laboratórne práce mechaniky skalných hornín     

skalné horniny - fyzikálne vlastnosti (vlhkosť, objemová a merná hmotnosť, 

nasiakavosť (min. 48h) 
ks 860 

skalné horniny - mrazuvzdornosť ks 50 

skalné horniny - pevnosť v prostom tlaku (3 valčeky) ks 280 

skalné horniny - pevnosť v priečnom ťahu (3 valčeky) ks 100 

skalné horniny - metóda razníkov ks 50 

skalné horniny - pretvárne vlastnosti 3 cykly - modul pružnosti, modul 

deformácie, Poissonovo číslo, pevnosť po skúške 
ks 100 

skalné horniny - POINT LOAD TEST (1 vzorka=15 úlomkov horniny) ks 580 

skalné horniny - abrazivita podľa ON 44 1121 ks 50 

skalné horniny - stratigrafické a mineralogicko-petrografické rozbory ks 210 

skalné horniny - spracovanie výbrusu resp. výplavu - petrografia ks 210 

skalné horniny - celohorninová RTG analýza ks 160 

skalné horniny - Bit Wear Index - index opotrebovania dlát ks 30 

skalné horniny - Drilling Rate Index - Index rýchlosti vŕtania ks 30 

skalné horniny - Cutter Life Index - Index životnosti rezných nástrojov ks 30 

skalné horniny - Slake Durability Test – odolnosť proti rozpadu (SDT) ks 30 

skalné horniny – triaxiálna skúška skalných hornín (Hoek-Brown) ks 50 

vyhodnotenie analýz - správa komplet 1 

 

  

Fyzikálne vlastnosti hornín budú zahŕňať stanovenie vlhkosti, objemovej hmotnosti (suchá/vlhká), 
hustoty pevných častíc, pórovitosti a nasiakavosti. 

Deformačné vlastnosti hornín – laboratórne budú určené deformačné parametre ako modul 
pružnosti (E), modul deformácie (Edef), Poissonovo číslo. Vzorky pre deformačné skúšky budú 
pripravované tak, aby bolo možné zistiť anizotropiu geotechnických vlastností hornín. Skúšky 
budú v zmysle normy STN EN 14580 (721165) Skúšobné metódy prírodného kameňa - 
Stanovenie statického modulu pružnosti. 

Pevnosť v jednoduchom tlaku – pevnosť v jednoosovom tlaku bude skúšaná na vzorkách hornín 
tak, aby bolo možné určiť anizotropické vlastnosti hornín, a tiež pevnosť v prirodzenom stave, po 
vysušení a po nasýtení. Postupovať sa bude v zmysle STN EN 1926 (721142) Skúšobné metódy 
prírodného kameňa - Stanovenie pevnosti v jednoduchom tlaku. 

Triaxiálna šmyková pevnosť – bude skúšaná v Hoekovej komore na vhodných vzorkách skalných 
hornín. Cieľom je určiť šmykovú pevnosť v zmysle ISRM: Časť 2 : 1974 – 2006 a ASTM D7012 
– 14: metóda A. 

Pevnosť v priečnom ťahu (Brazílska skúška) - stanoví sa podľa odporúčania ISRM. 
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Mrazuvzdornosť - bude stanovená v zmysle normy STN EN 12371 (721147) Skúšobné metódy 
prírodného kameňa - Stanovenie mrazuvzdornosti. 

Skúšky potrebné na technológiu razenia TBM sú abrazivita podľa ON 44 1121, Bit Wear Index, 
Drilling Rate Index, Cutter Life Index podľa metodiky SINTEF a odolnosť proti rozpadu (SDT). 

Laboratórne skúšky na stanovenie Indexu rýchlosti vŕtania DRI (Drilling Rate Index), indexu 
opotrebovania dlát BWI (Bit Wear Index) a Indexu životnosti rezných nástrojov CLI (Cutter Life 
Index) sú nepriamymi skúškami pre vŕtateľnosť hornín a predstavujú dôležité parametre pre 
razenie hornín. 

Index rýchlosti vŕtania (Drilling Rate Index) DRI sa hodnotí na základe dvoch laboratórnych 
skúšok, skúšky krehkosti a skúšky Sieversovej hodnoty J. Index rýchlosti vŕtania DRI možno 
opísať ako hodnotu krehkosti korigovanú na tvrdosť povrchu horniny. Obsahuje stanovenie 
schopnosti horniny odolávať mechanickému nárazu a určenie tvarov rozdrvenej horniny 
a poskytuje aj mieru tvrdosti povrchu (alebo odolnosti proti vrúbkovaniu) horniny. 

Index opotrebovania dlát BWI sa hodnotí na základe indexu rýchlosti vŕtania DRI a hodnoty 
abrazivity AV. Index BWI sa používa na odhad životnosti vŕtacích zariadení. BWI vyjadruje 
životnosť ako vŕtanú dĺžku alebo vŕtaný objem. Hodnota oderu AV predstavuje časovo závislé 
obrusovanie karbidu volfrámu práškom drvenej horniny.  

Stanovenie indexu CLI vyjadruje životnosť ocele rezných nástrojov (valivých dlát) pre TBM.  

 

C) Hydrochemické analýzy nadväzujú na vzorkovacie práce chémie vôd. Vody budú odoberané 
z povrchových tokov, prieskumných vrtov, prameňov a vodných zdrojov. Predpokladaný rozsah 
laboratórnych prác:  

- základný fyzikálno-chemický rozbor a stanovenie agresivity na betón a oceľ – predpoklad 
80 ks (požaduje sa stanovenie Vodivosť, teplota, pH, KNK4,5, KNK8,3, ZNK8,3, hydroxidy, 
CO3

2-, HCO3
-, voľný CO2, agresívny CO2 – Heyer, agresívny CO2 – železo, agresívny CO2 

– vápno, Langelierov index, mineralizácia, CHSKMn, Ca, Mg, celková tvrdosť, Cl-, NO3
-, 

NO2
-, SO4

2-, NH4
+, PO4

3-, kyselina kremičitá, K, Na, Mn, rozpustene Fe) 

- minimálny rozbor pre pitnú vodu – predpoklad 340 ks; 

- vzorka podzemnej vody na izotopickú analýzu – predpoklad 30 ks. Laboratórne skúšky 
budú zamerané na stanovenie izotopického zloženia kyslíka vo vode (δ18OH2O) a v síranoch 
(δ18OSO4), vodíka vo vode (δ2HH2O), síry v síranoch (δ34SSO4) a rozpusteného 
anorganického uhlíka (δ13CDIC);  

- vzorka povrchovej vody na analýzu v zmysle TP050 s rozšírením - predpoklad 216 ks 
podľa tabuľky 1 a tabuľky 2; 

- vzorka podzemnej vody na analýzu v zmysle TP050 s rozšírením - predpoklad 408 ks 
podľa tabuľky 1 a tabuľky 2.  

 

D) Laboratórne práce petrografie, stratigrafie a mineralógie zemín a hornín – cieľom laboratórnych 
prác je spoľahlivé určenie litologického typu horniny (zeminy), určenie stratigrafickej príslušnosti 
ku geologickým celkom (jednotlivým súvrstviam), podrobne charakterizovať minerálne zloženie 
hornín a puklinovej výplne so zvláštnym zreteľom k ílovým minerálom a ku kremeňu 
(stanovenie percentuálneho zastúpenia s cieľom odhadnúť tlakové prejavy horniny a obrusnosť 
nástrojov). Prehľad navrhovaných laboratórnych rozborov je spracovaný v nasledujúcej tabuľke 
16. 

 

Tabuľka 16 Prehľad navrhovaných laboratórnych prác mineralógie, petrografie a stratigrafie 

Laboratórne práce      
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celohorninová RTG analýza (mineralógia celohorninová) ks 160 

separovaná RTG analýza (mineralógie frakcie pod 0,002 mm) ks 160 

vyhotovenie a analýza výbrusu (mikroskopia + petrografia + stratigrafia) ks 160 

vyhotovenie a analýza výplavu (mikroskopia + petrografia + stratigrafia) ks 50 

makroskopická charakteristika (petrografia) ks 210 

vyhodnotenie analýz - správa komplet 1 

 

Hydrogeologické práce 

Hydrogeologické práce sú súčasťou prieskumných prác podrobného inžinierskogeologického 
a hydrogeologického prieskumu. Tieto práce zhŕňajú: 

- vykonávanie, sled a riadenie a vyhodnotenie hydrodynamických skúšok (čerpacie a stúpacie 
skúšky, vodnotlakové skúšky a/alebo nalievacie skúšky, vsakovacie skúšky); 

- hydrogeologické mapovanie vodných zdrojov, studní a prameňov v záujmovej lokalite, 
vyznačenej pásom širokým minimálne 3 km od osi diaľnice na každú stranu a spracovanie 
hydrogeologickej mapy; 

- meranie výdatností prameňov a veľkosti prietokov na vodných tokoch, stanovovanie základných 
parametrov vôd (teplota vody, teplota vzduchu, pH, el. vodivosť, senzorické vlastnosti) in-situ 
meraniami, odbery vzoriek podzemných a povrchových vôd na laboratórne analýzy; 

- hydrometrovacie práce – budú vykonávané pre účely kalibrácie merných priepadov, prípadne 
nemožnosti vybudovania merného priepadu budú slúžiť na pravidelné určovanie prietokov na 
povrchových tokoch; 

- vyhodnotenie chemických a izotopických analýz podzemných a povrchových vôd; 

- vyhodnotenie hydrogeologických pomerov, genézy vôd, stanovenie smerov prúdenia 
a charakteru priepustnosti jednotlivých litologických celkov; 

- vypracovanie modelu prúdenia podzemnej vody a jeho aktualizácia vždy po vyhodnotení 
jednotlivých etáp monitoringu tzn. vždy po 1 roku (3 + 12 ročných etáp).; v modeli je potrebné 
uvažovať so simuláciou režimu podzemných vôd pred výstavbou a hlavne počas nej; 

- spracovanie klimatických údajov; 

- realizácia stopovacích skúšok. 

 

Hydraulický model prúdenia podzemných vôd 

Bude predstavovať rozhodujúci nástroj na posúdenie vplyvu realizácie tunela na podzemné vody 
v okolitom prostredí (predovšetkým režim hladín podzemných vôd a výdatností významných prameňov) so 
zameraním najmä na územie okolia obce Marianka a Mariánskeho potoka, Borinky a Stupavského potoka, VZ 
Pajštúnska vyvieračka, Medené hámre, VZ Pod hradom – malý a veľký, Volavec, povodia Vydrice a povodia 
Vajnorského potoka a Javorníku vo východnej časti tunela Karpaty.  

Pretože vplyv na podzemné vody je rozhodujúci v oblasti Marianky, odporúčame začať s prieskumnými 
a monitorovacími prácami práve v tejto oblasti.  

Po 1. roku 3-ročného monitoringu (t.j. približne po 2. roku IGP) bude vypracovaný hydraulický model 
s posudzovanými scenármi. Uvedený model bude slúžiť aj pre potreby vypracovania Dokumentácie na 
následné posúdenie. 

Mali by byť analyzované nasledujúce scenáre: 

- nulový stav (bez vplyvu tunela), 
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- scenár 1 – plne drénovaný tunel – lineárny drén (zohľadniť aj postup razenia po cca 100 m 
úsekoch), 

- scenár 2 – plne vodotesný tunel po celej dĺžke s 100 m s drénovaným úsekom pred čelbou počas 
razenia (zohľadniť postup razenia po 100 m úsekoch, zohľadniť aj variantu s klimatickými extrémami 
obdobie sucha a obdobie intenzívnych zrážok – rozdielne hladiny).  

 

Geodetické práce 

 Všetky technické prieskumné diela (prieskumné vrty, kopané sondy, sondy statickej a dynamickej 
penetrácie a miesta vsakovacích skúšok) ako aj všetky geofyzikálne profily (začiatočné, koncove a medziľahlé 
charakteristické body, polohy miest budenia signálu a polohy geofónov) budú po realizácii výškopisne a 
polohopisne zamerané. Podobne bude zameraná aj poloha a nadmorská výška (nula vodočtu) 
novovybudovaných merných priepadov, prameňov, zrážkomerných staníc, hydrometrovacích profilov, 
odberné miesta kvality povrchových vôd. Pre určenie polohy bude použitý systém S-JTSK a pre určenie 
nadmorské výšky bude použitý systém Balt po vyrovnaní (B.p.v.). Meračské práce musí vykonávať osoba 
odborne spôsobilá.  

 

Práce geologickej služby 

Súčasťou podrobného inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu sú tiež geologické 
práce. Cieľom geologických prác je: 

- vypracovanie realizačného projektu geologickej úlohy; 

- sled a riadenie terénnych technických prác vrátane vrtných a banských prác, hydrodynamických 
a geotechnických skúšok, zabezpečovania geologickej dokumentácie a fotodokumentácie, 
odberov vzoriek zemín, hornín a vôd; 

- vyriešenie vstupov a stretov vrátane potrebných povolení a vyjadrení kompetentných orgánov, 
správcov a majiteľov pozemkov a podzemných inžinierskych sietí, správcov vodných tokov 
a vodných zdrojov; 

- vyhodnocovanie geotechnických skúšok a ich interpretácia; 

- podrobné geologické a hydrogeologické mapovanie v mierke 1: 10 000; 

- pasportizácia vodných zdrojov a prameňov; 

- zhodnotenie inžinierskogeologických, hydrogeologických a geotechnických parametrov zemín 
a hornín, klasifikácia horninového masívu podľa vybraných tunelárskych klasifikačných 
systémov (SIA, NGI, RMR, QTS, Tesař, GSI) a podľa z hľadiska vplyvov na hydrogeologické 
pomery oblasti; 

- vypracovanie záverečnej správy s prílohami aj s hydraulickým model prúdenia podzemných 
vôd.  

 

Monitoring vôd 

Monitoring vôd, ktorý zahŕňa aj monitoring vôd ako vybranej zložky životného prostredia začne na 
každom monitorovacom zariadení, čo najskôr po jeho vybudovaní. Predpokladáme, že kompletný 
monitoring pred výstavbou začne v 13. mesiaci od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo. Pokračovať 
bude ďalšie 3 roky. Po 1. roku monitoringu bude vypracovaná prvá ročná správa, ktorá bude slúžiť pre 
potreby vypracovania Dokumentácie na následné posúdenie. Preto je nevyhnutné, aby bol jej súčasťou 
správy aj hydraulický model prúdenia podzemných vôd.  

Po 2. a 3. roku budú vypracované ročné správy ako aj záverečná správa za celé obdobie 3-
ročného monitoringu pred výstavbou. Celkovo doba IGP + plný 3 ročný monitoring pred výstavbou 
bude predstavovať podľa našich predpokladov 48 mesiacov.  

Po uvedených 48- mesiacoch bude nasledovať 12-ročný – tzv. udržiavací monitoring, ktorý bude 
prebiehať v obmedzenom rozsahu a jeho hlavným cieľom bude kontrolovať a udržiavať monitorovacie 
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prvky v dobrom technickom stave (údržba, oprava, výmena batérií a pod.) a predovšetkým raz za 6 
mesiacov (2x ročne) stiahnuť dáta z online snímačov. Tieto dáta budú aj štatisticky spracované 
a zhodnotené v každý rok v záverečnej správe. 

Získané údaje budú slúžiť na zhodnotenie stavu povrchových a podzemných vôd pre výstavbou.  

 

Monitoring povrchových vôd - kvantita 

A) Prietoky na vodných tokoch. Pre sledovanie prietokov na vybraných vodných tokoch budú 
vybudované merné priepady. Sledovanie prietokov bude kontinuálne, zabezpečené snímačom hladiny a 
kalibrovaným priepadom. Vybudovanie merných objektov podlieha vodoprávnemu konaniu. Navrhnutých je 
spolu 21 ks merných priepadov. Cieľom monitoringu bude dlhodobé sledovanie reálnych prietokov na vodných 
tokoch počas prieskumných prác, pred výstavbou tunela Karpaty a počas obdobia výstavby. Prehľad 
navrhovaných priepadov je uvedený v nasledujúcej prehľadnej tabuľke 17. V prípade, že nebude možné 
realizovať vybudovanie merného priepadu, bude sledovanie prietokov realizované pravidelným 
hydrometrovaním na určenom profile. 

 

Tabuľka 17 Zoznam navrhovaných merných priepadov na sledovanie prietokov 

označenie priepadu 

súradnice 

Vodný tok 

X Y 

VS-01 -568298,85 -1270633,01 Javorník 

VS-02 -566603,12 -1272024,99 Javorník 

VS-03 -573571,45 -1270088,38 Mariánsky potok 

VS-04 -574483,73 -1269271,68 Mariánsky potok 

VS-05 -574527,53 -1269268,97 Mariánsky potok 

VS-06 -575560,75 -1269093,13 Mariánsky potok 

VS-07 -572090,11 -1268889,82 Hajdúšsky potok 

VS-08 -571782,25 -1268622,88 Červený potok 

VS-09 -574393,41 -1268156,29 Kŕče 

VS-10 -572476,82 -1270463,01 Vydrica 

VS-11 -572708,41 -1270431,83 Bystrické jarky 

VS-12 -573069,14 -1272150,82 Spariský potok 

VS-13 -570304,44 -1271727,83 Pieskovský potok 

VS-14 -568726,14 -1271441,90 Vajnorský potok 

VS-15 -567806,62 -1272713,62 Vajnorský potok 

VS-16 -566019,06 -1271311,00 Fanglovský potok 

VS-17 -565871,12 -1270038,00 Fofovský potok 

VS-18 -575347,19 -1269548,63 Drmolez 
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VS-19 -576169,65 -1269549,14 Grmolinský potok 

VS-20 -577752,84 -1267539,19 Podhájsky potok 

VS-21 -569183,93 -1270482,18 Vajnorský potok 

 

V rámci monitoringu prietokov budú sledované i merné priepady na vodomerných staniciach v správe 

SHMÚ. Ide o vodomerné stanice, uvedené v nasledujúcej tabuľke 18. 

 

Tabuľka 18 Zoznam vodomerných staníc, ktorých údaje budú zahrnuté do programu monitoringu 

číslo 

stanice 
Tok Stanica Hydrol. číslo Riečny km 

Súradnice * 

X Y 

5135 Vydrica Červený most 1-4-20-01-005-01 3,30 -575814,90 -1277285,17 

5130 Vydrica Spariská 1-4-20-01-004-01 11,50 -573981,31 -1272142,28 

5120 Stupavský p. Borinka 1-4-17-02-097-01 9,70 -574871,50 -1266871,57 

5180 Račiansky p. Vajnory 1-4-21-15-010-01 1,60 -566799,42 -1273794,37 

5170 Šúrsky kanál Svätý Jur 1-4-21-15-009-01 10,90 -564653,36 -1270521,93 

Zdroj: SHMÚ, * - približné súradnice odčítané z mapy 

 

B) Výdatnosti prameňov. V rámci predchádzajúcich etáp prieskumov bolo vymapovaných 27 ks 
prameňov. V rámci projektovanej etapy prieskumných prác predpokladáme, že zoznam prameňov sa po 
hydrogeologickom mapovaní rozšíri. Požadované je kontinuálne sledovanie prameňov Svätá studňa, 
Pajštúnska vyvieračka a Medené hámre a na ďalších 8 prameňov (spolu 11 ks, viď tabuľka 19). Okrem toho 
sa požaduje bodové sledovanie (1 x mesačne) zvyšných 19 ks prameňov, vymapovaných počas oIGHP 
(viď tabuľka 19) a predpokladá sa sledovať ďalších 11 ks vybraných prameňov, vymapovaných v aktuálnej 
etape prieskumu. Spolu bude 1x mesačne počas 45 mesiacov sledovaných 30 ks prameňov. Výdatnosť bude 
zisťovaná vhodným spôsobom – odmernou nádobou a stopkami, pričom sa predpokladá drobná úprava 
prameniska aby bolo možné výtok zmerať. V nasledujúcej tabuľke 19 je uvedený prehľad prameňov, ktoré 
bolo odporučené monitorovať z hľadiska výdatnosti v Záverečnom stanovisku MŽP SR č.: 48/2022-1.7/ac, 
21563/2022. Kontinuálne meranie výdatnosti prameňov a vodných zdrojov podľa tabuľky 19 je požadované aj 
počas udržiavacieho monitoringu počas 12 rokov. 

 

Tabuľka 19 Zoznam sledovaných prameňov v zmysle záverov EIA 

označenie priepadu 

súradnice 

3 ročný monitoring 12 ročný monitoring 

X Y 

P-1 -573040,94 -1270790,88 1 x mesačne - 

P-2 -571641,73 -1271458,36 1 x mesačne - 

P-3 -571269,64 -1271210,35 1 x mesačne - 
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označenie priepadu 

súradnice 

3 ročný monitoring 12 ročný monitoring 

X Y 

P-4 -569811,61 -1269265,17 1 x mesačne - 

P-5 -570101,93 -1268075,10 1 x mesačne - 

P-6 -572293,96 -1272511,95 1 x mesačne - 

P-7 -572993,87 -1272838,25 1 x mesačne - 

P-8 -574364,67 -1268296,05 1 x mesačne - 

P-9 -571655,04 -1268088,86 Kontinuálne Kontinuálne 

P-10 -571292,06 -1269578,38 1 x mesačne - 

P-11 -573398,81 -1270512,00 1 x mesačne - 

P-12 -573466,99 -1269132,39 1 x mesačne - 

P-13 -574201,50 -1270601,88 1 x mesačne - 

P-14 -570891,72 -1272405,07 1 x mesačne - 

P-15 -569695,75 -1270961,57 1 x mesačne - 

P-16 -569493,94 -1269995,25 Kontinuálne Kontinuálne 

P-17 -570220,89 -1270665,56 Kontinuálne Kontinuálne 

P-18 -570554,68 -1271301,54 1 x mesačne - 

P-19 -567982,49 -1272069,67 1 x mesačne - 

P-20 -568160,47 -1272305,87 1 x mesačne - 

P-21 -566774,83 -1271815,06 Kontinuálne Kontinuálne 

P-22 -572820,69 -1269449,50 Kontinuálne Kontinuálne 

P-23 -568246,96 -1271853,43 1 x mesačne  

P-24 -577784,28 -1267523,70 1 x mesačne  

P-25 -569579,02 -1270378,87 Kontinuálne Kontinuálne 

P-26 -575362,19 -1269041,13 Kontinuálne Kontinuálne 

P-27 -575848,00 -1268992,06 Kontinuálne Kontinuálne 

Svätá studňa   Kontinuálne Kontinuálne 

Pajštúnska vyvieračka    Kontinuálne Kontinuálne 

Medené hámre   Kontinuálne Kontinuálne 

Vysvetlivky: - požadované kontinuálne sledovanie výdatnosti, - odberné miesta bez súradníc sú orientačne 

zakreslené v podkladoch oIGP a dIGP (Kluz, 2015) 
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Monitoring povrchových vôd - kvalita 

Na vybraných vodných tokoch sa bude sledovať kvalita vôd v zmysle predpisu TP050. Vzhľadom na 
fakt, že prevažná časť trasy tunela Karpaty leží v legislatívne chránených územiach, požaduje sa nasledovný 
rozsah stanovovaných ukazovateľov (viď tabuľka 1 a 16): Vodivosť, teplota, pH, rozpustený kyslík, percento 
nasýtenia, CHSKCr, NL, Cl-, SO4

2-, N-NH4
+, PO4

3-, CaCO3, RL550, RL105, TOC, Zn, Cd, Cu, Pb, PAU, NELUV, 
BTEX, PCB, C10 – C40, SIbios (bentické bezstavovace), ABUfy (fytobentos), PEK (makrofyty).  

Nad rámec rozsahu v zmysle TP050 sa požadujú nasledovné parametre: Mg, BSK5, fenolový index, 
hydrogénuhličitany, uhličitany, hydroxidy, CHSKMn, voľný CO2, agresívny CO2 – Heyer, agresívny CO2 – 
železo, agresívny CO2 – vápno, Langelierov index, amónne ióny, dusičnany, celková tvrdosť, Mn, kyselina 
kremičitá, dusitany. 

V povrchových vodách sa bude stanovovať aj rozpustený kyslík, oxidačno-redukčný potenciál 
a percento nasýtenia kyslíkom. 

Zoznam odberných miest pre sledovanie uvedených parametrov je uvedený v nasledujúcej tabuľke 20. 
Vzorkovanie a analýzy sa požadujú realizovať v intervale 1 x za mesiac po dobu 45 mesiacov. 

 

 

Tabuľka 20 Zoznam navrhovaných odberných bodov na vzorkovanie kvality povrchových vôd 

označenie priepadu 

súradnice 

Vodný tok 

X Y 

VS-01 -568298,85 -1270633,01 Javorník 

VS-05 -574527,53 -1269268,97 Mariánsky potok 

SHMU 5130   Vydrica - Spariská 

VS-07 -572090,11 -1268889,82 Hajdúšsky potok 

OB-01   Šúrsky kanál 

VS-10 -572476,82 -1270463,01 Vydrica 

- odberné miesta bez súradníc sú orientačne zakreslené v podkladoch oIGP a dIGP (Kluz, 2015) 

 

Monitoring podzemných vôd – kvantita 

A) Hladina podzemnej vody v otvorených hydrogeologických vrtoch. V rámci predchádzajúcich etáp 
prieskumov bolo vybudovaných 12 ks otvorených pozorovacích vrtov. V zmysle tohto projektu je navrhnuté 
vybudovanie 28 ks otvorených hydrogeologických pozorovacích vrtov v trase a okolí tunela Karpaty, 6 ks 
čerpacích studní v okolí tunela a 13 ks hydrogeologických vrtov v povrchovej časti trasy diaľnice D4 Rača – 
Záhorská Bystrica.  

Predpokladáme, že v otvorených pozorovacích hydrogeologických vrtoch v trase tunela a v oblasti 
portálov budú kontinuálne sledované úrovne hladiny podzemnej vody pomocou automatických hladinomerov 
(predpokladaný interval merania 1x za 6hodín). Predpokladá sa inštalácia 59 ks hladinomerov + 3 barologgery. 

 

B) Hladina podzemnej vody v monitorovaných studniach. Na základe záverov orientačnej etapy 
prieskumu bolo vybratých 23 ks domových studní v Marianke a okolí, v ktorých sa bude počas prieskumných 
prác a počas trojročnej etapy monitoringu vybraných zložiek životného prostredia sledovať hladina podzemnej 
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vody. Predpokladá sa sledovať 23 ks domových studní v intervale 1 x mesačne, zoznam studní je uvedený v 
tabuľke 21. 

 

Tabuľka 21 Zoznam sledovaných domových studní v zmysle záverov oIGHP (Klúz et al., 2015) 

označenie studne parcela 

súradnica 

Hladina 

základný 

rozbor + pitná 

voda* X Y 

S-1  -576401,85 -1268761,00 1 x mesačne 1 x ročne 

S-2  -576255,62 -1268693,10 1 x mesačne 1 x ročne 

S-3  -574505,12 -1269234,44 1 x mesačne 1 x ročne 

S-4    1 x mesačne 1 x ročne 

S-5  -575426,97 -1269079,48 1 x mesačne 1 x ročne 

S-5a  -575351,18 -1269030,38 1 x mesačne 1 x ročne 

S-6  -575455,80 -1269095,61 1 x mesačne 1 x ročne 

S-7  -575728,26 -1268985,77 1 x mesačne 1 x ročne 

S-8  -575796,77 -1268947,26 1 x mesačne 1 x ročne 

S-9  -575832,96 -1268976,43 1 x mesačne 1 x ročne 

S-10  -575428,01 -1269096,93 1 x mesačne 1 x ročne 

S-11  -575458,13 -1269499,30 1 x mesačne 1 x ročne 

S-12  -575432,50 -1269507,18 1 x mesačne 1 x ročne 

S-13  -575583,33 -1269504,42 1 x mesačne 1 x ročne 

S-14  -575592,60 -1269500,12 1 x mesačne 1 x ročne 

S-15  -575807,82 -1269363,05 1 x mesačne 1 x ročne 

S-16  -575877,28 -1269355,97 1 x mesačne 1 x ročne 

S-17  -575611,39 -1268945,74 1 x mesačne 1 x ročne 

S-18    1 x mesačne 1 x ročne 

S-19  -575838,72 -1268934,04 1 x mesačne 1 x ročne 

S-20  -575669,56 -1269068,77 1 x mesačne 1 x ročne 

S-21    1 x mesačne 1 x ročne 

S-22  -575864,95 -1268971,61 1 x mesačne 1 x ročne 

Poznámka: * - základný fyzikálno-chemický rozbor a minimálny rozbor na pitnú vodu v zmysle Vyhlášky 91/2023 Z. z.. - 

odberné miesta bez súradníc sú orientačne zakreslené v podkladoch oIGP a dIGP (Kluz, 2015) 
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C) Tlak podzemnej vody v piezometrických vrtoch. V rámci prieskumných prác sa predpokladá odvŕtať 49 
ks zvislých a šikmých prieskumných vrtov, z ktorých niektoré budú zabudované ako uzatvorené piezometrické 
vrty pomocou piezometrických snímačov tlaku podzemnej vody. Pri hlbších vrtoch sa predpokladá inštalácia 
viacúrovňových piezometrických snímačov, pri plytších sa vytipuje jeden charakteristický horizont. Pozícia a 
počet snímačov tlaku by mali byť určené na základe geologickej dokumentácie vrtov a po realizácii 
karotážnych meraní. Primárne by mal byť tlak vody sledovaný v tektonicky porušených zónach alebo v zónach 
s otvorenými diskontinuitami. 

Predpokladá sa inštalácia 90 ks tlakových snímačov v 31 ks vrtov. Z každého snímača bude vyvedený 
kábel do datalogera (spolu 31 ks datalogerov) na povrchu územia. Všetky piezometrické vrty budú po 
zabudovaní snímačov a kabeláže vyplnené ílovo-cementovou zálievkou. Dataloger bude umiestnený v skrinke 
na povrchu územia. Predpokladáme kontinuálne meranie 1x za 6 hodín. Kontinuálne meranie tlaku podzemnej 
vody je požadované aj počas udržiavacieho monitoringu počas 12 rokov. 

 

Monitoring podzemnej vody - kvalita 

A) meranie základných parametrov podzemnej vody a TP050+chem a na prameňoch a vodných 
zdrojoch - na vybraných sledovaných prameňoch a vodných zdrojoch sa bude sledovať kvalita podzemných 
vôd v zmysle predpisu TP050. Vzhľadom na fakt, že prevažná časť trasy tunela Karpaty leží v legislatívne 
chránených územiach, požaduje sa nasledovný rozsah stanovovaných ukazovateľov (viď tabuľka 1): Vodivosť, 
teplota, pH, rozpustený kyslík, percento nasýtenia, oxidačno-redukčný potenciál, CHSKMn, NL, Cl-, NO3

-, SO4
2-

, NH4
+, PO4

3-, CO3
2-, HCO3

-, RL550, RL105, TOC, Ni, Cr, V, Zn, Cd, Cu, Pb, Mn, PAU, NELUV, BTEX, PCB, C10 
– C40.  

Nad rámec rozsahu v zmysle TP050 sa požadujú nasledovné parametre: SiO2, Ca, Mg, K, Na, 
mineralizácia, KNK4,5, KNK8,3, ZNK8,3, hydroxidy, voľný CO2, agresívny CO2 – Heyer, agresívny CO2 – železo, 
agresívny CO2 – vápno, Langelierov index, celková tvrdosť, kyselina kremičitá, dusitany. 

Predpokladá sa odber vzoriek podzemnej vody 1 x štvrťročne na 30 ks odberných miestach. Základné 
parametre podzemnej vody (teplota vody, teplota vzduchu, pH, vodivosť, senzorické vlastnosti) budú merané 
1 x mesačne na 20 ks merných objektov, kontinuálne meranie základných parametrov je požadované na 10 
ks merných objektov viď tabuľka 22. Kontinuálne meranie základných parametrov je požadované aj počas 
udržiavacieho monitoringu počas 12 rokov. 

 

Tabuľka 22 Zoznam sledovaných prameňov a vodných zdrojov v zmysle záverov EIA 

označenie zdroja 

súradnice 

základné 

parametre/ 3-

ročný 

monitoring 

TP050 + 

chemická 

analýza/ 3-

ročný 

monitoring 

12 ročný 

udržiavací 

monitoring – 

len základné 

parametre - 

kontinuálne 

X Y 

P-1 -573040,94 -1270790,88 1 x mesačne 1 x 3 mes  

P-2 -571641,73 -1271458,36 1 x mesačne 1 x 3 mes  

P-3 -571269,64 -1271210,35 1 x mesačne 1 x 3 mes  

P-4 -569811,61 -1269265,17 1 x mesačne 1 x 3 mes  

P-5 -570101,93 -1268075,10 1 x mesačne 1 x 3 mes  

P-6 -572293,96 -1272511,95 1 x mesačne 1 x 3 mes  

P-7 -572993,87 -1272838,25 1 x mesačne 1 x 3 mes  

P-8 -574364,67 -1268296,05 1 x mesačne 1 x 3 mes  
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označenie zdroja 

súradnice 

základné 

parametre/ 3-

ročný 

monitoring 

TP050 + 

chemická 

analýza/ 3-

ročný 

monitoring 

12 ročný 

udržiavací 

monitoring – 

len základné 

parametre - 

kontinuálne 

X Y 

P-10 -571292,06 -1269578,38 1 x mesačne 1 x 3 mes  

P-11 -573398,81 -1270512,00 1 x mesačne 1 x 3 mes  

P-12 -573466,99 -1269132,39 1 x mesačne 1 x 3 mes  

P-13 -574201,50 -1270601,88 1 x mesačne 1 x 3 mes  

P-14 -570891,72 -1272405,07 1 x mesačne 1 x 3 mes  

P-15 -569695,75 -1270961,57 1 x mesačne 1 x 3 mes  

P-16 -569493,94 -1269995,25 Kontinuálne 1 x 3 mes Kontinuálne 

P-17 -570220,89 -1270665,56 Kontinuálne 1 x 3 mes Kontinuálne 

P-18 -570554,68 -1271301,54 1 x mesačne 1 x 3 mes  

P-19 -567982,49 -1272069,67 1 x mesačne 1 x 3 mes  

P-20 -568160,47 -1272305,87 1 x mesačne 1 x 3 mes  

P-21 -566774,83 -1271815,06 Kontinuálne 1 x 3 mes Kontinuálne 

P-22 -572820,69 -1269449,50 Kontinuálne 1 x 3 mes Kontinuálne 

P-23 -568246,96 -1271853,43 1 x mesačne 1 x 3 mes  

P-24 -577784,28 -1267523,70 1 x mesačne 1 x 3 mes  

P-25 -569579,02 -1270378,87 Kontinuálne 1 x 3 mes Kontinuálne 

P-26 -575362,19 -1269041,13 Kontinuálne 1 x 3 mes Kontinuálne 

P-27 -575848,00 -1268992,06 Kontinuálne 1 x 3 mes Kontinuálne 

Svätá studňa   Kontinuálne 1 x 3 mes Kontinuálne 

Pajštúnska vyvieračka   Kontinuálne 1 x 3 mes Kontinuálne 

Medené hámre   Kontinuálne 1 x 3 mes Kontinuálne 

Vysvetlivky: - požadované kontinuálne sledovanie základných parametrov 

 

B) studne a doplnkové vrty v Marianke – zo sledovaných studní (23 ks) budú odoberané vzorky podzemnej 
vody na základný fyzikálno-chemický rozbor a minimálny rozbor pitnej vody v intervale 1 x ročne. Okrem toho 
zo Svätej studne, vybraných prameňov (P-25 až P-27) a troch novovybudovaných pozorovacích vrtov 
v Marianke budú odoberané vzorky podzemnej vody na minimálny rozbor pitnej vody v intervale 1 x mesačne 
(viď tabuľka 23 a tabuľka 21) po dobu 3 roky. 
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Tabuľka 23 prehľad monitoringu kvality podzemnej vody na studniach, prameňoch a vrtoch 

označenie zdroja 

súradnica 

poznámka min. rozbor pitnej vody 

X Y 

P-25 -569579,02 -1270378,87  1 x mes 

P-26 -575362,19 -1269041,13  1 x mes 

P-27 -575848,00 -1268992,06  1 x mes 

Svätá studňa    1 x mes 

T-63-HG   miesto sa upresní 1 x mes 

T-64-HG   miesto sa upresní 1 x mes 

T-65-HG   miesto sa upresní 1 x mes 

 

C) Pozorovacie vrty – počas orientačnej etapy prieskumu boli v okolí Marianky vybudované pozorovacie vrty 
MHV-1 až MHV-12. Z týchto vrtov budú odoberané vzorky na chemické analýzy v zmysle TP050 s rozšírením. 
Vybrané 3 ks vrtov budú monitorované 1 x štvrťročne, zvyšných 9 ks vrtov bude sledovaných 1 x ročne. 
Rozsah analýz je uvedený v bode A tejto podkapitoly.  

 

Monitoring stability územia 

V miestach so zabudovanými inklinometrickými a inklino-deformometrickými vrtmi sa vykoná základné 
meranie po zabudovaní vrtov a dve kontrolné merania počas doby monitoringu pred výstavbou. 1. kontrolné 
meranie sa vykoná na konci 3 ročného monitoringu a 2. Kontrolné meranie sa vykoná na konci obdobia 12-
ročného udržiavacieho monitoringu. Monitoring sa vykoná v zmysle STN EN ISO 18674-1 Geotechnický 
prieskum a skúšky. Geotechnický monitoring pomocou terénnych prístrojov. Časť 1: Všeobecné pravidlá.  

 

Harmonogram prác 

Harmonogram prác (tabuľky 24 a 25) odráža predpokladané tempo prieskumných prác, ale aj riešenia 
vstupov do chránených území (napr. CHKO NATURA 2000, pramenište Vydrice a ďalšie.) a stretov záujmov. 
Prieskumné a monitorovacie práce sa odporúča začať v priestore obce Marianke za účelom získanie 
potrebných údajov pre hydraulický model. Predpokladáme, že monitoring pred výstavbou sa začne po 1. roku 
priebehu IGP. Celkovo doba IGP (26 mesiacov ) + 3 ročný monitoring pred výstavbou bude 
predstavovať podľa našich predpokladov 48 mesiacov – 4 roky. Po skončení uvedeného obdobia bude 
ešte prebiehať 12-ročný udržiavací monitoring (144 mesiacov). Celkovo by teda práce mali zahŕňať dobu 
16 rokov (192 mesiacov), z toho monitoring 15 rokov (3roky plný monitoring + 12 rokov udržiavací monitoring. 

Upozorňujeme, že existujú aj klimatické obmedzenia realizácie prieskumných prác. Vzhľadom na 
používanie vodného vrtného výplachu a veľké dopravné vzdialenosti technologickej vody (buď dočasným 
povrchovým vodovodom alebo cisternovým vozidlom) nie je možné realizovať vrtné práce pri teplote 
dlhodobo nižšej ako -5°C alebo pri súvislej snehovej pokrývke nad 10 cm. 
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Tabuľka 24 Harmonogram prieskumných prác a monitoringu- zahŕňa etapu IGP a 1. rok monitoringu 

  Mesiac 

 DRUH PRÁC / TRVANIE (mesiace) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. PGÚ, strety záujmov, vodoprávne konanie                 

2. Riadenie GÚ, sledovanie, dokumentácia                 

3. Inžinierskogeologické a hydrogeologické mapovanie                 

4. Geofyzikálne práce                 

5. Vrtné práce so vzorkovaním a zabudovaním snímačov                 

6. Kopané (strieľané) šachtice                 

7. Terénne skúšky a merania                 

8. Budovanie priepadov, osadenie klimatických staníc                 

9. Hydrologické merania – zrážky, výdatnosti, prietoky                 

10. Merania hladín podzemných vôd                 

11. Hydraulický model                 

12. Laboratórne rozbory                 

13. Spracovanie dát z prieskumu                 

14. Záverečná správa z prieskumu                 

15. Monitoring pred výstavbou                 

16. Záverečná správa z 1. roku monitoringu pred výstavbou                 

 

Tabuľka 25 Celkový harmonogram prác – zahŕňa etapu IGP, 3 roky monitoringu pred výstavbou a 12 rokov 

udržiavacieho monitoringu 

 DRUH PRÁC / TRVANIE (roky) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. 
Podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický 

prieskum 

               

2. 3- ročný monitoring pred výstavbou                

3. 12- ročný udržiavací monitoring pred výstavbou                



PRÍLOHY K ČASTI B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
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PRÍLOHA Č. 1 
POŽIADAVKY NA SPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE 

 

1. Na titulnej stránke (obale) celej dokumentácie sa uvedie: 

• názov stavby 

• druh prieskumu 

• názov objednávateľa monitoringu (investora) 

• názov zhotoviteľa čiastkovej (mesačnej) a záverečnej správy  

• dátum zhotoviteľa čiastkovej (mesačnej) a záverečnej správy (mesiac, rok) 

• spracovateľ správy 

• subdodávateľ 

Správy musia byť podpísané zodpovedným riešiteľom projektu alebo koordinátorom u subdodávateľa. 

Správy musia byť vypracované v slovenskom jazyku, vrátane popisu navrhovaných 
jednotlivých objektov a častí dokumentácie.   

2. Každá samostatná časť správ musí byť jednotne a jednoznačne opatrená názvom stavby, druhom 
dokumentácie a názvom tejto časti dokumentácie. 

3. Zoznam vyjadrujúci obsah jednotlivých častí dokumentácie stavieb sa uvedie na vnútornej strane obalu 
alebo na prvej strane zväzku tvoriaceho celok. 

4. Každá písomná časť dokumentácie stavby, obsahujúca viac ako jeden list, musí byť spojená v jeden 
pevný celok. 

5. U výkresových častí dokumentácie stavby musí titulná strana tvoriť s voľne zakladaným výkresom 
neoddeliteľný celok. Výkresy spojené vo zväzku sa opatria súhrnnou titulnou stranou a na jednotlivé 
výkresy sa jednotne vyznačia údaje, týkajúce sa týchto výkresov. 

6. Pre spracovanie písomností dokumentácie stavby sa použije normalizovaný formát A4. Výkresy 
dokumentácie stavby musia mať (po prípadnom zložení) jednotný formát normalizovaného radu A4. 
Spracovanie výkresov sa uskutoční podľa platných výkresových požiadaviek objednávateľa. 
Požiadavky na kvalitu materiálu, druh reprografickej metódy pre texty a výkresy, farebnosť, výsledný 
formát, počet súprav, počet výtlačkov jednotlivých príloh alebo častí a ďalšie požiadavky na vybavenie 
dokumentácie stavieb určí objednávateľ v zmluve o dielo. 

7. Zmeny a opravy v odovzdávaných súpravách dokumentácie stavby môže zhotoviteľ dokumentácie 
vykonať len so zvolením objednávateľa. Škrabanie a mazanie odovzdaných súprav dokumentácie 
stavieb nie je povolené. 

8. Opravy a zmeny uskutočnené pri schvaľovaní, sa v dokumentácii stavby vyznačia trvanlivým spôsobom 
červenou alebo zelenou farbou a to tak, aby bol viditeľný i pôvodný údaj a aby bolo zrejmé, kedy a kto 
(meno, útvar) opravu či zmenu vykonal. 

9. Všetky prílohy jednotlivých častí dokumentácie sa potvrdzujú odborne spôsobilou osobou v príslušnom 
odbore v zmysle platných predpisov. 

10. V prípade, že sa v dokumentácii vyskytujú kópie, tieto musia byť jasné a čitateľné. 

11. V prípade, že dokumentáciu spracováva subdodávateľ, musí byť dokumentácia potvrdená aj 
zhotoviteľom zákazky (nositeľom zmluvy o dielo). 

12. Pre ročné správy dodať dokumentáciu  vo formáte .dwg resp. .dgn, textovú  a tabuľkovú časť dodať vo 
formátoch .doc a .xls + kompletnú dokumentáciu vo formáte .pdf a v tlačenej forme. 

13. Pre Záverečnú správu z IGHP a monitoringu vôd dodať dokumentáciu vo formáte .dwg resp. .dgn, 
textovú a tabuľkovú časť dodať vo formátoch .doc a .xls + kompletnú dokumentáciu vo formáte .pdf 
a v tlačenej forme.  
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B.2 SPÔSOB URČENIA CENY 

 

1. Cena prác bude stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, 
vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách. 

2. Celková cena bude predstavovať náklady na všetky materiály, technológie, práce, skúšky, atď., ktoré sú 
podľa zadávacej dokumentácie, technicko-kvalitatívnych podmienok, technických noriem a všeobecne 
záväzných právnych predpisov nevyhnutné na zhotovenie diela a jeho uvedenie do prevádzky. 

3. Uchádzač vyplní jednotkové ceny a sadzby v eurách maximálne na dve desatinné miesta a počet hodín 
potrebných na splnenie predmetu zákazky zadaných na celé čísla, pre všetky činnosti uvedené v Prílohe 
č. 1 Špecifikácia ceny tejto časti súťažných podkladov. Uchádzač vyplňuje len vyžltené bunky, do 
ostatných buniek nesmie zasahovať. Cena sa vyplňuje bez medzier pri tisícoch a miliónoch. Ceny celkom 
budú vyplnené automaticky. Ceny predloží v elektronickej forme so zabudovanou matematikou vo 
formáte Microsoft Excel *.xls./*.xlsx a vo formáte .pdf podpísané oprávnenou osobou uchádzača a 
zodpovedá za to, že ceny v elektronickej a tlačenej forme sa zhodujú. 

4. Uchádzač je povinný oceniť všetky položky, ktoré sú uvedené v Špecifikácii ceny označené na ocenenie 
primeranou cenou. 

5. Uchádzač je povinný do ceny zahrnúť všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné 
za účelom riadneho vykonania predmetu zákazky, ako aj náklady na opravy, úpravy a korekcie predmetu 
zákazky. 

6. Prijaté jednotkové ceny sú záväzné pre uzatvorenie Zmluvy stanovené v súlade s ponukou uchádzača. 
Pokrývajú všetky zmluvné záväzky, sú pevné a nemenné počas trvania Zmluvy. 

7. Ceny uvedené v ponuke je možné meniť iba v lehote na predkladanie ponúk, potom sú nemenné 
a záväzné pre uzatvorenie Zmluvy. 

8. Uchádzač bude akceptovať zníženie celkovej ceny aj v prípade, že časť predmetu zákazky sa na podnet 
verejného obstarávateľa nebude realizovať. 

9. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na predloženie kalkulácií, rozborov, rozpisov jednotkových cien 
z ponuky uchádzača a to v prípade, že táto jednotková cena vykazuje výrazný rozdiel oproti ostatným 
uchádzačom alebo obvyklým trhovým cenám. 

10. Žiadna zmena zdroja alebo vlastnosti ktoréhokoľvek materiálu nebude dôvodom na zmenu jednotkovej 
ceny. 

11. Je výhradnou povinnosťou záujemcu, aby si dôsledne preštudoval súťažné podklady, projektovú 
dokumentáciu poskytnutú na vypracovanie ponuky a všetky vysvetlenia/doplnenia k súťažným 
podkladom poskytnuté v priebehu súťaže a taktiež, aby si obstaral spoľahlivé informácie súvisiace 
s akýmikoľvek a všetkými podmienkami a záväzkami, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť cenu 
a charakter ponuky alebo realizáciu diela. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa platných 
predpisov a ocenenej špecifikácie. V prípade, že uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny 
nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho vyššie uvedených 
povinností. 

12. V prípade, ak je uchádzač v postavení zahraničnej osoby, riadi sa zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z 
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 
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PRÍLOHY K ČASTI B.2 SPÔSOB URČENIA CENY 
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PRÍLOHA Č. 1 
ŠPECIFIKÁCIA CENY 

samostatný dokument 
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B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

 

Uchádzač predloží návrh zmluvy (podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom, alebo členom 
štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v 

záväzkových vzťahoch), v ktorom budú uvedené nasledovné údaje: 

 

Zmluva o dielo 

 

„Podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum 
a monitoring vôd pre stavbu: 

Diaľnica D4 Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica“ 

 

uzavretá v súlade s § 269 ods. 2 a nasl. a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

(ďalej len „zmluva“) 

 

číslo objednávateľa: ......................................... číslo zhotoviteľa: ......................................... 

 

medzi zmluvnými stranami 

 

Objednávateľ: 

Obchodné meno: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  

Sídlo:  Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  

Zápis v obch. reg.:  akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  

 Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 3518/B 

Štatutárny orgán:  predstavenstvo, zastúpené: 

 Ing. Filip Macháček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  

 Mgr. Tomáš Mateička, člen predstavenstva   

IČO: 35 919 001 

DIČ: 202 193 7775 

IČ DPH: SK 202 193 7775 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu (IBAN): SK95 8180 0000 0070 0069 4593 

SWIFT: SPSRSKBA 

Tel. č.: 02/5831 1111 

(ďalej len „objednávateľ“ alebo len „NDS“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

a 

 Zhotoviteľ: 
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Obchodné meno: .......................................... 

Sídlo:  .......................................... 

Zápis:  .......................................... 

Štatutárny orgán:  .......................................... 

Osoby oprávnené na rokovanie:  .......................................... 

- vo veciach zmluvných:  .......................................... 

- vo veciach cenových:  .......................................... 

- vo veciach technických: .......................................... 

IČO:  .......................................... 

DIČ:  .......................................... 

IČ DPH:  .......................................... 

Bankové spojenie:  .......................................... 

IBAN:  .......................................... 

BIC/SWIFT:  .......................................... 

Tel.:  .......................................... 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo len „zmluvná strana“) 

 

Článok 1 

PREAMBULA 

VZHĽADOM NA TO, ŽE: 

(A) objednávateľ má záujem na realizácii podrobného inžinierskogeologického a hydrogeologického 
prieskumu a monitoringu vôd pre stavbu diaľnice „D4 Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica“ (ďalej 
len „stavba“), 

(B) zhotoviteľ je právnickou osobou zapísanou v Obchodnom registri Slovenskej republiky s predmetom 
činnosti umožňujúcim mu realizáciu prieskumných geologických prác, 

sa zmluvné strany spoločne dohodli na uzatvorení tejto zmluvy ako výsledku verejného obstarávania v súlade 
so zákonom č. 343/2015 Z. z. zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 
len „ZVO“) v nasledujúcom znení: 

 

Článok 2 

Predmet zmluvy 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zrealizuje, vyhotoví a odovzdá/doručí v rozsahu a za 
podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súťažných podkladoch dielo „Podrobný 
inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum a monitoring vôd pre stavbu: Diaľnica D4 
Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica“ (ďalej len „dielo“ a/alebo „predmet zmluvy“), ktoré je bližšie 
špecifikované v Článku 3 tejto zmluvy, ako aj v časti B1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, 
ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 4. 

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dohodnutým v tejto zmluve dielo dokončené riadne a včas 
prevezme, zaplatí za jeho realizáciu a vyhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté 
spolupôsobenie. 

2.3 Za účelom vylúčenia pochybností, zmluvné strany týmto deklarujú, že pojem „dielo“ používaný v tejto 
zmluve predstavuje ktorúkoľvek časť diela v zmysle bodu 1.1 tohto článku zmluvy. 
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Článok 3 

Rozsah a obsah predmetu plnenia 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo v rámci dohodnutej ceny v súlade s Článkom 6 tejto zmluvy 
v čase, mieste, frekvencii a spôsobom so zohľadnením požadovaných parametrov a metodiky meraní 
v súlade s prílohou č. 4 tejto zmluvy. 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny podľa Článku 6 bod 6.1 
tejto zmluvy a v čase podľa Článku 5 tejto zmluvy nasledovne : 

3.2.1 Záverečná správa z pIGHP, samostatne v tlačenej forme 4x (štyrikrát) a v digitálnej forme 2x 
(dvakrát) na CD/DVD/USB nosiči v slovenskom jazyku, v needitovateľnom formáte (PDF) aj v 
editovateľných formátoch (*DOC, *XLS, *DWG) nezabezpečené voči tlačeniu a kopírovaniu; 

3.2.2 1. Ročná správa z monitoringu vôd – 3 ročný monitoring, samostatne v tlačenej forme 2x 
(dvakrát) a v digitálnej forme 2x (dvakrát) na CD/DVD/USB nosiči v slovenskom jazyku, v 
needitovateľnom formáte (PDF) aj v editovateľných formátoch (*DOC, *XLS, *DWG) 
nezabezpečené voči tlačeniu a kopírovaniu; 

3.2.3 2. Ročná správa z monitoringu vôd – 3 ročný monitoring, samostatne v tlačenej forme 2x 
(dvakrát) a v digitálnej forme 2x (dvakrát) na CD/DVD/USB nosiči v slovenskom jazyku, v 
needitovateľnom formáte (PDF) aj v editovateľných formátoch (*DOC, *XLS, *DWG) 
nezabezpečené voči tlačeniu a kopírovaniu; 

3.2.4 3. Ročná správa z monitoringu vôd – 3 ročný monitoring, samostatne v tlačenej forme 2x 
(dvakrát) a v digitálnej forme 2x (dvakrát) na CD/DVD/USB nosiči v slovenskom jazyku, v 
needitovateľnom formáte (PDF) aj v editovateľných formátoch (*DOC, *XLS, *DWG) 
nezabezpečené voči tlačeniu a kopírovaniu; 

3.2.5 Záverečná správa z 3 ročného monitoringu vôd, samostatne v tlačenej forme 3x (dvakrát) 
a v digitálnej forme 2x (dvakrát) na CD/DVD/USB nosiči v slovenskom jazyku, v 
needitovateľnom formáte (PDF) aj v editovateľných formátoch (*DOC, *XLS, *DWG) 
nezabezpečené voči tlačeniu a kopírovaniu; 

3.2.6 1. Ročná správa z monitoringu vôd – 12 ročný monitoring, samostatne v tlačenej forme 
2x (dvakrát) a v digitálnej forme 2x (dvakrát) na CD/DVD/USB nosiči v slovenskom jazyku, v 
needitovateľnom formáte (PDF) aj v editovateľných formátoch (*DOC, *XLS, *DWG) 
nezabezpečené voči tlačeniu a kopírovaniu; 

3.2.7 2. Ročná správa z monitoringu vôd – 12 ročný monitoring, samostatne v tlačenej forme 
2x (dvakrát) a v digitálnej forme 2x (dvakrát) na CD/DVD/USB nosiči v slovenskom jazyku, v 
needitovateľnom formáte (PDF) aj v editovateľných formátoch (*DOC, *XLS, *DWG) 
nezabezpečené voči tlačeniu a kopírovaniu; 

3.2.8 3. Ročná správa z monitoringu vôd – 12 ročný monitoring, samostatne v tlačenej forme 
2x (dvakrát) a v digitálnej forme 2x (dvakrát) na CD/DVD/USB nosiči v slovenskom jazyku, v 
needitovateľnom formáte (PDF) aj v editovateľných formátoch (*DOC, *XLS, *DWG) 
nezabezpečené voči tlačeniu a kopírovaniu; 

3.2.9 4. Ročná správa z monitoringu vôd – 12 ročný monitoring, samostatne v tlačenej forme 
2x (dvakrát) a v digitálnej forme 2x (dvakrát) na CD/DVD/USB nosiči v slovenskom jazyku, v 
needitovateľnom formáte (PDF) aj v editovateľných formátoch (*DOC, *XLS, *DWG) 
nezabezpečené voči tlačeniu a kopírovaniu; 

3.2.10 5. Ročná správa z monitoringu vôd – 12 ročný monitoring, samostatne v tlačenej forme 
2x (dvakrát) a v digitálnej forme 2x (dvakrát) na CD/DVD/USB nosiči v slovenskom jazyku, v 
needitovateľnom formáte (PDF) aj v editovateľných formátoch (*DOC, *XLS, *DWG) 
nezabezpečené voči tlačeniu a kopírovaniu; 

3.2.11 6. Ročná správa z monitoringu vôd – 12 ročný monitoring, samostatne v tlačenej forme 
2x (dvakrát) a v digitálnej forme 2x (dvakrát) na CD/DVD/USB nosiči v slovenskom jazyku, v 
needitovateľnom formáte (PDF) aj v editovateľných formátoch (*DOC, *XLS, *DWG) 
nezabezpečené voči tlačeniu a kopírovaniu; 
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3.2.12 7. Ročná správa z monitoringu vôd – 12 ročný monitoring, samostatne v tlačenej forme 
2x (dvakrát) a v digitálnej forme 2x (dvakrát) na CD/DVD/USB nosiči v slovenskom jazyku, v 
needitovateľnom formáte (PDF) aj v editovateľných formátoch (*DOC, *XLS, *DWG) 
nezabezpečené voči tlačeniu a kopírovaniu; 

3.2.13 8. Ročná správa z monitoringu vôd – 12 ročný monitoring, samostatne v tlačenej forme 
2x (dvakrát) a v digitálnej forme 2x (dvakrát) na CD/DVD/USB nosiči v slovenskom jazyku, v 
needitovateľnom formáte (PDF) aj v editovateľných formátoch (*DOC, *XLS, *DWG) 
nezabezpečené voči tlačeniu a kopírovaniu; 

3.2.14 9. Ročná správa z monitoringu vôd – 12 ročný monitoring, samostatne v tlačenej forme 
2x (dvakrát) a v digitálnej forme 2x (dvakrát) na CD/DVD/USB nosiči v slovenskom jazyku, v 
needitovateľnom formáte (PDF) aj v editovateľných formátoch (*DOC, *XLS, *DWG) 
nezabezpečené voči tlačeniu a kopírovaniu; 

3.2.15 10. Ročná správa z monitoringu vôd – 12 ročný monitoring, samostatne v tlačenej forme 
2x (dvakrát) a v digitálnej forme 2x (dvakrát) na CD/DVD/USB nosiči v slovenskom jazyku, v 
needitovateľnom formáte (PDF) aj v editovateľných formátoch (*DOC, *XLS, *DWG) 
nezabezpečené voči tlačeniu a kopírovaniu; 

3.2.16 11. Ročná správa z monitoringu vôd – 12 ročný monitoring, samostatne v tlačenej forme 
2x (dvakrát) a v digitálnej forme 2x (dvakrát) na CD/DVD/USB nosiči v slovenskom jazyku, v 
needitovateľnom formáte (PDF) aj v editovateľných formátoch (*DOC, *XLS, *DWG) 
nezabezpečené voči tlačeniu a kopírovaniu; 

3.2.17 12. Ročná správa z monitoringu vôd – 12 ročný monitoring, samostatne v tlačenej forme 
2x (dvakrát) a v digitálnej forme 2x (dvakrát) na CD/DVD/USB nosiči v slovenskom jazyku, v 
needitovateľnom formáte (PDF) aj v editovateľných formátoch (*DOC, *XLS, *DWG) 
nezabezpečené voči tlačeniu a kopírovaniu; 

3.2.18 Záverečná správa z monitoringu vôd – celé 15 ročné obdobie monitoringu, samostatne 
v tlačenej forme 3x (dvakrát) a v digitálnej forme 2x (dvakrát) na CD/DVD/USB nosiči v 
slovenskom jazyku, v needitovateľnom formáte (PDF) aj v editovateľných formátoch (*DOC, 
*XLS, *DWG) nezabezpečené voči tlačeniu a kopírovaniu; 

3.3 Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu diela je uvedená v súťažných podkladoch objednávateľa a ich 
prílohách, v ponuke zhotoviteľa a vysvetleniach súťažných podkladov pre verejnú súťaž vyhlásenú 
objednávateľom vo Vestníku verejného obstarávania. 

 

Článok 4 

Podklady a spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa 

4.1 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi po uzatvorení tejto zmluvy nasledujúce podklady: 

4.1.1 Technická štúdia a orientačný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum pre stavbu 
diaľnice D4 Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica“ rok 2015; 

4.1.2 „Doplnkové prieskumné práce k inžinierskogeologickému a hydrogeologickému prieskumu 
D4 Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica“ rok 2019. 

Uvedené podklady objednávateľ poskytne zhotoviteľovi na osobnom rokovaní, ktoré sa uskutoční na 
podnet objednávateľa v ním určenom čase a mieste, pričom o tomto termíne je objednávateľ povinný 
zhotoviteľa riadne a včas písomne informovať. O odovzdaní a prebratí podkladov spíšu zmluvné strany 
preberací protokol. 

4.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne 
potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov a upresnení 
odovzdaných podkladov. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi v rámci svojich odborných 
a technických možností v primeranom rozsahu a termíne.  

4.3 V priebehu vykonávania diela je zhotoviteľ povinný sa pravidelne zúčastňovať pracovných rokovaní 
medzi projektantom stavby a objednávateľom a/alebo medzi zhotoviteľom a objednávateľom (ďalej len 
„pracovné rokovanie“) podľa požiadaviek objednávateľa a/ alebo zhotoviteľa stavby alebo aj na 
základe jeho požiadavky. Z pracovného rokovania vyhotoví zodpovedný riešiteľ pIGHP alebo ním 
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poverená osoba zápis (ďalej len „zápis z pracovného rokovania“), ktorého jeden rovnopis obdrží 
každá zmluvná strana. Zhotoviteľ je povinný uvedený zápis doručiť objednávateľovi do 5 (piatich) 
pracovných dní odo dňa uskutočnenia pracovného rokovania na odsúhlasenie. Objednávateľ je 
následne oprávnený do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa doručenia zápisu z pracovného rokovania 
uviesť a doručiť zhotoviteľovi svoje písomné pripomienky k zápisu z pracovného rokovania. V prípade, 
ak objednávateľ k uvedenému zápisu z pracovného rokovaniu zhotoviteľovi nedoručí svoje pripomienky 
v stanovenej lehote podľa predchádzajúcej vety, má sa za to, že objednávateľ pripomienky nemá. 
Zhotoviteľ je povinný do 3 (troch) pracovných dní po doručení písomných pripomienok objednávateľa k 
zápisu z pracovného rokovania zapracovať pripomienky objednávateľa a doručiť objednávateľovi 
opravený zápis z pracovného rokovania. 

Zhotoviteľ bude počas pracovných rokovaní informovať o stave rozpracovanosti diela v súlade 
s časovým harmonogramom prác. 

4.4 Pracovné rokovania sa budú uskutočňovať na základe potreby a podľa dohody. Zhotoviteľ je však 
povinný objednávateľa informovať o rozpracovanosti diela, a to najmä, avšak nie len na pravidelných 
pracovných rokovaniach, ktoré je povinný zorganizovať aj zhotoviteľ podľa nižšie uvedených bodov 
tohto článku zmluvy, ako aj, avšak nie len na základe aktuálnej potreby riešenia čiastkových problémov 
a/ alebo vzniknutých situácií, ktoré si takéto pracovné rokovanie vyžadujú, minimálne však 2x (dvakrát) 
v priebehu 1 (jedného) kalendárneho roka. Objednávateľ je oprávnený zvolať rokovanie kedykoľvek 
počas trvania tejto zmluvy, o čom je povinný zhotoviteľa včas písomne informovať.  

4.5 V prípade ak pracovné rokovanie bude zvolávať zhotoviteľ v zmysle jeho povinnosti uvedenej 
v predošlom bode tohto článku zmluvy, je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi pozvánku na 
pracovné rokovanie vrátane podrobného programu pracovného rokovania a zúčastnených osôb za 
zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný pozvánku na pracovné rokovanie, ktoré bude zvolávať doručiť 
objednávateľovi minimálne 5 (päť) pracovných dní vopred, pričom berie na vedomie, že objednávateľ je 
oprávnený navrhovaný termín pracovného rokovania posunúť najviac o 5 (päť) pracovných dní. 

4.6 Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť na pracovnom rokovaní účasť minimálne osoby: kľúčový 
odborník na inžinierskogeologický prieskum - zodpovedný riešiteľ a kľúčový odborník na 
hydrogeologický prieskum (hlavný hydrogeológ). 

4.7 Zhotoviteľ je povinný upovedomiť objednávateľa písomne e-mailom najneskôr 5 (päť) pracovných dní 
pred plánovaným zahájením výkonu monitorovacích prác a to v rozsahu uvedenia dátumu a času 
začatia, miestom merania v rámci stavby. Kontaktnú osobu pre účely tohto ustanovenia za 
objednávateľa určí objednávateľ na prvom (úvodnom) pracovnom rokovaní so zhotoviteľom. 

4.8 Zhotoviteľ zvolá úvodné pracovné rokovanie najneskôr do 10 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti 
tejto zmluvy. 

4.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť: 

a) pre IGHP prieskum vykonávanie činnosti kľúčového odborníka na inžinierskogeologický 
prieskum – zodpovedný  riešiteľ  (ďalej aj len „zodpovedný riešiteľ pIGHP“) osobou, ktorú uviedol 
vo svojej ponuke. Zodpovedný riešiteľ pIGHP je povinný najmä, avšak nie len: koordinovať a riadiť 
proces vyhotovenia diela podľa ustanovení tejto zmluvy v mene zhotoviteľa; zastupovať 
zhotoviteľa a zúčastňovať sa na všetkých pracovných rokovaniach s objednávateľom. Zhotoviteľ 
sa súčasne zaväzuje, že v prípade dočasnej neprítomnosti zodpovedného riešiteľa pIGHP, 
objednávateľovi písomne najneskôr 1 (jeden) pracovný deň vopred oznámi jeho neprítomnosť 
súčasne s určením, ktorý z ostatných členov pracovnej skupiny bude zastupovať zodpovedného 
riešiteľa pIGHP, a to najmä na pracovnom rokovaní; 

b) pre monitoring vôd vykonávanie činnosti kľúčového odborníka na hydrogeologický prieskum 
(hlavný hydrogeológ)  (ďalej aj len „hlavný hydrogeológ“) osobou, ktorú uviedol vo svojej ponuke. 
Hydrogeológ je povinný najmä, avšak nie len: koordinovať a riadiť proces vyhotovenia diela podľa 
ustanovení tejto zmluvy v mene zhotoviteľa; zastupovať zhotoviteľa a zúčastňovať sa na všetkých 
pracovných rokovaniach s objednávateľom; 

pre osobu zodpovedný riešiteľ pIGHP a osobu hlavný hydrogeológ uvedenú v písmene a) a b) tohto 
bodu súčasne platí, že je povinná sa zúčastňovať na štatutárnych kontrolných dňoch stavby, a to podľa 
požiadaviek objednávateľa, ktorý je povinný túto osobu o konaní štatutárneho kontrolného dňa stavby 
riadne písomne informovať elektronicky na emailovú adresu zodpovedného riešiteľa pIGHP a hlavného 
hydrogeológa, ktorá bude objednávateľovi poskytnutá na prvom pracovnom rokovaní podľa bodu 4.8 



Strana 108 z 128 

„Podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum a monitoring vôd pre stavbu: 

Diaľnica D4 Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica“ 

 

 

tohto článku zmluvy, pričom objednávateľ je povinný pozvánku na štatutárny kontrolný deň stavby resp. 
informáciu o jeho konaní doručiť 24 (dvadsaťštyri) hodín pred časom konania štatutárneho kontrolného 
dňa stavby a zodpovedný riešiteľ pIGHP a hlavný hydrogeológ sú povinní najneskôr do 12 (dvanásť) 
hodín potvrdiť obdržanie tejto informácie na ten istý email z ktorého ich objednávateľ informoval, pričom 
platí, že v prípade porušenia akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa uvedenej v tejto vete, zaväzuje sa 
zhotoviteľ uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každé 
jedno porušenie.  

4.10 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že akákoľvek komunikácia (ústna a 
písomná) medzi zhotoviteľom a objednávateľom bude realizovaná v slovenskom jazyku a zhotoviteľ sa 
zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy komunikovať v slovenskom jazyku. 

 

Článok 5 

Čas, priebeh a spôsob odovzdania a preberania diela 

5.1 V súlade s Článkom 3 bod 3.2 tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že dielo bude zhotoviteľom 
objednávateľovi odovzdané nasledovne: 

5.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť Záverečnú správu z pIGHP a 1. Ročnú správu 
z monitoringu vôd – 3 ročný monitoring na adresu sídla objednávateľa do 26 (dvadsaťšesť) 
mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

5.1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť 2. Ročnú správu z monitoringu vôd – 3 ročný monitoring 
na adresu sídla objednávateľa do 38 (tridsaťosem) mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto 
zmluvy. 

5.1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť 3. Ročnú správu z monitoringu vôd – 3 ročný monitoring 
na adresu sídla objednávateľa do 50 (päťdesiat) mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto 
zmluvy. 

5.1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť Záverečnú správu z 3 ročného monitoringu vôd na adresu 
sídla objednávateľa do 51 (päťdesiatjeden) mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

5.1.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť 1. Ročnú správu z monitoringu vôd – 12 ročný monitoring 
na adresu sídla objednávateľa do 62 (šesťdesiatdva) mesiacov od nadobudnutia účinnosti 
tejto zmluvy. 

5.1.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť 2. Ročnú správu z monitoringu vôd – 12 ročný monitoring 
na adresu sídla objednávateľa do 74 (sedemdesiatštyri) mesiacov od nadobudnutia účinnosti 
tejto zmluvy. 

5.1.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť 3. Ročnú správu z monitoringu vôd – 12 ročný monitoring 
na adresu sídla objednávateľa do 86 (osemdesiatšesť) mesiacov od nadobudnutia účinnosti 
tejto zmluvy. 

5.1.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť 4. Ročnú správu z monitoringu vôd – 12 ročný monitoring 
na adresu sídla objednávateľa do 98 (deväťdesiatosem) mesiacov od nadobudnutia účinnosti 
tejto zmluvy. 

5.1.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť 5. Ročnú správu z monitoringu vôd – 12 ročný monitoring 
na adresu sídla objednávateľa do 110 (stodesať) mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto 
zmluvy. 

5.1.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť 6. Ročnú správu z monitoringu vôd – 12 ročný monitoring 
na adresu sídla objednávateľa do 122 (stodvadsaťdva) mesiacov od nadobudnutia účinnosti 
tejto zmluvy. 

5.1.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť 7. Ročnú správu z monitoringu vôd – 12 ročný monitoring 
na adresu sídla objednávateľa do 134 (stotridsaťštyri) mesiacov od nadobudnutia účinnosti 
tejto zmluvy. 

5.1.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť 8. Ročnú správu z monitoringu vôd – 12 ročný monitoring 
na adresu sídla objednávateľa do 146 (stoštyridsaťšesť) mesiacov od nadobudnutia účinnosti 
tejto zmluvy. 
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5.1.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť 9. Ročnú správu z monitoringu vôd – 12 ročný monitoring 
na adresu sídla objednávateľa do 158 (stopäťdesiatosem) mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy. 

5.1.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť 10. Ročnú správu z monitoringu vôd – 12 ročný monitoring 
na adresu sídla objednávateľa do 170 (stosedemdesiat) mesiacov od nadobudnutia účinnosti 
tejto zmluvy. 

5.1.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť 11. Ročnú správu z monitoringu vôd – 12 ročný monitoring 
na adresu sídla objednávateľa do 182 (stoosemdesiatdva) mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy. 

5.1.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť 12. Ročnú správu z monitoringu vôd – 12 ročný monitoring 
na adresu sídla objednávateľa do 194 (stodeväťdesiatštyri) mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy. 

5.1.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť Záverečnú správu z monitoringu vôd – celé 15 ročné 
obdobie monitoring na adresu sídla objednávateľa do 195 (stodeväťdesiatpäť) mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

5.2 Zhotoviteľ je povinný doručiť v termínoch uvedených v tomto článku zmluvy objednávateľovi dielo bez 
vád. Pojem „dielo bez vád“ pre účely tejto zmluvy znamená dielo, ktoré spĺňa kvantitatívne 
a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch a zároveň je v súlade so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky ako aj technickými 
normami a predpismi a sú v ňom zapracované pripomienky objednávateľa. 

5.3 Dňom doručenia Ročných správ, ako aj Záverečných správy do sídla objednávateľa podľa bodu 5.1 
tohto článku sa začína preberacie konanie pre každú jednu Ročnú správu a Záverečné správy 
samostatne. Účelom preberacieho konania je zistenie skutočnosti, či príslušná správa spĺňa 
kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch. 

 Na účely tejto zmluvy Ročné správy a Záverečné správy nespĺňajú kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti 
uvedené v tejto zmluve, ak majú vady, ktoré sú objednávateľom zistiteľné pri vynaložení náležitej 
odbornej starostlivosti počas preberacieho konania, alebo nespĺňajú aj ďalšie požiadavky uvedené 
v tejto zmluve (ďalej len „zjavné vady“). 

5.4 O odovzdaní a prevzatí každej jednotlivej Ročnej správy a každej jednotlivej Záverečnej správy spíšu 
zmluvné strany preberací protokol, ktorý podpíšu osoby oprávnené konať vo veciach technických za 
každú zo zmluvných strán. Preberacie protokoly sa vyhotovia v 2 (dvoch) vyhotoveniach, po 1 (jednom) 
vyhotovení pre každú zmluvnú stranu. 

5.5 Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a 
zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný predložiť k odovzdávaciemu protokolu súpis skutočne vykonaných 
prác, ktorý bude podpísaný za zhotoviteľa osobou oprávnenou konať vo veciach technických. 
Podpísaním preberacieho protokolu deklaruje objednávateľ skutočnosť, že každá jedna Ročná správa 
samostatne a každá jedna Záverečná správa nemá/nemajú zjavné vady a/alebo skutočnosť uvedenú 
v prvej vete bodu 5.7 tohto článku zmluvy. 

5.6 V prípade ak: 

5.6.1 každá jedna Ročná správa samostatne nemá zjavné vady, zaväzuje sa objednávateľ podpísať 
preberací protokol v lehote do 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia na adresu 
sídla objednávateľa a 

5.6.2 každá jedna Záverečná správa nemá zjavné vady, zaväzuje sa objednávateľ podpísať 
preberací protokol v lehote 45 (štyridsaťpäť) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia na adresu 
sídla objednávateľa. 

5.7 Ak objednávateľ počas preberacieho konania zistí skutočnosť, že Ročná správa (ktorákoľvek 
samostatne) a/alebo Záverečná správa (ktorákoľvek samostatne) má/majú zjavné vady, oznámi 
písomne túto skutočnosť zhotoviteľovi v primeranej lehote odoslaním doporučenej zásielky adresovanej 
do sídla zhotoviteľa (ďalej len „oznámenie o zjavných vadách“). Ak si adresát zásielku v odbernej 
lehote neprevezme, písomnosť sa považuje dňom vrátenia nedoručenej zásielky Objednávateľovi za 
doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. Lehota na odstránenie zjavných vád bude pre 
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každú jednu Ročnú správu a pre každú jednu Záverečnú správu stanovená Objednávateľom na základe 
závažnosť zjavnej/-ých vady/-ád. 

5.8 Odo dňa odoslania oznámenia o zjavných vadách lehoty uvedené v bode 5.6 tohto článku neplynú. Odo 
dňa doručenia opraveného diela (každej jednotlivej Ročnej správy alebo každej jednotlivej Záverečnej 
správy) spolu s písomným vyhlásením zhotoviteľa, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných 
vadách boli odstránené, do sídla objednávateľa, plynie lehota uvedená v bode 5.6 tohto článku zmluvy 
ďalej, pričom sa jej dĺžka súčasne predlžuje o 10 (desať) pracovných dní (ďalej len „predĺžené 
preberacie konanie“). V prípade, ak doručené upravené dielo v zmysle predchádzajúceho bodu bude 
obsahovať zjavné vady, objednávateľ je oprávnený postupovať v zmysle bodu 5.7 a 5.8 prvej vety tohto 
článku zmluvy a to aj opakovane, až pokiaľ nenastane skutočnosť, že dielo nebude mať zjavné vady. 

5.9 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak zhotoviteľ na základe prvýkrát doručeného oznámenia o 
zjavných vadách podľa bodu 5.7. tohto článku zmluvy riadne a včas neodstráni všetky v ňom uvedené 
zjavné vady diela v súlade s bodom 5.8. tohto článku zmluvy, považuje sa to za podstatné porušenie 
zmluvných povinností zhotoviteľom. Uvedené platí aj v prípade, ak zhotoviteľ zjavné vady diela neskôr 
odstráni na základe opätovného oznámenia o zjavných vadách, uskutočneného zo strany objednávateľa 
v zmysle bodu 5.8. tohto článku zmluvy. 

5.10 Ak objednávateľ počas predĺženého preberacieho konania zistí, že zjavné vady uvedené v oznámení o 
zjavných vadách boli skutočne odstránené, a dielo už nemá iné zjavné vady, zhotoviteľ vyhotoví 
preberací protokol a následne ho podpíšu obe zmluvné strany podľa bodu 5.5. tohto článku zmluvy. 

5.11 V prípade, ak objednávateľ v rámci preberacieho konania nezistí žiadne zjavné vady, prípadne zjavné 
vady boli odstránené postupom podľa tohto článku, objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa k dodaniu 
kompletných zmluvne dohodnutých počtov vyhotovení diela, a to ku dňu podpísania preberacieho 
protokolu oboma zmluvnými stranami. 

5.12 Na účely tejto zmluvy sa deň podpísania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami 
považuje za deň odovzdania diela zhotoviteľom objednávateľovi a súčasne aj za deň prevzatia diela 
objednávateľom od zhotoviteľa. 

5.13 Na základe dohody zmluvných strán sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť zhotoviteľa za omeškanie 
s vyhotovením diela podľa ustanovení tejto zmluvy nepovažuje, ak toto omeškanie zhotoviteľa bolo 
spôsobené rozhodovacou činnosťou, prípadne nečinnosťou orgánov verejnej moci, orgánov územnej 
samosprávy, resp. konaním/opomenutím zo strany iných dotknutých subjektov. 

5.14 Zmluvné strany sa dohodli, že nesplnenie povinnosti zhotoviteľa dodať akékoľvek dielo podľa tejto 
zmluvy v zmluvne dohodnutom termíne nebude mať vplyv na splnenie povinnosti zhotoviteľa dodať 
akúkoľvek inú časť diela (jednotlivé Ročné správy a/alebo jednotlivé Záverečné správy) podľa tejto 
zmluvy v zmluvne dohodnutom termíne. 

 

Článok 6 

Cena diela, platobné a fakturačné podmienky 

6.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon o cenách (ďalej len „vyhláška“) a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, 
výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela. 

6.2 Cena diela bez DPH v EUR: [doplniť]  

Sadzba DPH 23 % v EUR: [doplniť]  

Cena diela vrátane DPH v EUR: [doplniť]  

(slovom: [doplniť]); 

Cena je vytvorená špecifikáciou ceny prác ako súčet súčinov jednotkových cien a ich požadovaného 
množstva. Špecifikácia ceny prác tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 1. Prijaté 
jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy sú záväzné, stanovené v súlade s ponukou 
zhotoviteľa a pevné počas trvania zmluvy. K celkovej cene bude pripočítané DPH v zmysle ustanovení 
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.  
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6.3 Zhotoviteľ vyhotoví za dielo 29 (dvadsaťdeväť) faktúr nasledovne: 

6.3.1 prvé obdobie (16 faktúr) tzn. obdobie realizácie pIGHP a 3 ročného monitoringu vôd v trvaní 
4 roky sa bude fakturácia prác uskutočňovať na základe súpisu skutočne vykonaných prác a to 
každé ucelené 3 mesiace od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Prílohou týchto faktúr budú 
preberacie protokoly so súpisom skutočne zrealizovaných prác v súlade s článkom 5 tejto 
zmluvy, na ktoré sa fakturácia vzťahuje.  

V lehote do 15 (pätnástich) kalendárnych dní od podpísania preberacieho protokolu vystaví 
zhotoviteľ faktúru, ktorej splatnosť je 30 (tridsať) kalendárnych dní od jej doporučeného 
doručenia do sídla objednávateľa; 

6.3.2 druhé obdobie (13 faktúr) tzn. obdobie realizácie 12 ročného monitoringu vôd v trvaní 12 
rokov, ktoré sa začína ukončením 3 ročného monitoringu vôd, sa bude fakturácia uskutočňovať 
na základe odovzdanej „Ročnej správy z monitoringu vôd – 12 ročný monitoring“ a v prípade 
posledného roku aj na základe odovzdanej „Záverečnej správy z monitoringu vôd – celé 15 
ročné obdobie monitoringu“. Prílohou týchto faktúr budú preberacie protokoly so súpisom 
skutočne zrealizovaných prác v súlade s článkom 5 tejto zmluvy, na ktoré sa fakturácia 
vzťahuje. 

V lehote do 15 (pätnástich) kalendárnych dní od podpísania preberacieho protokolu k Záverečnej 
správe vystaví zhotoviteľ faktúru, ktorej splatnosť je 30 (tridsať) kalendárnych dní od jej 
doporučeného doručenia do sídla objednávateľa. 

6.4 Na účely fakturácie sa za deň dodania považuje deň podpísania príslušného preberacieho protokolu 
obidvoma zmluvnými stranami. 

6.5 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo 
zmluvy, dodatku, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy, číslo 
stavby podľa číselníka objednávateľa, fakturovanú sumu rozčleniť na náklady na prieskumné práce 
priradiť podľa špecifikácie verejnej práce na V_06. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje 
alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi 
spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti 
takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni 
doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa. 

6.6 Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorým sa mení rozsah alebo obsah diela 
vyplývajúci z tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktorá nebola 
predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy (ďalej len „naviac práce“). Podkladom na uzatvorenie 
tohto dodatku bude písomný súhlas objednávateľa s naviac prácami alebo písomná požiadavka 
objednávateľa na naviac práce. Cenu diela uvedenú v tomto článku je prípustné v tomto prípade zmeniť, 
ak naviac práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv. 

6.7 V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 6.6 tohto článku zmluvy, budú naviac práce ocenené podľa 
jednotkových cien uvedených v ponuke zhotoviteľa. 

6.8 V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 6.6 tohto článku zmluvy a nemožnosti ocenenia naviac prác 
podľa bodu 6.7 tohto článku, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa 
zákona o cenách. 

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak pri plnení zmluvy nastane potreba vykonania nasledovných 
prác: 

a) Dobudovanie nových monitorovacích objektov v prípade zničenia monitorovacích objektov, 

b) Dobudovanie nových monitorovacích objektov v prípade ak je hustota objektov pre monitoring 
nepostačujúca a ich potreba vyplynie z požiadaviek zodpovedného riešiteľa geologickej úlohy alebo 
projektanta PD, 

c) Dobudovanie nových monitorovacích objektov v prípade vzniku havarijného stavu (zosuvy, 
namerané zvýšené deformácie, klimatické extrémy ako napr. záplavy, a pod.). 

bude cena diela upravená formou dodatku k zmluve podľa jednotkových cien uvedených v cenovej 
ponuke zhotoviteľa. V prípade, ak nebude možné určiť cenu týchto prác podľa cenovej ponuky 
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zhotoviteľa, budú tieto práce ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona 
o cenách. 

6.10 Zmluvné strany sa dohodli, že zmena inkasných dát ktorejkoľvek zmluvnej strany nebude podliehať 
uzatvoreniu dodatku k tejto zmluve a medzi zmluvnými stranami bude postačovať písomné oznámenie 
o zmene týchto dát adresované druhej zmluvnej strane spolu s písomným prehlásením príslušnej banky 
o zmene týchto inkasných dát. Uvedenú zmenu inkasných dát sa zmluvné strany zaväzujú oznámiť si 
najneskôr do 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa tejto zmeny. 

6.11 Uskutočnenie prieskumu IGHP a monitoringu vôd je právom objednávateľa a nie jeho povinnosťou, 
pričom platí, že zhotoviteľ má nárok na odplatu len za skutočne vykonané práce a v prípade zníženia 
celkovej ceny, ak predmet zmluvy/ dielo a/ alebo jeho časť sa nebude realizovať, je zhotoviteľ uvedené 
povinný akceptovať a nemá nárok na tie a také práce, ktoré ním neboli skutočne vykonané, a teda nemá 
nárok na doplatenie rozdielu skutočne vykonaných prác do výšky celkovej ceny za vykonanie predmetu 
diela. 

 

Článok 6A 

Bankové záruky 

6A.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje do 14 (štrnástich) kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 
predložiť objednávateľovi bankovú záruku na zabezpečenie všetkých pohľadávok objednávateľa voči 
zhotoviteľovi, ktoré vzniknú v prípade, ak zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu z tejto 
zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa k dielu. Banková záruka v zmysle 
tohto bodu je vo výške 5 % (päť percent) z ceny diela bez DPH a je platná, účinná a vymáhateľná až do 
dňa podpísania posledného preberacieho protokolu. V prípade, ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek 
povinnosť uvedenú v tomto bode, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá. 

6A.2. Pre bankové záruky uvedené v tomto článku platia nasledovné spoločné ustanovenia: 

6A.2.1. Banková záruka musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo 
pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike. 

6A.2.2. V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek 
námietok na prvú výzvu uspokojí objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných 
súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú objednávateľ 
požaduje ako zábezpeku – bankovú záruku na zabezpečenie všetkých pohľadávok 
objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú v prípade, ak zhotoviteľ porušuje svoje 
záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich 
sa k dielu (Mesačným správam a/ alebo Záverečnej správe) 

6A.2.3. Platnosť bankovej záruky končí: 

(i) dňom, kedy bude banke, ktorá vystavila bankovú záruku vrátený jej originál; alebo 

(ii) dňom zníženia zaručenej sumy uvedenej na bankovej záruke na nulu v dôsledku zníženia 
zaručenej sumy uvedenej na bankovej záruke plnením podľa tejto bankovej záruky v 
prospech objednávateľa; alebo 

(iii) dňom, kedy banka, ktorá vystavila bankovú záruku obdržala písomné prehlásenie 
objednávateľa, v ktorom bude uvedené, že túto bankovú záruku považuje objednávateľ za 
ukončenú a vzdáva sa akéhokoľvek nároku na plnenie z bankovej záruky; alebo 

(iv) uplynutím doby, na ktorú bola banková záruka vystavená; 

a to podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr. 

 

Článok 7 

Sankcie 

7.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením riadne vyhotoveného diela - jednotlivej Ročnej správy 
bez zjavných vád v zmluvne dohodnutom termíne, má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú 
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pokutu vo výške 0,01 % (jedna stotina percenta) z celkovej ceny diela vrátane DPH uvedenej v Článku 
6 bod 6.2 za každý aj začatý deň omeškania. 

7.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením riadne vyhotoveného diela – jednotlivej Záverečnej 
správy bez zjavných vád v zmluvne dohodnutom termíne, má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % (päť stotín percenta) z celkovej ceny diela vrátane DPH uvedenej 
v Článku 6 bod 6.2 za každý aj začatý deň omeškania. 

7.3 V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť odstrániť zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách 
zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 EUR (tristo eur) za 
každý deň, pokiaľ toto porušenie povinnosti trvá. 

7.4 V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť zúčastňovať sa na pracovných rokovaniach 
a záverečnom prerokovaní alebo inú povinnosť s tým spojenú a/ alebo povinnosť uvedenú v Článku 4 
bod 4.3 tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR 
(päťsto eur) za každé porušenie povinnosti, t. j. za každú neúčasť na pracovnom rokovaní a záverečnom 
prerokovaní. 

7.5 V prípade, ak zhotoviteľ poruší akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto zmluve, inú ako povinnosť uvedenú 
v bode 7.1 až 7.4 tohto článku zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200 
EUR (dvesto eur) za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá a to za každé takéto porušenie 
samostatne. 

7.6 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry v súlade s Článkom 6 tejto zmluvy má zhotoviteľ 
nárok úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05 % (päť stotín percenta) z dlžnej čiastky za každý deň 
omeškania. 

7.7 O použití ktorejkoľvek zo sankcií majú zmluvné strany povinnosť navzájom sa bezodkladne písomne 
informovať. 

7.8 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne zmluvnej 
strane porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou. 

7.9 V prípade vzájomných nárokov, budú tieto nároky vzájomne započítané v súlade ustanoveniami § 358 
a nasl. Obchodného zákonníka. 

7.10 Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje zmluvné pokuty v zmysle tejto zmluvy uhradiť objednávateľovi v lehote 30 
(tridsať) kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na jej úhradu. Zmluvné pokuty v zmysle 
tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený uložiť zhotoviteľovi opakovane. Zaplatením zmluvnej pokuty sa 
zhotoviteľ nezbavuje povinnosti, ktorá bola zabezpečená zmluvnou pokutou. Objednávateľ má popri 
zmluvnej pokute nárok na náhradu škody v plnej výške spôsobenej porušením povinnosti zhotoviteľa, 
na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, pričom zmluvná pokuta sa nezapočítava na náhradu škody. 

7.11 Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany deklarujú, že zmluvné pokuty uplatnené objednávateľom voči 
zhotoviteľovi je možné kumulovať, t.j., že uplatnením jednej zmluvnej pokuty objednávateľom nie je 
dotknuté právo objednávateľa na uplatnenie akejkoľvek inej zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy. 

7.12 V prípade, ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v bode 10.20 čl. 10 tejto zmluvy, je 
zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 EUR (tristo eur) za každý deň, 
pokiaľ toto porušenie povinnosti trvá. 

 

Článok 8 

Zodpovednosť za vady diela 

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa ustanovenia § 569 a nasl. Obchodného zákonníka. 

8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude 
dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej 
republike, príslušné technické normy a technické podmienky vzťahujúce sa na dielo. 

8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a v súťažných 
podkladoch, že bude mať vlastnosti určené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch a bude vykonané 
v súlade s pokynmi objednávateľa podľa tejto zmluvy a že bude bez vád.  
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8.4 Ak pri vykonávaní diela zhotoviteľom vzniknú nejasnosti týkajúce sa vlastností predmetu diela alebo 
spôsobu jeho vykonávania, ktoré nemožno odstrániť výkladom tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje pri 
ich riešení riadiť sa príslušnými písomnými pokynmi objednávateľa, písomnými dohodami zmluvných 
strán týkajúcich sa týchto nejasností a zápismi z pracovných stretnutí. 

8.5 Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť vadu diela zhotoviteľovi bezodkladne po jej zistení písomnou formou 
(ďalej len „oznámenie o vade“). Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu diela na svoje náklady v lehote 10 
(desať) kalendárnych dní od doručenia oznámenia o vade alebo v inej lehote určenej objednávateľom 
v písomnom oznámení o vade (ďalej len „lehota na odstránenie vady“). V prípade, ak zhotoviteľ 
v lehote na odstránenie vady neodstráni vadu diela na svoje náklady vzniká objednávateľovi nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % (päť desatín percenta) z ceny diela uvedenej v Článku 6 bod 
6.2 tejto zmluvy bez DPH. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje zmluvnú pokutu objednávateľovi zaplatiť 
v lehote 30 (tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na jej úhradu. Zaplatením 
zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti odstrániť vady diela. Objednávateľ sa zaväzuje 
zhotoviteľovi písomne potvrdiť skutočnosť, že vada diela bola odstránená, až po jej skutočnom 
odstránení. 

8.6 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady diela po písomnej výzve objednávateľa podľa jeho požiadaviek, 
resp. po vrátení diela na opravu objednávateľom a v termíne, ktorý určí objednávateľ. 

8.7 Záručná doba začína plynúť dňom podpísania príslušného preberacieho protokolu pre jednotlivé Ročné 
správy a jednotlivé Záverečné správy oboma zmluvnými stranami a trvá po dobu 60 (šesťdesiat) 
mesiacov. 

8.8 Vady uvedené v tomto článku je zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné náklady. 

 

Článok 9 

Vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na diele 

9.1 Nebezpečenstvo škody na diele- každej jednoltivej Ročnej správe a vlastnícke právo k nej prechádza 
na objednávateľa dňom podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa tejto 
zmluvy. V prípade, že pred prevzatím diela podľa predchádzajúcej vety objednávateľ odsúhlasil časť 
diela v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, nebezpečenstvo škody a vlastnícke právo k nim prechádza 
na objednávateľa dňom podpísania príslušného zápisu o odsúhlasení časti diela oboma zmluvnými 
stranami. 

9.2 Nebezpečenstvo škody na diele- každej jednotlivej Záverečnej správe a vlastnícke právo k nej 
prechádza na objednávateľa dňom podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami 
podľa tejto zmluvy. V prípade, že pred prevzatím diela podľa predchádzajúcej vety objednávateľ 
odsúhlasil časť diela v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, nebezpečenstvo škody a vlastnícke právo 
k nim prechádza na objednávateľa dňom podpísania príslušného zápisu o odsúhlasení časti diela 
oboma zmluvnými stranami. 

9.3 V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spĺňa 
náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s 
autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“), 
zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi bezodplatne dňom prevzatia diela v zmysle článku 5 tejto zmluvy 
licenciu podľa § 65 autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho 
obmedzenia), v rozsahu uvedenom v § 19 ods. 4 autorského zákona (vrátane použitia diela alebo jeho 
časti na vytvorenie nového diela, spojenia diela alebo jeho časti s iným dielom), tak aby objednávateľ 
dielo mohol používať na vlastnú potrebu a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám, ako 
podklady pre plnenie úloh objednávateľa na úseku rozvoja, výstavby a údržby pozemných komunikácií, 
resp. výkon svojej podnikateľskej činnosti. Objednávateľ je tiež oprávnený tieto predmety duševného 
vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy, prípadne iným 
subjektom pre plnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme. Zhotoviteľ zároveň udeľuje dňom 
prevzatia diela v zmysle Článku 5 tejto zmluvy alebo v zmysle bodu 11.9 Článku 11 tejto zmluvy 
objednávateľovi súhlas na postúpenie licencie a súhlas, aby objednávateľ udelil tretej osobe súhlas na 
použite diela (sublicenciu) v rozsahu udelenej licencie. 

9.4 V prípade, že pred prevzatím diela podľa Článku 5 tejto zmluvy alebo podľa bodu 11.9 Článku 11 tejto 
zmluvy objednávateľ odsúhlasil časť diela v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, ustanovenie bodu 9.2. 
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tohto článku zmluvy sa použije primerane, pričom zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi vyššie uvedené 
práva dňom podpísania príslušného zápisu o odsúhlasení časti diela oboma zmluvnými stranami. 

9.5 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že objednávateľ je oprávnený odo dňa začatia preberacieho 
konania podľa bodu 5.3 Článku 5 tejto zmluvy poskytnúť dielo alebo jeho časť doručenú mu 
zhotoviteľom v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy tretím osobám, avšak výlučne za účelom 
skontrolovania a pripomienkovania doručeného diela alebo jeho časti, a to na čas potrebný na ich 
skontrolovanie a pripomienkovanie bez možnosti ich ďalšieho použitia a šírenia tretími osobami, s čím 
zhotoviteľ podpísaním tejto zmluvy súhlasí. Postupom podľa predchádzajúcej vety nie je dotknutá 
zodpovednosť zhotoviteľa za prípadné vady diela alebo jeho časti podľa tejto zmluvy. 

 

Článok 10 

Ostatné ustanovenia 

10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Prílohou č. 5 tejto zmluvy je osvedčená fotokópia poistnej zmluvy, ktorú 
zhotoviteľ ako poistený uzatvoril pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s 
vykonávaním všetkých jeho činností na predmete zmluvy a v rozsahu uvedenom v zmluve (profesijná 
zodpovednosť) na poistnú sumu 400 000,00 EUR (slovom: štyristotisíc eur) (ďalej len „poistná 
zmluva“), pričom okrem zhotoviteľa (s výnimkou člena skupiny dodávateľov v prípade, ak je 
zhotoviteľom skupina dodávateľov) nesmie byť v poistnej zmluve uvedený ako poistený žiaden iný 
subjekt. V prípade, ak je zhotoviteľom skupina dodávateľov, zhotoviteľ je povinný predložiť 
objednávateľovi poistnú zmluvu uzavretú medzi poistiteľom a všetkými členmi skupiny dodávateľov ako 
poistenými/spolupoistenými alebo predložiť samostatné poistné zmluvy, uzavreté každým jednotlivým 
členom skupiny dodávateľov zvlášť. V prípade poistných zmlúv uzatváraných jednotlivými členmi 
skupiny dodávateľov samostatne, musia byť uvedené poistné zmluvy dojednané na poistnú sumu 
zodpovedajúcu výške percentuálneho podielu z poistnej sumy podľa prvej vety tohto bodu, rovnajúceho 
sa výške percentuálneho podielu, akým sa uvedený člen skupiny dodávateľov podieľa na plnení 
predmetu zmluvy podľa zmluvy upravujúcej vzťahy medzi jednotlivými členmi skupiny dodávateľov. V 
prípade ak sa preukáže, že poistná zmluva nebude spĺňať podmienky dojednané v predošlých vetách 
tohto bodu, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR (slovom: 
sto eur) za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý 
nárok objednávateľa na náhradu škody v plnej výške. 

10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby bola zachovaná platnosť a účinnosť poistnej zmluvy po dobu 5 
(piatich) rokov odo dňa podpísania posledného preberacieho protokolu k dielu a/ alebo k poslednej 
Záverečnej správe tzn. Záverečnej správy z monitoringu vôd – celé 15 ročné obdobie monitoringu 
(podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr). V tejto súvislosti sa zhotoviteľ zaväzuje v prípade 
poistnej zmluvy dojednanej na kratšiu poistnú dobu, predložiť objednávateľovi novú poistnú zmluvu, v 
lehote najneskôr ku dňu ukončenia platnosti predchádzajúcej poistnej zmluvy. 

V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa tohto článku zmluvy zabezpečiť platnosť a účinnosť 
poistnej zmluvy vo vyššie ustanovenej dĺžke, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá. Zaplatením 
zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnej výške. 

10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije dielo bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako na tie, ktoré sú 
určené v zmluve. 

10.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi podklady poskytnuté k vypracovaniu diela do 14 
(štrnástich) kalendárnych dní po odovzdaní poslednej Záverečnej správy tzn. Záverečnej správy 
z monitoringu vôd – celé 15 ročné obdobie monitoringu. 

10.5 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto 
zmluvou sa bude doručovať doporučene, poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa považuje 
deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa 
považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť 
v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, 
ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty ,,adresát neznámy“ alebo ,,adresát sa 
odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia 
zásielky odosielateľovi. 
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10.6 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za ohrozenie 
bezpečnosti premávky na mieste plnenia a všetky prípadné škody zavinené svojou činnosťou. Pri 
vykonávaní diela je povinný dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri 
práci, predpisy o ochrane životného prostredia ako aj o bezpečnosti premávky vyplývajúce zo zákona 
č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MV SR č. 
9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke. 

10.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s predmetom zmluvy, resp. v súvislosti s vykonávaním 
činnosti, ktorá je predmetom zmluvy, zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi 
Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ako aj právnymi 
predpismi Európskej únie, a to najmä v rozpore so zákonom č.82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a 
nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnej 
práci“), v spojení so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník, zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 
2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči 
zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území 
členských štátov. 

10.8 V prípade, že orgán vykonávajúci kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania zistí 
porušenie § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci, t.j. porušenie zákazu prijať prácu alebo službu, ktorú 
objednávateľ na základe zmluvy dodáva alebo poskytuje zhotoviteľ ako poskytovateľ služby 
prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, v nadväznosti na čo bude objednávateľovi 
uložená pokuta, ktorú objednávateľ uhradí, objednávateľ si uplatní jej náhradu u zhotoviteľa a zhotoviteľ 
sa zaväzuje túto pokutu objednávateľovi nahradiť. 

10.9 Ak sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 
verejného sektora, ak sú splnené podmienky podľa ustanovenia § 2 zákona č.315/2016 Z. z. o registri 
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri 
partnerov verejného sektora“), potom je zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia povinný dodržať túto 
povinnosť po celú dobu trvania tejto zmluvy, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto 
povinnosť aj zo strany subdodávateľov. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa 
predchádzajúcej vety je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť v okamihu, čo sa o tomto porušení 
dozvedel. Ak v súvislosti s porušením vyššie uvedenej povinnosti uloží príslušný orgán objednávateľovi 
akúkoľvek sankciu, zhotoviteľ je povinný túto sankciu mu v plnej výške nahradiť. 

10.10 Počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 2 zmluvy 
výlučne na základe dodatku k tejto zmluve. Nový subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri 
partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu 
takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva. Najneskôr päť (5) dní pred 
plánovaným podpisom zmluvy o subdodávke s novým subdodávateľom Zhotoviteľ doručí 
Objednávateľovi oznámenie, ktoré bude obsahovať názov nového subdodávateľa, označenie časti 
plnenia zmluvy, a podiel zo zmluvy, ktorú má tento nový subdodávateľ plniť, a kópie príslušných 
platných oprávnení, koncesií, schválení, certifikátov a licencií potrebných na plnenie takejto konkrétnej 
časti predmetu zmluvy subdodávateľom. Objednávateľ má právo odmietnuť podpísať dodatok a 
požiadať zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak nový 
subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov 
verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora 
vyplýva, nekvalitne realizované práce konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich stavbách, 
nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa atď). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa 
podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa, pričom tento 
subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona 
o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov 
verejného sektora vyplýva.  

10.11 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č. 2 k tejto zmluve obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle 
ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 ZVO. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 ZVO sú údaje o všetkých známych 
subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného 
registra a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa 
pobytu, dátum narodenia (ďalej len „Údaje“). Zmenu Údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je 
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zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi, pričom zmluvné strany sa výslovne 
dohodli, že na zmenu Údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k zmluve. V prípade nesplnenia 
povinnosti zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo 
výške 500 EUR (päťsto eur) za každý neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá 
objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne. V dodatku k zmluve, ktorým sa mení pôvodný subdodávateľ, 
je zhotoviteľ povinný uviesť aktuálne a úplné Údaje nového subdodávateľa. 

10.12 V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 33 ZVO inou osobou, je povinný 
pri plnení zmluvy skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využil na preukázanie finančného 
a ekonomického postavenia. V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 
34 ZVO inou osobou, je povinný pri plnení zmluvy skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť 
využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. 

10.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať plnenie prostredníctvom kľúčových odborníkov, ktorými preukazoval 
splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) Zákona o verejnom obstarávaní v nadlimitnej 
zákazke na predmet projektu „Podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum 
a monitoring vôd pre stavbu: Diaľnica D4 Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica“ (ďalej v tejto 
zmluve len „člen alebo členovia pracovnej skupiny“). Zoznam kľúčových odborníkov (členov pracovnej 
skupiny) je uvedený v Ponuke Zhotoviteľa a zároveň je aj Prílohou č.3 tejto zmluvy.  

Zmeniť člena pracovnej skupiny počas trvania zmluvy je možné len s predchádzajúcim písomným 
súhlasom objednávateľa vo forme dodatku, pričom objednávateľ si vyhradzuje právo nesúhlasiť 
s výmenou člena pracovnej skupiny bez udania dôvodu. Nový člen pracovnej skupiny musí spĺňať 
rovnaké podmienky aké objednávateľ požadoval v rámci preukázania splnenia podmienok účasti vo 
verejnej súťaži týkajúcej sa odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods.1 písm. g) Zákona o verejnom 
obstarávaní pre daného kľúčového odborníka (člena pracovnej skupiny) 

10.14 Ak zhotoviteľ nebude môcť splniť predmet plnenia podľa tejto zmluvy niektorým z členov pracovnej 
skupiny zhotoviteľa, a to z náhlych objektívnych dôvodov (napr. smrť, úraz člena pracovnej skupiny), je 
zhotoviteľ povinný v lehote do 7 (siedmych) pracovných dní zabezpečiť na danú konkrétnu pozíciu 
absentujúceho člena pracovnej skupiny náhradníka, ktorý musí spĺňať rovnaké podmienky aké 
objednávateľ požadoval v rámci preukázania splnenia podmienok účasti vo verejnej súťaži týkajúce sa 
odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods.1 písm. g) Zákona o verejnom obstarávaní pre daného kľúčového 
odborníka (člena pracovnej skupiny) V lehote uvedenej v predchádzajúcej vete je zhotoviteľ zároveň 
povinný doručiť objednávateľovi písomný návrh dodatku k zmluve s uvedením mena náhradníka ako 
nového člena pracovnej skupiny a pripojením dokladov preukazujúcich, že nový člen pracovnej skupiny 
spĺňa rovnaké podmienky ako objednávateľ požadoval v rámci preukázania splnenia podmienok účasti 
vo verejnej súťaži týkajúce sa odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods.1 písm. g) Zákona o verejnom 
obstarávaní pre daného kľúčového odborníka (člena pracovnej skupiny).  

10.15 Pre vstup na nehnuteľnosti vo vlastníctve tretích osôb, ktorý je potrebný na vykonanie diela, zhotoviteľ 
zabezpečí s ich vlastníkmi poskytnutie príslušných súhlasov a uzatvorenie dohôd za podmienok 
uvedených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch platných a účinných v Slovenskej 
republike a podľa súťažných podkladov. Finančné nároky s týmto súvisiace znáša zhotoviteľ. 

10.16 Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že vykonal dielo na referencie. Musí však pritom chrániť 
oprávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov 
platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté. 

10.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa na základe písomnej výzvy objednávateľa zúčastní aj iných rokovaní, 
prípadne stretnutí s verejnosťou, aj keď sa uskutočnia po dni odovzdania a prevzatia diela podľa Článku 
5 tejto časti zmluvy, a že si splní povinnosti z nich pre neho vyplývajúce v súlade s obsahom a rozsahom 
diela podľa tejto zmluvy. 

10.18  Na účely plnenia predmetu tejto zmluvy v prípade, ak pri lehote uvedenej v dňoch nie je uvedené, že 
lehota je uvedená v dňoch pracovných, platí, že lehota tu uvedená je v dňoch kalendárnych. 

10.19 Osobami oprávnenými rokovať za objednávateľa vo veci tejto zmluvy sú osoby uvedené v osobitnom 
oznámení objednávateľa, ktoré oznámenie objednávateľ zhotoviteľovi zašle v súlade s bodom 10.5 
tohto článku, a to v lehote do 14 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy. Objednávateľ je oprávnený 
v priebehu trvania zmluvy tieto osoby zmeniť, pričom oznámenie o ich zmene stačí zaslať zhotoviteľovi 
písomne, v súlade s bodom 10.5 tohto článku. 
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10.20 Zhotoviteľ je povinný do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy predložiť objednávateľovi 
aktualizovaný Zoznam zariadení pre vykonanie geologických úloh, ktorý predkladal ako Prílohu č.5 časti 
A.3 súťažných podkladov, a ktorý sa stane Prílohou č.6 tejto zmluvy. Zároveň je zhotoviteľ povinný 
v lehote uvedenej v predošlej vete spolu s aktualizovaným Zoznamom zariadení pre vykonanie 
geologických úloh predložiť objednávateľovi dokumenty preukazujúce, že disponuje zariadeniami 
uvedenými v predmetnom Zozname zariadení pre vykonanie geologických úloh (ako napr. dokument, 
že zariadenie je v majetku zhotoviteľa, alebo v nájme, čoho dôkazom je nájomná zmluva). Zároveň je 
zhotoviteľ povinný realizovať dielo strojmi a zariadeniami, ktoré sú uvedené v Prílohe č.6 tejto zmluvy. 
V prípade, ak nastane skutočnosť, že zhotoviteľ zamýšľa použiť iný stroj alebo zariadenie ako sú stroje 
a zariadenia uvedené v Prílohe č.6 tejto zmluvy je povinný o tejto skutočnosti informovať objednávateľa 
a nahradiť stroj alebo zariadenie, ktoré zodpovedá strojnotechnickému vybaveniu uvedenému v Prílohe 
č.6 tejto zmluvy. 

 

Článok 11 

Ukončenie zmluvy 

11.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou 
dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo 
písomnou výpoveďou objednávateľa. 

11.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej 
len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán 
vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku 
zmluvy dohodou. 

11.3 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju 
povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť 
porušila. 

11.4 Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich 
primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. 

11.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa je 
objednávateľ oprávnený okamžite odstúpiť od tejto zmluvy, ako celku alebo len od jej príslušnej časti. 
Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje najmä, avšak nie len: 

a)  ak zhotoviteľ v rámci procesu verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto 
zmluvy predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje; 

b)  ak je zrejmé, že z dôvodov na strane zhotoviteľa dielo resp. jeho časť nebude vykonaná včas 
alebo riadne; 

c)  ak zhotoviteľ na základe prvýkrát doručeného oznámenia o zjavných vadách podľa článku 5 bodu 
5.9 tejto zmluvy riadne a včas neodstráni všetky v ňom uvedené zjavné vady diela; 

d)  ak zhotoviteľ poruší svoje povinnosti uvedené v Článku 10 tejto zmluvy; 

e) ak zhotoviteľ poruší ustanovenie bodu 12.3 čl. 12 tejto zmluvy; 

f)  v ostatných prípadoch uvedených v tejto zmluve; 

g) v ostatných prípadoch uvedených v ZVO. 

 

11.6 V prípade nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť po 
márnom uplynutí primeranej lehoty uvedenej v písomnej výzve druhej zmluvnej strany na odstránenia 
konania v rozpore so zmluvou, prílohami a právnymi predpismi ako aj následkov takéhoto konania. Ak 
sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 
(desať) kalendárnych dní. 

11.7 Objednávateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do 
likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho 
majetok ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je 
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vážne ohrozené, ako aj v prípade, že na miesto zhotoviteľa vstúpi iná osoba následkom právneho 
nástupníctva. Objednávateľ je tiež oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípadoch uvedených v ZVO. 

 V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa, je objednávateľ oprávnený zvoliť si jeden 
z nasledovných postupov: 

11.7.1 zmluvné strany nebudú povinné vrátiť si plnenia poskytnuté im pred odstúpením od zmluvy 
druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých pred 
odstúpením od zmluvy druhej zmluvnej strane. V takomto prípade budú zmluvné strany 
postupovať podľa bodu 11.9 tohto článku 

11.7.2 požadovať vrátenie už dodaných plnení. 

11.8 Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú 
formu. Výpovedná lehota je 1 (jeden) mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý 
nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená do sídla zhotoviteľa. Ak si adresát 
zásielku v odbernej lehote neprevezme, písomnosť sa považuje dňom vrátenia nedoručenej zásielky 
Objednávateľovi za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.Od účinnosti výpovede je 
zhotoviteľ povinný nepokračovať v plnení predmetu tejto zmluvy a je povinný objednávateľa upozorniť 
na opatrenia, ktoré je potrebné vykonať za účelom, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne 
hroziacej objednávateľovi v dôsledku nepokračovania v činnosti zhotoviteľom, ktorej výkon predstavuje 
predmet plnenia zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy. 

11.9 V prípade ukončenia zmluvy v zmysle tohto článku, pokiaľ z jeho ustanovení nevyplýva niečo iné, má 
objednávateľ nárok, aby mu zhotoviteľ v lehote 2 (dvoch) týždňov odo dňa ukončenia zmluvy odovzdal 
dielo doručením do jeho sídla, resp. tie časti diela alebo dokumentácie, z ktorých povahy vyplýva iný 
spôsob dodania, týmto iným spôsobom dodania, a to v stave zodpovedajúcom rozpracovaniu ku dňu 
ukončenia zmluvy, čo zmluvné strany potvrdia podpísaním preberacieho protokolu. Nárok zhotoviteľa 
na uhradenie ceny tohto diela alebo jeho časti alebo inej dokumentácie nie je odstúpením od zmluvy 
dotknutý. 

11.10 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 11.8 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ 
zaplatil alikvotnú časť ceny diela uvedenú v Článku 6 tejto zmluvy zodpovedajúcu vykonaným prácam 
na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky primerane platia 
ustanovenia Článku 6 tejto zmluvy. 

11.11 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 11.8 tohto článku má objednávateľ nárok, aby mu zhotoviteľ 
v lehote 14 (štrnástich) kalendárnych dní odo dňa uplynutia výpovednej lehoty odovzdal dielo doručením 
do jeho sídla, resp. tie časti diela, z ktorých povahy vyplýva iný spôsob dodania, týmto iným spôsobom 
dodania, v stave zodpovedajúcemu rozpracovaniu diela ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. 

 

Článok 12 

Záverečné ustanovenia 

12.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných 
v Slovenskej republike. 

12.2 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe číslovaných, štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných 
strán podpísaných, písomných dodatkov. Návrh dodatku k zmluve, ktorý predkladá zhotoviteľ musí 
obsahovať dôvod uzavretia tohto dodatku a v prípade zmeny ceny diela aj zdôvodnenie zmeny ceny. 
Dodatok k zmluve musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia 
byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedošlo. 
Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je pri uzatváraní dodatkov povinný postupovať v súlade s 
§ 18 ZVO. 

12.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu 
osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto 
zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. 

12.4 V prípade, že zhotoviteľom je zoskupenie bez právnej subjektivity, účastníci na strane zhotoviteľa sa 
nemôžu zmeniť bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Porušenie povinností podľa 
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tohto bodu zo strany zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa 
od zmluvy okamžite odstúpiť. Nárok objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý. 

12.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán týkajúcich sa tejto zmluvy a jej 
aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo zmluvných strán je zahraničný 
subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky. 

12.6 Zmluva je vyhotovená v 5 (piatich) rovnopisoch, z ktorých 3 (tri) rovnopisy obdrží objednávateľ a 2 (dva) 
rovnopisy obdrží zhotoviteľ.  

12.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť táto zmluva 
nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 
vlády Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 5 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 
predpisov  

12.8 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa 
zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom. 

12.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je :  

 Príloha č. 1 - Špecifikácia ceny 

 Príloha č. 2 - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok 

 Príloha č. 3 - Zoznam kľúčových odborníkov (členov pracovnej skupiny) 

 Príloha č. 4 - Časť B1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov 

 Príloha č. 5 - Poistná zmluva 

Príloha č. 6 - Zoznam zariadení pre vykonanie geologických úloh  

12.10 Súčasťou zmluvy sú súťažné podklady objednávateľa, ponuka zhotoviteľa a vysvetlenie súťažných 
podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú ustanovenia zmluvy, 
v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami zmluvy prednosť a platia vysvetlenia súťažných 
podkladov. 

 

 

V ........................... dňa V Bratislave dňa ......................... 

Zhotoviteľ: 
Objednávateľ:
  

 

 

 

………………………… 

Názov spoločnosti 

Meno 

funkcia 

 

 

 

........................................... 

Národná diaľničná spoločnosť, a s. 

Ing. Filip Macháček 

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 

 

 

 

 

........................................... 

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 

Mgr. Tomáš Mateička 

člen predstavenstva 
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PRÍLOHY K ČASTI B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU 
ZÁKAZKY 
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PRÍLOHA Č. 1  
ŠPECIFIKÁCIA CENY 

Bude doplnené pred podpisom zmluvy na základe ponuky úspešného uchádzača podľa Prílohy č. 1 k časti 
B.2  
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PRÍLOHA Č. 2  
ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV A PODIEL SUBDODÁVOK 

 
Obchodné meno:  

sídlo/miesto podnikania:  

IČO:  

 

V súlade s ustanovením § 41 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od 

úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol: 

1. údaje všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, zápis do 
príslušného obchodného registra 

2. údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, 
dátum narodenia.  

3. uvedenie predmetu subdodávky  
4. podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.  

 

P.č. Subdodávateľ 
Údaje o osobe 

oprávnenej konať 
za subdodávateľa 

Predmet 
subdodávky 

podiel 
subdodávok 

v  %* 

podiel 
subdodávok 

v Euro 

s DPH** 

1. 
 

 

    

2. 
 

 

    

3. 
 

 

    

* , **  uchádzač zodpovedá za správne uvedený podiel zmluvnej hodnoty  v % resp. v euro s DPH. 
 

 
 

V .............................., dňa ............... 

 
 

............................................................. 
meno a priezvisko, funkcia 

podpis1 

 

  

 

1 Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom 

uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch. 
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PRÍLOHA Č. 3  
ZOZNAM KĽÚČOVÝCH ODBORNÍKOV (ČLENOV PRACOVNEJ SKUPINY) 
 
Bude doplnené pred podpisom zmluvy na základe ponuky úspešného uchádzača podľa Prílohy č. 3 k časti 
A.3  
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PRÍLOHA Č. 4  
ČASŤ B1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV 

 
Bude doplnené pred podpisom zmluvy podľa časti B.1 
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PRÍLOHA Č. 5  
POISTNÁ ZMLUVA 

Bude doplnené pred podpisom zmluvy úspešným uchádzačom   
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PRÍLOHA Č. 6  
ZOZNAM ZARIADENÍ PRE VYKONANIE GEOLOGICKÝCH ÚLOH  

 
Bude doplnené pred podpisom zmluvy na základe ponuky úspešného uchádzača podľa Prílohy č. 5 k časti 
A.3 
 
 


