“@ Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenska republika

ZSR  Oprava seleznicného zvrsku v tiseku ZST Aleksince - ZST Hlohovec, km 10,449 - 22,351

VYSVETLENIE INFORMACIi POTREBNYCH NA VYPRACOVANIE PONUKY A
NA PREUKAZANIE SPLNENIA PODMIENOK UCASTI

UPLNE ZNENIE ZO DNA 31.07.2025

Zeleznice Slovenskej republiky, so sidlom: Klemensova 8, 813 61
Identifikacia obstardvatela: | Bratislava, Slovenska republika, ICO: 31 364 501

(d’alej ako ,,obstaravatel™ v prisluSnom gramatickom tvare)

zdkazka pod nazvom ,Oprava Zeleznicného zvr§ku v tuseku
ZST AlekSince - ZST Hlohovec, km 10,449 - 22,351 zadavana postupom
verejnej sutaze podla ust. § 91 zakona ¢&.343/2015Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (d’alej ako ,,zdkon o verejnom obstaravani® v prisluSnom
gramatickom tvare), v sulade s ust. § 66 ods. 7 pism. b) zdkona o verejnom
obstaravani s vyhodnotenim ponuk z hl'adiska splnenia poziadaviek na
predmet zakazky podla § 53 zakona o verejnom obstaravani a vyhodnotenim
splnenia podmienok ucasti podla § 40 zdkona o verejnom obstaravani po
vyhodnoteni ponuk na zaklade kritérii na vyhodnotenie pontk, zverejnena
v Uradnom vestniku Eurdpskej unie dia 30.06.2025 pod znackou
2025/S 122-419989 avo Vestniku verejného obstardvania ¢. 130/2025 zo
dna 01.07.2025 pod znackou 10597 - MSP (dalej ako ,verejna sutaz®
v prislusnom gramatickom tvare)

Identifikacia predmetu
zakazky a postupu
zadavania zakazky:

Obstaravatelovi bola dorucena Zziadost’ o vysvetlenie informacii potrebnych na vypracovanie ponuky a na
preukazanie splnenia podmienok ucasti. Obstaravatel v sulade sust. § 48 zakona o verejnom obstaravani
poskytuje vysvetlenie informacii potrebnych na vypracovanie ponuky a na preukazanie splnenia podmienok
ucasti. Otazky zaujemcov neboli redakéne upravované, st v plnom zneni ako boli dorucené.

Ked'Ze sa v zmysle Opisu predmetu zakazky jedna iba o opravu Zelezni¢ného
Otazka ¢. 35: zvrsku, ma uchadza¢ uvazovat' iba s posudenim TSI infrastruktura, t. j.
obstaravatel’ neuvazuje s posudenim ostatnych modulov TSI?

Predmetom zakazky su stavebné a opravné prace na zeleznicnom zvrsku.

g azku ¢. 35: i , L. L ,
Odpoved’ na Otidzku & 35 Obstaravatel’ neuvazuje s posidenim ostatnych modulov TSI.

Ziadame obstaravatela o informaciu, &i je celd ex. trat umiestnena na
pozemkoch vo vlastnictve ZSR. V pripade, ak sa zisti, Ze nejaky pozemok pod
ex. tratou nie je vo vlastnictve ZSR, ako bude zabezpetené majetkovopravne
vysporiadanie takéhoto pozemku?

Otazka ¢. 34:

Predmetom uskutoc¢iiovanych stavebnych a opravnych prac bude oprava uz
Odpoved’ na Otazku ¢. 34: jestvujucej ZelezniCnej trate a teda majetkovopravne vysporiadanie pozemkov
nebude potrebné.

V Kapitole B.1 Opis predmetu zédkazky je spomenuty most v zkm 13,284.

Otazka ¢. 33: .. . , . , “ .
Ziadame obstardvatel'a o definovanie rozsahu upravy/rekonstrukcie mosta.

Odpoved’ na Otazku ¢. 33: Prace na mostnom objekte v zZkm 13,284 nie su predmetom zakazky.

V pripade, ze po zneseni zel. zvrsku bude zistend nedostato¢na hrubka KL nad
konstrukciou priepustu a/alebo mosta (v zkm 13,284), bude nutné zriadit’
hrabku KL v zmysle platnej legislativy? V takom pripade napr. nedojde k
dodrzaniu sklonovych pomerov uvedenych v existujicej technickej
dokumentécii a/alebo jestvujuceho stavu. Ktory aspekt poziadavky
Obstaravatela ma Uchadzac respektovat’?

Otazka ¢. 32:

Zeleznice Slovenskej republiky - Centrum logistiky a obstardvania 1



“@ Zeleznice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenska republika
ZSR  Oprava seleznicného zvrsku v tiseku ZST Aleksince - ZST Hlohovec, km 10,449 - 22,351

Odpoved’ na Otazku ¢. 32:

S ohl'adom na skutocnost’, ze obstaravatel’ pozaduje v ramci uskutocniovania
stavebnych a opravnych prac realizovat' strojné plnoprofilové precistenie
kolajového 16zka, hriibka kolajového 16zka nebude novo posudzovana.
Obstaravatel’ pozaduje upravu smerovych a sklonovych pomerov v stlade s
Technickym projektom.

Otazka ¢. 31:

V objekte ,,Uprava priepustov* sti pozadované nové rimsy pre priepusty v zkm
11,216 a 13,057. Aky MPP ma byt na trati dodrzany?

Odpoved’ na Otazku ¢. 31:

Obstaravatel’ pozaduje dodrzat’ minimalny priechodovy prierez 3. V pripade
technickej nemoznosti realizacie obstaravatel’ pozaduje dodrzat’ minimalny
priechodovy prierez 2,5.

Otazka ¢. 30:

V kapitole B.1 Opis predmetu zakazky, bod IILii. Uskuto¢nenie stavebnych
prac a opravnych prac je uvedené ,,Smerové a sklonové pomery musia
kopirovat’ existujucu technick dokumentaciu a jestvujuci stav. Uchadzac je
toho ndzoru, ze sa nejednd o totozné¢ pojmy, ked’Ze pojem ,.existujuca
technickd dokumentécia® mé6ze byt tvorena napr. Technickym projektom,
ktory v praxi nezodpoveda ,jestvujiicemu stavu“. Ma uchadza¢ prisposobit’
navrh smerového a sklonového rieSenia jestvujicemu stavu alebo stavu v
zmysle Technického projektu?

Odpoved’ na Otazku ¢. 30:

S ohl'adom na skutocnost’, ze obstaravatel’ pozaduje v ramci uskuto¢niovania
stavebnych a opravnych prac realizovat' strojné plnoprofilové precistenie
kolajového 16zka, ktoré umozni aj znizenie nivelety kolaje, obstaravatel’
pozaduje realizaciu podl'a Technického projektu.

Otazka ¢. 29:

V useku sa nachadzaju ZST Risnovee a ZAST Klaany, ktorych sucastou st
aj nastupiskd. V Kapitole B.1 Opis predmetu zakazky Zaviznych
poziadavkach Obstaravatela bod II1.ii.ii je uvedené ,,Polohu nastupista pri
kolaji €. 1 je potrebné reSpektovat’ - nastupiste nebude stavbou dotknuté®, ¢o
v ziadnom pripade nie je mozné dodrzat’, ked’ze na v bode IILii je uvedené
,,Uspesny uchadzag je povinny zabezpedit' uskutoénenie predmetu zakazky v
stlade s platnymi pravnymi predpismi EU a SR, ako aj v sulade s platnymi
internymi riadiacimi aktami obstaravatela“. Vzhl'adom na vysSie uvedené,
uvazuje Obstaravatel’ aj s upravou nastupistnych hran vzhl’'adom na upravenu
nova geometricki polohu prilahlych kolaji? Pokial ano, ziadame
obstaravatela, aby doplnil Kapitolu B.1 Opis predmetu zakazky o novy objekt
,uprava nastupistnych hran a nadvézujucich povrchov nastupist™.

Odpoved’ na Otazku ¢. 29:

Uprava nastupistnych hran a nadvizujucich povrchov néstupist nie je
predmetom zakazky. Cielom zakazky je uprava smerovych a sklonovych
pomerov v sulade s Technickym projektom a opitovné zavedenie projektovej
tratovej rychlosti V = 100 km/h opravou Zelezni¢ného zvrsku.

Otazka ¢. 28:

Pri dodrzani legislativy uvedenej v kapitole B.1 bude nutné vsetky jestvujuce
priecestné konstrukcie rozsirit, ¢o si bude vyzadovat' cas potrebny na
schvalovaci proces pre rozsirenie a taktiez nevyhnutné majetkovopravne
vysporiadanie. Ziadame o upravu Kapitoly B.1 Opis predmetu zékazky, kde
bude jasne uvedené, v akom rozsahu sa maji upravit’ jestvujuce priecestné
konstrukcie aby bola zaroven dodrzand legislativa.

Odpoved’ na Otazku ¢. 28:

Zavazné poziadavky obstaravatela na rozsah predmetu zédkazky a zavdzné
technické poziadavky obstaravatela na predmet zékazky su podrobne
popisané v Kapitole B.1 Opis predmetu zakazky sutaznych podkladov.
Upravu $irky / rozsirenie priecestnych konstrukcii pozaduje obstaravatel
realizovat’” v rozsahu, ktory nevyzaduje schvalovaci proces pre rozSirenie
(§irka vnutornych panelov n kol'aji). Uprava Sirky / rozsirenie priecestnych

Zeleznice Slovenskej republiky - Centrum logistiky a obstardvania




“@ Zeleznice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenska republika
ZSR  Oprava seleznicného zvrsku v tiseku ZST Aleksince - ZST Hlohovec, km 10,449 - 22,351

konstrukcii bude realizovana na pozemkoch v sprave obstaravatela a teda
majetkovopravne vysporiadanie pozemkov nebude potrebné.

Otazka ¢. 27:

Pri priecestiach je pravdepodobné, Ze pri dodrzani poziadavky postupovat’ v
navrhu technického rieSenia podla platnej legislativy, s prihliadnutim na
morfolégiu prilahlého terénu a vyskového vedenia krizujucich komunikécii,
bude nevyhnutné zasiahnut' s upravou tychto komunikécii aj do pozemkov
inych vlastnikov. Akym sposobom sa bude riesit majetkovopravne
vysporiadanie takychto pozemkov?

Odpoved’ na Otazku ¢. 27:

Predmetom uskutociiovanych stavebnych a opravnych prac bude oprava
povrchu jestvujiicich komunikacii a teda majetkovopravne vysporiadanie
pozemkov nebude potrebné.

Otazka ¢. 26:

Pri priecesti v zkm 16,255 kon¢i pristupovy chodnik od obce Klacany. Ma
byt sucast'ou novej priecestnej konstrukcie aj rozsirenie o tento chodnik, ktory
je jedinou pristupovou komunikéciou k nastupisku v ZAST Klacany?

Odpoved’ na Otazku ¢. 26:

Tak, ako vyplyva z Kapitoly B.1 Opis predmetu zékazky sutaznych
podkladov, obstaravatel’ pozaduje vloZenie novej priecestnej konstrukcie,
ktora bude pozostavat’ zo stredovych celogumovych panelov modularneho
typu Sirky 8,4 m. Z vonkajSej strany kolajnicovych pasov obstardvatel
pozaduje vyburany priestor nahradit’ asfaltom realizovanym v dvoch vrstvach
Sirky prislichajucej $irke nadvézujucej pozemnej komunikacie (cca 7,0 m).
Medzi kolajnicou a asfaltom obstaravatel’ pozaduje zriadit’ pruznu zalievku.
Zaujemcom uvadzany chodnik nebude predmetom uskutoéiiovanych
stavebnych a opravnych prac.

Otazka ¢. 25:

Uvazoval Obstaravatel' s nutnostou realizacie zel. spodku v definovanom
useku zel. trate, ked’ nebudu dodrzané legislativou predpisané minimalne
hodnoty def. odolnosti plane Zel. spodku, ¢o je bazalnym predpokladom
splnenia poziadavky na zavedenie tratovej rychlosti V=100 km/h.?

Odpoved’ na Otazku ¢. 25:

Unosnost  Zelezni¢ného  spodku  nebude  posudzovania.  Cielom
uskutoénovanych stavebnych a opravnych prac nie je zvysit’ tratovi rychlost,
ale obnovit pdvodni projektovu trat'ovu rychlost’ V = 100 km/h, ktora bola
znizena z dovodu nedostatocnej drzebnosti upeviiovadiel. Z tohto dovodu nie
je pozadované posudenie unosnosti Zelezni¢ného spodku.

Otazka ¢. 24:

V zmysle Kapitoly B.1 Opis predmetu zakazky, bod IILii Uskutocnenie
stavebnych a opravnych prac ma uchadzac respektovat’ platné pravne predpisy
EU a SR atd’. M4 Uchadzag riesit’ aj Zel. spodok v miestach priecesti?

Odpoved’ na Otazku ¢. 24:

Tak, ako vyplyva z Kapitoly B.1 Opis predmetu zékazky sutaznych
podkladov, obstaravatel' nepozaduje uskutocnenie stavebnych a opravnych
prac na zeleznicnom spodku.

Otazka ¢. 23:

Uchadza¢ sa domnieva, ze vzhladom na rozsah predmetu zakazky, ako aj
absenciu projektovej dokumentacie, je aktudlne stanovena lehota na
spracovanie a predloZenie relevantnej ponuky vel'mi kratka. Zaroven by sme
radi poukdzali na skuto¢nost, ze nami predlozené otazky k predmetnej
zakazke zatial’ neboli zodpovedané, ¢o vyrazne st'azuje pripravu komplexnej
a zodpovednej ponuky. V ziujme zabezpeCenia transparentnosti procesu
verejného obstaravania a rovnakych podmienok pre vsetkych uchadzacov si
Vas dovolujeme poziadat o predizenia lehoty na predkladanie poniik
minimalne o 30 kalendarnych dni.

Odpoved’ na Otazku ¢. 23:

Obstaravatel’ na zaklade poskytnutého vysvetlenia informacii potrebnych na
vypracovanie ponuky a na preukdzanie splnenia podmienok ucasti, ako aj
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stvisiacich tiprav sitaznych podkladov pristupuje k predizeniu lehoty na
predkladanie ponik ak suvedenym slvisiacej zmene terminu otvarania
ponuk. Lehota na predkladanie ponuk je stanovend do 13.08.2025 do
10:00 hod. SEC. Otvéranie ponuk sa uskutoéni dita 13.08.2025 o 10:05 hod.
SEC. Takto stanovena lehota na predkladanie pontk v plnej miere zohl'adiiuje
zlozitost” predmetu zékazky, Cas potrebny na vypracovanie ponuky, ako aj
zmeny sutaznych podkladov vykonané na zaklade poskytnutého vysvetlenia
informacii potrebnych na vypracovanie ponuky a na preukazanie splnenia
podmienok ucasti. Uplné znenie sutaznych podkladov obstaravatel’ uverejni
sucasne s poskytnutim tohto vysvetlenia informacii potrebnych na
vypracovanie ponuky a na preukdzanie splnenia podmienok t€asti v prostredi
elektronického prostriedku JOSEPHINE. Obstaravatel zaroven vykona
opravu Oznamenia o vyhlaseni verejného obstaravania odoslanim Oznadmenia
o dodato¢nych informaciach, informacidch o neukoncenom konani alebo
korigende na uverejnenie v Uradnom vestniku Eurdpskej tinie a vo Vestniku
verejného obstaravania.

Otazka ¢. 22:

Chybajuce udaje o smerovych pomeroch trate:

Na zaklade predlozenej grafickej dokumentacie nie je mozné jednoznacne
uréit’ hodnoty polomerov oblikov trate. Ziadame o ich doplnenie formou
vykresu osi trate alebo tabul’kového prehl'adu parametrov oblukov.

Odpoved’ na Otazku ¢. 22:

Obstaravatel’ sucasne s poskytnutim tohto vysvetlenia informacii potrebnych
na vypracovanic ponuky a na preukdzanie splnenia podmienok
Ucasti v prostredi elektronického prostriedku JOSEPHINE uverejni ako
Prilohu ¢. 2 Kapitoly B.1 Opis predmetu zdkazky Prehlad smerovych
pomerov.

Otazka ¢. 21:

Moznost realizacie pripravnych prac pocas dennych vyluk:
Je mozné vykonavat’ pripravné prace, ako su vyruby porastu, buracie prace a
vytyCovanie, v ramci dennych vyluk?

Odpoved’ na Otazku ¢. 21:

Pripravné prace mimo priechodového prierezu je mozné vykonavat’ aj mimo
vyluk Zelezni¢nej dopravy na trati.

Otazka ¢. 20:

Technicky stav kol'aji a vyhybiek v ZST Risnovce:

Vzhl'adom na poziadavku Obstaravatel'a na vyskovu a smerovi upravu kol'aji
a vyhybiek v ZST Risiovce a sucasne zjavne zhorSeny technicky stav
niektorych konstrukénych prvkov (opotrebovanie podvalov, moznost
uvolnenia upeviiovacich prvkov), ziadame o potvrdenie, ¢i sucastou
predmetu plnenia je aj sanacia, resp. vymena poskodenych prvkov
zelezni¢ného zvrsku.

Odpoved’ na Otazku ¢. 20:

Tak, ako je uvedené v Kapitole B.1 Opis predmetu zdkazky sutaznych
podkladov, stiéastou stavebnych a opravenych prac v ZST Risiovce je oprava
zeleznicného zvrsku len kol'aje €. 1 vratane vyhybiek leziacich v nej, okrem
vyhybky €. 9. Vybehy z tychto vyhybiek nie su predmetom stavebnych

205

Otazka ¢. 19:

Poziadavka na defektoskopické vySetrenie kol'ajnic:

Pozaduje Obstaravatel vykonanie defektoskopie existujicich kolajnic? V
pripade kladnej odpovede ziadame o upresnenie rozsahu kontroly.

Odpoved’ na Otazku ¢. 19:

Obstaravatel’ nepozaduje vykonanie defektoskopickej kontroly existujucich
kol’ajnic.

Otazka ¢. 18:

Vyklad pojmu ,,regeneracia kol'ajovych poli“ a poziadavky na podvaly:
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Ziadame o jednozna¢né vymedzenie rozsahu préc, ktoré Obstaravatel’ zahrnul
pod pojem ,regeneracia kolajovych poli“. Ma sa tym rozumiet vymena
gumenych podloziek, poskodenych podvalov, drobného kol'ajiva a d’alSich
komponentov? Su v existujucich podvaloch osadené drevené hmozdiny? Ak
ano, pozaduje Obstaravatel’ ich vymenu, a akym typom upeviiovacicho
systému maju byt nahradené?

Odpoved’ na Otazku ¢. 18:

Vid’ Odpoved’ na Otazku ¢. 2.

Otazka ¢. 17:

Pozadovana dizka kolajovych poli:

Aku dizku kolajovych poli mé zhotovitel’ odovzdat’ v rdmci plnenia? Ziadame
o0 jednoznaéné uréenie minimélnej pripustnej dizky, pripadne odporacany
rozsah.

Odpoved’ na Otazku ¢. 17:

Obstaravatel’ pozaduje, aby minimélna dizka regenerovanych kol'ajovych poli
bola 20 m, pri¢om odporiéana dizka regenerovanych kolajovych poli je 25 m.

Otazka ¢. 16:

Urcenie rozsahu vymeny komponentov pri regeneracii:

Kto je zodpovedny za urcenie rozsahu vymeny sucasti kolajového zvrsku v
ramci regeneracie kol'ajovych poli (napr. podvaly, upeviiovadla, kol'ajnice)?
Bude tento rozsah definovany zadavatel'om, stavebnym dozorom, alebo bude
urc¢eny na zaklade postdenia zhotovitel'a?

Odpoved’ na Otazku ¢. 16:

Vid’ Odpoved’ na Otazku ¢. 2.

Otazka ¢. 15:

Kategorizacia kolajovych poli:

Disponuje Obstaravatel’ kategorizaciou kolajovych poli alebo inym typom
technickej dokumentacie, z ktorej je mozné urcit’ technicky stav jednotlivych
usekov urcenych na regeneraciu? Ak ano, Ziadame o jej spristupnenie.

Odpoved’ na Otazku ¢. 15:

Obstaravatel’ v sucasnej dobe nedisponuje predkategorizaénym zapisom.

Otazka ¢. 14:

Granulometrické parametre kol'ajového 16zka:

Ma Obstaravatel’ k dispozicii vysledky granulometrickej analyzy existujuceho
kolajového 16zka? V pripade kladnej odpovede ziadame o ich spristupnenie
za ucelom vypracovania relevantnej cenovej ponuky.

Odpoved’ na Otazku ¢. 14:

Granulometricka analyza existujuceho kol'ajového 16zka obstaravatel'om
vykonana nebola.

Otazka ¢. 13:

Ekologické hodnotenie kol'ajového 16Zka a opdtovné vyuzitie kameniva:

Ziadame Obstaravatela o spristupnenie ekologického hodnotenia
existujiiceho kolajového 16zka, a to najmé z pohl'adu pripadnej kontaminécie,
vhodnosti kameniva na recyklaciu a jeho dalSieho vyuzitia v konstrukcii
zelezni€ného zvrsku. Sucasne ziadame o kvantifikaciu predpokladaného
mnozstva recyklovatelného kameniva a Specifikdciu oCakdvanych druhov
odpadov v sulade s platnou legislativou.

Odpoved’ na Otazku ¢. 13:

Obstaravatel’ nevykonaval ekologické hodnotenie existujuceho kol'ajového
16zka. Tak, ako vyplyva z Kapitoly B.1 Opis predmetu zdkazky sataznych
podkladov, obstaravatel pozaduje vramci uskutociiovania stavebnych
a opravnych prac realizovat’ strojné plnoprofilové precistenie kol'ajového
167ka. V celom useku stani¢nej kolaje &. 1 a vyhybiek &. 1,2, 7 a 8 v ZST
Risnovce a v miestach, kde technicky nie je mozné realizovat strojné
precistenie, obstaravatel pozaduje odtazenie kolajového 16zka a jeho
triedenie. Triedenie obstaravatel pozaduje na frakcie 31,5 (32) - 63 mm,
16 - 31,5 (32) mm a 8 - 16 mm. S odpadom zo strojného Cistenia kol'ajového
167ka a s neupotrebitelnou ¢astou odt'azeného kolajového 16zka obstaravatel
pozaduje nalozit’ v sulade s ust. zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene
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a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Doplnenie
kol'ajového 16zka obstaravatel pozaduje zriadit z nového kameniva z
vyvretych hornin frakcie 31,5 (32) - 63 mm.

Otazka ¢. 12:

Ziadame Obstaravatel'a o upresnenie moznosti vyluk na trati Aleksince -
Hlohovec:

Je mozné vylucit' cely usek kol'aje naraz alebo musi byt vylu¢ovany po
Gastiach ohladom na vlecku Slovnaft, ktora sa napaja v. ¢. 9 v ZST Risfovce?
St moznosti vyluk predjednané s prevadzkovatel'om vlecky Slovnaft? Ak ano,
aké st moznosti vyluk a obmedzeni prevadzky vlecky Slovnaft?

Odpoved’ na Otazku ¢. 12:

Za Gcelom uskutocnenia predmetu zakazky, obstaravatel’ schvali uspesnému
uchadzacovi vyluku zelezni¢nej dopravy na trati v celom useku trate.
S ohladom na potrebu obsluhy vlecky SLOVNAFT, a.s. vSak uspesny
uchédzac bude povinny uskutocnovat’ stavebné a opravné prace v dvoch (2)
etapach, a to osobitne Gisek od zaGiatku vyhybky &. 6 v ZST Aleksince v zkm
10,449 po zagiatok vyhybky ¢&. 9 v ZST Risiovce v zkm 14,603 vritane
vyhybiek €. 1,2, 7 a 8, a osobitne uisek od konca vyhybky ¢. 9 v ZST Rishovce
v 7km 14,633 po zaciatok vyhybky ¢. 1 v ZST Hlohovec v zkm 22,351 tak,
aby obsluha vlecky SLOVNAFT, a.s. mohla byt vzdy vjednom smere
zabezpecena. Pocet nepretrzitych vylukovych dni, pocas ktorych nebude
mozné vykonavat’ obsluhu vlecky SLOVNAFT, a.s., je maximalne osem (8)
po sebe nasledujtcich kalendarnych dni. Tieto podmienky vyluky Zelezni¢nej
dopravy na trati boli predjednané s prevadzkovatelom vlecky
SLOVNAFT, a.s..

Obstaravatel’ v sulade s uvedenym pristipil k doplneniu relevantnych casti
sataznych podkladov. Uplné znenie sataznych podkladov obstaravatel
uverejni sucasne s poskytnutim tohto vysvetlenia informéacii potrebnych na
vypracovanie ponuky a na preukazanie splnenia podmienok ucasti v prostredi
elektronického prostriedku JOSEPHINE.

Otazka ¢. 11:

V sutaznych podkladoch v bode IIl.i. sa uvadza Ze Zriadenie staveniska a
skladky materidlu je mozné navrhnut' na manipula¢nych priestranstvach v
7ST Risnovee a ZST Aleksince na pozemkoch v sprave obstaravatel’a.
Mohol by Obstaravatel’ objasnit’, ¢i je mozné vyuzit aj plochu prik.¢.5a7v
ZST Hlohovec?

Odpoved’ na Otazku ¢. 11:

Obstaravatel’ pre tento moment nevie potvrdit moznost’ vyuzitia plochy pri
kol'aji &. 5 a kol'aji &. 7 v ZST Hlohovec na zariadenie staveniska a skladku
materialu.

Otazka ¢. 10:

Z0D, ¢lanok VI., bod 6.26 je uvedené, cit: ,,Zdznamy v stavebnom denniku je
opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zdstupca s dennymi zapismi.
Okrem tychto 0sob su oprdavneni robit zaznam stavebny dozor Objedndavatela
a ostatné osoby v sulade s ustanovenim § 39 stavebného zakona obvyklym
sposobom. Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny. Objednavatel
je povinny svojim podpisom odsuhlasovat' priebeh prdac a sledovanie
uskutocnenych zaznamov. Zapismi do stavebného dennika nie je mozné menit
alebo dopliat Ziadne ustanovenie tejto Zmluvy.«

Mohol by Obstaravatel' upresnit aké kompetencie ma stavebny dozor

Objednavatela a aké kompetencie ma Objednavatel v ramci predmetne;
zékazky?

Odpoved’ na Otazku ¢. 10:

Kompetencie stavebného dozoru st vymedzené vo vSeobecne zavdznych
pravnych predpisoch, ako aj v sitaznych podkladoch, najmi v Kapitole B.3
Obchodné podmienky uskuto¢nenia predmetu zakazky sutaznych podkladov.
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Obstaravatel’ preto nepovazuje za potrebné ich prostrednictvom vysvetlenia
informacii potrebnych na vypracovanie ponuky a na preukazanie splnenia
podmienok ucasti spresiiovat, ked’Ze tieto st podl'a jeho nédzoru dostatocne a
jednoznacne stanovené. V tejto sivislosti si obstaravatel’ dovol'uje upozornit
zaujemcu, ze kompetencie stavebného dozoru neupravuje len citovany bod
6.26 Clanku VI. navrhu Zmluvy o dielo, ktora je sucastou Kapitoly B.3
Obchodné podmienky uskutoc¢nenia predmetu zakazky sut'aznych podkladov,
ale st uvedené aj v d’al§ich zmluvnych a zakonnych ustanoveniach.

Otazka ¢. 9:

Z0D, ¢lanok VI., bod 6.21 je uvedené, cit: ,,V pripade, ak Zhotovitelovi
nebude odovzdané stavenisko do Styroch mesiacov pred uplynutim platnosti
rozhodnutia organu verejnej moci, Zhotovitel sa zavdzuje na vlastné naklady
zabezpecit predlzenie platnosti rozhodnutia orgdnu verejnej moci resp.
vydanie nového pravoplatného rozhodnutia organu verejnej moci.*

Mohol by Obstaravatel” prikladmo uviest’ o aké rozhodnutia organov verejnej
moci resp. vydanie nového pravoplatného rozhodnutia organu verejnej moci
sa ma jednat’ v kontexte predmetu zakazky?

Odpoved’ na Otazku ¢. 9:

Obstaravatel’ uvedenym ma na mysli platnost’ vyjadreni / sihlasov / stanovisk
a/alebo tiradnych schvaleni dotknutymi organmi a instituciami, suvisiacich
s uskutoénenim predmetu zakazky, ak ich ziskanie bude v zmysle navrhu
technického rieSenia uskuto¢nenia predmetu zékazky potrebné.

Otazka ¢. 8:

Z0D, ¢lanok V1., bod 6.15 je uvedené, cit: ,,Zhotovitel’ je povinny informovat’
Objednavatela bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych organov, ktord si
vyzaduje dopliujuce riesenie navrhu Technického rieSenia a po odsuhlasent
Objednavatelom vykonat' pripadnu upravu navrhu Technického riesenia,
ktord z tejto poziadavky vyplyva. Takato uprava navrhu Technického riesenia
je zahrnutad v cene za ndavrh Technického riesenia.*

Mohol by Obstaravatel’ vysvetlit' ,,Takdto uprava ndavrhu Technického
rieSenia je zahrnuta v cene za navrh Technického riesenia® v kontexte
predmetného ustanovenia?

Zhotovitel' je povinny vypracovat a dodat néavrh technického rieSenia
uskutocnenia predmetu Zmluvy vratane zabezpecenia vsetkych vyjadreni /
sthlasov / stanovisk a/alebo uradnych schvaleni dotknutymi organmi a
institciami, stvisiacich s uskutocnenim predmetu Zmluvy, ak tieto budu v
zmysle navrhu technického rieSenia uskutoénenia predmetu Zmluvy potrebné,
a to az pocas platnosti Zmluvy.

Ziadame Obstaravatela o vypustenie vety ,Takdto dprava ndvrhu
Technického rieSenia je zahrnutd v cene za navrh Technického riesenia®,
nakolko uchadzac¢ v tejto faze verejného obstaravania nevie predpokladat’
poziadavky dotknutych orgédnov a nevie zahrnut’ tieto poziadavky do ceny za
navrh Technického rieSenia a teda ponukovej/zmluvnej ceny.

Odpoved’ na Otazku ¢. 8:

Obstaravatel uvedenym ma na mysli, Ze v pripade, ak v procese
zabezpecCovania vsetkych vyjadreni / suhlasov / stanovisk a/alebo tradnych
schvaleni dotknutymi orgdnmi a institGciami budt vznesené poziadavky
dotknutych organov a instittcii, ktoré vyvolaji potrebu dopracovania /
prepracovania navrhu technického rieSenia uskuto¢nenia predmetu zakazky,
naklady na takéto dopracovanie / prepracovanie navrhu technického rieSenia
uskutocnenia predmetu zédkazky su zahrnuté v cene za vypracovanie navrhu
technického rieSenia uskutocnenia predmetu zakazky. Navrhovana celkova
cena za uskutoCnenie predmetu zakazky - kritérium ¢. 1 na vyhodnotenie
ponuk - musi obsahovat’ / pokryt’ ndklady na uskuto¢nenie celého predmetu
zakazky avSetky zavdzky uchadzaca v zmysle podmienok uvedenych
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v sutaznych podkladov. Obstaravatel ponechava znenie dotknutej cCasti
sutaznych podkladov v platnosti bez zmeny.

Otazka ¢. 7:

Z0D, ¢lanok IV., bod 4.3 je uvedené, cit: ,,V zmluvnej cene podla bodu 4.1 su
zahrnuté vsetky naklady Zhotovitela. ktoré mu vzniknu pri a/alebo v suvislosti
s plnenim predmetu Zmluvy. Zmluvné strany sa zdaroven dohodli na cendch
Jednotlivych poloziek zmluvnej ceny podla Prilohy ¢. 2°.

Mohol by Obstaravatel’ potvrdit’, Ze ustanovenie bodu 4.3 sa netyka nakladov,
ktoré vyplynu z poziadaviek tretich stran? T. j., vyplynu z poziadaviek
uvedenych vo vyjadreniach, sthlasoch, stanoviskach alebo turadnych
schvaleniach dotknutymi organmi a inStituciami, stivisiacich s uskuto¢nenim
predmetu Zmluvy?

V pripade, ak nastane vyS$sie uvedena situacia, bude Obstaravatel’ postupovat’
podla § 18 ZVO?

Odpoved’ na Otazku ¢. 7:

V ramci uskutoénenia predmetu zakazky, uspe$ny uchadza¢ navrhne
technické rieSenie uskutocnenia predmetu zakazky, v sulade so zavdznymi
poziadavkami obstardvatela na rozsah predmetu zakazky a zaviznymi
technickymi poziadavkami obstaravatela na predmet zakazky uvedenymi
v Kapitole B.1 Opis predmetu zakazky sutaznych podkladov, zabezpeci
vsetky vyjadrenia / sihlasy / stanoviska a/alebo uradné schvalenia dotknutymi
organmi a institiciami, suvisiace s uskutoénenim predmetu zakazky, ak tieto
budu v zmysle navrhu technického rieSenia uskuto¢nenia predmetu zékazky
potrebné, uskutocni stavebné a opravné prace a tieto odovzda obstaravatel'ovi
spolu so vsetkou dokumentaciou, ktorej vyhotovenie predpokladaju platné
pravne predpisy a uplatiované interné riadiace akty obstaravatela.
Navrhovana celkova cena za uskuto¢nenie predmetu zakazky - kritérium ¢. 1
na vyhodnotenie ponik - musi obsahovat’ / pokryt’ nadklady na uskuto¢nenie
celého predmetu zakazky a vSetky zavizky uchadzaca, vratane nakladov na
pripadné vyvolané investicie vyplyvajuce z poziadaviek tretich stran, ktorych
potreba uskutocnenia vyvstane z navrhu technického rieSenia uskutoc¢nenia
predmetu zékazky Gspesného uchadzaca.

Otazka ¢. 6:

Z0D, ¢lanok III, bod 3.3.2 je uvedené, cit: ,,Zhotovitel je povinny uskutocnit
stavebné a opravné prace do ... (obstaravatel doplni pocet celych
kalenddarnych dni v sulade s ponukou uspesného uchdadzaca - Prilohou ¢. 13
Sutaznych podkladov, riadok s poradovym cislom 2) ....*

a v bode 3.4 je cit.: ,,Zhotovitel sa zavizuje stavebné a opravné prdce
uskutocnit’ pocas vyluky Zeleznicnej dopravy na trati v trvani maximalne
(obstaravatel’ doplni pocet celych kalendarnych dni v sulade s ponukou
uspesného uchddzaca - Prilohou ¢. 13 Sutaznych podkladov, riadok s
poradovym cislom 3 t. j. Kritérium ¢. 2 na vyhodnotenie ponuk Prilohy ¢. 11
NAVRH NA PLNENIE KRITERII Siitaznych podkladov) kalenddrnych dni....“

Chape zaujemca spravne, ze lehota na uskutocnenie stavebnych a opravnych
prac podl'a bodu 3.3.2 a 3.4 moze byt rozdielna? T. j. Lehota podl'a bodu 3.3.2
moéze byt dlhsia ako lehota podl'a bodu 3.4 ?

Odpoved’ na Otazku ¢. 6:

Ano, zdujemca chape spravne, 7e lehota podla Clanku III. Miesto, lehota
plnenia, prediZzenie lehoty plnenia, bod 3.3.2 navrhu Zmluvy o dielo, ktora je
sucast’ou Kapitoly B.3 Obchodné podmienky uskutocnenia predmetu zékazky
sutaznych podkladov (sankcionovate'ny milnik vo vztahu k uskuto¢neniu
stavebnych a opravnych prac vyjadreny v celych kalendarnych diioch, odo dna
schvdlenia technického rieSenia uskuto¢nenia predmetu zakazky, odovzdania
staveniska a schvalenia vyluk obstaravatelom, do odovzdania predmetu
zakazky obstaravatelovi) moze byt rozdielna (dlhSia) ako lehota podla
Clanku III. Miesto, lehota plnenia, prediZenie lehoty plnenia, bod 3.4 navrhu
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Zmluvy o dielo, ktora je sucastou Kapitoly B.3 Obchodné podmienky
uskutocnenia predmetu zakazky sutaznych podkladov (celkovy pozadovany
pocet dni vyluky Zelezni¢nej dopravy na trati vyjadreny v celych kalendarnych
dioch - kritérium €. 2 na vyhodnotenie ponuk).

Otazka ¢. 5:

Z0D, ¢lanok V., bod 5.3 je uvedené, cit: ,,Zhotovitelovi vznikne pravo vystavit
fakturu najskor diiom vydania protokolu o odovzdani a prevzati predmetu
Zmluvy.*

Mohol by Obstaravatel’ vysvetlit, ¢i zdujemca chdpe spravne, ze Zhotovitel’
bude povinny vystavit’ len 1 faktiru za uskutocnené prace, a to az po vydani
protokolu o odovzdani a prevzati Diela?

Poziadavka Obstaravatela je v k rozsahu prac ne§tandardna. Ziadame
Obstaravatela o zvazenie upravy spdsobu fakturacie na viac Ciastkovych
faktir. Uchadzacovi (Zhotovitel'ovi) pri navrhnutom spdsobe fakturacie
vznikaju neprimerané finanéné nédklady, ktoré musi zahrnut' do ponukove;j
ceny. Uchadzaé navrhuje Gipravu spdsobu financovania z déovodu zachovania
hospodarnosti.

Odpoved’ na Otazku ¢&. 5:

vvvvv

sutaznych podkladov tak, Ze cena za uskutocnenie predmetu zékazky bude
uhrddzané na zaklade preukazate'ného naplnenia jednotlivych fakturacnych
milnikov, ktorych blizSia Specifikdcia, ako aj identifikdcia dokladu
preukazujuceho naplnenie jednotlivého fakturacného milnika je uvedena
v Kapitole B.3 Obchodné podmienky uskuto¢nenia predmetu zakazky
sut'aznych podkladov a v Prilohe ¢. 12 sut'aznych podkladov.

Uplné znenie sutaznych podkladov obstardvatel uverejni stdasne
s poskytnutim tohto vysvetlenia informacii potrebnych na vypracovanie
ponuky a mna preukazanie splnenia podmienok ucasti v prostredi
elektronického prostriedku JOSEPHINE.

Otazka ¢. 4:

Z0D, ¢lanok 111, bod 3.7 je uvedené, cit: ,,Zhotovitel’ sa zavizuje predlozit
Objednavatelovi na schvdlenie navrh Technického riesenia v lehote uvedenej
bode 3.3.1 a to v dostatocnom casovom predstihu tak, aby v tejto lehote
zaroven prislo aj k jeho schvileniu Objednavatelom. Sucastou navrhu
Technického rieSenia bude aj spracovanie projektu organizdcie vystavby,
projektu docasného dopravného znacenia vrdtane sposobu zabezpecenia
nahradnej obchadzkovej trasy na cestnych komunikaciach. Objednavatel sa k
predlozenému navrhu Technického rieSenia vyjadri bez zbytocného odkladu
od jeho obdrzania“.

a v bode 2.2.1 je uvedené, Ze, cit.: ,,...vypracovat a dodat navrh technického
rieSenia uskutocnenia predmetu Zmluvy vrdtane zabezpecenia vsetkych
wyjadreni / suhlasov / stanovisk a/alebo uradnych schvaleni dotknutymi
organmi a instituciami, suvisiacich s uskutocnenim predmetu Zmluvy, ak tieto
budu v zmysle navrhu technického riesenia uskutocnenia predmetu Zmluvy
potrebné, a dodrzat vsetky podmienky v nich stanovené.*

Ziadame Obstaravatela o upresnenie Specifikacie rozsahu Navrhu
technického rieSenia. Zarovenl ziadame uviest’ formu Navrhu technického
rieSenia a Specifikaciu typu dokumentacie.

Ziadame Obstaravatela o upresnenie do akej lehoty je potrebné navrh
Technického riesenia predlozit’ po podpise Zmluvy a v akej lehote Zhotovitel’
obdrzi stanovisko zo strany Objednavatel’a?

Odpoved’ na Otazku ¢. 4:

Uspesny uchadza¢ bude povinny vypracovat’ a odovzdat’ navrh technického
rieSenia  uskutoCnenia predmetu zakazky v lehote, ktori uviedol
v predlozenom casovom harmonograme uskutocnenia predmetu zakazky,
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pricom v uvedenej lehote musi byt navrh technického riesenia uskutoc¢nenia
predmetu zakazky aj schvaleny obstaravatelom. Obstaravatel sa ku
kone¢nému navrhu technického riesenia uskutoCnenia predmetu zakazky
vyjadri bez zbytoéného odkladu, najneskor do sedem (7) kalendarnych dni odo
dina jeho predlozenia obstaravatelovi. Obstaravatel doplnil, ze tento
sankcionovatelny milnik vo vztahu k vypracovaniu a odovzdaniu navrhu
technického rieSenia uskutocnenia predmetu zakazky vyjadreny v celych
kalendarnych ditoch méze byt stanoveny v trvani maximalne Styridsatpat’
(45) kalendarnych dni odo diia nadobudnutia G¢innosti zmluvy, ktord je
vysledkom verejnej sutaze.

Obstaravatel’ doplnil poziadavky na rozsah a obsah névrhu technického
rieSenia uskuto¢nenia predmetu zékazky.

Uplné znenie sutaznych podkladov obstarivatel uverejni sucasne
s poskytnutim tohto vysvetlenia informacii potrebnych na vypracovanie
ponuky a na preukazanie splnenia podmienok ucasti v prostredi
elektronického prostriedku JOSEPHINE.

Otazka ¢. 3:

Ziadame Obstaravatel’a o vysvetlenie, &i predmetom zakazky je oprava stavby
alebo stavebné upravy alebo drzba stavby alebo stavebné prace, nakol'ko z
predlozenej sitaznej dokumentacie nie je mozné jednoznacne zadefinovat
ucel stavby a Obstaravatel’ ziada od Zhotovitela o zabezpecenie vsetkych
vyjadreni / suhlasov / stanovisk a/alebo uradnych schvaleni dotknutymi
organmi a instituciami, suvisiacich s uskuto¢nenim predmetu Zmluvy.
Mohol by Obstaravatel’ vysvetlit, ¢i zaujemca chape spravne, Ze sa jedna o
vyjadrenia / suhlasy / stanovisk a/alebo tradnych schvaleni dotknutymi
organmi a institiciami nad zékonny ramec a stvisia s jeho technickym
rieSenim.

Odpoved’ na Otazku ¢&. 3:

Tak, ako obstaravatel uvadza v Kapitole B.1 Opis predmetu zakazky
sutaznych podkladov, stavebné a opravné prace spoéivaju predovsetkym v
oprave zelezniéného zvrsku tak, aby mohla byt po ukonéeni prac znovu
zavedena projektova tratova rychlost V = 100 km/h. Rozsah stavebnych
aopravnych prac musi mat charakter opravy - bez zmien navrhovych
parametrov. Smerové a sklonové pomery musia kopirovat existujicu
technicki dokumenticiu a jestvujlici stav. Nastupistia v Risiiovciach
a Klacanoch nemaji byt stavbou dotknuté. Na vymenu kolajového rostu
a kolajového 16Zka je uspesny uchadza¢ povinny pouzit' novy material.
Vyhybky pozaduje obstaravatel’ vymenit’ v rozsahu 1:1. V pripade priecesti
pozaduje obstaravatel’ opravit’ len priecestnl konstrukciu bez zmeny stupiia
a spdsobu zabezpecenia priecestia. Obstaravatel’ pozaduje, aby nedoslo
k zmene navrhovych parametrov. Ovladacie prvky (navestidla,
zabezpecovacie zariadenie...) budi ovplyvnené len formou odpojenia
a spiatného zapojenia a pripadnej nevyhnutnej vymeny v pripade ich
poskodenia pocas uskutociiovania stavebnych a opravnych prac.

S ohladom na skutoCnost, Ze vramci uskuto¢nenia predmetu zékazky
technické rieSenie uskutocnenia predmetu zakazky navrhne uspesny
uchadzac, je zodpovednost'ou Uspesného uchadzaca, aby zabezpecil vsetky
vyjadrenia / suhlasy / stanoviska a/alebo uradné schvalenia dotknutymi
organmi a institiciami, suvisiace s uskutocnenim predmetu zékazky, ktorych
potreba zabezpecenia vyplyva z platnych pravnych predpisov, ak tieto budu
v zmysle navrhu technického rieSenia uskuto¢nenia predmetu zékazky
potrebné.

Otazka ¢. 2:

V sataznych podkladoch v bode IILii.i. Zelezniény zvriok Aleksince -
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Risnovce - Hlohovec obstaravatel’ uvadza ze pozaduje realizovat’ vytrhnutie a
regeneraciu kol'ajovych poli. Mohol by Obstaravatel’ presne zadefinovat, aké
prace maju byt vykonané pri regeneracii kol'ajovych poli?

Odpoved’ na Otazku ¢. 2:

Obstaravatel’ pozaduje v ramci regeneracie kol'ajovych poli dizky 20 m, resp.
25 m na betonovych podvaloch SBS srozdelenim podvalov ,,d“ vykonat
nasledovné ¢innosti:

e vymena gumenej podlozky pod kol'ajnicu S 49 na kazdom podvale
e vymena polyetylénovej podlozky pod podkladnice na kazdom podvale

e vymena zvierkovych skrutiek T5 vratane matic na kazdom druhom
podvale

e vymena pruznych krizkov dvojitych na zvierkovych skrutkdch TS5 na
kazdom podvale

e vymena vloziek M na kazdom podvale

e zarezanie kolajnic s odstranenim starych termickych zvarov na oboch
koncoch kol'ajového pol'a do pravého uhla

Sucastou regeneracie kol'ajovych poli dizky 20 m, resp. 25 m je aj regeneracia
otvorov pre podvalové skrutky vSetkych betonovych podvalov SBS.
Obstaravatel’ pozaduje regeneraciu otvorov pre podvalové skrutky vykonat’ na
kazdom podvale do kriza v pocte Styroch (4) ks vratane vymeny podvalovych
skrutiek S2, a to s pouzitim technoldgii v zmysle internych riadiacich aktov
obstaravatela. Uspe$ny uchadza¢ je povinny pri vymene a dotahovani
upeviiovadiel zabezpe€it' stalu kontrolu rozchodu kolaje. Vyziskané a
regenerované kol'ajové polia uspesny uchadza¢ prevezie do Zelezni¢nych
stanic vramci oblasti SMSU TO Jesenské na ich daldie vyuzitie
obstaravatelom - budd zabudované do trati niz$ich kategorii. Specifikacia
nakladania s vyziskanym materialom je uvedena v bode (IILii.xi.) Kapitoly
B.1 Opis predmetu zékazky stitaznych podkladov.

Obstaravatel’ v sulade s uvedenym pristapil k doplneniu relevantnych casti
sataznych podkladov. Uplné znenie sttaznych podkladov obstaravatel
uverejni sucasne s poskytnutim tohto vysvetlenia informéacii potrebnych na
vypracovanie ponuky a na preukazanie splnenia podmienok Gcasti v prostredi
elektronického prostriedku JOSEPHINE.

Otazka ¢. 1:

Obstaravatel’ stanovil podmienky ucasti podla § 34 ods. 1 pism. j) ZVO
nasledovne:

Uchadzac predlozi udaje o strojovom, prevadzkovom alebo technickom
vybaveni, ktoré ma uchadzac k dispozicii na uskutocnenie stavebnych prdc,
ktoré su predmetom zdakazky v rozsahu:

2.5.1 strojové, prevadzkové alebo technicke vybavenie na Cistenie
kolajového l6zka kolaji v celom profile: min. jeden (1) kus;

2.5.2 strojové, prevadzkové alebo technické vybavenie na upravu
geometrickej polohy kolaje a vyhybiek: min. jeden (1) kus.

Uchadzac predlozi zoznam strojového, prevadzkového alebo technického

vybavenia v rozsahu podla Prilohy ¢. 18 sutaznych podkladov, ktory musi
obsahovat minimalne nasledovné udaje:

. ndzov —atypové ozmacenie strojového, prevadzkového alebo
technického vybavenia,

. evidencné Ccislo strojového, prevadzkového alebo technického
vybavenia,
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. evidencné Cislo strojového, prevadzkového alebo technického
vybavenia v registri drahovych vozidiel EU,

. udaje o vlastnikovi strojového, prevadzkového alebo technického
vybavenia; v pripade, ak md uchadzac strojové, prevadzkové alebo
technické vybavenie vo vylucnom dlhodobom prendjme, uchddzac
obsahom ponuky uvedie udaje o viastnikovi strojového, prevadzkového
alebo technického vybavenia spolu s informdciou, Ze uvedené strojove,
prevadzkové alebo technické vybavenie md uchdadzac vo vylucnom
dlhodobom prendjme a zaroven predlozi najomnu zmluvu, ktorou
preukadze uvedeni skutocnost.

V kapitole B.1 Opis predmetu zakazky SP st uvedené v bode (VII)
PozZiadavky obstaravatel'a na predmet zakazky nasledovne:

nazov a typové oznacenie strojového, prevadzkového alebo technického
vybavenia, ktoré mieni uchdadzac pouzit' v ramci uskutocniovania predmetu
zakazky, a to najmd v rozsahu:

o strojové, prevadzkové alebo technické vybavenie na trhanie a kladenie
kolajovych poli,

o strojové, prevadzkoveé alebo technické vybavenie na trhanie a kladenie
vyhybiek,

o strojové, prevadzkové alebo technické vybavenie na Cistenie

kolajového lozka kolaji v celom profile,
o strojové, prevadzkové alebo technické vybavenie na prepravu

materidalu potrebného na uskutocnenie predmetu zdkazky, ako aj na
prepravu vyburanych hmét a vyziskaného materialu,

o strojové, prevadzkové alebo technické vybavenie na upravu
geometrickej polohy kolaje a vyhybiek,

o strojové, prevadzkové alebo technické vybavenie na brusenie kolajnic
a vyhybiek.

Mohol by verejny obstaravatel’ vysvetlit’ formu a obsah predlozenia tdajov za
strojné vybavenie, ktoré nie je stanovené v ramci minimalnej pozadovanej
urovne $tandardov k podmienke tcasti podl'a § 34 ods. 1 pism. j) ZVO ?

Odpoved’ na Otazku ¢. 1:

S ohladom na nevyhnutnost’ vyuzitia ,strojového, prevadzkového alebo
technického vybavenia na ¢istenie kol'ajového 16zka kol'aji v celom profile” a
»strojového, prevadzkového alebo technického vybavenia na tpravu
geometrickej polohy kol'aje a vyhybiek* v ramci uskuto¢iiovania stavebnych
a opravnych prac, ktoré su predmetom zakazky, obstaravatel pozaduje
v rdmci minimalnej pozadovanej urovne Standardov k podmienke ucasti
tykajucej sa technickej spdsobilosti alebo odbornej sposobilosti podl'a § 34
ods. 1 pism. j) zadkona o verejnom obstaravani predlozit udaje o
tomto strojovom, prevadzkovom alebo technickom vybaveni, ktoré ma
uchadza¢ k dispozicii na uskuto¢nenie stavebnych prac, ktoré si predmetom
zakazky, priCom rozsah udajov je podrobne Specifikovany v Kapitole A.2
Podmienky ucasti, ods. 2. Technicka sposobilost’ alebo odborna spdsobilost,
bod 2.5 sutaznych podkladov.

V ramci uskuto¢novania stavebnych a opravnych prac, ktoré su predmetom
zékazky vSak obstaravatel predpokladd vyuzitie aj iného strojového,
prevadzkového alebo technického vybavenia. Obstaravatel pozaduje
obsahom ponuky predlozit predbezné technické rieSenie uskutocnenia
predmetu zékazky, ktorym uchédza¢ preukdze splnenie zavidznych
poziadaviek obstaravatela na rozsah predmetu zakazky a zavdznych
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technickych poziadaviek obstaravatela na predmet zakazky, pricom
predbezné technické rieSenie musi, okrem iného, obsahovat vo vztahu
k navrhnutému technologickému postupu uskutociiovania predmetu zakazky
aj identifikaciu tohto iného strojového, prevadzkového alebo technického
vybavenia. Reprezentativny vypocet strojového, prevadzkového alebo
technického vybavenia, ktorého vyuzitie obstaravatel' predpokladd v ramci
uskutociiovania stavebnych prac, ktoré st predmetom zékazky obstaravatel’
uviedol v Kapitole B.1 Opis predmetu zakazky, ods. (VII) Poziadavky
obstaravatel'a na predmet zékazky sutaznych podkladov. Obstardvatel’ bude
posudzovat’ relevantnost’ uvedeného strojového, prevadzkového alebo
technického vybavenia vo vztahu k navrhnutému technologickému postupu
uskutoénovania predmetu  zakazky. V pripade tohto  strojového,
prevadzkového alebo technického vybavenia obstaravatel v predbeznom
technickom rieseni uskuto¢nenia predmetu zékazky pozaduje uviest’ len nazov
a typové oznacenie strojového, prevadzkového alebo technického vybavenia.
Obstaravatel vo vztahu ktomuto strojovému, prevadzkovému alebo
technickému vybaveniu nepozaduje predkladat’ Ziadne osobitné doklady
a/alebo informacie.
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