“@ Zeleznice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenska republika
ZSR  Oprava seleznicného zvrsku v tiseku ZST Aleksince - ZST Hlohovec, km 10,449 - 22,351

VYSVETLENIE INFORMACIi POTREBNYCH NA VYPRACOVANIE PONUKY A
NA PREUKAZANIE SPLNENIA PODMIENOK UCASTI

UPLNE ZNENIE ZO DNA 01.08.2025

Zeleznice Slovenskej republiky, so sidlom: Klemensova 8, 813 61
Identifikacia obstardvatela: | Bratislava, Slovenska republika, ICO: 31 364 501

(d’alej ako ,,obstaravatel™ v prisluSnom gramatickom tvare)

zdkazka pod nazvom ,Oprava Zeleznicného zvr§ku v tuseku
ZST AlekSince - ZST Hlohovec, km 10,449 - 22,351 zadavana postupom
verejnej sutaze podla ust. § 91 zakona ¢&.343/2015Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (d’alej ako ,,zdkon o verejnom obstaravani® v prisluSnom
gramatickom tvare), v sulade s ust. § 66 ods. 7 pism. b) zdkona o verejnom
obstaravani s vyhodnotenim ponuk z hl'adiska splnenia poziadaviek na
predmet zakazky podla § 53 zakona o verejnom obstaravani a vyhodnotenim
splnenia podmienok ucasti podla § 40 zdkona o verejnom obstaravani po
vyhodnoteni ponuk na zaklade kritérii na vyhodnotenie pontk, zverejnena
v Uradnom vestniku Eurdpskej tnie dia 30.06.2025 pod znackou
2025/S 122-419989 avo Vestniku verejného obstardvania ¢. 130/2025 zo
dna 01.07.2025 pod znackou 10597 - MSP (dalej ako ,verejna sutaz®
v prislusnom gramatickom tvare)

Identifikacia predmetu
zakazky a postupu
zadavania zakazky:

Obstaravatelovi bola dorucena Zziadost’ o vysvetlenie informacii potrebnych na vypracovanie ponuky a na
preukazanie splnenia podmienok ucasti. Obstaravatel v sulade sust. § 48 zakona o verejnom obstaravani
poskytuje vysvetlenie informacii potrebnych na vypracovanie ponuky a na preukazanie splnenia podmienok
ucasti. Otazky zaujemcov neboli redakéne upravované, st v plnom zneni ako boli dorucené.

Mame za to Ze od 1. kvartalu 2024 (vratane) prislo k zmene ukazovatel'a CMI
(Indexy cien stavebnych prac a materialov) publikovanym Statistickym
uradom  Slovenskej republiky na jeho internetovej  stranke
https://www.statistics.sk, ktoré v zmysle Metodického pokynu 19/2022
vstupuji do vzorca pre vypocet indexacie. Statisticky trad Slovenske;
republiky zmenil ukazovatel’ Indexy cien stavebnych prac a materialov -
Stvrtroéne [sp2063qs] s bazou 2015=100 na ukazovatel Indexy cien
stavebnych prac, materidlov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve -
Stvrtrocne [spl010gs] s bazou 2021=100. Indexacia ceny ma byt od
1. kvartalu 2024 (vratane) stanovena pomocou indexu CMI - Indexy cien
stavebnych prac, materialov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve -
Stvrtrocne [spl010gs] s bazou 2021=100. Prosime o opravu, resp.
zapracovanie tejto zmeny do Zmluvy o Dielo v ¢asti mechanizmus indexacie,
ktora je sucastou sitaznych podkladov.

Otazka ¢. 36:

Obstaravatel’ pristupuje k uprave relevantnych bodov Clanku IV. navrhu
Zmluvy o dielo, ktora je sucastou Kapitoly B.3 Obchodné podmienky
uskutoénenia predmetu zakazky sataznych podkladov. Uplné znenie
Odpoved’ na Otazku ¢. 36: sutaznych podkladov obstardvatel' uverejni stcasne s poskytnutim tohto
vysvetlenia informacii potrebnych na vypracovanie ponuky a na preukazanie
splnenia  podmienok  WUcasti v prostredi  elektronického  prostriedku
JOSEPHINE.
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Otazka ¢. 35:

Ked'Ze sa v zmysle Opisu predmetu zdkazky jedna iba o opravu zZelezni¢ného
zvrsku, ma uchddza¢ uvazovat iba s posudenim TSI infrastruktura, t. j.
obstaravatel’ neuvazuje s posudenim ostatnych modulov TSI?

Odpoved’ na Otazku ¢. 35:

Predmetom zékazky su stavebné a opravné prace na zeleznicnom zvrsku.
Obstaravatel’ neuvazuje s posudenim ostatnych modulov TSI.

Otazka ¢. 34:

Ziadame obstaravatela o informaciu, &i je celd ex. trat umiestnena na
pozemkoch vo vlastnictve ZSR. V pripade, ak sa zisti, Ze nejaky pozemok pod
ex. tratou nie je vo vlastnictve ZSR, ako bude zabezpetené majetkovopravne
vysporiadanie takéhoto pozemku?

Odpoved’ na Otazku ¢. 34:

Predmetom uskutoc¢iiovanych stavebnych a opravnych prac bude oprava uz
jestvujucej zelezniCnej trate a teda majetkovopravne vysporiadanie pozemkov
nebude potrebné.

Otazka ¢. 33:

V Kapitole B.1 Opis predmetu zakazky je spomenuty most v zkm 13,284.
Ziadame obstaravatel'a o definovanie rozsahu tipravy/rekonstrukcie mosta.

Odpoved’ na Otazku ¢. 33:

Prace na mostnom objekte v zZkm 13,284 nie su predmetom zakazky.

Otazka ¢. 32:

V pripade, ze po zneseni zel. zvrsku bude zistena nedostato¢na hribka KL nad
konstrukciou priepustu a/alebo mosta (v zkm 13,284), bude nutné zriadit’
hrubku KL v zmysle platnej legislativy? V takom pripade napr. neddjde k
dodrzaniu sklonovych pomerov uvedenych v existujucej technickej
dokumentacii a/alebo jestvujuceho stavu. Ktory aspekt poziadavky
Obstaravatel'a ma Uchadzac re$pektovat™?

Odpoved’ na Otazku ¢. 32:

S ohl'adom na skutocnost’, ze obstaravatel’ pozaduje v ramci uskutocnovania
stavebnych a opravnych prac realizovat' strojné plnoprofilové precistenie
kolajového 167zka, hriibka kolajového 16zka nebude novo posudzovana.
Obstaravatel’ pozaduje upravu smerovych a sklonovych pomerov v stlade s
Technickym projektom.

Otazka ¢. 31:

V objekte ,,Uprava priepustov* st pozadované nové rimsy pre priepusty v zkm
11,216 a 13,057. Aky MPP ma byt na trati dodrzany?

Odpoved’ na Otazku ¢. 31:

Obstaravatel’ pozaduje dodrzat’ minimalny priechodovy prierez 3. V pripade
technickej nemoznosti realizacie obstaravatel’ pozaduje dodrzat’ minimalny
priechodovy prierez 2,5.

Otazka ¢. 30:

V kapitole B.1 Opis predmetu zakazky, bod IILii. Uskuto¢nenie stavebnych
prac a opravnych prac je uvedené ,,Smerové a sklonové pomery musia
kopirovat’ existujucu technicki dokumentaciu a jestvujuci stav. Uchadzac je
toho ndzoru, ze sa nejednd o totozné pojmy, ked’ze pojem ,existujica
technickd dokumentécia®“ méze byt tvorena napr. Technickym projektom,
ktory v praxi nezodpoveda ,jestvujucemu stavu®. Ma uchadza¢ prisposobit’
navrh smerového a sklonového rieSenia jestvujicemu stavu alebo stavu v
zmysle Technického projektu?

Odpoved’ na Otazku ¢. 30:

S ohl'adom na skutocnost, Ze obstaravatel’ pozaduje v ramci uskutociiovania
stavebnych a opravnych prac realizovat' strojné plnoprofilové precistenie
kolajového 16zka, ktoré umozni aj znizenie nivelety kolaje, obstaravatel
pozaduje realizaciu podl'a Technického projektu.

Otazka ¢. 29:

V useku sa nachadzaju ZST Risiovce a ZAST Kla¢any, ktorych sicastou si
aj nastupiskd. V Kapitole B.1 Opis predmetu zdkazky Zavédznych
poziadavkach Obstaravatel'a bod IIL.ii.ii je uvedené ,,Polohu nastupista pri
kol’aji €. 1 je potrebné respektovat’ - nastupiste nebude stavbou dotknuté®, ¢o
v ziadnom pripade nie je mozné dodrzat’, ked’ze na v bode IILii je uvedené
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,,Uspesny uchadzag je povinny zabezpedit' uskutoénenie predmetu zakazky v
stlade s platnymi pravnymi predpismi EU a SR, ako aj v sulade s platnymi
internymi riadiacimi aktami obstaravatela®. Vzhl'adom na vysSie uvedené,
uvazuje Obstaravatel’ aj s Gipravou nastupistnych hran vzhl'adom na upraven
nova geometricki polohu prilahlych kolaji? Pokial ano, Zziadame
obstaravatel’a, aby doplnil Kapitolu B.1 Opis predmetu zdkazky o novy objekt
»uprava nastupistnych hran a nadvézujucich povrchov nastupist™.

Odpoved’ na Otazku ¢. 29:

Uprava nastupistnych hran a nadvizujucich povrchov nastupist nie je
predmetom zékazky. Cielom zékazky je uprava smerovych a sklonovych
pomerov v sulade s Technickym projektom a opitovné zavedenie projektovej
tratovej rychlosti V = 100 km/h opravou Zelezni¢ného zvrsku.

Otazka ¢. 28:

Pri dodrzani legislativy uvedenej v kapitole B.1 bude nutné vsetky jestvujuce
priecestné konstrukcie rozsirit, ¢o si bude vyzadovat cas potrebny na
schvalovaci proces pre rozsirenie a taktiez nevyhnutné majetkovopravne
vysporiadanie. Ziadame o tupravu Kapitoly B.1 Opis predmetu zékazky, kde
bude jasne uvedené, v akom rozsahu sa maji upravit’ jestvujuce priecestné
konstrukcie aby bola zaroven dodrzana legislativa.

Odpoved’ na Otazku ¢. 28:

Zavazné poziadavky obstaravatela na rozsah predmetu zdkazky a zavézné
technické poziadavky obstaravatela na predmet zakazky st podrobne
popisané v Kapitole B.1 Opis predmetu zakazky sutaznych podkladov.
Upravu §irky / rozsirenie priecestnych konstrukcii poZaduje obstaravatel
realizovat’ v rozsahu, ktory nevyzaduje schvalovaci proces pre rozsirenie
(8irka vniitornych panelov n kolaji). Uprava $irky / rozsirenie priecestnych
konstrukeii bude realizovana na pozemkoch v sprave obstaravatela a teda
majetkovopravne vysporiadanie pozemkov nebude potrebné.

Otazka ¢. 27:

Pri priecestiach je pravdepodobné, Ze pri dodrzani poziadavky postupovat’ v
navrhu technického rieSenia podla platnej legislativy, s prihliadnutim na
morfolégiu prilahlého terénu a vyskového vedenia krizujucich komunikécii,
bude nevyhnutné zasiahnut’ s Upravou tychto komunikacii aj do pozemkov
inych vlastnikov. Akym sposobom sa bude rieSit majetkovopravne
vysporiadanie takychto pozemkov?

Odpoved’ na Otazku ¢. 27:

Predmetom uskutoc¢iiovanych stavebnych a opravnych prac bude oprava
povrchu jestvujucich komunikacii a teda majetkovopravne vysporiadanie
pozemkov nebude potrebné.

Otazka ¢. 26:

Pri priecesti v zkm 16,255 kon¢i pristupovy chodnik od obce Kl'acany. Ma
byt sucast'ou novej priecestnej konstrukcie aj rozsirenie o tento chodnik, ktory
je jedinou pristupovou komunikéciou k nastupisku v ZAST Klacany?

Odpoved’ na Otazku ¢. 26:

Tak, ako vyplyva z Kapitoly B.1 Opis predmetu zdkazky sutaznych
podkladov, obstaravatel pozaduje vlozenie novej priecestnej konsStrukcie,
ktora bude pozostavat’ zo stredovych celogumovych panelov modularneho
typu Sirky 8,4 m. Z vonkajSej strany kolajnicovych péasov obstarévatel
pozaduje vyburany priestor nahradit’ asfaltom realizovanym v dvoch vrstvach
Sirky prislichajicej Sirke nadvézujucej pozemnej komunikacie (cca 7,0 m).
Medzi kolajnicou a asfaltom obstaravatel’ pozaduje zriadit’ pruznu zalievku.
Zaujemcom uvadzany chodnik nebude predmetom uskutociiovanych
stavebnych a opravnych prac.

Otazka ¢. 25:

Uvazoval Obstaravatel' s nutnostou realizacie zel. spodku v definovanom
useku zel. trate, ked’ nebudu dodrzané legislativou predpisané minimalne
hodnoty def. odolnosti plane Zel. spodku, ¢o je bazalnym predpokladom
splnenia poziadavky na zavedenie tratovej rychlosti V=100 km/h.?
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Odpoved’ na Otazku ¢. 25:

Unosnost  Zelezni¢ného  spodku  nebude  posudzovanid.  Cielom
uskutociiovanych stavebnych a opravnych prac nie je zvysit’ tratovia rychlost,
ale obnovit povodni projektovu tratovua rychlost V = 100 km/h, ktora bola
znizena z dovodu nedostatocnej drzebnosti upeviiovadiel. Z tohto dovodu nie
je pozadované posudenie unosnosti zelezni¢ného spodku.

Otazka ¢. 24:

V zmysle Kapitoly B.1 Opis predmetu zakazky, bod IILii Uskutocnenie
stavebnych a opravnych prac ma uchadzac respektovat’ platné pravne predpisy
EU a SR atd’. M4 Uchéadzag riesit’ aj Zel. spodok v miestach priecesti?

Odpoved’ na Otazku ¢. 24:

Tak, ako vyplyva z Kapitoly B.1 Opis predmetu zékazky sutaznych
podkladov, obstaravatel' nepozaduje uskutoCnenie stavebnych a opravnych
prac na zeleznicnom spodku.

Otazka ¢. 23:

Uchadza¢ sa domnieva, Zze vzhladom na rozsah predmetu zakazky, ako aj
absenciu projektovej dokumenticie, je aktudlne stanovend lehota na
spracovanie a predloZenie relevantnej ponuky vel'mi kratka. Zarovei by sme
radi poukazali na skuto¢nost, ze nami predlozené otazky k predmetnej
zakazke zatial’ neboli zodpovedané, ¢o vyrazne st'azuje pripravu komplexnej
a zodpovednej ponuky. V ziujme zabezpeCenia transparentnosti procesu
verejného obstardvania a rovnakych podmienok pre vsetkych uchadzacov si
Vas dovolujeme poziadat o predizenia lehoty na predkladanie poniik
minimalne o 30 kalendarnych dni.

Odpoved’ na Otazku ¢. 23:

Obstaravatel’ na zaklade poskytnutého vysvetlenia informacii potrebnych na
vypracovanie ponuky a na preukazanie splnenia podmienok tcasti, ako aj
stvisiacich Gprav sttaznych podkladov pristupuje k predizeniu lehoty na
predkladanie pontk ak suvedenym suvisiacej zmene terminu otvarania
ponuk. Lehota na predkladanie ponuk je stanovena do 13.08.2025 do
10:00 hod. SEC. Otvaranie ponuk sa uskuto¢ni diia 13.08.2025 o 10:05 hod.
SEC. Takto stanovena lehota na predkladanie pontk v plnej miere zohl'adiiuje
zlozitost’ predmetu zakazky, Cas potrebny na vypracovanie ponuky, ako aj
zmeny sutaznych podkladov vykonané na zaklade poskytnutého vysvetlenia
informacii potrebnych na vypracovanie ponuky a na preukdzanie splnenia
podmienok uéasti. Uplné znenie sutaznych podkladov obstaravatel’ uverejni
sucasne s poskytnutim tohto vysvetlenia informacii potrebnych na
vypracovanie ponuky a na preukazanie splnenia podmienok tcasti v prostredi
elektronického prostriedku JOSEPHINE. Obstaravatel zaroven vykona
opravu Oznamenia o vyhlaseni verejného obstaravania odoslanim Oznamenia
o dodato¢nych informaciach, informacidch o neukoncenom konani alebo
korigende na uverejnenie v Uradnom vestniku Eurdpskej tinie a vo Vestniku
verejného obstaravania.

Otazka ¢. 22:

Chybajuce udaje o smerovych pomeroch trate:

Na zaklade predlozenej grafickej dokumentacie nie je mozné jednoznacne
uréit hodnoty polomerov oblikov trate. Ziadame o ich doplnenie formou
vykresu osi trate alebo tabul’kového prehl'adu parametrov oblikov.

Odpoved’ na Otazku ¢. 22:

Obstaravatel’ sucasne s poskytnutim tohto vysvetlenia informacii potrebnych
na vypracovanie ponuky a na preukdzanie splnenia podmienok
ucasti v prostredi elektronického prostriedku JOSEPHINE uverejni ako
Prilohu ¢. 2 Kapitoly B.1 Opis predmetu zdkazky Prehlad smerovych
pomerov.

Otazka ¢. 21:

Moznost’ realizacie pripravnych prac pocas dennych vyluk:
Je mozné vykonavat pripravné prace, ako su vyruby porastu, buracie prace a
vytyCovanie, v ramci dennych vyluk?
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Odpoved’ na Otazku ¢. 21:

Pripravné prace mimo priechodového prierezu je mozné vykonavat’ aj mimo
vyluk Zelezni¢nej dopravy na trati.

Otazka ¢. 20:

Technicky stav kol'aji a vyhybiek v ZST Ristiovce:

Vzhl'adom na poziadavku Obstaravatel’a na vyskovi a smerovu Gpravu kol'aji
a vyhybiek v ZST Risiovce a sutasne zjavne zhorSeny technicky stav
niektorych konstrukénych prvkov (opotrebovanie podvalov, moznost
uvolnenia upeviiovacich prvkov), ziadame o potvrdenie, ¢i sucastou
predmetu plnenia je aj sandacia, resp. vymena poSkodenych prvkov
zelezni¢ného zvrsku.

Odpoved’ na Otazku ¢. 20:

Tak, ako je uvedené v Kapitole B.1 Opis predmetu zékazky sutaznych
podkladov, stiéast'ou stavebnych a opravenych prac v ZST Risfiovce je oprava
zelezni¢ného zvrsku len kol'aje €. 1 vratane vyhybiek leziacich v nej, okrem
vyhybky €. 9. Vybehy ztychto vyhybiek nie su predmetom stavebnych
a opravenych prac; tieto bude obstaravatel riesit’ vo vlastnej rézii.

Otazka ¢. 19:

Poziadavka na defektoskopické vysetrenie kol'ajnic:

PoZzaduje Obstaravatel vykonanie defektoskopie existujucich kol'ajnic? V
pripade kladnej odpovede ziadame o upresnenie rozsahu kontroly.

Odpoved’ na Otazku ¢. 19:

Obstaravatel’ nepozaduje vykonanie defektoskopickej kontroly existujicich
kolajnic.

Otazka ¢. 18:

Vyklad pojmu ,,regeneracia kol'ajovych poli“ a poziadavky na podvaly:
Ziadame o jednoznaéné vymedzenie rozsahu prac, ktoré Obstaravatel’ zahrnul
pod pojem ,regeneracia kolajovych poli“. Ma sa tym rozumiet vymena
gumenych podloziek, poskodenych podvalov, drobného kol'ajiva a d’alSich
komponentov? Su v existujucich podvaloch osadené drevené hmozdiny? Ak
ano, pozaduje Obstaravatel ich vymenu, a akym typom upeviiovacieho
systému maji byt nahradené?

Odpoved’ na Otazku ¢. 18:

Vid’ Odpoved’ na Otazku ¢. 2.

Otazka ¢. 17:

Pozadovana dizka kolajovych poli:

Ak dizku koTFajovych poli méa zhotovitel odovzdat’ v ramci plnenia? Ziadame
o0 jednoznaéné uréenie minimélnej pripustnej dizky, pripadne odporGiéany
rozsah.

Odpoved’ na Otazku ¢. 17:

Obstaravatel’ pozaduje, aby minimélna dizka regenerovanych kol'ajovych poli
bola 20 m, pri¢om odporaéana dizka regenerovanych kol'ajovych poli je 25 m.

Otazka ¢. 16:

Urcenie rozsahu vymeny komponentov pri regeneracii:

Kto je zodpovedny za urcenie rozsahu vymeny sucasti kol'ajového zvrsku v
ramci regeneracie kol'ajovych poli (napr. podvaly, upeviovadla, kolajnice)?
Bude tento rozsah definovany zadavatel'om, stavebnym dozorom, alebo bude
urceny na zaklade posudenia zhotovitel'a?

Odpoved’ na Otazku ¢. 16:

Vid’ Odpoved’ na Otazku ¢. 2.

Otazka ¢. 15:

Kategorizacia kol'ajovych poli:

Disponuje Obstaravatel’ kategorizaciou kolajovych poli alebo inym typom
technickej dokumentécie, z ktorej je mozné urcit’ technicky stav jednotlivych
usekov urcenych na regeneraciu? Ak ano, ziadame o jej spristupnenie.

Odpoved’ na Otazku ¢. 15:

Obstaravatel’ v sucasnej dobe nedisponuje predkategorizaénym zapisom.

Otazka ¢. 14:

Granulometrické parametre kol'ajového 16zka:
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Ma Obstaravatel’ k dispozicii vysledky granulometrickej analyzy existujuceho
kolajového 16zka? V pripade kladnej odpovede ziadame o ich spristupnenie
za ucelom vypracovania relevantnej cenovej ponuky.

Odpoved’ na Otazku ¢. 14:

Granulometrickd analyza existujiceho kolajového 16zka obstaravatel'om
vykonana nebola.

Otazka ¢. 13:

Ekologické hodnotenie kol'ajového 16zka a opdtovné vyuzitie kameniva:

Ziadame Obstaravatela o spristupnenie ekologického hodnotenia
existujiiceho kolajového 16zka, a to najmé z pohl'adu pripadnej kontaminécie,
vhodnosti kameniva na recyklaciu a jeho dalSieho vyuzitia v konstrukcii
zelezni¢ného zvrsku. Sucasne ziadame o kvantifikdciu predpokladaného
mnozstva recyklovateIného kameniva a Specifikdciu ocakavanych druhov
odpadov v sulade s platnou legislativou.

Odpoved’ na Otazku ¢. 13:

Obstaravatel’ nevykonaval ekologické hodnotenie existujiiceho kolajového
16zka. Tak, ako vyplyva z Kapitoly B.1 Opis predmetu zédkazky sut'aznych
podkladov, obstaravatel' pozaduje vramci uskuto¢novania stavebnych
a opravnych prac realizovat' strojné plnoprofilové precistenie kolajového
167ka. V celom useku stani¢nej kolaje &. 1 a vyhybiek &. 1,2, 7 a 8 v ZST
Ristovce a v miestach, kde technicky nie je mozné realizovat' strojné
predistenie, obstaravatel pozaduje odtazenie kolajového 16zka a jeho
triedenie. Triedenie obstaravatel’ pozaduje na frakcie 31,5 (32) - 63 mm,
16 - 31,5 (32) mm a 8 - 16 mm. S odpadom zo strojného Cistenia kol'ajového
167ka a s neupotrebitelnou ¢astou odt'azeného kolajového 167ka obstaravatel
pozaduje nalozit’ v stilade s ust. zdkona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Doplnenie
kolajového 16zka obstaravatel pozaduje zriadit z nového kameniva z
vyvretych hornin frakcie 31,5 (32) - 63 mm.

Otazka ¢. 12:

Ziadame Obstaravatela o upresnenie moznosti vyluk na trati Aleksince -
Hlohovec:

Je mozné vylucit' cely usek kolaje naraz alebo musi byt vyluovany po
Castiach ohl'adom na vle¢ku Slovnaft, ktora sa napaja v. ¢. 9 v ZST Risnovce?

St moznosti vyluk predjednané s prevadzkovatel'om vlecky Slovnaft? Ak ano,
aké si moznosti vyluk a obmedzeni prevadzky vlecky Slovnaft?

Odpoved’ na Otazku ¢. 12:

Za ucelom uskutocnenia predmetu zakazky, obstaravatel’ schvali tspesnému
uchadzacovi vyluku zelezni¢nej dopravy na trati v celom useku trate.
S ohladom na potrebu obsluhy vlecky SLOVNAFT, a.s. vSak uspesSny
uchadzac¢ bude povinny uskutocnovat’ stavebné a opravné prace v dvoch (2)
etapach, a to osobitne Gisek od zaGiatku vyhybky &. 6 v ZST Aleksince v zkm
10,449 po zadiatok vyhybky ¢. 9 v ZST Risihovece v zkm 14,603 vratane
vyhybiek €. 1,2, 7 a 8, a osobitne usek od konca vyhybky ¢. 9 v ZST Risovce
v 7km 14,633 po zaciatok vyhybky ¢. 1 v ZST Hlohovec v zkm 22,351 tak,
aby obsluha vlecky SLOVNAFT, a.s. mohla byt vzdy v jednom smere
zabezpecena. Pocet nepretrzitych vylukovych dni, pocas ktorych nebude
mozné vykonavat’ obsluhu vlecky SLOVNAFT, a.s., je maximalne osem (8)
po sebe nasledujucich kalendarnych dni. Tieto podmienky vyluky Zelezni¢nej
dopravy na trati boli predjednané s prevadzkovatelom vlecky
SLOVNAFT, a.s..

Obstaravatel’ v stilade s uvedenym pristipil k doplneniu relevantnych casti
sataznych podkladov. Uplné znenie sataznych podkladov obstaravatel
uverejni sucasne s poskytnutim tohto vysvetlenia informacii potrebnych na
vypracovanie ponuky a na preukdzanie splnenia podmienok ui€asti v prostredi
elektronického prostriedku JOSEPHINE.
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Otazka ¢. 11:

V sutaznych podkladoch v bode IIl.i. sa uvadza Ze Zriadenie staveniska a
skladky materidlu je mozné navrhnit' na manipulacnych priestranstvach v
7ST Risiovce a ZST Aleksince na pozemkoch v sprave obstarévatel’a.
Mohol by Obstaravatel’ objasnit’, ¢i je mozné vyuzit’ aj plochu prik.¢. 5a7v
ZST Hlohovec?

Odpoved’ na Otazku ¢. 11:

Obstaravatel’ pre tento moment nevie potvrdit moznost’ vyuzitia plochy pri
kolaji &. 5 akolaji &. 7 v ZST Hlohovec na zariadenie staveniska a skladku
materialu.

Otazka ¢. 10:

ZO0D, ¢lanok VI., bod 6.26 je uvedené, cit: ,,Zdznamy v stavebnom denniku je
opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zdstupca s dennymi zapismi.
Okrem tychto 0sob su opravneni robit zaznam stavebny dozor Objednadvatela
a ostatné osoby v sulade s ustanovenim § 39 stavebného zakona obvyklym
sposobom. Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny. Objednavatel’
je povinny svojim podpisom odsuhlasovat priebeh prac a sledovanie
uskutocnenych zaznamov. Zapismi do stavebného dennika nie je mozné menit’
alebo dopliat Ziadne ustanovenie tejto Zmluvy.«

Mohol by Obstaravatel’ upresnit aké kompetencie mé stavebny dozor
Objednavatela a aké kompetencie ma Objednavatel’ v ramci predmetnej
zakazky?

Odpoved’ na Otazku ¢. 10:

Kompetencie stavebného dozoru st vymedzené vo vSeobecne zaviznych
pravnych predpisoch, ako aj v sitaznych podkladoch, najma v Kapitole B.3
Obchodné podmienky uskuto¢nenia predmetu zakazky sut'aznych podkladov.
Obstaravatel’ preto nepovazuje za potrebné ich prostrednictvom vysvetlenia
informacii potrebnych na vypracovanie ponuky a na preukdzanie splnenia
podmienok ucasti spresnovat, ked’Ze tieto st podl'a jeho nazoru dostatocne a
jednoznacne stanovené. V tejto stvislosti si obstaravatel dovol'uje upozornit’
zaujemcu, ze kompetencie stavebného dozoru neupravuje len citovany bod
6.26 Clanku VI. navrhu Zmluvy o dielo, ktora je stcastou Kapitoly B.3
Obchodné podmienky uskuto¢nenia predmetu zakazky sut'aznych podkladov,
ale st uvedené aj v d’al§ich zmluvnych a zakonnych ustanoveniach.

Otazka ¢. 9:

Z0D, ¢lanok VI., bod 6.21 je uvedené, cit: .,V pripade, ak Zhotovitelovi
nebude odovzdané stavenisko do Styroch mesiacov pred uplynutim platnosti
rozhodnutia organu verejnej moci, Zhotovitel sa zavdzuje na vlastné naklady
zabezpecit predizenie platnosti rozhodnutia orgdnu verejnej moci resp.
vydanie nového pravoplatného rozhodnutia organu verejnej moci.*

Mohol by Obstaravatel’ prikladmo uviest’ o aké rozhodnutia organov verejne;j

moci resp. vydanie nového pravoplatného rozhodnutia organu verejnej moci
sa ma jednat’ v kontexte predmetu zakazky?

Odpoved’ na Otazku ¢. 9:

Obstaravatel’ uvedenym ma na mysli platnost’ vyjadreni / suhlasov / stanovisk
a/alebo uradnych schvaleni dotknutymi organmi a institiiciami, suvisiacich
s uskuto¢nenim predmetu zakazky, ak ich ziskanie bude v zmysle navrhu
technického rieSenia uskuto¢nenia predmetu zékazky potrebné.

Otazka ¢. 8:

ZOD, ¢lanok VI., bod 6.15 je uvedené, cit: ,,Zhotovitel’ je povinny informovat
Objednavatela bezodkladne o kazdej poZiadavke dotknutych organov, ktora si
vyzaduje dopliiujuce riesenie navrhu Technického riesenia a po odsuhlaseni
Objednavatelom vykonat pripadnu upravu ndvrhu Technického riesenia,
ktora z tejto poziadavky vyplyva. Takato uprava navrhu Technického riesenia
je zahrnutd v cene za navrh Technického rieSenia.*
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Mohol by Obstaravatel’ vysvetlit' ,,Takdto uprava ndavrhu Technického
rieSenia je zahrnuta v cene za navrh Technického rieSenia® v kontexte
predmetného ustanovenia?

Zhotovitel' je povinny vypracovat a dodat névrh technického rieSenia
uskutocnenia predmetu Zmluvy vratane zabezpecenia vsetkych vyjadreni /
suhlasov / stanovisk a/alebo uradnych schvaleni dotknutymi organmi a
institiciami, stvisiacich s uskutoénenim predmetu Zmluvy, ak tieto buda v
zmysle navrhu technického rieSenia uskuto¢nenia predmetu Zmluvy potrebné,
a to az pocas platnosti Zmluvy.

Ziadame Obstaravatela o vypustenie vety , Takdto uprava ndvrhu
Technického riesenia je zahrnutd v cene za navrh Technického riesenia®,
nakolko uchadza¢ v tejto faze verejného obstaravania nevie predpokladat’
poziadavky dotknutych organov a nevie zahrnit’ tieto poziadavky do ceny za
navrh Technického rieSenia a teda ponukovej/zmluvnej ceny.

Odpoved’ na Otazku ¢. 8:

Obstaravatel uvedenym ma na mysli, Ze v pripade, ak v procese
zabezpecovania vsetkych vyjadreni / suhlasov / stanovisk a/alebo uradnych
schvaleni dotknutymi organmi a institiciami budu vznesené poziadavky
dotknutych organov a institacii, ktoré vyvolaju potrebu dopracovania /
prepracovania navrhu technického rieSenia uskuto¢nenia predmetu zakazky,
naklady na takéto dopracovanie / prepracovanie navrhu technického riesenia
uskutoénenia predmetu zakazky su zahrnuté v cene za vypracovanie navrhu
technického rieSenia uskutoénenia predmetu zadkazky. Navrhovana celkova
cena za uskutocnenie predmetu zdkazky - kritérium ¢. 1 na vyhodnotenie
pontk - musi obsahovat’ / pokryt’ néklady na uskutoénenie celého predmetu
zakazky avSetky zavizky uchadzaca v zmysle podmienok uvedenych
v sutaznych podkladov. Obstaravatel ponechdva znenie dotknutej casti
sutaznych podkladov v platnosti bez zmeny.

Otazka ¢. 7:

Z0D, ¢lanok IV., bod 4.3 je uvedené, cit: ,,V zmluvnej cene podla bodu 4.1 su
zahrnuté vsetky naklady Zhotovitela. ktoré mu vzniknu pri a/alebo v suvislosti
s plnenim predmetu Zmluvy. Zmluvné strany sa zdroven dohodli na cendch
Jednotlivych poloziek zmluvnej ceny podla Prilohy ¢. 2°.

Mohol by Obstaravatel’ potvrdit’, Ze ustanovenie bodu 4.3 sa netyka nakladov,
ktoré vyplynu z poziadaviek tretich stran? T. j., vyplynu z poziadaviek
uvedenych vo vyjadreniach, suhlasoch, stanoviskach alebo uradnych
schvaleniach dotknutymi organmi a instituciami, stvisiacich s uskuto¢nenim
predmetu Zmluvy?

V pripade, ak nastane vysSie uvedena situacia, bude Obstaravatel’ postupovat’
podla § 18 ZVO?

Odpoved’ na Otazku ¢. 7:

Vramci uskutoCnenia predmetu zdkazky, tuspesny uchadza¢ navrhne
technické rieSenie uskutocnenia predmetu zdkazky, v sulade so zaviznymi
poziadavkami obstaravatela na rozsah predmetu zakazky a zavdznymi
technickymi poZziadavkami obstaravatela na predmet zdkazky uvedenymi
v Kapitole B.1 Opis predmetu zakazky sutaznych podkladov, zabezpeci
vSetky vyjadrenia / sihlasy / stanoviska a/alebo uradné schvalenia dotknutymi
organmi a institiciami, sivisiace s uskuto¢nenim predmetu zakazky, ak tieto
budu v zmysle navrhu technického rieSenia uskuto¢nenia predmetu zakazky
potrebné, uskutocni stavebné a opravné prace a tieto odovzda obstaravatel'ovi
spolu so vsetkou dokumentéciou, ktorej vyhotovenie predpokladaju platné
pravne predpisy a uplatiované interné riadiace akty obstardvatela.
Navrhovana celkova cena za uskutocnenie predmetu zakazky - kritérium €. 1
na vyhodnotenie pontk - musi obsahovat’ / pokryt’ naklady na uskutocnenie
celého predmetu zdkazky a vSetky zavizky uchadzaca, vratane nakladov na
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pripadné vyvolané investicie vyplyvajuce z poziadaviek tretich stran, ktorych
potreba uskutoénenia vyvstane z navrhu technického rieSenia uskuto¢nenia
predmetu zékazky tspesného uchadzaca.

Otazka ¢. 6:

Z0D, ¢lanok 111, bod 3.3.2 je uvedené, cit: ,,Zhotovitel je povinny uskutocnit
stavebné a opravné prace do ... (obstaravatel doplni pocet celych
kalendarnych dni v sulade s ponukou uspesného uchadzaca - Prilohou ¢. 13
Sutaznych podkladov, riadok s poradovym cislom 2) ...

a v bode 3.4 je cit.: ,,Zhotovitel sa zavizuje stavebné a opravné prdce
uskutocnit’ pocas vyluky Zeleznicnej dopravy na trati v trvani maximadlne
(obstaravatel’ doplni pocet celych kalendarnych dni v sulade s ponukou
uspesného uchadzaca - Prilohou ¢. 13 Sutaznych podkladov, riadok s
poradovym cislom 3 t. j. Kritérium ¢. 2 na vyhodnotenie ponuk Prilohy ¢. 11
NAVRH NA PLNENIE KRITERII Siitaznych podkladov) kalenddrnych dni....

Chépe zaujemca spravne, ze lehota na uskutocnenie stavebnych a opravnych
prac podl'abodu 3.3.2 a 3.4 mdze byt rozdielna? T. j. Lehota podl'a bodu 3.3.2
mdze byt dlhsia ako lehota podl'a bodu 3.4 ?

Odpoved’ na Otazku ¢. 6:

Ano, zaujemca chape spravne, ze lehota podla Clanku III. Miesto, lehota
plnenia, prediZenie lehoty plnenia, bod 3.3.2 ndvrhu Zmluvy o dielo, ktora je
sucast'ou Kapitoly B.3 Obchodné podmienky uskuto¢nenia predmetu zékazky
sutaznych podkladov (sankcionovate'ny milnik vo vztahu k uskuto¢neniu
stavebnych a opravnych prac vyjadreny v celych kalendarnych diioch, odo dna
schvalenia technického rieSenia uskuto¢nenia predmetu zakazky, odovzdania
staveniska a schvalenia vyluk obstaravatelom, do odovzdania predmetu
zakazky obstaravatelovi) moéze byt rozdielna (dlhSia) ako lehota podla
Clanku III. Miesto, lehota plnenia, prediZenie lehoty plnenia, bod 3.4 navrhu
Zmluvy o dielo, ktora je sucastou Kapitoly B.3 Obchodné podmienky
uskutocnenia predmetu zakazky sutaznych podkladov (celkovy pozadovany
pocet dni vyluky Zelezni¢nej dopravy na trati vyjadreny v celych kalendarnych
diioch - kritérium €. 2 na vyhodnotenie ponuk).

Otazka ¢. 5:

Z0D, ¢lanok V., bod 5.3 je uvedené, cit: ,,Zhotovitelovi vznikne pravo vystavit
fakturu najskor diiom vydania protokolu o odovzdani a prevzati predmetu
Zmluvy.*

Mohol by Obstaravatel’ vysvetlit, ¢i zdujemca chape spravne, Ze Zhotovitel’
bude povinny vystavit’ len 1 faktiru za uskuto¢nené prace, a to az po vydani
protokolu o odovzdani a prevzati Diela?

Poziadavka Obstaravatela je v k rozsahu prac ne§tandardna. Ziadame
Obstaravatel'a o zvazenie upravy sposobu fakturacie na viac Ciastkovych
faktar. Uchadzacovi (Zhotovitelovi) pri navrhnutom sposobe fakturacie
vznikaji neprimerané financné naklady, ktoré musi zahrmut' do ponukovej
ceny. Uchadzac¢ navrhuje tpravu spésobu financovania z dévodu zachovania
hospodarnosti.

Odpoved’ na Otazku ¢. 5:

Obstaravatel’ zvazil ziadost’ zdujemcu a pristapil k Gprave relevantnych Casti
sutaznych podkladov tak, ze cena za uskutocnenie predmetu zdkazky bude
uhradzand na zaklade preukazate'ného naplnenia jednotlivych faktura¢nych
milnikov, ktorych blizSia Specifikacia, ako aj identifikdcia dokladu
preukazujuceho naplnenie jednotlivého fakturaéného milnika je uvedena
v Kapitole B.3 Obchodné podmienky uskutocnenia predmetu zakazky
sutaznych podkladov a v Prilohe ¢. 12 sut'aznych podkladov.

Uplné znenie sitaznych podkladov —obstaravatel uverejni sucasne
s poskytnutim tohto vysvetlenia informacii potrebnych na vypracovanie
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ponuky a mna preukazanie splnenia podmienok ucasti v prostredi
elektronického prostriedku JOSEPHINE.

Otazka ¢. 4:

Z0D, ¢lanok III, bod 3.7 je uvedené, cit: ,,Zhotovitel’ sa zavizuje predlozit
Objednavatelovi na schvalenie navrh Technického riesenia v lehote uvedenej
bode 3.3.1 a to v dostatocnom casovom predstihu tak, aby v tejto lehote
zaroven prislo aj k jeho schvadleniu Objednavatelom. Sucastou navrhu
Technického riesenia bude aj spracovanie projektu organizacie vystavby,
projektu docasného dopravného znacenia vrdtane sposobu zabezpecenia
nahradnej obchadzkovej trasy na cestnych komunikdciach. Objednavatel sa k
predlozenému navrhu Technického rieSenia vyjadri bez zbytocného odkladu
od jeho obdrzania“.

av bode 2.2.1 je uvedené, ze, cit.: ,,...vypracovat’ a dodat’ navrh technického
rieSenia uskutocnenia predmetu Zmluvy vrdtane zabezpecenia vsetkych
vyjadreni / suhlasov / stanovisk a/alebo uradnych schvileni dotknutymi
orgdanmi a instituciami, suvisiacich s uskutocnenim predmetu Zmluvy, ak tieto
budu v zmysle navrhu technického riesenia uskutocnenia predmetu Zmluvy
potrebné, a dodrzat vsetky podmienky v nich stanovené.*

Ziadame Obstaravatela o upresnenie Specifikacie rozsahu Navrhu
technického rieSenia. Zaroven ziadame uviest formu Navrhu technického
rieSenia a $pecifikaciu typu dokumentacie.

Ziadame Obstaravatela o upresnenie do akej lehoty je potrebné navrh
Technického riesenia predlozit’ po podpise Zmluvy a v akej lehote Zhotovitel
obdrzi stanovisko zo strany Objednavatel’a?

Odpoved’ na Otazku ¢. 4:

Uspesny uchadza¢ bude povinny vypracovat’ a odovzdat’ navrh technického
rieSenia  uskuto¢nenia predmetu zakazky v lehote, ktort uviedol
v predlozenom ¢asovom harmonograme uskutocnenia predmetu zékazky,
pricom v uvedenej lehote musi byt’ navrh technického rieSenia uskutocnenia
predmetu zakazky aj schvaleny obstaravatelom. Obstaravatel sa ku
konecnému navrhu technického rieSenia uskuto¢nenia predmetu zakazky
vyjadri bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do sedem (7) kalendarnych dni odo
dina jeho predlozenia obstaravatelovi. Obstaravatel’ doplnil, Ze tento
sankcionovatelny milnik vo vztahu k vypracovaniu a odovzdaniu navrhu
technického rieSenia uskutocnenia predmetu zakazky vyjadreny v celych
kalendarnych dnoch moéze byt stanoveny v trvani maximalne Styridsatpat
(45) kalendarnych dni odo dia nadobudnutia G¢innosti zmluvy, ktord je
vysledkom verejnej sutaze.

Obstaravatel’ doplnil poziadavky na rozsah a obsah navrhu technického
rieSenia uskutocnenia predmetu zakazky.

Uplné znenie sutaznych podkladov obstaravatel uverejni sucasne
s poskytnutim tohto vysvetlenia informacii potrebnych na vypracovanie
ponuky a na preukdzanie splnenia podmienok tcasti v prostredi
elektronického prostriedku JOSEPHINE.

Otazka ¢. 3:

Ziadame Obstaravatel'a o vysvetlenie, ¢i predmetom zakazky je oprava stavby
alebo stavebné tpravy alebo udrzba stavby alebo stavebné prace, nakol'ko z
predlozenej sutaznej dokumentacie nie je mozné jednoznacne zadefinovat’
ucel stavby a Obstaravatel’ ziada od Zhotovitela o zabezpecenie vsetkych
vyjadreni / sthlasov / stanovisk a/alebo uradnych schvaleni dotknutymi
organmi a inStiticiami, suvisiacich s uskuto¢nenim predmetu Zmluvy.

Mohol by Obstaravatel’ vysvetlit, ¢i zaujemca chape spravne, Ze sa jedna o
vyjadrenia / sthlasy / stanovisk a/alebo uradnych schvéleni dotknutymi
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organmi a inStiticiami nad zakonny ramec a stvisia s jeho technickym
rieSenim.

Odpoved’ na Otazku ¢&. 3:

Tak, ako obstaravatel uvadza v Kapitole B.1 Opis predmetu zdkazky
sutaznych podkladov, stavebné a opravné prace spocivaji predovsetkym v
oprave zelezni¢ného zvrsku tak, aby mohla byt po ukonceni prac znovu
zavedena projektova tratova rychlost V = 100 km/h. Rozsah stavebnych
aopravnych prac musi mat charakter opravy - bez zmien navrhovych
parametrov. Smerové a sklonové pomery musia kopirovat existujicu
technicki dokumenticiu a jestvujlici stav. Nastupistia v Risiiovciach
a Klacanoch nemaji byt stavbou dotknuté. Na vymenu kol'ajového rostu
a kolajového 16zka je uspesny uchadza¢ povinny pouzit novy material.
Vyhybky pozaduje obstaravatel’ vymenit’ v rozsahu 1:1. V pripade priecesti
pozaduje obstaravatel’ opravit’ len priecestnl konstrukciu bez zmeny stupiia
a sposobu zabezpelenia priecestia. Obstaravatel pozaduje, aby nedoslo
k zmene navrhovych parametrov. Ovladacie prvky (navestidla,
zabezpeCovacie zariadenie...) budid ovplyvnené len formou odpojenia
a spatného zapojenia a pripadnej nevyhnutnej vymeny v pripade ich
poskodenia pocas uskuto¢novania stavebnych a opravnych prac.

S ohl'adom na skuto¢nost, ze vramci uskutocnenia predmetu zakazky
technické rieSenie uskuto¢nenia predmetu zakazky navrhne uspeSny
uchadzacd, je zodpovednostou uUspesného uchadzaca, aby zabezpecil vsetky
vyjadrenia / sthlasy / stanoviskd a/alebo tradné schvalenia dotknutymi
organmi a institiiciami, suvisiace s uskutocnenim predmetu zakazky, ktorych
potreba zabezpecenia vyplyva z platnych pravnych predpisov, ak tieto budu
v zmysle navrhu technického rieSenia uskutoCnenia predmetu zakazky
potrebné.

Otazka ¢. 2:

V sataznych podkladoch v bode IILii.i. Zelezni¢ny zvriok Aleksince -
Risnovce - Hlohovec obstaravatel’ uvadza Ze poZaduje realizovat’ vytrhnutie a
regeneraciu kol'ajovych poli. Mohol by Obstaravatel’ presne zadefinovat, aké
prace maju byt vykonané pri regeneracii kol'ajovych poli?

Odpoved’ na Otazku ¢. 2:

Obstaravatel’ pozaduje v ramci regeneracie kol'ajovych poli dizky 20 m, resp.
25 m na beténovych podvaloch SB5 s rozdelenim podvalov ,,d“ vykonat
nasledovné ¢innosti:

e vymena gumenej podlozky pod kol'ajnicu S 49 na kazdom podvale
e vymena polyetylénovej podlozky pod podkladnice na kazdom podvale

e vymena zvierkovych skrutiek TS5 vratane matic na kazdom druhom
podvale

e vymena pruznych krizkov dvojitych na zvierkovych skrutkdch TS5 na
kazdom podvale

e vymena vloziek M na kazdom podvale

e zarezanie kolajnic s odstranenim starych termickych zvarov na oboch
koncoch kol'ajového pol'a do pravého uhla
Sugastou regenerécie kolajovych poli dizky 20 m, resp. 25 m je aj regeneracia
otvorov pre podvalové skrutky vsetkych betonovych podvalov SBS.
Obstaravatel’ pozaduje regeneraciu otvorov pre podvalové skrutky vykonat’ na
kazdom podvale do kriza v pocte Styroch (4) ks vratane vymeny podvalovych
skrutiek S2, a to s pouzitim technologii v zmysle internych riadiacich aktov
obstaravatela. Uspe$ny uchadza¢ je povinny pri vymene a dotahovani
upeviiovadiel zabezpecit' stalu kontrolu rozchodu kolaje. Vyziskané a
regenerované kol'ajové polia uspesny uchadzaé prevezie do Zelezniénych
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stanic vramci oblasti SMSU TO Jesenské na ich daldie vyuzitie
obstaravatelom - budd zabudované do trati nizsich kategorii. Specifikacia
nakladania s vyziskanym materidlom je uvedena v bode (IIL.ii.xi.) Kapitoly
B.1 Opis predmetu zakazky stitaznych podkladov.

Obstaravatel’ v sulade s uvedenym pristipil k doplneniu relevantnych casti
sutaznych podkladov. Uplné znenie sataznych podkladov obstaravatel
uverejni sucasne s poskytnutim tohto vysvetlenia informacii potrebnych na
vypracovanie ponuky a na preukdzanie splnenia podmienok ucasti v prostredi
elektronického prostriedku JOSEPHINE.

Otazka ¢. 1:

Obstaravatel’ stanovil podmienky ucasti podla § 34 ods. 1 pism. j) ZVO
nasledovne:

Uchadzac predlozi udaje o strojovom, prevadzkovom alebo technickom
vybaveni, ktoré mad uchadzac k dispozicii na uskutocnenie stavebnych prdc,
ktoré su predmetom zakazky v rozsahu:

2.5.1 strojové, prevadzkové alebo technické vybavenie na Cistenie
kolajového l6zka kolaji v celom profile: min. jeden (1) kus;

2.5.2 strojové, prevadzkové alebo technické vybavenie na upravu
geometrickej polohy kolaje a vyhybiek: min. jeden (1) kus.

Uchadzac predlozi zoznam strojového, prevadzkoveho alebo technického

vybavenia v rozsahu podla Prilohy ¢. 18 sutaznych podkladov, ktory musi
obsahovat minimalne nasledovné udaje:

. nazov atypovée oznacenie strojového, prevadzkového alebo
technického vybavenia,

. evidencné cislo strojového, prevadzkového alebo technického
vybavenia,

. evidencné cislo strojového, prevadzkového alebo technického

vybavenia v registri drahovych vozidiel EU,

. udaje o vlastnikovi strojového, prevadzkoveého alebo technického
vybavenia, v pripade, ak md uchddzac strojové, prevadzkové alebo
technické vybavenie vo vylucnom dlhodobom prendjme, uchadzac
obsahom ponuky uvedie udaje o vlastnikovi strojoveho, prevadzkového
alebo technického vybavenia spolu s informdciou, Ze uvedené strojove,
prevadzkové alebo technické vybavenie ma uchdadzac vo vylucnom
dlhodobom prendjme a zaroven predlozi najomnu zmluvu, ktorou
preukdze uvedenu skutocnost.

V kapitole B.1 Opis predmetu zakazky SP su uvedené v bode (VII)
Poziadavky obstardvatel'a na predmet zakazky nasledovne:

nazov a typové oznacenie strojového, prevadzkového alebo technického
vybavenia, ktoré mieni uchdadzac pouzit v ramci uskutocrniovania predmetu
zdkazky, a to najmd v rozsahu:

o strojové, prevadzkové alebo technické vybavenie na trhanie a kladenie
kolajovych poli,

o strojové, prevadzkové alebo technické vybavenie na trhanie a kladenie
vyhybiek,

o strojové, prevadzkové alebo technické vybavenie na Cistenie

kolajového l6zka kolaji v celom profile,

o strojové, prevadzkové alebo technické vybavenie na prepravu
materialu potrebného na uskutocnenie predmetu zdakazky, ako aj na
prepravu vyburanych hmot a vyziskaného materialu,
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o strojové, prevadzkové alebo technické vybavenie na upravu
geometrickej polohy kolaje a vyhybiek,

o strojové, prevadzkové alebo technické vybavenie na brusenie kolajnic
a vyhybiek.

Mohol by verejny obstaravatel’ vysvetlit’ formu a obsah predloZenia udajov za
strojné vybavenie, ktoré nie je stanovené v ramci minimdalnej pozadovanej
urovne Standardov k podmienke casti podla § 34 ods. I pism. j) ZVO ?

Odpoved’ na Otazku ¢. 1:

S ohladom na nevyhnutnost’ vyuzitia ,strojového, prevadzkového alebo
technického vybavenia na Cistenie kol'ajového 16zka kol'aji v celom profile* a
»Strojového, prevadzkového alebo technického vybavenia na tpravu
geometrickej polohy kolaje a vyhybiek® v ramci uskuto¢iovania stavebnych
aopravnych prac, ktoré su predmetom zakazky, obstaravatel pozaduje
v ramci minimalnej pozadovanej urovne Standardov k podmienke ucasti
tykajlicej sa technickej sposobilosti alebo odbornej spdsobilosti podla § 34
ods. 1 pism. j) zakona o verejnom obstaravani predlozit udaje o
tomto strojovom, prevadzkovom alebo technickom vybaveni, ktoré ma
uchadzac k dispozicii na uskuto¢nenie stavebnych prac, ktoré su predmetom
zakazky, priCom rozsah dajov je podrobne S$pecifikovany v Kapitole A.2
Podmienky tcasti, ods. 2. Technicka sposobilost’ alebo odborna sposobilost,
bod 2.5 sttaznych podkladov.

V ramci uskutoéilovania stavebnych a opravnych prac, ktoré st predmetom
zakazky vSak obstaravatel predpokladd vyuzitie aj iného strojového,
prevadzkového alebo technického vybavenia. Obstaravatel pozaduje
obsahom ponuky predlozit predbezné technické rieSenie uskutocnenia
predmetu zakazky, ktorym uchadza¢ preukdze splnenie zavdznych
poziadaviek obstaravatela na rozsah predmetu zakazky a zavdznych
technickych poziadaviek obstaravatela na predmet zakazky, pricom
predbezné technické rieSenie musi, okrem iného, obsahovat vo vztahu
k navrhnutému technologickému postupu uskuto¢fiovania predmetu zakazky
aj identifikaciu tohto iného strojového, prevadzkového alebo technického
vybavenia. Reprezentativny vypocet strojového, prevadzkového alebo
technického vybavenia, ktorého vyuzitie obstaravatel' predpoklada v ramci
uskutociiovania stavebnych prac, ktoré st predmetom zakazky obstaravatel’
uviedol v Kapitole B.1 Opis predmetu zakazky, ods. (VII) Poziadavky
obstaravatel'a na predmet zdkazky sutaznych podkladov. Obstaravatel’ bude
posudzovat’ relevantnost’ uvedeného strojového, prevadzkového alebo
technického vybavenia vo vztahu k navrhnutému technologickému postupu
uskutoCnovania  predmetu  zakazky. V pripade tohto strojového,
prevadzkového alebo technického vybavenia obstaravatel v predbeznom
technickom rieSeni uskutoc¢nenia predmetu zékazky pozaduje uviest' len nazov
a typové oznacenie strojového, prevadzkového alebo technického vybavenia.
Obstaravatel vo vztahu ktomuto strojovému, prevadzkovému alebo
technickému vybaveniu nepozaduje predkladat’ Ziadne osobitné doklady
a/alebo informacie.
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