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VYSVETLENIE INFORMACIi POTREBNYCH NA VYPRACOVANIE PONUKY A
NA PREUKAZANIE SPLNENIA PODMIENOK UCASTI

UPLNE ZNENIE ZO DNA 08.08.2025

Zeleznice Slovenskej republiky, so sidlom: Klemensova 8, 813 61
Identifikacia obstardvatela: | Bratislava, Slovenska republika, ICO: 31 364 501

(d’alej ako ,,obstaravatel™ v prisluSnom gramatickom tvare)

zdkazka pod nazvom ,Oprava Zeleznicného zvr§ku v tuseku
ZST AlekSince - ZST Hlohovec, km 10,449 - 22,351 zadavana postupom
verejnej sutaze podla ust. § 91 zakona ¢&.343/2015Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (d’alej ako ,,zdkon o verejnom obstaravani® v prisluSnom
gramatickom tvare), v sulade s ust. § 66 ods. 7 pism. b) zdkona o verejnom
obstaravani s vyhodnotenim ponuk z hl'adiska splnenia poziadaviek na
predmet zakazky podla § 53 zakona o verejnom obstaravani a vyhodnotenim
splnenia podmienok ucasti podla § 40 zdkona o verejnom obstaravani po
vyhodnoteni ponuk na zaklade kritérii na vyhodnotenie pontk, zverejnena
v Uradnom vestniku Eurdpskej tnie dia 30.06.2025 pod znackou
2025/S 122-419989 avo Vestniku verejného obstardvania ¢. 130/2025 zo
dna 01.07.2025 pod znackou 10597 - MSP (dalej ako ,verejna sutaz®
v prislusnom gramatickom tvare)

Identifikacia predmetu
zakazky a postupu
zadavania zakazky:

Obstaravatelovi bola dorucena Zziadost’ o vysvetlenie informacii potrebnych na vypracovanie ponuky a na
preukazanie splnenia podmienok ucasti. Obstaravatel v sulade sust. § 48 zakona o verejnom obstaravani
poskytuje vysvetlenie informacii potrebnych na vypracovanie ponuky a na preukazanie splnenia podmienok
ucasti. Otazky zaujemcov neboli redakéne upravované, st v plnom zneni ako boli dorucené.

Ziadame obstaravatel'a o vysvetlenie, &i zaujemca chape spravne, Ze nosné
Otazka ¢. 42: prace maji byt vykonané pocas vyluky a ostatné dopliiujuce prace v
neobmedzene dlhej dobe.

V sulade spodmienkami uvedenymi v sutaznych podkladoch, casovy
harmonogram uskutocnenia predmetu zakazky, v ktorom uchadzac¢ uvedie:

- sankcionovatel'ny milnik vo vztahu k vypracovaniu a odovzdaniu navrhu
technického rieSenia uskutocnenia predmetu zakazky vyjadreny v celych
kalendarnych dnioch, odo dna nadobudnutia u¢innosti zmluvy, ktord je
vysledkom verejnej sut'aze, do schvalenia technického rieSenia uskuto¢nenia
predmetu zékazky obstaravatel'om;

- sankcionovatelny mil'nik vo vzt'ahu k uskuto¢neniu stavebnych a opravnych
prac vyjadreny v celych kalendarnych diioch, odo diia schvalenia technického
rieSenia uskuto¢nenia predmetu zékazky, odovzdania staveniska a schvalenia

P tazku €. 42: . , , ..
Odpoved’ na Otizku € vyluk obstaravatel'om, do odovzdania predmetu zakazky obstaravatel'ovi,

- celkovy pozadovany pocet dni vyluky Zelezni¢nej dopravy na trati vyjadreny
v celych kalendarnych ditoch - kritérium €. 2 na vyhodnotenie ponuk;

v rozsahu podl'a Prilohy ¢. 13 stitaznych podkladov, stanovuje uchadzac.

Ciel'om obstaravatel’a vSak, s ohl'adom na potrebu efektivneho plnenia jeho
povinnosti, nebolo anie je umoznit stanovit akokolvek dlhy
sankcionovatelny milnik vo vzt'ahu k uskuto¢neniu stavebnych a opravnych
prac. Obstaravatel ocakava uskuto¢nenie predmetu zakazky a jeho
odovzdanie obstaravatelovi v primeranom termine. Pre odstranenie
akychkol'vek pochybnosti, obstardvatel upresiiuje, ze sankcionovatelny
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milnik vo vztahu k uskuto¢neniu stavebnych a opravnych prac vyjadreny v
celych kalendarnych dnoch, ktory zacina plynit kumulativhym splnenim
nasledovnych podmienok - schvalenie technického rieSenia uskutocnenia
predmetu zakazky, odovzdanie staveniska a schvalenie vyluk obstaravatel'om
- po odovzdanie predmetu zakazky obstaravatel'ovi, moze byt stanoveny
v trvani maximalne devétdesiat (90) kalendarnych dni.

Obstaravatel’ v sivislosti s uvedenym pristupil k uprave relevantnych casti
sutaznych podkladov. Obstaravatel’ zaroven v nadvéznosti na poskytnuté
vysvetlenie informacii potrebnych na vypracovanie ponuky a na preukdzanie
splnenia podmienok w&asti pristupuje k prediZeniu lehoty na predkladanie
pontk a k s uvedenym suvisiacej zmene terminu otvarania ponuk. Lehota na
predkladanie pontk je stanovena do 26.08.2025 do 10:00 hod. SEC. Otvaranie
poniik sa uskutoéni dita 26.08.2025 o 10:05 hod. SEC.

Uplné znenie sutaznych podkladov obstaravatel uverejni sucasne
s poskytnutim tohto vysvetlenia informacii potrebnych na vypracovanie
ponuky a na preukdzanie splnenia podmienok Wcasti v prostredi
elektronického prostriedku JOSEPHINE. Obstaravatel zaroven vykona
opravu Oznamenia o vyhlaseni verejného obstaravania odoslanim Oznamenia
o dodato¢nych informaciach, informacidch o neukoncenom konani alebo
korigende na uverejnenie v Uradnom vestniku Eurdpskej tinie a vo Vestniku
verejného obstaravania.

Otazka ¢. 41:

V prilohe €. 8 je uvedeny sankcionovatel'ny milnik ¢. 1:

Navrh technického rieSenia uskuto¢nenia predmetu zakazky, zabezpecenie
vSetkych vyjadreni / sthlasov / stanovisk a/alebo uradnych schvaleni
dotknutymi organmi a in$titdciami, suvisiacich s uskutoénenim predmetu
zakazky, ak tieto buda v zmysle navrhu technického rieSenia uskutocnenia
predmetu zékazky potrebné odo diia nadobudnutia €innosti zmluvy, ktora je
vysledkom verejnej sutaze, do schvalenia technického rieSenia uskuto¢nenia
predmetu zakazky obstaravatelom sankcionovatelny milnik moéze byt
stanoveny v trvani maximalne 45 kalendarnych dni odo dia nadobudnutia
ucinnosti zmluvy, ktora je vysledkom verejnej stitaze.

Otazka ¢. 1:

Lehota 45 kalendarnych dni je nepostacujuca na zabezpecenie povoleni v
zmysle zadkona 25/2025 Z. z., €o je iba ¢ast’'ou 1. sankcionovatelného mil'nika,
preto ziadame obstaravatel’a aby zabezpecenie vSetkych vyjadreni / stihlasov
/ stanovisk a/alebo tGradnych schvaleni dotknutymi organmi a institiciami a
schvalenie obstaravatel'om nebolo stcast’ou sankcionovate'ného milnika.

Otazka ¢. 2:

Bude sa technicky navrh prerokovavat’ s obstaravatelom v zmysle Smernice
pre investorsku ¢innost), t. j. na zaciatku, v priebehu a na konci navrhovania?
Pokial ano, lehota 45 kalendarnych dni na zabezpecenie vstupnych podkladov
a prerokovanie navrhu s investorom ¢o je iba ¢astou 1. sankcionovate'ného
milnika je nepostacujica preto ziadame obstaravatel'a, aby navrh nemusel byt’
prerokovany na zaciatku, v priebehu a na konci navrhovania.

Otazka ¢. 3:
V Kapitole B.1 opis predmetu zdkazky je uvedené:

Kone¢ny néavrh technického rieSenia uskutonenia predmetu zdkazky,
sucastou ktorého budu vyjadrenia / suhlasy / stanoviska a/alebo tradné
schvalenia dotknutymi orgdnmi a inStiticiami, sivisiace s uskuto¢nenim
predmetu zékazky, ak tieto budi v zmysle navrhu technického rieSenia
uskutoénenia predmetu zakazky potrebné, podlicha schvaleniu obstaravatela.
Obstaravatel’ sa ku koneénému navrhu technického rieSenia uskutoCnenia
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predmetu zakazky vyjadri bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr do sedem (7)
kalendarnych dni odo dna jeho predlozenia obstaravatel'ovi; v pripade, ak sa
obstaravatel k predlozenému navrhu technického rieSenia uskutocnenia
predmetu zakazky nevyjadri v urCenej lehote, ma sa za to, ze obstaravatel’
navrh technického rieSenia uskuto¢nenia predmetu zakazky schvalil.

Lehota na zabezpecenie:

- vstupnych podkladov (geodetické zameranie, zakreslenie a zameranie
inzinierskych sieti , prieskum EHK),

- navrhu a priebezné prerokovanie navrhu (v zmysle Smernice pre investorska
¢innost),

- vyjadreni / suhlasov / stanovisk a/alebo uradnych schvaleni dotknutymi
organmi a institiciami (povolenie v zmysle zakona 25/2025 Z.z., povolenie
na vyrub drevin a in¢ nevyhnutné povolenia)

je v zmysle sutaznych podkladov stanovend na max. 38 kalendarnych dni
(max. 45 kalendarnych dni - 7 kalendarnych dni na schvélenie
objednavatel'om). Ziadame obstaravatel'a o prehodnotenie tejto lehoty a jej
prediZenie zo 45 kalendarnych dni na 200 kalendarnych dni.

Odpoved’ na Otazku ¢. 41:

Obstaravatel’ ma za to, ze v pripade, ak v zmysle nadvrhu technického riesenia
uskutoénenia predmetu zakazky bude rozsah stavebnych a opravnych prac
mat’ charakter opravy v osi kolaje, tak uskuto¢nenie tychto stavebnych
a opravnych prac nepodlicha konaniu v zmysle zdkona €. 25/2025 Z. z.
Stavebny zakon a o zmene a doplneni niektorych zékonov (Stavebny zakon)
v zneni neskorSich predpisov.

Povinnost'ou uspe$ného uchadzaca je zabezpeCenie vsetkych vyjadreni /
suhlasov / stanovisk a/alebo uradnych schvaleni dotknutymi organmi
a inStituciami, suvisiacich s uskuto¢nenim predmetu zakazky v pripade, ak
v zmysle navrhu technického rieSenia uskutoCnenia predmetu zakazky
uspesny uchadzac navrhne postup, ktorého uskutocnenie bude viazané na ich
ziskanie. Obstaravatel’ v§ak v zmysle vysSsie uvedeného ma za to, Ze je mozné
navrhnit’ také technické rieSenie uskuto¢nenia predmetu zakazky, ktoré
nebude podliehat’ konaniu v zmysle zdkona ¢. 25/2025 Z. z. Stavebny zakon
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (Stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov.

V zmysle uvedeného, sankcionovatelny milnik vo vztahu k vypracovaniu
a odovzdaniu navrhu technického riesenia uskuto¢nenia predmetu zakazky je
objektivne splnitelny do S$tyridsatpiat (45) kalendarnych dni odo dna
nadobudnutia Uc¢innosti zmluvy, ktora je vysledkom verejnej sutaze.
Obstaravatel ponechava znenie dotknutej Casti sutaznych podkladov
v platnosti bez zmeny.

Obstaravatel nepozaduje prerokovavat ndvrh technického rieSenia
uskutocnenia predmetu zdkazky v zmysle Smernice pre investorskt ¢innost’.
Podmienky priebezného prerokovania / schvalovania navrhu technického
rieSenia uskutoCnenia predmetu zékazky, resp. prislusnej dokumentacie st
uvedené v Kapitole B.1 Opis predmetu zakazky sutaznych podkladov, ods.
(I11.) Podrobny opis predmetu zdkazky, bod (II1.i.) Navrh technického riesenia
uskutocnenia predmetu zakazky av Kapitole B. 3 Obchodné podmienky
uskuto¢nenia predmetu zakazky sut'aznych podkladov.

Otazka ¢. 40:

Podl'a Podrobného opisu predmetu zakazky (III) obstaravatel pozaduje na
priecestiach v Zzkm 13,434 (IILii.vi.), Zkm 16,255 (IILii.vii.), Zkm 20,279
(IILii.viii.) vlozit do kolaje vhodny typ priecestnej konstrukcie a z vonkajsSej
strany kol'ajnicovych pasov pozaduje vyburany priestor realizovat asfaltom v
dvoch vrstvach v Sirke nadvdzujicej pozemnej komunikacie. Pri realizacii
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nasledného podbitia kolaje bude musiet zhotovitel tieto vonkajsie
konstrukcie vyburat a nanovo zrealizovat. Moze zhotovitel v navrhu
technického rieSenia uvazovat’ pouzitie Standardnych priecestnych konstrukceii
(vnutorné, vonkajSie panely), ktoré umoziuju rozobratic a vykonanie
opravnych prac v mieste priecestia?

Odpoved’ na Otazku ¢. 40:

Névrh technického rieSenia uskuto¢nenia predmetu zékazky musi byt v stlade
so zavdznymi poziadavkami obstaravatela na rozsah predmetu zakazky
a zavaznymi technickymi poziadavkami obstaravatela na predmet zakazky
uvedenymi v ods. (IILii.) Kapitoly B.1 Opis predmetu zékazky sutaznych
podkladov. V mieste priecesti obstardvatel’ nepozaduje / nebude pozadovat
vykonanie konsolida¢nej upravy smeru a vysky kol'aje.

Otazka ¢. 39:

V podrobnom opise predmetu zdkazky nie je spomenutd poziadavka
obstaravatel'a na vykonanie smerovej a vyskovej Gpravy polohy kol'aje po
konsolidacii kol'ajového 16zka v lehote do 6 mesiacov od ukoncenia prac.
Bude obstaravatel pozadovat' predmetni upravu kolaje, tzv. nasledné
podbitie?

Odpoved’ na Otazku ¢. 39:

Ako vyplyva z Kapitoly B.1 Opis predmetu zakazky sutaznych podkladov,
uspesny uchadza¢ je povinny zabezpecit uskutocnenie predmetu zikazky
v stlade s uvedenymi a poskytnutymi platnymi internymi riadiacimi aktami
obstaravatel'a. Predpis ZSR TS 3-1 Prace na Zelezni¢nom zvriku jednoznacéne
upravuje postupy po uprave geometrickej polohy kolaje. ,,Vykonanie
smerovej a vyskovej upravy polohy kolaje po konsoliddcii kolajového l6zka v
lehote do 6 mesiacov od ukoncenia prac®, ako to uvadza zaujemca, nie je

v

Prace na zeleznicnom zvrsku, najmi v ¢lanku 79.

Otazka ¢. 38:

V doteraz obstaravatelom vydanych Vysvetleniach informacii potrebnych na
vypracovanie ponuky je v odpovediach na otazky uchadzacov ¢. 29, 30, 32
spomenuty Technicky projekt. Zvlast' v otazke ¢. 30 sa uchadza¢ pyta na
»existujiicu technicki dokumentaciu“ napr. Technicky projekt, ktory by mal
reprezentovat’ stav trate, do ktorého sa ma uskuto¢nenim predmetu zékazky
dostat’ (napr. pokles, zdvih nivelety...). Poskytne obstaravatel Technicky
projekt (Pasport Zelezni¢ného zvrsku a spodku) uchadzacom?

Odpoved’ na Otazku ¢. 38:

Uspesny uchadza¢ je povinny zabezpegit' uskutoénenie predmetu zakazky,
okrem iného, v sulade s platnymi internymi riadiacimi aktami obstaravatela.
V pripade, ak uchadza¢ v ramci uskutoc¢iiovania predmetu zakazky dodrzi
technologické a pracovné postupy v zmysle predpisu ZSR TS 3 Zelezni¢ny
zvrok a ZSR TS 3-1 Prace na Zelezniénom zvriku, tymto bude zabezpedené
dodrzanie parametrov v stlade s Technickym projektom.

Otazka ¢. 37:

V Sutaznych podkladoch, Kapitole B.1 Opis predmetu zakazky, (VIII)
Predpisy uplatiiované na uskutocnenie predmetu zakazky je uvedeny zakon
25/2025 Z. z. V zmysle tohto zakona ma ist’ stavba povolovacim procesom
formou rozhodnutim o stavebného zdmeru. Ak nie, akou formou povolenia?

Odpoved’ na Otazku ¢. 37:

Obstaravatel’ ma za to, ze v pripade, ak v zmysle navrhu technického riesenia
uskutocnenia predmetu zakazky bude rozsah stavebnych a opravnych prac
mat’ charakter opravy v osi kol'aje, tak uskutocnenie tychto stavebnych
a opravnych prac nepodlicha konaniu v zmysle zdkona ¢. 25/2025 Z. z.
Stavebny zakon a o zmene a doplneni niektorych zakonov (Stavebny zakon)
v zneni neskorSich predpisov. Ak v zmysle névrhu technického rieSenia
uskuto¢nenia predmetu zakazky uspesSny uchadza¢ navrhne postup, ktorého
uskutoc¢nenie bude viazané na ziskanie vyjadrenia / sthlasu / stanoviska
a/alebo uradného schvalenia dotknutymi orgdnmi a inStiticiami, uspeSny
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uchadza¢ bude zodpovedny za zabezpecenie tychto vyjadreni / sthlasov /
stanovisk a/alebo uradnych schvaleni dotknutymi organmi a institiciami.

Otazka ¢. 36:

Mame za to Ze od 1. kvartalu 2024 (vratane) prislo k zmene ukazovatel'a CMI
(Indexy cien stavebnych prac a materialov) publikovanym Statistickym
uradom  Slovenskej republiky na jeho internetovej  stranke
https://www.statistics.sk, ktoré v zmysle Metodického pokynu 19/2022
vstupujii do vzorca pre vypolet indexacie. Statisticky trad Slovenskej
republiky zmenil ukazovatel' Indexy cien stavebnych prac a materialov -
Stvrtrocne [sp2063qs] s bazou 2015=100 na ukazovatel Indexy cien
stavebnych prac, materidlov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve -
Stvrtroéne [spl010gs] s bazou 2021=100. Indexéacia ceny ma byt od
1. kvartadlu 2024 (vratane) stanovend pomocou indexu CMI - Indexy cien
stavebnych prac, materidlov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve -
Stvrtroéne [spl010gs] s bazou 2021=100. Prosime o opravu, resp.
zapracovanie tejto zmeny do Zmluvy o Dielo v ¢asti mechanizmus indexacie,
ktora je sucastou sutaznych podkladov.

Odpoved’ na Otazku ¢. 36:

Obstaravatel’ pristupuje k uprave relevantnych bodov Clanku IV. navrhu
Zmluvy o dielo, ktord je sucastou Kapitoly B.3 Obchodné podmienky
uskutoénenia predmetu zakazky sutaznych podkladov. Uplné znenie
sutaznych podkladov obstaravatel uverejni sucasne s poskytnutim tohto
vysvetlenia informacii potrebnych na vypracovanie ponuky a na preukazanie
splnenia  podmienok  ucasti v prostredi  elektronického  prostriedku
JOSEPHINE.

Otazka ¢. 35:

Ked'Ze sa v zmysle Opisu predmetu zakazky jedna iba o opravu Zelezni¢ného
zvrsku, ma uchadza¢ uvazovat iba s posudenim TSI infrastruktura, t. j.
obstaravatel’ neuvazuje s posudenim ostatnych modulov TSI?

Odpoved’ na Otazku ¢. 35:

Predmetom zakazky su stavebné a opravné prace na zelezni¢nom zvrsku.
Obstaravatel’ neuvazuje s posidenim ostatnych modulov TSI.

Otazka ¢. 34:

Ziadame obstaravatela o informaciu, &i je celd ex. trat umiestnena na
pozemkoch vo vlastnictve ZSR. V pripade, ak sa zisti, Ze nejaky pozemok pod
ex. tratou nie je vo vlastnictve ZSR, ako bude zabezpetené majetkovopravne
vysporiadanie takéhoto pozemku?

Odpoved’ na Otazku ¢. 34:

Predmetom uskutoéiiovanych stavebnych a opravnych prac bude oprava uz
jestvujucej zelezni¢nej trate a teda majetkovopravne vysporiadanie pozemkov
nebude potrebné.

Otazka ¢. 33:

V Kapitole B.1 Opis predmetu zédkazky je spomenuty most v zkm 13,284,
Ziadame obstaravatel'a o definovanie rozsahu ipravy/rekonstrukcie mosta.

Odpoved’ na Otazku ¢. 33:

Prace na mostnom objekte v zkm 13,284 nie st predmetom zakazky.

Otazka ¢. 32:

V pripade, Ze po zneseni Zel. zvrsku bude zistena nedostatocna hribka KL nad
konstrukciou priepustu a/alebo mosta (v zkm 13,284), bude nutné zriadit’
hrabku KL v zmysle platnej legislativy? V takom pripade napr. neddjde k
dodrzaniu sklonovych pomerov uvedenych v existujucej technickej
dokumentécii a/alebo jestvujuceho stavu. Ktory aspekt poziadavky
Obstaravatel'a ma Uchéadzac respektovat’?

Odpoved’ na Otazku ¢. 32:

S ohl'adom na skutocnost’, Ze obstaravatel’ pozaduje v rdmci uskutoctiovania
stavebnych a opravnych prac realizovat' strojné plnoprofilové precistenie
kolajového 16zka, hrubka kolajového 16zka nebude novo posudzovana.
Obstaravatel’ pozaduje upravu smerovych a sklonovych pomerov v stlade s
Technickym projektom.
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Otazka ¢. 31:

V objekte ,,Uprava priepustov* sti pozadované nové rimsy pre priepusty v zkm
11,216 a 13,057. Aky MPP ma byt na trati dodrzany?

Odpoved’ na Otazku ¢. 31:

Obstaravatel’ pozaduje dodrzat’ minimalny priechodovy prierez 3. V pripade
technickej nemoznosti realizacie obstaravatel’ pozaduje dodrzat’ minimalny
priechodovy prierez 2,5.

Otazka ¢. 30:

V kapitole B.1 Opis predmetu zakazky, bod IIl.ii. Uskutocnenie stavebnych
prac a opravnych prac je uvedené ,,Smerové a sklonové pomery musia
kopirovat’ existujucu technick dokumentaciu a jestvujuci stav. Uchadzac je
toho nézoru, ze sa nejednd o totozné pojmy, ked’Ze pojem ,.existujuca
technickd dokumentécia®“ méze byt tvorena napr. Technickym projektom,
ktory v praxi nezodpoveda ,jestvujiicemu stavu“. Ma uchadza¢ prisposobit’
navrh smerového a sklonového rieSenia jestvujicemu stavu alebo stavu v
zmysle Technického projektu?

Odpoved’ na Otazku ¢. 30:

S ohl'adom na skutocnost’, ze obstaravatel’ pozaduje v ramci uskuto¢novania
stavebnych a opravnych prac realizovat' strojné plnoprofilové precistenie
kolajového 16zka, ktoré umozni aj znizenie nivelety kolaje, obstaravatel’
pozaduje realizaciu podl'a Technického projektu.

Otazka ¢. 29:

V tseku sa nachadzaju ZST Risiovee a ZAST Klagany, ktorych sucastou st
aj nastupiskd. V Kapitole B.1 Opis predmetu zakazky Zaviznych
poziadavkach Obstaravatel'a bod IILii.ii je uvedené ,,Polohu nastupista pri
kolaji €. 1 je potrebné reSpektovat’ - nastupiste nebude stavbou dotknuté®, ¢o
v ziadnom pripade nie je mozné dodrzat’, ked’ze na v bode IILii je uvedené
,Uspesny uchadza¢ je povinny zabezpedit' uskutoénenie predmetu zékazky v
sulade s platnymi pravnymi predpismi EU a SR, ako aj v stlade s platnymi
internymi riadiacimi aktami obstaravatela®. Vzhl'adom na vyssSie uvedené,
uvazuje Obstaravatel’ aj s Upravou nastupistnych hran vzhl'adom na upravent
nova geometricki polohu prilahlych kolaji? Pokial ano, ziadame
obstaravatela, aby doplnil Kapitolu B.1 Opis predmetu zékazky o novy objekt
»uprava nastupistnych hran a nadvézujucich povrchov nastupist™.

Odpoved’ na Otazku ¢. 29:

Uprava nastupistnych hran a nadvizujucich povrchov néastupist nie je
predmetom zédkazky. Cielom zakazky je tprava smerovych a sklonovych
pomerov v sulade s Technickym projektom a opitovné zavedenie projektovej
tratovej rychlosti V = 100 km/h opravou Zelezni¢ného zvrsku.

Otazka ¢. 28:

Pri dodrzani legislativy uvedenej v kapitole B.1 bude nutné vsetky jestvujuce
priecestné konstrukcie rozsirit, ¢o si bude vyzadovat cas potrebny na
schvalovaci proces pre rozsirenie a taktiez nevyhnutné majetkovopravne
vysporiadanie. Ziadame o upravu Kapitoly B.1 Opis predmetu zakazky, kde
bude jasne uvedené, v akom rozsahu sa maju upravit’ jestvujice priecestné
konstrukcie aby bola zaroven dodrzana legislativa.

Odpoved’ na Otazku ¢. 28:

Zavazné poziadavky obstaravatela na rozsah predmetu zakazky a zadvizné
technické poziadavky obstaravatela na predmet zakazky st podrobne
popisané v Kapitole B.1 Opis predmetu zakazky sutaznych podkladov.
Upravu $irky / rozsirenie priecestnych konstrukcii pozaduje obstaravatel
realizovat’ v rozsahu, ktory nevyzaduje schvalovaci proces pre rozsirenie
($irka vnutornych panelov n kol'aji). Uprava Sirky / rozsirenie priecestnych
konstrukcii bude realizovand na pozemkoch v sprave obstaravatela a teda
majetkovopravne vysporiadanie pozemkov nebude potrebné.

Otazka ¢. 27:

Pri priecestiach je pravdepodobné, ze pri dodrzani poziadavky postupovat’ v
navrhu technického rieSenia podla platnej legislativy, s prihliadnutim na
morfoldégiu pril'ahlého terénu a vySkového vedenia krizujucich komunikaécii,
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bude nevyhnutné zasiahnut’ s upravou tychto komunikacii aj do pozemkov
inych vlastnikov. Akym sposobom sa bude riesit majetkovopravne
vysporiadanie takychto pozemkov?

Odpoved’ na Otazku ¢. 27:

Predmetom uskutoc¢iiovanych stavebnych a opravnych prac bude oprava
povrchu jestvujiicich komunikacii a teda majetkovopravne vysporiadanie
pozemkov nebude potrebné.

Otazka ¢. 26:

Pri priecesti v zkm 16,255 konéi pristupovy chodnik od obce Klacany. Ma
byt sucast'ou novej priecestnej konstrukcie aj rozsirenie o tento chodnik, ktory
je jedinou pristupovou komunikéciou k nastupisku v ZAST KTacany?

Odpoved’ na Otazku ¢. 26:

Tak, ako vyplyva z Kapitoly B.1 Opis predmetu zakazky sutaznych
podkladov, obstaravatel’ pozaduje vloZenie novej priecestnej konstrukcie,
ktora bude pozostavat’ zo stredovych celogumovych panelov modularneho
typu Sirky 8,4 m. Z vonkajSej strany kolajnicovych pasov obstaravatel
pozaduje vyburany priestor nahradit’ asfaltom realizovanym v dvoch vrstvach
Sirky prislichajucej Sirke nadvézujucej pozemnej komunikacie (cca 7,0 m).
Medzi kolajnicou a asfaltom obstaravatel’ pozaduje zriadit’ pruznu zalievku.
Zaujemcom uvadzany chodnik nebude predmetom uskutoc¢novanych
stavebnych a opravnych prac.

Otazka ¢. 25:

Uvazoval Obstaravatel' s nutnostou realizacie zel. spodku v definovanom
useku zel. trate, ked’ nebudu dodrzané legislativou predpisané minimalne
hodnoty def. odolnosti plane Zel. spodku, ¢o je bazalnym predpokladom
splnenia poziadavky na zavedenie tratovej rychlosti V=100 km/h.?

Odpoved’ na Otazku ¢. 25:

Unosnost  Zelezniéného  spodku  nebude  posudzovani.  Cielom
uskutoc¢iiovanych stavebnych a opravnych prac nie je zvysit’ tratovi rychlost,
ale obnovit pdvodni projektovu trat'ovu rychlost’ V = 100 km/h, ktora bola
znizena z dovodu nedostatocnej drzebnosti upeviiovadiel. Z tohto dévodu nie
je pozadované posudenie unosnosti zelezni¢ného spodku.

Otazka ¢. 24:

V zmysle Kapitoly B.1 Opis predmetu zakazky, bod IILii Uskutocnenie
stavebnych a opravnych prac ma uchadzac respektovat’ platné pravne predpisy
EU a SR atd’. M4 Uchéadzag riesit’ aj Zel. spodok v miestach priecesti?

Odpoved’ na Otazku ¢. 24:

Tak, ako vyplyva z Kapitoly B.1 Opis predmetu zakazky sutaznych
podkladov, obstaravatel' nepozaduje uskutocnenie stavebnych a opravnych
prac na zeleznicnom spodku.

Otazka ¢. 23:

Uchadza¢ sa domnieva, ze vzhladom na rozsah predmetu zakazky, ako aj
absenciu projektovej dokumenticie, je aktudlne stanovena lehota na
spracovanie a predloZenie relevantnej ponuky vel'mi kratka. Zaroven by sme
radi poukazali na skuto¢nost, ze nami predlozené otazky k predmetnej
zékazke zatial’ neboli zodpovedané, ¢o vyrazne st'azuje pripravu komplexne;j
a zodpovednej ponuky. V ziujme zabezpeCenia transparentnosti procesu
verejného obstaravania a rovnakych podmienok pre vsetkych uchadzacov si
Vas dovolujeme poziadat o predizenia lehoty na predkladanie poniik
minimalne o 30 kalendarnych dni.

Odpoved’ na Otazku ¢. 23:

Obstaravatel’ na zaklade poskytnutého vysvetlenia informacii potrebnych na
vypracovanie ponuky a na preukazanie splnenia podmienok ucasti, ako aj
stvisiacich Giprav sitaznych podkladov pristupuje k predizeniu lehoty na
predkladanie pontk ak suvedenym suvisiacej zmene terminu otvarania
ponuk. Lehota na predkladanie ponuk je stanovend do 13.08.2025 do
10:00 hod. SEC. Otvéranie ponuk sa uskutoéni dita 13.08.2025 o 10:05 hod.
SEC. Takto stanovena lehota na predkladanie pontk v plnej miere zohl'adiiuje
zlozitost predmetu zakazky, cas potrebny na vypracovanie ponuky, ako aj
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zmeny sutaznych podkladov vykonané na zéklade poskytnutého vysvetlenia
informacii potrebnych na vypracovanie ponuky a na preukazanie splnenia
podmienok ucasti. Uplné znenie sutaznych podkladov obstaravatel’ uverejni
sucasne s poskytnutim tohto vysvetlenia informacii potrebnych na
vypracovanie ponuky a na preukazanie splnenia podmienok t€asti v prostredi
elektronického prostriedku JOSEPHINE. Obstaravatel zaroven vykona
opravu Oznamenia o vyhlaseni verejného obstaravania odoslanim Oznadmenia
o dodatoénych informaciach, informaciach o neukoncenom konani alebo
korigende na uverejnenie v Uradnom vestniku Eurdpskej tinie a vo Vestniku
verejného obstaravania.

Otazka ¢. 22:

Chybajuce udaje o smerovych pomeroch trate:

Na zaklade predlozenej grafickej dokumentacie nie je mozné jednoznacne
uréit’ hodnoty polomerov oblikov trate. Ziadame o ich doplnenie formou
vykresu osi trate alebo tabul’kového prehl'adu parametrov oblukov.

Odpoved’ na Otazku ¢. 22:

Obstaravatel’ sucasne s poskytnutim tohto vysvetlenia informacii potrebnych
na vypracovanic ponuky a na preukdzanie splnenia podmienok
Ucasti v prostredi elektronického prostriedku JOSEPHINE uverejni ako

Prilohu ¢. 2 Kapitoly B.1 Opis predmetu zakazky Prehlad smerovych
pomerov.

Otazka ¢. 21:

Moznost realizacie pripravnych prac pocas dennych vyluk:
Je mozné vykonavat’ pripravné prace, ako su vyruby porastu, buracie prace a
vytyCovanie, v ramci dennych vyluk?

Odpoved’ na Otazku ¢. 21:

Pripravné prace mimo priechodového prierezu je mozné vykonavat aj mimo
vyluk Zelezni¢nej dopravy na trati.

Otazka ¢. 20:

Technicky stav kol'aji a vyhybiek v ZST Risnovce:

Vzhl'adom na poziadavku Obstaravatel'a na vyskovu a smerovu upravu kol'aji
a vyhybiek v ZST Risiovce a sutasne zjavne zhorSeny technicky stav
niektorych konstrukénych prvkov (opotrebovanie podvalov, moznost
uvolnenia upeviiovacich prvkov), ziadame o potvrdenie, ¢i sucastou
predmetu plnenia je aj sandacia, resp. vymena poSkodenych prvkov
zelezni¢ného zvrsku.

Odpoved’ na Otazku ¢. 20:

Tak, ako je uvedené v Kapitole B.1 Opis predmetu zakazky sutaznych
podkladov, stiéast’ou stavebnych a opravenych prac v ZST Risfiovce je oprava
zelezni¢ného zvrsku len kol'aje €. 1 vratane vyhybiek leziacich v nej, okrem
vyhybky €. 9. Vybehy ztychto vyhybiek nie su predmetom stavebnych
a opravenych prac; tieto bude obstaravatel riesit’ vo vlastnej rézii.

Otazka ¢. 19:

Poziadavka na defektoskopické vySetrenie kol'ajnic:

Pozaduje Obstaravatel’ vykonanie defektoskopie existujicich kolajnic? V
pripade kladnej odpovede ziadame o upresnenie rozsahu kontroly.

Odpoved’ na Otazku ¢. 19:

Obstaravatel’ nepozaduje vykonanie defektoskopickej kontroly existujucich
koTlajnic.

Otazka ¢. 18:

Vyklad pojmu ,,regeneracia kol'ajovych poli“ a poziadavky na podvaly:
Ziadame o jednoznaéné vymedzenie rozsahu prac, ktoré Obstaravatel’ zahrnul
pod pojem ,regeneracia kolajovych poli“. Ma sa tym rozumiet vymena
gumenych podloziek, poskodenych podvalov, drobného kol'ajiva a d’alSich
komponentov? Su v existujucich podvaloch osadené drevené hmozdiny? Ak
ano, pozaduje Obstaravatel’ ich vymenu, a akym typom upeviiovacicho
systému maju byt nahradené?
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Odpoved’ na Otazku ¢. 18:

Vid’ Odpoved’ na Otazku €. 2.

Otazka ¢. 17:

Pozadovana dizka kolajovych poli:

Ak dizku kolajovych poli mé zhotovitel’ odovzdat’ v ramci plnenia? Ziadame
o0 jednoznaéné uréenie minimélnej pripustnej dizky, pripadne odporGéany
rozsah.

Odpoved’ na Otazku ¢. 17:

Obstaravatel’ pozaduje, aby minimélna dizka regenerovanych kol'ajovych poli
bola 20 m, pri¢om odporiéana dizka regenerovanych kol'ajovych poli je 25 m.

Otazka ¢. 16:

Urcenie rozsahu vymeny komponentov pri regeneracii:

Kto je zodpovedny za urcenie rozsahu vymeny stcasti kolajového zvrsku v
ramci regeneracie kol'ajovych poli (napr. podvaly, upeviiovadla, kol'ajnice)?
Bude tento rozsah definovany zadavatel'om, stavebnym dozorom, alebo bude
urceny na zéklade posudenia zhotovitel'a?

Odpoved’ na Otazku ¢. 16:

Vid’ Odpoved na Otazku €. 2.

Otazka ¢. 15:

Kategorizacia kolajovych poli:

Disponuje Obstaravatel’ kategorizaciou kolajovych poli alebo inym typom
technickej dokumentécie, z ktorej je mozné urcit’ technicky stav jednotlivych
usekov ur¢enych na regeneraciu? Ak ano, ziadame o jej spristupnenie.

Odpoved’ na Otazku ¢. 15:

Obstaravatel’ v sucasnej dobe nedisponuje predkategorizaénym zapisom.

Otazka ¢. 14:

Granulometrické parametre kol'ajového 16zka:

Ma Obstaravatel’ k dispozicii vysledky granulometrickej analyzy existujiceho
kolajového 16zka? V pripade kladnej odpovede ziadame o ich spristupnenie
za ucelom vypracovania relevantnej cenovej ponuky.

Odpoved’ na Otazku ¢. 14:

Granulometricka analyza existujuceho kol'ajového 16zka obstaravatel'om
vykonana nebola.

Otazka ¢. 13:

Ekologické hodnotenie kol'ajového 16zka a opdtovné vyuzitie kameniva:

Ziadame Obstaravatela o spristupnenie ekologického hodnotenia
existujiiceho kolajového 16zka, a to najmé z pohl'adu pripadnej kontaminécie,
vhodnosti kameniva na recyklaciu a jeho d’alSieho vyuzitia v konstrukeii
zelezni¢ného zvrsku. Sucasne ziadame o kvantifikaciu predpokladaného
mnozstva recyklovateIného kameniva a $pecifikdciu ocakavanych druhov
odpadov v sulade s platnou legislativou.

Odpoved’ na Otazku ¢. 13:

Obstaravatel’ nevykonaval ekologické hodnotenie existujuceho kol'ajového
16zka. Tak, ako vyplyva z Kapitoly B.1 Opis predmetu zakazky sutaznych
podkladov, obstaravatel pozaduje vramci uskutociiovania stavebnych
a opravnych prac realizovat’ strojné plnoprofilové precistenie kolajového
167ka. V celom tseku stani¢nej kolaje ¢. 1 a vyhybiek &. 1,2, 7 a 8 v ZST
Risnovce a v miestach, kde technicky nie je mozné realizovat strojné
precistenie, obstaravatel pozaduje odtazenie kolajového 16zka a jeho
triedenie. Triedenie obstaravatel pozaduje na frakcie 31,5 (32) - 63 mm,
16 -31,5(32) mm a 8 - 16 mm. S odpadom zo strojného cistenia kol'ajového
16Zka a s neupotrebiteI'nou astou odt'azeného kol'ajového 16zka obstaravatel
pozaduje nalozit' v stilade s ust. zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Doplnenie
kolajového 16zka obstaravatel pozaduje zriadit z nového kameniva z
vyvretych hornin frakcie 31,5 (32) - 63 mm.

Otazka ¢. 12:

Ziadame Obstaravatela o upresnenie moznosti vyluk na trati Aleksince -
Hlohovec:
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Je mozné vylucit' cely usek kol'aje naraz alebo musi byt vylu¢ovany po
&astiach ohl'adom na vlecku Slovnaft, ktora sa napaja v. ¢. 9 v ZST Rishovce?
St moznosti vyluk predjednané s prevadzkovatel'om vlecky Slovnaft? Ak ano,
aké st moznosti vyluk a obmedzeni prevadzky vlecky Slovnaft?

Odpoved’ na Otazku ¢. 12:

Za ucelom uskutocnenia predmetu zékazky, obstaravatel’ schvali tispesnému
uchadzacovi vyluku zelezni¢nej dopravy na trati v celom useku trate.
S ohladom na potrebu obsluhy vlecky SLOVNAFT, a.s. vSak uspesSny
uchéadzac bude povinny uskutocniovat’ stavebné a opravné prace v dvoch (2)
etapach, a to osobitne usek od zadiatku vyhybky &. 6 v ZST Aleksince v Zkm
10,449 po zadiatok vyhybky ¢ 9 v ZST Ristiovee v 7km 14,603 vratane
vyhybiek €. 1,2, 7 a 8, a osobitne uisek od konca vyhybky ¢. 9 v ZST Rishovce
v 7km 14,633 po zaciatok vyhybky ¢. 1 v ZST Hlohovec v zkm 22,351 tak,
aby obsluha vlecky SLOVNAFT, a.s. mohla byt vzdy v jednom smere
zabezpecena. Pocet nepretrzitych vylukovych dni, pocas ktorych nebude
mozné vykonavat’ obsluhu vlecky SLOVNAFT, a.s., je maximalne osem (8)
po sebe nasledujtcich kalendarnych dni. Tieto podmienky vyluky Zelezni¢nej
dopravy na trati boli predjednané s prevadzkovatelom vlecky
SLOVNAFT, as..

Obstaravatel’ v sulade s uvedenym pristapil k doplneniu relevantnych casti
sataznych podkladov. Uplné znenie sataznych podkladov obstaravatel
uverejni sucasne s poskytnutim tohto vysvetlenia informacii potrebnych na
vypracovanie ponuky a na preukazanie splnenia podmienok uc¢asti v prostredi
elektronického prostriedku JOSEPHINE.

Otazka ¢. 11:

V sutaznych podkladoch v bode IIl.i. sa uvadza Ze Zriadenie staveniska a
skladky materidlu je mozné navrhnut' na manipula¢nych priestranstvach v
ZST Risnovee a ZST Aleksince na pozemkoch v sprave obstaravatel’a.
Mohol by Obstaravatel’ objasnit’, ¢i je mozné vyuzit aj plochu prik.¢.5a7v
7ST Hlohovec?

Odpoved’ na Otazku ¢. 11:

Obstaravatel’ pre tento moment nevie potvrdit’ moznost’ vyuzitia plochy pri
kol'aji &. 5 a kol'aji &. 7 v ZST Hlohovec na zariadenie staveniska a skladku
materialu.

Otazka ¢. 10:

Z0D, ¢lanok V1., bod 6.26 je uvedené, cit: ,,Zdznamy v stavebnom denniku je
opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zdstupca s dennymi zapismi.
Okrem tychto 0sob su opravneni robit zaznam stavebny dozor Objednadvatela
a ostatné osoby v sulade s ustanovenim § 39 stavebného zakona obvyklym
sposobom. Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny. Objednavatel’
je povinny svojim podpisom odsuhlasovat' priebeh prdac a sledovanie
uskutocnenych zaznamov. Zapismi do stavebného dennika nie je mozné menit
alebo dopliat Ziadne ustanovenie tejto Zmluvy.«

Mohol by Obstaravatel' upresnit’ aké kompetencie mé stavebny dozor

Objednavatela a aké kompetencie ma Objednavatel v ramci predmetne;
zékazky?

Odpoved’ na Otazku ¢. 10:

Kompetencie stavebného dozoru su vymedzené vo vSeobecne zavdznych
pravnych predpisoch, ako aj v sitaznych podkladoch, najmi v Kapitole B.3
Obchodné podmienky uskuto¢nenia predmetu zakazky sitaznych podkladov.
Obstaravatel’ preto nepovazuje za potrebné ich prostrednictvom vysvetlenia
informacii potrebnych na vypracovanie ponuky a na preukazanie splnenia
podmienok ucasti spresiiovat’, ked’ze tieto su podl'a jeho ndzoru dostatocne a
jednoznacne stanovené. V tejto stvislosti si obstaravatel dovol'uje upozornit’
zaujemcu, ze kompetencie stavebného dozoru neupravuje len citovany bod
6.26 Clanku VI. navrhu Zmluvy o dielo, ktord je sicastou Kapitoly B.3
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Obchodné podmienky uskutoc¢nenia predmetu zakazky stitaznych podkladov,
ale st uvedené aj v d’al§ich zmluvnych a zakonnych ustanoveniach.

Otazka ¢. 9:

Z0D, ¢lanok VI., bod 6.21 je uvedené, cit: ,,V pripade, ak Zhotovitelovi
nebude odovzdané stavenisko do Styroch mesiacov pred uplynutim platnosti
rozhodnutia organu verejnej moci, Zhotovitel sa zavdzuje na viastné naklady
zabezpecit prediéenie platnosti rozhodnutia orgdnu verejnej moci resp.
vydanie nového pravoplatného rozhodnutia organu verejnej moci.*

Mohol by Obstaravatel” prikladmo uviest’ o aké rozhodnutia organov verejne;j
moci resp. vydanie nového pravoplatného rozhodnutia organu verejnej moci
sa ma jednat’ v kontexte predmetu zakazky?

Odpoved’ na Otazku ¢. 9:

Obstaravatel’ uvedenym ma na mysli platnost’ vyjadreni / sihlasov / stanovisk
a/alebo tradnych schvaleni dotknutymi organmi a instituciami, suvisiacich
s uskutoénenim predmetu zakazky, ak ich ziskanie bude v zmysle navrhu
technického rieSenia uskutocnenia predmetu zékazky potrebné.

Otazka ¢. 8:

Z0D, ¢lanok V1., bod 6.15 je uvedené, cit: ,,Zhotovitel’ je povinny informovat’
Objednavatela bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych organov, ktord si
vyzaduje dopliujuce riesenie navrhu Technického rieSenia a po odsuhlasent
Objednavatelom vykonat' pripadnu upravu navrhu Technického riesenia,
ktora z tejto pozZiadavky vyplyva. Takato uprava navrhu Technického riesenia
je zahrnutd v cene za ndavrh Technického riesenia.*

Mohol by Obstaravatel’ vysvetlit' ,,Takdto uprava ndavrhu Technického
rieSenia je zahrnuta v cene za navrh Technického riesenia® v kontexte
predmetného ustanovenia?

Zhotovitel' je povinny vypracovat a dodat néavrh technického rieSenia
uskutocnenia predmetu Zmluvy vratane zabezpecenia vsetkych vyjadreni /
suhlasov / stanovisk a/alebo uradnych schvaleni dotknutymi orgédnmi a
institciami, stvisiacich s uskutocnenim predmetu Zmluvy, ak tieto budu v
zmysle navrhu technického rieSenia uskutoénenia predmetu Zmluvy potrebné,
a to az pocas platnosti Zmluvy.

Ziadame Obstaravatela o vypustenie vety , Takdto dprava ndvrhu
Technického riesenia je zahrnutd v cene za navrh Technického riesenia®,
nakol’ko uchadzac v tejto faze verejného obstaravania nevie predpokladat’
poziadavky dotknutych organov a nevie zahrnt’ tieto poziadavky do ceny za
navrh Technického rieSenia a teda ponukovej/zmluvnej ceny.

Odpoved’ na Otazku ¢. 8:

Obstaravatel uvedenym ma na mysli, Ze vpripade, ak v procese
zabezpecCovania vsetkych vyjadreni / suhlasov / stanovisk a/alebo tradnych
schvaleni dotknutymi organmi a institiciami budu vznesené poziadavky
dotknutych organov a instittcii, ktoré vyvolaji potrebu dopracovania /
prepracovania navrhu technického rieSenia uskuto¢nenia predmetu zdkazky,
naklady na takéto dopracovanie / prepracovanie navrhu technického rieSenia
uskutocnenia predmetu zédkazky su zahrnuté v cene za vypracovanie navrhu
technického rieSenia uskutocnenia predmetu zédkazky. Navrhovana celkova
cena za uskutoCnenie predmetu zakazky - kritérium ¢. 1 na vyhodnotenie
ponuk - musi obsahovat’ / pokryt’ naklady na uskutocnenie celého predmetu
zakazky avSetky zavdzky uchadzaca v zmysle podmienok uvedenych
v sutaznych podkladov. Obstaravatel ponechava znenie dotknutej Casti
sutaznych podkladov v platnosti bez zmeny.

Otazka ¢. 7:

Z0D, ¢lanok IV, bod 4.3 je uvedené, cit: ,,V zmluvnej cene podla bodu 4.1 su
zahrnuté vsetky naklady Zhotovitela. ktoré mu vzniknu pri a/alebo v suvislosti
s plnenim predmetu Zmluvy. Zmluvné strany sa zdaroven dohodli na cendch
Jjednotlivych poloziek zmluvnej ceny podla Prilohy ¢. 2%
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Mohol by Obstaravatel’ potvrdit’, Ze ustanovenie bodu 4.3 sa netyka nakladov,
ktoré vyplynu z poziadaviek tretich stran? T. j., vyplyni z poziadaviek
uvedenych vo vyjadreniach, suhlasoch, stanoviskach alebo uradnych
schvaleniach dotknutymi organmi a institiciami, suvisiacich s uskutocnenim
predmetu Zmluvy?

V pripade, ak nastane vyS$sie uvedena situacia, bude Obstaravatel’ postupovat’
podla § 18 ZVO?

Odpoved’ na Otazku ¢. 7:

Vramci uskuto¢nenia predmetu zakazky, uspeSny uchadza¢ navrhne
technické rieSenie uskutoCnenia predmetu zakazky, v sulade so zavéznymi
poziadavkami obstaravatela na rozsah predmetu zakazky a zavdznymi
technickymi poziadavkami obstaravatela na predmet zdkazky uvedenymi
v Kapitole B.1 Opis predmetu zakazky sutaznych podkladov, zabezpeci
vSetky vyjadrenia / sihlasy / stanoviska a/alebo uradné schvalenia dotknutymi
organmi a institiciami, suvisiace s uskuto¢nenim predmetu zakazky, ak tieto
budt v zmysle navrhu technického rieSenia uskutoc¢nenia predmetu zakazky
potrebné, uskutocni stavebné a opravné prace a tieto odovzda obstaravatel'ovi
spolu so vsetkou dokumentéciou, ktorej vyhotovenie predpokladaju platné
pravne predpisy a uplatiované interné riadiace akty obstardvatela.
Navrhovana celkova cena za uskuto¢nenie predmetu zakazky - kritérium ¢. 1
na vyhodnotenie pontik - musi obsahovat’ / pokryt’ nédklady na uskuto¢nenie
celého predmetu zakazky a vSetky zavizky uchadzaca, vratane nakladov na
pripadné vyvolané investicie vyplyvajuce z poziadaviek tretich stran, ktorych
potreba uskuto¢nenia vyvstane z navrhu technického rieSenia uskuto¢nenia
predmetu zékazky uspesného uchadzaca.

Otazka ¢. 6:

Z0D, ¢lanok III, bod 3.3.2 je uvedené, cit: ,,Zhotovitel je povinny uskutocnit
stavebné a opravné prdace do ... (obstaravatel doplni pocet celych
kalendarnych dni v sulade s ponukou uspesného uchadzaca - Prilohou ¢. 13
Sutaznych podkladov, riadok s poradovym cislom 2) ...

a v bode 3.4 je cit.: ,,Zhotovitel sa zavizuje stavebné a opravné prdce
uskutocnit’ pocas vyluky Zeleznicnej dopravy na trati v trvani maximdlne
(obstaravatel’ doplni pocet celych kalendarnych dni v sulade s ponukou
uspesného uchadzaca - Prilohou ¢. 13 Sutaznych podkladov, riadok s
poradovym cislom 3 t. j. Kritérium ¢. 2 na vyhodnotenie ponuk Prilohy ¢. 11
NAVRH NA PLNENIE KRITERII Siitaznych podkladov) kalenddrnych dni....

Chépe zaujemca spravne, ze lehota na uskutocnenie stavebnych a opravnych
prac podl'a bodu 3.3.2 a 3.4 moze byt rozdielna? T. j. Lehota podl'a bodu 3.3.2
moze byt dlhsia ako lehota podl'a bodu 3.4 ?

Odpoved’ na Otazku ¢. 6:

Ano, zaujemca chape spravne, Ze lehota podla Clanku III. Miesto, lehota
plnenia, prediZenie lehoty plnenia, bod 3.3.2 navrhu Zmluvy o dielo, ktora je
sucast’ou Kapitoly B.3 Obchodné podmienky uskuto¢nenia predmetu zakazky
sutaznych podkladov (sankcionovatel'ny milnik vo vztahu k uskuto¢neniu
stavebnych a opravnych prac vyjadreny v celych kalendarnych dioch, odo dia
schvalenia technického riesenia uskutocnenia predmetu zakazky, odovzdania
staveniska a schvalenia vyluk obstaravatelom, do odovzdania predmetu
zékazky obstardvatel'ovi) mdze byt rozdielna (dlhSia) ako lehota podla
Clanku III. Miesto, lehota plnenia, prediZenie lehoty plnenia, bod 3.4 navrhu
Zmluvy o dielo, ktorda je sucastou Kapitoly B.3 Obchodné podmienky
uskutocnenia predmetu zakazky sutaznych podkladov (celkovy pozadovany
pocet dni vyluky Zelezni¢nej dopravy na trati vyjadreny v celych kalendarnych
dioch - kritérium €. 2 na vyhodnotenie ponuk).
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Otazka ¢. 5:

Z0D, ¢lanok V., bod 5.3 je uvedené, cit: ,,Zhotovitelovi vznikne pravo vystavit
fakturu najskor diiom vydania protokolu o odovzdani a prevzati predmetu
Zmluvy.*

Mohol by Obstaravatel’ vysvetlit, ¢i zadujemca chape spravne, Ze Zhotovitel’
bude povinny vystavit’ len 1 faktiru za uskutocnené prace, a to az po vydani
protokolu o odovzdani a prevzati Diela?

Poziadavka Obstaravatela je v k rozsahu prac nestandardna. Ziadame
Obstaravatela o zvazenie upravy spdsobu fakturacie na viac Ciastkovych
faktar. Uchadzacovi (Zhotovitelovi) pri navrhnutom sposobe fakturacie
vznikaju neprimerané finan¢né naklady, ktoré musi zahrnat' do ponukove;j
ceny. Uchadzac navrhuje tipravu spdsobu financovania z dovodu zachovania
hospodarnosti.

Odpoved’ na Otazku ¢. 5:

Obstaravatel’ zvazil Ziadost’ zaujemcu a pristupil k prave relevantnych Casti
sut'aznych podkladov tak, Ze cena za uskuto¢nenie predmetu zakazky bude
uhradzana na zaklade preukazate'ného naplnenia jednotlivych fakturacnych
milnikov, ktorych blizsia Specifikacia, ako aj identifikacia dokladu
preukazujuceho naplnenie jednotlivého fakturaéného mil'nika je uvedena

v Kapitole B.3 Obchodné podmienky uskuto¢nenia predmetu zédkazky
sut'aznych podkladov a v Prilohe ¢. 12 sut'aznych podkladov.

Uplné znenie sutaznych podkladov obstaravatel uverejni sucasne
s poskytnutim tohto vysvetlenia informacii potrebnych na vypracovanie
ponuky a na preukdzanie splnenia podmienok Wcasti v prostredi
elektronického prostriedku JOSEPHINE.

Otazka ¢. 4:

Z0D, ¢lanok 111, bod 3.7 je uvedené, cit: ,,Zhotovitel’ sa zavizuje predlozit
Objednavatelovi na schvalenie navrh Technického riesenia v lehote uvedenej
bode 3.3.1 a to v dostatocnom casovom predstihu tak, aby v tejto lehote
zaroven prislo aj k jeho schvileniu Objednavatelom. Sucastou navrhu
Technického riesenia bude aj spracovanie projektu organizacie vystavby,
projektu docasného dopravného znacenia vrdtane sposobu zabezpecenia
nahradnej obchadzkovej trasy na cestnych komunikaciach. Objednavatel sa k
predlozenému navrhu Technického riesenia vyjadri bez zbytocného odkladu
od jeho obdrzania“.

av bode 2.2.1 je uvedené, ze, cit.: ,,...vypracovat’ a dodat’ navrh technického
rieSenia uskutocnenia predmetu Zmluvy vrdtane zabezpecenia vsetkych
vyjadreni / suhlasov / stanovisk a/alebo uradnych schvaleni dotknutymi
organmi a instituciami, suvisiacich s uskutocnenim predmetu Zmluvy, ak tieto
budu v zmysle navrhu technického riesenia uskutocnenia predmetu Zmluvy
potrebné, a dodrzat vsetky podmienky v nich stanovené.*

Ziadame Obstaravatela o upresnenie Specifikicie rozsahu Navrhu
technického rieSenia. Zarovenl ziadame uviest’ formu Navrhu technického
rieSenia a Specifikaciu typu dokumentacie.

Ziadame Obstaravatela o upresnenie do akej lehoty je potrebné néavrh

Technického riesenia predlozit’ po podpise Zmluvy a v akej lehote Zhotovitel’
obdrzi stanovisko zo strany Objednéavatel’a?

Odpoved’ na Otazku ¢. 4:

Uspesny uchadza¢ bude povinny vypracovat’ a odovzdat’ navrh technického
rieSenia  uskutoCnenia predmetu zakazky v lehote, ktori uviedol
v predlozenom Casovom harmonograme uskuto¢nenia predmetu zékazky,
pricom v uvedenej lehote musi byt navrh technického rieSenia uskuto¢nenia
predmetu zékazky aj schvaleny obstaravatelom. Obstaravatel sa ku
konecnému navrhu technického rieSenia uskutocnenia predmetu zakazky
vyjadri bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do sedem (7) kalendarnych dni odo
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dina jeho predlozenia obstaravatelovi. Obstaravatel doplnil, ze tento
sankcionovatelny milnik vo vztahu k vypracovaniu a odovzdaniu navrhu
technického rieSenia uskutoc¢nenia predmetu zakazky vyjadreny v celych
kalendarnych ditoch méze byt stanoveny v trvani maximalne Styridsatpat’
(45) kalendarnych dni odo dia nadobudnutia G¢innosti zmluvy, ktord je
vysledkom verejnej sutaze.

Obstaravatel’ doplnil poziadavky na rozsah a obsah navrhu technického
rieSenia uskuto¢nenia predmetu zékazky.

Uplné znenie sutaznych podkladov obstarivatel uverejni sucasne
s poskytnutim tohto vysvetlenia informacii potrebnych na vypracovanie
ponuky a na preukdzanie splnenia podmienok Wcasti v prostredi
elektronického prostriedku JOSEPHINE.

Otazka ¢. 3:

Ziadame Obstaravatel’a o vysvetlenie, &i predmetom zakazky je oprava stavby
alebo stavebné upravy alebo drzba stavby alebo stavebné prace, nakol'ko z
predlozenej sutaznej dokumentacie nie je mozné jednoznacne zadefinovat’
ucel stavby a Obstaravatel’ ziada od Zhotovitel'a o zabezpecenie vsetkych
vyjadreni / suhlasov / stanovisk a/alebo uradnych schvaleni dotknutymi
organmi a institiciami, suvisiacich s uskuto¢nenim predmetu Zmluvy.
Mohol by Obstaravatel’ vysvetlit, ¢i zaujemca chape spravne, Ze sa jedna o
vyjadrenia / suhlasy / stanovisk a/alebo tradnych schvaleni dotknutymi
organmi a inStiticiami nad zdkonny ramec a suvisia s jeho technickym
rieSenim.

Odpoved’ na Otazku ¢. 3:

Tak, ako obstaravatel uvadza v Kapitole B.1 Opis predmetu zakazky
sutaznych podkladov, stavebné a opravné prace spocivaju predovsetkym v
oprave zelezniéného zvrsku tak, aby mohla byt po ukonéeni prac znovu
zavedena projektova tratova rychlost V = 100 km/h. Rozsah stavebnych
aopravnych prac musi mat’ charakter opravy - bez zmien navrhovych
parametrov. Smerové a sklonové pomery musia kopirovat existujicu
technicki dokumentaciu a jestvujlici stav. Nastupistia v Risiiovciach
a Klacanoch nemaji byt stavbou dotknuté. Na vymenu kol'ajového rostu
a kolajového 16Zka je uspesny uchadza¢ povinny pouzit' novy material.
Vyhybky pozaduje obstaravatel’ vymenit’ v rozsahu 1:1. V pripade priecesti
pozaduje obstaravatel’ opravit’ len priecestnl konstrukciu bez zmeny stupiia
a sposobu zabezpecenia priecestia. Obstaravatel pozaduje, aby nedoslo
k zmene navrhovych parametrov. Ovladacie prvky (navestidla,
zabezpeCovacie zariadenie...) budid ovplyvnené len formou odpojenia
a spatného zapojenia a pripadnej nevyhnutnej vymeny v pripade ich
poskodenia pocas uskutociiovania stavebnych a opravnych prac.

S ohl'adom na skuto¢nost, Ze vramci uskutocnenia predmetu zakazky
technické rieSenie uskuto¢nenia predmetu zakazky navrhne uspeSny
uchadzac, je zodpovednost'ou Uspesného uchadzaca, aby zabezpecil vsetky
vyjadrenia / suhlasy / stanoviska a/alebo uradné schvalenia dotknutymi
orgadnmi a institiciami, suvisiace s uskutocnenim predmetu zékazky, ktorych
potreba zabezpecenia vyplyva z platnych pravnych predpisov, ak tieto budu
v zmysle navrhu technického rieSenia uskutoCnenia predmetu zakazky
potrebné.

Otazka ¢. 2:

V sataznych podkladoch v bode IILii.i. Zelezniény zvriok Aleksince -
Risnovce - Hlohovec obstaravatel’ uvadza ze pozaduje realizovat’ vytrhnutie a
regeneraciu kol'ajovych poli. Mohol by Obstaravatel’ presne zadefinovat, aké
prace maju byt vykonané pri regeneracii kol'ajovych poli?
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Odpoved’ na Otazku ¢&. 2:

Obstaravatel’ pozaduje v ramci regenerécie kolajovych poli dizky 20 m, resp.
25 m na beténovych podvaloch SB5 s rozdelenim podvalov ,,d* vykonat
nasledovné ¢innosti:

e vymena gumenej podlozky pod kol'ajnicu S 49 na kazdom podvale
e vymena polyetylénovej podlozky pod podkladnice na kazdom podvale

e vymena zvierkovych skrutiek T5 vratane matic na kazdom druhom
podvale

e vymena pruznych krazkov dvojitych na zvierkovych skrutkdch TS5 na
kazdom podvale

e vymena vloziek M na kazdom podvale

e zarezanie kolajnic s odstranenim starych termickych zvarov na oboch
koncoch kol'ajového pola do pravého uhla

Sucastou regeneracie kolajovych poli dizky 20 m, resp. 25 m je aj regeneracia
otvorov pre podvalové skrutky vSetkych betonovych podvalov SBS.
Obstaravatel’ pozaduje regeneraciu otvorov pre podvalové skrutky vykonat’ na
kazdom podvale do kriza v pocte Styroch (4) ks vratane vymeny podvalovych
skrutiek S2, a to s pouzitim technoldgii v zmysle internych riadiacich aktov
obstaravatel'a. Uspesny uchadzal je povinny pri vymene a dotahovani
upeviiovadiel zabezpecit' stalu kontrolu rozchodu kolaje. Vyziskané a
regenerované kol'ajové polia uspeSny uchadza¢ prevezie do zelezni¢nych
stanic vramci oblasti SMSU TO Jesenské na ich dalsie vyuzitie
obstaravatelom - budii zabudované do trati nizSich kategorii. Specifikacia
nakladania s vyziskanym materidlom je uvedena v bode (IIL.ii.xi.) Kapitoly
B.1 Opis predmetu zakazky sttaznych podkladov.

Obstaravatel’ v sulade s uvedenym pristipil k doplneniu relevantnych casti
sataznych podkladov. Uplné znenie sataznych podkladov obstaravatel
uverejni sucasne s poskytnutim tohto vysvetlenia informacii potrebnych na
vypracovanie ponuky a na preukazanie splnenia podmienok ucasti v prostredi
elektronického prostriedku JOSEPHINE.

Otazka ¢. 1:

Obstaravatel’ stanovil podmienky ucasti podla § 34 ods. 1 pism. j) ZVO
nasledovne:

Uchadzac predlozi udaje o strojovom, prevadzkovom alebo technickom
vybaveni, ktoré mad uchadzac k dispozicii na uskutocnenie stavebnych prdc,
ktoré su predmetom zakazky v rozsahu:

2.5.1 strojové, prevadzkové alebo technické vybavenie na Cistenie
kolajového l6zka kolaji v celom profile: min. jeden (1) kus,

2.5.2 strojové, prevadzkové alebo techmické vybavenie na upravu
geometrickej polohy kolaje a vyhybiek: min. jeden (1) kus.

Uchadzac predlozi zoznam strojového, prevadzkového alebo technického

vybavenia v rozsahu podla Prilohy ¢. 18 sutaznych podkladov, ktory musi
obsahovat minimalne nasledovné udaje:

. nazov atypove oznacenie strojového, prevadzkového alebo
technického vybavenia,

. evidencné Cislo strojového, prevadzkového alebo technického
vybavenia,
. evidencné Cislo strojového, prevadzkového alebo technického

vybavenia v registri drahovych vozidiel EU,

. udaje o vlastnikovi strojového, prevadzkového alebo technického
vybavenia, v pripade, ak md uchddzac strojové, prevadzkové alebo
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technické vybavenie vo vylucnom dlhodobom prendjme, uchadzac
obsahom ponuky uvedie uidaje o viastnikovi strojového, prevadzkového
alebo technického vybavenia spolu s informdciou, Ze uvedené strojové,
prevadzkové alebo technické vybavenie ma uchadzac vo vylucnom
dlhodobom prendjme a zaroven predlozi najomnu zmluvu, ktorou
preukadze uvedenii skutocnost.

V kapitole B.1 Opis predmetu zakazky SP su uvedené v bode (VII)
Poziadavky obstaravatela na predmet zakazky nasledovne:

nazov a typové oznacenie strojového, prevadzkového alebo technického
vybavenia, ktoré mieni uchdadzac pouzit v ramci uskutocniovania predmetu
zakazky, a to najmd v rozsahu:

o strojové, prevadzkové alebo technické vybavenie na trhanie a kladenie
kolajovych poli,

o strojové, prevadzkové alebo technické vybavenie na trhanie a kladenie
vyhybiek,

o strojové, prevadzkové alebo technické vybavenie na Cistenie

kolajového lozka kolaji v celom profile,

o strojové, prevadzkové alebo technické vybavenie na prepravu
materialu potrebného na uskutocnenie predmetu zdakazky, ako aj na
prepravu vyburanych hmot a vyziskaného materialu,

o strojové, prevadzkové alebo technické vybavenie na upravu
geometrickej polohy kolaje a vyhybiek,

o strojové, prevadzkové alebo technické vybavenie na brusenie kolajnic
a vyhybiek.

Mohol by verejny obstaravatel’ vysvetlit’ formu a obsah predlozenia tidajov za
strojné vybavenie, ktoré nie je stanovené v ramci minimalnej pozadovanej
urovne $tandardov k podmienke tcasti podl'a § 34 ods. 1 pism. j) ZVO ?

Odpoved’ na Otazku ¢. 1:

S ohladom na nevyhnutnost’ vyuzitia ,strojového, prevadzkového alebo
technického vybavenia na ¢istenie kol'ajového 16zka kolaji v celom profile” a
»strojového, prevadzkového alebo technického vybavenia na tpravu
geometrickej polohy kolaje a vyhybiek* v ramci uskutoc¢iiovania stavebnych
aopravnych prac, ktoré su predmetom zakazky, obstaravatel pozaduje
v ramci minimalnej pozadovanej Urovne Standardov k podmienke ucasti
tykajlicej sa technickej sposobilosti alebo odbornej spdsobilosti podla § 34
ods. 1 pism. j) zdkona o verejnom obstaravani predlozit udaje o
tomto strojovom, prevadzkovom alebo technickom vybaveni, ktoré ma
uchadzac¢ k dispozicii na uskutoénenie stavebnych prac, ktoré su predmetom
zakazky, priCom rozsah udajov je podrobne Specifikovany v Kapitole A.2
Podmienky ucasti, ods. 2. Technickd sposobilost’ alebo odborna spdsobilost’,
bod 2.5 sutaznych podkladov.

V ramci uskuto¢novania stavebnych a opravnych prac, ktoré su predmetom
zakazky vsSak obstaravatel predpoklada vyuzitie aj iného strojového,
prevadzkového alebo technického vybavenia. Obstaravatel pozaduje
obsahom ponuky predlozit predbezné technické rieSenie uskutoCnenia
predmetu zakazky, ktorym uchadza¢ preukdze splnenie zavéznych
poziadaviek obstaravatela na rozsah predmetu zadkazky a zavdznych
technickych poziadaviek obstaravatela na predmet zakazky, pricom
predbezné technické rieSenie musi, okrem iné¢ho, obsahovat vo vzt'ahu
k navrhnutému technologickému postupu uskuto¢iiovania predmetu zdkazky
aj identifikaciu tohto iného strojového, prevadzkového alebo technického
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vybavenia. Reprezentativny vypocet strojového, prevadzkového alebo
technického vybavenia, ktorého vyuzitie obstaravatel' predpoklada v ramci
uskutociiovania stavebnych prac, ktoré st predmetom zékazky obstaravatel’
uviedol v Kapitole B.1 Opis predmetu zakazky, ods. (VII) Poziadavky
obstaravatel'a na predmet zékazky sutaznych podkladov. Obstaravatel’ bude
posudzovat’ relevantnost’ uvedeného strojového, prevadzkového alebo
technického vybavenia vo vztahu k navrhnutému technologickému postupu
uskutociovania  predmetu  zakazky. V pripade tohto  strojového,
prevadzkového alebo technického vybavenia obstaravatel v predbeznom
technickom rieseni uskuto¢nenia predmetu zékazky pozaduje uviest' len ndzov
a typové oznacenie strojového, prevadzkového alebo technického vybavenia.
Obstaravatel vo vztahu ktomuto strojovému, prevadzkovému alebo
technickému vybaveniu nepozaduje predkladat’ ziadne osobitné doklady
a/alebo informacie.
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