Zmluva o dielo ¢. ...... (doplni obstardvatel)

uzavreta v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,,Obchodny zakonnik*) a v stilade so zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,ZVO*)

1.1 Objednavatel”:
Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:

Statutarny organ:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC/SWIFT kod:
Adresa pre dorucovanie
pisomnosti:

E-mailova adresa:
(d’alej len ,,Objednavatel*)

1.2 Zhotovitel’:
Obchodné meno:

Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:
Statutarny organ:
ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:
BIC/SWIFT kod:
Adresa pre doruCovanie

(d’alej len ,,Zmluva®)

Clanok L.
Zmluvné strany

Zeleznice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenska republika
Ina pravnicka osoba

Obchodny register Mestského stidu Bratislava III,
Oddiel: Po, Vlozka ¢islo: 312/B

Ivan Bednarik, MBA, generalny riaditel’

31364 501

SK2020480121

2020480121

Vseobecna iverova banka, a.s.; skrateny nazov: VUB, a.s.
SK11 0200 0000 3500 0470 0012

SUBASKBX

Zeleznice Slovenskej republiky
Odbor infrastruktiry
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
GRO450@zsr.sk

(doplni uspesny uchddzac, uvedu sa udaje ispesného uchadzaca, resp. udaje
vSetkych clenov zdruzemia s oznacenim, ktory clen zdruzenia je vediicim
Clenom; v pripade zdruzZenia udaje tykajiice sa bankového spojenia sa uvedu
len za jedného clena zdruzenia, ktory bude vystavovat faktury a zdaroven sa
uvedie, ktory z clenov zdruzenia bude opravneny vystavovat faktury)


mailto:GRO450@zsr.sk

pisomnosti:

E-mailova adresa:
(dalej len ,,Zhotovitel)

(Objednavatel a Zhotovitel spolu d’alej len ako ,,zmluvné strany* alebo jedna z nich samostatne aj ako ,,zmluvna

strana®)
Clanok II.
Predmet Zmluvy
2.1  Zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania zakazky s ndzvom ,,Obnova Zelezni¢ného

2.2

23

24

2.5

2.6

zvriku ZST Trnava - ZST Cifer, k. & 1, 2 a oprava TV* obstaranej postupom verejného obstaravania -
verejna sitaz - nadlimitna zakazka v zmysle ZVO.

Zhotovitel’ sa zavédzuje splnit’ pre Objednéavatel’a predmet Zmluvy, ktory pozostava z nasledovnych casti:

2.2.1 vypracovat a dodat’ realizacnu dokumentaciu upravy sanacnej vrstvy podvalového podlozia v kol'aji
¢. 2 v useku trate Zkm 43,800 - 44,000 (d’alej aj ako ,,realizacna dokumentacia®),

2.2.2 uskutocnit’ obnovu zelezni¢ného zvrsku spojenti s vymenou kolajnic, podvalov, upeviiovadiel
a celoprofilovym precistenim a doplnenim kameniva kol'ajového 16Zka, s ipravou sanac¢nej vrstvy
podvalového podlozia v kol’aji €. 2 v Gseku trate zkm 43,800 - 44,000 a precistenim odvodiovacich
priekop v celom tseku, s opravou trakéného vedenia, vymenou nosnych stipov a ich zakladov,
vratane trak¢énych lan za podmienok stanovenych v Zmluve, vratane odstranenia naletovej vegetacie
ohrozujucej bezpecnost’ Zelezni¢nej prevadzky (d’alej aj ako ,,Dielo* alebo ,,stavba‘),

2.2.3 vypracovat a dodat’ dokumentaciu skuto¢ného zhotovenia stavby (d’alej len ,,DSZ) a vSetku
dokumentaciu, ktorej vyhotovenie predpokladaju platné pravne predpisy a uplatiiované interné
predpisy Objednévatel’a.

Blizsia Specifikacia predmetu Zmluvy je uvedena v nasledovnych dokumentoch:

2.3.1 Priloha¢. 1 - Specifikacia predmetu Zmluvy (d’alej len ,,Priloha & 1),

2.3.2 Priloha €. 2 - Oceneny zoznam poloziek (d’alej len ,,Priloha €. 2%),

2.3.3 Priloha €. 3 - Pasportizacia naletovej vegetacie (d’alej len ,,Priloha ¢. 3)

2.3.4 Sttazné podklady k zakazke ,,Obnova Zelezni¢ného zvriku ZST Trnava - ZST Cifer, k. €. 1,2 a
oprava TV, vratane odpovedi Objednavatel'a ako obstaravatela na ziadosti o vysvetlenie informacii
potrebnych na vypracovanie ponuky a/alebo na preukazanie splnenia podmienok ucasti (d’alej len
»Sutazné podklady*),

2.3.5 Priloha¢. 11 - Porealizacna projektova dokumentacia po modernizacii realizovanej v roku 2001.

V pripade vyskytu rozpornych ustanoveni medzi touto Zmluvou a dokumentmi podla tohto bodu, maju
ustanovenia Zmluvy prednost pred ustanoveniami tychto dokumentov. V pripade rozporu medzi
ustanoveniami textu Zmluvy a jej prilohami, maji ustanovenia textu Zmluvy prednost’.

Zhotovitel' sa zavizuje pri plneni predmetu Zmluvy postupovat v sulade so vSetkymi prislusnymi
vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi a d’alSimi normami platnymi v Eur6pskej tnii a Slovenske;j
republike, platnymi technickymi normami (STN EN, STN), vSetkymi prislusSnymi technickymi normami
eleznic (TNZ) a technickymi normami Zelezni¢nej infradtruktary (TNZI), vyhlaskami UIC, technickymi
$pecifikaciami interoperability a prisluSnymi internymi predpismi Objednavatela.

Zhotovitel’ sa zaviazuje vykonat’ predmet Zmluvy v sulade s touto Zmluvou, vo vlastnom mene, na vlastné

nebezpecéenstvo, na vlastnii zodpovednost’ a vlastné naklady v Case a kvalite podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel' podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze obdrzal od Objednavatela vSetky podklady a dokumenty
potrebné na riadne splnenie predmetu Zmluvy. Podklady, ktoré netvoria sucast Zmluvy a ktoré Zhotovitel
2
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33
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obdrzi po jej podpise, je Zhotovitel’ povinny bez zbytocného odkladu preskiimat’ a oznamit’ ich nevhodnost’
Objednavatel'ovi, a to najneskor do desiatich pracovnych dni odo diia ich prevzatia. V pripade, ak sa pocas
plnenia predmetu Zmluvy preukéze, ze Objednédvatel’ neodovzdal Zhotovitel'ovi vetky potrebné podklady
pre plnenie, Zhotovitel' je opravneny dodato¢ne vyziadat' od Objednavatela chybajice podklady a
Objednavatel’ sa zavizuje poskytnat’ Zhotovitel'ovi dodatocne vyziadané podklady najneskor do desiatich
dni odo diia dorucenia vyzvy zo strany Zhotovitel’a, ktorou Zhotovitel’ poziadal o doplnenie podkladov.

Objednavatel sa zavizuje

2.7.1 poskytnat Zhotovitelovi primeranii sucinnost’ tak, aby bol predmet Zmluvy vykonany
v dohodnutych lehotach plnenia,

2.7.2 riadne a v€as vykonany predmet Zmluvy, resp. jeho Cast’, prevziat’ a zaplatit’ zan cenu v zmysle
¢lanku IV.

Veduci ¢len zdruZenia a ¢lenovia zdruzenia su zo vSetkych zavizkov zo Zmluvy, vratane zavazku nahradit’
Skodu, zaviazani voc¢i Objednavatel’'ovi spolo¢ne a nerozdielne. Ak zdruZenie zanikne, Objednavatel’ bude
opravneny uplatnit’ si akékol'vek prava a naroky vyplyvajlice z tejto Zmluvy u ktoréhokol'vek subjektu
uvedeného v bode 1.2. (tento odsek sa uvedie, ak bude Zhotovitelom zdruzenie, v opacnom pripade bude
tento odsek vypusteny)

Clanok III.
Miesto, lehota plnenia, predlZenie lehoty plnenia

Miestom predlozenia vietkych hmotnych vystupov su Zeleznice Slovenskej republiky, Odbor
infrastruktiry, Klemensova 8, 813 61 Bratislava.

Miestom plnenia t.j. uskutoénenia obnovy Zelezni¢ného zvrsku a opravy trakéného vedenia je tsek trate
7ST Trnava - ZST Cifer, kol'aj &. 1: km 38,183 - 44,612, kol'aj ¢. 2: km 38,274 - 44,525 a to:

Tratovy tsek: TU 2701 Bratislava hl. st. - Zilina
Defini¢ny tsek: DU 14 ZST Trnava - ZST Cifer
Samospravny kraj:  Trnavsky

Okres: Trnava

Katastralne uizemie: Trnava, Hrnéiarovce, Cifer

Zhotovitel’ je povinny uskutocnit’ predmet Zmluvy do .... (obstardvatel’ doplni pocet celych kalendarnych
dni v sulade s ponukou uspesného uchadzaca v ramci navrhu na plnenie kritéria ¢. 2 Sutaznych podkladov)
kalendarnych dni odo diia odovzdania staveniska a urcéenia terminu vyluk Objedndvatelom. V lehote
plnenia podl’a prvej vety je Zhotovitel’ povinny dodat’ Objednavatelovi aj realizacnti dokumentaciu a DSZ.

Lehota plnenia predmetu Zmluvy uvedend v bode 3.3 sa moze prediZit’ len v nasledovnych pripadoch:
3.4.1 neposkytnutie su€¢innosti Zhotovitel'ovi zo strany Objednavaterla,

3.4.2 pisomny pokyn Objednavatel’a na prerusenie prac,

3.4.3 vykonanie naviac prac v takom rozsahu, ktory odovodiiuje prediZenie lehoty plnenia ,

3.4.4 vyskyt udalosti alebo okolnosti spésobenej vysSou mocou v zmysle bodu 19.15.

Ak nastane okolnost’ pre prediZenie lehoty plnenia:

3.5.1 podlabodu 3.4.1, lehotu plnenia zmluvné strany predizia dodatkom o dobu, po ktort je Objednavatel
v omeskani s poskytnutim suc¢innosti Zhotovitel'ovi,

3.5.2 podra bodu 3.4.2, lehotu plnenia zmluvné strany predizia dodatkom o dobu od doru¢enia pisomne;j
poziadavky Objednavatela na preruSenie prac Zhotovitel'ovi do datumu uvedeného v pisomnom
pokyne Objednavatela na pokraCovanie v pracach Zhotovitel'ovi, priCom v pripade, ak
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Zhotovitel'ovi vznikni dodatoéné naklady z dovodu prediZenia lehoty plnenia, predmetom dodatku
bude aj uprava ceny Diela,

3.5.3 podra bodu 3.4.3, lehotu plnenia zmluvné strany predizia dodatkom o dobu nevyhnutne potrebni na
vykonanie naviac prac, pokial’ nie je objektivne mozné naviac prace vykonat' v povodnej lehote
plnenia,

3.5.4 podra bodu 3.4.4, lehotu plnenia zmluvné strany predizia dodatkom o dobu trvania vys$sej moci.

Objednavatel pred odovzdanim staveniska oznami Zhotovitel'ovi planovany datum odovzdania staveniska
a planovany termin vyluk a pisomne vyzve Zhotovitel'a na predlozenie harmonogramu prac. Zhotovitel je
povinny predlozit Objednavatelovi harmonogram prac v lehote do sedem kalendarnych dni odo dna
dorucenia pisomnej vyzvy Objednéavatela. Objednédvatel’ sa k predlozenému harmonogramu prac bez
zbytocného odkladu od jeho obdrzania vyjadri s tym, Ze ak s nim nesthlasi, je opravneny predlozit
Zhotovitelovi pripomienky k harmonogramu prac alebo vlastny navrh harmonogramu prac, ktory sa po
odsuhlaseni (pripomienok/vlastného navrhu harmonogramu prac Objednavatela) Zhotovitelom bude
povazovat’ za schvaleny a pre zmluvné strany zavézny. V pripade, ak Objednavatel nema pripomienky
k Zhotovitel'om predlozenému harmonogramu prac a ani nepredlozi vlastny navrh harmonogramu prac, vo
svojom vyjadreni predloZzeny harmonogram prac schvali. Harmonogram préc sa schvalenim stava sucastou
Zmluvy a bude pre Zhotovitel'a zadviznym. Takto vyhotoveny harmonogram prac sa bude povazovat’ za
neoddelitelnt sucast’ tejto Zmluvy v kazdej jeho aktualizovanej podobe (za predpokladu jeho schvalenia
Objednavatel'om). Objednavatel’ je zaroven opravneny v harmonograme prac ur¢it’ ¢iastkové terminy
plnenia, ktoré budu povazované za sankcionovatelné milniky.

Zhotovitel' je povinny odovzdat stavebnému dozoru Objednavatela a Objednavatelovi aktualizovany
harmonogram prac vzdy vtedy, ked harmonogram prac alebo predchadzajtci aktualizovany harmonogram
prac nesuhlasi so skuto¢nym postupom, aktualnym harmonogramom prac alebo povinnostami Zhotovitel’a.
Pokial’ Objednavatel’ do Strnastich dni po tom, ¢o obdrzal aktualizovany harmonogram préac, neozndmi
Zhotovitel'ovi rozsah, v ktorom tento aktualizovany harmonogram prac nezodpovedd Zmluve, bude
Zhotovitel’ postupovat’ v stulade s aktualizovanym harmonogramom prac podla svojich d’alSich povinnosti
podl'a Zmluvy. Objednavatel’ a stavebny dozor Objednavatel’a buda opravneni sa spoliehat’ pri planovani
svojich ¢innosti na tento aktualizovany harmonogram prac.

Harmonogram prac (predloZeny na zéklade vyzvy Objednavatel'a alebo aktualizovany harmonogram prac)
podl'a tohto bodu musi obsahovat' aj termin predlozenia findlneho znenia realiza¢nej dokumentacie,
¢innosti s vyznacenim mil'nikov a hlavnych casovych bodov zmluvnych ¢innosti. Harmonogram prac musi
byt dostato¢ne detailny s uvedenim udajov a vzajomnych vizieb, zobrazujucich naslednosti medzi
jednotlivymi ¢innost'ami, ktoré s potrebné k urceniu kritickej cesty, ako aj grafické znazornenie kritickej
cesty kvoli umoZneniu efektivnej kontroly plnenia postupu prac a moznych rizikovych faktorov stivisiacich
s predizenim lehoty plnenia. Harmonogram prac musi zohladiiovat klimatické podmienky (vratane
zimného obdobia a zimnych opatreni), geologické a hydrologické podmienky v danej oblasti.

Sankcionovatel'ny mil'nik v zmysle bodu 3.6 sa bude povazovat’ za splneny, ak budi dokoncené vsetky
prace, ktoré maju predchadzat’ podl'a harmonogramu prac sankcionovatelnému mil'niku. Pokial’ Zhotovitel
nevykona vsetky prace, ktoré¢ maju podl'a harmonogramu prac sankcionovate'nému milniku predchadzat,
dostava sa do omeskania. Zhotovitel’ sa do omeskania nedostane, pokial’ sankcionovatel'ny mil'nik nesplnil
z dovodov uvedenych v bode 3.4, ¢o je povinny Objednavatel'ovi preukazat’. Splnenie sankcionovatel'ného
mil'nika vratane Specifikacie prac, je opravneny do stavebného dennika zapisat’ vylu¢ne Objednavatel’, resp.
stavebny dozor Objednavatel’a. Spravnost’ zapisu potvrdi svojim podpisom v stavebnom denniku prislusny
stavbyveduci Zhotovitel'a; pokial’ neddjde k potvrdeniu do dvoch dni, povazuje sa zédpis vyhotoveny
Objednavatel’'om, resp. stavebnym dozorom Objednavatel’a za spravny na treti defi od jeho zapisania.
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Pokial’ sa stane zrejmym, Ze postup Zhotovitela pri zhotovovani Diela je pomaly alebo Zhotovitel
z akychkol'vek dovodov nesplni niektory z terminov stanovenych v harmonograme prac / aktualizovanom
harmonograme prac, je Zhotovitel povinny vykonat najneskdr na pokyn Objedndvatela dodatocné
opatrenia na urychlenie zhotovovania Diela tak, aby bola dodrzana lehota plnenia uvedena v bode 3.3. Tieto
opatrenia je Zhotovitel povinny vykonat’ na vlastny ucet bez naroku na zvySenie ceny za Dielo. Pokial
Zhotovitel’ neuskutocni opatrenia podl'a tohto bodu najneskor v lehote troch pracovnych dni od vyzvania
zo strany Objednavatel’a alebo sa tieto opatrenia ukazu ako nedostatocne uc¢inné, ma Objednavatel’ pravo
uskutocnit’ opatrenia na urychlenie zhotovovania Diela sam alebo prostrednictvom tretej osoby, priCom
naklady v suvislosti s tymito opatreniami znasa Zhotovitel'. Objednavatel’ ma pravo uplatnit’ si tieto naklady
osobitnou faktirou doru¢enou Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’ je opravneny a zaroven povinny zacat’ s realizaciou Diela (t. j. vykonat’ akykol'vek ukon resp.
¢innost’, ktora by mu spdsobila vznik nakladov ako napriklad zariadenie staveniska, navazka materialu na
stavenisko, straZenie staveniska a pod.) po odovzdani staveniska Objednavatel'om.

Clanok IV.
Zmluvna cena a mechanizmus indexacie

Zmluvna cena je stanovena v sulade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmluvnej cene za predmet Zmluvy:

Zmluvna cena celkom bez DPH ...................... EUR (dopini obstaravatel’ navrhovanu zmluvnu cenu
celkom, ktoru uviedol uspesny uchadzac vo svojej ponuke)

Zmluvnd cena je dohodnutd ako cena bez dane z pridanej hodnoty (d’alej len ,,DPH*). DPH bude
fakturovana v zmysle platnych pravnych predpisov.

V zmluvnej cene podla bodu 4.1 st zahrnuté vSetky naklady Zhotovitel'a, ktoré mu vzniknu pri a/alebo
v stuvislosti s plnenim predmetu Zmluvy. Zmluvné strany sa zarovenn dohodli na cenach jednotlivych
poloziek zmluvnej ceny podl'a Prilohy €. 2.

Ceny za jednotlivé polozky uvedené v Prilohe €. 2 su cenami pevnymi.

K zmene zmluvnej ceny podla bodu 4.1 mdze dojst’ len v pripade uplatnenia mechanizmu na Gpravu ceny
v dosledku zmien nakladov na realizaciu (d’alej len ,,mechanizmus indexacie”) v zmysle Metodického
pokynu Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky ¢. 19/2022, ktorym sa stanovuje
mechanizmus Upravy ceny v dosledku zmien nakladov pri projektoch opravy a udrzby, vystavby,
modernizacie a rekonstrukcie inzinierskych stavieb a budov podla bodu 4.6 a nasl. (d’alej len ,,MP
¢. 19/2022%).

K prvému uplatneniu mechanizmu indexacie dochadza najskoér po dvoch kvartaloch nasledujucich po
kvartali, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponik vo verejnom obstaravani. Pre vylucenie
pochybnosti plati, Ze v case uplatnenia mechanizmu indexacie musi byt Zmluva platna a u¢inna.

Zakladnym predpokladom pre uplatnenie mechanizmu indexacie je pre Zhotovitel'a dodrziavanie zmluvne
stanovené¢ho a schvaleného harmonogramu vratane lehoty plnenia. Pre aplikdciu mechanizmu indexacie je
rozhodujiucim obdobim kvartal, priCom:

4.7.1 referencnym obdobim (oznacen¢ ako obdobie ,,to*) je kvartal, do ktorého spadé kalendarny den,
v ktory uplynula lehota na predkladanie pontk vo verejnom obstaravani;

4.7.2  rozhodujiucim obdobim (oznacené ako obdobie ,,t*), je obdobie (kvartal), za ktoré si Zhotovitel
uplatiiuje indexaciu.
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V pripade, ak pri realizacii stavby neddjde k predizeniu lehoty plnenia, pre mechanizmus indexécie sa
pouzije referencné obdobie a rozhodujice obdobie podla bodu 4.7.

V pripade, ak pri realizicii stavby dojde k predizeniu lehoty plnenia na zaklade udalosti, ktoré
preukazatelne zo strany Zhotovitel'a nebolo mozné vopred predpokladat’ a zaroven Zhotovitel' vykonal
vietky adekvétne ukony k zabraneniu prediZenia lehoty plnenia, pre mechanizmus indexacie sa pouZije
referen¢né obdobie a rozhodujuce obdobie podl'a bodu 4.7.

V pripade, ak pri realizicii stavby dojde k predizeniu zmluvnej lehoty plnenia z dévodov na strane
Zhotovitel'a, pre mechanizmus indexacie za prace realizované po povodnej lehote plnenia bude
rozhodujiucim obdobim kvartal pdvodnej lehoty plnenia.

V stanovenom vzorci pre vypocet indexacie, podl'a bodu 4.13, je fixnd ast’ ndkladov realizovanej stavby,
ktoré¢ nepodliehajii indexacii, stanovena vo vyske 10 % a hodnota nakladov, ktord podlieha indexacii, je
stanovena vo vyske 90 % z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre vypocet nasobitel’a ipravy
(koeficientu zmeny) pre mechanizmus indexacie st ukazovatele Harmonizované indexy spotrebitel'skych
cien (priemer roka 2015=100) - mesacne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonnych latok v SR - mesacne
[sp0202ms], a Indexy cien stavebnych prac, materidlov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve
(2021=100) - §tvrtroéne [sp1010gs], ktoré s publikované Statistickym tradom Slovenskej republiky na
jeho webovom sidle www .statistics.sk.

Vykazované mesacné hodnoty ukazovatel'ov Harmonizované indexy spotrebitel'skych cien (priemer roka
2015=100) - mesacne [sp0017ms] - Spotrebitel'ské ceny thrnom a Priemerné ceny pohonnych latok v SR
- mesacne [sp0202ms] - Motorova nafta, je potrebné previest’ na obdobie kvartal pre obdobia ¢t a £ tak, ze
sa vypocita aritmeticky priemer vykazovanych hodnét za 3 relevantné mesiace prislichajice k obdobiu £
a t. Vypocitané aritmetické priemery sa matematicky zaokruhl'uju na 3 desatinné miesta. Hodnota pouzita
z ukazovatela Indexy cien stavebnych prac, materidlov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve
(2021=100) - $tvrtrocne [spl1010gs] - Indexy stavebnych materialov (vyrobné ceny) je uz uvadzana za
Stvrtrok a ma povahu indexu k bazickému obdobiu priemer roka 2021, t.j. index priemer 2021=100.
Podiely kazdého z 3 (troch) ukazovatel'ov sa matematicky zaokrihl'uju na 3 desatinné miesta.

Vzorec pre vypocet indexacie je nasledovny:

P,=0,10 + 0,20 HICP, +0,08 D, +0,62 CMT,
= * * | — *
£ ’ HICP, ) D ’ cMI,,

Lo

Kde:

P, : nasobitel’ tpravy (koeficient zmeny), ktory bude pouzity pre odhadnuti zmluvni cenu
vykonanych prac za obdobie ,,t*, pricom tymto obdobim je kvartal. Hodnota nasobitel'a upravy
sa zaokrahl'uje matematicky na 3 desatinné miesta.

t: ukonceny kvartal (koncovy) je rozhodujice obdobie, za ktoré Zhotovitel’ uplatiuje indexaciu.

ty: referencné obdobie, kvartal do ktorého spada kalendarny den, v ktory uplynula lehota na
predkladanie pontik vo verejnom obstaravani.

0,10: pevny koeficient 10 %, ktory reprezentuje ¢ast’ nadkladov na stavebné ¢innosti a ¢asti stavby,
ktoré nepodliehaju indexacii.

0,20: koeficient 20 %, ktory predstavuje ¢ast nakladov za realizované stavebné ¢innosti a Casti stavby,

ktoré podliehaju indexécii, a reprezentuje zmenu osobnych nakladov resp. nakladov na
pracovnu silu.



4.14

HICP: ukazovatel Harmonizované indexy spotrebitel'skych cien (priemer roka 2015=100) - mesacne
[sp0017ms] - Spotrebitel'ské ceny uthrnom- (Harmonized indices of consumer prices) na
Slovensku publikovany Statistickym uradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke
www.statistics.sk.

HICP,: hodnota ukazovatel'a Harmonizované indexy spotrebitel’skych cien (priemer roka 2015=100) -
mesacne [sp0017ms] - Spotrebitel'ské ceny thrnom - prepocitana za kvartal, v obdobi ,,t.

HICP, : hodnota ukazovatel'a Harmonizované indexy spotrebitel'skych cien (priemer roka 2015=100) -
mesacne [sp0017ms] - Spotrebitel'ské ceny thrnom- za referen¢né obdobie (kvartal) v obdobi
»to ', t. j. kvartal, v ktory uplynula lehota na predkladanie ponik vo verejnom obstarévani.

0,08: koeficient 8 %, ktory predstavuje Cast’ ndkladov za realizované stavebné ¢innosti a Casti stavby,
ktoré podliehaju cenovej uprave a reprezentuje zmenu cien pohonnych hmdét (motorovej nafty).

D: ukazovatel' Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) - mesacne [sp0202ms]
prepocitany za kvartal, publikovany Statistickym tradom Slovenskej republiky na jeho
internetovej stranke www .statistics.sk.

D, : hodnota ukazovatel'a Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) - mesacne
[sp0202ms] prepocitana za kvartal, v obdobi ,,t*.

hodnota ukazovatel'a Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) - mesacne

[sp0202ms] prepocitana za kvartal, v obdobi ,,tq“, t.]j. kvartal, v ktory uplynula lehota na
predkladanie ponuk vo verejnom obstardvani.

0,62: koeficient 62 %, ktory predstavuje ¢ast’ nakladov za realizované stavebné ¢innosti a ¢asti stavby,
ktoré podliehaji cenovej Uprave a reprezentuje zmenu nakladov cien materidlov a vyrobkov
spotrebovavanych v stavebnictve Slovenskej republiky.

CMI : ukazovatel Indexy cien stavebnych prac, materidlov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve
(2021=100) - stvrtroc¢ne [spl010gs] - Indexy stavebnych materidlov (vyrobné ceny) (Price
indexes of constructions works, materials and goods used in construction industry) za Stvrtrok,
ktory je publikovany Statistickym tradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke
www.statistics.sk.

CMI,: hodnota ukazovatela Indexy cien stavebnych prac, materidlov a vyrobkov spotrebovanych
v stavebnictve (2021=100) - Stvrtrocne [sp1010gs] - Indexy stavebnych materidlov (vyrobné
ceny) v obdobi ,,t*.

CMI,,: hodnota ukazovatela Indexy cien stavebnych prac, materidlov a vyrobkov spotrebovanych

v stavebnictve (2021=100) - Stvrtrocne [sp1010gs] - Indexy stavebnych materialov (vyrobné
ceny) v obdobi ,,ty".

Pre vyluéenie pochybnosti plati, Ze za kvartal sa povazuje prislusny kalendarny Stvrtrok.
Vyslednd hodnota nasobitel’a ipravy moze dosahovat’ hodnoty:

4.14.1 Hodnota nasobitel’a upravy (koeficientu zmeny) vicsia ako ¢islo 1 znamena dodatocné financ¢né
naroky.

4.14.2 Hodnota nasobitela upravy (koeficientu zmeny) nizSia ako ¢islo 1 znamend zniZenie
finan¢nych narokov.
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4.16
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4.14.3 Hodnota nasobitel’'a upravy (koeficientu zmeny) rovna ¢islu 1 je hodnotou bez zmeny vo
finan¢nych néarokoch.

V pripade, ak vysledna hodnota nasobitel'a upravy (koeficientu zmeny) je:

4.15.1 véacsia ako Cislo 1, Zhotovitel’ je opravneny po zverejneni indexov za prislusné obdobie (kvartal)
Statistickym tiradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke www.statistics.sk predlozit’
Objednavatel'ovi navrh dodatku k Zmluve, predmetom ktorého bude tprava ceny v désledku zmien
nakladov na realizaciu urCend podla bodu 4.13 za skutoCne zrealizované prace v prislusnom
kvartali (d’alej len ,,cena indexacie®).

4.15.2 niz$ia ako cislo 1, Objednavatel predlozi Zhotovitel'ovi po zverejneni indexov za prislusné obdobie
(kvartal) Statistickym tiradom Slovenskej republiky na jeho internetovej strinke www.statistics.sk
elektronicky navrh dodatku k Zmluve, predmetom ktorého bude cena indexacie. Zhotovitel je
povinny zabezpecit, aby Zhotovitelom podpisané originaly dodatku boli v dispozicii
Objednavatela najneskdér do 30 dni odo dna dorucenia navrhu dodatku Objednavatela
Zhotovitel'ovi podl'a predchadzajucej vety.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade uplatnenia mechanizmu indexacie bude uzavrety samostatny
dodatok, ktorého vzor je uvedeny v Prilohe ¢. 4 - Vzor dodatku pre uplatnenie mechanizmu indexacie (d’alej
len ,,Priloha €. 4%) a so znenim ktorého obe zmluvné strany vyjadrili podpisom tejto Zmluvy stihlas.

Lehotou plnenia sa pre uc¢ely mechanizmu indexacie rozumie lehota vystavby v zmysle MP ¢. 19/2022.

Clanok V.
Platobné podmienky, bankova zaruka, resp. poistenie zaruky

Platby sa budu uskuto¢novat’ v EUR.

DPH bude stanovena v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,zakon o DPH®).

Objednavatel’ neposkytne Zhotovitel'ovi ziadny preddavok ani zalohovu platbu.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo vystavit' faktiru na predmet Zmluvy jedenkrat mesacne len za skutocne
zrealizované prace v prisluSnom mesiaci najskor v posledny den prislusného mesiaca.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo zahrnit' cenu indexécie podl'a bodu 4.15.1. do faktury za mesiac, v ktorom
nadobudol uU¢innost’” dodatok, predmetom ktorého je zmena ceny v ddsledku uplatnenia mechanizmu
indexacie. Zhotovitel nie je opravneny fakturovat’ cenu indexacie podl'a bodu 4.15.1. samostatnou fakttiirou
okrem pripadu, ak s ohladom na stav plnenia predmetu Zmluvy Zhotovitel uz nebude predkladat’
Objednavatel'ovi faktiru t.j. vSetky prace uz boli vyfakturované.

Zhotovitelovi vznikne povinnost’ zahrniit’ cenu indexacie podla bodu 4.15.2. do faktary za mesiac, v
ktorom boli zverejnené indexy za prisluiné obdobie (kvartal) Statistickym tiradom Slovenskej republiky na
jeho internetovej stranke www.statistics.sk bez ohl'adu na to, ¢i doslo k uzavretiu dodatku, predmetom
ktoré¢ho je cena indexdcie (dodatok ma len deklaratorny charakter). V pripade, ak Zhotovitel' nezahrnie
cenu indexacie do faktiry za mesiac, v ktorom boli zverejnené indexy za prislusné obdobie (kvartal)
Statistickym uradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke www statistics.sk, Objednavatel
faktaru vrati v zmysle podmienok uvedenych v bode 5.16. V pripade, ak s ohl'adom na stav plnenia
predmetu Zmluvy Zhotovitel' uzZ nebude predkladat’ Objednavatelovi fakturu t.j. vSetky prace uz boli
vyfakturované, Zhotovitel’ je povinny vystavit' faktiru k fakture (dobropis) za kazdy jednotlivy mesiac
prislusného kvartalu, ku ktorému sa cena indexacie viaze. V pripade, ak Zhotovitel’ nevystavi fakturu k
faktare (dobropis) podl'a predchadzajicej vety do 30 dni odo diia zverejnenia indexov za prislu$né obdobie
(kvartal) Statistickym tradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke www.statistics.sk,
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Objednavatel’ ma pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske ceny indexacie. V pripade, ak Zhotovitel
nezabezpeci, aby Zhotovitel'om podpisané originaly dodatku boli v dispozicii Objednavatela najneskor do
30 dni odo dna dorucenia ndvrhu dodatku Objedndvatel'a podla bodu 4.15.2. alebo prijatie navrhu
Objednavatel'a Zhotovitel' odvold, ma Objednavatel prdvo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
250,00 EUR za kazdy aj zacaty deni omeskania.

Zhotovitel’ je opravneny vystavit' faktaru vo vztahu k predmetu Zmluvy za dany mesiac po potvrdeni
supisov vykonanych prac stavebnym dozorom Objednavatel’a, pricom stavebnym dozorom Objednévatela
budi v stipisoch vykonanych prac potvrdené iba skuto¢ne zrealizované mnozstva jednotlivych poloziek
podl’a Prilohy €. 2. Nasledne je Zhotovitel’ povinny faktiru potvrdent stavebnym dozorom Objednavatel’a
zaslat’ Objednéavatelovi na adresu uvedent v bode 5.10, nie vSak skor ako Zhotovitel' predlozi
Objednavatel'ovi bankovu zaruku, resp. poistenie zaruky podla tohto ¢lanku.

Za den dodania sa pre ucely zakona o DPH povazuje den, kedy bola potvrdena (podpisand) celkova
rekapitulacia stavebnym dozorom Objednavaterla.

Zhotovitel’ je povinny prilozit’ ku kazdému vyhotoveniu faktury nasledovné podporné dokumenty (prilohy):

5.7.1 original supisov vykonanych prac, podpisanych Zhotovitelom a potvrdenych (podpisanych)
stavebnym dozorom Objednavatel’a,

5.7.2 original celkovej rekapitulacie, podpisanej Zhotovitelom a potvrdenej (podpisanej) stavebnym
dozorom Objednévatela,

5.7.3 iné dokumenty, podl'a poziadaviek Objednavatel’a alebo stavebného dozoru Objednavatela alebo
Ministerstva dopravy Slovenskej republiky.

Objednavatel je opravneny pocas plnenia Zmluvy zmenit, vynechat’ alebo pridat’ pozadovany dokument,
ktory bude prilohou faktury, pricom tato zmena nevyzaduje uzatvorenie dodatku.

Vsetky faktury musia byt’ vyhotovené v slovenskom jazyku a musia obsahovat’:

- obligatdrne nalezitosti ustanovené pravnym poriadkom Slovenskej republiky,
- nalezitosti v zmysle Obchodného zakonnika,
- nalezitosti v zmysle zakona o DPH,
- nasledovné udaje:
e nazov Diela,
e predmet thrady,
e obchodné meno, ICO, IC DPH Zhotovitel'a, oznaéenie penazného ustavu a Cislo uctu Zhotovitel'a
(totozné ako v zahlavi Zmluvy),
e (islo Zmluvy,
e fakturovanu ¢iastku bez DPH (Ciastku k thrade bez DPH),
e zaklad dane a ¢iastku DPH (ak na strane Zhotovitel'a su splnené podmienky na vycislenie ¢iastky
DPH),
e cCiastku k thrade vratane DPH (ak na strane Zhotovitel'a su splnené¢ podmienky na vyc¢islenie iastky
DPH),
e splatnost’ faktary slovom (tak ako je stanovena v tomto ¢lanku).

Penalizacna faktura bude okrem nalezitosti podl'a predchadzajuceho bodu obsahovat’ aj:
e predmet penalizacie,
e v pripade penalizacnej faktiry za neuhradenie predchadzajucich faktar musi obsahovat’ aj vypocet
vysky penalizacie na presné poCty dni,
e (islo faktary, za ktor( sa penalizuje,



5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

e splatnost’ a sumu v EUR.

Faktary budu predkladané v piatich vyhotoveniach, pricom kazdé vyhotovenie musi byt rovnopis s
originalnymi podpismi. Faktura (vratane celkovej rekapitulacie a supisov vykonanych prac) musi byt
podpisand osobou/osobami uvedenymi v zozname splnomocnenych osob, ktory predlozil Zhotovitel
Objednavatel'ovi v zmysle bodu 5.17. Objednavatel’ je opravneny pocas plnenia Zmluvy jednostranne
zmenit pozadovany pocet vyhotoveni faktiry, pricom tdto zmena nevyzaduje uzatvorenie dodatku. Po
potvrdeni faktury stavebnym dozorom Objednavatela si jedno vyhotovenie faktury (vratane priloh)
ponechava stavebny dozor Objednavatel’a a Styri vyhotovenia faktiry (vratane priloh) je Zhotovitel
povinny predlozit so sprievodnym listom Objednavatelovi na adresu Zeleznice Slovenskej republiky,
Uttovné centrum Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava.

Na poziadanie Objednavatel’a je Zhotovitel' povinny predlozit’ faktaru (vratane priloh) aj e-mailom v
elektronickej podobe vo formate ur¢enom Objednavatel'om.

Lehota splatnosti riadne vyhotovenej a dorucenej faktiury je 60 dni odo dna dorucenia faktiry na adresu
uvedenu v bode 5.10. Zmluvné strany berti na vedomie, Ze dohodnuté lehota splatnosti podl'a Zmluvy nie
je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajucim zo zavizkového vztahu pre Zhotovitel'a
podl'a § 369d Obchodného zakonnika, pricom takéto dojednanie oddvodiiuje povaha predmetu plnenia
zévazku.

Za riadne vyhotovenu fakturu sa povazuje faktura, ktora spiia naleZitosti podla tohto &lanku a ktorej
prilohou st vsetky pozadované podporné dokumenty.

Za datum dorucenia faktury sa povazuje datum dorucenia faktury v listinnej podobe na adresu uvedent v
bode 5.10, vratane vSetkych pozadovanych podpornych dokumentov podla bodu 5.7, ktoré su spravne po
vecnej a formalnej stranke.

Riadne vyhotovenu a dorucent fakturu uhradi Objednavatel’ Zhotovitel'ovi bezhotovostnym prevodom
finan¢nych prostriedkov z bankového uctu Objednavatela na bankovy ucet Zhotovitela uvedeny v
identifika¢nych udajoch Zhotovitel'a v zahlavi Zmluvy.

Akakol'vek zmena bankového uctu Zhotovitel'a sa povazuje za zmenu Zmluvy, ktortl je mozné vykonat’ len
na zéaklade pisomného dodatku uzatvoreného v sulade so Zmluvou.

Ak je Zhotovitelom zdruzenie, ¢lena zdruzenia opraviiujuceho vystavovat faktiry uvedeného v zahlavi
Zmluvy je mozné zmenit’ len na zéklade pisomného dodatku uzatvoreného v sulade so Zmluvou.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit', aby ucet uvedeny v Zmluve bol bankovym Gétom v zmysle § 6 zakona
o DPH. Pokial' G¢et uvedeny v Zmluve nie je bankovym uctom v zmysle § 6 zakona o DPH, je
Objednavatel’ opravneny zrealizovat’ thradu faktiry na iny ucet Zhotovitel'a, ktory je bankovym uctom
v zmysle § 6 zakona o DPH. Pokial’ Zhotovitel’ nema ziadny bankovy ucet v zmysle § 6 zakona o DPH, nie
je Objednavatel povinny zrealizovat’ uhradu faktury skor ako na piaty pracovny den po doruceni pisomného
oznamenia Zhotovitel'a o tom, Ze ma bankovy ucet v zmysle § 6 zakona o DPH s uvedenim jeho c¢isla, za
predpokladu, ze Géet uvedeny v pisomnom oznameni je bankovym Gétom v zmysle § 6 zakona o DPH.
Objednavatel’ nebude v omeskani v pripade, ak pri thrade faktiry bude postupovat’ podl'a tohto bodu.
Uzavretie dodatku k Zmluve, ktorého predmetom je zmena uctu, nie je v tychto pripadoch potrebné.

Ak faktira (vratane priloh) nebude vyhotovend riadne v stilade s tymto ¢lankom, alebo bude obsahovat’
neuplné, nespravne alebo nepravdivé udaje, alebo udaje uvedené vo fakture alebo v ktoromkol'vek z
pozadovanych podpornych dokumentov nebudi navzajom v stlade, alebo faktira alebo ktorykol'vek z
pozadovanych podpornych dokumentov nebude spravny po vecnej alebo formalne;j stranke, alebo nebude
vyhotoveny v slovenskom jazyku, alebo k fakture nebuda prilozené vSetky pozadované podporné
dokumenty, alebo fakttra (vratane priloh) nebola podpisana osobou, resp. osobami uvedenymi v zozname
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5.17

5.18

5.19

5.20

5.21

5.22

5.23

5.24

5.25

splnomocnenych 0s6b podl'a bodu 5.17, Objednavatel’ bude opravneny takuto faktaru vratit’ Zhotovitelovi
spolu s oznacenim nedostatkov, pre ktoré bola vratena. V tomto pripade plynutie lehoty splatnosti takejto
faktiry sa preruSuje a nova lehota splatnosti 60 dni za¢ne plynit’ dilom nasledujucim po dni dorucenia
faktury, ktora obsahuje Uplné, spravne a pravdivé udaje a je spravna po formalnej a vecnej stranke, vratane
vSetkych pozadovanych podpornych dokumentov na adresu uvedent v bode 5.10.

Zhotovitel' je povinny najneskér s predlozenim prvej faktiry predlozit Objednavatelovi zoznam
splnomocnenych 0sdb na podpisovanie (potvrdzovanie) faktury a stipisov vykonanych prac. Tento zoznam
musi byt podpisany Statutdrnym organom Zhotovitel'a alebo inou opravnenou osobou Zhotovitel'a. Zoznam
musi obsahovat’ pre kazdl splnomocnent osobu minimalne nasledovné udaje: meno a priezvisko, zoznam
dokumentov, ktoré moze dané osoba podpisovat’ a podpisovy vzor. V pripade, ak bude zoznam obsahovat’
viacero splnomocnenych 0sdb, je Zhotovitel povinny v zozname uviest’, ¢i kazda zo splnomocnenych oso6b
modze podpisovat’ dokumenty samostatne alebo sa pozaduje spolo¢né konanie dvoch (alebo viacerych)
splnomocnenych osdb. V pripade, ak je Zhotovitelom zdruZenie, za ucelom pravnej istoty a vylucenia
akychkol'vek pochybnosti, predlozeny bude jeden spolo¢ny zoznam splnomocnenych os6b (jeden
dokument), ktory bude podpisany Statutarnym organom alebo inou opravnenou osobou jednotlivych ¢lenov
zdruzenia. Zhotovitel’ je opravneny predlozit’ aktualizovany zoznam v pripade zmeny splnomocnenych
0s0b. Zoznam, resp. aktualizovany zoznam bude predlozeny osobitnym sprievodnym listom Zhotovitel'a.

Za den thrady faktiry sa povazuje denl odpisania platby z bankového uctu Objednavatela v prospech
bankového uctu Zhotovitel’a.

Zhotovitel’ je povinny predkladat’ Objednavatel'ovi a stavebnému dozoru Objednavatel’a finan¢ny plan na
vSetky platby v mesacnom cCleneni na obdobie od zaciatku do konca plnenia Zmluvy v Strukture
pozadovanej Objednavatel'om v terminoch podl’a bodu 5.20, 5.21 a 5.23. Pozadovanu $trukturu finanéného
planu (vzor) zasle Objednavatel’ e-mailom Zhotovitel'ovi do 14 dni od nadobudnutia uc¢innosti Zmluvy.

Prvy finan¢ny plan je Zhotovitel povinny predlozit do 28 dni od nadobudnutia u¢innosti Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny predkladat’ aktualizovany finanény plan najneskor do 7 dni od vystavenia faktary.

Nezavisle od terminov podl'a bodu 5.20 je Zhotovitel' povinny predlozit’ aktualizovany finan¢ny plan
(mimoriadny finan¢ny plan) aj na zaklade operativnej poziadavky Objednavatela do troch pracovnych dni
od jej obdrzania; mimoriadny financny plan je povinny predlozit’ vZdy nie neskor ako 14 dni pred znamym
datumom odovzdania staveniska aj bez operativnej poziadavky Objednavatela.

Do finan¢ného planu musi Zhotovitel' zahrnit’ hodnotu prac vratane odhadu predpokladanych nakladov.
Pri priprave musi zohl'adnit’ vSetky zname skutocCnosti tykajice sa realizacie Zmluvy tak, aby predlozeny
finan¢ny plan predstavoval koneény odhad nakladov Zmluvy. V pripade potreby spolupracuje so
stavebnym dozorom Objednavatela.

V pripade, ak Objednavatel zasle Zhotovitelovi pripomienky k predlozenému financnému planu,
Zhotovitel’ je povinny predlozit’ opraveny finan¢ny plan do troch pracovnych dni od obdrzania pripomienok
Objednavatera.

Finan¢ny plan podla bodu 5.20, 5.21 a 5.23 bude Objednavatel'ovi a stavebnému dozoru Objednavatel'a
predkladany v elektronickej podobe e-mailom (v otvorenom formate xls/xIsx a sken finan¢ného planu
podpisané¢ho Zhotovitel'om vo formate pdf).

Pri polozkach oceneného vykazu vymer s mernou jednotkou kus sa bude aplikovat’ nasledovny postup:

5.25.1 v pripade, Ze merna jednotka zahfiia stratné, resp. inu prirdzku, je mozné fakturovat’ tito polozku

na desatinné miesta za podmienky dolozenia meracieho protokolu k faktre. V meracom protokole

na tato polozku musi byt uvedené mnozstvo v kusoch, k tomu prislichajuce % prirazky a
zdovodnenie uplatnenia prirazky,
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5.26

5.27

5.28

5.29

5.30

5.25.2 v pripade, Ze merna jednotka nezahfiia stratné, resp. int prirazku, tato polozka musi byt uvedena v
celych ¢islach (mnozstvo na celé kusy).

V pripade, ak pri postupnej fakturacii vykonanych prac nastane vplyvom zaokrtthl'ovania situécia, ked”:

5.26.1. vyfakturovana celkova cena za danu polozku by mala presiahnut’ celkovll cenu za polozku uvedenti
v Prilohe €. 2, Zhotovitel’ je opravneny si vyfakturovat’ v rdmci poslednej faktary, ktord bude
obsahovat’ dant polozku (t. j. ktorou dochddza k fakturacii poslednych mnozstiev pre danu
polozku), maximalne sumu, ktora po sucte s doteraz vyfakturovanou sumou za dant polozku,
neprekroci celkovil cenu za polozku uvedenu v Prilohe €. 2,

5.26.2. vyfakturovana celkova cena za dant polozku by mala byt nizSia ako celkova cena za polozku
uvedend v Prilohe €. 2, Zhotovitel’ je opravneny si vyfakturovat’ v rdmci posledne;j faktary, ktora
bude obsahovat’ dant polozku (t. j. ktorou dochadza k fakturacii poslednych mnozstiev pre dani
polozku) sumu, ktora sa bude po stucte s doteraz vyfakturovanou sumou za dana polozku, rovnat’
celkovej cene dohodnutej za danu polozku v Prilohe €. 2.

Objednavatel si v sulade s § 12 ods. 1 pism. b) zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnych pracach®) vyhradzuje pravo nezaplatit’ Zhotovitel'ovi
5 % z fakturovanej ceny do doby preukazania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani verejnej
prace alebo jej ucelenej Casti. V pripade uplatnenia tohto prava, Objednavatel’ pisomne oznami
Zhotovitel'ovi vysku zadrzanej Ciastky v lehote splatnosti danej faktury. V tomto pripade Zhotovitelovi
vznikne narok na zaplatenie zadrzanej Ciastky po preukédzani splnenia kvalitativnych parametrov pri
odovzdavani verejnej prace alebo jej ucelenej Casti, ktoré bude potvrdené vydanim Preberacieho protokolu
pre Dielo.

Zhotovitel’ je povinny predlozit’ navrh textu bankovej zaruky, resp. poistenia zaruky Objednavatel’ovi na
odstihlasenie najneskor do 21 dni odo dnia nadobudnutia G¢innosti Zmluvy. Objednavatel sa k navrhu textu
bez zbytocného odkladu vyjadri. V pripade, ak v lehote 21 dni odo dna nadobudnutia uc¢innosti Zmluvy
nebude este zndmy datum odovzdania staveniska, Zhotovitel’ predlozi Objednavatelovi v tejto lehote navrh
textu bankovej zaruky, resp. poistenia zaruky bez uvedenia terminu uplynutia jej platnosti. V takom pripade
sa Objednavatel’ vyjadri iba k ostatnym nalezitostiam navrhu textu bankovej zaruky, resp. poistenia zaruky
(s vynimkou terminu uplynutia jej platnosti). Ak Objednavatel vo vyjadreni uvedie pripomienky,
Zhotovitel je povinny odstranit’ nedostatky navrhu textu v lehote stanovenej Objednavatelom. Ak je
vyjadrenie Objednavatel'a bez pripomienok, toto vyjadrenie sa povazuje iba za predbezné odsuhlasenie
navrhu textu bankovej zaruky, resp. poistenia zaruky bez uvedenia terminu uplynutia jej platnosti.
Bezodkladne potom, ako bude znamy datum odovzdania staveniska, Zhotovitel’ predlozi Objednavatel'ovi
opatovne navrh textu bankovej zaruky, resp. poistenia zaruky s uvedenim terminu uplynutia jej platnosti,
ku ktorému sa Objednavatel bez zbytocného odkladu vyjadri. Zhotovitel je povinny dorucit’
Objednavatel'ovi bankovl zaruku, resp. poistenie zaruky do desiatich pracovnych dni odo dila odsuhlasenia
navrhu jej textu (vratane odstuhlasenia terminu uplynutia platnosti bankovej zaruky, resp. poistenia zaruky)
Objednavatel'om. Pokial’ Objednavatel’ neodsuhlasi Zhotovitel'ovi predlozeny navrh textu bankovej zaruky,
resp. poistenia zaruky, Zhotovitel' je povinny odstranit’ nedostatky navrhu textu v lehote stanovenej
Objednavatel'om.

Pokial je poskytnutie zabezpeky v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy vo forme bankovej zaruky, musi sa riadit’
ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika, resp. ekvivalentného vSeobecne zavézného pravneho
predpisu ¢lenského $tatu Europskej tnie (d’alej len ,,EU%) alebo tretej krajiny.

Pokial je poskytnutie zabezpeky v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy vo forme poistenia zaruky, musi sa riadit’
ustanoveniami zékona ¢. 39/2015 Z. z. o poistovnictve a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
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5.31

5.32

5.33

5.34

5.35

5.36

6.1

neskorsich predpisov, resp. ekvivalentného vieobecne zavizného pravneho predpisu ¢lenského $tatu EU
alebo tretej krajiny.

Bankova zaruka, resp. poistenie zaruky musi byt poskytnutd/é bankou, resp. poistoviiou so sidlom v
Slovenskej republike alebo pobockou zahrani¢nej banky, resp. poistovne v Slovenskej republike, alebo
zahrani¢nou bankou, resp. poistoviiou odstthlasenou Objednavatelom. Suhlas je Objednavatel’ opravneny
odmietnut’ udelit’ len v pripade, ak st dovodné pochybnosti o schopnosti zahrani¢nej banky, resp. poistovne
finan¢ne kryt’ plnenia, ktoré maji byt zaru¢ené bankovou zarukou, resp. poistenim zaruky. V pripade, Ze
bankova zaruka, resp. poistenie zaruky je vystavend/é v cudzom jazyku, spolu s bankovou zarukou, resp.
poistenim zaruky musi byt predlozeny uradne osvedceny preklad do slovenského jazyka.

Bankova zaruka, resp. poistenie zaruky musi zniet na sumu vo vySke 10 % zo zmluvnej ceny celkom
uvedenej v bode 4.1 a musi byt vyhotovend/¢ podla vzoru uvedeného v Prilohe ¢. 10 - Bankova
zaruka/Poistenie zaruky (vzor) (d’alej len ,,Priloha €. 10%).

Termin uplynutia platnosti zabezpeky v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy, uvedeny v predlozenej bankove;j
zaruke, resp. poisteni zaruky bude stanoveny ako predpokladany datum, a to predpokladany datum splnenia
predmetu Zmluvy (t.j. predpokladany datum = datum odovzdania staveniska + lehota plnenia podl'a bodu
3.3). Zhotovitel musi zabezpecit, aby bankova zaruka, resp. poistenie zaruky bola/o platna/é
a vymahatel'na/é do doby vydania Protokolu o vyhotoveni Diela podl'a bodu 7.4. Ak Protokol o vyhotoveni
Diela podl'a bodu 7.4 nebude vydany aspoii 28 dni pred uplynutim platnosti bankovej zaruky, resp. poistenia
zaruky, Zhotovitel’ je povinny v lehote do 14 dni pred uplynutim platnosti bankovej zaruky, resp. poistenia
zaruky predlozit Objednavatel'ovi prediZenie platnosti bankovej zaruky, resp. poistenia zaruky. Pre
vylucenie pochybnosti plati, Ze v pripade zmeny zmluvnej ceny uvedenej v bode 4.1, Zhotovitel'ovi
nevznika povinnost’ zabezpecit’ zmenu Ciastky bankovej zaruky, resp. poistenia zaruky.

V bankovej zaruke, resp. poisteni zaruky musi banka, resp. poistovia pisomne vyhlasit, ze neodvolatelne
a bez akychkol'vek ndmietok na prva vyzvu uspokoji Objednavatel'a uhradenim peniaznej sumy alebo
penaznych sum v akejkol'vek vyske, ktorych celkova vyska neprekroci peniaznti sumu, ktortt Objednavatel
pozaduje ako zabezpeku v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy v pripade, ak Zhotovitel' porusuje svoje zavéizky
alebo povinnosti vyplyvajuce mu zo Zmluvy vratane nezaplatenia zmluvnej pokuty alebo vSeobecne
z&vaznych pravnych predpisov.

V pripade, ak pred uplynutim platnosti bankovej zaruky, resp. poistenia zaruky bude stavebnym dozorom
Objednavatel’a vydany Protokol o vyhotoveni Diela podl'a bodu 7.4, potom je Objednavatel’ na zaklade
pisomnej ziadosti Zhotovitela povinny vratit bankovi zaruku, resp. poistenie zaruky Zhotovitel'ovi
bezodkladne po obdrzani pisomnej ziadosti Zhotovitel'a, prilohou ktorej bude kopia Protokolu o vyhotoveni
Diela.

Nepredlozenie navrhu bankovej zaruky, resp. poistenia zaruky alebo nepredlozenie bankovej zaruky, resp.
poistenia zaruky v lehote podl'a bodu 5.28 sa bude povazovat za podstatné porusenie Zmluvy a opraviuje
Objednavatel'a od Zmluvy odstupit’.
Clanok VI
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel podpisom Zmluvy vyhlasuje, Ze ma vSetky potrebné opravnenia, ktoré vyzaduju platné pravne
predpisy a Ze je oboznameny so vSetkymi internymi predpismi Objednavatela, ktorych dodrZanie je
potrebné na riadne splnenie predmetu Zmluvy, predovsetkym je drzitel'om, resp. disponuje prostrednictvom
subdodavatela:

6.1.1 platného opravnenia na vykonavanie uréenych Cinnosti podla § 17 ods. 1 pism. b) zakona
€. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
na vykonavanie urCenych ¢innosti: zvaranie kolajnic, metdda: aluminotermické zvaranie kol'ajnic;
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6.2

6.3

alebo ekvivalentny doklad, ktory bol v stilade s pravnymi predpismi Europskej unie alebo Slovenske;j
republiky alebo medzinarodnymi dohodami, ktorymi je Slovenska republika viazanda, uznany
prislusSnymi organmi, resp. prostrednictvom ktorého preukézal splnenie podmienok pre docasné
a prileZitostné poskytovanie sluzieb na uzemi Slovenskej republiky;

6.1.2 platného oprdvnenia na vykonavanie uréenych Cinnosti podla § 17 ods. 1 pism. b) zdkona
¢. 513/2009 Z. z. o dréhach a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
na vykonavanie urCenych Cinnosti: nedeStruktivne skuSanie kolajnic, metéda v min. rozsahu:
vizualna (VT), ultrazvukova (UT); alebo ekvivalentny doklad, ktory bol v stlade s pravnymi
predpismi Eurdpskej unie alebo Slovenskej republiky alebo medzinarodnymi dohodami, ktorymi je
Slovenska republika viazand, uznany prislusnymi orgdnmi, resp. prostrednictvom ktorého preukézal
splnenie podmienok pre docasné a prilezitostné poskytovanie sluzieb na tizemi Slovenskej republiky;

6.1.3 platného opravnenia na vykonavanie urcenych Cinnosti podla § 17 ods. 1 pism. a) zakona
¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
na montaz, opravy, udrzbu, rekonstrukcie, revizie a skusSky urCenych technickych zariadeni
elektrickych v zmysle vyhlasky Ministerstva dopravy, post a telekomunikacii Slovenskej republiky
¢. 205/2010 Z. z. o urCenych technickych zariadeniach a urCenych Cinnostiach a Cinnostiach na
urcenych zariadeniach podl'a Prilohy 1, cast’ 5, v minimalnom rozsahu:

E1: Elektrické rozvodné zariadenia drah a elektrické stanice drah bez obmedzenia napitia
E2: Elektrické siete drah a elektrické rozvody drah do 1 000 V AC a 1 500 V DC vratane
E3: Trakéné napajacie a spinacie stanice Zelezni¢nych drah;

E4: Trakéné vedenie zelezni¢nych drah

E11: Zariadenia drah na ochranu pred ucinkami atmosférickej a statickej elektriny

E12 Zariadenia na ochranu pred negativnymi t¢inkami spétnych trakénych pradov

alebo ekvivalentny doklad, ktory bol v stlade s pravnymi predpismi Europske;j unie alebo Slovenske;j
republiky alebo medzinarodnymi dohodami, ktorymi je Slovenska republika viazana, uznany
prislusSnymi organmi, resp. prostrednictvom ktorého preukézal splnenie podmienok pre docasné
a prilezitostné poskytovanie sluzieb na izemi Slovenskej republiky.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodrzat’ vSetky stanovené platné technické, bezpecnostné a pravne normy tykajuce
sa predmetu Zmluvy, ktoré su stanovené v jednotlivych pravnych predpisoch, internych predpisoch
Objednavatel'a a v Zmluve. Zhotovitel’ vyhlasuje, e zhotovené Dielo bude spiiiat’ vietky parametre, ktoré
su pre takéto Dielo vyzadované predpismi a normami technickymi a bezpecnostnymi, vSeobecne
zavéznymi pravnymi predpismi, internymi predpismi Objednavatel’a a Zmluvou. Objednavatel’ poskytne
interné predpisy suvisiace s plnenim predmetu Zmluvy Zhotovitel'ovi bezodkladne po jeho vyziadani.
Interné predpisy Objednavatela, ktoré Objedndvatel poskytne Zhotovitelovi pocas trvania tohto
zmluvného vztahu, Zhotovitel' nesmie poskytnut’ tretim osobam (s vynimkou subdodavatel'ov).

Zhotovitel je povinny realizovat prislusnt ¢ast’ na Diele odbornymi pracovnikmi, ktorych uviedol v ponuke
a ktorymi preukazal splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani. Zoznam odbornych pracovnikov
je uvedeny v Prilohe €. 5 - Zoznam odbornych pracovnikov.

Pocas plnenia Zmluvy méze dojst’ k zmene odborného pracovnika, a to na principe nahradenia osoby za
osobu.

V pripade zmeny odborného pracovnika v stlade s podmienkami podl'a Zmluvy novy odborny pracovnik
musi spifiat’ kvalifikaéné podmienky, ktoré boli pozadované na preukazanie splnenia podmienok ucasti vo
verejnom obstaravani - Sutazné podklady, KAPITOLA A.2 PODMIENKY UCASTI, 2. TECHNICKA
SPOSOBILOST ALEBO ODBORNA SPOSOBILOST, bod 2.4 § 34 ods. 1 pism. g) ZVO.
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

Vzhl'adom k tomu, Ze vo vztahu ku klicovému odbornikovi - Stavbyvedicemu pre kolajovy zvrSok
Zhotovitel' (ako uchddzac) preukazoval v ramci Kritéria ¢. 3 jeho skusenosti, novy kI'icovy odbornik -
Stavbyveduci pre kol'ajovy zvrSok musi mat minimélne rovnaké sktisenosti ako klic¢ovy odbornik -
Stavbyveduci pre kolajovy zvrSok, prostrednictvom ktorého Zhotovitel' nielen preukazoval splnenie
podmienok ucasti vo verejnom obstaravani, ale ktorého skusenosti boli zaroveini predmetom skiimania
v suvislosti s hodnotenim Kritéria €. 3. Pre postdenie splnenia predmetnej poziadavky st rozhodujtce
podmienky uvedené v Kapitole A.3 KRITERIA NA VYHODNOTENIE PONUK A SPOSOB ICH
UPLATNENIA v Sut'aznych podkladoch.

Zmena ktoréhokol'vek odborného pracovnika je moznad len po predchadzajicom pisomnom sthlase
Objednavatel’a. Navrh na zmenu odborného pracovnika predkladd Zhotovitel’ spolu so vSetkymi dokladmi
tykajucimi sa odbornosti v zmysle bodu 6.2, ktorymi preukaze Ze novy navrhovany odborny pracovnik
spiia minimalne poziadavky na odbornii sposobilost. Ak novy navrhovany odborny pracovnik nebude
spiiat’ minimalne poZiadavky na odborni spdsobilost v zmysle bodu 6.2, Objednavatel' odborného
pracovnika neodsthlasi.

Zhotovitel bude vykonavat predmet Zmluvy prostrednictvom strojového, prevadzkového alebo
technického vybavenia, ktoré uviedol v ponuke a ktorym preukazal splnenie podmienok ucasti vo verejnom
obstaravani. Zoznam strojového, prevadzkového alebo technického vybavenia je uvedeny v Prilohe €. 6 -
Zoznam strojového, prevadzkového alebo technického vybavenia. V pripade zmeny strojového,
prevadzkového alebo technického vybavenia musi nové strojové, prevadzkové alebo technické vybavenie
spihat’ podmienky, ktoré boli pozadované na preukizanie splnenia podmienok Gdasti vo verejnom
obstardvani - Sutazné podklady, KAPITOLA A.2 PODMIENKY UCASTI, 2. TECHNICKA
SPOSOBILOST ALEBO ODBORNA SPOSOBILOST, bod 2.5, § 34 ods. 1 pism. j) ZVO. Zmena
strojového, prevadzkového alebo technického vybavenia je mozna len po predchddzajucom pisomnom
suhlase Objednévatela. Navrh na zmenu strojového, prevadzkového alebo technického vybavenia
predklada Zhotovitel’ spolu s idajmi tykajicimi sa strojového, prevadzkového alebo technického vybavenia
v zmysle tohto bodu, ktorymi preukaZe, e nové strojové, prevadzkové alebo technické vybavenie spiiia
poziadavky, ktoré boli pozadované na preukazanie splnenia podmienok ucasti vo verejnom obstaravani.
Ak nové navrhované strojové, prevadzkové alebo technické vybavenie nebude spiiat’ poziadavky v zmysle
tohto bodu, Objednavatel’ zmenu neodsuhlasi.

Zhotovitel’ je povinny pri plneni predmetu Zmluvy reSpektovat’ aj pripadné pokyny Objednavatel’a, pricom
je povinny s odbornou starostlivostou preskimat’ vSetky pokyny Objednavatel'a a na nevhodné pokyny
Objednavatel’a upozornit’. Pre vylu¢enie vSetkych pochybnosti plati, Ze zodpovednost’ za riadne a kvalitné
plnenie je vyhradne na Zhotovitelovi, svynimkou vad spdsobenych preukdzatelne pokynmi
Objednavatela, na nevhodnost’ (nespravnost’) ktorych Zhotovitel Objednavatel'a pisomne upozornil a na
ktorych Objednavatel’ pisomne napriek upozorneniu Zhotovitel’a trval.

V pripade, Ze Zhotovitel v priebehu plnenia predmetu Zmluvy zisti nezrovnalosti v poskytnutych
podkladoch a skutkovom stave, je povinny na tieto Objednavatel’a upozornit’, avSak je povinny skutkovy
stav reSpektovat’. Ak Zhotovitel’ nezisti existujuce nezrovnalosti v poskytnutych podkladoch a skutkovom
stave, avSak pri vynalozZeni odbornej starostlivosti mohol existujiicu nezrovnalost’ zistit’, a spdsobi tym
Objednavatel'ovi §kodu, nesie za sposobent §kodu zodpovednost’.

Zhotovitel’ sa zavizuje bez zbytocného odkladu upozorit’ Objednavatel'a na vady v podkladoch, ktoré mu
Objednavatel predlozil za ucelom plnenia tejto Zmluvy a pokracovat’ v plneni tej Casti predmetu Zmluvy,
na ktorej plnenie maju, alebo by mohli mat’ vady v podkladoch vplyv, az na zaklade pisomného pokynu
Objednavatela, v ktorom uvedie, ako méa Zhotovitel' d’alej postupovat’. Pokial tak Zhotovitel' neurobi,
zodpoveda Zhotovitel' za vSetky pripadné omeSkania s plnenim, vady, Skody apod., ktoré vznikna
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6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

v suvislosti s tymito vadami v sprievodnej dokumentacii a v (d’al§ich) podkladoch a neméze si voci
Objednavatel'ovi uplatiiovat’ ziadne naroky z tohto dovodu.

Zmluvné strany sa pisomne dohodnt na rozsahu a sposobe vytvorenia jednotlivych geometrickych planov,
ktoré budu pre obe zmluvné strany zaviazné. Pokial’ sa zmluvné strany na vstupnej porade nedohodnu na
rozsahu a spdsobe vytvorenia geometrickych planov, rozsah a spdsob vytvorenia geometrickych planov
ur¢i pisomne Objednavatel’.

Zhotovitel' je povinny predlozit Objednavatelovi poziadavku na vyluky bezodkladne po tom, o sa
preukéazatelne dozvie o datume odovzdania staveniska a planovanom datume terminu vyluk v zmysle bodu
3.6.

Zhotovitel’ je povinny zabezpegit’ si u Objednavatel’a, v sulade s internym predpisom Objednavatel'a ZSR
Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu dréhy v sprave ZSR (d’alej len ,,ZSR Z 9%), povolenie/a na vstup do
obvodu drahy v sprave Objednavatela pre vsetkych pracovnikov, ktori budi vykonavat’ ¢innosti v obvode
dréhy Objednavatela, a pre vSetky vozidla povolenie na vjazd cestného vozidla do obvodu drahy v sprave
Objednavatel'a pocas celého vykonu prace.

Objednavatel’ sa zavdzuje spolupdsobit’ pri plneni predmetu Zmluvy so Zhotovitel'om s tym, ze bude
Zhotovitel'a upozornovat’ na nedostatky a chyby pri plneni predmetu Zmluvy a umozni mu v primeranom
Zase ich odstranenie, pri¢om v$ak nedochadza k prediZeniu lehot plnenia.

Zhotovitel’ sa zavdzuje prevziat’ od Objednavatela stavenisko na zaklade pisomnej vyzvy Objednavaterla,
v ktorej Objednavatel’ ur¢i den a hodinu zacatia odovzdania staveniska. Objednavatel’ je povinny zaslat’
Zhotovitel'ovi vyzvu na prevzatie staveniska v dostatoénom c¢asovom predstihu, a to najmenej pat
pracovnych dni vopred.

O odovzdani a prevzati staveniska bude spisany Zapis z odovzdania a prevzatia staveniska, ktory bude
obsahovat’ podpisy oboch zmluvnych stran. Stavenisko sa bude povazovat za prebrané Zhotovitel'om aj ak
Zhotovitel’ bez relevantného dovodu odmietne Zapis z odovzdania a prevzatia staveniska podpisat’. Pred
samotnym ukonom prevzatia staveniska, osoba preberajuca stavenisko v mene Zhotovitel'a predlozi
zastupcovi Objednavatel'a odovzdavajicemu stavenisko (i) jedno origindlne vyhotovenie (alebo overenu
fotokopiu takého vyhotovenia) Dohody o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia 0s6b pri praci v priestoroch
7SR a (ii) zmluvu (resp. zmluvy) na odobratie odpadu podla bodu 10.2. Pripadné naklady na opravy
spojené s poskodenim vytycenych inzinierskych sieti znasa v plnej miere Zhotovitel’. Prevzatim staveniska
prechadza na Zhotovitel'a nebezpecenstvo vzniku Skody na stavenisku.

Na stavenisku sa pocas celej realizacie Diela mézu pohybovat’ a Dielo vykonavat’ len osoby majuce platné
,,Osvedc¢enie o sposobilosti BOZP” a osoby a vozidla s platnym povolenim na vstup/vjazd do vyhradeného
priestoru Objednavatel’a. Uvedené opravnenie su tieto osoby povinné mat’ vzdy pri sebe, a na poziadanie
Objednavatela, resp. osoby konajlicej v jeho mene, opravnenie kedykol'vek predlozit. Objednavatel je
opravneny, kedykol'vek pocas vykonavania Diela, si tiito skutoc¢nost’ preverit’; aj opakovane.

Zhotovitel' je povinny odo dna prevzatia staveniska viest' stavebny dennik v zmysle § 10 zakona
€. 25/2025 Z. z. Stavebny zakon a o zmene a doplneni niektorych zakonov (Stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,stavebny zakon®) v jazyku slovenskom, a to ako original a dve kopie
originalu. Original ostdva na stavenisku, prvl kopiu odobera stavebny dozor, druhu kopiu je Zhotovitel
povinny ulozit’ oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho zastupca s dennymi
zapismi. Okrem tychto osob su opravneni robit’ zdznam stavebny dozor Objednéavatela a ostatné osoby
v stlade s ustanovenim § 39 stavebného zakona obvyklym sposobom. Stavebny dennik musi byt na stavbe
trvalo pristupny. Objednavatel’ je povinny svojim podpisom odsuhlasovat’ priebeh prac a sledovanie
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6.18

6.19

6.20

6.21

6.22

6.23

6.24

6.25

6.26

uskutoCnenych zaznamov. Zapismi do stavebného dennika nie je mozné menit’ alebo dopliat’ Ziadne
ustanovenie tejto Zmluvy.

Ak stavebny dozor Objednavatela do piatich pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisko
k vykonanym zapisom v stavebnom denniku, poklada sa to za jeho stihlas s obsahom. Na dolezité zdznamy
v stavebnom denniku Zhotovitel’ upozorni stavebny dozor Objednavatel’a telefonicky alebo zasle kdpiu
zdznamu elektronicky do 24 hodin odo dia vykonania zapisu do stavebného dennika. Za dolezité zaznamy
sa pre ucely tejto Zmluvy povazuji najm4, ale nielen: pracovny uraz na stavenisku, vznik skody, kontrola
7o strany organov Statnej spravy.

Objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe podl'a potreby stavby. V pripade potreby maji obe
zmluvné strany pravo iniciovat mimoriadny kontrolny den. Zhotovitel musi bez meskania pisomne
informovat’ Objednavatel’a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje postup prac na Diele.

Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku pri vykonavani Diela a v okoli miesta vykonavania Diela
dodrziavat’ vSetky platné normy a predpisy, udrziavat’ poriadok a Cistotu a je povinny odstraiiovat’ odpady
vzniknuté z jeho ¢innosti.

Zhotovitel’ je povinny prijat’ opatrenia na zamedzenie zvySenej hlu¢nosti a prasnosti. Zhotovitel’ je povinny
udrziavat’ komunikacie Cisté, priCom v pripade ich znecCistenia je povinny zabezpecit’ ich okamzité Cistenie.
V pripade poskodenia komunikacii je Zhotovitel' povinny zabezpecit’ ich opravu.

Zhotovitel' je povinny odstranit’ naletovl vegetaciu v rozsahu uvedenom v Prilohe ¢. 3. V stvislosti
s odstranenim naletovej vegetacie je Zhotovitel’ povinny zabezpec€it’ rozhodnutie o vyrube, resp. iny doklad
potvrdzujuci povolenie na vyrub, ak sa v zmysle § 47 zakona ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny
v zneni neskorsich predpisov vyzaduje. Dreviny s priemerom do 150 mm vratane je Zhotovitel’ povinny
rozdrvit’ na mieste vyrubu a rovnomerne nimi pokryt’ travnaté plochy v oblasti vyrubu; s ostatkom drevin
je Zhotovitel' povinny nalozit’ v stlade so zadkonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Objednavatel je opravneny kedykol'vek poc¢as vykonavania Diela uskuto¢nit’ kontrolu vykonavania Diela.
Ziadna &ast’ Diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajiiceho stthlasu stavebného dozoru. Zhotovitel je
povinny umoznit' skontrolovanie akejkol'vek casti Diela, ktora ma byt zakrytd. Zhotovitel' aspon tri
pracovné dni pred zakrytim preukazatel'ne vyzve Objednéavatela na kontrolu zakryvanych casti Diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii Diela nepouZije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania
zname, ze je Skodlivy, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zhotovitel' tiez zodpoveda za to, ze pri
realizacii Diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je po zaru¢nej dobe
alebo po dobe jeho pouzitelnosti, pripadne ak zo zaru¢nej doby (ktord ma Zhotovitel’ od svojho dodavatel'a)
uplynulo viac ako 20 % (resp. 20 % ¢asu odportcanej doby pouzitelnosti, pri materialoch podliehajucich
cyklickej vymene 5% casu odporucanej doby pouzitelnosti). Zhotovitel' zodpoveda za stlad stavebnych
vyrobkov a materidlov so vS§eobecne zaviaznymi pravnymi predpismi, podkladmi, rozhodnutiami organov
verejnej moci a touto Zmluvou.

Osoby, ktoré budi vykonavat c¢innost stavbyvediceho za Zhotovitela, je Zhotovitel povinny
Objednavatel'ovi oznamit® v stlade s clankom XVIII. Zhotovitel sa zavdzuje, ze stavbyveduci
s kvalifikiciou v zmysle Sutaznych podkladov, KAPITOLA A2 PODMIENKY UCASTI,
2. TECHNICKA SPOSOBILOST ALEBO ODBORNA SPOSOBILOST, bod 24 § 34 ods. 1

pism. g) ZVO budu k dispozicii poc¢as celej doby realizacie Diela.

Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ stavebnému dozoru kazdého subdodavatel'a, ktorého pracovnici
budu vstupovat’ na stavenisko, a to pred vstupom pracovnikov subdodavatela na stavenisko.
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7.1

7.2

7.3

7.4

Clanok VII.
Preberacie konanie

Zhotovitel’ sa zavizuje Objednavatelovi dodat’:

7.1.1 realizacn dokumentaciu: listinnd podoba v Siestich vyhotoveniach, digitdlna podoba na
CD/DVD/USB nosici, format vykresov v *.pdf, a *.dgn/dwg, format textov *.doc/docx a *.pdf.
O odovzdani a prevzati realizacnej dokumentacie spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani
a prevzati realizacnej dokumentacie, v ktorom Objednavatel’ pisomne potvrdi jej riadne dodanie,

7.1.2 DSZ: listinnd podoba v Siestich vyhotoveniach, digitalna podoba na CD/DVD/USB nosici, format
vykresov v *.pdf, a *.dgn/dwg, format textov *.doc/docx a *.pdf. O odovzdani a prevzati DSZ spisu
zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati DSZ, v ktorom Objednavatel’ pisomne potvrdi jej
riadne dodanie,

7.1.3 vystupy geodetického zamerania: tlaena forma v dvoch vyhotoveniach, elektronicka forma
v jednom vyhotoveni, format *.pdf, *.dgn/dwg v neuzamknutom tvare,

7.1.4 vsetku dokumentaciu, ktorej vyhotovenie predpokladaji platné pravne predpisy a uplatiované
interné predpisy Objednavatela, vratane dokladov o zabudovanych materidloch v zmysle zakona
¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupiiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a to najméa nie vSak vylucne:

7.1.4.1 graficky a tlaceny vystup merania parametrov kol'aje z meracieho zariadenia s kontinudlnym
zdznamom;

7.1.4.2 vypis geodetického premerania smerovej a vyskovej polohy kol'aje vzhl'adom na zaist'ovacie
znacky pre tpravu technického projektu;

7.1.4.3 doklad o kontrole priestorovej priechodnosti;

7.1.4.4 doklad o vzajomnej polohe osi kol'aje;

7.1.4.5 dokumentaciu o vykonanych zasahoch do bezstykovej kol'aje;

7.1.4.6 ostatni dokumentaciu v zmysle interného predpisu Objednavatela VTPKS Vseobecné
technické poziadavky kvality stavieb.

Zhotovitel’ je povinny do 30 dni odo dna podpisania Protokolu o vyhotoveni Diela odstranit’ zo staveniska
vSetky zostavajuce zariadenia, prebyto¢ny material a odpad. Ak uvedené veci zo staveniska v dohodnute;j
lehote Zhotovitel’ neodstrani, je Objednavatel’ opravneny odstranit’ ich sdm alebo prostrednictvom tretej
osoby na naklady Zhotovitel'a. Za i¢elom odstranenia uvedenych veci je Objednavatel’ opravneny tieto veci
predat’. Objednavatel’ bude mat narok na zaplatenie nakladov, ktoré mu vznikni v sivislosti s odstrdnenim
alebo predajom tychto veci. Zostatok z predaja veci bude po odpocitani nakladov podla predchadzajice;j
vety uréeny na vyplatenie Zhotovitelovi. Ak tento zostatok bude mens$i ako naklady Objednavatela,
Zhotovitel’ rozdiel uhradi Objednavatel’'ovi do 30 dni odo dia dorucenia pisomnej vyzvy na uhradu.

Zhotovitel’ je povinny najneskor pat’ pracovnych dni vopred oznamit® Objednavatel'ovi, kedy bude Dielo
alebo jeho Cast’ pripravena na odovzdanie.

Odovzdanie a prevzatie Diela bude vykonavané v stilade so slovenskymi pravnymi predpismi postupne po
jednotlivych castiach po predchadzajicom pisomnom suhlase Objednavatel’a. Pri dokonceni Casti Diela,
ktoré vykazuje vsetky predpoklady pre jeho riadne uzivanie, Zhotovitel poziada stavebny dozor
Objednavatel’a o vydanie Protokolu o odovzdani a prevzati Stavby, (diela) alebo jej dokoncenej ¢asti. Spolu
so ziadostou predlozi dokumentéciu k preberaciemu konaniu vratane prislusnych elektronickych zdznamov
v slovenskom jazyku (prip. v Ceskom jazyku), ako aj d’alSie dokumenty vyplyvajuce z ostatnych ustanoveni
Zmluvy. Po odovzdani a prevzati vSetkych Casti Diela stavebny dozor Objednavatela vyda Preberaci
protokol pre Dielo. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, Ze Protokol o odovzdani a prevzati
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7.5

7.6

7.7

7.8

Stavby, (diela) alebo jej dokoncenej Casti zmluvné strany podpisu aj pre ¢ast’ Diela, ktora bude odovzdana
do pred¢asného uzivania. Po odstraneni vSetkych vad uvedenych v tychto protokoloch [Preberaci protokol
pre Dielo a Protokoly o odovzdani a prevzati Stavby, (diela) alebo jej dokoncenej Casti], ma Zhotovitel
pravo poziadat’ stavebny dozor Objednavatel'a o vydanie Protokolu o vyhotoveni Diela. Stavebny dozor
Objednavatela je po obdrzani Ziadosti povinny bez zbytocného odkladu vydat’ Protokol o vyhotoveni Diela
alebo zamietnut’ ziadost’ s uvedenim dovodov a tikonov, ktoré ma Zhotovitel’ v sulade s ustanoveniami tejto
Zmluvy vykonat’ v terminoch stanovenych stavebnym dozorom Objednavatel’a. Po vykonani uvedenych
ukonov Zhotovitel mdze opitovne poziadat’ o vydanie Protokolu o vyhotoveni Diela. Stavebny dozor
Objednavatel’a je povinny v pripade splnenia pozadovanych tkonov v stlade so Zmluvou, Protokol
o vyhotoveni Diela Zhotovitel'ovi bezodkladne vydat. V stlade so zakonom o verejnych pracach a v sulade
s vyhlaskou Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky €. 83/2008 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni zakona ¢. 260/2007 Z. z., zmluvné strany
podpisu Preberaci protokol o odovzdani a prevzati verejnej prace, ktory sa Zhotovitel’ zavdzuje vypracovat’
v spolupraci so stavebnym dozorom Objednavatela, ak to bude relevantné.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze vSetok demontovany material, ktory na zaklade supisu vyziskaného materialu
a odhadnutého mnozstva odpadu nebol oznaceny za odpad a ktory vznikol v ramci realizacie Diela a po
vykonani Diela, odovzda Objednavatel'ovi. Odovzdanie a prevzatie tychto demontovanych celkov a dielov
potvrdia zmluvné strany svojimi podpismi oprdvnenych osob oboch zmluvnych stran, na zozname
demontovaného materialu, ktory vypracuje Zhotovitel'. Odovzdanie demontovanych celkov a dielov sa
uskutocni v preberacom konani, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. S ostatnym demontovanym
materialom, naklada Zhotovitel’ v sulade s ¢lankom X.

Podmienkou prevzatia Diela je odovzdanie vyhodnotenych merani v zmysle pravnych predpisov,
technickych noriem, ako aj internych predpisov Objednavatela (zaru¢né listy, revizne spravy, uradné
skusky, certifikaty, vyhlasenia o zhode, vyhlasenia o parametroch, elaboraty kvality, obchodno - technicka
dokumentacia, vratane navodov na udrzbu, obsluhu, montaZz ainé) a zaskolenie zamestnancov
Objednavatela (obsluzného personalu).

Ak Objednavatel’ prevezme predmet Zmluvy s vadami, ktoré nebrania riadnemu uZzivaniu Diela alebo jeho
Casti, uvedie v Protokole o odovzdani a prevzati Stavby, (diela) alebo jej dokoncenej Casti zoznam tychto
vad, vratane dodatocnej primeranej lehoty na ich odstranenie, v ktorej sa Zhotovitel' zavizuje bezplatne
tieto vady odstranit’.

Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ do siedmich pracovnych dni po skonceni kazdého mesiaca spravy o
postupe prac (o vecnom plneni) a predlozit’ ich v troch vyhotoveniach v pisomnej forme stavebnému dozoru
Objednavatel'a na schvalenie. Po schvaleni stavebnym dozorom Objednavatela je Zhotovitel' povinny
predlozit’ spravy Objednavatel'ovi v dvoch vyhotoveniach v pisomnej forme a v jednom vyhotoveni v
elektronickej forme (CD/DVD nosi¢). Format spravy o postupe prac musi byt schvaleny Objednavatel'om.

Kazda sprava musi obsahovat’:

7.8.1 diagramy a podrobné popisy postupu prac, vSetkych S$tadii lehot predkladania vzoriek na
schvalenie, lehdt na schvalenie, vyroby, dodavky, dodavky na stavenisko, vystavby, akychkol'vek
skusok, preberacieho konania, zarucnej lehoty,

7.8.2  fotodokumentaciu z postupu prac, zdznamy o personali, zariadeni Zhotovitel'a, kopie dokumentov
o zabezpeceni kvality, certifikaty materidlov,

7.8.3  bezpecnostné Statistiky, zdznamy o pripadnych nehodach, ¢innosti vo vztahu k Zivotnému
prostrediu a verejnosti,
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7.9

7.10

8.1

8.2

8.3

8.4

7.8.4 vysledky geodetického zamerania vSetkych podzemnych vedeni, vratane vSetkych ich sucasti,
environmentalne spravy, hlasenie - zoznam vyziskaného materialu, odovzdaného Objednavatel’ovi,

7.8.5 aj udaj o vyske finan¢ného plnenia za prislusny mesiac a tidaj o vyske kumulovaného finan¢ného
plnenia do konca prislu§ného mesiaca (vratane). V pripade, ak v ¢ase vyhotovenia spravy nie je
eSte stavebnym dozorom Objednéavatel'a potvrdend mesacna fakturcia (supisy vykonanych prac,
celkova rekapitulacia, faktara), Zhotovitel’ v sprave uvedie predmetné tidaje na zéklade podkladov
predlozenych stavebnému dozorovi Objednavatel’a.

V pripade, ak Zhotovitel' preukazal splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani, vysledkom
ktoré¢ho je uzavretie Zmluvy, prostrednictvom zahrani¢nych odbornikov alebo niektory z odbornych
pracovnikov, ktorého mé odsuhlasit’” Objednéavatel’ je zahraniénym odbornikom, je Zhotovitel povinny
bezodkladne odo dila nadobudnutia GC€innosti Zmluvy najneskér do Casu vykondvania ich Cinnosti
vyplyvajicej zo Zmluvy zapisat’ takato osobu do zoznamu hostujicich zahrani¢nych odbornikov a
predlozit’ Objednavatel'ovi doklad o zapise, ak povinnost’ tohto zapisu vyplyva z pravnych predpisov. Bez
predlozenia dokladu o zapise nie je hostujuci zahrani¢ny odbornik opravneny vykonavat’ dana Cinnost.
Zhotovitel' je zaroven povinny zabezpeCit' na vlastné naklady tlmocnika a prekladatela za Gcelom
dorozumievania sa so zahrani¢nym odbornikom (zabezpecenie timocnika a prekladatela sa nevyzaduje
v pripade komunikacie v ¢eskom jazyku).

Zhotovitel’ je povinny umoznit’ vstup na stavenisko zhotovitel'ovi vel'koplosnych (docasnych) putacov a
stalych tabal’ pri ich montazi, resp. osadzovani a poskytnit’ mu v pripade potreby sucinnost’ z hl'adiska
podstatnych udajov a informacii, ktoré mézu byt pri umiestneni tabul’ dolezité.

Clanok VIII.
Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci

Zmluvné strany sa zavizuji uzatvorit' ,,Dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia 0sob pri praci
v priestoroch ZSR* (d’alej len ,,Dohoda“) v zmysle zédkona & 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsSich predpisov a interného
predpisu Objednavatel'a ZSR Z 2, ¢l. 452, najneskér do odovzdania staveniska. Bez uzatvorenia tejto
Dohody Zhotovitel’ nie je opravneny prevziat’ stavenisko a zacat’ prace na Diele. Zhotovitel’ vyhlasuje, ze
s Podkladom pre vypracovanie Dohody (vypracovanym Objednavatelom) bol riadne oboznameny
a podmienky v fiom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Zavdzny vzor tejto Dohody tvori Prilohu
&. 4 - Pisomné dohoda o zaisteni bezpe¢nosti a ochrane zdravia 0sob pri praci v priestoroch ZSR - podklad
pre vypracovanie (dalej len ,,Priloha ¢&. 7).

Za bezpecnost’ svojich zamestnancov a inych osob konajucich za Zhotovitel'a a dodrziavanie ustanoveni
bezpecénostnych predpisov zodpoveda Zhotovitel. Zhotovitel’ je povinny preukazatelne poucit’ vSetkych
zamestnancov, ako aj iné osoby pracujuce na Diele, o pravidlach bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.
Zhotovitel’ sa zavdzuje a je povinny dodrzat pokyny a ustanovenia interného predpisu Objednavatela
ZSRZ2.

Zhotovitel’ je povinny zacastnit’ sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska
podmienok prevadzky a bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej len ,,BOZP*), ktoré vykona uréeny
zastupca Objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poucit’ vSetkych svojich zamestnancov, ako aj iné
osoby vykonavajice predmet Zmluvy za Zhotovitela o miestnych pomeroch z hladiska podmienok
prevadzky a BOZP.

Zhotovitel umozni kontrolu dodrziavania ustanoveni bezpecnostnych predpisov bezpecnostnému
technikovi Objednavatel’a a zabezpeci odstranenie nim zistenych zavad v stanovenej forme a Case.
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8.6

9.1

9.2

9.3

94

Kazdy pracovnik Zhotovitela (tym sa rozumie aj akykol'vek pracovnik subdodavatel'a), nachadzajici sa na
stavenisku, musi disponovat’ nasledovnymi platnymi dokladmi a tieto doklady je povinny kedykol'vek na
poziadanie Objednévatela resp. nim povereného subjektu predlozit

8.5.1 Doklad o absolvovani Skolenia vrozsahu =znalosti uréenych pre zamestnancov inych
zamestnavatelov, ktori budi vykonavat' pracovni ¢innost’ na pracoviskach ZSR a v jej priestoroch
za podmienok stanovenych v &lankoch 452-459 v internom predpise Objednavatela ZSR Z 2,

8.5.2 Doklad o absolvovani lekarskej preventivnej prehliadky podla ¢lanku 453 interného predpisu
Objednavatel'a ZSR Z 2,

8.5.3 Doklad preukazujici oboznamenie sa s miestnymi pomermi,

8.5.4 Doklad o povoleni na vstup do obvodu drihy v sprave ZSR v silade s internym predpisom
Objednavatel'a ZSR Z 9.

V pripade, ak pracovnik Zhotovitel'a nebude disponovat’ vsetkymi dokladmi podla tohto bodu, nie je
opravneny vstupit’ na stavenisko, resp. pohybovat’ sa na stavenisku.

Zhotovitel’ zabezpeci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci pre Objednavatel’a a tito osobu
oznami Objednavatel’ovi v sulade s ¢lankom XVIII.

Clanok IX.
Autorské prava Zhotovitela

Zmluvné strany beru na vedomie, ze vytvorend realizacna dokumentacia, DSZ, alebo ich cast’ alebo ind
ast’ predmetu Zmluvy moze spiiat’ aj pojmové znaky autorského diela podla prislusnych ustanoveni
zakona €. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,autorské dielo).

V pripade, Ze realiza¢na dokumentacia, DSZ, alebo ich ¢ast’ alebo ina ¢ast’ predmetu Zmluvy spiita pojmové
znaky autorského diela, zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy udelil
Objednavatelovi vyhradna licenciu, a Objednavatel je oprdvneny autorské dielo pouzivat
v neobmedzenom rozsahu, na neobmedzenom izemi a neobmedzene dlhy ¢as, najmé nie vSak vylu¢ne na:

9.2.1 vyhotovenie rozmnozenin autorského diela (v akomkol'vek pocte),

9.2.2 verejné rozsirovanie originalu autorského diela alebo jeho rozmnozeniny,

9.2.3 pouzitie originalu autorského diela alebo rozmnozeniny na propagacné alebo marketingové ucely,

9.2.4 spristupiiovanie autorského diela verejnosti,

9.2.5 verejné vykonanie autorského diela vratane realizacie stavebnych prac (stavby) podla diela tretou
osobou,

9.2.6 na odstranenie vad autorského diela resp. vykonanie zmeny, Upravy diela vratane dopracovania a to
aj tret'ou osobou,

9.2.7 pouzitie autorského diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného autorského diela,

9.2.8 zhotovenie stavby podl'a autorského diela aj tretou osobou,

9.2.9 na akékol'vek iné ¢innosti (akékol'vek iné pouzitie autorského diela, najmé suvisiace s dosiahnutim
ucelu tejto Zmluvy), ktoré st vstlade spravnym poriadkom Slovenskej republiky
a medzinarodnymi zmluvami, ktorymi je Slovenska republika viazana.

Zhotovitel’ podpisom tejto Zmluvy udel'uje Objednavatel’'ovi suhlas na to, ze Objednavatel’ je opravneny
licenciu postupit’ alebo udelit’ tretej osobe suhlas na pouzitie autorského diela v rozsahu licencie udelene;
Objednavatel'ovi v zmysle tohto ¢lanku (sublicencia).

Odmena za udelenie licencie, sublicencie a opravnenia postupit’ licenciu v zmysle tohto ¢lanku tejto
Zmluvy je v plnom rozsahu obsiahnuta v cene.
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10.1

10.2

10.3

Clanok X.
Nakladanie s odpadom

Zhotovitel je povinny nakladat’s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu Zmluvy a ktorého pévodcom
je Zhotovitel’ (najma ale nielen odpady, ktoré vznikli zo zariadeni, materialov alebo obalov dopravenych
do miesta plnenia Zhotovitelom, odpad komundlneho charakteru, ktory vyprodukovali pracovnici
Zhotovitel'a) v sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
»zakon o odpadoch®). Zhotovitel' je povinny nakladat’ s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu
Zmluvy a ktorého pévodcom je Objednavatel’ v stilade s ustanoveniami tohto ¢lanku. Za tymto ucelom

predlozi Objednavatel’ Zhotovitel'ovi na ziadost’ Zhotovitel'a splnomocnenie ku vSetkym ukonom, ktoré
musi Zhotovitel’ ako splnomocnenec vykonat’, aby splnil povinnosti v stvislosti s nakladanim s odpadom,
ktorého povodcom je Objednavatel.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze najneskor v den podpisania Zapisu o odovzdani a prevzati staveniska predlozi
Objednavatel'ovi zmluvu (resp. zmluvy) na odobratie odpadu s odberatel'om majiucim opravnenie podla
zakona o odpadoch na nakladanie so vSetkymi odpadmi, ktoré vzniknu pri realizacii Diela a ktorych
povodcom je Objednavatel. Zmluva (resp. zmluvy) budl uzatvorené najmenej v rozsahu uréenom v § 2
vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 344/2022 Z. z. o stavebnych odpadoch
a odpadoch z demolacii (dalej len ,,vyhla§ka MZP SR &. 344/2022 Z. z.). V pripade zaniku takejto
zmluvy (resp. zmluv) je Zhotovitel’ povinny bezodkladne zabezpecit' a predlozit’ Objednavatel'ovi nova
zmluvu na odobratie odpadu. NepredloZenie zmluv sa povazuje za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti
s moznostou Objednavatela od Zmluvy odstupit’.

Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych povodcom je Objednavatel, triedit podla
druhov, spravne zaradit’ podl'a Katalogu odpadov (vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia Slovenske;j
republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov), zabezpecit' ich pred znehodnotenim,
odcudzenim alebo inym neziaducim tUnikom a nebezpecné odpady aj oznalit’ ustanovenym sposobom.
Zhotovitel je tiez povinny:

10.3.1zabezpecit’ zhodnotenie a recyklaciu stavebného odpadu a odpadu z demolacie, ktorych pdvodcom
je Objednavatel’, najmenej na 70 % hmotnosti takéhoto odpadu (tento ciel’ sa uplatiuje na odpady
uvedené v skupine Cislo 17 Katalégu odpadov, okrem nebezpecnych odpadov a odpadu pod
katalégovym ¢islom 17 05 04) pri stavbach nad 300 m2 zastavanej plochy,

10.3.2vykonavat selektivnu demoléciu postupmi ustanovenymi vykondvacim predpisom pre nakladanie
s odstrdnenymi stavebnymi materidlmi uréenymi na opidtovné pouzitie, vedl'ajsimi produktami
a stavebnymi a demola¢nymi odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximalne opdtovné vyuzitie
a recyklacia,

10.3.3stavebné odpady a odpady z demolacii prednostne materidlovo zhodnotit' a vystup z recyklacie
realizovany priamo na stavbe prednostne vyuzit' pri svojej ¢innosti, ak to technické, ekonomické
a organizacné podmienky dovol'uji,

10.3.4manipulovat’ oddelene (i) so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii, ktoré je mozné pripravit
na opdtovné pouzitie alebo recyklovat’, a to najmenej v rozsahu prilohy ¢. 1 prvého bodu vyhlasky
MZP SR ¢&. 344/2022 Z. z., (ii) s odstranenymi stavebnymi materialmi, ktoré moézu byt po splneni
podmienok § 5 az 7 vyhlasky MZP SR &. 344/2022 Z. z. vyuzité ako vedlajsi produkt a to najmene;
v rozsahu prilohy &. 1 druhého bodu vyhlasky MZP SR ¢&. 344/2022 Z. z. a (iii) so stavebnymi
odpadmi a odpadmi z demolécii, ktoré obsahuju alebo s znecistené nebezpecnymi latkami a to
najmenej v rozsahu prilohy &. 1 tretieho bodu vyhlasky MZP SR ¢&. 344/2022 Z. z.,

10.3.5nakladat’ so stavebnym odpadom a odpadom z demolacii obsahujiicim nebezpecné latky alebo
znecistenymi nebezpecnymi latkami takym sposobom, aby nedoslo k znelisteniu ostatych
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10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

stavebnych odpadov a odpadov z demolécii ur€enych na pripravu na opitovné pouzitie alebo na
recykléciu,

10.3.6preukazatelne podat’ ohlasenie pred realizdciou demola¢nych prac, najneskér tri pracovné dni
vopred, pisomne na tladive uvedenom v prilohe ¢. 2 vyhlasky MZP SR &. 344/2022 Z. z. vratane
fotodokumentacie organu S$tatnej spravy odpadového hospodarstva, v ktorého tizemnom obvode
bude Zhotovitel' demolacné prace uskutocnovat’; ohlasenie podl'a tohto bodu sa podava v mene
Objednavatela a za jeho vyplnenie zodpoveda Zhotovitel’,

10.3.7preukazatelne podat’ ohldsenie po ukonceni demolacnych prac, najneskor do 90 dni, pisomne na
tla¢ive uvedenom v prilohe ¢. 3 vyhlasky MZP SR &. 344/2022 Z. z. vratane fotodokumentacie
vytriedenych stavebnych materidlov a odpadov z demolacie organu Statnej spravy odpadového
hospodarstva, ktorému bolo ohlédsené zacatie demolacnych préc; ohlasenie podla tohto bodu sa
podava v mene Objednavatela a za jeho vyplnenie zodpoveda Zhotovitel’.

Zhotovitel je povinny odovzdat’ odpady, ktorych povodcom je Objednavatel’, vzniknuté pri realizacii Diela
len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorenti zmluvu podla
bodu 10.2.

Zhotovitel’ je povinny viest’ a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych povodcom je
Objednavatel’, a o nakladani s nimi v sulade s § 2 vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenske;j
republiky ¢. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Evidencia sa vedie v mene
Objednavatel'a. Za spisovanie a vedenie evidencie v sulade so zdkonom o odpadoch a vykonavacimi
predpismi zodpoveda Zhotovitel'. Ak opravnena osoba, ktorej bol na zaklade zmluvy uzatvorenej podla
bodu 10.2 odpad odovzdany, nie je jeho spracovatelom, Objednéavatel’ pozaduje, aby sucastou evidencie
(v stipci 6 evidenéného listu odpadu) bol kod nakladania s odpadom u koneéného spracovatel'a.

Ak Zhotovitel' zrealizuje Dielo v jednom kalenddrnom roku, je Zhotovitel povinny odovzdat
Objednavatel'ovi evidenciu odpadov podl'a bodu 10.5 najneskdr v dent vydania Protokolu o vyhotoveni
Diela Objednavatelom v stlade sbodom 7.4. Ak realizacia Diela bude zasahovat do viacerych
kalendarnych rokov, je Zhotovitel’ povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi evidenciu odpadov podl'a bodu 10.5
vzdy najneskor v posledny den prislusného kalendarneho roka, okrem posledného roka realizacie Diela,
kedy je Zhotovitel' povinny odovzdat’ Objednédvatel'ovi evidenciu odpadov podla bodu 10.5 najneskor
v deni vydania Protokolu o vyhotoveni Diela Objednavatel'om v stlade s bodom 7.4. Spolu s evidenciou
odpadov podl'a bodu 10.5 je Zhotovitel’ povinny Objednavatel’'ovi odovzdat’:

- protokoly o odbere odpadu, ktoré budi na strane odovzdavajiaceho podpisané (s uvedenim citateI'ného
mena a priezviska, podpisu, peCiatkou, datumom) Zhotovitelom a Objednévatelom ana strane
preberajuceho poverenou osobou preberajuceho,

- vazne listky potvrdené opravnenou osobou,

- kopie listov €. 1 a €. 4 Sprievodnych listov nebezpecného odpadu,

- kopie ohlaseni podanych podl'a bodu 10.3.6 a 10.3.7 (vratane fotodokumentacie),

- dokumentaciu materidlov vyuzitych ako wvedlajs$i produkt; dokumentacia musi zodpovedat
ustanoveniam § 5 ods. 3, § 6 ods. 4 a § 7 ods. 2 vyhlasky MZP SR ¢. 344/2022 Z. z.

V pripade vzniku a prepravy nebezpecnych odpadov, ktorych pévodcom je Objednévatel’, je Zhotovitel
povinny zabezpecit' tlaciva Sprievodny list nebezpeéného odpadu, ich riadne vyplnenie a potvrdenie.
Zhotovitel’ sti¢asne zabezpeci, Ze na Sprievodnych listoch nebezpecného odpadu nebude v ziadnom pripade
ako odosielatel’ uvedeny Objednavatel’.

Zhotovitel’ sa zaviazuje odpad, ktorého povodcom je Objednavatel’, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat
osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podla zdkona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorenu zmluvu podl'a
bodu 10.2. Momentom odovzdania odpadov opravnenej osobe, je opravnena osoba zodpovedna za

manipuldciu s tymito odpadmi v stlade s platnymi pravnymi predpismi a dochadza k prechodu vlastnickeho
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10.9

prava k odpadom na opravnenu osobu. Zhotovitel zabezpeCuje u odpadov, ktorych pdvodcom je
Objednavatel’, prednostne ich pripravu na opédtovné pouzitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie;
ak to nie je mozné alebo ucelné zabezpecuje ich zneskodiiovanie. Ustanovenia bodu 10.3.1, ustanovenia
§ 76 ods. 7 zakona o odpadoch a ciele odpadového hospodarstva uvedené v Casti 1. a II. prilohy ¢. 3 zakona
o odpadoch ostavajui predchadzajucou vetou nedotknuté.

V pripade, ak v doésledku porusenia povinnosti Zhotovitel'a pri plneni Zmluvy uvedenych v tomto ¢lanku
bude zo strany organov Statnej spravy Objednavatelovi ulozend sankcia, je Zhotovitel povinny tito
Objednavatel'ovi nahradit’ najneskdr do desat’ pracovnych dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy na thradu
ulozenej sankcie zo strany Objednavatela. Objednavatel’ je opravneny jednostrannym pravnym tkonom
pohl'adavku podl’a tohto bodu vzniknutt voci Zhotovitel'ovi zapocitat’. V pripade vykonu kontroly organom
Statnej spravy poskytne Zhotovitel Objednavatelovi sucinnost’ a kontrolnym orgdnom pozadovanu
dokumentaciu. Zhotovitel’ je povinny vykonat’ opatrenia na napravu uloZzené organom S$tatneho dozoru
v odpadovom hospodarstve.

10.10 Ak pri realizacii stavby nebezpecny odpad nevznikne, ustanovenia tohto ¢lanku upravujuce povinnosti

11.2

11.3

11.4

Zhotovitel’a sa v suvislosti s nebezpec¢nym odpadom neuplatnia.

Clanok XI.
Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze jednotlivé Casti predmetu Zmluvy budu vykonané v stilade s ustanoveniami
tejto Zmluvy, podl'a v§eobecne zaviaznych pravnych predpisov, technickych noriem a internych predpisov
Objednavatel’a, budu spdsobilé k zmluvnému tUcelu a budil mat’ vlastnosti dohodnuté v zmysle tejto
Zmluvy.

Zhotovitel’ poskytuje na realizaéni dokumentaciu, ako aj na vec, na ktorej je vyjadrena, zaruku, ktora zacina
plynut diiom schvalenia realizacnej dokumentacie Objednavatelom a trva az do skoncenia zaruky na
stavbu realizovanu podla realizacnej dokumentacie. Ak v zaruke dojde bez zavinenia Objednavatela
k vyblednutiu ¢i strate CitateI'nosti veci, na ktorej je realizatna dokumentacia vyjadrena, Zhotovitel je
povinny bezplatne abez zbytotného odkladu na ziadost Objednavatela vyhotovit a odovzdat
Objednavatelovi nahradu realiza¢nej dokumentacie, ako aj nahradu, na ktorej bude realiza¢na
dokumentacia vyjadrena.

Zhotovitel’ poskytuje na DSZ, ako aj na vec, na ktorej je vyjadrend, zaruku, ktord zacina plynut’ diiom
schvalenia DSZ Objednavatel'om a trva az do skon¢enia zaruky na stavbu realizovanti podl'a DSZ. Ak
v zaruke ddjde bez zavinenia Objednavatel'a k vyblednutiu ¢i strate Citatelnosti veci, na ktorej je DSZ
vyjadrena, Zhotovitel’ je povinny bezplatne a bez zbytocného odkladu na ziadost’ Objednavatel'a vyhotovit
a odovzdat’ Objednavatel’'ovi nahradu DSZ, ako aj nahradu, na ktorej bude DSZ vyjadrena

Vady niektorej Casti predmetu Zmluvy (okrem realizécie Diela), ktoré sa zistia pred realizaciou Diela, pocas
realizacie alebo v zaru¢nej dobe realizovaného Diela, musi Objednavatel’ bez zbyto¢ného odkladu po
zisteni vady reklamovat’ pisomne s uvedenim blizSieho popisu. Zhotovitel’ je povinny pisomne sa vyjadrit’
k reklamacii do desiatich pracovnych dni odo dna jej dorucenia. Ak sa v tejto lehote nevyjadri, bude to
znamenat jeho suhlas s opodstatnenost'ou reklamacie. Vady je Zhotovitel’ povinny odstranit’ bezodplatne,
najneskor v lehote do 30 dni odo diia uplatnenia reklamacie zo strany Objednavatela, ak sa zmluvné strany
nedohodnt pisomne na dlhsej lehote.

Zhotovitel' poskytuje na Dielo zaruku v dizke trvania 60 mesiacov. Na technologie, zariadenia a iné
komponenty Diela poskytuje Zhotovitel' taku zaruku, akt dava vyrobca zariadenia, najmenej vSak 24
mesiacov. Zaru¢na doba zacina plynut’ dhom vydania protokolu o odovzdani a prevzati predmetu Zmluvy.
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11.6

11.7

11.9

Vady Diela, ktoré sa vyskytni v zaruénej dobe, musi Objednavatel’ bez zbyto¢ného odkladu reklamovat’
pisomne s tym, Zze v pisomnej reklamacii uvedie, ¢i ide o také vady, ktorych odstranenie neznesie odklad,
s uvedenim popisu vady. Za pisomnu reklamaciu sa povazuje zaslanie emailovej spravy na emailovu adresu
uvedenu v bode 1.2. Zhotovitel je povinny najneskdr na druhy pracovny den potvrdit’ dorucenie reklaméacie
zaslanim emailovej spravy na adresu, z ktorej bola emailova sprava Objednavatela odosland. Vady je
Zhotovitel' povinny odstranit’ bezodplatne a bezodkladne po uplatneni reklamécie Objednavatel'om,
najneskor vSak do troch pracovnych dni odo dita dorucenia reklamacie Objednavatel'om, ak ide o také vady,
ktorych odstranenie neznesie odklad alebo do 30 dni odo dna dorucenia reklamacie Objednavatel'om, ak
nejde o také vady, ktorych odstranenie neznesie odklad, pokial’ sa zmluvné strany pisomne nedohodntl na
dlhsej lehote.

V pripade, Ze Zhotovitel' vady v lehotach uvedenych v bode 11.4 alebo 11.6 neodstrani, ma Objednéavatel
opravnenie odstranit’ vadu sam alebo prostrednictvom tretich os6b na naklady Zhotovitel'a. Zhotovitel je
povinny takto vynalozené naklady v plnej miere Objednavatel'ovi uhradit, a to najneskér do 30 dni od
dorucenia vyucétovacej faktiry. Tym nie je dotknuté pravo Objednavatela na zmluvni pokutu a/alebo
nahradu skody.

Ak st na odstranenie vad nevyhnutné vyluky, Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu od dorucenia
reklamacie predloZit’ Objednavatelovi poziadavku na vyluky na adresu Zeleznice Slovenskej republiky,
Odbor dopravy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava. Zhotovitel’ je povinny vadu odstranit’ pocas vyluky
schvalenej zo strany Objednavatel’a, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Zhotovitel’ je povinny odstranit’ kazdu reklamovanti vadu, tzn. aj taku pri ktorej nie je mozné s istotou uréit’,
kto za vadu zodpoveda. V pripade, Ze sa v priebehu odstraniovania vady alebo po odstraneni vady preukaze,
ze za nu Zhotovitel' nezodpoveda, Zhotovitel ma narok na uhradu ucelne vynalozenych nakladov
v suvislosti s odstranenim vady.

11.10 Zaruéna doba bude predizena vzdy o ¢asové obdobie po prevzati Diela, pocas ktorého bolo Dielo alebo

12.1

12.2

12.3

12.4

jeho Cast’ reklamovand, a to o dobu odo dna uplatnenia opravnenej reklamacie podla tejto Zmluvy do
odstranenia reklamovanej vady. V pripade vymeny veci, ktora je sucastou Diela, alebo jej Casti za novu,
zacina plynut’ nova zarucna doba ohl'adom vymenenej veci v trvani 60 mesiacov, pripadne v pripade
technoldgii, zariadeni a inych komponentov Diela, v trvani zaruky aka dava vyrobca zariadenia, najmene;j
vSak 24 mesiacov.

Clanok XII.
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel’ zodpoveda za Skody (priame aj nepriame), ktoré sposobi Objednavatel’'ovi alebo tretim osobam
v stvislosti s vykonanim predmetu Zmluvy.

Ak vznikne Objednévatel'ovi Skoda (priama alebo nepriama) na veciach, pravach alebo inych majetkovych
hodnotach v dosledku porusenia povinnosti uvedenych v tejto Zmluve zo strany Zhotovitel'a, je Zhotovitel
za tieto $kody zodpovedny a je povinny Objednavatel'ovi uhradit tieto vzniknuté $kody. Skoda sa nahradza
v peniazoch a v plnej vyske.

Za nepriamu Skodu sa povazuje aj thrada nakladov, ktoré bude Objednavatel’ povinny uhradit’ tretej osobe
- dopravcovi v stvislosti s nedodrzanim schvaleného poctu vyluk (dni/hodin) Zhotovitel'om (najmé, ale nie
len nakladov spojenych so zabezpefenim nahradnej autobusovej dopravy a pod.) z dovodov na strane
Zhotovitel’a, pricom sa nejednd o dovody, ktoré nebolo mozné predvidat’ a ktoré preukazatel'ne nastali
nezavisle od vole zmluvnych stran.

Ak vznikne $koda spOsobena neopravnenym vstupom Zhotovitel'a na pozemky tretich osob, alebo ich
poskodenim sposobenym Zhotovitelom pri vykonani predmetu Zmluvy alebo ak dojde k poskodeniu
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majetku tretich os6b sposobeného Zhotovitel'om v suvislosti s vykonanim predmetu Zmluvy, zodpoveda
za ne Zhotovitel’.

Ak skodu spdsobila tretia osoba, ktorej Zhotovitel' zveril plnenie svojej povinnosti, za Skodu zodpoveda
Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny uhradit’ aj pripadné sankcie od kompetentnych institacii, ktoré budu Objednéavatel'ovi
ulozené z dovodu neplnenia zakonnych povinnosti suvisiacich s plnenim predmetu Zmluvy, ktoré mal na
zaklade tejto Zmluvy a objednanych sluzieb plnit’ Zhotovitel.

Clanok XIII.
Prechod nebezpecenstva Skody a vlastnictva

Nebezpecenstvo skody na Diele, resp. jeho Casti, prechddza na Objedndvatela okamihom podpisania
Protokolu o vyhotoveni Diela.

Vlastnicke pravo k Dielu ma Objednavatel. Vlastnicke pravo k materidlom, zariadeniam alebo inému
hmotnému majetku zabudovanému do Diela a zaobstaraného Zhotovitelom prechadza na Objednavatel’a
v momente ich zabudovania do Diela. Realizatna dokumentacia, DSZ, vsetky grafické, pisomné,
vypoctové a iné dokumenty, prechadzaju do vlastnictva Objednavatel'a momentom ich prevzatia.

Clanok XIV.
Povinnosti Zhotovitel’a v suvislosti s priamymi subdodavatel’mi

Pre ucely tejto Zmluvy sa pod pojmom priamy subdodévatel’ rozumie subdodédvatel' v zmysle § 2 ods.
57ZVO0.V pripade, ak je v Zmluve pouzity pojem subdodavatel’, ma sa na mysli kazdy subdodavatel’, nielen
priamy subdodavatel’ a subdodavatel’ v ktoromkol'vek rade.

Cast’ plnenia predmetu Zmluvy (okrem iného to znamena, Ze nesmie ist’ o cely rozsah, v akom bolo plnenie
predmetu Zmluvy zverené priamemu subdodavatel'ovi), ktorou splnenim poveril Zhotovitel’ na zaklade
zmluvného vztahu priameho subdodavatel’a, moze byt zverena priamym subdodavatel'om tretej osobe.

Zhotovitel' zodpovedd za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného
konania riadne a v€as subdodavatel'ov tak, ako by iSlo o konanie, neplnenie, nedbanlivost’, opomenutie
povinnosti alebo potrebného konania riadne a v€as samotného Zhotovitel'a. Sthlas Objednavatela
s uzatvorenim akejkol'vek zmluvy s priamym subdodavatel'om a ani jej uzatvorenie nezbavuje Zhotovitel'a
ziadneho z jeho zavézkov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je opravneny a zaroven povinny plnit’ predmet Zmluvy sam alebo prostrednictvom priamych
subdodavatel’'ov, ktori st uvedeni v zozname priamych subdodavatel’'ov, ktory tvori Prilohu ¢. 8 - Zoznam
priamych subdodavatel'ov (d’alej len ,,Priloha €. 8 alebo ,,zoznam priamych subdodavatelov*) alebo
ktori boli odstihlaseni Objednavatel'om v stlade s tymto ¢lankom Zmluvy.

Zhotovitel’ je opravneny pocas trvania tejto Zmluvy zmenit’ priameho subdodavatel'a uvedeného v zozname
priamych subdodavatelov alebo doplnit nového priameho subdodévatela do zoznamu priamych
subdodavatel'ov len s predchadzajucim pisomnym sthlasom Objednavatela. V pisomnej Ziadosti
oudelenie sthlasu je Zhotovitel povinny uviest vSetky udaje uvedené v zozname priamych
subdodavatel'ov. Objednavatel’ pisomne upovedomi Zhotovitel'a o svojom rozhodnuti v lehote do desat’
kalendarnych dni odo diia obdrzania tGplnej ziadosti o suhlas, v ktorom v pripade neudelenia sthlasu uvedie
prislusné dovody. Ak sa Objednavatel’ v lehote podl'a predchadzajiicej vety k Ziadosti Zhotovitel'a
nevyjadri, znamena to sihlas Objednavatela s navrhovanym priamym subdodavatel'om.

V pripade, Ze priamy subdodavatel' v &ase plnenia predmetu Zmluvy prestane spifiat’ podmienky téasti
tykajuce sa osobného postavenia, alebo u priameho subdodavatel'a existuju dovody na vylucenie podla
ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 ZVO Objednavatel si vyhradzuje pravo pisomne poziadat’

26



14.7

14.8

14.9

Zhotovitela, aby mu do 30 dni odo diia dorucenia pisomnej poziadavky predlozil doklady, ze priamy
subdodavatel’ uz opitovne spifia podmienky tcasti tykajice sa osobného postavenia alebo Ze u priameho
subdodavatel’a neexistuju dévody na vylucenie podl'a ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a) az g) aods. 7 a 8
ZVO. Ak povodny priamy subdodavatel' do tejto doby opitovne nespiiia tieto podmienky, Zhotovitel
predlozi Objedndvatelovi navrh na odsuhlasenie nového priameho subdodavatela sposobom podla
predchadzajiaceho bodu, inak sa mé za to, Ze prislusny predmet plnenia bude plnit’ sam.

Ak Objednavatel’ zisti, ze priamy subdodavatel’ nie je schopny plnit’ si svoje zavidzky alebo nevykonava
prislusnu cast’ plnenia riadne, poziada Zhotovitel'a o nahradu za priameho subdodavatela. Zhotovitel je
povinny ziadosti o nahradu vyhoviet’ najneskoér do 30 dni odo diia dorucenia ziadosti Objednavatel’a, inak
sa ma za to, ze prislusny predmet plnenia bude plnit’ sdm. Poziadavka Objednavatel’a na zmenu priameho
subdodavatela podla tohto bodu, nemé vplyv na povinnost’ Zhotovitel'a plnit' predmet Zmluvy riadne
a vcas.

Kazdy novy priamy subdodavatel’ musi spiiiat’ podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia podla
§ 32 ZVO anesmu u neho existovat’ dovody na vylicenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8
ZVO0. Za Gcelom preukazania splnenia podmienok podl'a predchadzajicej vety:

14.8.1 Zhotovitel' predlozi v ziadosti o odsthlasenie nového priameho subdodavatela originaly alebo
uradne osvedcené kopie originalov dokladov navrhovaného nového priameho subdodéavatela podl'a
§ 32 ZVO vratane § 32 ods. 7 ZVO. Ak je novy navrhovany priamy subdodavatel' zapisany
v zozname hospodarskych subjektov vedenom Uradom pre verejné obstardvanie alebo predlozi
rovnocenny zapis alebo potvrdenie o zapise vydané prislusnym organom iného ¢lenského Statu,
ktorym Zhotovitel' preukaze, e novy navrhovany priamy subdodéavatel’ spiiia podmienky ucasti
tykajuce sa osobného postavenia podla § 32 ZVO, Zhotovitel’ predlozi Objednavatel'ovi vo vztahu
k navrhovanému novému priamemu subdodavatel'ovi len doklad podla § 32 ods. 7 ZVO,

14.8.2 Zhotovitel predlozi v ziadosti o odsuhlasenie nového priameho subdodavatela podl'a tohto ¢lanku
Cestné vyhlasenie o tom, ze u nového priameho subdodavatela neexistujii dovody na vylucenie
podla § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7a 8 ZVO.

Ak pocas plnenia Zmluvy dojde k zmene v zozname priamych subdodavatel'ov, Zhotovitel’ je povinny
predlozit’ Objednévatelovi aktualny zoznam priamych subdodavatel'ov do pét pracovnych dni odo dna
dorucenia suhlasu Objedndvatela s novym priamym subdodavatelom (v pripade zmeny priameho
subdodavatel’a alebo doplnenia priameho subdodavatel'a do zoznamu priamych subdodavatel'ov) alebo odo
dia skoncenia zmluvy s priamym subdodavatelom (v pripade vynechania priameho subdodévatela zo
zoznamu priamych subdodavatelov bez nahrady). Aktualny zoznam bude predlozeny v rozsahu podla
Prilohy ¢. 8. Na poziadanie Objednavatela je Zhotovitel povinny Objednavatelovi preukazat den
uzatvorenia zmluvy snovym priamym subdodavatelom alebo denn skoncenia zmluvy s priamym
subdodavatel'om, predlozenim originalu prislusnej zmluvy alebo dokumentu o ukonéeni zmluvy, do pat
pracovnych dni odo diia dorucenia ziadosti.

14.10 Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi akukol'vek zmenu tudajov o priamom

subdodavatel'ovi, a to najneskor do desat’ dni od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom ,,idaje o priamom
subdodavatelovi“ sa rozumie udaje uvedené v Prilohe ¢. 8, zacatie konkurzného konania,
reStrukturaliza¢ného konania alebo likvidacie priameho subdodavatel’a.

14.11 Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby kazda zmluva s priamym subdodavatel'om obsahovala nasledovné

ustanovenia:

14.11.1 predmet subdodavky,
14.11.2 cenu subdodavky,
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14.11.3 zavézok priameho subdodavatel'a, Ze nezadd v celom rozsahu tretej osobe vyhotovenie Casti
Diela, na ktort ma so Zhotovitelom zmluvny vztah,

14.11.4 opravnenie Zhotovitel'a postipit pohladavky zo zmluvy Zhotovitela voci priamemu
subdodavatel’'ovi a to aj bez jeho vylu¢ného suhlasu,

14.11.5 opravnenie Zhotovitel'a postipit’ prava a povinnosti zo zmluvy na Objednavatel’a a to aj bez jeho
vyluéného suhlasu,

14.11.6 pravo prerusit’ prace na poziadanie Objednavatel'om,

14.11.7 povinnost priameho subdodavatel'a dodrziavat’ bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci a ochranu
pred poziarmi na stavbe,

14.11.8 povinnost’ priameho subdodévatel'a dodrziavat’ poziadavky na kvalitu vykonania €asti predmetu
Zmluvy,

14.11.9 pravo priameho subdodavatel'a na poziadanie Objednavatela postipit’ na Objednavatel’a splatné
pohl'adavky priameho subdodévatel'a vo¢i Zhotovitel'ovi, ktoré suvisia s predmetom subdodavky
a st na penazné plnenie za odplatu vo vyske 100% nominalnej hodnoty danej pohl'adavky, pricom
Objednavatel’ bude opravneny vysku odplaty zapocitat’ voci platbe splatnej Zhotovitel'ovi.

14.12 Ak zmluva s priamym subdodéavatelom nebude obsahovat’ vSetky pozadované ustanovenia uvedené v

bodoch 14.11.1. az 14.11.9., Objednavatel takéhoto priameho subdodavatel’a odmietne, priCom Zhotovitel
je povinny bud’ plnit’ predmet plnenia sdm alebo bezodkladne predlozit’ Objednavatel'ovi na schvalenie
nového priameho subdodévatel’a.

14.13 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby sa na plneni predmetu Zmluvy nepodiel’al priamy subdodavatel’, ak

ma tento sidlo v tretom $tate, ktory nie je zmluvnou stranou Dohody o vladnom obstaravani alebo inej
medzinarodnej zmluvy, ktorou je Europska unia viazana a ktora zarucuje rovnaky a ucinny pristup
k verejnému obstardvaniu v tomto tret'om State pre hospodarske subjekty so sidlom v Slovenskej republike.

Ak Objednavatel zisti, Ze priamy subdodavatel’ porusil povinnost’ podl'a predchadzajiiceho odseku poziada
Zhotovitel'a o nahradu za priameho subdodavatel'a. Zhotovitel’ je povinny sposobom podla tohto bodu
vyzve o nahradu vyhoviet’ najneskdr do 30 dni odo dnia dorucenia ziadosti Objednavatela, inak sa mé za
to, ze prislusny predmet plnenia bude plnit sam. Poziadavka Objednavatela na zmenu priameho
subdodavatela podl'a tohto bodu, nema vplyv na povinnost” Zhotovitel'a splnit’ predmet Zmluvy riadne
a vcas.

14.14 Zhotovitel’ sa na pisomnu ziadost’ Objednavatel’a zavdzuje neodkladne pisomne informovat’ Objednavatel’a

15.1

15.2

o kazdej pripadnej skutocnosti tykajucej sa neuhradenia splatnej odplaty priamemu subdodavatelovi
a dovodoch, ktoré viedli k tejto skuto¢nosti.

Clanok XV.
Povinnosti Zhotovitel’a v suvislosti s registrom partnerov verejného sektora a subdodavatel’mi
v ktoromkol'vek rade

Pre ucely tejto Zmluvy sa pod pojmom subdodavatel’ v ktoromkol'vek rade rozumie subdodavatel’ v zmysle
§ 2 ods. 1 pism. a) bod 7. zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o RPVS®), ktory je
partnerom verejného sektora. Zoznam subdodévatel'ov v ktoromkol'vek rade tvori Prilohu €. 9 - Zoznam
subdodavatel'ov v ktoromkol'vek rade (RPVS) (d’alej len ,,Priloha ¢. 9).

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ak je partnerom verejného sektora, ku dilu podpisania Zmluvy:

15.2.1 je zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zékona o RPVS,
15.2.2 kazdy jeho priamy subdodavatel, ktory je partnerom verejného sektora, a subdodavatel
v ktoromkol'vek rade, je zapisany v registri partnerov verejného sektora,
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15.2.3 jeho kone¢nym uzivatelom vyhod zapisanym v registri partnerov verejného sektora a ani
kone¢nym uzivatel'om vyhod jeho priameho subdodavatel’a, ktory je partnerom verejného sektora,
a ani subdodavatel’a v ktoromkol'vek rade, nie je osoba uvedena v § 11 ods. 1 pism. ¢) ZVO,

15.2.4 ma ako partner verejného sektora alebo ma osoba, ktora plni povinnosti opravnenej osoby pre
Zhotovitel'a v zmysle zdkona o RPVS (d’alej len ,,opravnena osoba®), splnené vsetky povinnosti,
ktoré pre Zhotovitel'a ako partnera verejného sektora alebo pre oprdvnenu osobu vyplyvaju zo
zakona o RPVS.

Ak je Zhotovitel' partnerom verejného sektora, je povinny Objednavatelovi pisomne oznamovat’ kazda
zmenu zapisanych udajov o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho vymaz z registra
partnerov verejného sektora alebo, ze jeho konecnym uzivatelom vyhod zapisanym v registri partnerov
verejného sektora sa stala osoba uvedend v § 11 ods. 1 pism. ¢) ZVO, najneskdr do piatich dni odo diia
vykonania zmeny zapisanych udajov alebo vymazu v registri partnerov verejného sektora alebo okamihu,
kedy sa jeho kone¢nym uzivatelom vyhod stala osoba uvedena v § 11 ods. 1 pism. ¢) ZVO.

Po dobu omeskania Zhotovitel'a ako partnera verejného sektora alebo opravnenej osoby so splnenim
niektorej povinnosti podl'a zakona o RPVS, Objednavatel’ nie je v omeskani s plnenim podla Zmluvy az
do splnenia povinnosti Zhotovitela resp. opravnenej osoby.

Zhotovitel’ sa zavidzuje zabezpecCit, aby sa na plneni predmetu Zmluvy nepodielal priamy subdodavatel’,
ktory je partnerom verejného sektora a subdodavatel’ v ktoromkol'vek rade:

15.5.1 ktory nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora, alebo

15.5.2 ktorého osoba, ktora plni povinnosti opravnenej osoby pre partnera verejného sektora v zmysle
zékona o RPVS, si neplni povinnosti podl'a zédkona o RPVS, alebo

15.5.3 ktorého kone¢nym uzivatel'om vyhod je osoba uvedena v § 11 ods. 1 pism. c) ZVO.

Za ucelom overenia, ¢i Zhotovitel' splnil zaviazky uvedené v tomto bode, je Zhotovitel povinny
Objednavatel'ovi pisomne oznamit’, Ze na plneni predmetu Zmluvy sa ma podiel'at’ novy subdodavatel,
ktory nie je uvedeny v Prilohe ¢. 9 (d’alej len ,,Novy subdodavatel**). Oznamenie musi obsahovat’ vSetky
udaje uvedené v zahlavi tabulky v Prilohe €. 9. V pripade, ak Objednavatel zisti, ze Novy subdodavatel
nesplia podmienky uvedené v tomto bode, Zhotovitel'a na tito skuto&nost’ upozorni.

Clanok XVI.
Zmluvné sankcie

V pripade omeskania Objednavatel’a s uhradou faktiry méze Zhotovitel’ ictovat’ Objednavatel'ovi Groky
z omeskania v zmysle prislusnych ustanoveni Obchodného zédkonnika.

Nizsie uvedené zmluvné pokuty povinna strana hradi nezavisle od toho, ¢i a v akej vyske vznikne druhej
zmluvnej strane $koda. Zmluvné strany sa dohodli, Ze opravnena zmluvna strana si moze narokovat’ popri
zmluvnej pokute narok na ndhradu skody v plnom rozsahu.

Ak sa Zhotovitel' dostane do omeskania so splnenim predmetu Zmluvy v lehote plnenia uvedenej v bode
3.3, mé Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % z celkovej hodnoty Zmluvy
uvedenej v bode 4.1, za kazdy aj zacaty defi omeSkania.

Ak sa Zhotovitel’ dostane do omeskania s predloZzenim harmonogramu prac na schvalenie Objednavatelovi
podl'a bodu 3.6, ma Objednévatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,004 % zo zmluvnej
ceny celkom uvedenej v bode 4.1 za kazdy aj zacaty dent omeskania.

Ak sa Zhotovitel’ dostane do omeskania so splnenim niektorého sankcionovatel'ného milnika vyznaceného
v harmonograme prac, ma Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % zo zmluvnej
ceny celkom uvedenej v bode 4.1 za kazdy aj zacaty dent omeskania.
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16.6 'V pripade, ak Zhotovitel' porusi svoju povinnost’ vykonavat’ prislusné ¢innosti prostrednictvom osoby,
ktort uviedol v ponuke a ktorou preukazal splnenie podmienok ¢asti, alebo prostrednictvom osoby, ktorej
zmenu Objednédvatel’ odsuhlasil, m& Objednavatel prdvo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
10 000,- EUR za kazdy jednotlivy pripad; s vynimkou klucového odbornika - stavbyveduceho pre
kolajovy zvrSok pri ktorom ma Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 000,- EUR
za kazdy jednotlivy pripad.

16.7 Ak Zhotovitel' neprevzal stavenisko (resp. niektoré zo stavenisk, v pripade, ak sa bude odovzdavat
stavenisk viac) ani v dodato¢ne pisomne stanovenom termine uréenom zo strany Objednavatela, ma
Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 % z celkovej hodnoty Zmluvy uvedene;j
v bode 4.1.

16.8 Ak sa Zhotovitel' dostane do omeskania s odstranenim vad alebo nedorobkov v lehote uvedenej v protokole
o odovzdani a prevzati predmetu Zmluvy, ma Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,3 % z celkovej hodnoty Zmluvy uvedenej v bode 4.1 za kazdy aj zacaty dett omeskania.

16.9 Ak sa Zhotovitel' dostane do omeSkania s odstranenim zostavajicich zariadeni, prebyto¢ného materialu
a odpadu zo staveniska v lehote podl'a bodu 7.2, ma Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 200,- EUR za kazdy aj zaCaty dent omeSkania.

16.10 Objednavatel’ ma pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 000,- EUR v pripade, ak Zhotovitel
porusi niektortl z povinnosti podl'a bodu 10.3, 10.4, 10.5, 10.7 alebo 10.8.

16.11 Objednavatel’ ma pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR za kazdy aj zacaty den
omeskania Zhotovitel'a so splnenim povinnosti podl’a bodu 10.2, 10.6 alebo 10.9.

16.12 Ak sa Zhotovitel' dostane do omeskania s odstranenim vady v lehote podla bodu 11.4 alebo 11.6, ma
Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % z celkovej hodnoty Zmluvy uvedene;j
v bode 4.1, za kazdy aj zacaty deii omeskania.

16.13 Ak Zhotovitel’ odriekne vyluku zaradent do schvaleného tyzdenného planu vyluk, mé Objednévatel’ pravo
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000,- EUR bez ohladu na pocet dni vyluky a uhradi
Objednavatel'ovi vSetky preukazatelne vynalozené néklady spojené s odrieknutim vyluky.

16.14 V pripade straty stavebného dennika ma Objednavatel' pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
5000,- EUR, v pripade nevedenia stavebné¢ho dennika méa Objednéavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 500,- EUR za kazdy chybajuci denny zaznam a v pripade bezddvodnej nepritomnosti
stavbyvediceho na stavenisku, ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
2 000,- EUR za kazdy jednotlivy pripad (den kedy bude zistené poruSenie zmluvnej povinnosti
Zhotovitel'a).

16.15 Ak Zhotovitel’ poveri ¢ast'ou plnenia predmetu Zmluvy aj inych priamych subdodavatel'ov ako uvedenych
v zozname priamych subdodéavatelov resp. priamych subdodévatel'ov doplnenych do zoznamu priamych
subdodavatel'ov v stilade s clankom XIV., ma Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
10 000,- EUR za kazdy jednotlivy pripad.

16.16 Ak sa Zhotovitel’ dostane do omeskania so splnenim niektorej povinnosti podl’a bodu 14.9 alebo 14.10, ma
Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR za kazdy, aj zacaty den omeskania.

16.17 Ak Zhotovitel porusi povinnost’ podl'a bodu 14.13, ma Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 10 000,- EUR za kazdy jednotlivy pripad.

16.18 Ak sa vyhlasenie Zhotovitel'a podl'a bodu 15.2 ukaze ako nepravdivé, méa Objednavatel’ pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 5 000,- EUR.
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16.19 Ak Zhotovitel porusi niektort povinnost’ podl'a bodu 15.3, ma Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej

pokuty vo vyske 250,- EUR za kazdy, aj zaCaty den omeSkania.

16.20 Ak Zhotovitel’ porusi povinnost’ podla bodu 15.5 prvy alebo druhy odsek, ma Objednavatel’ pravo na

zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 000,- EUR za kazdy jednotlivy pripad. Zmluvna pokutu mozno za
porusenie povinnosti podla bodu 15.5 prvy odsek vo vztahu k tomu istému priamemu subdodavatel'ovi,
ktory je partnerom verejného sektora alebo k tomu istému subdodéavatel'ovi v ktoromkol'vek rade, udelit’ aj
opakovane, maximalne vSak jedenkrat za kalendarny mesiac.

16.21 Zmluvné strany sa zavédzuju, ze svoje pohladavky voci druhej zmluvnej strane nepostupia (ani s nimi

nebudu inak obchodovat) tretej strane bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany,
ato pod sankciou zmluvnej pokuty vo vySke 20 % z hodnoty postipenej pohladdvky. Pre vylucenie
akychkol'vek pochybnosti zaplatenim zmluvnej pokuty v pripade porusenia povinnosti podla prvej vety
tohto bodu nie je dotknuta neplatnost’ takéhoto tikonu. Pravo zmluvnej strany na nahradu skody tym nie je
dotknuté.

16.22 Zakladom pre vypocet irokov z omeskania a zmluvnych pokut podl'a tohto ¢lanku tejto Zmluvy st ceny

bez DPH.

16.23 Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel’ nezbavi zadvizku splnit’ dotknutd povinnost’ ani povinnosti

uhradit’ pripadnu sankciu uloZzeni Objednavatel'ovi zo strany prislusnych organov $tatnej spravy.

16.24 Dlznik sa zavédzuje zmluvnt sankciu uhradit’ veritel'ovi do 30 pracovnych dni odo dna dorucenia faktary

17.1

17.2

vystavenej veritefom. Ciastka zmluvnej sankcie bude uhradena bezhotovostnym prevodom na bankové
ucty uvedené v zahlavi Zmluvy.

Clanok XVII.
Zanik zmluvného vzt’ahu

Zmluva moze zaniknut’:

17.1.1 splnenim vSetkych zavazkov Objedndvatel’a a Zhotovitel'a uvedenych v Zmluve,

17.1.2 dohodou zmluvnych stran, ktorej sicastou je i vysporiadanie vzajomnych zavizkov a pohl'adavok,
alebo

17.1.3 odstipenim od Zmluvy alebo jej Casti v pripadoch uvedenych v § 344 anasl. Obchodného
zakonnika alebo v pripadoch uvedenych v tejto Zmluve.

Za podstatné poruSenie zmluvnych povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, s prdvom opravnenej zmluvnej
strany okamzite od Zmluvy alebo jej ¢asti odstpit’, zmluvné strany povazuju tieto skuto¢nosti:

17.2.1 Zhotovitel sa dostal do omeskania so splnenim predmetu Zmluvy o viac ako desat’ dni,

17.2.2 Zhotovitel’ sa dostal do omeskania so splnenim sankcionovatel'ného milnika o viac ako desat’ dni,

17.2.3 Zhotovitel' nepredlozil navrh bankovej zaruky, resp. poistenia zaruky alebo nepredlozil bankovi
zaruku, resp. poistenie zaruky,

17.2.4 Zhotovitel' porusil povinnost zabezpeCit, aby bankova zaruka, resp. poistenie zaruky bola/o
platna/é a vymahatel'nad/é do doby vydania Protokolu o vyhotoveni Diela podl'a bodu 7.4,

17.2.5 Zhotovitel' porusil povinnost' vykonavat prislusné cinnosti prostrednictvom osoby, ktorou
preukazal splnenie podmienok tcasti alebo ktort odstihlasil Objednavatel’,

17.2.6 Zhotovitel’ nema v Case realizdcie Diela platné opravnenia,

17.2.7 Zhotovitel’ neprevzal stavenisko ani v dodato¢ne pisomne stanovenom termine uréenom zo strany
Objednavatera,

17.2.8 Zhotovitel' odmietol podpisat’ s Objednavatel'om Dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia
0s0b pri praci v priestoroch ZSR,
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17.1

17.2.9 Zhotovitel’ ani na dodato¢nu vyzvu nepredlozil Objednévatel'ovi zmluvu na odobratie odpadu s
odberatel'om majucim opravnenie podla zakona o odpadoch na nakladanie so vSetkymi odpadmi,
ktoré vzniknu pri realizécii Diela a ktorych pévodcom je Objednévatel’,

17.2.10 Zhotovitel’ nesplnil svoju povinnost’ stanoventi Zmluvou udrzovat po celt dobu realizacie Diela v
platnosti Objednavatel'om vyzadovanu poistni zmluvu podla bodu 19.27.1 a/alebo nepredlozi
Objednavatel'ovi pozadované doklady podl'a bodu 19.1,

17.2.11 Zhotovitel' v lehote podla bodu 7.9 nezabezpe¢i zapis zahranicného odbornika do zoznamu
host'ujtcich zahraniénych odbornikov, ak sa tento zapis v zmysle platnej pravnej tipravy vyzaduje,

17.2.12 Zhotovitel' sa dostal do omeskania s odstranenim vady v lehote podla ¢lanku XI. alebo vady
uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati Stavby (diela), alebo jej dokoncenej Casti o viac ako
desat’ dni z dovodov na strane Zhotovitel’a,

17.2.13 Zhotovitel nedodrzuje technologické postupy aneplni kvalitativno-technické parametre
a podmienky, ktoré boli stanovené touto Zmluvou, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi,
platnymi technickymi normami a internymi predpismi Objednavatela, ato ani po tom ako
Objednavatel Zhotovitelovi zaslal vyzvu na vykonanie néapravy, kde opisal ariadne
zdokumentoval nedodrziavanie povinnosti $pecifikovanych v tomto bode,

17.2.14 Zhotovitel’ nezac¢ne, prerusi alebo zastavi plnenie niektorej Casti predmetu Zmluvy z inych déovodov
ako dovodov na strane Objednévatela alebo z dévodov okolnosti, ktoré Zhotovitel nemohol
predvidat’ v Case uzatvorenia Zmluvy ani pri vynalozeni nalezitej odbornej starostlivosti, ktora
mozno od neho pozadovat, pricom plati, Ze Objednavatel pisomne vyzval Zhotovitela na
pokracovanie v tejto veci,

17.2.15 Objednavatel’ je v omeskani so zaplatenim faktiry o viac ako 60 dni,

17.2.16 Objednavatel’ neposkytol Zhotovitel'ovi stcinnost’ ani v dodatocne stanovenej pisomnej lehote, ¢o
ma za nasledok ohrozenie splnenia lehoty realizacie Diela alebo splnenia lehoty akéhokol'vek
sankcionovate'ného milnika.

Objednavatel je opravneny od tejto Zmluvy odstupit’ aj z tychto dovodov:

17.1.1 Zhotovitel’ porusil povinnost’ podl'a bodu 14.11,

17.1.2 vyhléasenie Zhotovitel'a podl'a bodu 15.2 sa ukaze ako nepravdivé,

17.1.3 Zhotovitel’ alebo opravnena osoba, nema splnenu niektorti povinnost’ podl'a zdkona o RPVS,

17.1.4 Zhotovitel' vykonava Cast’ predmetu Zmluvy, resp. predmet Zmluvy prostrednictvom priameho
subdodavatel’a, ktory je partnerom verejného sektora alebo subdodavatel’a v ktoromkol'vek rade,
a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora,

17.1.5 Zhotovitel, ktory je partnerom verejného sektora bol pravoplatnym rozhodnutim sidu vymazany
z registra partnerov verejného sektora alebo bol Zhotovitel'ovi pravoplatnym rozhodnutim Uradu
pre verejné obstaravanie ulozeny zakaz Gi¢asti vo verejnom obstaravani,

17.1.6 ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel ma nesplnent povinnost’ vyplatenia odmeny alebo odplaty zo
zmluvy s osobou, ktora je alebo bola jeho priamym subdodavatel'om pri plneni predmetu tejto
Zmluvy a neexistuje dovodna pochybnost’ o spornosti takéhoto naroku priameho subdodavatel'a na
vyplatenie odmeny alebo odplaty a Zhotovitel nevykona napravu ani v dodatocnej lehote
poskytnutej mu Objednavatel'om v pisomnej vyzve,

17.1.7 ak Zhotovitel' poveril tretiu stranu poskytnutim casti predmetu plnenia bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu Objednavatel'a alebo zmenil subdodavatel’a bez predchadzajiiceho pisomného
suhlasu Objednéavatela,

17.1.8 konec¢nym uzivatelom vyhod Zhotovitel'a zapisanym v registri partnerov verejného sektora sa stala
osoba uvedena v ustanoveni § 11 ods. 1 pism. ¢) ZVO,

17.1.9 Zhotovitel’ prestal spinat’ podmienky tasti tykajiice sa osobného postavenia v zmysle ZVO.
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17.2

17.3

17.4

17.5

18.1

18.2

18.3

Objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto Zmluvy aj v pripade, ak Zhotovitel’ porusi d’alSie povinnosti,
ktoré mu vyplyvaji z ustanoveni tejto Zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov.
Objednavatel’ je v tomto pripade opravneny odstipit’ od Zmluvy uz po druhom poruSeni ktorejkol'vek
povinnosti zo strany Zhotovitel'a, pricom Objednavatel’ po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni
Zhotovitel'a na poruSenie Zmluvy alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri d’alSom
poruseni ktorejkol'vek povinnosti odstipi od Zmluvy alebo jej Casti. Objednavatel’ v upozorneni uvedie
lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.

Zhotovitel’ je opravneny od Zmluvy odstupit’ aj v pripade, ak Objednévatel’ porusi d’alSie povinnosti, ktoré
mu vyplyvaju z ustanoveni tejto Zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel je
v tomto pripade opravneny odstipit’ od Zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkol'vek povinnosti zo strany
Objednavatela, pricom Zhotovitel po prvom poruSeni povinnosti pisomne upozorni Objednédvatel'a na
poruSenie Zmluvy alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri d’alSom poruseni
ktorejkol'vek povinnosti odstupi od tejto Zmluvy. Zhotovitel’ v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa
vyzaduje.

Zmluvné strany sa dohodli, ze odstipenie od Zmluvy bude G¢inné odo dia jeho dorucenia druhej zmluvne;j
strane. Odstapenie musi byt podpisané opravnenou osobou, inak je neplatné.

Po zaniku Zmluvy je Zhotovitel’ povinny:

17.5.1 pocinat’ si tak, aby sa zabrdnilo Skode bezprostredne hroziacej Objednavatel'ovi nedokoncenim
predmetu Zmluvy, prip. minimalizovali straty a za tym t¢elom vykonat’ vSetky potrebné opatrenia,

17.5.2 odovzdat Objednavatel'ovi vSetky podklady potrebné na dokoncenie predmetu Zmluvy, ako aj
podklady, ktoré Zhotovitel’ ziskal v rozsahu Objednavatel'om poskytnutej suc¢innosti,

17.5.3 vypratat’ stavenisko do 30 kalendarnych dni od vykonania opatreni podl'a bodu 17.5.1,

17.5.4 pisomne informovat Objednavatel'a o vSetkych skutoc¢nostiach nevyhnutnych pre dokoncenie
prislusnej Casti predmetu Zmluvy,

17.5.5 previest na Objednavatel’a na jeho poziadanie akékol'vek a vSetky prava spojené so zhotovovanim
Diela, najmid (nie vSak vylucne) pradva vyplyvajice zo zodpovednosti za vady voci
subdodavatel'om.

Clanok XVIIL
Oznamovanie 0s6b a ochrana osobnych tidajov

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st si vedomé svojich povinnosti vyplyvajtcich z ochrany osobnych tdajov
tak ako je tito upravena v nariadeni Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016
o ochrane fyzickych osdb pri spractivani osobnych tidajov a o vol'nom pohybe takychto udajov, ktorym sa
zrusuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane Udajov), (d’alej len ,,GDPR*) a v zakone
¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,zakon o ochrane osobnych udajov*).

Zhotovitel sa zavdzuje najneskor do desiatich pracovnych dni odo diia nadobudnutia ucinnosti Zmluvy
pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi na e-mailovu adresu uvedent v bode 1.1 kontaktné idaje v rozsahu
e- mailova adresa a telefonne ¢islo vSetkych odborne sposobilych 0sob, ktorych uviedol v ponuke a ktorymi
preukazal splnenie podmienok ucasti tykajucich sa odbornej alebo technickej sposobilosti a koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci. Koordinatora bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci je Zhotovitel
opravneny zmenit’, a to zaslanim oznamenia a idajov podl'a prvej vety.

V pripade, ak niektora zmluvna strana pri plneni Zmluvy alebo v stvislosti s jej plnenim bude
spristupnovat’ druhej zmluvnej strane osobné tidaje dotknutej osoby, je zmluvna strana spristupniujuca
osobné udaje povinna najneskor pri prvom spristupneni predlozit’ stihlas dotknutej osoby so spracivanim
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18.4

18.5

19.1

osobnych udajov, ktory bude spiiiat’ vietky naleZitosti sithlasu so spractivanim osobnych tidajov v zmysle
GDPR a zakona o ochrane osobnych udajov s vynimkou pripadov v tychto predpisoch uvedenych.

V pripade, ak niektora zmluvna strana ma v suvislosti s plnenim Zmluvy spractuvat osobné udaje v mene
druhej zmluvnej strany, zmluvna strana, ktora ma osobné udaje spractivat’ neza¢ne so spracuvanim
osobnych udajov skor ako zmluvné strany medzi sebou neuzavri zmluvu o spracuvani osobnych udajov
podl'a ustanoveni § 34 zdkona o ochrane osobnych udajov a v stilade s ¢lankom 28 bodom 3 GDPR.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zachovavat ml¢anlivost’ a prijat’ vo vztahu k ochrane osobnych udajov primerané
bezpec¢nostné opatrenia (organizacné, technické a personalne) v pripade, Ze pri plneni Zmluvy vidi osobné
udaje spracuvané Objednavatel'om a d’alej tieto sam nespracovava. Ak niektora zmluvna strana v rozpore
s GDPR a zdkonom o ochrane osobnych udajov spristupni druhej zmluvnej strane osobné udaje dotknute;j
osoby bez predloZenia sthlasu na spracuvanie osobnych tdajov alebo poru$si GDPR a zikon o ochrane
osobnych udajov inak, porusujiuca zmluvna strana je povinna druhej zmluvne;j strane nahradit’ v§etku skodu,
ktora jej tym vznikne vratane ndkladov vzniknutych v stvislosti s uplatnenim si opodstatnenych narokov
dotknutej osoby a tiez nakladov v stvislosti s thradou sankcii pravoplatne ulozenych zo strany prislusnych
Statnych organov. Podrobnosti o spractivani osobnych udajov Objednavatelom st zverejnené aj na
www.zsr.sk/ou.
Clanok XIX.
Ostatné prava a povinnosti

Zhotovitel’ musi Objednavatel’'ovi na poziadanie Objednavatela ihned’ predlozit’:

19.1.1 platné opravnenie udelené bezpeCnostnym organom podla § 17 ods. 1 pism. a) zakona
¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
a vyhlasky Ministerstva dopravy, post a telekomunikacii Slovenskej republiky ¢. 205/2010 Z. z. o
urcenych technickych zariadeniach a ur¢enych ¢innostiach a ¢innostiach na uréenych technickych
zariadeniach na vykondvanie urCenych ¢innosti: montdz, opravy, udrzbu, rekonstrukcie, revizie
a skusky pre urcené technické zariadenia elektrické, v nasledovnom rozsahu podla Prilohy €. 1,
Cast’ 5:

E1: Elektrické rozvodné zariadenia drah a elektrické stanice drah bez obmedzenia napitia
E2: Elektricke siete drah a elektrické rozvody drah do 1 000 V AC a 1 500 V DC vratane
E3: Trak¢éné napajacie a spinacie stanice Zelezni¢nych drah;

E4: Trakéné vedenie Zelezni¢nych drah

E11: Zariadenia drah na ochranu pred ucinkami atmosférickej a statickej elektriny

E12 Zariadenia na ochranu pred negativnymi G¢inkami spéatnych trakénych pradov

alebo ekvivalentny doklad, ktory bol v stlade s pravnymi predpismi Eurdpskej tunie alebo
Slovenskej republiky alebo medzinarodnymi dohodami, ktorymi je Slovenska republika viazana,
uznany prislusSnymi organmi, resp. prostrednictvom ktorého preukazal splnenie podmienok pre
docasné a prilezitostné poskytovanie sluzieb na uzemi Slovenskej republiky,

19.1.2 platné opravnenie udelené bezpecnostnym organom na vykonavanie ur¢enych ¢innosti podla § 17
ods. 1 pism. b) zakona ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov na vykondvanie urCenych Cinnosti: zvéranie kolajnic, metoda:
aluminotermické zvaranie kol'ajnic, alebo ekvivalentny doklad, ktory bol v sulade s pravnymi
predpismi Eurdpskej tinie alebo Slovenskej republiky alebo medzindrodnymi dohodami, ktorymi
je Slovenskd republika viazana, uznany prislusnymi organmi, resp. prostrednictvom ktorého
preukazal splnenie podmienok pre docasné a prilezitostné poskytovanie sluzieb na tzemi
Slovenskej republiky,
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19.2

19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

19.1.3 platné opravnenie udelené bezpecnostnym organom na vykonavanie uréenych ¢innosti podl'a § 17
ods. 1 pism. b) zakona ¢. 513/2009 Z. z. o dréhach a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov na vykondvanie ur¢enych ¢innosti: nedestruktivne skiiSanie kolajnic, metoda:
vizualna (VT), ultrazvukova (UT), alebo ekvivalentny doklad, ktory bol v sulade s pravnymi
predpismi Eurdpskej tinie alebo Slovenskej republiky alebo medzinarodnymi dohodami, ktorymi
je Slovenskd republika viazana, uznany prisluSnymi organmi, resp. prostrednictvom ktorého
preukazal splnenie podmienok pre docasné a prilezitostné poskytovanie sluzieb na tzemi
Slovenskej republiky,

19.1.4 platné povolenie na uvedenie Zeleznicného vozidla na trh na pouzitie v Zelezni¢nej sieti Slovenske;j
republiky v zmysle § 76 zékona ¢. 513/2009 Z. z. o drdhach a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorSich predpisov vydané bezpecnostnym orgdnom v Slovenskej republike
alebo Zelezni¢nou agentirou Eurépskej tinie, rovnako protokol o technickej kontrole prisluiného
zelezni¢ného vozidla, alebo ekvivalentny doklad vydany v krajine, kde je zelezni¢né vozidlo
registrované a technicky preukaz, ak bol pre dané Zelezni¢né vozidlo vydany.

Pre vylu¢enie pochybnosti sa na Ucely Zmluvy za pisomny pokyn zo strany stavebného dozoru
Objednavatel’a nepovazuje zapis v stavebnom denniku.

Zhotovitel’ nie je opravneny jednostrannym ukonom zapocitat’ akékol'vek svoje naroky alebo zavézky
vyplyvajice zo Zmluvy voci Objednavatel’ovi.

Objednavatel’ je opravneny jednostrannym pravnym ukonom zapocditat' akikol'vek svoju pohladavku
vyplyvajicu z tejto Zmluvy proti pohl'adavke Zhotovitel’a a to aj v pripadoch, ked’ ide o postipent splatni
pohl'adavku priameho subdodavatel'a voci Zhotovitel'ovi, ktora stuvisi s predmetom subdodavky.

Zhotovitel je povinny pri plneni Zmluvy dodrziavat’ Eticky kodex Zeleznic Slovenskej republiky. Aktualne
znenie Etického koédexu Zeleznic Slovenskej republiky je zverejnené na internetovej stranke
Objednavatela.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze dodrziava zasady v oblasti ochrany zivotného prostredia, socidlneho prava alebo
pracovného prava podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Vsetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovat’ v slovenskom jazyku a musia reSpektovat’ terminologiu
pouzivanil Objednavatel'om. VSetky hodnoty, vymery, hmotnosti buda oznacované v slovenskom jazyku.

Zhotovitel’ v plnej miere zodpoveda za to, ze nedodjde k zneuzitiu, resp. Ze neposkytne materialy tykajiuce
sa predmetu Zmluvy tretim osobam a zachova mlcanlivost’ o vSetkych skuto¢nostiach, o ktorych sa
dozvedel pri plneni Zmluvy ato aj po skonceni tejto Zmluvy z akéhokol'vek dévodu a akymkol'vek
spdsobom.

Zhotovitel' bez pisomného suhlasu Objednavatela nesmie zverejiiovat’ Udaje o predmete Zmluvy.
Vynimkou z tejto povinnosti je len fotografickd dokumentdcia alebo ind vSeobecna technicka
dokumentacia, ktort méze Zhotovitel’ pouzit’ pre vlastné reklamné Gcely na zaklade Zmluvy.

19.10 Zhotovitel’ nesmie poskytnut’” vysledok dokoncenej alebo nedokoncenej Cinnosti, ktora je predmetom

Zmluvy, tretej osobe bez pisomného suhlasu Objednavatela.

19.11 Zhotovitel’ sa zavdzuje neodkladne pisomne informovat’ Objednavatel’a o kazdom pripadnom i hroziacom

zdrzani, ¢i inych skutocnostiach, ktoré by mohli ohrozit’ v€asné a riadne zhotovenie a odovzdanie predmetu
Zmluvy (vratane sankcionovate'ného mil'nika).

19.12 Zmluvné strany sa zavizuju zachovat’ ml¢anlivost’ o akychkol'vek poskytnutych tidajoch a informaciach,

okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podla zidkona, ato aj po skonceni tejto Zmluvy
z akéhokol'vek dovodu a akymkol'vek spésobom.
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19.13 Pisomnosti doru¢ované postou alebo kuriérskou sluzbou na adresu pre dorucovanie pisomnosti uvedent
v zahlavi Zmluvy, ak v Zmluve nie je uvedena ina adresa, sa povazuju za dorucené aj ked’ tato zasielka
bude postou alebo kuriérskou sluzbou vratena ako zasielka adresdtom neprevzata alebo nedorucitel’nd, a to
diiom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre mozné takyto den riadne urcit’, tak
ditom, kedy bude pisomnost’ vratena druhej zmluvnej strane ako nedorucitelna.

Pisomnosti doru¢ovana druhej zmluvnej strane elektronicky sa povazuju za doruc¢ené momentom ich
odoslania na e-mailovl adresu uvedenu v zahlavi Zmluvy, ak v Zmluve nie je uvedena ina e-mailova
adresa, ak k ich odoslaniu priSlo v pracovny den najneskor do 16:00 hod., inak o 7:00 hod. nasledujuci
pracovny defi po dni odoslania, a to aj v pripade, Ze pisomnost’ nebude adresatovi dorucena v dosledku
obmedzeni alebo dovodov na strane adresata.

19.14 Zhotovitel' je povinny Objednavatelovi pisomne oznamit kazdi zmenu stvisiacu s personalnym,
ekonomickym alebo inym prepojenim voci Objednavatel'ovi v suvislosti s ustanovenim § 2 pism. n) zakona
¢. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni neskorsich predpisov, a to do piatich dni odo dia vzniku zmeny.

19.15 Zhotovitel' nezodpoveda za Ciasto¢né alebo uplné neplnenie povinnosti stanovenych touto Zmluvou
v pripade, kedy toto neplnenie je vysledkom udalosti alebo okolnosti spdsobenej vy$$ou mocou podla
§ 374 Obchodného zakonnika, s vynimkou pripadov, ktoré tito Zmluva upravuje inak. Zodpovednost
Zhotovitel'a nevylucuje prekazka spdsobend vys$sou mocou, ktorda vznikla v dobe, kedy Zhotovitel' bol
v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jeho hospodarskych pomerov. O vzniku, zaniku,
povahe, dopade a pri¢inach vysSej moci je Zhotovitel' povinny upovedomit’ Objednavatel'a pisomne a to
bez zbytocného odkladu. Zhotovitel’ je povinny vyvinit’ primerané Usilie na minimalizovanie désledkov
vysSej moci a bezodkladne prijat’ vSetky opatrenia na odstranenie svojej neschopnosti plnit zmluvné
zavazky.

19.16 V pripade, Ze bude niektoré z jednotlivych ustanoveni Zmluvy povazované za neplatné, nevymahatel'né,
alebo neucinné, nebude mat’ tato skutocnost’ vplyv na platnost, vymahatel'nost’ alebo ucinnost
zostavajucich ustanoveni. Namiesto neplatného, nevymahatel'ného alebo netG¢inného ustanovenia bude
platit’ také ustanovenie, ktoré ¢o najviac zodpoveda zmyslu a ucelu neplatného, nevymahatel'ného alebo
neu¢inného ustanovenia. Zaroven sa zmluvné strany zavidzuju v ¢o najkratSom case nahradit’” dotknuté
ustanovenia novymi ustanoveniami, ktoré zodpovedaji ucelu uzavretej Zmluvy.

19.17 V pripade, ze v désledku zmeny legislativy ustanovenie v§eobecne zavizného pravneho predpisu, na ktoré
odkazuje Zmluva, prestane byt ucinné, dotknuté ustanovenie bude automaticky bez potreby uzatvorenia
dodatku nahradené novym ustanovenim, ktoré povodné ustanovenie nahradi, resp. ustanovenim, ktoré je
vyznamovo zhodné resp. najbliZSie ustanoveniam uvedenym v Zmluve.

19.18 Zmluvné strany sa zavizuji vzajomne spolupracovat a poskytnat si st¢innost potrebni na plnenie
predmetu Zmluvy. Zmluvné strany sa d’alej zavdzuji informovat’ sa bez zbyto¢ného odkladu o vsetkych
skuto¢nostiach relevantnych pre riadne a v€asné plnenie svojich povinnosti a zavizkov vyplyvajucich im
zo Zmluvy, ako aj o skutocnostiach, ktoré by mohli zmarit' alebo podstatne stazit' plnenie predmetu
Zmluvy. Zhotovitel' je povinny predlozit’ na poziadanie Objednavatela akykol'vek podklad, dokument,
spravu alebo iny material tykajtici sa realizacie stavby a to vo forme uréenej Objednavatel'om. Objednavatel
je opravneny zmenit’ formu pocas realizacie Zmluvy, pricom na uvedeni zmenu formy Objednavatel
Zhotovitel'a upozorni v poziadavke na predlozenie predmetného podkladu, dokumentu, spravy alebo iného
materialu tykajiceho sa realizdcie stavby. Zhotovitel’ je povinny prepracovat’ predloZzeny material v zmysle
pripomienok, pripadne predlozit' jeho aktualizciu, ak o to Objednavatel' poziada. Dokumenty, ktoré
Zhotovitel’ predklada v zmysle Zmluvy a nie je stanovena ich forma, je Zhotovitel' povinny predkladat’ vo
forme odsuhlasenej stavebnym dozorom pripadne inym opravnenym zamestnancom Objednévatela,
pricom odsthlasenti formu je mozné menit’ pocas realizacie.
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19.19 Zhotovitel’ sa zavidzuje umoznit’ a strpiet’ vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych organov verejnej
moci a inych osdb na vykon kontroly/auditu v zmysle prislusnych pravnych predpisov ucinnych v
Slovenskej republike (najma zdkon ¢. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, zakon ¢. 368/2021 Z. z. 0 mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zdkon ¢. 35/2019 Z. z. o finan¢nej sprave a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zakon ¢. 121/2022 Z. z. o prispevkoch
z fondov Eurdpskej unie a o zmene a doplneni niektorych zakonov) a Zmluvy.

19.20 Zhotovitel' je pocas vykonu kontroly/auditu povinny najmé preukdzat’ oprédvnenost vynalozenych
vydavkov a dodrzanie podmienok v zmysle Zmluvy.

19.21 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ pritomnost’ 0osdb zodpovednych za realizaciu aktivit Zmluvy, vytvorit’
primerané podmienky na riadne a v€asné vykonanie kontroly/auditu a zdrzat’ sa konania, ktoré by mohlo
ohrozit’ zacatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu.

19.22 Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu mézu vykonat’ kontrolu/audit u Zhotovitel'a kedykol'vek.
19.23 Zhotovitel’ je povinny:

19.23.1 umoznit’ opravnenym osobam na vykonanie kontroly/auditu vstupovat’ do objektov, zariadeni,
prevadzok a do inych priestorov Zhotovitel'a, ak to suvisi s predmetom kontroly/auditu,

19.23.2 na poziadanie opravnenych osob na vykonanie kontroly/auditu predlozit’ originalne doklady,
zaznamy dat na pamitovych médiach prostriedkov vypoctovej techniky, ich vypisov, vyjadreni,
vystupov projektu a ostatnych informacii a dokumentov, vzorky vyrobkov alebo iné doklady
potrebné pre vykonanie kontroly/auditu a dalSie doklady suvisiace so Zmluvou v zmysle
poziadaviek opravnenych oséb na vykon kontroly/auditu,

19.23.3 umoznit’ opravnenym osobam na vykonanie kontroly/auditu oboznamovat sa s Udajmi a
dokladmi, ak suvisia s predmetom kontroly/auditu,

19.23.4 umoznit’ opravnenym osobdm na vykonanie kontroly/auditu vyhotovovat kopie udajov a
dokladov, ak stvisia s predmetom kontroly/auditu,

19.23.5 poskytnut’ opraévnenym osobam vsetku potrebnu sucinnost’.
19.24 Opravnené osoby na vykonanie kontroly/auditu st organy auditu a kontroly Slovenskej republiky a EU.

19.25 Zhotovitel’ sa zavizuje umoznit’ a strpiet’ vykon kontroly v obdobnom rozsahu ako je uvedené vyssie
v bodoch 19.8. az 19.12. aj opravnenym osobam Objednavatel'a a d’alSim, nim ur¢enym osobam.

19.26 Zhotovitel' je povinny predlozit’ do 14 dni od datumu zacatia prac ,Kontrolny a skasobny plan“ na
odstihlasenie Stavebnému dozorovi a Objednavatelovi. V tomto plane budu uvedené vsetky planované
skusky a pocetnost’ skusSok, ktoré sa predpokladaju na stavbe vykonavat pre kazdy stavebny a
technologicky proces, ktorym Zhotovitel’ deklaruje spdsob zabezpecenia kvality Diela, a tiez rozsah a
postup vykondvania skusok.

19.27 Zhotovitel’ musi Objednavatel’ovi najneskor do 21 dni odo dna nadobudnutia Géinnosti Zmluvy predlozit’
nasledujtiice doklady:

19.27.1 Poistni zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu podnikatel'a alebo o poisteni profesijnej
zodpovednosti za Skodu sposobent pri vykone ¢innosti vo vySke minimalne 530.000,- EUR
(slovom: pétstotridsattisic eur). V poistnej zmluve musi byt uvedené, Ze poistenie je platné a
ucinné pre pozadovanu ¢innost’ az do vydania Protokolu o vyhotoveni Diela stavebnym dozorom
Objednavatela. Objednavatel’ akceptuje fotokopiu originalu dokladu, ktory bude tradne
osvedCeny a prelozeny do slovenského jazyka (uradny preklad nie je potrebny v pripade, ak je
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original dokladu v ¢eskom jazyku). V pripade, ak je Zhotovitel'om zdruzenie, Zhotovitel’ predlozi
poistnil zmluvu za jeden subjekt. V pripade, ak je Zhotovitelom zahrani¢na pravnickd osoba,
Zhotovitel’ vykona prepocet meny na EUR v aktudlnom kurze ku diiu vystavenia poistnej zmluvy.
Zhotovitel’ je opravneny predlozit’ Objednavatel'ovi namiesto poistnej zmluvy, resp. poistnych
zmlav, poistny certifikat za predpokladu, ze zneho bude zrejmé, Ze su splnené vsetky
Objednavatel'om stanovené poziadavky tykajuce sa poistenia; kdekol'vek Zmluva pouZziva pojem
poistna zmluva, ma sa na mysli aj poistny certifikat.

19.27.2 Vyhlasenie podpisané Statutarnym orgdnom Zhotovitel’a, ¢i ma alebo nemé na uzemi Slovenskej
republiky zriadenu prevadzkaren v zmysle zakona o DPH so stalym miestom podnikania
v Slovenskej republike, ktord ma persondlne a materidlne vybavenie potrebné na vykon
podnikania, zaregistrovani podl'a zdkona o DPH na miestne prislusnom dafilovom urade.

(Poznamka - tento doklad predlozi uspesny uchadzac, ktory nema sidlo na vzemi Slovenskej
republiky, ak je uspesnym uchdadzacom zdruzenie, plati pre clena zdruzenmia, ktory bude za
zdruzenie vystavovat faktury. To znamenad, Ze tento doklad nie je relevantné predloZit, ak uspesny
uchadzac ma sidlo na uzemi Slovenskej republiky a v takom pripade sa tento bod v Zmluve
neuvedie)

Clanok XX.
RieSenie sporov
Ak sa vyskytnu rozpory medzi jednotlivymi dokumentmi a ustanoveniami Zmluvy, priorita dokumentov je

nasledovna:

1. Zmluva,
2. Sutazné podklady,
3. ponuka (vratane ceny).

Dokument s niz§im ¢islom priority je nadradeny dokumentu s vysSim ¢islom priority pri akomkol'vek
vyklade Zmluvy.

V pripade sporov, ktoré nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo zmluvnych stran
o rozhodnutie std.

Spory zmluvnych stran neopraviiuju Zhotovitel’a zastavit’ plnenie predmetu Zmluvy.
Zmluvny vzt'ah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na zemi Slovenskej republiky.

Clanok XXI.
Zaverecné ustanovenia

Pokial' vtejto Zmluve nebolo dohodnuté nieCo iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obé¢iansky zakonnik*) a d’al$imi prislusnymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky.

Tato Zmluva moze byt menena a dopliiana len pisomnymi dodatkami podpisanymi obidvoma zmluvnymi
stranami s vynimkou tych pripadov, ktoré tato Zmluva predpoklada.

Zmluvu mozno zmenit’ pocas jej trvania len za dodrzania podmienok stanovenych v § 18 ZVO. Zmeny
a doplnky Zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Dodatky budi o¢islované vzostupne podl'a poradia.

Zmluvné strany beru na vedomie skutocnost, ze Objedndvatel v zmysle zdkona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode

38



21.5

21.6

21.7

21.8

219

informacii) v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o slobode informacii*) ako povinna osoba,
Zmluvu zverejni v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky.

Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania zmluvnymi stranami a u¢innost’ v deii nasledujuici po dni
jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky podla § 47a
ods. 1 Obcianskeho zakonnika v nadvéznosti na § 5a ods. 1 a 6 zakona o slobode informacii. Objednévatel’
bezodkladne po dni zverejnenia Zmluvy ozndmi Zhotovitelovi e-mailom, ze Zmluva bola zverejnena.
Zhotovitel’ bezodkladne e-mailom oznami Objednavatelovi, ze uvedené vzal na vedomie.

Zmluva je vyhotovena v Styroch (pripadne viac, zmeni uspesny uchddzac) rovnocennych vyhotoveniach,
z ktorych Objednavatel’ obdrzi tri vyhotovenia a Zhotovitel' obdrzi jedno (pripadne viac, zmeni uspesny
uchadzac) vyhotovenie.

Neoddelite'nou stcastou tejto Zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1: Specifikacia predmetu Zmluvy a predbezné technické rieSenie vratane harmonogramu
uskuto¢nenia predmetu zakazky

Priloha ¢. 2: Zoznam ocenenych poloziek

Priloha ¢. 3: Pasportizacia naletovej vegetacie

Priloha ¢. 4: Vzor dodatku pre uplatnenie mechanizmu indexacie

Priloha ¢. 5: Zoznam odbornych pracovnikov

Priloha ¢. 6: Zoznam strojového, prevadzkového alebo technického vybavenia

Priloha ¢. 7: Pisomna dohoda o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia osob pri praci v priestoroch
7SR - podklad pre vypracovanie

Priloha ¢. 8: Zoznam priamych subdodévatel'ov

Priloha ¢. 9: Zoznam subdodavatel'ov v ktoromkol'vek rade (RPVS)

Priloha ¢. 10: Bankova zaruka/Poistenie zaruky (vzor)

Priloha ¢. 11:  Porealizacna projektova dokumentacia po modernizacii realizovanej v roku 2001

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou
predmetu Zmluvy, zZe sit mu zname technické a kvalitativne podmienky k splneniu predmetu Zmluvy, a ze
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st k riadnemu a v€asnému zhotoveniu Diela
a splneniu ostatnych casti predmetu Zmluvy potrebné.

Obe zmluvné strany vyhlasujt, Ze si tito Zmluvu pred jej podpisanim precitali, Ze bola uzavretd slobodne,
vazne, urite a zrozumitel'ne a na znak stihlasu s jej obsahom ju vlastnoruc¢ne podpisali.

--- NASLEDUJE PODPISOVA STRANA ---
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PODPISOVA STRANA

Zmluva o dielo ¢. ..... (doplni obstaravatel)
V mene Objednévatela: V mene Zhotovitela:
Zeleznice Slovenskej republiky (doplni uspesny uchadzac)
V Bratislave, dia .............. Vo ,dia ..............
Ivan Bednarik, MBA (titul, meno, priezvisko, funkcia, podpis
generalny riaditel’ opravnenej osoby (0sob) a peciatka (doplni uspesny
uchadzac))
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Priloha &. 1 - Specifikdcia predmetu Zmluvy

(I  STRUCNY OPIS PREDMETU ZAKAZKY

Predmetom Zmluvy s nazvom ,,Obnova Zzelezni¢ného zvrsku ZST Trnava - ZST Cifer, k. €. 1,2 a oprava TV* je obnova
zelezni¢ného zvrsku spojend s vymenou kol'ajnic, podvalov, upeviiovadiel a celoprofilovym precistenim a doplnenim
kameniva kol'ajového 16Zka, s ipravou sanacnej vrstvy podvalového podlozia v kol'aji €. 2 v useku trate zkm 43,800 -
44,000 a precistenie odvodnovacich priekop v celom tseku. V oboch kol'ajach sa vykona oprava trakéného vedenia,
vymena nosnych stipov a ich zakladov, vratane trakénych lan. Stcastou predmetu Zmluvy je aj odstranenie naletovej
vegetacie ohrozujlicej bezpecnost’ Zeleznicnej prevadzky.

(II) OPIS JESTVUJUCEHO STAVU

(ILi) Usek trate ZST Trnava - ZST Cifer, Zelezni¢ny zvriok, kolaj ¢. 1 a & 2:

Dotknuty usek trate je vymedzeny v kol'aji €. 1 zaciatkom vyhybky ¢. 2 v DOD Cifer (smer 7ST Trnava), km 38,183,
po zaciatok vyhybky ¢. 96 v ZST Trnava, km 44,612, celkova dlzka 6.429 m a v kol'aji €. 2 zaCiatkom vyhybky ¢. 1 v
DOD Cifer (smer ZST Trnava), km 38,274, po zaciatok vyhybky ¢. 97 v ZST Trnava, km 44,525, celkova dlzka
6.251 m.

Posledna rekonstrukcia (v rozsahu modernizacie) kol'aji ¢. 1 a &. 2 bola uskutoénend v roku 2001. Zelezniény zvrsok
tvoria kol'ajnice tvaru 60 E2, podvaly beténove BI1S a BP3, upevnenie kol'ajnic je bezpodkladnicove, pruzne zvierky
Skl 14. V celom useku trate je narusena celistvost’ betonovych podvalov (pozdlzne praskliny). Kol'ajnice su znacne
ojazdené. V kol’aji €. 2, zkm 43,800 - 44,000 v dlzke 200 m st evidentné opakujuce sa chyby v geometrickej polohe
kol'aje, ktoré maju pricinu v poruche Zelezni¢ného spodku.

V dotknutom definicnom tiseku sa nachadzaju stavby Zelezni¢ného spodku:

Odvodiiovacie priekopy:

kolPaj ¢. 1 koPaj ¢&. 2

Defini¢ny usek | UCS | poloha | kmod | km do ‘/lll::l(? kmod | km do (}]l(i‘:l{? typ 5;511; nasyp
Cifer-Trnava 10 |vpravo | 38,595 | 38,678 83,000 0,000 TBM 1-103 0,5-1,0
Cifer-Trnava 10 | vlavo 0,000 | 38,673 | 38,695 22,000 TZM 211/19 0,5-1,0
Cifer-Trnava 10 | vpravo 38,678 | 38,695 17,000 0,000 TZM 211/19 0,5-1,0
Cifer-Trnava 10 | vlavo 0,000 | 38,695 | 38,978 283,000 TZM 201/19
Cifer-Trnava 10 | vpravo | 38,695 | 38,978 283,000 0,000 TZM 201/19
Cifer-Trnava 10 | vlavo 0,000 | 38,978 | 39,068 90,000 | TBM 1/60 a 2x TBM 8/30
Cifer-Trnava 10 | vpravo | 38,978 | 39,068 90,000 0,000 | TBM 1/60 a 2x TBM 8/30
Cifer-Trnava 10 |vpravo | 39,183 | 39,478 295,000 0,000 | TBM 1/60 a 2x TBM 8/30
Cifer-Trnava 10 | vlavo 0,000 | 39,662 | 39,780 118,000 | TBM 1/60 a 2x TBM 8/30
Cifer-Trnava 10 | vpravo | 39,662 | 39,780 118,000 0,000 | TBM 1/60 a 2x TBM 8/30
Cifer-Trnava 10 | vpravo | 39,780 | 39,940 160,000 0,000 | TBM 1/60 a 2x TBM 8/30
Cifer-Trnava 10 | vlavo 0,000 | 39,781 | 40,823 1042,000 | TBM 1/60 a 2x TBM 8/30
Cifer-Trnava 10 | vpravo | 39,940 | 39,955 15,000 0,000 TZM 201/19
Cifer-Trnava 10 | vpravo | 39,955 | 40,078 123,000 0,000 | TBM 1/60 a 2x TBM 8/30
Cifer-Trnava 10 | vpravo | 40,078 | 40,553 475,000 0,000 TZM 201/19
Cifer-Trnava 10 | vpravo | 40,553 | 40,823 270,000 0,000 | TBM 1/60 a 2x TBM 8/30
Cifer-Trnava 10 | vlavo 0,000 | 40,823 | 40,998 175,000 TBM 1/60
Cifer-Trnava 10 |vpravo | 40,823 | 41,023 200,000 0,000 TBM 1/60
Cifer-Trnava 10 | vlavo 0,000 | 40,998 | 41,018 20,000 | TBM 1/60 a 2x TBM 8/30
Cifer-Trnava 10 | vlavo 0,000 | 41,018 | 41,088 70,000 TZM 201/19
Cifer-Trnava 10 |vpravo | 41,023 | 41,028 5,000 0,000 | TBM 1/60 a 2x TBM 8/30
Cifer-Trnava 10 | vpravo 41,028 | 41,088 60,000 0,000 TZM 201/19
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Cifer-Trnava 10 | vlavo 0,000 | 41,088 | 41,093 5,000 | TBM 1/60 a 2x TBM 8/30
Cifer-Trnava 10 | vpravo 41,088 | 41,098 10,000 0,000 TBM 1/60 a 2x TBM 8/30
Cifer-Trava 10 | vlavo 0,000 | 41,543 | 42,023 480,000 | TBM 1/60 a2x TBM 8/30
Cifer-Trnava 10 | vpravo 41,553 | 42,023 470,000 0,000 TBM 1/60 a 2x TBM 8/30
Cifer-Trnava 10 | vlavo 0,000 | 42,023 | 42,223 200,000 TBM 1/60
Cifer-Trnava 10 | vpravo | 42,023 | 42,223 200,000 0,000 TBM 1/60
Cifer-Trava 10 | vlavo 0,000 | 42,223 | 42,953 730,000 | TBM 1/60 a 2x TBM 8/30
Cifer-Trnava 10 | vpravo 42223 | 42,978 755,000 0,000 TBM 1/60 a 2x TBM 8/30
Cifer-Trava 10 | vlavo 0,000 | 42,980 | 43,013 33,000 TBM 1/60
Cifer-Trnava 10 | vlavo 0,000 | 43,696 | 44,153 457,000 6xTBM 8/30
Cifer-Trnava 11 | vpravo | 44,364 | 44,513 149,000 0,000 TBM 51/30 0,5
3 778,000 3 725,000
Mostné objekty:

o zkm 39,780
. zkm 41,247
o zkm 43,678
. zkm 44,127

Priepusty a protihlukové clony (steny) sa v dotknutom defini¢nom useku nenachadzaju.

(ILii) Usek trate ZST Trnava - ZST Cifer, trakéné vedenie, koPaj ¢. 1 a &. 2:
Trakéné vedenie bolo zrealizované podl'a typovej zostavy ,,J”” a,,S* platnej v ¢ase uskuto¢nenia poslednej rekonstrukcie
v roku 2001. Trakéné vedenie bolo navrhnuté pre rychlost’ 160 km/h, pricom niektoré trakéné podpery zostali povodné.
V sucasnej dobe je trakéné vedenie na hranici zivotnosti a pre udrzanie parametrov je potrebna jeho rekonstrukcia.

V dotknutom definicnom tiseku sa nachadzaji nasledovné ETCS balizy a kolesové snimace:

ETCS balizy:
kolaj ¢. 1 kol’aj ¢. 2
Oznacenie a typ balizy Pril;:)ili;ll:iakm Oznacenie a typ balizy Pri::)ili:lf’lakm
645 44,129 | 646 44,129
645 (pevna) 44,134 | 646 (pevna) 44,134
647 43,849 | 648 43,349
501 43,513 | 502 43,513
651 43,145 | 552 43,145
503 42,813 | 504 42,813
653 42,445 654 42,445
505 42,113 | 506 42,113
507 (pevna) 41,828 | 508( pevna) 41,828
507 41,823 | 508 41,823
511 41,668 | 512 41,668
511 (pevna) 41,663 | 512 (pevna) 41,663
513 41,380 | 514 41,380
515 40,670 | 516 40,670
517 40,274 | 518 40,274
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521 39,970 | 522 39,970
523 39,573 | 524 39,573
525 38,939 | 526 38,939
527 (pevna) 38,586 | 258 (pevna) 38,586
527 38,581 | 228 38,581

Pri vSetkych balizach, ktoré nemaju uvedeny typ, sa jedna o balizy premenlivé (s kablom). Pevné balizy su bez kabla.

Kolesové snimace:

koPaj ¢. 1 koPaj ¢&. 2
Umiestnenie kolesového snimaca Pril;:)ili;llfiakm Umiestnenie kolesového snimaca Pri;i)ili:l:’lakm
Trnava pri Se64 44,569 | Trnava pri Se63 44,523
Trnava pri Se66 44,215 | Trnava pri Se67 44215
Trnava pri 1S 44,149 | Trnava pri 2S 44,149
AH Dolina pri 1Lo 41,813 | AH Dolina pri 2Lo 41,813
AH Dolina pri 1So 41,680 | AH Dolina pri 2So 41,680
Cifer pri 1L 38,573 | Cifer pri 2L 38,573
Cifer pri Sel 38,451 | Cifer pri Se2 38,451
Cifer pri Se3 38,276 | Cifer pri Se4 38,276

(ILiii)  Naletova vegetacia:
Pozdiz Zelezni¢nej trate sa nachadza naletova vegetacia vo forme stromov a krikov. Presna pasportizcia naletovej
vegetacie tvori Prilohu ¢. 3 Zmluvy.

(III) PODROBNY OPIS PREDMETU ZAKAZKY

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ uskutocnenie predmetu Zmluvy v sulade s platnymi pravnymi predpismi Eurdpskej
unie a Slovenskej republiky, ako aj v stlade s platnymi internymi predpismi Objednavatel’a, v rozsahu definovanom
v Ocenenom zozname poloziek, ktory tvori Prilohu €. 2 Zmluvy a vstlade snasledujicimi poZziadavkami
Objednavaterla:

.i) Usek trate 7 rnava - 7 ifer, zelezniény zvrSok a trak¢éné vedenie, kol’aj ¢. 1 a €. 2:
(IILi) Usek trate ZST T ZST Cif | y k k d kolaj ¢. 1 2

Zaciatok realizacie obnovy kol'aje ¢. 1 bude za vyhybkou ¢. 2 v DOD Cifer (smer 7ST Trnava) v zkm 38,183. Koniec
realizacie obnovy kol'aje ¢. 1 bude v mieste zaciatku vyhybky ¢. 96 v ZST Trnava v zkm 44,612. Dlzka obnovovaného
useku: 6.429 m.

Zagiatok realizacie obnovy kol'aje ¢. 2 bude za vyhybkou &. 1 v DOD Cifer (smer ZST Trnava) v zkm 38,274. Koniec
realizacie obnovy kol'aje ¢. 2 bude v mieste zaciatku vyhybky €. 97 v ZST Trnava v zkm 44,525. Dlzka obnovovaného
useku: 6.251 m.

Skladky materialov st predpokladané v ZST Trnava; Objednavatel’ upresni skladky materialov pred odovzdanim
staveniska Zhotovitel'ovi.

Objednavatel’ pozaduje realizovat strojné celoprofilové precistenie kol'ajového 16zka v celom dotknutom tseku kol'aje
¢. 1 akolaje €. 2. Predpoklad nevratnej frakcie 0-32 mm z Cistenia je 20 %; s nevratnou frakciou Objednavatel’ pozaduje
nalozit’ v sulade s ust. zdkona €. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.
Nisledne bude kol'aj rozrezana (nie palend) na kolajové polia, dizky 20 m, ktoré buda vytrhnuté, defektoskopicky
premerané a odvezené do prislusnych Zelezni¢nych stanic na ich d’alSie vyuZitie v kolajach niz$ej kategorie -
$pecifikacia nakladania s vyziskanym materialom je uvedend v bode (I1L.iii) nizSie.
V celom useku bude kol'ajové 16zko upravené na pokladku nového kolajového rostu, montovaného v osi kolaje (cca 5
- 10 cm pod loznou plochou podvalov). Pri pokladke a montazi nového kol'ajového rostu Objednavatel’ pozaduje pouzit
dlhé kolajnicové pasy tvaru 60 E2, minimélnej dizky 75 m. Objednévatel’ pozaduje dodat’ a zabudovat’ nové beténové
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podvaly so zosilnenou vystuzou v oblasti hmozdiniek (napr. typ BP3). Objednavatel’ pozaduje, aby tieto podvaly boli
vystrojené novymi pruznymi uzlami upevnenia so zvierkami Skl 24, uhlovymi vodiacimi vlozkami a podlozkami pod
patu kol'ajnice. Podvaly s uzlami upevnenia musia vyhovovat’ tratovej rychlosti v =160 km/h. Objednavatel’ pozaduje
doplnit’ nové kamenivo kol'ajového 16zka z vyvretych hornin frakcie 31,5 (32) - 63 mm (predpoklad v objeme 40 %).
Objednavatel’ pozaduje vykonat' strojni upravu geometrickych parametrov kolaje (GPK): 3 x, v ramci poslednej
upravy aj s vybehmi do prilahlych vyhybiek a medzipoli; a apravu kol'ajového 16zka do predpisaného profilu.

V kolaji ¢. 2 v tseku trate v zkm 43,800 - 44,000, v dizke 200 m je potrebné odtazenie sana¢nej vrstvy podvalového
podlozia zo Strkodrvy, minimalnej hrabky 400 mm, vratane geomreze a filtratnej geotextilie. Opétovne sa zriadi
sanacia podvalového podlozia zelezni¢ného spodku, pri zachovani parametrov pdvodnej projektovej dokumentacie.
Zhotovitel’ v uvedenej ¢asti spracuje realizacnti dokumentaciu.

Objednavatel’ pozaduje vykonat precistenie odvodiovacich priekop pri oboch kol'ajach v celom tseku.

Nova niveleta oboch kol'aji musi byt totozna s povodnou niveletou kol'aji realizovanou v ramci modernizacie trate
z roku 2001.

Objednavatel’ pozaduje vykonavat’ geodetické merania priebezne (pred zacatim prac ako aj v ich priebehu) vzhl'adom
na zabezpecenie poziadavky vlozenia kol'aji na pdvodné miesto, v stilade s porealizacnou projektovou dokumentaciou
po modernizacii realizovanej v roku 2001. Zhotovitel' nesmie zmenit’ niveletu kol'aji, pripusta sa len vyrovnanie
presadlin a pod..

Objednavatel’ pozaduje v oboch kol'ajach vykonat opravu trakéného vedenia, vymenu nosnych stipov a ich zakladov,
vratane trakénych 1an. Podrobny rozsah je definovany v Ocenenom zozname poloziek, ktory tvori Prilohu €. 2 Zmluvy.

Ukolajnenia, balizy ETCS a kolesové snimace Specifikované v ods. (II) vyssSie budu v rdmci stavebnych ¢innosti pred
ich zac¢atim demontované a po ukonceni prac budi opit’ namontované a preskuSané.

Zhotovitel odovzda Objednavatelovi predmet Zmluvy spolu so vSetkou dokumentaciou, ktorej vyhotovenie
predpokladaju platné pravne predpisy auplathované interné predpisy Objednavatela, vratane dokladov
o zabudovanych materidloch v zmysle zakona ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného
vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Objednédvatel’ odovzdéa najma:

. graficky a tlaceny vystup merania parametrov kol'aje z meracieho zariadenia s kontinualnym zaznamom,;

. vypis geodetického premerania smerovej a vySkovej polohy kol'aje vzhl'adom na zaistovacie znacky pre ipravu
technického projektu;

. doklad o kontrole priestorovej priechodnosti;

. doklad o vzajomnej polohe osi kol'aje;

. dokumentaciu o vykonanych zasahoch do bezstykovej kolaje;

. ostatn dokumentaciu v zmysle predpisu Objednavatela VTPKS Vseobecné technické poziadavky kvality
stavieb.

Po uskuto¢neni obnovy kol'aje Objednavatel’ pozaduje uskutocnit’ zakladné brisenie novo vlozenych kol’ajnic v zmysle
predpisu ZSR TS 3-8 Briisenie, frézovanie, hoblovanie kol'ajnic a brisenie pojazdnych st¢asti vyhybiek. Technologia
briisenia musi re$pektovat’ ustanovenia predpisu ZSR TS 3-2 Bezstykova kol'aj. Objednavatel’ pozaduje vykonanie
smerovej a vySkovej Upravy polohy kol'aje po konsolidacii kol'ajového 16Zka v lehote do 6 mesiacov od ukoncenia prac
v sulade a za podmienok stanovenych predpisom ZSR TS 3-1 Prace na Zelezni¢nom zvriku.

(IILii)Naletova vegetacia:

Objednavatel' pozaduje odstranenie naletovej vegetacie ohrozujucej bezpecnost Zelezni¢nej prevadzky v rozsahu
stanovenom v Pasportizacii ndletovej vegetacie, ktora tvori Prilohu €. 3 Zmluvy. V stvislosti s odstranenim naletovej
vegetacie Zhotovitel' zabezpe¢i Rozhodnutie o vyrube, resp. iny doklad potvrdzujici povolenie na vyrub, ak sa
v zmysle ust. § 47 zakona €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov vyzaduje. Dreviny
s priemerom do 150 mm vratane Zhotovitel' rozdrvi na mieste vyrubu a rovnomerne nimi pokryje travnaté plochy
v oblasti vyrubu. S ostatkom drevin Objednéavatel’ pozaduje nalozit’ v sulade s ust. zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

(IILiii)Sposob nakladania s vyziskanym materialom:

Vyziskany materidl Zhotovitel’ prevezie a odovzda na d’alSie vyuzitie Objednavatel'ovi nasledovne:

MIESTO ODOVZDANIA VYZISKANEHO
MATERIALU

ZST Senica kol'ajové polia, kol'aj ¢. 1 (3 x 1.280 m)

SPECIFIKACIA VYZISKANEHO MATERIALU
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ZST Boleréz kol'ajové polia, kol'aj ¢. 1 (1 x 1.280 m)
ZST Leopoldov kolajové polia, kol'aj &. 1 (1 x 1.280 m)

kol'ajové polia, kol'aj €. 2 a ostatok 29 m kolaje ¢. 1 (4 x
1.280 m + 1 x 1.160 m)

Kategorizaciu d’alSieho vyziskaného materialu vykona Objednavatel’. S vyziskanym materidlom ur¢enym na zaklade
kategorizacného zapisu na likvidaciu Objednavatel’ pozaduje nalozit' v stilade s ust. zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch
aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Ostatny materiadl bude odovzdany
Objednavatel'ovi na miesto ur¢ené Objednavatel’.

7ST Trnava

av) SUCINNOST OBJEDNAVATEDLA:

Objednavatel’ pred odovzdanim staveniska Zhotovitel'ovi zabezpeci vytyCenie svojich inzinierskych sieti. V ich okoli
je nasledne zakazané strojné kopanie, povolené su len ruéné vykopové prace tak, aby nepriSlo k poskodeniu
inzinierskych sieti a v pripade prechodu vozidiel stavby cez inZinierske siete Objednavatel’ pozaduje vhodnu ochranu
inzinierskych sieti.

Objednavatel’ pocas vylukovych prac zabezpeci vypinanie a zapinanie zariadeni odvetvia EE, zaistenie pracoviska,
premeranie a nastavenie snimacov osi a vystavenie meraciecho protokolu.

V) EKVIVALENTNE VYROBKY / ZARIADENIA:

Pokial’ st v dokumentacii poskytnutej Objednavatel'om uvedené konkrétne vyrobky alebo konkrétny vyrobca alebo
konkrétne technické parametre atd’., podla ust. § 42 ods. 3 zékona o verejnom obstaravani, st uvedené len ako
referencné a Zhotovitel’ je opravneny poskytnut’ popisané vyrobky / zariadenia alebo ekvivalentné vyrobky / zariadenia.

V pripade, ak Zhotovitel ma v iimysle poskytnut’ ekvivalentné vyrobky / zariadenia, Zhotovitel' vo svojej ponuke
uvedie zoznam poskytnutych ekvivalentnych vyrobkov / zariadeni, ktory bude obsahovat’ nasledovné udaje: (i)
popisany vyrobok / zariadenie (t. j. vyrobok/zariadenie, ktory ma Zhotovitel' v umysle nahradit’ ekvivalentnym
vyrobkom / zariadenim) a (ii) oznacenie ekvivalentného vyrobku / zariadenia s uvedenim technickych a funkénych
parametrov tohto vyrobku / zariadenia. Poskytnutim ekvivalentnych vyrobkov/zariadeni nesmie dojst k zmene
predmetu, Gcelu a funkénych vlastnosti predmetu zakazky ako takého. Poskytnuty ekvivalentny vyrobok / zariadenie
musi byt’ plnohodnotnou nahradou za popisany vyrobok / zariadenie (t. j. vyrobok / zariadenie, ktory ma Zhotovitel
v umysle nahradit’ ekvivalentnym vyrobkom / zariadenim), svojimi technickymi a funkénymi vlastnostami musi
dosahovat’ minimalne rovnaké vlastnosti ¢o sa tyka cyklov udrzby, vymennych cyklov, indikacii, ovladacich prvkov
apod., ako popisany vyrobok / zariadenie (t. j. vyrobok / zariadenie, ktory ma Zhotovitel v imysle nahradit
ekvivalentnym vyrobkom / zariadenim), zaroveil nesmie Objednavatel'ovi privodit’ neprimerany nérast nadkladov na
prevadzku.

V pripade, ak Zhotovitel’ neuvedie vo svojej ponuke zoznam poskytnutych ekvivalentnych vyrobkov / zariadeni, je
povinny zabudovat’ popisany vyrobok / zariadenie, okrem pripadov, ak ddjde k zmene v sulade s podmienkami
uvedenymi nizSie. V pripade, ak Zhotovitel’ neuvedie vo svojej ponuke ekvivalentny vyrobok / zariadenie, av§ak ma
v umysle poskytnit’ ekvivalentny vyrobok / zariadenie, alebo ak Zhotovitel’ uvedie vo svojej ponuke ekvivalentny
vyrobok / zariadenie, av§ak ma v iimysle poskytnut’ iny vyrobok / zariadenie (aj vyrobok / zariadenie pdvodne popisany
v sutaznych podkladoch), Zhotovitel' je opravneny poskytnut’ tento iny (ekvivalentny) vyrobok / zariadenie len
v pripade, ak to Objednévatel’ schvali. Zhotovitel' je povinny poZziadat’ o zmenu vyrobku / zariadenia pisomne.
V pisomnej Ziadosti je Zhotovitel’ povinny oznacit’ novy vyrobok / zariadenie s uvedenim technickych a funkénych
parametrov tohto vyrobku / zariadenia, ako aj porovnanie parametrov povodného vyrobku / zariadenia a nového
vyrobku / zariadenia. Povinnost’ preukazat, Zze novy vyrobok / zariadenie je plnohodnotnou nahradou za pdvodny
vyrobok / zariadenie a svojimi technickymi a funkénymi vlastnostami dosahuje minimélne rovnaké vlastnosti ako
povodny vyrobok / zariadenie je povinnostou Zhotovitel'a. Objednavatel’ je opravneny ziadosti o zmenu nevyhoviet
najmi v pripade, ak Zhotovitel bude v dosledku zmeny pozadovat dodatoénu platbu alebo prediZenie terminu
uskutocnenia predmetu Zmluvy, ak Zhotovitel’ dostatocne nepreukaze, Zze novy vyrobok / zariadenie je plnohodnotnou
nahradou za p6vodny vyrobok / zariadenie a svojimi technickymi a funkénymi vlastnostami dosahuje minimalne
rovnaké vlastnosti ako pévodny vyrobok / zariadenie, alebo ak zmena vyrobku / zariadenia bude mat’ vplyv na vydané
vyjadrenia / suhlasy / stanoviska a/alebo uradné schvélenia dotknutymi orgdnmi a institGciami (v pripade ak napriek
tejto skutocnosti Objednavatel’ pouzitie iného vyrobku / zariadenia schvali, ¢innosti suvisiace s touto zmenou zabezpeci
Zhotovitel’ na vlastné naklady, pricom pripadna akékol'vek zmena, ktora bude mat’ vplyv na zmenu dokumentacie musi
byt vopred prerokovana a schvalend Objednavatel'om). Zhotovitel’ je opravneny pouzit’ novy vyrobok / zariadenie az
po doruceni pisomného suhlasu na pouzitie nového vyrobku / zariadenia.
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(VD INE VYBRANE POVINNOSTI ZHOTOVITELA:

Zhotovitel’ je povinny v zmysle ust. zakona ¢. 25/2025 Z. z. Stavebny zakon a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
(Stavebny zéakon) v zneni neskorSich predpisov od prevzatia staveniska, do upIného dokoncenia predmetu zakazky
viest’ stavebny dennik.

Zhotovitel je povinny pred zacatim uskutoénovania predmetu Zmluvy uzatvorit' s Objednavatel'om Dohodu o zaisteni
bezpeénosti a ochrane zdravia 0sob pri praci v priestoroch ZSR, ktora bude obsahovat’ formu spoluprace Objednavatel'a
a Zhotovitel'a pri prevencii, priprave a vykondvani opatreni na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci,
koordinaciu ¢innosti a vzajomn1l informovanost’ v zmysle zadkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov - vzor tejto dohody je uvedeny v Prilohe
¢. 7 Zmluvy.

Kazdy pracovnik Zhotovitel'a je povinny v ¢ase vykonavania prislusnej pracovnej ¢innosti v ramci uskutocnovania
predmetu Zmluvy disponovat’ nasledovnymi dokladmi:

. Doklad o absolvovani $kolenia v rozsahu znalosti uréenych pre zamestnancov inych zamestnavatel'ov, ktori
budii vykonavat’ pracovnu cinnost na pracoviskach Objednévatela av jeho priestoroch za podmienok
stanovenych v ¢lankoch 452-459 v internom predpise Objednavatel'a ZSR Z 2 Bezpe¢nost zamestnancov v
podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky;

. Doklad o absolvovani lekarskej preventivnej prehliadky podla ¢lanku 453 predpisu ZSR Z 2 Bezpeénost’
zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky;

. Doklad preukazujuci oboznamenie sa s miestnymi pomermi;

. Doklad o povoleni na vstup do obvodu drahy v sprave ZSR v sulade s predpisom ZSR Z 9 Povolovanie vstupu
do obvodu dréhy v sprave ZSR.

Pred pouzitim kazdého zelezni¢ného vozidla v ramci uskutociovania predmetu Zmluvy Zhotovitel' predlozi
Objednavatelovi pri kazdom Zeleznicnom vozidle povolenie na uvedenie Zeleznicného vozidla na trh na pouzitie
v zeleznicnej sieti Slovenskej republiky v zmysle ust. § 76 zakona €. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov vydané bezpecnostnym organom v Slovenskej republike alebo
Zelezniénou agenturou Eurdpskej unie, rovnako protokol o technickej kontrole prisluiného Zelezni¢ného vozidla, alebo
ekvivalentny doklad vydany v krajine, kde je Zelezni¢né vozidlo registrované a technicky preukaz, ak bol pre dané
zelezni¢né vozidlo vydany.

Zhotovitel’ je povinny nakladat’ s odpadom, ktory vznikne v rdmci uskutoéfiovania predmetu Zmluvy, v sulade s ust.
zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel
je povinny najneskor pred odovzdanim a prevzatim staveniska uzatvorit’ zmluvu, predmetom ktorej bude odoberanie
odpadov s odberatel'om majucim opravnenie v sulade s ust. zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov na nakladanie so vSetkymi druhmi odpadu, ktoré vznikna pri
uskuto¢novani predmetu zakazky a ktorych pévodcom je Objednavatel. Zmluva musi byt uzatvorend najmenej v
rozsahu ur¢enom v § 2 vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 344/2022 Z. z. o stavebnych
odpadoch a odpadoch z demolacii v zneni neskorSich predpisov. V pripade zaniku takejto zmluvy je Zhotovitel
povinny bezodkladne zabezpedit' a predlozit Objednavatel'ovi novii zmluvu na odobratie odpadu spifiajiicu uréené
podmienky.

(VII) PREDPISY UPLATNOVANE NA USKUTOCNENIE PREDMETU ZMLUVY:

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ uskuto¢nenie predmetu Zmluvy v sulade s platnymi pravnymi predpismi Eurdpskej
unie a Slovenskej republiiky, ako aj v sulade s platnymi internymi predpismi Objednavatel'a. Objednavatel’ pozaduje,
aby pri uskutoc¢iiovani predmetu Zmluvy boli dodrziavané:

. pravne predpisy Eurdpskej tnie a Slovenskej republiky
. vyhlasky UIC

. technické normy Zeleznic

. technické Specifikacie interoperability

. interné predpisy Objednavatel’a

. slovenské technické normy (STN resp. STN EN)

a osobitne niz$ie uvedené:
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Pravne predpisy Slovenskej republiky:

zakon €. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov
zakon €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov

zakon €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
zakon €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorSich predpisov

zakon ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov

zakon €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v zneni neskorsich predpisov

zakon €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v
zneni neskorS$ich predpisov

zakon €. 487/2021 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v zneni neskorSich predpisov

zakon €. 25/2025 Z. z. Stavebny zékon a o zmene a doplneni niektorych zakonov (Stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov

nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
pri ruénej manipuldcii s bremenami v zneni neskor$ich predpisov

nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného
oznacenia pri praci v zneni neskorSich predpisov

nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
na pracovisko v zneni neskorsich predpisov

nariadenie vlady Slovenskej republiky €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
pri pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov

nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouZzivanie
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov

nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko v zneni neskorSich predpisov

vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢.
543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov

vyhlaska Ministerstva vnutra Slovenskej republiky ¢. 121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov

vyhlaska Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskor$ich predpisov

vyhlaska Slovenského uradu bezpec¢nosti prace ¢. 59/1982 Zb., ktorou sa urcuju zakladné poziadavky na zaistenie
bezpecnosti prace a technickych zariadeni v zneni neskorSich predpisov

vyhlaska Ministerstva dopravy, post a telekomunikacii Slovenskej republiky ¢. 205/2010 Z. z. o uré¢enych technickych
zariadeniach a urcenych ¢innostiach a ¢innostiach na ur¢enych technickych zariadeniach v zneni neskorsich predpisov
vyhlaska Ministerstva dopravy, post a telekomunikacii Slovenskej republiky ¢.350/2010 Z. z. o stavebnom a
technickom poriadku drah v zneni neskorsich predpisov

vyhlaska Slovenského uradu bezpecnosti prace a Slovenského banského tradu €. 208/1991 Zb. o bezpecnosti prace a
technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe a opravach vozidiel v zneni neskorsich predpisov

vyhlaska Ministerstva vnutra Slovenskej republiky €. 699/2004 Z. z. o zabezpeceni stavieb vodou na hasenie poziarov
v zneni neskorSich predpisov

Slovenské technické normy:

STN 73 6360-1:2018/Oprava O1 Zeleznice. Kol'aj. Cast’ 1: Geometricka poloha a usporiadanie kol'aje Zelezni¢nych
drah rozchodu 1 435 mm

STN 73 6360-2:2018/Oprava O1 Zeleznice. Kol'aj. Cast’ 2: Preberanie stavebnych prac, udrziavacich prac a hodnotenie
prevadzkového stavu kol'aje rozchodu 1 435 mm

STN EN 50122-1:2023 Drahové aplikacie. Pevné instalacie. Elektricka bezpecnost’, uzemiovanie a spitné vedenie.
Cast’ 1: Ochranné opatrenia proti zasahu elektrickym pradom

STN EN 50122-2:2023 Drahové aplikacie. Pevné instalacie. Elektrickd bezpecnost, uzemnovanie a spatné vedenie.
Cast’ 2: Opatrenia proti u¢inkom bludivych pridov vytvaranych trakénymi systémami DC
STN 83 7010:2005 Ochrana prirody. OSetrovanie, udrziavanie a ochrana stromovej vegetacie
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STN 73 3050: 1999/Zmena 2 Zemné prace. VSeobecné ustanovenia

STN EN 13231-2:2021 Zeleznice. Kolaj. Preberanie prac. Cast 2: Preberanie reprofilacie kolajnic na trati, vo
vyhybkach, v krizovatkach a v dilata¢nych zariadeniach

STN EN 50119:2020 Drahové aplikacie. Pevné instalacie. Vrchné trolejové vedenia pre elektricku trakciu
STN 34 1500:1977 Elektrotechnické predpisy STN. Zakladné predpisy pre elektrické trakéné zariadenia

STN 34 3109:1972 Elektrotechnické predpisy. Bezpecnostné predpisy pre Cinnost’ na trakénom vedeni a v jeho
blizkosti

STN 34 5225:1970 Elektrotechnické kreslenie. Znacky pre schémy elektrickych trakénych zariadeni
STN 37 5199:1971 Oznacovanie a bezpecnostné informacie na trakénych vedeniach celostatnych drah a vleciek
TNZ 34 1540:2014 Elektrické trakéné siete Zelezni¢nych drah

TNz 34 2603:1992 Pravidla pre kreslenie schém ukol'ajneni a trakénych prepojeni
TNZ 34 2605:2006 Navestné a bezpecnostné oznacenia na Zelezni¢nej drahe

Interné predpisy Objednavatel’a:

7SR Z 1 Pravidla Zelezniénej prevadzky

7SR Z 2 Bezpeénost’ zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky
ZSR Z 3 Odborna spdsobilost’ na ZSR

7SR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR

7SR Z 10 Pravidla technickej prevadzky Zelezni¢nej infrastruktary (PTPZI)

7SR OP 12 Metrologicky poriadok ZSR. Pokyny pre spolupracu s kalibraénym laboratériom dizky, tlaku a teploty.
Pokyny pre spolupracu s kalibracnym laboratériom pre kalibraciu kol'ajovych rozchodiek a meradiel rozkolesia.
Pokyny pre spolupracu s kalibraénym laboratériom elektrickych veli¢in.

7SR OP 18 Kontrola vegetacie v obvode dréhy ZSR
ZSR OP 19 Ochrana Zivotného prostredia v podmienkach ZSR
ZSR OP 20 Certifikacia rustiovodi¢ov na ZSR

ZSR OP 16/41 Smernice o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezniénych oznamovacich vedeniach, ktoré st
v oblasti nebezpecnych vplyvov silovych vedeni

7SR SR 307 (T) ETCS (tratova ¢ast)

ZSR T 200 Predpis pre vyskusanie a uvadzanie zelezniénych zabezpedovacich zariadeni do prevadzky
7SR TS 3 Zelezniény zvriok

ZSR TS 3-1 Prace na Zelezni¢nom zvrku

7SR TS 3-2 Bezstykova kol'aj

7SR TS 3-3 Chyby kol'ajnic

ZSR TS 3-4 Nedestruktivne skusanie kolajnic

ZSR TS 3-5 Zvaranie kol'ajnic a sti¢asti zelezniéného zvriku

7SR TS 3-8 Briisenie, frézovanie, hobl'ovanie kol'ajnic a briisenie pojazdnych sucasti vyhybiek
7SR DP 4 Vylukova &innost’ Zeleznic Slovenskej republiky

ZSR TS 4 Zelezniény spodok

7SR Poziarny $tatit ZSR (03.03.2014)

VTPKS Vseobecné technické poziadavky kvality stavieb

Smernica pre meranie kol'ajnicovych sti¢asti zelezni¢ného zvrku priestorovou $ablonou PSR 3 &. 270/2007/0430
Priestorové $ablony PSR-1 a PSR-3 pre postidenie opotrebenia kolajnicovych profilov na kolajach ZSR - zavedenie ¢&.
j. 41/03-0430
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Priloha €. 2 - Oceneny zoznam polozZiek (obstardvatel’ doplni tabulku tispesného uchddzaca z Prilohy ¢. 12
Sutaznych podkladov Oceneny zoznam poloziek)
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Priloha ¢. 3 - Pasportizacia naletovej vegetacie (obstardvatel’ doplni Prilohu ¢. 1 Sutaznych podkladov
Pasportizdcia ndletovej vegeticie, KAPITOLY B.1 OPIS PREDMETU ZAKAZKY)
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Priloha ¢. 4 - Vzor dodatku pre uplatnenie mechanizmu indexacie

Dodatok ¢. ........ (bude doplnené)
k Zmluve o dielo ¢. ........... (bude doplnené)

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zikona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
a v stlade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

(d’alej len ,,Dodatok ¢. .... (bude doplnené))
Zmluvné strany
Objednavatel’:
Obchodné meno: Zeleznice Slovenskej republiky
Sidlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenska republika
Pravna forma: Ina pravnicka osoba
Registracia: Obchodny register Mestského stidu Bratislava III,
Oddiel: Po, Vlozka ¢islo: 312/B
Statutarny orgéan: Ivan Bednarik, MBA, generalny riaditel’
ICO: 31364 501
IC DPH: SK2020480121
DIC: 2020480121
Bankové spojenie: Vseobecna Giverova banka, a.s.; skrateny nazov: VUB, a.s.
IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012
BIC/SWIFT kod: SUBASKBX
E-mail: GRO450@zsr.sk
a

Zhotovitel’:(bude doplnené)

Obchodné meno:

Sidlo:

Pravna forma:

Registracia:

Statutarny organ:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

BIC/SWIFT koéd:

Telefén, e-mail:
Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dna .... (bude doplnené) Zmluvu o dielo ¢€. ..... (bude doplnené), predmetom ktorej je
realizacia stavebnych prac (Diela) na stavbe snazvom: ,,Obnova Zelezni¢ného zvr§ku ZST Trnava -
ZST Cifer, k. & 1, 2 a oprava TV* (dalej len ,,Zmluva®). Pocas realizacie stavebnych prac (Diela) vznikla
potreba zmeny ceny podl'a bodu 4.5 Zmluvy na zaklade uplatnenia mechanizmu na Gpravu ceny v dosledku zmien
nakladov na realizaciu v zmysle Metodického pokynu Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky
¢. 19/2022, ktorym sa stanovuje mechanizmus upravy ceny v dosledku zmien nakladov pri projektoch
opravy a udrzby, vystavby, modernizicie a rekonstrukeie inZinierskych stavieb a budov, ktora je blizSie
$pecifikovana v ¢lanku 1 Dodatku ¢. .... (bude doplnené). Predmetni zmenu Zmluvy je mozné povazovat' za
zmeny Zmluvy vykonané v stlade s § 18 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov. Vzhl'adom na uvedené sa Zmluvné strany
v stlade s ustanoveniami bodu 4.6 a nasl. Zmluvy dohodli na uprave znenia Zmluvy tak, ako to vyplyva z tohto
Dodatku €. ... (bude doplnené).
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(bude doplnené)

Clanok 1

Predmet Dodatku ¢. ..... (bude doplnené)

Poznamka: VSetky sumy st uvedené v EUR (bez DPH).

1. Zmluvna cena sa Dodatkom €. ... (bude doplnené) meni nasledovne:

. Cena indexéacie bola stanovena v stlade s bodom 4.6 a nasl. Zmluvy nasledovne:

Referencné obdobie . HICP,, Dy, CMI,,
e Mesiac N ) . L
) mesacne mesacne Stvrt’ro¢ne
(bude doplnené) (bude doplnené) (bude doplnene)
(bude doplnene) (bude doplnené) (bude doplnene) (bude doplnené) (bude doplnene)
(bude doplnene) (bude doplnene) (bude doplnené)
Hodnota prac Uprava ceny
Rozhodujice (podliehajucich v dosledku
obdobie Mesiac HICVP t Dtv . CMIS . P . uprave) zmien nakladov
e mesacne | mesacne | Stvrt’rocne | Stvrt’rocne za rozhodujiice | za rozhodujtice
obdobie obdobie
(bude (bude (bude
doplnené) | doplnene) | doplnené)
(bude (bude (bude (bude (bude (bude , ;
doplnené) doplnené) | doplnené) | doplnené) | doplnené) doplnené) (Ezdddnpinend) (bsteldopliere)
(bude (bude (bude
doplnené) | doplnené) | doplnenée)

Poznamka: Vsetky sumy st uvedené v EUR (bez DPH).

Clanok 2
Zaverecné ustanovenia

1. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ku ditu podpisania Dodatku ¢. .... (bude doplnené) je zapisany v registri partnerov
verejného sektora podl'a zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (d’alej len ,,zakon o
RPVS®) a tiez kazdy jemu znamy subdodavatel’ v ktoromkol'vek rade, ktory je partnerom verejného sektora,
je zapisany v registri partnerov verejného sektora. Dalej Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ku ditu podpisania Dodatku
C. .... (bude doplnené) ma ako partner verejného sektora alebo ma osoba, ktora plni povinnosti opravnenej
osoby pre Objednavatela v zmysle zdkona o registri partnerov verejného sektora (d’alej len ,,opravnena
osoba“), splnené vSetky povinnosti, ktoré pre Zhotovitel'a ako partnera verejného sektora alebo pre opravnenu
osobu vyplyvaju zo zakona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak sa vyhlasenia podl'a tohto bodu ukazu
ako nepravdivé, Objednavatel’ nie je v omeskani s plnenim podla Zmluvy az do splnenia povinnosti
Zhotovitela resp. opravnenej osoby.

2. Dodatok €. .... (bude doplnené) je vypracovany v .... (bude doplnené) vyhotoveniach, z ktorych .... (bude
doplnenée) obdrzi Objednavatel a .... (bude doplnené) Zhotovitel’.

3. Dodatok ¢. .... (bude doplnené) tvori neoddelitelnt sucast’ Zmluvy, ktorej ostatné ustanovenia neupravené
Dodatkom ¢. .... (bude doplnené) zostavaju v platnosti bez zmeny.

4. Dodatok ¢. .... (bude doplnené) nadobuda platnost’ diiom jeho podpisania Zmluvnymi stranami a G¢innost’
v deft nasledujiici po dni jeho zverejnenia v Centralnom registri zmliv Uradu vlady Slovenskej republiky
podl'a § 47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb. Ob¢iansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov v nadvdznosti na
§ Saods. 1 a6 zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informécii) v zneni neskorsich predpisov. Objednavatel’ v denh zverejnenia oznami
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Zhotovitelovi e-mailom, ze Dodatok €. .... (bude doplnené) bol zverejneny. Zhotovitel’ bezodkladne e-mailom
oznami Objednavatel'ovi, Ze uvedené vzal na vedomie.

--- NASLEDUJE PODPISOVA STRANA ---
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PODPISOVA STRANA
(Dodatok €. ... (bude doplnené) k Zmluve o dielo C. ... (bude doplnené))

V mene Objednavatel’a: V mene Zhotovitela:
Zeleznice Slovenskej republiky (bude doplnené)

V Bratislave dila ..........ccceeeeneee Vo dila ....cooenennnn
Ivan Bednarik, MBA (bude doplnene)

generalny riaditel’
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Priloha ¢. 5 - Zoznam odbornych pracovnikov (obstardvatel doplni tabulku uspesného uchadzaca z prilohy
¢. 16 Sutaznych podkladov Zoznam klicovych odbornikov - vzor)
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Priloha ¢. 6: - Zoznam strojového, prevadzkového alebo technického vybavenia (obstaravatel dopini
tabulku uspesného uchadzaca z Prilohy ¢. 18 Sutaznych podkladov Zoznam strojového, prevadzkového alebo
technického vybavenia - vzor)
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Priloha €. 7 - Pisomna dohoda o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia osob pri praci v priestoroch
7SR - podklad pre vypracovanie (tdto priloha sa nevypliia)

PISOMNA DOHODA
o zaisteni bezpe&nosti a ochrane zdravia osdb pri praci v priestoroch ZSR
v zmysle zdkona NR SR &. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich pravnych tprav a predpisu ZSR Z 2 ,,Bezpeénost
zamestnancov v podmienkach ZSR*, ¢l. 452, medzi

Objednavatel’:

Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8

813 61 Bratislava

(dalej ako ,,objednavatel™ alebo ,,ZSR*)

Zhotovitel’:
(dalej ako ,,zhotovitel*)

1. Predmet Pisomnej dohody

Predmetom je zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatel'ov v priestore
ZSR pri vykonavani diela v zmysle predpisu ZSR Z 2 ,,Bezpecnost’ zamestnancov v podmienkach ZSR “, 1. 452,
medzi

objednavatelom v zastipeni:
a
zhotovitel'om:

Tato dohoda musi byt’ sti€astou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie st rieSené priamo v zmluve.

2. Predpisy platné pre zhotovitela

Zhotovitel’ je povinny zabezpegit, aby vietky prace tykajiice sa Zelezniénej trate a priestorov ZSR pocas
prevadzky boli vykonavané v stilade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v stilade s platnymi
predpismi ZSR.

Objednavatel’ pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli zhotovitel'om a jeho subdodavatel'mi dodrziavané:
e pravne predpisy ES a SR,
e vyhlasky UIC,
e technické normy Zeleznic,
e technické Specifikacie interoperability,
e  platné predpisy ZSR,
e  slovenské technické normy (STN resp. STN EN)

a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa musia
dodrziavat’ pri plneni predmetu zmluvy:
e Zakon NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych

zakonov v zneni neskorsich predpisov,
e Zakon NR SR ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,
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e Zakon NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov,

e Zakon NR SR ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e NV SR . 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkéch na stavenisko,

e NV SR¢. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov,

e NV SR ¢&. 392/2006 Z. z. o minimdlnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov,

e NV SRZ¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,

e NV SR . 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci,

e NV SR ¢. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri rucnej
manipulacii s bremenami,

e Vyhlaska MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
aochrany zdravia pri stavebnych pracach apracach snimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti,

e Vyhlaska ¢. 59/1982 Zb., ktorou sa urcuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a
technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov,

e Vyhlaska ¢. 208/1991 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe a opravach
vozidiel,

e Vyhlaska MDPT SR ¢. 205/2010 Z. z. o urCenych technickych zariadeniach aurcenych cinnostiach
a ¢innostiach na urcenych technickych zariadeniach v zneni neskorsich predpisov,

e Zakon NR SR ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov,

e Vyhlaska MV SR €. 121/2002 Z. z. o poZziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov,

e predpis ZSR Z 2 Bezpeénost’ zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky,

e predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezni¢nych oznamovacich
vedeniach, ktoré st v oblasti nebezpecnych vplyvov silovych vedeni,

e predpis ZSR Z 1 Pravidl4 Zelezniénej prevadzky,

e predpis ZSR SR DP 4 Vylukova ¢innost’ Zeleznic Slovenskej republiky,

e predpis ZSR Z 3 Odborna spdsobilost’ na ZSR,

e predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

e predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti zhotovitel’a

3.1.0dborna, zdravotna a psychologicka sposobilost’

a) Zhotovitel’ musi mat’ prislusné opravnenia k realizacii stavebnych a montaznych prac ako predmet svojej
¢innosti alebo podnikania. Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby vybrané Cinnosti vo vystavbe boli
vykonavané osobami, ktoré maju na tuto ¢innost’ platné opravnenie. Zhotovitel’ musi mat’ aj vetky ostatné
opravnenia vyzadované pre vykon ¢innosti spojenych s realizovanim prac obecne zavéznymi predpismi,
internymi predpismi ZSR (objednavatel'a).

b) Sposobilost’ zamestnancov zhotovitel'a musi vyhovovat’ ustanoveniam ¢asti 1, kapitola IX. ,,Bezpe¢nost’
a ochrana zdravia pri praci (d’alej len ,,BOZP*), VSeobecnych technickych poziadaviek kvality stavieb
(VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

¢) Vykonavat pracovné ¢innosti, ktoré st dolezité z hl'adiska bezpecnosti prevadzkovania drahy a dopravy na
drahe, mozu len zamestnanci, ktori spinaju predpoklady na odbornt spdsobilost’, zdravotni a psychicku
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sposobilost’ v zmysle Zakona NR SR €. 513/2009 Z. z. o dréhach a o zmene a doplneni niektorych zékonov,

platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov ZSR.

d) Kazdy zamestnanec, eSte pred tym nez ma prvykrat vstupit do obvodu zelezni¢nej dréhy alebo do
ochranného pasma Zelezniénej drahy v sprave ZSR, musi byt preukéazatelne pouéeny a overeny z predpisov
o BOZP v stanovenom rozsahu podla predpisu ZSR Z 3 a predpisu ZSR Z 2 v prislugnom poverenom
vzdelavacom zariadeni ZSR.

e) Za pozadovanu odbornu, zdravotni a psychickt sposobilost’ zamestnancov zodpoveda zhotovitel’.

3.2. Povinnost’ zhotovitel’a za zaistenie BOZP
Zhotovitel je povinny:

a)

b)

dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, urcené
technologické a pracovné postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

poziadat’ pisomne Objednavatel'a o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitel’a, ktori buda
vykonavat’ ¢innosti v obvode dréhy v sprave ZSR v sulade s predpisom ZSR Z 9 ,,Povolovanie vstupu do
obvodu dréhy v sprave ZSR®,

poziadat’ pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel suvedenim typu, Statnej
poznavacej znacky vozidla aucelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materialu, organizatna
a kontrolna ¢innost’ a pod.),

poskytnut’ uréenému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpecnosti na stavenisku
sucinnost’ po celu dobu realizacie prac,

zabezpecit, aby plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej len ,,plan BOZP*) zodpovedal
skutoénosti,

dodrziavat’ po celil dobu realizacie prac ,,Plan BOZP* a vyzadovat jeho plnenie aj od vsetkych svojich
subdodavatel'ov a inych osdb, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,

zohl'adilovat’ usmernenia a odstranovat’ nedostatky zistené koordinatorom bezpecnosti,

pouzivat vyhradne miesta a spdsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inZinierske siete
ur¢ené Objednavatel'om pred samotnym zahajenim prac,

zabezpeCit' na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodévatel'ov potrebné OOPP v zmysle Zékona ¢. 124/2006 Z. z., NV SR ¢. 395/2006 Z. z. a predpisu
7SR Z 2. Zaroven dodrziavat pouzivanie OOPP a vykonavat' za tymto téelom sustavnii kontrolu ich
predpisaného pouzivania,

umoznit’® Objednavatelovi vykonat' zéapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas
vykonavania zmluvnych ¢innosti,

zdrziavat’ sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat’ sa len v ur¢enych priestoroch,

dodrziavat’ zasady bezpe¢ného spravania sa na pracovisku a udrziavat’ tam poriadok a Cistotu,

postarat’ sa 0 bezpe¢nost’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodévatel'a v priestoroch ZSR pred
ohrozenim a nebezpecenstvom vyplyvajucim z jeho vlastnej ¢innosti ale aj zo Zelezni¢nej prevadzky,
postarat’ sa o bezpe¢nost’ cestujucej verejnosti ako aj za bezpecnost’ d’alSich os6b, ktoré mdze svojou
¢innost'ou ohrozit’, vhodnym spdsobom zabezpecit' ochranu a vytvorit’ bezpeéné podmienky pre pohyb
cestujlicej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezni¢nych podnikov s vyznagenim bezpeénych tras
pohybu v miestach dotknutych stavebnymi upravami,

postarat’ sa o pristupove cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas realizacie
prac, o ich zriadenie, udrziavanie a zruSenie,

pouzivat’ spravcom urcené pristupové komunikacie,

vytvarat’ bezpeCnostné podmienky v odovzdanych priestoroch ana pracoviskdch zhotovitel'a
nachadzajucich sa v priestoroch ZSR,

v pripade potreby poskytnut’ prvi pomoc svojim zamestnancom,
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s) zabezpeCit preukazateIné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na
poucenie o miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu ¢. 4.2). Zhotovitel' poziada pisomne
objednavatela o poucenie jedného zéstupcu zhotovitela o miestnych podmienkach atento nasledne
zabezpeci poucenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela,

t) preukédzatelné poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusiiovodiCov musi byt
vykonané v zmysle predpisu Z 1, ¢l. 13.

3.3.Koordinacia ¢innosti zhotovitel’a s koordinatorom bezpec¢nosti a Zelezni¢nou dopravou

Zhotovitel’ sa zavizuje:
a) k sucinnosti s koordinatorom bezpecnosti objednavatel’a t.j. bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej

len ,,koordinator bezpecnosti*), a to po celt dobu realizacie Diela, vratane jeho subdodévatel'ov,
b) =zabezpecit' zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo pracovnych
vlakov. Tento zamestnanec musi mat’ kvalifikiciu zamestnanca opravneného riadit’ posun na ZSR.

Vediici prac zhotovitel’a je povinny :

a) vykonavat koordinaciu BOZP vo vztahu k Zelezni¢nej doprave, ktorti podl'a druhu vykondvanej Cinnosti
zabezpeCuje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej ¢innosti vyzadovat, dohliadat
a kontrolovat’ zabezpecenie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) informovat sa na dopravni situaciu (t.j. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej kolaji
k pracovnému miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

c) zabezpelit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

d) organizovat’ a riadit' prace vo vyluke. Musi mat platna prislusna odbornu skusku podla internych
predpisov ZSR,

e) zabezpelit' predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za véasné ukoncenie prac, za
bezpec¢nu prevadzku na vylucenej kol'aji, zodpoveda za riadenie pracovnych vlakov,

f) podla charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie a vzdialenosti
pracovného miesta od prevadzkovanej kolaje povinny pozadovat od zodpovedného zastupcu
objednavatela vyluky zniZenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej kol'aji, uvedené je potrebné vykonat’
z hladiska poziadaviek na zaistenie BOZP ako aj v stlade s prislusSnymi internymi predpismi.

3.4.Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor ureny na uskutocnenie stavby ¢i udrziavacich prac, a uskladiovanie stavebnych

vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska.

Zahtna stavebny pozemok, pripadne v ur¢enom rozsahu aj iné pozemky ¢i ich ¢asti. Musi sa zriadit’,

usporiadat’ a vybavit’ pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpecne uskutocnovat,

upravovat, pripadne odstranovat’. Nesmie dochadzat’ k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytoénému

obt'azovaniu okolia stavieb, k znecist'ovaniu komunikacii, ovzdusia, vdd, k zamedzovaniu pristupu k

prilahlym stavbadm alebo pozemkom a k porusovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych

uzemi. Musi byt’ zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola zabezpecena ochrana zdravia 'udi na stavenisku a v

jeho okoli, musi mat’ vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre pobyt 0s6b ztc¢astnenych na vystavbe.

V pripade, Ze nie su inzinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat’ podl'a nizsie

uvedenych odsekov a) a b).

a) Objednavatel’ (investor) pred zacatim prac je povinny pisomne odovzdat’ a zhotovitel’ prevziat’ vyznacené
inzinierske siete v sprave ZSR a iné prekazky nachadzajice sa na stavenisku. Objednavatel’ zabezpedi
vyty&enie tras inZinierskych sieti v sprave ZSR na zaklade objednavky zhotovitela a inych prekazok s
hibkou uloZenia a zhotovitel’ respektuje prisluiné ochranné pasma tychto inZinierskych sieti.

b) V pripade, Ze v ramci odovzdavky staveniska objednavatel’ (investor) neodovzda vyznacené inzinierske
siete externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.) aspravcov ZSR, predmetné

vytycCenie si zabezpeci zhotovitel.
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d)

Zhotovitel' ako aj jeho subdodavatelia vykonavajiici montazne, opravarenské, stavebné a iné prace su
povinni dohodnut’ s objednavatel'om prac zabezpecenie a vybavenie pracoviska na bezpe¢ny vykon prace.
Prace sa mozu zacat’ az vtedy, ked’ je pracovisko nélezite zabezpecené a vybavené.

Zhotovitel' ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit' pred zriadenim staveniska, aby technické
zariadenia a pomocné konStrukcie vyhovovali platnym bezpecnostnym a technickym predpisom, najma
(Vyhlaska MPSVaR SR &. 147/2013 Z. z, Vyhlaska SUBP &. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi umoziovat’
bezpeény pohyb ucastnikov vystavby.

Zhotovitel' ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpelit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené
pracovisko bolo zabezpecené pred vstupom cudzich 0s6b a vhodnym spésobom oplotené, alebo sa prijmu
iné bezpecnostné opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z., ak si to vyzaduje
bezpecnost’ 0s6b a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kol’aje je zhotovitel’ povinny:

a)
b)

)

dbat’ na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhl'adom k zelezni¢nej prevadzke,
realizovat’ analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich z nebezpecenstiev na prevadzkovanej kolaji
a navrhnut’ zodpovedajice opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatel'nt troven v zmysle Zakona NR
SR ¢&. 124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

urc¢it’ pri spracovani ,,Rozkazu o vyluke® pre konkrétnu akciu len jedno meno vediceho prac pripadne
jeho zastupcu, podobne takto postupovat’ aj pri tyzdennych ,,zmocnenkach®,

zabezpecit, aby zamestnanci subdodavatela boli riadeni veducim prac (resp. vedicimi pracovnych
skupin) zhotovitel'a. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatela vlastni pracovni skupinu
podliehaju riadeniu vediceho prac zhotovitela.

zabezpecit' dodrziavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat’ pokyny
zodpovedného zamestnanca ZSR,

vykonat’ vSetky organiza¢né a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpec¢na a nerusena doprava
po susednych prevadzkovanych kol'ajach a to najmd pri pracach mechanizmov, ktoré by mali z
nevyhnutnych dévodov zasahovat’ do ich priechodného prierezu,

na tratiach a v ZST s trakénym vedenim sa nad kolajami nachadza trakéné vedenie (TV) + obchadzacie
vedenie, ktoré su trvale pod napétim (25 kV/ striedavé, resp. 3kV/ jednosmerné). Preto zhotovitel’, ako aj
jeho subdodavatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho vedenia pod napitim musia dodrziavat’
zasady STN 34 3109 ( Bezpecnostné predpisy pre ¢innost’ na TV a v jeho blizkosti), hlavne kapitola ,,V.
Prace na Zelezni¢nom zvrsku a spodku® a kapitola ,,VI. Cinnost’ v blizkosti TV*.

V pripade, Ze nie je mozné dodrzat’ bezpecnostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV a
obchadzacieho vedenia pod napétim podl'a STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa priblizit’
¢imkol'vek (mechanizmami, pracovnymi pomdckami a pod.) na mensiu vzdialenost’, zhotovitel’ poziada
formou objednavky v dostatoénom predstihu spravcu zariadenia ZSR (Sekciu EE prislusnej VOJ)

o vypnutie a zabezpecenie TV a obchadzacieho vedenia.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kol’aje je vedici prace povinny:

a)
b)

d)

zabezpetit’ dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit’ sa pred zahjenim pracovnej ¢innosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat))
a informovat’ podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a
vyzvat’ ich na dodrziavanie zasad BOZP,

preukazatelne oboznamit’ (zépisom v ,.Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so zistenymi
mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku, ktoré mozu
ohrozit’ ich bezpecnost’ a upozoriovat’ ich na mimoriadnosti,

urcit’ zamestnancom bezpecné miesto odpocinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit’, aby zamestnanci
opustali uréené pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vzdy uréit’ smer cesty tam aj spat’,
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e) upozornit svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov pokial neboli informovani
o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, ¢i uz sami alebo s mechanizmami, do prevadzkového
priestoru,

f) zamedzit svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatelov vykonavat akukol'vek cinnost
v blizkosti prevadzkovanej kol'aje, pokial’ nie su vykonané dostatocné preventivne opatrenia pre jej
bezpecny vykon,

g) zabezpecit, aby kazdé zacatie, druh a sposob vykonu pracovnej ¢innosti jeho zamestnancov ako aj
zamestnancov pripadného subdodavatel’a v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu ZSR
Z 2) najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom ZSR, zodpovednym za riadenie dopravy
na dréhe, v stilade s prislu§nymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,

h) zabezpecit’, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kol'aje (tesné
priestory, kde su po oboch stranach kol'aji bo¢né rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov,
priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial’ nie si vykonané dostato¢né bezpecnostné opatrenia
(napr. vylicenie pohybu kazdého kolajového vozidla, vyluka kolaje a i.),

i) informovat svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatel'ov o prijatych opatreniach na zaistenie
ich BOZP,

j)  vykonat opatrenia na zaistenie bezpeénej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

k) urcit dostatocny pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat’ ich ¢innost’,

1)  urcit’ dostatocny pocet vediicich pracovnych skupin a kontrolovat’ ich ¢innost’.

3.5.Zodpovedni zamestnanci zhotovitel’a

a)veduci prac

b)zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP

c)zodpovedny za pripravu staveniska

d)zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so Zelezni¢énou dopravou

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci zhotovitel'a mozu byt uvedeni len v jednej osobe zodpovedného
zamestnanca zhotovitel'a (napr. za veduceho prac - jeden zamestnanec, ktory je zaroven zodpovedny za
zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou).

3.6.Dokumenticia

Zhotovitel’ je povinny viest’ nasledovni dokumentaciu k zaisteniu BOZP:
a),,Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni (technickych, organizacnych a OOPP),

b),,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

¢),,Zoznam zamestnancov zhotovitel'a a subdodavatel'ov®,

d) ,,Stavebny dennik*

e)Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti zhotovitel'a na vedenie dokumentacie, ktora je pozadovana

inymi pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7.Kontrolna ¢innost’

Zhotovitel je povinny:

a) zabezpecit, aby vedlci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu
dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) vykonavat kontrolu dodrziavania zékazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych
a psychotropnych latok v sluzbe a pred jej nastupom,

c¢)zabezpecit’ kontrolni ¢innost’ v zmysle § 9 Zakona ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP.

. Povinnosti objednavatel’a
4.1.Vymedzenie a odovzdanie staveniska
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b)

d)

a) Na odovzdané stavenisko maju pristup vietci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaju dopravné &innosti,
kontrolu aidrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov ZSR,
technicky dozor spravcu Zelezni¢nej infrastruktary a kontrolné organy ZSR.

b) Pred zaciatkom realizacie prac musi byt objednavatel'om odovzdané stavenisko zhotovitel'ovi. Odovzdanie
staveniska musi byt vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou pisomnou formou
(pozn.: konkretizovat’ pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2.Preukazatel’né poucenie o miestnych podmienkach a rizikach

a) riaditelia VOJ musia na poziadanie zhotovitela zabezpeCit, cestou prednostov Zelezni¢nych stanic
a prislusnych vedutcich pracovisk vykonavanie predmetného poucovania o miestnych podmienkach
(pristupové cesty, mozné rizika na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti, vyska TV,
komunika¢né moznosti a spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - stani¢ny rozhlas, telefony,
radiotelefony a pod.) zamestnancov zhotovitel’a a to zrozumitel'nym a preukazatelnym spdsobom.

b) Objednavatel prostrednictvom ur¢eného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje preukazatel'né
poucenie o miestnych podmienkach a rizikach zapisom v jeho zaznamniku BOZP na dotknutom pracovisku
s Citatelnym a vlastnoru¢nym podpisom zamestnanca poucujuceho a osoby poucene;.

¢) Objednavatel’ ma povinnost’ zadokumentovat’ preukazatel'né poucenie o miestnych podmienkach a rizikach
do Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

4.3.Koordiniacia BOZP v zmysle NV SR ¢. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel” ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych
koordinatorov dokumentacie podla § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov
bezpecnosti podla § 6 pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat’ prace viac ako jeden zamestnavatel’
alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatel'om a nie je zamestnavatel'om.

4.4.Kontrolna ¢innost’

Objednavatel je opravneny u zhotovitel'a vykonavat’ kontrolu:
a) dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

b) dodrziavania zdkazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pocas prac
v priestoroch ZSR,
¢) zmluvne dohodnutych podmienok.

Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spolo¢nych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spolo¢nom pracovisku, si povinni navzajom sa
informovat’ najmi o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej
pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto
informacie je kazdy zamestnavatel’ povinny poskytnit’ svojim zamestnancom a zastupcom zamestnancov pre
bezpecnost.

Pri vzniku pracovného trazu okrem povinnosti vyplyvajacich zo ,,Zakona NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP
v zneni neskorSich pravnych uprav® je zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela zabezpecit jeho
bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpeénosti dispecerskému aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného trazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,,Zakona NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP
v zneni neskorSich pravnych uprav® je objednavatel v priestore staveniska povinny zabezpecit' jeho
bezodkladné ohlasenie aj zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' aj objednavatel' je povinny vopred podrobne a zrozumitel'ne informovat o vSetkom o moéze
spdsobit’ pri vykone jeho c¢innosti nebezpelenstvo alebo ohrozenie osob, resp. Skodu na majetku,
prevadzkovatel'a dréhy, v osobach prislu§nych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Z 2 napr.: vediici
pracoviska, dopravny zamestnanec apod.), asnim preukazatelne dohodnit’ prislusné podmienky pre
bezpeény vykon takej ¢innosti.
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e) Zhotovitel’ je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat’ plnenia opatreni tykajucich sa zaistenia
BOZP v uzkej spolupraci s koordinatorom bezpec¢nosti.

f) Zhotovitel je povinny spolupracovat’ s ostatnymi subdodavatel'mi ako aj s objednavatel'om prac pri priprave a
vykonavani opatreni na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci.

6. Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budi uplatiiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podl'a
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci.

V mene objednavatela: V mene zhotovitel’a:
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Priloha €. 8 - Zoznam priamych subdodavatel’ov

(doplni uspesny uchadzac)

ZOZNAM PRIAMYCH SUBDODAVATELOV

Meno a priezvisko
/
Obchodné meno
alebo nazov

Adresa pobytu
alebo sidlo

Identifikacné
¢islo alebo
datum
narodenia
(ak nebolo
pridelené
identifikacné
c¢islo)

Predmet
subdodavky

Podiel
subdodavky v
%

Opravnena osoba konat’
za subdodavatela

datum
narodenia

meno a

priezvisko adresa pobytu

Poznamka: Do tabulky sa nevyzaduje uviest priameho subdodavatela doddavajuiceho tovar.
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Priloha ¢. 9 - Zoznam subdodavatel’ov v ktoromkolvek rade (RPVS)

ZOZNAM SUBDODAVATELOV V KTOROMKOLVEK RADE (RPVS)

. Identifikacné Cislo alebo Zapis v registri partnerov verejného
Meno a priezvisko / . :
P. & Obchodné meno Adresa pobytu datum narodenia sektora
- . alebo sidlo (ak nebolo pridelené identifikacné (ANO/NIE)
alebo nazov i)

Poznamka: Do tabulky je potrebné uviest vSetkych subdodavatelov v ktoromkolvek rade, ktori sa budu podielat na plneni predmetu zmluvy, teda aj priameho
subdoddvatela doddvajiiceho tovar, ak spliia definiciu partnera verejného sektora
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Priloha ¢. 10 - Bankova zaruka/Poistenie zaruky (vzor)
(predmetnd priloha sa nevyplna)

Bankova zaruka/Poistenie zaruky*

Meno a adresa prijemcu: Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenska republika

Zmluva o dielo 5
Objednavatel Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenska republika

(dalej len ,,Zmluva“)

Boli sme informovani, ze v zmysle Zmluvy je Zhotovitel' povinny predlozit’ Objednavatelovi bankovu zaruku,
resp. poistenie zaruky*.

Na ziadost’ prikazcu my, <ndzov banky, resp. poiStOVNE™™ ........cccooiiiiiiniiniiiiinieeene, , sa tymto
neodvolatelne abez  akychkolvek namietok na prvi vyzvu zavdzujeme uhradit Vam,
prijemcovi/Objednavatelovi akukol'vek ¢iastku, alebo Ciastky, ktorych celkova vyska neprekrodi .................
»zarucend suma®, slovom .................. potom, ¢o od Vas obdrzime pisomnt ziadost’ spolu s VaSim pisomnym
vyhlasenim, Ze:

(a) Zhotovitel’ porusuje svoje zaviazky v zmysle Zmluvy alebo v§eobecne zaviaznych pravnych predpisov

(b) v akom ohl'ade ich porusuje.

Kazda ziadost’ o uhradu musi obsahovat’ Vas(e) podpis(y), ktory musi byt tradne osvedceny Vasimi bankarmi,
alebo notarom. Overentl (radne osved¢ent) ziadost’ a vyhlasenie musime obdrzat’ na nasSej adrese do .................
(,,termin uplynutia platnosti*), kedy platnost’ tejto bankovej zaruky, resp. poistenie zaruky* uplynie.

Boli sme informovani, Ze prijemca od prikazcu vyzaduje, aby predizil tito bankova zaruku, resp. poistenie
zaruky*, ak nebol stavebnym dozorom vydany Protokol o vyhotoveni Diela v zmysle Zmluvy do 28 dni pred
danym terminom uplynutia platnosti. Zavizujeme sa uhradit’ Vam zaru¢eni sumu potom, ¢o od Vas obdrzime
Vasu pisomnu ziadost’ a vyhlésenie, ze 28 dni pred uplynutim platnosti tejto bankovej zaruky, resp. poistenia
zaruky* nebol stavebnym dozorom vydany Protokol o vyhotoveni Diela a ze tato(toto) bankova zaruka, resp.
poistenie zaruky* nebola(o) predizena(é).

Prava a pohl'adavku na plnenia z tejto(tohto) bankovej zaruky, resp. poistenia zaruky* nie je mozné postipit’ na
tretiu osobu.

* Poznamka: uvedie sa iba jedna z moZznosti
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Priloha €. 11 - Porealiza¢na projektova dokumenticia po modernizacii realizovanej v roku 2001
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