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Vec: Revitalizácia, rekonštrukcia a vybavenie existujúcej športovej infraštruktúry a jej 
príslušenstva – Zimný štadión Banská Bystrica  
Vysvetlenie č. 4  informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia 
podmienok účasti 
 
V zmysle §  48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na 
predmet Revitalizácia, rekonštrukcia a vybavenie existujúcej športovej infraštruktúry a jej 
príslušenstva – Zimný štadión Banská Bystrica uverejnenej v Dodatku k Úradnému vestníku 
Európskej únie (Ú. v. EÚ/S) číslo S098 zo dňa 20.05.2020, pod číslom 2020/S 098-232425 a vo 
Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 109 dňa 21.05.2020 pod číslom  20592-MSP Vám 
poskytujeme vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie 
splnenia podmienok účasti: 
 
Otázka č. 1: 
 
V odpovedi na otázku č. 271 sa uvádza, že do VV bola doplnená nová položka  
"(Vyššie uvedené zmeny prosíme zapracovať do ponuky (viď príloha č. 2 Výkaz výmer)", 
no po kontrole VV sme zistili, že doplnená nebola.  
Má si ju uchádzač doplniť sám alebo upraví VV verejný obstarávateľ?? 
 

Odpoveď: 

V Prílohe č. 1 Príloha č. 2 Výkaz výmer po úprave 3 Vysvetlenia č. 4  informácií potrebných na 
vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti sú správne rozmery sú tieto 
zmeny zapracované, t. j. v objekte SO05 - SO05  Oprava strechy a zateplenie medzistrešného priestoru 
haly B bol upravený popis položky:  
 

13 K 713146r 
Montáž tepelnej izolácie striekaným polystyrénom hr. 
10 cm vrátane očistenia povrchu, odprášnenia, 
mimostaveniskového presunu, staveniskového presunu  

m2 3 300,000 

 
a bola doplnená položka: 
 

13A K 783904811 Odstránenie hrdze kovových konštrukcií   m2 3 300,000 

 

Prosíme všetky vyššie uvedené zmeny zapracovať do ponuky. 



 

 

Vzhľadom k tomu, že došlo iba k rozdeleniu položky (odčlenenie odstránenie hrdze do 
samostatnej položky), sa predpokladaná hodnota zákazky nemení. 

 
Otázka č. 2: 
 
Chceme poprosiť verejného obstarávateľa o odpoveď , čo má na mysli pod pojmom "(Návrh ceny 
Kompletizačná prirážka)" uvádzaným v bode 8.15.3 Zmluvy o dielo. V návrhu ceny sa totiž neuvádza 
žiadna Kompletizačná prirážka. Uvádza sa len v návrhu ZoD. 

Odpoveď: 

V bode Návrhu zmluvy je uvedené: 

 

8.15.3 V prípade, že dôjde k navýšeniu rozsahu prác z dôvodu nepredvídateľných okolností, 
tak sa ich cena určí: 
a) pri položkách obsiahnutých v priloženom ponukovom rozpočte stavby k zmluve bude 

zachovaná ich jednotková cena 
b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých 

v cenníku CENKROS budú cenníkové ceny požadovaných naviac prác upravené 
smerom dole o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou 
a rozpočtovou cenou z  projektovej dokumentácie za celý predmet plnenia. 

c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku 
CENKROS bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví 
kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca: 
priamy materiál 
priame mzdy 
Ostatné priame náklady (odvody z miezd, stroje a tarifná doprava) 
Výrobná réžia zo základne 2 + 3 
Správna réžia zo základne 2 + 3 + 4 
Vedľajšie rozpočtové náklady + kompletizačná činnosť 
Zisk zo základne 2 + 3 +4 + 5 + 6 
Jednotková cena spolu: 
Priamy materiál: 
cena bude doložená príslušným účtovným, alebo inak overiteľným dokladom 
s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie). 
Priame mzdy: 
Budú použité tarifné mzdy pre príslušnú profesiu a tarifnú triedu Zhotoviteľa 
upravené o nezaručenú časť mzdy v určenej výške.  
Ostatné priame náklady: 
Odvody zo mzdových nákladov podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania 
ceny, sadzby stroj hodín budú podľa cenníkov firmy CENEKON (v prípade, že 
cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží dodávateľ individuálnu kalkuláciu 
strojhodiny), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, 
resp. dopravcu. 
Sadzby nepriamych nákladov: 
(podľa skutočných režijných nákladov firmy) 
 - výrobná réžia HSV   % doplní uchádzač 
 - výrobná réžia PSV   % doplní uchádzač 
 - správna réžia HSV   % doplní uchádzač 
 - správna réžia PSV........% doplní uchádzač 
 - VRN ........% doplní uchádzač – musí byť aj v súlade s ponukou (návrh ceny 
VRN) 
 - Kompletizačná prirážka ..... % doplní uchádzač - musí byť aj v súlade 



 

s ponukou (návrh ceny Kompletizačná prirážka) 
 - zisk.........% doplní uchádzač 

 

Ak má záujemca vo svojom kalkulačnom vzorci pri tejto zákazke započítanú aj 
Kompletizačnú prirážku a chce ju pri prípadnom použití zmeny ceny podľa bodu 8.15.3, 
písm.c) použiť, tak jej výšku uvedie v tomto bode, ak je nulová, uvedie 0. 

 

Vzhľadom k tomu, že žiadosť o Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a 
na preukázanie splnenia podmienok účasti bola doručená dňa 16.09.2020 a ide o nevýznamnú zmenu 
Súťažných podkladov, ale s ohľadom na čas potrebný na zapracovanie tejto zmeny,  

 

sa menia sa tieto lehoty: 

pôvodná lehota: 
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom:  17.09.2020 o 1000 hod. 
 
sa mení na: 
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom:  24.09.2020 o 1000 hod. 
 
Zároveň sa mení lehota otváranie ponúk takto: 
 
pôvodná lehota: 
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa:  17.09.2020 o 11:00 hod 
 
sa mení na: 
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa:  24.09.2020 o 11:00 hod. 

 

 

 

 

 

.................................................................. 

                    Ing. Ján Halgaš 

  osoba zodpovedná za verejné obstarávanie 

 

 

 

Prílohy  č. 1  Príloha č. 2 Výkaz výmer po úprave 3 

  

 


