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1.  Identifikačné údaje 

1.1 Stavba 

Názov stavby:  Nové zastávky MHD Petržalka 

Časť PD:  A. Sprievodná správa 

Kraj:   Bratislavský kraj 

Okres:   Bratislava V 

Obec:   mestská časť Petržalka 

Katastrálne územie:  Bratislava – k. ú. Petržalka  

Druh stavby:   Novostavba 3-och párov zastávok MHD 

Stupeň dokumentácie:  Dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach  

   dokumentácie na realizáciu stavby (DSP/DRS) 

 Dátum:  02/2022 

1.2 Objednávateľ 

Názov a adresa: Hlavné mesto SR Bratislava  

 Primaciálne námestie 1 

 814 99  Bratislava 1  

1.3 Zhotoviteľ 

Názov a adresa: DAQE Slovakia s.r.o.  

 Pribinova 8953/62  

 010 01 Žilina 

 

Hlavný inžinier projektu:  Ing. Tibor Bratko, reg. číslo 5467*A2 

Zodpovedný projektant:   DAQE s.r.o., Ing. Tibor Bratko 

  Ing. Katarína Hodásová, študent VŠ 

Dopravné značenie:  DAQE s.r.o., Ing. Tibor Bratko 

Geodetický elaborát:  GEOsys s.r.o., Ing. Martin Talarovič 

Elektro časť:  Ing. Jozef Rambala 

Plynárenské zariadenia:  Ing. Tomáš Tkáč 

Náklady stavby:  DAQE s.r.o., Ing. Tibor Bratko 

Plán BOZP:  Prolustop, s.r.o., Ing. Miroslav Šulík 
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2. Základné údaje charakterizujúce stavbu  

2.1 Zdôvodnenie potreby stavby  

Predmetom dokumentácie je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie 
(DSP) v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) pre stavbu „Nové zastávky 
MHD Petržalka“.  

Obsahom je návrh 3-och párov nových zastávok MHD, a to 2-och párov zastávok na Kopčianskej 
ulici a jedného páru na Panónskej ceste. Nové zastávky na Kopčianskej ul. prispejú 
k efektívnejšiemu vedeniu linky v smere na novo budovanú lokalitu „Nesto“ v západnej časti 
Petržalky. Novým párom zastávok na Panónskej ceste dôjde k efektívnejšej obsluhe novo 
budovanej polyfunkčnej lokality „Južné mesto Zóna A“.  

Z hľadiska dostupnosti sa dosiahne zlepšenie izochrónu dostupnosti zastávok MHD v predmetnom 
území. 

 

2.2 Účel a miesto stavby  

 

Zastávka MHD Kopčianska, križovatka 

V križovatke Kopčianska – Kopčianska je navrhnutý nový pár zastávok MHD za účelom zlepšenia 
dispozičného umiestnenia v tejto lokalite. Zastávky sú navrhnuté v jazdnom pruhu, súčasťou je aj 
návrh prepojovacieho chodníka v smere k zastávke Kopčany – sídlisko a návrh nevyhnutnej 
opravy povrchu vozovky v križovatke Kopčianska – Kopčianska.  

Zastávka MHD Kopčianska 

Na Kopčianskej ul. v blízkosti diaľničného nadjazdu D2 je navrhnutý nový pár zastávok. Zastávky 
sú navrhnuté v jazdnom pruhu. Ide o predposlednú zastávku v smere na novo budovanú lokalitu 
„Nesto“.  

Zastávka MHD Panónska 

Na Panónske ceste je nový pár zastávok situovaný v oboch smeroch za križovatkou do lokality 
„Južné mesto Zóna A“. Zastávka v smere na Rusovce je navrhnutá na pripájacom pruhu na 
Panónsku cestu. Zastávka v smere do centra je navrhnutá na samostatnom zastávkovom pruhu. 
Súčasťou je návrh nových prepojovacích chodníkov smerom na jestvujúce zastávky Lúky V na  
Vyšehradskej ulici. 

Miesto stavby 

Stavby sa nachádzajú na území mesta Bratislava, MČ Bratislava – Petržalka a bude sa realizovať 
na pozemkoch vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 
Bratislava, na ktoré sú založené listy vlastníctva č. 1748 a č. 4833. Stavba sa bude realizovať na 
existujúcich komunikáciách a v ich priľahlom priestore.  

Zastávka MHD Kopčianska, križovatka 

parc. reg. „C“ č.  3084/5, 3084/4, 3084/12, 3084/14, 3084/23, 3084/24, 5830/1,  

5830/9, 5830/14 

5833/2, 5833/3, 5833/4, 5833/5 

parc. reg. „E“ č.  4915, 4917, 5404 

Zastávka MHD Kopčianska 

parc. reg. „C“ č.  3084/5, 3084/15 

parc. reg. „E“ č.  4879, 5404 
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Zastávka MHD Panónska 

parc. reg. „C“ č.  2147, 2150/1, 2408, 2409/19, 2409/300, 3046/1, 3047 

parc. reg. „E“ č.  5012/11, 5282/2, 6001/14 

 

2.3 Celkový rozsah stavby 

Obsahom je návrh 3-och párov nových zastávok MHD, a to 2-och párov zastávok na Kopčianskej 
ulici a jedného páru na Panónskej ceste. Návrh zastávok si vyžiada aj úpravu jestvujúceho 
verejného osvetlenie a doplnenie nových svietidiel. Trasy jestvujúcich inžinierskych sietí budú 
stavbou rešpektované a zachované, v prípade potreby budú uložené do chráničiek.  

 

2.4 Plánované termíny začiatku a dokončenia výstavby 

Pre plánovacie účely boli stanovené nasledovné termíny: 

• začiatok stavby:   05/2023 

• koniec stavby:   08/2023 

• doba výstavby:   4 mesiace  

• uvedenie do prevádzky: 09/2023 

 

2.5 Prehľad východiskových podkladov 

Podkladom pre vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie boli: 

• Zmluva o dielo a súťažné podmienky pre zhotovenie projektu 

• Geodetický elaborát – zameranie územia a vytýčenie IS (04,10/2021, GEOsys s.r.o.) 

• Katastrálna mapa 

• Rastrové mapy ZBGIS® v mierkach 1:10 000 

• Ortofotomapy ZBGIS®  

• ostatné požiadavky z pracovných rokovaní 

• Fotodokumentácia záujmového územia 

• Technická mapa mesta Bratislava 

• Technické listy mesta Bratislava - Komunikácie 

• Manuál verejných priestorov – Princípy a štandardy zastávok MHD 

 

2.6 Zmeny oproti dokumentácii na územné rozhodnutie 

Predmetom stavby je jednostupňový projekt na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach 
dokumentácie na realizáciu stavby (DRS). Pre uvedenú stavbu nebola spracovaná dokumentácia 
na územné rozhodnutie (DÚR).  

 

2.7 Členenie stavby 

 

Stavba sa člení na nasledovné stavebné objekty: 

 SO 01 Zastávka MHD Kopčianska, križovatka 

 SO 01.1 Obnova krytu v križovatke Kopčianska - Kopčianska 
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 SO 02 Zastávka MHD Kopčianska 

 SO 03 Zastávka MHD Panónska 

 

 SO 11 Úprava VO na Kopčianskej v križovatke 

 SO 12 Úprava VO na Kopčianskej 

 SO 13 Úprava VO na Panónskej  

  

 SO 21 Preloženie STL plynovodu na Kopčianskej v križovatke 

 

 SO 31.1 Projekt ochrany medzinárodnej telekomunikačnej trasy Sitel 

 SO 31.2 Projekt ochrany medzinárodnej telekomunikačnej trasy Sitel 

 

 SO 32.1 Ochrana slaboprúdových vedení 

 SO 32.2 Ochrana slaboprúdových vedení 

 

 

3. Vecné a časové väzby stavby na okolitú a plánovanú výstavbu 
a súvisiace investície 

3.1 Väzby na okolitú zástavbu 

Predmetná stavba je situovaná a bude realizovaná na miestnych komunikáciách a na súvisiacich 
chodníkoch pre peších. Okolitá zástavba v záujmovej lokalite nebude dotknutá.  

 

3.2 Väzby na inžinierske siete 

V rámci projektových prác boli v stavbou dotknutom území  overené a vytýčené polohy 
inžinierskych sietí v súčinnosti s ich správcami.  

Návrh zastávok si vyžiada aj úpravu jestvujúceho verejného osvetlenia a doplnenie nových 
svietidiel. Trasy ostatných inžinierskych sietí (okrem VO) budú stavbou rešpektované 
a zachované, v prípade potreby budú uložené do chráničiek. Stavba nijak nenaruší ich 
prevádzkovanie, resp. užívanie. Uvedené sa týka plynovodov, vodovodov, kanalizácie dažďovej 
a splaškovej, slaboprúdových káblov a vedení NN, VN.  

 

3.2.1 Väzba na plynárenské zariadenia SPP 

Z inžinierskych sietí sa v záujmovej lokalite obvodu stavby nachádza plynovod STL DN150 oceľ 
PN 300kPa, ktorý má svoje ochranné pásma (OP) a bezpečnostné pásma (BP) určené zákonom 
č. 251/2012 paragraf 79-80, TPP 90601 a súv. predpisy. 

a) Stavba v bezpečnostnom pásme plynár. zariadenia na Kopčianskej ul. 

Navrhovaná stavba na Kopčianskej ul. zasahuje do ochranného a bezpečnostného pásma plynár. 
zariadenia STL plynovod DN150/oceľ PN 280 kPa. V zmysle platného zákona je stanovená 
vzdialenosť ochranného pásma 1,0 m na každú stranu od osi plynovodu a stanovená vzdialenosť 
bezpečnostného pásma je 2,0 m na každú stranu od osi plynovodu.  
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Z dôvodu kolízie navrhovanej zastávky MHD s plynovodom je navrhnuté preloženie plynovodu 
v nevyhnutnej dĺžke, ktoré je spracované v objekte „SO 21“.  

b) Stavba v bezpečnostnom pásme plynár. zariadenia na Vyšehradskej ul. 

Navrhovaná stavba na Vyšehradskej ul. zasahuje do ochranného a bezpečnostného pásma 
plynár. zariadenia  STL2 plynovod DN 300 PN 280 kPa. V zmysle platného zákona je stanovená 
vzdialenosť ochranného pásma 1,0 m na každú stranu od osi plynovodu a stanovená vzdialenosť 
bezpečnostného pásma je 2,0 m na každú stranu od osi plynovodu.  

Na Vyšehradskej ul. je navrhnutý nových chodník pri komunikácii, ktorá slúži ako parkovisko, 
pričom v tomto mieste v km 0,099 (chodníka 1, viď. príloha „5 . Priečne rezy chodníka 1“) dôjde ku 
kríženiu s jestvujúcim STL plynovodom. Hrúbka konštrukcie chodníka je 300 mm, pri jeho realizácii 
nedôjde k odkrytiu plynovodu, dočasne dôjde k nepatrnému zníženiu krytia maximálne o cca. 20 
cm.  

c) Dodržiavanie bezpečnostných zásad  

V rámci projekčných prác boli plynárenské zariadenia vytýčené technikom SPP-D. Následne sa 
musí v maximálne miere dbať na dodržanie minimálnych odstupových vzdialeností v zmysle 
platných STN 73 6005 a TPP 90601.  

• Pred začiatkom samotných stavebných prác je zhotoviteľ povinný opätovne vytýčiť polohu 
PZ správcom, 

• Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi 
navrhovanými vedeniami a existujúcimi plynárenskými zariadeniami, 

• Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 
Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych 
predpisov – súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä 
702 02, 702 01, 906 01. 

• Všetky práce, vrátane zemných prác, vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od VTL plynovodu, 
resp. 1,0 m od STL a NTL plynovodu, nutné vykonávať výhradne ručne, bez použitia 
strojov, a to pokiaľ ide o výkopové ako aj bezvýkopové technológie, či akékoľvek činnosti.  

• Je zakázané akýmkoľvek spôsobom zasahovať do plynárenských zariadení bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu SPP-D,  

• Je zakázané znižovať alebo zvyšovať vrstvu zeminy nad plynárenským zariadením bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu SPP-D,  

• Je zakázané umiestňovať stavby, zariadenie staveniska a zriaďovať skládky v ochrannom 
pásem plynárenského zariadenia,  

• Je zakázané prechádzadnie ťažkých vozidiel a mechanizmov nad plynárenským 
zariadením, ktoré nie je chránené proti mechanickému poškodeniu. 

 

3.2.2 Väzba na zariadenia Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA, Transpetrol, ACS, Minist. 
vnútra SR, Sitel, Orange, UPC Broadband Slovakia 

Z inžinierskych sietí sa v záujmovej lokalite obvodu stavby nachádzajú podzemné vedenia spol. 
Slovak Telekom a DIGI Slovakia, Transpetrol, ACS, Minist. vnútra SR, Sitel, Orange, UPC 
Broadband Slovakia. V rámci projektových prác boli uvedené spoločnosti požiadané o vyjadrenie 
k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení.  

Počas výstavby zastávok dôjde niekoľkokrát ku kríženiu stavby s oznamovacími vedeniami 
spoločností. Pri realizácii nástupišťa zastávky MHD dôjde ku kríženiu s vybranými vedeniami, ktoré 
v tom prípade dodatočne ochránené uložením do plastovej polenej chráničky a následne 
obetónované (v rámci SO 31, SO 32). Pri realizácii obnovy krytu jestvujúcej vozovky (frézovanie 
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a pokládka obrusnej vrstvy) a v miestach realizácie nových chodníkov pre peších nie je potrebná 
dodatočná mechanická ochrana uvedených vedení.   

Počas stavebných prác je stavebník, zhotoviteľ povinný dodržiavať všeobecné podmienky 
ochrany sietí elektronických komunikácií (SEK) a zároveň povinný rešpektovať nasledovné: 

• existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (par. 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) 
a zároveň je potrebné dodržiavať ustanovenie par.65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane 
proti rušeniu, 

• Je zakázané umiestňovať stavby, zariadenie staveniska a zriaďovať skládky na 
existujúcich podzemných kábloch a na projektovaných trasách prekládok,   

• Pred začiatkom samotných stavebných prác je zhotoviteľ povinný opätovne požiadať 
správcu a vytýčiť polohu podzemných vedení priamo na povrchu terénu. 

• Zabezpečiť upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú 
odchýlku ±30 cm od skutočného uloženia vyznačeného na povrchu terénu. 

• Upozorniť zamestnancov, aby v ochrannom pásme SEK a v miestach výskytu vedení 
pracovali s najväčšou opatrnosťou a dbali na vykonávanie zemných prác výlučne ručne. 

• Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia  

• Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami  

 

3.2.3 Väzba na zariadenia BVS  

 

V dotknutom území sa nachádzajú verejné vodovody a verejná kanalizácia v správe BVS 
a Magistrátu hl. mesta SR Bratislava.  

V rámci výstavby sa bude v 2-och prípadoch pripájať vpust štrbinového žľabu do existujúcej 
dažďovej kanalizácie, raz na Kopčianskej ul. a raz na Panónskej ceste.  

Okrem uvedeného výstavbou zastávok už nedôjde k dotyku s vedeniami BVS, počas realizácie 
konštrukčných vrstiev vozovky a chodníkov dočasne dôjde k zníženiu krytia kanalizácie 
a vodovodu.  

Preto je možné konštatovať, že výstavbou nedôjde k narušeniu podmienok križovania s vedeniami 
BVS. Existujúci verejný vodovod je chránený ochranným pásmom podľa § 19 Zákona č. 442/2002 
Z.z.. Pred začiatkom stavebných prác musí zhotoviteľ požiadať správcu písomne o presné 
vytýčenie vedení, ich vytýčenie polohy vyznačiť priamo na povrch terénu. Zemné práce nad 
vodovodom a kanalizáciou ako aj v ochrannom pásme týchto zariadení je možné vykonávať len 
ručne. Zhotoviteľ stavby musí preukázateľne oboznámiť zamestnancov, ktorí budú vykonávať 
zemné práce alebo činnosti, s vytýčenou trasou verejného vodovodu a taktiež s podmienkami, 
ktoré boli na jeho ochranu stanovené. 

Ohľadne ďalších podmienok vykonávania stavebných prác v ochrannom pásme vedení 
BVS je potrebné rešpektovať stanovisko správcu a ním stanovené podmienky. 

 

3.2.4 Väzba na zariadenia ZSD   

V dotknutom území sa nachádzajú podzemné vedenia VN, NN vo vlastníctve 
spoločnosti ZSD a.s .  

• Pred realizáciou je zhotoviteľ povinný požiadať o vytýčenie vedení ich správcom. 
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• Osoby, ktoré budú vykonávať činnosť na stavbe a na stavenisku, musia byť riadne 
a preukázateľne oboznámené o prítomnosti podzemného vedenia vysokého a nízkeho 
napätia a musia dodržiavať bezpečnostné predpisy dané príslušnými normami STN. 

• Každé priblíženie osoby alebo mechanizmu k vodičom vedenia na vzdialenosť menšiu ako 
3 metre je životu nebezpečné. V prípade potreby vypnutia vedenia z bezpčenostných 
dôvodov je možné požiadať na základe objednávky správcu o vypnutie v predstihu 30 dní 
pred plánovaným termínom.  

• V zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike budú rešpektované všetky existujúce 
elektroenergetické zariadenia a ich ochranné pásma (VVN vzdušné vedenia 110 kV od 
krajného vodiča na každú stranu 15m, VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na 
každú stranu 10m, VN zemné káblové vedenie na každú stranu 1m, pri NN vedeniach 
správca požaduje dodržať manipulačný, technický priestor 1m od krajného vodiča NN 
vzdušného vedenia na každú stranu, a 1m od podzemného kábl. vedenia na každú stranu) 
Pri realizácii výkopových prác sa nesmie porušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. 

• V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť 
pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000. 

 

 

Mechanická ochrana VN, NN   

V prípade, že dôjde ku kontaktu, resp. k odkrytiu existujúcich vedení v rámci výkopových prác, 
budú tieto vedenia uložené do betónového žľabu TK2 s krytom.  

Presné miesto mechanickej ochrany bude možné určiť pred realizáciou po vytýčení stavby 
a odkopaní presnej polohy káblov. Zemné práce je nevyhnutné vykonávať ručne! Pre hĺbku 
uloženia chráničky je rozhodujúca hĺbka jestvujúcich vedení.  

VN, NN káblové vedenia budú uložené v ryhe 80x35 cm v budúcom chodníku, resp. pri križovaní 
koridoru pod cestou, v pieskovom lôžku prikryté plastovými platňami.  

Postup výstavby 

Budovanie chráničiek sa bude vykonávať po predchádzajúcom vytýčení všetkých inžinierskych 
sietí a podľa predpísaných technologických postupov pre montáž VN a NN káblových vedení a 
zariadení, za dodržania príslušných bezpečnostných a prevádzkových predpisov a STN.  

Káblové ryhy sa prikryjú zábranami, aby sa predišlo úrazom !  

Požiadavky na kvalitu 

Dodatočná ochrana  vedení bude vybudovaná pracovníkmi v súlade s bezpečnostnými a 
prevádzkovými predpismi  ZSD,  normami STN a súvisiacimi  STN-IEC, PNE a ON. 

 

 

3.3 Väzby na rozostavané a pripravované úseky 

Stavba nemá väzby na rozostavané úseky, jednotlivé páry zastávok predstavujú samostatné 
stavebné celky, ktoré je možné samostatne a nezávisle od seba uviesť do prevádzky.  

 

3.4 Väzby na priľahlú cestnú sieť a miestne komunikácie 

Predmetná stavba je situovaná a bude realizovaná na miestnych komunikáciách a na súvisiacich 
chodníkoch pre peších. Nové zastávky svojím významom nemajú dopad na organizáciu dopravy 
po ukončení stavby.  
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Počas výstavby dôjde k obmedzeniam dopravy predovšetkým na Kopčianskej ul., kde bude 
zúžená vozovka na jeden jazdný pruh so striedavou premávkou. Na Panónskej ceste budú počas 
výstavby zachované oba jazdné pruhy v každom smere premávky.  

 

3.5 Koordinácia so zámermi iných investorov v území 

Na Kopčianskej ul. v blízkosti diaľničného nadjazdu bola poloha zastávky v smere do centra 
koordinovaná s projektom stavby výrobno – prevádzkového objektu na pozemku p.č. 3083/19 
a 3076/2, ktorého investorom je Homola team, s.r.o. a projektantom je Čechvala architects s.r.o.. 
Na hranici parcely za zastávkou bude situovaná fasáda výrobno – prevádzkového objektu. Kóta 
1.NP objektu je ±0,000 = 135,85 mn.m.. V lokalite zastávky sa bude nachádzať niekoľko vstupov 
do objektu s otváraním vchodových dverí smerom von.  

Na Panónskej ceste nie sú v súčasnosti známe zámery iných investorov. Poloha zastávok na 
Panónskej ceste bola zvolená s ohľadom na možnosť zachádzania liniek MHD do lokality „Južné 
mesto – Zóna A“.  

 

4. Údaje o prípadnom postupnom odovzdávaní častí stavby do 
užívania 
 

Obsahom je návrh 3-och párov nových zastávok MHD v 3-och nezávislých lokalitách. Preto 
jednotlivé páry zastávok predstavujú samostatné stavebné celky (vrátane samostatných objektov 
verejného osvetlenia), ktoré je možné samostatne a nezávisle od seba realizovať a uviesť do 
prevádzky.  

 

5. Prehľad objektov podľa správcov a užívateľov 
 
Hlavné mesto SR Bratislava: 

 SO 01 Zastávka MHD Kopčianska, križovatka 

 SO 01.1 Obnova krytu v križovatke Kopčianska - Kopčianska 

 SO 02 Zastávka MHD Kopčianska 

 SO 03 Zastávka MHD Panónska 

 

 SO 11 Úprava VO na Kopčianskej v križovatke 

 SO 12 Úprava VO na Kopčianskej 

 SO 13 Úprava VO na Panónskej  

 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 

 SO 21 Preloženie STL plynovodu na Kopčianskej v križovatke 

 
Sitel s.r.o. 

 SO 31.1 Projekt ochrany medzinárodnej telekomunikačnej trasy Sitel 

 SO 31.2 Projekt ochrany medzinárodnej telekomunikačnej trasy Sitel 
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Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA, Transpetrol, ACS, Minist. vnútra SR 

 SO 32.1 Ochrana slaboprúdových vedení 

 SO 32.2 Ochrana slaboprúdových vedení 

 

 

 

 

 

V Stupave, február 2022    Vypracoval: Ing. Tibor Bratko 


