ZMLUVA O DIELO A O POSKYTNUTI SLUZIEB

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl., § 566 a nasl. a § 269 ods. 2 zékona & 513/1991 Zb. Obchodny

zakonnik v zneni neskorsich predpisov

(:Zislo zmluvy Projektanta:
Cislo zmluvy Objednavatela: ZoD/01/2026/GBST

Zmluvné strany:

Nazov: Gymnazium B. S. - Timravy a Obchodna akadémia
Sidlo: Halic¢ska cesta 9, 984 03 Lucenec

Statutarny organ: Mgr. Terézia Bahledova, PhD., riaditel’ka skoly

ICO: 57039208

DIC: 2122596531

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo GEtu / IBAN: .
(d'alej len ako ,Objednavatel™)

a
Obchodné meno: Ing.arch. Martin Bizon
Sidlo: Horné zahrady 11, 974 01 Banska Bystrica
Statutarny organ: Ing.arch. Martin Bizori, podnikatel
1C0: 34707034
DIC: 1029154588
Zapis v registri: Zoznam autorizovanych architektov SKO, Cislo zapisu 0835 AA

Bankové spojenie:
Cislo Gctu / IBAN:
(d'alej spolo¢ne aj ako ,Zmluvné strany")

uzatvéraju zmluvu s nasledovnym znenim:

1
1.1

DEFINICIE A VYKLADOVE PRAVIDLA
Definicie

Nasledujuce slové/slovné spojenia uvedené kdekolvek v Zmluve s velkym zaCiatoénym
pismenom maji v Zmluve v akomkolvek gramatickom tvare, v singuldri aj v plurdli,
nasledovny vyznam:

Akceleracné naklady — naklady Objednavatela vynaloZené na Akceleracné opatrenia, ktoré
mal vzmysle Zmluvy navrhn(t' a prijat’ Projektant, ale ich miesto neho navrhne a prijme
Objednavatel’ tak, ako je dohodnuté v bode 4.2 pism. d). K Akceleratnym nakladom patria
prikladmo vietky naklady Objedndvatela spojené s odfatim vykonania akejkol'vek casti Diela
alebo Sluzieb a jej zadanim novému projektantovi (napr. rozdiel v cene odfiatej Easti Diela
a cene za plnenie podl'a nového pravneho vztahu, za ktorl bola odriatd ¢ast’ Diela nasledne
novo obstarand, néklady na prieskum trhu, znalecké a iné odborné ¢innosti, vzniknuté kody,
dalsSie vyvolané néklady, pripadné pokuty, naklady na obstaranie nového projektanta a/alebo
na obstaranie suvisiacich pravnych ainych odbornych sluZieb, vratane ndkladov na pravne
a iné odborné sluzby).

Akceleracné opatrenia — opatrenia na urychlenie Vykondvania Diela podla bodu 4.2 pism.
a). :

Autorské podklady — akékolvek Studie, projektové dokumentécie, vykresy, databdzy,
vyhotovenia alebo iné diela, ktoré budu pouzité ako Podklady, z ktorych bude Dielo vychadzat
alebo ktoré budu akokolvek v suvislosti s Dielom Projektantom na uéely Vykondvania Diela
pouzité, ak v Case ich pouzitia pozivaji alebo mdZu poZivat’ autorskopravnu ochranu podla
Autorského zakona alebo inl ochranu z prav dusevného vlastnictva, najmd ochranu prav
majitel'ov zapisaného dizajnu.

Autorsky zakon — zékon ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zékon v zneni neskorsich predpisov.
BBSK — Banskobystricky samospravny kraj so sidlom Namestie SNP 23/23, 974 01 Banska

1/36



Bystrica, ICO: 37 828 100.

Cena — maximalne penazné pinenie Objednavatela v prospech Projektanta podla Zmluvy vo
vyske podla bodu 10.2 pism. a) (t. j. vratane DPH), ktoré ma Objedndvatel uhradit
Projektantovi, za podmienok uvedenych v Zmluve.

v

Civilny sporovy poriadok — zakon ¢. 160/2015 Z. z. Civiiny sporovy poriadok v zneni
neskorsich predpisov.

Den Gcinnosti — der, v ktorom nadobudne v zmysle bodu 18.1 Zmluva G&innost.

Dielo — Dokumentdcia a tieZ akékolvek dalSie hmotne vyjadrené vysledky poskytnutych
Sluzieb, ktoré nie su sucastou Dokumentacie dodanej podla bodu 6.6 a podla bodu 6.9, ale
ktoré akokol'vek vznikn( na zaklade plnenia Projektanta zo Zmluvy (napr. vysledky Dohladu
Projektanta).

Dodavatel’ stavebnych prac — zmluvny partner Objednavatela podla zmluvy o dielo, ktord
Objednavatel’ uzatvori s dodavatefom postupom podla Zakona o VO na stavebn( realizéciu
Stavby podia Dokumentacie dodanej v zmysle tejto Zmluvy.

Dohl'ad Projektanta — sluzby spocivajice v kontrole dodrZiavania Dokumentacie pocas
zhotovovania Stavby a dalSie sluzby a prace v rozsahu podla bodu 8.3 pism. c) a pism. d).
Vysledkami Dohl'adu Projektanta st najmé prace vykonané Projektantom na Dokumentacii
alebo s fiou slvisiace a/alebo vyplyvajlice z /vyvolané potrebami realizaénych stavebnych préc
na Stavbe (rieSenia, stanoviska, vysvetlenia).

Dokumentacia — projektovd dokumentacia podla Zékona o Gzemnom planovani a
Stavebného zékona v stupni pre vydanie rozhodnutia o stavebnom zdmere a pre overenie
projektu Stavby s obsahom, v rozsahu a v kvalite Specifikovanych v prilohe & 1 av Zmluve,
priom projektovou dokumentaciou sa rozumeju vietky projektové, vykresové, textové a iné
hmotne vyjadrené vysledky prac a vSetka dokumentacia stvisiaca s konanim o stavebnom
zémere a s overenim projektu Stavby, ktord ma byt vysledkom InZinierskych sluZieb.
Dokumentaciu tvoria vSetky Casti Dokumentacie poZadované prilohou ¢ 1 a pod pojmom
Dokumentacia sa na ten Gcel rozumie aj kazda jednotliva Cast’ Dokumentacie.

Dokumentdcia pre OPS - Cast Dokumentdcie obsahujlica projektovi dokumentaciu pre
overenie projektu Stavby, vratane dokumentacie suvisiacej s overenim projektu Stavby, ktora
ma byt do Dokumentdcie zapracovand ako vysledok InZinierskych sluZieb a vykonavaci
projekt.

Dokumentacia pre RoSZ - cast' Dokumentacie obsahujlica projektovi dokumentaciu pre
rozhodnutie o stavebnom zamere, vratane dokumentacie suvisiacej s konanim o stavebnom
zamere, ktora ma byt do Diela zapracovana ako vysledok InZinierskych sluZieb.

DPH - dan z pridanej hodnoty podla Zakona o DPH.

GDPR - Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o
ochrane fyzickych os6b pri spractvani osobnych (dajov a o volnom pohybe takychto tdajov,
ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane Udajov).

InZinierske sluzby - sluzby zastupovania Objednavatela pred Prislusnymi organmi
poskytované Projektantom Objednavatelovi spoCivajice v pravnych a faktickych Ukonoch
suvisiacich s a potrebnych pre vydanie pravoplatného rozhodnutia o stavebnom zamere a pre
overenie projektu Stavby podla Stavebného zakona a Vyhlasky, povolujiceho zhotovovanie
Stavby, najmd, nie vSak vylucne, sluzby a prace a ich hmotne zachytené vysledky podla bodu
6.6 a podla bodu 6.9. InZinierske sluzby nezahffaju zastupovanie Objednavatela v konaniach
pred sudmi, pred organmi Cinnymi v trestnom konani, ani zastupovanie Objednavatela pri
uzatvarani akychkolvek zmliv, ato ani za (Celom MPV. Pre predidenie pochybnosti,
vysledkom InZinierskych sluZieb je aj dokumentécia suvisiaca s konanim o stavebnom zémere
a s overenim projektu Stavby, ktora je sucastou Dokumentacie a ktord sa preto povazuje za
Cast’ Diela.

Konéept Dokumentacie pre OPS — Cast' Diela obsahujlca projektovii dokumentaciu pre
overenie projektu Stavby, bez dokumentdcie suvisiacej s overenim projektu Stavby, ktord ma
byt do Diela zapracovana ako vysledok InZinierskych sluzieb.
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Koncept Dokumentacie pre RoSZ — Cast' Diela obsahujlica projektovil dokumentaciu pre
rozhodnutie o stavebnom zamere, bez dokumentacie stvisiacej s konanim o stavebnom
zamere, ktord ma byt’ do Diela zapracovana ako vysledok InZinierskych sluZieb.

Kontaktna osoba — zamestnanec alebo iny zastupca Zmluvnej strany uréeny Zmluvnou
stranou v Zmluve, ktory je opravneny zastupovat' Zmluvnd stranu v zaleZitostiach stvisiacich
s realizaciou predmetu Zmluvy, ako aj v akejkolvek inej slvislosti s plnenim podla Zmluvy,
pri¢om rozsah zastupovat' Zmluvnd stranu mdZe byt obmedzeny v bode 15.2 pism. b) a d).

Kontaktné udaje — (daje Zmluvnych stran, na ktoré sa oznamuje KoreSpondencia, ako su
uvedené v bode 15.2.

Kontrolny a skiSobny plan — dokumentacia podla § 13 Zakona o verejnych pracach, podla
ktorej sa planujl, organizuji a vykonavaju kontrolné, indpekéné, dozorné a skisobné Cinnosti
na Stavbe tak, aby bola dosiahnuta a preukazana zhoda technickych vlastnosti Stavby a jej
jednotlivych Casti s poziadavkami vseobecne zavaznych predpisov, technickych noriem,
véeobecnych zavaznych nariadeni obce, s povoleniami a poZiadavkami stanovenymi Zmluvou.

Konzultacné sluzby - sluzby v rozsahu podla bodu 8.4.

KoreSpondencia — akékolvek ozndmenia, Ziadosti, poZiadavky, vyrozumenia, vyzvy,
notifikacie, upozornenia, pokyny, navrhy, spravy, vyjadrenia, potvrdenia, pripomienky,
reklamacie, zadania, uplatnenia, suhlasy/nesuhlasy, schvalenia/odmietnutia schvdlenia alebo
akakol'vek ind komunikdacia resp. Ukon predpokladany, vyZadovany alebo povoleny Zmluvou
(napr. aj osobitné dohody Zmluvnych stran, odstipenie od Zmluvy, uplatfiovanie zmluvnych
pokit, a pod.), vratane dorucovania pisomnosti spisanych v stvislosti s plnenim zavizkov
Zmluvnych stran v zmysle Zmluvy.

MPV — majetkovopravne vysporiadanie Stavby.

Nariadenie o minimalnych pozZiadavkach — nariadenie viady SR ¢. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko v zneni neskorsich
predpisov.

Nariadenie o restriktivnych opatreniach - nariadenie Rady (EU) & 833/2014 z 31. jlla
2014 o restriktivnych opatreniach s ohladom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situaciu
na Ukrajine v zneni neskorsich predpisov.

Nariadenie o taxonémii — Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 z 18.
juna 2020 o vytvoreni ramca na ulahcenie udrzatelnych investicii a o zmene nariadenia (EU)
2019/2088.

Obciansky zakonnik — ziakon & 40/1964 Zb. Obdiansky zakonnik v zneni neskorsich
predpisov.

v

Obchodny zakonnik — zakon ¢ 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich
predpisov.

Plan uzivania Stavby — dokumentdcia podl'a Zakona o verejnych pracach, ktord bude slizit’
uzivatelovi Stavby ako podklad na vypracovanie prevadzkovych predpisov Stavby a ndvodov
na obsluhu zariadeni.

Podklady - (i) Podklady Objednavatela, ako aj (ii) akékol'vek vo vzt'ahu k Dielu aplikovatel'né
strategické dokumenty, Studie, analyzy, expertné stanoviskd, pravne predpisy, technické
normy, podklady tykajice sa odvetvovej praxe, pravoplatné rozhodnutia sudov a/alebo
spravnych organov, autoritativne usmernenia spravnych organov, usmernenia a/alebo
odporucania expertnych zdujmovych zdruZeni, ako aj (iii) akékolvek verejne pristupné
dokumenty a subory verejne dostupnych dat vecne stvisiace s predmetom Diela (iv) subory
dat vyhotovené Projektantom na zéklade sucinnosti s Objednavatelom po uzatvoreni Zmluvy
za Ucelom pInenia Zmiuvy.

Podklady Objednavatel'a — dokumenty a stbory dat, ktoré Objednavatel’ na Gcel plnenia
Zmluvy odovzda alebo inak spristupni Projektantovi, ak tak Objednavatelovi Zmluva uklada,
vietky listiny osvedcujlce zabezpelenie MPK a v3etky prilohy Zmluvy, ktoré akokol'vek vecne
suvisia s poziadavkami Objednavatela na predmet Diela alebo s vecnym vymedzenim alebo
spresnenim predmetu Diela; Podkladom Objednavatela je vzdy priloha €. 1.
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Politika nakladania so stavebnymi odpadmi - Politika nakladania so stavebnymi
odpadmi a odpadmi z demolacii uvedena v prilohe ¢.4.

Ponuka — ponuka Projektanta so vSetkymi jej prilohami predlozena Objednavatelovi vo
Verejnom obstaravani.

Preberaci protokol — dokument osvedCujuci odovzdanie a prevzatie Diela v zmysle Zmiuvy,
alebo odmietnutie jeho prevzatia s nalezitostami podla bodu 6.3 pism. d).

Prekazka — akdakol'vek skutoCnost/, ktora objektivne brani vykonaniu Diela alebo jeho Easti
alebo poskytnutiu Sluzby alebo jej Casti v termine, spocivajuca (i) v okolnostiach vyluéujticich
zodpovednost’ a/alebo (ii) v objektivnej potrebe uskutoCnenia naviac prac, ktoré Zmluvné
strany ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohli predpokladat’ pri uzatvarani Zmluvy
a/alebo (jii) vinej obdobnej okolnosti vzniknutej na zaklade nového Gcinného vSeobecne
zavazného pravneho predpisu alebo rozhodnutia spravneho organu alebo sudu (napr. vydanie
neodkladného opatrenia, predmetom ktorého bude nariadenie sidu prerusit’ alebo zastavit
Vykonavanie Diela), ktora brani vykonat’ Dielo véas.

Prisludné organy — organy Statnej spravy, (izemnej samospravy a iné organy a osoby, ktoré
st v zmysle aplikovatel'nych pravnych predpisov opravnené vydavat' rozhodnutia, povolenia,
opatrenia a stanoviska vo vztahu k realizacii Stavby, alebo inak vykonavaji svoje kompetencie
vyplyvajice im z aplikovatelnych pravnych predpisov, vratane akychkolvek fyzickych
a pravnickych os6b, na ktoré alebo na opravnené zaujmy ktorych méZze mat realizécia Stavby
vplyv, dotknuti vlastnici a spravcovia/opravneni uzivatelia dotknutych nehnutelnosti
a inzinierskych sieti.

Sluzby - InZinierske sluzby, Dohl'ad Projektanta a Konzultaéné sluzby.

Stavba - stavba so sUpisnym dislom 539, druh stavby 11, budova pre $kolstvo, na
vzdeldvanie a vyskum, s ndzvom ,Rekonstrukcia objektu telocviéne Gymnazia B. S. — Timravy
v Lucenci®, ktord je na pozemku nachadzajucom sa na parcele reg. ,,C* s parc. ¢ 3854/5, druh
pozemku: zastavana plocha a nadvorie o vymere 529 m? vo viastnictve BBSK, v sprave
Objednavatela, evidovanom na LV ¢. 9381, vedenom Okresnym dradom Luenec, pre okres
Lucenec, obec Lucenec, katastralne Uizemie Lucenec.

Stavebny zakon - zakon ¢. 25/2025 Z. z. Stavebny zdkon a o zmene a doplneni niektorych
zékonov (Stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov.

Sat'azné podklady - sitazné podklady podla § 42 Zikona o VO zverejnené
Objednavatelom vo Verejnom obstardvani, a to vratane vysvetleni informdcii Objednavatel’a
ako verejného obstaravatela potrebnych na predloZenie ponuky.

Verejné obstaravanie - verejné obstaravanie Objednévatel'a na predmet zakazky s nazvom:
»Vypracovanie projektovej dokumentécie pre overenie projektu Stavby s ndzvom:
~Rekonstrukcia objektu telocvicne Gymnazia B. S — Timravy v Luenci®, postupom zakazky
podla § 58 az 61 Zékona o VO, vyhlasené vo vestniku verejného obstaravania ¢.71/2024 dna
11.04.2024 pod znackou oznamenia ¢.10060-MUS a v dradnom vestniku EU &.70/2024 zo dha
09.04.2024 pod znackou oznamenia 207205-2024.

Vyhlagka — vyhlaska Uradu pre Gzemné planovanie a vystavbu Slovenskej republiky &.
60/2025 Z. z., o Struktire a prevadzke informacného systému Uzemného planovania a
vystavby, o obsahu podani a obsahu a rozsahu dokumentécie stavby v zneni neskorsich
predpisov.

Vyhlaska o bezbariérovosti - vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej
republiky €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vieobecnych technickych
poZiadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkdch na stavby uZzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientécie v zneni neskorsich predpisov.

Vykonavanie Diela — akékolvek a vSetky projektové, vypoctové, meracie, posudkové,
inzinierske, analytické, autorské, alebo iné odborné ¢innosti a postupy a sivisiace prace a
sluzby potrebné na vykonanie a odovzdanie Diela (vratane InZinierskych sluzieb a Dohl'adu
Projektanta), ktoré ma v zmysle Zmluvy vykonat' Projektant, vysledkom ktorych ma byt podla
Zmluvy riadne a v€asné vykonanie Diela (zhotovenie Stavby) spdsobilého na pouZitie v stlade
s hospodarskym cielom Objednavatela podla bodu 3.1.
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1.2

Zakon o autorizovanych architektoch — zakon ¢ 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich predpisov.

Zakon o cenach — zékon ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.
Zakon o DPH — zékon ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov.

Zakon o majetku VUC — zakon ¢&. 446/2001 Z. z. o majetku vy&&ich Gzemnych celkov v zneni
neskorsich predpisov.

v

Zakon o nelegalnom zamestnavani — zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegdlnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich
predpisov.

Zakon o odpadoch — zakon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov.

Zakon o RPVS - zakon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zakon o RzPVS - zékon €. 523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zakon o slobode informacii — zakon ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informdcii) v zneni neskorsich
predpisov.

Zakon o Uctovnictve — zakon ¢. 431/2002 Z. z. o Gétovnictve v zneni neskor$ich predpisov.

Zakon o izemnom planovani — zadkon ¢ 200/2022 Z. z. o Gzemnom planovani v zneni
neskorsich predpisov.

v

Zakon o verejnych pracach - zikon & 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov.

v

Zakon o VO — zakon ¢. 343/2015 Z. z. overejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zakon o vykonavani medzinarodnych sankcii — zakon & 289/2016 Z. z. o vykonavani
medzinarodnych sankcii a o doplneni zakona €. 566/2001 Z. z. o cennych papieroch a
investi¢nych sluzbach a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o cennych papieroch)
v zneni neskorsich predpisov.

Zmluva - tato zmluva o dielo a o poskytnuti sluZieb.

Vykladové pravidla

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych vykladovych pravidlach:

(@) Zmluva, jej interpretacia a vztahy, ktoré vznikli na jej zaklade, sa riadia vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi UCinnymi na Uzemi Slovenskej republiky s tym, Ze
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pouzitie akéhokolvek ustanovenia ktoréhokol'vek
vSeobecne zavdzného pravneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré nie je kogentné, je
vyslovne vyltcené v rozsahu, v ktorom by jeho pouZitie mohlo menit’ (¢ uz uplne alebo
Ciastocne) vyznam, (cel a/alebo interpretaciu ktoréhokol'vek ustanovenia Zmluvy a/alebo
dokumentov vzniknutych na jej zaklade.

(b) Akykol'vek odkaz, vyslovny alebo implikovany, uvedeny v Zmluve na akykol'vek zakon,
zakonnik, nariadenie alebo iny vSeobecne zavazny pravny predpis odkazuje aj na
akékol'vek sekundarne alebo vykondavacie predpisy na zaklade takéhoto pravneho
predpisu, vratane vSetkych neskorsich zmien alebo noviel.

(c) Ak sa ktorykolvek z v Zmluve vyslovne alebo implikovane uvedenych a aplikovanych
pravnych predpisov stane poas trvania Zmluvy neléinnym, Zmluvné strany budd
vykladat' Zmluvu v dobrej viere av sulade s dobrymi mravmi tak, aby sa v Zmluve
uvedené dojednania odkazujlice na pouzitie tychto pravnych predpisov aplikovali (i)
s ohfadom na nové platné a Gcinné pravne predpisy, ktoré pravny predpis podla tohto
ustanovenia Zmluvy nahradili, ak také existuju a (i) s ohl'adom na Gcel, s ktorym boli
v Zmluve uvedené; UCelom ich uvedenia vZmluve je najméd zabezpelit' urcitost,
predvidatelnost, platnost’ a transparentnost’ touto Zmluvou zaloZzeného zmluvného
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2.2

2.3

2.4

vztahu.

(d) Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie st celkom alebo scasti platné alebo Ucinné alebo
neskor stratia platnost’ alebo Gcinnost, nie je tym dotknutd platnost’ alebo Gcinnost
ostatnych ustanoveni Zmluvy. Namiesto neplatnych alebo neucinnych ustanoveni a na
vyplnenie medzier sa pouzije pravna Uprava, ktora, pokial je to pravne mozné, sa Co
najviac priblizuje zmyslu a Gcelu tejto Zmluvy.

(e) Vsetky prilohy Zmluvy tvoria jej neoddelitel'nd sicast’; neoddelitel'nou stcastou Zmluvy je
aj dalSia dokumentacia vytvorena spésobom predpokladanym Zmluvou, ak tak Zmluva
vyslovne ustanovuje. V pripade akéhokol'vek rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy
a/alebo znenim jednotlivych bodov Zmluvy s ustanoveniami a/alebo znenim priloh Zmluvy
alebo ich Casti, maji prednost’ ustanovenia a/alebo znenie prislusnych bodov Zmluvy, ak
nie je v niektorom z ustanoveni tejto Zmluvy vyslovne uvedené inak. Neoddelitelnou
suCastou Zmluvy sa stavaju aj pisomné dodatky, ktoré Zmluvné strany podpiSu po tom,
ako tdto Zmluva nadobudne platnost’ a Gcinnost. Kdekolvek sa vtomto zmluvnom
vztahu spomina Zmluva, ma sa za to, ak z prislusného ustanovenia zjavne nevyplyva
inak, ze sa Zmluvou mysli nielen znenie tohto dokumentu, ale aj znenie vsetkych priloh
Zmluvy a jej dodatkov, ak boli uzatvorené.

(f) Nadpisy k jednotlivym bodom v Zmluve st len informativne a neslUzia na jej vyklad.

(g) Pokial' v Zmiuve nie je vyslovne uvedené inak, odkazy na ¢lanky, body, podbody, odseky
a pismena su odkazmi na body, podbody, odseky a pismena Zmluvy a odkazy na prilohy
su odkazmi na prilohy Zmluvy. Odkaz na ktorykol'vek clanok alebo bod zahffia cely
uvedeny clanok alebo bod vratane vSetkych jeho pripadnych podbodov a/alebo odsekov
a/alebo pismen v fiom zahrnutych, a to aj v pripade, ak nie st oznacené cislom alebo
pismenom.

(h) Sucast'ou Zmluvy nie su vSeobecné obchodné podmienky Projektanta ani akakolvek ich
Cast, ato ani vpripade, ak by tieto Projektant v procese Verejného obstaravania
akokolvek pouzil, spomenul, alebo sa na ne odvolaval. Na ucely akejkol'vek interpretacie
Zmluvy alebo interpretacie ktoréhokolvek jej ustanovenia alebo otazky & sporu so
Zmluvou suvisiacich sa preto rozumie, Ze takéto vSeobecné podmienky Projektanta ani
Ziadna ich Cast’ nie st na pravny vztah zalozeny touto Zmluvou aplikovatelné.

(i) Okrem pripadov, kde to Zmluva vyslovne pripista, Ziadne osobitné (kony Objednavatela
nenahradzaju dohodu Zmluvnych stran alebo UGkony predpokladané Zmluvou, nemaj
prednost’ pred Ziadnym ustanovenim tejto Zmluvy a nepredstavuji Ziadne vzdanie sa
prava a na ich zaklade nevznika pravo Projektanta na Uhradu akychkolvek nakladov
Projektanta alebo kompenzacii pre Projektanta, na uhradu Ceny alebo na zvySenie Ceny,
ibaze by to bolo v takom osobitnom Gkone Objednavatela vyslovne uvedené.

(j) Ak Objednavatel zverejnil pocas Verejného obstaravania akékol'vek vysvetlenia informécii
Objednavatela ako verejného obstaravatela potrebnych na predloZenie ponuky, v pripade
pochybnosti o vyklade poZiadaviek na Dielo a/alebo rozsahu povinnosti Projektanta sa na
ucely sporu o vyklad Zmluvy na tieto vysvetlenia prihliadne.

(k) Dni, ktoré Zmluva neoznaCuje ako pracovné, st kalendarne. Pracovny def znamena den,
ktory nie je sobotou, nedel'ou ani diiom pracovného pokoja v Slovenskej republike.

(I) Ak Zmluva vyslovne neuvadza, Ze niektoré z plneni Projektanta vykona Projektant na
naklady Objednavatela, v pripade pochybnosti plati, Ze Projektant plnenie poskytne resp.
zmluvnd povinnost’ spini resp. zavazok vykona na vlastné naklady, a preto sa rozumie, Ze
tieto zohl'adnil v sulade s vyhlaseniami podla ¢l. 2 do cenotvorby v Ponuke, ato aj
v pripade, ak to dotknuté ustanovenie Zmluvy inak vyslovne neuvédza.

UVODNE VYHLASENIA

Projektant vyhlasuje, Ze je podnikatelom s pravnou subjektivitou a kjeho zapisanym
predmetom podnikania patria ¢innosti v rozsahu pozadovanom k naplneniu zavizkov zo
Zmluvy.

Projektant bol vo Verejnom obstardvani oboznameny s tym, Zze Objednavatel' bude dodanie
Diela financovat’ z vlastného rozpocty, t. j. z verejnych zdrojov.

Projektant vyhlasuje, Ze disponuje vSetkymi oprdvneniami pozadovanymi aplikovate/nymi
pravnymi predpismi Gcinnymi na Uzemi Slovenskej republiky a vydanymi prisluSnymi organmi
verejnej moci potrebnymi na splnenie podmienok Zmluvy a riadne a v€asné vykonanie Diela
a poskytnutie Sluzieb.

Projektant vyhlasuje, Ze vSetky jeho vyhlasenia predloZzené Objednavatelovi vo Verejnom
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2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

obstaravani st v celom rozsahu platné a pravdivé aj ku dnu podpisu tejto Zmluvy.

Projektant vyhlasuje, Ze je schopny vykonat' Dielo a poskytnit’ Sluzby riadne a vcas, podla
podmienok a poZiadaviek Zmluvy; toto vyhldsenie Projektanta zohladfiuje aj odborné,
personalne, technické, technologické, kapacitné a materidlne aspekty, ktoré bude vykonanie
Diela a poskytovanie Sluzieb vyZadovat’; ak maju byt’ niektoré z tychto aspektov vykonavané
subdodavatel'sky, Projektant vyhlasuje, Ze svojich subdodavatelov starostlivo zvolil s ohladom
na vSetky tieto aspekty, pricom osobitne prihliadol na to, aby takito subdodavatelia splnali
v celom rozsahu poZiadavku osobitnej sposobilosti pri vietkych plneniach, kde to aplikovatel'ny
pravny predpis u¢inny na Uzemi Slovenskej republiky pozaduje.

Projektant vyhlasuje, Ze mu je znamy rozsah plnenia podla tejto Zmluvy, ako aj vSetky d'alSie
okolnosti majlce vplyv na plnenie Zmluvy a vykonanie Diela a poskytnutie SluZieb. V tejto
suvislosti sa Projektant nebude odvolavat’ na chybu alebo konanie v omyle, pripadne na to, Ze
niektoré plnenia nie st uvedené v Zmluve alebo jej prilohach.

Projektant vyhlasuje, ze sa pred predlozenim Ponuky starostlivo oboznamil so Sutaznymi
podkladmi, osobitne s obsahom Zmluvy a poZiadavkami na Dielo a Sluzby v zmysle Zmluvy
a zaroven sa zavazuje na ich zaklade vykonat’ Dielo a poskytndt’ Sluzby. Projektant je pine
uzrozumeny stym, ze Cena je uvedena ako maximalna a v pripadoch predpokladanych
Zmluvou mu na Uhradu niektorych casti Ceny nemusi vznikndt’ narok.

Projektant vyhlasuje, Ze riadne skontroloval Podklady, ktoré Objednavatel’ oznacil vo Verejnom
obstaravani pre ucely vykonania Diela a akykolvek rozpor, nejasnost, chybu ¢i pripadni
nekompletnost’ alebo nedokonalost’ v Podkladoch, ktora ma, alebo by mohla mat’ za nasledok
vady alebo akukol'vek odchylku od zmluvne ureného Standardu ¢i Ucelu plnenia podla
Zmluvy, alebo by mohla mat’ vplyv na vysku ¢ obsah Ceny, Projektant pocas Verejného
obstardvania uviedol a Ziadal jej vysvetlenie. Projektant vyhlasuje, Ze pred predlozenim jeho
Ponuky mal moznost' oboznamit' sa s miestnymi podmienkami, na ktorych sa ma Stavba
realizovat, aj s jej planovanym umiestnenim a stavom a mal moznost’ preskimat’ ich fakticky
stlad s poskytnutymi Podkladmi a v pripade akychkol'vek vysvetleni, ktoré by mu v tejto
suvislosti mali byt na Gcel plnenia podla Zmluvy poskytnuté, o tieto pocas Verejného
obstardvania poZziadal. Projektant vyhlasuje, Ze je uzrozumeny stym, Ze akékolvek jeho
pripadné naroky spojené s nekompletnostou alebo nedokonalostou Podkladov alebo
neznalostou objektov a ich umiestnenia a stavu, ktoré mohol oznacit’ a/alebo uplatnit’ pred
uzatvorenim Zmluvy, avsak ich neoznacil a/alebo neuplatnil, uzatvorenim Zmluvy zanikajl a je
uzrozumeny s tym, Ze akékol'vek dodatocné zistenia Projektanta po uzatvoreni tejto Zmluvy
v svislosti s Podkladmi nemdZu vyvolat' poZiadavky alebo naroky Projektanta stvisiace
s akymikol'vek variaciami, pracami naviac a/alebo zvySenim Ceny, ibaZe by to Zmluva vyslovne
priptstala.

Projektant vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy dostatocne zvazil a s vynaloZzenim odbornej
starostlivosti a vSetkého Usilia posudil vsetky do Uvahy prichadzajlce rizikd spojené
s prevzatim zavdzku na vykonanie Diela a poskytnutie SluZieb, v jeho Ponuke vzal do Gvahy
komplexny rozsah materidlov, prac, sluzieb, spravnych ainych obdobnych poplatkov,
persondlnych nakladov a inych nakladov potrebnych na riadne vykonanie Diela v Termine
a riadne a v€asné poskytnutie SluZieb v sllade s podmienkami Zmluvy, a akékolvek a vsetky
takéto naklady starostlivo zahrnul do navrhu Ceny v Ponuke, pricom do cenotvorby starostlivo
zahrnul vSetky prace, materidly a zariadenia potrebné na vykonanie Diela a poskytnutie
SluZieb aj v pripade, ak neboli stanovené vyslovne v opise predmetu zakazky, ale charakter
Diela alebo SluZieb, si také prace, materialy a zariadenia vyZaduije.

Projektant vyhlasuje, Ze je uzrozumeny s tym, Ze Objednavatel’ je rozpoltovou organizaciou
v zriad'ovatel'skej posobnosti BBSK a Ze v zmysle Zakona o majetku VUC Objednavatel’ ako
spravca majetku BBSK pri uzatvarani tejto Zmluvy kona v mene BBSK; Objednavatel je
opravneny tuto Zmluvu uzatvorit’ a domahat’ sa prav a povinnosti z nej vyplyvajlcich, a to aj
pred sidom, avSak majetok, ktory Objednavatel na zaklade Zmluvy nadobudne (vratane
pohladavok z tejto Zmluvy a majetkovych prav podla ¢l. 7), sa nadoblida do majetku BBSK.
Vyhlasenia Projektanta podla tohto ¢l. 2 sG podstatnou okolnostou formujicou volu
Objednavatela uzatvorit’ tito Zmluvu, bez ktorej by Objednavatel’ Zmluvu neuzavrel.

UCEL A PREDMET ZMLUVY

Ucel a hospodarsky ciel’ Zmluvy

UCelom uzatvorenia Zmluvy je stanovit' podmienky obchodného vztahu medzi Zmluvnymi
stranami, ktorych cielom je zabezpeCenie dodania Diela a dodania Sluzieb s odbornou
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3.2

Mil'nik

1

4.2

starostlivostou, v rozsahu aza podmienok uvedenych v Zmluve, za (celom dosiahnutia
hospodarskeho ciela Zmluvy. Hospodarskym ciefom Zmluvy je prostrednictvom stboru
opatreni Objednavatela, ku ktorym patri aj disponovanie s Dielom vykonanym a odovzdanym
v stlade so Zmluvou, vybudovat' dielo: ,Rekonstrukcia objektu telocviéne Gymnazia B. S.
Timravy Lucenec", ato zhotovenim Stavby, ktorej projektové rieSenie je predmetom Diela
podia Zmluvy; vysledkom Zmluvy mé byt také vykonanie Diela, ktoré bez akychkolvek
dodatoénych nakladov Objednévatela alebo BBSK umozni Objednavatel'ovi resp. BBSK pouzit
Dielo ako sutazny podklad na zhotovenie Stavby vo verejnom obstaravani vyhlasenom na
zhotovenie Stavby ako rozmnoZeniny Diela ako architektonického diela v zmysle Autorského
zékona a pouzit’ Dielo na ucely stavebnej realizacie Stavby.

Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je zavédzok Projektanta, za podmienok v Zmluve stanovenych, riadne
avCas, sodbornou starostlivostou ana svoje nebezpefenstvo vykonat a odovzdat’
Objednavatelovi Dielo a poskytndt’ Sluzby v rozsahu a spdsobom dohodnutym v Zmluve a
zavazok Objednavatela takto riadne a vcas vykonané Dielo a poskytnuté Sluzby od
Projektanta prevziat' a zaplatit za Dielo a poskytnuté Sluzby Projektantovi Cenu, za
podmienok, vo vyske a spdsobom stanovenym v Zmluve,

MILNIKY

Termin odovzdania Diela

(a) Projektant sa tymto zavézuje, Ze Dielo vykona a odovzda vcas v terminoch podla bodu
4.1 pism. b).

(b) Projektant sa zavazuje vykonat' a Objednavatelovi odovzdat v stlade s podmienkami
podla Zmluvy Dielo a Sluzby v nasledovnych terminoch:

Cast’ Diela Termin

Odovzdanie Konceptu Dokumentacie pre Do 60 dni odo Dna ucinnosti
RoSZ Objednavatel'ovi na prevzatie

Odovzdanie pravoplatného rozhodnutia Do 160 dni odo Dfia Gcinnosti
o stavebnom zamere spolu

s odovzdanim Dokumentacie pre RoSZ

Objednavatelovi na prevzatie

Odovzdanie Konceptu Dokumentacie pre Do 220 dni odo Dria Ucinnosti
OPS Objednavatel'ovi na prevzatie

Odovzdanie overeného projektu Stavby Do 280 dni odo Dita G¢innosti
spolu s odovzdanim Dokumentécie pre
OPS Objednavatel'ovi na prevzatie

(c) Medzi Zmluvnymi stranami je dohodnuté a rozumie sa, Ze akakolvek zmena terminu
podla bodu 4.1 pism. b) je mozna len s predchadzajicim suhlasom Objednévatela vo
forme uzatvorenia dodatku k Zmluve zverejneného v sulade s aplikovatelnymi pravnymi
predpismi.

(d) Bez ohfadu na bod 4.1 pism. c), ak sa Projektant omeska s odovzdanim casti Diela
vzmysle bodu 4.1 pism. b) z dévodu vzniku Prekazky alebo z dévodu omeskania
Objednavatela nesposobeného ani sasti porusenim povinnosti Projektanta, alebo
zdovodu prerusenia Vykondvania Diela podla bodu 4.3 pism. b), pri pocitani dni
uréenych vramci jednotlivych terminov sa neprihliadne na dni, poéas ktorych trvala
PrekéZka alebo trvalo omeskanie Objednavatela s plnenim zévézkov podla tejto Zmluvy
nespdsobeného ani scasti porusenim povinnosti Projektanta alebo trvalo prerudenie
Vykondvania Diela podla bodu 4.3 pism. b) a o pocet dni, na ktoré sa podlia tohto
pismena tohto bodu Zmluvy neprihliada, sa dotknuty termin na ucely Zmluvy predlZi,
pricom toto nie je potrebné medzi Zmluvnymi stranami upravit’ osobitnym pravnym
Ukonom (dodatkom k Zmluve).

(e) Ak nie je nizSie vyslovne uvedené inak, vSetky naklady, ktoré vznikn( Projektantovi v
dosledku omeskania Projektanta s vykonanim a/alebo odovzdanim ktorejkol'vek Casti
Diela, znaSa bez ohl'adu na ich zavinenie Projektant a tieto nie si dévodom na zvy3enie
Ceny.

Akceleracia

(a) Ak zdovodu vzniku Prekazky hrozi, Ze vykonanie a/alebo odovzdanie Diela alebo jeho
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4.3

(b)

(©

(d)

(e)

()

Casti vtermine je ohrozené, Projektant sa zavdzuje otom bezodkladne informovat
Objednavatela. V oznameni Projektant popiSe vecnl a/alebo pravnu povahu Prekazky a
navrhne vSetky mozné opatrenia pre urychlenie Vykonavania Diela alebo urychlenie
poskytnutia Sluzieb tak, aby boli prace na dotknutom mil'niku riadne vykonané v termine;
opatrenia mézu spocivat’ napr. vo zvySeni poctu jeho zamestnancov pracujlcich na Diele
alebo v inych vhodnych vecnych alebo organizacnych opatreniach. Akceleracné opatrenia
nemusi navrhnlt’ Projektant vyluéne iba v pripade, ak je Prekazka takej povahy, ze
objektivne znemozriuje Vykonavanie Diela v celom rozsahu.

Projektant je povinny navrhnit’ Akceleracné opatrenia Objednavatelovi aj v pripade, ak
bude z vysledkov priebeznej kontroly Vykonavania Diela vyplyvat’ (t. j. inak nez z dévodu
vzniku Prekazky), Ze vykonanie a/alebo odovzdanie Diela v termine méze byt ohrozené
a Objednavatel’ da Projektantovi pokyn na navrhnutie a prijatie Akceleranych opatreni.
Navrh Akceleracnych opatreni schvaluje Objednavatel. Projektant je v pripadoch podla
bodu a) a b) tohto bodu vzdy povinny bezodkladne nielen navrhnit, ale po schvéleni
Objednavatelom aj prijat’ a vykonat' vsetky Akceleracné opatrenia potrebné na to, aby
bol termin podla bodu 4.1 pism. b) dosiahnuty, resp. aby bolo Dielo vykonané riadne a
vcas a preukazat’ Objednavatelovi ich prijatie a vykonanie.

Ak Projektant Akceleracné opatrenia neprijme a/alebo nevykona, alebo prijme a/alebo
vykonda, ale sa tieto ukazu ako nedostatocne ucinné (t. j. neddjde k urychleniu
Vykonavania Diela Projektantom napriek ich prijatiu a vykonaniu), v pripade, ak bude
mat’ Objedndvatel’ d6vodnd obavu, Ze sa Projektant moZe ocitndt v omeskani,
Objednavatel’ je opravneny prijat’ a vykonat' Akceleracné opatrenia miesto Projektanta,
a to bez potreby suhlasu Projektanta, pricom sa rozumie, Ze je tiez opravneny odnat
Projektantovi ktortkol'vek ¢ast’ Vykonavania Diela (t. j. Cast’ Diela alebo akékol'vek prace
alebo sluzby s riou slvisiace) a tieto zadat’ na vykonanie tretej osobe (d‘alej len ,novy
projektant"). Akceleracné naklady uhradza Objednavatel'ovi v celom rozsahu Projektant.
Objednavatel’ je opravneny uplatnit, resp. si voCi Projektantovi zapoCitat’ Akceleracné
naklady na zaklade osobitnej faktiry dorucenej Projektantovi. Pre vylic¢enie pochybnosti
plati, Ze Objednavatel’ je opravneny zapocitat' si vzniknuté Akceleracné naklady voci Cene
resp. ktorejkol'vek Casti Ceny alebo pozadovat’ ich Ghradu na zaklade osobitnej faktury
vystavenej Objednavatel'om; v pripade uplatnenia Akceleranych nékladov na zaklade
osobitnej faktlry sa Projektant zavazuje takéto naklady uhradit’ najnesk6r do 30 dni odo
dna ich uplatnenia (t. j. dorucenia faktiry Projektantovi).

Ak Objednavatel’ prijme a vykona Akceleracné opatrenia miesto Projektanta a uzatvori
zmluvu s novym projektantom, Projektant je povinny na svoje naklady poskytnut/udelit
novému projektantovi bezodkladne akékolvek a vsetky Udaje, listiny, licencie, alebo int
sucinnost’ potrebnl na vykonanie odnatej Casti Diela novym projektantom, alebo tieto
poskytnit’/udelit’ Objednavatel'ovi, aby ich poskytol novému projektantovi, podia toho,
ako Objednavatel’ urdi.

Prijatie a vykonanie Akceleracnych opatreni Objednavatelom miesto Projektanta
nezbavuje Projektanta zodpovednosti za omeSkanie s vyhotovenim a odovzdanim
ktorejkol'vek casti Diela.

Prerusenie Vykonavania Diela a zastavenie prac

(a)

(b)

Projektant je opravneny na nevyhnutn( dobu prerusit’ Vykonavanie Diela/prace na
Diele v pripade, ak nastane Prekazka alebo pripad predpokladany v bode 5.5 pism. f). O
preruseni je povinny Objedndvatela bezodkladne vyrozumiet, priCom je povinny
informovat’ o doévodoch prerusenia. Projektant je povinny pokracovat’ v pracach ihned,
ako dovody zakladajuce Prekazku odpadnu (zanikn() resp. ked’ sa mu oznami zavazné
stanovisko Objednavatela v zmysle bodu 5.5 pism. f). Projektant je v pripade prvej vety
tohto bodu opravneny prerusit’ Vykonavanie Diela/prace na Diele vzdy iba v tej Casti, na
ktord ma vznik Prekazky resp. absencia zavdzného stanoviska Objednavatela v bode 5.5
pism. f) priamy vplyv, pricom je inak povinny zabezpecit, aby iné (d'alSie) prace na Diele
priamo nedotknuté Prekazkou resp. absenciou zavdzného stanoviska Objednavatela
podla bodu 5.5 pism. f), ktoré je mozné dalej vykonavat, pokraCovali a neboli nijak
prerusené.

Ak Projektant upozornil Objednavatela na nezrovnalost' Podkladov podla bodu 5.3
pism. b) podbod (v) a Objednavatel ma po vyhodnoteni oznamenych nedostatkov,
nespravnosti alebo chyb (vad) za to, Ze pokraCovanim v pracach na Diele by
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(©

(d)
(e)

®

Objednavatelovi mohla vzniknl(t Skoda, spravidla do 5 dni odo dna dorucenia
upozornenla Je ObJednavateI’
opravneny prerusit’ prace na Diele, a to az do ¢asu skoncenia tohto prerusenia,
ktory Objednavatel’ Projektantovi bez meSkania oznami,

- uviest’ predpokladant lehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti

alebo chyb (vad),

- urdit’ d'alsi postup Projektanta do doby odstranenia nedostatkov, nespravnosti

alebo chyb (vad) Podkladov.

Pocas prerusenia Vykonavania Diela je Projektant povinny spolupracovat’ pri rieseni
situacie, ktora nastane podla pism. a) az b) tohto bodu a poskytovat' Objednavatelovi
vyziadanu sucinnost’ za ucelom zabezpecenia riadneho a véasného Vykonavania Diela.

Projektant nema pravo na Uhradu ndkladov, ktoré mu v dosledku prerusenia
Vykonavania Diela podla Zmluvy vzniknd (napr. naklady na prestoje).

Prerusenie Vykonavania Diela a jeho ukoncenie sa oznamuje pisomne. V oznameni
je prislusnd Zmluvna strana povinna uviest a preukdzat’ asponi dévod prerusenia
a oznamit’ predpokladanti dobu jeho trvania.

Projektant ma zakazané prerusit’ alebo zastavit' Vykonavanie Diela/prace na Diele
z inych nez v tomto bode 4.3 predpokladanych dévodov, ibaze mu to uklada prikaz podla
aplikovatel'ného pravneho predpisu verejného prava. Projektant najma nie je opravneny
prerusit’ Viykonavanie Diela/prace na Diele z dévodu prebiehajlcich rokovani medzi
Zmluvnymi stranami o zmene obsahu Zmluvy alebo sporov o jej vyklad ¢i o Gkonoch na
zaklade Zmluvy vykonanych.

VSEOBECNE POZIADAVKY NA VYKONAVANIE DIELA
Vykonavanie Diela

(a)

(b)

(©

(d)
(e)

Vykonavanie Diela sa bude uskutolhiovat’ na mieste adresy sidla Projektanta, ak
z jednotlivych Ukonov Vykonavania Diela nevyplyva, Ze je mozné alebo potrebné ich
vykonat’ na inom mieste.

Pri Vykonavani Diela bude Projektant postupovat’ samostatne, pricom je opravneny, resp.
v pripadoch predpokladanych Zmluvou pripadne aj povinny (napr. bod 5.2 pism. d)), za
podmienok podla ¢l. 9, vyuzit’ na niektoré plnenia subdodavatel'ov.

Dielo Projektant vykona v stlade s pokynmi Objednavatela, ako su dalej upravené
vbode 5.5 as pripomienkami Objednavatela, ako sG dalej upravené kdekolvek
v Zmluve. Projektant vykona Dielo podla Podkladov v stlade s bodom 5.3.

Vykonavanie Diela sa uskutocni a Dielo bude vykonané v slovenskom jazyku.
Objednavatel' na Ucely vykonania Diela nie je povinny pre Projektanta obstarat’ Ziadne
materidly, technoldgie, sluzby, ani iné veci alebo prava.

0dborna starostlivost’ a poziadavky na Dielo
(a) Sulad s legislativou, bezbariérovost’, zasada vyrazne nenarusit’

(i) Projektant s odbornou starostlivostou vykona Dielo tak, aby sa Vykonavanie Diela
uskutocnilo v sulade s aplikovatelnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
ucinnymi na Uzemi Slovenskej republiky, technickymi normami (STN a ETN),
vrozsahu prilohy ¢ 1 az 3 Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien
projektovych prac a inZinierskych Cinnosti UNIKA, ajs prislusnymi technickymi
predpismi, podmienkami a Standardami stvisiacimi s predmetom Diela, Gcinnymi
v Case Vykonavania Diela, najmd, nie viak vylucne, v stlade so Stavebnym zakonom
a Vyhlaskou atak, aby takito poZiadavku na sllad s predpismi a Standardami
v celom rozsahu spifialo aj vykonané Dielo, ku dfiu jeho vykonania. Dielo musi
zohl'adnovat' akékol'vek a vSetky normativne poziadavky na jeho predmet, ato aj
v pripade, ak niektor(l z normativnych poziadaviek tato Zmluva vyslovne neuvadza.

(ii) Projektant s odbornou starostlivostou vykona Dielo tak, aby bolo v sllade so
zésadou ,nesposobovat’ vyznamnu Skodu®, najma nesmie Dielo ani Ziadna jeho ¢ast’
alebo jeho pouzitie na GCel podla bodu 3.1 vyrazne narusit Ziaden
z environmentalnych cielov uvedenych v ¢l. 17 Nariadenia o taxondmi.

(iii) Projektant s odbornou starostlivostou vykona Dielo tak, aby bolo v sllade
s poziadavkami podlia Vyhlasky o bezbariérovosti. Za tym Géelom Projektant taktiez
predlozi BBSK vyhlasenie o bezbariérovej pristupnosti v zneni pozadovanom
Objednavatelom, ak ho na to Objednavatel’ vyzve, a to do 5 dni odo dia dorucenia
takej vyzvy, ak vyzva neustanovi dihsi termin dodania vyhlasenia.
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5.3

(b)
(©)

(d)

(e)
Q)

(9)

(h)

@
(k)

0]

Projektant s odbornou starostlivostou zapracuje do Diela podmienky vzniknuté/urcené

v predoslych stuprfioch Dokumentacie.

Projektant zabezpeci inZiniersko-geologicky prieskum a iné prieskumy, ak st potrebné

k ndvrhu technického rieSenia a ku konaniu o stavebnom zédmere a vysledky takychto

prieskumov, posudeni a dokumentacii s odbornou starostlivost'ou zapracuje v potrebnom

rozsahu do Diela resp. pripoji k Dielu.

Vietky prace, sluzby alebo iné plnenia potrebné na riadne vykonanie Diela budt

vykonané alebo poskytnuté na to opravnenymi osobami s prislusnou kvalifikaciou

a primeranou odbornou praxou, priCom v pripade, ak je opravnenie na takéto sluzby

alebo préace regulované aplikovatelnym pravnym predpisom, Projektant zabezpedi, aby

takéto osoby disponovali pocas celej doby vykondvania prac alebo poskytovania sluzieb
na to platnymi opravneniami (certifikdtmi, osvedceniami, povoleniami, a pod.) podla
aplikovatel'nych pravnych predpisov.

Projektant vykona Dielo tak, Ze osobitne zohl'adni poZiadavky podla Politiky nakladania

s odpadmi v Casti Projektova dokumentdcia.

Projektant s ohl'adom na planované zhotovovanie Stavby s odbornou starostlivostou:

(i) Stavbu navrhne tak, aby bola optimalnym technickym aj ekonomickym riesenim,
s minimalizovanim prekladok inZinierskych sieti;

(i) zabezpedi, aby Objedndvatel vopred odsuhlasii majetkové hranice a hranice
doCasnych zaberov, ktoré maju byt podkladom pre spracovanie geometrickych
planov, pred ich pouzitim na Ucely vykonania Diela; a

(iii) zabezpeli overenie inzinierskych sieti potvrdenych spravcom alebo vlastnikom
inZinierskych sieti v obvode Stavby a ich vytyéent polohu zakresli do Diela.

Projektant vykona jednotlivé Casti Diela, na ktorych dodanie je v zmysle Zmluvy povinny,
vo vzadjomnej logickej nadvdznosti avo vzajomnych suvislostiach, s ohladom na
podmienky a Specifikd, ktoré vyplynd zo zisteni v procese Vykonavania Diela. Projektant
vykona Dielo tak, aby bolo zrozumitel'né a prehl'adné, neobsahovalo vnitorné rozpory ani
zrejmé nespravnosti, ato ani v pisani a v poCitani. Projektant zodpoveda za vsetky
nespravnosti, nepresnosti, odchylky, rozdiely a iné nezrovnalosti zistené na Diele / v Diele
oproti skuto¢ne nameranym hodnotam (napr. rozdielne hodnoty vo vykaze vymer).

Projektant zabezpedi Vykonavanie Diela a tiez vykona Dielo tak, aby sa zabezpecilo, Ze

pouzitim Diela spGsobom podla bodu 3.1 neddjde ku Skoddm na majetku a/alebo

majetkovych pravach BBSK alebo tretich oséb; ak by k takymto Skodam malo alebo
mohlo na zaklade odborného postidenia Projektanta dbjst’ napriek zavézku Projektanta
podla tejto vety pred bodkociarkou, pretoze Projektantovi nie st zname rieSenia na ich

predidenie, Projektant tito skutocnost’ Objednavatel'ovi najneskdr pri odovzdani Diela v

Diele starostlivo vyznadi.

Projektant je povinny Dielo vykonat’ v stlade s § 42 ods. 3 Zakona o VO, najma tak, ze v

Ziadnej Casti Diela nebud( uvedené konkrétne ndzvy stavebnych vyrobkov a vyrobkov,

konkrétny vyrobca, vyrobny postup, obchodné oznafenie, patent, typ, oblast’ alebo

miesto povodu alebo vyroby.

Dielo bude vypracované a potvrdené autorizovanym architektom alebo autorizovanym

stavebnym inzinierom podl'a Zakona o autorizovanych architektoch.

Dielo bude vypracované v stlade s poziadavkami statom zaloZenej obchodnej spolocnosti

posobiacej v oblasti posudzovania bezpecnosti technickych zariadeni, a to: Technicka

inSpekcia, a.s., Tomasikova 64, 831 04 Bratislava, ICO: 36 653 004.

Projektant zabezpeci vyhotovenie fotodokumentacie pévodného stavu v rozsahu 30

fotografii a v elektronickej podobe ich odovzda Objednavatelovi k terminu podla bodu

4.1 pism. b) podbod 1 (milnik 1).

Podklady
(a) Autorské podklady

Ak bude pocas Vykonavania Diela alebo na vykonanie ktorejkol'vek asti Diela potrebné
pouzit’ Autorské podklady, Projektant zabezpedi, Ze prava k akymkolvek a v3etkym
Autorskym podkladom budu zo strany Projektanta pred ich pouzitim riadne vysporiadané
tak, aby Objednévatel Dielo mohol pouZit’ v stlade s hospodarskym ciefom Zmluvy a Ze
pouzitim Autorskych podkladov na Ucely vykonania Diela Projektant neopravnene
nezasiahne Ziadnym spGsobom do autorskych alebo obdobnych prav tretich osdb;
naklady na vysporiadanie prav k Autorskym podkladom podla tohto pismena tohto bodu
znaSa Projektant. Predchadzajlica veta sa neuplatni v pripade, ak st Autorské podklady

11/36



stcastou Podkladov Objednavatela; v takom pripade za vysporiadanie prav k Autorskym
podkladom zodpoveda Objednavatel, priom sa ich vysporiadanie uskutoéni na naklady
Objednavatela.

(b) Podklady

(i)
(if)

(iii)

(iv)

V)

Projektant bude pri Vykondvani Diela na Ucely vykonania Diela vychddzat
z Podkladov Objednavatela.

Ak je na Ucely Vykonavania Diela a na (cely riadneho vykonania Diela potrebné
s ohladom na poziadavky aplikovatelnych pravnych predpisov alebo obchodnych
zvyklosti alebo odvetvovej praxe spracovat aj Podklady iné, neZ si Podklady
Objednavatela, Projektant je povinny takéto Podklady pouZit' a zavédzuje sa na ten
Ucel Podklady bezodkladne na viastné naklady obstarat, naStudovat’ a/alebo
zapracovat’ primeranym spdsobom pocas Vykonavania Diela do Diela. Objednévatel
nie je na Vykonavanie Diela ani na vykonanie Diela ako aj ktorejkol'vek jeho &asti
povinny poskytnit’ Projektantovi iné Podklady, nez s(i Podklady Objednavatela.

Ak bude na ucely riadneho vykonania Diela na zdklade odborného postdenia
Projektanta potrebné, aby Objedndavatel spristupnil Projektantovi akékolvek
Podklady iné nez Podklady Objednavatela, tieto Objednavatel’ Projektantovi bez
meskania spristupni v ramci poskytovania sucinnosti Objednavatela, ak ich ma
k dispozicii; rozumie sa vSak, Ze Objedndvatel za tymto Géelom nie je povinny
vytvarat' Ziadne databdzy ani inak takéto podklady usporiadat’ a postadi, ak
Projektantovi vyZziadané data poskytne v akejkol'vek forme (napr. aj tak, Zze budi
vyZzadovat' d'alSie analyzy, Upravy alebo spracovanie Projektantom). Ak je na dcely
riadneho vykonania Diela potrebné vytvorit' (identifikovat’) nové (daje, ktoré zatial
neboli vytvorené, Objedndvatel! sa na to Projektantovi zavdzuje poskytnat
v nevyhnutnom rozsahu stcinnost’.

Ak tato Zmluva alebo obchodnd zvyklost' alebo odvetvova prax vyZaduje alebo
odportca, aby bol v zdujme riadneho vykonania Diela akykol'vek Podklad alebo tdaj
uvedeny v Podklade Projektantom skontrolovany, napr. aby bol stavebny objekt
riadne zamerany, relevantny udaj riadne prepoditany, dotknuté vlastnictvo alebo
vecné pravo riadne preverené v katastralnom registri alebo aby bol akykolvek iny
Udaj dostupny vo verejnom registri riadne konfrontovany so zaznamom v takomto
registri alebo so skutocnym stavom, je Projektant povinny takyto (daj v Podklade
s odbornou starostlivostou skontrolovat’ a pouzit’ v Diele alebo v ktorejkol'vek jeho
Casti az po takejto kontrole. Za tymto Ucelom sa rozumie, Ze Ziadna pripadna
vyhrada, rezervacia, informacia, oznamenie alebo pozndmka Projektanta (disclaimer)
v Diele alebo v akejkol'vek dokumentacii s Dielom stvisiacej (vratane Preberacieho
protokolu) alebo akakol'vek ind obdobnd komunikécia zo strany Projektanta pred
alebo pocas realizécie Zmluvy o tom, Ze niektorl z tychto povinnosti nevykond,
nevykonava, nevykonal alebo ju inak zanedba, zanedbava ¢i zanedbal, nezbavuje
Projektanta zodpovednosti podla tejto Zmluvy, ani Ziadnej jeho zmluvnej povinnosti
alebo zavézku, a to bez ohl'adu na to, ¢i sa voci tomu akoukol'vek formou pri alebo
po prijati takéhoto oznamenia Objednavatel ohradi alebo neohradi.

Projektant sa zavdzuje pri Vykonavani Diela v celom rozsahu as odbornou
starostlivostou zohl'adfiovat’ vSetky (daje uvedené v Podkladoch alebo z nich
vyplyvajlice. Projektant je povinny v pripade zistenia vnltornej nespravnosti,
nezrovnalosti alebo nevhodnosti Podkladov Objednavatela alebo ich Easti alebo
v pripade zistenia akejkol'vek nespravnosti alebo nezrovnalosti zistenej na zaklade
porovnania Podkladov Objednavatela ainych Podkladov, alebo na zaklade inej
skutocnosti, bezodkladne, najneskér do 7 dni odo diia, v ktorom mal a mohol takuto
nezrovnalost’ Projektant zistit, na tieto Objedndvatela upozornit’ a kvalifikovanym
spbsobom Objednavatefovi na svoje naklady uviest, v ¢om nespravnost,
nevhodnost’ a/alebo ind nezrovnalost' (dalej aj ako ,nesidlad") spociva, spolu s
navrhmi na opravu alebo Upravu Podkladov. Ak je s ohladom na obchodn( zvyklost’
alebo odvetvovi prax na dalSie prace na Diele potrebny pokyn Objednavatela,
poZiada Projektant Objedndvatela o udelenie pokynu, inak Projektant zanalyzuje
prisluSny nesdlad asodbornou starostlivostou sa stakymto nestladom
v primeranom rozsahu v Diele vysporiada a takéto vysporiadanie bude v Diele
kvalifikovane a v primeranom rozsahu indikovat, za predpokladu, Ze identifikovany
nestlad ma spdsobilost’ spdsobit’ Skodu BBSK, Objednavatel'ovi alebo tretim strandm
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54

5.5

pri d'alSom pouziti Diela alebo v slvislosti s nim. Objednavatel je na Ucely vydania
pokynu opravneny prerusit’ Vykonavanie Diela podla bodu 4.3.

(vi) Ak je to obvyklé alebo vhodné, vietky Podklady pouZité na tcely vykonania Diela je
Projektant povinny riadne a v primeranom rozsahu oznadit, ato tak, aby bola
overitel'na ich spravnost, vhodnost, Uplnost’ a aktudlnost'. Projektant je povinny
poskytnit’ Objednavatelovi kedykol'vek pocas kontroly Vykonavania Diela potrebné
vysvetlenia a/alebo dolozZit’ prislusné vypocty.

(vii) VSetky Podklady Objednavatela st v sprave Objednavatela/vo vlastnictve BBSK a ich
spristupnenim neprechddza ich vlastnictvo z BBSK na Projektanta; najneskdr ku dfiu
skoncenia tejto Zmluvy je Projektant povinny ich Objednavatelovi protokolarne
vrétit, ibaze by sa Zmluvné strany osobitne pisomne nedohodli inak.

Kontrola Vykonavania Diela

(a)
(b)

(©

(d)

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat' Vykonavanie Diela kedykol'vek pocas doby jeho
vykonavania.

Za Ucelom kontroly Viykonavania Diela sa obe Zmluvné strany zavizuju zucastriovat’ sa na
kontrolnych stretnutiach. Kontrolné stretnutia sa uskuto¢nia minimalne raz mesacne, na
zéklade pozvénky zaslanej Projektantom Objednavatelovi. Projektant zasle pozvanku
najmenej 5 pracovnych dni pred navrhnutym terminom kontrolného stretnutia.
Objednavatel’ je az do dna stretnutia kedykol'vek opravneny menit’ termin navrhnuty
Projektantom v pozvanke, najviac véak o 5 pracovnych dni. Naklady Projektanta na G¢ast
na kontrolnych stretnutiach znasa Projektant.

Bez ohladu na bod 5.4 pism. b), prvé kontrolné stretnutie zvold Objednavatel’ a toto
sa uskutoCni najneskor v 7. pracovny defi nasledujlci po Dni Gcinnosti v mieste sidla
Objednavatela. Na prvom kontrolnom stretnuti bude prerokovany postup Vykonavania
Diela a spristupnenie/poskytnutie vSetkych Podkladov Objednavatela, ktorymi
Objednavatel disponuje a povazuje ich za relevantné na vykonanie Diela, ak uZ nie su
spristupnené alebo poskytnuté Zmluvou.

Z kontrolnych stretnuti sa vyhotovuje zdpis podpisany zastupcami oboch Zmluvnych
stran. V pripade kontrolného stretnutia podla bodu 5.4 pism. ¢) budi v zapise oznadené
aj vSetky Podklady Objedndvatela, ktoré Objednavatel’ poskytol alebo spristupnil. Zapis
vyhotovuje Projektant.

Pokyny Objednavatel’a

(a)

(b)

(©

(d)

©)

®

Ak kedykolvek pocas Vykonavania Diela da Objednavatel’ Projektantovi pokyn (bez
ohl'adu na to, ¢i ho formalne inak oznadi, napr. ako ,Uloha," ,poZiadavka," ,zadanie,"
~usmernenie®, ,pripomienka®™ alebo obdobne), aby ktortkol'vek cast’ Diela upravil, najma
doplnil Projektant je povinny pokyn na Upravy vykonat, za podmienky, Ze pokyn
Objednavatela je v sulade s vymedzenim Diela v zmysle Zmluvy.

Ak Objednavatel' zisti, Ze Projektant vykonava Dielo v rozpore sjeho povinnostami
a zavazkami podla Zmluvy a/alebo uplatnitelnymi pravnymi predpismi, je Objednavatel
opravneny doZadovat' sa toho, aby Projektant bezodkladne odstranil vady vzniknuté
vadnym Vykondvanim Diela a Dielo d'alej vykonaval riadnym spdsobom. Ak Objedndavatel
v pokyne uréi spdsob takéhoto odstranenia a/alebo spdsob riadneho Vykondvania Diela,
Projektant je nim viazany.

Objednavatel’ je opravneny udelit’ Projektantovi pokyny aj v pripade, ak ma ddvodné
obavy tykajlice sa vCasného a/alebo riadneho odovzdania Diela, a to aj v pripade, ak ide
o iné pokyny nez o pokyny na Akceleratné opatrenia. Projektant je takymito pokynmi
viazany.

Projektant sa zavdzuje bez zbyto¢ného odkladu potom, ako sa o tom dozvedel,
informovat’ Objednavatela o akychkol'vek okolnostiach, ktoré mézu mat’ vplyv na zmenu
alebo doplnenie alebo udelenie pokynov Objednavatela.

Projektant je opravneny Zadat' Objednavatela o udelenie pokynu vo veciach, ktoré
Zmluva alebo zadkon predvida. Objednavatel’ je povinny dorucit’ Projektantovi pokyny,
o ktoré Projektant v stlade so Zmluvou poZiadal, bez zbytoného meskania.

Ak ma s vynaloZzenim odbornej starostlivosti Projektant dévodne za to, Ze si pokyny
udelené Objednavatel'om Co i len scasti nespravne a/alebo nevhodné a/alebo st v nich
nezrovnalosti a/alebo su inak nezrozumitelné ¢i nevykonatelné, je povinny na to
Objednavatela bezodkladne upozornit'. V upozorneni Projektant kvalifikovanym spésobom
uvedie, v om ma nespravnost, nevhodnost, nezrovnalost, nezrozumitelnost a/alebo
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5.6

5.7

6.2

6.3

nevykonatelnost’ pokynu spocivat, spolu s navrhmi na opravu alebo Upravu pokynu. V
pripade vyZiadania Objednavatela Projektant s odbornou starostlivostou a zrozumitel'ne
doplni alebo vysvetli svoje stanovisko a navrhy, a v pripade potreby na podnet
Objednavatela v fiom v stanovenom termine uskutoCnia Zmluvné strany kontrolné
stretnutie za UCelom vysvetlenia veci. Proces mozno opakovat, az kym neddjde k
dostatocnému objasneniu veci a moznosti Objednavatela kvalifikovane rozhodnit o
dalSom postupe v danej zdleZitosti. Nasledné stanovisko Objednavatela je pre
Projektanta zavazné a Projektant sa zavazuje postupovat’ v sllade s nim, ibaze by to
priamo odporovalo zakazom uloZzenym aplikovatelnymi predpismi verejného prava. V
rozsahu, v akom nasledné stanovisko Objednavatela odporuje kvalifikovanému
stanovisku Projektanta, znasa za nezdar alebo skodu zodpovednost’ Objednavatel, inak ju
znasa Projektant. Kym Objednavatel neposkytne nasledné stanovisko, nie je Projektant
povinny postupovat v sulade s pokynmi Objednavatela, avSak len v rozsahu
kvalifikovaného upozornenia Projektanta, pricom Projektant je na dobu, kym nedd6jde
k dostatocnému objasneniu veci, opravneny prerusit’ prace na dotknutej Casti Diela,
avsak iba v nevyhnutnom rozsahu, ktory preukazatelne bezprostredne suvisi
s objasnovanou zaleZitostou, a aj pocas doby prerusenia prac je inak povinny vynaloZit
maximalne Usilie na to, aby nebolo inak ohrozené vcasné vykonanie Diela.

(g) Naklady Projektanta na ukony vyvolané pokynmi Objednavatela podla tohto bodu alebo
S nimi suvisiace znasa Projektant.

Prislusné organy

Projektant je povinny pri Vykonavani Diela spolupracovat’ s PrisluSnymi organmi.

Sucinnost’ Objednavatel’a

Objednavatel' sa zavdzuje bez zbytocného odkladu pisomne informovat’ Projektanta o

vSetkych okolnostiach, ktoré maju podstatny vyznam pre vykonanie a odovzdanie Diela, ak nie

su uvedené alebo inak nevyplyvaji zo Zmluvy, okolnosti jej uzatvorenia alebo nie sU

vseobecne zname.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Projektant spini svoju povinnost’ vykonat' Dielo a kazdu jeho Cast’ az odovzdanim riadne (t. j.

v stlade so Zmluvou a poziadavkami (pokynmi) Objednavatela vznesenymi na jej zaklade)

vykonaného Diela resp. jeho prislusnej Casti Objednavatelovi na prevzatie v dohodnutom

mieste odovzdania Diela.

Miesto odovzdania Diela

Dohodnutym miestom odovzdania Diela a vsetkych jeho Casti je adresa sidla Objednavatela,

ak nie je nizSie pre niektoré Casti Diela uvedené, 7e sa prislusnd Cast’ Diela odovzdava

dorucenim na elektronicktl adresu Objednavatel'a na dorucovanie KoreSpondencie (t. j. podla

&. 15).

Preberacie konanie

(a) Dielo resp. Cast Diela sa odovzdava a preberd v preberacom konani spdsobom
dohodnutym v Zmluve. Preberacie konanie zacina odovzdanim Diela resp. jeho prislusnej
Casti sposobom dohodnutym v Zmluve a povazuje sa za ukoncené driom, v ktorom
Objednavatel’ prevezme Dielo, resp. prislusni cast' Diela, spbsobom dohodnutym v
Zmluve.

(b) Koncept Dokumentacie pre RoSZ a Koncept Dokumenticie pre OPS sa
odovzdava iba v elektronickej forme, a to jeho dorucenim na elektronicki adresu
Objednavatela na dorucovanie KoreSpondencie. Na elektronické dorucovanie Konceptu
Dokumentécie pre RoSZ a Konceptu Dokumentacie pre OPS sa aplikuju ustanovenia ¢l.
15. Informaciu o odovzdani zaSle Projektant siCasne na adresu elektronickej posty
Kontaktnej osoby Objednavatela pre zmluvné zalezitosti.

(c) V pripadoch Casti Diela inych neZ podla pism. b) tohto bodu sa povaZzuje prislusna cast’
Diela za odovzdani dorucenim prislusnej Casti Diela spolu s navrhom Preberacieho
protokolu na dohodnuté miesto odovzdania Diela. Odovzdanie prislusnej Casti Diela podla
predchadzajlcej vety sa povaZzuje za vyzvanie Objednavatela, aby prislusnd cast’ Diela
prevzal. V pripadoch podla pism. f) tohto bodu Objednavatelovi povinnost' prevziat
prislusnu cast’ Diela nevznikne, inak je Objednavatel povinny prevziat' prislusni cast
Diela bez zbytocného odkladu po tom, ako uplynie primerana doba na jeho prehliadku za
Gcelom podla pism. f) tohto bodu.
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6.4

(d)

(e)

(f)

(9)

Prevzatie prisluSnej Casti Diela alebo odmietnutie jej prevzatia zo strany Objednavatela

osvedCuje Preberaci protokol. Preberacie protokoly pripravuje Projektant. Podpisanim

Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami s vyhlasenim, Zze Objednavatel

prisluSnt Cast’ Diela preberd, sa prislusna cast’ Diela povazuje za dodani. Dohodnuté

minimalne naleZitosti Preberacieho protokolu na ucely Zmluvy su:

(i) oznacenie Zmluvnych stran;

(i) nazov zakazky vo Verejnom obstaravani, ¢islo Zmluvy a datum uzatvorenia Zmluvy;

(iii) identifikacia prislusnej cCasti Diela, vratane uvedenia poctu odovzdavanych
vyhotoveni a ich formy;

(iv) oznacenie autora resp. autorov prislusnej Casti Diela aspori menom a priezviskom,
datumom narodenia a rodnym dislom;

(v) cena za dodanie prislusnej Casti Diela;

(vi) vyhlasenie Objednavatela, ¢i prislusnu Cast’ Diela prebera alebo neprebera;

(vii) Citatel'né mena a priezviska, oznalenie funkcie/pracovného zaradenia o0s6b
preberajlcich prislusnu cast’ Diela za Zmluvné strany, podpisy tychto osdb;

(viii) détum a miesto vyhotovenia Preberacieho protokolu;

(ix) vady prislusnej Casti Diela, ktoré st zjavné uZ pri ich preberani, bez ohladu na
existenciu ktorych sa vsak Objednavatel' rozhodol Cast’ Diela prevziat, pricom na
tento Ucel sa Preberaci protokol stcasne povazuje za doru¢ené oznamenie o
zistenych vadach Diela alebo jeho Casti;

(x) akékolvek vyjadrenia Projektanta k vytknutym vadam casti Diela podl'a podbodu (ix)
tohto pismena tohto bodu;

(xi) potvrdenie Projektanta o postUpeni majetkovych prav k Casti Diela podla bodu 7.3
resp. o udeleni licencie podl'a bodu 7.4.

Preberacie konanie zastresuju a Preberaci protokol za Zmluvné strany podpisujl
Kontaktné osoby pre technické zdleZitosti; tato dohoda nevylucuje, ak si tak prislusna
Zmluvna strana uri, Ze Preberaci protokol podpiSe Statutdrny organ tejto Zmluvnej
strany alebo nim osobitne na to poverena alebo splnomocnena osoba.
Prislusnd Cast’ Diela nie je Objednavatel povinny prevziat/, ak st pri preberani prislusnej
Casti Diela pocas jeho prehliadky zo strany Objednavatela zistené akékolvek vady Diela.
Ak sa napriek zsteniu vad Objednavatel rozhodne prislusni cast Diela prevziat,
Objednavatel’ vyznadi a struéne v Preberacom protokole opiSe zistené vady. Na takto
oznacené vady sa vztahuju povinnosti Projektanta reklamované vady odstranit’ v lehote
podla bodu 11.6 pism. a), pricom sa rozumie, Zze na tento Ucel je Preberaci protokol
suCasne doruenym oznamenim o zistenych vadach prislusnej Casti Diela. Neuplatnenie
vad v Preberacom protokole neznamena, Ze je protokolarne prevzata Cast’ Diela bez vad;
ak Objednavatel’ dodatocCne zisti vady, znamena to iba, Ze vady prislusnej casti Diela
neboli zjavné v Case prevzatia prislusnej casti Diela.

Ak Projektant pri vyhotovovani Preberacieho protokolu porusi povinnost podla bodu 6.3

pism. d) a v Preberacom protokole nebude obsiahnuté potvrdenie stladné s bodom 6.3

pism. d) podbod (xi), Projektant je povinny takéto potvrdenie predlozit' Objednavatelovi

bezodkladne, najneskér vsak do 3 dni po tom, ako ho na to Objednavatel vyzve.

Koncept Dokumentacie pre RoSZ (Mil'nik 1)

@

(b)

(©)

Najneskor v posledny den terminu podla bodu 4.1 pism. b) podbod (1) (Milnik 1) je
Projektant povinny odovzdat’ Koncept Dokumentacie pre RoSZ, spolu s pozvankou na
pracovné stretnutie, za Ucelom prehliadky a odovzdania Konceptu Dokumentacie pre
RoSZ. Prava a povinnosti Zmluvnych stran pri pozvanke zvoldvajucej pracovné stretnutia
(lehota na zaslanie pozvanky, zmena terminu v pozvanke) podla tohto bodu sa spravujl
bodom 5.4 pism. b). Z pracovného stretnutia sa vyhotovi zaznam.

V zdzname z pracovného stretnutia zvolaného podla pism. a) tohto bodu sa uvedie, ¢ ma
ku Konceptu Dokumentacie pre RoSZ Objednavatel pripomienky a ¢i ma k takym
pripomienkam Projektant vyhrady; ak Objednavatel’ vznesie pripomienky alebo vyhrady
(dalej len ako ,pripomienky ku konceptu"“), uvedie sa v zazname aspon ich strucny
popis. Ak sa Zmluvné strany nedohodni inak, dovodne vznesené pripomienky ku
konceptu je Projektant povinny do Konceptu Dokumentacie pre RoSZ zapracovat’ do 14
dni odo diia vyhotovenia zaznamu a zaslat’ upraveny Koncept Dokumentacie pre RoSZ
Objednavatel'ovi na kontrolu (prehliadku) a pripadné dalSie pripomienky ku konceptu.

Ak v lehote 14 dni odo dna dorucenia upraveného Konceptu Dokumentdcie pre RoSZ
vznesie Objednavatel’ dalSie (hoci aj nové) pripomienky ku konceptu alebo vyrozumie
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6.5

6.6

Projektanta, ze pripomienky ku konceptu vznesené Objednavatelom neboli zapracované
spravne alebo Uplne, Projektant je povinny takéto pripomienky ku konceptu zapracovat’.
Postup podla tohto bodu moZno opakovat, az kym Objednavatel’ nepotvrdi, Ze nema
pripomienky ku konceptu; ak sa Objednavatel’ v lehote podla prvej vety od dorucenia
zapracovanych pripomienok ku konceptu nevyjadri, Ze ma nové pripomienky ku
konceptu, alebo nevyrozumie Projektanta, Ze vznesené pripomienky Objednavatela neboli
zapracované spravne alebo Uplne, rozumie sa, Ze Objednavatel nema ku Konceptu
Dokumentacie pre RoSZ pripomienky ku konceptu.

(d) Ak sa v zdzname podla pism. b) tohto bodu neuvedl pripomienky ku konceptu alebo ak
Objednavatel’ podla pism. c) tohto bodu potvrdi, Ze nema pripomienky ku konceptu alebo
ak nastane fikcia absencie pripomienok ku konceptu podla poslednej vety pism. c) tohto
bodu za bodkociarkou, ma sa na Ucely Zmluvy za to, Ze je Koncept Dokumentdacie pre
RoSZ odsuhlaseny Objednavatelom. Objednavatel takéto odsuhlasenie Projektantovi
a dodanie Konceptu Dokumentéacie pre RoSZ potvrdi podpisanim Preberacieho protokolu.
Odsuhlasenie Konceptu Dokumentécie pre RoSZ nezbavuje Projektanta zodpovednosti za
vady Diela.

Prerokovanie Konceptu Dokumentacie pre RoSZ

Bezodkladne po odsuhlaseni Konceptu Dokumentacie pre RoSZ Objednavatelom Projektant

zabezpedi prerokovanie a odsUhlasenie Konceptu Dokumentacie pre RoSZ s Prislusnymi

organmi za Ucelom pripravy podkladov na vydanie rozhodnutia o stavebnom zémere k Stavbe,

t. j. zabezpedi pripravu podkladov na konanie o stavebnom zamere (sthlasy, vyjadrenia,

stanoviska PrisluSnych organov, a to vratane zabezpecenia zavéaznych stanovisk dotknutych

organov podla § 21 Stavebného zakona a zavaznych vyjadreni dotknutych pravnickych osdb
podla § 22 Stavebného zdkona). Projektant je povinny poZiadavky, resp. pripomienky

PrisluSnych organov podla tohto bodu s odbornou starostlivostou zohladnit v sprave

o prerokovani stavebného zameru a v Dokumentacii pre RoSZ, ato najmé tak, Ze ich po

predchadzajicom odsuhlaseni Objednavatelom zohladni v sprave o prerokovani stavebného

zémeru a v Dokumentdcii pre RoSZ tak, aby bolo zabezpefené vydanie rozhodnutia

o stavebnom zamere; Projektant nemusi zohl'adriovat’ tie poZiadavky, resp. pripomienky

PrisluSnych orgénov v pripade ktorych mu na to dal Objednavatel’ siihlas. Naklady spojené so

zohl'adnenim pripomienok Prislusnych organov podla tohto bodu, ato vratane pripadnych

spravnych alebo inych poplatkov, znasa v plnom rozsahu Projektant.

InZinierske sluzby v konani o stavebnom zamere a dodanie Dokumentacie pre

RoSZ (Mil'nik 2)

(a) Projektant bezodkladne po odslhlaseni Konceptu Dokumentacie pre RoSZ
Objednavatelom podla bodu 6.4 a prerokovani Konceptu Dokumentdcie pre RoSZ
s Prislusnymi organmi podla bodu 6.5 zabezpedi vydanie pravoplatného rozhodnutia
o stavebnom zémere a za tym Ucelom bude Objednévatela zastupovat’ v prisluSnom
konani o stavebnom zamere (t. j. poda za Objednavatela Ziadost’ na zacatie konania
o stavebnom zémere so vSetkymi naleZitostami vyzadovanymi aplikovatelnymi pravnymi
predpismi a bude v danom konani Objednavatela procesne zastupovat).

(b) Ak Projektant podd Ziadost na zacatie konania o vydanie rozhodnutia o stavebnom
zamere v elektronickej forme, je povinny bezodkladne po podani Ziadosti zabezpetit
pristup Objednavatela k akejkol'vek dokumentdcii tykajlicej sa predmetného konania
vedenej v informanom systéme Uradu pre tGzemné planovanie a vystavbu Slovenskej
republiky a poskytnit’ Objedndvatelovi vSetky Udaje potrebné na pristup k tejto
dokumentdcii.

(c) Projektant bezodkladne po doruceni pravoplatného rozhodnutia o stavebnom zdmere
zapracuje do Konceptu Dokumentacie pre RoSZ vsetky pripomienky z rozhodnutia
o stavebnom zamere.

(d) Dokumentaciu pre RoSZ, ako aj pravoplatné rozhodnutie o stavebnom zamere, Projektant
protokolarne odovzda Objednavatelovi najneskdr v posledny deri terminu podla bodu 4.1
pism. b) podbod (2) (Minik 2).

(e) Projektant sa zavézuje dodat’ Dokumentéciu pre RoSZ v nasledovnych vyhotoveniach:

- 6 vyhotoveni v tlacenej forme;

- 1 vyhotovenie v elektronickej forme v needitovatelnej (.pdf format) aj v editovatelnej
podobe (.doc, .dwg, .dgn alebo .xls format) na USB nosici.

Dokumentacia pre RoSZ v elektronickej forme musi byt identickd s Dokumentéciou pre
RoSZ v tlacenej forme. Na zaklade osobitnej poZiadavky Objednavatela Projektant

16/36



6.7

6.8

6.9

zabezpedi dodatocné dodanie vyhotoveni Dokumenticie pre RoSZ v tlacenej forme,
najviac vsak v 2 vyhotoveniach.

(f) Objednavatel je opravneny odovzdani Dokumentdaciu pre RoSZ preskimat’ a posudit. Ak
Objednavatel’ pri prehliadke zisti, Ze ma odovzdana Dokumentdacia pre RoSZ vady, tieto
bezodkladne Projektantovi oznami (d'alej len ako ,pripomienky k Dokumentacii pre
RoSZ"). Ak Objednavatel’ oznami Projektantovi pripomienky k Dokumentacii pre RoSZ,
rozumie sa, ze ma odovzdavana Dokumentacia pre RoSZ vady, pre ktoré ju Objednéavatel
odmieta prevziat, ato az do casu ich Uplného odstranenia Projektantom.
Pripomienkované vady je Objednavatel povinny identifikovat' aich podstatu strucne
odovodnit’. Projektant je povinny pripomienky k Dokumentdcii pre RoSZ zapracovat' do
Diela v lehote 5 pracovnych dni odo dna ich uplatnenia, ibaze sa Zmluvné strany
dohodnu inak. Ak Objednavatel zisti, Ze zapracovanie ma vady, tieto bezodkladne
pripomienky oznami (dalej len ako ,pripomienky k zapracovaniu"). Ak Objednavatel
oznami Projektantovi pripomienky k zapracovaniu, rozumie sa, ze ma odovzdanie
vysledku InZinierskych sluzieb v konani o stavebnom zamere vady, pre ktoré ich
Objednavatel’ odmieta prevziat, a to az do ¢asu ich Uplného odstranenia Projektantom.
Pripomienkované vady je Objednavatel’ povinny identifikovat' aich podstatu struc¢ne
oddvodnit. Projektant je povinny pripomienky k zapracovaniu zapracovat’ do Diela
v lehote 5 pracovnych dni odo dia ich uplatnenia, ibaze sa Zmluvné strany dohodnt inak.

(g) Postup podia pism. f) tohto bodu mozno opakovat az do dra, v ktorom Objednavatel
potvrdi, Ze nemd pripomienky k Dokumentacii pre RoSZ; ak sa Objednavatel do 5
pracovnych dni odo dna, v ktorom Projektant dorucil Objednavatelovi zapracované
pripomienky k Dokumentacii pre RoSZ nevyjadri, Ze ma nové pripomienky k Dokumentacii
pre RoSZ, alebo nevyrozumie Projektanta, Ze vznesené pripomienky Objednavatel'a neboli
zapracované spravne alebo Uplne, rozumie sa, Zze Objednavatel nema pripomienky k
Dokumentacii pre RoSZ. Naklady Projektanta na Gkony vyvolané pripomienkami
k Dokumentdcii pre RoSZ alebo s nimi stvisiace znasa Projektant.

(h) Neuplatnenie vad vo forme pripomienok k Dokumentacii pre RoSZ pri preberani
Dokumentacie pre RoSZ Objednavatelom neznamend, Ze je protokoldrne prevzata
Dokumentacia pre RoSZ bez vad; ak Objednavatel’ dodatocne zisti vady, znamena to iba,
Ze vady Dokumentdcie pre RoSZ neboli zjavné v ¢ase prevzatia Dokumentécie pre RoSZ
alebo boli zjavné, no Objednavatel' Dokumentaciu pre RoSZ prebral s vyhradou podla
bodu 6.3 pism. d) podbod (ix).

Koncept Dokumentacie pre OPS (Mil'nik 3)

(a) Najneskdr v posledny den terminu podla bodu 4.1 pism. b) podbod (3) (Milnik 3) je
Projektant povinny odovzdat' Objedndvatelovi Koncept Dokumentdcie pre OPS na
pripomienky spolu s pozvankou na pracovné stretnutie, za Ucelom prehliadky a
odovzdania Konceptu Dokumentécie pre OPS. Prava a povinnosti Zmluvnych stran pri
pozvanke zvolavajlicej pracovné stretnutia (lehota na zaslanie pozvanky, zmena terminu
v pozvanke) podla tohto bodu sa spravuji bodom 5.4 pism. b). Z pracovného stretnutia
sa vyhotovi zaznam.

(b) Na proces pripomienkovania Konceptu Dokumentacie pre OPS sa primerane aplikuje bod
6.4 pism. b) az d).

Prerokovanie Konceptu Dokumentacie pre OPS
Bezodkladne po odsuhlaseni Konceptu Dokumentacie pre OPS Objednavatelom, Projektant
podd Ziadosti o vydanie doloZiek stladu od Prislusnych orgénov, ktoré si v zavdznom
stanovisku k stavebnému zdmeru vyhradili postdenie projektu Stavby a uplatnili poZiadavky
na dopracovanie projektu Stavby. Projektant je povinny poZiadavky, resp. pripomienky
PrisluSnych orgénov obsiahnuté v zavéznom stanovisku k stavebnému zameru s odbornou
starostlivost'ou zohl'adnit’' v Dokumentacii pre OPS, a to najma tak, Ze ich po predchadzajicom
odsuhlaseni Objedndvatelom zohl'adni v Dokumentécii pre OPS tak, aby bolo zabezpecené
overenie projektu Stavby; Projektant nemusi zohladnovat' tie poZiadavky, resp.
pripomienky PrisluSnych organov v pripade ktorych mu na to dal Objednavatel’ sthlas. Naklady
spojené s vydanim doloziek suladu Prislusnych orgadnov podla tohto bodu, ato vratane
pripadnych spravnych alebo inych poplatkov, znasa v plnom rozsahu Projektant.

Inzinierske sluzby pri overeni projektu Stavby a dodanie Dokumentacie pre OPS

(Mil'nik 4)

(a) Projektant bezodkladne po odsuhlaseni Konceptu Dokumentdcie pre OPS
Objednavateflom podla bodu 6.7 a prerokovani Konceptu Dokumentécie pre OPS
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6.10

7.2

7.3

s Prislusnymi orgdnmi podla bodu 6.8 zabezpeli overenie projektu Stavby, t. j. poda za
Objednavatela Ziadost o overenie projektu Stavby so vSetkymi nalezitostami
vyzadovanymi aplikovatelnymi pravnymi predpismi.

(b) Dokumentaciu pre OPS, vratane overeného projektu Stavby, Projektant protokoldrne
odovzda Objednavatel'ovi najneskor v posledny der terminu podla bodu 4.1 pism. b)
podbod (4) (Mil'nik 4).

(c) Projektant sa zavazuje dodat’ Dokumentaciu pre OPS v nasledovnych vyhotoveniach:

- 6 vyhotoveni v laCenej forme;

- 1 vyhotovenie v elektronickej forme v needitovatelnej (.pdf format) aj v editovatelnej
podobe (.doc, .dwg, .dgn alebo .xIs format) na USB nosici.

Dokumentdcia pre OPS v elektronickej forme musi byt identickd s Dokumentaciou pre
OPS v tlacenej forme. Na zaklade osobitnej poziadavky Objednavatela Projektant
zabezpeli dodatoCné dodanie vyhotoveni Dokumentacie pre OPS v tlaCenej forme,
najviac vsak v 2 vyhotoveniach.

(d) Na proces pripomienkovania Dokumentacie pre OPS sa primerane aplikuje bod 6.6 pism.
f) az h).

Dodanie Dohl'adu Projektanta

Projektant spIni svoju povinnost dodat’ Dohlad Projektanta dorucenim vypracovanej

zavereCnej spravy Dohladu Projektanta o priebehu stavebnych prac na Stavbe, resp.

zrealizovanom a skolaudovanom funkénom celku v pripade realizacie Stavby na etapy, ktora
bude protokolarne odovzdana Objednavatelovi Preberacim protokolom.

POUZITIE DIELA

Nebezpecenstvo skody a vlastnicke pravo

(a) Nebezpecenstvo Skody na Diele resp. jeho prislusnej Casti znasa Projektant az do dnia
dodania Diela resp. jeho prislusnej Casti. Projektant do toho ¢asu znasa zodpovednost’ za
poskodenie, stratu alebo zniCenie Diela resp. jeho prislusnej casti.

(b) Dodanim Diela resp. jeho prislusnej Casti prechadza viastnicke pravo k Dielu resp. jeho
prislusnej Casti z Projektanta na BBSK, pricom vzmysle Zakona o majetku VUC je
spravcom Diela resp. jeho prislusnej Casti Objednavatel.

(c) Projektant nie je opravneny poskytnit Dielo ani Ziadnu jeho Cast' tretim osobam bez
predchadzajlceho suhlasu Objednavatela.

Zakonna licencia )

Ak Dielo alebo niektora z jeho Casti splfia pojmové znaky diela podl'a Autorského zakona alebo

poZiva ochranu z iného prava dusevného vlastnictva, v silade s § 558 Obchodného zakonnika

je Objednavatel’ opravneny pouzit’ dodané Dielo resp. jeho ¢ast’ na Ucel podia
bodu 3.1. Za (celom podla bodu 3.1 je Objednavatel opravneny aj zmenit’ a/alebo spracovat

Dielo alebo Dielo spojit’ s inym dielom, zadat’ zmenu a/alebo iné spracovanie Diela alebo

spojenie Diela s inym dielom tretej osobe, vyhotovit' rozmnoZeninu Diela alebo spracovaného

afalebo inak zmeneného Diela (t. j. zrealizovat’ Stavbu), ato v ¢asovo neobmedzenom
rozsahu, priCom je Objednavatel' opravneny realizovat' pri vyhotoveni rozmnozeniny Diela
akékol'vek stavebné prace a/alebo stavebné Upravy, ktoré umoznia udrzanie rozmnozeniny

Diela v dobrom stave a/alebo zachovaijl funkéné vyuzitie rozmnozeniny Diela a/alebo umoznia

modernizaciu rozmnozeniny Diela, ato poCas celej doby trvania majetkovych prav

autora/spoluautorov Diela resp. nositela majetkovych prav kDielu, ato aj bez
predchadzajiceho suhlasu Projektanta resp. udelenia osobitnej zmluvnej licencie

Projektantom.

Postiupenie majetkovych prav k Dielu

Ak Dielo alebo niektora z jeho Casti splna pojmové znaky diela podla Autorského zakona

(dalej aj ako ,Autorské dielo") a ak Projektant nie je autorom Autorského diela, ale k

Autorskému dielu vykonava v sulade s § 90 resp. § 92 Autorského zakona majetkové prava,

Zmluvné strany sa dohodli, Ze s Gcinnost'ou odo dna dodania Diela Projektant postupuje na

Objednavatela akékol'vek a vsetky majetkové prava k Dielu, ato na celG dobu trvania

majetkovych prav autora/spoluautorov Diela a bez akéhokolvek dalSieho obmedzenia.

Projektant na tento Ucel vyhlasuje, Zze vsetky prava k Autorskym podkladom pouZitym podla

bodu 5.3 pism. a) riadne a pred dodanim Diela vysporiadal. Projektant je oboznameny s tym,

Ze odo dna postUpenia majetkovych prav na Objednavatela bude Objednavatel’ opravneny o.

i. pouzit Dielo ktorymkolvek zo spdsobov podla bodu 7.4, bude opravneny postipené

majetkové prava postupovat dalej na tretie osoby alebo k nim udelovat’ licencie ainak
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7.4

1.5

7.6

7.7

7.8

pouzivat’ dielo bez potreby akéhokol'vek slhlasu Projektanta alebo autora/spoluautorov Diela
na takéto nakladanie a Ze Projektant, ako aj autor alebo spoluautori Diela nie si odo dria
Ucinnosti postlpenia opravneni akokol'vek vykonavat' ktorékol'vek majetkové pravo k Dielu.
Pre predidenie pochybnosti, dohoda o odmene za postipenie je uvedend v bode 10.2
a Projektant ani autor/spoluautori Autorského diela nebud( voci Objednavatelovi ani vodi
BBSK uplatfiovat’ Ziadne d'alSie naroky, a to ani na licenéné poplatky alebo odmeny.

Zmluvna licencia

Ak je Projektant autorom Autorského diela, bod 7.3 sa neuplatni a Projektant tymto v stlade
s § 65 anasl. Autorského zakona, s Gc€innostou odo difa dodania Diela resp. kazdej jeho
dodanej Casti udeluje Objedndvatelovi miestne aj vecne neobmedzeni licenciu, a to na
akékol'vek pouzitie ktorejkol'vek cCasti Diela a na akykol'vek Géel, najmi, nie vsak
vyluéne, na (1) spracovanie Diela Objednavatelom alebo inou osobou, (2) vyhotovenie
rozmnozenin Diela, (3) uvedenie Diela na verejnosti verejnym vystavenim originalu diela alebo
jeho rozmnozeniny, (4) verejny prenos Diela v elektronickej a/alebo tlacenej podobe, (5)
spristupfiovanie Diela na verejnosti (zverejfiovanie na internete), (6) zaradenie Diela do
databdzy chranenej autorskym pravom, ako aj na (7) spojenie Diela s inym dielom. Projektant
na tento Ucel vyhlasuje, Ze vSetky prava k Autorskym podkladom pouZitym podla bodu 5.3
pism. a) riadne a pred dodanim Diela vysporiadal. Licenciu udel'uje Projektant na celi dobu
trvania majetkovych prav k Dielu. Pre vyluCenie pochybnosti, udelenim licencie Projektant
sthlasi aj s tym, Ze Objednavatel’ ako povinna osoba pouZzije Dielo resp. jeho Cast’ aj v zmysle
Zakona o slobode informécii, napr. ho spristupni Ziadatelom podla Zéakona o slobode
informacii. Licencia podla tejto Zmluvy sa udel'uje ako vyhradna. Stcast'ou udelenej licencie je
aj slhlas Projektanta stym, Ze Objednavatel mdZe udelit’ sublicenciu na pouZitie Diela
akymkol'vek tretim osobam, v rozsahu udelenej licencie alebo v uzom rozsahu, ato bez
potreby dalSieho osobitného sthlasu Projektanta. Pre predidenie pochybnosti, dohoda o
odmene za pouZitie licencie je uvedena v bode 10.2 a Projektant nebude voci Objednévatelovi
ani voci BBSK uplatriovat Ziadne dalSie naroky, a to ani na licenéné poplatky alebo odmeny.
Sucast'ou postlpenia majetkovych prav resp. udelenia licencie je aj sthlas Projektanta s tym,
Ze v pripade Uplného alebo Ciastoéného prevodu prav a povinnosti zo Zmluvy podia &. 14 sa
rozumie, Ze takymto postipenim méze Objednavatel postipit’ aj tu uvedené postlpenie prav
podla bodu 7.3 resp. udelenie licencie podla bodu 7.4, a to bez potreby d'alSieho osobitného
stihlasu Projektanta a bez potreby predchadzajliceho informovania Projektanta.

Zmluvneé strany majui za nesporné, Ze tato dohoda o postipeni majetkovych prév resp.
dohoda o licen¢nej zmluve spifia poziadavku na pisomné vyhotovenie postiipenia majetkovych
prav/licen¢nej zmluvy a jej zverejnenie a maji obsah takéhoto postlpenia majetkovych prav/
takejto licencnej zmluvy za dostatocne urcité. Ak by vSak bolo toto dojednanie medzi
Zmluvnymi stranami potrebné z akéhokol'vek dbvodu akejkolvek tretej strane predloZit
a/alebo potvrdit’ v osobitnej forme, Projektant sa zavdzuje poskytnit’ na tento ucel
Objednavatelovi na ndklady Projektanta vSetku potrebnu stcinnost, a to bezodkladne po tom,
ako ho o to Objednavatel’ poZiadal, vratane podpisania osobitného pisomného potvrdenia o
uznani takéhoto postupenia/o uzavreti (vzniku) takejto licenénej zmluvy.

Projektant zodpoveda Objednavatel'ovi za to, Ze je bud’ v celom rozsahu opravneny majetkové
prava podla bodu 7.4 postupit’ alebo, ak je autorom Autorského diela, Ze je licenciu podla
bodu 7.4 v celom rozsahu opravneny udelit. Zavazky a zodpovednost Projektanta podla
tohto bodu trvajl aj po zaniku Zmluvy z akéhokolvek dévodu, ak bola Objednavatel'ovi pred
zanikom Zmluvy dodana akakol'vek Cast' Diela. Ak sa kedykolvek, hoci aj po zaniku Zmluvy
z akéhokol'vek dbvodu, zisti, Ze Projektant pravami ku dfiu odovzdania prisludnej Casti Diela
nedisponoval, zodpoveda Projektant v celom rozsahu za vietku Skodu, ktord Objednavatelovi
resp. BBSK v dosledku porusenia povinnosti podla tohto bodu vznikne.

Majetok BBSK

VSetky majetkové prava, ktoré Objednavatel na zaklade tohto ¢&lanku nadobudne na zaklade
zakona, na zaklade postipenia majetkovych prav k Autorskému dielu alebo na zéklade
udelenej licencie, sa vzmysle Zakona o majetku VUC stavaji majetkom BBSK odo dna
dodania prislusnej Casti Diela Objednavatelovi.

SLUZBY
Rozsah, kvalita a vSeobecné podmienky poskytovania SluZieb
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8.2

8.3

(a) Projektant sa v suvislosti s Dielom zavdzuje na zaklade Zmluvy a v sulade so Zmluvou
poskytovat' Objednavatelovi Sluzby, ato riadne avcas, s odbornou starostlivostou
a s neustalym prihliadanim na opravnené zaujmy Objednavatela a jeho pokyny a
Podklady.

(b) Projektant bude Sluzby poskytovat’ samostatne, pricom je opravneny, za podmienok
podla d. 9, vyuzit' na niektoré plnenia subdodavatelov.

() Dohodnutym miestom dodania SluZzieb je adresa sidla Objednavatela.

VSeobecné poZiadavky na InZinierske sluzby

(a) O priebehu poskytovania InZinierskych sluzieb bude Projektant pravidelne raz tyZzdenne
informovat’ Objednavatela e-mailom na adresu elektronickej posty Kontaktnych osob
Objednavatela pre technické zélezitosti.

(b) Za ucelom poskytnutia Inzinierskych sluzieb, ak to bude povaha veci vyZadovat, vyhotovi
a zaSle Projektant Objednavatelovi navrh znenia plnomocenstva, ktoré Objednavatel
bez meskania vystavi v pocte rovnopisov podla Uvahy Objednavatela, z ktorych aspon
jeden odovzda Projektantovi; za tymto Ucelom je Objednavatel’ opravneny upravit’ navrh
plnomocenstva tak, aby formalne aj vecne zodpovedal poskytovanym InZinierskym
sluzbdam a poziadavkam na zastlpenie Objednavatela vyplyvajlicim zo Zmluvy
a z uplatnitelnych pravnych predpisov a internych predpisov Objednavatela. Navrh
plnomocenstva musi obsahovat’ oznacenie Zmluvy a musi v fiom byt vyslovne uvedené,
Ze odmena za zastupovanie Objednavatela je siCastou Ceny. Projektant sa zavazuje
akceptovat’ svojim podpisom vsetky rovnopisy takto vystaveného plnomocenstva.

(c) VSetka dokumentacia (vratane koreSpondencie), ktora v sUvislosti s poskytovanim
InZinierskych sluzieb vznikne a bude alebo by mala byt' v dispozicnej sfére Projektanta,
patri Objednavatelovi. Akékolvek pisomnosti, ktoré pri vykone mandatu v rozsahu
InZinierskych sluzieb Projektant tretim stranam doruci alebo od tretich stran prijme, je
Projektant povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi najneskor pri doruceni faktiry za prislusni
Cast’ InZinierskych sluZieb.

Dohl’'ad Projektanta

(a) Projektant je povinny zacat’ poskytovat’ sluzby Dohladu Projektanta odo dia uvedeného
vo vyzve Objednavatela na poskytovanie Dohl'adu Projektanta dorucenej Projektantovi a
je povinny vykonavat' Dohl'ad Projektanta az do dna kolaudac¢ného rozhodnutia k Stavbe,
resp. k poslednému kolaudovanému funkénému celku (stavebnému objektu) Stavby.
Objednavatel’ vyzvu podla predchadzajlcej vety nedoruci Projektantovi skor, nez bude
uzatvorena zmluva s Dodavatelom stavebnych prac. Vyzvu podla prvej vety tohto bodu
Zmluvy zaSle Objednavatel Projektantovi najneskér 7 dni pred predpokladanym zacatim
stavebnych prac na Stavbe. Predpokladand dizka vykonu Dohladu Projektanta je
v predpokladanej lehote vystavby, najmenej: 12 mesiacov odo dia, v ktorom nadobudne
Gcinnost’ zmluva s Dodavatel'om stavebnych prac.

(b) Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze ak vyzva podla bodu 8.3 pism. a) nebude
dorucena Objednavatelovi ani do 36 mesiacov odo Dia Gcinnosti, zavazok Projektanta
poskytovat’ sluzby Dohl'adu Projektanta podla tejto Zmluvy zanika v celom rozsahu.

(c) Projektant sa aj bez potreby osobitnej Ziadosti alebo vyzvy Objednavatela zavazuje
v ramci Dohl'adu Projektanta najma, nie vsak vylucne:

(i) sledovat’ postup vystavby z technického a technologického hi'adiska a kontrolovat’
dodrziavanie podmienok stanovenych v Dokumentacii (vratane overeného projektu
stavby), vo vSeobecne zavaznych pravnych predpisoch a technickych normach
avpripade, ak je Stavba vyhradenou stavbou podla Stavebného zakona,
kontrolovat’ statické zabezpecenie pomocnych nosnych konstrukcii;

(i) plnit’ Glohy koordinatora projektovej dokumentacie podla Nariadenia o minimalnych
poziadavkach;

(iii) vyjadrovat' sa k navrhom Dodavatel'a stavebnych prac na zmeny Dokumentacie z
technického i technologického hladiska a zUastriovat’ sa pripadného nového
konania o stavebnom zamere, resp. overenia zmeny projektu Stavby;

(iv) vyjadrovat’ sa k porovnaniu vysledkov prieskumov so skutocnostou zistenou pri
zemnych pracach av pripade odliSnosti prijimat’ v spolupraci so $pecialistom pre
geotechniku navrhy doplnkovych rieseni;

(v) zucasthovat sa kontrol a skiiSok podla Kontrolného a skiiSobného planu;

(vi) vyjadrovat’ sa k poZiadavkdm Dodavatela stavebnych prac na tzv. naviac prace, t. j.
prace nad rozsah stavebnych prac vyplyvajtcich z Dokumentacie;
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(d)

(e)

()

(9)

(h)

(vii) na zaklade zistenych skutoCnosti sa vyjadrovat’ k pripadnym zmenam stavebnych a
technologickych postupov na Stavbe;

(viii) v pripade zloZitych rieSeni a v pripade potreby stanoviska jednotlivych Specialistov,
dodat’ stanovisko v medzi Zmluvnymi stranami dohodnutom termine stanovenom
podla zloZitosti vyZzadovanych rieseni;

(ix) v pripade, ak skutkovy stav zisteny na stavenisku nebude zodpovedat’ predpokladom
v Dokumentacii, navrhovat’ technické rieSenie vyvolanej zmeny, vratane
komplexného projekéného spracovania zmeny technického rieSenia do
Dokumentacie;

(x) zaujimat’ stanovisko s vysvetlenim a navrhom rieSenia k pripadnym skrytym vadam
Stavby;

(xi) poskytovat’ Dodavatelovi stavebnych prac potrebné usmernenia a spolupracovat’ s
nim pri vyhotoveni Planu uzivania Stavby a dokumentacie skutoného zhotovenia
Stavby;

(xii) schval'ovat’ navrh Planu uzivania Stavby predloZzeny Dodavatel'om stavebnych prac,

(xiii) zabezpecit' vypracovanie zaverecnej spravy Dohladu Projektanta o priebehu
stavebnych prac na Stavbe, resp. ktoromkolvek jej funkénom celku (stavebnom
objekte), pokial’ sa Objednavatel’ rozhodne realizovat’ Stavbu na etapy.

Projektant sa v pripade, ak ho o to Objednavatel’ poZiada, resp. ak ho na to Objednavatel

vyzve, zavazuje v ramci Dohl'adu Projektanta najmé, nie vsak vylucne:

(i) zlcastnit sa na odovzdani staveniska Dodavatelovi stavebnych prac, ak bude
Projektant na odovzdanie pozvany aspori 3 pracovné dni pred jeho stanovenym
terminom;

(i) zucastriovat' sa na kontrolnych drioch Stavby, ak bude Projektant na kontrolny deri
pozvany aspon tri pracovné dni pred jeho stanovenym terminom;

(iii) zGcastiiovat sa na kontrolnych prehliadkach Stavby, ako aj na mimoriadnych
kontrolnych prehliadkach Stavby, ak bude Projektant na kontrolnt prehliadku alebo
na mimoriadnu kontrolnd prehliadku pozvany aspon tri pracovné dni pred jej
stanovenym terminom;

(iv) zlcastnit’ sa na prehliadke dokoncenej Stavby a na odovzdani a prevzati dokoncenia
Stavby alebo jej Casti, ak bude Projektant na odovzdanie a prevzatie dokoncenej
Stavby pozvany asponi 3 pracovné dni pred jeho stanovenym terminom;

(v) zUcastnit sa na kolaudacnej obhliadke Stavby;

(vi) na vyzvu osoby poverenej vykonom stavebného dozoru alebo na vyzvu
Objednavatela sa dostavit na Stavbu do 3 dni, v mimoriadnych pripadoch do 24
hodin, odo dha dorucenia takejto vyzvy;

(vii) v pripade zmeny Dodavatel'a stavebnych prac aktualizovat’ Dokumentaciu (vykaz
vymer), a to podla aktualneho stavu rozostavanosti Stavby;

(viii)v pripade potreby predkladat’ stanoviskd a vysvetlovat' problémy spojené s
nejasnostami vyplyvajlcimi z vyhotovenej Dokumentacie.

Objednavatel'’ zabezpeli Projektantovi primerané organizacno-technické predpoklady,

najma zabezpeli pristup Projektanta k stavebnému denniku vedenom na Stavbe

kazdodenne pocas celej pracovnej doby.

Objednavatel’ bude pravidelne a vcas oboznamovat Projektanta so vSetkymi

skutoCnostami a okolnostami, ktoré mdéZzu ovplyvriovat’ poskytovanie Dohl'adu

Projektanta.

Pre vykon Dohladu Projektanta odovzdd Objednavatel Projektantovi ako Podklad

Objednavatela aj casovy harmonogram stavebnych prac doruceny Dodévatel'om

stavebnych prac, spravidla ku driu odovzdania a prevzatia staveniska.

Projektant je pri Dohlade Projektanta povinny spolupracovat’ so stavebnym dozorom

Objednavatela a zaroven je oboznameny stym, Ze pri niektorych Ukonoch moéze za

Objednavatela konat' (a teda pozadovat plnenie povinnosti Projektanta podla tejto

Zmluvy) stavebny dozor, ato v rozsahu, ktory bude vymedzeny v osobitnej zmluve

uzatvorenej medzi Objednavatelom a osobou, ktora bude na Stavbe vykonavat’ stavebny

dozor. Projektant sa tiez zavazuje pri Dohlade Projektanta spolupracovat’ s kontaktnymi
osobami Dodavatela stavebnych prac, stavbyvedicim a koordinatorom bezpecnosti na

Stavbe a poskytovat’ im riadnu a bezodkladnd sucinnost’ potrebnd na riadne a vCasné

dodanie diela podla zmluvy, ktorl Objednavatel' uzatvori s Dodavatelom stavebnych

prac.
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8.4

9.2

9.3

9.4

9.5

(i) Na dorucenie stanovisk, vyjadreni, schvaleni, suhlasov, alebo oznameni Projektanta, ktoré
predpoklada vykon cinnosti Dohl'adu Projektanta v rozsahu podla tejto Zmluvy, sa budu
aplikovat’ ustanovenia ¢l. 15 o dorucovani KoreSpondencie. Ak vsak ma byt’ adresatom
ukonu podla predchadzajlcej vety iné osoba nez Objednavatel’, najma, nie viak vyluéne,
stavebny dozor Objednavatela alebo Dodavatel stavebnych prac, je Projektant povinny
zabezpecit, aby bola predmetna pisomnost’ dorucena do dispozitnej sféry takéhoto
adresata. Ustanovenia o dorucovani KoreSpondencie podla ¢l. 15 sa neuplatnia v pripade
tikonov adresovanych stavebnému dozoru Objednavatela alebo Dodavatel'ovi stavebnych
prac, pri ktorych podla obchodnych zvyklosti alebo odvetvovej praxe postacuje, aby bol
Ukon urobeny vo forme zdpisu v stavebnom denniku, priCom takéto pisomnosti sa
povazuju za dorucené uplynutim tretieho dra odo dna uskutoénenia zapisu v stavebnom
denniku.

Konzultacné sluzby

(a) Projektant je povinny kedykolvek pocas trvania zarucnej doby k Dielu na Ziadost
Objednavatela ako verejného obstaravatela bezodkladne poskytnit’ pisomné vysvetlenia
tykajlce sa technickych otdzok a zaleZitosti Diela ako sitazného podkladu vo verejnom
obstardvani vyhldasenom na zdkazku na zhotovenie Stavby alebo jej casti, ak
Objednavatel’ takito poziadavku uplatni, a to aj po ukonceni verejného obstaravania, ak
by bola takato stcinnost’ Projektanta potrebna za ucelom vykonu kontroly riadiaceho
alebo iného kompetentného orgdnu pri financovani projektovej dokumentacie vysSieho
stupnia z inych zdrojov ako zo zdrojov rozpoctu Objednavatela.

(b) Projektant sa zavazuje zlcastnit’ sa akychkol'vek rokovani, verejnych prerokovani Diela
alebo verejnych rokovani s Dielom sUvisiacich, ak ho na to Objednavatel vyzve.

§UBDODAVATELIA

Cast’ predmetu plnenia Zmluvy Projektant méze zabezpecit' prostrednictvom subdodavatelov.
V takom pripade zodpoveda Projektant za riadne, v¢asné a UpIné vykonanie subdodavok tak,
akoby subdodavku vykonaval sam. Ak Projektant polas Verejného obstardvania uviedol na
preukazanie splnenia akejkol'vek kvalifikacie konkrétnu fyzick( osobu (dalej len ,Expert"), je
povinny zabezpe(it, aby v tomu zodpovedajicom rozsahu vykonaval prislusné &nnosti tento
Expert.

Projektant zabezpedi riadne plnenie svojich zavazkov vyplyvajlcich zo Zmluvy prostrednictvom
primeranej Upravy zavazkov v zmluvdch so subdodavate/mi sdvisiacimi s plnenim Zmluvy;
primeranou uUpravou sa mysli aj odzrkadlenie podmienok tejto Zmluvy do zmluvy so
subdodavatelom v primeranom rozsahu tak, aby nebola ohrozena riadnost, Uplnost
a v€asnost’ vykonania Diela a/alebo poskytnutia SluZieb. Projektant sa zavézuje zabezpecit,
aby jeho subdoddvatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zakona o RPVS boli riadne
zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodavatel'skej zmluvy s
Projektantom, ak im taka povinnost’ vyplyva zo Zakona o RPVS.

Zoznam subdodavatelov Projektanta resp. vyhlasenie Projektanta o tom, Ze subdodavatelov
nevyuzije, uvadza priloha ¢ 3. Zoznam subdodavatelov obsahuje identifikacné U(daje,
predmet subdodavky, podiel subdodavatela na plneni podla Zmluvy a uUdaje o osobe
opravnenej konat' za kazdého subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia. Kazdy subdodévatel’ musi mat’ opravnenie na prislusné pinenie podla § 32
ods. 1 pism. e) Zakona o VO a musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak
Zakon o RPVS pre takéhoto subdoddvatela tento zapis vyZaduje. Ak je Expert osobou podla §
34 ods. 3 Zakona o VO, predklada Projektant aj podklady podla tohto ustanovenia Zakona
0 VO. Kym tieto dokazy nie st Objednavatel'ovi uspokojivo predloZené, zavézuje sa Projektant
nezabezpecovat’ prislusnu Cast’ plnenia prostrednictvom subdodévatela.

Ak Projektant nahradza niektorého zo subdodavatel'ov uvedenych v prilohe ¢&. 3, alebo ak pri
podpise Zmluvy Projektant uviedol, Ze subdodavatelov nevyuZzije, pofas plnenia Zmluvy sa
vSak rozhodne niektort cast’ plnenia dodat’ subdodavatel'sky, je Projektant povinny oznamit’
Objednavatelovi (identifikatné) udaje o novom subdodavatel'ovi a o osobe opravnene]j konat’
za nového subdodavatela v rozsahu bodu 9.3, a to najneskér 7 dni pred prijatim subdodavky
od nového subdodavatela alebo od uzavretia zmluvného vztahu s novym subdodavatelom
(podl'a toho, ktora udalost nastane skor). Projektant je na tak(to zmenu opravneny
kedykol'vek pocas trvania Zmluvy.

Objednavatel’ je povinny pisomne vyjadrit svoje stanovisko k doplneniu alebo zmene
subdodavatela bez zbyto¢ného odkladu po doruceni pisomnej Ziadosti Projektanta o jeho
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9.6

9.7

10
10.1

10.2

doplnenie alebo zmenu. Objednavatel’ je opravneny akéhokol'vek subdodavatela odmietnut,
ak navrhovana zmena nie je Projektantom podloZena dokazmi o dostatoCnej kvalifikacii a inej
sposobilosti osoby nového subdodavatela/Experta alebo ak zisti, Ze subdodavatel’ nie je riadne
zapisany do registra partnerov verejného sektora, ak takyto zapis pre prislusného
subdodavatela Zakon o RPVS poZaduje. Doplnenie alebo zmena subdodavatela nevyZaduje
uzatvorenie dodatku k Zmluve, ak Objednavatel vyjadri sthlas s takymto doplnenim alebo
Zmenou.

Vsetky Casti Diela a Sluzby, ktoré budl vykonavané/poskytované formou subdodavok, budd
takto vykondvané na vylucné naklady Projektanta a na jeho nebezpecenstvo az do okamihu
dodania Diela/Sluzby.

Povinnosti podl'a bodov 9.3 a 9.4 nie je Projektant povinny plnit’ v pripade subdodavatelov,
ktori mu dodavaju tovary.

CENA, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

Obsah Ceny

(@) V Cene je zahrnutd cena za Dielo, ako aj akékolvek a vsetky naklady Projektanta na
vykonanie Diela a poskytnutie SluZieb, ktoré podl'a Zmluvy a/alebo obchodnych zvykiosti
a/alebo odvetvovej praxe alebo aplikovatel'ného pravneho predpisu (napr. dane, poplatky)
stvisia s vykonanim Diela a/alebo poskytnutim SluZieb, ako aj naklady, ktoré ma alebo by
mal Projektant vynaloZit' na to, aby bolo Dielo vykonané a Sluzby poskytnuté riadne
a vCas, ako aj d'alsie naklady Projektanta na plnenie jeho zmluvnych povinnosti v tejto
Zmluve spomenutych alebo fiou predpokladanych (napr. naklady na Akceleracné
opatrenia navrhnuté a prijaté Projektantom), ako aj naklady suvisiace s Vykonavanim
Diela alebo s poskytovanim Sluzieb, ktoré Zmluva vyslovne nespomina, ale ktoré
Projektant vynaloZi v suvislosti s uzatvorenim Zmluvy alebo po jej uzatvoreni, vratane
nakladov, ktoré v Case jej uzatvorenia Projektant nepredvidal, ale s podla okolnosti
potrebné na riadne a vcasné vykonanie Diela a/alebo na poskytnutie SluZieb.

(b) Cena pozostdva z ceny za Dielo aceny za Dohlad Projektanta. V.cene za Dielo je
zahrnuta aj odmena za udelenie licencie podla bodu 7.4, resp. za postupenie licencie
podla bodu 7.3, za InZinierske sluzby, aj za Konzultacné sluzby. Projektant potvrdzuje, ze
tato odmena zodpoveda zmluvne dohodnutym spdsobom pouzitia Diela, zodpoveda
oCakavanému ekonomickému zhodnoteniu Diela, je jednoznacne proporcionalna k
tvorivému podielu fyzickych osob, ktoré sa tvorivo podielali na Diele (autorov), zodpoveda
dohodnutému rozsahu, Ucelu a Casu pouzitia Diela a je uhradzand ako jednorazova.
Naklady spojené s poskytovanim Inzinierskych sluzieb a Konzultacnych sluzieb, ak takéto
Projektantovi vzniknd (napr. naklady na pracovné cesty zamestnancov Projektanta,
telekomunikacné naklady, naklady na konzultacné a poradenské sluzby, spravne a iné
poplatky), su taktiez zohladnené v cene za Dielo, ak to vZmluve nie je vyslovne
dohodnuté inak. V pripade potreby urCenia vysky odplaty za udelenie licencie podla bodu
7.4, resp. za postUpenie licencie podla bodu 7.3, sa Zmluvné strany dohodli, Ze odmena
za udelenie, resp. za postupenie licencie je dohodnuta vo vyske 10 % z Ceny. Cena za
Dohl'ad Projektanta zahffia akékolvek a vSetky naklady Projektanta potrebné na riadne
a v€asné plnenie povinnosti Projektanta dohodnutych v bode 8.3, ato bez ohladu na
trvanie doby vystavby a bez ohl'adu na rozsah prac a sluZieb, ktorych vynaloZenie bude
riadne a vCasné dodanie sluzieb Dohl'adu Projektanta vyZzadovat'.

Vyska Ceny

(a) Cena sobsahom podla bodu 10.1 bola Zmluvnymi stranami dohodnutd v sulade so
Zakonom o cenach a v sulade s Ponukou, ktora tvori prilohu €. 2, vo vyske:

Cena bez DPH 19 590,00 EUR
DPH 23 % 4 505,70 EUR
Cena s DPH 24 095,70 EUR
(slovom: dvadsatstyritisic devétdesiatpat’ eur a sedemdesiat centov vrdtane
DPH).
(b) Cena za Dielo je dohodnuta nasledovne:
Cena za Dielo bez DPH 18 990,00 EUR
DPH 23 % 4 367,70 EUR
Cena s DPH 23 357,70 EUR

(slovom: dvadsattritisic tristopatdesiatsedem eur a sedemdesiat centov
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vratane DPH).

pricom bude uhradena v Styroch splatkach nasledovne:

(c)

(d)

(e)

Q)

(i) prva cast’ ceny za Dielo je dohodnuta Zmluvnymi stranami vo vyske 30 % z ceny
za Dielo, t. j. vo vyske 5 697,00 EUR bez DPH resp. 7 007,31 EUR s DPH (s/lovom:
sedemtisic sedem eur a tridsatjeden centov vrdtane DPH) (dalej len ,Prva cast’
Ceny"), pricom Projektantovi vznikne narok na jej Uhradu po dodani Konceptu
Dokumentacie pre RoSZ, na zaklade faktlry vystavenej v sulade so Zmluvou, ktorej
prilohou bude riadne vyhotoveny a podpisany Preberaci protokol ku Konceptu
Dokumentacie pre RoSZ;

(ii)druha cast’ Ceny za Dielo je dohodnutd Zmluvnymi stranami vo vyske 20 %
z ceny za Dielo, t. j. vo vySke 3 798,00 EUR bez DPH resp. 4 671,54 EUR s DPH
(slovom. styritisic Seststosedemdesiatieden eur a pétdesiatstyri centov vratane
DPH) (d'alej len ,Druha cast’ Ceny"), pricom Projektantovi vznikne narok na jej
Uhradu po dodani pravoplatného rozhodnutia o stavebnom zamere a Dokumentacie
pre RoSZ, na zaklade faktury vystavenej v sulade so Zmluvou, ktorej prilohou bude
riadne vyhotoveny a podpisany Preberaci protokol k rozhodnutiu o stavebnom
zamere a k Dokumentacii pre RoSZ;

(iii) tretia Cast’ Ceny za Dielo je dohodnuta Zmluvnymi stranami vo vyske 30 %
z ceny za Dielo, t. j. vo vySke 5 697,00 EUR bez DPH resp. 7 007,31 EUR s DPH
(slovom: sedemtisic sedem eur a tridsatjeden centov vrdtane DPH) (dalej len
~Tretia cast’ Ceny"), pricom Projektantovi vznikne narok na jej Ghradu po dodani
Konceptu Dokumentacie pre OPS, na zaklade faktury vystavenej v sulade so
Zmluvou, ktorej prilohou bude riadne vyhotoveny a podpisany Preberaci protokol ku
Konceptu Dokumentacie pre OPS;

(iv) Stvrta cast’ Ceny za Dielo je dohodnutda Zmluvnymi stranami vo vyske 20 %
z ceny za Dielo, t. j. vo vySke 3 798,00 EUR bez DPH resp. 4 671,54 EUR s DPH
(slovom: styritisic_seststosedemdesiatieden eur a pétdesiatstyri centov vratane
DPH) (dalej len ,Stvrta cast’ Ceny"), pricom Projektantovi vznikne narok na jej
Uhradu po dodani overeného projektu Stavby a Dokumentdcie pre OPS, na zaklade
faktury vystavenej v stlade so Zmluvou, ktorej prilohou bude riadne vyhotoveny
a podpisany Preberaci protokol k overenému projektu Stavby a k Dokumentacii pre
OPSs.

Cena za Dohl'ad Projektanta je dohodnuta Zmluvnymi stranami vo vyske:

Cena za Dohl'ad projektanta bez DPH 600,00 EUR
DPH 23 % 138,00 EUR
Cena s DPH 738,00 EUR
(slovom: sedemstotridsatosem eur vratane DPH).

priCom Projektantovi vznikne narok na jej Uhradu na zaklade faktdry vystavenej v stlade

so Zmluvou, ktorej prilohou bude riadne vyhotoveny a podpisany Preberaci protokol

k Dohl'adu Projektanta.

Ak sa pocas trvania Zmluvy zmeni zakonom ustanovena sadzba DPH, k Cene bez DPH sa

prirata sadzba DPH vo vyske podla aplikovatel'nych pravnych predpisov v &ase vzniku

naroku Projektanta na uhradu Ceny a vyska Ceny s DPH podla bodu 10.2 pism. a) (t. j.

celkova Cena s DPH), ako aj vyska jednotlivych Casti Ceny s DPH podla bodu 10.2 pism.

b) resp. ¢), sa o takto zmenenu sadzbu DPH zniZi alebo zvysi; ozmene vysky Ceny

vyvolanej zmenou zakonom ustanovenej sadzby DPH nie je medzi Zmluvnymi stranami

potrebné uzatvarat’ dodatok.

Ak z akéhokol'vek Preberacieho protokolu pouzitého pri fakturacii vyplynie, Ze niektora

z poloZiek ocenenych v prilohe €. 2 nebola Objednavatelovi skutotne dodana,

Projektantovi nevznikd narok na Uhradu takejto polozky vo vyske jej ocenenia. Ak napriek

tomu k takejto Uhrade zo strany Objednavatela doslo, Projektant sa zavézuje vratit’

Objednavatelovi vycislent sumu bezdévodného obohatenia bez zbyto¢ného odkladu.

Ak Objednavatel’ prijal a vykonal Akceleracné opatrenia miesto Projektanta v zmysle bodu

4.2 pism. d) tak, Ze Projektantovi odnal ¢ast’ Vykonavania Diela (t. j. ¢ast’ Diela alebo

akékolvek prace alebo sluzby s fiou slvisiace) a tieto zadal novému projektantovi, Cena

sa znizuje o cenu za prace a/alebo sluzby, ktoré ma Objedndavatel uhradit’ novému
projektantovi podla zmluvy uzatvorenej s novym projektantom, priCom na tento Gcel nie
je podstatné, ako av akej vySke boli takéto prace a/alebo sluzby ocenené na uUcely

24/36



Ponuky aako sU premietnuté v Specifikacii Ceny podla prilohy ¢ 2; pre predidenie
akychkol'vek pochybnosti, o tomto nie je medzi Zmluvnymi stranami potrebné vyhotovit
osobitny dodatok k Zmluve.

10.3 Fakturacné podmienky

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

()

(9)

Podkladom pre uhradu ktorejkolvek splatky ceny za Dielo resp. ceny za Dohlad
Projektanta bude elektronicka faktira vystavena Projektantom a dorucena elektronicky
na adresu elektronickej posty Objednavatela: skola@gbstlc.sk. Informaciu o odoslani
faktdry, vratane kopie faktiry a jej priloh, zasle Projektant vzdy aj na adresu Kontaktnych
os6b Objednavatela pre zmluvné zalezitosti. Projektantovi vznikne narok na uhradu
prislusnej Casti Ceny po riadnom dodani prislusnej Casti Diela resp. po dodani Dohl'adu
Projektanta, na zaklade faktury vystavenej v sulade so Zmluvou, nie vSak skér, ako budd
riadne odstranené vsetky vady a nedorobky na Diele, ¢o preukaze osvedceny zapis o
uspokojivom odstraneni a/alebo naprave reklamovanych vad podla bodu 11.6 pism. a),
ak boli uvedené v Preberacom protokole v zmysle bodu 6.3 pism. f); zadpis o
uspokojivom odstraneni a/alebo naprave reklamovanych vad podla bodu 11.6 pism. a)
v takom pripade Projektant pripoji k faktdre ako jej prilohu. Sucast'ou kazdej faktiry musi
byt Preberaci protokol osvedCujlci dodanie prislusnej casti Diela resp. Dohladu
Projektanta.

KaZda faktira musi obsahovat' v3etky naleZitosti iCtovného/dariového dokladu podla §
10 Zakona o Uctovnictve a § 74 Zakona o DPH a musi splfiat’ vSetky poziadavky na
elektronickl formu faktdry, najmd poZiadavku vierohodnosti, neporusenosti obsahu a
Citatelnosti. Okrem Udajov urCenych v zmysle pravnych predpisov musi kazda faktura
obsahovat' (i) Cislo tejto Zmluvy pridelené Objednavatelom a datum uzatvorenia Zmluvy;
(ii) oznacenie Zmluvnych stran v rozsahu nazov/obchodné meno, ICO, DIC, IC DPH (ak je
pridelené), (iii) den vystavenia faktiry; (iv) lehotu splatnosti faktury podla Zmiuvy; (v)
vySku fakturovanej Casti Ceny s DPH, (vii) oznaCenie penazného Ustavu a Cislo uctu
Projektanta; (vi) podpis osoby opravnenej vystavit' faktiru za Projektanta. Ak
Objednavatel’ poCas Vykonavania Diela Projektantovi oznami, ze na faktdre je potrebné
uviest’ aj udaje o Projekte tak, ako st uvedené v bode 1.1, uvedie Projektant na fakture
aj tieto Gdaje.

Projektant je je v Case uzatvorenia Zmluvy platitelom dane z pridanej hodnoty. Ak sa
poCas trvania Zmluvy Projektant deregistruje ako platitel DPH, je povinny o tom
Objednavatela bezodkladne pisomne upozornit. Zmena danového statusu Projektanta
podla tohto bodu nevyzaduje dohodu o zmene obsahu Zmluvy vo forme dodatku. Ak sa
Projektant, ktory v Case podpisu tejto Zmluvy nebol platitelom DPH v priebehu plnenia
Zmluvy stane platitelom DPH, nema narok na zvySenie Ceny ani Ziadnej jej Casti o vysku
aktualne platnej sadzby DPH. )

Ak budu v dorucenej faktlre uvedené nespravne Udaje alebo nebude obsahovat’ a splfat’
vSetky pravnymi predpismi predpisané alebo Zmluvou dohodnuté naleZitosti a
podmienky, alebo k nej nebudl pripojené vsetky prilohy pozadované Zmluvou, je to
dovod na odmietnutie faktiry a jej vratenie na prepracovanie; v takom pripade
sa rozumie, Zze Objednavatel nie je v omeSkani s Uhradou faktdry. Vo vratenej faktdre
vyznali Objednavatel doévod jej vratenia. Lehota splatnosti penazného zavazku
Objednavatela na Ghradu prislusnej Casti Ceny zacne v takom pripade plynat’ az po dni
dorucenia opravenej faktdry Objednavatel na na to uréend adresu elektronickej posty
v zmysle Zmluvy.

Penazné zavazky Objednavatela na Uhradu Ceny st splatné do 60 dni odo dia
dorucenia prislusnej faktiry. Ak posledny den lehoty splatnosti faktdry pripadne na
nasledujlici pracovny den. Projektant vyhlasuje, ze dohodnuta lehota splatnosti nie je v
hrubom nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajlcim zo Zmluvy a povaha predmetu
plnenia podla Zmluvy osobitné dojednanie podl'a tohto bodu odévodhuje.

Ak je Objednavatel v omeskani s Uhradou faktiry, Projektant si moze voci
Objednavatel'ovi uplatnit’ Grok z omeskania vo vyske podla § 369 ods. 2 Obchodného
zakonnika a pausalnu nahradu nakladov podla § 369c Obchodného zakonnika.

Na penazné naroky Objednavatela, na ktorych Uhradu je Objednavatel’ v zmysle Zmluvy
od Projektanta opravneny a ktoré si ma Projektant v zmysle Zmluvy uplatnit’ fakttrou, sa
uplatni bud’ dohoda Zmluvnych stran o elektronickom dorucovani KoreSpondencie, t. j.
takéto faktury budi doruCované na elektronickd adresu na dorucovanie KoreSpondencie
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uvedent v Kontaktnych udajoch Projektanta alebo bude faktira dorucena poStou na
adresu sidla Projektanta; vyber sp6sobu dorucovania patri Objednavatelovi. Ak Zmluva
pre prislusSny penazny zavazok osobitne neustanovuje inG lehotu splatnosti, faktiry
vystavené Objednavatelom budu splatné do 30 dni odo dfia dorucenia faktary. Ak je
Projektant v omeskani s uhradou faktiry, Objednavatel si mdze voli Projektantov
uplatnit’ Grok z omeskania vo vyske podla § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika
a pausalnu nahradu nakladov podl'a § 369¢ Obchodného zakonnika.

10.4 Platobné podmienky

11
111

11.2

11.3

(a) Objednavatel’ neposkytne Projektantovi Ziadne preddavky.

(b) Objednavatel’ uskutocni platbu na Uhradu prislusnej Casti Ceny bezhotovostnym
prevodom v prospech bankového Uctu Projektanta uvedeného v zahlavi Zmluvy.

(c) Za den splnenia penazného zavazku Objednavatela na Uhradu prislusnej Casti Ceny sa
povazuje den pripisania diznej sumy z UCtu Objednavatela na UcCet Projektanta. Ak
Projektant zmeni Gcet uvedeny v Zmluve a postupom stladnym so Zmluvou nevyrozumie
Objednavatela o zmene UGctu, alebo ak su v zahlavi Zmluvy uvedené nespravne alebo
nelplné udaje tykajlice sa banky alebo bankového Uctu, faktira sa povazuje za uhradenu
driom odpisania dlznej sumy z Gctu Objednavatela bez ohl'adu na to, ¢i bude dlzna suma
skutocne pripisana na (cet Projektanta. Za den splnenia penazného zavazku Projektanta,
na ktory je Projektant v zmysle Zmluvy povinny, sa povazuje def pripisania dlznej sumy
z bankového Uctu Projektanta na bankovy Ucet Objednavatela.

(d) Ak bude Projektant v zmysle § 69 ods. 14 Zakona o DPH zverejneny v zozname platitel'ov
DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie v zmysle § 81 ods. 3 pism. b)
Zakona o DPH vedenom Financnym riaditel'stvom Slovenskej republiky, je Objednavatel
opravneny po zverejneni Projektanta v takomto zozname zadrZzat' sumu vo vyske
zodpovedajlucej DPH, za ktori mé v zmysle § 69b Zakona o DPH rucit’ Objednavatel.
Takto zadrzana suma bude bud’ Objednavatelom na vyzvu prislusného dariového tradu
uhradena v zmysle § 69b Zakona o DPH alebo bude Projektantovi uvolnena najneskor
den nasledujuci po dni predlozenia:

(i) origindlu pisomného potvrdenia prislusného dariového Uradu, Ze Projektant ako
danovy subjekt nemd nedoplatok na DPH, pricom takéto potvrdenie nesmie byt
starsie ako 3 dni, a

(i) preukazania skutocnosti, Ze Projektant nie je uvedeny v zozname platitelov DPH, u
ktorych nastali dévody na zruSenie registracie v zmysle § 81 ods. 3 pism. b) Zakona
o DPH.

(e) Objednavatel’ je opravneny zapocitat’ akukol'vek svoju i nesplatnt pohladavku, ktori ma
voli Projektantovi, s pohladdvkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto Zmluvy
Projektantovi voci Objednavatel'ovi. Zapocet pohl'adavok méZe Objednavatel’ uplatnit’ pri
Uhrade faktdry Projektanta. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne
predpisy pripustaju, ze vyluCuji pravo Projektanta zapoditat’ akikol'vek jeho pohladavku
voci Objednavatel'ovi oproti akejkol'vek pohl'adavke Objednavatela.

ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA

Dielo ma vady, ak Dielo resp. jeho Cast’ nezodpoveda vysledku uréenému v Zmluve, Géelu
a/alebo hospodéarskemu cielu jeho obstarania, pripadne nema vlastnosti (obsahové a/alebo
formalne, vecné a/alebo pravne) vymienené Zmluvou alebo stanovené vSeobecne zavédznymi
pravnymi predpismi alebo ak sa zisti, ze sa Vykonadvanie Diela uskutoénilo v rozpore
s aplikovatel'nymi ustanoveniami Zmluvy (napr. v rozpore s pokynmi Objednavatel’a). Dielo ma
vzdy vady, ak pri pouZiti Diela na Ucel predpokladany v Zmluve podla bodu 3.1 Objednavatel
alebo prislusny zmluvny partner (dodavatel) Objednavatela zistia, Ze je Dielo vyhotovené
sposobom a/alebo v kvalite, ktora brani alebo podstatne stazuje pouZzitie Diela v sulade
s UCelom predpokladanym v Zmluve (napr. chyby vo vykresovej a/alebo textovej Casti,
nezhody Diela s podmienkami stanovenymi PrisluSnymi organmi, absencia zakonnych
nalezitosti, nesulad Diela s aplikovatelnymi pravnymi predpismi, technickymi normami, a pod).
Projektant zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo resp. jeho Cast’ v Case jeho odovzdania
Objednavatel'ovi, a to aj vtedy, ak sa vada stane zjavnou aZ po dodani Diela resp. jeho &asti,
najneskor vsak, ak sa vada zisti v posledny deri zaruénej doby.

Projektant nezodpoveda za vady Diela spésobené dodrzanim nevhodnych pokynov zo strany
Objednavatela, ak Projektant na nevhodnost’ tychto pokynov v silade so Zmluvou upozornil
a Objednavatel na ich dodrzani trval postupom podla bodu 5.5 pism. f), ibaze by takéto
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11.4

11.5

11.6

12
12.1

pokyny Objednavatela odporovali zakazom uloZzenym aplikovatelnymi predpismi verejného

prava.

Zaruéna doba zadina plynit odo dna riadneho dodania Dokumentacie Objednavatela a

neuplynie skér ako v den nasledujici po dni vydania kolaudacného osvedcenia k Stavbe.

Zarucna doba neplynie pocas doby, pocas ktorej Objednavatel nemoze uzivat' Dielo pre jeho

vady, za ktoré zodpovedd Projektant. Zaruénd doba zaCne opatovne plyndt’ az driom

nasledujiicim po dni pisomného potvrdenia zo strany Objednavatel'a o uspokojivom odstraneni
reklamovanej vady.

Zaruka sa pocas plynutia zarucnej doby vztahuje na vsetky vlastnosti Diela, najmé na jeho

vecnl a obsahovl UGplnost a spravnost, pouzitelnost, zakonnost' priebehu a procesu

Vykonavania Diela a jeho sutlad so Zmluvou, technickd a odbornt bezchybnost'.

Naroky z vad Diela

(a) Projektant znasa vSetky naklady spojené s odstranenim vad Diela, ato vratane vad
vytknutych Objednavatel'ovi v Preberacom protokole podla bodu 6.3 pism. (d) podbod
(ix). Ak Objednavatel zisti, Ze ma Dielo vady, ma Objednavatel’ vzdy pravo poZadovat' od
Projektanta na zdklade oznamenia vad (dalej len ako ,Reklamacia“), aby bez
zbytocného odkladu, najneskdr vsak do 10 dni odo dna dorucenia Reklamécie, ak sa
Zmluvné strany nedohodn( inak;

(i) oznamené vady Diela na svoje naklady odstranil alebo inak napravil a Projektant sa
tymto zavazuje vady oznamené v Reklamacii odstranit’ alebo inak vhodne napravit
riadne a vcas; alebo

(ii) poskytol Objednavatelovi primerand zl'avu z Ceny;
pricom vol'ba medzi narokmi patri Objednavatel'ovi a medzi Zmluvnymi stranami je
vyslovne dohodnuté, Ze uplatneny narok méZe Objednavatel kedykol'vek menit, a to az
do odstranenia poslednej z vad oznamenej v prislusnej Reklamacii. Uplné a vcasné
odstranenie vad si Zmluvné strany pisomne potvrdia v zapise o uspokojivom odstraneni
a/alebo naprave reklamovanych vad; zapis musi byt datovany, potvrdenie Objednavatela
musi byt’ vyslovné a zépis musi byt podpisany Kontaktnou osobou Objednavatela pre
technické zalezitosti.

(b) Ak Projektant vady Diela napriek uplatnenej Reklamacii neodstrani spdsobom a/alebo
v lehote podla pism. a) tohto bodu 11.6, je Objednavatel opravneny vadu odstranit
tretou osobou na naklady Projektanta. Projektant sa zavazuje uhradit’ naklady
Objednavatela na postup podla predchadzajlcej vety Objednavatelovi bezodkladne na
prvi vyzvu Objednavatela v lehote urcenej vo vyzve Objednavatela. Vyska nakladov
Objednavatela sa uré podla preukdzatelne vynaloZzenych nakladov Objednavatela,
pricom na Ucely ich postdenia nie je relevantné, aké by boli naklady Projektanta, ak by
splnil povinnost' podla pism. a) tohto bodu avady odstranil alebo inym vhodnym
sposobom napravil sam. Postup Objednavatela podla tohto bodu nezbavuje Projektanta
zodpovednosti za Skodu.

DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Nulova tolerancia korupcie a ochrana oznamovatel'ov protispolocenskej ¢innosti

(a) Projektant sa zavdzuje dodrziavat' vSetky aplikovatelné vSeobecne zdvézné pravne
predpisy vztahujlce sa k zakazu korupcie a korupného spravania, pricom sa Projektant
najmd, nie vsak vyluéne (i) zdrZi akejkol'vek formy korupcie a korupcného spravania
v suvislosti s plnenim podla Zmluvy alebo akéhokolvek spravania, ktoré moze vyvolat’
pochybnosti o tom, Ze sa korupcie zdrziava; (ii) zavdzuje poskytnit’ Objednavatelovi
alebo akémukol'vek organu verejnej spravy opravnenému na to v zmysle aplikovatelnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov pInt a bezodkladni sicinnost’; (iii) zavazuje
bezodkladne oznamit Objednavatelovi akékolvek podozrenie z korupéného spravania
slvisiaceho s realizaciou Zmluvy a poskytndt’ stcinnost’ pri  preskimavani tohto
oznamenia; (iv) vyhlasuje, Ze nema a nebude mat’ Ziadne prepojenie so Ziadnou osobou
pdsobiacou v rdmci osoby Objednavatela, najmé so Statutarnym organom Objednavatela
alebo jemu blizkou osobou a Ziadnou Kontaktnou osobou Objednavatela alebo jej blizkou
osobou, ak by ktorakol'vek z nich mohla pre Projektanta priaznivo ovplyvnit' uzatvorenie
Zmluvy alebo spdsob realizacie prav a povinnosti Objednavatela podl'a Zmluvy.

(b) Projektant sa zavazuje Objednavatela informovat’ o vzneseni akéhokol'vek obvinenia voCi
osobe Projektanta, Statutdarnemu organu Projektanta resp. Clenovi takéhoto Statutdrneho
organu alebo vodéi jeho zamestnancovi, bez ohladu na jeho pravnu kvalifikaciu, ak takéto
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12.2

12.3

12.4

12,5

12.6

12.7

obvinenie mdze suvisiet' s plnenim Zmluvy, a to bezodkladne, najneskdr do 5 pracovnych
dni po dni, v ktorom sa o tom Projektant dozvedel alebo mohol dozvediet. Tieto zavézky
Projektanta trvaju aj po zaniku Zmluvy z akéhokol'vek dévodu.

(c) Podrobnosti o vnitornom systéme vybavovania oznameni o protispoloéenskej ¢innosti s
dostupné na webovom sidle Objednavatela:
chrome-extension;//efaidnbmnnnibpcajpcglciefindmkai/https://cloud-
1.edupage.org/doud/protispeloc_cinnost.pdf?z%3AeGp71z7iheftbpSV57fGaGfol9o0BMnW
SrGF9tekx7 GRQUFeNhk90Q0acNvW7ZQFnuwinSn39EibX % 2 Fkt4yUagAHg %3D%3D

Zakaz nelegalneho zamestnavania a plnenie zavizkov

(a) Projektant sa zavdzuje, Zze zamestnanci Projektanta, osoby jeho dodavatelov, ako aj
zamestnanci dodavatel'ov Projektanta vykondvajuci Dielo podla Zmluvy alebo poskytujuci
Sluzby alebo osoby na Zmluve inak participujuce, nebudi zamestnané nelegalne
a nebudu v slvislosti s plnenim podla Zmluvy vykonavat' nelegédlnu pracu. Ak bude
Projektant uskutochiovat’ Vykonavanie Diela alebo poskytovat’ Sluzby prostrednictvom
subdodavatel'ov, zavédzuje sa pred uzatvorenim zmluvy a pocas trvania zmluvy s kazdym
z nich overit' a pravidelne overovat, Ze Ziaden zo subdodavatelov neporusuje zakaz
nelegalneho zamestnavania v zmysle ustanoveni Zakona o nelegalnom zamestnavani.

(b) Projektant sa zavdzuje plnit' svoje zavézky slvisiace s Dielom a Sluzbami voéi svojim
zamestnancom a/alebo dodavatel'om riadne a vcas.

Register partnerov verejného sektora

Projektant sa zavdzuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po celli

dobu trvania Zmluvy, ak mu taka povinnost’ vyplyva zo Zakona o RPVS; povinnost’ riadneho

zépisu zahffia aj povinnost' overit koneCného uZivatela vyhod Projektanta spdsobom a

v lehotach podl'a Zakona o RPVS.

Kontrola

(a) Projektant sa tymto zavazuje strpiet’ vykon kontroly zo strany Objednavatela a/alebo
BBSK pred, pocas, aj po dodani Diela alebo dodani SluZieb a poskytnit’ Objednévatel'ovi
a/alebo BBSK alebo inym osobam uréenym Objednavatelom pri vykonavani pripadnych
kontrol v tejto suvislosti pind a bezodkladnu stcinnost’. Za tymto ucelom na vyZiadanie
Objednavatela a/alebo BBSK Projektant predlozi Objednavatelovi a/alebo BBSK aj
akukol'vek s Dielom suvisiacu dokumentéciu, prikladmo (i) uzatvorené subdodavatel'ské
zmluvy, na ¢o subdodavatel'ov Projektant zmluvne upozorni a zabezpedi, Ze sa v takomto
rozsahu na takdto situaciu nebude v zmluvach s dodavatelmi vztahovat zavizok
micanlivosti, ak by aj bol platne dohodnuty a (i) subdodavatel'ské opravnenia, licencie,
certifikdty, a pod. Ak Objednavatel' a/alebo BBSK nebude pozadovat' osvedéené kdpie
takychto dokumentov, postadi ich predlozenie vo forme kdpie bez osvedéenia.

(b) Zavéazky Projektanta podla tohto bodu trvajl aj po zaniku Zmluvy z akéhokol'vek dévodu.

Zakon o slobode informacii

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze Zmluva a informacie ziskané na jej zaklade, pripadne

akékol'vek dalsie suvisiace informacie, mézu podliehat’ aplikovatelnym ustanoveniam Zakona

o slobode informacii, a preto tieto m6zu podliehat’ povinnosti Objednévatela zverejnit’ ich

alebo poskytnut’ v stlade s tymto pravnym predpisom; Projektant berie na vedomie a vopred

stihlasi, Ze Objednavatel takéto informacie zverejni a/alebo spristupni v rozsahu povinnosti

a spésobom vyplyvajlicim zo zakona. Na tito skutonost’ Projektant zmluvne alebo inym

vhodnym spdsobom upozorni vSetky osoby, na zaklade dodavok od ktorych, alebo na zéklade

spoluprace s ktorymi, bude Projektant Dielo vykonavat'.

Ochrana osobnych udajov

(@) Zmluvné strany sa tymto zavazujl, Ze budl dodrZiavat’ povinnosti ulozené Zmluvnym
stranam na zaklade GDPR. Zmluvné strany sa zavézujl, Ze osobné Udaje, s ktorymi sa na
zaklade Zmluvy oboznamia, nebudi okrem povinnosti vyplyvajlcich z aplikovatelnych
vSeobecne zévdznych pravnych predpisov nijak zverejfiovat/, ani ich akoukol'vek formou
spracuvat, reprodukovat’ alebo podavat’ ich akymkol'vek tretim neopravnenym osobam.

(b) Ak v dosledku poskytovania stcinnosti podla Zmluvy budd niektorou zo Zmluvnych stran
druhej Zmluvnej strane poskytnuté osobné U(daje a v dosledku toho by malo djst
k spracovaniu takych osobnych udajov, Zmluvné strany osobitne postdia potrebu
uzatvorenia dohody o podmienkach spracovania osobnych tdajov, prip. jej zmeny a ak to
bude potrebné, zavédzuju sa ju uzatvorit'.

(c) Zavéazky podla tohto bodu trvajl aj po zaniku Zmluvy z akéhokol'vek ddvodu.

Spolupraca
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12.8

13
13.1

13.2

13.3

14
14.1

14.2

(a) Objednavatel’ poskytne Projektantovi bez zbytocného odkladu na Ziadost' Projektanta za
Gcelom riadneho a véasného vykonania Zmluvy, v nevyhnutnom rozsahu, sucinnost
predpokladani Zmluvou alebo zakonom, ak Projektant ani pri vynaloZeni vSetkej
odbornej starostlivosti nevie zabezpelit' Ukon potrebny na riadne a/alebo vcasné
vykonanie Diela alebo poskytnutie akejkol'vek Sluzby inym sp&sobom.

(b) Na Ucely riadneho a vcasného pinenia predmetu Zmluvy sa Projektant zavézuje
spolupracovat’ riadne, spGsobom a v lehotach uréenych Objednavatelom, s akoukolvek
tret'ou osobou uréenou Objednavatel'om.

Uplatiiovanie medzinarodnych sankcii

(@) Projektant vyhlasuje, Zze ku dnu uzatvorenia Zmluvy nie je osobou podla danku 5k
Nariadenia o restriktivnych opatreniach aze takouto osobou nie je ani Ziadny
subdodavatel, alebo dodavatel’ Projektanta, ani Ziadny subjekt, ktorych kapacity sa
vyuzivaji vzmysle smernic Eurdpskeho parlamentu aRady & 2014/23/EU, C.
2014/24/EU, €. 2014/25/EU a €. 2009/81/ES, ak na nich pripada viac ako 10 % hodnoty
plnenia predmetu Zmluvy.

(b) Projektant vyhlasuje, Ze plnenie predmetu tejto Zmluvy nie je v rozpore so Zakonom
o vykonavani medzinarodnych sankcii, a teda najma neporusuje akukol'vek medzinarodnu
sankciu upravent v akomkolvek predpise o medzindrodnej sankcii podla § 2 pism. b)
Zakona o vykonavani medzinarodnych sankcii.

ZMENA ZMLUVY

Dodatky

Jednotlivé ustanovenia Zmluvy je mozné menit’ len na zaklade pisomnej dohody Zmluvnych

stran formou pisomnych a vzostupne ocislovanych dodatkov k Zmluve, podpisanych

Zmluvnymi stranami, okrem pripadov, ked' je v Zmluve vyslovne dohodnutd moznost’ zmenit’

obsah Zmluvy formou jednostranného pisomného oznamenia druhej Zmluvnej strane.

Naviac prace

(a) Ak dospeje pri plneni predmetu Zmluvy ktorakol'vek zo Zmluvnych stran k zaveru, Ze na
riadne a/alebo vcasné vykonanie Diela je potrebné vykonat' prace nepredpokladané
Zmluvou (d'alej len ako ,naviac prace"), takéto prace mdze Projektant vykonat iba
v pripade aiba po tom, ako bude k Zmluve uzatvoreny, zakonne siladnym sposobom,
najma v sllade so Zakonom o VO, dodatok, ktory nadobudol Gcinnost. Na Uhradu
akychkolvek naviac prac vykonanych v rozpore s predchadzajicou vetou nevznikne
Projektantovi Ziaden pravny narok.

(b) Projektant nesmie prerusit alebo zastavit' Vykonavanie Diela v pripade, ak neddjde k
zhode Zmluvnych strén o tom, & méa Projektant narok na Ghradu naviac prac alebo na
prediZenie terminov (milnikov) podla bodu 4.1 pism. b) z titulu naviac prac.

Zmeny v obsahu Zmluvy bez potreby uzatvorenia dodatku

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze na zmenu akychkolvek Udajov tykajlcich sa

Zmluvnych stran uvedenych v zahlavi Zmluvy (ak ich désledkom nebude zmena v osobe

dotknutej Zmluvnej strany) alebo Kontaktnych os6b alebo ich Udajov alebo

Kontaktnych (dajov, postacuje jednostranné pisomné oznamenie dorucené druhej Zmluvnej

strane a takato zmena nevyZaduje prijatie dodatku k Zmluve; Gcinky takejto zmeny nastanu

driom doruéenia ozndmenia druhej Zmluvnej strane. To neplati v pripade, ak by zmena takych

Gdajov znamenala zmenu v osobe Zmluvnej strany; pre taky pripad sa podla okolnosti uplatni

d. 14.

PREVOD PRAV A POVINNOSTI

Zakaz prevodu prav a povinnosti

Kazdd zo Zmluvnych strdn sa tymto vyslovne zavazuje, Ze neprevedie nijaké prava a

povinnosti (zavézky) vyplyvajlice zo Zmluvy, resp. jej Casti, ani jednotlivé pohl'adavky, na iny

subjekt, bez predchadzajiceho pisomného sthlasu druhej Zmluvnej strany, ibaZe to tato

Zmluva vyslovne pripusta. V pripade porusenia tejto povinnosti jednou zo Zmluvnych stran

bude zmluva o prevode (postUpeni) zmluvnych zavazkov neplatna.

Vynimky

(a) Bez ohl'adu na zakaz podla bodu 14.1, ak este nedoslo k spineniu predmetu tejto Zmluvy
v celom rozsahu (napr. ak nedoslo k dodaniu vsetkych Casti Dokumentéacie alebo ak doslo
k dodaniu Dokumentécie, avsak nedo$lo k dodaniu Dohladu Projektanta), Objednavatel
je opravneny pisomne previest’ prava a povinnosti z tejto Zmluvy ako celku alebo vybrané
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(b)

(©)

(d)

prava a povinnosti (zavédzky/pohladavky), ak su oddelitelné, na BBSK; predchadzajlci
stihlas Projektanta podla bodu 14.1, ani uzatvorenie dodatku k Zmluve z tohto dévodu
nie st potrebné. K udinnosti prevodu voci Projektantovi déjde driom, v ktorom
Objednavatel alebo BBSK tuto skutocnost’ Projektantovi oznémi.

Bez ohl'adu na zakaz podla bodu 14.1, Objednavatel’ je opravneny pisomne previest
prava a povinnosti ztejto Zmluvy ako celku, alebo vybrané prava a povinnosti
(zavézky/pohladavky), ak st oddelitelné, alebo postlpit’ pohladavky vzniknuté na jej
zéklade na pravnicki osobu, ktori BBSK zaloZil alebo v ktorej je, resp. v Case
prevodu/posttpenia bude jej jedinym spolocnikom alebo akciondrom; predchadzajlci
suhlas Projektanta podla bodu 14.1, ani uzatvorenie dodatku k Zmluve z tohto d6vodu
nie su potrebné. K Gcinnosti prevodu/postipenia voli Projektantovi ddjde drhiom,
v ktorom Objednavatel’ alebo osoba opravnena z prevodu/postipenia tato skutocnost’
Projektantovi oznami.

Na prevod spravy majetku BBSK medzi spravcami majetku BBSK podl'a Zakona o majetku
VUC, ktory bude spocivat’ v prevode alebo v zamene majetku BBSK, ku ktorému sa tato
Zmluva vztahuje alebo v prevode alebo v zamene majetku BBSK, ktory budi tvorit
pohl'adavky a/alebo iné majetkové prava BBSK patriace Objednavatelovi ako spravcovi
majetku BBSK na zaklade tejto Zmluvy, sa zakaz podla bodu 14.1 nevztahuje;
predchadzajlci sthlas Projektanta podia bodu 14.1, ani uzatvorenie dodatku k Zmluve
z tohto dbvodu nie sU potrebné. K (cinnosti prevodu spravy voCi Projektantovi dojde
driom, v ktorom Objednavatel’ alebo novy spravca majetku BBSK tdto skutocnost
Projektantovi oznami.

Ak BBSK pocas trvania tejto Zmluvy odnime Objednavatel'ovi ako spravcovi majetku BBSK
majetok, ku ktorému sa tato Zmluva vztahuje, alebo ak BBSK odnime Objednavatelovi
ako spravcovi majetku BBSK majetok, ktory bud( tvorit pohladavky a/alebo iné
majetkové prava BBSK (napr. vzmysle ¢. 7) v sprave Objednavatela ako spravcu
majetku BBSK na zaklade tejto Zmluvy, zo spravy, s Ucinnost'ou odo dna, ku ktorému
bude tato skutocnost’ oznamena Projektantovi, dochadza k zmene v osobe Objednavatela
v zmysle takéhoto oznamenia v rozsahu vykonaného odnatia, t. j. Objednavatelom
v rozsahu vykonaného odnatia v zmysle tejto Zmluvy sa stane BBSK alebo ind organizacia
v zriad'ovatel'skej posobnosti BBSK, ktorej BBSK zveri prislusny majetok BBSK do spravy.
O tom medzi Zmluvnymi stranami nie je potrebné uzatvorit' dodatok k Zmluve, ani na to
nie je potrebny predchadzajlci suhlas Projektanta podla bodu 14.1.

15 KONTAKTY A DORUCOVANIE
15.1 Korespondencia

(a)

(b)

(©

(d)

Korespondencia sa bude uskutocfiovat' v slovenskom jazyku. KoreSpondencia musi
mat’ pisomnu formu. Vetky Ustne pokyny sa musia potvrdit’ v pisomnej forme v lehote
3 pracovnych dni.

KoreSpondencia musi byt doruCena Zmluvnej strane postou, elektronickou postou,
osobne alebo expresnou kuriérnou sluzbou na Kontaktné Udaje. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze na Ucely realizacie Zmluvy (beznej vymeny informacii) budd uprednostriovat’
elektronicki formu komunikacie. Za (celom realizacie doruCovania KoreSpondencie
prostrednictvom elektronickej poSty sa Zmluvné strany zavazuju riadne a bezodkladne si
oznamovat' zmenu adries elektronickej poSty na dorucovanie KoreSpondencie v
Kontaktnych tdajoch a zabezpecit' nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto),
ktoré bude splnat’ vSetky parametre pre splnenie poziadavky tykajlcej sa potvrdenia
dorucenia elektronickej spravy, vratane pripojenych dokumentov; ak to nie je objektivne
mozné z technickych dévodov, Zmluvna strana, ktora ma tento technicky problém, jeho
existenciu ozndmi druhej Zmluvnej strane, v dosledku Coho sa na fiu bude aplikovat’
vynimka z pravidla o momente doruenia uvedena za bodkociarkou v pism. d) podbod (ii)
tohto bodu.

Akékol'vek pisomnosti tykajlce sa skoncenia trvania tejto Zmluvy budi dorucované
vylucne prostrednictvom posty, osobne alebo expresnou kuriérnou sluzbou, na adresu
sidiel Zmluvnych stran uvedenych v Zmluve; tieto pisomnosti si budd Zmluvné strany
taktiez zasielat’ na vedomie aj elektronickou postou na adresu Kontaktnych osob pre
zmluvné zaleZitosti.

Korespondencia sa povazuje za dorucenu v den dorucenia zasielky, pricom
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(i)

(i)

Ak bola zasielka dorucovana postou, osobne alebo expresnou kuriérnou sluzbou,
KoreSpondencia sa povazuje za dorucenu diiom jej prevzatia adresatom alebo
diiom jej jej vratenia v pripade vratenia postovej zasielky ako nedorucenej, bez
ohladu na to, ¢ sa otom Zmluvna strana nedozvedela, ak sa inak zasielka
preukdzatelne dostala do dispozicie jej adresata (teda aj v pripade, ak doslo
k odopretiu prevzatia zasielky a vratenia zasielky, s poznamkou ,adresat neznamy").
V pripade dorucovania KoreSpondencie prostrednictvom elektronickej posty sa bude
KoreSpondencia povazovat’ za doruent okamihom, v ktorom bude elektronicka
sprava k dispozicii adresatovi na e-mailovom serveri sliziacom na prijimanie
elektronickej poSty, teda pristupna v elektronickej schranke Zmluvnej strany,
ktora je adresatom - dispoziciou sa rozumie moment, kedy Zmluvnej strane, ktora
je odosielatelom, d6jde potvrdenie o Gspesnom doruceni zasielky; ak nie je
objektivne z technickych dévodov mozné nastavit automatické potvrdenie o
uspesnom doruceni zasielky, o com sa Zmluvné strany budl osobitne informovat,
Zmluvné strany vyslovne sthlasia s tym, Ze zasielka doruCovana elektronicky bude
povazovana za doru¢eni momentom odoslania elektronickej spravy Zmluvnou
stranou, ak druhd Zmluvna strana nedostala automatick(l informaciu o nedoruceni
elektronickej spravy.

15.2 Kontaktné tdaje a Kontaktné osoby

(a) Kontaktné Gdaje Objednavatel’a:

IAdresa sidla

Hali¢ska cesta 9, 984 03 Lucenec

dorucovanie
Korespondencie

Elektronicka adresa na

skola@gbstic.sk

(b) Kontaktné osoby Objednavatel'a:

Telefon E-mail

Meno a priezvisko

Rozsah
opravnenia

Mgr.Terézia Bahledova,PhD. | +421 47 433 32 31
Mgr. Lubica Gadlova +421 47 433 32 32

riaditel@gbstic.sk

gaalova.lubica@gbst.sk

Zmluvné zéleZitosti

Mgr.Terézia Bahledova,PhD. | +421 47 433 32 31
Ing.arch. Petra Hrubjakova | +421 940 619 690

riaditel@gbstic.sk
petra.hrubjakova@bbsk.sk

[Technické zalezitosti

+421 47 433 32 31 | kassova.miriama@gbst.sk

Ing. Miriama KasSova

Faktury a platobné
lzalezitosti

(c) Kontaktné idaje Projektanta:

Adresa sidla | Horné zahrady 11, 974 01 Banskd Bystrica

Elektronickd adresa na
dorucovanie atelier@atelierbizon.sk
KoresSpondencie

(d) Kontaktné osoby Projektanta:

[Telefdn, fax E-mail

IMeno a priezvisko

Rozsah
lopravnenia

Ing.arch. Martin Bizon +421 908 612 371 | atelier@atelierbizon.sk

Zmluvné zalezitosti

Ing.arch. Martin Bizon +421 908 612 371 atelier@atelierbizon.sk

ITechnické zaleZitosti

Ing.arch. Martin Bizon +421 908 612 371 atelier@atelierbizon.sk

Faktlry a platobné

zalezitosti

(e) Ak ktorakol'vek Zmluvna strana pre tu istl vec ustanovi viacero Kontaktnych osob, plati,
Ze kazda z nich mdze konat' v rozsahu jej opravneni v zmysle Zmluvy samostatne.
(f) Za ucelom zachovania pravnej istoty plati, Ze Kontakiné osoby Zmluvnych stran uvedené

vysSie si urCené na uskuto€fiovanie vzajomnej

vymeny

informacii

a poskytovania sucinnosti pri realizacii Zmluvy, nie st vSak opravnené na konanie za
Zmluvné strany vo veciach zmien obsahu Zmluvy alebo (kony, obsahom ktorych je
ukoncenie Zmluvy, alebo iné pravne Ukony (napr. na uplatnenie zmluvnej pokuty/nahrady
Skody, a pod.), ibaze by Zmluva vyslovne ustanovovala inak. Ak bude mat’ ktorakol'vek zo

31/36




16
16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

17
17.1

17.2

17.3

17.4

Zmluvnych stran v umysle nechat’ sa na Gcely Zmluvy alebo v slvislosti s fiou inou
osobou  zastlpit, udeli na to takejto osobe samostatné  pisomné
poverenie/plnomocenstvo.

ZODPOVEDNOST ZA SKODU A SLUB ODSKODNENIA

Projektant zodpoveda za Skody, ktoré sposobi Objednavatelovi resp. BBSK porusenim svojich
zakonnych alebo zmluvnych povinnosti alebo svojou Cinnostou pri plneni Zmluvy. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze za jedini okolnost’ vyluCujlcu zodpovednost’ Projektanta za $kodu
povazuju vyhlasenie mimoriadnej situacie z dovodu vyskytu prenosného ochorenia, a to len
v pripade, ak v dosledku opatreni vykonavanych po vyhlaseni mimoriadnej situacie Projektant
nemohol svoje zakonné alebo zmluvné povinnosti plnit’ vcas.

Ak Objednavatel'ovi resp. BBSK vznikne pri plneni Zmluvy v slvislosti s ¢innostou Projektanta
Skoda, Projektant sa zavézuje tuto Skodu v preukazanom rozsahu nahradit’ Objednavatelovi
do 10 dni odo dia dorucenia vyuctovania nahrady skod.

Nahradza sa skutocna Skoda a usly zisk, ako aj naklady, ktoré musel Objednavatel resp. BBSK
vynaloZit v slvislosti s uplatiiovanim a branenim svojho prava, ako aj sUvisiace s
minimalizaciou $kod, ak su nizSie, nez Skoda, ktora bola odvratena. Za naklady v suvislosti s
uplatfiovanim a branenim prava sa rozumeju aj Ucelne a rozumne vynaloZzené naklady na
pravne poradenstvo a pomoc, ako aj iné s tym slvisiace sluzby.

V stvislosti s plnenim Zmluvy Zmluvné strany predvidajl, Ze Objednavatel’ ani BBSK, v mene
ktorého Objednavatel' uzatvorenim tejto Zmluvy kona, nemdZzu spdsobit’ Projektantovi
akukol'vek Skodu ind, nez skodu vzniknutl omesSkanim sa s Uhradou Ceny, resp. jej prisluSnej
Casti, a pripadnd vyska zodpovednosti Objedndvatela resp. BBSK za akukolvek 3Skodu
spdsobenl Projektantovi na zaklade tejto Zmluvy (vratane uslého zisku a Ghrady néakladov,
ktoré Projektant vynaloZil v désledku porusenia povinnosti Objednavatela uloZzenej Zmluvou) v
suvislosti s omeskanim plnenia penaznych zavézkov Objednavatela je preto v nadvaznosti na
§ 379 Obchodného zakonnika limitovana Grokmi z omeskania a pausalnou nahradou nakladov,
na ktoré je Projektant oprévneny v zmysle bodu 10.3 pism. f).

Ak si ktorakol'vek osoba kedykol'vek (t. j. aj po zaniku Zmluvy z akéhokol'vek dévodu) uplatni
voCi Objednavatelovi kedykolvek naroky z poruSenia jej prav v suvislosti s Autorskymi
podkladmi pouZitymi Projektantom pocas Vykondvania Diela, ktoré Projektant v rozpore so
Zmluvou nevysporiadal, hoci ich vysporiadat’ mal a Objednavatel takéto naroky za Projektanta
vysporiada, udeluje tymto Projektant Objednavatelovi bezvyhradny, neodvolatelny a ¢asovo
nelimitovany sl'ub od$kodnenia, obsahom ktorého je zavéazok Projektanta v celom rozsahu
odskodnit' Objednavatela za vysporiadanie takychto narokov tretich stran (t. j. nielen
v rozsahu priamych nakladov vysporiadania, ale aj stvisiacich nakladov, ktorymi mézu byt
prikladmo naklady na sluzby pravneho poradenstva a/alebo pravneho zastlpenia, trovy
konania, poplatky, nadklady na c¢innost’ znalca, a pod.). Objednavatel’ je o takomto uplatneni
povinny Projektanta bezodkladne informovat. Projektant odSkodni Objednavatela na jeho
prva Ziadost, za predpokladu, ze Objednavatel’ Projektanta informoval o uplatneni takychto
narokov. OdSkodnenie Objedndvatela nema vplyv na pravo Objednavatela uplatnit’ vodi
Projektantovi zmluvnu pokutu podl'a bodu 17.5.

ZMLUVNE POKUTY

Ak je Projektant v omeskani s vykonanim a/alebo odovzdanim Diela alebo ktorejkol'vek Casti
Diela, ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci Projektantovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,2 %
z Ceny bez DPH za kazdy, hoci len zacaty den omeskania.

Ak Projektant vcas, riadne a vhodne nezapracuje do prislusnej Casti Diela pripomienky
vznesené Objednavatelom podla ktoréhokolvek dotknutého ustanovenia ¢. 6, ma
Objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci Projektantovi zmluvn( pokutu vo vyske 0,05 % z Prvej
Casti Ceny bez DPH za kazdy, hoci len zacaty deri omeskania, a to az do riadneho odstranenia
reklamovanych vad.

Ak Projektant neodstrani alebo inak vhodne nenapravi vady Diela spdsobom a/alebo v lehote
podla bodu 11.6 pism. a), ma Objednavatel' pravo uplatnit’ si vodi Projektantovi zmluvn(
pokutu vo vyske 0,1 % z Prvej Casti Ceny bez DPH za kazdy, hoci len zacaty deri omeskania,
a to aZ do odstranenia reklamovanych vad.

Ak Projektant neuhradi naklady Objednavatela na odstranenie vad podia bodu 11.6 pism. b)
v lehote ur¢enej vo vyzve Objedndvatela, ma Objedndvatel’ pravo uplatnit si vodi
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17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

17.10

17.11

17.12

17.13

17.14

17.15

Projektantovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,1 % z Prvej Casti Ceny bez DPH za kazdy, hoci len
zacCaty den omeskania, a to az do uhradenia.

Ak Projektant riadne nevysporiada prava tretich osob k Autorskym podkladom v zmysle bodu
5.3 pism. a), ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci Projektantovi zmluvnu pokutu vo vyske
500 EUR (slovom: péat'sto eur) za kazdé jednotlivé zistenie, a to aj opakovane. Objednavatel’ je
opravneny uplatnit’ si voci Projektantovi takto dohodnut(i zmluvni pokutu aj v pripade, ak
bude porusenie povinnosti Projektanta vysporiadat’ prava tretich osob v zmysle bodu 5.3 pism.
a) zistené az po zaniku Zmluvy, bez ohladu na spbsob jej zaniku, najviac vsak po dobu 3
rokov po zaniku Zmluvy.

Ak Projektant v Preberacom protokole nepredlozi potvrdenie podla bodu 6.3 pism. g), ma
Objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci Projektantovi zmluvnl pokutu vo vyske 10 % z Ceny bez
DPH.

Ak Projektant nesplni ktortkol'vek jeho povinnost’ alebo porusi akykol'vek zavazok podla ¢l. 12
ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci Projektantovi zmluvnd pokutu vo vyske 500 EUR
(slovom: pétsto eur) za kazdé jednotlivé zistenie, ato aj opakovane. Objednavatel je
opravneny uplatnit’ si voci Projektantovi takto dohodnutl zmluvnu pokutu aj v pripade, ak
bude porusenie povinnosti Projektanta zistené az po zaniku Zmluvy, bez ohl'adu na spdsob jej
zaniku a bez ohl'adu na to, ¢i ide o poruSenie povinnosti, ktorej je v zmysle Zmluvy vyslovne
prisidena povaha preZivajlceho ustanovenia alebo nie, najviac vSak po dobu 3 rokov po
skonceni Zmluvy.

Ak Projektant nesplni ktorikol'vek jeho povinnost’ alebo porusi akykol'vek zavazok podla bodu
9 tykajlci sa subdodavatelov, ma Objednavatel' pravo uplatnit’ si voci Projektantovi zmluvnu
pokutu vo vyske 500 EUR (slovom: pétsto eur) za kazdé jednotlivé zistenie, ato aj
opakovane.

Ak Projektant neuhradi Objednavatelovi uplatnené Akceleracné naklady, ma Objednavatel
pravo uplatnit’ si vodi Projektantovi zmluvn( pokutu vo vyske 0,1 % zo sumy Objednavatelom
vyCislenych Akceleratnych nakladov uplatnenych vodi Projektantovi (vratane DPH) za kazdy,
hoci len zaCaty derl omeskania, az do ich uhradenia.

Ak Projektant porusi akukolvek povinnost’ tykajlcu sa zvolavania alebo Gcasti Zmluvnych stran
afalebo Prislusnych organov alebo dokumentacie vo vztahu k akémukolvek kontrolnému
stretnutiu v zmysle bodu 5.4 alebo rokovaniu podla bodu 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 alebo 6.9 ma
Objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci Projektantovi zmluvnl pokutu vo vyske 200 EUR (slovom:
dvesto eur) za kazdé jednotlivé zistenie, a to aj opakovane.

Ak sa Projektant neztcastni udalosti podla bodu 8.3 pism. c) podbod (i) alebo (v) alebo (vi),
ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci Projektantovi zmluvnl pokutu vo vySke 500 EUR
(slovom: patsto eur) za kazdi nelcast. Narok Objedndvatela na zmluvn( pokutu za
porusenie povinnosti Projektanta zUcastnit sa na udalostiach podla tohto bodu
Objednavatel'ovi nevznikne, ak Projektant aspof 2 dni vopred svoju nelcast’ Objednavatelovi
ospravedinil a Objednavatel’ mu neoznamil, Ze na Ucasti trva.

Za kazdé nevyrieSenie technického problému Stavby, ktorého rieSenie patri do pOsobnosti
Projektanta v ramci Dohladu Projektanta a/alebo za kazdé nesplnenie inej povinnosti
Dohl'adu Projektanta podla Zmluvy je Objednavatel opravneny uplatnit’ si vodi Projektantovi
zmluvnu pokutu vo vyske 300 EUR (slovom: tristo eur).

Ak Projektant porusi zakaz podla bodu 14.1, ma Objednavatel pravo uplatnit’ si voci
Projektantovi zmluvn( pokutu vo vyske 100 % z finanéného objemu postipenej, zaloZenej
alebo odpredanej pohladavky; finanénym objemom sa rozumie celkova hodnota istiny vratane
hodnoty prislusenstva pohl'adavky k datumu postipenia alebo odpredaja alebo inej dispozicie
s pohl'adavkou alebo, ak uzatvoril Projektant zmluvu o prevode prav a povinnosti k Zmluve
ako celku, ma Objednavatel pravo uplatnit’ si voci Projektantovi zmluvnd pokutu vo vyske
Ceny.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze vysku zmluvnych pokit podla Zmluvy povazuju za primeranu
voli zabezpecovanym povinnostiam, pretoze pri rokovaniach o dohode o vyske zmluvnych
pokut osobitne prihliadali na hodnotu a vyznam touto zmluvnou pokutou zabezpecovanych
povinnosti.

Zmluvné pokuty dohodnuté v zmysle tejto Zmluvy nepredstavuji pausalizovani nahradu
Skody za poruSenie povinnosti, ktorych splnenie je zabezpecené narokom na zaplatenie
zmluvnej pokuty. Zmluvna pokuta podla tejto Zmluvy nie je zapoCitatelna voci néroku
Objednavatela na nahradu Skody, t. j. Objednavatel’ je opravneny si uplatfiovat’ narok na
nahradu Skody v celom jej rozsahu bez ohl'adu na uplatnenie/Uhradu zmluvnej pokuty.
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17.16

17.17

18
18.1

18.2

18.3

Zmluvné pokuty podla Zmluvy budi uplatnené formou penalizacnej faktary, vyzvy, alebo
iného dokladu vyhotoveného Objednavatelom a bud( splatné v lehote 14 dni odo drfia
vystavenia takéhoto dokladu.

Uplatnenie, resp. Uhrada zmluvnej pokuty nemd vplyv na opravnenie Objedndvatela
uplatiiovat’ voci Projektantovi pripadné Groky z omeskania a nezbavuje Projektanta povinnosti
pinit’ zavazky podl'a Zmluvy riadne a vcas.

TRVANIE A ZANIK ZMLUVY

Platnost’ a icinnost’

Zmluva nadobuda platnost’ driom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a Gcinnost’ v der

nasledujuci po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmldv /www.crz.gov.sk/ v sllade s

§ 47a Obcianskeho zakonnika v spojeni s § 5a Zakona o slobode informacii.

Ukoncenie Zmluvy

Zmluva zanikne splnenim prav a povinnosti Zmluvnych strdn uloZenych Zmluvou, nie vsak

skor, nez uplynie zaru¢na doba na Dielo. Zmluvu mézu Zmluvné strany ukondit’:

(a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran v def v nej uvedeny;

(b) nadobudnutim Gcinnosti pisomného odstupenia od Zmiuvy v stlade s bodom 18.3.

Odstiipenie od Zmluvy

(a) Popri pripadoch opravnujlcich Objednavatela na odstlpenie od Zmluvy vyplyvajlcich
z aplikovatelného pravneho predpisu Gcinného na Uzemi SR alebo dohodnutych nizsie
v Zmluve moZze Objednavatel’ odstupit’ od Zmluvy v nasledovnych pripadoch:

(i) ak je Projektant v omeskani s vykonanim a odovzdanim ktorejkolvek Casti Diela
o viac nez 30 dni;

(i) ak je Projektant v omeSkani so zavdzkom vybavit Reklamaciu v zmysle tejto Zmluvy
riadne a vcas o viac nez 30 dni;

(iii) ak Projektant porusi akikol'vek povinnost'/zavéazok dohodnuty v &l. 9 a/alebo v é.12.

PoruSenie povinnosti/zavézkov podla tohto pismena tohto bodu sa povaZuje za podstatné

porusenie Zmluvy a zakladd Objedndvatelovi prdvo na odstipenie od Zmluvy bez

nutnosti poskytnit’ Projektantovi dodatocnl lehotu na plnenie.

(b) Objednévatel’ méze od Zmluvy odstupit’ bez nutnosti poskytnit’ Projektantovi dodato&nu
lehotu na plnenie aj v pripade, ak (1) sid pravoplatne uzna ktoréhokol'vek z ¢lenov
Statutarneho alebo dozorného organu Projektanta alebo zo zamestnancov Projektanta za
vinnych z trestného cinu bezprostredne suvisiaceho s uzatvorenim a/alebo plnenim
Zmluvy alebo ak (2) bude voCi osobe Projektanta zacaté trestné stihanie z titulu trestnej
zodpovednosti pravnickych osob z akéhokol'vek dévodu.

(c) Objednavatel’ m6ze od Zmluvy odsttpit’ bez nutnosti poskytnit’ Projektantovi dodato&n
lehotu na plnenie aj v pripade, (i) ak Projektant strati kvalifikaciu na vykonanie Diela
podla Zmluvy (stratou kvalifikacie sa rozumie najma, nie vsak vylucne, prerudenie alebo
strata prislusSného podnikatel'ského opravnenia Projektanta alebo strata Experta bez jeho
nahradenia Zmluvou predpisanym sposobom) alebo (ii) ak sa preukaZze, Ze Projektant vo
Verejnom obstaravani poskytol nepravdivé, neuplné alebo skreslené (idaje alebo predloZil
nepravdivé doklady.

(d) Objednavatel’ méZe od Zmluvy odstlpit’ bez nutnosti poskytnit’ Projektantovi dodatoént
lehotu na plnenie aj v pripade, ak déjde (1) k zmene v osobe Projektanta v ddsledku
pravneho ndstupnictva z titulu prechodu prav a povinnosti (prikladmo z titulu prevodu
podniku alebo jeho Casti na inG osobu, vkladu podniku alebo jeho Easti do zakladného
imania inej osoby, k premene Projektanta) bez predchadzajlceho sihlasu Objednavatela
alebo (2) k podstatnému zhorSeniu hospodarskeho statusu Projektanta (prikladmo jeho
vstup do likvidacie, vyhlasenie konkurzu na Projektanta).

(e) Objednavatel moze odstlpit od Zmluvy aj z dévodu poruSenia inych zmluvnych alebo
zakonnych povinnosti Projektanta, nez st osobitne vyhradené v tomto bode 18.3 pism. a)
az d) (napr. opakované nesplnenie poziadaviek na Dielo alebo prislusni cast' Diela,
nedodrziavanie pokynov, Vykonavanie Diela a/alebo poskytovanie SluZieb v rozpore so
Zmluvou, a pod.). PorusSenie takychto inych povinnosti sa povaZuje za nepodstatné
poruSenie Zmluvy a Objedndvatel ma povinnost' poskytnit’ Projektantovi dodatoénd,
aspofi 5-dfiovll lehotu na ndpravu, ktord musi marne uplyndt’ skor, neZ Objednavatel
uplatni pravo na odsttpenie od Zmluvy.

() Okrem pripadu podla bodu 18.3 pism. g) méZe Projektant od Zmluvy odstupit’ iba v
pripade, ak Objednavatel v rozpore so Zmluvou neuhradi Projektantovi ktordkol'vek ¢ast
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18.4

18.5

18.6

19

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

Ceny v Case a vo vySke dohodnutej v tejto Zmluve, za predpokladu, Ze Projektant
poskytne Objednavatelovi pred uplatnenim odstipenia od Zmluvy dodatoéndi, aspori 15-
driovu lehotu na plnenie, o éom ho pisomne vopred upovedomi.
(g) Ktordkolvek zo Zmluvnych stran méze od Zmluvy odstupit’ v pripade, ak druhd Zmluvnd
strana porusi zakaz podla cl. 14.
(h) Ucinky odstipenia od Zmluvy nastavaji odo dfia dorudenia pisomného ozndmenia o
odsttipeni druhej Zmluvnej strane.
Ak Objednavatel’ odstupi od tejto Zmluvy z akychkolvek dévodov podla bodu 18.3, nema
Projektant ndrok na Uhradu Ziadnej casti Ceny inej, nez mu uz bola vzmysle Zmluvy
uhradend, ani na thradu Ziadnych nakladov, ktoré mu vznikli v sdvislosti s uz vykonanou, ale
nedodanou cCastou Diela alebo poskytnutymi Sluzbami. Objednavatel si modze voci
Projektantovi narokovat, aby mu Projektant odovzdal Dielo v Stadiu rozpracovanosti. V takom
pripade je Projektant povinny odovzdat Objedndvatelovi rozpracované Dielo resp. jeho
prislusnu Cast' a Objedndvatel' je povinny zaplatit' Projektantovi alikvotnt ast’ z prisludnej
Casti Ceny (v sulade s bodom 10.2 pism. b)), ktord zodpovedd pomeru odovzdanej
rozpracovanej Casti Diela vodi tej Casti Diela, ktora mala byt' v prislusnom mil'niku vykonana.
Pre vyllcenie pochybnosti sa rozumie, Ze zakonna licencia, ako aj dohoda o udeleni licencie
podla bodu 7.4, resp. o postlpeni majetkovych prav podla bodu 7.3 sa v takom pripade
vztahuje aj na rozpracovanu Cast' Diela odovzdavanu v stlade s tymto bodom a odmena za
udelenie licencie resp. postlpenie majetkovych prav bude zahrnutd v cene za rozpracovanu
Cast’ Diela v rovnakom percentudlnom pomere, v akom je vyjadrend v ¢. 10.
Zanik Objednavatel’a
Ak Objednavatel pocas trvania tejto Zmluvy zanikne, Zmluva nezanika: (i) préva a povinnosti
Objednavatela ztejto Zmluvy prejdd na pravneho nastupcu Objednavatela, ak sa
Objednavatel’ zrusi v stlade so Zakonom o RzPVS s pravnym nastupnictvom alebo, (i) ak sa
Objednavatel' zrusi bez prévneho nastupcu, prejdu prava a povinnosti Objednavatela z tejto
Zmluvy v celom rozsahu na BBSK ako zriadovatela Objednavatela; o tom medzi Zmluvnymi
stranami nie je potrebné uzatvorit' dodatok k Zmluve, ani na to nie je potrebny predchadzajdci
suhlas Projektanta podla bodu 14.1.
Predchadzanie skodam
Pri_akomkolvek ukonceni Zmluvy pred jej spinenim je Projektant povinny v maximainej
moznej miere bezodkladne po ukonceni Zmluvy zabezpedit, aby Objednavatelovi ani BBSK
nevznikla v dosledku ukoncenia Zmluvy Skoda a v pripade, ak boli zacaté, ale este neboli
ukoncené rokovania s Prislusnymi organmi podla ktoréhokolvek ustanovenia &. 6, ukonéenie
Zmluvy riadne a véas komunikovat' Prislusnym organom a zabezpelit' tak, aby nebola
ohrozena dobra povest’ Objednévatela alebo BBSK alebo opravnené zaujmy Objednavatela a
BBSK.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Predchadzanie sporom

Akykol'vek spor, nezrovnalost' a/alebo rozpor medzi Zmluvnymi stranami, ktory vznikne v
akejkol'vek suvislosti so Zmluvou (vrdtane akychkol'vek a vSetkych sporov tykajlcich sa jej
uzavretia, platnosti, Gcinnosti, existencie a/alebo ukoncenia), sa bude riesit prednostne
vzajomnymi rokovaniami vedenymi v dobrej viere a s dobrym umyslom.

Pravomoc slovenskych siidov

VSetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, budu predloZené na rozhodnutie prislusnému stdu
a budu prerokované podla Civilného sporového poriadku v zneni neskorsich predpisov.
Referencie -

Projektant je opravneny pouZit' skutocnost, Ze dodal Dielo podla tejto Zmluvy, na referencie,
je vSak povinny chranit’ opravnené zaujmy Objednavatela.

Prilohy

Prilohy Zmluvy st

(a) Priloha €. 1 — Specifikécia Diela

(b) Priloha €. 2 — Specifikacia Ceny z Ponuky

(c) Priloha €. 3 — Zoznam subdodavatel'ov

(d) Priloha &. 4 - Politika nakladania so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacif
Rovnopisy

Zmluva sa v listinnej forme vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych po podpise kazda
Zmluvna strana dostane dva rovnopisy. Dohoda Zmluvnych stran o pocte rovnopisov sa
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19.6

19.7

neuplatni v pripade, ak k uzavretiu Zmluvy dochadza elektronicky prostrednictvom
kvalifikovanych elektronickych podpisov 0s6b opravnenych konat’ za Zmluvné strany.
PreZivajlice ustanovenia

Ak Zmluva z akychkolvek dovodov zanikne, Zmluvné strany si vymienili, Ze &. 1, ako aj body
tejto Zmluvy, v ktorych je tak vyslovne uvedené, ako aj body tejto Zmluvy tykajice sa
kontroly, zodpovednosti za vady, zodpovednosti za Skodu, zmluvnych pokut, sfubu
odskodnenia, dovernych informacii a ochrany osobnych Udajov, KoreSpondencie a vietky
ustanovenia tohto ¢l. 19 zanikom Zmluvy, iked to v nich nie je vyslovne dohodnuté,
nezanikaju.

Zaverecné vyhlasenia

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze maju spdsobilost na pravne tkony v plnom rozsahu a ich
zmluvna volnost’ nie je Ziadnym spdsobom obmedzend. Zmluvné strany dalej vyhlasuji, ze
Zmluvu uzatvorili na zaklade ich skutocnej, slobodnej a vaznej véle, ktor prejavili uréito a
zrozumitefne, Zmluvu uzatvorili dobromyselne a v dobrej viere a neuzatvorili ju ani v omyle,
ani pod natlakom a ani v tiesni alebo za napadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si pregitali,
obsahu Zmluvy porozumeli a na znak sthlasu s obsahom Zmluvy ju podpisuju.

V Lucendi, dna: V Banskej Bystrici, dia:

Objednavatel”: Projektant:

MANDATAR Mgr.
Terézia Bahledova:
PhD. OPRAVNENIE.

........................................................................

Gymnazium B. S. - Timravy a Obchodna akadémia Ing.arch. Martin Bizon
Mgr. Terézia Bahledovd, PhD., riaditel'ka skoly Ing.arch. Martin Bizon, podnikatel
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