Zmluva o dielo

(navrh)
Clanok I.
Zmluvné strany
1.1 Objednavatel
Obchodné meno: Mesto Nitra
Sidlo: Stefanikova trieda 60, 95006 Nitra
Statutérny zéstupca: Marek Hattas - primator
Bankové spojenie: 00000 e
IBAN: e eesnee e
1CO: 00308307
DIC: 2021102853
Osoba opravnend konat vo veciach technickych: ..covvevverevreiirencrcenene

(dalej

len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel:

Obchodné meno:

Sidlo:

JStore, s.r.o.

Statutarny zistupca: Jakub Kubik
Bankové spojenie UNICREDIT BANK

IBAN:

SKo0811110000001554912006

ICO : 51949750

DIC : 2120918932

IC DPH : SK2120918932

-Reg. ¢. z Obchodného registra : 133035/B

Osoba opravnen4 konat vo veciach technickych:Jakub Kubik, Luk4§ Rendar
Tel.: +421902057771

(dalej

len "zhotovitel™)

uzatvarajii podla § 536 a nasl. Obchodného zadkonnika na ziklade vysledkov verejného obstaravania
vyhlaseného objednavatelom podla zikona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zikonov v platnom zneni tito Zmluvu o dielo ( dalej len ,Zmluva“ ) za nasledovnych.

podmienok.
Clanok I1.
Predmet zmluvy
2.1  Predmetom tejto zmluvy je =zavdzok =zhotovitela zhotovit pre objednavatela dielo

2.2

2.3

3.1

»REGENERACIA VNUTROBLOKU POPRADSKA - KMETOVA, NITRA “ (d’alej len
»dielo®) v rozsahu a spésobom dohodnutom v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo podla poloZkovitého rozpoétu predloZeného zhotovitelom
v procese verejného obstaravania za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo
riadne a véas odovzdat objednavatel'ovi v zodpovedajiicej kvalite a v pontiknutej cene.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovif dielo vo vlastnom mene ana vlastnii zodpovednost. Pokial
zhotovitel poveri vykonanim diela ind osobu, ma zodpovednost, akoby dielo vykonal sam.

Clanok ITI.
Miesto plnenia
Miestom plnenia je: k. Nitra — “VNUTROBLOK POPRADSKA - KMETOVA, NITRA”




4.1

Clanok 1V.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podla élanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v zmysle zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskor§ich predpisov. Dohodnuta cena
diela je kone¢na a je moZné ju menit len v pripade zavaznych nepredvidatelnych okolnosti v
stilade s prislunymi pravnymi predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

P.&

stavba Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH

REGENERACIA 56 669,05 11 333,81 68 002,86
VNUTROBLOKU
POPRADSKA - KMETOVA,
NITRA

/’
Spolu 56 669,05 11 333,81 68 002,86
i

4.2

5.2

5.3

Cena diela je stanovena na zaklade projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie. Projekt
obsahuje okrem vykresovej a textovej ¢asti i vikaz vymer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpodet,
ktory tvori prilohu ¢.2 tejto Zmluvy predloZil zhotovitel na zaklade podrobného oboznidmenia sa
s projektom. Cena diela podla tohto ¢lanku zahfiia vSetky nevyhnutné prace a dodavky, odborné
posudky, vyjadrenia, sluzby ako aj d’algie stivisiace price potrebné pri realizacii diela alebo pri
prevzati a odovzdani diela do uZivania, respektive pri kolaudacii vratane odvozu, likvidacie a
recyklacie odpadu vzniknutého pri realizacii diela.

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje dielo podla¢l. II. tejto Zmluvy zhotovit a odovzdaf objednavatelovi
v lehote zhotovenia do 24 mesiacov od nadobudnutia Géinnosti tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktort nemohol plnit svoju
povinnost, sivisiacu srealiziciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nasledkom okolnosti,
vzniknutych na strane objednédvatela. V takomto pripade sa lehota predlzuje len o dobu, poéas
ktorej budi préce zo strany objednavatela prerusené, ¢im nie je dotknuta lehota zhotovenia podla
ods. 5.1. Takéto skuto¢nosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami
oboch zmluvnych stran najneskér v deti, kedy predmetna okolnost nastala.

Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora mé vplyv na realiziciu diela. O tejto skutoénosti musi byt uvedeny ziznam v stavebnom
denniku.

Clanok VI.
Zoznam zodpovednych os6b

Zoznam os0b zodpovednych za riadenie stavebnjch prac pri realizicii predmetu tejto Zmluvy
o dielo:

Za objednévatela; stavebny dozor ~ .eereveeiiinnn, (bude dopinené pri podpise zmluvy)
Za zhotovitel'a: stavbyvedici Ing. Vaclav First (dopini uchddzad na zdklade svojej
ponuky)

Clanok VII.

Podmienky uskuto¢nenia prac




7.1

7.2

7-3

7.4

7:5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

713

Spolupo6sobenie objednavatel’a, zodpovednost za $kodu, stavenisko, zabezpeéenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho néroku
tretich 0s6b do 15 dni od fi¢innosti tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné
strany protokol, ktory podpiu oprdvneni zastupcovia zmluvnych strén.

Zhotovitel pri podpise tejto zmluvy preukdZe objednévatefovi, e mé uzatvorené zmluvy
o poisteni zodpovednosti za $kodu vzniknutd pri realizdcii predmetu zmluvy po celd dobu jej
G¢innosti. Pozadované zmluvné poistné krytie musi byt minimalne vo vyske cenového ndvrhu
zhotovitel'a, ktory poniikol v procese verejného obstarévania, na jednu poistnti udalost. Poistenie
musi byt platné poéas celej doby realizicie diela.

Objednévatel odovzd4 zhotovitelovi sii¢asne so staveniskom:
- dokumenticiu stavby v 1 vyhotoveni,

- stavebné povolenie a dokladovii éast,

- odberové miesta élektn'ckej energie a vody.

Zhotovitel zodpoveda za $kody podas realizcie diela. Zhotovitel zodpoveda za Skody na majetku,
zranenia alebo usmrtenia tretich oséb, ktoré moéZu nastat podas vykonévania prac alebo ako ich
désledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstrénif vietky §kody na vykondvanom diele,
ktoré vzniknd podas obdobia od zadatia prac na diele do jeho protokolirneho prevzatia
objednévatefom. Zhotovitel je zodpovedny za vSetky $kody na predmete zmluvy sposobené
vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdod4vatefov podas ich pracovnym postupov, ktoré
vykonali za Géelom plnenia zévizkov pri odstraiiovani vad a opravich pocas zaruénej lehoty.
Zhotovitel zodpoveda za to, 7e dodané mnoZstvo a kvalita vykonanych prac sa zhodujid s idajmi
uvedenymi v stipise prac a dodavok.

Zriadenie, prevédzkovanié, likvidacia, recyklacia, vypratanie a vy&istenie zariadenia staveniska,
ako aj zabezpetenie pripadnej zmeny v dopravnom znadent, ak to bude potrebné s ohladom na
bod 7.7, je zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel uhradi po#as vystavby vietky naklady na energie na stavbe vritane zabezpecenia ich
docasnych pripojov a meracov.

Umiestnenie a udrZiavanie dopravnych znadiek v suvislosti s priebehom prac vsilade
s predpismi o pozemnygch komunikaciach zabezpe¢i a uhradi zhotovitel.

Zhotovitel sa zavizuje vykonat prace v terminoch zodpovedajicich agrotechnickym terminom
vysadby rastlin, ktorych vysadba je predmetom zmluvy apodla aktuilnych klimatickych
podmienok tak, aby boli zabezpetené vietky podmienky odbornej vysadby a dalSieho rozvoja
rastlinného materialu.

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vietky skuto¢nosti
rozhodujiice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny vdennych zdznamoch zapisovat ddaje
o &asovom postupe pric, ich akosti, idaje o potte zamestnancov, poéte mechanizmov a mnozstve
realizovanych druhov prac. Povinnost viest stavebny dennfk kon¢i protokolarnym odovzdanim
a prevzatim diela. Stiasne so stavebnym dennikom vyhotovi zhotovitel fotodokumentéciu celého
priebehu diela.

Zhotovitel poveruje stavbyvediiceho vedenim stavebného dennika.

Stavebnj dennik sa musi nachddzat na stavbe amusi byt vidy pristupny zéstupcom
objednavatela, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych organov Stétnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika &itatelne zapisuje a podpisuje stavbyvediici vdy v ten defi, kedy
boli prace vykonané alebo ked nastand okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit
dalsi postup préac. Vietky strany stavebného dennika musia byt oéislované. Medzi jednotlivymi
zdznamami nesmd byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvedficeho méZe do stavebného
dennika vykonavat potrebné zéznamy iba objednévatel, stavebny dozor, spracovatel projektovej
dokumentécie alebo prislu¥né organy $titnej spravy.

Pokial stavbyvediici nesiihlasi so zipisom, ktory vykona objednavatel alebo nim povereny
zastupea, pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat svoje stanovisko.




7.14

7-15

7.16

7.17

7.18

7-19

7.20

7.21

7.22

7-23

7-24

7.25

7.26

Povereny zéstupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat k zdpisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednévatela na kontrolu &asti diela, ktoré budd d’al$im postupom
préc zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni
uvedenii povinnost, je povinny umoznit objednévatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a znagat
néklady s tfm spojené. V pripade, ak sa objednavatel nedostavil na kontrolu, na ktort bol riadne
pozvany, moze zhotovitel pokradovat v realizécii diela, avSak a% potom ako vykon4 podrobni
fotodokumentéciu takychto ¢asti diela, ktord zasle bez zbytoéného odkladu objednéavatelovi. Ak
Gcéast na kontrole objednavatelovi znemoZni prekaZka, ktorti nemohol odstrinit, mdze bez
zbytotného odkladu poZadovat vykonanie dodatoénej kontroly. Fotodokumentaciu postupu prac
zakryvanych konstrukcii je zhotovitel povinny vyhotovit aj v pripade ti¢asti objednavatefa na
kontrole.

Zhotovitel je povinny zipisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objednévatela
na tcast pri vykonavani skiSok v stlade s projektom stavby s STN. Ak sa objednavatel nedostavi
v stanovenom termine, je zhotovitel' oprdvneny vykonat skigky bez jeho Gdasti. Zhotovitel je
povinny vspolupraci sobjednivatelom viest podrobny technicky zdznam o vykonanych
skiiskach.

Vsetky zmeny je zhotovitel povinny zd6vodnit zdpisom do stavebného dennika. Zmeny materialov
nesmi mat vplyv na kvalitu diela. Zépisy vstavebnom denniku obojstranne odsthlasené
stavbyvediicim a stavebnym dozorom objednavatela nemajti charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel preberd vplnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu pric, za
bezpeénost a ochranu zdravia vlastngch pracovnikov i pracovnikov subdodévatelov a ostatnych
nim pozvanych oséb na stavbu, potas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrZiavanie
predpisov bezpec¢nosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poZiarnych predpisov.
Zhotovitel je povinny zabezpetit vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk bezpe¢nostnym
znaCenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z. o poZiadavkich na bezpednostné
zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady €. 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny
dodrZiavaf vietky predpisy, normy, vyhlasky a zdkony tykajice sa BOZP. Zhotovitel berie na
vedomie, Ze ¢ast prdc mobZe byt vykondvana za plnej prevddzky objednivatela a zavizuje sa
zabezpe€it aoznacit stavbu tak, aby nedo$lo kiirazu, najmi Ziakov azamestnancov
objednéavatela.

Zhotovitel je povinny plnif ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(iirazy, poZiare, havarie a pod.) voéi prislu$nym §tdtnym orgdnom a vznik takejto udalosti oznamit
neodkladne aj objednavatefovi za tddelom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych
opatreni.

Prace, ktoré vykazujii uZ v priebehu realizicie nedostatky alebo st vrozpore s STN musi
zhotovitel na vlastné naklady nahradif bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny pouZit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré majt také vlastnosti, aby na
dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej tidrbe zaruéena pozadovani mechanicka
pevnost astabilita stavby, poZiarna bezpelnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia
a Zivotného prostredia a bezpeénost pri uZivani stavby.

Zhotovitel zodpoveda za éistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit véetok odpad, ktory
je vysledkom jeho éinnosti na svoje naklady.

Zhotovitel zabezpe¢i zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevadzkou zariadenia na
zhodnocovanie odpadov podla zikona ¢&. 79/2015 Z.z. oodpadoch aozmene adoplnenf
niektorych zékonov a jeho prilohy €. 1 pre éinnost R5 — Recykléacia alebo spitné ziskavanie inych
anorganickych materialov.

Objednévatel pocas realizicie diela ma privo kontrolovat vykonivanie pric a priebeine
zhotovitel'a upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednévatela na nevhodné pokyny, ktoré
mu objednévatel' dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia pric ztohto dévodu nie je
zhotovitel v omeskani.

Nebezpecenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na zhotovenie diela,
zné3a zhotovitel aZ do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatefom.
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Zhotovitel je povinny ziéastiiovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu
realizicie diela zvolavat objednavatel. Kontrolné dni budi vykonavané pravidelne raz za 14 dni.
V pripade potreby mimoriadneho kontrolného diia objednivatel minimalne 3 pracovné dni
vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi jeho presny termin, ak potrebu identifikoval objednavatel.
V pripade potreby identifikovanej zhotovitelom, tento vyzve objednavatela na tiéast rovnakym
spdsobom.

Zhotovitel zodpovedd za bezpeénost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpednost
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov a STN, tykajicich sa ¢innosti pri vykonavani diela a ochrany Zivotného prostredia.
Pokial poruSenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne $koda v priestoroch staveniska alebo
vjeho blizkosti, niklady spojené s odstranenim tejto $kody znasa zhotovitel.

Zhotovitel splnf svoju povinnost vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
dokonéenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je tispesné vykonanie vetkych skdsok,
predpisanych osobitnymi predpismi, zdviznymi normami a projektovou dokumenticiou ako aj
odstranenie vSetkych pripadnych vad a nedostatkov.

Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve
objednavatela k prevzatiu diela. Najneskér 3 pracovné dni pred zadatim preberacieho konania
budi zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu v8etky doklady potrebné k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany
osobami opravnenymi konat vo veciach technickych a stavebnym dozorom. Protokol bude
obsahovat najmi zikladné tidaje dokondeného diela, stpis zistenych drobnych vad a
nedorobkov (ak sa takéto vyskytni), dohodu o opatreniach a lehotich na ich .odstranenie,
pripadne dohodu o inych pravach zq zodpovednosti za vady,

- ak objednéavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spi$u
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedi svoje stanovisk4 a ich odévodnenie,

- drobné odchylky od projektovej dokumentécie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysuji
cenu prac, nie st vadami, ak boli dohodnuté aspoii sithlasnym zipisom projektanta

a objednavatela vstavebnom dennfku. Tieto odchylky je zhotovitel povinny vyznadit
v projektovej dokumenticii skutoéného vyhotovenia.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatel'ovi v 2 vyhotoveniach:

- projektovii dokumentéciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vetkych zmien podfa
skuto¢ného stavu vykonangch prac v dvoch tlaéenych vyhotoveniach a v elekironickej forme,
zoznam strojov, zariadeni, ktoré si sti¢astou dodavky, ich pasporty a navody na obsluhu v
slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zapisnice a osvedéenia o vykonanych skidgkach pouzitych materilov,

- zapisnice o prevereni prac a konstrukeii v priebehu zakrytych prac vratane fotodokumentécie
priebehu tychto pric,

- zApisnice o individuilnom a komplexnom vyskt$ani zmontovanych zariadent,

- doklady o vykonanych funkénych skdskach,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni vratane bleskozvodov.

Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, &i je zdvizok zhotovitel'a splneny tak, ako je
stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela, jeho sidasti
a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skisky technologického zariadenia
stavby.

Zhotovitel' je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvy$ny materi4l na
stavenisku tak, aby dielo mohlo byf riadne uZivané, priéom stavenisko je povinny vypratat do 10
dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIII.
Subdodavatelia
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Kazdy subdodavatel, ktory mé povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, je
povinny byt rovnako oko Zhotovitel zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Kazdy subdod4vatel musi spiiiat podmienky déasti tykajiice sa osobného postavenia podta § 32
ods. 1 zikona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a nesmi u neho existovat dévody na
vyltiéenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZh) a ods. 7 zdkona €. 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani.
Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania zmluvy vymenit ktoréhokolvek subdodévatela,
ato za predpokladu, Ze novy subdodavatel spliia podmienky ucasti tykajice sa osobného
postavenia podla § 32 ods. 1 zdkona €. 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani a neexistujii u neho
ddvody na vylaéenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona é. 343/2015 Z.z. 0 verejnom
obstaravani. ,

Zhotovitel je povinny oznadmit Objednédvatelovi akidkolvek zmenu ddajov o kazdom
subdodavatelovi poéas plnenia diela a to bezodkladne, najneskér v defi nasledujiicom po dni,
kedy k zmene doslo.

V pripade zmeny subdodavatela podas trvania zmluvy, priom zmenou sa rozumie vymena
pdvodne navrhnutého subdodavatela alebo vstup dal§ieho nového subdodavatela, je povinny
Zhotovitel najneskér v dei, ktory predchadza diiu, v ktorom ma zmena subdodavatel'a nastat,
oznamit Objednavatel'ovi zmenu subdodévatela a v tomto oznameni uviest min. nasledovné: %-
ny podiel zikazky, ktory ma v tmysle zadaf tretim osobam, navrhovanych novych
subdodavatelov, predmety plnenia. Kazdy subdodévatel, ktorého sa zmena tyka musi spitia
podmienky osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a neexistuji u neho dévody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7
zikona €. 343/2015 Z.z. overejnom obstarévani, prifom oprévnenie zhotovovat prace ma
subdodavatel k tej ¢asti predmetu zakazky ktort ma plnif a zaroveri subdodéavatel musi spliiat aj
podmienku podla bodu 8.1 tejto zmluvy.

V pripade akychkolvek pochybnosti zo strany Objednavatela vztahujicich sa ku ktorémukolvek
subdodavatelovi, si Objednivatel méZe overif sim vyZiadanim si od Zhotovitela potrebnych
dokladov tykajicich sa preukazania splnenia podmienok podla zdkona ¢&. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani u vietkych subdodévatelov. ,

V pripade poru$enia ktorejkolvek z povinnosti tykajicej sa subdodavatelov alebo ich zmeny podla
tohto ¢lanku, ma Objednavatel pravo odstipit od zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodavatela, ktory je s nim v obchodnom,
stidnom alebo inom spore.

Clanok IX.
Platobné podmienky

Cena podla él. IV bude fakturovana v zavislosti od vykonaného objemu prac, minimalne viak
v objeme 20 % celkového objemu, pri¢om faktira bude vystavena na ziklade Sdpisu vykonanych
prac odsiihlaseného objednavatelom a stavebnym dozorom. Zhotovitel vystavi faktfiru najneskér
do dvoch dni -od odstihlasenia Stpisu vykonanych prac a doruéi ju objednévatelovi. Vzhfadom na
financovanie prostrednictvom nenavratného finanéného prispevku z ESIF bude zavereéna fakttira
vystavena vo vyske nie menej ako 5 % a nie viac ako 7 % celkového objemu prac. Splatnost
vystavenych faktir je 60 dni odo diia doruéenia objednavatelovi.

Objednavatel sa zavizuje, Ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi
pracami a Stpisom vykonanych prac, odstihlasi predloZeny Stpis vykonanych pric do desiatich
dni odo diia jeho predloZenia zhotovitelom; spravidla tak, Ze Stpis vykonanych prac potvrdi
stavebny dozor svojim podpisom a peéiatkou; ak objednavatel do desiatich dni odo diia
predloZenia Stpisu vykonanych pric neoznami zhotovitelovi pripomienky, ma sa za to, Ze
s predloZzenym Stipisom vykonanych prac sithlasi. Ak by objednavatel mal k predloZenému Stipisu
vykonanych prac pripomienky, budd odstrdnené vzdjomnou dohodou objednavatela
a zhotovitela.

Faktira vystavena zhotovitelom musi obsahovat vietky naleZitosti dafového dokladu v silade
s platnou pravnou tpravou SR a jej prilohu tvori Stpis vykonanych fakturovanych prac. Faktiry
musia obsahovat presny nazov investi¢nej akcie vratane ITMS kédu projektu a ¢isla zmluvy o dielo.
Faktiiry vratane potvrdeného sipisu vykonanych priac budid dorudené objednéivatefovi v6
(8iestich) origindlnych vyhotoveniach. Za potvrdeny sipis stavebnych prac sa povaZuje taky sipis,
ktorého kazda strana je potvrdena peciatkou a podpisom kaZdej zi¢astnenej strany. V pripade, Ze
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dariovy doklad nebude obsahovat tieto naleZitosti, objednavatel ma pravo vratit ho na doplnenie
a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre
objednévatela zaéne plynif dorucenim dokladu objednavatelovi.

Zhotovitel' je povinny poskytniif objednivatelovi Zédbezpeku na vykonanie prac a na splnenie
zmluvnych zavazkov (dalej len ,zibezpeka“). Zabezpeku je zhotovitel povinny dorudit
objednivatel'ovi najneskér ku diiu podpisu tejto zmluvy o dielo. Objednéavatel je opravneny
uspokojit si zo zibezpeky svoje naroky z vad diela, naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahradu
§kody, naklady vzniknuté v dosledku odstipenia od zmluvy a iné naroky, ktoré nebudi
zhotovitefom riadne a véas uspokojené. Zabezpeka bude mat formu bankovej zaruky vo vyske 10
% z ceny diela bez DPH s platnostou pocas celej doby zhotovovania diela av8ak minimalne 4
mesiace od datumu vystavenia. Bankova z4ruka musi byt platna a vymahatelna po celd dobu
vykonania diela, t.j. aZ pokym zhotovitel riadne a véas nevyhotovi a neukondi a objednévatel takto
dokonéené dielo bez vidd anedorobkov neprevezme v silade spodmienkami tejto zmluvy.
Bankov4 zaruka sa bude riadif ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zédkonnika, musi byt
vydana vo forme asobsahom akceptovatelnym pre objedndvatela ako neodvolatefna a
bezpodmieneéna bankova zaruka splatnid na prvé pisomné poziadanie, podla ktorej prislusna
renomovana slovenska banka alebo pobocka zahrani¢nej banky na tizemi Slovenskej republiky
vyhlasi, Ze uspokoji objednavatela na zédklade pisomného ozndmenia objednavatefa adresovaného
banke v pripade, Ze zhotovitel porusuje svoje zdvizky vyplyvajice mu zo zmluvy a vSeobecne
zéviznych privnych predpisov alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného zikonnika bude
nepochybné, e zhotovitel' svoj zavdzok nesplni, napr. pri vyhlasenf konkurzu. Zhotovitel' je
opravneny nahradit bankovii zaruku zloZenim sumy predstavujicej 10% z celkovej ceny za dielo
bez DPH na tdet objednavatela alebo vinkulovanim na svojom f1dte vbanke v
prospech objednavatela a to pocas celej doby vykonania diela Neposkytnutie zibezpeky tak ako je
uvedené v tomto bode sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel ma pravo od
zmluvy odstapit.

ZAdr#né predstavuje 5% z Ceny za dielo bez DPH (v Zmluve len ,,Z4drZné”). Objednéavatel moZe
ako Zadr#né zadrZat 5% z kaZdej ¢asti Ceny Diela bez DPH, uplatnenej Zhotovitelom. Zadrzné je
Objednavatel povinny zaplatit Zhotovitefovi po uplynuti zirucnej doby alebo do 15 dni po
predloZeni bankovej zaruky Zhotovitefom po odovzdani Diela. Bankova zaruka musi byt vo v§ske
uvoltiovaného Zadrzného, plaini 60 mesiacov od odovzdania Diela, vystavena bankou s licenciou
pre vykonavanie bankovych ¢innosti v Eur6pskej finii, bankova zaruka nadobudne éinnost v
rozsahu zaplateného Zadrzného Zhotovitelovi.

Clanok X.
Zodpovednost za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze
zodpoveda technickym normém a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo zniZovali
hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvy¢ajnym alebo v zmluve predpokladanym tGéelom.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v éase jeho odovzdania objednavatel'ovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené poruSenim
jeho povinnosti.

Zaruéna doba na stavebné prace je 5 rokov odo diia prevzatia diela objednavatelom, na stroje
a zariadenia plati ziruka dana v§robcom. Presny termin ukondenia zaruénej doby zmluvné strany.
zapi$u do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vzfahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a GdrZby diela objednavatelom.
Zaruka sa nevztahuje na pripady nésilného poskodenia diela, resp. poSkodenia Zivelnou
pohromou, okrem pripadov ak bude preukazané Ze k poskodeniu doslo, alebo k nemu doslo vo
vic¢Som rozsahu, v désledku nekvalitne vykonaného diela.

Zhotovitel sa zaviazuje zafat sodstrafiovanim pripadnych vAd diela reklamovangch
objednévatelom do 5 dnf odo dila obdrZania reklamécie, ak nedéjde k obojstranne podpisanej
dohode o inom termine.

Objednévatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa majt zdruéné vady
odstranovat.




10.7 V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne a v¢as, je Objednavatel
opravneny zabezpecit odstranenie vady trefou osobou na naklady zhotovitela.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

11.1  V pripade, ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, objednévatel ma
pravo na zmluvni pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kaZdy defi omeskania.

11.2  Vpripade, Ze je objednivatel v omeskani sdhradou faktfry, zhotovitel ma pravo na wiroky
z omeskania v zmysle § 369 Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov vo vyske 0,05%
za kazdy deni omegkania.

11.3 V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajtcej sa subdodéavatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznimenie zmeny subdodavatela alebo vyuzitie subdodévatela, ktory nespitia podmienky
podl'a § 32 ods. 1 zdkona &. 343/2015 ZVO), mé objednévatel ndrok na zmluvni pokutu vo vyske
5% z ceny diela za kaZdé porusenie ktorejkol'vek z vy$Sie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

11.4  Prévo na ndhradu $kody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvni pokuty podl'a tohto
¢lanku dotknuté.

11.5 Zhotovitel akceptuje sposob financovania diela prostrednictvom eurdpskych $trukturalnych
ainvesti¢nych fondov — predfinancovanie. Ome$kanie dhrady faktir spésobené vykonom
kontroly naroku na platby zo strany poskytovatela financovania nie je nedodrZanim datumu
splatnosti faktiry a Zhotovitel neuplatni sankcie voéi objedn4vatelovi.

Clanok XII.
Odstiipenie od zmluvy

12,1 Od zmluvy mozno odstipit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva, § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika a § 19 zdkona &. 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani.

12.2 Odstipenie od zmluvy méze byt obmedzené na uréitd éast zmluvnych prac a dodavok.

12.3 Objednévatél’ je opravneny odstipif od tejto zmluvy fiplne alebo diastoéne ak napriek
prepracovaniu alebo nipravnym opatreniam zhotovitela si préce alebo ich éasti vadné v takom
rozsahu, Ze dalSie plnenie Zmluvy nie je pre objednéavatela prijatelné.

12.4 Zhotovitel je povinny dbat na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpeénosti a ochrane
zdravia pri praci apoZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich
subdodévatelov (osobitne zikazu poZivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat vietky
zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp. jeho
subdodéavatela zdvazne porusuji pracovni disciplinu, zdsady bezpeénosti prace a ochrany zdravia
a poziarnej ochrany, podmienky nakladania sodpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté
podmienky, méZe objednavatel odstipit od zmluvy.

12.5 Odstipenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnéj strane doruéené pisomne.

12.6 Objednavatel je opravneny odstipit od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo
strany zhotovitela, za ¢o sa povaZujt najma tieto skutoénosti:

- ak zhotovitel pred nistupom na vykonanie diela nepreukaze objednavatelovi, Ze ma
uzatvorené poistné zmluvy podla bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realiziciu diela alebo inak
prejavil svoj imysel nepokracovat v plneni zavizkov vyplyvajicich z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel neposkytne zabezpeku podla bodu 9.4 tejto Zmluvy,

. ak zhotovitel bude  preukazatelne realizovat dielo vrozpore sdohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytni vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel

pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej
objednavatefom
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- omegkanie zhotovitela s termfnom prac, v rozsahu spdsobilom sp6sobit dodrZanie
agrotechnickych terminov

- porusenie ktorejkol'vek z povinnosti tykajiicej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuZitie subdodéavatefa, ktory nespliia
podmienky podFa § 32 ods. 1 zakona €. 343/2015 ZVO)

Objednavatel je opriveny bez akychkolvek sankeif odstfipit od zmluvy aj v pripade, kedy este
nedoslo k plneniu zo zmluvy a vysledky administrativnej kontroly poskytovatela nenévratného
finanéného prispevku neumoziiuji financovanie vydavkov vzniknutych z tejto zmluvy, tj.
dorudenie spravy z kontroly verejného obstardvania, ktorou poskytovatel nenévratného
finanéného prispevku neschvalil verejné obstaravanie.

Clanok XIII.
Nihrada §kody, pravne vztahy a désledky neplnenia zmluvy, vy§Sia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride
k preru$eniu alebo zastaveniu préc zjej viny, zavizuje sa druhej strane zaplatit vSetky preukazané
niklady, ktoré jej v stvislosti s prerufenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah
rozpracovanosti nikladov ako aj finan¢né ohodnotenie bude odsthlasené komisiondlne
$tatutdrnymi zastupcami oboch zmluvngch stran. O tejto skutoénosti musi byt uvedeny zéznam v
stavebnom denniku.

Kazd4 zo zmluvnych strdn ma narok na nahradu $kody, vzniknutej v désledku porusenia zavizku
druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zikonnika. Jej vyska bude
vzéjomne prerokovana.

V pripade vyskytu vy$§ej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu
zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy$8ej moci neplynie doba vystavby.

Zhotovitel' nie je opravneny posttpit pohfadivky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zékona ¢&.
40/1964 Zb. Obé&iansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,,Ob¢iansky zdkonnik®)
bez predchadzajiiceho pisomného sithlasu Objednavatela. Pravny tikon, ktorym budi postiipené
pohFadavky Zhotovitefa v rozpore s dohodou s Objednavatefom podla predchadzajticej vety, bude
v zmysle § 39 Obéianskeho zikonnika neplatny.

Clanok XIV.
Spoloéné a zavereéné ustanovenia

Této zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych
stran vypljvajlicich ztejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava a povinnosti
zmluvnych strdn touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zékonnika
a podporne ustanoveniami Obé&ianskeho zdkonnfka v zneni ich zmien a doplnkov.

Vietky spory, vyplyvajiice z plnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany riesit predovSetkym
dohodou a vzijomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude spor predloZeny
k rozhodnutiu slovenského siidu v zmysle prislu$nych ustanoveni Civilného sporového poriadku.

Této zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorgch objednavatel obdri tri vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.

Zmluva podlieha zverejneniu vzmysle zékona &.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informécidm v platnom zneni.

Zmluva nadobudne platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Vzhladom na
financovanie predmetu zdkazky zo Strukturdlnych fondov EU sa zmluvné strany dohodli, Ze
uzatvaraji tito zmluvu s odkladacou podmienkou iéinnosti zmluvy, ktorou je platnost a Géinnost
zmluvy o poskytnuti NFP azaroveni Gspesnost administrativnej kontroly dokumenticie
z verejného obstarivania Poskytovatelom nenévratného finanéného prispevku (dalej len ,NFP*),
&m sa mysli dorudenie spravy z kontroly objednévatelovi o schvileni zdkazky zo strany
Poskytovatela. Akykol'vek vznik, zmena alebo zanik prav a povinnosti vyplyvajticich z tejto zmluvy
nastane a# okamihom splnenia odkladacej podmienky. Objednavatel si v rdmci zavazkového
vziahu so zhotovitefom vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankecii odstipit od zmluvy so
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zhotovitelom v pripade, kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi objednavatefom a
zhotovitelom, zmluva o poskytnuti NFP sa nestane platnou a iéinnou a vysledky administrativne;j
finan¢nej kontroly verejného obstarivania zo strany poskytovatela NFP neumoZiiuji
financovanie predmetu zmluvy.

Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného a oéislovaného
dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami v pripadoch, ktoré ustanovuje § 18 zékona ¢&.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani. Objednavatel si vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve
viaZuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy neakceptovat.

V pripade ak nastane situacia, ktora bude potvrdzovat rozpor medzi vikazom vymer a PD, alebo
rozpor medzi Vykazom vymer a technickymi spravami, alebo rozpor medzi PD a technickymi
spravami, alebo rozpor medzi vykazom vymer, alebo PD a technickymi spravami a skutoénostou,
ktorych stlad potvrdil objednavatel v ¢ase pripravy ponik, ktoré ani projektant, ani objednévatel
ani uchadzadi pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany
dodatok k zmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvoreny aZ po odstihlaseni

jednotlivych poloziek projektantom diela, stavebnym dozorom, objednévatelom a zhotovitelom
diela.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze pocas platnosti a iéinnosti tejto Zmluvy budi on a jeho subdodévatelia
zapisani v Registri partnerov verejného sektora, ak takito povinnost majd, a Ze budi plnit vSetky
povinnosti vyplyvajice so zikona é. 315/2016 Z. Z. O registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisovZmluvné strany vyhlasujt, Ze
si Zmluvu preéitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vaZne uréito a zrozumitelne.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania na mieste
stivisiaceho s dodavanym tovarom, pracami a sluzbami, kedykol'vek pocas platnosti a déinnosti
Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit
im vietku potrebni stcinnost . Opravnenymi osobami v tomto pripade st:

Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku,

Sekcia auditu a kontroly MF SR,

Najvyssi kontrolny tirad SR, Urad vladneho auditu, Certifika¢ny orgin a nim poverené osoby,
Orgén auditu, jeho spolupracujice organy a nim poverené osoby,

Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané a poverené organmi uvedenymi vysSie v siilade s prisludnymi préavnymi predpismi
SR a EU. -

14.10

14.11

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si Zmluvu preéitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vaZne uréito
a zrozumitel'ne.

Stcastou tejto Zmluvy je

- priloha ¢. 1 Harmonogram prac

- priloha ¢. 2 Ponukovy rozpoCet — oceneny vykaz vymer
-  priloha ¢. 3 Zoznam subdodévatelov

- priloha ¢é.4 Bankova zaruka

V Nitre, dita ......ccceernenne V Bratislave , dfia 17.08.2020

..............................................................................

Za objednavatela Za zhotovitel'a — Jakub Kubik




