Zmluva o dielo
(nGvurh)

Clanok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednévatel

Obchodné meno: Mesto Nitra

Sidlo: Stefanikova trieda 60, 95006 Nitra
Statutarny zastupca: Marek Hattas - primator

Bankové spojenie:

IBAN: e,

ICO: 00308307

DIC: 2021102853

Osoba oprdvnena konat vo veciach technickych: ................oo.ooooviiis

(dalej

len "objednavatel")

1.2 Zhotovitel:

Obchodné meno: PP INVEST, s.r.o.
Sidlo: Stdrova 1284/106, 952 01 Vrable
Statutarny zastupca: Ing. Pavol Slosar, konatel
Bankové spojenie UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK69 1111 0000 0014 2168 8004
ICO: 36547522
DIC 2020147195
IC DPH SK2020147195
Reg. ¢. z Obchodného registra OS Nitra, oddiel: Sro, vlozka ¢. 13244/N
Osoba oprdvnena konat vo veciach technickych: Ing. Pavol Slosar
Tel.: 037/7834384
(dalej len "zhotovitel™)

uzatvaraji podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika na zaklade vysledkov verejného obstaravania

vyhlés

eného objednavatelom podla zdkona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni

niektorych zikonov v platnom zneni tito Zmluvu o dielo ( dalej len ,Zmluva“ ) za nasledovnych
podmienok.

2.1

2.2

2.3

3.1

Clanok II.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zéavizok zhotovitel'a zhotovit pre objednavatela dielo
»REGENERACIA VNUTROBLOKU POPRADSKA - KMETOVA, NITRA “ (d’alej len
»dielo®) v rozsahu a spésobom dohodnutom v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo podla polozkovitého rozpoctu predloZeného zhotovitelom
v procese verejného obstaravania za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo
riadne a v¢as odovzdat objednavatefovi v zodpovedajicej kvalite a v pontiknutej cene.

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit dielo vo vlastnom mene ana vlastnt zodpovednost. Pokial
zhotovitel poveri vykonanim diela inti osobu, m4 zodpovednost, akoby dielo vykonal sdm.

Clanok III.
Miesto plnenia
Miestom plnenia je: k. Nitra — “VNUTROBLOK POPRADSKA - KMETOVA, NITRA”




4.1

Clanok IV.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podla &lanku II. tejto zmluvy je stanoven4 dohodou zmluvnych stran
v zmysle zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cenéch v zneni neskorsich predpisov. Dohodnut4 cena
diela je kone¢né a je moZné ju menit len v pripade zévaznych nepredvidatelnych okolnosti v
sulade s prislu$nymi pravnymi predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

stavba Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH

REGENERACIA
VNUTROBLOKU 5 68.442,26 13.688,45 82.130,71
POPRADSKA - KMETOVA,
NITRA

Spolu 68.442,26 13.688,45 82.130,71

5.1.

5.2

53

6.1

Cena diela je stanovena na zaklade projektovej dokumentécie pre stavebné povolenie. Projekt
obsahuje okrem vykresovej a textovej ¢asti i vykaz vymer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpocet,
ktory tvori prilohu &.2 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel na zaklade podrobného oboznidmenia sa
s projektom. Cena diela podla tohto &lanku zahfiia vSetky nevyhnutné préce a dodavky, odborné
posudky, vyjadrenia, sluzby ako aj d'algie stvisiace prace potrebné pri realizacii diela alebo pri
prevzati a odovzdani diela do uZivania, respektive pri kolaudécii vratane odvozu, likvidacie a
recyklacie odpadu vzniknutého pri realizcii diela.

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel' sa zavdzuje dielo podra ¢&l. II. tejto Zmluvy zhotovit a odovzdat objednévatelovi
v lehote zhotovenia do 24 mesiacov od nadobudnutia G&innosti tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je vomeskani po dobu, po ktort nemohol plnit svoju
povinnost, stvisiacu s realiziciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nasledkom okolnosti,
vzniknutych na strane objednavatela. V takomto pripade sa lehota predlzuje len o dobu, pocas
ktorej budii prace zo strany objednévatela prerusené, ¢im nie je dotknuta lehota zhotovenia podla
ods. 5.1. Takéto skutoénosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami
oboch zmluvnych stran najneskor v dex, kedy predmetn4 okolnost nastala.

.

Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora mé vplyv na realizaciu diela. O tejto skutoénosti musi byt uvedeny zéznam v stavebnom
denniku.

Clanok VI.
Zoznam zodpovednych os6b

Zoznam o0s6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realiz4cii predmetu tejto Zmluvy
o dielo:

Za objednévatela: stavebny dozor =~ ..ovveoroo (bude doplnené pri podpise zmluvy)
Za zhotovitela: stavbyvedici Ing. Vladimir Hostansky (dopin{ uchddzaé na zdklade
svojej ponuky)

Clanok VII.

Podmienky uskutoénenia prac




Spolupdsobenie objednavatel’a, zodpovednost za $kodu, stavenisko, zabezpedenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

7.1  Objednévatel odovzda zhotovitelovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho naroku
tretich 0s6b do 15 dni od Géinnosti tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné

7

strany protokol, ktory podpi$u opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

7.2 Zhotovitel pri podpise tejto zmluvy preukaZe objednavatelovi, Y¢ ma uzatvorené zmluvy
o poisteni zodpovednosti za $kodu vzniknutt pri realizcii predmetu zmluvy po celt dobu jej
tcinnosti. PoZadované zmluvné poistné krytie musi byt minimalne vo vyske cenového navrhu
zhotovitela, ktory pontikol v procese verejného obstaravania, na jednu poistni udalost. Poistenie
musi byt platné pocas celej doby realizicie diela.

7.3  Objednévatel odovzda zhotovitelovi sti¢asne so staveniskom:
- dokumentéciu stavby v 1 vyhotoven,
- stavebné povolenie a dokladovi &ast,
- odberové miesta elektrickej energie a vody.

7-4  Zhotovitel zodpoveda za $kody pocas realizacie diela. Zhotovitel zodpoved4 za $kody na majetku,
zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktoré mézu nastat pocas vykonavania prac alebo ako ich
dosledok. Zhotovitel je povinny na vlastné néklady odstranit vetky $kody na vykonévanom diele,
ktoré vznikni pocas obdobia od zadatia pric na diele do jeho protokolarneho prevzatia
objednévatefom. Zhotovitel je zodpovedny za vSetky $kody na predmete zmluvy spbsobené
vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodavatelov poéas ich pracovnym postupov, ktoré
vykonali za G¢elom plnenia zavizkov pri odstratiovani vad a opravach podas zarucnej lehoty.
Zhotovitel zodpoveda za to, 7e dodané mnozstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduji s idajmi

uvedenymi v stipise prac a dodavok.

7-5  Zriadenie, prevadzkovanie, likvid4cia, recyklécia, vypratanie a vy¢istenie zariadenia staveniska,
ako aj zabezpedenie pripadnej zmeny v dopravnom znaden, ak to bude potrebné s ohfadom na
bod 7.7, je zahrnuté v cene diela.

7.6 Zhotovitel uhradi po¢as vystavby vSetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpedenia ich
docasnych pripojov a meradov.

7.7 ~ Umiestnenie audrZiavanie dopravnych znadiek v stvislosti s priecbehom prac vstlade
s predpismi 0 pozemnych komunikacisch zabezpedi a uhradi zhotovitel .

7.8  Zhotovitel sa zavizuje vykonat prace v terminoch zodpovedajticich agrotechnickym terminom
vysadby rastlin, ktorych vysadba je predmetom zmluvy apodla aktuilnych klimatickych
podmienok tak, aby boli zabezpetené vSetky podmienky odbornej vysadby a dalsieho rozvoja
rastlinného materialu.

a

7.9  Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skuto¢nosti
rozhodujiice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny vdennych zaznamoch zapisovat tdaje
o ¢asovom postupe préc, ich akosti, tidaje o poéte zamestnancov, poéte mechanizmov a mnogstve
realizovanych druhov prac. Povinnost viest stavebny dennik konéi protokolarnym odovzdanim
a prevzatim diela. Sti¢asne so stavebnym dennikom vyhotovi zhotovitel fotodokumentaciu celého

priebehu diela.
7-10  Zhotovitel poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.

7-11  Stavebny dennik sa musi nachidzaf na stavbe a musi byt vidy pristupny zastupcom
objednévatela, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych orgénov $tatnej spravy.

7.12  Zapisy do stavebného dennika ¢itatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedici vidy v ten deti, kedy
boli prace vykonané alebo ked nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit
dalsi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi
zaznamami nesma byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho méze do stavebného
dennika vykonévat potrebné zaznamy iba objednévatel, stavebny dozor, spracovatel projektovej
dokumentécie alebo prislusné orgéany Statnej spravy.

7.13  Pokial stavbyvediici nestihlasi so zapisom, ktory vykon4 objednévatel alebo nim povereny
zastupca, pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zépisu zaujat svoje stanovisko.




7-14

7-15

7.16
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7.22

7.23
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7-25

7.26

Povereny zastupca objednévatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat k zdpisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu ¢asti diela, ktoré budi d'al$im postupom
prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni
uvedent povinnost, je povinny umoznit objedn4vatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a znasat
naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel nedostavil na kontrolu, na ktort bol riadne
pozvany, méze zhotovitel pokradovat v realizacii diela, aviak a potom ako vykona podrobni
fotodokumentéciu takychto &asti diela, ktorti zasle bez zbyto¢ného odkladu objednavatelovi. Ak
Gcast na kontrole objednavatelovi znemoZni prekazka, ktorti nemohol odstranit, méZe bez
zbyto¢ného odkladu pozadovat vykonanie dodatoc¢nej kontroly. Fotodokumentaciu postupu prac
zakryvanych konstrukeii je zhotovitel povinny vyhotovit aj v pripade téasti objednavatela na
kontrole.

Zhotovitel je povinny zdpisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objednavatel'a
na Géast pri vykonavani ska$ok v stilade s projektom stavby s STN. Ak sa objednavatel nedostavi
v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat skusky bez jeho wdasti. Zhotovitel je
povinny v spolupraci s objednavatefom viest podrobny technicky zdznam o vykonanych
skaskach.

Vsetky zmeny je zhotovitel povinny zdévodnit zépisom do stavebného dennika. Zmeny materislov
nesm mat vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odstihlasené
stavbyvediicim a stavebnym dozorom objednévatela nemajt charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych
nim pozvanych osdb na stavbu, poéas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrZiavanie
predpisov bezpeénosti prace a ochrany zdravia pri prici, ako aj platnych pozZiarnych predpisov.
Zhotovitel je povinny zabezpetit vybavenie protokoldrne prevzatych stavenisk bezpeénostnym
znatenim vzmysle Nariadenia vlady SR &. 387/2006 Z. z. o poziadavkich na bezpe¢nostné
zdravotné oznalenie pri praci a Nariadenia vlady €. 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny
dodrZiavat vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zdkony tykajtce sa BOZP. Zhotovitel berie na
vedomie, Ze ¢ast prac moZe byt vykonavana za plnej prevadzky objednavatela a zavizuje sa
zabezpeCit a oznadif stavbu tak, aby nedoSlo ktrazu, najmi Ziakov azamestnancov
objednévatela.

Zhotovitel' je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(razy, poZiare, havarie a pod.) vo&i prisluSnym $tdtnym orgédnom a vznik takejto udalosti oznamit
neodkladne aj objednavatelovi za téelom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych
opatreni.

Prace, ktoré vykazujt uZ v priebehu realizacie nedostatky alebo st vrozpore s STN musi
zhotovitel na vlastné naklady nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maji také vlastnosti, aby na
dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beZnej udrzbe zaruéena pozadovana mechanicka
pevnost astabilita stavby, poZiarna bezpeénost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia
a Zivotného prostredia a bezpeé¢nost pri uzivani stavby.

Zhotovitel zodpoveda za éistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit vietok odpad, ktory
je vysledkom jeho €innosti na svoje naklady.

Zhotovitel zabezpe¢i zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevadzkou zariadenia na
zhodnocovanie odpadov podla zikona &. 79/2015 Z.z. oodpadoch aozmene adoplneni
niektorych zakonov a jeho prilohy ¢&. 1 pre &innost R5 — Recyklécia alebo spatné ziskavanie inych
anorganickych materialov.

Objednavatel pocas realizicie diela ma pravo kontrolovat vykonavanie prac a priebezne
zhotovitela upozornif na pripadné vady s poziadavkou ich odstrénenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednévatela na nevhodné pokyny, ktoré
mu objednévatel dal na vyhotovenie diela. V pripade preru$enia prac ztohto dévodu nie je
zhotovitel' v omeskani.

Nebezpecenstvo §kody na diele, ako aj na veciach a materiloch, potrebnych na zhotovenie diela,
znasa zhotovitel a7 do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.
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Zhotovitel je povinny zi¢astiiovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu
realizicie diela zvolavat objedn4vatel. Kontrolné dni budd vykonavané pravidelne raz za 14 dni.
V pripade potreby mimoriadneho kontrolného dia objednavatel minimalne 3 pracovné dni
vopred pisomne oznami zhotovitelovi jeho presny termin, ak potrebu identifikoval objednavatel.
V pripade potreby identifikovanej zhotovitelom, tento vyzve objednévatela na Géast rovnakym
sposobom.

Zhotovitel zodpoved4d za bezpeénost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpe¢nost
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodr#iavanie vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov a STN, tykajticich sa &innosti pri vykondvani diela a ochrany Zivotného prostredia.
Pokial porusenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne gkoda v priestoroch staveniska alebo
v jeho blizkosti, ndklady spojené s odstranenim tejto Skody znasa zhotovitel.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
dokonéenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je ispesné vykonanie vsetkych skagok,
predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou ako aj
odstranenie vSetkych pripadnych vad a nedostatkov.

Zhotovitel 7 pracovnych dni pred plénovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve
objednavatela k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zaéatim preberacieho konania
budii zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vSetky doklady potrebné k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany
osobami opravnenymi konat vo veciach technickych a stavebnym dozorom. Protokol bude
obsahovat najmi zdkladné ddaje dokonéeného diela, stipis zistenych drobnych vad a
nedorobkov (ak sa takéto vyskytnii), dohodu o opatreniach a lehotich na ich odstranenie,
pripadne dohodu o inych prévach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednévatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spi$u
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedi svoje stanoviska a ich odovodnenie,

- drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysuja
cenu prac, nie st vadami, ak boli dohodnuté aspon suhlasnym zipisom projektanta
a objednavatela v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel povinny vyznagit
v projektovej dokumentacii skutoéného vyhotovenia.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2 vyhotoveniach:

- projektovii dokumentéciu skuto¢ného vyhotovenia so zakreslenfm vSetkych zmien podla
skutoéného stavu vykonanych prac v dvoch tlaenych vyhotoveniach a v elektronickej forme,
zoznam strojov, zariadeni, ktoré st sicastou dodavky, ich pasporty a navody na obsluhu v
slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zapisnice a osvedéenia o vykonanych skaskach pouzitych materialov,

- zapisnice o prevereni prac a konstrukeii v priebehu zakrytych prac vratane fotodokumentacie
priebehu tychto préc,

- zapisnice o individuadlnom a komplexnom vyskasani zmontovanych zariadeni,

- doklady o vykonanych funkénych skaskach,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni vratane bleskozvodov.

Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zdvizok zhotovitela splneny tak, ako je
stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho stéasti
a prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky technologického zariadenia
stavby.

Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvy$ny material na
stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, priCom stavenisko je povinny vypratat do 10
dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIII.
Subdodavatelia




8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

9.1

9.2

9.3

Kazdy subdodavatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, je
povinny byt rovnako oko Zhotovitel zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Kazdy subdodévatel musi spiiiat podmienky aéasti tykajiice sa osobného postavenia podla § 32
ods. 1 zdkona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a nesmi u neho existovat dévody na
vylacenie podFa § 40 ods. 6 pism. a) a% h) a ods. 7 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani.
Zhotovitel je opravneny kedykol'vek poéas trvania zmluvy vymenit ktoréhokol'vek subdodavatela,
ato za predpokladu, Ze novy subdodavatel spiiia podmienky wlasti tykajice sa osobného
postavenia podla § 32 ods. 1 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a neexistuji u neho
dévody na vyliaéenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zékona &. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani.

Zhotovitel je povinny oznamif Objednavatelovi akikolvek zmenu udajov o kazdom
subdodévatelovi po¢as plnenia diela a to bezodkladne, najneskor v deti nasledujicom po dni,
kedy k zmene doslo.

V pripade zmeny subdod4vatela podas trvania zmluvy, prifom zmenou sa rozumie vymena
povodne navrhnutého subdodéavatela alebo vstup dalSieho nového subdodévatela, je povinny
Zhotovitel najneskor v deti, ktory predchadza diiu, v ktorom méa zmena subdodavatel'a nastat,
oznamit Objednévatelovi zmenu subdod4vatela a v tomto ozndmeni uviest min. nasledovné: %-
ny podiel zadkazky, ktory ma v tGmysle zadat tretim osobdm, navrhovanych novych
subdodavatelov, predmety plnenia. Kazdy subdodavatel, ktorého sa zmena tyka musi spitia
podmienky osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zikona &. 343/2015 Z.z. overejnom
obstardvani a neexistuji u neho dévody na vyli¢enie podla § 40 ods. 6 pism. a) a7 h) a ods. 7
zdkona ¢. 343/2015 Z.z. overejnom obstaravani, priom opravnenie zhotovovat prace ma
subdodévatel k tej ¢asti predmetu zékazky ktorti ma plnit a zroveri subdodévatel’ musi spiiiat aj
podmienku podra bodu 8.1 tejto zmluvy.

V pripade akychkolvek pochybnosti zo strany Objednévatela vztahujiicich sa ku ktorémukol'vek
subdodévatelovi, si Objednavatel méze overit sim vyziadanim si od Zhotovitela potrebnych
dokladov tykajticich sa preukézania splnenia podmienok podla zikona ¢&. 343/2015 Z.z.
0 verejnom obstaravani u vietkych subdod4vatelov.

V pripade poruSenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajticej sa subdodéavatefov alebo ich zmeny podra
tohto ¢lanku, ma Objednavatel pravo odsttpit od zmluvy.

Objednévatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodévatela, ktory je s nim v obchodnom,
stidnom alebo inom spore.

Clanok IX.
Platobné podmienky

Cena podla ¢l. IV bude fakturovana v zavislosti od vykonaného objemu prac, minimalne vSak
v objeme 20 % celkového objemu, pri¢om fakttra bude vystavena na zdklade Siipisu vykonanych
prac odstihlaseného objednévatefom a stavebnym dozorom. Zhotovitel vystavi faktiru najneskor
do dvoch dni od odstthlasenia Stipisu vykonanych prac a doruéi ju objednavatelovi. Vzhfadom na
financovanie prostrednictvom nenavratného finanéného prispevku z ESIF bude zévere¢na fakttira
vystavend vo vySke nie menej ako 5 % a nie viac ako 7 % celkového objemu prac. Splatnost
vystavenych faktar je 60 dni odo dita doruéenia objednavatelovi.

Objednavatel sa zavizuje, ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi
préacami a Stipisom vykonanych prac, odsthlasi predloZeny Stpis vykonanych prac do desiatich
dni odo diia jeho predloZenia zhotovitelom; spravidla tak, Ze Stpis vykonanych prac potvrdi
stavebny dozor svojim podpisom a peéiatkou; ak objednavatel do desiatich dni odo diia
predloZenia Stipisu vykonanych prac neoznami zhotovitelovi pripomienky, ma sa za to, Ze
s predloZenym Stpisom vykonanych prac stihlasi. Ak by objednavatel mal k predlozenému Stipisu
vykonanych prac pripomienky, budd odstranené vzajomnou dohodou objednavatela
a zhotovitela.

Faktara vystavena zhotovitelom musi obsahovat vSetky nélezitosti dafiového dokladu v stlade
s platnou pravnou tpravou SR a jej prilohu tvori Stpis vykonanych fakturovanych prac. Faktary
musia obsahovat presny nézov investi¢nej akcie vratane ITMS kédu projektu a ¢isla zmluvy o dielo.
Fakttry vratane potvrdeného stpisu vykonanych pric budd dorudené objednavatelovi v 6
(Siestich) originalnych vyhotoveniach. Za potvrdeny sipis stavebnych prac sa povazuje taky supis,
ktorého kazda strana je potvrden4 peéiatkou a podpisom kazdej zi¢astnenej strany. V pripade, e
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danovy doklad nebude obsahovat tieto nalezitosti, objednavatel mé pravo vratif ho na doplnenie
a prepracovanie. Vtakomto pripade sa prerusi lehota splatnosti anova lehota splatnosti pre
objednévatela zaéne plynit dorud¢enim dokladu objednévatelovi.

Zhotovitel' je povinny poskytnit objednavatelovi Zabezpeku na vykonanie prac a na splnenie
zmluvnych zavizkov (dalej len »zabezpeka“). Zéabezpeku je zhotovitel povinny dorudit
objednévatelovi najneskor ku diu podpisu tejto zmluvy o dielo. Objednavatel je opravneny
uspokojit si zo zdbezpeky svoje naroky z vad diela, naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahradu
$kody, néaklady vzniknuté v désledku odstiipenia od zmluvy a iné néaroky, ktoré nebudi
zhotovitefom riadne a véas uspokojené. Zabezpeka bude mat formu bankovej zaruky vo vyske 10
% z ceny diela bez DPH s platnostou poéas celej doby zhotovovania diela avSak minimalne 4
mesiace od datumu vystavenia. Bankova ziruka musi byt platna a vymahatelna po celd dobu
vykonania diela, t.j. aZ pokym zhotovitel riadne a véas nevyhotovi a neukonéi a objednavaterl takto
dokoncené dielo bez vad a nedorobkov neprevezme v silade spodmienkami tejto zmluvy.
Bankova zaruka sa bude riadit ustanoveniami § 313anasl. Obchodného zakonnika, musi byt
vydand vo forme asobsahom akceptovatelnym pre objednavatela ako neodvolatelna a
bezpodmiene¢né bankové zaruka splatns na prvé pisomné poziadanie, podla ktorej prislugna
renomovana slovenska banka alebo pobotka zahrani¢nej banky na tizemi Slovenskej republiky
vyhlasi, Ze uspokoji objednéavatela na zaklade pisomného 0znédmenia objednavatela adresovaného
banke v pripade, Ze zhotovitel porusuje svoje zavizky vyplyvajiice mu zo zmluvy a vieobecne
zévéznych pravnych predpisov alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného zikonnika bude
nepochybné, Ze zhotovitel svoj zavizok nesplni, napr. pri vyhléseni konkurzu. Zhotovitel je
opravneny nahradit bankovt zaruku zloZenim sumy predstavujiicej 10% z celkovej ceny za dielo
bez DPH na ftdet objednévatela alebo vinkulovanim na svojom G¢te vbanke v
prospech objednavatela a to podas celej doby vykonania diela Neposkytnutie zabezpeky tak ako je
uvedené v tomto bode sa povaZuje za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel ma pravo od
zmluvy odsttpit.

ZadrZné predstavuje 5% z Ceny za dielo bez DPH (v Zmluve len »Zadrzné“). Objednavatel méze
ako Z&drzné zadrzat 5% z kazdej ¢asti Ceny Diela bez DPH, uplatnenej Zhotovitelom. Zadriné je
Objednavatel' povinny zaplatit Zhotovitelovi po uplynuti zru¢nej doby alebo do 15 dni po
predloZeni bankovej zaruky Zhotovitelom po odovzdani Diela. Bankova zdruka musi byt vo vyske
uvolfiovaného Zadrzného, platna 60 mesiacov od odovzdania Diela, vystavena bankou s licenciou
pre vykonavanie bankovych éinnosti v Eurdpskej tnii, bankovéa zaruka nadobudne Gé&innost v
rozsahu zaplateného Zadrzného Zhotovitelovi.

Clanok X.
Zodpovednost za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoved4 za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze
zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a %e nem4 chyby, ktoré by rusili, alebo zniZovali
hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvy€ajnym alebo v zmluve predpokladanym téelom.

Zhotovitel zodpoved4 za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoved4 zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim
jeho povinnosti.

Zarucna doba na stavebné prace je 5 rokov odo diia prevzatia diela objednavatelom, na stroje
a zariadenia plati zaruka dan4 vyrobcom. Presny termin ukonéenia zaruénej doby zmluvné strany
zapiSu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela objednévatelom.
Zaruka sa nevzfahuje na pripady nésilného posSkodenia diela, resp. poskodenia Zivelnou
pohromou, okrem pripadov ak bude preukizané ze k poskodeniu doslo, alebo k nemu doslo vo
vacSom rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela.

Zhotovitel sa zavdzuje zalaf s odstrafiovanim pripadnych vid diela reklamovanych
objednéavatelom do 5 dni odo diia obdrZania reklamacie, ak neddjde k obojstranne podpisanej
dohode o inom termine.

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa majt zaruéné vady
odstraiiovat.




10.7 V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne a véas, je Objednavatel
opravneny zabezpe¢it odstranenie vady tretou osobou na naklady zhotovitela.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

111V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, objednavatel ma
préavo na zmluvni pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy deti ome$kania.

11.2  Vpripade, Ze je objednavatel v omeskani s thradou faktary, zhotovitel mé4 pravo na wroky
z omeSkania v zmysle § 369 Obchodného zikonnika v zneni neskorsich predpisov vo vyske 0,05%
za kazdy deti omeskania.

11.3 V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajiicej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuZitie subdodéavatela, ktory nespiiia podmienky
podla § 32 ods. 1 z4kona &. 343/2015 ZVO0), mé objednavatel narok na zmluvni pokutu vo vyske
5% z ceny diela za kazdé porusenie ktorejkol'vek z vysSie avedenych povinnosti a to aj opakovane.

11.4  Pravo na nahradu §kody nie je vznikom alebo uplatnenim néroku na zmluvnt pokuty podra tohto
¢lanku dotknuté.

11.5 Zhotovitel akceptuje sposob financovania diela prostrednictvom eurépskych Strukturalnych
ainvestiénych fondov - predfinancovanie. Omeskanie Ghrady faktir sposobené vykonom
kontroly naroku na platby zo strany poskytovatela financovania nie je nedodrfanim datumu
splatnosti fakttiry a Zhotovitel neuplatni sankcie vodi objednavatelovi.

Clanok XI1I.
Odsttipenie od zmluvy

12.1 Od zmluvy moZno odstipit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva, § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika a § 19 zikona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani.

12.2  Odstipenie od zmluvy méze byt obmedzené na uréitt éast zmluvnych prac a dodavok.

12.3 Objednévatel je opravneny odstipit' od tejto zmluvy taplne alebo Eiastoéne ak napriek
prepracovaniu alebo ndpravnym opatreniam zhotovitela sii prace alebo ich éasti vadné v takom
rozsahu, Ze dalSie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela prijatelné.

12.4  Zhotovitel je povinny dbat na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpe¢nosti a ochrane
zdravia pri praci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich
subdodévatelov (osobitne zdkazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat vsetky
zmluvné podmienky. V pripade, ak objednévatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp. jeho
subdodévatela zdvazne porusuju pracovni disciplinu, zasady bezpeénosti préce a ochrany zdravia
a poZiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté
podmienky, méZe objednavatel odstipit od zmluvy.

12.5 Odstapenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane doruéené pisomne.

12.6 Objednévatel je oprévneny odstipit od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo
strany zhotovitela, za ¢o sa povazuji najma tieto skuto¢nosti:

- ak zhotovitel' pred ndstupom na vykonanie diela nepreukazZe objednavatelovi, e ma
uzatvorené poistné zmluvy podla bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realiziciu diela alebo inak
prejavil svoj iimysel nepokradovat v plneni zavizkov vyplyvajticich z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel neposkytne zdbezpeku podla bodu 9.4 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel bude preukézatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnti vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel

pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej
objednavatefom
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- omeskanie zhotovitela s terminom prac, v rozsahu sposobilom sp6sobit dodrzanie
agrotechnickych terminov

- porusenie ktorejkolvek z povinnosti tykajticej sa subdodavatefov alebo ich zmeny (napr.
neozndmenie zmeny subdodavatela alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nespiiia
podmienky podla § 32 ods. 1 zdkona ¢&. 343/2015 ZVO)

Objednévatel je opraveny bez akychkolvek sankeii odstiipit od zmluvy aj v pripade, kedy este
nedoslo k plneniu zo zmluvy a vysledky administrativnej kontroly poskytovatela nenavratného
finanéného prispevku neumoziiuji financovanie vydavkov vzniknutych z tejto zmluvy, tj.
doruéenie spravy z kontroly verejného obstardvania, ktorou poskytovatel nenavratného
finanéného prispevku neschvalil verejné obstaravanie.

Clanok XIII.
Nahrada $kody, pravne vztahy a désledky neplnenia zmluvy, vy$sia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride
k preruseniu alebo zastaveniu préc z jej viny, zavéizuje sa druhej strane zaplatit vietky preukazané
néklady, ktoré jej v stvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah
rozpracovanosti ndkladov ako aj finanéné ohodnotenie bude odsihlasené komisionalne
Statutdrnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto skutoénosti musi byt uvedeny z4dznam v
stavebnom denniku.

Kazdé zo zmluvnych strdn m4 narok na nahradu $kody, vzniknutej v désledku porusenia zavizku
druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Jej vyska bude
vzijomne prerokovan4.

V pripade vyskytu vy$sej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu
zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy$Sej moci neplynie doba vystavby.

Zhotovitel nie je opravneny postuapit pohladavky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zikona &.
40/1964 Zb. Obéiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,,Obéiansky zékonnik*)
bez predchédzajticeho pisomného stihlasu Objednévatela. Pravny tikon, ktorym budd postipené
pohladavky Zhotovitel'a v rozpore s dohodou s Objednévatefom podla predchédzajticej vety, bude
v zmysle § 39 Obéianskeho zakonnika neplatny.

Clanok XI1V.
Spoloé¢né a zavereéné ustanovenia

Této zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych
stran vyplyvajicich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava a povinnosti
zmluvnych strén touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zdkonnika
a podporne ustanoveniami Ob¢ianskeho zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov.

Vsetky spory, vyplyvajtice z plnenia tejto zmluvy, budt zmluvné strany riesit predovsetkym
dohodou a vzdjomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode nedéjde, bude spor predlozeny
k rozhodnutiu slovenského stadu v zmysle prislugnych ustanoveni Civilného sporového poriadku.

Této zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorych objednévatel’ obdr# tri vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.

Zmluva podlieha zverejneniu vzmysle zikona ¢.211/2000 Z.z. oslobodnom pristupe
k informacidm v platnom zneni.

Zmluva nadobudne platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Vzhladom na
financovanie predmetu zakazky zo Strukturdlnych fondov EU sa zmluvné strany dohodli, Ze
uzatvaraji tito zmluvu s odkladacou podmienkou G&innosti zmluvy, ktorou je platnost a G¢innost
zmluvy o poskytnuti NFP a zaroveii GspeSnost administrativnej kontroly dokumentécie
z verejného obstarévania Poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku (d’alej len ,NFP“),
¢im sa mysli dorudenie spravy z kontroly objednavatelovi o schvaleni zékazky zo strany
Poskytovatela. Akykol'vek vznik, zmena alebo zanik prav a povinnosti vyplyvajticich z tejto zmluvy
nastane az okamihom splnenia odkladacej podmienky. Objednavatel si v rdmeci zavizkového
vztahu so zhotovitelom vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankcii odstipit od zmluvy so
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zhotovitefom v pripade, kedy este nedoglo k plneniu zo zmluvy medzi objednavatefom a
zhotovitefom, zmluva o poskytnuti NFP sa nestane platnou a Géinnou a vysledky administrativnej
financnej kontroly verejného obstardvania zo strany poskytovatela NFP neumoziiuji
financovanie predmetu zmluvy.

Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mo#né robit vyhradne len formou pisomného a oéislovaného
dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami v pripadoch, ktoré ustanovuje § 18 zékona ¢.
343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani. Objednavater si vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve
viaZuce sa na cenu diela podTa tejto zmluvy neakceptovat.

V pripade ak nastane situ4cia, ktora bude potvrdzovat rozpor medzi vykazom vimer a PD, alebo
rozpor medzi Vykazom vymer a technickymi spravami, alebo rozpor medzi PD a technickymi
spravami, alebo rozpor medzi vikazom vymer, alebo PD a technickymi spravami a skuto¢nostou,
ktorych stlad potvrdil objednavatel v dase pripravy ponik, ktoré ani projektant, ani objednavatel,
ani uchadzaéi pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany
dodatok k zmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvoreny aZ po odstihlaseni
jednotlivych poloziek projektantom diela, stavebnym dozorom, objednavatefom a zhotovitefom
diela.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze po¢as platnosti a idinnosti tejt6 Zmluvy budt on a jeho subdodavatelia
zapisani v Registri partnerov verejného sektora, ak takiito povinnost maja, a 7e budu plnit vSetky
povinnosti vyplyvajtice so zikona ¢&. 315/2016 Z. Z. O registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisovZmluvné strany vyhlasujt, ze
si Zmluvu preéitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vaZne uréito a zrozumitelne.

Zhotovitel berie na vedomie, 7e je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania na mieste
stvisiaceho s doddvanym tovarom, pracami a sluzbami, kedykolvek podas platnosti a i¢innosti
Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytniit
im vSetku potrebnt stéinnost . Opravnenymi osobami v tomto pripade st:

Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku,

Sekcia auditu a kontroly MF SR,

Najvyssi kontrolny tirad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény orgén a nim poverené osoby,
Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nim poverené osoby,

Splnomocneni z4stupcovia Euré6pskej komisie a Eur6pskeho dvora audjitorov,

f) Osoby prizvané a poverené organmi uvedenymi vyssie v stlade s prislu$nymi pravnymi predpismi
SRaEU.

14.10

14.11

V Nitr

Zmluvné strany vyhlasujt, %e si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vane uréito
a zrozumitelne.

Stcastou tejto Zmluvy je

- priloha ¢. 1 Harmonogram préc

- priloha €. 2 Ponukovy rozpodet — oceneny vykaz vymer
- priloha ¢. 3 Zoznam subdodavatelov

- priloha ¢.4 Bankovi zaruka

e, diia ................... Vo Vrabloch , di13/48.08.2020

P‘, NVEST, s.ro.

52 01 VRABLE, STUROVA 1284/106
CO: 36 547 522 DiC: SK2020147195
ZAP. V OBCH. REG. OKR. SUDU

NITRA vi. Eislo: 13244/N  -1-

...................................

Za objednavatela

Za zhotovitela




