
ZMLWA O DIELO
uzatvorená podľa ustanovenia $ 536 a nasl. obchodného ziíkonníka

č. 5131199l Zb. v platnomzneni

ČHnok 1
Zmluvné strany

1. Objednávatel':

Nĺĺzov: obec Bojná
Sídlo: Bojná č.201,956 01 Bojná
lČo: 00310239
zasfupený: Mgr. Jozef Stankovslcý, PhD., staľosta obce

DIČ: 2)21315384
Bankové spojenie: VUB Topoľčany
IBAN: SK91 0200 0000 0000 0362 0192
Telefon: +421 3815364012, +421 9ll 231924
E_mail: staľosta@bojna.sk
Kontaktná osoba vo
veciach technických: Mgr. Jozef Stankovs[ý, PhD.
(ďalej len,, obj ednóvateľ " )

2.Zhotovitel''.
obchodné meno: ZEH s.ľ.o.

Sídlo: Robotnícka 5, 953 0l ZIaté Moravce
Zasttryený: Emil Koprda
opľávnený rokovať vo veciach:
a) zrľrluvných: Emil Koprda
b) technických: Emil Kopľda
ĺČo: 48179264
tČ ppH: SK212 007 8ó 86
Bankové spojenie: Slovenská spoľitel'ňa a.s.

IBAN: SK40 0900 0000 0050 7678 5089

Číslo telefonu: 0905 388 053
E-mail: zeh.sro@gmail.com
Registrácia: obchodný ľegister okľesného súdu Nitľa, oddiel: Sľo,

Vložka č. 44009A{
(dblej len,, zhotoviteľ " )



článotĺ 2
Východiskové podklady a údaje

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy sú:

1. SúťaŽné podklady objednávateľa pre Výzvu na pľedkladanie ponúk uveľejnenú vo
vestníku verejného obstarávania č.27012020 - 28.t2.2020 pod značkou 45717 _ wYP.

2. Súčastbu sút'aŽných podkladov je aj pľojektová dokumentácia a zadane, podľa ktoľej
sa budú stavebné práce vykonávať.

ČHnok 3
Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zavänlje vykonať pre objednávateľa kompletĺé zabezpečenie prác na
stavbe v ľozsďru podľa článku 2 tejto zmluvy a prílohy č. 1 ocenený výlr,az výmer.

2. Rozsah realizácie fuoria všetky qýkony, dodávky aptáce, ktoré sú potrebné pľe ľiadne
splnenie zmluvného záväzkuzhotoviteľa vľátane vedl'ajších a dodatočných činností tak,
aby predmet diela bol plne funkčný a bol v súlade s pľíslušnými technologickými
pľedpismi, STN, projektovou dokumentáciou a pľávnymi predpismi.

3. Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných dodávok tiež všetky potľebné vedľajšie
pomocné a dodatočné činnosti, ktoľé nie sú síce v podkladoch zmluvy qýslovne
uvedené, ale pľe úplnú vecnú a odbomú realrizáciu zmluvných prác aqýkonov, resp.
pre ich funkčnosť, sú nevyhnutné.

4. Poskýnuté služby, uskutočnené práce a dodaný tovaľ (qýľobky, stavebný mateľiál)
v rámci rca\izácie tejto zmluvy musia mať pôvod v kĺajinách EÚ alebo v asociovaných
kľajinách. V pľípade, ak sa sluŽby, prác4 tovaľ na rcalizépiu predmetu zmluvy
v krajinách uvedených v predchádzajtrcej vete neposlq'tujú' ľesp. nevyrábají, alebo ich
zných objektívnych príčin nemofuo ztychto krajín získať, môŽe si zlrotoviteľ nechať
dodať sluŽby, práce a tovaľ, ktoré majú pôvod v inej tretej kľajine. Túto skutočnosť je
však zhotoviteľ objednávateľovi povinný ptellkázať písomn;imi dokladmi
predloŽen1ými vorigináli aaj ich uradným preložením do slovenského jaryka.
objednávateľ požaduje pľeukazať pôvod materiálov a vyrobkov použitych na predmet
zmluvy.

5. objednávateľ je opľávnený zýšiť alebo znižiť rozsah diela (meniť ľozsah jednotlivých
poloŽiek výkazll vymeľ) alebo poŽadovať akúkoľvek ZÍnenu diela (dodatočné
doplnenie, ľesp. vylúčenie niektoých poloŽiek z výkutl výmer) priamo súvisiacu
s dielom, ak je to v súlade s ustanovením $ 18 ZVo. Akékoltek äneny fýkajúce sa
rozsahu diela musia bý zĺľoveň vopľed schválené poslqrtovateľom NFP.

6. Zhotoviteľ sa zaväzllje akceptovať zÍneny v ľozsďtu diela vyŽiadané objednávateľom
písomne avzatvoiť na ich ľozsah dodatok k tejto zmluve.

7. Zhotoviteľ nemá pľávo požadovať objednanie iných súvisiacich a predchádzajúcich
prác mimo rozsahu prác stanovených touto zmluvou. objednávatelo môže objednávať
tieto práce u tretieho subjektu.

8. Zabezpečenie potrebných dokumentov k pľedmetu zmluvy a pľípadných zmien stavby
pred dokončením, v pľípade zmien na stľane zhotoviteľa v súlade s legislatívou.
Zmeĺarnina stľane zľrotoviteľa sa rozumejú všetky zmeÍ:ry, ktoľé sú potrebné pre to, aby
boli splnené všetky požiadavky vyplývajúce ztejto zmluvy.
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čtĺnok 4
Lehota a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ sa zavänlje vykonď práce, rozsah ktoých je určený v članku 3 tejto

zmluvy, v nasledovných lehotrĺch:
- Začiatok: odo dňa prevzatia a odovzdania staveniska;
- Termín ľealizácie: do 6 mesiacov odo dňa prevzatia a odovzdania staveniska;
_ Miesto plnenia: lĺú. Bojná podľapľojektovej dokumentácie.

2. Nebezpečensfuo škody na pľedmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotoviteľ
do doby pľotokolámeho odovzdania a prevzatiadiela.

3. Dohodnuté termíny sú termíny konečné azávänÉ.
4. Akékoľvek zffireny v dohodnuých termínoch sú možné len v pľípadoch vydania

pľíkazov azékazov vládnych alebo miesĺrych spľávnych orgánov, ak neboli vyvolané
situĺĺciou u zhotoviteľ4 pľíp. v dôsledku vyššej moci. V takých pľípadoch je
zhotoviteľ povinný okamžite ozrlámiť objednávateľovi výslednú situáciu ohľadne
možnosti zhotovenia diela. Ak bude treba, zĺrrluvné strany dohodnú úpľavu zmluvných
vďahov v teľmínovej časti, foľmou uzatvorenia písomného dodatku k tejto zmluve.

5. Pod výľazom ,,vyššia moc'' sa rozumejú všetky okolnosti, ktoré sa nedajú naplánovať
ani pľekonať po podpísaní tejto zmluvy, a ktoľé sa dajú považovať za neodvľatné a
neobyčajné udalosti ako napríklad vojna" požiar, záplavy, extľémne poveternostné
podmienky znemožňujúce qýkon stavebnomontážnych prác, alebo iné katastros'
štrajky, a všetky ostatné udalosti, ktoré sú mimo vplyvtl zmluvných shrĺn.

6. Ak nastane situácia vyššej moci, ďrotoviteľ na ňu upozorní objednávateľa bez
zbytočného odkladu, najneskôľ však do dvoch pľacovných dní, a objasní mu pľíčinu a
jej pľedpokladané ukončenie, ak sa to dá podľa povďry predpokladať. Zhotoviteľ
pokľačuje v plnení svojich zitväzkov podľa zmluvy a musí hľadať všetky dosfupné
ďternatívne prostriedky pre plnenie zmluvy, ktoré mu nebránia udalosti vyššej moci.
Za okolnosti vyššej moci sa nepovaŽujú napľíklad pľerušenie dodávok eneľgií,
zďržaĺlle dodávok subdodávateľov zhotoviteľovi, vadný materiál, zásahy uradov alebo
nezískanie uradných povolení, pokiď k nim nedošlo z dôvodov výskýu okolností
vyššej moci.

7. Zhotoviteľ má právo na prediženie lehoty dokončenia prác bez uplatnenia
majetkoých sankcií zo strany objednávatel'a, ak dôjde kzdržanlu v dôsledku
oneskoľeného odovzdania staveniska zhotoviteľovi objednávateľom alebo iných
pľekĺážok na stľane objednávateľa. Tieto zrneny musia byť vopľed schválené
poskytovateľom NFP.

8. Zhotoviteľ musí bezodkladne písomne iďormovať objednávateľa o vzniku
akejkol'vek udalosti, kÍoľá bĺáni alebo sťažuje vykonanie pľedmetu zmluvy
s dôsledkom predĺženia dohodnutých teľmínov. objednávateľ bude tieto udalosti
konzultovať vopred s poskytovateľom NFP.

9. objednávateľ ukončené práce pľevezĺne v lehotach podľa tohto članku azaplati zaich
zhotovenie dohodnufu cenu.

|0. Za dokončené dielo sa povaŽuje dielo po jeho komplebrom vyhotovení podľa
dohodnutého rozsahu a po odshánení všetkých vád anedoľobkov.

11. Ak zhotoviteľ pripraví kompletné dielo schopné uŽívania pred dohodnutou lehotou,
môŽe objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršej ponúknutej lehote.
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čHnok 5

Cena za práce

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v čláĺlku 3 tejto zmluvy je
stanovená dohodou zmluvných stnĺn v zmysle $ 3 Zrĺkona č. 1811996 Z. z. o cenách
v zneni neskorších pľedpisov a vyhlrĺšky MF SR č. 8711996 Z. z., ktorou sa vykonáva
Zákon o cenách v z.ĺeni neskorších pľedpisov (ďalej Zákon o cenách) ako cena
maximtilna platná do konca zmluvného obdobia uvedeného v članku 4 tejto zmhxy a
je doložená kompletn;ým rozpočtom nákladov zhotovitel'a na jednotlivé objekty' kÍory
tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

2. Spôsob vytvorenia ceny je v súlade s $ 2 Zikona o cenách za|ožeĺý na cene
obchodného, alebo spľostľedkovateľského qýkonu, ekonomicky oprávnených nrákladov

a pľimeraného zisku.
3. Ceĺazazhotovenie predmefu zmluvy je:

Cena bez DPH 187.692-92€

Slovom jeden stoosemdesiatj edentisíc šestodeväťdesiatdva

921100 erľo

j6 138 58 €DPH:

Cena s DPH 218.031. 50 e

Slovom dvestoosemnásťtisíc tridsaťj eden 5 0/ 1 00 euľo

4. Cena platí pri dodrŽaní kvalitatívnych a dodacích podmienok uvedených v pľojektovej
dokumentácii dodanej objednávateľom a sú v nej zohľadnené všetky podmienky
objednávateľa.

5. Zhotoviteľ bude fakturovať DPH podľa cenových predpisov SR platnych v dobe
dodania prác a faktuľácie.

6. Cena uvedená v ods. 3 tohto článku pok4ýva všetky zmluvné záväzky, (vrátane
záväzkov fýkajúcich sa dodávky stavebných pľác, dielov, materiálov, qýrobkov alebo
služieb. ..), néúežttosti a veci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do
užívaria.

7. V cene za zhotoverie diela sú obsiahnuté aj níklady zhotoviteľa na vybudovanie,
pľevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska.

8. Zhotoviteľ nemá naĺok na úpravu ceny spôsobenej pľedizellĺm lehoty ýstavby v
prípade, keď k predĺženiu lehoý ýstavby došlo z dôvodov na stľane zhotoviteľa.

9. Zhotoviteľ pľehlasuje, Že cena je stanovená v súlade s pľojektovou dokumentáciou a
poŽiadavkami obj ednávateľa.

10. Akékol'vek dodatky k zmluve navyšujúce cenu diela sú vylúčené okĺem pľípadov, kedy
sa pri ľekonštrukcii odkľytím niektoľých častí diela" ktoré neboli predľým naoko
viditel'né azjavné, zistí potrebarealizäcie úplne iného technického ľiešenia, ako bolo
vopľed navrhované.

11. Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v ocenenom ýkaze výmer nevykonajú zo
strany zhotoviteľa, pretoŽe sa tieto ukáŽu v priebehu rekonštľukčných pľác ako nepot-
rebné, ľesp. nevhodné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a to v cene podl'a
oceneného vykazu ýmeľ.
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12. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahmuých do oceneného ýkant
ýmeľ, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídatel'né v čase uzawetia zmluvy (naviac
práce), bude zmluva na realizáciu naviac prác vzavretá foľmou dodatku v súlade so
zákonom o verejnom obstarávaní.

13. AkékolVek zmeny v cene diela (menej pľáce, naviac práce) musia byť vopred
odsúhlasené a schválené poskýovateľom NFP.

14. Posfup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmefu plnenia podľa Zmhxy o dielo
bude nasledovný:

t4.t. Každá, zmena vyvolaná objednávateľom alebo zhotoviteľom oproti ocenenému
výkutl ýmer bude zapísaná v stavebnom denníku, resp. inom dokumente na to
príslušnom, a podpísaná zástupcami zhotovitel'a, objednávateľa a v prípade potľeby
aj inými účastníkmi;

l4.2. v prípade súhlasu zmluvných stľĺĺn so zÍnenou' vypracuje zhotoviteľ súpis naviac
prác k ocenenému ýkarurnýmeľ, ktory bude obsahovať:
a) rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z ľozpočfu, cenu

jednotlivých dodatkov k ľozpočtu a cenu spolu,
b) rekapituláciu ceny súpisu naviac prác k ľozpočtu,
c) položkovite ocenený výkuvýmeľ naviac prác,
d) položkovite ocenený odpočet ceny menej prác,
e) spľievodnú spľávu,

I kópiu zápisov zo stavebného denníka,
g) ďalšie náležitosti (zápisy, náčľtky,...) objasňujúce predmet súpisu naviac pľác k

rozpočfu,
14.3. Pre ocenenie výkutl qimeľ u naviac prác bude áotoviteľ pouŽívať ceny

nasledovne:
a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v ocenenom ýkaze qýmer, tj. v Prílohe č. l

tejto zmluvy, bude používať ceny zoceneného výkazu výmer podľa Prílohy č. 1
k tejto zmluve,

b) pľi položkách, ktoľé sa nevyskytovali v ocenenom ýkaze qfmer, tj. v Pľílohe č.

1 tejto zmluvy, sa budú používať vždy aktuálne ceny podľa príslušného softvéru
na oceňovanie stavebných prác (cenkľos a pod.)

l4.4. Zhotovitel' bude pľedkladať súpisy naviac prác k ocenenému ýkaru výmer
objednávateľovi na odsúhlasenie, pľičom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vľáti
neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do piatich pracovných dní od ich
obdľžania. Súpis naviac prác k ocenenému ýkazu qýmeľ, odsúhlasený zo stľany
objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pľe uzavľetie dodatku k zmluve na
naviac pľáce, ľesp. pľe uzavretie dodatku k tejto zmluve v pľípade menej prác.

14.5. Ak sa pľi vykonaní diela objaví potľeba činností nezahľnu!ých do oceneného

Úkazu qýmer, pokiaľ tieto činnosti boli predvídatelhé v čase uzavretia zmluvy,
tieto z}rotoviteľ vykoĺá na vlastné nĺáklady, bez povinnosti objednávateľa tieto
práce a činnosti zhotoviteľovi zaplatiť.
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čHnok 6

Platobné podmienlĺy

1. Všetky platby sa budú uskutočňovať bezhotovostne.
2. Právo fakturovať vznká zhotoviteľovi po ukončení rca\izárciejednotlivých logických

celkov diela podľa prílohy č. 1 zmluvy, ktoré budú potvrdené technic\ým dozorom
objednávateľa, že bolí nea|izované bez Yád anedorobkov, prípadne v závislosti od
dohody s objednávateľom.

3. V prípade, ak bola vykonaná fakturácia pred odovzduim aprevzatim celého diela,
v konečnej fakture vystavenej podľa bodu 4 zhotoviteľ fakturuje len doposial'
nefaktuľované skutočne vykonané práce a dodávky.

4. Faktura bude obsahovať všetky náleŽitosti daňového dokladu v súlade s $ 71 zákona
č.22212004 Z. z. o daľu zpridanej hodnoty v zneni neskoľších predpisov:

a) obchodné meno a sidlo, lČo, oIČ zhotoviteľa
b) meno' sídlo,lČo, oĺČ objednávateľa
c) číslo zmluvy
d) číslo faktuľy
e) dátum uskutočneného faktuľovaného plnenia

0 dátrrm vyhotovenia faktury
g) deň odoslania a splaĺrosti faktúry
h) označenie ťrnančného ústavu a číslo účfu, na ktoý sa má platiť (musí byť

v súlade s touto zmluvou)
i) označenie die1a
j) súpis vykonaných služieb, prác a dodávok mesačne podpísaných technickým

dozorom objednávateľa
k) podkladom pre faktuľaciu je súpis vykonaných sluŽieb, prác adodávok

odsúhlasený obj ednávateľom a technic[im dozoľom
l) výšku ceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovú faktuľovanú sumu vrátane DPH
m) podpis oprávnenej osoby (pľípadne pečiatku v zmysle podnikateľského

opľávnenia)
n) Faktuľa_musí zátoveíobsahovaťnasledovnéúdaje: názov projektu,nĺázovoP:,

ITMS kód:, ceľtifikáty o zhode, atesty o použiých materiáloch a pod.
5. Fakturovaná suma sa zaokľúhlbje na dve desatinné miesta matematicky, tj. na centy.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za pravdivosť, správnosť aúplnosť údajov uvedených vním

vypľacovanom súpise vykonávaných ptác.
7. Faktura vľátane súpisu vykonaných pľác a dodávok bude objednávateľovi doručená

v piatich rovnopisoch _ origináloch wátane potvľdeného súpisu ptác adodávok.
Faktura musí mať všetky náleŽitosti, musí byť zostavená pľehľadne a musí bý' v nej

dodľžané poľadie položiek v súlade s oceneným popisom ptác a dodávok predložených
v ponuke. Zhotovitel' musí svoje pľáce vyúčtovať oveľitelhým spôsobom. Súpisy
vykonaných prác musia bý zostavené prehl'adne a pľitom sa musí dodľžiavať poradie
poloŽiek a označenie, ktoré je v súlade s ocenen;im výkazom výmer a popisom prác,
ktoý je Prílohou č. 1 tejto zmluvy. Súpis vykonaných pľác bude vyhotovený
v softwaľovom systéme podporujúcom ľiadenie stavebnej výľoby. Zmh:ľĺé stľany sa
zaľoveň výslovne dohodli, že vprípade, ak zhotoviteľ nepľedloží aspoňjeden doklad
uvedený v pľedchádzajúcej vete tohto ustanovenia zmluvy objednávatel'ovi,
objednávatel' nie je povinný zaplatiť zhotoviteľovi jeho faktúľďfaktúľy a nie je ani
v omeškaní so zaplatením faktury/faktúr zhotoviteľa, ale lehota splatnosti podľa bodu 7

začína plynúť aŽ dňom pľedloženia dokladu uvedeného vpľedchádzajicej vete tohto
ustanovenia zmluvy.
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8. Vpľípade, že faktura nebude obsahovať náležitosti uvedené vpredchádzajúcich
odsekoch, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. Vtakom
pľípade nová lehota začne plynúť dňom doručenia opľavenej fakfuľy objednávatel'ovi.

9. Lehota splatnosti faktú'ľy je 60 dní odo dňa doručenia faktury objednávďeľovi. Za dei
doručenia sa považuje deň, v ktoý je doručená faktúľa prevzatíobjednávateľom

I}.Za vykonané sluŽby, práce a dodávky sa považuje len mateľiál, výľobky a zaľiadenia
vykonané a zhotovené ýlučne pľe poŽadovaný pľedmet zrrrluvy, ktoľé sú pri sluŽbách
uŽ vykonané a pri prácach zabudované do diela.

ll.Za deň úhľady sa povaŽuje deň odpísania príslušnej sumy ztlčtu objednávateľa
v prospech účfu zhotoviteľa. 

ČHnok 7

Preddavlĺy na predmet zmluvy

1. objednávatel' neposkytne preddavky zhotoviteľovi na predmet plnenia zmluvy.

Clánok 8

Podmienky vykonania pľedmefu zmluvy

1. Pľáce na realizácii diela musia byť vykonané podľa zmluvných ustanovení na
profesionálnej urovni a musia vyhovovať $ 43 g zél<ona č,. 50/1976 Zb. v zneni
neskorších predpisov. Mateľiály a výľobky určené k vykonaniu diela musia byť
všeobecne dobrej kvďity, vopred odsúhlasené objednávateľom, technic\ým dozorom
a autorom projektovej dokumenĺície a musia spĺĺať poŽiadavky $ 43 f zál<ona č.

5011976 Zb. v zneni neskoľších pľedpisov a zékona č. 13312013 Z. z. o stavebných
výrobkoch a o zlnene a doplnení niektoých zákonov v platnom zneni. K dodaným
materiálom a výrobkom musia byť doložené ceľtifikáty, osvedčenia o vhodnosti ich
použitia na stavby a licencie na vykonávanie predmetnych technológií a pod., najneskôr
pred ich zabudovaním. Do doby ich odovzdania objednávateľovi ich archivuje
zhotoviteľ (stavbyvedúcD ako prílohu k stavebnému denníku. Zhotoviteľ musí mať na
stavbe k dispozícií technické noÍlny' licencie na vykonávanie prác, všeobecne
zavžívane pracovné a technologické posfupy a návody qýrobcu stavebných a
technologických výľobkov na spôsob ich použitia, dkajúcich sa pľedmetu plnenia.

2. Výľobky a materiály uľčené na vykonanie predmetu plnenia musí zhotoviteľ dodať bez
alcýchkolŤek pľáv tretích osôb tj. sú jeho vlastrríctvom a takto ich odovzdĺíva
objednávateľovi.

3. Zhotoviteľ bude udrŽiavať všetky náshoje a zaľiadenia potľebné pre realizáciu
pľedmefu plnenia v nĺĺleŽitom stave a zabezpečikooľdináciu svojich subdodávateľov.

4. Zhotoviteľ zabezpeči vykonané pľáce, materiály a vyľobky uľčené pre pľedmet plnenia
pred poškodením a krádežou ď do ich protokolárneho prevzatia objednávateľom.

5. Postup pľác musí byť vykonaný v súlade s pľojektovou dokumentáciou tak, aby
stavenisko a objekt pľedmefu plnenia bol stale zabezpečeĺý proti vniknutiu tľetích osôb
a aby povetemostnými vplyvmi nedošlo k poškodeniu obnaŽených konštľukcií.

6. Materiály a výľobky, ktoré nezodpovedajú ods. 1 tohto člĺĺnku, musí zľrotovitelo na
vlastné nĺáklady odstľániť a nďlľadiť bezchybnými. Škody vzniknuté z tohto titulu znéša
zhotoviteľ bez niíľoku finančnej úhrady zo stľany objednávateľa.
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7. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať predpisy na účely predchádzania vzniku požiaľov na

stavenisku. Zhotoviteľ v prípade vykonávania činnosti, ktoľé vytvaľajú zvýšené riziko
moŽnosti vzniku požiaru, najmä zvéralie, tepelné delenie a ďalšie spôsoby spracúvania
kovov, pri ktoýh sa používa zlĺátacie, brusiace alebo iskľiace zanaďerue nezávisle od
sfupňa automatizácie a na miestach s moŽnosťou vzniku poŽiaru alebo výbuchu, lepenie
horľaých podlahových a stľešných kľytín obkladov stien a stľopov pomocou ohňa,
elektrotepelných spotrebičov azanadenl alebo horľaých lepidiel aodstľaňovanie
staqých náteľov pomocou tepelných spotrebičov azanaďeni, nevyhnutná manipulácia
s otvoreným ohňom na miestach s moärosťou vzniku požiaľu, ale aj v pľípade

vykonávania iných činností so zqýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru" ktoré môžu
byť v zmysle zékona č. 3141200l Z. z. o ochľane pred poŽiarmi v zneď neskorších
predpisov avyhlĺášky č. l2ll2002 Z. z. opožiaľnej prevencii vzneni neskorších
pľedpisov kvaliÍikované ako činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaľu, či
už pľi demontiĺži alebo montiĺži, je povinný minimĺĺlne 5 dní pred ich začatím
infoľmovať technický dozor a zabezpečiť všetky úlohy ochľany pred poŽiaľmi podl'a
ustanovení citovaných právnych noľiem.

8. Zhotovitel' vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť
podľa zmluvy, pričom ľešpektuje technické špeciťftácie, právne a technické pľedpisy,
noľĺny' vyhlášky platné v SR, najmä špecifické podmienky zá/r.oĺa č.23712000 Z. z.,
ktoým sa mení a dopíňa zákon č. 5011976 Zb. o územnom planovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskoľších predpisov a o Znene a doplnení
niektoých zákonov a k nemu pľíslušné vykonávacie pľepisy, Vyhlĺĺšku č. 53212002 Z.
z., ktorou sa ustanovujú podľobnosti o všeobecných technických požiadavkách na
výstavbu a o všeobecných technických poŽiadavkách na stavby uŽívané osobami
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, Vyhlĺášku Ministerstva práce,

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 o bezpeč. opatľeniach pri
elektrických a plynových zaľiadeniach, nariadenie vlády sR č. 28112006 Z. z.

o bezpečnosĺrých požiadavkách pľi ručnej manipulácií s bľemenami, záú<oĺa

č.12412006 Z. z. o bezpečnosti a ochľane zdravia pľi práci a o zÍnene a doplnení
niektoých zákonov (ďalej len ,,zákon o bezpečnosti a ochĺane zdravia pri pľáci"),
nariadenia vlády č. 39212006 Z. z. o minimálnych bezpečnostn1ých a zdravotn'ých
poŽiadavkách pľi pouŽívaní pracovných prostľiedkov, naľiadenia vlády SR č. 39612006
o minimálnych bezpečnostných azdtavotĺých požiadavkách na stavenisko, vyhlášky č.

I47l20l3 o podrobnostiach na zaistenie bezpečnosti a ochľany zdravia pri stavebných
pľácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnostiach o odbornej spôsobilosti na výkon
niektoľých pľacovných činností' zékona č. l7ll992 Zb. o Životnom prostredí v zneni
neskorších predpisov, zžkona č.79l20l5 o odpadoch a o zÍnene a doplnení niekto4ých
zií'konov, zákona č. l37l20l0 Z. z. o ovzduší a inými predpismi deťrnovanými v tejto
zmluve alebo vyplývajúcimi zpovahy realizácie diela, ako aj v súlade s pokynmi
objednávateľa a poskytovateľa NFP. Zhotoviteľ je povinný preukĺĺzatel'ne poučiť
všetlcých zamestnancov aj svojich subdodávateľov pracujúcich na stavbe o dodržiavaní
povinností v zĺnysle všettcých predpisov, pokynov a dokumentov tohto bodu, najmä
predpisov o bezpečnosti a ochľane zdravia pri pľáci. Zhotoviteľ zodpovedá za
bezpečnosť pri pľáci a ochľanu zdraviavšetlcých svojich zamestnancov a osôb, ktoľé sa
sjeho vedomím pohybujú vmieste plnenia. Plán bezpečnosti a ochĺany zdravia pn
práci na pľedmet plnenia musí bý k dispozícií na stavenisku u stavbyvedúceho, ak je to
nevyhnutné pre plnenie predmefu zmluvy.

9. objednávateľ bude podľa potľeby organizovať na stavbe kontrolné dni, zktorých
pľijaté opatrenia a úlohy je zhotoviteľ povinný plniť.

10. Zhotoviteľ je povinný uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch ako aj údaje
o osobách opľávnených konať za subdodávateľa v ľozsahu mono' pľiezvisko, adľesa
pobyfu a dátum naľodenia" a uvedené údaje doplniť do Pľílohy č. 2 tejto Zmluvy
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najneskôľ pri podpise tejto zmluvy. V pľípade, Že zhotoviteľ nevyužije
subdodávateľov pľi plnení predmefu zékazky' tuto skutočnosť preukáže čestn;ým

vyhlĺĺsením ďebo iným obdobným dokladom.
11. Zhotoviteľ je zaľoveň povinný do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy

s noqým subdodávateľom predložiť objednávateľovi aktuďizované znenie Prílohy č. 2
tejto Zmluvy.

12. Ziotovíteľ áj subdod ávate|iamusia zfuoveí spÍňať podmienky zákoĺa é. 31512016 Z.z.
o regisĺi paľfirerov verejného sektoľa a o zĺnene a doplnení niektoých zákonov abyť
zapísaniv registri paľtneľov verejného sekÍora počas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich
vďďruje povinnosť zápisu v danom ľegistri.

|3.Zhotoviteľ môže navľhnúť dodatok kZoznamu subdodávateľov alebo vyškľtnutie zo
Zoznamu subdodávateľov. Zhotoviteľ predkladá tieto úpravy písomne objednávateľovi
k odsúhlaseniu; osobiúré ustaĺrovenia zmluvy nie sú !ýmto dotknuté. Kúdá takáto

úpľava má byt' odovzdaná včas tak, aby nezdtžovaú vykonávanie diela. Upravy
zoznannu subdodávateľov nebudú účinné bez predchádzajúceho písomného
odsúhlasenia objednávateľa. odsúhlasenie subdodávateľov objednávateľom Žiadnym
spôsobom nezbavuje zhotoviteľa záxäzkov, povinností a zodpovedností vyplývajúcich
zo zmlavy.

14. objednétvateľ je v opodstatnených prípadoch so súhlasom poslqrtovateľa NFP
oprávnený ľozhodnúť o zniŽení ľozsahu diela a vynať zľrotoviteľa na uzatvorenie
dodatku k zmluve. V takomto pľípade bude ľozsďl diela upravený foľmou dodatku
k tejto zmluve. Ak vzhl'adom na zĺĺžerue rozsahu diela je odôvodnená aj zmena
teľmínu rea\izácie diela uvedeného v tejto zmluve alebo harmonoglame, je
objednávateľ oprávnený po odsúhlasení poslgrtovateľa NFP a po dohode so

zhotovitelbm stanoviť aj novy (kľatší) teľmín ukončenia a odovzdania diela.
15. Zhotoviteľ nevykonáva žiadne zÍneny prác a materiálov bez odsúhlasenia technického

dozoru a poskytovateľa NFP. Všetky poŽiadavky na pľípadne technicky zdôvodnené
nneny doložené súhlasným stanoviskom projektanta musia byť zapísaĺé do
stavebného denníka a až po ich odsúhlasení objednávateľom a poskytovateľom NFP
môže zmeny zhotoviteľ rea|ĺzovať. Pľáce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu
objednávatel'a odchylne od zĺrluvných dojednaní, schválenej projektovej dokumentacie
alebo jej zmien, ponuky apožiadaviek v súťaŽných podkladoch, nebudú uhradené.

16.Zhotoviteľ písomne wzve technic\ý dozor objednávateľa na pľeverenie a prevzatie
všetkých pľác, ktoré budú vďalšom pracovnom postupe zakĺyté, alebo sa stanú
neprístupnými. Yýzva musí byť doručená objednávateľovi písomne, najmenej 3 dni
vopred. Yýzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ taký zápis
zástupcaobjednávateľa podpíše 3 dni pľed stanoveným termínom pľeveľenia.

17. V pľípade, že sazasfupca objednávatel'a po ľiadnej výzve na preverenie prác v uľčenej
lehote nedostaví, je povinný úĺadiť naklady dodatočného odkľytia, pokiaľ také
odkrytie požaduje. Ak sa pľi dodatočnom odkľýí zistí, že pľáce boli vykonané vadne,
nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.

18. Technický dozor vykonáva preverovanie dodávok a prác vykonaných zhotoviteľom,
pľičom zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov pri preverovaní a
bez meškania uĺobiť opatrenia na odstľĺĺnenie zistených vád a odchýlok od projektu.

19. Skutočnosť, Že objednávateľ skontľoloval qýkĺesy, ýpočty, dodávky, vzoľky a
vykonané práce, nezbavuje zľrotovitel'a zodpovednosti za pľípadne vady a nedostatky a
vykonávanie kontroltak, aby bolo zaľučené riadne splnenie predmetu zékazky.

20. Zhotoviteľ zaľučuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoľé sú nevyhnutré
k zhotoveniu diela aže tieto povolenia sú postačujúce k tomu, aby mohol dielo riadne
začať a dokončiť.
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2l.Zhotoviteľ nealizuje dielo kvalifikovanými zamestnancami. Zhotovitel' zodpovedá za
to, že bude mať pre zamestnancov všetky potrebné uľadné povolenia a platné
kvaliťrkačné potvrdenia pre realizäciu diela.

22. Zhotoviteľ vykoná dielo v rozsahu, kvďite a teľmínoch podľa tejto zmluvy o dielo.
23.Zhotovitel' plne zodpovedá za vhodnosť abezpečnosť všetlcých prác astavebných

metód používaných na stavenisku a pracovisku.
24. Zhotoviteľ zodpovedá:

a) za pľesné vytýčenie diela vo vďahll k pôvodným refeľenčným bodom
a urovniam s ohl'adom na vyššie uvedené za spľármosť polohy, úrovní' roänerov
a výýčení všetkých častí diela

b) za zabezpečerue všetkých nevyhnutných pomôcok, zariadenia a pracovných síl
potľebných k vytýčeniu a kontľolných meraní

c) periodicky na svoje nĺáklady zabezpečí uradne kontľolné zameratie, kÍoré určí
presnú polohu všetkých objektov stavby aodovzdá objednávateľovi originál
ťýchto dokladov pri odovzdani aprevzatí stavby

d) v pľípade, že v priebehu ľealizácie diela vznikne chyba v polohe, v úrovni,
rozmeľoch ďebo vytýčení akejkolŤek časti diela, z}rotoviteľ na vlastné nĺĺklady
tuto chybu okamžite opľaví.

25. Zhotoviteľ po celý čas realizácie diela a odstľaňovania jeho vád anedorobkov:
a) zodpovedá za bezpeéĺosť aochľanu zdtavia pľi pľáci za všetky osoby na

stavenisku, bude udľžiavať stavenisko a dielo (pokiaľ nie je dokončené
a odovzdané do užívania objednávateľovi) v náležitom stave tak, aby týmto
osobĺím nehľozilo nebezpečie a ďďej zabezpečí, aby všetky osoby na stavenisku
boli riadne inštľuované a plnili všetky pokyny fýkajúce sa bezpečnosti práce
podľa platného práva

b) zodpovedá počas qýstavby, t. j. od začatia do úplného dokončenia za majetkovú
a poŽiarnu ochĺanu diela, mateľiálov, zaiadeĺia staveniska a staveniska vrátane
zanaderua adodávok azabezpečí na vlastné nĺĺklady všetky nevyhnutné
bezpečnostrré opatľenia" okľem iného výstrďné značenie, dočasné oplotenie
staveniska ľiadne osvetlenie

c) zaĺrtedzí prístupu nepovolaných osôb na stavenisko
d) vykoná všetky primeľané opatrenia na ochranu verejnosti a životného prostľedia

na stavenisku i mimo neho, zamedzeruu škody na veľejnom majetku, proti
zasahovaniu do pľáv tľetích osôb nĺásledkom znečistenia, hluku, vibľácií, prachu
alebo iných príčin, vznikajúcich v dôsledku jeho činností

e) vykoná také opatreniq aby znečistenie vzduchu a pľiemyselný odpad zo
staveniska vznikajúci nĺísledkom realizá.r;ie diela nepresiahol hodnoty pľedpísané
platlrou legislatívou.

26.Zhotovite1' je povinný neprekľočiť h]učnosť apľašnosť svojich pľác podľa platných
STN a príslušných naľiadení SR.

27. Zhotoviteľ si na svoje ruĺklady zabezpečí dodávky elektľiny, vody a ďalších médií na
stavenisko a pracovisko po celý čas ľealizovania diela vrátane meľačov a ľozvodov.
Systém ľozvodov a všetky použité zanaderua budú v súlade s príslušnými noľmami
STN. Zhotovitel' bude hľadiť poplatky za elektľinu, za vodne a stočné aŽ do úplného
dokončenia diela, vľátane pľípadných poplatkov za ich pripojenie.

28. Zhotoviteľ počas vykonávania diela je povinný na stavenisku a v jeho okolí zachovávať
poriadok a čistofu a bude na svoje nráklady a nebezpečenstvo priebežne odptatávať
aodvážať zo staveniska všetok stavebný odpad a suť, vzniknutýjeho činnosťou abude
ho likvidovať a ukladať len na miestach k tomu určených v znysle zél<oĺa č.79l20l5
Z. z. o odpadoch a o zÍnene a doplnení niektoľých zákonov.
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Doklady oodvoze alikvidácií stavebného odpadu odovzdá objednávateľovi pri

pľebeľacom konaní.

Z9.Zhotoviteľ hľadí všetky naklady apoplatky za dočasné využívanie komunikácií
v súvislosti so stavbou.

30. Zhotoviteľ si zabezpeči na svoje náklady dostatočné dodatočné plochy mimo
staveniska" ktoré potľebuje pľe účely vykonania diela v prípade, že plocha staveniska
odovzdaná objednávateľom j e nepostačujúca.

31. Všetky zariadenia zhotoviteľa, dočasné stavby a mateľiály pos$rtnuté zhotoviteľom sa
po prevoze na stavenisko povaŽujú za ýučne určené k vykonaniu diela a zhotoviteľ
ich a ani ich časť bez súhlasu zĺsfupcu objednávateľa neodvezie. Zástupca
objednávatel'a je povinný takýto súhlas vydať vždy v prípade, pokial' postup pľác
nepredpokladá využitie technologického zarladetia zhotoviteľa v dobe najbližších 3
pracovných dní.

32. Všetky dočasné stavby áotoviteľa musia vyhovovať platným pľávnym predpisom,
hlavne predpisom o bezpečnosti o ochĺane zďravia.

33. Zhotoviteľ sa zaväzuje, Že na pľacovisku:
a) bude zamestnávať pľacovníkov len so zdĺavotnou a odbornou spôsobilosťou na

rľčený druh pracovnej činnosti
b) bude dodľžiavať bezpečnostné, hygienické, požiame pľedpisy a predpisy pľe

ochĺanu Životného prostľedia
c) zabezpečí si vlastný dozor nad bezpečnosťou práce vrátane sústavnej kontroly

bezpečnosti práce pri všetkých činnostiach na stavenisku apracovisku
objednávateľa

d) upozorní objednávateľa na všetky možné nzlká, kÍoľé by mohli viesť pľi jeho
činnosti na pracovisku objednávatelä kohĺozenie života, zdravia pracovníkov
objednávatel'a alebo tľetích osôb alebo k ohĺozeniu bezpečného stavu
technických zanadeni a objekÍov

e) bude rešpektovať zákaz fajčenia, zákaz pľinĺšať apollžívať na pracovisku
a v priestoroch objednávateľa akékoľvek alkoholické nápoje a omamné látky

0 vpľiestoľoch objednávateľa sa budújeho zamestnanci pohybovať vpracovnom
odeve viditelhe označenom názvom fiľmy

g) preukazatel'ne oboznĺími svojich zaĺnestnancov o zál<aze pohybu, resp.
zdtŽiavana sa na pracoviskách, ktoré nesúvisia s qýkonom objednaných pľác
bez vedomia a súhlasu objednávateľa.

34.Zhotoviteľ odškodní objednávateľaza všetky nĺíľoky tľetích osôb ohľadne porušenia
patentoých práv, prác k ochľanným známkam ďebo k obchodnému menu alebo iných
chľránených pľáv vo vďahu k materiálu alebo zaĺiadeniam z}rotoviteľa používaných pre
dielo, alebo v súvislosti s ním a za všetky vzniknuté škody, náklady, poplatky a vydaje
vzniknuté zýchto dôvodov alebo v súvislosti s nimi.

35. Zhotoviteľ je povinný mať uzavľetú poistnú zmluvu zodpovednosti za škodu spôsobenú
na živote, zdravi a majetku objednávateľa a tľetích osôb, ktoľá by mohla bý spôsobená
prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa. Poistnú zĺtluw predloží zhotoviteľ vo forme
oľiginálu alebo jej overenej kópie objednávatel'ovi do 10 kalendámych dní od pľevzatia
staveniska.
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čtĺnok9

Kontľola plnenia predmetu zmluvy

1. Kontrola plnenia realizipie stavby:
a) Techniclcý dozor vpľiebehu rea\izér;ie stavby sleduje, či sa pľáce vykonávajú

podľa dokumentácie, dohodnutych podmienok, technických noriem, návodov
qýľobcov, bezpečnosĺrých a iných pľávnych pľedpisov. Na zistené nedostatky
bezodkladne upozoňuje zápisom do stavebného denníka.

b) osoba poverená výkonom technického dozoru je oprávnená zastupovať
objednávatel'a na rokovaniach vo veciach technických. objednávateľ poveruje
prevzatím zhotoveného diela" podpísaním preberacieho protokolu azápisov
o odstrĺínení vád anedorobkov pracovníka vo funkcii vedúceho oddelenie
rozvoja mesta a stavebný dozor.

c) Technický dozor má prístup na všetky pľacoviska, kde sa zmluvné ýkony
realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia bý predloŽené výkľesy,
vzoľky materiálov, výsledky kontľol kvality, testy a iné podklady súvisiace
s predmetom plnenia.

d) Technický dozorje oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie pľác
podľa zmluvy do stavebného denníka.

e) Technichý dozor je opľávnený dať zamestnancom zhotoviteľa ptkaz pľerušiť
práce, pokiaľ zodpovedný zásfupca zľrotoviteľa nie je na stavbe pľítomný, a to
v prípade, Že je ohľozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie
pracujúcich na stavbe, alebo broziainévážne hospodaľske škody.

D Technický dozoľ nie je oprávnený zasahovať do hospodrĺrskej činnosti
zhotoviteľa.

2. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi 2 dni pred zabudovaním jednotlých materiálov,

doklady o kvalite zabudovávanych mateľiálov (prehlasenie o zhode, ceľtifikáty, meracie
protokoly...) v súlade so zákonom č. 13312013 Z. z. o stavebných vyľobkoch a o unene
a doplnení niektorých zĺíkonov v platnom zneni a s nimi súvisiacimi všeobecne

záviinými právnymi predpismi' zktorych budú nejmé technické paľametľe

a chaľakteľistiky materiálov ešte pľed ich zabudovaním

3. Zhotoviteľ predloží zásfupcovi objednávateľa:

a) vzorky mateľiálov, qýĺobkov a powchov, ktoľé chce použiť. PouŽijú sa len
materiály, vyrobky a povrchy schválené zásfupcom objednávateľa. Tj.
špecifikovať všetky materiálové poloŽky uvedené vo ýkaze qýmeľ.

b) ceľtiťrkáty, resp. vyhlásenia o zhode legislatívnych pľedpisov na všetky
dodávané mateľiály a zariadena.

c) dodanie kladných pľotokolov o vykonaných odboľných skúškach, ak je to
nevyhnutné pľe plnenie predmetu zmluvy.

d) doklady musia byť pľedložené ku kontľole pľed zabudovaním jednotlivých
výĺobkov a materiálov a do ukončenia diela ich aľchivuje ďrotoviteľ. Zhotoviteľ
ich objednávateľovi odovzdá pri odovzdani apĺevzatí diela.

e) ,,Plán ochľany pred požiaľmi" (zľiadenie pľoti poŽiarnych asistenčných hliadok
a spísanie písomného povolenia ĺa zvárarue pred začatím pľác) je povinný
zabezpeéiť zhotoviteľ v zmysle $ 6 ods. 2 zákona č. 3l4l200l Z. z. o ochĺane
pred požiaľmi, ak je to nevyhnutné pľe plnenie pľedmefu zmluvy.

0 Plan organizácie výstavby (PoV), ak je to nevyhnutné pre plnenie predmefu
zmluvy.
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g) Plan bezpečnosti a ochrany zdravia pľi práci, lĺÍoý ustanoví pľavidlá na
vykonávanie pľác na stavenisku, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmefu
zmluvy.

4. Zhotoviteľ vykoná na vlastné nĺáklady všetky skúšky, kontroly a merania v súlade
s príslušnými STN, špecifrkáciami ďebo skušobným plánom podľa $13 zákona č.

254lt998 Z. z. o veľejných prácach v zneni zákona č. 43212013 Z. z., ak je to
nevyhnutné pre plnenie predmefu zĺľrluvy:

a) kontrolou dodávaného materiálu pri vstupe na stavenisko
b) kontľolou pred apo zabudovaní ty"Ĺ materiálov aptác, ktoré nespĺňali

podmienky tejto zmluvy pri kontľole podl'a písm. a) v tomto bode.
c) odovzdá počas rca|izácie diela objednávateľovi písomné doklady (vyhodnotenia)

o uskutočnených kontrolách, kontrolných slĺúškach a meraniach do 3

pracovných dní od ich uskutočnenia.
5. Zhotoviteľ je povinný stľpieť výkon kontroly / audifu súvisiaceho so stavebn;ými

prácami kedykol'vek počas platnosti a účinnosti ZmLavy o poskytnutí nenávratného

finančného príspevku, ato oprávnenými osobami aposkyhúť im všetku potrebnú

súčinnosť.

5.l. oprávnené osoby na ýkon kontľoly /auditu sú oprávnené vstupovať do

objektov, zanadeni, prevádzok a iných priestorov, ak to súvisí s pľedmetom tejto

zmluvy a poŽadovať od zhotoviteľa preďoŽenie originálnych dokladov a inú
potrebnú dokumentĺáciu, stavebné denníky, vzorky výľobkov a materiálov, alebo iné

ďalšie doklady súvisiace s touto zmluvou.

5.2. opľávnené osoby na qýkon kontľoly / auditu sú:

- Poskytovateľ pomoci a nim poveľené osoby,
- Úwaľ naslednej ťrnančnej kontľoly a nimi poverené osoby,
- Uľad vládneho auditu, certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- orgán auditu, jeho spolupľacujúce orgrány a nimi poverené osoby,
- Splnomocnený zástupcovia Euľópskej Komisie a Európskeho dvora

audítorov,
_ osoby pľizvané orgĺínmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými

právnymi pľedpismi SR a EU.
5.3 Zhotoviteľ je bezodkladne povinný pľijať opatrenia na nápľavu nedostatkov

zistených kontrolou, overovaním na mieste v zĺnysle Spľávy z kontľoly v lehote

stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly azároveÍl zaslať

objednávateľovi infoľmáciu o splnení opatrení prijaých na nápravu zistených

nedostatkov bezodkladne po ich splnení.

ČHnok 10

Stavebný denník

1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník
v slovenskom jazyku o pľácach a činnostiach, ktoré vykonáva. Povinnosť viesť
stavebný denník končí ptevzatím predmefu plnenia vľátane odstľánenia kolaudačných
vád a nedorobkov.
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2. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti ľozhodné pľe plnenie zmluvy najmä:
_ dátum, pracovná doba" počasie
_ počet zamestnancov na stavbe, ich pľacovné nasadenie na jednotlivé práce
- dľuh a počet strojov, ich pľacovné nasadenie, ýkony
- popis o postupe vykonávaných pľác s odvolaním sa na technický pľedpis
- obsah arozsah vykonaných prác s posúdením kvaliý
- dodávky stavebných mateľiálov, u.foobkov, zanadeĺ| konštľrrkcií a montažneho

mateľiálu vrátane spľievodnej dokumeĺrtĺĺcie najmä osvedčení a ceľtifikátov o
materiá]och a qýrobkoch, mnoŽstvo, skutočnú kvalitu

- údaje o zistenýchvadáchpri pľeberaní výľobkov adodávok
- dľuh vykonávaných prác a dodávok suvedením príslušnej položky vrozpočte

ďebo projekte
- zélznaľ' o pripľavenosti prác pre nasledujúce vykonanie pľác, najmä u prác, ktoľé

budú ďalším postupom ?akÍyté s qýzvou na ich preveľenie
_ prerušenie alebo zastavenie ptác na stavbe alebo objekte s uvedením príčiny
- vykonané skúšky, ich výsledky a dokumentovanie
- rozhodujúce okolnosti vpl;ývajúce na kvalitu diela
- zéunamy o kontrole lešení, výťahov...atď., kÍoré boli kontrolované po prerušení

prác
- závažné udďosti spôsobené živelnými udalosťami, tlĺazy, ku ktoľým došlo pri

vykonávaní pľác
- záz.namy o poučení zamestnancov
- záunamy o všetkých vykonaných zmenách pri rcalizácii stavby v porovnaní

s dokumentĺáciou a zmluvou s uvedením, kto dď na ne súhlas
- zóunamy o výškových a smerových meraniach wátane dokumentácie o

výsledkoch merania
3. Denné zánlamy sa píšu do staveného denníka s očíslovan;ými listami jednak pevnými,

jednak peľfoľovan;imi na dva oddelitel'ne priepisy. Peďorované listy sú číslované
zhodne s pevnými listami.

4. V denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení ukladajú pľiamo na
stavenisku. Jedná sa najmä o výkľesy dokumentujúce odchýlky od projektovej
dokumentácie, pľehľad skúšok kaŽdého druhu, atď.

5. Denné zéunarrty čitatelhe zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zálstupca
v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom
ápisu. Pľi denných zĺpisoch sa nesmú vynechávať vol'ne miesta.

6. okĺem stavbyvedúceho môže ľobiť potľebné záznamy do denníka technický dozoľ
objednávatelä, zamestnanec pľojektanta poverený qýkonom autoľského dozoru, orgány
štátneho stavebného dohľadu a pľípadne iné orgrány štĺtnej správy a na to splnomocnení
zrístupcovia zhotoviteľa a objednéwateľa, koordinátoľ bezpečnosti práce na stavenisku.

7. Ak stavbyvedúci nesúhlasí so zéunarĺlom objednávateľa ďebo projektanta, je povinný
pľipojiť kzáznamu do 3 pracovných dní svoje vyjadľenie, inak sa predpokladá, že
s obsďtom záznamu súhlasí.

8. Ak je na stavbe technický dozor objednávateľa je stavbyvedúci povinný predložiť mu
denný zánnaĺrl najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdať mu prr{ priepis. V
pľípade, že je na stavbe občasný technický dozor objednávateľa je zhotoviteľ povinný
najmenej ruz do ťýždŤ'a zaslať objednávatelbvi doporučene priepis zápnarlov v denníku
ak ich technický dozor nepreverune osobne na stavbe.

9. Kópiu denníka aľchiwje zhotoviteľ 10 rokov od pľotokolĺĺľneho odovzdania aptevzatia
prác.

10. objednávateľ prostľedníctvom technického dozoru sleduje obsah stavebného denníka a
kzápnanom vňom uvedeným dáva svoje stanoviská vpľípade, Že sobsahom zápisu
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nesúhlasí do 3 pľacovných dní s uvedením dôvodov, inak sa predpokladáže s obsahom
zéu-namu súhlasí'
okrem toho do denníka zapisuje:

- údaje o zistených vadách a odchýlkach pi rea|izétcii od dokumentacie stavby
s určením lehoty na ich odstriĺnenie áotoviteľom

_ poŽiadavky na zhotoviteľ4 ktoré vyplynuli zrokovaní zúčastnených na
rea|izácii stavby

- požiadavky na odstľánenie chýb a nekvalitn;ýchprárc
- stanoviská kontrolných orgĺínov štítnej spľávy a štiítneho stavebného dohľadu,

ktoré boli objednávateľovi zas|ané písomne
- prípadné poŽiadavky na práce nad ľozsah zmluvy
_ súhlas s náhľadným technickým riešením pľi zmeĺách vzniknu!ých počas

rea\izácie a änenu materiálov, pokiď je k ním pľedchádzajúci kladný súhlas
projektanta

- zéunan o prevzati pľác, ktoré budú v ďalšom postupe výstavby zat<rýé alebo
neprístupné

ll.Vpriebehu pracovného času musí bý'stavebný denník na stavbe trvalo pľísfupny
v kancelĺáľii u stavbyvedúceho ďebo jeho zastupcu.

12. originál stavebného denníka odovzdázhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní diela.

ČHnok 11

Odovzdanie a prevzatie staveniska

1. objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko na zhotovenie diela azľrotoviteľ
prevezme stavenisko na zľrotovenie diela od objednávateľa do 7 dní od vynry
objednávatelh doľučenej zhotoviteľovi na pľevzatie staveniska.

2. Pri odovzdani aprevzatí staveniska odovzdá objednávatel' zhotoviteľovi celé stavenisko
včítane hĺaníc vonkajších plôch.

3. Zhotoviteľ zaberyečí k stavenisku príjazdové cesty a pľívod elektľickej energie tak, aby
ich mohol použiť na prípľavu a vykonanie prác.

4. o výsledku prebeľania a odovzdania staveniska spíšu zĺĺstupcovia zhotovitel'a a
obj ednávateľa zápisnicu.

čHnok 12

Odovzdanie a pľevzatie pľedmetu zmluvy

1. Zhotoviteľ splní zmluvný záv'ťizok podľa čl. 3 riadnym vykonaním a odovzdaním
predmetu plnenia zmluvy objednávatel'ovi nasledovne:

a) Zhotoviteľ odovzdáva a objednávateľ prebeľie dokončené dielo schopné
samostatného užívania podl'a zmluvy na samostatnom odovzdaní aptevzati.

b) Zhotoviteľ je povinný písomne objednávateľovi oználmiť 14 dní vopred
pripravenosť na odovzdanie predmefu plnenia s teľmínom, kedy sa má vypísať
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pľeberacie konanie. objednávateľ vypíše preberacie konania najneskôľ 7 dnl
pred poŽadovaqým termínom.

c) Zhotoviteľ v prípade, že sa stavba odovzdáva komplexn1imi skuškami, alebo
vykonaním iných skúšok, musí oznĺĺmiť deň ich začaÍia. Ku dňu odovzdania
zhotoviteľ pripraví všetky doklady potľebné k odovzdaniu, doklady o

vykonaných skúškach, atesty, certifikáty, návody na obsluhu, zfuučné listy atď. a

2x kompletnú sadu projektovej dokumentacie skutočného vyhotovenia stavby.
d) o odovzdaní a prevzati pľedmetu plnenia spíše objednávateľ spoločne so

áotoviteľom prebeľací protokol o odovzdaní aptevzatí prác. V pľotokole budú
uvedené všetky zistené vady anedoľobky, ktoľé nebľánia pľevzatiu a ľiadnemu
uŽívaniu diela spolu s teľmínom ich odstľánenia.

e) Ak objednávatel' odmietne pľedmet plnenia ptevziať, spíše objednávatel' a
zhotoviteľ zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.

0 Zhotoviteľ odstľlíni svoje zaľiadenia, materiál a stroje zo staveniska do 3 dní po
odovzdaní stavby. Po vypľataní staveniska je z}rotoviteľ povinný upľaviť
stavenisko do pôvodného stavu (terénne úpravy).

g) Po uplynutí lehoty uvedenej v ods. f) tohto článku môŽe zhotovitel'ponechať na
stavenisku len stľoje, zanaderua a materiál potrebné na odstránenie vád a
nedorobkov, s ktoými objednávateľ stavbu ptevzal, ak termín na ich odstľĺánenie
je dlhší ako 5 dní. Ponechané stroje, zariadeĺia a mateľiitl musí zhotoviteľ
umiestniť tak, aby nepľekažďi bezpečnej prevétdzke (uŽívaniu).

h) Pri nesplnení povinnosti podľa ods. písm. 0, g)' tohto članku je zhotovitel'
povinný zap|atiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 'rýške 100 eur za každý
deň omeškaĺĺaúdo dňa skutočného vypratania staveniska.

D Práce musia byť vykonané tak, aby ku dňu zmluvného dokončenia vnútomých
pľác boli vnútoľné priestory uŽívania schopné abezvád.

j) Za dokončené dielo sa povaŽuje dielo po kompletnom vyhotovení podľa
dohodnutého rozsďru a po odstľiĺľrení všetkých vád.

čHnok 13

Podmienky odstúpenia od zmluvy

1. odsfupenie od zmluvy musí byť oznámené zmluvnej strane písomne aje účinné dňom
doručenia oznámenia o odsfupeď zmluvnej strane.

2. objednávateľ môže ú do dokončenia prác odsfupiť od aľrluvy v niŽšie uvedených
prípadoch, ktoré stanowje zmluva

a) Ak bol na majetok zhotovitel'a vyhlásený konkuľz alebo ak bol podaný návľh na
vyhlásenie konkuľzu na majetok zhotoviteľa alebo ak zhotoviteľ vsfupil do
likvidácie.

b) Ak zhotoviteľ mešká s pľácami opľoti teľmínu rea|izápie diela, pričom za
omeškanie sa nepovaŽujú dôvody uvedené v č1. 4 bod 5 a 8.

c) Ak zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmefu zmluvy uzavľel takri dohodu,
ktorá pľedstavuje porušenie podmienok zmluvy.

d) Ak napľiek písomnému upozorneniu objednávateľom v stavebnom denníku nie
sú zo strany zhotoviteľa dodľŽané platné predpisy B0ZP, poŽiarnej ochľany
a ochľany Životného prostredia na stavbe.
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e) Ak nie sú po qýzve objednávateľa v stavebnom denníku ľeďizované konštnrkcie
apráce v súlade s poŽiadavkou na kvďifu rca]izácie diela(viď zmluva, projekt,
platné STN, technologické pľedpisy ...).

0 Ak v pľiebehu vykonávania diela bol štafutárny organ, alebo člen štatutrĺmeho

oľgĺĺnu zhotovitel'a právoplatlre odsúdený zatrestný čin, ktorého podstata súvisí
s podnikaním.

g) Ak zhotoviteľ porušil svoje zmluvné záv?izky takým spôsobom, ktory
neumožňuje vecnú a časovú realizáciu diela.

h) v súlade s $ 19 zál<onao veľejnom obstaĺávaní.
3. Zhotoviteľ môže odstupiť od zmluvy ak objednávateľ neplní zmluvu alebo porušil

povinnosti z nej vyplývajúce, a tym zľrotoviteľovi znemoŽní vykonanie pľác.
4. Nĺĺľok na úhľadu sluŽieb, ptác a dodávok ľealizovaných zhotoviteľom ku dňu

odstupenia od zmluvy so splatnosťou podľa článku 6 ods. 6 tejto zmluvy zostirya
zachovaný a vyúčtuje sa podľa zmluvných cien v rozsahu ukončených, funkčných
samostatn;ých častí diela bez vád anedorobkov.

5. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá a objednávateľ prevezme prŕrce, ktoré zhotoviteľ
vykonal v priebehu rea|izácie diela' najneskôľ do 30 dní po odstupení od zmluvy.
Zhotoviteľ je povinný predložiť overitelhé vničtovanie vykonaných sluŽieb, prác a
dodávok vľátane dokladov (atesty, ceľtifikríty, skúšky, atď.)

Clánok 14

Záračná doba, zodpovednost'za vady a škody

1. Zhotoviteľ zodpovedá zato, že pľedmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto
zmluvy a Že v lehote prevzatia a počas zráľučnej lehoty bude mať dohodnuté vlastnosti,
že zodpovedá platným technickým predpisom a STN, vyhlĺáškam a zákonom
vďahujúcim sa na pľedmet plnenia a nemá vlastnosti, ktoľé by rušili, alebo zĺĺžovali
hodnotu alebo schopnosť jeho používania.

2. Zhotoviteľ zodpovedá zato, že dodané množstvo a vykonané pľáce sa ďrodujú s údajmi
uvedenými v súpise prác adodávok.

3. Zmluvné stľany zodpovedajú za škody spôsobené vlastným zavinením, ako i za škody
zavinené osobami lĺĺoré pouäjú na splnenie svojich záväzkov.

4. Zaĺučná doba je 60 mesiacov a začíĺa plynúť dňom protokolĺĺrneho prevzatia diela
objednávateľom, t. j. dňom ukončenia pľeberacieho konania pokiaľ je dielo ptevzaté
bez závad, alebo dňom vydania potvľdenia o odstriánení všetkých vád anedoľobkov
uvedených v pľebeľacom protokote podľa článku 12 ods. 1 písm. d) tejto zmluvy. Pľi
výľobkoch, zabudovaných mateľiáloch, pľvkoch a technologic\ých zaľiadeniach sa
končí zfuuéná doba uplynutím doby ďrodnej s dlžkou záľučnej doby poskytovanej ich
vyľobcom, minimálne však doby 24 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej
stavby zhotoviteľom objednávateľovi. Úda;e o dĺzke zaručĺej doby poslgrtnutej
qýĺobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov a technologických zanaden
budú súčasťou dokladovej časti protokolu o odovzdaní aprevzatí diela. Záručnádoba
sa pľedlžuje o dobu, v ktorej objednávateľ nemohol pľe vady, za lďoré zodpovedá
zhotoviteľ, riadne vživať celú stavbu alebo jej časť zodpovedajúcu dielu podľa tejto
zmluvy.

5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má pľedmet plnenia v čase jeho odovzdania
objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní predmefu plnenia zodpovedá
zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.
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6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoľé boli spôsobené pouŽitím podkladov
poslrytnutých objednávateľom a ďrotoviteľ ani pri vynaložení všetkej staľostlivosti
nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozomil objednávateľa a ten na ich
pouŽití
trval.

7 . Zhotoviteľ je zodpove dĺý za straty alebo škody na majetku , zľaneĺljLa alebo usmrtenia
tretích osôb, ktoré môŽu nastať počas vykonávaniaptác alebo ako ich dôsledok.

8. Zm\uvĺé stľany sa dohodli pľe pľípad vady diela, že počas zaručnej doby má
objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatĺého odstránenia vady.

9. Zhotoviteľ musí na vlastné náklady odstľrániť všetky škody na vykonaných pľácach
alebo ích častiach, kÍoré vzniknú počas obdobia od zaéatia prác do ich protokolámeho
ptevzatiaobjednávateľom a všetky záwady,ktoré sa prejavia v zĺĺručnej dobe.

10. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na pľedmete plnenia spôsobené vlastným
zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľom počas ich pracovných postupov, kÍoľé
vykonďi za účelom plnenia zálväzkov pľi odstľaňovaní vád a opravách počas zaľučnej
lehoty a vzniknuté škody na vlastné nĺáklady odstráni.

ll.Zhotoviteľ je povinný úľadiť škody vzniknuté zuplatľrených vád počas ziručnej
lehoty.

12. Zhotoviteľ zaľučuj e, že použité materiály sú nové, v prvej akostnej triede, zodpovedajú
poŽiadavkám objednávatelä a štandaľdom dohodnutým v zmluve o dielo.

čHnoľ 15

Uplatňovanie vád

1. Zhotovitel' zodpovedá za to, že Dielo má v čase podpisu pľebeľacieho pľotokolu
vlasfrrosti dohodnuté v tejto zmluve, bolo zhotovené v súlade s príslušnými právnymi
predpismi, technickými normami a nemá vady, ktoré by zĺĺžovali hodnofu Diela' či
znemožňovali riadne užívanie Diela na pľedpokladaný účel.

2. Zhotovitel'zodpovedá zavady, ktoľé má dielo v čase jeho prevzatia objednávateľom, a
to aj v pľípade, ak sa taká vada stane zjavnou ú po tomto čase, pokiaľ zhotoviteľ
nepreukiáŽe, že kvade došlo zavinenim objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za vady
diela vzniknuté po jeho ptevzati objednávateľom, ak sú spôsobené porušením
povinností zhotoviteľa.

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela spôsobené pouŽitím stavebných qýrobkov
dodaných objednávateľom alebo vdôsledku plnenia pokynov objednávateľa, pokiaľ
zhotoviteľ na nevhodnosť stavebných výrobkov alebo pokynov objednávateľa
upozomil, objednávateľ však napriek tomu trval na ich použití. Zhotoviteľ však
zodpovedá za vaý Diela, ktoré vznikli v dôsledku pouŽitia nevhodných stavebných
qýrobkov alebo nevhodných pokynov objednávateľa' na ktorych nevhodnosť zhotoviteľ
objednávateľa neupozoľnil, ibaže by futo nevhodnosť ani p'i vynaloŽení odboľnej
staľostlivosti nemohol ástiť.

4. Akékoltek vady Diela je objednávateľ povinný reklamovať u áotovitel'a písomnou
foľmou bezodkladne po ich zistení. Ak objednávateľ poäduje odshĺĺnenie vád Diela,
je zároveň oprávnený určiť primeranú lehotu na ich odstrĺĺnenie, s prihliadnutím na
povďru vady asvoje opľávnené záujmy, ktoru je zľlotoviteľ povinný dodržať; pri
závažĺĺrých vadách Diela je zhotovitel' povinný začať s ich odstľaĺiovaním okamŽite po
doručení žiadosti objednávateľa, ato aj v pľípade, keď nepľiznétva zodpovednosť za
tieto vady. V spomých pľípadoch nesie niiklady s odstľaňovaním týchto vád zhotoviteľ,
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ato ú do rozhodnutia reklamácie, teda zodpovednosti za tieto vady. Pokial' zhotoviteľ
neodstľĺĺni vady podľa pokynov objednávatel'a v lehote ním určenej, má objednávateľ
právo odstľániť vady sĺĺm alebo prostľedníctvom hetej osoby, a to na náklady
zhotoviteľa.

5. Zmluvné sfiany sa dohodli, že v pnpade vád Diela počas záručnej doby, je zhotoviteľ
povinný odstľĺíniť vadu bezplabre a bez zbytočného odkladu po písomnom uplatnení
reklamácie objednávateľom v súlade s článkom 16 bod 1.

6. Ak sa vyskytne vada zavinená zhotoviteľom, ktoľá podstatne ovplyvňuje použitel'nosť
alebo funkčnosť Dielďjeho časti, a objednávateľovi vznikne z dôvodu takej vady škoda,
je zhotoviteľ povinný uhľadiť objednávateľovi tuto škodu v zmysle $ 373 a nasl.
obchodného zĺĺkonníkq ak objednávateľ využije svoje pľávo awzve áotoviteľa na
úhĺadu škody.

čHnok 16

Odstraňovanie vád

l. Vpľípade ozniĺmenia vád podľa člĺĺnku 15 ods. 5 vzáručnej lehote sa zhotoviteľ
zaväzllje bezodplatne abez zbýočného odkladu ich odstrániť, najneskôr však do 7 dní
ďebo v inej dohodnutej lehote, a to opravou alebo qfinenou vadnej časti Diela zaĺovil
alebo dodaním chýbajúcej časti Diela v súlade s pokynmi objednávateľa.

2. Zhotoviteľ sa zaviiztlje najneskôr do 4 dní odo dňa doručenia ľeklamácie začať s
odstraňovaním vád a v čo najkľatšom, technicky moŽnom čase ich odstľániť. Lehota
odstľánenia vád sa dohodne písomnou foľmou.

3. V pľípade nedodržania dohodnutej lehoty môže objednávateľ nechať vykonať opravu
tľeťou osobou a náklady na opraw vyfaktuľovať áotoviteľovi, ktory ich uhradí.
ZáÍl;lrll za opÍaw vykonané v znysle toho ods. nesie tretia osoba. Zhotoviteľ je
povinný fakturovanú čiastku v plnej výške uhľadiť do 14 dní od doručenia faktúľy.

4. Na písomnú Žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu
reklamované vady odstriíniť, aj keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V spomých
prípadoch znáša náklady na odstrĺĺnenie vád až do rozhodnutia súdu o reklamácii
zhotoviteľ.

5. Ak počas kolaudačného konania budú zistené zainteľesovan1ými osobami zŕnady
a nedoľobky' ktoré bľĺĺnia užívaniu, ľesp. bezpečnej pľevádzke a neboli uvedené v
pľeberacom pľotokole podľa čI. 12 ods. 1 písm. d), zhotoviteľ ich okamžite bezplatne
odstľáni.

6. Zäručná doba neplynie po dobu, po ktoru objednávateľ nemôže dielo uŽívať alebo ho
môže užívať len v obmedzenom rozsďu pre vady, zaktoré zodpovedá zhotoviteľ.

Čbnolĺ 1z

Majetkové sankcie

1. Zhotoviteľ je povinný uhľadit' objednávatelbvi zmluvnú pokutu vo rrýške 0,05 Yo z
ceny diela (bez DPFľ), za každý aj začaty deň omeškania so zhotovením diela oproti
termínu realizircie diela uvedenému v tejto zmluve alebo harmonogĺame.
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2. Ak zhotoviteľ neodstrĺĺni prípadné vady predmetu zmluvy uvedené v pľeberacom
pľotokole o odovzdaní aprevzati prác alebo od uplafinenia reklamácie v lehote uľčenej
na ich odstľĺínenie a ak lehota nebola dohodnutĹ najneskôr do 7 dní po podpise
preberacieho pľotokolu o odovzdaní aprevzatí prác alebo uplatrení ľeklamácie, je
povinný zaplatiť objednávateľovi zrnluvnú pokufu za každil zistenú vadu ďebo
nedoľobok vo výške 100,_ eur, a to za kažďý aj začaty deň omeškania. Nesplnenie
zálväizku zhotovitel'a odstrĺĺniť vadu po dobu dlhšiu ako 20 dní po určenom termíne, je
povaŽované za podstatné porušenie tejto zmluvy zhotoviteľom.

3. Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu 200,- € zakaždé porušenie povinností definovaných
v člĺĺnku 8 tejto zmluvy.

4. V pľípade omeškania objednávatel'a s úhĺadou zmluvnej ceny na zél<7ade predloženej
faktúry má zhotoviteľ právo na uplatnenie uľoku z omeškania vo ýške wčenej podl'a $
1 ods. l Naľiadenia vlády SR č. 2ll20l3 Z. z., ktoľým sa vykonávajú niektoľé
ustanovenia obchodného zĺkonníka z príslušnej časti diela alebo z dlžnej čiastky bez
DPH, zakaždý aj začatý deň omeškania.

5. Zhotoviteľ sazaväzuje, Že uhľadí objednávateľovi v plnej výške škodu, ktorá vznikne
objednávateľovi v dôsledku nedodľŽania teľmínu ukončenia stavby z dôvodov na sbane
zhotoviteľa s qýnimkou nedodrŽania termínu ukončenia stavby vplyvom Živelnej
udalosti. Za škodu spôsobenú objednávatel'ovi sa povaŽuje akakoltek sankcia ďebo
kĺátenie vysky NFP zo sÍany poskýovateľa NFP, vzniknutĺĺ auložená objednávateľovi
v dôsledku nedodrŽania termínu rca\izácie diela uvedeného v tejto zmluve ďebo
haľmonograme ukončenia stavebných pľác v ľámci projektu. Uhľada alebo zápočet
zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti dielo riadne dokončiť ani jeho
ďalších povinnosti podľa zmluvy.

6. Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapočítavajú na niĺhľadu škody.
7. Lehota splatnosti majetkových sankcií je do 30 dní odo dňa doručenia dokladu' ktoqfon

bude stanovená majetková sankcia.

čHnok 18

Ostatné dojednania

1. Zmluvné strany sazav'ázujtl' Že obchodné a technické iďoľmácie, ktoré im boli mercĺé
zmluvn;im paľtneľom, nepoužijú na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

2. Zhotoviteľ pľehlasuje, že zabezpečí pokrytie všetlcých činností vyplývajúcich z plnenia
tejto zmluvy zamestnancami a pľacovníkmi s potrebnými osvedčeniami a opľávneniami
v zmysle platnej legislatívy.

3. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave ľozpracovaného predmetu plnenia na
poradách (kontľolných dňoch), ktoľé bude zhotoviteľ organtzovať podl'a potreby. Ich
stálymi účastníkmi budú poverený zastupcovia objednávateľa a poverený ziásfupcovia
zhotoviteľa.

4. Zhotoviteľ bude pľi plnení pľedmefu tejto zĺnluvy postupovať s odbomou
staľostlivosťou. Zaväanje sa dodržiavať všeobecne platné predpisy, technické nonny a
predmety tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť qýchodiskovými podkladmi
objednávateľa, pokynmi objednávateľ4 zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov
zmluvných strĺĺn a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknuých oľgĺínov št"ĺtnej spľávy.

5. Zmluvné stľany sa dohodli, Že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešené
dohodou zmluvných strán; v pľípade pretľvávajúcich nezhôd cestou pľíslušného súdu.

6. Ak sa vyskytnú ľozpory v dokumentoch a plnení zľnluvy, posfupne majú pľioľitu:
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a) zmluva o dielo, ,ýkuýmer
b) projektová dokumentĺícia

7. Pri rôznosti názoľov na vlastnosti hmôt a stavebných lýĺobkov, pľe ktoré platia obecné
zäväzne skúšobné postupy, môže každa strana po predchádzajúcom upozoľnení dľuhej
strany dať vykonať materiálovo-technické preslcumanie štatnym, ďebo štatom uznaným
miestom pre skúšky mateľiĺĺlu. Výsledky ýchto skušok s,ú zÄvĺlzné. Náklady na slnišky
zrláša strana' ktoľá nebude v tomto úspešná.

8. Rozpory zmluvných stľán neopľávňujú zhotoviteľazastaviť práce.
9. Zhotoviteľ môŽe na stavbe nasadiť, ľesp. poveľiť vykonávaním diela podľa tejto zmluvy

len personiĺl, ktory má požadovanú kvaliťftáciu a schopnosti, ktoý vykonáva potrebné
práce podľa zmluvne dohodnuých podmienok a v primeranom čase a je dostatočne
vybavený vhodnými pracovnými pomôckami bezporuchovymi pľístľojmi.

10. objednávateľ je oprávnený podať nĺímietky proti nasadeniu personálu, ktoý podľa jeho
ĺázora nie je dostatočne kvalifikovaný, zanedbáva riadne vykonávanie svojich
povinností, alebo nedodľžiava platné právne pľedpisy alebo predpisy BOZP, ochľany
pred poŽiarmi a ochľany Životného prostľedi4 a pikazať zhotoviteľovi, aby tento
personiíl stiahol a nahľadil ho noqým. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zĺealizovať,
v opačnom pľípade má objednávateľ právo postupovať podľa čl. 13 tejto zmluvy.

11. Výkĺesy, výpočty, výsledky overenia qipočtov alebo iné podklady ktoľé ztrotoviteľovi
poskytol objednávateľ pľe daný predmet plneniq nesmú bý bez súhlasu objednávateľa
zverejnené a pouŽité na iné ako dohodnuté účely tj. na vykonanie prác.

12. Písomnosti zasielané podľa tejto zmluvy sa považujú za doručené dľuhej zmluvnej stľane
(adresátovi) akz iných ustanovení tejto zmluvy nevyplýva vyslovene iné:

- dňom prevzatiapísomnosti adľesátom,
_ dňom kedy adresát odmietolpľevzatie písomnosti,
- dňom kedy sa písomnosť vráti odosielateľovi ako nedoručená alebo ako

nevyzdvihnutá v úloärej lehote, a to aj keď sa adľesát o obsahu písomnosti
nedozvedel,

- najneskôr 20 kalendáľnych dní po tom, čo bola písomnosť preukázateľne odoslaná
adľesátovi na adresu uvedenú v člrĺnku 1.

13. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti sa budú zasielať na adľesu sídla
uvedenú v člĺínku 1. tejto zrnluvy, iná adresa na doručovanie sa nepovaŽuje za
ľelevantnú, ak sa zmluvné sfiany písomne nedohodnú inak.

14. V pľípade ak sa akékolŤek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatn;ým v dôsledku jeho
rozporu s platným právnym poľiadkom, nespôsobí to neplatnosť celej tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa v takomto pľípade zaviianjí vzéýomný ľokovaním nahľadiť neplatné,
alebo neúčiĺuré zmluvné ustanovenie novým platným zmluvným ustanovením tak, aby
ostal zachovaný obsah, zilmer a účel sledovaný touto zmluvou.

čHnok 19

Zá.},ezpel<a na splnenie zmluvných záviizkov

l. Zhotoviteľ je povinný ptet;1rlér;ať gaľanciu na splnenie zmluvných zéxäzkov (ďalej len
,,gaľanciď') vo výške 10000 €, ato vlehote do l0 kalendrárnych dní od prevzatia
staveniska.

2. Zhotoviteľ preukaŽe gaľanciu objednávateľovi: a) z|ožerum finančných prostriedkov na
účet objednávateľa; b) pľedložením bankovej záľ.)/rry vo foľme overenej kópie alebo c)
zéruky poistenia vo foľĺne oveľenej kópie.
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3. Ak zhotovitelo preukáže garanciu objednáväteľovi z|oŽením finančných pľostriedkov na
účet objednávatel'a, objednávatel' vráti garanciu zhotovitel'ovi až po ukončení celého
diela a odstránení všetkých vád a nedoľobkov, do 7 dď potom, ako obdrži kópiu
Protokolu o vyhotovení diela bezvád a nedorobkov.

4. objednávateľ je oprávnený uplatňovať voči zhotoviteľovi nĺárok na odškodné, v zmysle
garancie na vykonanie prác, vyjmúc čiastok, na ktoré je oprávnený v zmysle Zmluvy.

Článok 20

Záxerečné ustanovenia

1. Zhotoviteľ je viazartý týmto návrhom zmluvy odo dňa doručenia podpísaného textu
objednávateľovi.

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatuĺĺľnymi zasfupcami obidvoch
zmluvných strán a účinnost' ú po splnení nasledovných odkladacích podmienok: a) po
schválení procesu veľejného obstarávania poskytovateľom NFP; b) zverejnením
zmluvy, a teda dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia v súlade s ustanovením $ 47a
ods. l zákoĺa č' 4011964 Z.z. občianskeho zákowika, pľíp. na webovej stránke
verej ného obstarávatel'a.

3. Meniť alebo dopĺĺať text tejto zĺnluvy je moŽné len foľmou písomných,
očíslovaných dodatkov, ktoľé budú platné po ich podpísaní štatutáľnymi orgánmi
obidvoch zmluvných strán a po schválení poskytovateľa NFP.

4. Práva apovinnosti vyplývajuce ztejto zmluvy prechádzajt na pľávnych nastupcov
zmluvných strán.

5. Yďahy zrrrluvných strán, ktoľé nie sú qýslovne riešené touto zmluvou sa ľiadia
pľíslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka Slovenskej republiky v platnom

nlenj ku dňu uzavľetia tejto zmluvy a ďalšími všeobecne platnými pľedpismi
Slovenskej republiky.

6. Zmluva je vyhotovená v 6 - ich ľovnopisoch, zktoých 4 ľovnopisy dostane

objednávateľ a 2 ľovnopisy zhotoviteľ.
7. Zmluvné stľany po oboznámení sa sobsahom zmluvy vyhlasujú, že súhlasia sjej

obsahom, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplyvajúcich porozumelí, že táto
zmluva bola uzatvorená slobodne a véňne na zákIade pľavdíých údajov a nebola
dohodnutá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok a preto ju na
znak súhlasu s jej znením vlastnoručne podpisujú.

8. Dielo bude financované na ztĺklade Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku, uzavretej medzi objednávateľom a príslušným poskytovatel'om NFP.

objednávateľ:

...., dňa: b.44, bz4

č. l - ocenYný ýkaz vymer
č.2 _ Zomam subdodávatel'ov

Zhotoviteľ:
ZEH s.ľ.o.

V Zl.Moravciach, din 29.11.2021v br
frĺlon*

Emil Koprda

22


