ZMLUVA O DIELO C. ....cceeeeeeeeen
uzavreta podla § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

Dodavatel
Obchodné meno:
So sidlom:
Zastupeny:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie :
IBAN:

Zapisany:

(dalej ako ,dodavatel*)

Objednavatel: Mesto Nitra

so sidlom: Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra
zastupena: doc. Ing. Jozef Dvong, CSc., primator mesta
ICO: 00 308 307

DIC: 2021102853

IC DPH: SK2021102853

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfa, a.s.

Cislo uétu IBAN: SK0409000000005028001139

(dalej ako ,,objednavatel”)

Dodavatel a objednavatel dalej oznaceni jednotlivo aj ako ,zmluvna strana“ a spoloéne aj ako ,,zmluvné strany”.

Clanok 1
Preambula
1.1. Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejnej sutaze v sulade so zakonom ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,Zakon o verejnom obstaravani®) vyhlasenej vo
Vestniku verejného obstaravania, ktorej predmetom je ,Cyklotrasa Autobusova stanica — Stirova ul., NItra“.

1.2 Nevyhnutnym predpokladom k €erpaniu podla tejto zmluvy je platna a u¢inna Zmluva o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku, uzavretd medzi poskytovatefom pomoci, ktorym je Ministerstvo pddohospodarstva a rozvoja
vidieka SR, a objednavatelom a to na zaklade jeho Ziadosti o nenavratny finanény prispevok (ZoNFP).

1.3 Realizacia diela, definovaného v Cl. 3 tejto zmluvy bude spolufinancovana z nenévratného finan&ného prispevku,
ktorého podmienky Cerpania su upravené v Zmluve o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, uzatvorene;j
medzi objednavatefom a Ministerstvom pédohospodarstva a rozvoja vidieka SR (dalej len ,Poskytovatel*) v ramci
Integrovaného regionalneho operacného programu, Specificky ciel: 1.2.2 - ZvySenie atraktivity a prepravnej
kapacity nemotorovej dopravy (predovSetkym cyklistickej dopravy) na celkovom pocte prepravenych oséb, kod
vyzvy IROP-PO1-SC122-2016-15.

~ Clanok 2
Uvodné ustanovenia

2.1  Objednavatel je vlastnikom a/alebo opravnenym uzivatelom objektov a priestorov, v ktorych bude dodavatel
realizovat dielo definované v Cl. 3 zmluvy (dalej len ,Stavenisko®).



2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Dodavatel
0] vyhlasuje, Ze je spolo&nostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna Cinnost’ a je opravneny uzavriet tuto
zmluvu,
(i) vyhlasuje, Zze je spolo¢nostou odborne spdsobilou na vykonanie diela v zmysle prislusnych platnych

(i

vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurdpskej unie,

i)  je povinny dodrziavat vSetky prislusné platné vSeobecne zavazné pravne predpisy a technické normy
Slovenskej republiky a/alebo Eurdpskej Unie vztahujuce sa na vykonanie diela, a to najma, nie vSak vylucne,
zakon €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v platnom zneni,

(iv) potvrdzuje, Ze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umoznia

riadne vykonanie diela podla podmienok a poziadaviek tejto zmluvy,

(v) potvrdzuje a zodpoveda za to, Zze dodavatel a rovnako vSetci jeho subdodavatelia disponuju a za podmienok

tejto zmluvy sa preukazu vSetkymi licenciami, osved€eniami, povoleniami a zZivnostenskymi opravneniami
potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok pri realizacii diela v sulade s touto zmluvou. Pre
vylu€enie pochybnosti sa subdodavatefom rozumie vylu€ne pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou dodavatel
v priamom rade alebo prostrednictvom dalSich osdb uzavrel zmluvu na realizaciu €asti prac alebo dodavok
potrebnych na realizaciu predmetu zmluvy — zhotovenie Diela. Tato osoba je povinna aj fyzicky realizovat
tieto Casti prac alebo dodavok, za €o zodpoveda objednavatelovi dodavatel. Pri realizacii diela
prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda dodavatel tak, ako keby dielo, resp. jeho €ast realizoval sam.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,Cyklotrasa Autobusova stanica — Stdrova ul., Nitra“ (dalej len ,Dielo)
v Specifikacii a v rozsahu prac a dodavok podla cenovej ponuky dodavatefa zo dfa ...........c.ccceeeneee. , ktora tvori vo
forme Prilohy €. 1 nedelite/nu sucast tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opisanom a Specifikovanom touto
zmluvou vratane jej priloh a podla v zmluve uvedenych poZiadaviek na Dielo.
Dodavatel sa zavazuje vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost riadne a v€as zhotovit' a objednavatelovi
odovzdat Uplné a funkéné Dielo a objednavatel sa zavazuje takéto Uplné a funkéné Dielo prevziat a poskytnut
dodavatelovi nevyhnutnu sucinnost v stlade so zmluvou a zavazuje sa uhradit dodavatelovi cenu Diela v zmysle
tejto zmluvy.
Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujicej sa k Dielu blizSie
$pecifikovanej touto zmluvou. Dodavatel je opravneny pouzit tieto podklady a dokumentaciu pre realizaciu Diela
vyhradne pre Uc€ely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou k Dielu sa rozumie najma/ale nie
vylu€ne:

0] Projektova dokumentacia

(i) Vykaz vymer

(iii) Stavebné povolenie

(iv) Vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskutoneniu Diela

v)

@

Ina dokumentacia spbsobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.

Dodavatel sa zavazuje, Ze Dielo bude zhotovené v sulade so zmluvou, projektovou dokumentaciou k Dielu a
vykazom vymer, ktoré spolu tvoria vo forme Prilohy €. 2 nedelitelnd sucast zmluvy (dalej len ,Projektova
dokumentacia“ a ,Vykaz vymer*), dalej v sulade s pokynmi objednavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej Casti Diela) bola prisluSnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade
stavebného povolenia (dalej len ,Stavebné povolenie®) alebo ohlasenia stavebnych Uprav.

Dodavatel na zaklade zmluvy zabezpeci realizaciu Diela v sulade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Dodavatel potvrdzuje, Zze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil s
Projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer. Dodavatel su¢asne prehlasuje a potvrdzuje, Zze cena
Diela ako aj dalSie podmienky realizacie Diela boli stanovené aj s ohfadom na mozné odliSné (nedostatocné)
pripadne alternativne urCenie postupov a/alebo materialov a/alebo technoldgii obsiahnutych v Projektovej
dokumentacii a/alebo Vykaze vymer, pri€om tieto nedostatky budu poc&as realizacie Diela odstranené dodavatelom
v rozsahu ceny Diela podla tejto zmluvy.

Dodavatel su¢asne prehlasuje a potvrdzuje, ze

po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo v zmysle Projektovej dokumentacie,
Vykazu vymer a poziadaviek objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako celok,
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3.9
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

(ii)

(ii)

ku diiu uzavretia zmluvy mu je zndme technické rieSenie Diela ako celku, preStudoval si vSetky zverejnené
doklady a dokumentaciu k Dielu ama tak vSetky potrebné udaje suvisiace s realizaciou Diela za nim
stanovenu cenu Diela.

Dodavatel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou Diela, zobral do uvahy
rozsah potrebnych materidlov, prac a sluzieb potrebnych na dokoncenie Diela ako celku (materialy, transport,
energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov, naklady na
robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesne Specializované osoby ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou
Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Dodavatel sa zavazuje pouzit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné certifikaty
kvality a spifiaji podmienky kladené na stavebné materidly daného typu prislusnymi vSeobecne zavaznymi
predpismi. Dodavatel nepouZije Ziadne materialy, zariadenia, technolégie alebo technické rieSenia, ktoré by boli
odliSné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednavatelom, pokial takdto zmena nebude najskér
pisomne schvalena technickym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial na niektoru dodavku alebo jej €asti neboli dohodnuté osobitné technické
podmienky pre volbu materialov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a
technologické parametre uréené Projektovou dokumentaciou a prisluSnymi pravnymi normami.

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizacie Diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude dodavatel realizovat na z&klade &asového planu a
harmonogramu stavebnych prac (dalej len ,Casovy harmonogram) spracovaného za podmienok podla tejto
zmluvy, prisom dodavatel spracuje Casovy harmonogram a v sutlade s nim riadne vykona a odovzda Dielo
objednavatelovi. Pre vyli&enie pochybnosti sa ma za to, Ze Ukony a &innosti uvedené v Casovom harmonograme
zacCinaju plynut odo dfia prevzatia Staveniska podla tejto Zmluvy a kon&i sa driom odovzdania a prevzatia
ukon¢eného Diela. Dodavatel na zaklade pisomného doruéenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo strany
objednavatela prevezme Stavenisko, pricom jeho prevzatie zmluvné strany potvrdia zapisnicou o odovzdani a
prevzati Staveniska podpisanou zastupcami oboch zmluvnych stran. Pre vylu€enie pochybnosti sa ma za to, ze
vSetky taxativne stanovené/dojednané lehoty podla tejto zmluvy, ktoré su pre plnenie/splnenie povinnosti zo strany
dodavatela alebo su pre ukon akceptacie a/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednavatela
ustanovené/dojednané touto zmluvou, st suéastou Casového harmonogramu a v maximalnej dizke plynutia éasu
zapogitané do Casového harmonogramu predloZeného dodéavatelom a o tieto sa Casovy harmonogram neméze
predizovat.

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podla:

oceneného Vykazu vymer doplnenom dodavatelom o vSetky ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo Vykaze
vymer na zaklade podkladov poskytnutych objednavatefom,

podrobného Casového harmonogramu zhotovenia Diela vo forme podrobného grafického a vecného
zndzornenia po jednotlivych pracovnych poloZzkach s mnozZstvom pracovnikov na nich nasadenych,
rozpracovanom na jednotlivé tyzdne uskuto€nenia prac v nadvaznosti na dodrzanie technologickych postupov
podla platnej legislativy Slovenskej republiky a platnych technickych noriem. Casovy harmonogram je
dodavatel povinny predlozit po jednotlivych stavebnych oddieloch za €asovu jednotku kalendarny mesiac a po
jednotlivych polozkach za €asovu jednotku tyzden s uvedenim technologickych postupov uskutoériovanych
prac,

(iii) podrobného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podla polozkového rozpoctu kazdej

¢innosti/pracovného ukonu na jednotlivé dni uskuto¢nenia prac.

Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko od objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni odo dia
pisomného doru€enia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktord bude dodavatefovi zaslana objednavatelom. O
odovzdani a prevzati Staveniska spiSu Zmluvné strany zapis.

Dodavatel je povinny zalat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dfia prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel s dodavateflom pisomne nedohodnu iny
termin zacatia prac.

Dodavatel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani Staveniska, najneskér v der zacatia stavebnych prac
povinny zabezpecit, aby na Stavenisku boli riadne indtalované meracie zariadenia na spotrebu energii a vody.
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Dodavatel je povinny Stavenisko oznacit na vlastné naklady a v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko dodavatel. Dodavatel nie je opravneny bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela umiestiiovat na Stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich
sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné putace. Dodavatel je opravneny
umiestnit na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m.

Clanok 5
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podla zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenéach v zneni
neskorsich predpisov nasledovne:

Cena bez DPH
DPH
Cena celkom vratane DPH

slovom: ......eeeeeeeeenns eura .............. eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahrfiuje vSetky naklady dodavatefa pri vykonavani Diela podla Projektovej dokumentacie, Vykazu
vymer a ostatnej stavebno-technickej dokumentacie k Dielu az do doby odovzdania Diela ako celku
objednavatelovi, a to najma/ ale nie vylu¢ne:

(i) vSetky materidlové, dopravné a vedlajSie materialové naklady, prislusenstvo, stroje, pristroje, nastroje a
stavebné pomocné materidly, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpec€nost majetku a
nakladov na docasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefébnneho a iného do€asného spojenia
vyluéne pre ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani dodavatel) a to vratane nakladov na ich
prevadzku vyluéne na ucely zhotovovania Diela, naklady na zabezpe&enie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci podfa prisluSnych predpisov (BOZP);

(i) naklady na vylozenie, skladovanie materialov;

(i) naklady na zhotovenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo dria prevzatia Staveniska v sulade so
zmluvou az do dokon¢enia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informacna tabula bude mat rozmer 1,5m x 1,5m
a bude obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno objednavatela, meno projektanta, obchodné meno
dodavatefla, terminy za€atia a dokoncenia Diela, meno zodpovedného stavbyveduceho ako aj pripadné dalSie
informacie pozadované vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

(iv) vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady dodavatela a jeho subdodavatelov, naklady na pracovnikov,
dane, odvody, naklady na nad€asy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydaje vyluéne na strane dodavatela a
jeho subdodavatelov;

(v) néklady na v8etky bezpe€nostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela objednavatelom, naklady
na zabezpecenie dokladovej €asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v pripade
zmien Diela projekty skuto¢ného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute,
revizne spravy, zarucné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skuSok, navody na obsluhu
a udrzbu technologickych zariadeni, navody na udrzbu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii, doklady a certifikaty
na akukolvek Cast’ Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku poruSenia povinnosti dodavatelom;

(vii) vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, naklady na geodetické vytyCenie pre ucely
vyty€ovania realizacie Diela a porealizané geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahranigia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(x) naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skusok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

(xii) naklady na ochranu a stréZenie Staveniska,

(xiii) naklady na vykonovu bankovu zaruku pocas realizacie Diela a pripadnu bankovu zaruku garantujucu kvalitu
Diela po€as plynutia zarucnej lehoty;

(xiv) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho
likvidaciu;

(xv) naklady na akékolvek vedlajSie rozpoctové naklady (najmé/ale nie vylu€ne mimo Staveniskova doprava,
uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xvi) naklady na projekt docasného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho Casti a
naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;
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(xvii) osadenie statickych ter€ov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskutocneni Diela
urCia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xviii) vyty€enie vSetkych existujucich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho zakreslenia,
ktoré poskytne objednavatel dodavatelovi najneskorsie pri odovzdani Staveniska;

(xix) naklady za do¢asné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xx)  naklady na pravidelné Cistenie komunikacii, ak doSlo k ich znecisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami dodavatela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti prasné
opatrenia;

(xxi) akékolvek naklady na Skolenia a zauc€enie prevadzkového technika (technikov) po€as kompletizacnych prac
technolégie a priprav na skusky;

(xxii) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxiii)naklady spojené s pozadovanym stiahnutim, uloZzenim a vratenim ornice na Stavenisko;

(xxiv) akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu dodavatelovi pri realizacii Diela podfa zmluvy.

Dodavatel vyhlasuje, potvrdzuje a zaru€uje, Ze dodavatefom predlozena cenova kalkulacia — cena Diela je upIna,
maximalna a zavazna, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby
takych ¢innosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie a uskuto€nenie Diela ako celku. Dodavatel v tejto
suvislosti prehlasuje, Ze nim ponuknuta cena Diela bola tvorena tak, Ze zohladnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny
podla rozpoctu, ktory je Uplny a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, Ze dodavatel ziskal v8etky informacie a v
ponuknutej pevnej cene Diela ich zohladnil. Dodavatel sa nemdze dovolavat zvySenia ceny najméa/nie vylu€ne z
dévodu, ze mu neboli zname alebo poskytnuté vSetky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim Uplnej
zodpovednosti za riadne a véasné dokoné&enie Diela za nim ponuknuti cenu Diela, s vynimkou aplikécie Clanku 7.
tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo
vykonaju v menSom rozsahu, dodavatel tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi fakturovat. Cena Diela
mdze byt zvySena vylu€ne po predchadzajucej pisomnej dohode zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodavatel nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatefa
opravneny postupit akukolvek pohladavku voéi objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez dohodli, ze
dodavatel nie je opravneny jednostranne zapogditat akukolvek svoju pohladavku voci pohladavke objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych dodavatefom vzdy
po ukonéeni dvoch (2) kalendarnych mesiacov na zaklade realne vykonanych a objednavatefom prevzatych prac,
pricom podkladom pre kazdu vystavenu faktaru budd supisy vykonanych prac za prislusné dva (2) kalendarne
mesiace, potvrdené oboma zmluvnymi stranami v sulade s bodom 5.6 tohto ¢lanku.

Podmienky fakturacie:

0] dodavatel je opravneny fakturovat iba skuto€ne vykonané prace

(i) faktdra musi byt dokladovana vSetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budu odsuhlasené oboma zmluvnymi
stranami priebezne pocas doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny mesiac plnenia v sulade s
tymto bodom zmluvy,

(i) supis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac je dodavatel povinny predkladat objednavatelovi
najneskér do 5.-teho dna nasledujuceho kalendarneho mesiaca. K supisu vykonanych prac za prislusny
kalendarny mesiac bude vzdy priloZeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do desiatich (10) pracovnych
dni odo dria doru€enia supisu vykonanych prac vyjadrit’ k predlozenému supisu vykonanych prac (dalej len
,Supis vykonanych prac”). Ak sa Objednavatel v danej lehote k predlozenému Supisu vykonanych prac
nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta fikcia
suhlasu),

(iv) v pripade ak objednavatel preukaze, Ze sa z objektivnych pri€in nemohol k Supisu vykonanych prac vo vyssie
uvedenej lehote vyjadrit, ndmietky, ktoré by mohol uplatnit vo&i Supisu vykonanych prac mu zostavaju
zachované,

(v) vSetky Supisy vykonanych prac predlozené dodavatefom, musia byt ¢lenené podfa poloziek, mnozstva a
zOznamu prac,

(vi) v pripade, zZe faktura bude vystavena bez predlozenia Supisov vykonanych prac a/alebo vo vySke nad ramec
Supisov vykonanych prac a/alebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vyske
sum jednotkovych poloziek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, a to aj titulom nedmyselného
konania/omylu v konani dodavatela, nie je faktura spésobila na jej uhradu (vylucenie omeSkania s thradou
ceny Diela na strane objednavatela) a objednavatel je opravneny uplatnit voci dodavatelovi sankény postih
podla tejto zmluvy a v pripade opakovaného takéhoto konania na strane dodavatela sa uvedené povazuje za
podstatné porusenie tejto zmluvy (opakovanym konanim sa rozumie konanie min. 2 a viackrat),

(viiy  faktdra vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat v8etky riadne naleZitosti dafiového dokladu a musi byt
vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnd a finanénd kontrolu. Vo fakture musia byt uvedené
informacie stvisiace so spolufinancovanim Diela podla Clanku 20, bodu 20.1 tejto zmluvy, ktoré objednavatel
oznami dodavatelovi. Lehota splatnosti faktury je Sestdesiat (60) kalendarnych dni odo dra jej dorucenia
objednavatelovi.
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(viii) Dodavatel je vlastnikom zabudovanych a faktdrovanych materialov a tovarov (ij. vSetky faktirované tovary
a materialy su zbavené prav tretich stran).

Dodavatel predlozi faktiru do pétnastich (15) kalendarnych dni odo dnfa podpisu Preberacieho protokolu
objednavatefom. Sucastou faktury bude aj zavere¢né zuctovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktary je
aj splnenie vSetkych povinnosti dodavatela vo veci predlozenia predpisanej a dohodnutej dokladovej ¢asti Diela.

Pre Ucely tohto ¢lanku zmluvy sa faktura dodavatela povazuje za zaplateni okamihom odpisania prisluSnej
(opravnenej) pefiaznej sumy z U¢tu objednavatela v prospech dodavatela.

Dodavatel je povinny s predlozenim faktury predlozit pisomné potvrdenie, ze ma uhradené vSetky svoje splatné
zavazky voci svojim subdodavatelom a pripadne poZadovat od dodavatela tieZz preukazanie danej skuto¢nosti. V
pripade ak dodavatel nebude mat riadne zaplatené vSetky svoje splatné zavazky voci svojim subdodavatefom
a/alebo na poziadanie objednavatela nevyda potvrdenie o danej skutoc¢nosti a/alebo uvedenu skutocnost
nepreukaze, je objednavatel opravneny pozastavit Uhradu faktury vystavenej dodavatelom, a to az do doby uhrady
splatnych zavazkov voci subdodavatelom zo strany dodavatela, alebo je objednavatel opravneny postupovat podla
Clanku 9, bodu 9.5 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany objednavatela v stlade s tymto bodom zmluvy sa
nepovazuje za poruSenie zmluvy a objednavatel sa nedostava do akéhokolvek omeskania.

DoloZka o zdkonnej povinnosti prenesenia danovej povinnost v pripade, ak je dodavatel platcom DPH:

Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a Uhrade ceny plnenia alebo jej ¢asti podla tejto
zmluvy sa uplatiuje prenos danovej povinnosti z dodavatela (poskytovatela zdanitefného plnenia) na
objednavatela (prijemcu zdanitelného plnenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 pism. j ) zakona ¢. 222/2004 Z.z. o
dani z pridanej hodnoty v platnom zneni. Dodavatel je povinny vystavit faktiru podla tejto zmluvy na sumu bez
DPH s dolozkou ,Uplatriuje sa prenesenie dariovej povinnosti na objednavatela v zmysle § 69 ods. 12 pism.
J)zékona ¢&. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.”

Clanok 6
Bankové zaruky

Dodavatel je povinny najneskdr ku driu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat objednavatelovi zaruénu listinu
€. 1 upravujucu ,Bankovu zaruku za riadne vykonanie Diela“ na zabezpecenie riadneho plnenia alebo na tento ucel
zlozi poZzadovanu sumu vo vySke vykonovej bankovej zaruky €. 1 v hotovosti na bankovy ucet objednavatela
uvedeny v identifikacnych udajoch objednavatela v zahlavi tejto zmluvy (dalej len ,bankovy ucet®) (oba tu uvedené
spbsoby zriadenia bankovej zaruky €. 1 sa dalej uvadzaju pod spoloénym pojmom ,vykonova bankova zaruka &. 1“
alebo ,bankova zaruka &. 1). U&elom vykonovej bankovej zaruky &. 1 bude zabezpedenie spinenia povinnosti
dodavatela prevziat’ Stavenisko riadne a v€as v lehote uréenej objednavatelom podfa doru€enej pisomnej "Vyzvy
na prevzatie Staveniska" zo strany objednavatela v sulade s pravidlami upravenymi v ¢lanku 4 body 4.1 a 4.3 tejto
zmluvy a plnenia suvisiacich povinnosti podfa tejto zmluvy. V pripade, ak objednavatel neprevezme Stavenisko
riadne a v€as v zmysle predoSlej vety a nebude plnit' s tym suvisiace povinnosti podla tejto zmluvy, objednavatelovi
voCi nemu vznikne narok a/alebo pohladavka na plnenie z predmetnej vykonovej bankovej zaruky €. 1. V pripade
predloZenia zarucnej listiny €. 1 upravujucej bankovua zaruku €. 1, tato bude na podnet dodavatela vystavena
prisluSnou bankou v prospech objednavatela ,bez vyhrad“ podfa zakona €. 483/2001 Z.z. o bankach v plathom
zneni, bude obsahovat zavazok, Ze v lehote 15 dni po doru€eni pisomnej ziadosti objednavatela na zaplatenie,
zaplati banka akukolvek sumu az do vysky 5.000,- EUR v obdobi od uzatvorenia (podpisu) tejto zmluvy do prevzatia
Staveniska zo strany dodavatela. Objednavatel je opravneny pouzit vykonovu bankovu zaruku €. 1 alebo jej Cast’
aj v pripade, ak dodavatel porusi/nesplni niektord svoju zmluvnu povinnost, nesplini povinnost uhradit pefiazné
zavazky vratane zmluvnych pokut a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti az do
prevzatia Staveniska. V pripade vyuzitia bankovej zaruky €. 1 alebo jej Casti objednavatelom, bude dodavatel bez
zbyto€ného odkladu povinny doplnit bankovu zaruku &. 1 do plnej vysky, a to najneskdr do 15 dni od dorucenia
vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho a v€asného prevzatia Staveniska podfa tohto bodu
a Clanku 4 body 4.1 a 4.3 tejto zmluvy, sa bankova zaruka €. 1 vrati dodavatelovi do 30 dni.

Dodavatel je povinny najneskér ku diu prevzatia Staveniska v sulade s ¢lankom 4 body 4.1 a 4.3 tejto zmluvy
odovzdat' objednavatelovi zaru€nu listinu €. 2 upravujucu ,Bankovu zaruku za riadne vykonanie Diela“ (kauéna,
vykonova bankova zaruka) na zabezpecenie riadneho plnenia/splnenia Diela, a to pre pripad, Ze dodavatel nebude
plnit’ svoje povinnosti podfa tejto zmluvy a objednavatefovi vo€i nemu vznikne narok a/alebo pohladavka (dalej
v tomto bode len ,bankova zaruka“). Bankova zaruka bude dodavatelom vystavena v prospech objednavatela ,bez
vyhrad®, bude vystavena bankou podla zdkona &. 483/2001 Z.z. o bankach v platnom zneni, bude obsahovat
zavazok, ze v lehote 15 dni po doruéeni pisomnej ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akukolvek
sumu az do vy3ky 20% z ceny Diela bez DPH v obdobi medzi prevzatim Staveniska a podpisom Preberacieho
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6.3

6.4

6.4

7.1

7.2

protokolu. Objednavatel je opravneny pouzit bankovu zaruku alebo jej €ast v pripade, ak dodavatel poruSi/nespini
niektord svoju zmluvnu povinnost, nespini povinnost uhradit’ pefazné zavazky vratane zmluvnych pokut a sankcii
za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najma/ale nie vyluéne vo veciach vyhradenej kvality
Diela, terminu riadneho dokoné&enia Diela a/alebo nedodrzanie terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad
Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany dodavatela, po zdokladovani ich preukazatelnosti a vopred pisomnom
upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavézok nesplini ani v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuZitia
bankovej zaruky alebo jej Casti objednavatelom, bude dodavatel bez zbytoéného odkladu povinny doplnit bankovu
zaruku do plnej vysky, t.j. 20 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskér do 15 dni od doru€enia vyzvy objednavatela
na jej doplnenie. V pripade riadneho ukonéenia zmluvy sa bankova zaruka vrati dodavatelovi do 30 dni po
odovzdani a prevzati ukon€eného Diela.

Dodavatel je povinny najneskér ku dfiu podpisania Preberacieho protokolu odovzdat objednavatelovi zaruénu
listinu — doklad preukazujuci poskytnutie bankovej zaruky, obsahom ktorej bude zavazok vSeobecne
akceptovatelnej banky uspokojit objednavatela do vySky akejkolvek splatnej penaznej pohladavky objednavatela
vocéi dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela za vady Diela podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s fou a to
vo vysSke 5% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky méze byt podmienené len
dorucenim pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo vySke pefiaznej sumy uréenej objednavatelom (poziadavky
banky na formalne nalezitosti vyzvy ako napr. osvedCenie pravosti podpisov alebo predlozenie vypisu
z obchodného registra objednavatela sa nepovazuju za podmienenie plnenia banky z bankovej zaruky) (dalej len
“garan¢na bankova zaruka®). O uplatneni si naroku na plnenie z garancnej bankovej zaruky voci banke
objednavatel dodavatela bezodkladne informuje.

Garanéna bankova zaruka podla bodu 6.3 tohto &lanku musi trvat po celt zaruént dobu podra Clanku 12, bodu
12.3 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus patnast (15) dni a nesmie byt po uvedenu dobu odvolatelna. Dodavatel je
povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom Cerpani garanc¢nej bankovej zaruky objednavatelom doplnit garanénu
bankovu zaruku do jej pévodnej vySky. Doplnenim garanénej bankovej zaruky podla predchadzajucej vety sa
rozumie (na zaklade dohody s bankou):

a) rozSirenie garancnej bankovej zaruky na jej podvodnu vysku, alebo
b) zriadenie novej garannej bankovej zaruky,

pricom dodavatel alebo banka dorudi objednavatelovi zaruénu listinu, ktorou bola garanéna bankové zaruka
rozSirena alebo opatovne zriadena.

Banka sa zavizuje prediZit platnost garanénej bankovej zaruky v pripade predizenia zaruénej doby,
spdsobeného neplnenim zavézkov dodavatela voci objednavatelovi vyplyvajicich zo zmluvy a to na celu dobu
trvania predizenej zaru¢nej doby.

Clanok 7
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, pri€om pre vylu€enie pochybnosti sa ma za to, Zze

naviac prace su vylu¢ne prace neobsiahnuté v Projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, pricom prednost’
pri identifikovani naviac prac ma vykresova Cast Projektovej dokumentacie pred Vykazom vymer. Zistené
a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti Projektovej dokumentacii a/alebo vo
Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoctovym stavebnym softvérom pouzitym dodavatelom a ekonomickym
postupom aplikovanym dodavatefom pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zéklade postupov upravujucich vSeobecne zavazné pravne predpisy, a to
najma/nie vyluéne Zakon o verejnom obstaravani a su€asne tak na zaklade predchadzajuceho pisomného suhlasu
objednavatela, ktory bude vydany na zaklade predloZenej pisomnej ponuky dodavatefa. Sucastou ponuky
dodavatela na vykonanie naviac prac musi byt uvedenie vSetkych skutoCnosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou
naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného
vycislenia uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne
nepriamo ovplyvnit. V8etky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznagenim, Ze sa jedna o naviac
prace. Suhlas objednavatela s vykonavanim naviac prac podla tohto ¢lanku zmluvy méze byt dany (i) podpisanym
zapisom opravneného zastupcu objednavatela do stavebného dennika alebo (ii) pisomnou objednavkou
objednavatela alebo (iii) uzatvorenim Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vySSie uvedenych foriem akceptacie zo
strany objednavatela nie je dodavatel opravneny naviac prace vykonat. Potreba Naviac Prac musi byt v derfi ich
zistenia oznamena stavebnému dozoru. Dodavatel berie na vedomie, Ze lehota na schvélenie dodatku zo strany

7



7.3

7.4

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

()
(ii)

Poskytovatela je 15 pracovnych dni apreto je povinny oznamovat objednavatelovi vSetky potreby zmien
v dostatoénom &asovom predstihu v stlade s Clankom 5, bodom 5.3 zmluvy.

Faktura za vykonané naviac prace bude podla vykonanych prac vystavena najskér spolu s poslednou Faktirou
za Dielo a Objednavatel je povinny takto vystavenu faktaru Dodavatelovi uhradit v stlade s podmienkami
fakturacie dohodnutymi v Zmluve .

Na naviac prace po ich schvéleni uzavrd Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podla aktuélne platnych pravidiel
uvedenych v Systéme ESIF a podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti NFP a VZP na ktoré zmluva o NFP
odkazuje. V pripade, ak naviac prace pozadované Objednavatefom maju zasadny vplyv na terminy uvedené v
Casovom harmonograme, pricom zésadnym vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako 5
pracovnych dni, Zmluvné strany pristupia k posunutiu terminu vystavby o pocet dni potrebnych na zrealizovanie
vzniknutych naviac prac.

Clanok 8
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spdsobilosti

Dodavatel je povinny zabezpe it Stavenisko tak, aby poc¢as vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja, na
stavbe nedoslo k poSkodeniu Zivota, zdravia a majetku tretich osdb.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budu vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu sucinnost pri rieSeni
konkrétnych technickych otéazok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie Diela, najma vzhfadom na ich mozny
vplyv na vy$ku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo¢nostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu objednavatela bude presne vymedzeny v
pisomnom plnomocenstve.

Dodavatel sa zavazuje urcit v stilade so zmluvou osobu stavbyveduceho a jeho zastupcu. Stavbyveduci a jeho
Zastupca musia byt zamestnancami dodavatela, musia byt bezuhonni a musia svojimi odbornymi a
profesionalnymi znalostami a dizkou praxe zarudovat riadne a v&asné splnenie povinnosti dodavatela.
Stavbyveduci je povinny byt nepretrzite pritomny na Stavenisku pocas celej doby vykonu prac (realizacie Diela). V
pripade nepritomnosti stavbyvediceho musi byt na Stavenisku pritomny zastupca stavbyveduceho. Dodavatel sa
zavazuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvediceho na zaklade oddévodneného pisomného ozndmenia
objednavatela ho nahradit bezodkladne inou osobou. Dodavatel pre ucel preukazania tejto povinnosti predlozi
objednavatelovi najneskér ku dnu prevzatia Staveniska:

identifikacné udaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon ¢innosti stavbyvediceho a jeho zastupcu pre
prislu§né odborné zameranie/kategoriu;

fotokdpiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyveduceho a jeho zastupcu — osvedcenia s prisluSnym
odbornym zameranim alebo ekvivalent podla zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inzinieroch v platnom zneni;

(i) doklady preukazujuce dizku odbornej praxe osoby stavbyvedlceho a jeho zastupcu v rozsahu minimalne 5

(iv

rokov v pozadovanom odbore (mozno preukazat najmé/nie vylu€ne: Zivotopisom, pracovnopravnou
dokumentaciou, referenénym listom s uvedenim druhu vykonu odbornej &innosti a dizkou jej poskytovania pre
kone&ného uzivatela, a pod.);

) vyhlasenie stavbyveduceho a jeho zastupcu, Ze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu zakazky,
a to po celu dobu realizacie Diela.

V pripade, ak objednavatel organizuje koordinacné porady a kontrolné dni, je dodavatel povinny sa tychto
zucCastnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dalSich splnomocnenych zastupcov dodavatela. Miesto
a termin konania koordinaénych porad a kontrolnych dni je objednavatel povinny oznamit dodavatefovi pisomne,
najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skuto&nosti tykajuce sa realizacie Diela najmé/nie vyluéne
uvedené denné skutoCnosti: datum a Cas zacatia stavebnych prac, poet zamestnancov dodavatela vratane ich
kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia pouzitého na kazdej
dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat a zrealizovat po€as kazdej pracovnej
zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych a ich finanéné vyjadrenie, pri¢om v pripade
realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre kazdé prislusné plnenie sa okrem uvedenych skutocnosti
zapide aj obchodné meno a ICO kaZdej osoby subdodavatela realizujiceho prislusné prace na Stavenisku
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v prisluSnej pracovnej zmene, priCcom pre vylu¢enie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu sa
opravnenym subdodévatelom rozumie vyluéne osoba definovana v bode 2.2 (v) tejto zmluvy. Zastupca dodavatela
umozni pristup technickému dozoru objednavatela k dennym zadznamom v stavebnom denniku na posudenie a
vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskér nasledujuci pracovny den rano, pri€om v pripade zaznamenania
udalosti vyZadujucej okamzité rieSenie je zastupca dodavatela povinny bezodkladne oboznamit' aj technicky dozor
objednavatela na stavbe. Zastupca objednavatela je povinny najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dna
vykonania zadznamu v stavebnom denniku poznacit v fom svoj suhlas, pripadne nesuhlas, s obsahom
predloZzeného denného zdznamu a to aj s uvedenim dévodu nesuhlasu. V pripade, ak sa objednavatel v stanovenej
lehote k zaznamu dodavatela nevyjadri, plati, Ze so zaznamom suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby
prevzatia Diela objednavatelom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany
dodavatela. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny objednavatelovi a/alebo zastupcovi
objednavatela. Zapisy do stavebného dennika budu opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najma:

Stavbyveduci dodavatela;

Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zastupca;

(iii) Projektant;
(iv) Geodet a kartograf Diela;

v)

Statutarne organy oboch zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych oséb podfla bodu 21.3 zmluvy;

(vi

i) Zastupcovia prislusnych organov Statneho dozoru a Statneho stavebného dohladu.

Dodavatel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat objednavatela na vykonanie
kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzva musi byt
dorucena objednavatelovi najneskoér tri (3) pracovné dni vopred. Ak si dodavatel tito svoju povinnost nesplni, je
povinny na Ziadost objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

Dodavatel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho realizacie a zabezpecit
hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoSlo k ich zni¢eniu, poSkodeniu alebo znehodnoteniu do
doby odovzdania Diela objednavatelovi. Nebezpecenstvo vzniku §kody na Diele prejde na objednavatela dfiom
prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny zdokumentovat navrhované materialy a vyrobky na vzorkach a predlozit v dostato€nom
€¢asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého harmonogramu na odsuhlasenie
dielenski a montaznu dokumentaciu vybranych casti dodavok. Dodavatel predlozi dokumenty a podklady na
schvalenie najneskor sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim. Ak do Siestich (6) pracovnych dni neobdrzi
dodavatel pisomné stanovisko — schvalenie objednavatefom, ma sa za to, ze stym objednavatel suhlasi
a schvaluje. Dodavatel nie je opravneny pri realizacii Diela pouZit nahradné materialy a vyrobky oproti
predpokladanym v Projektovej dokumentacii bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela alebo
opravnenej osoby objednavatela.

Objednavatel méze poziadat dodavatela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu pracujucu
pre dodavatela alebo jeho subdodavatela, ktora podfa odborne ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela
zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej
pritomnost na Stavenisku je povazovana objednavatelom za neziaducu, a tejto osobe nebude bez suhlasu
objednavatela umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na Diele bude dodavatefom bez
zbyto&ného odkladu nahradena inou osobou na naklady dodavatefla.

Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatela méze kedykolvek vyzvat dodavatefa, aby bezodkladne,
najneskdr do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatela, ktory podla odborne
ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela (doloZzeného stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru
alalebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby kombinaciou opravnenych
osbb) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou dokumentéciou k Dielu, v zmysle
prisluSnych platnych vS8eobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem al/alebo v sulade
s pokynmi objednavatela. Dodavatel je v takom pripade povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskor
do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska. Odvolany subdodavatel bude dodavatelom v pripade, Ze
plnenie nevykona sam bez zbytoéného odkladu, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni nahradeny inym
subdodavatefom na naklady dodavatela. Odvolanim subdodavatela zo Staveniska podla tohto bodu nebudu
zmenené terminy dokoncenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel méze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a moze toto delegovanie

kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomnej forme a voci
dodavatelovi nadobudne uc€innost po doru€eni dodavatelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska,
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8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

suhlas, schvélenie alebo podobny akt uskuto€fiovany touto osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky u€inok,
ako by ho uskutocnil objednavatel sam.

Dodavatel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrZiavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpeénost a
ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych oséb vykonavajucich svoju
¢innost' pre dodavatela / u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych oséb vykonavajucich svoju €innost’ pre
subdodavatelov Dodavatela na Stavenisku a je povinny vykazat zo Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto
podmienky dodrziavat alebo ich poruduju. Zaroveri zabezpeci, aby vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho
subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a
osvedcenia. Dodavatel je povinny zabezpedit svojim pracovnikom prislusné osobné pracovné pomdbcky. Dodavatel
bude v pripade nehody, pracovného urazu alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. Zarovefi okamzite upovedomi objednavatela, resp. opravnenu osobu
objednavatela, na Stavenisku najma o (i) pracovnych Urazoch, (ii) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a
Stavenisku, (iii) Skodach na Zivotnom prostredi a (iv) poZiaroch.

Dodavatel sa zavazuje, Ze u fyzickych oséb prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi zakaz
nelegalneho zamestnavania podfa zakona ¢&. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani
a o zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni zakona €. 351/2015 Z.z. (dalej len ,zakon o nelegalnom
zamestnavani“). Za ucelom kontroly dodrziavania tohto zavazku je objednavatel opravneny vyziadat si od
dodavatela v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu zhotovitel dodava pracu
alebo poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, &i zhotovitel neporusuje
zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je zhotovitel povinny objednavatelovi poskytnut
bezodkladne, najneskdr do 3 pracovnych dni od ich vyZiadania.

Dodavatel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie ulozené objednavatelovi z dévodu, ze dodavatel porusil zakaz
nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatefovi potrebnu sucinnost’ podla zédkona o nelegalnom
zamestnavani.

Dodavatel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze objednavatelovi nahradi $kodu, ktora
bola spdsobena objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegalnom zamestnavani zo
strany dodavatela. Ulozené pokuty, iné sankcie a spdsobenu Skodu, ktoré objednavatelovi vznikli z vySSie
uvedenych dévodov, dodavatel uhradi objednavatelovi do 15 dni odo dfa doru€enia pisomnej vyzvy zo strany
objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba objednavatela, resp. technicky dozor objednavatela je opravneny dat
pracovnikom dodavatela / inym osobam vykonavajicim svoju €innost pre dodavatela prikaz prerusit prace, ak
zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajlca svoju ¢innost pre dodavatela nie je dosiahnutelna, alebo ak je
ohrozena bezpecnost vykonavaného Diela, zivot alebo zdravie os6b nachadzajucich sa na Stavenisku, alebo ak
hrozia iné vazne Skody.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:
0] ,Nedostatkom® odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho asti, stanovenych stavebno-
technickou dokumentéciou, pripadne technickymi normami poZzadovanymi pre danu Cast plnenia Diela
(i) ,Chybou“ nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov prevzatych

alebo danych k vykonaniu diela, ak dodavatel mohol tuto nevhodnost zistit pri vynaloZzeni odbornej

starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).
Dodavatel je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni pisomne informovat
objednavatela o vzniku akejkolvek skuto¢nosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela, a ktora by
mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na &iastkové terminy vykonania Diela vzajomne
dohodnuté v sulade so zmluvou. Dodavatel je tiez povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér vsak do troch (3)
kalendarnych dni upozornit objednavatela na chyby Projektovej dokumentacie a ostatnych podkladov pre realizaciu
Diela najneskér do Casu, kedy ma dojst' k realizacii €asti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna Projektova
dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto chyby odstranit pre potreby riadneho a v€asného
vykonanie Diela (Chyba). Dodavatel v tejto suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v €asti Diela
dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodavatel ale nie je opravneny na zastavenie prac v ¢astiach Diela nedotknutych
Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatelom povazované za
podstatné porusenie zmluvy, pricom v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Dodavatel povinny
vykonavat prace podla Casového harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si
objednavatel mdze obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca
v oblasti stavebnictva.
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8.19

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Ak hrozi, Ze déjde zo strany dodavatela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom harmonograme,
je dodavatel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii asového sklzu, resp. zahgjit viaczmenné
prace, a to vSetko bez naroku na zvySenu odmenu.

Clanok 9
Povinnosti zmluvnych stran a Subdodavatelov

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov braniacich uzivaniu
Diela, v sulade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v zmluve.

Dodavatel je opravneny vykonavat prace v pracovnych dioch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a sobotu od 7:00 do
18:00 hod. Objednavatel si vyhradzuje pravo na nevyhnutne potrebny ¢as pozastavit hlu¢né prace realizované
dodavatefom.

Dodavatel vykonava priebeZznu kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s dodavkami materialu, kon$trukcii a
technolégii. Dodavatel je povinny vykonat alebo zaistit overenie, rovnako ako zabezpecit doklady o vSetkych
reviziach, meraniach a skuSkach, ktoré dokladuju kvalitu a spdsobilost &asti technickych zariadeni, najma z
hladiska poziadaviek hygienickych, poziarnych a ochrany zivotného prostredia.

Dodavatel zna8a nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela objednavatelovi
na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny najneskdér v momente podpisu zmluvy predlozit Objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych udajov a/alebo dokladov: (i) identifikacnych udajov
subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna osoba, (ii) identifikacie plnenia, ktoré bude
realizovat subdodavatel, (iii) doklady preukazujice opravnenie subdodavatela vykonavat dané plnenie, (iv)
dokladov preukazujucich splnenie podmienok ustanovenych touto zmluvou pre osobu subdodavatela, ak také su,
(v) zavazné vyhlasenie Dodavatela, ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov verejného sektora,
ak ma povinnost zapisovat' sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Dodavatel je povinny doruéit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe Objednavatela a pravidelne
aktualizovat tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho zapisovat
opravnena osoba Objednavatela na zaklade Dodavatelom predloZzenych informacii / dokladov.

V pripade, ak dbjde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pdvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia
prostrednictvom nového subdodavatela, je Dodavatel povinny predlozit opravnenej osobe Objednavatela do
desiatich(10) pracovnych dni odo dria, kedy sa o tejto skuto¢nosti dozvie, Ziadost o doplnenie / zmenu
subdodavatela.

Dodavatel je povinny kazdu zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajucim pisomnym
suhlasom Objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba Objednavatela rozhodne o suhlase
alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predloZenia informacii o predmete zmluvy
o subdodavke, informacii o osobe budiceho subdodavatela, overenia opravnenosti realizovat’ prislusné pinenie
podla vypisu z obchodného / zivnostenského registra, overenia zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak
ma povinnost’ navrhovany subdodavatel povinnost zapisat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zakona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov. Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie
rozporu predlozenych informacii podfa tohto bodu zmluvy so skutonostou. Objednavatel oznami Dodavatelovi
svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od dorucenia
Ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Dodavatel v pripade vyuZzitia subdodavatefov je povinny dodat plnenie v lehotach
uvedenych v tejto zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov Dodavatela v Strukturovanej tabulke
s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prisluSného plnenia, rozsah plnenia vyjadreny Ciselne,
datum poziadania o schvalenie, datum overenia splnenia zmluvnych poziadaviek, datum schvalenia navrhovaného
subdodavatela, datum ukoncenia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno osoby, ktora overila
a schvdlila subdodavatela. Opravnena osoba, ktoru Objednavatel poveril vykonavat ukony podfa tohto bodu
zmluvy (najma ukony tykajuce sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatelov Dodavatela) v jeho
MENE. 1ottt .

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohu tejto zmluvy a jeho doplnenie
a zmena subdodavatelov podla tohto bodu nie podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je potrebné pre fiu
uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak ide o zmenu subdodavatela, ktorého kapacity / zdroje
Dodavatel vyuzil pri preukazovani splnenia podmienok Ucasti podla § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 zakona o verejnom
obstaravani vo verejnom obstaravani podla bodu 1.1. tejto zmluvy. Takato zmena musi byt riadne odévodnena a
uzatvorena pisomnym dodatkom k zmluve a Dodavatel berie na vedomie, Ze jeho uzatvorenie je podmienené
schvalenim prisluSnym organom v zmysle pravidiel a lehdt vyplyvajucich zo zmluvy podfa bodu 1.3.
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9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

Zmluvné strany sa dohodli, ze dodavatel je povinny dojednat svoje zmluvné vztahy so subdodavatelmi tak, aby
subdodavatelia mohli v pripade, ak ich splatny zavazok (resp. jeho neuhradena €ast) a/alebo pohladavka vo i
dodavatelovi z titulu vykonania prac a/alebo dodania materidlov na Diele, ktora je po lehote splatnosti viac ako
Sestdesiat (60) kalendarnych dni a nebola zo strany dodavatela uhradena, mohla byt postipena na zaklade
pisomnej zmluvy o uznani zavazku a/alebo o postupeni pohladavky zo subdodavatela na objednavatela, ktory sa
na zaklade daného postupenia stane veritelom dodavatela vo vztahu k splatnému zavazku (resp. jeho Casti) alebo
postupenej pohladavke a bude tak opravneny ju uhradit osobe subdodavatela, najskér vSak ale za splnenia
podmienok dohodnutych a ustanovenych pre thradu ceny Diela podfa Cl. 5 tejto zmluvy. Plnenie objednavatela sa
v danom bude klasifikovat ako opravnené, riadne a v€as uskuto¢nené plnenie v prospech dodavatela do sféry
pdsobnosti osoby vo vztahu k dodavatelovi. Objednavatel je pritom opravneny odmietnut uzatvorenie takejto
dohody v pripade, ak plnenie subdodavatela vykazuje vadu/vady a/alebo nie je funkéné alebo prevadzkyschopné
al/alebo nebolo uskuto¢nené riadne na zaklade stavebno-technickej dokumentacie k Dielu alebo podfa platnych
technickych noriem alebo technologickych postupov.

Dodavatel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a poZzadovat od nich zaruky a zmluvné plnenia tak, aby
nebolo v ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavazkov zo zmluvy voci objednavatelovi, vratane zavazkov na
nahradu Skody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Dodavatel je povinny zabezpedit na svoje naklady dopravu vSetkych materialov a dielov, vyrobkov, strojov a
zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Dodavatel je povinny udrziavat Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat stavebny odpad a vykonavat pravidelne
denne hrubé gistenie stavby po ukonéeni svojich prac. Ak objednavatel vyzve dodavatela k vycisteniu Staveniska
a ten vycistenie bezddévodne nevykona ani v dodato€ne poskytnutej lehote, ma objednavatel pravo vycistenie
Staveniska zabezpeclit sam na naklady dodavatela. Dodavatel je povinny v zmysle zakona ¢. 135/1961 Zb. o
pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov po€as zhotovovania Diela dodrziavat
Cistotu na stavbou znecistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpecit bez
porudenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky. Dodavatel podpisom zmluvy prehlasuje, Ze pri realizacii Diela
podfa tejto zmluvu bude s odbornou starostlivostou udrziavat’ Stavenisko a jeho bezprostredné okolie v Cistote.

Odpady, zvysky stavebnych materialov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a to v
sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov a s nim suvisiacich predpisov a dodrziavat prisluSné vSeobecné nariadenia mesta Nitra. Dodavatel je
povinny odovzdavat odpady na zneskodnenie fyzickym alebo pravnickym osobam, ktoré maju na to vSetky platné
opravnenia a licencie.

Dodavatel je povinny pocas uskuto€fiovania stavby Diela reSpektovat ustanovenia zakona ¢&. 543/2002 Z. z. o
ochrane prirody a krajiny, chranit’ zeler a prirodné hodnoty v okoli Staveniska a dodrziavat prislusné vSeobecné
nariadenia mesta Nitra. Dodavatel nesmie pri vykone stavebnej Cinnosti poSkodit alebo vyrubat dreviny nad rozsah
uvedeny v Projektovej dokumentacie.

Dodavatel je povinny mat na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyveduci dodavatela je povinny viest o
pracach stavebny dennik.

Dodavatel je povinny na zaklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na
Stavenisku zo strany objednavatela, tieto naklady objednavatelovi riadne a v€as hradit, a to na z&klade faktury
vystavenej objednavatelom.

Dodavatel je povinny hlasit akékolvek Skody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbyto¢ného odkladu
objednavatelovi.

Dodavatel je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajicich poCas zhotovovania Diela podla vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov a
dolozit evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnené tlacivo ,Hlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim“ v zmysle
Prilohy &. 8 k vyhladke Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 310/2013 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

Dodavatel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za bezpeénost a ochranu zdravia pracovnikov, prostrednictvom
ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpecnost subdodavatelov a ich pracovnikov na Stavenisku. Zavazuje
sa udrziavat Stavenisko a Dielo v nalezitom stave, az pokym nebude riadne dokon¢ené, odstranené vsetky
pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatelom na zaklade Preberacieho protokolu. Dodavatel
prehlasuje, Ze pracovnici dodavatela budu pred nastupom na Stavenisko oboznameni so zasadami ochrany a
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9.17

9.18

9.19

9.20

9.21

9.22

10.1

bezpecénosti pri praci a so vdetkymi bezpecnostnymi, poZiarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahuju na
vykon &innosti pri realizacii Diela podla zmluvy.

Dodavatel je povinny odovzdat objednavatelovi certifikaty na pouzité materialy a zariadenia pred ich zabudovanim
do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Dodavatel zodpoveda, Ze pri realizacii Diela nebude pouzity material, o ktorom je v €ase jeho pouzitia zname, ze
je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia splhat podmienky a poZiadavky uvedené v zakone
€. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v plathom zneni.

Dodavatel na ziadost Objednavatela poskytne Uplnu suc€innost organom Ministerstva pédohospodarstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky a ostatnym organom podfa Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
podla €l. 1.3. tejto zmluvy, poskytne im potrebné vysvetlenie vSetkych otazok spojenych s realizaciou Diela,
zalezitostami spojenymi so Staveniskom a otazok ich suc¢innosti.

Dodavatel predlozi najneskér ku dfiu prevzatia Staveniska objednavatelovi overenu képiu uzatvorenej platnej
poistnej zmluvy/poistnych zmlav na toto Dielo, a to:

@ poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skodu a poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenu vadnym
vyrobkom, za Skody na zdravi alebo proti vecnym Skodam spésobenym v désledku ¢innosti poisteného alebo
spbsobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného plnenia minimalne vo vySke
ceny Diela;

(i) poistenie proti strate a poskodeniu majetku dodavatela na mieste realizacie (unimobunky, stavebné stroje,
zariadenia, pristroje, nastroje atd.);

(i)  poistenie zodpovednosti za akékolvek $kody na ,veciach prevzatych*, ktoré nie su jeho majetkom, ale ich ma
z akéhokolvek dévodu pri sebe a budu zabudované do Diela, alebo sluzia k realizacii Diela;

(iv)  poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu pri pracovnom Uraze alebo chorobe z povolania zamestnancov
dodavatela a/alebo subdodavatela.

Dodavatel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto bodu zmluvy platné poistenia na
vSetky pozadované rizika alebo pripadné/mozné skody spésobené ¢innostou dodavatela pri zhotovovani
Diela. Vo vysSie uvedenych poistnych zmluvach &i vo vSeobecnych poistnych podmienkach viazucich sa k
poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia ¢&i vyluky z poistenia, ktoré by marili tc¢el poistenia vo
vztahu k Dielu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzavretych alebo pripravovanych poistnych
zmlav v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Zze poistné zmluvy nebudu poskytovat pozadované poistné
krytie, je dodavatel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od vyzvy objednavatela uzatvorit' také poistenie,
ktoré objednavatel poZadoval, su€asne predloZit dokument preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia v
prospech objednavatela.

Uvedené povinnosti sa od dodavatela vyzaduju pre celkové poistenie vratane poistenia subdodavatelov,
pricom sa dodavatel zavazuje udrziavat v platnosti poistni zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na Skody
spbsobené Cinnostou pri zhotovovani Diela pocas celej doby platnosti a u€innosti zmluvy. VSetky naklady
vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmlav uhradi
dodavatel v plnom rozsahu.

Akékolvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budu uhradené objednavatefom alebo zhotovitefom v zmysle
ich zodpovednosti.

Dodavatel vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre riadne ukoncenie
Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vSetky postupy pri realizacii Diela, najma &i sa realizacia Diela vykonava
podla Projektovej dokumentéacie, ostatnej stavebno-technickej dokumentacie, touto zmluvou dohodnutych
podmienok, technickych noriem a inych pravnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodavatefom objednavatelovi vo forme protokolarneho
odovzdania riadne a v€as dokon&eného Diela, a to najneskér 2 kalendarne mesiace odo dna prevzatia Staveniska
dodavatefom. Predmetom odovzdania dodavatelom a prevzatia objednavatelom bude Dielo ako celok. Ak nastane
nepriaznivé pocasie, v pripade ktorého skonStatuje stavebny dozor, ze vzhladom na poziadavky na kvalitu a
bezpeénost stavebnych prac nesuhlasi s realizaciou stavebnych prac na diele a zdznam otom uvedie do
stavebného dennika, do lehoty vystavby sa nezapocitavaju takéto dni.
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10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

111

Po riadnom vykonani Diela navrhne dodavatel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie objednavatelovi
(dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela“). Vo Vyzve na prevzatie Diela dodavatel urci termin odovzdania Diela, ktory
nesmie byt skor ako desat (10) kalendarnych dni odo dia doruéenia Vyzvy na prevzatie Diela objednavatelovi. Ak
objednavatel napriek riadnemu a v€asnému ur€eniu terminu odovzdania Diela dodavatelom méa dévody hodné
osobitného zretela, pre ktoré sa nezucastni odovzdania Diela, dodavatel je povinny dohodnut sa s objednavatefom
na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo prevezme vylu€ne v pripade, Zze na Diele nebudu zistené
také vady a nedorobky, ktoré by branili iadnemu, bezpecnému a plne funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie
Diela méze byt objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych zavad funk&nosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako
celku.

Dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predloZi objednavatelovi predpisanu dokladovu €ast' vztahujucu sa k
Dielu (dalej len ,Dokladova ¢ast®) na kontrolu. Dokladova ¢ast bude obsahovat v dvoch (2) vyhotoveniach najma,
ale nie vylucne:

(i) projekty skutoéného vyhotovenia Diela v €iernotlaci vSetkych dielich profesii;

(i) staveny dennik;

(iii) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(v) revizne spravy, Uradné skusky, suhlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prisluSnych organov
(technicka inSpekcia) na vSetky technologické celky podla platnej legislativy, protokol o ur€eni vonkajSich
vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podla ucelu a typu miestnosti;

(vi) zarucné listy v kopii;

(vii) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;

(viii) navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;

(ix) navody na udrzbu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

(x) doklady a certifikaty na akukolvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduju v zmysle platnej legislativy
Slovenskej republiky.

Ak nepredlozi/nedolozi dodavatel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa Dielo za

dokonc&ené a schopné odovzdania.

V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu zmluvné strany Zapis, v ktorom uvedu
svoje stanoviskd a ich oddvodnenie. Dodavatel sa zavdzuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit
objednavatefa s podmienkami a poziadavkami na technoldgiu a jej prevadzku poskytovanou dodavatelmi
technoldgii.

Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodavatel uvolni Stavenisko najneskér do piatich (5)
pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni Zapisu podla bodu 10.4 tohto Clanku. Po
tejto lehote ponecha dodavatel na Stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na odstranenie vad a
nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vylu¢ne:

(i) zakladné udaje o Diele;

(i) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova &ast);

(v) prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze dodavatel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo prebera;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;

(vii) konstatovanie, Ze dfiom odovzdania a prevzatia Diela zac€ina plynut zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povaZzuje za odovzdané.

V pripade ak dodavatel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je objednavatel povinny takto
zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskér v8ak do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dna
dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Clanok 11
Miesto zhotovenia Diela, vlastnicke pravo k zhotovovanému Dielu

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze dodavatel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachadza v rozsahu v
ktorom zasahuje do tejto stavby pocas realizacie Diela, znasa dodavatel.
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125
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131

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost' Diela a zaruéna doba

Dodavatel zodpoveda za UpIné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so zmluvou, Projektovou
dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov po¢as vykonavania
prac, ak budu schvalené v sulade s ustanoveniami zmluvy. Dodavatel zodpoveda za to, ze nim vykonané prace a
dodané materialy budu zodpovedat prisluSnym pravnym predpisom a normam platnym v Slovenskej republike a
Eurdpskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi technickymi normami a Standardmi, obvykle
aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami Specifikovanymi zmluvou, Projektovou dokumentaciou,
stavebno-technickou dokumentéciou a platnymi pravnymi predpismi.

Dodavatel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani Diela zodpoveda dodavatel v pripade, ak boli tieto spésobené porusenim jeho povinnosti
vyplyvajucich mu zo zmluvy.

Dodavatel poskytuje objednavatelovi zaruénu dobu na stavebné €asti Diela v trvani Sest'desiat (60) mesiacov
(dalej len ,Zaruéna doba“). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technoldgie) je v diZke uvedenej
v prisluSnom zaruénom liste (dalej len ,Osobitna zaru¢na doba“). Dodavatel je povinny spolu s odovzdanim Diela
odovzdat objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna zaruéna doba. Zaruéna doba a
Osobitna zaruéna doba plynie odo diia podpisania Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami. V pripade,
ak objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaru¢na doba a Osobitna zaru¢na doba zacina
plynat od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktort objednavatel neméze Dielo alebo jeho ¢ast
uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda dodavatel. V pripade, Ze pri odstraniovani vad a/alebo
nedorobkov doslo k vymene jednotlivych €asti Diela za nové, pre nové Casti Diela zacina plynuat nova Zaruéna doba
alebo nova Osobitna zaru¢na doba.

Dodavatel je povinny pocas plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko a
zodpovednost odstranit' zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v sulade s ustanoveniami zmluvy a
relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbytoé¢ného odkladu pisomne oznamit dodavatelovi vady Diela najneskor vSak v
lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dria, kedy vadu zistil. V oznameni objednavatel uvedie popis vady, ako
sa vada prejavila a jej rozsah. Dodavatel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanej vady bez zbytoéného
odkladu, najneskoér vSak do piatich (5) kalendarnych dni odo dfia oznamenia vady objednavatefom. V pripade
havarijného stavu je dodavatel povinny nastupit na odstranenie vad na Diele bez zbyto€ného odkladu, najneskor
vSak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze vada nie je opravitelna, dodavatefl je povinny
provizorne sprevadzkovat poskodenu (nefunkénu) Cast Diela, a to do dvadsatstyri (24) hodin od nastupenia
dodavatela na odstranovanie vady. Ak dodavatel neodstrani vady, za ktoré zodpovedd, ani po pisomnej vyzve
objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je objednavatel
opravneny odstranit vadu tretou osobou na naklady dodavatela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne
upovedomi dodavatela spolu s podrobnym vyuétovanim nakladov na odstranenie vady. Dodavatel je v takom
pripade povinny uhradit’ objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

Clanok 13
Zachovanie dovernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, Zze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchadzajuceho suhlasu
druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich
splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budu overovat u¢tovnu zavierku prislusnej zmluvnej strany, materskej
spolo¢nosti, dcérskej spolo€nosti materskej spolo¢nosti alebo spolo¢nosti, ktora ovliada matersku spolo¢nost, alebo
v sulade so zakonom alebo poziadavkou spravneho alebo regulaéného organu, alebo iného organu, ktorému
podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou
zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti vSetky technické, obchodné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska,
alebo ktoré sa v buducnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii tykajucich sa podnikatelskej
¢innosti alebo inych zalezitosti druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa nevztahuje na dokumentaciu
a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a to najma zakona ¢. 343/2015 Z.z.) musia zverejnovat.
Za poruSenie obchodného tajomstva sa nepovazuje spristupnenie takio oznaCenych dokumentov osobam
zastupujucim Poskytovatela.
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13.2 Okrem vySSie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut’ takéto informéacie:

14.1

0]

(i)
(il
(iv)

v)
(vi)

na ucely sudneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je u€astnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti so
zmluvou;

osobe, ktora pre taku zmluvnu stranu spracuva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovavanie
dat;

osobe, ktora pre takd zmluvnu stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu
archivaciu zmluvy;

osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorukolvek zo zmluvnych stran;

ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

v pripade podstatného a/alebo nepodstatného poruSenia povinnosti (zmluvy) na strane dodavatela, na ktoré
sa povinnost ml&anlivosti podla bodu 13.1 tohto Clanku neuplatfiuje.

Clanok 14
Podstatné porusenie zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné poruSenie zmluvy, na zaklade ktorého je objednavatel opravneny
odstupit od tejto zmluvy, je mozné povazovat najma/nie vyluéne nasledovné konanie:

0]

(ii)
(il
(iv)
v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)
)

(xi)

(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)

(xvi)
(xvii)

(xviii)

dodavatel porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy pri realizacii Diela
alebo jeho €asti prostrednictvom subdodavatefla; alebo

dodavatel neprevezme Stavenisko od objednavatela najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.3
tejto zmluvy; alebo

dodavatel nezaéne s vykonom stavebnych prav podla Casového harmonogramu na zhotovenie Diela odo difa
prevzatia Staveniska najneskor v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo

dodéavatel nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme a to v pripade, ak je dodavatel v omeskani
s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizacie Diela po dobu viac ako desat’ (10) kalendarnych dni; alebo
je na zaklade odborného posudenia technického dozoru a generalneho projektanta Diela z technického
rieSenia a postupu uskutoCnenia Diela zrejmé, Ze dodavatel nedokédZe zhotovit Dielo podla terminov
uvedenych v Casovom harmonograme; alebo

dodavatel neodovzda zhotovené Dielo v termine na zaklade Casového harmonogramu uvedeného v Clanku
4, bode 4.1 tejto zmluvy za splnenia povinnosti dodavatela ustanovenej v Clanku 10, bode 10.3 tejto zmluvy:
alebo

dodavatel neplini kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela uréené Projektovou
dokumentaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eurdpskymi normami, v8eobecne zavaznymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo

dodavatel akymkolvek spdsobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych vztahov, poruduje zakaz
nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze, alebo ak jeho €innost kazi dobré meno a primerané
zaujmy objednavatela; alebo

dodavatel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela (zapis v
stavebnom denniku na vadné plnenie dodavatela) pokracuje vo vadnom plneni; alebo

dodavatel aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela v primeranej lehote
ur€enej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednavatel povinny
zaplatit za vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v omeskani s platenim. VySku takto neuhradenej
sumy urci objednavatel vypoctom podla rozsahu vadného pinenia; alebo

dodavatel nedodrzi zavazok ustanoveny v Clanku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok 3, body 3.7
a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 6, bode 6.1 a /alebo bode 6.2 a/alebo bodu 6.3 tejto
zmluvy; alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo
dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku 8, bode
8.6 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat);
alebo

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto zmluvy
(opakovanym nesplnenim/porusenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/poruSenie min. 2 a viackrat); alebo
dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo

dodavatel neopravnene Ciastocné a/alebo dodavatel celkom zastavi prace na Diele poruSenim ustanovenia
$pecifikovaného v Clanku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10 a/alebo 9.11
tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat); alebo
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(xix)
(xx)

(xxi)
(xxii)

(xxiii)

dodavatel nesplini/porusi ktorukolvek povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy; alebo
dodavatel nesplni/porusi ktorukolvek povinnost ustanovent v Clanku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo
dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 21, v bode 21.4 tejto zmluvy; alebo

voCi dodavatelovi sa vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na za€atie konkurzného konania, navrh na
zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté restrukturalizaéné
konanie, alebo voci dodavatefovi bol podany navrh alebo sa vedie exeku€né konanie alebo ak dodavatefl
vstupil do likvidacie; alebo

ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok dodavatela uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy ku driu
uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela.

Clanok 15
Sankcie

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

@)

(i)

(iif)

(v)

V)

(vi)

(vii)

(viii)

(x)

)

(i)

(xii)

(xiii)

v pripade nesplnenia/poru$enia povinnosti dodavatela podla bodu v Clanku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 30.000,-EUR (tridsattisic eur)
za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

v pripade omes$kania dodavatela s prevzatim Staveniska od objednavatela v lehote ustanovenej v Clanku 4,
bode 4.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,-
EUR (dvetisic eur) za kazdy, ¢o i len za€aty defi poruSenia/nesplnenia povinnosti

v pripade omegkania Dod4vatela so zagatim stavebnych prac podla Casového harmonogramu na zhotovenie
Diela odo dfia prevzatia Staveniska najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy,
objednavatelovi vznika voci dodavatefovi narok na zmluvnu pokutu vo vySke 2.000,-EUR (dvetisic eur) za
kazdy, €o i len zacaty defi poruSenia/nesplnenia povinnosti

v pripade omeskania dodavatela s inStalaciou meracich zariadeni na spotrebu energii a vody na Stavenisku
najneskér v defl zadatia stavebnych prac podia Clanku 4, bodu 4.5 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika vogi
dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,-EUR (dvetisic eur) za kazdy, €o i len zacaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti

v pripade omeskania zo strany dodavatela vykonavat jednotlivé ¢iastkové plnenia podla jednotlivych terminov
uvedenych v Casovom harmonograme o viac ako sedem (7) kalendarnych dni, objednavatelovi vznika vod&i
dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,- EUR bez DPH za kazdy den omeskania dodavatela
podnic 6smim (8.) dfiom omeskania, a to v sUvislosti s kazdym terminom uvedenym v Casovom
harmonograme, s vynimkou nedodrzania terminu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatfiuje
osobitna sankcia podla pism. (xx) tohto bodu zmluvy.

v pripade nedodrzania poctu pracovnikov nasadenych na jednotlivych pracovnych poloZzkach zo strany
dodéavatela uvedenych v Casovom harmonograme podfa Clanku 4, bodu 4.2 (ii) tejto zmluvy, objednavatelovi
vznika voci dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,-EUR (dvetisic eur) za kazdy, ¢o ilen
zacaty den poru$enia/nesplnenia povinnosti

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podia Clanku 5, bodu 5.6 (vi) tejto zmluvy, vzniké
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,-EUR (dvetisic eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

v pripade omeskania dodavatela s predlozenim a lebo doplnenim bankovej zaruky objednavatelovi podla
Clanku 6, bodu 6.1 a/alebo bodu 6.2 a/alebo bodu 6.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika vodi dodavatelovi
narok na zmluvnd pokutu vo vySke 2.000,-EUR (dvetisic eur) za kazdy, ¢o ilen zacaty den
nesplnenia/porusenia povinnosti

v pripade omeskania dodavatela s uréenim aoznamenim osoby stavbyvediuceho a jeho zastupcu
objednavatelovi podia Clanku 8, bodu 8.4 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok vodi dodavatelovi na
zmluvnu pokutu vo vySke 500,-EUR (patsto eur) za kazdy, €o ilen zaaty den nesplnenia/porusenia
povinnosti, a to aj opakovane

v pripade nepritomnosti osoby stavbyvediceho alebo jeho zastupcu na Stavenisku podla Clanku 8, bodu 8.4
tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok vo&i dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 500,-EUR (péatsto
eur) za kazdy, €o i len za€aty den nesplnenia/porusenia povinnosti, a to aj opakovane

v pripade nesplnenia/poruSenia povinnosti dodavatefa zucastnit sa prostrednictvom stavbyveduceho
a pripadne dalSich na uvedeny uUkon splnomocnenych zastupcov dodavatela koordinaénych porad a
kontrolnych dni zvolanych objednavatelom podra Clanku 8, bodu 8.5 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi
narok voc€i dodavatelovi na zmluvnid pokutu vo vySke 500,-EUR (patsto eur) za kazdé jednotlivé
nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

v pripade nesplnenia/poruSenia akejkolvek individualnej/Ciastkovej povinnosti dodavatela pri vedeni
stavebného dennika podra Clanku 8, bodu 8.6 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok vogi dodavatelovi
na zmluvnu pokutu vo vySke 500,-EUR (péat'sto eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusSenie akejkolvek
individualnej/Ciastkovej povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti Dodavatela podla Clanku 8, bodu 8.7 tejto zmluvy tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-EUR (pat'sto eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.
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(xiv)

(xv)

(xvi)

(xvii)

(xviii)

(xix)

()

(xxi)

(xxii)

(xxiii)

(xxiv)

(xxv)

(xxvi)

(xxvii)

v pripade nesplnenia/porugenia povinnosti dodavatela podla Clanku 8, bodu 8.8 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatefovi na zmluvnd pokutu vo vySke 500,-EUR (patsto eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nesplnenia/poruenia povinnosti dodavatela podia bodu Clanku 8, bodu 8.9 a/alebo bodu 8.10 tejto
zmluvy, vznika Objednavatelovi narok voc&i Dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-EUR (pat'sto eur)
za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade, ak dodavatel zastavi prace na Stavenisku podla Clanku 8, bodu 8.17 tejto zmluvy (zastavi plnenie
Diela), vznika objednavatelovi narok voci dodavatefovi na (i) zmluvnu pokutu vo vyske 1% z ceny Diela bez
DPH za kazdy den neopravneného zastavenia prac dodavatefom,

v pripade nesplnenia/poru$enia povinnosti dodavatela podfa Clanku 9, bodu 9.6 tejto Zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 10.000,-EUR (desattisic eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

v pripade preukazatelného nedodrzania povinnosti dodavatela ustanovenych v Clanku 9, bodoch 9.9, 9.10,
9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkolvek inej zmluvnej povinnosti dodavatela ustanovenej alebo vysSie
neupravenej podla osobitnych poZziadaviek na realizaciu Diela (a to najmé/nie vyluéne s odkazom na Clanok
3, bod 3.4 tejto zmluvy), vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 500,-
EUR (patsto eur) za kazdé jednotlivé porusenie stanovenej povinnosti a v pripade pretrvavajuceho stavu aj
za kazdy, €o i len zaCaty den nesplnenie/porusenia povinnosti, a to aj opakovane

v pripade omeskania dodavatela s predlozenim overenej kdpie uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistnych
zmlav na Dielo a/alebo v pripade omeskania s plnenim povinnosti dodavatela podra Clanku 9, bodu 9.19 tejto
zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvna pokutu vo vyske 500,-EUR (pat'sto eur)
za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti a kazdy, ¢o ilen zaCaty den nesplnenia/porusenia
povinnosti, a to aj opakovane

za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela dodavatelom podla Casového harmonogramu
vzmysle Clanku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadvéznosti na Clanok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 25% ceny Diela bez DPH

v pripade, ak dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela nepredlozi objednavatelovi predpisani Dokladovu
gast vztahujucu sa k Dielu v celom rozsahu ustanovenom v Clanku 10, bode 10.3 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatefovi na zmluvni pokutu vo vySke 500,-EUR (patsto eur) za kazdé
jednotlivé poruSenie a za kazdy, €o i len zaCaty den nesplnenia/poruSenia povinnosti

v pripade, ak dodavatel nesplni riadne a véas a/alebo porusi povinnosti ustanovené v Clanku 17, bode 17.1
tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 500,-EUR (patsto
eur) za kazdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, €o i len zaCaty den nesplnenia/porusenia povinnosti

v pripade, ak dodavatel nesplni riadne a v€as povinnosti ustanovené v Clanku 20, v bode 20.5 tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnd pokutu vo vySke 2.000,-EUR (dvetisic eur) za
kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti a za kazdy, €o ilen zacaty defi nesplnenia/porusenia
povinnosti

v pripade, ak dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 21, v bode 21.4 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voc&i dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 10.000,-EUR (desattisic eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti

v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude zmluvnymi
stranami spisany pri odovzdani Diela objednavatelovi, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na
zmluvnu pokutu vo 2.000,-EUR (dvetisic eur) za kazdy aj za¢aty defi omes$kania, a to az do dna Uplného
odstranenia vSetkych vad a nedorobkov

v pripade, ak dodavatel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
objednavatefom pocas plynutia zaruénej doby, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu
pokutu vo vySke 2.000,-EUR (dvetisic eur) za kazdy aj zaCaty den omeskania, a to az do dha upiného
odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

v pripade akéhokolvek porusenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpeénost
a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom dodavatela a/alebo subdodavatefa, vznika
objednavateflovi narok voci dodavatefovi na zmluvnu pokutu vo vysSke 2.000,-EUR (dvetisic eur) za kazdé
jednotlivé poruSenie a za kazdy, €o i len za€aty den nesplnenia/porusenia povinnosti

(xxviii) za nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych STN a/alebo pozadovanymi Projektovou

dokumentaciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych nedodrzanie bolo preukazané
skuskami realizovanymi odborne spdsobilymi osobami (laboratériami), vznika objednavatelovi narok voci
dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 30.000,-EUR (tridsattisic eur).

Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, Ze objednavatelovi vznika narok na uplatnenie akejkolvek zmluvnej pokuty
podla tejto zmluvy, az po predchadzajucom pisomnom upozorneni adresovanom dodavatelovi, v ktorom objednavatel
pisomne upozorni dodavatela na poru$enie zmluvnej povinnosti a vzniku naroku na zmluvnu pokutu. Ak sa dodavatefl
napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednavatela dopusti identického poruSenia tejto zmluvy, ma objednavatel
narok na zmluvnu pokutu. Toto ustanovenie plati bezvyhradne na vSetky zmluvné pokuty a sankcie vyplyvajice z tejto
zmluvy. Pri opakovanom poru$eni identického porusenia vznika objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu automaticky.
Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy objednavatela na uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na uplatfiujice sa
ustanovenie zmluvy a vypoc¢tu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote $trnastich (14) kalendarnych dni odo dna dorucenia
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predmetnej vyzvy objednavatela dodavateflovi. Tym nie je pravo objednavatela pouzit na Uhradu zmluvnej pokuty
bankovu zaruku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 zmluvy.

15.2 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednavatela nema vplyv na pripadné naroky objednavatefa na nahradu
Skody prevysujucej zmluvnu pokutu.

15.3 Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle zmluvy sa dodavatel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v&as, v poZzadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .

15.4 V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim splatného pefiazného zavazku voli dodavatelovi ma dodavatel
pravo pozadovat od objednavatela uroky z omeSkania z dlznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim viady
&.21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika. Uroky z omeskania na zaklade
vyzvy dodavatela na Uhradu urokov z omesSkania s uvedenim odkazu na uplathujuce sa ustanovenie zmluvy
a vypoctu urokov z omeskania su splatné v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dna doruéenia predmetnej
vyzvy dodavatela objednavatelovi.

Clanok 16
Povinnosti objednavatela po uzatvoreni zmluvy

16.1 Objednavatel najneskér ku driu odovzdania Staveniska:

0

(i)

oznami dodavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi objednavatela, ktora bude konat v jeho mene
v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné udaje na poverenu
osobu (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby - zastupcovi
objednavatela a to najneskér do troch (3) kalendarnych dni pred uskuto€nenim zmeny kontaktnej osoby)
doruci dodavatelovi rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat' v mene objednavatela s
presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva.

Clanok 17
Povinnosti dodavatela po uzatvoreni zmluvy

17.1 Dodavatel najneskér ku driu prevzatia Staveniska:

@)

(if)
(iii)

0znami objednavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi dodavatela, ktora bude konat v jeho mene
v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné udaje na poverenu
osobu (v pripade zmeny oznami objednavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby - zastupcovi
dodavatela najneskér 3 dni pred uskutoénenim zmeny)

doruci objednavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene dodavatela
s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva

oznami objednavatelovi osobu, ktora bude na naklady dodavatela s poverenim objednavatefa vykonavat
funkciu koordinatora bezpecnosti podla nariadenia vliady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko v plathom zneni, ktoru dodavatel preukaze predloZenim
podpisaného zivotopisu osoby koordinatora s uradne overenou fotokdpiou relevantného dokladu
preukazujuceho jeho odbornu spdsobilost, nie starSou ako 3 mesiace, predlozenie planu BOZP tykajuceho
sa realizacie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora, Zze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu
zakazky, a to po celu dobu realizacie Diela, pricom dodavatel méze preukazat splnenie tejto podmienky
vyuzitim technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o
zmene osoby - koordinatora bezpecénosti objednavatelovi najneskér do troch (3) kalendarnych dni pred
uskuto€nenim zmeny tejto osoby).

Clanok 18
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

18.1 Akakolvek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zaklade pisomne uzatvoreného dodatku, ktord bude
tvorit’ nedelitelnd sucast zmluvy.

18.2 Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:

(i)
(ii)

v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy
VvV rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného zakonnika
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18.3

191

19.2

19.3

194

19.5

(i) znevyhodrfiovat objednavatela
(iv) sa vymykat beznym obchodnym zvyklostiam.

Dodatok/dodatky su platné a G€inné driom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial sa ich u¢innost neviaze na
inu skuto¢nost, ktora by mala nastat neskér.

Clanok 19
Iné ustanovenia — podmienky

Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budu riadit
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnych suvisiacich pravnych predpisov platnych
v Slovenskej republike.

Mozné spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, ucinnost, vyklad, vyklad porudeni zmluvy
alebo jej zrusenia - dbévodov a formy, budu rieSené predovSetkym dohodou zmluvnych stran. V pripade
nedosiahnutia dohody, budu tieto rieSené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodnu inak prislusnym sudom v
sidle objednavatela.

Ak by niektoré ustanovenia na zaklade rozhodnutia prislusného sudu neboli uginné, nema to vplyv na platnost a
ucinnost samotnej zmluvy.

Ak je dodavatelom podnikatelsky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit pravnymi
predpismi platnymi v Slovenskej republike.

VSetky prilohy tejto zmluvy, Projektova dokumentacia, oceneny Vykaz vymer, Informacie, doklady a dokumenty
dorucené dodavatelom objednavatelovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvoreni zmluvy, a dokumenty, informacie,
vyjadrenia a dalSia sprievodna dokumentacia poskytnuta objednavatelom dodavatefovi budu tvorit nedelitelnu
sucast tejto zmluvy.

Clanok 20

Platnost’ a uc¢innost’ zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jej ukoncenia a forma a dévody ukoncéenia zmluvy,

odkladacie podmienky, rozvazovacia podmienka

20.1 Zmluva nadobudne platnost driom jej podpisu opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Tato zmluva podlieha

20.2

zverejneniu v sulade s § 5a Zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v platnom zneni, pricom
Zmluva nadobuda u¢innost dfiom nasledujucim po zverejneni na webovom sidle Objednavatela. Odkladacou
podmienkou nadobudnutia uU&innosti zmluvy je pravoplatné uzatvorenie zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku v zmysle vyzvy Ministerstva pédohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako
Riadiaceho organu (RO) Integrovaného regionalneho operaéného programu na predkladanie Ziadosti o nenavratny
finanény prispevok pre Specificky ciel: 1.2.2 - ZvySenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy
(predovsetkym cyklistickej dopravy) na celkovom pocte prepravenych osob, kéd vyzvy IROP-PO1-SC122-2016-15,
za U&elom realizacie projektu ,Cyklotrasa Autobusové stanica — Stlrova ul., Nitra“, vratane nastipenia U&inkov
pravoplatnosti a vykonatelnosti zmluvy o NFP.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu v trvani Sest’ (6) mesiacov odo diia nadobudnutia ué¢innosti zmluvy. Po
uvedenu dobu je pre plnenie tejto zmluvy zachovana zavazna viazanost ponuky dodavatela.

20.3 Zmluva sa kon¢i:

@
(ii)

riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela podfa tychto
zmluvnych podmienok v pozadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach

odstupenim od zmluvy pre podstatné porusenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné porusenie oznadil
v zmluve objednavatel. V pripade podstatného poruSenia zmluvnych podmienok méze objednavatel od
zmluvy odstupit bez uréenia dodato¢nej primeranej lehoty na napravu. Ak ide o nepodstatné poruSenie
zmluvy, objednavatel mdze odstupit od zmluvy len v pripade, ak je uréena dodato¢na technicky primerana
lehota na splnenie povinnosti/zavazku a dodavatel svoju povinnost/zavazok v tejto lehote nesplni

(i) nastiupenim rozvéazovacej podmienky ucinnosti zmluvy, spocivajucej v nesplneni/nenaplneni odkladacej

podmienky/odkladacich podmienok tginnosti zmluvy ustanovenych podla bodu 20.1 tohto Clanku

(iv) bezsank&nym odstupenim od zmluvy zo strany objedndvatela z dévodu nenaplinenia bodu 1.3. zmluvy.
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20.4

20.5

20.6

Ukonéenie zmluvy z dévodu podra bodu 20.3 (ii) tohto Clanku nastane diiom dorugenia odstipenia od zmluvy
dodavatefovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odstupenie - ukonenie zmluvy je ucinné na
treti (3) den po odoslani oznamenia o odstupeni od zmluvy.

Désledky odstupenia od zmluvy:

0]

(it)
(i)
(iv)
v)
(vi)

(vi)

objednavatel umozni pristup dodavatelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat vSetky
potrebné nalezitosti ,Ciastkového preberacieho konania®

dodavatel pisomne vyzve objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela“ a objednavatel je povinny do
piatich (5) kalendarnych dni od dorugenia vyzvy zacat ,Ciastkové preberacie konanie*

dodavatefl do piatich (5) kalendarnych dni vykona supis vSetkych vykonanych prac oceneny spdsobom, akym
je stanovend cena Diela

dodéavatel vykona finan&né vygislenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a spracuje ,Ciastkovu
kone¢nu faktaru®

dodavatel odvezie vSetok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najneskér do patnastich (15)
kalendarnych dni po skonéeni ,Ciastkového preberacieho konania*

dodéavatel je v ramci ,Ciastkového preberacieho konania“ povinny v zmysle Clanku 10, bodu 10.3 tejto zmluvy
predlozit a odovzdat Dokladovu Cast objednavatelovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom
,Ciastkového preberacieho konania“. Bez spinenia si predloZenia Dokladovej &asti nie je dodavatel opravneny
vystavit ,Ciastkovu koneénu fakturu®

zmluvnd strana, ktora zapriCinila odstupenie od zmluvy je povinna uhradit druhej zmluvnej strane vSetky
naklady a ekonomicky opravnené vydavky a straty jej vzniknuté z dévodov odstupenia od zmluvy.

Zmluva sa ukon¢i aj:

@

(i)

na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukon€enie zmluvy dohodou zmluvnych stran sa vyZzaduje:

- vyhotovenie dohody o ukon&eni zmluvy v listinnej forme

- aby dohoda o ukon&eni zmluvy obsahovala podstatné nalezitosti suvisiace s ukon&enim zmluvy a
vysporiadanim zavazkov zmluvnych stran a termin ukonéenia zmluvy

ukonc&enie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku diu, ktory je uréeny v dohode o ukonéeni, inak ku

dnu jej podpisania.

20.7 Obsahom prislusného dokumentu, ktory zaklada ukonéenie zmluvy musia byt podstatné nalezitosti a najma :

21.1

21.2

21.3

21.4

0)

(ii)
(iii)
(iv)

doévody ukoncenia zmluvy

termin ukon&enia zmluvy

platnost’ a uc¢innost dokumentu zakladajiceho ukonéenie zmluvy

vzajomné vysporiadanie finanénych a inych zavazkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a st opravnené
ku driu ukoncenia zmluvy.

Clanok 21
Zaverecné dojednania

Objednavatel je povinny uchovavat dokumentéaciu, doklady a dokumenty suvisiace so zadavanim danej zakazky a
s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podla platnych predpisov.

Dodavatel je povinny uchovavat uctovné doklady a ind suvisiacu dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace s
plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich uhrady.

Dodavatel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s vykonavanym Dielom kedykolvek po&as
platnosti a ucinnosti Zmluvy o nenavratnom finanénom prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut’ im vSetku potrebnua su€innost. Opravnenymi osobami na vykon kontroly, auditu su
Organ zapojeny do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia v stlade so véeobecnym
nariadenim a Nariadeniami k jednotlivym ESIF, prisludnymi uzneseniami viady SR. Opravnenou osobou je jeden
alebo viacero z nasledovnych organov: - Komisia, - viada SR, - Podpredseda vlady SR pre investicie a
informatizaciu, - Centralny koordinaény organ, - CertifikaCny orgéan, - Monitorovaci vybor, - Organ auditu a
spolupracujlce organy, - Organ zabezpedujlci ochranu finanénych zaujmov EU, - Gestori horizontalnych
principov, - Riadiaci organ, - Sprostredkovatelsky organ.

Pokial dodavatel preukazuje splnenie podmienok UcCasti vo verejnom obstaravani podla Zakona o verejnom
obstaravani tretou osobou ( a to najma v nadvaznosti na § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani),
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21.6

21.7

21.8

21.9

21.10

21.11

21.12

21.13

je povinny plnenie, resp. jej prislusnu ¢ast touto tretou osobou aj realizovat. Nahradenie tretej osoby je mozné iba
pri dodrzani pravidiel vyplyvajucich zo Zakona o verejnom obstaravani a prislusnej judikatury.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vylu€uju aplikaciu ust. § 374 Obchodného zakonnika.

V pripade, ak sa podla tejto Zmluvy ustanovuje povinnost dorulit a/alebo predlozZit dokumentaciu (pravnu,
technicku a pod.), vyzaduje sa jej predlozenie v listinnej podobe originalu /alebo Uradne overenej fotoképie.

Uplatnenim zmluvnych pokut v stanovenej vySke nie su dotknuté opravnenia objednavatela /dodavatela na
uplatnenie sankcii, penale, pokut a na nahradu Skody.

Ak zmluva obsahuje moznost uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porusenie zmluvy v roznej
hodnote - vyske, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vysSej sadzbe.

Dodavatel vyhlasuje, ze suhlasi s podmienkami verejného obstaravania ur€enymi objednavatefom. Dodavatel nie
je opravneny poZadovat od objednavatela uhradu nakladov suvisiacich s pripravou u&asti vo verejnom obstaravani
alebo suvisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Dodavatel prehlasuje a potvrdzuje, ze vSetky zmeny,
nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch objednavatela poskytnutych dodavatelovi (najméa/nie vyluéne
Projektova dokumentacia, Vykaz vymer, Stavebné povolenia a pod.) dodavatel namietal/oznamil objednavatelovi
pred podanim svojej ponuky.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobudat tovary, sluzby alebo montazne prace
prostrednictvom uz existujucich, prebiehajucich alebo novo vyhladsenych verejnych obstardvani s rovnakym alebo
podobnym predmetom zakazky pocas platnosti tejto zmluvy.

Doru&ovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikacia podla
tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude doru€ovat’ doporu¢enou postovou zasielkou na adresu
uvedenu v zahlavi zmluvy postou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto zmluvou aj
prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikacie v
lehote 3 dni. Za deri doruCenia sa povazuje den prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost
prevziat, za defi doru€enia sa povazuje defi odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme
pisomnost v Uloznej lehote na poste, za den dorucenia sa povazuje posledny den tloznej doby na poste. V pripade,
ak sa pisomnost vrati odosielatefovi s ozna¢enim posty ,adresat neznamy“ alebo ,adreséat sa odstahoval“ alebo s
inou poznamkou podobného vyznamu, za der doruenia sa povazuje deri vratenia zasielky odosielatelovi.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze su spdsobilé na pravne ukony v celom rozsahu, zmluvné prejavy su dostato¢ne urcité
a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena, dalej Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnu a vaznu volu,
nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuju svojimi
vlastnoru€nymi podpismi.

Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych su dve (2) pre dodavatela a Styri (4) pre objednavatela.

21.14 Prilohami tejto zmluvy su:

Priloha €. 1 — Cenova ponuka dodavatela
Priloha €. 2 — Projektova dokumentacia k Dielu a vykaz vymer
Priloha €. 3 — Zoznam znamych subdodavatelov

doc. Ing. Jozef Dvong, CSc.,
(Dodavatet) primator mesta
(Objednavatel)
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Priloha zmluvy €. 3

Zoznam znamych subdodavatel’ov

Datum Datum Podpis a meno
Rozsah Déatum overenia Déatum ukoncenia osoby, ktora
Identifikacia Identifikacia | plnenia poziadania | splnenia schvalenia plnenia overilaa
Por. | navrhnutého prislusného |vyjadreny |0 zmluvnych |navrhovaného |schvialeného |schvalila
¢. |subdodavatela plnenia sumou schvalenie |poZiadaviek | subdodavatel’a | subdodavatel’a | subdodavatela
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