ZMLUVA O DIELO C. ...ccceeuuenen
uzavretd podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

Dodavatel
Obchodné meno:

So sidlom:
Zastupeny:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie :
IBAN:

Zapisany:

(dalej ako ,dodavatel")

Objednavatel: Mesto Nitra

so sidlom: Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra
zastlupena: doc. Ing. Jozef Dvong, CSc., primator mesta
ICO: 00 308 307

DIC: 2021102853

IC DPH: SK2021102853

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfa, a.s.

Cislo uétu IBAN: SK0409000000005028001139

(dalej ako ,,objednavatel*)

Dodavatel a objednavatel dalej oznaceni jednotlivo aj ako ,zmluvna strana“ a spoloéne aj ako ,,zmluvné strany”.

Clanok 1
Preambula
1.1. Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejnej sutaze v stlade so zakonom ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,Zakon o verejnom obstaravani“) vyhlasenej vo
Vestniku verejného obstaravania, ktorej predmetom je ,Cyklotrasa Autobusova stanica — Starova ul., Nitra“.

1.2 Nevyhnutnym predpokladom k €erpaniu podla tejto zmluvy je platna a a¢inna Zmluva o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku, uzavretda medzi poskytovatelom pomoci, ktorym je Ministerstvo pédohospodarstva a rozvoja
vidieka SR, a objednavatelom a to na zaklade jeho Ziadosti o nenavratny finan&ny prispevok (ZoNFP).

1.3 Realizacia diela, definovaného v Cl. 3 tejto zmluvy bude spolufinancované z nenavratného finanéného prispevku,
ktorého podmienky Cerpania s upravené v Zmluve o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, uzatvorenej
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2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

e

medzi objednavatefom a Ministerstvom pddohospodarstva a rozvoja vidieka SR (dalej len ,Poskytovatel*) v ramci
Integrovaného regionalneho opera¢ného programu, Specificky ciel: 1.2.2 - ZvySenie atraktivity a prepravnej
kapacity nemotorovej dopravy (predovsetkym cyklistickej dopravy) na celkovom poéte prepravenych oséb, kod
vyzvy IROP-PO1-SC122-2016-15.

~ Clanok 2
Uvodné ustanovenia

Objednavatel je vlastnikom a/alebo opravnenym uzivatefom objektov a priestorov, v ktorych bude dodavatel
realizovat dielo definované v Cl. 3 zmluvy (dalej len ,Stavenisko®).

Dodavatel

0] vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna Cinnost’ a je opravneny uzavriet tuto

(i
(i

zmluvu,

) vyhlasuje, Ze je spolocnostou odborne spdsobilou na vykonanie diela v zmysle prisluSnych platnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurépskej Unie,

i) je povinny dodrziavat vSetky prislusné platné vSeobecne zavazné pravne predpisy a technické normy
Slovenskej republiky a/alebo Eurépskej Gnie vztahujuce sa na vykonanie diela, a to najma, nie vSak vylucne,
zakon €. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v platnom zneni,

(iv)  potvrdzuje, Ze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umoznia

riadne vykonanie diela podla podmienok a poZiadaviek tejto zmluvy,

(v) potvrdzuje a zodpoveda za to, Zze dodavatel a rovnako vSetci jeho subdodavatelia disponuju a za podmienok

0
(ii)

tejto zmluvy sa preukazu vSetkymi licenciami, osved€eniami, povoleniami a zivnostenskymi opravneniami
potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok pri realizacii diela v sulade s touto zmluvou. Pre
vylu€enie pochybnosti sa subdodavatefom rozumie vyluéne pravnicka alebo fyzick& osoba, s ktorou dodavatel
v priamom rade alebo prostrednictvom dalSich os6b uzavrel zmluvu na realizaciu €asti prac alebo dodavok
potrebnych na realizaciu predmetu zmluvy — zhotovenie Diela. Tato osoba je povinné aj fyzicky realizovat
tieto Casti prac alebo dodavok, za C€o zodpoveda objednavatelovi dodavatel. Pri realizacii diela
prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda dodavatel tak, ako keby dielo, resp. jeho ¢ast realizoval sam.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,Cyklotrasa Autobusova stanica — Starova ul., Nitra* (dalej len ,Dielo*)

v Specifikécii a v rozsahu prac a dodavok podfa cenovej ponuky dodavatela zo dfia ...........ccccceevnenne , ktor& tvori
vo forme Prilohy €. 1 nedelitelnd sucast tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opisanom a Specifikovanom
touto zmluvou vratane jej priloh a podla v zmluve uvedenych poziadaviek na Dielo.

Dodavatel sa zavazuje vo vlasthom mene a na vlastnd zodpovednost riadne a v€as zhotovit a objednavatelovi
odovzdat' Uplné a funkéné Dielo a objednavatel sa zavazuje takéto upIné a funkéné Dielo prevziat a poskytnut
dodavatelovi nevyhnutnu sucinnost v sulade so zmluvou a zavazuje sa uhradit dodavatelovi cenu Diela v zmysle
tejto zmluvy.

Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujucej sa k Dielu blizSie
Specifikovanej touto zmluvou. Dodavatel je opravneny pouzit tieto podklady a dokumentaciu pre realizaciu Diela
vyhradne pre Ucely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentéciou k Dielu sa rozumie najmé/ale nie
vyluéne:

Projektova dokumentacia
Vykaz vymer

(iii) Stavebné povolenie
(iv) Vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskutoéneniu Diela

v)

Ina dokumentécia sposobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.

Dodavatel sa zavazuje, Ze Dielo bude zhotovené v sulade so zmluvou, projektovou dokumentéaciou k Dielu a
vykazom vymer, ktoré spolu tvoria vo forme Prilohy €. 2 nedelitelnd suc¢ast zmluvy (dalej len ,Projektova
dokumentacia“ a ,Vykaz vymer*), dalej v sulade s pokynmi objednavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej Casti Diela) bola prisluSnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade
stavebného povolenia (dalej len ,Stavebné povolenie*) alebo ohlasenia stavebnych Gprav.
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(ii)

0]
(i)

Dodavatel na zaklade zmluvy zabezpecdi realizaciu Diela v sulade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Dodavatel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil s
Projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer. Dodavatel si¢asne prehlasuje a potvrdzuje, Ze cena
Diela ako aj dalSie podmienky realizacie Diela boli stanovené aj s ohfadom na mozZné odliSné (nedostatocné)
pripadne alternativne urCenie postupov al/alebo materialov a/alebo technoldgii obsiahnutych v Projektovej
dokumentacii a/alebo Vykaze vymer, priCom tieto nedostatky budu poc€as realizacie Diela odstranené dodavatelom
v rozsahu ceny Diela podla tejto zmluvy.

Dodavatel sucasne prehlasuje a potvrdzuje, Ze
po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumentéacie je Dielo v zmysle Projektovej dokumentécie,
Vykazu vymer a poziadaviek objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako celok,
ku driu uzavretia zmluvy mu je zndme technické rieSenie Diela ako celku, preStudoval si vSetky zverejnené
doklady a dokumentéaciu k Dielu ama tak vSetky potrebné Udaje sUvisiace s realizaciou Diela za nim
stanovenu cenu Diela.

Dodavatel pred podpisom zmluvy zvaZzil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou Diela, zobral do Gvahy
rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokoncenie Diela ako celku (materidly, transport,
energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov, naklady na
robotnikov, odborne sp6sobilé osoby, profesne Specializované osoby ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou
Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Dodavatel sa zavazuje pouzit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné certifikaty
kvality a spifiaji podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi veobecne zavaznymi
predpismi. Dodavatel nepouZije Ziadne materidly, zariadenia, technolégie alebo technické riesSenia, ktoré by boli
odliSné od podkladov poskytnutych alebo schvélenych objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskoér
pisomne schvalena technickym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom denniku v silade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial na niektord dodavku alebo jej asti neboli dohodnuté osobitné technické
podmienky pre volbu materialov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a
technologické parametre uréené Projektovou dokumentaciou a prisluSnymi pravnymi normami.

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizacie Diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude dodavatel realizovat na zaklade €asového planu a
harmonogramu stavebnych prac (dalej len ,Casovy harmonogram) spracovaného za podmienok podla tejto
zmluvy, prigom dodéavatel spracuje Casovy harmonogram a v stlade s nim riadne vykona a odovzda Dielo
objednavatelovi. Pre vyli&enie pochybnosti sa ma za to, Ze Gkony a &innosti uvedené v Casovom harmonograme
zacinaju plynut odo dna prevzatia Staveniska podla tejto Zmluvy a konéi sa driom odovzdania a prevzatia
ukonCeného Diela. Dodavatel na zaklade pisomného doruCenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo strany
objednavatela prevezme Stavenisko, pricom jeho prevzatie zmluvné strany potvrdia zapisnicou o odovzdani a
prevzati Staveniska podpisanou zastupcami oboch zmluvnych stran. Pre vylu¢enie pochybnosti sa ma za to, ze
vSetky taxativne stanovené/dojednané lehoty podla tejto zmluvy, ktoré st pre plnenie/splnenie povinnosti zo strany
dodavatela alebo su pre ukon akceptacie a/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednavatela
ustanovené/dojednané touto zmluvou, st stiéastou Casového harmonogramu a v maximainej dizke plynutia éasu
zapoéitané do Casového harmonogramu predloZeného dodavatelom a o tieto sa Casovy harmonogram neméze
predizovat.

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podla:

oceneného Vykazu vymer doplnenom dodavatelom o vSetky ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo Vykaze
vymer na zéklade podkladov poskytnutych objednavatelfom,

podrobného Casového harmonogramu zhotovenia Diela vo forme podrobného grafického a vecného
znazornenia po jednotlivych pracovnych polozkach s mnoZzstvom pracovnikov na nich nasadenych,
rozpracovanom na jednotlivé tyzdne uskutoCnenia prac v nadvaznosti na dodrzanie technologickych postupov
podla platnej legislativy Slovenskej republiky a platnych technickych noriem. Casovy harmonogram je
dodavatel povinny predlozit po jednotlivych stavebnych oddieloch za €asovu jednotku kalendarny mesiac a po
jednotlivych polozkach za €asovu jednotku tyzder s uvedenim technologickych postupov uskuto¢fiovanych
prac,
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(iii) podrobného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podla polozkového rozpoctu kazdej

¢innosti/pracovného ukonu na jednotlivé dni uskuto€nenia prac.

Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko od objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni odo dia
pisomného doru¢enia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktora bude dodavatelovi zaslana objednavatelom. O
odovzdani a prevzati Staveniska spiSu Zmluvné strany zapis.

Dodavatel je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dria prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel s dodavateflom pisomne nedohodnu iny
termin zacatia prac.

Dodavatel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani Staveniska, najneskor v deri zacatia stavebnych prac
povinny zabezpecit, aby na Stavenisku boli riadne inStalované meracie zariadenia na spotrebu energii a vody.

Dodavatel je povinny Stavenisko oznacit na vlastné naklady a v sulade so v8eobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko dodavatel. Dodavatel nie je opravneny bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela umiestfiovat na Stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich
sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné putace. Dodavatel je opravneny
umiestnit na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m.

Clanok 5
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podla zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov nasledovne:

CenabezDPH EUR

DPH EUR

Cena celkom vratane DPH ..., EUR

L (0170 1 SRR eur
- eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahriiuje vSetky naklady dodavatela pri vykonavani Diela podia Projektovej dokumentacie, Vykazu
vymer a ostatnej stavebno-technickej dokumentacie k Dielu az do doby odovzdania Diela ako celku
objednavatelovi, a to najma/ ale nie vylu¢ne:

(i) vSetky materidlové, dopravné a vedlajSie materialové naklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje, nastroje a
stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpe€nost majetku a
nakladov na do¢asné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefonneho a iného docasného spojenia
vyluéne pre Gc€ely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani dodavatel) a to vratane nakladov na ich
prevadzku vyluéne na ucely zhotovovania Diela, ndklady na zabezpec&enie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci podfa prislusnych predpisov (BOZP);

(i) naklady na vylozenie, skladovanie materialov;

(i) naklady na zhotovenie a udrzbu informacénej tabule po dobu odo dna prevzatia Staveniska v sulade so
zmluvou az do dokoncenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informacna tabula bude mat rozmer 1,5m x 1,5m
a bude obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno objednavatela, meno projektanta, obchodné meno
dodavatefla, terminy zaCatia a dokoncenia Diela, meno zodpovedného stavbyveduceho ako aj pripadné dalSie
informéacie pozadované vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

(iv) vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady dodavatela a jeho subdodavatelov, naklady na pracovnikov,
dane, odvody, naklady na nad&asy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydaje vyluéne na strane dodavatela a
jeho subdodavatelov;

(v) naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonc¢eného Diela objednavatelom, naklady
na zabezpecenie dokladovej ¢asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v pripade
zmien Diela projekty skutoéného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute,
revizne spravy, zaruc¢né listy v képii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skdsok, navody na obsluhu
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a udrzbu technologickych zariadeni, navody na udrzbu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii, doklady a certifikaty
na akukolvek &ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v ddsledku poruSenia povinnosti dodavatelom;

(vii) vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, naklady na geodetické vytyCenie pre ucely
vyty€ovania realizacie Diela a porealizatné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahrani€ia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(x) naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skaSok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

(xii) naklady na ochranu a strdZzenie Staveniska,

(xiii) naklady na vykonovu bankovu zaruku pocas realizacie Diela a pripadnu bankovu zaruku garantujucu kvalitu
Diela poc¢as plynutia zaru¢nej lehoty;

(xiv) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho
likvidaciu;

(xv)  naklady na akékolvek vedlajSie rozpoctové néklady (najmé/ale nie vyluéne mimo Staveniskové doprava,
uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xvi) naklady na projekt do¢asného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho €asti a
naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvii) osadenie statickych ter€ov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskutoéneni Diela
urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xviii) vyty€enie vSetkych existujucich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho zakreslenia,
ktoré poskytne objednavatel dodavatelovi najneskorsie pri odovzdani Staveniska;

(xix) naklady za doCasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xx)  naklady na pravidelné c&istenie komunikacii, ak do$lo k ich znecisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami dodavatela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti prasné
opatrenia;

(xxi) akékolvek naklady na sSkolenia a zau€enie prevadzkového technika (technikov) po¢as kompletizaénych prac
technolégie a priprav na skisky;

(xxii) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxiii)néklady spojené s pozadovanym stiahnutim, uloZzenim a vratenim ornice na Stavenisko;

(xxiv) akékolvek iné naklady, ktoré vznikni dodavatelovi pri realizacii Diela podla zmluvy.

Dodavatel vyhlasuje, potvrdzuje a zaruéuje, Ze dodavatelom predloZzena cenova kalkulacia — cena Diela je Uplna,
maximalna a zavazna, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby
takych Cinnosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie a uskutoCnenie Diela ako celku. Dodavatel v tejto
suvislosti prehlasuje, Ze nim ponuknuta cena Diela bola tvorena tak, Zze zohladnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny
podla rozpoctu, ktory je Uplny a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, Ze dodavatel ziskal vSetky informacie a v
ponuknutej pevnej cene Diela ich zohladnil. Dodavatel sa neméze dovolavat zvy$enia ceny najma/nie vylu¢ne z
dévodu, Ze mu neboli zname alebo poskytnuté vSetky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim Uplnej
zodpovednosti za riadne a v&asné dokon&enie Diela za nim ponuknut( cenu Diela, s vynimkou aplikécie Clanku 7.
tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo
vykonaju v menSom rozsahu, dodavatel tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi fakturovat. Cena Diela
moze byt zvySena vyluéne po predchadzajlcej pisomnej dohode zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodavatel nie je bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela
opravneny postupit akukolvek pohladavku voci objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez dohodli, ze
dodavatel nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku voci pohladavke objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych dodavatefom vzdy
po ukonéeni dvoch (2) kalendarnych mesiacov na zaklade realne vykonanych a objednavatefom prevzatych prac,
pricom podkladom pre kazdu vystavenua faktaru budd supisy vykonanych prac za prislusné dva (2) kalendarne
mesiace, potvrdené oboma zmluvnymi stranami v stlade s bodom 5.6 tohto ¢lanku.

Podmienky fakturacie:

0] dodavatel je opravneny fakturovat iba skuto¢ne vykonané prace

(i) faktdra musi byt dokladovana vSetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budd odsuhlasené oboma zmluvnymi
stranami priebezne pocas doby realizacie Diela, a to vZdy za kazdy kalendarny mesiac plnenia v sulade s
tymto bodom zmluvy,

(i) supis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac je dodavatel povinny predkladat objednavatelovi
najneskor do 5.-teho dfia nasledujuceho kalendarneho mesiaca. K supisu vykonanych prac za prislusny
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6.1

kalendarny mesiac bude vzdy prilozeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do desiatich (10) pracovnych
dni odo dria doruc€enia supisu vykonanych prac vyjadrit k predlozenému supisu vykonanych prac (dalej len
»SUpis vykonanych prac”). Ak sa Objednavatel v danej lehote k predlozenému Supisu vykonanych prac
nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, Zze s jeho obsahom bez vyhrad sthlasi (dohodnuta fikcia
suhlasu),

(iv) v pripade ak objednavatel preukaze, Ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Stpisu vykonanych prac vo vyssie
uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit vo&i Supisu vykonanych prac mu zostavaju
zachované,

(v) vSetky Supisy vykonanych prac predlozené dodavatefom, musia byt ¢lenené podla poloziek, mnozstva a
ZOoznamu prac,

(vi) v pripade, zZe faktdra bude vystavena bez predlozenia Supisov vykonanych prac a/alebo vo vySke nad ramec
Supisov vykonanych prac a/alebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vyske
sum jednotkovych poloziek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, a to aj titulom neimyselného
konania/omylu v konani dodavatela, nie je faktura sposobila na jej uhradu (vylu¢enie omesSkania s Ghradou
ceny Diela na strane objednavatela) a objednavatel je opravneny uplatnit voc¢i dodavatelovi sankény postih
podfa tejto zmluvy a v pripade opakovaného takéhoto konania na strane dodavatela sa uvedené povazuje za
podstatné poruSenie tejto zmluvy (opakovanym konanim sa rozumie konanie min. 2 a viackrat),

(viiy  faktdra vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat vetky riadne naleZitosti dafiového dokladu a musi byt
vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanénu kontrolu. Vo faktire musia byt uvedené
informécie stvisiace so spolufinancovanim Diela podia Clanku 20, bodu 20.1 tejto zmluvy, ktoré objednavatel
oznami dodavatelovi. Lehota splatnosti faktiry je Sestdesiat (60) kalendarnych dni odo dna jej doruc¢enia
objednavatelovi.

(viii) Dodavatel je vlastnikom zabudovanych a faktirovanych materidlov a tovarov (tj. vSetky faktdrované tovary
a materialy su zbavené prav tretich stréan).

Dodavatel predlozi faktiru do pétnastich (15) kalendarnych dni odo dria podpisu Preberacieho protokolu
objednavatelom. Sucastou faktury bude aj zavereéné zuctovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktury je
aj splnenie vSetkych povinnosti dodavatela vo veci predloZenia predpisanej a dohodnutej dokladovej €asti Diela.

Pre Ucely tohto ¢lanku zmluvy sa faktura dodavatela povaZzuje za zaplateni okamihom odpisania prislusnej
(opravnenej) pefiaznej sumy z Uctu objednavatela v prospech dodavatela.

Dodavatel je povinny s predlozenim faktiry predlozit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vSetky svoje splatné
zavéazky voci svojim subdodavatelom a pripadne pozadovat od dodavatela tiez preukazanie danej skuto¢nosti. V
pripade ak dodavatel nebude mat riadne zaplatené vSetky svoje splatné zavazky voci svojim subdodavatefom
a/alebo na poZziadanie objednavatela nevyda potvrdenie o danej skutoCnosti a/alebo uvedenu skutoCnost
nepreukaze, je objednavatel opravneny pozastavit Uhradu faktury vystavenej dodavatelom, a to az do doby Uhrady
splatnych zavazkov voci subdodavatelom zo strany dodavatela, alebo je objednavatel opravneny postupovat podfa
Clanku 9, bodu 9.5 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany objednavatela v stlade s tymto bodom zmluvy sa
nepovazuje za poruSenie zmluvy a objednavatel sa nedostava do akéhokolvek omeSkania.

DoloZzka o zakonnej povinnosti prenesenia darnovej povinnost v pripade, ak je dodavatel platcom DPH:

Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a Uhrade ceny plnenia alebo jej ¢asti podla tejto
zmluvy sa uplathuje prenos danovej povinnosti z dodavatela (poskytovatela zdanitelného plnenia) na
objednavatela (prijemcu zdanitelného plnenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 pism. j ) zakona &. 222/2004 Z.z. o
dani z pridanej hodnoty v platnom zneni. Dodavatel je povinny vystavit' faktiru podla tejto zmluvy na sumu bez
DPH s doloZkou ,Uplatriuje sa prenesenie dariovej povinnosti na objednavatela v zmysle § 69 ods. 12 pism.
J)zékona ¢&. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.”

Clanok 6
Bankové zaruky

Dodavatel je povinny najneskér ku dfiu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat objednavatelovi zaru¢nu listinu
¢. 1 upravujucu ,Bankovl zaruku za riadne vykonanie Diela“ na zabezpecenie riadneho plnenia alebo na tento Gcel
zloZi pozadovani sumu vo vySke vykonovej bankovej zaruky €. 1 v hotovosti na bankovy ucet objednavatela
uvedeny v identifikaénych Udajoch objednavatela v zahlavi tejto zmluvy (dalej len ,bankovy Ucet”) (oba tu uvedené
spOsoby zriadenia bankovej zaruky €. 1 sa dalej uvadzaju pod spoloénym pojmom ,vykonova bankova zaruka &. 1¢
alebo ,bankova zaruka &. 1“). U&elom vykonovej bankovej zaruky &. 1 bude zabezpeéenie splnenia povinnosti
dodavatela prevziat’ Stavenisko riadne a v€as v lehote uréenej objednavatelom podfla doru€enej pisomnej "Vyzvy
na prevzatie Staveniska" zo strany objednavatela v sulade s pravidlami upravenymi v ¢lanku 4 body 4.1 a 4.3 tejto
zmluvy a plnenia suvisiacich povinnosti podlia tejto zmluvy. V pripade, ak objednavatel neprevezme Stavenisko
riadne a v€as v zmysle predoslej vety a nebude plnit s tym slvisiace povinnosti podla tejto zmluvy, objednavatelovi
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voci nemu vznikne narok a/alebo pohladavka na plnenie z predmetnej vykonovej bankovej zaruky €. 1. V pripade
predloZenia zarucnej listiny €. 1 upravujucej bankova zaruku €. 1, tato bude na podnet dodavatela vystavena
prislusnou bankou v prospech objednavatela ,bez vyhrad“ podla zakona ¢. 483/2001 Z.z. o bankach v platnom
zneni, bude obsahovat zavazok, Ze v lehote 15 dni po doru€eni pisomnej Ziadosti objednavatefa na zaplatenie,
zaplati banka akukolvek sumu az do vysky 5.000,- EUR v obdobi od uzatvorenia (podpisu) tejto zmluvy do prevzatia
Staveniska zo strany dodavatela. Objednavatel je opravneny pouzit vykonova bankova zaruku €. 1 alebo jej ¢ast
aj v pripade, ak dodavatel porusi/nesplni niektord svoju zmluvnu povinnost, nesplni povinnost uhradit periazné
zavazky vratane zmluvnych pokuit a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/poruSenie zmluvnych povinnosti az do
prevzatia Staveniska. V pripade vyuzitia bankovej zaruky €. 1 alebo jej ¢asti objednavatelom, bude dodavatel bez
zbyto¢ného odkladu povinny doplnit bankovu zaruku €. 1 do plnej vySky, a to najneskér do 15 dni od doruéenia
vyzvy objedndavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho a v€asného prevzatia Staveniska podla tohto bodu
a ¢lanku 4 body 4.1 a 4.3 tejto zmluvy, sa bankova zaruka €. 1 vrati dodavatelovi do 30 dni.

Dodavatel je povinny najneskér ku dfiu prevzatia Staveniska v sulade s ¢lankom 4 body 4.1 a 4.3 tejto zmluvy
odovzdat' objednavatelovi zaruénu listinu €. 2 upravujucu ,Bankovu zaruku za riadne vykonanie Diela“ (kaucna,
vykonova bankova zaruka) na zabezpecenie riadneho plnenia/splnenia Diela, a to pre pripad, Ze dodavatel nebude
plnit svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednévatelovi vo€i nemu vznikne narok a/alebo pohladavka (dalej
v tomto bode len ,bankova zaruka“). Bankova zaruka bude dodavatelom vystavena v prospech objednavatela ,bez
vyhrad“, bude vystavena bankou podla zakona &. 483/2001 Z.z. o bankach v platnom zneni, bude obsahovat
zavazok, ze v lehote 15 dni po doruceni pisomnej zZiadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akukolvek
sumu az do vySky 20% z ceny Diela bez DPH v obdobi medzi prevzatim Staveniska a podpisom Preberacieho
protokolu. Objednavatel je opravneny pouzit bankovu zaruku alebo jej €ast v pripade, ak dodavatel porusi/nesplini
niektord svoju zmluvnu povinnost, nespini povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane zmluvnych pokut a sankcii
za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najméa/ale nie vyluéne vo veciach vyhradenej kvality
Diela, terminu riadneho dokonéenia Diela a/alebo nedodrzanie terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad
Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany dodavatela, po zdokladovani ich preukazatelnosti a vopred pisomnom
upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavazok nesplni ani v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuZitia
bankovej zaruky alebo jej Casti objednavatelom, bude dodavatel bez zbyto&ného odkladu povinny doplnit’ bankovu
zaruku do plnej vysky, t.j. 20 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskér do 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatela
na jej doplnenie. V pripade riadneho ukonéenia zmluvy sa bankova zaruka vrati dodavatelovi do 30 dni po
odovzdani a prevzati ukonéeného Diela.

Dodavatel je povinny najneskdr ku difiu podpisania Preberacieho protokolu odovzdat’ objednavatefovi zaruénu
listinu — doklad preukazujici poskytnutie bankovej zaruky, obsahom ktorej bude zavéazok vseobecne
akceptovatelnej banky uspokojit objednavatela do vySky akejkolvek splatnej pefiaznej pohladavky objednavatela
vocCi dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela za vady Diela podla tejto zmluvy alebo v slvislosti s hou a to
vo vySke 5% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky méze byt podmienené len
dorucenim pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo vySke penaznej sumy uréenej objednavatelom (poziadavky
banky na formalne nélezitosti vyzvy ako napr. osvedCenie pravosti podpisov alebo predloZzenie vypisu
z obchodného registra objednavatela sa nepovazuji za podmienenie plnenia banky z bankovej zaruky) (dalej len
“garanc¢na bankova zaruka“). O uplatneni si naroku na plnenie z garanénej bankovej zaruky voci banke
objednavatel dodavatela bezodkladne informuje.

Garanéna bankova zaruka podla bodu 6.3 tohto &lanku musi trvat po celG zaruént dobu podra Clanku 12, bodu
12.3 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus péatnast (15) dni a nesmie byt po uvedenu dobu odvolatelna. Dodavatel je
povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom Cerpani garancnej bankovej zaruky objednavatelom doplnit garan¢nu
bankovl zaruku do jej pdvodnej vySky. Doplnenim garanénej bankovej zaruky podfa predchadzajicej vety sa
rozumie (na zaklade dohody s bankou):

a) rozsSirenie garanénej bankovej zaruky na jej pévodnu vysku, alebo
b) zriadenie novej garanénej bankovej zaruky,
pricom dodavatel alebo banka doruci objednavatelovi zaruénu listinu, ktorou bola garanéna bankova zaruka

rozSirena alebo opatovne zriadena.

Banka sa zavazuje predizit platnost garanénej bankovej zaruky v pripade predizenia zaruénej doby,
sposobeného neplnenim zavazkov dodavatela voci objednavatelovi vyplyvajucich zo zmluvy a to na celd dobu
trvania predlZzenej zaruénej doby.
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Clanok 7
Naviac Prace

Naviac prace predstavuji prace nad ramec dojednany v zmluve, pricom pre vylu¢enie pochybnosti sa ma za to, ze

naviac prace su vylu¢ne prace neobsiahnuté v Projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, pricom prednost
pri identifikovani naviac prac ma vykresova &ast Projektovej dokumentacie pred Vykazom vymer. Zistené
a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaji vo vykresovej Casti Projektovej dokumentacii a/alebo vo
Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoétovym stavebnym softvérom pouzitym dodavatelom a ekonomickym
postupom aplikovanym dodavatelfom pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujucich v§eobecne zavazné pravne predpisy, a to
najma/nie vyluéne Zakon o verejnom obstaravani a sucasne tak na zaklade predchadzajuceho pisomného suhlasu
objednavatela, ktory bude vydany na zaklade predlozenej pisomnej ponuky dodavatela. Sucastou ponuky
dodavatela na vykonanie naviac prac musi byt uvedenie vSetkych skuto€nosti, ktoré by v suavislosti s realizaciou
naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného
vycislenia uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne
nepriamo ovplyvnit. VSetky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac
prace. Suhlas objednavatela s vykonavanim naviac prac podla tohto ¢lanku zmluvy méze byt dany (i) podpisanym
zapisom opravneného zastupcu objednavatela do stavebného dennika alebo (i) pisomnou objednavkou
objednavatela alebo (iii) uzatvorenim Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vySSie uvedenych foriem akceptacie zo
strany objednavatela nie je dodavatel opravneny naviac prace vykonat. Potreba Naviac Prac musi byt v den ich
zistenia oznamena stavebnému dozoru. Dodavatel berie na vedomie, Ze lehota na schvélenie dodatku zo strany
Poskytovatela je 15 pracovnych dni apreto je povinny oznamovat objednavatelovi vSetky potreby zmien
v dostato&nom &asovom predstihu v stlade s Clankom 5, bodom 5.3 zmluvy.

Faktura za vykonané naviac prace bude podla vykonanych prac vystavena najskoér spolu s poslednou Fakttrou
za Dielo a Objednavatel je povinny takto vystavenu faktiru Dodavatelovi uhradit' v sulade s podmienkami
fakturacie dohodnutymi v Zmiluve .

Na naviac prace po ich schvéaleni uzavri Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podla aktualne platnych pravidiel
uvedenych v Systéme ESIF a podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti NFP a VZP na ktoré zmluva o NFP
odkazuje. V pripade, ak naviac prace pozadované Objednavatelom maju zasadny vplyv na terminy uvedené v
Casovom harmonograme, priéom zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako 5
pracovnych dni, Zmluvné strany pristipia k posunutiu terminu vystavby o poc¢et dni potrebnych na zrealizovanie
vzniknutych naviac prac.

Clanok 8
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej sposobilosti

Dodavatel je povinny zabezpecit Stavenisko tak, aby po¢as vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja, na
stavbe nedoslo k poSkodeniu Zivota, zdravia a majetku tretich osob.

Zmluvné strany sa zaviazali, ze budu vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu sucinnost pri rieSeni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vznikn pocas realizacie Diela, najma vzhladom na ich mozny
vplyv na vySku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo¢nostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu objednavatela bude presne vymedzeny v
pisomnom plnomocenstve.

Dodavatel sa zavazuje urcit v sulade so zmluvou osobu stavbyvediceho a jeho zastupcu. Stavbyveduci a jeho
Zéastupca musia byt zamestnancami dodavatela, musia byt bezdhonni a musia svojimi odbornymi a
profesionalnymi znalostami a dizkou praxe zarudovat riadne a véasné splnenie povinnosti dodavatela.
Stavbyveduci je povinny byt nepretrzite pritomny na Stavenisku pocas celej doby vykonu préac (realizacie Diela). V
pripade nepritomnosti stavbyvediceho musi byt na Stavenisku pritomny zastupca stavbyveduceho. Dodavatel sa
zavazuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvediceho na zéklade odévodneného pisomného oznamenia
objednavatela ho nahradit bezodkladne inou osobou. Dodavatel' pre U€el preukazania tejto povinnosti predlozi
objednavatelovi najneskor ku driu prevzatia Staveniska:

identifikacné Udaje osoby s odbornou spésobilostou na vykon ¢innosti stavbyvediceho a jeho zastupcu pre
prislusné odborné zameranie/kategoriu;
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(ii)

fotokdpiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyvediuceho a jeho zastupcu — osvedCenia s prisluSnym
odbornym zameranim alebo ekvivalent podla zakona ¢&. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inzinieroch v platnom zneni;

(i) doklady preukazujuce dizku odbornej praxe osoby stavbyvediceho a jeho zastupcu v rozsahu minimalne 5

rokov v pozadovanom odbore (mozno preukazat najma/nie vyluéne: Zzivotopisom, pracovnopravnou
dokumentaciou, referenénym listom s uvedenim druhu vykonu odbornej &innosti a dizkou jej poskytovania pre
kone¢ného uzivatela, a pod.);

(iv) vyhlasenie stavbyveduiceho a jeho zastupcu, ze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu zakazky,

(i)
(ii)

a to po cell dobu realizacie Diela.

V pripade, ak objednavatel organizuje koordina¢né porady a kontrolné dni, je dodavatel povinny sa tychto
zUcastnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dalSich splnomocnenych zastupcov dodavatela. Miesto
a termin konania koordina¢nych porad a kontrolnych dni je objednavatel povinny oznamit dodavatelovi pisomne,
najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skuto¢nosti tykajlce sa realizacie Diela najméa/nie vyluéne
uvedené denné skutoCnosti: datum a €as zacatia stavebnych prac, pocet zamestnancov dodavatela vratane ich
kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia pouzitého na kazdej
dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat a zrealizovat po¢as kazdej pracovnej
zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych a ich finanéné vyjadrenie, pri€om v pripade
realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre kazdé prislusné plnenie sa okrem uvedenych skuto¢nosti
zapiSe aj obchodné meno alCO kazdej osoby subdodavatela realizujliceho prislusné prace na Stavenisku
v prisluSnej pracovnej zmene, pricom pre vyluéenie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu sa
opravnenym subdodavatelom rozumie vyluéne osoba definovana v bode 2.2 (v) tejto zmluvy. Zastupca dodavatela
umozni pristup technickému dozoru objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom denniku na posidenie a
vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskor nasledujici pracovny deri rano, pricom v pripade zaznamenania
udalosti vyZadujucej okamzité rieSenie je zastupca dodavatela povinny bezodkladne oboznamit aj technicky dozor
objednavatela na stavbe. Zastupca objednavatela je povinny najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dria
vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznadit v fom svoj suhlas, pripadne nesuhlas, s obsahom
predlozeného denného zdznamu a to aj s uvedenim doévodu nesuhlasu. V pripade, ak sa objednavatel v stanovenej
lehote k zaznamu dodavatela nevyjadri, plati, Ze so zaznamom suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby
prevzatia Diela objednavatelom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov aZ do ich riadneho odstranenia zo strany
dodavatela. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny objednavatelovi a/alebo zastupcovi
objednavatela. Zapisy do stavebného dennika budu opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najma:
Stavbyveduci dodavatela;
Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zastupca;

(iii) Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;
(v) Statutarne organy oboch zmluvnych stran;
(vi) Zastupcovia opravnenych osbéb podla bodu 21.3 zmluvy;

(vi

i) Zastupcovia prislusnych organov $tatneho dozoru a $tatneho stavebného dohladu.

Dodavatel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat objednavatela na vykonanie
kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzva musi byt
dorucena objednavatelovi najneskér tri (3) pracovné dni vopred. Ak si dodavatel tito svoju povinnost nesplni, je
povinny na ziadost objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

Dodavatel je povinny chranit’ Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho realizacie a zabezpedit
hotové €asti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni€eniu, poSkodeniu alebo znehodnoteniu do
doby odovzdania Diela objednavatelovi. Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele prejde na objednavatela driom
prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny zdokumentovat navrhované materidly a vyrobky na vzorkach a predlozit v dostatoCnom
¢asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého harmonogramu na odsuthlasenie
dielenskd a montaznu dokumentéciu vybranych Casti dodavok. Dodavatel predlozi dokumenty a podklady na
schvalenie najneskér sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim. Ak do Siestich (6) pracovnych dni neobdrzi
dodavatel pisomné stanovisko — schvalenie objednavatelom, ma sa za to, Ze stym objednavatel suhlasi
a schvaluje. Dodavatel nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit nahradné materialy a vyrobky oproti
predpokladanym v Projektovej dokumentéacii bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela alebo
opravnenej osoby objednavatela.



8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

Objednavatel méze poziadat dodavatela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu pracujicu
pre dodavatela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela
zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej
pritomnost na Stavenisku je povaZovana objednavatelom za neZiaducu, a tejto osobe nebude bez suhlasu
objednavatela umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na Diele bude dodavatelom bez
zbyto&ného odkladu nahradend inou osobou na naklady dodavatela.

Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatela moze kedykolvek vyzvat dodavatela, aby bezodkladne,
najneskor do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatela, ktory podla odborne
ustéleného nazoru/stanoviska objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru
al/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby kombinaciou opravnenych
0s0b) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, v zmysle
prislusnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v sllade
s pokynmi objednavatela. Dodavatel je v takom pripade povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskér
do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska. Odvolany subdodavatel bude dodavatelom v pripade, Ze
plnenie nevykona sam bez zbytoéného odkladu, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni nahradeny inym
subdodavatelom na naklady dodavatela. Odvolanim subdodavatela zo Staveniska podla tohto bodu nebudu
zmenené terminy dokonéenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel mdze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto delegovanie
kedykolvek zru$it. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomnej forme a vodi
dodavatelovi nadobudne uc&innost po doru€eni dodavatelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska,
suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskuto€riovany touto osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky ucinok,
ako by ho uskuto¢nil objednavatel sam.

Dodavatel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpe¢nost a
ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych 0s6b vykonavajicich svoju
¢innost pre dodavatela / u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych os6b vykonavajucich svoju ¢innost' pre
subdodavatelov Dodavatela na Stavenisku a je povinny vykazat zo Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto
podmienky dodrziavat alebo ich porusuju. Zaroven zabezpedi, aby vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho
subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a
osvedcenia. Dodavatel je povinny zabezpe it svojim pracovnikom prislusné osobné pracovné pomaocky. Dodavatel
bude v pripade nehody, pracovného Urazu alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroveri okamzite upovedomi objednavatela, resp. opravnenu osobu
objednavatela, na Stavenisku najma o (i) pracovnych urazoch, (ii) $kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a
Stavenisku, (iii) Skodach na zivotnom prostredi a (iv) poziaroch.

Dodavatel sa zavédzuje, ze u fyzickych oséb prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi zakaz
nelegalneho zamestnavania podla zakona ¢.82/2005 Z.z. o nelegéalnej praci a nelegalnom zamestnavani
a o0 zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni zakona &. 351/2015 Z.z. (dalej len ,zakon o nelegalnom
zamestnavani“). Za ucelom kontroly dodrziavania tohto zavazku je objednavatel opravneny vyziadat si od
dodavatela v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu zhotovitel dodava pracu
alebo poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, ¢i zhotovitel neporusuje
zékaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je zhotovitel povinny objednavatelovi poskytnut

bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich vyZiadania.

Dodavatel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie uloZené objednavatelovi z dévodu, Ze dodavatel porusil zakaz
nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatelovi potrebnu sucinnost podla zakona o nelegalnom
zamestnavani.

Dodavatel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze objednavatelovi nahradi skodu, ktora
bola spdsobend objednavatelovi poruSenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegadlnom zamestnavani zo
strany dodavatela. Ulozené pokuty, iné sankcie a spdsobenu $kodu, ktoré objednavatelovi vznikli z vySSie
uvedenych dévodov, dodavatel uhradi objednavatelovi do 15 dni odo dfia dorucenia pisomnej vyzvy zo strany
objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba objednavatela, resp. technicky dozor objednavatela je opravneny dat
pracovnikom dodavatela / inym osobam vykonavajucim svoju €innost pre dodavatela prikaz prerusit prace, ak
zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajuca svoju ¢innost pre dodavatela nie je dosiahnutelna, alebo ak je
ohrozena bezpecnost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie os6b nachadzajucich sa na Stavenisku, alebo ak
hrozia iné vazne Skody.
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8.18

8.19

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

0] .Nedostatkom* odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho ¢asti, stanovenych stavebno-
technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu ¢ast plnenia Diela
(i) ,Chybou“ nevhodna povaha veci plyntica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov prevzatych

alebo danych k vykonaniu diela, ak dodavatel mohol tuto nevhodnost zistit pri vynalozeni odbornej

starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).
Dodavatel je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni pisomne informovat
objednavatela o vzniku akejkolvek skutoénosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela, a ktora by
mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na &iastkové terminy vykonania Diela vzajomne
dohodnuté v stlade so zmluvou. Dodavatel je tiez povinny bez zbyto€ného odkladu, najneskér vSak do troch (3)
kalendarnych dni upozornit objednavatefla na chyby Projektovej dokumentacie a ostatnych podkladov pre realizaciu
Diela najneskér do ¢asu, kedy ma dojst k realizacii Casti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna Projektova
dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto chyby odstranit pre potreby riadneho a v€asného
vykonanie Diela (Chyba). Dodavatel v tejto suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v €asti Diela
dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodavatel ale nie je opravneny na zastavenie prac v ¢astiach Diela nedotknutych
Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatelom povazované za
podstatné poruSenie zmluvy, pricom v Eastiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Dodavatel povinny
vykonavat prace podla Casového harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si
objednavatel méze obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca
v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, Ze dbjde zo strany dodavatela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom harmonograme,
je dodavatel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii ¢asového sklzu, resp. zahajit viaczmenné
prace, a to vSetko bez naroku na zvySenu odmenu.

Clanok 9
Povinnosti zmluvnych strdn a Subdodavatelov

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov braniacich uZivaniu
Diela, v stlade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v zmluve.

Dodavatel je opravneny vykonavat prace v pracovnych drioch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a sobotu od 7:00 do
18:00 hod. Objednavatel si vyhradzuje pravo na nevyhnutne potrebny ¢as pozastavit hluéné prace realizované
dodavatelom.

Dodavatel vykonava priebeznud kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s dodavkami materialu, konstrukcii a
technolégii. Dodavatel je povinny vykonat alebo zaistit overenie, rovnako ako zabezpedit doklady o vSetkych
reviziach, meraniach a skuskach, ktoré dokladuju kvalitu a spésobilost Casti technickych zariadeni, najma z
hladiska poziadaviek hygienickych, pozZiarnych a ochrany Zivotného prostredia.

Dodavatel znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela objednavatelovi
na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny najneskér v momente podpisu zmluvy predlozit Objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych udajov a/alebo dokladov: (i) identifikacnych udajov
subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna osoba, (ii) identifikacie plnenia, ktoré bude
realizovat subdodavatel, (iii) doklady preukazujice opravnenie subdodavatela vykonavat dané plnenie, (iv)
dokladov preukazujucich splnenie podmienok ustanovenych touto zmluvou pre osobu subdodavatela, ak také su,
(v) zavazné vyhlasenie Dodavatela, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov verejného sektora,
ak ma povinnost zapisovat' sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Dodavatel je povinny dorucit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe Objednavatela a pravidelne
aktualizovat tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho zapisovat
opravnena osoba Objednavatela na zaklade Dodavatelom predlozenych informacii / dokladov.

V pripade, ak déjde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pdvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia
prostrednictvom nového subdodavatela, je Dodavatel povinny predlozit opravnenej osobe Objednavatela do
desiatich(10) pracovnych dni odo dha, kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie, Ziadost o doplnenie / zmenu
subdodavatela.

Dodavatel je povinny kazdi zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajicim pisomnym
suhlasom Objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba Objednavatela rozhodne o sthlase
alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predloZenia informécii o predmete zmluvy
o subdodavke, informacii o osobe buduceho subdodavatela, overenia opravnenosti realizovat prisluSné plnenie
podla vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak
ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost zapisat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
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9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

zakona ¢&. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov. Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie
rozporu predlozenych informacii podia tohto bodu zmluvy so skutonostou. Objednavatel oznami Dodavatelovi
svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od dorucenia
Ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Dodavatel v pripade vyuZitia subdodavatelov je povinny dodat plnenie v lehotach
uvedenych v tejto zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov Dodavatela v Struktirovanej tabulke
s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prislusného plnenia, rozsah plnenia vyjadreny &iselne,
datum poziadania o schvélenie, datum overenia splnenia zmluvnych poziadaviek, datum schvalenia navrhovaného
subdodavatela, datum ukoncenia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno osoby, ktora overila
a schvalila subdodavatela. Opravnena osoba, ktori Objednavatel poveril vykonavat ukony podla tohto bodu
zmluvy (najma dkony tykajlce sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatefov Dodavatela) v jeho
101C] S .

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohu tejto zmluvy a jeho doplnenie
a zmena subdodavatelov podla tohto bodu nie podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je potrebné pre fiu
uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak ide o zmenu subdodavatela, ktorého kapacity / zdroje
Dodavatel vyuzil pri preukazovani splnenia podmienok ucasti podla § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 zdkona o verejnom
obstaravani vo verejnom obstaravani podfa bodu 1.1. tejto zmluvy. Takato zmena musi byt riadne odévodnena a
uzatvorena pisomnym dodatkom k zmluve a Dodavatel berie na vedomie, ze jeho uzatvorenie je podmienené
schvalenim prisluSnym organom v zmysle pravidiel a lehdt vyplyvajacich zo zmluvy podla bodu 1.3.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodavatel je povinny dojednat’ svoje zmluvné vztahy so subdodavatelmi tak, aby
subdodéavatelia mohli v pripade, ak ich splatny zavazok (resp. jeho neuhradena Cast) a/alebo pohfadavka vo i
dodavatelovi z titulu vykonania prac a/alebo dodania materialov na Diele, ktora je po lehote splatnosti viac ako
Sestdesiat (60) kalendarnych dni a nebola zo strany dodavatela uhradena, mohla byt postipena na zaklade
pisomnej zmluvy o uznani zavazku a/alebo o postupeni pohladavky zo subdodavatela na objednavatela, ktory sa
na zaklade daného postipenia stane veritefom dodavatela vo vztahu k splatnému zavazku (resp. jeho €asti) alebo
postupenej pohladavke a bude tak opravneny ju uhradit osobe subdodavatela, najskér vSak ale za splnenia
podmienok dohodnutych a ustanovenych pre thradu ceny Diela podla Cl. 5 tejto zmluvy. Pinenie objednavatela sa
v danom bude klasifikovat ako opravnené, riadne a v€as uskuto¢nené plnenie v prospech dodavatela do sféry
posobnosti osoby vo vztahu k dodavatelovi. Objednavatel je pritom opravneny odmietnut uzatvorenie takejto
dohody v pripade, ak plnenie subdodavatela vykazuje vadu/vady a/alebo nie je funkéné alebo prevadzkyschopné
al/alebo nebolo uskutoénené riadne na zaklade stavebno-technickej dokumentacie k Dielu alebo podla platnych
technickych noriem alebo technologickych postupov.

Dodavatel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a pozadovat od nich zaruky a zmluvné plnenia tak, aby
nebolo v ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavazkov zo zmluvy voéi objednavatelovi, vratane zavazkov na
nahradu Skody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Dodavatel je povinny zabezpe it na svoje naklady dopravu vSetkych materialov a dielov, vyrobkov, strojov a
zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Dodavatel je povinny udrziavat Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat stavebny odpad a vykonavat pravidelne
denne hrubé gistenie stavby po ukon&eni svojich prac. Ak objednavatel vyzve dodavatela k vycisteniu Staveniska
a ten vycistenie bezdbvodne nevykona ani v dodato€ne poskytnutej lehote, ma objednavatel pravo vycistenie
Staveniska zabezpe¢it sam na naklady dodavatela. Dodavatel je povinny v zmysle zakona ¢. 135/1961 Zb. o
pozemnych komunikécidch (cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov po€as zhotovovania Diela dodrziavat
Cistotu na stavbou znecistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpedit bez
porusenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky. Dodavatel podpisom zmluvy prehlasuje, Ze pri realizcii Diela
podla tejto zmluvu bude s odbornou starostlivostou udrziavat Stavenisko a jeho bezprostredné okolie v Cistote.

Odpady, zvysky stavebnych materidlov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a to v
sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a s nim suvisiacich predpisov a dodrziavat prislusné vSeobecné nariadenia mesta Nitra. Dodavatel je
povinny odovzdavat odpady na zneskodnenie fyzickym alebo pravnickym osobam, ktoré maju na to vSetky platné
opravnenia a licencie.

Dodavatel je povinny pocas uskuto€riovania stavby Diela reSpektovat ustanovenia zakona €. 543/2002 Z. z. o
ochrane prirody a krajiny, chranit zelen a prirodné hodnoty v okoli Staveniska a dodrziavat prislusné vSeobecné
nariadenia mesta Nitra. Dodavatel nesmie pri vykone stavebnej €innosti poSkodit alebo vyrubat dreviny nad rozsah
uvedeny v Projektovej dokumentacie.
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9.13
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9.15

9.16
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9.18

9.19

9.20

Dodavatel je povinny mat na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyveduci dodavatela je povinny viest o
pracach stavebny dennik.

Dodavatel je povinny na zaklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na
Stavenisku zo strany objednavatela, tieto naklady objednavatelovi riadne a véas hradit, a to na zaklade faktury
vystavenej objednavatelom.

Dodavatel je povinny hlasit akékolvek Skody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbytoéného odkladu
objednavatelovi.

Dodavatel je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajucich po¢as zhotovovania Diela podla vyhlasky
Ministerstva zZivotného prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov a
dolozit evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnené tlacivo ,Hlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim“ v zmysle
Prilohy €. 8 k vyhlaske Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 310/2013 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

Dodavatel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za bezpeénost a ochranu zdravia pracovnikov, prostrednictvom
ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpecnost subdodavatefov a ich pracovnikov na Stavenisku. Zavazuje
sa udrziavat Stavenisko a Dielo v nalezitom stave, az pokym nebude riadne dokoncené, odstranené vsetky
pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatelom na zaklade Preberacieho protokolu. Dodavatel
prehlasuje, ze pracovnici dodavatela budu pred nastupom na Stavenisko oboznameni so zasadami ochrany a
bezped&nosti pri praci a so vSetkymi bezpe&nostnymi, poziarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahuju na
vykon ¢&innosti pri realizacii Diela podla zmluvy.

Dodavatel je povinny odovzdat objednavatelovi certifikaty na pouzité materialy a zariadenia pred ich zabudovanim
do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Dodavatel zodpoveda, Ze pri realizacii Diela nebude pouzity material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia zname, ze
je 8kodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia spifiat podmienky a poZiadavky uvedené v zakone
€. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni.

Dodavatel na Ziadost Objednavatela poskytne Uplnd suc¢innost organom Ministerstva pddohospodérstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky a ostatnym organom podla Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
podla ¢€l. 1.3. tejto zmluvy, poskytne im potrebné vysvetlenie vSetkych otdzok spojenych s realizaciou Diela,
zalezitostami spojenymi so Staveniskom a otazok ich sucinnosti.

Dodavatel predlozi najneskér ku dfiu prevzatia Staveniska objednavatelovi overenu koépiu uzatvorenej platnej
poistnej zmluvy/poistnych zmlav na toto Dielo, a to:

0] poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skodu a poistenie zodpovednosti za Skodu spbsobend vadnym
vyrobkom, za $kody na zdravi alebo proti vecnym Skodam spdsobenym v désledku ¢innosti poisteného alebo
spbsobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného plnenia minimalne vo vysSke
ceny Diela;

(i) poistenie proti strate a poSkodeniu majetku dodavatela na mieste realizacie (unimobunky, stavebné stroje,
zariadenia, pristroje, nastroje atd.);

(i)  poistenie zodpovednosti za akékolvek $kody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie si jeho majetkom, ale ich ma
z akéhokolvek dévodu pri sebe a budu zabudované do Diela, alebo slizia k realizacii Diela;

(iv)  poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu pri pracovnom Uraze alebo chorobe z povolania zamestnancov
dodavatela a/alebo subdodavatela.

Dodavatel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto bodu zmluvy platné poistenia na
vSetky pozadované rizika alebo pripadné/mozné Skody spdsobené &innostou dodavatela pri zhotovovani
Diela. Vo vys$sSie uvedenych poistnych zmluvach ¢i vo v§eobecnych poistnych podmienkach viazucich sa k
poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia ¢i vyluky z poistenia, ktoré by marili Ucel poistenia vo
vztahu k Dielu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzavretych alebo pripravovanych poistnych
zmlav v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudi poskytovat poZzadované poistné
krytie, je dodavatel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od vyzvy objednavatela uzatvorit také poistenie,
ktoré objednavatel poZadoval, su¢asne predlozit dokument preukazujici vinkulaciu poistného plnenia v
prospech objednavatela.

Uvedené povinnosti sa od dodavatela vyzaduju pre celkové poistenie vratane poistenia subdodavatelov,
pricom sa dodavatel zavazuje udrziavat v platnosti poistni zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na $kody
spOsobené ¢innostou pri zhotovovani Diela po€as celej doby platnosti a G€innosti zmluvy. VSetky naklady
vzniknuté v savislosti s uzatvorenim a udrZiavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmliv uhradi
dodavatel v plnom rozsahu.
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9.22

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Akékolvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budud uhradené objednavatelom alebo zhotovitelom v zmysle
ich zodpovednosti.

Dodavatel vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre riadne ukoncéenie
Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vSetky postupy pri realizacii Diela, najma ¢i sa realizacia Diela vykonava
podla Projektovej dokumentacie, ostatnej stavebno-technickej dokumentécie, touto zmluvou dohodnutych
podmienok, technickych noriem a inych pravnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodavatefom objednavatelovi vo forme protokolarneho
odovzdania riadne a v€as dokonéeného Diela, a to najneskér 2 kalendarne mesiace odo dna prevzatia Staveniska
dodavatefom. Predmetom odovzdania dodavatefom a prevzatia objednavatefom bude Dielo ako celok. Ak nastane
nepriaznivé pocasie, v pripade ktorého skonstatuje stavebny dozor, Ze vzhladom na poziadavky na kvalitu a
bezpecnost stavebnych prac nesuhlasi s realizaciou stavebnych prac na diele a zaznam o tom uvedie do
stavebného dennika, do lehoty vystavby sa nezapocitavaju takéto dni.

Po riadnom vykonani Diela navrhne dodavatel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie objednavatelovi
(dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela®). Vo Vyzve na prevzatie Diela dodavatel urci termin odovzdania Diela, ktory
nesmie byt skor ako desat’ (10) kalendarnych dni odo dria doru€enia Vyzvy na prevzatie Diela objednavatelovi. Ak
objednavatel napriek riadnemu a v€asnému ur€eniu terminu odovzdania Diela dodavatefom ma dévody hodné
osobitného zretela, pre ktoré sa nezt€astni odovzdania Diela, dodavatel je povinny dohodnut sa s objednavatelom
na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo prevezme vylu¢ne v pripade, zZe na Diele nebudu zistené
také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpe€nému a pine funk&énému uzivaniu celého Diela. Prevzatie
Diela mbze byt objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako
celku.

Dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predloZi objednavatelovi predpisant dokladovu €ast vztahujucu sa k
Dielu (dalej len ,Dokladova €ast”) na kontrolu. Dokladova €ast bude obsahovat v dvoch (2) vyhotoveniach najma,
ale nie vyluéne:

(i) projekty skuto€ného vyhotovenia Diela v €iernotlaci vSetkych diel€ich profesii;

(i) staveny dennik;

(iii) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(v) revizne spravy, Uradné skusky, sthlasné stanoviska na konstrukéné dokumentécie od prisluSnych organov
(technicka inSpekcia) na vSetky technologické celky podla platnej legislativy, protokol o uréeni vonkajSich
vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podla ucelu a typu miestnosti;

(vi) zarucné listy v kopii;

(vii) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;

(viii) navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadent;

(ix) navody na udrzbu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

(x) doklady a certifikaty na akukolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduju v zmysle platnej legislativy
Slovenskej republiky.

Ak nepredlozi/nedoloZi dodavatel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovaZuje sa Dielo za

dokoncené a schopné odovzdania.

V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu zmluvné strany Zapis, v ktorom uvedu
svoje stanoviskd a ich oddvodnenie. Dodavatel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit
objednavatela s podmienkami a poZiadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou dodavatelmi
technologii.

Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodavatel uvolni Stavenisko najneskér do piatich (5)
pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni Zapisu podla bodu 10.4 tohto Clanku. Po
tejto lehote ponecha dodavatel na Stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na odstranenie vad a
nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vyluéne:
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12.5

12.6

(i) zakladné udaje o Diele;

(ii) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele;

(i) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova Cast);

(v) prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze dodavatel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo prebera;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;

(vii) konstatovanie, Zze dfiom odovzdania a prevzatia Diela za&ina plynut’ zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povaZuje za odovzdané.

V pripade ak dodavatel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je objednavatel povinny takto
zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskér vSak do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dna
dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Clanok 11
Miesto zhotovenia Diela, vlastnicke pravo k zhotovovanému Dielu

Zmluvné strany berl na vedomie, Ze dodavatel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachadza v rozsahu v
ktorom zasahuje do tejto stavby pocas realizacie Diela, znaSa dodavatel.
Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna doba

Dodavatel zodpoveda za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sllade so zmluvou, Projektovou
dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov pocas vykonavania
prac, ak budd schvalené v sulade s ustanoveniami zmluvy. Dodavatel zodpoveda za to, Ze nim vykonané prace a
dodané materiadly budi zodpovedat prislusnym pravnym predpisom a normam platnym v Slovenskej republike a
Eurépskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi technickymi normami a Standardmi, obvykle
aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami Specifikovanymi zmluvou, Projektovou dokumentaciou,
stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi pravnymi predpismi.

Dodavatel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani Diela zodpoveda dodavatel v pripade, ak boli tieto spésobené porusenim jeho povinnosti
vyplyvajacich mu zo zmluvy.

Dodavatel poskytuje objednavatelovi zaruénu dobu na stavebné Casti Diela v trvani Sest'desiat (60) mesiacov
(dalej len ,Zaruéna doba*“). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technolégie) je v dizke uvedenej
v prislusnom zaru¢nom liste (dalej len ,Osobitna zaru¢na doba“). Dodavatel je povinny spolu s odovzdanim Diela
odovzdat objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna zarucna doba. Zaruéna doba a
Osobitna zaruéna doba plynie odo dra podpisania Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami. V pripade,
ak objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaru¢na doba a Osobitna zaru¢na doba zacina
plynut od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zaru¢na doba a Osobitna zarué¢na doba neplynie po dobu, po ktoru objednavatel nembze Dielo alebo jeho ¢ast
uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda dodavatel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad a/alebo
nedorobkov doslo k vymene jednotlivych ¢asti Diela za nové, pre nové Casti Diela za¢ina plynut nova Zaru¢na doba
alebo nova Osobitna zaru¢na doba.

Dodavatel je povinny pocas plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko a
zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v sulade s ustanoveniami zmluvy a
relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit dodavatelovi vady Diela najneskér vSak v
lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dfia, kedy vadu zistil. V oznameni objednavatel uvedie popis vady, ako
sa vada prejavila a jej rozsah. Dodavatel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanej vady bez zbytoéného
odkladu, najneskér v3ak do piatich (5) kalendarnych dni odo dfia oznamenia vady objednavatefom. V pripade
havarijného stavu je dodavatel povinny nastupit na odstranenie vad na Diele bez zbyto¢ného odkladu, najneskor
vSak do Styroch (4) hodin od okamihu ozndmenia vady. V pripade, Ze vada nie je opravitelna, dodavatel je povinny
provizérne sprevadzkovat poskodenu (nefunkénu) Cast Diela, a to do dvadsatStyri (24) hodin od nastipenia
dodavatela na odstranovanie vady. Ak dodavatel neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve
objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na pInenie nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je objednavatel
opravneny odstranit vadu tretou osobou na naklady dodavatela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne
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141

upovedomi dodavatela spolu s podrobnym vyucétovanim nakladov na odstranenie vady. Dodavatel je v takom
pripade povinny uhradit objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

Clanok 13
Zachovanie ddvernosti informécii

Kazdéa zo zmluvnych stran sa zavazuje, ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchadzajiiceho suhlasu
druhej zmluvnej strany nevyuZije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich
splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budd overovat U¢tovnu zavierku prislusnej zmluvnej strany, materskej
spolo¢nosti, dcérskej spolo€nosti materskej spolo&nosti alebo spolo€nosti, ktora ovlada matersku spolo¢nost, alebo
v sulade so zakonom alebo poziadavkou spravneho alebo regulaéného organu, alebo iného organu, ktorému
podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou
zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti vSetky technické, obchodné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska,
alebo ktoré sa v buducnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii tykajucich sa podnikatel'skej
¢innosti alebo inych zalezitosti druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa nevztahuje na dokumentaciu
a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a to najma zékona €. 343/2015 Z.z.) musia zverejiiovat.
Za poruSenie obchodného tajomstva sa nepovazuje spristupnenie takto oznacenych dokumentov osobam
zastupujucim Poskytovatela.

Okrem vysSie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto informacie:

(i) na ucely sudneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je u¢astnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti so
zmluvou;

(i) osobe, ktora pre taki zmluvnu stranu spracdva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovavanie
dat;

(i) osobe, ktora pre taki zmluvnu stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu
archivaciu zmluvy;

(iv) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorukolvek zo zmluvnych stran;

(v) ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

(vi) v pripade podstatného a/alebo nepodstatného poruSenia povinnosti (zmluvy) na strane dodavatela, na ktoré
sa povinnost mi¢anlivosti podfa bodu 13.1 tohto Clanku neuplatfiuje.

Clanok 14
Podstatné poruSenie zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusSenie zmluvy, na zaklade ktorého je objednavatel opravneny
odstupit od tejto zmluvy, je mozné povazovat najma/nie vyluéne nasledovné konanie:

dodéavatel porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy pri realizacii Diela
alebo jeho Casti prostrednictvom subdodavatela; alebo

dodavatel neprevezme Stavenisko od objednavatela najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.3
tejto zmluvy; alebo

(iii) dodavatel nezaéne s vykonom stavebnych prav podla Casového harmonogramu na zhotovenie Diela odo dfia

prevzatia Staveniska najneskor v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo

(iv) dodéavatel nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme a to v pripade, ak je dodavatel v omeskani

s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizacie Diela po dobu viac ako desat (10) kalendarnych dni; alebo
je na zaklade odborného posudenia technického dozoru a generalneho projektanta Diela z technického
rieSenia a postupu uskutoCnenia Diela zrejmé, Ze dodavatel nedokaze zhotovit Dielo podla terminov
uvedenych v Casovom harmonograme; alebo

(vi) dodéavatel neodovzda zhotovené Dielo v termine na zaklade Casového harmonogramu uvedeného v Clanku

4, bode 4.1 tejto zmluvy za spinenia povinnosti dodavatela ustanovenej v Clanku 10, bode 10.3 tejto zmluvy:;
alebo

(vii) dodavatel neplni kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela uréené Projektovou

dokumentaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eur6pskymi normami, vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo

(viii)  dodavatel akymkofvek spdsobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych vztahov, poruSuje zakaz

nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze, alebo ak jeho ¢innost’ kazi dobré meno a primerané
zaujmy objednavatela; alebo
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dodavatel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela (zapis v
stavebnom denniku na vadné plnenie dodavatela) pokracuje vo vadnom pineni; alebo

dodavatel aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela v primeranej lehote
uréenej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednavatel povinny
zaplatit za vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v omeskani s platenim. Vysku takto neuhradenej
sumy urc¢i objednavatel vypo&tom podla rozsahu vadného plnenia; alebo

dodavatel nedodrzi zavazok ustanoveny v Clanku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok 3, body 3.7
a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 6, bode 6.1 a /alebo bode 6.2 a/alebo bodu 6.3 tejto
zmluvy; alebo

dodavatel nesplini/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo
dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku 8, bode
8.6 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poruSenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat);
alebo

dodavatel' opakovane nesplni/porusi povinnost ustanoveni v Clanku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto zmluvy
(opakovanym nesplnenim/porusenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat); alebo
dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo

dodavatel neopravnene Ciasto¢né a/alebo dodavatel celkom zastavi prace na Diele poruSenim ustanovenia
$pecifikovaného v Clanku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo

dodavatel opakovane nesplni/poruéi povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10 a/alebo 9.11
tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poruSenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat); alebo

dodéavatel nesplni/porusi ktortikolvek povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy; alebo
dodavatel nesplini/porusi ktorikolvek povinnost ustanovent v Clanku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo
dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 21, v bode 21.4 tejto zmluvy; alebo

vocCi dodavatelovi sa vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na za€atie konkurzného konania, navrh na
zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zac¢até restrukturalizacné
konanie, alebo voci dodavatelovi bol podany navrh alebo sa vedie exekuéné konanie alebo ak dodavatel
vstupil do likvidacie; alebo

ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok dodavatela uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy ku drfiu
uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela.

Clanok 15
Sankcie

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

v)

(vi)

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podfa bodu v Clanku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 30.000,-EUR (tridsattisic eur)
za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

v pripade omeSkania dodavatela s prevzatim Staveniska od objednavatela v lehote ustanovenej v Clanku 4,
bode 4.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na zmluvnd pokutu vo vySke 2.000,-
EUR (dvetisic eur) za kazdy, ¢o i len zaaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti

v pripade ome&kania Dod4avatela so zagatim stavebnych prac podla Casového harmonogramu na zhotovenie
Diela odo diia prevzatia Staveniska najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy,
objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na zmluvna pokutu vo vySke 2.000,-EUR (dvetisic eur) za
kazdy, €o i len za¢aty defi poruSenia/nesplnenia povinnosti

v pripade omeSkania dodavatela s inStalaciou meracich zariadeni na spotrebu energii a vody na Stavenisku
najneskér v defi zagatia stavebnych prac podla Clanku 4, bodu 4.5 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika vodi
dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vySke 2.000,-EUR (dvetisic eur) za kazdy, €o ilen zaaty den
poruSenia/nesplnenia povinnosti

v pripade omeskania zo strany dodavatela vykonavat jednotlivé Ciastkové plnenia podla jednotlivych terminov
uvedenych v Casovom harmonograme o viac ako sedem (7) kalendarnych dni, objednavatelovi vznika vod&i
dodavatelovi narok na zmluvna pokutu vo vySke 2.000,- EUR bez DPH za kazdy defi omeS$kania dodavatela
poénic 6smim (8.) dfiom omeskania, a to v sUvislosti s kazdym terminom uvedenym v Casovom
harmonograme, s vynimkou nedodrZania terminu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatriiuje
osobitna sankcia podla pism. (xx) tohto bodu zmluvy.

v pripade nedodrzania poctu pracovnikov nasadenych na jednotlivych pracovnych polozkach zo strany
dodavatela uvedenych v Casovom harmonograme podrla Clanku 4, bodu 4.2 (ii) tejto zmluvy, objednavatelovi
vznika voci dodavatelovi narok na zmluvni pokutu vo vyske 2.000,-EUR (dvetisic eur) za kazdy, ¢o ilen
zacaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti
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(vii)

(viii)

(ix)

)

(xi)

(xii)

(xiii)

(xiv)

(xv)

(xvi)

(xvii)

(xviii)

(xix)

(xx)

(xxi)

(xxii)

(xxiii)

(xxiv)

v pripade nesplnenia/poruenia povinnosti dodavatela podia Clanku 5, bodu 5.6 (vi) tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voéi dodavatelovi na zmluvna pokutu vo vyske 2.000,-EUR (dvetisic eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

v pripade omesSkania dodavatela s predlozenim a lebo doplnenim bankovej zaruky objednavatelovi podia
Clanku 6, bodu 6.1 a/alebo bodu 6.2 a/alebo bodu 6.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika vogi dodavatelovi
narok na zmluvnd pokutu vo vySke 2.000,-EUR (dvetisic eur) za kazdy, €o ilen zaCaty den
nesplnenia/porusenia povinnosti

v pripade omeSkania dodavatela s urenim aoznadmenim osoby stavbyvediceho a jeho zéastupcu
objednavatelovi podra Clanku 8, bodu 8.4 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok vodi dodavatelovi na
zmluvna pokutu vo vysSke 500,-EUR (patsto eur) za kazdy, €o ilen zaCaty den nesplnenia/porusenia
povinnosti, a to aj opakovane

v pripade nepritomnosti osoby stavbyvediiceho alebo jeho zastupcu na Stavenisku podria Clanku 8, bodu 8.4
tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnd pokutu vo vySke 500,-EUR (pat'sto
eur) za kazdy, €o i len za¢aty den nesplnenia/porusenia povinnosti, a to aj opakovane

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela zucastnit sa prostrednictvom stavbyveduceho
a pripadne dalSich na uvedeny Ukon splnomocnenych zastupcov dodavatela koordinaénych porad a
kontrolnych dni zvolanych objednéavatelom podla Clanku 8, bodu 8.5 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi
narok voci dodavatelovi na zmluvni pokutu vo vySke 500,-EUR (patsto eur) za kazdé jednotlivé
nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

v pripade nesplnenia/porusenia akejkolvek individualnej/Ciastkovej povinnosti dodavatela pri vedeni
stavebného dennika podla Clanku 8, bodu 8.6 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok vodi dodavatelovi
na zmluvnid pokutu vo vySke 500,-EUR (péat'sto eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/poruSenie akejkolvek
individualnej/Ciastkovej povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nesplnenia/poru$enia povinnosti Dodavatela podla Clanku 8, bodu 8.7 tejto zmluvy tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvni pokutu vo vySke 500,-EUR (patsto eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nesplnenia/poru$enia povinnosti dodavatela podia Clanku 8, bodu 8.8 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voc¢i dodavatefovi na zmluvnd pokutu vo vySke 500,-EUR (patsto eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podla bodu Clanku 8, bodu 8.9 a/alebo bodu 8.10 tejto
zmluvy, vznika Objednavatelovi narok voci Dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 500,-EUR (pat'sto eur)
za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade, ak dodavatel zastavi prace na Stavenisku podra Clanku 8, bodu 8.17 tejto zmluvy (zastavi plnenie
Diela), vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na (i) zmluvna pokutu vo vyske 1% z ceny Diela bez
DPH za kazdy der neopravneného zastavenia prac dodavatefom,

v pripade nesplnenia/poru$enia povinnosti dodavatela podla Clanku 9, bodu 9.6 tejto Zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvni pokutu vo vySke 10.000,-EUR (desattisic eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

v pripade preukazatelného nedodrzania povinnosti dodavatela ustanovenych v Clanku 9, bodoch 9.9, 9.10,
9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkolvek inej zmluvnej povinnosti dodavatela ustanovenej alebo vySSie
neupravenej podla osobitnych poZiadaviek na realizaciu Diela (a to najmé/nie vyluéne s odkazom na Clanok
3, bod 3.4 tejto zmluvy), vznika objednavatelovi narok voc&i dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 500,-
EUR (patsto eur) za kazdé jednotlivé poruSenie stanovenej povinnosti a v pripade pretrvavajiuceho stavu aj
za kazdy, €o i len zaCaty defh nesplnenie/porusenia povinnosti, a to aj opakovane

v pripade omeskania dodavatela s predloZzenim overenej kdpie uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistnych
zmliv na Dielo a/alebo v pripade omeskania s plnenim povinnosti dodavatela podia Clanku 9, bodu 9.19 tejto
zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvna pokutu vo vysSke 500,-EUR (patsto eur)
za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti a kazdy, ¢o ilen zacaty den nesplnenia/porusenia
povinnosti, a to aj opakovane

za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela dodavatelom podla Casového harmonogramu
vzmysle Clanku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadvéznosti na Clanok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvni pokutu vo vySke 25% ceny Diela bez DPH

v pripade, ak dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela nepredloZi objednavatelovi predpisanu Dokladovu
gast vztahujicu sa k Dielu v celom rozsahu ustanovenom v Clanku 10, bode 10.3 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voc¢i dodavatefovi na zmluvnd pokutu vo vySke 500,-EUR (péatsto eur) za kazdé
jednotlivé porusenie a za kazdy, €o i len zaCaty der nesplnenia/poru$enia povinnosti

v pripade, ak dodavatel nesplini riadne a véas a/alebo porusi povinnosti ustanovené v Clanku 17, bode 17.1
tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-EUR (patsto
eur) za kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, €o i len zaCaty den nesplnenia/porusenia povinnosti

v pripade, ak dodavatel nesplni riadne a véas povinnosti ustanovené v Clanku 20, v bode 20.5 tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvni pokutu vo vyske 2.000,-EUR (dvetisic eur) za
kazdé jednotlivé nesplnenie/poruSenie povinnosti a za kazdy, €o ilen zaCaty den nesplnenia/porusenia
povinnosti

v pripade, ak dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 21, v bode 21.4 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 10.000,-EUR (desattisic eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti
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(xxv) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajacich z protokolu, ktory bude zmluvnymi
stranami spisany pri odovzdani Diela objednavatelovi, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na
zmluvnu pokutu vo 2.000,-EUR (dvetisic eur) za kazdy aj zaCaty deri omeS$kania, a to az do dfia Uplného
odstranenia vSetkych vad a nedorobkov

(xxvi) v pripade, ak dodavatel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
objednavatelom pocas plynutia zaruénej doby, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu
pokutu vo vySke 2.000,-EUR (dvetisic eur) za kazdy aj zaCaty deri omesSkania, a to az do dfia UpIného
odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(xxvii) v pripade akéhokolvek poruSenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpecnost
a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom dodavatela a/alebo subdodavatela, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvni pokutu vo vySke 2.000,-EUR (dvetisic eur) za kazdé
jednotlivé porusenie a za kazdy, €o i len zaCaty den nesplnenia/porusenia povinnosti

(xxviii) za nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych STN a/alebo pozadovanymi Projektovou
dokumentaciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych nedodrzanie bolo preukazané
skuskami realizovanymi odborne spdsobilymi osobami (laboratériami), vznika objednavatelovi narok vodi
dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 30.000,-EUR (tridsattisic eur).

Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, Ze objednavatelovi vznika narok na uplatnenie akejkolvek zmluvnej pokuty
podla tejto zmluvy, az po predchadzajucom pisomnom upozorneni adresovanom dodavatelovi, v ktorom objednavatel
pisomne upozorni dodavatela na poruSenie zmluvnej povinnosti a vzniku naroku na zmluvnu pokutu. Ak sa dodavatel
napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednavatela dopusti identického porusenia tejto zmluvy, méa objednavatefl
narok na zmluvnu pokutu. Toto ustanovenie plati bezvyhradne na vSetky zmluvné pokuty a sankcie vyplyvajlce z tejto
zmluvy. Pri opakovanom poruseni identického poruSenia vznika objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu automaticky.
Zmluvnda pokuta na z&klade vyzvy objednavatela na uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na uplatfiujice sa
ustanovenie zmluvy a vypoc¢tu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dria dorucenia
predmetnej vyzvy objednavatela dodavatelovi. Tym nie je pravo objednavatela pouzit na uhradu zmluvnej pokuty
bankovu zaruku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 zmluvy.

15.2

15.3

15.4

16.1

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednavatela nema vplyv na pripadné naroky objednavatela na nahradu
Skody prevySujucej zmluvni pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokdt v zmysle zmluvy sa dodavatel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v&as, v poZadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .

V pripade omeSkania objednavatela so zaplatenim splatného pefiazného zavazku voc¢i dodavatelovi ma dodavatel
pravo poZadovat od objednavatela Uroky z omeskania z dlznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim vilady
&.21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika. Uroky z omeskania na zéklade
vyzvy dodavatela na Uhradu uUrokov z omesSkania s uvedenim odkazu na uplatfiujice sa ustanovenie zmluvy
a vypoctu urokov z omeskania su splatné v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dfia dorucenia predmetnej
vyzvy dodavatela objednavatelovi.

Clanok 16
Povinnosti objednavatela po uzatvoreni zmluvy

Objednavatel najneskér ku driu odovzdania Staveniska:

@) oznami dodavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi objednavatela, ktora bude konat v jeho mene

v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné Udaje na poveren(
osobu (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby - zastupcovi
objednavatela a to najneskér do troch (3) kalendarnych dni pred uskutoénenim zmeny kontaktnej osoby)

(ii) doruci dodavatelovi rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene objednavatela s

presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva.

Clanok 17
Povinnosti dodavatela po uzatvoreni zmluvy

17.1 Dodavatel najneskodr ku driu prevzatia Staveniska:

0] oznami objednavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi dodavatela, ktora bude konat v jeho mene
v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné Gdaje na poverenu
osobu (v pripade zmeny oznami objednavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby - zastupcovi
dodavatela najneskér 3 dni pred uskuto€nenim zmeny)
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(i) doruci objednavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene dodavatela

s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva

(i) oznami objednavatelovi osobu, ktora bude na naklady dodavatela s poverenim objednavatela vykonavat

18.1

18.2

0
(ii)

funkciu koordinatora bezpecnosti podla nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych pozZiadavkach na stavenisko v platnom zneni, ktord dodavatel preukdze predloZzenim
podpisaného Zivotopisu osoby koordinatora s dradne overenou fotokdpiou relevantného dokladu
preukazujuceho jeho odbornu spdsobilost, nie starSou ako 3 mesiace, predlozenie planu BOZP tykajliceho
sa realizacie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora, Ze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu
zékazky, a to po celu dobu realizacie Diela, pricom dodavatel mdze preukazat splnenie tejto podmienky
vyuzitim technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o
zmene osoby - koordinatora bezpecnosti objednavatelovi najneskdér do troch (3) kalendarnych dni pred
uskuto€nenim zmeny tejto osoby).

Clanok 18
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

Akakolvek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zaklade pisomne uzatvoreného dodatku, ktord bude
tvorit nedelitefnu sucast zmluvy.

Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:

v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy
Vv rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného zakonnika

(iii) znevyhodriovat objednavatela
(iv) sa vymykat beznym obchodnym zvyklostiam.

18.3

19.1

19.2

19.3

194

19.5

Dodatok/dodatky su platné a u¢inné dnom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial sa ich uc¢innost neviaze na
inu skuto¢nost, ktora by mala nastat neskor.

Clanok 19
Iné ustanovenia — podmienky

Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budu riadit
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnych suavisiacich pravnych predpisov platnych
v Slovenskej republike.

Mozné spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, G€innost, vyklad, vyklad poruseni zmluvy
alebo jej zruSenia - dbévodov a formy, budl rieSené predovSetkym dohodou zmluvnych stran. V pripade
nedosiahnutia dohody, budu tieto rieené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodnu inak prislusnym sadom v
sidle objednavatela.

Ak by niektoré ustanovenia na zdklade rozhodnutia prisludného sudu neboli u¢inné, nema to vplyv na platnost a
ucinnost samotnej zmluvy.

Ak je dodavatelom podnikatelsky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit pravnymi
predpismi platnymi v Slovenskej republike.

VSetky prilohy tejto zmluvy, Projektova dokumentéacia, oceneny Vykaz vymer, Informéacie, doklady a dokumenty
dorucené dodavatelom objednavatelovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvoreni zmluvy, a dokumenty, informacie,
vyjadrenia a dalSia sprievodna dokumentacia poskytnuta objednavatefom dodavateflovi budu tvorit nedelitelnu
sucast tejto zmluvy.

Clanok 20

Platnost’ a uc¢innost’ zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jej ukonéenia a forma a dovody ukonéenia zmluvy,

20.1

odkladacie podmienky, rozvézovacia podmienka

Zmluva nadobudne platnost dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Tato zmluva podlieha
zverejneniu v sulade s § 5a Zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam v platnom zneni, pricom
Zmluva nadobuda u€innost’” diiom nasledujucim po zverejneni na webovom sidle Objednavatela. Odkladacou
podmienkou nadobudnutia U€innosti zmluvy je pravoplatné uzatvorenie zmluvy o poskytnuti nenavratného
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20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

finanéného prispevku v zmysle vyzvy Ministerstva pédohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako
Riadiaceho organu (RO) Integrovaného regionalneho operaéného programu na predkladanie Ziadosti o nenavratny
finanény prispevok pre Specificky ciel: 1.2.2 - ZvySenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy
(predovsetkym cyklistickej dopravy) na celkovom pocte prepravenych oséb, kéd vyzvy IROP-PO1-SC122-2016-15,
za Ucelom realizacie projektu ,Cyklotrasa Autobusova stanica — Stdrova ul., Nitra“, vratane nastupenia ucinkov
pravoplatnosti a vykonatelnosti zmluvy o NFP.

Zmluva sa uzatvara na dobu ur¢itu v trvani Sest’ (6) mesiacov odo dina nadobudnutia Gu¢innosti zmluvy. Po
uvedenu dobu je pre plnenie tejto zmluvy zachovana zavazna viazanost ponuky dodavatefla.

Zmluva sa kon¢i:

0] riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela podla tychto

zmluvnych podmienok v poZzadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach

(i) odstupenim od zmluvy pre podstatné porusenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné porusenie oznadil

v zmluve objednavatel. V pripade podstatného poruSenia zmluvnych podmienok méze objednavatel od
zmluvy odstupit bez uréenia dodato¢nej primeranej lehoty na napravu. Ak ide o nepodstatné poruSenie
zmluvy, objednavatel méze odstupit od zmluvy len v pripade, ak je uréena dodato¢na technicky primerana
lehota na splnenie povinnosti/zavazku a dodavatel svoju povinnost/zavazok v tejto lehote nesplni

(iii) nastipenim rozvazovacej podmienky ucinnosti zmluvy, spocivajucej v nesplneni/nenaplneni odkladacej
podmienky/odkladacich podmienok G&innosti zmluvy ustanovenych podra bodu 20.1 tohto Clanku
(iv) bezsankénym odstupenim od zmluvy zo strany objednavatela z dévodu nenaplnenia bodu 1.3. zmluvy.
Ukonégenie zmluvy z dévodu podfa bodu 20.3 (i) tohto Clanku nastane diiom dorugenia odstupenia od zmluvy

dodavatelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odstupenie - ukonéenie zmluvy je uéinné na
treti (3) den po odoslani ozndmenia o odstupeni od zmluvy.

Dosledky odstipenia od zmluvy:

0] objednavatel umozni pristup dodavatelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat vSetky
potrebné naleZitosti ,Ciastkového preberacieho konania*

(i) dodavatel pisomne vyzve objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela“ a objednavatel je povinny do
piatich (5) kalendarnych dni od dorugenia vyzvy zaéat ,Ciastkové preberacie konanie*

(i) dodavatel do piatich (5) kalendarnych dni vykoné supis vSetkych vykonanych prac oceneny sposobom, akym
je stanovena cena Diela

(iv)  dodavatel vykona finanéné vy&islenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a spracuje ,Ciastkovu
konecnu faktaru®

(v) dodavatel odvezie vSetok svoj nezabudovany materidl a vyprace Stavenisko najneskor do patnastich (15)
kalendarnych dni po skongeni ,Ciastkového preberacieho konania*

(vi)  dodavatel je v ramci ,Ciastkového preberacieho konania“ povinny v zmysle Clanku 10, bodu 10.3 tejto zmluvy
predlozit a odovzdat Dokladovu Cast objednavatelovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom
,Ciastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si predloZenia Dokladovej &asti nie je dodavatel opravneny
vystavit' ,Ciastkovi koneénu faktaru®

(vii)  zmluvna strana, ktor& zapri€inila odstipenie od zmluvy je povinna uhradit druhej zmluvnej strane vSetky
naklady a ekonomicky opravnené vydavky a straty jej vzniknuté z dévodov odstlipenia od zmluvy.

Zmluva sa ukonci aj:

@) na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukonéenie zmluvy dohodou zmluvnych stran sa vyzaduje:

- vyhotovenie dohody o ukonéeni zmluvy v listinnej forme
- aby dohoda o ukonéeni zmluvy obsahovala podstatné nalezitosti suvisiace s ukonéenim zmluvy a
vysporiadanim zavazkov zmluvnych stran a termin ukonéenia zmluvy

(ii) ukonc&enie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku diu, ktory je uréeny v dohode o ukoné&eni, inak ku

dnu jej podpisania.

Obsahom prisluSného dokumentu, ktory zaklada ukon&enie zmluvy musia byt podstatné nalezitosti a najma :
@) dévody ukonéenia zmluvy
(i) termin ukon&enia zmluvy
(iii) platnost a u¢innost dokumentu zakladajiceho ukonéenie zmluvy

(iv) vzajomné vysporiadanie financnych a inych zavazkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a su opravnené

ku driu ukon&enia zmluvy.
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21.1

21.2

21.3

21.4

21.5

21.6

21.7

21.8

21.9

21.10

21.11

21.12

Clanok 21
Zaverecné dojednania

Objednavatefl je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace so zadavanim danej zakazky a
s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podla platnych predpisov.

Dodavatel je povinny uchovavat uctovné doklady a inu suvisiacu dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace s
plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich Ghrady.

Dodavatel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s vykonavanym Dielom kedykolvek pocas
platnosti a u€innosti Zmluvy o nenavratnom finanénom prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut im vSetku potrebnud su€innost. Opravnenymi osobami na vykon kontroly, auditu su
Organ zapojeny do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia v stlade so véeobecnym
nariadenim a Nariadeniami k jednotlivym ESIF, prislu§nymi uzneseniami viady SR. Opravnenou osobou je jeden
alebo viacero z nasledovnych organov: - Komisia, - viada SR, - Podpredseda vlady SR pre investicie a
informatizaciu, - Centralny koordinaény organ, - Certifikaény organ, - Monitorovaci vybor, - Organ auditu a
spolupracujlce organy, - Organ zabezped&ujlci ochranu finanénych zaujmov EU, - Gestori horizontalnych
principov, - Riadiaci organ, - Sprostredkovatel'sky organ.

Pokial dodavatel preukazuje splnenie podmienok Uc¢asti vo verejnom obstaravani podla Zakona o verejnom
obstaravani tretou osobou ( a to najmé v nadvéaznosti na § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani),
je povinny plnenie, resp. jej prislusnu €ast touto tretou osobou aj realizovat. Nahradenie tretej osoby je mozné iba
pri dodrzani pravidiel vyplyvajlcich zo Zakona o verejnom obstaravani a prislusnej judikatury.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vylu€uju aplikaciu ust. 8§ 374 Obchodného zékonnika.

V pripade, ak sa podla tejto Zmluvy ustanovuje povinnost dorucit a/alebo predlozit dokumentaciu (pravnu,
technickl a pod.), vyZaduje sa jej predloZenie v listinnej podobe originalu /alebo Gradne overenej fotokopie.

Uplatnenim zmluvnych pokit v stanovenej vySke nie su dotknuté opravnenia objednavatela /dodavatela na
uplatnenie sankcii, penale, pokat a na ndhradu Skody.

Ak zmluva obsahuje moznost' uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké poruSenie zmluvy v roznej
hodnote - vyske, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vySSej sadzbe.

Dodavatel vyhlasuje, Ze suhlasi s podmienkami verejného obstaravania ur€enymi objednavatefom. Dodavatel nie
je opravneny pozadovat od objednavatela uhradu nakladov suvisiacich s pripravou ucasti vo verejnom obstaravani
alebo suvisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Dodavatel prehlasuje a potvrdzuje, Ze vSetky zmeny,
nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch objednavatela poskytnutych dodavatelovi (najméa/nie vylu¢ne
Projektova dokumentéacia, Vykaz vymer, Stavebné povolenia a pod.) dodavatel namietal/oznamil objednavatelovi
pred podanim svojej ponuky.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobudat tovary, sluzby alebo montazne prace
prostrednictvom uZ existujucich, prebiehajucich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s rovnakym alebo
podobnym predmetom zakazky pocas platnosti tejto zmluvy.

Doru€ovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikacia podfa
tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude doru€ovat’ doporu€enou postovou zasielkou na adresu
uvedenu v zahlavi zmluvy poStou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto zmluvou aj
prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikacie v
lehote 3 dni. Za den dorucenia sa povazuje def prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost
prevziat, za defi doru€enia sa povaZzuje defi odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme
pisomnost v uloZnej lehote na poste, za den dorucenia sa povaZuje posledny deri uloZnej doby na poste. V pripade,
ak sa pisomnost vrati odosielatefovi s oznagenim posty ,adresat neznamy* alebo ,adresat sa odstahoval® alebo s
inou poznamkou podobného vyznamu, za den dorucenia sa povazuje den vratenia zasielky odosielatelovi.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze st sposobilé na pravne Ukony v celom rozsahu, zmluvné prejavy su dostato€ne urcité
a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzend, dalej Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnu a vaznu volu,
nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a svoj sthlas s jej obsahom potvrdzuja svojimi
vlastnoru¢nymi podpismi.
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21.13 Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych su dve (2) pre dodavatela a Styri (4) pre objednavatela.

21.14 Prilohami tejto zmluvy su:

Priloha €. 1 — Cenova ponuka dodavatela
Priloha €. 2 — Projektova dokumentécia k Dielu a vykaz vymer
Priloha €. 3 — Zoznam znamych subdodavatelov

] doc. Ing. Jozef Dvong, CSc.,
(Dodavatel) primator mesta
(Objednavatel)
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Priloha zmluvy €. 3

Zoznam znamych subdodavatel’ov

Datum Datum Podpis a meno
Rozsah Datum overenia Datum ukondenia osoby, ktora
Identifik&cia Identifik&cia | plnenia poziadania | splnenia schvalenia plnenia overilaa
Por. | navrhnutého prislusného |vyjadreny |o zmluvnych | navrhovaneho |schvéleného |schvalila
¢. |subdodavatela plnenia sumou schvélenie | poZiadaviek | subdodavatela | subdodavatela | subdodavatel’a
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