

ZMLUVA O DIELO Č. 01/1571/2019 (Č. ZMLUVY U OBJEDNÁVATEĽA: EU25VTREK2)

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zmluva“)

Dodávateľ

Obchodné meno: **BETPRES, s.r.o.**
So sídlom: **Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou**
Zastúpený: **Matúš Barkóci, konateľ spoločnosti**
IČO: **31 684 343**
IČ DPH: **2020527861**
DIČ: **SK2020527861**
Bankové spojenie: **VÚB, a.s.**
IBAN: **SK07 0200 0000 0002 1904 1632**
Zapísaný: **v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Odd.: Sro, vložka č. 1502/P**

(ďalej ako „dodávateľ“)

Objednávateľ

Obchodné meno: **Vranovská nemocnica, a.s.**
So sídlom: **M. R. Štefánika 187/177 B, 093 27 Vranov nad Topľou**
Konajúci prostredníctvom: **MUDr. Vladimír Dvorový, MPH, predseda predstavenstva**
Ing. Lenka Smreková, FCCA, podpredseda predstavenstva
IČO: **47 249 021**
DIČ: **2023814793**
IČ DPH: **SK7020000669**
Bankové spojenie: **Tatra banka, a.s.**
IBAN: **SK73 1100 0000 0029 4605 5642**
Zapísaný: **v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Odd.: Sa, vložka č. 10475/P**

(ďalej ako „objednávateľ“)

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivito aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Článok 1 Preambula

- 1.1 Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania, ktorej predmetom je „**Rekonštrukcia Vranovskej nemocnice**“.
- 1.2 Nevyhnutným predpokladom k čerpaniu podľa tejto zmluvy je platná a účinná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretá medzi poskytovateľom pomoci, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Ministerstva zdravotníctva SR, a objednávateľom a to na základe jeho Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP).
- 1.3 Realizácia diela, definovaného v Čl. 3 tejto zmluvy bude spolufinancovaná z nenávratného finančného príspevku, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi objednávateľom a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Ministerstva zdravotníctva SR (ďalej len „Poskytovateľ“) v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ 2.1.3: Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti.

Článok 2 Úvodné ustanovenia

- 2.1 Objednávateľ je vlastníkom a/alebo oprávneným užívateľom objektov a priestorov, v ktorých bude dodávateľ realizovať dielo definované v Čl. 3 zmluvy (ďalej len „Stavenisko“).
- 2.2 Dodávateľ
 - (i) vyhlasuje, že je spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť a je oprávnený uzavrieť túto zmluvu,

- (ii) vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie diela v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie,
- (iii) je povinný dodržiavať všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to najmä, nie však výlučne, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v platnom znení,
- (iv) potvrdzuje, že disponuje a/alebo má k dispozícii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umožnia riadne vykonanie diela podľa podmienok a požiadaviek tejto zmluvy,
- (v) potvrdzuje a zodpovedá za to, že dodávateľ a rovnako všetci jeho subdodávatelia disponujú a za podmienok tejto zmluvy sa preukážu všetkými licenciami, osvedčeniami, povoleniami a živnostenskými oprávneniami potrebnými pre vykonávanie všetkých prác a dodávok pri realizácii diela v súlade s touto zmluvou. Pre vylúčenie pochybností sa subdodávateľom rozumie výlučne právnická alebo fyzická osoba, s ktorou dodávateľ v priamom rade alebo prostredníctvom ďalších osôb uzavrel zmluvu na realizáciu časti prác alebo dodávok potrebných na realizáciu predmetu zmluvy – zhotovenie Diela. Táto osoba je povinná aj fyzicky realizovať tieto časti prác alebo dodávok, za čo zodpovedá objednávateľovi dodávateľ. Pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá dodávateľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám.

Článok 3 Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: „**Rekonštrukcia Vranovskej nemocnice – stavebné úpravy gynekologicko – pôrodnického oddelenia**“ (ďalej spolu len „Dielo“) v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky dodávateľa zo dňa 14.02.2019, ktorá tvorí vo forme Prílohy č. 1 nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opísanom a špecifikovanom touto zmluvou vrátane jej príloh a podľa v zmluve uvedených požiadaviek na Dielo.
- 3.2 Dodávateľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť a objednávateľovi odovzdať úplné a funkčné Dielo a objednávateľ sa zaväzuje takého úplné a funkčné Dielo prevziať a poskytnúť dodávateľovi nevyhnutnú súčinnosť v súlade so zmluvou a zaväzuje sa uhradiť dodávateľovi cenu Diela v zmysle tejto zmluvy.
- 3.3 Dielo bude realizované podľa spracovanej stavebno-technickej dokumentácie vzťahujúcej sa k Dielu bližšie špecifikovanej touto zmluvou. Dodávateľ je oprávnený použiť tieto podklady a dokumentáciu pre realizáciu Diela výhradne pre účely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentáciou k Dielu sa rozumie najmä/ale nie výlučne:
 - (i) Projektová dokumentácia
 - (ii) Výkaz výmer
 - (iii) Stavebné povolenie
 - (iv) Iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.
- 3.4 Dodávateľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade so zmluvou, projektovou dokumentáciou k Dielu a výkazom výmer, (ďalej len „Projektová dokumentácia“ a „Výkaz výmer“), ďalej v súlade s pokynmi objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu. Projektová dokumentácia tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 2 a Výkaz výmer tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 3.
- 3.5 Realizácia Diela (resp. dotknutej časti Diela) bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená na základe stavebného povolenia (ďalej len „Stavebné povolenie“) alebo ohlásenia stavebných úprav.
- 3.6 Dodávateľ na základe zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami.
- 3.7 Dodávateľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s Projektovou dokumentáciou a s podrobným Výkazom výmer.
- 3.8 Dodávateľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že
 - (i) po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je Dielo v zmysle Projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a požiadaviek objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné ako celok,
 - (ii) ku dňu uzavretia zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky zverejnené doklady a dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou Diela za ním stanovenú cenu Diela.
- 3.9 Dodávateľ pred podpisom zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku (materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na robotníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

- 3.10 Dodávateľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi. Dodávateľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená technickým dozorom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastností a technické a technologické parametre určené Projektovou dokumentáciou a príslušnými právnymi normami.
- 3.11 V prípade, ak dodávateľ v projektovej dokumentácii, resp. v ďalšej súvisiacej dokumentácii, preukáže dodržanie požadovaných dielčích technických parametrov výrobkov/produktov/zariadení a pod. (ďalej len „produkty“) a objednávateľ pri následných kontrolných meraniach produktov preukázateľne zistí, že neboli dosiahnuté dodávateľom uvedené a platnými právnymi predpismi stanovené minimálne hodnoty (normy) kontrolovaných produktov pre daný účel, je dodávateľ povinný po preukázaní uvedených nedostatkov zo strany objednávateľa, zistené nedostatky bez zbytočného odkladu odstrániť a to formou výmeny nevyhovujúcich produktov za produkty spĺňajúce požadované hodnoty (normy). Ak dodávateľ takýmto konaním spôsobí objednávateľovi škodu, je povinný ju nahradiť v plnej výške.

Článok 4 Podmienky prevzatia Staveniska a termín realizácie Diela

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vykonanie Diela bude dodávateľ realizovať na základe časového harmonogramu postupov stavebných prác (ďalej len „Časový harmonogram“) spracovaným za podmienok podľa tejto zmluvy dodávateľom; v súlade s ním dodávateľ riadne vykoná a odovzdá Dielo objednávateľovi. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že Časový harmonogram sa začína odo dňa prevzatia Staveniska dodávateľom na základe písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednávateľa, pričom túto skutočnosť zmluvné strany potvrdia zápisnicou o odovzdaní a prevzatí Staveniska podpísanou zástupcami oboch zmluvných strán, a končí sa dňom odovzdania a prevzatia ukončeného Diela. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že všetky taxatívne stanovené/dojednané lehoty podľa tejto zmluvy, ktoré sú pre plnenie/splnenie povinností zo strany dodávateľa alebo sú pre úkon akceptácie a/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednávateľa ustanovené/dojednané touto zmluvou, sú súčasťou Časového harmonogramu a v maximálnej dĺžke plynutia času započítané do Časového harmonogramu predloženého dodávateľom a o tieto sa Časový harmonogram nemôže predlžovať.
- 4.2 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo podľa:
- (i) oceneného Výkazu výmer doplnenom dodávateľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze výmer na základe podkladov poskytnutých objednávateľom,
 - (ii) podrobného Časového harmonogramu spracovaného po jednotlivých pracovných činnostiach vrátane grafického znázornenia vzájomných väzieb a kritickej cesty projektu (Ganttov diagram a metóda kritickej cesty). Časový harmonogram je dodávateľ povinný predložiť po jednotlivých stavebných oddieloch za časovú jednotku kalendárny mesiac a po jednotlivých položkách za časovú jednotku týždeň s uvedením technologických postupov uskutočňovaných prác. Dodávateľ je povinný harmonogram výstavby pravidelne aktualizovať na mesačnej báze a predložiť ho na schválenie oprávnenému zástupcovi objednávateľa vždy v posledný kontrolný deň stavby v mesiaci pre nasledujúci mesiac,
 - (iii) podrobného finančného harmonogramu zhotovenia Diela podľa položkového rozpočtu každej činnosti/pracovného úkonu na jednotlivé týždne uskutočnenia prác.
- 4.3 Dodávateľ je povinný prevziať Stavenisko od objednávateľa najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska", ktorá bude dodávateľovi zaslaná objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis. Dodávateľ je povinný prevziať Stavenisko aj v prípade, ak je možné začať vykonávať práce čo i len na časti Diela.
- 4.4 Dodávateľ je povinný začať s výkonom stavebných prác na zhotovenie Diela najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska, pokiaľ si objednávateľ s dodávateľom písomne nedohodnú iný termín začatia prác.
- 4.5 Dodávateľ je do siedmich (7) kalendárnych dní po odovzdaní Staveniska, najneskôr v deň začatia stavebných prác povinný zabezpečiť, aby na Stavenisku boli riadne inštalované meracie zariadenia na spotrebu energií a vody. Meracie zariadenie musí byť metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrologiu a skúšobníctvo SR č. 210/2000Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole.
- 4.6 Dodávateľ je povinný Stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpovedá za Stavenisko dodávateľ. Dodávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa umiestňovať na Stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich

sa na Stavenisku a ani na oplotení Staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače. Dodávateľ je oprávnený umiestniť na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m.

- 4.7 Dodávateľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska predloží objednávateľovi kontrolný a skúšobný plán stavby v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.

Článok 5 Cena Diela a platobné podmienky

- 5.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

Cena bez DPH	226.875,- EUR
DPH	45.375,- EUR
Cena celkom vrátane DPH	272.250,- EUR

slovom: dvestosedemdesiatdvatisícdeväťdesiat eur vrátane DPH.

- 5.2 Cena Diela zahŕňa všetky a akékoľvek náklady, ktoré dodávateľovi a/alebo jeho subdodávateľom vzniknú pri realizácii Diela alebo v súvislosti s realizáciou Diela. V cene Diela sú rovnako zahrnuté všetky práce, výkony a dodávky, ktoré patria k úplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Dodávateľ nemá nad rámec dohodnutej ceny Diela právo na náhradu ďalších nákladov, a to najmä na:

- (i) všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a iného dočasného spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni dodávateľ) a to vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných predpisov (BOZP);
- (ii) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov;
- (iii) náklady na zhotovenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia Staveniska v súlade so zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude mať rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovať text s názvom stavby, obchodné meno objednávateľa, meno projektanta, obchodné meno dodávateľa, termíny začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi;
- (iv) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady dodávateľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na strane dodávateľa a jeho subdodávateľov;
- (v) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien Diela projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej siete, revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú;
- (vi) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti dodávateľom;
- (vii) vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a siete, prípadné náklady na geodetické vytyčenie pre účely vytyčovania realizácie Diela a porealizačné geodetické zameranie stavby Diela;
- (viii) nákladov na poistenie Diela;
- (ix) náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov;
- (x) náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácii, prevádzke a odovzdaniu Diela;
- (xi) náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;
- (xii) náklady na ochranu a stráženie Staveniska,
- (xiii) náklady na výkonovú bankovú záruku počas realizácie Diela a bankovú záruku garantujúcu kvalitu Diela počas plynutia záručnej lehoty;
- (xiv) náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho likvidáciu;
- (xv) náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo Stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy);
- (xvi) náklady na projekt dočasného dopravného značenia ak bude potrebný pre realizáciu Diela alebo jeho časti a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC;
- (xvii) osadenie statických terčov pre kontrolu statickej stability susedných objektov, ak tak pri uskutočnení Diela určia projektant a/alebo stavebný dozor a/alebo technický dozor;
- (xviii) vytyčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa ich aktuálneho zakreslenia, ktoré poskytne objednávateľ dodávateľovi najneskôršie pri odovzdaní Staveniska;

- (xix) náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, komunikácie);
 - (xx) náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo dopravnými mechanizmami dodávateľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na prípadné proti prашné opatrenia;
 - (xxi) akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas kompletizačných prác technológie a príprav na skúšky;
 - (xxii) náklady spojené s prípadným prenájmom nehnuteľností potrebných na zriadenie Staveniska;
 - (xxiii) náklady spojené s požadovaným stiahnutím, uložením a vrátením ornice na Stavenisko;
 - (xxiv) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú dodávateľovi pri realizácii Diela podľa zmluvy.
- 5.3 Dodávateľ vyhlasuje, potvrdzuje a zaručuje, že dodávateľom predložená cenová kalkulácia – cena Diela je úplná, maximálna a záväzná, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v prípade vzniku potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie a uskutočnenie Diela ako celku. Dodávateľ v tejto súvislosti prehlasuje, že ním ponúknutá cena Diela bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to, že dodávateľ získal všetky informácie a v ponúkanej pevnej cene Diela ich zohľadnil. Dodávateľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä/nie výlučne z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady a súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie Diela za ním ponúknutú cenu Diela, s výnimkou aplikácie Článku 7. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, dodávateľ tieto nevykonané práce nebude objednávať fakturovať. Cena Diela môže byť zvýšená výlučne po predchádzajúcej písomnej dohode zmluvných strán.
- 5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že dodávateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke objednávateľa.
- 5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí cenu Diela na základe faktúr, vystavených dodávateľom vždy po ukončení dvoch (2) kalendárnych mesiacov na základe reálne vykonaných a objednávateľom prevzatých prác, pričom podkladom pre každú vystavenú faktúru budú zápisy vykonaných prác za príslušné dva (2) kalendárne mesiace, potvrdené oboma zmluvnými stranami v súlade s bodom 5.6 tohto článku.
- 5.6 Podmienky fakturácie:
- (i) dodávateľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce
 - (ii) faktúra musí byť dokladovaná všetkými zápsami vykonaných prác, ktoré budú odsúhlasené oboma zmluvnými stranami priebežne počas doby realizácie Diela, a to vždy za každý kalendárny mesiac plnenia v súlade s týmto bodom zmluvy,
 - (iii) zápis vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac je dodávateľ povinný predkladať objednávateľovi najneskôr do 5.-teho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. K zápisu vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac bude vždy priložený zisťovací protokol. Objednávateľ sa musí do desiatich (10) pracovných dní odo dňa doručenia zápisu vykonaných prác vyjadriť k predloženému zápisu vykonaných prác (ďalej len „Zápis vykonaných prác“). Ak sa Objednávateľ v danej lehote k predloženému Zápisu vykonaných prác nevyjadrí, márnym uplynutím dohodnutej lehoty platí, že s jeho obsahom bez výhrad súhlasí (dohodnutá fikcia súhlasu),
 - (iv) v prípade ak objednávateľ preukáže, že sa z objektívnych príčin nemohol k Zápisu vykonaných prác vo vyššie uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť voči Zápisu vykonaných prác mu zostávajú zachované,
 - (v) všetky Zápisy vykonaných prác predložené dodávateľom, musia byť členené podľa položiek, množstva a zoznamu prác,
 - (vi) v prípade, že faktúra bude vystavená bez predloženia Zápisov vykonaných prác a/alebo vo výške nad rámec Zápisov vykonaných prác a/alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác a/alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkaze výmer, a to aj titulom neúmyselného konania/omylu v konaní dodávateľa, nie je faktúra spôsobilá na jej úhradu (vylúčenie omeškania s úhradou ceny Diela na strane objednávateľa) a v prípade opakovaného takéhoto konania na strane dodávateľa sa uvedené považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy (opakovaným konaním sa rozumie konanie min. 2 a viackrát),
 - (vii) faktúra vrátane Zápisu vykonaných prác musí spĺňať všetky riadne náležitosti daňového dokladu a musí byť vystavená tak, aby bolo možné vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu. Vo faktúre musia byť uvedené informácie súvisiace so spolufinancovaním Diela podľa Článku 20, bodu 20.1 tejto zmluvy, ktoré objednávateľ oznámi dodávateľovi. Lehota splatnosti faktúry je šesťdesiat (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
 - (viii) Dodávateľ je vlastníkom zabudovaných a faktúrovaných materiálov a tovarov (tj. všetky faktúrované tovary a materiály sú zbavené práv tretích strán).
- 5.7 Dodávateľ predloží záverečnú faktúru do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa podpisu Preberacieho protokolu objednávateľom. Súčasťou faktúry bude aj záverečné zúčtovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktúry je aj splnenie všetkých povinností dodávateľa vo veci predloženia predpísanej a dohodnutej dokladovej časti Diela.



- 5.8 Pre účely tohto článku zmluvy sa faktúra dodávateľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania príslušnej (oprávnenej) peňažnej sumy z účtu objednávateľa v prospech dodávateľa.
- 5.9 Dodávateľ je povinný s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a prípadne požadovať od dodávateľa tiež preukázanie danej skutočnosti. V prípade ak dodávateľ nebude mať riadne zaplatené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a/alebo na požiadanie objednávateľa nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej dodávateľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany dodávateľa, alebo je objednávateľ oprávnený postupovať podľa Článku 9, bodu 9.5 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany objednávateľa v súlade s týmto bodom zmluvy sa nepovažuje za porušenie zmluvy a objednávateľ sa nedostáva do akéhokoľvek omeškania.
- 5.10 Z dôvodu zníženia administratívnej náročnosti sa zmluvné strany dohodli na elektronickej fakturácii, t.j. na vydaní a prijatí faktúr v elektronickom formáte (pričom e-faktúra musí byť exportovaná do formátu .pdf v účtovnom systéme dodávateľa, nie prostredníctvom reprografických zariadení, môže byť aj s elektronickým podpisom). Emailový kontakt objednávateľa pre účely fakturácie: fakturacia.VT@svetzdrazia.com.
- 5.11 Pokiaľ dodávateľ, vzhľadom na používané technické a technologické prostriedky, nie je spôsobilý elektronickej fakturácie podľa tohto článku, je povinný zaslať faktúru vystavenú na objednávateľa na korešpondenčnú adresu: Svet zdravia, a.s., Trade Center, ul. Trieda SNP 37/395, 040 11 Košice.
- 5.12 Doložka o zákonnej povinnosti prenesenia daňovej povinnosti v prípade, ak je dodávateľ platcom DPH:
- Pre postup zmluvných strán pri uplatnení platobných podmienok a úhrade ceny plnenia alebo jej časti podľa tejto zmluvy sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti z dodávateľa (poskytovateľa zdaniteľného plnenia) na objednávateľa (príjemcu zdaniteľného plnenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru podľa tejto zmluvy na sumu bez DPH s doložkou „Uplatňuje sa prenesenie daňovej povinnosti na objednávateľa v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.“

Článok 6 Bankové záruky/Zábezpeka

- 6.1 Dodávateľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdať objednávateľovi „Bankovú záruku za riadne vykonanie Diela“ na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia Diela, a to pre prípad, že dodávateľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej v tomto bode len „výkonová banková záruka“). Banková záruka bude dodávateľom vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“, bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v platnom znení, bude obsahovať záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 10% z ceny Diela bez DPH, ak nárok na jej vyplatenie vznikol v súvislosti s realizáciou Diela v období od okamihu prevzatia Staveniska až do uplynutia štyroch (4) mesiacov od podpisu Preberacieho protokolu. Objednávateľ je oprávnený použiť bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak dodávateľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane peňažných záväzkov voči svojim subdodávateľom, zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd Diela v čase jeho plnenia zo strany dodávateľa, po zdokladovaní ich preukázateľnosti a vopred písomnom upozornení dodávateľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia bankovej záruky alebo jej časti objednávateľom, bude dodávateľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky, t.j. 10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa banková záruka vráti dodávateľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela a predložení čestného prehlásenia dodávateľa, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu, nie však neskôr ako uplynutím stodvadsiatich (120) dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela.
- 6.1.A Namiesto odovzdania výkonovej bankovej záruky je dodávateľ oprávnený najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) zmluvy zložiť bezhotovostným vkladom na bankový účet objednávateľa, č. účtu: SK74 1100 0000 0029 4023 6012, zábezpeku vo výške 10% z ceny Diela a to pre prípad, že dodávateľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi vznikne voči nemu nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len „výkonová zábezpeka“). Objednávateľ je oprávnený použiť výkonovú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak dodávateľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane peňažných záväzkov voči svojim subdodávateľom, zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd Diela v čase jeho plnenia zo strany dodávateľa, po zdokladovaní ich preukázateľnosti a vopred písomnom upozornení dodávateľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom, bude dodávateľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť ju do plnej výšky, t.j. 10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa výkonová



zábezpeka v sume, v akej nebola použitá na krytie peňažných záväzkov objednávateľa voči dodávateľovi v zmysle tohto bodu vráti dodávateľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela a predložení čestného prehlásenia dodávateľa, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu, nie však neskôr ako uplynutím stodvadsiatich (120) dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela.

- 6.2 Dodávateľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania Preberacieho protokolu odovzdať objednávateľovi záručnú listinu – doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči dodávateľovi z titulu zodpovednosti dodávateľa za vady Diela podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou a to vo výške 5% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej záruky môže byť podmienené len doručením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom (požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z bankovej záruky) (ďalej len „garančná banková záruka“). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej bankovej záruky voči banke objednávateľ dodávateľa bezodkladne informuje.
- 6.3 Garančná banková záruka vo výške 5% z ceny Diela bez DPH musí trvať po celú záručnú dobu podľa Článku 12, bodu 12.3 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus pätnásť (15) dní a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná. Dodávateľ je povinný do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní garančnej bankovej záruky objednávateľom doplniť garančnú bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou):
- a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku, alebo
 - b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky,
- pričom dodávateľ alebo banka doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.
- 6.4 Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby banka predĺžila platnosť garančnej bankovej záruky v prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov dodávateľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.
- 6.5 Dodávateľ je oprávnený do pätnástich (15) dní po uplynutí:
- 6.5.1 prvého roku záručnej doby nahradiť pôvodne predloženú garančnú bankovú záruku novou garančnou bankovou zárukou a to vo výške 4% z ceny Diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto Článku a objednávateľ sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú záruku prijať;
 - 6.5.2 druhého roku záručnej doby nahradiť garančnú bankovú záruku podľa bodu 6.5.1 novou garančnou bankovou zárukou a to vo výške 3% z ceny Diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto Článku a objednávateľ sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú záruku prijať;
 - 6.5.3 tretieho roku záručnej doby nahradiť garančnú bankovú záruku podľa bodu 6.5.2 novou garančnou bankovou zárukou a to vo výške 2% z ceny Diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto Článku a objednávateľ sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú záruku prijať;
 - 6.5.4 štvrtého roku záručnej doby nahradiť garančnú bankovú záruku podľa bodu 6.5.3 novou garančnou bankovou zárukou a to vo výške 1% z ceny Diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto Článku a objednávateľ sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú záruku prijať.
- 6.6 Možnosť zníženia výšky garančnej bankovej záruky podľa bodu 6.5 tejto zmluvy je dodávateľ oprávnený uplatniť len v prípade, ak si v prvom roku trvania záručnej doby objednávateľ neuplatnil právo na plnenie z bankovej záruky.
- 6.7 V prípade, ak si objednávateľ počnúc druhým rokom trvania záručnej doby uplatní právo na plnenie z bankovej, ďalšie zníženie garančnej bankovej záruky už nie je možné a výška garančnej bankovej záruky ostane až do doby ukončenia záručnej doby vo výške, ktorá bola v čase uplatnenia plnenia z garančnej bankovej záruky v zmysle tohto bodu.
- 6.8 Namiesto odovzdania garančnej bankovej záruky je dodávateľ oprávnený najneskôr ku dňu podpísania Preberacieho protokolu zložiť bezhotovostným vkladom na bankový účet objednávateľa, č. účtu: SK74 1100 0000 0029 4023 6012, zábezpeku vo výške 5% z ceny Diela, z ktorej bude objednávateľ oprávnený uspokojiť akejkoľvek svoje splatné peňažné pohľadávky voči dodávateľovi z titulu zodpovednosti dodávateľa za vady Diela podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou (ďalej len „garančná zábezpeka“). Objednávateľ je oprávnený zadržať garančnú zábezpeku počas plynutia záručnej doby v zmysle Článku 12, bodu 12.3 zmluvy. V prípade využitia garančnej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom, bude dodávateľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť ju do plnej výšky, t.j. 5 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. Garančnú zábezpeku v sume, v akej nebola použitá na krytie peňažných záväzkov dodávateľa voči objednávateľovi, objednávateľ vráti dodávateľovi do 15 dní odo dňa uplynutia záručnej doby. V prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov dodávateľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy, vráti objednávateľ dodávateľovi garančnú zábezpeku do 15 dní odo dňa uplynutia predĺženej záručnej doby.
- 6.9 Objednávateľ do pätnástich (15) dní po uplynutí prvého roku záručnej doby vráti dodávateľovi z pôvodne zloženej garančnej zábezpeky sumu rovnajúcu sa 1/5 zloženej garančnej zábezpeky a následne vždy do pätnástich (15) dní

po uplynutí každého ďalšieho roku trvania záručnej doby vráti dodávateľovi sumu vo výške 1/5 z pôvodnej zloženej garančnej zábezpeky.

- 6.10 Objednávateľ uplatní postup upravený v bode 6.9 tohto Článku len v prípade, ak v prvom roku trvania záručnej doby nedôjde k čerpaniu zloženej garančnej zábezpeky.
- 6.11 V prípade, ak si objednávateľ počnúc druhým rokom trvania záručnej doby uplatnil právo na čerpanie garančnej zábezpeky, ďalšie zníženie garančnej zábezpeky už objednávateľ nevykoná a výška garančnej zábezpeky ostane až do doby ukončenia záručnej doby vo výške, ktorá bola v čase uplatnenia si plnenia z garančnej zábezpeky v zmysle tohto bodu.

Článok 7 Naviac Práce

- 7.1 Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v Projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác má výkresová časť Projektovej dokumentácie pred Výkazom výmer. Zistené a identifikované naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti Projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, sa ocenia dotknutým rozpočtovým stavebným softvérom použitým dodávateľom a ekonomickým postupom aplikovaným dodávateľom pri vyplnení Výkazu výmer podľa tejto zmluvy.
- 7.2 Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravujúcich všeobecne záväzné právne predpisy, a to najmä/nie výlučne Zákon o verejnom obstarávaní a súčasne tak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe predloženej písomnej ponuky dodávateľa. Súčasťou ponuky dodávateľa na vykonanie naviac prác musí byť uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Súhlas objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa tohto článku zmluvy môže byť daný (i) podpísaným zápisom oprávneného zástupcu objednávateľa do stavebného denníka alebo (ii) písomnou objednávkou objednávateľa alebo (iii) uzatvorením Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vyššie uvedených foriem akceptácie zo strany objednávateľa nie je dodávateľ oprávnený naviac práce vykonať. Potreba Naviac Prác musí byť v deň ich zistenia oznámená stavebnému dozoru. Dodávateľ berie na vedomie, že lehota na schválenie dodatku zo strany Poskytovateľa je 15 pracovných dní a preto je povinný oznamovať objednávateľovi všetky potreby zmien v dostatočnom časovom predstihu v súlade s Článkom 5, bodom 5.3 zmluvy.
- 7.3 Faktúra za vykonané Naviac práce bude podľa rozsahu vykonaných prác vystavená najskôr spolu s poslednou faktúrou za Dielo a objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru dodávateľovi uhradiť v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v zmluve.
- 7.4 Na Naviac práce po ich schválení uzavrú zmluvné strany dodatok k zmluve podľa aktuálne platných pravidiel uvedených v Systéme EŠIF a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o NFP“) a Všeobecné zmluvné podmienky, na ktoré Zmluva o NFP odkazuje. V prípade, ak Naviac práce požadované objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny uvedené v Časovom harmonograme, pričom zásadným vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako päť (5) pracovných dní, zmluvné strany pristúpia k posunutiu termínu ukončenia Diela o počet dní potrebných na zrealizovanie vzniknutých Naviac prác.

Článok 8 Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti

- 8.1 Dodávateľ je povinný zabezpečiť Stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku objednávateľa a tretích osôb. Všetky práce na Stavenisku je dodávateľ povinný realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu plynulej prevádzky zdravotníckeho zariadenia, k ohrozeniu života a zdravia osôb pohybujúcich sa v zdravotníckom zariadení alebo v jeho okolí, ani k ohrozeniu majetku. Dodávateľ nesmie svojou činnosťou poškodiť alebo zničiť žiadne časti už existujúcich konštrukcií alebo zariadení a vybavenia, ktoré sa nachádzajú v priestoroch objednávateľa; v prípade ich zničenia alebo poškodenia je dodávateľ povinný uviesť ich bez zbytočného odkladu a na vlastné náklady do pôvodného stavu pred poškodením.
- 8.2 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny Diela.

- 8.3 Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať technickým dozorom, konzultantskou spoločnosťou alebo generálnym projektantom. Rozsah práv a povinností každého zástupcu objednávateľa bude presne vymedzený v písomnom plnomocenstve.
- 8.4 Dodávateľ sa zaväzuje určiť v súlade so zmluvou osobu stavbyvedúceho a jeho zástupcu (v prípade, ak je to relevantné). Stavbyvedúci a jeho zástupca musia byť bezúhonní a musia svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a dĺžkou praxe zaručovať riadne a včasné splnenie povinností dodávateľa. Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na Stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie Diela). V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho musí byť na Stavenisku prítomný zástupca stavbyvedúceho. Dodávateľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia objednávateľa ho nahradiť bezodkladne inou osobou. Dodávateľ pre účel preukázania požadovaných znalostí stavbyvedúceho a jeho zástupcu predloží poverenej osobe objednávateľa (manažér prevádzky, stavebný dozor v zmysle Prílohy č. 5 tejto zmluvy) najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska v prípade stavbyvedúceho a najneskôr ku dňu nástupu na Stavenisko v prípade zástupcu:
- (i) identifikačné údaje osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho a jeho zástupcu pre odborné zameranie/kategóriu: pozemné stavby;
 - (ii) fotokópiu dokladov odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho a jeho zástupcu – osvedčenia s odborným zameraním pozemné stavby alebo ekvivalent podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení;
 - (iii) doklady preukazujúce dĺžku odbornej praxe osoby stavbyvedúceho a jeho zástupcu v rozsahu minimálne 5 rokov v požadovanom odbore dodávateľ u stavbyvedúceho a jeho zástupcu preukáže životopisom;
 - (iv) vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii dodávateľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela.

V prípade, ak objednávateľ organizuje koordinačné porady a kontrolné dni, je dodávateľ povinný sa týchto zúčastniť, a to prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ďalších splnomocnených zástupcov dodávateľa. Miesto a termín konania koordinačných porád a kontrolných dní je objednávateľ povinný oznámiť dodávateľovi písomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

- 8.5 Dodávateľ je povinný oznámiť objednávateľovi osobu zástupcu stavbyvedúceho bezodkladne po tom, čo sa dozvedel o potrebe zastúpiť stavbyvedúceho na Stavenisku, najneskôr však v deň nástupu na Stavenisko, a zároveň predložiť poverenej osobe objednávateľa (manažér prevádzky, stavebný dozor) neoverené fotokópie dokladov preukazujúcich jeho odborné a profesionálne znalosti a dĺžku praxe v zmysle odsekov (i) až (iv) tohto bodu.

Objednávateľ k dátumu podpisu tejto zmluvy doplní meno a kontaktné údaje zodpovedného manažéra prevádzky a osoby vykonávajúcej stavebný dozor objednávateľa do Prílohy č. 5, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

- 8.6 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela najmä/nie výlučne uvedené denné skutočnosti: dátum a čas začatia stavebných prác, počet zamestnancov dodávateľa vrátane ich kvalifikácie nasadených na každej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia použitého na každej dennej pracovnej zmene, výkaz výmer prác a dodávok, ktoré sa majú vykonať a zrealizovať počas každej pracovnej zmeny, na záver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonaných a ich finančné vyjadrenie, pričom v prípade realizácie prác prostredníctvom subdodávateľa pre každé príslušné plnenie sa okrem uvedených skutočností zapíše aj obchodné meno a IČO každej osoby subdodávateľa realizujúceho príslušné práce na Stavenisku v príslušnej pracovnej zmene, pričom pre vylúčenie pochybností pri aplikácii ustanovenia tohto bodu sa oprávneným subdodávateľom rozumie výlučne osoba definovaná v bode 2.2 (v) tejto zmluvy. Zástupca dodávateľa umožní prístup technickému dozoru objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca dodávateľa povinný bezodkladne oboznámiť aj technický dozor objednávateľa na stavbe. Zástupca objednávateľa je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. V prípade, ak sa objednávateľ v stanovenej lehote k záznamu dodávateľa nevyjadrí, platí, že so záznamom súhlasí. Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia Diela objednávateľom a v prípade zistenia väd alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo strany dodávateľa. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný objednávateľovi a/alebo zástupcovi objednávateľa. Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby, a to najmä:
- (i) Stavbyvedúci dodávateľa;
 - (ii) Technický a stavebný dozor objednávateľa a jeho poverený zástupca;
 - (iii) Projektant;
 - (iv) Geodet a kartograf Diela;
 - (v) Štatutárne orgány oboch zmluvných strán;
 - (vi) Zástupcovia oprávnených osôb podľa bodu 21.3 zmluvy;
 - (vii) Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu.



- 8.7 Dodávateľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si dodávateľ túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady.
- 8.8 Dodávateľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachádza počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 8.9 Dodávateľ je povinný zdokumentovať navrhované materiály a výrobky na vzorkách a predložiť v dostatočnom časovom predstihu v zmysle technologických postupov, dodávky a dohodnutého harmonogramu na odsúhlasenie dielenskú a montážnu dokumentáciu vybraných častí dodávok. Dodávateľ predloží dokumenty a podklady na schválenie najneskôr sedem (7) pracovných dní pred ich zabudovaním. Ak do šiestich (6) pracovných dní neobdrží dodávateľ písomné stanovisko – schválenie objednávateľom, má sa za to, že s tým objednávateľ súhlasí a schvaľuje. Dodávateľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti predpokladaným v Projektovej dokumentácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa. V prípade, ak dodávateľ použije materiály a výrobky bez ich predchádzajúceho predloženia objednávateľovi na schválenie, je povinný ich bez zbytočného odkladu demontovať/odstrániť a nahradiť objednávateľom schválenými materiálmi a výrobkami na vlastné náklady.
- 8.10 Objednávateľ môže požiadať dodávateľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu pracujúcu pre dodávateľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na Stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu objednávateľa umožnený prístup na Stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na Diele bude dodávateľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady dodávateľa.
- 8.11 Objednávateľ alebo oprávnená osoba objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať dodávateľa, aby bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo Staveniska svojho subdodávateľa, ktorý podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade so stavebnotechnickou dokumentáciou k Dielu, v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi objednávateľa. Dodávateľ je v takom prípade povinný takéhoto subdodávateľa bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo Staveniska. Odvolaný subdodávateľ bude dodávateľom v prípade, že plnenie nevykoná sám bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na náklady dodávateľa. Odvolaním subdodávateľa zo Staveniska podľa tohto bodu nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá cena Diela.
- 8.12 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči dodávateľovi nadobudne účinnosť po doručení dodávateľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil objednávateľ sám.
- 8.13 Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre dodávateľa / u pracovníkov svojich subdodávateľov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre subdodávateľov Dodávateľa na Stavenisku a je povinný vykazať zo Staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečiť, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Dodávateľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Dodávateľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí objednávateľa, resp. oprávnenú osobu objednávateľa, na Stavenisku najmä o (i) pracovných úrazoch, (ii) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a Stavenisku, (iii) škodách na životnom prostredí a (iv) požiaroch.
- 8.14 Dodávateľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2015 Z.z. (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“). Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je objednávateľ oprávnený vyžiadať si od dodávateľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, prostredníctvom ktorých mu zhotoviteľ dodáva prácu alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je zhotoviteľ povinný objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania.



- 8.15 Dodávateľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené objednávateľovi z dôvodu, že dodávateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní.
- 8.16 Dodávateľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že objednávateľovi nahradí škodu, ktorá bola spôsobená objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní zo strany dodávateľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobená škoda, ktoré objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, dodávateľ uhradí objednávateľovi do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany objednávateľa.
- 8.17 Objednávateľ, oprávnená osoba objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom dodávateľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre dodávateľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre dodávateľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody.
- 8.18 Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie:
- (i) „Nedostatkom“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, stanovených stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť plnenia Diela
 - (ii) „Chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov prevzatých alebo daných k vykonaniu diela, ak dodávateľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená chyba v projektovej dokumentácii).
- Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (Nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny Časového harmonogramu, prípadne na čiastkové termíny vykonania Diela vzájomne dohodnuté v súlade so zmluvou. Dodávateľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní upozorniť objednávateľa na chyby Projektovej dokumentácie a ostatných podkladov pre realizáciu Diela najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii časti Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná Projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, takéto chyby odstrániť pre potreby riadneho a včasného vykonania Diela (Chyba). Dodávateľ v tejto súvislosti je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodávateľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prác na Dieli, ktoré bude objednávateľom považované za podstatné porušenie zmluvy, pričom v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou je Dodávateľ povinný vykonávať práce podľa Časového harmonogramu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si objednávateľ môže obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca v oblasti stavebníctva.
- 8.19 Ak hrozí, že dôjde zo strany dodávateľa k omeškaniu prác v termínoch definovaných v Časovom harmonograme, je dodávateľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu.
- 8.20 Dodávateľ je povinný pri výbere materiálov majúcich vplyv na primárnu energiu budovy zohľadniť ich vplyv na celkové náklady primárnej energie budovy známe z energetického auditu, ktorý mu objednávateľ poskytol ako súčasť súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní podľa bodu 1.3. tejto zmluvy. Dodávateľ je povinný vybrať a inštalovať len také materiály / tovary / prístroje / zariadenia, prostredníctvom ktorých celková spotreba primárnej energie budovy nepresiahne hodnoty stanovené v energetickom audite. Dosiahnutie výslednej hodnoty primárnej energie po odovzdaní Diela bude určené nezávislým odborným energetickým auditom.
- 8.21 Dodávateľ zodpovedá za škody, spôsobené svojou činnosťou podľa ust. § 373 až 386 Obchodného zákonníka a osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť dodávateľa za činnosti pri realizácii Diela podľa tejto zmluvy.

Článok 9 **Povinnosti zmluvných strán a Subdodávateľov**

- 9.1 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu Diela, v súlade s touto zmluvou a jej prílohami v termíne uvedenom v zmluve.
- 9.2 Dodávateľ je oprávnený vykonávať práce v pracovných dňoch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a sobotu od 7:00 do 18:00 hod., ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Dohodnutú zmenu pracovných hodín objednávateľ potvrdí písomne formou zápisu v Stavebnom denníku, prípadne v zápise z kontrolného dňa. Objednávateľ si vzhľadom na neprerušenú prevádzku v susedných priestoroch vyhradzuje právo na nevyhnutne potrebný čas pozastaviť hlučné práce, práce spôsobujúce vibrácie ako aj akékoľvek ďalšie práce realizované dodávateľom, ktoré vzhľadom na svoju povahu môžu ohroziť život a/alebo zdravie pacientov.
- 9.3 Dodávateľ vykonáva priebežnú kompletizáciu a kontrolu dokladov v súvislosti s dodávkami materiálu, konštrukcií a technológií. Dodávateľ je povinný vykonať alebo zaistiť overenie, rovnako ako zabezpečiť doklady o všetkých

revíziách, meraniach a skúškach, ktoré dokladujú kvalitu a spôsobilosť častí technických zariadení, najmä z hľadiska požiadaviek hygienických, požiarnych a ochrany životného prostredia.

9.4 Dodávateľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu.

9.5 Dodávateľ je povinný najneskôr v momente podpisu zmluvy predložiť objednávateľovi zoznam známych subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov: (i) identifikačných údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – IČO – kontaktná osoba (meno, priezvisko, pozícia, tel. č., e-mail) – osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tel. č., e-mail), (ii) identifikácie plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ, (iii) doklady preukazujúce oprávnenie subdodávateľa vykonávať dané plnenie, (iv) dokladov preukazujúcich splnenie podmienok ustanovených touto zmluvou pre osobu subdodávateľa, ak také sú, (v) záväzné vyhlásenie dodávateľa, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dodávateľ je povinný doručiť uvedené informácie / zoznam oprávnenej osobe objednávateľa a pravidelne aktualizovať tieto informácie / zoznam. Po odovzdaní bude zoznam uchovávať a informácie do neho zapisovať oprávnená osoba objednávateľa na základe dodávateľom predložených informácií / dokladov.

V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je dodávateľ povinný predložiť oprávnenej osobe objednávateľa do desiatich(10) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o doplnenie / zmenu subdodávateľa.

Dodávateľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. Oprávnená osoba objednávateľa rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu z obchodného / živnostenského registra, overenia zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy je zistenie rozporu predložených informácií podľa tohto bodu zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi dodávateľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke bezodkladne od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Dodávateľ v prípade využitia subdodávateľov je povinný dodať plnenie v lehotách uvedených v tejto zmluve.

Objednávateľ bude viesť evidenciu / zoznam odsúhlasených subdodávateľov dodávateľa v štruktúrovanej tabuľke s uvedením najmä identifikácie subdodávateľa, identifikácie príslušného plnenia, rozsah plnenia vyjadrený číselne, dátum požiadania o schválenie, dátum overenia splnenia zmluvných požiadaviek, dátum schválenia navrhovaného subdodávateľa, dátum ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa a podpis a meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa. Oprávnená osoba, ktorú objednávateľ poveril vykonávať úkony podľa tohto bodu zmluvy (najmä úkony týkajúce sa overovania a schvaľovania navrhnutých subdodávateľov dodávateľa) v jeho mene:

- **Ing. Martin Bača**, investičný manažér, e-mail: martin.baca@svetzdrazia.com, tel.: 0918 544 951
- **Ing. Radoslav Körös**, špecialista pre stavebné projekty, e-mail: radoslav.koros@svetzdrazia.com, tel.: 0918 761 184

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohou tejto zmluvy a jeho doplnenie a zmena subdodávateľov podľa tohto bodu nie podstatná zmena zmluvných podmienok a nie je potrebné pre ňu uzatvárať samostatný dodatok k zmluve. To neplatí, ak ide o zmenu subdodávateľa, ktorého kapacity / zdroje dodávateľ využil pri preukazovaní splnenia podmienok účasti podľa § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní vo verejnom obstarávaní podľa bodu 1.1. tejto zmluvy. Takáto zmena musí byť riadne odôvodnená a uzatvorená písomným dodatkom k zmluve a dodávateľ berie na vedomie, že jeho uzatvorenie je podmienené schválením príslušným orgánom v zmysle pravidiel a lehôt vyplývajúcich zo zmluvy podľa bodu 1.3.

9.6 V prípade, že objednávateľ zistí, že dodávateľ neuhradil splatnú faktúru svojmu subdodávateľovi za plnenia týkajúce sa vykonávania Diela alebo v súvislosti s ním, o ktorej oprávnenosti vystavenia nemá objednávateľ dôvodné pochybnosti, je objednávateľ oprávnený:

9.6.1 dlžnú sumu namiesto dodávateľa subdodávateľovi uhradiť, ak o tom upovedomí dodávateľa najmenej desať (10) pracovných dní vopred. Ak dodávateľ do piatich (5) pracovných dní odo dňa upovedomenia objednávateľom podľa predchádzajúcej vety neuvedie odôvodnené námietky proti úhrade svojho záväzku voči subdodávateľovi alebo niektorej jeho časti, platí, že proti úhrade nenamieta. Námietky podľa predchádzajúcej vety môže dodávateľ odôvodniť len tým, že jeho peňažný záväzok voči subdodávateľovi nevznikol, je sporný alebo že už zanikol alebo že dôvodom omeškania dodávateľa s jeho plnením je omeškanie objednávateľa so splnením skôr splatných peňažných záväzkov podľa tejto zmluvy; musí tiež uviesť rozsah, v akom proti úhrade namieta, ak sa tieto dôvody vzťahujú len na časť jeho peňažného záväzku voči subdodávateľovi. Podanie uvedených námietok nebráni objednávateľovi v úhrade dlžnej sumy subdodávateľovi.



Ak objednávateľ uhradí v zmysle bodu 9.6.1 tohto článku priamo subdodávateľovi dlžnú sumu, vyplývajúcu z čiastkovej faktúry vystavenej dodávateľom v priebehu realizácie Diela v súlade s Článkom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy, v rozsahu tejto uhradenej sumy následne objednávateľ poníži nasledujúcu faktúru, resp. faktúry, vystavenú/vystavené dodávateľom.

V prípade, ak objednávateľ uhradí v zmysle bodu 9.6.1 tohto článku priamo subdodávateľovi dlžnú sumu, vyplývajúcu z konečnej faktúry vystavenej dodávateľom v súlade s Článkom 5, bodom 5.7 tejto zmluvy, uplatní si objednávateľ plnenie z výkonovej bankovej záruky v zmysle Článku 6, bodu 6.1 tejto zmluvy, resp. z výkonovej zábezpeky v zmysle Článku 6, bodu 6.1.A zmluvy.

- 9.6.2 bez ohľadu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastaviť zaplatenie čiastkových platieb ceny za Dielo, na ktorých zaplatenie vznikol dodávateľovi nárok po splatnosti neuhradenej faktúry subdodávateľa, a to vo výške sumy zodpovedajúcej dlžnej sume podľa tejto faktúry a bez toho, aby tým bol objednávateľ v omeškaní so zaplatením dotknutej čiastkovej platby ceny za Dielo. Takto pozastavenú časť ceny za Dielo je objednávateľ povinný zaplatiť dodávateľovi bez zbytočného odkladu po tom, ako sa preukáže, že peňažný záväzok subdodávateľa voči dodávateľovi v jeho dotknutej časti nevznikol alebo naopak zanikol.
- 9.6.3 vykonávať v uvedenej súvislosti vo vzťahu k dodávateľovi nasledovnú kontrolu:
- 9.6.3.1 kontrolovať dodržiavanie termínov úhrad faktúr subdodávateľov,
- 9.6.3.2 pravidelne overovať plnenie záväzkov voči subdodávateľom (napr. povinné predkladanie zostáv záväzkov),
- 9.6.3.3 kontrolovať systém schvaľovania plnení poskytnutých subdodávateľmi,
- 9.6.3.4 požadovať od dodávateľa predloženie dokumentov potrebných ku kontrole.
- 9.6A Dodávateľ je povinný:
- pri dojednávaní zmluvných vzťahov so subdodávateľmi, týkajúcich sa vykonávania Diela zohľadniť dojednanie bodu 9.6 tohto článku,
 - zabezpečiť, aby zmluvy na všetkých stupňoch subdodávateľských vzťahov boli písomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladajú povinnej strane plniť si riadne a včas svoje finančné záväzky voči oprávnenej strane,
 - umožniť realizáciu všetkých oprávnení objednávateľa uvedených v bode 9.6. tejto zmluvy bez porušenia právnej povinnosti subdodávateľov voči dodávateľovi,
 - informovať subdodávateľov o oprávnení objednávateľa uhradiť dlžnú sumu za splnenia podmienok uvedených v tomto bode priamo subdodávateľovi,
 - najneskôr do stodvadsiatich (120) dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela predložiť objednávateľovi čestné prehlásenie že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu.
- 9.7 Dodávateľ je povinný zmluvne zaviazat' subdodávateľov a požadovať od nich záruky a zmluvné plnenia tak, aby nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo zmluvy voči objednávateľovi, vrátane záväzkov na náhradu škody a uplatnenie majetkových sankcií.
- 9.8 Dodávateľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun na Stavenisko.
- 9.9 Dodávateľ je povinný udržiavať Stavenisko a jeho okolie v čistote, odvážať stavebný odpad a vykonávať pravidelne denne hrubé čistenie stavby po ukončení svojich prác. Ak objednávateľ vyzve dodávateľa k vyčisteniu Staveniska a ten vyčistenie bezdôvodne nevykoná ani v dodatočne poskytnutej lehote, má objednávateľ právo vyčistenie Staveniska zabezpečiť sám na náklady dodávateľa. Dodávateľ je povinný v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov počas zhotovovania Diela dodržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Dodávateľ podpisom zmluvy prehlasuje, že pri realizácii Diela podľa tejto zmluvy bude s odbornou starostlivosťou udržiavať Stavenisko a jeho bezprostredné okolie v čistote zodpovedajúcej realizovaniu stavebných prác v zdravotníckom zariadení.
- 9.10 Odpady, zvyšky stavebných materiálov a stavebných prvkov je treba vecne, správne a odborne odstrániť, a to v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacich predpisov. Dodávateľ je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré majú na to všetky platné oprávnenia a licencie.
- 9.11 Dodávateľ je povinný počas uskutočňovania stavby Diela rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, chrániť zeleň a prírodné hodnoty v okolí Staveniska. Dodávateľ nesmie pri výkone stavebnej činnosti poškodiť alebo vyrúbať dreviny nad rozsah uvedený v Projektovej dokumentácii.
- 9.12 Dodávateľ je povinný mať na stavbe overený projekt stavby Diela a stavbyvedúci dodávateľa je povinný viesť o prácach stavebný denník.
- 9.13 Dodávateľ je povinný na základe refakturácie nákladov na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku zo strany objednávateľa, tieto náklady objednávateľovi riadne a včas hradiť, a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom.

- 9.14 Dodávateľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok a prác bez zbytočného odkladu objednávateľovi.
- 9.15 Dodávateľ je povinný dokladovať zaradenie odpadov vznikajúcich počas zhotovovania Diela podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a doložiť evidenciu vzniknutých odpadov a vyplnené tlačivo „Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ v zmysle Prílohy č. 8 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
- 9.16 Dodávateľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov, prostredníctvom ktorých bude Dielo vykonávať, ako aj za bezpečnosť subdodávateľov a ich pracovníkov na Stavenisku. Zaväzuje sa udržiavať Stavenisko a Dielo v náležitom stave, až pokiaľ nebude riadne dokončené, odstránené všetky prípadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednávateľom na základe Preberacieho protokolu. Dodávateľ prehlasuje, že pracovníci dodávateľa budú pred nástupom na Stavenisko oboznámení so zásadami ochrany a bezpečnosti pri práci a so všetkými bezpečnostnými, požiarными a inými predpismi, ktoré sa prípadne vzťahujú na výkon činností pri realizácii Diela podľa zmluvy.
- 9.17 Dodávateľ je povinný odovzdať objednávateľovi certifikáty na použité materiály a zariadenia pred ich zabudovaním do Diela v zmysle platných právnych predpisov.
- 9.18 Dodávateľ zodpovedá, že pri realizácii Diela nebude použitý materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení.
- 9.19 Dodávateľ na žiadosť objednávateľa poskytne úplnú súčinnosť tretím osobám, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s objednávateľom (a to najmä, nie však výlučne: technický dozor objednávateľa, manažér prevádzky, autorský dozor, stavebný dozor) a s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa im poskytne potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s realizáciou Diela, záležitosťami spojenými so Staveniskom a otázok ich súčinnosti.
- 9.20 Dodávateľ predloží najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska objednávateľovi overenú kópiu uzatvorenej platnej poisťovnej zmluvy/poisťovních zmlúv na toto Dielo, a to:
- (i) poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, za škody na zdraví alebo proti vecným škodám spôsobeným v dôsledku činnosti poisteného alebo spôsobené vadným výrobkom a vadne vykonanou prácou s limitom poisťového plnenia minimálne vo výške ceny Diela;
 - (ii) poistenie proti strate a poškodeniu majetku dodávateľa na mieste realizácie (unimobunky, stavebné stroje, zariadenia, prístroje, nástroje atď.);
 - (iii) poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho majetkom, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do Diela, alebo slúžia k realizácii Diela;
 - (iv) poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania zamestnancov dodávateľa a/alebo subdodávateľa.
- Dodávateľ je povinný preukázať objednávateľovi za podmienok podľa tohto bodu zmluvy platné poistenie na všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou dodávateľa pri zhotovovaní Diela. Vo vyššie uvedených poisťovních zmluvách či vo všeobecných poisťovních podmienkach viazúcich sa k poisťovným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k Dielu.
- Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky uzavretých alebo pripravovaných poisťovních zmlúv v zmysle tohto bodu zmluvy. V prípade, že poisťovné zmluvy nebudú poskytovať požadované poisťové krytie, je dodávateľ povinný do siedmich (7) kalendárnych dní od výzvy objednávateľa uzatvoriť také poistenie, ktoré objednávateľ požadoval, súčasne predložiť dokument preukazujúci vinkuláciu poisťového plnenia v prospech objednávateľa.
- Uvedené povinnosti sa od dodávateľa vyžadujú pre celkové poistenie vrátane poistenia subdodávateľov, pričom sa dodávateľ zaväzuje udržiavať v platnosti poisťovnú zmluvu/poisťovné zmluvy na toto Dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poisťovnej zmluvy/poisťovních zmlúv uhradí dodávateľ v plnom rozsahu.
- Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené objednávateľom alebo zhotoviteľom v zmysle ich zodpovednosti.
- 9.21 Dodávateľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky.
- 9.22 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať všetky postupy pri realizácii Diela, najmä či sa realizácia Diela vykonáva podľa Projektovej dokumentácie, ostatnej stavebno-technickej dokumentácie, touto zmluvou dohodnutých podmienok, technických noriem a iných právnych všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 9.23 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby v súlade s podmienkami účasti vo verejnom obstarávaní podľa Článku 1, bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tými kvalifikovanými pracovníkmi, ktorých dodávateľ predložil



objednávateľovi vo verejnom obstarávaní a ktorých objednávateľ požadoval v rámci verejného obstarávania ako kritérium na splnenie podmienok účasti v súťaži a ktorých kvalifikačné predpoklady budú zaručovať riadne a včasné splnenie povinností dodávateľa. V prípade, že počas realizácie Diela dôjde k zmene v osobe kvalifikovaného pracovníka podľa vyššie uvedeného, je dodávateľ povinný túto zmenu oznámiť objednávateľovi a kvalifikovaného pracovníka nahradiť kvalifikovaným pracovníkom s požadovanou kvalifikáciou. V prípade nedodržania vyššie uvedeného sa takéto porušenie povinnosti dodávateľa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.

- 9.24 Dodávateľ je povinný zrealizovať prepoj a sfunkčnenie zmenenej trasy kanalizácie a zrekonštruovanej čerpacej stanice kanalizácie v rámci SO 03 – Zmena trasy vnútroareálovej kanalizácie **max. do dvoch (2) hodín** od okamihu znefunkčnenia pôvodnej trasy kanalizácie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na inom technickom riešení. Dodávateľ je povinný najneskôr v posledný kontrolný deň pred vykonaním tohto úkonu oznámiť Objednávateľovi presný deň a hodiny, kedy bude tieto úkony vykonávať. Dodávateľ si je plne vedomí, že práce budú realizované za chodu nemocnice a Objednávateľ potrebuje zabezpečiť nemocnicu na znefunkčnenie kanalizácie.
- 9.25 Dodávateľ je povinný objednávateľovi v dostatočnom časovom predstihu – minimálne dva (2) týždne vopred - písomne oznámiť termín a dĺžku plánovaného odstavenia médií (voda, kanalizácia, medicínálne plyny, elektro a pod). Objednávateľ písomne buď potvrdí dodávateľom predložený návrh odstavenia alebo v odôvodnených prípadoch navrhne alternatívny termín a dĺžku odstávky. V okamihu vykonania odstávky musí byť prítomný oprávnený zástupca objednávateľa (manažér prevádzky, stavebný dozor).

Článok 10

Odobzdanie a prevzatie Diela

- 10.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odobzdané dodávateľom objednávateľovi vo forme protokolárneho odobzdania riadne a včas dokončeného Diela a to v nasledovných termínoch:
- a) Ukončenie stavebnej časti:
najneskôr do štyroch (4) mesiacov odo dňa prevzatia Staveniska
 - b) Predloženie požadovanej dokumentácie v zmysle bodu 10.3 zmluvy pre stavebnú časť:
najneskôr do jedného (1) mesiaca po ukončení stavebnej časti
 - c) Odobzdanie ukončeného Diela:
najneskôr do troch (3) mesiacov od predloženia požadovanej dokumentácie v zmysle bodu 10.3. zmluvy k stavebnej časti

Predmetom odobzdania dodávateľom a prevzatia objednávateľom bude Dielo ako celok.

- 10.2 Po riadnom vykonaní Diela navrhne dodávateľ písomnou cestou jeho protokolárne odobzdanie objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie Diela“). Vo Výzve na prevzatie Diela dodávateľ určí termín odobzdania Diela, ktorý nesmie byť skôr ako desať (10) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela objednávateľovi. Ak objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odobzdania Diela dodávateľom má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní odobzdania Diela, dodávateľ je povinný dohodnúť sa s objednávateľom na inom termíne odobzdania Diela. Objednávateľ Dielo prevezme výlučne v prípade, že na Dielo nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie Diela môže byť objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku.
- 10.3 Dodávateľ spolu s Výzvou na prevzatie Diela predloží objednávateľovi predpísanú dokladovú časť vzťahujúcu sa k Dielu potrebnú najmä, nie však výlučne pre účely kolaudačného konania (ďalej len „Dokladová časť“) na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v štyroch (4) vyhotoveniach najmä, ale nie výlučne:
- (i) projekty skutočného vyhotovenia Diela v tlačenej forme všetkých dielčích profesíí, ako aj v digitálnej forme vo formáte DWG a PDF;
 - (ii) stavebný denník;
 - (iii) certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku;
 - (iv) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute;
 - (v) revízne správy, úradné skúšky, súhlasné stanoviská na konštrukčné dokumentácie od príslušných orgánov (technická inšpekcia) na všetky technologické celky podľa platnej legislatívy, protokol o určení vonkajších vplyvov, protokol o zaradení lekárskeho miestnosti podľa účelu a typu miestnosti;
 - (vi) záručné listy v kópii;
 - (vii) doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok;
 - (viii) návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení;
 - (ix) návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií v slovenskom jazyku;

- (x) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.

Ak nepredloží/nedoloží dodávateľ požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj jednotlivo), nepovažuje sa Dielo za dokončené a schopné odovzdania.

- 10.4 V prípade, že objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu zmluvné strany Zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Dodávateľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí Diela oboznámiť objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou dodávateľmi technológií.
- 10.5 Pokiaľ nebude medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, dodávateľ uvoľní Stavenisko najneskôr do piatich (5) pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotovení Zápisu podľa bodu 10.4 tohto Článku. Po tejto lehote ponechá dodávateľ na Stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na odstránenie väd a nedorobkov Diela.
- 10.6 Preberací protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne:
- (i) základné údaje o Diele;
 - (ii) súpis zistených väd a nedorobkov na Diele, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela;
 - (iii) lehoty na odstránenie väd a nedorobkov Diela;
 - (iv) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť);
 - (v) prehlásenie zmluvných strán o tom, že dodávateľ Dielo odovzdáva a objednávateľ Dielo preberá;
 - (vi) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán;
 - (vii) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba.

10.7 Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané.

10.8 V prípade ak dodávateľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia Diela, je objednávateľ povinný takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela.

10.9 Lehota odovzdania Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Článku môže byť predĺžená len v prípade prerušenia realizácie prác z dôvodu nepriaznivých poveternostných vplyvov, kvôli ktorým nie je možné realizovať Dielo v požadovanej kvalite, pričom celkové prerušenie realizácie prác nemôže súhrne presiahnuť tri (3) kalendárne mesiace. O prerušení prác rozhodne stavebný dozor; dodávateľ bude o prerušení prác informovaný bez zbytočného odkladu. Ustanovenie Článku 7, bodu 7.4 tým nie je dotknuté.

Článok 11

Miesto zhotovenia Diela

11.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že dodávateľ bude Dielo zhotovovať na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachádza v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto stavby počas realizácie Diela, znáša dodávateľ.

Článok 12

Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba

- 12.1 Dodávateľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v súlade so zmluvou, Projektovou dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami zmluvy. Dodávateľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v Slovenskej republike a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými zmluvou, Projektovou dokumentáciou, stavebno-technickou dokumentáciou a platnými právnymi predpismi.
- 12.2 Dodávateľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá dodávateľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo zmluvy.
- 12.3 Dodávateľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní **šesťdesiat (60) mesiacov** (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste (ďalej len „Osobitná záručná doba“). Dodávateľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie Osobitná záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plynú odo dňa podpísania Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. V prípade,



ak objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami a nedorobkami, Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných väd a nedorobkov.

- 12.4 Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá dodávateľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba.
- 12.5 Dodávateľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť v súlade s ustanoveniami zmluvy a relevantných ustanovení Obchodného zákonníka.
- 12.6 Objávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dodávateľovi vady Diela najneskôr však v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení objednávateľ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady objednávateľom. V prípade havarijného stavu je dodávateľ povinný nastúpiť na odstránenie väd na Diele bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štyroch (4) hodín od okamihu oznámenia vady. V prípade, že vada nie je opraviteľná, dodávateľ je povinný provizórne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia dodávateľa na odstraňovanie vady. Ak dodávateľ neodstráni vady, za ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady dodávateľa. Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí dodávateľa spolu s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Dodávateľ je v takom prípade povinný uhradiť objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu.

Článok 13 Zachovanie dôvernosti informácií

- 13.1 Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany nevyužije, neposkytne ani neoznámí akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou svojich splnomocnených zástupcov, audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej zmluvnej strany, materskej spoločnosti, dcérskej spoločnosti materskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá ovláda materskú spoločnosť, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo regulačného orgánu, alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle právnych predpisov alebo zmluvne, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou zmluvnou stranou, a že uchová v tajnosti všetky technické, obchodné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na dokumentáciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle iných právnych predpisov (a to najmä Zákona o verejnom obstarávaní) musia zverejňovať. Za porušenie obchodného tajomstva sa nepovažuje sprístupnenie takto označených dokumentov osobám zastupujúcim poskytujúcu zmluvnú stranu.
- 13.2 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek zmluvná strana má právo poskytnúť takéto informácie:
- (i) na účely súdneho, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so zmluvou;
 - (ii) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovávanie dát;
 - (iii) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu obstaráva archiváciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archiváciu zmluvy;
 - (iv) osobe, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda ktorúkoľvek zo zmluvných strán;
 - (v) ak to ustanovuje osobitný právny predpis;
 - (vi) v prípade podstatného a/alebo nepodstatného porušenia povinností (zmluvy) na strane dodávateľa, na ktoré sa povinnosť mlčanlivosti podľa bodu 13.1 tohto Článku neuplatňuje.

Článok 14 Podstatné porušenie zmluvy

- 14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy, na základe ktorého je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, je možné považovať najmä/nie výlučne nasledovné konanie:
- (i) dodávateľ poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy pri realizácii Diela alebo jeho časti prostredníctvom subdodávateľa; alebo
 - (ii) dodávateľ neprevezme Stavenisko od objednávateľa najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.3 tejto zmluvy; alebo
 - (iii) dodávateľ nezačne s výkonom stavebných práv podľa Časového harmonogramu na zhotovenie Diela odo dňa prevzatia Staveniska najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo



- (iv) dodávateľ nedodrží termíny stanovené v Časovom harmonograme a to v prípade, ak je dodávateľ v omeškaní s ktorýmkoľvek jednotlivým termínom realizácie Diela po dobu viac ako desať (10) kalendárnych dní; alebo
- (v) je na základe odborného posúdenia technického dozoru a generálneho projektanta Diela z technického riešenia a postupu uskutočnenia Diela zrejme, že dodávateľ nedokáže zhotoviť Dielo podľa termínov uvedených v Časovom harmonograme; alebo
- (vi) dodávateľ neodovzdá zhotovené Dielo v termíne na základe Časového harmonogramu uvedeného v Článku 4, bode 4.1 tejto zmluvy za splnenia povinnosti dodávateľa ustanovenej v Článku 10, bode 10.3 tejto zmluvy; alebo
- (vii) dodávateľ neplní kvalitatívno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela určené Projektovou dokumentáciou, VZP, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo
- (viii) dodávateľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných vzťahov, porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže, alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno a primerané záujmy objednávateľa; alebo
- (ix) dodávateľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie dodávateľa) pokračuje vo vadnom plnení; alebo
- (x) dodávateľ aj napriek upozorneniu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa v primeranej lehote určenej na odstránenie vady, vadu Diela neodstránil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednávateľ povinný zaplatiť za vykonané práce a až do odstránenia vady nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej sumy určí objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného plnenia; alebo
- (xi) dodávateľ nedodrží záväzkov ustanovených v Článku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Článok 3, body 3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vzťahu k cene Diela; alebo
- (xii) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 6, bode 6.1 a /alebo bode 6.2 a/alebo bodu 6.3 tejto zmluvy; alebo
- (xiii) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo
- (xiv) dodávateľ opakovane nesplní/poruší povinnosti pri vedení stavebného denníka ustanovené v Článku 8, bode 8.6 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo
- (xv) dodávateľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením povinnosti sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo
- (xvi) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo
- (xvii) dodávateľ neoprávnené čiastočne a/alebo dodávateľ celkom zastaví práce na Diele porušením ustanovenia špecifikovaného v Článku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo
- (xviii) dodávateľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10 a/alebo 9.11 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením povinnosti sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo
- (xix) dodávateľ nesplní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy; alebo
- (xx) dodávateľ nesplní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo
- (xxi) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 21, v bode 21.5 tejto zmluvy; alebo
- (xxii) voči dodávateľovi sa vedie konkurzné konanie, bol podaný návrh na začatie konkurzného konania, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči dodávateľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak dodávateľ vstúpil do likvidácie; alebo
- (xxiii) ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie/záväzkov dodávateľa uvedený v tejto zmluve bude nepravdivý ku dňu uzatvorenia zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie Diela alebo
- (xxiv) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť stanovenú v Článku 9, bode 9.23 tejto zmluvy.

Článok 15 Sankcie

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách:

- (i) v prípade omeškania dodávateľa s prevzatím Staveniska od objednávateľa v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.3 tejto zmluvy, objednávateľovi vzniká voči dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- EUR bez DPH (dvetisíc eur) za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
- (ii) v prípade omeškania zo strany dodávateľa vykonávať jednotlivé čiastkové plnenia v zmysle Článku 10, bodu 10.1 zmluvy o viac ako sedem (7) kalendárnych dní, objednávateľovi vzniká voči dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- EUR bez DPH (dvetisíc eur) za každý deň omeškania dodávateľa počnúc ôsmim (8.) dňom omeškania, a to v súvislosti s každým termínom uvedeným v Časovom harmonograme, s výnimkou nedodržania termínu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatňuje osobitná sankcia podľa písm. (vii) tohto bodu zmluvy.
- (iii) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti dodávateľa zúčastniť sa prostredníctvom stavbyvedúceho a prípadne ďalších na uvedený úkon splnomocnených zástupcov dodávateľa koordinačných porád a kontrolných dní zvolaných objednávateľom podľa Článku 8, bodu 8.5 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 100,-EUR bez DPH (sto eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane

- (iv) v prípade preukázateľného nedodržania povinností dodávateľa ustanovených v Článku 9, bodoch 9.9, 9.10, 9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkoľvek inej zmluvnej povinnosti dodávateľa ustanovenej alebo vyššie neupravenej podľa osobitných požiadaviek na realizáciu Diela (a to najmä/nie výlučne s odkazom na Článok 3, bod 3.4 tejto zmluvy), vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR bez DPH (päťsto eur) za každé jednotlivé porušenie stanovenej povinnosti a v prípade pretrvávajúceho stavu aj za každý, čo i len začatý deň nesplnenie/porušenia povinnosti, a to aj opakovane
 - (v) v prípade nesplnenia/porušenia povinností dodávateľa podľa Článku 9, bodu 9.23 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1.500,-EUR bez DPH (tisícpäťsto eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane
 - (vi) v prípade nedodržania lehoty podľa Článku 9, bodu 9.24 tejto zmluvy z dôvodov na strane dodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR bez DPH (päťsto eur) za každú začatú hodinu omeškania
 - (vii) za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania Diela dodávateľom podľa Časového harmonogramu v zmysle Článku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadväznosti na Článok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,25% z ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania, najmenej však vo výške 3.000,- EUR bez DPH (tritisíc eur)
 - (viii) v prípade, ak dodávateľ nesplní riadne a včas povinnosti ustanovené v Článku 20, v bode 20.5 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,-EUR bez DPH (dvetisíc eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti
 - (ix) v prípade neodstránenia väd a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela objednávateľovi, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR bez DPH (päťsto eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov
 - (x) v prípade, ak dodávateľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,-EUR bez DPH (jedentisíc eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných väd a nedorobkov.
 - (xi) v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom dodávateľa a/alebo subdodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,-EUR bez DPH (jedentisíc eur) za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti
- 15.2 Zmluvné strany sa týmto výslovne dohodli, že objednávateľovi vzniká nárok na uplatnenie akejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy, až po predchádzajúcom písomnom upozornení adresovanom dodávateľovi, v ktorom objednávateľ písomne upozorní dodávateľa na porušenie zmluvnej povinnosti a vzniku nároku na zmluvnú pokutu. Ak sa dodávateľ napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednávateľa dopustí identického porušenia tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu. Toto ustanovenie platí bezvýhradne na všetky zmluvné pokuty a sankcie vyplývajúce z tejto zmluvy. Pri opakovanom porušení identického porušenia vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu automaticky. Zmluvná pokuta na základe výzvy objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty, je splatná v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy objednávateľa dodávateľovi. Tým nie je právo objednávateľa použiť na úhradu zmluvnej pokuty bankovú záruku v zmysle Článku 6, bodu 6.1 zmluvy, resp. zábezpeku v zmysle Článku 6, bodu 6.1.A zmluvy.
- 15.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednávateľa nemá vplyv na prípadné nároky objednávateľa na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.
- 15.4 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle zmluvy sa dodávateľ nezaväzuje povinnosti Dielo vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou .
- 15.5 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči dodávateľovi má dodávateľ právo požadovať od objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. Úroky z omeškania na základe výzvy dodávateľa na úhradu úrokov z omeškania s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu úrokov z omeškania sú splatné v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy dodávateľovi objednávateľovi.

Článok 16 **Povinnosti objednávateľa po uzatvorení zmluvy**

16.1 Objávateľ najneskôr ku dňu odovzdania Staveniska:

- (i) oznámi dodávateľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi objednávateľa, ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia – písomné plnomocnenstvo, kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi dodávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby - zástupcovi objednávateľa a to najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny kontaktnej osoby)
- (ii) doručí dodávateľovi rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene objednávateľa s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného plnomocnenstva.



Článok 17
Povinnosti dodávateľa po uzatvorení zmluvy

17.1 Dodávateľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska:

- (i) oznámi objednávateľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi dodávateľa, ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia – písomné plnomocenstvo, kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi objednávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby - zástupcovi dodávateľa najneskôr 3 dni pred uskutočnením zmeny)
- (ii) doručí objednávateľovi Rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene dodávateľa s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného plnomocenstva
- (iii) oznámi objednávateľovi osobu, ktorá bude na náklady dodávateľa s poverením objednávateľa vykonávať funkciu koordinátora bezpečnosti podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení, ktorú dodávateľ preukáže predložením podpísaného životopisu osoby koordinátora s úradne overenou fotokópiou relevantného dokladu preukazujúceho jeho odbornú spôsobilosť, nie staršou ako 3 mesiace, predloženie plánu BOZP týkajúceho sa realizácie Diela, vyhlásenie osoby koordinátora, že bude k dispozícii dodávateľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela, pričom dodávateľ môže preukázať splnenie tejto podmienky využitím technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v prípade zmeny oznámi dodávateľovi informáciu o zmene osoby - koordinátora bezpečnosti objednávateľovi najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny tejto osoby).

Článok 18
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatváranie dodatkov

- 18.1 Akákoľvek zmena zmluvných podmienok je možná len na základe písomne uzatvoreného dodatku, ktorá bude tvoriť nedeliteľnú súčasť zmluvy.
- 18.2 Dodatok k zmluve je možné uzatvoriť len ak jeho obsah nebude:
- (i) v rozpore so zmluvnými podmienkami tejto zmluvy
 - (ii) v rozpore s ustanoveniami Zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami Obchodného zákonníka
 - (iii) znevýhodňovať objednávateľa
 - (iv) sa vymykať bežným obchodným zvyklostiam.
- 18.3 Dodatok/dodatky sú platné a účinné dňom ich podpísania zmluvnými stranami, pokiaľ sa ich účinnosť neviaže na inú skutočnosť, ktorá by mala nastať neskôr.

Článok 19
Iné ustanovenia – podmienky

- 19.1 Zmluvné vzťahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a ostatných súvisiacich právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
- 19.2 Možné spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, účinnosť, výklad, výklad porušení zmluvy alebo jej zrušenia - dôvodov a formy, budú riešené predovšetkým dohodou zmluvných strán. V prípade nedosiahnutia dohody, budú tieto riešené, pokiaľ sa sporové strany písomne nedohodnú inak príslušným súdom v sídle objednávateľa.
- 19.3 Ak by niektoré ustanovenia na základe rozhodnutia príslušného súdu neboli účinné, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť samotnej zmluvy.
- 19.4 Ak je dodávateľom podnikateľský subjekt, ktorého sídlo je mimo Slovenskej republiky, musí sa riadiť právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
- 19.5 Všetky prílohy tejto zmluvy, Projektová dokumentácia, ocenený Výkaz výmer, Informácie, doklady a dokumenty doručené dodávateľom objednávateľovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvorení zmluvy, a dokumenty, informácie, vyjadrenia a ďalšia sprievodná dokumentácia poskytnutá objednávateľom dodávateľovi budú tvoriť nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Článok 20
Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy, podmienky jej ukončenia a forma a dôvody ukončenia zmluvy, odkladacie podmienky, rozvázovacia podmienka

- 20.1 Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Odkladacou podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy je právoplatné uzatvorenie zmluvy o poskytnutí



nenávratného finančného príspevku v zmysle výzvy Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľského orgánu (SO) Integrovaného regionálneho operačného programu , Prioritná os č. 2: Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ 2.1.3: Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti, za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia Vranovskej nemocnice“, vrátane nastúpenia účinkov právoplatnosti a vykonateľnosti zmluvy o NFP a právoplatnosti ukončenia administratívnych a iných kontrol súvisiacich/vyžadovaných/podmienených SO pre realizáciu projektu. O splnení odkladacej podmienky poslednej v poradí je objednávateľ povinný písomne informovať dodávateľa najneskôr pätnásť (15) kalendárnych dní pred zaslaním Výzvy na prevzatie Staveniska podľa Článku 4, bodu 4.3 tejto zmluvy.

20.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní **osem (8) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy**. Po uvedení doby je pre plnenie tejto zmluvy zachovaná záväzná viazanosť ponuky dodávateľa.

20.3 Zmluva sa končí:

- (i) riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán, odovzdaním zrealizovaného Diela podľa týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu, kvalite a stanovených lehotách
- (ii) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré ako podstatné porušenie označil v zmluve objednávateľ. V prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť bez určenia dodatočnej primeranej lehoty na nápravu. Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak je určená dodatočná technicky primeraná lehota na splnenie povinnosti/záväzku a dodávateľ svoju povinnosť/záväzok v tejto lehote nesplní
- (iii) nastúpením rozvázovacej podmienky účinnosti zmluvy, spočívajúcej v nesplnení/nenaplnení odkladacej podmienky/odkladacích podmienok účinnosti zmluvy ustanovených podľa bodu 20.1 tohto Článku
- (iv) bezsankčným odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa z dôvodu nenaplnenia bodu 1.3. zmluvy.

20.4 Ukončenie zmluvy z dôvodu podľa bodu 20.3 (ii) tohto Článku nastane dňom doručenia odstúpenia od zmluvy dodávateľovi v listinnej forme. V prípade pochybnosti sa má za to, že odstúpenie - ukončenie zmluvy je účinné na tretí (3) deň po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy.

20.5 Dôsledky odstúpenia od zmluvy:

- (i) objednávateľ umožní prístup dodávateľovi na Stavenisko (miesto realizácie Diela), aby mohol vykonať všetky potrebné náležitosti „Čiastkového preberacieho konania“
- (ii) dodávateľ písomne vyzve objednávateľa k „Čiastkovému odovzdaniu diela“ a objednávateľ je povinný do piatich (5) kalendárnych dní od doručenia výzvy začať „Čiastkové preberacie konanie“
- (iii) dodávateľ do piatich (5) kalendárnych dní vykoná súpis všetkých vykonaných prác ocenený spôsobom, akým je stanovená cena Diela
- (iv) dodávateľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, prípadne poskytnutých záloh a spracuje „Čiastkovú konečnú faktúru“
- (v) dodávateľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál a vyprace Stavenisko najneskôr do pätnástich (15) kalendárnych dní po skončení „Čiastkového preberacieho konania“
- (vi) dodávateľ je v rámci „Čiastkového preberacieho konania“ povinný v zmysle Článku 10, bodu 10.3 tejto zmluvy predložiť a odovzdať Dokladovú časť objednávateľovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom „Čiastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si predloženia Dokladovej časti nie je dodávateľ oprávnený vystaviť „Čiastkovú konečnú faktúru“
- (vii) zmluvná strana, ktorá zapríčinila odstúpenie od zmluvy je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane všetky preukázateľne vzniknuté náklady a ekonomicky oprávnené výdavky jej vzniknuté z dôvodov odstúpenia od zmluvy.

20.6 Zmluva sa ukončí aj:

- (i) na základe písomnej dohody zmluvných strán, pre ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán sa vyžaduje:
 - vyhotovenie dohody o ukončení zmluvy v listinnej forme
 - aby dohoda o ukončení zmluvy obsahovala podstatné náležitosti súvisiace s ukončením zmluvy a vysporiadaním záväzkov zmluvných strán a termín ukončenia zmluvy
- (ii) ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán nastane ku dňu, ktorý je určený v dohode o ukončení, inak ku dnu jej podpísania.

20.7 Obsahom príslušného dokumentu, ktorý zakladá ukončenie zmluvy musia byť podstatné náležitosti a najmä :

- (i) dôvody ukončenia zmluvy
- (ii) termín ukončenia zmluvy
- (iii) platnosť a účinnosť dokumentu zakladajúceho ukončenie zmluvy
- (iv) vzájomné vysporiadanie finančných a iných záväzkov, ktoré vznikli medzi zmluvnými stranami a sú oprávnené ku dňu ukončenia zmluvy.

Článok 21 Záverečné dojednania

- 21.1 Objednávateľ je povinný uchovávať dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace so zadávaním danej zákazky a s odovzdaním a prevzatím Diela v lehotách podľa platných predpisov.
- 21.2 Dodávateľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady.
- 21.3 Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonávaným Dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 21.4 Dodávateľ je oprávnený voči objednávateľovi uplatniť sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok uvedených v zmluve a/alebo podľa Obchodného zákonníka ak ich uplatnenie bude oprávnené.
- 21.5 Pokiaľ dodávateľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa Zákona o verejnom obstarávaní treťou osobou (a to najmä v nadväznosti na § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní), je povinný plnenie, resp. jej príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať. Nahradenie tretej osoby je možné iba pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich zo Zákona o verejnom obstarávaní a príslušnej judikatúry Európskeho súdneho dvora.
- 21.6 Zmluvné strany sa dohodli, že vylučujú aplikáciu ust. § 374 Obchodného zákonníka.
- 21.7 V prípade, ak sa podľa tejto Zmluvy ustanovuje povinnosť doručiť a/alebo predložiť dokumentáciu (právnú, technickú a pod.), vyžaduje sa jej predloženie v listinnej podobe originálu /alebo úradne overenej fotokópie.
- 21.8 Uplatnením zmluvných pokút v stanovenej výške nie sú dotknuté oprávnenia objednávateľa /dodávateľa na uplatnenie sankcií, penále, pokút a na náhradu škody.
- 21.9 Ak zmluva obsahuje možnosť uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porušenie zmluvy v rôznej hodnote - výške, platí hodnota zmluvnej pokuty uvedená vo vyššej sadzbe.
- 21.10 Dodávateľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými objednávateľom. Dodávateľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu nákladov súvisiacich s prípravou účasti vo verejnom obstarávaní alebo súvisiacich s prípravou na realizáciu zákazky. Dodávateľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky a/alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávateľa poskytnutých dodávateľovi (najmä/nie výlučne Projektová dokumentácia, Výkaz výmer, Stavebné povolenia a pod.) dodávateľ namietal/oznámil objednávateľovi pred podaním svojej ponuky.
- 21.11 Objednávateľ si vyhradzuje právo vyhlasovať alebo nadobúdať tovary, služby alebo montážne práce prostredníctvom už existujúcich, prebiehajúcich alebo novo vyhlásených verejných obstarávaní s rovnakým alebo podobným predmetom zákazky počas platnosti tejto zmluvy.
- 21.12 Doručovanie: Zmluvné strany sa dohodli, že ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučenou poštovou zásielkou na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy poštou, kuriérom alebo osobne a v prípadoch stanovených touto zmluvou aj prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovným písomným doplnením takejto komunikácie v lehote 3 dní. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. Za deň doručenia e-mailu sa považuje deň, kedy odosielateľ obdržal na svoj e-mail potvrdenie o doručení, potvrdzujúce, že správa bola doručená na e-mailový server adresáta. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.
- 21.13 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
- 21.14 Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých sú dve (2) pre dodávateľa a štyri (4) pre objednávateľa.
- 21.15 Prílohami tejto zmluvy sú:
- Príloha č. 1 – Cenová ponuka dodávateľa
Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia
Príloha č. 3 - Výkaz výmer

V KOŠICIACH, dňa 24-05-2019

Za objednávateľa:
Vranovská nemocnica, a.s.

.....
MUDr. Vladimír Dvorový, MPH
predseda predstavenstva

.....
Ing. Lenka Smreková, FCCA
podpredseda predstavenstva

15 05 2019

V V. VRANOVSKÉ NAD TOP., dňa

Za dodávateľa :
BETPRES, s.r.o.



.....
Matúš Barkóci
konateľ spoločnosti

PRÍLOHA Č.1: Cenová ponuka dodávateľa



SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: NsP VT - GPO

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 14.2.2019

Objednávateľ:

Vranovská nemocnica a.s.

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

BETPRES, s.r.o.

IČO:

31684343

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

226 875,00

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

226 875,00

DPH základná 20,00% z 0,00

0,00

znižená 20,00% z 226 875,00

45 375,00

Cena s DPH

v EUR

272 250,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

BETPRES, s.r.o.
Baženy Námcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31684343
527861



15 -05- 2019

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Vranovská nemocnica, a.s.
MUDr. Vladimír Drvorový, MPH
predseda predstavenstva
Ing. Lenka Smreková, FCCA
podpredseda predstavenstva
24-05-2019

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

BETPRES, s.r.o.
Baženy Námcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31684343
IČ DPH: SK3228527861



15 -05- 2019

Dátum a podpis:

Pečiatka

h

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: NsP VT - GPO

Miesto:

Dátum: 14.02.2019

Objednávateľ: Vranovská nemocnica a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ: BETPRES,s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		226 875,00
E 01	ASR- Architektonicko stavebné riešenie	97 176,57
E 02	Vnútorný vodovod, kanalizácia	11 247,19
E 03	ELEKTROINŠTALÁCIA	59 694,65
E 04	DÁTOVÉ A TV ROZVODY	9 728,25
E 05	Medicinálne plyny	37 845,02
E 06	Ústredné vykurovanie	11 183,32
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) bez DPH		226 875,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: NsP VT - GPO

Objekt: E 01 - ASR- Architektonicko stavebné riešenie

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 14.02.2019

Objednávateľ:

Vranovská nemocnica a.s.

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

BETPRES,s.r.o.

IČO:

31684343

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

97 176,57

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

97 176,57

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

97 176,57

19 435,31

Cena s DPH

v EUR

116 611,88

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: NsP VT - GPO

Objekt: E 01 - ASR- Architektonicko stavebné riešenie

Miesto:

Dátum:

14.02.2019

Objednávateľ: Vranovská nemocnica a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ: BETPRES,s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	97 176,57
HSV - Práce a dodávky HSV	28 197,01
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	2 031,47
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	15 211,79
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	10 061,07
99 - Presun hmôt HSV	892,68
Z3 - VZT- Montáž výustiek a Vetranie HZ	3 277,31
PSV - Práce a dodávky PSV	65 702,25
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 286,99
712 - Izolácie striech	454,74
713 - Izolácie tepelné	5 669,49
763 - Konštrukcie - drevostavby	9 993,40
766 - Konštrukcie stolárske	17 536,57
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	980,33
771 - Podlahy z dlaždíc	410,08
776 - Podlahy povlakové	20 910,17
777 - Podlahy syntetické	471,05
781 - Dokončovacie práce a obklady	5 137,85
783 - Dokončovacie práce - nátery	1 367,43
784 - Dokončovacie práce - malby	1 484,15
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	97 176,57



ROZPOČET

Stavba: NsP VT - GPO

Objekt: E 01 - ASR- Architektonicko stavebné riešenie

Miesto:

Dátum:

14.02.2019

Objednávateľ: Vranovská nemocnica a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ: BETPRES,s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

97 176,57

HSV - Práce a dodávky HSV

28 197,01

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

2 031,47

1	K	317162102	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm - LEIER	ks	7,000	15,65	109,55
2	K	317162103	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm- LEIER	ks	3,000	17,10	51,30
3	K	340236212	Zamurovanie otvoru s plochou do 0, 09 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm - LEIER	ks	3,000	4,29	12,87
4	K	340237212	Zamurovanie otvoru s plochou do 0, 25 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm - LEIER	ks	2,000	7,63	15,26
5	K	340239243	Zamurovanie otvorov pl 4 m2 v priečkach alebo stenách z tvárnic tehlových hr. 140 mm- LEIER	m2	10,500	28,23	296,42
6	K	342242032	Priečky z tehál pálených 14 P 8 brúsených, na maltu (140x500x249)- LEIER	m2	53,385	26,22	1 399,75
7	K	342273075	Priečky porobetonové (pre kastliky) 500x250x75 hr.75 mm-PORFÍX	m2	1,950	22,88	44,62
8	K	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám	m	44,800	2,27	101,70

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

15 211,79

9	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	35,640	1,04	37,07
10	K	612421411	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hrubých -CEMIX	m2	195,000	2,32	452,40
11	K	612421615	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hrubá zatretá - CEMIX	m2	195,000	9,67	1 885,65
12	K	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien, Regulátor nasiakavosti -CEMIX	m2	612,400	1,91	1 169,68
13	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou, vrátane rohovníkov - CEMIX	m2	612,400	6,50	3 980,60
14	K	612465219	Vnútorná omietka stien štuková , ručné miešanie a nanášanie, stierka hr. 3 mm -CEMIX	m2	252,105	6,38	1 608,43
15	K	632450435	Cementový poter, finálna vrstva s požiadavkou na vyššiu pevnosť, Cementový poter hrubý 30 MPa, hr. 100 mm -CEMIX	m2	208,900	15,08	3 150,21
16	K	632477203.1	Samonivelizačná cementová podlahová hmota-stierka, na nasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 5 mm - CEMIX	m2	208,900	9,05	1 890,55
17	K	642944121	Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov. alebo z uhol.s vybet.prahu, dodatočne, s plochou do 2,5 m2 - (k položke 18,19,20)	ks	16,000	27,33	437,28
18	M	5533194000	Zárubňa oceľová CgU 60x197x16 - HUDÁK,S.R.O	ks	1,000	29,00	29,00
19	M	5533194500.1	Zárubňa oceľová CgU 80x197x16cm - HUDÁK,S.R.O	ks	10,000	32,48	324,80
20	M	5533198800,1.1	Zárubeň oceľová 1-kridlová CgU 110x197x16cm - HUDÁK,S.R.O	ks	5,000	34,80	174,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	642944221	Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov. alebo z uhol.s vybet.prahu, dodatočne, s plochou nad 2,5 m2 - (k položke 18,19,20)	ks	1,000	31,52	31,52
22	M	5533195100	Zárubňa oceľová ČgU 145x197x10cm - HUDÁK,S.R.O	ks	1,000	40,60	40,60

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 061,07

23	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m- pre všetky stavebné práce	m2	214,600	2,20	472,12
24	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	214,600	2,45	525,77
25	K	953943113.2	Osadenie kovových prvkov na stropnú konštrukciu hmotnosti 5-15 kg/kus (bez dodávky) (k položke 26,27)	ks	9,000	5,45	49,05
26	M	5534372201,1	Kotviaca oceľová platňa 400x400x10, 4 ovory, základný a syntetický náter - FERONA	ks	1,000	17,40	17,40
27	M	5534372201,2	Kotviaca oceľová platňa 1200x150x10, 2 ovory, základný a syntetický náter - FERONA	ks	8,000	34,80	278,40
28	M	2867182072	Týč závitová M10x1000mm pozink	ks	10,000	6,73	67,30
29	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	61,685	1,94	119,67
30	K	962052211	Búranie muriva železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	0,180	93,82	16,89
31	K	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	20,890	45,00	940,05
32	K	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	3,272	4,21	13,78
33	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	20,000	0,87	17,40
34	K	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného kridla nad 2 m2	ks	3,000	1,31	3,93
35	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	28,482	14,00	398,75
36	K	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	13,534	10,50	142,11
37	K	971033231	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 150 mm, -0,00400t	ks	2,000	2,20	4,40
38	K	971033331	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 150 mm, -0,02600t	ks	6,000	3,68	22,08
39	K	971033531	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, -0,28100t	m2	0,840	6,77	5,69
40	K	971033561	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	0,336	61,24	20,58
41	K	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	11,970	4,37	52,31
42	K	973011191	Vysekanie kapsy v stenách a stropoch z ľahkých betónov do 150x150x100mm, -0,00200t	ks	20,000	3,68	73,60
43	K	973031325	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 10 m2, hl.do 300 mm, -0,03100t	ks	4,000	5,88	23,52
44	K	973031334	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 25 m2, hl.do 150 mm, -0,04000t	ks	2,000	6,62	13,24
45	K	978011141	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	195,000	1,16	226,20
46	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	349,300	2,48	866,26
47	K	978902121,1	Obrúsenie omietok stien pred lepením PVC obkladu	m2	234,200	6,00	1 405,20
48	K	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	9,600	27,31	262,18
49	K	979011231	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m	m	9,600	5,19	49,82
50	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	98,766	8,90	879,02
51	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 481,490	0,36	533,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	98,766	6,55	646,92
53	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	592,596	0,73	432,60
54	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	98,766	15,00	1 481,49

99 - Presun hmôt HSV

892,68

55	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	81,153	11,00	892,68
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

Z3 - VZT- Montáž výustiek a Vetranie HZ

3 277,31

56	M	3.101.1	Radiálny tichý ventilátor s klapkou a časovým dobehom do podhľadu typu d100mm, výkon 90m3/hod - ELEKTODESING	ks	1,000	98,60	98,60
57	M	3.101.2	Časové relé (Dobehový spínač pre opozdené spinanie jednofázových axiálnych a radiálnych ventilátorov) - EILEKTRODESING	ks	1,000	25,37	25,37
58	M	3.103	Ohybná hliníková hadica- vzduchovod bez izolácie d100/3 - MULTIVAC	bm	3,800	3,13	11,89
59	K	3.104	Závesy a kotvenie VZT potrubí, spojovací a tesniaci materiál - (k položke č.58)	kg	5,200	7,98	41,50
60	K	3.105	Montáž ventilátora s hadicou (k položke č.56,57,58)	ks	1,000	25,52	25,52
61	K	767584811,1	Demontáž výustiek vzduchotechniky	ks	37,000	9,28	343,36
62	K	767584811,11	Pracovné prekrytie otvorov vzduchotechniky počas stavebných prác - (k položke č.63,4,65,66,67,68,69,70,71)	ks	33,000	8,70	287,10
63	M	101	Hranatá nastaviteľná hliníková výustka s nastaviteľnými lamelami, biela farba, rozmer 450/200 - SYSTEMAIR	ks	3,000	46,40	139,20
64	M	102	Hranatá nastaviteľná hliníková výustka s nastaviteľnými lamelami, biela farba, rozmer 450/250 - SYSTEMAIR	ks	11,000	55,68	612,48
65	M	103	Hranatá nastaviteľná hliníková výustka s nastaviteľnými lamelami, biela farba, rozmer 450/150 - SYSTEMAIR	ks	2,000	40,89	81,78
66	M	104	Hranatá nastaviteľná hliníková výustka s nastaviteľnými lamelami, biela farba, rozmer 350/250 - SYSTEMAIR	ks	2,000	48,26	96,52
67	M	105	Hranatá nastaviteľná hliníková výustka s nastaviteľnými lamelami, biela farba, rozmer 550/150 - SYSTEMAIR	ks	3,000	48,95	146,85
68	M	106	Hranatá nastaviteľná hliníková výustka s nastaviteľnými lamelami, biela farba, rozmer 650/250 - SYSTEMAIR	ks	2,000	64,53	129,06
69	M	107	Hranatá nastaviteľná hliníková výustka s nastaviteľnými lamelami, biela farba, rozmer 650/350 - SYSTEMAIR	ks	5,000	35,32	176,60
70	M	108	Anemostat lamelový hliníkový štvorcový, biela farba, rozmer 300/300 - SYSTEMAIR	ks	2,000	95,38	190,76
71	M	109	Anemostat lamelový hliníkový štvorcový, biela farba, rozmer 400/400 - SYSTEMAIR	ks	3,000	98,84	296,52
72	K	767584811,2	Montáž výustky, mriežky vzduchotechniky na existujúce VZT potrubie, -0,00100t - (k položke č.63,4,65,66,67,68,69,70,71)	ks	33,000	17,40	574,20

PSV - Práce a dodávky PSV

65 702,25

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

1 286,99

73	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena - (k položke č.75,76)	m2	11,660	1,08	12,59
74	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena - (k položke č.75,76)	m2	138,100	1,08	149,15
75	M	5856051040	Penetračný náter pod izolačný náter, 0,25kg/m2, (alebo ekvivalent) - BASF	kg	9,360	4,06	38,00
76	M	5856051360	Pružná tesniaca páska na tesnenie hrán a kútov pred nanosením izolačných hmôt, šírka 12cm, armovaná - BASF	m	32,100	5,22	167,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	K	711210100	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej - (k položke č.79)	m2	11,660	1,94	22,62
78	K	711210110	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej - (k položke č.79)	m2	138,100	1,94	267,91
79	M	5856051350	Izolačná stierka na báze živice, spotreba 1kg/m2, (alebo ekvivalent) - BASF	kg	149,760	4,18	626,00
80	K	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,161	19,62	3,16

712 - Izolácie striech

454,74

81	K	712290020	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé do 30° - (k položke č.82)	m2	232,600	1,13	262,84
82	M	2832901000	Folia PVC parozábrana hrúbka 0,2 mm - FATRAFOL	m2	255,860	0,75	191,90

713 - Izolácie tepelné

5 669,49

83	K	713000071	Odstránenie tepelnej izolácie striech šikmých kladenej voľne medzi alebo pod krokvy z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -0,002t	m2	232,600	0,61	141,89
84	K	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom -(k položke č.85)	m2	465,200	2,30	1 069,96
85	M	6314150200	Tepelná izolácia strechy hrúbky 160 mm, doska z minerálnej vlny - NOBASIL MPM	m2	488,460	9,00	4 396,14
86	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	3,266	18,83	61,50

763 - Konštrukcie - drevostavby

9 993,40

87	K	763122111.1	SDK kastlík- stena predsadená s izoláciou hr. 40 mm jednoduchá kca UD a CD dosky GKB tl 12,5 mm - RIGIPS	m2	6,718	30,74	206,51
88	K	763133810	Montáž zavesenej nosnej konštrukcie z ocelových profilov, vrátane dodávky profilov, pre zaistenie tepelnej izolácie - RIGIPS	m2	232,600	10,32	2 400,43
89	K	763135075.1	Kazetový podhľad 600 x 600 mm- umývateľný dezinfekčnými prostriedkami, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska biela plná, hygienický atest, potiahnutý vinylovou fóliou - RIGIPS	m2	41,370	35,38	1 463,67
90	K	763138250	Protipožiarňny podhľad SDK RF 15 mm (EL45/15) závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD, TI 50 mm - RIGIPS	m2	163,380	22,97	3 752,84
91	K	763138251	Protipožiarňny podhľad hydroizolačný SDK RFI 15 mm (EL45/15) závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD, TI 50 mm -RIGIPS	m2	15,290	23,90	365,43
92	K	763138511	Podhľad RF 2x15-DK, podkrovia,bočná stienka,upevnenie priame - RIGIPS	m2	22,785	35,50	808,87
93	K	763139531	Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z ocelových profilov, jednoduché opláštenie, -0,02106t	m2	232,600	3,50	814,10
94	K	998763303	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	5,217	34,80	181,55

766 - Konštrukcie stolárske

17 536,57

95	K	766641161.2	Montáž plastových, hliníkových stien, so zasklením, za 1 m obvodu - (k položke č.96)	m	6,900	29,00	200,10
96	M	6114100109,1	Hliníková preskl. stena s príslušenstvom pol. H1 1350x2100 - ALIPLAST	ks	1,000	3 000,00	3 000,00
97	K	766661132	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracého do ocelevej alebo fošňovej zárubne, dvojkrídlové, komplet- kľučka, zámok, kovanie - (k položke č.98)	ks	1,000	29,00	29,00
98	M	6117103136,1	Dvere vnútorné dvojkrídlové HPL 145x197 cm, biela farba, komplet- kľučka, obojstranná vložka, cylindrický zámok, kovanie - KUNAJ	ks	1,000	522,00	522,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
99	K	766662112,1	Montáž dverového krídla kompletiz. do zamurovanej rámovej zárubne, jednokrídlové, otváracé, komplet- kľučka, zámok, kovanie - (k položke č.100, 101,102, 103, 104)	ks	18,000	23,20	417,60
100	M	6116011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové HPL 60x197 cm, biela farba, komplet- kľučka, obojstranná vložka, cylindrický zámok, kovanie - KUNAJ	ks	1,000	330,60	330,60
101	M	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové HPL 80x197 cm, biela farba, komplet- kľučka, obojstranná vložka, cylindrický zámok, kovanie - KUNAJ	ks	10,000	330,60	3 306,00
102	M	6116017100.1	Dvere do kúpeľne vnútorné hladké plné jednokrídlové HPL 80x197 cm, biela farba, komplet- kľučka, obojstranná vložka, wc zámok, kovanie - KUNAJ	ks	2,000	330,60	661,20
103	M	6116017100,11	Dvere vnútorné s oknom pol. D2- 1-krídlové HPL 110x197 cm, biela farba, komplet- kľučka, obojstranná vložka, cylindrický zámok, kovanie - KUNAJ	ks	3,000	353,80	1 061,40
104	M	6116024800	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 110x197 cm, biela farba, komplet- kľučka, obojstranná vložka, cylindrický zámok, kovanie - KUNAJ	ks	2,000	353,80	707,60
105	K	767649194,1	Montáž stenového madla (k položke č.106)	m	71,100	17,40	1 237,14
106	M	6156701000,1	Nástenné madlo položka OP1 - 3C SYSTÉMS	ks	71,100	81,20	5 773,32
107	K	767649194,2	Montáž ochranného rohu (k položke č.108)	m	7,500	14,50	108,75
108	M	6156701000,2	Kryt rohu: Ochranná antibakteriálna PVC rohová lišta 50/50 na kovovom ráme - 3C SYSTÉMS	m	7,500	23,20	174,00
109	K	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,355	22,14	7,86

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

980,33

110	K	767581801	Demontáž podhládov kaziet, -0,00500t	m2	39,300	4,43	174,10
111	K	767584811,3	Demontáž a spätná montáž koncových zariadení EPS: snímač- hlásič	ks	5,000	58,00	290,00
112	K	767999202,1	Dodávka OK1 (hmotnosť udaná pre celý zvarenec) pre dverný otvor, vrátane náterov: 1x základný, 2x syntetický - RIOS	kg	95,040	5,22	496,11
113	K	767999202,2	Montáž OK1 pre dverný otvor, zvráňanie, osadenie, vrátane náterov - (k položke č.112)	ks	1,000	17,40	17,40
114	K	998767102	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,100	27,16	2,72

771 - Podlahy z dlaždíc

410,08

115	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu - (k položke č.116)	m2	11,660	20,88	243,46
116	M	59764571001.1	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, podľa DIN 51097 skupiny B (R10), rozmer 200-400x200-400 - TUBADZIN	m2	11,660	13,92	162,31
117	K	998771102	Presun hmot pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,335	12,86	4,31

776 - Podlahy povlakové

20 910,17

118	K	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	209,000	1,47	307,23
119	K	776411300	Lepenie podlahových soklov z PVC vyťahnutím - fabión- vrátane fabiónovej a ukončovacej lišty - TARKET	m	95,400	6,84	652,54
120	K	776521100,1	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov - TARKET	m2	91,100	7,89	718,78
121	M	2841291500,1.1	Podlahovina vinylová homogénna, hrúbka 2,5mm (min. 2mm), trieda: 34.43, protišmyk R9, - TARKET	m2	80,399	28,42	2 284,94
122	M	2841291500,1.2	Podlahovina vinylová homogénna, hrúbka 2,5mm (min. 2mm), trieda: 34.43, protišmyk R12 pre vlhké priestory, -TARKET	m2	25,274	33,52	847,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
123	K	776411300.1	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím-fabión- elektrostaticky vodivých, vrátane fabiónovej a ukončovacej lišty - (k položke č.121,122)	m	79,590	6,84	544,40
124	K	776521100,2.1	Lepenie povlakových podláh z plastov elektrostaticky vodivých- PVC bez podkladu z pásov (k položke č.125)	m2	107,450	9,05	972,42
125	M	2841291500,2.1	Podlahovina elektrostaticky vodivá, homogénna z PVC pásov s vodivou zadnou časťou, hr. 2mm, trieda: 34.43, -TARKET	m2	127,238	35,38	4 501,68
126	K	776620010	Lepenie PVC heterogénnych alebo homogénnych v pásoch na steny - (k položke č.127)	m2	234,200	17,28	4 046,98
127	M	2849836211,1	Obklad stien vinylový heterogénny, hrúbka 1,5 mm, trieda: 34-43 - TARKET	m2	245,910	24,48	6 019,88
128	K	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,354	10,44	14,14

777 - Podlahy syntetické

471,05

129	K	777651901,1.1	Náter podláh disperzným penetračným náterom - CERESIT	m2	208,900	2,09	436,60
130	M	6119800958,1.1	Lišta prechodová hliníková skrutkovacia, 40 mm, s farebným povrchom, Dodávka + Montáž - ACARA	m	2,970	11,60	34,45

781 - Dokončovacie práce a obklady

5 137,85

131	K	781445018.1	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu vekosti do: 333x333 mm-(k položke č.132)	m2	138,023	18,56	2 561,71
132	M	5976574000.1	Obkladačky keramické, rozmer 200-400x200-400 mm, trieda 1 - TUBADZIN	m2	144,148	13,92	2 006,54
133	K	781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu roh steny - (k položke č.134)	m	112,200	0,49	54,98
134	M	5628471000,1	plastová rohová lišta k obkladu - HAVOS	m	113,322	3,48	394,36
135	K	781493111,1	Montáž plastových dvierok 200x300 pri obklade do tmelu (k položke č.136)	ks	1,000	5,80	5,80
136	M	6420134053	Plastové dvierka 200/300 - VENTS	ks	1,000	11,60	11,60
137	K	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,547	29,00	102,86

783 - Dokončovacie práce - nátery

1 367,43

138	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm - CHEMOLAK	m2	43,780	1,94	84,93
139	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby RAL na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm - CHEMOLAK	m2	43,780	4,47	195,70
140	K	783894612.1	Náter farbami z maliarskych zmesí antibakteriálnych umývateľných dezinfekčnými prostriedkami, sadrokartónu bielym pre náter sadrokartón. stropov 3x- ACTIN	m2	208,200	5,22	1 086,80

784 - Dokončovacie práce - maľby

1 484,15

141	K	784401801	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3, 80 m	m2	366,400	0,63	230,83
142	K	784452271,1	Maľby z maliarskych zmesí antibakteriálnych umývateľných dezinfekčnými prostriedkami, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m - ACTIN	m2	240,100	2,32	557,03
143	K	784452371,1	Maľby z maliarskych zmesí antibakteriálnych umývateľných dezinfekčnými prostriedkami, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m - ACTIN	m2	240,100	2,90	696,29

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: NsP VT - GPO

Objekt: E 02 - Vnútorný vodovod, kanalizácia

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 14.02.2019

Objednávateľ:

Vranovská nemocnica a.s.

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

BETPRES,s.r.o.

IČO:

31684343

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

11 247,19

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

11 247,19

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

11 247,19

2 249,44

Cena s DPH

v EUR

13 496,63

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: NsP VT - GPO

Objekt: E 02 - Vnútorný vodovod, kanalizácia

Miesto:

Dátum: 14.02.2019

Objednávateľ: Vranovská nemocnica a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ: BETPRES,s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	11 247,19
HSV - Práce a dodávky HSV	586,28
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	586,28
PSV - Práce a dodávky PSV	10 660,91
713 - Izolácie tepelné	195,26
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	1 072,38
722 - Zdravotechnika	1 502,36
722 - Zdravotechnika	156,00
722 - Zdravotechnika	7 734,91
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	11 247,19

ROZPOČET

Stavba: NsP VT - GPO

Objekt: E 02 - Vnútný vodovod, kanalizácia

Miesto:

Dátum:

14.02.2019

Objednávateľ: Vranovská nemocnica a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ: BETPRES,s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 247,19

HSV - Práce a dodávky HSV

586,28

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

586,28

1	K	971033231	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 150 mm, -0,00400t	ks	16,000	2,20	35,20
2	K	971052231	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0, 0225 m2,do 150 mm, - 0,00800t	ks	6,000	8,12	48,72
3	K	972056008	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 90 mm do stropov - železobetónových -0,00015t	cm	25,000	3,25	81,25
4	K	972056013	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 140 mm do stropov - železobetónových -0,00037t	cm	50,000	3,65	182,50
5	K	974031132	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	95,700	1,86	178,00
6	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,297	6,50	8,43
7	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,297	8,90	11,54
8	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	19,455	0,36	7,00
9	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,297	6,55	8,50
10	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	7,782	0,73	5,68
11	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,297	15,00	19,46

PSV - Práce a dodávky PSV

10 660,91

713 - Izolácie tepelné

195,26

12	K	713482301,1	Montáž trubíc na báze penového polyetylénu určené na izolácie rozvodov hr.9 mm, vnút.priemer 15-20 mm (k položke č.13)	m	37,060	1,28	47,44
13	M	2837710100,1	izolácia potrubia 15-20/9 mm na báze penového polyetylénu určená na izolácie rozvodov - MIRELON	m	38,913	0,99	38,52
14	K	713482302,1	Montáž trubíc na báze penového polyetylénu určené na izolácie rozvodov hr.20 mm, vnút.priemer 15-20 mm (k položke č.13)	m	36,500	1,33	48,55
15	M	2837710200.1	izolácia potrubia- 15-20/20mm na báze penového polyetylénu určená na izolácie rozvodov - MIRELON	m	38,325	1,57	60,17
16	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,005	116,00	0,58

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

1 072,38

17	K	721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75, - 0,00210 t	m	12,200	1,98	24,16
----	---	-----------	--	---	--------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	721171808	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 75 do D114, -0,00198 t	m	5,600	2,51	14,06
19	K	721172675	Montáž hrdlovej zátky odpadového potrubia DN 50 (k položke č.20)	ks	9,000	0,27	2,43
20	M	2861414649	Hrdlová zátka DN 50, materiál: PP - WAVIN	ks	9,000	0,73	6,57
21	K	721171713	Potrubie odpadné zvislé DN 110 s triedou zvukovej izolácie 3 - WAVIN	m	11,700	27,14	317,54
22	K	721173205.1	Potrubie z PP- HT odpadné pripájacie DN 50 - WAVIN	m	33,990	8,35	283,82
23	K	721173206.1	Potrubie z PP- HT odpadné pripájacie DN 70 - WAVIN	m	5,995	9,40	56,35
24	K	721172109	Potrubie z PP- HT odpadné pripojovacie hrdlové DN 100 - WAVIN	m	3,773	11,48	43,31
25	K	721290111.1	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	49,725	1,30	64,64
26	K	721290015	Montáž privzdušňovacieho ventilu podomietkového (k položke č.27)	ks	1,000	7,31	7,31
27	M	5515101231	Privzdušňovací ventil podomietkový HL905, DN50/75, (13 l/s), 0° až +60°C, tr.A I, s krytkou, vnútorná kanalizácia, ABS -HL HUTTERER L	ks	1,000	172,84	172,84
28	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	15,000	1,42	21,30
29	K	721194107	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75x1, 9	ks	2,000	1,61	3,22
30	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	3,000	2,19	6,57
31	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,064	754,00	48,26

722 - Zdravotechnika

1 502,36

32	K	722171111	Potrubie plastlinikové- 16x2 mm v kotúčoch - SOLID PIPE	m	15,580	4,76	74,16
33	K	722171113	Potrubie plastlinikové- 20x2 mm v kotúčoch - SOLID PIPE	m	58,020	5,64	327,23
34	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	73,600	1,02	75,07
35	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2 (k položke č.36)	ks	38,000	1,73	65,74
36	M	2860028470	PP-R nástenka 20x1/2" - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu - WAVIN	ks	38,000	3,28	124,64
37	K	722229101,1	Montáž prechodky (k položke č.38)	ks	14,000	1,31	18,34
38	M	2862465890,1	Prechodka 20 s vonkajším závitom - SOLID PIPE	ks	14,000	8,35	116,90
39	M	4848906250	Gulový ventil s rukoväťou, chróm, 3/4"- SOLID PIPE	ks	14,000	18,79	263,06
40	M	4848906250,1	Montáž Gulového ventilu 3/4" (k položke č.39)	ks	14,000	2,71	37,94
41	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 (k položke č.42)	súb	22,000	6,26	137,72
42	M	5514109000	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia rohový mosadzný T 65 1/2" s rúrkou a ružicou - IVAR	ks	22,000	6,79	149,38
43	M	5517600012	Flexi hadica opletenie nerez 1/2" (14x20) 50cm - IVAR	ks	2,000	6,79	13,58
44	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,850	116,00	98,60

722 - Zdravotechnika

156,00

45	K	723120804	Demontáž potrubia zvarovaného z ocelových rúrok závitových do DN 25, -0,00215t	m	48,000	3,25	156,00
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------

722 - Zdravotechnika

7 734,91

46	K	725240811	Demontáž sprchovej kabíny a mýsy bez výtokových armatúr kabín, -0,08800t	súb.	1,000	11,60	11,60
----	---	-----------	--	------	-------	-------	-------

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	1,000	7,31	7,31
48	K	725210821	Demontáž umývadiel, ker. drezov, umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	8,000	5,22	41,76
49	K	725310821	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry, -0,01707t	súb.	1,000	8,35	8,35
50	K	725320828	Demontáž drezu dvojitého veľkokuchynského bez výtokovej armatúry	súb.	3,000	9,40	28,20
51	K	725840870	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	1,000	3,13	3,13
52	K	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, stojankovej -0,0026t	súb.	12,000	3,13	37,56
53	K	725860820	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	12,000	0,52	6,24
54	K	552.11	Montáž nerezového sklopného madla (k položke č.55)	ks	2,000	15,66	31,32
55	M	552.1	Nerezové madlo dvojtyčové s oblúkom sklopné dĺžka 830 mm, lesklý povrch - SANELA	ks	2,000	139,20	278,40
56	K	551.11	Demontáž a spätná montáž nerezového stola s drezom 1600/710	ks	1,000	26,10	26,10
57	K	725319114,1	Montáž drezov, hranatých, bez výtokových armatúr (k položke č.58,59)	súb.	2,000	18,79	37,58
58	M	5523134500,1	Dvojdrez nerezový stojatý 1000/500, výška 900, samonosný s 1 policou - FRANKE	ks	1,000	696,00	696,00
59	M	5523134500,2	Drez nerezový 600/600, výška 900, samonosný s 1 policou - FRANKE	ks	1,000	580,00	580,00
60	K	725319114,2	Montáž žlabov nerezových, hranatých, bez výtokových armatúr (k položke č.61)	súb.	1,000	150,00	150,00
61	M	5523134500,3	Žlab umývací nerezový 1200/500, zavesený na konzole - FRANKE	ks	1,000	1 044,00	1 044,00
62	K	725119309	Montáž záchodovej misy s šikmým odpadom (k položke č.63)	súb.	2,000	25,06	50,12
63	M	6420133970,2	WC misa biela s dolnou nádržkou, komplet - JIKA	ks	2,000	179,80	359,60
64	K	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry (k položke č.65,66)	súb.	10,000	18,00	180,00
65	M	6421373300	Umývadlo keramické 60, 470x600x205 mm, biela - JIKA	ks	9,000	87,70	789,30
66	M	6420138340	Umývadličko keramické 45, 450x360x160 mm, biela - JIKA	ks	1,000	57,42	57,42
67	K	725219200.1	Montáž umývacej keramickej vaničky novorodencov vrátane skrinky (k položke č.68,)	súb.	1,000	17,40	17,40
68	M	6421373300.1	Umývacia keramická vanička novorodencov vrátane DTD skrinky, rozmer 900x700/850 - JIKA	ks	1,000	336,40	336,40
69	K	725849201.1	Montáž batérie sprchovej stojankovej (k položke č.70)	ks	1,000	23,20	23,20
70	M	5514360700.1	Batéria s vyťahovacou sprchou, flexibilnou hadicou pre umývaciu vaničku - NOVASERVIS	ks	1,000	232,00	232,00
71	K	725241112	Montáž kompletnej sprchový kút a vanička sprchová keramická 900x900 mm, presklené stienka a dvere (k položke č.72)	súb.	2,000	58,00	116,00
72	M	5542303200.2	Sprchový kút a Vanička sprchová KERAMICKÁ-nízka, štvorcová 90x90x2 cm, biela- komplet: presklenie, sifon - JIKA	ks	2,000	435,00	870,00
73	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej (k položke č.74)	ks	2,000	17,40	34,80
74	M	5514360700	Sprchová batéria so sprch.súpravou (hlavica, tyč, flexibilná hadica) - NOVASERVIS	ks	2,000	46,40	92,80
75	K	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry (k položke č.76)	súb.	1,000	25,52	25,52
76	M	6420134850.1	Keramická výlevka s hornou splachovacou nádržkou a plastovou mriežkou - JIKA	ks	1,000	208,80	208,80
77	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej (k položke č.78,79)	ks	6,000	15,00	90,00
78	M	5514671040.1	Drezová nástenná páková batéria, DN 15, rozteč 150 mm, chróm - NOVASERVIS	ks	5,000	51,04	255,20

K

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
79	M	5514671040.2	Drezová nástenná páková batéria pre výlevku, DN 15, výtokové rameno 320 mm, rozteč 150 mm- chróm - NOVADSERVIS	ks	1,000	40,60	40,60
80	K	725829601	Montáž batérii umývadlových stojankových pákových alebo klasických (k položke č.81)	ks	10,000	15,00	150,00
81	M	5514427600	Batéria stojanková umývadlová mosadzná NOVASERVIS	ks	10,000	47,56	475,60
82	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40 - (k položke č.84)	ks	11,000	3,60	39,60
83	K	725869312	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 40 (pre dva drezy) (k položke č.84)	ks	4,000	7,31	29,24
84	M	5516173000.1	Uzávierka zápachová umývadlová, drezová-bočný odtok DN40, pripojenie- prevlečná matica, povrch- CHRÓM	ks	15,000	14,62	219,30
85	K	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,313	174,00	54,46

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: NSP VT - GPO

Objekt: E 03 - ELEKTROINŠTALÁCIA

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 14.02.2019

Objednávateľ:

Vranovská nemocnica a.s.

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

BETPRES, s.r.o.

IČO:

31684343

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

59 694,65

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

59 694,65

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

59 694,65

11 938,93

Cena s DPH

v EUR

71 633,58

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: NsP VT - GPO

Objekt: E 03 - ELEKTROINŠTALÁCIA

Miesto:

Dátum:

14.02.2019

Objednávateľ: Vranovská nemocnica a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ: BETPRES,s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	59 694,65
HSV - Práce a dodávky HSV	54 123,85
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 755,96
21-M - Elektromontáže	50 896,12
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	471,77
OST - Ostatné	5 570,80
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	59 694,65

ROZPOČET

Stavba: NsP VT - GPO

Objekt: E 03 - ELEKTROINŠTALÁCIA

Miesto:

Dátum: 14.02.2019

Objednávateľ: Vranovská nemocnica a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ: BETPRES,s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

59 694,65

HSV - Práce a dodávky HSV

54 123,85

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 755,96

1	K	971033131	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm, -0,00100t	ks	30,000	11,60	348,00
2	K	971033141	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 300 mm, -0,00100t	ks	35,000	11,60	406,00
3	K	971033151	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 450 mm, -0,00200t	ks	44,000	11,60	510,40
4	K	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	280,000	2,90	812,00
5	K	974031122	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t	m	80,000	2,90	232,00
6	M	2867183912	Sádra sivá 30kg	ks	14,000	29,00	406,00
7	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,033	8,90	9,19
8	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	15,495	0,36	5,58
9	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,033	6,55	6,77
10	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	6,198	0,73	4,52
11	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,033	15,00	15,50

21-M - Elektromontáže

50 896,12

12	K	210010057	Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1516, uložená pevne - (k položke č.13)	m	220,000	0,81	178,20
13	M	21312016	Ohybná rúra D16mm, Bezhalogénová, 750N/5cm, -25°C až 105°C, Samozhášavá, Oheňretardujúca, LSFROH, Šedá - UNIVOLT	m	220,000	1,45	319,00
14	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne - (k položke č.15)	m	380,000	0,81	307,80
15	M	HXM25	Ohybná rúra D25mm, Bezhalogénová, 750N/5cm, -25°C až 105°C, Samozhášavá, Oheňretardujúca, LSFROH, Čierna - UNIVOLT	m	380,000	1,51	573,80
16	K	210010027	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32, uložená pevne - (k položke č.17)	m	235,000	0,93	218,55
17	M	HXM32	Ohybná rúra D32mm, Bezhalogénová, 750N/5cm, -25°C až 105°C, Samozhášavá, Oheňretardujúca, LSFROH, Čierna - UNIVOLT	m	235,000	1,74	408,90
18	K	210010351	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov - (k položke č.17)	ks	45,000	5,22	234,90
19	M	3450927000	Krabica rozvodka na povrch so svorkovnicou - SEZ	ks	45,000	2,90	130,50
20	K	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia - (k položke č.21)	ks	165,000	2,90	478,50
21	M	3450921000	Krabica prístrojová pod omietku - SEZ	ks	165,000	0,41	67,65
22	K	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia kruhová - (k položke č.23)	ks	80,000	2,90	232,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	3450907010	Krabička instalačná s viečkom, okrajom - KOPOS	ks	80,000	0,41	32,80
24	M	3450644800	Svorka krabicová napichovacia pre spojenie 2 vodičov - WAGO	ks	300,000	0,14	42,00
25	M	3450644900	Svorka krabicová napichovacia pre spojenie 3 vodičov - WAGO	ks	300,000	0,21	63,00
26	M	3450645000	Svorka krabicová napichovacia pre spojenie 4 vodičov - WAGO	ks	550,000	0,41	225,50
27	M	3450645100	Svorka krabicová napichovacia pre spojenie 5 vodičov - WAGO	ks	420,000	0,52	218,40
28	K	2100104351	Montáž - Krabica odbočná plastová, 250x250, vrátane svorkovnice a zapojenia vodičov - (k položke č.29)	ks	2,000	6,96	13,92
29	M	3450936500	Krabica odbočná plastová, 250x250, vrátane svorkovnice pre spojenie 2 káblov do 5x16 - KOPOS	ks	2,000	7,54	15,08
30	K	210010441	Krabica prístrojová vysoká do betónu s podperou - (k položke č.31)	ks	5,000	18,56	92,80
31	M	34103000851	Podlahová pop-up krabica, IP 54, vrátane dielu do betónu pre osadenie 1x zásuvka AC230V, 16A, biela, 1x zásuvka ekvipotenciálna, biela - LEGRAND	ks	5,000	64,96	324,80
32	K	210290365.1	Náhrada častí vedenia chránených vodičov závesná príchytka - (k položke č.23)	ks	620,000	2,50	1 550,00
33	M	2207028.1	Zväzkový držiak z kovu pre vysokú mechanickú odolnosť 30x33x60mm - OBO BETTERMAN	ks	300,000	1,16	348,00
34	M	2207036.1	Zväzkový držiak z kovu pre vysokú mechanickú odolnosť 33x47x85mm - OBO BETTERMAN	ks	80,000	1,16	92,80
35	M	22070361	Príchytka 5-18mm žiarovo pozinkovaná - OBO BETTERMAN	ks	240,000	1,16	278,40
36	K	210290367E101	Príchytka PVC s hmoždinkou D8 a sťahovacou páskou pre upevnenie zväzku káblov s priemerom do 50 mm - (k položke č.23)	ks	550,000	2,10	1 155,00
37	M	790402	Káblková príchytka PVC s natlakou hmoždinkou a sťahovacou páskou - OBO BETTERMAN	ks	550,000	0,58	319,00
38	K	2100103211	Montáž krabice odbočnej s viečkom, požiarne odolnej PS90 so svorkovnicou vrátane zapojenia - (k položke č.23)	ks	12,000	5,22	62,64
39	M	8595568919144	Krabica odbočná s viečkom, požiarne odolná PS90 so svorkovnicou vrátane zapojenia - KOPOS	ks	12,000	29,00	348,00
40	K	210011306	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa HM 8 - (k položke č.41)	ks	1 750,000	0,35	612,50
41	M	2830418000	Hmoždinka dlhá so skrútkou 8 x 80 mm typ: THC880 - FISCHER	ks	1 750,000	0,35	612,50
42	K	210020311	Káblový žľab pozink. vrátane príslušenstva, 300/60 mm vrátane podpier a materiálu na kotvenie do stropu - (k položke č.43)	m	30,000	9,28	278,40
43	M	8595057630857	Žľab káblový 300x60mm, žiarovo pozinkovaný ponorom vrátane montážneho príslušenstva pre kotvenie do stropu - MARS	m	30,000	16,24	487,20
44	K	210020922	Protipožiarna upchávka, priechod stenou - okraja orámovaný uhol t 30 cm - (k položke	m2	1,000	174,00	174,00
45	M	6315190700	Doska z minerálnych vlákien hrúbky 8 cm, 100/50 cm - ISOVER	m2	1,000	52,20	52,20
46	K	210040711	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie otvor pre vývodkovú skriňu malú	ks	240,000	2,90	696,00
47	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvážač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	162,000	0,70	113,40
48	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	20,000	0,93	18,60
49	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	50,000	1,16	58,00
50	K	210100004	Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	8,000	1,74	13,92
51	K	210100005	Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	ks	10,000	2,32	23,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1 - (k položke č.53)	ks	11,000	2,90	31,90
53	M	770110	Spínač polozápuštný jednopólový, rad. 1, AC250V, 10A, IP20, vrátane montážneho príslušenstva, inštalácia do prístrojovej krabice - LEGRAND	ks	11,000	4,64	51,04
54	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A - (k položke č.55)	ks	4,000	2,90	11,60
55	M	77001	Prepínač polozápuštný sériový, rad. 5, AC250V, 10A, IP20, vrátane montážneho príslušenstva, inštalácia do prístrojovej krabice - LEGRAND	ks	4,000	4,64	18,56
56	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep. - radenie 6 - (k položke č.57)	ks	6,000	2,90	17,40
57	M	77011	Prepínač polozápuštný striedavý, rad. 6, AC250V, 10A, IP20, vrátane montážneho príslušenstva, inštalácia do prístrojovej krabice - LEGRAND	ks	6,000	5,80	34,80
58	K	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B - (k položke č.59)	ks	2,000	2,90	5,80
59	M	77001E	Prepínač polozápuštný striedavý dvojité, rad. 5B, AC250V, 10A, IP20, vrátane montážneho príslušenstva, , inštalácia do prístrojovej krabice - LEGRAND	ks	2,000	6,96	13,92
60	K	210110071	Spínač otočný vrátane zapojenia - (k položke č.61)	ks	5,000	2,90	14,50
61	M	34502337001	Otočný spínač polozápuštný AC250V, 10A, IP20, inštalácia do vlastnej prístroj. krabice - LEGRAND	ks	5,000	17,40	87,00
62	K	210111022	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie - (k položke č.63,64,65)	ks	109,000	2,90	316,10
63	M	577112YE	Zásuvka polozápuštná jednonásobná s indikáciou napájania, farba žltá, AC230V, 16A, 2P+PE, IP20, vrátane montážneho príslušenstva, inštalácia vodorovne vedľa seba do prístroj. krabíc - LEGRAND	ks	12,000	6,96	83,52
64	M	77147	Zásuvka polozápuštná jednonásobná, farba oranžová, AC230V, 16A, 2P+PE, IP20, vrátane montážneho príslušenstva, inštalácia vodorovne vedľa seba do prístroj. krabíc - LEGRAND	ks	46,000	6,96	320,16
65	M	77140	Zásuvka polozápuštná jednonásobná, farba biela, AC230V, 16A, 2P+PE, IP20, vrátane montážneho príslušenstva, inštalácia do prístrojovej krabice - LEGRAND	ks	51,000	4,64	236,64
66	K	210111606	Ekvipotenciálna zásuvka antibakteriálna - (k položke č.67,)	ks	18,000	4,06	73,08
67	M	78700	Zásuvka dvojnásobná ekvipotenciálna, farba biela, IP20, vrátane montážneho príslušenstva, inštalácia do prístrojovej krabice - LEGRAND	ks	18,000	17,40	313,20
68	M	775993	Svorka na ochranné pospojovanie - LEGRAND	ks	36,000	2,90	104,40
69	M	80251	Vypínače a zásuvky, Montážna doska 2 moduly - LEGRAND	ks	142,000	1,16	164,72
70	M	78802	Elektroinšalačný materiál a prístroje RÁMIK 2M BIELY pre 1x vypínač/ zásuvka - LEGRAND	ks	52,000	1,16	60,32
71	M	78804	Elektroinšalačný materiál a prístroje RÁMIK BIELY pre 2x zásuvku inštalácia horizontálne - LEGRAND	ks	10,000	2,32	23,20
72	M	78806	Elektroinšalačný materiál a prístroje RÁMIK BIELY pre 3x zásuvku inštalácia horizontálne - LEGRAND	ks	6,000	4,64	27,84
73	M	78808	Elektroinšalačný materiál a prístroje RÁMIK BIELY pre 4x zásuvku inštalácia horizontálne - LEGRAND	ks	13,000	6,96	90,48
74	K	210120009	Odpínače valcových poistkových vložiek 14 x 51 trojpólové do 63 A - (k položke č.75,76)	ks	2,000	4,06	8,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
75	M	35807607671.1	Poistkový odpínač valcových poistiek 14x51 3 pólový -OEZ	ks	2,000	23,20	46,40
76	M	35807607672	Poistková vložka PV14 50A Gg -ETI	ks	6,000	1,16	6,96
77	K	210201080	Zapojenie svietidla IP20, stropného - nástenného LED - (k položke č.78,79,80)	ks	28,000	13,00	364,00
78	M	ETB	Svietidlo B - interiérové, LED, stropné-prisadené cca 600x300mm, AC 230V/50Hz, IP20, LED 26W, 2600lm, 4000K - MODUS	ks	18,000	85,00	1 530,00
79	M	ETA	Svietidlo A - interiérové, LED, stropné-prisadené cca 1200x600mm, AC 230V/50Hz, IP20, LED 75W, 7700lm, 4000K - MODUS	ks	6,000	225,00	1 350,00
80	M	ETC	Svietidlo C - interiérové, LED, stropné-prisadené cca 1200x300mm, AC 230V/50Hz, IP20, LED 54W, 5650lm, 4000K - MODUS	ks	4,000	140,00	560,00
81	K	210201081	Zapojenie svietidla IP44, stropného - nástenného LED - (k položke č.82,83,84)	ks	17,000	13,00	221,00
82	M	ETD	Svietidlo D - interiérové, LED, prisadené na strop, opálový PMMA kryt, AC 230V/50Hz, IP44, LED 35W, 3000lm, 4000K - MODUS	ks	11,000	55,68	612,48
83	M	ETE	Svietidlo E - interiérové, LED, podhládové-vstavané cca 600x600mm, AC 230V/50Hz, IP40, LED 28W, 3000lm, 4000K - MODUS	ks	5,000	52,20	261,00
84	M	ETF	Svietidlo F - interiérové, LED, podhládové-vstavané cca 600x600mm, AC 230V/50Hz, IP40, LED 38W, 3850lm, 4000K - MODUS	ks	1,000	52,20	52,20
85	K	210201510	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim - (k položke č.86,87)	ks	10,000	13,00	130,00
86	M	ETN	Svietidlo N - závesné, núdzové s vyznačením úniku, s vlastným batériovým zdrojom so zálohou 1 hodina,, LED 3W, min. 300lm, AC 230V/50Hz, IP20 - MODUS	ks	8,000	68,44	547,52
87	M	ETN1	Svietidlo N1 - Svetidlo vstavné, núdzové s vlastným batériovým zdrojom so zálohou 1 hodina, LED 3W, min. 300lm, AC 230V/50Hz, IP20 - MODUS	ks	2,000	79,62	159,24
88	K	211150031	Montáž panela diaľkovej signalizácie, vrátane zapojenia - (k položke č.89)	ks	6,000	13,00	78,00
89	M	1511-0-00961	Signalizačné svietidlo napájania zo záložného zdroja, optická signalizácia, biela farba, 230VAC, Ozn. "CHOD UPS", vrátane prístrojovej krabice - MODUS	ks	6,000	44,08	264,48
90	K	210150131E1	Panel diaľkovej poruchovej signalizácie sledovača izolačného stavu - (k položke č.91)	ks	2,000	13,92	27,84
91	M	2CSM273063R1521	Panel diaľkovej signalizácie sledovača izolačného stavu a riadenia + skrinka pre zapustenú montáž, inštalácia do vlastnej zápusťnej krabice, 3x kontrolka (zelená, červená, žltá) , tlačidlo TEST, SILENCE, bzučiak - LEGRAND	ks	2,000	234,03	468,06
92	K	210190002	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg - (k položke č.93)	ks	1,000	116,00	116,00
93	M	200013	RS+2A - Rozvádzač nástenný oceľovo plechový (705x140x1050mm), In=100A, IP30/20 vrátane výrobných certifikátov (v zmysle dokumentácie) - komponenty LEGRAND	ks	1,000	1 914,00	1 914,00
94	K	210190005	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 200 kg - (k položke č.95)	ks	1,000	290,00	290,00
95	M	200014	R-IT+2A - Samostane stojaca sústava dvoch skriň oceľoplechová 2x(600x400x2100mm), In=40A, IP30/20 vrátane výrobných certifikátov (v zmysle dokumentácie) - komponenty LEGRAND	ks	1,000	5 975,33	5 975,33
96	K	210200012	Svietidlo interierové nástenné, IP20	ks	6,000	13,92	83,52
98	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E - (k položke č.99,100)	ks	7,000	13,92	97,44
99	M	5015065	Lišta potenciálov. vyrovnania pre montáž pod omietku s 1809 -OBO BETTERMAN	ks	7,000	52,20	365,40
100	M	ET121	Keramická svorka jedнопólová, dvojskrutková do 4mm2 250V IP20 - SEZ	ks	10,000	2,90	29,00
101	K	210220040	Svorka na potrubie vrátane pásika Cu - (k položke č.102,103)	ks	50,000	2,90	145,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
102	M	3544247905	Svorka zemniaca na pripojenie potrubia, bleskozvodný a uzemňovací materiál - ELEKTRO BEČOV	ks	50,000	0,58	29,00
103	M	3544247910	Páska CU bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m - ELEKTRO BEČOV	ks	50,000	0,58	29,00
104	K	210270801	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	90,000	1,16	104,40
105	M	5628900000	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	90,000	1,16	104,40
106	K	2102907431	Montáž klimatizačnej jednotky do 10 kW	ks	1,000	13,92	13,92
107	K	2104111611	Montáž záložného zdroja UPS 8kVA / 7,2kW, doprava, osadenie, zapojenie a nastavenie s uvedením do prevádzky - (k položke č.108,109,110,111)	ks	1,000	1 740,00	1 740,00
108	M	1022530	Online UPS 1/1fáza, 8kVA - vrátane inštalácie na pripravené privody k UPS - LEGRAND	ks	1,000	2 900,00	2 900,00
109	K	1018460	Komunikačná karta, signalizačné kontakty - LEGRAND	ks	1,000	174,00	174,00
110	K	P-105000084-002	Externý batériový box pre záložný zdroj pre UPS 8kVA kapacita na 3 hod. plnej zálohy - LEGRAND	ks	1,000	7 540,00	7 540,00
111	K	907928	Manuálny extený BYPASS ovládateľný laickou obsluhou (použiteľný pre 1f UPS), nástenná montáž, otočná rukoväť; rozmery cca 400 x 600 x 250mm + Inštalácia - LEGRAND	ks	1,000	1 856,00	1 856,00
112	K	0000454554	Signalizácia stavu UPS (3x stavová LED);+ inštalácia - LEGRAND	ks	1,000	174,00	174,00
113	K	NM6032	Revízná správa k inštalácii el. zariadenia	ks	1,000	290,00	290,00
114	K	NM6022	Doprava na miesto + nastahovanie UPS na miesto inštalácie	ks	1,000	174,00	174,00
115	K	210800161	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6 - (k položke č.116)	m	13,000	0,93	12,09
116	M	34103508921	Kábel 1-CHTH-R 5x6 - ELKOND	m	13,000	6,96	90,48
117	K	210800523	Vodič medený uložený v trúbke H07V-U (CY) 450/750 V 2,5 - (k položke č.118)	m	473,000	0,58	274,34
118	M	3410350200	H07V-U 2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný - ELKOND	m	473,000	0,35	165,55
119	K	210800524	Vodič medený uložený v trúbke H07V-U (CY) 450/750 V 4 - (k položke č.120)	m	158,000	0,70	110,60
120	M	341035020101	H07Z-U 4 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný bezhalogénový - ELKOND	m	158,000	0,75	118,50
121	K	210800631	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25 - (k položke č.122)	m	29,000	1,39	40,31
122	M	341035055701	H07Z-K 25 Flexibilný kábel harmonizovaný bezhalogénový - ELKOND	m	29,000	4,41	127,89
123	K	210800630	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16 - (k položke č.124)	m	111,000	1,04	115,44
124	M	341035055601	H07Z-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný bezhalogénový - ELKOND	m	111,000	2,90	321,90
125	K	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5 - (k položke č.126)	m	300,000	0,81	243,00
126	M	3410350864E201	N2XH-J 3x1,5 B2ca -s1, d1, a1 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE - ELKOND	m	300,000	0,81	243,00
127	K	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5 - (k položke č.128)	m	227,000	0,81	183,87
128	M	56951779.1	Nehorľavý kábel N2XH-O 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 - ELKOND	m	227,000	1,16	263,32
129	K	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5 - (k položke č.130)	m	1 196,000	0,81	968,76
130	M	3410350865E201	N2XH-J 3x2,5 B2ca -s1, d1, a1 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE - ELKOND	m	1 196,000	1,10	1 315,60
131	K	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5 - (k položke č.132)	m	406,000	0,81	328,86
132	M	3410350865E2012	N2XH-J 3x2,5 FE180/PS90 B2ca -s1, d1, a1 Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE - ELKOND	m	406,000	2,32	941,92
133	K	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5 - (k položke č.134)	m	20,000	0,81	16,20
134	M	3410350865E101	N2XH-J 3x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE - ELKOND	m	20,000	1,16	23,20
135	K	210881103	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6 - (k položke č.136)	m	13,000	1,16	15,08
136	M	3410350892E202	N2XH-J 5x6 FE180/PS90 B2ca -s1, d1, a1 Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE - ELKOND	m	13,000	5,22	67,86
137	K	210881104	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10 - (k položke č.138)	m	15,000	1,16	17,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
138	M	3410350893E202	N2XH-J 5x10 FE180/PS90 B2ca -s1, d1, a1 Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE - ELKOND	m	15,000	12,76	191,40
139	K	21088110416	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x16 - (k položke č.140)	m	15,000	2,32	34,80
140	M	3410350893E101	N2XH-J 5x16 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE - ELKOND	m	15,000	17,40	261,00

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

471,77

141	K	2202802211	Káble bytové J-H(ST)H uložené v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabíc - (k položke č.142,143,144)	m	221,000	0,81	179,01
142	M	34103517581	J-H(St)H 1x2x0,8, B2ca -s1, d1, a1 Kábel pre elektroniku, párované - ELKOND	m	117,000	1,16	135,72
143	M	34103517591	J-H(St)H 2x2x0,8, B2ca -s1, d1, a1 Kábel pre elektroniku, párované - ELKOND	m	52,000	1,28	66,56
144	M	34103517601	J-H(St)H 4x2x0,8, B2ca -s1, d1, a1 Kábel pre elektroniku, párované - ELKOND	m	52,000	1,74	90,48

OST - Ostatné

5 570,80

145	K	HZS-001	Revízie	hod	24,000	23,20	556,80
146	K	HZS-002	Úradná skúška elektroinštalácie oprávnenou organizáciou (inšpekciou)	hod	24,000	33,00	792,00
147	K	HZS-007	Demontáž pôvodnej elektroinštalácie, vyhľadanie a odpojenie pôvodných káblov napájajúcich riešené priestory	hod	150,000	15,00	2 250,00
148	K	HZS-000	Práce spojené s úpravou pôvodnej elektroinštalácie po vybúraní priečok	hod	80,000	17,40	1 392,00
149	K	HZS-010	Práca spojená s pripojením novonavrňovaných rozdávačov na pôvodné privody, vrátane inštaláčného materiálu	ks	2,000	290,00	580,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: NsP VT - GPO

Objekt: E 04- DÁTOVÉ A TV ROZVODY

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Vranovská nemocnica a.s.

Zhotoviteľ:

BETPRES,s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 14.02.2019

IČO:

IČO DPH:

IČO:

31684343

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

9 728,25

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

9 728,25

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

9 728,25

1 945,65

Cena s DPH

v EUR

11 673,90

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: NsP VT - GPO

Objekt: E 04- DÁTOVÉ A TV ROZVODY

Miesto:

Dátum:

14.02.2019

Objednávateľ: Vranovská nemocnica a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ: BETPRES,s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	9 728,25
HSV - Práce a dodávky HSV	365,40
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	365,40
M - Práce a dodávky M	9 362,85
21-M - Elektromontáže	2 093,11
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	6 516,54
001 - Ostatné	753,20
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 728,25

ROZPOČET

Stavba: NsP VT - GPO

Objekt: E 04- DÁTOVÉ A TV ROZVODY

Miesto:

Dátum: 14.02.2019

Objednávateľ: Vranovská nemocnica a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ: BETPRES,s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 728,25

HSV - Práce a dodávky HSV

365,40

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

365,40

1	K	971024451	Vybúranie otvoru v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 0, 25 m2, hr. do 450mm, 0,24800t	ks	0,500	11,60	5,80
2	K	971033131	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm, -0,00100t	ks	8,000	11,60	92,80
3	K	971033151	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 450 mm, -0,00200t	ks	3,000	11,60	34,80
4	K	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	20,000	2,90	58,00
5	K	974031122	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t	m	60,000	2,90	174,00

M - Práce a dodávky M

9 362,85

21-M - Elektromontáže

2 093,11

6	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne - (k položke č.7)	m	140,000	0,81	113,40
7	M	HXM25	Ohybná rúra D25mm, Bezhalogénová, 750N/5cm, -25°C až 105°C, Samozhášavá, Oheňretardujúca, LSFR0H, Čierna -UNIVOLT	m	140,000	1,51	211,40
8	K	210010027	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne - (k položke č.9)	m	60,000	0,93	55,80
9	M	HXM32	Ohybná rúra D32mm, Bezhalogénová, 750N/5cm, -25°C až 105°C, Samozhášavá, Oheňretardujúca, LSFR0H, Čierna -UNIVOLT	m	60,000	1,74	104,40
10	M	2867183912	Sádra sivá 30kg	ks	1,000	29,00	29,00
11	K	210020311	Káblový žlab pozink. vrátane príslušenstva, 300/60 mm vrátane podpier a materiálu na kotvenie do stropu - (k položke č.12)	m	32,000	9,28	296,96
12	M	8595568903204	Žlab káblový drôtový 300x60mm, žiarovo pozinkovaný ponorom vrátane montážneho príslušenstva pre kotvenie do stropu -MARS	m	32,000	17,40	556,80
13	K	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia - (k položke č.14)	ks	15,000	2,90	43,50
14	M	3450921000	Krabica prístrojová pre podomietkovú montáž - KOPOS	ks	15,000	0,41	6,15
15	K	210040711	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie otvor pre vývodkovú skriňu malú	ks	15,000	2,90	43,50
16	K	210011310	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu - (k položke č.17)	ks	340,000	0,21	71,40
17	M	2830403500	Hmoždinka klasická 8 mm T8 - FISCHER	ks	340,000	0,35	119,00
18	K	210290365	Náhrada častí vedenia chránených vodičov závesná príchytka - (k položke č.19,20)	ks	320,000	0,35	112,00
19	M	2207028	Zväzkový držiak z kovu pre vysokú mechanickú odolnosť 30x33x60mm - OBO BETTEMAN	ks	180,000	0,93	167,40
20	M	22070361	Príchytka 5-18mm žiarovo pozinkovaná - OBO BETTEMAN	ks	140,000	1,16	162,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

6 516,54

21	K	220065001E11	Uloženie 1x optického kábla, miestna sieť - (k položke č.22)	m	140,000	0,93	130,20
22	M	3412580850E15	Optický kábel OS2 9/125µm - 8 vlákňový, bezhalogénový -ELKOND	m	140,000	0,81	113,40
23	K	2200650511	Pripojenie optických vlákien na panel	ks	8,000	75,40	603,20
24	K	220110567	Montáž rozvádzača oceleplechového pre vonkajšiu a vnútornú inštaláciu 45U - (k položke č.25)	ks	1,000	301,60	301,60
25	M	35701083011	RSK - Dátový rozvádzač 45U, vrátane výzbroje podľa príslušného výkresu dokumentácie-komponent - LEGRAND	ks	1,000	2 800,00	2 800,00
26	K	220300646	Ukončenie dátového kábla a zapojenie na patch panel	ks	74,000	5,22	386,28
27	K	220300653	Ukončenie optických káblov vyvedením vlákna v kazete	ks	8,000	13,92	111,36
28	K	220301201	Zásuvka dátová RJ45, montáž vr.zapojenia vodičov pod skrutky,pod omietku - (k položke č.29,30,31)	ks	15,000	9,28	139,20
29	M	76576	Zásuvka dátová 2x RJ45, Cat.6A, STP 360° kov. tienenie, farba biela, IP20, vrátane a montážneho príslušenstva, inštalácia do prístrojovej krabice - LEGRAND	ks	15,000	13,92	208,80
30	M	80251E	Vypínače a zásuvky, Montážna doska 2 moduly - LEGRAND	ks	15,000	20,88	313,20
31	M	78802E	Elektroinštalačný materiál a prístroje RÁMIK 2M BIELY pre zásuvka - LEGRAND	ks	15,000	1,74	26,10
32	K	220732305	Montáž dátového káblu kombinovaného UTP Cat6A uložený pevne - (k položke č.33)	m	1 040,000	0,81	842,40
33	M	3412500020	Káble na prenos dát U/FTP 4x2xAWG23, Cat.6A, 500MHz, LSOH - KELINE	m	1 040,000	0,52	540,80

001 - Ostatné

753,20

34	K	HZS-001	Revízie	hod	10,000	23,20	232,00
35	K	HZS-004	Demontáž pôvodnej dátovej inštalácie	hod	10,000	15,00	150,00
36	K	HZS-005	Príprava ku komplexnému vyskúšaní, premeranie dátových a optických káblov	hod	8,000	23,20	185,60
37	K	HZS-006	Komplexné vyskúšanie, meranie a vyhotovenie meracích protokolov	hod	8,000	23,20	185,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: NsP VT - GPO

Objekt: E 05 - Medicinálne plyny

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Vranovská nemocnica a.s.

Zhotoviteľ:

BETPRES,s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 14.02.2019

IČO:

IČO DPH:

IČO:

31684343

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

37 845,02

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

37 845,02

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

37 845,02

7 569,00

Cena s DPH

v EUR

45 414,02

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: NsP VT - GPO

Objekt: E 05 - Medicinálne plyny

Miesto:

Dátum:

14.02.2019

Objednávateľ: Vranovská nemocnica a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ: BETPRES,s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	37 845,02
M - Práce a dodávky M	35 756,96
D1 - Druh plynu: kyslík	4 139,93
D2 - Druh plynu: stlačený vzduch pre dýchanie	3 210,79
D3 - Druh plynu: podtlak	4 242,87
D4 - Odt'ah vydychovaných zmesí	109,60
D5 - Instalačné komplexy	14 960,87
D6 - Ventilové krabice	4 603,18
D7 - Alarmový systém	2 767,12
D8 - Konzoly a príchytýny materiál	1 722,60
D9 - Ostatné	2 088,06
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	37 845,02

ROZPOČET

Stavba: NsP VT - GPO

Objekt: E 05 - Medicinálne plyny

Miesto:

Dátum:

14.02.2019

Objednávateľ: Vranovská nemocnica a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ: BETPRES,s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

37 845,02

M - Práce a dodávky M

35 756,96

D1 - Druh plynu: kyslík

4 139,93

1	K	O1	Medená trubka 8x1, podľa EN7396 - SOLID PIPE	m	30,000	11,79	353,70
2	K	O2	Medená trubka 12x1, podľa EN7396 - SOLID PIPE	m	40,000	14,73	589,20
3	K	O3	Medená trubka 18x1 - SOLID PIPE	m	20,000	22,10	442,00
4	K	O4	Medená trubka 22x1 - SOLID PIPE	m	8,000	23,57	188,56
5	K	O5	Tvarovky Cu (napr. koleno, spojka, záslepka, šróbenie, nátrubok, T-kus, redukcia a pod., v zmysle platnej PD) - SOLID PIPE	kpl	1,000	250,44	250,44
6	K	O6	Ag spájka 45 + pasta	g	260,000	0,59	153,40
7	K	O7	Chránička potrubia, oceleová trubka 26,9x2,6/0,5m, podľa EN7396 vrátane upchávky - THE STEEL	ks	6,000	19,15	114,90
8	K	O8	Chránička potrubia, oceleová trubka 38x2,6/0,5m, podľa EN7396 vrátane upchávky - THE STEEL	ks	1,000	19,15	19,15
9	K	O9	Napojenie na existujúci rozvod	ks	1,000	103,12	103,12
10	K	O10	Zaslepenie potrubia Cu do DN25 - SOLID PIPE	ks	10,000	7,37	73,70
11	K	O11	Guľový uzáver G1", PN20, vrátane skrutkovania a nástavcov - SOLID PIPE	ks	1,000	85,45	85,45
12	K	O12	Lekársky panel pod omietku- podľa EN7396 - MZ Liberec/ UR.17B	ks	9,000	145,29	1 307,61
13	K	O13	Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek EN7396	m	98,000	0,29	28,42
14	K	O14	Náter /značenie/ potrubia podľa technologického postupu dodávateľa - CHEMOLAK	m	98,000	1,47	144,06
15	K	O15	Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN40	m	98,000	0,29	28,42
16	K	O16	Úseková tlaková skúška podľa EN7396	ks	3,000	51,56	154,68
17	K	O17	Záverečná tlaková skúška podľa EN7396	ks	1,000	103,12	103,12

D2 - Druh plynu: stlačený vzduch pre dýchanie

3 210,79

18	K	A1	Medená trubka 8x1- podľa EN7396 - SOLID PIPE	m	30,000	11,79	353,70
19	K	A2	Medená trubka 12x1 - SOLID PIPE	m	20,000	14,73	294,60
20	K	A3	Medená trubka 18x1 - SOLID PIPE	m	20,000	22,10	442,00
21	K	A4	Medená trubka 22x1 - SOLID PIPE	m	8,000	23,57	188,56
22	K	A5	Tvarovky Cu (napr. koleno, spojka, záslepka, šróbenie, nátrubok, T-kus, redukcia a pod., v zmysle platnej PD) - SOLID PIPE	kpl	1,000	203,30	203,30
23	K	A6	Ag spájka 45 + pasta	g	220,000	0,59	129,80
24	K	A7	Chránička potrubia, oceleová trubka 26,9x2,6/0,5m- podľa EN7396 vrátane upchávky - THE STEEL	ks	3,000	19,15	57,45
25	K	A8	Chránička potrubia, oceleová trubka 38x2,6/0,5m- podľa EN7396 vrátane upchávky - THE STEEL	ks	1,000	19,15	19,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	A9	Napojenie na existujúci rozvod	ks	1,000	103,12	103,12
27	K	A10	Zaslepenie potrubia Cu do DN25 - SOLID PIPE	ks	6,000	7,37	44,22
28	K	A11	Guľový uzáver G1", PN20- vrátane skrutkovania a nástavcov - SOLID PIPE	ks	1,000	85,45	85,45
29	K	A12	Lekársky panel pod omietku- podľa EN7396 - MZ Liberec UR.17 B	ks	6,000	145,29	871,74
30	K	A13	Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek EN7396	m	78,000	0,29	22,62
31	K	A14	Náter /značenie/ potrubia podľa technologického postupu dodávateľa - CHEMOLAK	m	78,000	1,47	114,66
32	K	A15	Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN40	m	78,000	0,29	22,62
33	K	A16	Úseková tlaková skúška podľa EN7396	ks	3,000	51,56	154,68
34	K	A17	Záverečná tlaková skúška podľa EN7396	ks	1,000	103,12	103,12

D3 - Druh plynu: podtlak

4 242,87

35	K	V1	Medená trubka 12x1- podľa EN7396 - SOLID PIPE	m	70,000	14,73	1 031,10
36	K	V2	Medená trubka 18x1 - SOLID PIPE	m	20,000	22,10	442,00
37	K	V3	Medená trubka 22x1 - SOLID PIPE	m	8,000	23,57	188,56
38	K	V4	Tvarovky Cu (napr. koleno, spojka, záslepka, šróbenie, nátrubok, T-kus, redukcia a pod., v zmysle platnej PD) - SOLID PIPE	kpl	1,000	265,18	265,18
39	K	V5	Ag spájka 45 + pasta	g	260,000	0,59	153,40
40	K	V6	Chránička potrubia, oceľová trubka 26,9x2,6/0,5m- podľa EN7396 vrátane upchávky - THE STEEL	ks	6,000	19,15	114,90
41	K	V7	Chránička potrubia, oceľová trubka 38x2,6/0,5m- podľa EN7396 vrátane upchávky - THE STEEL	ks	1,000	19,15	19,15
42	K	V8	Napojenie na existujúci rozvod	ks	1,000	103,12	103,12
43	K	V9	Zaslepenie potrubia Cu do DN25 - SOLID PIPE	ks	10,000	7,37	73,70
44	K	V10	Guľový uzáver G1", PN20 vrátane skrutkovania a nástavcov - SOLID PIPE	ks	1,000	85,45	85,45
45	K	V11	Lekársky panel pod omietku podľa EN7396 - MZ Liberec / UR. 17 B	ks	9,000	145,29	1 307,61
46	K	V12	Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek EN7396	m	98,000	0,29	28,42
47	K	V13	Náter /značenie/ potrubia podľa technologického postupu dodávateľa - CHEMOLAK	m	98,000	1,47	144,06
48	K	V14	Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN40	m	98,000	0,29	28,42
49	K	V15	Úseková tlaková skúška podľa EN7396	ks	3,000	51,56	154,68
50	K	V16	Záverečná tlaková skúška podľa EN7396	ks	1,000	103,12	103,12

D4 - Odt'ah vydychovaných zmesí

109,60

51	K	OVZ1	Medená trubka 18x1- podľa EN7396 - SOLID PIPE	m	3,000	22,10	66,30
52	K	OVZ2	Tvarovky Cu (napr. koleno, spojka, záslepka, šróbenie, nátrubok, T-kus, redukcia a pod., v zmysle platnej PD) - SOLID PIPE	kpl	1,000	11,79	11,79
53	K	OVZ3	Ag spájka 45 + pasta	g	12,000	0,59	7,08
54	K	OVZ4	Chránička potrubia, oceľová trubka 31,8x2,6/0,5m- podľa EN7396 vrátane upchávky - THE STEEL	ks	1,000	19,15	19,15
55	K	OVZ5	Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek EN7396	m	3,000	0,29	0,87
56	K	OVZ6	Náter /značenie/ potrubia podľa technologického postupu dodávateľa - CHEMOLAK	m	3,000	1,47	4,41

D5 - Instalačné komplexy

14 960,87



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	IK1	Otočný komplex jednoramenný, rameno otočné sklopné 800mm + zdrojová hlava, vybavenie: 2xO, 2xT, 2xV, odtah vydychovaných zmesí, zás. 230V, PA, SLP, príslušenstvo. Prevedenie podľa EN7396. Prevedenie a vybavenie vid'. výkres č. MP-03- MZ Liberec / OK07-55/ A	ks	1,000	13 502,40	13 502,40
58	K	IK2	Montáž a kotvenie otočného komplexu jednoramenného, vrátane dodávky kotviacej platne a kotviacich prvkov (k položke č.57)	ks	1,000	1 458,47	1 458,47

D6 - Ventilové krabice

4 603,18

59	K	VK1	Vent. krabica pod omietku - O,T,V - G3/4"-3x (prípoj. 18x1), vstupné miesto NIST-3x, kontrolný manometer-3x, čidlo klinického alarmu-3x, podľa EN7396 - MZ Liberec / SU 03	ks	2,000	2 301,59	4 603,18
----	---	-----	--	----	-------	----------	----------

D7 - Alarmový systém

2 767,12

60	K	AS1	Signalizačný hlásič klinického alarmu - 3 miesta- vrátane zdroja, podľa EN7396 - MZ Liberec /MZU 010/ II	ks	2,000	1 383,56	2 767,12
----	---	-----	--	----	-------	----------	----------

D8 - Konzoly a príchytý materiál

1 722,60

61	K	K1	Zhotovenie, dodanie konzol a príchytý materiál	hod	99,000	17,40	1 722,60
----	---	----	--	-----	--------	-------	----------

D9 - Ostatné

2 088,06

62	K	M1	Demontáž jestvujúcich rozvodov med. Plynov vrátane koncových prvkov	hod	15,000	26,52	397,80
64	K	M3	Požiarna upchávka v zmysle platnej PD a STN	ks	7,000	38,30	268,10
65	K	M4	Skúšky a revízie EN7396	hod	12,000	44,08	528,96
66	K	M5	Úradná skúška oprávnenou organizáciou	hod	22,000	40,60	893,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: NsP VT - GPO

Objekt: E 06 - Ústredné vykurovanie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Vranovská nemocnica a.s.

Zhotoviteľ:

BETPRES,s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 14.02.2019

IČO:

IČO DPH:

IČO:

31684343

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

11 183,32

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

11 183,32

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

11 183,32

2 236,66

Cena s DPH

v EUR

13 419,98

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: NsP VT - GPO

Objekt: E 06 - Ústredné vykurovanie

Miesto:

Dátum:

14.02.2019

Objednávateľ: Vranovská nemocnica a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ: BETPRES,s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	11 183,32
HSV - Práce a dodávky HSV	11,59
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	11,59
PSV - Práce a dodávky PSV	11 056,89
713 - Izolácie tepelné	47,91
732 - Ústredné kúrenie, strojovne, ostatné komponenty, armatúry	246,88
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	1 346,96
D1 - Materiál a montáž potrubia - v cene sú započítané aj tvarovky a montáž.	886,60
D2 - Demontáž potrubia	460,36
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	4 206,74
D3 - Systém ovládania a diaľkového riadenia termohlavíc radiátorov IQRC	3 837,28
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	5 208,40
M - Práce a dodávky M	114,84
21-M - Elektromontáže	114,84
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	11 183,32

ROZPOČET

Stavba: NsP VT - GPO

Objekt: E 06 - Ústredné vykurovanie

Miesto:

Dátum:

14.02.2019

Objednávateľ: Vranovská nemocnica a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ: BETPRES,s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 183,32

HSV - Práce a dodávky HSV

11,59

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11,59

1	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,288	8,90	2,56
2	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,320	0,36	1,56
3	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,288	6,55	1,89
4	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,728	0,73	1,26
5	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,288	15,00	4,32

PSV - Práce a dodávky PSV

11 056,89

713 - Izolácie tepelné

47,91

6	K	713482111	Montáž tepelno-izolačných trubíc hr.do 19mm, priemer potrubia do 38 - (k položke č.8)	m	22,000	1,28	28,16
7	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,010	116,00	1,16
8	M	2837741520,00000	Tepelná izolácia potrubia hr. 5mm; pre potrubie 15x1,2 - MIRELON	m	22,000	0,75	16,50
9	K	998713194	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	0,010	208,80	2,09

732 - Ústredné kúrenie, strojovne, ostatné komponenty, armatúry

246,88

10	K	734209117	Montáž - prepojenie staré rozvody / nové potrubie - (k položke č.11,12)	ks	8,000	12,53	100,24
11	M	ocel-101	T kus varný prechodový - pripojenie uhlíkovej ocele na jestvujúcu oceľovú stúpačku -SOLID PIPE	ks	4,000	14,62	58,48
12	M	H 3240	Prechod ocel' / uhlíková ocel' -SOLID PIPE	ks	4,000	22,04	88,16

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

1 346,96

D1 - Materiál a montáž potrubia - v cene sú započítané aj tvarovky a montáž.

886,60

13	K	15	Potrubie z uhlíkovej ocele, dimenzia d15x1,2 (potrubie+montáž+zavesy) (pripájacie potrubie k radiátorom) - SOLID PIPE	m	22,000	11,60	255,20
14	K	733191301	Tlaková skúška potrubia	m	250,000	1,04	260,00
15	K	733191302	Chemické prečistenie a preplach vykurovacieho systému	m	250,000	1,30	325,00
16	K	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,100	174,00	17,40
17	K	998733194	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	0,100	290,00	29,00

D2 - Demontáž potrubia

460,36

18	K	D-rad	Demontáž vykurovacieho telesa	ks	12,000	3,61	43,32
19	K	D_ven	Demontáž radiátorového ventilu	ks	24,000	1,91	45,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,800	174,00	139,20
21	K	998733194.1	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do1000 m	t	0,800	290,00	232,00

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

4 206,74

22	M	9572844	Zverné šrúbenie TR 4430 na potrubie uhlíková ocel- 15x1-EK - HERZ	ks	4,000	4,29	17,16
23	K	734209102	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 - (k položke č.24,25,26,27,28,29)	ks	28,000	1,74	48,72
24	M	4228461122,00000	Armatúry a príslušenstvo, termostatický ventil k radiátoru DN10, priamy, bez prednastavenia, pripojenie na zverné šrúbenie 1/2"xEK (uhlíková ocel). Závit TH servohlavice M30x1,5. - HERZ	ks	2,000	11,72	23,44
25	M	4228461090,00000	Armatúry a príslušenstvo, regulačné šrúbenie k radiátoru DN10, priamy, s prednastavením, pripojenie na zverné šrúbenie 1/2"xEK (uhlíková ocel) - HERZ	ks	2,000	8,93	17,86
26	M	422846112x	Armatúry a príslušenstvo, termostatický ventil k radiátoru DN10, priamy, bez prednastavenia, pripojenie závit na ocelové potrubie. Závit TH servohlavice M30x1,5. HERZ	ks	11,000	12,99	142,89
27	M	422846109x	Armatúry a príslušenstvo, regulačné šrúbenie k radiátoru DN10, priamy, s prednastavením, pripojenie závit na ocelové potrubie - HERZ	ks	11,000	8,87	97,57
28	M	422846112y	Armatúry a príslušenstvo, termostatický ventil k radiátoru DN10, rohový, bez prednastavenia, pripojenie závit na ocelové potrubie. Závit TH servohlavice M30x1,5. - HERZ	ks	1,000	12,95	12,95
29	M	422846109y	Armatúry a príslušenstvo, regulačné šrúbenie k radiátoru DN10, rohový, s prednastavením, pripojenie závit na ocelové potrubie - HERZ	ks	1,000	8,87	8,87

D3 - Systém ovládania a diaľkového riadenia termohlavíc radiátorov IQRC

3 837,28

30	M	E-001	Elektrikárska škatuľa do steny hĺbka 65-70mm (stredne hlboká krabička) - do škatuly sa umiestni regulačná jednotka IQ24-GVR - IQRC	ks	12,000	11,60	139,20
31	M	001-IQRC	Regulačná jednotka IQ24-GVR, do každej miestnosti samostatne. Vysielacia frekvencia 2,4GHz. Napájanie 230V zo svetelného okruhu- ideálne umiestniť vedľa vypínača osvetlenia. Káble sú v dodávke ELI. - IQRC	ks	12,000	75,40	904,80
32	M	002-IQRC	Termostatická hlavica IQ24-TH so servophonom, napájanie batérie, na každý radiátor. Závit TH servohlavice M30x1,5. - IQRC	ks	14,000	71,92	1 006,88
33	K	004-IQRC	Montáž systému IQRC - (k položke č.30,31,32)	hod	77,000	23,20	1 786,40

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

5 208,40

36	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou, 2-3 radového - 24 hodín	ks	14,000	6,96	97,44
37	M	V101	Panelový radiátor, typ 21K/ 600x1600 - farba biela -- (Hladká čelná stena) - STELRAD	ks	1,000	249,40	249,40
38	M	V101.1	Panelový radiátor, typ 21K/ 600x1500 - farba biela -- (Hladká čelná stena) - STELRAD	ks	2,000	249,40	498,80
39	M	V102	Panelový radiátor, typ 22K/ 600x1600 - farba biela -- (Hladká čelná stena) - STELRAD	ks	1,000	295,80	295,80
40	M	V104	Panelový radiátor, typ 30K/ 600x1700 - farba biela -- (Hladká čelná stena) - STELRAD	ks	2,000	336,40	672,80

43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
41	M	V105	Panelový radiátor, typ 22K/ 600x1000 - farba biela -- (Hladká čelná stena) - STELRAD	ks	1,000	232,00	232,00
42	M	V106	Panelový radiátor, typ 30K/ 600x1300 - farba biela -- (Hladká čelná stena) - STELRAD	ks	2,000	446,60	893,20
43	M	V107	Panelový radiátor, typ 30K/ 600x1500 - farba biela -- (Hladká čelná stena) - STELRAD	ks	1,000	495,32	495,32
44	M	V108	Panelový radiátor, typ 20K/ 600x1700 - farba biela -- (Hladká čelná stena) - STELRAD	ks	1,000	495,32	495,32
45	M	V109	Panelový radiátor, typ 21K/ 600x1200 - farba biela -- (Hladká čelná stena) - STELRAD	ks	1,000	236,64	236,64
46	M	V110	Panelový radiátor, typ 21K/ 900x800 - farba biela -- (Hladká čelná stena) - STELRAD	ks	2,000	245,92	491,84
47	K	735159523	Montáž vykurovacieho telesa, 2,3-radového s odvzdušnením do 2000mm - (k položke č.37,38,39,40,41,42,43,44,45,46)	ks	14,000	24,36	341,04
48	K	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,900	116,00	104,40
49	K	998735194	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	0,900	116,00	104,40

M - Práce a dodávky M

114,84

21-M - Elektromontáže

114,84

50	K	210	Uvedenie vykurovania do prevádzky	hod	3,000	38,28	114,84
----	---	-----	-----------------------------------	-----	-------	-------	--------

PRÍLOHA Č.4: Zoznam známych subdodávateľov

Zoznam známych subdodávateľov

Por. č.	Identifikácia navrhnutého subdodávateľa (obchodné meno, sídlo, IČO, kontaktná osoba, osoba oprávnená konať za subdodávateľa)	Identifikácia príslušného plnenia	Rozsah plnenia vyjadrený sumou	Dátum požiadania o schválenie	Dátum overenia splnenia zmluvných požiadaviek	Dátum schválenia navrhovaného subdodávateľa	Dátum ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa	Podpis a meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa
1.	KVATROMED, s.r.o. Milosrdenstva 16, Košice, IČO: 36173622, Daniel Szabadkai, štatutárny orgán, nar.: 15.12.1975, Na Kope X901/8, 040 16 Košice Číslo vložky 85	Medicína plyny	37 845,02 EUR	15.5.2014	23.5.2014	23.5.2014		
2.	TOP MPM s.r.o., Bertotovce 134, IČO: 46155571, Ing. Marek Topor, nar. 18.08.1989, Bertotovce 134, Bertotovce Číslo vložky 21146	ELI	59 694,65 EUR	15.5.2014	23.5.2014	23.5.2014		
3.	LCS ELECTRONICS, spol. s r.o., Jesenského 7, Košice, IČO: 31652433, Ing. Jaroslav Vrábel, nar.: 10.6.1957, Fábryho 22, 040 22 Košice Číslo vložky 5971	Dátové TV rozvody	9 728,25 EUR	15.5.2014	23.5.2014	23.5.2014		

4.	OK Klima, s.r.o., Strojnícka 9, Prešov, IČO: 47068167, Ing. Ján Jakubec, nar.: 01.03.1962, Sibirská 9, 080 01 Prešov Číslo vložky 21196	VZT	3 277,31 EUR	15.5.2019	23.5.2019	23.5.2019	
5.	UNIX a.s. Košice, Jesenského 6, Košice, IČO: 36183890 Anna Mozoľová, nar.: 17.4.1944, Pokroku 183/9, 040 11 Košice- Západ číslo vložky 10959	Hliníkové steny	3 200,10 EUR	15.5.2019	23.5.2019	23.5.2019	
6.	CAMEO, s.r.o., Študeniská 1, Košice, IČO: 31693237 Vladimír Šenitka, nar.: 20.01.1965, Americká trieda 2429/1, Košice	PVC	20 910,17 EUR	15.5.2019	23.5.2019	23.5.2019	

BETPRES, s.r.o.
Iľakovo Námestie 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 3164343
IČ DPH: SK202527861



h

PRÍLOHA Č.5: Kontaktné osoby objednávateľa

Kontaktné osoby objednávateľa

- Manažér prevádzky: **Jozef Hričan**, tel.: , tel.: 0917 452 658, e-mail: jozef.hrican@svetzdrazia.com
- Supervízia za Svet zdravia, a.s.: **Ing. Martin Bača**, investičný manažér, tel.: 0918 544 951,
e-mail: martin.baca@svetzdrazia.com
Ing. Rastislav Štofaňák, špecialista pre stavebné projekty,
tel.: 0907 716 973, e-mail: rastislav.stofanak@svetzdrazia.com
- Stavebno-technický dozor objednávateľa: **Ing. Michal Marko**, tel.: 0903 786 001, e-mail: marko@eng2.sk



h