ZMLUVA O DIELOC. ...ccevveeeeeeen
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

Dodavatel
Obchodné meno:

So sidlom:
Zastupeny:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie :
IBAN:

Zapisany:

(dalej ako ,dodavatel*)

Objednavatel

Obchodné meno: Vranovska nemocnica, a.s.

So sidlom: M. R. Stefanika 187/177 B, 093 27 Vranov nad Toplou

Konajlci prostrednictvom: MUDr. Vladimir Dvorovy, MPH, predseda predstavenstva
Ing. Lenka Smrekova, FCCA, podpredseda predstavenstva

ICO: 47 249 021

DIC: 2023814793

IC DPH: SK7020000669

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK7811000000002928123453

Zapisany: v Obchodnom registri vedenom Okresnym sudom PreSov, Odd.: Sa,

vlozZka €. 10475/P

(dalej ako ,objednévatel*)

Dodavatel a objednavatel dalej oznaceni jednotlivo aj ako ,zmluvna strana“ a spoloéne aj ako ,,zmluvné strany*.

Clanok 1
Preambula

1.1 Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania v sulade so zakonom ¢&. 343/2015 Z.z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,Zakon o verejnom obstaravani®)
vyhlasenej vo Vestniku verejného obstaravania, ktorej predmetom je ,Rekonstrukcia Vranovskej nemocnice”.

1.2 Nevyhnutnym predpokladom k €erpaniu podla tejto zmluvy je platna a u¢inna Zmluva o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku, uzavretd medzi poskytovatelom pomoci, ktorym je Ministerstvo pddohospodarstva a rozvoja
vidieka SR v zasttpeni Ministerstva zdravotnictva SR, a objednéavatelom a to na zaklade jeho Ziadosti o nenavratny
finanény prispevok (ZoNFP).

1.3  Realizécia diela, definovaného v Cl. 3 tejto zmluvy bude spolufinancovana z nenavratného finan&ného prispevku,
ktorého podmienky Cerpania su upravené v Zmluve o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, uzatvorene;j
medzi objednavatelom a Ministerstvom pddohospodérstva a rozvoja vidieka SR v zastUpeni Ministerstva
zdravotnictva SR (dalej len ,Poskytovatel”) v rdmci Integrovaného regionalneho operaéného programu, Prioritn4
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3.1
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(i
(i

os & 2: Lahsi pristup k efektivnym a kvalitnej§im verejnym sluzbam, Specificky ciel 2.1.3: Modernizovat
infradtrukturu ustavnych zariadeni poskytujucich akutnu zdravotnu starostlivost, za i€elom zvySenia ich produktivity
a efektivnosti.

Clanok 2
Uvodné ustanovenia

Objednavatel je vlastnikom a/alebo opravnenym uzivatefom objektov a priestorov, v ktorych bude dodavatel
realizovat dielo definované v Cl. 3 zmluvy (dalej len ,Stavenisko®).

Dodavatel
(i) vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna Cinnost a je opravneny uzavriet tuto
zmluvu,

) vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou odborne spdsobilou na vykonanie diela v zmysle prislusnych platnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurépskej Unie,

i) je povinny dodrziavat vSetky prislusné platné vSeobecne zavazné pravne predpisy a technické normy
Slovenskej republiky a/alebo Eurépskej Ginie vztahujuce sa na vykonanie diela, a to najma, nie vSak vyluéne,
zakon ¢&. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v plathom zneni,

(iv)  potvrdzuje, Ze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umoznia

riadne vykonanie diela podla podmienok a poziadaviek tejto zmluvy,

(v) potvrdzuje a zodpoveda za to, Ze dodavatel a rovnako vSetci jeho subdodavatelia disponuju a za podmienok

(i)
(ii)

tejto zmluvy sa preukazu vSetkymi licenciami, osvedc¢eniami, povoleniami a Zivnostenskymi opravneniami
potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok pri realizacii diela v sulade s touto zmluvou. Pre
vyluc¢enie pochybnosti sa subdodavatelom rozumie vylu¢ne pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou dodavatel
v priamom rade alebo prostrednictvom dalSich os6b uzavrel zmluvu na realizaciu Casti prac alebo dodavok
potrebnych na realizaciu predmetu zmluvy — zhotovenie Diela. Tato osoba je povinna aj fyzicky realizovat
tieto Casti prac alebo dodavok, za ¢o zodpoveda objednavatelovi dodavatel. Pri realizacii diela
prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda dodavatel tak, ako keby dielo, resp. jeho ¢ast realizoval sam.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,RekonStrukcia Vranovskej nemocnice — stavebné Gpravy
gynekologicko — pérodnickeho oddelenia“ (dalej spolu len ,Dielo®) v Specifikécii a v rozsahu prac a dodavok

podfa cenovej ponuky dodavatefa zo dfia .........ccccovieiiiiiiniiiiicniiecneee , ktora tvori vo forme Prilohy €. 1
nedelitelnd sucast tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opisanom a Specifikovanom touto zmluvou vratane
jej priloh a podla v zmluve uvedenych poZiadaviek na Dielo.

Dodavatel sa zavazuje vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost riadne a v€as zhotovit a objednavatelovi
odovzdat' uplné a funkéné Dielo a objednavatel sa zavazuje takéto Uplné a funkéné Dielo prevziat a poskytnut
dodavatelovi nevyhnutna sucinnost v stlade so zmluvou a zavazuje sa uhradit dodavatelovi cenu Diela v zmysle
tejto zmluvy.

Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujucej sa k Dielu blizSie
Specifikovanej touto zmluvou. Dodavatel je opravneny pouzit tieto podklady a dokumentaciu pre realizaciu Diela
vyhradne pre ucely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentéciou k Dielu sa rozumie najmé/ale nie
vyluéne:

Projektova dokumentacia
Vykaz vymer

(iii) Stavebné povolenie
(iv) Ina dokumentécia sposobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.

Dodavatel sa zavazuje, Ze Dielo bude zhotovené v sulade so zmluvou, projektovou dokumentéaciou k Dielu a
vykazom vymer, (dalej len ,Projektova dokumentacia“ a ,Vykaz vymer"), dalej v silade s pokynmi objednavatela
a/alebo nim splnomocneného zastupcu. Projektova dokumentacia tvori nedelitelnd sucast tejto zmluvy ako Priloha
€. 2 a Vykaz vymer tvori nedelitelnu sucast tejto zmluvy ako Priloha €. 3.

Realizacia Diela (resp. dotknutej Casti Diela) bola prisluSnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade
stavebného povolenia (dalej len ,,Stavebné povolenie) alebo ohlasenia stavebnych Gprav.

Dodavatel na zaklade zmluvy zabezpecéi realizaciu Diela v sulade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Dodavatel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil s
Projektovou dokumentéciou a s podrobnym Vykazom vymer.
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Dodavatel su¢asne prehlasuje a potvrdzuje, ze
po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumentéacie je Dielo v zmysle Projektovej dokumentécie,
Vykazu vymer a poziadaviek objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako celok,
ku dfiu uzavretia zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, preStudoval si vSetky zverejnené
doklady a dokumentaciu k Dielu ama tak vSetky potrebné (daje slvisiace s realizaciou Diela za nim
stanovenu cenu Diela.

Dodavatel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizik& spojené s realizaciou Diela, zobral do Gvahy
rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokoncéenie Diela ako celku (materialy, transport,
energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov, naklady na
robotnikov, odborne spAsobilé osoby, profesne Specializované osoby ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou
Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Dodavatel sa zavazuje pouZit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné certifikaty
kvality a spifiaju podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi v&eobecne zavaznymi
predpismi. Dodavatel nepouzije ziadne materialy, zariadenia, technolégie alebo technické rieSenia, ktoré by boli
odlisné od podkladov poskytnutych alebo schvélenych objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskoér
pisomne schvélena technickym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom denniku v stlade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial na niektord dodavku alebo jej €asti neboli dohodnuté osobitné technické
podmienky pre volbu materialov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a
technologické parametre uréené Projektovou dokumentaciou a prisluSnymi pravnymi normami.

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizacie Diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude dodavatel realizovat na zaklade ¢asového harmonogramu
postupov stavebnych prac (dalej len ,Casovy harmonogram®) spracovanym za podmienok podfa tejto zmluvy
dodavatelom; v sulade s nim dodavatel riadne vykona a odovzda Dielo objednavatelovi. Pre vylu€enie pochybnosti
sa ma za to, Ze Casovy harmonogram sa zagina odo dfia prevzatia Staveniska dodavatelom na zéklade pisomného
(resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednavatela, pricom tito skutoénost
zmluvné strany potvrdia zapisnicou o odovzdani a prevzati Staveniska podpisanou zastupcami oboch zmluvnych
stran, a kon¢i sa dfiom odovzdania a prevzatia ukonéeného Diela. Pre vylu€enie pochybnosti sa ma za to, Ze vSetky
taxativne stanovené/dojednané lehoty podlia tejto zmluvy, ktoré si pre plnenie/spinenie povinnosti zo strany
dodavatela alebo su pre Ukon akceptacie a/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednavatela
ustanovené/dojednané touto zmluvou, st stigastou Casového harmonogramu a v maximalinej dizke plynutia &asu
zapoéitané do Casového harmonogramu predloZzeného dodavatelom a o tieto sa Casovy harmonogram neméze
prediZzovat.

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podla:

(i) oceneného Vykazu vymer doplnenom dodavatelom o vSetky ceny jednotlivych poloZiek uvedenych vo Vykaze
vymer na zaklade podkladov poskytnutych objednavatelom,

(i)  podrobného Casového harmonogramu

(i) spracovaného po jednotlivych pracovnych &innostiach vratane grafického znazornenia vzajomnych vazieb
a kritickej cesty projektu. Dodavatel je povinny harmonogram vystavby pravidelne aktualizovat na mesacénej
baze a predloZit ho na schvalenie opravnenému zastupcovi objednavatefa (manazér prevadzky, stavebny
dozor) vzdy v posledny kontrolny den stavby v mesiaci pre nasledujuci mesiac. Dodavatel je povinny pri
vypracovani Casového harmonogramu dodrzat &iastkové terminy realizacie jednotlivych &asti Diela v zmysle
Clanku 10., bodu 10.1 zmluvy,

(iv) podrobného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podla polozkového rozpoltu kazdej
¢innosti/pracovného tkonu na jednotlivé tyzdne uskutonenia prac.

Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko od objednavatela najneskoér do siedmich (7) kalendarnych dni odo dia

pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktora bude dodavatelovi zaslana

objednavateflom. O odovzdani a prevzati Staveniska spiSu Zmluvné strany zapis. Dodavatel je povinny prevziat

Stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykonavat prace €o i len na €asti Diela.

Dodavatel je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dria prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel s dodavatefom pisomne nedohodnu iny
termin zacatia prac.

Dodavatel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani Staveniska, najneskor v den zacatia stavebnych prac
povinny zabezpedit, aby na Stavenisku boli riadne inStalované meracie zariadenia na spotrebu energii a vody.
Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky Uradu pre normalizaciu, metroldgiu
a skuSobnictvo SR €. 210/2000Z.z. o meradlach a metrologickej kontrole.

Dodavatel je povinny Stavenisko oznacit na vlastné naklady a v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko dodavatel. Dodavatel nie je opravneny bez
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predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela umiestriovat na Stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich
sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné putace. Dodavatel je opravneny
umiestnit na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m.

Dodavatel najneskér ku diu prevzatia Staveniska predlozi objednavatelovi kontrolny a skisobny plan stavby v
zmysle zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov.
Clanok 5
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podla zakona ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov nasledovne:

Cena bez DPH e ———— EUR
DPH e ————— EUR
Cena celkom VIAtANEe DPH e EUR
LS [0)Y/0] 1 (PR RURRRRRRRTRPIN eur

= R RROTORRROPN eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahfha vSetky a akékolvek naklady, ktoré dodavatelovi a/alebo jeho subdodavatelom vzniknu pri
realizacii Diela alebo v slvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela su rovnako zahrnuté vSetky prace, vykony a
dodavky, ktoré patria k Gplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Dodavatel nema nad ramec
dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dalSich nakladov, a to najma na:

() vSetky materidlové, dopravné a vedlajSie materidlové naklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje, nastroje a
stavebné pomocné materidly, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpe€nost majetku a
nakladov na do¢asné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefonneho a iného docasného spojenia
vyluéne pre Ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani dodavatel) a to vratane nakladov na ich
prevadzku vyluéne na ucely zhotovovania Diela, ndklady na zabezpec&enie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci podfa prislusnych predpisov (BOZP);

(i) naklady na vyloZenie, skladovanie materialov;

(i) naklady na zhotovenie a udrzbu informacénej tabule po dobu odo dna prevzatia Staveniska v sulade so
zmluvou az do dokoncenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informacna tabula bude mat rozmer 1,5m x 1,5m
a bude obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno objednavatela, meno projektanta, obchodné meno
dodavatela, terminy zaCatia a dokoncenia Diela, meno zodpovedného stavbyveduceho ako aj pripadné dalSie
informéacie pozadované vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

(iv) vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady dodavatefa a jeho subdodavatelov, naklady na pracovnikov,
dane, odvody, naklady na nad&asy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydaje vyluéne na strane dodavatela a
jeho subdodavatelov;

(v) naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonc¢eného Diela objednavatelom, naklady
na zabezpecenie dokladovej Casti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v pripade
zmien Diela projekty skutoéného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute,
revizne spravy, zarucné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skisok, navody na obsluhu
a udrzbu technologickych zariadeni, navody na udrzbu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii, doklady a certifikaty
na akukolvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduju;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku poruSenia povinnosti dodavatelom;

(vii) vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné néaklady na geodetické vytyCenie pre
Ucely vytyCovania realizacie Diela a porealizané geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahraniCia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(x) naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skaSok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) néklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

(xii) naklady na ochranu a straZenie Staveniska,

(xiii) naklady na vykonovu bankovu zaruku pocas realizacie Diela a bankovu zaruku garantujucu kvalitu Diela
pocas plynutia zaru€nej lehoty;
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(xiv) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho
likvidaciu;

(xv) naklady na akékolvek vedlajSie rozpoctové naklady (najmé/ale nie vyluéne mimo Staveniskova doprava,
uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xvi) naklady na projekt do¢asného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho €asti a
naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvii) osadenie statickych teréov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskuto¢neni Diela
urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xviii) vyty€enie vSetkych existujucich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho zakreslenia,
ktoré poskytne objednavatel dodavatelovi najneskorsie pri odovzdani Staveniska;

(xix) naklady za doCasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xx) naklady na pravidelné Cistenie komunikacii, ak doslo k ich znecisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami dodévatela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti prasné
opatrenia;

(xxi) akékolvek naklady na Skolenia a zau€enie prevadzkového technika (technikov) pogas kompletizaénych prac
technolégie a priprav na skusky;

(xxii) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxiii)néklady spojené s pozadovanym stiahnutim, uloZzenim a vratenim ornice na Stavenisko;

(xxiv) akékolvek iné naklady, ktoré vznikni dodavatelovi pri realizacii Diela podla zmluvy.

Dodavatel vyhlasuje, potvrdzuje a zaruéuje, Ze dodavatelom predloZzena cenova kalkulacia — cena Diela je Uplna,
maximalna a zavazna, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby
takych €innosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie a uskutoCnenie Diela ako celku. Dodavatel v tejto
sUvislosti prehlasuje, Ze nim ponuknuta cena Diela bola tvorena tak, Ze zohladnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny
podfa rozpoctu, ktory je Uplny a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, Ze dodavatel ziskal v§etky informacie a v
ponuknutej pevnej cene Diela ich zohladnil. Dodavatel sa neméze dovolavat zvy$enia ceny najma/nie vyluéne z
dévodu, Ze mu neboli zname alebo poskytnuté vSetky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim Uplnej
zodpovednosti za riadne a véasné dokonéenie Diela za nim ponuknutl cenu Diela, s vynimkou aplikacie Clanku 7.
tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo
vykonaju v menSom rozsahu, dodavatel tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi fakturovat. Cena Diela
moze byt zvySena vyluéne po predchadzajlcej pisomnej dohode zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodavatel nie je bez predchadzajliceho pisomného suhlasu objednavatela
opravneny postupit akukolvek pohladavku voci objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez dohodli, ze
dodavatel nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku voci pohladavke objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu Diela na zéklade faktur, vystavenych dodavatefom vzdy
po ukonceni dvoch (2) kalendarnych mesiacov na zaklade realne vykonanych a objednavatelom prevzatych prac,
pricom podkladom pre kazdu vystavenua faktaru budd supisy vykonanych prac za prislusné dva (2) kalendarne
mesiace, potvrdené oboma zmluvnymi stranami v sulade s bodom 5.6 tohto ¢lanku.

Podmienky fakturacie:

0] dodavatel je opravneny fakturovat iba skuto¢ne vykonané prace

(i) faktira musi byt dokladovana v§etkymi supismi vykonanych prac, ktoré budi odsuhlasené oboma zmluvnymi
stranami priebezne pocas doby realizacie Diela, a to vZzdy za kazdy kalendarny mesiac plnenia v sulade s
tymto bodom zmluvy,

(i) supis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac je dodavatel povinny predkladat objednavatelovi
najneskor do 5.-teho diia nasledujuceho kalendarneho mesiaca. K supisu vykonanych prac za prislusSny
kalendarny mesiac bude vzdy priloZzeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do desiatich (10) pracovnych
dni odo dria doruéenia supisu vykonanych prac vyjadrit k predlozenému supisu vykonanych prac (dalej len
~SUpis vykonanych prac). Ak sa Objednavatel v danej lehote k predlozenému Suipisu vykonanych prac
nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad sihlasi (dohodnuta fikcia
suhlasu),

(iv) v pripade ak objednavatel preukaze, ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Supisu vykonanych prac vo vysSie
uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit voci Supisu vykonanych prac mu zostavaju
zachované,

(v) vSetky Supisy vykonanych prac predloZzené dodavatefom, musia byt ¢lenené podla poloziek, mnozstva a
zoznamu prac,

(vi) v pripade, Ze faktira bude vystavena bez predlozenia Supisov vykonanych prac a/alebo vo vySke nad ramec
Supisov vykonanych prav a/alebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vyske
sum jednotkovych poloziek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, a to aj titulom neimyselného
konania/omylu v konani dodavatela, nie je faktura spdésobila na jej uhradu (vyluc¢enie omeskania s Ghradou
ceny Diela na strane objednavatela) a objednavatel je opravneny uplatnit voci dodavatelovi sankény postih
podla tejto zmluvy a v pripade opakovaného takéhoto konania na strane dodavatela sa uvedené povazuje za
podstatné poruSenie tejto zmluvy (opakovanym konanim sa rozumie konanie min. 2 a viackrat),

(vii)  faktdra vratane Supisu vykonanych prac musi spinat vetky riadne naleZitosti dafiového dokladu a musi byt
vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnud a finanénu kontrolu. Vo faktire musia byt uvedené
informécie stvisiace so spolufinancovanim Diela podia Clanku 20, bodu 20.1 tejto zmluvy, ktoré objednavatel
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oznami dodavatelovi. Lehota splatnosti faktiry je Sestdesiat (60) kalendarnych dni odo dfia jej dorucenia
objednavatelovi.

(viii) Dodavatel je vlastnikom zabudovanych a faktdrovanych materialov a tovarov (tj. vSetky faktirované tovary
a materialy st zbavené prav tretich stran).

Dodavatel predlozi fakturu do patnastich (15) kalendarnych dni odo dna podpisu Preberacieho protokolu
objednavatelom. Sucastou faktury bude aj zavere¢né zuctovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktary je
aj splnenie vSetkych povinnosti dodavatela vo veci predlozenia predpisanej a dohodnutej dokladovej ¢asti Diela.

Pre ucely tohto Clanku zmluvy sa faktura dodavatela povazuje za zaplatend okamihom odpisania prislusnej
(opravnenej) penaznej sumy z U¢tu objednavatela v prospech dodavatela.

Dodavatel je povinny s predlozenim faktiry predlozit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vSetky svoje splatné
zavazky voci svojim subdodavatelom a pripadne poZadovat od dodavatela tiez preukazanie danej skuto¢nosti. V
pripade ak dodavatel nebude mat riadne zaplatené vSetky svoje splatné zavazky voci svojim subdodavatelom
a/alebo na poZiadanie objednavatela nevyda potvrdenie o danej skutoCnosti a/alebo uvedenu skutoCnost
nepreukaze, je objednavatel opravneny pozastavit Uhradu faktury vystavenej dodavatelom, a to az do doby Uhrady
splatnych zavazkov voéi subdodavatelom zo strany dodavatela, alebo je objednavatel opravneny postupovat podla
Clanku 9, bodu 9.5 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany objednavatela v stlade s tymto bodom zmluvy sa
nepovazuje za poruSenie zmluvy a objednavatel sa nedostava do akéhokolvek omeskania.

Z ddévodu zniZenia administrativnej naro€nosti sa zmluvné strany dohodli na elektronickej fakturacii, t.j. na vydani
a prijati faktar v elektronickom forméate (priom e-faktdra musi byt exportovana do formatu .pdf v u¢tovnom systéme
dodavatela, nie prostrednictvom reprografickych zariadeni, méze byt aj s elektronickym podpisom). Emailovy
kontakt objednavatela pre ucely fakturacie: fakturacia.VT @svetzdravia.com.

Pokial dodavatel, vzhladom na pouzivané technické a technologické prostriedky, nie je spdsobily elektronickej
fakturacie podla tohto ¢lanku, je povinny zaslat faktiru vystavenu na objednavatela na koreSpondenénu adresu:
Svet zdravia, a.s., Trade Center, ul. Trieda SNP 37/395, 040 11 KosSice.

Dolozka o zakonnej povinnosti prenesenia darfovej povinnost v pripade, ak je dodavatel platcom DPH:

Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a uhrade ceny pinenia alebo jej Casti podla tejto
zmluvy sa uplathuje prenos danovej povinnosti z dodavatela (poskytovatela zdanitelného plnenia) na
objednavatefa (prijemcu zdanitelného plnenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 pism. j ) zakona €. 222/2004 Z.z. o
dani z pridanej hodnoty v plathom zneni. Dodavatel je povinny vystavit fakturu podla tejto zmluvy na sumu bez
DPH s dolozkou ,Uplatriuje sa prenesenie dariovej povinnosti na objednavatela v zmysle § 69 ods. 12 pism.
J)zékona ¢&. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni."

Clanok 6
Bankové zaruky

Dodavatel je povinny najneskér ku driu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat objednavatelovi ,Bankovu zaruku
za riadne vykonanie Diela“ na zabezpecenie riadneho plnenia/spinenia Diela, a to pre pripad, Ze dodavatel nebude
plnit svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatelovi vo¢i nemu vznikne narok a/alebo pohladavka (dalej
vtomto bode len ,vykonova bankova zaruka“). Bankova zaruka bude dodavatelom vystavena v prospech
objednavatela ,bez vyhrad“, bude vystavena bankou podla zakona €. 483/2001 Z.z. o bankach v plathom zneni,
bude obsahovat zavazok, ze v lehote 15 dni po doru€eni pisomnej ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati
banka akukolvek sumu az do vysky 10% z ceny Diela bez DPH, ak narok na jej vyplatenie vznikol v sivislosti
s realizaciou Diela v obdobi od okamihu prevzatia Staveniska az do uplynutia Styroch (4) mesiacov od podpisu
Preberacieho protokolu. Objednavatel je opravneny pouzit bankovu zaruku alebo jej ¢ast’ v pripade, ak dodavatel
porusi/nesplini niektort svoju zmluvna povinnost, nesplni povinnost uhradit’ pefiazné zavazky vratane penaznych
zavazkov voéi svojim subdodavatelom, zmluvnych pokat asankcii za nedodrzanie/nesplnenie/poruSenie
zmluvnych povinnosti, najma/ale nie vyluéne vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokonéenia
Diela a/alebo nedodrzanie terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany
dodavatela, po zdokladovani ich preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj
zavazok nesplni ani v primeranej lehote na népravu. V pripade vyuZitia bankovej zaruky alebo jej Casti
objednavatefom, bude dodavatel bez zbyto€ného odkladu povinny doplnit bankovu zaruku do plnej vysky, t.j. 10 %
z ceny Diela bez DPH, a to najneskdr do 15 dni od doru€enia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade
riadneho ukon&enia zmluvy sa bankovéa zaruka vrati dodavatelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonéeného
Diela a predlozeni Cestného prehldsenia dodavatela, Ze v8etky jeho splatné pefiazné zavazky voci vSetkym jeho
subdodavatelom su uhradené v plnom rozsahu, nie vSak neskdr ako uplynutim stodvadsiatich (120) dni po
odovzdani a prevzati ukonéeného Diela.

Dodavatel je povinny najneskdr ku driu podpisania Preberacieho protokolu odovzdat objednavatefovi zaruénu
listinu — doklad preukazujuci poskytnutie bankovej zaruky, obsahom ktorej bude zavézok vSeobecne
akceptovatelnej banky uspokojit objednavatela do vySky akejkolvek splatnej pefiaznej pohladavky objednavatela
vocéi dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela za vady Diela podla tejto zmluvy alebo v stvislosti s fiou a to
vo vySke 5% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky méze byt podmienené len
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dorucenim pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo vySke penaznej sumy uréenej objednavatelom (poziadavky
banky na formalne nalezitosti vyzvy ako napr. osvedCenie pravosti podpisov alebo predloZenie vypisu
z obchodného registra objednavatela sa nepovazuju za podmienenie plnenia banky z bankovej zaruky) (dalej len
“garan¢na bankova zaruka“). O uplatneni si naroku na plnenie z garancnej bankovej zaruky voci banke
objednavatel dodavatela bezodkladne informuje.

Garané&na bankova zaruka musi trvat po celtl zaruénu dobu podra Clanku 12, bodu 12.3 tejto zmluvy (60 mesiacov)
plus patnast (15) dni a nesmie byt po uvedenu dobu odvolatelna. Dodavatel je povinny do tridsiatich (30) dni po
kazdom c&erpani garancnej bankovej zaruky objednavatelom doplnit garanénd bankovu zaruku do jej pévodnej
vySky. Doplnenim garancnej bankovej zaruky podla predchadzajlucej vety sa rozumie (na zaklade dohody
s bankou):

a) rozSirenie garanénej bankovej zaruky na jej pdvodni vySku, alebo
b) zriadenie novej garancnej bankovej zaruky,

pricom dodavatel alebo banka doruéi objednavatelovi zaruénu listinu, ktorou bola garanéna bankova zaruka
rozSirena alebo opatovne zriadena.

Dodavatel je povinny zabezpegit, aby banka prediZila platnost garanénej bankovej zaruky v pripade prediZenia
zarucnej doby, spésobeného neplnenim zavazkov dodavatela voci objednavatelovi vyplyvajucich zo zmluvy a to
na celu dobu trvania predizenej zaru¢nej doby.

Clanok 7
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, pricom pre vylu¢enie pochybnosti sa ma za to, ze
naviac prace su vylu€ne prace neobsiahnuté v Projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, pricom prednost’
pri identifikovani naviac prac ma vykresova Cast Projektovej dokumentacie pred Vykazom vymer. Zistené
a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti Projektovej dokumentéacii a/alebo vo
Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoctovym stavebnym softvérom pouzitym dodavatelom a ekonomickym
postupom aplikovanym dodavatelom pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujucich vSeobecne zavazné pravne predpisy, a to
najma/nie vyluéne Zakon o verejnom obstaravani a suc¢asne tak na zéklade predchadzajuceho pisomného suhlasu
objednavatela, ktory bude vydany na zaklade predloZzenej pisomnej ponuky dodavatela. Sucastou ponuky
dodavatela na vykonanie naviac prac musi byt uvedenie vSetkych skuto¢nosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou
naviac prac mohli ovplyvnit' priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného
vycislenia uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne
nepriamo ovplyvnit. V8etky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznadenim, Ze sa jedna o naviac
prace. Suhlas objednavatela s vykonavanim naviac prac podla tohto €lanku zmluvy méze byt dany (i) podpisanym
zapisom opravneného zastupcu objednavatela do stavebného dennika alebo (i) pisomnou objednavkou
objednavatela alebo (iii) uzatvorenim Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vySSie uvedenych foriem akceptécie zo
strany objednavatela nie je dodavatel opravneny naviac prace vykonat. Potreba Naviac Prac musi byt v den ich
zistenia oznamena stavebnému dozoru. Dodavatel berie na vedomie, Ze lehota na schvalenie dodatku zo strany
Poskytovatela je 15 pracovnych dni apreto je povinny oznamovat objednavatelovi vSetky potreby zmien
v dostatoénom &asovom predstihu v stlade s Clankom 5, bodom 5.3 zmluvy.

Faktura za vykonané Naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena najskér spolu s poslednou
faktirou za Dielo a objednavatel je povinny takto vystavenu faktdru dodavatelovi uhradit’ v stilade s podmienkami
fakturacie dohodnutymi v zmluve.

Na Naviac prace po ich schvaleni uzavrd zmluvné strany dodatok k zmluve podla aktualne platnych pravidiel
uvedenych v Systéme ESIF a podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
(dalej len ,Zmluva o NFP*) a VSeobecné zmluvné podmienky, na ktoré Zmluva o NFP odkazuje. V pripade, ak
Naviac prace pozadované objednavatelom maju zasadny vplyv na terminy uvedené v Casovom harmonograme,
pri¢om zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako pat (5) pracovnych dni, zmluvné strany
pristupia k posunutiu terminu ukon&enia Diela o po¢et dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych Naviac prac.

Clanok 8
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej sposobilosti

Dodavatel je povinny zabezpecit Stavenisko tak, aby po€as vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja, na
stavbe nedosSlo k poSkodeniu Zivota, zdravia a majetku tretich os6b. VSetky prace na Stavenisku je dodavatel
povinny realizovat tak, aby nedo$lo k ohrozeniu plynulej prevadzky zdravotnickeho zariadenia, k ohrozeniu Zivota
a zdravia 0os6b pohybujucich sa v zdravotnickom zariadeni alebo v jeho okoli, ani k ohrozeniu majetku.



8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

@
(ii)

Zmluvné strany sa zaviazali, ze budl vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu sucinnost’ pri rieSeni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vzniknu poc¢as realizacie Diela, najma vzhladom na ich mozny
vplyv na vySku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo&nostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu objednavatela bude presne vymedzeny v
pisomnom plnomocenstve.

Dodavatel sa zavazuje urcit v sulade so zmluvou osobu stavbyveduceho a jeho zastupcu (v pripade, ak je to
relevantné). Stavbyveduci a jeho zastupca musia byt bezihonni a musia svojimi odbornymi a profesionalnymi
znalostami a diZkou praxe zaruovat riadne a véasné splnenie povinnosti dodavatela. Stavbyveduci je povinny byt
nepretrzite pritomny na Stavenisku pocas celej doby vykonu prac (realizacie Diela). V pripade nepritomnosti
stavbyvedulceho musi byt na Stavenisku pritomny zastupca stavbyvediceho. Dodavatel sa zavazuje v pripade
neplnenia povinnosti stavbyveduceho na zaklade odévodneného pisomného ozndmenia objednavatela ho nahradit
bezodkladne inou osobou. Dodavatel pre ucCel preukazania poZadovanych znalosti stavbyvediceho a jeho
zastupcu predlozi poverenej osobe objednavatela (manaZzér prevadzky, stavebny dozor v zmysle Prilohy €. 5 tejto
zmluvy) najneskor ku dnu prevzatia Staveniska v pripade stavbyvediceho a najneskér ku dfiu nastupu na
Stavenisko v pripade zastupcu:

identifikacné udaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon €innosti stavbyvediceho a jeho zastupcu pre
odborné zameranie/kateg0riu: pozemné stavby;

fotoképiu dokladov odbornej sposobilosti stavbyvediceho a jeho zastupcu — osvedéenia s odbornym
zameranim pozemné stavby alebo ekvivalent podla zakona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inzinieroch v platnom znenti;

(iii) doklady preukazujuce dizku odbornej praxe osoby stavbyvediceho a jeho zastupcu v rozsahu minimélne 5

rokov v pozadovanom odbore dodavatel u stavbyvediceho a jeho zastupcu preukéze Zivotopisom;

(@iv) vyhlasenie stavbyvediiceho, Ze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu zakazky, a to po cell

()
(i)

dobu realizacie Diela.

Dodavatel je povinny oznamit objednévatefovi osobu zastupcu stavbyveduceho bezodkladne po tom, o sa
dozvedel o potrebe zastupit stavbyvedidceho na Stavenisku, najneskdr vSak v den nastupu na Stavenisko,
a zaroven predlozit poverenej osobe objednavatela (manazér prevadzky, stavebny dozor) neoverené fotokopie
dokladov preukazuijucich jeho odborné a profesionalne znalosti a dizku praxe v zmysle odsekov (i) aZ (iv) tohto
bodu.

Objednavatel k datumu podpisu tejto zmluvy doplni meno a kontaktné Udaje zodpovedného manazéra prevadzky
a osoby vykonavajucej stavebny dozor objednavatela do Prilohy €. 5, ktora tvori nedelitelnd sucast tejto zmluvy.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skutoCnosti tykajuce sa realizacie Diela najmé/nie vyluéne
uvedené denné skutoCnosti: ddtum a €as zacatia stavebnych prac, pocet zamestnancov dodavatela vratane ich
kvalifikacie nasadenych na kaZzdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia pouZitého na kazdej
dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat a zrealizovat po¢as kazdej pracovnej
zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych a ich finanéné vyjadrenie, priCom v pripade
realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre kazdé prisluSné plnenie sa okrem uvedenych skuto¢nosti
zapiSe aj obchodné meno alCO kazdej osoby subdodavatela realizujiiceho prislusné prace na Stavenisku
v prisluSnej pracovnej zmene, priCom pre vylu€enie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu sa
opravnenym subdodavatelom rozumie vyluéne osoba definovana v bode 2.2 (v) tejto zmluvy. Z&stupca dodavatela
umozni pristup technickému dozoru objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom denniku na posudenie a
vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskdr nasledujuci pracovny den rano, priCom v pripade zaznamenania
udalosti vyZadujucej okamZité rieSenie je zastupca dodavatela povinny bezodkladne oboznamit' aj technicky dozor
objednavatela na stavbe. Zastupca objednavatela je povinny najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dia
vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznadit v fom svoj suhlas, pripadne nesuhlas, s obsahom
predlozeného denného zdznamu a to aj s uvedenim dévodu nesuhlasu. V pripade, ak sa objednavatel v stanovenej
lehote k zaznamu dodavatela nevyjadri, plati, Ze so zaznamom suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby
prevzatia Diela objednavatelom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany
dodavatela. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny objednavatelovi a/alebo zastupcovi
objednavatela. Zapisy do stavebného dennika budu opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najma:
Stavbyveduci dodavatela;
Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zastupca;

(iii) Projektant;
(iv) Geodet a kartograf Diela;

v)

Statutarne organy oboch zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych oséb podla bodu 21.3 zmluvy;

(vi

i) Zéastupcovia prislusnych organov statneho dozoru a Statneho stavebného dohfadu.

Dodavatel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat objednavatela na vykonanie
kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzva musi byt
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dorucena objednavatelovi najneskér tri (3) pracovné dni vopred. Ak si dodavatel tito svoju povinnost nesplni, je
povinny na Ziadost objednavatela tieto prace odkryt a zakryt' na svoje naklady.

Dodavatel je povinny chranit’ Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho realizacie a zabezpecit
hotové €asti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni€eniu, poSkodeniu alebo znehodnoteniu do
doby odovzdania Diela objednavatelovi. Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele prejde na objednavatela driom
prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny zdokumentovat navrhované materidly a vyrobky na vzorkach a predlozit v dostatoénom
¢asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého harmonogramu na odsuhlasenie
dielenskd a montaznu dokumentaciu vybranych casti dodavok. Dodavatel predlozi dokumenty a podklady na
schvalenie najneskér sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim. Ak do Siestich (6) pracovnych dni neobdrzi
dodavatel pisomné stanovisko — schvalenie objednavatelom, ma sa za to, Ze stym objednavatel suhlasi
a schvaluje. Dodavatel nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit nahradné materialy a vyrobky oproti
predpokladanym v Projektovej dokumentéacii bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatela alebo
opravnenej osoby objednavatela.

Objednavatel mdze poziadat dodavatela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu pracujucu
pre dodavatela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela
zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej
pritomnost na Stavenisku je povazovana objednavatelom za neziaducu, a tejto osobe nebude bez suhlasu
objednavatefa umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na Diele bude dodavatefom bez
zbyto¢ného odkladu nahradena inou osobou na naklady dodavatela.

Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatela moze kedykolvek vyzvat dodavatela, aby bezodkladne,
najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatela, ktory podrfa odborne
ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru
a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby kombinaciou opravnenych
0s0b) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, v zmysle
prislusnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v sulade
s pokynmi objednavatela. Dodavatel je v takom pripade povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskoér
do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska. Odvolany subdodavatel bude dodavatefom v pripade, Ze
plnenie nevykona sam bez zbytocného odkladu, najneskér do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym
subdodavatelom na naklady dodavatela. Odvolanim subdodavatela zo Staveniska podfa tohto bodu nebudu
zmenené terminy dokonéenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel mbze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto delegovanie
kedykolvek zruSit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomnej forme a voci
dodavatefovi nadobudne uc€innost po doru€eni dodavatelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska,
suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskuto€riovany touto osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky ucinok,
ako by ho uskutoénil objednavatel sam.

Dodavatel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrZiavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpecnost a
ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych os6b vykonavajlcich svoju
¢innost' pre dodavatela / u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych osdb vykonavajucich svoju €innost pre
subdodavatelov Dodavatela na Stavenisku a je povinny vykazat zo Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto
podmienky dodrziavat alebo ich porusuju. Zaroven zabezpeci, aby vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho
subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a
osvedcenia. Dodavatel je povinny zabezpecit svojim pracovnikom prislusné osobné pracovné pomocky. Dodavatel
bude v pripade nehody, pracovného Urazu alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so vSeobecne
zavéznymi pravnymi predpismi. Zarovern okamzite upovedomi objednavatela, resp. opravnenud osobu
objednavatela, na Stavenisku najma o (i) pracovnych uUrazoch, (ii) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a
Stavenisku, (i) Skodach na Zivotnom prostredi a (iv) poZziaroch.

Dodavatel sa zavazuje, ze u fyzickych oséb prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi zékaz
nelegdlneho zamestnavania podla zakona ¢&. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani
a o zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni zakona €. 351/2015 Z.z. (dalej len ,zakon o nelegadlnom
zamestnavani“). Za ucelom kontroly dodrziavania tohto zavazku je objednavatel opravneny vyziadat si od
dodavatela v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu zhotovitel dodava pracu
alebo poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, &i zhotovitel neporusuje
zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je zhotovitel povinny objednavatelovi poskytnut

bezodkladne, najneskdr do 3 pracovnych dni od ich vyziadania.

Dodavatel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie uloZené objednavatelovi z dovodu, Ze dodavatel porusil zakaz
nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatelovi potrebnd sucinnost podla zakona o nelegadlnom
zamestnavani.
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Dodavatel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze sthlasi s tym, Ze objednavatelovi nahradi Skodu, ktora
bola spésobena objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegadlnom zamestnavani zo
strany dodavatela. UloZené pokuty, iné sankcie a spdsobenu S$kodu, ktoré objednavatelovi vznikli z vySSie
uvedenych dévodov, dodavatel uhradi objednavatelovi do 15 dni odo dfia dorucenia pisomnej vyzvy zo strany
objednavatefla.

Objednavatel, opravnena osoba objednavatela, resp. technicky dozor objednavatela je opravneny dat
pracovnikom dodavatela / inym osobam vykonavajucim svoju ¢innost pre dodavatela prikaz prerusit prace, ak
zodpovedny pracovnik / ina osoba vykonavajuca svoju ¢innost pre dodavatela nie je dosiahnutelnd, alebo ak je
ohrozena bezpecfnost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie os6b nachadzajucich sa na Stavenisku, alebo ak
hrozia iné vazne Skody.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:
0] .Nedostatkom“ odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho ¢asti, stanovenych stavebno-
technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu ¢ast plnenia Diela
(i) ,Chybou“ nevhodna povaha veci plyntica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov prevzatych

alebo danych k vykonaniu diela, ak dodavatel mohol tuto nevhodnost zistit pri vynalozeni odbornej

starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).
Dodavatel je povinny bez zbyto€ného odkladu, najneskdr vSak do troch (3) kalendarnych dni pisomne informovat
objednavatela o vzniku akejkolvek skutoénosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela, a ktora by
mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na &iastkové terminy vykonania Diela vzajomne
dohodnuté v silade so zmluvou. Dodavatel je tiez povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do troch (3)
kalendarnych dni upozornit objednavatela na chyby Projektovej dokumentacie a ostatnych podkladov pre realizaciu
Diela najneskér do ¢asu, kedy ma dojst k realizacii Casti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna Projektova
dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto chyby odstranit pre potreby riadneho a v€asného
vykonanie Diela (Chyba). Dodavatel v tejto suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v €asti Diela
dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodavatel ale nie je opravneny na zastavenie prac v ¢astiach Diela nedotknutych
Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatelom povazované za
podstatné poruSenie zmluvy, pricom v Eastiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Dodavatel povinny
vykonavat prace podla Casového harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si
objednavatel moéze obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca
v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, Ze dbjde zo strany dodavatela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom harmonograme,
je dodavatel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii €asového sklzu, resp. zahdjit viaczmenné
prace, a to vSetko bez naroku na zvySenu odmenu.

Dodavatel je povinny pri vybere materidlov/tovarov/pristrojov/zariadeni dodrzat projektovou dokumentaciou
stanovené minimalne poziadavky, ktoré maju vplyv na vySku celkovej spotreby primarnej energie budovy v zmysle
projektového energetického hodnotenia, ktory dodavatelovi poskytol objednavatel ako sucast sutaznych podkladov
vo verejnom obstaravani podla bodu 1.3. tejto zmluvy

Clanok 9
Povinnosti zmluvnych stran a Subdodavatelov

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov braniacich uzivaniu
Diela, v sulade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v zmluve.

Dodavatel je opravneny vykonavat prace v pracovnych dfioch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a sobotu od 7:00 do
18:00 hod., ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Dohodnutd zmenu pracovnych hodin objednavatel potvrdi
pisomne formou zapisu v Stavebnom denniku, pripadne v zapise z kontrolného dia. Objednavatel si vzhfadom na
nepreruSenu prevadzku v susednych priestoroch vyhradzuje pravo na nevyhnutne potrebny ¢as pozastavit hluéné
prace, prace spdsobujlce vibracie ako aj akékolvek dalSie prace realizované dodavatelom, ktoré vzhladom na
svoju povahu mézu ohrozit' Zivot a/alebo zdravie pacientov.

Dodavatel vykonava priebeznu kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s dodavkami materialu, konstrukcii a
technoldgii. Dodavatel je povinny vykonat alebo zaistit overenie, rovnako ako zabezpecit doklady o vSetkych
reviziach, meraniach a skusSkach, ktoré dokladuju kvalitu a spdsobilost €asti technickych zariadeni, najma z
hladiska poziadaviek hygienickych, poZiarnych a ochrany Zivotného prostredia.

Dodavatel znasa nebezpecéenstvo $kody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela objednavatelovi
na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny najneskdér v momente podpisu zmluvy predlozit objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukdzanim nasledovnych tdajov a/alebo dokladov: (i) identifikaénych udajov
subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna osoba (meno, priezvisko, pozicia, tel. &., e-
mail) — osoba opravnena konat za subdodavatela (meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. ¢., e-
mail), (ii) identifikacie plnenia, ktoré bude realizovat subdodavatel, (iii) doklady preukazujice opravnenie
subdodavatela vykonavat dané plnenie, (iv) dokladov preukazujicich splnenie podmienok ustanovenych touto
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zmluvou pre osobu subdodavatela, ak také su, (v) zavazné vyhlasenie dodavatela, ze navrhnuty subdodavatel je
zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost’ zapisovat sa do registra partnerov verejného
sektora v zmysle zakona &. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Dodavatel je povinny dorucit uvedené informécie / zoznam opravnenej osobe objednavatela a pravidelne
aktualizovat tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho zapisovat
opravnena osoba objednavatela na zaklade dodavatelom predlozenych informacii / dokladov.

V pripade, ak dojde poc€as plnenia k zmene subdodavatela oproti pdvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia
prostrednictvom nového subdodavatela, je dodavatel povinny predlozit opravnenej osobe objednavatela do
desiatich(10) pracovnych dni odo dna, kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie, zZiadost o doplnenie / zmenu
subdodavatela.

Dodavatel je povinny kazdud zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajicim pisomnym
sthlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnené osoba objednavatela rozhodne o sthlase
alebo nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predlozZenia informacii o predmete zmluvy
o subdodavke, informécii o osobe budlceho subdodavatela, overenia opravnenosti realizovat prislusné plnenie
podla vypisu z obchodného / zivnostenského registra, overenia zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak
ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost zapisat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zakona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov. Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie
rozporu predloZenych informacii podla tohto bodu zmluvy so skutoénostou. Objednavatel oznami dodavatelovi
svoje rozhodnutie o sthlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od doru¢enia
Ziadosti 0 udelenie tohto suhlasu. Dodavatel v pripade vyuZitia subdodavatelov je povinny dodat plnenie v lehotach
uvedenych v tejto zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov dodavatela v Struktdrovanej tabulke
s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prisluSného plnenia, rozsah plnenia vyjadreny €iselne,
datum poziadania o schvélenie, datum overenia splnenia zmluvnych poZiadaviek, datum schvéalenia navrhovaného
subdodavatela, datum ukoncéenia plnenia schvéleného subdodavatela a podpis a meno osoby, ktora overila
a schvalila subdodavatela. Opravnena osoba, ktord objednavatel poveril vykonavat ukony podfa tohto bodu zmluvy
(najma Ukony tykajuce sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatelov dodavatela) v jeho mene:

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam zndmych subdodavatelov je prilohu tejto zmluvy a jeho doplnenie
a zmena subdodavatelov podfa tohto bodu nie podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je potrebné pre fiu
uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak ide o zmenu subdodavatela, ktorého kapacity / zdroje
Dodavatel vyuzil pri preukazovani spinenia podmienok ucasti podla § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani vo
verejnom obstaravani podla bodu 1.1. tejto zmluvy. Takato zmena musi byt riadne odévodnena a uzatvorena
pisomnym dodatkom k zmluve a dodavatel berie na vedomie, Ze jeho uzatvorenie je podmienené schvalenim
prisluSnym organom v zmysle pravidiel a lehét vyplyvajucich zo zmluvy podfa bodu 1.3.

V pripade, Ze objednavatel zisti, ze dodavatel neuhradil splatnu faktdru svojmu subdodavatelovi za plnenia tykajice
sa vykonavania Diela alebo v slvislosti s nim, o ktorej opravnenosti vystavenia nema objednavatel dévodné
pochybnosti, je objednavatel opravneny:

9.6.1 diZnu sumu namiesto dodavatela subdodavatelovi uhradit, ak o tom upovedomi dodavatela najmenej
desat’ (10) pracovnych dni vopred. Ak dodavatel do piatich (5) pracovnych dni odo dna
upovedomenia objednavatelom podla predchadzajucej vety neuvedie odévodnené namietky proti
uhrade svojho z&vazku voéi subdodavatelovi alebo niektorej jeho Casti, plati, Ze proti uhrade
nenamieta. Namietky podla predchadzajucej vety mbéze dodavatel odévodnit len tym, ze jeho
penazny zavazok voci subdodavatelovi nevznikol, je sporny alebo ze uz zanikol alebo ze dévodom
omesSkania dodavatela s jeho plnenim je omeSkanie objednavatela so splnenim skor splatnych
penaznych zavazkov podla tejto zmluvy; musi tiez uviest rozsah, v akom proti Ghrade namieta, ak
sa tieto dévody vztahuju len na Cast jeho pefiazného zavazku voci subdodavatelovi. Podanie
uvedenych namietok nebrani objednavatelovi v uhrade dlznej sumy subdodavatelovi.

Ak objednavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto €lanku priamo subdodavatelovi diZnu sumu,
vyglyvajl]cu z Ciastkovej faktury vystavenej dodavatelom v priebehu realizacie Diela v silade
s Clankom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy, v rozsahu tejto uhradenej sumy nasledne objednavatel poniZzi
nasledujicu faktaru, resp. faktdry, vystavenu/vystavené dodavatefom.

V pripade, ak objednavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto €lanku priamo subdodavatelovi diznu
sumu, vyplyvajucu z konecnej faktary vystavenej dodavatelom v sulade s C‘Iénkomv 5, bodom 5.7
tejto zmluvy, uplatni si objednavatel plnenie z vykonovej bankovej zaruky v zmysle Clanku 6, bodu
6.1 tejto zmluvy.

9.6.2 bez ohladu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastavit zaplatenie Ciastkovych platieb ceny za Dielo,
na ktorych zaplatenie vznikol dodavatelovi narok po splatnosti neuhradenej faktury subdodavatela,
a to vo vySke sumy zodpovedajucej diznej sume podlia tejto faktiry a bez toho, aby tym bol
objednavatel v omeskani so zaplatenim dotknutej Ciastkovej platby ceny za Dielo. Takto
pozastavenu Cast ceny za Dielo je objednavatel povinny zaplatit dodavatefovi bez zbyto&ného
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odkladu po tom, ako sa preukaze, ze pefiazny zavazok subdodavatela voci dodavatelovi v jeho
dotknutej Casti nevznikol alebo naopak zanikol.
9.6.3 vykonavat v uvedenej suvislosti vo vztahu k dodavatelovi nasledovni kontrolu:
9.6.3.1  kontrolovat dodrziavanie terminov Uhrad faktur subdodavatelov,
9.6.3.2  pravidelne overovat plnenie zavazkov voci subdodavatelom (napr. povinné predkladanie
zostav zavazkov),
9.6.3.3  kontrolovat systém schvalovania plneni poskytnutych subdodavatelmi,
9.6.3.4 pozadovat od dodavatela predlozenie dokumentov potrebnych ku kontrole.

Dodavatel je povinny:

- pri dojednavani zmluvnych vztahov so subdodavatelmi, tykajdcich sa vykonavania Diela zohladnit
dojednanie bodu 9.6 tohto ¢lanku,

- zabezpedit, aby zmluvy na vSetkych stupfioch subdodavatelskych vztahov boli pisomné a obsahovali
ustanovenia, ktoré ukladaju povinnej strane pinit' si riadne a véas svoje finanéné zavazky voci opravnenej
strane,

- umoznit realizaciu vSetkych opravneni objednavatela uvedenych v bode 9.6. tejto zmluvy bez poruSenia
pravnej povinnosti subdodavatelov voci dodavatelovi,

- informovat subdodavatelov o opravneni objednavatela uhradit dlzni sumu za splnenia podmienok uvedenych
v tomto bode priamo subdodavatelovi,

- najneskér do stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela predlozit objednavatelovi
Cestné prehlasenie Ze v3etky jeho splatné penazné zavazky voci vSetkym jeho subdodavatelom su uhradené
v plnom rozsahu,

Dodavatel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a pozadovat od nich zaruky a zmluvné plnenia tak, aby
nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavazkov zo zmluvy vocéi objednavatelovi, vratane zavazkov na
ndhradu Skody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Dodavatel je povinny zabezpe it na svoje naklady dopravu v8etkych materidlov a dielov, vyrobkov, strojov a
zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Dodavatel je povinny udrziavat Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat stavebny odpad a vykonavat pravidelne
denne hrubé gistenie stavby po ukonéeni svojich prac. Ak objednavatel vyzve dodavatela k vycisteniu Staveniska
a ten vycistenie bezdévodne nevykona ani v dodato€ne poskytnutej lehote, ma objednavatel pravo vy istenie
Staveniska zabezpecCit sam na néklady dodavatela. Dodavatel je povinny v zmysle zakona ¢. 135/1961 Zb. o
pozemnych komunikécidch (cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov po€as zhotovovania Diela dodrziavat
Cistotu na stavbou znecistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpedit bez
porusenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky. Dodavatel podpisom zmluvy prehlasuje, Ze pri realizcii Diela
podla tejto zmluvu bude s odbornou starostlivostou udrziavat Stavenisko a jeho bezprostredné okolie v Cistote
zodpovedajucej realizovaniu stavebnych prac v zdravotnickom zariadeni.

Odpady, zvysky stavebnych materialov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a to v
sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a s nim suvisiacich predpisov. Dodavatel je povinny odovzdavat odpady na znesSkodnenie fyzickym alebo
pravnickym osobam, ktoré maju na to vSetky platné opravnenia a licencie.

Dodavatel je povinny pocas uskutocriovania stavby Diela reSpektovat ustanovenia zakona €. 543/2002 Z. z. o
ochrane prirody a krajiny, chranit zelefi a prirodné hodnoty v okoli Staveniska. Dodavatel nesmie pri vykone
stavebnej ¢innosti poskodit' alebo vyrubat’ dreviny nad rozsah uvedeny v Projektovej dokumentacie.

Dodavatel je povinny mat na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyveduci dodavatela je povinny viest o
pracach stavebny dennik.

Dodavatel je povinny na zaklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na
Stavenisku zo strany objednavatela, tieto naklady objednavatelovi riadne a v€as hradit, a to na zaklade faktury
vystavenej objednavatelom.

Dodavatel je povinny hlasit akékolvek Skody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbytoéného odkladu
objednavatelovi.

Dodavatel je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajucich po¢as zhotovovania Diela podla vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov a
dolozit evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnené tlacivo ,HIasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim“ v zmysle
Prilohy &. 8 k vyhladke Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 310/2013 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

Dodavatel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za bezpeénost a ochranu zdravia pracovnikov, prostrednictvom
ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpecnost subdodavatelov a ich pracovnikov na Stavenisku. Zavazuje
sa udrziavat Stavenisko a Dielo v nalezitom stave, az pokym nebude riadne dokoncené, odstranené vSetky
pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatelom na zaklade Preberacieho protokolu. Dodavatel
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9.17

9.18

9.19

9.20

9.21

9.22

9.23

9.24

prehlasuje, ze pracovnici dodavatela budu pred nastupom na Stavenisko oboznameni so zasadami ochrany a
bezpec€nosti pri praci a so vSetkymi bezpe€nostnymi, poziarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahuju na
vykon ¢&innosti pri realizacii Diela podla zmluvy.

Dodavatel je povinny odovzdat objednavatelovi certifikaty na pouzité materialy a zariadenia pred ich zabudovanim
do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Dodavatel zodpoveda, ze pri realizacii Diela nebude pouzity material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia zname, ze
je 8kodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia spifiat podmienky a poziadavky uvedené v zakone
€. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni.

Dodavatel na Ziadost objednavatela poskytne Upind sucinnost tretim osobam, ktoré su v zmluvnom vztahu s
objednavatelom (a to najma, nie vSak vylu¢ne: technicky dozor objednavatela, manazér prevadzky, autorsky dozor,
stavebny dozor) a s predchadzajucim suhlasom objednavatela im poskytne potrebné vysvetlenie vSetkych otazok
spojenych s realizéciou Diela, zaleZitostami spojenymi so Staveniskom a otazok ich sucinnosti.

Dodavatel predlozi najneskér ku driiu prevzatia Staveniska objednavatelovi overenu koépiu uzatvorenej platnej
poistnej zmluvy/poistnych zmlav na toto Dielo, a to:

0] poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skodu a poistenie zodpovednosti za Skodu spbsobend vadnym
vyrobkom, za Skody na zdravi alebo proti vecnym Skodam spésobenym v désledku ¢innosti poisteného alebo
sposobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného plnenia minimalne vo vyske
ceny Diela;

(i) poistenie proti strate a poSkodeniu majetku dodavatela na mieste realizacie (unimobunky, stavebné stroje,
zariadenia, pristroje, nastroje atd.);

(i)  poistenie zodpovednosti za akékolvek $kody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie su jeho majetkom, ale ich ma
z akéhokolvek dovodu pri sebe a budu zabudované do Diela, alebo slGZia k realizacii Diela;

(iv)  poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu pri pracovnom Uraze alebo chorobe z povolania zamestnancov
dodavatela a/alebo subdodavatela.

Dodavatel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto bodu zmluvy platné poistenia na
vSetky pozadované rizika alebo pripadné/mozné Skody spdsobené &innostou dodavatela pri zhotovovani
Diela. Vo vy$Sie uvedenych poistnych zmluvach ¢i vo v8eobecnych poistnych podmienkach viazucich sa k
poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia €i vyluky z poistenia, ktoré by marili U¢el poistenia vo
vztahu k Dielu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzavretych alebo pripravovanych poistnych
zmllv v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudu poskytovat pozadované poistné
krytie, je dodavatel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od vyzvy objednavatela uzatvorit také poistenie,
ktoré objednavatel pozadoval, sucasne predlozit dokument preukazujlci vinkulaciu poistného plnenia v
prospech objednavatela.

Uvedené povinnosti sa od dodavatela vyzaduju pre celkové poistenie vratane poistenia subdodavatelov,
pricom sa dodavatel zavazuje udrziavat v platnosti poistni zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na Skody
spOsobené ¢innostou pri zhotovovani Diela poc¢as celej doby platnosti a Géinnosti zmluvy. VSetky naklady
vzniknuté v savislosti s uzatvorenim a udrZiavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmllv uhradi
dodavatel v plnom rozsahu.

Akékolvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budu uhradené objednavatelom alebo zhotovitelom v zmysle
ich zodpovednosti.

Dodavatel vykona na vlastné naklady v8etky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre riadne ukonéenie
Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vSetky postupy pri realizacii Diela, najma ¢i sa realizacia Diela vykonava
podla Projektovej dokumentacie, ostatnej stavebno-technickej dokumentacie, touto zmluvou dohodnutych
podmienok, technickych noriem a inych pravnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Dodavatel sa zavézuje zabezpesit, aby v stlade s podmienkami G&asti vo verejnom obstaravani podia Clanku 1,
bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tymi kvalifikovanymi pracovnikmi, ktorych dodavatel predlozil
objednavatelovi vo verejnom obstaravani a ktorych objednavatel pozadoval v rdmci verejného obstaravania ako
kritérium na splnenie podmienok uc€asti v sutazi a ktorych kvalifikacné predpoklady budu zaruc€ovat riadne a
v€asné splnenie povinnosti dodavatela. V pripade, ze poCas realizacie Diela dbjde k zmene v osobe
kvalifikovaného pracovnika podla vysSie uvedeného, je dodavatel povinny tuto zmenu oznamit objednavatelovi
a kvalifikovaného pracovnika nahradit kvalifikovanym pracovnikom s pozadovanou kvalifikaciou. V pripade
nedodrzania vysSie uvedeného sa takéto porusenie povinnosti dodavatela bude povaZovat za podstatné porusenie
tejto zmluvy.

Dodavatel je povinny zrealizovat’ prepoj a sfunkénenie zmenenej trasy kanalizacie a zrekonStruovanej Cerpace;j
stanice kanalizicie v ramci SO 03 — Zmena trasy vnutroareélovej kanalizacie max. do dvoch (2) hodin od okamihu
znefunkénenia pdvodnej trasy kanalizacie, pokial sa zmluvné strany nedohodnd na inom technickom rieSeni.
Dodavatel je povinny najneskér v posledny kontrolny der pred vykonanim tohto ukonu oznamit Objednavatelovi
presny den a hodiny, kedy bude tieto ukony vykonavat. Dodavatel si je plne vedomi, Ze prace budu realizované za
chodu nemocnice a Objednavatel potrebuje zabezpedit nemocnicu na znefunkénenie kanalizcie.
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9.25

10.1

10.2

10.3

(ii)

Dodavatel je povinny objednavatelovi v dostatoénom ¢asovom predstihu — minimalne dva (2) tyzdne vopred -
pisomne oznamit termin a dizku planovaného odstavenia médii (voda, kanalizacia, medicinalne plyny, elektro
a pod). Objednavatel pisomne bud potvrdi dodavatelom predloZeny navrh odstavenia alebo v odévodnenych
pripadoch navrhne alternativny termin a dizku odstavky. V okamihu vykonania odstavky musi byt pritomny
opravneny zastupca objednavatela (manazér prevadzky, stavebny dozor).

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodavatefom objednavatelovi vo forme protokolarneho
odovzdania riadne a v€as dokonceného Diela a to najneskér do osemnastich (18) mesiacov odo dra ucinnosti tejto
zmluvy podfa Casového harmonogramu. Predmetom odovzdania dodavatelom a prevzatia objednavatelom bude
Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne dodavatel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie objednavatelovi
(dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela®). Vo Vyzve na prevzatie Diela dodavatel urci termin odovzdania Diela, ktory
nesmie byt skor ako desat’ (10) kalendarnych dni odo dra doru€enia Vyzvy na prevzatie Diela objednavatelovi. Ak
objednavatel napriek riadnemu a véasnému uréeniu terminu odovzdania Diela dodavatefom ma dévody hodné
osobitného zretela, pre ktoré sa nezti€astni odovzdania Diela, dodavatel je povinny dohodnut sa s objednavatelom
na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo prevezme vyluéne v pripade, Ze na Diele nebudu zistené
také vady a nedorobky, ktoré by branili iadnemu, bezpe€nému a plne funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie
Diela méze byt objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako
celku.

Dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi objednavatelovi predpisanu dokladovu €ast vztahujucu sa k
Dielu potrebnl najma, nie v8ak vylu€ne pre ucely kolaudacného konania (dalej len ,Dokladova ¢ast“) na kontrolu.
Dokladové €ast bude obsahovat v Styroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie vylu¢ne:

projekty skutoéného vyhotovenia Diela v Ciernotlaci vSetkych dielich profesii, ako aj v digitalnej forme vo
formate DWG a PDF;
stavebny dennik;

(i) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;
(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

v)

revizne spravy, Uradné skusky, suhlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prislusnych organov
(technicka inSpekcia) na v8etky technologické celky podla platnej legislativy, protokol o uréeni vonkajSich
vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podla ucelu a typu miestnosti;

(vi) zarucné listy v kopii;

(vi
(vi

i) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skisok;
i)  navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadenti;

(ix) navody na udrzbu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

)

10.4

10.5

doklady a certifikaty na akukolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduja v zmysle platnej legislativy
Slovenskej republiky.
Ak nepredlozi/nedoloZi dodavatel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa Dielo za
dokon&ené a schopné odovzdania.

V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat’ Preberaci protokol, spiSu zmluvné strany Zapis, v ktorom uvedu
svoje stanoviska a ich oddvodnenie. Dodavatel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit
objednavatela s podmienkami a poZiadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou dodavatelmi
technologii.

Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodavatel uvolni Stavenisko najneskér do piatich (5)
pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni Zapisu podla bodu 10.4 tohto Clanku. Po
tejto lehote ponecha dodavatel na Stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na odstranenie vad a
nedorobkov Diela.

10.6 Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vylu¢ne:
@ zakladné Gdaje o Diele;
(ii) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;
(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova ¢ast);

v)

prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze dodavatel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo prebers;

(vi) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;

(vi

i) konstatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynut zaru¢na doba.
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10.7

10.8

10.9

111

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané.

V pripade ak dodavatel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je objednavatel povinny takto
zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskér vSak do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dna
dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Lehota odovzdania Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Clanku méoZe byt predizena len v pripade prerugenia realizacie
prac z dévodu nepriaznivych poveternostnych vplyvov, kvdli ktorym nie je mozné realizovat Dielo v poZzadovanej
kvalite, pricom celkové preruSenie realizacie prac neméze suhrne presiahnut tri (3) kalendarne mesiace. O
preruseni prac rozhodne stavebny dozor; dodavatel bude o preruseni prac informovany bez zbyto¢ného odkladu.
Ustanovenie Clanku 7, bodu 7.4 tym nie je dotknuté.

Clanok 11
Miesto zhotovenia Diela

Zmluvné strany ber(i na vedomie, Ze dodavatel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze nebezpedenstvo Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachadza v rozsahu v
ktorom zasahuje do tejto stavby pocas realizacie Diela, znaSa dodavatel.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna doba

Dodavatel zodpoveda za Uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sllade so zmluvou, Projektovou
dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov po¢as vykonavania
prac, ak budu schvalené v sulade s ustanoveniami zmluvy. Dodavatel zodpoveda za to, Ze nim vykonané prace a
dodané materialy budu zodpovedat prisluSnym pravnym predpisom a normam platnym v Slovenskej republike a
Eurdpskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi technickymi normami a Standardmi, obvykle
aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poZziadavkami Specifikovanymi zmluvou, Projektovou dokumentaciou,
stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi pravnymi predpismi.

Dodavatel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani Diela zodpoveda dodavatel v pripade, ak boli tieto spdsobené porusenim jeho povinnosti
vyplyvajacich mu zo zmluvy.

Dodavatel poskytuje objednavatelovi zaruénu dobu na stavebné Casti Diela v trvani Sest'desiat (60) mesiacov
(dalej len ,Zaruéna doba“). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technolégie) je v dizke uvedenej
v prisluSnom zaru¢nom liste (dalej len ,,Osobitna zaru¢na doba*). Dodavatel je povinny spolu s odovzdanim Diela
odovzdat objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna zaru¢na doba. Zaruéna doba a
Osobitna zaruéna doba plynie odo dha podpisania Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami. V pripade,
ak objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaru¢na doba a Osobitna zaru¢na doba zacina
plynut od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zaruéna doba a Osobitna zarué¢na doba neplynie po dobu, po ktorl objednavatel neméze Dielo alebo jeho ¢ast
uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda dodavatel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad a/alebo
nedorobkov doslo k vymene jednotlivych €asti Diela za nové, pre nové €asti Diela za€ina plynut nova Zaru¢na doba
alebo nova Osobitna zaru¢na doba.

Dodavatel je povinny po€as plynutia Zaru¢nej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko a
zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v sulade s ustanoveniami zmluvy a
relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit dodavatelovi vady Diela najneskér vSak v
lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dia, kedy vadu zistil. V oznameni objednavatel uvedie popis vady, ako
sa vada prejavila a jej rozsah. Dodavatel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanej vady bez zbyto€ného
odkladu, najneskér vSak do piatich (5) kalendarnych dni odo dfia oznamenia vady objednavatefom. V pripade
havarijného stavu je dodavatel povinny nastupit na odstranenie vad na Diele bez zbyto¢ného odkladu, najneskor
vSak do Styroch (4) hodin od okamihu ozndmenia vady. V pripade, Ze vada nie je opravitelna, dodavatel je povinny
provizoérne sprevadzkovat poskodenu (nefunkénu) East Diela, a to do dvadsatStyri (24) hodin od nastlipenia
dodavatela na odstrafiovanie vady. Ak dodavatel neodstrani vady, za ktoré zodpovedd, ani po pisomnej vyzve
objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na pInenie nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je objednavatel
opravneny odstranit vadu tretou osobou na naklady dodavatela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne
upovedomi dodavatela spolu s podrobnym vyuc¢tovanim nakladov na odstranenie vady. Dodavatel je v takom
pripade povinny uhradit objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

Clanok 13
Zachovanie ddévernosti informéacii
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131

13.2

141

v)

Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchadzajiceho suhlasu

druhej zmluvnej strany nevyuZije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich
splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budd overovat Gétovnu zavierku prislusnej zmluvnej strany, materskej
spolo¢nosti, dcérskej spolo€nosti materskej spolo¢nosti alebo spoloénosti, ktora oviada matersku spolo¢nost, alebo
v sllade so zdkonom alebo poziadavkou spravneho alebo regulaéného organu, alebo iného organu, ktorému
podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou
zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti vSetky technické, obchodné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska,
alebo ktoré sa v buducnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii tykajucich sa podnikatelskej
¢innosti alebo inych zalezitosti druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa nevztahuje na dokumentaciu
a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a to najma Zakona o verejnom obstaravani) musia
zverejfiovat. Za poruSenie obchodného tajomstva sa nepovazuje spristupnenie takto oznacenych dokumentov
osobam zastupujucim poskytujacu zmluvna stranu.

Okrem vysSie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto informacie:

na ucely sudneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je u¢astnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti so
zmluvou;

osobe, ktora pre takl zmluvna stranu spracliva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovavanie
dat;

(iii) osobe, ktora pre takd zmluvnua stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu

archivaciu zmluvy;

(iv) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktortikolvek zo zmluvnych stran;

ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

(vi) v pripade podstatného a/alebo nepodstatného poruSenia povinnosti (zmluvy) na strane dodavatela, na ktoré

sa povinnost mi&anlivosti podla bodu 13.1 tohto Clanku neuplatfiuje.

Clanok 14
Podstatné poruSenie zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusSenie zmluvy, na zaklade ktorého je objednavatel opravneny
odstupit od tejto zmluvy, je mozné povazovat najméa/nie vyluéne nasledovné konanie:

dodavatel porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy pri realizécii Diela
alebo jeho Casti prostrednictvom subdodavatela; alebo

dodavatel neprevezme Stavenisko od objednavatela najneskor v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.3
tejto zmluvy; alebo

(iii) dodavatel nezaéne s vykonom stavebnych prav podra Casového harmonogramu na zhotovenie Diela odo dfia

prevzatia Staveniska najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo

(iv) dodavatel nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme a to v pripade, ak je dodavatel' v omeskani

s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizacie Diela po dobu viac ako desat (10) kalendarnych dni; alebo
je na zaklade odborného posudenia technického dozoru a generalneho projektanta Diela z technického
rieSenia a postupu uskutoCnenia Diela zrejmé, Ze dodavatel nedokaze zhotovit Dielo podla terminov
uvedenych v Casovom harmonograme; alebo

(vi) dodavatel neodovzda zhotovené Dielo v termine na zaklade Casového harmonogramu uvedeného v Clanku

4, bode 4.1 tejto zmluvy za splnenia povinnosti dodavatela ustanovenej v Clanku 10, bode 10.3 tejto zmluvy;
alebo

(vii) dodavatel neplni kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela uréené Projektovou

dokumentaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eur6pskymi normami, vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo

(viii)  dodavatel akymkolvek spésobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych vztahov, poruSuje zékaz

nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze, alebo ak jeho ¢innost kazi dobré meno a primerané
zaujmy objednavatela; alebo

(ix) dodavatel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela (zapis v

stavebnom denniku na vadné plnenie dodavatela) pokracuje vo vadnom plneni; alebo

dodavatel aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela v primeranej lehote
urenej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednavatel povinny
zaplatit za vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v omeskani s platenim. Vy3Sku takto neuhradenej
sumy urc¢i objednavatel vypo&tom podla rozsahu vadného plnenia; alebo

(xi) dodavatel nedodrzi zavazok ustanoveny v Clanku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok 3, body 3.7

a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

(xii) dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 6, bode 6.1 a /alebo bode 6.2 a/alebo bodu 6.3 tejto

zmluvy; alebo

(xii)  dodavatel nesplni/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo
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(xiv)

(xv)

(xvi)
(xvii)

(xviii)
(xix)
(xx)

(xxi)
(xxii)

(xxiii)

(xxiv)

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku 8, bode
8.6 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poruSenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat);
alebo

dodavatel opakovane nesplini/porusi povinnost ustanovent v Clanku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto zmluvy
(opakovanym nesplnenim/poruSenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/poruSenie min. 2 a viackrat); alebo
dodavatel nesplini/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo

dodavatel neopravnene Ciastocné a/alebo dodavatel celkom zastavi prace na Diele poruSenim ustanovenia
$pecifikovaného v Clanku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo

dodavatel opakovane nesplini/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10 a/alebo 9.11
tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/poruSenie min. 2
a viackrat); alebo

dodavatel nesplini/porusi ktortkolvek povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy; alebo
dodavatel nesplni/porusi ktortkolvek povinnost ustanovent v Clanku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo
dodavatel nesplini/porusi povinnost ustanovent v Clanku 21, v bode 21.5 tejto zmluvy; alebo

voCi dodavatelovi sa vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na za€atie konkurzného konania, navrh na
zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zac¢até restrukturalizacné
konanie, alebo voci dodavatelovi bol podany navrh alebo sa vedie exeku¢né konanie alebo ak dodavatel
vstupil do likvidacie; alebo

ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok dodavatela uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy ku driu
uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost stanovent v Clanku 9, bode 9.23 tejto zmluvy.

Clanok 15
Sankcie

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

v)

(i)

(vii)

(viii)

(x)

)

(xi)

v pripade nesplnenia/poru$enia povinnosti dodavatela podfa bodu v Clanku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voc&i dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vysSke 10.000,-EUR (desattisic eur) za
kazdé jednotlivé nesplnenie/poruSenie povinnosti, a to aj opakovane

v pripade omeskania dodavatela s prevzatim Staveniska od objednavatela v lehote ustanovenej v Clanku 4,
bode 4.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika voc&i dodavatelovi narok na zmluvni pokutu vo vyske 500,-EUR
(dvetisic eur) za kazdy, €o i len zaCaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti

v pripade omegkania Dodavatela so zagatim stavebnych prac podla Casového harmonogramu na zhotovenie
Diela odo dia prevzatia Staveniska najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy,
objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na zmluvni pokutu vo vyske 500,-EUR (patsto eur) za kazdy,
¢o i len zacaty defi poruSenia/nesplnenia povinnosti

v pripade omeskania dodavatela s inStalaciou meracich zariadeni na spotrebu energii a vody na Stavenisku
najneskor v defl zadatia stavebnych prac podia Clanku 4, bodu 4.5 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika vodi
dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vySke 500,-EUR (patsto eur) za kazdy, ¢o ilen zacaty den
poruSenia/nesplnenia povinnosti

v pripade omeSkania zo strany dodavatela vykonavat jednotlivé €iastkové pinenia podla jednotlivych terminov
uvedenych v Casovom harmonograme o viac ako sedem (7) kalendarnych dni, objednavatelovi vzniké vog&i
dodavatelovi narok na zmluvna pokutu vo vySke 500,- EUR bez DPH za kazdy deri omeskania dodavatela
poénic ésmim (8.) dfiom omes$kania, a to v sUvislosti s kazdym terminom uvedenym v Casovom
harmonograme, s vynimkou nedodrzania terminu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatriuje
osobitna sankcia podla pism. (xxii) tohto bodu zmluvy.

v pripade nedodrzania poctu pracovnikov nasadenych na jednotlivych pracovnych polozkach zo strany
dodéavatela uvedenych v Casovom harmonograme podla Clanku 4, bodu 4.2 (ii) tejto zmluvy, objednavatelovi
vznika voéi dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-EUR (patsto eur) za kazdy, €o i len zac¢aty
den porusenia/nesplnenia povinnosti

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podra Clanku 5, bodu 5.6 (vi) tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voc¢i dodavatefovi na zmluvnd pokutu vo vySke 500,-EUR (patsto eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

v pripade omesSkania dodavatela s predlozenim a lebo doplnenim bankovej zaruky objednavatelovi podia
Clanku 6, bodu 6.1 a/alebo bodu 6.2 a/alebo bodu 6.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika vodi dodavatelovi
narok na zmluvnu pokutu vo vySke 500,-EUR (patsto eur) za kazdy, €o i len zacaty defi nesplnenia/porusenia
povinnosti

v pripade omeSkania dodavatela s ur€enim aoznadmenim osoby stavbyvediceho a jeho zéastupcu
objednavatelovi podra Clanku 8, bodu 8.4 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok voéi dodavatelovi na
zmluvna pokutu vo vysSke 500,-EUR (patsto eur) za kazdy, €o ilen zaCaty den nesplnenia/porusenia
povinnosti, a to aj opakovane

v pripade nepritomnosti osoby stavbyvedtceho alebo jeho zastupcu na Stavenisku podfa Clanku 8, bodu 8.4
tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnd pokutu vo vySke 500,-EUR (pat'sto
eur) za kazdy, €o i len za€aty der nesplnenia/poruSenia povinnosti, a to aj opakovane

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela zucastnit sa prostrednictvom stavbyveduceho
a pripadne dalSich na uvedeny Ukon splnomocnenych zastupcov dodavatela koordinaénych porad a
kontrolnych dni zvolanych objednavatelom podla Clanku 8, bodu 8.5 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi
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(xii)

(xiii)

(xiv)

(xv)

(xvi)

(xvii)

(xviii)

(xix)

(xx)

(xxi)

(xxii)

(xxiii)

(xxiv)

(xxv)

(xxwvi)

(xxvii)

narok voc¢i dodavatelovi na zmluvni pokutu vo vySke 500,-EUR (patsto eur) za kazdé jednotlivé
nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

v pripade nesplnenia/porusSenia akejkolvek individualnej/Ciastkovej povinnosti dodavatela pri vedeni
stavebného dennika podla Clanku 8, bodu 8.6 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok vo&i dodavatelovi
na zmluvnu pokutu vo vySke 500,-EUR (patsto eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/poruSenie akejkolvek
individualnej/Ciastkovej povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nesplnenia/poru$enia povinnosti Dodavatela podia Clanku 8, bodu 8.7 tejto zmluvy tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvni pokutu vo vyske 500,-EUR (patsto eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nesplnenia/porudenia povinnosti dodavatela podra Clanku 8, bodu 8.8 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvni pokutu vo vySke 500,-EUR (péatsto eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podla bodu Clanku 8, bodu 8.9 a/alebo bodu 8.10 tejto
zmluvy, vznika Objednavatelovi narok voci Dodavatelovi na zmluvnud pokutu vo vySke 500,-EUR (patsto eur)
za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade, ak dodavatel zastavi prace na Stavenisku podia Clanku 8, bodu 8.17 tejto zmluvy (zastavi plnenie
Diela), vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na (i) zmluvna pokutu vo vyske 1% z ceny Diela bez
DPH za kazdy defi neopravneného zastavenia prac dodavatelom,

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podla Clanku 9, bodu 9.6A, prva aZ tretia odrazka tejto
zmluvy, vznikéd objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvna pokutu vo vySke 5.000,-EUR (pattisic
eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/poruSenie povinnosti, a to aj opakovane a v pripade nesplnenia/porusenia
povinnosti dodavatela podla Clanku 9, bodu 9.6A, $tvrta odrazka tejto zmluvy, vzniké objednavatelovi narok
vocCi dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vy$ke 15.000,- EUR (pétnasttisic eur),

v pripade preukazatelného nedodrZania povinnosti dodavatela ustanovenych v Clanku 9, bodoch 9.9, 9.10,
9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkolvek inej zmluvnej povinnosti dodavatela ustanovenej alebo vySSie
neupravenej podla osobitnych poZiadaviek na realizaciu Diela (a to najmé/nie vyluéne s odkazom na Clanok
3, bod 3.4 tejto zmluvy), vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 500,-
EUR (patsto eur) za kazdé jednotlivé poruSenie stanovenej povinnosti a v pripade pretrvavajaceho stavu aj
za kazdy, €o i len zaCaty den nesplnenie/porusenia povinnosti, a to aj opakovane

v pripade omeSkania dodavatela s predloZenim overenej kdpie uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistnych
zmlGv na Dielo a/alebo v pripade omeskania s plnenim povinnosti dodavatela podia Clanku 9, bodu 9.19 tejto
zmluvy, vznika objednavatelovi narok voc¢i dodavatelovi na zmluvna pokutu vo vySke 500,-EUR (patsto eur)
za kazdé jednotlivé nesplnenie/poruSenie povinnosti a kazdy, ¢o ilen zacaty den nesplnenia/poru$enia
povinnosti, a to aj opakovane

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podia Clanku 9, bodu 9.23 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 1.500,-EUR (tisicpatsto eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

v pripade nedodrzania lehoty podla Clanku 9, bodu 9.24 tejto zmluvy z dévodov na strane dodavatela, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR (pat'sto eur) za kazdu zacgatu
hodinu omeSkania

za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela dodavatelom podla Casového harmonogramu
vzmysle Clanku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadvéznosti na Clanok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 25% ceny Diela bez DPH

v pripade, ak dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela nepredloZi objednavatelovi predpisanu Dokladovu
gast vztahujucu sa k Dielu v celom rozsahu ustanovenom v Clanku 10, bode 10.3 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-EUR (patsto eur) za kazdé
jednotlivé poruSenie a za kazdy, €o i len za¢aty den nesplnenia/porusenia povinnosti

v pripade, ak dodavatel nesplini riadne a v&as a/alebo porusi povinnosti ustanovené v Clanku 17, bode 17.1
tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnd pokutu vo vySke 500,-EUR (pat'sto
eur) za kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, €o i len zaaty def nesplnenia/porusenia povinnosti

v pripade, ak dodavatel nesplini riadne a v&as povinnosti ustanovené v Clanku 20, v bode 20.5 tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnd pokutu vo vySke 2.000,-EUR (dvetisic eur) za
kazdé jednotlivé nesplnenie/porudenie povinnosti a za kazdy, o ilen zaCaty defi nesplnenia/porusenia
povinnosti

v pripade, ak dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 21, v bode 21.5 tejto zmluvy, vzniké
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,-EUR (dvetisic eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti

v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajicich z protokolu, ktory bude zmluvnymi
stranami spisany pri odovzdani Diela objednavatelovi, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na
zmluvny pokutu vo 500,-EUR (péatsto eur) za kazdy aj zaCaty defi omeSkania, a to az do dfia Uplného
odstranenia vSetkych vad a nedorobkov

(xxviii) v pripade, ak dodavatel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované

(xxix)

(xxx)

objednavatefom pocas plynutia zaruénej doby, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu
pokutu vo vySke 1000,-EUR (jedentisic eur) za kazdy aj zaCaty defi omeskania, a to az do dfia Uplného
odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

v pripade akéhokolvek poruSenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpenost
a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom dodavatela a/alebo subdodavatela, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnd pokutu vo vySke 1.000,-EUR (jedentisic eur) za kazdé
jednotlivé porusenie a za kazdy, €o i len zaCaty den nesplnenia/poru$enia povinnosti

za nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych STN al/alebo poZadovanymi Projektovou
dokumentaciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych nedodrZanie bolo preukdzané

]
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15.2

15.3

15.4

155

16.1

skuskami realizovanymi odborne spdsobilymi osobami (laboratériami), vznika objednavatelovi narok vo i

dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 10.000,-EUR (desattisic eur).
Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, ze objednavatefovi vznika narok na uplatnenie akejkolvek zmluvnej
pokuty podfa tejto zmluvy, az po predchadzajiucom pisomnom upozorneni adresovanom dodavatelovi, v ktorom
objednavatel pisomne upozorni dodavatela na porusenie zmluvnej povinnosti a vzniku naroku na zmluvna pokutu.
Ak sa dodavatel napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednavatela dopusti identického porusenia tejto
zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu. Toto ustanovenie plati bezvyhradne na vSetky zmluvné pokuty
a sankcie vyplyvajuce z tejto zmluvy. Pri opakovanom poruseni identického porusenia vznika objednavatelovi narok
na zmluvnd pokutu automaticky. Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy objednavatefa na Uhradu zmluvnej pokuty
s uvedenim odkazu na uplatriujuce sa ustanovenie zmluvy a vypoc¢tu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote Strnastich
(14) kalendarnych dni odo dna doruéenia predmetnej vyzvy objedndvatela dodavatelovi. Tym nie je pravo
objednavatela pouzit na Ghradu zmluvnej pokuty bankovu zaruku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 zmluvy.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednavatela nema vplyv na pripadné naroky objednavatela na nahradu
Skody prevySujlcej zmluvni pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokdt v zmysle zmluvy sa dodavatel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v€as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .

V pripade omeSkania objednavatela so zaplatenim splatného pefiazného zavazku voci dodavatelovi ma dodavatel
pravo poZadovat od objednavatela Uroky z omeSkania z diZznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim viady
&.21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaiju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika. Uroky z omeskania na zéklade
vyzvy dodavatela na Uhradu uUrokov z omesSkania s uvedenim odkazu na uplatfiujice sa ustanovenie zmluvy
a vypoctu urokov z omeskania su splatné v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dfia doru¢enia predmetnej
vyzvy dodavatela objednavatelovi.

Clanok 16
Povinnosti objednavatela po uzatvoreni zmluvy

Objednavatel najneskér ku driu odovzdania Staveniska:

0] oznami dodavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi objednavatela, ktora bude konat v jeho mene

v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné Udaje na poveren(
osobu (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby - zastupcovi
objednavatela a to najneskér do troch (3) kalendarnych dni pred uskutoénenim zmeny kontaktnej osoby)

(ii) doruci dodavatelovi rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene objednavatela s

presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva.

Clanok 17
Povinnosti dodavatela po uzatvoreni zmluvy

17.1 Dodavatel najneskor ku driu prevzatia Staveniska:

0] oznami objednavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi dodavatela, ktora bude konat v jeho mene
v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné Gdaje na poverenu
osobu (v pripade zmeny oznami objednavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby - zastupcovi
dodavatela najneskér 3 dni pred uskuto€nenim zmeny)

(i) doruci objednavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene dodavatela
s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva

(i) oznami objednavatelovi osobu, ktora bude na naklady dodavatela s poverenim objednavatela vykonavat
funkciu koordinatora bezpecnosti podl'a nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v plathom zneni, ktord dodavatel preukdze predloZzenim
podpisaného zivotopisu osoby koordinatora s Gradne overenou fotokopiou relevantného dokladu
preukazujuceho jeho odbornu spdsobilost, nie starSou ako 3 mesiace, predlozenie planu BOZP tykajlceho
sa realizacie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora, Zze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu
zékazky, a to po celu dobu realizacie Diela, pricom dodavatel moze preukazat splnenie tejto podmienky
vyuzitim technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o
zmene osoby - koordinatora bezpecnosti objednavatelovi najneskér do troch (3) kalendarnych dni pred
uskuto€nenim zmeny tejto osoby).

Clanok 18
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov
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18.1 Akakolvek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zaklade pisomne uzatvoreného dodatku, ktora bude

tvorit’ nedelitelnd sucast zmluvy.

18.2 Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:

18.3

191

19.2

19.3

19.4

195

0
(ii)

v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy
Vv rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného zakonnika

(iii) znevyhodriovat objednavatela
(iv) sa vymykat beZznym obchodnym zvyklostiam.

Dodatok/dodatky su platné a u¢inné dnom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial sa ich u¢innost neviaze na
inu skuto¢nost, ktora by mala nastat neskor.

Clanok 19
Iné ustanovenia — podmienky

Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budu riadit
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnych suavisiacich pravnych predpisov platnych
v Slovenskej republike.

Mozné spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, U¢innost, vyklad, vyklad poruseni zmluvy
alebo jej zruSenia - dovodov a formy, budu rieSené predovSetkym dohodou zmluvnych stran. V pripade
nedosiahnutia dohody, budu tieto rieSené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodnu inak prisluSnym stdom v
sidle objednavatela.

Ak by niektoré ustanovenia na zaklade rozhodnutia prisluSného sudu neboli i¢inné, nema to vplyv na platnost a
ucinnost samotnej zmluvy.

Ak je dodavatefom podnikatelsky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit pravnymi
predpismi platnymi v Slovenskej republike.

VSetky prilohy tejto zmluvy, Projektova dokumentécia, oceneny Vykaz vymer, Informacie, doklady a dokumenty
dorucené dodavatelom objednavatelovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvoreni zmluvy, a dokumenty, informacie,
vyjadrenia a dalSia sprievodna dokumentacia poskytnutd objednavatelom dodavatelovi budu tvorit nedelitelnu
sucast tejto zmluvy.

Clanok 20

Platnost’ a u€innost’ zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jej ukonéenia a forma a dévody ukonéenia zmluvy,

20.1

20.2

20.3

()
(ii)

odkladacie podmienky, rozvazovacia podmienka

Zmluva nadobudne platnost a G¢innost dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
Odkladacou podmienkou nadobudnutia uéinnosti zmluvy je pravoplatné uzatvorenie zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku v zmysle vyzvy Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky ako
Sprostredkovatelského organu (SO) Integrovaného regionalneho operaéného programu , Prioritna os €. 2: LahSi
pristup k efektivnym a kvalitnej§im verejnym sluzbam, Specificky ciel 2.1.3: Modernizovat' infrastruktaru Gstavnych
zariadeni poskytujucich akutnu zdravotni starostlivost, za U€elom zvySenia ich produktivity a efektivnosti, za
ucelom realizacie projektu ........... “, vratane nastudpenia Uc¢inkov pravoplatnosti a vykonatelnosti zmluvy o NFP
a pravoplatnosti ukon&enia administrativnych a inych kontrol suvisiacich/vyzadovanych/podmienenych SO pre
realizaciu projektu. O splneni odkladacej podmienky poslednej v poradi je objednavatel povinny pisomne
informovat dodavatela najneskor patnast (15) kalendarnych dni pred zaslanim Vyzvy na prevzatie Staveniska
podla Clanku 4, bodu 4.3 tejto zmluvy.

Zmluva sa uzatvéra na dobu urcitd v trvani dvadsat'Styri (24) mesiacov odo dina nadobudnutia ucinnosti
zmluvy. Po uvedenu dobu je pre plnenie tejto zmluvy zachovana zavézna viazanost ponuky dodavatela.

Zmluva sa konéi:

riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela podla tychto
zmluvnych podmienok v pozadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotéach

odstupenim od zmluvy pre podstatné porusenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné porusenie oznadil
v zmluve objednavatel. V pripade podstatného poruSenia zmluvnych podmienok méze objednavatel od
zmluvy odstupit bez uréenia dodato¢nej primeranej lehoty na napravu. Ak ide o nepodstatné poruSenie
zmluvy, objednavatel mdze odstupit od zmluvy len v pripade, ak je ur€ena dodato¢na technicky primerana
lehota na splnenie povinnosti/zavazku a dodavatel svoju povinnost/zavazok v tejto lehote nesplni

(iii) nastipenim rozvézovacej podmienky uc€innosti zmluvy, spocivajucej v nesplneni/nenaplneni odkladacej

podmienky/odkladacich podmienok Gginnosti zmluvy ustanovenych podla bodu 20.1 tohto Clanku
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(iv) bezsankénym odstupenim od zmluvy zo strany objednavatela z dévodu nenaplnenia bodu 1.3. zmluvy.

20.4 Ukon&enie zmluvy z dévodu podia bodu 20.3 (i) tohto Clanku nastane dfiom dorugenia odstdpenia od zmluvy
dodavatelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odstupenie - ukonéenie zmluvy je uéinné na
treti (3) den po odoslani ozndmenia o odsttpeni od zmluvy.

20.5 Dbsledky odstupenia od zmluvy:

0] objednavatel umozni pristup dodavatelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat vSetky
potrebné naleZitosti ,Ciastkového preberacieho konania*

(i) dodavatel pisomne vyzve objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela“ a objednavatel je povinny do
piatich (5) kalendarnych dni od dorugenia vyzvy zaéat ,Ciastkové preberacie konanie*

(i)  dodavatel do piatich (5) kalendarnych dni vykona supis vSetkych vykonanych prac oceneny spésobom, akym
je stanovena cena Diela

(iv)  dodavatel vykona finanéné vy&islenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a spracuje ,Ciastkovu
konecnu faktaru®

(v) dodavatel odvezie vSetok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najneskdr do patnastich (15)
kalendarnych dni po skonéeni ,Ciastkového preberacieho konania®

(viy  dodavatel je v ramci ,Ciastkového preberacieho konania“ povinny v zmysle Clanku 10, bodu 10.3 tejto zmluvy
predlozit a odovzdat Dokladovu €ast objednavatelovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom
,Ciastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si predloZenia Dokladovej ¢asti nie je dodavatel opravneny
vystavit' ,Ciastkovi koneénu faktaru®

(vii)  zmluvna strana, ktora zapriCinila odstupenie od zmluvy je povinna uhradit druhej zmluvnej strane vSetky
néklady a ekonomicky opravnené vydavky a straty jej vzniknuté z dévodov odstipenia od zmluvy.

20.6  Zmluva sa ukondi aj:

0] na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukonéenie zmluvy dohodou zmluvnych stran sa vyzaduje:
- vyhotovenie dohody o ukon&eni zmluvy v listinnej forme
- aby dohoda o ukonéeni zmluvy obsahovala podstatné nalezitosti suvisiace s ukonéenim zmluvy a
vysporiadanim zavazkov zmluvnych stran a termin ukon€enia zmluvy
(i) ukonCenie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku driu, ktory je ur€eny v dohode o ukonceni, inak ku
dnu jej podpisania.

20.7 Obsahom prislusného dokumentu, ktory zaklada ukon&enie zmluvy musia byt podstatné nalezitosti a najma :

0] dévody ukoncenia zmluvy
(ii) termin ukon&enia zmluvy
(iii) platnost a u¢innost dokumentu zakladajiceho ukonéenie zmluvy

(iv) vzajomné vysporiadanie finanénych a inych zavazkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a st opravnené
ku driu ukon&enia zmluvy.

Clanok 21
Zaverecné dojednania

21.1 Objednavatel je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace so zadavanim danej zékazky a
s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podla platnych predpisov.

21.2 Dodavatel je povinny uchovavat uctovné doklady a inu stvisiacu dokumentaciu, doklady a dokumenty suavisiace s
plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich Uhrady.

21.3 Dodavatel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s vykonavanym Dielom kedykolvek pocas platnosti
a ucinnosti Zmluvy o nenavratnom finanénom prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu
a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost.

21.4 Dodavatel je opravneny voci objednavatelovi uplatnit sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok
uvedenych v zmluve a/alebo podla Obchodného zakonnika ak ich uplatnenie bude opravnené.

21.5 Pokial dodavatel preukazuje splnenie podmienok uc€asti vo verejnom obstaravani podla Zakona o verejnom
obstaravani tretou osobou ( a to najma v nadvéznosti na § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani), je povinny
plnenie, resp. jej prislusnu €ast touto tretou osobou aj realizovat. Nahradenie tretej osoby je mozné iba pri dodrzani
pravidiel vyplyvajucich zo Zkona o verejnom obstaravani a prisludnej judikatiry Eurdpskeho sudneho dvora.

21.6 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vylu€uju aplikaciu ust. § 374 Obchodného zakonnika.
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21.7

21.8

21.9

21.10

21.11

21.12

21.13

21.14

V pripade, ak sa podla tejto Zmluvy ustanovuje povinnost dorucit a/alebo predlozit dokumentaciu (pravnu,
technickl a pod.), vyZaduje sa jej predloZenie v listinnej podobe originalu /alebo Gradne overenej fotokdpie.

Uplatnenim zmluvnych pokit v stanovenej vySke nie su dotknuté opravnenia objednavatela /dodavatela na
uplatnenie sankcii, penale, pokat a na ndhradu Skody.

Ak zmluva obsahuje mozZnost uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porusSenie zmluvy v roznej
hodnote - vyske, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vySSej sadzbe.

Dodavatel vyhlasuje, Ze suhlasi s podmienkami verejného obstaravania uréenymi objednavatelom. Dodavatel nie
je opravneny pozadovat od objednavatela uhradu nakladov suvisiacich s pripravou ucasti vo verejnom obstaravani
alebo suvisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Dodavatel prehlasuje a potvrdzuje, Ze vSetky zmeny,
nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch objednavatela poskytnutych dodavatelovi (najméa/nie vylu¢ne
Projektova dokumentéacia, Vykaz vymer, Stavebné povolenia a pod.) dodavatel namietal/oznamil objednavatelovi
pred podanim svojej ponuky.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobudat tovary, sluzby alebo montazne prace
prostrednictvom uZ existujucich, prebiehajicich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s rovnakym alebo
podobnym predmetom zakazky pocas platnosti tejto zmluvy.

Dorucovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikacia podla
tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude doru€ovat’ doporu€enou postovou zasielkou na adresu
uvedenu v zahlavi zmluvy poStou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto zmluvou aj
prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikacie v
lehote 3 dni. Za den doru€enia sa povazuje den prevzatia pisomnosti. Za der doru¢enia e-mailu sa povazuje den,
kedy odosielatel obdrzal na svoj e-mail potvrdenie o doru€eni, potvrdzujice, Ze sprava bola doru¢ena na e-mailovy
server adresata. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za defi doru€enia sa povazuje den
odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost’ v uloznej lehote na poste, za
den dorucenia sa povazuje posledny den Uloznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatelovi s
oznacenim posty ,adresat neznamy* alebo ,adresat sa odstahoval“ alebo s inou poznamkou podobného vyznamu,
za den dorucenia sa povazuje der vratenia zasielky odosielatelovi.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze st spbsobilé na pravne ukony v celom rozsahu, zmluvné prejavy su dostato¢ne urcité
a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena, dalej Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnu a vaznu vélu,
nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuja svojimi
vlastnoru¢nymi podpismi.

Zmluva je vyhotovend v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych su dve (2) pre dodavatela a Styri (4) pre objednavatela.
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21.15 Prilohami tejto zmluvy su:

Priloha €. 1 — Cenova ponuka dodavatela / kryci list rozpoctu

Priloha ¢. 2 — Projektova dokumentacia

Priloha €. 3 - Vykaz vymer

Priloha €. 4 - Zoznam znamych subdodavatelov

Priloha €. 5 - Kontaktné osoby objednavatela / pripojena objednavatelom pri podpise zmluvy

Za objednavatela: Za dodavatela :
Vranovska nemocnica, a.s.

MUDr. Vladimir Dvorovy, MPH
predseda predstavenstva

Ing. Lenka Smrekovéa, FCCA
podpredseda predstavenstva
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Priloha ¢. 4

Zoznam znamych subdodavatel’ov

Datum Podpis a
Identifikacia Datum Datum ukoncenia meno osoby,
navrhnutého Identifikaci |Rozsah overenia schvélenia plnenia ktora overila
subdodavatel’a a plnenia Datum splnenia navrhovaného | schvaleného |aschvélila
Por. | (obchodnémeno, sidlo, ICO, | grislu§ného |vyjadreny |poZiadania |zmluvnych |subdodavatel’ |subdodavatel’ |subdodavatel
v kontaktné osoba, osoba opravnena . , B .- !
é. konat za subdodévatel'a) plnenia sumou 0 schvélenie | poZiadaviek |a a a
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