ZMLUVA O DIELOGC. ................

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

Dodavatel
Obchodné meno:

So sidlom:
Zastupeny:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie :
IBAN:

Zapisany:

(dalej ako ,dodavatel*)

v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

Objednavatel
Obchodné meno: Vranoyské nemocnica, a.s.
So sidlom: M. R. Stefanika 187/177 B, 093 27 Vranov nad Toplou

Konajlci prostrednictvom:

MUDr. Vladimir Dvorovy, MPH, predseda predstavenstva
Ing. Lenka Smrekova, FCCA, podpredseda predstavenstva

ICO: 47 249 021

DIC: 2023814793

IC DPH: SK7020000669

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK7811000000002928123453

Zapisany: v Obchodnom registri vedenom Okresnym sudom PreSov, Odd.: Sa,

(dalej ako ,,objednavatel”)

vlozZka €. 10475/P

Dodavatel a objednavatel dalej oznaceni jednotlivo aj ako ,zmluvna strana“ a spolo¢ne aj ako ,,zmluvné strany*.
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1.2

1.3

Clanok 1
Preambula

Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania v sulade so zakonom €. 343/2015
Z.z. overejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,Zakon o verejnom
obstaravani“) vyhlasenej vo Vestniku verejného obstaravania, ktorej predmetom je ,RekonStrukcia
Vranovskej nemocnice”.

Nevyhnutnym predpokladom k €erpaniu podfla tejto zmluvy je platna a uc¢inna Zmluva o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku, uzavreta medzi poskytovatefom pomoci, ktorym je Ministerstvo
pédohospodarstva a rozvoja vidieka SR v zastUpeni Ministerstva zdravotnictva SR, a objednavatelom a to
na zaklade jeho Ziadosti 0 nenavratny finanény prispevok (ZoNFP).

Realizacia diela, definovaného v Cl. 3 tejto zmluvy bude spolufinancovana z nenavratného finanéného
prispevku, ktorého podmienky Cerpania su upravené v Zmluve o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku, uzatvorenej medzi objednavatefom a Ministerstvom pddohospodérstva a rozvoja vidieka SR
v zastupeni Ministerstva zdravotnictva SR (dalej len ,Poskytovatel”) v rdmci Integrovaného regionalneho

operaéného programu, Prioritnd os ¢€. 2: LahSi pristup k efektivnym a kvalitnejSim verejnym sluzbam,
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2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

(i

(i

Specificky ciel 2.1.3: Modernizovat infrastruktiru Ustavnych zariadeni poskytujicich akGtnu zdravotnd
starostlivost, za u¢elom zvySenia ich produktivity a efektivnosti.

~ Clanok 2
Uvodné ustanovenia

Objednavatel je vlastnikom a/alebo opravnenym uZzivatefom objektov a priestorov, v ktorych bude dodavatef
realizovat dielo definované v Cl. 3 zmluvy (dalej len ,Stavenisko®).

Dodavatel

(i) vyhlasuje, ze je spolo€nostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna Cinnost a je opravneny
uzavriet tuto zmluvu,

) vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou odborne spdsobilou na vykonanie diela v zmysle prisluSnych platnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurdpskej
Unie,

i) je povinny dodrZiavat vSetky prislusné platné vSeobecne zavazné pravne predpisy a technické normy
Slovenskej republiky a/alebo Eurdpskej unie vztahujice sa na vykonanie diela, a to najma, nie vSak
vylu€ne, zakon €. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zékon) v
platnom zneni,

(iv)  potvrdzuje, Ze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické ainé kapacity, ktoré mu

umoznia riadne vykonanie diela podla podmienok a poziadaviek tejto zmluvy,

v) potvrdzuje a zodpoveda za to, Ze dodavatel a rovnako vsSetci jeho subdodavatelia disponuju a za

(i)
(ii)

podmienok tejto zmluvy sa preukdzu vSetkymi licenciami, osvedCeniami, povoleniami a
Zivnostenskymi opravneniami potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok pri realizacii diela
v sulade s touto zmluvou. Pre vylu€enie pochybnosti sa subdodavatelom rozumie vylu€ne pravnicka
alebo fyzicka osoba, s ktorou dodavatel v priamom rade alebo prostrednictvom dalSich os6b uzavrel
zmluvu na realizaciu €asti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu predmetu zmluvy — zhotovenie
Diela. Tato osoba je povinna aj fyzicky realizovat' tieto €asti prac alebo dodavok, za o zodpoveda
objednavatelovi dodavatel. Pri realizacii diela prostrednictvom subdodévatelov zodpoveda dodavatel
tak, ako keby dielo, resp. jeho ¢ast realizoval sam.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,Rekonstrukcia Vranovskej nemocnice — stavebné tpravy
a pristavba OAMIS" (dalej spolu len ,Dielo”) v Specifikacii a v rozsahu prac a dodavok podla cenovej

ponuky dodavatela zo dfia .........cccueeiiiiiiiii , ktora tvori vo forme Prilohy €. 1
nedelitelnd suc¢ast tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opisanom a Specifikovanom touto zmluvou
vratane jej priloh a podfa v zmluve uvedenych poZziadaviek na Dielo.

Dodavatel sa zavazuje vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost riadne avcas zhotovit a
objednavatelovi odovzdat uplné a funkéné Dielo a objednavatel sa zavazuje takéto Uplné a funkéné Dielo
prevziat a poskytnut dodavatefovi nevyhnutnu sucinnost v sulade so zmluvou a zavazuje sa uhradit
dodavateflovi cenu Diela v zmysle tejto zmluvy.

Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujlucej sa k Dielu blizSie
$pecifikovanej touto zmluvou. Dodavatel je opravneny pouzit tieto podklady a dokumentéciu pre realizaciu
Diela vyhradne pre ucely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentéciou k Dielu sa rozumie
najma/ale nie vylucne:

Projektovéa dokumentécia

Vykaz vymer

(iii) Stavebné povolenie
(iv) Ina dokumentécia spdsobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.

Dodavatel sa zavazuje, ze Dielo bude zhotovené v sulade so zmluvou, projektovou dokumentéaciou k Dielu
a vykazom vymer, (dalej len ,Projektova dokumentacia“ a ,Vykaz vymer®), dalej v sulade s pokynmi
objednavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu. Projektova dokumentacia tvori nedelitelna sucast
tejto zmluvy ako Priloha €. 2 a Vykaz vymer tvori nedelitelnu sucast tejto zmluvy ako Priloha €. 3.

Realizacia Diela (resp. dotknutej ¢asti Diela) bola prisluSnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade
stavebného povolenia (dalej len ,Stavebné povolenie*) alebo ohlasenia stavebnych Uprav.

Dodavatel na zédklade zmluvy zabezpe¢i realizaciu Diela v sulade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Dodavatel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil s
Projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer.

Dodavatel su€asne prehlasuje a potvrdzuje, Ze
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

()

(ii)

po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo v zmysle Projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer a pozZiadaviek objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,
ku diu uzavretia zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, preStudoval si vSetky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné (daje slvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovenu cenu Diela.
Dodavatel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou Diela, zobral
do Uvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokoncenie Diela ako celku (materialy,
transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie
odpadov, néklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesne Specializované osoby ako aj ostatné
néklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Dodavatel sa zavazuje pouzZit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a spifiaji podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislu§nymi véeobecne
zavaznymi predpismi. Dodavatel nepouzije Ziadne materialy, zariadenia, technolégie alebo technické
rieSenia, ktoré by boli odlisné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednavatefom, pokial takato
zmena nebude najskér pisomne schvalena technickym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom
denniku v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial na niektord dodavku alebo jej Casti
neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre volbu materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu
Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické parametre urené Projektovou
dokumentaciou a prisluSnymi pravnymi normami.

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizacie Diela

Zmluvné strany sa dohodli, Z2e vykonanie Diela bude dodavatel realizovat na zaklade c€asového
harmonogramu postupov stavebnych prac (dalej len ,Casovy harmonogram®) spracovanym za podmienok
podla tejto zmluvy dodavatelom; v silade s nim dodavatel riadne vykona a odovzda Dielo objednavatelovi.
Pre vylugenie pochybnosti sa méa za to, Ze Casovy harmonogram sa zaé&ina odo dfia prevzatia Staveniska
dodavatelom na zaklade pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo
strany objednavatela, pricom tuto skuto€nost zmluvné strany potvrdia zapisnicou o odovzdani a prevzati
Staveniska podpisanou zastupcami oboch zmluvnych strdn, a konéi sa dfiom odovzdania a prevzatia
ukon&eného Diela. Pre vylucenie pochybnosti sa ma za to, Ze vSetky taxativne stanovené/dojednané lehoty
podla tejto zmluvy, ktoré su pre plnenie/spinenie povinnosti zo strany dodavatela alebo su pre uUkon
akceptacie a/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednavatefa ustanovené/dojednané touto
zmluvou, st sudastou Casového harmonogramu av maximalnej dizke plynutia ¢asu zapoé&itané do
Casového harmonogramu predioZeného dodavatelom aotieto sa Casovy harmonogram neméze
predizovat.

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podfa:

(i) oceneného Vykazu vymer doplnenom dodavatelom o vSetky ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo
Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych objednavatelom,

(i) podrobného Casového harmonogramu spracovaného po jednotlivych pracovnych ginnostiach vratane
grafického znézornenia vzdjomnych vazieb a kritickej cesty projektu. Dodavatel je povinny
harmonogram vystavby pravidelne aktualizovat na mesacnej baze a predlozit ho na schvalenie
opravnenému zastupcovi objednavatela (manazér prevadzky, stavebny dozor) vzdy v posledny
kontrolny derni stavby v mesiaci pre nasledujuci mesiac. Dodavatel je povinny pri vypracovani
Casového harmonogramu dodrzat &iastkové terminy realizicie jednotlivych &asti Diela v zmysle
Clanku 10., bodu 10.1 zmluvy,

(i) podrobného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podlfa polozkového rozpoétu kazdej
¢innosti/pracovného ukonu na jednotlivé tyZdne uskuto€nenia prac.

Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko od objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni
odo dna pisomného (resp. e-mailového) doruenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktora bude
dodavatelovi zaslana objednavatelom. O odovzdani a prevzati Staveniska spiSu Zmluvné strany zapis.
Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykonavat prace €o i len na Casti
Diela.

Dodavatel je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dfia prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel s dodavatelom pisomne nedohodnu
iny termin zacatia prac.

Dodavatel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani Staveniska, najneskdr v dern zacatia
stavebnych prac povinny zabezpecit, aby na Stavenisku boli riadne inStalované meracie zariadenia na
spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky
Uradu pre normalizaciu, metrologiu a skuSobnictvo SR &. 210/2000Z.z. o meradlach a metrologickej
kontrole.

Dodavatel je povinny Stavenisko oznacit na vlastné naklady a v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi

predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko dodavatel. Dodavatel nie je opravneny bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela umiestfiovat na Stavenisku, na zariadeniach
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4.7

nachadzajdcich sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné putace.
Dodavatel je opravneny umiestnit na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m.

Dodavatel najneskér ku diu prevzatia Staveniska predloZi objednavatefovi kontrolny a skuSobny plan
stavby v zmysle zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov.



Clanok 5
Cena Diela a platobné podmienky

5.1 Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podla zakona ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov nasledovne:

Cena bez DPH s EUR
DPH EUR
Cenacelkom vratane DPH e EUR
LS (01701 1 OO eur

= R USSP RSP STPUIRRN eurocentov vratane DPH.

5.2 Cena

Diela zahffia v8etky a akékofvek naklady, ktoré dodavatelovi a/alebo jeho subdodavatefom vzniknu

pri realizacii Diela alebo v slvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela s rovnako zahrnuté vSetky prace,
vykony a dodavky, ktoré patria k Gplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Dodavatel
nema nad rdmec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dalSich nakladov, a to najma na:

@

(i)
(iii)

(iv)

v)

(vi)
(vii)

(viii)
(ix)
)
(xi)
(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)
(xvi)
(xvii)

(xviii)

vSetky materialove, dopravné a vedlajSie materialové naklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje, nastroje
a stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpec¢nost majetku
a nakladov na doCasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefonneho a iného do¢asného
spojenia vylu€ne pre Uc€ely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani dodavatel) a to vratane nakladov
na ich prevadzku vylu¢ne na ucCely zhotovovania Diela, naklady na zabezpelenie bezpec€nosti a
ochrany zdravia pri praci podla prislusnych predpisov (BOZP);

naklady na vyloZenie, skladovanie materialov;

néklady na zhotovenie a drzbu informacnej tabule po dobu odo dfa prevzatia Staveniska v sulade so
zmluvou az do dokoncenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informaéna tabula bude mat rozmer 1,5m x
1,5m a bude obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno objednavatela, meno projektanta,
obchodné meno dodavatela, terminy zacatia a dokonCenia Diela, meno zodpovedného
stavbyveduceho ako aj pripadné dalSie informacie pozadované vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi;

vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady dodavatela ajeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, ndklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydaje vyluéne na
strane dodavatela a jeho subdodavatelov;

naklady na vSetky bezpelnostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela objednavatefom,
naklady na zabezpecenie dokladovej €asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne
v pripade zmien Diela projekty skutoéného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii
stavebnej sute, revizne spravy, zarucné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych
skuSok, navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni, ndvody na udrzbu a pouZzitie
vyplhovych konstrukcii, doklady a certifikaty na akukolvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade
so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim
vyzaduju;

naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dbsledku poruSenia povinnosti
dodavatelom;

vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytyCenie
pre Ucely vytyCovania realizacie Diela a porealizacné geodetické zameranie stavby Diela;

nékladov na poistenie Diela;

néklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skuSok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;
naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

naklady na ochranu a strazenie Staveniska,

naklady na vykonovu bankovu zaruku pocas realizacie Diela a bankovu zaruku garantujucu kvalitu
Diela poc¢as plynutia zaru¢nej lehoty;

néklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia Staveniska
a jeho likvidaciu;

naklady na akékolvek vedlajSie rozpocCtové naklady (najméa/ale nie vylu€ne mimo Staveniskova
doprava, Uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

naklady na projekt do¢asného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho
Casti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

osadenie statickych ter¢ov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskuto¢neni
Diela urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

vyty€enie vSetkych existujucich podzemnych inzinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytne objednavatel dodavatelovi najneskorsie pri odovzdani Staveniska;
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5.6

5.7

(xix) naklady za do¢asné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xx)  naklady na pravidelné Cistenie komunikacii, ak doslo k ich znecisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami dodavatela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a néklady na pripadné proti
prasné opatrenia;

(xxi) akékolvek naklady na Skolenia a zau€enie prevadzkového technika (technikov) po€as kompletizacnych
prac technoloégie a priprav na skusky;

(xxii) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxiii)néklady spojené s pozadovanym stiahnutim, ulozenim a vratenim ornice na Stavenisko;

(xxiv) akékolvek iné naklady, ktoré vzniknd dodavatelovi pri realizacii Diela podla zmluvy.

Dodavatel vyhlasuje, potvrdzuje a zaru€uje, Zze dodavatelom predloZena cenova kalkulacia — cena Diela je
Uplna, maximéalna a zavazna, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade
vzniku potreby takych ¢€innosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie a uskuto¢nenie Diela ako celku.
Dodavatel v tejto suvislosti prehlasuje, Zze nim ponuknuta cena Diela bola tvorena tak, ze zohladnila vSetky
pravidla pre tvorbu ceny podla rozpoctu, ktory je Uplny a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, Ze dodavatel
ziskal vSetky informacie a v ponuknutej pevnej cene Diela ich zohladnil. Dodavatel sa nemdze dovolavat
zvySenia ceny najma/nie vyluéne z dbévodu, Ze mu neboli zname alebo poskytnuté vSetky potrebné
informéacie a podklady a suhlasi s prevzatim Uplnej zodpovednosti za riadne a véasné dokonéenie Diela za
nim ponuknutl cenu Diela, s vynimkou aplikécie Clanku 7. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v
pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaju v mensom rozsahu, dodavatefl
tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi fakturovat. Cena Diela mdze byt zvySena vyluéne po
predchadzajicej pisomnej dohode zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodavatel nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
opravneny postupit akukolvek pohladavku voci objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez
dohodli, Ze dodavatel nie je opravneny jednostranne zapoditat akukolvek svoju pohladavku voéi pohladavke
objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych dodavatefom
vzdy po ukonceni dvoch (2) kalendarnych mesiacov na zaklade realne vykonanych a objednavatelom
prevzatych prac, pricom podkladom pre kazdu vystavenu faktiru budu supisy vykonanych prac za prislusné
dva (2) kalendarne mesiace, potvrdené oboma zmluvnymi stranami v sulade s bodom 5.6 tohto ¢lanku.

Podmienky fakturacie:

0] dodavatel je opravneny fakturovat iba skutone vykonané prace

(i) faktdra musi byt dokladovana vSetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budl odsuhlasené oboma
zmluvnymi stranami priebezne pocas doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny mesiac
plnenia v sulade s tymto bodom zmluvy,

(i) supis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac je dodavatel povinny predkladat
objednavatelovi najneskér do 5.-teho dria nasledujuceho kalendarneho mesiaca. K supisu vykonanych
prac za prislusny kalendarny mesiac bude vzdy priloZeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do
desiatich (10) pracovnych dni odo dfia doruéenia supisu vykonanych prac vyjadrit k predlozenému
supisu vykonanych prac (dalej len ,Supis vykonanych prac”). Ak sa Objednavatel v danej lehote
k predloZzenému Supisu vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, ze
s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta fikcia sthlasu),

(iv) v pripade ak objednavatel preukaze, Ze sa z objektivnych pri€in nemohol k Supisu vykonanych prac
vo vysSie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit vo¢i Supisu vykonanych prac mu
zostavaju zachované,

(v) vSetky Supisy vykonanych prac predlozené dodavatelom, musia byt €lenené podla poloziek, mnozstva
a zoznamu prac,

(vi) v pripade, ze faktlra bude vystavena bez predloZenia Supisov vykonanych prac a/alebo vo vySke nad
ramec Supisov vykonanych prav a/alebo nad ramec skuto¢ného rozsahu vykonanych prac a/alebo
v rozdielnej vySke sim jednotkovych poloziek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, a to
aj titulom nedmyselného konania/omylu v konani dodavatela, nie je faktira spdsobila na jej Uhradu
(vylu€enie omeskania s uhradou ceny Diela na strane objednavatela) a objednavatel je opravneny
uplatnit voéi dodavatelovi sankény postih podla tejto zmluvy a v pripade opakovaného takéhoto
konania na strane dodavatela sa uvedené povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy (opakovanym
konanim sa rozumie konanie min. 2 a viackrat),

(vi)  faktara vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat vSetky riadne naleZitosti dafiového dokladu
a musi byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanénu kontrolu. Vo faktdre musia byt
uvedené informécie stvisiace so spolufinancovanim Diela podla Clanku 20, bodu 20.1 tejto zmluvy,
ktoré objednavatel oznami dodavatelovi. Lehota splatnosti faktury je Sestdesiat (60) kalendarnych dni
odo dna jej doru€enia objednavatelovi.

(viii) Dodavatel je vlastnikom zabudovanych a faktirovanych materidlov a tovarov (tj. vSetky faktirované
tovary a materialy st zbavené prav tretich stran).

Dodavatel predlozi faktiru do patnastich (15) kalendarnych dni odo dia podpisu Preberacieho protokolu
objednavatefom. Sucastou faktdry bude aj zaverecné zuctovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia
faktury je aj splnenie vSetkych povinnosti dodavatela vo veci predlozenia predpisanej a dohodnutej
dokladovej €asti Diela.
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Pre Ucely tohto ¢lanku zmluvy sa faktdra dodavatela povazuje za zaplatent okamihom odpisania prislusne;j
(opravnenej) pefiaznej sumy z Uctu objednavatela v prospech dodavatela.

Dodavatel je povinny s predlozenim faktury predlozit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky svoje
splatné zavazky voci svojim subdodavatefom a pripadne poZadovat od dodavatela tieZz preukazanie danej
skuto¢nosti. V pripade ak dodavatel nebude mat riadne zaplatené vSetky svoje splatné zavazky voci svojim
subdodavatelom a/alebo na poziadanie objednavatela nevyda potvrdenie o danej skutoénosti a/alebo
uvedenu skuto¢nost nepreukaze, je objednavatel opravneny pozastavit Uhradu faktury vystavenej
dodavatelom, a to az do doby uhrady splatnych zavazkov voci subdodavatefom zo strany dodavatela, alebo
je objednavatel opravneny postupovat podla Clanku 9, bodu 9.5 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany
objednavatela v sulade s tymto bodom zmluvy sa nepovazuje za poruSenie zmluvy a objednavatel sa
nedostava do akéhokolvek omeskania.

Z dbévodu znizenia administrativnej naro¢nosti sa zmluvné strany dohodli na elektronickej fakturacii, t.j. na
vydani a prijati faktdr v elektronickom forméate (pricom e-faktira musi byt exportovana do formatu .pdf v
uctovnom systéme dodavatela, nie prostrednictvom reprografickych zariadeni, méze byt aj s elektronickym
podpisom). Emailovy kontakt objednavatela pre ucely fakturacie: fakturacia.VT @svetzdravia.com.

Pokial dodavatel, vzhladom na pouzivané technické a technologické prostriedky, nie je spOsobily
elektronickej fakturacie podfa tohto &lanku, je povinny zaslat fakturu vystaveni na objednavatela na
koreSpondenénu adresu: Svet zdravia, a.s., Trade Center, ul. Trieda SNP 37/395, 040 11 KoSice.

Dolozka o zakonnej povinnosti prenesenia danovej povinnost v pripade, ak je dodavatel platcom DPH:

Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a uhrade ceny pinenia alebo jej Casti podla
tejto zmluvy sa uplatfiuje prenos dariovej povinnosti z dodavatela (poskytovatela zdanitelného plnenia) na
objednavatela (prijemcu zdanitelného pinenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 pism. j ) zakona ¢€. 222/2004
Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni. Dodavatel je povinny vystavit faktiru podla tejto zmluvy na
sumu bez DPH s dolozkou ,Uplatriuje sa prenesenie dariovej povinnosti na objednavatela v zmysle § 69
ods. 12 pism. j)zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v plathom zneni.”

Clanok 6
Bankové zaruky

Dodavatel je povinny najneskér ku dfiu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat objednavatelovi ,Bankovu
zaruku za riadne vykonanie Diela“ na zabezpecenie riadneho plnenia/spinenia Diela, a to pre pripad, Ze
dodavatel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatelovi voéi nemu vznikne narok
al/alebo pohladavka (dalej vtomto bode len ,vykonova bankova zaruka“). Bankova zaruka bude
dodavatelom vystavena v prospech objednavatela ,bez vyhrad®, bude vystavena bankou podla zakona €.
483/2001 Z.z. o bankach v plathom zneni, bude obsahovat zavazok, Zze v lehote 15 dni po doruceni
pisomnej Ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu az do vySky 10% z ceny Diela
bez DPH, ak narok na jej vyplatenie vznikol v savislosti s realizaciou Diela v obdobi od okamihu prevzatia
Staveniska az do uplynutia Styroch (4) mesiacov od podpisu Preberacieho protokolu. Objednavatel je
opravneny pouzit bankovu zaruku alebo jej €ast v pripade, ak dodavatel porusSi/nespini niektord svoju
zmluvnu povinnost, nesplni povinnost uhradit’ pefiazné zavazky vratane penaznych zavazkov voci svojim
subdodavatelom, zmluvnych pokut a sankcii za nedodrZanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti,
najméa/ale nie vyluéne vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokoncéenia Diela a/alebo
nedodrzanie terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany
dodavatela, po zdokladovani ich preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj
zavazok nesplni ani v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuzitia bankovej zaruky alebo jej Casti
objednavatefom, bude dodavatel bez zbytoéného odkladu povinny doplnit bankovu zaruku do pinej vysky,
t.j. 10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskér do 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie.
V pripade riadneho ukoncenia zmluvy sa bankova zaruka vrati dodavatefovi do 30 dni po odovzdani
a prevzati ukonceného Diela a predlozeni Cestného prehlasenia dodavatela, ze vSetky jeho splatné penazné
zavazky voci véetkym jeho subdodavatelom st uhradené v plnom rozsahu, nie vSak neskér ako uplynutim
stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela.

Dodavatel je povinny najneskér ku drfiu podpisania Preberacieho protokolu odovzdat objednavatelovi
zaruénu listinu — doklad preukazujici poskytnutie bankovej zaruky, obsahom ktorej bude zavazok
vSeobecne akceptovatefnej banky uspokojit objednavatefa do vySky akejkolfvek splatnej pefaznej
pohladavky objednavatela voci dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela za vady Diela podla tejto
zmluvy alebo v suvislosti s fiou a to vo vySke 5% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej
zaruky méze byt podmienené len doru¢enim pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo vySke pefiaznej
sumy urcenej objednavatelom (poziadavky banky na formalne nalezitosti vyzvy ako napr. osvedCenie
pravosti podpisov alebo predloZenie vypisu z obchodného registra objednavatela sa nepovaZuju za
podmienenie plnenia banky z bankovej zaruky) (dalej len “garanéna bankova zaruka“). O uplatneni si naroku
na plnenie z garan¢nej bankovej zaruky voci banke objednavatel dodavatela bezodkladne informuje.

Garanéna bankova zaruka musi trvat' po celt zarugnu dobu podra Clanku 12, bodu 12.3 tejto zmluvy (60
mesiacov) plus patnast (15) dni a nesmie byt po uvedenu dobu odvolatelna. Dodavatel je povinny do
tridsiatich (30) dni po kazdom C&erpani garanénej bankovej zaruky objednavatefom doplnit garanénu
bankovu zaruku do jej povodnej vySky. Doplnenim garanénej bankovej zaruky podla predchadzajicej vety
sa rozumie (na zaklade dohody s bankou):
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a) rozsSirenie garan¢nej bankovej zaruky na jej pdvodnu vysku, alebo
b) zriadenie novej garanénej bankovej zaruky,

pricom dodavatel alebo banka doruci objednavatelovi zaruénu listinu, ktorou bola garanéna bankova
zaruka rozSirena alebo opatovne zriadena.

Dodavatel je povinny zabezpecit, aby banka prediZila platnost garanénej bankovej zaruky v pripade
prediZzenia zaruCnej doby, spOsobeného neplnenim zavézkov dodavatela voli objednavatefovi
vyplyvajacich zo zmluvy a to na cell dobu trvania prediZzenej zaru¢nej doby.

Clanok 7
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, pri€om pre vyli¢enie pochybnosti sa ma
za to, Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v Projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer,
pricom prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresova ¢ast Projektovej dokumentéacie pred Vykazom
vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Gasti Projektovej
dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpocétovym stavebnym softvérom pouzitym
dodavatelom a ekonomickym postupom aplikovanym dodavatelom pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto
zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujucich vSeobecne zavazné pravne
predpisy, ato najma/nie vyluéne Zakon o verejnom obstaravani asufasne tak na zaklade
predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela, ktory bude vydany na zaklade predlozenej pisomnej
ponuky dodavatela. Su€astou ponuky dodavatefa na vykonanie naviac prac musi byt uvedenie vSetkych
skutoCnosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat
pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia Uspor inych prac a vykonov, ktoré by
realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. VSetky naviac prace budu
evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac prace. Suhlas objednavatela s
vykonavanim naviac prac podla tohto ¢lanku zmluvy méze byt dany (i) podpisanym zapisom opravneného
zastupcu objednavatela do stavebného dennika alebo (ii) pisomnou objednavkou objednavatela alebo (iii)
uzatvorenim Dodatku k zmluve. Bez niektorej zvySSie uvedenych foriem akceptacie zo strany
objednavatela nie je dodavatel opravneny naviac prace vykonat. Potreba Naviac Prac musi byt v derfi ich
zistenia ozndmend stavebnému dozoru. Dodavatel berie na vedomie, Ze lehota na schvalenie dodatku zo
strany Poskytovatela je 15 pracovnych dni a preto je povinny oznamovat objednavatelovi vSetky potreby
zmien v dostatoénom asovom predstihu v stlade s Clankom 5, bodom 5.3 zmluvy.

Faktira za vykonané Naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena najskér spolu s
poslednou fakturou za Dielo a objednavatel je povinny takto vystavenu fakturu dodavatelovi uhradit v sulade
s podmienkami fakturacie dohodnutymi v zmluve.

Na Naviac prace po ich schvéaleni uzavra zmluvné strany dodatok k zmluve podla aktualne platnych pravidiel
uvedenych v Systéme ESIF a podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku (dalej len ,Zmluva o NFP*) a VSeobecné zmluvné podmienky, na ktoré Zmluva o NFP odkazuje.
V pripade, ak Naviac prace pozadované objednavatelom maju zasadny vplyv na terminy uvedené v
Casovom harmonograme, pri¢om zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako pat
(5) pracovnych dni, zmluvné strany pristipia k posunutiu terminu ukoncenia Diela o pocet dni potrebnych
na zrealizovanie vzniknutych Naviac prac.

Clanok 8
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spdsobilosti

Dodavatel je povinny zabezpecit’ Stavenisko tak, aby po¢as vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja,
na stavbe nedoslo k poSkodeniu Zivota, zdravia a majetku tretich os6b. VSetky prace na Stavenisku je
dodavatel povinny realizovat tak, aby nedoslo k ohrozeniu plynulej prevadzky zdravotnickeho zariadenia,
k ohrozeniu Zivota a zdravia oséb pohybujlcich sa v zdravotnickom zariadeni alebo v jeho okoli, ani
k ohrozeniu majetku.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budu vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu sucinnost pri rieSeni
konkrétnych technickych otdzok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie Diela, najma vzhfadom na ich
mozny vplyv na vySku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spoloénostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu objednavatela bude presne
vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

Dodavatel sa zavazuje urcit v sulade so zmluvou osobu stavbyveduceho a jeho zastupcu (v pripade, ak je
to relevantné). Stavbyveduci a jeho Zastupca musia byt bezuhonni a musia svojimi odbornymi a
profesionalnymi znalostami a diZkou praxe zarudovat riadne a v&asné splnenie povinnosti dodavatela.
Stavbyveduci je povinny byt nepretrzite pritomny na Stavenisku poc€as celej doby vykonu prac (realizacie
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8.7

8.8

8.9

(i)
(ii)

Diela). V pripade nepritomnosti stavbyvediceho musi byt na Stavenisku pritomny zastupca
stavbyveduceho. Dodavatel sa zavazuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvediceho na zaklade
oddvodneného pisomného oznamenia objednavatela ho nahradit bezodkladne inou osobou. Dodavatel pre
UCel preukazania pozadovanych znalosti stavbyvediceho ajeho zastupcu predloZi poverenej osobe
objednavatela (manazér prevadzky, stavebny dozor v zmysle Prilohy &. 5 tejto zmluvy) najneskér ku diu
prevzatia Staveniska v pripade stavbyvediceho a najneskér ku dfiu nastupu na Stavenisko v pripade
zastupcu:

identifikacné Udaje osoby s odbornou spésobilostou na vykon c&innosti stavbyveduceho a jeho
zastupcu pre odborné zameranie/kategoériu: pozemné stavby;

fotokopiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyvediceho a jeho zastupcu — osvedcenia s odbornym
zameranim pozemné stavby alebo ekvivalentu podla zakona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v platnom zneni;

(iii) doklady preukazujuce dizku odbornej praxe osoby stavbyvediceho a jeho zastupcu v rozsahu

(iv

(i)

minimalne 5 rokov v pozadovanom odbore dodavatel u stavbyveduceho a jeho zastupcu preukaze
Zivotopisom;

) vyhlasenie stavbyveduceho, ze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu zakazky, a to po
celd dobu realizacie Diela.

Dodavatel je povinny oznamit objednavatelovi osobu zastupcu stavbyveduceho bezodkladne po tom, ¢o sa
dozvedel o potrebe zastupit stavbyvediceho na Stavenisku, najneskor vSak v def nastupu na Stavenisko,
a zaroven predlozit poverenej osobe objednavatela (manazér prevadzky, stavebny dozor) neoverené
fotokdpie dokladov preukazuijucich jeho odborné a profesionalne znalosti a dizku praxe v zmysle odsekov
(i) az (iv) tohto bodu.

Objednavatel k datumu podpisu tejto zmluvy doplni meno a kontaktné Udaje zodpovedného manazéra
prevadzky a osoby vykonavajlcej stavebny dozor objednavatela do Prilohy €. 5, ktora tvori nedelitelnu
sucast tejto zmluvy.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skuto€nosti tykajluce sa realizacie Diela najma/nie
vylu€ne uvedené denné skutognosti: datum a €as zacatia stavebnych prac, po€et zamestnancov dodavatela
vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia
pouzitého na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat a
zrealizovat' poCas kazdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych
aich finanéné vyjadrenie, pricom v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre kazdé
prislusné plnenie sa okrem uvedenych skutognosti zapie aj obchodné meno alICO kaZdej osoby
subdodavatela realizujuceho prislusné prace na Stavenisku v prisluSnej pracovnej zmene, priCom pre
vylu€enie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu sa opravnenym subdodavatelom rozumie
vyluéne osoba definovana v bode 2.2 (v) tejto zmluvy. Zastupca dodavatela umozni pristup technickému
dozoru objednavatelfa k dennym zaznamom v stavebnom denniku na posudenie a vyjadrenie zastupcovi
objednavatela najneskdr nasledujuci pracovny den rano, priCom v pripade zaznamenania udalosti
vyZadujucej okamZité rieSenie je zastupca dodavatela povinny bezodkladne oboznamit' aj technicky dozor
objednavatela na stavbe. Zastupca objednavatela je povinny najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dria
vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznacit v fiom svoj suhlas, pripadne nesuhlas, s obsahom
predlozeného denného zaznamu a to aj s uvedenim dévodu nesuhlasu. V pripade, ak sa objednavatel v
stanovenej lehote k zaznamu dodavatela nevyjadri, plati, Ze so zaznamom suhlasi. Stavebny dennik sa
bude viest do doby prevzatia Diela objednavatelom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich
riadneho odstranenia zo strany dodavatela. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny
objednavatelovi a/alebo zastupcovi objednavatela. Zapisy do stavebného dennika budu opravnené
vykonavat nasledovné osoby, a to najma:
Stavbyveduci dodavatela;

(ii) Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zastupca;

(i

) Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;
(v) Statutarne organy oboch zmluvnych stran;

(vi
(vi

) Zastupcovia opravnenych osbéb podla bodu 21.3 zmluvy;
i) Zastupcovia prisluSnych organov statneho dozoru a Statneho stavebného dohladu.

Dodavatel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat objednavatela na
vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.
Vyzva musi byt doruéena objednavatelovi najneskor tri (3) pracovné dni vopred. Ak si dodavatel tato svoju
povinnost nesplni, je povinny na Ziadost objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

Dodavatel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho realizacie a
zabezpedit hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni¢eniu, poSkodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela objednavatelovi. Nebezpeenstvo vzniku Skody na Diele prejde
na objednavatela diiom prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny zdokumentovat navrhované materidly avyrobky na vzorkach a predlozit
v dostatoénom ¢asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého
harmonogramu na odsuhlasenie dielenskd a montaznu dokumentaciu vybranych ¢asti dodavok. Dodavatel

9



8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

predlozi dokumenty a podklady na schvalenie najneskér sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim.
Ak do Siestich (6) pracovnych dni neobdrzi dodavatel pisomné stanovisko — schvalenie objednavatelom,
ma sa za to, Ze s tym objednavatel sihlasi a schvaluje. Dodavatel nie je opravneny pri realizacii Diela pouZzit
nahradné materidly a vyrobky oproti predpokladanym v Projektovej dokumentécii bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela.

Objednavatel mdze poziadat dodavatela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu
pracujucu pre dodavatela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska
objednavatela zneuziva svoju funkciu alebo je nespoésobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na Stavenisku je povaZzovana objednavatelom za neziaducu, a tejto
osobe nebude bez suhlasu objednavatela umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace
na Diele bude dodavatefom bez zbyto¢ného odkladu nahradena inou osobou na naklady dodavatela.

Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatela méze kedykolvek vyzvat dodavatela, aby
bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatela, ktory
podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela (doloZzeného stanoviskom Projektanta a/alebo
stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby
kombinaciou opravnenych os6b) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sllade so stavebnotechnickou
dokumentaciou k Dielu, v zmysle prisluSnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo
technickych noriem a/alebo v sulade s pokynmi objednavatefa. Dodavatel' je v takom pripade povinny
takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska.
Odvolany subdodavatel bude dodavatelom v pripade, Ze plnenie nevykona sam bez zbytoéného odkladu,
najneskdr do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodavateflom na naklady dodavatela.
Odvolanim subdodavatela zo Staveniska podla tohto bodu nebudi zmenené terminy dokoncenia Diela ani
dohodnuté cena Diela.

Objednavatel méze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto
delegovanie kedykolvek zruSit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomnej
forme a voc&i dodavatefovi nadobudne ucinnost po doruceni dodavatelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, skuska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskutoChovany touto osobou v sulade s
delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskuto¢nil objednavatel sam.

Dodavatel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpe€nost
a ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych o0s6b
vykonavajucich svoju Cinnost pre dodavatela / u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych oséb
vykonavajucich svoju €innost pre subdodavatelov Dodavatela na Stavenisku a je povinny vykazat zo
Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat alebo ich porusuju. Zaroven zabezpedi, aby
vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a osved&enia. Dodavatel je povinny zabezpe it svojim
pracovnikom prislusné osobné pracovné pomdcky. Dodavatel bude v pripade nehody, pracovného Urazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven
okamzite upovedomi objednavatela, resp. opravnenu osobu objednavatela, na Stavenisku najma o (i)
pracovnych drazoch, (ii) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a Stavenisku, (iii) Skodach na Zivotnom
prostredi a (iv) poziaroch.

Dodavatel sa zavazuje, ze u fyzickych osdb prostrednictvom ktorych pIni predmet tejto zmluvy neporusi
zakaz nelegalneho zamestnavania podla zakona ¢.82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zakona ¢. 351/2015 Z.z. (dalej len ,zakon
0 nelegalnom zamestnavani®). Za u€elom kontroly dodrziavania tohto zavazku je objednavatel opravneny
vyZiadat' si od dodavatela v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu
zhotovitel dodava pracu alebo poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby objednavatel mohol
skontrolovat, ¢i zhotovitel neporuSuje zékaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je
zhotovitel povinny objednavatelovi poskytnut bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich
vyZiadania.

Dodavatel zodpoveda za v3etky pokuty a sankcie ulozené objednavatelovi z dévodu, ze dodavatel porusil
zékaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatelovi potrebnu sucinnost podla zakona
0 nelegalnom zamestnavani.

Dodavatel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze objednavatelovi nahradi Skodu,
ktora bola spbsobena objednavatelovi poruSenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegalnom
zamestnavani zo strany dodavatela. UloZené pokuty, iné sankcie a spésobenu kodu, ktoré objednavatelovi
vznikli z vy$Sie uvedenych dévodov, dodavatel uhradi objednavatelovi do 15 dni odo dfia dorucenia
pisomnej vyzvy zo strany objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba objednavatela, resp. technicky dozor objednavatela je opravneny dat
pracovnikom dodavatela / inym osobam vykonavajucim svoju €innost pre dodavatela prikaz prerusit prace,
ak zodpovedny pracovnik / ina osoba vykonavajuca svoju ¢innost pre dodavatela nie je dosiahnutelna,
alebo ak je ohrozend bezpecnost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie oséb nachadzajucich sa na
Stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne Skody.

Pre UcCely tohto ustanovenia sa rozumie:
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8.19

8.20

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

0] .Nedostatkom“ odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho €asti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu ¢ast
plnenia Diela

(i) ,Chybou“ nevhodna& povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentécie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak dodavatel mohol tito nevhodnost zistit' pri vynalozeni
odbornej starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).

Dodavatel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat objednavatela o vzniku akejkolvek skuto¢nosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu
Diela, a ktora by mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na &iastkové terminy
vykonania Diela vzdjomne dohodnuté v sulade so zmluvou. Dodavatel je tiez povinny bez zbyto&ného
odkladu, najneskédr vSak do troch (3) kalendarnych dni upozornit objednavatela na chyby Projektovej
dokumentacie a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela najneskor do €asu, kedy ma dojst k realizacii Casti
Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna Projektova dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka,
takéto chyby odstranit pre potreby riadneho a v€asného vykonanie Diela (Chyba). Dodavatel v tejto
suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v ¢asti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodavatel
ale nie je opravneny na zastavenie prac v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na
celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatelom povazované za podstatné porusSenie zmluvy,
pricom v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Dodavatel povinny vykonavat prace podla
Casového harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si objednavatel méze
obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca v oblasti
stavebnictva.

Ak hrozi, ze doéjde zo strany dodavatela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom
harmonograme, je dodavatel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii ¢asového sklzu,
resp. zahajit viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na zvySend odmenu.

Dodavatel je povinny pri vybere materialov/tovarov/pristrojov/zariadeni dodrzat projektovou dokumentaciou
stanovené minimalne poziadavky, ktoré maju vplyv na vySku celkovej spotreby primarnej energie budovy
v zmysle projektového energetického hodnotenia, ktory dodavatelovi poskytol objednavatel ako sucast
sutaznych podkladov vo verejnom obstaravani podla bodu 1.3. tejto zmluvy.

Clanok 9
Povinnosti zmluvnych stran a Subdodavatelov

Dodavatel je povinny zhotovit' Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov braniacich
uzivaniu Diela, v sulade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v zmluve.

Dodavatel je opravneny vykonavat prace v pracovnych dioch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a v sobotu od
7:00 do 18:00 hod., ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Dohodnutd zmenu pracovnych hodin
objednavatel potvrdi pisomne formou zapisu v Stavebnom denniku, pripadne v zapise z kontrolného dria.
Objednavatel si vzhladom na nepreru$enu prevadzku v susednych priestoroch vyhradzuje pravo na
nevyhnutne potrebny &as pozastavit hluéné prace, prace spdsobujluce vibracie ako aj akékolvek dalSie
prace realizované dodavatelom, ktoré vzhladom na svoju povahu moézu ohrozit Zivot a/alebo zdravie
pacientov.

Dodavatel vykonava priebezni kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s dodavkami materiélu,
konstrukcii a technolégii. Dodavatel je povinny vykonat alebo zaistit overenie, rovnako ako zabezpedit
doklady o vSetkych reviziach, meraniach a skuskach, ktoré dokladuju kvalitu a spdsobilost €asti technickych
zariadeni, najma z hladiska poziadaviek hygienickych, poziarnych a ochrany Zivotného prostredia.

Dodavatel znaSa nebezpelenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
objednavatelovi na zéklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny najneskdér v momente podpisu zmluvy predlozit objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych tdajov a/alebo dokladov: (i) identifikacnych
Udajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna osoba (meno, priezvisko,
pozicia, tel. €., e-mail) — osoba opravnena konat’ za subdodavatela (meno, priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia, tel. €., e-mail), (ii) identifikacie plnenia, ktoré bude realizovat subdodavatel, (iii) doklady
preukazujuce opravnenie subdodavatela vykonavat dané plnenie, (iv) dokladov preukazujucich splnenie
podmienok ustanovenych touto zmluvou pre osobu subdodavatela, ak také su, (v) zavazné vyhlasenie
dodavatela, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost
zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Dodavatel je povinny dorucit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe objednavatela a pravidelne
aktualizovat tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informéacie do neho
zapisovat opravnena osoba objednavatela na zaklade dodavatelom predlozenych informacii / dokladov.

V pripade, ak dbjde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pdvodnému zoznamu alebo potrebe
plnenia prostrednictvom nového subdodavatela, je dodavatel povinny predlozit opravnenej osobe
objednavatela do desiatich(10) pracovnych dni odo dna, kedy sa o tejto skuto€nosti dozvie, Ziadost
0 doplnenie / zmenu subdodavatela.

Dodavatel je povinny kazdd zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajucim
pisomnym suhlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba objednavatela
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9.6

rozhodne o suhlase alebo nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predlozenia
informécii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe budiceho subdodavatela, overenia
opravnenosti realizovat prislusné plnenie podla vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia
zAapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost zapisat
sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Podkladom pre pripadné
rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu predloZzenych informacii podla
tohto bodu zmluvy so skutoénostou. Objednavatel oznami dodavatelovi svoje rozhodnutie o suhlase alebo
nesthlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od doruéenia Ziadosti o udelenie tohto
suhlasu. Dodavatel v pripade vyuzitia subdodavatelov je povinny dodat plnenie v lehotach uvedenych
Vv tejto zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov dodavatela v Struktirovanej
tabulke s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prisluSného plnenia, rozsah plnenia
vyjadreny Ciselne, datum poziadania o schvalenie, datum overenia splnenia zmluvnych poziadaviek, datum
schvalenia navrhovaného subdodavatela, datum ukonéenia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis
a meno osoby, ktord overila a schvalila subdodavatela. Opravnena osoba, ktort objednavatel poveril
vykonavat ukony podla tohto bodu zmluvy (najma uUkony tykajice sa overovania a schvalovania
navrhnutych subdodavatelov dodavatela) v jeho mene:

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohu tejto zmluvy a jeho
doplnenie a zmena subdodavatelov podla tohto bodu nie podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je
potrebné pre fu uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak ide 0 zmenu subdodavatela, ktorého
kapacity / zdroje Dodavatel vyuzil pri preukazovani splnenia podmienok Uc¢asti podla § 34 ods. 3 Zakona
0 verejnom obstaravani vo verejnom obstaravani podla bodu 1.1. tejto zmluvy. Takato zmena musi byt
riadne oddvodnena a uzatvorenad pisomnym dodatkom k zmluve a dodavatel berie na vedomie, Ze jeho
uzatvorenie je podmienené schvalenim prisluSnym organom v zmysle pravidiel aleh6t vyplyvajicich
z0 zmluvy podfa bodu 1.3.

V pripade, Ze objednavatel zisti, Ze dodavatel neuhradil splatna fakturu svojmu subdodavatelovi za plnenia
tykajuce sa vykonavania Diela alebo v savislosti s nim, o ktorej opravnenosti vystavenia nema objednavatel
dovodné pochybnosti, je objednavatel opravneny:

9.6.1 diznd sumu namiesto dodavatela subdodavatelovi uhradit, ak o tom upovedomi dodavatela
najmenej desat (10) pracovnych dni vopred. Ak dodavatel do piatich (5) pracovnych dni odo
dria upovedomenia objednavatelom podla predchadzajicej vety neuvedie odbvodnené
namietky proti Uhrade svojho zavazku voc&i subdodavatelovi alebo niektorej jeho €asti, plati,
ze proti uhrade nenamieta. Namietky podla predchadzajicej vety méze dodavatel odévodnit
len tym, Ze jeho pefazny zavazok voci subdodavatelovi nevznikol, je sporny alebo Ze uz
zanikol alebo Ze dévodom omeSkania dodavatela s jeho plnenim je omeskanie objednavatela
so splnenim skor splatnych pefiaznych zavazkov podla tejto zmluvy; musi tiez uviest rozsah,
v akom proti thrade namieta, ak sa tieto dévody vztahuju len na Cast jeho pefiazného
zavéazku voci subdodavatelovi. Podanie uvedenych namietok nebrani objednavatelovi v
Uhrade diznej sumy subdodavatelovi.

Ak objednavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto &lanku priamo subdodavatelovi diznu
sumu, vyplyvajicu z Ciastkovej faktury vystavenej dodavatelom v priebehu realizacie Diela
v stlade s Clankom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy, v rozsahu tejto uhradenej sumy nésledne
objednavatel ponizi nasledujucu fakturu, resp. faktiry, vystavenu/vystavené dodavatelom.

V pripade, ak objednavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto ¢lanku priamo subdodavatefovi
diZnu sumu, vyplyvajicu z konecnej faktury vystavenej dodavatelom v sulade s Clankom 5,
bodom 5.7 tejto zmluvy, uplatni si objednavatel pinenie z vykonovej bankovej zaruky v zmysle
Clanku 6, bodu 6.1 tejto zmluvy.

9.6.2 bez ohladu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastavit zaplatenie Ciastkovych platieb ceny za
Dielo, na ktorych zaplatenie vznikol dodavatelovi narok po splatnosti neuhradenej faktiry
subdodavatela, a to vo vySke sumy zodpovedajicej diznej sume podla tejto faktary a bez
toho, aby tym bol objednavatel v omeSkani so zaplatenim dotknutej Ciastkovej platby ceny za
Dielo. Takto pozastavenu Cast ceny za Dielo je objednavatel povinny zaplatit’ dodavatelovi
bez zbyto€ného odkladu po tom, ako sa preukaze, ze pefilazny zavazok subdodavatela vodi
dodavatelovi v jeho dotknutej €asti nevznikol alebo naopak zanikol.

9.6.3 vykonavat v uvedenej suvislosti vo vztahu k dodavatelovi nasledovni kontrolu:
9.6.3.1 kontrolovat dodrziavanie terminov Uhrad faktir subdodavatelov,
9.6.3.2 pravidelne overovat plnenie zavazkov voéi subdodavateflom (napr. povinné

predkladanie zostav zavazkov),
9.6.3.3  kontrolovat systém schvalovania plneni poskytnutych subdodavatelmi,
9.6.3.4 pozadovat od dodavatela predloZenie dokumentov potrebnych ku kontrole.

9.6A Dodavatel je povinny:

- pri dojednavani zmluvnych vztahov so subdodavatelmi, tykajdcich sa vykonévania Diela zohladnit
dojednanie bodu 9.6 tohto ¢lanku,
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9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

- zabezpedit, aby zmluvy na vSetkych stupfioch subdodavatelskych vztahov boli pisomné a obsahovali
ustanovenia, ktoré ukladaju povinnej strane plnit' si riadne a v€as svoje finanéné zavazky vodi
opravnenej strane,

- umoznit realizaciu v8etkych opravneni objednavatela uvedenych v bode 9.6. tejto zmluvy bez poruSenia

pravnej povinnosti subdodavatelov voci dodavatelovi,

- informovat subdodavatelov o opravneni objednavatela uhradit diznd sumu za spinenia podmienok

uvedenych v tomto bode priamo subdodavatelovi,

- najneskdér do stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukoneného Diela predlozit

objednavatelovi Cestné prehlasenie Ze v3etky jeho splatné pefiazné zavazky voci vSetkym jeho
subdodavatefom su uhradené v plnom rozsahu,

Dodavatel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a poZzadovat od nich z&ruky a zmluvné plnenia tak,
aby nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavazkov zo zmluvy vocli objednavatelovi, vratane
zavazkov na nahradu Skody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Dodavatel je povinny zabezpecit na svoje naklady dopravu v8etkych materialov a dielov, vyrobkov, strojov
a zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Dodavatel je povinny udrziavat Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat’ stavebny odpad a vykonavat
pravidelne denne hrubé Cistenie stavby po ukonéeni svojich prac. Ak objednavatel vyzve dodavatela k
vycCisteniu Staveniska a ten vycistenie bezddévodne nevykona ani v dodatoéne poskytnutej lehote, ma
objednavatel pravo vycistenie Staveniska zabezpecit sam na naklady dodavatela. Dodavatel je povinny v
zmysle zakona €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov
po¢as zhotovovania Diela dodrziavat Cistotu na stavbou znecistovanych komunikaciach a verejnych
priestranstvach a vystavbu zabezpegit bez porusenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky. Dodavatel
podpisom zmluvy prehlasuje, ze pri realizacii Diela podla tejto zmluvu bude s odbornou starostlivostou
udrziavat Stavenisko a jeho bezprostredné okolie v Cistote zodpovedajucej realizovaniu stavebnych prac
v zdravotnickom zariadeni.

Odpady, zvysky stavebnych materialov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a
to v sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov a s nim suvisiacich predpisov. Dodavatel je povinny odovzdavat odpady na
zneskodnenie fyzickym alebo pravnickym osobam, ktoré majd na to vSetky platné opravnenia a licencie.

Dodavatel je povinny pocas uskuto¢novania stavby Diela reSpektovat ustanovenia zakona ¢. 543/2002 Z.
z. 0 ochrane prirody a krajiny, chranit zelefi a prirodné hodnoty v okoli Staveniska. Dodavatel nesmie pri
vykone stavebnej ¢innosti podkodit' alebo vyrubat dreviny nad rozsah uvedeny v Projektovej dokumentacie.

Dodavatel je povinny mat na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyveduci dodavatela je povinny
viest o pracach stavebny dennik.

Dodavatel je povinny na zaklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod.
na Stavenisku zo strany objednavatela, tieto naklady objednavatelovi riadne a v€as hradit, a to na zaklade
faktury vystavenej objednavatefom.

Dodavatel je povinny hlasit akékolvek Skody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbyto€ného
odkladu objednavatelovi.

Dodavatel je povinny dokladovat’ zaradenie odpadov vznikajucich po¢as zhotovovania Diela podla vyhlasky
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog
odpadov a dolozit evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnené tlacivo ,Hlasenie o vzniku odpadu a nakladani
s nim“ v zmysle Prilohy €. 8 k vyhlaSke Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 310/2013
Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

Dodavatel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za bezpe€nost a ochranu zdravia pracovnikov,
prostrednictvom ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpe¢nost subdodavatelov a ich pracovnikov na
Stavenisku. Zavazuje sa udrziavat Stavenisko a Dielo v nalezitom stave, az pokym nebude riadne
dokoncené, odstranené vSetky pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatelom na
zaklade Preberacieho protokolu. Dodavatel prehlasuje, Zze pracovnici dodavatela budu pred nastupom na
Stavenisko oboznameni so zasadami ochrany a bezpecénosti pri praci a so v8etkymi bezpe€nostnymi,
poZiarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahuju na vykon ¢innosti pri realizacii Diela podla zmluvy.

Dodavatel je povinny odovzdat objednavateflovi certifikdty na pouzité materialy a zariadenia pred ich
zabudovanim do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Dodavatel zodpoveda, Ze pri realizacii Diela nebude pouzity material, o ktorom je v Case jeho pouZitia
zname, Ze je Skodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia splfiat podmienky a poZiadavky
uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v plathom zneni.

Dodavatel na ziadost objednavatela poskytne Uplnu sucinnost tretim osobam, ktoré st v zmluvnom vztahu

s objednavatelom (a to najma, nie v8ak vyluéne: technicky dozor objednavatela, manazér prevadzky,
autorsky dozor, stavebny dozor) a s predchadzajucim suhlasom objednavatefa im poskytne potrebné
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9.20

9.21

9.22

9.23

9.24

9.25

vysvetlenie vSetkych otazok spojenych s realizaciou Diela, zalezitostami spojenymi so Staveniskom a
otazok ich sucinnosti.

Dodavatel predlozi najneskér ku dfiu prevzatia Staveniska objednavatelovi overenu koépiu uzatvorenej
platnej poistnej zmluvy/poistnych zmlav na toto Dielo, a to:

0] poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skodu a poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenl vadnym

vyrobkom, za Skody na zdravi alebo proti vecnym $kodam spdsobenym v désledku ¢innosti poisteného
alebo spbsobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného plnenia minimalne
vo vySke ceny Diela;

(i) poistenie proti strate a po$kodeniu majetku dodavatelfa na mieste realizacie (unimobunky, stavebné

stroje, zariadenia, pristroje, nastroje atd.);

(i)  poistenie zodpovednosti za akékolvek $kody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie su jeho majetkom, ale

ich ma z akéhokolvek dévodu pri sebe a budud zabudované do Diela, alebo sliZia k realizacii Diela;

(iv)  poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu pri pracovnom Uraze alebo chorobe z povolania

zamestnancov dodavatela a/alebo subdodavatela.

Dodavatel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto bodu zmluvy platné
poistenia na vSetky pozadované rizika alebo pripadné/mozné Skody spdsobené ¢innostou dodavatela
pri zhotovovani Diela. Vo vys$Sie uvedenych poistnych zmluvach & vo vSeobecnych poistnych
podmienkach viazucich sa k poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia &i vyluky z
poistenia, ktoré by marili u€el poistenia vo vztahu k Dielu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo preskiumat obsah a podmienky uzavretych alebo pripravovanych
poistnych zmlav v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudu poskytovat
poZadované poistné krytie, je dodavatel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od vyzvy
objednavatela uzatvorit’ také poistenie, ktoré objednavatel pozadoval, su¢asne predlozit dokument
preukazujuci vinkulciu poistného plnenia v prospech objednavatela.

Uvedené povinnosti sa od dodavatela vyzaduju pre celkové poistenie vratane poistenia
subdodavatelov, pricom sa dodavatel zavazuje udrziavat' v platnosti poistni zmluvu/poistné zmluvy na
toto Dielo a na 8kody spésobené €innostou pri zhotovovani Diela po€as celej doby platnosti a u€innosti
zmluvy. VSetky naklady vzniknuté v slvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej
zmluvy/poistnych zmluv uhradi dodavatel v plnom rozsahu.

Akékolvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budu uhradené objednavatelom alebo zhotovitelom v
zmysle ich zodpovednosti.

Dodavatel vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre riadne
ukoncenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vSetky postupy pri realizacii Diela, najma ¢&i sa realizacia Diela
vykonava podfa Projektovej dokumentacie, ostatnej stavebno-technickej dokumentécie, touto zmluvou
dohodnutych podmienok, technickych noriem a inych pravnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov.

Dodavatel sa zavazuje zabezpedit, aby v sulade s podmienkami ucasti vo verejnom obstaravani podla
Clanku 1, bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tymi kvalifikovanymi pracovnikmi, ktorych dodavater
predlozil objednavatelovi vo verejnom obstaravani a ktorych objednavatel pozadoval v ramci verejného
obstaravania ako kritérium na splnenie podmienok Ucasti v sutazi a ktorych kvalifikaéné predpoklady budu
zaruCovat riadne a v€asné splnenie povinnosti dodavatela. V pripade, Ze poclas realizacie Diela dbjde
k zmene v osobe kvalifikovaného pracovnika podla vysSie uvedeného, je dodavatel povinny tuto zmenu
oznamit  objednavatelovi a kvalifikovaného pracovnika nahradit kvalifikovanym pracovnikom
s pozadovanou kvalifikaciou. V pripade nedodrzania vySSie uvedeného sa takéto poruSenie povinnosti
dodavatela bude povazovat za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Dodavatel je povinny zrealizovat prepoj a sfunkénenie zmenenej trasy kanalizacie a zrekonStruovanej
Cerpacej stanice kanalizacie v rdmci SO 03 — Zmena trasy vnutroarealovej kanalizacie max. do dvoch (2)
hodin od okamihu znefunkénenia pdvodnej trasy kanalizacie, pokial sa zmluvné strany nedohodnu na inom
technickom rieSeni. Dodavatel je povinny najneskdr v posledny kontrolny den pred vykonanim tohto ukonu
oznamit Objednavatelovi presny den a hodiny, kedy bude tieto ukony vykonavat. Dodavatel si je plne
vedomi, Ze prace budu realizované za chodu nemocnice a Objednavatel potrebuje zabezpecit nemocnicu
na znefunkénenie kanalizacie.

Dodavatel je povinny objednavatelovi v dostatoénom ¢asovom predstihu — minimalne dva (2) tyzdne vopred
- pisomne oznamit' termin a dizku planovaného odstavenia médii (voda, kanalizacia, medicinalne plyny,
elektro a pod). Objednavatel pisomne bud potvrdi dodavatefom predloZzeny navrh odstavenia alebo
v odévodnenych pripadoch navrhne alternativny termin a dizku odstavky. V okamihu vykonania odstavky
musi byt pritomny opravneny zastupca objednavatela (manazér prevadzky, stavebny dozor).
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10.1

10.2

10.3

@
(ii)

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodavatelom objednavatelovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a v€as dokonéeného Diela a to najneskér do osemnastich (18) mesiacov
odo dfia Gginnosti tejto zmluvy podla Casového harmonogramu. Predmetom odovzdania dodavatelom a
prevzatia objednavatelom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne dodavatel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela“). Vo Vyzve na prevzatie Diela dodavatel urci termin
odovzdania Diela, ktory nesmie byt skor ako desat (10) kalendarnych dni odo dfia doruc¢enia Vyzvy na
prevzatie Diela objednavatelovi. Ak objednavatel napriek riadnemu a v€asnému urceniu terminu odovzdania
Diela dodavatelom ma dbévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezucastni odovzdania Diela,
dodavatel je povinny dohodnut sa s objednavatelom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo
prevezme vyluéne v pripade, Ze na Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,
bezpe&nému a plne funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela mdZe byt objednavatefom odmietnuté
v pripade zistenych z&vad funk&nosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi objednavatelovi predpisand dokladovu ¢East
vztahujucu sa k Dielu potrebni najma, nie vS8ak vyluéne pre ucely kolaudaéného konania (dalej len
,Dokladova ¢€ast“) na kontrolu. Dokladova €ast bude obsahovat v Styroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie
vyluéne:

projekty skutoéného vyhotovenia Diela v Ciernotlaci vSetkych diel€ich profesii, ako aj v digitalnej forme

vo formate DWG a PDF;

stavebny dennik;

(iii) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;
(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

Y

revizne spravy, Uradné skusSky, suhlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prislusnych
organov (technicka inSpekcia) na vSetky technologické celky podla platnej legislativy, protokol o uréeni
vonkajSich vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podfa ucelu a typu miestnosti;

(vi) zarucné listy v kopii;

(vi
(vi

i) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skisok;
ii)  navody na obsluhu a drzbu technologickych zariadenti;

(ix) navody na udrzbu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

)

10.4

10.5

10.6
(i)
(i)

doklady a certifikaty na akukolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduju v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky.
Ak nepredlozi/nedolozi dodavatel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovaZzuje sa
Dielo za dokon&ené a schopné odovzdania.
V pripade, ze objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu zmluvné strany Zapis, v ktorom
uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie. Dodavatel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit
objednavatela s podmienkami a poziadavkami na technoldgiu a jej prevadzku poskytovanou dodavatelmi
technoldgii.

Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodavatel uvolni Stavenisko najneskér do piatich
(5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni Zapisu podla bodu 10.4 tohto
Clanku. Po tejto lehote ponecha dodavatel na Stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vyluéne:
zakladné Udaje o Diele;
supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;
(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova ¢ast);

v)

prehlasenie zmluvnych stran o tom, Zze dodavatel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo prebera;

(vi) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;
(vii) konstatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynut zaru¢na doba.

10.7

10.8

Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povaZuje za odovzdané.

V pripade ak dodavatel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je objednavatel povinny
takto zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskér vSak do tridsiatich (30) kalendarnych dni
odo dna dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Lehota odovzdania Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Clanku méZe byt prediZena len v pripade prerusenia
realizicie prac z dévodu nepriaznivych poveternostnych vplyvov, kvéli ktorym nie je mozné realizovat Dielo
v pozadovanej kvalite, pricom celkové preruSenie realizacie prac nemoOze sihrne presiahnut tri (3)
kalendarne mesiace. O preruSeni prac rozhodne stavebny dozor; dodavatel bude o preruSeni prac
informovany bez zbyto&ného odkladu. Ustanovenie Clanku 7, bodu 7.4 tym nie je dotknuté.
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121

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

131

Clanok 11
Miesto zhotovenia Diela

Zmluvné strany beru na vedomie, Zze dodavatel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko
nachadza v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto stavby pocas realizacie Diela, znaSa dodavatel.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna doba

Dodavatel zodpoveda za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sltlade so zmluvou,
Projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentéciou, vratane jej zmien a doplnkov
pocas vykonavania prac, ak budu schvalené v sulade s ustanoveniami zmluvy. Dodavatel zodpoveda za to,
Ze nim vykonané prace a dodané materialy budu zodpovedat’ prisluSnym pravnym predpisom a normam
platnym v Slovenskej republike a Europskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi
technickymi normami a Standardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami
Specifikovanymi zmluvou, Projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Dodavatel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda dodavatel v pripade, ak boli tieto spbésobené porusenim jeho
povinnosti vyplyvajicich mu zo zmluvy.

Dodavatel poskytuje objednavatefovi zaruénd dobu na stavebné Gasti Diela v trvani Sest'desiat (60)
mesiacov (dalej len ,Zaruéna doba“). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technolégie) je
v dizke uvedenej v prislusnom zaruénom liste (dalej len ,Osobitna zaruéna doba“). Dodavatel je povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zaruc¢na doba. Zaru€na doba a Osobitna zaruéna doba plynie odo dfia podpisania Preberacieho protokolu
oboma zmluvnymi stranami. V pripade, ak objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami,
Zaru¢na doba a Osobitna zaru¢na doba zacina plynut od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto
drobnych vad a nedorobkov.

Zaruéna doba a Osobitna zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktort objednavatel neméze Dielo alebo jeho
Cast uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda dodavatel. V pripade, Ze pri odstrafiovani
vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych €asti Diela za nové, pre nové €asti Diela za¢ina plynat
nova Zaruc¢na doba alebo nova Osobitna zaru¢na doba.

Dodavatel je povinny pocas plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zaru€nej doby na svoje naklady, riziko
a zodpovednost odstranit’ zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v sulade s ustanoveniami zmluvy a
relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit dodavatelovi vady Diela najneskér vSak
v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dna, kedy vadu zistil. V oznameni objednavatel uvedie popis
vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Dodavatel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanej vady
bez zbytocného odkladu, najneskér vSak do piatich (5) kalendarnych dni odo dha oznamenia vady
objednavatelom. V pripade havarijného stavu je dodavatel povinny nastupit na odstranenie vad na Diele
bez zbyto€ného odkladu, najneskdr vSak do Styroch (4) hodin od okamihu ozndmenia vady. V pripade, Ze
vada nie je opravitelna, dodavatel je povinny provizérne sprevadzkovat poskodenu (nefunkénu) ¢ast Diela,
a to do dvadsatstyri (24) hodin od nastipenia dodavatela na odstrariovanie vady. Ak dodavatel neodstrani
vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie
nie krat$ej ako pat (5) kalendarnych dni, je objednavatel opravneny odstranit vadu tretou osobou na naklady
dodavatela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi dodavatela spolu s podrobnym
vyuctovanim nakladov na odstranenie vady. Dodavatefl je v takom pripade povinny uhradit objednavatelovi
cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

Clanok 13
Zachovanie ddévernosti informécii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchadzajiceho
suhlasu druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou
svojich splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budu overovat uctovnu zavierku prislusnej zmluvnej
strany, materskej spoloc¢nosti, dcérskej spolo¢nosti materskej spolo¢nosti alebo spolo¢nosti, ktora oviada
matersku spolo¢nost, alebo v stlade so zakonom alebo poziadavkou spravneho alebo regulaéného organu,
alebo iného organu, ktorému podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o
obchodnych vztahoch s druhou zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti vSetky technické, obchodné alebo
iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v budicnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to
vratane informécii tykajucich sa podnikatelskej €innosti alebo inych zalezitosti druhej zmluvnej strany. Toto
ustanovenie sa nevztahuje na dokumentaciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a
to najmd Zakona o verejnom obstaravani) musia zverejiiovat. Za porusSenie obchodného tajomstva sa
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nepovazuje spristupnenie takto oznacenych dokumentov osobam zastupujucim poskytujucu zmluvnu
stranu.

13.2 Okrem vy$Sie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto informacie:

0)

(i)
(i)
(iv)

v)
(vi)

na Ucely sudneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je i¢astnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti
so zmluvou;

osobe, ktora pre tak( zmluvni stranu spraclva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovavanie dat;

osobe, ktora pre tak( zmluvna stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na
riadnu archivaciu zmluvy;

osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorukolvek zo zmluvnych stran;

ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

v pripade podstatného a/alebo nepodstatného porusenia povinnosti (zmluvy) na strane dodavatela, na
ktoré sa povinnost mianlivosti podia bodu 13.1 tohto Clanku neuplatfiuje.

Clanok 14
Podstatné poruSenie zmluvy

14.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné poruSenie zmluvy, na zaklade ktorého je objednavatel
opravneny odstupit od tejto zmluvy, je mozné povazovat najma/nie vyluéne nasledovné konanie:

0)

(i)
(i)
(iv)

v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)
)

(xi)
(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)
(xvi)
(xvii)

(xviii)

(xix)
(xx)

(xxi)
(xxii)

dodavatel porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy pri realizacii
Diela alebo jeho Casti prostrednictvom subdodavatela; alebo

dodavatel neprevezme Stavenisko od objednavatela najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode
4.3 tejto zmluvy; alebo

dodavatel nezaéne s vykonom stavebnych prav podla Casového harmonogramu na zhotovenie Diela
odo diia prevzatia Staveniska najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo
dodéavatel nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme a to v pripade, ak je dodavatel v
omeskani s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizacie Diela po dobu viac ako desat (10)
kalendarnych dni; alebo

je na zaklade odborného posudenia technického dozoru a generdlneho projektanta Diela
z technického rieSenia a postupu uskutoCnenia Diela zrejmé, ze dodavatel nedokaze zhotovit' Dielo
podla terminov uvedenych v Casovom harmonograme; alebo

dodéavatel neodovzda zhotovené Dielo v termine na zaklade Casového harmonogramu uvedeného v
Clanku 4, bode 4.1 tejto zmluvy za splnenia povinnosti dodavatela ustanovenej v Clanku 10, bode 10.3
tejto zmluvy; alebo

dodavatel nepini kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela uréené
Projektovou dokumentaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eurdpskymi normami,
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo
dodavatel akymkolvek spésobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych vztahov, porusuje
zakaz nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze, alebo ak jeho ¢innost kazi dobré
meno a primerané zaujmy objednavatela; alebo

dodavatel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela
(zapis v stavebnom denniku na vadné pinenie dodavatela) pokracuje vo vadnom plneni; alebo
dodavatel aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela v primeranej
lehote uréenej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je
objednavatel povinny zaplatit za vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v omeskani s
platenim. VySku takto neuhradenej sumy urci objednavatel vypoctom podla rozsahu vadného pinenia;
alebo

dodéavatel nedodrzi zavéazok ustanoveny v Clanku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok 3,
body 3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 6, bode 6.1 a /alebo bode 6.2 a/alebo bodu
6.3 tejto zmluvy; alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo
dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku
8, bode 8.6 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poruSenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min.
2 a viackrat); alebo

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto
zmluvy (opakovanym nesplnenim/poruSenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/poruSenie min. 2
a viackrat); alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo

dodavatel neopravnene Ciastoéné a/alebo dodavatel celkom zastavi prace na Diele porusenim
ustanovenia $pecifikovaného v Clanku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10
a/alebo 9.11 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poruSenim povinnosti sa rozumie
nesplnenie/porusSenie min. 2 a viackrat); alebo

dodavatel nesplni/porusi ktortkolvek povinnost ustanovenu v Clanku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy;
alebo

dodavatel nesplni/porusi ktorikolvek povinnost ustanoveni v Clanku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy;
alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 21, v bode 21.5 tejto zmluvy; alebo

voCi dodavatelovi sa vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na za¢atie konkurzného konania,
navrh na zaCatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté
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(xxiii)

(xxiv)

reStrukturalizacné konanie, alebo voci dodavatelovi bol podany navrh alebo sa vedie exekuéné
konanie alebo ak dodavatel vstupil do likvidacie; alebo

ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok dodavatela uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy
ku diiu uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela,

dodavatel nesplni/porusi povinnost stanovenu v Clanku 9, bode 9.23 tejto zmluvy.

Clanok 15
Sankcie

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

@)

(ii)

(iii)

(iv)

V)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

)

(i)

(xii)

(xiii)

(xiv)

(xv)

(xvi)

(xvii)

v pripade nesplnenia/porudenia povinnosti dodavatela podfa bodu v Clanku 2, v bode 2.2 (v) tejto
zmluvy, vznikd objednavatefovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 30.000,-EUR
(tridsattisic eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

v pripade omeskania dodavatela s prevzatim Staveniska od objednavatela v lehote ustanovenej
v Clanku 4, bode 4.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika vodi dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu
vo vySke 2.000,-EUR (dvetisic eur) za kazdy, €o i len zaCaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti

v pripade omeskania Dodavatela so zadatim stavebnych prac podla Casového harmonogramu na
zhotovenie Diela odo dfia prevzatia Staveniska najneskoér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4
tejto zmluvy, objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,-EUR
(dvetisic eur) za kazdy, €o i len zaCaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti

v pripade omeskania dodavatela s inStalaciou meracich zariadeni na spotrebu energii a vody na
Stavenisku najneskdr v def zadatia stavebnych prac podfa Clanku 4, bodu 4.5 tejto zmluvy,
objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,-EUR (dvetisic eur)
za kazdy, €o i len zaCaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti

v pripade omeSkania zo strany dodavatela vykonavat' jednotlivé Ciastkové plnenia podla jednotlivych
terminov uvedenych v Casovom harmonograme oviac ako sedem (7) kalendarnych dni,
objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vySke 2.000,- EUR bez DPH
za kazdy deri omeSkania dodavatela po¢nuc 6smim (8.) diiom omesSkania, a to v suvislosti s kazdym
terminom uvedenym v Casovom harmonograme, s vynimkou nedodrzania terminu zhotovenia
a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatfiuje osobitna sankcia podla pism. (xxii) tohto bodu zmluvy.

v pripade nedodrzania poc&tu pracovnikov nasadenych na jednotlivych pracovnych poloZzkach zo strany
dodavatela uvedenych v Casovom harmonograme podia Clanku 4, bodu 4.2 (i) tejto zmluvy,
objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,-EUR (dvetisic eur)
za kazdy, €o i len zaCaty den porusenia/nesplnenia povinnosti

v pripade nesplnenia/poruenia povinnosti dodavatela podla Clanku 5, bodu 5.6 (vi) tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,-EUR (dvetisic eur)
za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

v pripade omeskania dodavatela s predlozenim a lebo doplnenim bankovej zaruky objednavatelovi
podra Clanku 6, bodu 6.1 a/alebo bodu 6.2 a/alebo bodu 6.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika vodi
dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,-EUR (dvetisic eur) za kazdy, ¢o i len zacaty
den nesplnenia/porusenia povinnosti

v pripade omeSkania dodavatela s urenim a oznamenim osoby stavbyvediceho a jeho zastupcu
objednavatelovi podla Clanku 8, bodu 8.4 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok vodi dodavatelovi
na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-EUR (patsto eur) za kazdy, €o i len zaaty defi nesplnenia/porusenia
povinnosti, a to aj opakovane

v pripade nepritomnosti osoby stavbyvedtceho alebo jeho zastupcu na Stavenisku podra Clanku 8,
bodu 8.4 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok vocli dodavatefovi na zmluvnu pokutu vo vyske
500,-EUR (patsto eur) za kazdy, €o ilen zalaty defi nesplnenia/porudenia povinnosti, ato aj
opakovane

v pripade nesplnenia/poruSenia povinnosti dodavatela zucastnit sa prostrednictvom stavbyveduceho
a pripadne dalSich na uvedeny ukon splnomocnenych zastupcov dodavatela koordinaénych porad a
kontrolnych dni zvolanych objednavatefom podla Clanku 8, bodu 8.5 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 500,-EUR (pat'sto eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

v pripade nesplnenia/porusenia akejkolvek individualnej/¢iastkovej povinnosti dodavatela pri vedeni
stavebného dennika podfa Clanku 8, bodu 8.6 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok vodi
dodavatefovi na zmluvni pokutu vo vySke 500,-EUR (patsto eur) za kazdé jednotlivé
nesplnenie/porusenie akejkolvek individualnej/Ciastkovej povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti Dodavatela podia Clanku 8, bodu 8.7 tejto zmluvy tejto
zmluvy, vznika objednavatelovi narok voc¢i dodavatelovi na zmluvnud pokutu vo vySke 500,-EUR (pat'sto
eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podra Clanku 8, bodu 8.8 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-EUR (patsto eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podia bodu Clanku 8, bodu 8.9 a/alebo bodu
8.10 tejto zmluvy, vznika Objednavatelovi narok voci Dodavatefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-
EUR (pat'sto eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade, ak dodavatel zastavi prace na Stavenisku podla Clanku 8, bodu 8.17 tejto zmluvy (zastavi
plnenie Diela), vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na (i) zmluvna pokutu vo vyske 1% z
ceny Diela bez DPH za kazdy der neopravneného zastavenia prac dodavatelom,

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podfa Clanku 9, bodu 9. 6A, prva aZ tretia
odrazka tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske
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15.3

154

5.000,-EUR (pattisic eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/poruSenie povinnosti, a to aj opakovane
a v pripade nesplnenia/porugenia povinnosti dodavatela podfa Clanku 9, bodu 9.6A, $tvrta odrazka
tejto zmluvy, vznikd objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 15.000,-
EUR (patnasttisic eur),

(xviii) v pripade preukazatelného nedodrzania povinnosti dodavatela ustanovenych v Clanku 9, bodoch 9.9,
9.10, 9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkolvek inej zmluvnej povinnosti dodavatela ustanovenej alebo
vySSie neupravenej podla osobitnych poziadaviek na realizaciu Diela (a to najmé/nie vylu€ne
s odkazom na Clanok 3, bod 3.4 tejto zmluvy), vznika objednavatelovi narok voéi dodavatelovi na
zmluvnua pokutu vo vySke 500,-EUR (pat'sto eur) za kazdé jednotlivé poruSenie stanovenej povinnosti
a v pripade pretrvavajuceho stavu aj za kazdy, €o ilen zaCaty deri nesplnenie/poruSenia povinnosti,
a to aj opakovane

(xix) v pripade omeskania dodavatela s predloZenim overenej képie uzatvorenej platnej poistnej
zmluvy/poistnych zmlav na Dielo a/alebo v pripade omeskania s plnenim povinnosti dodavatela podia
Clanku 9, bodu 9.19 tejto zmluvy, vzniké objednavatelovi narok vo&i dodavatelovi na zmluvni pokutu
vo vySke 500,-EUR (patsto eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti a kazdy, ¢o i len
zacaty den nesplnenia/porusenia povinnosti, a to aj opakovane

(xx) v pripade nesplnenia/porugenia povinnosti dodavatela podia Clanku 9, bodu 9.23 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvna pokutu vo vyske 3.000,-EUR (tritisic eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/poruSenie povinnosti, a to aj opakovane

(xxi) v pripade nedodrzania lehoty podfa Clanku 9, bodu 9.24 tejto zmluvy z dévodov na strane dodavatela,
vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 500,- EUR (pat'sto eur)
za kazdu za€atu hodinu omeskania

(xxii) za nedodrZanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela dodavatelom podra Casového harmonogramu
v zmysle Clanku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadvéznosti na Clanok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 25% ceny Diela bez DPH

(xxiii) v pripade, ak dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela nepredlozi objednavatelovi predpisanu
Dokladovu &ast vztahujucu sa k Dielu v celom rozsahu ustanovenom v Clanku 10, bode 10.3 tejto
zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 500,-EUR (pat'sto
eur) za kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, €o i len zaaty den nesplnenia/porusenia povinnosti

(xxiv) v pripade, ak dodavatel nesplni riadne a véas a/alebo porusi povinnosti ustanovené v Clanku 17, bode
17.1 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 500,-
EUR (pat'sto eur) za kazdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, ¢o i len za¢aty defi nesplnenia/porusenia
povinnosti

(xxv) v pripade, ak dodavatel nesplini riadne a v&as povinnosti ustanovené v Clanku 20, v bode 20.5 tejto
zmluvy, vznika objednavatefovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 2.000,-EUR
(dvetisic eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti a za kazdy, o ilen zacaty den
nesplnenia/porusenia povinnosti

(xxvi) v pripade, ak dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 21, v bode 21.5 tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvna pokutu vo vySke 10.000,-EUR (desattisic
eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti

(xxvii) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajicich z protokolu, ktory bude
zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela objednavatelovi, vznika objednavatelovi narok voci
dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo 2.000,-EUR (dvetisic eur) za kazdy aj zaCaty deri omeSkania, a to
az do dna uplného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov

(xxviii) v pripade, ak dodavatel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
objednavatefom pocas plynutia zaruénej doby, vznika objednavatelovi narok vo&i dodavatelovi na
zmluvnu pokutu vo vySke 2.000,-EUR (dvetisic eur) za kazdy aj zaCaty deri omeskania, a to az do dha
Uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(xxix) v pripade akéhokolvek poruSenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujlucich sa na
bezpecénost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom dodavatela a/alebo subdodavatela,
vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,-EUR (dvetisic eur)
za kazdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, ¢o i len za¢aty den nesplnenia/porusenia povinnosti

(xxx) za nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych STN a/alebo pozadovanymi Projektovou
dokumentaciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych nedodrzanie bolo
preukdzané skaskami realizovanymi odborne spdésobilymi osobami (laboratériami), vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 30.000,-EUR (tridsattisic eur).

Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, Ze objednavatelovi vznika narok na uplatnenie akejkolvek
zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy, az po predchadzajucom pisomnom upozorneni adresovanom
dodavatefovi, v ktorom objedndvatel pisomne upozorni dodavatefa na porusSenie zmluvnej povinnosti a
vzniku naroku na zmluvni pokutu. Ak sa dodavatel napriek uvedenému upozorneniu zo strany
objednavatela dopusti identického porusenia tejto zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu. Toto
ustanovenie plati bezvyhradne na vSetky zmluvné pokuty a sankcie vyplyvajlice z tejto zmluvy. Pri
opakovanom poruseni identického poruSenia vzniké objednavatelovi ndrok na zmluvnu pokutu automaticky.
Zmluvnd pokuta na zaklade vyzvy objednavatela na Uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiiujuce sa ustanovenie zmluvy a vypocCtu zmluvnej pokuty, je splatnd v lehote Strnastich (14)
kalendarnych dni odo dna doru€enia predmetnej vyzvy objednavatela dodavatefovi. Tym nie je pravo
objednavatela pouzit na Ghradu zmluvnej pokuty bankovt zaruku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 zmluvy.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednavatela nema vplyv na pripadné naroky objednavatela na
nahradu Skody prevysujucej zmluvna pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle zmluvy sa dodavatel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v€as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .
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15.5 V pripade omeSkania objednavatela so zaplatenim splatného pefiazného zavazku vo&i dodavatelovi ma
dodavatel pravo pozadovat od objednavatela uroky z omeSkania z dlZznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej
nariadenim vlady €. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.
Uroky z omeskania na zaklade vyzvy dodavatela na Ghradu tGrokov z ome$kania s uvedenim odkazu na
uplatfiujice sa ustanovenie zmluvy a vypoctu Urokov z omeSkania sU splatné v lehote Strnastich (14)
kalendarnych dni odo dfia doru€enia predmetnej vyzvy dodavatela objednavatelovi.

Clanok 16
Povinnosti objednavatela po uzatvoreni zmluvy

16.1 Objednavatel najneskor ku driu odovzdania Staveniska:

()

(ii)

oznami dodavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi objednavatela, ktora bude konat v
jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné
Udaje na poverenu osobu (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby
- zastupcovi objednavatela a to najneskoér do troch (3) kalendarnych dni pred uskuto¢nenim zmeny
kontaktnej osoby)

doru¢i dodavatelovi rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene
objednavatela s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného
plnomocenstva.

Clanok 17
Povinnosti dodavatela po uzatvoreni zmluvy

17.1 Dodavatel najneskdr ku driu prevzatia Staveniska:

@)

(ii)

(iii)

oznami objednavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi dodavatela, ktora bude konat' v
jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné
udaje na poverenu osobu (v pripade zmeny oznami objednavatelovi informaciu o zmene kontaktnej
osoby - zastupcovi dodavatela najneskoér 3 dni pred uskutoénenim zmeny)

doru€i objednavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene
dodavatela s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného
plnomocenstva

oznami objednavatelovi osobu, ktora bude na naklady dodavatela s poverenim objednavatela
vykonavat funkciu koordinatora bezpecnosti podla nariadenia viady SR ¢&. 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko v plathom zneni, ktoru
dodavatel preukaze predlozenim podpisaného Zivotopisu osoby koordinatora s Uradne overenou
fotokdpiou relevantného dokladu preukazujiceho jeho odbornli spésobilost, nie starSou ako 3
mesiace, predloZenie planu BOZP tykajlceho sa realizacie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora, ze
bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu zakazky, a to po celu dobu realiz4cie Diela, pri¢om
dodavatel méze preukazat splnenie tejto podmienky vyuzitim technickej alebo odbornej kapacity inej
osoby (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o0 zmene osoby - koordinatora bezpec¢nosti
objednavatelovi najneskdr do troch (3) kalendarnych dni pred uskutoénenim zmeny tejto osoby).

Clanok 18
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

18.1  Akakolvek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zaklade pisomne uzatvoreného dodatku,
ktora bude tvorit nedelitelnu su€ast’ zmluvy.

18.2 Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:

0

(ii)
(iii)
(iv)

v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy

Vv rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného zakonnika
znevyhodriovat objednavatela

sa vymykat beznym obchodnym zvyklostiam.

18.3 Dodatok/dodatky s platné a G¢inné drfiom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial sa ich G&innost
neviaze na inu skuto¢nost, ktora by mala nastat neskoér.
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191

19.2

19.3

194

19.5

Clanok 19
Iné ustanovenia — podmienky

Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budu riadit
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnych suavisiacich pravnych predpisov
platnych v Slovenskej republike.

Mozné spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, U¢innost, vyklad, vyklad poruseni
zmluvy alebo jej zruSenia - dévodov a formy, budud rieSené predovSetkym dohodou zmluvnych stran. V
pripade nedosiahnutia dohody, budu tieto rieSené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodnu inak
prislusnym sudom v sidle objednavatefla.

Ak by niektoré ustanovenia na zaklade rozhodnutia prislusného sudu neboli U€inné, nema to vplyv na
platnost a ucinnost samotnej zmluvy.

Ak je dodavatelom podnikatelsky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit
pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.

VSetky prilohy tejto zmluvy, Projektovd dokumentacia, oceneny Vykaz vymer, Informacie, doklady a
dokumenty doru¢ené dodavateflom objednavatelovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvoreni zmluvy, a
dokumenty, informacie, vyjadrenia a dalSia sprievodna dokumentacia poskytnuta objednavatefom
dodavatefovi budu tvorit nedelitelnu sucast tejto zmluvy.

Clanok 20

Platnost’ a uc¢innost’ zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jej ukonéenia a forma a dévody ukoncenia

zmluvy, odkladacie podmienky, rozvazovacia podmienka

20.1 Zmluva nadobudne platnost a uc¢innost dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

20.2

Odkladacou podmienkou nadobudnutia uc€innosti zmluvy je pravoplatné uzatvorenie zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku v zmysle vyzvy Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky ako
Sprostredkovatelského organu (SO) Integrovaného regionalneho operaéného programu , Prioritna os ¢&. 2:
Lahs$i pristup k efektivnym a kvalitnejim verejnym sluzbam, Specificky ciel 2.1.3: Modernizovat
infrastruktaru Ustavnych zariadeni poskytujucich akutnu zdravotnu starostlivost, za u€elom zvySenia ich
produktivity a efektivnosti, za i¢elom realizacie projektu ,........... “, vratane nastupenia ucinkov pravoplatnosti
a vykonatelnosti zmluvy o NFP a pravoplatnosti ukon€enia administrativnych ainych kontrol
suvisiacich/vyZzadovanych/podmienenych SO pre realizaciu projektu. O spineni odkladacej podmienky
poslednej v poradi je objednavatel povinny pisomne informovat dodavatela najneskér patnast (15)
kalendarnych dni pred zaslanim Vyzvy na prevzatie Staveniska podla Clanku 4, bodu 4.3 tejto zmluvy.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu v trvani dvadsat’styri (24) mesiacov odo dina nadobudnutia u€innosti
zmluvy. Po uvedenu dobu je pre plnenie tejto zmluvy zachovana zavazna viazanost ponuky dodavatela.

20.3 Zmluva sa kon¢i:

@
(ii)

riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych strdn, odovzdanim zrealizovaného Diela
podfa tychto zmluvnych podmienok v pozadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach
odstupenim od zmluvy pre podstatné poruSenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné porusenie
oznatil v zmluve objednavatel. V pripade podstatného poruSenia zmluvnych podmienok mdéze
objednavatel od zmluvy odstupit bez uréenia dodatocnej primeranej lehoty na napravu. Ak ide o
nepodstatné porusenie zmluvy, objednavatel mdze odstupit od zmluvy len v pripade, ak je urena
dodatoéna technicky primerana lehota na splnenie povinnosti/zavazku a dodavatel svoju
povinnost/zavazok v tejto lehote nesplini

(i) nastupenim rozvazovacej podmienky Ucinnosti zmluvy, spocivajucej v nesplneni/nenaplneni
odkladacej podmienky/odkladacich podmienok Ucinnosti zmluvy ustanovenych podfa bodu 20.1 tohto

Clanku
) bezsank&nym odstupenim od zmluvy zo strany objednavatela z dévodu nenaplnenia bodu 1.3. zmluvy.

(iv

20.4 Ukondenie zmluvy z dévodu podla bodu 20.3 (i) tohto Clanku nastane diiom dorudenia odsttipenia od

zmluvy dodavatelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odstUpenie - ukonéenie zmluvy
je ucinné na treti (3) den po odoslani oznamenia o odstipeni od zmluvy.

20.5 Dbsledky odstipenia od zmluvy:

0] objednavatel umozni pristup dodavatelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat

(i
(i

vSetky potrebné naleZitosti ,Ciastkového preberacieho konania®

) dodavatel pisomne vyzve objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela“ a objednavaterl je povinny
do piatich (5) kalendarnych dni od doruéenia vyzvy zaéat ,Ciastkové preberacie konanie®

i)  dodavatel do piatich (5) kalendarnych dni vykona supis vSetkych vykonanych prac oceneny spdsobom,
akym je stanovena cena Diela

(iv)  dodavatel vykona finan¢né vycislenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a spracuje

,Ciastkovu koneé&nu faktaru®

v) dodavatel odvezie vSetok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najneskdr do patnastich

(15) kalendarnych dni po skonégeni ,Ciastkového preberacieho konania®
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(vi)  dodavatel je v ramci ,Ciastkového preberacieho konania® povinny v zmysle Clanku 10, bodu 10.3 tejto

zmluvy predlozit a odovzdat Dokladovu Cast objednavatelovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je
predmetom ,Ciastkového preberacieho konania“. Bez spinenia si predloZzenia Dokladovej Casti nie je
dodavatel opravneny vystavit ,Ciastkovu konecnu faktaru®

(vii)  zmluvna strana, ktora zapricinila odstupenie od zmluvy je povinna uhradit druhej zmluvnej strane

20.6

@

(ii)

20.7

(i)
(ii)

vSetky naklady a ekonomicky opravnené vydavky a straty jej vzniknuté z dévodov odstlpenia od
zmluvy.

Zmluva sa ukonéi aj:

na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukoncenie zmluvy dohodou zmluvnych stran sa

vyZaduje:

- vyhotovenie dohody o ukon&eni zmluvy v listinnej forme

- aby dohoda o ukon&eni zmluvy obsahovala podstatné nalezitosti suvisiace s ukonéenim zmluvy
a vysporiadanim zavazkov zmluvnych stran a termin ukonéenia zmluvy

ukonc&enie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku dnu, ktory je ur€eny v dohode o ukoné&eni,

inak ku dnu jej podpisania.

Obsahom prisluSného dokumentu, ktory zaklada ukonéenie zmluvy musia byt podstatné nalezitosti a najma
dovody ukon&enia zmluvy
termin ukonéenia zmluvy

(iii) platnost a ucinnost dokumentu zakladajuceho ukoncenie zmluvy
(iv) vzajomné vysporiadanie financnych a inych zavazkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a su

21.1

21.2

21.3

21.4

215

21.6

21.7

21.8

21.9

21.10

21.11

opravnené ku driu ukoncéenia zmluvy.

Clanok 21
Zaverecné dojednania

Objednavatel je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace so zadavanim danej
zakazky a s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podla platnych predpisov.

Dodavatel je povinny uchovavat uctovné doklady a inu suvisiacu dokumentaciu, doklady a dokumenty
suvisiace s plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich Ghrady.

Dodavatel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s vykonavanym Dielom kedykolvek poc¢as
platnosti a u¢innosti Zmluvy o nenavratnom finanénom prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost.

Dodavatel je opravneny vocCi objednavatefovi uplatnit sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok
uvedenych v zmluve a/alebo podla Obchodného zakonnika ak ich uplatnenie bude opravnené.

Pokial dodavatel preukazuje splnenie podmienok u€asti vo verejnom obstaravani podla Zakona o verejnom
obstaravani tretou osobou ( a to najméa v nadvaznosti na § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani), je
povinny plnenie, resp. jej prislusnu Cast touto tretou osobou aj realizovat. Nahradenie tretej osoby je mozné
iba pri dodrzani pravidiel vyplyvajlicich zo Zakona o verejnom obstaravani a prislusnej judikatiry
Eurdépskeho stdneho dvora.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vylu€uju aplikaciu ust. § 374 Obchodného zakonnika.

V pripade, ak sa podla tejto Zmluvy ustanovuje povinnost dorucit a/alebo predlozit dokumentaciu (pravnu,
technickl a pod.), vyZaduje sa jej predlozZenie v listinnej podobe originalu /alebo Uradne overenej fotoképie.

Uplatnenim zmluvnych pokut v stanovenej vyske nie su dotknuté opravnenia objednavatela /dodavatela na
uplatnenie sankcii, penéale, pokdt a na nahradu Skody.

Ak zmluva obsahuje mozZnost' uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porusenie zmluvy v
roznej hodnote - vySke, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vyssej sadzbe.

Dodavatel vyhlasuje, Ze suhlasi s podmienkami verejného obstaravania uréenymi objednavatelom.
Dodavatel nie je opravneny pozadovat od objednavatela Uhradu nakladov suvisiacich s pripravou ucasti vo
verejnom obstaravani alebo suvisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Dodavatel prehlasuje
a potvrdzuje, zZe vSetky zmeny, nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch objednavatela
poskytnutych dodavatelovi (najméa/nie vylu¢ne Projektova dokumentacia, Vykaz vymer, Stavebné povolenia
a pod.) dodavatel namietal/oznamil objednavatelovi pred podanim svojej ponuky.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobudat tovary, sluzby alebo montazne prace

prostrednictvom uz existujucich, prebiehajlcich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s rovnakym
alebo podobnym predmetom zdkazky pocas platnosti tejto zmluvy.
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21.12

21.13

21.14

21.15

Dorucovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikéacia
podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude doru€ovat’ doporu€enou postovou zasielkou
na adresu uvedenu v zahlavi zmluvy poStou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto
zmluvou aj prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym doplnenim takejto
komunikacie v lehote 3 dni. Za den doru€enia sa povazuje defi prevzatia pisomnosti. Za den dorucenia e-
mailu sa povazuje den, kedy odosielatel obdrzal na svoj e-mail potvrdenie o doruceni, potvrdzujuce, ze
sprava bola doru¢ena na e-mailovy server adresata. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat,
za den doru€enia sa povazuje den odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme
pisomnost v uloZnej lehote na poSte, za deri doru€enia sa povazuje posledny den uloZznej doby na poste. V
pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatelovi s oznaCenim poSty ,adresat neznamy* alebo ,adresat sa
odstahoval“ alebo s inou poznamkou podobného vyznamu, za defi doru€enia sa povazuje den vratenia
zasielky odosielatelovi.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sU spdsobilé na pravne Ukony v celom rozsahu, zmluvné prejavy su
dostatoCne uréité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzend, dalej Ze tdto zmluva vyjadruje ich
slobodnl a vaznu vélu, nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a svoj suhlas
S jej obsahom potvrdzuju svojimi vlastnoruénymi podpismi.

Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych su dve (2) pre dodavatela a Styri (4) pre
objednavatela.

Prilohami tejto zmluvy su:

Priloha €. 1 — Cenova ponuka dodavatela / kryci list rozpoctu
Priloha €. 2 — Projektova dokumentacia

Priloha €. 3 - Vykaz vymer

Priloha €. 4 - Zoznam znamych subdodavatelov

Priloha €. 5 - Kontaktné osoby objednavatela / pripojena objednavatelom pri podpise zmluvy

Za objednavatela: Za dodavatela :
Vranovskéa nemocnica, a.s.

MUDr. Vladimir Dvorovy, MPH
predseda predstavenstva

Ing. Lenka Smrekovéa, FCCA
podpredseda predstavenstva

23



Priloha ¢. 4

Zoznam znamych subdodavatel’ov

Identifik&cia ) , .
navrhnutého ] Datum_ ] Daturvn . Podplsame:no
subdodavatela o Rozsah Da:gum ~ |overenia Datum _ ukoncenia osob_y, ktora
(obchodné meno, sidlo, 1CO, Identifik&cia | plnenia poziadania | splnenia schvalenia plnenia overila a

Por. Eg:;inkte’:if:f;g?ba prislusného |vyjadreny |o zmluvnych |navrhovaného |schvaleného |schvalila

€. | subdodavatela) plnenia sumou schvélenie |poZiadaviek | subdodavatela | subdodavatela | subdodavatel’a
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