
           Sadzby DPH

   A      B   
20% 0%

Názov objektu ZRN VRN % HZS Kompl. čin. Ost. náklady Cena

SO 01 Stoková sie ť - Stoka A   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

SO 01 Stoková sie ť - Stoka AA   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

SO 01 Stoková sie ť - Stoka B   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

SO 01 Stoková sie ť - Stoka BA   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

SO 01 Stoková sie ť - Stoka BB   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

SO 01 Stoková sie ť - Stoka BC   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

SO 01 Stoková sie ť - Stoka C   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

SO 01 Stoková sie ť - Stoka CA   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

SO 01 Stoková sie ť - Stoka D   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

SO 02 El. NN prípojka k P ČS 1,2   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

SO 03 Výtlačné potrubie z P ČS 1,2 - PČS 1 - 
stavebná časť   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

SO 03 Výtlačné potrubie z P ČS 1,2 - PČS 2 - 
stavebná časť   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

SO 03 Výtlačné potrubie z P ČS 1,2 - Výtlak   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

SO 04 Kanaliza čné prípojky k RD   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

PS 01 - Technológia a zariadenie P ČS 1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

PS 02 - Technológia a zariadenie P ČS 2   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

           Celkom bez DPH   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

           DPH 20% z   0,00   0,00

           DPH 0% z   0,00   0,00

          Celkom v EUR   0,00

Rekapitulácia rozpo čtu

Stavba Kanalizácia obce Ku čín



Rozpočet Kanalizácia obce Kučín / SO 01 Stoková sieť - Stoka A

Objekt SO 01 Stoková sieť - Stoka A Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 2. 10. 2020

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu

HSV   0,00   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00   0,00   0,00   0,00

VRN 

Spolu   0,00   0,00

VRN

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Dodávateľ: 

Ďalšie náklady

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Krycí list rozpo čtu
Stavba Kanalizácia obce Ku čín

Odberateľ: Obec Kučín

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Spolu

VRN

Sťažené podmienky dopravy 0%
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Rozpočet Kanalizácia obce Kučín / SO 01 Stoková sieť - Stoka A

Objekt SO 01 Stoková sie ť - Stoka A

Prehľad rozpo čtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnos ť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00  2 962,2100   0,0000

  0,00   0,00   0,00   219,5600   0,0000

  0,00   0,00   0,00   413,3000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   92,9200   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0100   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00  3 688,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,4800   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,4800   0,0000

  0,00   0,00   0,00  3 688,4800   0,0000

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Montážne práce

   M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

Montážne práce

Celkom v EUR

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

   SPEVNENÉ PLOCHY

   POTRUBNÉ ROZVODY

   OSTATNÉ PRÁCE

Oddiel

Rekapitulácia rozpo čtu

Odberate ľ: Obec Ku čín

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Dodávate ľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 2. 10. 2020

Stavba Kanalizácia obce Ku čín
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Rozpočet Kanalizácia obce Kučín / SO 01 Stoková sieť - Stoka A

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 2. 10. 2020

Zákazka Kanalizácia obce Ku čín

Objekt SO 01 Stoková sie ť - Stoka A

Prehľad rozpo čtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

1

1 113107121 m2   501,270   0,00 0

2 113107141 m2   501,270   0,00 0

3 113151114 m2   501,270   0,00   0,000 0,005

4 115001101 m   50,000   0,00   0,007 0,37

5 115101200 hod   100,000   0,00 0

6 115101300 deň   50,000   0,00 0

7 121101113 m3   132,940   0,00 0

8 132201203 m3  2 581,030   0,00 0

9 132201209 M3  2 581,030   0,00 0

10 133201102 m3   425,250   0,00 0

11 133201109 m3   425,250   0,00 0

12 141701103 m   17,000   0,00   0,029 0,493

13 151101102 m2  4 692,782   0,00   0,001 3,989

14 151101112 m2  4 692,782   0,00 0

15 161101501 M3  3 006,280   0,00 0

16 162401102 M3  4 227,868   0,00 0

17 162701112 m3  1 880,543   0,00 0

18 167102102 m3  6 108,411   0,00 0

19 171201101 m3  3 139,220   0,00 0

20 171201210 m3  3 139,220   0,00 0

21 174101003 m3  2 420,813   0,00 0

22 5833752900 m3  1 332,165   0,00   1,670 2224,716

23 175101101 M3   438,702   0,00 0

24 175101109 M3   438,702   0,00 0

25 5833752900 m3   438,702   0,00   1,670 732,632

26 181101102 m2   731,170   0,00 0

1   0,00 2962,21 0

4

27 451573111 m3   109,676   0,00   1,891 207,372

28 452112111 ks   14,000   0,00   0,007 0,092

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z 
piesku a štrkopiesku do 63 mm

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 
mm

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia 
sypaniny

Príplatok k cene za prehodenie sypaniny

Štrkopiesok preddrvený 0-45 N

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením

   ZEMNÉ PRÁCE

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste tr. 1-4 do 15000 
m

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 
m3

Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a 
s hrubým urovnaním nezhutnených

Poplatok za skládku

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov nad 1000 do 10000 m3

Štrkopiesok preddrvený 0-45 N

Príplatok k cenám za lepivosť horniny

Pretláčanie rúry v hor. tr. 1-4 v hľ. od 6 m dľžky do 35 m vonkajšieho 
priemeru nad 500 do 800 mm

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hľbky do 4 m

Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m 
výšky

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m

Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 
l

Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s 
priemerným prítokom do 100 l/min.

Odstránenie ornice s  premiestn. na hromady, so zložením na 
vzdialenosť do 100 m a  do 10000 m3

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000  do 10000m3

Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3

Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého 
drveného, hr. do 100 mm, 0,130 t

Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 
50 mm 0,038 t

Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním,do 500 
m2,pruh do 750 mm,hr.50 mm

Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100

Rozpočet

Odberate ľ: Obec Ku čín

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Dodávate ľ: 

Ing. Ján Halgaš
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Rozpočet Kanalizácia obce Kučín / SO 01 Stoková sieť - Stoka A

29 5922470200 ks   1,000   0,00   0,025 0,025

30 5922470210 ks   11,000   0,00   0,035 0,385

31 5922470220 ks   2,000   0,00   0,045 0,09

32 452311121 m3   5,000   0,00   2,309 11,546

33 452351101 m2   10,000   0,00   0,005 0,046

4   0,00 219,56 0

5

34 564752111 m2   501,270   0,00   0,368 184,638

35 567125115 m2   501,270   0,00   0,324 162,306

36 577141112 m2   501,270   0,00   0,132 66,358

5   0,00 413,3 0

8

37 871373121 m   664,700   0,00   0,000 0,007

38 2861104200 ks   144,877   0,00   0,058 8,387

39 2861100074 ks   144,877   0,00   0,000 0,029

40 892371000 M   664,700   0,00 0

41 894401111 KUS   54,000   0,00   0,017 0,9

42 5922470150 ks   5,000   0,00   0,180 0,9

43 5922470170 ks   21,000   0,00   1,010 21,21

44 5922470180 ks   15,000   0,00   0,520 7,8

45 5922470160 ks   13,000   0,00   0,360 4,68

46 894411121 ks   15,000   0,00   1,971 29,562

47 5922441000 kus   15,000   0,00   0,732 10,98

48 5922470250 ks   15,000   0,00 0

49 2864201500 ks   30,000   0,00   0,006 0,182

50 899104111 ks   15,000   0,00   0,006 0,095

51 5524344200 ks   15,000   0,00   0,158 2,37

52 899502211 ks   184,000   0,00   0,017 3,139

53 899720001 m   664,700   0,00 0

54 899721112 M   664,700   0,00   0,000 0,007

55 899912107 m   17,000   0,00 0

56 1433315100 m   17,000   0,00   0,156 2,649

57 899912135 ks   48,000   0,00 0

58 2865230029 ks   48,000   0,00   0,000 0,02

8   0,00 92,92 0

9

59 919735111 m   617,400   0,00   0,000 0,012

60 979084216 t   84,213   0,00 0

61 979084219 t   168,426   0,00 0

62 979087212 t   84,213   0,00 0

   POTRUBNÉ ROZVODY

   OSTATNÉ PRÁCE

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky do 50 
mm

Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so 
zložením na vzdialenosť do 5 km

Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny

Rozvinutie a dodávka výstražnej fólie

Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm

Montáž oceľových chráničiek D 600

Rúrka pozdĺžne zváraná 08 113731 D  630 hrúbka 10mm

Montáž klznej objímky RACI D 300

Objímka klzná vonk. priemer rúry D 200-300 mm

Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBS 13-100 Ms 
100x100x9

Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 1000 s otvorom DN 300    
TECHNO TIP alebo ekvivalent

PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 
150 kg

Poklop VS tupná šachta D 600 D

Stúpadlo do šachty a drobných objektov liatinové zapustené-kapsové 
osadené do vynechaných otvorov

Osadenie betónového dielca pre šachty,rovná alebo prechodová 
skruž TBS

Skruž betónová rovná TBS 1000/250

Skruž betónová rovná  TBS 1000/1000

Skruž betónová prechodová TBS 1000/625-S s poplastovanou 
stupačkou    TECHNO TIP alebo ekvivalent

Skruž betónová rovná TBS 1000/500

Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 25/30 
DN n. 200-300

   SPEVNENÉ PLOCHY

   POTRUBNÉ ROZVODY

Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom 
v sklone do 20 % DN 300

Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 315x7,7x5000 mm

Krúžok tesniaci Krúžok tesniaci UR/D 300mm pre potrubie 
kanalizačné rebrované ULTRA RIB 2 DIN Maincor Plast č. obj.č. 
05923 alebo ekvivalent

Skúška tesnosti kanalizácie D 300

Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov pod 
potrubie,stoky a drobné objekty

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

   SPEVNENÉ PLOCHY

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-
63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm

Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.150 mm

Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný (ABS) hr.50mm

Vyrovnávací prstenec TBS výška 50 mm

Vyrovnávací prstenec TBS výška 100 mm

Vyrovnávací prstenec TBS výška 150 mm

Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10
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Rozpočet Kanalizácia obce Kučín / SO 01 Stoková sieť - Stoka A

63 979089212 t   57,048   0,00 0

9   0,00 0,01 0

99

64 998276101 t  3 734,838   0,00 0

99   0,00 0 0

  0,00  3 688,000 0

923

65 230200127 m   17,000   0,00   0,028 0,479

923   0,00   0,480 0

  0,00   0,480 0

  0,00  3 688,480 0

Montážne práce

   M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 600

   M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

Montážne práce

Celkom v EUR

Poplatok za skladovanie bitumenovej zmesi

   OSTATNÉ PRÁCE

   PRESUNY HMÔT

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV
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Rozpočet Kanalizácia obce Kučín / SO 01 Stoková sieť - Stoka AA

Objekt SO 01 Stoková sieť - Stoka AA Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 2. 10. 2020

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu

HSV   0,00   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00

VRN 

Spolu   0,00   0,00

VRN

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR

Dodávateľ: 

Ďalšie náklady

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

VRN

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Krycí list rozpo čtu
Stavba Kanalizácia obce Ku čín

Odberateľ: Obec Kučín
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Rozpočet Kanalizácia obce Kučín / SO 01 Stoková sieť - Stoka AA

Objekt SO 01 Stoková sie ť - Stoka AA

Prehľad rozpo čtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnos ť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   116,0100   0,0000

  0,00   0,00   0,00   8,3300   0,0000

  0,00   0,00   0,00   11,4400   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   135,7800   0,0000

  0,00   0,00   0,00   135,7800   0,0000Celkom v EUR

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

   POTRUBNÉ ROZVODY

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Oddiel

Stavba Kanalizácia obce Ku čín

Rekapitulácia rozpo čtu

Odberate ľ: Obec Ku čín

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Dodávate ľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 2. 10. 2020
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Rozpočet Kanalizácia obce Kučín / SO 01 Stoková sieť - Stoka AA

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 2. 10. 2020

Zákazka Kanalizácia obce Ku čín

Objekt SO 01 Stoková sie ť - Stoka AA

Prehľad rozpo čtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

1

1 121101113 m3   5,340   0,00 0

2 132201203 m3   103,676   0,00 0

3 132201209 M3   103,676   0,00 0

4 133201102 m3   56,700   0,00 0

5 133201109 m3   56,700   0,00 0

6 151101102 m2   188,502   0,00   0,001 0,16

7 151101112 m2   188,502   0,00 0

8 161101501 M3   160,376   0,00 0

9 162401102 M3   247,365   0,00 0

10 162701112 m3   73,778   0,00 0

11 167102102 m3   321,143   0,00 0

12 171201101 m3   171,056   0,00 0

13 171201210 m3   171,056   0,00 0

14 174101003 m3   133,399   0,00 0

15 5833752900 m3   51,750   0,00   1,670 86,423

16 175101101 M3   17,622   0,00 0

17 175101109 M3   17,622   0,00 0

18 5833752900 m3   17,622   0,00   1,670 29,429

19 181101102 m2   29,370   0,00 0

1   0,00 116,01 0

4

20 451573111 m3   4,406   0,00   1,891 8,331

4   0,00 8,33 0

8

21 871373121 m   26,700   0,00   0,000 0

22 2861104200 ks   5,819   0,00   0,058 0,337

23 2861100074 ks   5,819   0,00   0,000 0,001

24 892371000 M   26,700   0,00 0

25 894401111 KUS   9,000   0,00   0,017 0,15

26 5922470170 ks   3,000   0,00   1,010 3,03

Osadenie betónového dielca pre šachty,rovná alebo prechodová 
skruž TBS

Skruž betónová rovná  TBS 1000/1000

Skúška tesnosti kanalizácie D 300

Príplatok k cene za prehodenie sypaniny

Štrkopiesok preddrvený 0-45 N

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením

   ZEMNÉ PRÁCE

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z 
piesku a štrkopiesku do 63 mm

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

   POTRUBNÉ ROZVODY

Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom 
v sklone do 20 % DN 300

Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 315x7,7x5000 mm

Krúžok tesniaci Krúžok tesniaci UR/D 300mm pre potrubie 
kanalizačné rebrované ULTRA RIB 2 DIN Maincor Plast č. obj.č. 
05923 alebo ekvivalent

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia 
sypaniny

Príplatok k cenám za lepivosť horniny

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hľbky do 4 m

Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m 
výšky

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m

Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste tr. 1-4 do 15000 
m

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 
m3

Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a 
s hrubým urovnaním nezhutnených

Poplatok za skládku

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov nad 1000 do 10000 m3

Štrkopiesok preddrvený 0-45 N

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

Odstránenie ornice s  premiestn. na hromady, so zložením na 
vzdialenosť do 100 m a  do 10000 m3

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000  do 10000m3

Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3

Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3

Rozpočet

Odberate ľ: Obec Ku čín

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Dodávate ľ: 

Ing. Ján Halgaš
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Rozpočet Kanalizácia obce Kučín / SO 01 Stoková sieť - Stoka AA

27 5922470180 ks   2,000   0,00   0,520 1,04

28 5922470160 ks   2,000   0,00   0,360 0,72

29 894411121 ks   2,000   0,00   1,971 3,942

30 5922441000 kus   2,000   0,00   0,732 1,464

31 5922470250 ks   2,000   0,00 0

32 2864201500 ks   3,000   0,00   0,006 0,018

33 899104111 ks   2,000   0,00   0,006 0,013

34 5524344200 ks   2,000   0,00   0,158 0,316

35 899502211 ks   24,000   0,00   0,017 0,409

36 899720001 m   26,700   0,00 0

37 899721112 M   26,700   0,00   0,000 0

8   0,00 11,44 0

99

38 998276101 t   140,152   0,00 0

99   0,00   0,000 0

  0,00   135,780 0

  0,00   135,780 0Celkom v EUR

Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm

   POTRUBNÉ ROZVODY

   PRESUNY HMÔT

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Rozvinutie a dodávka výstražnej fólie

Skruž betónová prechodová TBS 1000/625-S s poplastovanou 
stupačkou    TECHNO TIP alebo ekvivalent

Skruž betónová rovná TBS 1000/500

Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 25/30 
DN n. 200-300

Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBS 13-100 Ms 
100x100x9

Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 1000 s otvorom DN 300    
TECHNO TIP alebo ekvivalent

PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 
150 kg

Poklop VS tupná šachta D 600 D

Stúpadlo do šachty a drobných objektov liatinové zapustené-kapsové 
osadené do vynechaných otvorov
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Rozpočet Kanalizácia obce Kučín / SO 01 Stoková sieť - Stoka B

Objekt SO 01 Stoková sieť - Stoka B Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 2. 10. 2020

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu

HSV   0,00   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00   0,00   0,00   0,00

VRN 

Spolu   0,00   0,00

VRN

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Dodávateľ: 

Ďalšie náklady

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Krycí list rozpo čtu
Stavba Kanalizácia obce Ku čín

Odberateľ: Obec Kučín

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Spolu

VRN

Sťažené podmienky dopravy 0%
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Rozpočet Kanalizácia obce Kučín / SO 01 Stoková sieť - Stoka B

Objekt SO 01 Stoková sie ť - Stoka B

Prehľad rozpo čtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnos ť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00  1 540,6000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   216,2700   0,0000

  0,00   0,00   0,00   48,9800   0,0000

  0,00   0,00   0,00   91,2700   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00  1 897,1200   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,3100   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,3100   0,0000

  0,00   0,00   0,00  1 897,4300   0,0000

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Montážne práce

   M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

Montážne práce

Celkom v EUR

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

   SPEVNENÉ PLOCHY

   POTRUBNÉ ROZVODY

   OSTATNÉ PRÁCE

Oddiel

Rekapitulácia rozpo čtu

Odberate ľ: Obec Ku čín

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Dodávate ľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 2. 10. 2020

Stavba Kanalizácia obce Ku čín
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Rozpočet Kanalizácia obce Kučín / SO 01 Stoková sieť - Stoka B

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 2. 10. 2020

Zákazka Kanalizácia obce Ku čín

Objekt SO 01 Stoková sie ť - Stoka B

Prehľad rozpo čtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

1

1 113107121 m2   59,400   0,00 0

2 113107141 m2   59,400   0,00 0

3 113151114 m2   59,400   0,00   0,000 0,001

4 115001101 m   50,000   0,00   0,007 0,37

5 115101200 hod   100,000   0,00 0

6 115101300 deň   50,000   0,00 0

7 119001411 m   15,000   0,00   0,011 0,161

8 121101113 m3   130,760   0,00 0

9 132201203 m3  2 179,115   0,00 0

10 132201209 M3  2 179,115   0,00 0

11 133201102 m3   425,250   0,00 0

12 133201109 m3   425,250   0,00 0

13 141701103 m   11,000   0,00   0,029 0,319

14 151101102 m2  3 962,028   0,00   0,001 3,368

15 151101112 m2  3 962,028   0,00 0

16 161101501 M3  2 604,365   0,00 0

17 162401102 M3  4 274,535   0,00 0

18 162701112 m3  1 027,865   0,00 0

19 167102102 m3  5 302,400   0,00 0

20 171201101 m3  2 735,125   0,00 0

21 171201210 m3  2 735,125   0,00 0

22 174101003 m3  2 027,890   0,00 0

23 5833752900 m3   488,480   0,00   1,670 815,762

24 175101101 M3   431,508   0,00 0

25 175101109 M3   431,508   0,00 0

26 5833752900 m3   431,508   0,00   1,670 720,618

27 181101102 m2   719,180   0,00 0

1   0,00 1540,6 0

4

28 451573111 m3   107,877   0,00   1,891 203,971

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z 
piesku a štrkopiesku do 63 mm

Štrkopiesok preddrvený 0-45 N

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia 
sypaniny

Príplatok k cene za prehodenie sypaniny

Štrkopiesok preddrvený 0-45 N

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením

   ZEMNÉ PRÁCE

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m

Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste tr. 1-4 do 15000 
m

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 
m3

Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a 
s hrubým urovnaním nezhutnených

Poplatok za skládku

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov nad 1000 do 10000 m3

Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3

Príplatok k cenám za lepivosť horniny

Pretláčanie rúry v hor. tr. 1-4 v hľ. od 6 m dľžky do 35 m vonkajšieho 
priemeru nad 500 do 800 mm

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hľbky do 4 m

Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m 
výšky

Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 
l

Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s 
priemerným prítokom do 100 l/min.

Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200

Odstránenie ornice s  premiestn. na hromady, so zložením na 
vzdialenosť do 100 m a  do 10000 m3

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000  do 10000m3

Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého 
drveného, hr. do 100 mm, 0,130 t

Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 
50 mm 0,038 t

Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním,do 500 
m2,pruh do 750 mm,hr.50 mm

Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100

Rozpočet

Odberate ľ: Obec Ku čín

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Dodávate ľ: 

Ing. Ján Halgaš
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Rozpočet Kanalizácia obce Kučín / SO 01 Stoková sieť - Stoka B

29 452112111 ks   16,000   0,00   0,007 0,106

30 5922470200 ks   3,000   0,00   0,025 0,075

31 5922470210 ks   6,000   0,00   0,035 0,21

32 5922470220 ks   7,000   0,00   0,045 0,315

33 452311121 m3   5,000   0,00   2,309 11,546

34 452351101 m2   10,000   0,00   0,005 0,046

4   0,00 216,27 0

5

35 564752111 m2   59,400   0,00   0,368 21,879

36 567125115 m2   59,400   0,00   0,324 19,233

37 577141112 m2   59,400   0,00   0,132 7,863

5   0,00 48,98 0

8

38 871373121 m   653,800   0,00   0,000 0,007

39 2861104200 ks   142,501   0,00   0,058 8,249

40 2861100074 ks   142,501   0,00   0,000 0,029

41 892371000 M   653,800   0,00 0

42 894401111 KUS   51,000   0,00   0,017 0,85

43 5922470150 ks   4,000   0,00   0,180 0,72

44 5922470170 ks   23,000   0,00   1,010 23,23

45 5922470180 ks   15,000   0,00   0,520 7,8

46 5922470160 ks   9,000   0,00   0,360 3,24

47 894411121 ks   15,000   0,00   1,971 29,562

48 5922441000 kus   15,000   0,00   0,732 10,98

49 5922470250 ks   15,000   0,00 0

50 2864201500 ks   32,000   0,00   0,006 0,194

51 899104111 ks   15,000   0,00   0,006 0,095

52 5524344200 ks   15,000   0,00   0,158 2,37

53 899502211 ks   129,000   0,00   0,017 2,201

54 899720001 m   653,800   0,00 0

55 899721112 M   653,800   0,00   0,000 0,007

56 899912107 m   11,000   0,00 0

57 1433315100 m   11,000   0,00   0,156 1,714

58 899912135 ks   48,000   0,00 0

59 2865230029 ks   48,000   0,00   0,000 0,02

8   0,00 91,27 0

9

60 919735111 m   80,000   0,00   0,000 0,002

61 979084216 t   9,979   0,00 0

62 979084219 t   19,958   0,00 0

Objímka klzná vonk. priemer rúry D 200-300 mm

   POTRUBNÉ ROZVODY

   OSTATNÉ PRÁCE

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky do 50 
mm

Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so 
zložením na vzdialenosť do 5 km

Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km

Stúpadlo do šachty a drobných objektov liatinové zapustené-kapsové 
osadené do vynechaných otvorov

Rozvinutie a dodávka výstražnej fólie

Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm

Montáž oceľových chráničiek D 600

Rúrka pozdĺžne zváraná 08 113731 D  630 hrúbka 10mm

Montáž klznej objímky RACI D 300

Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 25/30 
DN n. 200-300

Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBS 13-100 Ms 
100x100x9

Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 1000 s otvorom DN 300    
TECHNO TIP alebo ekvivalent

PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 
150 kg

Poklop VS tupná šachta D 600 D

Skúška tesnosti kanalizácie D 300

Osadenie betónového dielca pre šachty,rovná alebo prechodová 
skruž TBS

Skruž betónová rovná TBS 1000/250

Skruž betónová rovná  TBS 1000/1000

Skruž betónová prechodová TBS 1000/625-S s poplastovanou 
stupačkou    TECHNO TIP alebo ekvivalent

Skruž betónová rovná TBS 1000/500

Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný (ABS) hr.50mm

   SPEVNENÉ PLOCHY

   POTRUBNÉ ROZVODY

Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom 
v sklone do 20 % DN 300

Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 315x7,7x5000 mm

Krúžok tesniaci Krúžok tesniaci UR/D 300mm pre potrubie 
kanalizačné rebrované ULTRA RIB 2 DIN Maincor Plast č. obj.č. 
05923 alebo ekvivalent

Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10

Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov pod 
potrubie,stoky a drobné objekty

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

   SPEVNENÉ PLOCHY

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-
63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm

Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.150 mm

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 
mm

Vyrovnávací prstenec TBS výška 50 mm

Vyrovnávací prstenec TBS výška 100 mm

Vyrovnávací prstenec TBS výška 150 mm
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Rozpočet Kanalizácia obce Kučín / SO 01 Stoková sieť - Stoka B

63 979087212 t   9,979   0,00 0

64 979089212 t   7,392   0,00 0

9   0,00 0 0

99

65 998276101 t  1 932,350   0,00 0

99   0,00 0 0

  0,00  1 897,120 0

923

66 230200127 m   11,000   0,00   0,028 0,31

923   0,00   0,310 0

  0,00   0,310 0

  0,00  1 897,430 0Celkom v EUR

Práce HSV

Montážne práce

   M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 600

   M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

Montážne práce

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny

Poplatok za skladovanie bitumenovej zmesi

   OSTATNÉ PRÁCE

   PRESUNY HMÔT

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope

   PRESUNY HMÔT
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Rozpočet Kanalizácia obce Kučín / SO 01 Stoková sieť - Stoka BA

Objekt SO 01 Stoková sieť - Stoka BA Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 2. 10. 2020

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu

HSV   0,00   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00

VRN 

Spolu   0,00   0,00

VRN

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Dodávateľ: 

Ďalšie náklady

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Krycí list rozpo čtu
Stavba Kanalizácia obce Ku čín

Odberateľ: Obec Kučín

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Spolu

VRN

Sťažené podmienky dopravy 0%
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Rozpočet Kanalizácia obce Kučín / SO 01 Stoková sieť - Stoka BA

Objekt SO 01 Stoková sie ť - Stoka BA

Prehľad rozpo čtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnos ť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   766,8700   0,0000

  0,00   0,00   0,00   58,1000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   136,0400   0,0000

  0,00   0,00   0,00   19,7500   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0100   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   980,7700   0,0000

  0,00   0,00   0,00   980,7700   0,0000

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Celkom v EUR

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

   SPEVNENÉ PLOCHY

   POTRUBNÉ ROZVODY

   OSTATNÉ PRÁCE

Oddiel

Rekapitulácia rozpo čtu

Odberate ľ: Obec Ku čín

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Dodávate ľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 2. 10. 2020

Stavba Kanalizácia obce Ku čín
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Rozpočet Kanalizácia obce Kučín / SO 01 Stoková sieť - Stoka BA

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 2. 10. 2020

Zákazka Kanalizácia obce Ku čín

Objekt SO 01 Stoková sie ť - Stoka BA

Prehľad rozpo čtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

1

1 113107121 m2   165,000   0,00 0

2 113107141 m2   165,000   0,00 0

3 113151114 m2   165,000   0,00   0,000 0,002

4 115001101 m   50,000   0,00   0,007 0,37

5 115101200 hod   50,000   0,00 0

6 115101300 deň   20,000   0,00 0

7 119001411 m   4,000   0,00   0,011 0,043

8 121101113 m3   32,760   0,00 0

9 132201203 m3   430,630   0,00 0

10 132201209 M3   430,630   0,00 0

11 133201102 m3   87,480   0,00 0

12 133201109 m3   87,480   0,00 0

13 151101102 m2   782,964   0,00   0,001 0,666

14 151101112 m2   782,964   0,00 0

15 161101501 M3   518,110   0,00 0

16 162401102 M3   846,365   0,00 0

17 162701112 m3   619,235   0,00 0

18 167102102 m3  1 465,600   0,00 0

19 171201101 m3   550,870   0,00 0

20 171201210 m3   550,870   0,00 0

21 174101003 m3   375,345   0,00 0

22 5833752900 m3   350,450   0,00   1,670 585,252

23 175101101 M3   108,108   0,00 0

24 175101109 M3   108,108   0,00 0

25 5833752900 m3   108,108   0,00   1,670 180,54

26 181101102 m2   180,180   0,00 0

1   0,00 766,87 0

4

27 451573111 m3   27,027   0,00   1,891 51,102

28 452112111 ks   1,000   0,00   0,007 0,007

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením

   ZEMNÉ PRÁCE

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z 
piesku a štrkopiesku do 63 mm

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 
mm

Poplatok za skládku

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov nad 1000 do 10000 m3

Štrkopiesok preddrvený 0-45 N

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia 
sypaniny

Príplatok k cene za prehodenie sypaniny

Štrkopiesok preddrvený 0-45 N

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hľbky do 4 m

Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m 
výšky

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m

Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste tr. 1-4 do 15000 
m

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 
m3

Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a 
s hrubým urovnaním nezhutnených

Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3

Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3

Príplatok k cenám za lepivosť horniny

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m

Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 
50 mm 0,038 t

Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním,do 500 
m2,pruh do 750 mm,hr.50 mm

Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100

Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 
l

Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s 
priemerným prítokom do 100 l/min.

Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého 
drveného, hr. do 100 mm, 0,130 t

Rozpočet

Odstránenie ornice s  premiestn. na hromady, so zložením na 
vzdialenosť do 100 m a  do 10000 m3

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000  do 10000m3

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Dodávate ľ: 

Ing. Ján HalgašOdberate ľ: Obec Ku čín
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Rozpočet Kanalizácia obce Kučín / SO 01 Stoková sieť - Stoka BA

29 5922470210 ks   1,000   0,00   0,035 0,035

30 452311121 m3   3,000   0,00   2,309 6,928

31 452351101 m2   6,000   0,00   0,005 0,028

4   0,00 58,1 0

5

32 564752111 m2   165,000   0,00   0,368 60,776

33 567125115 m2   165,000   0,00   0,324 53,425

34 577141112 m2   165,000   0,00   0,132 21,843

5   0,00 136,04 0

8

35 871373121 m   163,800   0,00   0,000 0,002

36 2861104200 ks   35,702   0,00   0,058 2,067

37 2861100074 ks   35,702   0,00   0,000 0,007

38 892371000 M   163,800   0,00 0

39 894401111 KUS   9,000   0,00   0,017 0,15

40 5922470150 ks   1,000   0,00   0,180 0,18

41 5922470170 ks   3,000   0,00   1,010 3,03

42 5922470180 ks   4,000   0,00   0,520 2,08

43 5922470160 ks   1,000   0,00   0,360 0,36

44 894411121 ks   4,000   0,00   1,971 7,883

45 5922441000 kus   4,000   0,00   0,732 2,928

46 5922470250 ks   4,000   0,00 0

47 2864201500 ks   7,000   0,00   0,006 0,042

48 899104111 ks   4,000   0,00   0,006 0,025

49 5524344200 ks   4,000   0,00   0,158 0,632

50 899502211 ks   21,000   0,00   0,017 0,358

51 899720001 m   163,800   0,00 0

52 899721112 M   163,800   0,00   0,000 0,002

8   0,00 19,75 0

9

53 919735111 m   300,000   0,00   0,000 0,006

54 979084216 t   27,720   0,00 0

55 979084219 t   55,440   0,00 0

56 979087212 t   27,720   0,00 0

57 979089212 t   27,720   0,00 0

9   0,00 0,01 0

99

58 998276101 t   994,365   0,00 0

99   0,00   0,000 0

  0,00   980,770 0

  0,00   980,770 0

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Celkom v EUR

Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so 
zložením na vzdialenosť do 5 km

Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny

Poplatok za skladovanie bitumenovej zmesi

   OSTATNÉ PRÁCE

   PRESUNY HMÔT

Stúpadlo do šachty a drobných objektov liatinové zapustené-kapsové 
osadené do vynechaných otvorov

Rozvinutie a dodávka výstražnej fólie

Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm

   POTRUBNÉ ROZVODY

   OSTATNÉ PRÁCE

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky do 50 
mm

Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 25/30 
DN n. 200-300

Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBS 13-100 Ms 
100x100x9

Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 1000 s otvorom DN 300    
TECHNO TIP alebo ekvivalent

PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 
150 kg

Poklop VS tupná šachta D 600 D

Skúška tesnosti kanalizácie D 300

Osadenie betónového dielca pre šachty,rovná alebo prechodová 
skruž TBS

Skruž betónová rovná TBS 1000/250

Skruž betónová rovná  TBS 1000/1000

Skruž betónová prechodová TBS 1000/625-S s poplastovanou 
stupačkou    TECHNO TIP alebo ekvivalent

Skruž betónová rovná TBS 1000/500

Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný (ABS) hr.50mm

   SPEVNENÉ PLOCHY

   POTRUBNÉ ROZVODY

Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom 
v sklone do 20 % DN 300

Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 315x7,7x5000 mm

Krúžok tesniaci Krúžok tesniaci UR/D 300mm pre potrubie 
kanalizačné rebrované ULTRA RIB 2 DIN Maincor Plast č. obj.č. 
05923 alebo ekvivalent

Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10

Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov pod 
potrubie,stoky a drobné objekty

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

   SPEVNENÉ PLOCHY

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-
63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm

Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.150 mm

Vyrovnávací prstenec TBS výška 100 mm
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Rozpočet Kanalizácia obce Kučín / SO 01 Stoková sieť - Stoka BB

Objekt SO 01 Stoková sieť - Stoka BB Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 2. 10. 2020

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu

HSV   0,00   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00

VRN 

Spolu   0,00   0,00

VRN

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Dodávateľ: 

Ďalšie náklady

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Krycí list rozpo čtu
Stavba Kanalizácia obce Ku čín

Odberateľ: Obec Kučín

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Spolu

VRN

Sťažené podmienky dopravy 0%
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Rozpočet Kanalizácia obce Kučín / SO 01 Stoková sieť - Stoka BB

Objekt SO 01 Stoková sie ť - Stoka BB

Prehľad rozpo čtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnos ť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   429,2900   0,0000

  0,00   0,00   0,00   63,0500   0,0000

  0,00   0,00   0,00   9,0700   0,0000

  0,00   0,00   0,00   26,4200   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   527,8300   0,0000

  0,00   0,00   0,00   527,8300   0,0000

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Celkom v EUR

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

   SPEVNENÉ PLOCHY

   POTRUBNÉ ROZVODY

   OSTATNÉ PRÁCE

Oddiel

Rekapitulácia rozpo čtu

Odberate ľ: Obec Ku čín

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Dodávate ľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 2. 10. 2020

Stavba Kanalizácia obce Ku čín
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Rozpočet Kanalizácia obce Kučín / SO 01 Stoková sieť - Stoka BB

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 2. 10. 2020

Zákazka Kanalizácia obce Ku čín

Objekt SO 01 Stoková sie ť - Stoka BB

Prehľad rozpo čtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

1

1 113107121 m2   11,000   0,00 0

2 113107141 m2   11,000   0,00 0

3 113151114 m2   11,000   0,00   0,000 0

4 115001101 m   50,000   0,00   0,007 0,37

5 115101200 hod   50,000   0,00 0

6 115101300 deň   20,000   0,00 0

7 119001411 m   4,000   0,00   0,011 0,043

8 121101113 m3   35,880   0,00 0

9 132201203 m3   657,142   0,00 0

10 132201209 M3   657,142   0,00 0

11 133201102 m3   119,880   0,00 0

12 133201109 m3   119,880   0,00 0

13 151101102 m2  1 194,804   0,00   0,001 1,016

14 151101112 m2  1 194,804   0,00 0

15 161101501 M3   777,022   0,00 0

16 162401102 M3  1 212,619   0,00 0

17 162701112 m3   677,185   0,00 0

18 167102102 m3  1 889,804   0,00 0

19 171201101 m3   812,902   0,00 0

20 171201210 m3   812,902   0,00 0

21 174101003 m3   618,557   0,00 0

22 5833752900 m3   137,800   0,00   1,670 230,126

23 175101101 M3   118,404   0,00 0

24 175101109 M3   118,404   0,00 0

25 5833752900 m3   118,404   0,00   1,670 197,735

26 181101102 m2   197,340   0,00 0

1   0,00 429,29 0

4

27 451573111 m3   29,601   0,00   1,891 55,969

28 452112111 ks   3,000   0,00   0,007 0,02

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením

   ZEMNÉ PRÁCE

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z 
piesku a štrkopiesku do 63 mm

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 
mm

Poplatok za skládku

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov nad 1000 do 10000 m3

Štrkopiesok preddrvený 0-45 N

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia 
sypaniny

Príplatok k cene za prehodenie sypaniny

Štrkopiesok preddrvený 0-45 N

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hľbky do 4 m

Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m 
výšky

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m

Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste tr. 1-4 do 15000 
m

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 
m3

Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a 
s hrubým urovnaním nezhutnených

Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3

Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3

Príplatok k cenám za lepivosť horniny

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m

Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 
50 mm 0,038 t

Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním,do 500 
m2,pruh do 750 mm,hr.50 mm

Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100

Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 
l

Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s 
priemerným prítokom do 100 l/min.

Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého 
drveného, hr. do 100 mm, 0,130 t

Rozpočet

Odstránenie ornice s  premiestn. na hromady, so zložením na 
vzdialenosť do 100 m a  do 10000 m3

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000  do 10000m3

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Dodávate ľ: 

Ing. Ján HalgašOdberate ľ: Obec Ku čín
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Rozpočet Kanalizácia obce Kučín / SO 01 Stoková sieť - Stoka BB

29 5922470210 ks   3,000   0,00   0,035 0,105

30 452311121 m3   3,000   0,00   2,309 6,928

31 452351101 m2   6,000   0,00   0,005 0,028

4   0,00 63,05 0

5

32 564752111 m2   11,000   0,00   0,368 4,052

33 567125115 m2   11,000   0,00   0,324 3,562

34 577141112 m2   11,000   0,00   0,132 1,456

5   0,00 9,07 0

8

35 871373121 m   179,400   0,00   0,000 0,002

36 2861104200 ks   39,102   0,00   0,058 2,264

37 2861100074 ks   39,102   0,00   0,000 0,008

38 892371000 M   179,400   0,00 0

39 894401111 KUS   17,000   0,00   0,017 0,283

40 5922470150 ks   2,000   0,00   0,180 0,36

41 5922470170 ks   8,000   0,00   1,010 8,08

42 5922470180 ks   4,000   0,00   0,520 2,08

43 5922470160 ks   3,000   0,00   0,360 1,08

44 894411121 ks   4,000   0,00   1,971 7,883

45 5922441000 kus   4,000   0,00   0,732 2,928

46 5922470250 ks   4,000   0,00 0

47 2864201500 ks   7,000   0,00   0,006 0,042

48 899104111 ks   4,000   0,00   0,006 0,025

49 5524344200 ks   4,000   0,00   0,158 0,632

50 899502211 ks   44,000   0,00   0,017 0,751

51 899720001 m   179,400   0,00 0

52 899721112 M   179,400   0,00   0,000 0,002

8   0,00 26,42 0

9

53 919735111 m   20,000   0,00   0,000 0

54 979084216 t   1,848   0,00 0

55 979084219 t   3,696   0,00 0

56 979087212 t   1,848   0,00 0

57 979089212 t   1,848   0,00 0

9   0,00 0 0

99

58 998276101 t   537,453   0,00 0

99   0,00   0,000 0

  0,00   527,830 0

  0,00   527,830 0

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Celkom v EUR

Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so 
zložením na vzdialenosť do 5 km

Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny

Poplatok za skladovanie bitumenovej zmesi

   OSTATNÉ PRÁCE

   PRESUNY HMÔT

Stúpadlo do šachty a drobných objektov liatinové zapustené-kapsové 
osadené do vynechaných otvorov

Rozvinutie a dodávka výstražnej fólie

Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm

   POTRUBNÉ ROZVODY

   OSTATNÉ PRÁCE

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky do 50 
mm

Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 25/30 
DN n. 200-300

Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBS 13-100 Ms 
100x100x9

Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 1000 s otvorom DN 300    
TECHNO TIP alebo ekvivalent

PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 
150 kg

Poklop VS tupná šachta D 600 D

Skúška tesnosti kanalizácie D 300

Osadenie betónového dielca pre šachty,rovná alebo prechodová 
skruž TBS

Skruž betónová rovná TBS 1000/250

Skruž betónová rovná  TBS 1000/1000

Skruž betónová prechodová TBS 1000/625-S s poplastovanou 
stupačkou    TECHNO TIP alebo ekvivalent

Skruž betónová rovná TBS 1000/500

Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný (ABS) hr.50mm

   SPEVNENÉ PLOCHY

   POTRUBNÉ ROZVODY

Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom 
v sklone do 20 % DN 300

Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 315x7,7x5000 mm

Krúžok tesniaci Krúžok tesniaci UR/D 300mm pre potrubie 
kanalizačné rebrované ULTRA RIB 2 DIN Maincor Plast č. obj.č. 
05923 alebo ekvivalent

Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10

Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov pod 
potrubie,stoky a drobné objekty

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

   SPEVNENÉ PLOCHY

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-
63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm

Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.150 mm

Vyrovnávací prstenec TBS výška 100 mm
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Rozpočet Kanalizácia obce Kučín / SO 01 Stoková sieť - Stoka BC

Objekt SO 01 Stoková sieť - Stoka BC Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 2. 10. 2020

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu

HSV   0,00   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00

VRN 

Spolu   0,00   0,00

VRN

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR

Dodávateľ: 

Ďalšie náklady

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

VRN

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Krycí list rozpo čtu
Stavba Kanalizácia obce Ku čín

Odberateľ: Obec Kučín
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Rozpočet Kanalizácia obce Kučín / SO 01 Stoková sieť - Stoka BC

Objekt SO 01 Stoková sie ť - Stoka BC

Prehľad rozpo čtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnos ť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   58,7300   0,0000

  0,00   0,00   0,00   5,3000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   6,2600   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   70,3000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   70,3000   0,0000Celkom v EUR

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

   POTRUBNÉ ROZVODY

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Oddiel

Stavba Kanalizácia obce Ku čín

Rekapitulácia rozpo čtu

Odberate ľ: Obec Ku čín

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Dodávate ľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 2. 10. 2020
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Rozpočet Kanalizácia obce Kučín / SO 01 Stoková sieť - Stoka BC

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 2. 10. 2020

Zákazka Kanalizácia obce Ku čín

Objekt SO 01 Stoková sie ť - Stoka BC

Prehľad rozpo čtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

1

1 121101113 m3   3,400   0,00 0

2 132201203 m3   54,417   0,00 0

3 132201209 M3   54,417   0,00 0

4 133201102 m3   26,190   0,00 0

5 133201109 m3   26,190   0,00 0

6 151101102 m2   98,940   0,00   0,001 0,084

7 151101112 m2   98,940   0,00 0

8 161101501 M3   80,607   0,00 0

9 162401102 M3   124,399   0,00 0

10 162701112 m3   37,928   0,00 0

11 167102102 m3   162,327   0,00 0

12 171201101 m3   84,007   0,00 0

13 171201210 m3   84,007   0,00 0

14 174101003 m3   64,292   0,00 0

15 5833752900 m3   23,900   0,00   1,670 39,913

16 175101101 M3   11,220   0,00 0

17 175101109 M3   11,220   0,00 0

18 5833752900 m3   11,220   0,00   1,670 18,737

19 181101102 m2   18,700   0,00 0

1   0,00 58,73 0

4

20 451573111 m3   2,805   0,00   1,891 5,304

4   0,00 5,3 0

8

21 871373121 m   17,000   0,00   0,000 0

22 2861104200 ks   5,819   0,00   0,058 0,337

23 2861100074 ks   5,819   0,00   0,000 0,001

24 892371000 M   17,000   0,00 0

25 894401111 KUS   3,000   0,00   0,017 0,05

26 5922470170 ks   2,000   0,00   1,010 2,02

Osadenie betónového dielca pre šachty,rovná alebo prechodová 
skruž TBS

Skruž betónová rovná  TBS 1000/1000

Skúška tesnosti kanalizácie D 300

Príplatok k cene za prehodenie sypaniny

Štrkopiesok preddrvený 0-45 N

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením

   ZEMNÉ PRÁCE

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z 
piesku a štrkopiesku do 63 mm

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

   POTRUBNÉ ROZVODY

Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom 
v sklone do 20 % DN 300

Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 315x7,7x5000 mm

Krúžok tesniaci Krúžok tesniaci UR/D 300mm pre potrubie 
kanalizačné rebrované ULTRA RIB 2 DIN Maincor Plast č. obj.č. 
05923 alebo ekvivalent

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia 
sypaniny

Príplatok k cenám za lepivosť horniny

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hľbky do 4 m

Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m 
výšky

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m

Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste tr. 1-4 do 15000 
m

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 
m3

Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a 
s hrubým urovnaním nezhutnených

Poplatok za skládku

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov nad 1000 do 10000 m3

Štrkopiesok preddrvený 0-45 N

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

Odstránenie ornice s  premiestn. na hromady, so zložením na 
vzdialenosť do 100 m a  do 10000 m3

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000  do 10000m3

Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3

Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3

Rozpočet

Odberate ľ: Obec Ku čín

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Dodávate ľ: 

Ing. Ján Halgaš
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Rozpočet Kanalizácia obce Kučín / SO 01 Stoková sieť - Stoka BC

27 5922470180 ks   1,000   0,00   0,520 0,52

28 5922470160 ks   1,000   0,00   0,360 0,36

29 894411121 ks   1,000   0,00   1,971 1,971

30 5922441000 kus   1,000   0,00   0,732 0,732

31 5922470250 ks   1,000   0,00 0

32 2864201500 ks   1,000   0,00   0,006 0,006

33 899104111 ks   1,000   0,00   0,006 0,006

34 5524344200 ks   1,000   0,00   0,158 0,158

35 899502211 ks   6,000   0,00   0,017 0,102

36 899720001 m   17,000   0,00 0

37 899721112 M   17,000   0,00   0,000 0

8   0,00 6,26 0

99

38 998276101 t   72,477   0,00 0

99   0,00   0,000 0

  0,00   70,300 0

  0,00   70,300 0Celkom v EUR

Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm

   POTRUBNÉ ROZVODY

   PRESUNY HMÔT

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Rozvinutie a dodávka výstražnej fólie

Skruž betónová prechodová TBS 1000/625-S s poplastovanou 
stupačkou    TECHNO TIP alebo ekvivalent

Skruž betónová rovná TBS 1000/250

Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 25/30 
DN n. 200-300

Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBS 13-100 Ms 
100x100x9

Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 1000 s otvorom DN 300    
TECHNO TIP alebo ekvivalent

PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 
150 kg

Poklop VS tupná šachta D 600 D

Stúpadlo do šachty a drobných objektov liatinové zapustené-kapsové 
osadené do vynechaných otvorov
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Rozpočet Kanalizácia obce Kučín / SO 01 Stoková sieť - Stoka C

Objekt SO 01 Stoková sieť - Stoka C Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 2. 10. 2020

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu

HSV   0,00   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00   0,00   0,00   0,00

VRN 

Spolu   0,00   0,00

VRN

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Dodávateľ: 

Ďalšie náklady

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Krycí list rozpo čtu
Stavba Kanalizácia obce Ku čín

Odberateľ: Obec Kučín

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Spolu

VRN

Sťažené podmienky dopravy 0%
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Rozpočet Kanalizácia obce Kučín / SO 01 Stoková sieť - Stoka C

Objekt SO 01 Stoková sie ť - Stoka C

Prehľad rozpo čtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnos ť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00  2 757,4800   0,0000

  0,00   0,00   0,00   211,2800   0,0000

  0,00   0,00   0,00   316,0800   0,0000

  0,00   0,00   0,00   95,1300   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0100   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00  3 379,9800   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,2500   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,2500   0,0000

  0,00   0,00   0,00  3 380,2300   0,0000

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Montážne práce

   M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

Montážne práce

Celkom v EUR

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

   SPEVNENÉ PLOCHY

   POTRUBNÉ ROZVODY

   OSTATNÉ PRÁCE

Oddiel

Rekapitulácia rozpo čtu

Odberate ľ: Obec Ku čín

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Dodávate ľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 2. 10. 2020

Stavba Kanalizácia obce Ku čín
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Rozpočet Kanalizácia obce Kučín / SO 01 Stoková sieť - Stoka C

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 2. 10. 2020

Zákazka Kanalizácia obce Ku čín

Objekt SO 01 Stoková sie ť - Stoka C

Prehľad rozpo čtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

1

1 113107121 m2   383,350   0,00 0

2 113107141 m2   383,350   0,00 0

3 113151114 m2   383,350   0,00   0,000 0,004

4 115001101 m   50,000   0,00   0,007 0,37

5 115101200 hod   100,000   0,00 0

6 115101300 deň   50,000   0,00 0

7 121101113 m3   127,500   0,00 0

8 132201203 m3  2 047,650   0,00 0

9 132201209 M3  2 047,650   0,00 0

10 133201102 m3   446,760   0,00 0

11 133201109 m3   446,760   0,00 0

12 141701103 m   9,000   0,00   0,029 0,261

13 151101102 m2  3 723,000   0,00   0,001 3,165

14 151101112 m2  3 723,000   0,00 0

15 161101501 M3  2 494,410   0,00 0

16 162401102 M3  3 323,254   0,00 0

17 162701112 m3  1 754,097   0,00 0

18 167102102 m3  5 077,351   0,00 0

19 171201101 m3  2 621,910   0,00 0

20 171201210 m3  2 621,910   0,00 0

21 174101003 m3  1 929,503   0,00 0

22 5833752900 m3  1 228,159   0,00   1,670 2051,026

23 175101101 M3   420,750   0,00 0

24 175101109 M3   420,750   0,00 0

25 5833752900 m3   420,750   0,00   1,670 702,653

26 181101102 m2   701,250   0,00 0

1   0,00 2757,48 0

4

27 451573111 m3   105,188   0,00   1,891 198,886

28 452112111 ks   18,000   0,00   0,007 0,119

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z 
piesku a štrkopiesku do 63 mm

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 
mm

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia 
sypaniny

Príplatok k cene za prehodenie sypaniny

Štrkopiesok preddrvený 0-45 N

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením

   ZEMNÉ PRÁCE

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste tr. 1-4 do 15000 
m

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 
m3

Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a 
s hrubým urovnaním nezhutnených

Poplatok za skládku

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov nad 1000 do 10000 m3

Štrkopiesok preddrvený 0-45 N

Príplatok k cenám za lepivosť horniny

Pretláčanie rúry v hor. tr. 1-4 v hľ. od 6 m dľžky do 35 m vonkajšieho 
priemeru nad 500 do 800 mm

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hľbky do 4 m

Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m 
výšky

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m

Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 
l

Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s 
priemerným prítokom do 100 l/min.

Odstránenie ornice s  premiestn. na hromady, so zložením na 
vzdialenosť do 100 m a  do 10000 m3

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000  do 10000m3

Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3

Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého 
drveného, hr. do 100 mm, 0,130 t

Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 
50 mm 0,038 t

Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním,do 500 
m2,pruh do 750 mm,hr.50 mm

Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100

Rozpočet

Odberate ľ: Obec Ku čín

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Dodávate ľ: 

Ing. Ján Halgaš
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Rozpočet Kanalizácia obce Kučín / SO 01 Stoková sieť - Stoka C

29 5922470200 ks   4,000   0,00   0,025 0,1

30 5922470210 ks   5,000   0,00   0,035 0,175

31 5922470220 ks   9,000   0,00   0,045 0,405

32 452311121 m3   5,000   0,00   2,309 11,546

33 452351101 m2   10,000   0,00   0,005 0,046

4   0,00 211,28 0

5

34 564752111 m2   383,350   0,00   0,368 141,203

35 567125115 m2   383,350   0,00   0,324 124,125

36 577141112 m2   383,350   0,00   0,132 50,748

5   0,00 316,08 0

8

37 871373121 m   637,500   0,00   0,000 0,006

38 2861104200 ks   138,949   0,00   0,058 8,044

39 2861100074 ks   138,949   0,00   0,000 0,028

40 892371000 M   637,500   0,00 0

41 894401111 KUS   53,000   0,00   0,017 0,884

42 5922470150 ks   6,000   0,00   0,180 1,08

43 5922470170 ks   19,000   0,00   1,010 19,19

44 5922470180 ks   17,000   0,00   0,520 8,84

45 5922470160 ks   11,000   0,00   0,360 3,96

46 894411121 ks   17,000   0,00   1,971 33,503

47 5922441000 kus   17,000   0,00   0,732 12,444

48 5922470250 ks   17,000   0,00 0

49 2864201500 ks   34,000   0,00   0,006 0,206

50 899104111 ks   17,000   0,00   0,006 0,108

51 5524344200 ks   17,000   0,00   0,158 2,686

52 899502211 ks   160,000   0,00   0,017 2,73

53 899720001 m   637,500   0,00 0

54 899721112 M   637,500   0,00   0,000 0,006

55 899912107 m   9,000   0,00 0

56 1433315100 m   9,000   0,00   0,156 1,402

57 899912135 ks   27,000   0,00 0

58 2865230029 ks   27,000   0,00   0,000 0,011

8   0,00 95,13 0

9

59 919735111 m   697,000   0,00   0,000 0,014

60 979084216 t   64,403   0,00 0

61 979084219 t   128,806   0,00 0

62 979087212 t   64,403   0,00 0

   POTRUBNÉ ROZVODY

   OSTATNÉ PRÁCE

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky do 50 
mm

Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so 
zložením na vzdialenosť do 5 km

Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny

Rozvinutie a dodávka výstražnej fólie

Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm

Montáž oceľových chráničiek D 600

Rúrka pozdĺžne zváraná 08 113731 D  630 hrúbka 10mm

Montáž klznej objímky RACI D 300

Objímka klzná vonk. priemer rúry D 200-300 mm

Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBS 13-100 Ms 
100x100x9

Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 1000 s otvorom DN 300    
TECHNO TIP alebo ekvivalent

PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 
150 kg

Poklop VS tupná šachta D 600 D

Stúpadlo do šachty a drobných objektov liatinové zapustené-kapsové 
osadené do vynechaných otvorov

Osadenie betónového dielca pre šachty,rovná alebo prechodová 
skruž TBS

Skruž betónová rovná TBS 1000/250

Skruž betónová rovná  TBS 1000/1000

Skruž betónová prechodová TBS 1000/625-S s poplastovanou 
stupačkou    TECHNO TIP alebo ekvivalent

Skruž betónová rovná TBS 1000/500

Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 25/30 
DN n. 200-300

   SPEVNENÉ PLOCHY

   POTRUBNÉ ROZVODY

Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom 
v sklone do 20 % DN 300

Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 315x7,7x5000 mm

Krúžok tesniaci Krúžok tesniaci UR/D 300mm pre potrubie 
kanalizačné rebrované ULTRA RIB 2 DIN Maincor Plast č. obj.č. 
05923 alebo ekvivalent

Skúška tesnosti kanalizácie D 300

Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov pod 
potrubie,stoky a drobné objekty

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

   SPEVNENÉ PLOCHY

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-
63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm

Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.150 mm

Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný (ABS) hr.50mm

Vyrovnávací prstenec TBS výška 50 mm

Vyrovnávací prstenec TBS výška 100 mm

Vyrovnávací prstenec TBS výška 150 mm

Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10
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63 979089212 t   64,403   0,00 0

9   0,00 0,01 0

99

64 998276101 t  3 428,034   0,00 0

99   0,00 0 0

  0,00  3 379,980 0

923

65 230200127 m   9,000   0,00   0,028 0,253

923   0,00   0,250 0

  0,00   0,250 0

  0,00  3 380,230 0

Montážne práce

   M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 600

   M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

Montážne práce

Celkom v EUR

Poplatok za skladovanie bitumenovej zmesi

   OSTATNÉ PRÁCE

   PRESUNY HMÔT

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV
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Objekt SO 01 Stoková sieť - Stoka CA Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 2. 10. 2020

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu

HSV   0,00   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00

VRN 

Spolu   0,00   0,00

VRN

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Dodávateľ: 

Ďalšie náklady

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Krycí list rozpo čtu
Stavba Kanalizácia obce Ku čín

Odberateľ: Obec Kučín

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Spolu

VRN

Sťažené podmienky dopravy 0%
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Objekt SO 01 Stoková sie ť - Stoka CA

Prehľad rozpo čtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnos ť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   405,8900   0,0000

  0,00   0,00   0,00   53,8900   0,0000

  0,00   0,00   0,00   36,2800   0,0000

  0,00   0,00   0,00   16,1100   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   512,1700   0,0000

  0,00   0,00   0,00   512,1700   0,0000

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Celkom v EUR

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

   SPEVNENÉ PLOCHY

   POTRUBNÉ ROZVODY

   OSTATNÉ PRÁCE

Oddiel

Rekapitulácia rozpo čtu

Odberate ľ: Obec Ku čín

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Dodávate ľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 2. 10. 2020

Stavba Kanalizácia obce Ku čín
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Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 2. 10. 2020

Zákazka Kanalizácia obce Ku čín

Objekt SO 01 Stoková sie ť - Stoka CA

Prehľad rozpo čtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

1

1 113107121 m2   44,000   0,00 0

2 113107141 m2   44,000   0,00 0

3 113151114 m2   44,000   0,00   0,000 0

4 115001101 m   50,000   0,00   0,007 0,37

5 115101200 hod   50,000   0,00 0

6 115101300 deň   20,000   0,00 0

7 119001411 m   4,000   0,00   0,011 0,043

8 121101113 m3   30,000   0,00 0

9 132201203 m3   424,050   0,00 0

10 132201209 M3   424,050   0,00 0

11 133201102 m3   69,390   0,00 0

12 133201109 m3   69,390   0,00 0

13 151101102 m2   771,000   0,00   0,001 0,655

14 151101112 m2   771,000   0,00 0

15 161101501 M3   493,440   0,00 0

16 162401102 M3   743,660   0,00 0

17 162701112 m3   267,160   0,00 0

18 167102102 m3  1 010,820   0,00 0

19 171201101 m3   523,440   0,00 0

20 171201210 m3   523,440   0,00 0

21 174101003 m3   363,630   0,00 0

22 5833752900 m3   143,410   0,00   1,670 239,495

23 175101101 M3   99,000   0,00 0

24 175101109 M3   99,000   0,00 0

25 5833752900 m3   99,000   0,00   1,670 165,33

26 181101102 m2   165,000   0,00 0

1   0,00 405,89 0

4

27 451573111 m3   24,750   0,00   1,891 46,797

28 452112111 ks   3,000   0,00   0,007 0,02

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením

   ZEMNÉ PRÁCE

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z 
piesku a štrkopiesku do 63 mm

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 
mm

Poplatok za skládku

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov nad 1000 do 10000 m3

Štrkopiesok preddrvený 0-45 N

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia 
sypaniny

Príplatok k cene za prehodenie sypaniny

Štrkopiesok preddrvený 0-45 N

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hľbky do 4 m

Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m 
výšky

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m

Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste tr. 1-4 do 15000 
m

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 
m3

Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a 
s hrubým urovnaním nezhutnených

Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3

Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3

Príplatok k cenám za lepivosť horniny

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m

Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 
50 mm 0,038 t

Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním,do 500 
m2,pruh do 750 mm,hr.50 mm

Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100

Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 
l

Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s 
priemerným prítokom do 100 l/min.

Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého 
drveného, hr. do 100 mm, 0,130 t

Rozpočet

Odstránenie ornice s  premiestn. na hromady, so zložením na 
vzdialenosť do 100 m a  do 10000 m3

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000  do 10000m3

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Dodávate ľ: 

Ing. Ján HalgašOdberate ľ: Obec Ku čín
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29 5922470210 ks   2,000   0,00   0,035 0,07

30 5922470220 ks   1,000   0,00   0,045 0,045

31 452311121 m3   3,000   0,00   2,309 6,928

32 452351101 m2   6,000   0,00   0,005 0,028

4   0,00 53,89 0

5

33 564752111 m2   44,000   0,00   0,368 16,207

34 567125115 m2   44,000   0,00   0,324 14,247

35 577141112 m2   44,000   0,00   0,132 5,825

5   0,00 36,28 0

8

36 871373121 m   150,000   0,00   0,000 0,002

37 2861104200 ks   32,694   0,00   0,058 1,893

38 2861100074 ks   32,694   0,00   0,000 0,007

39 892371000 M   150,000   0,00 0

40 894401111 KUS   8,000   0,00   0,017 0,133

41 5922470150 ks   1,000   0,00   0,180 0,18

42 5922470170 ks   3,000   0,00   1,010 3,03

43 5922470180 ks   3,000   0,00   0,520 1,56

44 5922470160 ks   1,000   0,00   0,360 0,36

45 894411121 ks   3,000   0,00   1,971 5,912

46 5922441000 kus   3,000   0,00   0,732 2,196

47 5922470250 ks   3,000   0,00 0

48 2864201500 ks   5,000   0,00   0,006 0,03

49 899104111 ks   3,000   0,00   0,006 0,019

50 5524344200 ks   3,000   0,00   0,158 0,474

51 899502211 ks   18,000   0,00   0,017 0,307

52 899720001 m   150,000   0,00 0

53 899721112 M   150,000   0,00   0,000 0,002

8   0,00 16,11 0

9

54 919735111 m   80,000   0,00   0,000 0,002

55 979084216 t   7,392   0,00 0

56 979084219 t   14,784   0,00 0

57 979087212 t   7,392   0,00 0

58 979089212 t   7,392   0,00 0

9   0,00 0 0

99

59 998276101 t   520,438   0,00 0

99   0,00   0,000 0

   PRESUNY HMÔT

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope

   PRESUNY HMÔT

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky do 50 
mm

Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so 
zložením na vzdialenosť do 5 km

Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny

Poplatok za skladovanie bitumenovej zmesi

   OSTATNÉ PRÁCE

Poklop VS tupná šachta D 600 D

Stúpadlo do šachty a drobných objektov liatinové zapustené-kapsové 
osadené do vynechaných otvorov

Rozvinutie a dodávka výstražnej fólie

Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm

   POTRUBNÉ ROZVODY

   OSTATNÉ PRÁCE

Skruž betónová rovná TBS 1000/500

Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 25/30 
DN n. 200-300

Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBS 13-100 Ms 
100x100x9

Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 1000 s otvorom DN 300    
TECHNO TIP  alebo ekvivalent

PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 
150 kg

Krúžok tesniaci Krúžok tesniaci UR/D 300mm pre potrubie 
kanalizačné rebrované ULTRA RIB 2 DIN Maincor Plast č. obj.č. 
05923 alebo ekvivalent

Skúška tesnosti kanalizácie D 300

Osadenie betónového dielca pre šachty,rovná alebo prechodová 
skruž TBS

Skruž betónová rovná TBS 1000/250

Skruž betónová rovná  TBS 1000/1000

Skruž betónová prechodová TBS 1000/625-S s poplastovanou 
stupačkou    TECHNO TIP  alebo ekvivalent

Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.150 mm

Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný (ABS) hr.50mm

   SPEVNENÉ PLOCHY

   POTRUBNÉ ROZVODY

Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom 
v sklone do 20 % DN 300

Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 315x7,7x5000 mm

Vyrovnávací prstenec TBS výška 150 mm

Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10

Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov pod 
potrubie,stoky a drobné objekty

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

   SPEVNENÉ PLOCHY

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-
63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm

Vyrovnávací prstenec TBS výška 100 mm
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  0,00   512,170 0

  0,00   512,170 0

Práce HSV

Celkom v EUR
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Rozpočet Kanalizácia obce Kučín / SO 01 Stoková sieť - Stoka D

Objekt SO 01 Stoková sieť - Stoka D Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 2. 10. 2020

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu

HSV   0,00   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00

VRN 

Spolu   0,00   0,00

VRN

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR

Dodávateľ: 

Ďalšie náklady

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

VRN

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Krycí list rozpo čtu
Stavba Kanalizácia obce Ku čín

Odberateľ: Obec Kučín
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Objekt SO 01 Stoková sie ť - Stoka D

Prehľad rozpo čtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnos ť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   74,5800   0,0000

  0,00   0,00   0,00   10,3900   0,0000

  0,00   0,00   0,00   6,2700   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   91,2400   0,0000

  0,00   0,00   0,00   91,2400   0,0000Celkom v EUR

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

   POTRUBNÉ ROZVODY

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Oddiel

Stavba Kanalizácia obce Ku čín

Rekapitulácia rozpo čtu

Odberate ľ: Obec Ku čín

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Dodávate ľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 2. 10. 2020
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Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 2. 10. 2020

Zákazka Kanalizácia obce Ku čín

Objekt SO 01 Stoková sie ť - Stoka D

Prehľad rozpo čtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

1

1 121101113 m3   6,660   0,00 0

2 132201203 m3   100,733   0,00 0

3 132201209 M3   100,733   0,00 0

4 133201102 m3   24,750   0,00 0

5 133201109 m3   24,750   0,00 0

6 151101102 m2   183,150   0,00   0,001 0,156

7 151101112 m2   183,150   0,00 0

8 161101501 M3   125,483   0,00 0

9 162401102 M3   198,743   0,00 0

10 162701112 m3   50,063   0,00 0

11 167102102 m3   248,806   0,00 0

12 171201101 m3   132,143   0,00 0

13 171201210 m3   132,143   0,00 0

14 174101003 m3   95,850   0,00 0

15 5833752900 m3   22,590   0,00   1,670 37,725

16 175101101 M3   21,978   0,00 0

17 175101109 M3   21,978   0,00 0

18 5833752900 m3   21,978   0,00   1,670 36,703

19 181101102 m2   36,630   0,00 0

1   0,00 74,58 0

4

20 451573111 m3   5,495   0,00   1,891 10,39

4   0,00 10,39 0

8

21 871373121 m   33,300   0,00   0,000 0

22 2861104200 ks   7,258   0,00   0,058 0,42

23 2861100074 ks   7,258   0,00   0,000 0,001

24 892371000 M   33,300   0,00 0

25 894401111 KUS   9,000   0,00   0,017 0,15

26 5922470170 ks   2,000   0,00   1,010 2,02

Osadenie betónového dielca pre šachty,rovná alebo prechodová 
skruž TBS

Skruž betónová rovná  TBS 1000/1000

Skúška tesnosti kanalizácie D 300

Príplatok k cene za prehodenie sypaniny

Štrkopiesok preddrvený 0-45 N

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením

   ZEMNÉ PRÁCE

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z 
piesku a štrkopiesku do 63 mm

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

   POTRUBNÉ ROZVODY

Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom 
v sklone do 20 % DN 300

Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 315x7,7x5000 mm

Krúžok tesniaci Krúžok tesniaci UR/D 300mm pre potrubie 
kanalizačné rebrované ULTRA RIB 2 DIN Maincor Plast č. obj.č. 
05923 alebo ekvivalent

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia 
sypaniny

Príplatok k cenám za lepivosť horniny

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hľbky do 4 m

Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m 
výšky

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m

Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste tr. 1-4 do 15000 
m

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 
m3

Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a 
s hrubým urovnaním nezhutnených

Poplatok za skládku

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov nad 1000 do 10000 m3

Štrkopiesok preddrvený 0-45 N

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

Odstránenie ornice s  premiestn. na hromady, so zložením na 
vzdialenosť do 100 m a  do 10000 m3

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000  do 10000m3

Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3

Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3

Rozpočet

Odberate ľ: Obec Ku čín

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Dodávate ľ: 

Ing. Ján Halgaš
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Rozpočet Kanalizácia obce Kučín / SO 01 Stoková sieť - Stoka D

27 5922470150 ks   1,000   0,00   0,180 0,18

28 5922470180 ks   1,000   0,00   0,520 0,52

29 894411121 ks   1,000   0,00   1,971 1,971

30 5922441000 kus   1,000   0,00   0,732 0,732

31 5922470250 ks   1,000   0,00 0

32 2864201500 ks   1,000   0,00   0,006 0,006

33 899104111 ks   1,000   0,00   0,006 0,006

34 5524344200 ks   1,000   0,00   0,158 0,158

35 899502211 ks   6,000   0,00   0,017 0,102

36 899720001 m   33,000   0,00 0

37 899721112 M   33,300   0,00   0,000 0

8   0,00 6,27 0

99

38 998276101 t   93,430   0,00 0

99   0,00   0,000 0

  0,00   91,240 0

  0,00   91,240 0Celkom v EUR

Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm

   POTRUBNÉ ROZVODY

   PRESUNY HMÔT

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Rozvinutie a dodávka výstražnej fólie

Skruž betónová rovná TBS 1000/250

Skruž betónová prechodová TBS 1000/625-S s poplastovanou 
stupačkou    TECHNO TIP alebo ekvivalent

Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 25/30 
DN n. 200-300

Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBS 13-100 Ms 
100x100x9

Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 1000 s otvorom DN 300    
TECHNO TIP alebo ekvivalent

PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 
150 kg

Poklop VS tupná šachta D 600 D

Stúpadlo do šachty a drobných objektov liatinové zapustené-kapsové 
osadené do vynechaných otvorov
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Rozpočet Kanalizácia obce Kučín / SO 02 El. NN prípojka k PČS 1,2

Objekt SO 02 El. NN prípojka k PČS 1,2 Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 2. 10. 2020

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu

HSV   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00   0,00   0,00   0,00

VRN 

Spolu   0,00   0,00

VRN

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Spolu v EUR

Spolu

VRN

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Krycí list rozpo čtu
Stavba Kanalizácia obce Ku čín

Odberateľ: Obec Kučín

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Dodávateľ: 

Ďalšie náklady

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 
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Rozpočet Kanalizácia obce Kučín / SO 02 El. NN prípojka k PČS 1,2

Objekt SO 02 El. NN prípojka k P ČS 1,2

Prehľad rozpo čtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnos ť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   0,0600   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0100   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0700   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0700   0,0000

Oddiel

Rekapitulácia rozpo čtu

Odberate ľ: Obec Ku čín

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Dodávate ľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 2. 10. 2020

Stavba Kanalizácia obce Ku čín

Montážne práce

   M-21 ELEKTROMONTÁŽE

   M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH

Montážne práce

Celkom v EUR

Strana 43 z 67    Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585



Rozpočet Kanalizácia obce Kučín / SO 02 El. NN prípojka k PČS 1,2

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 2. 10. 2020

Zákazka Kanalizácia obce Ku čín

Objekt SO 02 El. NN prípojka k P ČS 1,2

Prehľad rozpo čtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

921

1 210192521 ks   1,000   0,00 0

2 210220021 m   25,000   0,00 0

3 3544112000 kg   24,728   0,00   0,001 0,025

4 210810017 m   28,000   0,00 0

5 3410109700 m   28,000   0,00   0,001 0,031

6 210901015 m   10,000   0,00 0

7 3410205600 m   10,000   0,00 0

8 341001 ks   1,000   0,00 0

9 341002 ks   3,000   0,00 0

10 341003 ks   9,000   0,00 0

11 341004 ks   1,000   0,00 0

12 341005 ks   1,000   0,00 0

921   0,00 0,06 0

946

13 460200163 m   28,000   0,00 0

14 460420203 m   28,000   0,00 0

15 460490012 m   28,000   0,00 0

16 2830002000 M   28,000   0,00   0,000 0,006

17 460560163 m   28,000   0,00 0

18 460650016 m3   1,700   0,00 0

946   0,00   0,010 0

  0,00   0,070 0

  0,00   0,070 0

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 
80 cm hlbokej v zemine tr. 3

Zriadenie podkladovej vrstvy, z betónu alebo hlinobetónu

   M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH

Montážne práce

Celkom v EUR

Fólia červená v m

Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx16

Koncový diel KD4, KD5

Poistka výkonná PH 1 100 A

Poistka výkonná PH 2 - 250 A

Skrinka poistková SPP

Skrinka RE 1

   M-21 ELEKTROMONTÁŽE

   M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH

Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3

Rekonštr. káblového lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím tehlami na 
šírku 45 cm, šírka ryhy 50 cm

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm

Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 750 V 4x16

Odberate ľ: Obec Ku čín

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Dodávate ľ: 

Ing. Ján Halgaš

Montážne práce

   M-21 ELEKTROMONTÁŽE

Liatinová skriňa U systému prázdna, prechodová skriňa vr. poklopu

Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov 
FeZn do 120 mm2

Páska uzemňovacia 30x4 mm

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 
5x4

Kábel silový medený CYKY  5Cx10

Rozpočet
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Rozpočet Kanalizácia obce Kučín / SO 03 Výtlačné potrubie z PČS 1,2 - PČS 1 - stavebná časť

Objekt SO 03 Výtlačné potrubie z PČS 1,2 - PČS 1 - stavebná časť Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 2. 10. 2020

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu

HSV   0,00   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00   0,00   0,00   0,00

MONT   0,00

VRN 

Spolu   0,00   0,00

VRN

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR

Spolu

VRN

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Dodávateľ: 

Ďalšie náklady

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Krycí list rozpo čtu
Stavba Kanalizácia obce Ku čín

Odberateľ: Obec Kučín

Projektant: Ing. Anton Pavúk
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Rozpočet Kanalizácia obce Kučín / SO 03 Výtlačné potrubie z PČS 1,2 - PČS 1 - stavebná časť

Objekt SO 03 Výtla čné potrubie z P ČS 1,2 - PČS 1 - stavebná časť

Prehľad rozpo čtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnos ť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   244,3200   0,0000

  0,00   0,00   0,00   10,9400   0,0000

  0,00   0,00   0,00   68,0600   0,0000

  0,00   0,00   0,00   7,1200   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,3300   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   330,7700   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,7000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,7000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   331,4700   0,0000Celkom v EUR

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Práce PSV

   IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI

   KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

Práce PSV

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   ZÁKLADY

   ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

   OSTATNÉ PRÁCE

Oddiel

Rekapitulácia rozpo čtu

Odberate ľ: Obec Ku čín

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Dodávate ľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 2. 10. 2020

Stavba Kanalizácia obce Ku čín
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Rozpočet Kanalizácia obce Kučín / SO 03 Výtlačné potrubie z PČS 1,2 - PČS 1 - stavebná časť

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 2. 10. 2020

Zákazka Kanalizácia obce Ku čín

Objekt SO 03 Výtla čné potrubie z P ČS 1,2 - PČS 1 - stavebná časť

Prehľad rozpo čtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

1

1 121101111 m3   5,000   0,00 0

2 131201102 m3   191,313   0,00 0

3 131201109 m3   191,313   0,00 0

4 161101501 M3   191,313   0,00 0

5 162401102 m3   191,313   0,00 0

6 167101102 m3   191,313   0,00 0

7 171201101 m3   191,313   0,00 0

8 174101002 m3   146,297   0,00 0

9 5833752900 m3   146,297   0,00   1,670 244,316

10 181101102 m2   37,870   0,00 0

1   0,00 244,32 0

2

11 273313521 m3   4,601   0,00   2,378 10,941

12 273351215 m2   3,080   0,00   0,001 0,002

13 273351216 m2   3,080   0,00 0

2   0,00 10,94 0

3

14 346244821 m2   44,347   0,00   0,312 13,835

15 380326133 m3   23,385   0,00   2,266 52,984

16 380356211 m2   134,838   0,00   0,004 0,583

17 380356212 m2   134,838   0,00 0

18 380361006 t   0,652   0,00   1,013 0,66

3   0,00 68,06 0

4

19 411354171 m2   11,393   0,00   0,002 0,026

20 411354172 m2   11,393   0,00 0

21 451573111 m3   3,750   0,00   1,891 7,09

22 454811111 ks   2,000   0,00   0,004 0,007

4   0,00 7,12 0

9

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

   OSTATNÉ PRÁCE

   ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie

Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z 
piesku a štrkopiesku do 63 mm

Osadenie prestupu s privarením na výstuž z oceľových rúr vnútorného 
priemeru do 600 mm

   ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

Prímurovky izolačné z tehál dľ. 290mm P 10-20 MC 10 hr. 140 mm

Kompletné konštr. čistiarní odpad. vôd zo železobet.vodostav.V4 T0-C 
20/25,hr.nad 300 mm

Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd z plôch rovinných 
zhotovenie

Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd z plôch rovinných 
odstránenie

Výstuž komplet. konstr. čist. odpadových vôd a nádrží z ocele 10505

   ZEMNÉ PRÁCE

   ZÁKLADY

Betón základových dosiek, prostý tr.C 12/15

Debnenie  základových dosiek, zhotovenie-dielce

Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce

   ZÁKLADY

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 
m3

Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a 
s hrubým urovnaním nezhutnených

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov nad 100 do 1000 m3

Štrkopiesok preddrvený 0-45 N

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na 
vzdialenosť do 100 m a do 100m3

Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,nad 100 do 1000 m3

Príplatok za lepivosť horniny 3

Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m 
výšky

Rozpočet

Odberate ľ: Obec Ku čín

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Dodávate ľ: 

Ing. Ján Halgaš

Strana 47 z 67    Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585



Rozpočet Kanalizácia obce Kučín / SO 03 Výtlačné potrubie z PČS 1,2 - PČS 1 - stavebná časť

23 933901111 m3   16,986   0,00 0

24 0821111000 m3   17,496   0,00 0

25 952903112 m2   11,393   0,00   0,000 0

26 952903119 m2   11,393   0,00 0

27 953171021 ks   3,000   0,00   0,004 0,012

28 5524214300 ks   3,000   0,00   0,106 0,318

9   0,00 0,33 0

99

29 998142251 t   109,640   0,00 0

99   0,00 0 0

  0,00   330,770 0

711

30 711121131 m2   15,110   0,00   0,000 0,003

31 1116315000 t   0,023   0,00   1,000 0,023

32 711122131 m2   95,930   0,00   0,000 0,025

33 1116315000 t   0,163   0,00   1,000 0,163

34 711131101 m2   9,440   0,00 0

35 6283228800 m2   10,856   0,00   0,004 0,042

36 711132101 m2   95,930   0,00 0

37 6283228800 m2   115,116   0,00   0,004 0,447

38 998711201 %   0,090   0,00 0

711   0,00 0,7 0

767

39 767896110 m   4,500   0,00   0,000 0

40 553100PC ks   1,000   0,00 0

41 767995110 sub   1,000   0,00 0

42 998767201 %   0,030   0,00 0

767   0,00   0,000 0

  0,00   0,700 0

  0,00   331,470 0

   KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

Práce PSV

Celkom v EUR

   IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI

   KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

Montáž ostatných doplnkov stavieb,častí z hliníkových a iných zliatin 
líšt skrutkovaním

Hliníkový rebrík 3,70 m

Montáž pracovnej plošiny vrátane zábradlia

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m

Lak asfaltovanátový ALP-PENETRAL  alebo ekvivalent v sudoch

Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho

Pásy ťažké asfaltované Elastobit st 40  alebo ekvivalent

Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá AIP na sucho

Pásy ťažké asfaltované Elastobit st 40  alebo ekvivalent

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m

Práce HSV

Práce PSV

   IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI

Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým náterom za tepla

Lak asfaltovanátový ALP-PENETRAL   alebo ekvivalent v sudoch

Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla

Osadenie kovového poklopu liatinového alebo oceľového včítane 
rámu, hmotnosti do 50 kg

Komplet  kanálový DN 600

   OSTATNÉ PRÁCE

   PRESUNY HMÔT

Presun hmôt pre obj.8141,8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická 
betónová,výšky do 25 m

   PRESUNY HMÔT

Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s 
obsahom do 1000 m3

Voda pitná pre obyvateľstvo

Vyčistenie objektov pri svetlej výške priestoru do3,5 m čistiarní 
odpadových vôd, nádrží, kanálov

Príplatok k cene za vyčistenie priestoru akejkoľvek v. nad 3,5 m
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Rozpočet Kanalizácia obce Kučín / SO 03 Výtlačné potrubie z PČS 1,2 - PČS 2 - stavebná časť

Objekt SO 03 Výtlačné potrubie z PČS 1,2 - PČS 2 - stavebná časť Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 2. 10. 2020

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu

HSV   0,00   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00   0,00   0,00   0,00

MONT   0,00

VRN 

Spolu   0,00   0,00

VRN

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR

Spolu

VRN

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Dodávateľ: 

Ďalšie náklady

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Krycí list rozpo čtu
Stavba Kanalizácia obce Ku čín

Odberateľ: Obec Kučín

Projektant: Ing. Anton Pavúk
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Rozpočet Kanalizácia obce Kučín / SO 03 Výtlačné potrubie z PČS 1,2 - PČS 2 - stavebná časť

Objekt SO 03 Výtla čné potrubie z P ČS 1,2 - PČS 2 - stavebná časť

Prehľad rozpo čtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnos ť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   120,4900   0,0000

  0,00   0,00   0,00   8,9200   0,0000

  0,00   0,00   0,00   35,3600   0,0000

  0,00   0,00   0,00   7,1100   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,2200   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   172,1000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,3700   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,3700   0,0000

  0,00   0,00   0,00   172,4700   0,0000Celkom v EUR

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Práce PSV

   IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI

   KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

Práce PSV

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   ZÁKLADY

   ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

   OSTATNÉ PRÁCE

Oddiel

Rekapitulácia rozpo čtu

Odberate ľ: Obec Ku čín

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Dodávate ľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 2. 10. 2020

Stavba Kanalizácia obce Ku čín
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Rozpočet Kanalizácia obce Kučín / SO 03 Výtlačné potrubie z PČS 1,2 - PČS 2 - stavebná časť

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 2. 10. 2020

Zákazka Kanalizácia obce Ku čín

Objekt SO 03 Výtla čné potrubie z P ČS 1,2 - PČS 2 - stavebná časť

Prehľad rozpo čtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

1

1 121101111 m3   5,000   0,00 0

2 131201102 m3   93,750   0,00 0

3 131201109 m3   93,750   0,00 0

4 161101501 M3   93,750   0,00 0

5 162401102 m3   93,750   0,00 0

6 167101102 m3   93,750   0,00 0

7 171201101 m3   93,750   0,00 0

8 174101002 m3   72,151   0,00 0

9 5833752900 m3   72,151   0,00   1,670 120,492

10 181101102 m2   25,000   0,00 0

1   0,00 120,49 0

2

11 273313521 m3   3,750   0,00   2,378 8,917

12 273351215 m2   3,080   0,00   0,001 0,002

13 273351216 m2   3,080   0,00 0

2   0,00 8,92 0

3

14 346244821 m2   31,810   0,00   0,312 9,924

15 380326133 m3   10,884   0,00   2,266 24,66

16 380356211 m2   53,072   0,00   0,004 0,229

17 380356212 m2   53,072   0,00 0

18 380361006 t   0,544   0,00   1,013 0,551

3   0,00 35,36 0

4

19 411354171 m2   5,723   0,00   0,002 0,013

20 411354172 m2   5,723   0,00 0

21 451573111 m3   3,750   0,00   1,891 7,09

22 454811111 ks   2,000   0,00   0,004 0,007

4   0,00 7,11 0

9

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

   OSTATNÉ PRÁCE

   ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie

Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z 
piesku a štrkopiesku do 63 mm

Osadenie prestupu s privarením na výstuž z oceľových rúr vnútorného 
priemeru do 600 mm

   ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

Prímurovky izolačné z tehál dľ. 290mm P 10-20 MC 10 hr. 140 mm

Kompletné konštr. čistiarní odpad. vôd zo železobet.vodostav.V4 T0-C 
20/25,hr.nad 300 mm

Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd z plôch rovinných 
zhotovenie

Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd z plôch rovinných 
odstránenie

Výstuž komplet. konstr. čist. odpadových vôd a nádrží z ocele 10505

   ZEMNÉ PRÁCE

   ZÁKLADY

Betón základových dosiek, prostý tr.C 12/15

Debnenie  základových dosiek, zhotovenie-dielce

Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce

   ZÁKLADY

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 
m3

Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a 
s hrubým urovnaním nezhutnených

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov nad 100 do 1000 m3

Štrkopiesok preddrvený 0-45 N

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na 
vzdialenosť do 100 m a do 100m3

Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,nad 100 do 1000 m3

Príplatok za lepivosť horniny 3

Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m 
výšky

Rozpočet

Odberate ľ: Obec Ku čín

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Dodávate ľ: 

Ing. Ján Halgaš
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Rozpočet Kanalizácia obce Kučín / SO 03 Výtlačné potrubie z PČS 1,2 - PČS 2 - stavebná časť

23 933901111 m3   11,634   0,00 0

24 0821111000 m3   11,983   0,00 0

25 952903112 m2   7,500   0,00   0,000 0

26 952903119 m2   7,500   0,00 0

27 953171001 ks   2,000   0,00   0,004 0,008

28 5524214300 ks   2,000   0,00   0,106 0,212

9   0,00 0,22 0

99

29 998142251 t   109,640   0,00 0

99   0,00 0 0

  0,00   172,100 0

711

30 711121131 m2   9,440   0,00   0,000 0,002

31 1116315000 t   0,014   0,00   1,000 0,014

32 711122131 m2   47,730   0,00   0,000 0,012

33 1116315000 t   0,081   0,00   1,000 0,081

34 711131101 m2   9,440   0,00 0

35 6283228800 m2   10,856   0,00   0,004 0,042

36 711132101 m2   47,730   0,00 0

37 6283228800 m2   57,276   0,00   0,004 0,222

38 998711201 %   0,090   0,00 0

711   0,00 0,37 0

767

39 767896110 m   4,500   0,00   0,000 0

40 553100PC ks   1,000   0,00 0

41 767995110 sub   1,000   0,00 0

42 998767201 %   0,030   0,00 0

767   0,00   0,000 0

  0,00   0,370 0

  0,00   172,470 0

   KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

Práce PSV

Celkom v EUR

   IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI

   KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

Montáž ostatných doplnkov stavieb,častí z hliníkových a iných zliatin 
líšt skrutkovaním

Hliníkový rebrík 2,3 m

Montáž pracovnej plošiny vrátane zábradlia

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m

Lak asfaltovanátový ALP-PENETRAL alebo ekvivalent v sudoch

Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho

Pásy ťažké asfaltované Elastobit st 40 alebo ekvivalent

Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá AIP na sucho

Pásy ťažké asfaltované Elastobit st 40 alebo ekvivalent

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m

Práce HSV

Práce PSV

   IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI

Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým náterom za tepla

Lak asfaltovanátový ALP-PENETRAL alebo ekvivalent  v sudoch

Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla

Osadenie kovového predmetu,poklopu liatin.alebo oceľového včítane 
rámu, hmotnosti do 50 kg

Komplet  kanálový DN 600

   OSTATNÉ PRÁCE

   PRESUNY HMÔT

Presun hmôt pre obj.8141,8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická 
betónová,výšky do 25 m

   PRESUNY HMÔT

Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s 
obsahom do 1000 m3

Voda pitná pre obyvateľstvo

Vyčistenie objektov pri svetlej výške priestoru do3,5 m čistiarní 
odpadových vôd, nádrží, kanálov

Príplatok k cene za vyčistenie priestoru akejkoľvek v. nad 3,5 m
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Rozpočet Kanalizácia obce Kučín / SO 03 Výtlačné potrubie z PČS 1,2 - Výtlak

Objekt SO 03 Výtlačné potrubie z PČS 1,2 - Výtlak Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 2. 10. 2020

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu

HSV   0,00   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00   0,00   0,00   0,00

VRN 

Spolu   0,00   0,00

VRN

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR

Spolu

VRN

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Dodávateľ: 

Ďalšie náklady

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Krycí list rozpo čtu
Stavba Kanalizácia obce Ku čín

Odberateľ: Obec Kučín

Projektant: Ing. Anton Pavúk
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Rozpočet Kanalizácia obce Kučín / SO 03 Výtlačné potrubie z PČS 1,2 - Výtlak

Objekt SO 03 Výtla čné potrubie z P ČS 1,2 - Výtlak

Prehľad rozpo čtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnos ť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00  1 055,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   310,0400   0,0000

  0,00   0,00   0,00   290,2300   0,0000

  0,00   0,00   0,00   7,4800   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0100   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00  1 662,7600   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,5100   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,5100   0,0000

  0,00   0,00   0,00  1 663,2700   0,0000

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Montážne práce

   M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

Montážne práce

Celkom v EUR

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

   SPEVNENÉ PLOCHY

   POTRUBNÉ ROZVODY

   OSTATNÉ PRÁCE

Oddiel

Rekapitulácia rozpo čtu

Odberate ľ: Obec Ku čín

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Dodávate ľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 2. 10. 2020

Stavba Kanalizácia obce Ku čín
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Rozpočet Kanalizácia obce Kučín / SO 03 Výtlačné potrubie z PČS 1,2 - Výtlak

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 2. 10. 2020

Zákazka Kanalizácia obce Ku čín

Objekt SO 03 Výtla čné potrubie z P ČS 1,2 - Výtlak

Prehľad rozpo čtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

1

1 113107121 m2   352,000   0,00 0

2 113107141 m2   352,000   0,00 0

3 113151114 m2   352,000   0,00   0,000 0,004

4 121101113 m3   212,278   0,00 0

5 132201203 m3  1 167,529   0,00 0

6 132201209 M3  1 167,529   0,00 0

7 132301202 m3  1 167,529   0,00 0

8 132301209 m3  1 167,529   0,00 0

9 133201102 m3   108,000   0,00 0

10 133201109 m3   108,000   0,00 0

11 141701104 m   40,000   0,00 0

12 151101102 m2  4 245,560   0,00   0,001 3,609

13 151101112 m2  4 245,560   0,00 0

14 161101501 M3  1 381,668   0,00 0

15 162401102 M3  1 275,530   0,00 0

16 162701112 m3  1 275,530   0,00 0

17 167102102 m3  1 167,530   0,00 0

18 171201101 m3   583,765   0,00 0

19 171201210 m3  3 013,635   0,00 0

20 174101003 m3  1 859,294   0,00 0

21 5833752900 m3   205,019   0,00   1,670 342,382

22 175101101 M3   424,556   0,00 0

23 175101109 M3   424,556   0,00 0

24 5833752900 m3   424,556   0,00   1,670 709,009

25 181101102 m2  1 118,590   0,00 0

1   0,00 1055 0

4

26 451573111 m3   159,209   0,00   1,891 301,028

27 452111141 ks   19,000   0,00   0,002 0,031

28 5938502000 ks   19,000   0,00   0,470 8,93

Osadenie bet.dielca s potrubím

Betónový dielec s potrubím 700 x 700 x 1000 mm

Príplatok k cene za prehodenie sypaniny

Štrkopiesok preddrvený 0-45 N

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením

   ZEMNÉ PRÁCE

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z 
piesku a štrkopiesku do 63 mm

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 
m3

Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a 
s hrubým urovnaním nezhutnených

Poplatok za skládku

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov nad 1000 do 10000 m3

Štrkopiesok preddrvený 0-45 N

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia 
sypaniny

Mikrotunelovanie v oblúku D 150

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hľbky do 4 m

Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m 
výšky

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m

Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste tr. 1-4 do 15000 
m

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000  do 10000m3

Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3

Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3

Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s 
urovnaním dna Príplatok za lepivosť horniny 4

Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3

Príplatok k cenám za lepivosť horniny

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého 
drveného, hr. do 100 mm, 0,130 t

Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 
50 mm 0,038 t

Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním,do 500 
m2,pruh do 750 mm,hr.50 mm

Odstránenie ornice s  premiestn. na hromady, so zložením na 
vzdialenosť do 100 m a  do 10000 m3

Rozpočet

Odberate ľ: Obec Ku čín

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Dodávate ľ: 

Ing. Ján Halgaš
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Rozpočet Kanalizácia obce Kučín / SO 03 Výtlačné potrubie z PČS 1,2 - Výtlak

29 452112111 ks   1,000   0,00   0,007 0,007

30 5922470220 ks   1,010   0,00   0,045 0,045

4   0,00 310,04 0

5

31 564752111 m2   352,000   0,00   0,368 129,656

32 567125115 m2   352,000   0,00   0,324 113,974

33 577141112 m2   352,000   0,00   0,132 46,598

5   0,00 290,23 0

8

34 871241111 m   964,900   0,00   0,000 0,019

35 2861129700 m  1 051,741   0,00   0,001 1,536

36 892311000 m   964,900   0,00 0

37 894401111 KUS   2,000   0,00   0,017 0,033

38 5922470170 ks   1,010   0,00   1,010 1,02

39 5922470180 ks   1,010   0,00   0,520 0,525

40 894411121 ks   2,000   0,00   1,971 3,942

41 5922470230 ks   2,020   0,00 0

42 2864201100 ks   4,040   0,00   0,001 0,003

43 899104111 ks   2,000   0,00   0,006 0,013

44 5524344200 ks   2,000   0,00   0,158 0,316

45 899720001 m   964,900   0,00 0

46 899721111 m   964,900   0,00 0

47 899912101 m   20,000   0,00   0,000 0,007

48 2861101700 ks   20,000   0,00   0,003 0,062

8   0,00 7,48 0

9

49 919735111 m   640,000   0,00   0,000 0,013

50 979084216 t   59,136   0,00 0

51 979084219 t   59,136   0,00 0

52 979087212 t   59,136   0,00 0

53 979089212 t   59,136   0,00 0

9   0,00 0,01 0

99

54 998276101 t  1 676,667   0,00 0

99   0,00 0 0

  0,00  1 662,760 0

923

55 138010 m   4,000   0,00 0

56 230200016 m   595,300   0,00   0,000 0,018

57 138001 m   595,300   0,00 0
Dodávka oceľového potrubia D 90 izolovaného s uzemňovacím 
vodičom s oplechovaním

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Montážne práce

   M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

Napojenie plast oceľ D 90

Montáž oceľového potrubia izolovaného D x t 90 x 5.6

Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny

Poplatok za skladovanie bitumenovej zmesi

   OSTATNÉ PRÁCE

   PRESUNY HMÔT

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope

Montáž plastovej chráničky DN 150 pri mikrotunelovaní

Plastová chránička D 150

   POTRUBNÉ ROZVODY

   OSTATNÉ PRÁCE

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky do 50 
mm

Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so 
zložením na vzdialenosť do 5 km

Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 1000 s otvorom DN 150    
TECHNO TIP  alebo ekvivalent

PVC-U prechodka kanalizačná 160

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 
150 kg

Poklop VS tupná šachta D 600 D

Rozvinutie a dodávka výstražnej fólie

Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm

HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 90 x 5,4 x L

Skúška tesnosti kanalizácie D 150

Osadenie betónového dielca pre šachty,rovná alebo prechodová 
skruž TBS

Skruž betónová rovná v.  1000

Skruž betónová prechodová TBS 1000/625-S s poplastovanou 
stupačkou    TECHNO TIP  alebo ekvivalent

Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 25/30 
DN n. 200-300

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-
63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm

Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.150 mm

Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný (ABS) hr.50mm

   SPEVNENÉ PLOCHY

   POTRUBNÉ ROZVODY

Montáž potrubia z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom 
vonkajšieho priemeru 90 mm

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 
mm

Vyrovnávací prstenec TBS výška 150 mm

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

   SPEVNENÉ PLOCHY
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Rozpočet Kanalizácia obce Kučín / SO 03 Výtlačné potrubie z PČS 1,2 - Výtlak

58 230200120 m   20,000   0,00   0,025 0,495

923   0,00   0,510 0

  0,00   0,510 0

  0,00  1 663,270 0

Nasunutie potrubia do plastovej chráničky D 150

   M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

Montážne práce

Celkom v EUR
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Rozpočet Kanalizácia obce Kučín / SO 04 Kanalizačné prípojky k RD

Objekt SO 04 Kanalizačné prípojky k RD Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 2. 10. 2020

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu

HSV   0,00   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00

VRN 

Spolu   0,00   0,00

VRN

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR

Spolu

VRN

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Dodávateľ: 

Ďalšie náklady

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Krycí list rozpo čtu
Stavba Kanalizácia obce Ku čín

Odberateľ: Obec Kučín

Projektant: Ing. Anton Pavúk
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Rozpočet Kanalizácia obce Kučín / SO 04 Kanalizačné prípojky k RD

Objekt SO 04 Kanaliza čné prípojky k RD

Prehľad rozpo čtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnos ť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   463,5800   0,0000

  0,00   0,00   0,00   78,1100   0,0000

  0,00   0,00   0,00   98,9400   0,0000

  0,00   0,00   0,00   2,5000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0100   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   643,1400   0,0000

  0,00   0,00   0,00   643,1400   0,0000

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Celkom v EUR

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

   SPEVNENÉ PLOCHY

   POTRUBNÉ ROZVODY

   OSTATNÉ PRÁCE

Oddiel

Rekapitulácia rozpo čtu

Odberate ľ: Obec Ku čín

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Dodávate ľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 2. 10. 2020

Stavba Kanalizácia obce Ku čín
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Rozpočet Kanalizácia obce Kučín / SO 04 Kanalizačné prípojky k RD

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 2. 10. 2020

Zákazka Kanalizácia obce Ku čín

Objekt SO 04 Kanaliza čné prípojky k RD

Prehľad rozpo čtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

1

1 113107121 m2   120,000   0,00 0

2 113107141 m2   120,000   0,00 0

3 113151114 m2   120,000   0,00   0,000 0,001

4 121101113 m3   55,080   0,00 0

5 132201101 m3   468,180   0,00 0

6 132201109 m3   468,180   0,00 0

7 151101101 m2  1 560,600   0,00   0,001 1,514

8 151101111 M2  1 560,600   0,00 0

9 161101501 M3   468,180   0,00 0

10 162401102 M3   468,180   0,00 0

11 162701112 m3   317,994   0,00 0

12 167102102 m3   786,174   0,00 0

13 171201101 m3   513,260   0,00 0

14 171201210 m3   513,260   0,00 0

15 174101003 m3   344,250   0,00 0

16 5833752900 m3   150,000   0,00   1,670 250,5

17 175101101 M3   126,684   0,00 0

18 175101109 M3   126,684   0,00 0

19 5833752900 m3   126,684   0,00   1,670 211,562

20 181101102 m2   275,400   0,00 0

1   0,00 463,58 0

4

21 451573111 m3   41,310   0,00   1,891 78,108

4   0,00 78,11 0

5

22 564752111 m2   120,000   0,00   0,368 44,201

23 567125115 m2   120,000   0,00   0,324 38,855

24 577141112 m2   120,000   0,00   0,132 15,886

5   0,00 98,94 0

8

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-
63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm

Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.150 mm

Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný (ABS) hr.50mm

   SPEVNENÉ PLOCHY

   POTRUBNÉ ROZVODY

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením

   ZEMNÉ PRÁCE

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z 
piesku a štrkopiesku do 63 mm

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

   SPEVNENÉ PLOCHY

Poplatok za skládku

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov nad 1000 do 10000 m3

Štrkopiesok preddrvený 0-45 N

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia 
sypaniny

Príplatok k cene za prehodenie sypaniny

Štrkopiesok preddrvený 0-45 N

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hľbky do 2 m

Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m 
výšky

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m

Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste tr. 1-4 do 15000 
m

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 
m3

Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a 
s hrubým urovnaním nezhutnených

Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 
50 mm 0,038 t

Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním,do 500 
m2,pruh do 750 mm,hr.50 mm

Odstránenie ornice s  premiestn. na hromady, so zložením na 
vzdialenosť do 100 m a  do 10000 m3

Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3

Príplatok k cene za lepivosť horniny 3

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Dodávate ľ: 

Ing. Ján Halgaš

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého 
drveného, hr. do 100 mm, 0,130 t

Rozpočet

Odberate ľ: Obec Ku čín
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Rozpočet Kanalizácia obce Kučín / SO 04 Kanalizačné prípojky k RD

25 871313121 m   459,000   0,00   0,000 0,005

26 2861102000 ks   91,800   0,00   0,015 1,37

27 877373121 ks   99,000   0,00   0,000 0,007

28 2862301900 kus   99,000   0,00   0,011 1,109

29 892311000 m   459,000   0,00 0

30 894431114 ks   99,000   0,00   0,000 0,002

31 283001 ks   99,000   0,00 0

32 899720001 m   637,500   0,00 0

33 899721112 M   637,500   0,00   0,000 0,006

8   0,00 2,5 0

9

34 919735111 m   400,000   0,00   0,000 0,008

35 979084216 t   20,160   0,00 0

36 979084219 t   40,320   0,00 0

37 979087212 t   20,160   0,00 0

38 979089212 t   20,160   0,00 0

9   0,00 0,01 0

99

39 998276101 t   646,262   0,00 0

99   0,00   0,000 0

  0,00   643,140 0

  0,00   643,140 0

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Celkom v EUR

Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny

Poplatok za skladovanie bitumenovej zmesi

   OSTATNÉ PRÁCE

   PRESUNY HMÔT

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope

Rozvinutie a dodávka výstražnej fólie

Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm

   POTRUBNÉ ROZVODY

   OSTATNÉ PRÁCE

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky do 50 
mm

Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so 
zložením na vzdialenosť do 5 km

Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 160x3,9x5000 mm

Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým 
krúžkom,odbočná DN 300

PVC-U tvarovka enp 300

Skúška tesnosti kanalizácie D 150

Montáž revíznej šachty z PVC,  DN 315/160 (DN šachty/DN potr. 
vedenia), hl. 1600 do 2000 mm

Dodávka revíznej šachty D 315 s poklopom - výška šachty 1500 mm

Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým 
krúžkom v skl. do 20% DN 150
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Rozpočet Kanalizácia obce Kučín / PS 01 - Technológia a zariadenie PČS 1

Objekt PS 01 - Technológia a zariadenie PČS 1 Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 2. 10. 2020

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu

HSV   0,00   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00   0,00   0,00   0,00

VRN 

Spolu   0,00   0,00

VRN

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Spolu v EUR

Spolu

VRN

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Krycí list rozpo čtu
Stavba Kanalizácia obce Ku čín

Odberateľ: Obec Kučín

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Dodávateľ: 

Ďalšie náklady

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 
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Rozpočet Kanalizácia obce Kučín / PS 01 - Technológia a zariadenie PČS 1

Objekt PS 01 - Technológia a zariadenie P ČS 1

Prehľad rozpo čtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnos ť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   0,1400   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,1400   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0200   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0400   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0600   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,2000   0,0000

   M-35 MONTÁŽ ČERPADIEL, KOMPRESOROV A VODOHOSPODÁRSKYCH ZARIADENÍ

Montážne práce

Celkom v EUR

Práce HSV

   POTRUBNÉ ROZVODY

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Montážne práce

   M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

Oddiel

Rekapitulácia rozpo čtu

Odberate ľ: Obec Ku čín

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Dodávate ľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 2. 10. 2020

Stavba Kanalizácia obce Ku čín
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Rozpočet Kanalizácia obce Kučín / PS 01 - Technológia a zariadenie PČS 1

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 2. 10. 2020

Zákazka Kanalizácia obce Ku čín

Objekt PS 01 - Technológia a zariadenie P ČS 1

Prehľad rozpo čtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

8

1 852241121 ks   6,500   0,00   0,001 0,005

2 5525212400 ks   1,010   0,00   0,020 0,02

3 857241121 ks   3,000   0,00   0,000 0

4 5524502700 ks   2,020   0,00   0,005 0,01

5 5524507800 ks   1,010   0,00   0,018 0,018

6 857242121 ks   2,000   0,00   0,001 0,002

7 5524181300 ks   2,020   0,00 0

8 891244121 ks   2,000   0,00   0,001 0,002

9 4227383600 ks   2,020   0,00   0,024 0,048

10 891245321 ks   2,000   0,00   0,001 0,002

11 4228350600 ks   2,020   0,00   0,018 0,036

8   0,00 0,14 0

99

12 998273101 t   0,171   0,00 0

99   0,00 0 0

  0,00   0,140 0

923

13 230011037 m   4,500   0,00   0,000 0

14 1416211500 m   4,545   0,00   0,005 0,022

923   0,00 0,02 0

935

15 350150004 ks   2,000   0,00 0

16 4260403100 ks   2,020   0,00   0,022 0,043

17 3580324400 ks   3,030   0,00 0

18 358001 súb   1,000   0,00 0

935   0,00   0,040 0

  0,00   0,060 0

  0,00   0,200 0

Meranie množstva objemu kalov a prenos telemetrických údajov

   M-35 MONTÁŽ ČERPADIEL, KOMPRESOROV A VODOHOSPODÁRSKYCH ZARIADENÍ

Montážne práce

Celkom v EUR

Rúrka bezšvíková prírubová 11353.0 Mt 10 D 50 mm

   M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

   M-35 MONTÁŽ ČERPADIEL, KOMPRESOROV A VODOHOSPODÁRSKYCH ZARIADENÍ

Čerpadlo ponorné

Čerpadlo kalové ponorné

Spínač plavákový 10M  PS2

Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13 D x t 51   x 2.6

Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového 
alebo montážnej vložky DN 80

Kompenzátor M 10-010-616 P2, PN 16, D 80 mm

Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,spätná klapka DN 80

Klapka spätná L 10-117-616 P1, D 80 mm

   POTRUBNÉ ROZVODY

   PRESUNY HMÔT

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr liat. vrátane nových 
objektov v otvorenom výkope

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Montážne práce

   M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

FASERFIX alebo ekvivalent -Kanal 100 KS   - uzavretý K ryt, liatinový, 
čierny, triedy E 600,dxšxv=500x149x20 mm art: 8262

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Dodávate ľ: 

Ing. Ján Halgaš

Práce HSV

   POTRUBNÉ ROZVODY

Montáž potrubia z rúr liatinových prírubových tlakových v otvorenom 
výkope,kanáli,šachte DN 80

Odberate ľ: Obec Ku čín

Rúra liatinová tlaková prírubová D  80 dĺžky 700 mm

Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových DN 80

Liatinové koleno prírubové FFK 45st, DN 80 - Plasmont alebo 
ekvivalent

Liatinová prírubová tvarovka s odbočkou T DN 80/80 - Plasmont alebo 
ekvivalent

Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80

Rozpočet
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Rozpočet Kanalizácia obce Kučín / PS 02 - Technológia a zariadenie PČS 2

Objekt PS 02 - Technológia a zariadenie PČS 2 Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 2. 10. 2020

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu

HSV   0,00   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00   0,00   0,00   0,00

VRN 

Spolu   0,00   0,00

VRN

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Spolu v EUR

Spolu

VRN

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Krycí list rozpo čtu
Stavba Kanalizácia obce Ku čín

Odberateľ: Obec Kučín

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Dodávateľ: 

Ďalšie náklady

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 
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Rozpočet Kanalizácia obce Kučín / PS 02 - Technológia a zariadenie PČS 2

Objekt PS 02 - Technológia a zariadenie P ČS 2

Prehľad rozpo čtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnos ť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   0,1400   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,1400   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0200   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0400   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0600   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,2000   0,0000

   M-35 MONTÁŽ ČERPADIEL, KOMPRESOROV A VODOHOSPODÁRSKYCH ZARIADENÍ

Montážne práce

Celkom v EUR

Práce HSV

   POTRUBNÉ ROZVODY

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Montážne práce

   M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

Oddiel

Rekapitulácia rozpo čtu

Odberate ľ: Obec Ku čín

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Dodávate ľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 2. 10. 2020

Stavba Kanalizácia obce Ku čín
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Rozpočet Kanalizácia obce Kučín / PS 02 - Technológia a zariadenie PČS 2

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 2. 10. 2020

Zákazka Kanalizácia obce Ku čín

Objekt PS 02 - Technológia a zariadenie P ČS 2

Prehľad rozpo čtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

8

1 852241121 ks   6,000   0,00   0,001 0,005

2 5525212400 ks   1,010   0,00   0,020 0,02

3 857241121 ks   3,000   0,00   0,000 0

4 5524502700 ks   2,020   0,00   0,005 0,01

5 5524507800 ks   1,010   0,00   0,018 0,018

6 857242121 ks   2,000   0,00   0,001 0,002

7 5524181300 ks   2,020   0,00 0

8 891244121 ks   2,000   0,00   0,001 0,002

9 4227383600 ks   2,020   0,00   0,024 0,048

10 891245321 ks   2,000   0,00   0,001 0,002

11 4228350600 ks   2,020   0,00   0,018 0,036

8   0,00 0,14 0

99

12 998273101 t   0,171   0,00 0

99   0,00 0 0

  0,00   0,140 0

923

13 230011037 m   4,000   0,00   0,000 0

14 1416211500 m   4,000   0,00   0,005 0,019

923   0,00 0,02 0

935

15 350150004 ks   2,000   0,00 0

16 4260403100 ks   2,020   0,00   0,022 0,043

17 3580324400 ks   3,030   0,00 0

935   0,00   0,040 0

  0,00   0,060 0

  0,00   0,200 0

   M-35 MONTÁŽ ČERPADIEL, KOMPRESOROV A VODOHOSPODÁRSKYCH ZARIADENÍ

Montážne práce

Celkom v EUR

Rúrka bezšvíková prírubová 11353.0 Mt 10 D 50 mm

   M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

   M-35 MONTÁŽ ČERPADIEL, KOMPRESOROV A VODOHOSPODÁRSKYCH ZARIADENÍ

Čerpadlo ponorné

Čerpadlo kalové ponorné

Spínač plavákový 10M  PS2

Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13 D x t 51   x 2.6

Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového 
alebo montážnej vložky DN 80

Kompenzátor M 10-010-616 P2, PN 16, D 80 mm

Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,spätná klapka DN 80

Klapka spätná L 10-117-616 P1, D 80 mm

   POTRUBNÉ ROZVODY

   PRESUNY HMÔT

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr liat. vrátane nových 
objektov v otvorenom výkope

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Montážne práce

   M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

FASERFIX alebo ekvivalent -Kanal 100 KS   - uzavretý K ryt, liatinový, 
čierny, triedy E 600,dxšxv=500x149x20 mm art: 8262

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Dodávate ľ: 

Ing. Ján Halgaš

Práce HSV

   POTRUBNÉ ROZVODY

Montáž potrubia z rúr liatinových prírubových tlakových v otvorenom 
výkope,kanáli,šachte DN 80

Odberate ľ: Obec Ku čín

Rúra liatinová tlaková prírubová D  80 dĺžky 700 mm

Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových DN 80

Liatinové koleno prírubové FFK 45st, DN 80 - Plasmont alebo 
ekvivalent

Liatinová prírubová tvarovka s odbočkou T DN 80/80 - Plasmont alebo 
ekvivalent

Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80

Rozpočet
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