
B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY 

Text ustanovení návrhu zmluvy je pre uchádzača záväzný a nie je prípustné ho meniť, dopfňať 
alebo akokoľvek upravovať. Návrh zmluvy môže byť doplnený len v súlade s podmienkami súťaže 
a zákonom o verejnom obstarávaní. 

ZMLUVA O DIELO 
uzavretá podľa ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka 

Číslo zmluvy objednávateľa: 

Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY 

Objednávateľ: 

Názov: 
Sídlo: 
Zástupca vo veciach zmluvných : 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
SWIFT: 

(ďalej aj ako „zmluva") jO /o! Ool f 

Mesto Žilina 
Námestie obetí komunizmu 1, 01 1 31 Žilina 
Mgr. Peter Fiabáne, primátor 
00321796 
2021339474 
Prima banka Slovensko, a.s. 
SK04 5600 0000 0003 3035 1073 
KOMASK2X 

Zástupca vo veciach realizácie diela: Ján Vajda 
Kontaktný email: 
Telefónne číslo: 

(ďalej len ako „objednávateľ") 

Zhotoviteľ: 

Názov: 
Sídlo: 
Zástupca vo veciach zmluvných: 
IČO: 
IČ DPH: 
Registrácia: 

Bankové spojenie: 
IBAN: 
SWIFT: 

jan.vajda@zilina.sk 
0915 993 985 

MIPE lnvest, s.r.o. 
P.O.Hviezdoslava 551 , 013 03 Varín 
Peter Bugáň, konateľ 
36837075 
SK2022453873 
Obchodný register, Okresný súd Žilina, oddiel 
~ro, vložka č.19518/L 

Zástupca vo veciach realizácie diela: Juraj Šušoliak, riaditeľ 
Kontaktný email: 
Telefónne číslo : 041 5643207 

(ďalej len ako „zhotoviteľ") 

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spoločne aj ako „zmluvné strany") 

Čl. II. PREAMBULA 



Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo ku 
korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že 
zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od 
svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s 
protikorupčnými zákonmi. 

Čl. III. PREDMET ZMLUVY 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo: 
„Zateplenie budovy ZPS na ul. Osiková, Žilina", ktorého špecifikácia je uvedená 
v Článku III. tejto zmluvy a v prílohe č. 1 zmluvy, v termíne a cene podľa zmluvy a záväzok 
objednávateľa vykonané dielo prevziať a zaplatiť cenu diela, a to za podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve. 

2. Rozsah diela, jeho kvalita a konštrukčné riešenie je určené: 
Popisom stavebných prác a činností pri realizácii diela predložených 

objednávateľom v súťažných podkladoch, vrátane ich vysvetlení, ako podklad pre 
spracovanie cenovej ponuky do súťaže o uzavretie tejto zmluvy o dielo, 

Projektovou dokumentáciou, vypracoval: ENERMA s„r.o. Žilina, Ing. Peter 
Mančík 09/2017v zmysle popisu a výkazu výmer upravený 9/2020, 
Špecifikáciami a množstvami stavebných prác uvedenými v rozpočte, ktorý je 
prílohou č. 1 tejto zmluvy, 
Platnými technickými normami STN a EN. 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah prác a výkonov vyžadovaných touto zmluvou 
o dielo a že sú mu známe všetky podstatné okolnosti na riadne a včasné vykonanie diela 
tak, ako bolo možné pri vynaložení primeranej odbornej starostlivosti zistiť a predpokladať 
z obsahu uvedených podkladov v čase predloženia súťažnej ponuky zhotoviteľa. 

3. Súčasťou záväzku zhotoviteľa je aj vykonanie predpísaných skúšok kvality a funkčnosti 
diela a odovzdanie dokladov o zhotovení diela - Dokumentácia kvality diela ( ďalej len 
ako „dokumentácia") najneskôr ku dňu prevzatia diela (najmä, nie však výlučne čestné 
prehlásenie zhotoviteľa o realizácii diela v zmysle projektovej dokumentácie, príslušných 
noriem a technologických postupov, atesty, certifikáty, potvrdenia o zhode, projekt 
skutočného vyhotovenia, geodetické zameranie stavby, geometrický plán overený na 
príslušnom okresnom úrade, katastrálnom odbore, hygienické rozbory vody, tlakové 
skúi3ky vody, kanalizácie a ÚK, revízne správy elektroinštalácie a bleskozvodov atď.). 
Základná forma je zaraďovací šanon (veľkosť dokumentácie sa zhotoviteľ zaväzuje 
prispôsobiť charakteru a množstvu dokumentácie). Predná strana bude obsahovať 
zoznam odovzdávanej dokumentácie. Jednotlivé dokumenty budú očíslované a zoradené 
v zmysle zoznamu dokumentácie z prednej strany. Fotodokumentáciu je zhotoviteľ 
povinný dodať objednávateľovi na CD alebo DVD nosiči. Dokumentácia musí obsahovať 
všetky dokumenty podľa požiadavky objednávateľa. Dokumentácia musí ďalej obsahovať 
všetky potrebné náležitosti pre riadne odovzdanie diela, resp. pre potreby vydania 
kolaudačného rozhodnutia. V prípade špeciálnych dokumentov je potrebné odsúhlasenie 
formy, v akej budú dokumenty odovzdané, so zástupcom objednávateľa, ktorého ako 
kontaktnú osobu oznámi objednávateľ zhotoviteľovi e-mailom na adresu uvedenú 
v záhlaví tejto zmluvy. Ak objednávateľ neoznámi kontaktné údaje v zmysle 
predchádzajúcej vety, platia tie, ktoré sú na strane objednávateľa uvedené v záhlaví 
zmluvy. Iná ako schválená dokumentácia nebude považovaná za odovzdanú 



a zhotoviteľovi tak nevzniká právo na vystavenie faktúry podľa čl.Vl bod 1. tejto zmluvy, 
pokiaľ sa objednávateľ a zhotoviteľ písomne nedohodnú inak. Požadovaný počet 
odovzdanej dokumentácie je 4 x paré. 

4. Zhotoviteľ zhotoví dielo na vlastný náklad, vo vlastnom mene, na vlastnú 
zodpovednosť a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade 
s podmienkami právoplatného stavebného povolenia(alebo iného povolenia na základe, 
ktorého sa dielo vykonáva), vyjadreniami dotknutých organizácií a subjektov, v súlade 
s platnými právnymi predpismi a záväznými technickými normami (STN a EN). 

5. Veci pre zhotovenie diela, včítane subdodávok zabezpečuje zhotoviteľ, ak sa zmluvné 
strany osobitne nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmluvách uzatvorených so 
svojimi jednotlivými subdodávateľmi nebude dohodnutá tzv. výhrada vlastníctva , teda 
také ustanovenie, ktoré by stanovovalo , že zhotovované dielo alebo akákoľvek jeho časť 
je až do úplného zaplatenia ceny za dielo vo vlastníctve subdodávateľa. Dielo musí vždy 
priamo prechádzať do vlastníctva objednávateľa podľa tejto zmluvy o dielo. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo naraz po jeho dokončení, alebo po častiach, ak 
sa tak zmluvné strany dohodnú v tejto zmluve. 

7. Objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené dielo prevziať, zaplatiť zhotoviteľovi 
zmluvnú cenu diela spôsobom dohodnutým v tejto zmluve a poskytnúť zhotoviteľovi 
spolupôsobenie potrebné pre plnenie záväzkov podľa tejto zmluvy. 

8. Zmeny rozsahu, kvality, technických parametrov diela je možné vykonať len po 
vzájomnej písomnej dohode zmluvných strán. Súčasne s dohodou o zmene diela môže 
byť dohodnutá zmena ceny diela (opodstatnené naviac práce alebo menej práce), 
v odôvodnených prípadoch aj úprava termínov plnenia. 

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pri realizácii diela všetky podmienky uvedené 
v stavebnom povolení(alebo v inom povolení na základe, ktorého sa dielo vykonáva) a vo 
vyjadreniach dotknutých orgánov. 

Čl. IV. ČAS PLNENIA 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote 120 kalendárnych dní odo dňa 
odovzdania a prevzatia staveniska. Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú riadiť 
harmonogramom, ktorý bol súčasťou víťaznej ponuky uchádzača. Ak harmonogram nebol 
súčasťou ponuky uchádzača, predloží ho zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr do 
momentu odovzdania a prevzatia staveniska. Harmonogram vypracuje zhotoviteľ na 
týždennej báze, t.z. termíny jednotlivých prác budú v harmonograme nastavené 
v týždenných prehľadoch, pričom objednávateľ je oprávnený určiť zhotoviteľovi záväzné 
míľniky pre zhotovovanie diela. 

2. Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi a zhotoviteľ stavenisko prevezme 
v termíne: do 3 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

3. Zhotoviteľ zaháji stavebné práce dňom odovzdania a prevzatia staveniska. 
Zhotoviteľ je povinný pred samotným zahájením stavebných prác vyhotoviť 
fotodokumentáciu stavu staveniska pri jeho prevzatí (ďalej len „pôvodný stav") a túto 



doručiť v lehote 7 dní odo dňa prevzatia staveniska v elektronickej podobe 
objednávateľovi. 

4. Zhotoviteľ vyprázdni stavenisko v termíne: do 5 dní od dňa odovzdania hotového 
diela. 

5. Objednávateľ nie je povinný zhotoviteľa na dodržanie vyššie uvedených termínov 
upozorňovať. Nedodržaním termínu stanoveného v harmonograme, prípadne konečného 
termínu realizácie diela dochádza k omeškaniu zhotoviteľa so všetkými dôsledkami podľa 
ustanovení Obchodného zákonníka a tejto zmluvy. · 

6. Objednávateľ sa zaväzuje k začatiu realizácie stavby odovzdať zhotoviteľovi 
projektovú dokumentáciu dvakrát v tlačenej forme, stavenisko spôsobilé pre bezodkladné 
začatie a plynulé pokračovanie výstavby, právoplatné stavebné povolenie a kópie 
vyjadrení správcov sieti a organizáciiúčastných stavebného konania. 

7. Kompletným dokončením celého diela je stav, kedy došlo k odovzdaniu a prevzatiu 
diela bez závad a nedokončených prác, t.j. až po podpísaní protokolu o odovzdaní 
a prevzatí diela zmluvnými stranami bez závad a nedokončených prác. Pokiaľ bude 
zistené, že odovzdávané dielo má vady alebo nedorobky (aj · také, ktoré nebránia 
užívaniu), môže ho objednávateľ odmietnuť prevziať. V prípade prevzatia diela so 
závadami a nedokončenými prácami sa za kompletné dokončenie celého diela považuje 
stav, kedy boli tieto odstránené, čo bolo oboma zmluvnými stranami potvrdené. 

8. Pri odovzdaní a prevzatí diela spíšu objednávateľ a zhotoviteľ protokol 
o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý obsahuje najmä: súpis zistených vád a nedorobkov, 
dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne uplatnenie iných práv zo 
zodpovednosti za vady, ako aj vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá. Ak 
objednávateľ odmieta dielo prevziať, spíšu obe strany zápisnicu, v ktorej uvedú svoje 
stanoviská a ich odôvodnenie. 

9. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné termíny uvedené v čl. IV Zmluvy sú termíny 
najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle 
zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť, t. j. napr. nepredvídateľné okolnosti, 
nepriaznivé počasie vylučujúce výkon prác, živelná pohroma, rozhodnutia tretích strán -
orgánov štátnej správy, správcov sietí, petície a sťažnosti občanov a pod .. 

Čl. V. CENA 

1. Zhotoviteľ vykoná všetky práce a dodávky potrebné pre realizáciu celého diela 
v rozsahu určenom pri uzavretí tejto zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo, vrátane 
odstránenia všetkých vád a nedorobkov, za dohodnutú cenu 209 000,00 Eur bez DPH, 
250 800,00 Eur s DPH (slovom: dvestopäťdesiattisícosemsto eur). Cena je stanovená 
dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení. 

2. Akékoľvek zmeny ceny diela v dôsledku naviac práce, prípadne zmeny predmetu 
zmluvy musia byť písomne odsúhlasené oboma zmluvnými stranami. Prípadné dodatočne 



zistené dielčie chyby, prípadné omyly zhotoviteľa v kalkulácii ceny diela nedávajú 
zhotoviteľovi právo na zmenu dohodnutej pevnej ceny. 

3. V dohodnutej pevnej cene za dielo sú obsiahnuté všetky výkony a vedľajšie výkony, 
ktoré patria k dodávke výkonov týkajúcich sa celého diela zhotovovaného k úplnému 
a riadnemu dokončeniu diela, všetky výrobné aj režijné náklady. K výkonom zhotoviteľa 
hradeným dojednanou celkovou pevnou cenou v čl. V. odst. 1 tejto zmluvy patria 
najmä(nie však výlučne): 

3.1 Prípravné práce, prístupová komunikácia, výškové a smerové vytýčenie stavby 
geodetom zhotoviteľa, zriadenie zariadenia staveniska, oplotenie staveniska, stráženie 
staveniska, hygienické vybavenie, prípojka vody, prípojka el. prúdu, kanalizačná prípojka, 
odborné skúšky, revízie a prehliadky zariadení, ktoré sú nutné k uskutočneniu vlastného 
výkonu zhotoviteľa. 
3.2 Označenie stavby podľa platných predpisov. 
3.3 Udržiavanie prístupových komunikácii, čistenie priľahlých verejných komunikácii 
a priestorov znečistených výstavbou. Eliminovanie prašnosti vhodnými opatreniami. 
3.4 Odstránenie a likvidácia všetkých odpadových materiálov a stavebnej sute na 
skládkach na tento účel určených, vrátane doloženia dokladov o ich uložení, ako aj 
náklady na odstránenie zariadenia staveniska, vyčistenie stavebných objektov a 
staveniska. 
3.5 Zhotoviteľ je povinný obstarať a to i od svojich poddodávateľov všetky dokumenty, 
projekty skutočného vyhotovenia, certifikáty, atesty, revízie, návody na obsluhu, súhlasy 
a iné listiny potrebné ku kolaudácii ukončeného diela. 
3.6 Náklady spojené s prácou koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej 
len BOZP) a koordinátora dokumentácie BOZP vrátane vypracovania plánu bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavka na stavenisko v platnom znení. 
3. 7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady všetky nkúšky akosti od 
zhotovovaných konštrukcií a to aj v priebehu realizácie diela. 
3.8 Náklady spojené s vypracovaním dokumentácie skutočného vyhotovenia, 
porealizačného zamerania ukončeného diela, geometrického plánu overeného príslušným 
okresným úradom, katastrálnym odborom, a to v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme 
a v jednom vyhotovení v digitálnej forme. 
3.9 Náklady spojené s vypracovaním podkladov pre kolaudačné konanie diela podľa čl.III. 
odsek 3. 
3.10Zhotoviteľ vo svojom mene a na vlastné náklady zabezpečí vytýčenie inžinierskych 
sieti nachádzajúcich sa na stavenisku v súlade s vyjadreniami správcov sietí(pokiaľ si to 
charakter prác vyžaduje). · · 
3.11 Náklady na uvedenie staveniska do pôvodného stavu alebo do stavu podľa pokynu 
objednávateľa. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade potreby pre objednávateľa a po schválení 
objednávateľom vykoná naviac práce maximálne v rozsahu stanovenom zákonom, a to aj 
práce, ktoré nie sú predmetom zmluvy, ale sú nevyhnutné pre riadne dokončenie diela 
a nemení sa charakter zmluvy. Zhotoviteľ naviac práce vykoná, bez zbytočného odkladu 
po účinnosti dodatku podľa bodu č. 6 tohto článku, resp. v termíne dohodnutom v dodatku. 



5, Ohlásenie potreby naviac práce a prípadnej potreby predlženia termínu zhotovenia 
diela zhotoviteľ vykoná zápisom do stavebného denníka najneskôr do 5 pracovných dní od 
momentu, kedy bolo možné zistiť potrebu naviac práce, prípadne potrebu predlženia 
termínu zhotovenia diela. V prípade nedodržania lehoty na ohlásenie potreby naviac prác 
alebo predlženia termínu zhotovenia diela sa považujú tieto požiadavky za 
neopodstatnené. Do 5 pracovných dní od ohlásenia potreby naviac práce a prípadnej 
potreby predlženia termínu zhotovenia diela zhotoviteľ doručí návrh cenovej ponuky na 
vykonanie naviac práce podľa ods. 6 tohto článku a v prípade požiadavky na predlženie 
termínu zhotovenia diela aj upravený harmonogram prác. Objednávateľ v lehote 7 dní od 
doručenia cenovej ponuky na naviac práce a/alebo doručenia upraveného harmonogramu 
tieto dokumenty schváli alebo neschváli. Lehota, o ktorú sa predlži termín zhotovenia 
diela, bude určená rovnakým pomerom k základnému termínu vykonania diela 
(uvedenému v čl. IV bod 1), ako pomer ceny naviac práce k zmluvnej cene o dielo (čl. V, 
bod 1 ). Pokiaľ k dohode o termíne medzi stranami nedôjde, termín podľa čl. IV bod 1 a 
harmonogram prác bude predlžený resp. upravený o lehotu primeranú s ohľadom na 
náročnosť postupov vykonávania prác. Primeraná lehota a úprava harmonogramu bude 
objednávateľom oznámená zhotoviteľovi. 

6. Cena za naviac práce bude vyčíslená jednotkovou cenou podľa zmluvy o dielo a jej 
prílohy č. 1. V prípade, že zmluva o di-elo alebo jej prílohy neobsahujú jednotkovú cenu za 
naviac prácu, jednotková cena naviac práce bude stanovená maximálne do výšky 
aktuálneho cenníka Cenkros. V prípade, že aktuálny cenník Cenkros príslušnú položku 
neobsahuje, navrhne jednotkovú cenu naviac práce zhotoviteľ, pričom jej opodstatnenie 
preukáže zrealizovanými faktúrami, dodacími listami alebo cenovými ponukami. Na 
stanovenú cenu naviac práce musí byť medzi oboma zmluvnými stranami vyhotovený 
dodatok k zmluve o dielo, ktorého súčasťou bude v prípade podľa ods. 5 tohto článku 
zmluvy upravený harmonogram a cena naviac práce bude potom súčasťou faktúry podľa 
čl. Vl bod 1. . 

ČL. Vl. PLATOBNÉ PODMIENKY 

1. Cenu diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry vystavenej po 
podpísaní preberacieho protokolu o odovzdaní diela obidvomi zmluvnými stranami. 
Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Faktúra vystavená zhotoviteľom 
musí obsahovať názov projektu „Zateplenie budovy ZPS na ul. Osiková, Žilina" a bude 
vystavená v 2 vyhotoveniach. Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať náležitosti 
podľa právnych a účtovných predpisov a číslo tejto zmluvy. Právo zhotoviteľa na fakturáciu 
vzniká až po odsúhlasení a podpísaní súpisu vykonaných prác a dodávok 
objednávateľom, ktorý musí tvoriť prílohu fakttíry. Prílohou faktúry musia byť príslušné 
certifikáty, prehlásenia · o zhode, prípadne zákonom stanovené skúšky a revízie. 
Podmienkou fakturácie je splnenie povinnosti podľa čl. III bod 3 tejto Zmluvy. 

2. Ak sa počas plnenia tejto zmluvy preukáže, že zhotoviteľ . neuhradil svojim 
poddodávateľom faktúry za vykonané práce, objednávateľ si vyhradzuje právo nevyplatiť 
zhotoviteľovi cenu diela do výšky neuhradených faktúr a to až do momentu, kým zhotoviteľ 
pre1Jkáže, že svojim poddodávateľom faktúry za vykonané práce uhradil. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že zádržné bude vo výške 10% z ceny diela bez DPH 
(ďalej len „zádržné"). Zádržné bude vytvorené tak, že objednávateľ zadrží vyplatenie 10% 
z vyfakturovanej ceny za dielo bez DPH: 



-zádržné vo výške 5% z ceny diela bez DPH uhradí objednávateľ zhotoviteľovi do 30 dní 
od odstránenia všetkých vád a nedorobkov zistených v protokole o odovzdaní a prevzatí 
diela. V prípade, ak zhotoviteľ vady neodstráni, môže zabezpečiť ich odstránenie 
objednávateľ na náklady zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je 
oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia vád na náklady zhotoviteľa, 
jednostranne započítať so Zádržným. V prípade započítania bude zhotoviteľovi vrátené 
zádržné, znížené o sumu pohľadávky objednávateľa z titulu odstránenia vád, 

-zádržné vo výške ďalších 5% z ceny diela bez DPH uhradí objednávateľ zhotoviteľovi po 
uplynutí dohodnutej záručnej doby na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa. Objednávateľ 
týchto 5% z ceny diela uhradí do 2 mesiacov od doručenia písomnej žiadosti zhotoviteľa. 
v prípade, ak zhotoviteľ vady, ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby neodstráni, môže 
zabezpečiť ich odstránenie objednávateľ na náklady zhotoviteľa. Zmluvné strany sa 
dohodli, že objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia 
vád na náklady zhotoviteľa, jednostranne započítať so zádržným. V prípade zap:0čítania 
bude zhotoviteľovi vrátené zádržné, znížené o sumu pohľadávky objednávateľa z titulu 
odstránenia vád. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že do doby odstránenia vád a nedorobkov zistených pri 
odovzdaní a prevzatí diela, nie je objednávateľ povinný platiť zhotoviteľovi časť z ceny za 
dielo, ktorá by zodpovedala nároku objednávateľa na zľavu, ak by vady neboli zo strany 
zhotoviteľa odstránené. Objednávateľ je oprávnený využiť toto právo len v rozsahu, ktorý 
nie je pokrytý zádržným podľa bodu č. 3 tohto článku. 

5. Objednávateľ je oprávnený zapcčítať si akékoľvek peňažné nároky (vyplývajúce 
napr. z titulu náhrady škody, zmluvnej pokuty atď.), ktoré mu vzniknú voči zhotoviteľovi 
oproti pohľadávke zhotoviteľa na zaplatenie časti ceny diela, teda aj oproti zádržnému 
a nevyplatenej sume podľa bodu č. 4 tohto článku. 

ČL VII. ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

1. Zhotoviteľ poskytuj.e na dielo záručnú dobu 60 mesiacov. Záručná doba začína 
plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov. V prípade, že 
objednávateľ prevezme dielo s vadami a nedorobkami, záručná doba na vady 
a ned.orobky, ktoré boli zistené pri preberaní diela začína plynúť odo dňa odstránenia takto 
zistenej vady a nedorobku. Záručná doba na odstránenú vadu sa predlžuje o dobu od 
uplatnenia reklamácie do odstránenia vady Záručná doba však neplynie v čase, počas 
ktorého objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady diela, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. 
Plynutie zá~učnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie 
vád (dňom doručenia reklamácie zhotoviteľovi). 

2. Dielo má vady v prípade, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému 
v zmluve. Vadou sa rozumie najmä odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela 
stanovených v tejto zmluve a v projektovej dokumentácii. Nedorobkom sa rozumie aj 
nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii, vrátane jej prípadných doplnkov, 
ktorá je zistená pri odovzdaní a prevzatí diela. 

3. Zhotoviteľ nesie záruky za kvalitu dodávok prác a výrobkov jeho poddodávateľov. 

4. Objednávateľ mn pri vadnom plnení nároky z vád, vyplývajúce z § 564 zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje, ak strana 



porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné 
predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za 
ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností 
pri takom porušení zmluvy, najmä vyhotovenie diela v rozpore s projektovou 
dokumentáciou. Za podstatné porušenie zmluvy podľa predchádzajúcej vety sa považuje 
najmä vyhotovenie diela v rozpore s projektovou dokumentáciou, touto zmluvou, právnymi 
predpismi alebo rozhodnutiami orgánov verejnej správy. 

s. Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané písomne poštou, alebo mailom s 
dodatočným písomným zaslaním reklamácie poštou, inak je neplatné. V prípade, ak je 
reklamácia uplatnená e-mailom, považL1je sa za uplatnenú dňom odoslania e-mailu. Pri 
zjavných vadách postačí oznámenie vád v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. 
Oznámenie musí obsahovať označenie vady, miesta, kde sa vada nachádza a popis ako 
sa vada prejavuje: 
a) zjavné vady 
t.j. vady , ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní 
diela, musia byť reklamované zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade, 
že objednávateľ žiada ich odstránenie opravou, uvedú sa v zápise, vrátane dohodnutých 
termínov ich odstránenia, . Pokiaľ nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode o termíne 
odstránenia vady, je zhotoviteľ povinný odstrániť vadu v primeranej lehote, ktorú určí 
objednávateľ. 
b) skryté vady 
t.j . vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej 
dobe, je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa, postupom uvedeným v tomto 
bode. V prípade, že objednávateľ žiada odstránenie vád, je zhotoviteľ povinný tieto vady 
bezplatne odstrániť. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 3 pracovných dní po 
jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a 
primeranú lehotu odstránenia vady. Pokiaľ nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode 
o termíne odstránenia vady, je zhotoviteľ povinný vadu odstrániť v primeranej lehote, ktorú 
určí objednávateľ. Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich 
nahlásení objednávateľom. 

V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamovanú vadu v dohodnutom termíne, 
objednávateľ si vyhradzuje právo dať odstrániť reklamovanú vadu tretej osobe na náklady 
zhotoviteľa a náklady vynaložené na odstránenie reklamovanej vady refakturovať 
zhotoviteľovi, a to aj v rozsahu, ktorý nie Je pokrytý zádržným podľa čl. Vl. bod 3 tejto 
zmluvy. 

6. Reklamácia sa považuje za uplatnenú dňom jej doručenia zhotoviteľovi. O 
odstránení vady bude spísaný záznam, v ktorom sa uvedie spôsob odstránenia vady a 
termín jej odstránenia. 

ČL. VIII. PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA. 

1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie prác 
zápisnične. V zápise budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude 
jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska, prístupy, plochy pre ZS. 

2. BOZP, ostrahu a protipožiarne opatrenia na odovzdanom stavenisku zabezpečuje 
na svoje náklady a vo svojej réžii zhotoviteľ. 



3. Stavebný alebo technický dozor objednávateľa bude vykonávať na stavbe zástupca 
objednávateľa, ktorý sleduje, či sa práce vykonávajú podľa projektu, podľa dohodnutých 
podmienok, technických noriem, právnych predpisov a v súlade s rozhodnutiami 
verejnoprávnych orgánov. Na nedostatky zistené v priebehu prác bude upozcrňovať 
zápisom do stavebného denníka alebo emailom, a to bez omeškania. Výkonom 
technického stavebného dozoru objednávateľ poverí osobu s nasledovným rozsahom 
oprávnenia: 
a) odovzdať stavenisko, 
b) organizovať a viesť realizačné porady (kontrolné dni a operatívne porady), 
c) vykonávať kvalitatívno-technickú kontrolu realizovaných stavebných prác, 
d) predkladať stanovisko k doplnkom a zmenám projektu, 
e) kontrolovať a potvrdzovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích 

podkladov, 
f) kontrolovať súpisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly, 
g) kontrolovať práce a dodávky ďalším postupom zakryté, 
h) spolupracovať s projektantom pri výkone autorského dozoru, 
i) v spolupráci s projektantom a zhotoviteľom navrhovať a robiť opatrenia na 

odstránenie nedostatkov v projekte, 
j) kontrolovať, či zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a 

prác, kontrolovať ich výsledky a požadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu 
zrealizovaných prác a dodávok (atesty, protokoly, merania, skúšky) , 

1) kontrolovať postup prác podľa dohodnutých termínov plnenia, 
m) kontrolovať a potvrdzovať odstraňovanie vád, dohodnúť termíny ich odstránenia, 

vyjadrovať sa k zmenám termínov, 
n) v prípade nutnosti, napr. hroziaci vznik škôd, nedodržanie bezpečnosti s 

ohrozením života alebo zdravia pracovníkov alebo nedodržanie projektu 
samotnej stavby prerušiť alebo zastaviť práce zhotoviteľa. 

4. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Zhotoviteľ zabezpečí 
účasť svojich pracovníkov na preverovaní dodávok a prác, ktoré vykonáva objednávateľ, 
a to sám alebo prostredníctvom stavebného alebo technického dozoru. Ak objednávateľ 
zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ 
oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným 
vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom. Za týmto účelom je objednávateľ 
oprávnený nariadiť zhotoviteľovi prerušenie ďalších prác až do odstránenia vytýkaných 
vád, pričom zhotoviteľ nemá nárok na akékoľvek finančné plnenie súvis.lace s prerušením 
prác. Na odstránenie vytýkaných vád určí objednávateľ zhotoviteľovi primeranú lehotu, 
počas ktorej je zhotoviteľ oprávnený realizovať len práce, týkajúce sa odstránenia 
vytýkaných vád.Ak zhotoviteľ diela neodstráni vytýkané vady v lehote určenej 
objednávateľom, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy. Pre odstránenie 
pochybností sa zmluvné strany dohodli, že určenie lehoty na odstránenie vytýl(aných vád 
podľa tohto bodu nemá vplyv na termín odovzdania diela a ani na termíny stanovené 
v harmonograme. 

5. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v zmysle platných predpisov a je 
povinný predložiť ho objednávateľovi, alebo jeho zástupcovi na požiadanie bez 
zbytočného odkladu. Stavebný denník bude umiestnený v kancelárii zhotoviteľa na 
stavenisku, pokiaľ sa zápisom do stavebného denníka nedohodne inak. 

6. Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka 
sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o 
časovom postupe prác a ich akosti, počasí a teplôt vzduchu, zdôvodnenie odchýlok 



vykonávaných prác od projektu. Objednávateľ sleduje obsah denníka a zápisom pripájať 
svoje stanovisko (súhlas, námietky, upozornenia a pod.). V priebehu pracovného času 
musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Vedenie denníka sa končí odovzdaním a 
prevzatím prác a odstránením poslednej vytknutej vady alebo nedorobku uvedeného 
v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Originál stavebného denníka bude súčasťou 
dokumentácie pre kolaudáciu diela. 

7. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 24 hodín vopred záznamom v stavebnom denníku 
vyzvať objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe 
zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. V prípade; že tak neučiní, bude znášať všetky 
náklady spojené s dodatočným odkrytím. Ak stavebný dozor nie je .prítomný na stavbe, 
musí byť telefonicky/sms správou oboznámený so skutočnosťou o danej výzve. V prípade, 
že zhotoviteľ tak neučiní, bude znášať všetky náklady spojené s dodatočným odkrytím. 

8. Ak sa objednávateľ na preverenie prác v stanovenej lehote nedostaví, je v prípade 
nárÓku zhotoviteľa povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, ak také odkrytie 
požaduje. To neplatí, ak sa dodatočným odkrytím preukážu nesprávne vykonané práce. 

9. K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady 
osvedčujúce dodržanie kvality diela, projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so 
zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác a doklady 
potrebné pre kolaudačné konanie a užívanie diela. 

1 O. Drobné odchýlky od projektu, ktoré nemenia technické riešenie, ani nemenia 
hodnotu diela, nie sú vadou, za predpokladu, že boli vopred dohodnuté zmluvnými 
stranami aspoň súhlasným · zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ 
povinný vyznačiť v projekte skutočného vyhotovenia. 

11 . Zhotoviteľ zabezpečí na stavenisku stálu prítomnosť zodpovedného zástupcu 
zhotoviteľa - stavbyvedúceho, ktorý bude mať právomoc riešiť prcbfémy vzniknuté v 
priebehu výstavby. 

12. Zhotoviteľ bude objednávateľa priebežne informovať o stave rozpracovaného diela 
na kontrolných poradách a v týždenných správach, ktorých aktualizáciu bude posielať 
vždy v pondelok do 8:00 na mailovú adresu uvedenú v hlavičke tejto zmluvy. Formu správ 
objednávateľ oznámi zhotoviteľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska. 

13. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škody na zhotovovanej veci, až do okamihu 
odovzdania a prevzatia diela. Vlastníkom diela je po dobu zhotovovania objednávateľ. 
Počas vykonávania diela zhotoviteľ zodpovedá za ním spôsobené škody vzniknuté jeho 
činnosťou ako aj činnosťou jeho poddodávateľov na objednávateľovej nehnuteľnosti, jej 
vybavení a okolitých priestoroch prípadne nehnuteľnostiach dotknutých výstavbou. Po 
zistení škody je zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu. 

14. Zhotoviteľ umožní v nevyhnutných prípadoch vstup a prejazd staveniskom vozidlám 
HaZZ a RZP. Zhotoviteľ musí dbať na to, aby organizáciou a rozložením staveniska bol 
takýto vstup a prejazd umožnený. 



15. Zhotoviteľ je povinný na realizáciu diela zaradiť len pracovníkov odborne 
spôsobilých a zaškolených podľa platných predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi pred začatím prác platný doklad 
0 vykonanom školení svojich pracovníkov aj pracovníkov tretích osôb, prostredníctvom 
ktorých zhotovuje dielo. 

16. Pracovníci zhotoviteľa ako aj pracovníci subdodávateľov, prostredníctvom ktorých 
zhotoviteľ vykonáva dielo sú povinní najmä: 

- dodržiavať právne predpisy a tiež ostatné predpisy a pokyny na zaistenie 
bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, 
- dodržiavať zásady slušného správania sa na stavenisku, 
- dodržiavať určené pracovné postupy, s ktorými ich zhotoviteľ bude pravidelne 
oboznamovať, 

- nepoužívať alkoholické nápoje a neužívať iné omamné látky v pracovnom čase 
a nevstupovať pod ich vplyvom na stavenisko, 
- dodržiavať zákaz fajčenia na stavbe(fajčiť je povolené len na mieste určenom 
objednávateľom), 

- oznamovať svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť 
BOZP pri práci a aktívne sa podieľať na ich odstraňovaní, 
- konať tak, aby svojou činnosťou neohrozovali ostatných účastníkov na 
stavenisku. 

17. Zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady BOZP/ zabezpečenie staveniska na 
pracovisku po ukončení pracovnej doby, počas sviatkov a dní, kedy na pracovisku 
nebude vykonávať žiadnu činnosť, a to buď prostredníctvom strážnej služby, alebo 
zabezpečí objekt tak, aby nebolo možné vkročiť do objektu bez prekonania pevnej 
prekážky (oplotenie s uzamknutým vstupom, výstražné tabuľky atď.) Pokiaľ zhotoviteľ 
vykonáva práce na verejnom priestranstve, ktoré nie je možné kompletne uz'1vrieť 
oplotením, je povinný ho označiť tak, aby bolo zrejmé, že S'1 jedná o priestor s rizikom 
úrazu alebo vzniku škody. 

18. Zhotoviteľ si zabezpečuje na vlastné náklady zriadenie prípojok médií (elektrická 
energia, voda, a pod.). V prípade, že médiá budú čerpané zo zdrojov od objednávateľa, 
objednávateľ má nárok na úhradu nákladov za spotrebu médií počas doby realizácie 
stavebného diela. Z tohto dôvodu každá prípojka IS bude opatrená meracím zariadením, 
ktorého počiatočný stav pred začatím prác bude zápisnične odovzdaný objednávateľovi. 
Min. 3 dni pred plánovanou demontážou prípojky zhotoviteľ vyzve objednávateľa na 
kontrolu stavu meracieho zariadenia. Po ukončení diela budú dočasné prípojky odborne 
zdemontované. 

19. Zhotoviteľ je oprávnený použiť na zhotovenie diela subdodávateľov, a to na 
subdodávky v rozsahu maximálne 50% z ceny diela. Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa 

vrátane ich podielu na objeme prác tvorí prílohu tejto Zmluvy. Každý . subdodávateľ musí 
počas celej doby realizácie diela splňať podmienky§ 41 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. 
v platnom znení. V prípade ak Zhotoviteľ uzatvorí akúkoľvek zmluvu so subdodávateľom 
uzatvorenú na plnenie diela a rovnako v prípade zmeny subdodávateľa počas plnenia tejto 
Zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza d!'íu, v ktorom nastane 
nástup, alebo zmena subdodávateľa predložiť objednávateľovi písomné oznámenie 



subdodávateľa, vrátane jeho identifikačných údajov a zmluvy, ktorú ma s týmto 
subdodávateľom uzatvorenú v súvislosti so zhotovovaním tohto diela. 

20. Zhotoviteľ je povinný strpieť na stavenisku nominovaných dodávateľov 

objednávateľa a koordinovať s nimi svoje práce tak, aby mohli na diele súbežne vykonávať 
pracovnú činnosť. Práce je potrebné koordinovať tak, aby (pokiaľ je to možné) nedošlo k 
zmene harmonogramu prác zhotoviteľa. Koordinácia pracovných postupov musí byť 

zápisničné dohodnutá medzi zhotoviteľom a nominovaným dodávateľom. V prípade, že 
práce nominovaného dodávateľa spôsobia negatívny dopad na harmonogram prác 
zhotoviteľa, úpravu harmonogramu predloží zhotoviteľ objednávateľovi na schválenie do 5 
pracovných dní. Objednávateľ má právo určiť postup koordinácie prác medzi zhotoviteľom 
a nominovaným dodávateľom. 

21 . Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri zhotovení diela v súlade so Zákonom č. 

'150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja a bývania. 

ČL. IX. ZMLUVNÉ POKUTY 

1. Za nepredloženie harmonogramu najneskôr v lehote podľa čl. IV ods. 1 zmluvy má 
objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa Zí::lplatenie zmluvnej pokuty 1 250,00 € za 
každý deň omeškania. 

2. Za · omeškanie zhotoviteľa so zahájením stavebných prác z dôvodov na strane 
zhotoviteľa má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty 
2 500,00 € za každý deň omeškania. 

3. Za omeškanie s odovzdaním diela má objednávateľ právo požadovať od 
zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty 2 500,00 € za každý deň omeškania. 

4. Za nedodržanie termínov realizácie diela a/alebo míľnikov uvedených v 
harmonograme má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej 
pokuty 1 250,00 € za každý deň omeškania. 

5. Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov vyplývajúcich z protokolu 
o odovzdaní a prevzatí diela má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie 
zmluvnej rokuty vo výške 1 250,00 € za každý deň omeškania. 

6. Za omeškanie s odstránením vád, ktoré boli reklamované v záručnej dobe má 
objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
1 250,00 € za každý deň omeškania. 

7. Za omeškanie s úhradou faktúr zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania 
vo výške 0,025 % z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania. 

8. Za nedodržanie BOZP má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie 
zmluvnej pokuty 50,00€ za každý prípad porušenia BOZP. 

9. Za požitie alkoholu, omamných látok a/alebo psychotropných látal< a za odmietnutie 
Podrobiť sa skúške prítomnosti alkoholu, omamnej látky alebo psychotropnej látky má 



objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty 150,00€ za 
každé jedno takéto konanie samostatne. 

10. Za nedodržiavanie poriadku na stavenisku (napr.: čistenie komunikácií, prašnosť, 
nadmerný hluk, neodborné nakladanie s odpadmi a iné uvedené v Čl. V bod 3.3 a 3.4) má 
objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty 100,00€ za 
každý deň, v ktorom bolo porušenie zis~ené. 

11. Za porušenie čl. VIII. bod 5 a 6 (vedenie a predkladanie stavebného denníka) má 
objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty 100,00 € za 
každý deň, v ktorom bolo porušenie zistené. 

12. Za porušenie čl. VIII. bod 12 (posielanie správ o stave rozpracovaného diela) má 
objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty 50,00 € za 
každý prípad, v ktorom bolo porušenie zistené. 

13. Za omešl<anie s oznámením v zmysle čl. VIII bod 19 má objednávateľ právo 
požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,00 € za každý deň 
omeškania. · 

14. Súbeh viacerých porušení zabezpečenia povinností zhotoviteľa vyplývajúci 
z jediného dôvodu na zaplatenie zmluvnej pokuty sa nevylučuje. 

15. Nárok na zaplatenie zmluvných pokút dohodnutých medzi zmluvnými stranami 
v tejto zmluve vzniká dotknutej zmluvnej strane dňom porušenia povinnosti vyplývajúcej 
z čl. IX. body 1 až 13. Zmluvná pokuta je splatná do troch pracovných dní odo dňa 
doručenia výzvy strane , ktorá porušuje povinnosť. Vo výzve bude uvedená porušená 
povinnosť, celková výška zmluvnej pokuty ku dňu výzvy a lehota na zaplatenie zmluvnej 
pokuty. Pre vznik nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty pre body č. 8, č. 10 a č. 12 
postačuje zadokumentovanie prípadu do stavebného denníka alebo email.am (na adresu 
uvedenú v tejto zmluve). 

16. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody. 
Objednávateľ má nárok na náhradu škody presahujúcu výšku zmluvnej pokuty. 

17. Zmluvná pokuta sa považuje za zaplatenú jej pripísaním na účet dotknutej zmluvnej 
strany v peňažnom ústave uvedenom v čl. 1. tejto zmluvy. 

18. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje svojej povinnosti riadr.e splniť 
svoj záväzok zo zmluvy. 

ČL. X. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ . 

1. Pre účely tejto zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna 
úprava podľa§ 374 Obchodného zákonníka. 

ČL. XI. OSTATNÉ USTANOVENIA 

1. Možnosť a spôsob odstúpenia od tejto zmluvy, alebo od časti záväzkov tejto zmluvy 
sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka. 



právo odstúpenia pri podstatnom porušení tejto zmluvy môže zmluvná strana uplatniť do 
30 dní od času, kedy sa o porušení dozvedela. 
zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú, ak strana porušujúca 
zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s 
prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola 
zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom 
porušení zmluvy, a to najmä: 

• ak zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať stavebné práce vadne, t.j. v rozpore s 
podmienkami dohodnutými v zmluve alebo technologickými postupmi určenými 
platnými normami a projektovou dokumentáciou a ak napriek upozorneniu 
objednávateľa vadné plnenie v primeranej lehote neodstránil, 

• ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko v zmysle čl. IV, bod 2, tejto zmluvy o dielo, 

• ak .zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať tomu, 
že 
zmluvný termín dokončenia diela nebude dodržaný, 

• ak zhotoviteľ nedodrží ktorýkoľvek z objednávateľom určených míľnikov, 

• ak zhotoviteľ bude v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela viac ako 7 dní, 

• ak objednávateľ bude meškať s úhradou faktúr dlhšie ako 30 dní, zapredpokladu, že 
budú splnené všetky podmienky uvedené v čl. Vl tejto zmluvy. 

2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že zachovajú obchodné tajomstvo o 
obchodných a technických informáciách, ktoré poskytla jedna zmluvná strana druhej a 
tieto .informácie nepoužije pre iné účely než pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa 
nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, 
ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom. 

ČL. XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Zmluvné strany dohodli, ako podmienku platnosti tejto zmluvy ako aj jej prípadných 
dodatkov, písomnú formu a dohodu o celom obsahu. 

2. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dohodami 
zúčastnených strán vo forme dodatkov k tejto zmluve. 

3. Všetky písomnosti je odosielajúca zmluvná strana povinná prijímajúcej zmluvnej 
strane zasielať na adresu uvedenú v tejto zmluve, resp. na adresu, ktorú prijímajúca 
zmluvná strana písomne preukázateľne oznámila odosielajúcej zmluvnej strane ako 
zmenu svojej adresy. Doručovanie je možné vykonať osobne, elektronicky na e-mailové 
adresy uvedené v záhlaví zmluvy alebo poštou prostredníctvom poštového podniku. 

4. Písomnosti určené objednávateľovi je zhotoviteľ oprávnený doručiť v prípade 
osobného doručovania výlučne na adresu Mestského úradu Žilina, Nám. obetí komunizmu 
1, 011 31 Žilina do podateľne. 



5, Ak písomnosť doručovaná prostredníctvom poštového podniku nebola doručená 
z dôvodu, že adresát nebol zastihnutý, uloží sa písomnosť pre adresáta v zmysle r>ravidiél 
poštového podniku. Ak písomnosť nebola vyzdvihnutá v odbernej lehote, považuje sa 
posledný deň odbernej lehoty za deň jej doručenia, i keď sa adresát o uložení písomnosti 
nedozvedel . 

6. V prípade odopretia prijatia písomnosti sa za deň doručenia považuje deň odopretia 
prijatia. 

1. Elektronická komunikácia medzi zmluvnými stranami je prípustná výlučne na 
elektronické adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, a to len v tých 
prípadoch, v ktorých táto zmluva neustanovuje, že sa vyžaduje doručovanie poštou 
prostredníctvom poštového podniku. V prípade pochybností sa písomnosť doručovaná 
elektronicky, resp. akákoľvek elektronická komunikácia medzi zmluvnými stranami, 
považuje za doručenú dňom jej preukázateľného odoslania prijímajúcej zmluvnej strane 
odosielajúcou zmluvnou stranou prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu 
v záhlaví tejto zmluvy, okrem prípadov, keď je v zmluve výslovne uvedené inak. 

8. Vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia zákonmi Slovenskej republiky. Zmluvné 
strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou dohody 
prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že sa spor nevyrieši 
dohodou, hociktorá zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie 
príslušnému súdu. 

9. Táto zmluva je vyhotovená v 5 exemplároch, 4x pre objednávateľa a 1x pre 
zhotoviteľa. 

10. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť v súlade s §47a ods. 2 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni 
právoplatnosti rozhodnutia o poskytnutí finančnej podpory zo Štátneho fondu rozvoja 
a bývania na dielo podľé1 tejto zmluvy. Objednávateľ bude zhotoviteľa o nadobudnutí 
účinnosti zmluvy informovať elektronicky na emailovú adresu zhotoviteľa uvedenú v 
záhlaví tejto zmluvy. 

11. Prílohou tejto zmluvy je1. rozpočet stavby a 2. zoznam subdodávateľov. 

Táto zmluva je podpísaná nasledovne: 

Žilina, dňa ... ~ .~. ~~!: .. 2021 

·································· 
Za objednávateľa: 
Mgr. Peter Fiabáne 
primátor 

...... / .................................. . 
Za zhotoviteľa: 
Peter Bugáň 
konateľ 



KAPITULÁCIA STAVBY 
OBOOb-2020 
Zateplenie budovy ZpS na ul. Osiková, Žilina 

Zilina 

toviter: 
t,tlPE lnvest, s.r.o. 

roJektant: 

pracovateľ: 

oznámka: 

na bez DPH 

DPH základná 
znížená 

Cena s DPH 

Projektant 

:.adzba dane 
20,00% 
20,00% 

v EUR 

Základ dane 
0,00 

209 000,00 

KS: 
Dátum: 

ICO: 
IČDPH: 

ICO: 
IČDPH: 

ICO: 
IČDPH: 

JCO: 
IČ DPH: 

Spracovater 

2020 

00321796 

36837075 
SK2022453873 

209 000,00 

Výška dane 
0,00 

41 800,00 

25080~ 

Dátum a podpis: ___ ____ P_e~č~ia~tk~a _______ ~D~á.~tu=m~ a=p=od~P~is~: __________ P~c~č~ia=tk_~a~----

Zhotovlter 

~tum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis/ Pečiatka 
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,t!i<APITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY 

1(6d: 

StaVi>': 

1,118$10: 

ObJednávater: 
Z110toviter: 

0800b-2020 

Zateplenie budovy ZpS na ul. Osiková, Žilina 

Zlllna 

Mesto lilina 
MIPE lnvest, s.r.o. 

Dátum: 

Projektant: 
Spracovateľ: 

Cena bez DPH [EUR) 
~ ------------Po_p_is _________________________ _ 

Néklady z rozpočtov 

aa1 

b1 

c1 

x1 

S01 
ab1 

ÚK 
ÚK 

Zateplenie budovy ZpS na ul. Osikovä, Žilina 

Zateplenle obvodového plášťa 
Výmena okien a dverl, výmena zasklených 
erhnttleltn\l\Írh etlAn 

Zateplenle strešného plášťa 
Úprava priestorov vnútri objektu (vrátane zatoplenla 
vn vetunnrh\ 

Zasklenie lógif 
Zasklenie loggii 

Vyregulovanie ÚK 
Hydraullckó vyregulovanie vnútorných rozvodov ÚK 
nn 7:ttonlonf 
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209 000,00 

200 660,18 

130 247,e6 

26 275,52 

37 301,36 

6 835,44 

6 041,81 
6 041,81 

2 298,01 

2 298,01 

Cena s DPH [E~~ 

250 8.00,00 

240 792,22 

156 297,43 

31 530,62 

44 761,63 

8 202,53 

7 250,17 
7 250,17 

2 757,61 

2 757,61 



t<RYCÍ LIST ROZPOČTU 

stavba: 
zoteplenic budovy ZpS na ul. Osiková, 2ilina 

Objekt: 
1 - Zateplenie budovy ZpS na ul. Osiková, 2ilina 

Cast': 
aa1 - Zateplenie obvodového plášťa 

JKSO: 
Miesto: 2ilina 

Objednávateľ: 

Mesto 2ilina 

Zhotoviteľ: 

MIPE lnvest, s.r.o. 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znižená 

~ena s .DPI-! · Ľ:__ - - ---------

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednävateľ 

_Q_álum a pqggis: _ 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

130 247,86 
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v EUR 

Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

Dátum a podpis: 

KS: 
Dátum: 

ICO: 
IC DPH: 

ICO: 
IC DPH: 

ICO: 
IC DPH: 

ICO: 
IC DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

00321796 

36837075 
SK2022453873 

130 247,86 

Výška dane 
0,00 

26 049,57 

156 297,43 

Pečiatka 

Pečiatka 



l'Et<APITULÁCIA ROZPOČTU 

ba: 
StSV zatéplenie budovy ZpS na ul. Osiková, 2:mna 

. kt: 
Obl8 1 - Zateplenie budovy ZpS na ul. Osiková, 2:ilina 

C,sf: 
aa1 - Zateplenie obvodového plášťa 

Miesto: 2:ilina 

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: 

Mesto 2:ilina 

MIPE lnvest, s.r.o. 

Kód dielu - Popis 

Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemné práce 

6- Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 
- - ----- ------- - --- --

99 - Presun hmôt HSV 

PSV - Práce a dodávky PSV 
----- --- - - ----- -------

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 

71 3 - Izolácie tepelné 

764 - Konštrukcie klampiarske 

Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

-------------------- ------
767 - Konštrukcie doplnkové kovové 

Cena celkom [EUR] 

130 247,86 

121 750,32 
- ---

5 306,29 

94 767,51 

16 945,40 

4 731 ,12 

7 527,54 

673,43 

1 554,86 

853,42 

403,98 
---·- - --- ------

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení 
----- ----- -----

7'71 - Podlnhy z dlaždíc 

776 - Podlahy povlakové 

783 - Nátery 
----------- - --- ----- - · 

M - Práce a ďódávky M 
------------- ------------

21-M - Elektromontáže 

681 ,55 

2 '176,18 

524,12 

360,00 

970,00 

970,00 
------------------ ----- --- ----- -- - - - ---- ------
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0zpočET 

vt,a: zateplenie budovy .ZpS na ul. Osiková, 2ilina 

jekt: 1 • Zatep(enie budovy ZpS na ul. Osiková, Žilina 

asľ: . . 
aa1 - Zatepleme obvodového plášťa 

2ilina 

Mesto 2ilina 
MIPi:: lnve~t. s.r.o. 

Kócl Popis 

D HSV Práce a dodávky HSV 

Dátum: 

Projektant: 
Spracovateľ: 

J.cenl [EURJ Cena celkom [EUR~ ______________ ! MJ Množstvo 

130 247,86 

121 750,32 

D Zemné ~c_c______ 5 306;20 

1 1 K 132311121 -r;__... _______ +T.H=~li.::-b-=--e-::-:n:i=e~ry=· h~ä-ír~k,~y=n~ad~ 60=0~ d~o~1-=--3=00~m~m~v--=h~o=rn=in=á~c~h-tr_. t-1 _m_ 3--+I _-__ 87_._71---12 -------3-5-,5·5-~-__ --3-~-19,0~ 
4 súdržn · ch - ručn · m alebo ncumatick · m nérádím _______ _ -----

2 K 132311139 
Príplatok za lepivosť pri hlbení rýh ä nad 600 do 1300 
mm ručným alebo pneumatickým náradím v hornine tr. m3 87,712 8,30 728,01 I 
4 ------+----------

K 162201101 

4 K 162501102 

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do m3 113,766 136,52 
20m --------------+-----+------ ______ 1,20_,__ ______ --1 

Vodorovné premiestnenie výkopr.u po spevnenej ceste I m
3 30,829-

z hornín tr.1-4 do 100 m3 na vzd=ia=l=en=o~s"-ť _d.,,o-=-=-30-=--0:..cO~m~+----+~----+---
3,63 111 ,91 

1 5 
K 1625011 05 

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 1 ------- ---- 1 

z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za m3 215,803 0,36 · 77,69 
každ · ch ďaläich a začatých 1 OOO m J 

" ------
6 K 167101101 

-
7 K 171201201 

------

~;~l~d;nie neuľahnutého výkopk1J z hornín tr.1-4 do m3 -
4561 

•. 
85
-;

031
~-~---

06 
•• ~

6

--
51
L_ ___ -- ;-

246 
•• ~

9

~
81 

Uloženie sypi:niny na s~ládky'----do_ 1 O_O_m_ 3 _____ -+- m3 ~ 

_ ::ra~~t;_k_z_a skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 51 ,484 n ,ClO ------ 66~_:_~· 

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, äachiet, rýt1, 3 . 56,883 3,08 i7!3,20 
zárezov alebo okolo ohj~tov do 100 m3 _m ___ ~il ---~-------~~--------- --

ú -~ povrchov, podlahy, osadenie 94 767,5'1 

Zakrývanie vý~lnf vonkajších otvorov s rámami a ·- - ·m" .. 1 ·
430

~.
58
í __ ----- ____ 

1
,
01

; _______ •l
4
0--i,OSII 

záruhllami, zál:radlí, oplechovania, atď. zhotovené z ~ 
lešenia ak ' mkoľvek spôsobom 
Potiahnutie vonkajäích podhľadov sldotextílnou 1 m2 52,136 1 4,78 249,21

1 mriežkou s celo _lošným prilepením ---i---+-- 1 K 
622454111 

Oprava vonk.omietok cementových v množstve ~-----
11 'a;:'.'mH---1---------- o ŕovovane' lc,ch dot0% hladkých hla~n-~·c_h _____ n_,_2-+_

2
_

2
_
53

•
824 

. 
1.78

1 
4 on.s~ 

, 1.,~622460112 Príprava vonkajšieho podklaciii stien na nenasiakavé m2 66,770 2~44
1 

162,92 11 
---+betónové podklady kontaktným mostíkom __________ ----------, 

r 1145 - KK- 66--;2~,- 44-~5~0-.·~~53-~1 ·~ e;:,,~;:,;-:.:i•~~h~ ::kl"d" sUeo oemeoto,,Ym m2 66,770 5,03 335,8~ 

_ ____ Vo~~ajšia omietka stien cementová hrubá, hr. 10 mm m2 66,770 ------ ~ -,23 ' 549,52 

16 K _6.,_~2_4_62_.1_s4_2 __ --+.,__,.V'--'-'o=nk=,a=jä=ia-=-o-=m=ie"'tk=a=s=ti-"en"--'=te"'n=ko-'v-"'rs=t-'-'-vo=v"---á-s_ili-kó __ n_o_v_á_s __ --+_m_2--+_2_360,320 - G,07 21 408, 10 _ r hovanou ätrul<túrou hr.zrna 1,50mm. 

Príprava podkladu pre vonkajšie úpravy, penetračný m2 2 373,290
11

. _ _ __ _____ __ 'i,3i-______ 3_ 180,21_1 
míter na nesavé podklady 

1 

D 6 

~ 620S9ľ~:i-
r----i---1-------

11 K 621481119 

17 K - 622472002 

18 I< 622481119 _ Pétiohnuti~ vol)_kajäíc~ stif:n sklotextílnou mriežkou s m2 128,
000 1 4,65 _______ 5g5,_2_0 ,

1 
·--t-------/ celo2!9änym pQlepen1m 
, ,Kompletný kontaktný zatepľovací systém hr.60 mm -

19 1 K 625250051>- [dosky z MW, (vrátane zatepľovacich profilov a m2 92,140 1 21,30 1 961,58

1

1 

r-·t--+-------~- ostatných prvr.0·1), bez povrchove· tenkovrstve· omietk 
Kompletný kontaktný zatepľovací systém hr.80 mm -

20 K 625'250053x 1dosky z MW, (vrátane zateprovaclch profilov a tt 
ostatných prvkov), bez povrchovej tenkovrstve· omietk 

1 Kompletný kontaktný zatepľovací systém hr.140 mm - J 
21 K 1625250063r. dosky z MW, (vrátane :r.atepľovacích profilov a m2 1 718 106r 28 66 49 240 Cl2 

-- -!-- ------ ost~tných prvko'I), be_z povrchovej tenkovrstv~ omiet:< ' -----·-··----~- _ .~~ 
1 Kompletný k.ontaktný zatepľovací systém ostenia hr.30 „ I 

22 K J' 625250151 a mni - XPS, (wátane zatepľovacích profilov a ostatných m2 150,594 17,03 2 564,62 I 
----~p~rv_ko'.{1_ bez povrchov~ tenkovrstvej cmietky +----+--- ___________ _ _ _J 

E--- Kompletný kontaktný zzlepľo'lací systém nadpražia 1 

23
1 

K 625250151b hr.30 mm -XPS, (vrátane zateprovacfch profilov a m2 84,244 17,03 1 434,68 1 
_ , ostat~~n prvkovl!.. bez povrchovej tenkovrstvej omietky _____ ____ _ ______ __J 
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----- Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 
C íYP 
.- ---~ Kompletný kontaktný zatepľovaci systém hr.SO mm -

K 625250155x XPS, (vrátane zatepľovacich profilov a ostatných m2 12,970 22,69 294,29 • prvkov), bez povrcho~)enkoyrstvej~mietk}'. 
...... ~ Kompletný kontaktný zatepľovaci systém hr.140 mm -

K 625250158x XPS, (vrátane zatepľovacich profilov a o.statných m2 67,330 29,14 1 962,00 
15 

prvkov), bez povrchovej tenkovrstvej_ omJetk>'. --- 625250511 
Systém hydroizolácie a zateplenia balkónov a lodžii - m2 70,280 13,71 963,54 '. 

26 K hvdroizolačná stierka -- 625250516 
Systém hydroizolácie a zateplenia balkónov a lodžií - 120,960 3,00 362,88 

27 K kútová izolačná páska 
m 

---- Systém hydroizolácie a zateplenia balkónov a lodžií -
28 K 625250555 

podlahový pol'tstyrén 80 mm_&~150 S_L_ 
m2 52,136 14,64 763,27 

- Mazanina z betónu prostóho (m3) tr. C 25/30 hr.nad 80 
m3 8,044 114,75 923,05 

29 K 631313711 
do 120 mm - Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. 8,044 19,2!:i 154,85 30 K 631319153 
tr.C 8/10 ocer. hlad. hr. 80-120 mm 

rn3 
--

Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. 
31 K 631319173 

obidvoch vrstiev mazanin't nad 80 do 120 mm 
m3 8,044 5,84 46,98 

--

32 K 631351101 Debnenie siien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie m2 13,645 9,35 127,58 
--

33 K 631351102 .Q_ebnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstráne~ie m2 13,645 3,43 46,80 
--

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých 

34 K 631362402 betónov zo sieti KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť m2 80,427 1,80 144,77 
oka 150x150 mm 

35 K 631571003 Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) m3 10,209 39,86 406,93 

Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre 
--

K 632001051 m2 14,021 0,46 6,45 
-~ _QQte~ stier~v -

7 M 5856051040 Penetračný náter pod potery a stierky kg 3,033 3,27 9,92 
------ Systém hydroizolácie a zateplenia balkónov a lodžií -

38 K 632450042 m2 52,136 7,38 384,76 
- -------- betónová stierka, ~mná JWQ~ná h_r. 1 O mm 

39 M 5859315420 
Výstužná tkanina - vo vyhotovenf podľa výpisu m2 59,956 0,831 49,76 
konštrukcif -

40 K 632452121 
Poter pieskovocementový (600kg cem./m3) bez 

m2 14,021 9,00 12c~I 

- !--·--· 
críst\.QY_hr.nad 10 do 20 mm _____ 

41 K 634601511 
Zaplnenie dilatačných škár v mazaninách tmelom 

m 36,000 2,67 96,12 
silikónovým šírk'í škáry do 5 mm 
Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatvrdnutej 

42 K 634920031 ~etónovej mazanine alebo potere hÍbky nad 50 do 80 m 36,000 4,71 169,56 
mm, šírky do 5 mm 

-D 9 Ostatné konštrukcie a práce bur_a_n_1_e ______ r--------.-- _____ 16 945,40 
vrchu cementobetónového krytu zbrúsením, m2 14,021 15,65 219,43 
m 

43 K 919732111 
-Úprava po 
hr. do 2 m 

44 K 936941221 Osad.enie nerezového odvodňovača d~~_s_tb_e_tó_n_u __ -+-_k_s_, __ 32,0_0_0+---------1_!_~. 7_5+---- ___ 3_7 __ 6,_0-jO 
acia rúrka nerezová, pre bafkóny a loggie - ks 32,000 160,00 
on{_12_odľa výpisu konštrukcif _____ s_,_oo-+---------
enia ľahkého pracovného radového s ! 
šírky nad 1,00 do 1,20 m. výšky nad 1 O do m2 2 201,836 2,21 4 856,061 

45 M 553010012x Odvodflov 

-- vo vyhotov 
Montáž leš 

46 K 941941042 ..,, _ - 1 ~h,mi 

.~r··• · ato!< z 
f 47 

------------------1---e-------+--------t----------1 
a prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 

K 

48 K 

49 K 
50 K 

51 K 

52 M 

53 K 

-
_54 K 

55 K 

56 K :--- ---
57 K 

f-----

58 K ,___ 

59 K -
60 K -

941941292 

9-11941842 

944944103 

944944803 

953941212 
--

5524146005 

965042241 

. le~enia ľah kého pracovného radového s podlahami m2 2 201,836 1, 17 
šírky nad 1 ,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m 
Demontáž 1 ešenia ľahkého pracovného radového s 

šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do podlahami 
30 m 

--+----+--------

m2 2 201,836 1,25 

2 576,151 

2 752,30 

Montáž oc hrannej siete na boku lešenia z~s_ie_t_a ___ l-_m_2_,_2 201,83_6-+------- 0,63 1 387,16 

Demontáž 
---

ochrannej siete na boku lešenia zo siete _ m2 2 201,836 0,26 572,48 
Osadenie 
dodania s 

mreže do pripravených otvorov. bez ich ks 4,000 23,95 
o zaliatím cementovou maltou 

5
,
99 

Čistiaca m 
VÝDiSU kon 
Búranie po 

reža 900x450 mm - vo vyhotovenf podľa f<s __ 4_,o_o_o_,_ _____ 8_0_,_o~o-+---- 320,o~ 
štrukcií --------------1---
dkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
eton, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad m3 11,963 G1 ,.16 735,25 !mazanín, b ==1• m2 ·2,20 

965044121 Búranie po 

9550e1712 Búranie dla 

ooot ----
dkladov_pod dlažby hr.do 40 mm - 0,09000t m2 14,021 
žieb, bez podkladného lót:<a z xylolitových, m

2 14
,
021 

r-----+------r----------------
8,46 

1,83 

118,62 
----

25,66 
mic!5ých dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t l lebokeca 

S6e072895 _vybúranie 

-stien - žele 

a vybratie mreží plochy do 2 m2,_ -0,00600_t-+-_m_2--+ __ 1_,7_1_0 
Jadrové vrt 971056004 y diamantovými korunkami do D 50 mm do 

zobetónových -0,00_00_5_t ___ _ 
cm 

978036121 -iče~ie ~ _____ brizoh!QY}'c 
mietok šľachtených a pod .• vonkajšlch m

2 
h, v rozsahu do 10 %, -0,00500_t ----+

a odobratie podstupníc alebo sokHkov, -
m 

320,000 

2 253,824 

10,940 

__ G,32 _____ 10,81
1 

0,54 172,80] 

----:-_~ Hi 428.2-;I 

97805:k_"'==f '""'"'' _ 0_._91000! 

978059631 Odsekanie 
__ .:___ nad 2 m~ 

_____ F ___ _ 
3,54 38,7~3 

_a_o_d_o-br-a-ti_e_s-tie_n_z _o_bk-l-ad_a_č-ie_k_v_o_n_ka-j-ší_c_h--+-m-2--1--6-6-. 7-7·-0+------
4

.
30 

_287._~ 

__:_Q,08900t - _ _ 
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Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

~m-~-------,-----------------.----.--:-=--:=-,----~~~- ~~~:-:-:i i..--íf 97908 1111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na s_kl_ád_k_u __ d_o_1_k_m_-+-_t ____ 4_5_,4_7_1+--·----1-_1,_24 ~· 511,09 
~ i--- Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý t 409,239 0,36 147,33 
62 K 979081 _12_1 __ -+ďalšf 1 km 
...- -- - Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt t 307,07 
63 K 979082111 -+=-do~ 10"--'-"m'------- ---------t- ---1-- -4-5_.4_71-i. ___ ___ 8_._75-+---------; 

L--- c--- Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt t 90,942 89
,
12 6' K 979082121 za každých ďa_lš_f_ch_5_m _ __________ _,_ ___ _,_ _ __ -,-____ _ _ 0·:_

8
+-------- ---1 

i--

65 
...-K 979089612 Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a t 40•924 '10,00 409•24 

demolácií (17 09) , ostatné 
L--- Stavebno montážne práce náročné odborné, 

, 66 K HZS900113 

i 

remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín -
demontáže a spätné montáže iných konštrukcií na 
fasáde 

hod 40,000 8,00 320,00 

~o_,.::9:..::c9 ___ _ -,-:::Presun hmôt HS:::..V;__ _____ ,...,....,--,-----,--~- --,----------,,----4_7~3_1 ~, 1--,2 

E Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane t ~ 276,512 1 ~7. 111 4 731 , 12 [ 
67 K 99

9281111 
vonkaiších olášt'ov vvškv do 25 m _L . · · --~---

0 PSV Práce a dodávky PSV 7 527,54 

- ~D'--..:.-71-'-1'--_ ---~Izolácie proti vode n vlhkostl. ________ ~--~---~- ----- --r---- -6_7 __ 3~,4__,3 

68 
K 711 111126 1 Kompletný izolačný systém proti vode z tesniacej kaše M2 14•021 9,00 126.19 

L-.J.--+-----------P.'·p~o=d~v_o:-"nkajšicdlažby-.~v=od=o~ro=v0~n~v· ______ -c--~- --r-----+-----------+-- -------1 

69 
K 71 1112126 Kompletný izolačný systém proti vode z tesniacej kaše M2 1•641 10180 17.72 

1 pod vonkaišie obkladY...:..:_,,,_zv~is=lv,__· ---------1---i-- --+-----------+----·-----< , f K 711 132107 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou 
' fóloiu položenou voľne na ploche zvislej 

m2 104,528 2,78 290,59 

72 K 998711203 

71 
M 6288000640 Nopová fólia proti vlhkosti s radón~

1
vou ochranou - vo m2 120,207 1,85 222.38 

~+--+-------+Vc...'V~h=Ot~O.~Ve~nj podľa . výpisu ko~n=§t0ľ~U~k_CI ____ _ _ __,_ ___ ·------,.------ --,------------
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
nad 12 do 60 m 

2,52 % 6,569 16,55 

o '--71_'-'3'----·- Izolácie tepelné 1 554 86 
·--~Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov .,_, 

73 K 7131 32211 m2 104,528 3,94 411 84 
XPS celoplošným prilepením ' 

74 M 2837650070 Styrodurextrudovaný polystyrén -XPS hrúbka 120mm m2 106.619 10•52 1121,63 
>---+---+----------,,--~vo~ vv~,hotovenf podľa výpisu k9~n_§_t_ru_k~c.i_f _____ 

1 
_______ ,__. ______ _ +------

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky o,
0 15,335 21,39 

nad 12 m ~dco~ 24~~mc _____________ __ .___" _ _,__ ___ ...,_ _____ __ 1 ·_4_0L.._ _____ _ 

75 K 998713203 

Konštrukcie klampiarske __ -r- _ _ _ 8_~3_,._12 

76 K 764171301 Krytina falcovaná z poplastovaného plechu sklon m2 19,500 27,28 531 ,96 
r---+--+----- --+=s.t=re~c=h~vd=o~3=0_

0 

-·------------+---1-----r--------·-+---------
Demontáž krytiny hladkej strešnej železobetónových ! 
dosiek ~o 00742t r---,--+-------t= ="--= ='--'-=--------------,- --t----·------- ----+--------1 

78 K 764421830 
0
oe

0
m
00

o
0
n
9
táž oplechovania ríms rš od 100 do 200 mm, - m 133,540 0.83 1.10,84 

r---t--+---------==-t~-- --------------+-----t-------<----------1--------i 
79 K 764721115 Lemovanie muriva z poplastovaného plechu rš. 330 m g,ooo 14•53 
r---,---+--------..m.mcc~---------·------- ---+-----1-- -----r----- ··------t-- -------, 

íll ~ .,_ K 764731115 Oplechovanie múrov, atik, nadmuroviek z 
~ ~ , poplastovaného plechu rš. 500 mm 

D 764 ~--~-------

77 K 764317800 m2 10,450 11 ,60 1, 11 

130,77 

m 2,500 46,15 18,0:6 

81 K 764841211 Odvetranie z pozinkovaného PZ plechu, rúry kruhové, s 
_ ..P!:i.emerom do 100 mm 

82 K 998764203 Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výškv nad 12 do 24 m 

m 0,800 7,38 9,22 
·------··- -i---------1 

% 8,387 1,76 14,72 

,---,.:o=--,.:7~6:.:.7 ____ ~ K~o:::::..:.nštrukcie doplnkov.:..é::....:..:ko=-v=-=o:..:v-=-é---:-:-:----,-:--:---.---.--- ---,----------,-- ---"1'-=C-=-3-'-',9~8 
Oprava zasklenej striešky so zábradlím nad vchodom, ! 
s čiastkovou výmenou alebo doplnením prvkov m2 37,350 10,71 400,0~2 

r----+--+--------1~<v~rá::.:ta=n~e:...:i~ch:.:..:::d::.:od::.:a=nia, vrátane nových p_o __ v __ rc_h __ ovy~·_c_h __ --+----+-----1----------

. 54 K 998767203 Presun hľ)1ôt pre kovové stavebné doplnkové % 4,000 0 99 3 96 
--"---'---------- konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m ____ +----~- ----~----·----- - ~-··--------· __ 

83 1( 767332912 

D 76_9 ____ ~ M.ontáž vzduchoteclmic~h za_ria __ d __ e __ n._l _____ -.---~- --- -,------·----T-----0_8_1~,_G-,5 
55 K 769035030 Montáž mriežky na odvod vzduchu do prierezu 0.078 ks 108,000 2,88 311 ,04 

m2 ----·-+-----+------- ----------t---------
Ventilačná mriežka plastová, hranatá so sieťkou 
205x205x15 mm - vo vyhotovenf podľa výpisu 86 M 4297201020 ks 108,000 2,51 271,08 
kon~trukcil 

~
?_,__~f76_9_0_82 __ 7 __ a_5. __ -t-=-~=~~m-o_nt.,..._á_ž_k_ry_ce_j_m_r_ie_ž,....ky- hr_a_na_t_e_j_d_o.,...p-,r-,ie....,re_z_u_o_.1.,...o_o_+-_k_s-1 __ 1_0_8._o_oo--+--------~--'62 · ss.~ 
8 K [ Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení % 6,707 1,~;t--"- ----

1
0,; 71 

__ j
998769203 

v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m-------~----------- - ---~--------~ 

_ D 771 Podlahy z dlaždíc 2 476,113 

[}

- Montáž soklíkov z obkladačiek keramických kladených r----i-
1 

1 - 1 ~~ 
8
9 i<. 1_1_1_4_4_so_1_2 __ ~d-'o- fl_e_x_ib-iln_é_ho tmelu, špárovanie flexibilnou J_ m 131,900 3,15 415,49 1 

_ ~párovacou h_~otou, rovné v. 100 mm ---~----·-- ----- ______ ..J 
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-·------

pC Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 1 
---~ 597640~Dlaždice keramické hruboŽmné 300x100 solclová lišta - kus 461,650 0,31 143,11 1 
90 M . vo vyhotovenfJKlsJfEĽfi.gj_su konštrukcii i.--- - --- --- - ·- - - ----- --·--· --

.---- Montáž podláh z dlaždíc keramických keramických 

91 1( 771575109 kladených do flexibilného tmelu, špárovanie flexibilnou m2 80,557 13,26 1 068,19 
špárovacou hmotou, veľ. 300 x 300 mm 

,_.... Dlaždice keramické hrubozrnné 300x300 dlaždice - vo 
92 M 5976405010 

vvhotovenl {}QQ!a výpisu konštrukcii 
m2 84,585 9,00 761,27 

-,_.... Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 
93 K 998771203 

nad 12 do 24 m 
% 23,881 3,69 88,12 

- · ---
o 776 Podlahy povlakové 524,12 

94-'-1<7 76401800 -_=w~mon!áž soklíkov alebo líšt z povlakovýc_h podláh m 120,960[__ ___ _1,3 124,5' 
~ K 

776511820 
Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy 

m2 52,136 2,59 135,03 
.::---------i-'~ených s podložkou. _-0,00100t . , - ---

K 
776992200 

iUprava podkladu prebrusením stroine bruskou na m2 70,280 . 1 262,85 
96 ~ ~ K 

998776203 
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 

97 nad 12 do 24 m . 
% 5,225 0,32 1,65 

·----·- --------

D 783 Nátei:y 360,00 

98 K 783201811 
'Odstránenie starých náterov z kovÔvých stavebných 

m2 14,400 
1,~ 14,69 ----- doolnkovÝch konštrukcjLgškrabaním a obrúsením 

99 K 783271001 
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové 

m2 14,400 17,27 248,69 
- iednonásobné s 2x eniailovaním.- 105um 

6,71 -- ~ 100 K 133271007 
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby 

m2 14,400 
šedei základné - 35um 

1~, 
D M Práce a dodávky M 970,00 

D 21 -M Elektromontáže 970,00 
Stavebno mpntážne práce náročné - odborné (Tr 3) v 

320,0~ 101 K HZS921113 rozsahu viac ako 8 hodín - demontáž, úprava a spätná hod 40,000 8,00 
montáž bleskozvodu 

450,00 1 102 M 9999910000 Matetiál 11a spätnú montáž bleskozvodu do fa_sády eur 1,000 450,00 

103 K HZS921114 
Stavebno montážne práce náročné - prehliadky 

~~--16.000 r 12,50 
pracoviska a revízie (Tr 4l v rozsahu viac ako 8 hodín 

200,00 1 
-

' ~ -
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l(RYCÍ LIST ROZPOČTU 

stavba: 
zateplenie budovy ZpS na ul. Osiková, Žilina 

Objekt: 
1 - Zateplenie budovy ZpS na ul. Osiková, Žilina 

Casť: 
b1 • Vým&na okien a dVerí, výmana zasklených schodiskových stien 

JKS0: 
Miesto: 2ilina 

Qbjednávaleľ: 

Mesto Žilina 

Zhotoviteľ: 
MIPE lnvest, s.r.o. 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

~a-;-DP_H _____ _ 
------- - - -----

Projektant 

Pečiatka 

Objed112vater 

Základ dane 
0,00 

26 275,52 

v EUR 

Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

KS: 
Dátum: 

ICO: 
IC DPH: 

ICO: 
IC DPH: 

ICO: 
IC DPH: 

ICO: 
IC DPH: 

Sadzba dane 
20,0()% 
20,00% 

00321796 

36837075 
SK2022453873 

26 275,52 

Výška dane 
0,00 

5 255,10 

- --------------

Pečiéltka 

Dátum a podpis:___ _________ Pečia~tk=a ___ _ _ Dátum a p4js: ----·----------· Pečiatka _ 
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r1et<APITULÁCIA ROZPOČTU 

si,vi,a: zateplenie budovy ZpS nn ul. Osiková, Žilina 

C)l>lekl: . 
1 - Zatep!enie budovy ZpS na ul. Osiková, 2:ilina 

Ca f: 5 
b1 - Výmena okien a dverí, výmena zasklených schodiskových stien 

p.4iesto: 2:ilina Dátum: 

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: 

Mesto 2:ilina 
MIPE lnvest, s.r.o. 

Projektant: 
Spracovateľ: 

Kód dielu - Popis 

Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 
--------------------

6 - úpravy povrchov, podlahy, osadenie 
---------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

99 - Presun hmôt HSV 

PSV - Práce a dodávky PSV 

764 - Konštrukcie klampiarske 

766 - Konštrukcie stolárske 
---· 

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 

Cena celkom [EUR] 

26 275,5:2 

3 923,62 

1 890,oB 

993,23 

846,30 

185,51 

22 351,90 

4 527,99 
------

2 444,70 

-----··-------------------------------------
15 156,38 

222,83 784 - Maľby 
-----~----·---
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j ,tOZPOČET 

SfSvt,a: z ateplenie budovy ZpS na ul. Osiková, 2ilina 

jekl: 
0b 1 - Zateplénie budovy ZpS na ul. Osiková, 2ilina 

casf: 
b1 • Vým-en.i okien a dverí, výmena zasklených schodiskových stien 

p.41esto: 2ilina Dátum: 

Objednávateľ: Mesto lilina Projektant: 

Zhotoviteľ: MIPE lnvest, s .r .o . Spracovateľ: 

~ Kód __ 

! 
Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] J 

Néklady z rozpočtu 26 275,52 

D HSV Práce a dodávky HSV 3 923,62 

D 3 Zvislé a komeletné konštrukcie 1 898,5B 

1 K j342272104 
Priečky z pórobetonových tvaroviek na systémovú 

m2 33, 120 28, 11 931,00 
maltu hr.150 P3-550 hladkých 

2 K 342948113 Ukotvenie priočck k betónovým konštrukciam m 55,200 _ _____ 3,89 214,73 
---- ··----

3 K 389361001 
Doplňujúca výstuž konštrukcií z betonárskej ocele pre 

t 0,01 4 1 238,69 17,34 
.1...: každý druh a stavebný diel 

l, '11 K 389941 012 
Kovová stavebná doplnková konštrukcia, hmotnosli 

kg 173,880 4,23 735,51 
iedného kusa nad 1 kQ 

D 6 ú~ovrchov, eodlah}'., osadenie -- 993,23 

5 K 611481 119 
Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou 

m2 1,800 4,78 8,60 
s celoološným orileoením - Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo 

6 K 612425931 
dverného štuková 

m2 30,744 12,37 380,30 

Príprava vnútorného podkladu stien na silno a 
7 K 612460111 nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom m2 33,120 1,22 40,41 

nasiakavosti 

8 K 612460251 
Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková 

m2 33,120 5,85 193,75 
(jemná), hr. 3 mm 

9 K 61 2481119 
Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s 

m2 33,120 ~ 154,01 celoološným prilepením 

10 K 622425931 
Omietka vápenná vonkajšieho ostenia okenného alebo 

m2 25,620 207,52 
1 dverného štuková --------

11 I K 632451024 
Vyrovnávací poter na murive MC 15 zhotovený v páse 

m2 1,080 8,001 8,64 
hr. nad 40 do 50 mm (podkladný) - -- ----

D o Ostatné konštrukcie a eráce-búranie 846,30 --
64,8001 12 K 941 941031 

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
m2 2,03 131 ,54 

podlahami šírkv od O 80 do~ 00 m wškv do 10 m ,. 
... ,~3 K 1941941191 

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 
lešenia ľahkého pracovného radového s podl_ahami m2 64,800 1,31 84,89 
šírk~ od 0,80 do 1,00 m, výš~do 10 m 

14 K 941 941831 
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 

m2 64,800 1,31 84,69 
,podlahami šírkv nad 0,80 ~ 1,00 l"(l , výšky do 10 m -1 

15 K 94195500 1 
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 

m2 31,140 2,53 

"·';J , oodlahy do 1 20 m ~-

15 K 941S55003 
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 

m2 15,840 5,92 93,77 
'oodlahy nad 1,90 do 2 50 m 
Chemická kotva s kolevným svorníkom tesnená 

as.1u l 17 K 9509"11 12~ -chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s ks 18,000 4,82 
v~v~aním otvoru M12/35/160 mm 1 

18 K 971045802 
Vrty príklepovým vrtákom do D 12 mm do stien &lebo 

cm 360,000 0,06 21,t:O ! 
:;merom dole do betónu -0.000011 --

19 K 974032871 
Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených n, 14,400 0,48 6,91 
tehlách hibkv do 30 mm, š. do 30 mm, -0,00045 t --20 K 9790.81 11 1 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 3,770 11,24 42,45~ 

21 I< 979081121 
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládl,u za každý 

t 34,002 0,36 12,241 - ďalší 1 km --
~3,061 22 K 979082111 

Vnútrostavenisková doprava sutiny o vybúraných hmôt 
t 3,778 6,75 

r------ do 10m --
23 K 979082121 

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
t 7,556 0,!'18 7,40 - za každých_ ďalších 5 m -- --· --

24 K 97:3089612 
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 

t 3,400 10,00 34,00 - demolácii (17 09), ostatné --~-
25 K HZS90011~ 

Stavebno montážne práce náročné odborné, 
hod 16,000 8,00 128,00 

remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - iné ~e 

.. 
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, ~Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR) Cena celkom [EU~ 

Presun hmôt HSV 185,51 D 99 . f 999281111 
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

1 
t 

1 
10,842[ 11.11L ~ vonkajMch plášťov výšk~ 25 m 

D PSV. Práce a dodávky PSV 22 351,90 

D 764 Konštrukcie klampiarske 4 527,99 -~ 764410850 
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 

m 272,850 1, 11 302,06 
%1 K mm, -0,09135t ---- 764711116 

Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu r.š. 
m 4,150 12,54 52,04 

%8 K 390mm - 764711117 
Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu r.š. 268,700 15,24 4 094,99 K m %9 
450 mm _ ·t-;.·- - --->-------------·------ 998764203 
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch "A 44,499 1,76 78,10 

'30 K výšky nad 12 do 24 m _ · 
0 

' 

D 766 Konštrukcie stolárske 2 444,70 
,--- Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami 66,100 8,74 577,71 131 K 766621402 

oaroorieoustnými, s yariabilným difúznvm odoorom 
m 

r 
2832301300 

Tesniaca fólia Exteriér, pre okenné a dvemé 69,405 0,92 63,85 32 M konštrukcie - vo vvhotovenl 12Q.dľa vlivisu konštrukcii 
m 

33 M 2832301250 
Tesniaca fólia Interiér, pre okenné a dvemé 

m 69,405 0,66 45,81 
konštrukcie - vo vvhotovenl vodfa vlivisu konš_trukcil 

34 M 61144-01 
Plastové okno dvojkrídlové OS2 180x60 cm - vo 

kus 1,000 111,18 111, 18 
vvhotovení podľa výpisu výrobkov 

·1 ls M 61144-02 
Plastové okno dvojkrldlové OS2 240x60 cm - vo 

kus 1,000 129,32 129,32 
vvhotovení oodľa vlioisu výrobkov --

36 M 61144-07 
Plastové okno jednokrídlové 0S1120x175 cm - vo 

kus 6,000 122,51 735,06 
vvhotovení podľa výpisu výrobkov ---------·------

37 M 61144-078 
Plastové okno jednokrídlové OS 1 120x 135 cm - vo 

kus 2,000 10 f, 88 203,76 
v'f!Jgtovení 12Q.dľa výpisu výrobkov . -------

38 M 61144-09 
Plastové okno jednokrfdlové OS1 115x55 cm - vo 

kus 2,000 6'/,81 123,62 
vy}]QJ_q_vení 12Q.dfa výpisu výrobkov -->--------

39 M 61144-10 
Plastové okno jednokrídlové OS1 90x55 cm - vo 

kus 1,000 50,3!) 50,39 
vvhotovenli}_gdľa výpisu vÝ!S}bkov --f-----

40 K 766621407 
Montáž plastových dverí s hydroizolačnými páskami 

m 5,700 9,87 56,26 
·- paro2rt~.PJ:!.~tl1Ými, s variabilným difúznym odporom --

41 M 2832301300 
Tesniaca fólia Exteriér, pre okenné a dvemé 

m 5,985 0,92 5,51 
konštrukcie - vo vvhotovení g_odľa výeisu konštrukcii 

42 M 2832301250 
Tesniaca fólia Interiér, pre okenné a dverné 

m 5,985 0,66 3,95 
konštrukcie - vo vyhotovení eodľa vf·eisu konštrukcii 

43 M 61144-11 
Plastové vstupné dvere jednokrídlové otváravé 95x190 

kus 1,000 178,35 178,35 
cm - vo vvhotovení oodfa výeisu výrobkov -

44 K 76ô629992 
Demontáž okien kompletizovaných s rámom do sutiny 

m2 4,200 2,00 8,56 
(v m2 ~lochy} ---· 

45 K 766629998 
Príplatok za demontáž doplnkových prvkov (parapetov, 

m2 4,280 0,50 2,14 
nadpraží, nosných a deliacich prvkov~ 

46 K 766694119 Montáž parapetnej dosky šírky do 300 mm m 15,800 . 3,501 -~ 

,i "' ,7 M 6119000980 
Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, 

m 16,432 70,33 
š. 300mm biele 4,281 

- --1-------· 

jfil 48 M 6119001030 
Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár 

ks 12,000 6, 12 
vo farbe bielei 

17,481 49 K 998766203 
Presun hmat pre konštrukcie stolárske v objektoch 

% 24,272 
výšky nad 12 do 24 m 

0,72 

o 767 Konštrukci~ doplnkové kovové 15156,38 ---·-
50 K 767165110 

Montáž zábradlia rovného montáž madiel z rúrok alebo 
7,200 2,40 17,28 

tenkostenných profilov skrutkovaním 
m 

- ·- --

51 M 5534667090 
Madlo jednorúrkové, /:otvenie zboku - vo vyhotovení 

m 7,200 39,94 287,57 
~odľa_wisu konštrukcií -· 

52 K 767629992 
Demontáž okien, zaskl. stien, alebo svetlíkov 

m2 29,760 2,50 74,40 
-- .t9JJ1~!izovaných s rámcm_do sutiny (v m2 olochvl -· --

53 K 767629999 
Príplatok za demontáž doplnkových prvkov (parapetov, 

m2 29,760 0,50 14,88 
nndpraží nosných a deliacich prvkov a pod.) --

54 K 767640030 
Montáž hliníkových dverí s hydroizolačnými páskami 

m 65,320 16,48 1 076,47 - oaroDriepustnymiL$ variabiln.ÝIJ1 difúznym cdporom ---------------
55 M 12832301300 

Tesniaca fól:a Exteriér, pre o/cenné a dvernó 
m 68,586 i 0,92 . 63,101 - konštrukcie - vo vvhotovenf eqdľé!.J!.W§U konštrukcii 

56 M 2832301250 
Tesniaca fólia Interiér, pre okenné a dverné m '"·'t ···~ ·;:i - konštrukcie - vo vvhotovaní podľa výeisu konštrukcii 

l f-llinfkové vstupné dvere jednokrídlové otváravé 901210 
57 1 M 55342-03 ~ zasklenej stene 245x262 cm - vo vyhotovenf podľa kus 2,000 2 31S,OO 4 636,00 

---- výpisu výrobkov --- --
--1----- (!mfkové vstupné dvere jednokrídlové otváravé 901210 

1.000 L 12!18.00 

1 

58 M 1553,:2-04 v zasklenej stene 136x262 cm - vo vyhotovení podľa kus 1298,j 
~ 1 výpisu výrobkov . _J__ --------

l..l.__ 
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----------

Kód Popis MJ Množstvo J.cena (EUR) Cena celkom (EUR] 

Hlinfkové vstupné dvere jednokrfdlové otváravé 9012101-::-f 
v zasklenej stene 285x262 cm - vo vyhotovenf podľa kus 2,000 
výpis~výro_l:!.!5.9_v _____________ -+---+----

f,9 M 55342,05 2 049,00 

Hlinfkové vstupné dvere jednokrídlové otváravé 
,o M 55342-06 1151210 v zasklenej stene 115x265 cm - vo vyhotovenl kus 

______ · podľa výpisu výrobkov 
2,000 1123,00 

4098,001 

2246~j 

138,J Demontáž mreží 
61 K 767662110-D m2 46,305 

--·-
3,00 ----------------- -------+-----------< 

Oprava mreží pevných alebo otváravých s čiastkovým 

62 K 767662912 doplnením prvkov (vrátane ich dodania, vrátane 
------+-c_e_lk_ov_e_·~p_o_vrchovej ú_pra~.!llraž_í) _______ ---+---+------1---------+-------

m2 46,305 8,64 400,08 

L---+------------r.M=-on_t_áž----:-:-::-mreží pevných skrutkovaním m2 46,305 ________ 1_0,'---1_2+-______ 4_6~61 

767669992 -i!Demoňntáž dverí .kom( plet
2
izovanhýcdh s r~)mom alebo m2 40,921 3000 122,76 6' K 

65 K 

70 K 

D 

rub ou do sutiny v m ploc y ven ________ _, 

767669998 ___ ípl~tohk zakdemo~t~ž doplnkových prvkov (prahov, m2 40,921 0,50 20,46 
1 osnyc ~ ov a.~------------t-----+------!-----------+-- -------< 

998767203 kPre~unkh~ôt prb~ kkovovhé ~~akvebndé d12opdlnk2o4vé % 150,078 0,99 140,58 
on„tru c1e v o e toc v " na o __ m_~--~----+-----'------.--~------~ 

, ____ M_a_ľ~b~----------------- 222,83 · 

:~tt~;;ni:J°!nonásobné jemnozrnných podkladov m2 --5-3.-8_6-_4+----·---'·•j ___ 1._::s_.~ 
Zakrývanie otvorov. podláh a zariadení fóliou v m2 100,000 0,67 67,uo l 

784452371 

riestoroch zasiahnutých stavebn 'mi rácami ~~ 
Maľby z maliarskych zmesí tekutých, ručne nanášané -~--- -
tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky m2 63,864 _ 1,76 112,40 

-~---'-------~d_o_3~,_8_0_m ________________ ~--~- --~-----
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l(RYCÍ LIST ROZPOČTU 

stavba: . 
zateplenie budovy ZpS na ul. Osiková, 2:ilina 

Objekt 
1 - Zatoplenie buclovy ZpS na ul. Osiková, Žilina 

Casť: 
c1 - Zateplenie strešného plášťa 

JKS0 : 
Miesto: 2:ilina 

Objednávateľ: 

Mesto 2:ilina 

Zhotoviteľ: 

MIP-E lnvest, s.r.o. 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Poznámka: 

Cena bez DPI-! 

DPH základná 
znížená 

[cena s DPH 

--------------· 
Projektant 

Dátum a pod12:[~_ 

Objednávateľ 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ·dane 
0,00 

37 301,36 

v EUR 

Spracovateľ 

KS: 
Dátum: 

ICO: 
IC DPH: 

ICO: 
IC DPH: 

ICO: 
IC DPH: 

ICO: 
IC DPH: 

Sadzbá dane 
20,00% 
20,00% 

. ___ _ D_á_tu_m_a~podpis: ·---

Zhotoviteľ 

Dátum a.,podpis: 
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00321796 

36837075 
SK2022453873 

37 301,36 

Výška dane 
0;00 

7 460,27 

44 761,63 

Pečiatka 

Pečiatka 



~EKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

SISvba: 
Zateplenie budovy ZpS na ul. Osiková, L'.ilina 

()l>jekl: -
1 - Zateplenie budovy ZpS na ul. Osiková, L'.ilina 

c,sf: _ · 
· c1 - Zateplenie strešného plášťa 

~iesto: Žilina 

Objednávateľ: Mesto Žilina 

ZhOIOViter: MIPE lnvest, s.r.o. 

Kód dielu -Popis 

Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 
-------

3 - Zvislé. a kompletné konštrukcie 
----

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 

Dátum: 

Projektant: 
Spracovateľ: 

Cena celkom [EUl1] 

37 301,36 

6 095í53 

2 690,45 

416,38 
-------------------- -----

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 988,70 
---------------------------------------- ---
PSV - Práce a dodávky PSV 

712 - l_zolácie striech 

30 549,83 

--- -----------------------·-· 
16 030,74 

8 779,50 713 - Izolácie tepelné 
---------

721 - Vnútorná kanalizácia 

762 - Konštrukcie tesárske 
- ------

764 - Kon~trukcie klampiarske 
-------

769 - Montái vzduchotechnických zariadenl 
---

M - Práce a dodávky M 
-------------------------

2·1-M - Elektromontáže 

------------------

Strana 15 z 28 

322,72 

310,57 

3 801,50 
------

1 304,80 

656;00 
------------

656,00 



~ozPOČET 
ba: 

g,tJ z ateplenie budovy ZpS na ul. Osiková, lilina 
. kt: . .. 

Obl6 1 - Zateplenie budovy ZpS na ul. Osiková, lilina 

c,sľ: 
c1 - Zatoplenie strešného plášťa 

.i;esto: lilina Dátum: 

Objednávateľ: Mesto lilina Projektant: 

zi,otoviter: MIPE lnvest, s.r.o. Spracovateľ: 

pC Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR) Cena celkom [EUR) ------· Náklady z rozpočtu 37 301,36 

D HSV Práce a dodávky HSV 6 095,53 

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 2 690,45 

1 K 31 1272124 
-r Murivo nosné (m3) z pórobetonových tvaroviek na 

m3 12,052 190,99 2 301 ,81 
svstémovú maltu hr. 300 mm P6-650 hladk~ch 

2. K 342272102 
Priečky z pórobetonových tvaroviek na systémovú 

m2 9,600 20,86 200,26 
maltu hr. 100 mm P2-500 hladk~ch 

-• íl K 389361001 
Doplňujúca výstuž konštrukcií z betonárskej ocele pre 

t 0,161 1 170,061 188,38 
každý druh a stavebný diel 

~ 

D 6 ÚpraY}'. povrchov, podlahv, osadenie 416,38 

~ 1 K 1632451024 
Vyrovnávací poter na murive MC 15 :hotovený v páse 

m2 52,047 8,oo i 416,381 
hr. nad 40 do 50 mm <oodkladnÝl 

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 088,70 ~-i-· 1osadenie konzoly alebo kotvy pre rôzne konštrukcie so 
5 K 953941516 ks 402,740 

~~ :--: 975-12-1;00-48-

zaliatím 
Závitová tyč; norma DIN 975, pevnostná trieda 4.8, 
zinkované; tm.rozmer M12 mm - vo vyhotovenl podľa ks 201,370 163, 11 

ZN 
výpisu konštrukcii . 

7 M 2022696 
Univerzálna vytláčacia lepiaca hmota - kotevná 

ks 20,137 16,00 322, 19 
technika - vo V'fhotovenf oodľa vý_Qis11 konštrukcif 

8 K 953991412 
Osadenie hmoždiniek vrátane vyvŕtania do betónu D 

ks 144,000 3,21 462,24 
nad 10 do 14 mm 

9 M 2830404500 
Hmoždinka klasická 12 mm T12 typ: T12-PA - vo 

ks 144,000 0,07 10,08 
--· 1 V'ť.hotovenf oodľa vý12.isu konštrukcii 

10 1( 971045803 
Vrty príklepovým vrtákom od 12 do O 18 mm do stien 

cm 6 134,800 0,07 429,44 
alebo smerom dole do betónu -0.000011 --
Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených 11 K 974032871 
tehlách hÍbkv do 30 mm š. do 30 mm, -0,00045 t 

m 407,780 0,48 195,73 

12 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,796 11,24 8,95 

~~ 13 
-

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na-skládku Ža každý 
,. ___ 

K 979081121 t 15,124 0,3G 5,44 
--~lší 1 km 

14 K 979082111 
Vnútrostaveni~ková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

t 0,796 0,75 6,97 
do 1_QJ!L __ ------------------ ... 

15 K 979082121 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

t 6,368 0,98 6,24 
-·-- f-- . za každých ďalších 5 m -

~ 16 K 979089612 
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 

t 0,716 10,00 
demolácií (17 09), ostatné 

17 K HZS900113 
Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v 

hod 40,000 8,00 
roisahí.J viac akc 8 hodín - iné práce 

320,00 1 

D ·psv Práce a dodávky PSV ~o 549,83 

D 712 Izolácie striech 16 030,74 

18 1 K Oprava str~šnej povlakovej krytiny na strechách 1 

2,00 1 3~ 712499830 
_1:1lochých 10° v ploche do 50% 

m2 691,038 
·- .. .. --·- - ---

19 K 712499890 
Oprava vyrovnaním nerovností pod nové vrstvy na 

m2 691,038 1,00 691,04 
strechách plochých 10° v celej_Q]oche 

20 
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 

K 712370070 PVC-P fóliou pripevnenie kotviacimi terčami so m2 691,038 4,33 2 992,19 

- zvar!,!_ľ!!!):,~_9j!:l__ 
.. 

PVC fólie pre kolvoný strošný systém rozmery 2.00 x 1 

3584:~j 21 M 57319 20.0 m hr. 1,5 mm tmavo!edá - vo v1hotovenf podľa r112 780,873 4,b9 
výpisu /wnštrukcif 

22 M 3714596091 
Tanierové podložl<yl plastové kotvy HTK-MITKR-180· 

ks 3 455,190 0,49 .._ 145160 1 693,0~J 
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,,------
Cena celkom [EUR] 1 pC Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] 

v Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol.povlaku 

23 K 712873230 z PVC-P fólie na konštrukcie prevyšujúce úrove" 
strechy so zvarenfm spoju 

m2 23,622 6, 11 144,33 

1...-- PVC fólie pre kotvený stre§ný systém rozmery 2. 00 x 

24 M 57319 20.0 m hr. 1,5 mm tmavo§edá - vo vyhotovenl podľa m2 23,622 4,59 108,42 
výpisu_ kon§trukcil 

.----Ml 2458220100 Tesniaci tmel· polyuretánový· (bal. 300ml) ks 2,000 8,03 16,06 25 
v Osadenie hotovej strešnej vpuste pre povlakovú krytinu 

26 K 712973220 
PVC-P so zváraným spo.i.Qrr)_ 

ks 2,000 5,10 10,20 

lz7 
i Stre§ný vpust DN160 s izolačným tanierom a 

M HL6215 ochranným ko§om - vo vyhotovenl podľa výpisu ks 2,000 15,00 30, 00 
kon§trukcil 

28 M 182990 
Montážna a výplňová PUR pena (750ml) - vo bal 1,000 4,00 4,00 
vvhotovenl podfa_}fý~ konf.trukcif 

..----
Detaily k termoplastorn všeobecne, nárožný alebo 

20 K 712973420 kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 125 m 402,660 6,34 2 552,86 
mm, ohyb 90-135° 

30 M 2832990680 Kotviaca technika - turbo§rób universal ks 3 221,280 0,22 708,68 

31 K 712973763 
Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na 

m 25,940 10.44 270,81 
stene v tvare "Z" pri ukončení z HPP rš 150 mm 

32 M 2832990680 Kotviaca technika - turbo§rób universal ks 20!,520 0,22 45, ~~ 
·-- --------

33 K 712973780 
Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci 

m 25,940 8,31 21 5,56 
--~sik z hrubopoplast. plechu RŠ 50 mm ---· 

34 M 2832990680 Kotviaca technika - turbo§rób universal ks 207,520 0,22 45,65 
·-

' .5 K 712990040 
Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy 

m2 714,660 0,49 350,18 
oloché do 1 o• --

36 M IPES 400 
Geotextília rozmery 2.00 x 50.0 m (100 m2/ks), PES 

m2 821,859 0,93 764,33 
400 g/m2 - vo vyhotovenLeQs:Jľa výpisu kon§trukcil 

!'!__ K 998712203 
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 

% 156,093 2,70 421,45 
výšky nad 12 do 24 m --

D 713 Izolácie tepelné _ 8 779,50 

38 K 713142255 
---rMontáž Tl striech plochých do 10° polystyrénom, 

m2 691 ,03~-- ;,86+ - - 2 66;,~ 
-· 

rozloženei v dvoch vrst·,ách, prikotvením 

39 M 1126 Polystyrén EPS 150 S hr. 100mm - vo vyhotovenl m2 
DOdfa vvoisu kon§trukcil 704,859 4, 721 3 326, 9~ 

>-· 

m2_ -'~·t=----3,78t___~~7 40 M 1430 
Polystyrén EPS 150 S hr. 80mm - vo vyhotovenf podľa 

f--- ~-
výpisu lcon§trukcif 

41 K 998713203 
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky 

1 nad 12 m do 24 m ~_:,'o_~ 86,587 j 1,40 120,~ 

D 721 Vnútorná kanalizácia 322,7g_ 

1 

Oprava odpadového potrubia novodurového krátenie ks 12,000 rúr D 110 0.41 4,92 
,---t---t-------t~ ·~ "~ 
43 K 721 172109 1 F'otrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 11 Ox2, 2 m 6,000 _ 9_,8 __ 6-+--__ .. _ _ _ 5_9_,_~ 

44 K 7212108?4 l Demontáž strešného vt'Jku DN 150 -O 02011t ks 2,000 2,70 5.40 

45--1<7212741~- iMontáž ventilačných hlaví<?_· iný~~yp~~ DN !_qQ ___ >--- ks 12,0~_Q_ _______ J_._!l~ f---- 23,28 

~ -, • 6 M 15623121004 Vetracia sada ventil_a~nej hlavice D_ 110 • vo =ňs 12,000 18 00 216,00 
, _ ---~---- vyhotovenf podľa vyp,su kon§trukc1f ' ~---------< 

~_? K 1721274112-D Demontáž ventilačných hlavíc - DN 100 ks 12,000 0,90 1· 1q~ g_ 

li~ 998721203 t~~:;~~ ~: ;;~ornú ~analizáci~v objekt~~~_l!o --- 3•19~ ___ ___ o.9~ - -- - - - -- 3--·-~ 

42 K 1721170975 

o 762 Konštrukcie tesárske 310,57 
49 K 76234~922 -- Vyrezanie otvórovv debnení do hr. 32 mm plochy ~· m2 -~~ 73 1~13 1 75-

1------ __ .Q!Yoru do 4m2 -0,017001 _____________ - - ~--- ' ___ ' ____ ' 

1 

Záklop stropov z cementotrieskovýc dosiek 
50 K 762810·115 jednovrst,,ových skrutkovaných na podklad hr. dosk=±~m2 14~520 20,40 296,21 

1 .20mm ~ . 
51 I< 

9987
ô

2203 
-,

1 

ľ'~csún hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch - % -- - - ; 
980 4 23 

---
12 6 

~ 
--'---- -' vyšky od 12 do 24 m ' ____ . ___ ' __ _'.__J 

~ D 764 Konštrukcie klampiars_k __ e ____________ ,--~-·--- ,----------~----~3_8_0_1~,5~0.c.., 
52 K 764171301 · 1 Krytina z poplastovaného plechu falcovaná sklon m2 23,52i 27,28 5-11,63 '1 

~ str~chy do 30° ------+--------
53 K 764317800 Demontáž krytiny hladkej &lrcšnej železobetónových-- ~ -

2 17
.
280 1

, 
11 19

.
18 

- _ g_qsiek, :0,00742t ------- - ------ --- >-----------< 

l~ ~
1
f764430840 ~;;'~~~J0o~l~cLh~;.~~~3~ 1úrov a n_admuroviek rš od _ m 165·-~ --- 1•1~ _ _ ____ _ 181 .50 

55 K 764731113 Oplechovaniemúrov,atík,nadmuroviekz m 27,000 12,
821 3

,:5,14 
r---- · 1 ooolastovaného plech=u~r=š-~3,~3~0~_,_m=m-'-'--------+---+-
56 K 

764731115 
Oplechovanie múrov, atlk, nadmuroviek z m±-

1
-
3
--
3
-
0
·-
0
--
0
+--------

18
,4

6 
r---.-~ ___ j:oplastovanét}g_plechu rš. 500 mm --~ ' -----~· 
57 K 998764203 Presun hmôt pre !<onštrukcie klampiarske v objektoch % 

37 359 1 76 
._____ výškv nad 12 do 24 m ' ' -- --'-- -------~--------------

2 547,48 

65,57 
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pC Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR-~ 

D 769 Montáž vzd_uchotecb_llických'-_zc:ca=r-"'ia"--'d'---=e--'-'n-'---1 _____ ~ ______ ~ _____ ~____ 130480 r. 7690350~ Montáž mriežky s pevnými lamelami prierezu 0.006- ks 48,oooj 3,71 178';1

6

,

1 

0.010 m2 
Hliníková mriežk,1 s pevnými lamelami 500x200 - vo -->-

59 M 4290049042 ks 48, OOO 22, 22 
----+-'-vy_hotovenf podfa výpisu kon~trukcif ---+-------+---------

60 K 769082785 ~~montáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 ks 48.000 o.a_2_,_

1 

_____ 3_9._3-j6

1

· 

61 
K 998769203 Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení % 12.840 20,80 

_....1--~-----~v~ stavbe /obiekte) vvškv nad 7~d=o~2=4~m=-------~- -~-----~-------
1 
·_
62
~--------' 

D M 

D 21-M 

62 K HZS921113 

Práce a dodávky M 

Elektromontáže 
Stavebno mciritá:l:ne práce náročné - odborné (Tr 3) v 
rozsahu viac ako 8 hodín - demontáž a spätná montáž hod 32,000 

656,00 

656,00 

bleskozvodu _..-.j--j--------+--------------------1---+-----+--- -

6,0EI 256,0~ 

63 M 9999920000 

64 K HZS921114 

Materiál na spätnú montáž bleskozvodu na streche 
Stavebno montážne práce náročné - prehliadky 

racoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
Zateplenie budovy ZpS na ul. Osiková, L'.ilina 

Objekt: 
1 - Zateplenie budovy ZpS na ul. Osiková, L'.ilina 

Casľ: 

x1 - Úprava priestorov vnútri objektu (vrátane zateplenia vo vstupoch) 

JKSO: 
Miesto: 2:ilina 

Objednávateľ: 

Mesto Lilina 

Zhotoviteľ: 

MIPE lnvest, s.r.o. 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH záklaóná 
znlžená 

i--·--------

1 Cen_~-~ DPU 

Projektant 

_Dátum J!J>_Qc1pis: ___ _ 

KS: 
Dátum: 

ICO: 
IC DPH: 

ICO: 
IC DPH: 

ICO: 
IC DPH: 

ICO: 
IC DPH: 

Základ dane Sadzba dane 
0,00 20,00% 

6 835,44 20,00% 

v EUR 

Spracovateľ 

-~P_e'-'č~-ia=tk~a'--______ D_á~tum a podpis: 

00321796 

36837075 
81(2022453873 

6 835,4'1 

Výška dane 
0,00 

1 307,ôfl 

8 202.53 

Pečiatka 

---------------------------
- Objednávateľ Zhotoviteľ 

/ 

_Qiitum a pcdpi~: Pečiatka --·------------- Dátum a podpis: Pečinfäa -------------···----------
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~EKAPITULÁCIA ROZPOČTU 
stavba,: 

Zatoplenie budovy ZpS na ul. Osiková, 2ilina 

Obiekt: 
1 - Zateplenie budovy ZpS na ul. Osiková, 2ilina 

Casť: 

x1 - Úprava priestorov vnútri objektu (vrátane zateplenia vo vstupoch) 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

Kód dielu - Popis 

Náklady z rozpočtu 

2ilina 

Mesto 2ilina . 
MIPE lnvest, s.r.o. 

HSV - Práce a dodávky HSV 

Dátum: 

Projektant: 
Spracovateľ: 

Cena celkom [EUR] 

6 835,44 

4 126,79 

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 655,97 

9 - .Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 248,63 
------

99 - Presun hmôt HSV 222, 19 
---------- -----··--·-------

PSV - Práce a dodávky PSV 2 708,65 

766 - Konštrukcie stolárske 192,88 
-----------------

771 - Podlahy z dlaždíc 808,43 

776 - Podlahy povlakové 1 575,13 
-----···------------ -------------------------------

784 -Maľby 132,21 
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~OZPOČET 
~avba: · 

Zatepleníe budovy ZpS na ul. Osiková, 2ilina 

Obíekt: 
1 - Zateplenía budovy ZpS na ul. Osiková, 2ilina 

tasť: 

x1 - Úprava ·priestorov vnútri objektu (vrátane zateplenin vo vstupoch) 

~iesto: · 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

2ilina 

. Mesto 2ilina 

MIPE lnvest, s.r.o. 

Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

- - - --·--- -·- ------ ---· 

pč Typ Kód 

Näklady z rozpočtu 

D HSV 

D 6 
1 
11 K 610991111 

2 K 611460251 
-

Popis 

Práce a dodávky HSV 

1pravy povrc ov, po ú h a y_, osa enie dl h d . 

Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, 
predmetov a konštrukcií 
Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková 
(iemná) hr. 3 mm 

MJ Množstvo 

m2 30,000 

m2 23,513 
·--·-1-

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

1,15 

8,05 
--- · 

G 835,44 

4 126,79 

2 655 97 
' 

34,50 

189,51 •~ K 612460251 
Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková 

m2 42,288 5,85 247,38 
(iemná), hr. 3 mm --
Interiérový kontaktný zatepľovací systém hr.100 mm -

4 1 K 615250055x · dosky z MW, (vrátane zatepľovacích profilov a 
ostatných prvkov), bez povrchovej tenkovrstvej omietky 

m2 65,801 Z8,62 1 863,22 

5 K 632001051 
Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre 

m2 29,641 0,46 13,63 
ooterv a stierkv --

' 
6 M 5856051040 Penetračný náter pod potery a stierky kg 6,411 3,27 _____ 20, 96 

7 K 632452121 
Poter pieskovocementový (600kg cem./m3) bez 

m2 29,641 9,00 266,77 1 
orísadv hr.nad 10 do 20 mm -

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 248,63 
Uprava povrchu cementobetónováho krytu zbrúsením, 

------·-------
8 K 919732111 

hr. do 2 mm 
m2 32,536 15,65 509,19 

9 K 941955.001 
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešer'\ovej 

m2 30,000 2,53 75,90 
oodlahv do 1 20 m ·- ---·---

10 K 965044121 Búranie podklado'!_ pod dlažby hr.do 40 mm - 0.,09000t m2 29,641 8,46 250,76 

11 K 965081712 
Búranie dlažieb, bez podkladného lôžko z xylolitových, 

m2 29,641 1,33 54,24 
1---.. ------

alebo keramick~ch dlaždíc hr. do 10 mm, -O 02000! 
3,54 ----- 89,03 ! 12 K 978057331 

Odsekanie a odobratie podstupníc alebo soklíkov, -
m 25,150 

O 010001 
4,130 11,24 1 -------46,521 13 K 97S081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 

p ~4 
K 979081121 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
t 

37,25~-~---~ 1 ~ -- .Q'.alší 1 km 

15 K 979082111 
1 Vnútrostavenisková dopravo sutiny a vyl>úraných hmôt 

t 4,139 8,75 36,22 
·do10m 

- - 1--------- -----

16 K 97908212-1- ~aOl~t."ea;,,?,á dopra,a s,hay a "Ybúraoýoh hmôt t 8,21~ _____ 0,.:_~ 8,11 1 - -· z~ kazdych ďa:š1ch 5 m 

17 K 979
c

896
p Poplatok za skladovanie - inó odpady zo stavieb o 

t 3,725 10,00t ~~-=',2!;1 ~ demolácií (17 09} ostatné 
Stavebno montážne práce náročné, odborné, 

16,00L 8.00 123.0'J I 18 K HZS900113 remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - úprava hod 
osadenia svietidiel 

o 99 Pr.esun hmôt HSV 
W K !999281111 !Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane -1-_t -·~.986 1 

Ľ'..L'._L_ ________ ___Ľ.IQ!lkajších plášťov výšky do 25 m _L _L __ ~ -'-· _ _ 

222,19 

17,1~[ 222,19 1 --- ______ J 

D PSV 

D 766 

20 K 766411821 

21 K 766411822 

22 K !)98766203 

D 771 

Práce a dodávky PSV 

. Konštrukcie stolárske 
1 Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, -

m2 
O 01098t ----
Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových 

m2 
roštov, -0 ,008001 
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objekto~ •;. 
v'šky nad_ 12 do 24 m . . 

0 

Podlahy z dlaždíc 
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28,496 

28,496 

1,915 

2 708,65 

192,88 

-----;~----,., 
_____ :::t_--=-----~-2:_::_~ 
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Kód Popis 

Montáž soklíkov z obkladačiek keramických kladených 

13 K 771445012 do flexibilného tmelu, špárovanie flexibilnou 
!lpárovacou hmotou, rovné v. 100 ml!)_ 

M 5976405021 
Dlaždice keramické 300x100 soklová li§ta - vo 

24 hotovenl oodľa vÝJ}_isu kon§trukcjf_ 
Montáž podláh z dlaždíc keramických keramických 

25 K 771575109 kladených do flexibilného tmelu, špárovanie flexibilnou~ 
špárovacou hmotou, veľ. 300 x 3_00 mm 

26 M 5976405020 
Dlaždice keramické 300x300 dlaždica - vo vyhotovenr 
podľa výpisu kon§trukcif 

27 K 998771203 
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m 

D 776 Podlah}'__QQ_vlakové 

2el< 1776401800 1 Demontáž soklíkov alebo líšt .! povJakových podláh 

29 K 776420010 Lepenie podlahových soklov z PVC 

30 M 2841291860 Profil soklový - vo vyhotovenf podľa výpisu lcon§trukcil 
--Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy 

31 K 776511820 
J_epených s podložkou,__:QJ)01001 .----
Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych 

32 K 776521100 
IPáSOV --

33 M 2841291550 
Podlaha PVC homogénna, triéda záťaže 43 - vo 

.--- - vvhotovenf noéfa výpisu kon§trukcif 

34 K 776990100 
Zametanie podkladu pred kladením povlakových 
IPOdláh 

6 ts K 776990105 Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh 

36 K 776990110 
Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových 

loodláh ·--· 
37 K 776992125 Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm 

Úprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na 38 K 776992200 
betón E -;-1998776203 iPresun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 

1 1 nad 12 do 24 m . . 

D 784 Maľby 
1 

40 K 704410100 
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 
wškv do 3 80 m 

41 K 784418011 
Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v 
miestnostiac;h alebo na sc~odjsku _ 

1 42 K 784452271 
Maľby z maliarskych zmesí tekutých jednofarebné 
dvojnás. v~šky do 3 80 m 
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MJ Množstvo J.cena [EUR] 
--- - --

m 25,150 3,15 

kus 88,025 0,31 

m2 29,641 13,26 

m2 31,123 9,00 

% 7,797 3,69 
-----

m 43,200 1,03 

m 43,200 1,92 

m 44,064 1,44 

m2 43,335 2,59 

m2 42,615 0,72 
·-

m2 44,746 12,00 
---· 

m2 42,615 0,45 
--

m2 42,615 0,92 --~-
m2 42,615 0,68 

m2 42,615 4,13 
-· 

m2 47,655 3,74 
---

% 15,702 0,32 
---

m2 65,801 0,68 

m2 23,513 0,67 

m2 65,801 1,09 

Cena celkom [EUR] 

79,22 

27,29 

393,04 

280, 11 

28,77 
- -----

1 575,13 -~ 
44,50 

82,94 

63,45 
--

112,24 
·-

286,37 
-------·-

536,95 
--

19,18 
--

3_~ 

28,98 

17~ 

178,23 1 

4,95] 

132,21 

~ 
~ 
~::J 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
Zateplenie budovy ZpS na ul. Osiková, 2ilina 

Objekt: 
S01 - Zasklenie lógii 

Casť: 
ab1 - Zasklenie loggií 

JKSO: 
Miesto: 2:ilina 

Objednávateľ: 

Mesto 2ilina 

Zhotoviteľ: 

MIPE lnvest, s.r.o. 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

[cena s DPH 

Základ dane 
0,00 

6041,81 

v EUR 

KS: 
Dátum: 

ICO: 
IC DPH: 

ICO: 

ICDPH: 

ICO: 

IC DPH: 

ICO: 
IC DPH: 

Sadzba dane 
20,ó0% 
20,00% 

00321796 

38037075 

SK2022453873 

6 041,81 

Výška dar.e 
0,00 

1 208,35 

7 250,17 

------------------------
Projektant Spracovateľ 

Dátum a rodpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka 

--·----~--
Objednávateľ Zhotovlteľ 

/ 

Dátum ~odp;s; ___________ --'-P--'ec...:cč=ia=tk=a- Dátum a pcdpis: _________________ Pečiat:~a_ 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

stavba: 
Zateplenie budovy ZpS na ul. Osiková, L'.ilina 

Objekt: 
S01 - Zasklimie ló!')ií 

Casť: 
ab1 - Zasklenie loggií 

Miesto: tilina 

Objednávateľ: Mesto L'.ilina 

Zhotoviteľ: MIPE lnvest, s.r.o. 

Kód dielu ~Popis 

Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 

Dátum: 

Projektant: 
Spracovateľ: 

Cena celkom [EUR] 

6 041,81 

60,62 
----- ·------------------------------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

90 - Presún hmôt HSV 

PSV - Práce a dodávky PSV 
- ---------------

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 
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59,51 

1, 11 

5 981,19 
-----------

5 981, 19 



ROZPOČET 

stavba: 
Zatcplenie budovy ZpS na ul. Osiková, Žilina 

Objekt: 

Casf: 

Miesto: 

S01 - Zasklenie lógil 

ab1 . Zasklenie loggii 

2ilina . 

Objednávateľ: Mesto Žilina 
Zhotoviteľ: MIPE lnvest, s.r.o. 

Dátum: 

Projektant: 
Spracovateľ: 

Ep Kód --- ------
Popis MJ Množstvo J.éena [EUR] Ce11a celkom [EUR]l _______ _ __________ ___________________ _) 

Náklady z rozpočtu G 041,01 

D HSV Práce a dodávky HSV 60,6.2 

D 9 Ostatné konštn.il<cie~_rá_c_e_-b_ú_ra __ n_i_e___ ____ 59,51 
~ I K 194;;-~~- 001 _5 · Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej m2 23,520 1 ----- 2.s:'51 ____ 59,51 1 
ĽĽ. --~o=d=la=hy_do 1,20~m~------------~--~- _ 

o 99 Presun hmôt HSV - ------------.--- ----,---- ______ 1, 11 
~ 9281111 _5 Presun hmôt pre opravy a údržb-u objektov vrátane -~--o._o __ 36~r--_____ 30~ 1,1 ~l J:----L-:-l=: vonka'ších lášťov výšky do 25-"m"----------'--- L_ ~~l _'.J 

D PSV Práce a dodávky PSV 5 981, 19 

D_ 7§1__ ___ Konštruk~ie dop!nkové kovové _ ___ 5 981,19 

3 K 767671015.G ~Aontáž zasklenia bal_kóna rámový systém s výplňou fks_l_ 8 oool 175 32~--- --1- 402,5_6~ 
_ _ ______ 2700x160Q, počet okien 2+2 1 ~ _ _'.__:J_ __________ '_ ,-

ŕllinlkový bezrámový systém zasklenia balkóna s 1 1 l 
4 M 55333-0lJ výplňou zo skla, 2750x1550 mm, posuvný systém, 4 ks f-- 8,000 565,00 _____ " 520,0~ 

---- -fkná - vo vyhotovenf podľa výpisu l<onštrukcif L__ __ _ _ ____ _ 
5 I< 9987:(37203_5 Presun h~iôt pre_ kovové ~tavebné doplnkové 

1

, % 59 226 0 99 r.t3 63 
'----'-----'------- -- konštrukcie v obj!lktoch vyšky nad 12 do 24 m _ , ' ' :.> ' • 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 
Stavba: 

Zateplenie budovy ZpS na ul. Osiková, Žilina 
ObjP.kt: 

ÚK - Vyregulovanie ÚK 
Casť: 

ÚK - Hydraulické vyregulovanie vnútorných rozvodov ÚK po zateploní 

JKSO: 
Miesto: . Žilina 

Objednávateľ: 

Mesto Žilina 

Zhotoviteľ: 

MIPE lnvest, s.r.o. 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

@_ena s DPH 

Projektant 

_Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Pečiarka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

2 298,01 
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v EUR 

KS: 
Dátum: 

ICO: 
IC DPH: 

ICO: 
IC DPH: 

ICO: 
IC DPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

Sedzba dane 
20,00% 
20,00% 

00321796 

36837075 
SK2022453873 

2 298,01 

Výš!<a dane 
0,00 

459,60 

2 757,61 

--------~ ··--------
Spracovateľ 

Dátum a podpis: _ _ _ P_ečiatk<'I . 

Zhotoviteľ 

Dátum a podp;( Pečiatka 



' ' >. 

~EKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

stavba: 
Zateplenie budovy ZpS na ul. Osiková, Žilina 

Obiékt: 
ÚK - Vyregulovanie ÚK 

Casľ: 

Miesto: 

ú·K - Hydraulické vyregulovanie vnútorných rozvodov ÚK po zateplenf 

2ilina 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

Kód· dielu - Popis 

Náklady t. rozpočtu 

PSV- PSV 

Mesto Žilina 
MIPE lnvest, s.r.o. 

734 - ústredné ~úrenie, armatúry. 

HSV- HSV 
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Dátum: 

Projektant: 
Spracovateľ: 

Cena celkom [EUR] 

2 29&i01 

60,ÓO 

60,00 

2 238,01 



ROZPOČET 

Stavba: 
Zateplenie budovy ZpS na ul. Osiková, Žilina 

óbiekt: 
ÚK -Vyregulovanie ÚK 

Cai:;f: 

Miesto: 

ÚK - Hydraulické vyregulovanie vnútorných rozvodov ÚK pr.> zateplení 

Žilina 

Objednávateľ: Mesto Žilina 
Zhotoviteľ: MIPE lnvest, s.r.o. 

~yp Kód Popis MJ Množstvo 

Nákl~dy z rozpočtu 

D -PSV PSV 

Dfltum: 

Projektant: 
Spracovateľ: 

J.cenu [EUR] Cena celkom [EUR] 

2 298,01 

60,00 

o 734 . ústredné kúrenie, armatúry. 60,00 
OI~]~ii_s951~~~ávka + montáž nov_e_if _te_m_1o_s_ta_t1_·ck_e_if _hl __ D_vi_ce __ ~_k_s_~_3_,_oo_o~l _____ 20,00 l ___ ~oo J 

D HSV HSV 2 238 01 -----------
2 K Pol.1 _Qemontáž a spätná montáž ex. termostatickej hlavice ks 149,000 3,00 447,QQ_ ------· 
3 K Pol.:? 

Hydraulické vyregulovanie systému- radiátorové ventil:,, 
k$ 152,000 5,00 760,00 

nastavanie EX. ·-

4 K Pol.3 Hydraulické vyregulovanie systému- nastavenie ks 1,000 49,52 49,52 
dif.tlaku na vstuge --

5 K Pol.4 Hydraulické vyregulovanie systému- meranie prietoku ks 1,000 · 47,83 47,83 
na vstuoe --

6 K Pol.5 Pasportizácia (protokol o nastavení v bytoch) ks 152,000 4,6') 690,20 
K Záve~ečný protokol o vyregurovaní kpl 1,000 96,68 96,(38 - -

~---- Dopravné náklady 
-

kpl 1,000 48,23 43!~ 
_______ J_Autorský dozor kpl 1,000 89,55 89.~~ 
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Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov- vzor 

Zhotoviteľ prehlasuje, že pri plnení tejto zmluvy bude využívať kapacity, resp. zdroje nasledovných 
subdodávateľov a zároveň prehlasuje, že u subdodávateľov nejestvujú dôvody na vylúčenie podľa 
§ 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
predpisov: 

V prípade potreby zmeny subdodávateľa je zhotovite ľ povinný nahlásiť zmenu subododávateľa 
objednávateľovi v rozsahu podľa § 41 Využitie subdodávateľov zákona č. 343/201 5 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení neiktorých zákonov v platnom znení a v súlade 
s touto zmluvou o dielo. 

V Žiline dňá .......... 

Peter Bugáň, konateľ 

Za zhotoviteľa: 

t 

.._ .. 1,·, ' .. :,c : . ·::,· ;' '· 



j 
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