


## TITULNÝ LIST

**Obchodný názov:** WAND & spol. s.r.o.  
**Adresa sídla:** Štúrova 1968  
031 01 Liptovský Mikuláš

**Štatutárny zástupca:** Ing. Rastislav Hradský, konateľ



**IČO:** 50 231 235  
**DIČ:** 2120242047  
**IČ DPH:** SK2120242047

**Bankové spojenie:** Slovenská sporiteľňa a.s.  
**Číslo účtu:** 5147913907/0900  
**IBAN:** SK25 0900 0000 0051 4791 3907

**e-mail:** [wand@wand.sk](mailto:wand@wand.sk)  
**tel.číslo:** 0915 / 499 007

## E.1. NÁVRH PLNENIA JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

### NÁVRH

plnenia kritérií uchádzačom na vyhodnotenie ponúk verejnej súťaže :

# ZÁMER OBNOVY NKP - 397/1-3 Cintorín s pamätníkom Háj - Nicovô Liptovský Mikuláš – Objekt SO 303 Úprava hrobových polí

údaje , ktoré budú zverejnené na otváraní ponúk  
v súlade s § 52 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z.

Názov, sídlo a IČO uchádzača : WAND & spol. s.r.o.  
Štúrova1968  
031 01 Liptovský Mikuláš  
IČO: 50 231 235

Kritérium na vyhodnotenie ponúk :

#### 1. Navrhnutá (zmluvná) celková cena zákazky spolu s DPH

Navrhnutá zmluvná cena zákazky bez DPH : 426 996,66  
DPH : 85 399,33  
Navrhnutá zmluvná cena zákazky vrátane DPH : 512 395,99

Čestne vyhlasujeme, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach ponuky.  
V prípade rozdielnych údajov, sme si vedomí, že naša ponuka bude zo súťaže vylúčená.

Podpis .....  
Ing. Rastislav Hradský, konateľ

Dátum : 16.11.2020

## Príloha č. 1

### Vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže, pravdivosti a úplnosti dokladov

Uchádzača/záujemcu : **WAND & spol.s.r.o., Štúrova 1968, 031 01 Liptovský Mikuláš**

Vyhlásenie uchádzača/záujemcu

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky „ZÁMER OBNOVY NKP - 397/1-3 Cintorín s pamätníkom Háj – Nicovô Liptovský Mikuláš – Objekt SO 303 Úprava hrobových polí“, ktoré určil verejný obstarávateľ, že súhlasíme s obchodnými podmienkami uskutočnenia predmetu zákazky uvedenými v Časti B. – „Opis predmetu zákazky“, C – „Spôsob určenia ceny“, F – „Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu zákazky“ týchto SP.
2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
3. Vyhlasujeme, že všetkému, čo bolo vo Výzve, súťažných a zmluvných podmienkach sme porozumeli; na to, čo nám nebolo jasné sme využili možnosť dorozumievania, a sme si vedomí, že ak naša ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, bude zo súťaže vylúčená.
4. Nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
5. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mi bola právoplatne uložená sankcia,
6. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesionálnych povinností.
7. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
8. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, aby „kópia“ našej ponuky bola poskytnutá Úradu pre verejné obstarávanie a Riadiacemu orgánu ku kontrole verejného obstarávania.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 16.11.2020



---

Ing. Rastislav Hradský, konateľ

## Príloha č. 2

### Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“

Zákazka na stavebné práce podlimitný postup podľa § 112 – 116 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

#### **ZÁMER OBNOVY NKP - 397/1-3 Cintorín s pamätníkom Háj - Nicovô Liptovský Mikuláš – Objekt SO 303 Úprava hrobových polí**


WAND & spol. s.r.o., Štúrova 1968, 031 01 Liptovský Mikuláš, zastúpený Ing. Rastislav Hradský ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania podlimitnej zákazky (ďalej len „súťaž“) vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „zákazka“) výzvou na predkladanie ponúk uverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania č. 227/2020 zo dňa 29.10.2020 pod číslom 39377 WYP, týmto

#### **čestne vyhlasujem, že**

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

- som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,
- som neposkytol a neposkytnem akékoľvek či i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
- poskytnem verejnemu obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné pravdivé a úplné informácie.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 16.11.2020

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Rastislav Hradský, konateľ

## Vyhlásenie uchádzača

k súťažným podkladom na predmet zákazky: „ZÁMER OBNOVY NKP-397/1-3 CINTORÍN S PAMÄTNÍKOM HÁJ – NICOVÔ LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – OBJEKT SO 303 ÚPRAVA HROBOVÝCH POLÍ

### ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Obchodné meno: WAND & spol. s r. o., Štúrova 1968, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 50 231 235,


zastúpená: Ing. Rastislav Hradský, konateľ

týmto čestne vyhlasuje,

že súhlasí so zverejnením ponuky v profile verejného obstarávateľa na adrese: <https://uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/zakazky/4971> a <https://josephine.proebiz.com> v neobmedzenom znení.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 16.11.2020

.....  
Ing. Rastislav Hradský, konateľ





Číslo konania: KPUZA-2020/10629-3/40591/REA  
Vybavuje/kontakt: Mgr. Adriana Reťkovská, PhD., tel. č.: 043/2452123  
Žilina, dátum: 03.06.2020

## ROZHODNUTIE

Krajský pamiatkový úrad Žilina, ako miestne a vecne príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu podľa § 9 ods. 5 a § 11 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a úprav (ďalej len „pamiatkový zákon“) v zmysle § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) na základe žiadosti vlastníka – Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš v zmysle § 32 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona doručenej dňa 25.05.2020 **rozhodol** podľa § 32 ods. 4 pamiatkového zákona o **zámere obnovy národnej kultúrnej pamiatky** – Cintorín vojenský s pamätníkom, pamätník Nicovô, Háj, par. č. 7243/3, 7243/4, k. ú. Liptovský Mikuláš, ktorá je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok pod číslom 397/1-4 (ďalej len „kultúrna pamiatka“), a to konkrétne jej pamiatkových objektov – hrobov padlých, zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok pod číslom 397/3, takto:

**navrhovaný zámer obnovy predmetnej kultúrnej pamiatky** - hrobov padlých v počte 1361, v rozsahu odstránenia poškodených travertínových obrúb a obnovy granitových náhrobkov

**je z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom prípustný.**

**Krajský pamiatkový úrad Žilina k navrhovanému zámeru obnovy hore uvedenej kultúrnej pamiatky určuje podľa § 32 ods. 4 pamiatkového zákona nasledujúce podmienky, za ktorých ho možno pripravovať a vykonávať:**

1. Obnova hrobov bude pozostávať z kompletnej demontáže porušených travertínových obrúb, ich betónových podkladov a štrkového výsypu hrobových miest; očistenia granitových náhrobkov, ich osadenia do nových betónových lôžok, presekania a farebného zvýraznenia písma; citlivej úpravy terénu hrobových polí a ich zatrávenia; podľa priloženej projektovej dokumentácie.
2. Vlastník národnej kultúrnej pamiatky je povinný oznámiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina vopred začiatok obnovy a predpokladaný koniec obnovy.

## ODÔVODNENIE

Krajskému pamiatkovému úradu Žilina bola dňa 25.05.2020 doručená žiadosť vlastníka – Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, národnej kultúrnej pamiatky – Cintorín vojenský s pamätníkom, pamätník Nicovô, Háj, par. č. 7243/3, 7243/4, k. ú. Liptovský Mikuláš, ktorá je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok pod číslom 397/1-4 (ďalej len „kultúrna pamiatka“), a to konkrétne jej pamiatkových objektov – hrobov padlých, zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok pod číslom 397/3. Navrhovaný zámer spočíva v obnove hrobov padlých v rozsahu odstránenia poškodených obrúb a obnovy náhrobkov.

Predmetná národná kultúrna pamiatka je situovaná na kopci severne od mesta Liptovský Mikuláš v lokalite Háj, na pozemku vo výmere 2216 m<sup>2</sup>. Cintorín vojenský s pamätníkom padlým v II. sv. vojne, na ktorom sú pochovaní vojaci ČS armády a 1361 sovietskych vojakov, pochádza z r. 1961 od kolektívu autorov Bauer, Búzik, Groma, Ksandr. Cintorínu dominuje hlavný pamätník padlým v tvare kamenného obelisku s postrannými reliéfmi (č. ÚZPF: 397/1), ku ktorému vedie široké schodisko so súsošiami „Víťazstvo a mier“ a „Prísaha“ (č. ÚZPF: 397/2). Po stranách schodiska sa rozprestiera trávnatá plocha s radmi hrobov padlých (č. ÚZPF: 397/3) a samostatný hrob s pomníkom (č. ÚZPF: 397/4). Hrobové polia tvoria samostatne vymedzené hroby s nahrubo otesaných travertínových blokov obrúb, rámujúce štrkom vysypané hrobové miesta (rozmer cca 600 x 300 x 150 cm), v záhlaví hrobu s prízemnými kvádrovými granitovými náhrobkami, na prednej skosenej hladkej strane s vytesanými menami padlých. Areál vojenského cintorína s hlavným pamätníkom a súsošiami regionálneho významu má predovšetkým pietny rozmer. Predmetom pamiatkovej ochrany je celá architektonicko – sochársky riešená kompozícia areálu cintorína.

Navrhovaný zámer uvedený v žiadosti sa týka obnovy kultúrnej pamiatky, preto Krajský pamiatkový úrad Žilina rozhodoval podľa § 32 ods. 4 pamiatkového zákona, v ktorom je uvedené, že „V rozhodnutí o zámere obnovy podľa odseku 2 pamiatkového zákona krajský pamiatkový úrad uvedie, či navrhovaný zámer je z hľadiska záujmov chránených týmto zákonom prípustný a určí podmienky, za ktorých možno predpokladaný zámer obnovy pripravovať a vykonávať tak, aby sa kultúrna pamiatka neohrozila, nepoškodila alebo nezničila, najmä, či tento zámer obnovy možno pripravovať iba na základe výskumov a inej prípravnej dokumentácie a projektovej dokumentácie. V rozhodnutí o zámere obnovy podľa odseku 2 krajský pamiatkový úrad zároveň uloží vlastníkovi kultúrnej pamiatky povinnosť oznámiť krajskému pamiatkovému úradu vopred začiatok obnovy a predpokladaný koniec obnovy.“

V zmysle § 32 ods. 1 pamiatkového zákona „Obnova kultúrnej pamiatky (ďalej len „obnova“) podľa tohto zákona je súbor špecializovaných umelecko-remeselných činností a iných odborných činností, ktorými sa vykonáva údržba, konzervovanie, oprava, adaptácia alebo rekonštrukcia kultúrnej pamiatky alebo jej časti s cieľom zachovať jej pamiatkové hodnoty. Obnovou na účely tohto zákona sa rozumejú aj činnosti, ktoré nepodliehajú ohláseniu ani povoleniu podľa osobitného predpisu“.

Dňom doručenia podania bolo začaté správne konanie v súlade s § 18 ods. 2 správneho poriadku. O začatí správneho konania v súlade § 18 ods. 3 správneho poriadku neboli upovedomení iní účastníci konania, pretože konanie sa začalo na návrh účastníka konania a iní účastníci konania nie sú Krajskému pamiatkovému úradu Žilina známi.

Krajský pamiatkový úrad Žilina je podľa § 32 ods. 1 správneho poriadku pre vydanie rozhodnutia povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za týmto účelom si obstaráť potrebné podklady. Za týmto účelom v zmysle § 38 správneho poriadku zástupca Krajského pamiatkového úradu v Žiline dňa 02.06.2020 vykonal miestnu vizuálnu ohliadku predmetnej národnej kultúrnej pamiatky, na ktorú v zmysle § 38 ods. 3 správneho poriadku telefonicky prizval účastníka konania. V zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku krajský pamiatkový úrad mu dal možnosť vyjadriť sa k veci, ktorá je predmetom konania. Počas miestnej ohliadky hrobových polí v areály cintorína bolo zistené, že napriek každoročnej údržbe sú travertínové dielce obrúb hrobových miest v narušenom stavebno-technickom stave, ich kamenná hmota je deštruovaná, rozpadávajú sa ich cementovo-maltové spoje a lôžka, náhrobky sú znečistené depozitmi, machmi a lišajníkmi. Podľa vyjadrenia vlastníka, je súčasný systém údržby hrobových miest neudržateľný, každoročne neúmerne nákladný, keďže plochu hrobových polí nie je možné kompletne kosiť a je problematické zabezpečiť odstraňovanie buriny z 1361 hrobových miest. Odstránením poškodených obrúb hrobových miest, obnovou samostatných náhrobkov a úpravou terénu by sa údržba areálu značne zjednodušila. Z ohliadky bola vyhotovená podrobná fotodokumentácia.

Krajský pamiatkový úrad Žilina predložené podanie preskúmal a na základe dostupných podkladov podľa § 32 ods. 4 pamiatkového zákona vo výrokovej časti rozhodnutia uviedol, že predložený zámer obnovy podstavca pomníka je prípustný a určil k nemu podmienky pre vlastníka národnej kultúrnej pamiatky. V prvej podmienke je určené, že obnova hrobových polí bude pozostávať z kompletnej demontáže porušených travertínových obrúb, ich betónového podkladu a štrkového výsyvu hrobového miesta;

očistenia granitových náhrobkov, ich osadenia do nového betónového lôžka, presekania a farebného zvýraznenia písma; citlivej úpravy terénu hrobových polí a zatrávnenia; podľa priloženej projektovej dokumentácie. Krajský pamiatkový úrad Žilina takto rozhodol z dôvodu posúdenia celkovej situácie, keď vlastník každoročne preukazujúci značnú snahu a vynaložené prostriedky na údržbu hrobových miest, naďalej nie je schopný plniť tento systém a žiada úpravu hrobových polí s cieľom zefektívnenia komplexnej starostlivosti o areál, pričom dôjde k zásahu do jeho pôvodnej skladby, avšak v miere rešpektujúcej celkovú koncepciu architektonickej výstavby cintorína. Plocha hrobových polí sa skultúrni a zjednotí, pričom jednotlivé hroby nezaniknú, ale budú vyznačené pôvodnými obnovenými náhrobkami. V druhej podmienke sa uvádza, že vlastník je povinný oznámiť krajskému pamiatkovému úradu vopred začiatok a predpokladaný koniec obnovy. K zámeru obnovy podstavca pomníka bola priložená projektová dokumentácia – „Zámer obnovy NKP – 397/1-3, Cintorín s pamätníkom Háj – Nicovô, Liptovský Mikuláš, časť D: stavebné objekty, úprava hrobových polí.“, ktorú vypracovala firma Barényi & Architekti, Lesnícka 10, 03101 Liptovský Mikuláš, Ing. arch. Stanislav Barényi a kol., 03.2020, ktorá podrobne rieši postup obnovy hrobových miest areálu vojenského cintorína.

Vzhľadom na vyššie uvedené Krajský pamiatkový úrad Žilina rozhodol tak, ako znie výrok tohto rozhodnutia. Rozhodnutie je vydané z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je podkladom pre konanie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Toto rozhodnutie nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy.

V zmysle § 44a pamiatkového zákona rozhodnutie vydané podľa § 32 ods. 2 pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti stráca platnosť, ak v tejto lehote nebol vykonaný úkon, na ktorý sa vzťahuje.

#### **POUČENIE**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov je možné podať odvolanie v lehote 15 dní od jeho doručenia na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t. j. na Krajskom pamiatkovom úrade Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina. Odvolacím orgánom je Pamiatkový úrad Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave. Právoplatné rozhodnutia orgánov verejnej správy sú preskúmateľné súdom, ak účastník konania pred ich právoplatnosťou vyčerpal všetky riadne opravné prostriedky.

JUDr. Ing. Miroslava Šichtová  
poverená zastupovaním riaditeľa

#### **Doručuje sa**

Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 00315524

(Návrh)

## Rámcová dohoda na vykonanie stavebných prác

číslo Objednávateľa : .....

číslo Zhotoviteľa : .....

uzavretá v zmysle § 83 a nasl. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Rámcová dohoda“)

### 1. Zmluvné strany:

Objednávateľ: MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ  
Sídlo: Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš  
Zastúpený: Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta  
IČO: 00 315 524  
DIČ: 2021031111  
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a. s., pobočka Liptovský Mikuláš  
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK89 5600 0000 0016 0044 3002  
Tel.: 044/5565 111-12  
E-mail: [lmikulas@mikulas.sk](mailto:lmikulas@mikulas.sk)

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

Zhotoviteľ: WAND & spol.s.r.o.  
Sídlo: ŠTÚROVA 1968, 031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ  
Zastúpený: Ing. Rastislav Hradský  
IČO: 50231235  
DIČ: 2120242047  
IČ-DPH: SK2120242047  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa  
Č. účtu: 5147913907/0900  
IBAN: SK25 0900 0000 0051 4791 3907  
Spoločnosť zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka č.: 65947/L  
Tel.: 0915/499 007,  
Fax:  
e-mail: [wand@wand.sk](mailto:wand@wand.sk)

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

sa dohodli na uzavretí tejto dohody za nižšie uvedených podmienok:

### DEFINÍCIE

V podmienkach tejto Rámcovej dohody, ktorá zahŕňa špecifické podmienky Diela a ďalšie prílohy k tejto Rámcovej dohode majú pojmy a výrazy tento význam:

„**Dielo**“ alebo „**dielo**“ znamená súbor všetkých dodávok, činností a prác, bližšie určených v Rámcovej zmluve, a v čiastkových zmluvách vykonávaných Zhotoviteľom podľa tejto Rámcovej dohody, ktoré sa týkajú predmetu zákazky s názvom „ZÁMER OBNOVY NKP - 397/1-3 Cintorín s pamätníkom Háj – Nicovô Liptovský Mikuláš – Objekt SO 303 Úprava hrobových polí.“

„**Obchodný zákonník**“ znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

„**Odobzdávací protokol**“ alebo aj Odobzdávací protokol o odovzdaní a prevzatí Diela znamená dokument podpísaný Objednávateľom a Zhotoviteľom pri odovzdaní a preberaní Diela, resp. jeho časti

„**Zákon o verejnom obstarávaní**“ znamená zákon č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO).

<b>„Stavebný zákon“</b>	znamená zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, vrátane súvisiacich vyhlášok a právnych predpisov.
<b>„Rámcová dohoda“</b>	znamená túto dohodu, vrátane všetkých jej príloh, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.
<b>„Zmluvné strany“</b>	znamenajú spoločne Objednávateľa a Zhotoviteľa.
<b>„Realizačná projektová dokumentácia“</b>	znamená realizačnú projektovú dokumentáciu názov: ZÁMER OBNOVY NKP - 397/1-3 Cintorín s pamätníkom Háj – Nicovô Liptovský Mikuláš – Objekt SO 303 Úprava hrobových polí., vypracovanú Ing. arch. Stanislavom Barényim, 03/2020, ktorá predstavuje najmä súhrn všetkých výkresov, výpočtov a technických informácií, vrátane plánov, zhotovovacích postupov, určených montážnych prác, výkazu výmer a ďalších technických dokumentov potrebných na realizáciu diela alebo jeho časti na predmet tejto Rámcovej dohody.
<b>„Dotácia“</b>	znamená finančnú dotáciu vo výške 500.000,- EUR, účelovo určenú ako kapitálové výdavky, poskytnutú mestu Liptovský Mikuláš zo strany Ministerstva financií SR na základe uznesenia Vlády SR č. 61/2020 z 12.02.2020, ktorej poskytnutie oznámilo Ministerstvo financií svojim listom zo dňa 14.02.2020, č. MF/009204/2020-442.

### **Preambula**

- Zmluvné strany uzatvárajú na predmet zákazky s názvom „ ZÁMER OBNOVY NKP - 397/1-3 Cintorín s pamätníkom Háj – Nicovô Liptovský Mikuláš – Objekt SO 303 Úprava hrobových polí. “ nachádzajúceho sa na pozemkoch parc. č. KN-C 7243/3,4,5 („ďalej len „dielo“) túto Rámcovú dohodu v súlade s výsledkom postupu zadávania podlimitných zákaziek podľa § 112-116 ZVO.
- Rámcová dohoda určuje podmienky zadávania a vykonávania predmetu tejto Rámcovej dohody počas jej platnosti a účinnosti, najmä čo sa týka predpokladaného rozsahu a podmienok plnenia predmetu Rámcovej dohody, jeho kvality a ceny.
- Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo podľa tejto Rámcovej dohody alebo jeho časť môže byť financovaná úplne alebo čiastočne z Dotácie poskytnutej Ministerstvom financií SR. Celkové financovanie diela je závislé od finančných možností Objednávateľa. Zhotoviteľ berie na vedomie, že táto Rámcová dohoda nezakladá priamo právo na plnenie predmetu tejto Rámcovej dohody.

## **2. Predmet a miesto plnenia**

- 2.1 Predmetom tejto Rámcovej dohody a na ňu nadväzujúce čiastkové zmluvy bude zhotovenie diela „ ZÁMER OBNOVY NKP - 397/1-3 Cintorín s pamätníkom Háj – Nicovô Liptovský Mikuláš – Objekt SO 303 Úprava hrobových polí.“, ktoré bude realizované v zmysle Realizačnej projektovej dokumentácie, ohlásenia stavebných úprav č. URaSP – 2009/0780-03 vydaného dňa 21.09.2009, ktorých vypracovanie a/alebo vydanie zabezpečil Objednávateľ.
- 2.2 Objednávateľ na základe zmluvy o dielo, ktorá bude mať charakter čiastkovej zmluvy k tejto Rámcovej dohode zadá a Zhotoviteľ na základe takejto čiastkovej zmluvy o dielo sa zaväzuje prevziať záväzok na zhotovenie diela "ZÁMER OBNOVY NKP - 397/1-3 Cintorín s pamätníkom Háj – Nicovô Liptovský Mikuláš – Objekt SO 303 Úprava hrobových polí." alebo jeho časti definovanej v čiastkovej zmluve o dielo.
- 2.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že stavebné práce na diele v rámci jednotlivých etáp realizácie diela budú vykonávané na NKP Cintorín vojenský s pamätníkom, pamätník Nicovô, Háj, par. č. 7243/3, 7243/4, k. ú. Liptovský Mikuláš, ktorá je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok pod číslom 397/1-4 (ďalej len „kultúrna pamiatka“), a to konkrétne jej pamiatkových objektov – hrobov padlých, zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok pod číslom 397/3. Tieto práce musia byť vykonané v zmysle Rozhodnutia Krajského Pamiatkového úradu Žilina č. KPUZA-2020/10629-3/40591/REA zo dňa 03.06.2020 a v zmysle zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrana pamiatkového fondu.
- 2.1 Zhotoviteľ sa počas platnosti a účinnosti tejto Rámcovej dohody zaväzuje vykonať pre Objednávateľa dielo a to v rozsahu podľa zadania v konkrétnej čiastkovej zmluve o dielo (článok 3 tejto Rámcovej dohody) a v súlade s prílohami tejto Rámcovej dohody, súťažnými podmienkami, pri dodržaní dohodnutej ceny, podmienok dojednaných v tejto Rámcovej dohode, časového harmonogramu postupu prác a v kvalite podľa príslušných STN, schválených technologických postupov, a platných právnych, prevádzkových, požiarnych a bezpečnostných predpisov.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vo vysokom

- štandarde stavebno-montážnych prác, pri dodržaní projektových parametrov, platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov a vydaného ohlásenia stavebných úprav.
- 2.3 Zhotoviteľ zhotoví a dokončí dielo riadne a včas za podmienok dohodnutých v tejto Rámcovej dohode a bližšie špecifikovaných v čiastkovej zmluve/zmluvách o dielo, a v súlade s ponukou predloženou Zhotoviteľom v rámci verejného obstarávania a vyzve Objednávateľa na prevzatie diela a Objednávateľ sa zaväzuje za riadne dokončené a splnené dielo zaplatiť dohodnutú cenu.
- 2.4 Vykonaním diela sa rozumie úplné a riadne vykonanie všetkých stavebných prác a iných súvisiacich činností podľa zadania v konkrétnej čiastkovej zmluve o dielo a to bez väd a nedorobkov vrátane dodávok potrebných materiálov a zariadení nevyhnutných pre riadne dokončenie diela, tak aby bolo dielo vykonané v súlade s touto Rámcovou dohodou a s jej prílohami, ako aj vykonanie všetkých súvisiacich činností, a to aj v prípade ak nie sú osobitne dohodnuté, avšak prináležia ku komplexnému vykonaniu diela a to:
- a) zabezpečenie a vykonanie všetkých opatrení organizačného a stavebného charakteru k riadnemu vykonaniu diela,
  - b) zabezpečenie všetkých prác a dodávok súvisiacich s bezpečnostnými opatreniami na ochranu ľudí a majetku,
  - c) zabezpečenie bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia,
  - d) zabezpečenie všetkých skúšok, atestov a revízií podľa noriem vzťahujúcich sa k dielu alebo iných právnych alebo technických predpisov platných v dobe vykonávania a odovzdávania diela, ktorými bude preukázané dosiahnutie predpísanej kvality a predpísaných technických parametrov diela, vrátane zostavenia protokolov,
  - e) zabezpečenie atestov a dokladov o požadovaných vlastnostiach výrobkov ku kolaudácii (aj podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a revízií všetkých elektrických zariadení s prípadným odstránením uvedených väd,
  - f) odvoz a uloženie vybraných hmôt a stavebnej sute na skládku vrátane poplatku za uskladnenie v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o odpadoch“),
  - g) uvedenie všetkých povrchov dotknutých realizáciou diela do pôvodného stavu (komunikácie, chodníky, zeleň, priekopy, priepusty a pod.).
- 2.5 Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi všetky informácie týkajúce sa jeho stavbyvedúceho najneskôr v deň odovzdania staveniska.
- 2.6 Objednávateľ doručí Zhotoviteľovi všetky informácie týkajúce sa jeho stavebného dozoru najneskôr v deň odovzdania staveniska.

### 3. Čas plnenia

- 3.1 Táto Rámcová dohoda sa uzatvára na štyri roky alebo do doby vyčerpania ceny rámca podľa tejto dohody a to aj v prípade, že lehota 4 rokov ešte neuplynula.
- 3.2 Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo na základe tejto Rámcovej dohody sa bude realizovať na základe čiastkových zmlúv o dielo na realizáciu jednotlivých etáp zhotovenia diela (ďalej len "čiastková zmluva o dielo"). Čas realizácie každej etapy diela uvedenej v čiastkovej zmluve o dielo, môže byť maximálne 120 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti čiastkovej zmluvy o dielo. Návrh na uzatvorenie čiastkových zmlúv o dielo podáva Objednávateľ. Zhotoviteľ je povinný do 10 pracovných dní od doručenia návrhu čiastkovej zmluvy o dielo vypracovať časový harmonogram realizácie diela alebo časti diela (etapy) špecifikovaného v návrhu čiastkovej zmluvy o dielo doručenej od Objednávateľa, ktorý nesmie byť dlhší ako 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti čiastkovej zmluvy o dielo a tento zaslať Objednávateľovi na odsúhlasenie. Po vzájomnom odsúhlasení časového harmonogramu je Zhotoviteľ povinný v lehote do 5 dní odo dňa odsúhlasenia časového harmonogramu akceptovať a podpísať návrh čiastkovej zmluvy o dielo. Návrh čiastkovej zmluvy o dielo nesmie byť v rozpore s touto Rámcovou dohodou a jej prílohou a všeobecne záväznými právnymi predpismi. V prípade, ak Zhotoviteľ nepotvrdí prijatie a akceptáciu návrhu čiastkovej zmluvy v uvedenej lehote podľa tohto bodu Rámcovej dohody, je Objednávateľ oprávnený od tejto Rámcovej dohody odstúpiť a Objednávateľovi vzniká právo na uplatnenie zmluvnej pokuty v zmysle čl. 11 bodu č. 11.5 tejto Rámcovej dohody. Právo na náhradu škody nad rámec dojednanej pokuty tým nie je dotknuté.
- 3.3 Podstatnými náležitosťami čiastkovej zmluvy o dielo je špecifikácia predmetu plnenia príslušnej etapy realizácie diela, dátum začatia prác, dátum ukončenia prác, dátum zhotovenia príslušnej etapy realizácie diela, cena za príslušnú etapu realizácie diela a odsúhlasený časový harmonogram prác. Zmluvné strany sa dohodli, že doba medzi podaním návrhu na uzavretie čiastkovej zmluvy o dielo a začatím prác nesmie byť kratšia ako 15 pracovných dní ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
- 3.4 Postup zhotovenia diela bude špecifikovaný v časovom harmonograme, v ktorom budú stanovené a zásadne vymedzené dôležité termíny začatia a dokončenia jednotlivých etáp realizácie diela.

- Časový harmonogram bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť čiastkových zmlúv o dielo pre jednotlivé etapy realizácie diela a bude záväzný pre obe Zmluvné strany.
- 3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený, nie však povinný požadovať od Zhotoviteľa uzavretie čiastkovej zmluvy o dielo na jednotlivé etapy realizácie diela podľa tejto Rámcovej dohody.
  - 3.6 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 14 dní od nadobudnutia účinnosti čiastkovej zmluvy o dielo formou písomného Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska zástupcami obidvoch Zmluvných strán, ak sa Zmluvné strany nedohodnú v čiastkovej zmluve o dielo inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne po výzve Objednávateľa prevziať stavenisko. Súčasťou Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska bude aj príslušná realizačná projektová dokumentácia, zhodná s projektovou dokumentáciou, ktorú mal Zhotoviteľ k dispozícii už aj v rámci verejnej súťaže na výber dodávateľa stavebných prác v zmysle tejto Rámcovej dohody.
  - 3.7 Zhotoviteľ berie na vedomie, že akákoľvek zmena podmienok zhotovenia a dokončenia diela podľa čiastkovej zmluvy o dielo na etapu realizácie diela, ktorá bude čiastočne alebo úplne financovaná z Dotácie, môže byť podmienená súhlasom Ministerstva financií SR a vzájomnou dohodou Zmluvných strán v písomnej podobe, formou dodatkov.
  - 3.8 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať termíny podľa časového harmonogramu stavebných prác, t.j. jednotlivé práce dokončiť riadne a včas. Zhotoviteľ berie na vedomie, že termíny ukončenia stavebných prác realizovaných v rámci jednotlivých etáp realizácie diela budú predmetom čiastkových zmlúv o dielo.
  - 3.9 Časový harmonogram musí umožniť Objednávateľovi a osobe alebo osobám vykonávajúcim stavebný dozor komplexné a úplné monitorovanie postupu prác a použitých technológií. Okrem popisu postupu prác, ktorým plánuje Zhotoviteľ uskutočňovať dielo, obsahuje harmonogram postupu prác najmä predpokladaný časový plán, dokumentáciu Zhotoviteľa, postup zadávania subdodávok a identifikáciu subdodávateľov, dodávky materiálov, technológií a strojov, skúšanie, popis prác vykonávaných subdodávateľmi aj s ich identifikovaním, následnosť a načasovanie prehliadok a skúšok, sprievodnú správu so všeobecným popisom technologických postupov a materiálov, ktoré plánuje Zhotoviteľ v každom kroku použiť, údaje o počte personálu Zhotoviteľa a subdodávateľov v každej kategórii a všetky typy zariadení Zhotoviteľa a subdodávateľov, ktoré sa nachádzajú na stavenisku.
  - 3.10 Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady a svoje riziko prijať také opatrenia, aby bol časový harmonogram postupu prác dodržaný. Ide najmä o predĺženie pracovného času, nasadenie väčšieho množstva pracovníkov, väčšieho a/alebo výkonnejšieho počtu strojov a zariadení.
  - 3.11 V prípade ak Zhotoviteľ nezačne vykonávať dielo podľa schváleného časového harmonogramu postupu prác, preruší, alebo zastaví vykonávanie diela bez objektívnych dôvodov, je povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2 500 EUR a to za každý aj začatý deň omeškania so začatím vykonávania diela, prerušenia alebo zastavenia vykonávania diela.
  - 3.12 Zhotoviteľ berie na vedomie, že časový harmonogram postupu prác je záväzný a jeho nedodržanie znamená podstatné porušenie tejto Rámcovej dohody.
  - 3.13 Na stavenisku musí byť počas prác vykonávaných Zhotoviteľom nepretržite k dispozícii poverený zodpovedný pracovník Zhotoviteľa, t.j. osoba stavbyvedúceho.
  - 3.14 Každé prerušenie prác je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi spolu so správou o predpokladanej dĺžke trvania, príčinách a navrhovaných opatreniach k odstráneniu týchto príčin. Po odstránení prekážok prerušenia prác je Zhotoviteľ povinný pokračovať v začatom diele bez akejkoľvek ďalšej písomnej alebo ústnej výzvy zo strany Objednávateľa.
  - 3.15 Akékoľvek prerušenie prác musí byť zaznamenané v stavebno-montážnom denníku a podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch strán, inak sa naň neprihliada.

#### 4. Cena diela

- 4.1 Cena za zhotovenie predmetu Rámcovej dohody je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a Vyhlášky č. 87/1996 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení, spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v Realizačnej projektovej dokumentácii a cenovej ponuky Zhotoviteľa predloženej v rámci verejného obstarávania vo forme položkového záväzného úplného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Rámcovej dohody. Dohodnutá cena je maximálna a možno ju meniť len písomným dodatkom k tejto Rámcovej dohode, ak táto Rámcová dohoda výslovne neurčuje inak.
- 4.2 Cena za zhotovenie celého diela podľa tejto zmluvy:

##### **Cena spolu**

základ ceny pre DPH:

426 996,66 EUR

DPH 20%:

85 399,33 EUR

**Celková cena za predmet diela s DPH:**

**512 395,99 EUR**

Slovom eur ...eurocentov

DPH bude účtovať Zhotoviteľ podľa platných predpisov v čase platenia.

- 4.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ním ponúknutá cena bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu a že v cene diela je obsiahnutý i predpokladaný vývoj cien vstupných nákladov a predpokladané zvýšenie ceny v závislosti na čase plnenia a to počas celej doby trvania tejto Rámcovej dohody. V prípade sporu sa má za to, že Zhotoviteľ pred podpisom tejto Rámcovej dohody získal všetky informácie, ktoré objektívne mohol alebo mal zohľadniť pri stanovení ceny diela, že postupoval s odbornou starostlivosťou pri stanovení ceny diela a v ponúknutej cene všetky tieto skutočnosti zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny z akéhokoľvek dôvodu, či už existoval pred uzatvorením tejto Rámcovej dohody alebo vznikol pri resp. po jej uzavretí, či bol spôsobený účastníkom dohody alebo tretím subjektom, alebo sa jednalo o udalosť mimo vplyvu a vôle akéhokoľvek subjektu, okrem prípadov vzniku potreby navyiac prác v zmysle čl. 7 tejto Rámcovej dohody. Zhotoviteľ sa nemôže odvolať a žiadať o zvýšenie ceny ani v dôsledku vlastných chýb, omylov, opomenutí, nepochopení vecného a kvalitatívneho vymedzenia diela alebo chýb jeho Subdodávateľov a nedostatočnej koordinácie, realizácie a kontroly vykonávania diela. Zhotoviteľ zodpovedá za riadne a včasné dokončenie diela v dohodnutej cene.
- 4.4 Cena za vykonanie diela pokrýva všetky náklady spojené so splnením záväzkov podľa tejto Rámcovej dohody, t.j. zahŕňa všetky priame aj nepriame náklady spojené s riadnym splnením záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Rámcovej dohody alebo čiastkovej zmluvy o dielo, tak aby dielo bolo zhotovené bez akýchkoľvek väd a nedorobkov, vrátane nákladov na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, nákladov na sťažené podmienky pri realizácii diela, poistenia Zhotoviteľa a pod. Cena zároveň zohľadňuje kvalitatívne a dodacie podmienky materiálov, výrobkov, a stavebno-montážnych prác, zodpovedajúcich všeobecne záväzným predpisom platným ku dňu uzavretia tejto Rámcovej dohody a platnými STN. V cene za zhotovenie diela sú tiež zahrnuté náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, geometrické plány, náklady spojené s vytýčením inžinierskych sietí, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej situácie, bezpečnostné opatrenia, všetky ostatné náklady Zhotoviteľa spojené so zhotovením stavby, náklady, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú pri vzniku škody a pri odvracaní hroziacich škôd (vrátane nákladov na ochranu majetku Objednávateľa), náklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. iných na stavbe použitých energií, náklady spojené s výlukami a odstávkami prevádzok a zariadení, náklady na vyhotovenie a osadenie informačných tabúl k stavbe a náklady na likvidáciu všetkých odpadov, ktoré vzniknú v priebehu výstavby s výnimkou demontovaných travertínových obrúb hrobových miest, ktoré Zhotoviteľ uloží na mieste vopred určenom Objednávateľom a ktoré Objednávateľ zlikviduje na vlastné náklady resp. ich odvezie na určené miesto.
- 4.5 V prípade, že objem výkonov a dodávok Zhotoviteľa nebol touto Rámcovou dohodou alebo na ňu nadväzujúcou čiastkovou zmluvou o dielo dostatočne určený, jedná sa o navyiac práce v zmysle čl. 7 tejto Rámcovej dohody. Práce, ktoré Zhotoviteľ vykoná odchyľne od tejto Rámcovej dohody alebo na ňu nadväzujúcej čiastkovej zmluvy o dielo alebo bez príkazu Objednávateľa (naviac práce v zmysle čl. 7 tejto Rámcovej dohody), nebudú Objednávateľom uhradené.
- 4.6 Zhotoviteľ je povinný rešpektovať rozhodnutie Objednávateľa o znížení rozsahu plnenia v zmysle čiastkovej zmluvy o dielo alebo tejto Rámcovej dohody. V takomto prípade sa znižuje cena Diela o cenu prác, materiálu, výrobkov a pod., ktoré na základe tohto rozhodnutia Objednávateľa nebudú vykonané alebo dodané. Rozhodnutie Objednávateľa o znížení rozsahu plnenia podľa tejto Rámcovej dohody alebo zmluvy o dielo, musí mať formu písomného dodatku k tejto Rámcovej zmluve a/alebo k čiastkovej zmluve o dielo, pričom Zhotoviteľ sa zaväzuje takýto dodatok uzatvoriť.

## 5. Platobné podmienky

- 5.1 Objednávateľ neposkytuje na plnenie predmetu Rámcovej dohody preddavok.
- 5.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným a preukázateľným spôsobom. Zhotoviteľ bude fakturovať každé dielo vykonané v zmysle konkrétnej čiastkovej zmluvy o dielo vždy mesačne, po skončení každého kalendárneho mesiaca platnosti zmluvy o dielo a to podľa skutočne vykonaných prác a dodávok za uplynulý kalendárny mesiac, pričom za skutočne vykonané práce a dodávky sa považujú práce a dodávky, uvedené v Súpise vykonaných prác a dodávok, ktorý je vopred odsúhlasený stavebným dozorom Objednávateľa, alebo inou na to Objednávateľom poverenou osobou. Vo faktúrach k jednotlivým etapám realizácie diela bude Objednávateľom odsúhlasená cena a množstvo vykonaných prác a dodávok v zmysle záväzného oceneného výkazu výmer prác a dodávok. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer podľa prílohy č. 1 tejto Rámcovej dohody.
- 5.3 Súčasťou faktúry je zástupcom Objednávateľa potvrdený Súpis vykonaných prác a dodávok vo

- forme položkového rozpočtu s dodržaným poradím položiek po stavebných objektoch a profesiách v zmysle záväzného oceneného výkazu výmer prác a dodávok a zisťovací protokol podpísaný oboma Zmluvnými stranami, rekapitulácia stavebných prác a prípadne iné doklady potrebné pre ukávanie druhu a rozsahu fakturovaných prác a dodávok (napr. vážne lístky a pod.). Objednávateľom poverená zodpovedná osoba vykoná overenie Zhotoviteľom predloženého Súpisu vykonaných prác a dodávok vždy najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa predloženia zo strany Zhotoviteľa. Táto lehota prestane plynúť a začne plynúť odznova, ak Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi tento Súpis vykonaných prác a dodávok z dôvodu jeho vady, chyby alebo neúplnosti. Predloženie takéhoto Súpisu vykonaných prác a dodávok sa bude realizovať jeho zaslaním na kontaktnú adresu (poštovú alebo e-mailovú) stavebného dozoru Objednávateľa alebo inej na to Objednávateľom poverenej osoby. Potvrdené súpisy vykonaných prác a dodávok a zisťovacie protokoly podpísané zodpovednými osobami oboch Zmluvných strán budú slúžiť ako podklad k úhrade faktúr.
- 5.4 Platby budú vykonávané bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto dohody alebo uvedený na faktúre a za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa.
- 5.5 Faktúra bude predložená v troch rovnopisoch. Zhotoviteľ zodpovedá za skutočnosť, že dodané množstvo a vykonané práce a dodávky sa zhodujú s údajmi uvedenými v Súpise vykonaných prác a dodávok. Súpis vykonaných prác a dodávok nemôže obsahovať práce a dodávky, ktoré nie sú špecifikované v príslušnej čiastkovej zmluve o dielo a/alebo v tejto Rámcovej dohode.
- 5.6 Zhotoviteľ vystaví faktúry s náležitosťami podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a súvisiacich legislatívnych predpisov. Faktúra bude obsahovať tieto údaje:
- označenie Zhotoviteľa a Objednávateľa, adresu sídla, IČO, DIČ, číslo faktúry, číslo zápisu v obchodnom registri,
  - číslo zmluvy,
  - dátum vystavenia, splatnosti faktúry a dátum dodania,
  - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
  - celkovú fakturovanú sumu a rozpis už fakturovaných čiastok (vrátane DPH),
  - označenie diela,
  - pečiatku a podpis oprávnenej osoby.
- 5.7 Prílohou každej faktúry musí byť:
- Súpis vykonaných prác a dodávok, vopred odsúhlasený stavebným dozorom Objednávateľa (príp. inou na to Objednávateľom poverenou osobou) ocenený v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Rámcovej dohody; ak má Súpis vykonaných prác a dodávok vady, stavebný dozor Objednávateľa (príp. iná na to poverená osoba) ho vráti Zhotoviteľovi do 5 pracovných dní od jeho doručenia na prepracovanie s presným zadefinovaním väd;
  - doklady o poplatku za uloženie odpadu na skládku - vážne lístky.
- 5.8 Lehota splatnosti faktúr sa dojednáva vzájomnou dohodou oboch Zmluvných strán na 30 dní od dátumu doručenia faktúry do sídla Objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto dohody, ak sa obe Zmluvné strany nedohodnú ináč, v súlade s podmienkami stanovenými Ministerstvom financií SR v súvislosti s čerpaním Dotácie. V prípade, že splatnosť faktúry prípadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. V prípade chybne vystavených faktúr je Zhotoviteľ povinný nedostatky odstrániť do 3 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na odstránenie nedostatkov. Nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.
- 5.9 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne započítať zmluvné pokuty, iné sankcie, náklady alebo náhradu škody, na ktoré má voči Zhotoviteľovi z titulu tejto Rámcovej dohody alebo na ňu nadväzujúcej čiastkovej zmluvy o dielo nárok, proti pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi vzniknutých mu z titulu tejto Rámcovej dohody alebo čiastkovej zmluvy o dielo, najmä oproti cene diela.
- 5.10 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením faktúry k termínu splatnosti je Zhotoviteľ oprávnený požadovať od Objednávateľa zaplatenie úroku z omeškania vo výške stanovenej všeobecno-záväzným právnym predpisom.
- 5.11 Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmet tejto Rámcovej dohody, resp. jeho časť bude spolufinancovaný z Dotácie poskytnutej Ministerstvom financií SR. V prípade, ak sa ustanovenia tejto Rámcovej dohody alebo na ňu nadväzujúcej čiastkovej zmluvy o dielo dostanú do rozporu s podmienkami poskytovania Dotácie, Zmluvné strany sa dohodli, že prednosť budú mať podmienky poskytnutia Dotácie o ktorých bude Objednávateľ bezodkladne informovať Zhotoviteľa potom čo sa dozvie o odchylnostiach v podmienkach poskytovania Dotácie oproti tejto Rámcovej dohode alebo čiastkovej zmluve o dielo. Za účelom odstránenia rozporu medzi podmienkami poskytnutia Dotácie s touto Rámcovou dohodou alebo čiastkovou zmluvou o dielo, sa Zhotoviteľ zaväzuje, že na základe výzvy Objednávateľa a bez zbytočného odkladu uzavrie s Objednávateľom písomný dodatok k tejto Rámcovej dohode alebo k čiastkovej zmluve o dielo, ktorým v nevyhnutnej miere upravia svoje vzájomné práva a povinnosti tak, aby tieto boli v súlade s podmienkami poskytnutia

## 6. Subdodávateľa

- 6.1 Subdodávateľ je právnická alebo fyzická osoba, ktorej Zhotoviteľ zadá subdodávku alebo ďalej deleguje akúkoľvek úlohu týkajúcu sa vykonania diela alebo ktorýchkoľvek prác, dodávok alebo služieb súvisiacich so zhotovovaním diela (ďalej len „Subdodávateľ“).
- 6.2 Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním diela alebo jeho časti Subdodávateľa za podmienok dohodnutých v Rámcovej dohode. Pri vykonávaní diela Subdodávateľom má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám. Objednávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť voči Subdodávateľom Zhotoviteľa. Prvý zoznam známych Subdodávateľov v čase uzatvorenia tejto Rámcovej dohody je uvedený v prílohe tejto Rámcovej dohody (ďalej len “Zoznam Subdodávateľov”).
- 6.3 V prípade ak Zhotoviteľ poverí vykonaním prác a dodávok na časti diela v zmysle čiastkovej zmluvy o dielo Subdodávateľa, je povinný:
- a) vopred, minimálne tri pracovné dni pred prvým plánovaným využitím Subdodávateľa, informovať Objednávateľa, resp. osoby ním určené, o podrobnostiach Subdodávateľa, ktorý bol Zhotoviteľom vybraný, ako aj poskytovať detailný popis každého Subdodávateľa (minimálne názov, sídlo alebo miesto podnikania, IČO a údaje kontaktnej osoby Subdodávateľa spoločne s kontaktom na ňu, predmet subdodávky, podiel zákazky, rozsah jemu zverených prác, dodávok alebo služieb, čas vykonania);
  - b) pravidelne, minimálne raz za kalendárny štvrťrok platnosti tejto Rámcovej dohody zaktualizovať Zoznam Subdodávateľov (t.j. doplniť nových Subdodávateľov, aktualizovať údaje o existujúcich Subdodávateľoch) a zaslať ho v písomnej forme Objednávateľovi. Tým nie je dotknuté právo Zhotoviteľa vykonať aktualizáciu Zoznamu Subdodávateľov aj kedykoľvek počas kalendárneho štvrťroka platnosti tejto Rámcovej dohody. V prípade ak Zhotoviteľ nezašle aktualizáciu Zoznamu Subdodávateľov minimálne raz za kalendárny štvrťrok platnosti tejto Rámcovej dohody, platí že nedošlo k zmenám v poslednom Zozname Subdodávateľov, pričom za pravdivosť a úplnosť údajov v Zozname Subdodávateľov zodpovedá Zhotoviteľ;
  - c) pri podpise tejto Rámcovej dohody predložiť Objednávateľovi čestné vyhlásenie, že každý Subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní, pričom Objednávateľ si tieto skutočnosti v prípade pochybností môže sám overiť vyžiadaním si potrebných dokladov;
  - d) písomne informovať stavebný dozor Objednávateľa o Subdodávateľovi;
  - e) zabezpečovať, že Subdodávateľa sú si plne vedomí a v plnom rozsahu dodržiavajú všetky podmienky a povinnosti podľa tejto Rámcovej dohody a/alebo čiastkovej zmluvy o dielo;
  - f) okamžite odstraňovať porušenie povinnosti Subdodávateľom, ak také nastane, prostredníctvom akýchkoľvek vhodných prostriedkov a minimalizovať z toho vyplývajúce dôsledky, vrátane, ak je to vhodné, výmeny Subdodávateľa, ktorý porušil svoje povinnosti;
  - g) v plnom rozsahu vyplácať Subdodávateľov za všetky riadne a včas poskytnuté subdodávateľské služby a uhrádzať akékoľvek dodatočné náklady súvisiace s takýmito subdodávateľskými vzťahmi, pričom všetky časti diela, ktoré budú plnené formou subdodávok, budú zhotovované na výlučné náklady Zhotoviteľa a na jeho nebezpečenstvo;
  - h) zabezpečiť, aby každý Subdodávateľ, ktorý v zmysle platnej legislatívy má povinnosť zapísať sa do registra končených užívateľov výhod, bol v tomto registri zapísaný počas celej doby po ktorú sa podieľa na plnení predmetu tejto Rámcovej dohody a plnil všetky povinnosti vyplývajúce mu zo zápisu v tomto registri.
- 6.4 Skutočnosť, že Objednávateľ schváli akékoľvek subdodávky nijakým spôsobom neobmedzuje zodpovednosť Zhotoviteľa a neznamena v tejto súvislosti vznik žiadnej zodpovednosti pre Objednávateľa, keďže subdodávky nezbavujú Zhotoviteľa žiadnych zmluvných záväzkov alebo zodpovedností vyplývajúcich z tejto Rámcovej dohody. Zhotoviteľ zostáva v plnom rozsahu zodpovedný za akékoľvek konanie, nedostatky alebo nedbanlivosť svojich Subdodávateľov, ich zástupcov a personál tak, ako je Zhotoviteľ zodpovedný za vlastné konanie, nedostatky alebo nedbanlivosť, alebo jeho zamestnancov alebo pracovníkov.
- 6.5 Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí, že ak Objednávateľ zistí, že Subdodávateľ nespĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní je Objednávateľ oprávnený zakázať takémuto Subdodávateľovi vstup na stavenisko alebo mu zakázať akokoľvek sa podieľať na zhotovovaní diela.
- 6.6 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa, uvedenej v odseku 6.3 tohto článku, má Objednávateľ právo odstúpiť od tejto Rámcovej dohody alebo zmluvy o dielo.
- 6.7 V prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti, uvedenej v odseku 6.3 tohto článku, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000, - € a to za každé jednotlivé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.

## 7. Naviac práce a menej práce

- 7.1 Naviac práce sú práce, činnosti alebo dodávky, ktoré nie sú zahrnuté v príslušnej čiastkovej zmluve o dielo alebo v predmete tejto Rámcovej dohody, ani v dohodnutej cene a
- Objednávateľ na ich vykonaní trvá alebo si ich dodatočne vyžiadal,
  - Zhotoviteľ na základe svojich odborných skúseností považuje ich vykonanie za nevyhnutné k riadnemu dokončeniu diela, a pri uzatváraní tejto Rámcovej dohody alebo čiastkovej zmluvy o dielo nemohol ani pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať ich potrebu vykonania (napr. pri odkrytí pôvodných konštrukcií alebo prác dôjde k zisteniu, že odkryté konštrukcie alebo práce nie sú v takom stave ako sa pôvodne predpokladalo),
  - musia byť vykonané, lebo Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie na zmenu stavby pred dokončením alebo Realizačná projektová dokumentácia tieto práce neobsahovala vôbec alebo v nedostatočnom rozsahu alebo objeme ako dôsledok skrytých väd alebo chýb projektovej dokumentácie, ktoré nemohol Zhotoviteľ objaviť ani pri vynaložení maximálneho úsilia pri vypracovaní cenovej ponuky,
  - musia byť vykonané z oprávnených rozhodnutí orgánov alebo organizácií štátnej správy či samosprávy (v súlade so Stavebným zákonom a súvisiacimi predpismi a nejedná sa o práce, ktorých vykonanie bolo nariadené v dôsledku porušenia povinností zo strany Zhotoviteľa pri plnení predmetu tejto Rámcovej dohody alebo čiastkovej zmluvy o dielo),
- 7.2 V prípade zmeny rozsahu prác, vypracuje Zhotoviteľ cenovú ponuku podľa požiadaviek Objednávateľa, pričom pre ocenenie naviac prác bude Zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- pri položkách, ktoré sa vyskytovali aj v nacenenom výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Rámcovej dohody, bude používať ceny z tohto rozpočtu,
  - pri položkách, ktoré sa v nacenenom výkaze výmer nevyskytovali, predloží Zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny.
- 7.3 Naviac práce môže Zhotoviteľ realizovať len v prípade, ak ich presný rozsah a cena budú dohodnuté v osobitne uzatvorenom písomnom dodatku k čiastkovej zmluve o dielo. V prípade ak naviac práce budú vyžadovať aj zmenu časového harmonogramu pôvodného postupu prác je Zhotoviteľ povinný do dodatku navrhnuť a zapracovať aj zmenu časového harmonogramu postupu prác. V prípade ak dodatok nebude obsahovať zmenu časového harmonogramu postupu prác, nevznikne Zhotoviteľovi nárok na posun alebo akúkoľvek úpravu pôvodného časového harmonogramu postupu prác.
- 7.4 V prípade, ak vznikne potreba naviac prác a od momentu vzniku potreby naviac prác nemôže Zhotoviteľ ďalej pokračovať v prácach, pretože bez ich realizácie nie je možné ďalej pokračovať, resp. nie je zrejme ako má Zhotoviteľ ďalej pokračovať, prerušuje sa harmonogram postupu prác uvedený v čiastkovej zmluve o dielo o dobu, o ktorú vznikla potreba naviac prác až do momentu účinnosti dodatku k čiastkovej zmluve o dielo, v ktorom budú dohodnuté podmienky vykonania naviac prác alebo do momentu, kedy Objednávateľ rozhodne o nevykonaní naviac prác a dá pokyn Zhotoviteľovi o ďalšom postupe v prácach a to podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr. Takýto posun časového harmonogramu prác sa nepovažuje za porušenie povinností zo strany Zhotoviteľa a nezakladá to právo Objednávateľa uplatniť sankcie voči Zhotoviteľovi za takýto posun časového harmonogramu prác. V prípade, ak vznikne potreba naviac prác, prípadne ak Zhotoviteľ zistí, že Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie na zmenu stavby pred dokončením a realizačná projektová dokumentácia má vady, je povinný na to Objednávateľa písomne upozorniť. Ak Objednávateľ ani po uplynutí primeranej lehoty nevykoná nápravu, resp. neobjedná si u Zhotoviteľa práce naviac, môže Zhotoviteľ pokračovať vo vykonávaní Diela.
- 7.5 Menej práce sú práce, činnosti alebo dodávky, ktoré sú zahrnuté v predmete príslušnej čiastkovej zmluvy o dielo alebo v predmete Rámcovej dohody a v dohodnutej cene a:
- Objednávateľ na ich vykonaní netrvá alebo ich so súhlasom Zhotoviteľa vylúčil,
  - Zhotoviteľ na základe svojich odborných skúseností považuje ich vykonanie za nadbytočné k riadnemu dokončeniu diela,
  - nemusia byť vykonané, pokiaľ vychádzajú z väd alebo chýb projektovej dokumentácie,
  - nesmú byť vykonané v zmysle rozhodnutí orgánov alebo organizácií štátnej správy či samosprávy (v súlade so Stavebným zákonom a súvisiacimi predpismi).
- 7.6 V prípade ak došlo k potrebe menej prác a Zhotoviteľ v súlade s bodom 7.5 tejto Rámcovej dohody tieto práce alebo dodávky materiálov nevykoná, nevzniká Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie odmeny za takto nevykonané menej práce a Zhotoviteľ je povinný tieto menej práce nefakturovať Objednávateľovi. Súpis zoznamu menej prác musí byť odsúhlasený oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán.

## 8. Záručná doba – zodpovednosť za vady

- Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto Rámcovej dohody je zhotovený podľa podmienok dohodnutých v tejto dohode a v dobe prevzatia diela Objednávateľom a počas záručnej doby bude mať zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spôsobilý k riadnemu užívaniu. Záručná doba je 60

mesiacov a začína plynúť dňom písomného prevzatia diela na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaného zástupcami oboch Zmluvných strán. Na zabudované výrobky a technológie dodávané Zhotoviteľom na predmetnú stavbu-dielo, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby sa vzťahuje záručná doba garantovaná výrobcom, minimálne však 24 mesiacov. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má Zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho prevzatia Objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady. Reklamáciu väd vzniknutých v záručnej dobe uplatní Objednávateľ u Zhotoviteľa písomne najneskoršie v lehote do 5 pracovných dní od zistenia dôvodu reklamácie, pričom v reklamácií vadu popíše. Za písomnú formu sa považuje aj zaslanie reklamácie vady na e-mailovú adresu Zhotoviteľa. Objednávateľ následne po odstránení vady písomne potvrdí Zhotoviteľovi vykonanie opravy reklamovanej vady, pričom aj v tomto prípade sa za písomnú formu považuje zaslanie potvrdenia na e-mailovú adresu Objednávateľa z ktorej Objednávateľ zaslal Zhotoviteľovi reklamáciu vady.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vadu uplatnenú v rámci záručnej doby odstrániť bezodkladne, najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa jej nahlásenia. V prípade ak povaha vady a aktuálne počasie v dobe jej uplatnenia neumožňuje jej odstránenie v stanovenej lehote, dohodnú Zmluvné strany písomne dlhšiu dobu odstránenia vady.
4. Ak Zhotoviteľ vadu uplatnenú v rámci záručnej doby neodstráni v stanovenom alebo dohodnutom termíne podľa bodu 8.3 tejto Rámcovej dohody a nezjedná nápravu ani v dodatočne poskytnutej náhradnej lehote nie kratšej ako 5 pracovných dní, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie tejto vady sám, alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady Zhotoviteľa. Takto vzniknuté náklady je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi do 14 dní odo dňa doručenia faktúry za vykonané práce do sídla Zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody alebo na dohodnutú zmluvnú pokutu voči Zhotoviteľovi.
5. Záručná doba pre opravené alebo vymenené časti bude predĺžená o čas, v ktorom dielo alebo jeho časť nebolo prevádzkyschopné.

## 9. Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a vlastné nebezpečenstvo.
2. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu platné počas celej doby realizácie diela podľa tejto Rámcovej dohody.
3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich pracovníkov na preverení svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva autorský a stavebný dozor Objednávateľa a bez meškania robiť opatrenia na odstránenie vytknutých väd a odchýlok od projektovej dokumentácie k dielu.
4. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela v súlade s podmienkami Realizačnej projektovej dokumentácie k dohodnutému termínu podľa tejto Rámcovej dohody resp. čiastkovej zmluvy o dielo. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko tak, aby Zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektovou dokumentáciou a s podmienkami tejto Rámcovej dohody alebo čiastkovej zmluvy o dielo. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá Objednávateľ Zhotoviteľovi aj všetky stavebné povolenia, ak mu ich neodovzdal už skôr. Presný dátum odovzdania staveniska Zhotoviteľovi bude uvedený v čiastkovej zmluve o dielo.
5. Zhotoviteľ vytyčí pred zahájením prác všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete na stavenisku. Finančné náklady s tým spojené znáša Zhotoviteľ. V prípade ak na základe tohto vytyčenia podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sietí Zhotoviteľ zistí, že bez prekládky týchto vedení a sietí nie je možné dielo podľa tejto Rámcovej dohody alebo čiastkovej zmluvy o dielo realizovať, oznámi túto skutočnosť Objednávateľovi. V prípade, ak Objednávateľ požiadá Zhotoviteľa o zabezpečenie prekládky takéhoto vedenia alebo inžinierskej siete, Zhotoviteľ je povinný tak urobiť až potom, ako bude medzi Zmluvnými stranami dohodnutá cena a podmienky takejto prekládky. Zároveň o dobu, po ktorú bude trvať preloženie takéhoto vedenia alebo inžinierskej siete, predlžuje sa časový harmonogram realizácie diela uvedený v čiastkovej zmluve o dielo.
6. Súčasne s prevzatím staveniska zabezpečí Zhotoviteľ zriadenie ciest na príchod a príjazd na stavenisko. Finančné náklady s tým spojené znáša Zhotoviteľ.
7. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce Zhotoviteľ. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela. Umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti so zhotovením diela obstaráva Zhotoviteľ. Finančné náklady s tým spojené znáša Zhotoviteľ. Ustanovenie čl. 3 tejto Rámcovej dohody tým nie je dotknuté.
8. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhrádza Zhotoviteľ.
9. Prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia, lešenia, práce spojené s prestupmi cez

- železobetónové konštrukcie, murované konštrukcie, plechy vrátane murárskych výpomocí a utesnenia prestupov, geodetické práce súvisiace s predmetom zmluvy a podobne si zabezpečuje Zhotoviteľ v súlade so svojimi potrebami po odsúhlasení u povereného zástupcu Objednávateľa. Náklady na vyššie uvedené práce a zariadenia ako aj na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska znáša Zhotoviteľ.
10. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia, za ochranu zdravia vlastných zamestnancov/pracovníkov a požiaru ochranu na stavbe. Zvlášť sa upozorňuje Zhotoviteľ na povinnosť, aby všetci jeho zamestnanci na stavenisku nosili neustále ochranné prilby. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe prostredníctvom stavebno-montážneho denníka alebo samostatných zápisov denne zoznam zamestnancov pracujúcich na stavbe. Všetci jeho zamestnanci vrátane zamestnancov Subdodávateľov budú počas pohybu v areáli stavby viditeľne označení identifikačnými kartami, ktoré budú slúžiť zároveň ako povolenie k vstupu na stavbu. Zhotoviteľ je povinný v zmysle platných právnych predpisov dodržiavať Vyhlášku MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. v platnom znení pri každej činnosti (montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, obsluha, výkon odborných prehliadok a odborných skúšok) na vyhradených technických zariadeniach a k výkonu uvedených činností sa musí pred ich začiatkom preukázať príslušnými oprávneniami a osvedčeniami.
  11. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas platnosti tejto Rámцovej dohody alebo čiastkovej zmluvy o dielo vyžadovať od Zhotoviteľa, aby oznámil podiel akým sa jednotliví Subdodávateľia podieľajú na plnení predmetu čiastkovej zmluvy o dielo a Zhotoviteľ je povinný túto informáciu Objednávateľovi bezodkladne poskytnúť.
  12. Objednávateľ je povinný zabezpečiť počas realizácie diela koordinátora bezpečnosti práce a požiarnej ochrany v zmysle platných právnych predpisov.
  13. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak Objednávateľ zistí, že zamestnanci Zhotoviteľa, resp. Subdodávateľa zjavným spôsobom porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia, resp. iné dohodnuté podmienky, môže odstúpiť od Rámцovej dohody a čiastkovej zmluvy o dielo bez toho, aby Zhotoviteľovi vznikol nárok na náhradu prípadnej škody alebo iných s tým súvisiacich vzniknutých nákladov.
  14. Zhotoviteľ je pri plnení predmetu tejto zmluvy povinný dodržiavať právne predpisy na ochranu životného prostredia. Zhotoviteľ je povinný predchádzať znečisťovaniu a poškodzovaniu životného prostredia. V prípade, ak Zhotoviteľ pri svojej činnosti poruší povinnosti na ochranu životného prostredia, je zodpovedný za vzniknutú škodu a je povinný ju nahradiť. V prípade, ak za porušenie povinností Zhotoviteľa v oblasti životného prostredia bude príslušným orgánom uložená sankcia za poškodzovanie životného prostredia, uložené sankcie je povinný uhradiť Zhotoviteľ.
  15. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené znečistenie verejnej komunikácie. V prípade, že Zhotoviteľ túto svoju povinnosť poruší, zabezpečí splnenie tejto povinnosti Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.
  16. V súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou diela.
  17. Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri každej ekologickej havárii informovať Objednávateľa a vzniknutú haváriu odstrániť v spolupráci s Objednávateľom na svoje náklady.
  18. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko. Náklady s tým spojené znáša Zhotoviteľ.
  19. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady v súlade s platnými STN, predpismi a vyhláškami napojenia na odber elektrickej energie, úžitkovej vody a iných potrebných využiteľných energií.
  20. Náklady na úhradu všetkých spotrebovaných energií znáša Zhotoviteľ.
  21. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými minimálne 48 hodín vopred nahlásením poverenému zástupcovi Objednávateľa a zápisom v stavebno-montážnom denníku a doložiť k zabudovaným materiálom požadované skúšky a atesty. Ak sa Objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude Zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak Objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je Zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady Objednávateľa; iba ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, tieto budú na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude predkladať Objednávateľovi atesty a certifikáty akosti materiálov a výrobkov podľa zákona 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní výrobku na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetky materiály použité na zhotovenie diela budú nové, prvej akosti a budú zodpovedať všetkým platným normám a smerniciam o stavebných výrobkoch platných v EÚ.
  22. Zhotoviteľ nie je oprávnený poveriť plnením diela ako celku tretiu osobu v zmysle Rámцovej dohody.

23. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v zákone NR SR č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a v zákone NR SR č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trh a o zmenách a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
24. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať v stavebno-montážnom denníku minimálne 3 pracovné dni vopred Objednávateľa k účasti na všetkých skúškach a komplexnom vyskúšaní. Ak sa Objednávateľ nedostaví, je Zhotoviteľ oprávnený vykonať prípravu na komplexné vyskúšanie bez jeho účasti. Zhotoviteľ uhrádza náklady prípadného neúspešného komplexného vyskúšania a náklady ďalšej prípravy na komplexné vyskúšanie, ak komplexné vyskúšanie nebolo úspešné z dôvodov na strane Zhotoviteľa.
25. Stavebno-montážny denník
  - a) Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebno-montážny denník (ďalej len „denník“); Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie Rámcovej dohody alebo čiastkovej zmluvy o dielo, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie a od harmonogramu prác, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác a údaje potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebno-montážny denník sa končí splnením diela v zmysle bodu 9.35 tejto Rámcovej dohody.
  - b) Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne môže tak urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť potrebné záznamy v denníku stavebný dozor Objednávateľa, pracovník projektanta poverený výkonom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia Objednávateľa.
  - c) Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom Objednávateľa alebo projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie; inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
  - d) Ak je na stavbe stavebný dozor Objednávateľa, je stavbyvedúci povinný predložiť mu denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdať mu prvý prepis. Ak stavebný dozor nesúhlasí s obsahom zápisu, zapíše to do 3 pracovných dní do denníka s uvedením dôvodov; inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
26. Objednávateľ sa v spolupráci s autorským dozorom projektanta stavby zaväzuje odpovedať Zhotoviteľovi na všetky jeho technické pripomienky v čase zhotovovania diela najneskôr do 5 dní od ich písomného doručenia Zhotoviteľom a všetky ostatné pripomienky v čase zhotovovania diela najneskôr do 10 dní ich písomného doručenia Zhotoviteľom. V prípade sporu, či sa jedná o technickú alebo ostatnú pripomienku sa predpokladá, že ide o ostatnú pripomienku.
27. Zhotoviteľ dokončí dielo úspešným komplexným vyskúšaním. Komplexným vyskúšaním Zhotoviteľ preukazuje, že dielo je kvalitné a schopné prevádzky.
28. Podmienkou prevzatia diela Objednávateľom je úspešné vykonanie a zdokladovanie potrebných skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, revízií a pod. v zmysle ustanovení tejto Rámcovej dohody alebo čiastkovej zmluvy o dielo. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.
29. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred termínom prevzatia diela Objednávateľom uviesť všetky technologické zariadenia a zariadenia spojené s prevádzkou diela do činnosti, bezplatne previesť ich nastavenie, doladenie a komplexné skúšky v trvaní 72 hodín nepretržite a vyskúšanie všetkých technologických zariadení a ich funkcií. Pre každú skúšku bude zhotovený samostatný zápis, ktorý bude súčasťou zápisu o prevzatí diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj dve vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác. Zhotoviteľ je povinný odovzdať spolu s dielom aj prevádzkové predpisy na obsluhu diela a ostatnú dokumentáciu. Finančné náklady na vypracovanie tejto dokumentácie a dokladov znáša Zhotoviteľ.
30. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi 10 pracovných dní vopred, kedy bude dielo pripravené na prevzatie. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na preberacom konaní účasť tých svojich Subdodávateľov jednotlivých objektov, častí, celkov, strojov a zariadení, ktorých účasť je nevyhnutná pre riadne prevzatie diela. Prizvaní zástupcovia Zhotoviteľa a Subdodávateľov sú povinní zúčastniť sa na preberacom konaní.
31. Objednávateľ prevezme dielo naraz ako celok bez väd a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto Rámcovou dohodou, čiastkovou zmluvou o dielo alebo všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii. Ustanovenie bodu 9.35 tým nie je dotknuté.
32. Ak práce nedosiahnu kvalitatívne parametre podľa noriem platných pre-Slovenskú republiku, EÚ a tejto Rámcovej dohody alebo čiastkovej zmluvy o dielo, Objednávateľ dielo neprevezme.

- Objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, že dielo prevezme s vadami a nedorobkami, ktoré samy o sebe, ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu), pričom v takomto prípade sa dielo bude považovať za splnené až po odstránení takýchto väd a nedorobkov. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v protokole o prevzatí a odovzdaní diela so stanovením termínu ich odstránenia.
33. Z preberacieho konania bude Zmluvnými stranami spísaný protokol o prevzatí a odovzdaní diela, kde budú uvedené okrem iného záväzky prijaté po tomto konaní. Protokol o prevzatí a odovzdaní diela podpísaný zástupcami obidvoch Zmluvných strán a je považovaný za dohodu o všetkých údajoch, opatreniach a termínoch v ňom uvedených s výnimkou tých bodov, u ktorých Zmluvná strana výslovne prehlási, že s nimi nesúhlasí. Keď Objednávateľ v protokole popísal vady alebo uviedol, ako sa prejavujú, platí, že tým požaduje ich bezplatné odstránenie za predpokladu, že nie je v protokole uvedené niečo iné. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude na dielo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie podľa príslušných stavebno-technických predpisov, neznamená to, že dielo bolo dokončené a splnené v súlade s touto Rámcovou dohodou alebo čiastkovou zmluvou o dielo. Preberacie konanie o prevzatí diela, ako bolo dohodnuté v tejto Rámcovej dohode, nie je totožné so splnením diela v zmysle bodu 9.35 tejto Rámcovej dohody. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude na dielo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie, toto rozhodnutie nemá vplyv na vady a nedorobky diela, ktorými bude dielo trpieť v čase jeho prevzatia Objednávateľom.
34. K preberaciemu konaniu Zhotoviteľ pripraví 2 pare nasledovných dokladov:
- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch písomných vyhotoveniach a 1x v elektronickej podobe,
  - všetky stavebné denníky,
  - certifikáty, zápisnice, protokoly a osvedčenia o akosti materiálov vo väzbe na ISO normy,
  - geometrický plán a geodetické zameranie skutkového stavu inžinierskych sietí a hrobových miest v digitálnej a tlačenej forme,
  - doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov podľa §43f, §47 Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a zákona NR SR č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní výrobku na trh,
  - faktúry s celým predmetom plnenia,
  - doklady o spôsobe naloženia so vzniknutým odpadom počas realizácie diela, vážne lístky
  - ostatné doklady podľa požiadaviek objednávateľa.
- Doklady podľa písm. a) až h) sa prikladajú len v rozsahu v akom sa tieto skutočne vyžadujú pri charaktere diela a stavených prácach vykonávaných pri realizácii diela.
35. Dielo sa považuje za splnené až po splnení nasledovných podmienok:
- musia byť odstránené všetky vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní jednotlivých druhov prác a súčasne
36. Zhotoviteľ uvoľní stavenisko do 5 pracovných dní po splnení podmienok v zmysle tohto článku bod 9.35.
37. Pre účely kontroly priebehu zhotovovania diela organizuje Objednávateľ kontrolné dni v termínoch nevyhnutných pre riadne vykonávanie kontroly, spravidla 1 x týždenne. Objednávateľ je povinný oznámiť konanie kontrolného dňa zápisom v stavebnom denníku najneskôr deň vopred. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre Zhotoviteľa na vykonanie prác.
38. Miestom preberacieho konania je miesto, kde sa dielo vykonávalo. Objednávateľ je povinný k odovzdaniu a prevzatí diela prizvať osobu vykonávajúcu funkciu stavebného dozoru. Objednávateľ je oprávnený prizvať k odovzdaniu a prevzatí diela aj iné osoby, ktorých účasť považuje za nevyhnutnú. Zhotoviteľ je povinný k odovzdaniu a prevzatí diela prizvať stavbyvedúceho a svojich Subdodávateľov.
39. Protokol o prevzatí a odovzdaní diela ďalej musí obsahovať:
- údaje o Zhotoviteľovi, jeho Subdodávateľoch a Objednávateľovi,
  - opis diela, ktoré je predmetom odovzdania a prevzatia,
  - dohoda o spôsobe a termíne vypratania staveniska,
  - termín, od ktorého začína plynúť záručná doba,
  - vyhlásenie Objednávateľa, či dielo preberá alebo nepreberá.
40. V prípade zistenia väd diela, ktoré bránia riadnemu užívaniu diela, Objednávateľ dielo neprevezme a v protokole o prevzatí a odovzdaní diela sa uvedú dôvody neprevzatia diela, spôsob a lehotu odstránenia väd diela. K protokolárnemu odovzdaniu a prevzatí diela dôjde až po odstránení týchto väd diela v náhradnom termíne, ktorý opätovne minimálne 5 pracovných dní vopred oznámi Zhotoviteľ Objednávateľovi.
41. V prípade, že Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi, že dielo je pripravené k odovzdaniu a prevzatí a pri preberacom konaní sa preukáže, že dielo nie je dokončené alebo, že nie je v stave nevyhnutnom pre odovzdanie a prevzatie diela, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi

všetky náklady ktoré mu vznikli z dôvodu neúspešného preberacieho konania. Zhotoviteľ potom znáša aj všetky náklady na organizáciu opakovaného preberacieho konania.

42. V prípade, ak Zhotoviteľ na odovzdávacom - preberacom konaní neodovzdá Objednávateľovi doklady uvedené v odseku 9.34 tohto článku, resp. niektoré z týchto dokladov alebo tieto doklady budú neúplné, nie je Objednávateľ povinný dielo prevziať a takéto dielo sa bude považovať za nedokončené a neprevzaté.
43. Objednávateľ upozorňuje Zhotoviteľa, že dielo sa vykonáva na NKP Cintorín vojenský s pamätníkom, pamätník Nicovô, Háj, par. č. 7243/3, 7243/4, k. ú. Liptovský Mikuláš v zmysle čl. 2 bod. 2.3 z ohľadom na potrebu potrebnej piety a citlivého prístupu, preto nie je možné použiť na stavebné práce priamo na ploche cintorína ťažké mechanizmy, ktoré by mohli narušiť hrobové miesta.

## 10. Zmluvné pokuty

1. Ak je Zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela podľa čiastkovej zmluvy o dielo, Objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu, ktorú Zhotoviteľ zaplatí vo výške 0,10 % z celej ceny diela bez DPH dohodnutej v čiastkovej zmluve o dielo za každý deň omeškania počas prvých 30 dní omeškania a zmluvnú pokutu vo výške 0,20 % z celej ceny diela bez DPH dohodnutej v čiastkovej zmluve o dielo za každý ďalší deň omeškania presahujúci prvých 30 dní omeškania. Toto platí bez ohľadu na právo Objednávateľa aj na náhradu škody, nad rámec dojednanej zmluvnej pokuty, ktorú týmto Zhotoviteľ Objednávateľovi spôsobil.
2. V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vady v stanovenej alebo dohodnutej lehote v rámci záručnej doby podľa bodu 8.3. tejto Rámcovej dohody má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty výške 0,10 % z celkovej ceny diela bez DPH dohodnutej v príslušnej čiastkovej zmluve o dielo za každý deň omeškania.
3. Ak Objednávateľ dielo v súlade s bodom 9.32 tejto Rámcovej dohody prevezme aj s vadami a nedorobkami, ktoré samy o sebe, ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) diela a Zhotoviteľ tieto vady a nedorobky neodstráni v lehote stanovenej v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,25 % z celkovej ceny diela dohodnutej v čiastkovej zmluve o dielo a to za každý deň omeškania až do dňa odstránenia vady a/alebo nedorobku diela.
4. V prípade ak vznikne pochybnosť, či za vadu alebo nedorobok diela zodpovedá Zhotoviteľ, pokúsia sa Zmluvné strany najskôr o tomto nároku rokovať a dospieť k dohode.
5. V prípade, ak zhotoviteľ nepotvrdí prijatie a akceptáciu návrhu čiastkovej zmluvy v lehote uvedenej v čl. 3, bode č. 3.2 tejto Rámcovej dohody, je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške ceny diela za príslušnú etapu, ktorá má byť predmetom čiastkovej zmluvy.
6. Ak Zhotoviteľ neuvoľní stavenisko v lehote uvedenej v bode 9.36 tejto Rámcovej dohody a ani na základe dodatočne poskytnutej lehote nie kratšej ako 5 pracovných dní po výzve Objednávateľom, zaväzuje sa Zhotoviteľ zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela bez DPH dohodnutej v čiastkovej zmluve o dielo za každý deň omeškania.
7. Zmluvné pokuty musia byť vyúčtované písomne, inak sú neplatné.
8. Zmluvná pokuta je splatná v plnom rozsahu do 15 dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na jej úhradu Zhotoviteľovi a bude splnená pripísaním peňažných prostriedkov vo výške zmluvnej pokuty na účet Objednávateľa.
9. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbaňuje povinnosti splnenia povinnosti, zabezpečenej zmluvnou pokutou v zmysle tejto Rámcovej dohody.
10. Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody nad rámec dojednanej zmluvnej pokuty spôsobenej omeškaním s dokončením a splnením diela alebo nesplnením technických a/alebo technologických garantovaných parametrov podľa projektovej dokumentácie ako i právo na náhradu škody nad rámec dojednanej zmluvnej pokuty spôsobenej na majetku Objednávateľa, Zhotoviteľom pri zhotovovaní diela.
11. V prípade ak dielo, zhotovené Zhotoviteľom na základe čiastkovej zmluvy o dielo, bude mať vady a/alebo chyby za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ podľa tejto Rámcovej dohody a Zhotoviteľ nezjedná nápravu ani v lehote do 30 dní odo dňa, kedy ho na odstránenie týchto nedostatkov vyzval Objednávateľ, a sú to odstrániteľné nedostatky, je Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z Ceny diela bez DPH uvedenej v čiastkovej zmluve o dielo.
12. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že všetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ich právny dôvod aj výška, boli dohodnuté slobodne a vážne, pri dodržaní zásady zmluvnej voľnosti, sú v súlade s dobrými mravmi, so zásadami poctivého obchodného styku a s obchodnými zvyklosťami platnými v obchodnom odvetví podľa predmetu tejto zmluvy. Význam povinností zabezpečovaných zmluvnou pokutou je primeraný a zodpovedá dohodnutej výške zmluvnej pokuty. Zmluvným stranám nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť dojednania o zmluvných pokutách.

## 11. Nebezpečenstvo škody na diele, vlastnícke právo k dielu

1. Prevzatím zhotoveného diela Objednávateľom prechádza na neho nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predloží Objednávateľovi uzatvorenú platnú zmluvu/zmluvy o poistení v rozsahu uvedenom v ustanovení čl. 12 tejto Rámcovej dohody.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za škody vzniknuté jeho činnosťou, alebo jeho nedbanlivostným konaním pri realizácii diela, na majetku Objednávateľa alebo na zdraví a/alebo majetku jeho zamestnancov alebo tretích osôb až do prevzatia diela Objednávateľom.
4. Za porušenie práv tretej osoby k veciam obstarávaných Zhotoviteľom na vykonanie diela, ktoré vyplýva z priemyselného alebo duševného vlastníctva, v celom rozsahu zodpovedá Zhotoviteľ.
5. Všetok stavebný materiál a zariadenia nevyhnutné k vykonaniu diela si zabezpečuje Zhotoviteľ. Nebezpečenstvo škody na týchto veciach alebo týmito vecami pri zhotovovaní Diela spôsobenými nesie Zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny za dielo. Zapracovaním/zabudovaním vecí a materiálov obstaraných Zhotoviteľom na zhotovenie diela sa tieto stanú súčasťou diela.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní diela bude používať len stavebné výrobky spĺňajúce podmienky zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a zákona NR SR č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní výrobku na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Príslušné doklady k týmto výrobkom predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi ku kontrole pred ich zabudovaním, súhrne ich odovzdá Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela.
7. Akákoľvek dokumentácia poskytnutá Zhotoviteľovi je a zostane vlastníctvom Objednávateľa. Vlastnícke právo ku každej dokumentácii (vrátane súvisiacich práv duševného vlastníctva) dodanej Zhotoviteľom bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objednávateľa, s tým že Zhotoviteľ vykoná všetky úkony potrebné na riadne splnenie tejto povinnosti. Prevod týchto majetkových práv (vrátane súvisiacich práv duševného vlastníctva) na Objednávateľa je zahrnutý v cene diela. Ustanovenia tohto bodu Rámcovej dohody a práv z neho vyplývajúcich zostanú v účinnosti aj po uplynutí doby trvania tejto Rámcovej dohody po celú dobu životnosti diela. Pre vylúčenie pochybností sa prevodom práv duševného vlastníctva rozumie, že odovzdaním takýchto dokumentov Objednávateľovi, udeľuje Zhotoviteľ Objednávateľovi výhradnú licenciu alebo sublicenciu na ich používanie, na dobu neurčitú v neobmedzenom rozsahu a na účel na ktorý boli tieto dokumenty vytvorené. Zároveň Zhotoviteľ udeľuje súhlas Objednávateľovi, aby Objednávateľ mohol udeliť sublicenciu tretej osobe na použitie takýchto dokumentov v rozsahu v akom mu bola udelená od Zhotoviteľa.
8. Objednávateľ vyhlasuje, že na základe súhlasu autora Projektovej dokumentácie disponuje všetkými postačujúcimi licenciami (právami na užívanie) k Projektovej dokumentácii a súčasne mu autor Projektovej dokumentácie udelil súhlas so zásahom do svojich osobnostných práv, pričom všetky tieto práva v rozsahu v akom je sám oprávnený, môže poskytnúť tretej osobe. Na základe týchto skutočností udeľuje Objednávateľ Zhotoviteľovi sublicenciu (právo na používanie) k Projektovej dokumentácii a to v neobmedzenom rozsahu a pre účely:
  - a) realizácie diela,
  - b) vykonania zmeny v realizačnej projektovej dokumentácii k dielu oproti Projektovej dokumentácii ak Zhotoviteľ zistí vady Projektovej dokumentácii, alebo zistí, že niektoré časti diela v Projektovej dokumentácii chýbajú a bez nich nie je možné dielo vyhotoviť.Sublicencia sa udeľuje na dobu určitú do doby uplynutia záručnej doby na dielo.  
Sublicencia sa udeľuje ako výhradná, bez možnosti Zhotoviteľa ju ďalej udeliť tretej osobe s výnimkou svojho subdodávateľa, ktorý bude pre neho realizovať vyhotovenie realizačnej projektovej dokumentácie k dielu a výkaz výmer.  
Sublicencia sa udeľuje bezodplatne.  
V prípade ak Zhotoviteľ poruší podmienky sublicencie udelenej podľa tohto bodu Rámcovej dohody, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto Rámcovej dohody.

## 12. Poistenie Zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že najneskôr pri prevzatí Staveniska Zhotoviteľom uzavrie a predloží Objednávateľovi zmluvu/zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu, ako aj proti všetkým rizikám na svoju ochranu, ochranu Objednávateľa a kohokoľvek v jeho mene a/alebo v mene jeho subdodávateľov proti akejkolvek strate, škode alebo zodpovednosti spojenej s realizáciou diela alebo súvisiacej s ňou, ktorého súčasťou sú najmä tieto druhy poistenia:
  - a) Poistenie proti poškodeniu diela, pokrývajúce fyzické a nepredvídané straty alebo poškodenie, ktoré môže byť spôsobené na diele alebo na stavenisku počas výkonu prác na diele s výškou poistného plnenia do sumy stanovenej v bode 4.2 tejto Rámcovej dohody;
  - b) Ďalšie poistenie majetku – poistenie proti všetkým rizikám, ktoré je poistením proti strate alebo poškodeniu akéhokoľvek majetku (ktorý nie je určený byť neoddeliteľnou súčasťou diela), ktorý na stavenisko dodal Zhotoviteľ, alebo ktokoľvek v jeho mene, alebo Subdodávateľ. Bez toho,

aby bolo dotknuté uvedené, toto poistenie sa vzťahuje na oplotenie a všetky ostatné bezpečnostné opatrenia a technické zariadenia, lešenie a akékoľvek pracovné nástroje a náradie. Poistné krytie sa dohodne minimálne do sumy uvedenej v bode 4.2 tejto Rámcovej dohody;

- c) Poistenie zodpovednosti tretej osoby – poistenie objektívnej zodpovednosti voči tretej strane za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie) alebo za poškodenie majetku tretej osoby, ktoré môže byť spôsobené počas realizácie diela až do limitu zodpovednosti, ktorý môže niekedy stanoviť Objednávateľ podľa vlastného uváženia pod podmienkou, že nebude nižší ako jeden milión EUR na poistnú udalosť;
  - d) Poistenie pracovníkov – poistenie zodpovednosti voči zamestnancom Objednávateľa alebo ktorejkoľvek osobe určenej Objednávateľom alebo konajúcej v jeho mene v súvislosti s predmetom tejto Rámcovej dohody, voči pracovníkom Zhotoviteľa, za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie), ku ktorému došlo na stavenisku do odovzdania diela podľa tejto Rámcovej dohody, počas realizácie diela alebo pri plnení akejkoľvek inej povinnosti súvisiacej s predmetom tejto Rámcovej dohody s poistným krytím najmenej do výšky 350 000,- EUR na poistnú udalosť;
  - e) Poistenie zodpovednosti za škody pri výkone povolania pokrývajúce zodpovednosť za škody, ku ktorým došlo v súvislosti s výkonom povolania s limitom zodpovednosti poisťovateľa aspoň do výšky 1 mil. EUR za každé konanie alebo opomenutie, alebo chybu, alebo prehliadnutie zo strany Zhotoviteľa a ktoréhokoľvek pracovníka alebo inej osoby konajúcej počas realizácie diela v jeho mene alebo na jeho pokyn na čas trvania poistnej doby a do dátumu úplného dokončenia diela.
  - f) Poistenie zodpovednosti za výrobok – pokrývajúce akékoľvek poškodenie spôsobené akýmkoľvek výrobkom alebo technickým zariadením, alebo inštaláciou zabudovanými do diela s limitom poistného krytia zodpovednosti poisťovateľa aspoň do výšky 300 000,- EUR na poistnú udalosť, ktoré Zhotoviteľ musí udržiavať aspoň počas záručnej doby takéhoto jednotlivého stavebného výrobku.
2. Zhotoviteľ výlučne sám zodpovedá za úhrady príslušného poistného a spoluúčast' pri jednotlivých poistkách podľa odseku 12.1 tejto Rámcovej dohody.
  3. Ak je potrebné rozšíriť alebo uzavrieť ďalšie poistenie Zhotoviteľ sa zaväzuje rozšíriť alebo uzavrieť každé také ďalšie poistenie na svoje vlastné náklady, pokiaľ si je toho vedomý a je to v súlade s touto Rámcovou dohodou a jej prílohami.
  4. Ak Zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené poistné zmluvy Objednávateľovi najneskôr v deň prevzatia staveniska, je Objednávateľ oprávnený odložiť úhradu Zhotoviteľových faktúr do času, až Zhotoviteľ predloží takto platnú poistnú zmluvu/zmluvy, uzavretú v zmysle tohto odseku dohody Objednávateľovi. Toto odloženie úhrady faktúr nie je omeškaním Objednávateľa s úhradou faktúr podľa tejto Rámcovej dohody. Zhotoviteľ je povinný udržiavať platnú poistnú zmluvu/zmluvy najmenej po celý čas platnosti tejto Rámcovej dohody, t.j. najmenej do prevzatia celého diela Objednávateľom na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, vrátane odstránenia všetkých väd a nedorobkov diela v súlade s Rámcovou dohodou a jej prílohami, resp. do uplynutia osobitných druhov poistenia dohodnutých v nej v súlade s touto Rámcovou dohodou.

### 13. Ostatné ustanovenia

1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto Rámcovej dohody alebo čiastkovej zmluvy o dielo postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto dohody. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi a pokynmi Objednávateľa, zápsimi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán a rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami dotknutých orgánov verejnej správy.
2. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu, v akom si to vyžaduje táto Rámcová dohoda.
3. V prípade hroziaceho alebo zahájeného konkurzného konania alebo reštrukturalizácie Zhotoviteľa je Zhotoviteľ povinný o týchto skutočnostiach písomne upovedomiť Objednávateľa bez zbytočného odkladu. Zároveň je povinný písomne upovedomiť Objednávateľa o zmenách vo svojich vlastníckych pomeroch, inak zodpovedá Objednávateľovi za vzniknutú škodu.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak Ministerstvo financií SR vyzve Objednávateľa na predloženie dokladov v súvislosti s financovaním diela prostredníctvom Dotácie, o ktorých táto Rámcová dohoda nepojednáva, je Zhotoviteľ povinný na požiadanie Objednávateľa požadované doklady doručiť bezodkladne Objednávateľovi.
5. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Rámcovej dohody alebo čiastkovej zmluvy o dielo, ak Objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým Zhotoviteľovi znemožňuje vykonanie diela.
6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami, službami a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Rámcovej dohody alebo po jej zániku, vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR oprávnenými osobami, ktorými sú:
  - a) Ministerstvo financií SR,

- b) Ministerstvo vnútra SR,
  - c) Ministerstvo obrany ČR,
  - d) Úrad vlády SR,
  - e) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - f) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby.
  - g) Krajský pamiatkový úrad Žilina
7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vzhľadom na finančné plnenie, z tejto Rámcovej dohody si je vedomý skutočností, že sa považuje za partnera verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoRPVS“), a je súčasne zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Zhotoviteľ tiež vyhlasuje, že v prípade, ak bude plniť predmet plnenia tejto Rámcovej dohody prostredníctvom Subdodávateľov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra v zmysle ZoRPVS, musia byť v čase uzavretia tejto Rámcovej dohody, ako aj počas celej platnosti zmluvného vzťahu, v registri zapísaní. Ak Zhotoviteľ využije Subdodávateľa na plnenie predmetu Rámcovej dohody/časti Rámcovej dohody až počas platnosti tejto Rámcovej dohody, je Subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra v zmysle ZoRPVS, povinný byť zapísaný v registri v čase, keď je takýto Subdodávateľ Zhotoviteľovi známy, najneskôr však v deň plnenia predmetu Rámcovej dohody alebo čiastkovej zmluvy o dielo. V prípade, ak počas platnosti tejto Rámcovej dohody dôjde k právoplatnému výmazu Subdodávateľa z registra, je Zhotoviteľ povinný okamžite ukončiť plnenie tejto Rámcovej dohody alebo čiastkovej zmluvy o dielo prostredníctvom takéhoto Subdodávateľa. Porušenie povinnosti vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod v zmysle § 11 ods. 2 ZoRPVS alebo nesplnenie povinnosti vykonať zápis oprávnenej osoby do registra včas v zmysle § 10 ods. 2 tretej vety ZoRPVS bude mať za následok, že Objednávateľ nemusí plniť svoje zmluvné povinnosti voči Zhotoviteľovi a nedostane sa tým do omeškania so splnením svojho záväzku.

#### 14. Vyššia moc

1. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto Rámcovou dohodou alebo čiastkovou zmluvou o dielo alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len vyššia moc).
2. Pre účely tejto Rámcovej dohody sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli povinnej strany a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky povinnou stranou odvrátené, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať.
3. Konkrétne sa za vyššiu moc v zmysle tejto Rámcovej dohody považujú – vojna, nepriateľské akcie, invázia, činy cudzích nepriateľov, vzbura, revolúcia, povstanie, vojenský puč, násilné prevzatie moci, občianska vojna, radiácia, kontaminácia rádioaktivitou z jadrových palív a jadrových odpadkov, rádioaktívne toxické výbušniny alebo iné nebezpečné vlastnosti akýchkoľvek jadrových výbušných zariadení alebo ich jadrových komponentov, tlakové vlny spôsobené lietadlami alebo inými vzdušnými objektmi, výtržnosti, občianske nepokoje, rozvrat, pokiaľ sa netýkajú len zamestnancov Zhotoviteľa alebo jeho Subdodávateľov, účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať a preto ani skúsený Zhotoviteľ nemohol proti nim podniknúť náležité opatrenia, nepriaznivé poveternostné podmienky, ktoré znemožňujú výkon prác v zmysle príslušných technických noriem(napr. mráz, silný vietor a pod.).
4. Za vyššiu moc sa však nepokladajú okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych pomerov povinnej strany a ďalej prekážky plnenia, ktoré bola táto strana povinná prekonať alebo odstrániť podľa tejto Rámcovej dohody, obchodných zvyklostí alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, ani zmena meny štátu, kde sa zhotovuje stavba.
5. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto Rámcovej dohody nie je v likvidácii, nie je na neho vyhlásený konkurz, nemá vedomosť o tom, že by na neho bol na príslušnom súde podaný dôvodný návrh na vyhlásenie konkurzu. V prípade, že bude kedykoľvek zistený opak tohto vyhlásenia, táto Rámcová dohoda je od začiatku neplatná a v takom prípade je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z dohodnutej ceny diela bez DPH v zmysle článku 4 bodu 4.2. tejto dohody.
6. Pre vylúčenie pochybností Zmluvné strany deklarujú, že vzhľadom na skutočnosť, že táto Rámcová dohoda bude uzatváraná v čase, kedy už bola vyhlásená mimoriadna situácia ohľadom šírenia COVID-19, a Zhotoviteľ pri uzatváraní tejto Rámcovej dohody túto situáciu pozná a predvídal, nebude sa za vyššiu moc považovať pandémia šírenia COVID-19, ak po podpise tejto Rámcovej dohody nedôjde k prijatiu prísnejších opatrení štátu alebo medzinárodných organizácií v súvislosti s COVID-19 oproti stavu aký existuje v čase uzatvorenia tejto Rámcovej dohody.

## 15. Ukončenie Rámcovej dohody

1. Rámcová dohoda sa zrušuje:
  - a) uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená v zmysle čl. 3 tejto dohody, alebo vyčerpaním ceny predmetu Rámcovej dohody, špecifikovanej v článku 4 tejto Rámcovej dohody;
  - b) písomnou dohodou účastníkov dohody, pričom táto Rámcová dohoda sa zrušuje dňom uvedeným v tejto dohode; v tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky účastníkov dohody vzniknuté z plnenia zmluvných povinností, alebo z ich porušenia druhým účastníkom dohody ku dňu zrušenia tejto Rámcovej dohody dohodou;
  - c) písomným odstúpením od tejto Rámcovej dohody; odstúpenie ktoréhokoľvek účastníka dohody je účinné dňom jeho doručenia druhému účastníkovi dohody, pokiaľ v ňom výslovne nie je uvedená iná účinnosť.
2. Účastníci dohody majú právo odstúpiť od tejto Rámcovej dohody, prípadne aj od čiastkovej zmluvy o dielo, ktorej sa porušenie týka v prípadoch, v ktorých to táto Rámcová dohoda výslovne ustanovuje a ďalej v prípade podstatného porušenia tejto Rámcovej dohody alebo čiastkovej zmluvy o dielo druhým účastníkom dohody.
3. Na účely tejto Rámcovej dohody sa za podstatné porušenie Rámcovej dohody Zhotoviteľom považuje najmä:
  - a) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v ponuke v rámci verejného obstarávania predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje;
  - b) bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, bolo proti Zhotoviteľovi dôvodne začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, príp. počas tohto konania bol proti Zhotoviteľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo bol zrušený konkurz z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov Zhotoviteľa v zmysle tejto Rámcovej dohody je vážne ohrozené;
  - c) Zhotoviteľ je v likvidácii;
  - d) ak Zhotoviteľ neakceptuje Objednávateľovi v stanovenej lehote riadne doručený ktorýkoľvek návrh čiastkovej zmluvy o dielo podľa tejto Rámcovej dohody;
  - e) Zhotoviteľ opakovane (minimálne dvakrát) porušil niektorú zo svojich ďalších povinností podľa čiastkovej zmluvy o dielo, súťažných podkladov alebo tejto Rámcovej dohody, neuvedených výslovne v tomto bode Rámcovej dohody;
  - f) Zhotoviteľ, bez uvedenia vážnych dôvodov v zmysle čl. 14 tejto dohody, nezačne, preruší, alebo zastaví vykonávanie diela;
  - g) Zhotoviteľ je viac ako 30 kalendárnych dní v omeškaní so splnením termínov podľa časového harmonogramu postupu prác bez toho, aby táto skutočnosť nastala v dôsledku omeškania Objednávateľa alebo v dôsledku vyššej moci;
  - h) ak dielo má vady, na ktoré bol Zhotoviteľ písomne upozomený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej Objednávateľom poskytnutej dodatočnej lehote;
  - i) ak je tak uvedené v zákone alebo v tejto Rámcovej dohode;
  - k) zhotovované dielo nedosahuje základné kvalitatívne a technické parametre podľa podmienok tejto Rámcovej dohody, čiastkovej zmluvy o dielo a príslušných STN;
  - l) ak dôjde k výmazu Zhotoviteľa, ako partnera verejného sektora, z registra počas platnosti tejto Rámcovej dohody. Objednávateľ má právo odstúpiť od Rámcovej dohody a platných čiastkových zmlúv o dielo dňom právoplatnosti o výmaze podľa § 12 a pokute z dôvodov podľa § 13 ods. 2 ZoRPVS;
  - m) ak je partner verejného sektora (Zhotoviteľ) viac ako 30 dní v omeškaní so splnením povinností podľa § 10 ods. 2 tretej vety ZoRPVS;
  - n) ak počas platnosti tejto Rámcovej dohody použije Zhotoviteľ Subdodávateľa nezapísaného v registri, hoci takýto Subdodávateľ mal byť v zmysle ZoRPVS zapísaný v registri, prípadne ak bol Subdodávateľ počas plnenia predmetu tejto Rámcovej dohody alebo čiastkovej zmluvy o dielo vymazaný z registra a Zhotoviteľ ho naďalej používal na plnenie predmetu tejto Rámcovej dohody alebo čiastkovej zmluvy o dielo ako svojho Subdodávateľa.
4. Na účely tejto Rámcovej dohody sa za podstatné porušenie tejto Rámcovej dohody alebo čiastkovej zmluvy o dielo Objednávateľom považuje omeškanie Objednávateľa o viac ako 60 dní s úhradou splatnej časti ceny diela v rozpore s touto Rámcovou dohodou alebo čiastkovou zmluvou o dielo.
5. V prípade nepodstatného porušenia tejto Rámcovej dohody sú účastníci dohody oprávnení od Rámcovej dohody a/alebo čiastkovej zmluvy o dielo odstúpiť po márnom uplynutí primeranej doby stanovenej v písomnej výzve druhým účastníkom dohody na odstránenie konania v rozpore s Rámcovou dohodou, prílohami, čiastkovou zmluvou o dielo a právnymi predpismi ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa účastníci dohody písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 (desať) dní.
6. Zhotoviteľ je v prípade odstúpenia od tejto Rámcovej dohody prípadne aj od čiastkovej zmluvy o dielo ktorýmkoľvek účastníkom dohody povinný najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa účinnosti

odstúpenia vypratať stavenisko a protokolárne odovzdať Objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy vykonaných častí diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonaných častí diela určí Objednávateľ a termín tohto prevzatia vhodným spôsobom oznámi Zhotoviteľovi, najneskôr však do 7 (siedmich) kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od tejto Rámcovej dohody a/alebo čiastkovej zmluvy o dielo. Aj po skončení zhotovovania diela sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi požadovanú súčinnosť tak, aby ďalší priebeh zhotovovania diela nebol žiadnym spôsobom dotknutý alebo znemožnený a je povinný písomne upozorniť Objednávateľa na všetky nevyhnutné činnosti súvisiace so zhotovovaním diela, ktoré je potrebné bezodkladne vykonať z dôvodu zachovania hodnoty diela a z dôvodu predchádzania škodám. V opačnom prípade Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorá by mu tým vznikla.

7. Predčasné ukončenie tejto Rámcovej dohody alebo čiastkovej zmluvy o dielo, bez ohľadu na účastníka dohody, ktorý túto Rámcovú dohodu alebo čiastkovú zmluvu o dielo ukončil, sa netýka zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedostatky dovtedy vykonaného diela a rovnako sa netýkajú plynutia záručných dôb podľa tejto Rámcovej dohody na dovtedy vykonané dielo. Rovnako sa predčasné ukončenie tejto Rámcovej dohody netýka ani ustanovení Rámcovej dohody alebo čiastkovej zmluvy o dielo týkajúcich sa zmluvných pokút, zodpovednosti za spôsobené škody a ustanovení Rámcovej dohody alebo čiastkovej zmluvy o dielo, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po predčasnom ukončení Rámcovej dohody a/alebo čiastkovej zmluvy o dielo.
8. V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení Zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene Zhotoviteľa a podobne) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti Objednávateľovi najneskôr do 3 (troch) dní, odkedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú Objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto Rámcovej dohody. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia Zhotoviteľa, pričom k tejto informácii priloží aj potvrdenie príslušnej banky.
9. Zrušením tejto Rámcovej dohody dochádza automaticky aj k ukončeniu vykonávania diela v zmysle príslušných čiastkových zmlúv o dielo Zhotoviteľom, ak sa účastníci dohody nedohodnú inak.
10. V prípade odstúpenia od tejto Rámcovej dohody alebo čiastkovej zmluvy o dielo je Zhotoviteľ povinný vykonať finančné vyčíslenie vykonaných prác a spracovať „čiastkovú konečnú faktúru“, pričom Zhotoviteľovi patrí úhrada za skutočne a riadne vykonané práce. Vykonané práce sa vyúčtujú po odpočte pohľadávok Objednávateľa.
11. Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi predložiť kalkuláciu vzniknutých dodatočných nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od Rámcovej dohody a/alebo čiastkovej zmluvy o dielo, ak k odstúpeniu došlo z dôvodu porušenia povinností na strane Zhotoviteľa.

## 16. Záverečné ustanovenia

1. Táto Rámcová dohoda je platná dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s platnou legislatívou.
2. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto dohody je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú datované, číslované a podpísané štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok stáva súčasťou Rámcovej dohody.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akýchkoľvek rozporov vyplývajúcich z plnenia Rámcovej dohody alebo čiastkovej zmluvy o dielo ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z nej, ktorákoľvek zo strán má právo požiadať o rozhodnutie príslušný súd v mieste realizácie predmetu plnenia.
4. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ostatnými súvisiacimi platnými právnymi predpismi. Účastníci dohody sa dohodli, že táto Rámcová dohoda a všetky vzťahy z nej vyplývajúce sa budú spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky.
5. V prípade, že akékoľvek ustanovenie tejto Rámcovej dohody sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení Rámcovej dohody. Zmluvné strany sa dohodli, že bezodkladne neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné ustanovenie nahradia novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli zmluvných strán v čase uzavretia tejto Rámcovej dohody.
6. Účastníci dohody vyhlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony, ich zmluvná vôľnosť nie je obmedzená, Rámcovú dohodu uzatvorili po vzájomnej dohode na základe ich slobodnej a vážnej vôle, ktorú prejavili určite a zrozumiteľne, Rámcovú dohodu neuzavreli v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, Rámcová dohoda je urobená v predpísanej forme, Rámcovú dohodu si

- pred jej podpísaním prečítali a na znak súhlasu ju podpísali.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Rámcovej dohody sú nasledovné prílohy:  
Príloha č. 1: Položkový záväzný úplný ocenený výkaz výmer prác  
Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov
  8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že k projektovej dokumentácii, ktorú prevzal od Objednávateľa, jej textovej a výkresovej časti, nemá pripomienky, všetkým podmienkam porozumel, projektová dokumentácia je mu jasná a zrozumiteľná, a že dielo podľa nej zhotoví tak, aby bolo funkčné, bezpečné a prevádzky schopné. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pochopil požiadavky Objednávateľa na realizáciu diela, všetky nejasnosti projektovej dokumentácie s ním prekonzultoval pred vypracovaním cenovej ponuky do verejnej súťaže a že je schopný komplexne zhotoviť dielo v požadovanej kvalite, v stanovenom termíne a za pevne dohodnutú cenu podľa tejto Rámcovej dohody, tak, aby toto spĺňalo všetky platné právne predpisy SR a EÚ.
  9. Písomnosti podľa tejto Rámcovej dohody sa doručujú na adresy účastníkov dohody, uvedené v záhlaví tejto Rámcovej dohody alebo na takú inú adresu, ktorú daný účastník dohody písomne oznámil druhému účastníkovi dohody. Písomnosti sa považujú za doručené dňom ich prevzatia druhým účastníkom dohody (príjemcom). Písomnosti sa považujú za doručené aj dňom odmietnutia prevzatia písomnosti alebo dňom vrátenia písomnosti odosielateľovi z dôvodu neprítomnosti adresáta alebo inak zmareného doručenia (napr. adresát neznámy, adresát si zásielku nevyzdvihol v odbernej lehote). Ak sa pri dňoch neuvádza či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, Zmluvné strany sa dohodli, že ide o deň kalendárny.
  10. Táto dohoda je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponechá Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
  11. Účastníci dohody sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa previesť (postúpiť) svoje pohľadávky vzniknuté na základe tejto Rámcovej dohody a/alebo z nej vyplývajúce na inú osobu, pokiaľ Rámcová dohoda neustanovuje pre konkrétny prípad inak.

za Zhotoviteľa

za Objednávateľa

v ..... dňa .....

v Liptovskom Mikuláši, dňa .....

.....

.....

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta

Poznámka:

*Počet podpísaných osôb musí byť v súlade so zápisom OR*

**Príloha č. 1 Zmluvy o dielo: položkový záväzný úplný ocenený výkaz výmer prác**

Doplní uchádzač v rámci svojej ponuky...

**Príloha č. 2 Zmluvy o dielo Podiel subdodávok a subdodávateľov**


P. č.	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	Kontaktná osoba (Meno a Priezvisko, tel.číslo, email)	Popis prác vykonávaných subdodávateľom (odkaz na stavebný objekt, jeho časť, prípadne položky)	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu staveb. prác	Podiel plnenia zmluvy vo finan. vyjadrení v EUR bez DPH

V ..... dňa .....

\_\_\_\_\_  
meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, podpis

## Podiel subdodávok a subdodávateľov

V Liptovskom Mikuláši, dňa 16.11.2020



---

Ing. Rastislav Hradský, konateľ

P. č.	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	Kontaktná osoba (Meno a Priezvisko, tel.číslo, email)	Popis prác vykonávaných subdodávateľom (odkaz na stavebný objekt, jeho časť, prípadne položky)	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu staveb. prác	Podiel plnenia zmluvy vo finan. vyjadrení v EUR bez DPH
	Rent-Technology s.r.o., Žiar 500, 032 05 Smrečany , IČO: 44991274	Stanislav Krasničan, 0910/979580 s.krasnican@gmail.com	Stavebná časť ČSO-01.303	20,00%	100 000,-
	AGROKOMPLET JH s.r.o., Trstené 120, 032 21 Bobrovec, IČO: 46820621	Július Hlavaj, 0905/270391, agrokomplet@gmail.com	Stavebná časť ČSO-01.303, ČSO-01.303.1	20,00%	100 000,-
	KAME BAU s.r.o., Štiavnička 323, 034 01 Ružomberok, IČO: 47355344	Ing. Ivan Mikula, 0905/802542, ivan.kamebau@gmail.com	Stavebná časť ČSO-01.303	15,00%	80 000,-
	Ing. Zdeněk Pospíšil, Lounská 629/1, 03104 Liptovský Mikuláš, IČO: 32589140	Ing. Zdenek Pospíšil, 0903/358211, nada.pospisil@live.com	Sadové úpravy, ČSO-01.303.1	10,00%	50 000,-

Príloha č. 4

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	<b>Zámer obnovy NKP-397/I-3</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>Cintorín s pamätníkom Háj-Nicovô, Lipt. Mikuláš</b>	EČO	
	<b>úprava hrobových polí spolu so sadovými úpravami</b>	Miesto	<b>Háj Nicovô-Lipt.Mikuláš</b>
Objednávateľ	<b>Mesto Lipt. Mikuláš</b>	IČO	
Projektant	<b>Ing.arch.Barényi a Ing.arch.Barényiová</b>	IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval	<b>Ing. J. Klohna</b>		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	<b>08.05.2020</b>	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	VRN 5		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>			<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	0,00
<b>Objednávateľ</b>		Pečiatka	24	DPH 20,00 % z	13 224,49
Dátum a podpis			25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>13 224,49</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		Pečiatka	<b>E Prípočty a odpočty</b>		
Dátum a podpis			26	Dodávky zadávateľa	0,00
			27	Kľzavá doložka	0,00
			28	Zvýhodnenie + -	0,00

## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Zámer obnovy NKP-397/II-3

Objednávateľ: Mesto Lipt. Mikuláš

Zhotoviteľ:

Miesto: Háj Nicovô-Lipt.Mikuláš

Spracoval: Ing. J. Klohna

Dátum: 8. 5. 2020

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
-----	---------	--------------	-----	------------	---------	-----	-----	-----	----

<b>Počet Hrobových miest</b>	<b>1406</b>
------------------------------	-------------

<b>20200328-K</b>	<b>Zámer obnovy NKP-397/II-3</b>	<b>66 122,44</b>	<b>13 224,49</b>	<b>79 346,93</b>	<b>0,00</b>	<b>61 763,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4 358,60</b>	<b>0,00</b>
<b>SO-01</b>	<b>Cintorín s pamätníkom Háj-Nicovô, Lipt. Mikuláš</b>	<b>66 122,44</b>	<b>13 224,49</b>	<b>79 346,93</b>	<b>0,00</b>	<b>61 763,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4 358,60</b>	<b>0,00</b>
ČSO-01.303	303-Úprava hrobových polí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ČSO-01.303.1	303.1-Úpr.hrob.polí -Sadové úpravy	66 122,44	13 224,49	79 346,93	0,00	61 763,84	0,00	4 358,60	0,00

<b>Celkom</b>		<b>66122,44</b>	<b>13224,49</b>	<b>79346,93</b>	<b>0,00</b>	<b>61763,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4358,60</b>	<b>0,00</b>
---------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	----------------	-------------

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zámer obnovy NKP-397/I-3	JKSO	
Názov objektu	Cintorín s pamätníkom Háj-Nicovô, Lipt. Mikuláš	EČO	
Názov časti	303-Úprava hrobových polí 1406 hrobových miest	Miesto	Háj Nicovô-Lipt.Mikuláš
Objednávateľ	Mesto Lipt. Mikuláš	IČO	
Projektant	Ing.arch.Barényi a Ing.arch.Barényiová	IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval	Ing. J. Klohna		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	10.05.2020	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00%
2	Montáž	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž	11	0,00	16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN Doprava 0,00%
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6) 0,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
<b>Objednávateľ</b>		24	DPH 20,00 % z 290,31
Dátum a podpis	Pečiatka	25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>E</b>	<b>Prípočty a odpočty</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa 0,00
		27	Kľzavá doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie + - 0,00

## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Zámer obnovy NKP-397/II-3

Objednávateľ: Mesto Lipt. Mikuláš

Zhotoviteľ:

Miesto: Háj Nicovô-Lipt.Mikuláš

Spracoval: Ing. J. Klohna

Dátum: 8. 5. 2020

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
-----	---------	--------------	-----	------------	---------	-----	-----	-----	----

<b>Počet Hrobových miest</b>	<b>1406</b>
------------------------------	-------------

20200328-K	Zámer obnovy NKP-397/II-3	360 874,22	72 174,84	433 049,07	0,00		0,00		0,00
SO-01	Cintorín s pamätníkom Háj-Nicovô, Lipt. Mikuláš	360 874,22	72 174,84	433 049,07	0,00		0,00		0,00
ČSO-01.303	303-Úprava hrobových polí	360 874,22	72 174,84	433 049,07	0,00		0,00		0,00

<b>Celkom</b>		<b>360874,22</b>	<b>72174,84</b>	<b>433049,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	--	------------------	-----------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------