
 

 

 

 
 

UCHÁDZAČ – SKUPINA DODÁVATEĽOV:  
 

„Slanecká cesta – COLAS – EGC“ 
 
 
 

VEDÚCI ČLEN:  COLAS Slovakia, a.s. 
 Priemyselná 6, 042 45 Košice 
 IČO: 31651402 
ČLEN: EGC, s.r.o. 
  Pri hati 1, Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce 040 01,  
  IČO:  45331324 

 

PONUKA NA ZÁKAZKU: 
 

„KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – 
Slanecká cesta“ 

 

 
 
 
VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ : 
 
Mesto Košice 
IČO: 00691135 
Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice 
Kontaktná osoba: Ing. Jaroslav Polaček, primátor 

Košice, Február 2021 

ORIGINÁL 



Pr í l oha 	A .1 	Sú ťažných 	podk l adov : 	
Kryc í 	 l i s t 	ponuky 	 ( v zo r ) 	
 

	

Identifikácia	uchádzača:	

Skupina	dodávateľov:	„Slanecká	cesta	–	COLAS	–	EGC“	

	

Vedúci	člen	skupiny:	
Obchodné meno:  COLAS	Slovakia,	a.s. 

(do 04.06.2019 pod obchodným názvom Inžinierske stavby, a.s.; Spoločnosť 
COLAS Slovakia, a.s., Priemyselná 6, 042 45 Košice, IČO: 31 651 402 je právnym 
nástupcom spoločnosti CESTY NITRA, a.s., Murgašova 6, 949 78 Nitra, IČO: 34 
128 344 s účinnosťou zlúčenia od 03.02.2020) 

Sídlo: Priemyselná 6, 042 45 Košice 
Štatutárny zástupca: predstavenstvo 

Przemyslaw Wojciech Janiszewski - predseda predstavenstva   
Ing. Martin Papala - člen predstavenstva 
Mariusz Piotr Smulczynski - člen predstavenstva 

IČO: 31651402 
Zápis v Obch. registri: Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka číslo 240/V 
 

Člen	skupiny:	
Obchodné meno:  EGC,	s.r.o. 
Sídlo: Pri hati 1, Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce 040 01 
Štatutárny zástupca: konateľ 

Ing. František Vangor 
IČO: 45331324 
Zápis v Obch. registri: Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 24917/V 
 

Identifikácia	verejnej	súťaže:	

Verejná súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky vyhlásenej verejným obstarávateľom Mesto	 Košice,	
Trieda	SNP	48/A,	040	01	Košice	na obstaranie predmetu zákazky KE, Rekonštrukcia a modernizácia 
cesty II/552 -  Slanecká cesta ev. č. obstarávania MK/A/2020/08908 vyhlásená	oznámením o vyhlásení 
verejného obstarávania uverejneným vo Vestníku verejného obstarávania č. 255/2020 zo dňa 03.12.2020 
pod číslom 44259-MSPa v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie 2020/S 235-579155 zo dňa 
02.12.2020. 

 

Kontaktná	osoba	/	splnomocnená	osoba	uchádzača:	

Meno a priezvisko:  Ing. Peter Brauner, PhD. – technický námestník Divízia Východ 
Tel. číslo: +421 904 703 439 
email: peter.brauner@colas-sk.sk 
 
Identifikácia	obchodného	tajomstva:	

[určenie	skutočností	tvoriacich	obchodné	tajomstvo,	resp.	dôverných	informácií	(len	ak	ich	ponuka	obsahuje)	
v	súlade	s	bodom	25.2	Časti	A.	pokyny	pre	uchádzačov	súťažných	podkladov	(identifikácia	čísla	strany,	čísla	
odseku,	bodu	a	textu	obsahujúceho	obchodné	tajomstvo,	príp.	dôverné	informácie)]	 		
Nevzťahuje sa. 

Zoznam	dokumentov	tvoriacich	ponuku:	

1. Krycí list ponuky – Príloha č. A.1 
2. Doklady a dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti 



Pr í l oha 	A .1 	Sú ťažných 	podk l adov : 	
Kryc í 	 l i s t 	ponuky 	 ( v zo r ) 	
 

a. Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov 
b. Prehľad o celkovom obrate 
c. Zoznam stavebných prác – Príloha č. A.6 
d. Vyhlásenie odborníka – Príloha č. A.7 
e. Osvedčenie odborníka v zmysle zákona č. 138/1992 
f. Súhlas so spracovaním OÚ – Príloha č. A.8 – Marián Adamčík 
g. Certifikát ISO 9001 
h. Certifikát ISO 45001 
i. Certifikát ISO 14001 

3. Návrh zmluvy – Príloha D.1 
4. Doklad o zložení zábezpeky – kópia 
5. Čestné vyhlásenie uchádzača – Príloha č. A.2 
6. Čestné vyhlásenie uchádzača – Príloha č. A.3 
7. Čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny, Plnomocenstvo vedúceho člena skupiny 
8. Návrh na plnenie kritérií Príloha č. C.1 a Rozpočet zmluvnej ceny Príloha č. C.2 
9. Plnomocenstvo – konajúcej osoby na zastupovanie uchádzača 
10. Kópia dokladov a dokumentov pre zverejnenie 

 

 

 

 

 

V Košiciach dňa 19.02.2021 

 

Skupina dodávateľov: 
„Slanecká cesta – COLAS – EGC“ 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 
Ing. Peter Brauner, PhD. 
Technický námestník Divízia Východ 
na základe plnomocenstva 
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ZMLUVA O DIELO 

č. [●] 
„KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta“ 

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, 
medzi zmluvnými stranami 

 
Objednávateľ:   
Názov: Mesto Košice 
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice 
IČO:  00691135 
DIČ: 2021186904 
IČDPH: SK2021186904 
Bankové spojenie: [doplní verejný obstarávateľ] 
IBAN:  [doplní verejný obstarávateľ] 
V mene ktorého  
koná: Ing. Jaroslav Polaček, primátor 

a 

Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov: „Slanecká cesta – COLAS – EGC“ 

Obchodné meno: COLAS Slovakia, a.s. – vedúci člen skupiny 
Sídlo: Priemyselná 6, 042 45 Košice 
IČO:   31651402 
DIČ: 2020492111 
IČ DPH:    SK2020492111 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka číslo: 240/V 
V mene spoločnosti  
koná: predstavenstvo 

Przemyslaw Wojciech Janiszewski - predseda predstavenstva   
Ing. Martin Papala - člen predstavenstva 
Mariusz Piotr Smulczynski - člen predstavenstva 

IBAN: SK69 0200 0000 0000 0110 7512 
 
Obchodné meno: EGC, s.r.o. – člen skupiny 
Sídlo: Pri hati 1, Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce 040 01 
IČO:   45331324 
DIČ: 2022964042 
IČ DPH:    SK2022964042 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 240/V 
V mene spoločnosti  
koná: Ing. František Vangor - konateľ 
IBAN: SK04 1100 0000 0029 4046 0954 

PREAMBULA 

A) Dňa 03.12.2020 bola zo strany Objednávateľa vystupujúceho v právnom postavení 
verejného obstarávateľa podľa Zákona o verejnom obstarávaní vyhlásená súťaž na 
obstaranie nadlimitnej zákazky s predmetom zákazky „KE, Rekonštrukcia a modernizácia 
cesty II/552 - Slanecká cesta“ ktorej oznámenie bolo uverejnené vo Vestníku verejného 
obstarávania č. 255/2020 pod označením 44259-MSP (ďalej aj ako „Súťaž“); 

B) Ponuka Zhotoviteľa predložená do Súťaže bola na základe kritérií Súťaže vyhodnotená 
ako úspešná a Objednávateľ túto Ponuku Zhotoviteľa prijal; 
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C) Predmet plnenia tejto Zmluvy bude spolufinancovaný z nenávratného finančného 
príspevku poskytnutého Objednávateľovi zo strany Ministerstvo investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej aj ako „Poskytovateľ NFP“) na 
základe troch samostatných Zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 
[doplní verejný obstarávateľ] (ďalej spolu aj ako „Zmluvy o NFP“) v rámci Integrovaného 
regionálneho operačného programu, Prioritná os 1: Bezpečná a ekologická doprava 
v regiónoch (ďalej aj ako „Operačný program“) za účelom realizácie týchto čiastkových 
projektov: 

a) „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“, 

b) „Modernizácia zastávok verejnej osobnej dopravy a informačných systémov, Slanecká 
cesta, Košice“, 

c) „Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste II/552, Košice“ 

(ďalej jednotlivo aj ako „Čiastkový projekt“ a spoločne ako „Projekt“). 

 

Vzhľadom na vyššie uvedené sa Zmluvné strany dohodli a uzatvárajú túto Zmluvu v nasledovnom 
znení: 
 

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1 Definície 

V tejto Zmluve budú mať nasledovné výrazy a slová napísané s veľkým začiatočným 
písmenom nižšie uvedený význam: 

„Autorský zákon“ znamená zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších 
predpisov.  

„Banková záruka“ má význam uvedený v bode 3.12 tejto Zmluvy. 

„Čiastkový projekt“ resp. „Projekt“ má význam uvedený v bode C) Preambuly tejto 
Zmluvy. 

„Dielo“ znamená kompletné dielo – KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - 
Slanecká cesta - vrátane všetkej Dokumentácie Zhotoviteľa - ako je to bližšie opísané 
v Požiadavkách Objednávateľa a v ostatných častiach tejto Zmluvy, ktoré má byť 
Zhotoviteľom v súlade s Ponukou Zhotoviteľa vykonané podľa tejto Zmluvy a zahŕňa 
všetky práce potrebné pre riadne zhotovenie stavby v súlade s Projektovou 
dokumentáciou Diela, v súlade so Súťažnými podkladmi a v súlade so všetkými 
príslušnými Právnymi predpismi a Povoleniami, a práce na Dokumentácií Zhotoviteľa; pre 
vylúčenie pochybností súčasťou Diela nie je náhradná výsadba tak, ako je uvedené v bode 
2. časti B. Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov. 

„Dokumentácia Objednávateľa“ znamená všetky podklady a dokumentáciu, ktorej 
vypracovanie zabezpečil Objednávateľ a ktorú Zhotoviteľovi poskytol Objednávateľ. 

„Dokumentácia Zhotoviteľa“ alebo jednotlivo „Dokument Zhotoviteľa“ znamená 
všetky výpočty, výkresy, príručky, projekty, modely, počítačové programy (software, ak 
je) a akékoľvek iné dokumenty, ktoré majú byť dodané Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy.  

„Dozor Objednávateľa“ znamená osobu menovanú ako dozor zo strany Objednávateľa. 
Dozor Objednávateľa vykonáva kontrolu prác Zhotoviteľa a ostatné práva a povinnosti 
stanovené touto Zmluvou. 

„Harmonogram prác“ znamená harmonogram prác vypracovaný a odovzdaný 
Zhotoviteľom podľa bodu 2.7 tejto Zmluvy. Po odovzdaní Harmonogramu prác sa tento 
stane pre Zmluvné strany záväzný. 
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„Lehota plnenia“ znamená lehotu na vykonanie Diela uvedenú v bode 2.6.1 tejto Zmluvy. 

„Občiansky zákonník“ znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov. 

„Obchodný zákonník“ znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov. 

„Objednávateľ“ znamená osobu označenú ako objednávateľ v záhlaví tejto Zmluvy. 

„Odborníci“ znamenajú osoby menované ako odborníci uvedené v Ponuke Zhotoviteľa.  

„Operačný program“ má význam uvedený v bode C) Preambuly tejto Zmluvy. 

 „Ponuka Zhotoviteľa“ znamená ponuku, ktorú Zhotoviteľ predložil a na základe ktorej 
bol úspešný v Súťaži, a ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy.  

„Poskytovateľ NFP“ má význam uvedený v bode C) Preambuly tejto Zmluvy. 

„Povolenia“ znamenajú všetky úradné povolenia a schválenia, ktoré sú potrebné pre 
zhotovenie Diela. V prípade, ak sa v tejto Zmluve uvádza pojem „Povolenia 
Objednávateľa“, tento označuje výlučne povolenia, ktoré zabezpečoval Objednávateľ, 
ktoré sú súčasťou Projektovej dokumentácie Diela. V prípade, ak sa v tejto Zmluve uvádza 
pojem „Povolenia Zhotoviteľa“, tento označuje všetky ostatné Povolenia okrem Povolení 
Objednávateľa, najmä tak  všetky súhlasy a povolenia potrebné k samotnej realizácií prác 
na Diele a ostatné Povolenia uvedené v Požiadavkách Objednávateľa.  

„Požiadavky Objednávateľa“ znamenajú požiadavky a špecifikácie predmetu Zákazky 
ako ich Objednávateľ definoval v rámci Súťažných podkladov, ktoré vyjadrujú účel, rozsah 
a technické a iné kritériá, parametre a požiadavky na Dielo a ostatné plnenia tejto Zmluvy; 
Požiadavky Objednávateľa tvoria Prílohu č. 1 tejto Zmluvy. 

„Právne predpisy“ znamenajú všetky všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej 
republiky a Európskej únie, vrátane všetkých smerníc a nariadení každej legálne 
ustanovenej verejnej správy. Právne predpisy zahŕňajú aj Technické normy. 

„Preberací protokol“ znamená protokol o prevzatí Diela podľa bodu 2.11 tejto Zmluvy.  

„Projektová dokumentácia Diela“ znamená najmä projektovú dokumentáciu stavby 
„KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta“ vypracovanú 
v podrobnosti dokumentácie pre realizáciu stavby Diela vrátane Povolení Objednávateľa, 
ako aj ostatné podklady a dokumentácia vypracovaná alebo poskytnutá Objednávateľom. 

„Protokol o úplnom vyhotovení Diela“ znamená protokol vydaný podľa bodu 2.11.11, 
ktorým Objednávateľ potvrdí splnenie všetkých záväzkov Zhotoviteľa týkajúcich sa 
riadneho vyhotovenia Diela. 

„Riadiaci orgán“ alebo „Sprostredkovateľský orgán“ je príslušný riadiaci orgán alebo 
sprostredkovateľský orgán, vykonávajúci svoju pôsobnosť v rámci Operačného 
programu. 

 „Rozpočet Zmluvnej ceny“ znamená ocenený výkaz výmer – t. j. časť Ponuky 
Zhotoviteľa, ktorú Zhotoviteľ predložil do Súťaže v časti označenej ako „kritériá“ 
vypracovaný v súlade so Súťažnými podkladmi.  

„Skúšky“ znamenajú skúšky funkčnosti Diela a jeho jednotlivých častí vykonané 
postupom podľa bodu 2.10 tejto Zmluvy.  

„Stavebný zákon“ znamená zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov. 

„Stavenisko“ znamená miesto alebo miesta, kde má byť vyhotovené Dielo, ako a ďalšie 
miesta, ako môžu byť definované v tejto Zmluve, resp. Požiadavkách Objednávateľa. 
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„Subdodávateľ“ je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so Zhotoviteľom 
písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti tejto Zmluvy. 

„Súťaž“ má význam uvedený v bode A) Preambuly tejto Zmluvy.  

„Súťažné podklady“ znamenajú súťažné podklady pre Súťaž. 

„Technické normy“ znamenajú technické normy (STN, EN) vzťahujúce sa na akékoľvek 
práce na Diele a samotné Dielo, Dokumentáciu Zhotoviteľa, použité materiály a postupy  
ako aj ostatné normy uvedené v Dokumentácii Objednávateľa alebo normy definované 
Právnymi predpismi. 

„Technologické zariadenia“ znamenajú prístroje, stroje a technologické zariadenia, 
ktoré majú tvoriť alebo tvoria súčasť Diela. 

„Vyššia moc“ má význam uvedený v bode 3.2.5 tejto Zmluvy. 

„Zákon o verejnom obstarávaní“ znamená zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

„Záručná doba“ znamená záručnú dobu podľa bodu 3.3.1 tejto Zmluvy. 

„Zhotoviteľ“ znamená osobu menovanú ako zhotoviteľ v záhlaví tejto Zmluvy. 

„Zmluvy o NFP“ majú význam uvedený v bode C) Preambuly tejto Zmluvy. 

„Zmluva“ znamená túto zmluvu o dielo v znení všetkých jej príloh a doplnení. 

„Zmluvná cena“ znamená cenu za vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie 
akýchkoľvek vád Diela a poskytnutie ostatných plnení na základe tejto Zmluvy vrátane 
DPH uvedenú v bode 3.1.2 tejto Zmluvy vrátane jej budúcich zmien a úprav v súlade 
s touto Zmluvou.  

„Zmluvná strana“ znamená Objednávateľa alebo Zhotoviteľa podľa kontextu. V prípade 
označenia ako Zmluvné strany, zahŕňa tento pojem aj Objednávateľa aj Zhotoviteľa. 

1.2 Výklad Zmluvy a pojmov 

Ak z kontextu Zmluvy nevyplýva niečo iné alebo v Zmluve nie je vyslovene uvedené inak, 
pre výklad Zmluvy a pojmov platia nasledovné pravidlá: 

a) slová v jednotnom čísle zahŕňajú aj ich množné číslo a naopak; 

b) slová v mužskom rode zahŕňajú aj ich ženský rod a naopak; 

c) názvy bodov alebo nadpisy alebo vysvetľujúce poznámky, ktoré sa uvádzajú v tejto 
Zmluve, slúžia iba pre lepšiu orientáciu a pri vysvetľovaní podstatných podmienok 
a ustanovení tejto Zmluvy sa nebudú brať do úvahy; 

d) prílohy Zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť; 

e) deň sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ Zmluva neurčuje inak; 

f) osobou sa rozumie právnická osoba aj fyzická osoba, vrátane jej právneho nástupcu. 

1.3 Predmet Zmluvy 

1.3.1 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie však výlučne, nasledovné záväzky Zhotoviteľa:  

a) Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo dodať, resp. 
zabezpečiť všetko čo je potrebné pre vykonanie Diela a riadne a včas v súlade s touto 
Zmluvou vykonať Dielo a odstrániť na Diele a Dokumentácii Zhotoviteľa akékoľvek a 
všetky vady;  

b) Zhotoviteľ je povinný riadne vyhotovené a dokončené Dielo a ostatné plnenia podľa 
tejto Zmluvy Objednávateľovi odovzdať v súlade s postupmi a podmienkami podľa 
tejto Zmluvy. 
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1.3.2 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie však výlučne, nasledovné záväzky Objednávateľa: 

a) Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť všetku súčinnosť tak, aby 
Zhotoviteľ mohol Dielo a/alebo ktorúkoľvek časť plnenia na základe tejto Zmluvy 
vykonať riadne a včas; 

b) Objednávateľ je povinný za riadne vykonané Dielo a ostatné plnenia na základe tejto 
Zmluvy Zhotoviteľovi zaplatiť Zmluvnú cenu v súlade s touto Zmluvou; 

c) Objednávateľ je riadne vykonané Dielo a ostatné plnenia podľa tejto Zmluvy povinný 
v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy prevziať. 

1.3.3 Predmetom tejto Zmluvy je aj úprava všetkých ostatných práv a povinností Zmluvných 
strán spojených s riadnym plnením tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou. 

1.4 Podklady Objednávateľa 

1.4.1 Zhotoviteľ potvrdzuje, že pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti preskúmal a 
detailne sa oboznámil so všetkou Dokumentáciou Objednávateľa poskytnutou v rámci 
procesu Súťaže. Zhotoviteľovi nevzniká žiaden nárok na úpravu Zmluvy z dôvodov 
Dokumentácie Objednávateľa, pokiaľ Zhotoviteľ, ako skúsený zhotoviteľ s vynaložením 
všetkej odbornej starostlivosti, mohol nejasnosť, nezrovnalosť alebo chybu Dokumentácie 
Objednávateľa, od ktorej odvodzuje svoje právo na zmenu Zmluvy, identifikovať už 
v priebehu Súťaže a/alebo kedykoľvek potom, ak neinformoval o nej Objednávateľa ešte 
v rámci procesu Súťaže, resp. bezodkladne potom ako sa o nej mohol dozvedieť. Pre 
vylúčenie pochybností platí, že v  Zmluvnej cene a Ponuke Zhotoviteľa sú zahrnuté všetky 
práce potrebné na vykonanie Diela, ktoré Zhotoviteľ vyššie uvedeným postupom pri 
vynaložení všetkej odbornej spôsobilosti mal alebo mohol predvídať, a to aj pokiaľ nie sú 
osobitne špecifikované v Dokumentácii Objednávateľa, ale sú nevyhnutné na vykonanie 
Diela alebo ich potreba vyplýva z povahy samotného Diela alebo prác na Diele.  . 

1.5 Dozor Objednávateľa 

1.5.1 Kontrolu vykonávania Diela a plnenie povinností Zhotoviteľa vykonáva Dozor 
Objednávateľa. Dozor Objednávateľa je personál Objednávateľa a vykonáva a uplatňuje 
všetky právomoci, ktoré sú mu dané podľa tejto Zmluvy alebo ak to zo Zmluvy nutne 
vyplýva. Dozor Objednávateľa tiež upozorňuje na nedostatky zistené v priebehu 
vykonávania diela, najmä zápisom do stavebného denníka. 

1.5.2 Kedykoľvek si Dozor Objednávateľa plní svoje povinnosti alebo uplatňuje právomoci 
uvedené v Zmluve, má sa za to, že koná v mene Objednávateľa. Do pôsobnosti resp. 
právomocí Dozoru Objednávateľa patrí najmä: 

a) odovzdanie a prevzatie Staveniska, 

b) organizovanie a vedenie stavby (pracovné porady), 

c) vykonávanie kvalitatívno-technickej kontroly realizovaných stavebných prác, 

d) predkladanie stanovísk k doplnkom a zmenám projektu, 

e) kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej správnosti a úplnosti platobných 
dokladov, 

f) kontrolovanie vykonania prác a dodávok, ktoré budú ďalším postupom zakryté alebo 
zneprístupnené, 

g) spolupráca s projektantom stavby pri výkone autorského dozoru, 

h) spolupráca s projektantom a Zhotoviteľom pri navrhovaní opatrení na odstránenie 
prípadných vád v Projektovej dokumentácii Diela, 

i) kontrola vykonávania predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií a prác v rámci 
kontrolných a skúšobných plánov, kontrola ich výsledkov a vyžadovanie na 
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predloženie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok 
(atesty, protokoly), 

j) vykonávanie opatrení k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd, 

k) kontrolovanie postupu prác vykonávania Diela, 

l) stanovovanie termínov odstraňovania vád a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie 
ich odstránenia, vyjadrovanie sa k vykonávaniu Diela a termínov, 

m) v prípade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik škôd na stavbe, nedodržanie 
ochrany bezpečnosti zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi na účely predchádzania 
vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov, alebo 
ochrany životného prostredia ohrozujúcej život alebo zdravie zamestnancov na 
stavbe alebo iných osôb na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okolí nariadiť 
prerušenie alebo zastavenie vykonávania Diela Zhotoviteľom. 

1.5.3 Dozor Objednávateľa nie je oprávnený meniť túto Zmluvu. 

1.5.4 Objednávateľ je povinný ustanoviť a oznámiť Zhotoviteľovi osobu (alebo osoby) 
vykonávajúcu funkciu Dozoru Objednávateľa najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. 

2 ZHOTOVENIE DIELA 

2.1 Stavenisko 

2.1.1 Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi všetky dôležité a potrebné údaje a informácie 
o faktickom a právnom stave Staveniska v rámci Dokumentácie Objednávateľa. Zhotoviteľ 
vyhlasuje, že sa oboznámil s formou, povahou a podmienkami Staveniska a v uvedenom 
rozsahu mu je stav Staveniska známy. Zhotoviteľ zároveň v rozsahu, v akom to bolo 
prakticky možné, získal všetky informácie o Stavenisku, ktoré sú nevyhnutné pre riadne 
vyhotovenie a dokončenie Diela a súvisiacich plnení a pre predchádzanie vzniku škôd na 
Stavenisku a na Diele, ako aj informácie o prístupových a príjazdových cestách 
k Stavenisku.  

2.1.2 Do pätnástich (15) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy Objednávateľ vyzve 
Zhotoviteľa na prevzatie Staveniska. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Stavenisko 
Zhotoviteľovi vypratané v rozsahu nevyhnutnom na okamžité vykonávanie Diela. 
O odovzdaní Staveniska Zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní Staveniska. 
Tento protokol musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán 
v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotovení pre každú Zmluvnú stranu. 
V protokole sa uvedie najmä 

a) stav, v akom sa Stavenisko nachádza v deň odovzdania a prevzatia, 

b) zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na Stavenisku nachádza, 

c) miesto a dátum spísania protokolu, 

d) podpisy Zmluvných strán. 

Odo dňa odovzdania Staveniska Zhotoviteľ preberá zodpovednosť za Stavenisko. 
Za správne vytýčenie a ohraničenie Staveniska je zodpovedný Zhotoviteľ.  

2.1.3 Zhotoviteľ zabezpečí priestor pre zariadenie Staveniska na vlastné náklady po dobu 
trvania výstavby a dobu potrebnú pre vypratanie Staveniska. Zhotoviteľ si zabezpečí 
akékoľvek a všetky potrebné prevádzkové, sociálne, výrobné a iné zariadenia Staveniska, 
ktoré môže potrebovať k zhotoveniu Diela. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu 
akéhokoľvek zariadenia Staveniska sú zahrnuté v Zmluvnej cene. Po ukončení prác na 
Diele je Zhotoviteľ povinný v lehote do 30 dní odstrániť zo Staveniska všetky stroje, 
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výrobné zariadenia, materiál, odpady a iné vybavenie Staveniska a uviesť všetky dotknuté 
komunikácie, pozemky a iný majetok dotknutý realizáciou Diela do pôvodného stavu. 

2.1.4 Podrobné požiadavky môže obsahovať Projektová dokumentácia Diela a iné časti 
Požiadaviek Objednávateľa. 

2.2 Všeobecné požiadavky na práce 

2.2.1 Zhotoviteľ počas celej platnosti tejto Zmluvy nesie zodpovednosť za všetky práce na Diele 
a akékoľvek nebezpečenstvo spojené s prácami na Diele, zhotovovaním Diela 
a akýmikoľvek inými prácami a činnosťami, ktoré je Zhotoviteľ povinný vykonať a je 
zodpovedný za to, že Dielo a všetky materiály a Dokumentácia Zhotoviteľa bude 
vyhovovať tejto Zmluvy, najmä Požiadavkám Objednávateľa, Ponuke Zhotoviteľa, Zmluve 
a Právnym predpisom. 

2.2.2 Zhotoviteľ pred začatím prác je povinný zabezpečiť na vlastné náklady a zodpovednosť 
všetky Povolenia okrem Povolení Objednávateľa potrebné k samotnej realizácií prác na 
Diele vrátane všetkých druhov poplatkov a nákladov spojených s uvedenými úkonmi. 

2.2.3 Pred začatím prác na jednotlivých stavebných objektoch je Zhotoviteľ povinný prizvať 
Dozor Objednávateľa, ktorý skontroluje, či má Zhotoviteľ k dispozícii všetky potrebné 
vyjadrenia a Povolenia k začatiu prác na Stavenisku a či Zhotoviteľ splnil všetky 
povinnosti pred začatím prác podľa Požiadaviek Objednávateľa. Akékoľvek stavebné 
práce na Diele môže Zhotoviteľ začať až po obdržaní pokynu Dozoru Objednávateľa na 
začatie prác; ten ho vydá bezodkladne potom, ako preverí, že sú splnené podmienky na 
začatie prác na Stavenisku. 

2.2.4 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za správne umiestnenie všetkých častí Diela v súlade 
Projektovou dokumentáciou Diela a špecifikami Staveniska. Pokiaľ sa kedykoľvek 
v priebehu vykonávania prác na Diele zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo 
umiestnenie akejkoľvek časti Diela, ku ktorým došlo z dôvodov na strane Zhotoviteľa, 
Zhotoviteľ je povinný takú vadu odstrániť na vlastné náklady. Pokiaľ chyba vznikla 
použitím nesprávnych podkladov a údajov Objednávateľa, pokiaľ na ich nesprávnosť 
Zhotoviteľ podľa tejto Zmluvy nemal upozorniť, jedná sa o zodpovednosť Objednávateľa 
a Objednávateľ znáša aj zvýšené náklady na odstránenie takej vady. V takom prípade je 
Zhotoviteľ povinný požiadať Objednávateľa o vydanie pokynu na zmenu Zmluvy. Kontrola 
vytýčenia alebo akejkoľvek výšky vykonaná Objednávateľom nezbavuje Zhotoviteľa 
žiadnej zodpovednosti. 

2.2.5 Všetky archeologické nálezy nájdené na Stavenisku Zhotoviteľ okamžite oznámi 
Objednávateľovi a zároveň vydá o tom oznámenie Dozoru Objednávateľa, ktorý vydá 
pokyn, ako s nimi má Zhotoviteľ narábať. V prípade ak Zhotoviteľovi vznikne oneskorenie 
a/alebo zvýšené náklady v dôsledku plnenia týchto pokynov, postupuje sa podľa Zmluvy. 

2.2.6 Zhotoviteľ je pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť 
jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia (ako sú kanalizácia, vodovod, 
telekomunikačné káble, elektrické vedenia, plynovodné potrubia a podobné) povinný 
oboznámiť sa s umiestnením všetkých existujúcich sietí. Zhotoviteľ pred začatím prác 
písomne požiada vlastníkov, správcov alebo prevádzkovateľov týchto sietí o ich 
lokalizáciu/vytýčenie a v prípade podzemných vedení vyhotoví ručne kopané sondy 
v potrebnom rozsahu. Náklady spojené s vytyčovaním a vysondovaním sietí ich správcami 
znáša Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody spôsobené ním alebo jeho 
Subdodávateľmi počas výkonu prác na týchto zariadeniach a takéto škody musí na vlastné 
náklady bezodkladne odstrániť.  

2.2.7 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady udržiavať na prevzatom Stavenisku a priľahlých 
komunikáciách, určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu a odstraňovať odpady 
a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác. Dozoru Objednávateľa musí byť 
umožnený prístup k akejkoľvek časti Diela. Žiadna časť Diela nesmie byť zakrytá bez 
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súhlasu Dozoru Objednávateľa. Akékoľvek podstatné skutočnosti a okolnosti týkajúce sa 
vykonávania Diela je Zhotoviteľ povinný konzultovať s Dozorom Objednávateľa. Dozor 
Objednávateľa je oprávnený vykonávať akékoľvek záznamy v stavebnom denníku. Pre 
vylúčenie pochybností, žiadny záznam a/alebo schválenie práce zo strany Dozoru 
Objednávateľa, nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti alebo povinnosti.  

2.2.8 Zhotoviteľ bude na vlastné náklady zodpovedný za zabezpečenie vody, elektriny a 
všetkých energií a ďalších služieb, ktoré môže pri realizácií Diela potrebovať, a to formou 
zriadenia osobitných odberných miest jednotlivých, ktoré môže pri realizácii Diela 
potrebovať, ak sa s Objednávateľom nedohodne inak. Všetky náklady na energie znáša 
Zhotoviteľ. 

2.2.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky technologické zariadenia Staveniska a materiály 
nevyhnutné pre zhotovenie Diela a dopraviť ich na Stavenisko, a to v takom predstihu, aby 
pred začatím zhotovovania príslušnej časti Diela boli na Stavenisku k dispozícii všetky 
technologické zariadenia Staveniska a materiály nevyhnutné pre zhotovenie príslušnej 
časti Diela. Zhotoviteľ je oprávnený skladovať na Stavenisku výlučne len technologické 
zariadenia Staveniska a materiály určené na realizáciu Diela podľa Zmluvy. Zhotoviteľ 
zabezpečí ochranu technologických zariadení Staveniska a materiálov pred poškodením 
alebo zničením a ich skladovanie tak, aby tieto nestratili predpísané, resp. požadované 
vlastnosti. Zhotoviteľ zodpovedá za súlad všetkých materiálov, ktoré použil na zhotovenie 
Diela, s príslušnými Právnymi predpismi a  Zmluvou. Nebezpečenstvo vzniku škody na 
materiáloch a Diele znáša výlučne Zhotoviteľ a to až do prevzatia Diela resp. jeho časti zo 
strany Objednávateľa na základe Preberacieho protokolu. 

2.2.10 Zhotoviteľ je zodpovedný za nakladanie s odpadmi vrátane stavebných odpadov podľa 
príslušných ustanovení Právnych predpisov o nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú 
v súvislosti s plnením tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za plnenie a plní za 
Objednávateľa aj všetky povinnosti pôvodcu odpadu v zmysle príslušných ustanovení 
Právnych predpisov. Náklady a výzisky v súvislosti s nakladaním s odpadmi sú nákladmi 
a príjmami Zhotoviteľa a sú zohľadnené v Zmluvnej cene. V prípade ak Objednávateľovi 
vznikne akákoľvek škoda v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy 
alebo zákona o odpadoch v súvislosti s (ne)plnením akýchkoľvek povinností podľa zákona 
o odpadoch a príslušných vykonávacích predpisov, Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa za 
akékoľvek takéto škody. V prípade ak v súvislosti s realizáciou Diela bude demontovaný 
akýkoľvek majetok Objednávateľa, ktorý nebude odpadom, tento zostáva majetkom 
Objednávateľa a Zhotoviteľ ho odovzdá Objednávateľovi. Podrobnosti o evidencii takého 
majetku a jeho odovzdaní si Zmluvné strany dohodnú osobitne. 

2.2.11 Zhotoviteľ zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením, 
bude rešpektovať výskyt okolitých drevín a krovitých porastov tak, aby nedošlo 
k bezprostrednému alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich 
podzemných a nadzemných častí, resp. k ich odumretiu. V prípade použitia stavebných 
mechanizmov, nástrojov a pomôcok musí Zhotoviteľ dbať na minimalizáciu poškodenia 
predmetnej lokality aj po ukončení stavebných prác. 

2.2.12 Odo dňa začatia vykonávania prác na Diele je Zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník 
v zmysle Stavebného zákona a príslušných vykonávacích predpisov. Pri vedení 
stavebného denníka sa budú Zmluvné strany riadiť najmä ustanoveniami podľa 
príslušných ustanovení zákona platného v čase plnenia Diela. Stavebný denník musí byť 
trvale prístupný všetkým pracovníkom podieľajúcim sa na vykonávaní Diela a kontrolným 
orgánom na vopred dohodnutom mieste na Stavenisku. Vedenie stavebného denníka sa 
končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky na Diele. Žiadny súhlas alebo 
zápis Objednávateľa vo vzťahu k Dielu alebo postupe prác na Diele nezbavuje Zhotoviteľa 
žiadnej zodpovednosti. Ak sa na Diele nájdu chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, 
nedostatky alebo akékoľvek iné vady, tieto budú spolu s Dielom opravené na náklady 
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Zhotoviteľa, nehľadiac na súhlasy alebo schválenia Objednávateľa uvedené v stavebnom 
denníku alebo inak udelené zo strany Objednávateľa. 

Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh: 

a) úvodné listy obsahujú: 

(i) základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo stavebníka, projektanta, 
Zhotoviteľa a zmeny týchto údajov, 

(ii) identifikačné údaje stavby podľa Projektovej dokumentácie Diela, 

(iii) zoznam projektovej a ostatnej dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov, 

(iv) prehľad prehliadok a skúšok každého druhu, 

b) denné záznamy sa vpisujú do knihy stavebného denníka s očíslovanými listami 
na minimálne  dva oddeliteľné prepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje 
stavbyvedúci Zhotoviteľa vždy v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali 
okolnosti, ktoré sú predmetom záznamu. 

Okrem stavbyvedúceho Zhotoviteľa je oprávnený v stavebnom denníku vykonávať zápisy 
Dozor Objednávateľa (stavebníka), projektant alebo zástupca projektanta poverený 
výkonom autorského dohľadu. Ak osoba, ktorá je oprávnená vykonávať zápisy do 
stavebného denníka, a ktorej je zápis určený, nesúhlasí s vykonaným zápisom, je 
oprávnená vyjadriť sa k nemu do troch (3) pracovných dní, inak platí, že s obsahom zápisu 
súhlasí. Stavbyvedúci Zhotoviteľa predloží Dozoru Objednávateľa denný záznam 
najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdá mu druhý prepis. Ak Dozor 
Objednávateľa s obsahom denného záznamu nesúhlasí, zapíše svoje pripomienky, 
námietky s uvedením dôvodov do troch (3) pracovných dní do stavebného denníka, inak 
platí, že s obsahom denného záznamu súhlasí. 

Právo usmerňovať stavebné práce na diele prostredníctvom stavebného denníka má len 
Dozor Objednávateľa. 

2.2.13 Objednávateľ je oprávnený vstupovať na Stavenisko a kontrolovať postup Zhotoviteľa pri 
zhotovovaní Diela. Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi všetku súčinnosť pri vykonávaní 
kontroly podľa tohto bodu. Vykonanie kontroly zo strany Objednávateľa (Dozoru 
Objednávateľa) Zhotoviteľa nezbavuje žiadnej povinnosti alebo zodpovednosti. 

2.2.14 Dozor Objednávateľa je oprávnený kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov 
Zhotoviteľa alebo ním poverené osoby nachádzajúce sa na Stavenisku na podrobenie sa 
dychovej skúške na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho 
výsledku, resp. odmietnutia dychovej skúšky, má právo okamžite vypovedať a trvale 
zakázať vstup na pracovisko dotknutému pracovníkovi Zhotoviteľa alebo Zhotoviteľom 
poverenej tretej osobe. Objednávateľ má v každom jednom takom prípade nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR za každý výsledok pozitívnej skúšky, 
resp. odmietnutia podrobiť sa skúške. 

2.2.15 Všetky práce potrebné pre vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie prípadných vád 
Diela musí Zhotoviteľ vykonávať tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do 
(i) vymoženosti/pohodlia verejnosti (hlavne nadmerným hlukom, prachom a zbytočnou 
prevádzkou stavebných strojov a mechanizmov) a (ii) bezpečných prístupov, možností 
užívania a údržby verejných alebo súkromných komunikácií a chodníkov 
k nehnuteľnostiam/pozemkom, nezávisle na tom, či sú vo vlastníctve Objednávateľa alebo 
inej osoby. 

2.2.16 Vzhľadom na skutočnosť, že Zhotoviteľ bude vykonávať Dielo za plnej prevádzky 
automobilovej a  električkovej dopravy na pozemných komunikáciách a električkových 
dráhach (tratiach) Objednávateľa, ktorých sa vykonávanie Diela týka, Zhotoviteľ sa 
zaväzuje počas vykonávania Diela zabezpečiť všetky nevyhnutné opatrenia 
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na dosiahnutie minimálnych obmedzení automobilovej a električkovej dopravy, najmä je 
povinný, ak to bude technicky a z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti osôb na stavenisku 
ako aj z hľadiska bezpečnosti cestujúcej verejnosti možné, zabezpečiť priechodnosť 
pozemných komunikácií a električkových dráh v miestach vykonávania jednotlivých častí 
Diela v jednom smere a po ukončení jednotlivých častí Diela zabezpečiť súhlas/povolenie 
stavebného úradu na predčasné a/alebo dočasné užívanie dokončených častí Diela 
Objednávateľom. 

2.2.17 Škody spôsobené realizáciou Diela nad rozsah Staveniska a vzniknuté na ostatnom 
majetku Objednávateľa alebo tretích osôb je Zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné 
náklady uvedením do pôvodného stavu. 

2.2.18 Ak v súvislosti so začatím prác na Stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť 
dopravné značenie podľa Právnych predpisov, tieto na vlastné náklady a zodpovednosť 
zabezpečí Zhotoviteľ, ktorý zodpovedá aj za ich umiestnenie a udržiavanie.  

2.2.19 Zhotoviteľ je povinný používať všetky primerané prostriedky k tomu, aby nedošlo 
k poškodeniu ciest umožňujúcich spojenie so Staveniskom alebo vedúcim k Stavenisku 
dopravou Zhotoviteľa alebo ktorýmkoľvek z jeho Subdodávateľov. Zhotoviteľ musí 
vyhľadávať také trasy, vybrať a používať také vozidlá a mechanizmy a obmedziť 
a rozložiť náklad tak, aby každá doprava na Stavenisko a zo Staveniska, ktorou dochádza 
k presunu materiálov, strojného zariadenia bola vykonávaná tak, aby nevznikali zbytočné 
škody na týchto cestách a mostoch. Vzniknuté škody a poškodenia je Zhotoviteľ povinný 
odstrániť na vlastné náklady uvedením do pôvodného stavu.  

2.2.20 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii Diela dodržiavať všetky podmienky Povolení, ako aj 
všetkých vyjadrení a rozhodnutí orgánov štátnej správy a iných organizácií, ktoré sa 
týkajú realizácie Diela a bude znášať prípadné vzniknuté škody vyplývajúce 
z nerešpektovania požiadaviek a pokynov uvedených v predmetných vyjadreniach 
a/alebo rozhodnutiach.  

2.2.21 Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť v súlade 
s požiadavkami na materiály, stavebné diely a parametre výrobkov uvedených 
Požiadavkách Objednávateľa, a/alebo Právnych predpisoch podľa príslušných ustanovení 
zákona platného v čase plnenia Diela. Zhotoviteľ je povinný odovzdať certifikáty všetkých 
takýchto materiálov, stavebných dielov a výrobkov Dozoru Objednávateľa na schválenie 
najneskôr 30 dní pred zabudovaním materiálov a zariadení do Diela. Dozor Objednávateľa 
sa k predloženým certifikátom písomne vyjadrí do 7 dní odo dňa ich obdržania. Zhotoviteľ 
nesmie zabudovať do Diela žiadne materiály, stavebné diely alebo výrobky bez súhlasu 
Dozoru Objednávateľa. 

2.2.22 Zhotoviteľ  je povinný bez požiadania Objednávateľa bezodkladne po začatí plnenia 
Zmluvy v zmysle § 7b ods. 6 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 
zamestnávaní v nevyhnutnom rozsahu predložiť  doklady a osobné údaje fyzických 
(právnických) osôb, prostredníctvom ktorých dodáva prácu alebo poskytuje službu. 
Predložené doklady  musia preukazovať, že uvedené fyzické osoby majú s ním uzatvorený 
pracovnoprávny vzťah, prípadne, že vykonávajú pre neho práce (dodávajú služby) v 
subdodávke (SZČO, právnické osoby).  Uvedená povinnosť je platná počas celého obdobia 
plnenia Zmluvy, teda vždy, keď dôjde k nástupu novej fyzickej alebo právnickej osoby. 
Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu spôsobenú nelegálnym zamestnávaním.  
Akékoľvek porušenie zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 
zamestnávaní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. 

2.2.23 Pre vylúčenie pochybností, podmienkami vykonania Diela uvedenými v tomto bode nie sú 
dotknuté ostatné podmienky uvedené v ostatných častiach Zmluvy, najmä v Požiadavkách 
Objednávateľa. 

2.3 Dokumentácia Zhotoviteľa 
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2.3.1 Zhotoviteľ vypracuje a bude zodpovedný za všetku Dokumentáciu Zhotoviteľa, ktorú je 
povinný zhotoviť podľa tejto Zmluvy (nevynímajúc Právne predpisy) a za jej súlad s touto 
Zmluvou (nevynímajúc Právne predpisy). Pokiaľ táto Zmluva neustanovuje vo vzťahu k 
určitej časti Dokumentácie Zhotoviteľa osobitne inak, Zhotoviteľ je povinný odovzdať 
finálne znenie (po príslušnom preskúmaní zo strany Objednávateľa v prípadoch, v ktorých 
sa vyžaduje) akejkoľvek Dokumentácie Zhotoviteľa v počte a vo formátoch uvedených 
v Požiadavkách Objednávateľa, Ponukou Zhotoviteľa alebo inak definovanou touto 
Zmluvou. 

2.3.2 Každý dokument, ktorý znamená Dokumentáciu Zhotoviteľa a vyžaduje sa jeho 
pripomienkovanie alebo schválenie alebo odsúhlasenie zo strany Objednávateľa podľa 
tejto Zmluvy (ak sú takto označené) alebo ako určí Dozor Objednávateľa bude v lehote 
stanovenej v tejto Zmluve alebo podľa pokynu Dozoru Objednávateľa predložený Dozoru 
Objednávateľa na pripomienkovanie alebo preskúmanie 1x v tlačenej forme a 1x 
v elektronickej forme vo formáte .pdf a pre výkresové a projektové časti aj vo formáte dgn, 
dwg, alebo MapInfo podľa požiadaviek Objednávateľa, textové časti aj vo formáte .doc 
(word) a tabuľkové časti aj vo formáte .xls (excel) a budú sa aplikovať nasledovné 
ustanovenia: 

a) po jeho predložení bude patriť Objednávateľovi lehota desiatich (10) dní na 
vznesenie a doručenie pripomienok k predloženému Dokumentu Zhotoviteľa. Na 
prípadné nevhodné pripomienky a/alebo pripomienky, ktorých zapracovanie by 
malo mať vplyv na Zmluvnú cenu a/alebo termíny plnenia v zmysle Harmonogramu 
prác Zhotoviteľ Objednávateľa upozorní (ustanovenie § 551 Obchodného zákonníka 
sa použije primerane); 

b) po doručení pripomienok zo strany Objednávateľa ich Zhotoviteľ zapracuje do 
siedmich (7) dní a v tejto lehote Dokumentáciu Zhotoviteľa so zapracovanými 
pripomienkami opäť doručí Objednávateľovi; 

c) v prípade, ak Objednávateľ nebude mať ďalšie pripomienky k predloženému 
Dokumentu Zhotoviteľa, vydá najneskôr do piatich (5) dní Zhotoviteľovi písomné 
potvrdenie o tom, že nemá ďalšie pripomienky k predloženému Dokumentu 
Zhotoviteľa (môže byť vydané aj emailom); 

d) v prípade, ak Objednávateľ bude mať k zapracovaným pripomienkam ďalšie 
pripomienky a/alebo výhrady, sa postup podľa tohto bodu 2.3.2 aplikuje aj 
opakovane. Pre vylúčenie pochybností platí, že Zhotoviteľ nemá nárok na predĺženie 
žiadnych lehôt a termínov podľa tejto Zmluvy a nemá nárok na žiadne dodatočné 
náklady pokiaľ majú pripomienky Objednávateľa povahu vytknutých vád, pre ktoré 
Dokument Zhotoviteľa nie je v súlade s touto Zmluvou a/alebo pokiaľ 
Objednávateľovi takýto dopad pripomienok Zhotoviteľ vopred pred ich 
zapracovaním neoznámil postupom podľa bodu a) vyššie; 

e) ak Dokument Zhotoviteľa spĺňa požiadavky Zmluvy, Dozor Objednávateľa v lehote na 
preskúmanie podľa bodu a) vyššie Zhotoviteľovi vydá oznámenie, že nemá ďalšie 
pripomienky k Dokumentu Zhotoviteľa. Pokiaľ Dozor Objednávateľa v príslušnej 
lehote na preskúmanie Zhotoviteľovi nevydá oznámenie, že Dokument Zhotoviteľa 
nespĺňa požiadavky tejto Zmluvy, postupom podľa tohto bodu 2.3.2 alebo 
Zhotoviteľovi nevydá potvrdenie podľa tohto bodu e), Zhotoviteľ má právo jedine na 
predĺženie lehôt plnení priamo závislých od vydania tohto potvrdenia zo strany 
Objednávateľa. 

f) V prípade, v ktorým má Zhotoviteľ Objednávateľovi dodať určitý Dokument 
Zhotoviteľa v predpísanom počte sád alebo vyhotovení, tak po tom, ako Objednávateľ 
vydá podľa bodu e) vyššie Zhotoviteľovi potvrdenie o tom, že Dokument Zhotoviteľa 
spĺňa požiadavky tejto Zmluvy, Zhotoviteľ najneskôr do piatich (5) dní dodá 
Objednávateľovi príslušné Dokumenty Zhotoviteľa vo forme a v počte dohodnutom 
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podľa tejto Zmluvy ak sa v tejto Zmluve neuvádza, že ich dodá inokedy (napr. 
k Preberaciemu konaniu). Dodanie všetkých sád a počtov príslušnej Dokumentácie 
Zhotoviteľa Objednávateľ potvrdí vydaním preberacieho protokolu k príslušnej 
Dokumentácií Zhotoviteľa.  

2.3.3 Vydanie potvrdenia alebo akékoľvek iné schválenie či súhlas Objednávateľa vo vzťahu 
k Dokumentácii Zhotoviteľa nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti. Ak sa 
v Dokumentácii Zhotoviteľa nájdu chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky 
alebo akékoľvek iné vady, tieto budú spolu s Dielom opravené na náklady Zhotoviteľa, 
nehľadiac na súhlasy alebo schválenia Objednávateľa podľa tohto bodu 2.3 Zmluvy. 

2.3.4 Zhotoviteľ vypracováva Dokumentáciu Zhotoviteľa priebežne ihneď po nadobudnutí 
účinnosti tejto Zmluvy tak, aby príslušné časti Dokumentácie Zhotoviteľa 
vyhotovil, dokončil a/alebo odovzdal Objednávateľovi tak, ako je uvedené v tejto Zmluve 
a/alebo ako to vyžadujú Právne predpisy či Ponuka Zhotoviteľa, najneskôr však spolu 
s ostatnou dokumentáciou so žiadosťou o vydanie Preberacieho protokolu k Dielu resp. 
podľa okolností jeho časti pokiaľ v tejto Zmluve výslovne nie je uvedené inak. Ďalšie 
podrobnosti môžu ustanovovať Požiadavky Objednávateľa.  

2.3.5 Osobitne je Zhotoviteľ povinný priebežne vypracovať a odovzdať všetku potrebnú 
výkresovú a inú dokumentáciu vo vyššej miere podrobnosti oproti Projektovej 
dokumentácii Diela nevyhnutnej pre riadne vykonanie Diela (tzv. dokumentácia na 
vykonanie prác alebo DVP), a to v súlade s technickými špecifikáciami uvedenými v 
Projektovej dokumentácii Diela. Zhotoviteľ je povinný DVP predložiť na schválenie 
Dozoru Objednávateľa v lehote najmenej štrnásť (14) dní pred začatím vykonávania prác 
na Diele, ktorých sa táto DVP týka. Zhotoviteľ  odovzdá DVP v štyroch (4) vyhotoveniach 
v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – 
textová časť), (*.dwg, *.dng, *.pdf – výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči. DVP musí 
zodpovedať požiadavkám stanovených v Požiadavkách Objednávateľa pre riešenie 
detailov súvisiacich s konkrétnymi použitými stavebnými výrobkami. Vykonanie Diela na 
základe DVP nesmie mať vplyv na zmenu Rozpočtu Zmluvnej ceny musí byť v súlade 
s Projektovou dokumentáciou Diela. 

2.3.6 Zhotoviteľ  je povinný po vyhotovení, najneskôr k Preberaciemu konaniu vypracovať a 
odovzdať  

a) dokumentáciu skutočnej realizácie Diela a ostatnú súvisiacu dokumentáciu so 
zapracovanými a vyznačenými zmenami, ktoré vznikli počas vykonávania Diela 
oproti Projektovej dokumentácii Diela. Dokumentácia skutočnej realizácie Diela 
vrátane dokladovej časti Zhotoviteľ vyhotoví v štyroch (4)  vyhotoveniach  v listinnej 
forme a  2x v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, *.dng, *.pdf 
– výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči. Dokumentácia skutočnej realizácie Diela 
bude obsahovať aj súhrnnú technickú správu pre celé Dielo s celkovou situáciou 
stavby a situáciou širších vzťahov celkovo v siedmich (7) vyhotoveniach; a 

b) geometrický plán podľa požiadaviek stanovených Právnymi predpismi 
a Požiadavkami Objednávateľa na účely kolaudačného konania  v šiestich (6) 
vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme 
[(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, *.dng, *.pdf – výkresová časť)] na CD, resp. 
DVD nosiči. 

2.4 Spolupráca, súčinnosť a koordinačné pracovné stretnutia 

2.4.1 Zhotoviteľ a Objednávateľ sú povinní vzájomne si poskytnúť, všetku potrebnú súčinnosť 
nevyhnutnú k riadnemu vyhotoveniu a dokončeniu Diela, vrátane súčinnosti pri 
spoločnom postupe voči orgánom verejnej moci a akýmkoľvek iným subjektom (ak bude 
potrebné).  
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2.4.2 Odo dňa začatia prác na Diele na Stavenisku sa budú pravidelne minimálne jeden (1) krát 
za týždeň konať kontrolné dni zhotovovania Diela. Termín konania prvého kontrolného 
dňa si Zmluvné strany stanovia dohodou. Objednávateľ je povinný termín a miesto 
pracovného stretnutia oznámiť (aj emailom) Zhotoviteľovi najmenej tri (3) dni pred jeho 
uskutočnením. Ak sa Zmluvné strany dohodnú na pravidelných pracovných stretnutiach 
(kontrolných dňoch stavby), budú platiť termíny dohodnuté Zmluvnými stranami. 

2.4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zúčastniť sa a zabezpečiť účasť všetkých potrebných Odborníkov 
resp. ďalších zástupcov Zhotoviteľa na zvolanom pracovnom stretnutí tak, aby bolo možné 
preveriť kontrolu stavu rozpracovanosti ktorejkoľvek časti Diela naraz na jednom 
koordinačnom pracovnom stretnutí. Objednávateľ spolu s oznámením termínu a miesta 
konania pracovného stretnutia Zhotoviteľovi oznámi aj témy resp. body plánovaného 
pracovného stretnutia.  

2.4.4 Opakovaná neúčasť ktoréhokoľvek Odborníka na koordinačných stretnutiach s 
Objednávateľom podľa tohto bodu 2.4 Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto 
Zmluvy. 

2.4.5 V prípade, ak Zhotoviteľ vyžaduje zvolanie pracovného stretnutia z vlastnej iniciatívy, 
Objednávateľ je povinný zvolať pracovné stretnutie podľa tohto bodu do dvoch (2) 
pracovných dní odo dňa, kedy Zhotoviteľ Objednávateľovi doručí (aj emailom) 
požiadavku na zvolanie pracovného stretnutia. V žiadosti o zvolanie pracovného 
stretnutia Zhotoviteľ oznámi aj témy resp. body plánovaného pracovného stretnutia.  

2.4.6 V súvislosti s poskytnutím súčinnosti podľa tohto bodu 2.4 nebude mať Zhotoviteľ nárok 
na úhradu žiadnych ďalších nákladov od Objednávateľa. 

2.4.7 V prípade, ak niektorá Zmluvná strana bude považovať poskytnutie súčinnosti druhej 
Zmluvnej strany za nedostatočné, je povinná o tom písomne informovať druhú Zmluvnú 
stranu. V opačnom prípade sa bude mať za to, že súčinnosť podľa tejto Zmluvy bola 
poskytnutá riadne. 

2.4.8 V prípade, ak bude na splnenie akejkoľvek povinnosti, ktorú je povinný splniť Zhotoviteľ, 
potrebné vystaviť a udeliť Zhotoviteľovi osobitné plnomocenstvo zo strany 
Objednávateľa, Objednávateľ na výzvu Zhotoviteľa Zhotoviteľovi takéto plnomocenstvo 
v primeranom rozsahu vystaví. 

2.4.9 Zhotoviteľ osobitne berie na vedomie a je oboznámený s tým, že realizáciu náhradnej 
výsadby v rozsahu, v akom je táto vyňatá  s pod definície pojmu Dielo a v akom sa zároveň 
nachádza v Projektovej dokumentácii a stavebnom povolení, bude vykonávať tretia osoba 
na základe osobitnej zmluvy s Objednávateľom. Z dôvodu, že realizácia týchto prác môže 
čiastočne ovplyvniť aj činnosti Zhotoviteľa na Stavenisku, Zhotoviteľ sa zaväzuje 
poskytnúť akúkoľvek a všetku potrebnú súčinnosť aj tretím osobám v zmluvnom vzťahu 
s Objednávateľom (vrátane prístupu na Stavenisko v potrebnom rozsahu) a koordinovať 
práce na realizácií Diela tak, aby bolo možné popri realizácii Diela vykonať aj náhradnú 
výsadbu spoločne tak, aby v zmysle stavebného povolenia bolo možné vydať spoločné 
právoplatné kolaudačné rozhodnutie na užívanie Diela spoločne s náhradnou výsadbou. 
Objednávateľ sa zaväzuje v rovnakom rozsahu zaviazať na súčinnosť tretie osoby voči 
Zhotoviteľovi. 

2.5 Správy o postupe prác a súpis vykonaných prác  

2.5.1 Zhotoviteľ pravidelne za každý kalendárny mesiac vyhotoví a predloží Dozoru 
Objednávateľa správy o postupe prác na Diele do piatich (5) dní po skončení sledovaného 
obdobia, ktorého sa týkajú. Správa o postupe prác bude obsahovať podrobný popis 
postupu prác, fotografie postupu prác, kópiu stavebného denníka za sledované obdobie 
a porovnanie skutočného a plánovaného postupu prác. Podrobnosti si môžu Zmluvné 
strany dohodnúť osobitne. 
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2.5.2 Zhotoviteľ je povinný vykonávať dennú fotodokumentáciu o priebehu vykonávania prác 
na Diele, ktorou sa zaznamenávajú zmeny a postup prác pri vykonávaní Diela minimálne 
v 24-hodinových intervaloch, resp. v takých intervaloch, ktoré umožňujú vizuálne 
zachytenie všetkých prác vykonaných na Diele ako aj pracovných postupov a dodávok 
materiálov a presunov hmôt tak, ako sú tieto evidované v stavebnom denníku alebo určené 
Projektovou dokumentáciou Diela alebo vo výkaze výmer, inak v intervaloch určených 
Objednávateľom. Fotodokumentáciu za obdobie od predchádzajúcej pracovnej porady 
do najbližšej nasledujúcej pracovnej porady odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi počas 
tejto najbližšie nasledujúcej pracovnej porady, a to v elektronickej forme v dvoch (2) 
vyhotoveniach na CD/DVD nosiči. Fotodokumentácia musí byť vyhotovená v rozlíšení 
minimálne 8 Mpix. 

2.5.3 Spolu s každou správou o postupe prác Zhotoviteľ doručí Dozoru Objednávateľa aj 
ocenený súpis vykonaných plnení podľa Rozpočtu Zmluvnej ceny, spolu s ktorým predloží 
aj zdôvodňujúce dokumenty, ktoré budú preukazovať splnenie predpokladov na 
poskytnutie platby a určenie výšky platby. Súpis vykonaných prác bude prehľadne 
rozdelený na práce vzťahujúce sa ku každému Čiastkovému projektu samostatne. Dozoru 
Objednávateľa patrí lehota desiatich (10) pracovných dní odo dňa predloženia oceneného 
súpisu vykonaných plnení na jeho preskúmanie. Na preskúmanie súpisu vykonaných 
plnení podľa tohto bodu sa primerane uplatňujú ustanovenia o schvaľovaní Dokumentácie 
Zhotoviteľa podľa bodu 2.3.2 tejto Zmluvy. Dozorom Objednávateľa schválený ocenený 
súpis vykonaných plnení je podkladom pre fakturáciu Zmluvnej ceny podľa bodu 3.1 tejto 
Zmluvy. 

2.5.4 Dozor Objednávateľa môže odmietnuť potvrdenie oceneného súpisu vykonaných prác iba 
v prípade, ak: 

a) niektorá časť Diela alebo uskutočnená práca objektívne nie je úplne v súlade so 
Zmluvou, a/alebo 

b) vykazuje nedostatky alebo vady a/alebo 

c) Zhotoviteľ neuskutočnil alebo nevykonáva niektorú prácu alebo povinnosť v súlade 
so Zmluvou a bol o tejto skutočnosti informovaný Dozorom Objednávateľa.  

2.5.5 Dozor Objednávateľa môže v takomto prípade stanoviť hodnotu tejto práce alebo 
povinnosti a odpočítať ju od čiastky inak splatnej pokiaľ práca alebo povinnosť nie je 
vykonaná , alebo ak je časť Diela vykonaná s vadami. 

2.5.6 Najneskôr do 30 dní po vydaní Protokolu o úplnom vyhotovení Diela predloží Dozoru 
Objednávateľa konečný súpis vykonaných prác pre účely vystavenia záverečnej faktúry, 
v ktorom Zhotoviteľ uvedie  

a) konečnú cenu všetkých prác vykonaných v súlade so Zmluvou k dátumu uvedenému 
v Protokole o úplnom vyhotovení Diela , a 

b) všetky ďalšie čiastky, ktoré Zhotoviteľ považuje za splatné. 

2.5.7 Ak Dozor Objednávateľa nesúhlasí s niektorou časťou návrhu konečného súpisu 
uskutočnených prác alebo ju nemôže overiť, poskytne Zhotoviteľ Dozoru Objednávateľa 
ďalšie informácie, ktoré tento odôvodnene požaduje a vykoná v návrhu také zmeny, aby 
medzi nimi došlo ku zhode. Zhotoviteľ následne pripraví a odovzdá Dozoru Objednávateľa 
konečný súpis vykonaných prác tak, ako sa na ňom zhodli. Tento schválený súpis prác 
bude považovaný za konečný súpis uskutočnených prác podľa tejto Zmluvy pre účely 
vystavenia záverečnej faktúry. 

2.5.8 V prípade kontroly vykonaných prác zo strany Poskytovateľa NFP alebo iného 
kontrolného orgánu je Zhotoviteľ povinný predložiť všetky vyžadované doklady v takom 
rozsahu, aby kontrolný orgán mohol posúdiť oprávnenosť schváleného rozsahu prác 
Dozorom Objednávateľa. Pokiaľ kontrolný orgán zistí akýkoľvek nesúlad medzi skutočne 
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vykonanými prácami a prácami schválenými Dozorom Objednávateľa a uhradenými 
Objednávateľom, Zhotoviteľ je povinný akceptovať toto zistenie a postupovať v zmysle 
pokynov Dozoru Objednávateľa alebo Objednávateľa a to aj v prípade, ak to bude 
Zhotoviteľ rozporovať, pričom v takom prípade je povinný sa riadiť pokynmi Dozoru 
Objednávateľa alebo Objednávateľa až do nadobudnutia právoplatnosti konečného 
rozhodnutia príslušného orgánu o týchto nárokoch. V prípade zistenia neoprávnene 
vyfakturovaných čiastok je Zhotoviteľ povinný tieto čiastky dobropisovať alebo vrátiť 
Objednávateľovi iným spôsobom (napr. odpočtom z nasledujúcej faktúry). 

2.6 Lehota plnenia 

2.6.1 Zhotoviteľ začne práce na realizácií Diela tak skoro, ako je to primerane možné ihneď po 
nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy tak, aby celé Dielo vrátane všetkých súvisiacich plnení 
vyhotovil a dokončil v súlade s Harmonogramom prác do 24 mesiacov odo dňa účinnosti 
Zmluvy (ďalej len „Lehota plnenia)“. 

2.6.2 Dielo sa považuje za vyhotovené v Lehote plnenia v prípade, ak je k uplynutiu Lehoty 
plnenia zhotovené riadne v súlade s touto Zmluvou a je spôsobilé na úspešné absolvovanie 
Preberacieho konania. 

2.6.3 Ak ďalej nie je uvedené inak, Zhotoviteľ bude mať nárok na predĺženie Lehoty plnenia, 
resp. predĺženie inej lehoty podľa tejto Zmluvy pokiaľ jeho oneskorenie bude spôsobené 
niektorou z nasledovných okolnosti: 

a) príčina, ktorá dáva Zhotoviteľovi nárok na predĺženie Lehoty vykonania Diela resp. 
predĺženie inej lehoty podľa niektorého z bodov tejto Zmluvy a/alebo Právnych 
predpisov; 

b) omeškanie, obmedzenie alebo iná príčina, za ktorú nesie zodpovednosť Objednávateľ, 
ktorá je priamou príčinou omeškania Zhotoviteľa; 

c) dôvody Vyššej moci, ktoré sú priamou príčinou omeškania Zhotoviteľa; 

d) pokyn Objednávateľa, pokiaľ je takýto pokyn priamou príčinou omeškania a na túto 
skutočnosť bol Objednávateľ zo strany Zhotoviteľa upozornený; 

e) dôvody nepredvídateľných (ktoré nie sú primerane predvídateľné skúseným 
Zhotoviteľom k dátumu na predloženie Ponuky Zhotoviteľa v Súťaži) fyzických 
podmienok predstavujúce prírodné fyzické podmienky a umelé fyzické prekážky 
a znečisťujúce látky, s ktorými sa Zhotoviteľ stretne na Stavenisku v priebehu 
realizácie Diela, vrátane geologických a hydrologických podmienok s výnimkou 
klimatických podmienok; 

f) rozhodnutie, nekonanie alebo konanie orgánu verejnej správy, ktoré bráni 
Zhotoviteľovi vo vykonávaní Diela, alebo ktoré je predpokladom vykonávania Diela, 
ak vznik alebo trvanie prekážky nebol spôsobený konaním alebo opomenutím 
Zhotoviteľa; 

Objednávateľ osobitne upozorňuje, že Dielo musí byť vykonávané počas plnej, resp. 
čiastočne obmedzenej dopravnej premávky, zároveň podľa možností a okolností aj počas 
zimného obdobia, pričom Zhotoviteľ ubezpečuje Objednávateľa, že uvedené nebráni 
vykonaniu Diela v Lehote plnenia a s ohľadom na vyššie uvedené bude svoje činnosti 
plánovať a koordinovať tak, aby bolo Dielo dokončené riadne a včas. 

2.6.4 Termíny stanovené v Harmonograme prác sa posunú o dobu, po ktorú nemôže Zhotoviteľ 
plniť svoje povinnosti z dôvodov podľa bodu 2.6.3, avšak Zhotoviteľ je povinný vynaložiť 
všetko úsilie na odstránenie tejto prekážky a ihneď ako to bude možné, plynule 
pokračovať vo vykonávaní Diela tak, aby Dielo bolo dokončené v najkratšom možnom 
čase.  
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2.6.5 Najneskôr do troch (3) dní po tom, ako nastane alebo ako sa Zhotoviteľ dozvie, že nastala 
niektorá skutočnosť uvedená v bode 2.6.3, alebo akákoľvek iná skutočnosť, ktorá môže 
mať vplyv na plnenie Zmluvy podľa Harmonogramu prác, je Zhotoviteľ povinný 
bezodkladne oznámiť túto skutočnosť Objednávateľovi a Dozoru Objednávateľa. Toto 
oznámenie bude obsahovať: 

a) popis prekážky a dôvody na predĺženie času plnenia, 

b) predpokladanú dobu trvania prekážky, 

c) povinnosti, ktoré nie je alebo nebude možné vykonať, 

d) predpokladaný termín odovzdania dotknutej časti Diela. 

2.6.6 V prípade, ak sa prekážky podľa bodu 2.6.3 tejto Zmluvy vzťahujú len na časť Diela, čas 
plnenia stanovený v Harmonograme prác sa predlžuje len vo vzťahu k tej časti Diela, ktorá 
je týmito prekážkami dotknutá. 

2.6.7 Objednávateľ upozorňuje, že so zreteľom na podmienky Operačného programu je 
potrebné Dielo dokončiť najneskôr do 30. júna 2023, pričom Zhotoviteľ berie na vedomie, 
že najmä v prípade, ak by v dôsledku omeškania Zhotoviteľa nemalo dôjsť k úspešnému 
dokončeniu všetkých aktivít Projektu v súlade s podmienkami Operačného programu, 
Objednávateľovi hrozí čiastočné, prinajhoršom úplné, obmedzenie (krátenie) 
financovania Diela (Projektu) z prostriedkov Európskej únie na základe Zmlúv o NFP, čo 
v zmysle bodu 3.2 Zmluvy predstavuje priamu škodu Objednávateľa. Ak dôjde k možnosti 
predĺženia realizácie aktivít projektov financovaných z Európskych štrukturálnych 
a investičných fondov  v prípade predĺženia programového obdobia 2014-2020, termín 
uvedený v prvej vete tohto bodu sa predlžuje o dobu predĺženia programového obdobia 
2014-2020; tým nie je dotknuté ustanovenie bodu 2.6.1. 

2.7 Harmonogram prác 

2.7.1 Zhotoviteľ najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy 
predloží Dozoru Objednávateľa grafický Harmonogram prác. Harmonogram prác bude 
zodpovedať Požiadavkám Objednávateľa, Ponuke Zhotoviteľa a tejto Zmluve. Po 
odovzdaní Harmonogramu prác patrí Objednávateľovi lehota na preskúmanie 
Harmonogramu prác v trvaní piatich (5) pracovných dní. Na preskúmanie Harmonogramu 
prác platia primerane podmienky podľa bodu 2.3.2 tejto Zmluvy. Po schválení 
Harmonogramu prác Objednávateľom sa tento stáva pre Zmluvné strany záväzný.   

2.7.2 Zhotoviteľ vyhotoví Harmonogram prác tak, aby Zhotoviteľovi umožňoval postupnú 
kompletizáciu celého Diela vrátane vyhotovenia a dokončenia celého Diela a vrátane 
úspešného absolvovania všetkých Skúšok a Preberacieho konania v súlade s touto 
Zmluvou. Grafický Harmonogram prác bude obsahovať vyjadrenie časovej náročnosti 
jednotlivých úkonov, činností a prác vyjadrenú v dňoch. Harmonogram prác bude 
obsahovať stručný popis všetkých činností a prác podľa Požiadaviek Objednávateľa, ich 
vzájomnú postupnosť a časovou nadväznosť.  

2.7.3 Kedykoľvek to bude potrebné z dôvodu predĺženia Lehoty plnenia alebo kedykoľvek 
Harmonogram prác nebude zodpovedať Zmluve, alebo ak sa skutočný postup plnenia 
nezhoduje s Harmonogramom prác , Zhotoviteľ predloží Dozoru Objednávateľa 
revidovaný Harmonogram prác na preskúmanie za rovnakých podmienok ako sú uvedené 
v bode tomto bode 2.7, a to najneskôr do piatich (5) dní odo dňa, kedy Objednávateľ vyzve 
Zhotoviteľa na predloženie takéhoto revidovaného Harmonogramu prác na preskúmanie. 
Pre vylúčenie pochybností platí, že revízia Harmonogramu prác podľa tohto bodu nemôže 
mať sama o sebe vplyv na predĺženie Lehoty plnenia, pokiaľ okolnosť vyvolávajúca 
potrebu revízie Harmonogramu prác zároveň nedáva Zhotoviteľovi právo na predĺženie 
resp. úpravu Lehoty plnenia podľa iného bodu tejto Zmluvy.   
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2.7.4 Pokiaľ Objednávateľovi vzniknú akékoľvek škody z dôvodu nedodržania odsúhlaseného 
Harmonogramu prác, Zhotoviteľ bude plne zodpovedný za tieto škody vrátane finančného 
odškodnenia Objednávateľa, náhrady škody, úhrady dodatočných nákladov a strát 
Objednávateľa plynúce z nedodržania Harmonogramu prác.  

2.7.5 Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia tejto Zmluvy v prípade, že Zhotoviteľ 
mešká s plnením termínov alebo medzitermínov oproti Harmonogramu prác, Dozor 
Objednávateľa je oprávnený žiadať od Zhotoviteľa spolu s aktualizáciou Harmonogramu 
prác aj písomné stanovisko o prijatých opatreniach, ktoré zaručia, že ostatné termíny 
a medzitermíny v zmysle Harmonogramu prác budú dodržané. 

2.8 Pokyny Objednávateľa 

2.8.1 Objednávateľ je oprávnený Zhotoviteľovi vydávať pokyny, ktoré sa Zhotoviteľ zaväzuje 
splniť a dodržať, pričom sa uplatňujú podmienky uvedené nižšie. 

2.8.2 Zhotoviteľ je povinný plniť iba pokyny vydané Dozorom Objednávateľa alebo inou osobou 
Objednávateľa, ktorú Objednávateľ písomne oznámil Zhotoviteľovi. 

2.8.3 Pokyny Objednávateľa musia mať písomnú formu. Ak Objednávateľ vydá ústny pokyn, 
tento je vždy povinný písomne potvrdiť Zhotoviteľovi v lehote do dvoch (2) pracovných 
dní. 

2.8.4 Zhotoviteľ je vždy povinný konať v súlade s pokynmi Objednávateľa a nie je oprávnený sa 
od týchto pokynov odchýliť, ibaže (i) obdrží predchádzajúci písomný súhlas 
Objednávateľa, (ii) je také odchýlenie nevyhnutné urobiť v prípade bezprostredne 
hroziacej ujmy a stavu núdze na ochranu záujmov Objednávateľa a získanie 
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nie je možné rozumne vyžadovať 
alebo (iii) sú tieto pokyny Objednávateľa v rozpore so Zmluvou. 

2.8.5 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne Objednávateľa písomne upozorniť na nevhodnosť 
pokynov Objednávateľa, ak Zhotoviteľ môže túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení 
odbornej starostlivosti. Taktiež je povinný Objednávateľa písomne upozorniť, ak sú tieto 
pokyny Objednávateľa v rozpore s Právnymi predpismi, inak bude zodpovedný za škodu 
spôsobenú splnením takéhoto pokynu Objednávateľa.  

2.8.6 V prípade oznámenia Zhotoviteľa o nevhodnosti pokynu Objednávateľa Objednávateľ do 
desiatich (10) pracovných dní písomne oznámi Zhotoviteľovi, či na vydanom pokyne trvá 
alebo nie. Pokiaľ Objednávateľ Zhotoviteľovi písomne oznámi, že na pokyne trvá napriek 
písomnému oznámeniu Zhotoviteľa o nevhodnosti pokynu, Zhotoviteľ bude povinný 
takýto pokyn Objednávateľa splniť, nebude však zodpovedný za prípadnú škodu 
spôsobenú splnením takéhoto pokynu Objednávateľa. Ak Objednávateľ neoznámi 
Zhotoviteľovi vo vyššie uvedenej lehote, že trvá na svojom pokyne, má sa za to, že 
Objednávateľ netrvá na splnení takéhoto pokynu Objednávateľa a Zhotoviteľ tento pokyn 
Objednávateľa nesplní. 

2.8.7 Zhotoviteľ upozorní Objednávateľa vždy, keď je pravdepodobné, že sa realizácia Diela 
omešká alebo preruší, ak nevhodný pokyn Objednávateľa prekáža v riadnom vykonávaní 
Diela alebo ak pokyn Objednávateľa nebude vydaný v primeranom čase v zmysle Zmluvy. 
Toto upozornenie musí obsahovať podrobnosti o predmetnom pokyne Objednávateľa, 
podrobnosti o tom, prečo a dokedy by mal byť vydaný, a podrobnosti o povahe a rozsahu 
omeškania.  

2.8.8 V prípade, ak Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi, že pokyn má mať dopad na Lehotu 
plnenia a/alebo má mať pokyn dopad na Zmluvnú cenu Zhotoviteľ bezodkladne najneskôr 
však do desiatich (10) dní Objednávateľovi doručí návrh na zmenu bodu 2.9 tejto Zmluvy.  

2.8.9 Ak Zhotoviteľovi vznikne omeškanie, ako dôsledok toho, že Objednávateľ nevydal pokyn 
v čase dohodnutom v tejto Zmluve, alebo boli práce prerušené v dôsledku nevhodného 
pokynu, ktorý je špecifikovaný v upozornení s priloženými podrobnosťami, Zhotoviteľ 
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bude mať nárok na predĺženie termínu plnenia oproti pôvodným termínom v dôsledku 
každého takého omeškania a nárok na úhradu nákladov spojených s omeškaním alebo 
prerušením realizácie Diela. V takom prípade sa postupuje podľa bodu 2.9 tejto Zmluvy 
a Zhotoviteľ doručí Dozoru Objednávateľa návrh na zmenu Zmluvy. 

2.8.10 Pokiaľ si niektorá záležitosť počas vykonávania Diela vyžaduje vyjadrenie alebo 
stanovisko Objednávateľa, Zhotoviteľ môže požiadať o vydanie pokynu Objednávateľa. 
Objednávateľ je povinný vydať pokyn do piatich (5) pracovných dní odo dňa, kedy 
Zhotoviteľ o vydanie pokynu požiadal.  

2.9 Zmeny a úpravy 

2.9.1 Dozor Objednávateľa je oprávnený kedykoľvek so súhlasom Objednávateľa navrhnúť 
uskutočnenie zmien formou žiadosti o predloženie návrhu uskutočnenia zmeny 
Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nevykoná žiadnu zmenu Diela, pokiaľ Objednávateľ návrh 
zmeny neschváli. Pokiaľ tak vyplýva z tejto Zmluvy, môže návrh na zmenu Zmluvy 
predložiť Dozoru Objednávateľa aj priamo Zhotoviteľ bez výzvy Objednávateľa. 

2.9.2 Každá zmena môže zahŕňať najmä:  

a) zmeny v množstvách ktorejkoľvek položky prác zahrnutých v Zmluve;  

b) zmeny v kvalite a iných vlastnostiach niektorej položky prác, 

c) vynechanie niektorej práce, 

d) akúkoľvek dodatočnú prácu, alebo 

e) zmenu Harmonogramu prác. 

2.9.3 Ak nie je ďalej uvedené inak, návrhy uskutočnenia zmeny podľa tohto bodu 2.9 Zmluvy 
budú vypracované na náklady Zhotoviteľa a budú obsahovať údaje uvedené v bode 2.9.6 
tejto Zmluvy. 

2.9.4 Keď Dozor Objednávateľa požiada Zhotoviteľa o návrh zmeny alebo kedykoľvek je tak 
povinný alebo oprávnený Zhotoviteľ urobiť podľa tejto Zmluvy sám, predloží Zhotoviteľ 
bez zbytočného odkladu, najneskôr však do desiatich (10) dní od obdržania žiadosti 
Dozoru Objednávateľa o predloženie návrhu uskutočnenia zmeny Dozoru Objednávateľa 
návrh na uskutočnenie zmeny alebo oznámenie (s uvedením odôvodneného vysvetlenia), 
že nie je schopný včas zabezpečiť vypracovanie návrhu zmeny, alebo že taká zmena nie je 
uskutočniteľná alebo nie je vhodná a mohla by negatívne ovplyvniť realizáciu alebo 
prevádzkovanie Diela.  

2.9.5 Ak si vyžaduje vypracovanie návrhu uskutočnenia zmeny preukázateľne dlhšiu dobu ako 
desať (10) dní, oznámi to Zhotoviteľ bezodkladne Dozoru Objednávateľa. 

2.9.6 Návrh uskutočnenia zmeny bude obsahovať nasledujúce údaje: 

a) popis navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať/vynechať a/alebo upraviť; 

b) ak má tento návrh mať vplyv na Harmonogram prác tak upravený Harmonogram prác 
(vrátane oboznámenia Objednávateľa o možných negatívnych dôsledkoch na Dielo a 
na určený čas jeho  vykonania vyplývajúcich z požadovanej zmeny rozsahu Diela, ak 
také sú); v prípade zmeny rozsahu vykonávaného Diela  vo forme „naviac prác“ v 
súhrnnej výške do 5 % zo Zmluvnej ceny sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať takéto 
zmeny bez vplyvu na Lehotu plnenia; a 

c) ak má tento návrh mať vplyv na Zmluvnú cenu, tak návrh Zhotoviteľa na ocenenie 
(pozitívne či negatívne) zmeny. 

2.9.7 Každá zmena bude ocenená v súlade s nasledovným postupom: 
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a) ak sa oceňovaná práca resp. plnenie zhoduje s označením položky uvedenej 
v Rozpočte Zmluvnej ceny pri ocenení tejto časti zmeny sa vždy použije položka práce, 
resp. plnenia ako je táto cena uvedená v Rozpočte Zmluvnej ceny; 

b) ak sa práca resp. plnenie nie úplne zhoduje s označením žiadnej položky v Rozpočte 
Zmluvnej ceny tak sa použije položka za podobnú prácu určenú Dozorom 
Objednávateľa; 

c) ak návrh na zmenu obsahuje položku práce, pre ktorú Rozpočet Zmluvnej ceny 
neustanovuje žiadnu jednotkovú cenu, použije sa iná vhodná jednotková cena pre 
položku práce podobného charakteru vykonávanú za podobných podmienok určenú 
dohodou Zmluvných strán. 

2.9.8 Dozor Objednávateľa bez zbytočného odkladu po obdržaní návrhu na zmenu tento návrh 
posúdi a písomne vyhotoví o tom správu v ktorej uvedie, že k návrhu zmeny nemá 
pripomienky alebo k návrhu vznesie pripomienky a vráti ho Zhotoviteľovi bezodkladne 
na vykonanie opravy, doplnenia alebo prepracovania. V prípade pripomienok Dozora 
Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný bezodkladne predložiť opravený, doplnený alebo 
prepracovaný návrh uskutočnenia zmeny.  

2.9.9 Každý pokyn na uskutočnenie zmeny bude potom, ako Dozor Objednávateľa uvedie, že 
k nemu nemá pripomienky, bude predložený na schválenie a podpis Objednávateľovi. Po 
schválení a podpise návrhu na uskutočnenie zmeny zo strany Objednávateľa bude tento 
návrh predložený na podpis Zhotoviteľovi. V prípade, ak sa návrh na uskutočnenie zmeny 
bude zhodovať s návrhom, ktorý predložil Zhotoviteľ, Zhotoviteľ bude povinný takýto 
návrh podpísať. Takto vydaný pokyn na uskutočnenie zmeny následne potvrdený 
písomne Zhotoviteľom, predstavuje dodatok k Zmluve. Zhotoviteľ je následne povinný 
realizovať všetky svoje činnosti podľa Zmluvy so zohľadnením zmien. Zhotoviteľ je 
povinný viesť podrobnú evidenciu navrhovaných, odmietnutých a odsúhlasených zmien 
po celú dobu až do vydania záverečnej faktúry na základe Protokolu o úplnom vyhotovení 
Diela. 

2.9.10 Až do podpisu návrhu na zmenu podľa bodu 2.9.9 zo strany Objednávateľa Zhotoviteľ 
nesmie zastaviť žiadne práce na Diele a je povinný pokračovať v plnení Zmluvy v 
existujúcom rozsahu a podmienkach, pokiaľ takéto plnenie nemôže mať dopad na budúce 
plnenie podľa prerokovávaného návrhu na zmenu alebo pokiaľ nemôže inak negatívne 
ovplyvniť postup prác, Zmluvnú cenu a/alebo Harmonogram prác. V takom prípade na 
túto skutočnosť Zhotoviteľ Objednávateľa upozorní a vyžiada si od Objednávateľa pokyn 
podľa bodu 2.8 tejto Zmluvy. V takom prípade Objednávateľ pokynom určí, či má 
Zhotoviteľ (i) pozastaviť práce a počkať na potvrdenie návrhu na zmenu, (ii) či má 
pokračovať v pôvodnom rozsahu prác, (iii) či má pokračovať v prácach podľa 
prerokovávaného návrhu na zmenu alebo (iv) Objednávateľ rozhodne inak. 

2.9.11 Vzhľadom na skutočnosť, že realizácia Diela je spolufinancovaná z prostriedkov 
poskytnutých Objednávateľovi na základe Zmlúv o NFP, Zhotoviteľ berie na vedomie, že 
Objednávateľ je povinný vyžiadať si k návrhu zmeny aj stanovisko príslušného Riadiaceho 
orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu, pričom do doby doručenia stanoviska tohto 
orgánu Objednávateľovi lehoty podľa tohto bodu 2.9 Zmluvy neplynú. 

2.9.12 Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípade pokynu na zmenu podľa bodu 2.8 a/alebo v 
prípade inej zmeny Zmluvy, ktorou budú niektoré práce vynechané alebo inak dôjde 
k zúženiu prác alebo Diela, Zhotoviteľovi v rozsahu týchto menej prác zaniká právo aj 
povinnosť tieto práce vykonať, Zhotoviteľ nebude mať nárok na ich zaplatenie a nebude 
mať v dôsledku zúženia rozsahu prác a/alebo Diela nárok na úhradu ušlého zisku ani inej 
škody.  

2.9.13 Zmluvné strany berú na vedomie, že uzatvoriť dodatok k Zmluve za účelom jej zmeny 
alebo úpravy možno len v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní 
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po predchádzajúcom súhlase príslušného Riadiaceho orgánu alebo 
sprostredkovateľského orgánu. 

2.10 Skúšky 

2.10.1 Pred odovzdaním Diela (resp. časti Diela), je Zhotoviteľ za účasti Objednávateľa a v súlade 
s Harmonogramom prác povinný vykonať príslušné Skúšky Diela alebo jeho častí. Na 
základe týchto Skúšok musí Zhotoviteľ preukázať, že Dielo, (resp. príslušná časť Diela)je 
spôsobilé a pripravené pre riadnu prevádzku, a že spĺňajú všetky Požiadavky 
Objednávateľa, vyhovujú Ponuke Zhotoviteľa a všetkým Právnym predpisom a 
spĺňajú ostatné požiadavky na základe Zmluvy vzťahujúce sa na príslušnú časť Diela. 

2.10.2 Pred Skúškami Zhotoviteľ v dostatočnom časovom predstihu, najmenej však desať (10) 
pracovných dní, doručí Dozoru Objednávateľa oznámenie o mieste a termíne Skúšok 
a podrobný harmonogram Skúšok obsahujúci jednotlivé sledy testovania a priebeh 
Skúšok. Harmonogram Skúšok bude obsahovať časový harmonogram jednotlivých 
plánovaných úkonov testovania, ako aj ich opis. 

2.10.3 Skúšky Diela (resp. príslušnej časti Diela) budú zahŕňať všetky prevádzkové skúšky za 
účelom preukázania, že Dielo (resp. príslušná časť Diela) môže byť prevádzkované 
bezpečne tak, ako je špecifikované v Zmluve, za všetkých dostupných prevádzkových 
podmienok, a že Dielo (resp. príslušná časť Diela) vyhovuje Zmluve. Skúšky budú 
prebiehať a harmonogram Skúšok bude zodpovedať testovaniu v nasledovnom slede: 

a) skúšky pred uvedením do prevádzky (tam kde sa osobitná prevádzka, resp. funkčnosť 
Technologických zariadení testuje), ktoré budú zahŕňať príslušné kontroly a skúšky 
funkčnosti (bez prevádzky) za účelom preukázania správnej inštalácie 
Technologických  zariadení a toho, že Dielo (resp. príslušná časť Diela) môže 
bezpečne podstúpiť skúšky podľa bodu b) nižšie; 

b) skúšky pri uvádzaní do prevádzky a kde sa nevyžaduje prevádzka tak skúšky pri 
užívaní, ktoré budú zahŕňať všetky obvykle vyžadované prevádzkové skúšky za 
účelom preukázania, že Dielo a/alebo jeho jednotlivé časti môžu byť prevádzkované 
bezpečne tak, ako je špecifikované, za všetkých dostupných prevádzkových 
podmienok v súlade s účelom na ktorý je Dielo určené. 

2.10.4 Pred Skúškami príslušnej časti Diela Zhotoviteľ doručí v rámci podrobného 
harmonogramu Skúšok aj podrobný opis všetkých úkonov a náplň činností testovania 
minimálne v rozsahu opisu: 

a) organizačných, kontrolných a technických činností, 

b) predpisov pre činnosť pred uvedením do prevádzky, pri uvádzaní do prevádzky, 
počas prevádzky a pri zastavení jednotlivých Technologických zariadení v rámci 
príslušnej časti Diela; 

c) požiadaviek na počty a skladbu prevádzkových pracovníkov;  

d) všetkých bezpečnostných pokynov a predpisov pre vykonanie Skúšok. 

Zhotoviteľ pre účely Skúšok zabezpečí a poskytne všetky prístroje, vybavenie, asistenciu, 
dokumenty a iné informácie, elektrinu, zariadenia, materiály, personál a všetko ostatné 
tak, aby Skúšky prebehli v súlade so Zmluvou. Náklady na vykonanie Skúšok znáša 
Zhotoviteľ. 

Podrobnosti o ktorýchkoľvek Skúškach môžu tiež vyplývať z Právnych predpisov alebo 
ich môže stanoviť Dozor Objednávateľa. 

2.10.5 O priebehu každých Skúšok budú Zmluvné strany viesť podrobné technické záznamy, 
ktoré budú obsahovať všetky podstatné informácie o priebehu a výsledku každých Skúšok 
tak, aby na ich základe bolo možné kvalifikovane zhodnotiť priebeh a výsledky Skúšok. 
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Tieto záznamy budú podkladom pre každý protokol o Skúškach vyhotovený podľa bodu  
2.10.6 tejto Zmluvy. 

2.10.6 O výsledku každých Skúšok bude vyhotovený samostatný protokol, ktorý podpíšu 
oprávnení zástupcovia oboch Zmluvných strán. Ak Dielo alebo jeho časť nevyhovie 
Skúškam platia nasledovné podmienky: 

a) ak ktorákoľvek časť Diela nevyhovie Skúškam, okrem nedostatkov drobných vád, 
ktoré nebránia riadnemu užívaniu príslušnej časti Diela, Objednávateľ môže 
požadovať, aby Zhotoviteľ napravil vady tejto časti Diela kvôli ktorým nevyhovelo 
Skúškam, a aby Zhotoviteľ vykonal opakované  Skúšky za rovnakých podmienok. To 
sa vzťahuje na ktorúkoľvek časť Skúšok; a zároveň 

b) v prípade, ak Objednávateľ nariadi vykonať opakované Skúšky a príslušná časť Diela 
alebo celé Dielo nevyhovie ani opakovaným Skúškam, Objednávateľ môže nariadiť 
ďalšie opakovanie Skúšok alebo Dielo ako celok odmietnuť a odstúpiť od Zmluvy. 

2.10.7 Odstránenie nedostatkov po neúspešných Skúškach resp. úspešné vykonanie 
opakovaných Skúšok nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za omeškanie s riadnym 
vykonaním Diela v Lehote plnenia a Objednávateľa nezbavuje nároku na náhradu škody 
a zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy. 

2.10.8 Akékoľvek náklady spojené s opakovaním ktorýchkoľvek Skúšok podľa tejto Zmluvy 
znáša v plnej miere Zhotoviteľ. Na každé opakované Skúšky sa uplatňuje tento bod 2.10 
primerane. 

2.11 Preberacie konanie 

2.11.1 Preberacie konanie je konanie, v ktorom Objednávateľ v nadväznosti na Skúšky preverí, 
že Dielo (resp. samostatne odovzdávaná časť Diela), a k tomu zodpovedajúca 
Dokumentácia Zhotoviteľa a ostatné plnenia podľa Zmluvy nemajú vady a spĺňajú 
požiadavky podľa tejto Zmluvy, a ktoré sa končí vydaním protokolu (alebo odmietnutím 
vydania), ktorým Objednávateľ deklaruje splnenie záväzkov Zhotoviteľa vykonať 
a dokončiť príslušnú časť Diela (resp. celé Dielo) riadne (konanie podľa tohto bodu ďalej 
aj ako „Preberacie konanie“ a protokol vydaný v Preberacom konaní ďalej aj ako 
„Preberací protokol“).  

2.11.2 Preberacie konanie sa uskutoční k Dielu ako celku alebo ak tak povolí alebo nariadi 
Objednávateľ tak k akejkoľvek ucelenej časti Diela (najmä podľa Čiastkových projektov) 
samostatne. Zhotoviteľ je povinný k Preberaciemu konaniu predložiť Objednávateľovi 
minimálne nasledovné doklady: 

a) žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu; 

b) dodacie listy k všetkým Technologickým zariadeniam; 

c) protokol o úspešnom absolvovaní všetkých Skúšok; 

d) všetku Dokumentáciu Zhotoviteľa vzťahujúcu sa k odovzdávanej časti Diela, ak ešte 
nebola Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy odovzdaná, najmä tak dokumentáciu 
skutočného vyhotovenia, prevádzkové poriadky, manuály údržby a ostatnú 
dokumentáciu vzťahujúcu sa k odovzdávanej časti Diela; 

e) všetky doklady o nakladaní s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z o odpadoch 
v znení neskorších predpisov; 

f) certifikáty a ďalšie dokumenty preukazujúce zhodu použitých materiálov a záznamy 
zo všetkých skúšok materiálov; 

g) dve kópie stavebného denníka; 
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h) akékoľvek ďalšie dokumenty, ktoré majú byť Objednávateľovi odovzdané na základe 
tejto Zmluvy, Požiadaviek Objednávateľa, Ponuky Zhotoviteľa alebo Právnych 
predpisov. 

2.11.3 Preberacie konanie sa začína dňom predloženia žiadosti o vydanie Preberacieho 
protokolu spolu so všetkými dokumentmi podľa bodu 2.11.2 vyššie. Predloženie žiadosti 
o vydanie Preberacieho protokolu Objednávateľovi znamená, že podľa názoru Zhotoviteľa 
je Dielo (resp. samostatne odovzdávaná časť Diela) vykonané a dokončené riadne v súlade 
so Zmluvou, nemá vady, a je pripravené k úspešnému Preberaciemu konaniu. Riadne 
dokončené Dielo (resp. samostatne odovzdávaná časť Diela)je také, ktoré je dokončené 
bez vád a v súlade s touto Zmluvou. 

2.11.4 Do štrnástich (14) dní odo dňa začatia Preberacieho konania je Objednávateľ povinný: 

a) vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol s uvedením dátumu, kedy bolo Dielo (resp. 
samostatne odovzdávaná časť Diela)  dokončené v súlade so Zmluvou, s výnimkou 
drobných nedokončených prác a vád, ktoré nebránia užívaniu Diela (resp. samostatne 
odovzdávanej časti Diela) pre zamýšľaný účel. Preberací protokol musí obsahovať 
minimálne nasledovné údaje: 

(i) označenie Diela (resp. samostatne odovzdávanej časti Diela) podľa stavebných 
objektov (SO) alebo prevádzkových súborov (PS); 

(ii) zoznam osôb zúčastnených na prevzatí odovzdávanej časti; 

(iii) súpis odovzdaných podkladov a dokumentov týkajúcich sa Diela (resp. 
samostatne odovzdávanej časti Diela); 

(iv) súpis prípadných vád  a nedorobkov a lehoty na ich odstránenie; 

(v) miesto a čas preberacieho konania; 

(vi) podpisy zúčastnených osôb; alebo 

b) zamietnuť žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu s uvedením vád Diela (resp. 
samostatne odovzdávanej časti Diela) a prác, ktoré musí Zhotoviteľ vykonať, aby bolo 
Dielo (resp. samostatne odovzdávaná časť Diela)v súlade so Zmluvou. 

2.11.5 Vydaním Preberacieho protokolu sa končí Preberacie konanie. Vydanie Preberacieho 
protokolu Zhotoviteľ Objednávateľovi potvrdí podpisom Preberacieho protokolu. Pokiaľ 
Zhotoviteľ podpisom nepotvrdí Objednávateľovi vydanie Preberacieho protokolu do 
troch (3) pracovných dní odo dňa, kedy bol Zhotoviteľovi doručený, má sa za to, že vydanie 
Preberacieho protokolu Zhotoviteľ podpisom potvrdil v posledný deň tejto lehoty. 

2.11.6 Dňom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami podľa bodu 2.11.5 
prechádza na Objednávateľa vlastníctvo k Dielu (resp. samostatne odovzdávanej časti 
Diela) a nebezpečenstvo škody na Diele (resp. samostatne odovzdávanej časti Diela). 

2.11.7 Pre vylúčenie pochybností, ak bude Dielo k dátumu uplynutia Lehoty plnenia zjavné vady 
zistené v rámci Preberacieho konania podľa tohto bodu 2.11 Zmluvy, má sa za to, že 
Zhotoviteľ sa dostal do omeškania s riadnym a včasným plnením k dátumu uplynutia 
Lehoty plnenia, a to bez ohľadu na to, či boli vady v rámci Preberacieho konania zistené 
po tomto dátume (resp. týchto dátumoch). Odstránenie vytknutých vád Zhotoviteľom 
a následné vydanie Preberacieho protokolu podľa tohto článku Zhotoviteľa nezbavuje 
zodpovednosti za škodu a omeškanie a Objednávateľa nezbavuje nároku na zmluvnú 
pokutu za omeškanie Zhotoviteľa s povinnosťou plniť riadne a včas v  Lehote plnenia. 

2.11.8 V prípade, že Objednávateľ odmietne vydať Preberací protokol postupom podľa bodu 
2.11.4b), Zhotoviteľ po odstránení vytknutých vád opätovne predloží žiadosť o vydanie 
Preberacieho protokolu a Objednávateľovi plynie lehota v zmysle bodu 2.11.4 tejto 
Zmluvy, pričom bod 2.11.5 sa aplikuje primerane. Opätovným vykonaním Preberacieho 
konania nie je dotknutý tento bod 2.11.8. Pre vylúčenie pochybností, bez ohľadu na to, 
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kedy Objednávateľ vydá Preberací protokol napr. aj pre prípad opakovaného 
Preberacieho konania platí, že pokiaľ k uplynutiu Lehoty plnenia nebolo Dielo spôsobilé 
na úspešné ukončenie Preberacieho konania, Zhotoviteľ sa dostal do omeškania ku dňu 
nasledujúcemu po uplynutí Lehoty plnenia. Vyššie uvedené znamená, že odstránenie 
vytknutých vád Zhotoviteľom a následné vydanie Preberacieho protokolu v Preberacom 
konaní Zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za škodu a omeškanie a Objednávateľa 
nezbavuje nároku na zmluvnú pokutu za omeškanie Zhotoviteľa s riadnym a včasným 
plnením v  Lehote plnenia. 

2.11.9 V prípade, ak Objednávateľ vydá Preberací protokol podľa bodu 2.11.4a) s výnimkou 
drobných nedokončených prác a vád, ktoré nebránia užívaniu Diela (resp. samostatne 
odovzdávanej časti Diela), Objednávateľ v Preberacom protokole určí alebo sa so 
Zhotoviteľom dohodne na primeranej lehote na odstránenie týchto vád a nedorobkov.  

2.11.10 Pokiaľ Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky príslušnej časti Diela v dodatočnej 
primeranej lehote určenej v Preberacom protokole podľa bodu 2.11.4a) vzniká 
Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 3.5.1c) tejto Zmluvy. 
V prípade, ak vznikne Objednávateľovi škoda v dôsledku užívania príslušnej časti Diela 
s vadami a nedorobkami uvedenými v Preberacom protokole, Zhotoviteľ Objednávateľa 
za túto škodu odškodní v plnom rozsahu. 

2.11.11 Po úplnom odstránení vád a nedorobkov Diela podľa Zmluvy a po splnení všetkých 
ostatných povinností Zhotoviteľa súvisiacich s vykonaním a dodaním Diela a súvisiacej 
Dokumentácie Zhotoviteľa, Zmluvné strany vyhotovia Protokol o úplnom vyhotovení 
Diela, ktorým Objednávateľ deklaruje splnenie všetkých záväzkov spojených s vykonaním 
Diela. 

2.12 Kolaudácia Diela 

Bez ohľadu na ustanovenia o Skúškach a Preberacom konaní je Zhotoviteľ zodpovedný za 
to, že Dielo bude spôsobilé na úspešné absolvovanie kolaudačného konania, ktorého 
výstupom bude vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia na užívanie Diela. 
Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie Diela podá Objednávateľ, avšak 
Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby Objednávateľovi poskytnúť akúkoľvek a všetku 
potrebnú súčinnosť na zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia k Dielu vrátane 
bezplatného odstránenia akýchkoľvek nedostatkov či vád Diela, ktoré budú zabraňovať 
vydaniu kolaudačného rozhodnutia k Dielu, a to bez ohľadu na vydanie akýchkoľvek 
protokolov o Skúškach a Preberacieho protokolu k Dielu, a to až do vydania 
právoplatného kolaudačného rozhodnutia na užívanie všetkých častí Diela. Vydanie 
kolaudačného rozhodnutia a nadobudnutie jeho právoplatnosti Objednávateľ oznámi 
Zhotoviteľovi. 

3 SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

3.1 Zmluvná cena a platobné podmienky 

3.1.1 Zmluvná cena za plnenie predmetu Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v 
súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF 
SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách. 

3.1.2 Zmluvná cena za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je 
nasledovná: 

Cena bez DPH: 11 059 660,39 EUR 

Sadzba DPH:   2 211 932,08 EUR 

Cena s DPH: 13 271 592,47 EUR 

(slovom: Trinásť miliónov dvestosedemdesiatjedentisícpäťstodeväťdesiatdva EUR a 47/100 s DPH) 
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(ďalej aj ako „Zmluvná cena“) 

3.1.3 Zmluvná cena je  stanovená Rozpočtom Zmluvnej ceny a jej zmena je možná iba za 
podmienok a postupom stanoveným touto Zmluvou a Zákonom o verejnom obstarávaní. 
Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany potvrdzujú, že na Zmluvnú 
cenu nemá vplyv inflácia, zmena nákladov, ani žiadne iné okolnosti, pokiaľ táto Zmluva 
výslovne nestanovuje inak. 

3.1.4 Zmluvná cena je premietnutá v Rozpočte Zmluvnej ceny, ktorý tvorí časť Ponuky 
Zhotoviteľa. Zmluvná cena a Rozpočet Zmluvnej ceny zahŕňa všetky náklady nevyhnutné 
na riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a Dokumentácie Zhotoviteľa všetkých Skúšok a 
odstránenia všetkých vád Diela a Dokumentácie Zhotoviteľa, a zahŕňa v sebe všetky 
ostatné plnenia v rozsahu a na základe tejto Zmluvy. Zmluvná cena pokrýva všetky 
zmluvné záväzky a všetky povinnosti nevyhnutné pre riadne plnenie tejto Zmluvy, vrátane 
nákladov na všetky materiály, súčiastky, diely, clá, dane, personálne zabezpečenie, 
zariadenia, energie, dopravu, poplatky a akékoľvek iné náklady, ktoré bude nutné 
vynaložiť podľa tejto Zmluvy na riadne splnenie záväzkov Zhotoviteľa. Pokiaľ určité 
plnenie nie je obsiahnuté v Rozpočte Zmluvnej ceny ako samostatná položka, má sa za to, 
že cena za túto prácu/plnenie je zahrnutá v ostatných položkách Rozpočtu Diela. 

3.1.5 Zhotoviteľ je oprávnený si uplatňovať na úhradu a Objednávateľ je povinný uhradiť len 
Dozorom Objednávateľa potvrdené práce na základe Dozorom Objednávateľa 
potvrdených ocenených súpisov vykonaných plnení podľa bodu 2.5.3 tejto Zmluvy.  

3.1.6 Spravidla mesačne, do siedmich (7) dní po vydaní potvrdenia Dozoru Objednávateľa 
podľa bodu 2.5.3 tejto Zmluvy, Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi faktúru - daňový doklad 
za uskutočnené plnenie na čiastku, ktorú Dozor Objednávateľa potvrdil za splatnú. 

3.1.7 Záverečnú faktúru Zhotoviteľ vystaví až po vydaní Protokolu o úplnom vyhotovení Diela 
Zhotoviteľ na základe konečného súpisu vykonaných prác postupom podľa bodu 2.5.6 
a nasl. tejto Zmluvy. 

3.1.8 Na fakturáciu Zmluvnej ceny sa ďalej budú uplatňovať nasledovné ustanovenia: 

a) Z dôvodu rozdeleného financovania Čiastkových projektov na základe jednotlivých 
Zmlúv o NFP budú faktúry na čiastky Zmluvnej ceny pripadajúce na práce v rámci 
jednotlivých Čiastkových projektov vystavované vo vzťahu ku každému Čiastkovému 
projektu zvlášť; 

b) Každá faktúra doručená Objednávateľovi na zaplatenie musí obsahovať minimálne 
nasledovné údaje: 

(i) číslo faktúry; 

(ii) identifikáciu Objednávateľa podľa Zmluvy; 

(iii) identifikáciu Zhotoviteľa podľa Zmluvy (údaj o obchodnom mene, sídle alebo 
mieste podnikania, identifikačnom čísle, údaj o zápise v obchodnom registri 
alebo inej evidencii vrátane spisovej značky, ak je v nich Zhotoviteľ zapísaný, 
daňové identifikačné číslo a identifikačné číslo pre DPH); 

(iv) označenie banky a čísla účtu, na ktorý ma byť platba zaplatená, vrátane 
konštantného a variabilného symbolu (ak je); 

(v) deň vystavenia faktúry, deň splatnosti a deň dodania; 

(vi) označenie Čiastkového projektu, ktorého sa týkajú; 

(vii) rozsah a druh plnenia; 

(viii) údaje o základe dane, výške dane; 

(ix) čiastku bez DPH; 
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(x) ak sa uplatňuje, tak aj výšku DPH a celkovú čiastku vrátane DPH (Zhotoviteľ 
vždy na faktúre uvedie podľa akého režimu v zmysle Právnych predpisov sa 
uplatňuje príslušná sadzba DPH); 

(xi) dôvod fakturácie s odkazom na Zmluvu; 

(xii) akékoľvek ďalšie údaje vyžadované pre takéto doklady Právnymi predpismi. 

c) Každá faktúra bude uhradená bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa 
uvedený v záhlaví Zmluvy. 

d) Ku každej faktúre budú priložené kópie nasledovných dokumentov: 

(i) Dozorom Objednávateľa schválený ocenený súpis skutočne vykonaných prác 
potvrdzujúci nárok na príslušnú platbu; 

(ii) správa za fakturačné obdobie s porovnaním skutočného a plánovaného postupu 
prác podľa Harmonogramu prác; 

(iii) fotografie dokumentujúce postup výroby v rozsahu a podrobnostiach 
požadovaných Dozorom Objednávateľa; 

(iv) zostatkové rozpočty predložené aj v elektronickej podobe Dozoru Objednávateľa 
za každé fakturačné obdobie (t.j. celkové množstvo a náklad z Rozpočtu Zmluvnej 
ceny, celkové prestavané množstvo a náklad za predchádzajúce obdobie, celkové 
prestavané množstvo a náklad za fakturačné obdobie a zostatkové množstvo a 
náklad). 

e) V prípade požiadavky Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu 
na formálnu úpravu vystavených faktúr bude Zhotoviteľ postupovať podľa pokynov 
a usmernení Objednávateľa. 

3.1.9 Splatnosť faktúr na čiastky Zmluvnej ceny podľa tejto Zmluvy je šesťdesiat (60) dní od 
doporučeného doručenia faktúry bez nedostatkov do sídla Objednávateľa v zmysle 
Zmluvy. S prihliadnutím na spôsob financovania realizácie Diela (z nenávratného 
finančného príspevku poskytnutého Objednávateľovi zo strany Poskytovateľa NFP) 
zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné dojednanie dlhšej lehoty na splnenie peňažného 
záväzku podľa predchádzajúcej vety nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam 
vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre jednotlivé Zmluvné strany a takéto osobitné 
dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia záväzku. 

3.1.10 V prípade, že Zhotoviteľ neplní svoje finančné povinnosti, t. j. nevykonáva úhrady 
jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú Subdodávatelia, 
Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy. Počas 
plynutia takto poskytnutej lehoty je Objednávateľ oprávnený zadržať výplatu čiastkových 
faktúr (resp. záverečnej faktúry) vystavených Zhotoviteľom až do času, kedy nebudú 
záväzky Zhotoviteľa voči Subdodávateľom splnené. Počas doby zadržania platieb podľa 
tohto odseku Zmluvy nie je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných 
záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevzniká nárok na žiadne zákonné ani 
zmluvné sankcie.  

3.1.11 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne započítať na zaplatenie Zmluvnej 
ceny akékoľvek splatné záväzky (o. i. zmluvné pokuty a/alebo iné sankcie, resp. akékoľvek 
nároky, na ktoré má voči Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy nárok). Zhotoviteľ je 
oprávnený započítať svoje pohľadávky zo Zmluvy voči pohľadávkam Objednávateľa len s 
predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. 

3.2 Riziko a zodpovednosť za škodu 

3.2.1 Zhotoviteľ zodpovedá bez obmedzenia za všetky škody, ktoré vzniknú jeho zavinením, 
ktoré vzniknú Objednávateľovi a iným osobám na Stavenisku, na samotnom Diele, na 
veciach, ako aj na osobách, pri prácach, ktorými bol poverený bez ohľadu na to, či tieto 
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práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním poverenými 
Subdodávateľmi. 

3.2.2 Škodou sa rozumie aj škoda spočívajúca v povinnosti Objednávateľa vrátiť časť 
nenávratného finančného príspevku na financovanie predmetu Diela Poskytovateľovi 
NFP, resp. sankcia uložená Objednávateľovi Poskytovateľom NFP v prípade, ak Dielo 
nebude vykonané riadne a/alebo v Lehote plnenia z dôvodov na strane Zhotoviteľa. Nárok 
na náhradu škody nevylučuje právo Objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s 
podmienkami Zmluvy. 

3.2.3 Škodou sa rozumie aj akákoľvek sankcia alebo pokuta uložená Objednávateľovi zo strany 
orgánov verejnej správy alebo orgánov štátnej správy za porušenia akýchkoľvek 
povinností súvisiacich s plnením Zmluvy, za ktoré nesie zodpovednosť Zhotoviteľ. 

3.2.4 Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa od všetkých nárokov, škôd, strát a nákladov 
v súvislosti s poškodením alebo stratou akéhokoľvek majetku, nehnuteľného alebo 
hnuteľného v rozsahu, v akom toto poškodenie alebo strata vyplýva z dôvodov 
Dokumentácie Zhotoviteľa, vyhotovenia alebo dokončenia Diela a odstránenia 
akýchkoľvek vád alebo ak sa dá pripísať akejkoľvek nedbanlivosti, úmyselnému činu alebo 
porušeniu Zmluvy Zhotoviteľom. 

3.2.5 Zhotoviteľ nezodpovedá podľa tejto Zmluvy za nároky, škody, straty a náklady 
v prípadoch, kedy ich vznik možno pričítať okolnosti Vyššej moci. Za okolnosť Vyššej moci 
sa má namysli taká okolnosť, pri ktorej sú kumulatívne splnené všetky nižšie uvedené 
znaky: 

a) je mimo kontroly Zmluvnej strany; 

b) proti jej vzniku sa Zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť; 

c) Zmluvná strana sa jej po jej vzniku nemohla primerane vyhnúť alebo ju prekonať; a 
zároveň 

d) Zmluvná strana ju v čase uzavretia tejto Zmluvy objektívne nemohla predvídať,  

pričom sa môže jednať najmä, nie však výlučne o vojnu, vojnový stav, terorizmus, vzburu, 
prevrat, prírodné katastrofy ako zemetrasenie, hurikán, vulkanická činnosť a podobné 
okolnosti (okolnosti podľa tohto bodu ďalej aj ako „Vyššia moc“). 

3.2.6 Kedykoľvek ktorákoľvek Zmluvná strana zistí akúkoľvek prekážku, ktorá jej bráni alebo 
je odôvodnené predpokladať, že jej bude brániť, v plnení akýchkoľvek povinností podľa 
tejto Zmluvy, je povinná jej vznik alebo existenciu bezodkladne písomne oznámiť druhej 
Zmluvnej strane. Pri riešení vzájomných nárokov spôsobených výskytom takýchto 
prekážok sú Zmluvné strany povinné postupovať vo vzájomnej súčinnosti tak, aby do 
najvyššej možnej miery zabránili následkom alebo zmiernili následky Vyššej moci. 

3.3 Záručná doba a zodpovednosť za vady 

3.3.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo, bude mať počas Záručnej doby vlastnosti dohodnuté 
v tejto Zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutím na povahu Diela, a že bude 
spôsobilé na riadne používanie na účel, na ktorý je určené. Záručná doba na Dielo (resp. 
jeho samostatne odovzdávanú časť) začína plynúť dňom podpisu príslušného 
Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami a trvá až do uplynutia šesťdesiat 
(60) mesiacov po podpise Protokolu o úplnom vyhotovení Diela (ďalej aj ako „Záručná 
doba“); ak je v Požiadavkách Objednávateľa pre niektoré vybrané časti tvoriace Dielo 
osobitne uvedená dlhšia záručná doba, má prednosť osobitná úprava podľa Požiadaviek 
Objednávateľa. 

3.3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že aby bolo Dielo resp. ktorákoľvek jeho časť a Dokumentácia 
Zhotoviteľa počas celej Záručnej doby v súlade so Zmluvou, Objednávateľ je oprávnený 
požadovať a Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky práce k odstráneniu vád Diela 
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a Dokumentácie Zhotoviteľa oznámených Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný všetky 
tieto vady odstrániť a všetky práce vykonať na svoje náklady a riziko. 

3.3.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v okamihu prechodu nebezpečenstva na 
Objednávateľa, aj keď sa vada stane zjavnou až po tejto dobe. Zhotoviteľ zodpovedá 
takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po dobe prechodu nebezpečenstva na 
Objednávateľa, ak je spôsobená porušením povinností Zhotoviteľa. 

3.3.4 Zhotoviteľ určuje, ako zodpovednú osobu na oznamovanie vád a havarijných udalostí 
Marián Adamčík, tel. číslo: +421 904 703 508, emailová adresa: marian.adamcik@colas-
sk.sk. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú požiadavku na odstránenie vady uplatní 
bezodkladne po jej zistení písomne, a to zaslaním emailu na vyššie uvedenú emailovú 
adresu. Na odstránenie bežných vád zistených a reklamovaných Objednávateľom 
v Záručnej dobe nastúpi Zhotoviteľ v lehote do štyridsaťosem (48) hodín od oznámenia 
Objednávateľom. V takom prípade je Zhotoviteľ povinný odstránenie vady vykonať 
bezodkladne, najneskôr však do siedmich (7) dní odo dňa doručenia požiadavky na 
odstránenie vady, pokiaľ sa s Objednávateľom nedohodne na inej lehote alebo pokiaľ 
objektívne nie je možné vadu odstrániť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti v tejto 
lehote, tak v lehote na to primeranej.  

3.3.5 Zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené s odstránením vád Diela. Záručná doba neplynie 
po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže užívať Dielo resp. časť Diela pre jeho vady, za 
ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Plynutie Záručnej doby na časti Diela, pri ktorých sa 
odstraňujú vady, sa prerušuje a opätovne začína plynúť až dňom nasledujúcim po dni 
odstránenia vady Zhotoviteľom. U tých vád, ktorých oprava je možná len výmenou veci 
alebo ich nahradením, začína opätovne Záručná doba plynúť dňom nasledujúcim po dni 
ich výmeny alebo nahradenia. 

3.3.6 V prípade, že Zhotoviteľ neodstraňuje oznámené (reklamované) vady riadne a včas, t. j. za 
podmienok a v lehotách poskytnutých Objednávateľom alebo ak Zhotoviteľ začne vady 
odstraňovať, ale neodstraňuje ich riadne, resp. Objednávateľ môže odôvodnene 
predpokladať, že vady nebudú odstránené riadne a včas, má Objednávateľ právo odstrániť 
vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady Zhotoviteľa.  

3.4 Práva duševného vlastníctva a softwarové vybavenie a podpora 

3.4.1 Pokiaľ je súčasťou plnenia podľa Zmluvy výsledok tvorivej činnosti autora chránený ako 
predmet duševného vlastníctva v zmysle ustanovenia § 3 Autorského zákona, 
Zhotoviteľovi zostávajú jeho výhradné osobnostné a majetkové práva podľa Autorského 
zákona a zároveň Objednávateľovi poskytuje časovo a teritoriálne neobmedzenú licenciu 
(súhlas) na použitie akejkoľvek dokumentácie vytvorenej Zhotoviteľom alebo 
ktorejkoľvek jej časti na akýkoľvek účel vyplývajúci zo Zmluvy v rozsahu prípravy, 
realizácie, užívania, prevádzky, údržby, opráv či úprav Diela, vrátane vyhotovovania 
rozmnoženín, zmien a spracovania takejto dokumentácie, pričom zmeny a spracovanie 
dokumentácie a/alebo jej druhov, častí a stupňov sa uskutočnia najmä za účelom 
vykonania úprav a prác v rozsahu užívania, prevádzky, údržby, opráv či úprav Diela resp. 
jeho častí. Objednávateľ je oprávnený modifikovať, prepracovať alebo zmeniť takúto 
dokumentáciu, s čím Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy vyjadruje svoj súhlas. Odmena za 
poskytnutie týchto práv je zahrnutá v Zmluvnej cene. 

3.4.2 Predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy je výslovne aj udelenie licencií/sublicencií 
k počítačovým programom (ak také sú) dodaným Objednávateľovi v zmysle tejto Zmluvy.  

3.4.3 Zhotoviteľ týmto v súlade s § 72 Autorského zákona ďalej Objednávateľovi udeľuje 
výslovný predchádzajúci súhlas na udelenie súhlasu tretej osobe na použitie predmetnej 
dokumentácie v rozsahu udelenej licencie podľa 3.4 tejto Zmluvy ako aj na postúpenie 
licencie tretím osobám. 
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3.4.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že dodaním (i) akéhokoľvek softwarového či systémového 
vybavenia poskytnutého na základe tejto Zmluvy a (ii) akéhokoľvek technického alebo 
akéhokoľvek iného zariadenia alebo dokumentácie, ktoré je súčasťou Diela nedochádza 
k porušovaniu ani ohrozovaniu žiadnych práv duševného vlastníctva tretích osôb vrátane 
práv priemyselného vlastníctva a iných obdobných práv. Zhotoviteľ odškodní a ochráni 
Objednávateľa pred akýmikoľvek prípadnými nárokmi tretích strán voči Objednávateľovi 
v súvislosti s inštaláciou a prevádzkou Diela. 

3.4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí akékoľvek a všetky potrebné licencie či iné súhlasy 
od akýchkoľvek, výrobcov a prevádzkovateľov systémov, softwarov, zariadení Diela, či 
akýchkoľvek iných osôb, potrebné pre prevádzkovanie Diela. 

3.4.6 Objednávateľ prevzatím Diela nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadne porušenie 
akýchkoľvek majetkových a/alebo autorských a priemyselných práv tretích osôb 
Zhotoviteľom v súvislosti s plnení tejto Zmluvy.  

3.4.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľ odškodniť pred každým nárokom tretej osoby 
z porušenia akéhokoľvek patentového práva, registrovaného návrhu, autorského práva, 
ochrannej známky, obchodného záväzku, obchodného tajomstva, alebo iných duševných 
a priemyselných práv súvisiacich s Dielom, ktorý vznikne z alebo v súvislosti 
s Dokumentáciou Zhotoviteľa, výrobou alebo vyhotovením Diela alebo používaním Diela 
Objednávateľom. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi 
vznikne v súvislosti s porušením akýchkoľvek povinností Zhotoviteľa podľa tohto bodu 
Zmluvy. 

3.5 Zmluvné sankcie 

3.5.1 V prípade, že nastane niektorá z nižšie uvedených okolností má Objednávateľ na základe 
faktúry nárok požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie a Zhotoviteľ je v prípade uplatnenia 
takého nároku zo strany Objednávateľa povinný Objednávateľovi zaplatiť nasledovné 
zmluvné pokuty (pre vylúčenie pochybností, pre každý prípad, kedy nastane akákoľvek 
z nižšie uvedených okolností, t. j. kedykoľvek aj opakovane): 

a) v prípade omeškania Zhotoviteľa s vykonaním Diela v Lehote plnenia podľa bodu 
2.6.1 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
0,05 % zo Zmluvnej ceny, a to za každý aj začatý deň omeškania; 

b) v prípade omeškania Zhotoviteľa s vykonaním ktoréhokoľvek plnenia v príslušnej 
lehote v zmysle Harmonogramu prác [okrem plnenia podľa písm. a) vyššie] má 
Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR, a to za každý 
ďalší aj začatý deň omeškania po uplynutí súvislej doby 7 dní omeškania; 

c) v prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád Diela podľa bodu 2.11.10 tejto 
Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 3.000,- EUR, 
a to za každý aj začatý deň omeškania; 

d) v prípade, ak Zhotoviteľ zadá určitú časť plnenia tejto Zmluvy Subdodávateľovi 
v rozpore s postupom podľa bodu 3.7 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50.000,- EUR (slovom: päťdesiattisíc euro); 

e) v prípade, ak Zhotoviteľ vykonáva vybrané odborné činností v rámci plnenia tejto 
Zmluvy, ktoré má vykonávať výlučne prostredníctvom Odborníkov, prostredníctvom 
iných osôb, alebo v prípade, ak Zhotoviteľ viac nedisponuje kapacitami Odborníka, 
a nemá zabezpečené nahradenia kapacity Odborníka iným Odborníkom postupom 
podľa bodu 3.8 tejto Zmluvy, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty 
vo výške 10.000,- EUR (slovom: desaťtisíc euro); 

f) v prípade, ak Zhotoviteľ na prvú výzvu Objednávateľa podľa bodu 3.9 tejto Zmluvy 
nenapraví porušenie alebo neplnenie tejto Zmluvy v primeranej lehote má 
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Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR (slovom: 
tisíc euro), a to za každý aj začatý deň, kedy toto porušenie alebo neplnenie trvá; 

g) v prípade, ak nastane ktorákoľvek okolnosť oprávňujúca Objednávateľa odstúpiť od 
tejto Zmluvy, ak táto okolnosť súvisí alebo spočíva v porušení zákonnej alebo 
zmluvnej povinnosti Zhotoviteľa (vrátane porušenia povinnosti, ku ktorej došlo pred 
účinnosťou Zmluvy), má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
500.000,- EUR (maximálne však do výšky 5 % Zmluvnej ceny v kumulácii s ostatnými 
zmluvnými pokutami); 

h) v prípade, ak (najmä v dôsledku vykonanej kontroly/auditu u Objednávateľa a/alebo 
u Zhotoviteľa podľa bodu podľa bodu 3.13.3 tejto Zmluvy) dôjde zo strany 
Poskytovateľa NFP ku korekcii rozsahu financovania zo Zmlúv o NFP z dôvodu, že 
neuzná financovanie Diela alebo akejkoľvek práce na Diele za tzv. oprávnený výdavok 
na financovanie, a zodpovednosť za vznik príčiny, pre ktorú došlo k takej korekcii 
možno priznať Zhotoviteľovi, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty 
vo výške sumy zodpovedajúcej sume neoprávneného výdavku za tie práce, ktorých sa 
neuznanie oprávnenosti výdavku týka; nárok na zmluvnú pokutu Objednávateľovi 
podľa tohto bodu vzniká iba do výšky, do akej už práce, ktorých sa neuznanie 
oprávnenosti výdavku týka, Objednávateľ zaplatil Zhotoviteľovi. 

3.5.2 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúr má Zhotoviteľ nárok na zaplatenie 
úroku z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy vrátane DPH za každý aj začatý deň 
omeškania. 

3.5.3 Zaplatením zmluvnej pokuty na základe tejto Zmluvy nezaniká povinnosť splniť 
zabezpečený záväzok. Rovnako nezaniká ani nárok na náhradu škody príslušnej Zmluvnej 
strany, ktorá jej vznikne v súvislosti s porušením tejto Zmluvy v plnej výške. 

3.5.4 Splatnosť faktúry za zmluvnú pokutu vystavenej podľa tohto bodu bude tridsať (30) 
kalendárnych dní. 

3.6 Trvanie a ukončenie Zmluvy 

3.6.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 
deň po dni kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok: 

a) zverejnenie Zmluvy v súlade s príslušnými Právnymi predpismi; 

b) pridelenie nenávratných finančných príspevkov zo strany Poskytovateľa NFP 
Objednávateľovi;  a 

c) doručenie listu Objednávateľa adresovaného Zhotoviteľovi, obsahujúceho oznámenie 
o výsledku administratívnej kontroly postupu Súťaže Poskytovateľom NFP 
Objednávateľovi (ďalej aj ako „Oznámenie o výsledku“), v ktorom Poskytovateľ NFP 
skonštatuje, že je možné pokračovať vo finančnej operácii a plnení Zmluvy.  

O skutočnostiach podstatných pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy je Objednávateľ 
povinný Zhotoviteľa bezodkladne informovať. 

V prípade, ak pred nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy zo strany Poskytovateľa NFP 
nebude možné uznať výdavky vyplývajúce z výsledku Súťaže za oprávnené alebo v 
prípade, ak bude z iného zrejmé, že Zmluvy o NFP medzi Poskytovateľom NFP 
a Objednávateľom nebudú môcť byť uzatvorené alebo ich uzatvorenie Poskytovateľ NFP 
odmietol alebo z iného dôvodu bude zrejmé, že finančné prostriedky Objednávateľovi 
neboli alebo nebudú pridelené v požadovanej výške, najmä ak z Oznámenia o výsledku 
vyplynie, že Poskytovateľ NFP identifikoval niektoré nedostatky postupu Súťaže, a preto 
si uplatnil voči Objednávateľovi „ex ante finančnú opravu“ (tzv. korekciu), v dôsledku čoho 
Poskytovateľ NFP neposkytne Objednávateľovi finančné prostriedky v požadovanej 
výške, bude mať Objednávateľ právo od tejto Zmluvy odstúpiť. Práva a povinnosti z tejto 
Zmluvy zaniknú momentom odstúpenia Objednávateľa od tejto Zmluvy. Súčasťou 
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odstúpenia podľa tohto bodu Zmluvy bude Oznámenie o výsledku preukazujúce 
existenciu okolností, ktoré zakladajú právo Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy podľa 
tohto bodu Zmluvy.   

Zhotoviteľ až do nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy nebude vykonávať žiadne úkony 
spojené s realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy; Objednávateľ nezodpovedá Zhotoviteľovi 
za prípadnú škodu, ktorá mu vznikla v súvislosti s akoukoľvek jeho činnosťou 
pred nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy a nie je povinný nahradiť Zhotoviteľovi žiadne 
náklady ani prípadné škody, ktoré mu vznikli v súvislosti s činnosťami Zhotoviteľa. 

Ak Zmluva nenadobudne účinnosť do deviatich (9) mesiacov odo dňa nadobudnutia jej 
platnosti, uplynutím tejto doby Zmluva zanikne. 

3.6.2 Táto Zmluva trvá až do úplného splnenia všetkých vzájomných povinností a vysporiadania 
všetkých záväzkov Zmluvných strán na základe tejto Zmluvy, pokiaľ nedôjde k jej 
predčasnému ukončeniu v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy. 

3.6.3 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch Zmluvných 
strán aj písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy 
jednej zo Zmluvných strán.  

3.6.4 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto 
dohode. Dohoda o ukončení Zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravia aj 
vzájomné nároky Zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo 
z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.  

3.6.5 V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 
a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť 
doručené druhej Zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a je účinné dňom 
doručenia odstúpenia Zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.  

3.6.6 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného 
porušenia Zmluvy Zhotoviteľom. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy 
Zhotoviteľom považuje najmä, nie však výlučne: 

a) ak Zhotoviteľ v rámci Súťaže poskytol informácie alebo doklady, ktoré boli 
nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a mali vplyv na 
vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo výber uchádzačov; 

b) ak Zhotoviteľ ani opakovane nesplní výzvu k náprave podľa bodu 3.9 tejto Zmluvy; 

c) ak Zhotoviteľ opustí Dielo alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v konaní 
svojich povinností podľa Zmluvy (platí obdobne aj v prípade ak Zhotoviteľ tieto 
povinnosti plní iba vo veľmi obmedzenom rozsahu); 

d) ak Zhotoviteľ zadá celé Dielo ako subdodávku alebo postúpi alebo uzatvorí zmluvu v 
snahe postúpiť (nakoľko v zmysle bodu 3.13.2 Zmluvy je akékoľvek postúpenie práv 
v rozpore s touto Zmluvou od začiatku neplatné) akékoľvek práva podľa tejto Zmluvy 
na tretiu osobu v rozpore s touto Zmluvou bez súhlasu Objednávateľa; 

e) ak je Zhotoviteľ v omeškaní s riadnym vykonaním a odovzdaním Diela o viac ako 60 
dní oproti Lehote plnenia; 

f) ak Zhotoviteľ v rozpore s bodom 3.12 tejto Zmluvy nezriadi včas Bankovú záruku 
alebo Bankovú záruku nedoplní alebo Banková záruka zanikne alebo nebude 
v platnosti počas celej doby ustanovenej touto Zmluvou; 

g) ak Zhotoviteľ v rozpore s bodom 3.11 nezriadi alebo ďalej neudržiava zriadené 
ktorékoľvek poistenie. 

h) ak nastane iná okolnosť uvedená v tejto Zmluve oprávňujúca Objednávateľ odstúpiť 
od Zmluvy. 
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3.6.7 Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy tiež v súlade s § 19 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon 
o verejnom obstarávaní“) v prípade: 

a) ak v čase uzatvorenia Zmluvy existoval dôvod na vylúčenie Zhotoviteľa pre 
nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) Zákon o verejnom 
obstarávaní, 

b) ak táto Zmluva nemala byť uzavretá so Zhotoviteľom v súvislosti so závažným 
porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o 
ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní 
Európskej únie. 

3.6.8 Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní odstúpiť od časti 
Zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej Zmluvy, a ktorá si vyžadovala nove 
verejné obstarávanie.  

3.6.9 Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní odstúpiť od 
Zmluvy, ak Zhotoviteľ nebol v čase uzavretia Zmluvy zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora. 

3.6.10 Objednávateľ tiež môže odstúpiť od Zmluvy 

a) z dôvodu, že došlo k zrušeniu, pozastaveniu, prečerpaniu alebo obmedzeniu alebo 
hrozbe obmedzenia čerpania finančných prostriedkov, ktoré Objednávateľ účelovo 
alebo bezúčelovo čerpal alebo mal čerpať z verejných prípadne aj neverejných 
finančných zdrojov Slovenskej republiky, Európskej únie alebo akéhokoľvek iného 
subjektu odlišného od Objednávateľa, a to formou dotácie, nenávratného finančného 
príspevku alebo akejkoľvek inej formy bezodplatného poskytnutia peňažných 
prostriedkov za účelom financovania verejnoprospešného projektu, ktorý tvorí 
predmet Zmluvy alebo v súvislosti s ním. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie 
§ 356 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník sa v tomto prípade 
nepoužije; 

b) v prípade, že dôjde k zániku Zmlúv o NFP (uzavretej za účelom financovania Diela 
podľa Zmluvy), a to bez ohľadu na právny titul skončenia alebo zániku Zmlúv o NFP. 

3.7 Subdodávatelia 

3.7.1 Zhotoviteľ je oprávnený plnením vybraných častí tejto Zmluvy poveriť svojich 
Subdodávateľov. Zoznam Subdodávateľov tvorí súčasť Ponuky Zhotoviteľa. V zozname 
Subdodávateľov sa uvádza podiel plnenia každého Subdodávateľa z celkovej ceny plnenia 
a údaje o osobe oprávnenej konať za Subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa 
pobytu, dátum narodenia. Každý Subdodávateľ, ktorý má takú povinnosť, musí byť 
zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri 
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

3.7.2 V prípade, ak má počas plnenia Zmluvy Zhotoviteľ záujem zmeniť alebo doplniť svojich 
Subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá: 

a) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí (ak má takú povinnosť) byť 
zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o 
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

b) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať 
príslušnú časť predmetu zákazky v súlade s touto Zmluvou a musí spĺňať rovnaké 
podmienky, ako pôvodný Subdodávateľ (ak boli stanovené), a 

c) Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi návrh na zmenu Subdodávateľa spolu 
s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie. 
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3.7.3 Návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 3.7.2c) vyššie 
a aktualizovaným znením zoznamu Subdodávateľov musí Zhotoviteľ predložiť 
Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky. 
Objednávateľ má právo zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bode 
3.7.2 vyššie. 

3.7.4 Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že pre zmenu alebo doplnenie 
Subdodávateľov nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve v prípade, ak nový 
Subdodávateľ nemá povinnosť byť zapísaný do registra partnerov verejného sektora a 
pokiaľ bude dodržaný postup podľa tohto bodu. V prípade Subdodávateľov, ktorí majú 
povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 
Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov je 
potrebné uzatvárať osobitný dodatok k tejto Zmluve, ktorým Zmluvné strany aktualizujú 
zoznam Subdodávateľov o údaje o novom Subdodávateľovi. V prípade zmeny 
Subdodávateľa, ktorá si vyžaduje formu uzatvorenia samostatného dodatku k Zmluve 
podľa tohto bodu sa pri uzatváraní dodatku zároveň zoznam Subdodávateľov vždy 
aktualizuje aj o všetkých Subdodávateľov, ktorí boli zmenení postupom podľa tohto bodu 
bez potreby dodatku tak, aby bol zoznam Subdodávateľov v rámci dodatku vždy aktuálna 
s uvedením všetkých aktuálnych Subdodávateľov. 

3.7.5 V prípade, ak Zhotoviteľ využije na plnenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tejto Zmluvy 
Subdodávateľa, Zhotoviteľ za konanie Subdodávateľa voči Objednávateľovi zodpovedá, 
ako keby plnenie vykonával sám. 

3.7.6 Zhotoviteľ je povinný preukázateľným spôsobom oboznámiť Subdodávateľa 
s podmienkami tejto Zmluvy a zaviazať Subdodávateľa na dodržiavanie povinností 
vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie všetkých povinností 
vyplývajúcich z tejto Zmluvy zo strany Subdodávateľa. 

3.8 Odborníci 

3.8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že výkon vybraných odborných činností v rámci plnenia tejto 
Zmluvy bude vykonávať výlučne prostredníctvom odborníkov, prostredníctvom ktorých 
preukazoval splnenie podmienok účasti technickej spôsobilosti podľa Súťažných 
podkladov Súťaže, a ktorých za týmto účelom identifikoval vo svojej Ponuke Zhotoviteľa 
(ďalej aj ako „Odborníci“). Zoznam jednotlivých Odborníkov s uvedením ich kvalifikácie 
a doklady preukazujúce ich kvalifikáciu tvoria súčasť Ponuky Zhotoviteľa.  

3.8.2 V prípade, ak chce Zhotoviteľ nahradiť niektorého z Odborníkov, takéto nahradenie je 
možné výlučne so súhlasom Objednávateľa. Objednávateľ takýto súhlas bezdôvodne 
neodoprie, avšak platí, že novo navrhovaný Odborník musí spĺňať rovnakú odbornú 
spôsobilosť, ako je spôsobilosť, ktorej splnenie preukazoval Odborník, ktorý sa nahrádza. 
Spôsobilosť nového Odborníka Zhotoviteľ preukazuje spôsobom, akým preukazoval 
spôsobilosť pôvodného Odborníka.  

3.8.3 Pre vylúčenie pochybností platí, že pre nahradenie Odborníkov je potrebné uzatvárať 
osobitný dodatok k tejto Zmluve, ktorým Zmluvné strany aktualizujú zoznam Odborníkov 
o údaje o novom Odborníkovi. 

3.8.4 Ak má byť ktorýkoľvek Odborník dočasne krátkodobo neprítomný počas plnenia tejto 
Zmluvy, musí pred svojou neprítomnosťou vymenovať vhodnú náhradnú osobu (za 
podmienky predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa) a Objednávateľ musí byť vopred 
informovaný o tejto skutočnosti, o dobe neprítomnosti a o náhradnom zástupcovi 
Odborníka. Pre účely tejto Zmluvy bude mať zástupca Odborníka rovnaké právomoci ako 
sú dané osobe danému Odborníkovi. 

3.9 Výzva na nápravu 

Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela a plnenie akýchkoľvek 
povinností Zhotoviteľa na základe tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ porušuje alebo neplní 



Strana 33 z 36 
 

akýmkoľvek spôsobom túto Zmluvu je Objednávateľ oprávnený vyzvať Zhotoviteľa, aby 
toto porušenie alebo neplnenie napravil v primeranej lehote na nápravu. Ak 
s prihliadnutím na dohodu Zmluvných strán nie je primeranou lehotou na nápravu iná 
lehota, platí, že primeranou lehotou na nápravu je desať (10) kalendárnych dní. Pokiaľ 
Zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie Zmluvy v lehote na nápravu určenej 
podľa tohto bodu, má Objednávateľ právo určiť Zhotoviteľovi ešte jednu náhradnú lehotu 
na nápravu. Pokiaľ Zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie Zmluvy ani 
v druhej náhradnej lehote na nápravu určenej podľa tohto bodu, má Objednávateľ právo 
od tejto Zmluvy odstúpiť. 

3.10 Komunikácia 

3.10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia, požiadavky, žiadosti a akákoľvek iná 
komunikácia, ktorá má byť podľa tejto Zmluvy písomná sa bude doručovať doporučene 
poštou, kuriérom alebo osobne ak nie je v Zmluve výslovne dohodnutá aj iná možnosť 
doručovania (napr. email). Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti, ak nie 
je v Zmluve dohodnuté inak. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň 
doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát 
neprevezme písomnosť v úložnej dobe na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný 
deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením 
pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou 
podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. 

3.10.2 Akákoľvek komunikácia podľa bodu 3.10.1 vyššie bude adresovaná a doručovaná na 
kontaktné údaje strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, poprípade na kontaktné údaje, 
ktoré si Zmluvné strany písomne oznámia. 

3.11 Poistenie 

3.11.1 Zhotoviteľ je povinný do desiatich (10) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, 
najneskôr však do dňa prevzatia Staveniska, až do vydania Protokolu o úplnom 
vyhotovení Diela zriadiť a udržiavať v platnosti poistnú zmluvu na poistenie 
zodpovednosti za škodu pri výkone podnikateľskej činnosti na poistnú sumu minimálne 
1.500.000,- EUR na jednu poistnú udalosť, a to bez obmedzenia počtu poistných udalostí.  
Zhotoviteľ predloží kópiu uvedenej poistnej zmluvy alebo iný rovnocenný doklad 
preukazujúci platnosť poistenia podľa tohto bodu najneskôr do desiatich dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.   

3.11.2 Zhotoviteľ je tiež povinný zriadiť a udržiavať v platnosti odo dňa začatia prác na Diele až 
do vydania Preberacieho protokolu k poslednej časti Diela, stavebno-montážne poistenie 
Diela (CAR/EAR) minimálne vo výške Zmluvnej ceny. Takéto poistenie bude kryť 
v rozsahu v akom je to v danom odvetví bežné všetky prípady poškodenia, zničenia, straty, 
odcudzenia alebo iných škôd na Diele. Zhotoviteľ predloží kópiu uvedených poistných 
zmlúv alebo iný rovnocenný doklad preukazujúci platnosť poistenia podľa tohoto bodu 
pred začatím prác na Diele. 

3.11.3 Zhotoviteľ nesmie uskutočniť ani opomenúť nič, čo by mohlo viesť k neplatnosti alebo 
napadnuteľnosti uvedených poistných zmlúv alebo neposkytnutiu či obmedzeniu 
poistného plnenia. 

3.11.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi poistné zmluvy podľa bodov 3.11.1 a 
3.11.2 najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju 
povinnosť zriadiť a/alebo udržiavať poistenie Diela podľa tejto Zmluvy, je Objednávateľ 
oprávnený poistiť zhotovované Dielo na náklady Zhotoviteľa sám na náklady Zhotoviteľa. 

3.11.5 V prípade vzniku poistnej udalosti týkajúcej sa Diela a/alebo majetku Objednávateľa je 
Zhotoviteľ povinný ihneď písomne alebo emailom informovať Objednávateľa a poistiteľa 
o poistnej udalosti a zabezpečiť všetky dôkazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpečeniu 
poistného plnenia; ďalej je povinný poskytnúť Objednávateľovi a poistiteľovi všetku 
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súčinnosť. Zhotoviteľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, pokiaľ ho na to 
Objednávateľ písomne vyzve, zabezpečiť uvedenie Diela a/alebo majetku Objednávateľa 
do stavu predchádzajúceho poistnej udalosti na svoje náklady, pokiaľ sa Zmluvné strany 
nedohodnú inak; povinnosť Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu uviesť Dielo a/alebo 
majetok Objednávateľa do pôvodného stavu pred poistnou udalosťou nie je dotknutá tým, 
že poistné plnenie nepokryje náklady na uvedenie Diela a/alebo majetku Objednávateľa 
do pôvodného stavu pred poistnou udalosťou a dobou, kedy poistiteľ príslušné poistné 
plnenie vyplatí. 

3.11.6 Ak Zhotoviteľ nesplní povinnosti podľa tohto bodu 3.11 a dôjde k poškodeniu alebo 
zničeniu Diela a/alebo majetku Objednávateľa, Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť 
Objednávateľovi celú takto vzniknutú škodu bez ohľadu na prípadnú zodpovednosť 
tretích osôb. To platí aj v prípade odmietnutia alebo čiastočného odmietnutia poistného 
plnenia zo strany poistiteľa, a to až do výšky, v ktorej škoda nebola pokrytá poistným 
plnením. 

3.12 Banková záruka 

3.12.1 Zhotoviteľ je do tridsiatich (30) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy povinný 
v prospech Objednávateľa pre účely krytia nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi 
podľa tejto Zmluvy zriadiť bankovú záruku, ktorá bude vyhovovať nižšie stanoveným 
požiadavkám (ďalej aj ako „Banková záruka“). Z Bankovej záruky musí vyplývať záväzok 
banky, ktorá vystavila Bankovú záruku, že na prvé požiadanie zaplatí Objednávateľovi 
akúkoľvek čiastku, ktorú Objednávateľ prehlási za splatnú podľa alebo na základe tejto 
Zmluvy, najviac však do výšky Bankovej záruky. 

3.12.2 Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi návrh Bankovej záruky na vyjadrenie v lehote 
10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy, pričom Zhotoviteľ je povinný 
akceptovať pripomienky Objednávateľa; ak sa Objednávateľ v tejto lehote nevyjadrí, má 
sa za to, že voči zneniu záruky nemá námietky.  

3.12.3 Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná počas platnosti Zmluvy v závislosti od 
podmienok uvedených nižšie nasledovne  

a) až do momentu vydania Protokolu o úplnom vyhotovení Diela musí byť Banková 
záruka zriadená vo výške desať (10) % zo Zmluvnej ceny; 

b) po vydaní Protokolu o úplnom vyhotovení Diela je Zhotoviteľ oprávnený znížiť 
Bankovú záruku na výšku päť (5) % zo Zmluvnej ceny a v tejto výške bude držať 
zriadenú Bankovú záruku až do momentu uplynutia doby šesťdesiat (60) mesiacov 
odo dňa podpísania Protokolu o úplnom vyhotovení Diela. 

3.12.4 Objednávateľ je oprávnený čerpať Bankovú záruku na akúkoľvek splatnú čiastku, ktorá 
Objednávateľovi vznikne z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou (vrátane čiastok splatných 
z dôvodu porušenia resp. nedodržania tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa). V prípade 
čerpania Bankovej záruky o tom Objednávateľ Zhotoviteľa bezodkladne informuje. 
V takom prípade je Zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr do pätnástich (15) pracovných dní 
od kedy sa dozvie o čerpaní Bankovej záruky, doplniť Bankovú záruku do plnej výšky 
podľa bodu 3.12.1 tejto Zmluvy. Po doplnení Bankovej záruky do plnej výšky platia 
ustanovenia tohto bodu opäť primerane. 

3.12.5 Objednávateľ vráti resp. odvolá Bankovú záruku najneskôr do desiatich (10) dní od 
písomného požiadania Zhotoviteľa, ak prestala plynúť povinnosť mať zriadenú Bankovú 
záruku. 

3.12.6 Zhotoviteľ môže kedykoľvek nahradiť Bankovú záruku zložením finančných prostriedkov 
na účet Objednávateľa. 

3.13 Spoločné a záverečné ustanovenia 
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3.13.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných Právnych 
predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že 
v prípade vzniku sporov Zmluvných strán týkajúcich  sa tejto Zmluvy a jej aplikácie, ak sa 
ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo Zmluvných strán je zahraničný subjekt, 
je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.  

3.13.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto 
Zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov 
(povinností) vyplývajúcich z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Objednávateľa. 

3.13.3 Z dôvodu, že predmet plnenia bude spolufinancovaný z prostriedkov poskytnutých 
Objednávateľovi na základe Zmlúv o NFP, zaväzuje sa Zhotoviteľ strpieť výkon 
kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami, montážnymi a stavebnými 
prácami zhotovovaného Diela a/alebo v súvislosti s nim kedykoľvek počas platnosti 
a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými 
osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku súčinnosť. Oprávnené 
osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 

a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby, 

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu 
a nimi poverené osoby, 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a 
nimi poverené osoby, 

d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

e) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

g) osoby prizvané orgánmi podľa písm. a) - f) tohto bodu v súlade s príslušnými 
Právnymi predpismi. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ. 

S ohľadom na vyššie uvedené sa tiež Zhotoviteľ zaväzuje Objednávateľovi a vyššie 
uvedeným subjektom poskytnúť všetku súčinnosť, ktorej potreba vyplynie z uplatňovania 
podmienok Operačného programu a/alebo Zmlúv o NFP, najmä však z požiadaviek 
Poskytovateľa NFP. Podpísané znenie Zmlúv o NFP Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi 
v elektronickej podobe bezodkladne po jej uzatvorení. 

3.13.4 Až do uplynutia monitorovacieho obdobia (do schválenia poslednej následnej 
monitorovacej správy Poskytovateľom NFP v súlade so Zmluvami o NFP) je Zhotoviteľ tiež 
povinný bezodkladne poskytnúť Objednávateľovi súčinnosť v rámci výkonu kontrolnej 
činnosti Oprávnených osôb (uvedených v predchádzajúcom bode) voči Objednávateľovi, 
vrátane podania písomných vyjadrení a vysvetlení. 

3.13.5 Zmluvné strany sú povinné dodržiavať príslušné ustanovenia Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že bol oboznámený s informáciami 
podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov zverejnenými na webovom sídle 
Objednávateľa (www.kosice.sk). 

3.13.6 Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží tri (3) 
rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy. 

3.13.7 Zmluvné strany berú na vedomie, že zmena Zmluvy je možná len v súlade s § 18 Zákona 
o verejnom obstarávaní. Prípadná zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou dohodou 
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Zmluvných strán, a to vo forme číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými 
zástupcami oboch Zmluvných strán.  

3.13.8 Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné alebo 
neskôr stratia účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných 
ustanovení. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu 
s Právnymi predpismi, zaväzujú sa Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, 
primerane zodpovedajúcim právnemu významu pôvodného ustanovenia a zmyslu a účelu 
tejto Zmluvy.  

V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je v rozpore alebo sa stane rozporné 
s podmienkami Zmlúv o NFP a/alebo podmienkami Operačného programu, Zmluvné 
strany sa zaväzujú v dobrej viere rokovať a také ustanovenie nahradiť iným, primerane 
zodpovedajúcim právnemu významu pôvodného ustanovenia a zmyslu a účelu tejto 
Zmluvy tak, aby bolo súladné so Zmluvami o NFP a/alebo podmienkami Operačného 
programu; tým nie je dotknutá účinnosť a platnosť ostatných ustanovení. 

3.13.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne 
a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú 
vlastnoručným podpisom. 

3.13.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1 Požiadavky Objednávateľa vrátane Projektovej dokumentácie Diela „KE, 
Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta“ [Príloha môže byť 
doplnená o vysvetlenia Súťažných podkladov podané v rámci procesu Súťaže] 

Príloha č. 2 Ponuka Zhotoviteľa, ktorú tvoria nasledovné časti: 

Rozpočet Zmluvnej ceny; 

Zoznam Subdodávateľov 

Zoznam Odborníkov 

 

 
Objednávateľ 

V [●] 

Dňa [●] 

 

Zhotoviteľ 

V Košiciach 

Dňa 26.02.2021 

 

 
 
_________________________________ 
Za [doplní objednávateľ], 
[doplní objednávateľ] 

 
 
_________________________________ 
Za Skupinu dodávateľov:  
„Slanecká cesta – COLAS – EGC“ 
Ing. Peter Brauner, PhD. 
Technický námestník Divízia Východ 
na základe plnomocenstva 

 



KB 

Mesto Košice 
Trieda SNP 48/A 
040 11 Košice- západ 
IČO: 00 691 135 
(ďalej len „Beneficient") 

Banková záruka č. 2150001029 

Boli sme informovaní, že spoločnosť spoločnosť COLAS Slovakia, a.s., Priemyselná 6, 042 45 Košice, Slovenská 
republika, IČO: 31 651 402, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sa, Vložka 
číslo: 240N (ďalej len „Klient") sa uchádza o uzatvorenie zmluvy, predmetom ktorej je plnenie zákazky pod názvom 
„KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty 11/552 - Slanecká cesta" (ďalej len „Zákazka") a za predloženú ponuku je 
podra zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Zákon") požadovaná zábezpeka vo forme poskytnutia bankovej záruky vo výške 400.000,00 EUR. 

Z príkazu Klienta sa my, Komerční banka, a.s., spoločnosť založená a existujúca podl'a práva českej republiky so sídlom 
na adrese Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, česká republika, IČO: 45317054, zapísaná v Obchodnom 
registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 1360, konajúca prostredníctvom organizačnej zložky 
Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky so sídlom Hodžovo námestie 1A, PSČ 811 06, Bratislava, IČO: 
47 231 564, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1914/B 

neodvolatel'ne zavazujeme vyplatit' Vám do 7 dní bez námietok akúkol'vek sumu alebo sumy 

až do celkovej výšky 400.000,00 EUR, slovom Štyristotisíc 00/100 eur (ďalej len „Zaručená suma"), 

po obdržaní Vašej prvej pisomnej výzvy, ktorá bude v súlade so všetkými podmienkami tejto záruky (ďalej len „Výzva"). 
Výzva musí obsahovat' identifikáciu Klienta, Zákazky a dóvodu podl'a § 46 Zákona, pre ktorý táto zábezpeka prepadá 
v prospech Beneficienta. 

Výzva nám musí byt' doručená na našu adresu Komerční banka, a. s., pobočka zahraničnej banky, Hodžovo námestie 
1A, 811 06 Bratislava najneskór do nižšie uvedeného dátumu platnosti tejto záruky, a to doporučenou poštou, kuriérom 
alebo osobne. Vaše podpisy na Výzve musia byť úradne overené alebo overené Vašou bankou. 
Zaručená suma sa znižuje o každú nami vykonanú platbu z tejto záruky. Vyplatením celej výšky Zaručenej sumy táto 
záruka zaniká. 

Táto záruka je platná do 31.10.2021 vrátane. Uplynutím tohto dňa záruka zaniká 
Platnost' tejto záruky móžeme na žiadosť Klienta predÍžiť v prípade predlženia lehoty viazanosti ponúk. 

Záruka zaniká aj uplynutím dňa, v ktorom nám bude doporučenou poštou, kuriérom alebo osobne na vyššie uvedenú 
adresu pre Výzvu doručený: 

1. originál oznámenia Beneficienta obsahujúci jeho písomné vyhlásenie, že sa vzdáva akýchkol'vek právnych nárokov
z tejto bankovej záruky a bankovú záruku považuje za ukončenú, s úradne overenými podpismi Beneficienta, alebo

2. originál tejto záručnej listiny v listinnej podobe spolu s podpísaným listom Beneficienta obsahujúcim (i) jeho
oznámenie, že vracia originál záručnej listiny doručený mu v rámci zabezpečenia viazanosti ponuky Klienta na
Zákazku, alebo (ii) jeho vyhlásenie, že mu nebol doručený originál záručnej listiny v listinnej ani elektronickej podobe,

pokiar niektorá z vyššie uvedených skutočností nastane pred posledným dňom platnosti tejto záruky. 

Práva z tejto záruky, t.j. právo vyzvat' k plneniu a právo na plnenie z tejto záruky, nie je možné postúpiť na tretiu osobu. 
Na právo na plnenie z tejto záruky nie je možné zriadiť záložné právo. 

Táto záruka sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

V Bratislave dňa 13.01.2021 

vlastnoručný podpis vlastnoručný podpis 

Meno: 
Funkcía: 

SOCI ETE 

GENERALE 

GROUP 

Meno: Ing. Peter Tomčík 
Funkcia: Relationship Manager 

Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSC 114 07, Ceská republika, IČO: 45317054, 
ZAP(SANA V OBCHODNOM REGISTR! VEDENOM MESTSKYM SÚOOM V PRAHE, ODDIEL B, VL02KA 1360, KONAJUCA PROSTREONICTVOM ORGANIZACNEJ ZL02KY 

Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Hodžovo námestie 1A, PSC 811 06, Bratislava, ICO: 47231564 
ZAP!SANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEOENOM OKRESNYM SÚOOM BRATISLAVA I, OOOIEL: PO. VL02:KA C 1914/B 













estné vyhlásenie členov skupiny 
dodávaterov 

Členovia skupiny dodávaterov:

COLAS Slovakia, a.s. - vedúci člen skupiny dodávaterov
sídlo: Priemyselná 6, 042 45 Košice, SR 
zastúpenie: Przemys/aw Wojciech Janiszewski - predsed

predstavenstva 
Ing. Martin Papala - člen predstavenstva 
Mariusz Smulczynski - člen predstavenstva

IČO: 31 651 402 
zápis: v Obchodnom registri Okrasného súdu Košice I,

oddiel: Sa, vložka číslo: 240N 

a 

EGC, s.r.o. - člen skupiny dodávaterov 
sídlo: Pri hati 1, Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

040 01, SR 
zastúpenie: Ing. František Vangor - konatel'
IČO: 45 331 324 
zápis: v Obchodnom registri Okrasného súdu Košice I,

oddiel: Sro, vložka č. 24917N 

v súvislosti s účasťou skupiny dodávatefov vo verejnom obstarávaní
vyhlásenom verejným obstarávatel'om: 
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice-Západ, IČO: 003328,
Slovenská republika, vo Vestníku verejného obstarávania č. 255/2020
zo dňa 03.12.2020 pod značkou 44259-MSP na predmet zákazky: 

"KE, Rekonitrukcia a modemizácia cesty 11/552 - Slanecká
cesta" 

Declaration on oath of group members of 
suppliers 

Group members of suppliers:

COLAS Slovakia, a.s. - leader of the Group of suppliers 
Registered place: Priemyselná 6, 042 45 Košice, Slovac republic
Representation: Przemyslaw Wojciech Janiszewski, board

chairrnan 
Ing. Martin Papala, board member 
Mariusz Smulczynski, board member

GRN: 31 651 402 
Register in: Gommercial register of the District court Košice I,

section Sa, part no. 240N 

and

EGC, s.r.o. - member of the Group of suppliers 
Registered place: Pri hati 1, Košice - mestská časť Sídlisko

Ť ahanovce, 040 01, Slovak republic 
Representation: Ing. František Vangor, individua! managing

director 
GRN: 45 331 324
Register in: Gommercial register of the District court Košice I,

section: Sro, insert No. 24917/V 

ln relation with attendance of suppliers group in public procurement by
awarding authority: 
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice-Západ, GRN:
00691135, Slovakia, in public procurement bulletin no 255/2020 from
date 03.12.2020 marked as 44259-MSP on contract object: 

,,KE, reconstruction and modemization of road No. 11/552 -
Slanecká cesta" 

čestne vyhlasujú, že v zmysle§ 37 zákona č. 343/2015 Z.z. o -
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Honestly declares, that pursuant to Art. 37 of the Act no. 343/2015
Goll. on Public Procurement as amended (hereinafter referred to
as "ZVO"), they have established a group called „Slanecká cesta
• COLAS • EGC" for the subject of the tender ,KE, reconstruction
and modemization of road No. 11/552 - Slanecká cesta", 

v znení neskorších predpisov (ďalej len ,ZVO") vytvorili skupinu 
s názvem „Slanecká cesta - COLAS - EGC" na predmet
zákazky ,KE, Rekonštrukcia a modemizácia cesty 11/552 -
Slanecká cesta", 
čestne vyhlasujú, že na základe splnomocnenia skupinu -
dodávatefov v predmetnom verejnom obstarávaní navonok 
zastupuje vo všetkých úkonoch vedúci člen skupiny dodávatel'ov: 
spoločnosť GOLAS Slovakia, a.s., Priemyselná 6, 042 45 Košice,
ICO: 31651402, zastúpená Ing. Peter Brauner, PhD., Č.OP.
HN650681, na základe plnomocenstva, 

čestne vyhlasujú, že v prípade prijatia ponuky verejným -
obstarávatel'om budú spoločne zodpovedať za plnenie zmluvy 
čestne vyhlasujú, že zotrvajú v skupine dodávatefov počas celej -
lehoty postupu a zadávania predmetnej zákazky, 
čestne vyhlasujú, že v prípade, ak bude ponuka skupiny -
dodávatel'ov prijatá, zavazujú sa vytvoriť verejným 
obstarávaterom požadované právne vzťahy pred podpisem 
zmluvy o dielo z dóvodu riadneho plnenia zmluvy o dielo v súlade
so všeobecne závazn · mi rávn mi red ismi. 

V Košiciach, dňa: ...................... G 3 -02- 2021 

Honestly declares lhal based on power of attomey from group of
suppliers in objective public procurement externally represent
lead member of suppliers group in every act 
company GOLAS Slovakia, a.s., Priemyselná 6, 042 45 Košice,
GRN: 31651402, represent by Ing. Peter Brauner, PhD., IO.
No.:HN650681, the power of attomey, 
Honestly declares lhal in case of offer acceptance by awarding
authority will together responsible for perforrning tasks, 
Honestly declares lhal will remain in group of suppliers during
whole time of progress and letting objective contract, 
Honestly declares lhal in case of suppliers group's offer
acceptance, they undertake to create required law relationships
before signing contract in accordance with generally binding law
regulations to awarding authorities. 

COLAS Slovakia, a.s. - vedúci čleri / leader of the Group of suppliers

Martin Papala 
· · .. · · · .. · · · .... · .. · · · .... · · · · .... · · · · .... · .. · · · .... člen predstavcnstva 

ská časť textu. Anglická časť textu hola vyhotovená na základe požiadavky vedúceho 
vak and Eng/ish. The S/ovak versi on sha/1 be considered as hinding. The English versi on 





- na uzatvorenie a podpísanie zmluvy o dielo -
s Obstarávaterom, která sa predkladá ako súčasť
ponuky,

- na odovzdanie zmluvy o združení Obstarávaterovi -
v rámci súčinnosti pri uzatvorení zmluvy o dielo,

- na vykonávanie všetkých právnych úkonov v pinem -
rozsahu, týkajúcich sa ponuky, ktorú združenie
(členovia zduženia) predloží do verejnej súťaže,
a účasti partnerov vo Verejnej súťaži za účelem
úspechu vo Verejnej súťaži,

- na všetky právne úkony, které sa budú uskutočňovať -
v mene členov združenia (združením) v súvislosti
s plnením zmluvy voči verejnému Obstarávaterovi,
vrátane realizácie platieb medzi združením
a verejným Obstarávaterom,

conclusion and signature of the Contract 
Agreement with the Contracting Authority being 
submitted as part of the bid, 
hand-over of the Consortium Agreement to the 
Contracting Authority, 
performance of all legal acts in full in respect of the 
bid which the Consortium (Consortium Members) is 
to submit to the T ender, and participation of the 
Partners in the T ender, 

perform all legal acts to be performed on behalf of 
the Consortium Members (Consortium) in respect 
of the contract performance before the Contracting 
Authority, incl. payments effected by and between 
the Consortium and Contracting Authority, 

všetko v procese verejného obstarávania vo veciach 
zákazky pod názvem: ,,,,KE, Rekonštrukcia a 
modemizácia cesty 11/552 - Slanecká cesta" 

all in the process of public procurement in the matters 
of the contract entitled as: ,,KE, reconstruction and 
modemization of road No. 11/552 - Slanecká cesta" 

Plná moc sa uderuje na dobu určitú, v prípade podpisu 
zmluvy na realizáciu diela s obstarávaterom, po dobu 
realizácie diela. V ostatných prípadoch platí do 
odvolania plnomocenstva splnomocniterom. 

ln case the Contract for Work with the Procurer is signed 
this Power of Attomey is valid for a definite period of time 
during whole performance period. ln ether cases it is 
valid till its revocation by the Principal. 

Splnomocnenec je v rozsahu tohto plnomocenstva Attomey is entitled to appoint another person to 
oprávnený splnomocniť na právne úkony ďalšiu osobu. perform legal acts within the scope of authority laid 

down herein. 

ln KošiceN Košiciach, dated/dňa ... D.3 .. �02:.2021 

Túto plnú moc v celom rozsahu prijímam. / I accept this power of attomey in its full extent. 

I K v, N K v• 
. 

h d t d/dv 
O 3 -02- 2021 

n osice os1c1ac , a e na ...................... . 

Splnomocnenec/Attomey: 
COLAS Slovakia, a.s. 

.................................................... 

Martin Papala 
člen predstavenstva Mariusz Smulczynski

člen predstavenstva 

Plnomocenstvo bolo vyhotovené v slovenskom ako aj anglickom jazyku. Za záviiznú sa považuje slovenská časť textu. Anglická časť textu bola vyhotovená na základe požiadavky 
Splnomocnenca a má len infonnatívnu povahu. Power of attomey has been executed in both Slovak and English. The Slovak version sha/1 be considered as binding. The English version has 

been executed upon Allomey ·s request and is only o/ infonnative character. 





REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS: 211
Miesto: Dátum: 1.3.2021

Objednávateľ: IČO:
Mesto Košice IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: ########
IČ DPH: SK 2020 492 111

Projektant: IČO:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Kolektív IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Z8_DSP
KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

COLAS Slovakia, a.s.

11 059 660,39

Základ daneSadzba dane Výška dane
20,00% 0,000,00
20,00% 11 059 660,39 2 211 932,08

13 271 592,47EUR
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Ing. Peter Brauner, PhD.
   technický námestník    
        Divízia Východ



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Kód: Z8_DSP

Stavba:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant:

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície

Slanecká cesta II/552 - technologická časť

Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú 
signalizáciu v križovatke km 2,208 - ul. Galaktická

Kábelová NN prípojka pre cestnú kanalizáciu

Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú 
signalizáciu v križovatke km 1,165 - ul. Ladožská

Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú 
signalizáciu v križovatke km 0,847 - ul. Napájadlá

Modernizácia verejného osvetlenia

Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 0,412 - 
ul. Textilná
Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 0,590 - 
ul. Dneperská
Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 0,847 - 
ul. Napájadlá

Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú 
signalizáciu v križovatke km 1,590 - ul. Rovníková

Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú 
signalizáciu v križovatke km 0,590 - ul. Dneperská

Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú 
signalizáciu v križovatke km 0,412 - ul. Textilná

Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 1,590 - 
ul. Rovníková

Kábelové NN prípojky pre verejné osvetlenie

Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 1,883 - 
ul. Raketová

Cestná kanalizácia cesty II/552 v km 0,400-KÚ

Cestná svetelná signalizácia v križovatke 2,208 - ul. 
Galaktická

Cestná kanalizácia cesty II/552 v km 0,000-0,360

Koordinačný kábel CSS

Most na ceste II/552 v km 0,376 nad Myslavským 
potokom

Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 1,165 - 
ul. Ladožská

Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú 
signalizáciu v križovatke km 1,890 - ul.Raketová

NN prípojka

NN prípojka
Odberné elektrické zariadenie

Odberné elektrické zariadenie
1 677,221 397,68

4 606,97 5 528,36

7 555,58 9 066,70

11 198,589 332,15

420 440,47 504 528,56

1 601 440,751 334 533,96

201 498,70167 915,58

169 609,03 203 530,84

217 288,02181 073,35

234 970,63195 808,86

240 321,28200 267,73

80 631,56 96 757,87

208 335,11173 612,59

198 738,31165 615,26

1 808 159,721 506 799,77

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

01.03.2021

Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o
Kolektív

Cena s DPH [EUR]Popis

13 271 592,47

7 608 482,58Slanecká cesta II/552 - stavebné objekty
142 597,91Všeobecné položky - Slanecká cesta

4 934 706,90Slanecká cesta II/552
143 318,26Slanecká cesta II/552 - privádzač
10 267,15Slanecká cesta II/552 - koľajové prejazdy

Slanecká cesta II/552 - napojenia miestnych 
komunikácií 471 862,80

Cena bez DPH [EUR]

11 059 660,39

6 340 402,15
118 831,59

4 112 255,75

8 555,96
119 431,88

393 219,00

7 337,02
66 015,09
5 833,80

8 263,62

7 000,56
52 567,04
17 294,29

8 804,42
79 218,11

63 080,45
20 753,15

1 600,901 334,08

83 224,01
83 315,33 99 978,40

99 868,81Príprava územia
Vegetačné úpravy - Slanecká cesta II/552
Vegetačné úpravy - privádzač
Vegetačné úpravy - miestnych komunikácií
Úprava Myslavského potoka
Oplotenie
Ochrana splaškovej kanalizácie
Ochrana vodovodu DN 300 v km 0,430

614-00

621-00

SC_TC

401-00

402-00

403-00

404-00

405-00

406-00

407-00

408-00

SC_VI
010-00
020-01
020-02
020-03
221-00
301-00
502-00
511-00

613-02

613-03

613-04

01
02

613-05

613-06

Kód

501-01

501-02

612-00

613-00

613-01

01
02

SC_SO
000-SC
101-01
101-02
101-03

101-04

201-00 718 789,81598 991,51

115 057,9095 881,58

407 291,43 488 749,72

12 436,9710 364,14

9 339,527 782,93

2 839,942 366,62

968,94 1 162,73

9 916,34

5 335,14 6 402,17
3 514,182 928,48

8 398,946 999,12

8 231,85 9 878,22
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Cena s DPH [EUR]Popis Cena bez DPH [EUR]Kód

56 550,7347 125,61

1 521,63 1 825,96

12 407,19

32 993,8327 494,86
18 290,2615 241,88

6 863,89

48 557,99 58 269,59

3 296,92

14 888,63

8 236,67

9 827,148 189,28

651,96543,30

2 747,43

4 506,57
145 363,30

5 407,88
174 435,96

20 389,1316 990,94

31 983,42 38 380,10

5 468,174 556,81

Ochrana vodovodu v km 0,250

Preložka VN 22kV káblov v km 0,400-0,500

Ochrana VN 22kV káblov v km 0,500-0,600

Preložka VN 22kV káblov v km 0,800-0,900
Ochrana VN 22 kV kábla v km KÚ-0,100 a 0,175 
dočasného napojenia
Preložka zariadení elektrickej polarizovanej drenáže
Ochrana NN kábla v km 0,100-0,200 dočasného 
napojenie
Preložka NN vedenia v km 1,550

Ochrana vodovodu DN 500 v križovatke v km 0,847

Preložka vodovodu DN 300 v km 0,870
Ochrana vodovodu DN 150 v km 2,225
Ochrana vodovodu DN 100 v km 0,030 dočasného 
napojenia

Preložka trolejového vedenia DPMK

Ochrana spätných a napájacích káblov DPMK

Ochrana ovládacieho kábla DPMK

Ochrana privádzača úžitkovej vody DN 1500

40 424,36 48 509,23
156 041,68130 034,73

77 860,37 93 432,44

913,67 1 096,40

5 214,564 345,47

11 140,40 13 368,48

55 813,1846 510,98

6 414,675 345,56
26 666,4222 222,02

79 726,36 95 671,63
107 477,97 128 973,56

34 243,68 41 092,42

5 128,81 6 154,57

6 617,09

124 107,72
42 191,71

7 940,51

148 929,26
50 630,05

77 494,11

736 520,98

52 491,30

330 833,98

128 653,95
31 461,97

61 732,6851 443,90

4 541,603 784,67

92 992,93

883 825,18

62 989,56

397 000,78

154 384,74

78 538,04

3 599,27 4 319,12

9 025,427 521,18
6 111,17 7 333,40

1 692,011 410,01

Preložka vedení MTS Slovak Telekom
Preložka diaľkového kábla Slovak Telekom

Ochrana diaľkového optického kábla Slovak Telekom

Ochrana diaľkového optického kábla Slovak Telekom

Ochrana optického kábla UPC

Ochrana diaľkového optického kábla Delta Online

Preložka optických káblov KOSIT
Preložka optických káblov SWAN
Ochrana optického kábla SITEL
Kábelovod na Slaneckej ceste
Ochrana STL plynovodu DN 200 v km 0,440 a 
preložka STL plynovodu DN 90
Ochrana STL plynovodu DN 200 v km 1,365
Ochrana STL plynovodu DN 150 v km 0,030 
dočasného napojenia
Úprava parovodu/horúcovodu TEKO
Úprava horúcovodu KOSIT

Dočasné premostenie nad Myslavským potokom

Verejná osobná doprava - stavebné objekty

Všeobecné položky - Verejná osobná doprava

2 699,09 3 238,91
6 171,855 143,21

5 287,82

Komunikácie, spevnené plochy - ul. Važecká

BUS zastávky na ceste II/552
BUS zastávky na privádzači
Optický kábel pre informačný systém
Optický kábel pre informačný systém - dočasné 
napojenie
Preložka kanalizácie DN 500 - ul. Važecká

Kábelová NN prípojka pre zastávku Važecká

Prípojka NN pre zastávku Levočská
Odberné elektrické zariadenie

5 791,34 6 949,61
7 180,77 8 616,92

938,06781,72
3 151,22 3 781,46

37 754,36

65 448,37

4 173,04
32 489,0227 074,18

750 428,28 900 513,94

900 513,94750 428,28

133 055,26110 879,38

20 965,33 25 158,40

6 345,38
5 007,65

512-00

513-00
514-00

515-00

515-01

515-02

601-00

602-00

603-00

604-00

611-00

615-00

616-00
630-00

631-00

632-00
651-00
661-00

662-00

664-00

665-00

666-00

667-00
667-01
667-02
691-00

701-00

702-00

703-00

710-00
711-00

801-00

VD_SO

000-VD

102-00

111-01
111-02
411-00

411-01

505-00

617-00

618-01
01
02

618-02
618-03
618-04
619-01
619-02
619-03
619-04

VD_TC

619-05
668-00

Verejná osobná doprava - technologická časť

Rozvody NN pre zastávku Levočská

Rozvody NN pre zastávku Rovníková
Rozvody NN pre zastávku Važecká

Rozvody NN pre zastávku Dneperská

Ukoľajnenie zariadení

NN prípojka
Prípojka NN pre zastávku Dneperská
Prípojka NN pre zastávku Ladožská
Prípojka NN pre zastávku Rovníková

410-00

410-02

410-01

Informačný a kamerový systém - Slanecká

Rozvody NN pre zastávku Ladožská

Informačný a kamerový systém - Slanecká - 
Križovatka Textilná

Informačný a kamerový systém - Slanecká - 
Zastávky Levočská
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Cena s DPH [EUR]Popis Cena bez DPH [EUR]Kód

107 372,92 128 847,50

27 502,3322 918,61

29 718,1124 765,09

140 121,15 168 145,38

138 606,41 166 327,69

18 229,5115 191,26

146 500,47 175 800,56

410-03

410-09

410-08

410-07

410-06

410-05

410-04
Informačný a kamerový systém - Slanecká - 
Križovatka Napájadlá

Informačný a kamerový systém - Slanecká - 
Zastávky a križovatka Rovníková

Informačný a kamerový systém - Slanecká - 
Križovatka Dneperská

Informačný a kamerový systém - Slanecká - 
Zastávky a križovatka Ladožská

Informačný a kamerový systém - Slanecká - 
Zastávky Dneperská

Informačný a kamerový systém - Slanecká - 
Križovatka Raketová
Informačný a kamerový systém - Slanecká - 
Zastávky Galaktická
Informačný a kamerový systém - Slanecká - 
Križovatka Galaktická410-10

VD_VI Verejná osobná doprava - vyvolané investície

Preložka vodovodu DN 500 - ul. Važecká516-00

Preložka a ochrana VN vedení - ul. Važecká605-00

202-00 Lávka pre peších a cyklistov nad Myslavským 
potokom 130 753,33 156 904,00

12 782,85
323 612,33

24 894,97

23 107,66

121 298,31

100 552,50

20 745,81

269 676,94

27 729,19

145 557,97

120 663,00

CD_SO Cyklistická doprava - stavebné objekty
000-CD 15 339,42Všeobecné položky - Cyklistická doprava

Cyklistická komunikácia112-00 126 140,76 151 368,91
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 118 831,59

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 118 831,59

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_SO - Slanecká cesta II/552 - stavebné objekty

000-SC - Všeobecné položky - Slanecká cesta
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 118 831,59

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 118 831,59
1 K 000300031 Geodetické práce - komplet kpl 1,000 36 912,53 36 912,53

2 K 000400022 Projektové práce - náklady na dokumentáciu 
skutočného zhotovenia stavby kpl 1,000 65 600,52 65 600,52

3 K 000600111 Zariadenie staveniska - komplet - zriadenie, prevádzka, 
odstránenie, vrátane DDZ kpl 1,000 16 318,54 16 318,54

000-SC - Všeobecné položky - Slanecká cesta

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_SO - Slanecká cesta II/552 - stavebné objekty
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 112 255,75

HSV - Práce a dodávky HSV 4 112 255,75
    1 - Zemné práce 891 303,50

    2 - Zakladanie 232 925,46

    5 - Komunikácie 2 014 201,06

    8 - Rúrové vedenie 21 754,25

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 952 071,48

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_SO - Slanecká cesta II/552 - stavebné objekty

101-01 - Slanecká cesta II/552
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 112 255,75

D HSV Práce a dodávky HSV 4 112 255,75

D 1 Zemné práce 891 303,50

1 K 113107241 Odstránenie krytu - chodníky a spevnené plochy -  
asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm,  -0,09800t m2 3 621,000 1,36 4 924,56

2 K 113107244 Odstránenie krytu asfaltového - vozovka - hr. nad 150 
do 200 mm,  -0,45000t m2 33 480,000 2,00 66 960,00

VV
Podľa vysvetlenia SP č.7, odpoveď na otázku č.1 opravujeme 
výmeru

VV 22480,00 " pôvodná 22 480,000
VV 33480,00-22480,00 " rozdiel 11 000,000
VV Súčet 33 480,000

3 K 113307212 Odstránenie podkladu - vozovka - z kameniva  hr. 
vrstvy 100 do 200 mm,  -0,24000t m2 33 480,000 0,96 32 140,80

4 K 113307218 Odstránenie podkladu - chodníky spevnené plochy - z 
kameniva hr. vrstvy 100 do 200 mm,  -0,24000t m2 3 621,000 1,24 4 490,04

5 K 113307227 Odstránenie podkladu - vozovka - z kameniva 
stabilizovaného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t m2 33 480,000 2,58 86 378,40

6 K 113307231 Odstránenie podkladu - chodníky a spevnené plochy -  
z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t m2 3 621,000 2,85 10 319,85

7 K 121101112 Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3 m3 1 298,000 2,44 3 167,12

8 K 122202205 Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v 
hornine 3 nad 30 000 m3 m3 44 467,000 1,45 64 477,15

9 K 132201102 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 m3 1 187,250 4,69 5 568,20
VV 0,5*0,5*4749 " pre trativod 1 187,250

10 K 162503162
Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 30000 m3 na 
vzdialenosť do 3000 m

m3 44 467,000 1,97 87 599,99

11 K 162503163
Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 30000 m3, 
príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 311 269,000 0,01 3 112,69

VV 44467*7 'Prepočítané koeficientom množstva 311 269,000
12 K 171201204 Uloženie sypaniny na skládky m3 44 467,000 3,85 171 197,95

13 K 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 80 040,600 0,01 800,41

VV 44467*1,8 'Prepočítané koeficientom množstva 80 040,600

14 K 174101004 Zásyp sypaninou so zhutnením jám nad 10000 m3 - 
výmena podložia - štrkodrva m3 28 021,000 9,60 269 001,60

15 M 583410004600 Štrkodrva frakcia 0-120 mm, STN EN 13242 + A1 t 56 042,000 0,01 560,42
VV 28021*2 'Prepočítané koeficientom množstva 56 042,000

16 K 174101007 Zásyp sypaninou so zhutnením rýh nad 1000 do 10000 
m3 - trativody m3 1 187,250 5,82 6 909,80

17 K 181101107 Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením m2 62 260,000 0,52 32 375,20
VV 56043 " vozovka 56 043,000
VV 6217 " chodník 6 217,000
VV Súčet 62 260,000

18 K 181301113 Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. 
do 200 mm m2 11 624,400 1,18 13 716,79

19 M 103640000100 Zemina pre terénne úpravy - ornica t 2 053,760 13,44 27 602,53
VV 1026,88*2 'Prepočítané koeficientom množstva 2 053,760

D 2 Zakladanie 232 925,46
20 K 212752128 Trativody z flexodrenážnych rúr DN 200 - kompletné s 

lôžkom a obsypom m 4 749,000 10,22 48 534,78

101-01 - Slanecká cesta II/552

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_SO - Slanecká cesta II/552 - stavebné objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

21 K 212752244 Montáž a dodávka kontrolnej a preplachovacej šachty 
PVC pre drenážny systém D 200 mm ks 10,000 202,08 2 020,80

22 K 289971448
Výstužný geokompozit - Netkaná separačno-filtračná 
geotextília a tuhá dvojosá geomreža z polypropylénu - 
parametre podľa projektu - pokládka + dodávka

m2 61 404,000 2,97 182 369,88

D 5 Komunikácie 2 014 201,06
23 K 564831111 Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 100 mm m2 50 371,000 1,18 59 437,78

VV
50371,0 " vyrovnávacia vrstva podkladu vozovky - priemerná 
hrúbka 50 371,000

24 K 564851111 Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 150 mm m2 6 217,000 2,81 17 469,77

VV 6217,0 " podklad chodníka 6 217,000

25 K 564861111 Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 200 mm m2 50 371,000 2,97 149 601,87

VV 50371,0 " podklad vozovky 50 371,000

26 K 565161211 Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím 
a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm m2 47 871,000 9,58 458 604,18

27 K 567133115
Podklad z kameniva stmeleného cementom s 
rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení 
hr. 200 mm

m2 50 371,000 7,55 380 301,05

28 K 569231111
Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a 
zhutnením, štrkopieskom alebo kamen. ťaženým hr. 
100 mm

m2 170,000 2,23 379,10

29 K 573131102 Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 
asfaltu v množstve 0,80 kg/m2 m2 50 371,000 0,58 29 215,18

30 K 573211108 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2 m2 95 742,000 0,42 40 211,64

VV 2*47871 95 742,000

31 K 576131311 Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 
O  strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m m2 14 361,300 7,65 109 863,95

VV 47871*0,3 14 361,300

32 K 576131321 Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 
O  strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. nad 3 m m2 33 509,700 7,59 254 338,62

VV 47871*0,7 33 509,700

33 K 577154351
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v 
pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 
60 mm

m2 14 361,300 8,30 119 198,79

VV 47871*0,3 14 361,300

34 K 577154361
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v 
pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 
60 mm

m2 33 509,700 8,30 278 130,51

VV 47871*0,7 33 509,700

35 K 596911147
Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre 
peších hr. 60 mm so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 
mm

m2 5 319,000 10,57 56 221,83

36 M 592460009600 Dlažba betónová  rozmer 200x200x60 mm, sivá m2 5 425,380 6,49 35 210,72
VV 5319*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 5 425,380

37 K 596911331 Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z 
kameniva ťaženého s vyplnením škár m2 1 338,000 10,57 14 142,66

VV 805 " výstražná 805,000
VV 533 " vodiaca 533,000
VV Súčet 1 338,000

38 M 592460006800 Dlažba betónová  pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 
mm m2 1 364,760 8,70 11 873,41

VV 1338*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 1 364,760

D 8 Rúrové vedenie 21 754,25

39 K 895941111
Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových 
dielcov, vrátane podkladnej vrstvy z betónu C 12/15 - 
800 x 800 x 100 mm

ks 126,000 115,84 14 595,84

40 M 592230001422 Uličný vpust betónový  - vyrovnávací prstenec ks 127,260 6,17 785,19
VV 126*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 127,260

41 M 592230001622 Uličný vpust betónový - stredný diel 450/570 mm ks 127,260 15,15 1 927,99
VV 126*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 127,260

42 M 592230001722 Uličný vpust betónový - horný diel 450/300 mm ks 127,260 9,37 1 192,43
VV 126*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 127,260

43 M 592230002122 Uličný vpust betónový dno DN 450 s odtokom DN 200 
mm ks 127,260 17,90 2 277,95

VV 126*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 127,260
44 K 899332114 Výšková úprava poklopov ks 15,000 64,99 974,85

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 952 071,48

45 K 911131117
Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s 
oceľovými stĺpikmi do betónových pätiek z betónu C 
16/20 

m 2 508,000 19,58 49 106,64

VV Spotreba betónu na 1 bm zábradlia je 0,0642 m3 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV 2508" celková dĺžka 2 508,000
46 M 553550008533 Zábradlie dvojmadlové, vrátane povrchovej úpravy m 2 508,000 54,83 137 513,64

47 K 911332322
Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového 
jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabaranením 
stĺpikov pri vz. 2,0 m

m 135,000 4,65 627,75

48 M 553550000322 Zvodidlo cestné úroveň zachytenia H1, komplet m 135,000 26,78 3 615,30

49 K 914001111 Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 
stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt ks 156,000 34,27 5 346,12

VV 12+13+13 " A22+P8+B2 38,000
VV 14+3 " C6a+C6c 17,000
VV 2+16 " C22b+C25 18,000
VV 28+20 " IP6+IP7 48,000
VV 12 " E7 12,000
VV 14+2+7 " Z4b+Z4c+Z4e 23,000
VV Súčet 156,000

50 M 404410019000 Výstražná značka A22 (Električka), rozmer 700 mm, 
fólia RA2, pozinkovaná ks 12,000 29,37 352,44

51 M 404410039100 Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná cesta), 
rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná ks 13,000 32,80 426,40

52 M 404410058000 Zákazová značka B2 (Zákaz vjazdu všetkých vozidiel), 
rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná ks 13,000 29,37 381,81

53 M 404410094500
Príkazová značka C6a (Prikázaný smer jazdy 
obchádzania vpravo), rozmer 700 mm, fólia RA2, 
pozinkovaná

ks 14,000 29,37 411,18

54 M 404410095100
Príkazová značka C6c (Prikázaný smer jazdy 
obchádzania vpravo a vľavo), rozmer 700 mm, fólia 
RA2, pozinkovaná

ks 3,000 29,37 88,11

55 M 404410099600
Príkazová značka C22b (Zníženie počtu jazdných 
pruhov), rozmer 1000x1500 mm, fólia RA2, 
pozinkovaná

ks 2,000 254,57 509,14

56 M 404410100800
Príkazová značka C25 (Radenie jazdných pruhov pred 
križovatkou), rozmer 1000x1500 mm, fólia RA2, 
pozinkovaná

ks 16,000 254,57 4 073,12

57 M 404410123000 Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre 
chodcov), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná ks 28,000 32,80 918,40

58 M 404410123200
Informatívna prevádzková značka IP7 (Priechod pre 
cyklistov), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, 
pozinkovaná

ks 20,000 32,80 656,00

59 M 404410200000
Dodatková tabuľka E7 (Smerová šípka), rozmer 
500x150 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým 
profilom I. trieda, EG, 7 rokov

ks 12,000 22,03 264,36

60 M 404450006100 Zariadenie dopravné Z4b (Smerovacia doska pravá), 
rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová ks 14,000 479,77 6 716,78

61 M 404450006200
Zariadenie dopravné Z4c (Smerovacia doska 
smerová), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, 
plastová

ks 2,000 479,77 959,54

62 M 404450006400 Zariadenie dopravné Z4e (Vodiaca doska pravá), 
obojstranná, plastová ks 7,000 24,48 171,36

100 M 404490008402 Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺ. 4m s 
príslušenstvom ks 210,000 27,17 5 705,70

VV Podľa vysvetlenia SP č.11, odpoveď na otázku č.26
VV 210 " doplnená položka 210,000

200 K 914002812 Osadenie a montáž veľkorozmerných zvislých 
dopravných značiek ks 1,000 254,57 254,57

VV Podľa vysvetlenia SP č.10, odpoveď na otázku č.1
VV 1 " doplnená položka 1,000

201 M 404410179305 Informatívna smerová značka IS9 (Návesť pred 
križovatkou), II. trieda, HIP, 10 rokov ks 1,000 1 733,03 1 733,03

VV Podľa vysvetlenia SP č.10, odpoveď na otázku č.1
VV 1 " doplnená položka 1,000

202 M 404490008477 Profil I 140 pozinkovaný, nosič  pre dopravné značky, 
dĺ. 4m ks 3,000 0,01 0,03

VV Podľa vysvetlenia SP č.10, odpoveď na otázku č.1
VV 3 " doplnená položka 3,000

63 K 915711212 Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 
deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná m 1 729,000 0,31 535,99

VV 1301 " V1a 1 301,000
VV 214*2 " V1b 428,000
VV Súčet 1 729,000

64 K 915711312
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 
deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela 
retroreflexná

m 6 512,000 0,31 2 018,72

VV 4295 " V2a 4 295,000
VV 2217 " V2b 2 217,000
VV Súčet 6 512,000

65 K 915711812
Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým 
studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 
mm biela retroreflexná

m 9 540,000 2,69 25 662,60

66 K 915715185 Vodiaca línia 2x3 pruhy dvojzložkovým plastom na 
priechod pre chodcov m 205,000 31,33 6 422,65
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

67 K 915721212
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 
prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela 
retroreflexná

m2 1 993,900 5,09 10 148,95

VV 171*0,5 " V5a 85,500
VV 720 " V6b 720,000
VV 349*1,8 " V9a 628,200
VV 14*1,8 " V9b 25,200
VV 535 " V13 535,000
VV Súčet 1 993,900

68 K 915721222
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 
prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., žltá 
retroreflexná

m2 120,000 5,68 681,60

VV 120 " V11a BUS zastávky 120,000

69 K 915721224 Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 
prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., zelená m2 381,000 5,68 2 164,08

VV 381 " priechody pre cyklistov 381,000

70 K 915791111 Predznačenie pre značenie striekané farbou z 
náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky m 17 781,000 0,10 1 778,10

71 K 915791112 Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou 
alebo vykonávané z náterových hmôt m2 2 494,900 0,10 249,49

72 K 915920001 Osadenie retroreflexného plastového dopravného 
gombíka rozmeru 100x100x17,9 mm ks 38,000 7,83 297,54

73 M 404490008300 Gombík dopravný reflexný, rozmer 100x100x17,9 mm, 
plastový ks 38,000 6,36 241,68

74 K 916362111 Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou m 4 697,000 7,47 35 086,59

75 M 592170003855 Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 
mm, sivá ks 4 743,970 3,33 15 797,42

VV 4697*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 4 743,970

76 K 917862111 Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou m 5 152,000 6,06 31 221,12

77 M 592170003545 Obrubník chodníkový, lxšxv 1000x100x200 mm, sivá ks 5 203,520 2,51 13 060,84
VV 5152*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 5 203,520

78 K 919721217

Dilatačné škáry vkladané - EPS 70/hobra máčaná v 
asfalte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou 30x25 
mm s predtesnením 22 mm - štrbinové žľaby 
obojstranne

m 9 162,000 1,71 15 667,02

79 K 919726176
Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných škár 
živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, 
hĺ. 50 mm

m 9 590,000 0,01 95,90

80 K 919726546 Tesnenie škár zálievkou  pre komôrku bez tesniaceho 
profilu š. 10 mm hl. 50 mm m 9 590,000 1,71 16 398,90

81 K 935115134
Štrbinový odvodňovací betónový žľab 450x500 mm s 
vnútorným spádom pre zaťaženie tr. D 400 kN so 
základom

m 950,000 102,57 97 441,50

VV
 V cene sú započítané aj náklady na dodanie štrbinového 
žľabu vrátane čistiaceho kusu, vpusťového kusu a záslepky, 

VV ktoré sú pomerovo prepočítane na 1 bm
VV 182*4 " žľab - prerušovaná štrbina 728,000
VV 26*1 " vpusťový kus 26,000
VV 17*1" čistiaci kus 17,000
VV 30*2,5" koncový kus 75,000
VV 26*4 " žľab - prerušovaná štrbina pre cyklistov 104,000
VV Súčet 950,000

82 K 935115144
Štrbinový odvodňovací betónový žľab 450x500 mm s 
obrubníkom v. 150 mm a vnútorným spádom pre 
zaťaženie tr. D 400 kN  so základom

m 3 286,000 102,57 337 045,02

VV
 V cene sú započítané aj náklady na dodanie štrbinového 
žľabu vrátane čistiaceho kusu, vpusťového kusu a záslepky, 

VV ktoré sú pomerovo prepočítane na 1 bm
VV (831-76)*4 " žľab - prerušovaná štrbina 3 020,000
VV (8-1)*4 " nábehový kus 28,000
VV (100-9)*1 " vpusťový kus 91,000
VV (31-4)*1" čistiaci kus 27,000
VV (53-5)*2,5 "koncový kus 120,000
VV Súčet 3 286,000

83 K 961043117 Búranie rôznych doplnkových konštrukcií z betónu 
prostého alebo preloženého kameňom,  -2,20000t m3 250,000 73,01 18 252,50

84 K 966005199 Odstránenie rôznych doplnkových kovových konštrukcií 
s odvozom a likvidáciou vybúraných hmôt t 40,000 376,44 15 057,60

85 K 979082218 Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 
urovnaním na vzdialenosť do 15 km t 33 557,623 2,58 86 578,67

VV
Podľa vysvetlenia SP č.7, odpoveď na otázku č.1 opravujeme 
výmeru

VV 28607,623 " pôvodná 28 607,623
VV 33557,623-28607,623 " rozdiel 4 950,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV Súčet 33 557,623

86 K 979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 
), ostatné t 1 364,725 0,01 13,65

VV 550 " búrané konštrukcie 550,000
VV 814,725 " podklad chodníkov 814,725
VV Súčet 1 364,725

87 K 979089212 Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný 
decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné t 15 420,858 0,01 154,21

VV
Podľa vysvetlenia SP č.7, odpoveď na otázku č.1 opravujeme 
výmeru

VV
354,858+10116,00 " kryt - chodník + vozovka - pôvodná 
výmera 10 470,858

VV 15066,00-10116,00 " rozdiel 4 950,000
VV Súčet 15 420,858

88 K 979089612 Poplatok za skladovanie - iné odpady - kamenivo (17 
05), ostatné t 16 772,040 0,01 167,72

VV 869,040+8035,2 " podklad drvené kamenivo 8 904,240
VV 7867,80 " podklad stabilizovaný 7 867,800
VV Súčet 16 772,040
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 119 431,88

HSV - Práce a dodávky HSV 119 431,88
    1 - Zemné práce 29 432,72

    2 - Zakladanie 7 533,72

    5 - Komunikácie 47 382,25

    8 - Rúrové vedenie 991,55

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 34 091,64

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_SO - Slanecká cesta II/552 - stavebné objekty

101-02 - Slanecká cesta II/552 - privádzač
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 119 431,88

D HSV Práce a dodávky HSV 119 431,88

D 1 Zemné práce 29 432,72

1 K 113107241 Odstránenie krytu - chodníky a spevnené plochy -  
asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm,  -0,09800t m2 264,000 1,36 359,04

2 K 113107244 Odstránenie krytu asfaltového - vozovka - hr. nad 150 
do 200 mm,  -0,45000t m2 1 390,000 2,00 2 780,00

3 K 113307212 Odstránenie podkladu - vozovka - z kameniva  hr. 
vrstvy 100 do 200 mm,  -0,24000t m2 1 390,000 0,96 1 334,40

4 K 113307218 Odstránenie podkladu - chodníky spevnené plochy - z 
kameniva hr. vrstvy 100 do 200 mm,  -0,24000t m2 264,000 1,24 327,36

5 K 113307227 Odstránenie podkladu - vozovka - z kameniva 
stabilizovaného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t m2 1 390,000 2,58 3 586,20

6 K 113307231 Odstránenie podkladu - chodníky a spevnené plochy -  
z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t m2 264,000 2,85 752,40

7 K 122202205 Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v 
hornine 3 nad 30 000 m3 m3 1 295,000 1,45 1 877,75

8 K 132201102 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 m3 38,250 4,69 179,39
VV 0,5*0,5*153 " pre trativod 38,250

9 K 162503162
Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 30000 m3 na 
vzdialenosť do 3000 m

m3 1 295,000 1,97 2 551,15

10 K 162503163
Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 30000 m3, 
príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 9 065,000 0,01 90,65

VV 1295*7 'Prepočítané koeficientom množstva 9 065,000
11 K 171201204 Uloženie sypaniny na skládky m3 1 295,000 3,85 4 985,75

12 K 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 2 331,000 0,01 23,31

VV 1295*1,8 'Prepočítané koeficientom množstva 2 331,000

13 K 174101004 Zásyp sypaninou so zhutnením jám nad 10000 m3 - 
výmena podložia - štrkodrva m3 825,000 9,60 7 920,00

14 M 583410004600 Štrkodrva frakcia 0-120 mm, STN EN 13242 + A1 t 1 650,000 0,01 16,50
VV 825*2 'Prepočítané koeficientom množstva 1 650,000

15 K 174101007 Zásyp sypaninou so zhutnením rýh nad 1000 do 10000 
m3 - trativody m3 38,250 5,82 222,62

16 K 181101107 Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením m2 1 650,000 0,52 858,00
VV 1650 " vozovka 1 650,000

17 K 181301113 Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. 
do 200 mm m2 239,200 1,18 282,26

18 M 103640000100 Zemina pre terénne úpravy - ornica t 95,680 13,44 1 285,94
VV 47,84*2 'Prepočítané koeficientom množstva 95,680

D 2 Zakladanie 7 533,72
19 K 212752128 Trativody z flexodrenážnych rúr DN 200 - kompletné s 

lôžkom a obsypom m 153,000 10,22 1 563,66

20 K 212752244 Montáž a dodávka kontrolnej a preplachovacej šachty 
PVC pre drenážny systém D 200 mm ks 3,000 202,08 606,24

21 K 289971448
Výstužný geokompozit - Netkaná separačno-filtračná 
geotextília a tuhá dvojosá geomreža z polypropylénu - 
parametre podľa projektu - pokládka + dodávka

m2 1 806,000 2,97 5 363,82

D 5 Komunikácie 47 382,25
22 K 564831111 Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 100 mm m2 1 275,000 1,18 1 504,50

101-02 - Slanecká cesta II/552 - privádzač

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_SO - Slanecká cesta II/552 - stavebné objekty

Strana 14 z 321



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV
1275,0 " vyrovnávacia vrstva podkladu vozovky - priemerná 
hrúbka 1 275,000

23 K 564861111 Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 200 mm m2 1 275,000 2,97 3 786,75

VV 1275,0 " podklad vozovky 1 275,000

24 K 565161211 Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím 
a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm m2 1 205,000 9,58 11 543,90

25 K 567133115
Podklad z kameniva stmeleného cementom s 
rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení 
hr. 200 mm

m2 1 275,000 7,55 9 626,25

26 K 573131102 Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 
asfaltu v množstve 0,80 kg/m2 m2 1 275,000 0,58 739,50

27 K 573211108 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2 m2 2 410,000 0,42 1 012,20

VV 2*1205 2 410,000

28 K 576131311 Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 
O  strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m m2 361,500 7,65 2 765,48

VV 1205*0,3 361,500

29 K 576131321 Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 
O  strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. nad 3 m m2 843,500 7,59 6 402,17

VV 1205*0,7 843,500

30 K 577154351
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v 
pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 
60 mm

m2 361,500 8,30 3 000,45

VV 1205*0,3 361,500

31 K 577154361
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v 
pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 
60 mm

m2 843,500 8,30 7 001,05

VV 1205*0,7 843,500

D 8 Rúrové vedenie 991,55

32 K 895941111
Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových 
dielcov, vrátane podkladnej vrstvy z betónu C 12/15 - 
800 x 800 x 100 mm

ks 3,000 115,84 347,52

33 M 552410003622 Mreža liatinová pre vpuste, nosnosť 40 t ks 1,010 91,64 92,56
VV 1*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 1,010

34 M 592230001422 Uličný vpust betónový  - vyrovnávací prstenec ks 3,030 6,17 18,70
VV 3*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 3,030

35 M 592230001522 Uličný vpust betónový - stredný diel 450/200 mm ks 2,020 7,08 14,30
VV 2*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 2,020

36 M 592230001622 Uličný vpust betónový - stredný diel 450/570 mm ks 3,030 15,15 45,90
VV 3*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 3,030

37 M 592230001722 Uličný vpust betónový - horný diel 450/300 mm ks 3,030 9,37 28,39
VV 3*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 3,030

38 M 592230002122 Uličný vpust betónový dno DN 450 s odtokom DN 200 
mm ks 3,030 17,90 54,24

VV 3*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 3,030
39 K 899332114 Výšková úprava poklopov ks 6,000 64,99 389,94

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 34 091,64

40 K 911332312
Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového 
jednostranného úrovne zachytenia N2 so zabaranením 
stĺpikov pri vz. 3,8 m

m 49,000 4,41 216,09

41 M 553550000222 Zvodidlo cestné úroveň zachytenia N2, komplet m 49,000 25,95 1 271,55

42 K 914001111 Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 
stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt ks 37,000 34,27 1 267,99

VV 1+1+1 " P1+P8+P9 3,000
VV 1 " C6a 1,000
VV 2+1 " C21+C25 3,000
VV 4+4 " IP6+IP7 8,000
VV 1 " E2 1,000
VV 1+20 " Z4b+Z4e 21,000
VV Súčet 37,000

43 M 404410037300 Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť 
v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná ks 1,000 29,37 29,37

44 M 404410039100 Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná cesta), 
rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná ks 1,000 32,80 32,80

45 M 404410039300 Značka upravujúca prednosť P9 (Koniec hlavnej 
cesty), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná ks 1,000 32,80 32,80

46 M 404410094500
Príkazová značka C6a (Prikázaný smer jazdy 
obchádzania vpravo), rozmer 700 mm, fólia RA2, 
pozinkovaná

ks 1,000 29,37 29,37

47 M 404410099300
Príkazová značka C21 (Usporiadanie jazdných 
pruhov), rozmer 1000x1500 mm, fólia RA2, 
pozinkovaná

ks 2,000 202,68 405,36
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48 M 404410100800
Príkazová značka C25 (Radenie jazdných pruhov pred 
križovatkou), rozmer 1000x1500 mm, fólia RA2, 
pozinkovaná

ks 1,000 254,57 254,57

49 M 404410123000 Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre 
chodcov), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná ks 4,000 32,80 131,20

50 M 404410123200
Informatívna prevádzková značka IP7 (Priechod pre 
cyklistov), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, 
pozinkovaná

ks 4,000 32,80 131,20

51 M 404410194500
Dodatková tabuľka E2 (Vzdialenosť), rozmer 500x150 
mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, 
EG, 7 rokov

ks 1,000 22,03 22,03

52 M 404450006100 Zariadenie dopravné Z4b (Smerovacia doska pravá), 
rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová ks 1,000 479,77 479,77

53 M 404450006400 Zariadenie dopravné Z4e (Vodiaca doska pravá), 
obojstranná, plastová ks 20,000 24,48 489,60

100 M 404490008402 Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺ. 4m s 
príslušenstvom ks 26,000 27,17 706,42

VV Podľa vysvetlenia SP č.11, odpoveď na otázku č.26
VV 26 " doplnená položka 26,000

200 K 914002812 Osadenie a montáž veľkorozmerných zvislých 
dopravných značiek ks 1,000 254,57 254,57

VV Podľa vysvetlenia SP č.10, odpoveď na otázku č.1
VV 1 " doplnená položka 1,000

201 M 404410179305 Informatívna smerová značka IS9 (Návesť pred 
križovatkou), II. trieda, HIP, 10 rokov ks 1,000 1 733,03 1 733,03

VV Podľa vysvetlenia SP č.10, odpoveď na otázku č.1
VV 1 " doplnená položka 1,000

202 M 404490008477 Profil I 140 pozinkovaný, nosič  pre dopravné značky, 
dĺ. 4m ks 3,000 0,01 0,03

VV Podľa vysvetlenia SP č.10, odpoveď na otázku č.1
VV 3 " doplnená položka 3,000

54 K 915711212 Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 
deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná m 129,000 0,31 39,99

VV 81 " V1a 81,000
VV 24*2 " V1b 48,000
VV Súčet 129,000

55 K 915711312
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 
deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela 
retroreflexná

m 218,000 0,31 67,58

VV 106 " V2a 106,000
VV 112 " V2b 112,000
VV Súčet 218,000

56 K 915711812
Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým 
studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 
mm biela retroreflexná

m 802,000 2,69 2 157,38

57 K 915715185 Vodiaca línia 2x3 pruhy dvojzložkovým plastom na 
priechod pre chodcov m 35,000 31,33 1 096,55

58 K 915721212
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 
prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela 
retroreflexná

m2 250,700 5,09 1 276,06

VV 15*0,5 " V5a 7,500
VV 124 " V6b 124,000
VV 19*1,8 " V9a 34,200
VV 85 " V13 85,000
VV Súčet 250,700

59 K 915721222
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 
prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., žltá 
retroreflexná

m2 45,000 5,68 255,60

VV 45 " V11a BUS zastávky 45,000

60 K 915721224 Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 
prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., zelená m2 90,000 5,68 511,20

VV 90 " priechody pre cyklistov 90,000

61 K 915791111 Predznačenie pre značenie striekané farbou z 
náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky m 1 149,000 0,10 114,90

62 K 915791112 Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou 
alebo vykonávané z náterových hmôt m2 385,700 0,10 38,57

63 K 915920001 Osadenie retroreflexného plastového dopravného 
gombíka rozmeru 100x100x17,9 mm ks 16,000 7,83 125,28

64 M 404490008300 Gombík dopravný reflexný, rozmer 100x100x17,9 mm, 
plastový ks 16,000 6,36 101,76

65 K 916362111 Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou m 272,000 7,47 2 031,84

66 M 592170003855 Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 
mm, sivá ks 274,720 3,33 914,82

VV 272*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 274,720

67 K 919721217

Dilatačné škáry vkladané - EPS 70/hobra máčaná v 
asfalte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou 30x25 
mm s predtesnením 22 mm - štrbinové žľaby 
obojstranne

m 240,000 1,71 410,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

68 K 919726176
Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných škár 
živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, 
hĺ. 50 mm

m 140,000 0,01 1,40

69 K 919726546 Tesnenie škár zálievkou  pre komôrku bez tesniaceho 
profilu š. 10 mm hl. 50 mm m 140,000 1,71 239,40

70 K 935115134
Štrbinový odvodňovací betónový žľab 450x500 mm s 
vnútorným spádom pre zaťaženie tr. D 400 kN so 
základom

m 120,500 102,57 12 359,69

VV
 V cene sú započítané aj náklady na dodanie štrbinového 
žľabu vrátane čistiaceho kusu, vpusťového kusu a záslepky, 

VV ktoré sú pomerovo prepočítane na 1 bm
VV 27*4 " žľab - prerušovaná štrbina 108,000
VV 2*1 " vpusťový kus 2,000
VV 3*1" čistiaci kus 3,000
VV 3*2,5 " koncový kus 7,500
VV Súčet 120,500

71 K 961043117 Búranie rôznych doplnkových konštrukcií z betónu 
prostého alebo preloženého kameňom,  -2,20000t m3 5,000 73,01 365,05

72 K 966005199 Odstránenie rôznych doplnkových kovových konštrukcií 
s odvozom a likvidáciou vybúraných hmôt t 2,000 376,44 752,88

73 K 979082218 Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 
urovnaním na vzdialenosť do 15 km t 1 445,382 2,58 3 729,09

74 K 979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 
), ostatné t 70,400 0,01 0,70

VV 11 " búrané konštrukcie 11,000
VV 59,40 " podklad chodníkov 59,400
VV Súčet 70,400

75 K 979089212 Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný 
decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné t 651,372 0,01 6,51

VV 25,872+625,50 " kryt - chodník + vozovka 651,372

76 K 979089612 Poplatok za skladovanie - iné odpady - kamenivo (17 
05), ostatné t 723,610 0,01 7,24

VV 63,36+333,60" podklad drvené kamenivo 396,960
VV 326,65 " podklad stabilizovaný 326,650
VV Súčet 723,610
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 8 555,96

HSV - Práce a dodávky HSV 8 555,96
    1 - Zemné práce 956,16

    5 - Komunikácie 4 228,68

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 371,12

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_SO - Slanecká cesta II/552 - stavebné objekty

101-03 - Slanecká cesta II/552 - koľajové prejazdy
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 8 555,96

D HSV Práce a dodávky HSV 8 555,96

D 1 Zemné práce 956,16

1 K 113152420 Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek.,  pruh š. 
cez 1 m do 2 m, hr. 40 mm  0,102 t m2 288,000 3,32 956,16

D 5 Komunikácie 4 228,68

2 K 573211108 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2 m2 524,000 0,42 220,08

3 K 576131311 Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 
O  strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m m2 524,000 7,65 4 008,60

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 371,12

4 K 915711212 Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 
deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná m 35,000 0,31 10,85

VV 7 " V1a 7,000
VV 14*2 " V1b 28,000
VV Súčet 35,000

5 K 915711312
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 
deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela 
retroreflexná

m 42,000 0,31 13,02

VV 42 " V2b 42,000
VV Súčet 42,000

6 K 915711812
Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým 
studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 
mm biela retroreflexná

m 114,000 2,69 306,66

7 K 915715185 Vodiaca línia 2x3 pruhy dvojzložkovým plastom na 
priechod pre chodcov m 44,000 31,33 1 378,52

8 K 915721212
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 
prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela 
retroreflexná

m2 179,400 5,09 913,15

VV 42*0,5 " V5a 21,000
VV 153 " V6b 153,000
VV 3*1,8 " V9a 5,400
VV Súčet 179,400

9 K 915721224 Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 
prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., zelená m2 110,000 5,68 624,80

VV 110 " priechody pre cyklistov 110,000

10 K 915791111 Predznačenie pre značenie striekané farbou z 
náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky m 191,000 0,10 19,10

11 K 915791112 Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou 
alebo vykonávané z náterových hmôt m2 289,400 0,10 28,94

12 K 979082218 Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 
urovnaním na vzdialenosť do 15 km t 29,376 2,58 75,79

13 K 979089212 Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný 
decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné t 29,376 0,01 0,29

VV 29,376 " kryt - vozovka 29,376

101-03 - Slanecká cesta II/552 - koľajové prejazdy

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_SO - Slanecká cesta II/552 - stavebné objekty
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 393 219,00

HSV - Práce a dodávky HSV 393 219,00
    1 - Zemné práce 83 521,16

    2 - Zakladanie 19 132,74

    5 - Komunikácie 228 853,09

    8 - Rúrové vedenie 1 679,80

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 60 032,21

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_SO - Slanecká cesta II/552 - stavebné objekty

101-04 - Slanecká cesta II/552 - napojenia miestnych komunikácií
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 393 219,00

D HSV Práce a dodávky HSV 393 219,00

D 1 Zemné práce 83 521,16

1 K 113107241 Odstránenie krytu - chodníky a spevnené plochy -  
asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm,  -0,09800t m2 433,000 1,36 588,88

2 K 113107244 Odstránenie krytu asfaltového - vozovka - hr. nad 150 
do 200 mm,  -0,45000t m2 2 688,000 2,00 5 376,00

3 K 113152440 Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., pruh š. 
cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm  0,254 t m2 138,000 4,97 685,86

4 K 113307212 Odstránenie podkladu - vozovka - z kameniva  hr. 
vrstvy 100 do 200 mm,  -0,24000t m2 2 688,000 0,96 2 580,48

5 K 113307218 Odstránenie podkladu - chodníky spevnené plochy - z 
kameniva hr. vrstvy 100 do 200 mm,  -0,24000t m2 433,000 1,24 536,92

6 K 113307227 Odstránenie podkladu - vozovka - z kameniva 
stabilizovaného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t m2 2 688,000 2,58 6 935,04

7 K 113307231 Odstránenie podkladu - chodníky a spevnené plochy -  
z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t m2 433,000 2,85 1 234,05

8 K 122202205 Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v 
hornine 3 nad 30 000 m3 m3 4 099,000 1,45 5 943,55

9 K 162503162
Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 30000 m3 na 
vzdialenosť do 3000 m

m3 4 099,000 1,97 8 075,03

10 K 162503163
Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 30000 m3, 
príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 28 693,000 0,01 286,93

VV 4099*7 'Prepočítané koeficientom množstva 28 693,000
11 K 171201204 Uloženie sypaniny na skládky m3 4 099,000 3,85 15 781,15

12 K 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 7 378,200 0,01 73,78

VV 4099*1,8 'Prepočítané koeficientom množstva 7 378,200

13 K 174101004 Zásyp sypaninou so zhutnením jám nad 10000 m3 - 
výmena podložia - štrkodrva m3 2 928,000 9,60 28 108,80

14 M 583410004600 Štrkodrva frakcia 0-120 mm, STN EN 13242 + A1 t 5 856,000 0,01 58,56
VV 2928*2 'Prepočítané koeficientom množstva 5 856,000

15 K 181101107 Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením m2 6 363,000 0,52 3 308,76
VV 5856 " vozovka 5 856,000
VV 507 " chodník 507,000
VV Súčet 6 363,000

16 K 181301113 Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. 
do 200 mm m2 602,100 1,18 710,48

17 M 103640000100 Zemina pre terénne úpravy - ornica t 240,840 13,44 3 236,89

VV
Podľa vysvetlenia SP č.3, odpoveď na otázku č.8 upravujeme 
výmeru

VV Pôvodne objem 60,210 m3
VV 602,10*0,20 " oprava objemu ornice 120,420
VV 120,42*2 'Prepočítané koeficientom množstva 240,840

D 2 Zakladanie 19 132,74

18 K 289971448
Výstužný geokompozit - Netkaná separačno-filtračná 
geotextília a tuhá dvojosá geomreža z polypropylénu - 
parametre podľa projektu - pokládka + dodávka

m2 6 442,000 2,97 19 132,74

D 5 Komunikácie 228 853,09
19 K 564851111 Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 150 mm m2 507,000 2,81 1 424,67

101-04 - Slanecká cesta II/552 - napojenia miestnych komunikácií

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_SO - Slanecká cesta II/552 - stavebné objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV 507,0 " podklad chodníka 507,000

20 K 564871111 Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 250 mm m2 5 856,000 4,87 28 518,72

VV 5856,0 " podklad vozovky - priemerná hrúbka 5 856,000

21 K 565161211 Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím 
a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm m2 5 324,000 9,58 51 003,92

22 K 567133115
Podklad z kameniva stmeleného cementom s 
rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení 
hr. 200 mm

m2 5 856,000 7,55 44 212,80

23 K 573131102 Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 
asfaltu v množstve 0,80 kg/m2 m2 5 856,000 0,58 3 396,48

24 K 573211108 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2 m2 10 924,000 0,42 4 588,08

VV 2*5324+2*138 10 924,000

25 K 576131311 Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 
O  strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m m2 1 638,600 7,65 12 535,29

VV (5324+138)*0,3 1 638,600

26 K 576131321 Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 
O  strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. nad 3 m m2 3 823,400 7,59 29 019,61

VV 5462*0,7 3 823,400

27 K 577154351
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v 
pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 
60 mm

m2 1 638,600 8,30 13 600,38

VV (5324+138)*0,3 1 638,600

28 K 577154361
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v 
pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 
60 mm

m2 3 823,400 8,30 31 734,22

VV 5462*0,7 3 823,400

29 K 596911147
Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre 
peších hr. 60 mm so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 
mm

m2 461,000 10,57 4 872,77

30 M 592460009600 Dlažba betónová  rozmer 200x200x60 mm, sivá m2 470,220 6,49 3 051,73
VV 461*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 470,220

31 K 596911331 Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z 
kameniva ťaženého s vyplnením škár m2 46,000 10,57 486,22

VV 14 " výstražná 14,000
VV 32 " vodiaca 32,000
VV Súčet 46,000

32 M 592460006800 Dlažba betónová  pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 
mm m2 46,920 8,70 408,20

VV 46*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 46,920

D 8 Rúrové vedenie 1 679,80

33 K 895941111
Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových 
dielcov, vrátane podkladnej vrstvy z betónu C 12/15 - 
800 x 800 x 100 mm

ks 4,000 115,84 463,36

34 M 552410003622 Mreža liatinová pre vpuste, nosnosť 40 t ks 4,040 91,64 370,23
VV 4*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 4,040

35 M 592230001422 Uličný vpust betónový  - vyrovnávací prstenec ks 4,040 6,17 24,93
VV 4*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 4,040

36 M 592230001622 Uličný vpust betónový - stredný diel 450/570 mm ks 4,040 15,15 61,21
VV 4*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 4,040

37 M 592230001722 Uličný vpust betónový - horný diel 450/300 mm ks 4,040 9,37 37,85
VV 4*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 4,040

38 M 592230002122 Uličný vpust betónový dno DN 450 s odtokom DN 200 
mm ks 4,040 17,90 72,32

VV 4*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 4,040
39 K 899332114 Výšková úprava poklopov ks 10,000 64,99 649,90

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 60 032,21
40 K 914001111 Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 

stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt ks 111,000 34,27 3 803,97
VV 4+17+4+18+5+6 " A22+P1+P2+P8+P9+P14 54,000
VV 3+1+1 " B2+B27a+B27b 5,000
VV 2+5+1 " C2+C6a+C6c 8,000
VV 3 " C25 3,000
VV 17+13 " IP6+IP7 30,000
VV 5+1+5 " Z4b+Z4c+Z4e 11,000
VV Súčet 111,000

41 M 404410019000 Výstražná značka A22 (Električka), rozmer 700 mm, 
fólia RA2, pozinkovaná ks 4,000 29,37 117,48

42 M 404410037300 Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť 
v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná ks 17,000 29,37 499,29

43 M 404410037500 Značka upravujúca prednosť P2 (Stoj daj prednosť 
v jazde!), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná ks 4,000 63,64 254,56

44 M 404410039100 Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná cesta), 
rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná ks 18,000 32,80 590,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

45 M 404410039300 Značka upravujúca prednosť P9 (Koniec hlavnej 
cesty), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná ks 5,000 32,80 164,00

46 M 404410040400 Značka upravujúca prednosť P14 (Tvar križovatky), 
rozmer 700x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná ks 6,000 44,06 264,36

47 M 404410058000 Zákazová značka B2 (Zákaz vjazdu všetkých vozidiel), 
rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná ks 3,000 29,37 88,11

48 M 404410065500 Zákazová značka B27a (Zákaz odbočovania vpravo), 
rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná ks 1,000 29,37 29,37

49 M 404410065800 Zákazová značka B27b (Zákaz odbočovania vľavo), 
rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná ks 1,000 29,37 29,37

50 M 404410094500
Príkazová značka C6a (Prikázaný smer jazdy 
obchádzania vpravo), rozmer 700 mm, fólia RA2, 
pozinkovaná

ks 5,000 29,37 146,85

51 M 404410095100
Príkazová značka C6c (Prikázaný smer jazdy 
obchádzania vpravo a vľavo), rozmer 700 mm, fólia 
RA2, pozinkovaná

ks 1,000 29,37 29,37

52 M 404410100800
Príkazová značka C25 (Radenie jazdných pruhov pred 
križovatkou), rozmer 1000x1500 mm, fólia RA2, 
pozinkovaná

ks 3,000 254,57 763,71

53 M 404410102000 Príkazová značka C2 (Prikázaný smer jazdy vpravo), 
rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná ks 2,000 29,37 58,74

54 M 404410123000 Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre 
chodcov), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná ks 17,000 32,80 557,60

55 M 404410123200
Informatívna prevádzková značka IP7 (Priechod pre 
cyklistov), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, 
pozinkovaná

ks 13,000 32,80 426,40

56 M 404450006100 Zariadenie dopravné Z4b (Smerovacia doska pravá), 
rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová ks 5,000 479,77 2 398,85

57 M 404450006200
Zariadenie dopravné Z4c (Smerovacia doska 
smerová), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, 
plastová

ks 1,000 479,77 479,77

58 M 404450006400 Zariadenie dopravné Z4e (Vodiaca doska pravá), 
obojstranná, plastová ks 5,000 24,48 122,40

100 M 404490008402 Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺ. 4m s 
príslušenstvom ks 184,000 27,17 4 999,28

VV Podľa vysvetlenia SP č.11, odpoveď na otázku č.26
VV 184 " doplnená položka 184,000

59 K 915711212 Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 
deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná m 948,000 0,31 293,88

VV 316 " V1a 316,000
VV 316*2 " V1b 632,000
VV Súčet 948,000

60 K 915711312
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 
deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela 
retroreflexná

m 214,000 0,31 66,34

VV 21 " V2a 21,000
VV 193 " V2b 193,000
VV Súčet 214,000

61 K 915711812
Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým 
studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 
mm biela retroreflexná

m 1 310,000 2,69 3 523,90

62 K 915715185 Vodiaca línia 2x3 pruhy dvojzložkovým plastom na 
priechod pre chodcov m 102,000 31,33 3 195,66

63 K 915721212
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 
prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela 
retroreflexná

m2 855,200 5,09 4 352,97

VV 94*0,5 " V5a 47,000
VV 359 " V6b 359,000
VV 109*1,8 " V9a 196,200
VV 253 " V13 253,000
VV Súčet 855,200

64 K 915721224 Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 
prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., zelená m2 331,000 5,68 1 880,08

VV 331 " priechody pre cyklistov 331,000

65 K 915791111 Predznačenie pre značenie striekané farbou z 
náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky m 2 472,000 0,10 247,20

66 K 915791112 Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou 
alebo vykonávané z náterových hmôt m2 1 186,200 0,10 118,62

67 K 916362111 Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou m 1 149,000 7,47 8 583,03

68 M 592170003855 Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 
mm, sivá ks 1 160,490 3,33 3 864,43

VV 1149*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 1 160,490

69 K 917862111 Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou m 390,000 6,06 2 363,40

70 M 592170003545 Obrubník chodníkový, lxšxv 1000x100x200 mm, sivá ks 393,900 2,51 988,69
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VV 390*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 393,900

71 K 919726176
Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných škár 
živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, 
hĺ. 50 mm

m 590,000 0,01 5,90

72 K 919726546 Tesnenie škár zálievkou  pre komôrku bez tesniaceho 
profilu š. 10 mm hl. 50 mm m 590,000 1,71 1 008,90

73 K 961043117 Búranie rôznych doplnkových konštrukcií z betónu 
prostého alebo preloženého kameňom,  -2,20000t m3 45,000 73,01 3 285,45

74 K 966005199 Odstránenie rôznych doplnkových kovových konštrukcií 
s odvozom a likvidáciou vybúraných hmôt t 8,000 376,44 3 011,52

75 K 979082218 Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 
urovnaním na vzdialenosť do 15 km t 2 864,231 2,58 7 389,72

76 K 979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 
), ostatné t 196,425 0,01 1,96

VV 99 " búrané konštrukcie 99,000
VV 97,425 " podklad chodníkov 97,425
VV Súčet 196,425

77 K 979089212 Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný 
decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné t 1 287,086 0,01 12,87

VV 42,434+1209,600 " kryt - chodník + vozovka 1 252,034
VV 35,052 " frézovanie 35,052
VV Súčet 1 287,086

78 K 979089612 Poplatok za skladovanie - iné odpady - kamenivo (17 
05), ostatné t 1 380,720 0,01 13,81

VV 103,920+645,120 " podklad drvené kamenivo 749,040
VV 631,680 " podklad stabilizovaný 631,680
VV Súčet 1 380,720
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 598 991,51

HSV - Práce a dodávky HSV 580 229,82
    1 - Zemné práce 19 768,93

    2 - Zakladanie 118 552,79

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 66 546,78

    4 - Vodorovné konštrukcie 219 640,25

    5 - Komunikácie 9 139,20

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 146 581,87

PSV - Práce a dodávky PSV 18 761,69
    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 17 074,65

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 1 687,04

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_SO - Slanecká cesta II/552 - stavebné objekty

201-00 - Most na ceste II/552 v km 0,376 nad Myslavským potokom
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 598 991,51

D HSV Práce a dodávky HSV 580 229,82

D 1 Zemné práce 19 768,93

1 K 113152240
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy 
do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 90 mm  0,228 
t

m2 220,000 8,19 1 801,80

2 K 131201102 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 
m3 m3 1 300,000 3,92 5 096,00

VV 910 " 1. fáza 910,000
VV 390 " 2. fáza 390,000
VV Súčet 1 300,000

3 K 131201109 Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
lepivosť horniny 3 m3 650,000 0,01 6,50

VV 1300*0,5 'Prepočítané koeficientom množstva 650,000

4 K 151730011 Paženie do ocelových zápor s odstranením paženia, 
hĺbky výkopku do 4 m m2 240,000 7,46 1 790,40

VV 40,0*4 " 1. fáza 160,000
VV 20,0*4 " 2. fáza 80,000
VV Súčet 240,000

5 K 151730115 Kotvenie záporového paženia m 60,000 0,01 0,60

6 K 162501122
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 
3000 m

m3 1 196,600 2,15 2 572,69

VV 1300-345 " prebytok výkopu 955,000
VV 241,60 " vývrt z pilót 241,600
VV Súčet 1 196,600

7 K 162501123
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene 
za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 8 376,200 0,01 83,76

VV 1196,6*7 'Prepočítané koeficientom množstva 8 376,200

8 K 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 1 196,600 4,90 5 863,34

9 K 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 2 153,880 0,01 21,54

VV 1196,6*1,8 'Prepočítané koeficientom množstva 2 153,880

10 K 174101002 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 345,000 7,34 2 532,30

VV 345 " vykopaná zemina 345,000

D 2 Zakladanie 118 552,79
11 K 212341111 Obetónovanie drenážnych rúr medzerovitým betónom m3 6,100 71,51 436,21

12 K 212792312 Odvodnenie mostnej opory - drenážne plastové 
potrubie HDPE DN 160 m 95,000 6,06 575,70

13 K 212971113 Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textíliou DN 160 m 95,000 2,76 262,20

14 K 224361114 Výstuž pilót betónovaných do zeme, s vytiahnutím 
pažnice, z ocele 10 505 t 15,830 930,16 14 724,43

VV 11,786+2,527+1,517 15,830

15 K 224383132
Zhotovenie výplne pilót zvislých zapaž. s vytiahnutím 
pažníc z vrtu z betónu železového do 30 m, priemer 
pilóty 650-1250 mm - betón C 30/37, objem 241,6 m3

m 380,000 75,49 28 686,20

16 K 224385173 Projektom predpísané skúšky pilót súb. 1,000 6 755,87 6 755,87
VV Skúška PIT - Pile integrity test - 32 ks
VV Skúška CHA - Cross hole analysis - 1 ks
VV Zaťažovacia statická skúška systémovej pilóty - 1ks
VV 1 " súbor 1,000

17 K 226941111 Osadenie oceľových zápor pre paženie hĺbených 
výkopov, dľžky do 8 m m 252,000 58,75 14 805,00

201-00 - Most na ceste II/552 v km 0,376 nad Myslavským potokom

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_SO - Slanecká cesta II/552 - stavebné objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV
Odhad - dĺžka profilu 7 m, vzdialenosť medzi profilmi 2 m, 
spresniť podľa VTD zhotoviteľa

VV 6*4*7 " 1. fáza 168,000
VV 6*2*7 " 2. fáza 84,000
VV Súčet 252,000

18 M 154610000144 Profily podľa VTD zhotoviteľa - prenájom m 252,000 58,75 14 805,00

19 K 228941131 Vytiahnutie oceľových zápor m 252,000 58,75 14 805,00

20 K 264222113 Vrty pre pilóty zapažené zvislé, priemeru nad 850 do 
1050 mm, v hĺbke od 0 do 20 m, v hornine II m 380,000 58,75 22 325,00

VV 26*11+4*15+2*17 380,000

21 K 274311114 Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z 
betónu prostého tr. C 12/15 m3 6,000 62,03 372,18

VV 6,0 " podklad pre rúru odvodnenia rubu opory 6,000

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 66 546,78
22 K 317171121 Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky 

kotvou do vývrtu ks 48,000 7,62 365,76

23 M 589580020844 Kotevný prvok rímsy - podľa projektu ks 48,000 16,32 783,36

24 K 317321119 Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45 m3 27,200 99,00 2 692,80

25 M 283810004000
Vlákno polypropylenové na zredukovanie tvorby trhlín 
vyvolaných napätiami a zmršťovaním v procese 
vytvrdzovania 

kg 24,480 18,49 452,64

VV 0,9*27,2 " spotreba 0,9 kg/m3 24,480

26 K 317353121 Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie m2 96,900 19,81 1 919,59
VV 72,8 " zvislé 72,800
VV 24,1 " vodorovné 24,100
VV Súčet 96,900

27 K 317353221 Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - 
odstránenie m2 96,900 5,70 552,33

28 K 317361216 Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 10 505 t 3,035 1 044,39 3 169,72

29 K 334323128 Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 
30/37 m3 201,000 76,83 15 442,83

30 K 334351112 Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 
zhotovenie m2 507,000 18,39 9 323,73

31 K 334351212 Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 
odstránenie m2 507,000 4,31 2 185,17

32 K 334362116 Výstuž drieku opôr z betonárskej ocele 10 505 
mostných konštrukcií t 28,052 1 044,39 29 297,23

VV 14,088+13,964 28,052

33 K 388995211 Chránička káblov z rúr HDPE v mostnej rímse D 75 
mm m 246,000 1,47 361,62

D 4 Vodorovné konštrukcie 219 640,25
34 K 421321217 Mostné nosné konštrukcie doskové prechodové z 

betónu železového tr. C 25/30 m3 75,600 84,49 6 387,44

35 K 421321238 Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu 
železového tr. C 30/37 m3 101,600 90,00 9 144,00

36 K 421351212 Debnenie boku prechodovej dosky konštrukcie mostov -
zhotovenie m2 29,000 18,39 533,31

37 K 421351221 Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 
350 mm - zhotovenie m2 30,800 18,39 566,41

38 K 421351312 Debnenie boku prechodovej dosky konštrukcie mostov -
odstránenie m2 29,000 4,31 124,99

39 K 421351321 Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 
350 mm - odstránenie m2 30,800 4,31 132,75

40 K 421362116 Výstuž prechodovej dosky z betonárskej ocele 10 505 
mostných konštrukcií t 10,024 1 044,39 10 468,97

41 K 421362126 Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele 10 505 
mostných konštrukcií t 16,293 1 044,39 17 016,25

42 K 423121113 Osadenie mostného prefabrikovaného nosníka v celku 
hm. nad 10 do 25 t ks 22,000 0,01 0,22

43 M 593830003733
Prefabrikát - predpätý nosník dĺ. 18 m, výška 0,85 m - 
parametre podľa projektu, zhotovenie podľa VTD 
dodávateľa

ks 22,000 3 826,94 84 192,68

44 K 423321122 Betonáž priečnikov tyčových dielcov z betónu tr. C 
30/37 m3 78,000 92,41 7 207,98

45 K 423351131 Debnenie spodného priečnika trámu - zhotovenie m2 64,000 27,42 1 754,88

46 K 423351139 Debnenie spodného priečnika trámu - odstránenie m2 64,000 7,96 509,44

47 K 423354131 Debnenie steny priečnikov trámu - zhotovenie m2 187,200 23,08 4 320,58
48 K 423354139 Debnenie steny priečnikov trámu - odstránenie m2 187,200 7,96 1 490,11

49 K 423355315 Montáž strateného debnenia - spriahnutej dosky Cetris m2 157,500 6,67 1 050,53

50 M 591510001244 Cementotriesková doska CETRIS BASIC s hladkým 
cementovo šedým povrchom m2 157,500 20,28 3 194,10

51 K 423361226 Výstuž priečnika trámu z betonárskej ocele 10 505 
mostných konštrukcií t 11,160 1 044,39 11 655,39

52 K 428941512 Osadenie mostného ložiska oceľového hrncového 
zaťaženia nad 2500 do 5000 kN ks 16,000 55,12 881,92
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53 M 283190067322 Hrncové ložisko pevné - parametre podľa projektu, 
zhotovenie podľa VTD dodávateľa ks 2,000 1 672,65 3 345,30

54 M 283190067333 Hrncové ložisko jednosmerné - parametre podľa 
projektu, zhotovenie podľa VTD dodávateľa ks 2,000 2 007,72 4 015,44

55 M 283190067344 Hrncové ložisko všesmerné - parametre podľa 
projektu, zhotovenie podľa VTD dodávateľa ks 12,000 1 585,62 19 027,44

56 K 434312171 Schody na teréne z betónu tr. C 30/37, vrátane 
debnenia m3 3,000 125,87 377,61

57 K 434312182 Výstuž schodov zo zvár. sietí KARI t 0,026 1 044,39 27,15

58 K 434312193 Kompozitné zábradlie schodov - osadenie a dodávka m 12,000 112,60 1 351,20

59 K 451315124 Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 
hr. do 150 mm m2 304,000 9,64 2 930,56

VV 2*22,8/0,15 " prechodové dosky 304,000

60 K 451315134 Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 
hr. do 200 mm m2 138,000 9,64 1 330,32

VV 2*13,8/0,2 " opory 138,000
61 K 451351111 Debnenie podkladovej vrstvy - zhotovenie m2 47,600 18,39 875,36

VV 2*15,4 " opory 30,800
VV 2*8,4 " prechodové dosky 16,800
VV Súčet 47,600

62 K 451351211 Debnenie podkladovej vrstvy - odstránenie m2 47,600 4,31 205,16

63 K 451475125 Podkladová vrstva plastbetónová pod ložisko - vrstva 
hr. 10 mm m2 5,200 1 534,79 7 980,91

64 K 451478011 Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste m3 0,550 1 534,79 844,13

65 K 458501111 Výplňové kliny za oporou z kameniva ťaženého 
hutneného po vrstvách m3 532,000 19,03 10 123,96

VV 294 " ochranný zásyp 294,000
VV 238 " zásyp za rubom opory 238,000
VV Súčet 532,000

66 K 458591111 Zhotovenie výplne tesniacej vrstvy za oporou z ílu m3 42,000 11,01 462,42

67 M 581250000100 Zemina špeciálna a upravená surová ílová t 94,248 12,73 1 199,78
VV 42*2,244 'Prepočítané koeficientom množstva 94,248

68 K 465513257 Dlažba z upraveného lomového kameňa hr. 150 mm do 
lôžka z betónu C 25/30 hr. 100 mm m2 160,000 27,44 4 390,40

69 K 465513287 Betonový obrubník - osadenie do betónu a dodávka hr. 
100 mm m 43,000 12,12 521,16

D 5 Komunikácie 9 139,20

70 K 573231105 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 0,30 kg/m2 m2 840,000 0,42 352,80

VV 420*2 'Prepočítané koeficientom množstva 840,000

71 K 576131311 Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 
O  strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m m2 420,000 7,80 3 276,00

72 K 577134255 Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 
3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 45 mm m2 420,000 13,12 5 510,40

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 146 581,87
73 K 911334121 Zvodidlo oceľové zábradlové ZSNH4/H2 kotvené do 

rímsy s výplňou z vodorovných tyčí m 104,000 193,16 20 088,64

74 K 911334411 Ukončenie oceľového zábradlového madla ks 8,000 105,74 845,92

75 K 914112111 Tabuľka s označením evidenčného/identifikačného 
čísla mostu ks 4,000 46,78 187,12

76 K 916922114 Zaisťovací blok vyústenia drenáže z monolitického 
betónu tr. C 25/30 vrátane debnenia a oddebnenia m3 0,504 158,13 79,70

77 K 919726535 Tesnenie škár zálievkou za studena pre komôrku šírky 
20 mm s tesniacim profilom m 278,000 1,96 544,88

VV 96 " styk vozovka rímsa 96,000
VV 64 " styk prechodová doska a múrik 64,000
VV 118 " styk vozovka mostný záver/odvodňovač 118,000
VV Súčet 278,000

78 K 931941131 Osadenie dilatačného mostného záveru povrchového - 
posun do 100 mm m 66,760 81,48 5 439,60

79 M 437310094702 Mostný záver - parametre podľa projektu, zhotovenie 
podľa VTD dodávateľa m 66,760 880,74 58 798,20

80 K 931992121 Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 
20 mm m2 40,000 0,01 0,40

VV 8 " dilatačné škáry 8,000
VV 32 " škáry pri prechodových doskách 32,000
VV Súčet 40,000

81 K 931994145 Tesnenie škáry betónovej konštrukcie pružným tmelom 
do pl. 4,0 cm2 m 100,400 1,96 196,78

82 K 933902021 Zaťažovacie skúšky statické pre prostý nosník prvého 
mostného poľa rozpätia do 50 m ks 1,000 658,18 658,18

83 K 933902091 Zaťažovacie skúšky statické - zaťažovacie prostriedky 
pre 1 zaťažovací stav 1 mostné pole ks 6,000 658,18 3 949,08
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84 K 936941221 Osadenie nerezového odvodňovača mostovky do 
plastbetónu ks 4,000 97,91 391,64

85 M 552410006200 Antikoro trubička na odvodnenie izolácie, zvislá, DN 50 ks 4,000 101,26 405,04

86 K 936941234 Chránička odvodňovača izlolácie v priečniku DN 80 mm m 6,000 5,53 33,18

87 K 936942123 Osadenie mostnej vpusti ks 16,000 61,09 977,44
88 M 552410004844 Mostný odvodňovač  chodníkový DUNAJ typ E1 ks 16,000 1 334,31 21 348,96

89 K 936946302 Ochranné vodivé prepojenie mostného vybavenia - 
zemniaci zvod drôt FeZn priemer 10 mm m 10,000 5,87 58,70

90 K 936946304 Ochranné vodivé prepojenie mostného vybavenia - 
páska FeZn 30/4 mm m 10,000 5,39 53,90

91 K 936946306 Ochranné vodivé prepojenie mostného vybavenia - 
vývod na rímsu z korózne odolnej ocele priemer 12 mm m 10,000 5,87 58,70

92 K 936946308 Ochranné vodivé prepojenie mostného vybavenia - 
iskrisko v mieste ložísk ks 4,000 14,69 58,76

93 K 936946313 Ochranné vodivé prepojenie mostného vybavenia - 
merací vývod ks 8,000 24,48 195,84

94 K 936946315 Ochranné vodivé prepojenie mostného vybavenia - 
univerzálna svorka ks 16,000 3,43 54,88

95 K 936992133
Montáž a dodávka materiálu odvodnenia mosta z 
potrubia DN 150, vrátane tvarových kusov, objímok, 
závesov a ostatného príslušenstva

m 46,000 70,71 3 252,66

96 K 936992136 Montáž a dodávka materiálu odvodnenia mostného 
záveru z potrubia DN 100, vrátane príslušenstva m 10,000 3,70 37,00

97 K 938902051 Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - 
pod izoláciu (obrokovanie) m2 420,000 1,09 457,80

98 K 953991421 Osadenie pozorovaného bodu/značky podľa projektu ks 44,000 19,50 858,00
VV 24 " klincová značka K 24,000
VV 16 " terčová značka T 16,000
VV 4 " čapová značka C 4,000
VV Súčet 44,000

99 K 953991423 Zriadenie pozorovacieho/vzťažného bodu podľa 
projektu ks 3,000 979,20 2 937,60

VV 2 " pozorovací bod 2,000
VV 1 " vzťažný bod 1,000
VV Súčet 3,000

100 K 961051111 Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 
nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t m3 327,300 55,15 18 050,60

VV 12,00 " rímsy 12,000
VV 54,30 " mostná doska 54,300
VV 221,00 " opory a krídla 221,000
VV 16,00 " prechodové dosky 16,000
VV 15,00 " dobetonávka medzi nosníkmi 15,000
VV 9,00 " priečniky 9,000
VV Súčet 327,300

101 K 963011113 Demontáž mostných nosníkov z betónu predpätého 
hm. 10-12 t, vrátane narezania škár medzi nosníkmi ks 10,000 303,52 3 035,20

102 K 966076141 Odstránenie zvodidlového zábradlia alebo ich častí na 
mostoch betónových v celku,  -0,05400t m 40,000 11,14 445,60

103 K 978071251 Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej 
vodorovnej,  -0,01600t m2 240,000 0,64 153,60

104 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 956,950 2,96 2 832,57

105 K 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km t 8 612,550 0,01 86,13

VV 956,95*9 'Prepočítané koeficientom množstva 8 612,550

106 K 979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 
), ostatné t 895,520 0,01 8,96

107 K 979089212 Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný 
decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné t 50,160 0,01 0,50

108 K 979089312 Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz 
atď.) (17 04 ), ostatné t 7,430 0,01 0,07

109 K 979089412 Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a 
materiály obsahujúce azbest (17 06), ostatné t 3,840 0,01 0,04

D PSV Práce a dodávky PSV 18 761,69

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 17 074,65
110 K 711112001 Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 

penetračným náterom za studena m2 659,000 0,96 632,64

111 M 246170000422 Lak asfaltový penetračný kg 230,650 2,01 463,61
VV 659*0,35 'Prepočítané koeficientom množstva 230,650

112 K 711112002 Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 
asfaltovým lakom za studena m2 1 318,000 0,96 1 265,28

VV 659*2 'Prepočítané koeficientom množstva 1 318,000
113 M 246170001336 Lak asfaltový kg 560,150 1,56 873,83

VV 659*0,85 'Prepočítané koeficientom množstva 560,150
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114 K 711142115 Izolácia proti zemnej vlhkosti - plošná drenáž za 
oporami - nopová fólia +2x geotextília min. 300 g/m2 m2 208,000 3,06 636,48

115 K 711311111
Zhotovenie izolácie kotviaco - impregnačného náteru z 
epoxidovej živice s posypom kremičitým pieskom 
cestných mostoviek

m2 420,000 9,79 4 111,80

116 K 711311121 Zhotovenie izolácie uzatváracieho náteru z epoxidovej 
živice cestných mostoviek m2 420,000 1,11 466,20

117 M 245610001800
Náter kotviaco-impregnačný (0,4 kg/m2)+uzatvárací 
(0,6 kg/m2), 2-zložkový systém na báze epoxidových 
živíc

kg 420,000 6,31 2 650,20

118 K 711341111 Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných 
mostoviek m2 632,000 1,76 1 112,32

VV 541 " s presahom na prechodovú dosku 541,000
VV 35 " prekrytie škár na oporách 35,000
VV 56 " ochranná vrstva pod rímsami 56,000
VV Súčet 632,000

119 M 628340000122 Pás asfaltový nataviťeľný - pre mosty a inžinierske 
stavby m2 726,800 6,69 4 862,29

VV 632*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 726,800

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 687,04

120 K 767995113
Montáž a dodávka materiálu oceľovej konzoly pre IS 
pod rímmsou mosta, vrátane protikoróznej ochrany - 
podľa VTD zhotoviteľa

kg 140,000 4,62 646,80

121 K 767995115
Montáž a dodávka materiálu prekrytia zrkadla na 
oporách z kompozitného materiálu - podľa VTD 
zhotoviteľa

m2 2,000 151,22 302,44

122 K 767996805 Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou 
jednotlivých dielov konšt. nad 500 kg,  -0,00100t kg 5 270,000 0,14 737,80

VV 2*17*155,0 " 2 ks HEB nosníkov dĺ. 17 m 5 270,000
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 95 881,58

HSV - Práce a dodávky HSV 95 881,58
    1 - Zemné práce 61 465,88

    4 - Vodorovné konštrukcie 2 453,04

    8 - Rúrové vedenie 31 962,66

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_SO - Slanecká cesta II/552 - stavebné objekty

501-01 - Cestná kanalizácia cesty II/552 v km 0,000-0,360
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 95 881,58

D HSV Práce a dodávky HSV 95 881,58

D 1 Zemné práce 61 465,88
1 K 119001411 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 6,000 13,11 78,66

2 K 119001412 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500 m 9,000 16,26 146,34

3 K 119001415 Dočasné zaistenie podzemného potrubia nad DN 500 m 6,000 18,22 109,32

4 K 119001422 Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov m 21,000 7,83 164,43

5 K 132201202 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 
m3 m3 1 035,412 11,26 11 658,74

VV 1254,99*0,70 " stoky 878,493
VV 155,81*0,70 " prípojky 109,067
VV Medzisúčet 987,560

VV
Podľa vysvetlenia SP č.3, odpoveď na otázku č. 11, 
opravujeme výmeru

VV 1035,412-987,56 47,852
VV Súčet - 70% objemu strojne 1 035,412

6 K 132201209
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 
v hornine 3

m3 517,706 1,00 517,71

VV
Podľa vysvetlenia SP č.3, odpoveď na otázku č. 11, 
opravujeme výmeru

VV 1035,412*0,50 517,706

7 K 132211121 Hĺbenie rýh šírky nad 600  do 1300 mm v  horninách tr. 
3 súdržných - ručným náradím m3 443,748 18,60 8 253,71

VV 1254,99*0,30 " stoky 376,497
VV 155,81*0,30 " prípojky 46,743
VV Medzisúčet 423,240

VV
Podľa vysvetlenia SP č.3, odpoveď na otázku č. 11, 
opravujeme výmeru

VV 443,748-423,240 20,508
VV Súčet - 30% objemu ručne 443,748

8 K 132211139 Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 
mm ručným náradím v horninetr. 3 m3 221,874 2,94 652,31

VV
Podľa vysvetlenia SP č.3, odpoveď na otázku č. 11, 
opravujeme výmeru

VV 443,748*0,50 221,874

9 K 151101101 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m m2 2 710,640 0,01 27,11

VV 2007,17 " stoky 2 007,170
VV 703,47 " prípojky 703,470
VV Súčet 2 710,640

10 K 151101111 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 
príložné hĺbky do 2 m m2 2 710,640 0,01 27,11

11 K 162501142
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť 
do 3000 m

m3 1 479,160 2,15 3 180,19

VV
Podľa vysvetlenia SP č.3, odpoveď na otázku č. 11, 
opravujeme výmeru

VV 1410,800 " pôvodne 1 410,800
VV 1479,160-1410,800 " rozdiel 68,360
VV Súčet 1 479,160

12 K 162501143
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k 
cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 10 354,120 0,01 103,54

VV
Podľa vysvetlenia SP č.3, odpoveď na otázku č. 11, 
opravujeme výmeru

VV 1410,800*7 " pôvodne 9 875,600
VV (1479,160-1410,800)*7 " rozdiel 478,520
VV Súčet 10 354,120

501-01 - Cestná kanalizácia cesty II/552 v km 0,000-0,360

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_SO - Slanecká cesta II/552 - stavebné objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

13 K 167102102 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
1000 do 10000 m3 m3 1 479,160 1,01 1 493,95

VV
Podľa vysvetlenia SP č.3, odpoveď na otázku č. 11, 
opravujeme výmeru

VV 1410,800 " pôvodne 1 410,800
VV 1479,160-1410,800 " rozdiel 68,360
VV Súčet 1 479,160

14 K 171201203 Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 1 479,160 4,90 7 247,88

VV
Podľa vysvetlenia SP č.3, odpoveď na otázku č. 11, 
opravujeme výmeru

VV 1410,800 " pôvodne 1 410,800
VV 1479,160-1410,800 " rozdiel 68,360
VV Súčet 1 479,160

15 K 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 2 662,488 0,01 26,62

VV
Podľa vysvetlenia SP č.3, odpoveď na otázku č. 11, 
opravujeme výmeru

VV 1410,800*1,8 " pôvodne 2 539,440
VV (1479,160-1410,800)*1,8 " rozdiel 123,048
VV Súčet 2 662,488

16 K 174101002 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 1 013,270 3,13 3 171,54

VV 695,81 " stoky 695,810
VV 116,99 " prípojky 116,990
VV Medzisúčet 812,800

VV
Podľa vysvetlenia SP č.3, odpoveď na otázku č. 11, 
opravujeme výmeru

VV 1013,270-812,800 200,470
VV Súčet 1 013,270

17 M 583410003122 Kamenivo drvené/ťažené hrubé frakcia 16-63 mm t 2 026,540 9,42 19 090,01

VV
Podľa vysvetlenia SP č.3, odpoveď na otázku č. 11, 
opravujeme výmeru

VV 812,800*2 " pôvodne 1 625,600
VV (1013,270-812,800)*2 " rozdiel 400,940
VV Súčet 2 026,540

18 K 175101102 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny m3 252,250 12,73 3 211,14

VV 210,72 " stoky 210,720
VV 24,04 " prípojky 24,040
VV Medzisúčet 234,760

VV
Podľa vysvetlenia SP č.3, odpoveď na otázku č. 11, 
opravujeme výmeru

VV 252,250-234,760 17,490
VV Súčet 252,250

19 M 583410004122 Štrkodrva/štropiesok frakcia 0-22 mm t 504,500 4,57 2 305,57

VV
Podľa vysvetlenia SP č.3, odpoveď na otázku č. 11, 
opravujeme výmeru

VV 234,760*2 " pôvodne 469,520
VV (252,250-234,760)*2 " rozdiel 34,980
VV Súčet 504,500

D 4 Vodorovné konštrukcie 2 453,04

20 K 451572111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 
mm 

m3 0,400 32,31 12,92

VV 0,4 " výustný objekt 0,400

21 K 451573111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm m3 59,250 32,31 1 914,37

VV 44,15 " stoky 44,150
VV 9,71 " prípojky 9,710
VV Medzisúčet 53,860

VV
Podľa vysvetlenia SP č.3, odpoveď na otázku č. 11, 
opravujeme výmeru

VV 59,250-53,860 5,390
VV Súčet 59,250

22 K 452311131 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 
12/15 m3 3,800 94,35 358,53

VV 3,80 " podkladná vrstva pod šachty 3,800

23 K 452311161 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 
30/37 m3 1,000 115,14 115,14

VV 1,0 " výustný objekt 1,000

24 K 452351101 Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok 
a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty m2 5,600 9,30 52,08

VV 5,6 " výustný objekt 5,600

D 8 Rúrové vedenie 31 962,66

25 K 871354006
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého 
plnostenného SN 10 DN 200, vrátane 
vnútrostaveniskového presunu materiálu

m 161,770 0,90 145,59
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26 M 286140009822 Rúra DN 200 mm, PP hladký kanalizačný systém 
SN10, dĺ. 3 m ks 60,000 36,94 2 216,40

VV 161,77/3 " základné množstvo 53,923
VV 6,077 " stratné/technologický odpad cca 10% 6,077
VV Súčet 60,000

27 K 871374050 Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 
300, vrátane vnútrostaveniskového presunu materiálu m 249,000 1,13 281,37

28 M 286140014522 Rúra DN 300 dĺ. 6 m PP korugovaný kanalizačný 
systém SN10 ks 46,000 70,93 3 262,78

VV 249/6 " Základné množstvo 41,500
VV 4,5 " stratné/technologický odpad cca 10% 4,500
VV Súčet 46,000

29 K 871394052 Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 
400, vrátane vnútrostaveniskového presunu materiálu m 94,000 1,26 118,44

30 M 286140014622 Rúra DN 400 dĺ. 6 m PP korugovaný kanalizačný 
systém SN10 ks 17,000 120,80 2 053,60

VV 94/6 " základné množstvo 15,667
VV 1,333 " stratné/technologický odpad cca 10% 1,333
VV Súčet 17,000

31 K 871424056 Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 
500, vrátane vnútrostaveniskového presunu materiálu m 83,000 2,58 214,14

32 M 286140014722 Rúra DN 500 dĺ. 6 m PP korugovaný kanalizačný 
systém SN10 ks 15,000 211,64 3 174,60

VV 83/6 " základné množstvo 13,833
VV 1,167 " stratné/technologický odpad cca 10% 1,167
VV Súčet 15,000

33 K 877354006 Montáž kanalizačného PP kolena DN 200 ks 6,000 4,48 26,88

34 M 286540053122 Oblúk/koleno PP DN 200/45°, hladký kanalizačný 
systém ks 6,000 10,05 60,30

35 K 877354190 Montáž kanalizačnej navrtávacej sedlovej odbočky DN 
200 na PP korugované potrubie ks 18,000 48,96 881,28

36 M 286540099222 Navrtávacia sedlová odbočka PP DN 300/200, 
korugovaný kanalizačný systém ks 11,000 103,55 1 139,05

37 M 286540099233 Navrtávacia sedlová odbočka PP DN 400/200, 
korugovaný kanalizačný systém ks 6,000 103,55 621,30

38 M 286540099244 Navrtávacia sedlová odbočka PP DN 500/200, 
korugovaný kanalizačný systém ks 1,000 103,55 103,55

39 K 877424227 Montáž kanalizačnej klaky na PP rúru korugovanú DN 
500 ks 1,000 34,27 34,27

40 M 422830014377 Koncová klapka s tanierom, DN 500, pre PP 
kanalizačný sytém ks 1,000 2 562,07 2 562,07

41 K 892351000 Skúška tesnosti kanalizácie D 200 m 161,770 1,77 286,33
42 K 892371000 Skúška tesnosti kanalizácie D 300 m 249,000 2,23 555,27
43 K 892391000 Skúška tesnosti kanalizácie D 400 m 94,000 3,05 286,70
44 K 892421000 Skúška tesnosti kanalizácie D 500 m 83,000 3,53 292,99

45 K 894201124 Dno alebo steny šachiet kanalizačných hr. nad 200 mm 
z prostého betónu tr. C 30/37 m3 8,849 143,84 1 272,84

VV (1,7*2,4-3,14*0,6*0,6)*3,0 " obetónovanie spádiskovej šachty 8,849

46 K 894502102 Debnenie stien šachiet kanalizažných pravouhlých 
alebo štvorhraných a viachranných jednostranné m2 24,600 13,03 320,54

VV 2*(1,7+2,4)*3,0 " obetónovanie spádiskovej šachty 24,600

47 K 894421112
Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t, vrátane 
dobetónovania hr. 10 mm a vrátane 
vnútrostaveniskového presunu materiálu

ks 13,000 97,91 1 272,83

VV 12 " revízna šachta 12,000
VV 1 " spádisková šachta 1,000
VV Súčet 13,000

48 M 592240003022 Skruž výšky 250 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, 
hr. steny 120 mm, rozmer 1000x250x120 mm ks 5,000 27,63 138,15

49 M 592240003222 Skruž výšky 500 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, 
hr. steny 120 mm, rozmer 1000x500x120 mm ks 4,000 45,15 180,60

50 M 592240003400 Skruž výšky 1000 mm pre kanalizačnú šachtu DN 
1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x1000x120 mm ks 15,000 75,49 1 132,35

51 M 592240003700 Dno výšky 1000 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, 
rozmer 1000/1000x230 mm - schéma podľa projektu ks 13,000 484,66 6 300,58

52 M 592240002822 Kónus výšky 600 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, 
hr. steny 120 mm, rozmer 1000/625x120 mm ks 13,000 48,28 627,64

53 M 592250000122 Vyrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, 
výška 60 mm, hr. 120 mm ks 5,000 6,73 33,65

54 M 592250000133 Vyrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, 
výška 80 mm, hr. 120 mm ks 6,000 7,67 46,02

55 M 592250000144 Vyrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, 
výška 100 mm, hr. 120 mm ks 7,000 8,62 60,34
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56 M 592250000155 Vyrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, 
výška 120 mm, hr. 120 mm ks 1,000 9,68 9,68

57 M 592240004500 Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie 
šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000 ks 56,000 5,64 315,84

58 M 592240008422 Poklop BEGU betón - liatina pre zaťaženie do 40 t ks 13,000 103,79 1 349,27
VV Podľa vysvetlenia SP č.3, odpoveď na otázku č. 10
VV Opravujeme výmeru
VV 12+1 " počet kusov 13,000

59 K 899721132 Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou 
fóliou m 705,324 0,83 585,42

VV 1,2*(249,00+94,00+83,00) " stoky, presah fólie 20% 511,200
VV 1,2*161,77 " prípojky, presah fólie 20% 194,124
VV Súčet 705,324
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 407 291,43

HSV - Práce a dodávky HSV 407 291,43
    1 - Zemné práce 261 977,88

    4 - Vodorovné konštrukcie 10 845,44

    8 - Rúrové vedenie 132 705,73

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 762,38

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_SO - Slanecká cesta II/552 - stavebné objekty

501-02 - Cestná kanalizácia cesty II/552 v km 0,400-KÚ
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 407 291,43

D HSV Práce a dodávky HSV 407 291,43

D 1 Zemné práce 261 977,88
1 K 119001411 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 9,000 13,11 117,99

2 K 119001412 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500 m 6,000 16,26 97,56

3 K 119001415 Dočasné zaistenie podzemného potrubia nad DN 500 m 3,000 18,22 54,66

4 K 119001422 Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov m 111,000 7,83 869,13

5 K 132201203 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 
10000m3 m3 4 344,389 11,26 48 917,82

VV 5128,47*0,70 " stoky 3 589,929
VV 1077,8*0,70 " prípojky 754,460
VV Súčet - 70% objemu strojne 4 344,389

6 K 132201209
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 
v hornine 3

m3 2 172,195 1,00 2 172,20

VV 4344,389*0,5 'Prepočítané koeficientom množstva 2 172,195

7 K 132211121 Hĺbenie rýh šírky nad 600  do 1300 mm v  horninách tr. 
3 súdržných - ručným náradím m3 1 861,881 18,60 34 630,99

VV 5128,47*0,30 " stoky 1 538,541
VV 1077,80*0,30 " prípojky 323,340
VV Súčet - 30% objemu ručne 1 861,881

8 K 132211139 Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 
mm ručným náradím v horninetr. 3 m3 930,941 2,94 2 736,97

VV 1861,881*0,5 'Prepočítané koeficientom množstva 930,941

9 K 151101101 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m m2 13 538,820 0,01 135,39

VV 8530,32 " stoky 8 530,320
VV 5008,50 " prípojky 5 008,500
VV Súčet 13 538,820

10 K 151101111 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 
príložné hĺbky do 2 m m2 13 538,820 0,01 135,39

11 K 162501142
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť 
do 3000 m

m3 6 206,270 2,15 13 343,48

12 K 162501143
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k 
cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 43 443,890 0,01 434,44

VV 6206,27*7 'Prepočítané koeficientom množstva 43 443,890

13 K 167102102 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
1000 do 10000 m3 m3 6 206,270 1,01 6 268,33

14 K 171201203 Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 6 206,270 4,90 30 410,72

15 K 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 11 171,286 0,01 111,71

VV 6206,27*1,8 'Prepočítané koeficientom množstva 11 171,286

16 K 174101002 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 4 386,100 3,13 13 728,49

VV 3600,14 " stoky 3 600,140
VV 785,96" prípojky 785,960
VV Súčet 4 386,100

17 M 583410003122 Kamenivo drvené/ťažené hrubé frakcia 16-63 mm t 8 772,200 9,42 82 634,12
VV 4386,1*2 'Prepočítané koeficientom množstva 8 772,200

18 K 175101102 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny m3 1 151,280 12,73 14 655,79

VV 970,58 " stoky 970,580
VV 180,70 " prípojky 180,700
VV Súčet 1 151,280

501-02 - Cestná kanalizácia cesty II/552 v km 0,400-KÚ

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_SO - Slanecká cesta II/552 - stavebné objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

19 M 583410004122 Štrkodrva/štropiesok frakcia 0-22 mm t 2 302,560 4,57 10 522,70
VV 1151,28*2 'Prepočítané koeficientom množstva 2 302,560

D 4 Vodorovné konštrukcie 10 845,44

20 K 451573111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm m3 294,640 32,31 9 519,82

VV 217,94 " stoky 217,940
VV 76,70 " prípojky 76,700
VV Súčet 294,640

21 K 452311131 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 
12/15 m3 14,050 94,35 1 325,62

VV 14,05 " podkladná vrstva pod šachty 14,050

D 8 Rúrové vedenie 132 705,73

22 K 871354006
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého 
plnostenného SN 10 DN 200, vrátane 
vnútrostaveniskového presunu materiálu

m 1 216,000 0,90 1 094,40

23 M 286140009822 Rúra DN 200 mm, PP hladký kanalizačný systém 
SN10, dĺ. 3 m ks 450,000 36,94 16 623,00

VV 1216,0/3 " základné množstvo 405,333
VV 44,667 " stratné/technologický odpad 44,667
VV Súčet 450,000

24 K 871374050 Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 
300, vrátane vnútrostaveniskového presunu materiálu m 903,950 1,13 1 021,46

25 M 286140014522 Rúra DN 300 dĺ. 6 m PP korugovaný kanalizačný 
systém SN10 ks 165,000 70,93 11 703,45

VV 903,95/6 " Základné množstvo 150,658
VV 14,342 " stratné/technologický odpad 14,342
VV Súčet 165,000

26 K 871394052 Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 
400, vrátane vnútrostaveniskového presunu materiálu m 542,000 1,26 682,92

27 M 286140014622 Rúra DN 400 dĺ. 6 m PP korugovaný kanalizačný 
systém SN10 ks 100,000 120,80 12 080,00

VV 542/6 " základné množstvo 90,333
VV 9,667 " stratné/technologický odpad cca 9,667
VV Súčet 100,000

28 K 871424056 Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 
500, vrátane vnútrostaveniskového presunu materiálu m 479,000 2,58 1 235,82

29 M 286140014722 Rúra DN 500 dĺ. 6 m PP korugovaný kanalizačný 
systém SN10 ks 88,000 211,64 18 624,32

VV 479/6 " základné množstvo 79,833
VV 8,167" stratné/technologický odpad 8,167
VV Súčet 88,000

30 K 877354006 Montáž kanalizačného PP kolena DN 200 ks 15,000 4,48 67,20

31 M 286540053122 Oblúk/koleno PP DN 200/45°, hladký kanalizačný 
systém ks 15,000 10,05 150,75

32 K 877354190 Montáž kanalizačnej navrtávacej sedlovej odbočky DN 
200 na PP korugované potrubie ks 114,000 48,96 5 581,44

33 M 286540099222 Navrtávacia sedlová odbočka PP DN 300/200, 
korugovaný kanalizačný systém ks 55,000 103,55 5 695,25

34 M 286540099233 Navrtávacia sedlová odbočka PP DN 400/200, 
korugovaný kanalizačný systém ks 33,000 103,55 3 417,15

VV Podľa vysvetlenia SP č.3, odpoveď na otázku č. 14
VV Opravujeme výmeru
VV 22 " pôvodne 22,000
VV 11 " rozdiel 11,000
VV Súčet 33,000

35 M 286540099244 Navrtávacia sedlová odbočka PP DN 500/200, 
korugovaný kanalizačný systém ks 26,000 103,55 2 692,30

36 K 892351000 Skúška tesnosti kanalizácie D 200 m 1 216,000 1,77 2 152,32
37 K 892371000 Skúška tesnosti kanalizácie D 300 m 903,950 2,23 2 015,81
38 K 892391000 Skúška tesnosti kanalizácie D 400 m 542,000 3,05 1 653,10
39 K 892421000 Skúška tesnosti kanalizácie D 500 m 479,000 3,53 1 690,87

40 K 894421112
Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t, vrátane 
dobetónovania hr. 10 mm a vrátane 
vnútrostaveniskového presunu materiálu

ks 48,000 97,91 4 699,68

VV Podľa vysvetlenia SP č.20, odpoveď na otázku č. 1
VV Opravujeme výmeru položky
VV 51" počet revíznych šácht pôvodne 51,000
VV 48-51 " rozdiel -3,000
VV Súčet 48,000

41 M 592240003022 Skruž výšky 250 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, 
hr. steny 120 mm, rozmer 1000x250x120 mm ks 21,000 27,63 580,23

VV Podľa vysvetlenia SP č.20, odpoveď na otázku č. 1
VV Opravujeme výmeru položky
VV 24 " pôvodne 24,000
VV 21-24 " rozdiel -3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV Súčet 21,000

42 M 592240003222 Skruž výšky 500 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, 
hr. steny 120 mm, rozmer 1000x500x120 mm ks 19,000 45,15 857,85

VV Podľa vysvetlenia SP č.20, odpoveď na otázku č. 1
VV Opravujeme výmeru položky
VV 23 " pôvodne 23,000
VV 19-23 " rozdiel -4,000
VV Súčet 19,000

43 M 592240003400 Skruž výšky 1000 mm pre kanalizačnú šachtu DN 
1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x1000x120 mm ks 37,000 75,49 2 793,13

VV Podľa vysvetlenia SP č.20, odpoveď na otázku č. 1
VV Opravujeme výmeru položky
VV 36 " pôvodne 36,000
VV 37-36 " rozdiel 1,000
VV Súčet 37,000

44 M 592240003700 Dno výšky 1000 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, 
rozmer 1000/1000x230 mm - schéma podľa projektu ks 48,000 484,66 23 263,68

VV Podľa vysvetlenia SP č.20, odpoveď na otázku č. 1
VV Opravujeme výmeru položky
VV 51 " pôvodne 51,000
VV 48-51 " rozdiel -3,000
VV Súčet 48,000

45 M 592240002822 Kónus výšky 600 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, 
hr. steny 120 mm, rozmer 1000/625x120 mm ks 48,000 48,28 2 317,44

VV Podľa vysvetlenia SP č.20, odpoveď na otázku č. 1
VV Opravujeme výmeru položky
VV 51 " pôvodne 51,000
VV 48-51 " rozdiel -3,000
VV Súčet 48,000

46 M 592250000111 Vyrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, 
výška 40 mm, hr. 120 mm ks 3,000 6,12 18,36

47 M 592250000122 Vyrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, 
výška 60 mm, hr. 120 mm ks 8,000 6,73 53,84

VV Podľa vysvetlenia SP č.20, odpoveď na otázku č. 1
VV Opravujeme výmeru položky
VV 10 " pôvodne 10,000
VV 8-10 " rozdiel -2,000
VV Súčet 8,000

48 M 592250000133 Vyrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, 
výška 80 mm, hr. 120 mm ks 17,000 7,67 130,39

VV Podľa vysvetlenia SP č.20, odpoveď na otázku č. 1
VV Opravujeme výmeru položky
VV 19 " pôvodne 19,000
VV 17-19 " rozdiel -2,000
VV Súčet 17,000

49 M 592250000144 Vyrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, 
výška 100 mm, hr. 120 mm ks 39,000 8,62 336,18

VV Podľa vysvetlenia SP č.20, odpoveď na otázku č. 1
VV Opravujeme výmeru položky
VV 34 " pôvodne 34,000
VV 39-34 " rozdiel 5,000
VV Súčet 39,000

50 M 592250000155 Vyrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, 
výška 120 mm, hr. 120 mm ks 11,000 9,68 106,48

VV Podľa vysvetlenia SP č.20, odpoveď na otázku č. 1
VV Opravujeme výmeru položky
VV 14 " pôvodne 14,000
VV 11-14 " rozdiel -3,000
VV Súčet 11,000

51 M 592240004500 Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie 
šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000 ks 185,000 5,64 1 043,40

VV Podľa vysvetlenia SP č.20, odpoveď na otázku č. 1
VV Opravujeme výmeru položky
VV 215 " pôvodne 215,000
VV 185-215 " rozdiel -30,000
VV Súčet 185,000

52 M 592240008422 Poklop BEGU betón - liatina pre zaťaženie do 40 t ks 48,000 103,79 4 981,92
VV Podľa vysvetlenia SP č.20, odpoveď na otázku č. 1
VV Opravujeme výmeru položky
VV 51 " pôvodne 51,000
VV 48-51 " rozdiel -3,000
VV Súčet 48,000

53 K 899721132 Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou 
fóliou m 4 026,012 0,83 3 341,59

VV 1,2*(987,60+592,00+497,00) " stoky, presah fólie 20% 2 491,920
VV 1,2*1278,41 " prípojky, presah fólie 20% 1 534,092
VV Súčet 4 026,012

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 762,38
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

54 K 971052445
Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a stenách 
plochy do 0,40 m2, hrúbka do 300 mm,  vrátane 
odvozu sute

ks 6,000 293,73 1 762,38

VV Otvory do jestvujúceho zberača pre zaústenie
VV 3 " priemer 600 mm 3,000
VV 1 " priemer 500 mm 1,000
VV 2 " priemer 500 mm 2,000
VV Súčet 6,000

Strana 40 z 321



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 10 364,14

M - Práce a dodávky M 10 364,14
    21-M - Elektromontáže 2 990,72

    46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 7 017,02

    95-M - Revízie 356,40

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_SO - Slanecká cesta II/552 - stavebné objekty

612-00 - Kábelové NN prípojky pre verejné osvetlenie
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 10 364,14

D M Práce a dodávky M 10 364,14

D 21-M Elektromontáže 2 990,72
1 K 210120105 Montáž - Poistka gG 50A ks 6,000 1,11 6,66
2 M 345210000250 Poistka gG 50A ks 6,000 1,23 7,38

3 K 210193256 Elektromerový rozvádzač RE612-00/1 - komplet 
montáž a dodávka podľa PD ks 1,000 259,88 259,88

4 K 210193257 Elektromerový rozvádzač RE612-00/2 - komplet 
montáž a dodávka podľa PD ks 1,000 259,88 259,88

5 K 210800197 Montáž - Kábel medený CYKY 4x25 m 257,000 0,85 218,45
6 M 341110006102 Kábel medený CYKY-J 4x25 mm2 m 257,000 8,71 2 238,47

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 7 017,02
7 K 460200163 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 

hlbokej, v zemine triedy 3 m 215,000 5,45 1 171,75

8 K 460300202 Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so 
zatiahnutím chráničky m 42,000 79,20 3 326,40

9 K 460420025 Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania 
piesku 18,90 m3 m 215,000 4,20 903,00

10 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka do 33 cm m 215,000 0,49 105,35

11 M 283230008022 Výstražná fólia  šxhr 300x0,1 mm, farba červená m 215,000 0,04 8,60

12 K 460510111 Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z 
plastových rúr do D 100 mm m 42,000 7,09 297,78

13 M 286130074056 Chránička do DN 100, HDPE m 42,000 1,14 47,88

14 K 460560163 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 215,000 2,06 442,90

15 K 460562810 Štartovacia a koncová jama pre pretlak súb. 5,000 79,20 396,00

16 K 460600005 Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na 
skládke, vrátane poplatkov m3 8,000 14,26 114,08

17 K 460620006 Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie 
hrablami,postrek m2 84,000 0,62 52,08

18 K 460620013 Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 84,000 1,80 151,20

D 95-M Revízie 356,40
19 K 950107060 Prvá odborná prehliadka a skúška súb. 2,000 178,20 356,40

612-00 - Kábelové NN prípojky pre verejné osvetlenie

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_SO - Slanecká cesta II/552 - stavebné objekty
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 7 782,93

M - Práce a dodávky M 7 782,93
    21-M - Elektromontáže 1 539,73

    46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 6 065,00

    95-M - Revízie 178,20

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_SO - Slanecká cesta II/552 - stavebné objekty

613-00 - Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v 
križovatke km 0,412 - ul. Textilná
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 7 782,93

D M Práce a dodávky M 7 782,93

D 21-M Elektromontáže 1 539,73
1 K 210120105 Montáž - Poistka gG 25A ks 1,000 1,11 1,11
2 M 345210000225 Poistka gG 25A ks 1,000 1,23 1,23

3 K 210193256 Elektromerový rozvádzač RE613-00 - komplet montáž 
a dodávka podľa PD ks 1,000 421,99 421,99

4 K 210800196 Montáž - Kábel medený CYKY 4x10 m 260,000 0,70 182,00
5 M 341110001700 Kábel medený CYKY 4x10 mm2 m 260,000 3,59 933,40

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 6 065,00
6 K 460200163 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 

hlbokej, v zemine triedy 3 m 230,000 5,45 1 253,50

7 K 460300202 Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so 
zatiahnutím chráničky m 30,000 79,20 2 376,00

8 K 460420025 Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania 
piesku 20,20 m3 m 230,000 4,20 966,00

9 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka do 33 cm m 230,000 0,49 112,70

10 M 283230008022 Výstražná fólia  šxhr 300x0,1 mm, farba červená m 230,000 0,04 9,20

11 K 460510111 Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z 
plastových rúr do D 100 mm m 30,000 7,09 212,70

12 M 286130074056 Chránička do DN 100, HDPE m 30,000 1,14 34,20

13 K 460560163 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 230,000 2,06 473,80

14 K 460562810 Štartovacia a koncová jama pre pretlak súb. 4,000 79,20 316,80

15 K 460600005 Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na 
skládke, vrátane poplatkov m3 8,000 14,26 114,08

16 K 460620006 Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie 
hrablami,postrek m2 81,000 0,62 50,22

17 K 460620013 Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 81,000 1,80 145,80

D 95-M Revízie 178,20
18 K 950107060 Prvá odborná prehliadka a skúška súb. 1,000 178,20 178,20

613-00 - Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v 
križovatke km 0,412 - ul. Textilná

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_SO - Slanecká cesta II/552 - stavebné objekty
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 5 335,14

M - Práce a dodávky M 5 335,14
    21-M - Elektromontáže 952,00

    46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 4 204,94

    95-M - Revízie 178,20

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

613-01 - Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 0,590 - ul. Dneperská

SC_SO - Slanecká cesta II/552 - stavebné objekty

01 - Odberné elektrické zariadenie
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 5 335,14

D M Práce a dodávky M 5 335,14

D 21-M Elektromontáže 952,00
1 K 210120105 Montáž - Poistka gG 25A ks 1,000 1,11 1,11
2 M 345210000225 Poistka gG 25A ks 1,000 1,23 1,23

3 K 210193256 Elektromerový rozvádzač RE613-01 - komplet montáž 
a dodávka podľa PD ks 1,000 421,99 421,99

4 K 210800196 Montáž - Kábel medený CYKY 4x10 m 123,000 0,70 86,10
5 M 341110001700 Kábel medený CYKY 4x10 mm2 m 123,000 3,59 441,57

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 4 204,94
6 K 460200163 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 

hlbokej, v zemine triedy 3 m 93,000 5,45 506,85

7 K 460300202 Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so 
zatiahnutím chráničky m 30,000 79,20 2 376,00

8 K 460420025 Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania 
piesku 8,20 m3 m 93,000 4,20 390,60

9 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka do 33 cm m 93,000 0,49 45,57

10 M 283230008022 Výstražná fólia  šxhr 300x0,1 mm, farba červená m 93,000 0,04 3,72

11 K 460510111 Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z 
plastových rúr do D 100 mm m 30,000 7,09 212,70

12 M 286130074056 Chránička do DN 100, HDPE m 30,000 1,14 34,20

13 K 460560163 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 93,000 2,06 191,58

14 K 460562810 Štartovacia a koncová jama pre pretlak súb. 4,000 79,20 316,80

15 K 460600005 Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na 
skládke, vrátane poplatkov m3 3,300 14,26 47,06

16 K 460620006 Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie 
hrablami,postrek m2 33,000 0,62 20,46

17 K 460620013 Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 33,000 1,80 59,40

D 95-M Revízie 178,20
18 K 950107060 Prvá odborná prehliadka a skúška súb. 1,000 178,20 178,20

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

613-01 - Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 0,590 - ul. Dneperská

SC_SO - Slanecká cesta II/552 - stavebné objekty

01 - Odberné elektrické zariadenie

Strana 46 z 321



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 928,48

HSV - Práce a dodávky HSV 29,70
    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 29,70

M - Práce a dodávky M 2 898,78
    21-M - Elektromontáže 2 152,80

    46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 448,98

    95-M - Revízie 297,00

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

613-01 - Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 0,590 - ul. Dneperská

SC_SO - Slanecká cesta II/552 - stavebné objekty

02 - NN prípojka
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 928,48

D HSV Práce a dodávky HSV 29,70

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 29,70
1 K 310238488 Vyspravenie muriva okolo rozvádzača R0220-521001 

Levočská 5 kpl 1,000 29,70 29,70

D M Práce a dodávky M 2 898,78

D 21-M Elektromontáže 2 152,80
2 K 210101506 Montáž - NN spojky pre káble do 1kV (150-240 mm2) ks 2,000 40,68 81,36

3 M 345820001044 Spojka káblová 1 kV, priama 150 - 240 mm2 ks 2,000 51,98 103,96

4 K 210140759 Montáž skratovej prepojky ks 6,000 3,47 20,82
5 M 345210005944 Skratová prepojka veľkosť 2 ks 6,000 7,23 43,38

6 K 210193357 Rozvádzač SRN2 - komplet montáž a dodávka podľa 
PD ks 1,000 913,28 913,28

7 K 210902387 Montáž - Kábel hliníkový silový NAYY 4x240 m 66,000 4,46 294,36
8 M 341110034605 Kábel hliníkový NAYY-J 4x240 mm2 m 66,000 10,54 695,64

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 448,98
9 K 460200163 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 

hlbokej, v zemine triedy 3 m 33,000 5,45 179,85

10 K 460420025 Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania 
piesku 0,80 m3 m 33,000 4,20 138,60

11 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka do 33 cm m 33,000 0,49 16,17

12 M 283230008022 Výstražná fólia  šxhr 300x0,1 mm, farba červená m 33,000 0,04 1,32

13 K 460560163 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 33,000 2,06 67,98

14 K 460600005 Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na 
skládke, vrátane poplatkov m3 1,200 14,26 17,11

15 K 460620006 Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie 
hrablami,postrek m2 11,550 0,62 7,16

16 K 460620013 Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 11,550 1,80 20,79

D 95-M Revízie 297,00
17 K 950107021 Vypnutie a zapnutie NN distribučného vedenia súb. 1,000 297,00 297,00

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

613-01 - Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 0,590 - ul. Dneperská

SC_SO - Slanecká cesta II/552 - stavebné objekty

02 - NN prípojka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 6 999,12

HSV - Práce a dodávky HSV 179,90
    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 179,90

M - Práce a dodávky M 6 819,22
    21-M - Elektromontáže 2 336,78

    46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 4 304,24

    95-M - Revízie 178,20

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_SO - Slanecká cesta II/552 - stavebné objekty

613-02 - Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v 
križovatke km 0,847 - ul. Napájadlá
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 6 999,12

D HSV Práce a dodávky HSV 179,90

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 179,90
1 K 388795206 Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky  1x HDPE m 35,000 0,93 32,55
2 M 286130070306 Chránička DN 50, HDPE m 35,000 4,21 147,35

D M Práce a dodávky M 6 819,22

D 21-M Elektromontáže 2 336,78
3 K 210193258 Rozvádzač KE 74 - dozbrojenie podľa PD ks 1,000 51,98 51,98
4 K 210800197 Montáž - Kábel medený CYKY 4x16 m 320,000 1,67 534,40
5 M 341110001800 Kábel medený CYKY-J 4x16 mm2 m 320,000 5,47 1 750,40

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 4 304,24
6 K 460200163 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 

hlbokej, v zemine triedy 3 m 320,000 5,45 1 744,00

7 K 460420025 Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane s dodania 
piesku 28,00 m3 m 320,000 4,20 1 344,00

8 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka do 33 cm m 285,000 0,49 139,65

9 M 283230008022 Výstražná fólia  šxhr 300x0,1 mm, farba červená m 285,000 0,04 11,40

10 K 460560163 Ručný zásyp káblovej ryhy so zhutnením zeminy, 35 
cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 320,000 2,06 659,20

11 K 460600005 Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na 
skládke, vrátane poplatkov m3 11,500 14,26 163,99

12 K 460620006 Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie 
hrablami,postrek m2 100,000 0,62 62,00

13 K 460620013 Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 100,000 1,80 180,00

D 95-M Revízie 178,20
14 K 950107060 Prvá odborná prehliadka a skúška súb. 1,000 178,20 178,20

613-02 - Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v 
križovatke km 0,847 - ul. Napájadlá

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_SO - Slanecká cesta II/552 - stavebné objekty
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 8 231,85

M - Práce a dodávky M 8 231,85
    21-M - Elektromontáže 1 170,95

    46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 6 882,70

    95-M - Revízie 178,20

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_SO - Slanecká cesta II/552 - stavebné objekty

613-03 - Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v 
križovatke km 1,165 - ul. Ladožská
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 8 231,85

D M Práce a dodávky M 8 231,85

D 21-M Elektromontáže 1 170,95
1 K 210120105 Montáž - Poistka gG 40A ks 1,000 1,11 1,11
2 M 345210000240 Poistka gG 25A ks 1,000 1,23 1,23

3 K 210193256 Elektromerový rozvádzač RE613-03 - komplet montáž 
a dodávka podľa PD ks 1,000 53,21 53,21

4 K 210800196 Montáž - Kábel medený CYKY 4x10 m 260,000 0,70 182,00
5 M 341110001700 Kábel medený CYKY 4x10 mm2 m 260,000 3,59 933,40

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 6 882,70
6 K 460200163 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 

hlbokej, v zemine triedy 3 m 260,000 5,45 1 417,00

7 K 460300202 Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so 
zatiahnutím chráničky m 36,000 79,20 2 851,20

8 K 460420025 Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania 
piesku 22,80 m3 m 260,000 4,20 1 092,00

9 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka do 33 cm m 224,000 0,49 109,76

10 M 283230008022 Výstražná fólia  šxhr 300x0,1 mm, farba červená m 224,000 0,04 8,96

11 K 460510111 Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z 
plastových rúr do D 100 mm m 36,000 7,09 255,24

12 M 286130074056 Chránička do DN 100, HDPE m 36,000 1,14 41,04

13 K 460560163 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 260,000 2,06 535,60

14 K 460562810 Štartovacia a koncová jama pre pretlak súb. 3,000 79,20 237,60

15 K 460600005 Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na 
skládke, vrátane poplatkov m3 8,000 14,26 114,08

16 K 460620006 Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie 
hrablami,postrek m2 91,000 0,62 56,42

17 K 460620013 Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 91,000 1,80 163,80

D 95-M Revízie 178,20
18 K 950107060 Prvá odborná prehliadka a skúška súb. 1,000 178,20 178,20

613-03 - Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v 
križovatke km 1,165 - ul. Ladožská

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_SO - Slanecká cesta II/552 - stavebné objekty
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 968,94

M - Práce a dodávky M 968,94
    21-M - Elektromontáže 381,02

    46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 409,72

    95-M - Revízie 178,20

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

613-04 - Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 1,590 - ul. Rovníková

SC_SO - Slanecká cesta II/552 - stavebné objekty

01 - Odberné elektrické zariadenie
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 968,94

D M Práce a dodávky M 968,94

D 21-M Elektromontáže 381,02
1 K 210120105 Montáž - Poistka gG 25A ks 1,000 1,11 1,11
2 M 345210000225 Poistka gG 25A ks 1,000 1,23 1,23

3 K 210193256 Elektromerový rozvádzač RE613-04 - komplet montáž 
a dodávka podľa PD ks 1,000 249,98 249,98

4 K 210800196 Montáž - Kábel medený CYKY 4x10 m 30,000 0,70 21,00
5 M 341110001700 Kábel medený CYKY 4x10 mm2 m 30,000 3,59 107,70

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 409,72
6 K 460200163 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 

hlbokej, v zemine triedy 3 m 30,000 5,45 163,50

7 K 460420025 Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania 
piesku 2,60 m3 m 30,000 4,20 126,00

8 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka do 33 cm m 30,000 0,49 14,70

9 M 283230008022 Výstražná fólia  šxhr 300x0,1 mm, farba červená m 30,000 0,04 1,20

10 K 460560163 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 30,000 2,06 61,80

11 K 460600005 Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na 
skládke, vrátane poplatkov m3 1,200 14,26 17,11

12 K 460620006 Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie 
hrablami,postrek m2 10,500 0,62 6,51

13 K 460620013 Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 10,500 1,80 18,90

D 95-M Revízie 178,20
14 K 950107060 Prvá odborná prehliadka a skúška súb. 1,000 178,20 178,20

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

613-04 - Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 1,590 - ul. Rovníková

SC_SO - Slanecká cesta II/552 - stavebné objekty

01 - Odberné elektrické zariadenie
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 397,68

M - Práce a dodávky M 1 397,68
    21-M - Elektromontáže 1 022,48

    46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 78,20

    95-M - Revízie 297,00

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

613-04 - Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 1,590 - ul. Rovníková

SC_SO - Slanecká cesta II/552 - stavebné objekty

02 - NN prípojka
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 397,68

D M Práce a dodávky M 1 397,68

D 21-M Elektromontáže 1 022,48
1 K 210140759 Montáž skratovej prepojky ks 6,000 3,47 20,82
2 M 345210005944 Skratová prepojka veľkosť 2 ks 6,000 7,23 43,38

3 K 210193357 Rozvádzač SRN3 - komplet montáž a dodávka podľa 
PD ks 1,000 913,28 913,28

4 K 210902387 Montáž - Kábel hliníkový silový NAYY 4x240 m 3,000 4,46 13,38
5 M 341110034602 Kábel hliníkový NAYY-J 4x240 mm2 m 3,000 10,54 31,62

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 78,20
6 K 460200163 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 

hlbokej, v zemine triedy 3 m 3,000 5,45 16,35

7 K 460230003 Výkop pre káblovú spojku ryha pre kábel do 10 kV v 
zemine triedy 3, vrátane zásypu ks 1,000 34,07 34,07

8 K 460420025 Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania 
piesku 0,30 m3 m 3,000 4,51 13,53

9 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka do 33 cm m 3,000 0,49 1,47

10 M 283230008022 Výstražná fólia  šxhr 300x0,1 mm, farba červená m 3,000 0,04 0,12

11 K 460560163 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 3,000 2,06 6,18

12 K 460600005 Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na 
skládke, vrátane poplatkov m3 0,200 14,26 2,85

13 K 460620006 Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie 
hrablami,postrek m2 1,500 0,62 0,93

14 K 460620013 Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 1,500 1,80 2,70

D 95-M Revízie 297,00
15 K 950107021 Vypnutie a zapnutie NN distribučného vedenia súb. 1,000 297,00 297,00

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

613-04 - Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 1,590 - ul. Rovníková

SC_SO - Slanecká cesta II/552 - stavebné objekty

02 - NN prípojka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 606,97

M - Práce a dodávky M 4 606,97
    21-M - Elektromontáže 596,18

    46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 3 832,59

    95-M - Revízie 178,20

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_SO - Slanecká cesta II/552 - stavebné objekty

613-05 - Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v 
križovatke km 1,890 - ul.Raketová
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 606,97

D M Práce a dodávky M 4 606,97

D 21-M Elektromontáže 596,18
1 K 210120105 Montáž - Poistka gG 40A ks 1,000 1,11 1,11
2 M 345210000240 Poistka gG 40A ks 1,000 1,23 1,23

3 K 210193256 Elektromerový rozvádzač RE613-05 - komplet montáž 
a dodávka podľa PD ks 1,000 254,93 254,93

4 K 210800196 Montáž - Kábel medený CYKY 4x10 m 79,000 0,70 55,30
5 M 341110001700 Kábel medený CYKY 4x10 mm2 m 79,000 3,59 283,61

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 3 832,59
6 K 460200163 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 

hlbokej, v zemine triedy 3 m 48,000 5,45 261,60

7 K 460300202 Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so 
zatiahnutím chráničky m 31,000 86,63 2 685,53

8 K 460420025 Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania 
piesku 4,20 m3 m 48,000 4,20 201,60

9 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka do 33 cm m 48,000 0,49 23,52

10 M 283230008022 Výstražná fólia  šxhr 300x0,1 mm, farba červená m 48,000 0,04 1,92

11 K 460510111 Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z 
plastových rúr do D 100 mm m 31,000 7,09 219,79

12 M 286130074056 Chránička do DN 100, HDPE m 31,000 1,14 35,34

13 K 460560163 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 48,000 2,06 98,88

14 K 460562810 Štartovacia a koncová jama pre pretlak súb. 3,000 79,20 237,60

15 K 460600005 Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na 
skládke, vrátane poplatkov m3 1,800 14,26 25,67

16 K 460620006 Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie 
hrablami,postrek m2 17,000 0,62 10,54

17 K 460620013 Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 17,000 1,80 30,60

D 95-M Revízie 178,20
18 K 950107060 Prvá odborná prehliadka a skúška súb. 1,000 178,20 178,20

613-05 - Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v 
križovatke km 1,890 - ul.Raketová

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_SO - Slanecká cesta II/552 - stavebné objekty
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 7 555,58

HSV - Práce a dodávky HSV 235,47
    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 235,47

M - Práce a dodávky M 7 320,11
    21-M - Elektromontáže 2 515,28

    46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 4 626,63

    95-M - Revízie 178,20

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_SO - Slanecká cesta II/552 - stavebné objekty

613-06 - Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v 
križovatke km 2,208 - ul. Galaktická
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 7 555,58

D HSV Práce a dodávky HSV 235,47

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 235,47
1 K 388795206 Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky  1x HDPE m 47,000 0,93 43,71
2 M 286130070306 Chránička DN 50, HDPE m 47,000 4,08 191,76

D M Práce a dodávky M 7 320,11

D 21-M Elektromontáže 2 515,28
3 K 210193258 Rozvádzač KE 76 - dozbrojenie podľa PD ks 1,000 51,98 51,98
4 K 210800197 Montáž - Kábel medený CYKY 4x16 m 345,000 1,67 576,15
5 M 341110001800 Kábel medený CYKY-J 4x16 mm2 m 345,000 5,47 1 887,15

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 4 626,63
6 K 460200163 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 

hlbokej, v zemine triedy 3 m 345,000 5,45 1 880,25

7 K 460420025 Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane s dodania 
piesku 30,00 m3 m 345,000 4,20 1 449,00

8 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka do 33 cm m 345,000 0,49 169,05

9 M 283230008022 Výstražná fólia  šxhr 300x0,1 mm, farba červená m 345,000 0,04 13,80

10 K 460560163 Ručný zásyp káblovej ryhy so zhutnením zeminy, 35 
cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 345,000 2,06 710,70

11 K 460600005 Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na 
skládke, vrátane poplatkov m3 10,500 14,26 149,73

12 K 460620006 Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie 
hrablami,postrek m2 105,000 0,62 65,10

13 K 460620013 Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 105,000 1,80 189,00

D 95-M Revízie 178,20
14 K 950107060 Prvá odborná prehliadka a skúška súb. 1,000 178,20 178,20

613-06 - Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v 
križovatke km 2,208 - ul. Galaktická

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_SO - Slanecká cesta II/552 - stavebné objekty

Strana 60 z 321



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 9 332,15

HSV - Práce a dodávky HSV 120,24
    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 120,24

M - Práce a dodávky M 9 211,91
    21-M - Elektromontáže 1 577,27

    46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 7 456,44

    95-M - Revízie 178,20

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_SO - Slanecká cesta II/552 - stavebné objekty

614-00 - Kábelová NN prípojka pre cestnú kanalizáciu
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 9 332,15

D HSV Práce a dodávky HSV 120,24

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 120,24
1 K 388795206 Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky  1x HDPE m 24,000 0,93 22,32
2 M 286130070306 Chránička DN 50, HDPE m 24,000 4,08 97,92

D M Práce a dodávky M 9 211,91

D 21-M Elektromontáže 1 577,27
3 K 210120105 Montáž - Poistka gG 40A ks 3,000 1,11 3,33
4 M 345210000240 Poistka gG 40A ks 3,000 1,23 3,69

5 K 210193256 Elektromerový rozvádzač RE614-00 - komplet montáž 
a dodávka podľa PD ks 1,000 254,93 254,93

6 K 210902381 Montáž - Kábel hliníkový silový NAYY 4x25 m 339,000 1,74 589,86
7 M 341110034000 Kábel hliníkový NAYY-J 4x25 mm2 m 339,000 2,14 725,46

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 7 456,44
8 K 460200163 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 

hlbokej, v zemine triedy 3 m 305,000 5,45 1 662,25

9 K 460300202 Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so 
zatiahnutím chráničky m 34,000 79,20 2 692,80

10 K 460420025 Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania 
piesku 27,00 m3 m 305,000 4,20 1 281,00

11 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka do 33 cm m 339,000 0,49 166,11

12 M 283230008022 Výstražná fólia  šxhr 300x0,1 mm, farba červená m 339,000 0,04 13,56

13 K 460510111 Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z 
plastových rúr do D 100 mm m 34,000 7,09 241,06

14 M 286130074056 Chránička do DN 100, HDPE m 34,000 1,14 38,76

15 K 460560163 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 305,000 2,06 628,30

16 K 460562810 Štartovacia a koncová jama pre pretlak súb. 4,000 79,20 316,80

17 K 460600005 Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na 
skládke, vrátane poplatkov m3 11,000 14,26 156,86

18 K 460620006 Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie 
hrablami,postrek m2 107,000 0,62 66,34

19 K 460620013 Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 107,000 1,80 192,60

D 95-M Revízie 178,20
20 K 950107060 Prvá odborná prehliadka a skúška súb. 1,000 178,20 178,20

614-00 - Kábelová NN prípojka pre cestnú kanalizáciu

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_SO - Slanecká cesta II/552 - stavebné objekty
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 420 440,47

HSV - Práce a dodávky HSV 31 965,75
    2 - Zakladanie 24 499,25

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 7 466,50

M - Práce a dodávky M 388 474,72
    21-M - Elektromontáže 311 574,63

    46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 75 875,43

    95-M - Revízie 1 024,66

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_SO - Slanecká cesta II/552 - stavebné objekty

621-00 - Modernizácia verejného osvetlenia
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 420 440,47

D HSV Práce a dodávky HSV 31 965,75

D 2 Zakladanie 24 499,25

1 K 275313829
Betónovanie základových pätiek stožiarov, betón 
prostý, vrátane dodávky betónu a strateného debnenia -
168 ks

m3 215,000 113,95 24 499,25

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 7 466,50
2 K 388795206 Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky  1x HDPE m 1 370,000 1,07 1 465,90
3 M 286130070306 Chránička DN 50, HDPE m 1 370,000 4,38 6 000,60

D M Práce a dodávky M 388 474,72

D 21-M Elektromontáže 311 574,63
4 K 210191581 Rozvádzač verejného osvetlenia RVOSL1 - montáž a 

dodávka komplet podľa PD ks 1,000 786,72 786,72

5 K 210191582 Rozvádzač verejného osvetlenia RVOSL2 - montáž a 
dodávka komplet podľa PD ks 1,000 786,72 786,72

6 K 210201810 Montáž a zapojenie svietidla uličného, LED ks 247,000 20,49 5 061,03

7 M 348370001610 Svietidlo uličné LED na stĺp alebo výložník 80W - 
hlavné osvetlenie ks 162,000 316,80 51 321,60

8 M 348370001620 Svietidlo uličné LED na stĺp alebo výložník 80W - 
osvetlenie priechodov ks 55,000 316,80 17 424,00

9 M 348370001630 Svietidlo uličné LED na stĺp alebo výložník 80W - 
osvetlenie chodníkov ks 55,000 316,80 17 424,00

VV Pôvodné množstvo 30 kusov
VV Podľa vysvetlenie SPč.2, odpoveď na otázku č.11
VV 30+25 " oprava množstva 55,000

10 K 210201880 Montáž stožiarovej svorkovnice pre 1 poistku/svietidlo ks 122,000 22,71 2 770,62

11 M 348370004900 Svorkovnica stožiarová NTB 1 pre 1 poistku/svietidlo ks 122,000 22,50 2 745,00

12 K 210201881 Montáž stožiarovej svorkovnice pre 2 poistky/svietidlá ks 78,000 17,42 1 358,76

13 M 348370005000 Svorkovnica stožiarová NTB 2 pre 2 poistky/svietidlá ks 78,000 23,87 1 861,86

14 K 210201882 Montáž stožiarovej svorkovnice pre 3 poistky/svietidlá ks 1,000 18,96 18,96

15 M 348370005100 Svorkovnica stožiarová NTB 3 pre 3 poistky/svietidlá ks 1,000 24,97 24,97

16 K 210204031 Montáž - Osvetľovací stožiar - hlavné osvetlenie ks 88,000 71,73 6 312,24

17 M 316740000233 Stožiar osvetľovací pre hlavné osvetlenie, výška 9 m ks 88,000 374,14 32 924,32

18 K 210204032 Montáž - Osvetľovací stožiar - osvetlenie priechodov ks 50,000 71,73 3 586,50

19 M 316740000144 Stožiar osvetľovací pre osvetlenie priechodov, výška 
7,5 m ks 50,000 340,54 17 027,00

20 K 210204033 Montáž - Osvetľovací stožiar - osvetlenie chodníkov ks 30,000 71,73 2 151,90

21 M 316740000155 Stožiar osvetľovací pre osvetlenie chodníkov, výška 
7,5 m ks 30,000 340,54 10 216,20

22 K 210204174 Montáž - Výložník  jednoramenný ks 122,000 39,85 4 861,70

23 M 316770001311 Výložník jednoramenný, vyloženie 0,5 m - na stožiar 
osvetlenia chodníkov ks 30,000 32,61 978,30

24 M 316770001312 Výložník jednoramenný, vyloženie 1,0 m - na stožiar 
hlavného osvetlenia ks 15,000 33,33 499,95

25 M 316770001313 Výložník jednoramenný, vyloženie 1,0 m - na trakčný 
stĺp ks 27,000 186,62 5 038,74

26 M 316770001314 Výložník jednoramenný, vyloženie 2,0 m - na stožiar 
osvetlenia priechodov ks 44,000 87,52 3 850,88

27 M 316770001315 Výložník jednoramenný, vyloženie 2,0 m - na trakčný 
stĺp ks 5,000 59,20 296,00

621-00 - Modernizácia verejného osvetlenia

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_SO - Slanecká cesta II/552 - stavebné objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

28 M 316770001316 Výložník jednoramenný, vyloženie 3,0 m - na stožiar 
osvetlenia priechodov ks 1,000 65,64 65,64

29 K 210204176 Montáž - Výložník dvojramenný ks 78,000 48,39 3 774,42

30 M 316770002811 Výložník dvojramenný 180°, vyloženie 1,0 m - na 
stožiar hlavného osvetlenia ks 71,000 89,83 6 377,93

31 M 316770002812 Výložník dvojramenný 180°, vyloženie 1,0 m - na 
strakčný stĺp ks 1,000 48,65 48,65

32 M 316770002814 Výložník dvojramenný 120°, vyloženie 1,0 m - na 
stožiar hlavného osvetlenia ks 1,000 55,34 55,34

33 M 316770002816 Výložník dvojramenný 180°, vyloženie 2,0 m - na 
stožiar osvetlenia priechodov ks 5,000 72,07 360,35

34 K 210204178 Montáž - Výložník trojramenný ks 1,000 68,31 68,31

35 M 316770002511 Výložník trojramenný 120°, vyloženie 1,0 m - na stožiar 
hlavného osvetlenia ks 1,000 88,85 88,85

36 K 210220020 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie 
spojov m 4 729,000 2,05 9 694,45

37 M 354410058800 Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm kg 4 454,718 1,53 6 815,72

38 K 210800186 Montáž - Kábel medený CYKY 3x1,5 m 2 285,000 0,68 1 553,80
39 M 341110000700 Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2 m 2 285,000 0,42 959,70

40 K 210800197 Montáž - Kábel medený CYKY 4x25 m 9 350,000 0,98 9 163,00
41 M 341110006100 Kábel medený CYKY-J 4x25 mm2 m 9 350,000 8,71 81 438,50

100 K 210962069.P
Demontáž stožiara osvetľovacieho oceľového do 10 m 
vrátane výzbroje, výložníkov, svietidiel a likvidácie 
demontovaných hmôt

ks 40,000 44,55 1 782,00

VV
Položka doplnená podľa vysvetlenia SPč.2 , odpovede na 
otázky č. 1 a č. 11

VV 40 " kusov 40,000

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 75 875,43
42 K 460050003 Jama pre stožiar dĺžky 6-8 m, v rovine, vyhĺbenie, zásyp

a zhutnenie, zemina tr.3 ks 80,000 43,83 3 506,40

43 K 460050013 Jama pre stožiar dĺžky 9-10 m, v rovine, vyhĺbenie, 
zásyp a zhutnenie, zemina tr.3 ks 88,000 57,84 5 089,92

44 K 460200163 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 
hlbokej, v zemine triedy 3 m 4 729,000 6,28 29 698,12

45 K 460420025 Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania 
piesku 166,00 m3 m 4 729,000 3,05 14 423,45

46 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka do 33 cm m 4 500,000 0,56 2 520,00

47 M 283230008022 Výstražná fólia  šxhr 300x0,1 mm, farba červená m 4 500,000 0,04 180,00

48 K 460560163 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 4 729,000 2,37 11 207,73

49 K 460600005 Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na 
skládke, vrátane poplatkov m3 381,000 14,36 5 471,16

50 K 460620006 Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie 
hrablami,postrek m2 490,000 0,72 352,80

51 K 460620013 Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 1 655,000 2,07 3 425,85

D 95-M Revízie 1 024,66
52 K 950107060 Prvá odborná prehliadka a skúška súb. 2,000 512,33 1 024,66
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 167 915,58

HSV - Práce a dodávky HSV 24 775,98
    1 - Zemné práce 2 404,58

    4 - Vodorovné konštrukcie 172,21

    5 - Komunikácie 10 580,26

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 11 388,87

    99 - Presun hmôt HSV 230,06

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení 32 014,59

M - Práce a dodávky M 44 612,30
    21-M - Elektromontáže 12 475,66

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 32 136,64

OST - Ostatné 66 512,71
    A - DODÁVKY CSS 61 429,72

    VRN - VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 5 082,99

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_TC - Slanecká cesta II/552 - technologická časť

401-00 - Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 0,412 - ul. Textilná
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 167 915,58

D HSV Práce a dodávky HSV 24 775,98

D 1 Zemné práce 2 404,58

1 K 113107213 Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva 
ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm,  -0,50000t m2 234,000 1,46 341,64

2 K 113107223 Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr. 200 do 300 m,  -0,40000t m2 234,000 2,04 477,36

3 K 113107231 Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t m2 234,000 4,29 1 003,86

4 K 113107242 Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. 
nad 50 do 100 mm,  -0,18100t m2 234,000 1,46 341,64

5 K 182001111 Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-
100mm v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 258,150 0,93 240,08

D 4 Vodorovné konštrukcie 172,21

6 K 451457777 Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone 
do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty m2 20,500 4,56 93,48

7 K 451577877 Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone 
do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku M2 20,500 2,21 45,31

8 K 451597777 Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone 
do 1:5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminy m2 20,500 1,63 33,42

D 5 Komunikácie 10 580,26
9 K 181301101 Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do 

sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.do 100 mm M2 167,300 1,46 244,26

10 K 596141111 Kladenie dlažby z mozaiky jednofareb.pre peších do 
lôžka z cementovej malty m2 20,500 19,46 398,93

11 K 979082213 Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 
urovnaním na vzdialenosť do 1 km T 305,604 1,86 568,42

12 K 979084219 Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km 
nad 5 km T 916,812 1,15 1 054,33

VV 305,604*3 'Prepočítané koeficientom množstva 916,812

13 K 979087213 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu vybúraných hmôt T 305,604 22,06 6 741,62

14 M 5922913200 Dlažba zámková hr. 6 cm m2 20,910 43,42 907,91
VV 20,5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 20,910

15 M 5833714000 Štrkopiesok 0-16 N m3 25,820 13,54 349,60

16 M 0057211200 Trávové semeno parková zmes kg 33,460 9,42 315,19

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 11 388,87
17 M M DZ 1003 Portál CSS typu PRS-02-12, modifikovaný pre rozpätie 

13 m ks 1,000 9 450,54 9 450,54

18 M M DZ 1004 Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-02-12 ks 2,000 375,98 751,96

19 K 9131411112 Portál CSS PRS-0212 /13m/ - osadenie, montáž ks 1,000 562,33 562,33

20 K 9131411113 Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-02-12  - 
osadenie, montáž ks 2,000 312,02 624,04

D 99 Presun hmôt HSV 230,06

21 K 998225111 Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s 
krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu T 66,299 2,24 148,51

22 K 998225194 Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú 
najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m t 66,299 1,23 81,55

401-00 - Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 0,412 - ul. Textilná

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_TC - Slanecká cesta II/552 - technologická časť
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 32 014,59

23 K 220060761 Montáž(ručné zatiahnutie) do tvár.trasy alebo kanálika 
voľne uloženého kábla-RCBKEY 1 P 1,3 mm M 190,000 1,80 342,00

24 K 220061171 Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žľabu 
vr.uzavr.koncov-RCBKEY 1 P 1,3 mm M 450,000 1,13 508,50

25 K 220061551 Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov 
NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 2 až 5 m 160,000 1,42 227,20

26 K 220061552 Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov 
NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 7 až 12 M 188,000 1,80 338,40

27 K 220061553
Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov 
NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 14 až 
19

m 93,000 2,00 186,00

28 K 220061554
Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov 
NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 24 až 
30

m 15,000 2,07 31,05

29 K 220061575 Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov 
NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 5 m 1 125,000 0,90 1 012,50

30 K 220061577 Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov 
NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 12 m 1 185,000 0,95 1 125,75

31 K 220061578 Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika tienených 
káblov CAT 5e NETSET ftp m 645,000 0,84 541,80

32 K 220061580 Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov 
NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 19 m 1 115,000 0,88 981,20

33 K 220061581 Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov 
NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 24 M 45,000 0,92 41,40

34 K 220061701 Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do 
váhy 9 kg/m m 68,000 1,14 77,52

35 K 220110346 Zhotovenie káblového štítka,vyrazenie 
znaku,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC KUS 60,000 2,46 147,60

36 K 220111431 Jednosmerné meranie na kábli RCEpKEY 1Px1,3 pár 7,000 2,48 17,36

37 K 220111436 Kontrola a záverečné meranie na kábli pre rozvod 
signalizácie vr.vypracovania meracieho protokolu KUS 30,000 2,48 74,40

38 K 220111765 Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vr.záznamu 
do protokolu KUS 11,000 9,15 100,65

39 K 220111777 Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v 
zemi M 708,000 8,60 6 088,80

40 K 220111881 Uzemnenie radiča CSS, pospájanie vnútor.vybavenia KUS 1,000 127,64 127,64

41 K 220111886 Zemniaca svorka SP1 - montáž ks 40,000 4,70 188,00

42 K 220300001 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom 
konci,do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2 KUS 5,000 8,26 41,30

43 K 220300003 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, 
do dĺžky 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm ks 5,000 17,44 87,20

44 K 220300004 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, 
do dĺžky 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm ks 4,000 22,04 88,16

45 K 220300005 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, 
do dĺžky 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm ks 2,000 27,36 54,72

46 K 220300041 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, 
do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 5 x 2 mm ks 5,000 13,88 69,40

47 K 220300043 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, 
do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm ks 5,000 27,66 138,30

48 K 220300044 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, 
do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm ks 4,000 31,81 127,24

49 K 220300045 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, 
do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm ks 2,000 40,54 81,08

50 K 220300082 Zhotovenie káblovej formy vejárovej na jednom konci, 
do dĺžky 0,5 m,na kábli CAT 5e NETSET ftp ks 6,000 10,15 60,90

51 K 220300421 Forma na kábli typu RCBKEY zaletovanie na špičky 
alebo zapojenie pod skrutky na,kábli 1 páru KUS 7,000 6,85 47,95

52 K 220300621 Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou 
páskou a zapojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5 ks 12,000 7,98 95,76

53 K 220300623 Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou 
páskou a zapojenie vodičov do 12 x 1 alebo 1,5 ks 10,000 14,41 144,10

54 K 220300624 Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou 
páskou a zapojenie vodičov do 19 x 1 alebo 1,5 ks 8,000 20,48 163,84
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

55 K 220300625 Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou 
páskou a zapojenie vodičov do 24 x 1 alebo 1,5 ks 4,000 25,55 102,20

56 K 220300940R Montáž signalizačného zariadenia pre slabozrakých 
SZN-1 KUS 1,000 64,03 64,03

57 K 220300948 Svorkovnice CSS, úplná montáž svorkovnice na konšt 
rukciu KUS 10,000 12,13 121,30

58 K 220960002 Mont.stožiara CSS, osadenie základu,zatiahnutie 
kábla,prepojenie-priameho na základovom ráme KUS 5,000 145,41 727,05

59 K 220960003 Mont.stožiara CSS, osadenie základu,zatiahnutie 
kábla,prepojenie-výložníkového na základovom ráme KUS 3,000 317,36 952,08

60 K 220960005 Montáž výložníka CSS, prepojenie výložníka na stožiar KUS 3,000 47,59 142,77

61 K 220960031 Montáž zostaveného návestidla,preskúšanie-
jednosvetlového na stožiar KUS 2,000 51,71 103,42

62 K 220960036 Montáž zostaveného návestidla,preskúšanie-
dvojsvetlového na stožiar KUS 12,000 59,28 711,36

63 K 2209600361 Demontáž návestidla dvojsvetlového zo stožiara KUS 2,000 59,28 118,56

64 K 220960041 Montáž zostaveného návestidla,preskúšanie-
trojsvetlového na stožiar KUS 10,000 68,88 688,80

65 K 2209600411 Demontáž návestidla trojsvetlového zo stožiara KUS 2,000 33,65 67,30

66 K 220960044 Montáž zostaveného návestidla,preskúšanie-
trojsvetlového D 300-210-210 na výložník KUS 8,000 96,44 771,52

67 K 2209600441 Demontáž návestidla trojsvetlového z výložníka KUS 2,000 33,18 66,36

68 K 220960071 Montáž návestidla MHD,zapojenie preskúšanie funkcií-
na stožiar ks 1,000 55,42 55,42

69 K 2209600711 Demontáž návestidla pre električku ks 1,000 33,18 33,18

70 K 220960072 Montáž návestidla pre odpočet konca signálu červená-
zelená D300, zapojenie preskúšanie funkcií-na výložník ks 6,000 93,79 562,74

71 K 220960126
Montáž tlačidla pre chodcov na 
stožiar,upevnenie,zapojenie,bez dodania tlačidla a 
šnúry

KUS 8,000 33,07 264,56

72 K 220960131R Montáž detektora - zosilovač signálu ks 1,000 47,79 47,79
73 K 220960149 Montáž kábelového stojana KSL-1 ks 7,000 40,75 285,25

74 K 220960161
Uloženie indukčnej slučky,vymeranie a 
zhotovenie,uloženie,vr.dodania vodiča pre zhotovenie 
slučky

KUS 7,000 94,49 661,43

75 K 220960163 Zaliatie indukčnej slučky v asfalte /betóne/ m 100,000 3,06 306,00

76 K 220960181 Montáž radiča, usadenie, zatiahnutie káblov do radiča, 
pripojenie uzemnenia KUS 1,000 316,98 316,98

77 K 220960181D Demontáž radiča, odpojenie káblov, uzemnenia KUS 1,000 243,33 243,33

78 K 220960191 Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa 
požiadaviek-1 signálnej skupiny s použ.mont.plošiny KUS 1,000 1 280,66 1 280,66

79 K 2209601911 Uvedenie zariadenia CSS do prevádzky ks 1,000 721,83 721,83

80 K 220960196 Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa 
požiadaviek-každej ďalšej skupiny s použ.mont.plošiny KUS 11,000 128,07 1 408,77

81 K 220960197 Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa 
požiadaviek-každej ďalšej skupiny bez mont.plošiny KUS 10,000 64,03 640,30

82 K 220960401 Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.mer.izolač.stavu 
proti zemi a všetkých navzájom (78x)-do 12 žil KUS 11,000 100,12 1 101,32

83 K 220960403 Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu 
proti zemi a všetkých žíl navzájom-19 žilový KUS 4,000 181,62 726,48

84 K 220960404 Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu 
proti zemi a všetkých žíl navzájom-24 žilový KUS 2,000 245,65 491,30

85 K 2209604200 Zaistenie priechodnosti kábla CAT 5e NETSET ftp vr. 
merania izolačného stavu KUS 6,000 100,12 600,72

86 K 2209604200.1 Zaistenie priechodnosti kábla TCEKEZE 3Px1 vr. 
merania izolačného stavu KUS 1,000 100,12 100,12

87 K 220960442 Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepnutí na 
blikajúcu žltú ks 1,000 75,68 75,68

88 K 220960443 Prepojenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny, 
prepojenie svorkovníc B a F,kontrola ks 1,000 33,18 33,18

89 K 220960444 Kontrola zariadenia SSZ v podriad.koordinovanom 
režime(zelená vlna), kontrola reakcie na prísl.povely ks 1,000 44,82 44,82

90 K 220960451 Montáž upevňovacej súpravy pre návestidlo CSS KUS 78,000 33,18 2 588,04
91 K 220960453 Montáž nosiča návestidla na výložník ks 14,000 33,70 471,80

92 K 220960501 Montáž symbolu smerových šípok do jedného 
svetelného návestidla od D=210 do D=303 mm ks 34,000 15,30 520,20

93 K 744719004 Demontáž stožiara CSS výložníkového ks 2,000 128,07 256,14
94 K 744729001 Demontáž výložníka CSS zo stožiara ks 2,000 62,87 125,74
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

95 K 744749001 Demontáž stožiarovej svorkovnice, odpojenie káblov ks 2,000 12,22 24,44

96 K 744749011 Demontáž chodeckého tlačítka, odpojenie káblov ks 2,000 15,95 31,90

D M Práce a dodávky M 44 612,30

D 21-M Elektromontáže 12 475,66
97 K 210010046 Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2448 

"Kopex", uložená pevne m 60,000 1,75 105,00

98 M KTR000002813 Rúrka ohybná KOPEX 43,0mm 36,0mm 750N oceľ m 60,000 9,16 549,60

99 K 210100001 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a 
vodičovej koncovky do 2.5 mm2 KUS 268,000 0,80 214,40

100 K 210100101 Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, 
jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2 KUS 526,000 0,93 489,18

101 K 210100258 Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 
alebo páskou do 5 x 4 mm2 ks 6,000 5,04 30,24

102 K 210100260 Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 
alebo páskou do 7 x 4 mm2 ks 6,000 6,11 36,66

103 K 210100262 Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 
alebo páskou do 12 x 4 mm2 ks 5,000 11,01 55,05

104 K 210100266 Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 
alebo páskou do 19 x 4 mm2 KUS 4,000 16,61 66,44

105 K 210100267 Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 
alebo páskou do 24 x 2.5 mm2 KUS 2,000 18,74 37,48

106 K 210100301 Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane 
zapojenia KUS 13,000 2,48 32,24

107 K 210220010 Označenie zemniaceho pásku - štítok "blesk" ks 12,000 0,64 7,68

108 K 210251313 Ukoľajnenie stožiara CSS individuálne, s prierazkou -1 
vodič ks 1,000 494,80 494,80

109 K 210800824 Vodič NN a VN voľne uložený CSA 1,5 M 410,000 0,58 237,80

110 K 210812212 Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 
5x1,5/2,5 m 1 125,000 0,76 855,00

111 K 210812217 Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 
12x1,5/2,5 m 1 185,000 0,88 1 042,80

112 K 210812222 Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 
19x1,5/4 m 1 115,000 0,98 1 092,70

113 K 210812224 Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 
24x1,5/6 m 45,000 1,04 46,80

114 K 210812313 Kábel medený silový uložený voľne CYKY 0,6/1 kV 3x6 m 5,000 1,75 8,75

115 K CSS1001PD Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia ks 1,000 1 397,09 1 397,09
116 K CSS1002PD Porealizačné zameranie ks 1,000 989,60 989,60
117 K HZS-001 Revízie hod 15,000 40,75 611,25
118 K HZS-004 Technický a autorský dozor hod 40,000 40,75 1 630,00
119 K HZS-005 Príprava ku kompletnému vyskúšaniu hod 25,000 34,93 873,25
120 K HZS-006 Kompletné vyskúšanie hod 20,000 34,93 698,60
121 K HZS-007 Skúšobná prevádzka hod 25,000 34,93 873,25

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 32 136,64
122 K 1321013220 Hĺbenie ryhy šírky do 600mm v betóne do 100 m3 m3 46,800 194,43 9 099,32

123 K 460010022 Vytýčenie trasy káblového vedenia,pozdĺž cesty KM 0,600 15,37 9,22

124 K 460030006 Sňatie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na 
dopr. prost. zemina tr. 2 vrstva do 15 cm M3 3,630 20,84 75,65

125 K 460050602 Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné 
zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4 M3 11,000 41,33 454,63

126 K 460070403 Jama pre káblový stojanček KSL v zem. tr.3 KUS 7,000 54,66 382,62

127 K 460070543 Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky 
výložníkový na základovom ráme KUS 3,000 113,32 339,96

128 K 460070546 Jama pre portál signálneho zariadenia cestnej 
križovatky ks 2,000 213,06 426,12

129 K 460070553 Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky 
pätkový na základovom ráme v zemine triedy 3 KUS 5,000 82,66 413,30

130 K 460080002 Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a 
betonážou do debnenia M3 11,000 99,54 1 094,94

131 K 460120002 Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina 
triedy 3 - 4 KUS 7,000 9,76 68,32

132 K 460120082 Násyp zeminy,zloženie a rozprestretie zeminy vrátane 
zhutnenia,zemina triedy 3 - 4 M3 46,800 14,49 678,13

133 K 460200133 Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hlbokej, v 
zemine triedy 3 m 69,000 3,67 253,23

134 K 460200243 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 60 cm 
hlbokej, v zemine triedy 3 m 468,000 5,06 2 368,08

136 K 460200884 Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4 m 10,000 38,29 382,90
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137 K 460200885 Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokej, v 
zemine triedy 5 M 22,000 77,93 1 714,46

138 K 460230101 Zhotovenie drážky pre indukčnú slučku v živičnom kryte 
vozovky M 100,000 17,58 1 758,00

139 K 460260001 Zatiahnutie lana do kanálika alebo tvárnicovej trasy M 161,000 1,27 204,47

140 K 460260011 Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a 
očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter KUS 38,000 6,18 234,84

141 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 
ryhy,šírka 33 cm M 537,000 0,58 311,46

142 K 460510131 Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rúr 
do D 110 mm M 107,000 7,15 765,05

143 K 460560133 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 50 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 69,000 1,29 89,01

144 K 460560243 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
50 cm širokej, 60 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 468,000 2,17 1 015,56

146 K 460560884 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
80 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 4 m 10,000 8,30 83,00

147 K 460560885 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
80 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 5 M 22,000 10,06 221,32

148 K 460620006 Osiatie povrchu trávnym semenom ručne,zasekanie 
hrablami,postrek, M2 167,300 0,59 98,71

149 K 566905111 Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete 
so zhutnením podkladovým betónom M3 4,100 26,54 108,81

150 K K460270005 Vodná zábrana ks 16,000 3,61 57,76
151 K K460300222 Pretláčanie strojové DN110 s chráničkou, riadené m 107,000 88,11 9 427,77

D OST Ostatné 66 512,71

D A DODÁVKY CSS 61 429,72
152 M 341032910R.1 Signálny a oznamovací kábel TCEKEZE  3 P 1 m 5,100 7,91 40,34

VV 5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 5,100
153 M MCS0S815R Detektor - zosilovač signálu ks 1,000 358,61 358,61

154 M MCS0S800R Klepátko chodecké pre slabozrakých SZN-1 ks 1,000 39,85 39,85

155 M 348900040R.1 Návestidlo CSS MHD dvojstavové 4 svetlové LED ks 1,000 523,53 523,53

156 M 581531100 Piesok technický netriedený t 33,830 15,38 520,31

157 M M01000021R Konzola pre stožiar CSS sadový ZR 1-5 ks 5,000 57,55 287,75

158 M 348900012R Návestidlo CSS D210 dvojsvetlové chodecké, 
cyklistické LED ks 12,000 185,95 2 231,40

159 M 348900013R Návestidlo CSS D210 trojsvetlové dopravné LED ks 10,000 247,37 2 473,70

160 M 348900014R Návestidlo CSS 300-210-210 trojsvetlové dopravné 
LED ks 8,000 286,89 2 295,12

161 M 348900040R Návestidlo CSS odpočet konca červenej-zelenej 
DN300 LED /súčasť dodávky radiča/ ks 6,000 712,79 4 276,74

162 M M01000025R Konzola pre stožiar CSS výložníkový ZR 2-12 ks 3,000 81,35 244,05

163 M MATCSS21R Stožiar CSS výložníkový konzolový ks 3,000 533,49 1 600,47

164 M M20000055R Uchytávacia páska Bandimex m 39,000 2,66 103,74

165 M 345066860R Svorkovnica stožiarová - WAGO svorky kus 10,000 35,97 359,70

166 M M20000061R Páska Color plast tape m 50,000 0,44 22,00

167 M M20000010R Zalievacia hmota pre zaliatie detektorových slučiek kg 20,000 5,33 106,60

168 M MATCSS9999 Betónová zmes B12,5 vrátane dopravy m3 11,000 103,49 1 138,39

169 M 341032910R Tienený kábel CAT 5e NETSET ftp m 1 254,600 1,48 1 856,81
VV 1230*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 1 254,600

170 M MCSS0151R Základ pod radič 2L ks 1,000 210,30 210,30

171 M MCSS0101R Nosič návestidla výložníkový ks 14,000 74,02 1 036,28

172 M MCSS0102R Upevňovacia súprava CSS ks 78,000 7,02 547,56

173 M M00112831R Kábel CSA 1,5 m 418,200 0,51 213,28
VV 410*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 418,200

174 M M00110080R Kábel RCEpKEY 1P1,3 m 459,000 3,27 1 500,93
VV 450*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 459,000

175 M M00232185R Zemniaci drôt FeZn 8(10) mm m 722,160 1,24 895,48
VV 708*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 722,160

176 M M00110200R Šnúra Cu jadro CMSM 5x1,5 m 335,580 1,16 389,27
VV 329*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 335,580

177 M M0PVC104R Rúra PVC 110 flexibil m 29,000 3,12 90,48

178 M M0PVC110R Rúra PVC D 75/110 m 161,000 4,60 740,60
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179 M M10900001R Svorka SP-1 ks 40,000 1,67 66,80

180 M 283002000R Fólia červená v m M 547,740 0,56 306,73
VV 537*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 547,740

181 M MCSS1050R Stojan kábelový KSL-1 ks 7,000 64,20 449,40

182 M MATCSS20R Stožiar CSS sadový konzolový ks 5,000 298,84 1 494,20

183 M MCS0S750R Tlačítko dopytové chodecké vibračné so slepeckým 
reliéfom ks 8,000 534,59 4 276,72

184 M 341110003200 Kábel medený CYKY 19x2,5 mm2 m 979,200 4,23 4 142,02
VV 960*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 979,200

185 M 341110003100 Kábel medený CYKY 19x1,5 mm2 m 158,100 3,29 520,15
VV 155*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 158,100

186 M 341110003300 Kábel medený CYKY 24x1,5 mm2 m 45,900 6,52 299,27
VV 45*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 45,900

187 M 3410350097 CYKY-J 5x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN m 147,900 1,06 156,77
VV 145*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 147,900

188 M 3410350106 CYKY-J 12x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN m 122,400 3,64 445,54
VV 120*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 122,400

189 M 341110002000 Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2 m 999,600 1,87 1 869,25
VV 980*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 999,600

190 M 341110002900 Kábel medený CYKY 12x2,5 mm2 m 1 086,300 5,22 5 670,49
VV 1065*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 1 086,300

191 M 341110001200 Kábel medený CYKY 3x16 mm2 m 5,100 6,10 31,11
VV 5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 5,100

192 M MCSS0150R
RADIČ CSS - 2 križovatkové časti, koordinácia, 15 
sign.skupín, 7 detektorov, 6 odpočet konca červenej-
zelenej, MASMO, GSM

ks 1,000 15 370,41 15 370,41

193 M MATCSS38R.1 Výložník CSS 6,0m ks 3,000 664,09 1 992,27

194 M 348900011R Návestidlo CSS D210 jednosvetlové žltý blikač bez 
symbolu LED ks 1,000 117,65 117,65

195 M 348900007R Návestidlo CSS D210 jednosvetlové zelená doplnková 
šípka LED ks 1,000 117,65 117,65

D VRN VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 5 082,99
196 K 1003IS Vytýčenie inžinierskych sietí súbor 1,000 819,56 819,56
197 K DN Dopravné náklady % 3,000 614,35 1 843,05

VV Podľa vysvetlenie SP č.21, odpoveď na otázku č.1

VV
Dopĺňame množstvo k položke, pričom jednotková cena 
položky predstavuje stotinu súčtu nákladov dielu A-DODÁVKY 
CSS

VV
3 " teda ocenenie = 3*0,01*cena celkom pre diel A-DODÁVKY 
CSS 3,000

198 K VRN0001 Poplatok za skládku t 305,604 7,92 2 420,38
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 169 609,03

HSV - Práce a dodávky HSV 30 273,64
    1 - Zemné práce 450,00

    4 - Vodorovné konštrukcie 240,35

    5 - Komunikácie 3 852,42

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 25 579,56

    99 - Presun hmôt HSV 151,31

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení 27 645,81

M - Práce a dodávky M 53 103,06
    21-M - Elektromontáže 15 419,91

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 37 683,15

OST - Ostatné 58 586,52
    A - DODÁVKY CSS 55 495,22

    VRN - VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 3 091,30

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_TC - Slanecká cesta II/552 - technologická časť

402-00 - Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 0,590 - ul. Dneperská
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 169 609,03

D HSV Práce a dodávky HSV 30 273,64

D 1 Zemné práce 450,00

1 K 113107213 Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva 
ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm,  -0,50000t m2 48,500 1,36 65,96

2 K 113107223 Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr. 200 do 300 m,  -0,40000t m2 48,500 2,06 99,91

3 K 113107231 Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t m2 48,500 4,55 220,68

4 K 113107242 Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. 
nad 50 do 100 mm,  -0,18100t m2 26,000 1,58 41,08

5 K 182001111 Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-
100mm v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 23,800 0,94 22,37

D 4 Vodorovné konštrukcie 240,35

6 K 451457777 Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone 
do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty m2 24,500 5,12 125,44

7 K 451577877 Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone 
do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku M2 24,500 3,22 78,89

8 K 451597777 Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone 
do 1:5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminy m2 24,500 1,47 36,02

D 5 Komunikácie 3 852,42
9 K 181301101 Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do 

sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.do 100 mm M2 23,800 1,37 32,61

10 K 596141111 Kladenie dlažby z mozaiky jednofareb.pre peších do 
lôžka z cementovej malty m2 24,500 21,85 535,33

11 K 979082213 Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 
urovnaním na vzdialenosť do 1 km T 59,269 8,36 495,49

12 K 979084219 Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km 
nad 5 km T 177,807 0,82 145,80

VV 59,269*3 'Prepočítané koeficientom množstva 177,807

13 K 979087213 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu vybúraných hmôt T 59,269 21,24 1 258,87

14 M 5922913200 Dlažba zámková hr. 6 cm m2 24,990 45,48 1 136,55
VV 24,5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 24,990

15 M 5833714000 Štrkopiesok 0-16 N m3 6,600 33,07 218,26

16 M 0057211200 Trávové semeno parková zmes kg 4,760 6,20 29,51

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 25 579,56
17 M M DZ 1003 Portál CSS typu PRS-02-12, modifikovaný pre rozpätie 

13 m ks 1,000 6 719,36 6 719,36

18 M M DZ 1007 Portál CSS PRS-04-19, modifikovaný pre rozpätie 17 
m ks 1,000 8 777,35 8 777,35

19 M M DZ 1004 Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-02-12 ks 2,000 431,33 862,66

20 M M DZ 1009 Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-04-19 ks 2,000 539,15 1 078,30

21 K 9131411112 Portál CSS PRS-02-12 /13m/ - osadenie, montáž ks 1,000 3 272,23 3 272,23

22 K 9131411113 Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-02-12  - 
osadenie, montáž ks 2,000 290,63 581,26

23 K 9131411114 Portál CSS PRS-04-19 /17m/ - osadenie, montáž ks 1,000 3 544,04 3 544,04

24 K 9131411116 Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-04-19  - 
osadenie, montáž ks 2,000 372,18 744,36

402-00 - Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 0,590 - ul. Dneperská

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_TC - Slanecká cesta II/552 - technologická časť
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D 99 Presun hmôt HSV 151,31

25 K 998225111 Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s 
krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu T 53,464 1,91 102,12

26 K 998225194 Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú 
najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m t 53,464 0,92 49,19

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 27 645,81

27 K 220060761 Montáž(ručné zatiahnutie) do tvár.trasy alebo kanálika 
voľne uloženého kábla-RCBKEY 1 P 1,3 mm M 154,000 1,92 295,68

28 K 220061171 Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žľabu 
vr.uzavr.koncov-RCBKEY 1 P 1,3 mm M 545,000 1,19 648,55

29 K 220061551 Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov 
NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 2 až 5 m 154,000 1,53 235,62

30 K 220061552 Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov 
NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 7 až 12 M 182,000 1,55 282,10

31 K 220061553
Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov 
NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 14 až 
19

m 162,000 1,60 259,20

32 K 220061554
Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov 
NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 24 až 
30

m 17,000 1,63 27,71

33 K 220061575 Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov 
NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 5 m 430,000 0,89 382,70

34 K 220061576 Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov 
NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 7 m 220,000 0,89 195,80

35 K 220061577 Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov 
NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 12 m 155,000 0,89 137,95

36 K 220061578 Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika tienených 
káblov CAT 5e NETSET ftp m 154,000 0,92 141,68

37 K 220061580 Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov 
NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 19 m 300,000 0,94 282,00

38 K 220061581 Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov 
NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 24 M 30,000 0,97 29,10

39 K 220061701 Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do 
váhy 9 kg/m m 48,000 1,20 57,60

40 K 220110346 Zhotovenie káblového štítka,vyrazenie 
znaku,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC KUS 76,000 3,32 252,32

41 K 220111431 Jednosmerné meranie na kábli RCEpKEY 1Px1,3 pár 12,000 4,73 56,76

42 K 220111436 Kontrola a záverečné meranie na kábli pre rozvod 
signalizácie vr.vypracovania meracieho protokolu KUS 40,000 2,59 103,60

43 K 220111765 Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vr.záznamu 
do protokolu KUS 15,000 9,71 145,65

44 K 220111777 Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v 
zemi M 195,000 9,06 1 766,70

45 K 220111881 Uzemnenie radiča CSS, pospájanie vnútor.vybavenia KUS 1,000 136,65 136,65

46 K 220111886 Zemniaca svorka SP1 - montáž ks 43,000 5,00 215,00

47 K 220300001 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom 
konci,do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2 KUS 6,000 8,73 52,38

48 K 220300003 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, 
do dĺžky 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm ks 8,000 18,36 146,88

49 K 220300004 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, 
do dĺžky 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm ks 5,000 23,18 115,90

50 K 220300005 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, 
do dĺžky 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm ks 1,000 28,14 28,14

51 K 220300041 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, 
do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 5 x 2 mm ks 6,000 14,63 87,78

52 K 220300043 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, 
do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm ks 8,000 29,06 232,48

53 K 220300044 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, 
do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm ks 5,000 33,41 167,05

54 K 220300045 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, 
do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm ks 1,000 42,58 42,58

55 K 220300082 Zhotovenie káblovej formy vejárovej na jednom konci, 
do dĺžky 0,5 m,na kábli CAT 5e NETSET ftp ks 6,000 10,71 64,26
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56 K 220300421 Forma na kábli typu RCBKEY zaletovanie na špičky 
alebo zapojenie pod skrutky na,kábli 1 páru KUS 12,000 26,60 319,20

57 K 220300621 Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou 
páskou a zapojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5 ks 12,000 8,36 100,32

58 K 220300623 Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou 
páskou a zapojenie vodičov do 12 x 1 alebo 1,5 ks 16,000 15,13 242,08

59 K 220300624 Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou 
páskou a zapojenie vodičov do 19 x 1 alebo 1,5 ks 10,000 21,52 215,20

60 K 220300625 Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou 
páskou a zapojenie vodičov do 24 x 1 alebo 1,5 ks 2,000 26,83 53,66

61 K 220300940R Montáž signalizačného zariadenia pre slabozrakých 
SZN-1 KUS 2,000 16,54 33,08

62 K 220300948 Svorkovnice CSS, úplná montáž svorkovnice na konšt 
rukciu KUS 14,000 12,64 176,96

63 K 220960002 Mont.stožiara CSS, osadenie základu,zatiahnutie 
kábla,prepojenie-priameho na základovom ráme KUS 8,000 184,58 1 476,64

64 K 220960003 Mont.stožiara CSS, osadenie základu,zatiahnutie 
kábla,prepojenie-výložníkového na základovom ráme KUS 2,000 362,05 724,10

65 K 220960005 Montáž výložníka CSS, prepojenie výložníka na stožiar KUS 2,000 45,56 91,12

66 K 220960031 Montáž zostaveného návestidla,preskúšanie-
jednosvetlového na stožiar KUS 3,000 54,11 162,33

67 K 220960036 Montáž zostaveného návestidla,preskúšanie-
dvojsvetlového na stožiar KUS 12,000 61,74 740,88

68 K 2209600361 Demontáž návestidla dvojsvetlového zo stožiara KUS 2,000 24,69 49,38

69 K 220960041 Montáž zostaveného návestidla,preskúšanie-
trojsvetlového na stožiar KUS 11,000 71,61 787,71

70 K 2209600411 Demontáž návestidla trojsvetlového zo stožiara KUS 2,000 28,65 57,30

71 K 220960044 Montáž zostaveného návestidla,preskúšanie-
trojsvetlového D 300-210-210 na výložník KUS 9,000 97,31 875,79

72 K 2209600441 Demontáž návestidla trojsvetlového z výložníka KUS 2,000 38,92 77,84

73 K 220960071 Montáž návestidla MHD,zapojenie preskúšanie funkcií-
na stožiar ks 3,000 57,73 173,19

74 K 220960072 Montáž návestidla pre odpočet konca signálu červená-
zelená D300, zapojenie preskúšanie funkcií-na výložník ks 6,000 94,75 568,50

75 K 220960126
Montáž tlačidla pre chodcov na 
stožiar,upevnenie,zapojenie,bez dodania tlačidla a 
šnúry

KUS 8,000 34,79 278,32

76 K 220960131R Montáž detektora - zosilovač signálu ks 1,000 42,92 42,92
77 K 220960149 Montáž kábelového stojana KSL-1 ks 12,000 107,86 1 294,32

78 K 220960161
Uloženie indukčnej slučky,vymeranie a 
zhotovenie,uloženie,vr.dodania vodiča pre zhotovenie 
slučky

KUS 12,000 99,26 1 191,12

79 K 220960163 Zaliatie indukčnej slučky v asfalte /betóne/ m 185,000 1,01 186,85

80 K 220960181 Montáž radiča, usadenie, zatiahnutie káblov do radiča, 
pripojenie uzemnenia KUS 1,000 700,65 700,65

81 K 220960181D Demontáž radiča, odpojenie káblov, uzemnenia KUS 1,000 186,10 186,10

82 K 220960191 Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa 
požiadaviek-1 signálnej skupiny s použ.mont.plošiny KUS 1,000 911,02 911,02

83 K 2209601911 Uvedenie zariadenia CSS do prevádzky ks 1,000 72,16 72,16

84 K 220960196 Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa 
požiadaviek-každej ďalšej skupiny s použ.mont.plošiny KUS 12,000 132,56 1 590,72

85 K 220960197 Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa 
požiadaviek-každej ďalšej skupiny bez mont.plošiny KUS 12,000 67,33 807,96

86 K 220960401 Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.mer.izolač.stavu 
proti zemi a všetkých navzájom (78x)-do 12 žil KUS 14,000 92,53 1 295,42

87 K 220960403 Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu 
proti zemi a všetkých žíl navzájom-19 žilový KUS 5,000 176,99 884,95

88 K 220960404 Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu 
proti zemi a všetkých žíl navzájom-24 žilový KUS 1,000 254,02 254,02

89 K 2209604200 Zaistenie priechodnosti kábla CAT 5e NETSET ftp vr. 
merania izolačného stavu KUS 6,000 24,05 144,30

90 K 2209604200.1 Zaistenie priechodnosti kábla TCEKEZE 3Px1 vr. 
merania izolačného stavu KUS 1,000 18,61 18,61

91 K 220960442 Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepnutí na 
blikajúcu žltú ks 1,000 72,16 72,16

92 K 220960443 Prepojenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny, 
prepojenie svorkovníc B a F,kontrola ks 1,000 32,01 32,01
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93 K 220960444 Kontrola zariadenia SSZ v podriad.koordinovanom 
režime(zelená vlna), kontrola reakcie na prísl.povely ks 1,000 44,15 44,15

94 K 220960451 Montáž upevňovacej súpravy pre návestidlo CSS KUS 88,000 33,32 2 932,16
95 K 220960453 Montáž nosiča návestidla na výložník ks 15,000 13,49 202,35

96 K 220960501 Montáž symbolu smerových šípok do jedného 
svetelného návestidla od D=210 do D=303 mm ks 50,000 12,86 643,00

97 K 744719004 Demontáž stožiara CSS výložníkového ks 2,000 131,75 263,50
98 K 744729001 Demontáž výložníka CSS zo stožiara ks 2,000 18,22 36,44

99 K 744749001 Demontáž stožiarovej svorkovnice, odpojenie káblov ks 2,000 8,84 17,68

100 K 744749011 Demontáž chodeckého tlačítka, odpojenie káblov ks 2,000 13,91 27,82

D M Práce a dodávky M 53 103,06

D 21-M Elektromontáže 15 419,91
101 K 210010046 Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2448 

"Kopex", uložená pevne m 80,000 1,97 157,60

102 M KTR000002813 Rúrka ohybná KOPEX 43,0mm 36,0mm 750N oceľ m 80,000 8,63 690,40

103 K 210100001 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a 
vodičovej koncovky do 2.5 mm2 KUS 312,000 0,89 277,68

104 K 210100101 Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, 
jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2 KUS 627,000 1,18 739,86

105 K 210100258 Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 
alebo páskou do 5 x 4 mm2 ks 6,000 5,85 35,10

106 K 210100260 Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 
alebo páskou do 7 x 4 mm2 ks 4,000 7,42 29,68

107 K 210100262 Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 
alebo páskou do 12 x 4 mm2 ks 4,000 11,99 47,96

108 K 210100266 Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 
alebo páskou do 19 x 4 mm2 KUS 5,000 19,69 98,45

109 K 210100267 Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 
alebo páskou do 24 x 2.5 mm2 KUS 1,000 22,12 22,12

110 K 210100301 Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane 
zapojenia KUS 18,000 2,81 50,58

111 K 210220010 Označenie zemniaceho pásku - štítok "blesk" ks 15,000 2,54 38,10

112 K 210251313 Ukoľajnenie stožiara CSS individuálne, s prierazkou -1 
vodič ks 4,000 1 180,00 4 720,00

113 K 210800824 Vodič NN a VN voľne uložený CSA 1,5 M 795,000 0,82 651,90

114 K 210812212 Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 
5x1,5/2,5 m 430,000 0,82 352,60

115 K 210812213 Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV  
7x1,5/1,5 m 220,000 0,82 180,40

116 K 210812217 Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 
12x1,5/2,5 m 155,000 0,97 150,35

117 K 210812222 Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 
19x1,5/4 m 300,000 0,97 291,00

118 K 210812224 Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 
24x1,5/6 m 30,000 1,15 34,50

119 K 210812313 Kábel medený silový uložený voľne CYKY 0,6/1 kV 3x6 m 5,000 0,82 4,10

120 K CSS1001PD Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia ks 1,000 815,44 815,44
121 K CSS1002PD Porealizačné zameranie ks 1,000 1 881,79 1 881,79
122 K HZS-001 Revízie hod 15,000 41,82 627,30
123 K HZS-004 Technický a autorský dozor hod 40,000 33,45 1 338,00
124 K HZS-005 Príprava ku kompletnému vyskúšaniu hod 25,000 30,32 758,00
125 K HZS-006 Kompletné vyskúšanie hod 20,000 33,45 669,00
126 K HZS-007 Skúšobná prevádzka hod 25,000 30,32 758,00

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 37 683,15
127 K 1321013220 Hĺbenie ryhy šírky do 600mm v betóne do 100 m3 m3 9,700 115,00 1 115,50

128 K 460010022 Vytýčenie trasy káblového vedenia,pozdĺž cesty KM 0,200 58,97 11,79

129 K 460030006 Sňatie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na 
dopr. prost. zemina tr. 2 vrstva do 15 cm M3 3,570 23,57 84,14

130 K 460050602 Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné 
zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4 M3 21,000 50,08 1 051,68

131 K 460070403 Jama pre káblový stojanček KSL v zem. tr.3 KUS 12,000 91,46 1 097,52

132 K 460070543 Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky 
výložníkový na základovom ráme KUS 2,000 178,12 356,24

133 K 460070546 Jama pre portál signálneho zariadenia cestnej 
križovatky ks 4,000 316,57 1 266,28

134 K 460070553 Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky 
pätkový na základovom ráme v zemine triedy 3 KUS 8,000 70,95 567,60
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135 K 460080002 Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a 
betonážou do debnenia M3 21,000 189,85 3 986,85

136 K 460120002 Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina 
triedy 3 - 4 KUS 12,000 11,19 134,28

137 K 460120082 Násyp zeminy,zloženie a rozprestretie zeminy vrátane 
zhutnenia,zemina triedy 3 - 4 M3 3,570 16,54 59,05

138 K 460200133 Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hlbokej, v 
zemine triedy 3 m 68,000 8,34 567,12

139 K 460200243 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 60 cm 
hlbokej, v zemine triedy 3 m 97,000 12,24 1 187,28

141 K 460200884 Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4 m 12,000 42,48 509,76

142 K 460200885 Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokej, v 
zemine triedy 5 M 6,000 87,25 523,50

143 K 460230101 Zhotovenie drážky pre indukčnú slučku v živičnom kryte 
vozovky M 185,000 22,76 4 210,60

144 K 460260001 Zatiahnutie lana do kanálika alebo tvárnicovej trasy M 190,000 8,62 1 637,80

145 K 460260011 Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a 
očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter KUS 43,000 8,62 370,66

146 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 
ryhy,šírka 33 cm M 165,000 2,69 443,85

147 K 460510131 Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rúr 
do D 110 mm M 130,000 10,09 1 311,70

148 K 460560133 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 50 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 68,000 1,44 97,92

149 K 460560243 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
50 cm širokej, 60 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 97,000 2,47 239,59

151 K 460560884 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
80 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 4 m 12,000 9,51 114,12

152 K 460560885 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
80 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 5 M 6,000 11,22 67,32

153 K 460620006 Osiatie povrchu trávnym semenom ručne,zasekanie 
hrablami,postrek, M2 23,800 1,13 26,89

154 K 566905111 Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete 
so zhutnením podkladovým betónom M3 9,700 98,96 959,91

155 K K460270005 Vodná zábrana ks 16,000 14,20 227,20
156 K K460300222 Pretláčanie strojové DN110 s chráničkou, riadené m 130,000 118,90 15 457,00

D OST Ostatné 58 586,52

D A DODÁVKY CSS 55 495,22
157 M 341032910R.1 Signálny a oznamovací kábel TCEKEZE  3 P 1 m 5,100 4,32 22,03

VV 5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 5,100
158 M MCS0S815R Detektor - zosilovač signálu ks 1,000 362,78 362,78

159 M MCS0S800R Klepátko chodecké pre slabozrakých SZN-1 ks 2,000 40,31 80,62

160 M 348900014R Návestidlo CSS 300-210-210 trojsvetlové dopravné 
LED ks 9,000 290,22 2 611,98

161 M 348900040R.1 Návestidlo CSS MHD dvojstavové 4 svetlové LED ks 3,000 529,61 1 588,83

162 M 581531100 Piesok technický netriedený t 11,880 61,58 731,57

163 M M01000021R Konzola pre stožiar CSS sadový ZR 1-5 ks 8,000 58,56 468,48

164 M 348900012R Návestidlo CSS D210 dvojsvetlové chodecké, 
cyklistické LED ks 12,000 188,11 2 257,32

165 M 348900013R Návestidlo CSS D210 trojsvetlové dopravné LED ks 11,000 250,25 2 752,75

166 M 348900040R Návestidlo CSS odpočet konca červenej-zelenej 
DN300 LED /súčasť dodávky radiča/ ks 6,000 721,08 4 326,48

167 M M01000025R Konzola pre stožiar CSS výložníkový ZR 2-12 ks 2,000 78,60 157,20

168 M MATCSS21R Stožiar CSS výložníkový konzolový ks 2,000 424,54 849,08

169 M M20000055R Uchytávacia páska Bandimex m 44,000 1,23 54,12

170 M 345066860R Svorkovnica stožiarová - WAGO svorky kus 14,000 50,72 710,08

171 M M20000061R Páska Color plast tape m 50,000 0,99 49,50

172 M M20000010R Zalievacia hmota pre zaliatie detektorových slučiek kg 37,000 50,39 1 864,43

173 M MATCSS9999 Betónová zmes B12,5 vrátane dopravy m3 21,000 123,17 2 586,57

174 M 341032910R Tienený kábel CAT 5e NETSET ftp m 438,600 0,87 381,58
VV 430*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 438,600

175 M MCSS0151R Základ pod radič 2L ks 1,000 212,74 212,74

176 M MCSS0101R Nosič návestidla výložníkový ks 15,000 74,88 1 123,20

177 M MCSS0102R Upevňovacia súprava CSS ks 88,000 7,10 624,80

178 M M00112831R Kábel CSA 1,5 m 810,900 0,21 170,29
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VV 795*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 810,900
179 M M00110080R Kábel RCEpKEY 1P1,3 m 555,900 1,31 728,23

VV 545*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 555,900
180 M M00232185R Zemniaci drôt FeZn 8(10) mm m 198,900 1,30 258,57

VV 195*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 198,900
181 M M00110200R Šnúra Cu jadro CMSM 5x1,5 m 348,840 2,74 955,82

VV 342*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 348,840
182 M M0PVC104R Rúra PVC 110 flexibil m 34,000 4,81 163,54

183 M M0PVC110R Rúra PVC D 75/110 m 158,000 9,52 1 504,16

184 M M10900001R Svorka SP-1 ks 43,000 0,56 24,08

185 M 283002000R Fólia červená v m M 168,300 0,11 18,51
VV 165*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 168,300

186 M MCSS1050R Stojan kábelový KSL-1 ks 12,000 123,17 1 478,04

187 M MATCSS20R Stožiar CSS sadový konzolový ks 8,000 325,84 2 606,72

188 M MCS0S750R Tlačítko dopytové chodecké vibračné so slepeckým 
reliéfom ks 8,000 540,81 4 326,48

189 M 3410350109 CYKY-J 19x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN m 198,900 3,15 626,54
VV 195*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 198,900

190 M 341110003200 Kábel medený CYKY 19x2,5 mm2 m 107,100 5,48 586,91
VV 105*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 107,100

191 M 341110003300 Kábel medený CYKY 24x1,5 mm2 m 30,600 3,35 102,51
VV 30*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 30,600

192 M 3410350097 CYKY-J 5x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN m 321,300 0,67 215,27
VV 315*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 321,300

193 M 3410350106 CYKY-J 12x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN m 158,100 1,83 289,32
VV 155*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 158,100

194 M 341110002000 Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2 m 117,300 1,09 127,86
VV 115*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 117,300

195 M 341110002500 Kábel medený CYKY 7x1,5 mm2 m 224,400 1,01 226,64
VV 220*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 224,400

196 M 341110002800 Kábel medený CYKY 12x1,5 mm2 m 158,100 1,83 289,32
VV 155*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 158,100

197 M 341110001200 Kábel medený CYKY 3x16 mm2 m 5,100 5,26 26,83
VV 5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 5,100

198 M MCSS0150R
RADIČ CSS -  koordinácia, 19 sign.skupín, 12 
detektorov, 6 odpočet konca červenej-zelenej, 
MASMO, GSM

ks 1,000 15 786,51 15 786,51

199 M MATCSS38R.1 Výložník CSS 5,5 m ks 1,000 412,37 412,37

200 M MATCSS38R.5 Výložník CSS 5,0 m ks 1,000 397,50 397,50

201 M 348900011R Návestidlo CSS D210 jednosvetlové žltý blikač 
kráčajúci chodec LED ks 1,000 119,02 119,02

202 M 348900007R Návestidlo CSS D210 jednosvetlové zelená doplnková 
šípka LED ks 2,000 119,02 238,04

D VRN VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 3 091,30
203 K 1003IS Vytýčenie inžinierskych sietí súbor 1,000 957,01 957,01
204 K DN Dopravné náklady % 3,000 554,96 1 664,88

VV Podľa vysvetlenie SP č.21, odpoveď na otázku č.1

VV
Dopĺňame množstvo k položke, pričom jednotková cena 
položky predstavuje stotinu súčtu nákladov dielu A-DODÁVKY 
CSS

VV
3 " teda ocenenie = 3*0,01*cena celkom pre diel A-DODÁVKY 
CSS 3,000

205 K VRN0001 Poplatok za skládku t 59,269 7,92 469,41
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 181 073,35

HSV - Práce a dodávky HSV 30 511,20
    1 - Zemné práce 351,45

    4 - Vodorovné konštrukcie 233,05

    5 - Komunikácie 3 295,60

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 26 489,82

    99 - Presun hmôt HSV 141,28

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení 31 283,30

M - Práce a dodávky M 59 483,01
    21-M - Elektromontáže 16 516,94

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 42 966,07

OST - Ostatné 59 795,84
    A - DODÁVKY CSS 56 808,15

    VRN - VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 2 987,69

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_TC - Slanecká cesta II/552 - technologická časť

403-00 - Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 0,847 - ul. Napájadlá
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 181 073,35

D HSV Práce a dodávky HSV 30 511,20

D 1 Zemné práce 351,45

1 K 113107213 Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva 
ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm,  -0,50000t m2 36,500 1,33 48,55

2 K 113107223 Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr. 200 do 300 m,  -0,40000t m2 36,500 2,01 73,37

3 K 113107231 Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t m2 36,500 4,44 162,06

4 K 113107242 Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. 
nad 50 do 100 mm,  -0,18100t m2 16,000 1,54 24,64

5 K 182001111 Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-
100mm v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 46,550 0,92 42,83

D 4 Vodorovné konštrukcie 233,05

6 K 451457777 Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone 
do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty m2 24,500 5,01 122,75

7 K 451577877 Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone 
do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku M2 24,500 3,15 77,18

8 K 451597777 Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone 
do 1:5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminy m2 23,000 1,44 33,12

D 5 Komunikácie 3 295,60
9 K 181301101 Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do 

sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.do 100 mm M2 46,560 1,34 62,39

10 K 596141111 Kladenie dlažby z mozaiky jednofareb.pre peších do 
lôžka z cementovej malty m2 23,000 21,35 491,05

11 K 979082213 Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 
urovnaním na vzdialenosť do 1 km T 43,959 8,17 359,15

12 K 979084219 Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km 
nad 5 km T 131,877 0,80 105,50

VV 43,959*3 'Prepočítané koeficientom množstva 131,877

13 K 979087213 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu vybúraných hmôt T 43,959 20,76 912,59

14 M 5922913200 Dlažba zámková hr. 6 cm m2 23,460 44,43 1 042,33
VV 23*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 23,460

15 M 5833714000 Štrkopiesok 0-16 N m3 8,240 32,31 266,23

16 M 0057211200 Trávové semeno parková zmes kg 9,300 6,06 56,36

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 26 489,82
17 M M DZ 1007 Portál CSS PRS-04-19, modifikovaný pre rozpätie 16 

m ks 2,000 8 071,99 16 143,98

18 M M DZ 1009 Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-04-19 ks 4,000 526,75 2 107,00

19 K 9131411114 Portál CSS PRS-04-19 /16m/ - osadenie, montáž ks 2,000 3 391,98 6 783,96

20 K 9131411116 Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-04-19  - 
osadenie, montáž ks 4,000 363,72 1 454,88

D 99 Presun hmôt HSV 141,28

21 K 998225111 Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s 
krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu T 51,003 1,87 95,38

22 K 998225194 Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú 
najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m t 51,003 0,90 45,90

403-00 - Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 0,847 - ul. Napájadlá

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_TC - Slanecká cesta II/552 - technologická časť

Strana 81 z 321



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 31 283,30

23 K 220060761 Montáž(ručné zatiahnutie) do tvár.trasy alebo kanálika 
voľne uloženého kábla-RCBKEY 1 P 1,3 mm M 511,000 1,88 960,68

24 K 220061171 Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žľabu 
vr.uzavr.koncov-RCBKEY 1 P 1,3 mm M 980,000 1,16 1 136,80

25 K 220061551 Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov 
NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 2 až 5 m 181,000 1,49 269,69

26 K 220061552 Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov 
NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 7 až 12 M 215,000 1,51 324,65

27 K 220061553
Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov 
NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 14 až 
19

m 44,000 1,56 68,64

28 K 220061554
Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov 
NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 24 až 
30

m 94,000 1,59 149,46

29 K 220061575 Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov 
NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 5 m 455,000 0,87 395,85

30 K 220061576 Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov 
NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 7 m 45,000 0,87 39,15

31 K 220061577 Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov 
NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 12 m 435,000 0,87 378,45

32 K 220061578 Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika tienených 
káblov CAT 5e NETSET ftp m 455,000 0,90 409,50

33 K 220061580 Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov 
NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 19 m 200,000 0,92 184,00

34 K 220061581 Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov 
NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 24 M 30,000 0,95 28,50

35 K 220061701 Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do 
váhy 9 kg/m m 40,000 1,17 46,80

36 K 220110346 Zhotovenie káblového štítka,vyrazenie 
znaku,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC KUS 42,000 3,25 136,50

37 K 220111431 Jednosmerné meranie na kábli RCEpKEY 1Px1,3 pár 14,000 4,62 64,68

38 K 220111436 Kontrola a záverečné meranie na kábli pre rozvod 
signalizácie vr.vypracovania meracieho protokolu KUS 42,000 2,53 106,26

39 K 220111765 Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vr.záznamu 
do protokolu KUS 15,000 9,49 142,35

40 K 220111777 Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v 
zemi M 201,000 8,86 1 780,86

41 K 220111881 Uzemnenie radiča CSS, pospájanie vnútor.vybavenia KUS 1,000 133,54 133,54

42 K 220111886 Zemniaca svorka SP1 - montáž ks 52,000 4,88 253,76

43 K 220300001 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom 
konci,do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2 KUS 6,000 8,53 51,18

44 K 220300003 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, 
do dĺžky 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm ks 7,000 17,94 125,58

45 K 220300004 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, 
do dĺžky 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm ks 3,000 22,65 67,95

46 K 220300005 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, 
do dĺžky 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm ks 4,000 27,50 110,00

47 K 220300041 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, 
do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 5 x 2 mm ks 6,000 14,29 85,74

48 K 220300043 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, 
do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm ks 7,000 28,40 198,80

49 K 220300044 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, 
do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm ks 3,000 32,65 97,95

50 K 220300045 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, 
do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm ks 4,000 41,61 166,44

51 K 220300082 Zhotovenie káblovej formy vejárovej na jednom konci, 
do dĺžky 0,5 m,na kábli CAT 5e NETSET ftp ks 6,000 10,46 62,76

52 K 220300421 Forma na kábli typu RCBKEY zaletovanie na špičky 
alebo zapojenie pod skrutky na,kábli 1 páru KUS 14,000 25,99 363,86

53 K 220300621 Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou 
páskou a zapojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5 ks 12,000 8,17 98,04

54 K 220300623 Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou 
páskou a zapojenie vodičov do 12 x 1 alebo 1,5 ks 14,000 14,78 206,92
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

55 K 220300624 Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou 
páskou a zapojenie vodičov do 19 x 1 alebo 1,5 ks 6,000 21,03 126,18

56 K 220300625 Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou 
páskou a zapojenie vodičov do 24 x 1 alebo 1,5 ks 8,000 26,22 209,76

57 K 220300940R Montáž signalizačného zariadenia pre slabozrakých 
SZN-1 KUS 2,000 16,16 32,32

58 K 220300948 Svorkovnice CSS, úplná montáž svorkovnice na konšt 
rukciu KUS 14,000 12,35 172,90

59 K 220960002 Mont.stožiara CSS, osadenie základu,zatiahnutie 
kábla,prepojenie-priameho na základovom ráme KUS 8,000 180,39 1 443,12

60 K 220960003 Mont.stožiara CSS, osadenie základu,zatiahnutie 
kábla,prepojenie-výložníkového na základovom ráme KUS 2,000 353,82 707,64

61 K 220960005 Montáž výložníka CSS, prepojenie výložníka na stožiar KUS 2,000 44,52 89,04

62 K 220960031 Montáž zostaveného návestidla,preskúšanie-
jednosvetlového na stožiar KUS 4,000 52,88 211,52

63 K 220960036 Montáž zostaveného návestidla,preskúšanie-
dvojsvetlového na stožiar KUS 16,000 60,34 965,44

64 K 2209600360 Demontáž návestidla jednosvetlového zo stožiara KUS 3,000 21,15 63,45
65 K 2209600361 Demontáž návestidla dvojsvetlového zo stožiara KUS 6,000 24,13 144,78

66 K 220960041 Montáž zostaveného návestidla,preskúšanie-
trojsvetlového na stožiar KUS 10,000 69,99 699,90

67 K 2209600411 Demontáž návestidla trojsvetlového zo stožiara KUS 5,000 27,99 139,95

68 K 220960044 Montáž zostaveného návestidla,preskúšanie-
trojsvetlového D 300-210-210 na výložník KUS 10,000 95,10 951,00

69 K 2209600441 Demontáž návestidla trojsvetlového z výložníka KUS 5,000 38,04 190,20

70 K 220960071 Montáž návestidla MHD,zapojenie preskúšanie funkcií-
na stožiar ks 2,000 56,42 112,84

71 K 220960072 Montáž návestidla pre odpočet konca signálu červená-
zelená D300, zapojenie preskúšanie funkcií-na výložník ks 6,000 92,59 555,54

72 K 220960126
Montáž tlačidla pre chodcov na 
stožiar,upevnenie,zapojenie,bez dodania tlačidla a 
šnúry

KUS 12,000 34,00 408,00

73 K 220960149 Montáž kábelového stojana KSL-1 ks 14,000 105,41 1 475,74

74 K 220960161
Uloženie indukčnej slučky,vymeranie a 
zhotovenie,uloženie,vr.dodania vodiča pre zhotovenie 
slučky

KUS 14,000 97,01 1 358,14

75 K 220960163 Zaliatie indukčnej slučky v asfalte /betóne/ m 222,000 0,99 219,78

76 K 220960181 Montáž radiča, usadenie, zatiahnutie káblov do radiča, 
pripojenie uzemnenia KUS 1,000 684,73 684,73

77 K 220960181D Demontáž radiča, odpojenie káblov, uzemnenia KUS 1,000 181,87 181,87

78 K 220960191 Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa 
požiadaviek-1 signálnej skupiny s použ.mont.plošiny KUS 1,000 890,31 890,31

79 K 2209601911 Uvedenie zariadenia CSS do prevádzky ks 1,000 70,52 70,52

80 K 220960196 Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa 
požiadaviek-každej ďalšej skupiny s použ.mont.plošiny KUS 13,000 129,55 1 684,15

81 K 220960197 Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa 
požiadaviek-každej ďalšej skupiny bez mont.plošiny KUS 14,000 65,80 921,20

82 K 220960401 Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.mer.izolač.stavu 
proti zemi a všetkých navzájom (78x)-do 12 žil KUS 13,000 90,43 1 175,59

83 K 220960403 Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu 
proti zemi a všetkých žíl navzájom-19 žilový KUS 3,000 172,97 518,91

84 K 220960404 Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu 
proti zemi a všetkých žíl navzájom-24 žilový KUS 4,000 248,25 993,00

85 K 2209604200 Zaistenie priechodnosti kábla CAT 5e NETSET ftp vr. 
merania izolačného stavu KUS 6,000 23,50 141,00

86 K 2209604200.1 Zaistenie priechodnosti kábla TCEKEZE 3Px1 vr. 
merania izolačného stavu KUS 1,000 18,19 18,19

87 K 220960442 Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepnutí na 
blikajúcu žltú ks 1,000 70,52 70,52

88 K 220960443 Prepojenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny, 
prepojenie svorkovníc B a F,kontrola ks 1,000 31,28 31,28

89 K 220960444 Kontrola zariadenia SSZ v podriad.koordinovanom 
režime(zelená vlna), kontrola reakcie na prísl.povely ks 1,000 43,15 43,15

90 K 220960451 Montáž upevňovacej súpravy pre návestidlo CSS KUS 96,000 32,56 3 125,76
91 K 220960453 Montáž nosiča návestidla na výložník ks 16,000 13,18 210,88

92 K 220960501 Montáž symbolu smerových šípok do jedného 
svetelného návestidla od D=210 do D=303 mm ks 50,000 12,57 628,50

93 K 744719003 Demontáž stožiara CSS sadového ks 4,000 72,15 288,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

94 K 744719004 Demontáž stožiara CSS výložníkového ks 4,000 128,75 515,00
95 K 744729001 Demontáž výložníka CSS zo stožiara ks 4,000 17,81 71,24

96 K 744749001 Demontáž stožiarovej svorkovnice, odpojenie káblov ks 8,000 8,64 69,12

97 K 744749011 Demontáž chodeckého tlačítka, odpojenie káblov ks 2,000 13,60 27,20

D M Práce a dodávky M 59 483,01

D 21-M Elektromontáže 16 516,94
98 K 210010046 Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2448 

"Kopex", uložená pevne m 80,000 1,92 153,60

99 M KTR000002813 Rúrka ohybná KOPEX 43,0mm 36,0mm 750N oceľ m 80,000 8,43 674,40

100 K 210100001 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a 
vodičovej koncovky do 2.5 mm2 KUS 361,000 0,87 314,07

101 K 210100101 Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, 
jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2 KUS 713,000 1,15 819,95

102 K 210100258 Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 
alebo páskou do 5 x 4 mm2 ks 6,000 5,72 34,32

103 K 210100260 Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 
alebo páskou do 7 x 4 mm2 ks 1,000 7,25 7,25

104 K 210100262 Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 
alebo páskou do 12 x 4 mm2 ks 6,000 11,72 70,32

105 K 210100266 Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 
alebo páskou do 19 x 4 mm2 KUS 3,000 19,24 57,72

106 K 210100267 Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 
alebo páskou do 24 x 2.5 mm2 KUS 4,000 21,62 86,48

107 K 210100301 Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane 
zapojenia KUS 20,000 2,75 55,00

108 K 210220010 Označenie zemniaceho pásku - štítok "blesk" ks 15,000 2,48 37,20

109 K 210251313 Ukoľajnenie stožiara CSS individuálne, s prierazkou -1 
vodič ks 5,000 1 153,18 5 765,90

110 K 210800824 Vodič NN a VN voľne uložený CSA 1,5 M 885,000 0,80 708,00

111 K 210812212 Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 
5x1,5/2,5 m 455,000 0,80 364,00

112 K 210812213 Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV  
7x1,5/1,5 m 45,000 0,80 36,00

113 K 210812217 Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 
12x1,5/2,5 m 435,000 0,95 413,25

114 K 210812222 Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 
19x1,5/4 m 200,000 0,95 190,00

115 K 210812224 Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 
24x1,5/6 m 30,000 1,12 33,60

116 K 210812313 Kábel medený silový uložený voľne CYKY 0,6/1 kV 3x6 m 5,000 0,80 4,00

117 K CSS1001PD Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia ks 1,000 796,91 796,91
118 K CSS1002PD Porealizačné zameranie ks 1,000 1 839,02 1 839,02
119 K HZS-001 Revízie hod 15,000 40,87 613,05
120 K HZS-004 Technický a autorský dozor hod 40,000 32,69 1 307,60
121 K HZS-005 Príprava ku kompletnému vyskúšaniu hod 25,000 29,63 740,75
122 K HZS-006 Kompletné vyskúšanie hod 20,000 32,69 653,80
123 K HZS-007 Skúšobná prevádzka hod 25,000 29,63 740,75

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 42 966,07
124 K 1321013220 Hĺbenie ryhy šírky do 600mm v betóne do 100 m3 m3 7,300 112,38 820,37

125 K 460010022 Vytýčenie trasy káblového vedenia,pozdĺž cesty KM 0,200 57,63 11,53

126 K 460030006 Sňatie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na 
dopr. prost. zemina tr. 2 vrstva do 15 cm M3 6,980 23,04 160,82

127 K 460050602 Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné 
zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4 M3 28,000 48,94 1 370,32

128 K 460070403 Jama pre káblový stojanček KSL v zem. tr.3 KUS 14,000 89,38 1 251,32

129 K 460070543 Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky 
výložníkový na základovom ráme KUS 2,000 174,07 348,14

130 K 460070546 Jama pre portál signálneho zariadenia cestnej 
križovatky ks 4,000 309,37 1 237,48

131 K 460070553 Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky 
pätkový na základovom ráme v zemine triedy 3 KUS 8,000 69,34 554,72

132 K 460080002 Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a 
betonážou do debnenia M3 28,000 185,54 5 195,12

133 K 460120002 Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina 
triedy 3 - 4 KUS 14,000 10,93 153,02

134 K 460120082 Násyp zeminy,zloženie a rozprestretie zeminy vrátane 
zhutnenia,zemina triedy 3 - 4 M3 6,980 16,16 112,80

135 K 460200133 Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hlbokej, v 
zemine triedy 3 m 133,000 8,15 1 083,95
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136 K 460200243 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 60 cm 
hlbokej, v zemine triedy 3 m 73,000 11,96 873,08

138 K 460200884 Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4 m 18,000 41,51 747,18

139 K 460200885 Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokej, v 
zemine triedy 5 M 14,000 85,27 1 193,78

140 K 460230101 Zhotovenie drážky pre indukčnú slučku v živičnom kryte 
vozovky M 222,000 22,24 4 937,28

141 K 460260001 Zatiahnutie lana do kanálika alebo tvárnicovej trasy M 214,000 8,43 1 804,02

142 K 460260011 Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a 
očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter KUS 52,000 8,43 438,36

143 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 
ryhy,šírka 33 cm M 206,000 2,63 541,78

144 K 460510131 Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rúr 
do D 110 mm M 146,000 9,86 1 439,56

145 K 460560133 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 50 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 133,000 1,41 187,53

146 K 460560243 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
50 cm širokej, 60 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 73,000 2,41 175,93

148 K 460560884 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
80 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 4 m 18,000 9,30 167,40

149 K 460560885 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
80 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 5 M 14,000 10,96 153,44

150 K 460620006 Osiatie povrchu trávnym semenom ručne,zasekanie 
hrablami,postrek, M2 46,600 1,10 51,26

151 K 566905111 Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete 
so zhutnením podkladovým betónom M3 7,300 96,71 705,98

152 K K460270005 Vodná zábrana ks 16,000 13,87 221,92
153 K K460300222 Pretláčanie strojové DN110 s chráničkou, riadené m 146,000 116,63 17 027,98

D OST Ostatné 59 795,84

D A DODÁVKY CSS 56 808,15
154 M 341032910R.1 Signálny a oznamovací kábel TCEKEZE  3 P 1 m 5,100 4,22 21,52

VV 5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 5,100
155 M MCS0S800R Klepátko chodecké pre slabozrakých SZN-1 ks 2,000 39,38 78,76

156 M 348900040R.1 Návestidlo CSS MHD dvojstavové 4 svetlové LED ks 2,000 517,44 1 034,88

157 M 581531100 Piesok technický netriedený t 14,830 60,17 892,32

158 M M01000021R Konzola pre stožiar CSS sadový ZR 1-5 ks 8,000 57,21 457,68

159 M 348900012R Návestidlo CSS D210 dvojsvetlové chodecké, 
cyklistické LED ks 16,000 183,78 2 940,48

160 M 348900013R Návestidlo CSS D210 trojsvetlové dopravné LED ks 10,000 244,50 2 445,00

161 M 348900014R Návestidlo CSS 300-210-210 trojsvetlové dopravné 
LED ks 10,000 283,55 2 835,50

162 M 348900040R Návestidlo CSS odpočet konca červenej-zelenej 
DN300 LED /súčasť dodávky radiča/ ks 6,000 704,50 4 227,00

163 M M01000025R Konzola pre stožiar CSS výložníkový ZR 2-12 ks 2,000 76,80 153,60

164 M MATCSS21R Stožiar CSS výložníkový konzolový ks 2,000 414,78 829,56

165 M M20000055R Uchytávacia páska Bandimex m 48,000 1,20 57,60

166 M 345066860R Svorkovnica stožiarová - WAGO svorky kus 14,000 49,56 693,84

167 M M20000061R Páska Color plast tape m 50,000 0,96 48,00

168 M M20000010R Zalievacia hmota pre zaliatie detektorových slučiek kg 44,000 49,23 2 166,12

169 M MATCSS9999 Betónová zmes B12,5 vrátane dopravy m3 28,000 120,33 3 369,24

170 M 341032910R Tienený kábel CAT 5e NETSET ftp m 464,100 0,85 394,49
VV 455*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 464,100

171 M MCSS0151R Základ pod radič 2L ks 1,000 207,85 207,85

172 M MCSS0101R Nosič návestidla výložníkový ks 16,000 73,16 1 170,56

173 M MCSS0102R Upevňovacia súprava CSS ks 88,000 6,94 610,72

174 M M00112831R Kábel CSA 1,5 m 810,900 0,21 170,29
VV 795*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 810,900

175 M M00110080R Kábel RCEpKEY 1P1,3 m 555,900 1,28 711,55
VV 545*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 555,900

176 M M00232185R Zemniaci drôt FeZn 8(10) mm m 198,900 1,27 252,60
VV 195*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 198,900

177 M M00110200R Šnúra Cu jadro CMSM 5x1,5 m 348,840 2,68 934,89
VV 342*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 348,840
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178 M M0PVC104R Rúra PVC 110 flexibil m 34,000 4,70 159,80

179 M M0PVC110R Rúra PVC D 75/110 m 158,000 9,30 1 469,40

180 M M10900001R Svorka SP-1 ks 96,000 0,55 52,80

181 M 283002000R Fólia červená v m M 210,120 0,11 23,11
VV 206*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 210,120

182 M MCSS1050R Stojan kábelový KSL-1 ks 14,000 120,33 1 684,62

183 M MATCSS20R Stožiar CSS sadový konzolový ks 8,000 318,35 2 546,80

184 M MCS0S750R Tlačítko dopytové chodecké vibračné so slepeckým 
reliéfom ks 8,000 528,38 4 227,04

185 M 3410350109 CYKY-J 19x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN m 204,000 3,07 626,28
VV 200*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 204,000

186 M 341110003300 Kábel medený CYKY 24x1,5 mm2 m 30,600 3,27 100,06
VV 30*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 30,600

187 M 3410350097 CYKY-J 5x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN m 341,700 0,66 225,52
VV 335*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 341,700

188 M 3410350106 CYKY-J 12x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN m 224,400 1,78 399,43
VV 220*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 224,400

189 M 341110002000 Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2 m 122,400 1,06 129,74
VV 120*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 122,400

190 M 341110002500 Kábel medený CYKY 7x1,5 mm2 m 45,900 0,98 44,98
VV 45*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 45,900

191 M 341110002800 Kábel medený CYKY 12x2,5 mm2 m 219,300 3,41 747,81
VV 215*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 219,300

192 M 341110001200 Kábel medený CYKY 3x16 mm2 m 5,100 5,14 26,21
VV 5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 5,100

193 M MCSS0150R
RADIČ CSS -  koordinácia, 22 sign.skupín, 14 
detektorov, 6 odpočet konca červenej-zelenej, 
MASMO, GSM

ks 1,000 16 384,09 16 384,09

194 M MATCSS38R.1 Výložník CSS 5,5 m ks 1,000 402,89 402,89

195 M MATCSS38R.5 Výložník CSS 5,0 m ks 1,000 388,36 388,36

196 M 348900011R Návestidlo CSS D210 jednosvetlové žltý blikač 
kráčajúci chodec LED ks 2,000 116,29 232,58

197 M 348900007R Návestidlo CSS D210 jednosvetlové zelená doplnková 
šípka LED ks 2,000 116,29 232,58

D VRN VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 2 987,69
198 K 1003IS Vytýčenie inžinierskych sietí súbor 1,000 935,26 935,26
199 K DN Dopravné náklady % 3,000 568,09 1 704,27

VV Podľa vysvetlenie SP č.21, odpoveď na otázku č.1

VV
Dopĺňame množstvo k položke, pričom jednotková cena 
položky predstavuje stotinu súčtu nákladov dielu A-DODÁVKY 
CSS

VV
3 " teda ocenenie = 3*0,01*cena celkom pre diel A-DODÁVKY 
CSS 3,000

200 K VRN0001 Poplatok za skládku t 43,959 7,92 348,16
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 195 808,86

HSV - Práce a dodávky HSV 33 691,11
    1 - Zemné práce 662,53

    4 - Vodorovné konštrukcie 270,50

    5 - Komunikácie 4 161,93

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 28 416,57

    99 - Presun hmôt HSV 179,58

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení 33 413,17

M - Práce a dodávky M 63 390,76
    21-M - Elektromontáže 18 369,74

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 45 021,02

OST - Ostatné 65 313,82
    A - DODÁVKY CSS 61 977,14

    VRN - VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 3 336,68

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_TC - Slanecká cesta II/552 - technologická časť

404-00 - Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 1,165 - ul. Ladožská
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 195 808,86

D HSV Práce a dodávky HSV 33 691,11

D 1 Zemné práce 662,53
1 K 113107143 Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. 

nad 100 do 150 mm,  -0,31600t m2 17,500 11,57 202,48

2 K 113107213 Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva 
ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm,  -0,50000t m2 42,500 1,50 63,75

3 K 113107223 Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr. 200 do 300 m,  -0,40000t m2 42,500 2,27 96,48

4 K 113107231 Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t m2 42,500 5,01 212,93

5 K 182001111 Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-
100mm v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 83,550 1,04 86,89

D 4 Vodorovné konštrukcie 270,50

6 K 451457777 Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone 
do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty m2 25,000 5,65 141,25

7 K 451577877 Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone 
do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku M2 25,000 3,55 88,75

8 K 451597777 Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone 
do 1:5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminy m2 25,000 1,62 40,50

D 5 Komunikácie 4 161,93
9 K 181301101 Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do 

sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.do 100 mm M2 32,600 1,51 49,23

10 K 596141111 Kladenie dlažby z mozaiky jednofareb.pre peších do 
lôžka z cementovej malty m2 25,000 24,08 602,00

11 K 979082213 Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 
urovnaním na vzdialenosť do 1 km T 53,343 9,22 491,82

12 K 979084219 Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km 
nad 5 km T 160,029 0,90 144,03

VV 53,343*3 'Prepočítané koeficientom množstva 160,029

13 K 979087213 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu vybúraných hmôt T 53,343 23,42 1 249,29

14 M 5922913200 Dlažba zámková hr. 6 cm m2 25,500 50,70 1 292,85
VV 25*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 25,500

15 M 5833714000 Štrkopiesok 0-16 N m3 7,800 36,88 287,66

16 M 0057211200 Trávové semeno parková zmes kg 6,520 6,91 45,05

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 28 416,57
17 M M DZ 1007 Portál CSS PRS-04-19, modifikovaný pre rozpätie 17 

m ks 1,000 9 786,24 9 786,24

18 M M DZ 1009 Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-04-19 ks 2,000 601,12 1 202,24

19 K 9131411112 Portál CSS PRS-02-12 /13m/ - osadenie, montáž ks 1,000 3 606,89 3 606,89

20 K 9131411113 Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-02-12  - 
osadenie, montáž ks 2,000 320,36 640,72

21 K 9131411114 Portál CSS PRS-04-19 /17m/ - osadenie, montáž ks 1,000 3 906,50 3 906,50

22 K 9131411116 Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-04-19  - 
osadenie, montáž ks 2,000 410,24 820,48

23 M M DZ 1003 Portál CSS typu PRS-02-12, modifikovaný pre rozpätie 
13 m ks 1,000 7 491,70 7 491,70

24 M M DZ 1004 Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-02-12 ks 2,000 480,90 961,80

404-00 - Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 1,165 - ul. Ladožská

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_TC - Slanecká cesta II/552 - technologická časť
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 99 Presun hmôt HSV 179,58

25 K 998225111 Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s 
krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu T 57,559 2,11 121,45

26 K 998225194 Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú 
najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m t 57,559 1,01 58,13

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 33 413,17

27 K 220060761 Montáž(ručné zatiahnutie) do tvár.trasy alebo kanálika 
voľne uloženého kábla-RCBKEY 1 P 1,3 mm M 309,000 2,12 655,08

28 K 220061171 Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žľabu 
vr.uzavr.koncov-RCBKEY 1 P 1,3 mm M 885,000 1,31 1 159,35

29 K 220061551 Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov 
NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 2 až 5 m 183,000 1,68 307,44

30 K 220061552 Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov 
NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 7 až 12 M 146,000 1,71 249,66

31 K 220061553
Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov 
NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 14 až 
19

m 149,000 1,76 262,24

32 K 220061554
Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov 
NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 24 až 
30

m 46,000 1,80 82,80

33 K 220061575 Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov 
NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 5 m 435,000 0,98 426,30

34 K 220061576 Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov 
NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 7 m 170,000 0,98 166,60

35 K 220061577 Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov 
NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 12 m 90,000 0,98 88,20

36 K 220061578 Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika tienených 
káblov CAT 5e NETSET ftp m 435,000 1,01 439,35

37 K 220061580 Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov 
NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 19 m 250,000 1,04 260,00

38 K 220061581 Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov 
NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 24 M 90,000 1,07 96,30

39 K 220061701 Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do 
váhy 9 kg/m m 38,000 1,33 50,54

40 K 220110346 Zhotovenie káblového štítka,vyrazenie 
znaku,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC KUS 80,000 3,66 292,80

41 K 220111431 Jednosmerné meranie na kábli RCEpKEY 1Px1,3 pár 15,000 5,21 78,15

42 K 220111436 Kontrola a záverečné meranie na kábli pre rozvod 
signalizácie vr.vypracovania meracieho protokolu KUS 42,000 2,86 120,12

43 K 220111765 Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vr.záznamu 
do protokolu KUS 13,000 10,71 139,23

44 K 220111777 Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v 
zemi M 185,000 9,99 1 848,15

45 K 220111881 Uzemnenie radiča CSS, pospájanie vnútor.vybavenia KUS 1,000 150,62 150,62

46 K 220111886 Zemniaca svorka SP1 - montáž ks 34,000 5,51 187,34

47 K 220300001 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom 
konci,do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2 KUS 6,000 9,62 57,72

48 K 220300003 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, 
do dĺžky 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm ks 7,000 20,24 141,68

49 K 220300004 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, 
do dĺžky 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm ks 4,000 25,55 102,20

50 K 220300005 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, 
do dĺžky 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm ks 2,000 31,02 62,04

51 K 220300041 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, 
do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 5 x 2 mm ks 6,000 16,12 96,72

52 K 220300043 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, 
do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm ks 7,000 32,04 224,28

53 K 220300044 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, 
do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm ks 4,000 36,83 147,32

54 K 220300045 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, 
do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm ks 2,000 46,94 93,88

55 K 220300082 Zhotovenie káblovej formy vejárovej na jednom konci, 
do dĺžky 0,5 m,na kábli CAT 5e NETSET ftp ks 6,000 11,80 70,80
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56 K 220300421 Forma na kábli typu RCBKEY zaletovanie na špičky 
alebo zapojenie pod skrutky na,kábli 1 páru KUS 15,000 29,32 439,80

57 K 220300621 Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou 
páskou a zapojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5 ks 12,000 9,22 110,64

58 K 220300623 Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou 
páskou a zapojenie vodičov do 12 x 1 alebo 1,5 ks 14,000 16,67 233,38

59 K 220300624 Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou 
páskou a zapojenie vodičov do 19 x 1 alebo 1,5 ks 8,000 23,72 189,76

60 K 220300625 Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou 
páskou a zapojenie vodičov do 24 x 1 alebo 1,5 ks 4,000 29,57 118,28

61 K 220300940R Montáž signalizačného zariadenia pre slabozrakých 
SZN-1 KUS 2,000 18,23 36,46

62 K 220300948 Svorkovnice CSS, úplná montáž svorkovnice na konšt 
rukciu KUS 13,000 13,93 181,09

63 K 220960002 Mont.stožiara CSS, osadenie základu,zatiahnutie 
kábla,prepojenie-priameho na základovom ráme KUS 6,000 203,46 1 220,76

64 K 220960003 Mont.stožiara CSS, osadenie základu,zatiahnutie 
kábla,prepojenie-výložníkového na základovom ráme KUS 3,000 399,07 1 197,21

65 K 220960005 Montáž výložníka CSS, prepojenie výložníka na stožiar KUS 3,000 50,22 150,66

66 K 220960031 Montáž zostaveného návestidla,preskúšanie-
jednosvetlového na stožiar KUS 4,000 59,65 238,60

67 K 220960032 Montáž zostaveného návestidla, preskúšanie-
jednosvetlového na výložník ks 1,000 79,21 79,21

68 K 220960036 Montáž zostaveného návestidla,preskúšanie-
dvojsvetlového na stožiar KUS 8,000 68,06 544,48

69 K 2209600360 Demontáž návestidla jednosvetlového zo stožiara KUS 4,000 23,85 95,40
70 K 2209600361 Demontáž návestidla dvojsvetlového zo stožiara KUS 8,000 27,22 217,76

71 K 220960041 Montáž zostaveného návestidla,preskúšanie-
trojsvetlového na stožiar KUS 10,000 78,94 789,40

72 K 2209600411 Demontáž návestidla trojsvetlového zo stožiara KUS 8,000 31,57 252,56

73 K 220960044 Montáž zostaveného návestidla,preskúšanie-
trojsvetlového D 300-210-210 na výložník KUS 10,000 107,26 1 072,60

74 K 2209600441 Demontáž návestidla trojsvetlového z výložníka KUS 4,000 42,90 171,60

75 K 220960071 Montáž návestidla MHD,zapojenie preskúšanie funkcií-
na stožiar ks 3,000 63,63 190,89

76 K 2209600711 Demontáž návestidla pre električku ks 3,000 25,46 76,38

77 K 220960072 Montáž návestidla pre odpočet konca signálu červená-
zelená D300, zapojenie preskúšanie funkcií-na výložník ks 6,000 104,44 626,64

78 K 220960126
Montáž tlačidla pre chodcov na 
stožiar,upevnenie,zapojenie,bez dodania tlačidla a 
šnúry

KUS 6,000 38,35 230,10

79 K 220960149 Montáž kábelového stojana KSL-1 ks 15,000 118,89 1 783,35

80 K 220960161
Uloženie indukčnej slučky,vymeranie a 
zhotovenie,uloženie,vr.dodania vodiča pre zhotovenie 
slučky

KUS 15,000 109,42 1 641,30

81 K 220960163 Zaliatie indukčnej slučky v asfalte /betóne/ m 248,000 1,12 277,76

82 K 220960181 Montáž radiča, usadenie, zatiahnutie káblov do radiča, 
pripojenie uzemnenia KUS 1,000 772,31 772,31

83 K 220960181D Demontáž radiča, odpojenie káblov, uzemnenia KUS 1,000 205,13 205,13

84 K 220960191 Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa 
požiadaviek-1 signálnej skupiny s použ.mont.plošiny KUS 1,000 1 004,19 1 004,19

85 K 2209601911 Uvedenie zariadenia CSS do prevádzky ks 1,000 79,54 79,54

86 K 220960196 Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa 
požiadaviek-každej ďalšej skupiny s použ.mont.plošiny KUS 14,000 146,12 2 045,68

87 K 220960197 Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa 
požiadaviek-každej ďalšej skupiny bez mont.plošiny KUS 8,000 74,21 593,68

88 K 220960401 Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.mer.izolač.stavu 
proti zemi a všetkých navzájom (78x)-do 12 žil KUS 13,000 102,00 1 326,00

89 K 220960403 Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu 
proti zemi a všetkých žíl navzájom-19 žilový KUS 4,000 195,09 780,36

90 K 220960404 Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu 
proti zemi a všetkých žíl navzájom-24 žilový KUS 2,000 280,00 560,00

91 K 2209604200 Zaistenie priechodnosti kábla CAT 5e NETSET ftp vr. 
merania izolačného stavu KUS 6,000 26,50 159,00

92 K 2209604200.1 Zaistenie priechodnosti kábla TCEKEZE 3Px1 vr. 
merania izolačného stavu KUS 1,000 20,51 20,51

93 K 220960442 Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepnutí na 
blikajúcu žltú ks 1,000 79,54 79,54
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94 K 220960443 Prepojenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny, 
prepojenie svorkovníc B a F,kontrola ks 1,000 35,29 35,29

95 K 220960444 Kontrola zariadenia SSZ v koordinovanom 
režime(zelená vlna), kontrola reakcie na prísl.povely ks 1,000 48,66 48,66

96 K 220960451 Montáž upevňovacej súpravy pre návestidlo CSS KUS 82,000 36,73 3 011,86
97 K 220960453 Montáž nosiča návestidla na výložník ks 17,000 14,87 252,79

98 K 220960501 Montáž symbolu smerových šípok do jedného 
svetelného návestidla od D=210 do D=303 mm ks 49,000 14,17 694,33

99 K 744719003 Demontáž stožiara CSS sadového ks 8,000 81,38 651,04
100 K 744719004 Demontáž stožiara CSS výložníkového ks 4,000 145,22 580,88
101 K 744729001 Demontáž výložníka CSS zo stožiara ks 4,000 20,09 80,36

102 K 744749001 Demontáž stožiarovej svorkovnice, odpojenie káblov ks 12,000 9,75 117,00

103 K 744749011 Demontáž chodeckého tlačítka, odpojenie káblov ks 6,000 15,34 92,04

D M Práce a dodávky M 63 390,76

D 21-M Elektromontáže 18 369,74
104 K 210010046 Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2448 

"Kopex", uložená pevne m 80,000 2,17 173,60

105 M KTR000002813 Rúrka ohybná KOPEX 43,0mm 36,0mm 750N oceľ m 80,000 9,62 769,60

106 K 210100001 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a 
vodičovej koncovky do 2.5 mm2 KUS 317,000 0,98 310,66

107 K 210100101 Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, 
jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2 KUS 629,000 1,30 817,70

108 K 210100258 Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 
alebo páskou do 5 x 4 mm2 ks 6,000 6,45 38,70

109 K 210100260 Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 
alebo páskou do 7 x 4 mm2 ks 4,000 8,18 32,72

110 K 210100262 Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 
alebo páskou do 12 x 4 mm2 ks 3,000 13,22 39,66

111 K 210100266 Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 
alebo páskou do 19 x 4 mm2 KUS 4,000 21,70 86,80

112 K 210100267 Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 
alebo páskou do 24 x 2.5 mm2 KUS 2,000 24,38 48,76

113 K 210100301 Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane 
zapojenia KUS 21,000 3,10 65,10

114 K 210220010 Označenie zemniaceho pásku - štítok "blesk" ks 14,000 2,80 39,20

115 K 210251313 Ukoľajnenie stožiara CSS individuálne, s prierazkou -1 
vodič ks 5,000 1 300,68 6 503,40

116 K 210800824 Vodič NN a VN voľne uložený CSA 1,5 M 965,000 0,90 868,50

117 K 210812212 Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 
5x1,5/2,5 m 435,000 0,90 391,50

118 K 210812213 Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV  
7x1,5/1,5 m 170,000 0,90 153,00

119 K 210812217 Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 
12x1,5/2,5 m 90,000 1,07 96,30

120 K 210812222 Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 
19x1,5/4 m 250,000 1,07 267,50

121 K 210812224 Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 
24x1,5/6 m 90,000 1,27 114,30

122 K 210812313 Kábel medený silový uložený voľne CYKY 0,6/1 kV 3x6 m 5,000 0,90 4,50

123 K CSS1001PD Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia ks 1,000 898,84 898,84
124 K CSS1002PD Porealizačné zameranie ks 1,000 2 074,25 2 074,25
125 K HZS-001 Revízie hod 15,000 46,09 691,35
126 K HZS-004 Technický a autorský dozor hod 40,000 36,88 1 475,20
127 K HZS-005 Príprava ku kompletnému vyskúšaniu hod 25,000 33,42 835,50
128 K HZS-006 Kompletné vyskúšanie hod 20,000 36,88 737,60
129 K HZS-007 Skúšobná prevádzka hod 25,000 33,42 835,50

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 45 021,02
130 K 1321013220 Hĺbenie ryhy šírky do 600mm v betóne do 100 m3 m3 10,200 126,76 1 292,95

131 K 460010022 Vytýčenie trasy káblového vedenia,pozdĺž cesty KM 0,250 65,00 16,25

132 K 460030006 Sňatie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na 
dopr. prost. zemina tr. 2 vrstva do 15 cm M3 4,890 25,99 127,09

133 K 460050602 Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné 
zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4 M3 25,550 55,20 1 410,36

134 K 460070403 Jama pre káblový stojanček KSL v zem. tr.3 KUS 15,000 100,81 1 512,15

135 K 460070543 Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky 
výložníkový na základovom ráme KUS 3,000 196,34 589,02

136 K 460070546 Jama pre portál signálneho zariadenia cestnej 
križovatky ks 4,000 348,95 1 395,80
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137 K 460070553 Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky 
pätkový na základovom ráme v zemine triedy 3 KUS 6,000 78,21 469,26

138 K 460080002 Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a 
betonážou do debnenia M3 25,550 209,27 5 346,85

139 K 460120002 Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina 
triedy 3 - 4 KUS 15,000 12,33 184,95

140 K 460120082 Násyp zeminy,zloženie a rozprestretie zeminy vrátane 
zhutnenia,zemina triedy 3 - 4 M3 4,890 18,23 89,14

141 K 460200133 Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hlbokej, v 
zemine triedy 3 m 93,000 9,20 855,60

142 K 460200243 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 60 cm 
hlbokej, v zemine triedy 3 m 102,000 13,49 1 375,98

144 K 460200884 Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4 m 24,000 46,82 1 123,68

145 K 460200885 Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokej, v 
zemine triedy 5 M 8,000 96,18 769,44

146 K 460230101 Zhotovenie drážky pre indukčnú slučku v živičnom kryte 
vozovky M 248,000 25,09 6 222,32

147 K 460260001 Zatiahnutie lana do kanálika alebo tvárnicovej trasy M 189,000 9,51 1 797,39

148 K 460260011 Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a 
očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter KUS 34,000 9,51 323,34

149 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 
ryhy,šírka 33 cm M 195,000 2,96 577,20

150 K 460510131 Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rúr 
do D 110 mm M 113,000 11,12 1 256,56

151 K 460560133 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 50 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 93,000 1,59 147,87

152 K 460560243 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
50 cm širokej, 60 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 102,000 2,72 277,44

154 K 460560884 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
80 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 4 m 24,000 10,49 251,76

155 K 460560885 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
80 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 5 M 8,000 12,36 98,88

156 K 460620006 Osiatie povrchu trávnym semenom ručne,zasekanie 
hrablami,postrek, M2 32,600 1,24 40,42

157 K 566905111 Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete 
so zhutnením podkladovým betónom M3 10,500 109,08 1 145,34

158 K K460270005 Vodná zábrana ks 16,000 16,95 271,20
159 K K460300222 Pretláčanie strojové DN110 s chráničkou, riadené m 113,000 142,06 16 052,78

D OST Ostatné 65 313,82

D A DODÁVKY CSS 61 977,14
160 M 341032910R.1 Signálny a oznamovací kábel TCEKEZE  3 P 1 m 5,100 4,82 24,58

VV 5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 5,100
161 M MCS0S800R Klepátko chodecké pre slabozrakých SZN-1 ks 2,000 44,94 89,88

162 M 348900040R.1 Návestidlo CSS MHD dvojstavové 4 svetlové LED ks 3,000 590,49 1 771,47

163 M 581531100 Piesok technický netriedený t 7,800 68,66 535,55

164 M M01000021R Konzola pre stožiar CSS sadový ZR 1-5 ks 6,000 65,29 391,74

165 M 348900012R Návestidlo CSS D210 dvojsvetlové chodecké, 
cyklistické LED ks 8,000 209,73 1 677,84

166 M 348900013R Návestidlo CSS D210 trojsvetlové dopravné LED ks 10,000 279,02 2 790,20

167 M 348900014R Návestidlo CSS 300-210-210 trojsvetlové dopravné 
LED ks 10,000 323,58 3 235,80

168 M 348900040R Návestidlo CSS odpočet konca červenej-zelenej 
DN300 LED /súčasť dodávky radiča/ ks 6,000 803,96 4 823,76

169 M M01000025R Konzola pre stožiar CSS výložníkový ZR 2-12 ks 3,000 87,64 262,92

170 M MATCSS21R Stožiar CSS výložníkový konzolový ks 3,000 473,34 1 420,02

171 M M20000055R Uchytávacia páska Bandimex m 41,000 1,37 56,17

172 M 345066860R Svorkovnica stožiarová - WAGO svorky kus 13,000 56,55 735,15

173 M M20000061R Páska Color plast tape m 50,000 1,10 55,00

174 M M20000010R Zalievacia hmota pre zaliatie detektorových slučiek kg 49,600 56,18 2 786,53

175 M MATCSS9999 Betónová zmes B12,5 vrátane dopravy m3 25,550 137,32 3 508,53

176 M 341032910R Tienený kábel CAT 5e NETSET ftp m 443,700 0,97 430,39
VV 435*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 443,700

177 M MCSS0151R Základ pod radič 2L ks 1,000 237,19 237,19

178 M MCSS0101R Nosič návestidla výložníkový ks 17,000 83,49 1 419,33

179 M MCSS0102R Upevňovacia súprava CSS ks 82,000 7,91 648,62
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180 M M00112831R Kábel CSA 1,5 m 984,300 0,24 236,23
VV 965*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 984,300

181 M M00110080R Kábel RCEpKEY 1P1,3 m 902,700 1,46 1 317,94
VV 885*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 902,700

182 M M00232185R Zemniaci drôt FeZn 8(10) mm m 188,700 1,45 273,62
VV 185*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 188,700

183 M M00110200R Šnúra Cu jadro CMSM 5x1,5 m 374,340 3,06 1 145,48
VV 367*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 374,340

184 M M0PVC104R Rúra PVC 110 flexibil m 36,000 5,37 193,32

185 M M0PVC110R Rúra PVC D 75/110 m 189,000 10,61 2 005,29

186 M M10900001R Svorka SP-1 ks 36,000 0,62 22,32

187 M 283002000R Fólia červená v m M 198,900 0,12 23,87
VV 195*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 198,900

188 M MCSS1050R Stojan kábelový KSL-1 ks 15,000 137,32 2 059,80

189 M MATCSS20R Stožiar CSS sadový konzolový ks 6,000 363,29 2 179,74

190 M MCS0S750R Tlačítko dopytové chodecké vibračné so slepeckým 
reliéfom ks 6,000 602,97 3 617,82

191 M 3410350109 CYKY-J 19x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN m 255,000 3,51 895,05
VV 250*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 255,000

192 M 341110003300 Kábel medený CYKY 24x1,5 mm2 m 91,800 3,73 342,41
VV 90*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 91,800

193 M 3410350097 CYKY-J 5x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN m 443,700 0,75 332,78
VV 435*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 443,700

194 M 3410350106 CYKY-J 12x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN m 91,800 2,03 186,35
VV 90*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 91,800

195 M 341110002000 Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2 m 443,700 0,75 332,78
VV 435*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 443,700

196 M 341110002500 Kábel medený CYKY 7x1,5 mm2 m 173,400 1,12 194,21
VV 170*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 173,400

197 M 341110001200 Kábel medený CYKY 3x16 mm2 m 5,100 5,87 29,94
VV 5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 5,100

198 M MCSS0150R
RADIČ CSS -  koordinácia - riadiaci, 18 sign.skupín, 15 
detektorov, 6 odpočet konca červenej-zelenej, 
MASMO, GSM

ks 1,000 17 768,33 17 768,33

199 M MATCSS38R.1 Výložník CSS 5,5 m ks 1,000 459,77 459,77

200 M MATCSS38R.3 Výložník CSS 3,0 m ks 2,000 397,96 795,92

201 M 348900011R Návestidlo CSS D210 jednosvetlové žltý blikač 
kráčajúci chodec LED ks 2,000 132,70 265,40

202 M 348900021R Návestidlo CSS D300 jednosvetlové žltý blikač 
kráčajúci chodec LED ks 1,000 132,70 132,70

203 M 348900007R Návestidlo CSS D210 jednosvetlové zelená doplnková 
šípka LED ks 2,000 132,70 265,40

D VRN VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 3 336,68
204 K 1003IS Vytýčenie inžinierskych sietí súbor 1,000 1 054,89 1 054,89
205 K DN Dopravné náklady % 3,000 619,77 1 859,31

VV Podľa vysvetlenie SP č.21, odpoveď na otázku č.1

VV
Dopĺňame množstvo k položke, pričom jednotková cena 
položky predstavuje stotinu súčtu nákladov dielu A-DODÁVKY 
CSS

VV
3 " teda ocenenie = 3*0,01*cena celkom pre diel A-DODÁVKY 
CSS 3,000

206 K VRN0001 Poplatok za skládku t 53,343 7,92 422,48
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 200 267,73

HSV - Práce a dodávky HSV 32 842,25
    1 - Zemné práce 1 017,08

    4 - Vodorovné konštrukcie 147,16

    5 - Komunikácie 4 020,77

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 27 476,72

    99 - Presun hmôt HSV 180,52

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení 34 429,98

M - Práce a dodávky M 61 856,04
    21-M - Elektromontáže 16 311,81

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 45 544,23

OST - Ostatné 71 139,46
    A - DODÁVKY CSS 67 541,67

    VRN - VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 3 597,79

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_TC - Slanecká cesta II/552 - technologická časť

405-00 - Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 1,590 - ul. Rovníková
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 200 267,73

D HSV Práce a dodávky HSV 32 842,25

D 1 Zemné práce 1 017,08
1 K 113107143 Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. 

nad 100 do 150 mm,  -0,31600t m2 47,500 9,78 464,55

2 K 113107213 Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva 
ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm,  -0,50000t m2 62,900 1,27 79,88

3 K 113107223 Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr. 200 do 300 m,  -0,40000t m2 62,900 1,92 120,77

4 K 113107231 Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t m2 62,900 4,24 266,70

5 K 182001111 Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-
100mm v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 96,800 0,88 85,18

D 4 Vodorovné konštrukcie 147,16

6 K 451457777 Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone 
do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty m2 16,100 4,77 76,80

7 K 451577877 Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone 
do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku M2 16,100 3,00 48,30

8 K 451597777 Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone 
do 1:5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminy m2 16,100 1,37 22,06

D 5 Komunikácie 4 020,77
9 K 181301101 Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do 

sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.do 100 mm M2 30,800 1,28 39,42

10 K 596141111 Kladenie dlažby z mozaiky jednofareb.pre peších do 
lôžka z cementovej malty m2 16,100 20,36 327,80

11 K 979082213 Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 
urovnaním na vzdialenosť do 1 km T 85,773 7,79 668,17

12 K 979084219 Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km 
nad 5 km T 257,319 0,76 195,56

VV 85,773*3 'Prepočítané koeficientom množstva 257,319

13 K 979087213 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu vybúraných hmôt T 85,773 19,79 1 697,45

14 M 5922913200 Dlažba zámková hr. 6 cm m2 16,422 44,95 738,17
VV 16,1*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 16,422

15 M 5833714000 Štrkopiesok 0-16 N m3 9,680 32,69 316,44

16 M 0057211200 Trávové semeno parková zmes kg 6,160 6,13 37,76

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 27 476,72
17 M M DZ 1007 Portál CSS PRS-04-19, modifikovaný pre rozpätie 17 

m ks 2,000 8 676,46 17 352,92

18 M M DZ 1009 Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-04-19 ks 4,000 532,95 2 131,80

19 K 9131411114 Portál CSS PRS-04-19 /17m/ - osadenie, montáž ks 2,000 3 302,40 6 604,80

20 K 9131411116 Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-04-19  - 
osadenie, montáž ks 4,000 346,80 1 387,20

D 99 Presun hmôt HSV 180,52

21 K 998225111 Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s 
krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu T 68,378 1,78 121,71

22 K 998225194 Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú 
najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m t 68,378 0,86 58,81

405-00 - Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 1,590 - ul. Rovníková

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_TC - Slanecká cesta II/552 - technologická časť
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 34 429,98

23 K 220060761 Montáž(ručné zatiahnutie) do tvár.trasy alebo kanálika 
voľne uloženého kábla-RCBKEY 1 P 1,3 mm M 492,000 1,79 880,68

24 K 220061171 Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žľabu 
vr.uzavr.koncov-RCBKEY 1 P 1,3 mm M 1 085,000 1,11 1 204,35

25 K 220061551 Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov 
NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 2 až 5 m 249,000 1,42 353,58

26 K 220061552 Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov 
NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 7 až 12 M 208,000 1,44 299,52

27 K 220061553
Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov 
NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 14 až 
19

m 148,000 1,49 220,52

28 K 220061554
Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov 
NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 24 až 
30

m 56,000 1,52 85,12

29 K 220061575 Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov 
NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 5 m 600,000 0,83 498,00

30 K 220061576 Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov 
NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 7 m 65,000 0,83 53,95

31 K 220061577 Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov 
NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 12 m 375,000 0,83 311,25

32 K 220061578 Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika tienených 
káblov CAT 5e NETSET ftp m 600,000 0,86 516,00

33 K 220061580 Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov 
NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 19 m 330,000 0,88 290,40

34 K 220061581 Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov 
NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 24 M 85,000 0,91 77,35

35 K 220061701 Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do 
váhy 9 kg/m m 46,000 1,12 51,52

36 K 220110346 Zhotovenie káblového štítka,vyrazenie 
znaku,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC KUS 96,000 3,10 297,60

37 K 220111431 Jednosmerné meranie na kábli RCEpKEY 1Px1,3 pár 17,000 4,40 74,80

38 K 220111436 Kontrola a záverečné meranie na kábli pre rozvod 
signalizácie vr.vypracovania meracieho protokolu KUS 50,000 2,42 121,00

39 K 220111765 Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vr.záznamu 
do protokolu KUS 17,000 9,05 153,85

40 K 220111777 Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v 
zemi M 243,000 8,45 2 053,35

41 K 220111881 Uzemnenie radiča CSS, pospájanie vnútor.vybavenia KUS 1,000 127,33 127,33

42 K 220111886 Zemniaca svorka SP1 - montáž ks 47,000 4,66 219,02

43 K 220300001 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom 
konci,do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2 KUS 8,000 8,13 65,04

44 K 220300003 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, 
do dĺžky 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm ks 8,000 17,11 136,88

45 K 220300004 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, 
do dĺžky 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm ks 5,000 21,60 108,00

46 K 220300005 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, 
do dĺžky 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm ks 2,000 26,22 52,44

47 K 220300041 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, 
do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 5 x 2 mm ks 8,000 13,63 109,04

48 K 220300043 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, 
do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm ks 8,000 27,08 216,64

49 K 220300044 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, 
do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm ks 5,000 31,13 155,65

50 K 220300045 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, 
do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm ks 2,000 39,68 79,36

51 K 220300082 Zhotovenie káblovej formy vejárovej na jednom konci, 
do dĺžky 0,5 m,na kábli CAT 5e NETSET ftp ks 8,000 9,98 79,84

52 K 220300421 Forma na kábli typu RCBKEY zaletovanie na špičky 
alebo zapojenie pod skrutky na,kábli 1 páru KUS 17,000 24,78 421,26

53 K 220300621 Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou 
páskou a zapojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5 ks 16,000 7,79 124,64

54 K 220300623 Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou 
páskou a zapojenie vodičov do 12 x 1 alebo 1,5 ks 16,000 14,10 225,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

55 K 220300624 Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou 
páskou a zapojenie vodičov do 19 x 1 alebo 1,5 ks 10,000 20,05 200,50

56 K 220300625 Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou 
páskou a zapojenie vodičov do 24 x 1 alebo 1,5 ks 4,000 25,00 100,00

57 K 220300940R Montáž signalizačného zariadenia pre slabozrakých 
SZN-1 KUS 2,000 15,41 30,82

58 K 220300948 Svorkovnice CSS, úplná montáž svorkovnice na konšt 
rukciu KUS 16,000 11,78 188,48

59 K 220960002 Mont.stožiara CSS, osadenie základu,zatiahnutie 
kábla,prepojenie-priameho na základovom ráme KUS 7,000 172,00 1 204,00

60 K 220960003 Mont.stožiara CSS, osadenie základu,zatiahnutie 
kábla,prepojenie-výložníkového na základovom ráme KUS 5,000 337,36 1 686,80

61 K 220960005 Montáž výložníka CSS, prepojenie výložníka na stožiar KUS 5,000 42,45 212,25

62 K 220960031 Montáž zostaveného návestidla,preskúšanie-
jednosvetlového na stožiar KUS 7,000 50,42 352,94

63 K 220960036 Montáž zostaveného návestidla,preskúšanie-
dvojsvetlového na stožiar KUS 10,000 57,53 575,30

64 K 2209600360 Demontáž návestidla jednosvetlového zo stožiara KUS 2,000 20,17 40,34
65 K 2209600361 Demontáž návestidla dvojsvetlového zo stožiara KUS 7,000 23,01 161,07

66 K 220960041 Montáž zostaveného návestidla,preskúšanie-
trojsvetlového na stožiar KUS 13,000 66,73 867,49

67 K 2209600411 Demontáž návestidla trojsvetlového zo stožiara KUS 12,000 26,69 320,28

68 K 220960044 Montáž zostaveného návestidla,preskúšanie-
trojsvetlového D 300-210-210 na výložník KUS 12,000 90,67 1 088,04

69 K 2209600441 Demontáž návestidla trojsvetlového z výložníka KUS 10,000 36,27 362,70

70 K 220960071 Montáž návestidla MHD,zapojenie preskúšanie funkcií-
na stožiar ks 3,000 53,79 161,37

71 K 2209600711 Demontáž návestidla pre električku ks 3,000 21,52 64,56

72 K 220960072 Montáž návestidla pre odpočet konca signálu červená-
zelená D300, zapojenie preskúšanie funkcií-na výložník ks 8,000 88,29 706,32

73 K 220960126
Montáž tlačidla pre chodcov na 
stožiar,upevnenie,zapojenie,bez dodania tlačidla a 
šnúry

KUS 8,000 32,42 259,36

74 K 220960149 Montáž kábelového stojana KSL-1 ks 17,000 100,50 1 708,50

75 K 220960161
Uloženie indukčnej slučky,vymeranie a 
zhotovenie,uloženie,vr.dodania vodiča pre zhotovenie 
slučky

KUS 17,000 92,50 1 572,50

76 K 220960163 Zaliatie indukčnej slučky v asfalte /betóne/ m 263,000 0,94 247,22

77 K 220960181 Montáž radiča, usadenie, zatiahnutie káblov do radiča, 
pripojenie uzemnenia KUS 1,000 652,88 652,88

78 K 220960181D Demontáž radiča, odpojenie káblov, uzemnenia KUS 1,000 173,41 173,41

79 K 220960191 Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa 
požiadaviek-1 signálnej skupiny s použ.mont.plošiny KUS 1,000 848,90 848,90

80 K 2209601911 Uvedenie zariadenia CSS do prevádzky ks 1,000 67,24 67,24

81 K 220960196 Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa 
požiadaviek-každej ďalšej skupiny s použ.mont.plošiny KUS 14,000 123,52 1 729,28

82 K 220960197 Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa 
požiadaviek-každej ďalšej skupiny bez mont.plošiny KUS 12,000 62,74 752,88

83 K 220960401 Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.mer.izolač.stavu 
proti zemi a všetkých navzájom (78x)-do 12 žil KUS 15,000 86,22 1 293,30

84 K 220960403 Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu 
proti zemi a všetkých žíl navzájom-19 žilový KUS 5,000 164,93 824,65

85 K 220960404 Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu 
proti zemi a všetkých žíl navzájom-24 žilový KUS 2,000 236,70 473,40

86 K 2209604200 Zaistenie priechodnosti kábla CAT 5e NETSET ftp vr. 
merania izolačného stavu KUS 8,000 22,41 179,28

87 K 2209604200.1 Zaistenie priechodnosti kábla TCEKEZE 3Px1 vr. 
merania izolačného stavu KUS 1,000 17,34 17,34

88 K 220960442 Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepnutí na 
blikajúcu žltú ks 1,000 67,24 67,24

89 K 220960443 Prepojenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny, 
prepojenie svorkovníc B a F,kontrola ks 1,000 29,83 29,83

90 K 220960444 Kontrola zariadenia SSZ v koordinovanom 
režime(zelená vlna), kontrola reakcie na prísl.povely ks 1,000 41,14 41,14

91 K 220960451 Montáž upevňovacej súpravy pre návestidlo CSS KUS 106,000 31,05 3 291,30
92 K 220960453 Montáž nosiča návestidla na výložník ks 20,000 12,57 251,40

93 K 220960501 Montáž symbolu smerových šípok do jedného 
svetelného návestidla od D=210 do D=303 mm ks 50,000 11,98 599,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

94 K 744719003 Demontáž stožiara CSS sadového ks 6,000 68,80 412,80
95 K 744719004 Demontáž stožiara CSS výložníkového ks 6,000 122,76 736,56
96 K 744729001 Demontáž výložníka CSS zo stožiara ks 6,000 16,98 101,88

97 K 744749001 Demontáž stožiarovej svorkovnice, odpojenie káblov ks 12,000 8,24 98,88

98 K 744749011 Demontáž chodeckého tlačítka, odpojenie káblov ks 1,000 12,97 12,97

D M Práce a dodávky M 61 856,04

D 21-M Elektromontáže 16 311,81
99 K 210010046 Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2448 

"Kopex", uložená pevne m 80,000 1,83 146,40

100 M KTR000002813 Rúrka ohybná KOPEX 43,0mm 36,0mm 750N oceľ m 80,000 8,53 682,40

101 K 210100001 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a 
vodičovej koncovky do 2.5 mm2 KUS 401,000 0,83 332,83

102 K 210100101 Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, 
jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2 KUS 793,000 1,10 872,30

103 K 210100258 Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 
alebo páskou do 5 x 4 mm2 ks 8,000 5,46 43,68

104 K 210100260 Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 
alebo páskou do 7 x 4 mm2 ks 1,000 6,92 6,92

105 K 210100262 Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 
alebo páskou do 12 x 4 mm2 ks 7,000 11,17 78,19

106 K 210100266 Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 
alebo páskou do 19 x 4 mm2 KUS 5,000 18,34 91,70

107 K 210100267 Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 
alebo páskou do 24 x 2.5 mm2 KUS 2,000 20,61 41,22

108 K 210100301 Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane 
zapojenia KUS 25,000 2,62 65,50

109 K 210220010 Označenie zemniaceho pásku - štítok "blesk" ks 17,000 2,37 40,29

110 K 210251313 Ukoľajnenie stožiara CSS individuálne, s prierazkou -1 
vodič ks 5,000 1 099,54 5 497,70

111 K 210800824 Vodič NN a VN voľne uložený CSA 1,5 M 1 040,000 0,76 790,40

112 K 210812212 Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 
5x1,5/2,5 m 600,000 0,76 456,00

113 K 210812213 Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV  
7x1,5/1,5 m 65,000 0,76 49,40

114 K 210812217 Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 
12x1,5/2,5 m 375,000 0,91 341,25

115 K 210812222 Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 
19x1,5/4 m 330,000 0,91 300,30

116 K 210812224 Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 
24x1,5/6 m 85,000 1,07 90,95

117 K 210812313 Kábel medený silový uložený voľne CYKY 0,6/1 kV 3x6 m 5,000 0,76 3,80

118 K CSS1001PD Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia ks 1,000 759,84 759,84
119 K CSS1002PD Porealizačné zameranie ks 1,000 1 753,49 1 753,49
120 K HZS-001 Revízie hod 15,000 38,97 584,55
121 K HZS-004 Technický a autorský dozor hod 40,000 31,17 1 246,80
122 K HZS-005 Príprava ku kompletnému vyskúšaniu hod 25,000 28,25 706,25
123 K HZS-006 Kompletné vyskúšanie hod 20,000 31,17 623,40
124 K HZS-007 Skúšobná prevádzka hod 25,000 28,25 706,25

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 45 544,23
125 K 1321013220 Hĺbenie ryhy šírky do 600mm v betóne do 100 m3 m3 15,400 107,16 1 650,26

126 K 460010022 Vytýčenie trasy káblového vedenia,pozdĺž cesty KM 0,350 54,95 19,23

127 K 460030006 Sňatie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na 
dopr. prost. zemina tr. 2 vrstva do 15 cm M3 4,095 21,97 89,97

128 K 460050602 Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné 
zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4 M3 39,200 46,66 1 829,07

129 K 460070403 Jama pre káblový stojanček KSL v zem. tr.3 KUS 17,000 85,22 1 448,74

130 K 460070543 Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky 
výložníkový na základovom ráme KUS 5,000 165,98 829,90

131 K 460070546 Jama pre portál signálneho zariadenia cestnej 
križovatky ks 4,000 294,99 1 179,96

132 K 460070553 Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky 
pätkový na základovom ráme v zemine triedy 3 KUS 7,000 66,12 462,84

133 K 460080002 Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a 
betonážou do debnenia M3 39,200 176,91 6 934,87

134 K 460120002 Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina 
triedy 3 - 4 KUS 17,000 10,42 177,14

135 K 460120082 Násyp zeminy,zloženie a rozprestretie zeminy vrátane 
zhutnenia,zemina triedy 3 - 4 M3 4,095 15,41 63,10
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136 K 460200133 Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hlbokej, v 
zemine triedy 3 m 78,000 7,77 606,06

137 K 460200243 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 60 cm 
hlbokej, v zemine triedy 3 m 139,000 11,41 1 585,99

139 K 460200884 Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4 m 24,000 39,58 949,92

140 K 460200885 Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokej, v 
zemine triedy 5 M 16,000 81,30 1 300,80

141 K 460230101 Zhotovenie drážky pre indukčnú slučku v živičnom kryte 
vozovky M 263,000 21,21 5 578,23

142 K 460260001 Zatiahnutie lana do kanálika alebo tvárnicovej trasy M 175,000 8,04 1 407,00

143 K 460260011 Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a 
očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter KUS 47,000 8,04 377,88

144 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 
ryhy,šírka 33 cm M 242,000 2,50 605,00

145 K 460510131 Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rúr 
do D 110 mm M 134,000 9,40 1 259,60

146 K 460560133 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 50 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 78,000 1,34 104,52

147 K 460560243 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
50 cm širokej, 60 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 139,000 2,30 319,70

149 K 460560884 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
80 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 4 m 24,000 8,86 212,64

150 K 460560885 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
80 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 5 M 16,000 10,45 167,20

151 K 460620006 Osiatie povrchu trávnym semenom ručne,zasekanie 
hrablami,postrek, M2 30,800 1,05 32,34

152 K 566905111 Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete 
so zhutnením podkladovým betónom M3 15,400 92,21 1 420,03

153 K K460270005 Vodná zábrana ks 20,000 13,23 264,60
154 K K460300222 Pretláčanie strojové DN110 s chráničkou, riadené m 134,000 109,46 14 667,64

D OST Ostatné 71 139,46

D A DODÁVKY CSS 67 541,67
155 M 341032910R.1 Signálny a oznamovací kábel TCEKEZE  3 P 1 m 5,100 4,27 21,78

VV 5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 5,100
156 M MCS0S800R Klepátko chodecké pre slabozrakých SZN-1 ks 2,000 39,85 79,70

157 M 348900040R.1 Návestidlo CSS MHD dvojstavové 4 svetlové LED ks 3,000 523,53 1 570,59

158 M 581531100 Piesok technický netriedený t 9,680 60,88 589,32

159 M M01000021R Konzola pre stožiar CSS sadový ZR 1-5 ks 7,000 57,89 405,23

160 M 348900012R Návestidlo CSS D210 dvojsvetlové chodecké, 
cyklistické LED ks 10,000 185,95 1 859,50

161 M 348900013R Návestidlo CSS D210 trojsvetlové dopravné LED ks 13,000 247,37 3 215,81

162 M 348900014R Návestidlo CSS 300-210-210 trojsvetlové dopravné 
LED ks 12,000 286,89 3 442,68

163 M 348900040R Návestidlo CSS odpočet konca červenej-zelenej 
DN300 LED /súčasť dodávky radiča/ ks 8,000 712,79 5 702,32

164 M M01000025R Konzola pre stožiar CSS výložníkový ZR 2-12 ks 5,000 77,70 388,50

165 M MATCSS21R Stožiar CSS výložníkový konzolový ks 5,000 419,66 2 098,30

166 M M20000055R Uchytávacia páska Bandimex m 53,000 1,22 64,66

167 M 345066860R Svorkovnica stožiarová - WAGO svorky kus 16,000 50,14 802,24

168 M M20000061R Páska Color plast tape m 50,000 0,97 48,50

169 M M20000010R Zalievacia hmota pre zaliatie detektorových slučiek kg 52,600 49,81 2 620,01

170 M MATCSS9999 Betónová zmes B12,5 vrátane dopravy m3 39,200 121,75 4 772,60

171 M 341032910R Tienený kábel CAT 5e NETSET ftp m 612,000 0,86 526,32
VV 600*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 612,000

172 M MCSS0151R Základ pod radič 2L ks 1,000 210,30 210,30

173 M MCSS0101R Nosič návestidla výložníkový ks 20,000 74,02 1 480,40

174 M MCSS0102R Upevňovacia súprava CSS ks 106,000 7,02 744,12

175 M M00112831R Kábel CSA 1,5 m 1 060,800 0,21 222,77
VV 1040*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 1 060,800

176 M M00110080R Kábel RCEpKEY 1P1,3 m 1 106,700 1,29 1 427,64
VV 1085*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 1 106,700

177 M M00232185R Zemniaci drôt FeZn 8(10) mm m 247,860 1,28 317,26
VV 243*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 247,860

178 M M00110200R Šnúra Cu jadro CMSM 5x1,5 m 456,960 2,71 1 238,36
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VV 448*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 456,960
179 M M0PVC104R Rúra PVC 110 flexibil m 35,000 4,76 166,60

180 M M0PVC110R Rúra PVC D 75/110 m 175,000 9,41 1 646,75

181 M M10900001R Svorka SP-1 ks 47,000 0,55 25,85

182 M 283002000R Fólia červená v m M 246,840 0,11 27,15
VV 242*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 246,840

183 M MCSS1050R Stojan kábelový KSL-1 ks 17,000 121,75 2 069,75

184 M MATCSS20R Stožiar CSS sadový konzolový ks 7,000 322,10 2 254,70

185 M MCS0S750R Tlačítko dopytové chodecké vibračné so slepeckým 
reliéfom ks 8,000 534,59 4 276,72

186 M 3410350109 CYKY-J 19x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN m 336,600 3,11 1 046,83
VV 330*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 336,600

187 M 341110003300 Kábel medený CYKY 24x1,5 mm2 m 86,700 3,31 286,98
VV 85*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 86,700

188 M 3410350097 CYKY-J 5x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN m 612,000 0,66 403,92
VV 600*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 612,000

189 M 3410350106 CYKY-J 12x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN m 382,500 1,80 688,50
VV 375*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 382,500

190 M 341110002000 Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2 m 612,000 0,66 403,92
VV 600*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 612,000

191 M 341110002500 Kábel medený CYKY 7x1,5 mm2 m 66,300 1,00 66,30
VV 65*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 66,300

192 M 341110001200 Kábel medený CYKY 3x16 mm2 m 5,100 5,20 26,52
VV 5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 5,100

193 M MCSS0150R
RADIČ CSS -  koordinácia - podriadený, 25 
sign.skupín, 17 detektorov, 8 odpočet konca červenej-
zelenej, MASMO, GSM

ks 1,000 17 483,33 17 483,33

194 M MATCSS38R.1 Výložník CSS 5,0 m ks 4,000 392,93 1 571,72

195 M 348900011R Návestidlo CSS D210 jednosvetlové žltý blikač 
kráčajúci chodec LED ks 2,000 117,65 235,30

196 M 348900007R Návestidlo CSS D210 jednosvetlové zelená doplnková 
šípka LED ks 5,000 117,65 588,25

197 M MATCSS38R.1.1 Výložník CSS 6,0m ks 1,000 423,67 423,67

D VRN VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 3 597,79
198 K 1003IS Vytýčenie inžinierskych sietí súbor 1,000 891,76 891,76
199 K DN Dopravné náklady % 3,000 675,57 2 026,71

VV Podľa vysvetlenie SP č.21, odpoveď na otázku č.1

VV
Dopĺňame množstvo k položke, pričom jednotková cena 
položky predstavuje stotinu súčtu nákladov dielu A-DODÁVKY 
CSS

VV
3 " teda ocenenie = 3*0,01*cena celkom pre diel A-DODÁVKY 
CSS 3,000

200 K VRN0001 Poplatok za skládku t 85,773 7,92 679,32

Strana 100 z 321



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 80 631,56

HSV - Práce a dodávky HSV 1 490,35
    1 - Zemné práce 246,98

    4 - Vodorovné konštrukcie 38,66

    5 - Komunikácie 1 086,02

    99 - Presun hmôt HSV 118,69

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení 15 579,77

M - Práce a dodávky M 30 779,35
    21-M - Elektromontáže 11 451,58

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 19 327,77

OST - Ostatné 32 782,09
    A - DODÁVKY CSS 30 881,20

    VRN - VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 1 900,89

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_TC - Slanecká cesta II/552 - technologická časť

406-00 - Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 1,883 - ul. Raketová
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 80 631,56

D HSV Práce a dodávky HSV 1 490,35

D 1 Zemné práce 246,98
1 K 113107143 Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. 

nad 100 do 150 mm,  -0,31600t m2 12,000 9,18 110,16

2 K 113107213 Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva 
ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm,  -0,50000t m2 12,000 1,19 14,28

3 K 113107223 Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr. 200 do 300 m,  -0,40000t m2 12,000 1,80 21,60

4 K 113107231 Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t m2 12,000 3,98 47,76

5 K 182001111 Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-
100mm v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 64,850 0,82 53,18

D 4 Vodorovné konštrukcie 38,66

6 K 451457777 Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone 
do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty m2 4,500 4,48 20,16

7 K 451577877 Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone 
do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku M2 4,500 2,82 12,69

8 K 451597777 Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone 
do 1:5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminy m2 4,500 1,29 5,81

D 5 Komunikácie 1 086,02
9 K 181301101 Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do 

sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.do 100 mm M2 54,600 1,20 65,52

10 K 596141111 Kladenie dlažby z mozaiky jednofareb.pre peších do 
lôžka z cementovej malty m2 4,500 19,12 86,04

11 K 979082213 Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 
urovnaním na vzdialenosť do 1 km T 17,292 7,32 126,58

12 K 979084219 Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km 
nad 5 km T 51,876 0,71 36,83

VV 17,292*3 'Prepočítané koeficientom množstva 51,876

13 K 979087213 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu vybúraných hmôt T 17,292 18,59 321,46

14 M 5922913200 Dlažba zámková hr. 6 cm m2 4,590 40,25 184,75
VV 4,5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 4,590

15 M 5833714000 Štrkopiesok 0-16 N m3 7,000 29,27 204,89

16 M 0057211200 Trávové semeno parková zmes kg 10,920 5,49 59,95

D 99 Presun hmôt HSV 118,69

17 K 998225111 Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s 
krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu T 48,055 1,67 80,25

18 K 998225194 Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú 
najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m t 48,055 0,80 38,44

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 15 579,77

19 K 220060761 Montáž(ručné zatiahnutie) do tvár.trasy alebo kanálika 
voľne uloženého kábla-RCBKEY 1 P 1,3 mm M 156,000 1,68 262,08

20 K 220061171 Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žľabu 
vr.uzavr.koncov-RCBKEY 1 P 1,3 mm M 195,000 1,04 202,80

406-00 - Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 1,883 - ul. Raketová

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_TC - Slanecká cesta II/552 - technologická časť
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21 K 220061551 Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov 
NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 2 až 5 m 100,000 1,34 134,00

22 K 220061552 Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov 
NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 7 až 12 M 126,000 1,35 170,10

23 K 220061553
Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov 
NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 14 až 
19

m 72,000 1,40 100,80

24 K 220061575 Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov 
NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 5 m 225,000 0,78 175,50

25 K 220061576 Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov 
NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 7 m 65,000 0,78 50,70

26 K 220061577 Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov 
NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 12 m 365,000 0,78 284,70

27 K 220061578 Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika tienených 
káblov CAT 5e NETSET ftp m 225,000 0,80 180,00

28 K 220061580 Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov 
NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 19 m 255,000 0,82 209,10

29 K 220061701 Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do 
váhy 9 kg/m m 22,000 1,05 23,10

30 K 220110346 Zhotovenie káblového štítka,vyrazenie 
znaku,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC KUS 44,000 2,91 128,04

31 K 220111431 Jednosmerné meranie na kábli RCEpKEY 1Px1,3 pár 8,000 4,13 33,04

32 K 220111436 Kontrola a záverečné meranie na kábli pre rozvod 
signalizácie vr.vypracovania meracieho protokolu KUS 24,000 2,27 54,48

33 K 220111765 Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vr.záznamu 
do protokolu KUS 9,000 8,50 76,50

34 K 220111777 Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v 
zemi M 241,000 7,93 1 911,13

35 K 220111881 Uzemnenie radiča CSS, pospájanie vnútor.vybavenia KUS 1,000 119,57 119,57

36 K 220111886 Zemniaca svorka SP1 - montáž ks 17,000 4,37 74,29

37 K 220300001 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom 
konci,do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2 KUS 3,000 7,64 22,92

38 K 220300003 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, 
do dĺžky 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm ks 6,000 16,06 96,36

39 K 220300004 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, 
do dĺžky 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm ks 2,000 20,28 40,56

40 K 220300041 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, 
do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 5 x 2 mm ks 3,000 12,80 38,40

41 K 220300043 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, 
do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm ks 6,000 25,43 152,58

42 K 220300044 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, 
do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm ks 2,000 29,24 58,48

43 K 220300082 Zhotovenie káblovej formy vejárovej na jednom konci, 
do dĺžky 0,5 m,na kábli CAT 5e NETSET ftp ks 3,000 9,37 28,11

44 K 220300421 Forma na kábli typu RCBKEY zaletovanie na špičky 
alebo zapojenie pod skrutky na,kábli 1 páru KUS 8,000 23,27 186,16

45 K 220300621 Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou 
páskou a zapojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5 ks 6,000 7,32 43,92

46 K 220300623 Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou 
páskou a zapojenie vodičov do 12 x 1 alebo 1,5 ks 12,000 13,24 158,88

47 K 220300624 Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou 
páskou a zapojenie vodičov do 19 x 1 alebo 1,5 ks 4,000 18,83 75,32

48 K 220300948 Svorkovnice CSS, úplná montáž svorkovnice na konšt 
rukciu KUS 8,000 11,06 88,48

49 K 220960002 Mont.stožiara CSS, osadenie základu,zatiahnutie 
kábla,prepojenie-priameho na základovom ráme KUS 3,000 161,51 484,53

50 K 220960003 Mont.stožiara CSS, osadenie základu,zatiahnutie 
kábla,prepojenie-výložníkového na základovom ráme KUS 5,000 316,79 1 583,95

51 K 220960005 Montáž výložníka CSS, prepojenie výložníka na stožiar KUS 5,000 39,87 199,35

52 K 220960036 Montáž zostaveného návestidla,preskúšanie-
dvojsvetlového na stožiar KUS 2,000 54,03 108,06

53 K 220960041 Montáž zostaveného návestidla,preskúšanie-
trojsvetlového na stožiar KUS 6,000 62,66 375,96

54 K 220960044 Montáž zostaveného návestidla,preskúšanie-
trojsvetlového D 300-210-210 na výložník KUS 6,000 85,15 510,90

55 K 220960071 Montáž návestidla MHD,zapojenie preskúšanie funkcií-
na stožiar ks 2,000 50,51 101,02
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56 K 220960072 Montáž návestidla pre odpočet konca signálu červená-
zelená D300, zapojenie preskúšanie funkcií-na výložník ks 3,000 82,90 248,70

57 K 220960126
Montáž tlačidla pre chodcov na 
stožiar,upevnenie,zapojenie,bez dodania tlačidla a 
šnúry

KUS 2,000 30,44 60,88

58 K 220960149 Montáž kábelového stojana KSL-1 ks 8,000 94,38 755,04

59 K 220960161
Uloženie indukčnej slučky,vymeranie a 
zhotovenie,uloženie,vr.dodania vodiča pre zhotovenie 
slučky

KUS 8,000 86,86 694,88

60 K 220960163 Zaliatie indukčnej slučky v asfalte /betóne/ m 131,000 0,89 116,59

61 K 220960181 Montáž radiča, usadenie, zatiahnutie káblov do radiča, 
pripojenie uzemnenia KUS 1,000 613,07 613,07

62 K 220960191 Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa 
požiadaviek-1 signálnej skupiny s použ.mont.plošiny KUS 1,000 797,14 797,14

63 K 2209601911 Uvedenie zariadenia CSS do prevádzky ks 1,000 63,14 63,14

64 K 220960196 Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa 
požiadaviek-každej ďalšej skupiny s použ.mont.plošiny KUS 7,000 115,99 811,93

65 K 220960197 Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa 
požiadaviek-každej ďalšej skupiny bez mont.plošiny KUS 3,000 58,91 176,73

66 K 220960401 Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.mer.izolač.stavu 
proti zemi a všetkých navzájom (78x)-do 12 žil KUS 9,000 80,97 728,73

67 K 220960403 Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu 
proti zemi a všetkých žíl navzájom-19 žilový KUS 2,000 154,87 309,74

68 K 2209604200 Zaistenie priechodnosti kábla CAT 5e NETSET ftp vr. 
merania izolačného stavu KUS 3,000 21,04 63,12

69 K 2209604200.1 Zaistenie priechodnosti kábla TCEKEZE 3Px1 vr. 
merania izolačného stavu KUS 1,000 16,28 16,28

70 K 220960442 Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepnutí na 
blikajúcu žltú ks 1,000 63,14 63,14

71 K 220960443 Prepojenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny, 
prepojenie svorkovníc B a F,kontrola ks 1,000 28,01 28,01

72 K 220960444 Kontrola zariadenia SSZ v koordinovanom 
režime(zelená vlna), kontrola reakcie na prísl.povely ks 1,000 38,63 38,63

73 K 220960451 Montáž upevňovacej súpravy pre návestidlo CSS KUS 38,000 29,15 1 107,70
74 K 220960453 Montáž nosiča návestidla na výložník ks 9,000 11,80 106,20

75 K 220960501 Montáž symbolu smerových šípok do jedného 
svetelného návestidla od D=210 do D=303 mm ks 21,000 11,25 236,25

D M Práce a dodávky M 30 779,35

D 21-M Elektromontáže 11 451,58
76 K 210100001 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a 

vodičovej koncovky do 2.5 mm2 KUS 104,000 0,78 81,12

77 K 210100101 Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, 
jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2 KUS 195,000 1,03 200,85

78 K 210100258 Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 
alebo páskou do 5 x 4 mm2 ks 3,000 5,12 15,36

79 K 210100260 Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 
alebo páskou do 7 x 4 mm2 ks 2,000 6,49 12,98

80 K 210100262 Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 
alebo páskou do 12 x 4 mm2 ks 4,000 10,49 41,96

81 K 210100266 Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 
alebo páskou do 19 x 4 mm2 KUS 2,000 17,22 34,44

82 K 210100301 Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane 
zapojenia KUS 11,000 2,46 27,06

83 K 210220010 Označenie zemniaceho pásku - štítok "blesk" ks 9,000 2,22 19,98

84 K 210251313 Ukoľajnenie stožiara CSS individuálne, s prierazkou -1 
vodič ks 4,000 1 032,50 4 130,00

85 K 210800824 Vodič NN a VN voľne uložený CSA 1,5 M 225,000 0,71 159,75

86 K 210812212 Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 
5x1,5/2,5 m 225,000 0,71 159,75

87 K 210812213 Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV  
7x1,5/1,5 m 65,000 0,71 46,15

88 K 210812217 Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 
12x1,5/2,5 m 365,000 0,85 310,25

89 K 210812222 Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 
19x1,5/4 m 255,000 0,85 216,75

90 K 210812313 Kábel medený silový uložený voľne CYKY 0,6/1 kV 3x6 m 5,000 0,71 3,55

91 K CSS1001PD Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia ks 1,000 713,51 713,51
92 K CSS1002PD Porealizačné zameranie ks 1,000 1 646,57 1 646,57
93 K HZS-001 Revízie hod 15,000 36,59 548,85
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94 K HZS-004 Technický a autorský dozor hod 40,000 29,27 1 170,80
95 K HZS-005 Príprava ku kompletnému vyskúšaniu hod 25,000 26,53 663,25
96 K HZS-006 Kompletné vyskúšanie hod 20,000 29,27 585,40
97 K HZS-007 Skúšobná prevádzka hod 25,000 26,53 663,25

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 19 327,77
98 K 1321013220 Hĺbenie ryhy šírky do 600mm v betóne do 100 m3 m3 2,400 100,62 241,49

99 K 460010022 Vytýčenie trasy káblového vedenia,pozdĺž cesty KM 0,250 51,60 12,90

100 K 460030006 Sňatie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na 
dopr. prost. zemina tr. 2 vrstva do 15 cm M3 7,930 20,63 163,60

101 K 460050602 Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné 
zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4 M3 5,900 43,82 258,54

102 K 460070403 Jama pre káblový stojanček KSL v zem. tr.3 KUS 8,000 80,02 640,16

103 K 460070543 Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky 
výložníkový na základovom ráme KUS 5,000 155,86 779,30

104 K 460070553 Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky 
pätkový na základovom ráme v zemine triedy 3 KUS 3,000 62,08 186,24

105 K 460080002 Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a 
betonážou do debnenia M3 5,900 166,12 980,11

106 K 460120002 Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina 
triedy 3 - 4 KUS 8,000 9,79 78,32

107 K 460120082 Násyp zeminy,zloženie a rozprestretie zeminy vrátane 
zhutnenia,zemina triedy 3 - 4 M3 7,930 14,47 114,75

108 K 460200133 Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hlbokej, v 
zemine triedy 3 m 156,000 7,30 1 138,80

109 K 460200243 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 60 cm 
hlbokej, v zemine triedy 3 m 29,000 10,71 310,59

111 K 460200884 Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4 m 18,000 37,17 669,06

112 K 460200885 Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokej, v 
zemine triedy 5 M 6,000 76,35 458,10

113 K 460230101 Zhotovenie drážky pre indukčnú slučku v živičnom kryte 
vozovky M 131,000 19,91 2 608,21

114 K 460260001 Zatiahnutie lana do kanálika alebo tvárnicovej trasy M 78,000 7,55 588,90

115 K 460260011 Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a 
očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter KUS 17,000 7,55 128,35

116 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 
ryhy,šírka 33 cm M 185,000 2,35 434,75

117 K 460510131 Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rúr 
do D 110 mm M 70,000 8,83 618,10

118 K 460560133 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 50 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 156,000 1,26 196,56

119 K 460560243 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
50 cm širokej, 60 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 29,000 2,16 62,64

121 K 460560884 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
80 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 4 m 18,000 8,32 149,76

122 K 460560885 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
80 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 5 M 6,000 9,82 58,92

123 K 460620006 Osiatie povrchu trávnym semenom ručne,zasekanie 
hrablami,postrek, M2 54,600 0,99 54,05

124 K 566905111 Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete 
so zhutnením podkladovým betónom M3 14,800 86,59 1 281,53

125 K K460270005 Vodná zábrana ks 12,000 12,42 149,04
126 K K460300222 Pretláčanie strojové DN110 s chráničkou, riadené m 70,000 99,50 6 965,00

D OST Ostatné 32 782,09

D A DODÁVKY CSS 30 881,20
127 M 341032910R.1 Signálny a oznamovací kábel TCEKEZE  3 P 1 m 5,100 3,53 18,00

VV 5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 5,100
128 M 348900040R.1 Návestidlo CSS MHD dvojstavové 4 svetlové LED ks 2,000 432,68 865,36

129 M 581531100 Piesok technický netriedený t 7,400 50,31 372,29

130 M M01000021R Konzola pre stožiar CSS sadový ZR 1-5 ks 3,000 47,84 143,52

131 M 348900012R Návestidlo CSS D210 dvojsvetlové chodecké, 
cyklistické LED ks 2,000 153,68 307,36

132 M 348900013R Návestidlo CSS D210 trojsvetlové dopravné LED ks 6,000 204,45 1 226,70

133 M 348900014R Návestidlo CSS 300-210-210 trojsvetlové dopravné 
LED ks 6,000 237,11 1 422,66
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134 M 348900040R Návestidlo CSS odpočet konca červenej-zelenej 
DN300 LED ks 3,000 589,11 1 767,33

135 M M01000025R Konzola pre stožiar CSS výložníkový ZR 2-12 ks 5,000 64,22 321,10

136 M MATCSS21R Stožiar CSS výložníkový konzolový ks 5,000 346,84 1 734,20

137 M M20000055R Uchytávacia páska Bandimex m 19,000 1,01 19,19

138 M 345066860R Svorkovnica stožiarová - WAGO svorky kus 8,000 41,44 331,52

139 M M20000061R Páska Color plast tape m 50,000 0,80 40,00

140 M M20000010R Zalievacia hmota pre zaliatie detektorových slučiek kg 26,200 41,16 1 078,39

141 M MATCSS9999 Betónová zmes B12,5 vrátane dopravy m3 5,900 100,62 593,66

142 M 341032910R Tienený kábel CAT 5e NETSET ftp m 229,500 0,71 162,95
VV 225*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 229,500

143 M MCSS0151R Základ pod radič 2L ks 1,000 173,80 173,80

144 M MCSS0101R Nosič návestidla výložníkový ks 9,000 61,18 550,62

145 M MCSS0102R Upevňovacia súprava CSS ks 38,000 5,80 220,40

146 M M00112831R Kábel CSA 1,5 m 229,500 0,17 39,02
VV 225*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 229,500

147 M M00110080R Kábel RCEpKEY 1P1,3 m 198,900 1,07 212,82
VV 195*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 198,900

148 M M00232185R Zemniaci drôt FeZn 8(10) mm m 245,820 1,06 260,57
VV 241*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 245,820

149 M M00110200R Šnúra Cu jadro CMSM 5x1,5 m 188,700 2,24 422,69
VV 185*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 188,700

150 M M0PVC104R Rúra PVC 110 flexibil m 15,000 3,93 58,95

151 M M0PVC110R Rúra PVC D 75/110 m 78,000 8,42 656,76

152 M M10900001R Svorka SP-1 ks 17,000 0,50 8,50

153 M 283002000R Fólia červená v m M 188,700 0,10 18,87
VV 185*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 188,700

154 M MCSS1050R Stojan kábelový KSL-1 ks 8,000 109,01 872,08

155 M MATCSS20R Stožiar CSS sadový konzolový ks 3,000 288,39 865,17

156 M MCS0S750R Tlačítko dopytové chodecké vibračné so slepeckým 
reliéfom ks 2,000 478,65 957,30

157 M 3410350109 CYKY-J 19x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN m 81,600 2,78 226,85
VV 80*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 81,600

158 M 3410350097 CYKY-J 5x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN m 229,500 0,59 135,41
VV 225*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 229,500

159 M 3410350106 CYKY-J 12x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN m 178,500 1,62 289,17
VV 175*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 178,500

160 M 341110002900 Kábel medený CYKY 12x2,5 mm2 m 193,800 3,09 598,84
VV 190*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 193,800

161 M 341110003200 Kábel medený CYKY 19x2,5 mm2 m 178,500 4,85 865,73
VV 175*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 178,500

162 M 341110002000 Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2 m 229,500 0,59 135,41
VV 225*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 229,500

163 M 341110002500 Kábel medený CYKY 7x1,5 mm2 m 66,300 0,89 59,01
VV 65*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 66,300

164 M 341110001200 Kábel medený CYKY 3x16 mm2 m 5,100 4,66 23,77
VV 5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 5,100

165 M MCSS0150R
RADIČ CSS -  koordinácia - podriadený, 2 križovatkové 
časti, 9 sign.skupín, 8 detektorov, 3 odpočet konca 
červenej-zelenej, MASMO, GSM

ks 1,000 11 032,69 11 032,69

166 M MATCSS38R.1 Výložník CSS 4,5 m ks 2,000 347,02 694,04

167 M MATCSS38R.2 Výložník CSS 4,0 m ks 1,000 339,84 339,84

168 M MATCSS38R.1.1 Výložník CSS 6,0m ks 2,000 379,33 758,66

D VRN VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 1 900,89
169 K 1003IS Vytýčenie inžinierskych sietí súbor 1,000 837,39 837,39
170 K DN Dopravné náklady % 3,000 308,85 926,55

VV Podľa vysvetlenie SP č.21, odpoveď na otázku č.1

VV
Dopĺňame množstvo k položke, pričom jednotková cena 
položky predstavuje stotinu súčtu nákladov dielu A-DODÁVKY 
CSS

VV
3 " teda ocenenie = 3*0,01*cena celkom pre diel A-DODÁVKY 
CSS 3,000

171 K VRN0001 Poplatok za skládku t 17,292 7,92 136,95
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 173 612,59

HSV - Práce a dodávky HSV 23 458,40
    1 - Zemné práce 2 276,32

    4 - Vodorovné konštrukcie 495,90

    5 - Komunikácie 10 263,14

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 10 213,27

    99 - Presun hmôt HSV 209,77

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení 29 657,55

M - Práce a dodávky M 55 964,70
    21-M - Elektromontáže 16 328,05

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 39 636,65

OST - Ostatné 64 531,94
    A - DODÁVKY CSS 60 116,95

    VRN - VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 4 414,99

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_TC - Slanecká cesta II/552 - technologická časť

407-00 - Cestná svetelná signalizácia v križovatke 2,208 - ul. Galaktická
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 173 612,59

D HSV Práce a dodávky HSV 23 458,40

D 1 Zemné práce 2 276,32
1 K 113107143 Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. 

nad 100 do 150 mm,  -0,31600t m2 122,000 9,30 1 134,60

2 K 113107213 Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva 
ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm,  -0,50000t m2 174,000 1,20 208,80

3 K 113107223 Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr. 200 do 300 m,  -0,40000t m2 174,000 1,83 318,42

4 K 113107231 Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t m2 122,000 4,03 491,66

5 K 182001111 Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-
100mm v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 148,000 0,83 122,84

D 4 Vodorovné konštrukcie 495,90

6 K 451457777 Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone 
do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty m2 57,000 4,54 258,78

7 K 451577877 Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone 
do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku M2 57,000 2,85 162,45

8 K 451597777 Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone 
do 1:5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminy m2 57,000 1,31 74,67

D 5 Komunikácie 10 263,14
9 K 181301101 Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do 

sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.do 100 mm M2 102,550 1,21 124,09

10 K 596141111 Kladenie dlažby z mozaiky jednofareb.pre peších do 
lôžka z cementovej malty m2 57,000 19,37 1 104,09

11 K 979082213 Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 
urovnaním na vzdialenosť do 1 km T 222,602 7,41 1 649,48

12 K 979084219 Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km 
nad 5 km T 667,806 0,72 480,82

VV 222,602*3 'Prepočítané koeficientom množstva 667,806

13 K 979087213 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu vybúraných hmôt T 222,602 18,83 4 191,60

14 M 5922913200 Dlažba zámková hr. 6 cm m2 58,140 40,77 2 370,37
VV 57*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 58,140

15 M 5833714000 Štrkopiesok 0-16 N m3 10,800 29,65 320,22

16 M 0057211200 Trávové semeno parková zmes kg 4,042 5,56 22,47

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 10 213,27
17 K 9131411112 Portál CSS PRS-02-12 /13m/ - osadenie, montáž ks 1,000 2 900,38 2 900,38

18 K 9131411113 Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-02-12  - 
osadenie, montáž ks 2,000 257,61 515,22

19 M M DZ 1003 Portál CSS typu PRS-02-12, modifikovaný pre rozpätie 
13 m ks 1,000 6 024,25 6 024,25

20 M M DZ 1004 Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-02-12 ks 2,000 386,71 773,42

D 99 Presun hmôt HSV 209,77

21 K 998225111 Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s 
krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu T 83,239 1,70 141,51

22 K 998225194 Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú 
najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m t 83,239 0,82 68,26

407-00 - Cestná svetelná signalizácia v križovatke 2,208 - ul. Galaktická

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_TC - Slanecká cesta II/552 - technologická časť
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D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 29 657,55

23 K 220060761 Montáž(ručné zatiahnutie) do tvár.trasy alebo kanálika 
voľne uloženého kábla-RCBKEY 1 P 1,3 mm M 249,000 1,71 425,79

24 K 220061171 Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žľabu 
vr.uzavr.koncov-RCBKEY 1 P 1,3 mm M 580,000 1,06 614,80

25 K 220061551 Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov 
NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 2 až 5 m 134,000 1,35 180,90

26 K 220061552 Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov 
NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 7 až 12 M 435,000 1,37 595,95

27 K 220061553
Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov 
NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 14 až 
19

m 96,000 1,42 136,32

28 K 220061554
Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov 
NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 24 až 
30

m 40,000 1,45 58,00

29 K 220061575 Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov 
NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 5 m 310,000 0,79 244,90

30 K 220061576 Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov 
NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 7 m 160,000 0,79 126,40

31 K 220061577 Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov 
NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 12 m 625,000 0,79 493,75

32 K 220061578 Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika tienených 
káblov CAT 5e NETSET ftp m 310,000 0,82 254,20

33 K 220061580 Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov 
NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 19 m 180,000 0,83 149,40

34 K 220061581 Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov 
NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 24 M 75,000 0,86 64,50

35 K 220061701 Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do 
váhy 9 kg/m m 46,000 1,07 49,22

36 K 220110346 Zhotovenie káblového štítka,vyrazenie 
znaku,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC KUS 86,000 2,95 253,70

37 K 220111431 Jednosmerné meranie na kábli RCEpKEY 1Px1,3 pár 15,000 4,19 62,85

38 K 220111436 Kontrola a záverečné meranie na kábli pre rozvod 
signalizácie vr.vypracovania meracieho protokolu KUS 45,000 2,30 103,50

39 K 220111765 Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vr.záznamu 
do protokolu KUS 19,000 8,61 163,59

40 K 220111777 Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v 
zemi M 231,000 8,03 1 854,93

41 K 220111881 Uzemnenie radiča CSS, pospájanie vnútor.vybavenia KUS 1,000 121,12 121,12

42 K 220111886 Zemniaca svorka SP1 - montáž ks 45,000 4,43 199,35

43 K 220300001 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom 
konci,do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2 KUS 5,000 7,74 38,70

44 K 220300003 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, 
do dĺžky 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm ks 12,000 16,27 195,24

45 K 220300004 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, 
do dĺžky 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm ks 4,000 20,54 82,16

46 K 220300005 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, 
do dĺžky 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm ks 2,000 24,95 49,90

47 K 220300041 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, 
do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 5 x 2 mm ks 5,000 12,96 64,80

48 K 220300043 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, 
do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm ks 12,000 25,76 309,12

49 K 220300044 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, 
do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm ks 4,000 29,62 118,48

50 K 220300045 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, 
do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm ks 2,000 37,74 75,48

51 K 220300082 Zhotovenie káblovej formy vejárovej na jednom konci, 
do dĺžky 0,5 m,na kábli CAT 5e NETSET ftp ks 5,000 9,49 47,45

52 K 220300421 Forma na kábli typu RCBKEY zaletovanie na špičky 
alebo zapojenie pod skrutky na,kábli 1 páru KUS 15,000 23,57 353,55

53 K 220300621 Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou 
páskou a zapojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5 ks 10,000 7,41 74,10

54 K 220300623 Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou 
páskou a zapojenie vodičov do 12 x 1 alebo 1,5 ks 24,000 13,41 321,84
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55 K 220300624 Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou 
páskou a zapojenie vodičov do 19 x 1 alebo 1,5 ks 8,000 19,07 152,56

56 K 220300625 Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou 
páskou a zapojenie vodičov do 24 x 1 alebo 1,5 ks 4,000 23,78 95,12

57 K 220300940R Montáž signalizačného zariadenia pre slabozrakých 
SZN-1 KUS 2,000 14,66 29,32

58 K 220300948 Svorkovnice CSS, úplná montáž svorkovnice na konšt 
rukciu KUS 18,000 11,20 201,60

59 K 220960002 Mont.stožiara CSS, osadenie základu,zatiahnutie 
kábla,prepojenie-priameho na základovom ráme KUS 9,000 163,61 1 472,49

60 K 220960003 Mont.stožiara CSS, osadenie základu,zatiahnutie 
kábla,prepojenie-výložníkového na základovom ráme KUS 7,000 320,90 2 246,30

61 K 220960005 Montáž výložníka CSS, prepojenie výložníka na stožiar KUS 7,000 40,38 282,66

62 K 220960031 Montáž zostaveného návestidla,preskúšanie-
jednosvetlového na stožiar KUS 4,000 47,96 191,84

63 K 220960036 Montáž zostaveného návestidla,preskúšanie-
dvojsvetlového na stožiar KUS 10,000 54,73 547,30

64 K 2209600361 Demontáž návestidla dvojsvetlového zo stožiara KUS 2,000 21,89 43,78

65 K 220960041 Montáž zostaveného návestidla,preskúšanie-
trojsvetlového na stožiar KUS 11,000 63,47 698,17

66 K 2209600411 Demontáž návestidla trojsvetlového zo stožiara KUS 2,000 25,39 50,78

67 K 220960044 Montáž zostaveného návestidla,preskúšanie-
trojsvetlového D 300-210-210 na výložník KUS 10,000 86,25 862,50

68 K 2209600441 Demontáž návestidla trojsvetlového z výložníka KUS 2,000 34,50 69,00

69 K 220960071 Montáž návestidla MHD,zapojenie preskúšanie funkcií-
na stožiar ks 4,000 51,17 204,68

70 K 220960072 Montáž návestidla pre odpočet konca signálu červená-
zelená D300, zapojenie preskúšanie funkcií-na výložník ks 5,000 83,98 419,90

71 K 220960126
Montáž tlačidla pre chodcov na 
stožiar,upevnenie,zapojenie,bez dodania tlačidla a 
šnúry

KUS 8,000 30,84 246,72

72 K 220960131R Montáž detektora - zosilovač signálu ks 4,000 108,90 435,60

73 K 220960141 Montáž kontrastného rámu na návestidlo s použitím 
montážnej plošiny-pre jednosvetlové návestidlo ks 1,000 10,42 10,42

74 K 220960149 Montáž kábelového stojana KSL-1 ks 15,000 95,60 1 434,00

75 K 220960161
Uloženie indukčnej slučky,vymeranie a 
zhotovenie,uloženie,vr.dodania vodiča pre zhotovenie 
slučky

KUS 15,000 87,98 1 319,70

76 K 220960163 Zaliatie indukčnej slučky v asfalte /betóne/ m 261,000 0,90 234,90

77 K 220960181 Montáž radiča, usadenie, zatiahnutie káblov do radiča, 
pripojenie uzemnenia KUS 1,000 621,03 621,03

78 K 220960181D Demontáž radiča, odpojenie káblov, uzemnenia KUS 1,000 164,95 164,95

79 K 220960191 Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa 
požiadaviek-1 signálnej skupiny s použ.mont.plošiny KUS 1,000 807,49 807,49

80 K 2209601911 Uvedenie zariadenia CSS do prevádzky ks 1,000 63,96 63,96

81 K 220960196 Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa 
požiadaviek-každej ďalšej skupiny s použ.mont.plošiny KUS 9,000 117,50 1 057,50

82 K 220960197 Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa 
požiadaviek-každej ďalšej skupiny bez mont.plošiny KUS 23,000 59,68 1 372,64

83 K 220960401 Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.mer.izolač.stavu 
proti zemi a všetkých navzájom (78x)-do 12 žil KUS 17,000 82,02 1 394,34

84 K 220960403 Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu 
proti zemi a všetkých žíl navzájom-19 žilový KUS 4,000 156,88 627,52

85 K 220960404 Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu 
proti zemi a všetkých žíl navzájom-24 žilový KUS 2,000 225,15 450,30

86 K 2209604200 Zaistenie priechodnosti kábla CAT 5e NETSET ftp vr. 
merania izolačného stavu KUS 5,000 21,31 106,55

87 K 2209604200.1 Zaistenie priechodnosti kábla TCEKEZE 3Px1 vr. 
merania izolačného stavu KUS 1,000 16,49 16,49

88 K 220960442 Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepnutí na 
blikajúcu žltú ks 1,000 63,96 63,96

89 K 220960443 Prepojenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny, 
prepojenie svorkovníc B a F,kontrola ks 1,000 28,37 28,37

90 K 220960444 Kontrola zariadenia SSZ v koordinovanom 
režime(zelená vlna), kontrola reakcie na prísl.povely ks 1,000 39,13 39,13

91 K 220960451 Montáž upevňovacej súpravy pre návestidlo CSS KUS 98,000 29,53 2 893,94
92 K 220960453 Montáž nosiča návestidla na výložník ks 15,000 11,95 179,25
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93 K 220960501 Montáž symbolu smerových šípok do jedného 
svetelného návestidla od D=210 do D=303 mm ks 29,000 11,40 330,60

94 K 744719004 Demontáž stožiara CSS výložníkového ks 2,000 116,78 233,56
95 K 744729001 Demontáž výložníka CSS zo stožiara ks 2,000 16,15 32,30

96 K 744749001 Demontáž stožiarovej svorkovnice, odpojenie káblov ks 2,000 7,84 15,68

97 K 744749011 Demontáž chodeckého tlačítka, odpojenie káblov ks 2,000 12,33 24,66

D M Práce a dodávky M 55 964,70

D 21-M Elektromontáže 16 328,05
98 K 210010046 Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2448 

"Kopex", uložená pevne m 80,000 1,74 139,20

99 M KTR000002813 Rúrka ohybná KOPEX 43,0mm 36,0mm 750N oceľ m 80,000 7,74 619,20

100 K 210100001 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a 
vodičovej koncovky do 2.5 mm2 KUS 367,000 0,79 289,93

101 K 210100101 Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, 
jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2 KUS 725,000 1,05 761,25

102 K 210100258 Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 
alebo páskou do 5 x 4 mm2 ks 5,000 5,19 25,95

103 K 210100260 Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 
alebo páskou do 7 x 4 mm2 ks 3,000 6,58 19,74

104 K 210100262 Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 
alebo páskou do 12 x 4 mm2 ks 9,000 10,63 95,67

105 K 210100266 Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 
alebo páskou do 19 x 4 mm2 KUS 4,000 17,45 69,80

106 K 210100267 Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 
alebo páskou do 24 x 2.5 mm2 KUS 2,000 19,61 39,22

107 K 210100301 Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane 
zapojenia KUS 20,000 2,49 49,80

108 K 210220010 Označenie zemniaceho pásku - štítok "blesk" ks 19,000 2,25 42,75

109 K 210251313 Ukoľajnenie stožiara CSS individuálne, s prierazkou -1 
vodič ks 6,000 1 045,91 6 275,46

110 K 210800824 Vodič NN a VN voľne uložený CSA 1,5 M 1 000,000 0,72 720,00

111 K 210812212 Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 
5x1,5/2,5 m 310,000 0,72 223,20

112 K 210812213 Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV  
7x1,5/1,5 m 160,000 0,72 115,20

113 K 210812217 Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 
12x1,5/2,5 m 625,000 0,86 537,50

114 K 210812222 Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 
19x1,5/4 m 180,000 0,86 154,80

115 K 210812224 Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 
24x1,5/6 m 75,000 1,02 76,50

116 K 210812313 Kábel medený silový uložený voľne CYKY 0,6/1 kV 3x6 m 5,000 0,72 3,60

117 K CSS1001PD Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia ks 1,000 722,78 722,78
118 K CSS1002PD Porealizačné zameranie ks 1,000 1 667,95 1 667,95
119 K HZS-001 Revízie hod 15,000 37,07 556,05
120 K HZS-004 Technický a autorský dozor hod 40,000 29,65 1 186,00
121 K HZS-005 Príprava ku kompletnému vyskúšaniu hod 25,000 26,87 671,75
122 K HZS-006 Kompletné vyskúšanie hod 20,000 29,65 593,00
123 K HZS-007 Skúšobná prevádzka hod 25,000 26,87 671,75

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 39 636,65
124 K 1321013220 Hĺbenie ryhy šírky do 600mm v betóne do 100 m3 m3 24,400 101,93 2 487,09

125 K 460010022 Vytýčenie trasy káblového vedenia,pozdĺž cesty KM 0,500 52,27 26,14

126 K 460030006 Sňatie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na 
dopr. prost. zemina tr. 2 vrstva do 15 cm M3 4,680 20,90 97,81

127 K 460050602 Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné 
zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4 M3 16,250 44,39 721,34

128 K 460070403 Jama pre káblový stojanček KSL v zem. tr.3 KUS 15,000 81,06 1 215,90

129 K 460070543 Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky 
výložníkový na základovom ráme KUS 7,000 157,88 1 105,16

130 K 460070546 Jama pre portál signálneho zariadenia cestnej 
križovatky ks 2,000 280,60 561,20

131 K 460070553 Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky 
pätkový na základovom ráme v zemine triedy 3 KUS 9,000 62,89 566,01

132 K 460080002 Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a 
betonážou do debnenia M3 16,250 168,28 2 734,55

133 K 460120002 Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina 
triedy 3 - 4 KUS 7,000 9,92 69,44

134 K 460120082 Násyp zeminy,zloženie a rozprestretie zeminy vrátane 
zhutnenia,zemina triedy 3 - 4 M3 5,390 14,66 79,02
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135 K 460200133 Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hlbokej, v 
zemine triedy 3 m 77,000 7,39 569,03

136 K 460200243 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 60 cm 
hlbokej, v zemine triedy 3 m 293,000 10,85 3 179,05

138 K 460200884 Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4 m 22,000 37,65 828,30

139 K 460200885 Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokej, v 
zemine triedy 5 M 10,000 77,34 773,40

140 K 460230101 Zhotovenie drážky pre indukčnú slučku v živičnom kryte 
vozovky M 261,000 20,17 5 264,37

141 K 460260001 Zatiahnutie lana do kanálika alebo tvárnicovej trasy M 254,000 7,64 1 940,56

142 K 460260011 Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a 
očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter KUS 45,000 7,64 343,80

143 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 
ryhy,šírka 33 cm M 370,000 2,38 880,60

144 K 460510131 Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rúr 
do D 110 mm M 123,000 8,94 1 099,62

145 K 460560133 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 50 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 77,000 1,28 98,56

146 K 460560243 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
50 cm širokej, 60 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 293,000 2,19 641,67

148 K 460560884 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
80 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 4 m 22,000 8,43 185,46

149 K 460560885 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
80 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 5 M 10,000 9,94 99,40

150 K 460620006 Osiatie povrchu trávnym semenom ručne,zasekanie 
hrablami,postrek, M2 26,950 1,00 26,95

151 K 566905111 Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete 
so zhutnením podkladovým betónom M3 14,650 87,72 1 285,10

152 K K460270005 Vodná zábrana ks 16,000 12,58 201,28
153 K K460300222 Pretláčanie strojové DN110 s chráničkou, riadené m 123,000 102,08 12 555,84

D OST Ostatné 64 531,94

D A DODÁVKY CSS 60 116,95
154 M 341032910R.1 Signálny a oznamovací kábel TCEKEZE  3 P 1 m 5,100 3,87 19,74

VV 5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 5,100
155 M MATCSS38R.1.3 Výložník CSS 3,5 m ks 2,000 334,56 669,12

156 M MATCSS38R.2 Výložník CSS 4,0 m ks 2,000 344,25 688,50

157 M MCS0S800R Klepátko chodecké pre slabozrakých SZN-1 ks 2,000 36,14 72,28

158 M 348900040R.1 Návestidlo CSS MHD dvojstavové 4 svetlové LED ks 5,000 474,83 2 374,15

159 M 581531100 Piesok technický netriedený t 10,800 55,21 596,27

160 M M01000021R Konzola pre stožiar CSS sadový ZR 1-5 ks 9,000 52,50 472,50

161 M 348900012R Návestidlo CSS D210 dvojsvetlové chodecké, 
cyklistické LED ks 10,000 168,65 1 686,50

162 M 348900013R Návestidlo CSS D210 trojsvetlové dopravné LED ks 11,000 224,36 2 467,96

163 M 348900014R Návestidlo CSS 300-210-210 trojsvetlové dopravné 
LED ks 10,000 260,20 2 602,00

164 M 348900040R Návestidlo CSS odpočet konca červenej-zelenej 
DN300 LED ks 5,000 646,49 3 232,45

165 M M01000025R Konzola pre stožiar CSS výložníkový ZR 2-12 ks 7,000 70,47 493,29

166 M MATCSS21R Stožiar CSS výložníkový konzolový ks 7,000 380,62 2 664,34

167 M M20000055R Uchytávacia páska Bandimex m 49,000 1,10 53,90

168 M 345066860R Svorkovnica stožiarová - WAGO svorky kus 18,000 45,47 818,46

169 M M20000061R Páska Color plast tape m 50,000 0,88 44,00

170 M M20000010R Zalievacia hmota pre zaliatie detektorových slučiek kg 52,500 45,17 2 371,43

171 M MATCSS9999 Betónová zmes B12,5 vrátane dopravy m3 16,250 110,42 1 794,33

172 M 341032910R Tienený kábel CAT 5e NETSET ftp m 316,200 0,78 246,64
VV 310*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 316,200

173 M MCS0S815R Detektor - zosilovač signálu ks 4,000 325,25 1 301,00

174 M MCSS0151R Základ pod radič 2L ks 1,000 190,73 190,73

175 M MCSS0101R Nosič návestidla výložníkový ks 15,000 67,14 1 007,10

176 M MCSS0102R Upevňovacia súprava CSS ks 98,000 6,36 623,28

177 M M00112831R Kábel CSA 1,5 m 1 020,000 0,19 193,80
VV 1000*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 1 020,000

178 M M00110080R Kábel RCEpKEY 1P1,3 m 591,600 1,17 692,17
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VV 580*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 591,600
179 M M00232185R Zemniaci drôt FeZn 8(10) mm m 235,620 1,16 273,32

VV 231*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 235,620
180 M M00110200R Šnúra Cu jadro CMSM 5x1,5 m 394,740 2,46 971,06

VV 387*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 394,740
181 M M0PVC104R Rúra PVC 110 flexibil m 35,000 4,32 151,20

182 M M0PVC110R Rúra PVC D 75/110 m 254,000 8,53 2 166,62

183 M M10900001R Svorka SP-1 ks 45,000 0,50 22,50

184 M 283002000R Fólia červená v m M 377,400 0,10 37,74
VV 370*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 377,400

185 M MCSS1050R Stojan kábelový KSL-1 ks 15,000 110,42 1 656,30

186 M MATCSS20R Stožiar CSS sadový konzolový ks 9,000 292,13 2 629,17

187 M MCS0S750R Tlačítko dopytové chodecké vibračné so slepeckým 
reliéfom ks 8,000 484,86 3 878,88

188 M 3410350109 CYKY-J 19x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN m 183,600 2,82 517,75
VV 180*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 183,600

189 M 341110003300 Kábel medený CYKY 24x1,5 mm2 m 76,500 3,00 229,50
VV 75*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 76,500

190 M 3410350097 CYKY-J 5x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN m 316,200 0,60 189,72
VV 310*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 316,200

191 M 341110002900 Kábel medený CYKY 12x2,5 mm2 m 112,200 3,13 351,19
VV 110*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 112,200

192 M 3410350106 CYKY-J 12x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN m 525,300 1,64 861,49
VV 515*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 525,300

193 M 341110002500 Kábel medený CYKY 7x1,5 mm2 m 163,200 0,90 146,88
VV 160*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 163,200

194 M 341110001200 Kábel medený CYKY 3x16 mm2 m 5,100 4,72 24,07
VV 5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 5,100

195 M MCSS0150R
RADIČ CSS -  koordinácia - podriadený, 27 
sign.skupín, 15 detektorov, 5 odpočet konca červenej-
zelenej, MASMO, GSM

ks 1,000 16 574,73 16 574,73

196 M MATCSS38R.1 Výložník CSS 5,0 m ks 1,000 356,38 356,38

197 M 348900011R Návestidlo CSS D210 jednosvetlové žltý blikač 
kráčajúci chodec LED ks 3,000 106,71 320,13

198 M 348900007R Návestidlo CSS D210 jednosvetlové zelená doplnková 
šípka LED ks 4,000 106,71 426,84

199 M 348900008R Návestidlo CSS D210 jednosvetlové zelená 
vyprázdňovacia šípka vľavo LED s kontrastným rámom ks 1,000 187,02 187,02

200 M MATCSS38R.1.1 Výložník CSS 6,0m ks 2,000 384,26 768,52

D VRN VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 4 414,99
201 K 1003IS Vytýčenie inžinierskych sietí súbor 1,000 848,26 848,26
202 K DN Dopravné náklady % 3,000 601,24 1 803,72

VV Podľa vysvetlenie SP č.21, odpoveď na otázku č.1

VV
Dopĺňame množstvo k položke, pričom jednotková cena 
položky predstavuje stotinu súčtu nákladov dielu A-DODÁVKY 
CSS

VV
3 " teda ocenenie = 3*0,01*cena celkom pre diel A-DODÁVKY 
CSS 3,000

203 K VRN0001 Poplatok za skládku t 222,602 7,92 1 763,01
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 165 615,26

HSV - Práce a dodávky HSV 43 868,87
    1 - Zemné práce 5 891,61

    4 - Vodorovné konštrukcie 67,34

    5 - Komunikácie 33 217,42

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 582,61

    99 - Presun hmôt HSV 1 109,89

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení 12 518,82

M - Práce a dodávky M 79 123,53
    21-M - Elektromontáže 8 284,59

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 70 838,94

OST - Ostatné 30 104,04
    A - DODÁVKY CSS 21 390,03

    VRN - VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 8 714,01

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_TC - Slanecká cesta II/552 - technologická časť

408-00 - Koordinačný kábel CSS
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 165 615,26

D HSV Práce a dodávky HSV 43 868,87

D 1 Zemné práce 5 891,61
1 K 113106611 Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v 

ploche do 20 m2,  -0,2600 t m2 18,500 3,26 60,31

2 K 113107141 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 
asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t M2 769,000 2,38 1 830,22

3 K 132101102 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 nad 100 m3 m3 153,800 8,57 1 318,07

4 K 180402111 Založenie trávnika parkového výsevom v rovine alebo 
na svahu do 1:5 m2 789,000 0,50 394,50

5 M 0057211200.1 Travové semeno parková zmes kg 162,534 4,42 718,40
VV 157,8*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva 162,534

6 K 181301102 Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do 
sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.150 mm m2 789,000 1,32 1 041,48

7 K 182001111 Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-
100mm v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 789,000 0,67 528,63

D 4 Vodorovné konštrukcie 67,34

8 K 451457777 Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone 
do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty m2 18,500 3,64 67,34

D 5 Komunikácie 33 217,42

9 K 113107132 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t M2 769,000 24,65 18 955,85

10 K 181301101 Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do 
sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.do 100 mm M2 74,000 0,97 71,78

11 K 564551113 Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po 
zhutnení hr.170 mm m2 18,500 0,54 9,99

12 K 564831111 Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, 
hr.po zhutnení 100 mm m2 18,500 2,78 51,43

13 K 567115113 Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.100 mm m2 18,500 8,00 148,00

14 K 596141111 Kladenie dlažby z mozaiky jednofareb.pre peších do 
lôžka z cementovej malty m2 18,500 15,52 287,12

15 K 979082213 Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 
urovnaním na vzdialenosť do 1 km T 464,672 5,94 2 760,15

16 K 979084219 Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km 
nad 5 km T 1 394,016 0,58 808,53

VV 464,672*3 'Prepočítané koeficientom množstva 1 394,016

17 K 979087213 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu vybúraných hmôt T 464,672 15,09 7 011,90

18 M 5922913200 Dlažba zámková hr. 6 cm m2 18,870 32,41 611,58
VV 18,5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 18,870

19 M 5833714000 Štrkopiesok 0-16 N m3 103,150 23,57 2 431,25

20 M 0057211200 Trávové semeno parková zmes kg 15,800 4,42 69,84

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 582,61
21 K 979083114 Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s 

naložením a zložením nad 2000 do 3000 m t 464,672 5,29 2 458,11

22 K 979083513 Vodorovné premiestnenie sutiny a vybúraných hmôt po 
suchu, bez naloženia, so zložením do 1000 m t 464,672 2,09 971,16

23 K 979093111 Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 
zhutnenia t 464,672 0,33 153,34

D 99 Presun hmôt HSV 1 109,89

24 K 998225111 Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s 
krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu T 552,182 1,36 750,97

408-00 - Koordinačný kábel CSS

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_TC - Slanecká cesta II/552 - technologická časť
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

25 K 998225194 Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú 
najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m t 552,182 0,65 358,92

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 12 518,82

26 K 220061531
Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných 
káblov TZEKEZE, TZEKEZY 3 P x 1,0 s jadrom CU 1,0 
mm

m 35,000 0,60 21,00

27 K 220061534
Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných 
káblov TZEKEZE, TZEKEZY 12 P x 1,0 s jadrom CU 
1,0 mm

m 2 175,000 0,77 1 674,75

28 K 220061701 Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do 
váhy 9 kg/m m 26,000 0,85 22,10

29 K 220110346 Zhotovenie káblového štítka,vyrazenie 
znaku,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC KUS 26,000 2,36 61,36

30 K 220111431 Jednosmerné meranie na miestnom oznamovacom 
kábli vrátane vypracovania meracieho protokolu pár 93,000 3,36 312,48

31 K 220111436 Kontrola a záverečné meranie na kábli pre rozvod 
signalizácie vr.vypracovania meracieho protokolu KUS 12,000 1,84 22,08

32 K 220111765 Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vr.záznamu 
do protokolu KUS 7,000 6,90 48,30

33 K 220111777 Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v 
zemi M 21,000 6,44 135,24

34 K 220111881 Uzemnenie skrinky KOO KUS 7,000 97,05 679,35
35 K 220111886 Zemniaca svorka SP1 - montáž ks 14,000 3,55 49,70
36 K 220300642 Ukončenie koordinačného kábla TCEKEZE 12Px1 ks 12,000 3,89 46,68

37 K 220300948 Svorkovnice CSS, úplná montáž svorkovnice na konšt 
rukciu KUS 14,000 8,98 125,72

38 K 220730273 Koordinačný kábel TCEKEZE 12Px1 - bez zapojenia m 2 175,000 3,45 7 503,75

39 K 2209601911 Uvedenie zariadenia CSS do prevádzky, koordinácia 
zariadení ks 7,000 51,25 358,75

40 K 220960411 Zmena programu v radiči CSS pre 
koordináciu,uvedenie do prev. ks 7,000 38,33 268,31

41 K 220960416 Naprogramovanie koordinácie v riadiacom radiči CSS ks 1,000 185,67 185,67

42 K 220960436 Zmena programu v radiči s digit.progr.jednot.vr.kontroly 
v závislosti na koordin.impulzoch ks 6,000 53,91 323,46

43 K 220960441 Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepnutí na 
blikajúcu žltú so zaistením v radiči ks 7,000 47,54 332,78

44 K 220960443 Prepojenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny ks 7,000 22,74 159,18

45 K 220960444 Kontrola zariadenia SSZ v podriad.koordinovanom 
režime(zelená vlna) ks 6,000 31,36 188,16

D M Práce a dodávky M 79 123,53

D 21-M Elektromontáže 8 284,59
46 K 210100001 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a 

vodičovej koncovky do 2.5 mm2 KUS 28,000 0,63 17,64

47 K 210100101 Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, 
jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2 KUS 420,000 0,84 352,80

48 K 210100301 Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane 
zapojenia KUS 28,000 2,00 56,00

49 K 210220010 Označenie zemniaceho pásku - zelenožlté pruhy M 7,000 1,80 12,60

50 K 220550113 REP elektroskrinka pre koordináciu - montáž a 
zapojenie ks 7,000 328,56 2 299,92

51 K CSS1001PD Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia ks 1,000 380,91 380,91
52 K CSS1002PD Porealizačné zameranie ks 1,000 2 376,00 2 376,00
53 K HZS-001 Revízie hod 14,000 29,70 415,80
54 K HZS-004 Technický a autorský dozor hod 40,000 23,76 950,40
55 K HZS-005 Príprava ku kompletnému vyskúšaniu hod 24,000 21,53 516,72
56 K HZS-006 Kompletné vyskúšanie hod 20,000 23,76 475,20
57 K HZS-007 Skúšobná prevádzka hod 20,000 21,53 430,60

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 70 838,94
58 K 460010022 Vytýčenie trasy káblového vedenia,pozdĺž cesty KM 2,175 41,88 91,09

59 K 460030006 Sňatie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na 
dopr. prost. zemina tr. 2 vrstva do 15 cm M3 11,100 16,74 185,81

60 K 460050602 Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné 
zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4 M3 0,875 35,57 31,12

61 K 460080002 Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a 
betonážou do debnenia M3 0,875 134,84 117,99

62 K 460120002 Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina 
triedy 3 - 4 KUS 40,000 7,94 317,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

63 K 460120082 Násyp zeminy,zloženie a rozprestretie zeminy vrátane 
zhutnenia,zemina triedy 3 - 4 M3 49,360 11,75 579,98

64 K 460200243 Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 60 cm hlbokej, v 
zemine triedy 3 m 1 723,000 8,69 14 972,87

VV 148 " pôvodné množstvo 148,000
VV 37 " náhrada za tr. 4 37,000
VV 1538 " náhrada za tr. 5 1 538,000
VV Súčet 1 723,000

67 K 460200883 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 80 cm širokej a 120 cm 
hlbokej, v zemine triedy 3 m 48,000 14,08 675,84

68 K 460200885 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 80 cm širokej a 120 cm 
hlbokej, v zemine triedy 5 m 32,000 61,97 1 983,04

69 K 460260001 Zatiahnutie lana do kanálika alebo tvárnicovej trasy M 590,000 6,13 3 616,70

70 K 460260011 Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a 
očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter KUS 7,000 6,13 42,91

71 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 
ryhy,šírka 33 cm M 1 723,000 1,91 3 290,93

72 K 460510111 Káblové priestupy z polyetylénových rúr do D 110 mm M 299,000 8,05 2 406,95

73 K 460510131 Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rúr 
do D 110 mm M 291,000 7,17 2 086,47

74 K 460560243 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
50 cm širokej, 60 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 1 723,000 1,75 3 015,25

VV 148 " pôvodné množstvo 148,000
VV 37 " náhrada za tr. 4 37,000
VV 1538 " náhrada za tr. 5 1 538,000
VV Súčet 1 723,000

77 K 460560883 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
80 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 48,000 5,67 272,16

78 K 460560885 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
80 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 5 m 32,000 7,97 255,04

79 K 460620006 Osiatie povrchu trávnym semenom ručne,zasekanie 
hrablami,postrek, M2 93,200 0,80 74,56

80 K 566905111 Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete 
so zhutnením podkladovým betónom M3 158,490 70,29 11 140,26

81 K K460270005 Vodná zábrana ks 40,000 10,08 403,20
82 K K460300222 Pretláčanie strojové DN110 s chráničkou, riadené m 291,000 86,87 25 279,17

D OST Ostatné 30 104,04

D A DODÁVKY CSS 21 390,03
83 M MCSS00202 REP elektroskrinka pre koordináciu - montáž a 

zapojenie ks 7,000 1 237,42 8 661,94

84 M MATCSS9999 Betónová zmes B12,5 vrátane dopravy m3 4,575 81,02 370,67

85 M 345066860R Svorkovnica stožiarová - WAGO svorky kus 14,000 33,37 467,18

86 M M20000061R Páska Color plast tape m 14,000 0,65 9,10

87 M M00232185R Zemniaci drôt FeZn 10 mm m 21,420 0,85 18,21
VV 21*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 21,420

88 M M0PVC104R Rúra PVC 110 flexibil m 14,000 3,17 44,38

89 M M0PVC110R Rúra PVC D110 m 590,000 6,26 3 693,40

90 M M10900001R Svorka SP-1 ks 14,000 0,37 5,18

91 M 283002000R Fólia červená v m M 1 757,460 0,07 123,02
VV 1723*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 1 757,460

92 M MCSS1050R Základ pod skrinku KOO ks 7,000 322,61 2 258,27

93 M 341210007900 Kábel medený signálny TCEKFY C 3x2x1 mm2 m 35,700 1,04 37,13
VV 35*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 35,700

94 M 341210008300 Kábel medený signálny TCEKFY C 12x2x1 mm2 m 2 218,500 2,57 5 701,55
VV 2175*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 2 218,500

D VRN VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 8 714,01
95 K 1003IS Vytýčenie inžinierskych sietí súbor 7,000 627,41 4 391,87
96 K DN Dopravné náklady % 3,000 213,98 641,94

VV Podľa vysvetlenie SP č.21, odpoveď na otázku č.1

VV
Dopĺňame množstvo k položke, pričom jednotková cena 
položky predstavuje stotinu súčtu nákladov dielu A-DODÁVKY 
CSS

VV
3 " teda ocenenie = 3*0,01*cena celkom pre diel A-DODÁVKY 
CSS 3,000

97 K VRN0001 Poplatok za skládku t 464,672 7,92 3 680,20
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 83 224,01

HSV - Práce a dodávky HSV 76 442,31
    1 - Zemné práce 21 469,89

    5 - Komunikácie 48 952,00

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 020,42

PSV - Práce a dodávky PSV 6 781,70
    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 6 781,70

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície

010-00 - Príprava územia

Strana 118 z 321



ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 83 224,01

D HSV Práce a dodávky HSV 76 442,31

D 1 Zemné práce 21 469,89
1 K 112101172.2 Odstránenie pňov do priemeru 400 mm, vrátane 

odvozu a likvidácie drevnej hmoty ks 8,000 47,98 383,84

2 K 112101176.2 Odstránenie pňov priemeru 400 až 900 mm, vrátane 
odvozu a likvidácie drevnej hmoty ks 365,000 57,77 21 086,05

D 5 Komunikácie 48 952,00

4 K 584121111 Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so 
zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm m2 2 900,000 5,76 16 704,00

5 M 593810000600 Cestný panel IZD - opätovné použitie - 25% ceny m2 2 900,000 7,42 21 518,00
VV Podľa vysvetlenia SP č.7, odpoveď na otázku č.29
VV Opravujeme pôvodnú mernú jednotku ks na m2

VV
Opravujeme pôvodný počet kusov 670,760, ktorý zodpovedal 
panelu rozmeru 3,0x1,5m na výmeru 2900 m2

VV 2900 2 900,000

6 K 584121188 Rozoberanie plochy z cestných panelov, vrátane 
odvozu m2 2 900,000 3,70 10 730,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 020,42

7 K 961055111

Búranie konštrukcií betónových alebo 
železobetónových - časť podchodu, vrátane kovového 
prestrešenia, odvozu a likvidácie vybúraných hmôt a 
sutiny

kpl 1,000 595,41 595,41

8 K 981011112

Demolácia budov ľahkých prízemných drevených alebo 
kovových, postupným rozoberaním - popis objektov 
podľa projektu - komplet s odvozom a likvidáciou 
demontovaných hmôt a sutiny

kpl 1,000 5 425,01 5 425,01

D PSV Práce a dodávky PSV 6 781,70

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 6 781,70
9 K 767914150 Montáž a dodanie materiálu oplotenia z pozinkovaného 

pletiva, vrátane osadenia stĺpikov m 365,000 17,54 6 402,10

10 K 767914158 Demontáž oplotenia z pozinkovaného pletiva, vrátane 
odstránenia stĺpikov a odvozu demontovaných hmôt m 365,000 1,04 379,60

010-00 - Príprava územia

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 83 315,33

HSV - Práce a dodávky HSV 83 315,33
    1.10 - Zemné práce - výsadba 66 830,96

    1.20 - Zemné práce - ošetrovanie 16 083,57

    9.10 - Ostatné práce a dodávky - výsadba 400,80

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície

020-01 - Vegetačné úpravy - Slanecká cesta II/552
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 83 315,33

D HSV Práce a dodávky HSV 83 315,33

D 1.10 Zemné práce - výsadba 66 830,96

1 K 162501111
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 
2500 m

m3 18,500 4,90 90,65

VV 18,50 " nepotrebná zemina (plocha pre výsadbu Sedum sp.) 18,500

2 K 167101100 Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne m3 18,500 4,90 90,65

3 K 174201101
Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3, vrátane 
presunu materiálu po stavenisku

m3 22,200 4,90 108,78

VV 22,20 " plocha pe výsadbu Sedum sp. 22,200
4 M 103640000122 Zemina záhradnícka - pre výsadbu Sedum sp. t 3,100 19,58 60,70

5 M 583310002822 Štrkopiesok frakcia 0-8 mm - pre výsadbu Sedum sp. t 33,370 28,39 947,37

6 K 180402111 Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 m2 11 624,400 0,68 7 904,59

7 M 005720001400 Osivá tráv - semená parkovej zmesi kg 478,921 7,83 3 749,95

8 K 181301102 Rozprestretie substrátu v rovine, plocha do 500 m2, 
hr.do 150 mm m2 123,340 0,98 120,87

VV 123,34 " plocha pre výsadbu Sedum sp. 123,340

9 K 182001111 Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-
100mm v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 123,340 0,87 107,31

10 K 183101111 Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem 
do 0,01 m3 ks 1 852,000 0,64 1 185,28

11 K 183101113 Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem 
nad 0,02 do 0,05 m3 ks 6 240,000 0,68 4 243,20

12 K 183204112 Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s 
jednoduchými koreňami trvaliek ks 1 852,000 1,17 2 166,84

13 M 026510350010 Sedum sp. (rozchodník) - zmes druhov, zakorenené 
rezky na multiplate ks 1 944,600 0,49 952,85

VV 1852*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva 1 944,600

14 K 183403114 Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na 
svahu do 1:5 m2 14 455,000 0,10 1 445,50

15 K 183403153 Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 
1:5 m2 28 910,000 0,03 867,30

VV 2*14455 " 2x na ploche 28 910,000

16 K 183403161 Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 
1:5 m2 11 624,000 0,05 581,20

17 K 184102111
Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 
1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm, vrátane presunu 
vysádzaných drevín po stavenisku

ks 6 240,000 0,83 5 179,20

18 M 026530000401 Krík listnatý Nátržník krovitý - Potentilla fruticosa, výška 
30/40 cm, kontajner ks 1 185,000 2,93 3 472,05

19 M 026530001001 Krík listnatý Tavoľník - Spiraea x japonica. Anthony 
Waterer, výška 30/40 cm, kontajner ks 1 185,000 2,93 3 472,05

20 M 026530001002 Krík listnatý Tavoľník - Spiraea cinerea Grefsheim, 
výška 40/50 cm, kontajner ks 2 302,000 2,93 6 744,86

21 M 026510001201 Krík listnatý Svíb - Swida stolonifera Kelsey, výška 
20/30 cm, kontajner ks 315,000 2,93 922,95

22 M 026530002501 Krík listnatý Vajgela - Weigela Bristol Ruby, výška 
40/50 cm, kontajner ks 1 442,000 2,93 4 225,06

23 K 184802111 Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 
1:5 postrekom naširoko m2 14 455,000 0,10 1 445,50

24 M 252340000100 Postrekový prípravok na ničenie burín, 1l balenie ks 5,782 14,69 84,94
VV 14455*0,0004 'Prepočítané koeficientom množstva 5,782

25 K 184921093 Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm 
v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 2 707,300 1,27 3 438,27

VV 2707,3 " vysadené kry 2 707,300
26 M 055410000100 Mulčovacia kôra l 243 995,413 0,04 9 759,82

020-01 - Vegetačné úpravy - Slanecká cesta II/552

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV 2707,3*90,125 'Prepočítané koeficientom množstva 243 995,413

27 K 184921111 Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu 
do 1:5 m2 2 707,300 0,20 541,46

28 M 693710000200 Mulčovacia textília -  šxl 1,6x100 m - 50 g/m2 bal 17,110 43,08 737,10
VV 2707,3*0,00632 'Prepočítané koeficientom množstva 17,110

29 K 185802114 Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým 
hnojivom t 0,375 881,20 330,45

30 M 251910000100 Hnojivo záhradné granulované balené t 0,063 1 272,85 80,19

31 M 251910000888 Pôdny kondicionér kg 312,000 3,04 948,48

32 K 185804312 Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - 
výsadba m3 280,800 0,98 275,18

VV 6240*45/1000"  1 dávka 45 l na ker 280,800

33 K 185851111 Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 
m - výsadba m3 280,800 0,98 275,18

34 M 082110000201 Voda pitná pre priemysel a služby - výsadba m3 280,800 0,98 275,18

D 1.20 Zemné práce - ošetrovanie 16 083,57

35 K 111151221
Kosenie parkového trávnika od 1000 do 10 000 m2 s 
odvozom do 20 km a so zložením, v rovine alebo na 
svahu do 1:5

m2 11 624,400 1,08 12 554,35

VV 11624,4 " 1 krát do 6 mesiacov po výseve 11 624,400

36 K 184801131 Ošetrenie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu 
do 1:5 m2 2 707,300 0,10 270,73

VV 2707,3 " 1 krát do 6 mesiacov po výsadbe 2 707,300

37 K 184802725 Mechanické odburinenie trávnikov, chodníkov plochy 
nad 500 m2 v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 11 624,400 0,10 1 162,44

VV 11624,4 " 1 krát do 6 mesiacov po výseve 11 624,400

38 K 185803411 Vyhrabanie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 11 624,400 0,03 348,73
VV 11624,4 " 1 krát do 6 mesiacov po výseve 11 624,400

39 K 185804211 Vypletie v rovine alebo na svahu do 1:5 - záhonu kvetín m2 123,340 0,78 96,21

VV
123,34 " výsadba Sedum sp. - 1 krát do 6 mesiacoc po 
výsadbe 123,340

40 K 185804314 Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - 
ošetrovanie m3 561,600 0,98 550,37

VV
6240*45/1000*2 "  1 dávka 45 l na ker - 2 krát do 6 mesiacov 
po výsadbe 561,600

41 K 185851114 Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 
m - ošetrovanie m3 561,600 0,98 550,37

42 M 082110000204 Voda pitná pre priemysel a služby - ošetrovanie m3 561,600 0,98 550,37

D 9.10 Ostatné práce a dodávky - výsadba 400,80
43 K 289971211 Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu 

sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m m2 123,340 1,27 156,64

44 M 693110002100 Geotextília polypropylénová 300 g/m2, netkaná 
separačno-filtračná geotextília m2 124,573 1,96 244,16

VV 123,34*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 124,573
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 334,08

HSV - Práce a dodávky HSV 1 334,08
    1.10 - Zemné práce - výsadba 1 016,34

    1.20 - Zemné práce - ošetrovanie 317,74

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície

020-02 - Vegetačné úpravy - privádzač
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 334,08

D HSV Práce a dodávky HSV 1 334,08

D 1.10 Zemné práce - výsadba 1 016,34
1 K 180402111 Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 m2 239,200 0,68 162,66

2 M 005720001400 Osivá tráv - semená parkovej zmesi kg 9,855 7,83 77,16

3 K 183101113 Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem 
nad 0,02 do 0,05 m3 ks 90,000 0,68 61,20

4 K 183403114 Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na 
svahu do 1:5 m2 284,000 0,10 28,40

VV 239,20 " trávnik 239,200
VV 44,80 " výsadba drevín 44,800
VV Súčet 284,000

5 K 183403153 Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 
1:5 m2 568,000 0,03 17,04

VV 2*284 " 2x na ploche vegetačných úprav 568,000

6 K 183403161 Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 
1:5 m2 239,200 0,05 11,96

7 K 184102111
Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 
1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm, vrátane presunu 
vysádzaných drevín po stavenisku

ks 90,000 0,83 74,70

8 M 026530001002 Krík listnatý Tavoľník - Spiraea cinerea Grefsheim, 
výška 40/50 cm, kontajner ks 93,000 2,93 272,49

VV 90 " základné množstvo 90,000
VV 3 " stratné 3,000
VV Súčet 93,000

9 K 184802111 Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 
1:5 postrekom naširoko m2 284,000 0,10 28,40

10 M 252340000100 Postrekový prípravok na ničenie burín, 1l balenie ks 0,114 14,69 1,67
VV 284*0,0004 'Prepočítané koeficientom množstva 0,114

11 K 184921093
Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm 
v rovine alebo na svahu do 1:5, vrátane presunu 
materiálu po stavenisku

m2 44,800 1,47 65,86

VV 44,8 " plocha s vysadenými drevinami 44,800
12 M 055410000100 Mulčovacia kôra l 4 037,600 0,04 161,50

VV 44,8*90,125 'Prepočítané koeficientom množstva 4 037,600

13 K 184921111 Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu 
do 1:5 m2 44,800 0,20 8,96

14 M 693710000200 Mulčovacia textília -  šxl 1,6x100 m - 50 g/m2 bal 0,283 43,08 12,19
VV 44,8*0,00632 'Prepočítané koeficientom množstva 0,283

15 K 185802114 Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým 
hnojivom t 0,006 881,20 5,29

16 M 251910000100 Hnojivo záhradné granulované balené t 0,001 1 272,85 1,27

17 M 251910000888 Pôdny kondicionér kg 4,500 3,04 13,68

18 K 185804312 Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - 
výsadba m3 4,050 0,98 3,97

VV 90*45/1000 " 1 dávka 45 l na ker 4,050

19 K 185851111 Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 
m - výsadba m3 4,050 0,98 3,97

20 M 082110000201 Voda pitná pre priemysel a služby - výsadba m3 4,050 0,98 3,97

D 1.20 Zemné práce - ošetrovanie 317,74

21 K 111151221
Kosenie parkového trávnika od 1000 do 10 000 m2 s 
odvozom do 20 km a so zložením, v rovine alebo na 
svahu do 1:5

m2 239,200 1,08 258,34

VV 239,2 " 1 krát do 6 mesiacov po výseve 239,200

22 K 184801131 Ošetrenie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu 
do 1:5 m2 44,800 0,10 4,48

VV 44,8 "  1 krát do 6 mesiacov po výsadbe 44,800

020-02 - Vegetačné úpravy - privádzač

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

23 K 184802725 Mechanické odburinenie trávnikov, chodníkov plochy 
nad 500 m2 v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 239,200 0,10 23,92

VV 239,2 " 1 krát do 6 mesiacov po výseve 239,200

24 K 185803411 Vyhrabanie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 239,200 0,03 7,18
VV 239,2 "  1 krát do 6 mesiacov po výseve 239,200

25 K 185804314 Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - 
ošetrovanie m3 8,100 0,98 7,94

VV
90*45/1000*2 " 1 dávka 45 l na ker - 2 krát do 6 mesiacov po 
výsadbe 8,100

26 K 185851114 Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 
m - ošetrovanie m3 8,100 0,98 7,94

27 M 082110000204 Voda pitná pre priemysel a služby - ošetrovanie m3 8,100 0,98 7,94
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 7 337,02

HSV - Práce a dodávky HSV 7 337,02
    1 - Zemné práce 0,00

    1.10 - Zemné práce - výsadba 5 625,21

    1.20 - Zemné práce - ošetrovanie 817,20

    9.10 - Ostatné práce a dodávky - výsadba 894,61

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície

020-03 - Vegetačné úpravy - miestnych komunikácií
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 7 337,02

D HSV Práce a dodávky HSV 7 337,02

D 1 Zemné práce 0,00

D 1.10 Zemné práce - výsadba 5 625,21

1 K 162501111
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 
2500 m

m3 10,600 4,90 51,94

VV 10,60 " nepotrebná zemina (plocha pre výsadbu Sedum sp.) 10,600

2 K 167101100 Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne m3 10,600 4,90 51,94

3 K 174201101
Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3, vrátane 
presunu materiálu po stavenisku

m3 12,760 4,90 62,52

VV 12,76 " plocha pe výsadbu Sedum sp. 12,760
4 M 103640000122 Zemina záhradnícka - pre výsadbu Sedum sp. t 1,790 19,58 35,05

5 M 583310002822 Štrkopiesok frakcia 0-8 mm - pre výsadbu Sedum sp. t 19,150 28,39 543,67

6 K 180402111 Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 m2 602,100 0,68 409,43

7 M 005720001400 Osivá tráv - semená parkovej zmesi kg 24,796 7,83 194,15

8 K 181301102 Rozprestretie substrátu v rovine, plocha do 500 m2, 
hr.do 150 mm m2 70,900 0,98 69,48

VV 70,90 " plocha pre výsadbu Sedum sp. 70,900

9 K 181305115 Prevrstvenie zeminy/substrátu pre výsadbu stromov, 
vrátane presunu materiálu po stavenisku m3 21,000 4,90 102,90

10 M 103640000144 Zemina do substrátu pre výsadbu stromov - 40% 
objemu m3 8,400 24,48 205,63

11 M 583310002744 Piesok do substrátu pre výsadbu stromov - 25% 
objemu m3 5,250 32,31 169,63

12 M 583310003944 Štrk do substrátu pre výsadbu stromov, frakcia 32-63 
mm - 35% objemu m3 7,350 30,35 223,07

13 K 182001111 Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-
100mm v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 70,900 0,87 61,68

14 K 183101111 Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem 
do 0,01 m3 ks 540,000 0,64 345,60

15 K 183101221
Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou 
pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu 
nad 0, 40 do 1,00 m3

ks 30,000 1,17 35,10

16 K 183204112 Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s 
jednoduchými koreňami trvaliek ks 540,000 1,17 631,80

17 M 026510350010 Sedum sp. (rozchodník) - zmes druhov, zakorenené 
rezky na multiplate ks 567,000 0,49 277,83

VV 540*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva 567,000

18 K 183403114 Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na 
svahu do 1:5 m2 673,000 0,10 67,30

19 K 183403153 Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 
1:5 m2 1 346,000 0,03 40,38

VV 2*673 " 2x na ploche 1 346,000

20 K 183403161 Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 
1:5 m2 602,100 0,05 30,11

21 K 184102115
Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 
1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm, vrátane presunu 
vysádzaných drevín po stavenisku

ks 30,000 3,92 117,60

22 M 026520000155 Crataegus monogyna Stricta (hloh), bal, obvod 
kmeňa16/18 cm, výška kmeňa 2,2 m ks 31,000 38,19 1 183,89

23 K 184202112 Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere 
kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m ks 30,000 1,47 44,10

24 M 052170000722 Tyč ihličňanová namorená, dĺžky 3,5 m bez kôry ks 91,000 0,98 89,18

020-03 - Vegetačné úpravy - miestnych komunikácií
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

25 M 052170000733 Tyč ihličňanová polená namorená, dĺžky 1,5 m bez 
kôry ks 91,000 0,69 62,79

26 K 184501111 Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v 
rovine alebo na svahu do 1:5 m2 30,000 0,49 14,70

27 K 184501199 Zhotovenie obalu kmeňa stromu z trstiny, výška 2,0 m, 
šírka 0,5 m m2 30,000 0,49 14,70

28 M 673130000199 Trstinová rohož šírka 2,0 m, dĺžka 30 ksx1 m (bal 6 m), 
bal + spony na spojenie bal 5,150 48,96 252,14

29 K 184802111 Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 
1:5 postrekom naširoko m2 673,000 0,10 67,30

30 M 252340000100 Postrekový prípravok na ničenie burín, 1l balenie ks 0,269 14,69 3,95
VV 673*0,0004 'Prepočítané koeficientom množstva 0,269

31 K 184921093 Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm 
v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 23,700 1,27 30,10

VV 23,7 " vysadené stromy 23,700
32 M 055410000100 Mulčovacia kôra l 2 135,963 0,04 85,44

VV 23,7*90,125 'Prepočítané koeficientom množstva 2 135,963

33 K 184921111 Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu 
do 1:5 m2 23,700 0,20 4,74

34 M 693710000200 Mulčovacia textília -  šxl 1,6x100 m - 50 g/m2 bal 0,150 43,08 6,46
VV 23,7*0,00632 'Prepočítané koeficientom množstva 0,150

35 K 185802114 Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým 
hnojivom t 0,007 881,20 6,17

36 M 251910000100 Hnojivo záhradné granulované balené t 0,001 1 272,85 1,27

37 M 251910000888 Pôdny kondicionér kg 6,000 3,04 18,24

38 K 185804311 Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 - 
výsadba m3 4,500 0,98 4,41

VV 30*150/1000 " 1 dávka 150 l 4,500

39 K 185851111 Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 
m - výsadba m3 4,500 0,98 4,41

40 M 082110000201 Voda pitná pre priemysel a služby - výsadba m3 4,500 0,98 4,41

D 1.20 Zemné práce - ošetrovanie 817,20

41 K 111151221
Kosenie parkového trávnika od 1000 do 10 000 m2 s 
odvozom do 20 km a so zložením, v rovine alebo na 
svahu do 1:5

m2 602,100 1,08 650,27

VV 602,1 "  1 krát do 6 mesiacov po výseve 602,100

42 K 184801121 Ošetrenie vysadených drevín solitérnych, v rovine 
alebo na svahu do 1:5 ks 30,000 0,23 6,90

VV 30 "  1 krát do 6 mesiacov po výsadbe 30,000

43 K 184802725 Mechanické odburinenie trávnikov, chodníkov plochy 
nad 500 m2 v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 602,100 0,10 60,21

VV 602,1 "  1 krát do 6 mesiacov po výseve 602,100

44 K 185803411 Vyhrabanie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 602,100 0,03 18,06
VV 602,1 "  1 krát do 6 mesiacov po výseve 602,100

45 K 185804211 Vypletie v rovine alebo na svahu do 1:5 - záhonu kvetín m2 70,900 0,78 55,30

VV
70,9 " ošetrenie výsadby Sedum sp. - 1 krát do 6 mesiacov po 
výsadbe 70,900

46 K 185804315 Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 - 
ošetrovanie m3 9,000 0,98 8,82

VV
30*150/1000*2 " 1 dávka 150 l - 2 krát do 6 mesiacov po 
výsadbe 9,000

47 K 185851114 Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 
m - ošetrovanie m3 9,000 0,98 8,82

48 M 082110000204 Voda pitná pre priemysel a služby - ošetrovanie m3 9,000 0,98 8,82

D 9.10 Ostatné práce a dodávky - výsadba 894,61
49 K 289971211 Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu 

sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m m2 70,900 1,27 90,04

50 M 693110002100 Geotextília polypropylénová 300 g/m2, netkaná 
separačno-filtračná geotextília m2 71,609 1,96 140,35

VV 70,9*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 71,609

51 K 871218113 Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z 
flexibilného PVC priemeru do 65 mm m 60,000 2,94 176,40

VV 60,0 " závlahový systém k stromom 60,000

52 M 286110014800 Flexibilná drenážna rúra PVC-U DN 65, perforácia 360° m 60,600 0,78 47,27
VV 60*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 60,600

53 K 8712181VP Osadenie vodiacich rebier pre nasmerovanie koreňov 
mimo inžinierskych sietí a dlažby bal 15,000 9,79 146,85

VV 15 " bal š. 0,6 m, celková dĺžka 160 m 15,000
54 M MAT_010_VR Vodiace rebrá š. 0,6 m - protikoreňová bariéra bal 15,000 19,58 293,70
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Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 66 015,09

HSV - Práce a dodávky HSV 66 015,09
    1 - Zemné práce 15 434,25

    4 - Vodorovné konštrukcie 50 580,84
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 66 015,09

D HSV Práce a dodávky HSV 66 015,09

D 1 Zemné práce 15 434,25
1 K 115001106 Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 

600 m 120,000 32,16 3 859,20

2 K 124203101 Výkop pre korytá vodotoku  horn. 3 do 1000 m3 m3 653,700 5,89 3 850,29

3 K 162501122
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 
3000 m

m3 609,180 2,15 1 309,74

4 K 162501123
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene 
za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 4 264,260 0,01 42,64

VV 609,18*7 'Prepočítané koeficientom množstva 4 264,260

5 K 171101121 Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných 
kamenistých hornín m3 44,520 5,67 252,43

6 K 171103101 Zemné hrádze z horniny 1-4 m3 50,000 5,63 281,50
VV Dočasné usmernenie toku
VV 50 " odhad 50,000

7 K 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 609,180 4,90 2 984,98

8 K 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 1 096,524 0,01 10,97

VV
Podľa vysvetlenia SP č.15, odpoveď na otázku č.2 opravujeme
výmeru

VV 609,180 " pôvodná 609,180
VV 1096,524-609,180 " rozdiel 487,344
VV Súčet 1 096,524

9 K 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 354,620 0,93 329,80

10 K 181201102 Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 6,750 1,42 9,59

11 K 182101101 Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 
1-4 m2 832,130 0,95 790,52

12 K 182201101 Svahovanie trvalých svahov v násype m2 129,150 0,95 122,69

13 K 182301122 Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, 
plocha do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm m2 262,400 1,30 341,12

14 M 103640000100 Zemina pre terénne úpravy - ornica, vrátane dovozu t 70,848 12,73 901,90
VV 262,40*0,15*1,8 70,848

15 K 183405211 Výsev trávniku hydroosevom na ornicu m2 262,400 1,08 283,39
16 M 005720001300 Osivá tráv - trávové semeno kg 8,108 7,83 63,49

VV 262,4*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva 8,108

D 4 Vodorovné konštrukcie 50 580,84

17 K 451311721 Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného 
C 25/30 hr.nad 100 do 150 mm m2 1 141,380 14,76 16 846,77

VV Podľa vysvetlenia SP č.3, odpoveď na otázku č. 1
VV Upravujeme popis položky 

VV
Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 
16/20 hr.nad 100 do 150 mm

VV 1141,380 1 141,380

18 K 452318510 Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného C 
16/20 do rýh alebo do debnenia m3 3,650 73,91 269,77

19 K 461310213 Pätka z betónu prostého vodostavebného C 16/20 do 
rýh alebo do debnenia m3 42,000 68,46 2 875,32

20 K 465511521
Dlažba kladená do malty s vyplnením škár a 
vyškárovaním maltou cementovou, plocha nad 20 m2, 
hr. 200mm

m2 1 141,380 26,80 30 588,98

221-00 - Úprava Myslavského potoka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 5 833,80

HSV - Práce a dodávky HSV 3 489,33
    1 - Zemné práce 124,54

    2 - Zakladanie 1 773,12

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 1 591,67

PSV - Práce a dodávky PSV 2 344,47
    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 2 344,47

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície

301-00 - Oplotenie
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 5 833,80

D HSV Práce a dodávky HSV 3 489,33

D 1 Zemné práce 124,54
1 K 131211115 Hĺbenie jám v hornine tr.3  - pre základové pätky m3 9,600 4,90 47,04

2 K 132211105 Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 - pre 
základový pás m3 16,300 4,23 68,95

3 K 181101108 Úprava okolitého terénu vyrovnaním výškových 
rozdielov z vykopanej zeminy m3 25,900 0,33 8,55

D 2 Zakladanie 1 773,12
4 K 274313615 Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20, vrátane 

debnenia nadzemnej časti m3 16,300 68,46 1 115,90

5 K 275313615 Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20, vrátane 
debnenia nadzemnej časti m3 9,600 68,46 657,22

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 1 591,67

6 K 338171121
Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 
m so zaliatím cementovou maltou do vynechaných 
otvorov

ks 87,000 7,94 690,78

7 M 553510022200 Stĺpik, d 48 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, 
pozinkovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v rolkách ks 87,000 6,39 555,93

8 K 338172111 Osadzovanie vzpery oceľovej plotovej so zaliatím 
cementovou maltou do vynechaných otvorov ks 28,000 6,64 185,92

9 M 553510022400 Vzpera d 38 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, 
pozinkovaná, pre pletivo v rolkách ks 28,000 5,68 159,04

D PSV Práce a dodávky PSV 2 344,47

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 344,47
10 K 767911130 Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 

m m 244,300 2,67 652,28

11 M 313290002900 Pletivo pozinkované pletené štvorhranné, oko 60 mm, 
drôt d 2 mm, vxl 2x25 m, bez napínacieho drôtu ks 9,772 57,62 563,06

VV 244,3*0,04 'Prepočítané koeficientom množstva 9,772
12 K 767912130 Montáž napínacieho drôtu m 732,900 0,76 557,00

VV 3*244,300 732,900

13 M 156140002500 Drôt napínací pozinkovaný d 3,1 mm, dĺžka 78 m, 
vrátane napínakov ks 9,528 12,89 122,82

14 K 767920220 Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na 
stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2 ks 1,000 135,99 135,99

15 M 553510010178 Bránka jednokrídlová - podľa PD ks 1,000 313,32 313,32

301-00 - Oplotenie

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 52 567,04

HSV - Práce a dodávky HSV 48 661,77
    1 - Zemné práce 27 631,56

    2 - Zakladanie 3 887,32

    4 - Vodorovné konštrukcie 12 488,29

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 3 522,40

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 132,20

PSV - Práce a dodávky PSV 3 905,27
    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 3 905,27

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície

502-00 - Ochrana splaškovej kanalizácie
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 52 567,04

D HSV Práce a dodávky HSV 48 661,77

D 1 Zemné práce 27 631,56

1 K 115101201 Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s 
priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l hod 60,000 3,43 205,80

2 K 131201102 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 
m3 m3 648,270 11,26 7 299,52

VV 0,7*926,10 " strojný výkop - 70 % celkového objemu 648,270

3 K 131201109 Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
lepivosť horniny 3 m3 324,135 0,84 272,27

VV 648,27*0,5 324,135

4 K 131211101 Hĺbenie jám v  hornine tr.3 súdržných - ručným náradím m3 277,830 17,62 4 895,36
VV Obnaženie jestvujúcej kanalizácie
VV 0,30*926,10 " ručný výkop - 30% celkového objemu 277,830

5 K 131211119 Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v 
hornine tr. 3 m3 138,915 2,94 408,41

VV 277,83*0,5 138,915

6 K 162501122
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 
3000 m

m3 926,100 2,15 1 991,12

7 K 162501123
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene 
za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 6 482,700 0,01 64,83

VV 926,1*7 'Prepočítané koeficientom množstva 6 482,700

8 K 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 926,100 4,90 4 537,89

9 K 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 1 852,200 0,01 18,52

VV 926,1*2 'Prepočítané koeficientom množstva 1 852,200

10 K 174101002 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 327,600 3,13 1 025,39

11 M 583410004400 Štrkodrva frakcia 0-63 mm t 655,200 6,81 4 461,91
VV 327,6*2 'Prepočítané koeficientom množstva 655,200

12 K 175101102 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny m3 112,050 12,73 1 426,40

13 M 583310002800 Štrkopiesok frakcia 0-8 mm t 224,100 4,57 1 024,14
VV 112,05*2 'Prepočítané koeficientom množstva 224,100

D 2 Zakladanie 3 887,32

14 K 215901105 Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod základy, 
vrátane úpravy základovej škáry podľa projektu m2 150,800 0,21 31,67

15 K 273313521 Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15 m3 5,000 82,63 413,15
VV 5,0 " podkladný betón hr. 100 mm 5,000

16 K 274313811 Betón základových pásov, prostý tr. C 30/37 m3 22,000 102,65 2 258,30

17 K 274351217 Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné m2 62,000 14,45 895,90

18 K 274351218 Debnenie stien základových pásov, odstránenie-
tradičné m2 62,000 4,65 288,30

D 4 Vodorovné konštrukcie 12 488,29
19 K 411323636 Betón klenieb, železový tr. C 30/37 m3 53,750 115,49 6 207,59

20 K 411353101 Debnenie klenieb polomeru nad 1000 mm tvaru valca 
zhotovenie m2 4,400 17,91 78,80

21 K 411353102 Debnenie klenieb polomeru nad 1000 mm tvaru valca 
odstránenie m2 4,400 5,28 23,23

22 K 411363021 Výstuž klenieb zo sietí KARI t 3,456 1 174,93 4 060,56
VV 437,5*7,9/1000 " Kari rohož 100/100, prúty 8/8 mm 3,456

502-00 - Ochrana splaškovej kanalizácie

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

23 K 451971118 Položenie podklad. vrstvy pod klenbu z polystyrénových 
dosiek, s uchytením sponami z beton. ocele m2 183,750 4,43 814,01

24 M 283720011022 Doska polystyrénova hr. 50 mm, pre základy m2 210,000 6,21 1 304,10
VV 183,75 " základné množstvo 183,750
VV 26,25 " stratné/technologický odpad 26,250
VV Súčet 210,000

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 3 522,40
25 K 627471238 Reprofilácia obnaženého kanalizačného potrubia 

sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 20 mm m2 92,500 38,08 3 522,40

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 132,20

26 K 938902315 Čistenie obnaženého kanalizačného potrubia 
vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm m2 92,500 12,24 1 132,20

D PSV Práce a dodávky PSV 3 905,27

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 3 905,27
27 K 711511105 Zhotovenie  izolácie betónových konštrukcií za studena 

asfaltovým lakom penetračným m2 494,000 1,32 652,08
VV 2*62 " základ - 2 vrstvy 124,000
VV 2*185,0 " klenba dve vrstvy 370,000
VV Súčet 494,000

28 M 246170000433 Lak asfaltový penetračný kg 172,900 2,29 395,94
VV 494*0,35 'Prepočítané koeficientom množstva 172,900

29 K 711511106 Zhotovenie  izolácie betónových konštrukcií za studena 
asfaltovým lakom m2 494,000 1,32 652,08

30 M 246170001333 Lak asfaltový kg 370,500 3,08 1 141,14
VV 494*0,75 'Prepočítané koeficientom množstva 370,500

31 K 711511201 Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena 
asfaltovým lakom penetračným m2 185,000 1,32 244,20

VV 2*92,50 " 2 vrstvy 185,000
32 M 246170000422 Lak asfaltový penetračný kg 64,750 2,29 148,28

VV 185*0,35 'Prepočítané koeficientom množstva 64,750

33 K 711511202 Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena 
asfaltovým lakom m2 185,000 1,32 244,20

34 M 246170001322 Lak asfaltový kg 138,750 3,08 427,35
VV 185*0,75 'Prepočítané koeficientom množstva 138,750
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 17 294,29

HSV - Práce a dodávky HSV 3 665,31
    1 - Zemné práce 3 508,95

    4 - Vodorovné konštrukcie 156,36

PSV - Práce a dodávky PSV 537,79
    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 537,79

M - Práce a dodávky M 12 174,79
    23-M - Montáže potrubia 11 608,12

    25-M - Povrchová úprava strojov a zariadení 566,67

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 916,40

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície

511-00 - Ochrana vodovodu DN 300 v km 0,430
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 17 294,29

D HSV Práce a dodávky HSV 3 665,31

D 1 Zemné práce 3 508,95
1 K 119001801 Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 

m dvojtyčové m 76,000 0,98 74,48
VV 2*(35+3) " alternatívne mobilné oplotenie, resp. zábrany 76,000

2 K 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 48,384 11,26 544,80
VV 32*1,2*1,8*0,70 " strojný výkop 70% z celkového objemu 48,384

3 K 132201209
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 
v hornine 3

m3 24,192 1,00 24,19

VV 48,384*0,5 24,192

4 K 132211121 Hĺbenie rýh šírky nad 600  do 1300 mm v  horninách tr. 
3 súdržných - ručným náradím m3 20,736 18,60 385,69

VV 32*1,2*1,8*0,30 " ručný výkop 30% z celkového objemu 20,736

5 K 132211139 Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 
mm ručným náradím v horninetr. 3 m3 10,368 2,94 30,48

VV 20,736*0,5 10,368

6 K 151201101 Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 
m m2 115,200 0,10 11,52

VV 32*1,8*2 115,200

7 K 151201111 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 
záťažné hĺbky do 2 m m2 115,200 0,10 11,52

8 K 162501102 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3 69,120 2,15 148,61

9 K 162501105
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 483,840 0,01 4,84

VV 69,12*7 'Prepočítané koeficientom množstva 483,840

10 K 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3 m3 69,120 6,97 481,77

11 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 69,120 4,90 338,69

12 K 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 124,416 0,01 1,24

VV 69,120*1,8 124,416

13 K 174101001 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 48,710 3,35 163,18

14 M 583410003122 Kamenivo drvené/ťažené hrubé frakcia 16-63 mm t 97,420 9,42 917,70
VV 48,71*2 'Prepočítané koeficientom množstva 97,420

15 K 175101102 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny m3 16,929 12,73 215,51

VV 29*(1,2*(0,5+0,15)-3,14*0,25*0,25) 16,929
16 M 583410004122 Štrkodrva/štropiesok frakcia 0-22 mm t 33,858 4,57 154,73

VV 16,929*2 'Prepočítané koeficientom množstva 33,858

D 4 Vodorovné konštrukcie 156,36

17 K 451573111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm m3 3,480 32,31 112,44

VV 29*1,2*0,1 3,480

18 K 452311141 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 
16/20 m3 0,176 101,58 17,88

VV 0,3*(0,7*0,7-3,14*0,25*0,25)*2 0,176

19 K 452351101 Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok 
a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty m2 2,800 9,30 26,04

VV (0,7*0,7+0,3*0,7)*2*2 2,800

D PSV Práce a dodávky PSV 537,79

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 537,79

511-00 - Ochrana vodovodu DN 300 v km 0,430

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

20 K 711541164 Zhotovenie  izolácie pásmi pritavením m2 45,530 3,57 162,54
VV 3,14*0,50*29 " chránička 45,530

21 K 711745568 Zhotovenie detailov pásmi pritavením r.š. 300 mm m 58,000 3,97 230,26
VV 2*29 " doizolovanie miesta zvaru 58,000

22 M 628310001133 Oxidovaný asfaltový pás Bitubitagit PE V60 S35 m2 75,516 1,92 144,99
VV 45,530*1,2 " chránička 54,636
VV 2*29*0,30*1,2 " zvarové spoje 20,880
VV Súčet 75,516

D M Práce a dodávky M 12 174,79

D 23-M Montáže potrubia 11 608,12

23 K 230200106 Montáž pozdľžne delených chráničiek D x t 508 x 10, 
vrátene vystredenia potrubia a utesnenia koncov m 29,000 267,56 7 759,24

24 M 143110000833 Rúra oceľová pozdĺžne delená d 508 mm, hr. steny 10 
mm m 29,000 101,89 2 954,81

25 M 286710000800 Objímka kĺzna dištančná "RACI" E 75, HDPE, typ E, 
výška 75 mm ks 51,000 13,23 674,73

26 M 286710000844 Tesniaca manžeta z neoprénovej gumy - otvorený 
kužeľ  300 x 500 mm ks 2,000 109,67 219,34

D 25-M Povrchová úprava strojov a zariadení 566,67

27 K 250030004 Čistenie oceľ.kefou pred povrchovou úpravou 
/stup.očist.,Cr 3/potrubia priemyslového DN 300 a viac m2 91,060 2,94 267,72

VV 3,14*0,50*29*2 " chránička 91,060

28 K 250030034 Čistenie odhrdzovačom potrubia priemyslového DN 300 
a viac m2 91,060 1,96 178,48

29 K 250030044 Čistenie povrchu vodou potrubia priemyslového DN 
300 a viac m2 27,318 1,47 40,16

VV 3,14*0,3*29 " obnažený vodovod 27,318

30 K 250030084 Odstraňovanie nečistôt škrabkou z potrubia 
priemyslového DN 300 a viac m2 27,318 2,94 80,31

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 916,40

31 K HZS022114
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť 
(Tr.4) - kopané sondy pre overenie existujúceho 
vodovodu

hod 20,000 16,45 329,00

32 K HZS055125 Práce odborné projektové (Tr. 5) - doplnkové technické 
riešenie v prípade výskytu existujúcej chráničky hod 30,000 19,58 587,40
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 12 407,19

HSV - Práce a dodávky HSV 2 996,28
    1 - Zemné práce 2 820,86

    4 - Vodorovné konštrukcie 175,42

PSV - Práce a dodávky PSV 339,04
    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 339,04

M - Práce a dodávky M 8 155,47
    23-M - Montáže potrubia 7 719,27

    25-M - Povrchová úprava strojov a zariadení 436,20

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 916,40

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície

512-00 - Ochrana vodovodu DN 500 v križovatke v km 0,847
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 12 407,19

D HSV Práce a dodávky HSV 2 996,28

D 1 Zemné práce 2 820,86
1 K 119001801 Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 

m dvojtyčové m 54,000 0,98 52,92
VV 2*(24+3) " alternatívne mobilné oplotenie, resp. zábrany 54,000

2 K 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 38,808 11,26 436,98
VV 18*1,4*2,2*0,70 " strojný výkop 70% z celkového objemu 38,808

3 K 132201209
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 
v hornine 3

m3 19,404 1,00 19,40

VV 38,808*0,5 19,404

4 K 132211121 Hĺbenie rýh šírky nad 600  do 1300 mm v  horninách tr. 
3 súdržných - ručným náradím m3 16,632 18,60 309,36

VV 18*1,4*2,2*0,30 " ručný výkop 30% z celkového objemu 16,632

5 K 132211139 Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 
mm ručným náradím v horninetr. 3 m3 8,316 2,94 24,45

VV 16,632*0,5 8,316

6 K 151201101 Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 
m m2 79,200 0,10 7,92

VV 18*2,2*2 79,200

7 K 151201111 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 
záťažné hĺbky do 2 m m2 79,200 0,10 7,92

8 K 162501102 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3 55,440 2,15 119,20

9 K 162501105
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 388,080 0,01 3,88

VV 55,44*7 'Prepočítané koeficientom množstva 388,080

10 K 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3 m3 55,440 6,97 386,42

11 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 55,440 4,90 271,66

12 K 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 99,792 0,01 1,00

VV 55,440*1,8 99,792

13 K 174101001 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 41,260 3,35 138,22

VV 55,44-2,10-12,08 41,260

14 M 583410003122 Kamenivo drvené/ťažené hrubé frakcia 16-63 mm t 82,520 9,42 777,34
VV 41,26*2 'Prepočítané koeficientom množstva 82,520

15 K 175101102 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny m3 12,080 12,73 153,78

VV 15*(1,4*(0,7+0,15)-3,14*0,35*0,35) 12,080
16 M 583410004122 Štrkodrva/štropiesok frakcia 0-22 mm t 24,160 4,57 110,41

VV 12,08*2 'Prepočítané koeficientom množstva 24,160

D 4 Vodorovné konštrukcie 175,42

17 K 451573111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm m3 2,100 32,31 67,85

VV 15*1,4*0,1 2,100

18 K 452311141 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 
16/20 m3 0,495 101,58 50,28

VV 0,3*(1,1*1,1-3,14*0,35*0,35)*2 0,495

19 K 452351101 Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok 
a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty m2 6,160 9,30 57,29

VV (1,1*1,1+0,3*1,1)*2*2 6,160

D PSV Práce a dodávky PSV 339,04

512-00 - Ochrana vodovodu DN 500 v križovatke v km 0,847

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 339,04
20 K 711541164 Zhotovenie  izolácie pásmi pritavením m2 33,912 3,57 121,07

VV 3,14*0,72*15 " chránička 33,912

21 K 711745568 Zhotovenie detailov pásmi pritavením r.š. 300 mm m 30,000 3,97 119,10
VV 2*15 " doizolovanie miesta zvaru 30,000

22 M 628310001133 Oxidovaný asfaltový pás Bitubitagit PE V60 S35 m2 51,494 1,92 98,87
VV 33,912*1,2 " chránička 40,694
VV 2*15*0,30*1,2 " zvarové spoje 10,800
VV Súčet 51,494

D M Práce a dodávky M 8 155,47

D 23-M Montáže potrubia 7 719,27

23 K 230200107 Montáž pozdľžne delených chráničiek D x t 720 x 9, 
vrátene vystredenia potrubia a utesnenia koncov m 15,000 277,23 4 158,45

24 M 143110001222 Rúra oceľová pozdĺžne delená d 720 mm, hr. steny 9 
mm m 15,000 166,40 2 496,00

25 M 286710000822 Objímka kĺzna dištančná "RACI" HDPE, typ E, výška 
60 mm ks 50,000 14,71 735,50

26 M 286710000855 Tesniaca manžeta z neoprénovej gumy - otvorený 
kužeľ  500 x 700 mm ks 2,000 164,66 329,32

D 25-M Povrchová úprava strojov a zariadení 436,20

27 K 250030004 Čistenie oceľ.kefou pred povrchovou úpravou 
/stup.očist.,Cr 3/potrubia priemyslového DN 300 a viac m2 67,824 2,94 199,40

VV 3,14*0,72*15*2 " chránička 67,824

28 K 250030034 Čistenie odhrdzovačom potrubia priemyslového DN 300 
a viac m2 67,824 1,96 132,94

29 K 250030044 Čistenie povrchu vodou potrubia priemyslového DN 
300 a viac m2 23,550 1,47 34,62

VV 3,14*0,5*15" obnažený vodovod 23,550

30 K 250030084 Odstraňovanie nečistôt škrabkou z potrubia 
priemyslového DN 300 a viac m2 23,550 2,94 69,24

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 916,40

31 K HZS022114
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť 
(Tr.4) - kopané sondy pre overenie existujúceho 
vodovodu

hod 20,000 16,45 329,00

32 K HZS055125 Práce odborné projektové (Tr. 5) - doplnkové technické 
riešenie v prípade výskytu existujúcej chráničky hod 30,000 19,58 587,40
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 27 494,86

HSV - Práce a dodávky HSV 17 450,47
    1 - Zemné práce 3 341,23

    4 - Vodorovné konštrukcie 166,70

    8 - Rúrové vedenie 13 942,54

PSV - Práce a dodávky PSV 547,06
    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 547,06

M - Práce a dodávky M 9 168,33
    23-M - Montáže potrubia 8 906,77

    25-M - Povrchová úprava strojov a zariadení 261,56

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 329,00

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície

513-00 - Preložka vodovodu DN 300 v km 0,870
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 27 494,86

D HSV Práce a dodávky HSV 17 450,47

D 1 Zemné práce 3 341,23
1 K 119001801 Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 

m dvojtyčové m 106,000 0,98 103,88
VV 2*(50+3) " alternatívne mobilné oplotenie, resp. zábrany 106,000

2 K 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 54,128 11,26 609,48
VV 67,66*0,80 " strojný výkop 80% z celkového objemu 54,128

3 K 132201209
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 
v hornine 3

m3 27,064 1,00 27,06

VV 54,128*0,5 27,064

4 K 132211121 Hĺbenie rýh šírky nad 600  do 1300 mm v  horninách tr. 
3 súdržných - ručným náradím m3 13,532 18,60 251,70

VV 67,660*0,20" ručný výkop 20% z celkového objemu 13,532

5 K 132211139 Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 
mm ručným náradím v horninetr. 3 m3 6,766 2,94 19,89

VV 13,532*0,5 6,766

6 K 151201101 Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 
m m2 150,360 0,10 15,04

VV 150,360 150,360

7 K 151201111 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 
záťažné hĺbky do 2 m m2 150,360 0,10 15,04

8 K 162501102 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3 67,660 2,15 145,47

9 K 162501105
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 473,620 0,01 4,74

VV 67,66*7 'Prepočítané koeficientom množstva 473,620

10 K 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3 m3 67,660 6,97 471,59

11 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 67,660 4,90 331,53

12 K 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 121,788 0,01 1,22

VV 67,66*1,8 121,788

13 K 174101001 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 41,080 3,35 137,62

VV 41,08 41,080

14 M 583410003122 Kamenivo drvené/ťažené hrubé frakcia 16-63 mm t 82,160 9,42 773,95
VV 41,08*2 'Prepočítané koeficientom množstva 82,160

15 K 175101102 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny m3 19,800 12,73 252,05

VV 19,80 19,800
16 M 583410004122 Štrkodrva/štropiesok frakcia 0-22 mm t 39,600 4,57 180,97

VV 19,8*2 'Prepočítané koeficientom množstva 39,600

D 4 Vodorovné konštrukcie 166,70

17 K 451573111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm m3 3,800 32,31 122,78

VV 3,80 3,800

18 K 452311141 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 
16/20 m3 0,176 101,58 17,88

VV 0,3*(0,7*0,7-3,14*0,25*0,25)*2 0,176

19 K 452351101 Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok 
a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty m2 2,800 9,30 26,04

VV (0,7*0,7+0,3*0,7)*2*2 2,800

D 8 Rúrové vedenie 13 942,54

513-00 - Preložka vodovodu DN 300 v km 0,870
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

20 K 851371121
Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových hrdlových s 
integrovaným tesnením v otvorenom výkope DN 300, 
vrátane vnútrostaveniskového presunu materiálu

m 42,200 12,18 514,00

21 M 552510001622
Rúra hrdlová z tvárnej liatiny, DN 300, vnútorná 
výstelka z cem. malty 5 mm, vonkaj. ochrana 
zinkovaním, pre vodu, trieda K9, PN16

m 42,000 161,94 6 801,48

22 K 857371121 Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr 
hrdlových s integrovaným tesnením DN 300 ks 9,000 46,17 415,53

23 M 552520035044 Tvarovka F prírubová z tvárnej liatiny, s hladkým 
koncom DN 300, PN 16 ks 2,000 460,42 920,84

24 M 552520011366 Koleno MMK z tvárnej liatiny hrdlové, DN 300/45° 
PN16 ks 1,000 734,22 734,22

25 M 552520011355 Koleno MMK z tvárnej liatiny hrdlové, DN 300/30° 
PN16 ks 3,000 711,24 2 133,72

26 M 552520011344 Koleno MMK z tvárnej liatiny hrdlové, DN 300/11_1/4° 
PN16 ks 1,000 674,27 674,27

27 M 319440007577 Príruba dvojkomorová špeciálna DN 300, PN16, D 316 
mm, pre oceľové potrubia, na vodu ks 2,000 460,42 920,84

28 K 892372111 Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri 
tlakových skúškach DN do 300 mm ks 2,000 97,91 195,82

29 K 892381111 Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 
vodovodného potrubia DN 250 alebo 300 alebo 350 m 42,200 1,15 48,53

30 K 892383111 Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 250, 
300 alebo 350 m 42,200 13,64 575,61

31 K 899721131 Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou 
fóliou m 9,840 0,78 7,68

VV 1,2*(42,2-34) " trasa bez chráničky 9,840

D PSV Práce a dodávky PSV 547,06

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 547,06
32 K 711541164 Zhotovenie  izolácie pásmi pritavením m2 93,132 3,57 332,48

VV 3,14*0,50*34 " chránička DN 500 53,380
VV 3,14*0,30*42,2 " potrubie DN 300 39,752
VV Súčet 93,132

33 M 628310001133 Oxidovaný asfaltový pás Bitubitagit PE V60 S35 m2 111,758 1,92 214,58
VV 93,132*1,2 " potrubie + presahy 111,758

D M Práce a dodávky M 9 168,33

D 23-M Montáže potrubia 8 906,77
34 K 230200078 Montáž oceľových chráničiek D x t 530 x 10 m 34,000 70,39 2 393,26
35 M 143110000833 Rúra oceľová d 508 mm, hr. steny 10 mm m 34,000 101,89 3 464,26

VV Podľa vysvetlenia SP č.3, odpoveď na otázku č. 20
VV Opravujeme výmeru
VV 29 " pôvodne 29,000
VV 34-29 " rozdiel 5,000
VV Súčet 34,000

36 K 230200126 Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 
500 m 37,000 55,03 2 036,11

VV 34+3 " dĺžka sekcie 37,000

37 M 286710000800 Objímka kĺzna dištančná "RACI" E 75, HDPE, typ E, 
výška 75 mm ks 60,000 13,23 793,80

38 M 286710000824 Tesniaca manžeta z neoprénovej gumy - uzavretý 
kužeľ  300 x 500 mm ks 2,000 109,67 219,34

D 25-M Povrchová úprava strojov a zariadení 261,56

39 K 250030004 Čistenie oceľ.kefou pred povrchovou úpravou 
/stup.očist.,Cr 3/potrubia priemyslového DN 300 a viac m2 53,380 2,94 156,94

VV 3,14*0,50*34" chránička 53,380

40 K 250030034 Čistenie odhrdzovačom potrubia priemyslového DN 300 
a viac m2 53,380 1,96 104,62

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 329,00

41 K HZS022114
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť 
(Tr.4) - kopané sondy pre overenie existujúceho 
vodovodu

hod 20,000 16,45 329,00
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 15 241,88

HSV - Práce a dodávky HSV 2 736,49
    1 - Zemné práce 2 626,60

    4 - Vodorovné konštrukcie 109,89

PSV - Práce a dodávky PSV 428,82
    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 428,82

M - Práce a dodávky M 11 160,17
    23-M - Montáže potrubia 10 860,86

    25-M - Povrchová úprava strojov a zariadení 299,31

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 916,40

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície

514-00 - Ochrana vodovodu DN 150 v km 2,225
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 15 241,88

D HSV Práce a dodávky HSV 2 736,49

D 1 Zemné práce 2 626,60
1 K 119001801 Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 

m dvojtyčové m 72,800 0,98 71,34
VV 2*(34+2,4) " alternatívne mobilné oplotenie, resp. zábrany 72,800

2 K 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 35,910 11,26 404,35
VV 30*0,9*1,9*0,70 " strojný výkop 70% z celkového objemu 35,910

3 K 132201209
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 
v hornine 3

m3 17,955 1,00 17,96

VV 35,910*0,5 17,955

4 K 132211121 Hĺbenie rýh šírky nad 600  do 1300 mm v  horninách tr. 
3 súdržných - ručným náradím m3 15,390 18,60 286,25

VV 30*0,9*1,9*0,30 " ručný výkop 30% z celkového objemu 15,390

5 K 132211139 Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 
mm ručným náradím v horninetr. 3 m3 7,695 2,94 22,62

VV 15,390*0,5 7,695

6 K 151201101 Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 
m m2 114,000 0,10 11,40

VV 30*1,9*2 114,000

7 K 151201111 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 
záťažné hĺbky do 2 m m2 114,000 0,10 11,40

8 K 162501102 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3 51,300 2,15 110,30

9 K 162501105
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 359,100 0,01 3,59

VV 51,3*7 'Prepočítané koeficientom množstva 359,100

10 K 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3 m3 51,300 6,97 357,56

11 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 51,300 4,90 251,37

12 K 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 92,340 0,01 0,92

VV 51,300*1,8 92,340

13 K 174101001 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 39,036 3,35 130,77

VV 51,300-2,601-9,663 39,036

14 M 583410003122 Kamenivo drvené/ťažené hrubé frakcia 16-63 mm t 78,072 9,42 735,44
VV 39,036*2 'Prepočítané koeficientom množstva 78,072

15 K 175101102 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny m3 9,663 12,73 123,01

VV 28,9*(0,9*(0,3+0,15)-3,14*0,15*0,15) 9,663
16 M 583410004122 Štrkodrva/štropiesok frakcia 0-22 mm t 19,326 4,57 88,32

VV 9,663*2 'Prepočítané koeficientom množstva 19,326

D 4 Vodorovné konštrukcie 109,89

17 K 451573111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm m3 2,601 32,31 84,04

VV 28,9*0,9*0,1 2,601

18 K 452311141 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 
16/20 m3 0,108 101,58 10,97

VV 0,3*(0,5*0,5-3,14*0,15*0,15)*2 0,108

19 K 452351101 Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok 
a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty m2 1,600 9,30 14,88

VV (0,5*0,5+0,3*0,5)*2*2 1,600

D PSV Práce a dodávky PSV 428,82

514-00 - Ochrana vodovodu DN 150 v km 2,225
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 428,82
20 K 711541164 Zhotovenie  izolácie pásmi pritavením m2 29,402 3,57 104,97

VV 3,14*0,324*28,9 " chránička 29,402

21 K 711745569 Zhotovenie detailov pásmi pritavením r.š. 200 mm m 57,800 3,97 229,47
VV 2*28,9 " doizolovanie miesta zvaru 57,800

22 M 628310001133 Oxidovaný asfaltový pás Bitubitagit PE V60 S35 m2 49,154 1,92 94,38
VV 29,402*1,2 " chránička 35,282
VV 2*28,9*0,20*1,2 " zvarové spoje 13,872
VV Súčet 49,154

D M Práce a dodávky M 11 160,17

D 23-M Montáže potrubia 10 860,86

23 K 230200102 Montáž pozdľžne delených chráničiek D x t 324 x 8, 
vrátene vystredenia potrubia a utesnenia koncov m 28,900 222,23 6 422,45

24 M 142110003833 Rúra oceľová pozdĺžne delená d 324 mm, hr. steny 8,0 
mm m 28,900 142,81 4 127,21

25 M 286710001300 Objímka kĺzna dištančná "RACI" F 60, HDPE, typ F, 
výška 60 mm ks 34,000 2,42 82,28

26 M 286710001600 Objímka kĺzna dištančná "RACI" G 60, HDPE, typ G, 
výška 60 mm ks 17,000 6,56 111,52

27 M 286710000846 Tesniaca manžeta z neoprénovej gumy - otvorený 
kužeľ  150 x 300 mm ks 2,000 58,70 117,40

D 25-M Povrchová úprava strojov a zariadení 299,31

28 K 250030004 Čistenie oceľ.kefou pred povrchovou úpravou 
/stup.očist.,Cr 3/potrubia priemyslového DN 300 a viac m2 54,448 2,94 160,08

VV 3,14*0,30*28,9*2 " chránička 54,448

29 K 250030034 Čistenie odhrdzovačom potrubia priemyslového DN 300 
a viac m2 54,448 1,96 106,72

30 K 250030042 Čistenie povrchu vodou potrubia priemyslového DN 65-
150 m2 13,659 0,70 9,56

VV 3,14*0,15*29 " obnažený vodovod 13,659

31 K 250030082 Odstraňovanie nečistôt škrabkou z potrubia 
priemyslového DN 65-150 m2 13,659 1,68 22,95

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 916,40

32 K HZS022114
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť 
(Tr.4) - kopané sondy pre overenie existujúceho 
vodovodu

hod 20,000 16,45 329,00

33 K HZS055125 Práce odborné projektové (Tr. 5) - doplnkové technické 
riešenie v prípade výskytu existujúcej chráničky hod 30,000 19,58 587,40
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 6 863,89

HSV - Práce a dodávky HSV 1 478,55
    1 - Zemné práce 1 416,37

    4 - Vodorovné konštrukcie 62,18

PSV - Práce a dodávky PSV 219,64
    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 219,64

M - Práce a dodávky M 4 249,30
    23-M - Montáže potrubia 4 189,62

    25-M - Povrchová úprava strojov a zariadení 59,68

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 916,40

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície

515-00 - Ochrana vodovodu DN 100 v km 0,030 dočasného napojenia
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 6 863,89

D HSV Práce a dodávky HSV 1 478,55

D 1 Zemné práce 1 416,37
1 K 119001801 Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 

m dvojtyčové m 52,800 0,98 51,74
VV 2*(24+2,4) " alternatívne mobilné oplotenie, resp. zábrany 52,800

2 K 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 19,152 11,26 215,65
VV 19*0,8*1,8*0,70 " strojný výkop 70% z celkového objemu 19,152

3 K 132201209
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 
v hornine 3

m3 8,978 1,00 8,98

VV 17,955*0,5 8,978

4 K 132211121 Hĺbenie rýh šírky nad 600  do 1300 mm v  horninách tr. 
3 súdržných - ručným náradím m3 8,208 18,60 152,67

VV 19*0,8*1,8*0,30 " ručný výkop 30% z celkového objemu 8,208

5 K 132211139 Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 
mm ručným náradím v horninetr. 3 m3 4,104 2,94 12,07

VV 8,208*0,5 4,104

6 K 151201101 Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 
m m2 68,400 0,10 6,84

VV 19*1,8*2 68,400

7 K 151201111 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 
záťažné hĺbky do 2 m m2 68,400 0,10 6,84

8 K 162501102 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3 27,360 2,15 58,82

9 K 162501105
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 191,520 0,01 1,92

VV 27,36*7 'Prepočítané koeficientom množstva 191,520

10 K 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3 m3 27,360 6,97 190,70

11 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 27,360 4,90 134,06

12 K 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 49,248 0,01 0,49

VV 27,360*1,8 49,248

13 K 174101001 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 21,774 3,35 72,94

VV 27,36-1,36-4,226 21,774

14 M 583410003122 Kamenivo drvené/ťažené hrubé frakcia 16-63 mm t 43,548 9,42 410,22
VV 21,774*2 'Prepočítané koeficientom množstva 43,548

15 K 175101102 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny m3 4,226 12,73 53,80

VV 17*(0,8*(0,2+0,15)-3,14*0,1*0,1) 4,226
16 M 583410004122 Štrkodrva/štropiesok frakcia 0-22 mm t 8,452 4,57 38,63

VV 4,226*2 'Prepočítané koeficientom množstva 8,452

D 4 Vodorovné konštrukcie 62,18

17 K 451573111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm m3 1,360 32,31 43,94

VV 17*0,8*0,1 1,360

18 K 452311141 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 
16/20 m3 0,077 101,58 7,82

VV 0,3*(0,4*0,4-3,14*0,1*0,1)*2 0,077

19 K 452351101 Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok 
a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty m2 1,120 9,30 10,42

VV (0,4*0,4+0,3*0,4)*2*2 1,120

D PSV Práce a dodávky PSV 219,64

515-00 - Ochrana vodovodu DN 100 v km 0,030 dočasného napojenia

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 219,64
20 K 711541164 Zhotovenie  izolácie pásmi pritavením m2 11,744 3,57 41,93

VV 3,14*0,22*17,0 " chránička 11,744

21 K 711745569 Zhotovenie detailov pásmi pritavením r.š. 200 mm m 34,000 3,97 134,98
VV 2*17,0 " doizolovanie miesta zvaru 34,000

22 M 628310001133 Oxidovaný asfaltový pás Bitubitagit PE V60 S35 m2 22,253 1,92 42,73
VV 11,744*1,2 " chránička 14,093
VV 2*17,0*0,20*1,2 " zvarové spoje 8,160
VV Súčet 22,253

D M Práce a dodávky M 4 249,30

D 23-M Montáže potrubia 4 189,62

23 K 230200101 Montáž pozdľžne delených chráničiek D x t 219 x 6.3, 
vrátene vystredenia potrubia a utesnenia koncov m 17,000 197,11 3 350,87

24 M 142110003422 Rúra oceľová pozdĺžne delená d 219 mm, hr. steny 6,3 
mm m 17,000 39,74 675,58

25 M 286710000100 Objímka kĺzna dištančná "RACI" A 19, HDPE, typ A, 
výška 19 mm ks 33,000 2,09 68,97

26 M 286710000847 Tesniaca manžeta z neoprénovej gumy - otvorený 
kužeľ  100 x 200 mm ks 2,000 47,10 94,20

D 25-M Povrchová úprava strojov a zariadení 59,68

27 K 250030003 Čistenie oceľ kefou pred povrchovou úpravou 
/stup.očist.,Cr 3/potrubia priemyslového DN 200-250 m2 21,352 1,34 28,61

VV 3,14*0,20*17,0*2 " chránička 21,352

28 K 250030033 Čistenie odhrdzovačom potrubia priemyslového DN 200-
250 m2 21,352 0,86 18,36

29 K 250030042 Čistenie povrchu vodou potrubia priemyslového DN 65-
150 m2 5,338 0,70 3,74

VV 3,14*0,1*17 " obnažený vodovod 5,338

30 K 250030082 Odstraňovanie nečistôt škrabkou z potrubia 
priemyslového DN 65-150 m2 5,338 1,68 8,97

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 916,40

31 K HZS022114
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť 
(Tr.4) - kopané sondy pre overenie existujúceho 
vodovodu

hod 20,000 16,45 329,00

32 K HZS055125 Práce odborné projektové (Tr. 5) - doplnkové technické 
riešenie v prípade výskytu existujúcej chráničky hod 30,000 19,58 587,40
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 747,43

HSV - Práce a dodávky HSV 2 747,43
    1 - Zemné práce 694,93

    8 - Rúrové vedenie 1 529,18

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 523,32

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície

515-01 - Ochrana privádzača úžitkovej vody DN 1500
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 747,43

D HSV Práce a dodávky HSV 2 747,43

D 1 Zemné práce 694,93
1 K 121101001 Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na 

hromady do 50 m hr. do 150 mm m3 2,700 23,46 63,34

2 K 131211101 Hĺbenie jám v  hornine tr.3 súdržných - ručným náradím m3 11,484 17,62 202,35

3 K 131211119 Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v 
hornine tr. 3 m3 5,742 2,94 16,88

VV 11,484*0,5 5,742

4 K 162301102 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m m3 28,368 2,15 60,99

VV 11,484+2,7 " na dočasnú skládku 14,184
VV 11,484+2,7 " z dočasnej skládky 14,184
VV Súčet 28,368

5 K 167101100 Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne m3 28,368 8,58 243,40
VV 11,484+2,7 " na dočasnú skládku 14,184
VV 11,484+2,7 " z dočasnej skládky 14,184
VV Súčet 28,368

6 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 14,184 4,90 69,50
VV 11,484+2,70 " dočasná skládka 14,184

7 K 174101001 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 11,484 3,35 38,47

VV 11,484 " zemina z výkopu 11,484

D 8 Rúrové vedenie 1 529,18
8 K 894201123 Dno alebo steny šachiet armatúrnych hr. nad 200 mm z 

prostého betónu tr. C 30/37 m3 2,160 128,55 277,67
VV 2,160 " lezné komíny 2,160

9 K 894502201 Debnenie stien šachiet armatúrnych pravouhlých alebo 
štvorhraných a viachranných obojstranné m2 15,360 13,34 204,90

10 K 899104111 Osadenie poklopu liatinového alebo oceľového vrátane 
rámu hmotn. nad 150 kg ks 3,000 29,37 88,11

11 M 552410002800 Rám liatinový - svetlé rozmery - 600x600 mm ks 3,000 64,93 194,79

12 M 552410002533 Poklop liatinový D 400 - svetlé rozmery - 600x600 mm ks 2,000 141,97 283,94

13 M 552410002544 Poklop liatinový F 900 - svetlé rozmery - 600x600 mm ks 1,000 244,78 244,78

14 K 899304117
Osadenie a odstránenie dočasného prekrytia 
obnaženého vstupu do šachtu počas výstavby, vrátane 
dodávky konštrukcie dočasného prekrytia

ks 3,000 78,33 234,99

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 523,32

15 K 961043111
Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom,  -
2,20000t

m3 2,160 80,52 173,92

16 K 976085311 Vybúranie rámu liatinového vrátane poklopu alebo 
mreže,  -0,22200t ks 3,000 2,67 8,01

17 K 979085004 Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 
naloženia a so zložením na vzdialenosť do 5 km t 5,418 30,42 164,82

18 K 979085005 Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km t 5,418 1,13 6,12

19 K 979087113 Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú 
dopravu vybúraných hmôt t 5,418 13,60 73,68

20 K 979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 
), ostatné t 4,752 17,62 83,73

21 K 979089312 Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz 
atď.) (17 04 ), ostatné t 0,666 19,58 13,04

515-01 - Ochrana privádzača úžitkovej vody DN 1500

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 16 990,94

HSV - Práce a dodávky HSV 3 555,95
    1 - Zemné práce 3 401,53

    4 - Vodorovné konštrukcie 154,42

PSV - Práce a dodávky PSV 528,52
    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 528,52

M - Práce a dodávky M 11 990,07
    23-M - Montáže potrubia 11 423,40

    25-M - Povrchová úprava strojov a zariadení 566,67

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 916,40

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície

515-02 - Ochrana vodovodu v km 0,250
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 16 990,94

D HSV Práce a dodávky HSV 3 555,95

D 1 Zemné práce 3 401,53
1 K 119001801 Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 

m dvojtyčové m 76,000 0,98 74,48
VV 2*(35+3) " alternatívne mobilné oplotenie, resp. zábrany 76,000

2 K 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 45,360 11,26 510,75
VV 30*1,2*1,8*0,70 " strojný výkop 70% z celkového objemu 45,360

3 K 132201209
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 
v hornine 3

m3 22,680 1,00 22,68

VV 45,360*0,5 22,680

4 K 132211121 Hĺbenie rýh šírky nad 600  do 1300 mm v  horninách tr. 
3 súdržných - ručným náradím m3 19,440 18,60 361,58

VV 30*1,2*1,8*0,30 " ručný výkop 30% z celkového objemu 19,440

5 K 132211139 Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 
mm ručným náradím v horninetr. 3 m3 9,720 2,94 28,58

VV 19,440*0,5 9,720

6 K 151201101 Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 
m m2 108,000 0,10 10,80

VV 30*1,8*2 108,000

7 K 151201111 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 
záťažné hĺbky do 2 m m2 108,000 0,10 10,80

8 K 162501102 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3 64,800 2,15 139,32

9 K 162501105
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 453,600 0,01 4,54

VV 64,8*7 'Prepočítané koeficientom množstva 453,600

10 K 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3 m3 64,800 6,97 451,66

11 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 64,800 4,90 317,52

12 K 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 116,640 0,01 1,17

VV 64,80*1,8 116,640

13 K 174101001 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 49,743 3,35 166,64

VV 69,80-3,42-16,637 49,743

14 M 583410003122 Kamenivo drvené/ťažené hrubé frakcia 16-63 mm t 99,486 9,42 937,16
VV 49,743*2 'Prepočítané koeficientom množstva 99,486

15 K 175101102 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny m3 16,637 12,73 211,79

VV 28,5*(1,2*(0,5+0,15)-3,14*0,25*0,25) 16,637
16 M 583410004122 Štrkodrva/štropiesok frakcia 0-22 mm t 33,274 4,57 152,06

VV 16,637*2 'Prepočítané koeficientom množstva 33,274

D 4 Vodorovné konštrukcie 154,42

17 K 451573111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm m3 3,420 32,31 110,50

VV 28,5*1,2*0,1 3,420

18 K 452311141 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 
16/20 m3 0,176 101,58 17,88

VV 0,3*(0,7*0,7-3,14*0,25*0,25)*2 0,176

19 K 452351101 Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok 
a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty m2 2,800 9,30 26,04

VV (0,7*0,7+0,3*0,7)*2*2 2,800

D PSV Práce a dodávky PSV 528,52

515-02 - Ochrana vodovodu v km 0,250

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 528,52
20 K 711541164 Zhotovenie  izolácie pásmi pritavením m2 44,745 3,57 159,74

VV 3,14*0,50*28,5 " chránička 44,745

21 K 711745568 Zhotovenie detailov pásmi pritavením r.š. 300 mm m 57,000 3,97 226,29
VV 2*28,5 " doizolovanie miesta zvaru 57,000

22 M 628310001133 Oxidovaný asfaltový pás Bitubitagit PE V60 S35 m2 74,214 1,92 142,49
VV 44,745*1,2 " chránička 53,694
VV 2*28,5*0,30*1,2 " zvarové spoje 20,520
VV Súčet 74,214

D M Práce a dodávky M 11 990,07

D 23-M Montáže potrubia 11 423,40

23 K 230200106 Montáž pozdľžne delených chráničiek D x t 508 x 10, 
vrátene vystredenia potrubia a utesnenia koncov m 28,500 267,56 7 625,46

24 M 143110000833 Rúra oceľová pozdĺžne delená d 508 mm, hr. steny 10 
mm m 28,500 101,89 2 903,87

25 M 286710000800 Objímka kĺzna dištančná "RACI" E 75, HDPE, typ E, 
výška 75 mm ks 51,000 13,23 674,73

26 M 286710000844 Tesniaca manžeta z neoprénovej gumy - otvorený 
kužeľ  300 x 500 mm ks 2,000 109,67 219,34

D 25-M Povrchová úprava strojov a zariadení 566,67

27 K 250030004 Čistenie oceľ.kefou pred povrchovou úpravou 
/stup.očist.,Cr 3/potrubia priemyslového DN 300 a viac m2 91,060 2,94 267,72

VV 3,14*0,50*29*2 " chránička 91,060

28 K 250030034 Čistenie odhrdzovačom potrubia priemyslového DN 300 
a viac m2 91,060 1,96 178,48

29 K 250030044 Čistenie povrchu vodou potrubia priemyslového DN 
300 a viac m2 27,318 1,47 40,16

VV 3,14*0,3*29 " obnažený vodovod 27,318

30 K 250030084 Odstraňovanie nečistôt škrabkou z potrubia 
priemyslového DN 300 a viac m2 27,318 2,94 80,31

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 916,40

31 K HZS022114
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť 
(Tr.4) - kopané sondy pre overenie existujúceho 
vodovodu

hod 20,000 16,45 329,00

32 K HZS055125 Práce odborné projektové (Tr. 5) - doplnkové technické 
riešenie v prípade výskytu existujúcej chráničky hod 30,000 19,58 587,40
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 31 983,42

HSV - Práce a dodávky HSV 1 341,50
    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 1 341,50

M - Práce a dodávky M 30 641,92
    21-M - Elektromontáže 6 612,70

    46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 23 356,02

    95-M - Revízie 673,20

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície

601-00 - Preložka VN 22kV káblov v km 0,400-0,500
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 31 983,42

D HSV Práce a dodávky HSV 1 341,50

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 1 341,50
1 K 388317778 Obetónovanie kábelovodu/chráničky prostým betónom 

v otvorenom výkope m3 10,000 134,15 1 341,50

D M Práce a dodávky M 30 641,92

D 21-M Elektromontáže 6 612,70
2 K 210101343 Montáž - VN spojky pre 22kV prechod 3 plast 150-240 ks 4,000 94,75 379,00

3 M 345820009600 Spojka VN pre 22kV prechod 3 plast 150-240 ks 4,000 717,75 2 871,00

4 K 210930206 Montáž - Kábel NA2XS2Y 1 x 240 RM/25 m 330,000 2,26 745,80
5 M 341130008621 VN kábel NA2XS2Y 1 x 240 RM/25 m 330,000 7,93 2 616,90

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 23 356,02
6 K 460200683 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 65 cm širokej a 120 cm 

hlbokej, v zemine triedy 3 m 42,000 13,17 553,14

7 K 460230013 Výkop pre káblovú spojku, ryha pre kábel nad 10 kV v 
zemine triedy 3, vrátane zásypu ks 2,000 253,44 506,88

8 K 460300212 Pretlačovanie otvorov strojovo do D 220 mm so 
zatiahnutím chráničky m 165,000 119,30 19 684,50

9 K 460500003 Oddelenie kábla vo výkope krycou doskou plastovou m 110,000 1,29 141,90

10 M 283140000600 Krycia doska z PE pre káble m 110,000 1,98 217,80

11 K 460510113 Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z 
plastových rúr D 160 mm m 165,000 9,52 1 570,80

12 M 286130074033 Chránička DN 160, HDPE m 165,000 1,14 188,10

13 K 460560683 Ručný zásyp káblovej ryhy so zhutnením zeminy, 65 
cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 42,000 5,92 248,64

14 K 460562810 Štartovacia a koncová jama pre pretlak súb. 1,000 118,80 118,80

15 K 460600005 Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na 
skládke, vrátane poplatkov m3 8,000 13,86 110,88

16 K 460620006 Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie 
hrablami,postrek m2 6,000 0,62 3,72

17 K 460620013 Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 6,000 1,81 10,86

D 95-M Revízie 673,20
18 K 950107021 Vypnutie a zapnutie VN distribučného vedenia súb. 1,000 297,00 297,00
19 K 950107050 Úradná skúška súb. 1,000 376,20 376,20

601-00 - Preložka VN 22kV káblov v km 0,400-0,500

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 556,81

HSV - Práce a dodávky HSV 1 019,18
    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 1 019,18

M - Práce a dodávky M 3 537,63
    46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 3 537,63

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície

602-00 - Ochrana VN 22kV káblov v km 0,500-0,600

Strana 158 z 321



ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 556,81

D HSV Práce a dodávky HSV 1 019,18

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 1 019,18
1 K 388317778 Obetónovanie kábelovodu/chráničky prostým betónom 

v otvorenom výkope m3 11,600 87,86 1 019,18

D M Práce a dodávky M 3 537,63

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 3 537,63
2 K 460201393 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 120 cm širokej a 120 cm 

hlbokej, v zemine triedy 3 m 27,000 25,34 684,18

3 K 460500003 Oddelenie kábla vo výkope krycou doskou plastovou m 81,000 1,29 104,49

4 M 283140000600 Krycia doska z PE pre káble m 81,000 1,98 160,38

5 K 460510033 Zriadenie káblového priestupu/chráničky z plastových 
rúr D 160 mm m 27,000 1,12 30,24

6 M 286130074033 Chránička DN 160, HDPE m 27,000 9,53 257,31

7 K 460510203 Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žľabov 
TK2 m 108,000 5,13 554,04

8 M 592650000744 Káblový žľab TK2, betónový m 108,000 7,80 842,40

9 M 592650001944 Betónový kryt pre káblové žľaby TK2 m 108,000 4,33 467,64

10 K 460561393 Ručný zásyp káblovej ryhy so zhutnením zeminy, 120 
cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 27,000 10,78 291,06

11 K 460600005 Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na 
skládke, vrátane poplatkov m3 10,000 13,86 138,60

12 K 460620006 Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie 
hrablami,postrek m2 3,000 0,62 1,86

13 K 460620013 Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 3,000 1,81 5,43

602-00 - Ochrana VN 22kV káblov v km 0,500-0,600

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 47 125,61

HSV - Práce a dodávky HSV 3 278,00
    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 3 278,00

M - Práce a dodávky M 43 847,61
    21-M - Elektromontáže 15 270,87

    46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 27 804,54

    95-M - Revízie 772,20

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície

603-00 - Preložka VN 22kV káblov v km 0,800-0,900
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 47 125,61

D HSV Práce a dodávky HSV 3 278,00

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 3 278,00
1 K 388317778 Obetónovanie kábelovodu/chráničky prostým betónom 

v otvorenom výkope m3 22,000 149,00 3 278,00

D M Práce a dodávky M 43 847,61

D 21-M Elektromontáže 15 270,87
2 K 210100010 Ukončenie nových VN káblov v existujúcom VNR 

rozvádači - komplet kpl 1,000 198,00 198,00

3 K 210101343 Montáž - VN spojky pre 22kV prechod 3 plast 150-240 ks 6,000 94,75 568,50

4 M 345820009600 Spojka VN pre 22kV prechod 3 plast 150-240 ks 6,000 717,75 4 306,50

5 K 210101394 Montáž - VN koncovky pre 22kV 95-240 ks 6,000 39,48 236,88
6 M 345810010100 Koncovka VN pre 22kV 95-240 ks 6,000 55,24 331,44

7 K 210930204 Montáž - Kábel NA2XS2Y 1 x 150 RM/25 m 945,000 2,26 2 135,70
8 M 341130008421 VN kábel NA2XS2Y 1 x 240 RM/25 m 945,000 7,93 7 493,85

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 27 804,54
9 K 460200883 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 80 cm širokej a 120 cm 

hlbokej, v zemine triedy 3 m 72,000 17,88 1 287,36

10 K 460201393 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 120 cm širokej a 120 cm 
hlbokej, v zemine triedy 3 m 33,000 25,34 836,22

11 K 460230013 Výkop pre káblovú spojku, ryha pre kábel nad 10 kV v 
zemine triedy 3, vrátane zásypu ks 2,000 194,68 389,36

12 K 460300212 Pretlačovanie otvorov strojovo do D 220 mm so 
zatiahnutím chráničky m 165,000 109,40 18 051,00

13 K 460420025 Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania 
piesku 6,24 m3 m 30,000 7,92 237,60

14 K 460500003 Oddelenie kábla vo výkope krycou doskou plastovou m 315,000 1,29 406,35

15 M 283140000600 Krycia doska z PE pre káble m 315,000 1,98 623,70

16 K 460510033 Zriadenie káblového priestupu/chráničky z plastových 
rúr D 160 mm m 148,000 1,12 165,76

17 K 460510113 Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z 
plastových rúr D 160 mm m 150,000 9,52 1 428,00

18 M 286130074033 Chránička DN 160, HDPE m 298,000 8,91 2 655,18

19 K 460510203 Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žľabov 
TK2 m 33,000 5,13 169,29

20 M 592650000744 Káblový žľab TK2, betónový m 33,000 7,80 257,40

21 M 592650001944 Betónový kryt pre káblové žľaby TK2 m 33,000 4,33 142,89

22 K 460560883 Ručný zásyp káblovej ryhy so zhutnením zeminy, 80 
cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 72,000 7,15 514,80

23 K 460561393 Ručný zásyp káblovej ryhy so zhutnením zeminy, 120 
cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 33,000 10,78 355,74

24 K 460562810 Štartovacia a koncová jama pre pretlak súb. 1,000 79,20 79,20

25 K 460600005 Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na 
skládke, vrátane poplatkov m3 10,000 13,86 138,60

26 K 460620006 Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie 
hrablami,postrek m2 27,200 0,62 16,86

27 K 460620013 Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 27,200 1,81 49,23

D 95-M Revízie 772,20
28 K 950107021 Vypnutie a zapnutie VN distribučného vedenia súb. 1,000 297,00 297,00
29 K 950107050 Úradná skúška súb. 1,000 475,20 475,20

603-00 - Preložka VN 22kV káblov v km 0,800-0,900

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 521,63

HSV - Práce a dodávky HSV 439,30
    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 439,30

M - Práce a dodávky M 1 082,33
    46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 1 082,33

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície

604-00 - Ochrana VN 22 kV kábla v km KÚ-0,100 a 0,175 dočasného 
napojenia
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 521,63

D HSV Práce a dodávky HSV 439,30

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 439,30
1 K 388317778 Obetónovanie kábelovodu/chráničky prostým betónom 

v otvorenom výkope m3 5,000 87,86 439,30

D M Práce a dodávky M 1 082,33

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 1 082,33
2 K 460200303 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm 

hlbokej, v zemine triedy 3 m 24,000 10,35 248,40

3 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka do 33 cm m 7,000 0,49 3,43

4 M 283230008022 Výstražná fólia  šxhr 300x0,1 mm, farba červená m 7,000 0,04 0,28

5 K 460500003 Oddelenie kábla vo výkope krycou doskou plastovou m 17,000 1,29 21,93

6 M 283140000600 Krycia doska z PE pre káble m 17,000 1,98 33,66

7 K 460510021 Zriadenie káblového priestupu/chráničky z plastových 
rúr D 110 mm m 7,000 1,12 7,84

8 M 286130074022 Chránička DN 110, HDPE m 7,000 6,06 42,42

9 K 460510033 Zriadenie káblového priestupu/chráničky z plastových 
rúr D 160 mm m 17,000 1,12 19,04

10 M 286130074033 Chránička DN 160, HDPE m 17,000 8,91 151,47

11 K 460510203 Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žľabov 
TK2 m 24,000 5,13 123,12

12 M 592650000744 Káblový žľab TK2, betónový m 24,000 7,80 187,20

13 M 592650001944 Betónový kryt pre káblové žľaby TK2 m 24,000 4,33 103,92

14 K 460560303 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
50 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 24,000 4,46 107,04

15 K 460600005 Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na 
skládke, vrátane poplatkov m3 2,000 13,86 27,72

16 K 460620006 Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie 
hrablami,postrek m2 2,000 0,62 1,24

17 K 460620013 Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 2,000 1,81 3,62

604-00 - Ochrana VN 22 kV kábla v km KÚ-0,100 a 0,175 dočasného 
napojenia

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície

Strana 163 z 321



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 8 189,28

HSV - Práce a dodávky HSV 1 069,20
    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 1 069,20

M - Práce a dodávky M 7 120,08
    21-M - Elektromontáže 6 831,00

    46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 41,58

    95-M - Revízie 247,50

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície

611-00 - Preložka zariadení elektrickej polarizovanej drenáže
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 8 189,28

D HSV Práce a dodávky HSV 1 069,20

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 1 069,20

1 K 378381184 Základ pre rozvádzač EPD z betónu prostého vrátane 
potrebného debnenia a zemných prác - objem 0,5 m3 ks 6,000 178,20 1 069,20

D M Práce a dodávky M 7 120,08

D 21-M Elektromontáže 6 831,00
2 K 2101EPD10 Preloženie zariadení EPD súb. 6,000 811,80 4 870,80
3 K 2101EPD20 Úprava kabeláže zariadení EPD súb. 6,000 326,70 1 960,20

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 41,58
4 K 460600005 Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na 

skládke, vrátane poplatkov m3 3,000 13,86 41,58

D 95-M Revízie 247,50
5 K 950107050 Úradná skúška súb. 1,000 247,50 247,50

611-00 - Preložka zariadení elektrickej polarizovanej drenáže

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 543,30

HSV - Práce a dodávky HSV 139,22
    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 139,22

M - Práce a dodávky M 404,08
    46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 404,08

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície

615-00 - Ochrana NN kábla v km 0,100-0,200 dočasného napojenie
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 543,30

D HSV Práce a dodávky HSV 139,22

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 139,22
1 K 388317778 Obetónovanie rúrkového kábelovodu/chráničky 

prostým betónom v otvorenom výkope m3 1,500 92,81 139,22

D M Práce a dodávky M 404,08

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 404,08
2 K 460200163 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 

hlbokej, v zemine triedy 3 m 18,000 5,45 98,10

3 K 460510021 Zriadenie káblového priestupu/chráničky z plastových 
rúr D 110 mm m 34,000 1,12 38,08

4 M 286130074022 Chránička DN 110, HDPE m 34,000 6,06 206,04

5 K 460560163 Ručný zásyp káblovej ryhy so zhutnením zeminy, 35 
cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 18,000 2,06 37,08

6 K 460600005 Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na 
skládke, vrátane poplatkov m3 1,500 14,26 21,39

7 K 460620006 Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie 
hrablami,postrek m2 1,400 0,62 0,87

8 K 460620013 Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 1,400 1,80 2,52

615-00 - Ochrana NN kábla v km 0,100-0,200 dočasného napojenie

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 506,57

HSV - Práce a dodávky HSV 278,43
    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 278,43

M - Práce a dodávky M 4 228,14
    21-M - Elektromontáže 1 800,00

    46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 1 952,94

    95-M - Revízie 475,20

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície

616-00 - Preložka NN vedenia v km 1,550
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 506,57

D HSV Práce a dodávky HSV 278,43

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 278,43
1 K 388317778 Obetónovanie rúrkového kábelovodu/chráničky 

prostým betónom v otvorenom výkope m3 3,000 92,81 278,43

D M Práce a dodávky M 4 228,14

D 21-M Elektromontáže 1 800,00
2 K 210902387 Montáž - Kábel hliníkový silový NAYY 4x240 m 120,000 4,46 535,20
3 M 341110034602 Kábel hliníkový NAYY-J 4x240 mm2 m 120,000 10,54 1 264,80

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 1 952,94
4 K 460200163 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 

hlbokej, v zemine triedy 3 m 120,000 5,45 654,00

5 K 460230003 Výkop pre káblovú spojku ryha pre kábel do 10 kV v 
zemine triedy 3, vrátane zásypu ks 1,000 34,07 34,07

6 K 460420025 Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania 
piesku 8,00 m3 m 87,000 4,20 365,40

7 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka do 33 cm m 120,000 0,49 58,80

8 M 283230008022 Výstražná fólia  šxhr 300x0,1 mm, farba červená m 120,000 0,04 4,80

9 K 460510021 Zriadenie káblového priestupu/chráničky z plastových 
rúr D 110 mm m 66,000 1,12 73,92

10 M 286130074022 Chránička DN 110, HDPE m 66,000 6,06 399,96

11 K 460560163 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 120,000 2,06 247,20

12 K 460600005 Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na 
skládke, vrátane poplatkov m3 4,200 14,26 59,89

13 K 460620013 Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 30,500 1,80 54,90

D 95-M Revízie 475,20
14 K 950107021 Vypnutie a zapnutie NN distribučného vedenia súb. 1,000 297,00 297,00
15 K 950107060 Prvá odborná prehliadka a skúška súb. 1,000 178,20 178,20

616-00 - Preložka NN vedenia v km 1,550

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 145 363,30

HSV - Práce a dodávky HSV 12 740,28
    2 - Zakladanie 12 566,58

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 173,70

M - Práce a dodávky M 132 623,02
    21-M - Elektromontáže 117 532,20

    46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 12 047,02

    95-M - Revízie 3 043,80

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície

630-00 - Preložka trolejového vedenia DPMK
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 145 363,30

D HSV Práce a dodávky HSV 12 740,28

D 2 Zakladanie 12 566,58

1 K 275313829
Betónovanie základových pätiek stožiarov, betón 
prostý, vrátane dodávky betónu a strateného debnenia -
20 ks

m3 78,000 161,11 12 566,58

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 173,70
2 K 388795206 Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky  1x HDPE m 90,000 1,01 90,90
3 M 286130070308 Chránička DN 50 korugovaná, HDPE m 90,000 0,92 82,80

D M Práce a dodávky M 132 623,02

D 21-M Elektromontáže 117 532,20
4 K 210251003 Montáž trakčných stožiarov dĺžky do 10 m ks 20,000 192,72 3 854,40

5 M 369110010702 Stožiar kombinovaný trakčno-osvetľovací Lc-10 m/12 
kN ks 19,000 4 155,28 78 950,32

6 M 369110010704 Stožiar trakčný Lc-10 m/12 kN ks 1,000 2 375,89 2 375,89

VV Podľa opraveného vysvetlenia SP č.8, odpoveď na otázku č.2

VV Opravujeme množstvo položky
VV 19,00 " pôvodne 19,000
VV 1-19 " rozdiel -18,000
VV Súčet 1,000

7 K 210251517-D Demontáž existujúcich trakčných/trakčno-osvetľovacích 
stožiarov ks 20,000 217,20 4 344,00

VV Podľa vysvetlenia SP č.8, odpoveď na otázku č.2
VV Opravujeme popis položky

VV
Demontáž existujúcich trakčných/trakčno-osvetľovacích 
stožiarov, vrátane základov a likvidácie demontovaných hmôt

VV 20,00 20,000
8 K 210251580 Zostava S1 ks 16,000 134,60 2 153,60
9 K 210251581 Zostava S13 ks 16,000 129,50 2 072,00
10 K 210252414 Montáž lana FeZn 50 mm2 m 163,000 1,92 312,96
11 M 369150000900 Oceľové lano FeZn 50 mm2 m 163,000 3,82 622,66

12 K 210258386 Nové prevesy trolejovej stopy - komplet montáž s 
dodávkou súb. 1,000 14 377,77 14 377,77

13 K 210258387 Preloženie existujúcich kotevných trolejových prvkov na 
nové prevesy súb. 1,000 4 165,47 4 165,47

14 K 210258388 Preloženie existujúcich dátových rozvodov vedených 
po takčných stĺpoch DPMK kpl 1,000 4 303,13 4 303,13

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 12 047,02
15 K 460050013 Jama pre stožiar dĺžky 9-10 m, v rovine, vyhĺbenie, 

zásyp a zhutnenie, zemina tr.3 ks 20,000 423,38 8 467,60

16 K 460600005 Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na 
skládke, vrátane poplatkov m3 78,000 45,89 3 579,42

D 95-M Revízie 3 043,80
17 K 950107082 Výluka trolejového vedenia súb. 1,000 1 463,27 1 463,27
18 K 950107084 Trolejové skúšky súb. 1,000 871,84 871,84
19 K 950107086 Úradná skúška súb. 1,000 708,69 708,69

630-00 - Preložka trolejového vedenia DPMK

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 48 557,99

HSV - Práce a dodávky HSV 14 002,75
    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 14 002,75

M - Práce a dodávky M 34 555,24
    46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 34 555,24

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície

631-00 - Ochrana spätných a napájacích káblov DPMK
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 48 557,99

D HSV Práce a dodávky HSV 14 002,75

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 14 002,75

1 K 388317779 Obetónovanie tvárnicovej trasy betónom vystuženým 
kari sieľou 100 x 100 mm v otvorenom výkope m3 165,000 84,35 13 917,75

2 K 388795206 Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky  1x HDPE m 50,000 0,93 46,50
3 M 286130070308 Chránička d 63 mm korugovaná, HDPE m 50,000 0,77 38,50

D M Práce a dodávky M 34 555,24

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 34 555,24
4 K 460200663 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 65 cm širokej a 100 cm 

hlbokej, v zemine triedy 3 m 256,000 10,83 2 772,48

5 K 460510203 Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žľabov 
TK2 m 1 792,000 5,14 9 210,88

6 M 592650000744 Káblový žľab TK2, betónový m 1 792,000 7,03 12 597,76

7 M 592650001944 Betónový kryt pre káblové žľaby TK2 m 1 792,000 3,17 5 680,64

8 K 460520045 Odkrytie tvárnicovej trasy m 595,000 2,48 1 475,60

9 K 460560663 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
65 cm širokej, 100 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 256,000 4,88 1 249,28

10 K 460600005 Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na 
skládke, vrátane poplatkov m3 110,000 14,26 1 568,60

631-00 - Ochrana spätných a napájacích káblov DPMK

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 40 424,36

HSV - Práce a dodávky HSV 28 176,89
    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 28 176,89

M - Práce a dodávky M 12 247,47
    46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 12 247,47

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície

632-00 - Ochrana ovládacieho kábla DPMK
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 40 424,36

D HSV Práce a dodávky HSV 28 176,89

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 28 176,89
1 K 388317778 Obetónovanie rúrkového kábelovodu/chráničky 

prostým betónom v otvorenom výkope m3 60,000 89,10 5 346,00

2 K 388795206 Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky  1x HDPE m 885,000 1,16 1 026,60
3 M 286130070308 Chránička d 63 mm korugovaná, HDPE m 34,000 0,80 27,20

4 M 286130071700 Chránička delená DN 110, HDPE m 851,000 25,59 21 777,09

D M Práce a dodávky M 12 247,47

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 12 247,47
5 K 460200163 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 

hlbokej, v zemine triedy 3 m 851,000 6,82 5 803,82

6 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka do 33 cm m 851,000 0,61 519,11

7 M 283230008022 Výstražná fólia  šxhr 300x0,1 mm, farba červená m 851,000 0,04 34,04

8 K 460520045 Odkrytie kábla m 851,000 3,13 2 663,63

9 K 460560163 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 851,000 2,57 2 187,07

10 K 460600005 Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na 
skládke, vrátane poplatkov m3 60,000 17,33 1 039,80

632-00 - Ochrana ovládacieho kábla DPMK

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 130 034,73

HSV - Práce a dodávky HSV 7 644,18
    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 7 644,18

M - Práce a dodávky M 122 390,55
    22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 90 659,47

    46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 31 731,08

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície

651-00 - Preložka vedení MTS Slovak Telekom
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 130 034,73

D HSV Práce a dodávky HSV 7 644,18

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 7 644,18
1 K 388795206 Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky  1x HDPE m 450,000 1,16 522,00

2 M 286130080244 Chránička pevná plastová HDPE do priemeru 160 mm m 450,000 9,27 4 171,50

3 K 388995190 Osadenie káblovej komory s poklopom ks 4,000 66,33 265,32
4 M 345750001857 Káblová komora prefabrikovaná ks 4,000 643,50 2 574,00

5 K 388995214 Chránička káblov z rúr HDPE  na moste nad DN 140 do 
DN 160 m 16,000 6,96 111,36

D M Práce a dodávky M 122 390,55

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 90 659,47
6 K 220060723 Montáž káblov MTS m 4 190,000 5,61 23 505,90
7 M 341240096101 Kábel telefónny FLE 100xN0,6 mm2 m 2 250,000 19,17 43 132,50

8 M 341240096102 Kábel telefónny FLE 25xN0,6 mm2 m 120,000 5,14 616,80

9 M 341240096106 Kábel telefónny FLE 50xN0,8 mm2 m 360,000 16,91 6 087,60

10 M 341240096107 Kábel telefónny FLE 50xN0,6 mm2 m 1 260,000 9,81 12 360,60

11 M 341240096108 Kábel telefónny FLE 10xN0,6 mm2 m 100,000 2,36 236,00

12 M 341240096109 Kábel telefónny FLE 200xN0,6 mm2 m 100,000 38,85 3 885,00

13 K 220100815 Káblové spojky, koncovky kpl 1,000 711,32 711,32
14 K 220100818 Káblové zvary kpl 1,000 123,75 123,75

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 31 731,08
15 K 460070609 Jama pre káblovú šachtu v zemine triedy 3, vrátane 

zásypu a odvozu prebytku zeminy ks 4,000 332,27 1 329,08

16 K 460200263 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 80 cm 
hlbokej, v zemine triedy 3 m 1 800,000 8,24 14 832,00

17 K 460420025 Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania 
piesku 45 m3 m 1 800,000 2,51 4 518,00

18 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka do 33 cm m 3 600,000 0,61 2 196,00

19 M 283230008022 Výstražná fólia  šxhr 300x0,1 mm, farba červená m 3 600,000 0,04 144,00

20 K 460560263 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
50 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 1 800,000 3,84 6 912,00

21 K 460620013 Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 800,000 2,25 1 800,00

651-00 - Preložka vedení MTS Slovak Telekom

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 77 860,37

HSV - Práce a dodávky HSV 17 000,00
    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 17 000,00

M - Práce a dodávky M 60 860,37
    22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 28 766,62

    46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 32 093,75

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície

661-00 - Preložka diaľkového kábla Slovak Telekom
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 77 860,37

D HSV Práce a dodávky HSV 17 000,00

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 17 000,00
1 K 388795206 Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky  1x HDPE m 2 500,000 1,16 2 900,00

2 M 286130080244 Chránička pevná plastová HDPE do priemeru 160 mm m 2 500,000 5,64 14 100,00

D M Práce a dodávky M 60 860,37

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 28 766,62
3 K 220180306 Položenie diaľkového kábla m 2 500,000 2,05 5 125,00

4 M 341240006287 Diaľkový kábel Slovak Telekom FLE 25xN0,8 mm2 m 2 500,000 9,16 22 900,00

5 K 220190491 Spojky a koncovky na diaľkový kábel ks 11,000 67,42 741,62

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 32 093,75
6 K 460200163 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 

hlbokej, v zemine triedy 3 m 2 500,000 6,04 15 100,00

7 K 460420025 Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania 
piesku 90 m3 m 2 500,000 2,79 6 975,00

8 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka do 33 cm m 2 500,000 0,61 1 525,00

9 M 283230008022 Výstražná fólia  šxhr 300x0,1 mm, farba červená m 2 500,000 0,04 100,00

10 K 460560163 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 2 500,000 2,57 6 425,00

11 K 460620013 Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 875,000 2,25 1 968,75

661-00 - Preložka diaľkového kábla Slovak Telekom

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 913,67

HSV - Práce a dodávky HSV 615,19
    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 615,19

M - Práce a dodávky M 298,48
    46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 298,48

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície

662-00 - Ochrana diaľkového optického kábla Slovak Telekom
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 913,67

D HSV Práce a dodávky HSV 615,19

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 615,19
1 K 388317778 Obetónovanie rúrkového kábelovodu/chráničky 

prostým betónom v otvorenom výkope m3 0,900 89,10 80,19

2 K 388795206 Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky  1x HDPE m 20,000 1,16 23,20
3 M 286130071700 Chránička delená DN 110, HDPE m 20,000 25,59 511,80

D M Práce a dodávky M 298,48

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 298,48
4 K 460200163 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 

hlbokej, v zemine triedy 3 m 10,000 6,82 68,20

5 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka do 33 cm m 10,000 0,61 6,10

6 M 283230008022 Výstražná fólia  šxhr 300x0,1 mm, farba červená m 10,000 0,04 0,40

7 K 460510203 Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žľabov 
TK2 m 10,000 6,41 64,10

8 M 592650000744 Káblový žľab TK2, betónový m 10,000 8,11 81,10

9 M 592650001944 Betónový kryt pre káblové žľaby TK2 m 10,000 4,50 45,00

10 K 460560163 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 10,000 2,57 25,70

11 K 460620013 Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 3,500 2,25 7,88

662-00 - Ochrana diaľkového optického kábla Slovak Telekom

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 345,47

HSV - Práce a dodávky HSV 2 663,82
    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 2 663,82

M - Práce a dodávky M 1 681,65
    46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 1 681,65

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície

664-00 - Ochrana diaľkového optického kábla Slovak Telekom

Strana 182 z 321



ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 345,47

D HSV Práce a dodávky HSV 2 663,82

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 2 663,82
1 K 388317778 Obetónovanie rúrkového kábelovodu/chráničky 

prostým betónom v otvorenom výkope m3 4,200 89,10 374,22

2 K 388795206 Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky  1x HDPE m 120,000 1,16 139,20
3 M 286130071700 Chránička delená DN 110, HDPE m 120,000 17,92 2 150,40

D M Práce a dodávky M 1 681,65

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 1 681,65
4 K 460200163 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 

hlbokej, v zemine triedy 3 m 60,000 6,82 409,20

5 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka do 33 cm m 60,000 0,61 36,60

6 M 283230008022 Výstražná fólia  šxhr 300x0,1 mm, farba červená m 60,000 0,04 2,40

7 K 460510203 Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žľabov 
TK2 m 60,000 6,41 384,60

8 M 592650000744 Káblový žľab TK2, betónový m 60,000 7,13 427,80

9 M 592650001944 Betónový kryt pre káblové žľaby TK2 m 60,000 3,66 219,60

10 K 460560163 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 60,000 2,57 154,20

11 K 460620013 Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 21,000 2,25 47,25

664-00 - Ochrana diaľkového optického kábla Slovak Telekom

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 11 140,40

D1 - 1. Ulica Levočská - preložka s prerušením prevádzky 11 140,40

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície

665-00 - Ochrana optického kábla UPC
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 11 140,40

D D1 1. Ulica Levočská - preložka s prerušením prevádzky 11 140,40
1 K D1_001 Dodávka HDPE rúry 40/33mm, rezerva UPC m 228,000 0,93 212,04
2 K D1_002 Zatiahnutie HDPE rúry UPC do MK / podvrtu m 228,000 1,49 339,72
3 K D1_003 Dodávka optického mikrokábla 72 vláknový, UPC m 1 400,000 1,37 1 918,00
4 K D1_004 Zafúknutie optického kábla m 1 400,000 1,54 2 156,00
5 K D1_005 Vyfúknutie optického kábla m 1 400,000 0,74 1 036,00

6 K D1_006 Dodávka optickej spojky pre 72 vlákien v plnej výbave, 
UPC ks 2,000 449,16 898,32

7 K D1_007 Montáž optickej spojky ks 2,000 20,00 40,00
8 K D1_008 Zváranie optického kábla vl. 144,000 11,88 1 710,72
9 K D1_009 Merania kábla pred preložkou vl. 72,000 19,65 1 414,80
10 K D1_010 Záverečné meranie na optickom kábli vl. 72,000 19,65 1 414,80

665-00 - Ochrana optického kábla UPC

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 46 510,98

D1 - 1. Ulica Levočská - preložka s prerušením prevádzky 46 510,98

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície

666-00 - Ochrana diaľkového optického kábla Delta Online
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 46 510,98

D D1 1. Ulica Levočská - preložka s prerušením prevádzky 46 510,98
1 K D1_001.1 Dodávka optického mikrokábla 72 vláknový, Delta 

Online m 1 367,000 1,19 1 626,73

2 K D1_001.2 Dodávka optického mikrokábla 96 vláknový, Delta 
Online m 1 367,000 1,49 2 036,83

3 K D1_001.3 Dodávka optického mikrokábla 96 vláknový, Sanet m 1 486,000 1,49 2 214,14

4 K D1_002 Zafúknutie optického kábla m 4 222,000 1,54 6 501,88
5 K D1_003 Vyfúknutie optického kábla m 4 222,000 0,74 3 124,28

6 K D1_004.1 Dodávka optickej spojky pre 72 vlákien v plnej výbave, 
Delta Online ks 2,000 449,16 898,32

7 K D1_004.2 Dodávka optickej spojky pre 96 vlákien v plnej výbave, 
Delta Online ks 2,000 485,60 971,20

8 K D1_004.3 Dodávka optickej spojky pre 96 vlákien v plnej výbave, 
Sanet ks 2,000 485,60 971,20

9 K D1_005 Montáž optickej spojky ks 6,000 20,00 120,00
10 K D1_006 Zváranie optického kábla vl. 528,000 11,88 6 272,64
11 K D1_007 Merania kábla pred preložkou vl. 528,000 19,65 10 375,20
12 K D1_008 Záverečné meranie na optickom kábli vl. 528,000 19,65 10 375,20

13 K D1_009 Úprava geodetického zamerania pre Sanet a Delta 
Online 100m 3,000 113,85 341,55

14 K D1_010 Spracovanie knihy plánov, 2 paré + 2x CD 100m 3,000 62,27 186,81
15 K D1_014 Príplatok za prácu v noci ks 1,000 495,00 495,00

666-00 - Ochrana diaľkového optického kábla Delta Online

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 5 345,56

HSV - Práce a dodávky HSV 1 877,40
    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 1 877,40

M - Práce a dodávky M 3 468,16
    22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 2 354,40

    95-M - Revízie 1 113,76

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície

667-00 - Preložka optických káblov KOSIT
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 5 345,56

D HSV Práce a dodávky HSV 1 877,40

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 1 877,40
1 K 388795206 Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky  1x HDPE m 180,000 1,16 208,80

VV
Podľa vysvetlenia SP č7, odpoveď na otázku č.24 opravujeme 
výmeru

VV 300,00 " pôvodná 300,000
VV 180,00-300,00 " rozdiel -120,000
VV Súčet 180,000

2 M 286130080244 Chránička pevná plastová HDPE do priemeru 160 mm m 180,000 9,27 1 668,60

VV
Podľa vysvetlenia SP č7, odpoveď na otázku č.24 opravujeme 
výmeru

VV 300,00 " pôvodná 300,000
VV 180,00-300,00 " rozdiel -120,000
VV Súčet 180,000

D M Práce a dodávky M 3 468,16

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 2 354,40
3 K 220065068 Preložka optických káblov m 180,000 6,04 1 087,20

VV
Podľa vysvetlenia SP č7, odpoveď na otázku č.24 opravujeme 
výmeru

VV 300,00 " pôvodná 300,000
VV 180,00-300,00 " rozdiel -120,000
VV Súčet 180,000

4 K 220071866 Zváranie optických káblov kpl 1,000 1 267,20 1 267,20

D 95-M Revízie 1 113,76
6 K 950101421 Meranie metódou OTDR kpl 1,000 309,38 309,38
7 K 950101425 Meranie nepriamou metódou kpl 1,000 804,38 804,38

667-00 - Preložka optických káblov KOSIT

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 22 222,02

HSV - Práce a dodávky HSV 10 921,75
    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 10 921,75

M - Práce a dodávky M 11 300,27
    22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 3 449,26

    46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 6 737,25

    95-M - Revízie 1 113,76

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície

667-01 - Preložka optických káblov SWAN
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 22 222,02

D HSV Práce a dodávky HSV 10 921,75

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 10 921,75
1 K 388317778 Obetónovanie rúrkového kábelovodu/chráničky 

prostým betónom v otvorenom výkope m3 17,500 89,10 1 559,25

2 K 388795206 Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky  1x HDPE m 350,000 1,16 406,00
3 M 286130071700 Chránička delená DN 110, HDPE m 350,000 25,59 8 956,50

D M Práce a dodávky M 11 300,27

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 3 449,26
4 K 220065029 Montáž - Optický kábel m 180,000 2,10 378,00

5 M 341250007475 Kábel optický 1 x buffer 12 vlákien SM, zväzok 4x12/8 
mm m 180,000 1,58 284,40

6 K 220071866 Zváranie optických káblov kpl 1,000 1 267,20 1 267,20
8 K 220100201 Spojka pre káble optické - montáž s dodaním ks 2,000 759,83 1 519,66

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 6 737,25
9 K 460200303 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm 

hlbokej, v zemine triedy 3 m 350,000 12,94 4 529,00

10 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka do 33 cm m 180,000 0,61 109,80

11 M 283230008022 Výstražná fólia  šxhr 300x0,1 mm, farba červená m 180,000 0,04 7,20

12 K 460560303 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
50 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 350,000 5,57 1 949,50

13 K 460620013 Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 63,000 2,25 141,75

D 95-M Revízie 1 113,76
14 K 950101421 Meranie metódou OTDR kpl 1,000 309,38 309,38
15 K 950101425 Meranie nepriamou metódou kpl 1,000 804,38 804,38

667-01 - Preložka optických káblov SWAN

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 79 726,36

D1 - 1. Ulica Levočská - preložka s prerušením prevádzky 64 720,00

D2 - 2. Prehĺbenie a ochrana rúr bez prerušenia prevádzky 9 579,66

D3 - 3. Stranová preložka bez prerušenia prevádzky na ulici Napájadlá, odhad dĺžky 80m a 5 426,70

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície

667-02 - Ochrana optického kábla SITEL
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 79 726,36

D D1 1. Ulica Levočská - preložka s prerušením prevádzky 64 720,00
1 K D1_001 Výkop ryhy 0,7 x 1,2 m m 170,000 11,09 1 885,30
2 K D1_002 Riadený pretlak PE 125mm m 35,000 59,50 2 082,50
3 K D1_003 Zriadenie pieskového lôžka 0,4 x 0,1 m m 170,000 1,80 306,00
4 K D1_004 Obsyp multikanálu pieskom 10cm m3 37,400 51,48 1 925,35

5 K D1_005 Dodávka multikanálu 9W-CZ, vrátane spojok a tesnení ks 170,000 68,20 11 594,00

6 K D1_006 Pokládka multikanálu 9W-CZ ks 170,000 3,84 652,80
7 K D1_007 Dodávka a pokládka krycej dosky ks 340,000 2,67 907,80
8 K D1_008 Dodávka a pokládka výstražnej fólie m 170,000 0,99 168,30
9 K D1_009 Dodávka a pokládka rezonančného markra ks 10,000 8,43 84,30
10 K D1_010 Výkop jamy pre osadenie šachty ks 5,000 100,24 501,20
11 K D1_011 Dodávka šachty Poly Vault 3636 - 1220mm ks 5,000 826,79 4 133,95
12 K D1_012 Dodávka betónového poklopu 3636 , B125 ks 5,000 148,50 742,50
13 K D1_013 Osadenie šachty vrátane betónového lôžka ks 5,000 148,50 742,50
14 K D1_014 Prisypanie šachty ks 5,000 14,85 74,25
15 K D1_015 Odvoz prebytočnej zeminy na skládku m3 33,200 7,13 236,72
16 K D1_016 Poplatok za skládku, m3 33,200 11,88 394,42
17 K D1_017 Križovanie s inými sieťami ks 3,000 4,95 14,85
18 K D1_018 Zásyp ryhy m3 74,000 9,90 732,60
19 K D1_019 Hutnenie po vrstvách, 20 cm m2 357,000 0,99 353,43
20 K D1_020 Provizórna úprava terénu m2 119,000 1,81 215,39
21 K D1_021 Dodávka multirúry 7x 10/8 mm m 684,000 2,28 1 559,52
22 K D1_022 Dodávka priameho matrixu ks 6,000 45,05 270,30
23 K D1_023 Zatiahnutie MR rúry do multikanálu / podvrtu m 684,000 2,07 1 415,88
24 K D1_024 Montáž priameho matrixu ks 6,000 20,00 120,00

25 K D1_025 Dodávka optického mikrokábla 48 vláknový, SITEL m 1 400,000 0,89 1 246,00

26 K D1_026 Dodávka optického mikrokábla 96 vláknový, O2 m 2 000,000 1,49 2 980,00
27 K D1_027 Zafúknutie optického kábla m 3 400,000 1,54 5 236,00
28 K D1_028 Vyfúknutie optického kábla m 3 400,000 0,74 2 516,00

29 K D1_029 Dodávka optickej spojky pre 48 vlákien v plnej výbave, 
SITEL ks 2,000 449,16 898,32

30 K D1_030 Dodávka optickej spojky pre 96 vlákien v plnej výbave, 
O2 ks 2,000 485,60 971,20

31 K D1_031 Montáž optickej spojky ks 4,000 20,00 80,00
32 K D1_032 Zváranie optického kábla vl. 288,000 11,88 3 421,44
33 K D1_033 Merania kábla pred preložkou vl. 144,000 19,65 2 829,60
34 K D1_034 Záverečné meranie na optickom kábli vl. 144,000 19,65 2 829,60
35 K D1_035 Geodetické zameranie trasy, 9paré + 7x CD 100m 3,000 289,58 868,74
36 K D1_036 Spracovanie knihy plánov, 9 paré + 7x CD 100m 3,000 388,58 1 165,74

37 K D1_037 Vypracovanie dokumentácie pre realizáciu diela, 7 paré 
+ 7x CD úk 1,000 2 079,00 2 079,00

38 K D1_038 Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia, 3 
paré + 1x CD úk 1,000 891,00 891,00

39 K D1_039 Práce Orange úk 1,000 247,50 247,50
40 K D1_040 Dodávka kábla Orange úk 1,000 495,00 495,00
41 K D1_041 Príplatok za prácu v noci ks 3,000 1 485,00 4 455,00

667-02 - Ochrana optického kábla SITEL

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

42 K D1_042 Inžinierska činnosť - vybavenie výluk na prevádzke hod. 16,000 24,75 396,00

D D2 2. Prehĺbenie a ochrana rúr bez prerušenia prevádzky 9 579,66
43 K D2_001 Výkop ryhy v ochrannom pásme kábla 0,5 x 0,8 m m 120,000 6,63 795,60

44 K D2_002 Rozšírenie výkopu pre dočasné uloženie rúr 0,4 x 0,8 m m 120,000 5,45 654,00

45 K D2_003 Presunutie rúr do rozšíreného výkopu m 240,000 1,09 261,60
46 K D2_004 Prehĺbenie pôvodnej ryhy 0,5x0,4 m m 120,000 3,32 398,40
47 K D2_005 Dodávka delenej chráničky PE 110mm m 120,000 25,58 3 069,60
48 K D2_006 Pokládka delenej chráničky PE 110mm m 120,000 1,17 140,40
49 K D2_007 Obetónovanie delenej chráničky m 120,000 10,69 1 282,80
50 K D2_008 Preloženie rúr do delenej chráničky m 240,000 1,09 261,60
51 K D2_009 Dodávka a pokládka krycej dosky ks 120,000 2,67 320,40
52 K D2_010 Dodávka a pokládka výstražnej fólie m 120,000 0,99 118,80
53 K D2_011 Zásyp ryhy m3 105,000 9,90 1 039,50
54 K D2_012 Hutnenie po vrstvách, 20cm m2 552,000 0,99 546,48
55 K D2_013 Provizórna úprava terénu m2 108,000 1,81 195,48
56 K D2_014 Dohľad nad prevádzkou počas preložky úk 1,000 495,00 495,00

D D3 3. Stranová preložka bez prerušenia prevádzky na ulici Napájadlá, odhad 5 426,70
57 K D3_001 Výkop ryhy v ochrannom pásme kábla 0,5 x 0,8 m m 80,000 6,63 530,40

58 K D3_002

Výkop novej ryhy v zeleni 0,5x0,8m ( za predpokladu, 
že rezerva na kábli umožní vytiahnutie z pôvodnej ryhy, 
inak bude potrebné realizovať výkop v šírke 2,5m a rúry 
presúvať)

m 80,000 9,60 768,00

59 K D3_003 Dodávka delenej chráničky PE 110mm m 80,000 25,58 2 046,40
60 K D3_004 Pokládka delenej chráničky m 80,000 1,17 93,60
61 K D3_005 Preloženie rúr do delenej chráničky m 360,000 1,09 392,40
62 K D3_006 Dodávka a pokládka krycej dosky ks 80,000 2,67 213,60
63 K D3_007 Dodávka a pokládka výstražnej fólie m 80,000 0,99 79,20
64 K D3_008 Zásyp ryhy m3 60,000 9,90 594,00
65 K D3_009 Hutnenie po vrstvách, 20cm m2 320,000 0,99 316,80
66 K D3_010 Provizórna úprava terénu m2 80,000 1,81 144,80
67 K D3_011 Dohľad nad prevádzkou počas preložky úk 1,000 247,50 247,50
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 107 477,97

HSV - Práce a dodávky HSV 82 326,87
    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 82 326,87

M - Práce a dodávky M 25 151,10
    46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 25 151,10

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície

691-00 - Kábelovod na Slaneckej ceste
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 107 477,97

D HSV Práce a dodávky HSV 82 326,87

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 82 326,87
1 K 388995189 Montáž káblovodu, 4 otvory z HDPE rúr m 940,000 3,84 3 609,60

VV Podľa vysvetlenia SP č.3, odpoveď na otázku č. 31
VV Upravujeme popis položky:
VV Montáž káblovodu, 9-otvorový, rozmer 400 x 400 mm
VV 940,00 940,000

2 M 345750001808 Káblovod 4 otvorový z HDPE rúr priemeru 110 mm m 940,000 68,20 64 108,00
VV Podľa vysvetlenia SP č.3, odpoveď na otázku č. 31
VV Upravujeme popis položky:
VV Káblovod, 9-otvorový, rozmer 400 x 400 mm
VV 940,00 940,000

3 K 388995190 Osadenie káblovej komory s poklopom ks 13,000 148,50 1 930,50
4 M 345750001857 Káblová komora prefabrikovaná ks 13,000 975,29 12 678,77

VV Podľa vysvetlenia SP č.3, odpoveď na otázku č. 31
VV Upravujeme popis položky:
VV Káblová komora prefabrikovaná, typ POLYVAULT 3636
VV 13,00 13,000

D M Práce a dodávky M 25 151,10

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 25 151,10
5 K 460200303 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm 

hlbokej, v zemine triedy 3 m 940,000 12,94 12 163,60

6 K 460420025 Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania 
piesku 134,00 m3 m 940,000 6,28 5 903,20

7 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka do 33 cm m 940,000 0,61 573,40

8 M 283230008022 Výstražná fólia  šxhr 300x0,1 mm, farba červená m 940,000 0,04 37,60

9 K 460560303 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
50 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 940,000 5,57 5 235,80

10 K 460620013 Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 550,000 2,25 1 237,50

691-00 - Kábelovod na Slaneckej ceste

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 34 243,68

HSV - Práce a dodávky HSV 10 091,76
    1 - Zemné práce 9 304,12

    8 - Rúrové vedenie 28,90

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 758,74

M - Práce a dodávky M 24 151,92
    23-M - Montáže potrubia 24 151,92

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície

701-00 - Ochrana STL plynovodu DN 200 v km 0,440 a preložka STL 
plynovodu DN 90
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 34 243,68

D HSV Práce a dodávky HSV 10 091,76

D 1 Zemné práce 9 304,12
1 K 113107111 Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva 

ťaženého, hr. do 100 mm,  -0,16000t m2 4,500 2,41 10,85
VV 4,5 " lokalita realizácie 3b 4,500

2 K 113107113 Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva 
ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm,  -0,50000t m2 4,500 6,03 27,14

VV 4,5 " lokalita realizácie 3b 4,500

3 K 113107141 Odstránenie krytuv ploche do 200 m2 asfaltového, hr. 
vrstvy do 50 mm,  -0,09800t m2 4,500 3,22 14,49

VV 4,5 " lokalita realizácie 3b 4,500

4 K 113107142 Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. 
nad 50 do 100 mm,  -0,18100t m2 4,500 6,01 27,05

VV 4,5 " lokalita realizácie 3b 4,500

5 K 113307123 Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.200 do 300 mm,  -0,40000t m2 4,500 8,51 38,30

VV 4,5 " lokalita realizácie 3b 4,500

6 K 115101201 Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s 
priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l hod 70,000 3,90 273,00

VV 20+10+(20+20) "  lokalita realizácie 1+2+(3a+3b) 70,000

7 K 115101301 Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 
m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l deň 40,000 3,11 124,40

VV 10+10+(10+10) "  lokalita realizácie 1+2+(3a+3b) 40,000

8 K 119001801 Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 
m dvojtyčové m 122,000 4,23 516,06

VV 31,5+27,5+(26,5+36,5) "  lokalita realizácie 1+2+(3a+3b) 122,000

9 K 120001101 Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v 
blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín m3 58,590 17,81 1 043,49

VV 23,76+15,12+(12,96+6,75) " lokalita realizácie 1+2+(3a+3b) 58,590

10 K 131311111 Hĺbenie jám v  hornine tr.4 nesúdržných - ručným alebo 
pneumatickým náradím m3 134,298 24,64 3 309,10

VV
59,616+36,816+(31,116+6,750) " lokalita realizácie 
1+2+(3a+3b) 134,298

11 K 132311101 Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.4 súdržných - 
ručným alebo pneumatickým náradím m3 4,350 33,60 146,16

VV 4,35 " lokalita realizácie 3b 4,350

12 K 151101211 Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m m2 9,000 1,29 11,61
VV 9  " lokalita realizácie 3b 9,000

13 K 151101901 Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia s 
ponechaním pažín, príložné hĺbky do 4 m m2 9,000 2,58 23,22

14 K 162501102 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3 138,648 2,15 298,09

VV
59,616+36,816+(31,116+11,100) " lokalita realizácie 
1+2+(3a+3b) 138,648

15 K 162501105
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 970,536 0,01 9,71

VV 138,648*7 'Prepočítané koeficientom množstva 970,536
16 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 138,648 4,90 679,38

17 K 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 277,296 0,01 2,77

VV 138,648*2 'Prepočítané koeficientom množstva 277,296

18 K 174101001 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 86,523 2,71 234,48

701-00 - Ochrana STL plynovodu DN 200 v km 0,440 a preložka STL 
plynovodu DN 90

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV
35,856+21,696+(18,156+10,815) " lokalita realizácie 
1+2+(3a+3b) 86,523

19 M 583310001100 Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm, STN EN 
13242 + A1 t 155,741 9,58 1 492,00

VV 86,523*1,8 'Prepočítané koeficientom množstva 155,741

20 K 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 
bez prehodenia sypaniny m3 59,565 5,42 322,84

VV
23,760+15,120+(12,960+7,725) " lokalita realizácie 
1+2+(3a+3b) 59,565

21 M 583310000300 Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 mm, STN EN 
13242 + A1 t 113,174 4,57 517,21

VV 59,565*1,9 'Prepočítané koeficientom množstva 113,174

22 M 693110005565 Geotextília 500g/m2, netkaná separačno-filtračná 
geotextília m2 207,690 0,88 182,77

VV 98,325+54,625+(43,700+11,040) 207,690

D 8 Rúrové vedenie 28,90
23 K 899721133 Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou 

fóliou m 34,000 0,85 28,90
VV 9+5+(4+16) 34,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 758,74

24 K 961021311 Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2, z muriva zmiešaného alebo kamenného,  -2,40800t m3 3,300 129,24 426,49

VV 1+1+(1+0,3) 3,300

25 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 13,972 13,45 187,92

26 K 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km t 125,748 0,43 54,07

VV 13,972*9 'Prepočítané koeficientom množstva 125,748

27 K 979089018 Poplatok za skladovanie - komplet za všetky druhy t 13,972 6,46 90,26

D M Práce a dodávky M 24 151,92

D 23-M Montáže potrubia 24 151,92
28 K 230022057 Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 3 kg 

D x t 89 x 3.6 ks 1,000 19,82 19,82

29 K 230030003 Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 25 ks 1,000 5,81 5,81

30 K 230032029 Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 80 spoj 1,000 3,04 3,04

31 M 551310001000 Guľový uzáver prírubový série B2 na plyn, DN 80, 
dĺžka 180 mm, telo-liatina, guľa-mosadz, IVAR ks 1,000 212,90 212,90

32 K 230120023 Odmasťovanie potrubia DN 200 m 1,000 10,59 10,59
33 K 230170002 Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80 úsek 1,000 122,65 122,65

34 K 230170012 Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 
80 m 16,000 0,71 11,36

35 K 230180026 Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 90 x 5.1 m 16,000 2,59 41,44

36 M 286130036400 Rúra HDPE na plyn PE100 90x5,2x12 m m 16,000 3,70 59,20

37 M 286130036455 Montážny materiál - pásky, farba - komplet kpl 1,000 1 174,93 1 174,93

38 K 230180070 Montáž rúrových dielov PE, PP D x t 90 x 5.1 ks 2,000 13,85 27,70

39 M 286530178000 Presuvná objímka, elektrotvarovka UB PE 100 D 90 
mm ks 2,000 6,45 12,90

40 K 230200103 Montáž pozdľžne delených chráničiek D x t 377 x 8 m 18,000 295,28 5 315,04
VV 9+5+4 " lokalita realizácie 1+2+3a 18,000

41 M 142110003800 Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová bežná d 324 
mm, hr. steny 8,0 mm, ozn.11 353.0 m 18,000 57,81 1 040,58

42 K 230200123 Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 
300 - centrovacie objímky a uzavretie koncov podľa PD m 18,000 34,71 624,78

43 K 230203472 Montáž SPA sedlová armatúra pre uzatváracie balóny 
PE100 SDR11 D90mm ks 2,000 9,39 18,78

44 M 551290003000 Sedlová armatúra SPA, d 90 mm, pre uzatváracie 
balóny, PE 100 ks 2,000 112,42 224,84

45 K 230203567 Montáž USTR prechodka PE/oceľ PE100 SDR11 
D90/DN80mm ks 1,000 21,80 21,80

46 M 286220031500 Prechodka USTR PE/oceľ PE 100 SDR 11 D/DN 
90/80, FRIALEN ks 1,000 57,83 57,83

47 K 230210012 Ručné opláštenie natavením - zosilnené, materiál podľa 
projektu m2 23,519 70,62 1 660,91

VV 10,773+5,958+(4,788+2,000) " lokalita realizácie 1+2+(3a+3b) 23,519

48 K 230220001 Montáž zemnej súpravy pre posúvače ON 13 6580 ks 1,000 17,58 17,58

49 M 422710000200 Teleskopická zemná súprava pre FRIALOC FBS tyč z 
pozinkovanej ocele, výška 0,9-1,3 m, FRIALEN ks 1,000 109,38 109,38

50 K 230220006 Montáž liatinového poklopu ks 1,000 4,34 4,34
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

51 M 552410000222 Poklop uličný na zemnú súpravu pre plyn ks 1,000 10,34 10,34

52 K 230220011 Montáž orientačného stľpika ON 13 2970 ks 6,000 7,69 46,14
VV 1+2+(1+2) 6,000

53 M 404490008498 Stĺpik orientačný pre plynovodné siete ks 6,000 22,09 132,54

54 M 548230000433 Tabuľka orientačná pre plynovodné siete na stĺpik ks 6,000 1,35 8,10

55 K 230220031 Montáž čuchačky na chráničku PN 38 6724, vrátane 
náteru ks 4,000 11,98 47,92

VV 1+2+1 4,000

56 M 141110001856 Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 31,8 mm, hr. 
steny 3,2 mm, ozn. 11 353.0. m 10,000 3,36 33,60

57 K 230220452 Ukončenie vodiča v PO a SO a zapojenie 4-6 ks 2,000 0,85 1,70
58 K 230230002 Predbežná tlaková skúška vodou DN 80 m 16,000 19,35 309,60

59 K 230230017 Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 
6413 DN 80 m 16,000 2,66 42,56

60 K 230230076 Čistenie potrubí PN 38 6416 do DN 200 m 16,000 0,42 6,72

61 K 230230121 Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 
MPa úsek 1,000 81,42 81,42

62 K 230230201 Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom úsek 1,000 62,32 62,32

63 K 230230212 Odstránenie plynu z potrubia dusíkom   DN 80 m 16,000 0,47 7,52
64 K 230230292 Napustenie potrubia  OPZ m 16,000 1,10 17,60

65 K 230250001 Montáž kontrolného meracieho vývodu, vrátane 
materiálu podľa PD ks 6,000 80,92 485,52

66 K 230260002 Prepojenie regulačnej stanice na plynovodnú prípojku 
DN 80 ks 2,000 5 922,36 11 844,72

67 K 230270031 Meranie prechodového odporu chránička - potrubie ks 4,000 53,85 215,40
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 5 128,81

HSV - Práce a dodávky HSV 2 549,74
    1 - Zemné práce 2 358,98

    8 - Rúrové vedenie 4,25

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 186,51

M - Práce a dodávky M 2 579,07
    23-M - Montáže potrubia 2 579,07

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície

702-00 - Ochrana STL plynovodu DN 200 v km 1,365

Strana 201 z 321



ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 5 128,81

D HSV Práce a dodávky HSV 2 549,74

D 1 Zemné práce 2 358,98

1 K 115101201 Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s 
priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l hod 20,000 3,90 78,00

2 K 115101301 Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 
m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l deň 10,000 3,11 31,10

3 K 119001801 Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 
m dvojtyčové m 27,500 4,23 116,33

4 K 120001101 Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v 
blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín m3 15,120 17,81 269,29

5 K 131311111 Hĺbenie jám v  hornine tr.4 nesúdržných - ručným alebo 
pneumatickým náradím m3 36,816 24,64 907,15

6 K 162501102 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3 36,816 2,15 79,15

7 K 162501105
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 257,712 0,01 2,58

VV 36,816*7 'Prepočítané koeficientom množstva 257,712
8 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 36,816 4,90 180,40

9 K 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 73,632 0,01 0,74

VV 36,816*2 'Prepočítané koeficientom množstva 73,632

10 K 174101001 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 21,696 2,71 58,80

11 M 583310001100 Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm, STN EN 
13242 + A1 t 39,053 9,58 374,13

VV 21,696*1,8 'Prepočítané koeficientom množstva 39,053

12 K 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 
bez prehodenia sypaniny m3 15,120 5,42 81,95

13 M 583310000300 Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 mm, STN EN 
13242 + A1 t 28,728 4,57 131,29

VV 15,12*1,9 'Prepočítané koeficientom množstva 28,728

14 M 693110005565 Geotextília 500g/m2, netkaná separačno-filtračná 
geotextília m2 54,625 0,88 48,07

D 8 Rúrové vedenie 4,25
15 K 899721133 Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou 

fóliou m 5,000 0,85 4,25

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 186,51

16 K 961021311 Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2, z muriva zmiešaného alebo kamenného,  -2,40800t m3 1,000 129,24 129,24

17 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 2,408 13,45 32,39

18 K 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km t 21,672 0,43 9,32

VV 2,408*9 'Prepočítané koeficientom množstva 21,672

19 K 979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 
), ostatné t 2,408 6,46 15,56

D M Práce a dodávky M 2 579,07

D 23-M Montáže potrubia 2 579,07
20 K 230200103 Montáž pozdľžne delených chráničiek D x t 377 x 8 m 5,000 295,28 1 476,40

21 M 142110003800 Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová bežná d 324 
mm, hr. steny 8,0 mm, ozn.11 353.0 m 5,000 57,81 289,05

702-00 - Ochrana STL plynovodu DN 200 v km 1,365

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

22 K 230200123 Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 
300 - centrovacie objímky a uzavretie koncov podľa PD m 5,000 34,71 173,55

23 K 230210012 Ručné opláštenie natavením - zosilnené, materiál podľa 
projektu m2 5,985 70,62 422,66

24 K 230220011 Montáž orientačného stľpika ON 13 2970 ks 2,000 7,69 15,38
25 M 404490008498 Stĺpik orientačný pre plynovodné siete ks 2,000 22,09 44,18

26 M 548230000433 Tabuľka orientačná pre plynovodné siete na stĺpik ks 2,000 1,35 2,70

27 K 230220031 Montáž čuchačky na chráničku PN 38 6724, vrátane 
náteru ks 1,000 11,98 11,98

28 M 141110001856 Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 31,8 mm, hr. 
steny 3,2 mm, ozn. 11 353.0. m 2,500 3,36 8,40

29 K 230250001 Montáž kontrolného meracieho vývodu, vrátane 
materiálu podľa PD ks 1,000 80,92 80,92

30 K 230270031 Meranie prechodového odporu chránička - potrubie ks 1,000 53,85 53,85
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 6 617,09

HSV - Práce a dodávky HSV 3 220,45
    1 - Zemné práce 3 027,99

    8 - Rúrové vedenie 5,95

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 186,51

M - Práce a dodávky M 3 396,64
    23-M - Montáže potrubia 3 396,64

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície

703-00 - Ochrana STL plynovodu DN 150 v km 0,030 dočasného napojenia
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 6 617,09

D HSV Práce a dodávky HSV 3 220,45

D 1 Zemné práce 3 027,99

1 K 115101201 Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s 
priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l hod 20,000 3,90 78,00

2 K 115101301 Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 
m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l deň 10,000 3,11 31,10

3 K 119001801 Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 
m dvojtyčové m 29,500 4,23 124,79

4 K 120001101 Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v 
blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín m3 19,440 17,81 346,23

5 K 131311111 Hĺbenie jám v  hornine tr.4 nesúdržných - ručným alebo 
pneumatickým náradím m3 48,216 24,64 1 188,04

6 K 162501102 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3 48,216 2,15 103,66

7 K 162501105
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 337,512 0,01 3,38

VV 48,216*7 'Prepočítané koeficientom množstva 337,512
8 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 48,216 4,90 236,26

9 K 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 96,432 0,01 0,96

VV 48,216*2 'Prepočítané koeficientom množstva 96,432

10 K 174101001 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 28,776 2,71 77,98

11 M 583310001100 Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm, STN EN 
13242 + A1 t 51,797 9,58 496,22

VV 28,776*1,8 'Prepočítané koeficientom množstva 51,797

12 K 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 
bez prehodenia sypaniny m3 19,440 5,42 105,36

13 M 583310000300 Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 mm, STN EN 
13242 + A1 t 36,917 4,57 168,71

VV 19,43*1,9 'Prepočítané koeficientom množstva 36,917

14 M 693110005565 Geotextília 500g/m2, netkaná separačno-filtračná 
geotextília m2 76,475 0,88 67,30

D 8 Rúrové vedenie 5,95
15 K 899721133 Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou 

fóliou m 7,000 0,85 5,95

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 186,51

16 K 961021311 Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2, z muriva zmiešaného alebo kamenného,  -2,40800t m3 1,000 129,24 129,24

17 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 2,408 13,45 32,39

18 K 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km t 21,672 0,43 9,32

VV 2,408*9 'Prepočítané koeficientom množstva 21,672

19 K 979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 
), ostatné t 2,408 6,46 15,56

D M Práce a dodávky M 3 396,64

D 23-M Montáže potrubia 3 396,64
20 K 230200101 Montáž pozdľžne delených chráničiek D x t 219 x 6.3 m 7,000 259,90 1 819,30

21 M 142110003600 Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 273 mm, hr. 
steny 7,0 mm, ozn.11 353.0 m 7,000 52,87 370,09

703-00 - Ochrana STL plynovodu DN 150 v km 0,030 dočasného napojenia

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

22 K 230200121 Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 
200 - centrovacie objímky a uzavretie koncov podľa PD m 7,000 34,71 242,97

23 K 230210012 Ručné opláštenie natavením - zosilnené, materiál podľa 
projektu m2 8,379 70,62 591,72

24 K 230220011 Montáž orientačného stľpika ON 13 2970 ks 2,000 7,69 15,38
25 M 404490008498 Stĺpik orientačný pre plynovodné siete ks 2,000 22,09 44,18

26 M 548230000433 Tabuľka orientačná pre plynovodné siete na stĺpik ks 2,000 1,35 2,70

27 K 230220031 Montáž čuchačky na chráničku PN 38 6724, vrátane 
náteru ks 2,000 11,98 23,96

28 M 141110001856 Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 31,8 mm, hr. 
steny 3,2 mm, ozn. 11 353.0. m 5,000 3,36 16,80

29 K 230250001 Montáž kontrolného meracieho vývodu, vrátane 
materiálu podľa PD ks 2,000 80,92 161,84

30 K 230270031 Meranie prechodového odporu chránička - potrubie ks 2,000 53,85 107,70
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 124 107,72

KPS - Práce a dodávky HSV, PSV, M 124 107,72
    H10 - Horúcovod - Zemné práce 9 105,38

    H40 - Horúcovod - Vodorovné konštrukcie 803,35

    H80 - Horúcovod - Chráničky 24 826,00

    H83 - Horúcovod - Povrchová úprava chráničiek 59,54

    P10 - Parovod - Zemné práce 31 603,49

    P30 - Parovod - Zvislé a kompletné konštrukcie 1 302,33

    P40 - Parovod - Vodorovné konštrukcie 5 140,53

    P71 - Parovod - Izolácie proti vode a vlhkosti 2 145,81

    P80 - Parovod - Chráničky 11 290,90

    P90 - Parovod - Búranie a demontáže 37 830,39

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície

710-00 - Úprava parovodu/horúcovodu TEKO
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 124 107,72

D KPS Práce a dodávky HSV, PSV, M 124 107,72

D H10 Horúcovod - Zemné práce 9 105,38
1 K 119001412 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500 m 16,000 17,58 281,28

VV 2*8 " obnažené HV potrubie 16,000

2 K 119001422 Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov m 8,000 12,41 99,28
VV 8 " obnažené káble pre horúcovod 8,000

3 K 119001801 Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 
m dvojtyčové m 40,000 2,95 118,00

VV 40,0 " alternatívne mobilné zábrany alebo oplotenie 40,000
4 K 131201201 Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 96,250 27,17 2 615,11

5 K 131201209 Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a 
zárezov s urovnaním dna v hornine 3 m3 48,125 1,62 77,96

VV 96,250*0,5 48,125

6 K 131211101 Hĺbenie jám v  hornine tr.3 súdržných - ručným náradím m3 41,250 33,55 1 383,94

7 K 131211119 Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v 
hornine tr. 3 m3 20,625 9,62 198,41

VV 41,250*0,5 20,625

8 K 151101201 Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné 
hĺbky do 4m m2 74,500 3,20 238,40

9 K 151101211 Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m m2 74,500 1,17 87,17

10 K 162301112
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 
ceste z  horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 
1000 m

m3 39,000 2,15 83,85

VV 2*19,50 " dočasná skládka - dovoz + odvoz 39,000

11 K 162501102 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3 118,000 2,15 253,70

VV 118,00 " prebytočný výkop 118,000

12 K 162501105
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 826,000 0,01 8,26

VV 118*7 'Prepočítané koeficientom množstva 826,000
13 K 167101100 Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne m3 19,500 10,22 199,29

14 K 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3 m3 118,000 7,39 872,02

15 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 137,500 4,90 673,75
VV 19,50 " zemina na spätný zásyp - dočasná skládka 19,500
VV 118,00 " prebytočný výkop 118,000
VV Súčet 137,500

16 K 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 212,400 0,01 2,12

VV 118*1,8 'Prepočítané koeficientom množstva 212,400

17 K 174101001 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 129,900 3,15 409,19

VV 19,50 " zemina z výkopu 19,500
VV 110,40 " štrkodrvina fr. 0-63 mm 110,400
VV Súčet 129,900

18 M 583410004400 Štrkodrva frakcia 0-63 mm, kamenivo pre cesty t 220,800 6,81 1 503,65
VV 110,4*2 'Prepočítané koeficientom množstva 220,800

D H40 Horúcovod - Vodorovné konštrukcie 803,35
19 K 452311146 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 

20/25 m3 5,820 104,98 610,98

20 K 452351101 Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok 
a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty m2 16,400 11,73 192,37

D H80 Horúcovod - Chráničky 24 826,00

710-00 - Úprava parovodu/horúcovodu TEKO

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

21 K 862361888 Montáž tesniacej manžety na utesnenie koncov 
chráničiek ks 4,000 181,34 725,36

22 M 273110028088 Tesniaca manžeta EPDM, pásky z antikorovej ocele ks 4,000 391,64 1 566,56
VV 4 " rozmery podľa dimenzií potrubia 4,000

23 K 899912142 Montáž kĺznej objímky zo segmentov montovaná na 
potrubie do chráničky do DN 1000 ks 12,000 25,43 305,16

VV 3*2 " potrubie d 500 do chráničky D 820 x 16 6,000
VV 3*2 " potrubie d 560 do chráničky D 920 x 16 6,000
VV Súčet 12,000

24 M 286710001055 Objímka kĺzna dištančná zo segmentov podľa dimenzie 
potrubí ks 12,000 244,78 2 937,36

VV Typ a počet segmentov podľa projektu
VV 3*2 " potrubie d 500 do chráničky D 820 x 16 6,000
VV 3*2 " potrubie d 560 do chráničky D 920 x 16 6,000
VV Súčet 12,000

25 K 899912188 Montáž pozdĺžne delených oceľových chráničiek D 
820x16 - skrutkové spoje segmentov, vrátane tesnení m 6,000 479,77 2 878,62

26 K 767995588 Výroba segmentov delenej chráničky D 820 x 16, 
vrátane materiálu kg 2 411,000 2,70 6 509,70

VV 2*2*323,3/2 " pol rúra 820 x 16 mm - 2000 mm 646,600
VV 2*2*20,50 " 2 x čelná príruba 100 x 16 - 1600 mm 82,000
VV 2*2*25,60 " 2 x bočná príruba 100 x 16 - 2000 mm 102,400
VV Medzisúčet -2 segmenty s 2 čelnými prírubami 831,000
VV 4*2*323,3/2 " pol rúra 820 x 16 mm - 2000 mm 1 293,200
VV 4*1*20,50 " 1 x čelná príruba 100 x 16 - 1600 mm 82,000
VV 4*2*25,60 " 2 x bočná príruba 100 x 16 - 2000 mm 204,800
VV Medzisúčet - 4 segmenty s 1 čelnou prírubou 1 580,000
VV Súčet 2 411,000

27 K 899912199 Montáž pozdĺžne delených oceľových chráničiek D 
920x16 - skrutkové spoje segmentov, vrátane tesnení m 6,000 479,77 2 878,62

28 K 767995599 Výroba segmentov delenej chráničky D 920 x 16, 
vrátane materiálu kg 2 511,400 2,70 6 780,78

VV 2*2*363,5/2 " pol rúra 920 x 16 mm - 2000 mm 727,000
VV 2*2*23,00 " 2 x čelná príruba 100 x 16 - 1800 mm 92,000
VV 2*2*25,60 " 2 x bočná príruba 100 x 16 - 2000 mm 102,400
VV Medzisúčet -2 segmenty s 2 čelnými prírubami 921,400
VV 4*2*323,3/2 " pol rúra 820 x 16 mm - 2000 mm 1 293,200
VV 4*1*23,00 " 1 x čelná príruba 100 x 16 - 1600 mm 92,000
VV 4*2*25,60 " 2 x bočná príruba 100 x 16 - 2000 mm 204,800
VV Medzisúčet - 4 segmenty s 1 čelnou prírubou 1 590,000
VV Súčet 2 511,400

29 K 210101444 Chránička delená KOPOHALF m 8,000 2,40 19,20

30 M 286130072200 Chránička delená KOPOHALF BA 06160/2 BA, 
červená, DN 160, KOPOS m 8,000 28,08 224,64

D H83 Horúcovod - Povrchová úprava chráničiek 59,54
31 K 250040121 Metalizácia zinkom /Zn/ 100 mikrometrov, vrátane 

materiálu m2 1,000 24,14 24,14

32 K 250040331 Otryskávanie  - abrazívne čistenie povrchu m2 1,000 17,60 17,60
33 K 783252026 Nátery epoxidové - základný náter - 80µm m2 1,000 6,05 6,05
34 K 783252027 Nátery epoxidové - medzináter - 100µm m2 1,000 5,87 5,87

35 K 783271001 Nátery polyuretánové - vrchný krycí náter - 60μm m2 1,000 5,88 5,88

D P10 Parovod - Zemné práce 31 603,49
36 K 119001801 Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 

m dvojtyčové m 200,000 2,95 590,00
VV 200,0 " alternatívne mobilné zábrany alebo oplotenie 200,000

37 K 131201102 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 
m3 m3 495,100 4,58 2 267,56

38 K 131201109 Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
lepivosť horniny 3 m3 247,550 0,85 210,42

VV 495,100*0,5 247,550

39 K 131211101 Hĺbenie jám v  hornine tr.3 súdržných - ručným náradím m3 212,200 33,55 7 119,31

40 K 131211119 Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v 
hornine tr. 3 m3 106,100 9,62 1 020,68

VV 212,200*0,5 106,100

41 K 162301112
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 
ceste z  horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 
1000 m

m3 204,800 2,15 440,32

VV 2*102,40 " dočasná skládka - dovoz + odvoz 204,800

42 K 162501122
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 
3000 m

m3 604,900 2,15 1 300,54

VV 604,90 " prebytočný výkop 604,900

43 K 162501123
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene 
za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 4 234,300 0,01 42,34
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV 604,9*7 'Prepočítané koeficientom množstva 4 234,300

44 K 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3 m3 102,400 7,39 756,74

45 K 167101102 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3 m3 604,900 7,39 4 470,21

46 K 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 707,300 4,90 3 465,77
VV 102,40 " zemina na spätný zásyp - dočasná skládka 102,400
VV 604,90 " prebytočný výkop 604,900
VV Súčet 707,300

47 K 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 1 044,360 0,01 10,44

VV 580,2*1,8 'Prepočítané koeficientom množstva 1 044,360

48 K 174101002 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 682,600 2,94 2 006,84

VV 102,4 " zemina z výkopu 102,400
VV 580,20 " štrkodrvina fr. 0-63 mm 580,200
VV Súčet 682,600

49 M 583410004400 Štrkodrva frakcia 0-63 mm, kamenivo pre cesty t 1 160,400 6,81 7 902,32
VV 580,2*2 'Prepočítané koeficientom množstva 1 160,400

D P30 Parovod - Zvislé a kompletné konštrukcie 1 302,33
50 K 341311215 Zaslepenie parovodu betón prostý tr. C 12/15 m3 4,200 101,04 424,37

51 K 388129725 Montáž dielca prefabrikovaného - zaslepenie žb 
potrubia DN 1500 do 1 t. ks 4,000 18,58 74,32

52 M 592240007233 Doska zákrytová - zaslepenie pre potrubie DN 1500 ks 4,000 200,91 803,64

D P40 Parovod - Vodorovné konštrukcie 5 140,53

53 K 215901105 Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod základy, 
vrátane úpravy základovej škáry podľa projektu m2 274,240 1,24 340,06

54 K 584121111 Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so 
zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm m2 42,000 6,55 275,10

55 M 593810000600 Cestný panel IZD 300/200/15 JP 6 ton, lxšxv 
3000x2000x150 mm ks 7,000 183,16 1 282,12

56 K 452311146 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 
20/25 m3 26,000 104,98 2 729,48

57 K 452351101 Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok 
a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty m2 43,800 11,73 513,77

D P71 Parovod - Izolácie proti vode a vlhkosti 2 145,81
58 K 711511105 Zhotovenie  izolácie betónových konštrukcií za studena 

asfaltovým lakom penetračným m2 97,200 0,57 55,40
VV 2*48,60 "sedlo - 2 vrstvy 97,200

59 M 246170000433 Lak asfaltový penetračný kg 34,020 5,74 195,27
VV 97,2*0,35 'Prepočítané koeficientom množstva 34,020

60 K 711511106 Zhotovenie  izolácie betónových konštrukcií za studena 
asfaltovým lakom m2 97,200 0,57 55,40

61 M 246170001333 Lak asfaltový kg 72,900 5,74 418,45
VV 97,2*0,75 'Prepočítané koeficientom množstva 72,900

62 K 711511201 Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena 
asfaltovým lakom penetračným m2 188,400 0,57 107,39

VV 2*94,20 " 2 vrstvy 188,400
63 M 246170000422 Lak asfaltový penetračný kg 65,940 5,74 378,50

VV 188,4*0,35 'Prepočítané koeficientom množstva 65,940

64 K 711511202 Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena 
asfaltovým lakom m2 188,400 0,66 124,34

65 M 246170001322 Lak asfaltový kg 141,300 5,74 811,06
VV 188,4*0,75 'Prepočítané koeficientom množstva 141,300

D P80 Parovod - Chráničky 11 290,90

66 K 824561111 Montáž potrubia z rúr železobetónových v sklone do 20 
% tesnených gumovým krúžkom DN 1500 m 20,000 138,72 2 774,40

67 M 592210002032 Rúra železobetónová hrdlová, DN 1500, dĺ. 2000 mm ks 10,000 851,65 8 516,50

D P90 Parovod - Búranie a demontáže 37 830,39

68 K 961055111 Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 v základoch železobetónových,  -2,40000t m3 104,844 214,73 22 513,15

VV 52,574 " šachty, vrátane poklopov 52,574
VV 52,270 " ochranné žb rúry 52,270
VV Súčet 104,844

69 K 713400855 Odstránenie tepelnej izolácie potrubia vrátane 
povrchovej úpravy,  -0,04500t m2 270,140 16,71 4 514,04

70 K 230083156 Demontáž potrubia do šrotu do 250 kg, pripojovací 
rozmer DN 500 ks 62,000 57,99 3 595,38

VV 62 " predpoklad kusy dĺžky cca 2 m 62,000
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71 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 279,282 12,27 3 426,79

72 K 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km t 2 513,538 0,33 829,47

VV 279,282*9 'Prepočítané koeficientom množstva 2 513,538

73 K 979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 
), ostatné t 251,626 6,46 1 625,50

74 K 979089312 Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz 
atď.) (17 04 ), ostatné t 15,500 6,46 100,13

75 K 979089412 Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a 
materiály obsahujúce azbest (17 06), ostatné t 12,156 100,85 1 225,93
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 42 191,71

HSV - Práce a dodávky HSV 27 931,67
    1 - Zemné práce 11 907,88

    2 - Zakladanie 2 157,70

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 4 949,68

    4 - Vodorovné konštrukcie 2 109,54

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 806,87

PSV - Práce a dodávky PSV 1 497,85
    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 920,16

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 523,39

    783 - Nátery 54,30

M - Práce a dodávky M 9 232,59
    23-M - Montáže potrubia 9 232,59

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 3 529,60

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície

711-00 - Úprava horúcovodu KOSIT
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 42 191,71

D HSV Práce a dodávky HSV 27 931,67

D 1 Zemné práce 11 907,88
1 K 131211101 Hĺbenie jám v  hornine tr.3 súdržných - ručným náradím m3 150,427 53,61 8 064,39

VV
3,08/3*(10,97+21,22+41,07)*2"Šikmé steny výkopu+0,6m 
okolo šachty montážny priestor"   150,427

2 K 131211119 Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v 
hornine tr. 3 m3 150,428 10,73 1 614,09

VV 75,214*2 150,428

3 K 132211101 Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.3 súdržných - 
ručným náradím m3 10,122 68,90 697,41

VV 0,3*1*7*2+2,58074*0,3*2+5,4*0,3*1,35*2   10,122

4 K 132211119 Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm 
ručným náradím v hornine tr. 3 m3 10,122 13,77 139,38

5 K 162201102 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m m3 160,550 1,60 256,88

VV 150,428+10,122   160,550

6 K 162401101 Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste 
z  horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1500 m m3 37,057 2,15 79,67

VV 10,122+1,65*2,65*3,08*2   37,057

7 K 162501105
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 963,482 0,01 9,63

VV 37,057*26 'Prepočítané koeficientom množstva 963,482

8 K 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3 m3 37,057 7,19 266,44

9 K 171101104
Uloženie sypaniny do násypu  súdržnej horniny s 
mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-
Standard

m3 123,493 2,49 307,50

VV 160,55-37,057 123,493
10 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 37,057 4,90 181,58

11 K 175101102 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny m3 8,432 25,37 213,92

VV
0,5*1,2*7+1,7*0,7*5,4-3,1415*0,355*0,355/4*(7+5,4)-
3,1415*0,315*0,315/4*(7+5,4)"obsyp potrubí pieskom, všade 
mimo priechodného kanála!"   

8,432

12 M 583310000800 Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm t 16,846 4,57 76,99
VV 8,423*2,0 16,846

D 2 Zakladanie 2 157,70
13 K 271573001 Násyp pod základové  konštrukcie so zhutnením zo 

štrkopiesku fr.0-32 mm m3 2,804 58,49 164,01
VV 1,65*2,7*0,15*2+7*0,3*2*0,15+5,4*0,3*0,15*2+1,3*1,8*0,15   2,804

14 K 273321511 Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 
30/37 m3 7,724 108,14 835,27

VV 1,65*0,25*2,6*2*1,05"nové šachty"   2,252
VV 1,8*7*0,2+5,4*2,3*0,2"doska nad zákl.pásmi"   5,004

VV
1,3*1,8*0,2"medzi šachtami NŠ.č.2 a EŠ.č2; vodeodolný 
betón"   0,468

VV Súčet 7,724

15 K 273362441 Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer 
drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm m2 54,720 7,65 418,61

VV (1,8*7+5,4*2,3)*2+1,3*1,8*2"pri oboch povrchoch zákl.dosky"   54,720

16 K 274321511 Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 
30/37 m3 6,233 105,97 660,51

VV (5,4*0,3*0,945*2+7*0,3*2*0,5+2,58*0,3)*1,05   6,233
17 K 274361821 Výstuž základových pásov z ocele 10505 t 0,050 1 586,08 79,30

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 4 949,68

711-00 - Úprava horúcovodu KOSIT

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

18 K 311102072 Zhotovenie prestupov cez steny šachty ks 4,000 221,87 887,48
19 M 286680001433 Tesniaci kruh priemer 315/345 ks 2,000 224,89 449,78

20 M 286680001434 Tesniaci kruh priemer 315/345 ks 2,000 224,89 449,78

21 M 286680001455 Koncovka DN 200  priemer 315 mm ks 2,000 224,89 449,78

22 M 286680001457 Koncovka DN 200  priemer 355 mm ks 2,000 224,89 449,78

23 K 341321610 Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 
30/37 m3 4,571 112,38 513,69

VV
(1,65*0,25+2,1*0,25)*2,05*1,05*2+(1,1*2+0,6*2)*0,25*2*0,3*1,
05   4,571

VV "vodeodolný betón"   
VV Súčet 4,571

24 K 341351103 Debnenie stien a priečok  jednostranné zhotovenie-
tradičné m2 80,580 14,29 1 151,49

VV (1,65*2+2,6*2+1,15*2+2,1*2)*2,55*2+(1,1*4+0,6*4)*0,3*2   80,580

25 K 341351104 Debnenie stien a priečok  jednostranné odstránenie-
tradičné m2 80,580 5,58 449,64

26 K 346621115 Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcie 
vnútorným pásom - tesniaci plech m 42,000 3,53 148,26

VV (1,65*2+2,6*2)*2*2+4*2   42,000

D 4 Vodorovné konštrukcie 2 109,54
27 K 411321616 Betón stropov doskových a trámových,  železový tr. C 

30/37 m3 4,653 114,20 531,37
VV 1,65*2,6*0,25*2"vodeodolný betón"   2,145
VV 1,7*3*0,2*2+1,3*1,8*0,2"vodeodolný betón"   2,508
VV Súčet 4,653

28 K 411351107 Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné m2 11,450 6,26 71,68
VV 1,15*2,1*2+1*2,4*2+1,3*1,4   11,450

29 K 411351108 Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné m2 11,450 2,99 34,24

30 K 411354171 Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 
zaťaženie do 5 kPa zhotovenie m2 11,450 6,76 77,40

31 K 411354172 Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 
zaťaženie do 5 kPa odstránenie m2 11,450 2,00 22,90

32 K 411362441
Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, 
konzolových, balkónových, zo sietí KARI, priemer drôtu 
8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm

m2 24,820 7,63 189,38

VV
1,7*3*2*2+1,3*1,7*2"pre exist.šachty pri hornom aj dolnom 
okraji"   24,820

33 K 413361821 Výstuž  nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a 
uloženia, 10505 t 0,652 1 813,75 1 182,57

VV
326*2/1000"výstuž pre celé šachty, vrátane základovej dosky, 
stien a stropu"   0,652

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 806,87

34 K 953171002 Osadenie kovového predmetu, poklopu liatin.alebo 
oceľového vrátane rámu, hmotnosti 50-100 kg ks 2,000 13,31 26,62

35 M 552410002377 Poklop vstupný - TYP SDM 40, nosnosť 40 t ks 2,000 50,42 100,84

36 K 961055111 Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 v základoch železobetónových,  -2,40000t m3 2,004 205,43 411,68

VV 2,4*0,1*2,1+0,25*2,4*2,1+0,75*1,6*0,2"A5"   2,004

37 K 962052211 Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 železobetonového nadzákladného,  -2,40000t m3 6,098 129,21 787,92

VV 0,1*9,4*0,3*2+(2,1*2+2,4*2)*0,3+0,35*(0,9*2+0,6*2)*2"A2"   5,364
VV 2*0,2*0,4*2"žb stena podľa potreby"   0,320
VV (0,6*0,85+0,6*1,45)*0,3"A6, otvor do existujúcej šachty"   0,414
VV Súčet 6,098

38 K 963051113 Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 
80 mm,  -2,40000t m3 4,639 94,35 437,69

VV 0,18*1,7*3*2"A2"   1,836
VV 0,16*7,3*2,4"A3"   2,803
VV Súčet 4,639

39 K 964011231 Vybúranie prekladov železobetónových 
prefabrikovaných, dľ. do 3 m, do 150 kg/m,  -2,40000t m3 0,480 97,10 46,61

VV 0,25*0,2*2,4*4"A4"   0,480

40 K 971055024 Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 300 
mm stenovou pílou -0,03600t m 25,800 156,38 4 034,60

VV 9,4*2"rezanie stien ex.šácht"   18,800

VV
(0,6*2+0,85*2+0,6*2+1,45*2)"rezanie stien existujúcich žb 
stien, realizovaných pri prestavbe parovodu na horúcovod"   7,000

VV Súčet 25,800

41 K 976085311 Vybúranie kanalizačného rámu liatinového vrátane 
poklopu alebo mreže,  -0,04400t ks 2,000 5,04 10,08

VV
2"A1-ASANÁCIA POKLOPU STAREJ EXISTUJÚCEJ 
ŠACHTY"   2,000

42 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 31,843 12,73 405,36
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43 K 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km t 827,918 0,41 339,45

VV 31,843*26 'Prepočítané koeficientom množstva 827,918

44 K 979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 
), ostatné t 31,818 6,46 205,54

45 K 979089212 Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný 
decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné t 0,024 20,17 0,48

D PSV Práce a dodávky PSV 1 497,85

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 920,16
46 K 711511101 Zhotovenie  izolácie  nádrží, bazénov za studena 

asfaltovým lakom penetračným m2 24,700 4,24 104,73
VV (1,7*3*3+9,4*0,5*2)"staré šachty"   24,700

47 M 246170000455 Lak asfaltový penetračný kg 8,645 3,53 30,52
VV 24,7*0,35 'Prepočítané koeficientom množstva 8,645

48 K 711541174 Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet pásmi 
pritavením NAIP m2 49,400 4,24 209,46

VV (1,7*3*3+9,4*0,5*2)*2"staré šachty, hydroizoláciu prepojiť!"   49,400

49 M 628320000100 Pás asfaltový GLASBIT G 200 S 40 pre spodné vrstvy 
hydroizolačných systémov m2 59,280 4,57 270,91

VV 49,4*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva 59,280

50 K 711901811 Odstránenie izolácie na ploche nad 1 m2 z tmelov 
asfaltových za tepla,  -0,00200t m2 12,080 25,21 304,54

VV 1,7*3*2+9,4*2*0,1"z asanovaných častí exist.šácht do odpadu" 12,080

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 523,39
51 K 767995104 Montáž ostatných atypických kovových stavebných 

doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg kg 80,000 5,24 419,20

VV
40*2"vstupné rebríky oceľové, dodávka vrátane zvarov, 
montáže a kompletizácie"   80,000

52 M 141110005500 Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 51 mm, hr. 
steny 4,0 mm, ozn. 11 353.0. m 8,400 6,25 52,50

VV 2,1*2*2 8,400

53 M 132110001200 Tyč oceľová jemná kruhová D 20 mm, ozn. 10 000, 
podľa EN alebo EN ISO S185 t 0,070 738,41 51,69

VV
(0,02+0,015)*2"stúpadlá a kotvenia do stien pre oceľové 
rebríky 2ks"   0,070

D 783 Nátery 54,30
54 K 783125130 Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi 

ľahkých CC dvojnásobné - 70μm m2 10,000 3,71 37,10

55 K 783125730 Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi 
ľahkých CC základné - 35μm m2 10,000 1,72 17,20

D M Práce a dodávky M 9 232,59

D 23-M Montáže potrubia 9 232,59
56 K 230050008 Montáž uloženia - do DN 350 ks 4,000 129,09 516,36

57 M 423410003099 Objímka pre voľné uloženie potrubia - typ SIKLA LD-
HV 90 ks 4,000 33,28 133,12

58 K 230050031 Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov kg 192,150 5,24 1 006,87
VV 4*0,25*0,25*0,02*8000 " platňa 250x250, hr. 20 mm - 4ks 40,000
VV 17,90*8,50 " profil I 160 mm 152,150
VV Súčet 192,150

59 M 134810000166 Tyč oceľová hrubá prierezu I 160 mm m 8,500 832,00 7 072,00

60 M 136110002088 Plech oceľový hrubý 20 mm 250 x 250 mm ks 4,000 126,06 504,24

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 3 529,60
61 K HZS077125 Práce odborné - geodetické - výškové merania pred 

výstavbou a merania počas zhotovovania hod 20,000 100,85 2 017,00

62 K HZS077135 Práce odborné - projektové - úprava projektu po 
zameraní skutočného stavu konštrukcie objektu hod 30,000 50,42 1 512,60
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 77 494,11

HSV - Práce a dodávky HSV 30 778,69
    1 - Zemné práce 3 796,40

    2 - Zakladanie 7 136,84

    5 - Komunikácie 15 315,50

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 529,95

M - Práce a dodávky M 46 715,42
    43-M - Montáž oceľových konštrukcií 46 715,42

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície

801-00 - Dočasné premostenie nad Myslavským potokom
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 77 494,11

D HSV Práce a dodávky HSV 30 778,69

D 1 Zemné práce 3 796,40
1 K 113107243 Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. 

nad 100 do 150 mm,  -0,38100t m2 450,000 4,02 1 809,00
VV 450 " asfaltové vrstvy - hr. 60 + 90 = 150 mm 450,000

2 K 113307223 Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.200 do 300 m,  -0,40000t m2 480,000 1,81 868,80

VV 480 " štrkodrva hr. 300 mm 480,000

3 K 113307231 Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t m2 470,000 2,38 1 118,60

VV 470 " spevnené kamenivo CBGM hr. 150 mm 470,000

D 2 Zakladanie 7 136,84
4 K 271521111 Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého 

drveného, frakcie 0-32 mm m3 42,000 30,66 1 287,72
VV 140,0*0,30 " hrúbka 300 mm, pod panelovú plochu 42,000

5 K 273121121
Montáž prefabrikikovaných dosiek/panelov z betónu 
železového, spojovacia vrstva z cementovej malty, hm. 
do 5 t

ks 24,000 44,57 1 069,68

VV 24 " cestné panely pre uloženie mostného provizória 24,000

6 M 593810000700 Cestný panel IZD 300/200/15 JP 20 ton, lxšxv 
3000x2000x150 mm ks 24,000 178,31 4 279,44

7 K 289971211 Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu 
sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m m2 500,000 0,34 170,00

8 M 693110005558 Geotextília  200g/m2, netkaná separačno-filtračná m2 550,000 0,60 330,00
VV 500*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva 550,000

D 5 Komunikácie 15 315,50
9 K 564871115 Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 300 mm m2 480,000 6,29 3 019,20

10 K 565161212 Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím 
a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 90 mm m2 450,000 11,42 5 139,00

11 K 567123114
Podklad z kameniva stmeleného cementom, s 
rozprestrenm a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení 
hr. 150 mm

m2 470,000 7,41 3 482,70

VV
Podľa vysvetlenia SP č. 19, odpoveď na otázku č. 1 
opravujeme výmeru

VV 150,00 " povodná 150,000
VV 470,00-150,00 " rozdiel 320,000
VV Súčet 470,000

12 K 573131102 Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom v 
množstve 0,80 kg/m2 m2 470,000 0,58 272,60

13 K 573211108 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2 m2 450,000 0,42 189,00

14 K 577154311
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v 
pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 
60 mm

m2 450,000 7,14 3 213,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 529,95
15 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 523,200 2,96 1 548,67

16 K 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km t 4 708,800 0,01 47,09

VV 523,2*9 'Prepočítané koeficientom množstva 4 708,800

17 K 979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 
), ostatné t 159,750 0,01 1,60

18 K 979089212 Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný 
decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné t 171,450 0,01 1,71

801-00 - Dočasné premostenie nad Myslavským potokom

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

SC_VI - Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

19 K 979089612 Poplatok za skladovanie - iné odpady - kamenivo t 192,000 0,01 1,92

20 K 985121115 Demontáž prefabrikovaných dosiek/panelov z betónu 
železového, hm. do 5 t ks 24,000 122,04 2 928,96

D M Práce a dodávky M 46 715,42

D 43-M Montáž oceľových konštrukcií 46 715,42
21 K 43015510M Mostové provizórium dĺ. 31 m - montáž súb. 2,000 10 427,55 20 855,10

22 K 43015511P Mostové provizórium dĺ. 31 m - prenájom konštrukcie, 
vrátane dopravy súb. 2,000 2 502,61 5 005,22

VV Pôvodne : odhad používania 3 roky

VV
Podľa vysvetlenia SP č.19, odpoveď na otázku č.2 opravujeme
popis vo výkaze výmer k položke

VV 2 " doba používania podľa harmonogramu výstavby 2,000
23 K 43015512D Mostové provizórium dĺ. 31 m - demontáž súb. 2,000 10 427,55 20 855,10
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 52 491,30

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 52 491,30

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

VD_SO - Verejná osobná doprava - stavebné objekty

000-VD - Všeobecné položky - Verejná osobná doprava
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 52 491,30

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 52 491,30
1 K 000300031 Geodetické práce - komplet kpl 1,000 14 686,68 14 686,68

2 K 000400022 Projektové práce - náklady na dokumentáciu 
skutočného zhotovenia stavby kpl 1,000 26 925,59 26 925,59

3 K 000600111 Zariadenie staveniska - komplet - zriadenie, prevádzka, 
odstránenie, vrátane DDZ kpl 1,000 10 879,03 10 879,03

000-VD - Všeobecné položky - Verejná osobná doprava

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

VD_SO - Verejná osobná doprava - stavebné objekty
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 330 833,98

HSV - Práce a dodávky HSV 330 833,98
    1 - Zemné práce 71 840,07

    2 - Zakladanie 10 586,07

    4 - Vodorovné konštrukcie 3 337,00

    5 - Komunikácie 170 210,21

    8 - Rúrové vedenie 5 385,59

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 69 475,04

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

VD_SO - Verejná osobná doprava - stavebné objekty

102-00 - Komunikácie, spevnené plochy - ul. Važecká
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 330 833,98

D HSV Práce a dodávky HSV 330 833,98

D 1 Zemné práce 71 840,07

1 K 113107241 Odstránenie krytu - chodníky a spevnené plochy -  
asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm,  -0,09800t m2 859,000 1,36 1 168,24

2 K 113107244 Odstránenie krytu asfaltového - vozovka - hr. nad 150 
do 200 mm,  -0,45000t m2 3 055,000 2,00 6 110,00

3 K 113152440 Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., pruh š. 
cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm  0,254 t m2 136,000 4,97 675,92

4 K 113307212 Odstránenie podkladu - vozovka - z kameniva  hr. 
vrstvy 100 do 200 mm,  -0,24000t m2 3 055,000 0,96 2 932,80

5 K 113307218 Odstránenie podkladu - chodníky spevnené plochy - z 
kameniva hr. vrstvy 100 do 200 mm,  -0,24000t m2 859,000 1,24 1 065,16

6 K 113307227 Odstránenie podkladu - vozovka - z kameniva 
stabilizovaného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t m2 3 055,000 2,58 7 881,90

7 K 113307231 Odstránenie podkladu - chodníky a spevnené plochy -  
z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t m2 859,000 2,85 2 448,15

8 K 122202205 Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v 
hornine 3 nad 30 000 m3 m3 4 221,000 1,45 6 120,45

9 K 132201102 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 m3 160,250 4,69 751,57
VV 0,5*0,5*641 " pre trativod 160,250

10 K 162503162
Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 30000 m3 na 
vzdialenosť do 3000 m

m3 4 221,000 1,97 8 315,37

11 K 162503163
Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 30000 m3, 
príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 29 547,000 0,01 295,47

VV 4221*7 'Prepočítané koeficientom množstva 29 547,000
12 K 171201204 Uloženie sypaniny na skládky m3 4 221,000 3,85 16 250,85

13 K 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 7 597,800 0,01 75,98

VV 4221*1,8 'Prepočítané koeficientom množstva 7 597,800

14 K 174101004 Zásyp sypaninou so zhutnením jám nad 10000 m3 - 
výmena podložia - štrkodrva m3 1 465,600 9,60 14 069,76

VV 1832*0,4/0,5 " zmena hrúbky 1 465,600

15 M 583410004600 Štrkodrva frakcia 0-120 mm, STN EN 13242 + A1 t 2 931,200 0,01 29,31
VV 1465,6*2 'Prepočítané koeficientom množstva 2 931,200

16 K 174101007 Zásyp sypaninou so zhutnením rýh nad 1000 do 10000 
m3 - trativody m3 160,250 5,82 932,66

17 K 181101107 Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením m2 5 224,000 0,52 2 716,48
VV 3664 " vozovka 3 664,000
VV 1560 " chodník 1 560,000
VV Súčet 5 224,000

D 2 Zakladanie 10 586,07
18 K 212752128 Trativody z flexodrenážnych rúr DN 200 - kompletné s 

lôžkom a obsypom m 641,000 10,22 6 551,02

19 K 271571111 Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku m3 1,800 38,61 69,50
VV 0,9 " nové prístrešky 0,900
VV 0,9 " prekladané prístrešky 0,900
VV Súčet 1,800

20 K 274313811 Betón základových pásov, prostý tr. C 30/37 m3 5,400 89,42 482,87
VV 2,7 " nové prístrešky 2,700
VV 2,7 " prekladané prístrešky 2,700
VV Súčet 5,400

102-00 - Komunikácie, spevnené plochy - ul. Važecká

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

VD_SO - Verejná osobná doprava - stavebné objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

22 K 289971449 Netkaná separačno-filtračná geotextília - parametre 
podľa projektu - pokládka + dodávka m2 4 196,000 0,83 3 482,68

D 4 Vodorovné konštrukcie 3 337,00
23 K 430321618 Schodiskové konštrukcie, betón tr. C 30/37 m3 20,000 96,13 1 922,60

24 K 434351141 Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na 
teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie m2 65,000 17,41 1 131,65

25 K 434351142 Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na 
teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie m2 65,000 4,35 282,75

D 5 Komunikácie 170 210,21
26 K 564851111 Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 150 mm m2 1 560,000 2,81 4 383,60
VV 1560,0 " podklad chodníka 1 560,000

27 K 564861111 Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 200 mm m2 254,000 2,97 754,38

VV 254 " BUS zastávky 254,000

28 K 564861113 Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 220 mm m2 3 664,000 4,01 14 692,64

VV 3664 " podklad vozovky - priemerná hrúbka 3 664,000

29 K 565141211 Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím 
a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm m2 1 001,700 8,79 8 804,94

VV 3339*0,3 1 001,700

30 K 565141221 Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím 
a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm m2 2 337,300 8,79 20 544,87

VV 3339*0,7 2 337,300

32 K 567123114
Podklad z kameniva stmeleného cementom, s 
rozprestrenm a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení 
hr. 150 mm

m2 3 664,000 7,63 27 956,32

33 K 567133113
Podklad z kameniva stmeleného cementom s 
rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení 
hr. 180 mm

m2 254,000 9,45 2 400,30

35 K 573131102 Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 
asfaltu v množstve 0,80 kg/m2 m2 3 918,000 0,58 2 272,44

VV 3664 " vozovka 3 664,000
VV 254 " BUS zastávky 254,000
VV Súčet 3 918,000

36 K 573211108 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2 m2 6 950,000 0,42 2 919,00

VV 2*3339+2*136 6 950,000

37 K 576131311 Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 
O  strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m m2 1 042,500 7,65 7 975,13

VV (3339+136)*0,3 1 042,500

38 K 576131321 Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 
O  strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. nad 3 m m2 2 432,500 7,59 18 462,68

VV 3475*0,7 2 432,500

39 K 577134351
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v 
pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 
40 mm

m2 254,000 9,27 2 354,58

40 K 577144351
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v 
pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 
50 mm

m2 1 042,500 7,12 7 422,60

VV 3475*0,3 1 042,500

41 K 577144361
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v 
pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 
50 mm

m2 2 432,500 7,12 17 319,40

VV 3475*0,7 2 432,500

43 K 581140212 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny 
CB II C 30/37 pre TDZ II, III a IV, hr. 220 mm m2 254,000 19,19 4 874,26

44 K 596911147
Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre 
peších hr. 60 mm so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 
mm

m2 1 446,000 10,57 15 284,22

45 M 592460009600 Dlažba betónová  rozmer 200x200x60 mm, sivá m2 1 474,920 6,49 9 572,23
VV 1446*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 1 474,920

46 K 596911331 Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z 
kameniva ťaženého s vyplnením škár m2 114,000 10,57 1 204,98

VV 93 " výstražná 93,000
VV 21 " vodiaca 21,000
VV Súčet 114,000

47 M 592460006800 Dlažba betónová  pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 
mm m2 116,280 8,70 1 011,64

VV 114*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 116,280

D 8 Rúrové vedenie 5 385,59

48 K 895941111
Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových 
dielcov, vrátane podkladnej vrstvy z betónu C 12/15 - 
800 x 800 x 100 mm

ks 21,000 115,84 2 432,64

49 M 552410003622 Mreža liatinová pre vpuste, nosnosť 40 t ks 19,190 91,64 1 758,57
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV 19*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 19,190
50 M 592230001422 Uličný vpust betónový  - vyrovnávací prstenec ks 19,190 6,17 118,40

VV 19*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 19,190

51 M 592230001622 Uličný vpust betónový - stredný diel 450/570 mm ks 21,210 15,15 321,33
VV 21*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 21,210

52 M 592230001722 Uličný vpust betónový - horný diel 450/200 mm ks 19,190 9,37 179,81
VV 19*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 19,190

53 M 592230002122 Uličný vpust betónový dno ks 21,210 17,90 379,66
VV 21*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 21,210

54 M 592230002123 Uličný vpust betónový - prípojný diel napojenie DN 200 
450/350 mm ks 21,210 0,01 0,21

VV 21*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 21,210
55 K 899332114 Výšková úprava poklopov ks 3,000 64,99 194,97

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 69 475,04
56 K 914001111 Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 

stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt ks 47,000 34,27 1 610,69
VV 3+5+2+8+1 " A22+P1+P2+P8+P9 19,000
VV 2+4 " B2+B34 6,000
VV 1+2 " C2+C6a 3,000
VV 3 " C25 3,000
VV 2+10 " IP3b+IP6 12,000
VV 1+1+2 " E7+E8+Z4b 4,000
VV Súčet 47,000

57 M 404410019000 Výstražná značka A22 (Električka), rozmer 700 mm, 
fólia RA2, pozinkovaná ks 3,000 29,37 88,11

58 M 404410037300 Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť 
v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná ks 5,000 29,37 146,85

59 M 404410037500 Značka upravujúca prednosť P2 (Stoj daj prednosť 
v jazde!), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná ks 2,000 63,64 127,28

60 M 404410039100 Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná cesta), 
rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná ks 8,000 32,80 262,40

61 M 404410039300 Značka upravujúca prednosť P9 (Koniec hlavnej 
cesty), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná ks 1,000 32,80 32,80

62 M 404410058000 Zákazová značka B2 (Zákaz vjazdu všetkých vozidiel), 
rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná ks 2,000 29,37 58,74

63 M 404410069100 Zákazová značka B34 (Zákaz zastavenia), rozmer 700 
mm, fólia RA2, pozinkovaná ks 4,000 29,37 117,48

64 M 404410094500
Príkazová značka C6a (Prikázaný smer jazdy 
obchádzania vpravo), rozmer 700 mm, fólia RA2, 
pozinkovaná

ks 2,000 29,37 58,74

65 M 404410102000 Príkazová značka C2 (Prikázaný smer jazdy vpravo), 
rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná ks 1,000 29,37 29,37

66 M 404410122400
Informatívna prevádzková značka IP3b (Jednosmerná 
premávka), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, 
pozinkovaná

ks 2,000 32,80 65,60

67 M 404410123000 Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre 
chodcov), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná ks 10,000 32,80 328,00

68 M 404410195700
Dodatková tabuľka E7 (Smerová šípka), rozmer 
500x150 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným 
okrajom I. trieda, EG, 7 rokov

ks 1,000 22,03 22,03

69 M 404410195900
Dodatková tabuľka E8 (Začiatok úseku platnosti), 
rozmer 500x150 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným 
okrajom I. trieda, EG, 7 rokov

ks 2,000 22,03 44,06

70 M 404450006100 Zariadenie dopravné Z4b (Smerovacia doska pravá), 
rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová ks 2,000 479,77 959,54

150 M 404490008402 Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺ. 4m s 
príslušenstvom ks 80,000 27,17 2 173,60

VV Podľa vysvetlenia SP č.11, odpoveď na otázku č.26
VV 80 " doplnená položka 80,000

71 K 915711212 Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 
deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná m 402,000 0,31 124,62

VV 78 " V1a 78,000
VV 162*2 " V1b 324,000
VV Súčet 402,000

72 K 915711312
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 
deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela 
retroreflexná

m 135,000 0,31 41,85

VV 78 " V2a 78,000
VV 57 " V2b 57,000
VV Súčet 135,000

73 K 915711812
Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým 
studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 
mm biela retroreflexná

m 676,000 2,69 1 818,44

74 K 915715185 Vodiaca línia 2x3 pruhy dvojzložkovým plastom na 
priechod pre chodcov m 87,000 31,33 2 725,71
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75 K 915721212
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 
prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela 
retroreflexná

m2 473,800 5,09 2 411,64

VV 28*0,5 " V5a 14,000
VV 306 " V6b 306,000
VV 46*1,8 " V9a 82,800
VV 71 " V13 71,000
VV Súčet 473,800

76 K 915721222
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 
prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., žltá 
retroreflexná

m2 30,000 5,68 170,40

VV 30 " V11a BUS zastávky 30,000

77 K 915721224 Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 
prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., zelená m2 51,000 5,68 289,68

VV 51 " priechody pre cyklistov 51,000

78 K 915791111 Predznačenie pre značenie striekané farbou z 
náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky m 1 213,000 0,10 121,30

79 K 915791112 Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou 
alebo vykonávané z náterových hmôt m2 554,800 0,10 55,48

80 K 916362111 Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou m 730,000 7,47 5 453,10

81 M 592170003855 Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 
mm, sivá ks 737,300 3,33 2 455,21

VV 730*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 737,300

82 K 917733111 Osadenie betón. obrubníka bezbariérového do lôžka z 
betónu prosteho tr. C 30/37,š.do 400 mm m 78,000 11,06 862,68

VV Podľa vysvetlenia SP č.3, odpoveď na otázku č. 28
VV Opravujeme popis položky

VV
Osadenie betón. obrubníka bezbariérového do lôžka z betónu 
prosteho tr. C 12/15,š.do 400 mm

VV 78,00 78,000

83 M 592170002577 Obrubník pre autobusové zastávky - typ Kasselský ks 78,780 70,16 5 527,20
VV 78*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 78,780

84 K 917862111 Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou m 414,000 6,06 2 508,84

85 M 592170003545 Obrubník chodníkový, lxšxv 1000x100x200 mm, sivá ks 418,140 2,51 1 049,53
VV 414*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 418,140

86 K 919716111 Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI - 
priemer prúta 10 mm, oko 100 x 100 mm t 6,858 700,72 4 805,54

VV 558*12,29/1000 "  558 m2; 12,29 kg/m2 6,858

87 K 919721217

Dilatačné škáry vkladané - EPS 70/hobra máčaná v 
asfalte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou 30x25 
mm s predtesnením 22 mm - štrbinové žľaby 
obojstranne

m 226,000 1,71 386,46

88 K 919726137
Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných škár 
bet. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, 
hĺ. 50 mm

m 72,000 0,01 0,72

89 K 919726176
Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných škár 
živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, 
hĺ. 50 mm

m 493,000 0,01 4,93

90 K 919726546 Tesnenie škár zálievkou  pre komôrku bez tesniaceho 
profilu š. 10 mm hl. 50 mm m 565,000 1,71 966,15

VV 72 " betónový kryt 72,000
VV 493 " živičný kryt 493,000
VV Súčet 565,000

91 K 935115134
Štrbinový odvodňovací betónový žľab 450x500 mm s 
vnútorným spádom pre zaťaženie tr. D 400 kN so 
základom

m 117,000 102,57 12 000,69

VV
 V cene sú započítané aj náklady na dodanie štrbinového 
žľabu vrátane čistiaceho kusu, vpusťového kusu a záslepky, 

VV ktoré sú pomerovo prepočítane na 1 bm
VV 27*4 " žľab - prerušovaná štrbina 108,000
VV 2*1 " vpusťový kus 2,000
VV 2*1" čistiaci kus 2,000
VV 2*2,5 " koncový kus 5,000
VV Súčet 117,000

92 K 936941326 Montáž zastávkového prístrešku dĺ. 6,0 so strechou a s 
bočnými stenami a lavičkami ks 2,000 997,67 1 995,34

VV 1 " nový prístrešok 1,000
VV 1 " prekladaný prístrešok 1,000
VV Súčet 2,000

93 M 553560018344 Prístrešok zastávkový s plochou strechou 6,0x1,8 m, 
zadná a bočná stena, lavičky ks 1,000 5 285,34 5 285,34

94 K 961043117 Búranie rôznych doplnkových konštrukcií z betónu 
prostého alebo preloženého kameňom,  -2,20000t m3 31,800 73,01 2 321,72

VV 30 " úprava cesty 30,000
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VV 1,8 " základy prístreškov 1,800
VV Súčet 31,800

95 K 966001228 Demontáž zastávkového prístrešku, vrátane dočasného 
uskladnenia ks 1,000 372,06 372,06

96 K 966005199 Odstránenie rôznych doplnkových kovových konštrukcií 
s odvozom a likvidáciou vybúraných hmôt t 2,000 376,44 752,88

97 K 979082218 Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 
urovnaním na vzdialenosť do 15 km t 3 413,996 2,58 8 808,11

98 K 979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 
), ostatné t 263,235 0,01 2,63

VV 69,96 " búrané konštrukcie 69,960
VV 193,275 " podklad chodníkov 193,275
VV Súčet 263,235

99 K 979089212 Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný 
decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné t 1 493,476 0,01 14,93

VV 84,182+1374,75 " kryt - chodník + vozovka 1 458,932
VV 34,544 " frézovanie 34,544
VV Súčet 1 493,476

100 K 979089612 Poplatok za skladovanie - iné odpady - kamenivo (17 
05), ostatné t 1 657,285 0,01 16,57

VV 206,16+733,20 " podklad drvené kamenivo 939,360
VV 717,925 " podklad stabilizovaný 717,925
VV Súčet 1 657,285
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 128 653,95

HSV - Práce a dodávky HSV 128 653,95
    1 - Zemné práce 5 627,96

    2 - Zakladanie 4 704,54

    5 - Komunikácie 39 329,00

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 78 992,45

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

VD_SO - Verejná osobná doprava - stavebné objekty

111-01 - BUS zastávky na ceste II/552
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 128 653,95

D HSV Práce a dodávky HSV 128 653,95

D 1 Zemné práce 5 627,96
1 K 174101004 Zásyp sypaninou so zhutnením jám - sanačná vrstva - 

štrkodrva m3 528,000 9,60 5 068,80

2 M 583410004600 Štrkodrva frakcia 0-120 mm, STN EN 13242 + A1 t 1 056,000 0,01 10,56
VV 528*2 'Prepočítané koeficientom množstva 1 056,000

3 K 181101107 Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením m2 1 055,000 0,52 548,60

D 2 Zakladanie 4 704,54
4 K 271571111 Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku m3 5,300 38,61 204,63

VV 2,6 " nové prístrešky 2,600
VV 2,7 " prekladané prístrešky 2,700
VV Súčet 5,300

5 K 274313811 Betón základových pásov, prostý tr. C 30/37 m3 10,400 89,42 929,97
VV 7,7 " nové prístrešky 7,700
VV 2,7 " prekladané prístrešky 2,700
VV Súčet 10,400

6 K 289971448
Výstužný geokompozit - Netkaná separačno-filtračná 
geotextília a tuhá dvojosá geomreža z polypropylénu - 
parametre podľa projektu - pokládka + dodávka

m2 1 202,000 2,97 3 569,94

D 5 Komunikácie 39 329,00
7 K 564861111 Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 200 mm m2 1 055,000 2,97 3 133,35

8 K 567133113
Podklad z kameniva stmeleného cementom s 
rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení 
hr. 180 mm

m2 1 055,000 9,45 9 969,75

9 K 573131102 Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 
asfaltu v množstve 0,80 kg/m2 m2 1 055,000 0,58 611,90

10 K 577134351
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v 
pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 
40 mm

m2 900,000 9,27 8 343,00

11 K 581140212 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny 
CB II C 30/37 pre TDZ II, III a IV, hr. 220 mm m2 900,000 19,19 17 271,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 78 992,45

12 K 917733111 Osadenie betón. obrubníka bezbariérového do lôžka z 
betónu prosteho tr. C 30/37,š.do 400 mm m 293,000 11,06 3 240,58

VV Podľa vysvetlenia SP č.3, odpoveď na otázku č. 28
VV Opravujeme popis položky

VV
Osadenie betón. obrubníka bezbariérového do lôžka z betónu 
prosteho tr. C 12/15,š.do 400 mm

VV 293,00 293,000

13 M 592170002577 Obrubník pre autobusové zastávky - typ Kasselský ks 295,930 70,16 20 762,45
VV 293*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 295,930

14 K 919716111 Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI - 
priemer prúta 10 mm, oko 100 x 100 mm t 24,334 700,72 17 051,32

VV 1980*12,29/1000 "  1980 m2; 12,29 kg/m2 24,334

15 K 919726137
Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných škár 
bet. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, 
hĺ. 50 mm

m 273,000 0,01 2,73

16 K 919726176
Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných škár 
živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, 
hĺ. 50 mm

m 628,000 0,01 6,28

17 K 919726546 Tesnenie škár zálievkou  pre komôrku bez tesniaceho 
profilu š. 10 mm hl. 50 mm m 901,000 1,71 1 540,71

111-01 - BUS zastávky na ceste II/552

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

VD_SO - Verejná osobná doprava - stavebné objekty
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VV 273 " betónový kryt 273,000
VV 628 " živičný kryt 628,000
VV Súčet 901,000

18 K 936941322 Montáž zastávkového prístrešku dĺ. 3 m so strechou a s 
bočnými stenami a lavičkami ks 6,000 927,80 5 566,80

VV 5 " prekladaný prístrešok 5,000
VV 1 " nový prístrešok dl. 3,0m 1,000
VV Súčet 6,000

19 M 553560017944 Prístrešok zastávkový s plochou strechou 3,0x1,8 m, 
zadná a bočná stena, lavičky ks 1,000 3 404,22 3 404,22

20 K 936941326 Montáž zastávkového prístrešku dĺ. 6,0 so strechou a s 
bočnými stenami a lavičkami ks 4,000 997,67 3 990,68

21 M 553560018344 Prístrešok zastávkový s plochou strechou 6,0x1,8 m, 
zadná a bočná stena, lavičky ks 4,000 5 285,34 21 141,36

22 K 961043117 Búranie rôznych doplnkových konštrukcií z betónu 
prostého alebo preloženého kameňom,  -2,20000t m3 5,400 73,01 394,25

VV 5,4 " základy prístreškov 5,400

23 K 966001228 Demontáž zastávkového prístrešku, vrátane dočasného 
uskladnenia ks 5,000 372,06 1 860,30

24 K 979082218 Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 
urovnaním na vzdialenosť do 15 km t 11,880 2,58 30,65

25 K 979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 
), ostatné t 11,880 0,01 0,12

VV 11,880 " búrané konštrukcie 11,880
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 31 461,97

HSV - Práce a dodávky HSV 31 461,97
    1 - Zemné práce 1 364,48

    2 - Zakladanie 1 153,26

    5 - Komunikácie 9 589,20

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 19 355,03

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

VD_SO - Verejná osobná doprava - stavebné objekty

111-02 - BUS zastávky na privádzači

Strana 230 z 321



ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 31 461,97

D HSV Práce a dodávky HSV 31 461,97

D 1 Zemné práce 1 364,48
1 K 174101004 Zásyp sypaninou so zhutnením jám - sanačná vrstva - 

štrkodrva m3 128,000 9,60 1 228,80

2 M 583410004600 Štrkodrva frakcia 0-120 mm, STN EN 13242 + A1 t 256,000 0,01 2,56
VV 128*2 'Prepočítané koeficientom množstva 256,000

3 K 181101107 Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením m2 256,000 0,52 133,12

D 2 Zakladanie 1 153,26
4 K 271571111 Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku m3 1,000 38,61 38,61

VV 0,5 " nové prístrešky 0,500
VV 0,5 " prekladané prístrešky 0,500
VV Súčet 1,000

5 K 274313811 Betón základových pásov, prostý tr. C 30/37 m3 2,800 89,42 250,38
VV 1,4 " nové prístrešky 1,400
VV 1,4 " prekladané prístrešky 1,400
VV Súčet 2,800

6 K 289971448
Výstužný geokompozit - Netkaná separačno-filtračná 
geotextília a tuhá dvojosá geomreža z polypropylénu - 
parametre podľa projektu - pokládka + dodávka

m2 291,000 2,97 864,27

D 5 Komunikácie 9 589,20
7 K 564861111 Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 200 mm m2 256,000 2,97 760,32

8 K 567133113
Podklad z kameniva stmeleného cementom s 
rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení 
hr. 180 mm

m2 256,000 9,45 2 419,20

9 K 573131102 Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 
asfaltu v množstve 0,80 kg/m2 m2 256,000 0,58 148,48

10 K 577134351
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v 
pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 
40 mm

m2 220,000 9,27 2 039,40

11 K 581140212 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny 
CB II C 30/37 pre TDZ II, III a IV, hr. 220 mm m2 220,000 19,19 4 221,80

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 19 355,03

12 K 917733111 Osadenie betón. obrubníka bezbariérového do lôžka z 
betónu prosteho tr. C 30/37,š.do 400 mm m 71,000 11,06 785,26

VV Podľa vysvetlenia SP č.3, odpoveď na otázku č. 28
VV Opravujeme popis položky

VV
Osadenie betón. obrubníka bezbariérového do lôžka z betónu 
prosteho tr. C 12/15,š.do 400 mm

VV 71,00 71,000

13 M 592170002577 Obrubník pre autobusové zastávky - typ Kasselský ks 71,710 70,16 5 031,17
VV 71*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 71,710

14 K 919716111 Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI - 
priemer prúta 10 mm, oko 100 x 100 mm t 5,948 700,72 4 167,88

VV 484*12,29/1000 "  484 m2; 12,29 kg/m2 5,948

15 K 919726137
Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných škár 
bet. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, 
hĺ. 50 mm

m 66,000 0,01 0,66

16 K 919726176
Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných škár 
živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, 
hĺ. 50 mm

m 154,000 0,01 1,54

17 K 919726546 Tesnenie škár zálievkou  pre komôrku bez tesniaceho 
profilu š. 10 mm hl. 50 mm m 220,000 1,71 376,20

111-02 - BUS zastávky na privádzači
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV 66 " betónový kryt 66,000
VV 154 " živičný kryt 154,000
VV Súčet 220,000

18 K 936941320 Montáž zastávkového prístrešku pôvodného ks 1,000 946,80 946,80
VV 1 " prekladaný prístrešok 1,000

19 K 936941323 Montáž zastávkového prístrešku dĺ. 9 m so strechou 
bez bočných stien a s lavičkami ks 1,000 1 128,55 1 128,55

VV 1 " nový prístrešok 1,000

20 M 553560016700 Prístrešok zastávkový s plochou strechou 9,0x1,8 m, 
zadná stena, lavičky ks 1,000 6 474,07 6 474,07

21 K 961043117 Búranie rôznych doplnkových konštrukcií z betónu 
prostého alebo preloženého kameňom,  -2,20000t m3 0,900 73,01 65,71

VV 0,9 " základy prístreškov 0,900

22 K 966001228 Demontáž zastávkového prístrešku, vrátane dočasného 
uskladnenia ks 1,000 372,06 372,06

23 K 979082218 Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 
urovnaním na vzdialenosť do 15 km t 1,980 2,58 5,11

24 K 979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 
), ostatné t 1,980 0,01 0,02

VV 1,980 " búrané konštrukcie 1,980
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 51 443,90

HSV - Práce a dodávky HSV 7 506,40
    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 7 506,40

M - Práce a dodávky M 43 937,50
    22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 7 921,30

    46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 36 016,20

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

VD_SO - Verejná osobná doprava - stavebné objekty
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 51 443,90

D HSV Práce a dodávky HSV 7 506,40

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 7 506,40
1 K 388317778 Obetónovanie rúrkového kábelovodu/chráničky 

prostým betónom v otvorenom výkope m3 14,000 89,10 1 247,40

2 K 388795206 Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky  1x HDPE m 2 500,000 1,16 2 900,00
VV 2300 " pre optický kábel 2 300,000
VV 200 " chránička v miestach zvýšeného namáhania 200,000
VV Súčet 2 500,000

3 M 286130069306 Chránička optického kábla 72 vláknového, HDPE m 2 300,000 0,99 2 277,00

4 M 286130070306 Chránička DN 50, HDPE m 200,000 5,41 1 082,00

D M Práce a dodávky M 43 937,50

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 7 921,30
5 K 220065008 Montáž optického kábla, miestna sieť m 2 300,000 2,10 4 830,00
6 M 341250004808 Optický kábel 72 vláknový single mode m 2 300,000 1,27 2 921,00

7 K 220110308 Montáž a dodávka koncovky pre zaústenie do 
rozvádzača RCK ks 10,000 17,03 170,30

VV Podľa vysvetlenia SP č.5, odpoveď na otázku č.6
VV Upravujeme popis položky

VV
Dodávka - Koncovka plastová k tlakotesnému ukončeniu a 
uzavretiu HDPE chráničky, s ventilkom pre natlakovanie pri 
zaústení do rozvádzača RCK.

VV 10,00 10,000

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 36 016,20
8 K 460200163 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 

hlbokej, v zemine triedy 3 m 2 265,000 6,82 15 447,30

9 K 460420025 Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane s dodania 
piesku 147 m3 m 2 100,000 3,93 8 253,00

10 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka do 33 cm m 2 300,000 0,61 1 403,00

11 M 283230008022 Výstražná fólia  šxhr 300x0,1 mm, farba červená m 2 300,000 0,04 92,00

12 K 460560163 Ručný zásyp káblovej ryhy so zhutnením zeminy, 35 
cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 2 265,000 2,57 5 821,05

13 K 460600005 Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na 
skládke, vrátane poplatkov m3 160,000 17,33 2 772,80

14 K 460620006 Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie 
hrablami,postrek m2 735,000 0,78 573,30

15 K 460620013 Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 735,000 2,25 1 653,75

411-00 - Optický kábel pre informačný systém

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

VD_SO - Verejná osobná doprava - stavebné objekty
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3 784,67

HSV - Práce a dodávky HSV 93,00
    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 93,00

M - Práce a dodávky M 3 691,67
    22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 3 354,00

    46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 337,67

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

VD_SO - Verejná osobná doprava - stavebné objekty

411-01 - Optický kábel pre informačný systém - dočasné napojenie
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3 784,67

D HSV Práce a dodávky HSV 93,00

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 93,00
1 K 388795206 Ukladanie rúrky kábelovodu  1x HDPE m 30,000 2,11 63,30

VV 30 " pre optický kábel 30,000
2 M 286130069306 Chránička optického kábla 72 vláknového, HDPE m 30,000 0,99 29,70

D M Práce a dodávky M 3 691,67

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 3 354,00
3 K 220065008 Montáž optického kábla, miestna sieť m 30,000 0,97 29,10
4 M 341250004808 Optický kábel 72 vláknový single mode m 30,000 1,27 38,10

5 K 220110309 Montáž a dodávka optickej spojky ks 10,000 328,68 3 286,80

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 337,67
6 K 460200163 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 

hlbokej, v zemine triedy 3 m 20,000 6,82 136,40

7 K 460420025 Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania 
piesku 1,75 m3 m 20,000 4,57 91,40

8 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka do 33 cm m 20,000 0,61 12,20

9 M 283230008022 Výstražná fólia  šxhr 300x0,1 mm, farba červená m 20,000 0,04 0,80

10 K 460560163 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 20,000 2,57 51,40

11 K 460600005 Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na 
skládke, vrátane poplatkov m3 1,400 17,33 24,26

12 K 460620006 Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie 
hrablami,postrek m2 7,000 0,78 5,46

13 K 460620013 Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 7,000 2,25 15,75

411-01 - Optický kábel pre informačný systém - dočasné napojenie

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

VD_SO - Verejná osobná doprava - stavebné objekty
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 65 448,37

HSV - Práce a dodávky HSV 65 448,37
    1 - Zemné práce 27 981,67

    4 - Vodorovné konštrukcie 1 627,07

    8 - Rúrové vedenie 35 839,63

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

VD_SO - Verejná osobná doprava - stavebné objekty

505-00 - Preložka kanalizácie DN 500 - ul. Važecká
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 65 448,37

D HSV Práce a dodávky HSV 65 448,37

D 1 Zemné práce 27 981,67
1 K 119001415 Dočasné zaistenie podzemného potrubia nad DN 500 m 3,000 18,22 54,66

2 K 119001422 Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov m 3,000 7,83 23,49

3 K 132201202 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 
m3 m3 471,037 11,26 5 303,88

VV 604,34*0,70 " stoky 423,038
VV 68,57*0,70 " prípojky 47,999
VV Súčet - 70% objemu strojne 471,037

4 K 132201209
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 
v hornine 3

m3 213,819 1,00 213,82

VV 427,637*0,5 'Prepočítané koeficientom množstva 213,819

5 K 132211121 Hĺbenie rýh šírky nad 600  do 1300 mm v  horninách tr. 
3 súdržných - ručným náradím m3 201,873 18,60 3 754,84

VV 604,34*0,30 " stoky 181,302
VV 68,57*0,30 " prípojky 20,571
VV Súčet - 30% objemu ručne 201,873

6 K 132211139 Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 
mm ručným náradím v horninetr. 3 m3 100,937 2,94 296,75

VV 201,873*0,5 'Prepočítané koeficientom množstva 100,937

7 K 151101101 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m m2 1 158,230 0,01 11,58

VV 909,00 " stoky 909,000
VV 249,23 " prípojky 249,230
VV Súčet 1 158,230

8 K 151101111 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 
príložné hĺbky do 2 m m2 1 158,230 0,01 11,58

9 K 162501122
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 
3000 m

m3 672,910 2,15 1 446,76

10 K 162501123
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene 
za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 4 710,370 0,01 47,10

VV 672,91*7 'Prepočítané koeficientom množstva 4 710,370

11 K 167101102 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3 m3 672,910 1,83 1 231,43

12 K 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 672,910 4,90 3 297,26

13 K 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 1 211,238 0,01 12,11

VV 672,91*1,8 'Prepočítané koeficientom množstva 1 211,238

14 K 174101002 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 359,840 3,13 1 126,30

VV 310,63 " stoky 310,630
VV 49,21 " prípojky 49,210
VV Súčet 359,840

15 M 583410003122 Kamenivo drvené/ťažené hrubé frakcia 16-63 mm t 719,680 9,42 6 779,39
VV 359,84*2 'Prepočítané koeficientom množstva 719,680

16 K 175101102 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny m3 199,850 12,73 2 544,09

VV 187,87 " stoky 187,870
VV 11,98 " prípojky 11,980
VV Súčet 199,850

17 M 583410004122 Štrkodrva/štropiesok frakcia 0-22 mm t 399,700 4,57 1 826,63
VV 199,85*2 'Prepočítané koeficientom množstva 399,700

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 627,07

505-00 - Preložka kanalizácie DN 500 - ul. Važecká
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

18 K 451573111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm m3 41,510 32,31 1 341,19

VV 36,67 " stoky 36,670
VV 4,84 " prípojky 4,840
VV Súčet 41,510

19 K 452311131 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 
12/15 m3 3,030 94,35 285,88

VV 3,03 " podkladná vrstva pod šachty 3,030

D 8 Rúrové vedenie 35 839,63

20 K 871354006
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého 
plnostenného SN 10 DN 200, vrátane 
vnútrostaveniskového presunu materiálu

m 80,640 0,90 72,58

21 M 286140009822 Rúra DN 200 mm, PP hladký kanalizačný systém 
SN10, dĺ. 3 m ks 30,000 36,94 1 108,20

VV 80,64/3 " základné množstvo 26,880
VV 3,12 " stratné/technologický odpad cca 10% 3,120
VV Súčet 30,000

22 K 871424056 Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 
500, vrátane vnútrostaveniskového presunu materiálu m 326,000 2,58 841,08

23 M 286140014722 Rúra DN 500 dĺ. 6 m PP korugovaný kanalizačný 
systém SN10 ks 60,000 211,64 12 698,40

VV 326/6 " základné množstvo 54,333
VV 5,667 " stratné/technologický odpad cca 10% 5,667
VV Súčet 60,000

24 K 877354190 Montáž kanalizačnej navrtávacej sedlovej odbočky DN 
200 na PP korugované potrubie ks 17,000 48,96 832,32

25 M 286540099244 Navrtávacia sedlová odbočka PP DN 500/200, 
korugovaný kanalizačný systém ks 17,000 103,55 1 760,35

26 K 892351000 Skúška tesnosti kanalizácie D 200 m 80,640 1,77 142,73
27 K 892421000 Skúška tesnosti kanalizácie D 500 m 326,000 3,53 1 150,78

28 K 894421112
Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t, vrátane 
dobetónovania hr. 10 mm a vrátane 
vnútrostaveniskového presunu materiálu

ks 11,000 97,91 1 077,01

VV 11 " revízna šachta 11,000

29 M 592240003022 Skruž výšky 250 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, 
hr. steny 120 mm, rozmer 1000x250x120 mm ks 4,000 27,63 110,52

30 M 592240003222 Skruž výšky 500 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, 
hr. steny 120 mm, rozmer 1000x500x120 mm ks 3,000 45,15 135,45

31 M 592240003700 Dno výšky 1000 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, 
rozmer 1000/1000x230 mm - schéma podľa projektu ks 11,000 484,66 5 331,26

32 M 592240002822 Kónus výšky 600 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, 
hr. steny 120 mm, rozmer 1000/625x120 mm ks 11,000 48,28 531,08

33 M 592250000111 Vyrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, 
výška 40 mm, hr. 120 mm ks 1,000 6,12 6,12

34 M 592250000122 Vyrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, 
výška 60 mm, hr. 120 mm ks 2,000 6,73 13,46

35 M 592250000133 Vyrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, 
výška 80 mm, hr. 120 mm ks 3,000 7,67 23,01

36 M 592250000144 Vyrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, 
výška 100 mm, hr. 120 mm ks 3,000 8,62 25,86

37 M 592250000155 Vyrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, 
výška 120 mm, hr. 120 mm ks 3,000 9,68 29,04

38 M 592240004500 Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie 
šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000 ks 41,000 5,64 231,24

39 M 592240008422 Poklop BEGU betón - liatina pre zaťaženie do 40 t ks 11,000 103,79 1 141,69

40 K 899721132 Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou 
fóliou m 487,968 0,83 405,01

VV 1,2*326,00 " stoky, presah fólie 20% 391,200
VV 1,2*80,64 " prípojky, presah fólie 20% 96,768
VV Súčet 487,968

100 K 812479099 Zabezpečenie ponechaného existujúceho 
kanalizačného potrubia a častí šácht v zemi kpl 1,000 5 385,12 5 385,12

VV Podľa vysvetlenia SP č. 3, odpoveď na otázku č. 19
VV Pridávame novú položku
VV 1 " komplet 1,000

101 K 812479199 Prepojenie novej kanalizačnej stoky na existujúcu 
kanalizáciu - montáž a dodávka materiálu kpl 2,000 1 077,02 2 154,04

VV Podľa vysvetlenia SP č. 20, odpoveď na otázku č.3
VV Pridávame novú položku
VV 2 " komplet 2,000

102 K 812479299 Zaústenie prípojky od UV do kanalizačnej šachty - 
montáž a dodávka materiálu kpl 4,000 158,32 633,28

VV Podľa vysvetlenia SP č. 20, odpoveď na otázku č.4
VV Pridávame novú položku
VV 4 " komplet 4,000
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3 599,27

HSV - Práce a dodávky HSV 87,38
    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 87,38

M - Práce a dodávky M 3 511,89
    21-M - Elektromontáže 426,29

    46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 2 907,40

    95-M - Revízie 178,20

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

VD_SO - Verejná osobná doprava - stavebné objekty

617-00 - Kábelová NN prípojka pre zastávku Važecká
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3 599,27

D HSV Práce a dodávky HSV 87,38

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 87,38
1 K 388795206 Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky  1x HDPE m 17,000 0,93 15,81
2 M 286130070306 Chránička DN 50, HDPE m 17,000 4,21 71,57

D M Práce a dodávky M 3 511,89

D 21-M Elektromontáže 426,29
3 K 210120105 Montáž - Poistka gG 25A ks 3,000 1,11 3,33
4 M 345210000225 Poistka gG 25A ks 3,000 1,23 3,69

5 K 210193256 Elektromerový rozvádzač RE617-00 - komplet montáž 
a dodávka podľa PD ks 1,000 249,98 249,98

6 K 210901066 Montáž - Kábel hliníkový silový AYKY 4x16 m 81,000 1,00 81,00
7 M 341110028800 Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm2 m 81,000 1,09 88,29

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 2 907,40
8 K 460200163 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 

hlbokej, v zemine triedy 3 m 64,000 5,45 348,80

9 K 460300202 Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so 
zatiahnutím chráničky m 17,000 79,20 1 346,40

10 K 460420025 Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania 
piesku 5,80 m3 m 64,000 4,20 268,80

11 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka do 33 cm m 64,000 0,49 31,36

12 M 283230008022 Výstražná fólia  šxhr 300x0,1 mm, farba červená m 64,000 0,04 2,56

13 K 460510111 Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z 
plastových rúr do D 100 mm m 64,000 7,09 453,76

14 M 286130074056 Chránička do DN 100, HDPE m 64,000 1,14 72,96

15 K 460560163 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 64,000 2,06 131,84

16 K 460562810 Štartovacia a koncová jama pre pretlak súb. 2,000 79,20 158,40

17 K 460600005 Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na 
skládke, vrátane poplatkov m3 2,500 14,26 35,65

18 K 460620006 Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie 
hrablami,postrek m2 23,500 0,62 14,57

19 K 460620013 Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 23,500 1,80 42,30

D 95-M Revízie 178,20
20 K 950107060 Prvá odborná prehliadka a skúška súb. 1,000 178,20 178,20

617-00 - Kábelová NN prípojka pre zastávku Važecká

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

VD_SO - Verejná osobná doprava - stavebné objekty
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 6 111,17

HSV - Práce a dodávky HSV 190,18
    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 190,18

M - Práce a dodávky M 5 920,99
    21-M - Elektromontáže 580,95

    46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 5 161,84

    95-M - Revízie 178,20

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

618-01 - Prípojka NN pre zastávku Levočská

VD_SO - Verejná osobná doprava - stavebné objekty

01 - Odberné elektrické zariadenie
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 6 111,17

D HSV Práce a dodávky HSV 190,18

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 190,18
1 K 388795206 Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky  1x HDPE m 37,000 0,93 34,41
2 M 286130070306 Chránička DN 50, HDPE m 37,000 4,21 155,77

D M Práce a dodávky M 5 920,99

D 21-M Elektromontáže 580,95
3 K 210120105 Montáž - Poistka gG 25A ks 3,000 1,11 3,33
4 M 345210000225 Poistka gG 25A ks 3,000 1,23 3,69

5 K 210193256 Elektromerový rozvádzač RE618-01 - komplet montáž 
a dodávka podľa PD ks 1,000 249,98 249,98

6 K 210901066 Montáž - Kábel hliníkový silový AYKY 4x16 m 155,000 1,00 155,00
7 M 341110028800 Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm2 m 155,000 1,09 168,95

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 5 161,84
8 K 460200163 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 

hlbokej, v zemine triedy 3 m 118,000 5,45 643,10

9 K 460300202 Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so 
zatiahnutím chráničky m 37,000 79,20 2 930,40

10 K 460420025 Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania 
piesku 10,50 m3 m 118,000 4,20 495,60

11 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka do 33 cm m 118,000 0,49 57,82

12 M 283230008022 Výstražná fólia  šxhr 300x0,1 mm, farba červená m 118,000 0,04 4,72

13 K 460510111 Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z 
plastových rúr do D 100 mm m 37,000 7,09 262,33

14 M 286130074056 Chránička do DN 100, HDPE m 37,000 1,14 42,18

15 K 460560163 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 118,000 2,06 243,08

16 K 460562810 Štartovacia a koncová jama pre pretlak súb. 4,000 79,20 316,80

17 K 460600005 Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na 
skládke, vrátane poplatkov m3 4,500 14,26 64,17

18 K 460620006 Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie 
hrablami,postrek m2 42,000 0,62 26,04

19 K 460620013 Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 42,000 1,80 75,60

D 95-M Revízie 178,20
20 K 950107060 Prvá odborná prehliadka a skúška súb. 1,000 178,20 178,20

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

618-01 - Prípojka NN pre zastávku Levočská

VD_SO - Verejná osobná doprava - stavebné objekty

01 - Odberné elektrické zariadenie
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 410,01

M - Práce a dodávky M 1 410,01
    21-M - Elektromontáže 1 037,16

    46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 75,85

    95-M - Revízie 297,00

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

618-01 - Prípojka NN pre zastávku Levočská

VD_SO - Verejná osobná doprava - stavebné objekty

02 - NN prípojka
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 410,01

D M Práce a dodávky M 1 410,01

D 21-M Elektromontáže 1 037,16
1 K 210140759 Montáž skratovej prepojky ks 6,000 3,47 20,82
2 M 345210005944 Skratová prepojka veľkosť 2 ks 6,000 7,23 43,38

3 K 210193357 Rozvádzač SRN1 - komplet montáž a dodávka podľa 
PD ks 1,000 882,96 882,96

4 K 210902387 Montáž - Kábel hliníkový silový NAYY 4x240 m 6,000 4,46 26,76
5 M 341110034602 Kábel hliníkový NAYY-J 4x240 mm2 m 6,000 10,54 63,24

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 75,85
6 K 460200163 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 

hlbokej, v zemine triedy 3 m 3,000 5,45 16,35

7 K 460230003 Výkop pre káblovú spojku ryha pre kábel do 10 kV v 
zemine triedy 3, vrátane zásypu ks 1,000 34,07 34,07

8 K 460420025 Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania 
piesku 0,30 m3 m 3,000 4,20 12,60

9 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka do 33 cm m 3,000 0,49 1,47

10 M 283230008022 Výstražná fólia  šxhr 300x0,1 mm, farba červená m 3,000 0,04 0,12

11 K 460560163 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 3,000 2,06 6,18

12 K 460600005 Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na 
skládke, vrátane poplatkov m3 0,100 14,26 1,43

13 K 460620006 Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie 
hrablami,postrek m2 1,500 0,62 0,93

14 K 460620013 Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 1,500 1,80 2,70

D 95-M Revízie 297,00
15 K 950107021 Vypnutie a zapnutie NN distribučného vedenia súb. 1,000 297,00 297,00

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

618-01 - Prípojka NN pre zastávku Levočská

VD_SO - Verejná osobná doprava - stavebné objekty

02 - NN prípojka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 5 791,34

HSV - Práce a dodávky HSV 154,20
    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 154,20

M - Práce a dodávky M 5 637,14
    21-M - Elektromontáže 618,02

    46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 4 821,12

    95-M - Revízie 198,00

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

VD_SO - Verejná osobná doprava - stavebné objekty

618-02 - Prípojka NN pre zastávku Dneperská

Strana 246 z 321



ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 5 791,34

D HSV Práce a dodávky HSV 154,20

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 154,20
1 K 388795206 Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky  1x HDPE m 30,000 0,93 27,90
2 M 286130070306 Chránička DN 50, HDPE m 30,000 4,21 126,30

D M Práce a dodávky M 5 637,14

D 21-M Elektromontáže 618,02
3 K 210120105 Montáž - Poistka gG 32A ks 3,000 1,11 3,33
4 M 345210000232 Poistka gG 32A ks 3,000 1,23 3,69

5 K 210193256 Elektromerový rozvádzač RE618-02 - komplet montáž 
a dodávka podľa PD ks 1,000 259,88 259,88

6 K 210901066 Montáž - Kábel hliníkový silový AYKY 4x16 m 168,000 1,00 168,00
7 M 341110028800 Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm2 m 168,000 1,09 183,12

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 4 821,12
8 K 460200163 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 

hlbokej, v zemine triedy 3 m 138,000 5,45 752,10

9 K 460300202 Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so 
zatiahnutím chráničky m 30,000 79,20 2 376,00

10 K 460420025 Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania 
piesku 12,10 m3 m 138,000 4,20 579,60

11 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka do 33 cm m 138,000 0,49 67,62

12 M 283230008022 Výstražná fólia  šxhr 300x0,1 mm, farba červená m 138,000 0,04 5,52

13 K 460510111 Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z 
plastových rúr do D 100 mm m 30,000 7,09 212,70

14 M 286130074056 Chránička do DN 100, HDPE m 30,000 1,14 34,20

15 K 460560163 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 138,000 2,06 284,28

16 K 460562810 Štartovacia a koncová jama pre pretlak súb. 4,000 79,20 316,80

17 K 460600005 Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na 
skládke, vrátane poplatkov m3 5,000 14,26 71,30

18 K 460620006 Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie 
hrablami,postrek m2 50,000 0,62 31,00

19 K 460620013 Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 50,000 1,80 90,00

D 95-M Revízie 198,00
20 K 950107060 Prvá odborná prehliadka a skúška súb. 1,000 198,00 198,00

618-02 - Prípojka NN pre zastávku Dneperská

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

VD_SO - Verejná osobná doprava - stavebné objekty

Strana 247 z 321



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 7 180,77

HSV - Práce a dodávky HSV 411,20
    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 411,20

M - Práce a dodávky M 6 769,57
    21-M - Elektromontáže 929,78

    46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 5 661,59

    95-M - Revízie 178,20

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

VD_SO - Verejná osobná doprava - stavebné objekty

618-03 - Prípojka NN pre zastávku Ladožská
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 7 180,77

D HSV Práce a dodávky HSV 411,20

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 411,20
1 K 388795206 Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky  1x HDPE m 80,000 0,93 74,40
2 M 286130070306 Chránička DN 50, HDPE m 80,000 4,21 336,80

D M Práce a dodávky M 6 769,57

D 21-M Elektromontáže 929,78
3 K 210193262 Dozbrojenie rozvádzača - komplet podľa PD ks 1,000 51,98 51,98
4 K 210901066 Montáž - Kábel hliníkový silový AYKY 4x16 m 420,000 1,00 420,00
5 M 341110028800 Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm2 m 420,000 1,09 457,80

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 5 661,59
6 K 460200163 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 

hlbokej, v zemine triedy 3 m 420,000 5,45 2 289,00

7 K 460420025 Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania 
piesku 36,8 m3 m 420,000 4,20 1 764,00

8 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka do 33 cm m 415,000 0,49 203,35

9 M 283230008022 Výstražná fólia  šxhr 300x0,1 mm, farba červená m 415,000 0,04 16,60

10 K 460560163 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 420,000 2,06 865,20

11 K 460600005 Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na 
skládke, vrátane poplatkov m3 11,760 14,26 167,70

12 K 460620006 Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie 
hrablami,postrek m2 147,000 0,62 91,14

13 K 460620013 Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 147,000 1,80 264,60

D 95-M Revízie 178,20
14 K 950107060 Prvá odborná prehliadka a skúška súb. 1,000 178,20 178,20

618-03 - Prípojka NN pre zastávku Ladožská

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

VD_SO - Verejná osobná doprava - stavebné objekty
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 781,72

M - Práce a dodávky M 781,72
    21-M - Elektromontáže 331,80

    46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 271,72

    95-M - Revízie 178,20

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

VD_SO - Verejná osobná doprava - stavebné objekty

618-04 - Prípojka NN pre zastávku Rovníková
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 781,72

D M Práce a dodávky M 781,72

D 21-M Elektromontáže 331,80
1 K 210120105 Montáž - Poistka gG 25A ks 3,000 1,11 3,33
2 M 345210000225 Poistka gG 25A ks 3,000 1,23 3,69

3 K 210193256 Elektromerový rozvádzač RE618-04 - komplet montáž 
a dodávka podľa PD ks 1,000 249,98 249,98

4 K 210800196 Montáž - Kábel medený CYKY 4x10 m 15,000 0,70 10,50
5 M 341110001700 Kábel medený CYKY 4x10 mm2 m 15,000 3,59 53,85

6 K 210901066 Montáž - Kábel hliníkový silový AYKY 4x16 m 5,000 1,00 5,00
7 M 341110028800 Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm2 m 5,000 1,09 5,45

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 271,72
8 K 460200163 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 

hlbokej, v zemine triedy 3 m 20,000 5,45 109,00

9 K 460420025 Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania 
piesku 1,75 m3 m 20,000 4,20 84,00

10 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka do 33 cm m 20,000 0,49 9,80

11 M 283230008022 Výstražná fólia  šxhr 300x0,1 mm, farba červená m 20,000 0,04 0,80

12 K 460560163 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 20,000 2,06 41,20

13 K 460600005 Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na 
skládke, vrátane poplatkov m3 0,700 14,26 9,98

14 K 460620006 Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie 
hrablami,postrek m2 7,000 0,62 4,34

15 K 460620013 Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 7,000 1,80 12,60

D 95-M Revízie 178,20
16 K 950107060 Prvá odborná prehliadka a skúška súb. 1,000 178,20 178,20

618-04 - Prípojka NN pre zastávku Rovníková

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

VD_SO - Verejná osobná doprava - stavebné objekty
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3 151,22

HSV - Práce a dodávky HSV 92,52
    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 92,52

M - Práce a dodávky M 3 058,70
    21-M - Elektromontáže 1 618,51

    46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 1 261,99

    95-M - Revízie 178,20

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

VD_SO - Verejná osobná doprava - stavebné objekty

619-01 - Rozvody NN pre zastávku Levočská
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3 151,22

D HSV Práce a dodávky HSV 92,52

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 92,52
1 K 388795206 Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky  1x HDPE m 18,000 0,93 16,74
2 M 286130070306 Chránička DN 50, HDPE m 18,000 4,21 75,78

D M Práce a dodávky M 3 058,70

D 21-M Elektromontáže 1 618,51
3 K 210193452 Rozvádzač RCK619-01 - komplet montáž a dodávka 

podľa PD ks 1,000 1 107,56 1 107,56

4 K 210800186 Montáž - Kábel medený CYKY 3x1,5 m 205,000 0,72 147,60
5 M 341110000700 Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2 m 205,000 0,41 84,05

6 K 210800187 Motáž - Kábel medený CYKY 3x2,5 m 190,000 0,81 153,90
7 M 341110000800 Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2 m 190,000 0,66 125,40

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 1 261,99
8 K 460200163 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 

hlbokej, v zemine triedy 3 m 94,000 5,45 512,30

9 K 460420025 Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania 
piesku 8,50 m3 m 94,000 4,20 394,80

10 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka do 33 cm m 94,000 0,49 46,06

11 M 283230008022 Výstražná fólia  šxhr 300x0,1 mm, farba červená m 94,000 0,04 3,76

12 K 460560163 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 94,000 2,06 193,64

13 K 460600005 Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na 
skládke, vrátane poplatkov m3 3,300 14,26 47,06

14 K 460620006 Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie 
hrablami,postrek m2 26,600 0,62 16,49

15 K 460620013 Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 26,600 1,80 47,88

D 95-M Revízie 178,20
16 K 950107060 Prvá odborná prehliadka a skúška súb. 1,000 178,20 178,20

619-01 - Rozvody NN pre zastávku Levočská

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

VD_SO - Verejná osobná doprava - stavebné objekty
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 699,09

HSV - Práce a dodávky HSV 164,48
    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 164,48

M - Práce a dodávky M 2 534,61
    21-M - Elektromontáže 1 469,86

    46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 886,55

    95-M - Revízie 178,20

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

VD_SO - Verejná osobná doprava - stavebné objekty

619-02 - Rozvody NN pre zastávku Dneperská
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 699,09

D HSV Práce a dodávky HSV 164,48

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 164,48
1 K 388795206 Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky  1x HDPE m 32,000 0,93 29,76
2 M 286130070306 Chránička DN 50, HDPE m 32,000 4,21 134,72

D M Práce a dodávky M 2 534,61

D 21-M Elektromontáže 1 469,86
3 K 210193452 Rozvádzač RCK619-02 - komplet montáž a dodávka 

podľa PD ks 1,000 1 107,56 1 107,56

4 K 210800186 Montáž - Kábel medený CYKY 3x1,5 m 145,000 0,72 104,40
5 M 341110000700 Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2 m 145,000 0,41 59,45

6 K 210800187 Motáž - Kábel medený CYKY 3x2,5 m 135,000 0,81 109,35
7 M 341110000800 Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2 m 135,000 0,66 89,10

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 886,55
8 K 460200163 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 

hlbokej, v zemine triedy 3 m 66,000 5,45 359,70

9 K 460420025 Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania 
piesku 5,80 m3 m 66,000 4,20 277,20

10 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka do 33 cm m 66,000 0,49 32,34

11 M 283230008022 Výstražná fólia  šxhr 300x0,1 mm, farba červená m 66,000 0,04 2,64

12 K 460560163 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 66,000 2,06 135,96

13 K 460600005 Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na 
skládke, vrátane poplatkov m3 3,500 14,26 49,91

14 K 460620006 Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie 
hrablami,postrek m2 11,900 0,62 7,38

15 K 460620013 Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 11,900 1,80 21,42

D 95-M Revízie 178,20
16 K 950107060 Prvá odborná prehliadka a skúška súb. 1,000 178,20 178,20

619-02 - Rozvody NN pre zastávku Dneperská

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

VD_SO - Verejná osobná doprava - stavebné objekty
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 5 143,21

HSV - Práce a dodávky HSV 54,21
    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 54,21

M - Práce a dodávky M 5 089,00
    21-M - Elektromontáže 2 322,91

    46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 2 627,49

    95-M - Revízie 138,60

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

VD_SO - Verejná osobná doprava - stavebné objekty

619-03 - Rozvody NN pre zastávku Ladožská
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 5 143,21

D HSV Práce a dodávky HSV 54,21

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 54,21
1 K 388795206 Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky  1x HDPE m 39,000 0,93 36,27
2 M 286130070306 Chránička DN 50, HDPE m 39,000 0,46 17,94

D M Práce a dodávky M 5 089,00

D 21-M Elektromontáže 2 322,91
3 K 210193452 Rozvádzač RCK619-03 - komplet montáž a dodávka 

podľa PD ks 1,000 1 107,56 1 107,56

4 K 210800186 Montáž - Kábel medený CYKY 3x1,5 m 295,000 0,72 212,40
5 M 341110000700 Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2 m 295,000 0,41 120,95

6 K 210800187 Motáž - Kábel medený CYKY 3x2,5 m 600,000 0,81 486,00
7 M 341110000800 Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2 m 600,000 0,66 396,00

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 2 627,49
8 K 460200163 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 

hlbokej, v zemine triedy 3 m 210,000 5,35 1 123,50

9 K 460420025 Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania 
piesku 18,40 m3 m 210,000 3,22 676,20

10 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka do 33 cm m 210,000 0,49 102,90

11 M 283230008022 Výstražná fólia  šxhr 300x0,1 mm, farba červená m 210,000 0,04 8,40

12 K 460560163 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 210,000 2,06 432,60

13 K 460600005 Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na 
skládke, vrátane poplatkov m3 7,350 14,26 104,81

14 K 460620006 Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie 
hrablami,postrek m2 74,000 0,62 45,88

15 K 460620013 Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 74,000 1,80 133,20

D 95-M Revízie 138,60
16 K 950107060 Prvá odborná prehliadka a skúška súb. 1,000 138,60 138,60

619-03 - Rozvody NN pre zastávku Ladožská

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

VD_SO - Verejná osobná doprava - stavebné objekty
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 5 287,82

HSV - Práce a dodávky HSV 272,42
    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 272,42

M - Práce a dodávky M 5 015,40
    21-M - Elektromontáže 2 405,61

    46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 2 471,19

    95-M - Revízie 138,60

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

VD_SO - Verejná osobná doprava - stavebné objekty

619-04 - Rozvody NN pre zastávku Rovníková
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 5 287,82

D HSV Práce a dodávky HSV 272,42

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 272,42
1 K 388795206 Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky  1x HDPE m 53,000 0,93 49,29
2 M 286130070306 Chránička DN 50, HDPE m 53,000 4,21 223,13

D M Práce a dodávky M 5 015,40

D 21-M Elektromontáže 2 405,61
3 K 210193452 Rozvádzač RCK619-04 - komplet montáž a dodávka 

podľa PD ks 1,000 1 107,56 1 107,56

4 K 210800186 Montáž - Kábel medený CYKY 3x1,5 m 95,000 0,72 68,40
5 M 341110000700 Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2 m 95,000 0,41 38,95

6 K 210800187 Motáž - Kábel medený CYKY 3x2,5 m 810,000 0,81 656,10
7 M 341110000800 Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2 m 810,000 0,66 534,60

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 2 471,19
8 K 460200163 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 

hlbokej, v zemine triedy 3 m 201,000 5,35 1 075,35

9 K 460420025 Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania 
piesku 17,60 m3 m 201,000 3,22 647,22

10 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka do 33 cm m 201,000 0,49 98,49

11 M 283230008022 Výstražná fólia  šxhr 300x0,1 mm, farba červená m 201,000 0,04 8,04

12 K 460560163 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 201,000 2,06 414,06

13 K 460600005 Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na 
skládke, vrátane poplatkov m3 7,200 14,26 102,67

14 K 460620006 Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie 
hrablami,postrek m2 51,800 0,62 32,12

15 K 460620013 Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 51,800 1,80 93,24

D 95-M Revízie 138,60
16 K 950107060 Prvá odborná prehliadka a skúška súb. 1,000 138,60 138,60

619-04 - Rozvody NN pre zastávku Rovníková

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

VD_SO - Verejná osobná doprava - stavebné objekty
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 173,04

HSV - Práce a dodávky HSV 61,68
    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 61,68

M - Práce a dodávky M 4 111,36
    21-M - Elektromontáže 1 631,51

    46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 2 301,65

    95-M - Revízie 178,20

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

VD_SO - Verejná osobná doprava - stavebné objekty

619-05 - Rozvody NN pre zastávku Važecká
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 173,04

D HSV Práce a dodávky HSV 61,68

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 61,68
1 K 388795206 Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky  1x HDPE m 12,000 0,93 11,16
2 M 286130070306 Chránička DN 50, HDPE m 12,000 4,21 50,52

D M Práce a dodávky M 4 111,36

D 21-M Elektromontáže 1 631,51
3 K 210193452 Rozvádzač RCK619-05 - komplet montáž a dodávka 

podľa PD ks 1,000 1 107,56 1 107,56

4 K 210800186 Montáž - Kábel medený CYKY 3x1,5 m 210,000 0,72 151,20
5 M 341110000700 Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2 m 210,000 0,41 86,10

6 K 210800187 Motáž - Kábel medený CYKY 3x2,5 m 195,000 0,81 157,95
7 M 341110000800 Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2 m 195,000 0,66 128,70

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 2 301,65
8 K 460200163 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 

hlbokej, v zemine triedy 3 m 86,000 5,45 468,70

9 K 460300202 Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so 
zatiahnutím chráničky m 12,000 79,20 950,40

10 K 460420025 Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania 
piesku 7,60 m3 m 86,000 4,20 361,20

11 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka do 33 cm m 86,000 0,49 42,14

12 M 283230008022 Výstražná fólia  šxhr 300x0,1 mm, farba červená m 86,000 0,04 3,44

13 K 460510111 Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z 
plastových rúr do D 100 mm m 12,000 7,09 85,08

14 M 286130074056 Chránička do DN 100, HDPE m 12,000 1,14 13,68

15 K 460560163 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 86,000 2,06 177,16

16 K 460562810 Štartovacia a koncová jama pre pretlak súb. 1,000 79,20 79,20

17 K 460600005 Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na 
skládke, vrátane poplatkov m3 3,200 14,26 45,63

18 K 460620006 Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie 
hrablami,postrek m2 31,000 0,62 19,22

19 K 460620013 Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 31,000 1,80 55,80

D 95-M Revízie 178,20
20 K 950107060 Prvá odborná prehliadka a skúška súb. 1,000 178,20 178,20

619-05 - Rozvody NN pre zastávku Važecká

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

VD_SO - Verejná osobná doprava - stavebné objekty
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 27 074,18

HSV - Práce a dodávky HSV 51,00
    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 51,00

PSV - Práce a dodávky PSV 6 073,20
    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 6 073,20

M - Práce a dodávky M 20 949,98
    21-M - Elektromontáže 15 548,88

    46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 5 401,10

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

VD_SO - Verejná osobná doprava - stavebné objekty

668-00 - Ukoľajnenie zariadení
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 27 074,18

D HSV Práce a dodávky HSV 51,00

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 51,00
1 K 388795206 Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky  1x HDPE m 30,000 0,93 27,90
2 M 286130070308 Chránička d 63 mm HDPE m 30,000 0,77 23,10

D PSV Práce a dodávky PSV 6 073,20

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 6 073,20

3 K 767995119
Montáž atypických kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií do 5 kg s dodaním materiálu - návarok 100 
x 50 x 8 mm

ks 72,000 84,35 6 073,20

D M Práce a dodávky M 20 949,98

D 21-M Elektromontáže 15 548,88
4 K 210220021 Montáž - Uzemňovacie vedenie FeZn vrátane izolácie 

spojov priemer d 10 mm m 700,000 1,43 1 001,00

5 M 354410054822 Drôt FeZn, d 10 mm kg 700,000 1,51 1 057,00

6 K 210220245 Montáž - Svorka FeZn pripojovacia SP ks 30,000 1,49 44,70
7 M 354410004000 Svorka FeZn pripájaca označenie SP ks 30,000 0,58 17,40

8 K 210252459 Montáž a dodávka prierazky pre ukoľajnenie ks 6,000 1 027,13 6 162,78
9 K 210252489 Montáž a dodávka koľajovej skrinky typ 1 ks 6,000 1 071,75 6 430,50
10 K 210812011 Montáž - Vodič medený izolovaný CHBU 1x120 m 30,000 10,10 303,00

11 M 341310026805 Kábel medený flexibilný gumený CHBU 1x120 mm2 m 30,000 17,75 532,50

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 5 401,10
12 K 460200153 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm 

hlbokej, v zemine triedy 3 m 730,000 4,90 3 577,00

13 K 460560153 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 730,000 1,87 1 365,10

14 K 460620013 Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 255,000 1,80 459,00

668-00 - Ukoľajnenie zariadení

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

VD_SO - Verejná osobná doprava - stavebné objekty
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 110 879,38

M - Práce a dodávky M 110 879,38
    21-M - Elektromontáže 5,92

    22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení 94 729,53

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 10 386,54

    984 - Geodetické práce 1 198,41

    O01 - Ostatné 579,63

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 3 979,35

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

410-00 - Informačný a kamerový systém - Slanecká

VD_TC - Verejná osobná doprava - technologická časť

410-01 - Informačný a kamerový systém - Slanecká - Zastávky Levočská
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 110 879,38

D M Práce a dodávky M 110 879,38

D 21-M Elektromontáže 5,92
101 K 210810006 Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený 

CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5 m 4,000 0,94 3,76

102 M 3410105100 Kábel pre voľné uloženie - medený, lanový H05VV-5 F 
3G1,5 m 4,000 0,54 2,16

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 94 729,53
201 K 220061151_1 Montáž - voľné uloženie HDPE do lôžka alebo žľabu 

(HKT) m 180,000 2,09 376,20

202 M 2862307011

Rúra optická chránička HDPE 40/3,5mm (ako 
PIPELIFE,pre zaťaženie 16Bar, modrej farby,vstupná 
surovina – výhradne čisté PE, typ vstupnej suroviny 
PE100 s UV stabilizáciou, skúška PE suroviny podľa 
ISO 1133. Doloženie skúšobných protokolov o trhovej 
skúške

m 180,000 1,68 302,40

203 K 2201103012 Úplná montáž rúrovej spojky, koncovky, spojkového 
púzdra ks 6,000 7,32 43,92

204 M 3450715303 Koncovka pre rúrky HDPE40/33 mm (ako Plassim, 
ACE 705040A, 16 Bar, PP) ks 4,000 5,55 22,20

205 M 3450715304 Spojka rovná pre rúrky HDPE 40/33 mm (ako Plassim, 
ACE 704040A, 16 Bar, PP ks 2,000 15,31 30,62

206 K 220261661_3 Kontrola priechodnosti PE rúr - kalibrácia m 180,000 0,39 70,20
207 K 2208301012 Montáž ochrannej rúrky m 5,000 15,36 76,80
208 M 1432340001 Ochranná pozinkovaná rúrka D=40/34 mm m 5,000 16,60 83,00

209 M 3451201600 Lišta DIN 35/ 20 ks 2,000 0,49 0,98

210 K 2201802010 Zatiahnutie kábla do tvárnicovej trate vrátane 
prípravných a záverečných prác, do 2 kg/m m 190,000 4,53 860,70

211 K 2201802010_1 Zatiahnutie kábla do objektu, chraničky, skrine m 30,000 5,02 150,60

212 M 3412111750

Dátový zemný kábel FTPz 4x2x0,5 cat.5 (ako 
INFRALAN® Systémový dátový kábel 100 MHZ, 
protokol 2,5/5G BASE-T s certifikáciou CAT5E FTP, 
vonkajší plášť PE čierny trieda reakcie na oheň Fca s1 
d2 a1, štandardizácia noriem podľa EN 50173)

m 275,000 0,76 209,00

213 K 220300001 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, 
do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2 mm ks 6,000 10,64 63,84

214 K 220110341
Objímka káblová značkovacia, 
zhotovenie,vyraz.znaku,nasadenie,ovinutie objímky a 
plášťa benzopáskou

ks 2,000 9,89 19,78

215 M 3455111661 Objímka ks 2,000 2,17 4,34

216 K 220110346 Zhotovenie káblového štítka, vyrazenie 
znaku,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC ks 6,000 3,10 18,60

217 M 3455111660 T10 06 - štítok ks 6,000 0,29 1,74

218 K 220900000_1
Vytvorenie systémového certifikátu od výrobcu pre 
integrátora podľa požiadavky PD pre infraštruktúru 
INFRALAN®

ks 1,000 1 093,01 1 093,01

219 K 220900000_2

Vytvorenie systémového certifikátu od výrobcu pre 
integrátora podľa požiadavky PD na optickú 
infraštruktúru naviazané na meracie protokoly pre 1383 
= 0,29dB/km, potvrdenie LIFE TIME WARRANTY.

ks 1,000 1 186,53 1 186,53

221 M 3450395122 Duplexný optický patchcord E2000/APC - LC/PC 1m ks 4,000 34,80 139,20

222 K 220410166 Montáž a zapojenie záložného zdroja so zapojením 
prívodov a preskúšaním ks 2,000 40,68 81,36

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

410-00 - Informačný a kamerový systém - Slanecká

VD_TC - Verejná osobná doprava - technologická časť

410-01 - Informačný a kamerový systém - Slanecká - Zastávky Levočská
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

223 M 3843843124

Napájací zdroj 230VAC/48VDC 240Watt (5A) DIN (ako 
COMNET PS-DRA240-48A, Rail High Temp Power 
Supply,-40°C to +71°C With -40°C Start-Up, For PoE 
Applications, Screw Terminals)

ks 1,000 380,50 380,50

224 M 3843843148

Napájací zdoj 230VAC/48VDC, 480Watt, (5A), DIN 
(ako COMNET PS-DRA480-48A, Rail High Temp 
Power Supply, -40°C to +71°C With -40°C Start-Up, 
For PoE Applications, Screw Terminals)

ks 1,000 718,98 718,98

225 K 220000000_1 Montáž, inštalácia a konfigurácia switcha/routrera ks 2,000 617,23 1 234,46

226 M 3843843271

Managed Switch, 8 Port 10/100Tx With PoE+ 
(IEEE802.3at 30w) (ako COMNET 
CNGE2FE8MSPOE+, 2 Port 10/100/1000Tx or 
100/1000Fx SFP Combo, DIN/Wall Mount, PSU 
Purchased Separately)

ks 2,000 1 439,23 2 878,46

227 M 3843843371
Modul SFP 15km SM (ako COMNET SFP-6, 
SINGLEMODE, 1000FX, 1310NM, 15KM, 2 FIBER, 
LC, MSA COMPLIANT)

ks 4,000 212,17 848,68

228 K 220370079_1 Montáž - Technická podpora pre dátové zariadenie ks 2,000 1 028,71 2 057,42

229 K 220370079_2 Prekonfigurovanie jestvujúceho switcha, úprava, 
dispečing DPMK ks 1,000 1 414,48 1 414,48

230 K 220320392 Montáž informač. tabule do 200 kg, na nosnú 
konštrukciu,zatiahnutie káblov bez zapojenia ks 2,000 1 446,63 2 893,26

231 K 2203700612
Inštalácia, konfigurácia a nastavenie parametrov 
informačného systému, informačných tabuľ, 
programové vybavenie

ks 2,000 2 443,19 4 886,38

232 M 3852122014 Stredná elektronická informačná tabuľa pre MHD - 
DPMK, minimálne 4 riadková, 128x56 px, komplet ks 2,000 16 603,43 33 206,86

233 K 2203700712 Úprava konfigurácie a nastavenie parametrov 
informačného systému DPMK ks 2,000 1 003,00 2 006,00

235 K 220070807 Montáž a dodávka nerezovej pásky ako napr. 
Bandimex (návin 30 m) návin 1,000 54,01 54,01

245 K 7917911021R Montáž, zapojenie a nastavenie automatu na výdaj 
cestovných lístkov MHDK ks 2,000 540,07 1 080,14

246 M 3852122013 Automat na výdaj cestovných lístkov, spĺňajúci 
aktuálne požiadavky DPMK ks 2,000 18 088,92 36 177,84

248 K 220111761_1 Montáž uzemňovacej svorky ks 1,000 9,37 9,37
249 M 3544215000 Svorka uzemňovacia 32x29x2 mm ks 1,000 1,16 1,16

250 K 220111756 Pripojenie uzemnenia kábla (do 140 žíl), skrine na 
existujúce uzemnenie ks 1,000 20,46 20,46

251 K 220270323 Vodič (lano) silnoprúdový CY, CYA 2,5 uložený do 
rúrkovodu alebo líšt,bez ukončenia a zapojenia m 8,000 1,56 12,48

252 M 3410412000 Vodič medený CYA,  2,5 tmavomodrý m 4,000 0,24 0,96

253 M 3410411800 Vodič medený CYA,  2,5 červený m 4,000 0,24 0,96

254 K 220270326 Vodič (lano) silnoprúdový CY, CYA 10,0 uložený do 
rúrkovodu alebo líšt,bez ukončenia a zapojenia m 2,000 2,14 4,28

255 M 3410414300 Vodič medený CYA  10 žltozelený m 2,000 0,93 1,86

256 K 220271601
Ukončenie vodičov a lán, vrátane 
odizolovania,káblových ok,zapojenia na svorku do 16 
mm

ks 1,000 5,51 5,51

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 10 386,54
301 K 460010025 Vytýčenie trasy káblového vedenia km 0,170 149,04 25,34

302 K 460200164 Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4 m 127,000 16,35 2 076,45

303 K 460200304 Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4 m 22,000 31,01 682,22

304 K 460400001 Paženie káblovej ryhy šírky do 130 cm hĺbky do 200 cm m 22,000 25,07 551,54

305 M 6051100017 Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané 
akosť II hr. 18-22 mm, š. 250-300 mm m3 2,200 271,52 597,34

306 M 6051200022 Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť II, 
prierez 25-75 cm2, dĺ. 1000-1750 mm m3 1,540 668,66 1 029,74

307 K 460400101 Odstránenie príložného paženia z ryhy šírky do 1,3 m 
hĺbky do 2 m m 22,000 10,45 229,90

308 K 460420021 Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez 
zakrytia, v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm m 149,000 1,90 283,10

309 M 5815300004 Piesok technický netriedený t 9,565 70,72 676,44

310 K 460420501 Križovatka s káblom, sieťami, úprava dna výkopu, 
položenie betón. žľabu vrátane zakrytia-bez zásypu. ks 6,000 37,72 226,32

311 K 2100101251 Pokládka ochrannej rúry z PE  D=110 mm m 22,000 5,36 117,92
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

312 M 2860017890

Ohybná korugovaná chránička PE-HD, (ako PIPELIFE 
KSX-PEG 110/93  - DUOLIGHT,  kruhová tuhosť DIN 
EN ISO 10,5KN/m2, 450N/5cm, -25až60°C, UV 
stabilná, Bezhalogénová, Čierna, potrebné doložiť 
certifikát o skúške kruhovej tuhosti podľa normy DIN 
EN ISO 9969)

m 22,000 2,32 51,04

313 K 460260001 Zatiahnutie lana do kanálika alebo tvárnicovej trasy m 220,000 8,04 1 768,80

314 M 1561116500 Drôt holý mäkký 11300 D 2,00 mm kg 5,346 1,54 8,23

315 K 460520201 Zaistenie vstupného a výstupného otvoru rúry proti 
vniknutiu vody ks 4,000 55,21 220,84

316 K 220200401_1 Označenie káblovej trasy markerom ks 2,000 2,25 4,50
317 M 3412611726 Marker guľový (ako EMS 1401 XR-3M) ks 2,000 13,47 26,94

318 K 460560164 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4 m 127,000 3,49 443,23

319 K 460560304 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
50 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 4 m 22,000 7,46 164,12

320 K 460300006 Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, 
vrstva zeminy 20 cm m3 48,000 0,41 19,68

321 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka 33 cm m 160,000 2,50 400,00

322 M 2830002020 Výstražná fólia š.33cm - modrá v m m 160,000 0,25 40,00

323 K 460620014_1 Provizórna úprava terénu v zemine triedy 4 m2 160,000 3,36 537,60

324 K 460600001 Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke
a jazda späť m3 2,000 13,10 26,20

325 K 460600002 Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda 
späť m3 20,000 1,45 29,00

326 K 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 3,000 9,90 29,70

327 K 460070434 Jama pre označník izolovaného obvodu v zemine triedy 
triedy 4 ks 5,000 13,82 69,10

328 M 5921272500 Prefabrikátový označník ABZ 17-60 60x20x16 ks 5,000 10,25 51,25

D 984 Geodetické práce 1 198,41
401 K 984-3 Polohopisné a výškové zameranie trasy kábla po 

pokladke km 0,200 3 677,45 735,49

402 K 984-7 Spracovanie knihy plánov km 0,200 2 314,60 462,92

D O01 Ostatné 579,63
501 M O01-1 Prevádzková dokumentácia navrhovaného zariadenia, 

systému sada 1,000 579,63 579,63

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 3 979,35

601 K HZS-001 Stavebno montážne práce náročné - prehliadka a 
príprava pracoviska (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín hod 15,000 23,38 350,70

602 K HZS-011 Uvedenie do prevádzky - sprevádzkovanie systému hod 15,000 37,99 569,85

603 K HZS-021 Preskúšanie a revízia zariadenia,  revízne správy, 
protolol hod 20,000 38,97 779,40

604 K HZS-081 Úpravy na jestvujúcich dátových zariadeniach a 
rozvodoch hod 15,000 75,98 1 139,70

605 K HZS-111 Skúšobná prevádza, uvedenie systému do trvalej 
prevádzky hod 15,000 75,98 1 139,70
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 20 965,33

M - Práce a dodávky M 20 965,33
    21-M - Elektromontáže 4,44

    22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení 9 625,50

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 6 944,25

    984 - Geodetické práce 898,81

    O01 - Ostatné 579,63

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 2 912,70

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

410-00 - Informačný a kamerový systém - Slanecká

VD_TC - Verejná osobná doprava - technologická časť

410-02 - Informačný a kamerový systém - Slanecká - Križovatka Textilná
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 20 965,33

D M Práce a dodávky M 20 965,33

D 21-M Elektromontáže 4,44
101 K 210810006 Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený 

CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5 m 3,000 0,94 2,82

102 M 3410105100 Kábel pre voľné uloženie - medený, lanový H05VV-5 F 
3G1,5 m 3,000 0,54 1,62

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 9 625,50
201 K 220061151_1 Montáž - voľné uloženie HDPE do lôžka alebo žľabu 

(HKT) m 80,000 2,09 167,20

202 M 2862307011

Rúra optická chránička HDPE 40/3,5mm (ako 
PIPELIFE,pre zaťaženie 16Bar, modrej farby,vstupná 
surovina – výhradne čisté PE, typ vstupnej suroviny 
PE100 s UV stabilizáciou, skúška PE suroviny podľa 
ISO 1133. Doloženie skúšobných protokolov o trhovej 
skúške

m 80,000 1,68 134,40

203 K 2201103012 Úplná montáž rúrovej spojky, koncovky, spojkového 
púzdra ks 2,000 7,32 14,64

204 M 3450715304 Spojka rovná pre rúrky HDPE 40/33 mm (ako Plassim, 
ACE 704040A, 16 Bar, PP ks 2,000 15,31 30,62

205 K 220261661_3 Kontrola priechodnosti PE rúr - kalibrácia m 80,000 0,39 31,20
206 K 2208301012 Montáž ochrannej rúrky m 10,000 15,36 153,60
207 M 1432340001 Ochranná pozinkovaná rúrka D=40/34 mm m 10,000 16,60 166,00

208 M 3451201600 Lišta DIN 35/ 20 ks 1,000 0,49 0,49

209 K 2201802010 Zatiahnutie kábla do tvárnicovej trate vrátane 
prípravných a záverečných prác, do 2 kg/m m 110,000 4,53 498,30

210 K 2201802010_1 Zatiahnutie kábla do objektu, chraničky, skrine m 25,000 5,02 125,50

211 M 3412111750

Dátový zemný kábel FTPz 4x2x0,5 cat.5 (ako 
INFRALAN® Systémový dátový kábel 100 MHZ, 
protokol 2,5/5G BASE-T s certifikáciou CAT5E FTP, 
vonkajší plášť PE čierny trieda reakcie na oheň Fca s1 
d2 a1, štandardizácia noriem podľa EN 50173)

m 110,000 0,76 83,60

212 K 220300001 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, 
do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2 mm ks 4,000 10,64 42,56

213 K 220110341
Objímka káblová značkovacia, 
zhotovenie,vyraz.znaku,nasadenie,ovinutie objímky a 
plášťa benzopáskou

ks 2,000 9,89 19,78

214 M 3455111661 Objímka ks 2,000 2,17 4,34

215 K 220110346 Zhotovenie káblového štítka, vyrazenie 
znaku,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC ks 4,000 3,10 12,40

216 M 3455111660 T10 06 - štítok ks 4,000 0,29 1,16

217 K 220900000_1
Vytvorenie systémového certifikátu od výrobcu pre 
integrátora podľa požiadavky PD pre infraštruktúru 
INFRALAN®

ks 1,000 1 093,01 1 093,01

218 K 220900000_2

Vytvorenie systémového certifikátu od výrobcu pre 
integrátora podľa požiadavky PD na optickú 
infraštruktúru naviazané na meracie protokoly pre 1383 
= 0,29dB/km, potvrdenie LIFE TIME WARRANTY.

ks 1,000 1 186,53 1 186,53

220 M 3450395122 Duplexný optický patchcord E2000/APC - LC/PC 1m ks 2,000 34,80 69,60

221 K 220410166 Montáž a zapojenie záložného zdroja so zapojením 
prívodov a preskúšaním ks 1,000 40,68 40,68

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

410-00 - Informačný a kamerový systém - Slanecká

VD_TC - Verejná osobná doprava - technologická časť

410-02 - Informačný a kamerový systém - Slanecká - Križovatka Textilná
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

222 M 3843843148

Napájací zdoj 230VAC/48VDC, 480Watt, (5A), DIN 
(ako COMNET PS-DRA480-48A, Rail High Temp 
Power Supply, -40°C to +71°C With -40°C Start-Up, 
For PoE Applications, Screw Terminals)

ks 1,000 718,98 718,98

223 K 220000000_1 Montáž, inštalácia a konfigurácia switcha/routrera ks 1,000 617,23 617,23

224 M 3843843271

Managed Switch, 8 Port 10/100Tx With PoE+ 
(IEEE802.3at 30w) (ako COMNET 
CNGE2FE8MSPOE+, 2 Port 10/100/1000Tx or 
100/1000Fx SFP Combo, DIN/Wall Mount, PSU 
Purchased Separately)

ks 1,000 1 439,23 1 439,23

225 M 3843843371
Modul SFP 15km SM (ako COMNET SFP-6, 
SINGLEMODE, 1000FX, 1310NM, 15KM, 2 FIBER, 
LC, MSA COMPLIANT)

ks 2,000 212,17 424,34

226 K 220370079_1 Montáž - Technická podpora pre dátové zariadenie ks 1,000 1 028,71 1 028,71

227 K 220370079_2 Prekonfigurovanie jestvujúceho switcha, úprava, 
dispečing DPMK ks 1,000 1 414,48 1 414,48

229 K 220070807 Montáž a dodávka nerezovej pásky ako napr. 
Bandimex (návin 30 m) návin 1,000 54,01 54,01

240 K 220111761_1 Montáž uzemňovacej svorky ks 1,000 9,37 9,37
241 M 3544215000 Svorka uzemňovacia 32x29x2 mm ks 1,000 1,16 1,16

242 K 220111756 Pripojenie uzemnenia kábla (do 140 žíl), skrine na 
existujúce uzemnenie ks 1,000 20,46 20,46

243 K 220270323 Vodič (lano) silnoprúdový CY, CYA 2,5 uložený do 
rúrkovodu alebo líšt,bez ukončenia a zapojenia m 4,000 1,56 6,24

244 M 3410412000 Vodič medený CYA,  2,5 tmavomodrý m 2,000 0,24 0,48

245 M 3410411800 Vodič medený CYA,  2,5 červený m 2,000 0,24 0,48

246 K 220270326 Vodič (lano) silnoprúdový CY, CYA 10,0 uložený do 
rúrkovodu alebo líšt,bez ukončenia a zapojenia m 3,000 2,14 6,42

247 M 3410414300 Vodič medený CYA  10 žltozelený m 3,000 0,93 2,79

248 K 220271601
Ukončenie vodičov a lán, vrátane 
odizolovania,káblových ok,zapojenia na svorku do 16 
mm

ks 1,000 5,51 5,51

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 6 944,25
301 K 460010025 Vytýčenie trasy káblového vedenia km 0,100 149,04 14,90

302 K 460200164 Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4 m 21,000 16,35 343,35

303 K 460200304 Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4 m 28,000 31,01 868,28

304 K 460400001 Paženie káblovej ryhy šírky do 130 cm hĺbky do 200 cm m 28,000 25,07 701,96

305 M 6051100017 Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané 
akosť II hr. 18-22 mm, š. 250-300 mm m3 2,800 271,52 760,26

306 M 6051200022 Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť II, 
prierez 25-75 cm2, dĺ. 1000-1750 mm m3 1,960 668,66 1 310,57

307 K 460400101 Odstránenie príložného paženia z ryhy šírky do 1,3 m 
hĺbky do 2 m m 28,000 10,45 292,60

308 K 460420021 Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez 
zakrytia, v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm m 49,000 1,90 93,10

309 M 5815300004 Piesok technický netriedený t 3,145 70,72 222,41

310 K 460420501 Križovatka s káblom, sieťami, úprava dna výkopu, 
položenie betón. žľabu vrátane zakrytia-bez zásypu. ks 4,000 37,72 150,88

311 K 2100101251 Pokládka ochrannej rúry z PE  D=110 mm m 28,000 5,36 150,08

312 M 2860017890

Ohybná korugovaná chránička PE-HD, (ako PIPELIFE 
KSX-PEG 110/93  - DUOLIGHT,  kruhová tuhosť DIN 
EN ISO 10,5KN/m2, 450N/5cm, -25až60°C, UV 
stabilná, Bezhalogénová, Čierna, potrebné doložiť 
certifikát o skúške kruhovej tuhosti podľa normy DIN 
EN ISO 9969)

m 28,000 2,32 64,96

313 K 460260001 Zatiahnutie lana do kanálika alebo tvárnicovej trasy m 120,000 8,04 964,80

314 M 1561116500 Drôt holý mäkký 11300 D 2,00 mm kg 2,952 1,54 4,55

315 K 460520201 Zaistenie vstupného a výstupného otvoru rúry proti 
vniknutiu vody ks 4,000 55,21 220,84

316 K 220200401_1 Označenie káblovej trasy markerom ks 4,000 2,25 9,00
317 M 3412611726 Marker guľový (ako EMS 1401 XR-3M) ks 4,000 13,47 53,88

318 K 460560164 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4 m 21,000 3,49 73,29

319 K 460560304 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
50 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 4 m 28,000 7,46 208,88
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320 K 460300006 Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, 
vrstva zeminy 20 cm m3 22,000 0,41 9,02

321 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka 33 cm m 55,000 2,50 137,50

322 M 2830002020 Výstražná fólia š.33cm - modrá v m m 55,000 0,25 13,75

323 K 460620014_1 Provizórna úprava terénu v zemine triedy 4 m2 55,000 3,36 184,80

324 K 460600001 Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke
a jazda späť m3 1,000 13,10 13,10

325 K 460600002 Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda 
späť m3 10,000 1,45 14,50

326 K 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 1,500 9,90 14,85

327 K 460070434 Jama pre označník izolovaného obvodu v zemine triedy 
triedy 4 ks 2,000 13,82 27,64

328 M 5921272500 Prefabrikátový označník ABZ 17-60 60x20x16 ks 2,000 10,25 20,50

D 984 Geodetické práce 898,81
401 K 984-3 Polohopisné a výškové zameranie trasy kábla po 

pokladke km 0,150 3 677,45 551,62

402 K 984-7 Spracovanie knihy plánov km 0,150 2 314,60 347,19

D O01 Ostatné 579,63
501 M O01-1 Prevádzková dokumentácia navrhovaného zariadenia, 

systému sada 1,000 579,63 579,63

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 2 912,70

601 K HZS-001 Stavebno montážne práce náročné - prehliadka a 
príprava pracoviska (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín hod 10,000 23,38 233,80

602 K HZS-011 Uvedenie do prevádzky - sprevádzkovanie systému hod 10,000 37,99 379,90

603 K HZS-021 Preskúšanie a revízia zariadenia,  revízne správy, 
protolol hod 20,000 38,97 779,40

604 K HZS-081 Úpravy na jestvujúcich dátových zariadeniach a 
rozvodoch hod 10,000 75,98 759,80

605 K HZS-111 Skúšobná prevádza, uvedenie systému do trvalej 
prevádzky hod 10,000 75,98 759,80
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 107 372,92

M - Práce a dodávky M 107 372,92
    21-M - Elektromontáže 5,92

    22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení 94 100,60

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 8 226,94

    984 - Geodetické práce 1 198,41

    O01 - Ostatné 579,63

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 3 261,42

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

410-00 - Informačný a kamerový systém - Slanecká

VD_TC - Verejná osobná doprava - technologická časť

410-03 - Informačný a kamerový systém - Slanecká - Zastávky Dneperská
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 107 372,92

D M Práce a dodávky M 107 372,92

D 21-M Elektromontáže 5,92
101 K 210810006 Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený 

CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5 m 4,000 0,94 3,76

102 M 3410105100 Kábel pre voľné uloženie - medený, lanový H05VV-5 F 
3G1,5 m 4,000 0,54 2,16

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 94 100,60
201 K 220061151_1 Montáž - voľné uloženie HDPE do lôžka alebo žľabu 

(HKT) m 120,000 2,09 250,80

202 M 2862307011

Rúra optická chránička HDPE 40/3,5mm (ako 
PIPELIFE,pre zaťaženie 16Bar, modrej farby,vstupná 
surovina – výhradne čisté PE, typ vstupnej suroviny 
PE100 s UV stabilizáciou, skúška PE suroviny podľa 
ISO 1133. Doloženie skúšobných protokolov o trhovej 
skúške

m 120,000 1,68 201,60

203 K 2201103012 Úplná montáž rúrovej spojky, koncovky, spojkového 
púzdra ks 6,000 7,32 43,92

204 M 3450715303 Koncovka pre rúrky HDPE40/33 mm (ako Plassim, 
ACE 705040A, 16 Bar, PP) ks 4,000 5,55 22,20

205 M 3450715304 Spojka rovná pre rúrky HDPE 40/33 mm (ako Plassim, 
ACE 704040A, 16 Bar, PP ks 2,000 15,31 30,62

206 K 220261661_3 Kontrola priechodnosti PE rúr - kalibrácia m 120,000 0,39 46,80
207 K 2208301012 Montáž ochrannej rúrky m 5,000 15,36 76,80
208 M 1432340001 Ochranná pozinkovaná rúrka D=40/34 mm m 5,000 16,60 83,00

209 M 3451201600 Lišta DIN 35/ 20 ks 2,000 0,49 0,98

210 K 2201802010 Zatiahnutie kábla do tvárnicovej trate vrátane 
prípravných a záverečných prác, do 2 kg/m m 140,000 4,53 634,20

211 K 2201802010_1 Zatiahnutie kábla do objektu, chraničky, skrine m 20,000 5,02 100,40

212 M 3412111750

Dátový zemný kábel FTPz 4x2x0,5 cat.5 (ako 
INFRALAN® Systémový dátový kábel 100 MHZ, 
protokol 2,5/5G BASE-T s certifikáciou CAT5E FTP, 
vonkajší plášť PE čierny trieda reakcie na oheň Fca s1 
d2 a1, štandardizácia noriem podľa EN 50173)

m 140,000 0,76 106,40

213 K 220300001 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, 
do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2 mm ks 6,000 10,64 63,84

214 K 220110341
Objímka káblová značkovacia, 
zhotovenie,vyraz.znaku,nasadenie,ovinutie objímky a 
plášťa benzopáskou

ks 2,000 9,89 19,78

215 M 3455111661 Objímka ks 2,000 2,17 4,34

216 K 220110346 Zhotovenie káblového štítka, vyrazenie 
znaku,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC ks 6,000 3,10 18,60

217 M 3455111660 T10 06 - štítok ks 6,000 0,29 1,74

218 K 220900000_1
Vytvorenie systémového certifikátu od výrobcu pre 
integrátora podľa požiadavky PD pre infraštruktúru 
INFRALAN®

ks 1,000 1 093,01 1 093,01

219 K 220900000_2

Vytvorenie systémového certifikátu od výrobcu pre 
integrátora podľa požiadavky PD na optickú 
infraštruktúru naviazané na meracie protokoly pre 1383 
= 0,29dB/km, potvrdenie LIFE TIME WARRANTY.

ks 1,000 1 186,53 1 186,53

221 M 3450395122 Duplexný optický patchcord E2000/APC - LC/PC 1m ks 4,000 34,80 139,20

222 K 220410166 Montáž a zapojenie záložného zdroja so zapojením 
prívodov a preskúšaním ks 2,000 40,68 81,36

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

410-00 - Informačný a kamerový systém - Slanecká

VD_TC - Verejná osobná doprava - technologická časť

410-03 - Informačný a kamerový systém - Slanecká - Zastávky Dneperská
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

223 M 3843843124

Napájací zdroj 230VAC/48VDC 240Watt (5A) DIN (ako 
COMNET PS-DRA240-48A, Rail High Temp Power 
Supply,-40°C to +71°C With -40°C Start-Up, For PoE 
Applications, Screw Terminals)

ks 1,000 380,50 380,50

224 M 3843843148

Napájací zdoj 230VAC/48VDC, 480Watt, (5A), DIN 
(ako COMNET PS-DRA480-48A, Rail High Temp 
Power Supply, -40°C to +71°C With -40°C Start-Up, 
For PoE Applications, Screw Terminals)

ks 1,000 718,98 718,98

225 K 220000000_1 Montáž, inštalácia a konfigurácia switcha/routrera ks 2,000 617,23 1 234,46

226 M 3843843271

Managed Switch, 8 Port 10/100Tx With PoE+ 
(IEEE802.3at 30w) (ako COMNET 
CNGE2FE8MSPOE+, 2 Port 10/100/1000Tx or 
100/1000Fx SFP Combo, DIN/Wall Mount, PSU 
Purchased Separately)

ks 2,000 1 439,23 2 878,46

227 M 3843843371
Modul SFP 15km SM (ako COMNET SFP-6, 
SINGLEMODE, 1000FX, 1310NM, 15KM, 2 FIBER, 
LC, MSA COMPLIANT)

ks 4,000 212,17 848,68

228 K 220370079_1 Montáž - Technická podpora pre dátové zariadenie ks 2,000 1 028,71 2 057,42

229 K 220370079_2 Prekonfigurovanie jestvujúceho switcha, úprava, 
dispečing DPMK ks 1,000 1 414,48 1 414,48

230 K 220320392 Montáž informač. tabule do 200 kg, na nosnú 
konštrukciu,zatiahnutie káblov bez zapojenia ks 2,000 1 446,63 2 893,26

231 K 2203700612
Inštalácia, konfigurácia a nastavenie parametrov 
informačného systému, informačných tabuľ, 
programové vybavenie

ks 2,000 2 443,19 4 886,38

232 M 3852122014 Stredná elektronická informačná tabuľa pre MHD - 
DPMK, minimálne 4 riadková, 128x56 px, komplet ks 2,000 16 603,43 33 206,86

233 K 2203700712 Úprava konfigurácie a nastavenie parametrov 
informačného systému DPMK ks 2,000 1 003,00 2 006,00

235 K 220070807 Montáž a dodávka nerezovej pásky ako napr. 
Bandimex (návin 30 m) návin 1,000 54,01 54,01

244 K 7917911021R Montáž, zapojenie a nastavenie automatu na výdaj 
cestovných lístkov MHDK ks 2,000 540,07 1 080,14

245 M 3852122013 Automat na výdaj cestovných lístkov, spĺňajúci 
aktuálne požiadavky DPMK ks 2,000 18 088,92 36 177,84

247 K 220111761_1 Montáž uzemňovacej svorky ks 1,000 9,37 9,37
248 M 3544215000 Svorka uzemňovacia 32x29x2 mm ks 1,000 1,13 1,13

249 K 220111756 Pripojenie uzemnenia kábla (do 140 žíl), skrine na 
existujúce uzemnenie ks 1,000 20,46 20,46

250 K 220270323 Vodič (lano) silnoprúdový CY, CYA 2,5 uložený do 
rúrkovodu alebo líšt,bez ukončenia a zapojenia m 8,000 1,56 12,48

251 M 3410412000 Vodič medený CYA,  2,5 tmavomodrý m 4,000 0,24 0,96

252 M 3410411800 Vodič medený CYA,  2,5 červený m 4,000 0,24 0,96

253 K 220270326 Vodič (lano) silnoprúdový CY, CYA 10,0 uložený do 
rúrkovodu alebo líšt,bez ukončenia a zapojenia m 2,000 2,14 4,28

254 M 3410414300 Vodič medený CYA  10 žltozelený m 2,000 0,93 1,86

255 K 220271601
Ukončenie vodičov a lán, vrátane 
odizolovania,káblových ok,zapojenia na svorku do 16 
mm

ks 1,000 5,51 5,51

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 8 226,94
301 K 460010025 Vytýčenie trasy káblového vedenia km 0,090 149,04 13,41

302 K 460200164 Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4 m 28,000 16,35 457,80

303 K 460200304 Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4 m 32,000 31,01 992,32

304 K 460400001 Paženie káblovej ryhy šírky do 130 cm hĺbky do 200 cm m 32,000 25,07 802,24

305 M 6051100017 Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané 
akosť II hr. 18-22 mm, š. 250-300 mm m3 3,200 271,52 868,86

306 M 6051200022 Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť II, 
prierez 25-75 cm2, dĺ. 1000-1750 mm m3 2,240 668,66 1 497,80

307 K 460400101 Odstránenie príložného paženia z ryhy šírky do 1,3 m 
hĺbky do 2 m m 32,000 10,45 334,40

308 K 460420021 Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez 
zakrytia, v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm m 60,000 1,90 114,00

309 M 5815300004 Piesok technický netriedený t 3,852 70,72 272,41

310 K 460420501 Križovatka s káblom, sieťami, úprava dna výkopu, 
položenie betón. žľabu vrátane zakrytia-bez zásypu. ks 3,000 37,72 113,16

311 K 2100101251 Pokládka ochrannej rúry z PE  D=110 mm m 30,000 5,36 160,80
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312 M 2860017890

Ohybná korugovaná chránička PE-HD, (ako PIPELIFE 
KSX-PEG 110/93  - DUOLIGHT,  kruhová tuhosť DIN 
EN ISO 10,5KN/m2, 450N/5cm, -25až60°C, UV 
stabilná, Bezhalogénová, Čierna, potrebné doložiť 
certifikát o skúške kruhovej tuhosti podľa normy DIN 
EN ISO 9969)

m 30,000 2,32 69,60

313 K 460260001 Zatiahnutie lana do kanálika alebo tvárnicovej trasy m 170,000 8,04 1 366,80

314 M 1561116500 Drôt holý mäkký 11300 D 2,00 mm kg 4,182 1,54 6,44

315 K 460520201 Zaistenie vstupného a výstupného otvoru rúry proti 
vniknutiu vody ks 4,000 55,21 220,84

316 K 220200401_1 Označenie káblovej trasy markerom ks 2,000 2,25 4,50
317 M 3412611726 Marker guľový (ako EMS 1401 XR-3M) ks 2,000 13,47 26,94

318 K 460560164 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4 m 28,000 3,49 97,72

319 K 460560304 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
50 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 4 m 32,000 7,46 238,72

320 K 460300006 Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, 
vrstva zeminy 20 cm m3 27,000 0,41 11,07

321 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka 33 cm m 65,000 2,50 162,50

322 M 2830002020 Výstražná fólia š.33cm - modrá v m m 65,000 0,25 16,25

323 K 460620014_1 Provizórna úprava terénu v zemine triedy 4 m2 65,000 3,36 218,40

324 K 460600001 Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke
a jazda späť m3 1,500 13,10 19,65

325 K 460600002 Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda 
späť m3 15,000 1,45 21,75

326 K 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 2,250 9,90 22,28

327 K 460070434 Jama pre označník izolovaného obvodu v zemine triedy 
triedy 4 ks 4,000 13,82 55,28

328 M 5921272500 Prefabrikátový označník ABZ 17-60 60x20x16 ks 4,000 10,25 41,00

D 984 Geodetické práce 1 198,41
401 K 984-3 Polohopisné a výškové zameranie trasy kábla po 

pokladke km 0,200 3 677,45 735,49

402 K 984-7 Spracovanie knihy plánov km 0,200 2 314,60 462,92

D O01 Ostatné 579,63
501 M O01-1 Prevádzková dokumentácia navrhovaného zariadenia, 

systému sada 1,000 579,63 579,63

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 3 261,42

601 K HZS-001 Stavebno montážne práce náročné - prehliadka a 
príprava pracoviska (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín hod 12,000 23,38 280,56

602 K HZS-011 Uvedenie do prevádzky - sprevádzkovanie systému hod 12,000 37,99 455,88

603 K HZS-021 Preskúšanie a revízia zariadenia,  revízne správy, 
protolol hod 18,000 38,97 701,46

604 K HZS-081 Úpravy na jestvujúcich dátových zariadeniach a 
rozvodoch hod 12,000 75,98 911,76

605 K HZS-111 Skúšobná prevádza, uvedenie systému do trvalej 
prevádzky hod 12,000 75,98 911,76

Strana 275 z 321



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 22 918,61

M - Práce a dodávky M 22 918,61
    21-M - Elektromontáže 4,44

    22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení 9 911,76

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 8 910,87

    984 - Geodetické práce 599,21

    O01 - Ostatné 579,63

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 2 912,70

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

410-00 - Informačný a kamerový systém - Slanecká

VD_TC - Verejná osobná doprava - technologická časť

410-04 - Informačný a kamerový systém - Slanecká - Križovatka Dneperská
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 22 918,61

D M Práce a dodávky M 22 918,61

D 21-M Elektromontáže 4,44
101 K 210810006 Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený 

CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5 m 3,000 0,94 2,82

102 M 3410105100 Kábel pre voľné uloženie - medený, lanový H05VV-5 F 
3G1,5 m 3,000 0,54 1,62

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 9 911,76
201 K 220061151_1 Montáž - voľné uloženie HDPE do lôžka alebo žľabu 

(HKT) m 90,000 2,09 188,10

202 M 2862307011

Rúra optická chránička HDPE 40/3,5mm (ako 
PIPELIFE,pre zaťaženie 16Bar, modrej farby,vstupná 
surovina – výhradne čisté PE, typ vstupnej suroviny 
PE100 s UV stabilizáciou, skúška PE suroviny podľa 
ISO 1133. Doloženie skúšobných protokolov o trhovej 
skúške

m 90,000 1,68 151,20

203 K 2201103012 Úplná montáž rúrovej spojky, koncovky, spojkového 
púzdra ks 2,000 7,32 14,64

204 M 3450715304 Spojka rovná pre rúrky HDPE 40/33 mm (ako Plassim, 
ACE 704040A, 16 Bar, PP ks 2,000 15,31 30,62

205 K 220261661_3 Kontrola priechodnosti PE rúr - kalibrácia m 90,000 0,39 35,10
206 K 2208301012 Montáž ochrannej rúrky m 16,000 15,36 245,76
207 M 1432340001 Ochranná pozinkovaná rúrka D=40/34 mm m 16,000 16,60 265,60

208 M 3451201600 Lišta DIN 35/ 20 ks 1,000 0,49 0,49

209 K 2201802010 Zatiahnutie kábla do tvárnicovej trate vrátane 
prípravných a záverečných prác, do 2 kg/m m 120,000 4,53 543,60

210 K 2201802010_1 Zatiahnutie kábla do objektu, chraničky, skrine m 25,000 5,02 125,50

211 M 3412111750

Dátový zemný kábel FTPz 4x2x0,5 cat.5 (ako 
INFRALAN® Systémový dátový kábel 100 MHZ, 
protokol 2,5/5G BASE-T s certifikáciou CAT5E FTP, 
vonkajší plášť PE čierny trieda reakcie na oheň Fca s1 
d2 a1, štandardizácia noriem podľa EN 50173)

m 120,000 0,76 91,20

212 K 220300001 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, 
do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2 mm ks 4,000 10,64 42,56

213 K 220110341
Objímka káblová značkovacia, 
zhotovenie,vyraz.znaku,nasadenie,ovinutie objímky a 
plášťa benzopáskou

ks 2,000 9,89 19,78

214 M 3455111661 Objímka ks 2,000 2,17 4,34

215 K 220110346 Zhotovenie káblového štítka, vyrazenie 
znaku,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC ks 4,000 3,10 12,40

216 M 3455111660 T10 06 - štítok ks 4,000 0,29 1,16

217 K 220900000_1
Vytvorenie systémového certifikátu od výrobcu pre 
integrátora podľa požiadavky PD pre infraštruktúru 
INFRALAN®

ks 1,000 1 093,01 1 093,01

218 K 220900000_2

Vytvorenie systémového certifikátu od výrobcu pre 
integrátora podľa požiadavky PD na optickú 
infraštruktúru naviazané na meracie protokoly pre 1383 
= 0,29dB/km, potvrdenie LIFE TIME WARRANTY.

ks 1,000 1 186,53 1 186,53

220 M 3450395122 Duplexný optický patchcord E2000/APC - LC/PC 1m ks 2,000 34,80 69,60

221 K 220410166 Montáž a zapojenie záložného zdroja so zapojením 
prívodov a preskúšaním ks 1,000 40,68 40,68

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

410-00 - Informačný a kamerový systém - Slanecká

VD_TC - Verejná osobná doprava - technologická časť

410-04 - Informačný a kamerový systém - Slanecká - Križovatka Dneperská
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

222 M 3843843148

Napájací zdoj 230VAC/48VDC, 480Watt, (5A), DIN 
(ako COMNET PS-DRA480-48A, Rail High Temp 
Power Supply, -40°C to +71°C With -40°C Start-Up, 
For PoE Applications, Screw Terminals)

ks 1,000 718,98 718,98

223 K 220000000_1 Montáž, inštalácia a konfigurácia switcha/routrera ks 1,000 617,23 617,23

224 M 3843843271

Managed Switch, 8 Port 10/100Tx With PoE+ 
(IEEE802.3at 30w) (ako COMNET 
CNGE2FE8MSPOE+, 2 Port 10/100/1000Tx or 
100/1000Fx SFP Combo, DIN/Wall Mount, PSU 
Purchased Separately)

ks 1,000 1 439,23 1 439,23

225 M 3843843371
Modul SFP 15km SM (ako COMNET SFP-6, 
SINGLEMODE, 1000FX, 1310NM, 15KM, 2 FIBER, 
LC, MSA COMPLIANT)

ks 2,000 212,17 424,34

226 K 220370079_1 Montáž - Technická podpora pre dátové zariadenie ks 1,000 1 028,71 1 028,71

227 K 220370079_2 Prekonfigurovanie jestvujúceho switcha, úprava, 
dispečing DPMK ks 1,000 1 414,48 1 414,48

229 K 220070807 Montáž a dodávka nerezovej pásky ako napr. 
Bandimex (návin 30 m) návin 1,000 54,01 54,01

240 K 220111761_1 Montáž uzemňovacej svorky ks 1,000 9,37 9,37
241 M 3544215000 Svorka uzemňovacia 32x29x2 mm ks 1,000 1,16 1,16

242 K 220111756 Pripojenie uzemnenia kábla (do 140 žíl), skrine na 
existujúce uzemnenie ks 1,000 20,46 20,46

243 K 220270323 Vodič (lano) silnoprúdový CY, CYA 2,5 uložený do 
rúrkovodu alebo líšt,bez ukončenia a zapojenia m 4,000 1,56 6,24

244 M 3410412000 Vodič medený CYA,  2,5 tmavomodrý m 2,000 0,24 0,48

245 M 3410411800 Vodič medený CYA,  2,5 červený m 2,000 0,24 0,48

246 K 220270326 Vodič (lano) silnoprúdový CY, CYA 10,0 uložený do 
rúrkovodu alebo líšt,bez ukončenia a zapojenia m 3,000 2,14 6,42

247 M 3410414300 Vodič medený CYA  10 žltozelený m 3,000 0,93 2,79

248 K 220271601
Ukončenie vodičov a lán, vrátane 
odizolovania,káblových ok,zapojenia na svorku do 16 
mm

ks 1,000 5,51 5,51

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 8 910,87
301 K 460010025 Vytýčenie trasy káblového vedenia km 0,070 149,04 10,43

302 K 460200164 Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4 m 16,000 16,35 261,60

303 K 460200304 Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4 m 40,000 31,01 1 240,40

304 K 460400001 Paženie káblovej ryhy šírky do 130 cm hĺbky do 200 cm m 40,000 25,07 1 002,80

305 M 6051100017 Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané 
akosť II hr. 18-22 mm, š. 250-300 mm m3 4,000 271,52 1 086,08

306 M 6051200022 Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť II, 
prierez 25-75 cm2, dĺ. 1000-1750 mm m3 2,800 668,66 1 872,25

307 K 460400101 Odstránenie príložného paženia z ryhy šírky do 1,3 m 
hĺbky do 2 m m 40,000 10,45 418,00

308 K 460420021 Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez 
zakrytia, v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm m 56,000 1,90 106,40

309 M 5815300004 Piesok technický netriedený t 3,595 70,72 254,24

310 K 460420501 Križovatka s káblom, sieťami, úprava dna výkopu, 
položenie betón. žľabu vrátane zakrytia-bez zásypu. ks 4,000 37,72 150,88

311 K 2100101251 Pokládka ochrannej rúry z PE  D=110 mm m 40,000 5,36 214,40

312 M 2860017890

Ohybná korugovaná chránička PE-HD, (ako PIPELIFE 
KSX-PEG 110/93  - DUOLIGHT,  kruhová tuhosť DIN 
EN ISO 10,5KN/m2, 450N/5cm, -25až60°C, UV 
stabilná, Bezhalogénová, Čierna, potrebné doložiť 
certifikát o skúške kruhovej tuhosti podľa normy DIN 
EN ISO 9969)

m 40,000 2,32 92,80

313 K 460260001 Zatiahnutie lana do kanálika alebo tvárnicovej trasy m 140,000 8,04 1 125,60

314 M 1561116500 Drôt holý mäkký 11300 D 2,00 mm kg 3,444 1,54 5,30

315 K 460520201 Zaistenie vstupného a výstupného otvoru rúry proti 
vniknutiu vody ks 4,000 55,21 220,84

316 K 220200401_1 Označenie káblovej trasy markerom ks 3,000 2,25 6,75
317 M 3412611726 Marker guľový (ako EMS 1401 XR-3M) ks 3,000 13,47 40,41

318 K 460560164 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4 m 16,000 3,49 55,84

319 K 460560304 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
50 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 4 m 40,000 7,46 298,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

320 K 460300006 Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, 
vrstva zeminy 20 cm m3 28,000 0,41 11,48

321 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka 33 cm m 60,000 2,50 150,00

322 M 2830002020 Výstražná fólia š.33cm - modrá v m m 60,000 0,25 15,00

323 K 460620014_1 Provizórna úprava terénu v zemine triedy 4 m2 60,000 3,36 201,60

324 K 460600001 Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke
a jazda späť m3 0,500 13,10 6,55

325 K 460600002 Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda 
späť m3 5,000 1,45 7,25

326 K 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 0,750 9,90 7,43

327 K 460070434 Jama pre označník izolovaného obvodu v zemine triedy 
triedy 4 ks 2,000 13,82 27,64

328 M 5921272500 Prefabrikátový označník ABZ 17-60 60x20x16 ks 2,000 10,25 20,50

D 984 Geodetické práce 599,21
401 K 984-3 Polohopisné a výškové zameranie trasy kábla po 

pokladke km 0,100 3 677,45 367,75

402 K 984-7 Spracovanie knihy plánov km 0,100 2 314,60 231,46

D O01 Ostatné 579,63
501 M O01-1 Prevádzková dokumentácia navrhovaného zariadenia, 

systému sada 1,000 579,63 579,63

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 2 912,70

601 K HZS-001 Stavebno montážne práce náročné - prehliadka a 
príprava pracoviska (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín hod 10,000 23,38 233,80

602 K HZS-011 Uvedenie do prevádzky - sprevádzkovanie systému hod 10,000 37,99 379,90

603 K HZS-021 Preskúšanie a revízia zariadenia,  revízne správy, 
protolol hod 20,000 38,97 779,40

604 K HZS-081 Úpravy na jestvujúcich dátových zariadeniach a 
rozvodoch hod 10,000 75,98 759,80

605 K HZS-111 Skúšobná prevádza, uvedenie systému do trvalej 
prevádzky hod 10,000 75,98 759,80
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 24 765,09

M - Práce a dodávky M 24 765,09
    21-M - Elektromontáže 4,44

    22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení 9 911,76

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 10 757,35

    984 - Geodetické práce 599,21

    O01 - Ostatné 579,63

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 2 912,70

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

410-00 - Informačný a kamerový systém - Slanecká

VD_TC - Verejná osobná doprava - technologická časť

410-05 - Informačný a kamerový systém - Slanecká - Križovatka Napájadlá
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 24 765,09

D M Práce a dodávky M 24 765,09

D 21-M Elektromontáže 4,44
101 K 210810006 Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený 

CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5 m 3,000 0,94 2,82

102 M 3410105100 Kábel pre voľné uloženie - medený, lanový H05VV-5 F 
3G1,5 m 3,000 0,54 1,62

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 9 911,76
201 K 220061151_1 Montáž - voľné uloženie HDPE do lôžka alebo žľabu 

(HKT) m 90,000 2,09 188,10

202 M 2862307011

Rúra optická chránička HDPE 40/3,5mm (ako 
PIPELIFE,pre zaťaženie 16Bar, modrej farby,vstupná 
surovina – výhradne čisté PE, typ vstupnej suroviny 
PE100 s UV stabilizáciou, skúška PE suroviny podľa 
ISO 1133. Doloženie skúšobných protokolov o trhovej 
skúške

m 90,000 1,68 151,20

203 K 2201103012 Úplná montáž rúrovej spojky, koncovky, spojkového 
púzdra ks 2,000 7,32 14,64

204 M 3450715304 Spojka rovná pre rúrky HDPE 40/33 mm (ako Plassim, 
ACE 704040A, 16 Bar, PP ks 2,000 15,31 30,62

205 K 220261661_3 Kontrola priechodnosti PE rúr - kalibrácia m 90,000 0,39 35,10
206 K 2208301012 Montáž ochrannej rúrky m 16,000 15,36 245,76
207 M 1432340001 Ochranná pozinkovaná rúrka D=40/34 mm m 16,000 16,60 265,60

208 M 3451201600 Lišta DIN 35/ 20 ks 1,000 0,49 0,49

209 K 2201802010 Zatiahnutie kábla do tvárnicovej trate vrátane 
prípravných a záverečných prác, do 2 kg/m m 120,000 4,53 543,60

210 K 2201802010_1 Zatiahnutie kábla do objektu, chraničky, skrine m 25,000 5,02 125,50

211 M 3412111750

Dátový zemný kábel FTPz 4x2x0,5 cat.5 (ako 
INFRALAN® Systémový dátový kábel 100 MHZ, 
protokol 2,5/5G BASE-T s certifikáciou CAT5E FTP, 
vonkajší plášť PE čierny trieda reakcie na oheň Fca s1 
d2 a1, štandardizácia noriem podľa EN 50173)

m 120,000 0,76 91,20

212 K 220300001 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, 
do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2 mm ks 4,000 10,64 42,56

213 K 220110341
Objímka káblová značkovacia, 
zhotovenie,vyraz.znaku,nasadenie,ovinutie objímky a 
plášťa benzopáskou

ks 2,000 9,89 19,78

214 M 3455111661 Objímka ks 2,000 2,17 4,34

215 K 220110346 Zhotovenie káblového štítka, vyrazenie 
znaku,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC ks 4,000 3,10 12,40

216 M 3455111660 T10 06 - štítok ks 4,000 0,29 1,16

217 K 220900000_1
Vytvorenie systémového certifikátu od výrobcu pre 
integrátora podľa požiadavky PD pre infraštruktúru 
INFRALAN®

ks 1,000 1 093,01 1 093,01

218 K 220900000_2

Vytvorenie systémového certifikátu od výrobcu pre 
integrátora podľa požiadavky PD na optickú 
infraštruktúru naviazané na meracie protokoly pre 1383 
= 0,29dB/km, potvrdenie LIFE TIME WARRANTY.

ks 1,000 1 186,53 1 186,53

220 M 3450395122 Duplexný optický patchcord E2000/APC - LC/PC 1m ks 2,000 34,80 69,60

221 K 220410166 Montáž a zapojenie záložného zdroja so zapojením 
prívodov a preskúšaním ks 1,000 40,68 40,68

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

410-00 - Informačný a kamerový systém - Slanecká

VD_TC - Verejná osobná doprava - technologická časť

410-05 - Informačný a kamerový systém - Slanecká - Križovatka Napájadlá
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

222 M 3843843148

Napájací zdoj 230VAC/48VDC, 480Watt, (5A), DIN 
(ako COMNET PS-DRA480-48A, Rail High Temp 
Power Supply, -40°C to +71°C With -40°C Start-Up, 
For PoE Applications, Screw Terminals)

ks 1,000 718,98 718,98

223 K 220000000_1 Montáž, inštalácia a konfigurácia switcha/routrera ks 1,000 617,23 617,23

224 M 3843843271

Managed Switch, 8 Port 10/100Tx With PoE+ 
(IEEE802.3at 30w) (ako COMNET 
CNGE2FE8MSPOE+, 2 Port 10/100/1000Tx or 
100/1000Fx SFP Combo, DIN/Wall Mount, PSU 
Purchased Separately)

ks 1,000 1 439,23 1 439,23

225 M 3843843371
Modul SFP 15km SM (ako COMNET SFP-6, 
SINGLEMODE, 1000FX, 1310NM, 15KM, 2 FIBER, 
LC, MSA COMPLIANT)

ks 2,000 212,17 424,34

226 K 220370079_1 Montáž - Technická podpora pre dátové zariadenie ks 1,000 1 028,71 1 028,71

227 K 220370079_2 Prekonfigurovanie jestvujúceho switcha, úprava, 
dispečing DPMK ks 1,000 1 414,48 1 414,48

229 K 220070807 Montáž a dodávka nerezovej pásky ako napr. 
Bandimex (návin 30 m) návin 1,000 54,01 54,01

240 K 220111761_1 Montáž uzemňovacej svorky ks 1,000 9,37 9,37
241 M 3544215000 Svorka uzemňovacia 32x29x2 mm ks 1,000 1,16 1,16

242 K 220111756 Pripojenie uzemnenia kábla (do 140 žíl), skrine na 
existujúce uzemnenie ks 1,000 20,46 20,46

243 K 220270323 Vodič (lano) silnoprúdový CY, CYA 2,5 uložený do 
rúrkovodu alebo líšt,bez ukončenia a zapojenia m 4,000 1,56 6,24

244 M 3410412000 Vodič medený CYA,  2,5 tmavomodrý m 2,000 0,24 0,48

245 M 3410411800 Vodič medený CYA,  2,5 červený m 2,000 0,24 0,48

246 K 220270326 Vodič (lano) silnoprúdový CY, CYA 10,0 uložený do 
rúrkovodu alebo líšt,bez ukončenia a zapojenia m 3,000 2,14 6,42

247 M 3410414300 Vodič medený CYA  10 žltozelený m 3,000 0,93 2,79

248 K 220271601
Ukončenie vodičov a lán, vrátane 
odizolovania,káblových ok,zapojenia na svorku do 16 
mm

ks 1,000 5,51 5,51

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 10 757,35
301 K 460010025 Vytýčenie trasy káblového vedenia km 0,100 149,04 14,90

302 K 460200164 Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4 m 8,000 16,35 130,80

303 K 460200304 Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4 m 51,000 31,01 1 581,51

304 K 460400001 Paženie káblovej ryhy šírky do 130 cm hĺbky do 200 cm m 51,000 25,07 1 278,57

305 M 6051100017 Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané 
akosť II hr. 18-22 mm, š. 250-300 mm m3 5,100 271,52 1 384,75

306 M 6051200022 Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť II, 
prierez 25-75 cm2, dĺ. 1000-1750 mm m3 3,750 668,66 2 507,48

307 K 460400101 Odstránenie príložného paženia z ryhy šírky do 1,3 m 
hĺbky do 2 m m 51,000 10,45 532,95

308 K 460420021 Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez 
zakrytia, v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm m 59,000 1,90 112,10

309 M 5815300004 Piesok technický netriedený t 3,788 70,72 267,89

310 K 460420501 Križovatka s káblom, sieťami, úprava dna výkopu, 
položenie betón. žľabu vrátane zakrytia-bez zásypu. ks 4,000 37,72 150,88

311 K 2100101251 Pokládka ochrannej rúry z PE  D=110 mm m 51,000 5,36 273,36

312 M 2860017890

Ohybná korugovaná chránička PE-HD, (ako PIPELIFE 
KSX-PEG 110/93  - DUOLIGHT,  kruhová tuhosť DIN 
EN ISO 10,5KN/m2, 450N/5cm, -25až60°C, UV 
stabilná, Bezhalogénová, Čierna, potrebné doložiť 
certifikát o skúške kruhovej tuhosti podľa normy DIN 
EN ISO 9969)

m 51,000 2,32 118,32

313 K 460260001 Zatiahnutie lana do kanálika alebo tvárnicovej trasy m 155,000 8,04 1 246,20

314 M 1561116500 Drôt holý mäkký 11300 D 2,00 mm kg 3,813 1,54 5,87

315 K 460520201 Zaistenie vstupného a výstupného otvoru rúry proti 
vniknutiu vody ks 4,000 55,21 220,84

316 K 220200401_1 Označenie káblovej trasy markerom ks 3,000 2,25 6,75
317 M 3412611726 Marker guľový (ako EMS 1401 XR-3M) ks 3,000 13,47 40,41

318 K 460560164 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4 m 8,000 3,49 27,92

319 K 460560304 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
50 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 4 m 51,000 7,46 380,46
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320 K 460300006 Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, 
vrstva zeminy 20 cm m3 32,000 0,41 13,12

321 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka 33 cm m 65,000 2,50 162,50

322 M 2830002020 Výstražná fólia š.33cm - modrá v m m 65,000 0,25 16,25

323 K 460620014_1 Provizórna úprava terénu v zemine triedy 4 m2 65,000 3,36 218,40

324 K 460600001 Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke
a jazda späť m3 0,400 13,10 5,24

325 K 460600002 Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda 
späť m3 4,000 1,45 5,80

326 K 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 0,600 9,90 5,94

327 K 460070434 Jama pre označník izolovaného obvodu v zemine triedy 
triedy 4 ks 2,000 13,82 27,64

328 M 5921272500 Prefabrikátový označník ABZ 17-60 60x20x16 ks 2,000 10,25 20,50

D 984 Geodetické práce 599,21
401 K 984-3 Polohopisné a výškové zameranie trasy kábla po 

pokladke km 0,100 3 677,45 367,75

402 K 984-7 Spracovanie knihy plánov km 0,100 2 314,60 231,46

D O01 Ostatné 579,63
501 M O01-1 Prevádzková dokumentácia navrhovaného zariadenia, 

systému sada 1,000 579,63 579,63

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 2 912,70

601 K HZS-001 Stavebno montážne práce náročné - prehliadka a 
príprava pracoviska (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín hod 10,000 23,38 233,80

602 K HZS-011 Uvedenie do prevádzky - sprevádzkovanie systému hod 10,000 37,99 379,90

603 K HZS-021 Preskúšanie a revízia zariadenia,  revízne správy, 
protolol hod 20,000 38,97 779,40

604 K HZS-081 Úpravy na jestvujúcich dátových zariadeniach a 
rozvodoch hod 10,000 75,98 759,80

605 K HZS-111 Skúšobná prevádza, uvedenie systému do trvalej 
prevádzky hod 10,000 75,98 759,80

Strana 283 z 321



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 140 121,15

M - Práce a dodávky M 140 121,15
    21-M - Elektromontáže 5,92

    22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení 114 736,43

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 18 652,99

    984 - Geodetické práce 1 797,62

    O01 - Ostatné 579,63

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 4 348,56

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

410-00 - Informačný a kamerový systém - Slanecká

VD_TC - Verejná osobná doprava - technologická časť

410-06 - Informačný a kamerový systém - Slanecká - Zastávky a križovatka 
Ladožská
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 140 121,15

D M Práce a dodávky M 140 121,15

D 21-M Elektromontáže 5,92
101 K 210810006 Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený 

CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5 m 4,000 0,94 3,76

102 M 3410105100 Kábel pre voľné uloženie - medený, lanový H05VV-5 F 
3G1,5 m 4,000 0,54 2,16

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 114 736,43
201 K 220061151_1 Montáž - voľné uloženie HDPE do lôžka alebo žľabu 

(HKT) m 350,000 2,09 731,50

202 M 2862307011

Rúra optická chránička HDPE 40/3,5mm (ako 
PIPELIFE,pre zaťaženie 16Bar, modrej farby,vstupná 
surovina – výhradne čisté PE, typ vstupnej suroviny 
PE100 s UV stabilizáciou, skúška PE suroviny podľa 
ISO 1133. Doloženie skúšobných protokolov o trhovej 
skúške

m 350,000 1,68 588,00

203 K 2201103012 Úplná montáž rúrovej spojky, koncovky, spojkového 
púzdra ks 8,000 7,32 58,56

204 M 3450715303 Koncovka pre rúrky HDPE40/33 mm (ako Plassim, 
ACE 705040A, 16 Bar, PP) ks 4,000 5,55 22,20

205 M 3450715304 Spojka rovná pre rúrky HDPE 40/33 mm (ako Plassim, 
ACE 704040A, 16 Bar, PP ks 4,000 15,31 61,24

206 K 220261661_3 Kontrola priechodnosti PE rúr - kalibrácia m 350,000 0,39 136,50
207 K 2208301012 Montáž ochrannej rúrky m 16,000 15,36 245,76
208 M 1432340001 Ochranná pozinkovaná rúrka D=40/34 mm m 16,000 16,60 265,60

209 M 3451201600 Lišta DIN 35/ 20 ks 3,000 0,49 1,47

210 K 2201802010 Zatiahnutie kábla do tvárnicovej trate vrátane 
prípravných a záverečných prác, do 2 kg/m m 580,000 4,53 2 627,40

211 K 2201802010_1 Zatiahnutie kábla do objektu, chraničky, skrine m 60,000 5,02 301,20

212 M 3412111750

Dátový zemný kábel FTPz 4x2x0,5 cat.5 (ako 
INFRALAN® Systémový dátový kábel 100 MHZ, 
protokol 2,5/5G BASE-T s certifikáciou CAT5E FTP, 
vonkajší plášť PE čierny trieda reakcie na oheň Fca s1 
d2 a1, štandardizácia noriem podľa EN 50173)

m 275,000 0,76 209,00

213 M 3412600098

Vonkajší optický kábel MOK-8SM (ako Systémový 
optický kábel TKF 75406 DAC 8xG657.A1 (1x 8), No 
waterpeak na 1383nm = 0,29 dB/km, vonkajší priemer 
kábla 5,9mm, ochrana DB - pre priamu pokládku do 
zeme, vonkajší plášť PP - polypropylén, odolnosť voči 
hlodav

m 305,000 4,11 1 253,55

214 K 220030232_1 Montáž rámu pre optické rezervy - v skrini ks 1,000 7,07 7,07
215 M 3412612971 Konštrukcia pre optickú rezervu ks 1,000 16,76 16,76

216 K 220110402_1 Montáž optického rozvádzača pre 12-vlákien, zapojenie 
max. 8-vlákien ks 2,000 96,44 192,88

217 M 3412601098

Optický patch panel, prevedenie mini na DIN lištu 
Industry (ako Systémový INFRALAN® max.12 vlákien, 
fullAS E2000/APC, Integrovaná optická kazeta, 
Heatschrink, kompletne uzatvárateľný s plným 
oceľovým telo ODF, kompletný vnútorný managment a 
bezpečnosť pre

ks 2,000 59,40 118,80

218 K 2200650515 Montáž - pigtail ks 20,000 2,83 56,60
219 M 3582001671 Systémový pigtail E2000/APC ks 16,000 4,19 67,04

220 M 3582001672 Systémový pigtail LC, PC ks 4,000 4,19 16,76

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

410-00 - Informačný a kamerový systém - Slanecká

VD_TC - Verejná osobná doprava - technologická časť

410-06 - Informačný a kamerový systém - Slanecká - Zastávky a križovatka 
Ladožská
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221 K 2203009815 Montáž optický konektor E2000/APC ks 16,000 3,73 59,68
222 M 3412612824 Optický konektormi E2000/APC ks 16,000 4,14 66,24

223 K 2203009825 Montáž optický konektor LC, PC; ks 4,000 3,73 14,92
224 M 3412612825 Optický konektormi LC, PC ks 4,000 4,14 16,56

225 K 220110081_13 Zapojenie vlákien optického rozvádzača vl 16,000 19,93 318,88

226 K 220300001 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, 
do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2 mm ks 8,000 10,64 85,12

227 K 220110341
Objímka káblová značkovacia, 
zhotovenie,vyraz.znaku,nasadenie,ovinutie objímky a 
plášťa benzopáskou

ks 4,000 9,89 39,56

228 M 3455111661 Objímka ks 4,000 2,17 8,68

229 K 220110346 Zhotovenie káblového štítka, vyrazenie 
znaku,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC ks 12,000 3,10 37,20

230 M 3455111660 T10 06 - štítok ks 12,000 0,29 3,48

231 K 220170085 Meranie optického kábla na bubne pri vln. dĺžkach 1310 
nm dĺž. 1,000 374,76 374,76

232 K 220170086 Meranie optického kábla po zafúknutí 12-vl ( pokládke, 
spojkovaní) (pri 1310 nm) dĺž. 2,000 562,14 1 124,28

233 K 220170087 Meranie optického kábla počas montáže 12-vl (pri 1310 
nm) dĺž. 2,000 562,14 1 124,28

234 K 220170088 Meranie tlmenia optického kábla metódou spät. rozptylu 
pri 2x vln.dĺžkach vlakno 16,000 46,85 749,60

235 K 220170089
Záverečné certifikačné meranie na vlnovej dĺžke 
1383nm a preukazujúci požadovaný parameter útlmu 
na km podľa TP a vystaveného certifikátu 0,29 DB/km

vlakno 16,000 91,66 1 466,56

236 K 220900000_1
Vytvorenie systémového certifikátu od výrobcu pre 
integrátora podľa požiadavky PD pre infraštruktúru 
INFRALAN®

ks 1,000 1 093,01 1 093,01

237 K 220900000_2

Vytvorenie systémového certifikátu od výrobcu pre 
integrátora podľa požiadavky PD na optickú 
infraštruktúru naviazané na meracie protokoly pre 1383 
= 0,29dB/km, potvrdenie LIFE TIME WARRANTY.

ks 1,000 1 186,53 1 186,53

239 M 3450395122 Duplexný optický patchcord E2000/APC - LC/PC 1m ks 4,000 34,80 139,20

240 M 3450395222 Duplexný prepojovací kábel FTP 4x2x0,5 cat.5, dĺžky 
1m, komplet ks 4,000 5,09 20,36

241 K 220410166 Montáž a zapojenie záložného zdroja so zapojením 
prívodov a preskúšaním ks 4,000 40,68 162,72

242 M 3843843103

Napájací zdroj 230VAC/48VDC 30Watt (0.6A) DIN (ako 
COMNET PS-DRA30-48A, Rail High Temp Power 
Supply, -40°C to +71°C With -40°C Start-Up, For PoE 
Applications, Screw Terminals)

ks 2,000 163,43 326,86

243 M 3843843124

Napájací zdroj 230VAC/48VDC 240Watt (5A) DIN (ako 
COMNET PS-DRA240-48A, Rail High Temp Power 
Supply,-40°C to +71°C With -40°C Start-Up, For PoE 
Applications, Screw Terminals)

ks 1,000 380,50 380,50

244 M 3843843148

Napájací zdoj 230VAC/48VDC, 480Watt, (5A), DIN 
(ako COMNET PS-DRA480-48A, Rail High Temp 
Power Supply, -40°C to +71°C With -40°C Start-Up, 
For PoE Applications, Screw Terminals)

ks 1,000 718,98 718,98

245 K 220000000_1 Montáž, inštalácia a konfigurácia switcha/routrera ks 2,000 617,23 1 234,46

246 M 3843843271

Managed Switch, 8 Port 10/100Tx With PoE+ 
(IEEE802.3at 30w) (ako COMNET 
CNGE2FE8MSPOE+, 2 Port 10/100/1000Tx or 
100/1000Fx SFP Combo, DIN/Wall Mount, PSU 
Purchased Separately)

ks 2,000 1 439,23 2 878,46

247 M 3843843371
Modul SFP 15km SM (ako COMNET SFP-6, 
SINGLEMODE, 1000FX, 1310NM, 15KM, 2 FIBER, 
LC, MSA COMPLIANT)

ks 8,000 212,17 1 697,36

248 K 220000000_2 Montáž, inštalácia a konfigurácia media 
konvertora/prevodníka, OK/metalika ks 2,000 617,23 1 234,46

249 M 3843843471

Media Converter OK/metalika pár (ako COMNET 
CNFESFPMCPOE30/M, 10/100Mbps, PoE+ (30W 
IEEE 802.3at), 1 SFP Port, Mini, 48VDC PSU 
Purchased Separately)

ks 2,000 557,15 1 114,30

250 K 220370079_1 Montáž - Technická podpora pre dátové zariadenie ks 4,000 1 028,71 4 114,84

251 K 220370079_2 Prekonfigurovanie jestvujúceho switcha, úprava, 
dispečing DPMK ks 1,000 1 414,48 1 414,48

252 K 220320392 Montáž informač. tabule do 200 kg, na nosnú 
konštrukciu,zatiahnutie káblov bez zapojenia ks 2,000 1 446,63 2 893,26

253 K 2203700612
Inštalácia, konfigurácia a nastavenie parametrov 
informačného systému, informačných tabuľ, 
programové vybavenie

ks 2,000 2 443,19 4 886,38

254 M 3852122014 Stredná elektronická informačná tabuľa pre MHD - 
DPMK, minimálne 4 riadková, 128x56 px, komplet ks 2,000 16 603,43 33 206,86
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255 K 2203700712 Úprava konfigurácie a nastavenie parametrov 
informačného systému DPMK ks 2,000 1 003,00 2 006,00

257 K 220070807 Montáž a dodávka nerezovej pásky ako napr. 
Bandimex (návin 30 m) návin 1,000 54,01 54,01

258 K 2201106512 Montáž vonkajšej stĺpovej skrinky, pre kameru ks 1,000 536,22 536,22

259 M 3412612515

Vonkajšia stĺpová plastová skrinka pre ukončenie 
 optiky (ako napr. Aria 32, univerzálna polyesterová 

rozvodnica, farebný odtieň RAL 7035, stupeň krytia 
IP66, bezhalogénová, samozhašavá, izolačné napätie 
Ui=1000V, 300x200x170 v/š/h mm, pertinaxová 
montáž)

ks 1,000 3 600,50 3 600,50

273 K 7917911021R Montáž, zapojenie a nastavenie automatu na výdaj 
cestovných lístkov MHDK ks 2,000 540,07 1 080,14

274 M 3852122013 Automat na výdaj cestovných lístkov, spĺňajúci 
aktuálne požiadavky DPMK ks 2,000 18 088,92 36 177,84

276 K 220111761_1 Montáž uzemňovacej svorky ks 2,000 9,37 18,74
277 M 3544215000 Svorka uzemňovacia 32x29x2 mm ks 2,000 1,16 2,32

278 K 220111756 Pripojenie uzemnenia kábla (do 140 žíl), skrine na 
existujúce uzemnenie ks 2,000 20,46 40,92

279 K 220270323 Vodič (lano) silnoprúdový CY, CYA 2,5 uložený do 
rúrkovodu alebo líšt,bez ukončenia a zapojenia m 16,000 1,56 24,96

280 M 3410412000 Vodič medený CYA,  2,5 tmavomodrý m 8,000 0,24 1,92

281 M 3410411800 Vodič medený CYA,  2,5 červený m 8,000 0,24 1,92

282 K 220270326 Vodič (lano) silnoprúdový CY, CYA 10,0 uložený do 
rúrkovodu alebo líšt,bez ukončenia a zapojenia m 3,000 2,14 6,42

283 M 3410414300 Vodič medený CYA  10 žltozelený m 3,000 0,93 2,79

284 K 220271601
Ukončenie vodičov a lán, vrátane 
odizolovania,káblových ok,zapojenia na svorku do 16 
mm

ks 2,000 5,51 11,02

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 18 652,99
301 K 460010025 Vytýčenie trasy káblového vedenia km 0,300 149,04 44,71

302 K 460200164 Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4 m 160,000 16,35 2 616,00

303 K 460200304 Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4 m 53,000 31,01 1 643,53

304 K 460400001 Paženie káblovej ryhy šírky do 130 cm hĺbky do 200 cm m 53,000 25,07 1 328,71

305 M 6051100017 Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané 
akosť II hr. 18-22 mm, š. 250-300 mm m3 5,300 271,52 1 439,06

306 M 6051200022 Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť II, 
prierez 25-75 cm2, dĺ. 1000-1750 mm m3 3,710 668,66 2 480,73

307 K 460400101 Odstránenie príložného paženia z ryhy šírky do 1,3 m 
hĺbky do 2 m m 53,000 10,45 553,85

308 K 460420021 Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez 
zakrytia, v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm m 213,000 1,90 404,70

309 M 5815300004 Piesok technický netriedený t 13,673 70,72 966,95

310 K 460420501 Križovatka s káblom, sieťami, úprava dna výkopu, 
položenie betón. žľabu vrátane zakrytia-bez zásypu. ks 11,000 37,72 414,92

311 K 2100101251 Pokládka ochrannej rúry z PE  D=110 mm m 53,000 5,36 284,08

312 M 2860017890

Ohybná korugovaná chránička PE-HD, (ako PIPELIFE 
KSX-PEG 110/93  - DUOLIGHT,  kruhová tuhosť DIN 
EN ISO 10,5KN/m2, 450N/5cm, -25až60°C, UV 
stabilná, Bezhalogénová, Čierna, potrebné doložiť 
certifikát o skúške kruhovej tuhosti podľa normy DIN 
EN ISO 9969)

m 53,000 2,32 122,96

313 K 460260001 Zatiahnutie lana do kanálika alebo tvárnicovej trasy m 420,000 8,04 3 376,80

314 M 1561116500 Drôt holý mäkký 11300 D 2,00 mm kg 10,357 1,54 15,95

315 K 460520201 Zaistenie vstupného a výstupného otvoru rúry proti 
vniknutiu vody ks 6,000 55,21 331,26

316 K 220200401_1 Označenie káblovej trasy markerom ks 5,000 2,25 11,25
317 M 3412611726 Marker guľový (ako EMS 1401 XR-3M) ks 5,000 13,47 67,35

318 K 460560164 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4 m 160,000 3,49 558,40

319 K 460560304 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
50 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 4 m 53,000 7,46 395,38

320 K 460300006 Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, 
vrstva zeminy 20 cm m3 76,600 0,41 31,41

321 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka 33 cm m 220,000 2,50 550,00

322 M 2830002020 Výstražná fólia š.33cm - modrá v m m 220,000 0,25 55,00
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323 K 460620014_1 Provizórna úprava terénu v zemine triedy 4 m2 220,000 3,36 739,20

324 K 460600001 Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke
a jazda späť m3 3,500 13,10 45,85

325 K 460600002 Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda 
späť m3 35,000 1,45 50,75

326 K 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 5,250 9,90 51,98

327 K 460070434 Jama pre označník izolovaného obvodu v zemine triedy 
triedy 4 ks 3,000 13,82 41,46

328 M 5921272500 Prefabrikátový označník ABZ 17-60 60x20x16 ks 3,000 10,25 30,75

D 984 Geodetické práce 1 797,62
401 K 984-3 Polohopisné a výškové zameranie trasy kábla po 

pokladke km 0,300 3 677,45 1 103,24

402 K 984-7 Spracovanie knihy plánov km 0,300 2 314,60 694,38

D O01 Ostatné 579,63
501 M O01-1 Prevádzková dokumentácia navrhovaného zariadenia, 

systému sada 1,000 579,63 579,63

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 4 348,56

601 K HZS-001 Stavebno montážne práce náročné - prehliadka a 
príprava pracoviska (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín hod 16,000 23,38 374,08

602 K HZS-011 Uvedenie do prevádzky - sprevádzkovanie systému hod 16,000 37,99 607,84

603 K HZS-021 Preskúšanie a revízia zariadenia,  revízne správy, 
protolol hod 24,000 38,97 935,28

604 K HZS-081 Úpravy na jestvujúcich dátových zariadeniach a 
rozvodoch hod 16,000 75,98 1 215,68

605 K HZS-111 Skúšobná prevádza, uvedenie systému do trvalej 
prevádzky hod 16,000 75,98 1 215,68
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 138 606,41

M - Práce a dodávky M 138 606,41
    21-M - Elektromontáže 5,92

    22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení 114 774,53

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 17 399,76

    984 - Geodetické práce 1 498,01

    O01 - Ostatné 579,63

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 4 348,56

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

410-00 - Informačný a kamerový systém - Slanecká

VD_TC - Verejná osobná doprava - technologická časť

410-07 - Informačný a kamerový systém - Slanecká - Zastávky a križovatka 
Rovníková

Strana 289 z 321



ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 138 606,41

D M Práce a dodávky M 138 606,41

D 21-M Elektromontáže 5,92
101 K 210810006 Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený 

CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5 m 4,000 0,94 3,76

102 M 3410105100 Kábel pre voľné uloženie - medený, lanový H05VV-5 F 
3G1,5 m 4,000 0,54 2,16

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 114 774,53
201 K 220061151_1 Montáž - voľné uloženie HDPE do lôžka alebo žľabu 

(HKT) m 335,000 2,09 700,15

202 M 2862307011

Rúra optická chránička HDPE 40/3,5mm (ako 
PIPELIFE,pre zaťaženie 16Bar, modrej farby,vstupná 
surovina – výhradne čisté PE, typ vstupnej suroviny 
PE100 s UV stabilizáciou, skúška PE suroviny podľa 
ISO 1133. Doloženie skúšobných protokolov o trhovej 
skúške

m 335,000 1,68 562,80

203 K 2201103012 Úplná montáž rúrovej spojky, koncovky, spojkového 
púzdra ks 8,000 7,32 58,56

204 M 3450715303 Koncovka pre rúrky HDPE40/33 mm (ako Plassim, 
ACE 705040A, 16 Bar, PP) ks 4,000 5,55 22,20

205 M 3450715304 Spojka rovná pre rúrky HDPE 40/33 mm (ako Plassim, 
ACE 704040A, 16 Bar, PP ks 4,000 15,31 61,24

206 K 220261661_3 Kontrola priechodnosti PE rúr - kalibrácia m 335,000 0,39 130,65
207 K 2208301012 Montáž ochrannej rúrky m 16,000 15,36 245,76
208 M 1432340001 Ochranná pozinkovaná rúrka D=40/34 mm m 16,000 16,60 265,60

209 M 3451201600 Lišta DIN 35/ 20 ks 3,000 0,49 1,47

210 K 2201802010 Zatiahnutie kábla do tvárnicovej trate vrátane 
prípravných a záverečných prác, do 2 kg/m m 580,000 4,53 2 627,40

211 K 2201802010_1 Zatiahnutie kábla do objektu, chraničky, skrine m 60,000 5,02 301,20

212 M 3412111750

Dátový zemný kábel FTPz 4x2x0,5 cat.5 (ako 
INFRALAN® Systémový dátový kábel 100 MHZ, 
protokol 2,5/5G BASE-T s certifikáciou CAT5E FTP, 
vonkajší plášť PE čierny trieda reakcie na oheň Fca s1 
d2 a1, štandardizácia noriem podľa EN 50173)

m 245,000 0,76 186,20

213 M 3412600098

Vonkajší optický kábel MOK-8SM (ako Systémový 
optický kábel TKF 75406 DAC 8xG657.A1 (1x 8), No 
waterpeak na 1383nm = 0,29 dB/km, vonkajší priemer 
kábla 5,9mm, ochrana DB - pre priamu pokládku do 
zeme, vonkajší plášť PP - polypropylén, odolnosť voči 
hlodav

m 335,000 4,11 1 376,85

214 K 220030232_1 Montáž rámu pre optické rezervy - v skrini ks 1,000 7,07 7,07
215 M 3412612971 Konštrukcia pre optickú rezervu ks 1,000 16,76 16,76

216 K 220110402_1 Montáž optického rozvádzača pre 12-vlákien, zapojenie 
max. 8-vlákien ks 2,000 96,44 192,88

217 M 3412601098

Optický patch panel, prevedenie mini na DIN lištu 
Industry (ako Systémový INFRALAN® max.12 vlákien, 
fullAS E2000/APC, Integrovaná optická kazeta, 
Heatschrink, kompletne uzatvárateľný s plným 
oceľovým telo ODF, kompletný vnútorný managment a 
bezpečnosť pre

ks 2,000 59,40 118,80

218 K 2200650515 Montáž - pigtail ks 20,000 2,83 56,60
219 M 3582001671 Systémový pigtail E2000/APC ks 16,000 4,19 67,04

220 M 3582001672 Systémový pigtail LC, PC ks 4,000 4,19 16,76

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

410-00 - Informačný a kamerový systém - Slanecká

VD_TC - Verejná osobná doprava - technologická časť

410-07 - Informačný a kamerový systém - Slanecká - Zastávky a križovatka 
Rovníková
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221 K 2203009815 Montáž optický konektor E2000/APC ks 16,000 3,73 59,68
222 M 3412612824 Optický konektormi E2000/APC ks 16,000 4,14 66,24

223 K 2203009825 Montáž optický konektor LC, PC; ks 4,000 3,73 14,92
224 M 3412612825 Optický konektormi LC, PC ks 4,000 4,14 16,56

225 K 220110081_13 Zapojenie vlákien optického rozvádzača vl 16,000 19,93 318,88

226 K 220300001 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, 
do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2 mm ks 8,000 10,64 85,12

227 K 220110341
Objímka káblová značkovacia, 
zhotovenie,vyraz.znaku,nasadenie,ovinutie objímky a 
plášťa benzopáskou

ks 4,000 9,89 39,56

228 M 3455111661 Objímka ks 4,000 2,17 8,68

229 K 220110346 Zhotovenie káblového štítka, vyrazenie 
znaku,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC ks 12,000 3,10 37,20

230 M 3455111660 T10 06 - štítok ks 12,000 0,29 3,48

231 K 220170085 Meranie optického kábla na bubne pri vln. dĺžkach 1310 
nm dĺž. 1,000 374,76 374,76

232 K 220170086 Meranie optického kábla po zafúknutí 12-vl ( pokládke, 
spojkovaní) (pri 1310 nm) dĺž. 2,000 562,14 1 124,28

233 K 220170087 Meranie optického kábla počas montáže 12-vl (pri 1310 
nm) dĺž. 2,000 562,14 1 124,28

234 K 220170088 Meranie tlmenia optického kábla metódou spät. rozptylu 
pri 2x vln.dĺžkach vlakno 16,000 46,85 749,60

235 K 220170089
Záverečné certifikačné meranie na vlnovej dĺžke 
1383nm a preukazujúci požadovaný parameter útlmu 
na km podľa TP a vystaveného certifikátu 0,29 DB/km

vlakno 16,000 91,66 1 466,56

236 K 220900000_1
Vytvorenie systémového certifikátu od výrobcu pre 
integrátora podľa požiadavky PD pre infraštruktúru 
INFRALAN®

ks 1,000 1 093,01 1 093,01

237 K 220900000_2

Vytvorenie systémového certifikátu od výrobcu pre 
integrátora podľa požiadavky PD na optickú 
infraštruktúru naviazané na meracie protokoly pre 1383 
= 0,29dB/km, potvrdenie LIFE TIME WARRANTY.

ks 1,000 1 186,53 1 186,53

239 M 3450395122 Duplexný optický patchcord E2000/APC - LC/PC 1m ks 4,000 34,80 139,20

240 M 3450395222 Duplexný prepojovací kábel FTP 4x2x0,5 cat.5, dĺžky 
1m, komplet ks 4,000 5,09 20,36

241 K 220410166 Montáž a zapojenie záložného zdroja so zapojením 
prívodov a preskúšaním ks 4,000 40,68 162,72

242 M 3843843103

Napájací zdroj 230VAC/48VDC 30Watt (0.6A) DIN (ako 
COMNET PS-DRA30-48A, Rail High Temp Power 
Supply, -40°C to +71°C With -40°C Start-Up, For PoE 
Applications, Screw Terminals)

ks 2,000 163,43 326,86

243 M 3843843124

Napájací zdroj 230VAC/48VDC 240Watt (5A) DIN (ako 
COMNET PS-DRA240-48A, Rail High Temp Power 
Supply,-40°C to +71°C With -40°C Start-Up, For PoE 
Applications, Screw Terminals)

ks 1,000 380,50 380,50

244 M 3843843148

Napájací zdoj 230VAC/48VDC, 480Watt, (5A), DIN 
(ako COMNET PS-DRA480-48A, Rail High Temp 
Power Supply, -40°C to +71°C With -40°C Start-Up, 
For PoE Applications, Screw Terminals)

ks 1,000 718,98 718,98

245 K 220000000_1 Montáž, inštalácia a konfigurácia switcha/routrera ks 2,000 617,23 1 234,46

246 M 3843843271

Managed Switch, 8 Port 10/100Tx With PoE+ 
(IEEE802.3at 30w) (ako COMNET 
CNGE2FE8MSPOE+, 2 Port 10/100/1000Tx or 
100/1000Fx SFP Combo, DIN/Wall Mount, PSU 
Purchased Separately)

ks 2,000 1 439,23 2 878,46

247 M 3843843371
Modul SFP 15km SM (ako COMNET SFP-6, 
SINGLEMODE, 1000FX, 1310NM, 15KM, 2 FIBER, 
LC, MSA COMPLIANT)

ks 8,000 212,17 1 697,36

248 K 220000000_2 Montáž, inštalácia a konfigurácia media 
konvertora/prevodníka, OK/metalika ks 2,000 617,23 1 234,46

249 M 3843843471

Media Converter OK/metalika pár (ako COMNET 
CNFESFPMCPOE30/M, 10/100Mbps, PoE+ (30W 
IEEE 802.3at), 1 SFP Port, Mini, 48VDC PSU 
Purchased Separately)

ks 2,000 557,15 1 114,30

250 K 220370079_1 Montáž - Technická podpora pre dátové zariadenie ks 4,000 1 028,71 4 114,84

251 K 220370079_2 Prekonfigurovanie jestvujúceho switcha, úprava, 
dispečing DPMK ks 1,000 1 414,48 1 414,48

252 K 220320392 Montáž informač. tabule do 200 kg, na nosnú 
konštrukciu,zatiahnutie káblov bez zapojenia ks 2,000 1 446,63 2 893,26

253 K 2203700612
Inštalácia, konfigurácia a nastavenie parametrov 
informačného systému, informačných tabuľ, 
programové vybavenie

ks 2,000 2 443,19 4 886,38

254 M 3852122014 Stredná elektronická informačná tabuľa pre MHD - 
DPMK, minimálne 4 riadková, 128x56 px, komplet ks 2,000 16 603,43 33 206,86
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255 K 2203700712 Úprava konfigurácie a nastavenie parametrov 
informačného systému DPMK ks 2,000 1 003,00 2 006,00

257 K 220070807 Montáž a dodávka nerezovej pásky ako napr. 
Bandimex (návin 30 m) návin 1,000 54,01 54,01

258 K 2201106512 Montáž vonkajšej stĺpovej skrinky, pre kameru ks 1,000 536,22 536,22

259 M 3412612515

Vonkajšia stĺpová plastová skrinka pre ukončenie 
 optiky (ako napr. Aria 32, univerzálna polyesterová 

rozvodnica, farebný odtieň RAL 7035, stupeň krytia 
IP66, bezhalogénová, samozhašavá, izolačné napätie 
Ui=1000V, 300x200x170 v/š/h mm, pertinaxová 
montáž)

ks 1,000 3 600,50 3 600,50

273 K 7917911021R Montáž, zapojenie a nastavenie automatu na výdaj 
cestovných lístkov MHDK ks 2,000 540,07 1 080,14

274 M 3852122013 Automat na výdaj cestovných lístkov, spĺňajúci 
aktuálne požiadavky DPMK ks 2,000 18 088,92 36 177,84

276 K 220111761_1 Montáž uzemňovacej svorky ks 2,000 9,37 18,74
277 M 3544215000 Svorka uzemňovacia 32x29x2 mm ks 2,000 1,16 2,32

278 K 220111756 Pripojenie uzemnenia kábla (do 140 žíl), skrine na 
existujúce uzemnenie ks 2,000 20,46 40,92

279 K 220270323 Vodič (lano) silnoprúdový CY, CYA 2,5 uložený do 
rúrkovodu alebo líšt,bez ukončenia a zapojenia m 16,000 1,56 24,96

280 M 3410412000 Vodič medený CYA,  2,5 tmavomodrý m 8,000 0,24 1,92

281 M 3410411800 Vodič medený CYA,  2,5 červený m 8,000 0,24 1,92

282 K 220270326 Vodič (lano) silnoprúdový CY, CYA 10,0 uložený do 
rúrkovodu alebo líšt,bez ukončenia a zapojenia m 3,000 2,14 6,42

283 M 3410414300 Vodič medený CYA  10 žltozelený m 3,000 0,93 2,79

284 K 220271601
Ukončenie vodičov a lán, vrátane 
odizolovania,káblových ok,zapojenia na svorku do 16 
mm

ks 2,000 5,51 11,02

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 17 399,76
301 K 460010025 Vytýčenie trasy káblového vedenia km 0,300 149,04 44,71

302 K 460200164 Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4 m 104,000 16,35 1 700,40

303 K 460200304 Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4 m 58,000 31,01 1 798,58

304 K 460400001 Paženie káblovej ryhy šírky do 130 cm hĺbky do 200 cm m 58,000 25,07 1 454,06

305 M 6051100017 Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané 
akosť II hr. 18-22 mm, š. 250-300 mm m3 5,800 271,52 1 574,82

306 M 6051200022 Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť II, 
prierez 25-75 cm2, dĺ. 1000-1750 mm m3 4,060 668,66 2 714,76

307 K 460400101 Odstránenie príložného paženia z ryhy šírky do 1,3 m 
hĺbky do 2 m m 58,000 10,45 606,10

308 K 460420021 Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez 
zakrytia, v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm m 162,000 1,90 307,80

309 M 5815300004 Piesok technický netriedený t 10,400 70,72 735,49

310 K 460420501 Križovatka s káblom, sieťami, úprava dna výkopu, 
položenie betón. žľabu vrátane zakrytia-bez zásypu. ks 8,000 37,72 301,76

311 K 2100101251 Pokládka ochrannej rúry z PE  D=110 mm m 58,000 5,36 310,88

312 M 2860017890

Ohybná korugovaná chránička PE-HD, (ako PIPELIFE 
KSX-PEG 110/93  - DUOLIGHT,  kruhová tuhosť DIN 
EN ISO 10,5KN/m2, 450N/5cm, -25až60°C, UV 
stabilná, Bezhalogénová, Čierna, potrebné doložiť 
certifikát o skúške kruhovej tuhosti podľa normy DIN 
EN ISO 9969)

m 58,000 2,32 134,56

313 K 460260001 Zatiahnutie lana do kanálika alebo tvárnicovej trasy m 390,000 8,04 3 135,60

314 M 1561116500 Drôt holý mäkký 11300 D 2,00 mm kg 10,000 1,54 15,40

315 K 460520201 Zaistenie vstupného a výstupného otvoru rúry proti 
vniknutiu vody ks 6,000 55,21 331,26

316 K 220200401_1 Označenie káblovej trasy markerom ks 5,000 2,25 11,25
317 M 3412611726 Marker guľový (ako EMS 1401 XR-3M) ks 5,000 13,47 67,35

318 K 460560164 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4 m 104,000 3,49 362,96

319 K 460560304 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
50 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 4 m 58,000 7,46 432,68

320 K 460300006 Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, 
vrstva zeminy 20 cm m3 63,900 0,41 26,20

321 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka 33 cm m 200,000 2,50 500,00

322 M 2830002020 Výstražná fólia š.33cm - modrá v m m 200,000 0,25 50,00
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323 K 460620014_1 Provizórna úprava terénu v zemine triedy 4 m2 180,000 3,36 604,80

324 K 460600001 Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke
a jazda späť m3 2,500 13,10 32,75

325 K 460600002 Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda 
späť m3 25,000 1,45 36,25

326 K 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 3,750 9,90 37,13

327 K 460070434 Jama pre označník izolovaného obvodu v zemine triedy 
triedy 4 ks 3,000 13,82 41,46

328 M 5921272500 Prefabrikátový označník ABZ 17-60 60x20x16 ks 3,000 10,25 30,75

D 984 Geodetické práce 1 498,01
401 K 984-3 Polohopisné a výškové zameranie trasy kábla po 

pokladke km 0,250 3 677,45 919,36

402 K 984-7 Spracovanie knihy plánov km 0,250 2 314,60 578,65

D O01 Ostatné 579,63
501 M O01-1 Prevádzková dokumentácia navrhovaného zariadenia, 

systému sada 1,000 579,63 579,63

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 4 348,56

601 K HZS-001 Stavebno montážne práce náročné - prehliadka a 
príprava pracoviska (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín hod 16,000 23,38 374,08

602 K HZS-011 Uvedenie do prevádzky - sprevádzkovanie systému hod 16,000 37,99 607,84

603 K HZS-021 Preskúšanie a revízia zariadenia,  revízne správy, 
protolol hod 24,000 38,97 935,28

604 K HZS-081 Úpravy na jestvujúcich dátových zariadeniach a 
rozvodoch hod 16,000 75,98 1 215,68

605 K HZS-111 Skúšobná prevádza, uvedenie systému do trvalej 
prevádzky hod 16,000 75,98 1 215,68
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 15 191,26

M - Práce a dodávky M 15 191,26
    21-M - Elektromontáže 4,44

    22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení 8 654,85

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 3 022,97

    984 - Geodetické práce 599,21

    O01 - Ostatné 579,63

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 2 330,16

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

410-00 - Informačný a kamerový systém - Slanecká

VD_TC - Verejná osobná doprava - technologická časť

410-08 - Informačný a kamerový systém - Slanecká - Križovatka Raketová
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 15 191,26

D M Práce a dodávky M 15 191,26

D 21-M Elektromontáže 4,44
101 K 210810006 Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený 

CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5 m 3,000 0,94 2,82

102 M 3410105100 Kábel pre voľné uloženie - medený, lanový H05VV-5 F 
3G1,5 m 3,000 0,54 1,62

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 8 654,85
201 K 220061151_1 Montáž - voľné uloženie HDPE do lôžka alebo žľabu 

(HKT) m 20,000 2,09 41,80

202 M 2862307011

Rúra optická chránička HDPE 40/3,5mm (ako 
PIPELIFE,pre zaťaženie 16Bar, modrej farby,vstupná 
surovina – výhradne čisté PE, typ vstupnej suroviny 
PE100 s UV stabilizáciou, skúška PE suroviny podľa 
ISO 1133. Doloženie skúšobných protokolov o trhovej 
skúške

m 20,000 1,68 33,60

203 K 2201103012 Úplná montáž rúrovej spojky, koncovky, spojkového 
púzdra ks 1,000 7,32 7,32

204 M 3450715304 Spojka rovná pre rúrky HDPE 40/33 mm (ako Plassim, 
ACE 704040A, 16 Bar, PP ks 1,000 15,31 15,31

205 K 220261661_3 Kontrola priechodnosti PE rúr - kalibrácia m 20,000 0,39 7,80
206 K 2208301012 Montáž ochrannej rúrky m 5,000 15,36 76,80
207 M 1432340001 Ochranná pozinkovaná rúrka D=40/34 mm m 5,000 16,60 83,00

208 M 3451201600 Lišta DIN 35/ 20 ks 1,000 0,49 0,49

209 K 2201802010 Zatiahnutie kábla do tvárnicovej trate vrátane 
prípravných a záverečných prác, do 2 kg/m m 30,000 4,53 135,90

210 K 2201802010_1 Zatiahnutie kábla do objektu, chraničky, skrine m 10,000 5,02 50,20

211 M 3412111750

Dátový zemný kábel FTPz 4x2x0,5 cat.5 (ako 
INFRALAN® Systémový dátový kábel 100 MHZ, 
protokol 2,5/5G BASE-T s certifikáciou CAT5E FTP, 
vonkajší plášť PE čierny trieda reakcie na oheň Fca s1 
d2 a1, štandardizácia noriem podľa EN 50173)

m 30,000 0,76 22,80

212 K 220300001 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, 
do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2 mm ks 2,000 10,64 21,28

213 K 220110341
Objímka káblová značkovacia, 
zhotovenie,vyraz.znaku,nasadenie,ovinutie objímky a 
plášťa benzopáskou

ks 1,000 9,89 9,89

214 M 3455111661 Objímka ks 1,000 2,17 2,17

215 K 220110346 Zhotovenie káblového štítka, vyrazenie 
znaku,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC ks 2,000 3,10 6,20

216 M 3455111660 T10 06 - štítok ks 2,000 0,29 0,58

217 K 220900000_1
Vytvorenie systémového certifikátu od výrobcu pre 
integrátora podľa požiadavky PD pre infraštruktúru 
INFRALAN®

ks 1,000 1 093,01 1 093,01

218 K 220900000_2

Vytvorenie systémového certifikátu od výrobcu pre 
integrátora podľa požiadavky PD na optickú 
infraštruktúru naviazané na meracie protokoly pre 1383 
= 0,29dB/km, potvrdenie LIFE TIME WARRANTY.

ks 1,000 1 186,53 1 186,53

220 M 3450395122 Duplexný optický patchcord E2000/APC - LC/PC 1m ks 2,000 34,80 69,60

221 K 220410166 Montáž a zapojenie záložného zdroja so zapojením 
prívodov a preskúšaním ks 1,000 40,68 40,68

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

410-00 - Informačný a kamerový systém - Slanecká

VD_TC - Verejná osobná doprava - technologická časť

410-08 - Informačný a kamerový systém - Slanecká - Križovatka Raketová
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222 M 3843843148

Napájací zdoj 230VAC/48VDC, 480Watt, (5A), DIN 
(ako COMNET PS-DRA480-48A, Rail High Temp 
Power Supply, -40°C to +71°C With -40°C Start-Up, 
For PoE Applications, Screw Terminals)

ks 1,000 718,98 718,98

223 K 220000000_1 Montáž, inštalácia a konfigurácia switcha/routrera ks 1,000 617,23 617,23

224 M 3843843271

Managed Switch, 8 Port 10/100Tx With PoE+ 
(IEEE802.3at 30w) (ako COMNET 
CNGE2FE8MSPOE+, 2 Port 10/100/1000Tx or 
100/1000Fx SFP Combo, DIN/Wall Mount, PSU 
Purchased Separately)

ks 1,000 1 439,23 1 439,23

225 M 3843843371
Modul SFP 15km SM (ako COMNET SFP-6, 
SINGLEMODE, 1000FX, 1310NM, 15KM, 2 FIBER, 
LC, MSA COMPLIANT)

ks 2,000 212,17 424,34

226 K 220370079_1 Montáž - Technická podpora pre dátové zariadenie ks 1,000 1 028,71 1 028,71

227 K 220370079_2 Prekonfigurovanie jestvujúceho switcha, úprava, 
dispečing DPMK ks 1,000 1 414,48 1 414,48

229 K 220070807 Montáž a dodávka nerezovej pásky ako napr. 
Bandimex (návin 30 m) návin 1,000 54,01 54,01

240 K 220111761_1 Montáž uzemňovacej svorky ks 1,000 9,37 9,37
241 M 3544215000 Svorka uzemňovacia 32x29x2 mm ks 1,000 1,16 1,16

242 K 220111756 Pripojenie uzemnenia kábla (do 140 žíl), skrine na 
existujúce uzemnenie ks 1,000 20,46 20,46

243 K 220270323 Vodič (lano) silnoprúdový CY, CYA 2,5 uložený do 
rúrkovodu alebo líšt,bez ukončenia a zapojenia m 4,000 1,56 6,24

244 M 3410412000 Vodič medený CYA,  2,5 tmavomodrý m 2,000 0,24 0,48

245 M 3410411800 Vodič medený CYA,  2,5 červený m 2,000 0,24 0,48

246 K 220270326 Vodič (lano) silnoprúdový CY, CYA 10,0 uložený do 
rúrkovodu alebo líšt,bez ukončenia a zapojenia m 3,000 2,14 6,42

247 M 3410414300 Vodič medený CYA  10 žltozelený m 3,000 0,93 2,79

248 K 220271601
Ukončenie vodičov a lán, vrátane 
odizolovania,káblových ok,zapojenia na svorku do 16 
mm

ks 1,000 5,51 5,51

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 3 022,97
301 K 460010025 Vytýčenie trasy káblového vedenia km 0,050 149,04 7,45

302 K 460200164 Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4 m 2,000 16,35 32,70

303 K 460200304 Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4 m 14,000 31,01 434,14

304 K 460400001 Paženie káblovej ryhy šírky do 130 cm hĺbky do 200 cm m 14,000 25,07 350,98

305 M 6051100017 Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané 
akosť II hr. 18-22 mm, š. 250-300 mm m3 1,400 271,52 380,13

306 M 6051200022 Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť II, 
prierez 25-75 cm2, dĺ. 1000-1750 mm m3 1,000 668,66 668,66

307 K 460400101 Odstránenie príložného paženia z ryhy šírky do 1,3 m 
hĺbky do 2 m m 14,000 10,45 146,30

308 K 460420021 Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez 
zakrytia, v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm m 16,000 1,90 30,40

309 M 5815300004 Piesok technický netriedený t 1,000 70,72 70,72

310 K 460420501 Križovatka s káblom, sieťami, úprava dna výkopu, 
položenie betón. žľabu vrátane zakrytia-bez zásypu. ks 2,000 37,72 75,44

311 K 2100101251 Pokládka ochrannej rúry z PE  D=110 mm m 14,000 5,36 75,04

312 M 2860017890

Ohybná korugovaná chránička PE-HD, (ako PIPELIFE 
KSX-PEG 110/93  - DUOLIGHT,  kruhová tuhosť DIN 
EN ISO 10,5KN/m2, 450N/5cm, -25až60°C, UV 
stabilná, Bezhalogénová, Čierna, potrebné doložiť 
certifikát o skúške kruhovej tuhosti podľa normy DIN 
EN ISO 9969)

m 14,000 2,32 32,48

313 K 460260001 Zatiahnutie lana do kanálika alebo tvárnicovej trasy m 35,000 8,04 281,40

314 M 1561116500 Drôt holý mäkký 11300 D 2,00 mm kg 0,861 1,54 1,33

315 K 460520201 Zaistenie vstupného a výstupného otvoru rúry proti 
vniknutiu vody ks 2,000 55,21 110,42

316 K 220200401_1 Označenie káblovej trasy markerom ks 2,000 2,25 4,50
317 M 3412611726 Marker guľový (ako EMS 1401 XR-3M) ks 2,000 13,47 26,94

318 K 460560164 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4 m 2,000 3,49 6,98

319 K 460560304 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
50 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 4 m 14,000 7,46 104,44
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320 K 460300006 Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, 
vrstva zeminy 20 cm m3 9,000 0,41 3,69

321 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka 33 cm m 20,000 2,50 50,00

322 M 2830002020 Výstražná fólia š.33cm - modrá v m m 20,000 0,25 5,00

323 K 460620014_1 Provizórna úprava terénu v zemine triedy 4 m2 20,000 3,36 67,20

324 K 460600001 Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke
a jazda späť m3 0,200 13,10 2,62

325 K 460600002 Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda 
späť m3 2,000 1,45 2,90

326 K 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 0,300 9,90 2,97

327 K 460070434 Jama pre označník izolovaného obvodu v zemine triedy 
triedy 4 ks 2,000 13,82 27,64

328 M 5921272500 Prefabrikátový označník ABZ 17-60 60x20x16 ks 2,000 10,25 20,50

D 984 Geodetické práce 599,21
401 K 984-3 Polohopisné a výškové zameranie trasy kábla po 

pokladke km 0,100 3 677,45 367,75

402 K 984-7 Spracovanie knihy plánov km 0,100 2 314,60 231,46

D O01 Ostatné 579,63
501 M O01-1 Prevádzková dokumentácia navrhovaného zariadenia, 

systému sada 1,000 579,63 579,63

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 2 330,16

601 K HZS-001 Stavebno montážne práce náročné - prehliadka a 
príprava pracoviska (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín hod 8,000 23,38 187,04

602 K HZS-011 Uvedenie do prevádzky - sprevádzkovanie systému hod 8,000 37,99 303,92

603 K HZS-021 Preskúšanie a revízia zariadenia,  revízne správy, 
protolol hod 16,000 38,97 623,52

604 K HZS-081 Úpravy na jestvujúcich dátových zariadeniach a 
rozvodoch hod 8,000 75,98 607,84

605 K HZS-111 Skúšobná prevádza, uvedenie systému do trvalej 
prevádzky hod 8,000 75,98 607,84
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 146 500,47

M - Práce a dodávky M 146 500,47
    21-M - Elektromontáže 5,92

    22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení 124 635,11

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 15 766,41

    984 - Geodetické práce 1 378,17

    O01 - Ostatné 579,63

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 4 135,23

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

410-00 - Informačný a kamerový systém - Slanecká

VD_TC - Verejná osobná doprava - technologická časť

410-09 - Informačný a kamerový systém - Slanecká - Zastávky Galaktická
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 146 500,47

D M Práce a dodávky M 146 500,47

D 21-M Elektromontáže 5,92
101 K 210810006 Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený 

CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5 m 4,000 0,94 3,76

102 M 3410105100 Kábel pre voľné uloženie - medený, lanový H05VV-5 F 
3G1,5 m 4,000 0,54 2,16

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 124 635,11
201 K 220061151_1 Montáž - voľné uloženie HDPE do lôžka alebo žľabu 

(HKT) m 300,000 2,09 627,00

202 M 2862307011

Rúra optická chránička HDPE 40/3,5mm (ako 
PIPELIFE,pre zaťaženie 16Bar, modrej farby,vstupná 
surovina – výhradne čisté PE, typ vstupnej suroviny 
PE100 s UV stabilizáciou, skúška PE suroviny podľa 
ISO 1133. Doloženie skúšobných protokolov o trhovej 
skúške

m 300,000 1,68 504,00

203 K 2201103012 Úplná montáž rúrovej spojky, koncovky, spojkového 
púzdra ks 9,000 7,32 65,88

204 M 3450715303 Koncovka pre rúrky HDPE40/33 mm (ako Plassim, 
ACE 705040A, 16 Bar, PP) ks 4,000 5,55 22,20

205 M 3450715304 Spojka rovná pre rúrky HDPE 40/33 mm (ako Plassim, 
ACE 704040A, 16 Bar, PP ks 5,000 15,31 76,55

206 K 220261661_3 Kontrola priechodnosti PE rúr - kalibrácia m 300,000 0,39 117,00
207 K 2208301012 Montáž ochrannej rúrky m 10,000 15,36 153,60
208 M 1432340001 Ochranná pozinkovaná rúrka D=40/34 mm m 10,000 16,60 166,00

209 M 3451201600 Lišta DIN 35/ 20 ks 3,000 0,49 1,47

210 K 2201802010 Zatiahnutie kábla do tvárnicovej trate vrátane 
prípravných a záverečných prác, do 2 kg/m m 370,000 4,53 1 676,10

211 K 2201802010_1 Zatiahnutie kábla do objektu, chraničky, skrine m 40,000 5,02 200,80

212 M 3412111750

Dátový zemný kábel FTPz 4x2x0,5 cat.5 (ako 
INFRALAN® Systémový dátový kábel 100 MHZ, 
protokol 2,5/5G BASE-T s certifikáciou CAT5E FTP, 
vonkajší plášť PE čierny trieda reakcie na oheň Fca s1 
d2 a1, štandardizácia noriem podľa EN 50173)

m 250,000 0,76 190,00

213 M 3412600098

Vonkajší optický kábel MOK-8SM (ako Systémový 
optický kábel TKF 75406 DAC 8xG657.A1 (1x 8), No 
waterpeak na 1383nm = 0,29 dB/km, vonkajší priemer 
kábla 5,9mm, ochrana DB - pre priamu pokládku do 
zeme, vonkajší plášť PP - polypropylén, odolnosť voči 
hlodav

m 120,000 4,11 493,20

214 K 220030232_1 Montáž rámu pre optické rezervy - v skrini ks 1,000 7,07 7,07
215 M 3412612971 Konštrukcia pre optickú rezervu ks 1,000 16,76 16,76

216 K 220110402_1 Montáž optického rozvádzača pre 12-vlákien, zapojenie 
max. 8-vlákien ks 1,000 96,44 96,44

217 M 3412601098

Optický patch panel, prevedenie mini na DIN lištu 
Industry (ako Systémový INFRALAN® max.12 vlákien, 
fullAS E2000/APC, Integrovaná optická kazeta, 
Heatschrink, kompletne uzatvárateľný s plným 
oceľovým telo ODF, kompletný vnútorný managment a 
bezpečnosť pre

ks 1,000 59,40 59,40

218 K 2200650515 Montáž - pigtail ks 18,000 2,83 50,94
219 M 3582001671 Systémový pigtail E2000/APC ks 16,000 4,19 67,04

220 M 3582001672 Systémový pigtail LC, PC ks 2,000 4,19 8,38

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

410-00 - Informačný a kamerový systém - Slanecká

VD_TC - Verejná osobná doprava - technologická časť

410-09 - Informačný a kamerový systém - Slanecká - Zastávky Galaktická
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221 K 2203009815 Montáž optický konektor E2000/APC ks 16,000 3,73 59,68
222 M 3412612824 Optický konektormi E2000/APC ks 16,000 4,14 66,24

223 K 2203009825 Montáž optický konektor LC, PC; ks 2,000 3,73 7,46
224 M 3412612825 Optický konektormi LC, PC ks 2,000 4,14 8,28

225 K 220110081_13 Zapojenie vlákien optického rozvádzača vl 18,000 19,93 358,74

226 K 220300001 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, 
do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2 mm ks 8,000 10,64 85,12

227 K 220110341
Objímka káblová značkovacia, 
zhotovenie,vyraz.znaku,nasadenie,ovinutie objímky a 
plášťa benzopáskou

ks 5,000 9,89 49,45

228 M 3455111661 Objímka ks 5,000 2,17 10,85

229 K 220110346 Zhotovenie káblového štítka, vyrazenie 
znaku,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC ks 10,000 3,10 31,00

230 M 3455111660 T10 06 - štítok ks 10,000 0,29 2,90

231 K 220170085 Meranie optického kábla na bubne pri vln. dĺžkach 1310 
nm dĺž. 1,000 374,76 374,76

232 K 220170086 Meranie optického kábla po zafúknutí 12-vl ( pokládke, 
spojkovaní) (pri 1310 nm) dĺž. 1,000 562,14 562,14

233 K 220170087 Meranie optického kábla počas montáže 12-vl (pri 1310 
nm) dĺž. 1,000 562,14 562,14

234 K 220170088 Meranie tlmenia optického kábla metódou spät. rozptylu 
pri 2x vln.dĺžkach vlakno 8,000 46,85 374,80

235 K 220170089
Záverečné certifikačné meranie na vlnovej dĺžke 
1383nm a preukazujúci požadovaný parameter útlmu 
na km podľa TP a vystaveného certifikátu 0,29 DB/km

vlakno 8,000 91,66 733,28

236 K 220900000_1
Vytvorenie systémového certifikátu od výrobcu pre 
integrátora podľa požiadavky PD pre infraštruktúru 
INFRALAN®

ks 1,000 1 093,01 1 093,01

237 K 220900000_2

Vytvorenie systémového certifikátu od výrobcu pre 
integrátora podľa požiadavky PD na optickú 
infraštruktúru naviazané na meracie protokoly pre 1383 
= 0,29dB/km, potvrdenie LIFE TIME WARRANTY.

ks 1,000 1 186,53 1 186,53

239 M 3450395122 Duplexný optický patchcord E2000/APC - LC/PC 1m ks 4,000 34,80 139,20

240 M 3450395222 Duplexný prepojovací kábel FTP 4x2x0,5 cat.5, dĺžky 
1m, komplet ks 2,000 5,09 10,18

241 K 220410166 Montáž a zapojenie záložného zdroja so zapojením 
prívodov a preskúšaním ks 3,000 40,68 122,04

242 M 3843843103

Napájací zdroj 230VAC/48VDC 30Watt (0.6A) DIN (ako 
COMNET PS-DRA30-48A, Rail High Temp Power 
Supply, -40°C to +71°C With -40°C Start-Up, For PoE 
Applications, Screw Terminals)

ks 1,000 163,43 163,43

243 M 3843843124

Napájací zdroj 230VAC/48VDC 240Watt (5A) DIN (ako 
COMNET PS-DRA240-48A, Rail High Temp Power 
Supply,-40°C to +71°C With -40°C Start-Up, For PoE 
Applications, Screw Terminals)

ks 1,000 380,50 380,50

244 M 3843843148

Napájací zdoj 230VAC/48VDC, 480Watt, (5A), DIN 
(ako COMNET PS-DRA480-48A, Rail High Temp 
Power Supply, -40°C to +71°C With -40°C Start-Up, 
For PoE Applications, Screw Terminals)

ks 1,000 718,98 718,98

245 K 220000000_1 Montáž, inštalácia a konfigurácia switcha/routrera ks 2,000 617,23 1 234,46

246 M 3843843271

Managed Switch, 8 Port 10/100Tx With PoE+ 
(IEEE802.3at 30w) (ako COMNET 
CNGE2FE8MSPOE+, 2 Port 10/100/1000Tx or 
100/1000Fx SFP Combo, DIN/Wall Mount, PSU 
Purchased Separately)

ks 2,000 1 439,23 2 878,46

247 M 3843843371
Modul SFP 15km SM (ako COMNET SFP-6, 
SINGLEMODE, 1000FX, 1310NM, 15KM, 2 FIBER, 
LC, MSA COMPLIANT)

ks 6,000 212,17 1 273,02

248 K 220000000_2 Montáž, inštalácia a konfigurácia media 
konvertora/prevodníka, OK/metalika ks 1,000 617,23 617,23

249 M 3843843471

Media Converter OK/metalika pár (ako COMNET 
CNFESFPMCPOE30/M, 10/100Mbps, PoE+ (30W 
IEEE 802.3at), 1 SFP Port, Mini, 48VDC PSU 
Purchased Separately)

ks 1,000 557,15 557,15

250 K 220370079_1 Montáž - Technická podpora pre dátové zariadenie ks 3,000 1 028,71 3 086,13

251 K 220370079_2 Prekonfigurovanie jestvujúceho switcha, úprava, 
dispečing DPMK ks 1,000 1 414,48 1 414,48

252 K 220320392 Montáž informač. tabule do 200 kg, na nosnú 
konštrukciu,zatiahnutie káblov bez zapojenia ks 3,000 1 446,63 4 339,89

253 K 2203700612
Inštalácia, konfigurácia a nastavenie parametrov 
informačného systému, informačných tabuľ, 
programové vybavenie

ks 3,000 2 443,19 7 329,57

254 M 3852122014 Stredná elektronická informačná tabuľa pre MHD - 
DPMK, minimálne 4 riadková, 128x56 px, komplet ks 3,000 16 603,43 49 810,29
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255 K 2203700712 Úprava konfigurácie a nastavenie parametrov 
informačného systému DPMK ks 3,000 1 003,00 3 009,00

257 K 220070807 Montáž a dodávka nerezovej pásky ako napr. 
Bandimex (návin 30 m) návin 1,000 54,01 54,01

266 K 7917911021R Montáž, zapojenie a nastavenie automatu na výdaj 
cestovných lístkov MHDK ks 2,000 540,11 1 080,22

267 M 3852122013 Automat na výdaj cestovných lístkov, spĺňajúci 
aktuálne požiadavky DPMK ks 2,000 18 088,92 36 177,84

269 K 220111761_1 Montáž uzemňovacej svorky ks 1,000 9,37 9,37
270 M 3544215000 Svorka uzemňovacia 32x29x2 mm ks 1,000 1,16 1,16

271 K 220111756 Pripojenie uzemnenia kábla (do 140 žíl), skrine na 
existujúce uzemnenie ks 1,000 20,46 20,46

272 K 220270323 Vodič (lano) silnoprúdový CY, CYA 2,5 uložený do 
rúrkovodu alebo líšt,bez ukončenia a zapojenia m 12,000 1,56 18,72

273 M 3410412000 Vodič medený CYA,  2,5 tmavomodrý m 6,000 0,24 1,44

274 M 3410411800 Vodič medený CYA,  2,5 červený m 6,000 0,24 1,44

275 K 220270326 Vodič (lano) silnoprúdový CY, CYA 10,0 uložený do 
rúrkovodu alebo líšt,bez ukončenia a zapojenia m 3,000 2,14 6,42

276 M 3410414300 Vodič medený CYA  10 žltozelený m 3,000 0,93 2,79

277 K 220271601
Ukončenie vodičov a lán, vrátane 
odizolovania,káblových ok,zapojenia na svorku do 16 
mm

ks 2,000 5,51 11,02

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 15 766,41
301 K 460010025 Vytýčenie trasy káblového vedenia km 0,200 149,04 29,81

302 K 141721113 Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. 
PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priemer cez 90 do 110mm m 17,000 99,83 1 697,11

303 M 2860017891 HDPE rúra PE100 rúra 90x5,4/12m PN10 (SDR17) m 17,000 14,14 240,38

304 K 460200164 Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4 m 142,000 16,35 2 321,70

305 K 460200304 Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4 m 30,000 31,01 930,30

306 K 460400001 Paženie káblovej ryhy šírky do 130 cm hĺbky do 200 cm m 30,000 25,07 752,10

307 M 6051100017 Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané 
akosť II hr. 18-22 mm, š. 250-300 mm m3 3,000 271,52 814,56

308 M 6051200022 Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť II, 
prierez 25-75 cm2, dĺ. 1000-1750 mm m3 2,100 668,66 1 404,19

309 K 460400101 Odstránenie príložného paženia z ryhy šírky do 1,3 m 
hĺbky do 2 m m 30,000 10,45 313,50

310 K 460420021 Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez 
zakrytia, v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm m 172,000 1,90 326,80

311 M 5815300004 Piesok technický netriedený t 11,042 70,72 780,89

312 K 460420501 Križovatka s káblom, sieťami, úprava dna výkopu, 
položenie betón. žľabu vrátane zakrytia-bez zásypu. ks 7,000 37,72 264,04

313 K 2100101251 Pokládka ochrannej rúry z PE  D=110 mm m 47,000 5,36 251,92

314 M 2860017890

Ohybná korugovaná chránička PE-HD, (ako PIPELIFE 
KSX-PEG 110/93  - DUOLIGHT,  kruhová tuhosť DIN 
EN ISO 10,5KN/m2, 450N/5cm, -25až60°C, UV 
stabilná, Bezhalogénová, Čierna, potrebné doložiť 
certifikát o skúške kruhovej tuhosti podľa normy DIN 
EN ISO 9969)

m 47,000 2,32 109,04

315 K 460260001 Zatiahnutie lana do kanálika alebo tvárnicovej trasy m 370,000 8,04 2 974,80

316 M 1561116500 Drôt holý mäkký 11300 D 2,00 mm kg 9,100 1,54 14,01

317 K 460520201 Zaistenie vstupného a výstupného otvoru rúry proti 
vniknutiu vody ks 6,000 55,21 331,26

318 K 220200401_1 Označenie káblovej trasy markerom ks 7,000 2,25 15,75
319 M 3412611726 Marker guľový (ako EMS 1401 XR-3M) ks 7,000 13,47 94,29

320 K 460560164 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4 m 142,000 3,49 495,58

321 K 460560304 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
50 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 4 m 30,000 7,46 223,80

322 K 460300006 Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, 
vrstva zeminy 20 cm m3 57,000 0,41 23,37

323 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka 33 cm m 200,000 2,50 500,00

324 M 2830002020 Výstražná fólia š.33cm - modrá v m m 200,000 0,25 50,00

325 K 460620014_1 Provizórna úprava terénu v zemine triedy 4 m2 180,000 3,36 604,80
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326 K 460600001 Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke
a jazda späť m3 2,500 13,10 32,75

327 K 460600002 Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda 
späť m3 25,000 1,45 36,25

328 K 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 3,750 9,90 37,13

329 K 460070434 Jama pre označník izolovaného obvodu v zemine triedy 
triedy 4 ks 4,000 13,82 55,28

330 M 5921272500 Prefabrikátový označník ABZ 17-60 60x20x16 ks 4,000 10,25 41,00

D 984 Geodetické práce 1 378,17
401 K 984-3 Polohopisné a výškové zameranie trasy kábla po 

pokladke km 0,230 3 677,45 845,81

402 K 984-7 Spracovanie knihy plánov km 0,230 2 314,60 532,36

D O01 Ostatné 579,63
501 M O01-1 Prevádzková dokumentácia navrhovaného zariadenia, 

systému sada 1,000 579,63 579,63

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 4 135,23

601 K HZS-001 Stavebno montážne práce náročné - prehliadka a 
príprava pracoviska (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín hod 15,000 23,38 350,70

602 K HZS-011 Uvedenie do prevádzky - sprevádzkovanie systému hod 15,000 37,99 569,85

603 K HZS-021 Preskúšanie a revízia zariadenia,  revízne správy, 
protolol hod 24,000 38,97 935,28

604 K HZS-081 Úpravy na jestvujúcich dátových zariadeniach a 
rozvodoch hod 15,000 75,98 1 139,70

605 K HZS-111 Skúšobná prevádza, uvedenie systému do trvalej 
prevádzky hod 15,000 75,98 1 139,70
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 23 107,66

M - Práce a dodávky M 23 107,66
    21-M - Elektromontáže 4,44

    22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení 9 953,36

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 9 058,32

    984 - Geodetické práce 599,21

    O01 - Ostatné 579,63

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 2 912,70

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

410-00 - Informačný a kamerový systém - Slanecká

VD_TC - Verejná osobná doprava - technologická časť

410-10 - Informačný a kamerový systém - Slanecká - Križovatka Galaktická
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 23 107,66

D M Práce a dodávky M 23 107,66

D 21-M Elektromontáže 4,44
101 K 210810006 Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený 

CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5 m 3,000 0,94 2,82

102 M 3410105100 Kábel pre voľné uloženie - medený, lanový H05VV-5 F 
3G1,5 m 3,000 0,54 1,62

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 9 953,36
201 K 220061151_1 Montáž - voľné uloženie HDPE do lôžka alebo žľabu 

(HKT) m 100,000 2,09 209,00

202 M 2862307011

Rúra optická chránička HDPE 40/3,5mm (ako 
PIPELIFE,pre zaťaženie 16Bar, modrej farby,vstupná 
surovina – výhradne čisté PE, typ vstupnej suroviny 
PE100 s UV stabilizáciou, skúška PE suroviny podľa 
ISO 1133. Doloženie skúšobných protokolov o trhovej 
skúške

m 100,000 1,68 168,00

203 K 2201103012 Úplná montáž rúrovej spojky, koncovky, spojkového 
púzdra ks 2,000 7,32 14,64

204 M 3450715304 Spojka rovná pre rúrky HDPE 40/33 mm (ako Plassim, 
ACE 704040A, 16 Bar, PP ks 2,000 15,31 30,62

205 K 220261661_3 Kontrola priechodnosti PE rúr - kalibrácia m 100,000 0,39 39,00
206 K 2208301012 Montáž ochrannej rúrky m 16,000 15,36 245,76
207 M 1432340001 Ochranná pozinkovaná rúrka D=40/34 mm m 16,000 16,60 265,60

208 M 3451201600 Lišta DIN 35/ 20 ks 1,000 0,49 0,49

209 K 2201802010 Zatiahnutie kábla do tvárnicovej trate vrátane 
prípravných a záverečných prác, do 2 kg/m m 120,000 4,53 543,60

210 K 2201802010_1 Zatiahnutie kábla do objektu, chraničky, skrine m 25,000 5,02 125,50

211 M 3412111750

Dátový zemný kábel FTPz 4x2x0,5 cat.5 (ako 
INFRALAN® Systémový dátový kábel 100 MHZ, 
protokol 2,5/5G BASE-T s certifikáciou CAT5E FTP, 
vonkajší plášť PE čierny trieda reakcie na oheň Fca s1 
d2 a1, štandardizácia noriem podľa EN 50173)

m 120,000 0,76 91,20

212 K 220300001 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, 
do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2 mm ks 4,000 10,64 42,56

213 K 220110341
Objímka káblová značkovacia, 
zhotovenie,vyraz.znaku,nasadenie,ovinutie objímky a 
plášťa benzopáskou

ks 2,000 9,89 19,78

214 M 3455111661 Objímka ks 2,000 2,17 4,34

215 K 220110346 Zhotovenie káblového štítka, vyrazenie 
znaku,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC ks 4,000 3,10 12,40

216 M 3455111660 T10 06 - štítok ks 4,000 0,29 1,16

217 K 220900000_1
Vytvorenie systémového certifikátu od výrobcu pre 
integrátora podľa požiadavky PD pre infraštruktúru 
INFRALAN®

ks 1,000 1 093,01 1 093,01

218 K 220900000_2

Vytvorenie systémového certifikátu od výrobcu pre 
integrátora podľa požiadavky PD na optickú 
infraštruktúru naviazané na meracie protokoly pre 1383 
= 0,29dB/km, potvrdenie LIFE TIME WARRANTY.

ks 1,000 1 186,53 1 186,53

220 M 3450395122 Duplexný optický patchcord E2000/APC - LC/PC 1m ks 2,000 34,80 69,60

221 K 220410166 Montáž a zapojenie záložného zdroja so zapojením 
prívodov a preskúšaním ks 1,000 40,68 40,68

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

410-00 - Informačný a kamerový systém - Slanecká

VD_TC - Verejná osobná doprava - technologická časť

410-10 - Informačný a kamerový systém - Slanecká - Križovatka Galaktická
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222 M 3843843148

Napájací zdoj 230VAC/48VDC, 480Watt, (5A), DIN 
(ako COMNET PS-DRA480-48A, Rail High Temp 
Power Supply, -40°C to +71°C With -40°C Start-Up, 
For PoE Applications, Screw Terminals)

ks 1,000 718,98 718,98

223 K 220000000_1 Montáž, inštalácia a konfigurácia switcha/routrera ks 1,000 617,23 617,23

224 M 3843843271

Managed Switch, 8 Port 10/100Tx With PoE+ 
(IEEE802.3at 30w) (ako COMNET 
CNGE2FE8MSPOE+, 2 Port 10/100/1000Tx or 
100/1000Fx SFP Combo, DIN/Wall Mount, PSU 
Purchased Separately)

ks 1,000 1 439,23 1 439,23

225 M 3843843371
Modul SFP 15km SM (ako COMNET SFP-6, 
SINGLEMODE, 1000FX, 1310NM, 15KM, 2 FIBER, 
LC, MSA COMPLIANT)

ks 2,000 212,17 424,34

226 K 220370079_1 Montáž - Technická podpora pre dátové zariadenie ks 1,000 1 028,71 1 028,71

227 K 220370079_2 Prekonfigurovanie jestvujúceho switcha, úprava, 
dispečing DPMK ks 1,000 1 414,48 1 414,48

229 K 220070807 Montáž a dodávka nerezovej pásky ako napr. 
Bandimex (návin 30 m) návin 1,000 54,01 54,01

240 K 220111761_1 Montáž uzemňovacej svorky ks 1,000 9,37 9,37
241 M 3544215000 Svorka uzemňovacia 32x29x2 mm ks 1,000 1,16 1,16

242 K 220111756 Pripojenie uzemnenia kábla (do 140 žíl), skrine na 
existujúce uzemnenie ks 1,000 20,46 20,46

243 K 220270323 Vodič (lano) silnoprúdový CY, CYA 2,5 uložený do 
rúrkovodu alebo líšt,bez ukončenia a zapojenia m 4,000 1,56 6,24

244 M 3410412000 Vodič medený CYA,  2,5 tmavomodrý m 2,000 0,24 0,48

245 M 3410411800 Vodič medený CYA,  2,5 červený m 2,000 0,24 0,48

246 K 220270326 Vodič (lano) silnoprúdový CY, CYA 10,0 uložený do 
rúrkovodu alebo líšt,bez ukončenia a zapojenia m 3,000 2,14 6,42

247 M 3410414300 Vodič medený CYA  10 žltozelený m 3,000 0,93 2,79

248 K 220271601
Ukončenie vodičov a lán, vrátane 
odizolovania,káblových ok,zapojenia na svorku do 16 
mm

ks 1,000 5,51 5,51

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 9 058,32
301 K 460010025 Vytýčenie trasy káblového vedenia km 0,100 149,04 14,90

302 K 460200164 Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4 m 42,000 16,35 686,70

303 K 460200304 Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4 m 36,000 31,01 1 116,36

304 K 460400001 Paženie káblovej ryhy šírky do 130 cm hĺbky do 200 cm m 36,000 25,07 902,52

305 M 6051100017 Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané 
akosť II hr. 18-22 mm, š. 250-300 mm m3 3,600 271,52 977,47

306 M 6051200022 Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť II, 
prierez 25-75 cm2, dĺ. 1000-1750 mm m3 2,520 668,66 1 685,02

307 K 460400101 Odstránenie príložného paženia z ryhy šírky do 1,3 m 
hĺbky do 2 m m 36,000 10,45 376,20

308 K 460420021 Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez 
zakrytia, v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm m 78,000 1,90 148,20

309 M 5815300004 Piesok technický netriedený t 5,000 70,72 353,60

310 K 460420501 Križovatka s káblom, sieťami, úprava dna výkopu, 
položenie betón. žľabu vrátane zakrytia-bez zásypu. ks 5,000 37,76 188,80

311 K 2100101251 Pokládka ochrannej rúry z PE  D=110 mm m 36,000 5,36 192,96

312 M 2860017890

Ohybná korugovaná chránička PE-HD, (ako PIPELIFE 
KSX-PEG 110/93  - DUOLIGHT,  kruhová tuhosť DIN 
EN ISO 10,5KN/m2, 450N/5cm, -25až60°C, UV 
stabilná, Bezhalogénová, Čierna, potrebné doložiť 
certifikát o skúške kruhovej tuhosti podľa normy DIN 
EN ISO 9969)

m 36,000 2,32 83,52

313 K 460260001 Zatiahnutie lana do kanálika alebo tvárnicovej trasy m 125,000 8,04 1 005,00

314 M 1561116500 Drôt holý mäkký 11300 D 2,00 mm kg 3,075 1,54 4,74

315 K 460520201 Zaistenie vstupného a výstupného otvoru rúry proti 
vniknutiu vody ks 4,000 55,21 220,84

316 K 220200401_1 Označenie káblovej trasy markerom ks 4,000 2,25 9,00
317 M 3412611726 Marker guľový (ako EMS 1401 XR-3M) ks 4,000 13,47 53,88

318 K 460560164 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4 m 42,000 3,49 146,58

319 K 460560304 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
50 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 4 m 36,000 7,46 268,56
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320 K 460300006 Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, 
vrstva zeminy 20 cm m3 33,000 0,41 13,53

321 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka 33 cm m 85,000 2,50 212,50

322 M 2830002020 Výstražná fólia š.33cm - modrá v m m 85,000 0,25 21,25

323 K 460620014_1 Provizórna úprava terénu v zemine triedy 4 m2 85,000 3,36 285,60

324 K 460600001 Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke
a jazda späť m3 1,000 13,10 13,10

325 K 460600002 Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda 
späť m3 10,000 1,45 14,50

326 K 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 1,500 9,90 14,85

327 K 460070434 Jama pre označník izolovaného obvodu v zemine triedy 
triedy 4 ks 2,000 13,82 27,64

328 M 5921272500 Prefabrikátový označník ABZ 17-60 60x20x16 ks 2,000 10,25 20,50

D 984 Geodetické práce 599,21
401 K 984-3 Polohopisné a výškové zameranie trasy kábla po 

pokladke km 0,100 3 677,45 367,75

402 K 984-7 Spracovanie knihy plánov km 0,100 2 314,60 231,46

D O01 Ostatné 579,63
501 M O01-1 Prevádzková dokumentácia navrhovaného zariadenia, 

systému sada 1,000 579,63 579,63

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 2 912,70

601 K HZS-001 Stavebno montážne práce náročné - prehliadka a 
príprava pracoviska (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín hod 10,000 23,38 233,80

602 K HZS-011 Uvedenie do prevádzky - sprevádzkovanie systému hod 10,000 37,99 379,90

603 K HZS-021 Preskúšanie a revízia zariadenia,  revízne správy, 
protolol hod 20,000 38,97 779,40

604 K HZS-081 Úpravy na jestvujúcich dátových zariadeniach a 
rozvodoch hod 10,000 75,98 759,80

605 K HZS-111 Skúšobná prevádza, uvedenie systému do trvalej 
prevádzky hod 10,000 75,98 759,80
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 100 552,50

HSV - Práce a dodávky HSV 94 836,32
    1 - Zemné práce 15 013,57

    4 - Vodorovné konštrukcie 644,89

    8 - Rúrové vedenie 79 177,86

PSV - Práce a dodávky PSV 1 395,15
    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 1 395,15

M - Práce a dodávky M 3 992,03
    23-M - Montáže potrubia 3 892,33

    25-M - Povrchová úprava strojov a zariadení 99,70

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 329,00

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

VD_VI - Verejná osobná doprava - vyvolané investície

516-00 - Preložka vodovodu DN 500 - ul. Važecká
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 100 552,50

D HSV Práce a dodávky HSV 94 836,32

D 1 Zemné práce 15 013,57
1 K 119001801 Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 

m dvojtyčové m 310,000 0,98 303,80
VV 2*(150+5) " alternatívne mobilné oplotenie, resp. zábrany 310,000

2 K 132201202 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 
m3 m3 278,928 11,26 3 140,73

VV 348,660*0,80 " strojný výkop 80% z celkového objemu 278,928

3 K 132201209
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 
v hornine 3

m3 139,464 1,00 139,46

VV 278,928*0,5 139,464

4 K 132211121 Hĺbenie rýh šírky nad 600  do 1300 mm v  horninách tr. 
3 súdržných - ručným náradím m3 69,732 18,60 1 297,02

VV 348,660*0,20" ručný výkop 20% z celkového objemu 69,732

5 K 132211139 Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 
mm ručným náradím v horninetr. 3 m3 69,732 2,94 205,01

VV 139,464*0,5 69,732

6 K 151201101 Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 
m m2 581,090 0,10 58,11

VV 581,090 581,090

7 K 151201111 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 
záťažné hĺbky do 2 m m2 581,090 0,10 58,11

8 K 162501122
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 
3000 m

m3 348,660 2,15 749,62

9 K 162501123
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene 
za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 2 440,620 0,01 24,41

VV 348,66*7 'Prepočítané koeficientom množstva 2 440,620

10 K 167101102 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3 m3 348,660 1,83 638,05

11 K 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 348,660 4,90 1 708,43

12 K 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 627,588 0,01 6,28

VV 348,660*1,8 627,588

13 K 174101002 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 198,990 3,12 620,85

14 M 583410003122 Kamenivo drvené/ťažené hrubé frakcia 16-63 mm t 397,980 9,42 3 748,97
VV 198,99*2 'Prepočítané koeficientom množstva 397,980

15 K 175101102 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny m3 105,840 12,73 1 347,34

VV 105,84 105,840
16 M 583410004122 Štrkodrva/štropiesok frakcia 0-22 mm t 211,680 4,57 967,38

VV 105,84*2 'Prepočítané koeficientom množstva 211,680

D 4 Vodorovné konštrukcie 644,89

17 K 451573111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm m3 16,630 32,31 537,32

VV 16,63 16,630

18 K 452311141 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 
16/20 m3 0,495 101,58 50,28

VV 0,3*(1,1*1,1-3,14*0,35*0,35)*2 0,495

19 K 452351101 Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok 
a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty m2 6,160 9,30 57,29

VV (1,1*1,1+0,3*1,1)*2*2 6,160

516-00 - Preložka vodovodu DN 500 - ul. Važecká

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

VD_VI - Verejná osobná doprava - vyvolané investície
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 8 Rúrové vedenie 79 177,86

20 K 851421121
Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových hrdlových s 
integrovaným tesnením v otvorenom výkope DN 500, 
vrátane vnútrostaveniskového presunu materálu

m 138,580 17,60 2 439,01

21 M 552510001688
Rúra hrdlová z tvárnej liatiny, DN 500, vnútorná 
výstelka z cem. malty 5 mm, vonkaj. ochrana 
zinkovaním, pre vodu, trieda K9, PN16

m 138,580 337,39 46 755,51

22 K 857242121 Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr 
prírubových DN 80 ks 1,000 20,83 20,83

23 M 552520040054 Koleno 90° prírubové z tvárnej liatiny, s pätkou DN 80 ks 1,010 36,26 36,62
VV 1*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 1,010

24 M 552520024728 Tvarovka FF z tvárnej liatiny, DN 80 ks 1,000 53,53 53,53

25 K 857421121 Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr 
hrdlových s integrovaným tesnením DN 500 ks 11,000 81,53 896,83

26 M 552520035047 Tvarovka F prírubová z tvárnej liatiny, s hladkým 
koncom DN 500, PN 16 ks 2,000 1 435,08 2 870,16

27 M 552520003277 Tvarovka MMA z tvárnej liatiny  DN 500/80 ks 1,000 3 078,35 3 078,35

28 M 552520011357 Koleno MMK z tvárnej liatiny hrdlové, DN 500/30° 
PN16 ks 4,000 1 677,83 6 711,32

29 M 552520011368 Koleno MMK z tvárnej liatiny hrdlové, DN 300/22° 
PN16 ks 2,000 1 578,59 3 157,18

30 M 319440007578 Príruba dvojkomorová špeciálna DN 500, PN16, D 508 
mm, pre oceľové potrubia, na vodu ks 2,000 1 435,08 2 870,16

31 K 891241112 Montáž posúvača a zemnej súpravy DN 80, 
teleskopická 1,3 - 1,8 m ks 3,000 22,56 67,68

32 M 422210001888 Zemná súprava teleskopická pre uzáver DN 80, h = 1,3 
- 1,8 m ks 3,000 26,95 80,85

33 M 422210004222 Posúvač s prírubami krátky, typ E2, z liatiny DN 80, PN 
16, na vodu ks 3,000 86,01 258,03

34 M 422210054223 Prírubový spoj DN 80 pre PE potrubia ks 3,000 51,84 155,52

35 K 891241113 Montáž uzáveru s prírubami DN 80 ks 1,000 22,56 22,56
36 M 422210002723 Uzáver s prírubami  DN 80 ks 1,000 86,01 86,01

37 K 891241115 Montáž zemnej súpravy DN 80, teleskopická 2,0 - 2,5 
m ks 1,000 22,56 22,56

38 M 422210001944 Zemná súprava  DN 80, teleskopická 2,0 - 2,5 m ks 1,000 34,11 34,11

39 K 891247111 Montáž armatúry na potrubí, hydrant podzemný DN 80 ks 1,000 10,28 10,28

40 M 449160000925 Podzemný hydrant DN 80 ks 1,000 210,70 210,70

41 K 891379115 Montáž navrtávacích pásov na potr. z rúr liat., oceľ., 
plast., DN 500 ks 3,000 81,80 245,40

42 M 551180009822 Navrtávací pás univerzálny s prírubovým výstupom DN 
500 - 80 na vodu, z tvárnej liatiny ks 3,000 244,06 732,18

43 K 891421113 Montáž liatinového prírubového uzáveru  DN 500 ks 1,000 130,14 130,14
44 M 422210002776 Uzáver liatinový s prírubami  DN 500, PN 10 ks 1,000 3 275,13 3 275,13

45 M 592240012436 Ochranná betónová šachtová skruž DN 600, dĺžka 200 
mm ks 1,000 32,43 32,43

46 K 892421111 Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 
vodovodného potrubia DN 400 alebo 500 m 138,580 1,81 250,83

47 K 892423111 Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 400 
alebo 500 m 138,580 24,64 3 414,61

48 K 892442111 Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri 
tlakových skúškach DN nad 300 do 600 mm ks 2,000 452,51 905,02

49 K 899401112 Osadenie poklopu liatinového posúvačového ks 2,000 21,19 42,38
50 M 552410000133 Poklop posúvačový tuhý ks 2,000 15,92 31,84

51 K 899401113 Osadenie poklopu liatinového hydrantového ks 1,000 41,91 41,91
52 M 552410000722 Poklop pre podzemné hydranty ks 1,000 36,60 36,60

53 K 899401115 Osadenie poklopu pre zemnú súpravu ks 3,000 21,19 63,57
54 M 552410000489 Poklop uličný tuhý pre zemné súpravy ks 3,000 6,09 18,27

55 K 899721131 Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou 
fóliou m 155,520 0,77 119,75

VV 1,2*(138,60-9) " trasa bez chráničky 155,520

D PSV Práce a dodávky PSV 1 395,15

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 395,15
56 K 711541164 Zhotovenie  izolácie pásmi pritavením m2 237,918 3,56 846,99

VV 3,14*0,72*9 " chránička DN 700 20,347
VV 3,14*0,50*138,58 " potrubie DN 500 217,571
VV Súčet 237,918

57 M 628310001133 Oxidovaný asfaltový pás Bitubitagit PE V60 S35 m2 285,502 1,92 548,16
VV 237,918*1,2 " potrubie + presahy 285,502
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D M Práce a dodávky M 3 992,03

D 23-M Montáže potrubia 3 892,33
58 K 230200080 Montáž oceľových chráničiek D x t 720 x 9 m 9,000 82,38 741,42
59 M 143110001222 Rúra oceľová d 720 mm, hr. steny 9 mm m 9,000 166,40 1 497,60

60 K 230200128 Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 
700 m 12,000 67,43 809,16

VV 9+3 " dĺžka sekcie 12,000

61 M 286710000822 Objímka kĺzna dištančná "RACI" HDPE, typ E, výška 
60 mm ks 35,000 14,71 514,85

62 M 286710000855 Tesniaca manžeta z neoprénovej gumy - otvorený 
kužeľ  500 x 700 mm ks 2,000 164,65 329,30

D 25-M Povrchová úprava strojov a zariadení 99,70

63 K 250030004 Čistenie oceľ.kefou pred povrchovou úpravou 
/stup.očist.,Cr 3/potrubia priemyslového DN 300 a viac m2 20,347 2,94 59,82

VV 3,14*0,72*9 " chránička 20,347

64 K 250030034 Čistenie odhrdzovačom potrubia priemyslového DN 300 
a viac m2 20,347 1,96 39,88

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 329,00

65 K HZS022114
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť 
(Tr.4) - kopané sondy pre overenie existujúceho 
vodovodu

hod 20,000 16,45 329,00
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 20 745,81

HSV - Práce a dodávky HSV 738,02
    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 738,02

M - Práce a dodávky M 20 007,79
    21-M - Elektromontáže 11 520,87

    46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 7 714,72

    95-M - Revízie 772,20

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

VD_VI - Verejná osobná doprava - vyvolané investície

605-00 - Preložka a ochrana VN vedení - ul. Važecká
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 20 745,81

D HSV Práce a dodávky HSV 738,02

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 738,02
1 K 388317778 Obetónovanie kábelovodu/chráničky prostým betónom 

v otvorenom výkope m3 8,400 87,86 738,02

D M Práce a dodávky M 20 007,79

D 21-M Elektromontáže 11 520,87
2 K 210101343 Montáž - VN spojky pre 22kV prechod 3 plast 150-240 ks 3,000 94,75 284,25

3 M 345820009600 Spojka VN pre 22kV prechod 3 plast 150-240 ks 3,000 484,74 1 454,22

4 K 210930204 Montáž - Kábel NA2XS2Y 1 x 150 RM/25 m 960,000 2,26 2 169,60
5 M 341130008421 VN kábel NA2XS2Y 1 x 240 RM/25 m 960,000 7,93 7 612,80

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 7 714,72
6 K 460200303 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm 

hlbokej, v zemine triedy 3 m 7,000 10,35 72,45

7 K 460200883 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 80 cm širokej a 120 cm 
hlbokej, v zemine triedy 3 m 150,000 17,88 2 682,00

8 K 460230013 Výkop pre káblovú spojku, ryha pre kábel nad 10 kV v 
zemine triedy 3, vrátane zásypu ks 2,000 194,68 389,36

9 K 460420025 Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania 
piesku 22,0 m3 m 125,000 6,93 866,25

10 K 460500003 Oddelenie kábla vo výkope krycou doskou plastovou m 320,000 1,29 412,80

11 M 283140000600 Krycia doska z PE pre káble m 320,000 1,98 633,60

12 K 460510033 Zriadenie káblového priestupu/chráničky z plastových 
rúr D 160 mm m 82,000 1,12 91,84

13 M 286130074033 Chránička DN 160, HDPE m 82,000 8,91 730,62

14 K 460510203 Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žľabov 
TK2 m 8,000 5,13 41,04

15 M 592650000744 Káblový žľab TK2, betónový m 8,000 7,80 62,40

16 M 592650001944 Betónový kryt pre káblové žľaby TK2 m 8,000 4,33 34,64

17 K 460560303 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
50 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 7,000 4,46 31,22

18 K 460560883 Ručný zásyp káblovej ryhy so zhutnením zeminy, 80 
cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 150,000 7,18 1 077,00

19 K 460600005 Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na 
skládke, vrátane poplatkov m3 25,000 13,86 346,50

20 K 460620006 Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie 
hrablami,postrek m2 100,000 0,62 62,00

21 K 460620013 Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 100,000 1,81 181,00

D 95-M Revízie 772,20
22 K 950107021 Vypnutie a zapnutie VN distribučného vedenia súb. 1,000 297,00 297,00
23 K 950107050 Úradná skúška súb. 1,000 475,20 475,20

605-00 - Preložka a ochrana VN vedení - ul. Važecká

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

VD_VI - Verejná osobná doprava - vyvolané investície
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 12 782,85

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 12 782,85

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

CD_SO - Cyklistická doprava - stavebné objekty

000-CD - Všeobecné položky - Cyklistická doprava
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 12 782,85

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 12 782,85
1 K 000300031 Geodetické práce - komplet kpl 1,000 2 447,78 2 447,78

2 K 000400022 Projektové práce - náklady na dokumentáciu 
skutočného zhotovenia stavby kpl 1,000 4 895,56 4 895,56

3 K 000600111 Zariadenie staveniska - komplet - zriadenie, prevádzka, 
odstránenie, vrátane DDZ kpl 1,000 5 439,51 5 439,51

000-CD - Všeobecné položky - Cyklistická doprava

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

CD_SO - Cyklistická doprava - stavebné objekty
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 126 140,76

HSV - Práce a dodávky HSV 126 140,76
    1 - Zemné práce 2 794,48

    5 - Komunikácie 97 000,70

    8 - Rúrové vedenie 3 233,77

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 23 111,81

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

CD_SO - Cyklistická doprava - stavebné objekty

112-00 - Cyklistická komunikácia
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 126 140,76

D HSV Práce a dodávky HSV 126 140,76

D 1 Zemné práce 2 794,48
1 K 181101107 Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením m2 5 374,000 0,52 2 794,48

D 5 Komunikácie 97 000,70
2 K 564841111 Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 120 mm m2 5 374,000 2,43 13 058,82

4 K 564942111 Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s 
rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm m2 5 374,000 6,51 34 984,74

6 K 573131102 Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 
asfaltu v množstve 0,80 kg/m2 m2 5 374,000 0,58 3 116,92

7 K 577144231 Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 
3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm m2 5 374,000 8,53 45 840,22

D 8 Rúrové vedenie 3 233,77
8 K 899304117 Osadenie poklopu vrátane rámu akejkoľvek hmotnosti ks 18,000 22,37 402,66

9 M 552410002422 Poklop s rámom D 400 ks 18,180 91,38 1 661,29
VV 18*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 18,180

10 K 899332114 Výšková úprava poklopov ks 18,000 64,99 1 169,82

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 23 111,81
11 K 914001111 Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 

stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt ks 22,000 34,27 753,94
VV 22 " C13 22,000

12 M 404410097200 Príkazová značka C13 (Cestička pre vyznačených 
užívateľov), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná ks 22,000 63,64 1 400,08

50 M 404490008402 Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺ. 4m s 
príslušenstvom ks 22,000 27,17 597,74

VV Podľa vysvetlenia SP č.11, odpoveď na otázku č.26
VV 22 " doplnená položka 22,000

13 K 915711312
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 
deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela 
retroreflexná

m 2 200,000 0,31 682,00

VV 2200 " V2a 2 200,000
VV Súčet 2 200,000

14 K 915791111 Predznačenie pre značenie striekané farbou z 
náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky m 2 200,000 0,10 220,00

15 K 917862111 Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou m 2 310,000 6,06 13 998,60

17 M 592170003546 Obrubník chodníkový, lxšxv 1000x80x200 mm, sivá ks 2 333,100 2,34 5 459,45
VV 2310*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 2 333,100

112-00 - Cyklistická komunikácia

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

CD_SO - Cyklistická doprava - stavebné objekty
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 130 753,33

HSV - Práce a dodávky HSV 127 983,60
    1 - Zemné práce 2 012,95

    2 - Zakladanie 41 935,71

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 27 202,77

    4 - Vodorovné konštrukcie 39 977,20

    5 - Komunikácie 1 329,53

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 15 525,44

PSV - Práce a dodávky PSV 2 769,73
    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 2 769,73

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

CD_SO - Cyklistická doprava - stavebné objekty

202-00 - Lávka pre peších a cyklistov nad Myslavským potokom
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Košice Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: Amberg Engineering 
Slovakia, s.r.o

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 130 753,33

D HSV Práce a dodávky HSV 127 983,60

D 1 Zemné práce 2 012,95
1 K 131201102 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 

m3 m3 120,000 3,92 470,40

2 K 131201109 Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
lepivosť horniny 3 m3 60,000 0,01 0,60

VV 120*0,5 'Prepočítané koeficientom množstva 60,000

3 K 151730011 Paženie do ocelových zápor s odstranením paženia, 
hĺbky výkopku do 4 m m2 86,000 7,46 641,56

VV (7+14,5)*4 " výkopové jamy 86,000
4 K 151730115 Kotvenie záporového paženia m 21,500 0,01 0,22

5 K 162501122
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 
3000 m

m3 49,500 2,15 106,43

VV 120-74,5 " prebytok výkopu 45,500
VV 4,0 " vývrt z pilót 4,000
VV Súčet 49,500

6 K 162501123
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene 
za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 346,500 0,01 3,47

VV 49,5*7 'Prepočítané koeficientom množstva 346,500

7 K 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 49,500 4,90 242,55

8 K 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 89,100 0,01 0,89

VV 49,5*1,8 'Prepočítané koeficientom množstva 89,100

9 K 174101002 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 74,500 7,34 546,83

VV 74,5 " vykopaná zemina 74,500

D 2 Zakladanie 41 935,71
10 K 212341111 Obetónovanie drenážnych rúr medzerovitým betónom m3 0,500 71,51 35,76

11 K 212792311 Odvodnenie mostnej opory - drenážne plastové 
potrubie HDPE DN 100 m 24,000 1,62 38,88

12 K 212971112 Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textíliou DN 100 m 24,000 2,76 66,24

13 K 226941111 Osadenie oceľových zápor pre paženie hĺbených 
výkopov, dľžky do 8 m m 105,000 58,75 6 168,75

VV
Odhad - dĺžka profilu 7 m, vzdialenosť medzi profilmi cca 2 m, 
spresniť podľa VTD zhotoviteľa

VV 5*3*7 105,000
14 M 154610000144 Profily podľa VTD zhotoviteľa - prenájom m 105,000 58,75 6 168,75

15 K 228941131 Vytiahnutie oceľových zápor m 105,000 58,75 6 168,75

16 K 229942111 Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 
časť hladká, pri priemere nad 60 do 80 mm m 15,000 17,62 264,30

VV 20*(9,60-8,85) 15,000

17 K 229942121 Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 
časť manžetová pri priemere nad 60 do 80 mm m 177,000 25,46 4 506,42

VV 20*8,85 177,000
100 K 224385199 Projektom predpísané skúšky rúrkových mikropilót ks 2,000 2 447,78 4 895,56

VV
Podľa vysvetlenia SP č. 19, odpoveď na otázku č.3 vkladáme 
novú položku

VV 2 " predpísané skúšky 2,000

18 K 262203372 Vrty pre injektáž zvislé povrchové, D nad 93 do 156 
mm, v hĺbke 0 - 25 m, v hornine II m 184,000 60,31 11 097,04

202-00 - Lávka pre peších a cyklistov nad Myslavským potokom

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II-552 - Slanecká cesta

CD_SO - Cyklistická doprava - stavebné objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV 20*9,20 184,000

19 K 274311114 Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z 
betónu prostého tr. C 12/15 m3 2,000 62,03 124,06

VV 2,0 " podklad pre rúru odvodnenia rubu opory 2,000

20 K 282602212 Injektovanie povrchové s dvojitým obturátorom 
mikropilót alebo kotiev tlakom nad 0, 6 do 2,0 MPa (m) m 184,000 13,05 2 401,20

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 27 202,77
21 K 317171121 Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky 

kotvou do vývrtu ks 46,000 7,62 350,52

22 M 589580020855 Kotevný prvok rímsy - podľa projektu ks 46,000 16,32 750,72

23 K 317321119 Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45 m3 9,000 99,00 891,00

24 M 283810004000
Vlákno polypropylenové na zredukovanie tvorby trhlín 
vyvolaných napätiami a zmršťovaním v procese 
vytvrdzovania 

kg 8,100 18,49 149,77

25 K 317353121 Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie m2 52,000 19,81 1 030,12
VV 40,5 " zvislé 40,500
VV 11,5 " vodorovné 11,500
VV Súčet 52,000

26 K 317353221 Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - 
odstránenie m2 52,000 5,70 296,40

27 K 317361216 Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 10 505 t 1,000 1 044,39 1 044,39

28 K 334323128 Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 
30/37 m3 53,000 76,83 4 071,99

29 K 334351112 Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 
zhotovenie m2 173,000 18,39 3 181,47

30 K 334351212 Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 
odstránenie m2 173,000 4,31 745,63

31 K 334362116 Výstuž drieku opôr z betonárskej ocele 10 505 
mostných konštrukcií t 6,620 1 044,39 6 913,86

VV 2*3,31 6,620

32 K 348171211 Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch, 
vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m m 45,000 24,48 1 101,60

33 M 553560008844 Zábradlie, oceľová konštrukcia, vrátane povrchovej 
úpravy podľa projektu m 45,000 146,87 6 609,15

34 K 388995211 Chránička káblov z rúr HDPE v mostnej rímse  D 90 
mm m 45,000 1,47 66,15

D 4 Vodorovné konštrukcie 39 977,20
35 K 421321238 Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu 

železového tr. C 30/37 m3 14,500 90,00 1 305,00

36 K 421351221 Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 
350 mm - zhotovenie m2 9,500 18,39 174,71

37 K 421351321 Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 
350 mm - odstránenie m2 9,500 4,31 40,95

38 K 421362126 Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele 10 505 
mostných konštrukcií t 2,500 1 044,39 2 610,98

39 K 423121113 Osadenie mostného prefabrikovaného nosníka v celku 
hm. nad 10 do 25 t ks 4,000 0,01 0,04

40 M 593830003744
Prefabrikát - predpätý nosník dĺ. 15 m, výška 0,75 m - 
parametre podľa projektu, zhotovenie podľa VTD 
dodávateľa

ks 4,000 5 145,23 20 580,92

41 K 423321122 Betonáž priečnikov tyčových dielcov z betónu tr. C 
30/37 m3 9,000 92,41 831,69

42 K 423351131 Debnenie spodného priečnika trámu - zhotovenie m2 10,000 27,42 274,20

43 K 423351139 Debnenie spodného priečnika trámu - odstránenie m2 10,000 7,96 79,60

44 K 423354131 Debnenie steny priečnikov trámu - zhotovenie m2 27,000 23,08 623,16
45 K 423354139 Debnenie steny priečnikov trámu - odstránenie m2 27,000 7,96 214,92

46 K 423355315 Montáž strateného debnenia - spriahnutej dosky Cetris m2 30,500 6,67 203,44

47 M 591510001244 Cementotriesková doska CETRIS BASIC s hladkým 
cementovo šedým povrchom m2 30,500 20,28 618,54

48 K 423361226 Výstuž priečnika trámu z betonárskej ocele 10 505 
mostných konštrukcií t 1,800 1 044,39 1 879,90

49 K 428995002 Osadenie mostného ložiska elastomerného zaťaženia 
nad 400 do 1800 kN ks 4,000 55,12 220,48

50 M 437390662205 Elastomérové ložisko - parametre podľa projektu, 
zhotovenie podľa VTD dodávateľa ks 4,000 735,97 2 943,88

51 K 451315124 Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 
hr. do 150 mm m2 29,400 9,64 283,42

VV 2*14,7 " opory 29,400
52 K 451351111 Debnenie podkladovej vrstvy - zhotovenie m2 5,000 18,39 91,95
53 K 451351211 Debnenie podkladovej vrstvy - odstránenie m2 5,000 4,31 21,55

54 K 451475125 Podkladová vrstva plastbetónová pod ložisko - vrstva 
hr. 10 mm m2 2,000 1 534,79 3 069,58

55 K 451478011 Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste m3 0,150 1 534,79 230,22

Strana 319 z 321



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

56 K 458501111 Výplňové kliny za oporou z kameniva ťaženého 
hutneného po vrstvách m3 101,000 19,03 1 922,03

VV 20 " ochranný zásyp 20,000
VV 81 " zásyp za rubom opory 81,000
VV Súčet 101,000

57 K 458591111 Zhotovenie výplne tesniacej vrstvy za oporou z ílu m3 5,000 11,01 55,05

58 M 581250000100 Zemina špeciálna a upravená surová ílová t 11,220 12,73 142,83
VV 5*2,244 'Prepočítané koeficientom množstva 11,220

59 K 465513257 Dlažba z upraveného lomového kameňa hr. 150 mm do 
lôžka z betónu C 25/30 hr. 100 mm m2 40,000 27,44 1 097,60

60 K 465513287 Betonový obrubník - osadenie do betónu a dodávka hr. 
100 mm m 38,000 12,12 460,56

D 5 Komunikácie 1 329,53

61 K 573231105 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 0,30 kg/m2 m2 122,200 0,42 51,32

VV 61,1*2 'Prepočítané koeficientom množstva 122,200

62 K 576131311 Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 
O  strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m m2 61,100 7,80 476,58

63 K 577134255 Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 
3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 45 mm m2 61,100 13,12 801,63

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 15 525,44
64 K 914112111 Tabuľka s označením evidenčného/identifikačného 

čísla mostu ks 2,000 46,78 93,56

65 K 916922114 Zaisťovací blok vyústenia drenáže z monolitického 
betónu tr. C 25/30 vrátane debnenia a oddebnenia m3 0,504 158,13 79,70

66 K 919726535 Tesnenie škár zálievkou za studena pre komôrku šírky 
20 mm s tesniacim profilom m 57,000 1,96 111,72

VV 45 " styk vozovka rímsa 45,000
VV 12 " styk vozovka mostný záver 12,000
VV Súčet 57,000

67 K 931941142 Osadenie dilatačného mostného záveru 
podpovrchového m 9,300 128,70 1 196,91

68 M 437310094705 Mostný záver - parametre podľa projektu, zhotovenie 
podľa VTD dodávateľa m 9,300 801,68 7 455,62

VV
Podľa vysvetlenia SP č.7, odpoveď na otázku č.19 opravujeme
výmeru

VV 66,760 " pôvodná 66,760
VV 9,300-66,760 " rozdiel -57,460
VV Súčet 9,300

69 K 931992122 Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 
30 mm m2 3,000 0,01 0,03

70 K 931994145 Tesnenie škáry betónovej konštrukcie pružným tmelom 
do pl. 4,0 cm2 m 45,000 1,96 88,20

71 K 933902021 Zaťažovacie skúšky statické pre prostý nosník prvého 
mostného poľa rozpätia do 50 m ks 1,000 658,18 658,18

72 K 933902091 Zaťažovacie skúšky statické - zaťažovacie prostriedky 
pre 1 zaťažovací stav 1 mostné pole ks 6,000 658,18 3 949,08

73 K 935111211 Osadenie priekopového žľabu z betónových 
priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm - sklz m 10,000 11,10 111,00

74 M 592270001800 Tvárnica priekopová TBM 1-60, lxšxv 
620x300x154,5(75) mm ks 33,600 1,89 63,50

VV 10*3,36 'Prepočítané koeficientom množstva 33,600

75 K 936941221 Osadenie nerezového odvodňovača mostovky do 
plastbetónu ks 4,000 97,91 391,64

76 M 552410006200 Antikoro trubička na odvodnenie izolácie, zvislá, DN 50 ks 4,000 101,26 405,04

77 K 936941234 Chránička odvodňovača izlolácie v priečniku DN 80 mm m 6,000 5,53 33,18

78 K 936946302 Ochranné vodivé prepojenie mostného vybavenia - 
zemniaci zvod drôt FeZn priemer 10 mm m 10,000 5,87 58,70

79 K 936946304 Ochranné vodivé prepojenie mostného vybavenia - 
páska FeZn 30/4 mm m 10,000 5,39 53,90

80 K 936946306 Ochranné vodivé prepojenie mostného vybavenia - 
vývod na rímsu z korózne odolnej ocele priemer 12 mm m 10,000 5,87 58,70

81 K 936946308 Ochranné vodivé prepojenie mostného vybavenia - 
iskrisko v mieste ložísk ks 2,000 14,69 29,38

82 K 936946313 Ochranné vodivé prepojenie mostného vybavenia - 
merací vývod ks 4,000 24,48 97,92

83 K 936946315 Ochranné vodivé prepojenie mostného vybavenia - 
univerzálna svorka ks 16,000 3,43 54,88

84 K 938902051 Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - 
pod izoláciu (obrokovanie) m2 61,100 1,09 66,60

85 K 953991421 Osadenie pozorovaného bodu/značky podľa projektu ks 24,000 19,50 468,00
VV 14 " klincová značka K 14,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV 6 " terčová značka T 6,000
VV 4 " čapová značka C 4,000
VV Súčet 24,000

D PSV Práce a dodávky PSV 2 769,73

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 2 769,73
86 K 711112001 Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 

penetračným náterom za studena m2 120,000 0,96 115,20

87 M 246170000422 Lak asfaltový penetračný kg 42,000 2,01 84,42
VV 120*0,35 'Prepočítané koeficientom množstva 42,000

88 K 711112002 Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 
asfaltovým lakom za studena m2 240,000 0,96 230,40

VV 120*2 'Prepočítané koeficientom množstva 240,000
89 M 246170001336 Lak asfaltový kg 102,000 1,56 159,12

VV 120*0,85 'Prepočítané koeficientom množstva 102,000

90 K 711142115 Izolácia proti zemnej vlhkosti - plošná drenáž za 
oporami - nopová fólia +2x geotextília min. 300 g/m2 m2 41,500 3,06 126,99

91 K 711311111
Zhotovenie izolácie kotviaco - impregnačného náteru z 
epoxidovej živice s posypom kremičitým pieskom 
cestných mostoviek

m2 61,100 9,79 598,17

92 K 711311121 Zhotovenie izolácie uzatváracieho náteru z epoxidovej 
živice cestných mostoviek m2 61,100 1,11 67,82

93 M 245610001800
Náter kotviaco-impregnačný (0,4 kg/m2)+uzatvárací 
(0,6 kg/m2), 2-zložkový systém na báze epoxidových 
živíc

kg 61,100 6,31 385,54

94 K 711341111 Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných 
mostoviek m2 106,000 1,76 186,56

VV 70 " nosná konštrukcia 70,000
VV 20 " prekrytie škár na oporách 20,000
VV 16 " ochranná vrstva pod rímsami 16,000
VV Súčet 106,000

95 M 628340000122 Pás asfaltový nataviťeľný - pre mosty a inžinierske 
stavby m2 121,900 6,69 815,51

VV 106*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 121,900
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PLNOMOCENSTVO 

č. 47/2021 

udelené podfa ust. § 31 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.; v znení 
neskorších predpisov a ustanovení. 

Splnomocniter 

Obchodně meno : 

Sídlo : 

IČO: 

Obchodný register : 

štatutámy orgán : 

Splnomocnenec 

meno a priezvisko, titul : 

Číslo OP: 

trvalý pobyt : 

COLAS Slovakia, a.s. 

Priemyselná 6 
042 45 Košice 
Slovenská republika 

31 651 402 

Okresný súd Košice I, oddiel : Sa, 
vložka číslo: 240N

predstavenstvo spoločnosti 

Peter Brauner, Ing., PhD. 

 

Splnomocniter udefuje Splnomocnencovi v zmysle ust. § 31 a nasl. 
zákona 40/1964 Zb.; v znení neskorších predpisov a ustanovení 
Plnomocenstvo na zastupovanie Splnomocnitefa vo veciach 
týkajúcich sa : 

akceptu, podpisovania a podania súťažnej ponuky 
a súvisiacej dokumentácie; 

záviizkových vzťahov vo veciach súťažnej ponuky (okrem 
zmlúv o združení a uzavretia zmluvy na samotný predmet 
súťaže v čase po určení víťaznej ponuky); 

revíznych postupov v rozsahu ustanovení zákona č. 
343/2015 Z.z. v platnom znení 

prijatia plnomocenstva od členov skupiny v nižšie uvedenom 
procese verejného obstarávania; 

vykonania dalších právnych úkonov vyplývajúcich 
z plnomocenstva zo dňa 03.02.2021, ktorým splnomocnitef 
EGC, s.r.o. splnomocňuje splnomocnenca - GOLAS 
Slovakia, a.s. v ňam uvedenom rozsahu. 

všetko v procese verejného obstarávania vo veciach zákazky pod 
názvom : 

.KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty 11/552 -

Slanecká cesta" 

Splnomocniter Plnomocenstvo udefuje do 31.12.2021. 

The Power of attorney is granted to expire on December 31, 2021. 

.. O 3-02-2021 
Kosice .................................. . 

Splnomocniter/ Principal 

Martin Papala 
člen prcdstavenstva 

Plnomocenstvo bole vyhotovené v slovenskom ako aj anglickom jazyku. Za záviiznú sa 
považuje slovenská časť textu. Anglická časť textu bola vyhotovená na základe požiadavky 
Splnomocnitera a má len infonmatívnu povahu. 

POWER OFATTORNEY 

No. 47/2021 

granted pursuant to section 31 et seq. of Act No. 40/1964 Col/. as 
amended 

Principal: 

Company name : 

Registered seat : 

Company reg. No. : 

Commercia/ register : 

Statutory body : 

Attorney: 

name and surname, title : 

ID Card No.: 

residing at : 

COLAS Slovakia, a.s. 

Priemyselná 6 
042 45 Košice 
Slovak republic 

31 651 402 

Košice I District Court, Section: Sa, 
File No. 240N

Board of Directors 

Peter Brauner, Ing., PhD. 

Pursuant to the section 31 et seq. of the Act No. 40/1964 Col/. as 
amended the Principal grants to the Attorney the power of attorney to 
represent the Principal in the matters concerning: 

acceptance, signature and submission of the tender and related 
documents; 

contractua/ relationships in the matters of the tender (excluding 
consortium agreements and conclusion of contract for subject of 
tender itself at the time after determination of the winning offer); 

revision procedures within the scope of provisions of Act No. 
343/2015 Co//. as amended 

acceptance of the power of attorney granted by the members of 
group in respect of the public procurement referred-to hereinafter; 

performance of other lega/ acts as arising from the power of 
attorney granted on 03.02.2021, which confers authority appointed 
by the said principal EGC, s.r.o. On the attorney GOLAS Slovakia, 
a.s. within the scope /aid down therein.

al/ in the process of public procurement in the matters of the contract 
entitled as: 

"KE, reconstruction and modernization of road No. 11/552 

- Slanecká cesta"

Plnomocenstvo prijímam v plnom rozsahu : 

Power of attorney fu/ly accepted by: 

. O 3 -02-2021 
Kosice ........................................... . 

Splnomocnenec/ Attorney 

Ing. Peter Brauner, PhD. 

Power of attorney has been executed in both Slovak and English. The S/ovak version sha/1 be 
considered as binding. The English version has been executed upon Princi pa/" s request and is 
only of informallve character. 
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