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VEC 

VIII. Oznámenie o úprave zverejnených dokumentov v dôsledku vybavenia žiadostí 

o nápravu podľa § 165 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní 

 

Verejný obstarávateľ týmto oznamuje všetkým záujemcom, že na základe výsledku vybavenia žiadostí 

o nápravu uplatnených v postupe verejnej súťaže na nadlimitnú zákazku s názvom „Obstaranie služieb 

prímestskej dopravy vo verejnom záujme pre ŽSK pre región Liptov a Orava“ vyhlásenej oznámením 

o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo uverejnené v Ú. vestníku EU pod č. 2020/S 242-598170 

a vo Vestníku UVO č. 262/2020 zo dňa 14.12.2020 pod značkou 44859 – MSS, vykoná úpravu 

v nasledujúcich dokumentoch:  

- návrh zmluvy pre región Liptov v rozsahu úpravy  

- návrh zmluvy pre región Orava v rozsahu úpravy  

 

1. Žiadateľ č. 1 sa doručenou žiadosťou o nápravu žiadal  

Žiadateľ namietal zmluvnú podmienku uvedenú v bode 5.1 písm. a) zmlúv o službách vo 

verejnom záujme pre obe časti, podľa ktorej dopravca začne poskytovať dopravné služby od 1. 

10. 2022 (vrátane). Žiadateľ navrhuje, aby verejný obstarávateľ upravil zmluvu tak, aby termín 

01. 10. 2022 platil len v prípade, že zmluva s dopravcom bude podpísaná do konca mesiaca 

február 2022. Ak z akéhokoľvek dôvodu nebude zmluva v tomto termíne podpísaná, termín by 

sa alikvotne posunul o lehotu, ktorá zabezpečí to, že dopravca bude mať aspoň 7 mesiacov na 

prípravu zabezpečenia poskytovaných služieb..  

Vybavenie žiadosti o nápravu v danom bode:  

Verejný obstarávateľ považuje žiadosť o nápravu žiadateľa za opodstatnenú a ustanovenie bodu 5.1 

písm. a) zmluvy o službách vo verejnom záujme v prípade oboch častí upraví tak, že do predmetného 

ustanovenia doplní, že dopravca začne poskytovať služby najskôr 7 mesiacov odo dňa podpisu zmluvy.  

 

Všetkým záujemcom 
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Pre úplnosť si verejný obstarávateľ dovolí uviesť, že dňa 27. 10. 2021 zverejnil verejný obstarávateľ 

korigendum, podľa ktorého termín začatia poskytovania služieb sa mení z pôvodného 1. 10. 2022 

na nový 1. 12. 2022. Túto avizovanú úpravu verejný obstarávateľ aj urobil a zmenu zverejnil 

v podkladoch v systéme Josephine. Pri poslednej úprave zmluvy o službách, ktorá bola zverejnená dňa 

21. 12. 2021 však došlo nedopatrením k tomu, že pri zapracovaní úprav sa vychádzalo z neaktuálnej 

verzie zmluvy, kde bol uvedený vtedy už neaktuálny termín začatia 1. 10. 2022, namiesto správneho, 

už predtým zverejneného termínu začatia 1. 12. 2022.   

Z uvedeného vyplýva, že verejný obstarávateľ v súvislosti s termínom začatia poskytovania služieb 

v zmysle bodu 5.1 písm. a) zmluvy o službách vykoná jednak úpravu nesprávneho termínu 1. 10. 2022 

na správny 1. 12. 2022, a zároveň doplní, že dopravca začne s poskytovaním služieb najskôr 7 mesiacov 

odo dňa podpisu zmluvy.     

Verejný obstarávateľ zverejní úpravu do troch pracovných dní odo dňa vybavenia žiadosti o nápravu 

žiadateľa.  

 

2. Žiadateľ č. 2 namieta, že v pôvodnom znení súťažných podkladov v bode 5.1 písm. a) zmlúv 

o službách vo verejnom záujme, bol určený termín začatia poskytovania služieb od 01. 10. 2022. 

Následne bolo vo Vestníku verejného obstarávania zo dňa 27. 10. 2021 zverejnené korigendum 

49968-IOX, z ktorého vyplýva, že dôjde k úprave dátumu začatia poskytovania služieb, pričom 

pôvodný termín 01. 10. 2022 sa zmení na termín 01. 12. 2022.  

Dňa 21. 12. 2021 boli v nadväznosti na ostatné vysvetlenia súťažných podkladov zverejnené 

nové znenia zmlúv o službách vo verejnom záujme, z ktorých však vyplýva, že termín začatia 

poskytovania služieb má byť 01. 10. 2022. Žiadateľ navrhuje, aby bol odstránený rozpor medzi 

informáciami uvedenými v korigende 49968-IOX a aktuálnym znením zmlúv o službách vo 

verejnom záujme zverejnených dňa 21. 12. 2021 a aby verejný obstarávateľ transparentne určil 

od akého termínu požaduje plnenie služieb.  

 

Vybavenie žiadosti o nápravu v danom bode:  

Verejný obstarávateľ návrhu žiadateľa vyhovuje. Verejný obstarávateľ v nadväznosti na zverejnené 

korigendum 49968-IOX zmenu v termíne začatia poskytovania služieb skutočne vykonal a aj ju 

v podkladoch v systéme Josephine zverejnil. Nedopatrením však pri zverejňovaní posledných úprav 

zmlúv o službách vo verejnom záujme dňa 21. 12. 2021 došlo k tomu, že tieto posledné zmeny zo dňa 

21. 12. 2021 boli zapracované do verzie zmluvy bez predchádzajúcej zmeny zmluvy v termíne začatia 

poskytovania služieb. Verejný obstarávateľ túto nezrovnalosť napraví.  

Zároveň verejný obstarávateľ uvádza, že v bode 5.1 písm. a) zmluvy okrem úpravy termínu začatia 

plnenia služby na 01. 12. 2022 zároveň doplní, že dopravca začne poskytovať dopravné služby najskôr 

7 mesiacov odo dňa podpisu zmluvy. K tejto úprave verejný obstarávateľ dospel v nadväznosti 

na dôvodnú žiadosť o nápravu iného záujemcu.  

Verejný obstarávateľ zverejní úpravu do troch  pracovných dní odo dňa vybavenia žiadosti o nápravu 

žiadateľa. 

 

3. Žiadateľ č. 2 namieta, žev oznámení o vyhlásení verejného obstarávania 44859-MSS, ktoré bolo 

zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 262/2020 zo dňa 14. 12. 2020, bola v bode 

IV.2.6) určená lehota viazanosti ponúk, ako lehota do 31.12.2021. Vo Vestníku verejného 
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obstarávania č. 267/2021 zo dňa 18. 11. 2021 však bolo zverejnené korigendum 56721-IOX, 

z ktorého vyplýva, že lehota viazanosti ponúk sa posúva na 01. 10. 2022. Napriek tomu, 

v systéme JOSEPHINE v prehľade zákazky, v časti informácie, je uvedená poznámka: 

„Viazanosť ponúk je do 31.12.2021.“ Žiadateľ žiada odstrániť rozpor medzi informáciami 

uvedenými v korigende 56721-IOX a informáciami uvedenými v prehľade zákazky v systéme 

JOSEPHINE a transparentné určenie, do akého termínu požaduje verejný obstarávateľ viazať 

ponuky.  

Vybavenie žiadosti o nápravu v danom bode:  

Keďže nedopatrením došlo k tomu, že v systéme Josephine nebola v nadväznosti na korigendum 56721-

IOX upravená lehota viazanosti ponúk, verejný obstarávateľ túto nezrovnalosť opravil a v systéme 

Josephine v prehľade zákazky je uvedená lehota viazanosti ponúk tak, ako bolo uvedené v korigende 

tzn. do 01. 10. 2022.   

 

4. Žiadateľ namietal zmluvnú podmienku podľa bodu 6.4.3 zmlúv o službách vo verejnom záujme 

podľa ktorej, má objednávateľ v prípade „Iných nákladov“ právo neuznať náklady, ktoré 

prekročili 10% zo skutočných „Prevádzkových nákladov“ a v prípade „Osobných nákladov na 

ostatných zamestnancov“ má objednávateľ právo neuznať náklady, ktoré prekročili 15% zo 

skutočných „Ostatných nákladov“.  

Vybavenie žiadosti o nápravu v danom bode:  

Verejný obstarávateľ daný bod žiadosti o nápravu zamietol. Avšak v nadväznosti na argumentáciu 

žiadateľa, verejný obstarávateľ uviedol tieto informácie, ktoré môžu byť podstatné aj pre iných 

záujemcov:  

Žiadateľ tiež argumentuje, že je na dopravcovi, akým robustným personálom sa rozhodne zabezpečiť 

poskytovanie služieb. Ak dopravca počíta s väčším počtom technicko-prevádzkových pracovníkov je 

prirodzené, že môže dôjsť k navýšeniu osobných nákladov a tým môže dôjsť k prekročeniu hranice.  

V súvislosti s uvedeným si dovolí verejný obstarávateľ uviesť, že neuznanie nákladov, ktoré by 

prekročili limity uvedené v bode 6.4.3 je právom objednávateľa, a nie automatickým mechanizmom. 

Pokiaľ dopravca odôvodní prečo došlo k prekročeniu limitu, objednávateľ bude postupovať voči 

dopravcovi férovo a pokiaľ bude zdôvodnenie racionálne a objektívne, a jeho neakceptovanie by bolo 

zjavne v rozpore s poctivým obchodným stykom, tak náklady, ktoré prekročili limit uzná. Napriek tomu, 

že verejný obstarávateľ zamietol návrh žiadateľa v tomto bode Ad3) žiadosti o nápravu, v duchu 

predchádzajúcej vety textáciu ustanovenia bodu 6.4.3 verejný obstarávateľ upraví a zároveň doplní, že 

pokiaľ by došlo k prekročeniu limitu z dôvodov, ktoré sú trvalého charakteru, zmluvné strany sa 

dohodnú formou dodatku k zmluve na zvýšení limitu. Úpravy verejný obstarávateľ zverejní do troch       

pracovných dní odo dňa vybavenia žiadosti o nápravu žiadateľa.      

 

5. Žiadateľ namietal, že v ustanovení bodu 6.3.8 zmluvy, ktoré upravuje podmienky zvýšenia ceny 

služby v prípade legislatívnych zmien, je uvedené, že dopravca má predložiť objednávateľovi 

prehľad navýšených nákladov s dôkazmi a návrh riešenia, pritom podľa žiadateľa jediným 

riešením takejto situácie je však žiadosť dopravcu o preplatenia týchto naviac-nákladov, ktoré 

vznikli objektívne.  

Žiadateľ v žiadosti o nápravu predložil návrh na úpravu predmetného ustanovenia bodu 6.3.8 

zmluvy, z ktorého vyplýva, že objednávateľ bude povinný, po predložení žiadosti dopravcu 

o preplatenie nákladov poukazovať dopravcovi úhrady zodpovedajúce preukázanému zvýšeniu 

skutočných nákladov.  
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Vybavenie žiadosti o nápravu v danom bode:  

Verejný obstarávateľ súhlasí s tým, že z predmetného ustanovenia bodu 6.3.8 zmluvy by mala vyplývať 

povinnosť objednávateľa uhradiť zvýšené náklady, ktoré dopravcovi objektívne vznikli z dôvodu 

legislatívnych zmien a v tomto duchu predmetné ustanovenie upraví.  

Verejný obstarávateľ síce neprijal doslovný návrh žiadateľa na úpravu predmetného bodu zmluvy, ale 

úprava, ktorú verejný obstarávateľ vykoná bude zodpovedať cieľu, ktorý žiadosť o nápravu žiadateľa 

v tejto časti Ad4) sleduje, a síce garantovať dopravcovi preplatenie naviac-nákladov v prípade ich 

vzniku v dôsledku objektívnych skutočností, ktorými sú legislatívne zmeny.   

Pre úplnosť si dovolí verejný obstarávateľ uviesť, že sa nestotožnil s dôvodmi, ktoré žiadateľ v žiadosti 

uviedol, a síce, že predmetný bod 6.3.8 zmluvy je v rozpore s Nariadením a princípom transparentnosti. 

Aj keby predmetný bod ostal v súčasnom znení, nepôjde o rozpor s Nariadením, pretože predmetné 

ustanovenie s článkom 4 ods. 1 písm. b) Nariadenia nijako nesúvisí. Zároveň by nešlo ani o rozpor 

s princípom transparentnosti či nediskriminácie, pretože ustanovenie je/by bolo rovnaké pre každého 

uchádzača, bez ohľadu na to, kto bude vo verejnom obstarávaní úspešný.  

Verejný obstarávateľ zverejní úpravu do troch pracovných dní odo dňa vybavenia žiadosti o nápravu 

žiadateľa.  

 

6. Žiadateľ namietal, že v kontexte ostatného vysvetlenia súťažných podkladov (zo dňa 

17.12.2021) verejný obstarávateľ upravil prílohu č. 9 zmlúv o službách vo verejnom záujme, 

ktorou je výkaz tržieb a iných výnosov. V rámci tejto prílohy má dopravca vykazovať okrem 

iného „výnosy z predaja ostatného majetku používaného na poskytovania služieb“ a to vo výške 

trhovej hodnoty. Avšak dopravca pri vykazovaní zohľadní iba pomernú časť výnosu, ktorá 

zodpovedá obdobiu, v ktorom konkrétny majetok slúžil na zabezpečenie služieb vo verejnom 

záujme a to v porovnaní k celkovému veku konkrétneho majetku. Podľa žiadateľa toto pravidlo 

je racionálne pri vykazovaní výnosov z predaja vozidiel, avšak pri výnosoch z predaja ostatného 

majetku je neaplikovateľné.  

Žiadateľ žiada, aby bol transparentne vymedzený pojem „výnosy z predaja ostatného majetku 

používaného na poskytovanie služieb“ tak, aby sa (i) dalo bez pochybností určiť akým 

spôsobom sa majú vykazovať výnosy z predaja ostatného majetku, ktoré nie je možné 

vykazovať v kontexte výlučne časového hľadiska, a zároveň (ii) určiť rozsah pojmu „výnosy 

z predaja ostatného majetku používaného na poskytovanie služby“ tak, aby sa doň nedal 

subsumovať nehnuteľný majetok.  

Vybavenie žiadosti o nápravu v danom bode:  

Namietané skutočnosti považuje verejný obstarávateľ za relevantné a predmetnú položku výnosov 

z ostatného majetku v prílohe č. 9 zmluvy spresní tak, že pôjde len o výnosy z predaja takého majetku, 

na investícii do ktorého sa verejný obstarávateľ podieľal formou odpisov a zároveň verejný obstarávateľ 

doplní, že pôjde o výnosy z predaja majetku len v pomernej výške k prostriedkom, ktorými sa verejný 

obstarávateľ na investícii do predmetného majetku podieľal. Tzn. že ak sa verejný obstarávateľ podieľal 

na nadobudnutí majetku vo výške 50%, tak dopravca vykáže pri predaji tohto majetku výnos vo výške 

50%. Dôvodom vykazovania výnosov z ostatného majetku je podobne ako pri vozidlách to, že ak 

verejný obstarávateľ investoval do majetku dopravcu, je ekonomicky správne a spravodlivé, aby sa 

pomerne, v rozsahu investície, podieľal aj na výnosoch z predaja tohto majetku.    
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Verejný obstarávateľ zverejní úpravu do troch pracovných dní odo dňa vybavenia žiadosti o nápravu 

žiadateľa.  

 

Oznámenie o vykonaní nápravy podľa § 165 ods. 3 písm. a) Zákona: 

Verejný obstarávateľ do 3 pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia uverejní v zmysle 

vyššie uvedeného upravené tieto dokumenty:  

- upravený návrh zmluvy pre región Liptov 

- upravený návrh zmluvy pre región Orava 

 

S úctou  

 

 

   

   v. r.  

JUDr. Elena Sivová 

Riaditeľka odboru verejného obstarávania 


