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Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov: 
 
Otázka č. 1 

OTÁZKA: 

Uchádzač sa domnieva, že otázka č.39 mu nebola korektne zodpovedaná. 

V prípade, že Uchádzač neuvažuje s umiestnením medziľahlých podpier skruže v koryte a nezníži 

prietok rieky, v akej výške sa nachádza hladina pri Q5? 

 

Odpoveď:  

Q5 má prietok 120m3/s čomu zodpovedá výška hladiny cca 1,5m.  

 

 

Otázka č. 2 

Vo vyjadrení Mesta Veľký Šariš k SO 200 sa uvádza v podmienkach a povinnostiach pre stavebníka v 

bode 1.: Po odstránení ochrannej ohrádzky (štetovnicovej steny) zabezpečiť zastabilizovanie 

medziľahlej oporyč.2 kamennou dlažbou na zabezpečenie ochrany mosta do doby vybudovania 

komplexnej ochrany mostného objektu. 

V projektovej dokumentácii a ani vo Výkaze výmer nie je okolo podpery P2 navrhnutá žiadna kamenná 

dlažba. Uchádzač sa domnieva, že pod pojmom komplexná ochrana mostného objektu bola myslená 

výhľadová úprava koryta (naznačená v prehľadnom výkrese), ktorej realizácia ale nie je predmetom 

tejto zákazky. Uchádzač ako budúci spracovateľ DVP, ktorý má rešpektovať podmienky realizácie 

vyjadrujúcich sa strán, by mal zapracovať aj túto požiadavku. 

Trvá Obstarávateľ na realizácii tejto požiadavky so zapracovaním do DVP? 

V prípade, že je na predchádzajúcu otázku odpoveď „áno“, žiadame o doplnenie tejto položky s jej 

špecifikáciou do PD aj VV. 

Odpoveď:  

V PD je uvedené, že koryto sa uvedie do pôvodného stavu. 

 

 

Otázka č. 3 :  

Žiadame VO o spresnenie typu zaťažovacej skúšky ŽB pilót:  

a) skúška nesystémovej delenej pilóty: realizuje sa jediná pilóta mimo polohy pilót základov mosta, 

ktorej polohu musí VO určiť,  

b) skúška zaťažovacím mostom na systémových pilótach: realizujú sa tri pilóty, pričom dve sú ťahané, 

prostredná (skúšaná) je tlačená. Ak by tieto pilóty boli trvalé, žiadame určiť VO čo sa bude diať v 

prípade, že skúška bude nevyhovujúca.  

Zároveň žiadame spresniť zaťažovaciu silu pri zaťažovacej skúške. Pripomíname, že pri zaťažovacej 

skúške sa predpokladá, že pilóty mosta sa smú realizovať až keď budú skúšky vyhodnotené. Medzi 

skúškou a realizáciou pilót vzniká prestoj (28 dní) a vyžaduje sa tak jedna mobilizácia vrtnej súpravy a 

náradia naviac 

 

Odpoveď:  

Zaťažovaciu skúšku pilóty navrhujeme ako nesystémovú. 

Nesystémová skúška môže byť realizovaná aj metódou „delenej pilóty“ alebo cez zaťažovací most, 

kde ale je potrebné zrealizovať ďalšie dva „ťahané“ pilóty. Závisí to od možností zhotoviteľa. 

Na základe výsledku zaťažovacej skúšky sa prehodnotí dĺžka pilót. 
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