Zalacznik nr 6
Po zmianie

Projektowane Postanowienia Umowy

UMOWA Nr BZP.272. .2021

zawarta w dniu .................. r. w Andrychowie, pomigdzy Gming Andrychow, ul. Rynek 15,
34-120 Andrychéw reprezentowang przez:

Tomasza Zak - Burmistrza Andrychowa

przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Doroty Zywiol

zwang w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajacym”

NIP: 551-00-13-406

zwanym w dalszej czgéci umowy ,, Wykonawea”

NIP:

w wyniku przeprowadzonego postgpowania w trybie podstawowym, zgodnie z ustawg z dnia 11 wrze$nia 2019r.
Prawo zamowien publicznych, o nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn.:
Przebudowa drég i parkingow gminnych na terenie Gminy Andrychow, w zakresie zadania pn.:

wPrzebudowa os. Olszyny w Andrychowie”.

2. Przedmiotem umowy, o ktorym mowa w ust. 1, jest przebudowa ciggéw komunikacyjnych oraz
zagospodarowanie terenow zielonych na terenie osiedla Olszyny w Andrychowie, obejmujace
w szczegolnosci:

a) roboty przygotowawcze i rozbidorkowe, wycinka drzew,

b) roboty ziemne,

¢) wyposazenie boiska, sitowni terenowe;j i placu zabaw, montaz elementéw matej architektury i ogrodzenia,

d) regulacje i zabezpieczenia,

¢) wykonanie odwodnienia,

f) wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego,

g) wykonanie jezdni miejsc parkingowych, chodnikow, zjazdow, S$ciezki rowerowej 1 utwardzen

o nawierzchni z kostki brukowej betonowe;,

h) wykonanie nawierzchni elastycznej na boisku, placu zabaw i sitowni,

1) wykonanie zieleni,

j) wykonanie oznakowania,

k) wykonanie o§wietlenia zewnetrznego,

1) budowe przytacza kanalizacji sanitarne;j,

m) usunigcie kolizji z linig energetyczna,

n) przebudowe sieci gazowej,

0) zagospodarowanie terenow zieleni,

p) inne prace i roboty niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym miedzy innymi:

- oznakowanie oraz zabezpieczenie przejetego terenu budowy na czas robot,

- opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

- organizacje¢ zaplecza,

- wytyczenie geodezyjne,

- organizacj¢ dojs¢ i dojazdow do posesji w trakcie prowadzenia robot,

- zapewnienie nadzoru zarzadcow sieci wynikajace z uzgodnien,

- wykonanie petlnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robot /wymagana/,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej biezacej (roboty zanikowe) i koncowej powykonawczej,

- badania zageszczenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

- biezacy wywoz materiatdw nieuzytecznych z terenu budowy,

- wykonanie robot naprawczych infrastruktury technicznej, ktorej stan techniczny na skutek realizacji robot
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ulegt pogorszeniu, w tym robot odtworzeniowych.

3. Szczegoétowy zakres przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, i sposob jego wykonania,
a takze pozostatle obowiazki Wykonawcy, oprocz niniejszej umowy okreslaja nastepujace dokumenty,
stanowigce integralng cz¢s$¢ umowy:

a) dokumentacja projektowa — zalacznik nr 1,

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — zatacznik nr 2,
c) oferta Wykonawcy — zatacznik nr 3,

d) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia — zatgcznik nr 4.

4. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych obowiazywaé bedzie nastepujaca kolejnos¢ waznosci

dokumentow:

a) umowa,

b) dokumentacja projektowa,

¢) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,

d) Specyfikacja Warunkoéw Zamowienia (SWZ) — w zakresie nie ujetym wyzej,
e) oferta Wykonawcy.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada do$wiadczenie, potencjat techniczny oraz wykwalifikowang kadre

niezbedng do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami okre§lonymi w niniejszej umowie.

6. Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy dokonat rzetelnej analizy Przedmiotu umowy oraz

wszelkiej dokumentacji, zapoznat si¢ z wymogami okre§lonymi przez Zamawiajacego, SWZ, z terenem, na

ktérym ma by¢ realizowany przedmiot umowy, jego otoczeniem, lokalnymi warunkami, klimatem i jego
charakterystyka dla tego obszaru, zapoznal si¢ z ograniczeniami i utrudnieniami zwigzanymi z realizacja

Przedmiotu umowy. Uzyskal wszelkie informacje niezbgdne do okre$lenia zakresu i charakteru prac, ktore sa

objete umowa oraz niezbe¢dne do okreslenia kosztéw i termindw realizacji Przedmiotu umowy oraz uwaza je za

wystarczajace 1 jednoznaczne, zarowno do okreslenia zakresu i wartosci prac, jak i prawidtowej realizacji

Przedmiotu umowy. Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit wszystkie powyzsze warunki i okolicznosci w

kwocie wynagrodzenia okreslonej w umowie i stwierdza, ze powyzsze jest kompletne i wystarczajace z punktu

widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

7. Przedmiot Umowy wspotfinansowany bedzie ze $rodkéw Funduszu Przeciwdziatania COVID — 19 dla
jednostek samorzadu terytorialnego.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego lub odstgpienia od realizacji
przedmiotu Umowy, w szczegolnosci w przypadku niepodpisania z Zarzadem Wojewodztwa Matopolskiego
umowy o wspotfinansowanie zadania, nieotrzymania lub otrzymania mniejszego od wnioskowanego
dofinansowania przedmiotu Umowy ze s$rodkow funduszu oraz innych obiektywnych i uzasadnionych
powodow.

§2

Terminy wykonania umowy

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.

2. Termin zakonczenia robot budowlanych: .eeeeeeeeeeieeeenennns od dnia podpisania umowy.

3. Termin zakonczenia przedmiotu umowy: jeden miesigc ( 31 dni) od dnia podpisania protokolu odbioru
robét budowlanych.

4. Przez zakonczenie robot budowlanych rozumie si¢ nalezyte wykonanie przez Wykonawce wszystkich robot
budowlanych objgtych umowa i uporzadkowanie terenu budowy, potwierdzone pisemnie Zamawiajagcemu
zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robot budowlanych zawierajacym w szczegdlnosci
zaakceptowany przez Zamawiajacego dokument, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 lit. ¢ niniejszej umowy oraz
wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Przez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie si¢ wypelnienie przez Wykonawce obowigzkow
wynikajacych z umowy, zwigzanych z przekazaniem Zamawiajagcemu dokumentéw, o ktorych mowa w § 5
ust. 3 lit. b niniejszej umowy, potwierdzone pisemnie Zamawiajacemu zgloszeniem gotowosci do odbioru
ostatecznego przedmiotu umowy.

6. Terminy okre$lone w ust. 2 i 3 sg zastrzezone na korzys$¢ zarowno Wykonawcy jak i Zamawiajgcego, tzn.
Zamawiajacy nie moze przed ich uptywem zada¢ od Wykonawcy wykonania umowy, a jednoczesnie przed
ich uptywem Zamawiajacy nie ma obowiazku dokonania odbioru robdt budowlanych i odbioru przedmiotu
umowy.
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§3

Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, strony ustalaja szacunkowe wynagrodzenie
kosztorysowe w kwocie ............. Z (STOWREE. oo e ztotych ../100) brutto
(w tym podatek VAT 23%) z zastrzezeniem ust. 2-7 niniejszego paragrafu.

. Ostateczna wartos¢ wynagrodzenia kosztorysowego za przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1, ustalona

zostanie po jego zrealizowaniu i po przedstawieniu przez Wykonawce kosztorysu powykonawczego
zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe stanowiace iloczyn ilosci wykonanych robodt

ustalonych na podstawie obmiaréw oraz cen jednostkowych okreslonych przez Wykonawce
w kosztorysie ofertowym.

. Ustalone w kosztorysie ofertowym stawki robocizny, materiatéw i sprz¢tu w trakcie trwania umowy nie beda

podlegaty waloryzacji.

. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty nie wykonane.
. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych niezbednych do realizacji umowy, a nie

ujetych w kosztorysie ofertowym zostanie ustalone w nastepujacy sposob:

a) w pierwszej kolejnosci Wykonawca dokona wyceny robot na bazie stawek cenotwodrczych, cen
materialow 1 sprzetu nie wyzszych niz zawarte w kosztorysie ofertowym poprzez ich interpolacje,

b) jezeli nie moze wyceni¢ robot w sposob wskazany w lit. a), Wykonawca dokona ich wyceny w oparciu
0 ceny nie wyzsze niz Srednie ceny jednostkowe tych robot w publikacjach cenowych, np. Sekocenbud,
z okresu bezposrednio poprzedzajacego okres wyceny robot,

c) Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w lit. a) i b) oraz przedstawi Zamawiajacemu za
posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia wynagrodzenie za roboty przed
rozpoczeciem tych robdt,

d) jezeli wycena przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu bedzie wykonana
niezgodnie z zasadami, o ktérych mowa w lit.a) i b), Zamawiajacy wprowadzi korekte wyceny, stosujac
zasady okreslone w lit. a) i b).

. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbidr przedmiotu umowy potwierdzony stosownym protokotem

odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, podpisanym przez osoby upowaznione przez Strony umowy.

§ 4%
Warunki platnosci

. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy moze odbywac¢ si¢ fakturami cze$ciowymi i faktura

koncowa za roboty 1 prace faktycznie wykonane, odebrane 1 potwierdzone przez Zamawiajgcego.
Faktury czesciowe moga by¢ wystawione po protokolarnym odbiorze wykonanych elementow
robot budowlanych oraz zatwierdzeniu kosztorysow powykonawczych przez Zamawiajgcego
1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Faktury czesciowe moga by¢ wystawiane raz w miesigcu, przy czym tgczna suma faktur
czgsciowych nie moze przekroczy¢ 90% kwoty, o ktorej mowa w § 3 ust. 1.

Faktura koncowa moze by¢ wystawiona po protokolarnym ostatecznym odbiorze przedmiotu
umowy dokonanym przez Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 5 ust. 3.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaplaty faktur przelewem, na konto wskazane przez Wykonawce,
w terminie do 21 dni od dnia przedstawienia faktur i protokoldw odbioru wraz z kosztorysami
powykonawczymi przez Wykonawce w siedzibie Zamawiajgcego.

Faktury wystawione b¢da w nastepujacy sposob:

Nabywca: Gmina Andrychéw, 34-120 Andrychéw, Rynek 15, NIP: 551-00-13-406

Odbiorca: Urzad Miejski w Andrychowie, 34-120 Andrychow, Rynek 15.

Za date uregulowania zobowigzania uwaza si¢ dzien obcigzenia konta Zamawiajacego.

W przypadku realizowania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow warunkiem ptlatnosci faktur
jest spetienie przez Wykonawce warunkow, o ktorych mowa w §10.

Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastapi kosztorysem roboét zamiennych a dla catosci robot
zostanie wowczas sporzadzony kosztorys zamienny.
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10. Wszelkie zmiany w trakcie prac i robot beda dokonywane przez Wykonawce, wylacznie za zgoda
Zamawiajacego.
§ 4%
Warunki platnosci

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy moze odbywac si¢ fakturami cze¢sciowymi i fakturg koncowa
za roboty i prace faktycznie wykonane, odebrane i potwierdzone przez Zamawiajacego.
2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ptatne bedzie do wysokosci limitow finansowych na poszczegolne lata,

1:
:) I zt w roku 2021,
o) zt w roku 2022.

3. W okoliczno$ciach, o ktorych mowa § 15 ust. 2 pkt 5, wysokos$¢ limitow finansowych w poszczegolnych
latach moze ulec zmianie.

4. W przypadku zmiany w budzecie Gminy Andrychow i Wieloletniej Prognozy Finansowej wysoko$¢ limitow
finansowych moze ulec zmianie, w ten sposob, ze podwyzszony zostanie limit na 2021 r., a limit na 2022 r.
zostanie pomniejszony.

5. Faktury czeSciowe moga by¢ wystawione po protokolarnym odbiorze wykonanych elementéw robot
budowlanych oraz zatwierdzeniu kosztorysow powykonawczych przez Zamawiajacego.

6. Faktury czeSciowe moga by¢ wystawiane raz w miesigcu, przy czym tgczna suma faktur czeSciowych nie
moze przekroczy¢ kwoty limitow finansowych, o ktéorych mowa w ust. 2 lit. a) i b), a faczna suma faktur
cze$ciowych nie moze przekroczy¢ 90% kwoty, o ktorej mowa w § 3 ust. 1.

7. Faktura koncowa moze by¢ wystawiona po protokolarnym ostatecznym odbiorze przedmiotu umowy
dokonanym przez Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 5 ust. 3.

8. Zamawiajacy zobowiazany jest do zaptaty faktur przelewem, na konto wskazane przez Wykonawcg,
w terminie do 21 dni od dnia przedstawienia faktur i protokoléw odbioru wraz z kosztorysami
powykonawczymi przez Wykonawce w siedzibie Zamawiajacego.

9. Faktury wystawione beda w nast¢pujacy sposob:

Nabywca: Gmina Andrychéw, 34-120 Andrychéow, Rynek 15, NIP: 551-00-13-406

Odbiorca: Urzad Miejski w Andrychowie, 34-120 Andrychéw, Rynek 15.

10. Za datg uregulowania zobowigzania uwaza si¢ dzien obcigzenia konta Zamawiajacego.

11. W przypadku realizowania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcoéw warunkiem platnosci faktur
jest spetienie przez Wykonawce warunkow, o ktorych mowa w §10.

12. Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastapi kosztorysem robdt zamiennych a dla catosci robot
zostanie wowczas sporzadzony kosztorys zamienny.

13. Wszelkie zmiany w trakcie prac i robot beda dokonywane przez Wykonawce, wylacznie za zgoda
Zamawiajacego.

§5
Odbiory

1. Odbiory robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

a) odbiory robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu polegaja na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
elementéw robdt budowlanych i ustaleniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za ich wykonanie, przy
czym odbiory te nie sg podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury i na ich podstawie Wykonawca
nie moze zada¢ od Zamawiajacego zaplaty wynagrodzenia,

b) Zamawiajagcy na podstawie pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, w terminie do 3 dni roboczych od daty zgloszenia, przystapi do
odbioru robot,

¢) Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu kosztorys powykonawczy wykonanych
elementow robot budowlanych, sprawdzony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

d) z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokét odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

e) jezeli Wykonawca nie poinformowat Zamawiajacego i inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, zobowigzany jest na ich zadanie wykonac
odpowiednie odkrywki lub otwory niezbgdne do zbadania robot, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego na swoj koszt,

f) dokonanie odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nie pozbawia Zamawiajacego prawa
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pozniejszego zglaszania uwag co do jakosci robot, w szczegoélnosci w trakcie odbioru koncowego
i ostatecznego, jezeli wowczas ujawnig si¢ ich wady 1 usterki.
2. Odbior koncowy robdét.
a) odbidr koncowy robot polega na ocenie ilosci i jakosci wszystkich wykonanych rob6t budowlanych oraz
ustaleniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za nie, po zakonczeniu robot, przy czym odbior ten nie
jest podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury i na jego podstawie Wykonawca nie moze zadaé
od Zamawiajacego zaplaty wynagrodzenia.
b) Zamawiajacy na podstawie pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robot,
w terminie do 7 dni roboczych od daty zgloszenia, przystapi do odbioru koncowego robét,
c) Wykonawca wraz z pisemnym zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robdt
jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu catoSciowy kosztorys powykonawczy wykonanych robot
budowlanych,
d) warunkiem przystapienia przez Zamawiajagcego do odbioru koncowego robdt jest zakonczenie
wszystkich robot budowlanych objetych umowa oraz uporzadkowaniu terenu budowy, potwierdzone
wpisem w dzienniku budowy kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru koncowego robdt, jak réwniez zaakceptowanie przez Zamawiajacego przedlozonego przez
Wykonawce dokumentu, o ktorym mowa w ust. 1 lit. ¢),
e) odbior koncowy robdt jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Uzytkownika (jezeli nie jest to Zamawiajacy) oraz Wykonawcy,
f) z czynnos$ci odbiorowych spisany zostanie protokdt koncowego odbioru robot budowlanych,
g) jezeli w toku czynnosci odbioru kofcowego robdt zostang stwierdzone wady lub usterki, to
Zamawiajacemu przyshuguja nastepujace uprawnienia:
- jezeli wady lub usterki nadaja si¢ do usuniecia, Zamawiajacy przerywa czynnosci odbiorowe,
a Wykonawca w ciggu 7 dni roboczych usunie stwierdzone wady lub usterki i powiadomi pisemnie
Zamawiajacego o tym fakcie, celem dokonania ponownego odbioru koncowego robot,

- jezeli wady lub usterki nie nadaja si¢ do usunigcia lub uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, domagac si¢ zmniejszenia wynagrodzenia
Wykonawcy lub wykonania wadliwego elementu umowy po raz drugi,

h)w przypadku nieusuni¢cia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie wad i usterek zgodnie z lit. g) tiret
pierwszy Zamawiajacemu przystuguje prawo powierzenia usunigcia tych wad i usterek podmiotowi trzeciemu;
koszt takich poprawek bedzie obcigzat Wykonawce,

1) za dzien odbioru koncowego robdt budowlanych uznaje si¢ dzien podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego robét budowlanych przez Zamawiajacego.

3. Odbiér ostateczny przedmiotu umowy.

a) Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy, na podstawie pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, przystapi do odbioru ostatecznego przedmiotu umowy w terminie
do 7 dni roboczych od daty zgloszenia.

b) w dniu dokonania pisemnego zgloszenia Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu:

- bezusterkowy protokot odbioru koncowego robot budowlanych,

- dziennik budowy,

- dokumentacje powykonawcza z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi (gdy wymagane) opisana
i skompletowana w dwoch egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz nadzor autorski (gdy
ustanowiony),

- inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza na zaklauzulowanej mapie lub potwierdzenie zlozenia
operatu geodezyjnego do zaklauzulowania w Starostwie Powiatowym, uzgodnionej w przypadku jej
niezgodno$ci z projektem budowlanym ze wszystkimi zarzadcami sieci odpowiednich branz wraz
z zestawieniem ilo$ci wykonanych robot (gdy wymagana),

- wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z wynikami wykonanych badan, pomiardw,
przeprowadzonych prob i sprawdzen ( m.in. odbioréw technicznych i rozruchu, sprawnos$ci dziatania
instalacji i urzadzen),

- atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz oswiadczenie kierownika budowy potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane,

- dokumenty, ktorych dolaczenia do zawiadomienia o zakonczeniu budowy, obiektu budowlanego lub
wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy Prawa budowlanego.

c) warunkiem odbioru ostatecznego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego jest kompletnosé
dokumentow odbiorowych, o ktorych mowa w ust. 3 lit. b,

* niepotrzebne skresli¢



d) z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokét ostatecznego odbioru przedmiotu umowy,

e) za dzien odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, uznaje si¢ dzien podpisania protokotu odbioru
ostatecznego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego,

f) po podpisaniu protokotu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, ewentualne roszczenia Wykonawcy
nie beda uwzgledniane.

§6
Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnos$ci:

a) wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1, zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowa,
1 specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, Specyfikacja Warunkow
Zamowienia, poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, obowiazujacymi przepisami, normami,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j,

b) wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1, przy zachowaniu nalezytej starannosci, jakiej
nalezy oczekiwa¢ od profesjonalnego przedsigbiorcy prowadzacego dzialalno$¢ gospodarcza
w zakresie wykonawstwa robot budowlanych,

c) terminowe wykonanie prac budowlanych, zgodnie z dokumentacja projektowa i przepisami prawa
budowlanego i normami,

d) opracowanie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go do akceptacji Zamawiajacego
do 7 dni od daty podpisania umowy,

¢) powiadomienie wiascicieli istniejacego w rejonie budowy uzbrojenia podziemnego w celu zapewnienia
z ich strony ewentualnego nadzoru technicznego oraz uzyskania pozwolenia na zajecie pasa drogowego.
Wykonawca we wlasnym zakresie pokryje koszty z tym zwigzane,

f) w trakcie prowadzenia robot - zapewnienie dojazdu i dojscia do istniejacych posesji; jezeli zajdzie taka
potrzeba Wykonawca zaplanuje i zorganizuje objazdy oraz dojazdy tymczasowe,

g) od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy - na swoj koszt organizacja zaplecza budowy,
zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy oraz pelna odpowiedzialno$¢ za teren budowy i szkody
wyrzadzone Zamawiajagcemu i osobom trzecim. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku
realizacji umowy urzadzen lub obiektow budowlanych oséb trzecich, Wykonawca zobowigzany jest do
ich naprawienia w terminie uzgodnionym z poszkodowanym; Wykonawca ponosi konsekwencje
wynikle z nieterminowego ich naprawienia,

h) ochrona mienia, przestrzeganie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i zasad bhp i ochrony
zdrowia, utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz zabezpieczenie przed dostgpem o0sob
postronnych terenu budowy i przechowywanych tam materiatdw budowlanych,

1) zapewnienie materiatow odpowiadajacych co do jakosci wymaganiom okre$lonym ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, urzadzen uzytych do wykonania zamdwienia
posiadajacych aktualne gwarancje, Swiadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie; na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okazaé, w stosunku do
wskazanych materiatéw dane potwierdzajace spelnienie powyzszych wymagan,

J) przeprowadzenie na zadanie Zamawiajacego w miejscach przez niego wskazanych, wszelkich badan
jakosciowych wykonanych robot i zastosowanych materiatdéw; Wykonawca na swoj koszt wykona
badania stopnia zaggszczenia warstw konstrukcyjnych w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego,

k) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom Panstwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
oraz przedstawicielom Zamawiajacego, jak rowniez udostgpnianie im wszystkich wymaganych
dokumentow,

1) przekazanie i transport na swoj koszt w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego materialow
z rozbiorki nadajacych si¢ do ponownego uzytku (np. plyty chodnikowe, ptyty drogowe, kostka
brukowa, kora asfaltowa, itp.),

m) uzyskanic we wlasnym zakresie i na swdj koszt zgody projektanta i aprobaty Zamawiajacego
w przypadku wprowadzenia zmian do projektu lub technologii zamiennych,

n) prowadzenie na biezaco i przechowywanie dokumentéw budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art.
46 Prawa budowlanego:

- dziennika budowy,

- ksigzki obmiarow,

- protokotoéw odbioréw robot,

- dokumentacji powykonawczej,
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0) zapewnienie na swoj koszt kompleksowej obstugi geodezyjnej budowy przez uprawnionego geodete
zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnos$ci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie,

p) ochrona punktow pomiarowych, wysoko$ciowych, granicznych i osnowy geodezyjnej,

q) zglaszanie do odbioru poszczegdlnych zakreséw przedmiotu umowy, zgodnie z terminami, o ktorych
mowa w § 2 umowy,

r) zapewnienie na swoj koszt wywozu, utylizacji i sktadowania odpadow, ktore zostang wytworzone
w trakcie wykonywania prac objetych umowa. Materiaty z rozbiorki winny by¢ usuniete poza teren
budowy przy przestrzeganiu przepisoOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

s) wykonanie na swoj koszt robot naprawczych infrastruktury technicznej, ktorej stan techniczny na skutek
realizacji robot ulegt pogorszeniu, w tym robot odtworzeniowych,

t) usuniecie wszystkich wad wystepujacych w przedmiocie umowy, w okresie rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakosci,

u) przez caly okres trwania umowy posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej (OC)
w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem umowy za szkody
wyrzadzone na osobie i mieniu na kwot¢ nie mniejsza niz 5 000 000,00 zt (stownie: pig¢ milionow
ztotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia, obejmujacego réwniez podwykonawcow, ktdrzy
realizujg przedmiot umowy — kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi zatagcznik nr 5 do umowy,

V) zatrudnienie na podstawie umowy o prace we wiasnym przedsiebiorstwie lub przez podwykonawce

0s0b, wykonujacych nastgpujgce czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:
- prace fizyczna na terenie budowy budowy obejmujgce: roboty przygotowawcze i rozbidorkowe,
wycinka drzew, roboty ziemne, wyposazenie silowni terenowej i placu zabaw, montaz elementow
matej architektury i ogrodzenia, regulacje i zabezpieczenia, wykonanie odwodnienia, wykonanie
kanalizacji sanitarnej, wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie jezdni
miejsc parkingowych, chodnikéw, zjazdow, Sciezki rowerowej i utwardzen o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej, wykonanie nawierzchni elastycznej na placu zabaw, wykonanie zieleni,
wykonanie oznakowania, wykonanie oSwietlenia, roboty porzadkowe;

w) przedkladanie Zamawiajagcemu na kazde zadanie w wyznaczonym Ww wezwaniu terminie
nastepujacych dowodow potwierdzajagcych spelienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prac¢ przez wykonawce lub podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w pkt v) czynnos$ci
w trakcie realizacji zamowienia:

— os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, datg zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion 1 nazwisk tych oséb,
rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do sktadania oswiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

— os$wiadczenia zatrudnionych pracownikow zawierajacych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegoélnosci imig
i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o praceg, rodzaj umowy o prace
1 zakres obowigzkow pracownika.

— poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji zamodwienia czynnos$ci, ktorych
dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym
zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana Ww sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(tj. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, zakres
obowigzkoéw i wymiar etatu musza by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

— zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
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umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

— poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopig
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawcg do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .

2. Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) dysponuje odpowiednig wiedzg i umiejetnosciami niezbednymi do wykonania przedmiotu umowy,
o ktorym mowa w § 1 umowy, oraz ze wykona go z nalezyta starannoscia, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa i normami w budownictwie,

b) bedzie realizowal przedmiot umowy zespotem o0séb posiadajacych odpowiednie uprawnienia,
o ktérych mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

c) bedzie realizowat roboty budowlane w sposob niezaktocajacy biezacego funkcjonowania obiektow
w sgsiedztwie oraz w sposOb niezagrazajacy bezpieczenstwu osob w nich przebywajacych lub z nich
korzystajacych,

d) bedzie podejmowat na wiasny koszt wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczace poboru i dystrybucji wody,
paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktorych sg niezbgdne do wykonania czynno$ci
objetych niniejsza umowsa; w tym celu winien on zapewni¢ i uzy¢ wszelkich niezbednych urzadzen
budowlanych, robdt tymczasowych, srodkow transportu, materiatow oraz wszelkich czynnikow
niezb¢dnych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do roznych punktéw robot; w przypadku korzystania
przez Wykonawce z istniejgcego kontrolowanego zrodta wody, paliwa, os$wietlenia czy energii
elektrycznej, winien on zastosowa¢ si¢ do odpowiednich zarzadzen przedstawionych mu przez
kompetentne wtadze oraz winien zaptaci¢ za wynajecie jego zrodta oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane
optaty. Wszelkie powyzsze koszty uwaza si¢ za wliczone w wynagrodzenie Wykonawcy.

3. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty zamienne w stosunku do robot
przewidzianych w projekcie.

4. Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi kosztorysem robdt zamiennych. Dla calosci robot
zostanie wowczas sporzadzony kosztorys zamienny, uwzgledniajagcy roéznice w warto$ci  robot
podstawowych i rob6t zamiennych.

5. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych Zamawiajgcy pisemnie powiadamia Wykonawce. Wykonawca
w terminie 7 dni od otrzymania tego pisma sporzadzi kosztorys robdt zamiennych na bazie stawek
cenotwoérczych, cen materialow i sprzetu nie wyzszych niz zawarte w ofercie, a w przypadku, gdy nie bedzie
mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o kosztorys ofertowy, przyjete zostang ceny nie wyzsze, niz
srednie ceny jednostkowe robot w publikacjach cenowych, np. systemu Sekocenbud, z okresu bezposrednio
poprzedzajacego okres wyceny robot.

6. Po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru kosztorysu robot zamiennych i kosztorysu zamiennego oraz po
jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, podpisany zostanie protokot koniecznosci, ktory bedzie podstawa
do zmiany umowy.

7. Roboty zamienne moga by¢ réowniez wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu
z Zamawiajacym, wedlug zasad jak dla robot zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

8. W uzasadnionych przypadkach wprowadzenie robot zamiennych moze stanowi¢ podstawe do przedluzenia
terminu wykonania umowy.

§7
Kierownik budowy
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi objetymi niniejsza
umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane wymagane
przepisami obowigzujacego prawa, zgodnie ze sztuka budowlana, wiedzg techniczng. W przypadku gdy
obowigzujace przepisy prawa nie przewiduja obowigzku posiadania konkretnych uprawnien przez osoby
wykonujace dane prace — Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowa¢ do tych prac wylacznie osoby posiadajace
konieczne umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.
2. Wykonawca do pelnienia funkcji kluczowych specjalistow ustanawia nastepujace osoby:
- jako Kierownika Budowy - .......cccccoevininiininincnceiene, /31| ,
P0siadajacy UPraAWNICNIA ........c.eiuiiiiiiiieiienierienitenieertee e s eeeteeeeeeeseesanens wydane w dniu............. r.
PIZEZ ..ottt ettt ettt e e et e ettty
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- jako Kierownika Robot Drogowych - .......ccccoeievencnincnicncnns zam.
POsiadajacy UPTaWNICNIA ......vevrivririieiiesiesiesreesreesreesree e sreernesenesneneennees .. Wydane w dniu............... r.
przez...

- jako Klerowmka Robot Kanahzacy]nych e zam.
P0siadajacy UPrawnienia .............cecverieriienieenieesieesieeiee e s eieeeeeseeseeneenen .. Wydane w o dniu............. I.
przez...

- jako Klerownlka Robot Elektrycznych et zam.
P0siadajacy UPrawnienia ..............occerierienieeneeneeseesies e s eeseeseeseeneennen .. Wydane w o dniu............. I.
Przez...

3. Osoby wskazane w ust 2 sq osobaml Wskazanym1 w oferc1e Wykonawcy i bedg dziata¢ w granicach

umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

4. Skierowanie do kierowania robotami innych oséb niz osoby wskazane w ust. 2, stanowi podstawe

odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§8

Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowigzkoéw Zamawiajgcego nalezy w szczegolnosci:
a) ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego,
b) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
¢) dokonywanie odbioréw: konicowego i ostatecznego,
d) sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robdt z pozwoleniem na budowe, dokumentacja projektowa,
przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
e) sprawdzanie jako$ci wykonywanych robot,
f) potwierdzenie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad i usterek, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy i terminowosci wykonywania robot przez Wykonawce.
2. Zamawiajgcy ma prawo:
a) wydawa¢ Wykonawcy polecenia dotyczace w szczegdlno$ci usuniecia nieprawidlowos$ci lub zagrozen
oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét,
b) zada¢ od Wykonawcy dokonania poprawek, badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot,

a takze wstrzymania dalszych robdt w przypadku gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie,

badZz spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacja projektowa, pozwoleniem na budowe,

c) kontroli przestrzegania przez Wykonawce zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i zasad bhp oraz
ochrony zdrowia,

d) kontroli utrzymania przez Wykonawce porzadku na terenie budowy,

€) wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych czynnoS$ci
wskazane w § 6 ust. 1 lit. v), w szczeg6lnosci do:

- zgdania o$wiadczen 1 dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spelnienia ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

- zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,

— przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia;

- w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwroOci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowsa
Inspekcje Pracy,

f) rezygnacji z czesci robot, przy czym laczna warto$¢ tych robot nie moze zmniejszy¢ wynagrodzenia

Wykonawcy ponizej 80% wartosci netto wskazanej w § 3 ust. 1 umowy.

g) zadania od Wykonawcy wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie.
3. W zakresie realizacji umowy uprawnionym do reprezentowania Zamawiajacego jest Kierownik Wydziatu
Inwestycji 1 Drogownictwa lub inna upowazniona osoba oraz inspektor nadzoru inwestorskiego wytoniony
w odrgbnym postgpowaniu; nie dotyczy to kwestii wymagajacych podpisania aneksu do niniejszej umowy.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, obejmujacego zarowno okres realizacji umowy jak
i okres odpowiedzialnosci z tytutu rgkojmi, Wykonawca wnosi 5 % kwoty brutto podanej w ofercie,
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e v zt, w formie ................ , nie pozniej niz w dniu podpisania umowy, z zastrzezeniem ust. 2.
Niedopelnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowac odstgpieniem Zamawiajgcego od czynnosci
zawarcia umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

2. Zabezpieczenie w innej niz pieniagdz formie Wykonawca — w przypadku obowigzku zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez okres dtuzszy niz 5 lat - wnosi na okres co najmniej 5 lat jednoczes$nie
zobowigzujac si¢ do jego przedluzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtozenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed uptywem
terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w
pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pozniej niz w
ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy be¢dzie zwrocone Wykonawcy w nastgpujacy sposob:

a) 70% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1, zostanie zwrocone w terminie 30 dni od daty odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 5 ust. 3 i uznania przez Zamawiajacego przedmiotu umowy za
nalezycie wykonany,

b) 30% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

4. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie przedtuzyé czas
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki sposob, aby obejmowato ono takze
przedtuzony termin realizacji umowy z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia.

5. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej mowa
w ust. 3 lit. b), w przypadku kiedy Wykonawca nie usungl w terminie stwierdzonych przed uptywem okresu
rekojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§10
Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych robdt budowlanych, dostaw,
ushug:
(rodzaj robot budowlanych, dostaw lub ustug) - (Podwykonawca)
stanowiacych nie wiecej niz .....% wartosci przedmiotu umowy.
W pozostatym zakresie przedmiot umowy Wykonawca wykona wlasnymi sitami.
2. W przypadku realizowania umowy z udzialem podwykonawcow wymagana jest zgoda Zamawiajgcego na
konkretnego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wyrazona poprzez akceptacjec umowy

0 podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow,
ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy:
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych,
dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg czesci zamoéwienia okreslonego umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca, a warto§¢ wynagrodzenia za nie jest nie wyzsza niz warto$¢
wynagrodzenia przewidziana za ten zakres w umowie zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

¢) okres rozliczeniowy i sposob rozliczenia (podstawy wystawienia faktury VAT/rachunku, termin odbioru)
bedg dostosowane do umowy taczacej Zamawiajacego z Wykonawca,

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre§lonym w dokumentacji projektowej, zgloszeniu
wykonania roboét, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, oraz
standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy
w zwiazku z realizacja umowy; dysponowac personelem i sprzgtem, gwarantujacymi prawidtowe
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wykonanie podzlecanej czgsci umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi
wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajagce wiedzg 1 doswiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprz¢tu oraz informacja
o kwalifikacjach oso6b, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo beda stanowily zalacznik do tej umowy,

g) w przypadku gdy Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi objete niniejsza
umowg, jest zobowiazany do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

h) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowiazani do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego
zadanie dokumentow, o§wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

i) Podwykonawca i dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do zatrudniania na umowg o pracge wszystkich
0s0b wykonujacych wskazane przez Zamawiajagcego czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia oraz
zapisy uwzgledniajace sposob udokumentowania zatrudnienia umozliwiajace kontrole zatrudnienia przez
Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od =zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce
Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

c) wylaczajacych odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wobec Zamawiajacego za realizacj¢ calo$ci przedmiotu
umowy,

d) dopuszczajacych dokonanie cesji wierzytelnosci przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce bez
pisemnej zgody Zamawiajacego.

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢c wylacznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu,
za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego (lub bezposrednio — jezeli Inspektor nadzoru
inwestorskiego nie jest ustanowiony), projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wycena nawigzujacg do cen jednostkowych
przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z czgscig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktore
majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czg¢$ci dokumentacji,
nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkltadanego przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zglosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje si¢ dzien
przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub ztozenia go bezposrednio Zamawiajacemu
na zasadach okreslonych w ust.7.

9. Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 8 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastgpujacych
przypadkach:

a) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 4
15, przy czym, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od zadania zatgcznikoéw do umowy o podwykonawstwo,
o ktérych mowa w ust. 4 lit. f.

b) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 7,

¢) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czgsci kluczowej czeséci przedmiotu umowy, ktorej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktéorego Wykonawca
powolywat si¢ w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w celu wykazania spelniania
warunkow udzialu w postgpowaniu,
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d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajagce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajacego,

f) gdy termin realizacji robot budowlanych okre§lonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany umowa
dla tych robét,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na podstawie
umowy,

h) gdy projekt przewiduje wynagrodzenie, ktorego wysoko§¢ ze wzgledu na warto$¢ poprzednio
zaakceptowanych uméw o podwykonawstwo spowodowala konieczno$¢ dokonania platnosci
bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych w wysoko$ci przekraczajacej wartos¢ udzielonego
w tym zakresie zamowienia.

10.W przypadku zgloszenia przez Zamawiajagcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
robot budowlanych w terminie okreslonym w ust. 8§ Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia
Zamawiajgcego.

11.Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie p6zniej niz na 7 dni
przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

12.Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej
sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od jej przeditozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

13.Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowana
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zglosi
do niej na pismie sprzeciwu.

14.Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajagcemu poswiadczona za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi stanowiagce czgs¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1, oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w specyfikacji
warunkow zamowienia jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy umow
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o warto$ci wigkszej niz 50.000 zt.

15.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.

16.Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

17.Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz 2z kopia umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umow¢ w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.

18.Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostala
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre§lonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego
w trybie okreslonym w ust. 7 — 13.

19.Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo, innych niz okre§lone w ust. 18, stosuje si¢ zasady
okreslone w ust. 7 — 13.

20.W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
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z zachowaniem termindéw okre§lonych ta umowsa.

21.Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych,
dostaw Iub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

22.W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,
a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalaczy¢ do przedktadanego projektu jego
thumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie przysigglte
umowy na jezyk polski.

23.Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o
uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci oraz dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania skladajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wynagrodzen Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcoéw wynikajgcych z umow o podwykonawstwo.

24 Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
moze zwrocic si¢ z zagdaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

25.Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

26. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 25, podwazajacych zasadno$¢
bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos$¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

27.Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢c Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktéorym mowa w ust. 24, jezeli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ faktura VAT Iub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbidr robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 25 uwag
wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu uchybienia
terminowi zaplaty.

28.Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

29.Podstawa wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, beda wystawione przez Wykonawce: rachunek
lub faktura VAT, o ktorych mowa w § 4 ust. 1, przedstawione Zamawiajagcemu oraz:

a) protokol odbioru robdt, w ktorym beda wyszczegodlnione wydzielone elementy robdt budowlanych
wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,

b) kopie faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

¢) kopie przelewow bankowych potwierdzajacych platnosci na rzecz Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow.

30. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust.
29, jak rowniez przed uptywem terminu wymagalno$ci naleznego mu wynagrodzenia nie przedstawi kopii
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przelewow bankowych potwierdzajacych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcoéw lub dalszych
Podwykonawcow Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaplaty do czasu wypehienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 29, nie
skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania
odsetek.

31. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentdéw sktadanych wraz z wnioskami o platno$c.

32. Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktéorych mowa w ust. 25 zawierajace
szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robdt budowlanych, dostaw
i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania,
oraz co do wypehienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien umowy
o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wplyw na t¢ wymagalnos¢.

33. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi

uwagi, o ktorych mowa w ust. 25 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi
uwag o ktorych mowa w ust. 25, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadno$ci takiej
ptatnosci.

34. Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust.25 i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w ust. 25, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
wykaza zasadno$¢ takiej platnosci.

35. Podstawg platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatlem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce
lub Podwykonawce robo6t budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

36.Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajagcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu zwloki
w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie
nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo robodt
budowlanych Iub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

37.Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne
ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej ptatnosci do depozytu
sagdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytulu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej platnosci.

38.Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

39.Zamawiajagcy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktoremu platnos¢ nalezy si¢, co uznaje si¢ za rownoznaczne
z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania Zamawiajacego wzgledem
Wykonawcy.

40. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytulu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty
naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej z umowy lgczacej go z Wykonawcg. W
przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomig¢dzy cenami jednostkowymi
okreslonymi umowa o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreSlonymi umowa z Wykonawca
Zamawiajacy uzna i wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez
niego faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezna na podstawie cen jednostkowych okreslonych
umowg Zamawiajacego z Wykonawca.

41.Do rachunku Iub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotaczy
oswiadczenia Podwykonawcoéw i1 dalszych Podwykonawcoéw o petnym zafakturowaniu przez nich lub
objeciu wystawionymi przez nich fakturami lub rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z
umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych rob6t do wysokosci objetej ptatnoscia
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koncowa.

§11
Gwarancja jakosci i rekojmia

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, tj. na roboty budowlane wraz

z wbudowanymi materiatami i urzadzeniami na okres ...... miesiecy, liczac od daty odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 3 i zobowigzuje si¢ do wydania Zamawiajacemu w dniu
odbioru ostatecznego przedmiotu umowy dokumentu gwarancyjnego.

. Jesli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow lub urzadzen przewiduja dluzsze okresy

gwarancji niz udzielone przez Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji wynikajacy z gwarancji
producenta.

. Usterki stwierdzone w okresie gwarancji jakosci Wykonawca jest zobowigzany usunagé w terminie 7 dni od

daty ich zgloszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego W porozumieniu
z Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie usunie usterek w terminie, o ktorym mowa w ust. 2, Zamawiajacy moze zleci¢ ich
usunigcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

a) nicodpltatnego wykonywania przegladéw gwarancyjnych w terminach ustalonych z Zamawiajacym,

b) usuwania na wlasny koszt wszelkich wad przedmiotu umowy powstatych w okresie trwania gwarancji.
Jezeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci obejmuje
zardbwno wady powstale z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili dokonania jego odbioru
przez Zamawiajacego, jak i wszelkie inne wady fizyczne w nich powstate z przyczyn, za ktoére producent lub
inny gwarant ponosi odpowiedzialno§¢ pod warunkiem, ze wady te ujawnig si¢ w ciaggu terminu
obowigzywania gwarancji.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli
zglosil wade przed uptywem tego okresu.

. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu r¢kojmi za

wady.
Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady przedmiotu umowy wynosi
miesiecy/ace, liczac od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 5 ust. 3.

10. W ramach r¢kojmi Wykonawca odpowiada rowniez za wady materiatdw, rzeczy i urzadzen, ktore

1.

1.

wykorzystuje przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w szczegdlnos$ci jezeli te materiaty, rzeczy
i urzadzenia nie majg wlasciwosci, o ktorych istnieniu zapewniali: producent lub jego przedstawiciel, osoba,
ktora wprowadzita je do obrotu w zakresie swojej dziatalno$ci gospodarczej, oraz osoba, ktora przez
umieszczenie na nich swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odrozniajgcego przedstawia
si¢ jako producent.

§12
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej w ramach
prowadzonej dziatalnos$ci, obejmujacej przedmiot umowy na kwote co najmniej 5 000 000,00 z.

. Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu polis¢ lub

inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialnos$ci
cywilnej wskazane w ust. 1. Niedopelienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowaé odstgpieniem
Zamawiajacego od czynno$ci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz
zatrzymaniem wadium.

. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane powyzej

ubezpieczenie, tak by obejmowato caty okres realizacji umowy oraz przedktada¢ dokument potwierdzajacy
ten fakt nie p6zniej niz w terminie 3 dni przed datg wygasnigcia poprzedniego ubezpieczenia.

§13
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:
a) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robot budowlanych, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 — w wysokosci
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0,2 % tacznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za
kazdy dzien zwloki, za wyjatkiem sytuacji, gdy podczas odbioru koncowego robot stwierdzone zostaty
wady, a Wykonawca usungt je w terminie 7 dni, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. g tiret 1 umowy.

b) za niedotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 3 — w wysokos$ci
0,2 % lacznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za
kazdy dzien zwtoki,

c) za zwlok¢ w usunieciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci w wysokosci 0,2% lacznego
szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien
zwloki w terminie usunig¢cia usterek, o ktorym mowa w § 11 ust. 3,

d) za przystgpienie do prac przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu lub
wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien,

e) za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robot, niezgodnych z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu Iub wykonanie oznakowania z nienalezyta
staranno$cig w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy dzien powyzszych nieprawidtowosci,

f) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 7 dni - w
wysokosci 3.000 zt (trzy tysiace ztotych) za kazdy dzien przerwy, trwajacej dtuzej niz 7dni,

g) za razgce naruszenie podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajacych z umowy, w szczegolno$ci
naruszenie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony
zdrowia oraz utrzymania porzadku na terenie budowy w wysokosci 2.000,00 ztotych za kazde naruszenie
stwierdzone wpisem do dziennika budowy,

h) za nieprzedtozenie kolejnej polisy ubezpieczeniowej na 3 dni przed uptywem terminu waznoSci
poprzedniej w wysokosci 0,1 % facznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust.1, za kazdy dzien opoznienia,

1) za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy przed
zaakceptowaniem przez Zamawiajacego projektu umowy, umowy, projektu zmiany umowy
z podwykonawca lub dalszym podwykonawca w wysokosci 2% lacznego szacunkowego wynagrodzenia
kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.l, za kazdego podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce,

J) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1 % tacznego szacunkowego wynagrodzenia
kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt
umowy lub jej zmiany,

k) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, jezeli zachodzi obowigzek jej przedlozenia w wysokosci 2% lacznego szacunkowego
wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1,

1) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo (w zakresie
dostaw lub uslug) w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie,
w wysokosci 2% tacznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 3
ust. 1,

m) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci
2% wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

n) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za kazdy dzien
zwloki, od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

0) za powierzenie podwykonawcom realizacji przedmiotu umowy w zakresie wiekszym niz wynikajacy
z § 10 ust. 1 w wysokosci 10% warto$ci robot powierzonych podwykonawcom ponad limit wskazany
w § 10 ust. 1;

p) za wprowadzenie nowego podmiotu trzeciego na teren budowy bez pisemnej zgody Zamawiajacego -
w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy niezgloszony podmiot trzeci;

q) za niespelnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace we wlasnym przedsiebiorstwie lub
przez podwykonawce osdéb wykonujacych czynno$ci wskazane w § 6 ust. 1 lit. v) - w wysokosci 3.000 zt
(trzy tysigce zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia pracownika, przy czym za
niespelnienie powyzszego wymogu traktowane bedzie réwniez nieprzedtozenie w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie dowodow, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 lit. w);

2. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci naleznej

* niepotrzebne skresli¢

16



Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukoniczenia robdt lub innych zobowigzah wynikajacych
Z UMOwY.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego  z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 30% lacznego
szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ kar
umownych, na zasadach ogo6lnych.

5. Zamawiajgcy moze odliczy¢ kary umowne od ptatnosci naleznych Wykonawcy, a Wykonawca wyraza na to
zgode.

6. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy ustawowe odsetki za op6znienie w terminowym regulowaniu faktur.

7. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ strony, nie moze by¢ wigksza niz
20% szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 14
Odstapienie od umowy

1. Poza przypadkami przewidzianymi w kodeksie cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od
umowy w trakcie jej obowigzywania, gdy:

a) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

b) Wykonawca z przyczyn lezacych po swojej stronie nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie podjat sie ich wykonania w ciggu 5 dni od otrzymania pisemnego ponaglenia wzywajacego do
rozpoczecia robot,

¢) Wykonawca, nie kontynuuje robot pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na piSmie lub
Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

d) Wykonawca skierowat, do kierowania robotami inng osoby¢ niz wskazang w § 7 ust. 2,

e) Wykonawca powierzyl podwykonawcy realizacje umowy bez dokonania czynnos$ci, o ktorych mowa
w § 10,

f) wystapi koniecznos$¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigksza niz 5% warto$ci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1,

g) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposob niezgodny z dokumentacjg
projektowa, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszag umowa oraz pomimo co najmniej dwukrotnego
pisemnego upomnienia nadal realizuje roboty wadliwie,

h) Wykonawca nie usungt stwierdzonych podczas odbioru wad i usterek w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego zgodnie z § 5 ust. 2 lit. g), tiret pierwszy,

1) zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia — w terminie 60 dni
od dnia, w ktorym Zamawiajacy dowiedziat si¢ o okolicznoséciach uzasadniajacych odstgpienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy w okolicznosciach o jakich mowa w ust. 1 lit. j) Wykonawca moze
zada¢ wynagrodzenia jedynie za czg$¢ przedmiotu umowy wykonang do daty odstapienia.

4. Odstapienie od umowy moze odnosi¢ si¢ do catego przedmiotu umowy lub tylko do czgéci jeszcze nie
wykonanej przez Wykonawce.

5. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nast¢pujace obowigzki
szczegblowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt  tej strony,
ktora ponosi wing za odstgpienie od umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych rob6t nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

d)jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada lub odstapienie
dotyczyto czesci przedmiotu umowy, Wykonawca zgltosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru
robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, przedktadajac jednoczes$nie kosztorys powykonawczy
na te roboty, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciagu 21 dni roboczych; protokét odbioru wraz
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e)

z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego kosztorysem powykonawczym stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 7 dni od dnia odstgpienia, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

§15
Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tre$ci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem ich
niewaznosci.

2. Strony dopuszczaja wprowadzenie do tresci niniejszej umowy zmian jej postanowien w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany te mogg dotyczy¢:

1. terminu zakornczenia robot budowlanych oraz terminu zakonczenia przedmiotu umowy w przypadku:

a)

b)

d)
e)
g)

h)

)

k)

D

wystapienia sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktore byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo
dochowania nalezytej staranno$ci. Strony uzgadniaja, ze pod pojeciem sity wyzszej rozumiejg:
kataklizmy spowodowane sitami natury np. trz¢sienie ziemi, huragan, burza, pow6dz, pozar oraz wojng,
zamach terrorystyczny, strajk itp.,

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie
robot, w szczegodlnosci z powodu technologii realizacji prac okre$lonej w specyfikacji technicznej,
normach lub innych przepisach wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli
konieczno$§¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosc,

przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminéw trwania procedur administracyjnych,
liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w kodeksie postepowania administracyjnego lub zgodnie
z zasadami okreslonymi w aktach prawnych z zakresu prawa administracyjnego,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje
przedmiotu zamowienia lub §wiadczenia Stron,

udzielenia Wykonawcy zamowienia uzupetniajacego,

zlecenia przez Zamawiajacego Wykonawcy wykonania robot zamiennych,

zlecenia Wykonawcy realizacji dodatkowych dostaw, ustlug Iub robot budowlanych, nieobjetych
zamoOwieniem podstawowym,

udzielenia przez Zamawiajacego innego zamoOwienia publicznego, ktdérego wykonanie bedzie mieé
wplyw na realizacj¢ niniejszej umowy,

wystapienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow:
geologicznych, wodnych, archeologicznych lub terenowych oraz istnienie nie zinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych elementdw sieci uzbrojenia technicznego, mimo zachowania nalezytej
staranno$ci Wykonawcy,

podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajacych lub utrudniajacych wykonanie przedmiotu
umowy w sposob przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét, ktore to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron umowy,
opoznienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajacego ponad termin okreslony w § 2 ust. 2,
lecz zmiana terminu nie moze by¢ dtuzsza niz czas trwania tego opoznienia,

wystgpienia okolicznosci o obiektywnym charakterze, skutkujagcych niemozliwoscig dotrzymania
termindéw wykonania umowy, a w szczegdlnos$ci terminu rozpoczgcia i/lub zakonczenia robot,

m) wystapienia okoliczno$ci wskazanych w pkt 21 3,
2. sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a)
b)

¢)

d)

stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscig
dokonania poprawek lub uzupetnien,

niedostgpnosci na rynku materiatdw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

pojawienia si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot,

pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt, pozwalajacej na zaoszczedzenie
czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztow wykonywanych prac, jak réwniez kosztow eksploatacji
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wykonanego przedmiotu umowy,

e) celowosci lub koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot,

f) wystapienia warunkow terenowych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej, w szczegdlnosci braku zinwentaryzowania obiektoéw budowlanych Iub zinwentaryzowania
obiektow budowlanych w sposob wadliwy,

g) wystapienia warunkow geologicznych, wodnych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowe;j,

h) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

1) podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajacych lub utrudniajacych wykonanie przedmiotu
umowy w sposob przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot, ktore to dziatania nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron umowy,

3. zakresu przedmiotu umowy w przypadku:

a) podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajacych lub utrudniajacych wykonanie przedmiotu
umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét, ktore to dziatania nie sa konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron umowy,

b) rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania czesci przedmiotu umowy w razie uznania ich wykonania
za zbgdne, czego nie mozna byto wczesniej przewidziec,

4. wysokoSci wynagrodzenia, gdy w okresie obowigzywania umowy wystapiq nastepujace okolicznosci
majgce wplyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce:

a) zmiana stawki podatku VAT,
b) okoliczno$ci wskazane w ust. 2 pkt 21 3.
5. _sposobu rozliczenia przedmiotu umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy w przypadku :
a) zmiany w budzecie Gminy Andrychéw i w Wieloletniej Prognozie Finansowej wysokosci $rodkow
finansowych przeznaczonych na realizacj¢ przedmiotu umowy,
b) niewykonanie pelnego zakresu robot i prac w danym roku budzetowym o wartosci limitu przewidzianego na
ten rok.
6. osby, o ktdrejh mowa w § 7 ust. 2, jeieli z priyczyn obiektywnych nie jest ona w stanie uczestniczyc¢
w_realizacji niniejszej umowy, a zaproponowana na jej miejsce przez Wykonawce osoba dysponuje

rownowaznymi kwalifikacjami.

7. _popelnienia omylki pisarskiej, rachunkowej lub innej oczywistej omylki w razie zaistnienia takiej omytki
poprzez jej poprawienie.

8. usuniecia rozbieinosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec¢ lub sformutowan uiytych w umowie,
w przypadku gdy takie rozbieinosci lub niejasnosci zaistniejq, a nie mozna usungcé ich w inny sposob.

9. doprecyzowania umowy w_celu jednoznacznego rozumienia jej zapisow przez Strony w przypadku
zaistnienia takiej koniecznosci.

3. Zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy, przedluzajaca okres realizacji zadania na wigcej niz 12
miesigcy, powoduje koniecznos¢ wprowadzenia do tresci umowy wymagan okre§lonych w ustawie Prawo
zaméwien publicznych, art. 436 pkt.4.

§ 16*
Podmiot Udostepniajacy Zasoby

Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udziatu Podmiotu Udost¢pniajacego Zasoby.

§ 16*
Podmiot Udost¢pniajacy Zasoby
1. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ........................... , ha zasoby ktorego w zakresie/ach

................ Wykonawca powotywat si¢ sktadajac oferte celem wykazania speilniania warunkow udzialu
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot umowy w zakresie/ach

2. W przypadku udostgpniania zasobow UMOWY PIZ€Z ................eeeeven.. z jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem,
posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe wykazania spetniania przez
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Wykonawce warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego, lub Wykonawca wykaze, przedstawiajgc
stosowne dokumenty, ze samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy akceptacji zmiany Podmiotu Udostepniajacego Zasoby,
w przypadku watpliwosci dotyczacych w szczegdlnosci rzeczywistego udostepniania zasobow przez Podmiot
Udostepniajacy Zasoby lub w zakresie sposobu ich udostepniania i okresu.

§17
Ochrona danych osobowych

1. W przypadku powstania konieczno$ci powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, zasady powierzenia przetwarzania tych danych
zostang uregulowane odrgbng, nicodptatng umowa, gwarantujgca spetlnienie obowigzkéw wynikajacych ze
wskazanych przepisow.

2. W przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od podpisania umowy, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca
ponosi pelna odpowiedzialno§¢ za nastgpstwa tego uchylenia, w tym z tytulu powstalej szkody
Zamawiajacego (jako administratora danych) lub osoby trzeciej, oraz z tytutu zwigzanego z tym opdznienia
w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.

3. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy dojdzie do naruszenia zasad ochrony danych osobowych
przewidzianych w obowigzujacych przepisach prawa i1 z tego tytulu Zamawiajacy poniesie szkode,
w szczegolnosci z tytulu natozonych kar, Wykonawca jest zobowiazany do jej pokrycia w petlnej wysokosci.

§18
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych oraz przepisy Prawa
budowlanego wraz z aktami wykonawczymi.

2. Ewentualne spory powstale na tle niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie Sad wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

3. Wykonawca o$wiadcza, iz wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiajacego sg aktualne w dniu
podpisania umowy, a informacje tam zawarte nie ulegly zmianie.

§19

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy
oraz dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Zalgczniki do umowy:

Zatgcznik nr 1 — Dokumentacja projektowa

Zatgcznik nr 2 — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
Zatgcznik nr 3 — Oferta Wykonawcy

Zatgcznik nr 4 — Specyfikacja Warunkow Zamowienia

Zatgcznik nr 5 — Kopia polisy ubezpieczeniowej

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Budzet Gminy Andrychéw na rok 2021
Klasyfikacja budzetowa 600.60016.6050.04
w ramach zadania: Przebudowa drdg i parkingéw gminnych na terenie Gminy Andrychéw
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