
 

 

 

zawarta w Warszawie, w dniu …

- Fundacją Ewy Błaszczyk AKOGO z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Podleśnej 4, 01

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS: 125054, NIP: 1181654466, REGON: 01521777100000

zwaną dalej Zamawiającym lub Inwestorem

a 

 

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą,

reprezentowaną przez:  

uprawniony do reprezentacji zgodnie z treścią załączonego wydruku z CI KRS

(zwanymi dalej także wspólnie „Stronami

 

 

 

Mając na uwadze, że: 

1) w wyniku rozstrzygnięcia

przeprowadzonego przez Zamawiającego 

Wykonanie II etapu budowy budynku Zakładu Rehabilitacyjnego „Klinika Budzik dla 

dorosłych" projektowanego na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Dzielnicy 

Targówek Miasta Stołecznego Warszawy. Przedmiotowy zakres etapu II inwestycji został 

podzielony na Zamówienie podstawowe oraz 

ramach prawa opcji nr od 1 do nr 4 

przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą

Strony postanawiają zawrzeć umowę o następującej treści

 

 

UMOWA NR  …………./2021   

…………………………. roku pomiędzy:  

Ewy Błaszczyk AKOGO z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Podleśnej 4, 01

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS: 125054, NIP: 1181654466, REGON: 01521777100000 

ającym lub Inwestorem 

Wykonawcą, 

uprawniony do reprezentacji zgodnie z treścią załączonego wydruku z CI KRS 

Stronami” lub każdy indywidualnie „Stroną”). 

rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

przez Zamawiającego – Fundację Ewy Błaszczyk AKOGO 

Wykonanie II etapu budowy budynku Zakładu Rehabilitacyjnego „Klinika Budzik dla 

dorosłych" projektowanego na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Dzielnicy 

Targówek Miasta Stołecznego Warszawy. Przedmiotowy zakres etapu II inwestycji został 

elony na Zamówienie podstawowe oraz roboty budowlane możliwe do wykonania w 

nr od 1 do nr 4  w trybie przetargu nieograniczonego,

przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą; 

zawrzeć umowę o następującej treści: 

§ 1 (Słownik) 
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Ewy Błaszczyk AKOGO z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Podleśnej 4, 01-673 Warszawa, 

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

o udzielenie zamówienia publicznego, 

Fundację Ewy Błaszczyk AKOGO pod nazwą: 

Wykonanie II etapu budowy budynku Zakładu Rehabilitacyjnego „Klinika Budzik dla 

dorosłych" projektowanego na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Dzielnicy 

Targówek Miasta Stołecznego Warszawy. Przedmiotowy zakres etapu II inwestycji został 

możliwe do wykonania w 

w trybie przetargu nieograniczonego, oferta złożona 



 

1. Następujące pojęcia użyte w umowie 

1) Dokumentacja Projektowa

przedmiot zamówienia, będące częścią Opisu Przedmiotu Zamówienia lub przekazane w trakcie 

realizacji robót przez Projektanta, Inżyniera lub 

Wykonawczy, Pozwolenie na 

2) Dokumentacja Wykonawcy

materiałowe, podręczniki, instrukcje, modele, opisy techniczne, wnioski o

decyzji administracyjnych wraz z załącznikami, raporty i

dokumenty, dostarczane przez Wykonawcę na mocy 

jest przedmiot Umowy; 

3) Element skończony - element przedmiotu umowy wykazany w zatwierdzonym przez Inżyniera 

rozbiciu Zestawienia Cen 

odbiór w części, proporcjonalnie do procentowego zaawansowanie prac lub całości 

częściowym przedmiotu Umowy

4) Inwestor - oznacza Fundacj

Podleśna 4, 01-673 Warszawa)

5) Inżynier - oznacza osobę fizyczną wskazaną i upełnomocnioną przez Inwestora w zakresie 

nadzoru oraz zarządzania realizacją 

6) Kodeks cywilny (kc) – 

7) Umowa lub Dokument Umowy

Stron w ramach Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na potrzeby realizacji 

przedmiotu Umowy, obejmujące: 

a) niniejszy dokument umowy wraz z załącznikami,

b) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z zał

OPZ), wraz z modyfikacjami

c) Odpowiedzi Zamawiającego udzielone w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego

d) ofertę Wykonawcy wraz z załącznikami

e) zmiany wprowadzone do Umowy

8) Materiały – oznaczają wszelkiego rodzaju tworzywa, surowce, materie, oraz

rzeczy, które mają na skutek realizacji 

9) Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 

wymagań dla realizowanego przedmiotu Umowy, w tym

zakres rzeczowy świadczenia Wykonawcy i sposób jego realizacji

10) Oferta – oznacza ofertę Wykonawcy z dnia 

oferty; 

 

mowie będą miały przypisane im poniżej znaczenie:

Dokumentacja Projektowa– oznacza wszelkie projekty, obliczenia, rysunki opisujące 

przedmiot zamówienia, będące częścią Opisu Przedmiotu Zamówienia lub przekazane w trakcie 

realizacji robót przez Projektanta, Inżyniera lub Inwestora, w tym m.in. Projekt Budowlany

, Pozwolenie na Budowę;  

Dokumentacja Wykonawcy – oznacza projekty, obliczenia, rysunki, schematy, zestawienia 

materiałowe, podręczniki, instrukcje, modele, opisy techniczne, wnioski o wydanie niezbędnych 

decyzji administracyjnych wraz z załącznikami, raporty i sprawozdania, a także wszelkie inne 

dokumenty, dostarczane przez Wykonawcę na mocy Umowy, na podstawie których realizowany 

element przedmiotu umowy wykazany w zatwierdzonym przez Inżyniera 

rozbiciu Zestawienia Cen Ryczałtowych oraz Harmonogramie rzeczowo-finansowym, którego 

w części, proporcjonalnie do procentowego zaawansowanie prac lub całości 

częściowym przedmiotu Umowy;  

Fundację Ewy Błaszczyk "AKOGO” z siedzibą w Warszawie (adres: ul. 

673 Warszawa), w imieniu której działa Inwestor Zastępczy;  

oznacza osobę fizyczną wskazaną i upełnomocnioną przez Inwestora w zakresie 

nadzoru oraz zarządzania realizacją inwestycji na podstawie przedmiotowej Umowy.

 oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

lub Dokument Umowy – oznacza każdy dokument, określające prawa i obowiązki 

mowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na potrzeby realizacji 

mowy, obejmujące:  

niniejszy dokument umowy wraz z załącznikami, 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami (w szczególności 

, wraz z modyfikacjami, 

Odpowiedzi Zamawiającego udzielone w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, 

ofertę Wykonawcy wraz z załącznikami, 

zmiany wprowadzone do Umowy, 

oznaczają wszelkiego rodzaju tworzywa, surowce, materie, oraz

zy, które mają na skutek realizacji niniejszej Umowy stanowić trwały element Robót;

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - Oznacza dokumentację odnoszącą się do opisu 

wymagań dla realizowanego przedmiotu Umowy, w tym Dokumentację Projektową

rzeczowy świadczenia Wykonawcy i sposób jego realizacji; 

oznacza ofertę Wykonawcy z dnia …………………………….r  wraz z załącznikami do tej 
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będą miały przypisane im poniżej znaczenie: 

projekty, obliczenia, rysunki opisujące 

przedmiot zamówienia, będące częścią Opisu Przedmiotu Zamówienia lub przekazane w trakcie 

Projekt Budowlany, Projekt 

oznacza projekty, obliczenia, rysunki, schematy, zestawienia 

wydanie niezbędnych 

ia, a także wszelkie inne 

, na podstawie których realizowany 

element przedmiotu umowy wykazany w zatwierdzonym przez Inżyniera 

finansowym, którego 

w części, proporcjonalnie do procentowego zaawansowanie prac lub całości jest odbiorem 

Ewy Błaszczyk "AKOGO” z siedzibą w Warszawie (adres: ul. 

 

oznacza osobę fizyczną wskazaną i upełnomocnioną przez Inwestora w zakresie 

przedmiotowej Umowy. 

Kodeks cywilny  

dokument, określające prawa i obowiązki 

mowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na potrzeby realizacji 

ącznikami (w szczególności 

Odpowiedzi Zamawiającego udzielone w toku postępowania o udzielenie 

oznaczają wszelkiego rodzaju tworzywa, surowce, materie, oraz urządzenia i  inne 

mowy stanowić trwały element Robót; 

Oznacza dokumentację odnoszącą się do opisu 

Dokumentację Projektową,  opisującą 

wraz z załącznikami do tej 



 

11) Podwykonawca – oznacza 

osobowości prawnej, z którą Wykonawca zawarł

stanowiących część przedmiotu Umowy

12) Prawo autorskie - oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. 

pokrewnych; 

13) Prawo budowlane – oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. 

powiązanymi aktami prawa oraz aktami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie;  

14) Prawo zamówień publicznych 

publicznych;  

15) Projektant – autor dokumentacji projektowej, w zakresie uprawnień określonych w Prawie 

budowlanym dla tej funkcji technicznej w szczególności w zakresie nadzoru autorskiego; 

16) Roboty – oznaczają wszystkie roboty budowlane, 

montażowe i inne,  które ma zrealizować Wykonawca na podstawie Umowy

Przedmiotu Zamówienia, 

również wszelkie dostawy, usługi 

podstawie udzielanej gwarancji i/lub rękojmi; a także inne czynności, zadania i obowiązki, jakie ma 

zrealizować Wykonawca dla należytej realizacji przedmiotu umowy

17) Specyfikacja Warunków Zamówienia

opublikowany przez Zamawiającego na potrzeby przeprowadzenia postępowania 

ZP/1/2021 wraz ze wszystkimi jego zmianami i uz

przetargowej, a także wyjaśnieniami co do jego treści

18) Teren Budowy – oznacza p

zajmowaną przez urządzenia Wykonawcy

19) Nadzór archeologiczny 

robót budowlanych zgodnie z 

opiece nad zabytkami;  

20) Zestawienie Cen Ryczałtowych 

21) „dni”- Użyte w treści Umowy słowa „dni” 

 

1. Przedmiotem Umowy jest 

budowy budynku Zakładu Rehabilitacyjnego „Klinika Budzik dla dorosłych" projektowanego 

na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego 

Warszawy”., zgodnie z 

Wykonawcę ofertą, na warunkach określonych w Umowie. 

Zamówienie obejmuje; 

 

oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjn

osobowości prawnej, z którą Wykonawca zawarł umowę na wykonanie części prac

przedmiotu Umowy;  

oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim

oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowalne 

powiązanymi aktami prawa oraz aktami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie;  

Prawo zamówień publicznych (Ustawa pzp/pzp) - oznacza Ustawę

autor dokumentacji projektowej, w zakresie uprawnień określonych w Prawie 

budowlanym dla tej funkcji technicznej w szczególności w zakresie nadzoru autorskiego; 

oznaczają wszystkie roboty budowlane, dostawy, usługi, 

e i inne,  które ma zrealizować Wykonawca na podstawie Umowy

Zamówienia, w celu doprowadzenia do jego należytego wykonania, obejmujące 

dostawy, usługi prace konieczne dla usunięcia wad i usterek w Robotach na 

podstawie udzielanej gwarancji i/lub rękojmi; a także inne czynności, zadania i obowiązki, jakie ma 

zrealizować Wykonawca dla należytej realizacji przedmiotu umowy; 

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) – oznacza dokument tak zatytułowany 

ez Zamawiającego na potrzeby przeprowadzenia postępowania 

wszystkimi jego zmianami i uzupełnieniami w toku procedury  

, a także wyjaśnieniami co do jego treści; 

oznacza przestrzeń, w której prowadzone są Roboty wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia Wykonawcy oraz inne  obiekty  stanowiące zaplecze budowy; 

Nadzór archeologiczny – czynności nadzorcze niezbędne do wykonania w trakcie realizacji 

robót budowlanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i 

Zestawienie Cen Ryczałtowych - podział ceny ryczałtowej złożony wraz z ofertą

Użyte w treści Umowy słowa „dni” – oznaczają dni kalendarzowe. 

§ 2 (Przedmiot umowy) 

jest wykonanie robót budowlanych w ramach w

budowy budynku Zakładu Rehabilitacyjnego „Klinika Budzik dla dorosłych" projektowanego 

na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego 

odnie z OPZ, wymaganiami zawartymi w SWZ oraz złożoną przez 

ofertą, na warunkach określonych w Umowie.   
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organizacyjną nieposiadającą 

umowę na wykonanie części prac,  dostaw, usług  

prawie autorskim i prawach 

Prawo budowalne  wraz z wszelkimi 

powiązanymi aktami prawa oraz aktami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie;   

oznacza Ustawę Prawo zamówień 

autor dokumentacji projektowej, w zakresie uprawnień określonych w Prawie 

budowlanym dla tej funkcji technicznej w szczególności w zakresie nadzoru autorskiego;  

dostawy, usługi, prace instalacyjne, 

e i inne,  które ma zrealizować Wykonawca na podstawie Umowy zgodnie z Opisem 

w celu doprowadzenia do jego należytego wykonania, obejmujące 

prace konieczne dla usunięcia wad i usterek w Robotach na 

podstawie udzielanej gwarancji i/lub rękojmi; a także inne czynności, zadania i obowiązki, jakie ma 

oznacza dokument tak zatytułowany 

ez Zamawiającego na potrzeby przeprowadzenia postępowania numer: 

upełnieniami w toku procedury  

Roboty wraz z przestrzenią 

stanowiące zaplecze budowy;  

czynności nadzorcze niezbędne do wykonania w trakcie realizacji 

lipca 2003r. o ochronie zabytków i 

złożony wraz z ofertą Wykonawcy 

 

w ramach wykonania II etapu 

budowy budynku Zakładu Rehabilitacyjnego „Klinika Budzik dla dorosłych" projektowanego 

na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego 

wymaganiami zawartymi w SWZ oraz złożoną przez 



 

Zamówienie podstawowe obejmujące wykonanie robót budowlanych zgodnie 

Przedmiotu Zamówienia do Umowy w

podłogi bez wierzchniej posadzki i bez cokołów

ścianki działowe szkieletowe i obudowy instalacyjne ,

tynki i malowanie ścian zewnętrznych

instalacja kanalizacji sanitarnej,

odpływy podłogowe, 

instalacja wodociągowa wewnętrzna i instalacja ciepłej wody In

instalacje elektryczne bez osprzętu oświetleniowego,

instalacje niskoprądowe, trasy kablowe, rozprowadzenia, okablowanie 

oddymiania. 

Szczegółowy zakres Zamówienia p

Zamawiający zgodnie z art.441 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewid

opcje w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia w postaci określają

rodzaj i maksymalną wartość opcji; okoliczności skorzystania z opcji
oświadcza, że przewidziane opcje 

Jako zamówienie opcjonalne, w razie

przez Zamawiającego decyzji o skorzystaniu z prawa opcji 

sierpnia 2021 roku oświadczenia o wyborze wszystkich, niektórych lub jednej z opcji, 

Opcja nr 1:  Roboty budowalne w zakresie dostarczenia i zamontowania 

wykonanych w ramach zamówienia podstawowego i w ramach I etapu:(projekt B 

elektryczne) i  (projekt D – 

Zakres Opcji zgodnie z OPZ 

Opcja nr 2:    Roboty budowlane określone w:

PROJEKCIE WYKONAWCZYM ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z PRZYŁĄCZAMI (projekt 

A) - w całości 

PROJEKCIE WYKONAWCZY ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH CZĘŚĆ 2:  (projekt A) 

całości 

 

Zamówienie podstawowe obejmujące wykonanie robót budowlanych zgodnie 

do Umowy w szczególności w  zakresie wykonania

podłogi bez wierzchniej posadzki i bez cokołów, 

ścianki działowe szkieletowe i obudowy instalacyjne , 

tynki i malowanie ścian zewnętrznych, 

nstalacja kanalizacji sanitarnej, 

ewnętrzna i instalacja ciepłej wody Instalacja centralnego ogrzewania,

ne bez osprzętu oświetleniowego, 

trasy kablowe, rozprowadzenia, okablowanie 

Szczegółowy zakres Zamówienia podstawowego  określa Załącznik nr 4 do Umowy.

Zamawiający zgodnie z art.441 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewid

w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia w postaci określają

rodzaj i maksymalną wartość opcji; okoliczności skorzystania z opcji
wiadcza, że przewidziane opcje nie modyfikują ogólnego charakteru U

Jako zamówienie opcjonalne, w razie zapewnienia dofinansowania przez Zamawiającego i

z Zamawiającego decyzji o skorzystaniu z prawa opcji poprzez złożenie Wykonawcy do dnia 1 

oświadczenia o wyborze wszystkich, niektórych lub jednej z opcji, 

Roboty budowalne w zakresie dostarczenia i zamontowania 

wykonanych w ramach zamówienia podstawowego i w ramach I etapu:(projekt B 

 instalacje teletechniczne). 

Zakres Opcji zgodnie z OPZ  

Roboty budowlane określone w: 

WCZYM ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z PRZYŁĄCZAMI (projekt 

PROJEKCIE WYKONAWCZY ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH CZĘŚĆ 2:  (projekt A) 
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Zamówienie podstawowe obejmujące wykonanie robót budowlanych zgodnie z Opisem 

; 

stalacja centralnego ogrzewania, 

trasy kablowe, rozprowadzenia, okablowanie bez instalacji SSP i 

odstawowego  określa Załącznik nr 4 do Umowy. 

Zamawiający zgodnie z art.441 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje 

w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia w postaci określając 

rodzaj i maksymalną wartość opcji; okoliczności skorzystania z opcji. Zamawiający 
Umowy. 

zapewnienia dofinansowania przez Zamawiającego i podjęcia 

poprzez złożenie Wykonawcy do dnia 1 

oświadczenia o wyborze wszystkich, niektórych lub jednej z opcji, przewiduje 

Roboty budowalne w zakresie dostarczenia i zamontowania osprzętu do instalacji 

wykonanych w ramach zamówienia podstawowego i w ramach I etapu:(projekt B – instalacje 

WCZYM ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z PRZYŁĄCZAMI (projekt 

PROJEKCIE WYKONAWCZY ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH CZĘŚĆ 2:  (projekt A) – w 



 

PROJEKCIE WYKONAWCZYM ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI KANALIZACJI  DESZCZOWEJ (projekt B)

należy wykonać w zakresie; od połączenia w piwnicy dwóch istniejących pionów deszczowych do 

studzienki rozprężnej przed połączeniem z istniejącym przykanalikiem kanalizacyjnym Szpitala. 

PROJEKCIE WYKONAWCZYM PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO WRAZ Z ANEKSEM (proj

całości  

Zakres Opcji zgodnie z OPZ

Opcja nr 3:  W ramach opcji nr 3 należy wykonać roboty budowlane określone w

PROJEKCIE WYKONAWCZYM INSTALACJI WENTYLACJI I CHŁODU (projekt H) w zakresie 

„okanałowania” wentylacji mechanicznej. Okanałowani

pionowe, z wyjątkiem podejść do urządzeń, przy czym jako podejście rozumie się cały odcinek od 

trójnika na przewodzie rozprowadzającym do urządzenia. W ramach okanałowania należy wykonać na 

gotowo izolowanie zewnętrzne kanałów przewidziane w projekcie. Pozostałe elementy zaprojektowane, 

w tym cała instalacja chłodu, urządzenia wentylacyjne i wentylacyjno

stanowią przedmiotu zamówienia opcjonalnego.

Zakres Opcji zgodnie z OPZ 

Opcja nr 4:   W ramach Opcji nr 4 II etapu należy wykonać podniesione posadzki kamienne granitowe 

na balkonach 1,2 i 3 piętra, których rozplanowanie ujęte jest w projekcie B na rysunkach NA10, NA11 i 

NA12. Posadzki należy wykonać z powierzonych płyt granit

56 cm., jako podniesione na systemowych podkładkach, tzw. buzonach” Do zadań Wykonawcy będzie 

również należało docięcie i oszlifowanie krawędzi płyt oraz przygotowanie ich licowej nawierzchni.

Zakres Opcji zgodnie z OPZ 

 

2. Strony zgodnie ustalają, że zobowiązania Wykonawcy związane z wykonaniem Przedmiotu 

Umowy, będą realizowane zgodnie z:

a. Umową,  

b. Opisem Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 

c.  pytaniami i odpowiedziami

d. ofertą Wykonawcy z dnia

Załącznik nr 

e. normami i zasadami wynikającymi z przepisów Prawa budowlanego

wiedzą techniczną i technologiczną znaną w dacie wykonania Robót

f. Dokumentacją Wykonawcy

 

PROJEKCIE WYKONAWCZYM ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI KANALIZACJI  DESZCZOWEJ (projekt B)

należy wykonać w zakresie; od połączenia w piwnicy dwóch istniejących pionów deszczowych do 

studzienki rozprężnej przed połączeniem z istniejącym przykanalikiem kanalizacyjnym Szpitala. 

PROJEKCIE WYKONAWCZYM PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO WRAZ Z ANEKSEM (proj

zgodnie z OPZ  

W ramach opcji nr 3 należy wykonać roboty budowlane określone w

PROJEKCIE WYKONAWCZYM INSTALACJI WENTYLACJI I CHŁODU (projekt H) w zakresie 

„okanałowania” wentylacji mechanicznej. Okanałowanie obejmuje przewody rozprowadzające poziome i 

pionowe, z wyjątkiem podejść do urządzeń, przy czym jako podejście rozumie się cały odcinek od 

trójnika na przewodzie rozprowadzającym do urządzenia. W ramach okanałowania należy wykonać na 

wnętrzne kanałów przewidziane w projekcie. Pozostałe elementy zaprojektowane, 

w tym cała instalacja chłodu, urządzenia wentylacyjne i wentylacyjno-chłodnicze, klapy pożarowe 

stanowią przedmiotu zamówienia opcjonalnego. 

Zakres Opcji zgodnie z OPZ  

W ramach Opcji nr 4 II etapu należy wykonać podniesione posadzki kamienne granitowe 

na balkonach 1,2 i 3 piętra, których rozplanowanie ujęte jest w projekcie B na rysunkach NA10, NA11 i 

NA12. Posadzki należy wykonać z powierzonych płyt granitowych Strzegom grubości 4 cm formatu 56 x 

56 cm., jako podniesione na systemowych podkładkach, tzw. buzonach” Do zadań Wykonawcy będzie 

również należało docięcie i oszlifowanie krawędzi płyt oraz przygotowanie ich licowej nawierzchni.

z OPZ  

Strony zgodnie ustalają, że zobowiązania Wykonawcy związane z wykonaniem Przedmiotu 

będą realizowane zgodnie z: 

Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz dokumentacją projektową

ałącznik nr 4 do Umowy, 

pytaniami i odpowiedziami do SWZ, stanowiącymi Załącznik nr 

ofertą Wykonawcy z dnia………………………….. wraz z Załącznikami, stanowiącą 

ałącznik nr 3 do Umowy, 

normami i zasadami wynikającymi z przepisów Prawa budowlanego

wiedzą techniczną i technologiczną znaną w dacie wykonania Robót

Dokumentacją Wykonawcy, 
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PROJEKCIE WYKONAWCZYM ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI KANALIZACJI  DESZCZOWEJ (projekt B) – 

należy wykonać w zakresie; od połączenia w piwnicy dwóch istniejących pionów deszczowych do 

studzienki rozprężnej przed połączeniem z istniejącym przykanalikiem kanalizacyjnym Szpitala.  

PROJEKCIE WYKONAWCZYM PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO WRAZ Z ANEKSEM (projekty D i E)  w 

W ramach opcji nr 3 należy wykonać roboty budowlane określone w 

PROJEKCIE WYKONAWCZYM INSTALACJI WENTYLACJI I CHŁODU (projekt H) w zakresie 

e obejmuje przewody rozprowadzające poziome i 

pionowe, z wyjątkiem podejść do urządzeń, przy czym jako podejście rozumie się cały odcinek od 

trójnika na przewodzie rozprowadzającym do urządzenia. W ramach okanałowania należy wykonać na 

wnętrzne kanałów przewidziane w projekcie. Pozostałe elementy zaprojektowane, 

chłodnicze, klapy pożarowe – nie 

W ramach Opcji nr 4 II etapu należy wykonać podniesione posadzki kamienne granitowe 

na balkonach 1,2 i 3 piętra, których rozplanowanie ujęte jest w projekcie B na rysunkach NA10, NA11 i 

owych Strzegom grubości 4 cm formatu 56 x 

56 cm., jako podniesione na systemowych podkładkach, tzw. buzonach” Do zadań Wykonawcy będzie 

również należało docięcie i oszlifowanie krawędzi płyt oraz przygotowanie ich licowej nawierzchni. 

Strony zgodnie ustalają, że zobowiązania Wykonawcy związane z wykonaniem Przedmiotu 

oraz dokumentacją projektową, stanowiącą 

ałącznik nr 5 do Umowy, 

ałącznikami, stanowiącą 

normami i zasadami wynikającymi z przepisów Prawa budowlanego oraz 

wiedzą techniczną i technologiczną znaną w dacie wykonania Robót, 



 

 

3. W przypadku wystąpienia takiej konieczności dokumenty, o których mowa w ust. 2 należy 

interpretować w kolejności podanej w tym ustępie. 

4. Wykonawca zobowiązuje 

techniczne i inne wymogi określone w SWZ dla

zgodne z normami i zasadami Prawa budowlanego i stanem wiedzy technicznej i 

technologicznej znanym w dacie wykonania

5. Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji 

opisanych od nr 1 do nr 4 włącznie

roku oświadczenia woli 

niektórych lub jednej z opcji, w 

określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

opcji Wykonawca jest zobowiązany do wykonania rob

opcji, z którego Zamawiający skorzystał. Do zasad wykonywania Umowy w zakresie opcji 

stosuje się postanowienia Umowy.

 

1. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że posiada doświadczenie niezbędne do realizacji 

przedmiotu Umowy, że znane mu są procesy techniczne i technologiczne potrzebne do 

prawidłowego wykonania wszelkich prac niezbędnych do 

że dysponuje niezbędnym potencjałem technicznym w tym zakresie. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada

zezwolenia potrzebne do należytego wykonywania 

związane objęte są wynagrodzenie

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z 

Umowy i warunkami Zamawiającego zawartymi w SWZ

Projektową, oraz, że przyjmuje

zobowiązania dotyczące realizacji przedmiotu Umowy. 

sprawę, że załączone do postępowania przetargowego przedmiary robót nie stanowią opisu 

przedmiotu zamówienia i że zostały załączone do dokumentacji jedynie pomocniczo, w 

związku z czym dokument ten nie może stanowić podstawy do żadnych roszczeń.

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z na

wynikającą z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez niego działalności, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, w tym przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 

bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i przepisami Prawa budowlanego, a 

także zgodnie ze standardami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz z zaleceniami 

nadzoru inwestorskiego. 

5. Wykonawca zapewnia, że posiada niezbędny personel do realizacji przedmiotowych Robót 

 

W przypadku wystąpienia takiej konieczności dokumenty, o których mowa w ust. 2 należy 

interpretować w kolejności podanej w tym ustępie.  

Wykonawca zobowiązuje się, że wykonane Roboty będą spełniać wszelkie parametry 

techniczne i inne wymogi określone w SWZ dla przedmiotu umowy, a jednocześnie będą 

zgodne z normami i zasadami Prawa budowlanego i stanem wiedzy technicznej i 

technologicznej znanym w dacie wykonania Robót.  

Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w stosunku do zamówień opcjonalnych 

opisanych od nr 1 do nr 4 włącznie poprzez złożenie w terminie do dni

Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji w stosunku do wszystkich, 

niektórych lub jednej z opcji, w formie pisemnej pod rygorem nieważności

określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. W przypadku skorzystania z prawa 

opcji Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót budowlanych

opcji, z którego Zamawiający skorzystał. Do zasad wykonywania Umowy w zakresie opcji 

stosuje się postanowienia Umowy. 

§ 3 (Oświadczenia Wykonawcy) 

Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że posiada doświadczenie niezbędne do realizacji 

przedmiotu Umowy, że znane mu są procesy techniczne i technologiczne potrzebne do 

prawidłowego wykonania wszelkich prac niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy

że dysponuje niezbędnym potencjałem technicznym w tym zakresie.  

, że posiada lub pozyska wszelkie wymagane zgody,

zezwolenia potrzebne do należytego wykonywania przedmiotu Umowy.

związane objęte są wynagrodzeniem. 

, że zapoznał się z przepisami dotyczącymi realizacji 

Umowy i warunkami Zamawiającego zawartymi w SWZ, w szczególności OPZ i Dokumentacją 

oraz, że przyjmuje bez zastrzeżeń wszystkie tam zawarte wymagania i 

iązania dotyczące realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca oświadcza, że zdaje sobie 

sprawę, że załączone do postępowania przetargowego przedmiary robót nie stanowią opisu 

przedmiotu zamówienia i że zostały załączone do dokumentacji jedynie pomocniczo, w 

ązku z czym dokument ten nie może stanowić podstawy do żadnych roszczeń.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z najwyższą

profesjonalnego charakteru prowadzonej przez niego działalności, zgodnie z 

isami, w tym przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 

bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i przepisami Prawa budowlanego, a 

także zgodnie ze standardami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz z zaleceniami 

nadzoru inwestorskiego.  

Wykonawca zapewnia, że posiada niezbędny personel do realizacji przedmiotowych Robót 
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W przypadku wystąpienia takiej konieczności dokumenty, o których mowa w ust. 2 należy 

się, że wykonane Roboty będą spełniać wszelkie parametry 

przedmiotu umowy, a jednocześnie będą 

zgodne z normami i zasadami Prawa budowlanego i stanem wiedzy technicznej i 

w stosunku do zamówień opcjonalnych 

dnia 1 sierpnia 2021 

stosunku do wszystkich, 

formie pisemnej pod rygorem nieważności, na zasadach 

W przypadku skorzystania z prawa 

t budowlanych w zakresie prawa 

opcji, z którego Zamawiający skorzystał. Do zasad wykonywania Umowy w zakresie opcji 

Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że posiada doświadczenie niezbędne do realizacji 

przedmiotu Umowy, że znane mu są procesy techniczne i technologiczne potrzebne do 

przedmiotu Umowy oraz 

wszelkie wymagane zgody, licencje i 

Umowy. Koszty z tym 

przepisami dotyczącymi realizacji przedmiotu 

, w szczególności OPZ i Dokumentacją 

wszystkie tam zawarte wymagania i 

Wykonawca oświadcza, że zdaje sobie 

sprawę, że załączone do postępowania przetargowego przedmiary robót nie stanowią opisu 

przedmiotu zamówienia i że zostały załączone do dokumentacji jedynie pomocniczo, w 

ązku z czym dokument ten nie może stanowić podstawy do żadnych roszczeń. 

jwyższą starannością 

profesjonalnego charakteru prowadzonej przez niego działalności, zgodnie z 

isami, w tym przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 

bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i przepisami Prawa budowlanego, a 

także zgodnie ze standardami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz z zaleceniami 

Wykonawca zapewnia, że posiada niezbędny personel do realizacji przedmiotowych Robót 



 

budowlanych legitymujący się doświadczeniem i uprawnieniami budowlanymi niezbędnymi 

do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami

SIWZ.  

6. Wykonawca oświadcza, że ponosi:

a. pełną odpowiedzialność za 

Podwykonawców lub dalszych podwykonawców;

b. pełną odpowiedzialność oraz osób trzecich z powodu

uszkodzeń oraz innych 

realizacją przedmiotu Umowy

c. pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw ochronnych, w 

szczególności praw z patentów, praw autorskich i praw do wzorów użytkowych 

w związku z realizacją przedmiotu Umowy o

tymi naruszeniami;

d. ryzyko finansowe z tytułu uszkodzenia, zniszczenia obiektu budowlanego oraz 

uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń i 

wyposażenia znajdujących się na terenie budowy oraz 

bezpośredniego sąsiedztwa terenu budowy

e. ryzyko finansowe

stwierdzonych wad i usterek

7. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty oraz przed podpisaniem Umowy dokonał 

wizji lokalnej na budowie,

zweryfikował dokumentację 

że uznaje stan faktyczny, opis przedmiotu zamówienia oraz dokumentację projektową oraz 

zakres zamówienia za sprawdzony przez siebie i nie budzący wątpliwości co do zakresu.

 

§ 4 (Inżynier, Nadzór I

1. Nadzór Inwestorski nad realizacją prze

Inwestora wraz z powołanym 

inwestorskiego. 

2. Inwestor oświadcza, że 

czynności, składania oświadczeń woli i wiedzy związanych z 

rehabilitacyjnego „Klinika Budzik Dla Dorosłych”, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej 

Umowy. 

3. Inżynier wskaże Wykonawcy

uprawnione i odpowiedzialne za kontakty z Wykonawcą. 

4. Do uprawnień i obowiązków Inżyniera

1) pełnienie w stosunku do Robót wykonywanych przez Wykonawcę funkcji inspektora 

 

budowlanych legitymujący się doświadczeniem i uprawnieniami budowlanymi niezbędnymi 

do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami

Wykonawca oświadcza, że ponosi: 

pełną odpowiedzialność za Roboty w tym dostawy i usługi wykonane przez jego 

odwykonawców lub dalszych podwykonawców; 

pełną odpowiedzialność oraz osób trzecich z powodu

oraz innych szkód związanych i wynikłych podczas i w związku z 

realizacją przedmiotu Umowy;  

pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw ochronnych, w 

szczególności praw z patentów, praw autorskich i praw do wzorów użytkowych 

w związku z realizacją przedmiotu Umowy oraz za szkody wynikłe w związku z 

tymi naruszeniami; 

ryzyko finansowe z tytułu uszkodzenia, zniszczenia obiektu budowlanego oraz 

uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń i 

wyposażenia znajdujących się na terenie budowy oraz 

bezpośredniego sąsiedztwa terenu budowy;  

finansowe ewentualnych opóźnień w wykonaniu Robót, jak i usuwaniu 

stwierdzonych wad i usterek związane z tym ryzykiem; 

Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty oraz przed podpisaniem Umowy dokonał 

na budowie, gruntownie zapoznał się ze stanem faktycznym na budowie oraz 

zweryfikował dokumentację projektową. W związku z powyższym Wykonawca oświadcza, 

uznaje stan faktyczny, opis przedmiotu zamówienia oraz dokumentację projektową oraz 

zakres zamówienia za sprawdzony przez siebie i nie budzący wątpliwości co do zakresu.

(Inżynier, Nadzór Inwestorski, Projektant) 

Nadzór Inwestorski nad realizacją przedmiotu Umowy pełnić będzie Inżynier 

powołanym personelem - w tym branżowymi inspektorami nadzoru 

 udzielił Inżynierowi odpowiednich pełnomocnictw

czynności, składania oświadczeń woli i wiedzy związanych z 

rehabilitacyjnego „Klinika Budzik Dla Dorosłych”, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej 

wskaże Wykonawcy pozostałe osoby wchodzące w skład personelu 

uprawnione i odpowiedzialne za kontakty z Wykonawcą.  

Do uprawnień i obowiązków Inżyniera wraz personelem należeć będzie w szczególności:

pełnienie w stosunku do Robót wykonywanych przez Wykonawcę funkcji inspektora 
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budowlanych legitymujący się doświadczeniem i uprawnieniami budowlanymi niezbędnymi 

do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami 

i usługi wykonane przez jego 

pełną odpowiedzialność oraz osób trzecich z powodu utrudnień, strat, 

związanych i wynikłych podczas i w związku z 

pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw ochronnych, w 

szczególności praw z patentów, praw autorskich i praw do wzorów użytkowych 

raz za szkody wynikłe w związku z 

ryzyko finansowe z tytułu uszkodzenia, zniszczenia obiektu budowlanego oraz 

uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń i 

wyposażenia znajdujących się na terenie budowy oraz w obrębie 

ewentualnych opóźnień w wykonaniu Robót, jak i usuwaniu 

Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty oraz przed podpisaniem Umowy dokonał 

gruntownie zapoznał się ze stanem faktycznym na budowie oraz 

projektową. W związku z powyższym Wykonawca oświadcza, 

uznaje stan faktyczny, opis przedmiotu zamówienia oraz dokumentację projektową oraz 

zakres zamówienia za sprawdzony przez siebie i nie budzący wątpliwości co do zakresu. 

Inżynier powołany przez 

w tym branżowymi inspektorami nadzoru 

odpowiednich pełnomocnictw do dokonywania 

czynności, składania oświadczeń woli i wiedzy związanych z budową zakładu 

rehabilitacyjnego „Klinika Budzik Dla Dorosłych”, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej 

osoby wchodzące w skład personelu Inżyniera 

należeć będzie w szczególności: 

pełnienie w stosunku do Robót wykonywanych przez Wykonawcę funkcji inspektora 



 

nadzoru inwestorskiego w rozum

2) dokonywanie czynności odbioru Robót lub ich poszczególnych części;

3) nadzór nad przestrzeganiem przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy; 

4) wydawanie poleceń Wykonawcy w zakresie należytej realizacji Umowy

5) rozliczenie odebranych 

6) rozpatrywanie ewentualnych roszczeń Wykonawcy; 

7) wykonywanie uprawnień kontrolnych, o których mowa w 

Umowy; 

8) opiniowanie zmian do 

5. Na żądanie Inżyniera lub jego personelu

Inżynierowi wszelkich niezbędnych wyjaśnień i przekazywał mu informacje dotyczące 

realizowanych Robót. 

6. Funkcja Projektanta w zakresie przygotowania Dokumentacji Projektowej została powierzona 

Autorskiej Pracowni Architek

Autorska Pracowni

Adres: ul. Zamieniecka 46 04

Adres e-mail: apacad@pro.onet.pl

 Telefon: (0-22) 7401150

7. Projektantowi przysługują uprawnienia projektanta, o których mowa w ustawie Prawo 

budowlane, w tym także w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego w toku realizacji Robót.

8. Projektant wykonuje funkcje

 

1. Na warunkach szczegółowo określonych w niniejszej Umowie, 

zlecenia przez Wykonawcę części przedmiotu Umowy 

lub zaniechanie Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność. 

dalsze podwykonawstwo

musi zawierać zapewnienie Wykonawcy, że suma wynagrodz

nie przekracza wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy. 

postanowienie stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo

dalsze podwykonawstwo

2. Zlecenie wykonania części przedmiotu Umowy 

nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za działani

dalszych podwykonawców, a także

 

nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego;

dokonywanie czynności odbioru Robót lub ich poszczególnych części;

nadzór nad przestrzeganiem przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy; 

wydawanie poleceń Wykonawcy w zakresie należytej realizacji Umowy

odebranych Robót  w tym dostaw i usług; 

rozpatrywanie ewentualnych roszczeń Wykonawcy;  

wykonywanie uprawnień kontrolnych, o których mowa w § 14 niniejszego dokumentu 

opiniowanie zmian do Umowy; 

lub jego personelu, Wykonawca będzie bez zbędnej zwłoki udzielał 

Inżynierowi wszelkich niezbędnych wyjaśnień i przekazywał mu informacje dotyczące 

w zakresie przygotowania Dokumentacji Projektowej została powierzona 

Autorskiej Pracowni Architektury CAD , reprezentowanej  przez: Pana Krzysztofa Popińskiego 

Pracownia Architektury CAD  

ul. Zamieniecka 46 04-158 Warszawa  

apacad@pro.onet.pl 

22) 7401150 (0-22) 7401145 

przysługują uprawnienia projektanta, o których mowa w ustawie Prawo 

, w tym także w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego w toku realizacji Robót.

Projektant wykonuje funkcje nadzoru autorskiego w toku realizacji zamówienia.

§ 5 (Podwykonawcy) 

Na warunkach szczegółowo określonych w niniejszej Umowie, Inwestor dopuszcza możliwość 

zlecenia przez Wykonawcę części przedmiotu Umowy Podwykonawcom, za których działanie 

lub zaniechanie Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność. Inwestor 

dalsze podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych. Umowa zawarta z podwykonawc

musi zawierać zapewnienie Wykonawcy, że suma wynagrodzeń wszystkich podwykonawców 

nie przekracza wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy. 

stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo

dalsze podwykonawstwo. 

Zlecenie wykonania części przedmiotu Umowy Podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) 

nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Inwestora za wykonanie tej części Umowy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania

dalszych podwykonawców, a także jego przedstawicieli lub pracowników 
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ieniu przepisów Prawa budowlanego; 

dokonywanie czynności odbioru Robót lub ich poszczególnych części; 

nadzór nad przestrzeganiem przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy;  

wydawanie poleceń Wykonawcy w zakresie należytej realizacji Umowy; 

niniejszego dokumentu 

będzie bez zbędnej zwłoki udzielał 

Inżynierowi wszelkich niezbędnych wyjaśnień i przekazywał mu informacje dotyczące 

w zakresie przygotowania Dokumentacji Projektowej została powierzona  

Pana Krzysztofa Popińskiego  

przysługują uprawnienia projektanta, o których mowa w ustawie Prawo 

, w tym także w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego w toku realizacji Robót. 

nadzoru autorskiego w toku realizacji zamówienia. 

dopuszcza możliwość 

odwykonawcom, za których działanie 

Inwestor dopuszcza także 

Umowa zawarta z podwykonawcą 

wszystkich podwykonawców 

nie przekracza wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy. Powyższe 

stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo i umów o 

odwykonawcom (dalszym podwykonawcom) 

za wykonanie tej części Umowy. 

i zaniedbania Podwykonawców i 

lub pracowników w takim samym 



 

stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych podwykonawców.

3. Wykonawca, Podwykonawca 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której prze

jest obowiązany do przedłożenia

przystąpieniem przez P

projektu tej umowy. Wykonawca

zobowiązany przedłożyć 

Podwykonawcą (dalszym podwykonawcą)

budowlane zlecone Podwykonawcy

realizacji tych robót przez 

4. Zamawiający, w terminie 

może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku, gdy umowa o podwyk

spełnia wymagań Inwestora 

5. Niezgłoszenie przez Inwestora 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 

zgodnie w ust. 4 powyżej

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na Roboty przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

podwykonawstwo w terminie 7 dni od

7. Zamawiający, w terminie 7 dni od otrzymania kopii zawartej umowy zgłasza w fo

pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo na Roboty w sytuacji, gdy umowa

spełnia wymagań określonych 

wskazanym terminie uznawany jest za akceptację umowy. Do czasu upływu wskazanego 

terminu, Podwykonawca nie może 

Robót.  

8. Wykonawca lub Podwykonawca przedkłada 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia

do umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw i usług o wartości mniejszej niż 50.

netto.  

9. Inżynier nie zaakceptuje umowy podwykonawczej lub jej 

gdy: 

1) nie są zgodne z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,

2) termin zapłaty wynagrodzenia 

w umowie o podwykonawstwo

wystawienia przez 

potwierdzających wykonanie przez 

usługi/ robót budowlanych

 

stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych podwykonawców.

odwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu, najpóźniej na 21 dni

Podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) do wykonywania robót

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy p

zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o roboty budowlane z 

(dalszym podwykonawcą) wraz z częścią dokumentacji, obejmującą roboty 

odwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) oraz harmonogramem 

tych robót przez Podwykonawcę. 

, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, 

pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku, gdy umowa o podwyk

Inwestora określonych w niniejszej Umowie.  

Inwestora pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 

powyżej, uważa się za akceptację projektu umowy przez 

odwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na Roboty przedkłada 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia. 

, w terminie 7 dni od otrzymania kopii zawartej umowy zgłasza w fo

pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo na Roboty w sytuacji, gdy umowa

określonych w niniejszej Umowie. Brak zgłoszenia sprzeciwu w

wskazanym terminie uznawany jest za akceptację umowy. Do czasu upływu wskazanego 

terminu, Podwykonawca nie może zostać dopuszczony do wykonywania zleconej mu części 

Wykonawca lub Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Niniejsze postanowienia nie mają zastosowania 

do umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw i usług o wartości mniejszej niż 50.

nie zaakceptuje umowy podwykonawczej lub jej projektu, szczególnie w przypadku 

nie są zgodne z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, 

termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy przewidziany 

o podwykonawstwo/ dalsze podwykonawstwo jest dłuższy niż ̇

wystawienia przez Podwykonawcę/̨ dalszego podwykonawcę ̨ faktury lub rachunku

potwierdzających wykonanie przez Podwykonawcę/̨ dalszego podwykonawcę dostawy/ 

usługi/ robót budowlanych albo ich części lub brak jest zobowiązania 
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stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych podwykonawców. 

zamówienia na roboty budowlane 

dmiotem są roboty budowlane 

dni przed planowanym 

do wykonywania robót, 

podwykonawca jest 

projekt umowy o roboty budowlane z 

wraz z częścią dokumentacji, obejmującą roboty 

oraz harmonogramem 

dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, 

pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo nie 

pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 

, uważa się za akceptację projektu umowy przez Inwestora . 

odwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na Roboty przedkłada 

kopię zawartej umowy o 

, w terminie 7 dni od otrzymania kopii zawartej umowy zgłasza w formie 

pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo na Roboty w sytuacji, gdy umowa ta nie 

Brak zgłoszenia sprzeciwu we 

wskazanym terminie uznawany jest za akceptację umowy. Do czasu upływu wskazanego 

zostać dopuszczony do wykonywania zleconej mu części 

poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

iniejsze postanowienia nie mają zastosowania 

do umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw i usług o wartości mniejszej niż 50.000 zł 

, szczególnie w przypadku 

odwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy przewidziany 

dalsze podwykonawstwo jest dłuższy niż ̇30 dni od dnia 

dalszego podwykonawcę ̨ faktury lub rachunku, 

/ dalszego podwykonawcę dostawy/ 

brak jest zobowiązania Podwykonawcy/ 



 

dalszego podwykonawcy do wystawienia faktury lub rachunku nie dalej jak w terminie 7 

(siedmiu) dni od odbioru dostawy/ usługi/ rob

Podwykonawcy/ dalszego 

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) wykracza 

poza termin wykonania 

oddawania przez 

sprzeczny z postanowieniami niniejszej Umowy lub zatwierdzonym/ uzgodnionym 

harmonogramem rzeczowo 

4) przedmiotem umowy o podwykonawstwo

odpowiednio: robót budowlanych

Przedmiotowi zamówienia określonemu niniejszą Umową lub w umowie o 

podwykonawstwo/ dalsze podwykonawstwo nie dokonano przyporządkowania objętych 

jej przedmiotem dostaw/ usług/ robót budowlanych do elementów skończonych/ 

scalonych, stanowiących etapy 

umowy o podwykonawstwo 

najmniej takim poziomie jakości

określonych w dokumentacji projektowej, SWZ

5) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera 

obowiązku zatrudnienia przez 

umowy o pracę osób wykonujących czynności

postanowienia  niniejszej Umowy

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera 

wynagrodzeń wszystkich podwykonawców nie przekracza wynagrodzenia 

Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy

7) przewiduje dla 

Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, w zakresie określonym przez przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

10. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo

umów o dalsze podwykonawstwo

11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych

publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu

jest obowiązany wykazać

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż

Wykonawca powoływał się

jednocześnie przedstawi

potwierdzające brak podstaw do wykluczenia dla tego 

12. Jakakolwiek akceptacja przez

 

dalszego podwykonawcy do wystawienia faktury lub rachunku nie dalej jak w terminie 7 

(siedmiu) dni od odbioru dostawy/ usługi/ robót budowlanych 

odwykonawcy/ dalszego podwykonawcy,  

termin wykonania umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) wykracza 

poza termin wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, lub terminy/ harmonogram 

oddawania przez Podwykonawcę ̨ (dalszego podwykonawcę)̨ robót częściami są

postanowieniami niniejszej Umowy lub zatwierdzonym/ uzgodnionym 

harmonogramem rzeczowo – finansowym,  

przedmiotem umowy o podwykonawstwo/ dalsze podwykonawstwo jest wykonanie

robót budowlanych, dostaw lub usług, które nie odpowiadają ̨

iotowi zamówienia określonemu niniejszą Umową lub w umowie o 

podwykonawstwo/ dalsze podwykonawstwo nie dokonano przyporządkowania objętych 

jej przedmiotem dostaw/ usług/ robót budowlanych do elementów skończonych/ 

scalonych, stanowiących etapy Robót odbieranych częściami lub wykonanie przedmiotu

mowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zostało określone na co 

najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z niniejszej Umowy i nie spełnia wymagań́ 

określonych w dokumentacji projektowej, SWZ,  

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera 

obowiązku zatrudnienia przez Podwykonawcę ̨ (dalszego podwykonawcę̨

umowy o pracę osób wykonujących czynności, dla których taki obowiązek przewidują 

postanowienia  niniejszej Umowy, 

umowa o podwykonawstwo nie zawiera zapewnienia Wykonawcy, że suma 

wynagrodzeń wszystkich podwykonawców nie przekracza wynagrodzenia 

Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy, 

przewiduje dla podwykonawcy warunki gorsze niż warunki wynikające dla 

Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, w zakresie określonym przez przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo

dalsze podwykonawstwo. 

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień 

, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu

jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

przedstawi Zamawiającemu oświadczenia dla podmiotu trzeciego 

potwierdzające brak podstaw do wykluczenia dla tego Podwykonawcy. 

przez Inwestora  umowy podwykonawczej w ramach niniejsze
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dalszego podwykonawcy do wystawienia faktury lub rachunku nie dalej jak w terminie 7 

t budowlanych albo ich części od 

termin wykonania umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) wykracza 

rzedmiotu niniejszej Umowy, lub terminy/ harmonogram 

robót częściami są/ jest 

postanowieniami niniejszej Umowy lub zatwierdzonym/ uzgodnionym 

dalsze podwykonawstwo jest wykonanie, 

które nie odpowiadają ̨

iotowi zamówienia określonemu niniejszą Umową lub w umowie o 

podwykonawstwo/ dalsze podwykonawstwo nie dokonano przyporządkowania objętych 

jej przedmiotem dostaw/ usług/ robót budowlanych do elementów skończonych/ 

eranych częściami lub wykonanie przedmiotu 

nie zostało określone na co 

jaki wynika z niniejszej Umowy i nie spełnia wymagań́ 

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera postanowień o 

dalszego podwykonawcę)̨ na podstawie 

dla których taki obowiązek przewidują 

Wykonawcy, że suma 

wynagrodzeń wszystkich podwykonawców nie przekracza wynagrodzenia 

podwykonawcy warunki gorsze niż warunki wynikające dla 

Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, w zakresie określonym przez przepisy 

Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo i 

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

w ustawie Prawo zamówień 

, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca 

, iż proponowany inny Podwykonawca 

odwykonawca, na którego zasoby 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca 

dla podmiotu trzeciego 

umowy podwykonawczej w ramach niniejszego § 5 



 

dokumentu Umowy nie stanowi podstawy do po

wykonanie przedmiotu Umowy

lub usług przez Podwykonawców lub dalszych 

uznanymi za uwzględnione w cenie 

  

1. Do obowiązków Inwestora o 

składających się na Umowę

1) protokolarne przeka

2) udzielanie Wykonawcy wszelkich informacji będących w jego posiadaniu niezbędnych do 

należytego wykonywania Robót; 

3) dokonanie odbioru

Umowy; 

4) rozliczenie wynagrodzeni

Wykonawcę zgodnie z postanowieniami Umowy

5) zapewnienie nadzoru autorskiego ze s trony Projektanta.

2. Inwestor będzie współpracować z Wykonawcą na każdym etapie realizacji Umowy

 

Zamawiający przekazał Wykonawcy

Wykonawcy która będzie się 

realizacji przedmiotu Umowy

 

1. Do obowiązków Wykonawcy należą w szczególności:

1) uzyskanie wszelkich zgód, pozwoleń i decyzji niezbędnych do właściwej realizacji 

przedmiotu Umowy, o ile zgodnie uzyskanie takich zgód, pozwoleń i decyzji

gestorami jest konieczne do wykonania przedmiotu Umowy.

2) wykonywanie podczas realizacji Robót zad

budowlanego, w tym zagwarantowanie opracowania przed rozpoczęciem Robót na 

Terenie Budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

3) prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 

budowlanego; 

4) zapewnienie geodezyjnej obsługi 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Robót wraz ze sporządzeniem i wydaniem 

 

mowy nie stanowi podstawy do podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy za 

wykonanie przedmiotu Umowy. Wszelkie koszty związane z realizacja zakresu prac, dost

lub usług przez Podwykonawców lub dalszych podwykonawców, są kosztami Wykonawcy, 

za uwzględnione w cenie Oferty.   

§ 6 (Obowiązki) 

Inwestora o należą zadania, o których mowa we wszystkich dokument

składających się na Umowę, w tym w szczególności:  

przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy w ustalonym

Wykonawcy wszelkich informacji będących w jego posiadaniu niezbędnych do 

należytego wykonywania Robót;  

oru wykonanych Robót w tym dostaw i usług zgodnie z postanowieniami 

wynagrodzenia Wykonawcy tytułem należytego wykonan

Wykonawcę zgodnie z postanowieniami Umowy ; 

zapewnienie nadzoru autorskiego ze s trony Projektanta. 

będzie współpracować z Wykonawcą na każdym etapie realizacji Umowy

§ 7 (Przekazanie dokumentacji) 

Wykonawcy wszelką dokumentację znajdującą się lub

się znajdować w posiadaniu Inwestora a która jest niezbędna do 

realizacji przedmiotu Umowy.  

§8 (Obowiązki Wykonawcy) 

Do obowiązków Wykonawcy należą w szczególności: 

wszelkich zgód, pozwoleń i decyzji niezbędnych do właściwej realizacji 

przedmiotu Umowy, o ile zgodnie uzyskanie takich zgód, pozwoleń i decyzji

gestorami jest konieczne do wykonania przedmiotu Umowy.;  

wykonywanie podczas realizacji Robót zadań Kierownika Budowy w rozumieniu Prawa 

budowlanego, w tym zagwarantowanie opracowania przed rozpoczęciem Robót na 

Terenie Budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;  

prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 

zapewnienie geodezyjnej obsługi wykonanych Robót w tym w szczególności: wykonanie 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Robót wraz ze sporządzeniem i wydaniem 
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dwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy za 

Wszelkie koszty związane z realizacja zakresu prac, dostaw 

odwykonawców, są kosztami Wykonawcy, 

należą zadania, o których mowa we wszystkich dokumentach 

m w Umowie terminie;  

Wykonawcy wszelkich informacji będących w jego posiadaniu niezbędnych do 

zgodnie z postanowieniami 

Wykonawcy tytułem należytego wykonania Robót przez 

będzie współpracować z Wykonawcą na każdym etapie realizacji Umowy.  

dokumentację znajdującą się lub przekaże 

a która jest niezbędna do 

wszelkich zgód, pozwoleń i decyzji niezbędnych do właściwej realizacji 

przedmiotu Umowy, o ile zgodnie uzyskanie takich zgód, pozwoleń i decyzji, uzgodnień z 

ań Kierownika Budowy w rozumieniu Prawa 

budowlanego, w tym zagwarantowanie opracowania przed rozpoczęciem Robót na 

prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 

Robót w tym w szczególności: wykonanie 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Robót wraz ze sporządzeniem i wydaniem 



 

Inżynierowi odpowiedniej w stosunku wykonanych Robót części 

geodezyjno-kartograficznej

zgodnie z obowiązującym prawem

kartograficznym oraz przepisami wykonawczymi do w/w ustawy

dokumentacja obejmująca ca

egzemplarzach, w formie papierowej oraz elektronicznej na płytach CD (w formacie 

nieedytowalnym oraz powszechnie stosowanym formacie edytowalnym; rysunki 

techniczne w plikach: dwg)

zmian; 

5) opracowanie kompletu dokumentów 

przyszłości niezbędnych na potrzeby uzyskania dokumentu umożliwiającego użytkowanie 

przedmiotu Umowy

wykonaniu przedmiotu Umowy

Projektem, właściwymi przepisami i Pozwoleniem na Budowę, protokołów i sprawdzeń 

odnoszących się do wykonanego przedmiotu Umowy)

6) opracowanie kompletu dokumentów

powykonawczej 

polskim zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz warunkami określonymi w 

Umowie, w 4 egzemplarzach w formie p

formacie nieedytowalnym oraz powszechnie stosowanym formacie edytowalnym);

7) stosowanie się do poleceń i określeń przekazanych mu przez

trakcie realizacji Umowy;

8) w przypadku konieczno

uzyskanie pisemnej zgody właścicieli nieruchomości na wejście na

oraz, po zakończeniu Robót

pierwotnego; 

9) uzgodnienie godz

realizacja danych 

działania osób trzecich. 

sąsiadującym z Terenem Budowy

charakter  prowadzonej działalności 

będzie respektował wnioski Mazowieckiego Szpitala Br

wstrzymanie części lub całości Robót

działalności medycznej Szpitala 

10) naprawienie na własny koszt wszelkich szkód wyrządzonych działaniem lub 

zaniechaniem Wykonawcy lub podmiotów, za pomocą których realizuje

Umowy i zwolnienie 

 

odpowiedniej w stosunku wykonanych Robót części 

kartograficznej (łącznie ze zgłoszeniem zmian w zasobach geodezyjnych)

zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności Prawem geodezyjnym i 

kartograficznym oraz przepisami wykonawczymi do w/w ustawy

dokumentacja obejmująca cały zakres Robót winna zostać przekazana

egzemplarzach, w formie papierowej oraz elektronicznej na płytach CD (w formacie 

nieedytowalnym oraz powszechnie stosowanym formacie edytowalnym; rysunki 

techniczne w plikach: dwg), pliki nie mogą posiadać zabezpieczeń przed wprowadzaniem 

opracowanie kompletu dokumentów odnoszących się do wykonanych Robót, a w 

niezbędnych na potrzeby uzyskania dokumentu umożliwiającego użytkowanie 

przedmiotu Umowy (w tym oświadczenia kierownika budowy o prawidłowym 

wykonaniu przedmiotu Umowy, o zgodności wykonanego przedmiotu umowy z 

Projektem, właściwymi przepisami i Pozwoleniem na Budowę, protokołów i sprawdzeń 

odnoszących się do wykonanego przedmiotu Umowy); 

acowanie kompletu dokumentów w zakresie dokumentacji Projektowej 

powykonawczej w części odnoszącej się do wykonanych Robót s

polskim zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz warunkami określonymi w 

Umowie, w 4 egzemplarzach w formie papierowej oraz elektronicznej na płytach CD (w 

formacie nieedytowalnym oraz powszechnie stosowanym formacie edytowalnym);

stosowanie się do poleceń i określeń przekazanych mu przez Inwestora  

trakcie realizacji Umowy; 

w przypadku konieczności wejścia na grunt osoby trzeciej – dokonanie uzgodnień oraz 

pisemnej zgody właścicieli nieruchomości na wejście na

po zakończeniu Robót, przywrócenie na własny koszt nieruchomości do stanu 

zgodnienie godzin oraz harmonogramu realizacji Robót z osobami trzecimi o ile 

realizacja danych robót będzie miała, lub mogła by mieć wpływ na 

działania osób trzecich. Wykonawca w szczególności dokona wszelkich uzgodnień z 

sąsiadującym z Terenem Budowy Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim, uwzględniając 

charakter  prowadzonej działalności w sąsiadujących obiektach szpitalnych. 

będzie respektował wnioski Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego o czasowe 

wstrzymanie części lub całości Robót z powodów potencjalnych zakłóceń bieżącej 

działalności medycznej Szpitala . 

naprawienie na własny koszt wszelkich szkód wyrządzonych działaniem lub 

zaniechaniem Wykonawcy lub podmiotów, za pomocą których realizuje

Umowy i zwolnienie Inwestora z odpowiedzialności w tym zakresie;

 

§ 9 (Prawa autorskie) 
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odpowiedniej w stosunku wykonanych Robót części dokumentacji 

(łącznie ze zgłoszeniem zmian w zasobach geodezyjnych) 

a w szczególności Prawem geodezyjnym i 

kartograficznym oraz przepisami wykonawczymi do w/w ustawy; wyżej wymieniona 

ły zakres Robót winna zostać przekazana w 4 

egzemplarzach, w formie papierowej oraz elektronicznej na płytach CD (w formacie 

nieedytowalnym oraz powszechnie stosowanym formacie edytowalnym; rysunki 

ieczeń przed wprowadzaniem 

odnoszących się do wykonanych Robót, a w 

niezbędnych na potrzeby uzyskania dokumentu umożliwiającego użytkowanie 

(w tym oświadczenia kierownika budowy o prawidłowym 

, o zgodności wykonanego przedmiotu umowy z 

Projektem, właściwymi przepisami i Pozwoleniem na Budowę, protokołów i sprawdzeń 

w zakresie dokumentacji Projektowej 

sporządzony w języku 

polskim zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz warunkami określonymi w 

apierowej oraz elektronicznej na płytach CD (w 

formacie nieedytowalnym oraz powszechnie stosowanym formacie edytowalnym); 

Inwestora  oraz Inżyniera w 

dokonanie uzgodnień oraz  

pisemnej zgody właścicieli nieruchomości na wejście na daną nieruchomość 

przywrócenie na własny koszt nieruchomości do stanu 

osobami trzecimi o ile 

ła, lub mogła by mieć wpływ na funkcjonowanie i 

Wykonawca w szczególności dokona wszelkich uzgodnień z 

dnowskim, uwzględniając 

ąsiadujących obiektach szpitalnych. Wykonawca 

dnowskiego o czasowe 

potencjalnych zakłóceń bieżącej 

naprawienie na własny koszt wszelkich szkód wyrządzonych działaniem lub 

zaniechaniem Wykonawcy lub podmiotów, za pomocą których realizuje on przedmiot 

; 



 

1. Z chwilą przekazania poszczególnych części przedmiotu Umowy, Wykonawca przenosi na rzecz 

Inwestora zastępczego i Inwestora autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu Prawa 

autorskiego, wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w ramach realizacji Umowy, 

w ramach przysługującego 

ust. 2 poniżej. Z chwilą nabycia autorskich praw majątkowych do utworów Wykonawca nabywa 

własność wszystkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono utwór.

2. Nabycie majątkowych praw autorskich, o których mowa w ustępie poprzedzającym, następuje 

bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy w zakresie następujących pól 

eksploatacji: 

1) stosowanie i korzystanie z utworów na własny użytek i użytek swoich jednostek 

organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją niniejszej 

Umowy oraz zadań Wykonawcy;

2) utrwalanie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w 

video, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do 

zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue

3) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 

magnetyczną na ka

komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, 

wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycz

4) utrwalenie, wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie 

stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, 

komputerowej, w tym do internetu;

5) wyświetlanie, publiczne odtwarzanie utworu;

6) nadawanie w całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii 

przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną;

7) nadawanie za pośrednictwem satelity;

8) reemisja; 

9) wypożyczanie, najem lub wymiana egzemplarzy lub nośników, na których utwór 

utrwalono; 

10) wykorzystanie w utworach multimedialnych;

11) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu/dokumentu do celów promocyjnych i 

reklamy oraz w postępowaniach sądowych i sporach pozasądowych;

12) wprowadzanie zmian i skrótów; 

13) przystosowanie do aktualnych potrz

14) udostępnianie wykonawcom;

 

Z chwilą przekazania poszczególnych części przedmiotu Umowy, Wykonawca przenosi na rzecz 

Inwestora zastępczego i Inwestora autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu Prawa 

, wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w ramach realizacji Umowy, 

w ramach przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia, na polach eksploatacji wskazanych w 

ust. 2 poniżej. Z chwilą nabycia autorskich praw majątkowych do utworów Wykonawca nabywa 

własność wszystkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono utwór.

Nabycie majątkowych praw autorskich, o których mowa w ustępie poprzedzającym, następuje 

bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy w zakresie następujących pól 

stosowanie i korzystanie z utworów na własny użytek i użytek swoich jednostek 

organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją niniejszej 

Umowy oraz zadań Wykonawcy; 

utrwalanie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach 

video, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do 

zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive itp.); 

zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 

magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 

komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, 

wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

utrwalenie, wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie 

stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, 

komputerowej, w tym do internetu; 

wyświetlanie, publiczne odtwarzanie utworu; 

dawanie w całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii 

przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną; 

nadawanie za pośrednictwem satelity; 

wypożyczanie, najem lub wymiana egzemplarzy lub nośników, na których utwór 

wykorzystanie w utworach multimedialnych; 

wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu/dokumentu do celów promocyjnych i 

reklamy oraz w postępowaniach sądowych i sporach pozasądowych; 

wprowadzanie zmian i skrótów;  

przystosowanie do aktualnych potrzeb Wykonawcy; 

udostępnianie wykonawcom; 
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Z chwilą przekazania poszczególnych części przedmiotu Umowy, Wykonawca przenosi na rzecz 

Inwestora zastępczego i Inwestora autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu Prawa 

, wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w ramach realizacji Umowy, 

, na polach eksploatacji wskazanych w 

ust. 2 poniżej. Z chwilą nabycia autorskich praw majątkowych do utworów Wykonawca nabywa 

własność wszystkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono utwór. 

Nabycie majątkowych praw autorskich, o których mowa w ustępie poprzedzającym, następuje 

bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy w zakresie następujących pól 

stosowanie i korzystanie z utworów na własny użytek i użytek swoich jednostek 

organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją niniejszej 

szczególności na nośnikach 

video, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do 

zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 

setach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 

komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, 

wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 

utrwalenie, wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie 

stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, 

dawanie w całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii 

wypożyczanie, najem lub wymiana egzemplarzy lub nośników, na których utwór 

wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu/dokumentu do celów promocyjnych i 

 



 

15) tłumaczenie oraz sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i 

lektora; 

16) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez niego wybr

17) rozpowszechnianie w inny sposób, w tym ekspozycja, opracowania, modyfikacje i 

poprawki.  

3. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie zmian, modyfikacji i poprawek utworów 

samodzielnie przez Inwestora zastępczego, Inwestora

4. Wykonawca zezwala na korzystanie z opracowań utworów oraz ich zmian oraz na rozporządzanie 

tymi opracowaniami wraz ze zmianami, tj. udziela 

5. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 2 nini

paragrafu może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z 

dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie 

elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, u

modyfikacji itd. 

6. Nie później niż w terminie miesiąca od wygaśnięcia Umowy, 

przekazać Inwestorowi wszystkie dokumenty wytworzone w ramach realizacji Umowy. 

7. Wykonawca zwolni Inwestora 

trzecich powstałych wskutek niezgodnych oświadczeń zawartych w niniejszej Umowie ze stanem 

rzeczywistym.  

1. Inwestor, w terminie do 

Budowy i jego używania. Jednakże 

Budowy do czasu dostarczenia i zatwierdzenia: 

1) wykazu personelu pełniącego funkcje techniczne wraz z uprawnieniami 

oraz zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa;

2) Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia;

3) zaświadczeń i informacji wynikających z art. 41 Prawa budowlanego dotyczących 

Wykonawcy. 

4) dowodów zawarcia i zapłaty umów ubezpieczenia 

2. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Teren Budowy oraz zagwarantować 

korzystanie z terenu bezpośrednio przylegającego do Terenu Budowy, a także

Materiały i sprzęt zgromadzone na Terenie Budowy

obejmuje także obowiązek zapewnienia 

odpowiednich ogrodzeń oraz odpowiedniego oznakowania Terenu Budowy. Wykonawca 

 

tłumaczenie oraz sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i 

publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez niego wybranym; 

rozpowszechnianie w inny sposób, w tym ekspozycja, opracowania, modyfikacje i 

wyraża zgodę na dokonywanie zmian, modyfikacji i poprawek utworów 

Inwestora zastępczego, Inwestora lub osoby wskazane przez 

zezwala na korzystanie z opracowań utworów oraz ich zmian oraz na rozporządzanie 

tymi opracowaniami wraz ze zmianami, tj. udziela Inwestorowi praw zależnych.

Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 2 nini

paragrafu może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z 

dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie 

elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych 

Nie później niż w terminie miesiąca od wygaśnięcia Umowy, Wykonawca

wszystkie dokumenty wytworzone w ramach realizacji Umowy. 

Inwestora z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych roszczeń osób 

trzecich powstałych wskutek niezgodnych oświadczeń zawartych w niniejszej Umowie ze stanem 

 

§ 10 (Teren budowy) 

w terminie do 7 dni od zawarcia Umowy, da Wykonawcy prawo dostępu do Terenu 

Budowy i jego używania. Jednakże Inwestor może wstrzymać prawo dostępu do Terenu 

Budowy do czasu dostarczenia i zatwierdzenia:  

wykazu personelu pełniącego funkcje techniczne wraz z uprawnieniami 

oraz zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa;

Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia; 

zaświadczeń i informacji wynikających z art. 41 Prawa budowlanego dotyczących 

owodów zawarcia i zapłaty umów ubezpieczenia wymaganych Umową

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Teren Budowy oraz zagwarantować 

korzystanie z terenu bezpośrednio przylegającego do Terenu Budowy, a także

sprzęt zgromadzone na Terenie Budowy oraz Roboty. Zobo

obejmuje także obowiązek zapewnienia bezpiecznej komunikacji do i z Terenu Budowy, 

grodzeń oraz odpowiedniego oznakowania Terenu Budowy. Wykonawca 
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tłumaczenie oraz sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i 

publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

rozpowszechnianie w inny sposób, w tym ekspozycja, opracowania, modyfikacje i 

wyraża zgodę na dokonywanie zmian, modyfikacji i poprawek utworów 

lub osoby wskazane przez podmioty. 

zezwala na korzystanie z opracowań utworów oraz ich zmian oraz na rozporządzanie 

praw zależnych. 

Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 2 niniejszego 

paragrafu może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z 

dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie 

zupełnień lub innych 

Wykonawca zobowiązany jest 

wszystkie dokumenty wytworzone w ramach realizacji Umowy.  

ości z tytułu ewentualnych roszczeń osób 

trzecich powstałych wskutek niezgodnych oświadczeń zawartych w niniejszej Umowie ze stanem 

dni od zawarcia Umowy, da Wykonawcy prawo dostępu do Terenu 

może wstrzymać prawo dostępu do Terenu 

wykazu personelu pełniącego funkcje techniczne wraz z uprawnieniami budowlanymi 

oraz zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa; 

zaświadczeń i informacji wynikających z art. 41 Prawa budowlanego dotyczących 

wymaganych Umową;  

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Teren Budowy oraz zagwarantować bezpieczne 

korzystanie z terenu bezpośrednio przylegającego do Terenu Budowy, a także zabezpieczyć 

. Zobowiązanie niniejsze 

bezpiecznej komunikacji do i z Terenu Budowy, 

grodzeń oraz odpowiedniego oznakowania Terenu Budowy. Wykonawca 



 

odpowiada za zabezpieczenie instalacji i urządzeń znajdujących się na 

bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem, zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie 

wykonywania Robót.  

3. Inwestor nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na Terenie 

Budowy. Od chwili przejęcia Terenu Budo

Robót, Wykonawca ponosi ryzyko przypadkowej, tj. spowodowanej okolicznościami, za które 

Inwestor nie ponosi odpowiedzialności, utraty lub uszkodzenia zgromadzonych tam 

Materiałów, sprzętu Wykonawcy, mienia Wykona

4. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania przez cały okres realizacji Umowy  przejazdu dla 

dróg pożarowych oraz 

Inwestora Zastępczego, ustaleniami z Mazo

5. Wykonawca odpowiada za zapewnienie porządku na Terenie Budowy oraz za przestrzeganie 

odpowiednich przepisów, regulujących zachowanie się wszystkich uczestników procesu 

inwestycyjnego na Terenie Budowy. 

utrzymanie w czystości dróg publicznych w związku z realizowanymi Robotami a także za 

zapewnienie dojazdów tymczasowych do wszystkich nieruchomości, w pobliżu których będą 

realizowane Roboty.  

6. Wykonawca, na żądanie 

robót lub dostaw w zakresie 

harmonogram realizacji przedmiotu 

ewentualnych kolizji oraz 

na Terenie Budowy.  

7. Wykonawca, na żądanie Inżyniera umożliwi

upoważnionym pracownikom

Wykonawcom niezwiązanym z realizacj

8. Wykonawca utrzyma porządek i ład na Terenie Budowy, a także właściwie zorganizuje swoje 

zaplecze i przestrzeń użytkowo

kontenery na odpady, segregację odpadów, usunięcie śmieci, gruzu i zbędnych Materiałów 

poza Teren Budowy, utylizację odpadów niepodlegających przyjęciu na wysypisko śmieci 

zgodnie z właściwymi przepisami 

przez Wykonawcę Inwestor 

9. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt w terminie do 14 dni od dnia przekazania 

Terenu Budowy zapewni

z wyposażeniem, tj.: 

1) zaplecze  socjalne Terenu Budowy zgodnie z przepisami BHP; 

2) biuro Budowy wraz z archiwum dokumentacji budowy;  

3) biuro budowy z możliwością odbycia rad budowy;

10. Obowiązek zapewnienia odpowiednich

 

odpowiada za zabezpieczenie instalacji i urządzeń znajdujących się na Terenie Budowy i w je

bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem, zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie 

nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na Terenie 

Budowy. Od chwili przejęcia Terenu Budowy aż do chwili dokonania odbioru końcowego 

Robót, Wykonawca ponosi ryzyko przypadkowej, tj. spowodowanej okolicznościami, za które 

nie ponosi odpowiedzialności, utraty lub uszkodzenia zgromadzonych tam 

Materiałów, sprzętu Wykonawcy, mienia Wykonawcy i/lub uszkodzenia/zniszczenia

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania przez cały okres realizacji Umowy  przejazdu dla 

dróg pożarowych oraz dróg dostaw zgodnie z podjętymi przez Wykonawcę, przy udziale 

ustaleniami z Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim. 

Wykonawca odpowiada za zapewnienie porządku na Terenie Budowy oraz za przestrzeganie 

odpowiednich przepisów, regulujących zachowanie się wszystkich uczestników procesu 

inwestycyjnego na Terenie Budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny również za 

utrzymanie w czystości dróg publicznych w związku z realizowanymi Robotami a także za 

zapewnienie dojazdów tymczasowych do wszystkich nieruchomości, w pobliżu których będą 

Wykonawca, na żądanie Zamawiającego lub Inżyniera umożliwi innym podmiotom

w zakresie Terenu Budowy. Wykonawca uzgodni szczegółowy 

harmonogram realizacji przedmiotu umowy w sposób minimalizujący możliwość 

ewentualnych kolizji oraz zapewniający możliwość realizacji innych robót

Wykonawca, na żądanie Inżyniera umożliwi przedstawicielom tych podmiotów

upoważnionym pracownikom, jak również przedstawicielom odpowiednich władz, i innym 

Wykonawcom niezwiązanym z realizacją przedmiotu Umowy dostęp do Terenu Budowy

Wykonawca utrzyma porządek i ład na Terenie Budowy, a także właściwie zorganizuje swoje 

zaplecze i przestrzeń użytkowo-biurową w tym zapewni własnym staraniem i na własny koszt 

kontenery na odpady, segregację odpadów, usunięcie śmieci, gruzu i zbędnych Materiałów 

poza Teren Budowy, utylizację odpadów niepodlegających przyjęciu na wysypisko śmieci 

zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego. W przypadku zaniechania tych czynności 

Inwestor może je podjąć na koszt i ryzyko Wykonawcy.

we własnym zakresie i na własny koszt w terminie do 14 dni od dnia przekazania 

zapewni w bezpośrednim sąsiedztwie Terenu Budowy zaplecze budowy wraz 

aplecze  socjalne Terenu Budowy zgodnie z przepisami BHP;  

iuro Budowy wraz z archiwum dokumentacji budowy;   

biuro budowy z możliwością odbycia rad budowy; 

Obowiązek zapewnienia odpowiednich mediów w ramach Terenu Budowy, w tym dostawy 
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Terenie Budowy i w jego 

bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem, zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie 

nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na Terenie 

wy aż do chwili dokonania odbioru końcowego 

Robót, Wykonawca ponosi ryzyko przypadkowej, tj. spowodowanej okolicznościami, za które 

nie ponosi odpowiedzialności, utraty lub uszkodzenia zgromadzonych tam 

uszkodzenia/zniszczenia Robót.  

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania przez cały okres realizacji Umowy  przejazdu dla 

Wykonawcę, przy udziale 

wieckim Szpitalem Bródnowskim.  

Wykonawca odpowiada za zapewnienie porządku na Terenie Budowy oraz za przestrzeganie 

odpowiednich przepisów, regulujących zachowanie się wszystkich uczestników procesu 

iedzialny również za 

utrzymanie w czystości dróg publicznych w związku z realizowanymi Robotami a także za 

zapewnienie dojazdów tymczasowych do wszystkich nieruchomości, w pobliżu których będą 

podmiotom realizację 

udowy. Wykonawca uzgodni szczegółowy 

w sposób minimalizujący możliwość 

obót, dostaw lub usług 

przedstawicielom tych podmiotów lub ich 

jak również przedstawicielom odpowiednich władz, i innym 

mowy dostęp do Terenu Budowy.  

Wykonawca utrzyma porządek i ład na Terenie Budowy, a także właściwie zorganizuje swoje 

w tym zapewni własnym staraniem i na własny koszt 

kontenery na odpady, segregację odpadów, usunięcie śmieci, gruzu i zbędnych Materiałów 

poza Teren Budowy, utylizację odpadów niepodlegających przyjęciu na wysypisko śmieci - 

prawa polskiego. W przypadku zaniechania tych czynności 

może je podjąć na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

we własnym zakresie i na własny koszt w terminie do 14 dni od dnia przekazania 

dztwie Terenu Budowy zaplecze budowy wraz 

mediów w ramach Terenu Budowy, w tym dostawy 



 

wody, odprowadzenia ścieków, dostawy prądu i gazu, na Teren Budowy oraz koszty z tym 

związane obciążają Wykonawcę.

11. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru 

obowiązek uprzątnąć i usunąć z Terenu Budowy cały sprzęt Wykonawcy, nadmiar 

Materiałów, złom, odpady, i wszelkie zbędne pozostałości po Robotach. Wykonawca 

pozostawi Teren Budowy 

bezpiecznym stanie. 

12. Materiały nienadające się do ponownego wykorzystania

przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o

przyjmuje na siebie obowiązki wytwórcy odpadów

1. Wszystkie Materiały, potrzebne do wykonania Robót są dostarczane przez Wykonawcę na 

jego ryzyko i koszt i podlegają akceptacji Inżyniera. 

2. Inwestor, Inżynier lub ich

Materiałów w każdym czasie, 

3. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji Umowy wyłącznie Materiałów, 

wyrobów spełniających wymogi określone w Umowie. Wykonawca zobowiązuje się d

stosowania podczas realizacji Umowy wyłącznie Materiałów wyrobów fabrycznie nowych, w 

tym dopuszczonych do stosowania

wymaganiami Prawa budowlanego oraz posiadających „deklarację zgodności”, o której mow

w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

4. Inżynier będzie uczestniczyć w odbiorze Materiałów na terenie budowy lub w miejscu ich 

wydania. W przypadku wydania Materiałów poza Terenem Budowy, wszelkie koszty 

związane z delegacją per

5. Przed wbudowaniem M

przeznaczonych do wbudowania 

Inżyniera i w tym celu złożyć do Inżyniera

pod rygorem odrzucenia wniosku o zatwierdzenie materiału, c

tym  także Karty zatwierdzeń

nich niezbędne dokumenty wymagane Prawem Budowl

dotyczące dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie, dokumenty 

potwierdzające jakość, certyfikaty oraz przedłożyć wraz z

materiałów. Inżynier może odrzucić wniosek o zatwierdzenie materiału

w przypadku złożenia dokumentów zwierających błędy lub gdy 

niekompletne 

6. Inżynier w terminie 7 dni od złożenia kompletnego Wniosku o zatwierdzenie w raz z Kartą 

zatwierdzeń i próbkami materiałów 

 

wody, odprowadzenia ścieków, dostawy prądu i gazu, na Teren Budowy oraz koszty z tym 

związane obciążają Wykonawcę. 

Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru Technicznego Robót, Wykonawca będzie miał 

ątnąć i usunąć z Terenu Budowy cały sprzęt Wykonawcy, nadmiar 

Materiałów, złom, odpady, i wszelkie zbędne pozostałości po Robotach. Wykonawca 

pozostawi Teren Budowy  i jego okolice w szczególności przyległy teren szpitala 

nienadające się do ponownego wykorzystania/ odpady  powinny być usunięte przy 

przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

przyjmuje na siebie obowiązki wytwórcy odpadów w związku z realizacją zamówienia.

 

§ 11 (Materiały, Personel) 

Wszystkie Materiały, potrzebne do wykonania Robót są dostarczane przez Wykonawcę na 

jego ryzyko i koszt i podlegają akceptacji Inżyniera.  

ich przedstawiciele mogą dokonywać kontroli jakości i przydatności 

Materiałów w każdym czasie,  

Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji Umowy wyłącznie Materiałów, 

wyrobów spełniających wymogi określone w Umowie. Wykonawca zobowiązuje się d

stosowania podczas realizacji Umowy wyłącznie Materiałów wyrobów fabrycznie nowych, w 

tym dopuszczonych do stosowania na dzień ich zastosowania w budownictwie zgodnie z 

wymaganiami Prawa budowlanego oraz posiadających „deklarację zgodności”, o której mow

w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.  

Inżynier będzie uczestniczyć w odbiorze Materiałów na terenie budowy lub w miejscu ich 

wydania. W przypadku wydania Materiałów poza Terenem Budowy, wszelkie koszty 

związane z delegacją personelu Inżyniera pokrywa Wykonawca. 

Przed wbudowaniem Materiałów lub urządzeń technicznych lub innych wyrobów 

przeznaczonych do wbudowania – Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie 

tym celu złożyć do Inżyniera, w uzgodnionej formie, w dwóch egzemplarzach, 

pod rygorem odrzucenia wniosku o zatwierdzenie materiału, cały komplet dokumentów w 

arty zatwierdzeń dla Materiałów przeznaczonych do wbudowania załączając do 

nich niezbędne dokumenty wymagane Prawem Budowlanym i projekte

dotyczące dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie, dokumenty 

potwierdzające jakość, certyfikaty oraz przedłożyć wraz z Kartami zatwierdzeń próbki 

materiałów. Inżynier może odrzucić wniosek o zatwierdzenie materiału

złożenia dokumentów zwierających błędy lub gdy przekazane 

dni od złożenia kompletnego Wniosku o zatwierdzenie w raz z Kartą 

próbkami materiałów - dokona zatwierdzenia wyrobów wskaz
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wody, odprowadzenia ścieków, dostawy prądu i gazu, na Teren Budowy oraz koszty z tym 

, Wykonawca będzie miał 

ątnąć i usunąć z Terenu Budowy cały sprzęt Wykonawcy, nadmiar 

Materiałów, złom, odpady, i wszelkie zbędne pozostałości po Robotach. Wykonawca 

w szczególności przyległy teren szpitala w czystym i 

powinny być usunięte przy 

odpadach, zaś Wykonawca 

w związku z realizacją zamówienia. 

Wszystkie Materiały, potrzebne do wykonania Robót są dostarczane przez Wykonawcę na 

przedstawiciele mogą dokonywać kontroli jakości i przydatności 

Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji Umowy wyłącznie Materiałów, 

wyrobów spełniających wymogi określone w Umowie. Wykonawca zobowiązuje się do 

stosowania podczas realizacji Umowy wyłącznie Materiałów wyrobów fabrycznie nowych, w 

w budownictwie zgodnie z 

wymaganiami Prawa budowlanego oraz posiadających „deklarację zgodności”, o której mowa 

Inżynier będzie uczestniczyć w odbiorze Materiałów na terenie budowy lub w miejscu ich 

wydania. W przypadku wydania Materiałów poza Terenem Budowy, wszelkie koszty 

ateriałów lub urządzeń technicznych lub innych wyrobów 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie 

dwóch egzemplarzach, 

ały komplet dokumentów w 

przeznaczonych do wbudowania załączając do 

anym i projektem wykonawczym, 

dotyczące dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie, dokumenty 

Kartami zatwierdzeń próbki 

materiałów. Inżynier może odrzucić wniosek o zatwierdzenie materiału bez rozstrzygania 

przekazane dokumenty są 

dni od złożenia kompletnego Wniosku o zatwierdzenie w raz z Kartą 

dokona zatwierdzenia wyrobów wskazanych w Karcie 



 

zatwierdzeń albo je odrzuci. Dokonanie zatwierdzenia wyrobów wskazanych w Karcie 

zatwierdzeń nie stanowi oceny należytego wykonania Umowy, w tym jakości wyrobów, które 

zostaną wbudowane oraz ich zgodności z

wynikające z braku akceptacji obciążają Wykonawcę. Zatwierdzenie materiałów, w przypadku 

późniejszego ujawnienia się wady, nie stanowią podstawy do zwolnienia Wykonawcy z jego 

zobowiązania do należytej realizacji Umowy lub zobowiązań wynikających z g

lub rękojmi. 

7. Po zajęciu stanowiska przez Inżyniera w przedmiocie zatwierdzenia lub odrzucenia wyrobów 

wskazanych we wniosku

zachowuje Inżynier, Wykonawca otrzymuje drugi egzemplarz,

przechowywać na budowie przez cały okres wykonywania robót. 

8. Wykonawca skieruje do wykonania Umowy personel 

Umowy w szczególności 

9. Zamawiający wymaga 

podwykonawcę robót budowlanych 

czynności w zakresie realizacji

1) Robót przygotowawczych

2) Robót ziemnych. 

3) Robót konstrukcyjnych

4) Robót elektrycznych

5) Robót sanitarnych

6) Prac porządkowych

7) Prac biurowo – administracyjnych

10. Wraz z każdym z raportów okresowych 

oświadczenie potwierdzające 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte powyższym punktem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

liczby tych osób, rodzaju umowy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

11. Inwestor lub Inżynier w ramach doraźnej kontroli może dodatkowo zażądać zaświadczenia 

właściwego oddziału ZUS, potw

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o 

pracę za ostatni okres rozliczeniowy. Przedmiotowy dokument powinien zostać 

zanonimizowany w sposób zapewniając

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 

szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników) oraz Rozporządzenia 

 

zatwierdzeń albo je odrzuci. Dokonanie zatwierdzenia wyrobów wskazanych w Karcie 

stanowi oceny należytego wykonania Umowy, w tym jakości wyrobów, które 

zostaną wbudowane oraz ich zgodności z Umową. Opóźnienia w dostawie mater

wynikające z braku akceptacji obciążają Wykonawcę. Zatwierdzenie materiałów, w przypadku 

późniejszego ujawnienia się wady, nie stanowią podstawy do zwolnienia Wykonawcy z jego 

należytej realizacji Umowy lub zobowiązań wynikających z g

Po zajęciu stanowiska przez Inżyniera w przedmiocie zatwierdzenia lub odrzucenia wyrobów 

e wniosku i Karcie zatwierdzeń – jeden egzemplarz Karty zatwierdzeń 

zachowuje Inżynier, Wykonawca otrzymuje drugi egzemplarz, który zobowiązany jest 

przechowywać na budowie przez cały okres wykonywania robót.  

Wykonawca skieruje do wykonania Umowy personel niezbędny do realizacji 

 personel wskazany w ofercie Wykonawcy.  

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę 

robót budowlanych na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności w zakresie realizacji: 

Robót przygotowawczych.  

 

Robót konstrukcyjnych.  

Robót elektrycznych, energetycznych.   

Robót sanitarnych. 

Prac porządkowych.  

administracyjnych.  

z każdym z raportów okresowych składanych zgodnie z § 13

potwierdzające okoliczność, o której mowa w ust. 9 powyżej

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte powyższym punktem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

liczby tych osób, rodzaju umowy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

żynier w ramach doraźnej kontroli może dodatkowo zażądać zaświadczenia 

właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę lub 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o 

pracę za ostatni okres rozliczeniowy. Przedmiotowy dokument powinien zostać 

zanonimizowany w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 

bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników) oraz Rozporządzenia 
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zatwierdzeń albo je odrzuci. Dokonanie zatwierdzenia wyrobów wskazanych w Karcie 

stanowi oceny należytego wykonania Umowy, w tym jakości wyrobów, które 

Umową. Opóźnienia w dostawie materiałów 

wynikające z braku akceptacji obciążają Wykonawcę. Zatwierdzenie materiałów, w przypadku 

późniejszego ujawnienia się wady, nie stanowią podstawy do zwolnienia Wykonawcy z jego 

należytej realizacji Umowy lub zobowiązań wynikających z gwarancji jakości 

Po zajęciu stanowiska przez Inżyniera w przedmiocie zatwierdzenia lub odrzucenia wyrobów 

jeden egzemplarz Karty zatwierdzeń 

który zobowiązany jest 

do realizacji przedmiotu 

odwykonawcę  lub dalszego 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

13, Wykonawca złoży 

powyżej. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte powyższym punktem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

liczby tych osób, rodzaju umowy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

żynier w ramach doraźnej kontroli może dodatkowo zażądać zaświadczenia 

ykonawcę lub Podwykonawcę 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o 

pracę za ostatni okres rozliczeniowy. Przedmiotowy dokument powinien zostać 

y ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 

bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników) oraz Rozporządzenia 



 

Parlamentu Europejskiego Nr 2016/679 z dn

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych (zwanego w dalszej części „RODO”).

12. Ustanowiony przez Wykonawcę Kierownik 

wynikających z przepisów Prawa budowlanego na podstawie oświadczenia o przejęciu 

obowiązków. Wykonawca przed rozpoczęciem Robót zobowiązuje się dostarczyć 

oświadczenie (wraz z niezbędnymi dokumentami) o podjęciu obowiązków przez Kierownika 

Budowy. Kierownik B

zobowiązany jest udzielić mu niezbędnych do tego pełnomocnictw.

za czynności Kierownika 

13. Zmiana którejkolwiek z os

udziału w postepowaniu 

zgłaszane przez niego osoby posiadają kwalifikacje i doświadczenie wymagane 

warunków udziału w postępowaniu 

mniejszym, niż osoba wskazana w ofercie 

Propozycję zmian personalnych Wykonawca przedstawi 

terminie  do 7 dni zaakceptuje proponowane zastąpienie nową 

spełnia ona wymagania dla danego stanowiska. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłoczneg

zaproponowania zmiany którejko

mowa w ust. 13 powyżej

wykonywania zleconych zadań, w tym utraty wymaganych uprawnień, przez którąkolwiek z

tych osób. 

15. Inżynier lub  Inwestor może wymagać, aby

jej usunięcie) zatrudnioną na Terenie 

przedstawicielem Wykonawcy, jeśli ma to

1)  uporczywie nieodpowiednio się zachowuje lub wykazuje brak staranności,

2) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały,

3) nie stosuje się do jakichkolwiek postanowień 

4) uporczywie postępuje szkodliwie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony

Jeżeli wystąpi taka okoliczność, to Wykonawca wyznaczy odpowiednią osobę na

(lub spowoduje jej wyznaczenie)

16. Jeżeli Inżynier lub Inwestor zwróci się do Wykonawcy z uzasadnionym żądaniem usunięcia 

określonej osoby należącej do personelu Wykonawcy, to Wykonawca zapewni, że osoba ta 

opuści Teren Budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami 

związanymi z wykonywaniem Umowy. 

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 1

funkcję wymagane w ofercie, 

 

Parlamentu Europejskiego Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych (zwanego w dalszej części „RODO”). 

Ustanowiony przez Wykonawcę Kierownik Budowy działa w ramach obowiązków 

ynikających z przepisów Prawa budowlanego na podstawie oświadczenia o przejęciu 

obowiązków. Wykonawca przed rozpoczęciem Robót zobowiązuje się dostarczyć 

oświadczenie (wraz z niezbędnymi dokumentami) o podjęciu obowiązków przez Kierownika 

Budowy reprezentuje Wykonawcę na budowie i Wykonawca 

zobowiązany jest udzielić mu niezbędnych do tego pełnomocnictw. Wykonawca odpowiada 

za czynności Kierownika Budowy.  

osób wskazanych w Ofercie Wykonawcy w celu spełnienia warunków 

udziału w postepowaniu może nastąpić tylko w sytuacji, gdy Wykonawca wykaże, że 

zgłaszane przez niego osoby posiadają kwalifikacje i doświadczenie wymagane 

warunków udziału w postępowaniu w SIWZ oraz kryterium oceny ofert w stopniu nie 

mniejszym, niż osoba wskazana w ofercie i wymaga opinii oraz akceptacji 

Propozycję zmian personalnych Wykonawca przedstawi Inżynierowi na piśmie. 

dni zaakceptuje proponowane zastąpienie nową osobą pod warunkiem, że 

spełnia ona wymagania dla danego stanowiska.  

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni,

zaproponowania zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w Ofercie Wykonawcy

powyżej w przypadku śmierci, choroby lub niemożności należytego 

wykonywania zleconych zadań, w tym utraty wymaganych uprawnień, przez którąkolwiek z

może wymagać, aby Wykonawca usunął każdą osobę (lub spowodował 

trudnioną na Terenie Budowy lub przy Robotach, włącznie z 

rzedstawicielem Wykonawcy, jeśli ma to zastosowanie, która: 

uporczywie nieodpowiednio się zachowuje lub wykazuje brak staranności,

wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały,

e stosuje się do jakichkolwiek postanowień Umowy, lub 

uporczywie postępuje szkodliwie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony

Jeżeli wystąpi taka okoliczność, to Wykonawca wyznaczy odpowiednią osobę na

(lub spowoduje jej wyznaczenie). 

Inwestor zwróci się do Wykonawcy z uzasadnionym żądaniem usunięcia 

określonej osoby należącej do personelu Wykonawcy, to Wykonawca zapewni, że osoba ta 

opuści Teren Budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami 

konywaniem Umowy.  

zypadku, o którym mowa w ust. 16 powyżej, jeżeli usunięcie dot. osoby 

funkcję wymagane w ofercie, Inżynier wezwie na piśmie Wykonawcę do, uzupełnienia 
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ia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

udowy działa w ramach obowiązków 

ynikających z przepisów Prawa budowlanego na podstawie oświadczenia o przejęciu 

obowiązków. Wykonawca przed rozpoczęciem Robót zobowiązuje się dostarczyć 

oświadczenie (wraz z niezbędnymi dokumentami) o podjęciu obowiązków przez Kierownika 

udowy reprezentuje Wykonawcę na budowie i Wykonawca 

Wykonawca odpowiada 

Wykonawcy w celu spełnienia warunków 

może nastąpić tylko w sytuacji, gdy Wykonawca wykaże, że 

zgłaszane przez niego osoby posiadają kwalifikacje i doświadczenie wymagane  w ramach 

m oceny ofert w stopniu nie 

oraz akceptacji Inżyniera. 

na piśmie. Inżynier w 

osobą pod warunkiem, że 

, nie później niż w terminie 3 dni, 

fercie Wykonawcy, o których 

w przypadku śmierci, choroby lub niemożności należytego 

wykonywania zleconych zadań, w tym utraty wymaganych uprawnień, przez którąkolwiek z 

Wykonawca usunął każdą osobę (lub spowodował 

lub przy Robotach, włącznie z 

uporczywie nieodpowiednio się zachowuje lub wykazuje brak staranności, 

wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 

uporczywie postępuje szkodliwie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska. 

Jeżeli wystąpi taka okoliczność, to Wykonawca wyznaczy odpowiednią osobę na zastępstwo 

Inwestor zwróci się do Wykonawcy z uzasadnionym żądaniem usunięcia 

określonej osoby należącej do personelu Wykonawcy, to Wykonawca zapewni, że osoba ta 

opuści Teren Budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami 

jeżeli usunięcie dot. osoby pełniącej 

Inżynier wezwie na piśmie Wykonawcę do, uzupełnienia 



 

personelu Wykonawcy. W takiej sytuacji zastosowanie będą miały postanowi

powyżej.  

1. Wykonawca rozpocznie realizację przedmiotu Umowy

przekazania Terenu Budowy. 

2. Jeżeli w trakcie prowadzenia robót budowlanych ziemnych w związku z realizacją przedmiotu 

Umowy, dojdzie do odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on 

zabytkiem, Wykonawca podejmie niezbędne kroki wymagane przepisami prawa a w 

szczególności przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami. W takich okolicznościach, jeżeli zajdzie konieczność zawieszenia realizacji 

przedmiotu Umowy, Strony wprowadzą zmianę do Umowy obejmującą przesunięcie 

ostatecznego terminu realizacji Umowy o odpowiedni okres odpowiadający koniecznym 

opóźnieniom w realizacji 

podnosił roszczeń finansowych z

tym związane zostało uwzględnione w kwocie wynagrodzenia Wykonawcy

3. Ponieważ w ramach realizacji przedmiotu Umowy wystąpią prace ziemne, należy mieć na 

uwadze fakt, iż na etapie prowadzenia tych prac, możliwe jest ujawnienie niewybuchów i 

niewypałów. Odpowiednie

momentu przejęcia ich przez odpowiednie służby, będą obciążać Wykonawcę. Wykonawca 

zgłasza w trybie pilnym odpowiednim służbom oraz Inżynierowi zaistniałą sytuację. W takich 

okolicznościach, jeżeli zajdzie konieczność zawieszenia realizacji przedmiotu Umowy, Strony 

wprowadzą zmianę do Umowy obejmującą przesunięcie ostatecznego terminu realizacji 

Umowy o odpowiedni okres odpowiadający koniecznym opóźnieniom w realizacji Robót 

wynikającym z tych okoliczności. Termin zakończenia realizacji Umowy może być przedłużony 

tylko o przedział czasu niezbędny do usunięcia ww. przeszkód. Wykonawca nie będzie 

podnosił roszczeń finansowych z

tym związane zostało uwzględnione w kwocie wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Żadne działania Wykonawcy nie mogą uniemożliwi

sąsiadującym z Terenem B

Bródnowskiemu, prowadzeni

dużym natężeniu hałasu,

odcięciami, przełączeniami

uzgodnienia z Inżynierem oraz 

Bródnowskim.  

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za 

przez podmioty sąsiadujące

Bródnowskim swojej działalności

Umowy, a zakres działań Wykonawcy nie został odpowiednio 

 

W takiej sytuacji zastosowanie będą miały postanowi

 

§ 12 (Realizacja)  

Wykonawca rozpocznie realizację przedmiotu Umowy najpóźniej w terminie 5 dni od 

przekazania Terenu Budowy.    

Jeżeli w trakcie prowadzenia robót budowlanych ziemnych w związku z realizacją przedmiotu 

Umowy, dojdzie do odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on 

zabytkiem, Wykonawca podejmie niezbędne kroki wymagane przepisami prawa a w 

zczególności przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami. W takich okolicznościach, jeżeli zajdzie konieczność zawieszenia realizacji 

, Strony wprowadzą zmianę do Umowy obejmującą przesunięcie 

cznego terminu realizacji Umowy o odpowiedni okres odpowiadający koniecznym 

w realizacji Robót wynikającym z tych okoliczności. Wykonawca nie będzie 

podnosił roszczeń finansowych z tym związanych i przyjmuje się, że odpowiednie ryzyko z 

ązane zostało uwzględnione w kwocie wynagrodzenia Wykonawcy

Ponieważ w ramach realizacji przedmiotu Umowy wystąpią prace ziemne, należy mieć na 

uwadze fakt, iż na etapie prowadzenia tych prac, możliwe jest ujawnienie niewybuchów i 

niewypałów. Odpowiednie obowiązki i koszty zabezpieczenia niewybuchów i niewypałów  do 

momentu przejęcia ich przez odpowiednie służby, będą obciążać Wykonawcę. Wykonawca 

zgłasza w trybie pilnym odpowiednim służbom oraz Inżynierowi zaistniałą sytuację. W takich 

eżeli zajdzie konieczność zawieszenia realizacji przedmiotu Umowy, Strony 

wprowadzą zmianę do Umowy obejmującą przesunięcie ostatecznego terminu realizacji 

Umowy o odpowiedni okres odpowiadający koniecznym opóźnieniom w realizacji Robót 

okoliczności. Termin zakończenia realizacji Umowy może być przedłużony 

tylko o przedział czasu niezbędny do usunięcia ww. przeszkód. Wykonawca nie będzie 

podnosił roszczeń finansowych z tym związanych i przyjmuje się, że odpowiednie ryzyko z 

ostało uwzględnione w kwocie wynagrodzenia Wykonawcy.

Żadne działania Wykonawcy nie mogą uniemożliwiać, bądź utru

sąsiadującym z Terenem Budowy, w szczególności Mazowieckiemu Szpitalowi 

dnowskiemu, prowadzenia ich działalności. Szczególnie działania związane z

dużym natężeniu hałasu, wielkogabarytowym transportem materiałów czy urządzeń, 

odcięciami, przełączeniami, kolizjami z  istniejącą infrastrukturą nie będą rozpoczynane bez 

Inżynierem oraz tymi podmiotami, zwłaszcza z Mazowieckim Szpitalem 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za utrudnienia 

podmioty sąsiadujące z Terenem Budowy w szczególności Mazowiecki Szpital

swojej działalności, jeżeli utrudnienia te powstały w związku z 

zakres działań Wykonawcy nie został odpowiednio wcześniej
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W takiej sytuacji zastosowanie będą miały postanowienia ust. 13 i 14 

najpóźniej w terminie 5 dni od 

Jeżeli w trakcie prowadzenia robót budowlanych ziemnych w związku z realizacją przedmiotu 

Umowy, dojdzie do odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on 

zabytkiem, Wykonawca podejmie niezbędne kroki wymagane przepisami prawa a w 

zczególności przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami. W takich okolicznościach, jeżeli zajdzie konieczność zawieszenia realizacji 

, Strony wprowadzą zmianę do Umowy obejmującą przesunięcie 

cznego terminu realizacji Umowy o odpowiedni okres odpowiadający koniecznym 

Robót wynikającym z tych okoliczności. Wykonawca nie będzie 

że odpowiednie ryzyko z 

ązane zostało uwzględnione w kwocie wynagrodzenia Wykonawcy.  

Ponieważ w ramach realizacji przedmiotu Umowy wystąpią prace ziemne, należy mieć na 

uwadze fakt, iż na etapie prowadzenia tych prac, możliwe jest ujawnienie niewybuchów i 

obowiązki i koszty zabezpieczenia niewybuchów i niewypałów  do 

momentu przejęcia ich przez odpowiednie służby, będą obciążać Wykonawcę. Wykonawca 

zgłasza w trybie pilnym odpowiednim służbom oraz Inżynierowi zaistniałą sytuację. W takich 

eżeli zajdzie konieczność zawieszenia realizacji przedmiotu Umowy, Strony 

wprowadzą zmianę do Umowy obejmującą przesunięcie ostatecznego terminu realizacji 

Umowy o odpowiedni okres odpowiadający koniecznym opóźnieniom w realizacji Robót 

okoliczności. Termin zakończenia realizacji Umowy może być przedłużony 

tylko o przedział czasu niezbędny do usunięcia ww. przeszkód. Wykonawca nie będzie 

tym związanych i przyjmuje się, że odpowiednie ryzyko z 

ostało uwzględnione w kwocie wynagrodzenia Wykonawcy. 

bądź utrudniać podmiotom 

Mazowieckiemu Szpitalowi 

e działania związane z pracami o 

ielkogabarytowym transportem materiałów czy urządzeń, 

nie będą rozpoczynane bez 

Mazowieckim Szpitalem 

utrudnienia w realizacji 

w szczególności Mazowiecki Szpitalem 

w związku z realizacją 

wcześniej uzgodniony z 



 

Inżynierem. 

6. Na polecenie Inwestora lub

wstrzymać realizację w zakresie 

okres wskazany przez 

przekroczenia terminów wykonania Robót wynikających z wykonania polecenia 

lub Inżyniera.  

7. Wykonawca ma obowiązek trwałego oznaczenia wszystkich środków trwałych poprzez 

naniesienie logotypu Ministerstwa Sprawiedliwości i klauzulę „Współfinansowano ze 

środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

 

1. W celu zapewnienia właściwej realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca przedstawi

Inwestorowi oraz Inżynierowi, 

harmonogram rzeczowo 

przez Inżyniera rozbiciem Zestawienia Cen Ryczałtowych, 

realizacji przedmiotu Umowy

rzeczowo-finansowy będzie w szczególności uwzględniał:

1) Harmonogram  realizacj

2) Harmonogram realizacji  dostaw; 

3) Harmonogram przewidywanych 

4) Terminy wynikające z procedury  Odbioru  Technicznego Robót ; 

5) Terminy wynikające z procedury 

6) Terminy uzyskania niezbędnych

7) Inne terminy wskazane przez Inżyniera;

2. Na żądanie Inwestora lub 

Inżynierowi aktualizacje harmonogramu

to konieczne w świetle faktycznego postępu realizacji 

zakresie rozbicia Zestawienia Cen Ryczałtowych

określonych w harmonogramie

3. Wykonawca będzie przygotowywał

wzorów  przekazanych 

(jeden do Inżyniera i jeden  dla Inwestora),  

1) Miesięczne Raporty 

dotyczy. 

4. Raporty Miesięczny będzie 

 

Inwestora lub Inżyniera, Wykonawca ma obowiązek we wskazanym terminie, 

w zakresie określonym przez Szpital co do  części  

okres wskazany przez Inwestora lub Inżyniera. Wykonawca nie ponosi konsekwencji 

przekroczenia terminów wykonania Robót wynikających z wykonania polecenia 

owiązek trwałego oznaczenia wszystkich środków trwałych poprzez 

logotypu Ministerstwa Sprawiedliwości i klauzulę „Współfinansowano ze 

środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

§ 13 (Harmonogram i Raporty) 

W celu zapewnienia właściwej realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca przedstawi

Inżynierowi, w terminie 7 dni od zawarcia Umowy

rzeczowo -finansowy realizacji Robót, w tym dostaw zgodn

rozbiciem Zestawienia Cen Ryczałtowych, obrazujący planowany zakres 

realizacji przedmiotu Umowy w okresach miesięcznych. Przedstawiony harmonogram 

finansowy będzie w szczególności uwzględniał: 

Harmonogram  realizacji robót branżowych;  

Harmonogram realizacji  dostaw;  

przewidywanych płatności;    

Terminy wynikające z procedury  Odbioru  Technicznego Robót ;  

y wynikające z procedury  Odbioru  Końcowego;  

Terminy uzyskania niezbędnych decyzji i pozwoleń o ile takie są niezbędne

erminy wskazane przez Inżyniera; 

Inwestora lub Inżyniera, Wykonawca będzie przedstawiał

aktualizacje harmonogramu rzeczowo- finansowego realizacji,

to konieczne w świetle faktycznego postępu realizacji Robót, dostaw i usług

zakresie rozbicia Zestawienia Cen Ryczałtowych Akceptacja terminów 

w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji nie stano

Wykonawca będzie przygotowywał okresowe Raporty o postępie pracy 

przekazanych przez Inżyniera, Raporty będą przedkładane 

a i jeden  dla Inwestora),  w następujących terminach: 

Miesięczne Raporty - w terminie 3 dni od ostatniego dnia okresu, którego dany

zie  zawierały, co najmniej: 
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we wskazanym terminie, 

 lub całości Robót na 

Wykonawca nie ponosi konsekwencji 

przekroczenia terminów wykonania Robót wynikających z wykonania polecenia Inwestora 

owiązek trwałego oznaczenia wszystkich środków trwałych poprzez 

logotypu Ministerstwa Sprawiedliwości i klauzulę „Współfinansowano ze 

środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”. 

W celu zapewnienia właściwej realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca przedstawi 

dni od zawarcia Umowy, szczegółowy 

zgodnie z zatwierdzonym 

obrazujący planowany zakres 

Przedstawiony harmonogram 

o ile takie są niezbędne;   

Wykonawca będzie przedstawiał Inwestorowi oraz 

realizacji, lub o ile okaże się 

, dostaw i usług, modyfikacji w 

terminów lub wartości 

zacji nie stanowi zmiany Umowy. 

 opracowane według 

, Raporty będą przedkładane w 2 egzemplarzach  

 

w terminie 3 dni od ostatniego dnia okresu, którego dany raport 



 

1) wykresy i szczegółowe opisy postępu prac i Robót,  budowy, montażu, dokonywania 

prób, dokonywania, odbioru

2) fotografie przedstawiające stan zaawansowania wyrobu i postępu na Terenie Budowy

3) prognozę płatności w kolejnym okresie raportowania, która powinna obejmować 

wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na jej wysokość

4) porównanie faktycznego i planowanego 

wszelkich wydarzeń lub okoliczności, która mogłyby zagrozić ukończeniu Robót zgodnie z 

Umową oraz środków przedsięwziętych (lub mających być przedsięwzięte) w celu 

zapobieżenia opóźnieniom

5) dane statystyczne dotyc

temat niebezpiecznych zdarzeń i czynności odnoszących się do ochrony środowiska i 

kontaktów ze społeczeństwem

6) zestawienie wszystkich 

realizujących część przedmiotu zamówienia

7) oświadczenie w sprawie zatrudnienia personelu zgodnie z 

8) wszelkie inne dokumenty wymagane przez Inżyniera

sprawozdawczości z realizacji Umowy

5. Wykonawca na wezwanie Inżyniera lub Inwestora 

dodatkowy Raport interwencyjny 

Inwestora Zastępczego zakresie

wezwanie Inżyniera lub Zamawiającego. 

6. Raporty, o których mowa powyżej, podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera, któr

później niż w terminie 7 

treści któregokolwiek z raportów,

Wykonawcę do przedłożenia korekty 

Wykonawcy. W przypadku niezłożenia prawidłowego Raportu po wyznaczonym terminie na 

korekty Inżynier będzie uprawniony do naliczenia odpowiednich kar za każdy kolejny dzień 

po tym terminie.  

1. Inżynier jest uprawniony 

wydawania pracownikom Wykonawcy zaleceń w zakresie realizacji robót

dostaw i usług oraz bezpieczeństwa na Terenie Budowy. W tym celu Wykonawca zapewni 

Inwestorowi Zastępczemu 

każdym etapie wykonywania Robót.

2. W przypadku stwierdzenia przez 

też stwierdzenia, że Wykonawca nie wykonuje przedmiotu Umowy

 

wykresy i szczegółowe opisy postępu prac i Robót,  budowy, montażu, dokonywania 

prób, dokonywania, odbioru; 

fotografie przedstawiające stan zaawansowania wyrobu i postępu na Terenie Budowy

prognozę płatności w kolejnym okresie raportowania, która powinna obejmować 

wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na jej wysokość; 

porównanie faktycznego i planowanego postępu pracy prac i Robót, ze szczegółami 

wszelkich wydarzeń lub okoliczności, która mogłyby zagrozić ukończeniu Robót zgodnie z 

Umową oraz środków przedsięwziętych (lub mających być przedsięwzięte) w celu 

zapobieżenia opóźnieniom; 

dane statystyczne dotyczące bezpieczeństwa, włączając szczegółowe informacje na 

temat niebezpiecznych zdarzeń i czynności odnoszących się do ochrony środowiska i 

kontaktów ze społeczeństwem; 

wszystkich Podwykonawców w tym także dostawców i usługodawców 

część przedmiotu zamówienia; 

oświadczenie w sprawie zatrudnienia personelu zgodnie z  § 11 ust.

wszelkie inne dokumenty wymagane przez Inżyniera w celu zachowania prawidłowej 

sprawozdawczości z realizacji Umowy;  

na wezwanie Inżyniera lub Inwestora sporządzi i przekaże

interwencyjny o postępie prac we wskazanym przez Inżyniera lub 

zakresie. Taki Raport interwencyjny będzie przedstawiony 

lub Zamawiającego.  

Raporty, o których mowa powyżej, podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera, któr

 dni od daty przedłożenia każdego z raportów. W przypadku uwag do 

raportów, Inżynier odmówi zatwierdzenia danego 

Wykonawcę do przedłożenia korekty raportu w terminie kolejnych 3 dni od daty wezwania 

W przypadku niezłożenia prawidłowego Raportu po wyznaczonym terminie na 

będzie uprawniony do naliczenia odpowiednich kar za każdy kolejny dzień 

 

§14 (Kontrola) 

jest uprawniony do audytowania miejsca realizacji robót budowlanych oraz 

wydawania pracownikom Wykonawcy zaleceń w zakresie realizacji robót

oraz bezpieczeństwa na Terenie Budowy. W tym celu Wykonawca zapewni 

Inwestorowi Zastępczemu oraz Inżynierowi nieograniczony dostęp do Terenu Budowy, na 

każdym etapie wykonywania Robót. 

W przypadku stwierdzenia przez Inwestora lub Inżyniera nieprzestrzegania ich zaleceń albo 

też stwierdzenia, że Wykonawca nie wykonuje przedmiotu Umowy, wykonuje go w sposób 
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wykresy i szczegółowe opisy postępu prac i Robót,  budowy, montażu, dokonywania 

fotografie przedstawiające stan zaawansowania wyrobu i postępu na Terenie Budowy 

prognozę płatności w kolejnym okresie raportowania, która powinna obejmować 

postępu pracy prac i Robót, ze szczegółami 

wszelkich wydarzeń lub okoliczności, która mogłyby zagrozić ukończeniu Robót zgodnie z 

Umową oraz środków przedsięwziętych (lub mających być przedsięwzięte) w celu 

zące bezpieczeństwa, włączając szczegółowe informacje na 

temat niebezpiecznych zdarzeń i czynności odnoszących się do ochrony środowiska i 

dostawców i usługodawców  

. 10 Umowy;  

w celu zachowania prawidłowej 

sporządzi i przekaże Inżynierowi 

o postępie prac we wskazanym przez Inżyniera lub 

. Taki Raport interwencyjny będzie przedstawiony  na każde 

Raporty, o których mowa powyżej, podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera, które nastąpi nie 

dni od daty przedłożenia każdego z raportów. W przypadku uwag do 

wierdzenia danego raportu, wzywając 

dni od daty wezwania 

W przypadku niezłożenia prawidłowego Raportu po wyznaczonym terminie na 

będzie uprawniony do naliczenia odpowiednich kar za każdy kolejny dzień 

do audytowania miejsca realizacji robót budowlanych oraz 

wydawania pracownikom Wykonawcy zaleceń w zakresie realizacji robót budowlanych, 

oraz bezpieczeństwa na Terenie Budowy. W tym celu Wykonawca zapewni 

Inżynierowi nieograniczony dostęp do Terenu Budowy, na 

lub Inżyniera nieprzestrzegania ich zaleceń albo 

wykonuje go w sposób 



 

nienależyty Inżynier wezwie na piśmie Wykonawcę do zaniechania naruszeń odpowiednio 

zaleceń, postanowień Umowy lub przepisów

krótszy niż 3 dni na zaniechanie w/w naruszeń oraz 

stwierdzonych wad i usterek. W przypadku, gdy Wykonawca pomimo dwukrotnego 

pisemnego wezwania Inwestora 

odniesieniu do mieszczących się w zakresie stwierdzonych naruszeń, nadal nie będzie 

przestrzegał zaleceń lub nie będzie wykonywał Umowy lub będzie ją wykonywał w sposób 

nienależyty, Inwestor będzie uprawniony do odstąpienia o

naliczenia odpowiedniej kary.

3. Realizując swoje uprawnienia kontrolne, Inżynier może żądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia określonych badań, analiz, opracowań mających na celu wykazanie 

zgodności realizowanych Robót, dostaw z Umow

poniesie Wykonawca.  Przed wykonaniem badań, analiz, opracowań koszt ich wykonania  

będzie zatwierdzony przez Inżyniera.  W przypadku gdy wynik badania, analizy, opracowania  

potwierdzi należyte wykonanie danego zak

poniesie  Inwestor Zastępczy

4. Realizując swoje uprawnienia kontrolne, Inżynier w każdym momencie realizacji przedmiotu 

Umowy może żądać od Wykonawcy, dokumentów i dowodów potwierdzających stan 

faktyczny rozliczeń z 

dokumenty i dowody Wykonawca dostarczy w terminie 

przedmiotowego żądani

jest uprawniony do wyznaczenia 

potwierdzających stan  faktyczny rozliczeń z Podwykonawcami.

5. Wykonawca  wyraża zgodę 

prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realiz

Dysponent Funduszu  - 

osobowych Wykonawcy 

 

1. Termin wykonania przedmiotu 

Umowy, lecz nie później niż do 30 listopada 2021 roku z uwagi na konieczność rozliczenia do 

dnia 31.12.2021 roku dofinansowania Zamawiającego udzielonego przez Fundusz 

Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach umowy

Zamawiający do dnia 1 sierpnia 2021 roku złoży Wykonawcy oświadczenie o skorzystaniu z 

prawa opcji w stosunku do wszystkich, niektórych lub jednej z opcji określonych od nr 1 do nr 

4 termin ten obejmuje także wykonanie robót wchod

Zamawiającego opcji (w stosunku do której, lub których Zamawiający złożył oświadczenie o 

skorzystania z prawa opcji). 

uznają podpisanie przez 

Umowy. 

 

Inżynier wezwie na piśmie Wykonawcę do zaniechania naruszeń odpowiednio 

zaleceń, postanowień Umowy lub przepisów prawa i wyznaczy Wykonawcy termin, nie 

krótszy niż 3 dni na zaniechanie w/w naruszeń oraz – w razie potrzeby 

stwierdzonych wad i usterek. W przypadku, gdy Wykonawca pomimo dwukrotnego 

Inwestora lub Inżyniera i wyznaczenia mu dodatkowych terminów w 

odniesieniu do mieszczących się w zakresie stwierdzonych naruszeń, nadal nie będzie 

przestrzegał zaleceń lub nie będzie wykonywał Umowy lub będzie ją wykonywał w sposób 

będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy lub 

naliczenia odpowiedniej kary. 

Realizując swoje uprawnienia kontrolne, Inżynier może żądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia określonych badań, analiz, opracowań mających na celu wykazanie 

zgodności realizowanych Robót, dostaw z Umową. Koszt takich badań, analiz, opracowań 

poniesie Wykonawca.  Przed wykonaniem badań, analiz, opracowań koszt ich wykonania  

będzie zatwierdzony przez Inżyniera.  W przypadku gdy wynik badania, analizy, opracowania  

potwierdzi należyte wykonanie danego zakresu Umowy wcześniej zatwierdzony koszt 

Inwestor Zastępczy. 

Realizując swoje uprawnienia kontrolne, Inżynier w każdym momencie realizacji przedmiotu 

Umowy może żądać od Wykonawcy, dokumentów i dowodów potwierdzających stan 

rozliczeń z Podwykonawcami aktualny na dzień wezwania

dokumenty i dowody Wykonawca dostarczy w terminie 2 dni 

przedmiotowego żądania  przez Inżyniera pod ryzykiem naliczenia kar umownych. 

jest uprawniony do wyznaczenia dłuższego terminu przekazania dokum

potwierdzających stan  faktyczny rozliczeń z Podwykonawcami. 

wyraża zgodę  aby  Dysponent Funduszu  -  Ministerstwo Sprawiedliwości 

prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu Umowy. 

  Ministerstwo Sprawiedliwości ma prawo do przetwarzania danych 

osobowych Wykonawcy  w zakresie niezbędnym do prowadzonych kontroli.

§ 15 (Termin realizacji) 

przedmiotu Umowy, Strony ustalają na 4 miesięcy od dnia zawarcia 

Umowy, lecz nie później niż do 30 listopada 2021 roku z uwagi na konieczność rozliczenia do 

dnia 31.12.2021 roku dofinansowania Zamawiającego udzielonego przez Fundusz 

Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach umowy o dofinansowanie. 

Zamawiający do dnia 1 sierpnia 2021 roku złoży Wykonawcy oświadczenie o skorzystaniu z 

prawa opcji w stosunku do wszystkich, niektórych lub jednej z opcji określonych od nr 1 do nr 

ermin ten obejmuje także wykonanie robót wchodzących w skład 

(w stosunku do której, lub których Zamawiający złożył oświadczenie o 

skorzystania z prawa opcji). Za czynność stwierdzającą wykonanie przedmiotu Umowy, 

uznają podpisanie przez Inwestora protokołu końcowego - ostateczny odbiór Przedmiotu 
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Inżynier wezwie na piśmie Wykonawcę do zaniechania naruszeń odpowiednio 

prawa i wyznaczy Wykonawcy termin, nie 

w razie potrzeby – nakaże usunięcie 

stwierdzonych wad i usterek. W przypadku, gdy Wykonawca pomimo dwukrotnego 

enia mu dodatkowych terminów w 

odniesieniu do mieszczących się w zakresie stwierdzonych naruszeń, nadal nie będzie 

przestrzegał zaleceń lub nie będzie wykonywał Umowy lub będzie ją wykonywał w sposób 

d Umowy z winy Wykonawcy lub 

Realizując swoje uprawnienia kontrolne, Inżynier może żądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia określonych badań, analiz, opracowań mających na celu wykazanie 

ą. Koszt takich badań, analiz, opracowań 

poniesie Wykonawca.  Przed wykonaniem badań, analiz, opracowań koszt ich wykonania  

będzie zatwierdzony przez Inżyniera.  W przypadku gdy wynik badania, analizy, opracowania  

resu Umowy wcześniej zatwierdzony koszt 

Realizując swoje uprawnienia kontrolne, Inżynier w każdym momencie realizacji przedmiotu 

Umowy może żądać od Wykonawcy, dokumentów i dowodów potwierdzających stan  

aktualny na dzień wezwania. Przedmiotowe 

2 dni od przedstawienia 

pod ryzykiem naliczenia kar umownych.  Inżynier 

dokumentów i dowodów 

Ministerstwo Sprawiedliwości  miał 

acją przedmiotu Umowy. 

Ministerstwo Sprawiedliwości ma prawo do przetwarzania danych 

w zakresie niezbędnym do prowadzonych kontroli. 

miesięcy od dnia zawarcia 

Umowy, lecz nie później niż do 30 listopada 2021 roku z uwagi na konieczność rozliczenia do 

dnia 31.12.2021 roku dofinansowania Zamawiającego udzielonego przez Fundusz 

o dofinansowanie. Jeżeli 

Zamawiający do dnia 1 sierpnia 2021 roku złoży Wykonawcy oświadczenie o skorzystaniu z 

prawa opcji w stosunku do wszystkich, niektórych lub jednej z opcji określonych od nr 1 do nr 

zących w skład wybranej przez 

(w stosunku do której, lub których Zamawiający złożył oświadczenie o 

Za czynność stwierdzającą wykonanie przedmiotu Umowy, Strony 

ostateczny odbiór Przedmiotu 



 

2. Wykonawca udzieli 60 miesięcznej gwarancji dla Robót liczonej od dnia 

Inżyniera Protokołu Odbioru 

3. Okres Rękojmi wynosi 5 lat od dnia 

zgodnie z Umową. 

1. Odbiory Robót zanikających lub ulegających zakryciu będą przeprowadzone przez Inżyniera

zostaną potwierdzone wpisami do dziennika budowy

2. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej 

ulegających zakryciu, odbiory tych Robót odbywają się na pisemne zgłoszenie Wykonawcy i po 

akceptacji Inżyniera. 

3. Odbiory Robót zanikających lub ulegających zakryciu, w przypadku późniejszego ujawnienia 

się wady, nie stanowią podstawy do zwol

realizacji Umowy lub zobowiązań wynikających z gwarancji jakości i rękojmi.

4. Wykonawca obowiązany jest pisemnie 

odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu nie później niż 

terminem zakrycia Robót, poprzez wpis do dziennika budowy

5. Wykonawca obowiązany jest pisemnie zgłaszać Inżynierowi gotowość 

(Wykonawca  dokonuje  

zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo

terminem danego odbioru. Jednocześnie Wykonawca przekazuje

należytej realizacji danych Robót

1) wyniki prób dla danego zakresu (o ile są wymagane zgodnie z STWiORB),

2) dokumenty dotyczące dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie, 

świadectwa dopuszczania, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne 

wbudowanych materiałów i urządzeń lub innych wyrobów, zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego, 

3) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,

4) inne dokumenty wskazane przez Inżyniera

6. Odbiory częściowe zostaną potwierdzone poprz

Częściowego dla danych Robót

danego elementu skończonego 

braku uwag do zakresu Robót

protokół odbioru częściowego

Inżyniera kompletu dokumentów

7. Odbiory Częściowe Robót

podstawy  do zwolnienia Wykonawcy z jego zobowiązania do należytej realizacji 

 

miesięcznej gwarancji dla Robót liczonej od dnia 

dbioru Końcowego. 

lat od dnia podpisania przez Inżyniera Protokołu Odbioru 

 

§ 16 (Odbiory) 

Odbiory Robót zanikających lub ulegających zakryciu będą przeprowadzone przez Inżyniera

zostaną potwierdzone wpisami do dziennika budowy.  

dokumentacji projektowej nie ustalono wykazu Robót 

odbiory tych Robót odbywają się na pisemne zgłoszenie Wykonawcy i po 

Odbiory Robót zanikających lub ulegających zakryciu, w przypadku późniejszego ujawnienia 

się wady, nie stanowią podstawy do zwolnienia Wykonawcy z jego zobowiązania do należytej 

lub zobowiązań wynikających z gwarancji jakości i rękojmi.

Wykonawca obowiązany jest pisemnie oraz drogą elektroniczną zgłaszać Inżynierowi gotowość 

Robót zanikających i ulegających zakryciu nie później niż na 3 dni przed planowanym 

terminem zakrycia Robót, poprzez wpis do dziennika budowy. 

Wykonawca obowiązany jest pisemnie zgłaszać Inżynierowi gotowość Odbioru 

ykonawca  dokonuje  dodatkowo wpisu w dzienniku budowy) zrealizowanych zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym, nie później niż na 3 dni przed planowanym 

danego odbioru. Jednocześnie Wykonawca przekazuje, dokumenty 

należytej realizacji danych Robót: 

wyniki prób dla danego zakresu (o ile są wymagane zgodnie z STWiORB),

dokumenty dotyczące dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie, 

świadectwa dopuszczania, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne 

wbudowanych materiałów i urządzeń lub innych wyrobów, zgodnie z przepisami prawa 

wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,

inne dokumenty wskazane przez Inżyniera, 

Odbiory częściowe zostaną potwierdzone poprzez sporządzenie protokołu 

ych Robót potwierdzając procentowe zawansowanie danych prac  

skończonego określonego w  Harmonogramie rzeczowo-

braku uwag do zakresu Robót podlegających odbiorowi częściowemu

protokół odbioru częściowego, nie później niż w terminie do 7 dni od daty złożenia do 

Inżyniera kompletu dokumentów o których mowa w ust 5 powyżej. 

Robót, w przypadku późniejszego ujawnienia się wady, nie stanowią 

podstawy  do zwolnienia Wykonawcy z jego zobowiązania do należytej realizacji 
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miesięcznej gwarancji dla Robót liczonej od dnia podpisania przez 

Protokołu Odbioru Końcowego 

Odbiory Robót zanikających lub ulegających zakryciu będą przeprowadzone przez Inżyniera i 

nie ustalono wykazu Robót zanikających i 

odbiory tych Robót odbywają się na pisemne zgłoszenie Wykonawcy i po 

Odbiory Robót zanikających lub ulegających zakryciu, w przypadku późniejszego ujawnienia 

nienia Wykonawcy z jego zobowiązania do należytej 

lub zobowiązań wynikających z gwarancji jakości i rękojmi. 

zgłaszać Inżynierowi gotowość 

dni przed planowanym 

dbioru Częściowego Robót, 

zrealizowanych zgodnie z 

dni przed planowanym 

dokumenty w celu potwierdzenia 

wyniki prób dla danego zakresu (o ile są wymagane zgodnie z STWiORB), 

dokumenty dotyczące dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie, 

świadectwa dopuszczania, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne - dla wszystkich 

wbudowanych materiałów i urządzeń lub innych wyrobów, zgodnie z przepisami prawa 

wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

ez sporządzenie protokołu Odbioru 

potwierdzając procentowe zawansowanie danych prac  dla 

-finansowym, w razie 

odbiorowi częściowemu, Inżynier podpisze 

ni od daty złożenia do 

, w przypadku późniejszego ujawnienia się wady, nie stanowią 

podstawy  do zwolnienia Wykonawcy z jego zobowiązania do należytej realizacji Umowy lub 



 

zobowiązań wynikających z gwarancji jakości i rękojmi.

daną Robotę lub dostawę nie powoduje przejęcia odpowiedzialności materialnej za ten 

Materiał, Robotę przez Zamawiającego lub 

Odbioru Końcowego. 

8. Przed odbiorem technicznym Robót 

kontrolne dla całego zakresu 

lub wymaganych przez Inżyniera. Wykonawca w terminie 3 dni 

datą dla wszczęcia danych prób poinformuje I

do dziennika budowy. Z każdej z prób Wykonawca sporządza protokół, który podlega 

akceptacji Inżyniera. Inżynier akceptuje lub odrzuca protokół w terminie 3 dni 

jego złożenia  kierując do Wykonawcy pisem

nakazując powtórzenie lub zaniechanie kolejnych prób lub pomiarów.

9. Wykonawca przeprowadza wszelkie czynności, próby, uzyskuje wszelkie zgody i akceptacje 

i składa do akceptacji Inżyniera wszystkie wymagane pra

7 dni roboczych dokonuje oceny złożonych dokumentów pod kątem formalnym lub 

przekazuje na piśmie uwagi w tym zakresie Wykonawcy.

10. Zakończenie wszystkich R

i sprawdzeń Kierownik Budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Wykonawca  

dokonuje w dzienniku budowy wpisu w przedmiocie osiągnięcia gotowości do 

Technicznego Robót, jednocześnie na piśmie zawiadamia 

do Odbioru Technicznego 

przedłożyć Inżynierowi w formie operatu kolaudacyjnego w  3 (trzech) egzemplarzach  (1 

oryginał dokumentów + 2 kopie) zbiór dokumentów niezbędnych do odbioru zgodnie 

z STWiORB, w tym: 

1) Dziennik Budowy, 

2) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania 

Projektem budowlanym 

branżowych Inspektorów  nadzoru 

3) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 

terenu budowy, a także 

budynku lub lokalu,

4) dokumenty dotyczące dopu

świadectwa dopuszczania, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne 

wbudowanych materiałów i urządzeń lub innych wyrobów, zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego,  

5) protokoły badań końcowych i spr

6) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej w części odnoszącej się do przedmiotu Umowy (a koniecznej w dalszej 

części realizacji inwestycji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu) 

 

zobowiązań wynikających z gwarancji jakości i rękojmi. Potwierdzenie odbioru lub 

dostawę nie powoduje przejęcia odpowiedzialności materialnej za ten 

przez Zamawiającego lub Inżyniera do momentu zakończenia

echnicznym Robót Wykonawca przeprowadzi próby końcowe i pomiary 

kontrolne dla całego zakresu Robót, instalacji, urządzeń wskazanych w STWiORB  

wymaganych przez Inżyniera. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych 

datą dla wszczęcia danych prób poinformuje Inżyniera oraz dokona odpowiedniego wpisu 

dziennika budowy. Z każdej z prób Wykonawca sporządza protokół, który podlega 

akceptacji Inżyniera. Inżynier akceptuje lub odrzuca protokół w terminie 3 dni 

jego złożenia  kierując do Wykonawcy pisemne uzasadnienie dla zaniechania tej czynności, 

nakazując powtórzenie lub zaniechanie kolejnych prób lub pomiarów. 

Wykonawca przeprowadza wszelkie czynności, próby, uzyskuje wszelkie zgody i akceptacje 

Inżyniera wszystkie wymagane prawem oraz STWiORB. Inżynier w ciągu 

dokonuje oceny złożonych dokumentów pod kątem formalnym lub 

przekazuje na piśmie uwagi w tym zakresie Wykonawcy. 

Robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób 

dzeń Kierownik Budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Wykonawca  

dokonuje w dzienniku budowy wpisu w przedmiocie osiągnięcia gotowości do 

, jednocześnie na piśmie zawiadamia  Inżyniera o osiągnięciu gotowości 

echnicznego Robót a wraz z tym zawiadomieniem Wykonawca ma obowiązek 

w formie operatu kolaudacyjnego w  3 (trzech) egzemplarzach  (1 

oryginał dokumentów + 2 kopie) zbiór dokumentów niezbędnych do odbioru zgodnie 

ennik Budowy,  

oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu Umowy 

rojektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, 

branżowych Inspektorów  nadzoru  ( potwierdzenie może być  w dzienniku budowy

kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 

terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, 

lokalu, w szczególności szpitala ,  potwierdzony przez Inżyniera

dokumenty dotyczące dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie, 

świadectwa dopuszczania, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne 

wbudowanych materiałów i urządzeń lub innych wyrobów, zgodnie z przepisami prawa 

protokoły badań końcowych i sprawdzeń, zatwierdzone przez Inżyniera

dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji 

w części odnoszącej się do przedmiotu Umowy (a koniecznej w dalszej 

części realizacji inwestycji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu) 
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dbioru lub zapłata za 

dostawę nie powoduje przejęcia odpowiedzialności materialnej za ten 

zakończenia całości Robót -  

Wykonawca przeprowadzi próby końcowe i pomiary 

obót, instalacji, urządzeń wskazanych w STWiORB  

roboczych przed wyznaczoną 

nżyniera oraz dokona odpowiedniego wpisu 

dziennika budowy. Z każdej z prób Wykonawca sporządza protokół, który podlega 

akceptacji Inżyniera. Inżynier akceptuje lub odrzuca protokół w terminie 3 dni roboczych od 

ne uzasadnienie dla zaniechania tej czynności, 

Wykonawca przeprowadza wszelkie czynności, próby, uzyskuje wszelkie zgody i akceptacje 

wem oraz STWiORB. Inżynier w ciągu 

dokonuje oceny złożonych dokumentów pod kątem formalnym lub 

obót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób 

dzeń Kierownik Budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Wykonawca  

dokonuje w dzienniku budowy wpisu w przedmiocie osiągnięcia gotowości do Odbioru 

o osiągnięciu gotowości 

a wraz z tym zawiadomieniem Wykonawca ma obowiązek 

w formie operatu kolaudacyjnego w  3 (trzech) egzemplarzach  (1 

oryginał dokumentów + 2 kopie) zbiór dokumentów niezbędnych do odbioru zgodnie 

przedmiotu Umowy  z 

 potwierdzony przez  

( potwierdzenie może być  w dzienniku budowy,  

kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 

drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, 

potwierdzony przez Inżyniera,   

szczenia wyrobów do stosowania w budownictwie, 

świadectwa dopuszczania, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne - dla wszystkich 

wbudowanych materiałów i urządzeń lub innych wyrobów, zgodnie z przepisami prawa 

zatwierdzone przez Inżyniera,  

dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji 

w części odnoszącej się do przedmiotu Umowy (a koniecznej w dalszej 

części realizacji inwestycji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu) oraz 



 

informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem 

zagospodarowania działki lub terenu lub

przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz 

posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe,

7) dokumentację powykonawczą, tj.: 

a) dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokon

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) zestawienia protokołów 

c) zestawienie protokołów odbiorów częściowych,

d) recepty i ustalenia technologiczne,

e) rysunki (dokumentacje) na 

11. Inżynier wyznaczy termin

dni od dnia otrzymania od Wykonawcy pisemnego zawiadomienia o

Technicznego Robót, który to termin 

dni od dnia otrzymania 

Technicznego Robót. Wykonawca obowiązany jest zawiadomić o terminie odbioru 

podwykonawców (dalszych podwykonawców), przy których

zamówienia. 

12.  W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera braku gotowości Wykonawcy do 

Technicznego, Inżynier może w uzasadnionych przypadkach odmówić wyznaczenia termin

Odbioru Technicznego Robót

Odbioru  Technicznego Robót 

13. Odbiór  Techniczny Robót 

rozpoczęcia Odbioru Technicznego 

14. W przypadku stwierdzenia w toku 

w szczególności gdy przedmiot 

wiedzy technicznej lub stwierdzone wady wyłączają 

budowlanych zmierzających do wykończenia

Umowy lub odbierają mu cechy właściwe lub wyraźnie zastrzeżone w Umowie 

Inżynier w imieniu Inwestora 

przysługujących mu na wypadek zwłoki Wykonawcy w wykonaniu 

15. W przypadku stwierdzenia w toku 

imieniu Inwestora dokonując odbioru wskaże w protokole 

zastrzeżenia, co do wykonania 

Technicznego Robót wykaz stwierdzonych wad oraz wyznaczy terminy ich usunięcia lub złoży 

oświadczenie o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z

 

informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem 

zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną 

przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz 

posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe, 

dokumentację powykonawczą, tj.:  

dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokon

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

zestawienia protokołów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,

zestawienie protokołów odbiorów częściowych, 

recepty i ustalenia technologiczne, 

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących, 

Inżynier wyznaczy termin rozpoczęcia procedury Odbioru Technicznego  

dnia otrzymania od Wykonawcy pisemnego zawiadomienia o gotowości do 

, który to termin rozpoczęcia odbioru przypadać będzie nie dalej jak na 

rzymania od Wykonawcy pisemnego zawiadomienia o gotowości do 

. Wykonawca obowiązany jest zawiadomić o terminie odbioru 

podwykonawców (dalszych podwykonawców), przy których pomocy wykonany był Przedmiot 

W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera braku gotowości Wykonawcy do 

Inżynier może w uzasadnionych przypadkach odmówić wyznaczenia termin

Robót. Negatywne stanowisko w sprawie gotowości Wykonawcy do 

echnicznego Robót wymaga pisemnego uzasadnienia ze strony  Inżyniera.

Robót będzie zrealizowany w terminie do 7 dni od 

echnicznego Robót wyznaczonej przez Inżyniera.  

W przypadku stwierdzenia w toku Odbioru Technicznego Robót braku wykonania Umowy, 

szczególności gdy przedmiot Umowy został wykonany niezgodnie z projektem i

wiedzy technicznej lub stwierdzone wady wyłączają możliwość wykonywania dalszych robót 

budowlanych zmierzających do wykończenia obiektu zgodnie z przeznaczeniem i celem 

Umowy lub odbierają mu cechy właściwe lub wyraźnie zastrzeżone w Umowie 

Inwestora może odmówić odbioru i skorzystać z uprawnień 

przysługujących mu na wypadek zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Umowy.

W przypadku stwierdzenia w toku Odbioru Technicznego Robót wad nieistotnych 

dokonując odbioru wskaże w protokole Odbioru  T

zastrzeżenia, co do wykonania przedmiotu Umowy i zawrze w protokole 

wykaz stwierdzonych wad oraz wyznaczy terminy ich usunięcia lub złoży 

oświadczenie o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności 

 

25

informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem 

odstępstwach od tego projektu, sporządzoną 

przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz 

dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 

 Robót  w terminie 5 

gotowości do Odbioru 

padać będzie nie dalej jak na 10 

gotowości do Odbioru 

. Wykonawca obowiązany jest zawiadomić o terminie odbioru 

pomocy wykonany był Przedmiot 

W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera braku gotowości Wykonawcy do Odbioru  

Inżynier może w uzasadnionych przypadkach odmówić wyznaczenia terminu 

. Negatywne stanowisko w sprawie gotowości Wykonawcy do 

wymaga pisemnego uzasadnienia ze strony  Inżyniera. 

dni od wyznaczonej daty 

braku wykonania Umowy, 

został wykonany niezgodnie z projektem i zasadami 

wykonywania dalszych robót 

obiektu zgodnie z przeznaczeniem i celem 

Umowy lub odbierają mu cechy właściwe lub wyraźnie zastrzeżone w Umowie –Inwestor lub  

może odmówić odbioru i skorzystać z uprawnień 

mowy. 

wad nieistotnych – Inżynier w 

Technicznego  Robót 

i zawrze w protokole Odbioru 

wykaz stwierdzonych wad oraz wyznaczy terminy ich usunięcia lub złoży 

tytułu odpowiedzialności 



 

Wykonawcy za wady ujawnione przy

16. Dokonanie Odbioru Technicznego Robót

od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gwarancji lub nienależytego wykonania umowy.

17. Z czynności Odbioru Technicznego 

który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, a w szczególności:

1) oznaczenie miejsca sporządzenia,

2) datę rozpoczęcia i zakończenia 

3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą,

4) wymienienie dokumentów do odbioru przekazanych 

5) ustalenia, co do zgodności wykonanych robót z Umową, przekazaną dokumentacją, 

zasadami wiedzy technicznej i 

6) wymienienie ujawnionych wad,

7) decyzje Inwestor

oraz wyborze uprawnienia przysługującego mu w związku z podjęta decyzją,

8) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób u

Robót , 

9) podpisy osób uczestniczących w odbiorze.

18. Protokół Odbioru Technicznego Robót 

się  stronom w dniu zakończenia czynności odbioru.

19. W przypadku nieobecności Wykonawcy lub pozostałych osób spisany 

Technicznego Robót jest skuteczny i zostaje prze

20. Potwierdzenie przez Inwestora 

przez Inżyniera protokołu Odbioru Końcowego Robót

wszystkich stwierdzonych 

Robót do usunięcia  z wyłączeniem

gwarancji.  

21. Wykonawca  na piśmie zawiadamia Inżyniera 

a wraz z tym zawiadomieniem Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Inżynierowi w  3 (trzech) 

egzemplarzach  (1 oryginał dokumentów + 2 kopie) dokumentów niezbędnych do odbio

tym: 

1) oświadczenie końcowe Wykonawcy wraz z oświadczeniami końcowymi wszystkich 

biorących udział w realizacji Umowy Podwykonawców i dalszych Podwykonawców w 

przedmiocie spełnienia na ich rzecz nie tylko wymagalnych, ale wszystkich świadczeń z 

tytułu wynagrodzenia związanego z realizacją Umowy. Oświadczenia końcowe 

Podwykonawców mają być wystawione nie później niż na dzień  zgłos

gotowości  do Odbioru  

 

Wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze.  

echnicznego Robót, pomimo stwierdzenia wad, nie zwalnia Wykonawcy 

odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gwarancji lub nienależytego wykonania umowy.

echnicznego Inżynier sporządza protokół Odbioru 

który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, a w szczególności:

oznaczenie miejsca sporządzenia, 

datę rozpoczęcia i zakończenia Odbioru Technicznego Robót , 

nie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą,

wymienienie dokumentów do odbioru przekazanych do Inżyniera przez Wykonawcę,

ustalenia, co do zgodności wykonanych robót z Umową, przekazaną dokumentacją, 

zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

wymienienie ujawnionych wad, 

decyzje Inwestora co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia 

wyborze uprawnienia przysługującego mu w związku z podjęta decyzją,

oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w O

podpisy osób uczestniczących w odbiorze. 

Technicznego Robót podpisany przez uczestniczących w odbiorze, doręcza 

dniu zakończenia czynności odbioru. 

W przypadku nieobecności Wykonawcy lub pozostałych osób spisany 

jest skuteczny i zostaje przekazany  Wykonawcy do realizacji.

Inwestora wykonania przedmiotu Umowy następuje poprzez podpisanie 

protokołu Odbioru Końcowego Robót, po usunięciu

stwierdzonych wad i usterek, wskazanych w Protokole Odbioru Technicznego 

z wyłączeniem usterek wskazanych do usunięcia 

Wykonawca  na piśmie zawiadamia Inżyniera o osiągnięciu gotowości do 

a wraz z tym zawiadomieniem Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Inżynierowi w  3 (trzech) 

egzemplarzach  (1 oryginał dokumentów + 2 kopie) dokumentów niezbędnych do odbio

oświadczenie końcowe Wykonawcy wraz z oświadczeniami końcowymi wszystkich 

biorących udział w realizacji Umowy Podwykonawców i dalszych Podwykonawców w 

przedmiocie spełnienia na ich rzecz nie tylko wymagalnych, ale wszystkich świadczeń z 

ynagrodzenia związanego z realizacją Umowy. Oświadczenia końcowe 

Podwykonawców mają być wystawione nie później niż na dzień  zgłos

dbioru  Końcowego; 
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nie zwalnia Wykonawcy 

odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gwarancji lub nienależytego wykonania umowy. 

dbioru Technicznego Robót, 

który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, a w szczególności: 

nie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą, 

przez Wykonawcę, 

ustalenia, co do zgodności wykonanych robót z Umową, przekazaną dokumentacją, 

budowlanymi, 

co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia Technicznego Robót 

wyborze uprawnienia przysługującego mu w związku z podjęta decyzją, 

Odbiorze Technicznym 

podpisany przez uczestniczących w odbiorze, doręcza 

W przypadku nieobecności Wykonawcy lub pozostałych osób spisany Protokół Odbioru 

Wykonawcy do realizacji. 

wykonania przedmiotu Umowy następuje poprzez podpisanie 

usunięciu przez Wykonawcę 

Odbioru Technicznego 

usterek wskazanych do usunięcia w okresie rękojmi i 

Odbioru Końcowego, 

a wraz z tym zawiadomieniem Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Inżynierowi w  3 (trzech) 

egzemplarzach  (1 oryginał dokumentów + 2 kopie) dokumentów niezbędnych do odbioru, w 

oświadczenie końcowe Wykonawcy wraz z oświadczeniami końcowymi wszystkich 

biorących udział w realizacji Umowy Podwykonawców i dalszych Podwykonawców w 

przedmiocie spełnienia na ich rzecz nie tylko wymagalnych, ale wszystkich świadczeń z 

ynagrodzenia związanego z realizacją Umowy. Oświadczenia końcowe 

Podwykonawców mają być wystawione nie później niż na dzień  zgłoszenia Wykonawcy  



 

2) oświadczenie Wykonawcy oraz Podwykonawców, że lista zgłoszonych przez nich 

Inwestorowi Zastępczemu Podwykonawców i dalszych podwykonawców odpowiada 

ilości oświadczeń wymienionych w pkt 1) i żadne inne podmioty nie wykonywały żadnych 

Robót przy wykonaniu przedmiotu Umowy

3) protokół potwierdzający usunięcie usterek  wskazanych w Pro

Robót; 

22. Inżynier wyznaczy termin

od dnia otrzymania od Wykonawcy pisemnego zawiadomienia o

końcowego, który to termin rozpoczęcia odbioru końcowego prz

10 dni od dnia otrzymania od

Końcowego.  

23. W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera braku gotowości Wykonawcy do 

Końcowego, Inżynier może w uzasadnionych 

Odbioru Końcowego. Negatywne stanowisko w sprawie gotowości Wykonawcy do odbioru 

końcowego wymaga pisemnego uzasadnienia ze strony Inżyniera.

24. Odbiór Końcowy będzie zrealizowany w terminie do 

Odbioru Końcowego wyznaczonej 

25. W przypadku stwierdzenia w toku Odbioru K

w szczególności gdy przedmiot Umowy  został wykonany niezgodnie z projektem i

wiedzy technicznej lub stwierdzone wady

wyłączają możliwość wykonywania dalszych robót budowlanych zmierzających do 

wykończenia obiektu lub odbierają mu cechy właściwe lub wyraźnie zastrzeżone w Umowie 

Inżynier może odmówić odbioru i skorzystać

zwłoki Wykonawcy w wykonaniu U

26. W przypadku stwierdzenia w toku Odbioru K

odbioru wskaże w Protokole Odbioru K

Umowy i zawrze w Protokole Odbioru K

terminy ich usunięcia lub złoży oświadczenie o wyborze innego uprawnienia przysługującego 

mu z tytułu odpowiedzialności Wykonawcy za wady ujawnione przy

27. Dokonanie Odbioru Końcowego pomimo stwierdzenia wad 

od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gwaranc

28. Z czynności Odbioru Końcowego Inżynier 

powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, a w szczególności:

1) oznaczenie miejsca sporządzenia,

2) datę rozpoczęcia i zakończenia odbioru,

3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą,

4) wymienienie dokumentów do odbioru przekazanych 

 

oświadczenie Wykonawcy oraz Podwykonawców, że lista zgłoszonych przez nich 

Inwestorowi Zastępczemu Podwykonawców i dalszych podwykonawców odpowiada 

ilości oświadczeń wymienionych w pkt 1) i żadne inne podmioty nie wykonywały żadnych 

Robót przy wykonaniu przedmiotu Umowy; 

protokół potwierdzający usunięcie usterek  wskazanych w Protokole Odbioru Technicznego 

Inżynier wyznaczy termin rozpoczęcia procedury Odbioru Końcowego w terminie

dnia otrzymania od Wykonawcy pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru 

końcowego, który to termin rozpoczęcia odbioru końcowego przypadać będzie nie dal

dni od dnia otrzymania od Wykonawcy pisemnego zawiadomienia o gotowości do Odbioru 

W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera braku gotowości Wykonawcy do 

ońcowego, Inżynier może w uzasadnionych przypadkach odmówić wyznaczenia termin

ońcowego. Negatywne stanowisko w sprawie gotowości Wykonawcy do odbioru 

końcowego wymaga pisemnego uzasadnienia ze strony Inżyniera. 

ońcowy będzie zrealizowany w terminie do 7 dni od daty rozpoczęcia

Odbioru Końcowego wyznaczonej przez Inżyniera.  

przypadku stwierdzenia w toku Odbioru Końcowego braku wykonania Umowy, 

szczególności gdy przedmiot Umowy  został wykonany niezgodnie z projektem i

wiedzy technicznej lub stwierdzone wady nie zostały usunięte lub  są na tyle istotne, że 

wyłączają możliwość wykonywania dalszych robót budowlanych zmierzających do 

lub odbierają mu cechy właściwe lub wyraźnie zastrzeżone w Umowie 

może odmówić odbioru i skorzystać z uprawnień przysługujących mu na wypade

zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Umowy. 

przypadku stwierdzenia w toku Odbioru Końcowego wad nieistotnych 

odbioru wskaże w Protokole Odbioru Końcowego zastrzeżenia, co do wykonania p

wy i zawrze w Protokole Odbioru Końcowego wykaz stwierdzonych wad oraz wyznaczy 

terminy ich usunięcia lub złoży oświadczenie o wyborze innego uprawnienia przysługującego 

mu z tytułu odpowiedzialności Wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze. 

ońcowego pomimo stwierdzenia wad - nie zwalnia Wykonawcy 

odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gwarancji lub nienależytego wykonania U

ońcowego Inżynier sporządza Protokół Odbioru K

ustalenia poczynione w toku odbioru, a w szczególności:

oznaczenie miejsca sporządzenia, 

datę rozpoczęcia i zakończenia odbioru, 

oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą,

wymienienie dokumentów do odbioru przekazanych  do Inżyniera przez Wykonawcę,
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oświadczenie Wykonawcy oraz Podwykonawców, że lista zgłoszonych przez nich 

Inwestorowi Zastępczemu Podwykonawców i dalszych podwykonawców odpowiada 

ilości oświadczeń wymienionych w pkt 1) i żadne inne podmioty nie wykonywały żadnych 

tokole Odbioru Technicznego 

ońcowego w terminie 3 dni 

gotowości do odbioru 

padać będzie nie dalej jak na 

gotowości do Odbioru 

W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera braku gotowości Wykonawcy do Odbioru 

przypadkach odmówić wyznaczenia terminu 

ońcowego. Negatywne stanowisko w sprawie gotowości Wykonawcy do odbioru 

dni od daty rozpoczęcia terminu 

ońcowego braku wykonania Umowy, 

szczególności gdy przedmiot Umowy  został wykonany niezgodnie z projektem i zasadami 

nie zostały usunięte lub  są na tyle istotne, że 

wyłączają możliwość wykonywania dalszych robót budowlanych zmierzających do 

lub odbierają mu cechy właściwe lub wyraźnie zastrzeżone w Umowie – 

z uprawnień przysługujących mu na wypadek 

ońcowego wad nieistotnych – Inżynier dokonując 

zastrzeżenia, co do wykonania przedmiotu 

ońcowego wykaz stwierdzonych wad oraz wyznaczy 

terminy ich usunięcia lub złoży oświadczenie o wyborze innego uprawnienia przysługującego 

odbiorze.  

nie zwalnia Wykonawcy 

ji lub nienależytego wykonania Umowy. 

sporządza Protokół Odbioru Końcowego, który 

ustalenia poczynione w toku odbioru, a w szczególności: 

oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą, 

przez Wykonawcę, 



 

5) ustalenia, co do zgodności wykonanych robót z Umową, przekazaną dokumentacją, 

zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno

6) ustalenia, co do wad wskazanych w Protokole Odbioru Końcowego

7) wymienienie ujawnion

8) decyzje Inwestora Zastępczego

Umowy oraz wyborze uprawnienia przysługującego mu w związku z podjęta decyzją,

9) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,

10) podpisy osób ucz

29. Protokół Odbioru Końcowego podpisany przez uczestniczących w odbiorze, doręcza się 

stronom w dniu zakończenia czynności odbioru.

30. W przypadku nieobecności Wykonawcy lub pozostałych osób spisany protokół 

Końcowego jest skuteczny i zostaje przesłany Wykonawcy do realizacji.

31. Odbiory w okresie rękojmi i gwarancji.

1) Przeglądy w okresie rękojmi i gwarancji są przeprowadzane z inicjatywy 

Zastępczego, zgodnie z wcześniej ustalonym Harmonogramem Gwarancyjnym.

2) Przegląd przeprowadza Wykonawca przy udziale 

Inwestora . 

3) Z każdego przeglądu Wykonawca

zawierający zalecenia i wytyczne, terminy obowiązujące dla stron oraz wnioski z 

przeglądu oraz inne dane opisujące prace oraz parametry przedmiotu Umowy. 

4) Inwestor może nie podpisać Protokołu Gwarancyjnego z przeglądu w pr

badania i próby 

sposób nieodpowiedni lub budzą uzasadnione wątpliwości

wyznaczy dodatkowy termin na powtórzenie Przeglądu i odpowiednio badań lub prób. 

5) Inwestor może nie podpisać kolejnego Protokołu Gwarancyjnego z przeglądu 

w przypadku gdy Wykonawca nie usunął wad i usterek lub nie wywiązał się z zobowiązań 

wskazanych w protokole z poprzedniego Przeglądu Gwarancyjnego. 

 

Wynagrodzenie ryczałtowe przysługujące Wykonawcy

Umowy w wysokości ………………………………………………… złotych netto 

……………………………..złotych) netto, tj. 

złotych) brutto, 

 

ustalenia, co do zgodności wykonanych robót z Umową, przekazaną dokumentacją, 

zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

ustalenia, co do wad wskazanych w Protokole Odbioru Końcowego,

wymienienie ujawnionych wad, 

decyzje Inwestora Zastępczego,, co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu 

wyborze uprawnienia przysługującego mu w związku z podjęta decyzją,

oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,

podpisy osób uczestniczących w odbiorze, 

ońcowego podpisany przez uczestniczących w odbiorze, doręcza się 

dniu zakończenia czynności odbioru. 

W przypadku nieobecności Wykonawcy lub pozostałych osób spisany protokół 

zny i zostaje przesłany Wykonawcy do realizacji. 

Odbiory w okresie rękojmi i gwarancji.  

Przeglądy w okresie rękojmi i gwarancji są przeprowadzane z inicjatywy 

, zgodnie z wcześniej ustalonym Harmonogramem Gwarancyjnym.

Przegląd przeprowadza Wykonawca przy udziale Inwestora i osób wskazanych przez 

Z każdego przeglądu Wykonawca przedłoży protokół Przeglądu Gwarancyjnego 

zawierający zalecenia i wytyczne, terminy obowiązujące dla stron oraz wnioski z 

przeglądu oraz inne dane opisujące prace oraz parametry przedmiotu Umowy. 

może nie podpisać Protokołu Gwarancyjnego z przeglądu w pr

badania i próby podjęte przez Wykonawcę w czasie przeglądu, 

sposób nieodpowiedni lub budzą uzasadnione wątpliwości. W takim przypadku 

wyznaczy dodatkowy termin na powtórzenie Przeglądu i odpowiednio badań lub prób. 

może nie podpisać kolejnego Protokołu Gwarancyjnego z przeglądu 

przypadku gdy Wykonawca nie usunął wad i usterek lub nie wywiązał się z zobowiązań 

wskazanych w protokole z poprzedniego Przeglądu Gwarancyjnego. 

§ 17 (Wynagrodzenie) 

ryczałtowe przysługujące Wykonawcy z tytułu wykonania

w wysokości ………………………………………………… złotych netto 

złotych) netto, tj. ……………………………..złotych (słownie:
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ustalenia, co do zgodności wykonanych robót z Umową, przekazaną dokumentacją, 

budowlanymi, 

,  

, co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu 

wyborze uprawnienia przysługującego mu w związku z podjęta decyzją, 

oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze, 

ońcowego podpisany przez uczestniczących w odbiorze, doręcza się 

W przypadku nieobecności Wykonawcy lub pozostałych osób spisany protokół Odbioru 

Przeglądy w okresie rękojmi i gwarancji są przeprowadzane z inicjatywy Inwestora 

, zgodnie z wcześniej ustalonym Harmonogramem Gwarancyjnym. 

i osób wskazanych przez 

protokół Przeglądu Gwarancyjnego 

zawierający zalecenia i wytyczne, terminy obowiązujące dla stron oraz wnioski z 

przeglądu oraz inne dane opisujące prace oraz parametry przedmiotu Umowy.  

może nie podpisać Protokołu Gwarancyjnego z przeglądu w przypadku gdy 

 były wykonywane w 

W takim przypadku Inwestor 

wyznaczy dodatkowy termin na powtórzenie Przeglądu i odpowiednio badań lub prób.  

może nie podpisać kolejnego Protokołu Gwarancyjnego z przeglądu 

przypadku gdy Wykonawca nie usunął wad i usterek lub nie wywiązał się z zobowiązań 

wskazanych w protokole z poprzedniego Przeglądu Gwarancyjnego.  

z tytułu wykonania przedmiotu  

w wysokości ………………………………………………… złotych netto (słownie: 

złotych (słownie:…………………… 



 

z tym, za wykonanie zamówienia podstaw

……………………………..złotych) netto, tj. 

złotych) brutto.  

W razie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu 

wykonania 

prawa opcji 

……………………………..złotych) netto, tj. ……………………………..złotych (słownie:…………………… 

złotych) brutto, 

prawa opcji 

……………………………..złotych) netto, tj. 

złotych) brutto, 

prawa opcji 

……………………………..złotych) netto, tj. 

złotych) brutto, 

prawa opcji nr 

……………………………..złotych) netto, tj. 

złotych) brutto. 

1. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją

przedmiotu Umowy.  

2. Niewłaściwe oszacowanie wartości lub ilości 

żadnego wpływu na wynagro

od odpowiedzialności za wykonanie w pełnym zakresie wszystkich 

usług niezbędnych do wykonania 

przepisami i normami oraz wymaganiami OPZ 

3. W terminie 7 dni od dnia podpisani

Inwestorowi oraz Inżynierowi

Ryczałtowych, na elementy skończone Robót

Wykonawca dokona podziału zadeklarowanych w ofercie cen ryczałtowych w stopniu 

szczegółowości umożliwiającym płatności częściowe za dane elementy

określenie procentowego  zaawansowania prac

rozbicie ma wskazywać na realne stawki za całościowe wykonie danych elementów, 

skalkulowane zgodnie z zakresem wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia 

oraz Umowie.  

4. W terminie 5 dni od doręczenia 

Ryczałtowych, o których mowa powyżej 

zatwierdzi ten dokument

poprawę i ponowne złożenie do zatwierdzenia

 

zamówienia podstawowego wynosi ………………………..

złotych) netto, tj. ……………………………..złotych (słownie:

W razie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu 

opcji nr 1 wynosi ………………………………. złotych (słownie: 

……………………………..złotych) netto, tj. ……………………………..złotych (słownie:…………………… 

prawa opcji nr 2 wynosi ………………………………. z

złotych) netto, tj. ……………………………..złotych (słownie:

prawa opcji nr 3 wynosi ………………………………. z

złotych) netto, tj. ……………………………..złotych (słownie:

prawa opcji nr 4 wynosi ………………………………. z

złotych) netto, tj. ……………………………..złotych (słownie:

Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją

Niewłaściwe oszacowanie wartości lub ilości Robót, w tym dostaw i usług 

żadnego wpływu na wynagrodzenie umowne określone w ust. 1, oraz nie zwolni Wykonawcy 

od odpowiedzialności za wykonanie w pełnym zakresie wszystkich Robót

usług niezbędnych do wykonania całości przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi 

oraz wymaganiami OPZ .  

dni od dnia podpisania Umowy Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia

Inżynierowi propozycję rozbicia wartości wskazanych w Zestawieniu Cen 

elementy skończone Robót w sposób umożliwiający ich odbiór i rozliczenie

Wykonawca dokona podziału zadeklarowanych w ofercie cen ryczałtowych w stopniu 

szczegółowości umożliwiającym płatności częściowe za dane elementy

określenie procentowego  zaawansowania prac w ramach tych elementów

rozbicie ma wskazywać na realne stawki za całościowe wykonie danych elementów, 

skalkulowane zgodnie z zakresem wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia 

dni od doręczenia Inżynierowi propozycji rozbicia 

yczałtowych, o których mowa powyżej – Inwestor lub Inżynier w imieniu Inwestora

ten dokument albo odmówi jego zatwierdzenia wyznaczając termin 

poprawę i ponowne złożenie do zatwierdzenia.. 
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………………………..złotych (słownie: 

złotych (słownie:…………………… 

W razie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu 

…………………………. złotych (słownie: 

……………………………..złotych) netto, tj. ……………………………..złotych (słownie:…………………… 

wynosi ………………………………. złotych (słownie: 

złotych (słownie:…………………… 

wynosi ………………………………. złotych (słownie: 

złotych (słownie:…………………… 

wynosi ………………………………. złotych (słownie: 

łotych (słownie:…………………… 

Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

usług nie będzie miało 

dzenie umowne określone w ust. 1, oraz nie zwolni Wykonawcy 

obót w tym dostaw i 

zgodnie z obowiązującymi 

mowy Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia 

wartości wskazanych w Zestawieniu Cen 

ich odbiór i rozliczenie.  

Wykonawca dokona podziału zadeklarowanych w ofercie cen ryczałtowych w stopniu 

szczegółowości umożliwiającym płatności częściowe za dane elementy skończone poprzez 

w ramach tych elementów. Przedmiotowe 

rozbicie ma wskazywać na realne stawki za całościowe wykonie danych elementów, 

skalkulowane zgodnie z zakresem wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia 

rozbicia Zestawienia Cen 

w imieniu Inwestora 

wyznaczając termin 2 dni na jego 



 

5. Inwestor lub Inżynier może odmówić zatwierdzenia rozbicia 

przypadku, gdy dana pozycja 

będzie wyceniona w sposób

danego  elementu lub określenie 

elementu  lub rażąco odbiegający od cen rynkowych, określonych na podstawie zeszytów 

Sekocenbud lub Katalogu Nakładów Rzeczowych (KNR) lub trzech niezależnych ofert 

przedstawionych przez nieza

rozbicia zestawienia cen ryczałtowych także w

dokumentu w odniesieniu do oferty Wykonawcy, wymagań opisanych w STWiORB lub 

Umowie, w szczególności w zakresie braku zgodności wskazanych wartości danych pozycji 

skończonych odpowiednio z

złożonym wraz z ofertą. 

ryczałtowych, Inwestor lub 

przekazanego rozbicia zestawienia cen ryczałtowych. 

6. Do czasu zatwierdzenia 

będzie uprawniony do rozliczenia Umowy  według pozycji oraz stawek wskazanych w wykazie 

cen ryczałtowych złożonych w ofercie. 

7. Podział wartości wskazanych w Zestawieniu Cen Ryczałtowych może ulegać 

uzasadnionych przypadkach 

jednak  wymagać zgody i 

Wartości wskazane w Zestawieni

niezmienne przez cały okres realizacji Umowy, z wyjątkami przewidzianymi Umową.

8. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia w zakresie każdej z płatności częściowej

akceptacja wniosku o płatność, która 

9. W sytuacji, gdy z uwagi na niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

wynikających z umowy z P

Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) całości lub części umown

Wykonawca poinformuje Inżyniera na piśmie o okolicznościach uzasadniających odmowę 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) lub obniżenie jego 

wysokości. 

10. W przypadku dokonania bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy (dalszego 

podwykonawcy), Inwestor 

z płatności przysługujących Wykonawcy lub Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

11. Wykonawca oświadcza nieodwołalnie, iż dokonanie płatności bezpośrednio na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zwalnia Inwestora, z obowiązku zapłaty 

odpowiedniej części wynagrodzenia Wykonawcy.

 

może odmówić zatwierdzenia rozbicia Zestawienia Cen Ryczałto

przypadku, gdy dana pozycja  (element skończony) według oceny Inwestora lub 

będzie wyceniona w sposób uniemożliwiający jej rozliczenie poprzez 

określenie procentowego zawansowanie wykonanych

rażąco odbiegający od cen rynkowych, określonych na podstawie zeszytów 

lub Katalogu Nakładów Rzeczowych (KNR) lub trzech niezależnych ofert 

niezależnych wykonawców. Inwestor lub inżynier odmówi akceptacji 

rozbicia zestawienia cen ryczałtowych także w przypadku niezgodności przedmiotowego 

iesieniu do oferty Wykonawcy, wymagań opisanych w STWiORB lub 

Umowie, w szczególności w zakresie braku zgodności wskazanych wartości danych pozycji 

skończonych odpowiednio z wartościami wskazanymi w zestawieniu cen ryczałtowych 

złożonym wraz z ofertą. W przypadku braku zatwierdzenia rozbicia zestawienia cen 

nwestor lub Inżynier przekaże na piśmie uwagi i zastrzeżenia w zakresie 

przekazanego rozbicia zestawienia cen ryczałtowych.  

 propozycji rozbicia zestawienia cen ryczałtowych, In

będzie uprawniony do rozliczenia Umowy  według pozycji oraz stawek wskazanych w wykazie 

cen ryczałtowych złożonych w ofercie.  

Podział wartości wskazanych w Zestawieniu Cen Ryczałtowych może ulegać 

padkach na wniosek Wykonawcy lub Inżyniera. Każda modyfikacja będzie 

wymagać zgody i akceptacji Inżyniera i Inwestora zgodnie z 

Wartości wskazane w Zestawieniu Cen Ryczałtowych złożonym wraz z Ofertą pozostają 

niezmienne przez cały okres realizacji Umowy, z wyjątkami przewidzianymi Umową.

Warunkiem zapłaty wynagrodzenia w zakresie każdej z płatności częściowej

akceptacja wniosku o płatność, która stanowi podstawę do wystawienia faktury.

W sytuacji, gdy z uwagi na niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

wynikających z umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, nie wypłacono 

Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) całości lub części umown

Wykonawca poinformuje Inżyniera na piśmie o okolicznościach uzasadniających odmowę 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) lub obniżenie jego 

W przypadku dokonania bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy (dalszego 

Inwestor będzie uprawniony do dokonania potrącenia uiszczonej należności 

z płatności przysługujących Wykonawcy lub Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

nawca oświadcza nieodwołalnie, iż dokonanie płatności bezpośrednio na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zwalnia Inwestora, z obowiązku zapłaty 

odpowiedniej części wynagrodzenia Wykonawcy. 
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Zestawienia Cen Ryczałtowych w 

Inwestora lub Inżyniera 

poprzez płatność za całość 

zawansowanie wykonanych prac dla danego 

rażąco odbiegający od cen rynkowych, określonych na podstawie zeszytów 

lub Katalogu Nakładów Rzeczowych (KNR) lub trzech niezależnych ofert 

nżynier odmówi akceptacji 

przypadku niezgodności przedmiotowego 

iesieniu do oferty Wykonawcy, wymagań opisanych w STWiORB lub 

Umowie, w szczególności w zakresie braku zgodności wskazanych wartości danych pozycji 

zestawieniu cen ryczałtowych 

zypadku braku zatwierdzenia rozbicia zestawienia cen 

przekaże na piśmie uwagi i zastrzeżenia w zakresie 

ałtowych, Inwestor i Inżynier 

będzie uprawniony do rozliczenia Umowy  według pozycji oraz stawek wskazanych w wykazie 

Podział wartości wskazanych w Zestawieniu Cen Ryczałtowych może ulegać zmianie w 

. Każda modyfikacja będzie 

zgodnie z ust. 5 i 6 powyżej. 

Cen Ryczałtowych złożonym wraz z Ofertą pozostają 

niezmienne przez cały okres realizacji Umowy, z wyjątkami przewidzianymi Umową. 

Warunkiem zapłaty wynagrodzenia w zakresie każdej z płatności częściowej jest uprzednia 

stanowi podstawę do wystawienia faktury.. 

W sytuacji, gdy z uwagi na niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

odwykonawcą, nie wypłacono 

Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) całości lub części umownego wynagrodzenia, 

Wykonawca poinformuje Inżyniera na piśmie o okolicznościach uzasadniających odmowę 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) lub obniżenie jego 

W przypadku dokonania bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy (dalszego 

będzie uprawniony do dokonania potrącenia uiszczonej należności 

z płatności przysługujących Wykonawcy lub Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

nawca oświadcza nieodwołalnie, iż dokonanie płatności bezpośrednio na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zwalnia Inwestora, z obowiązku zapłaty 



 

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Inżynier informuje o terminie zgłaszania uwag, 

nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacj

terminie wskazanym przez Inżyniera, Inwestora  może:

 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądo

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Inwestora Zastępczego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej

podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

13. W przypadku nieprzedstawienia dowodów zapłaty dla Podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, o których mowa powyżej, 

należnego Wykonawcy 

nieprzedstawionych dowodów zapłaty

14. Rozliczenie Robót przerwanych lub niedokończonych nastą

przewidzianych na podstawie rozbicia Zestawienia Cen Ryczałtowych oraz inwentaryzacji 

dokonanej przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy. 

1. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą 

dokonywane w tej walucie. 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi, w płatnościach częściowych, w terminie 

doręczenia Inwestorowi prawidłowo wystawionej faktury

3. Rozliczenia finansowe za wykonane

wykonane roboty, wystawion

Płatność. 

4. Wartość danej płatności

w ramach danego elementu skończonego

odbioru częściowego danych 

5. Wniosek Wykonawcy o płatność 

1) należycie sporządzonym zestawieniem kosztów, uwzględniającym Roboty składające się 

na wynagrodzenie Wykonawcy należne z tytułu należytego wykonania Robót 

 

Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty przez Inwestora, Inwestor  umożliwi Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Inżynier informuje o terminie zgłaszania uwag, 

dni od dnia doręczenia tej informacji. W przypadku zgłoszenia uwag, w 

terminie wskazanym przez Inżyniera, Inwestora  może: 

nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Inwestora Zastępczego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

W przypadku nieprzedstawienia dowodów zapłaty dla Podwykonawców i dalszych 

odwykonawców, o których mowa powyżej, Inwestor wstrzyma wypłatę wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy – w całości lub części równej sumie kwot wynikających z 

nieprzedstawionych dowodów zapłaty i wdrożyć procedurę o której mowa

Rozliczenie Robót przerwanych lub niedokończonych nastąpi na podstawie stawek i cen 

przewidzianych na podstawie rozbicia Zestawienia Cen Ryczałtowych oraz inwentaryzacji 

dokonanej przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy.  

 

§ 18 (Płatność) 

Zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą 

dokonywane w tej walucie.  

Zapłata wynagrodzenia nastąpi, w płatnościach częściowych, w terminie 

prawidłowo wystawionej faktury.  

zliczenia finansowe za wykonane Roboty, nastąpi na podstawie faktur Wykonawcy za 

wystawionych  na podstawie zatwierdzonych  przez Inżyniera Wniosków  o 

Wartość danej płatności  będzie wynikać  z procentowego zaawansowania prac 

w ramach danego elementu skończonego, w zatwierdzonym przez Inżyniera 

danych Robót.  

o płatność będzie złożony, wraz z następującymi  dokumentami: 

należycie sporządzonym zestawieniem kosztów, uwzględniającym Roboty składające się 

na wynagrodzenie Wykonawcy należne z tytułu należytego wykonania Robót 
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umożliwi Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Inżynier informuje o terminie zgłaszania uwag, 

i. W przypadku zgłoszenia uwag, w 

nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

wego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Inwestora Zastępczego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

W przypadku nieprzedstawienia dowodów zapłaty dla Podwykonawców i dalszych 

wstrzyma wypłatę wynagrodzenia 

w całości lub części równej sumie kwot wynikających z 

cedurę o której mowa powyżej w ust 13. 

pi na podstawie stawek i cen 

przewidzianych na podstawie rozbicia Zestawienia Cen Ryczałtowych oraz inwentaryzacji 

Zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą 

Zapłata wynagrodzenia nastąpi, w płatnościach częściowych, w terminie 30 dni od daty 

na podstawie faktur Wykonawcy za 

zatwierdzonych  przez Inżyniera Wniosków  o 

procentowego zaawansowania prac określonego 

zatwierdzonym przez Inżyniera protokole  

następującymi  dokumentami:  

należycie sporządzonym zestawieniem kosztów, uwzględniającym Roboty składające się 

na wynagrodzenie Wykonawcy należne z tytułu należytego wykonania Robót 



 

wskazanych w zatwierdzonym rozbiciu Zestawienia Cen Ryczałtowych w danym okresie 

rozliczeniowym, potwi

Robót;  

2) oświadczeniem (zgodnym ze wzorem przekazanym przez Inżyniera) Wykonawcy wraz z 

oświadczeniami biorących udział w realizacji Umowy Podwykonawców i dalszych 

podwykonawców w przedmiocie spełnienia na ich rzecz  całości należnych  świadczeń z 

tytułu wynagrodze

faktury oraz protokołem odbioru zakresu objętego fakturą i potwierdzeniem dokonania 

płatności. Oświadczenia Podwykonawców mają być wystawione na dzień złożenia 

Wniosku o płatność u Inżyniera.

6. Inżynier w terminie do 7 dni zaakceptuje

swojej decyzji. Warunkiem akceptacji, oprócz wymagań wskazanych w ust. 5, będzie przedłożenie 

dokumentów potwierdzających dokonanie płatności na rzecz podwykonawc

podwykonawców wynikających z uprzednio zaakceptowanego wniosku o płatność. 

7. Inwestor nie przewiduje realizacji 

podpisanie Umowy ). Na uzasadniony wniosek W

zmianę częstotliwość  realizacji wypłat

8. Należności objęte wystawionymi przez Wykonawcę fakturami VAT będą płatne przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w Umowie

ujawniony na Białej liści

płatników VAT, faktura zostanie zwrócona. Płatność nastąpi dopiero po przedstawieniu faktury 

VAT zawierającej rachunek bankowy ujawniony na Białej liście podatników VAT. Powyższe  nie 

stanowi opóźnienia w dokonaniu płatności i Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego 

tytułu.  

Należności dla Wykonawcy będą płacone na rachunek bankowy o numerze:

…………………………………………………………

bankowego z którego będzie realizowana płatności.

9. W przypadku, gdy Umowa jest realizowana przez konsorcjum wykonawców, jego członkowie 

upoważnią w formie pisemnej pod rygorem nieważności jednego z członków konsorcjum 

do wystawienia faktury VAT i przyjęcia przez 

członkom konsorcjum wykonawców z tytułu wykonania Umowy na wskazany rachunek bankowy.

W takim przypadku zapłata  dokonana przez Zamawiającego wywołuje skutek w stosunku do 

wszystkich konsorcjantów.

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonany przedmiot Umowy

on wad, które pomniejszają jego wartość lub użyteczność wynikającą z przeznaczenia Umowy

Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania 

Inwestora zastępczego potwierdzającego

miesiącach od tej daty („Gwarancja”)

 

wskazanych w zatwierdzonym rozbiciu Zestawienia Cen Ryczałtowych w danym okresie 

rozliczeniowym, potwierdzonym wydaniem protokołu odbioru częściowego dla tych 

oświadczeniem (zgodnym ze wzorem przekazanym przez Inżyniera) Wykonawcy wraz z 

oświadczeniami biorących udział w realizacji Umowy Podwykonawców i dalszych 

podwykonawców w przedmiocie spełnienia na ich rzecz  całości należnych  świadczeń z 

tytułu wynagrodzenia związanego z realizacją elementu skończonego wraz z kopią 

faktury oraz protokołem odbioru zakresu objętego fakturą i potwierdzeniem dokonania 

Oświadczenia Podwykonawców mają być wystawione na dzień złożenia 

Wniosku o płatność u Inżyniera. 

dni zaakceptuje Wniosek o płatność lub go odrzuci podając uzasadnienie 

Warunkiem akceptacji, oprócz wymagań wskazanych w ust. 5, będzie przedłożenie 

dokumentów potwierdzających dokonanie płatności na rzecz podwykonawc

podwykonawców wynikających z uprzednio zaakceptowanego wniosku o płatność. 

realizacji  płatności częściej niż raz  w miesiącu  ( do

Na uzasadniony wniosek Wykonawcy Inwestor może 

realizacji wypłat. 

Należności objęte wystawionymi przez Wykonawcę fakturami VAT będą płatne przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w Umowie, pod warunkiem, że rachunek ten jest 

ujawniony na Białej liście podatników VAT. Jeżeli rachunek ten nie figuruje na Białej liście 

płatników VAT, faktura zostanie zwrócona. Płatność nastąpi dopiero po przedstawieniu faktury 

VAT zawierającej rachunek bankowy ujawniony na Białej liście podatników VAT. Powyższe  nie 

owi opóźnienia w dokonaniu płatności i Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego 

Należności dla Wykonawcy będą płacone na rachunek bankowy o numerze:

………………………………………………………… . Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku 

go z którego będzie realizowana płatności. 

mowa jest realizowana przez konsorcjum wykonawców, jego członkowie 

upoważnią w formie pisemnej pod rygorem nieważności jednego z członków konsorcjum 

wystawienia faktury VAT i przyjęcia przez niego wynagrodzenia należnego wszystkim 

członkom konsorcjum wykonawców z tytułu wykonania Umowy na wskazany rachunek bankowy.

W takim przypadku zapłata  dokonana przez Zamawiającego wywołuje skutek w stosunku do 

wszystkich konsorcjantów. 

§ 19 (Gwarancja) 

ykonawca udziela gwarancji jakości na wykonany przedmiot Umowy i zapewnia, że nie 

on wad, które pomniejszają jego wartość lub użyteczność wynikającą z przeznaczenia Umowy

Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania Protokołu Odbioru 

potwierdzającego ostateczny odbiór przedmiotu Umowy 

(„Gwarancja”). 
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wskazanych w zatwierdzonym rozbiciu Zestawienia Cen Ryczałtowych w danym okresie 

erdzonym wydaniem protokołu odbioru częściowego dla tych 

oświadczeniem (zgodnym ze wzorem przekazanym przez Inżyniera) Wykonawcy wraz z 

oświadczeniami biorących udział w realizacji Umowy Podwykonawców i dalszych 

podwykonawców w przedmiocie spełnienia na ich rzecz  całości należnych  świadczeń z 

nia związanego z realizacją elementu skończonego wraz z kopią 

faktury oraz protokołem odbioru zakresu objętego fakturą i potwierdzeniem dokonania 

Oświadczenia Podwykonawców mają być wystawione na dzień złożenia 

niosek o płatność lub go odrzuci podając uzasadnienie 

Warunkiem akceptacji, oprócz wymagań wskazanych w ust. 5, będzie przedłożenie 

dokumentów potwierdzających dokonanie płatności na rzecz podwykonawców, dalszych 

podwykonawców wynikających z uprzednio zaakceptowanego wniosku o płatność.  

( do 30 dni licząc od dnia 

może wyrazić zgodę na 

Należności objęte wystawionymi przez Wykonawcę fakturami VAT będą płatne przelewem na 

, pod warunkiem, że rachunek ten jest 

e podatników VAT. Jeżeli rachunek ten nie figuruje na Białej liście 

płatników VAT, faktura zostanie zwrócona. Płatność nastąpi dopiero po przedstawieniu faktury 

VAT zawierającej rachunek bankowy ujawniony na Białej liście podatników VAT. Powyższe  nie 

owi opóźnienia w dokonaniu płatności i Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego 

 

Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku 

mowa jest realizowana przez konsorcjum wykonawców, jego członkowie 

upoważnią w formie pisemnej pod rygorem nieważności jednego z członków konsorcjum 

niego wynagrodzenia należnego wszystkim 

członkom konsorcjum wykonawców z tytułu wykonania Umowy na wskazany rachunek bankowy. 

W takim przypadku zapłata  dokonana przez Zamawiającego wywołuje skutek w stosunku do 

i zapewnia, że nie posiada 

on wad, które pomniejszają jego wartość lub użyteczność wynikającą z przeznaczenia Umowy. 

dbioru Końcowego przez 

ostateczny odbiór przedmiotu Umowy  i kończy po 60  



 

2. Gwarancją objęta jest całość Robót 

podstawie Umowy, bez względu na to, czy zostały wykonane bezpośrednio przez Wykonawcę czy 

osoby trzecie, którymi posłużył się on przy 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, za przypadkową utratę l

uszkodzenie rzeczy/Robót w czasie naprawy gwarancyjnej oraz czynności wynikających                       

z Rękojmi. 

4. Odpowiedzialność z tytułu Gwarancji obejmuje wszelkie wady

terminu Gwarancji oraz szkody wynikające z zaistn

wydaniu przedmiotu Umowy

5. Roszczenia z tytułu gwarancji będą zgłaszane do Wykonawcy

na adres wskazany w Umowie. 

opis nieprawidłowości w działaniu danej instalacji, maszyny lub urządzenia

6. W okresie gwarancji Wykonawca rozpocznie usuwanie usterki lub wady na koszt własny 

niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia 

terminach: 

1) w przypadku usterek limitujących (tj. skutkujących wstrzymaniem użytkowania  

przedmiotu Umowy lub ewentualnym jego znacznym ograniczeniem) czas reakcji nie 

może przekroczyć 

w terminie do 4

pisemne uzgodnienia w tym zakresie,

2) w przypadku usterek nielimitujących (tj. wszystkie inne nie skutkujące wstrzymaniem 

użytkowania  przedmiotu Umowy lub ewentualnym jego znacznym ogranicze

reakcji nie może przekroczyć 24 godzin od momentu zgłoszenia. Usunięcie wady lub 

usterki nastąpi w terminie do 

nastąpią inne pisemne uzgodnienia w tym zakresie

7. Usunięcie wad przez Wykonawc

8. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania lub nie usunie wady lub usterki w wymaganym lub 

ustalonym terminie, Inwestor 

na ryzyko i koszt Wykonawcy. 

9. Jeżeli z okoliczności wynika, że wada nie może być usunięta w miejscu, w którym przedmiot 

reklamacji znajdował się w chwili ujawnienia wady, wówczas Wykonawca obowiązany jest 

odebrać go na swój koszt, a po usunięciu wady dostarczyć go na swój koszt do miejsca,

znajdował się w chwili ujawnienia wady

uszkodzenia przedmiotu reklamacji w

odbioru usunięcia wady ponosi Wykonawca.

10. Jeżeli w wykonaniu swoich obow

zamiast wadliwego elementu  przedmiotu Umowy  element przedmiot Umowy wolny od wad 
albo dokonał istotnych napraw przedmiotu Umowy, termin gwarancji 

przedmiotowego elementu Umowy  

 

Gwarancją objęta jest całość Robót w tym Materiałów, dostaw, urządzeń  i usług 

podstawie Umowy, bez względu na to, czy zostały wykonane bezpośrednio przez Wykonawcę czy 

osoby trzecie, którymi posłużył się on przy wykonywaniu przedmiotu Umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, za przypadkową utratę l

uszkodzenie rzeczy/Robót w czasie naprawy gwarancyjnej oraz czynności wynikających                       

Odpowiedzialność z tytułu Gwarancji obejmuje wszelkie wady, usterki 

terminu Gwarancji oraz szkody wynikające z zaistniałych wad lub usterek, w tym powst

wydaniu przedmiotu Umowy. 

Roszczenia z tytułu gwarancji będą zgłaszane do Wykonawcy na piśmie lub pocztą elektroniczną 

na adres wskazany w Umowie. Zawiadomienie powinno zawierać wykaz dostrzeżonych wad lub 

nieprawidłowości w działaniu danej instalacji, maszyny lub urządzenia 

W okresie gwarancji Wykonawca rozpocznie usuwanie usterki lub wady na koszt własny 

niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o jej wystąpieniu, nie później niż w następujących 

w przypadku usterek limitujących (tj. skutkujących wstrzymaniem użytkowania  

przedmiotu Umowy lub ewentualnym jego znacznym ograniczeniem) czas reakcji nie 

może przekroczyć 24 godzin od momentu zgłoszenia. Usunięcie wady lub usterki nastąpi 

48 godzin od momentu zgłoszenia reklamacji, chyba, że nastąpią inne 

pisemne uzgodnienia w tym zakresie, 

w przypadku usterek nielimitujących (tj. wszystkie inne nie skutkujące wstrzymaniem 

użytkowania  przedmiotu Umowy lub ewentualnym jego znacznym ogranicze

reakcji nie może przekroczyć 24 godzin od momentu zgłoszenia. Usunięcie wady lub 

usterki nastąpi w terminie do 120 godzin od momentu zgłoszenia reklamacji, chyba,  że 

nastąpią inne pisemne uzgodnienia w tym zakresie, 

Usunięcie wad przez Wykonawcę  zostanie stwierdzone protokolarnie. 

Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania lub nie usunie wady lub usterki w wymaganym lub 

Inwestor będzie miał prawo usunąć wadę lub usterkę we własnym zakresie, 

na ryzyko i koszt Wykonawcy.  

li z okoliczności wynika, że wada nie może być usunięta w miejscu, w którym przedmiot 

reklamacji znajdował się w chwili ujawnienia wady, wówczas Wykonawca obowiązany jest 

odebrać go na swój koszt, a po usunięciu wady dostarczyć go na swój koszt do miejsca,

znajdował się w chwili ujawnienia wady.. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub 

uszkodzenia przedmiotu reklamacji w czasie od wydania go Wykonawcy do 

ponosi Wykonawca. 

Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z gwarancji Wykonawca dostarczył Zamawiającemu 

zamiast wadliwego elementu  przedmiotu Umowy  element przedmiot Umowy wolny od wad 
albo dokonał istotnych napraw przedmiotu Umowy, termin gwarancji 

przedmiotowego elementu Umowy  biegnie na nowo od chwili dostarczenia 
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i usług wykonanych na 

podstawie Umowy, bez względu na to, czy zostały wykonane bezpośrednio przez Wykonawcę czy 

wykonywaniu przedmiotu Umowy.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, za przypadkową utratę lub 

uszkodzenie rzeczy/Robót w czasie naprawy gwarancyjnej oraz czynności wynikających                       

, usterki stwierdzone w ciągu 

iałych wad lub usterek, w tym powstałe po 

na piśmie lub pocztą elektroniczną 

Zawiadomienie powinno zawierać wykaz dostrzeżonych wad lub 

 

W okresie gwarancji Wykonawca rozpocznie usuwanie usterki lub wady na koszt własny 

o jej wystąpieniu, nie później niż w następujących 

w przypadku usterek limitujących (tj. skutkujących wstrzymaniem użytkowania  

przedmiotu Umowy lub ewentualnym jego znacznym ograniczeniem) czas reakcji nie 

godzin od momentu zgłoszenia. Usunięcie wady lub usterki nastąpi 

godzin od momentu zgłoszenia reklamacji, chyba, że nastąpią inne 

w przypadku usterek nielimitujących (tj. wszystkie inne nie skutkujące wstrzymaniem 

użytkowania  przedmiotu Umowy lub ewentualnym jego znacznym ograniczeniem) czas 

reakcji nie może przekroczyć 24 godzin od momentu zgłoszenia. Usunięcie wady lub 

godzin od momentu zgłoszenia reklamacji, chyba,  że 

Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania lub nie usunie wady lub usterki w wymaganym lub 

prawo usunąć wadę lub usterkę we własnym zakresie, 

li z okoliczności wynika, że wada nie może być usunięta w miejscu, w którym przedmiot 

reklamacji znajdował się w chwili ujawnienia wady, wówczas Wykonawca obowiązany jest 

odebrać go na swój koszt, a po usunięciu wady dostarczyć go na swój koszt do miejsca, w którym 

. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub 

wydania go Wykonawcy do chwili protokolarnego 

iązków z gwarancji Wykonawca dostarczył Zamawiającemu 

zamiast wadliwego elementu  przedmiotu Umowy  element przedmiot Umowy wolny od wad 
albo dokonał istotnych napraw przedmiotu Umowy, termin gwarancji w zakresie 

owo od chwili dostarczenia elementu 



 

przedmiotu Umowy wolnego od wad lub odbioru przedmiotu Umowy naprawionego. Jeżeli 

Wykonawca wymienił, element 

do części wymienionej ( elementu Umowy ).
przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu Umowy objętego gwarancją 

Zamawiając nie mógł z przedmiotu Umowy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem

11. Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres trwania 

gwarancyjne w terminach wyznaczanych przez 

miesiące przez okres pierwszych 12 miesięcy gwarancji, a w kolejnych latach co 6 m

czym harmonogram przeglądów zosta

odbioru końcowego. Z każdego z przeprowadzonych przeglądów zostanie sporządzony protokół

Przeglądu Gwarancyjnego zwierający wnioski,

powyższego - Wykonawca zobowiązuje 

terminu gwarancji, usługę przeglądu gwarancyjnego dla wy

wykrytych wadach Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 

po wykonaniu przeglądu gwaranc

Gwarancji.  

12. Inwestor może wykonywać uprawnienia z tytułu Rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie 

od uprawnień wynikających z Gwarancji, a wykonanie uprawnień z Gwarancji nie wpływa na 

odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu Rękojmi. Jednakże w razie wykonywania uprawnień z 

Gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu Rękojmi ulega zawieszeniu z dniem 

zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. 

13. Na wypadek odstąpienia od Umowy w części, w zakresie cał

świadczenia (ex nunc) 

60 miesięcy od dnia odbioru

przedmiotu Umowy podpisania Protoko

reżimie Gwarancji w zakresie wykonanych Robót na

14. W przypadku zmiany danych adresowych Wykonawca bezzwłocznie i bez wezwania ze strony 

Inwestora jest zobowiązany do 

realizacji obowiązków wynikających z Gwarancji i Rękojmi.

15. Inwestor zastrzega sobie prawo cesji uprawnień wynikających z 

niego wskazany, na co Wykonawca wyraża zgodę. Wskaza

posiadał uprawnienia wynikające z tytułu udzielonej 

16. Udzielenie przez Wykonawcę 

możliwości skorzystania przez 

17. Na wypadek odstąpienia od Umowy w części, w zakresie całej reszty niespełnionego 

świadczenia (ex nunc) -

36 miesięcy od dnia odbioru przez

przedmiotu Umowy a Wykonawca odpowiada w reżimie Gwarancji w zakresie wykonanych 
Robót na zasadach określonych mniejszą Umową.

 

 

przedmiotu Umowy wolnego od wad lub odbioru przedmiotu Umowy naprawionego. Jeżeli 

Wykonawca wymienił, element przedmiotu Umowy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio 

( elementu Umowy ). W innych wypadkach termin gwarancji ulega 
przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu Umowy objętego gwarancją 

rzedmiotu Umowy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem

Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres trwania gwarancji wyko

warancyjne w terminach wyznaczanych przez Inwestora, ale nie częściej niż co 4 (cztery) 

miesiące przez okres pierwszych 12 miesięcy gwarancji, a w kolejnych latach co 6 m

czym harmonogram przeglądów zostanie ustalony bezpośrednio po podpisaniu protokołu 

. Z każdego z przeprowadzonych przeglądów zostanie sporządzony protokół

Przeglądu Gwarancyjnego zwierający wnioski, w tym wskazanie wykrytych wad. Niezależnie od 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać na 30 (trzydzieści) dni przed upływem 

terminu gwarancji, usługę przeglądu gwarancyjnego dla wykrycia wad przedmiotu Umowy

wykrytych wadach Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Inwestora na piśmie, niezwłocznie 

po wykonaniu przeglądu gwarancyjnego, ale nie dalej jak na 20 dni przed upływem terminu 

może wykonywać uprawnienia z tytułu Rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie 

od uprawnień wynikających z Gwarancji, a wykonanie uprawnień z Gwarancji nie wpływa na 

alność Wykonawcy z tytułu Rękojmi. Jednakże w razie wykonywania uprawnień z 

Gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu Rękojmi ulega zawieszeniu z dniem 

zawiadomienia Wykonawcy o wadzie.  

Na wypadek odstąpienia od Umowy w części, w zakresie całej reszty niespełnionego 

świadczenia (ex nunc) -termin odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu Gwarancji wynosi                         

dbioru przez Inwestora spełnionego świadczenia w

rzedmiotu Umowy podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, a Wykonawca odpowiada w 

reżimie Gwarancji w zakresie wykonanych Robót na zasadach określonych mniejszą Umową.

W przypadku zmiany danych adresowych Wykonawca bezzwłocznie i bez wezwania ze strony 

jest zobowiązany do przekazania na piśmie nowych danych kontaktowych  w celu 

realizacji obowiązków wynikających z Gwarancji i Rękojmi. 

zastrzega sobie prawo cesji uprawnień wynikających z Gwarancji

na co Wykonawca wyraża zgodę. Wskazany przez Inwestora 

posiadał uprawnienia wynikające z tytułu udzielonej Gwarancji bezpośrednio od Wykonawcy.

Udzielenie przez Wykonawcę Gwarancji na wykonany przedmiot Umowy nie wyłącza 

możliwości skorzystania przez Inwestora Zastępczego z uprawnień z tytułu 

Na wypadek odstąpienia od Umowy w części, w zakresie całej reszty niespełnionego 

- termin odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu Gwarancji wynosi                         

miesięcy od dnia odbioru przez Inżyniera spełnionego świadczenia w

przedmiotu Umowy a Wykonawca odpowiada w reżimie Gwarancji w zakresie wykonanych 
zasadach określonych mniejszą Umową. 

 

34

przedmiotu Umowy wolnego od wad lub odbioru przedmiotu Umowy naprawionego. Jeżeli 

rzedmiotu Umowy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio 

wypadkach termin gwarancji ulega 
przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu Umowy objętego gwarancją 

rzedmiotu Umowy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem. 

gwarancji wykonywać przeglądy 

nie częściej niż co 4 (cztery) 

miesiące przez okres pierwszych 12 miesięcy gwarancji, a w kolejnych latach co 6 miesięcy, przy 

lony bezpośrednio po podpisaniu protokołu 

. Z każdego z przeprowadzonych przeglądów zostanie sporządzony protokół 

w tym wskazanie wykrytych wad. Niezależnie od 

się wykonać na 30 (trzydzieści) dni przed upływem 

krycia wad przedmiotu Umowy. O 

na piśmie, niezwłocznie 

yjnego, ale nie dalej jak na 20 dni przed upływem terminu 

może wykonywać uprawnienia z tytułu Rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie 

od uprawnień wynikających z Gwarancji, a wykonanie uprawnień z Gwarancji nie wpływa na 

alność Wykonawcy z tytułu Rękojmi. Jednakże w razie wykonywania uprawnień z 

Gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu Rękojmi ulega zawieszeniu z dniem 

ej reszty niespełnionego 

termin odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu Gwarancji wynosi                         

spełnionego świadczenia w ramach realizacji 

Wykonawca odpowiada w 

określonych mniejszą Umową. 

W przypadku zmiany danych adresowych Wykonawca bezzwłocznie i bez wezwania ze strony 

przekazania na piśmie nowych danych kontaktowych  w celu 

warancji na podmiot przez 

Inwestora podmiot będzie 

warancji bezpośrednio od Wykonawcy. 

warancji na wykonany przedmiot Umowy nie wyłącza 

z uprawnień z tytułu Rękojmi. 

Na wypadek odstąpienia od Umowy w części, w zakresie całej reszty niespełnionego 

termin odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu Gwarancji wynosi                         

spełnionego świadczenia w ramach realizacji 

przedmiotu Umowy a Wykonawca odpowiada w reżimie Gwarancji w zakresie wykonanych 



 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie 

zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z uprawnień wynikających z 

okresie trwania gwarancji. 

3. Okres rękojmi wynosi 

przedmiotu Umowy do eksploatacji po 

Końcowego.  

4. Wykonawca odpowiada za wszelkie wady stwierdzone w okresie trwania Rękojmi,  w tym 

powstałe po wydaniu przedmiotu 

tkwiącej w przedmiocie Umowy lub powstała z przyczyny tkwiącej 

użytkownika obiektu albo działań dalszych wykonawców obiektu

5. Jeżeli przedmiot Umowy lub jego element ma wadę, 

który wiąże Wykonawcę:

1) żądać wymiany danego elementu na wolny od wad albo usunięcia wady w wyznaczonym 

przez Inwestora terminie, albo 

2) złożyć oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia,

6. W przypadku, gdy Inwestor poinformuje Wykonawcę o 

obniżenia wynagrodzenia

dokonanie przez Wykonawcę wymiany danego elementu na wolny od wad albo usunięcie 

wady. 

7. W przypadku, gdy Inwestor 

od wad albo usunięcia wady w wyznaczonym terminie 

temu obowiązkowi (również

uprawniony jest według swego wyboru, który wiąże Wykonawcę:

1) dokonać tych czynności (wymiana albo usunięcie wad) na

Wykonawcy, bez upoważnienia sądu

2) złożyć oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia 

zadośćuczynienia żądaniu wymiany  danego elementu 

od wad lub usunięcia wady lub demontażu  i ponownego zamontowania 

na koszty zadośćuczynienia tym obowiązkom, a koszty te

jest ponieść w pełnej wysokości.

8. Jeżeli Inwestor zażądał wymiany lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o

wynagrodzenia, określając kwotę, o którą wynagrodzenie ma być obniżon

oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, a Wykonawca

lub oświadczenia w terminie 14 dni, uważa się, że podniesione żądanie lub

oświadczenie uznał za uzasadnione.

 

§ 20 (Rękojmia) 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie obowiązywania rękojmi na 

zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego („Rękojmia”). 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z uprawnień wynikających z 

okresie trwania gwarancji.  

wynosi 60 miesięcy od dnia od dnia zakończenia robót i przekazania 

przedmiotu Umowy do eksploatacji po podpisaniu przez Inwestora 

Wykonawca odpowiada za wszelkie wady stwierdzone w okresie trwania Rękojmi,  w tym 

rzedmiotu Umowy, chyba, że wykaże, że wada nie wynikła z przyczyny 

rzedmiocie Umowy lub powstała z przyczyny tkwiącej  po stronie 

użytkownika obiektu albo działań dalszych wykonawców obiektu. 

rzedmiot Umowy lub jego element ma wadę, Inwestor może wedle swego wyboru, 

który wiąże Wykonawcę: 

żądać wymiany danego elementu na wolny od wad albo usunięcia wady w wyznaczonym 

terminie, albo  

złożyć oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia, 

Inwestor poinformuje Wykonawcę o wykonaniu uprawnienie w zakresie 

wynagrodzenia – te uprawnienia Inwestora nie mogą zostać ograniczone poprzez 

dokonanie przez Wykonawcę wymiany danego elementu na wolny od wad albo usunięcie 

Inwestor żądał wymiany danego elementu przedmiotu Umowy na wolny 

od wad albo usunięcia wady w wyznaczonym terminie - jeżeli Wykonawca nie

również, gdy naprawa okazała się nieskuteczna) 

dług swego wyboru, który wiąże Wykonawcę: 

dokonać tych czynności (wymiana albo usunięcie wad) na koszt i niebezpieczeństwo 

Wykonawcy, bez upoważnienia sądu, albo 

złożyć oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia Wykonawca nie może odmówić 

zadośćuczynienia żądaniu wymiany  danego elementu przedmiotu Umowy na wolny 

od wad lub usunięcia wady lub demontażu  i ponownego zamontowania 

na koszty zadośćuczynienia tym obowiązkom, a koszty te Wykonawca zobowiąza

jest ponieść w pełnej wysokości. 

zażądał wymiany lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o

wynagrodzenia, określając kwotę, o którą wynagrodzenie ma być obniżon

oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, a Wykonawca nie ustosunkował się do

lub oświadczenia w terminie 14 dni, uważa się, że podniesione żądanie lub

oświadczenie uznał za uzasadnione. 
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obowiązywania rękojmi na 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z uprawnień wynikających z Rękojmi w 

od dnia od dnia zakończenia robót i przekazania 

  Protokołu Odbioru 

Wykonawca odpowiada za wszelkie wady stwierdzone w okresie trwania Rękojmi,  w tym 

Umowy, chyba, że wykaże, że wada nie wynikła z przyczyny 

po stronie Inwestora, 

może wedle swego wyboru, 

żądać wymiany danego elementu na wolny od wad albo usunięcia wady w wyznaczonym 

uprawnienie w zakresie 

nie mogą zostać ograniczone poprzez 

dokonanie przez Wykonawcę wymiany danego elementu na wolny od wad albo usunięcie 

rzedmiotu Umowy na wolny 

jeżeli Wykonawca nie uczynił zadość 

, gdy naprawa okazała się nieskuteczna) Inwestor Zastępczy 

koszt i niebezpieczeństwo 

Wykonawca nie może odmówić 

rzedmiotu Umowy na wolny 

od wad lub usunięcia wady lub demontażu  i ponownego zamontowania - ze względu 

Wykonawca zobowiązany 

zażądał wymiany lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu 

wynagrodzenia, określając kwotę, o którą wynagrodzenie ma być obniżone, albo złożył 

nie ustosunkował się do tego żądania 

lub oświadczenia w terminie 14 dni, uważa się, że podniesione żądanie lub złożone 



 

9. Na wypadek odstąpienia od Umowy w części, w zakresie całej reszty niespełnionego 

świadczenia (ex nunc) -

przez Wykonawcę wynosi 

świadczenia w ramach realizacji p

Rękojmi w zakresie wykonanych

1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za działania i zaniechania 

spowodowane okolicznościami siły wyższej, to jest okolicznościami o charakterze 

zewnętrznym, niezależnym od Stron Umowy, zaistniałymi po zawarciu Umowy, a które                     

nie były i nie mogły być przewidziane, bądź których następstwom nie można było zapobiec 

z zastrzeżeniem ustępu 2 poniżej.

2. Niekorzystne  dla Wykonawcy warunki klimatyc

1.  Inwestor naliczy a Wykonawca zapłaci

1) za zwłokę w zakończeniu realizacji 

1 Umowy - karę umowną 

podstawowego wskazanego w §

stosunku do tego 

2) w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

umowną w wysokości 

Umowy z tytułu zamówienia podstawowego

3) za zwłokę  w wykonaniu czynności w ramach 

do któregokolwiek z 

wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto wskazanego w 

zamówienia podstawowego

4) za opóźnienie 

posiadanie opłaconej polisy OC

000,00 PLN (słownie: 

5) każdorazowo w przypadku

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

(słownie: pięćset 

naliczana dla każde

6) za zwłokę w złożeniu

o których mowa w §

dwóch tysięcy złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia

 

Na wypadek odstąpienia od Umowy w części, w zakresie całej reszty niespełnionego 

- termin odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu Rękojmi udzielanej 

przez Wykonawcę wynosi 60 miesięcy od dnia odbioru przez Inżyniera 

ramach realizacji przedmiotu Umowy, a Wykonawca odpowiada w reżimie 

wykonanych Robót na zasadach określonych niniejszą Umową.

 

§ 21 (Siła wyższa) 

Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za działania i zaniechania 

spowodowane okolicznościami siły wyższej, to jest okolicznościami o charakterze 

, niezależnym od Stron Umowy, zaistniałymi po zawarciu Umowy, a które                     

nie były i nie mogły być przewidziane, bądź których następstwom nie można było zapobiec 

2 poniżej. 

Niekorzystne  dla Wykonawcy warunki klimatyczne nie będą uznawane za siłę wyższą.

 

§ 22 (Kary umowne) 

Wykonawca zapłaci kary umowne w następujących przypadkach: 

w zakończeniu realizacji Robót w stosunku do terminu określonego w §

karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto 

wskazanego w § 17 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty 

tego  terminu;  

w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

umowną w wysokości 15 % wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego w §

z tytułu zamówienia podstawowego;  

w wykonaniu czynności w ramach Gwarancji, określonych w §

któregokolwiek z przewidzianych w przywołanym § terminów

% wynagrodzenia netto wskazanego w § 17 ust. 

zamówienia podstawowego,  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;  

 w wykonaniu czynności dostarczenia dowodu

opłaconej polisy OC, o której mowa w § 27 – karę umowną 

000,00 PLN (słownie: trzy  tysięcy złotych) za każdy rozpoczęty dzień 

w przypadku stwierdzenia niespełnienia przez Wykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę – karę umowną w wysokości 

pięćset złotych) za każdy stwierdzony przypadek, przy czym

naliczana dla każdej z osób oddzielnie; 

w złożeniu do Inżyniera Raportów lub harmonogramu rzeczowo

o których mowa w §. 13 Umowy – karę umowną w wysokości 

dwóch tysięcy złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 
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Na wypadek odstąpienia od Umowy w części, w zakresie całej reszty niespełnionego 

termin odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu Rękojmi udzielanej 

Inżyniera spełnionego 

a Wykonawca odpowiada w reżimie 

ejszą Umową. 

Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za działania i zaniechania 

spowodowane okolicznościami siły wyższej, to jest okolicznościami o charakterze 

, niezależnym od Stron Umowy, zaistniałymi po zawarciu Umowy, a które                     

nie były i nie mogły być przewidziane, bądź których następstwom nie można było zapobiec 

zne nie będą uznawane za siłę wyższą. 

w następujących przypadkach:  

określonego w § 15 ust. 

enia netto z tytułu zamówienia 

rozpoczęty dzień zwłoki  w 

w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - karę 

Wykonawcy określonego w § 17 ust. 1 

warancji, określonych w § 19, w stosunku 

terminów – karę umowną w 

17 ust. 1 Umowy z tytułu 

dostarczenia dowodu potwierdzającego 

karę umowną w wysokości 3 

za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;  

stwierdzenia niespełnienia przez Wykonawcę wymogu 

karę umowną w wysokości 500,00 PLN 

, przy czym kara będzie 

lub harmonogramu rzeczowo-finansowego 

karę umowną w wysokości 2 000,00 zł (słownie: 



 

7) każdorazowo w przypadku dokonania zmiany

Umowy, bez zgody 

tysiące złotych) za każd

8) za przekroczenie terminu usunięcia nieprawidłowości (w tym wad, usterek) w Okresie 

Gwarancji  – w wysokości

przekroczenie terminu do usunięcia nieprawidłowości, o których mowa powyżej 

naliczana będzie od dnia następującego po dniu, w którym nieprawidłowość powinna 

zostać usunięta, aż do dnia stwierdzenia jej usunięcia stosownym protokołem

2. Inwestor naliczy następujące kary umowne w związku z 

 

1) każdorazowo w przypadku nieprzedłożenia

Umowy projektu umowy 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany 

10.000,00 PLN (słownie: 

2) każdorazowo w przypadku nieprzedłożenia zgodnie z 

za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany 

umowną w wysokości

3) każdorazowo w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia nale

Podwykonawcom 

wynagrodzenia netto wskazanego w 

dzień zwłoki w stosunku do terminu 

4) każdorazowo w przypadku dopuszczenia do wykonywania jakiejkolwiek części 

przedmiotu zamówienia przez niezgłoszonego lub niezatwierdzonego podwykonawcę 

karę umowną w wysokości 

5)  w przypadku bra

zgodnie z art. 464

6) w innych przypadkach wymaganych przez przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 

a nie przewidzianych powyżej 

(słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek

3. Jeżeli kara umowna, z któregokolwiek tytułu wymienionego w Umowie nie pokrywa poniesionej 

szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 

4. Jeżeli wartość należnych

Wykonawcy, o którym mowa w 

Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy.

być złożone w terminie 45

5. Suma kar z wyżej określonych przypadków nie może przekroczyć 2

wskazanego w paragrafie 

 

ażdorazowo w przypadku dokonania zmiany personelu, zgodnie z postanowieniami 

bez zgody Inwestora – karę umowną w wysokości 2 000

za każdy stwierdzony przypadek; 

za przekroczenie terminu usunięcia nieprawidłowości (w tym wad, usterek) w Okresie 

w wysokości 1 000,00 zł  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Kara umowna za 

przekroczenie terminu do usunięcia nieprawidłowości, o których mowa powyżej 

naliczana będzie od dnia następującego po dniu, w którym nieprawidłowość powinna 

ęta, aż do dnia stwierdzenia jej usunięcia stosownym protokołem

następujące kary umowne w związku z zaangażowaniem 

każdorazowo w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania zgodnie z wymogami §

Umowy projektu umowy lub aneksu do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – karę umowną w wysokości 

PLN (słownie: dziesięć  tysięcy złotych) za każdy przypadek,

każdorazowo w przypadku nieprzedłożenia zgodnie z wymogami Umowy poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany 

umowną w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć   tysięcy złotych) za każdy przypadek

ażdorazowo w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia nale

Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - karę umowną

wynagrodzenia netto wskazanego w paragrafie 17 ust. 1 Umowy

w stosunku do terminu wynikającego z umowy danego  podwykonawcy

każdorazowo w przypadku dopuszczenia do wykonywania jakiejkolwiek części 

przedmiotu zamówienia przez niezgłoszonego lub niezatwierdzonego podwykonawcę 

karę umowną w wysokości 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

464 ust. 10 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

w innych przypadkach wymaganych przez przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 

a nie przewidzianych powyżej – w wysokości karę umowną w wysokości 5.000 PLN 

(słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek. 

Jeżeli kara umowna, z któregokolwiek tytułu wymienionego w Umowie nie pokrywa poniesionej 

szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

określonych przepisami Kodeksu cywilnego.  

eżnych kar umownych przekroczy 10 % wartości wynagrodzenia netto 

Wykonawcy, o którym mowa w paragrafie 17 ust. 1 Umowy z tytułu zamówienia podstawowego

Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy. Oświadczenie o odstąpieniu winno 

45 dni od zaistnienia podstawy do odstąpienia.  

Suma kar z wyżej określonych przypadków nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia 

 17 ust. 1 niniejszego dokumentu Umowy.  
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, zgodnie z postanowieniami 

000,00 zł (słownie: dwa  

za przekroczenie terminu usunięcia nieprawidłowości (w tym wad, usterek) w Okresie 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Kara umowna za 

przekroczenie terminu do usunięcia nieprawidłowości, o których mowa powyżej 

naliczana będzie od dnia następującego po dniu, w którym nieprawidłowość powinna 

ęta, aż do dnia stwierdzenia jej usunięcia stosownym protokołem; 

zaangażowaniem  Podwykonawcy:  

zgodnie z wymogami § 5 

o podwykonawstwo, której 

karę umowną w wysokości 

tysięcy złotych) za każdy przypadek, 

wymogami Umowy poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – karę 

złotych) za każdy przypadek,  

ażdorazowo w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

umowną w wysokości 0,2% 

Umowy, za każdy rozpoczęty 

wynikającego z umowy danego  podwykonawcy, 

każdorazowo w przypadku dopuszczenia do wykonywania jakiejkolwiek części 

przedmiotu zamówienia przez niezgłoszonego lub niezatwierdzonego podwykonawcę – 

tysięcy złotych) za każdy przypadek,  

zakresie terminu zapłaty, 

w innych przypadkach wymaganych przez przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 

ną w wysokości 5.000 PLN 

Jeżeli kara umowna, z któregokolwiek tytułu wymienionego w Umowie nie pokrywa poniesionej 

szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

% wartości wynagrodzenia netto 

z tytułu zamówienia podstawowego, 

Oświadczenie o odstąpieniu winno 

% wartości wynagrodzenia 



 

6. Wszędzie tam, gdzie w Umowie wskazuje się na procentowy sposób wyliczania kar umownych w 

odniesieniu do wartości wynagrodzenia, należy rozumieć wynagrodzenie, które zostało określone 

w dniu zawarcia niniejszej Umowy. 

7. W przypadkach niewykonania lub nienale

wymienione w niniejszej Umowie, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych 

określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

8. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z przysługującego Wykonawcy 

wynagrodzenia, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej

9. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowiązań wynikających z 

Umowy.  

 

§ 23 (Zabezpieczenie

1. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy gwarantuje 

przedmiotu oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy oraz

wady. Zabezpieczenie będzie wystawione na Inwestora 

2. Wykonawca, przed podpisaniem Umowy, wn

umowy w postaci  w wysokości ……………………………………….. w formie dopuszczonej przez 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamówienia stanowiącą 

Wykonawcy.  

3. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez 

podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej 

Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać 

poręczyciela lub gwaranta do zapłaty

odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z tytułu niewykonania

lub nienależytego wykonania Umowy lub rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

4. W przypadku przedłożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji 

ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej lub poręczenia bankowego, musi być

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Niedopuszczalny jest zapis żądający potwierdzenia 

przez notariusza, że podpisy na żądaniu zapłaty zostały złożone przez osoby uprawnione do 

zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu 

5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania 

ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej

gwarancji lub poręczenia 

terminie nie  zrealizował przedmiotu Umowy, jest 

gwarancję do końca realizacji Umowy. Wykonawca bez 

 

Wszędzie tam, gdzie w Umowie wskazuje się na procentowy sposób wyliczania kar umownych w 

odniesieniu do wartości wynagrodzenia, należy rozumieć wynagrodzenie, które zostało określone 

w dniu zawarcia niniejszej Umowy.  

W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, które nie zostały 

wymienione w niniejszej Umowie, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych 

określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 

Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z przysługującego Wykonawcy 

, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej. 

Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowiązań wynikających z 

(Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy) 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy gwarantuje zgodne z Umową wykonanie jej 

przedmiotu oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

oraz roszczeń wynikających z udzielonej przez Wykonawcę rękojmi za 

Zabezpieczenie będzie wystawione na Inwestora (Fundacje Ewy Błaszczyk AKOGO?) 

Wykonawca, przed podpisaniem Umowy, wnosi zabezpieczenie należytego wykonania 

w wysokości ……………………………………….. w formie dopuszczonej przez 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych określone w Specyfikacji Warunków 

stanowiącą 5 % ceny brutto zamówienia podstawowego 

Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez 

podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej 

Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać 

poręczyciela lub gwaranta do zapłaty na pierwsze wezwanie kwoty pieniężnej, w wysokości 

odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z tytułu niewykonania

lub nienależytego wykonania Umowy lub rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie 

W przypadku przedłożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji 

ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej lub poręczenia bankowego, musi być

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Niedopuszczalny jest zapis żądający potwierdzenia 

przez notariusza, że podpisy na żądaniu zapłaty zostały złożone przez osoby uprawnione do 

zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Inwestora.  

zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w formie gwarancji

ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej lub poręczenia bankowego, a 

lub poręczenia wskazują na datę jej/jego wygaśnięcia, zaś 

nie  zrealizował przedmiotu Umowy, jest on zobowiązany utrzymać przedmiotową 

do końca realizacji Umowy. Wykonawca bez dodatkowego 
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Wszędzie tam, gdzie w Umowie wskazuje się na procentowy sposób wyliczania kar umownych w 

odniesieniu do wartości wynagrodzenia, należy rozumieć wynagrodzenie, które zostało określone 

żytego wykonania Umowy, które nie zostały 

wymienione w niniejszej Umowie, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych 

Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z przysługującego Wykonawcy 

Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowiązań wynikających z 

zgodne z Umową wykonanie jej 

przedmiotu oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

przez Wykonawcę rękojmi za 

Ewy Błaszczyk AKOGO?)  

zabezpieczenie należytego wykonania 

w wysokości ……………………………………….. w formie dopuszczonej przez 

określone w Specyfikacji Warunków 

zamówienia podstawowego podanej w Ofercie 

Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez 

podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać 

kwoty pieniężnej, w wysokości 

odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania Umowy lub rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie 

W przypadku przedłożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji 

ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej lub poręczenia bankowego, musi być ono wykonalne 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Niedopuszczalny jest zapis żądający potwierdzenia 

przez notariusza, że podpisy na żądaniu zapłaty zostały złożone przez osoby uprawnione do 

mowy zostało wniesione w formie gwarancji 

bankowego, a postanowienia 

 Wykonawca w  tym  

zobowiązany utrzymać przedmiotową 

dodatkowego wezwania, jest 



 

zobowiązany odpowiednio wydłużyć termin obowiązywania  gwarancji

przedstawić Inżynierowi 

dokument poręczenia na 14 dni przed upływem terminu wygaśnięcia pierwotnie złożonej 

gwarancji lub poręczenia.

6. W przypadku gdy Wykonawca zaniecha czynności wskazanych

uprawniony do zrealizowania złożonej gwarancji należytego wykonania umowy. W takiej 

sytuacji nastąpi automatyczna zmiana formy gwarancji na pieniężną. Pozyskane środki 

finansowe będą przetrzymywane na nieoprocentowanym rachunku bankowym i zostaną 

zwrócone zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Po zaistnieniu okoliczności 

wskazanych powyżej, Wykonawca jest uprawniony w każdym momencie do wniesienia 

zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna. W takiej sytuacji, zatrzymane środki zostaną 

zwrócone bezpośrednio Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania prawidłowego 

dokumentu gwarancyjnego.

7. Inwestor zwróci Wykonawcy 

sposób: 

1) 70% ustalonej kwoty 

dni od dnia podpisania 

2) 30% ustalonej kwoty 

pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy

30 dniu od upływu okresu rękojmi za wady

 

1. Inwestor y ma prawo odstąpić od 

okolicznościach: 

1) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie przystąpił do realizacji Umowy

nieuzasadnionych przyczyn przerwał r

pisemnego wezwania do rozpoczęcia realizacji Umowy albo podjęcia  realizacji  Umowy;

2) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub należytym wykonywaniem Umowy tak dalece, że 

prawdopodobne jest, że n

3) Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z niniejszą 

Umową pomimo wezwania złożonego na piśmie przez

prawidłowej i zgodnej z wymaganiami Umowy 

4) Wykonawca mimo wezwania do usunięcia naruszenia, nadal narusza przepisy 

bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy przeciwpożarowe lub przepisy o ochronie 

środowiska; 

5) Wykonawca na dwukrotne wezwanie nie wydłużył lub nie przedłoży

należytego wykonania 

 

zobowiązany odpowiednio wydłużyć termin obowiązywania  gwarancji

Inżynierowi aneks do gwarancji lub poręczenia bądź nową gwarancję

na 14 dni przed upływem terminu wygaśnięcia pierwotnie złożonej 

lub poręczenia. 

W przypadku gdy Wykonawca zaniecha czynności wskazanych ust.

uprawniony do zrealizowania złożonej gwarancji należytego wykonania umowy. W takiej 

sytuacji nastąpi automatyczna zmiana formy gwarancji na pieniężną. Pozyskane środki 

finansowe będą przetrzymywane na nieoprocentowanym rachunku bankowym i zostaną 

rócone zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Po zaistnieniu okoliczności 

wskazanych powyżej, Wykonawca jest uprawniony w każdym momencie do wniesienia 

zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna. W takiej sytuacji, zatrzymane środki zostaną 

bezpośrednio Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania prawidłowego 

dokumentu gwarancyjnego. 

zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy

 zabezpieczenia, tj. kwotę ……………………….zł  w termini

dni od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego przez Inwestora; 

ustalonej kwoty zabezpieczenia, tj. kwota ……………………………

pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy i zostanie zwrócone 

upływu okresu rękojmi za wady. 

§ 24 (Odstąpienie) 

ma prawo odstąpić od Umowy w całości lub w części

Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie przystąpił do realizacji Umowy

przyczyn przerwał realizację Umowy na dłużej niż 

pisemnego wezwania do rozpoczęcia realizacji Umowy albo podjęcia  realizacji  Umowy;

Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub należytym wykonywaniem Umowy tak dalece, że 

prawdopodobne jest, że nie dotrzyma z terminu określonego  § 15 ust 1

Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z niniejszą 

Umową pomimo wezwania złożonego na piśmie przez Inwestora

prawidłowej i zgodnej z wymaganiami Umowy realizacji przedmiotu Umowy;

Wykonawca mimo wezwania do usunięcia naruszenia, nadal narusza przepisy 

bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy przeciwpożarowe lub przepisy o ochronie 

Wykonawca na dwukrotne wezwanie nie wydłużył lub nie przedłoży

ykonania umowy o wymaganej wartości ;  
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zobowiązany odpowiednio wydłużyć termin obowiązywania  gwarancji lub poręczenia i 

nową gwarancję lub nowy 

na 14 dni przed upływem terminu wygaśnięcia pierwotnie złożonej 

ust. 5, Inwestor jest 

uprawniony do zrealizowania złożonej gwarancji należytego wykonania umowy. W takiej 

sytuacji nastąpi automatyczna zmiana formy gwarancji na pieniężną. Pozyskane środki 

finansowe będą przetrzymywane na nieoprocentowanym rachunku bankowym i zostaną 

rócone zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Po zaistnieniu okoliczności 

wskazanych powyżej, Wykonawca jest uprawniony w każdym momencie do wniesienia 

zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna. W takiej sytuacji, zatrzymane środki zostaną 

bezpośrednio Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania prawidłowego 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący 

w terminie 30 (trzydziestu) 

 

……………………………zł , będzie służyć do 

i zostanie zwrócone  w ciągu 

w całości lub w części, w następujących 

Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie przystąpił do realizacji Umowy albo z 

ealizację Umowy na dłużej niż 7 dni pomimo 

pisemnego wezwania do rozpoczęcia realizacji Umowy albo podjęcia  realizacji  Umowy; 

Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub należytym wykonywaniem Umowy tak dalece, że 

1 Umowy; 

Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z niniejszą 

westora, wzywającego do 

realizacji przedmiotu Umowy; 

Wykonawca mimo wezwania do usunięcia naruszenia, nadal narusza przepisy 

bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy przeciwpożarowe lub przepisy o ochronie 

Wykonawca na dwukrotne wezwanie nie wydłużył lub nie przedłożył zabezpieczenia 



 

6) Wykonawca nie płaci swojemu/im 

przedmiotem Umowy i/lub opóźnia się z płatnościami na ich rzecz powyżej 

do terminu płatności wynikającego z faktury i/lub faktur wystawionych przez 

Podwykonawców na rzecz Wykonawcy;

7) Wykonawca powierzył wykonywanie przedmiotu Umowy 

części z naruszeniem warunków określonych w Umowie;

8) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy

realizację Umowy lub jej zagrażającym

9) gdy suma naliczonych kar umownych 

wskazanego w § 17 ust. 

10) Wykonawca nie potw

mowa w § 27 Umowy, przez okres 15 dni od dnia wezwania do złożenia dokumentów 

potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę wymaganej i opłaconej polisy

11)  w przypadku konieczności, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub

zapłat na sumę większą niż 5 % wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 17 ust. 

1.Umowy, chyba, że w konkret

taki sposób;  

12) w przypadku gdy Mazowiecki Szpital Bródnowski nakaże wstrzymanie robót na okres co 

najmniej 35 dni lub gdy Mazowiecki Szpital Bródnowski zakaże w jakiejkolwiek formie 

kontynuowania robót

2. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności

uzasadnienie.  

3. Oświadczenie o odstąpieniu 

powziął informację o podstawach do odstąpienia

zawarcia Umowy. 

4. Niezależnie od przypadków wskazanych w ust. 1, Zamawiający może odstąpić od Umowy w 

przypadku i na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego bądź w 

przewidzianych w ustawie 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy w części niewykonanej, Wykonawca udziela na zasadach 

określonych niniejszą Umową rękojmi oraz gwarancji jakości na tę część wykonanego zgodnie z 

niniejszą Umową przedmiotu Umowy, który został odebrany przez 

odstąpienia. Początek biegu terminu rękojmi i gwarancji następuje w takim przypadku od dnia 

odbioru części przedmiotu Umowy będącego następstwem odstąpienia od Umowy.

 

Wykonawca nie płaci swojemu/im Podwykonawcy/om realizującym roboty objęte 

przedmiotem Umowy i/lub opóźnia się z płatnościami na ich rzecz powyżej 

do terminu płatności wynikającego z faktury i/lub faktur wystawionych przez 

odwykonawców na rzecz Wykonawcy; 

Wykonawca powierzył wykonywanie przedmiotu Umowy Podwykonawcy w całości lub w 

części z naruszeniem warunków określonych w Umowie;  

zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym należytą 

lub jej zagrażającym; 

gdy suma naliczonych kar umownych przewyższa 10% wynagrodzeni

17 ust. 1 Umowy; 

Wykonawca nie potwierdził posiadania lub nie zapewnił ciągłości ubezpieczenia 

mowy, przez okres 15 dni od dnia wezwania do złożenia dokumentów 

potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę wymaganej i opłaconej polisy

w przypadku konieczności, pięciokrotnego dokonania przez Inwestora 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczności dokonania bezpośrednich 

zapłat na sumę większą niż 5 % wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 17 ust. 

, chyba, że w konkretnym przypadku wyraził zgodę na dokonywanie płatności w 

w przypadku gdy Mazowiecki Szpital Bródnowski nakaże wstrzymanie robót na okres co 

najmniej 35 dni lub gdy Mazowiecki Szpital Bródnowski zakaże w jakiejkolwiek formie 

kontynuowania robót;  

Oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności

Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie 30 dni od dnia, w którym 

powziął informację o podstawach do odstąpienia i nie później niż w terminie 

Niezależnie od przypadków wskazanych w ust. 1, Zamawiający może odstąpić od Umowy w 

przypadku i na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego bądź w 

przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

W przypadku odstąpienia od Umowy w części niewykonanej, Wykonawca udziela na zasadach 

jszą Umową rękojmi oraz gwarancji jakości na tę część wykonanego zgodnie z 

niniejszą Umową przedmiotu Umowy, który został odebrany przez In

odstąpienia. Początek biegu terminu rękojmi i gwarancji następuje w takim przypadku od dnia 

u części przedmiotu Umowy będącego następstwem odstąpienia od Umowy.
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odwykonawcy/om realizującym roboty objęte 

przedmiotem Umowy i/lub opóźnia się z płatnościami na ich rzecz powyżej 30 dni w stosunku 

do terminu płatności wynikającego z faktury i/lub faktur wystawionych przez 

odwykonawcy w całości lub w 

w zakresie uniemożliwiającym należytą 

0% wynagrodzenia netto Wykonawcy 

ubezpieczenia o którym 

mowy, przez okres 15 dni od dnia wezwania do złożenia dokumentów 

potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę wymaganej i opłaconej polisy. 

Inwestora bezpośredniej zapłaty 

konieczności dokonania bezpośrednich 

zapłat na sumę większą niż 5 % wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 17 ust. 

nym przypadku wyraził zgodę na dokonywanie płatności w 

w przypadku gdy Mazowiecki Szpital Bródnowski nakaże wstrzymanie robót na okres co 

najmniej 35 dni lub gdy Mazowiecki Szpital Bródnowski zakaże w jakiejkolwiek formie 

Oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i winno zawierać 

złożone w terminie 30 dni od dnia, w którym Inwestor 

i nie później niż w terminie 4 miesięcy od 

Niezależnie od przypadków wskazanych w ust. 1, Zamawiający może odstąpić od Umowy w 

przypadku i na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego bądź w przypadkach 

W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

W przypadku odstąpienia od Umowy w części niewykonanej, Wykonawca udziela na zasadach 

jszą Umową rękojmi oraz gwarancji jakości na tę część wykonanego zgodnie z 

Inwestora aż do dnia 

odstąpienia. Początek biegu terminu rękojmi i gwarancji następuje w takim przypadku od dnia 

u części przedmiotu Umowy będącego następstwem odstąpienia od Umowy. 



 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy w części niewykonanej, postanowienia niniejszej Umowy 

dotyczące praw autorskich oraz praw własności przemysłowej stosuje się odpowiednio, z tym, że 

przedmiotowo ograniczają się one do tej części wykonanego zgodnie z niniejszą Umową 

przedmiotu Umowy, który został odebrany przez 

8. W wypadku odstąpienia od um

1) w terminie 45 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień 

odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na  swój koszt, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz 

Wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji inny

4) Wykonawca niezwłocznie

zabezpieczających,  

5) w terminie 30 dni  Wyk

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na swój koszt umów ubezpieczenia oraz

terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych z tego tytułu i

ważności – w zakresie niżej wskazanym (w tym rodzaj ubezpieczenia, okres ubezpieczenia, suma 

ubezpieczenia, ubezpieczony):

1) od ryzyk budowlanych, obejmujące zniszczenie lub uszkodzenie obiektu w budowie 

lub mienia na terenie budowy oraz w

wyrządzone przez zdarzenie zaistniałe w trakcie wykonywania niniejszej Umowy 

ubezpieczenia nie niższą niż 100 % wartości wynagrodzenia brutto wartości wynagrodzenia 

brutto Wykonawcy na jedno lub wszystkie zdarzenia oraz 

od momentu przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do

ubezpieczony: Wykonawca, 

2) od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu pełnej odpowiedzialności (tak z 

niewykonania lub nienależytego wykonana zobowiązania, jak i z tytułu czynu 

niedozwolonego) za wszelkie szkody na osobie lub w mieniu, w tym odpowiedzialność 

za uszkodzenia ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia lub śmierć, za utratę lub zniszczenie 

lub uszkodzenia mienia lub inny uszczerbek majątkowy (tak za straty rzeczywiste 

jak i za utracone korzyści) 

na terenie budowy lub zaistniałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych/ dost

usług objętych Przedmiotem Umowy 

pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą, Podwykonawcą, 

niż wartość brutto oferty Wykonawcy

 

W przypadku odstąpienia od Umowy w części niewykonanej, postanowienia niniejszej Umowy 

dotyczące praw autorskich oraz praw własności przemysłowej stosuje się odpowiednio, z tym, że 

iotowo ograniczają się one do tej części wykonanego zgodnie z niniejszą Umową 

przedmiotu Umowy, który został odebrany przez Inwestora aż do dnia odstąpienia od Umowy. 

W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

w terminie 45 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień 

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na  swój koszt,  

Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów lub urządzeń, które nie mogą być 

Wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą U

niezwłocznie zgłosi do Inżyniera odbiór Robót przerwanych oraz robót 

Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy

§ 25 (Ubezpieczenie) 

Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na swój koszt umów ubezpieczenia oraz

terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych z tego tytułu i

w zakresie niżej wskazanym (w tym rodzaj ubezpieczenia, okres ubezpieczenia, suma 

ubezpieczenia, ubezpieczony): 

od ryzyk budowlanych, obejmujące zniszczenie lub uszkodzenie obiektu w budowie 

mienia na terenie budowy oraz w miejscach składowania mienia poza terenem budowy 

wyrządzone przez zdarzenie zaistniałe w trakcie wykonywania niniejszej Umowy 

ubezpieczenia nie niższą niż 100 % wartości wynagrodzenia brutto wartości wynagrodzenia 

brutto Wykonawcy na jedno lub wszystkie zdarzenia oraz na okres ubezpieczenia 

momentu przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do  zakończenie Odbioru Końcowego

ubezpieczony: Wykonawca, Inwestor, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej; 

od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu pełnej odpowiedzialności (tak z 

niewykonania lub nienależytego wykonana zobowiązania, jak i z tytułu czynu 

niedozwolonego) za wszelkie szkody na osobie lub w mieniu, w tym odpowiedzialność 

uszkodzenia ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia lub śmierć, za utratę lub zniszczenie 

uszkodzenia mienia lub inny uszczerbek majątkowy (tak za straty rzeczywiste 

utracone korzyści) - wyrządzone przez zdarzenie (działanie lub zaniechanie) zaistniałe 

na terenie budowy lub zaistniałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych/ dost

usług objętych Przedmiotem Umowy – obejmujące również odpowiedzialność wzajemną 

pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą, Podwykonawcą, - na kwotę ubezpieczenia nie niższą 

wartość brutto oferty Wykonawcy na jedno lub wszystkie zdarzenia oraz na okres 
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W przypadku odstąpienia od Umowy w części niewykonanej, postanowienia niniejszej Umowy 

dotyczące praw autorskich oraz praw własności przemysłowej stosuje się odpowiednio, z tym, że 

iotowo ograniczają się one do tej części wykonanego zgodnie z niniejszą Umową 

aż do dnia odstąpienia od Umowy.  

obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

w terminie 45 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inżyniera 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień 

tych materiałów lub urządzeń, które nie mogą być 

ch robót nieobjętych niniejszą Umową,  

obót przerwanych oraz robót 

usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy, 

Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na swój koszt umów ubezpieczenia oraz do 

terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych z tego tytułu i utrzymywania ich 

w zakresie niżej wskazanym (w tym rodzaj ubezpieczenia, okres ubezpieczenia, suma 

od ryzyk budowlanych, obejmujące zniszczenie lub uszkodzenie obiektu w budowie 

enia poza terenem budowy 

wyrządzone przez zdarzenie zaistniałe w trakcie wykonywania niniejszej Umowy – na kwotę 

ubezpieczenia nie niższą niż 100 % wartości wynagrodzenia brutto wartości wynagrodzenia 

na okres ubezpieczenia 

zakończenie Odbioru Końcowego; 

 

od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu pełnej odpowiedzialności (tak z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonana zobowiązania, jak i z tytułu czynu 

niedozwolonego) za wszelkie szkody na osobie lub w mieniu, w tym odpowiedzialność 

uszkodzenia ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia lub śmierć, za utratę lub zniszczenie 

uszkodzenia mienia lub inny uszczerbek majątkowy (tak za straty rzeczywiste 

wyrządzone przez zdarzenie (działanie lub zaniechanie) zaistniałe 

na terenie budowy lub zaistniałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych/ dostaw/ 

obejmujące również odpowiedzialność wzajemną 

ę ubezpieczenia nie niższą 

wszystkie zdarzenia oraz na okres 



 

ubezpieczenia od zawarcia niniejszej Umowy do 

Wykonawca, Inwestor

3) ubezpieczenia obowiązkowe wymagane przepisami prawa.

2. Ubezpieczenie od ryzyk budowlany

co najmniej następujące ryzyka:

1) ryzyko związane z konserwacją w okresie gwarancji lub rękojmi po przejęciu do użytkowania  

przez Zamawiającego Przedmiotu umowy (co najmniej 36 miesięcy), 

2) ryzyko szkód powstałych w okr

1.000.000zł, 

3) ryzyko dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej i dniach 

wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego 

4) ryzyko szkód w mieniu transportowan

5) ryzyko prób i testów w tym prób gorących 

6) ryzyko szkód w mieniu otaczaj

7) ryzyko szkód w zapleczu budow

limit odpowiedzialności co najmniej 500.000,00 zł,

8) klauzulę szkód w częściach wadliwych 

na naprawę lub wymianę Ubezpieczonego mienia gdy było ono dotknięte wa

wykonawczą lub projektową, a które należałoby ponieść na usunięcie tej wady gdyby była 

ona odkryta bezpośrednio przed wystąpieniem szkody. Ubezpieczyciel nie odpowiada za 

koszty dodatkowe związane z ulepszeniem lub poprawianiem pierwotnego 

specyfikacji, materiałów lub wykonaws

9) ryzyko kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie 

zł, 

10) Klauzula reprezentantów 

w wyniku winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa ubezpieczonego i/lub osób za 

które ponosi on odpowiedzialność (w tym reprezentantów), za wyjątkiem szkód 

wyrządzonych w wyniku winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa zarz

11) Klauzula rzeczoznawców 

konieczne i uzasadnione koszty rzeczoznawców poniesione przez ubezpieczającego, związane 

z ustaleniem przyczyny, zakre

i wszystkie zdarzenia. Zatrudnienie rzeczoznawcy wymaga zgody ubezpieczyciela, przy czym 

brak zgody może być uzasadniony wyłącznie ważnymi względami.

3. Ubezpieczenie od ryzyk budowlany

odpowiedzialności odnośnie następujących ryzyk:

1) Wyłączenie szkód powstałych wskutek powodzi,

 

ieczenia od zawarcia niniejszej Umowy do końca Odbioru Końcowego

Inwestor,  Podwykonawcy; z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 poniżej;

ubezpieczenia obowiązkowe wymagane przepisami prawa. 

Ubezpieczenie od ryzyk budowlanych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) powyżej winno obejmować 

co najmniej następujące ryzyka: 

ryzyko związane z konserwacją w okresie gwarancji lub rękojmi po przejęciu do użytkowania  

przez Zamawiającego Przedmiotu umowy (co najmniej 36 miesięcy),  

ryzyko szkód powstałych w okresie gwarancji lub rękojmi – limit odpowiedzialności 

ryzyko dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej i dniach 

wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego – limit odpowiedzialności 

niu transportowanym – limit odpowiedzialności – 1.000.000,00 zł,

ryzyko prób i testów w tym prób gorących – przez cały rzeczywisty okres ich trwania,

ryzyko szkód w mieniu otaczającym – limit odpowiedzialności 2.000.000,00 zł,

ryzyko szkód w zapleczu budowy, wyposażeniu i magazynach – limit odpowiedzialności 

limit odpowiedzialności co najmniej 500.000,00 zł, 

klauzulę szkód w częściach wadliwych – ubezpieczyciel pokryje dodatkowo koszty 

naprawę lub wymianę Ubezpieczonego mienia gdy było ono dotknięte wa

wykonawczą lub projektową, a które należałoby ponieść na usunięcie tej wady gdyby była 

ona odkryta bezpośrednio przed wystąpieniem szkody. Ubezpieczyciel nie odpowiada za 

koszty dodatkowe związane z ulepszeniem lub poprawianiem pierwotnego 

specyfikacji, materiałów lub wykonawstwa. Limit odpowiedzialności – 1.000.000,00 zł,

ryzyko kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie – limit odpowiedzialności 

Klauzula reprezentantów – ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone 

wyniku winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa ubezpieczonego i/lub osób za 

ponosi on odpowiedzialność (w tym reprezentantów), za wyjątkiem szkód 

wyrządzonych w wyniku winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa zarządu ubezpieczonego,

Klauzula rzeczoznawców - w ramach odszkodowania ubezpieczyciel dodatkowo pokryje 

uzasadnione koszty rzeczoznawców poniesione przez ubezpieczającego, związane 

z ustaleniem przyczyny, zakresu i rozmiaru szkody do limitu 100.00

wszystkie zdarzenia. Zatrudnienie rzeczoznawcy wymaga zgody ubezpieczyciela, przy czym 

brak zgody może być uzasadniony wyłącznie ważnymi względami. 

Ubezpieczenie od ryzyk budowlanych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1

wiedzialności odnośnie następujących ryzyk: 

Wyłączenie szkód powstałych wskutek powodzi, zalania oraz  pożaru  
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Odbioru Końcowego, ubezpieczony: 

,  Podwykonawcy; z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 poniżej; 

) powyżej winno obejmować 

ryzyko związane z konserwacją w okresie gwarancji lub rękojmi po przejęciu do użytkowania  

limit odpowiedzialności – 

ryzyko dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej i dniach 

limit odpowiedzialności – 300.000,00 zł, 

.000.000,00 zł, 

przez cały rzeczywisty okres ich trwania, 

.000.000,00 zł, 

limit odpowiedzialności – 

ubezpieczyciel pokryje dodatkowo koszty 

naprawę lub wymianę Ubezpieczonego mienia gdy było ono dotknięte wadą materiałową, 

wykonawczą lub projektową, a które należałoby ponieść na usunięcie tej wady gdyby była 

ona odkryta bezpośrednio przed wystąpieniem szkody. Ubezpieczyciel nie odpowiada za 

koszty dodatkowe związane z ulepszeniem lub poprawianiem pierwotnego projektu, planu, 

.000.000,00 zł, 

limit odpowiedzialności – 2.000.000,00 

odpowiedzialność za szkody wyrządzone 

wyniku winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa ubezpieczonego i/lub osób za 

ponosi on odpowiedzialność (w tym reprezentantów), za wyjątkiem szkód 

ądu ubezpieczonego, 

w ramach odszkodowania ubezpieczyciel dodatkowo pokryje 

uzasadnione koszty rzeczoznawców poniesione przez ubezpieczającego, związane 

00.000,00 PLN na jedno 

wszystkie zdarzenia. Zatrudnienie rzeczoznawcy wymaga zgody ubezpieczyciela, przy czym 

ch, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) nie może wyłączać 



 

2) Ograniczenie odpowiedzialności dotyczące usunięcia rumowiska po osunięciu się ziemi,

3) Ograniczenie odpowiedzialności dotyczące środków zabezpiecz

na terenie budowy, chyba że ograniczenie to odnosi się tylko do przestrzegania bezwzględnie 

obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

4) Ograniczenie odpowiedzialności dotyczące szkód w elementach/etapach prac, 

został dokonany odbiór częściowy.

4. Ubezpieczenie OC, o którym

dedykowaną temu kontraktowi umowę/ polisę oraz winno obejmować co najmniej następujące 

ryzyka: 

1) z tytułu szkód wyrządzonych w wyniku rażącego niedbalstwa,

2) poniesione przez pracowników zaangażowanych w realizację kontraktu (OC

limit odpowiedzialności 

3) ryzyko szkód powstałych po przekazaniu robót lub usług wynikłe nienależytego wykonan

zobowiązania lub z czynu niedozwolonego (tzw. „completed operations”).

5. Ubezpieczenie OC, o którym mowa w ust. ust. 1 pkt b

odnośnie następujących ryzyk:

5) ryzyko szkód wyrządzonych przez produkt wprowadzony do obrotu,

6) ryzyko szkód wyrządzonych przez podwykonawców,

7) ryzyko szkód wyrządzonych przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu 

OC, w tym szkody wyrządzone przez maszyny w czasie prac na terenie budowy,

8) ryzyko  szkód spowodowanych wibrac

9) ryzyko szkód spowodowanych osunięciem lub zapadaniem się zie

odpowiedzialności - 5

10) ryzyko  szkód spowodowanych przez prace wyburzeniowe, rozbiórkowe, 

11) ryzyko  szkód spowodowanych przez działanie młotów pneumatycznych, 

12) ryzyko szkód w środowisku 

degradacji lub zaburzenia warunków środowiska limit odpowiedzialno

13) ryzyko szkód wyrządzonych we wszelkich instalacjach, urządzeniach podziemnych, w tym 

mediach, 

6. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 powyżej muszą zapewniać wypłatę 

odszkodowania płatnego w złotych polskich. 

7. Koszt umowy lub umów, o których mowa w ust. 1 powyżej, w szczególności składki 

ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca.

 

Ograniczenie odpowiedzialności dotyczące usunięcia rumowiska po osunięciu się ziemi,

Ograniczenie odpowiedzialności dotyczące środków zabezpieczenia przeciwpożarowego 

terenie budowy, chyba że ograniczenie to odnosi się tylko do przestrzegania bezwzględnie 

obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

Ograniczenie odpowiedzialności dotyczące szkód w elementach/etapach prac, 

został dokonany odbiór częściowy. 

którym mowa w ust. ust. 1 pkt 2) powyżej powinno stanowić odrębną, 

dedykowaną temu kontraktowi umowę/ polisę oraz winno obejmować co najmniej następujące 

wyrządzonych w wyniku rażącego niedbalstwa, 

poniesione przez pracowników zaangażowanych w realizację kontraktu (OC

owiedzialności – 3.000.000,00 zł, 

ryzyko szkód powstałych po przekazaniu robót lub usług wynikłe nienależytego wykonan

zobowiązania lub z czynu niedozwolonego (tzw. „completed operations”).

którym mowa w ust. ust. 1 pkt b) nie może wyłączać odpowiedzialności 

odnośnie następujących ryzyk: 

ryzyko szkód wyrządzonych przez produkt wprowadzony do obrotu, 

ryzyko szkód wyrządzonych przez podwykonawców, 

ryzyko szkód wyrządzonych przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu 

OC, w tym szkody wyrządzone przez maszyny w czasie prac na terenie budowy,

ryzyko  szkód spowodowanych wibracją, 

spowodowanych osunięciem lub zapadaniem się zie

5.000.000 zł, 

ryzyko  szkód spowodowanych przez prace wyburzeniowe, rozbiórkowe, 

ryzyko  szkód spowodowanych przez działanie młotów pneumatycznych, 

ryzyko szkód w środowisku – dotyczy szkód powstałych wskutek nagłego zanieczyszczenia, 

degradacji lub zaburzenia warunków środowiska limit odpowiedzialności 

ryzyko szkód wyrządzonych we wszelkich instalacjach, urządzeniach podziemnych, w tym 

ia, o których mowa w ust. 1 powyżej muszą zapewniać wypłatę 

odszkodowania płatnego w złotych polskich.  

Koszt umowy lub umów, o których mowa w ust. 1 powyżej, w szczególności składki 

ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca. 
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Ograniczenie odpowiedzialności dotyczące usunięcia rumowiska po osunięciu się ziemi,  

enia przeciwpożarowego 

terenie budowy, chyba że ograniczenie to odnosi się tylko do przestrzegania bezwzględnie 

obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 

Ograniczenie odpowiedzialności dotyczące szkód w elementach/etapach prac, co do których 

) powyżej powinno stanowić odrębną, 

dedykowaną temu kontraktowi umowę/ polisę oraz winno obejmować co najmniej następujące 

poniesione przez pracowników zaangażowanych w realizację kontraktu (OC Pracodawcy) – 

ryzyko szkód powstałych po przekazaniu robót lub usług wynikłe nienależytego wykonania 

zobowiązania lub z czynu niedozwolonego (tzw. „completed operations”). 

) nie może wyłączać odpowiedzialności 

ryzyko szkód wyrządzonych przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu 

OC, w tym szkody wyrządzone przez maszyny w czasie prac na terenie budowy, 

spowodowanych osunięciem lub zapadaniem się ziemi – limit 

ryzyko  szkód spowodowanych przez prace wyburzeniowe, rozbiórkowe,  

ryzyko  szkód spowodowanych przez działanie młotów pneumatycznych,  

dotyczy szkód powstałych wskutek nagłego zanieczyszczenia, 

ści - 1.000.000 zł, 

ryzyko szkód wyrządzonych we wszelkich instalacjach, urządzeniach podziemnych, w tym 

ia, o których mowa w ust. 1 powyżej muszą zapewniać wypłatę 

Koszt umowy lub umów, o których mowa w ust. 1 powyżej, w szczególności składki 



 

8. Treść umów ubezpieczenia (d

zastosowanie warunków ogólnych, do których zawa

przedmiotem akceptacji przez 

9. Wykonawca obowiązuje się doręczyć In

i ważność umowy lub umów ubezpieczenia (w szczególności poświadczoną za zgodność z 

oryginałem przez ubezpieczyciela kopię umowy/ polisy/ certyfikaty wraz z mającymi do nich 

zastosowanie warunkami potwierdzającymi, że

obowiązujące wraz z dowodami, że zostały prawidłowo opłacane) nie później niż do dnia 

poprzedzającego dzień, w 

uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi 

Terenu Budowy do czasu przedłożenia takich dokumentów, co nie powoduje wstrzymania biegu 

terminów umownych w zakresie wykonania p

10. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpiecze

zgody Inwestora  wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

11. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 

ubezpieczenia na zasadach określonych Umową, przedstawiając 

potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy 

ubezpieczenia, na co najmniej 

12. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia lub przedłużenia niezgodnie z

określonymi Umową lub nie przedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu 

ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w ust. 9 lub 11 

uprawniony jest - bez upoważnienia sądu 

określonym ust 1 i nast. w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt, a poniesiony koszt 

może potrącić z wierzytelności Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia.  

13. W przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego wszyscy uczestnicy zaangażowani 

bezpośrednio lub pośrednio w realizację przedmiotu Umowy tj.

Podwykonawcy - udzielą sobie pomocy i będą współpracować w

ubezpieczeniowego w możliwe krótkim czasie. W

dotyczących interesów Inwestora, Wykonawca/ P

żadnego roszczenia, ani nie może/mogą zawrzeć żadnej ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej 

pisemnej zgody  Inwestora

1. Niedopuszczalna jest isto

publicznych. Niedopuszczalne są zmiany Umowy, które modyfikowałyby ogólny charakter 

Umowy. Zamawiający dopuszcza 

Wykonawcy w przypadkach przewidzianych w 

w szczególności poprzez zmianę odpowiednio: sposobu realizacji Umowy, 

 

Treść umów ubezpieczenia (dokumentów ubezpieczeniowych) oraz mających do niej 

zastosowanie warunków ogólnych, do których zawarcia obowiązany jest Wykonawca 

przedmiotem akceptacji przez Inwestora Zastępczego.  

Wykonawca obowiązuje się doręczyć Inwestorowi wszystkie dokumenty pot

umów ubezpieczenia (w szczególności poświadczoną za zgodność z 

oryginałem przez ubezpieczyciela kopię umowy/ polisy/ certyfikaty wraz z mającymi do nich 

zastosowanie warunkami potwierdzającymi, że wymagane ubezpieczenia zostały zawarte i są 

dowodami, że zostały prawidłowo opłacane) nie później niż do dnia 

poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie Terenu Budowy. W przypadku 

uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Inwestor ma prawo wstrzymać się z przekazaniem 

udowy do czasu przedłożenia takich dokumentów, co nie powoduje wstrzymania biegu 

umownych w zakresie wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpiecze

wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 

ubezpieczenia na zasadach określonych Umową, przedstawiając Inwestorowi

ające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy 

ieczenia, na co najmniej 14 dni  przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. 

W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia lub przedłużenia niezgodnie z

określonymi Umową lub nie przedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu 

ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w ust. 9 lub 11 – Inwestor według własnego uznania 

bez upoważnienia sądu - dokonać stosownego ubezpieczenia, w zakresi

określonym ust 1 i nast. w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt, a poniesiony koszt 

wierzytelności Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia.   

W przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego wszyscy uczestnicy zaangażowani 

lub pośrednio w realizację przedmiotu Umowy tj. Inwestor,  Wykonawca,

udzielą sobie pomocy i będą współpracować w celu uzyskania odszkodowania 

ubezpieczeniowego w możliwe krótkim czasie. W odniesieniu do roszczeń ubezpieczeniowych 

Inwestora, Wykonawca/ Podwykonawcy nie może/mogą zrezygnować z 

żadnego roszczenia, ani nie może/mogą zawrzeć żadnej ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej 

Inwestora..  

 

§ 26 (Zmiany do umowy) 

Niedopuszczalna jest istotna zmiana Umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamówień 

Niedopuszczalne są zmiany Umowy, które modyfikowałyby ogólny charakter 

Umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści Oferty 

w przypadkach przewidzianych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych

w szczególności poprzez zmianę odpowiednio: sposobu realizacji Umowy, 
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okumentów ubezpieczeniowych) oraz mających do niej 

rcia obowiązany jest Wykonawca będą 

wszystkie dokumenty potwierdzające zawarcie 

umów ubezpieczenia (w szczególności poświadczoną za zgodność z 

oryginałem przez ubezpieczyciela kopię umowy/ polisy/ certyfikaty wraz z mającymi do nich 

enia zostały zawarte i są 

dowodami, że zostały prawidłowo opłacane) nie później niż do dnia 

udowy. W przypadku 

ymać się z przekazaniem 

udowy do czasu przedłożenia takich dokumentów, co nie powoduje wstrzymania biegu 

rzedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej 

W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 

westorowi dokumenty 

ające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy 

przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.  

W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia lub przedłużenia niezgodnie z zasadami 

określonymi Umową lub nie przedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu 

Inwestor według własnego uznania 

dokonać stosownego ubezpieczenia, w zakresie 

określonym ust 1 i nast. w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt, a poniesiony koszt 

W przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego wszyscy uczestnicy zaangażowani 

Wykonawca, Inżynier, 

celu uzyskania odszkodowania 

odniesieniu do roszczeń ubezpieczeniowych 

nie może/mogą zrezygnować z 

żadnego roszczenia, ani nie może/mogą zawrzeć żadnej ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej 

art. 454 ustawy Prawo zamówień 

Niedopuszczalne są zmiany Umowy, które modyfikowałyby ogólny charakter 

stosunku do treści Oferty 

Prawo zamówień publicznych, 

w szczególności poprzez zmianę odpowiednio: sposobu realizacji Umowy, stosowanych 



 

technologii, okresu i terminów jego realizacji i/lub wynagrodzenia Wykonawcy w 

następujących okolicznościach: 

1) zmiany przepisów prawa dotyczących wykonywania Umowy 

Umowy może w takim przypadku obejmować zmiany w Umowie  konieczne w świetle 

zmienionej treści przepisów prawa

o czas niezbędny do wprowadzenia zmiany

2) konieczności udzielenia i wykonania w trakcie realizacji Umowy innych zamówień, 

które mogą skutkować koniecznością zmiany 

3) na skutek odmowy

innych umów, a nie wynikający z winy Wykonawcy, 

publicznej decyzji administracyjnych 

fizyczne  niezbędnych do realizacji Umowy. Zmiana terminu realizacji Umowy może 

nastąpić wyłącznie o okres trwania przerwy związanej z wydaniem danej decyzji 

decyzji administracyjnej, gdy ma ona wp

4) konieczności zmiany na 

Szpital Bródnowski, z 

wniosek  Wykonawcy,

realizacji Umowy. 

5) konieczności usunięcia wad w dokumentacji

niezbędnych do rea

zmiany uniemożliwia realizacj

6) wystąpienia/ujawnienia

wykopalisk, niewypałów lub niewybuchów 

nastąpić wyłącznie o okres trwania przerwy związanej z ich usunięciem,

7) gdy wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające od przyjętych w dokumentacji 

projektowej warunki terenu budowy, w szczególności dotyczące 

niezinwentaryzowanych lub

obiektów budowlanych 

wykonania Przedmiotu umowy o liczbę dni, w

było możliwości wykonywania Umowy w

wykonanie przedmiotu Umowy 

8) w przypadku zmian przepisów prawnych wchodzących w życie po dacie zawarcia 

Umowy, które powodują konieczność zmian w dokumentacji projektowej lub 

STWiORB, z zastrzeżeniem, że

zakresie niezbędnym dla dostosowania do  zmian przepisów prawnych;

9) w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z inwestycjami planowanymi 

lub równolegle prowadzonymi przez podmioty inne niż Wykonawca;

 

okresu i terminów jego realizacji i/lub wynagrodzenia Wykonawcy w 

cznościach:  

zmiany przepisów prawa dotyczących wykonywania Umowy - 

Umowy może w takim przypadku obejmować zmiany w Umowie  konieczne w świetle 

zmienionej treści przepisów prawa co do przedmiotu Umowy, ceny i terminu realizacji 

zbędny do wprowadzenia zmiany;  

konieczności udzielenia i wykonania w trakcie realizacji Umowy innych zamówień, 

skutkować koniecznością zmiany  w zakresie przedmiotowej Umowy

na skutek odmowy lub niewydania w terminach wynikających z przepisów 

innych umów, a nie wynikający z winy Wykonawcy, przez organ administracji 

publicznej decyzji administracyjnych lub innych decyzji przez inne podmioty

niezbędnych do realizacji Umowy. Zmiana terminu realizacji Umowy może 

wyłącznie o okres trwania przerwy związanej z wydaniem danej decyzji 

administracyjnej, gdy ma ona wpływ bezpośrednio na realizacje R

any na skutek uzgodnień lub zaleceń wydanych 

dnowski, z zastrzeżeniem że przedmiotowa zmiana nie jest wprowadzona na 

wniosek  Wykonawcy, oraz nie wynika z jego winy lub jego zaniedbań w zakresie 

.  

konieczności usunięcia wad w dokumentacji projektowej, i/lub innych dokumentach 

niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, w przypadku gdy brak przedmiotowej  

zmiany uniemożliwia realizację przedmiotu Umowy.   

/ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy 

wykopalisk, niewypałów lub niewybuchów - zmiana terminu realizacji

nastąpić wyłącznie o okres trwania przerwy związanej z ich usunięciem,

gdy wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające od przyjętych w dokumentacji 

projektowej warunki terenu budowy, w szczególności dotyczące 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych 

obiektów budowlanych –  z zastrzeżeniem że dopuszcza się wydłużenie terminu 

wykonania Przedmiotu umowy o liczbę dni, w których z powodu tych okoliczności brak 

było możliwości wykonywania Umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe 

wykonanie przedmiotu Umowy  

w przypadku zmian przepisów prawnych wchodzących w życie po dacie zawarcia 

Umowy, które powodują konieczność zmian w dokumentacji projektowej lub 

zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w 

zakresie niezbędnym dla dostosowania do  zmian przepisów prawnych;

w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z inwestycjami planowanymi 

równolegle prowadzonymi przez podmioty inne niż Wykonawca;
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okresu i terminów jego realizacji i/lub wynagrodzenia Wykonawcy w 

 ewentualna zmiana 

Umowy może w takim przypadku obejmować zmiany w Umowie  konieczne w świetle 

co do przedmiotu Umowy, ceny i terminu realizacji 

konieczności udzielenia i wykonania w trakcie realizacji Umowy innych zamówień, 

w zakresie przedmiotowej Umowy; 

lub niewydania w terminach wynikających z przepisów prawa lub 

przez organ administracji 

inne podmioty, osoby 

niezbędnych do realizacji Umowy. Zmiana terminu realizacji Umowy może 

wyłącznie o okres trwania przerwy związanej z wydaniem danej decyzji lub 

ływ bezpośrednio na realizacje Robót,.   

zaleceń wydanych przez Mazowiecki 

zastrzeżeniem że przedmiotowa zmiana nie jest wprowadzona na 

zaniedbań w zakresie 

projektowej, i/lub innych dokumentach 

, w przypadku gdy brak przedmiotowej  

w trakcie realizacji przedmiotu Umowy w szczególności 

zmiana terminu realizacji Umowy może 

nastąpić wyłącznie o okres trwania przerwy związanej z ich usunięciem, 

gdy wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające od przyjętych w dokumentacji 

projektowej warunki terenu budowy, w szczególności dotyczące 

nwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych 

z zastrzeżeniem że dopuszcza się wydłużenie terminu 

powodu tych okoliczności brak 

ozwoliłby na terminowe 

w przypadku zmian przepisów prawnych wchodzących w życie po dacie zawarcia 

Umowy, które powodują konieczność zmian w dokumentacji projektowej lub 

iennych rozwiązań w 

zakresie niezbędnym dla dostosowania do  zmian przepisów prawnych; 

w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z inwestycjami planowanymi 

równolegle prowadzonymi przez podmioty inne niż Wykonawca; 



 

10) w przypadku, gdy zaistnieje 

sposobie wykonywania przedmiotu Umowy, w związku z pojawieniem się na rynku 

odmiennych od przyjętych

technicznych lub

materiałów lub urządzeń nowszej generacji, nowszej technologii) pozwalających na

polepszenie funkcjonalności przedmiotu 

kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu Umowy, lub

11) zmiana zakresu podwykonawstwa lub 

w Ofercie Wykonawcy

12) zmiany stawki podatku od towarów i usług; 

13) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

wykonania Przedmiotu zamówienia przez

wynagrodzenia o kwotę, o jaką zmiany te

Przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.

14) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdr

będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu zamówienia przez

dopuszcza się podwyższenie wynagrodzenia o kwotę, o jaką zmiany te

wzrost kosztów wykonania Przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.

15) zasad gromadzenia i

których mowa w

kapitałowych (Dz.U. poz.2215 oraz z2019r. poz.1074 i1572

wpływ na koszty wykonania 

podwyższenie wynagrodzenia o kwotę, o jaką zmiany te

wykonania Przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.

16) Jeżeli zajdą okoliczności uzasadniające zmniejszenie ilości wykony

niniejszej Umowy robót lub rezygnacji z określonych ich elementów, w szczególności w 

wyniku ich realizacji przez podmioty trzecie (np. gestorów lub właścicieli infrastruktu

technicznej), wynagrodzenie 

określonymi w Rozbiciu 

określonej pozycji w oparciu o uśrednione wskaźniki do kosztorysowania dla 

województwa mazowieckie

17) Zamawiający dopuszcza zmianę 

przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o 

maksymalną wartość nie większą niż 10% wartości umowy w terminie nie wcześniej niż 

60 dni od dnia zawarcia 

 

w przypadku, gdy zaistnieje możliwość zastosowania odmiennych rozwiązań w 

sposobie wykonywania przedmiotu Umowy, w związku z pojawieniem się na rynku 

przyjętych w Umowie i dokumentacji projektowej rozwiązań 

technicznych lub technologicznych lub materiałowych (w tym w sz

urządzeń nowszej generacji, nowszej technologii) pozwalających na

polepszenie funkcjonalności przedmiotu Umowy, oszczędności w zakresie 

kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 

Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości Robót,

zmiana zakresu podwykonawstwa lub Podwykonawców w porównaniu do wskazanego 

w Ofercie Wykonawcy. 

zmiany stawki podatku od towarów i usług;  

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę; - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania Przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę – dopuszcza się podwyż

wynagrodzenia o kwotę, o jaką zmiany te powodują wzrost kosztów wykonania 

Przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. 

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  

będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu zamówienia przez

dopuszcza się podwyższenie wynagrodzenia o kwotę, o jaką zmiany te

wzrost kosztów wykonania Przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.

zenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o

których mowa w ustawie z dnia 4października 2018r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (Dz.U. poz.2215 oraz z2019r. poz.1074 i1572 - jeżeli zmiany te będą miały 

wpływ na koszty wykonania Przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę 

podwyższenie wynagrodzenia o kwotę, o jaką zmiany te powodują wzrost kosztów 

wykonania Przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.  

Jeżeli zajdą okoliczności uzasadniające zmniejszenie ilości wykonywanych na

mowy robót lub rezygnacji z określonych ich elementów, w szczególności w 

wyniku ich realizacji przez podmioty trzecie (np. gestorów lub właścicieli infrastruktu

technicznej), wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmniejszone zgodnie ze 

Rozbiciu Zestawienia Cen Ryczałtowych a w przypadku jego braku 

określonej pozycji w oparciu o uśrednione wskaźniki do kosztorysowania dla 

mazowieckiego wg. wydawnictwa branżowego Sekocenbud

Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego 

przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o 

maksymalną wartość nie większą niż 10% wartości umowy w terminie nie wcześniej niż 

60 dni od dnia zawarcia Umowy. 
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możliwość zastosowania odmiennych rozwiązań w 

sposobie wykonywania przedmiotu Umowy, w związku z pojawieniem się na rynku 

w Umowie i dokumentacji projektowej rozwiązań 

technologicznych lub materiałowych (w tym w szczególności 

urządzeń nowszej generacji, nowszej technologii) pozwalających na 

oszczędności w zakresie czasu lub 

kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 

jące uzyskanie lepszej jakości Robót, 

odwykonawców w porównaniu do wskazanego 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

dopuszcza się podwyższenie 

powodują wzrost kosztów wykonania 

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

owotne  - jeżeli zmiany te 

będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę – 

dopuszcza się podwyższenie wynagrodzenia o kwotę, o jaką zmiany te powodują 

wzrost kosztów wykonania Przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. 

wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

pracowniczych planach 

jeżeli zmiany te będą miały 

Wykonawcę – dopuszcza się 

powodują wzrost kosztów 

wanych na podstawie 

mowy robót lub rezygnacji z określonych ich elementów, w szczególności w 

wyniku ich realizacji przez podmioty trzecie (np. gestorów lub właścicieli infrastruktury 

ykonawcy zostanie zmniejszone zgodnie ze stawkami 

w przypadku jego braku 

określonej pozycji w oparciu o uśrednione wskaźniki do kosztorysowania dla 

Sekocenbud. 

okości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w 

przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o 

maksymalną wartość nie większą niż 10% wartości umowy w terminie nie wcześniej niż 



 

18) niezależnie od postanowień niniejszej Umowy dopuszcza się zmiany Umowy 

w okolicznościach 

2. Dla wyceny Robót wynikających ze zmian zastosowane zostaną te same normy, parametry i 

standardy oraz poziom cen jak 

Cen Ryczałtowych. W przypadku wystąpienia robót nie 

zatwierdzonym Rozbiciu

materiałów, pracy sprzętu, stawki roboczogodziny „Rg”, narzuty kosztów pośrednich „Kp” i 

zysku „Z” nie wyższe niż średnie, krajowe, kwartalne ceny obowiązujące w kwartale składania 

oferty podstawowej, publikowane w wydawnict

lub sprzętu nie ujętych w zeszytach 

przyjęta przez Inwestora

producentów/dostawców

3. Wykonawca wstrzyma się i powiadomi 

zmiany  lub robót dodatkowych, co najmniej na 

do ich wykonania, pod rygorem utraty prawa dochodzenia wynagrodzenia za wykonanie w/w 

robót. 

4. W razie konieczności wprowadzenia zmiany do Umowy, każda ze 

drugiej Stronie wskazując na stan faktyczny oraz przesłanki uzasadniające wprowadzenie 

zmiany. 

5. Jeżeli wnioskującym o dokonanie zmiany jest Wykonawca, wraz z powiadomieniem z

roszczenie dotyczące zmiany czasu i/lub kosztów związanych z koniecznością wprowadzenia 

zmiany. 

6. Strona do której wpłynęło powiadomienie przedstawi swoje pisemne stanowisko w tej 

sprawie w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia.

7. Wszelkie zmiany w Umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

8. Zmiany w zakresie osób reprezentujących 

kontaktowych  nie wymagają aneksu do 

9. W przypadku stwierdzenia niemożności dokonania zmiany w zgodzie z przepisami ustawy 

Prawo zamówień publicznych lub wątpliwości w zakresie dopuszczalności zmiany zgodnie z 

przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, postanowienia niezgodne z ustawą Prawo 

zamówien publicznych nie obowiązują a w ich miejsce stosuje się wprost przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych.

 

 

1. Przedstawicielami Wykonawcy na potrzeby Umowy  będą następujące osoby:

…………………………………………………… nr tel. ……………………… 

 

d postanowień niniejszej Umowy dopuszcza się zmiany Umowy 

okolicznościach i przypadkach wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.

obót wynikających ze zmian zastosowane zostaną te same normy, parametry i 

standardy oraz poziom cen jak w Ofercie Wykonawcy, zatwierdzonym Rozbiciu 

. W przypadku wystąpienia robót nie wycenionych 

zatwierdzonym Rozbiciu Zestawienia Cen Ryczałtowych Wykonawca będzie stosował ceny 

materiałów, pracy sprzętu, stawki roboczogodziny „Rg”, narzuty kosztów pośrednich „Kp” i 

zysku „Z” nie wyższe niż średnie, krajowe, kwartalne ceny obowiązujące w kwartale składania 

oferty podstawowej, publikowane w wydawnictwie „Sekocenbud”. W przypadku materiałów 

lub sprzętu nie ujętych w zeszytach „Sekocenbud”, do szacowania wartości 

westora aktualna cena rynkowa na podstawie 

producentów/dostawców/ wykonawców robót.  

wstrzyma się i powiadomi Inwestora w przypadku konieczności wykonania 

zmiany  lub robót dodatkowych, co najmniej na 10 dni przed datą planowanego przystąpienia 

do ich wykonania, pod rygorem utraty prawa dochodzenia wynagrodzenia za wykonanie w/w 

W razie konieczności wprowadzenia zmiany do Umowy, każda ze Stron da powiadomienie 

drugiej Stronie wskazując na stan faktyczny oraz przesłanki uzasadniające wprowadzenie 

Jeżeli wnioskującym o dokonanie zmiany jest Wykonawca, wraz z powiadomieniem z

roszczenie dotyczące zmiany czasu i/lub kosztów związanych z koniecznością wprowadzenia 

Strona do której wpłynęło powiadomienie przedstawi swoje pisemne stanowisko w tej 

dni od otrzymania powiadomienia. 

w Umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Zmiany w zakresie osób reprezentujących Strony, oraz Inżyniera i Projektanta, danych 

kontaktowych  nie wymagają aneksu do Umowy.    

W przypadku stwierdzenia niemożności dokonania zmiany w zgodzie z przepisami ustawy 

Prawo zamówień publicznych lub wątpliwości w zakresie dopuszczalności zmiany zgodnie z 

przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, postanowienia niezgodne z ustawą Prawo 

zamówien publicznych nie obowiązują a w ich miejsce stosuje się wprost przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

§ 27 (Przedstawiciele Stron) 

Przedstawicielami Wykonawcy na potrzeby Umowy  będą następujące osoby:

…………………………………………………… nr tel. ……………………… email ………………………
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d postanowień niniejszej Umowy dopuszcza się zmiany Umowy 

z ustawy Prawo zamówień publicznych. 

obót wynikających ze zmian zastosowane zostaną te same normy, parametry i 

, zatwierdzonym Rozbiciu Zestawienia 

wycenionych w Ofercie lub 

Wykonawca będzie stosował ceny 

materiałów, pracy sprzętu, stawki roboczogodziny „Rg”, narzuty kosztów pośrednich „Kp” i 

zysku „Z” nie wyższe niż średnie, krajowe, kwartalne ceny obowiązujące w kwartale składania 

W przypadku materiałów 

, do szacowania wartości Robót zostanie 

 minimum 3 ofert 

w przypadku konieczności wykonania 

dni przed datą planowanego przystąpienia 

do ich wykonania, pod rygorem utraty prawa dochodzenia wynagrodzenia za wykonanie w/w 

tron da powiadomienie 

drugiej Stronie wskazując na stan faktyczny oraz przesłanki uzasadniające wprowadzenie 

Jeżeli wnioskującym o dokonanie zmiany jest Wykonawca, wraz z powiadomieniem złoży on 

roszczenie dotyczące zmiany czasu i/lub kosztów związanych z koniecznością wprowadzenia 

Strona do której wpłynęło powiadomienie przedstawi swoje pisemne stanowisko w tej 

w Umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

trony, oraz Inżyniera i Projektanta, danych 

W przypadku stwierdzenia niemożności dokonania zmiany w zgodzie z przepisami ustawy 

Prawo zamówień publicznych lub wątpliwości w zakresie dopuszczalności zmiany zgodnie z 

przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, postanowienia niezgodne z ustawą Prawo 

zamówien publicznych nie obowiązują a w ich miejsce stosuje się wprost przepisy ustawy 

Przedstawicielami Wykonawcy na potrzeby Umowy  będą następujące osoby: 

email ……………………… 



 

2. Kierownik budowy ………………………………………………………….. nr tel. ……………………… email 

………………………Przedstawicielem 

…………………………………..; adres e

3. Inżynierem na potrzeby Umowy będzie:

Mariusz Krupiński ; adres e

4. Wszelkie oświadczenia woli oraz oświadczenia wiedzy, przekazywane sobie przez Strony i 

przez Inżyniera w związku z Umową wymagają formy pisemnej, powinny być podpisane przez 

upoważnionego przedstawiciela 

pomocą poczty elektronicznej. Wpis do dziennika budowy spełnia wymóg formy pisemnej i 

uważa się go za prawidłowo doręczony. Strony ustalają, że doręczenia będą dokonywane do 

Przedstawicieli Stron, o których mowa powyżej w ust. 1 i 2.

5. Umowa została sporządzon

oświadczenia pomiędzy Stronami. 

6. Niniejszy dokument Umowy został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 

po jednym dla każdej ze Stron.

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą 

cywilnego i Ustawy pzp oraz inne mające zastosowanie przy realizacji przedmiotu Umowy.

2. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach swojego statusu 

prawnego, oraz o wszczęciu lub złożeniu wniosku w przedmiocie postępowania 

upadłościowego, układowego i likwidacyjnego, a także o zmianach adresu.

3. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub 

w związku z wykonywaniem 

porozumienia w zakresie rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli  negocjacje, o których mowa 

powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 30 dni od 

pisemnego wezwania do wszczęcia

sąd powszechny właściwy dla siedziby

4. Gdyby jakiekolwiek postanowienie 

wpływa to na ważność i skuteczność pozostałych jej po

zastąpią postanowienie uznane za nieważne lub bezskuteczne innym, zgodnym z prawem 

postanowieniem realizującym możliwie najbardziej zbliżony cel gospodarczy i 

odzwierciedlającym pierwotną intencję Stron.

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

6. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

 

Kierownik budowy ………………………………………………………….. nr tel. ……………………… email 

Przedstawicielem  Inwestora na potrzeby Umowy będzie:

; adres e-mail:  

na potrzeby Umowy będzie: 

; adres e-mail: …………………………………  

Wszelkie oświadczenia woli oraz oświadczenia wiedzy, przekazywane sobie przez Strony i 

przez Inżyniera w związku z Umową wymagają formy pisemnej, powinny być podpisane przez 

upoważnionego przedstawiciela Strony i doręczone osobiście albo listem pole

pomocą poczty elektronicznej. Wpis do dziennika budowy spełnia wymóg formy pisemnej i 

za prawidłowo doręczony. Strony ustalają, że doręczenia będą dokonywane do 

Przedstawicieli Stron, o których mowa powyżej w ust. 1 i 2. 

sporządzona w języku polskim. W tym samym języku będą składane wszelkie 

oświadczenia pomiędzy Stronami.  

mowy został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 

po jednym dla każdej ze Stron. 

§ 28 (Postanowienia końcowe) 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

oraz inne mające zastosowanie przy realizacji przedmiotu Umowy.

Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach swojego statusu 

prawnego, oraz o wszczęciu lub złożeniu wniosku w przedmiocie postępowania 

upadłościowego, układowego i likwidacyjnego, a także o zmianach adresu.

Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub 

nywaniem Umowy, podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu 

porozumienia w zakresie rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli  negocjacje, o których mowa 

powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 30 dni od 

pisemnego wezwania do wszczęcia negocjacji, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez 

sąd powszechny właściwy dla siedziby Inwestora Zastępczego. 

Gdyby jakiekolwiek postanowienie Umowy okazało się nieważne albo bezskuteczne, nie 

wpływa to na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. W takim przypadku Strony 

zastąpią postanowienie uznane za nieważne lub bezskuteczne innym, zgodnym z prawem 

postanowieniem realizującym możliwie najbardziej zbliżony cel gospodarczy i 

odzwierciedlającym pierwotną intencję Stron. 

o w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.  
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Kierownik budowy ………………………………………………………….. nr tel. ……………………… email 

na potrzeby Umowy będzie: 

Wszelkie oświadczenia woli oraz oświadczenia wiedzy, przekazywane sobie przez Strony i 

przez Inżyniera w związku z Umową wymagają formy pisemnej, powinny być podpisane przez 

trony i doręczone osobiście albo listem poleconym, lub za 

pomocą poczty elektronicznej. Wpis do dziennika budowy spełnia wymóg formy pisemnej i 

za prawidłowo doręczony. Strony ustalają, że doręczenia będą dokonywane do 

w języku polskim. W tym samym języku będą składane wszelkie 

mowy został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 

mową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

oraz inne mające zastosowanie przy realizacji przedmiotu Umowy. 

Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach swojego statusu 

prawnego, oraz o wszczęciu lub złożeniu wniosku w przedmiocie postępowania 

upadłościowego, układowego i likwidacyjnego, a także o zmianach adresu. 

Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub 

mowy, podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu 

porozumienia w zakresie rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli  negocjacje, o których mowa 

powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 30 dni od 

negocjacji, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez 

mowy okazało się nieważne albo bezskuteczne, nie 

stanowień. W takim przypadku Strony 

zastąpią postanowienie uznane za nieważne lub bezskuteczne innym, zgodnym z prawem 

postanowieniem realizującym możliwie najbardziej zbliżony cel gospodarczy i 

o w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 



 

 

 

 

 

PODPISY STRON: 

 

 

 

 _______________________  

 

Zamawiający   

 

 

 

 

 

Wykaz Załączników 

1. Wydruk  KRS -  

2. Wydruk  KRS -  

3. Oferta Wykonawcy z dnia 

elektroniczna  złożona  w przetargu.

4. Opis Przedmiotu Zamówienia 

udostępniona w przetargu.

 

 

 

 

 

 

                  _______________________

     Wykonawca

Oferta Wykonawcy z dnia …………………..wraz z załącznikami  i korespondencją 

złożona  w przetargu. 

Przedmiotu Zamówienia -wraz z dokumentacją projektową wersja elektroniczna

.  
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_______________________ 

Wykonawca 

wraz z załącznikami  i korespondencją - wersja 

wersja elektroniczna 


