
ZMLUVA O DIELO
na zhotovenie stavby:

rekonstrukcia objektu v sprave organizacie MARIANUM - Pohrebnictvo mesta
Bratislavy

uzatvorena podfa S 536 a nasl. zakona 6. 513/1991 Zb. - Obchodn6ho z6konnika
v zneni neskor6ich predpisov

Pomiitnik 497 iidovskfch obeti - rekonitrukcio, renovdcia pre MARIANUM - Pohrcbnictvo mestd

Erotislovy

er. r.

ZMLUVNE STMNY

1.1. OBJEDNAVATEU

Zastipeny
Osoby opravnen6 na konanie vo veciach
a) zmluvnich
b) technickych
c) vykonu technick6ho dozoru investora
d) kontroly zhotovenia diela

v priebehu realizacie
e) prevzatia diela
Bankov6 spojenie
UISIO UCIU

teo
IC DPH

1.2. ZHOTOV|TEU

Cislo zapisu v obchodnom registra / zivnostensk6ho
listu alebo in6ho oprevnenia na podnikanie
ZastUpeny
Osoby oprevnene na konanie vo veciach
a) zmluvnYch
b) technickych
Bankove spojenie
e islo rldtu
rco
Dte
IC DPH
e islo telef6nu
E-mail

MARIANUM - Pohrebnictvo mesta Bratislavy,
grispevkov6 organizScia
Safarikovo nim 6. 3
811 02 Bratislava
Ing. Robert Kovdd, riaditel

Ing. Robert Koved, riaditel
Ing. Jaroslav Hurta
Ing. Jaroslav Hurta
Ing. Jaroslav Hurta

Ing. Jaroslav Hurta
eeskoslovensk6 obchodne banka, a. s.
sK59 7500 0000 0000 2594 6193
173 301 90
sK2020838182

GENESIS POZEMNE STAVBY, S.T.O.

Pe3ia cesta 250/76, 931 01 Samorin-Mliedno

OR, OS Trnava, Oddiel: Sro, vl. a. 270 fi
Robert Goncz, konatef

Robert Goncz
Robert Goncz
VUB Banka
sK1 1 0200000000286401 8354
46059105
2023215040
sK2023215040
0911 762 654
robert. goncz. geneza@gmail. com

2.1

er. rr.

PREDMET ZMLUVY
Zhotovitef sa zavazuje zhotovit' pre objedn6vatefa dielo podta podmienok dohodnut)tch v tejto
zmluve a v sulade s ustanoveniami a poziadavkami objednevatela, uvedenymi vo vli'zve na
predlozenie ponuky zo dha 24.6.2021, riadne a veas zhotoven6 dielo odovzdat objednSvatel'ovi.
Objednavatel' sa zavazuje dielo zhotovene v sflade s touto zmluvou prevziat' a zaplatit
dohodnut0 cenu podla platobnych podmienok dohodnutich v tejto zmluve o dielo (dalej aj

2.2.



2.3

2.4.

,,zmluva" alebo,ZoD").
Predmetom zmluvy je dodavka stavby: ,,Pamiitnlk 497 2idovsktich obeti - rekonStrukcia,
renovecia prc MARIANUM - Pohrebnictvo mesta Bratislavy" (dalej aj ,,predmet zmluvy"
alebo,,dielo").
Rozsah zakazky je rieseny v technickej Specifikecii - Priloha d. 5, ktora je identicka s vli'zvou na
predlozenie ponuky v r6mci dynamickeho nekupneho systemu z6kazky na uskutodnenie
stavebnych prac zriaden6ho v zmysle ust. S 58 - 61 zdkona e. 34312015 Z. z. o vetejnom
obstar6vani a o zmene a doplneni niektonich zakonov v zneni neskorsich predpisov a v zmysle
poziadaviek objednavateta. Dynamicky nakupny system bol vyhl5sen! vo Vestniku VO a.

1912021, zn. 4891 - Vu/P zo dha 27 .01 .2021 s predmetom: ,,Stavebn6 pr6ce na cintorinoch o
ob.jektoch v spr6ve MARIANUM - Pohrebnictvo mesta Bratislavy". V remci diela sa na zaklade
tejto zmluvy zrealizuje nasledovn! oblekt: Pomiitnik 497 iidovskich obeti,
PrAce musia byt' realizovane v s0lade so Specificklimi podmienkami zAkona t. 50176 Zb. o
izemnom plenovani a stavebnom poriadku v zneni zekona d. 23712000 Z. z. Na bezpednost'a
ochranu zdravia pri pr6ci sa vzt'ahuju Specificke ustanovenia zAkona t. 12412006 Z. 2., v zneni
neskorsich predpisov a zmien, dalej je nutne sa riadit' nariadenim vlitdy t,. 392120Q6 Z. z. o
minimalnych bezpeanostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouZivani pracovnich
prostriedkov, nariadenim vlady SR d. 396/2006 o minimalnych bezpednostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko. Nutne je dodrzat' i vyhlesku MZP e. 453/2000 Z.2., e. 532/2002
Z. z., a ustanovenia zekona t.25411998 Z. z.
Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozn6mil s rozsahom a povahou diela, 2e sU mu
zneme technick6 a kvalitativne podmienky na realizaciu diela aZe disponuie takymi kapacitami
a odbornimi znalost'ami, ktor6 s! na zhotovenie diela potrebne. Prilohu e. 4 zmluvy tvori doklad
o odbornej sposobilosti Zhotovitela, ktoni je potrebny k zhotoveniu diela a ktori bol predlozeny
v sllade s vizvou na predloZenre ponuky.
V pripade nepredvidatel'nych okolnosti, tykajticich sa prac navyse, bude objedn6vatef
postupovat' v zmysle z6kona e. 34312015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektonich zakonov v zneni neskorsich predpisov. V tomto pripade bude objednevatef v prvom
rade uplatRovat' rezeryu na cenu diela ktora bola zahrnute v rozpodte diela.
Podkladom na uzavretie zmluvy o dielo s0:
a) v\,'zva na predlozenie ponuky k predmetnej zakazke,
b) ostatne podklady uveden6 v dl6nku lV, bode 4.6. tejto zmluvy

ct. t .

KVALITA PREDMETU DIELA
Dielo musi byt' zhotoven6 v zmysle al. ll zmluvy a nesmie mat' ziadne vady a nedostatky
breniace jeho riadnemu uZivaniu.
Zhotovitel sa zavezule odovzdat'dielo v celku, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvne
strany pisomne nedohodno na odovzdani a prevzati inak.
Zhotovitel' realizu.j0ci zmluvne dohodnut6 pr6ce je povinny dokladovat' kvalitu vykonanych pr6c
od zadiatku po ukondenie diela, ak si to povaha diela resp. prisluSn6 Iegislativa vyzaduje, tymato

dokumentmi:
a) spravou o vykonani prec s pripadnim opisom vykonanych zmien a odchilok,
b) predlozenim potvrdeneho projektu so zakreslenim zmien a odchlilok - projekt skutodneho

vyhotovenia,
c) zepismi, protokolmi a osvedaeniami o vykonanli'ch skriskach pouzitych materialov

a techn0169ii (overovacie kontrolne skusky, protokoly, spravy o kvalite konStrukcii a
zabudovanYch materialoch a i. ),
k6piami zo stavebn6ho dennika,
dokladmi o preukazani zhody, atestmi, certifikatmi pouzitich vlirobkov na zhotovenom diele,
potvrdenim spravcu skladky o pfljati stavebnych odpadov originelmi veznych listkov vo
fakturovanom mnoZstve,

g) potvrdenim o odstr6neni ved a nedorobkov (v pripade, ak boli zistene),
h) preberacim protokolom o odovzdani a prevzati ukondenej verejnej prace,
V opadnom pripade mi dielo vady.

ct. tv.
CENA DIELA

Zmluvne strany sa dohodli na maxim6lnej cene diela za dohodnutych podmienok a v zmysle
zekona e. 1811996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vlske 39 300,00 eur bez
DPH, slovom tridsat'devattisictristo eur (bod 4.1 .1 .tohto dl6nku).

2,5

2.6.

2.7 .

3.2.

J.J.

o)

f)



V cene nie je zahnuta dan z pridanej hodnoty (DPH), ktora bude 0dtovan6 v zmysle zakona NR
SR b.222120o4 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

4. 1 .1 . Cena diela:

Cena bez DPH
eur

DPH (20 %)
eur

Cena spolu s DPH
eur

Cena celkom 39 300,00 7 860,00 47 160,00

.t.J.

Podrobna SpecifikAcia ceny diela s vymedzenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe a. 1 tejto zmluvy - ponukovy rozpoeet.
Cena diela, dohodnute oboma zmluvnimi stranami, zahitia vsetky vykAzan6 a ocenene prace
a doddvky, odborn6 posudky, revizie, vyjadrenia, sk[Sky a dalsie slvisiace prace a dinnosti,
ktor6 bud0 potrebne pri realizacii diela, na odovzdanie a prevzatie diela (napr. preberacie
protokoly a i. ).
Cena dohodnuta v bode 4.1. tohto olanku kryje neklady potrebn6 na dodrzanie zmluvne
dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podl'a tejto zmluvy, a to najm,i:
a) splnenie technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickich normach a predpisoch, platnych na uzemi Slovenskej republiky,
- normach a technicklch podmienkach, uvedenych vo vyzve na predlozenie ponuky,

b) splnenie podmienok realizacie diela:
- vykonanie kontrolnych a preukaznlch sk0sok materi,rlov, prvkov, strojov, zariadeni

a kon6trukcii,
- 0hrada spotrebovanich energii podas realiz6cie diela,
- 0hrada vodn6ho a stoaneho v priebehu vystavby,
- naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebytodneho vlikopu a stavebneho odpadu
- nAklady na odvoz prebytoeneho materi6lu,
- n6klady na zriadenie a pouzivanie telef6nu, internetu pre potreby vistavby,
- n6klady s0visiace s bezpednost'ou a ochranou zdravia pri preci podas vystavby,
- naklady na zaistenie bezpednosti technickich zariadeni pooas vystavby,
- n6klady vynalozen6 na poziarnu ochranu v priebehu vistavby,
- poistenie diela (vretane poistenia zhotovitel'a na Skody sposobene dinnost'ou zhotovitel'a

objednevatefovi a tretim osobam),
- coln6 a dovozne poplatky,
- n6klady na vlastn0 vodorovni a zvisltl dopravu,
- n6klady spojen6 s obmedzenim priestorom staveniska,
- naklady na zabezpedenie vykonavania stavebnfch prac v neobvyklych podmienkach

a v nepriaznivom poaasi,
- naklady na vypracovanie pldnu organizacie vystavby, naklady na zariadenie staveniska,

naklady na prace, dodevky a dinnosti tykajUce sa planu organizacie vystavby,
- naklady na udrziavanie distoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,
- naklady na zabezpeoenie koordinatora dokumentacie, koordinatora bezpeenosti prace, na

vypracovanie pl6nu bezpednosti a ochrany zdravia pti p6ci,
- ostatne naklady sovisiace s realizaciou diela.

Zhotovitel'sa nemo2e dovol6vat'a uplatnovat' naroky na zviienie ceny diela v pripadoch:
a) vlastnich chib,
b) nepochopenia vyzvy na predlozenie ponuky,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie dinnosti pri priprave a realizdcii diela,
d) zvyienia cien dodavok a prac pre stavbu.

Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorych vypllva kvalitativny, kvantitativny, konstrukeny,
materi6lovy rozsah pr6c a charakteristicke Specifikacie dodavok, boli predlo2en6:

- vizva na predlozenie ponuky k predmetnej zakazke,
- vlkaz vlmer predmetu zekazky a charakteru stavebnlich dinnosti.

Bez pisomneho srihlasu objednavatela nemozu byt'na realiz6ciu diela pouzite in6 materiely a
zariadenia, alebo vykonane zmeny . Zhotovitel' zodpoveda za to, 2e pri realizacii diela nepouzije
material, o ktorom je v ease jeho zabudovania do stavby zname, Ze ie Skodlivy, resp. je po
zaruenej dobe, alebo vykazuje in6 vady a nedostatky. Zamenu materialov a vt'robkov musi

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.



5.1.

pisomne potvrdit' za oblednavatel'a osoba uvedene v dl. 1., bode 1, pism. b) tejto zmluvy, a to
oisomne zeoisom do stavebn6ho dennika.
Objednevatel je opravneny pred realizaciou diela redukovat rozsah pr6c, pripadne zemenu
materialov po pisomnom odsuhlaseni ob.iednavatefa v rozsahu najviac '15% z ceny diela, ak sa
nedohodne so zhotovitel'om stavby inak.
ObjednAvatef je opr6vneni i v priebehu rcalizacie pozadovat' zemeny materi6lu a zhotovitel je
povinn! na tieto zmeny prist(rpit'. Poziadavky na zamenu materielu musia byt' vykonane
pisomnou formou. Zhotovitel'mA prevo na pripadnri 0hradu preuk6zatefnych nakladov, pokial'

k zamene d6jde aZ poeas zabudovavania materialov, prip. 1 mesiac pred ich zabudovanim

eavezne objednevacia doba). Vsetky skutodnosti musia pisomne odsuhlasit' osoby uvedene
vdl. 1., bode 1.1, pism. b) ac) tejto zmluvy.

er. v.
EAs PLNENIA

Zhotovitel sa zavezuje zhotovit' dielo; ,,Pdmiitnlk 497 iidovskich obeti - rekonitrukcio,

renovdcia pre MARIANIJM - Pohrebnictvo mesto Brotisldvy" v silade s terminmi stanovenymi

vo vlizve na predkladanie ponIk.

Lehota vistavby (realiz6cie):
zaeatie stavby je do 5 dni odo dria prevzatia staveniska
lehota vystavby je do 9 tizdiov odo dna prevzatia staveniska

Zhotovitel' je povinni bez meikania pisomne informovat' objednavatel'a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora br6ni alebo st'azuje realizaciu predmetu diela v dosledku omeskania s plnenim

harmonogramu alebo predEenia dasu plnenia podl'a bodu 5.1. tohto elanku.
V pripade, ze zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnlich postupov harmonogramu
z dovodov na jeho strane najmenej o 5 pracovnfch dni, alebo nedodrziava harmonogram
vli'stavby a zAroveh neinformuje objedn6vatel'a podfa bodu 5.2. tohto dlanku, povazuje sa toto
omeskanie alebo nesplnenie povinnosti zhotovitefa za podstatne poruSenie zmluvy.
Dodrzanie terminu podla bodu 5.1. tohto elenku je podmienen6 riadnym a veasnym
spoluposobenim objednavatel'a dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze z tohto dOvodu doSlo

k preruieniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu prerusenia

vykon6vania diela. Dobu prerusenia potvrdi z6stupca objednavatel'a uveden! v el. l , bode 1 1'

pism. b) tejto zmluvy.
V pripade, Ze zhotovitel' meske so zhotovenim diela podfa bodu 5.1. tohto alanku, ma

objednevatel pr6vo 2iadat'nahradu skody, prieom zmluva zost6va v platnosti. Objedn6vatef urei

zhotovitel'ovi (zepisom do stavebneho dennika) primerany dodatoany aas plnenia zmluvy a po

pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od zmluvy.

5.3.

5.2.

5.5.

ct. vt.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1. Objednavatel' uhradi zhotovitefovi dohodnutu cenu diela na zeklade zhotovitel'om vystaveneJ

fakt0ry po odovzdani dokonden6ho diela a jeho prevzati objednevatelom, pri ktorom zmluvne
strany podpisu protokol o odovzdani a pre\rzati diela bez ved a nedorobkov, respektive po

podpise protokolu o odstraneni vAd a nedorobkov ukonien6ho diela (v pripade ak
objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so zhotovitelom zapis o
zistenych vadach, sposobe a termine ich odstr6nenia vid. Cl. Vlll, bod 8.4 tejto zmluvy)
Splatnost' faktory je 3O dni. Objednavatef si vyhradzuje pr6vo uhradit' iba skutodne zrealizovane
a pisomne ods0hlasen6 stavebne prace, vykony a dodAvky.

6.2. Faktura musi mat' n5lezitosti danov6ho dokladu. Ak faktura nebude obsahovat' nalezitosti
urden6 vseobecne zevaznim pr6vnym predpisom alebo dohodnute touto zmluvou'
objednavatet me pr6vo vretit' .lu do terminu splatnosti (t. j. do 30 dni od jej dorueenia)
zhotovitelovi na prepracovanie. Opr5vnene vratenej fakture presteva platit'p6vodna lehota
splatnosti. Nova lehota splatnosti zadina plyn0t' odo dfia doruCenia opravenej faktury
objednSvatelovi.

6.3. Objednevatel si vyhradzuje pr6vo:
6.3.1. - od0dtovat' (zapo6itat') z faktur,rcie vsetky zmluvne pokuty, ktore zhotovitel'ovi vzniknu



6.4.

pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy,
6.3.2. - suspendovat' plnenie, respektive neuhradif faktiru zhotovitetovi, ktoni bol podas trvania

zmluvy vymazany z registra partnerov verejn6ho sektora, ak mal povinnost' byt' zapisany v
tomto registri v zmysle zakona d.31512016 Z. z. o reglstri partnerov verejneho sektora a o
zmene a doplneni niektonich zakonov.

Faktura bude obsahovat' tieto Udaje:
a) oznadenie diela,
b) dislo zmluvy,
c) e islo faktury a oznadenie druhu fakt0ry podla bodu 6.1 . tohto dlenku,
d) ustanovenie zmluvy, Kor6 opravnuje fakturovat',
e) dei zdanitel'n6ho plnenia,
f) deir vystavenia faktury, dei odoslania a den splatnosti faktury,
g) oznaaenie periazn6ho 0stavu a dislo idtu, na ktoni sa ma platit',

h) fakturovana zakladne suma bez DPH, suma DPH (20%) a celkove fakturovana suma
v eurach,

i) rozpis fakturovanych stavebnych prec,
j) meno osoby, ktora faktoru vystavila,
k) peeiatka a podpis opravnenej osoby.
Adresa objednAvatela pre dorudenie faktUry je uvedena v bode 1 .1

Pokiafje zhotovitef v omeskani s platbami svojim subdodavatelom alebo dodavatelom sluZieb

dlhsie nez 28 dni oproti uzatvorenym zmluvam, objednavatet ma pravo uhradit' tieto platby

priamo subdod6vatel'om alebo dod6vatel'om zhotovitela. Uhradene diastky odpoe ita od svojich
zavezkov vodi zhotovitefovi. Objednavatet je povinny priamu Uhradu platieb subdodevatelom
alebo dodAvatelom slu2ieb oznemit' vopred pisomne zhotovitel'ovl.

6.5.
6.6.

ct. v .

PODMIENKY ZHOTOVENIA OIELA
7.1. Odovzdaniestaveniska
7.1.1. Objednevatef odovzde protokol5rne zhotovitel'ovi stavenisko najnesk6r do 5 dni od

nadobudnutia odinnosti ZoD. Tito skutodnost' zaznamenaj'i zmluvn6 strany zapisom v
stavebnom denniku.

7.1.2. Zhotovltet si zabezpeai odberov6 miesta energii u spr6vcov sieti, resp. pouzije mobilne zdroje
energii. Ndklady za energie znasa zhotovitet na zaklade individu6lnych odbernich zmliv so
spravcom m6dii (vratane podruzn6ho merania).

7.1.3. Bezdovodn6 odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za podstatne
poruSenie tejto zmluvy.

7.1.4. Skutoenosti podla predchadzaj0cich bodov tohto 6l5nku budi zaznamenane do stavebneho
dennika, ktor6ho vedenie je zhotovitel povinn! zadat' dnom odovzdania a ptevzalia staveniska.

7.1.5. Ak bud0 pracami dotknute inzinierske siete, v pripade einnosti v blizkosti jestvujUcich

inZinierskych sieti je potrebne sa riadit' pokynmi spr6vcov sieti.
7.2, Povinnostiobjednevateta
7.2. 1 . Objednavatel' zvolava a riadi najmeneJ kazde 2 tizdne kontrolni deir stavby, z ktoreho za oeasti

poverenich zastupcov objednevatela a zhotovitela technickl/ dozor investora vyhotovi zeznam,
ktoni doru6i v6etk!m 0dastnikom.

7.2.2. Objednavatet je povinni sledovat' prostrednictvom svojho technick6ho dozoru obsah
stavebneho dennika a vyjadrit'sa k zepisom v nom uvedenlim do troch pracovnich dni' inak
platl, Ze s obsahom zapisu stihlasi.

7.2.3. Objedn6vatef uvedeny v el. l., bode l.l., pism. a), b)ac) teito zmluvy je opravneny kontrolovat'
dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze zhotovitel poruSuje svoje
povinnosti, ma pr6vo Ziadat', aby zhotovitel' odstranil vady vzniknute vadnym zhotovovanim
diela a d'alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitet v primeranej dobe, dohodnute.i v
stavebnom denniku, nevyhovie t]/mto poztadavkam objedndvatel'a, povazuje sa to za podstatne
poruSenie zmluvy.

7.3, Povinnostizhotovitela
7.3.1. Zhotovitelje povinni viest' prostrednictvom opr6vnenej osoby - Ing. Miloslav Kosina stavebny

dennik, do ktor6ho bude zapisovat' vietky skutodnosti rozhoduj[ce pre zhotovenie diela v
zmysle vyhl65ky d. 453/2000 Z. 2., vydanel Ministerstvom Zivotneho prostredia SR a v zmysle
zekona e. 5011976 Z. z. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebni zekon) v zneni
neskorsich predpisov a predkladat' stavebny dennik technickemu dozoru objednevatela.



7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

zeroveh je povinny viest' v stavebnom denniku podrobnli' popis vykonov. Zhotovitet je povinny
zabezpedit' osadenie orientadnej tabule s identifikadnlimi Udajmi o stavbe v zmysle zakona e.

5O119762.2. o 0zemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich
preoplsov.
Je povinny dodrziavat' pokyny dane mu objednavatelom poeas zhotovovania diela a tykajoce
sa diela.
Zhotovitel je povinny sledovat' obsah stavebneho dennika a vyjadrit' sa k zapisom v iom
uvedenlm do troch pracovnlich dni, inak plati, Ze s obsahom z6pisu sUhlasi.
Zhotovitel je povinn! mat'riadne vypisany stavebnli' dennik v zmysle S 46d zakona d. 50/1976
z. z. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebn)i z6kon) v zneni neskorsich
predpisov, v opadnom pripade to bude povazovane za podstatne poruSenie zmluvy o dielo.
Ak pri zhotovovani diela dojde k zakrytiu dovtedy vykonanlch prac alebo dasti diela, je
zhotovitef povinny pisomne vyzvat' objednevatel'a na kontrolu realizovan6ho diela v stavebnom
denniku. Z d6vodu operativnosti zhotovltel'v zepise ozn6mi vopred predpokladan0 hodinu a
dei kontroly zakryvan)ich pr6c, resp. dasti diela.

7.3.6. Zhotovitel je v silade s S 551 zakona d. 513/1991 Zb. - Obchodneho z6konnika vzneni
neskorsich predpisov povinny bez zbytodn6ho odkladu upozornit'na nevhodnf povahu alebo
vady veci, podkladov, alebo pokynov tlkajucich sa diela, ktor6 mu vydal ob.iednavatel poeas
zhotovovania dlela, ak zhotovitel mohol trlto nevhodnost' zistit' pri vynalozeni odbornej
starostlivosti.

7.3.7. Zhotovitef m6 pravo na n6hradu nekladov, ktore mu vznikno v s0vislosti s preruSenim
zhotovovania diela pre nevhodnosf objednavatefovich pokynov alebo v sr.ivislosti s pouzitim
nevhodnfch veci objednavatefa aZ do aasu, ked tak0to nevhodnost' mohol zistit'.

7.3.8. Ak zhotovitel' zisti skryte prekazky na mieste, kde m6 dielo zhotovit'a ktore mu brenia zhotovit'
dielo riadne, je povinni ihned' tak6to prekazky ozn6mit' objednavatefovi a ak sa nedaj0
odstrAnit', navrhn0t' objednevatelovi zmenu diela.

7.3.9. Zhotovitel' je povinn:/ zabezpeef dielo proti k6dezi a poskodeniu. Zhotovitef znasa
nebezpedenstvo Skody na zhotovovanom diele aZ do dasu pisomneho odovzdania diela
objednavatel'ovi. Zhotovitel' na vlastn6 naklady zabezpedi distotu komunikacie po vyjazde
vozidiel zo stavby. V pripade znedistenia prilahlych miestnych komunik6cii pri uskutodirovani
stavebnych prdc zhotovitel zabezpeai ich pravideln6 a bezodkladne distenie! Zhotovitel je
povinny zabezpeait' i poistenie stavby na dobu realiz6cie stavebneho diela.

7.3.10. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpednost'a ochranu zdravia vsetkych osob v
priestore staveniska a WkonA tak6 bezpednostn6 opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu osob v
okoli staveniska a ochrannej z6ne staveniska na verejnom priestranstve(oplotenie, dodasne
dopravn6 znaeenie, doeasne zabradlia, prechody, bezpednostn6 pasky a pod.).

7.3.11. Zhotovitet zabezpeti na vlastn6 naklady osobne ochrann6 pomocky na ochranu zdravia
pracovnikov zhotovitel'a, resp. jeho subdodavatefov. Odborn6 prece musia byt'vykonane len
pracovnikmi zhotovitefa alebo jeho subdodevatel'ov, ktori majU prislu5n0 kvalifikaciu na
vykonanie tichto prac a s0 odborne zaSkoleni na Specializovane prace. Zhotovitef je povinnt'
zabezpeeit', aby vsetci pracovnici na stavbe boli riadne a preukazatelne oboznameni a
zaskoleni v oblasti bezpednosti a ochrany zdravia pri praci podla osobitnich predpisov (dalej
len ,,BOZP") a dodrziavali predpisy, pokyny, zasady a pracovn6 postupy na zaistenie BOZP
podas vystavby.

7.3.12. Zhotovitel nesmie poeas Wstavby znizit' Standard, rozsah, kvalitu, zivotnost'a akost'dodevok
stavebnych materi5lov, dodevok a postupov, di infch dodanlch vlrobkov, ktore bud0 tvorit'
sUeast'stavby.

7.3.13. Zhotovitef je povinny podas realizScie plne reipektovat' vseobecn6 technicke poziadavky
a obchodne podmienky stavebnlch pr6c a zhotovit'stavbu ijednotlive prace a postupy v sLjlade
s nimi. Zhotovitef je povinny akceptovat' zavdznosf vsetkich slovenskych technick)ich noriem,
vyhlasok a predpisov, ktor6 sa t)lkajri predmetneho diela. Vsetky pouzite materiely a v]/robky pri

realizAcii prdc musia mat' certifiket preukazania zhody platny pre EU, ak sa zhotovitel
nedohodne s objednavatefom inak.

7.3.14. Zhotovttel bude udrziavat' vSetky ndstroje, zariadenia, stroje a ostatne vecl potrebne na
realizaciu predmetu zmluvy v nalezltom technickom stave, bude udrzovat' poriadok na mieste
rcalizacie predmetu zmluvy (na stavbe) a zabezpeai koordinaciu svojich pripadnych
subdodAvatelov.

7.3.15. Zhotovitel je povinnf pred zaeatim prac vytydit'na stavenisku osi vsetkych inzlnierskych sieti a
polohu jednotlivych stavebnych objektov, je zodpovedny za ich spr6vne vytlidenie a spravne
zameranle vySkovych k6t. Zhotovitel' nesie zodpovednost'za funkdnost' inZinierskych sieti pocas
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doby vistavby. V pripade poskodenia inzinierskych sieti podas vystavby je zhotovitel' povinny
opravit' ich na vlastne neklady,

7.3.16. Zhotovitef je povinny zabezpedit' poeas vystavby prejazd automobilov s prednostnym pravom

lazdy.
7.3.17. Zhotovitel umozni organom Statneho stavebn6ho dohladu a prizvanym znalcom pristup na

stavenisko a stavbu a vytvori im podmienky pre Wkon dohladu.
7.3.18. Zmluvne strany sa dohodli, Ze zhotovitel' zabezpeai koordinatora dokumentacie, koordin6tora

bezpednosti pr6ce a zeroveri zaobstara vypracovanie planu bezpednosti a ochrany zdzvia pti
praci, ktoni ustanovi pravidlS na vykonevanie pr6c na stavenisku, pndom vSetky n6klady s tym
(vratane einnosti zmysle nariadenia vlSdy 396/2006 Z. z.) spojene su zahrnut6 v cene diela.

7.3.19. Poeas realzecie stavby zhotovitet zabezpeai tak6 opatrenia, ktonimi bude minimalizovany
negativny vplyv stavby na okolle a Zivotne prostredie a nedojde k sposobeniu SkOd na cudzom
majetku.

7.3.20. P(i vykone diela prostrednictvom subdodavatefa je zhotovitel plne zodpovedny objedn6vatelovi
rovnako akoby dielo vyhotovil sem.

7.3.21. Zhotovitel' prehlasuje, Ze me uzatvoren0 poistn0 zmluvu e . 6 608 897 298 u poist'ovatela
KOOPERATIVA poist'ovia a. s. na poistnu diastku 700.000,00 EUR na dobu neurditti.

ct. v t.

ODO\ZDANIE A PRE\ZATIE OIELA
Povinnost' zhotovit' dielo riadne a vdas splni zhotovitel odovzdanim diela objednavatel'ovi na
zeklade protokolov o odovzdani a prevzati diela (pripadne dasti). Ak vseobecne zevazn6 prevne
predpisy, technick6 normy ureuji vykonanie skUSok osveddujicich dohodnute vlastnosti diela,
musi 0speSn6 vykonanie takli'chto skisok predchadzat' odovzdaniu a prevzatiu diela (pripadne
dasti). Pripravenost' na odovzdanie je zhotovitel povinny oznamit' objednavatelovi pisomne
doporuaenym listom, alebo mailom najmenej 5 dni vopred.
K odovzdaniu a prevzatiu dokonden6ho diela prlpravi zhotovitel' doklady v zmysle dl5nku lll.,
bodu 3.3. teJto zmluvy, ak sa nedohodne s objednavatel'om inak.
V opadnom pripade me dielo vady.
Zhotovitel' je povinni pri odovzdani a prevzati diela odovzdat' dielo vydistene od zvyinlch
materialov spolu so zaberom pl6ch vyuzivanich na zhotovenie diela tak, aby bolo mozn€ dielo
riadne prevziat' a uZivat'.
Ak pri preberani diela objednevatel' zisti, 2e dielo me vady, dielo neprevezme a spise so
zhotovitelom z6pis o zistenlch vadach, sposobe a termine ich odstrenenia. Zhotovitel ma
povinnost' odovzdat' dielo po odstr6neni tichto vad.
Dokladom o splneni diela zhotovitelom je protokol o odovzdani a ptevzati diela, ktor6ho navrh
Drioravi zhotovitef.

ct. tx.
ZMENY DIELA

9.1. Zmluvu mozno zmenit' podas jej trvania bez nov6ho verejn6ho obstarAvania vzmysle
ustanoveni S 18 z6kona 6. 343120152. z. o verejnom obstaravaniv zneni neskorsich predpisov.
Zmena zmluvy vo forme dodatku k tejto zmluve musi byt' oboma zmluvnymi stranami uzavreta
oisomne.

9.2. Ak objedn6vatef pozaduje zmenu zmluvy, zmluvn6 strany dohodli nasledovny postup:
9.2.1. Objednevatel vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a zhotovitelovi ju predloZi pisomne

prostrednictvom Zmenov6ho llstu.
9.2.2. Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo dia doruaenia po2iadavky na zmenu zmluvy,

respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zevislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny diela pozadovanej objednevatetom. Pri oceneni
zmeny diela postupuje zhotovitel nasledovne:
a) pri polozkach, ktore sa vyskytovali v rozpoete, bude pouzivat' jednotkov6 ceny z rozpoetu,

ktoni je sueastou povodnej zmluvy,
b) pri polo2kdch, ktor6 sa v rozpoate nevyskytovali, predlozi zhotovitel v prilohe kalkulaciu

ceny,
c) v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predlozene alebo nedojde k dohode zmluvnych stran,

pr6ce bud0 ocenen6 na zaklade smernych orientadnich cien, vypoeitanych
prostrednictvom kalkulaeneho a rozpoetov6ho programu CENKROS, na obdobie, v ktorom

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.



budU pr6ve vykonavane,
d) nevykonane prece budu odpoditavan6 podl'a rozpoetu.

9.2.3. Objedn6vatel v lehote do 5 dni odo dia dorucenia ocenenia zmeny diela, resp. v inej
primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v z6vislosti od rozsahu poZadovanej
zmeny, rozhodne, 6i trvfr na vykonani zmeny diela, alebo zmenu zamietne.

9.2.4. V pripade, 2e objednavatef suhlasi s ocenenim zmeny diela, zmluvn6 strany uzavri dodatok
k zmluve v zmysle bodu 9. 1 . tohto elenku.

Zhotovitel je oprevnen)? vystavit' objedn6vatelovi fakturu za podmienok uvedenych v dlenku Vl.
tejto zmluvy o dielo v zneni pripadnlch neskorsich zmien a objednavatet je povinny uhradit'
vystaven0 fakturu zhotovitelovi v srilade s podmienkami dohodnutymi v zmluve o dielo.
V pripade, ak rozsah zmien dodatodne pozadovanych objednevatetom ma vplyv na termin
v!stavby, zmluvn6 strany s0 opravnen6 prist0pif ku zmene terminu vystavby.
V pripade, Ze zmenu diela bude poZadovat' zhotovitef, zmluvn6 strany postupuju analogicky
podl'a bodu 9.2. a nasl. tohto dl6nku zmluvy. Prece navyse, ktor6 budu pozadovane zo strany
zhotovitela, m6zu byt' realizovane len na zeklade zmeny zmluvy.

er. x.
SANKCIE

10.1 . Zhotovitel' je povinn! zaplatit zmluvn[ pokutu vo WSke 0,OS o/o z celkovej zmluvnej ceny diela
bez DPH za kazdy den omeskania s plnenim svojej povinnosti dodat'dielo riadne a veas.

10.2. V pripade omeskania objednavatefa s !hradou fakt0ry vystavenej podla bodu 6.1. zmluvy je
objednavatel' povinny zaplatit' zmluvn0 pokutu vo v),'ske 0,05 % z dl2nej sumy za kaZd'! deh
omeSkania.

10.3. Ak nedodrzi zhotovitel' termin odstranenia vady reklamovanej v zaruenej dobe, uhradi
objednavatelovi zmluvn0 pokutu vo vliske 50,00 Eurza ka2d0 vadu a den omeskania.

10.4. Ak nedodrZi zhotovitef dohodnuty alebo stanoveny termin odstrenenia reklamovanych ved
pocas zarudnej doby, je objednevatel' oprevneny vadu odstr6nit' na naklady zhotovitel'a a
zhotovatel zaroven uhradi objednavatelovi zmluvn0 pokutu vo vfSke 500,00 Eur za kazd0 takto
odstranenU vadu.

10.5. 0hrada, alebo zapoaet tejto zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti dielo riadne
dokoneit', ani jeho d'alsich povinnosti podl'a zmluvy, ani jeho zodpovednosti za Skodu, stratu
alebo usly zisk vzniknuty objednevatel'ovi. Uplatnene zmluvne pokuty sa nezapoaitavaju na

n,rhradu 5kody.
10.6. Objednavatef Je opravneni vy0dtovan6 zmluvn6 pokuty zapoaitat' na opr6vnene pohl'adavky

zhotovitela voei objednevatelovi, pripadne ich pozadovat'z ga.ancie za uskutodnenie diela.
10.7. Objedn6vatel'Je oprevneni vyUdtovan6 zmluvne pokuty zapoditat' jednostrannym Ukonom na

oprdvnen6 splatn6 pohfadavky zhotovitefa vodi objedn6vatelovi, vratane zmluvn6ho zedrzneho
di derpat'tak[to pohladevku z bankovej garancie poskytnutej zhotovitel'ovi.

10.8. Ak zhotovitel nespiira povinnost' byt' poisteny v zmysle dlenku Vll. bod 7.3.21 tejto zmluvy,
respektive preukazu sa mu jeho prehlasenia kedykotvek po dobu platnosti a udinnosti zmluvy
ako nepravdive, di neuplne, Je povinn)i zaplatit' objednavatel'ovi zmluvn0 pokutu vo viske 5 %
z dohodnutej ceny diela.

er. xr.
ZODPOVEDNOSi ZA VIOV, ZARUKA ZA KVALITU

11.1. Zhotovitef zodpoved6 za to, Ze dielo bude vyhotovene v sliade s ustanovenim 61. ll. tejto zmluvy
a bude mat' vlastnosti dohodnut6 v tejto zmluve.

11 .2. Dielo me vady, ak:
a) nie je dodan6 v pozadovane.j kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie le vykonane v celom rozsahu,
c) su vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie diela podfa dl. Vlll., bodu 8.2. tejto zmluvy,
d) ma prevne vady v zmysle S 559 zakona d. 51 3/1991 Zb. - Obchodneho zekonnika v zneni

neskorsich predpisov, alebo je dielo zat'azen6 inimi prevami tretich os6b.
11.3. Zhotovitel nezodpovede za vady, ktor6 boli priamo sposobene dodrziavanim nevhodnych

pokynov vydanlch objednevatelom, resp. pouzitim nevhodnlch podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela a zhotovitef ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol
zistit'ich nevhodnost', pripadne na iu pisomne upozornal objednavatel'a, ale ten na ich pouziti
pisomne trval. V pripade odstrenenia takychto vad zhotovitelom uhradi objedn5vatet neklady
vvnalozen6 na ich odstrenenie.



'11.4. Za skryte vady, ktor6 objednavatef nemohol zistit' pri odovzdani a ptevzali diela, zhotovitel'
zodpoveda podas piatich rokov od odovzdania diela objednevatelovi v zmysle S 562, ods. 2,

oism. c) zakona d. 513/1991 Zb. - Obchodneho z6konnika v zneni neskorsich predpasov.

11.5. Zeruan6 lehota na dielo, ktore le predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zauena doba na
vyrobky a dodevkyje dane v:irobcom tychto vyrobkov a dodevok. Zeruene lehota zadina plynut'

dnom protokolerneho odovzdania diela zhotovitetom a prcvzalia diela objednavatelom, prieom

neplynie v dase, kedy objednevatel nemohol dielo u:ivat' pre vady, za ktore zodpoveda
zhotovitel.

1'1.6. Zerukou zhotovitel' prebera zavazok, 2e predmet diela bude podas zaruanej lehoty sposobily na
pouzitie na dohodnuti 06el a zachovd sa dohodnute vlastnosti a kvalitu v dase svojej zivotnosti.

11.7. Objednavatef sa zavaztie uplatnit' reklamaciu vady diela bezodkladne po jej zisteni v pisomnej
forme. Za pisomne uplatnen0 reklamAciu sa povazuje aj reklam6cia podane faxom, e-maalom
a zaroveri listovou zesielkou prostrednictvom posty.

1 1.8. Zhotovitel sa zavezuje zatat' s odstranovanim v5d diela ihned' od prijatia pisomnej reklam6cie
podla bodu 1 1.7. tohto dlanku a odstrenit'vady bez zbytodn6ho odkladu. Ak zhotovitel nemoze
odstrenit' vady diela, objednavatef m02e pozadovat' znizenie ceny diela.

11.9. V pripade,2e budri v priebehu realiz6cie predmetu tejto zmluvy zistene take vady predmetu

diela, ktore bud0 mat'za n6sledok zvisenie jeho ceny alebo znizenie technickli'ch parametrov
a kvality, povaZuje sa to za podstatn6 porusenie zmluvy a objedn6vatel m6 narok na zlavu z

dohodnutej ceny diela vo vlske 10%. Tlimto ustanovenim nie je dotknute pravo objedn6vatela
na n6hradu 5kody.

1 1.10. Ustanovenie podta bodu 11.9. tohto dlanku sa netyka v6d v zmysle bodu 11.3. tohto dlanku.

ct. xil.
zoDPovEDNOSi ZA SXOOU

12.1. Zhotovitet zodpoveda za vsetky Skody, ktore vzniknU objednSvatelovi
dosledku poruSenia .jeho povinnosti vyplyval0cich z tejto zmluvy.

12.2. V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti, vyplyvajocich z te.ito
zmluvnej strane, mA druhA strana narok na uhradu \zniknutej skody.

alebo tretej osobe v

zmluvy ktorejkotvek

ct. x t.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

13.1. Stavebn! material a zatiadenia potrebn6 na zhotovenie diela zabezpeduje zhotovitel'. KUpna

cena tichto veci je suaast'ou maximelnej ceny diela podl'a dl. lV., bodu 4.1. tejto zmluvy.
Zhotovitet zost6va vlastnikom t:ichto veci aZ do ich pevneho zabudovania do stavby, ktore je
predmetom tejto zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktonich cenu uhradil objedndvatef pred ich

zabudovanim do stavby.
13.2. Nebezpedenstvo Skody na diele, ako ai na veciach a materieloch potrebnych na zhotovenie

daela znASa zhotovitel'. a to aZ do aasu protokolerneho odovzdania diela zhotovitefom
a prevzalia diela objedn6vatelom.

ct. xtv.
6ALSTE zMLUVNE DoJEDNANIA

14.1. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat' ustanovenia vyhlasky
a. 14712013 Z. z. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR, ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpeonosti a ochrany zdravia pri stavebnych precach a pracach
s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
ainnosti.

14.2. Zhotovitel' je povinny koordinovat' svoju dinnost' na stavbe s dinnost'ou svojich pripadnych

subdodavatelov.
14.3. Objednavatel' vyzaduje v sulade s S 4'1 ods. 3 zAkona e. 34312015 Z. z. o verejnom obstaravani

a o zmene a doplneni niektonich zekonov v platnom zneni, aby 0speiny uchedzae v zmluve
najneskor v dase jej uzavretia uviedol 0daje o vsetkych znamych subdodAvatel'och (nazov/sidlo
resp. miesto podnikania, lCO, predmet subdodavky a jej % podiel na celkovom plneni), [daje o

osobe oprevnenej konat'za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, detum



narodenia. Za timto 0delom (ak budrj vyu2iti subdodavatelia) vyplni Zhotovitel prilohu k zmluve

- Zoznam subdodevatelov. Ak trlto prilohu nevyplni, mA sa za to, ze subdodevky nevyuZiva.
14.4. V pripade, ak sa podas trvania tejto Zmluvy rozhodne Zhotovitel' vyuzit' subdodavatela alebo

zmenit' niektor6ho z vySsie uvedenich subdodavatefov, alebo ak nastane zmena vyssie
uvedenich 0dajov o subdodevatefoch, je zhotovltef povinn)t najneskOr v dei, ktoni predchadza
diu, v ktorom ma zmena subdodevatela alebo Lidajov nastat', oznamit' Objednavatelovi zmenu
subdodavateta a v tomto oznameni uviesl' minimalne nasledovn€: Udaje o vsetkych znemycn
subdodavatel'och (n6zov/sidlo resp. miesto podnikania, lCO, predmet subdodevky a jej % podiel
na celkovom plneni), odaje o osobe opravnenej konat'za subdod6vatefa v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia (resp. zmenu tychto Lldajov).

14.5. V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykaj0cej sa subdodevatelov alebo ich zmeny
(napr. neoznamenie zmeny subdod6vateta), ma Objednevatel pravo odstUpit'od tejto Zmluvy a
m3 ndrok na zmluvn[ pokutu vo WSke 500,00 € za ka2de poruienie ktoreJkolvek z vyssie
uvedenych povinnosti. a to aj opakovane.

14.6. Zhotovitel' berie na vedomie, Ze Objednevatel' (ako vereJny obstaravatel) nesmie uzavriet'
zmluvu s uchadzadom alebo uchadzadmi, ktori maj{l povinnost' zapisovat' sa do registra
partnerov verejn6ho sektora a nie sU zapisani v registri partnerov verejneho sektora alebo
ktonich subdodevatelia alebo subdodavatelia podfa osobitneho predpisu, ktori maj0 povinnost'
zaprsovat sa do registra
verejneho sektora.

14.7 . Ak sa Zhotovitet poaas

partnerov verejneho sektora a nie si zapisani v registri partnerov

trvania tejto Zmluvy rozhodne vyuzit' subdod6vatel'a alebo dojde k
zmene subdodevatefa, a tento subdodAvatel bude mat'v zmysle zekona o registri partnerov
verejn6ho sektora povinnost' byt'zapisanli v registri partnerov verejn6ho sektora, je tak povinny
uskutocnit' (byt' zapisani) naineskor ku driu, v ktorom Zhotovitel oznemi Objednavatelovi, Ze sa
rozhodol vyuZit' subdod6vatela alebo zmenit' niektor6ho z dovtedy uveden)7ch subdodavatelov.

ct. xv.
ODSTOPENIE OD ZMLUVY

15.1. Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v
zmysle S 345 zekona a. 513/1991 Zb. - Obchodneho zakonnika v zneni neskoriich predpisov
za podstatne porusenie zmluvy, mOZe opravnena strana od zmluvy odstupit', pokial to oznimi
pisomne druhe.i zmluvnej strane bez zbytoeneho odkladu, najneskOr vSak do 15 dni potom, ako
sa o poruseni dozvedela

15.2. Pre uraenie lehoty je rozhodujtlci d:rtum postovej pediatky odoslania oznamenia.
15.3. Ak opr5vnen5 strana oznami druhej zmluvnej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti

nadalej trv6, alebo nevyu2rle v lehote pravo od zmluvy odstUpit', mOZe od zmluvy odst0pit'len
pre podstatne porusenie zmluvy v zmysle S 346 zakona e. 513/199'l Zb. - Obchodneho
zekonnika v zneni neskorsich oredDisov.

15.4. Ak opravnen6 strana v lehote na odstipenie od zmluvy podla bodu 15.1. tohto dlanku stanovi
na dodatocne plnenie dodatodnu lehotu, vznike jej prevo odst0pit' od zmluvy po uplynuti
dodatodnej lehoty rovnakim sposobom ako v bode 15.'l. tohto dl6nku.

15.5. Objednavatel moze odstipit' od zmluvy uzavretej so zhotovitelom, ktoni bol vymazan\t z registra
partnerov verejn6ho sektora, ak mal zakonn0 povinnost' byt'zapisani v tomto registri v zmysle
z5kona d. 31512016z'. z. o registri partnerov verejneho sektora a o zmene a doplneni niektonich
zakonov.

15.6. Zmluva zanika diom dorucenia prejavu v6le opr6vnenej strany o odstlpeni od zmluvy druhej
zmluvnej strane.

15.7. Odstupenim od zmluvy zanikajri vsetky preva a povinnosti stren zo zmluvy, okrem narokov na
narhradu Skody, narokov na dovtedy uplatnene zmluvn6, resp. zakonne sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zAruky a zodpovednosti za vady za easl'
diela, ktor6 bola zrealizovanA do easu odst0penia od zmluvy.

'15.8. Pri vysporiadani pohladavok z titulu odst[penia od zmluvy sa postupuje nasledovne:
a) dast'diela zhotoven6ho do odstrjpenia od zmluvy zosteva vlastnictvom objednavatefa,
b) financne prostriedky, poskytnute do odstupenia od zmluvy, vysporiada zhotovitel faktUrou,

ktore bude mat'nalezitosti dailov6ho dokladu, do 14 dni od odst0penia od zmluvy, prieom
pre faktur6ciu platia ustanovenia dl. Vl. tejto zmluvy,

c) zmluvn6 strany si vysporiadaju vsetky zavazky vzmysle tejto zmluvy po ich \rzajomnom
odsrihlaseni. a to naineskor do 14 dni od doruaenia fakt0rv obiednevatel'ovi.

10



16.2.

16.3.

16.4.

er. xvr.
ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1. Na vzt'ahy medzi zmluvnymi stranami, ktore vyplfvaj0 z tejto zmluvy, ale nie s0 iou Wslovne
upraven6, sa vzt'ahuj0 prislu6n6 ustanovenia zakona d. 51 3/1991 Zb. - Obchodneho zakonnika
v zneni neskorsich predpisov.
Zmeny diela, ktore nemajU vplyv na predmet diela, termin dokonienia diela a cenu diela, m62u
robit'zmluvn6 strany zapisom v stavebnom denniku.
Zmeny zmluvy moZno uskutoanit'len pisomne po predchedzajUcej dohode obidvoch zmluvnich
stran.
Neoddelitefnou s06ast'ou te.ito zmluvy sU prilohy d.1 aZ 5
d. 1 Cenova kalkulacia, ponukovf rozpocei stavby
a. 2 Harmonogram prac
a. 3 Zoznam subdodavatelbv
d. 4 Potvrdenie osveddenia o odbornej sposobilosti
d. 5 Technicka specifikacia

16.5. Zmluvn6 strany vlislovne vyhlasujt:, Le lajo zmluva zodpoveda ich slobodnej v6li, uzavieraju ju

dobrovolne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisujtl
16.6. Zmluva je vyhotovenS v Styroch rovnopisoch, dva pre kazdu zmluvnu stranu.
16.7. TAto zmluva nadob[da platnost' diom podpisania zmluvn]i'mi stranami. T6to zmluva nadobuda

Ucinnost' diom nasledu.iUcim po zvereineni na webovom sidle Obiednevatefa, ktonim je
internetov6 strenka Obiednevatela.

v Bratislave, dnaz+.07 .2021

Objednavatel:

Ing. Robert Kovad, riaditel

V Samorine, ona it .oz.zozt

Zhotovitel:

GENESIS POZEI/
Peiia cu:

931 01 Samr
ICO; 46

DC DPH: sr

Robert Goncz, konatet

11



Priloha i.1. 1. vrizvy "Pamiitnik 497 obeti" (Priloha i. l Zmluvy)

cena za poloiku v
EUR bez OPH

Vyrovnanie individudlnych hrobov 5 300,00

VVrovnanie obrub maSovich hrobov 3 048,00

Remeseln6 doplnenie chlibaiucich f ragmentov 3 300,00

Reitaurovanie individudlnvch hrobov 6 839,00

ReStaurovanie kanrennVch platni hrobov 4 613,00

Reitaurovanie kamennrich platni na centrdlnej mohyle 3 300,00

Remeselne prece na kamennej mohyle 3 600,00

Oprava obvodovej obruby cel€ho panletnika 2 500,00

Zrovnanie a uprava terdnu celdho pametnika, odvoz, dovoz a presun hmot 2 800,00

Makadamove vrstvy jed notlivich frakcii 4 000,00

Ndklady spolu bez DPH: 39 300,00 €

GENESIS PcZEllri.e STAYBY 5 r'0.
, , l/i.t, .: ' ,'

l,3l rl I i. iy',r'ilr' l\'l' t-'a:rro

!r .:_r llri I'i( 105

D:a fla,,, . Kilt2.l:r !5i110
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