Zmluva o dielo

uzatvorend podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov
a v sulade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
Vv zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,ZVO*)

(dalej len ,,zmluva*)

Objednavatel’:
Sidlo:

Statutdrny organ:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Sucast’ UK:

Sidlo:

Zastipeny:

Osoby opravnené konat’

vo veciach realizacie zmluvy:

Kontakt:
o tel.: +421 2 654 20 005
o e-mail:

Bankové spojenie:
Cislo t¢tu / IBAN::

Technicky dozor
o tel.:
o e-mail:

(d’alej len ,,objednavatel*)

Zhotovitel’:

Sidlo:

Statutarny zastupca:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie/IBAN:
Osoby opravnené konat’

vo veciach realizacie zmluvy:
o tel:

o e-mail:

Spolo¢nost’ zapisana v Obchodnom registri:
Kontakt:

(d’alej len ,,zhotovitel*)

Clanok 1.

Zmluvné strany

Univerzita Komenského v Bratislave
Safarikovo nam. 6, 814 99 Bratislava
prof. JUDr. Marek Stevéek, PhD., rektor
00 397 865

2020845332

SK 202 084 5332

Vysokoskolsky internat Druzba UK
Botanicka 25, 842 14 Bratislava

Mgr. Ivan Dano, riaditel’

Mgr. Ivan Dano, riaditel’

kancelaria.riaditela@druzba.uniba.sk
Statna pokladnica

SK72 8180 0000 0070 0017 7318
Ing. Fabian Pavol

0903 462 882
Pavol.Fabian@portik.sk

(d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany“ a jednotlivo ako ,,zmluvna strana“)


mailto:kancelaria.riaditela@druzba.uniba.sk
mailto:Pavol.Fabian@portik.sk

Preambula

Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu, ktora je vysledkom procesu verejného obstardvania podlimitnej zakazky
vstlade so ZVO nauskutonenie stavebnych prac snazvom: ,,Komplexna rekonstrukcia kotolne*,
zverejnenej vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 153 zo dia 02. 07. 2021 pod znackou 30901-WYP za nizsie
uvedenych podmienok:.

Clanok II.

Predmet zmluvy

. Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitel'a zhotovit' dielo — ,,Komplexna rekonstrukcia kotolne*
podl’a tejto zmluvy.

. Ide o rekonstrukciu plynovej kotolne v bloku D1 VI Druzba UK na 12. nadzemnom podlazi pozostavajucu z:

- Vymeny plynovych kotlov

- Vymeny strojnej Casti kotolne

- Vymeny regulacie kotolne

- vymeny skleneného oplastenia kotolne

. Predmet zmluvy je definovany najmé nasledovnymi dokumentmi:

- Projektovou dokumentaciou,

- Vykazom vymer,

- Prehl'adom ekvivalentnych materidlov a vyrobkov (ak zhotovitel pouzije ekvivalentné materialy
a vyrobky),

- Casovym harmonogramom rekonstrukénych a stavebnych prac.

. Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ a zrealizovat’ pre objednavatel’a dielo podla podmienok dohodnutych v zmluve
riadne, véas a bez vad a nedorobkov a zhotovené dielo odovzdat’ objednavatel'ovi protokolom o odovzdani
a prevzati diela v zodpovedajticej kvalite. Objednavatel’ sa zavézuje zaplatit’ dohodnutd cenu za riadne a v¢as
vykonané dielo v sulade s ¢l1. IV, ¢l. V a v8etkymi prilohami, ktoré tvoria neoddelitelna sucast’ tejto zmluvy.

. Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost’ pri dodrzani vsetkych
kvalitativnych, kvantitativnych a technickych podmienok. Predmet zmluvy musi byt vykonany v sulade
S0 STN, STN EN a stvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi, vratane prislusnych vSeobecne zavidznych
nariadeni samospravy, ako aj pokynmi a internymi predpismi objednavatela, s ktorymi bol zhotovitel
oboznameny. Sucast'ou diela su aj kontroly a revizie dodanych technoldgii pocas trvania zarucnej doby na
dodané technologie podl'a ¢l. XI bod 2 tejto zmluvy.

. Zhotovitel' sa zavdzuje dodat’ predmet plnenia minimalne v kvalite podla Specifikacii uvedenych
v projektovej dokumentacii a vo vykaze vymer alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny méze
objednavatel’ akceptovat’ vyluéne predmet plnenia s rovnakymi alebo lepSimi technickymi parametrami
Vv porovnani s uvedenym v projektovej dokumentacii a vo vykaze vymer. Dodanie ekvivalentného predmetu
plnenia je podmienené sthlasom objednavatela a jeho pripadnd akceptacia je vylucne na postdeni
objednavaterla.

Clanok III.

Terminy plnenia a zhotovenia diela

. Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ dielo nasledovne:

Zaciatok prac: do 5 dni odo dna odovzdania staveniska podla ¢l. VI (na zaklade elektronickej vyzvy
objednavatel’a na zacatie prac).

Ukoncenie celého diela: do 4 mesiacov odo diha odovzdania staveniska, pricom prvy deii tejto lehoty sa
zacina pocitat’ diiom odovzdania staveniska objednavatel'om.

. Prace mozno realizovat’ poc¢as pracovnych dni od 8:00 hod. do 18:00 hod. a soboty od 8:00 hod. do 16:00
hod. (v diioch pracovného pokoja nie je mozné realizovat’ stavebnu ¢innost).



3. V pripade, Ze sa pocas realizacie diela ukaze potreba zmeny objemového alebo konstrukéného charakteru,
alebo naviac prac oproti povodne dohodnutému rozsahu prac, musia byt zaznamenané v stavebnom denniku
a budu rieSené v dodatku k tejto zmluve v sulade so ZVO.
Tieto prace budil ocenené nasledovne:
a) pre tGhradu takych druhov naviac prac, ktorych ocenenie je vo vykaze vymer, ktory je prilohou tejto
zmluvy, buda objednavatelom akceptované cenové podmienky dohodnuté v zmluve pre obstaravany
predmet.

b) pre taky druh naviac prac, ktory nie je oceneny v priloZenom vykaze vymer, musi zhotovitel’ vysku ceny
samostatne dohodnut’ s objednavatel'om nasledovnym spdsobom:

i. ak nie je mozné stanovit’ cenu polozky podla pism. a) bodu 3 tohto ¢lanku, pouzije sa pre stanovenie
ceny polozky cennik CENEKON pre stavebné prace s pouzitim zl'avy 10%, alebo

ii.  ak nie je mozné stanovit' cenu polozky podla predchddzajuceho pismena i., zhotovitel’ je povinny
do5 dni od vyzvy objednavatela vykonanej zapisom do Stavebného dennika, predlozit
objednavatel'ovi na odsuhlasenie tri cenové ponuky tretich osdb so Specifikaciou jednotkovych
cien/hodinovych zGétovacich sadzieb, z ktorych je objedndvatel’ opravneny akceptovat’ cenova
ponuku s najnizSou cenou a zhotovitel’ je akceptaciou tejto cenovej ponuky objednavatel'om viazany.
V pripade, ak objednavatel’ nebude akceptovat’ ziadnu z predlozenych cenovych ponuk zhotovitel'om,
je tento opravneny sam predlozit cenové ponuky tretich osdb so Specifikaciou jednotkovych
cien/hodinovych zuétovacich sadzieb, z ktorych je zhotovitel' povinny akceptovat’ cenovu ponuku
S najnizSou cenou a zhotovitel’ je touto cenovou ponukou viazany.

4. V pripade naviac prac podla bodu 3 tohto ¢lanku:

a) stavbyveduci bezodkladne vykona zapis do stavebného dennika a bezodkladne o nich informuje
technicky dozor stavby,

b) ihned ako je to moZné, najneskor do piateho pracovného dia sa k tymto naviac pracam pisomne vyjadria
opravneni zastupcovia zmluvnych stran, uvedeni v ¢l. I ako osoby opravnené konat’ vo veciach realizacie
zmluvy (za objednavatel’a technicky dozor), cestou stavebného dennika alebo inym pisomnym zaznamom
(napr. zapisom z kontrolného dna stavby), tieto naviac prace musia byt pisomne odstihlasené technickym
dozorom,

c) vSetky naviac prace musia byt riadne pisomne zddvodnené a potvrdené opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran, priCom thrada méze byt vykonana az po podpisani dodatku k zmluve v sulade so ZVO
a nadobudnuti jeho u¢innosti.

5. Prace, ktoré zhotovitel nevykona, vykona bez pisomného prikazu objedndvatela alebo odchylne
od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhradi. Ak zhotovitel
vykond prace bez pisomného prikazu objednavatela alebo odchylne od projektovej dokumenticie a
dojednanych zmluvnych podmienok, na vyzvu objednavatela ich zhotovitel' na vlastné naklady odstrani.
V pripade, Ze ich na vyzvu objednavatel’a neodstrani, urobi tak objednavatel’ na naklady zhotovitel’a.

6. V pripade, ze objednavatel' a zhotovitel' dosiahnu dohodu o nakladoch a ostatnych bodoch navrhovanych
zmien ¢i naviac prac, zmluvné strany podpisu dodatok k tejto zmluve v stlade so ZVO.

7. Ak nebude v dodatku vyslovne uvedena zmena terminov, neopraviiuje to zhotovitel'a k ich predizeniu.

8. V pripade nepriaznivého pocasia s negativnym vplyvom na technologicky postup a kvalitu diela, pre ktoré
nemozno dielo vykonat v sulade s poziadavkami technickych noriem a technologickych predpisov a
postupov upravujucich postup pri tychto pracach a dodavkach, zmluvné strany tito skutoc¢nost’ objektivne
posudia, dohodn@i sa na primeranom prediZeni terminu ukonéenia diela a pisomnym dodatkom k zmluve
dohodntl novy termin ukoncenia diela. Tieto skutoCnosti musia byt zaznamenané v stavebnom denniku.
Akékol'vek naklady, ktoré vznikna zhotovitelovi predizenim terminov uvedenych v tejto zmluve (napr.
nadCasy, praca na zmeny, zvySené nasadenie strojov, neraciondlny prisun materialov, zvySené pracovné
nasadenie a pod.) nemozno vyuctovat’ objednavatel'ovi a su obsiahnuté v celkovej cene diela.

9. Dodrzanie jednotlivych terminov plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a vcasného
spolupdsobenia objednavatela. Po dobu omeskania objednavatel'a s poskytnutim spolupdsobenia, nie je
zhotovitel v omeskani so splnenim terminu realizacie diela. Zhotovitel je vSak povinny upozornit
objednavatel'a na potrebu poskytnutia spolupdsobenia dostatocne vopred elektronicky na emailova adresu
uveden v ¢l I tejto zmluvy, inak objednavatel nie je v omesSkani s poskytnutim spolupdsobenia
zhotovitel'ovi.

10. Sticast'ou tejto zmluvy o dielo je aj ¢asovy harmonogram rekonstrukénych a stavebnych prac, ktory tvori
prilohu ¢. 3 tejto zmluvy. Terminy uvedené v harmonograme su pre zhotovitel'a zavdzné.
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11.V pripade omeskania objedndvatel'a s poskytnutim spolupdsobenia, sa termin realizacie diela primerane
upravi o dobu, po ktori bol objednavatel v omeskani, o zmluvné strany potvrdia pisomnym dodatkom
k tejto zmluve.



Clanok IV.

Cena diela

1. Cena za dielo je stanovend v zmysle zdkona ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov
a vyhlaSky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov.

2. Zmluvna cena pokryva vsetky ekonomicky opravnené ndklady zhotovitela vynalozené v suvislosti
s uskuto¢nenim diela, napr. aj naklady na obstaranie vyrobkov a materialu, dopravu na miesto dodania, iné
stvisiace platby a primerany zisk. V cene st zahrnuté aj naklady spojené s vymenou reklamovanych
vyrobkov a materialov pocas zaruénej doby.

3. Celkova cena za dielo je:
Cena bez DPH:

DPH 20%:
Cena s DPH:
Slovom:

4. Zmluvna cena za dielo je cenou kone¢nou v sulade s citovanym zakonom 0 cenach, t. j. nebude sa navySovat’
0 d’alSie naklady.

5. Objednavatel’ zadrzi zhotovitelovi 7 % z celkovej ceny diela s DPH od prevzatia stavby po skonéenie
kolauda¢ného konania. Zadrzné zabezpec€uje odstranenie vad zistenych do skonéenia kolaudaéného konania.

6. Objednavatel’ zadrzi zhotovitelovi 3 % z celkovej ceny diela s DPH od kolaudacie po dobu pét rokov
zarucnej doby. Zadrzné zabezpecuje odstranenie vad pocas patrocnej zarucnej doby.

7. Objednavatel sa zavizuje vratit' zadrzné na ucet zhotovitel'a vzdy na zaklade pisomnej ziadosti zhotovitela
nasledovne:

a) V pripade, ak zhotovitel' odstrani vSetky vady zistené po kolaudaciu, bude mu zadrzné vo vyske 7 %
z celkovej ceny za dielo uvolnené do 15 dni odo dia dorucenia jeho pisomnej ziadosti. V pripade, Ze sa
vyskytni do kolaudacie vady diela a zhotovitel' ich riadne a véas neodstrani, méze objednavatel
zabezpecCit ich odstranenie na naklady zhotovitel'a. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohl'adavku, ktora tym
objednavatel'ovi vznikne, moze objednavatel’ jednostranne zapocitat’ so zadrznym. V pripade zapocitania
bude zhotovitel'ovi vratené zadrzné predstavujuce sumu vo vyske 7 % z ceny za dielo znizené
0 zapocCitané pohladavky. O wuvolnenie zadrzného modze zhotovitel pisomne poziadat’ najskor
po odstraneni vsetkych reklamovanych vad a skolaudovani stavby.

b) V pripade, ak zhotovitel' odstrani vSetky vady pocas piatich rokoch zaruénej doby, bude mu zadrzné
vo vyske 3 % z celkovej ceny za dielo uvolnené do 15 dni odo diia dorucenia jeho pisomnej ziadosti.
V pripade, ze sa vyskytnt pocas zaruénej doby vady diela a zhotovitel ich riadne a v€as neodstrani, moze
objednavatel’ zabezpeCit' ich odstranenie na naklady zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
pohladavku, ktora tym objednavatel'ovi vznikne, méze objednavatel’ jednostranne zapocitat’ so zadrznym.
V pripade zapocitania bude zhotovitel'ovi vratené zadrzné predstavujuce sumu vo vyske 3 % z ceny
za dielo znizené o zapocitané pohladavky. O uvolnenie zadrzného modze zhotovitel' pisomne poziadat
najskor po uplynuti piatich rokov zaruénej doby a odstraneni vsetkych reklamovanych vad.

8. Institat zadrzného umoznuje objednavatel nahradit predloZzenim bankovej zaruky poskytnutej bankou
so sidlom v Slovenskej republike, pobockou zahrani¢nej banky v Slovenskej republike alebo zahrani¢nou
bankou (dalej len ,banka“). V =zairucnej listine musi banka pisomne vyhlasit, Ze neodvolatelne,
bez akychkol'vek namietok uspokoji naroky objednavatela vzniknuté v stvislosti s potrebou odstranenia vad
vzniknutych:

a) po skonceni kolauda¢ného konania do vysky 7 % z celkovej ceny realizovaného diela,
b) pocas patrocénej zaru¢nej doby do vysky 3 % z celkovej ceny realizovaného diela.

9. Doba platnosti a G¢innosti bankovej zaruky vo vyske 3% z celkovej ceny realizovaného diela musi byt’ pocas
celého obdobia patrocnej zarucnej doby.

10. Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ zo zadrzného svoje naroky z vad diela, naroky na zaplatenie zmluvnej
pokuty, ndhradu Skody a iné néroky, ktoré nebudu zhotovitel'om riadne a v¢as uspokojené.



Clanok V.
Platobné podmienky

. Prace adodavky buda v zmysle dohody zmluvnych stran uhradené jednou fakturou na zaklade vopred
odsuhlaseného stpisu skutocne vykonanych prac a dodavok zmluvnymi stranami (rozpisané polozky
jednotlivo s jednotkovymi cenami).

Zhotovitel' predlozi supis skutocne vykonanych prac adodavok v papierovej podobe a zéaroven aj
elektronicky vo formate excel a objednavatel’ tento odstihlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskor
do 5 pracovnych dni od predlozenia tohto stpisu. V pripade, ak objednavatel’ k supisu skutoéne vykonanych
prac a dodavok predlozenému zhotovitelom uvedie v lehote uvedenej v predchadzajucej vete svoje vyhrady a
zhotovitel’ bezodkladne vykona opravy a predlozi objednavatel'ovi opraveny supis skuto¢ne vykonanych prac
a dodavok, objednavatel’ tento opraveny stipis skutoéne vykonanych prac a dodavok odsuhlasi alebo k nemu
uvedie svoje vyhrady najneskdr do 2 pracovnych dni od predlozenia tohto opraveného supisu. Supis skutocne
vykonanych prac a dodavok podpisuje za objednavatela technicky dozor. Faktira bude vystavena az
po schvaleni stpisu vykonanych prac a dodavok objednavatelom. Objednavatel’ neposkytuje zalohy ani
preddavky.

Splatnost’ fakttry je 30 dni odo diia jej dorucenia na adresu objednavatela.

. Faktura bude obsahovat’ nalezitosti podla zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov.

. Ak faktira nebude v stlade s platnymi pravnymi predpismi, budi v nej uvedené nespravne tdaje alebo
nebude obsahovat’ vSetky pozadované nalezitosti uvedené v ods. 1 tohto ¢lanku, je to dévod na odmietnutie
faktary a jej vratenie zhotovitel'ovi. Lehota splatnosti faktury sa prerusi a nova lehota splatnosti za¢ne plynut’
aZ po preukazatelnom doruceni opravenej faktiry bez nedostatkov objednavatel'ovi.

Clanok VI.

Podmienky vykonania diela

. Zhotovite' bude pri plneni tejto zmluvy postupovat’ s prislusnou odbornou starostlivostou v stlade
s ustanoveniami tejto zmluvy, zavdzuje sa dodrziavat’ vSeobecne platné predpisy a technické normy
Eurdpskej unie a Slovenskej republiky, platné vSeobecne zavidzné pravne predpisy SR tykajice sa ochrany
zivotného prostredia.

. Zhotovitel' sa zavdzuje vykonavat vSetky prace na stavenisku prostrednictvom o0s6b s potrebnou
kvalifikaciou a nalezite poucenych a pouzivat’ na stavenisku vylucne technické zariadenia, ktoré zodpovedaji
poziadavkam na technicka spdsobilost’ pouzivania vratane vykonania potrebnych odbornych skusok, Ktoré sa
pre prevadzku daného zariadenia vyzaduju. Stroje a zariadenia, ktoré su v nevyhovujucom technickom stave
(napr. budu znecistené alebo k nim chybaju platné doklady o ich technickom stave, vykonanych odbornych
prehliadkach a odbornych skuskach podl'a platnych v§eobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych
noriem), nesmie zhotovitel’ pouzivat’ pri pracach podla tejto zmluvy ani ich vnasat’ do priestoru staveniska a
je povinny ich na zaklade pokynu objednavatel’a bezodkladne odstranit’ zo staveniska.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko najneskor do 2 pracovnych dni po nadobudnuti u¢innosti
zmluvy na zaklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati staveniska podpisaného obomi zmluvnymi
stranami a zapisom do stavebného dennika.

. Zhotovitel' je povinny pri vykonavani diela pouzivat vyluéne novy, nepouzity a bezchybny material,
zodpovedajuci slovenskym pravnym i technickym normam a ostatnym predpisom platnym v Slovenskej
republike, pripadne stanovenymi v dokumentacii. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze nepouZije material, o ktorom je
v Case jeho pouzitia zname, Ze je Skodlivy.

. Zhotovitel’ je povinny pred vykonanim diela skontrolovat’ materidl a dodavky subdodéavatelov a preskusat
jeho resp. ich tUplnost, vlastnosti a pouZzitelnost. Za pripadné nedostatky tychto materidlov a dodavok
Vv celom rozsahu zodpoveda zhotovitel’.

. Zhotovitel' je povinny nalezitym spésobom oznadit’ vstup na stavenisko oznamom, ktory zakazuje vstup
na stavenisko a zaroven vhodnym spdsobom zabezpeCit' stavenisko pred neopravnenym vstupom. AK je to
potrebné, zhotovitel' zabezpeéi na svoje naklady oplotenie, a ak je to potrebné aj strazenie a osvetlenie
staveniska. Za pripadné $kody, ktoré by vznikli zanedbanim povinnosti zhotovitel'a v tejto stvislosti, plne
zodpoveda zhotovitel’.



7. Zhotovitel’ je povinny v mieste zhotovenia diela udrziavat’ primeranu Cistotu a poriadok, a bez zbyto¢ného
odkladu odstrafiovat’ na svoje naklady odpady a iné nelistoty vzniknuté z vlastnej ¢innosti. Zhotovitel
pri odovzdani diela predlozZi objednavatel'ovi potvrdenie na realizované dielo o likvidacii odpadu, potvrdené
prislusnou skladkou. Nakladanie s odpadmi je zhotovitel' povinny realizovat’ v zmysle prislusnych pravnych
predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi. Pripadné skody, ktoré by vznikli zanedbanim povinnosti
zhotovitel'a v tejto suvislosti, bude hradit’ zhotovitel. Pokial’ si zhotovitel' nesplni tieto povinnosti ani
v dodatoénej lehote urCenej zastupcom objednavatela, moéze ich vykonat objednavatel na naklady
zhotovitel'a. Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza a odvaza material a vyrobky,
mechanizmy, sut a iny odpad. Pripadné Skody z porusenia tychto povinnosti uhradi zhotovitel
objednavatel'ovi a uspokoji aj naroky tretich osob.

8. Zhotovitel’ bude vzniknuty odpad likvidovat’ a je povinny viest’ evidenciu o odpadoch a evidenciu o spdsobe
ich zneSkodiiovania v stlade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch v zneni neskorSich predpisov a jeho
vykonavacich vyhlaok - vyhlasky MZP SR ¢&. 365/2015 Z. z., ktorou sa stanovuje Kataldég odpadov
avyhlasky MZP SR & 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.
Ziadny odpad nebude spalovany, zasypany do vykopov, zabeténovany alebo zamurovany na stavbe alebo
nebude vykonavané mieSanie odpadov, ale bude likvidovany v sulade s platnou legislativou a podla
vydanych povoleni a rozhodnuti organov Statnej spravy alebo samospravy.

9. Zhotovitel’ je povinny stavebné odpady nevhodné na materialové zhodnotenie zneSkodnit’ ich uloZenim len
na povolenu skladku odpadov prislusne;j triedy.

10. Zhotovitel’ sa zavazuje likvidaciu odpadu vykonat’ odborne sposobilou 0sobou. Doklady o riadnom naloZeni,
zneSkodneni alebo zhodnoteni vzniknutych odpadov predlozi zhotovitel objednavatelovi v zmysle
prislusnych pravnych predpisov.

11. Zhotovitel’ je povinny v zmysle § 46d zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,stavebny zakon™) od prevzatia staveniska viest
stavebny dennik. Do stavebného dennika s dvomi prepismi sa zapiSu vsetky skutoCnosti, vyplyvajice z tejto
zmluvy.

12. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ koordinatora dokumentacie a koordinatora bezpecnosti v sulade s § 3 ods.
1 a § 6 nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko.

13.Zhotovitel' je opravneny plnit predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatelov za nasledovnych
podmienok:

a) je povinny zabezpeCit' a financovat’ vSetky subdodavatel'ské prace a dodavky a nesie za ne zaruku
v plnom rozsahu. Zhotovitel' zodpoveda za odborni starostlivost’ pri vybere subdodavatela, ako aj
za vysledok ¢innosti vykonanej na zéklade zmluvy o subdodavke.

b) je povinny najneskdr v momente podpisu zmluvy predlozit objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatel'ov ako prilohu ¢. 4 zmluvy s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych adajov a/alebo
dokladov: (i) identifikaéné tidaje subdodavatel'ov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna
osoba (meno, priezvisko, pozicia, tel. ¢., e-mail) — osoba opravnena konat’ za subdodavatel’a (meno,
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. ¢., e-mail), (ii) identifikacia a % podiel plnenia, ktoré
bude realizovat’ subdodavatel’,(iii) doklady preukazujuce splnenie podmienok tucasti tykajuce sa
osobného postavenia a nesmi1 u neho existovat’ dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h)
aods. 7 ZVO a opravnenie uskutoénovat’ stavebné prace vo vztahu k tej ¢asti predmetu zakazky, ktora
ma subdodavatel’ plnit, (iv) zavdzné vyhlasenie zhotovitel'a, ze navrhnuty subdodavatel’ je zapisany
Vv registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného
sektora v zmysle zékona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

c) Vv pripade zameru realizovat’ nastup nového subdodavatela a taktieZz zameru realizovat zmenu
povodného subdodavatel'a, pripadne pri zmene udajov pévodného subdodavatel’a je zhotovitel' povinny
pisomne informovat’ objednavatela do piatich pracovnych dni odo dia wuzatvorenia zmluvy
so subdodavatel'om o jeho nastupe na realizaciu diela, resp. odo dna, kedy doslo k zmene udajov.
Subdodavatel’ je opravneny nastipit’ na realizaciu diela az po suhlasnom vyjadreni objednavatela.
Objednavatel’ je povinny vyjadrit’ svoj suhlas alebo nestihlas s navrhovanym subdodavatelom do 3
pracovnych dni odo dna dorucenia pisomného oznamenia zhotovitel’a.

14. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Zze zoznam znamych subdodéavatel'ov je prilohou ¢&. 4 tejto zmluvy a
jeho doplnenie a zmena subdodavatelov podla bodu 13. a1l4. tohto c¢lanku nie je podstatnda zmena
zmluvnych podmienok a nie je potrebné pre fiu uzatvarat’ samostatny dodatok k zmluve. Objednévatel’ ma
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pravo odmietnut’ podiel na realizacii plnenia predmetu zmluvy subdodavatelom, ak nie su splnené
podmienky uvedené vo vsetkych bodoch tohto ¢lanku.

15. Zhotovitel' sa zavdzuje pocCas realizacie predmetu zmluvy na zaklade vyziadania objednavatela predlozit’

certifikity potvrdzujuce zhodu navrhovanych materidlov s pozadovanymi materidlmi Vv projekte.
Objednavatel’ je opravneny vyziadat si certifikdty uvedené v prvej vete kedykol'vek pocas realizacie
predmetu zmluvy, najneskor v8ak do ¢asu odovzdania diela podl'a ¢l. IX bod 10. tejto zmluvy.

16. Zhotovitel’ sa zavdzuje mat’ pocas celej doby realizacie diela k dispozicii 2 stavbyvedicich:

a) 1 stavbyvediceho XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (meno a priezvisko, tel., e-mail), ktorého odbornti spésobilost’
deklaroval v procese verejného obstaravania: stavbyvedici s odbornym zameranim: ,,Pozemné stavby*
s min. 5-roénou odbornou praxou pri ukonéenych a odovzdanych pracach,

b) 1 stavbyvediceho xxxXxxxXXXXxXXXxxxX (meno a priezvisko, tel., e-mail), ktorého odborna sposobilost’
deklaroval v procese verejného obstaravania: stavbyvedici s odbornym zameranim: ,Technické,
technologické a energetické vybavenie stavieb® s min. 5-ro¢nou odbornou praxou pri ukoncenych a
odovzdanych pracach.

17. Zhotovitel' je povinny objednavatelovi predlozit pisomné oznamenie V pripade nevyhnutnej zmeny

stavbyvediiceho, ktoré bude obsahovat’ minimalne: meno a priezvisko, kontakt, dévod zmeny
stavbyveduceho a doklad preukazujici odbornu spdsobilost’ podl'a bodu 16 (podpisany profesijny Zivotopis a
doklad o odbornej sposobilosti, t. j osvedéenie SKSI o vykonani odbornej skusky podla zakona
¢.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskor$ich
predpisov SO zameranim na ,,pozemné stavby / ,technické, technologické a energetické vybavenie stavieb®,
resp. iny ekvivalentny doklad vydany podla platnych pravnych predpisov ¢lenskych 3tatov EU). Zmenu
stavbyvediiceho oznami zhotovitel' objednavatel'ovi najneskor do 5 pracovnych dni pred jej uskutocnenim.
Zmenou stavbyveduceho nie je dotknuta zodpovednost’ zhotovitel’a za plnenie zmluvy.

18. Objednavatel’ je opravneny odmietnut zmenu stavbyvediceho V pripade, ze navrhovany stavbyveduci

nespiiia pozadovani odbornii a technickt spdsobilost’. Zhotovitel je v takomto pripade povinny do 5
pracovnych dni predlozit’ objednévatelovi ind, vyhovujucu odborne spdsobilt osobu. Zmluvné strany sa
vyslovne dohodli, Ze zmena stavbyvediceho nie je podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je potrebné
pre nu uzatvarat’ samostatny dodatok k zmluve.

19. Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze pocas celej realizacie diela bude zachovana dodavka teplej uzitkovej vody.

=

Clanok VIL

Kontrola vykonania diela

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat' spdsob a kvalitu prevedenia diela zhotovitelom prostrednictvom
stavebného dozoru objednavatel’a a 0sob poverenych objednavatel'om.

K vykonavaniu takejto kontroly ma zastupca objednavatela kedykol'vek pristup na stavenisko v dohodnutej
dobe. Zastupcovia objednavatel'a maji okrem iného aj pravo vyhotovovat’ vlastni foto/videodokumetaciu
a v opodstatnenych pripadoch maju aj pravo na zastavenie prac.

Poverené osoby oObjednavatela su opravnené pri zisteni vad v priebehu vykonu prac pozadovat, aby
Zhotovitel’ takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym sposobom. Odstranenie vad je zhotovitel’ povinny
realizovat’ na svoje naklady a v urenej lehote.

Zhotovitel' je povinny pisomne vyzvat’ objednavatel'a k obhliadke a prevereniu konstrukcii, ktoré maji byt
d’al$im postupom zakryté, alebo sa stanti nepristupnymi, najneskor 3 pracovné dni vopred. Pokial’ sa zastupca
objednavatel'a nedostavi ku kontrole v takto urCenej dobe, je zhotovitel' opravneny tieto konstrukcie zakryt’.
Pred ich zakrytim musi urobit vSetky opatrenia vyzadované technickymi normami a zabezpecit
dokumentéciu takto zakryvanych konstrukeii, a to preukaznou formou. Takyto postup nezbavuje zhotovitel'a
zodpovednosti za vady takychto zakrytych konstrukcii. Zhotovitel’ je povinny o prevereni konstrukcii, ktoré
boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali nepristupnymi, vyhotovit zapisnicu potvrdent zastupcami
objednavatel’a, ktori musia byt’ pritomni pri vykonani tychto prac.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatela zGcastni prehliadky dokoncovaného diela, prinej bude
posudena jeho kvalita a uplnost’ vykonanych prac a vytipované pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné
odstranit’ do doby odovzdania diela protokolarnou formou. K takejto prehliadke vyzve zhotovitel
objednavatel’a aspoi pét’ pracovnych dni vopred pred terminom konania prehliadky.



Clanok VIII.
Stavebny dennik

1. Zhotovitel je povinny viest’ odo dna prevzatia staveniska o priebehu zhotovovania diela stavebny dennik
(dalej len ,stavebny dennik), ktory musi byt pocas pracovnej doby ulozeny na mieste realizacie
u zodpovedného pracovnika zhotovitel'a (stavbyveduci), pricom v Case jeho nepritomnosti zmluvné strany
dohodnt iny vhodny spdsob uloZenia stavebného dennika.

2. Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za zakladny dokument o priebehu zhotovenia diela, na ktory je
mozné sa odvolat’ v d’alsom konani (napr. zmena projektového riesenia, zmena materialu a pod.).

3. Stavebny dennik musi byt vedeny v stlade so stavebnym zakonom, s platnymi vSeobecne zavdznymi
predpismi a ustanoveniami tejto zmluvy a musi byt na stavenisku/pracovisku pristupny v pracovnej dobe,
pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu na inom ¢asovom rozpati.

4. Zhotovitel’ je povinny do stavebného dennika zapisovat’ vSetky skutocnosti rozhodujuce pre zhotovovanie
diela - najmé udaje o ¢asovom postupe prac, druhu a mnoZstve pouzitého materialu, odchylky od projektu a
ich odévodnenie a v pripade, ak sa prace uctuji hodinovou zuctovacou sadzbou taktiez udaje o pocte
odpracovanych hodin a druhu prace, tidaje o pocasi.

5. Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby sa kopie prislusnych opravneni na vykon prac na diele nachadzali
na stavenisku nepretrzite pocas vystavby diela. Uvedené sa vztahuje aj na opravnenia pripadnych
subdodavatel'ov zhotovitel’a.

6. Stavebny dennik sa vedie do doby odstranenia poslednej z vad a nedorobkov uvedenych v odovzdavacom a
preberacom protokole a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav
z0 zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt’ stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny. Objednavatel’ a zastupcovia d’al$§ich opravnenych organov st opravneni kedykol'vek
do neho nazerat’ a Ziadat’ z neho vypisy. Pripomienky oObjednavatel’a k sposobu vedenia stavebného dennika
su pre zhotovitel'a zavazné.

7. Zmluvné strany sa dohodli, Ze su€astou stavebného dennika budi okrem iného aj tieto prilohy:

a) Zoznam subdodavatelov,
b) Casovy harmonogram rekonstrukénych a stavebnych prac,

€) Zmenové listy (o¢islované a schvalené obidvomi zmluvnymi stranami, ak buda potrebné).

8. Zodpovedny zastupca zhotovitel'a je povinny predlozit’ zastupcovi objednavatela denny zaznam najneskor
nasledujuci den po zapise. Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom
zhotovitel'a pripajat’ svoje stanovisko do 3 pracovnych dni. Ak sa objednavatel k zapisu zhotovitela
V stanovenom termine nevyjadri, a ani v stanovenom termine neoznami zhotovitelovi prekazky, ktoré mu
zabranuju vyjadrit’ sa k zapisu zhotovitel'a a nestanovil ndhradny termin, v ktorom sa k zapisu zhotovitel'a
vyjadri, ma sa za to, ze objednavatel’ so zapisom zhotovitel’a stihlasi.

9. Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ objednavatela elektronicky na e-mailovu adresu uvedent v €l. I tejto zmluvy a
zaroven zapisom do stavebného dennika na kontrolu vSetkych vykonanych prac a pouzitych materialov, ktoré
maju byt zakryté alebo sa stantl nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred.

10. Zistené nedostatky v zhotovovani diela zapisané v stavebnom denniku objednavatel'om odstrani zhotovitel’
na svoje naklady bezodkladne alebo v objednavatelom uréenych terminoch.

11. Ak sa zisti, ze zhotovitel nedodrziava na stavenisku technologické postupy, technické normy, pravne
predpisy, alebo ich hrubym spdsobom porusuje, ma objednavatel’ pravo vydat zapisom do stavebného
dennika prikaz na okamzité zastavenie prislusnych prac a/alebo dodavok, a to az do momentu, kym
zhotovitel’ nevykona opatrenia smerujuce k odstraneniu stavu, ktory bol dovodom pre zastavenie prac a/alebo
dodavok. Pripadné ome$kanie zhotovovania diela oproti stanovenym terminom, vyplyvajuce zo zastavenia
prac nariadeného objednavatelom podla tohto bodu tejto zmluvy, sa povazuje za omeskanie zhotovitel'a
S plnenim povinnosti vyplyvajtcich z tejto zmluvy.

Clanok IX.

Odovzdanie diela



1. Zhotovitel’ sa zavézuje najmenej 5 pracovnych dni pred odovzdanim diela vyzvat’ objednavatela na jeho
prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a pisomnym oznamenim, ze celé dielo je pripravené
k odovzdaniu. Stéasne s vyzvou na prevzatie diela doru¢i zhotovitel' objednavatelovi vSetky doklady
preukazujuce uspe$né vykonanie vSetkych skusok predpisanych vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
zaviznymi normami a projektovou dokumenticiou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych
zaruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo jeho casti, ktoré ma alebo by vzhl'adom
na stav rozostavanosti diela mal mat ku dfiu vystavenia vyzvy na prevzatie dicla k dispozicii v listinnej
podobe v dvoch vyhotoveniach ako aj v elektronickej podobe.

2. Dielo je riadne vykonané az Gspe$nym vykonanim vsetkych skiiok predpisanych vSeobecne zavédznymi
pravnymi predpismi, zavéznymi normami a projektovou dokumentaciou a predlozenim dokladov o tychto
sktiskach objednavatel'ovi a zarove je dielo vykonané v sulade s poziadavkami objednavatel'a stanovenymi
v tejto zmluve. Zhotovitel' sa zavéizuje pisomne vyzvat objednavatela aspofi 5 pracovnych dni vopred
k udasti na sktiskach diela, pric¢om téast’ zhotovitel'a na tychto skiskach je povinna. Zhotovitel’ je povinny
viest’ podrobny technicky zdznam o vykonanych sktiskach a odovzdat’ ich zépisni¢ne objednavatelovi.

3. Objednavatel’ nie je povinny prevziat’ dielo, ak nie je riadne vykonané, najmi ak v case, kedy ma dojst
k odovzdaniu a prevzatiu diela, vykazuje dielo vady alebo nedorobky, ktoré brania jeho riadnemu uzivaniu
alebo ak zhotovitel' neodovzda objednavatel'ovi niektory z dokladov uvedenych v odseku 6 tohto ¢lanku.
Objednavatel’ nie je povinny prevziat' dielo s vadami a nedorobkami nebraniacimi riadnemu uzivaniu.
Objednavatel’ prevezme dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podl'a odovzdanych podkladov, projektove;j
dokumentécie, zavaznych noriem a predpisov tak, aby riadne slazili k uréenému uéelu. V pripade, ze dielo
nie je vykonané podla uvedeného, je zhotovitel povinny doplnit nekompletnii dokumentaciu, a/alebo
zhotovit' dielo riadne a/alebo odstranit’ vady a nedorobky diela v lehote 7 pracovnych dni, ak sa zmluvné
strany nedohodnt1 inak.

4. Preberacie konanie zvola zhotovitel’ v termine dohodnutom s objednavatel'om.

5. Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ objednavatel'ovi spolu s dielom vsetku dokumentaciu suvisiacu s dielom
Vv rozsahu podra tejto zmluvy.

6. Dokumenticiou suvisiacou s dielom sa mysli najmi: stavebny dennik, prislusné certifikaty s presnou
$pecifikaciou k jednotlivym vyrobkom a materialom, zapisy o prevedenych skuskach diela, ako aj potvrdenia
0 likvidacii odpadov.

7. Na chybajticu, nespravnu alebo netplnti dokumentaciu k dielu sa hl'adi ako na vady a nedorobky diela.

8. Ak zhotovitel' nedoplnil nekompletnii dokumentaciu, a/alebo nezhotovil dielo riadne a/alebo neodstranil
vady diela v stanovenej lehote urenej touto zmluvou alebo dohodou zmluvnych stran a/alebo neodstranil

vady a nedorobky v lehotach stanovenych v preberacom protokole, je zhotovitel v omeskani s plnenim
svojich zmluvnych povinnosti, t. j. s riadnym a v€asnym odovzdanim diela a objednavatel’ je opravneny:

a) odstranit’ tieto vady tretou osobu na naklady zhotovitela, priCom zhotovitel' sa zavdzuje naklady
spocivajuce v nakladoch na odstranenie vady tretou osobou objednavatel'ovi uhradit’ a/alebo
b) pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo
€) pozadovat’ od zhotovitel'a ndhradu $kody, ktora mu v désledku vady vznikla a/alebo
d) uplatnit’ vo&i zhotovitel'ovi zl'avu z ceny, zohl'adiiujlicu rozsah a ekonomicky vplyv vadnych plneni.
9. Objednavatel je opravneny vyuzit niektoré zo zmluvnych opravneni podl'a vlastného uvazenia. Kumulativne
vyuzite niektorého zmluvného opravnenia s inym zmluvnym opravnenim tymto nie je vylucené.

10. O odovzdani a prevzati diela sti zmluvné strany povinné spisat’ protokol aspoti v dvoch vyhotoveniach, ktory
podpisu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacieho konania zucastnili. Vzor preberacieho
protokolu vypracuje a predlozi bezodkladne po nadobudnuti uéinnosti zmluvy zhotovitel. Protokol
0 odovzdani a prevzati diela okrem zakladnych udajov o diele bude obsahovat’ aj:

a) zhodnotenie akosti vykonanych prac,

b) supis zistenych vad a nedorobkov,

c) dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,
d) datum urcujici zadiatok plynutia zaruénej doby,

e) supis odovzdanych dokladov,

f) datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.
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11.Za defi odovzdania alebo dent ukoncenia uspe$ného preberania diela sa rozumie deit podpisu protokolu
0 odovzdani a prevzati celého diela.

12. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentéciou, touto zmluvou, vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami,
chybne vykonana praca na diele alebo rozdiel skutocnych parametrov diela oproti parametrom stanovenym
v zmluve alebo v projektovej dokumentacii.

13. Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektovej dokumentacii, ako aj nedopracovanie vizualu
detailov do stavu vyhovujiceho na dlhodobé uzivanie stavby, ¢i plna funkénost’ zakomponovanych zariadeni
a vyrobkov. Na tucely uplatfiovania narokov zo zaruky za dielo a zmluvnych pokut sa nedorobky povazuju
za vady diela.

14. Zhotovitel’ je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a si uvedené v protokole
0 odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s objedndvatel'om, inak v lehote primeranej
rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze zhotovitel' nezane prace na odstrafiovani tychto vad vcas alebo
ich v€as neodstrani, je objedndvatel opravneny objednat’ si ich odstranenie u tretej osoby na naklady
zhotovitela.

15.Po odstraneni nedostatkov podla predchadzajiceho bodu tohto ¢lanku zmluvy a/alebo pripadnych vad a
nedorobkov uvedenych v preberacom protokole, vyznacia zmluvné strany v preberacom protokole datum,
ktorym doslo k prevzatiu/odovzdaniu Gplne dokonceného diela bez vad a nedorobkov.

16. Zhotovitel’ je povinny do 2 dni po odovzdani diela vypratat’ a vycistit’ stavenisko. Zhotovitel' sa zavazuje
predlozit’ objednavatel'ovi doklad o likvidacii odpadu.

Clanok X.

Vlastnictvo diela a zodpovednost’ za Skodu

1. Vlastnikom vSetkych sucasti diela, ktoré zhotovite' zaobstaral k zhotoveniu diela, je od doby ich
zabudovania objednavatel. Zhotovitel' nesie zodpovednost’ za Skodu (poskodenie, strata, kradez, znicenie)
ako na zhotovovanom diele, tak na veciach potrebnych k jeho zhotoveniu, a to po celi dobu realizacie
stavebnych prac az do riadneho odovzdania diela objednavatel'ovi.

2. Vsetky podklady, ktoré boli objednavatelom zhotovitel'ovi odovzdané, zostavaju jeho vlastnictvom a
zhotovitel’ za ne zodpoveda od okamihu ich prevzatia a je povinny objednavatelovi vratit’ ich po splneni
svojho zavizku.

3. Zhotovitel' zodpoveda za Skody sposobené fyzickym osobam a pravnickym osobam v stvislosti s realizaciou
plnenia predmetu tejto zmluvy.

4. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pracujiice osoby na stavbe st riadne vySkolené a maju vsetky opravnenia
na vykonavanie ¢innosti, ktoré sa tykaji vykonania diela a ktoré boli poZzadované v ramci podmienok tcasti
Vv procese verejného obstaravania. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ objednavatel'ovi zoznam 0s6b pracujucich
na stavbe spolu s ich kontaktnymi adajmi.

5. Zhotovitel' zodpoveda za skody vzniknuté jeho ¢innost’ou na nehnutel'nosti objednavatel’a a na jej vybaveni.
Po zisteni Skody zavinenej zhotovitelom, je zhotovitel' povinny uviest’ vec alebo zariadenie do povodného
stavu, pri Uplnom znic¢eni veci alebo zariadenia nahradit’ novou vecou toho istého typu.

6. Zhotovitel' zodpoveda aj za stratu predmetov prevzatych od objednavatela. V pripade takejto straty sa
zhotovitel’ zavizuje uhradit’ Skody vzniknuté v dosledku tejto straty ako aj vSetky naklady s tym stvisiace.

7. Zhotovitel' sa pri zhotovovani diela bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, zapismi a
dohodami opravnenych zastupcov zmluvnych stran a vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi Slovenske;j

republiky.

8. Zhotovitel' je pri realizacii predmetu zmluvy povinny dodrziavat’ protipoziarne opatrenia vyplyvajice
z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknuti skodu zodpoveda v plnom rozsahu.

Clanok XI.

Zaruka na dielo

1. Zhotovitel’ poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze zhotovené dielo bude mat’ pocas celej
zarucnej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovat’ poziadavkam technickych noriem a

11



vSeobecne zavdznych pravnych predpisov. Zhotovitel' zodpovedd za vady, ktoré ma dielo v ase jeho
odovzdania objednavatel'ovi a za vady, ktoré vznikli poc¢as zaru¢nej doby.

2. Zarucna doba zac¢ina plynut’ dilom nasledujicim po dni podpisania protokolu o odovzdani a prevzati celého
diela. Zaruéna doba na dielo okrem dodanych technoldgii je minimalne 5 rokov. Zaru¢na doba na dodané
technologie je stanovena podla zarucnej doby poskytnutej vyrobcom technoldgie, minimalne vSak 2 roky.
Zaru¢na doba sa predlzuje (t. j. vysSie uvedeny termin jej ukoncenia sa odd’aluje) o dobu, v ktorej
objednavatel’ nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel, riadne uzivat' celu stavbu zodpovedajicu
dielu podla tejto zmluvy.

3. Zaruka sa vzt'ahuje aj na vady spdsobené vadou materialu alebo chybne vykonanymi pracami na predmete
zmluvy.

4. Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost’.

5. Vady diela uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole strany nepovazuju za koneéni moznost
reklamécie zjavnych vad zo strany objednavatela.

6. Reklamacia vad bude vykonana elektronickou formou, ktora sa potvrdi aj pisomne. Objednavatel’ je povinny
oznamit” vadu zhotovitelovi bezodkladne po jej zisteni. Zhotovitel' je povinny na reklamaciu reagovat
do troch pracovnych dni a dohodnut’ s objednavatel'om sposob a primerant lehotu odstranenia vad.

7. Plynutie zaruénej doby sa preru$i dnom uplatnenia prava objednavatela na odstranenie vad doruc¢enim
reklaméacie. Zaru¢na lehota sa predlzuje o dobu odo dna uplatnenia opravnenej reklamacie do dia podpisania
protokolu o odstraneni vady oboma zmluvnymi stranami.

8. Na vyzvu objednavatela je zhotovitel' povinny pocas doby trvania zaruénej doby odstranit’ vSetky vady a
nedostatky diela, na svoju zodpovednost’ a naklady, bez ohladu, ¢i uz vznikli chybou konstrukcie,
prevedenim dopravy, montdZou alebo pouzitim nevhodného materialu, alebo z iné¢ho doévodu, za ktory
zhotovitel’ zodpoveda.

9. Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a pozadovanym skuskam, musi zhotovitel
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

10. Zhotovitel’ prebera zavézok odstranenia vSetkych vzajomne odsthlasenych vad v zarucnej dobe a sucasne sa
zavézuje, ze v priebehu vykonavania réznych préac, stivisiacich s touto zmluvou, bude realizovat’ opatrenia
zamedzujuce vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajic
kontrolou dodavanych materidlov a vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrziavania technologickych
postupov, vratene prac a ¢innosti svojich pripadnych subdodavatel'ov.

11. Zhotovitel’ sa zavizuje zaat’ s odstrafiovanim pripadnych vad stavby bez zbyto¢ného odkladu po doruceni
oznamenia vady objedndvatelom, pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo vyvolavajtacich
nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 48 hodin od dorucenia oznamenia vady objednavatelom.
Zhotovitel' sa zavizuje odstranit’ vadu v ¢o najkratSom technicky moznom case, vzdy vSak najneskdr do 30
dni od dorucenia oznamenia vady objednavatelom, pokial’ sa nedohodol so zastupcom objednavatel’a inak,
resp. pokial’ povaha vady nevyzaduje dlhSiu lehotu na odstranenie. Pri vadach diela uvedenych v protokole
0 odovzdani a prevzati diela sa za dorucCenie oznamenia vady zhotovitel'ovi povazuje podpisanie tohto
protokolu oboma zmluvnymi stranami.

12. Ak zhotovitel’ vadu v¢as neodstrani, alebo nezac¢ne s odstrafiovanim vad v stanovenej lehote, je objednavatel’
opravneny ziadat dodanie nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit’ od zmluvy alebo
zabezpeCit' odstranenie vady na naklady zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tato vadu odstranit’
na naklady zhotovitel'a. Ak objednavatel’ zvoli narok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je zhotovitel
povinny ho dodat do 5 dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom objednavatela inak.
Kumulativne vyuzitie niektorého zmluvného opravnenia s inym zmluvnym opravnenim nie je vylicené.

13. Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 12 tohto ¢lanku ma objednavatel’ i v pripade, ak je vada diela
neodstranitel'na.

14. Ak sa ukaze, ze (i) vada diela je neodstranitel'na, (ii) s odstranenim vady diela by boli spojené neprimerané
naklady, (iii) na odstranenie vady by sa vyzadovala neprimerane velka sucinnost’ objednavatela alebo (iv)
odstranenie vady by bolo mozné len po uplynuti neprimeraného ¢asu, objednavatel’ je opravneny:

a) pozadovat’ od zhotovitel'a vykonanie nahradného plnenia v termine stanovenom objednavatel'om alebo
zabezpecit nahradné plnenie tretou osobou na naklady zhotovitel’a a/alebo
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b) poZzadovat' od zhotovitel'a zlavu z ceny, ktord vyjadruje zniZzenie hodnoty a pouZitenosti dicla
pre objednavatel’a a/alebo

€) pozadovat od zhotovitel’a uhradenie $kody, ktora mu vznikla v dosledku takejto vady diela.

15.V pripade, Ze sa preukaze, ze vady dicla, za ktoré zodpoveda zhotovitel, si pri¢inou vad vzniknutych
na inych castiach diela, pripadne na inych nehnutel'nostiach, ktoré s dielom susedia alebo inym spdsobom
stvisia, ma objednavatel' pravo pozadovat od zhotovitela uhradenie nakladov spojenych s odstranenim
takychto suvisiacich vad.

16. Akékol'vek naklady vratane nakladov vzniknutych identifikaciou vad, odstranenim vad, vSetkymi dodavkami
a/alebo pracami, ako aj vSetky testy alebo dodato¢né skusky diela, ktoré mozu byt v suvislosti
S odstraiovanim vad alebo po ich odstraneni nutné, znaSa zhotovitel. Zhotovitel je povinny nahradit
objednavatel'ovi akékol'vek vydavky, ktoré objednévatelovi vzniknu v suvislosti s poskytnutim sucinnosti
zhotovitel'ovi pri odstraiovani vad.

Clanok XII.

Zmluvné pokuty a uroky z omeSkania

1. V pripade nedodrzania terminu plnenia zmluvy uvedeného v ¢l. III ods. 1 je objednavatel’ opravneny uétovat’
zhotovitelovi zmluvnt pokutu vo vyske 500 EUR, za kazdy, aj zacaty, defi ome$kania.

2. V pripade omeskania objednavatela s uhradou riadne vystavenej faktary zhotovitela ma zhotovitel' narok
na trok z omeskania podla § 1 ods. 1 nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 21/2013 Z. z., ktorym sa
vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

3. Ak zhotovite] nezacne odstrafiovat’ objednavatelom ozndmeni vadu v€as, ma objednavatel narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250 EUR za kazdu vadu a kazdy zacaty dett omeskania az do dna,
kedy zhotovitel' pristupi k odstranovaniu vady a pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo
vyvolavajucich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej Skody vo vyske 500 EUR za kazdu vadu a kazdy
zaCaty den omeSkania az do dia, kedy zhotovitel’ pristiipi k odstrafiovaniu vady. Zhotovitel ma povinnost
tuto pokutu uhradit’ na zéklade vyzvy objednavatel’a.

4. Ak zhotovitel' neodstrani vadu v¢as, ma objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250
EUR za kazda vadu a kazdy zacaty den omeskania az do jej odstranenia a pri vadach ohrozujtcich prevadzku
stavby alebo vyvolavajtcich nebezpeenstvo vzniku bezprostrednej Skody vo vyske 500 EUR za kazda vadu
a kazdy zacaty den omeskania az do dina, kedy zhotovitel' vadu odstrani. Zhotovitel ma povinnost’ tto
pokutu uhradit’ na zaklade vyzvy objednavatela.

5. Ak zhotovitel’, resp. pracovnici zhotovitel'a porusia ktorakol'vek povinnost’ uvedent v tejto zmluve alebo
VO vSeobecne zavdznom pravnom predpise na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej
ochrany alebo v ostatnych pravnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci a poziarnej ochrany, alebo v zédpise o odovzdani a prevzati pracoviska, ak ide o povinnost’
smerujucu k zaisteniu bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrane, napriek tomu, Ze bol
zastupcom objednavatela pisomne (osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny
na predchadzajuce porusenie tej istej povinnosti, ma objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vySke 250 EUR za kazdé preukazatelné poruSenie ktorejkol'vek povinnosti uvedenej v tejto zmluvy
zhotovitel'om resp. pracovnikmi zhotovitel'a. Zhotovitel ma povinnost’ tito pokutu uhradit’ na zédklade vyzvy
objednavatela.

6. Ak objednavatel’ zisti, Ze pracovnici zhotovitel'a vykondvaju prace na realizacii diela alebo sa pohybuji
po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, ma objednévatel’ pravo
na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 330 EUR za kazdé preukazatené zistené pozitie
alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej latky u jedného pracovnika zhotovitela. Zhotovitel ma
povinnost’ tito pokutu uhradit’. Osoba, ktora vykonava prace na realizécii diela pod vplyvom alkoholu alebo
inych omamnych a psychotropnych latok, musi bezodkladne opustit’ stavenisko a objekt stavby, pricom
zéastupca objednavatel’a je opravneny vykazat ju zo staveniska a objektu stavby.

7. Ak zhotovitel’ nevyprace stavenisko v lehote uvedenej v ¢l. IX. ods. 16 tejto zmluvy, méa objednavatel’ pravo
na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 250 EUR za kazdy deni omeskania s vypratanim
staveniska. Zhotovitel’ ma povinnost’ tito pokutu uhradit’.

8. Ak dojde v priebehu prac zo strany zhotovitela K oneskoreniu oproti terminom uvedenym v ¢asovom
harmonograme, ktory tvori prilohu tejto zmluvy, ma objednavatel’ pravo na uplatnenie zmluvnej pokuty
vo vyske 250 EUR za kazdy den omeskania, resp. pri podstatnom poruseni c¢asového harmonogramu ma
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objednavatel’ narok na uplatnenie jednorazovej pokuty vo vyske 15 % z ceny diela vratane DPH dohodnute;j
v tejto zmluve a odstipenie od zmluvy. Za podstatné poruSenie ¢asového harmonogramu sa povazuje
oneskorenie 020 aviac dni oproti ¢asovému harmonogramu. Uhradenie zmluvnej pokuty nema vplyv
na pravo na odstupenie od zmluvy.

9. Ak zhotovitel' neoznami zmenu subdodavatel’a, alebo stavbyveduaceho, resp. zmenu ich udajov v lehote
stanovenej v tejto zmluve, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 EUR
za kazdy den omeskania. Zhotovitel ma povinnost’ tito pokutu uhradit’.

10.Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu Skody
spdsobenej porusenim povinnosti zabezpec¢enej zmluvnou pokutou, a to v plnom rozsahu $kody.

11. Lehota splatnosti pokut je 14 dni odo dia vyzvania k thrade pokuty.

12. Zhotovitel’' je povinny mat’ uzatvorené poistenie zodpovednosti za §kodu spdsobenu pri vykone povolania
alebo poistenie zodpovednosti za Skodu podnikatela, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske
minimalne 900 000,- EUR. Zhotovitel' nesie voci objednavatelovi zodpovednost’ aj za Skody spdsobené
¢innost'ou svojich subdodavatel'ov, ako by ich spdsobil sdm. Doklady o poisteni vratane certifikatu o poisteni
a doklade o thrade poistného je povinny zhotovitel’ predloZit’ objednavatel'ovi pri podpise zmluvy a opdtovne
kedykol'vek pocas vykondvania diela do 3 dni, pokial o to objednadvatel poziada; v pripade omeSkania
s opatovnym predlozenim dokladov je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvntl pokutu
vo vyske 500 EUR za kazdy, aj zadaty defi omeSkania. Ak zhotovitel' nepredlozi k momentu prevzatia
staveniska objednavatel'ovi doklady o poisteni podla tohto bodu, bude toto povazované za podstatné
porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstapit’. V takomto pripade ma
objednavatel’ pravo uplatnit’ si vo¢i zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske jednorazovo 5% z ceny diela
vratane DPH, pri¢om toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstupenim. Poistna zmluva musi
byt platna aZ do Casu riadneho vykonania diela.

Clanok XIII.

Ukonc¢enie zmluvy

1. Zmluvu je mozné ukoncit™:
a) dohodou pisomnou formou,

b) odstapenim od zmluvy.

2. Odsttpenie od zmluvy je mozné:
a) pri podstatnom poruseni zmluvy druhou zmluvnou stranou,

b) ked sa pre druhti zmluvnu stranu stalo splnenie podstatnych zmluvnych povinnosti tiplne nemoznym (vis
maior),

c) ak zhotovitel' porusi zmluvu inym ako podstatnym sposobom a takéto poruSenie nenapravi ani
v dodato¢nej primeranej lehote na napravu uréenej objednavatel'om.
3. Za podstatné poruSenie zmluvy sa povazuje najma:
a) ak zhotovitel’ odmietne bezddvodne prevziat’ stavenisko,
b) ak zhotovitel' neza¢ne stavebné prace v lehote uvedenej v ¢l. II1. ods. 1 tejto zmluvy,

c) zhotovitel’ aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela (zapisom v Stavebnom denniku na vadné
plnenie zhotovitel'a) pokracuje vo vadnom plneni, alebo ak aj napriek upozorneniu v primeranej lehote
uréenej mu na odstranenie vadu neodstranil.

d) ak zhotovitel’ je v omeskani s odstranenim objednavatel'om ozndmenej vady viac ako 30 dni,

e) neodstranenie nekvalitne prevedenej prace zhotovitel'om v dohodnutom termine,

f) nekvalitné dodavky vyrobkov a materialov zhotovitel'om,

g) omeskanie objednavatela s thradou faktury o viac ako 15 dni po dobe splatnosti,

h) neposkytnutie su¢innosti,

i) ak dielo nebude vykonané v pozadovanej kvalite a prevedeni v stlade s touto zmluvou,

j) opakované nedodrzanie platnych predpisov BOZP a poZiarnej ochrany zhotovitel'om,

k) opakované zistenie alkoholu, resp. inych omamnych latok u pracovnikov zhotovitel’a,

[) v pripadoch uvedenych v § 19 ZVO,

m) ak zhotovitel’ nepredlozi ani do 30 dni objednavatel'ovi vSetky udaje o zmenach subdodavatel’a,
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n) ak tak ustanovuje zmluva priamo v niektorom zo svojich ustanoveni.
Odstapenie nadobuda u¢innost’ diiom dorucenia pisomného ozndmenia druhej zmluvnej strane.

V pripade odstipenia od zmluvy sa na urcenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a pouzitych
materidlov pouziju primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutim na pripadné naroky z vad
diela, nezaplatené sankcie a iné pohladavky vzniknuté zo zmluvy. Ak doéjde k odstupeniu od zmluvy
z dévodu na strane zhotovitel'a, ma objednavatel’ narok na nahradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli
S obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V zaujme zabezpecenia pokracovania prac
na predmete zmluvy je zhotovitel' povinny na Ziadost' objednavatela previest bez zbyto¢ného odkladu
na objednavatela vlastnicke alebo iné pravo k vybudovanym zariadeniam, leSeniam a inému vybaveniu, ktoré
sa uz nachadzaju na pracovisku, ako i k dodanym hmotdm a stavebnym dielcom, a to za obvykli cenu
primeranu opotrebeniu a stavu tychto veci.

V pripade odstipenia od zmluvy z dovodu poruSenia povinnosti zhotovitela méa objednévatel’ néarok
na nahradu skody spdsobent omeskanim realizacie diela oproti terminu ukoncenia realizacie diela uvedeného
v tejto zmluve.

Odstapenim od zmluvy nie je dotknuty narok na ndhradu Skody vzniknutej porusenim zmluvy a narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty.
Clanok XIV.
Zaverecné ustanovenia
Pravne vztahy oboch zmluvnych stran neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnymi pravnymi predpismi.

Tato zmluva nadobtida platnost diom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a Géinnost diom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

Zhotovitel’ suhlasi s kompletnym zverejnenim zmluvy v Centralnom registri zmluv vratane priloh.

Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzuju, ze tdto zmluva bola nimi spisana slobodne, vazne, urcite a
zrozumitel'ne.

Zmluva je vyhotovena v §tyroch vyhotoveniach, pricom objednavatel' aj zhotovitel obdrzia po dvoch
vyhotoveniach.

. NeoddeliteI'nou sticastou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha €. 1: Projektova dokumentacia

Priloha €. 2: Oceneny vykaz vymer — polozkovy rozpocet zhotovitel'a

Priloha ¢&. 3: Casovy harmonogram rekonstrukénych a stavebnych prac

Priloha ¢. 4: Zoznam subdodavatel’'ov

Za objednavatel’a: Za zhotovitela:

V Bratislave, dia: .........cccoceveeviieeeeineenn. V Bratislave, dha: ........c.ccccoeveevveeeenneen.

prof. JUDr. Marek Stevéek, PhD.
rektor konatel’

Mgr. Ivan Danio
riaditel’
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