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1.  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 
 
Názov stavby     : Hrad Krásna Hôrka- odvodnenie 5. Nádvoria, sanácia vlhkých konštrukcií kaplnky, 

čistenie Horného hradu 
Miesto stavby : obec Krásnohorské Podhradie 
Lokalita  : Rožňava 
Investor            :            Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava 
Katastr. územie : Krásnohorské Podhradie 
Kraj                  :  Košický 
Okres               :  Rožňava 
Parcely riešeného územia             : 390 
Parcely záujmového územia             : 396/2, 396/1, 395/2, 387/5, 1540/3 
Existujúce stavby na riešenom a záujmovom území  : 390- Hrad Krásna Hôrka 
Užívateľ:  Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava 
Gen. projektant: SNM 
     Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava 
 
Projektant POV:    doc. Ing. Peter Makýš, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave, Radlinského 11, 

Bratislava 
Projektant statiky:      Ing. Katarína Kyselová 
Reštaurátor:               Mgr. art. Peter Koreň 
Konzultant :                Ing. Ján Červenák (špecialista pre vnútorné prostredie stavieb) 
Projektant stavebnej časti :    Ing. Marianna Štefanidesová 
Zodpovedný projektant: Ing.arch. Róbert Erdélyi, PhD. 
 

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE 
 
2.1 Informácie o pracelách v riešenom a záujmovom území: 
,  parcela vo vlastníctve SNM Slovenské národné múzeum SR, plocha parcely je 18 243 m2 

Parcely riešeného územia: 

 
390 - Zastavané plochy a nádvoria, parcela vo vlastníctve SNM Slovenské národné múzeum SR, plocha 

parcely 5231 m
2
 

 
Parcely záujmového územia: (situovanie zariadenia staveniska, používané komunikácie) 

 



3 
 

396/2 – Zastavaná plocha a nádvorie,  parcela vo vlastníctve SNM Slovenské národné múzeum SR, plocha 
parcely je 18 1164 m

2
 

396/1 – Zastavaná plocha a nádvorie, parcela vo vlastníctve obce Krásnohorské Podhradie, plocha parcely 
je 1624m

2 

 
395/2- Zastavaná plocha a nádvorie, parcela vo vlastníctve obce Krásnohorské Podhradie, plocha parcely je 

6025 m
2
 

387/5 – Trvalý trávny porast, parcela vo vlastníctve obce Krásnohorské Podhradie, plocha parcely je 10389 
m

2
 

1540/3 – Zastavaná plocha a nádvorie, parcela vo vlastníctve Lesy SR š.p., plocha parcely je 5064 m
2
 

 
2.2 Účel a funkcia stavených úprav a udržiavacích prác 
 

Táto dokumentácia je zhotovená v súlade s vyhláškou č. 532/2002 Z.z., „ktorou sa u ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie“ a v súlade 

s vyhláškou 453/2000 Z.z., „ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona“. Udržiavacie práce budú 

vykonávané dodávateľsky. 

  Zámerom projektu sanačných prác 3. stupňa „ Odvodnenie 5. nádvoria, sanácia vlhkých konštrukcií 
kaplnky a čistenie Horného hradu“ je čo najefektívnejšie odstrániť dotovanie vlhkosti prostredníctvom 
dažďovej vody do skalného podložia v miestach, ktoré momentálne pôsobia ako vsakovacie plochy, bez 
možnosti odtoku. Následne  je nutné na základe návrhu a za dohľadu reštaurátora odstrániť už nasiaknutú 
vlhkosť v najviac atakovaných hradných konštrukciách, ktorých postupné vysúšanie do stavu v ktorom budú 
pripravené na obnovu, bude trvať najdlhšie. Ide konkrétne o severnú stenu hradnej kaplnky a časti schodiska 
vedúceho z 2. nádvoria do kaplnky. Ich konštrukcie je nutné postupne odvlhčovať prirodzeným spôsobom. 
Konštrukcia severnej steny hradnej kaplnky výrazne trpí kontaktom pätiek kotvenia žeriavu, ktorý sa 
bezprostredne dotýka vonkajšieho líca obvodovej steny. Nedostatočné odvodnenie spomínaného miesta, 
spôsobuje dotovanie vodou v danom priestore, pomalú deštrukciu múru a hromadenie vody v podloží, teda 
aj pri schodniciach vnútorného schodiska. Vyčistenie Horného hradu – Gotickej veže a gotického paláca od 
existujúcich,  požiarom deformovaných oceľových I profilov a zároveň príprava a uskladnenie budúcich 
drevených  stropných trámov Gotického paláca, ako najväčších prvkov stavby,  umožnia odstrániť žeriav 
a tak sprístupniť situovanie historickej vpuste na 4.nádvorí (umiestnenej priamo pod žeriavom). Historická 
vpusť na 4. nádvorí odoberala veľkú časť dažďovej vody z horného hradu. Jej tvar a pozíciu sme 
identifikovali zo stavebno-technického zamerania z roku 1957, zhotoveného pre potreby projektu Ing. arch. 
Chudomelkom. Časť potrubia a kanála, ktorý bol na historickú vpusť napojený sme preskúmali a zisťovali 
jeho priepustnosť a funkčnosť.   Zistili sme,  že kanál je plne funkčný. Na horizontálnu časť kanála sú 
napojené ďalšie vertikálne odvodňovacie šachty – vetvy, ktoré neboli doposiaľ preskúmané. Vyčistenie 
Gotického paláca a dovezenie najdlhších a najťažších prvkov na hrad, ktoré súvisia s jeho obnovou, nám 
umožní odstrániť žeriav a sprístupniť a upraviť vonkajší priestor severnej steny kaplnky.  

 
PROJEKT PRE OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV A UDRŽIAVACÍCH PRÁC POZOSTÁVA: 
- Odvodnenie 5. nádvoria 
- Sanácia vlhkosti kaplnky 
- Čistenie Horného hradu 

 
3. ODVODNENIE 5. NÁDVORIA 

 
3.1 Stavebná časť 

3.1.2 Existujúci stav:  

5. nádvorie Hradu Krásna Hôrka sa nachádza v najstaršej časti hradu. Je obklopené Gotickou vežou, 
palácom Justície, Renesančnou prístavbou, Arkádovou chodbou a Gotickým palácom. Priestor 5. nádvoria 
je aktuálne prístupný z priestoru Renesančnej prístavby. Plocha nádvoria je cca 72,94m

2
 dlaždenej plochy, 

celková plocha je cca 155m
2
 (dláždená plocha+ skala)

.
. Skladbu povrchu tvorí kamenná dlažba hr. 150mm 

a štrkový násyp hr. cca. 650mm. V predošlých obnovách realizovaných  koncom 20. storočia boli v ploche 5. 
nádvoria vystavané parapety pri arkádach nosnej steny arkádovej chodby výšky cca 340mm, ktoré zabránili 
odvedeniu dažďovej vody do najväčšieho existujúceho historického odtoku situovaného v obvodovej stene. 
Na plochu 5. nádvoria spadne voda z okolitých striech o ploche cca 329,4m

2
 + plocha nádvoria. 

Odvodňujeme v priemere plochu cca. 484,4m
2
, predpokladaný objem dažďových vôd zo spomínanej plochy 

je 11,59 l/s. Pri aktuálnom stave je ťažko identifikovať systém odvodnenia tohto priestoru od dažďovej vody, 
na povrchu nie je badateľný žiaden systém odvodnenia.  
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3.1.2 Návrh úpravy:  

Podstatou návrhu úpravy odvodnenia 5. nádvoria je výstavba vyspádovaného pódia, ktoré presmeruje  
dažďovú vodu do znovu sfunkčnenej historickej odvodňovacej výpuste. Súčasťou prác bude odstránenie 
dreveného lešenia na 5. nádvorí, ktoré je v stave, kedy už nevieme garantovať jeho stabilitu a bezpečnosť. 
Lešenie je celodrevené, jeho výška pri 3 podlažiach je cca. 9,1m, dĺžka lešenia je 38,7m. Predpokladaný 
objem dreveného stavebného odpadu z existujúceho lešenia má ojem 20,56m

3
, predpokladaná 

hmotnosť cca. 12,5t. 
 

 
 

 
 

 Ďalším krokom je odstránenie vstavaných parapetov v arkádach v nosnej stene Arkádovej 
chodby. Ich výška je cca. 340mm a objem 2x 0,77m

3
. Boli vybudované koncom 20. Storočia. 
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Foto parapetu v arkáde.                                                                
Foto pozície parapetu, ktorý zabraňuje odtekaniu dažďovej vody k výpusti v hradnom múre. 

 

 
Výrez zo zamerania z roku 1957. Rez 5. nádvorím. Pôvodná arkádová nosná stena bola bez parapetov. 

 
Foto zo 70 rokov 20. storočia po vyčistení nádvoria 

 
 Nasledujúcim krokom je rozmiestnenie a výšková rektifikácia zaťažených oceľových pätiek 
(kameňmi a tehlami), ktorých výška zabezpečí požadovaný sklon plôch pri inštalácii nosných trámov výdrevy  
pódia. Pri inštalácii pätiek je potrebný dohľad archeológa. Po inštalácii primárnych nosných trámov je nutné 
konštrukciu spriahnuť kolmými sekundárnymi trámami a dreveným záklopom. Drevená konštrukcia bude 
samonosná a odolná voči tlaku a saniu vetra. Povrch záklopu sa pokryje PVC pochôdznou fóliou. Pri 
inštalácii fólie je nutné vytiahnuť ju a nataviť na zvislé konštrukcie okolitých stien a prekryť systémovou 
lištou. Pod  plochou drevenej časti zákrytu 5. nádvoria je nutné zabezpečiť pohyb vzduchu prostredníctvom 6 
kusov prevetrávacích hlavíc. Celá plocha dreveného záklopu bude smerovaná k historickej výpusti, kde 
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inštalujeme plastový systémový PVC prepad ø160 s PVC golierom. Prepad bude vedený pod sklonom 
minimálne 2% smerom von z hradu.  
množstvo dažďových vôd z nádvoria  
Q = r . A . C 
Q = 0,0239 . 485 m2 . 1,0 = 11,59 ls-1 (objem vody na liter sekundový, ktorý spadne na 5. nádvorie a okolité 
strechy počas intenzívneho dažďa) 
 Potrubie DN150 môže byť uložené v min. sklone 2-3%  
Podľa hydraulických tabuliek kapacita potrubia DN150 pri sklone 2% je 31,5l/s    a pri  3% je 38,9l/s 
 
Ukončenie potrubia musí byť vzdialené minimálne 300 mm od vonkajšieho líca hradného múru. Je nutné 
prihliadať na to aby PVC fólia bola vyvedená min. 150 mm vertikálne na okolité steny, taktiež je treba 
prostredníctvom PVC manžety systémového prepadu zabezpečiť vodotesnosť spoja, a zabrániť únikom 
vody z vnútornej strany hradného múru.  

 
Pohľad na existujúci otvor výpuste z priestorov 5. nádvoria 

 
 K vyvýšenej úrovni záklopu  nádvoria je nutné vystavať vyrovnávacie drevené schodisko, ktoré   
pozostáva zo 7 výškových stupňov. Situované je v prízemí renesančnej prístavby. (viz. výkres) 
VŠETKO DREVO POUŽITÉ PRI REALIZÁCII MUSÍ BYŤ CHEMICKY UPRAVENÉ PROTI ŠKODCOM! 
EXISTUJÚCE KROVY A HISTORICKÉ DREVENÉ KONŠTRUKCIE MUSIA BYŤ CHRÁNENÉ PRED 
NEZABEZPEČENÝM ŽIVÝM DREVOM. 
 

 
 
3.2 Statika 
 
Pre odvodnenie 5. nádvoria bude vytvorená dočasná drevená konštrukcia. Na výškovo nastaviteľné oceľové 
podstavce, rozmiestnené v rastri najviac 2x2 m, budú uložené primárne nosné trámy 100/150 mm. Na ne 
v kolmom smere budú prikotvené sekundárne drevené trámy 80/80 mm. Celá plocha bude prekrytá 
dreveným doskovaním hr.30 mm, na ktoré je možné klásť hydroizolačnú a pochôdznu vrstvu. Konštrukcia 
je navrhnutá plne demontovateľná bez akéhokoľvek zásahu do murovaných konštrukcií hradu aj bez 
kotvenia do skalného masívu. 
Oceľové podstavce (pätky) sú hotovým výrobkom zo žiarovo pozinkovanej ocele. Spodná, úložná platňa sa 
voľne položí na skalný podklad (bez kotvenia) a priťaží sa nasucho ukladanými kameňmi alebo tehlami. Pre 
jednu pätku treba uvažovať s priťažením minimálne 20 kg. 
Pre obnovenie funkčnosti historického systému odvodnenia je nutné z pôvodných zaklenutých otvorov 
arkádovej chodby odstrániť sekundárne parapetné výplne. Kamenné murivo bolo druhotne vložené do 
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pôvodných otvorov, bez previazania s historickým murivom. Parapety sú nenosnou výplňou a ich 
odstránením nepríde ku zmene pôsobenia ani ku ohrozeniu nosnej konštrukcie. Podmienky mechanickej 
odolnosti a stability budú zachované. 
Murivo parapetov bude ručne rozobraté, kamene očistené. Kamene môžu byť použité pri ďalších sanačných 
prácach na hrade. Pri rozoberaní je vylúčené použitie ťažkej techniky (!). 
 
3.3 Plán organizácie výstavby 
 
Stavba sa bude realizovať dodávateľským spôsobom. Stavenisko pre výstavbu bude odovzdané 
stavebníkom a prevzaté zhotoviteľom stavby v celom rozsahu a v jednom termíne. Hrad bude počas 
realizácie stavebných prác pre verejnosť uzavretý.  
Realizácia plánovaných prác predstavuje: odvodnenie 5. nádvoria, čistenie horného hradu – Gotický palác, 
sanácia vlhkosti kaplnky. 
Navrhovaný postup prác pre odvodnenie 5. nádvoria: 

1. Odstráni sa existujúce drevené lešenie obvodových stien nádvoria. 

2. Odstránia sa parapety pri arkádach nosnej steny, ktoré bránia odvedeniu dažďovej vody do 

existujúceho historického odtoku situovaného v obvodovej stene. 

3. Uložia sa oceľové pätky, zaťažia sa a výškovo sa rektifikujú. 

4. Na pätky sa položia pozdĺžne a priečne trámy, záklop a pochôdzna hydoizolácia. Osadí sa 

systémový prepadový prvok. Vytvorený priestor pod záklopom bude odvetraný komínikmi. Materiál 

bude do 5. nádvoria dopravovaný vežovým žeriavom osadeným na 4. nádvorí. 

5. Vyhotovia sa dočasné drevené schody z renesančnej prístavby. 

3 SANÁCIA VLHKOSTI KAPLNKY 
 
4.1 Stavebná časť 

4.1.1 Existujúci stav: 

 Hradná kaplnka je priestor , ktorý sa nachádza medzi 2. a 4. nádvorím a je súčasťou Stredného hradu. Bola 
prestavaná z pôvodnej obrannej bašty, čo zdôrazňuje hrúbka jej obvodových múrov. Obvodové steny 
kaplnky prelínajú značné prevýšenie. Severná stena kaplnky je pod cca. 5,5m vysokým násypom, 
predpokladá sa, že je postavená na rastlom brale. Táto časť kaplnky vykazuje najväčšie atakovanie 
vlhkosťou. Nameraná povrchová vlhkosť v spodných častiach steny je nižšia ako povrchová vlhkosť vo 
výške empory.  Z interiérovej strany sú viditeľné dva body výrazného zavlhnutia vo výške empory, teda na jej 
podlaží. Tieto body približne kopírujú pozície žb pätiek kotvenia žeriavu, ktoré sú v bezprostrednom kontakte 
s vonkajším lícom severnej steny kaplnky. Ďalším viditeľným miestom atakovania vlhkosťou je oblasť 
podstupňov na schodisku v mieste zatočenia. Ide o 18-22 stupeň. Spomínaný priestor vykazuje veľmi 
vysokú vlhkosť povrchov.  
Odvodnenie 4. nádvoria bolo počas obnovy koncom 20. storočia zmenené a prespádované. Presmerovaním 
odtoku dažďových vôd zo 4. nádvoria sa severná stena kaplnky stala nárazovou stenou pre vodu 

intenzívneho dažďa, ktorá v uhle 90°, mení tok týchto vôd. Spolu s absenciou dažďového odkapu na 

severnej časti strechy kaplnky a nie ideálnou obnovou povrchu nádvorí z roku 2006, kedy bola do soklovej 
časti steny kaplnky inštalovaná nopová fólia bez vhodného ukončenia a do podložia spevnených plôch 
použitý nasiakavý materiál, sa do podložia a  a tým aj do obvodovej steny dlhodobo dostáva povrchová 
vlhkosť. Nasledujúcim krokom po ukončení sanačných prác bude znovu obnovenie historickej vpuste na 4. 
nádvorí, čím zabránime narážaniu hnanej vody na spomínanú severnú stenu kaplnky.. 

4.1.2 Návrh úpravy: 

 Ako ďalší krok je nutné zabezpečiť podmienky na vhodné a dostatočné prevetrávanie zavlhnutých stien 
a konštrukcií a odstránenie prebytočnej vlhkosti. Najkritickejšie zavlhnuté miesto je severná stena hradnej 
kaplnky a schodisko vedúce k týmto priestorom.  Ako základné body pre možné vysušenie severnej steny 
sme vyhodnotili: 
- Požiadavku prevádzkovo nastaveného vetrania interiéru, ktoré zabezpečí odvod vlhkosti z priestorov 

kaplnky. Prevádzkové nastavenie vetrania sa začne praktizovať po vyhodnotení merania vlhkosti a teploty 
v interiéry  a na osteniach vytypovaných okenných konštrukcií. 

- Čo najrýchlejšie odstránenie žeriavu z dôvodu vyčistenia a odvodnenia priestoru exteriéru severnej steny- 
NIE JE SÚČASŤOU TEJTO DOKUMENTÁCIE 

- Vyčistenie interiérovej omietky s odstránením vnútorného asfaltového náteru steny, ktorý bol aplikovaný 
koncom 19. storočia (rozsah a postup viz. návrh reštaurátora) 

- Odstránením zemnej vlhkosti z podložia v priestore 18-22 schodu schodiska vedúceho z úrovne 2. 
nádvoria do kaplnky. Zemnú vlhkosť a taktiež vlhkosť atmosferickú chceme z vlhkých podstupníc 
schodiska odstrániť prostredníctvom vŕtaných drenážnych otvorov. 
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ČISTENIE OMIETKY SEVERNEJ STENY KAPLNKY:  

Súčasťou očistenia severnej steny podľa návrhu reštaurátorov je demontovanie epitafu pomocou 
elektrického zdvíhacieho zariadenia, realizácia ložnej plochy pre jeho umiestnenie na podlahe kaplnky 
a následné reštaurovanie. Nie je odporúčaný prevoz epitafu, z dôvodu jeho veľkosti a z dôvodu zmeny 
interiérových podmienok teploty a vlhkosti. Je potrebné aby reštaurovanie prebiehalo priamo  na mieste. 
V kaplnke je potrebné vystavať systémové kovové mobilné lešenie, ktoré bude sprístupňovať stenu v 2 
úrovniach, a to do výšky cca. 11m. 

 
 
Návrh na reštaurovanie severnej steny kaplnky na hrade Krásna Hôrka nadväzuje na odsúhlasený 

návrh na reštaurovanie nástenných malieb interiéru a v  sezóne 2016 – 2017 priebežne realizované 
reštaurovanie. Aktuálne je reštaurovaná klenba a južná stena kaplnky. Spôsob a rozsah čistenia omietky na 
severnej  stene kaplnky sa bude realizovať presne podľa návrhu reštaurátora a pod jeho dohľadom. 
Predpokladané rozlíšenie jednotlivých druhov prác s určenými plochami: 
1. Plocha cca. 38,66m

2
. Ide o plochu pokrytú tmelom z 19. Storočia. Na tejto ploche odstraňujeme omietku 

a asfaltový náter. 
2. Plocha cca. 3,145m

2
. Ide o plochu so zavlhnutou a deštruovanou maľbou. V tomto prípade pôjde 

o odstránenie omietky a vyčistenie podkladu. 
3. Plocha cca. 4,03m

2
. Ide o plochu so zavlhnutou historicky hodnotnou maľbou. V tomto prípade pôjde 

o transfer hodnotnej omietky a očistenie podkladu. 
4. Plocha cca. 3,31m

2
.Kamenný epitaf. V tomto prípade pôjde o transfer epitafu prostredníctvom 

zdvíhacieho zariadenia, následné reštaurovanie a návrh nových nerezových nosných kotiev do muriva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktuálny pohľad na severnú stenu kaplnky                                    Aktuálny pohľad na epitaf 
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Historické foto., zavlhnutie severného múru  
                   
                                                                                                Aktuálny pohľad na severnú stenu kaplnky 
 

 
 
   
 
 
             
Historické foto na epitaf, začiatok 20. st.                         
Historické foto na severnú a západnú stenu, začiatok 20. st. 
 

 Výsledkom tejto časti prác by mal byť odkrytý 
povrch severnej časti steny kaplnky s odstránenou 
omietkou a asfaltovým náterom (v rozsahu podľa 
návrhu reštaurátora), ktorý po dobu minimálne 
jednej celej stavebnej sezóny, ideálne po dobu kedy jeho povrchová vlhkosť bude vykazovať hodnotu 
prijateľnú pre realizáciu omietky, zostane odkrytý. 

 
ODSTRÁNENIE VLHKOSTI Z PODSTUPNÍC SCHODISKA VEDÚCEHO DO KAPLNKY:  

V rámci sanácie vlhkosti podsupníc schodiska smerujúceho do kaplnky sme zvolili spôsob odvlhčenia 
muriva pomocou takzvaných drenážnych sond. Ide  o navŕtanie kanálika o priereze ø50mm v dĺžke cca. 1m 
pod spádom 2-3% do podstupníc  18-22 schodu schodiska (od ústia vrtu stúpajúce do hrúbky muriva). 
Umiestnenie vrtov je treba voliť výhradne v maltovej časti podstupnice a vyhnúť sa časti s drevom. Do 
vyvŕtaného otvoru je potrebné vložiť drenážne perforované tvrdené PVC potrubie  s vývodom von. Pod 
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vyústením drenážneho potrubia je treba na ploche stupňa umiestniť zbernú plytkú misku pre kondenz. 
Prostredníctvom navŕtaných kanálikov zistíme zloženie podložia za schodiskom a umožníme odtečenie 
nadmernej vlhkosti z týchto priestorov. 

Drenážne vrty sú navŕtané šikmé kanáliky v murive do ktorých sa vyparuje vlhkosť okolitých konštrukcií. 
Vzduch v kanálikoch sa nasýti, ochladí, stane sa ťažkým a vyteká spodnou hranou kanálika smerom von. 
Cirkulácia sa neustále opakuje a to tým intenzívnejšie, čím je vzduch vonku suchší. Do každého kanálika sa 
vyparuje vlhkosť z plochy ohraničenej polomerom asi 50cm.  

 
Detail vlhkej podstupnice                                      Vlhké podstupnice v schodisku do kaplnky 

 

 
 

 
 

Systém fungovania  

 
4.2 Statika 
 
Pre riešenie vlhkosti severnej steny kaplnky bude v rámci interiéru premiestnená kamenná doska epitafu. 
Transport epitafu bude prebiehať pod dohľadom reštaurátora. Pred sňatím bude pod epitaf osadený 
transportný vozík s rektifikovateľnou plošinou. Doska epitafu bude obalená ochrannou konštrukciou podľa 
návrhu reštaurátora a bude zo steny sňatá. Po reštaurovaní bude epitaf opätovne osadený. Predpokladaná 
hmotnosť kamennej dosky epitafu je orientačne 450 – 650 kg. Podľa počtu pôvodných kotevných miest bude 
navrhnuté kotvenie. Pre kotvenie bude použitá nehrdzavejúca oceľ (nerez) potrebnej pevnosti. Mechanické 
kotvy pre kotvenie do murovanej steny (zmiešané kamenno – tehlové murivo) budú tiež použité nerezové. 
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Pre odvedenie vlhkosti zo zemného telesa za schodiskom z 2. nádvoria do kaplnky je navrhnuté vytvorenie 
tzv. drenáźnych vrtov / kanálikov. Kanáliky priemeru 50 mm budú navŕtané v ľavej časti podstupníc 

schodiska (300 mm od okraja) so sklonom umožňujúcim odtekanie kondenzu (so stúpaním 2°-3° od ústia 

vrtu). Celkom je navrhnuté navŕtanie piatich kanálikov, vždy jeden do jedného stupňa od 18. schodiskového 
stupňa  po 22. 
Navŕtanie piatich kanálikov nepredstavuje ohrozenie stability schodiska ako celku, ani stability jeho 
jednotlivých stupňov. Vŕtanie realizovať vrtákom s jadrovou korunkou, bez príklepu (!). 
 
4.3 Reštaurátor 

4.3.1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PAMIATKE 

Názov pamiatky:  hradná kaplnka na Krásnej Hôrke  
Číslo ÚZPF: 518/1 – 18 
Parcelné číslo: 390, LV č. 346 
Typ pamiatky: kostol  
              3.1. Technika: vápenné omietky, maľba technikou fresco - secco 
              3.2. Rozmery:  viď. rez na str. 6,7 
              3.3. Autorstvo: klasicistická výmaľba: Ferencz Farenschon (1796), premaľba zvislých stien:   
              Karl Heilmann, Július Ádam a  Móritz Fuchs (1886), lokálne opravy: Ľudovít   
              Štrompach (1972) , lokálne opravy v prízemných častiach: Marián Švec a firma   
              Umar(1996) 
              3.4. Datovanie: 1794, 1795, 1886, 1972  
4.          Umiestnenie pamiatky: 
                 4.1. Okres: Rožňava 
              4.2. Objekt: kaplnka  
              4.3. Adresa: Krásnohorské Podhradie 
5.          Majetkovo právne vzťahy: 
              5.1. Majiteľ: SNM - Múzeum Betliar, Kaštieľna 6, 049 21 Betliar 
              5.2. Správca:  SNM - Múzeum Betliar 
              5.3. Adresa správcu: SNM - Múzeum Betliar, Kaštieľna 6, 049 21 Betliar 
6.          Investor:  SNM - Múzeum Betliar, Kaštieľna 6, 049 21 Betliar 
7.          Autori reštaurátorského výskumu:     Peter Koreň – reštaurovanie nástenných malieb,  
          spracovanie výskumu 
                            Tomáš Haviar-grafické zameranie stien kaplnky   
                      Juraj Gregorek – reštaurovanie nástenných malieb 
       
8.        Metodický dozor: Krajský pamiatkový úrad, Košice 

 

4.3.2 STAV PAMIATKY PRED REŠTAUROVANÍM 

 Návrh na reštaurovanie severnej steny kaplnky na hrade Krásna Hôrka naväzuje na odsúhlasený 
návrh na reštaurovanie nástenných malieb interiéru a v v sezóne 2016 – 2017 priebežne realizované 
reštaurovanie. V čase vypracovania dodatku je odovzdaná klenba a reštauruje sa južná stena kaplnky.  
V návrhu na reštaurovanie vypracovaného v roku 2014 bola stanovená podmienka doriešenia sanácie 
vlhkosti objektu vrámci celkovej obnovy hradu po ničivom požiari. Riešenie sanácie je v súčasnosti ešte stále 
v štádiu riešenia.  
Počas reštaurátorských prác bol skúmaný objekt s perspektívou praktického riešenia dramatického vlhnutia 
severnej steny v častiach od empory po kazateľnicu.  
Severná stena kaplnky sa opiera o svah do výšky v priemere 550 cm od  podlahy.  
Problém s vlhkosťou v týchto častiach bol od čias prestavby “Bubeníckej “ bašty na kaplnku v roku 1794. 
Odkrytá pôvodná maľba z roku 1795 “zrela” do tmavšieho odtieňa oproti suchým častiam stien. 
Nasiakavanie vlhkosti do stien bolo znásobené aj prekrytím horného nádvoria v roku 2010 betónovou 
platňou a kamennými platňami bez riešenia odtoku nazbieranej vody.  
Výška zavlnutia hmoty stien je v súčasnosti v maximálnej výške 710 cm od podlahy.  
Počas prác na reštaurovaní fresiek bola vytvorená hĺbková sonda na vlhkých častiach steny vedľa 
sekundárne osadeného renesančného epitafu. V priereze sondy sú pálené keramické tehly bez označenia. 
Celý interiér bol architektonicky upravený tehlovou plentážou prekrývajúcou kamenné renesančné murivo.   
Vlhkosť muriva bola riešená už pri prvej obnove interiéru v roku  1886, v čase vytvorenia súčasnej empory s 
excelentnou výzdobou technikou “scaglioli” - imitácia mramora s dvoma kamennými reliéfmi 
Andrássyovských erbov vytesaných z carrarského mramoru. 
V tom čase bola trojica mladých maliarov poverená úpravou výzdoby. Vrámci prestavby boli do južnej a 
severnej steny vsadené renesančné epitafy dvoch Andrássyovcov prenesené z gotického kostola v 
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podhradí. Zavlhnuté a zdeštruované časti severnej steny očistené na tehlové murivo. Povrch tehál bol 
natretý smolou, ktorá mala zamedziť vlhnutiu novej omietky na povrchu.  
Opatrenie nebolo účinné a vlhkosť sa transportovala do vyšších častí.  
Degradovaný povrch bol kozmeticky upravený až v 90. - tych rokoch 20. storočia neodbornou premaľbou.  
Prekrývajúce sa maliarske zásahy sa v častiach vlhnúcej steny oddelujú od podkladu. Po odstránení častí 
premalieb sa čiastočne vysychanie povrchu steny prejavilo výkvetom solí.  

4.3.3 NÁVRH NA REŠTAUROVANIE SEVERNEJ STENY 

          Keďže sanácia vlhkosti severnej steny kaplnky je prakticky nemožná ani po inžinierských zásahoch z 
exteriéru, ktoré stále len čakajú na realizáciu; po zvážení technických možností navrhujem následovný 
postup reštaurovania.  
   1. Transfer zachovaného originálu – v minulosti bola väčšia časť omietok z roku 1784 – 85 odstránená a 
nahradená novou omietkou výraznej okrovej farebnosti na smolnom nátere. Časť originálu sa po odstránení 
premalieb v roku 2016 zachovala. Zamedzeniu permanentného vlhnutia fragmentov  bude možné  len 
prerušením transportu vlhkosti z hmoty muriva.   
Ako možný spôsob navrhujem transfer vrstvy a preosadenie na nový nosič na identickom mieste.  
Plochy, ktorých by sa týkal transfer sú vyznačené v grafe.  
Technologický postup realizácie transferu nástennej maľby tzv. “stacco”  :  
- nárazové vysušenie povrchu maľby s časťou omietkového podkladu sálavým teplom 
- zafixovanie povrchu nástennej maľby2 násobným  2% vodným roztokom akrylátu Acryl 33. Alternatívne 
použiť Paraloid B82 riedený v liehu.  
- aplikovanie 2 vrstiev prelepu japonského papiera na 20 % vodný roztok gleja.  
- na vytvorenie podkladu transferu nalepiť niekoľko vrstiev plátna ( podľa potreby 3-5). Lepiacou zložku 
použiť 20 – 25 % vodný roztok gleja. 
- po dokonalom vytvrdnutí orezanie okrajov transferovaných plôch a postupné oddelovanie časti vrstvy 
maľby s časťou omietkového podkladu.  
- oddelené časti archivovať na mäkkých poddajných podložkách pre spätné nainštalovanie na stenu. 
  2. Stenšenie  hmoty zavlhnutej časti steny – z plochy  sanovanej časti odstrániť nové omietky a   
 a tehlovú plentáž so smolným náterom. Pred rokom 1886 osadený kamenný renesančný reliéf upevniť 
konzolami zapustenými do kamennej hmoty muriva. Časť hmoty steny za zadnou stranou upevneného 
epitafu odstrániť, aby sa zamedzilo transportu vlhkosti a voderozpustných solí na povrch kamenného reliéfu. 
  3. Osadenie transferovaných fragmentov – sa uskutoční po doriešení spôsobu sanácie a schválení 
konkrétneho riešenie na KPÚ KE. 
  4. Tmelenie znovu osadených fragmentov originálu – absentujúce časti plochy nástenných malieb 
vytmeliť štrkovo – vápennou omietkou s priemerom zrna do 2 mm. Povrch tmelov modelovať pri bočnom 
osvetlení podľa okolitého originálu. 
  5. Obnova omietkového povrchu – technické riešenie sa určí po odkrytí a stabilizácii stavu povrchu 
vertikálnej konštrukcie 
  6. Štukový reliéf pätiek troch polopilierov – na odsadený podklad pod pätkami pilierov vytvoriť armatúru, 
ktorá bude tvoriť kostru ťahaných profilov v dvoch vrstvách štukovej omietky.  
  7. Saturácia nových povrchov – úprava nasiakavosti nových povrchov pred farebnou rekonštrukciou 
pomocou 2 násobného náteru 2% vodného roztoku Acryl 33. 
  8. Farebná rekonštrukcia – maľbu rekonštruovať na základe dochovaného originálu, ktorý sa symetricky 
opakuje. Ako techniku maľby použiť secco – pojené práškové pigmenty,  v tomto prípade celulózou Thylóza. 
Tá istá technika je použitá na už reštaurovaných stenách kaplnky. Efekt zlatých leskov ornamentiky použitý 
autorom klasicistickej nástennej maľby zopakovať lepením  24 karátového zlata na olej – mixtion.  

  

4.3.4  STRATIGRAFIA 

1. 1794 
                        rok prestavby kaplnky do dnešnej klasicistickej podoby. Hrubou vrstvou omietky boli 
vyrovnané renesančné steny steny bašty Dobogó. V hĺbkovej sonde je zmeraná hrúbka omietky 12 cm. 
Hrúbka vrstvy bola dosahovaná  plnením kusmi tehál. Použitý riečny štrk v malte má frakciu zrna do 6 mm. 
Povrch omietky má okrový nádych. Záverečnú úpravu tvoril vápenný náter. Na vrstve bol identifikovaný 
motív konsekračného kríža. Rovnoramenný kríž má sýtu červenú farebnosť, kontúrovaný hnedou linkou. 
Pigment bol identifikovaný ako rumelka.  
2.                    1795  
                       Celoplošná výmaľba interiérových stien technikou secco. Autorom maľby je Ferenc 
Farenschon. Iluzívna architektúra je obohatená figurálnymi kompozíciami na klenebných poliach. 
Dominatným odtieňom, ktorý tvoril pozadie je modrá. Podklad s výnimkou figurálnych výjavov tvoril 
celoplošný sivý náter. Lazúrne bol použitý modrý pigment smalt, čiastočne miešaný s cerusitom – olovenou 
belobou.   Ako červený pigment bola použitá rumelka miešaná so železitou červeňou. Na zelených plochách 
je medenka. Na tmavšie modré bol použitý umelý azurit.  
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Štukové prvky sú zdobené kombináciou pravého zlátenia na červený bolus. Na ornamentálnych maľbách sú 
použité efekty dosiahnuté zlátením na olej – mixtion. Vrstva je na zvislých stenách premaľovaná, na klenbe 
len lokálne opravovaná.     
3.                    Prvá polovica 19. storočia 
                       lokálna úprava. Keďže posledné zásadnejšie stavebné úpravy na hrade boli realizované do 
roku 1818, dá sa predpokladať datovanie vrstvy skoršie roky polovice 20. storočia. Úprava  sa týka výlučne 
západnej steny nad emporou. Na prechod do obytného traktu bol preosadený kamenný renesančný portál s 
datovaním 1668 a menom objednávateľa Mikuláša Andrássyho. Jazva po vsadení okolo vstupu bola 
upravená omietkou výrazne hnedej farebnosti. Plnivo omietky tvorí drvený štrk s frakciou zrna do 5 mm. 
Okolo portálu bola rytou linkou naznačená bordúra. Tenká línia bola zvýraznená čiernou farbou. Pozadie 
celej západnej steny nad emporovou bolo premaľované bielym vápenným náterom, pričom línie iluzívnej 
architektúry boli rešpektované.    
4.                   1886 
                          úprava sa týkala všetkých zvyslých stien s výnimkou klenby. V tomto období vzniklo čelo 
neobarokovej empory, s erbami dvoch vetiev rodu Andrássy. Povrch bol majstrovsky prevedený technikou  
scaglioly - umelého mramoru. V tom istom období pribudli z gotického kostola v Krásnohorskom Podhradí 
prenesené renesančné kamenné (pieskovcové) epitafy Jána a Petra Andássyho. Boli adjustované v 
neobarokových rámoch vytesaných z tvrdého červeného vápenca zo Silickej Brezovej. Ďalej bol vsadený 
drevený portál do sakristie a pravdepodobne nainštalované dve drevené barokové mortuária neznámych 
členov Andrássyovského a Pálffyovského rodu, romanticky upravené v 19. storočí. V súčasnosti sú 
mortuáriá deinštalované a v procese reštaurovania. Aktuálne sa reštaurátorským výskumom dokázalo, že 
obidve mortuáriá patrili rodu Pállfy. Podľa najnovších zistení Silvie Lörinčíkovej boli prenesené z dómu Sv. 
Martina v Bratislave pred obnovou kaplnky   v roku 1886.   
Omietka, ktorou boli upravované jazvy po stavebných úpravách má hnedú farebnosť. Jej povrch je 
upravovaný začistením hladítkami s výrazne viditeľnými ťahmi. Použitá hrubozrnná malta obsahuje drvený 
štrk s priemerom kamienkov do 5 mm. Všetky tieto zásahy si vyžiadali maliarske zjednotenie všetkých 
zvyslých stien. Po ukončení 1. fázy reštaurovania nástenných malieb na klenbe sa vie, že  autormi premaľby 
boli  okrem Karla Heilmanna, Moritz Fuchs a Július Ádam, ktorých podpisy sa dochovali na rôznych 
miestach nad hlavicami stĺpov. Umelecká a remeselná úroveň zaostáva za primárnou maľbou. Tvaroslovie 
kopíruje staršiu maľbu so zmenenou kombináciou farieb iluzívnej architektúry .  Tvary konsekračných krížov 
sú pozmenené. Nad portálom do sakristie bol použitý jediný figurálny prvok vrstvy – anjelská hlavička s 
krídlami.      
5.                     1972 
       oprava maľby na klenbe realizovaná vrámci niekoľkoročnej generálnej obnovy hradu. Nie je 
zachovaný žiadny záznam, ani dokumentácia z danej etapy. Na základe ústneho podania sa vie, že 
realizátorom bol Ľudovít Štrompach. Do tejto etapy sa dá na základe výskumu priradiť aj  lokálna premaľba 
zlátených hlavíc pilierov bronzovou farbou.   
6.                     1996 
                        Premaľba na južnej a severnej stene realizovaná Mariánom Švecom a firmou UMAR. 
Prevedená do výšky zavlhnutia cca  5 m nad podlahou. Hranica je viditeľná vďaka rozdielnemu odtieňu 
maľby.  
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      Plocha pokrytá tmelom z obdobia konca 19. storočia 
 
 
      Výška zavlhnutia s plochami výrazne zdeštruovanej maľby 
 
 

 Zavlhnuté plochy zachovanej pôvodnej maľby. Navrhované pre transfer     

odsadený od plochy steny. Detail technického riešenie sa určí po sanácii stavu. 
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Pohľad na časť severnej steny kaplnky. Viditeľná je hranica vlhnutia. Okrové plochy sú sekundárnej 

omietkové tmely. 

Sonda vedľa kamenného rámu renesančného epitafu. 

Hrúbka kameňa vtiahnutého do steny je 21 cm. 
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Detailný pohľad na hranicu tmelu a zachovaného originálu. 
Sonda pod povrch tmelenia. Tehlová plenta z roku 1794 bola upravená smolným náterom. Dôkaz 

pretrvávajúceho problému vlhnutia steny. 
Záver: 
Na základe predloženého návrhu na realizáciu sanácie vlhkosti interiérových stien kaplnky na Hrade Krásna 
Hôrka sa prikláňam k použitiu metódy aplikovaním tzv. drenáZnych kanálikov kanálikov navrhnutých  Ing. 
arch. Robertom Erdélyim, PhD.  a Ing. Mariannou Štefanidesovou. Metóda môže výrazne prispieť ku 
zamedzeniu transportu vlhkosti na povrch  stien. Nijakým výrazným spôsobom neznehodnotí výtvarné ani 
remeselné prvky.  
 Navrhované odstránenie sanačných zásahov z roku 1886 je plne akceptovateľné z hľadiska 
technológie reštaurovania a nastavenej metodiky obnovy klasicistickej maliarskej výzdoby stien z roku 1796. 
Proces vysychania muriva sa po odstránení omietok, smolného náteru a časti tehlovej plentáže výrazne 
zrýchli. Po sanačných zásahoch odvedením vlhkosti z 5. nádvoria a odstránení betónového podložia 
ramenového žeriavu je možné počítať s klesnutím vlhkosti na prijateľnú úroveň.  
 Zároveň je všetkými realizátormi projektu obnovy navrhnuté odstránenie vlhkosťou atakovaného a 
deštruovaného renesančného kamenného epitafu. Hmotu je pred reštaurovaním  potrebné nechať vyschnúť.  
 Po niekoľkomesačnom obnažení muriva bude pravdepodobne možné nainštalovať zreštaurovaný  
kamenný epitaf a zrekonštruovať omietku stien. Maliarsku výzdobu po minimálne 1 mesačnom prezretí 
omietok.  
 
Vypracoval Peter Koreň dňa 10. marca 2017 

 
4.4 Plán organizácie výstavby 
 
Navrhovaný postup prác pre sanáciu vlhkosti kaplnky: 

1. Sanácia vlhkosti kaplnky si vyžaduje odstránenie vežového žeriava umiestneného na štvrtom 

nádvorí. 

2. Na schodisku sa navŕtajú drenážne sondy. 

3. Zo steny sa sníme epitaf, ktorý sa následne zreštauruje. Reštaurátorské práce budú realizované 

v priestoroch kaplnky. Pre manipuláciu s epitafom sa vyžaduje použitie ľahkého zdvíhacieho 

prostriedku (napr. ľahký dielenský žeriav). 

4. Odstráni sa omietka. Niektoré časti omietky sa odborne snímu a reštaurujú. 

5. Odstráni sa asfaltový náter spod omietok. 

6. Konštrukcie sa nechajú vyschnúť (predpokladá sa schnutie počas jednej alebo dvoch sezón). 

7. Reštaurované časti omietky a epitaf sa umiestnia na pôvodné miesto, chýbajúca omietka bude 

doplnená.  
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5. ČISTENIE HORNÉHO HRADU- GOTICKÝ PALÁC 
 
5.1 Stavebná časť 

5.1.1 Existujúci stav: 

Gotický palác je časť Horného hradu. Jeho návrh na obnovu (projektová dokumentácia) a samotná 
obnova budú prebiehať v rámci hradného komplexu ako posledné. Priestor Gotického paláca je 
dvojpodlažný. Strop prízemia  tvoria pozdĺžne oceľové nosné I profily výšky cca 400mm, na ktoré sú 
v priečnom smere osadené drevené trámy so stropným záklopom. Konštrukcia stropu je v stave, kedy 
nevieme zaručiť jej stabilitu pri ďalších prácach súvisiacich s obnovou. 
Nad 1. podlažím  sa nachádza strešný záklop krovu tvorený oceľovými priečnymi I profilmi výšky 180mm 
s dreveným záklopom. Spomínaná konštrukcia nie je v stave, kedy sa vieme zaručiť za jej stabilitu. 1. 
podlažie a podstrešný priestor ako aj podlažie renesančnej veže spája točité schodisko, ktoré je taktiež 
v neprijateľnom stave.  Všetky mohutné oceľové konštrukcie, ktoré boli atakované požiarom je potrebné 
odstrániť a na základe zákonných predpisov recyklovať. 

5.1.2 Návrh úpravy: 

 Priestory Gotického paláca je potrebné vyčistiť a mohutné oceľové nosníky prostredníctvom žeriavu 
transferovať pred hradnú bránu. Keďže Gotický palác bude obsahovať najväčšie drevené prvky – stropné 
trámy o priereze 250/200mm dĺžky 8,2m o počte 21 kusov. Spomínané chemicky upravené drevo bude 
prostredníctvom žeriavu  prenesené na 4 nádvorie. V priestore Gotického paláca sa budúce stropné trámy 
uskladnia a nechajú sa tam dosušiť. 
Pre umožnenie ďalšej práce reštaurátorov a archeológov, pre ktorú je potrebné sprístupniť jednotlivé 
podlažia Gotickej veže je nutné zakúpiť variabilné kovové systémové lešenie pre sprístupnenie minimálne 
troch úrovní a to +4,0m, +8,0m a +9,85m.  Voľba kovového systémového lešenia minimalizuje zanesenie  
drevných škodcov zo živého dreva do krovov a historických drevených konštrukcií na hrade. 
Spôsob uloženia horizontálnych prvkov deformovaného nefunkčného stropu sme vyhodnotili podľa projektu „ 
Stavebná časť – STATKA-, STAVOPROJEKT Bratislava, z roku 1974“, tento projekt je taktiež prílohou 
sanačných prác č.3 pre stavebný úrad. Vyčistenie Gotického paláca je taktiež spomenuté a nariadené 
v posudku „ KOMPLEXNÁ REVITALIZÁCIA NKP KRÁSNA HôRKA, Podrobné statické posúdenie a základe 
sondážneho prieskumu“, ktorý vypracoval Ing. Dušan Trnik a Ing. Ján Schneider v roku 2016. Potrebu 
výmeny stropu v Gotickom paláci popisujú na strane č. 115. 
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5.2 Statika 
 
Z hľadiska momentálnej možnosti využitia žeriavu bude v predstihu vyčistený gotický palác horného hradu. 
Tri za sebou radené priestory prízemia boli prestropené oceľo-drevenou konštrukciou. Primárne pozdĺžne 
oceľové nosníky majú výšku 550 mm. Na ne a do káps v obvodovej stene sú ukladané sekundárne drevené 
nosníky. Strop nad poschodím bol vytvorený z priečne do káps v obvodových stenách ukladaných oceľových 
nosníkov výšky 180 mm. 
Pri požiari prišlo ku prehriatiu oceľových prvkov a ich nadmernej deformácii, ktorá je nevratná. Pri zahriatí 
a opätovnom schladení oceľových nosníkov boli trvalo (nevratne) degradované fyzikálno-mechanické 
charakteristiky materiálu. Z hľadiska nosnosti sú tieto prvky nepoužiteľné. 
Preto je navrhnutá kompletná demontáž vložených stropných konštrukcií nad prízemím a poschodím 
gotického paláca. Všetky nosníky stropov boli prosto vložené do káps murovaných obvodových stien, bez 
ďalšieho preväzovania nosnej konštrukcie. To znamená, že stropné nosníky nemali stužujúcu funkciu 
v globálnej nosnej konštrukcii celého objektu. Po ich demontáži zostanú zachované podmienky mechanickej 
odolnosti a stability nosnej konštrukcie paláca.  
Na základe projektu statiky stropných konštrukcií Gotického paláca vypracovaného STAVOPROJEKTOM 
Bratislava (zodp. projektant Ing. Rosa) z roku 1974  môžeme predpokladať, že strop nad prízemím, tvorený 
pozdĺžnymi zvarenými profilmi 2xIC360, je v ôsmich miestach uložený do káps v murive , ktoré boli 
nasledovne vyplnené betónovou hmotou. V tomto prípade je potrebné oceľové profily pred demontážou 
odrezať okružnou pílou vo vzdialenosti minimálne 300mm od líca muriva.  
Z nasledovného odporúčame jednotlivé kroky postupnosti v odstraňovaní spomínaných stropných  
konštrukcií a konštrukcie točitého schodiska: 

1. Odstrániť deštruovaný prehorený drevený záklop stropu prízemia 
2. Odstrániť drevené  trámy stropu prízemia 
3. Odstrániť oceľové točité schodisko vedúce z 1. poschodia Gotického paláca do 2. poschodia 

Renesančnej veže, uložené na pozdĺžnom oceľovom nosníku 
4. Odstrániť pozdĺžne zvarené 2xIC360 oceľové profily, v miestach pri lícach muriva odrezaním. 
5. Strop nad 1. poschodím Gotického paláca je potrebné demontovať z lešenia. Existujúca podlaha 1. 

poschodia je deštruovaná požiarom a nemožno deklarovať jej únosnosť pre tento typ práce. 
Oceľové profily I200 tvoriace strop nad 1. poschodím je potrebné pred demontážou odpíliť 
minimálne 300 mm pred lícom muriva. Následne musia byť spomínané profily pomaly spúšťané na 
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prízemie. Nie je  dovolené nechať spomínanú konštrukciu padať a narážať na podlahu prízemia ani 
do iných konštrukcií.  

 
5.2 Plán organizácie výstavby 
 
Navrhovaný postup prác pre čistenie horného hradu – Gotický palác: 

1. Odstránia sa oceľové nosníky. Hmotnosť najťažšieho oceľového prvku je do 1,5t. Predpokladá sa, 

že ťažké oceľové prvky budú podopreté lešením, rozrezané na menšie časti a ručne dopravené pred 

Gotický palác na 4. nádvorie. Následne budú vežovým žeriavom naložené na dopravný prostriedok. 

1a, Odstrániť deštruovaný prehorený drevený záklop stropu prízemia 
1b, Odstrániť drevené  trámy stropu prízemia 
1c,  Odstrániť oceľové točité schodisko vedúce z 1. poschodia Gotického paláca do 2. poschodia 

Renesančnej veže, uložené na pozdĺžnom oceľovom nosníku 
1d, Odstrániť pozdĺžne zvarené 2xIC360 oceľové profily, v miestach pri lícach muriva odrezaním. 

1e, Strop nad 1. poschodím Gotického paláca je potrebné demontovať z lešenia. Existujúca podlaha 

1. poschodia je deštruovaná požiarom a nemožno deklarovať jej únosnosť pre tento typ práce. 

Oceľové profily I200 tvoriace strop nad 1. poschodím je potrebné pred demontážou odpíliť 

minimálne 300 mm pred lícom muriva. Následne musia byť spomínané profily pomaly spúšťané 

na prízemie. Nie je  dovolené nechať spomínanú konštrukciu padať a narážať na podlahu 

prízemia ani do iných konštrukcií. 

2. Po odstránení oceľových nosníkov budú vežovým žeriavom na 4. nádvorie dopravené drevené 

trámy 

3. Drevené trámy budú manuálne dopravené do Gotického paláca, kde budú uložené na podpery 

a nechajú sa vyschnúť. Ďalšie nakladanie s trámami bude riešiť projektová dokumentácia horného 

hradu, ktorá bude predmetom samostatného stavebného konania. 

6 PLÁN ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY 
 
6.1 Účinok navrhovanej výstavby na okolie stavby a životné prostredie. 
 
Postup výstavby 

Stavba sa bude realizovať dodávateľským spôsobom. Stavenisko pre výstavbu bude odovzdané 

stavebníkom a prevzaté zhotoviteľom stavby v celom rozsahu a v jednom termíne. Hrad bude počas 

realizácie stavebných prác pre verejnosť uzavretý.  

Realizácia plánovaných prác predstavuje: odvodnenie 5. nádvoria, čistenie horného hradu – Gotický palác, 
sanácia vlhkosti kaplnky. 
 
6.2  Koncepcia riešenia zariadenia staveniska 
 
Pre zabezpečenie výstavby sa v priestoroch hradu vyčlenia miestnosti pre zariadenie staveniska, na prvom 
a druhom nádvorí sa umiestnia skládky materiálu a mobilné WC. Predpokladá sa, že plánované práce bude 
realizovať 8 pracovníkov. Na stavenisku je dostupná úžitková voda a elektrická energie NN 
z predchádzajúcej výstavby. 
Pre stavbu sa predpokladá potreba úžitkovej vody 100 l.deň

-1
, pitnej vody 24 l.deň

-1
 a potreba elektrickej 

energie 20 kVA. Pre zabezpečenie potrieb pracovníkov stavby budú vyčlenené priestory pre šatňu cca 15 m
2
 

a jedno WC.  
 
6.3  Bezpečnostné opatrenia 
 

Všetky práce musia byť uskutočnené v súlade s platnými predpismi o bezpečnosti práce a ochrane 
zdravia pri práci, a to najmä v súlade so: 

 zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších 
predpisov, 

 vyhláškou č. 147/2013. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, 

 nariadením vlády č. 396/2006 Z. z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
na stavenisko, 

 vyhláškou č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti 
technických zariadení, 
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 nariadením vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavke na zaistenie bezpečnostného a 
zdravotného označenia pri práci.  

Upozorňujeme, že na tomto stavenisku a stavbe sa vyskytujú aj práce zaradené do skupiny prác 
s osobitným nebezpečenstvom. Sú to najmä práce vo výškach. 

Zhotoviteľ zabezpečí dodržanie zásad protipožiarnej ochrany, najmä zákona č. 314/2001 Z. z. a 
vyhlášky č. 94/2004 Z. z. Priestory zariadenia staveniska budú vybavené hasiacimi prístrojmi podľa 
požiarnych predpisov. Únikové cesty budú vyznačené a trvalo voľné. 

 
6.4  Ochrana životného prostredia 
 

Počas prípravy a realizácie výstavby sa navrhnú a vykonajú opatrenia za účelom minimalizovania 
negatívnych vplyvov stavby na svoje okolie. Vychádza sa pritom z posúdenia miesta a technológie výstavby 
a z príslušnej legislatívy, ktorou je riadená ochrana životného prostredia pri uskutočňovaní výstavby. Sú to 
najmä: 

 zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších zákonov, 

 zákon č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších zákonov a nariadenia vlády 
ktorým sa vykonáva zákon o ovzduší atď., 

 vyhláška č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, 
infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom 
prostredí. 

 zákon č. 364/2004 Zb. o vodách – vodný zákon, 

 zákon č.543/2002 o ochrane prírody a krajiny a vyhláška č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon o ochrane prírody a krajiny, 

Pre nakladanie s odpadom platí zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, ako aj vyhláška č. 371/2015  Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch 
a vyhláška 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Zatriedenie odpadov podľa katalógu 
odpadov je uvedené v inej časti tejto technickej správy. 
 
 
V Bratislave, 26. apríla 2019. Vypracovala:  Ing. Marianna Štefanidesová 
 
 
PRÍLOHY: 

1.  C2, STAVEBNÁ ČASŤ- STATIKA, vypracované STAVOPROJEKTOM Bratislava v roku 1974, 
zodpovedný projektant Ing. Vladimír Rosa. 

2. KOMPLEXNÁ REVITALIZÁCIA NKP KRÁSNA HôRKA, Podrobné statické posúdenie na základe 
sondážneho prieskumu, vypracoval Ing. Dušan Trnik a Ing. Jan Schneider, rok 2016 


