
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

Projekt pre ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác 
 

  
 
    

  
 
    

      

  
 
    

  
 
    

  
 
    

  
 
    

  
 
    

  
   
    

  

 
 
 
 
 
 
 
    

      

 

 
 
 
 
 

 

   
      
      
      
      

G  
 
    

F  
 
    

E  
 
    

D  
 
    

C  
 
    

B  
 
    

A 06.2019 
Projekt pre ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích 
prác 

Ing. M. 
Štefanidesová 

Ing.arch.  Martin 
Kotrus 

Ing.arch.  Róbert 
Erdélyi, PhD. 

Časť dokumentácie / Part of Documentation 

A 
 

HRAD KRÁSNA HôRKA  
odstraňovanie cementového špárovania z hradieb a odvodnenie parkánu 

 



2 
 

 

 

Obsah: 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA ..................................................................... 2 
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE ............................................................................................. 3 

2.1. Informácie o pracelách v riešenom a záujmovom území: ................................................... 3 
2.2. Účel a funkcia stavených úprav a udržiavacích prác .......................................................... 3 
2.3. Návrh ochrany, obnovy a prezentácie  národnej kultúrnej pamiatky – sanácia obvodových 

múrov ................................................................................................................................ 4 
2.4. Návrh ochrany, obnovy a prezentácie  národnej kultúrnej pamiatky – odvodnenie parkánu        

 16 
NÁVRH REŠTAURÁTORA .................................................................................................... 17 

3. STATICKÉ RIEŠENIE ..................................................................................................... 18 
3.1. Navrhované sanačné práce ............................................................................................. 18 
3.2. Všeobecné zásady pre navrhnuté sanačné práce ........................................................... 18 
3.3. Malta použitá na škárovanie ............................................................................................ 18 
3.4. Hĺbkové škárovanie (tam, kde nebude murivo omietnuté) ................................................ 19 
3.5. Metodické pokyny pre obnovu kamenného muriva .......................................................... 19 

ROZSAH A USPORIADANIE STAVENISKA ......................................................................... 20 
4.1 Koncepcia postupu výstavby ........................................................................................... 20 
4.2 Koncepcia staveniska a súvisiacich požiadaviek ............................................................. 21 
4.2.1 Využívanie existujúcich objektov na účely zariadenia staveniska ..................................... 21 
4.2.2 Oplotenie, vstupy ............................................................................................................. 21 
4.2.3 Kancelárie, hygienické a sociálne objekty zariadenia staveniska ..................................... 21 
4.2.4 Zásobovanie staveniska elektrickou energiou .................................................................. 21 
4.2.5 Zásobovanie staveniska vodou, odvedenie odpadových vôd ........................................... 21 
4.2.6 Plochy pre skladovanie stavebného odpadu .................................................................... 22 
4.2.7 Dopravné riešenie............................................................................................................ 22 
4.3 Ochrana životného prostredia pri výstavbe ...................................................................... 22 
4.3.1 Ochrana ovzdušia ............................................................................................................ 22 
4.3.2 Ochrana vôd .................................................................................................................... 22 
4.3.3 Ochrana proti hluku ......................................................................................................... 22 
4.3.4 Ochrana zelene ............................................................................................................... 22 
4.3.5 Odpady ............................................................................................................................ 23 
4.4 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ........................................................................... 23 
4.5 Požiarna ochrana ............................................................................................................ 24 
4.6 Predpokladané termínové podmienky realizácie stavby ................................................... 25 

 
 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 

 
Názov stavby     : Hrad Krásna Hôrka- odstraňovanie cementových omietok a škárovania 

a následná stabilizácia obvodových murív, odvodnenie parkánu 

Miesto stavby : obec Krásnohorské Podhradie 
  
Lokalita  : Rožňava 
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Katastr. územie : Krásnohorské Podhradie 
 
Kraj:    Košický 
 

Okres:    Rožňava 

 
Parcely riešeného 
 územia             : 390, 394, 387/2, 393, 396/2  
Parcely záujmového 
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 územia             : 396/1, 395/2, 387/5, 1540/3 
 
Existujúce stavby  
na riešenom a  
záujmovom území  : 388 – Božia muka , 392- Kaplnka sv. Jána Nepomuckého 
 
 

Užívateľ:  Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava 

Gen. projektant: SNM 

     Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava 

Projektant POV:  doc. Ing. Peter Makýš, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave, Radlinského 11, 
Bratislava 

Projektant statiky:        Ing. Katarína Kyselová 

Reštaurátor:                 Mgr. art.Peter Koreň 

 

 
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE 
 

2.1. Informácie o pracelách v riešenom a záujmovom území: 
,  parcela vo vlastníctve SNM Slovenské národné múzeum SR, plocha parcely je 18 243 m2 

Parcely riešeného územia: 
 
390 - Zastavané plochy a nádvoria, parcela vo vlastníctve SNM Slovenské národné múzeum SR, plocha 

parcely 5231 m2 

394 - Ostatné plochy,  parcela vo vlastníctve SNM Slovenské národné múzeum SR, plocha parcely je 18 
243 m2 

387/2 - Ostatné plochy, parcela vo vlastníctve SNM Slovenské národné múzeum SR, plocha parcely je 111 
570 m2 

393 - Ostatné plochy, parcela vo vlastníctve SNM Slovenské národné múzeum SR, plocha parcely je 6 625 
m2 

396/2 - Zastavané plochy a nádvoria, parcela vo vlastníctve SNM Slovenské národné múzeum SR, plocha 
parcely je 1 164 m2 

 
2.2. Účel a funkcia stavených úprav a udržiavacích prác 

 
Zámerom projektu je odstránenie cementových povrchových omietok a škárovania zrealizovaných 

počas obnovy hradu prebiehajúcej v 70 tych rokoch 20. st. v dôsledku vtedy zaužívaných postupov. Súčasné 
poznanie v rámci obnovy pamiatok upustilo od využívania cementových zmesí nakoľko z dlohodbého 
hľadiska sa tieto postupy ukázali ako devastačné pre historické konštrukcie. V ich dôsledku dochádza 
k zavĺhaniu a následnému rozrúšaniu muriva. Preto sa pri obnove pamiatok odporúča tieto nevhodné zásahy 
šetrne odstrániť.  

Následne je potrebné očistené murivo stabilizovať a nanovo vyškárovať vápennou maltou.  
Zároveň je v rámci tohto procesu možné, že v prípade nálezov bude potrebné vykonať doplňujúci 
architektonicko-historický výskum a prípadné reštaurovanie a umelecko remeselnú obnovu vybraných 
prvkov. 
 Druhou súčasťou sanačných prác bude znovuobnovenie odtokových otvorov na parkáne. Priestor 
parkánu stratil po obnove v 70 rokoch, uzavretím odtokových prierazov cez hradobný múr ich zasypaním 
a navýšením terénu, schopnosť zbaviť sa množstva „rýchlej“ vody z návalových dažďov. Voda po daždi 
vsiakla do násypu parkánu a injektovanie a zatesnenie kamenného múru cementovou nepriepustnou 
špárovacou  hmotou dlhodobo zabraňuje prirodzenému odtečeniu vody medzi kamennými  časťami steny. 
To sa na spomínanom múre prejavuje vznikom výpadkov v najnamáhanejších častiach konštrukcie.  V rámci 
riešenia tohto problému musíme v prvom rade vyriešiť príčinu navlhnutia. Primárne je potrebné odviesť 
najväčšie množstvo povrchovej vody z hnaného návalového dažďa pomocou úpravy spádovania terénu, ako 
aj obnovením funkčnosti historických odtokových otvorov, doplnených kamennými chrličmi. Na spomínanom 
hradobnom múre sú tri existujúce odtokové otvory. Jeden povrchový odtokový otvor sa nachádza v severnej 
časti parkánu, ktorá bude v budúcnosti (bude riešiť následný projekt obnovy hradu) slúžiť na prezentáciu 
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pôdorysu zaniknutej neogotickej kaplnky formou muriva, ktorého horná hrana bude cca 2cm nad okolitým 
terénom. V rámci následného projektu obnovy je zámerom investora nanovo vystavať a prezentovať 
reštaurovaný kamenný portál, ktorý sa zachoval skoro v celom rozsahu. Popri vnútornom líci parkánového 
múru budeme realizovať okapový chodník šírky 800mm a hĺbky 1000mm. Skladba výkopu okapového 
chodníka bude (od dna výkopu): 

1. Pieskové lôžko cca. 50mm 
2. Drenážna rúrka DN125 
3. Štrkový obsyp drenáźnej rúrky s minimálnou hrúbkou 200mm, obalený geotextíliou 
4. Zhutnený štrkový zásyp 

 
Severná a južná časť parkánu (relatívna rovina v okolí kaplnky a svah smerom ku schodom na prvé 

nádvorie) bude oddelená kamenným oporným múrikom výšky cca 400mm. Cca uprostred šírky tohto múru 
bude vynechanie a schodíky spájajúce dve výškové roviny parkánu. V spomínanom múre bude aj otvor č. 3  
pre vyvedenie drenážnej rúry z okapového chodníka. Južná časť priestoru parkánu bude prístupná 
z 1.nádvoria, takzvaným Ciglerovým schodiskom (slohová rekonštrukcia kamenného schodiska od architekta 
Cíglera zo začiatku 20.st.). Pri napojení týchto dvoch priestorov vertikálnou konštrukciu schodiska je nutné 
dostať pri výstupnej podeste výšku násypu parkánu  +491,64 m.n.m.. Pre túto skutočnosť je nutné odstrániť 
0,8 – 1,2m násypu, čo nám zabezpečí odkopanie odvodňovacích otvorov v konštrukcii muriva a obnovenie 
ich činnosti. Na otvor č 2. (druhý väčší, vyššie položený otvor ) bude napojený povrchový odtok z chodníka , 
na otvor č.1 (prvý  menší, nižšie položený otvor) bude napojené drenážne potrubie z okapového chodníka. 
Umiestnenie okraja samotného okapového chodníka bude minimálne 150mm od vnútorného líca 
parkánového múru. Zhromaždená voda v okapovom kanále nemôže priamo atakovať múr a zvyšovať riziko 
jeho premŕzania a vymývania. Pre umožnenie spoľahlivého rýchleho odtoku dažďovej vody z parkánu je 
nutné upraviť spádovanie jeho povrchov. 
 

2.3. Návrh ochrany, obnovy a prezentácie  národnej kultúrnej pamiatky – sanácia obvodových 
múrov 

 
MURIVÁ 
          Všetky murivá a omietkové vrstvy, ktoré vznikli ako druhotné priečky a prvky v období tesne pred 
polovicou a v priebehu 2. polovice 20. storočia môžu byť v prípade potreby odstránené.  
Omietky  
 
POŽIADAVKY NA VYKONANIE ĎALŠÍCH ŠPECIALIZOVANÝCH VÝSKUMOV 

          Z predchádzajúceho textu návrhu obnovy NKP vyplýva, že architektonicko-historický výskum bude 
ešte pred realizáciou akýchkoľvek stavebných prác potrebné doplniť o nasledovné špecializované výskumy:  
 
a. V prípade zámeru obnovy architektonických prvkov s kamennými osteniami 
reštaurátorský technologický výskum (po odobratí vzoriek laboratórna identifikácia druhu použitého kameňa 
s návrhom vhodného spevňovača, stupeň prípadného zasolenia, vyhodnotenie stratigrafie náterov) 
b. V prípade zámeru celoplošného odstraňovania omietok na murivo reštaurátorský 
výskum historických omietkových vrstiev interiéru (s dôrazom na ochranu omietky O2, O2b, O3, O4-O4b ako 
aj prípadných mladších vrstev s nálezmi maľovanej výzdoby) so stanovením postupu ich preventívneho 
zabezpečenia pred poškodením 
c. V prípade realizácie akýchkoľvek výkopových prác v interiéri, alebo terénnych 
úprav vo dvore zabezpečiť odborný archeologický dohľad, prípadne výskum (jeho rozsah bude závisieť od 
rozsahu prác) 
d. Celkové stavebno – technické zhodnotenie stavu objektu s návrhom funkčného 
komplexného systému odvádzajúceho od obvodových murív objektu zemnú vlhkosť a dažďovú vodu zo 
strechy (s tým súvisiace odstránenie nevhodných cementových omietok fasád, realizáciu výkopu 
s odvetraním obvodového muriva, vyspádovanie terénu, doriešenie otázky rekonštrukcie zaniknutého 
prirodzeného systému odtoku dažďovej vody pomocou kanálikov trasovaných v jednotlivých nádvoriach atď.) 
 
Vonkajšia fasáda je rozdelená na 9 časti. Jednotlivé úseky majú nasledovné plochy : 

 
1. Bašta na 1.nádvorí: max. výška fasády je cca 6,8mm, šírka kruhovej fasády je 7,33mm. 
Celková predpokladaná plocha úpravy je 49,409m

2
.  Na danej fasáde sa nenachádzajú žiadne 

umelecko-remeselné resp. reštaurátorské práce. Daná časť fasády nie je omietaná. Povrch 
muriva je nutné očistiť od existujúceho cementového špárovania, za dohľadu reštaurátora, a na 
základe pokynov statika zastabilizovať novou vápennou špárovacou hmotou. Predpokladaný 
čas odstránenia špárovacích hmôt a stabilizácia hradného múru nanesením nových vápenných 
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špárovacích hmôt je 346 hodín. Konečná povrchová úprava tejto časti exteriérového 
muriva bude vyšpárovaný kamenný múr. 

 
2. Exteriérový múr 1. nádvoria: max. výška fasády je cca 6910mm, šírka fasády 11110mm. 
Celková predpokladaná plocha úpravy je 76,77m

2
. Povrch muriva je nutné očistiť od 

existujúceho cementového špárovania, za dohľadu reštaurátora, a na základe pokynov 
statika zastabilizovať novou vápennou špárovacou hmotou. Okrem plochy fasád je nutné 
upraviť aj plochu ostení otvorov. Súčasťou obnovy časti fasády je aj výroba a osadenie 
kamennej rímsovej dosky sedlového tvaru, predpokladaný materiál je metamorfovaný vápenec 
(po konzultácii s reštaurátorom). Výška rímsy v najnižšom bode je 100mm, výška v najvyššom 
bode je 200mm , presah rímsy cez okraje fasády je 30mm. Predpokladaná dĺžka rímsy v tejto 
časti fasády je 11,1m. Predpokladaný čas odstránenia špárovacích hmôt a stabilizácia 
hradného múru nanesením nových vápenných špárovacích hmôt je 537,62  hodín. Konečná 
povrchová úprava tejto časti exteriérového muriva bude vyšpárovaný kamenný múr. 

 
3. Exteriérový múr JZ steny Dolného hradu: max výška fasády po odstránení násypov je 
cca.14985mm, šírka fasády je 60914mm. Celková predpokladaná plocha úpravy je 751,03 m

2
. 

Povrch muriva je nutné očistiť od  cementovej omietky a existujúceho cementového  
špárovania, za dohľadu reštaurátora, a na základe pokynov statika zastabilizovať novou 
vápennou špárovacou hmotou. V rámci procesu ozdravenia muriva je nutné ponechať ho 
minimálne 1 stavebnú sezónu odkryté , z dôvodu odparenia vlhkosti, až po tomto časovom 
úseku je možné aplikovať novú exteriérovú vápennú omietku. V rámci tejto časti fasády 
potrebujeme dokončiť detail podstrešného priestoru doplnením konkávnej rímsy viz. detail  č. 
R2. Predpokladaná dĺžka konkávnej rímsy v tejto časti fasády je 60,61m. Predpokladaný čas 
odstránenia špárovacích hmôt a stabilizácia hradného múru nanesením nových vápenných 
špárovacích hmôt je 1126,545hodín. Konečná povrchová úprava tejto časti exteriérového 
muriva je vápenná exteriérová omietka. 
 
PRVKY URČENÉ PRE REŠTAUROVANIE ALEBO UMELECKO REMESELNÚ PRÁCU: 
H - IV.6  
Názov: strieľňa – 17. storočie (pred 1614)     
Materiál: murivo M1b s fragmentami primárnej povrchovej úpravy s vrstvami monochromatických vápenných náterov 
Miesto: na vonkajšej JZ fasáde objektu Kasárne (nález v Sk6, foto č. 24-30)  
Popis: jednoduchá segmentovo ukončená nika otvoru strieľne s obojstranne roztvorenými osteniami a zamurovaným 
pôvodným otvorom (samotný otvor strieľne je situovaný v strede masívu muriva, odkiaľ sa navonok naširoko 
roztvárajú šikmé ostenia) 
Stav: narušený – chýba ľavé ostenie  
Spôsob obnovy: remeselné práce - v prípade neprezentovania nálezu, analytická prezentácia nálezu - umelecko-
remeselné práce  
 
I.2 Výlevky 
H - I.2.1-2 
Názov: výlevka – 2. polovica 17. storočia  
Materiál: drevo, kresanie a dlabanie, povrchová úprava: druhotný transparentný náter (pravdepodobne lakovanie)  
Miesto: I.2.1 - na JZ stene priestoru č. 2.03 na 2.NP 
             I.2.2 - na JZ stene priestoru č. 2.13 na 2.NP 
Rozmery:  v.  cm š. cm,  
Popis: výlevky v prevádzkovej časti objektu (napr. čierna kuchyňa) osadené na zvýšených murovaných 
základoch/sokloch sú vytvorené z jedného monolitického kusa dreva z vonkajšej strany tesársky opracovaného do 
hranolovitého tvaru (prípadne so zahroteným koncom - kuchyňa) a zhora vydlabaného vo forme kadlubu (v reze tvar 
stlačeného polkruhu). Drevená výlevka bola z vonkajšej strany vizuálne scelená s murovanými časťami a stenami 
miestnosti a to jednoduchým vápenným náterom.  
Stav: čiastočne narušený – na fasáde drevná hmota deštruovaná/odhnitá, v interiéri drevná hmota vo vyhovujúcom 
stave 
Spôsob obnovy: remeselné práce – bežná údržba  
 
H - IV.5  
Názov: korunná rímsa – 2. polovica 17. storočia     
Materiál: murivo M3 a omietka O3 s vrstvami monochromatických vápenných náterov 
Miesto: na vonkajšej fasáde SZ, JZ a JV krídla   
Popis:  korunná rímsa jednoduchého tvaru s konkávnou profiláciou je od fasády vo svojej päte odsadená pravouhlým 
odskočením (stav pred požiarom v graf. dok. č. 27-30) 
Stav: narušený  
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Spôsob obnovy: rekonštrukcia pôvodného tvaru s konkávnou profiláciou - umelecko-remeselné práce  
 
H - II.4 
Názov: nápisová tabuľa – pravdepodobne 2. polovica 18. až začiatok 19. storočia    
Materiál: v murive M3 pravdepodobne druhotne osadená kamenná nápisová tabuľa, tesanie, pôvodná povrchová 
úprava: vrstvy svetlých vápenných náterov na okrajoch červená maľovaná páska 
Miesto:  na JZ fasáde objektu Kasárne  
Rozmery:  neidentifikované – tabuľa je na nedostupnom mieste  
Popis: jednoduchá kamenná nápisová tabuľa nepravidelného, pôvodne pravouhlého obdĺžnikového tvaru tvorí 
hladkú plochu s nečitateľným nápisom a zreteľnými pozostatkami ozdobného rámovania v podobe iluzívneho zrkadla 
(červená maľovaná páska) s konkávne vyžľabenými okrajmi, tabuľa by mohla súvisieť s obnovou objektu po požiari 
1819  
Stav: vyhovujúci – lokálne úbytky kamennej hmoty a len torzá vápenných náterov 
Spôsob obnovy: reštaurovanie 
Spôsob obnovy: zabezpečenie nálezu pred ďalším poškodením, možnosť analytickej prezentácie zo strany interiéru, 
prípadne obnovy dverného otvoru s rekonštrukciou tvaru a osadením kamenných ostení na fasáde - odborné 
reštaurátorské práce  
 
EXTERIÉR   

          Na vonkajšej SZ, JV a JZ fasáde skúmaného objektu boli temer celoplošne odstránené historické omietkové 
vrstvy.  
Výzdobu s rytými linkami (maľované pravdepodobne sivé časti kvádrovania sa nezachovali) možno rekonštruovať 
len na dvorových fasádach obytného SZ krídla.  
 Za nevyhnutné považujeme odstránenie materiálovo nevhodných omietkových vrstiev O6, ktoré by mala 
nahradiť vápenná priedušná omietka (lokálne vysprávková omietka v miestach úbytkov omietky O3, na väčšine plôch 
realizovaná celoplošne).  Tenká vrstva mierne zvlnenej novej fasádnej vápennej omietky bude hladená s bielym 
vápenným náterom, pričom v prípade pamiatkárskych arkierových prevetov ju navrhujeme odlíšiť zmenou štruktúry.  
          Na vonkajších fasádach JZ, SZ a JV krídla bude nevyhnutné domurovať pôvodný tvar čiastočne 
deštruovanej korunnej rímsy IV.5 s jednoduchou konkávnou profiláciou.   
          Práce na rekonštrukcii omietkových vrstiev a náterov fasád s renesančnou výzdobou kvalifikujeme ako 
reštaurátorské (celoplošná rekonštrukcia omietkovej hmoty O3 s prezentáciou nárožného kvádrovania III.1.1 na 
dvorovej fasáde SZ krídla), pričom na fasádach bez nálezu renesančnej výzdoby ich kvalifikujeme ako umelecko-
remeselné.  

 
4. Exteriérový múr SZ steny dolného hradu: max. výška muriva v tejto časti fasády je 13060 
mm, a max. šírka fasády je 5013mm. Predpokladaná plocha fasády je 58,71m

2
. Povrch muriva 

je nutné očistiť od  cementovej omietky a existujúceho cementového  špárovania, za dohľadu 
reštaurátora, a na základe pokynov statika zastabilizovať novou vápennou špárovacou hmotou. 
V rámci procesu ozdravenia muriva je nutné ponechať ho minimálne 1 stavebnú sezónu odkryté 
, z dôvodu odparenia vlhkosti, až po tomto časovom úseku je možné aplikovať novú exteriérovú 
vápennú omietku. V rámci tejto časti fasády potrebujeme dokončiť detail podstrešného priestoru 
doplnením konkávnej rímsy viz. detail  č. R2. Predpokladaná dĺžka konkávnej rímsy v tejto časti 
fasády je 5,67m. Predpokladaný čas odstránenia špárovacích hmôt a stabilizácia hradného 
múru nanesením nových vápenných špárovacích hmôt je 88,065 hodín. Konečná povrchová 
úprava tejto časti exteriérového muriva je vápenná exteriérová omietka. 

 
5. Exteriérový múr V steny Františkinho paláca: max. výška muriva v tejto časti fasády je 
17246  mm, a max. šírka fasády je 25,65mm. Predpokladaná plocha fasády je 392,94m

2
. 

Povrch muriva je nutné, za dohľadu reštaurátora celoplošne očistiť od existujúceho 
 cementového  špárovania. Následne sa murivo na základe pokynov statika stabilizuje 
aplikáciou vápennej špárovacej hmoty. V rámci procesu ozdravenia muriva je nutné ponechať 
ho minimálne 1 stavebnú sezónu odkryté , z dôvodu odparenia vlhkosti, až po tomto časovom 
úseku je možné aplikovať novú exteriérovú vápennú omietku. V rámci tejto časti fasády 
potrebujeme dokončiť detail podstrešného priestoru doplnením konkávnej rímsy viz. detail  č. 
R2. Predpokladaná dĺžka konkávnej rímsy v tejto časti fasády je 24,0 m.Súčasťou sanácie tejto 
časti fasády je aj znovu spriechodnenie troch odvetrávacích otvorov vedúcich do podzemia 
Františkinho paláca. Predpokladaný čas odstránenia špárovacích hmôt a stabilizácia hradného 
múru nanesením nových vápenných špárovacích hmôt je 3143,52 hodín. Konečná povrchová 
úprava tejto časti exteriérového muriva je vápenná špárovacia omietka rozotretá na 
kamenný múr. Pôsobiť má ako tenká jadrová omietka , ktorá kopíruje reliéf muriva, max. 
hrúbka omietky je 7mm.  
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PRVKY URČENÉ PRE REŠTAUROVANIE ALEBO UMELECKO REMESELNÚ PRÁCU: 
Okenice – SÚČASŤ DODÁVKY OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ 
D - II.2.1 Okenice SÚČASŤ DODÁVKY OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ 
Názov: okenica –  60-te roky 17. až začiatok 19. storočia (pred 1903) 
Miesto: okenný otvor na Z stene m. č. 2.04 (zo strany exteriéru) 
Materiál: železo valcované (plech), strihané, kované (pásovina), povrchová úprava – zvyšky čierneho náteru, haspry 
(2ks) 
Rozmery: v. 157 cm, š. 106 cm  
Popis: zo strany exteriéru je v okennom otvore osadený rám (tehlové ostenie) s kovovým krídlom okenice. Tá je 
tvorená z rámu a plechovej výplne spevnenej diagonálne orientovanými pásmi, ktoré majú vo vzájomnom krížení 
(interiérová strana) plastickú rozetku so štvoricou pozdĺžnych listovitých lupeňov. Identické rozetky sa objavujú aj na 
vonkajších pravouhlých zalomeniach krídla. Krídlo sa uzatvára pomocou dvojice haspier s pravouhlo zalomeným 
madlom.   
Stav: čiastočne narušený – krídlo pokryté vrstvou hrzde 
Návrh obnovy: údržba - remeselné práce, v prípade doplnkov - umelecko-remeselné práce   
 
Mreže SÚČASŤ DODÁVKY OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ 

D - II.3.4 
Názov: mreža okenného otvoru (foto pri II.2.1) – 1903  
Miesto: okenný otvor na Z stene m. č. 2.04 
Materiál: železné prúty štvorcového prierezu, kované železo, zvyšky krycieho čierneho náteru  
Rozmery: v. 157 cm, š. 108 cm   
Popis: v ostení  okenného otvoru s rovným záklenkom je vložený rám s troma zvislými prútmi štvorcového prierezu, 
cez ktoré prechádzajú štyri vodorovných prútov. V ich vzájomnom krížení sú spevňujúce kruhové nity.  
Stav: vyhovujúci – plocha pokrytá vrstvou hrdze 
Návrh obnovy: remeselné práce 
 
D - II.3.5-6 SÚČASŤ DODÁVKY OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ 
Názov: mreža okenného otvoru – 1903  
Miesto: okenné otvory na Z stene m. č. 2.05 
Materiál: železné prúty štvorcového prierezu, liatie, krycí čierny náter  
Rozmery: v. 95 cm, š. 95 cm   
Popis: v kamennom ostení  okenného otvoru s rovným záklenkom je z exteriéru vložený rám s troma zvislými prútmi 
a dvoma vodorovnými prútmi štvorcového prierezu. 
Stav: vyhovujúci – prúty pokryté vrstvou hrdze 
Návrh obnovy: remeselné práce 
 
D - II.3.7-8 SÚČASŤ DODÁVKY OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ 
Názov: mreža ostenia okenného otvoru – 1903  
Miesto: okenné otvor na Z stene m. č. 2.06 
Materiál: železné prúty štvorcového prierezu, liate železo, krycí čierny náter  
Rozmery: v. 157 cm, š. 108 cm   
Popis: v kamennom ostení  okenného otvoru s rovným záklenkom je z exteriéru vložený rám so siedmymi zvislými 
prútmi štvorcového prierezu, cez ktoré prechádza päť vodorovných prútov tiež štvorcového prierezu. V ich 
vzájomnom krížení sú spevňované kruhovými nitmi.  
Stav: vyhovujúci  
Návrh obnovy: remeselné práce 
 
Kamenný portál 

D - III.1.11 
Názov: fragment ostenia dverného otvoru – 60-te roky 17. storočia (nález v Sf67-Sf67b) 
Materiál: kameň, tesanie, bez nálezu fragmentov vápenných náterov 
Miesto: na Z fasáde Františky (na Z stene m. č. 2.05) 
Rozmery: sv. v. cca 195-205 cm, sv. š. 95 cm 
Popis: kamenné ostenie prekladu pôvodného pravouhlého dverného otvoru vstupu do arkiera zaniknutého prevetu, 
pozostáva z jednoducho kamenársky opracovaného hranola bez profilácie zo strany exteriéru  
Stav: čiastočne narušený  
Spôsob obnovy: reštaurovanie 
 
Kamenné ostenie okenného otvoru 

D - III.2.4 
Názov: ostenia okenného otvoru – 60-te roky 17. storočia (nález v Sf64) 
Materiál: kameň, tesanie, minimálne fragmenty vápenných náterov 
Miesto: okenný otvor na Z fasáde Františky (na Z stene m. č. 2.06) 
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Rozmery: sv. v. 157 cm, sv. š. 108 cm 
Popis: kamenné ostenia pravouhlého okenného otvoru, pozostávajúce z jednoducho kamenársky opracovaných 
hranolov, nemajú zo strany exteriéru žiadnu profiláciu 
Stav: čiastočne narušený s evidentnými stopami po zvetrávaní nechráneného povrchu kamennej hmoty (ostenia 
očistené od vrstiev krycích náterov pri poslednej pamiatkovej obnove v 70-tych rokoch 20. storočia)  
Spôsob obnovy: reštaurovanie 
 

D - III.2.5-6 
Názov: ostenia okenného otvoru – 1903-1905  
Materiál: kameň, tesanie, pôvodne prezentovaný povrch s pemrlovaním bez náteru 
Miesto: III.2.5 okenný otvor na Z fasáde Františky (na Z stene m. č. 2.06) 
             III.2.6 okenný otvor na Z fasáde Františky (na Z stene m. č. 2.05) 
Rozmery: III.2.5 sv. v. 157 cm, sv. š. 108 cm 
                III.2.6 sv. v. 96 cm, sv. š. 96 cm   
Popis: kamenné ostenia pravouhlého okenného otvoru, pozostávajúce z jednoducho kamenársky opracovaných 
hranolov, pričom jednoduchú profiláciu zo strany exteriéru tvorí hladká vonkajšia priebežná lišta (vnútorný povrch 
ostení je upravený pemrlovaním) 
Stav: vyhovujúci 
Spôsob obnovy: reštaurovanie 
Murované časti 

D - IV.1.3 
Názov: strieľňa  v prejazde – okolo 1540 (sonda Sf5, foto č. 71.-78.)  
(v priestore drevený trámový strop datovaný 1543-44 podľa vyhodnotenia dendrochronologického výskumu T. 
Kyncla) 
Materiál: kamenné murivo M1 ostení a parapetu strieľne, druhotne vloženej do muriva M01 staršej neskoro 
stredovekej hradby 
Miesto: Z hradobný múr v úseku medzi vstupnou vežou a SZ baštou - Z stena priestoru č. 1.01 
Popis: na západnej stene prejazdového priestoru bola sondážne v Sf5 identifikovaná nika pravouhlej (negatívny 
odtlačok po drevenom tráme prekladu) stieľne, pôvodne pravdepodobne typ s obojstranne roztvorenými osteniami, 
ktorá sa vizuálne prejavuje aj na vonkajšej strane Z hradobného múra  

Stav: narušený 

Spôsob obnovy: bežná údržba remeselné práce – v prípade zámeru analytickej prezentácie nálezu  
 
Omietky s výzdobami a plastická výzdoba fasád 

D - V.2.2 
Názov: korunná rímsa SZ bašty a Františky – po 1818 a 1905 
Materiál: tehlové murivo M4 s omietkou O4, lokálne domurovky M5 a celoplošne  omietka O5 s vrstvami 
monochromatických náterov (lokálne vysprávová cementová omietka) 
Miesto: vonkajší plášť SZ bašty a Z fasáda renesančného paláca (Z hradobný múr)  
Popis: konkávne tvarovaná korunná rímsa podložená mierne vystupujúcim hladkým pásom (plytký priebežný 
prstenec) je ukončená pravouhlým odskočením  
Stav: narušený 
Spôsob obnovy: umelecko-remeselné práce 

 
6a. Exteriérový múr SZ bašty: max. výška muriva v tejto časti fasády je 19381  mm, a max. 
šírka fasády je 12519 mm. Predpokladaná plocha fasády je 242,63 m

2
. Povrch muriva je nutné, 

za dohľadu reštaurátora celoplošne očistiť od existujúceho  cementového  špárovania. 
Následne sa murivo na základe pokynov statika stabilizuje aplikáciou vápennej špárovacej 
hmoty. V rámci procesu ozdravenia muriva je nutné ponechať ho minimálne 1 stavebnú sezónu 
odkryté , z dôvodu odparenia vlhkosti, až po tomto časovom úseku je možné aplikovať novú 
exteriérovú vápennú omietku. V rámci tejto časti fasády potrebujeme dokončiť detail 
podstrešného priestoru doplnením konkávnej rímsy viz. detail  č. R2. Predpokladaná dĺžka 
konkávnej rímsy v tejto časti fasády je 24,0m. Predpokladaný čas odstránenia špárovacích 
hmôt a stabilizácia hradného múru nanesením nových vápenných špárovacích hmôt je 1941,04 
hodín. Konečná povrchová úprava tejto časti exteriérového muriva je vápenná špárovacia 
omietka rozotretá na kamenný múr. Pôsobiť má ako tenká jadrová omietka , ktorá 
kopíruje reliéf muriva, max. hrúbka omietky je 7mm.  
 
PRVKY URČENÉ PRE REŠTAUROVANIE ALEBO UMELECKO REMESELNÚ PRÁCU: 
Omietky s výzdobami a plastická výzdoba fasád 

D - V.2.2 
Názov: korunná rímsa SZ bašty a Františky – po 1818 a 1905 
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Materiál: tehlové murivo M4 s omietkou O4, lokálne domurovky M5 a celoplošne  omietka O5 s vrstvami 
monochromatických náterov (lokálne vysprávová cementová omietka) 
Miesto: vonkajší plášť SZ bašty a Z fasáda renesančného paláca (Z hradobný múr)  
Popis: konkávne tvarovaná korunná rímsa podložená mierne vystupujúcim hladkým pásom (plytký priebežný 
prstenec) je ukončená pravouhlým odskočením  
Stav: narušený 
Spôsob obnovy: umelecko-remeselné práce 

 
6b. Exteriérový múr SZ bašty: max. výška muriva v tejto časti fasády je 19622 mm, a max. 
šírka fasády je 14036 mm. Predpokladaná plocha fasády je 275,35 m

2
. Povrch muriva je nutné, 

za dohľadu reštaurátora celoplošne očistiť od existujúceho  cementového  špárovania. 
Následne sa murivo na základe pokynov statika stabilizuje aplikáciou vápennej špárovacej 
hmoty. V rámci procesu ozdravenia muriva je nutné ponechať ho minimálne 1 stavebnú sezónu 
odkryté , z dôvodu odparenia vlhkosti, až po tomto časovom úseku je možné aplikovať novú 
exteriérovú vápennú omietku. V rámci tejto časti fasády potrebujeme dokončiť detail 
podstrešného priestoru doplnením konkávnej rímsy viz. detail  č. R2. Predpokladaná dĺžka 
konkávnej rímsy v tejto časti fasády je 26,08 m. Predpokladaný čas odstránenia špárovacích 
hmôt a stabilizácia hradného múru nanesením nových vápenných špárovacích hmôt je 2202,8 
hodín. Konečná povrchová úprava tejto časti exteriérového muriva je vápenná špárovacia 
omietka rozotretá na kamenný múr. Pôsobiť má ako tenká jadrová omietka , ktorá 
kopíruje reliéf muriva, max. hrúbka omietky je 7mm.  
 

PRVKY URČENÉ PRE REŠTAUROVANIE ALEBO UMELECKO REMESELNÚ PRÁCU: 
Omietky s výzdobami a plastická výzdoba fasád 

D - V.2.2 
Názov: korunná rímsa SZ bašty a Františky – po 1818 a 1905 
Materiál: tehlové murivo M4 s omietkou O4, lokálne domurovky M5 a celoplošne  omietka O5 s vrstvami 
monochromatických náterov (lokálne vysprávová cementová omietka) 
Miesto: vonkajší plášť SZ bašty a Z fasáda renesančného paláca (Z hradobný múr)  
Popis: konkávne tvarovaná korunná rímsa podložená mierne vystupujúcim hladkým pásom (plytký priebežný 
prstenec) je ukončená pravouhlým odskočením  
Stav: narušený 
Spôsob obnovy: umelecko-remeselné práce 

 
7.Exteriérový múr S- severu renesančnej prístavby: max. výška muriva v tejto časti fasády 
je 14686mm, a max. šírka fasády je 22703mm. Predpokladaná plocha fasády je 247,161 m

2
. 

Povrch muriva je nutné, za dohľadu reštaurátora celoplošne očistiť od existujúceho 
cementového  špárovania. Následne sa murivo na základe pokynov statika stabilizuje 
aplikáciou vápennej špárovacej hmoty. V rámci procesu ozdravenia muriva je nutné ponechať 
ho minimálne 1 stavebnú sezónu odkryté , z dôvodu odparenia vlhkosti, až po tomto časovom 
úseku je možné aplikovať novú exteriérovú vápennú omietku. Súčasťou sanácie tejto časti 
muriva bude rekonštrukcia historickej kamennej výlevky. Predpokladaný čas odstránenia 
špárovacích hmôt a stabilizácia hradného múru nanesením nových vápenných špárovacích 
hmôt je 494,32 hodín. Konečná povrchová úprava tejto časti exteriérového muriva 
kamenné murivo s vyšpárovaním. Upresní to projekt horného hradu. 

 
8a,b. Exteriérový múr arkádovej chodby: max. výška muriva v tejto časti fasády je 15701 mm 
, a max. šírka fasády je 30279 mm. Predpokladaná plocha fasády je 387,411 m

2
. Povrch muriva 

je nutné, za dohľadu reštaurátora celoplošne očistiť od existujúceho cementového  špárovania. 
Následne sa murivo na základe pokynov statika stabilizuje aplikáciou vápennej špárovacej 
hmoty. V rámci procesu ozdravenia muriva je nutné ponechať ho minimálne 1 stavebnú sezónu 
odkryté , z dôvodu odparenia vlhkosti, až po tomto časovom úseku je možné aplikovať novú 
exteriérovú vápennú omietku na vrchnej  časti muriva. Predpokladaný čas odstránenia 
špárovacích hmôt a stabilizácia hradného múru nanesením nových vápenných špárovacích 
hmôt je 774,822 hodín. Konečná povrchová úprava tejto časti exteriérového muriva 
kamenné murivo s vyšpárovaním, horná časť fasády arkádovej chodby bude pokrytá 
tenkovrstvou omietkou hrúbky do 7mm, ktorá bude kopírovať reliéf kamenného muriva. 
Upresní to projekt horného hradu. 
 
PRVKY URČENÉ PRE REŠTAUROVANIE ALEBO UMELECKO REMESELNÚ PRÁCU: 
C-II.5.1-2 (105) 

1. číslo a typ prvku Okná v severnej stene arkádovej chodby 
2. situovanie v objekte Okná severného chodbového traktu v úrovni 1. podlažia. 
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C-IV.2.1-2 (202-203) 

3. popis Pravouhlé okná s kamenným ostením bez profilácie v strede 
hrúbky  steny.  V ostení  je  na  pevno  osadená   prevliekaná 
mreža. Na vnútornej aj vonkajšej strane má okno  rozšírené 
špalety uko nčené segmentovým záklenkom. 

4. súvisiace položky - 
4. sloh, datovanie Neskorá renesancia, okolo polovice 17. stor. 
5. materiál, technika Tesaný kameň 
6. rozmery (v cm) Š. 80, v. 60, hr. 18 
7. stav Narušený. Kamenné ostenie je povrchovo zvetrané.. 
8.   návrh   na   opatrenia   
a 
ochranu počas obnovy 

Ochrana    pred    mechanickým    poškodením    a znečistením 
prekrytím. 

9. návrh na spôsob 
obnovy 

Bez úprav.. . 

 

 

 

 

Západnejšie položené okno chodby 

 

 

Východnejšie položené okno chodby 

1. číslo a typ prvku Štrbinové renesačné strieľňe 
2. situovanie v objekte Severný múr chodby v úrovni 1. podlažia. 

3. popis 
Jednoduchá štrbinová strieľňa, ktorá má na vnútornej strane sú 

rozšírené špalety ukončené rovným stúpajúcim prekladom. 

4. súvisiace položky - 
4. sloh, datovanie Včasná renesancia, o kolo roku 1540 

5. materiál, technika Opracované drevené trámy 
6. rozmery (v cm) Š. 30, v. 100, š. 30, v. 60, š. 20, v. 45, 

7. stav 
Dobrý.      Zachované   strieľ ne   sú   dobre   zachované,   bez 

narušenia. 

8.   návrh   na   opatrenia   
a ochranu počas obnovy 

Ochrana    pred    mechanickým    poškodením    a znečistením 
prekrytím. 

9. návrh na spôsob 
obnovy Bez úprav. 
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C-IV.1 ?? 
 

1. číslo a typ prvku Rannorenesačná strieľňa 
2. situovanie v objekte Severný múr západného traktu v úrovni 1. podlažia. 
3. popis  

Strieľňa   s pravouhlým   hrdlom   armovaným   tesárskou 
zárubňo u. Do exteriéru má otvor krátke rozšírené špalety 
uko nčené  rovným  dreveným  prekladom.  Na  vnútornej 
strane sú rozšírené špalety ukončené rovným stúpajúcim 
prekladom. 

4. súvisiace položky - 
4. sloh, datovanie Včasná renesancia, o kolo roku 1540 
5. materiál, technika Opracované drevené trámy 
6. rozmery (v cm) Š. 65, v. 100, hr. 18 
7. stav Dobrý. 
8.  návrh na opatrenia a 
ochranu 
počas obnovy 

Ochrana pred mechanickým poškodením a znečistením 

prekrytím. 
9. návrh na spôsob 
obnovy 

Výplň strieľne reštaurátorsky ko nzervovať. Na vo nkajšej 

strane doplniť preklad z opracovaných trámov. 

 

 
 

Strieľňa z vnútornej strany 

 

 
 

Strieľňa z vonkajšej strany  

 
 
Strieľňa z vonkajšej strany 
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Strieľňa z vnútornej strany 

 

 
 
Strieľňa z vnútornej strany 

 
9. Exteriérový múr S-severnej časti 4. nádvoria: max. výška muriva v tejto časti fasády je 
8402 mm , a max. šírka fasády je 16403 mm. Predpokladaná plocha fasády je 130,8 m

2
. Povrch 

muriva je nutné, za dohľadu reštaurátora celoplošne očistiť od existujúceho cementového  
špárovania. Následne sa murivo na základe pokynov statika stabilizuje aplikáciou vápennej 
špárovacej hmoty. Súčasťou sanácie časti muriva č.9 je aj obnova výdrevy historickej výpuste 
a realizácia kamennej výlevky, ktorá nahradí existujúce plastové potrubie dažďovej kanalizácie 
DN200.  Súčasťou obnovy časti fasády je aj výroba a osadenie kamennej rímsovej dosky 
sedlového tvaru, predpokladaný materiál je metamorfovaný vápenec (po konzultácii 
s reštaurátorom). Výška rímsy v najnižšom bode je 100mm, výška v najvyššom bode je 200mm , 
presah rímsy cez okraje fasády je 30mm. Predpokladaná dĺžka rímsy v tejto časti fasády je 
16,403 m. Predpokladaný čas odstránenia špárovacích hmôt a stabilizácia hradného múru 
nanesením nových vápenných špárovacích hmôt je 261,60 hodín. Konečná povrchová úprava 
tejto časti exteriérového muriva bude vyšpárovaný kamenný múr. 

 
10a. Exteriérový múr SZ bašty: max. výška muriva v tejto časti fasády je 18160 mm, max. 
šírka muriva je 14407mm. Predpokladaná plocha fasády je 321,94 m

2
. Povrch muriva je nutné, 

za dohľadu reštaurátora celoplošne očistiť od existujúceho cementového  špárovania. Následne 
sa murivo na základe pokynov statika stabilizuje aplikáciou vápennej špárovacej hmoty. 
Predpokladaný čas odstránenia špárovacích hmôt a stabilizácia hradného múru nanesením 
nových vápenných špárovacích hmôt je 643,88 hodín. Konečná povrchová úprava tejto časti 
exteriérového muriva bude vyšpárovaný kamenný múr. 
PRVKY URČENÉ PRE REŠTAUROVANIE ALEBO UMELECKO REMESELNÚ PRÁCU: 
F - 102 

1. číslo a typ prvku Strieľňa (2b) 

2. situovanie v objekte Severovýchodná strana bašty. 

3. popis  
Otvor má na vnútornej aj vo nkajšej strane rozšírené špalety uko 
nčené pôvodne dreveným prekladom. Zúžené hrdlo strieľ ne dnes 
tvorí  novodobý rám osadený do  muriva. Na vnútornej strane sa 
z prekladu zachovali len odtlačky,  na  vo nkajšej je otvor   uko 
nčený   rovným   dreveným   prekladom   z nahrubo opracovaných 
hranolov a dosiek. 

4. súvisiace položky - 

4. sloh, datovanie Renesancia, 2. polovica 16. stor. 

5. materiál, technika Lomové murivo, tesané kamenné prvky 
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10b. Exteriérový múr SZ bašty: max. výška muriva v tejto časti fasády je 18160 mm, max. 
šírka muriva je 9730mm. Predpokladaná plocha fasády je 217,43 m

2
. Povrch muriva je nutné, za 

dohľadu reštaurátora celoplošne očistiť od existujúceho cementového  špárovania. Následne sa 
murivo na základe pokynov statika stabilizuje aplikáciou vápennej špárovacej hmoty. 
Predpokladaný čas odstránenia špárovacích hmôt a stabilizácia hradného múru nanesením 
nových vápenných špárovacích hmôt je 434,86 hodín. Konečná povrchová úprava tejto časti 
exteriérového muriva bude vyšpárovaný kamenný múr. 
PRVKY URČENÉ PRE REŠTAUROVANIE ALEBO UMELECKO REMESELNÚ PRÁCU: 
F - 101 

1. číslo a typ prvku Strieľňa (2a, c,d) 

2. situovanie v objekte Severozápadná, juhovýchodná a južná strana 
bašty. 

3. popis Strielňa  s dovnútra  a von rozšírenými  
špaletami.  V zúženom hrdle  strieľ ne  je  
osadené  kamenné  ostenie   vymedzujúce 
pravouhlý  otvor.  Na  vnútornej  strane  je  
strieľ ňa  uko nčená plytkým záklenkom  a na  
vonkajšej strane  rovným  dreveným prekladom 
z nahrubo opracovaných hranolov a dosiek. 

4. súvisiace položky - 

4. sloh, datovanie Renesancia, 2. polovica 16. stor. 

5. materiál, technika Lomové murivo, tesané kamenné prvky 

6. rozmery (v cm)  

7. stav Dobrý, bez vážneho narušenia. 

8.   návrh   na   opatrenia   a 
ochranu počas obnovy 

Ochrana    pred    mechanickým    poškodením    
a znečistením 
prekrytím. 9. návrh na spôsob 

obnovy 
Bez úprav. 

6. rozmery (v cm)  

7. stav Dobrý, bez vážneho narušenia. 

8.   návrh   na   
opatrenia   a 
ochranu počas obnovy 

Ochrana    pred    mechanickým    poškodením    a znečistením 
prekrytím. 

9. návrh na spôsob 
obnovy 

Bez úprav. 

 

Strieľňa z vnútornej strany 

 

 
 
Strieľňa z vonkajšej strany 
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Severozápadná strieľňa z vnútornej strany 

 

 

Južná strieľňa z vnútornej strany 

 

 
 
Juhovýchodná strieľňa z vnútornej strany 

 

 
 
Severozápadná strieľňa z vonkajšej strany 

 
11. Vonkajší múr delovej terasy: max. výška muriva v tejto časti fasády je 10430 mm, max. 
šírka muriva je 40030 mm. Predpokladaná plocha fasády je 345,572 m

2
. Povrch muriva je 

nutné, za dohľadu reštaurátora celoplošne očistiť od existujúceho cementového  špárovania. 
Následne sa murivo na základe pokynov statika stabilizuje aplikáciou vápennej špárovacej 
hmoty. Predpokladaný čas odstránenia špárovacích hmôt a stabilizácia hradného múru 
nanesením nových vápenných špárovacích hmôt je 2420,04 hodín. Konečná povrchová 
úprava tejto časti exteriérového muriva bude vyšpárovaný kamenný múr. 

 
12. Vonkajší múr parkánu: max. výška muriva v tejto časti fasády je 4630 mm, max. šírka 
muriva je 67911 mm. Predpokladaná plocha fasády je 390,996 m

2
. Povrch muriva je nutné, za 

dohľadu reštaurátora celoplošne očistiť od existujúceho cementového  špárovania. Následne sa 
murivo na základe pokynov statika stabilizuje aplikáciou vápennej špárovacej hmoty. Súčasťou 
sanácie hradného múru bude oprava troch výpustí z parkánu a jednej výpuste zo 4. nádvoria. 3 
výpuste z parkánu budú mať kamenné ukončenie a výpusť zo 4.návoria bude mať úpravu 
kamennými doskami v tvare U. Je nutné realizovať aj výrobu a osadenie kamennej rímsovej 
dosky sedlového tvaru, predpokladaný materiál je metamorfovaný vápenec (po konzultácii 
s reštaurátorom). Výška rímsy v najnižšom bode je 100mm, výška v najvyššom bode je 200mm 
, presah rímsy cez okraje fasády je 30mm. Predpokladaná dĺžka rímsy v tejto časti fasády je 
cca 70,0 m. Predpokladaný čas odstránenia špárovacích hmôt a stabilizácia hradného múru 
nanesením nových vápenných špárovacích hmôt je 2738,15 hodín.  Konečná povrchová 
úprava tejto časti exteriérového muriva bude vyšpárovaný kamenný múr. 
PRVKY URČENÉ PRE REŠTAUROVANIE ALEBO UMELECKO REMESELNÚ PRÁCU: 
J - 101 

 

1. číslo a typ prvku Odvodňovací priepust (2a, c,d) 

2. situovanie v objekte Juhozápadný úsek parkánovej hradby. 

3. popis Kanál do líca hradby ústi otvorom, ktorý je 
ukončený segmentovým záklenkom. Nad spodnej 
strane je vložená kamenná platňa tvoriaca voči 
lícu okapový nos. 
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4. súvisiace položky - 

4. sloh, datovanie Neskorá renesancia, 2. polovica 17. stor. 

5. materiál,  technika Lomové murivo, kamenné prvky 

6. rozmery (v cm)  

7. stav Dobrý, bez vážneho narušenia. 

8. návrh na opatrenia a ochranu  počas 
obnovy 

Ochrana pred mechanickým poškodením a 
znečistením 

prekrytím. 9. návrh na spôsob 
obnovy 

Bez úprav. 

 

 
  

 
13. Múr vstupnej brány: : max. výška muriva v tejto časti fasády je 5540 mm, max. šírka 
muriva je 12090 mm. Predpokladaná plocha fasády je 26,2 m

2
. Daná časť fasády nie je 

omietaná. Povrch muriva je nutné očistiť od existujúceho cementového špárovania, za dohľadu 
reštaurátora, a na základe pokynov statika zastabilizovať novou vápennou špárovacou hmotou. 
Realizácia rímsovej časti tohto muriva sa uskutoční v úrovni projektu obnovy hradu Krásna 
Hôrka. Jeho súčasťou bude aj príprava kotvenia pre osadenie fasádnych sôch nad vstupným 
portálom. Predpokladaný čas odstránenia špárovacích hmôt a stabilizácia hradného múru 
nanesením nových vápenných špárovacích hmôt je 183,48 hodín. Konečná povrchová 
úprava tejto časti exteriérového muriva bude vyšpárovaný kamenný múr. 

 
14. Vnútorné múry 1. nádvoria: : max. výška muriva v tejto časti fasády je 4908 mm, max. 
šírka muriva je 28603mm. Predpokladaná plocha fasády je 128,79 m

2
. Daná časť fasády nie je 

omietaná. Povrch muriva je nutné očistiť od existujúceho cementového špárovania, za dohľadu 
reštaurátora, a na základe pokynov statika zastabilizovať novou vápennou špárovacou hmotou. 
Rozsah sanácie severnej časti  muriva exteriérovej fasády 1. nádvoria, susediacej s parkánom, 
bude určená na základe vyhodnotenia statika. Táto časť sa v projekte obnovy hrdu Krásna 
Hôrka v presne určenej ploche nanovo vymuruje, taktieź sa tam vytvoria ložné plochy pre 
uloženie slohovej rekonštrukcie historického schodiska od architekta Cíglera zo začitku 20.st. 
Časť násypu na parkáne vo výške 0,8-1,2m  bude odkopaná. Je to z dôvodu sfunkčnenia 
odvodnenia parkánu od povrchovej vody. Realizácia rímsovej časti tohto muriva sa uskutoční 
v úrovni projektu obnovy hradu Krásna Hôrka. Jeho súčasťou bude aj príprava kotvenia pre 
osadenie fasádnych sôch nad vstupným portálom. Predpokladaný čas odstránenia špárovacích 
hmôt a stabilizácia hradného múru nanesením nových vápenných špárovacích hmôt je 901,92 
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hodín. Konečná povrchová úprava tejto časti exteriérového muriva bude vyšpárovaný 
kamenný múr. 

15. Exteriérový múr SZ steny Dolného hradu: max. výška fasády je cca 8080 mm, šírka 
fasády 12480mm. Celková predpokladaná plocha úpravy je 63,47m

2
. Povrch muriva je nutné 

očistiť od  cementovej omietky a existujúceho cementového  špárovania, za dohľadu 
reštaurátora, a na základe pokynov statika zastabilizovať novou vápennou špárovacou hmotou. 
V rámci procesu ozdravenia muriva je nutné ponechať ho minimálne 1 stavebnú sezónu odkryté 
, z dôvodu odparenia vlhkosti, až po tomto časovom úseku je možné aplikovať novú exteriérovú 
vápennú omietku. V rámci tejto časti fasády potrebujeme dokončiť detail podstrešného priestoru 
doplnením konkávnej rímsy viz. detail  č. R2. Predpokladaná dĺžka konkávnej rímsy v tejto časti 
fasády je 13,08m. Predpokladaný čas odstránenia omietky, špárovacích hmôt a stabilizácia 
hradného múru nanesením nových vápenných špárovacích hmôt je 95,21hodín. Konečná 
povrchová úprava tejto časti exteriérového muriva je vápenná exteriérová omietka. 

 
2.4. Návrh ochrany, obnovy a prezentácie  národnej kultúrnej pamiatky – odvodnenie parkánu 

 
V rámci návrhu odvodnenia parkánu navrhujeme realizáciu odvodňovacieho okapového chodníka šírky 

800mm, uloženého po obvode vnútorného líca parkánového múru. Predpokladaná dĺžka chodníka bude cca 
67m. Vzdialenosť okapového chodníka od líca muriva je min. 150mm. Hĺbka výkopu je max. 1050mm. 50mm 
pieskový podsyp, filtračné kamenivo obalené do geotextílie obaľujúce drenáž DN125. Maximálna vrstva 
filtračného kameniva je cca.600mm. Nad filtračnou vrstvou bude uložená vrstva zhutnenej bežnej zeminy 
minimálnej hrúbky 400mm.  

Navrhnutá drenáž bude napojená na 3 existujúce historické otvory v kamennom murive parkánu. 
V ostatnej ploche parkánu budú vykonané násypy, pre umožnenie vhodného vyspádovania povrchovej 
vrstvy. Konečná úprava plochy bude zatrávnením. Za kamenným múrom susediacim s 1.nádvorím, je 
potrebné znížiť úroveň terénu od 0,8-1,2m. Ide o umožnenie napojenia 1.nádvoria na parkán výstavbou 
Cíglerovho schodiska (slohová rekonštrukcia schodiska od architekta Cíglera zo začiatku 20st.), ktoré bude 
súčasťou projektu Obnovy hradu Krásna Hôrka. Druhým dôvodom zníženia terénu v spomínanom mieste, je 
znovu sfunkčnenie historických dažďových výpustí z parkánu, ktoré sú aktuálne zasypané. 

Pri realizácii úprav spádovania terénu na parkáne je nutné presunúť a ponechať reštaurovať kamenné 
prvky historického portálu neogotickej kaplnky,  ktoré sú aktuálne na parkáne deponované. Spomínaný 
portál by mal byť alternatívne  podľa projektu obnovy hradu Krásna Hôrka, na parkáne nanovu vystavaný. 

PRVKY URČENÉ PRE REŠTAUROVANIE ALEBO UMELECKO REMESELNÚ PRÁCU: 
 

J - 102 
 

1. číslo a typ prvku Ostenie neogotického portálu 
2. situovanie v objekte Segmenty   rozobratého   portálu  sú   rozložené  

na  vnútornej 

strane hradby parkánu. 3. popis  
Segmenty kamenného ostenia z portálu so široko 

roztvorenými osteniami profilovanými trojicou 

masívnych prútov  oddelených výžľabkom. 

4. súvisiace položky - 

4. sloh, datovanie 30-te roky 19. stor. 
5. materiál,  technika Tesaný kameň. 
6. rozmery (v cm) Výška segmentov okolo 50 cm, šírka okolo 100 

cm 7. stav Mierne  narušený,  kamenné  články  sú  

povrchovo   zvetrané 

a miestami mechanicky poškodené. 8.   návrh    na   opatrenia    a 
ochranu  počas obnovy 

Ochrana    pred    mechanickým    poškodením    

a znečistením 

prekrytím. 9. návrh na spôsob 
obnovy 

Segmenty portálu navrhujem uložiť do lapidária. 

Alternatívne je 

možné uvažovať o zložení portálu na mieste 

pôvodnej kaplnky. 
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Detail profilácie ostenia 

 

 

Segment vrcholovej časti ostenia 

 
NÁVRH REŠTAURÁTORA 

 
:Mechanické odstránenie cementom nadstavených špárovacích omietok z 2. polovice 20. storočia. 

V prípade častí so stvrdnutou nezvetranou cementovou škrupinou použiť nabobtnanie odstraňovačom 
betónu.  

Špáry následne vyplniť vápennou omietkou. 
 Zloženie omietky:  
- hydraolické vápno - riečny piesok v objemovom pomere 1:3 (suchá zmes) 
- Následne zmiešať s vodou na maltu aplikovateľnú špachtľami.  
Na fasádach s omietkovým plášťom realizovať rekonštrukciu technikou uťahovania nahodenej malty 
hladítkom. Malta identická ako pri špárovaní.   
 
Odporúčania použitia technológií na fasádach Dolného a Horného hradu: 

Rekonštrukciu omietkových plášťov realizovať až po odstránení sekundárnych novodobých zásahov 
a konzervácii nálezov fragmentov historických omietok.  

Zloženie a spracovanie omietok identické ako na hradbách: 
-  hydraolické vápno - riečny piesok v objemovom pomere 1:3 (suchá zmes) 
- Následne zmiešať s vodou na maltu aplikovateľnú špachtľami a hladítkami.  
 
Odporúčania použitia technológií na fasádach dolného a horného hradu – rímsy: 

Rímsy podľa vyrobených šablón realizovať ťahaním vozíka v troch vrstvách omietky na tehlovom 
skelete. 

 
Farebnosť exteriérových omietok: 
Predbežne by som počítal s farebným upravením plôch lazúrnymi farbami na báze organokremičitanu. Išlo 
by o vizuálne zlomenie vápennej belosti lomeným tónom zostarnutého vápna. 

 
 

Podrobný popis a návrh na reštaurovanie je možný až po zrealizovaní reštaurátorského 
výskumu. Na exteriérových fasádach sa bude realizovať čiastočný reštaurátorský výskum s návrhom 
reštaurovania jednotlivých hodnotných historických prvkov, ktoré riešil architektonicko-historický 
výskum. Tieto časti výskumu budú identické so záberom plochy exteriérových fasád, pri postavení 
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jednotlivých častí lešenia, spomenutom v časti POV a vo výkrese situácie tohto projektu. 
Predpokladaná d 
 
3. STATICKÉ RIEŠENIE 
 
PODKLADY 

[1] Architektúra – stavebná časť (Projektové oddelenie SNM, 04/2019) 
[2] Charta ICOMOS: Zásady pre prieskum, konzerváciu a statickú konsolidáciu architektonických 

pamiatok, 2003  
[3] Practical  Building Conservation, John & Nicola Ashurst, English Heritage Technical Handbook 1993 
[4] Praxis Ratgeber zur Denkmalpflege: Historisches Mauerwerk – Empehlungen zur handwerklichen 

Sanierung, Informationsschriften der deutschen Burgenvereinigung 
[5] Conservation of ruins, edited by John Ashurst, 2007 
  

3.1. Navrhované sanačné práce 

V zmysle podkladu [1] je na fasádach hradu potrebné 
- odstrániť plošné omietky na báze cementu a nahradiť vápennými omietkami 
- odstrániť novodobé škárovanie cementovou maltou a nahradiť vápennou maltou 
- na korunách murív osadiť kamenárske prvky. 

Sanačné práce, ktoré sú podrobne popísané a graficky spracované v [1] predkladanej dokumentácie je 
nevyhnutné realizovať v súlade a pri dodržaní všetkých odporúčaní pre návrh pamiatkovej obnovy.  
Plochy novodobých omietok na báze cementu budú odstránené ručne, bez použitia ťažkej techniky. Ďalšie 
čistenie a odstraňovanie cementového škárovania bude na fasádnych plochách realizované vo dvoch 
krokoch 

1. celá plocha bude očistená vysokotlakým čističom s nastaviteľnou silou tlaku. Odporúčam začať pri 
nízkom tlaku (cca 15 MPa/150 bar) a postupne tlak zvyšovať tak, aby neprišlo ku rozsiahlemu 
vymývaniu pôvodnej vápennej malty. (Pozn.: pre odstránenie rozvoľnených častí betónových 
konštrukcií sa používa tlak do 80 MPa/800 bar.) 

2. cementové škárovanie, ktoré sa nepodarí odstrániť vysokotlakým čističom bude odstránené ručne 
(!), bez použitia ťažkej techniky resp. techniky vyvolávajúcej otrasy. 

V prípade, že pri odstraňovaní omietok a škárovania príde ku výpadku muriva, bude toto murivo doplnené 
z pôvodného materiálu. Rovnako existujúce kaverny a väčšie výpadky budú domurované pri dodržaní 
technologických odporúčaní, ktoré sú popísané v nasledujúcej kapitole. 
Koruny obvodových múrov budú prekryté kamenárskymi dielcami/rímsami v súlade s návrhom [1]. 
Kamenárske prvky budú stabilizované vlastnou váhou, prípadne pri excentricky umiestnených prvkoch 
(konkávna rímsa) oceľovými kotvami vmurovanými do muriva. Ložná plocha bude primárne vyrovnaná 
v murive, menšie nerovnosti môžu byť zahladené vápennou maltou. Spôsob kotvenia sôch navrhne 
reštaurátor. V princípe je pre kotvenie vylúčené použitie materiálov na báze cementu. 
 

3.2. Všeobecné zásady pre navrhnuté sanačné práce  
3.3. Malta použitá na škárovanie 

Na základe medzinárodných dohôd, ktoré sa Slovenská republika zaviazala dodržiavať, platia pre 
rekonštrukciu pamiatkových objektov usmernenia obsiahnuté napr. v materiáloch ICOMOS [2], podložené 
dlhoročnými skúsenosťami s rekonštrukciou pamiatok na celom svete, ktoré kladú na škárovacie malty 
nasledujúce nároky: 

 malta sa podobá pôvodnej malte vo farbe, textúre a detaile, 

 malta je mäkšia, čo sa týka pevnosti v tlaku a pórovitejšia ako zabudovaná tehla alebo kameň, 

 malta je taká mäkká, alebo mäkšia; taká pórovitá, alebo pórovitejšia ako pôvodná malta. 
Cementová malta tieto podmienky nespĺňa, jej použitie pri murovaní a škárovaní má o.i. mimoriadne 
nepriaznivý vplyv na vlhkostný režim muriva, čo v krátkej dobe vedie k väčšej deštrukcii, než bol pôvodný 
stav. Preto je potrebné dôsledne sa vyhýbať použitiu cementovej malty na škárovanie! 
Pre výrobu malty je možné použiť niekoľko metód: 
o Historická technológia „horúceho vápna“ (tiež uvádzaná pod pojmom „horúca malta“), t.j. zmiešanie 

čerstvo vypáleného vápna s pieskom, následne preliateho vodou a zmiešaného do finálnej malty. 
o Použitie malty z odležaného vápna s vylúčením pridania cementu. Nakoľko je však nutné urýchliť proces 

karbonatizácie (bez pridania cementu), je potrebné pridať latentne hydraulické prísady (tepelne 
aktivované jemné mleté íly – metakaolín). Z dostupných materiálov je možné použiť napríklad suchú 
zmes VAPO, resp. VAPO tmel 03. 

o Použitie malty z vrecovaného odležaného vzdušného vápna (Sumpfkalk). 
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o Bežne používanú zmes z dobre odležaného vyhaseného vzdušného vápna (nie vápenného hydrátu). 
Pridávanie vody k vápennej kaši je potrebné obmedziť na minimum, aj za cenu horšej spracovateľnosti. 
Ako plnivo sa použije kamenná drvina frakcie 0 – 12 (max.50%), najlepšie z miestnych zdrojov a riečny 
piesok frakcie 0 – 12 (min.50%). Pomer miešania vápno : piesok 1:3. 

 
Zloženie a príprava „horúcej“ murovacej malty 
Do malty, pripravenej tradičnou metódou tzv. „horúcej malty“ pripravenej z vápna kusového (mäkko pálený 
vápenec, nie dolomitický !!!) pridať pre urýchlenie karbonatačného procesu puzolanovú prísadu - metakaolin 
s výrobným označením MEFISTO L05 v pomere cca 1,5 lopaty (resp. 3 plné fangle na miešačku). Jedná sa 
o miešačku LIMEX 165 LS s objemom bubna 165 l, s úžitkovým objemom bubna 130 l – t.j. na 2 stavebne 
fúriky. Adekvátne upraviť podľa veľkosti miešačky. 

Uvádzam postup, použitý na Lietavskom hrade  + kontakty na dodávateľov metakaolinu a kvalitného vápna: 
metakaolin MEFISTO L05,  
výrobca: 
České lupkové závody, a.s. 
Pecínov č. p. 1171 
271 11 Nové Strašecí  
Telefón: +420 313 332 111  
Fax: +420 313 572 922  
E-mail: cluz@cluz.cz 
Odbyt:  
Telefón: +420 313 572 218  
E-mail: mickova@refracer.cz 
web spoločnosti : http://www.cluz.cz/   
 

vápno kusové  
- mäkko pálený vápenec nie dolomitický 
výrobca: 
Calmit, spol. s.r.o.  
951 74 Žirany  
Výrobný závod - Žirany 
Sekretariát riaditeľa:  
Tel: 037/6927 730  
Fax: 037/6927 729  
E-mail: office-zirany@calmit.sk  
Odbyt:  
Tel: 037/6927 734  
Fax: 037/6927 735  
Spojovateľ:  
Tel: 037/6927 788 

Pomer miešania horúcej malty (plnivo : vápno : voda): 
Pomer kopy : spodok 60 piesok /stred 30-35 kusové vápno /vrch 45-50 piesok (mierka lopata srdcová). 
Celkový pomer horúcej kopy je  4:2:3, čo je pomer piesku 7 a vápna 2. 
Zaliatie tejto kopy si pri optimálnych suchých podmienkach piesku pýta 200 L vody. 
Pomer metakaolinu na 140 l miešačku je 1,5 srdcovej lopaty alebo 3 plné fangle. 
 

3.4. Hĺbkové škárovanie (tam, kde nebude murivo omietnuté) 
Pre hĺbkové škárovanie ďalej platia tieto zásady: 

 Maltu ručne zatlačiť do vyčistených a navlhčených škár. Povrch malty musí byť ukončený pod povrchom 
okolitých kameňov; malta musí byť “zatiahnutá“ pod líce jednotlivých kameňov.  

 Po miernom zatuhnutí malty upraviť povrch malty preškrabaním pomocou upraveného listu pílky na 
železo. 

 Bezpodmienečne odstrániť zvyšky malty z povrchu kameňov (perfektne, trpezlivo očistiť hneď po 
zatuhnutí, ešte pred zatvrdnutím) 

 Venovať pozornosť ošetrovaniu malty: po zavädnutí až vyschnutí je potrebné plochu opäť navlhčiť, tento 
proces po vyschnutí zopakovať niekoľkokrát.  

 
3.5. Metodické pokyny pre obnovu kamenného muriva 

Na premurovanie, vypĺňanie kaverien a zamurovávanie otvorov je nanajvýš žiaduce použiť pôvodné kamene 
alebo pôvodným kameňom podobné (v štruktúre, tvrdosti, farbe, minerálnom zložení, ...). Je potrebné 
venovať pozornosť vzhľadu pôvodného muriva, uvedomiť si zloženie a spôsob kladenia kameňov 
v priľahlých častiach pôvodných múrov, a nadväzovať na výrazné línie, často viditeľné až z väčšieho 
odstupu (!).  
Kamene klásť prirodzene, hľadajúc ložné plochy – pevnosť múrom dodávajú správne kladené kamene, nie 
pevnosť malty. 

 
Doplnenie a premurovanie parkánového piliera ako aj odtorkovej kaverny v hradbe parkánového múru 

bude riešené v stavebnom povolení pre dezolátny stav konštrukcií. 
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ROZSAH A USPORIADANIE STAVENISKA 

 
4.1 Koncepcia postupu výstavby 

Práce sa budú realizovať dodávateľským spôsobom. Hrad Krásna Hôrka je mimo prevádzky a mimo 
prevádzky ostane aj počas realizácie projektovaných prác.  

Pri odovzdaní staveniska sa určia miesta pre odber elektrickej energie a vody pre stavebné účely. 
Stavebník zabezpečí vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí (vedenia pre VO a dočasného rozvodu NN). 
Vedenie VO musí byť odpojené, čo sa pred začatím prác v jeho blízkosti musí preveriť. 

Na spevnenej ploche parkoviska sa zriadi vedľajšie stavenisko, ktoré sa oplotí plným plotom 
s výškou min. 1,8 m. V priestore staveniska sa osadia obytné kontajnery pre pracovníkov stavby, 
uzamykateľné skladové kontajnery a  sanitárne boxy s WC a umývadlom. 

Okolo hradu vedie turistický chodník. Tento chodník bude z dôvodu bezpečnosti počas 
odstraňovania sute pod hradbami pre verejnosť uzavretý. Uzavretie sa vykoná závorou a označením. Pre 
sprístupnenie hradieb sa osadia v mieste pod severovýchodnou a severozápadnou baštou lávky so 
zábradlím (riešené v rámci dokumentácie Hrad Krásna Hôrka - odstraňovanie násypov z okolia hradu 
a z hradnej studne, ktorá nie je súčasťou tohto projektu). 

Vybudujú sa záchytné konštrukcie na zachytenie prípadných padajúcich kameňov dolu svahom 
(riešené v rámci dokumentácie Hrad Krásna Hôrka - odstraňovanie násypov z okolia hradu a z hradnej 
studne, ktorá nie je súčasťou tohto projektu). Konštrukcia môže byť vyhotovená napr. z oceľových alebo 
drevených stĺpov a oceľového pletiva. 

Postupnosť rekonštrukcie hradného múru: 

 POZÍCIA LEŠENIA č. 1: Fasáda č.5 a polovica fasády č. 6 (stena Františkinho paláca, SZ bašta). Ide 
o stenu s existujúcou vápenno-cementovou omietkou a cementovým špárovaním. Je nutné očistiť 
stenu od existujúcej omietky , existujúceho špárovania a naniesť novú vápennú špárovaciu hmotu, 
realizovať konkávnu podstrešnú rímsu. Následne je potrebné ponechať stenu min. jednu stavebnú 
sezónu vyschnúť. Spomínaná stena má konečnú povrchovú úpravu vápennou omietkou, v tejto 
pozícii je nutné stavať lešenie aj druhý raz. Pri realizácii je nutný dohľad statika a reštaurátora. 

 POZÍCIA LEŠENIA č. 2: Polovica fasády č.6, fasáda č.7 a polovica fasády č.8 (polovica SZ bašty, 
severná stena renesančnej prístavby a polovica extérierovej steny arkádovej chodby) SZ bašta má 
existujúcu úpravu vápennocementovou omietkou. Fasáda č. 7 a 8. pozostáva  z vyšpárovaného 
kamenného muriva. Je nutné očistiť stenu od existujúcej omietky, existujúceho špárovania a naniesť 
novú vápennú špárovaciu hmotu, na fasáde č. 6 realizovať konkávnu podstrešnú rímsu. Následne je 
potrebné ponechať stenu č.6 a č.8 (kde je výsledná požadovaná úprava omietnutím)  min. jednu 
stavebnú sezónu vyschnúť. Pri spomínanej pozícii je potrebné v časti muriva č.6 a č.8 postaviť 
lešenie aj druhý raz. Pri realizácii je nutný dohľad statika a reštaurátora. 

 POZÍCIA LEŠENIA č. 3: Polovica fasády č.8, fasáda č.9 a polovica fasády č.10 (polovica fasády 
arkádovej chodby , exteriérová stena 4. nádvoria a polovica extérierovej steny SV bašty). Fasáda č. 
8 a 9. a 10. pozostáva  z vyšpárovaného kamenného muriva. Je nutné očistiť stenu od existujúcej 
omietky, existujúceho špárovania a naniesť novú vápennú špárovaciu hmotu, na fasáde č. 9 je 
potrebné realizovať kamennú rímsovú čiapku sedlového  tvaru. Následne je potrebné ponechať 
stenu č.8 (kde je výsledná požadovaná úprava omietnutím)  min. jednu stavebnú sezónu vyschnúť. 
Pri spomínanej pozícii je potrebné v časti muriva č.8 postaviť lešenie aj druhý raz. Pri realizácii je 
nutný dohľad statika a reštaurátora. 

 POZÍCIA LEŠENIA č. 4: Polovica fasády č.10, fasáda č.12 (polovica fasády SV bašty , parkánový 
múr). Fasáda č. 10. a 12. pozostáva  z vyšpárovaného kamenného muriva. Je nutné očistiť stenu od 
existujúcej omietky, existujúceho špárovania a naniesť novú vápennú špárovaciu hmotu, na fasáde 
č. 12 je potrebné realizovať kamennú rímsovú čiapku sedlového  tvaru.  

 POZÍCIA LEŠENIA č. 5: Fasáda č. 1,2,11,12,13,14,15 (bašta na 1.nádvorí, exteriérový múr 1. 
Nádvoria, vonkajší múr delovej terasy, múr vstupnej brány, vnútorné múry 1. Nádvoria, exteriérový 
múr SZ steny Dolného hradu). Fasáda č.1,2,11,13,14 pozostáva  z vyšpárovaného kamenného 
muriva. Fasáda č. 15 má existujúcu úpravu vápennou omietkou. Je nutné očistiť stenu od existujúcej 
omietky, existujúceho špárovania a naniesť novú vápennú špárovaciu hmotu, na fasáde č. 15 
realizovať konkávnu podstrešnú rímsu, na fasáde č. 2 a 14 je nutné realizovať kamennú rímsovú 
čiapku sedlového  tvaru.  Následne je potrebné ponechať stenu č.15 (kde je výsledná požadovaná 
úprava omietnutím)  min. jednu stavebnú sezónu vyschnúť. Pri spomínanej pozícii je potrebné 
v časti muriva č.15 a č. 13 postaviť lešenie aj druhý raz. 

 POZÍCIA LEŠENIA č. 6: Fasáda č. 3 a 4  (exteriérový múr JZ steny Dolného hradu, exteriérový múr 
SZ steny Dolného hradu  ). Fasáda č. 3 a 4 má existujúcu úpravu vápennocementovou omietkou. Je 
nutné očistiť stenu od existujúcej omietky, existujúceho špárovania a naniesť novú vápennú 
špárovaciu hmotu, na fasáde č. 3 a 4  realizovať konkávnu podstrešnú rímsu.  Následne je potrebné 
ponechať stenu č.3 a 4 (kde je výsledná požadovaná úprava omietnutím)  min. jednu stavebnú 
sezónu vyschnúť. Pri spomínanej pozícii je potrebné v celej časti muriva postaviť lešenie aj druhý 
raz. 
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Pozícia lešenia Číslo úseku Plocha v m2 m2 spolu 

(Pre škárovanie)    

1 5 + ½6 393 + ½ 500 643 

2 ½6 + 7 + ½8 ½ 500 + 247 + ½ 380 687 

3 ½8 + 9 + ½10 ½ 380 + 131 + ½ 540 591 

4 ½10 + 12 ½ 540 + 391 661 

5 1 + 11 + 13 + 14 + 15+2 49 + 346 + 26 + 129 + 63+65 678 

6 3+4 610 + 55 665 

(Pre omietanie)  Spolu 3925 

1 5 + ½6 393 + ½ 500 643 

2 ½6 + ½8 ½ 500 + ½ 380 440 

3 ½8 ½ 380 190 

5 13 + 15 26 + 63 89 

6 3+4 610 + 55 665 

  Spolu 2027 

 
Pri osadzovaní lešenia sa uvažuje s minimalizáciou použitia chemických kotiev na zabezpečenie 

stability lešenia. Zábradlie sa uvažuje len z vonkajšej strany lešenia. Odsadenie lešenia od fasády – cca 200 
mm. Na lešení sa neuvažuje s ochrannými sieťami. 

 
 
4.2 Koncepcia staveniska a súvisiacich požiadaviek 

4.2.1 Využívanie existujúcich objektov na potreby staveniska 

Kancelárie a priestory na zabezpečenie hygienických a sociálnych potrieb počas výstavby 
budú zabezpečené investorom a poskytnuté v rámci kapacít hradu. 

  
4.2.2 Oplotenie, vstupy 

Stavenisko bude počas výstavby prístupné z cesty č. 549. 
Pri vstupe na stavenisko sa osadí: 

 informačná tabuľa s identifikačnými údajmi o stavbe a označením jej legalizácie, 

 tabuľa s označením  „Nepovolaným vstup zakázaný“, 

 oznámenie, v ktorom je uvedený koordinátor dokumentácie a koordinátor bezpečnosti 
podľa nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z.  
 

4.2.3 Kancelárie, hygienické a sociálne objekty zariadenia staveniska 

Vychádzajúc z produktivity práce pri stavebných prácach, ako aj lehoty výstavby 
predpokladá sa priemerný počet robotníkov - 15, THP - 1 a dohľad archeológa - 3. Pre tento stav 
ľudí sa navrhuje: 

Sociálne zariadenie: 
šatňa 15 x 1,75 = 26,25 m2 
záchod – 2 ks  = 3,0 m2 
umyváreň (1 umývadlo) = 1,5 m2 

Prevádzkové zariadenie 
kancelárie 30,0 m2 

Spolu to predstavuje 26,25 m2 plochy pre sociálne objekty zariadenia staveniska a 30 m2 

pre kancelárie. Požadovaná plocha bude kapacitne zabezpečená v rámci priestorových kapacít 
hradu. Na stavenisku sa neuvažuje s ubytovaním pracovníkov.  

 
4.2.4 Zásobovanie staveniska elektrickou energiou 

Miesto realizácie stavebných prác – osvetlenie – 1,0 kW 
Priestor pre možné umiestnenie materiálu bude situovaný na 1. a 2. nádvorí hradu  – 7 
kW.  

Elektrická energia pre stavebné účely sa bude odoberať z existujúceho dočasného 
staveniskového rozvodu hradu Krásna Hôrka (zo staveniskových rozvádzačov). Odber elektrickej 
energie bude meraný, čo zabezpečí zhotoviteľ prác. 

4.2.5 Zásobovanie staveniska vodou, odvedenie odpadových vôd 

Voda pre zabezpečenie výstavby sa predpokladá v množstve cca 200 l.deň-1. Voda sa 
bude pre stavebné účely odoberať z existujúcich vodných nádrží. Pitná voda sa bude dovážať. 
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Odpadové vody zo sociálneho zariadenia staveniska budú odvážané oprávnenou 
organizáciu. 

4.2.6 Plochy pre skladovanie stavebného odpadu 

Stavebný odpad sa bude zhromažďovať v priestore v blízkosti hradu a vykonávaných prác, 
následne  bude odvážaný na riadenú skládku. 

4.2.7 Dopravné riešenie 

Cestná doprava - prístup na stavenisko je z možný z cesty č. 549. Možné skládky 
stavebného odpadu a dopravné trasy pre jeho odvoz - ostatný stavebný odpad na skládku 
inertného odpadu (zmiešané odpady, betón, tehly, drevo, sklo, bitúmenová zmesi, malta, obklady, 
kamenivo, výkopok, obaly, biologický rozložiteľný odpad) na skládku odpadov Štítnik. Trasa pre 
odvoz (cca 22 km): parkovisko pod hradom – cesta E571 – Rožňava – cesta 526 – Štítnik skládka 
odpadov. Prevádzkovateľ: Fúra s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce – Prevádzka Štítnik, Vedúci 
skládky: 0903 902 642,  

Pešia doprava bude riadená značením. Chodníky okolo hradu budú uzavreté. Prístupová 
cesta k hradu bude využívaná aj staveniskovou dopravou. Chodci budú podľa potreby riadení 
oprávnenou osobou. 
 

4.3 Ochrana životného prostredia pri výstavbe 

Spracovaný projekt organizácie výstavby sa zameriava aj na koncepciu organizácie 
výstavby z hľadiska minimalizovania negatívnych vplyvov realizácie stavby na svoje okolie. 
Vychádza pritom z posúdenia miesta a technológie výstavby pri zohľadnení zákona č. 17/1992 Zb. 
o životnom prostredí, zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov a predpisov, ktoré stanovujú pravidlá 
správania sa účastníkov výstavby aj s ohľadom na ochranu jednotlivých zložiek životného 
prostredia.  

4.3.1 Ochrana ovzdušia 

Riadi sa zákonom č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia a vyhláškou č. 410/2012 Z. z. 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší. Podľa charakteru prevažne sa 
vyskytujúcich prác na stavbe sa stavenisko zaraďuje do malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, 
nakoľko sa na stavenisku neuvažuje s výrobou čerstvého betónu nad 10 m3/hod. Bude tu však 
manipulácia so sypkými materiálmi a zeminami, a preto sa navrhuje čistenie komunikácie v okolí 
staveniska, ako aj prekrývanie povrchu prašných materiálov pri ich doprave. 

4.3.2 Ochrana vôd 

Riadi sa zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách – vodný zákon a vyhláškou č. 418/2010 Z. z. 
o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona, podľa ktorých zhotoviteľ stavby musí používať 
zariadenia, vhodné technologické postupy a zaobchádzať s nebezpečnými látkami takým 
spôsobom aby sa zabránilo nežiaducemu zmiešaniu podzemných vôd s odpadovými vodami alebo 
s vodou z povrchového odtoku. 

Splaškové vody zo sociálneho zariadenia staveniska budú so staveniska odvážané 
oprávnenou organizáciou. 

4.3.3 Ochrana proti hluku 

Postupuje sa podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, 
infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. V zmysle tejto vyhlášky je vonkajšie prostredie 
chráneným vonkajším priestorom pred obvodovými stenami bytových budov, kde sa hluk hodnotí 
vo vzdialenosti 1,5 m ±0,5 m od steny a vo výške 1,5 m ±0,2 m nad podlahou príslušného 
podlažia. Určujúcou veličinou hluku pri hodnotení vo vonkajšom prostredí je ekvivalentná hladina A 
zvuku. Jeho prípustná hodnota je počas dňa (6:00 až 18:00) a počas večera (18:00 až 22:00) 50 
dB. V zmysle tejto vyhlášky sa pri hodnotení hluku zo stavebnej činnosti znižuje posudzovaná 
hodnota v pracovných dňoch od 7:00 do 21:00 a v sobotu od 8:00 do 13:00 o 10 dB, čo znamená, 
že prípustná hodnota pre stavebné práce je v týchto hodinách 60 dB. Vzhľadom na fakt, že hlučné 
stavebné práce neprebiehajú nepretržite, stavebný stroj mení svoju orientáciu k fasáde a práce sa 
realizujú s prestávkami, nepredpokladá sa prekročenie ekvivalentnej hladiny A zvuku 60 dB. 

4.3.4 Ochrana zelene 

Riadi sa zákonom č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny a vyhláškou č. 24/2003 Z. z., 
ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny. Stromy, ktoré by mohli byť plánovanou 
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výstavbou ohrozené, budú počas výstavby primerane chránené proti poškodeniu (napr. 
oddebnením kmeňa, na ploche v rozsahu priemetu koruny nebude skladovaný materiál).  

4.3.5 Odpady 

Pre nakladanie s odpadom platí zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, ako aj vyhláška č. 371/2015  Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
zákona o odpadoch a vyhláška 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Pri 
výstavbe sa predpokladá tvorba odpadu, ktorý podľa Katalógu odpadov možno zatriediť 
nasledovne: 

 

Číslo skupiny, 
poskupiny 
a druhu 
odpadu 

Názov skupiny,  podskupiny 
a druhu odpadu 

Kategória 
odpadu 

Predpokladané 
množstvá v t. 

Nakladanie 
s odpadom 

17 02 DREVO, SKLO A PLASTY    

17 02 01 Drevo (dočasné  konštrukcie) O 2,0 R1 

17 09 INÉ ODPADY ZO STAVIEB    

17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb 
a demolácií iné ako v 17 09 01 
- 03 (škárovanie, omietky) 

O 180  D1 

15 ODPADOVÉ OBALY    

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 1,5 R3 

15 01 02 Obaly z plastov O 0,7 R3 

15 01 03 Obaly z dreva O 1,0 R1 

20 KOMUNÁLNE ODPADY    

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 0,5 D10 

Odpady spolu: 172,7  

 
Poznámka 1 –  O – ostatný odpad (nie nebezpečný) 
Poznámka 2– zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie: 

 R1 - využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom 

 R3 - recyklácia alebo spätné získavanie organických látok 

 D1 - uloženie do zeme alebo na povrchu (napr. skládka odpadov) 

 D10 - spaľovanie na pevnine 
Odpady je potrebné zhromažďovať oddelene podľa druhov, zabezpečiť ich pred 

znehodnotením alebo odcudzením, viesť a uchovávať evidenciu ich vzniku, nakladania, 
zneškodnenia a zhodnotenia, ohlasovať ustanovené údaje príslušnému orgánu štátnej správy 
a zabezpečiť ich odovzdanie len osobe oprávnenej nakladať s nimi v súlade so zákonom evidovať 
a doložiť potvrdenie o spôsobe likvidácie alebo uskladnenia na riadenej skládke. 

Pri vykonávaní prác je ďalej potrebné: 

 udržiavať poriadok a čistotu na stavenisku a v okolí stavby,  

 dodržať určené dopravné trasy pre odvoz odpadu a dovoz stavebného materiálu,  

 zabezpečiť, aby dopravné prostriedky opúšťali stavenisko v stave, v ktorom nebudú 
znečisťovať mimostaveniskové komunikácie, 

 organizovať dopravu a stavebnú činnosť efektívne, s minimalizáciou zaťaženia 
komunikácií, ovzdušia a spodných vôd, 

 znížiť prašnosť kropením a zakrývaním sypkého materiálu plachtami, 

 práce s vysokou hlučnosťou realizovať len v pracovných dňoch a s limitovaním času 
nasadenia počas  pracovnej zmeny. 
 

4.4 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Počas výstavby budú realizované také bezpečnostné opatrenia, ktoré zaistia organizačným 
alebo technickým spôsobom bezpečný výkon činnosti na stavenisku a jeho okolí, ako aj bezpečnú 
prevádzku rozličných zariadení a mechanizmov. Návrhy bezpečnostných opatrení sa riadia najmä: 

 zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení 
neskorších predpisov, 
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 vyhláškou č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o 
odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, 

 nariadením vlády č. 396/2006 Z. z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko, 

 vyhláškou č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a 
plynovými, 

 nariadením vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavke na zaistenie bezpečnostného a 
zdravotného označenia pri práci.  

Upozorňujeme, že na tomto stavenisku a stavbe sa vyskytujú aj práce zaradené do skupiny 
prác s osobitným nebezpečenstvom. Sú to najmä práce vo výškach (možnosť pádu).    

Okrem skôr uvedeného upozornenia je nevyhnutné rešpektovať všeobecne platné zásady, 
podľa ktorých:  

 všetci pracovníci zhotoviteľa stavby a poddodávateľov musia byť pred začatím prác na 
stavbe náležite vyškolení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (o čom sa vyhotoví 
záznam) a musia používať predpísané ochranné prostriedky, pomôcky a predpísaný 
odev podľa druhu vykonávanej práce, 

 všetky práce musia byť uskutočnené v súlade s platnými predpismi o bezpečnosti práce 
a ochrane zdravia pri práci, 

 pri výjazde áut na verejnú komunikáciu je potrebné zabezpečiť čistenie vozidiel tak, aby 
nedošlo k znečisteniu verejných komunikácií. Prístupové komunikácie, pracovné plochy 
a pod. sa musia po celý čas výstavby na stavenisku udržiavať v bezpečnom stave. 

 všetky vstupy na stavenisko, montážne priestory a prístupové cesty musia byť 
osvetlené a označené bezpečnostnými značkami. Oplotenie staveniska musí mať 
uzamykateľné vstupy a výstupy. 

 stavenisko sa musí zabezpečiť aj v čase, keď sa na ňom nepracuje, 

 každé dočasné elektrické zariadenie sa musí vypínať nielen v čase pracovného kľudu, 
ale aj v pracovnej dobe, pokiaľ nie je jeho zapojenie potrebné z prevádzkových alebo 
bezpečnostných dôvodov, 

 pri stavebných prácach za zníženej viditeľnosti sa musí, v závislosti od druhu prác, 
zabezpečiť dostatočné osvetlenie, 

 pri prácach vykonávaných na verejných komunikáciách, ktoré z prevádzkových 
dôvodov nemožno ohradiť, je potrebné zaistiť bezpečnosť prevádzky alebo osôb napr. 
riadením prevádzky, strážením alebo svetelným riadením dopravy, 

 na stavenisku musí byť okrem projektovej dokumentácie potrebnej na uskutočňovanie 
stavby aj zhotoviteľská dokumentácia, návody a pravidlá o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci potrebné na bezpečný výkon práce. Súčasťou zhotoviteľskej 
dokumentácie je technologický postup stavebných prác vo vzťahu k zaisteniu 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

 ak stavebné práce na stavenisku bude vykonávať viac ako jedna právnická resp. 
fyzická osoba, stavebník v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. zabezpečí 
pred zriadením staveniska vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci a ustanovenie koordinátora dokumentácie ako aj koordinátora bezpečnosti práce. 

 
4.5 Požiarna ochrana 

Podmienky na ochranu pred požiarmi ustanovuje zákon č. 314/2001 Z. z. Základné 
technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb uvádza 
vyhláška č. 94/2004 Z. z. Tieto predpisy udávajú základné kritériá pre návrh protipožiarnych 
opatrení - požiarne riziko,  veľkosť požiarnych úsekov, únikové cesty a odstupové vzdialenosti, 
a požiadavky na prístupové komunikácie na protipožiarny zásah. Šírka vozovky min. 3 m 
a únosnosť na zaťaženie jednou nápravou vozidla min. 80 kN.  

V prípade požiaru je na stavenisko možný prístup zásahových požiarnych vozidiel z cesty 
č. 549. 

Upozorňujeme na povinnosť vybaviť všetky budovy zariadenia staveniska, ako aj miesta 
kde sa manipuluje s otvoreným ohňom, hasiacimi prístrojmi podľa príslušných požiarnych 
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predpisov. Obytné kontajnery zariadenia staveniska budú vybavené práškovými hasiacimi 
prístrojmi. 
 

4.6 Predpokladané termínové podmienky realizácie stavby 

Škárovanie, rímsa   9 mesiacov  
Omietanie    5 mesiacov 
S likvidáciou prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska sa uvažuje postupne 

podľa priebehu prác a to tak, že sa pozemok dá do projektom predpísaného stavu do odovzdania 
a prevzatia stavby. 
 
 
PRÍLOHY: 
1. Záväzné stanovisko KPÚ KE, číslo konania: KPUKE-2019/12107-3/40181/SM,DU, z dňa 
28.05.2019 súvisiace s projektovou dokumentáciou „Hrad Krásna Hôrka-odstraňovanie 
cementového špárovania z hradieb a odvodnenie parkánu“ 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave, 26. apríla 2019. Vypracovala:  Ing. Marianna Štefanidesová 


