Zmluva o dielo
¢. Objednavatela: ......ccccoevreerinnnannns
¢&. Zhotovitela: Z0OD/2021/014

uzavreta podfa § 536 zakona NR SR €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika

1. Objednavatel

v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon®)
(dalej len ,zmluva®)

I. Zmluvné strany

Nazov: Mesto Cadca

Sidlo: Namestie slobody 30, 022 01 Cadca
ICO: 00 313 971

DIC: 2020552974

Statutarny zastupca:

dalej len "objednavatel”

Ing. Milan Gura, primétor mesta

2. Zhotovitel

Nazov: M - SILNICE SK s.r.o.

Sidlo: Kysucka cesta 3, 010 61 Zilina, SR

ICO: 36 833 380

DIC: 2022448098

IC DPH: SK2022448098

Statutarny zastupca: Ing. Petr Dohnalek — konatel spoloénosti

Cislo u&tu IBAN: : R

Zapisany: v obchodnom registri vedenom Ukresnym sudom Zilina, oddiel Sro, viozka
Cislo 19485/L

Tel., e-mail: +421 41 5652 292, info@msilnice.sk

dalej len "zhotovitel”

Il. Predmet zmluvy

. Predmetom tejto zmluvy je zavézok zhotovitela zhotovit dielo:

,Materska $kola Frana Krafa 1707, Gadca-stavebné upravy; Zakladna $kola s materskou Skolou.
Podzavoz 2739, vCadca stavebné Upravy” — éast. 2 : “Zakladna Skola s materskou Skolou,
Podzéavoz 2739, Cadca-stavebné upravy”

. Zhotovitel je povinny zrealizovat predmet zmluvy uvedeny v &lanku Il. tejto zmluvy odborne, kvalitne
aza podmienok uvedenych v tejto zmluve, v sulade so zakonom &. 50/1976 Zb. (Stavebny zakon)
a stvisiacich STN, podra projektovej dokumentécie ,Materska skola Frana Krala 1707, Cadca-stavebne
pravy; Zakladna skola s materskou Skolou, Podzavoz 2739, Cadca stavebné Upravy’ — €ast. 2 -
“7akladna $kola s materskou $kolou, Podzavoz 2739, Cadca-stavebné Upravy* na svoje néklady a svoje
nebezpecenstvo.

.V pripade, ak sa v priebehu préac vyskytne potreba dalsich podkladov alebo spoluprace, objednavatel
sa zavazuje, ze poskytne zhotovitefovi primerané spolupdsobenie na zaklade pisomnej vyzvy
zhotovitela, tak aby mohol byt dodrzany termin pinenia uvedeny v &l. I tejto zmluvy.

. Akékolvek zmeny pri vykonavani diela podliehaju vzajomnému pisomnému odsuhlaseniu uéastnikmi
zmluvy.
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lll. Termin plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, ze vypracuje a doda predmet zmluvy uvedeny v gl. || tejto zmluvy bez vad
nedorobkov v lehote zhotovenia stavby, t.j. najneskor do 6 kalendarnych mesiacov odo dia
odovzdania a prevzatia staveniska zhotovitelovi.

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutu &ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom bez
vad a nedorobkov, zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skor§om ponuknutom termine,
pokial bude dielo zhotovené v sulade s platnymi technickymi normami a Vypracovanou projektovou
dokumentaciou.

V pripade, ak sa v priebehu pinenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskuto&nit prace, ktoré nie su zhrnuté
v tejto zmluve, je zhotovitel povinny ihned o tejto skutoénosti informovat stavebny dozor objednavatela
a pisomne o tejto skutoénosti zaslat objednavatelovi aj list. Nasledne bude objednavatel postupovat
v stlade s jeho internymi predpismi a zagne rokovanie o rieeni vzniknutej situacie so zhotovitelom.
Pokial' pokratovanie prac je podmienené potrebou uskutodnenia prac, ktoré nie su zahrnuté v tejto
Zmluve, tak do prijatia vhodného riesenia lehoty podfa tohto &lanku neplynu. Zhotovitel je zaroven
opravneny prerusit vykon tych prac, ktoré su zavislé, priamo i nepriamo, od prijatia vhodného riesenia.

V pripade vzniku zhotovitelom nezavinenych prekazok znemoziiujucich riadne plnenie diela, prislusny
termin sa predlZuje o poéet dni, pocas ktorych boli prace prerusené. Toto ustanovenie plati aj v pripade,
ak je objednavatel v omeskani s poskytnutim dohodnutého spolupdsobenia. O vsetkych takychto

pripadoch sa spi$e zaznam v stavebnom denniku.

Objednavatel sa zavazuje, Ze dokonéené dielo bez vad a nedorobkov prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutt cenu.

Dielo bude odovzdané na zaklade pisomného protokolu na vyzvu zhotovitela. Ak zhotovitel dielo riadne
neodovzda, je objednavatel opravneny zacat preberacie konanie defi nasledujlci po termine plnenia
podfa skuto&ného stavu diela.

IV. Cena

Cena za predmet zmluvy uvedeny v ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
vzmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a v stlade S ponukou
zhotovitela ako pevna zmluvna cena a predstavuje:

Cena bez DPH 490 746,66 EUR

DPH20% 98 149,33 EUR

Cena s DPH 588 895,99 EUR

(slovom: Styristodevéit’desiattisicsedemstoétyridsat’éest’ EUR bez DPH a 66 centov)

Dohodnuta cena kompletného diela je v sulade s rozpoé&tovymi nakladmi stavby uvedenymiv ponukovom
rozpocte podfa objektov v &leneni podra ,Vykazu vymer“. Rozpocet (oceneny .Vykaz vymer‘) je
neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy. (Priloha &. 2)

V cene uvedenej v ods. 1 tohto &lanku s zahrnuté aj naklady na:

a. vybudovanie, prevadzku, oplotenie, straZenie, Gdrzbu a vypratanie staveniska,

b. prace a dodavky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpisanych projektovou dokumentaciou,

c. vsetky doklady potrebné ku kolaudacii stavby (v pripade potreby), k uvedeniu diela do prevadzky
ajeho uzZivaniu vyplyvajice z prisluSnych pravnych predpisov a STN noriem (vydané odborne
spdsobilymi osobami) vztahujuce sa na predmet zékazky.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit vyty&enie podzemnych vedeni inZinierskych sieti pred za&atim

akychkolvek stavebnych prac a pred zriadenim staveniska, a to na vlastné naklady a nebezpeéenstvo.

5. V cene uvedenej v ods. 1 tohto &lanku su zahrnuté aj vetky ostatné naklady suvisiace so  zhotovenim

predmetu zmluvy.



. Zhotovitel m3 v

V. Platobné Podmienky

Zmiuvné strany sa dohodli na tom, ze zhotovitel bude vykonané prace fakturovat nasledovne:
Fakturacia za vykonané prace bude zhotovitefom vykonavang mesacne, vzdy k poslednému driy mesiaca.
Podkladom pre fakturaciy je supis prac odsuhlaseny Objednavatefom Poverenou osoboy (osobou

vykonavaijlicoy stavebny dozor).
Doplatok vo vyske rozdiely medzi cenou Diela uvedenou v g&l. |V Cena, bod 1, a priebezne fakturovanouy
Sumou podfa prvého odseku tohto bodu 1., uhradj Objednavater PO prevzati celého Diela bez vaq
2 nedorobkov na zaklade sUpisu skutoéne vykonanych prac odstihlaseného Objednavatelom pPoverenou

vystave
Upis vykonanych prac bude obsahovat prace y nizSom ako dojednanom rozsahu,
Zhotovitel vystavi faktiru na sumy Znizenu o nevykonané prace, to znameng faktdru na sumy skutoéne

. Faktury sg splatné do 60 dni odo dria ich doruéenia objednavatelovyi. Za derj Uhrady sa povazuje der
odpisania z &ty objednavatera.

Pripade omegkania Uhrady faktury za predmet Zmluvy pravo fakturovat objednavatelovi
Urok z omeskania Vo vyske 0,05 % denne z dIznej sumy za kazdy aj zacaty den omeskania platby.
VI. Odovzdanie a prevzatie diela

Podmienkouy odovzdania 3 prevzatia diela je jeho protokolarne prevzatie. Vzajomne a preukazatelne
prevzaté doklady obidvoma zmluvnymi stranami sg podmienkou prevzatia dig|a.

- Zhotoviter Pisomne vyzye objedn&vatera najneskér 5 dnj pred dohodnutym terminom dokonéenia diela
kK zavereénémy prevzatiu,

Pri odovzdani diela je zhotovitef povinny predlozit objednéavatelovi doklady urgeng prisluSnymi STN
a vSeobecne zavaznymi predpismi.

Driom odovzdania dielg prechadza na objednavatera Vlastnicke pravo k dielu.



VIl. Zaruéna doba a vady diela

Zhotovitel zodpoveds za to, Ze predmet tejto zmluvy bude mat pocas zaruénej doby vlastnosti dohodnuté
v zmluve.

vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho
povinnosti.

potvrdeny z4pis.

Objednavatel je povinny odovzdat/spristupnit dielo, alebo jeho ¢ast, zhotovitelovi na reklamaciu tak, aby
bolo mozné riadne, v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, technicky a nerusene vykonat
odstranenie vady. Pri vybavovani reklamacie. i odstrafiovani vady, s( Zmluvné strany povinné si poskytnut
na poziadanie sucinnost, spocivajicu najma v moznom odstraneni existujucej alebo predpokladanej
prekazky, resp. vyhnut sa jej.

ktorej by vykonavanie prac odporovalo véeobecne zavaznym pravnym predpisom, a doba, pocas ktorej
poveternostné alebo lokalne podmienky nedovolovali zacat alebo pokragovat s vykonavanim prac. Pogas
tychto prekazok sa lehoty na odstranenie vady prerusuju, resp. nezaén plynut, a to i bez toho, aby o tom
zhotovitel, okrem konkrétnych miestnych prekazok, informoval objednavatera.

VIII. Stavebny dennik

Pri vedeni stavebného dennika sa budd zmluvné strany riadit' ustanoveniami § 46d zakona ¢.50/1976 zb,.
(Stavebny zakon) v platnom zneni.



Do stavebného dennika mdzu robit zaznamy len stavbyveduci zhotovitela, pripadne jeho zastupca
a stavebny dozor objednavatela, pripadne jeho zastupca alebo iny povereny zastupca objednavatela,
resp. projekiant stavby.

. Zhotovitel je povinny viest odo dna prevzatia staveniska stavebny dennik, do ktorého bude denne
zaznamenavat vSetky skutocnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy — postup realizécie prac, kvalitu
vykonavania prac, pripadné odchylky od projektovej dokumentécie. Zaznamy vedie stavbyveduci, resp.
jeho zastupca a priebezne ich bude potvrdzovat stavebny dozor objednavatefa.

.V stavebnom denniku musia obe zmluvné strany reagovat na zapisy najneskér do troch pracovnych dni
po datume ich vyhotovenia. Ak zmluvna strana, ktorej bol zapis uréeny do troch pracovnych dni na zépis
nereaguje, povazuje sa zapis za suhlasne potvrdeny.

. Vsetky pripadné naviac prace a zmeny predmetu zmluvy musia byt pred ich realizaciou odsuhlasené
stavebnym dozorom v stavebnom denniku a upravené pisomnou zmluvou prip. dodatkom.

IX. Osobitné dojednania

Zhotovitel je povinny pocas zhotovenia predmetu zmluvy udrziavat na stavenisku poriadok a Cistotu
a zabezpetit odstranenie znecistenia okolitych pozemnych komunikacii vzniknutého realizaciou diela.
Zaroven je zhotovitel povinny dodrziavat vSetky pravne predpisy Slovenskej republiky. Su¢astou dokladov
ku preberaciemu konaniu stavby budu doklady o likvidacii v8etkych odpadov vzniknutych pri realizacii
diela opravnenym zneskodriovatelom odpadov a jedenkrat projektom skuto€ného vyhotovenia stavby
potvrdenym zhotovitefom diela.

. Zhotovitel je povinny uzavriet a Objednavatelovi preukazat ku driu odovzdani a prevzatia staveniska
poistenie zodpovednosti za $kodu minimalne pre pripad poskodenia, zni¢enia, odcudzenia alebo straty
platné po&as celej doby realizacie projektu az do odovzdania a prevzatia stavby Objednavatefom. Vyska
poistenia je minimalne v hodnote ceny predmetu zmluvy s DPH podfa bodu 1. C. IV. tejto zmluvy.

. Zhotovitel je povinny predlozit elektronicki verziu podrobného rozpoétu (vo formate MS Excel) ako aj
povinnost predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdu zmenu tohto podrobného
rozpoétu, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu zmluvy. Rozpodet musi byt vypracovany na najnizsiu
moznu uroven polozZiek, t.z. na Uroven zodpovedajucu polozkam vykaz vymer.

. Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly, overovania suvisiaceho s dodavanymi tovarmi,
sluzbami a uskutoénenymi pracami kedykolvek pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy o dielo az do
uplynutia lehét podfa Zmluvy o poskytnuti NFP na predmet zmluvy o dielo uzatvorenej medzi
objednavatelom a Ministerstvom Zivotného prostredia SR v zast. SIEA, a to opravnenymi osobami
a poskytnut’ im v§etku potrebnu sucinnost. Opravnenymi osobami na vykon kontroly, overovania

na mieste si Najvy$si kontrolny urad SR, prislu$na sprava finan¢nej kontroly, Certifikaény organ
a nim poverené osoby.

Dodavatel je povinny oznamit akukolvek zmenu tudajov o subdodéavatelovi. Dodavatel je povinny vopred
ohlasit zmenu subdodavatela pisomne do rik Objednavatela a taktiez doplnit uUdaje o novom
subdodavatelovi podfa § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstardvani v plathom zneni. Zmena
subdodavatela podlieha pisomnému schvaleniu Objednavatelom.

X. Odstapenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade podstatného porusenia tejto zmluvy zo strany
zhotovitela. Zmluvné strany povazuju za podstatné porusenie tejto zmluvy, najméa ak zhotovitel bude
preukazatelne vykonavat prace vadné, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve. Musi ist
o vady, na ktoré bol zhotovitel objednavatelom v priebehu zhotovenia diela pisomne upozorneny, a ktoré
napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto tGcelu.

Objednavatel méze bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy so zhotovitefom v pripade, kedy este
nedo$lo k plneniu zo zmluvy medzi objednavatefom a zhotoviteflom a vysledky financnej kontroly
Poskytovatela NFP na predmet tejto zmluvy o dielo neumoziiuju financovanie vydavkov vzniknutych z
obstaravania stavebnych prac.



Xl. Zavereéné ustanovenia

1. Kazdé ustanovenie tejto zmluvy sa interpretuje tak, aby bolo G&inné a platné podra platnych pravnych
predpisov. Pokial by vsak bolo podrla platnych pravnych predpisov nevykonatelné, neplatné alebo
neucinné, nebudi tym dotknuté ostatné ustanovenia zmluvy. V pripade takejto nevykonatelnosti,
neplatnosti, alebo neuginnosti budu zmluvné strany v dobrej viere rokovat, aby sa dohodli na zmenach
alebo doplnkoch zmluvy, ktoré su potrebné na realizaciu zamerov zmluvy a nahradia jej nevykonatelné
alebo neplatné ustanovenia.

2. V8etky oznamenia a komunikacia medzi zmluvnymi stranami podla tejto zmluvy sa uskutoériuje pisomne,
a to doporucene, expresnou kuriérskou sluzbou, alebo e-mailom a povazuju sa za riadne doruéené ich
dorucenim prislusnej zmluvnej strane; v pripade oznamenia e-mailom po potvrdeni uspe$ného prenosu
prijemcovi e-mailu, a to na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v zahlavi tejto zmluvy.

3. Akykolvek spor tykajlci sa tejto zmluvy, bude predloZeny na rozhodnutie prislusnému Okresnému stidu
v sulade s ustanoveniami zakona &. 160/2015 Z. z. Civilny sporovy poriadok v zneni neskorsich predpisov.

4. Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. Za opravneného zastupcu na strane objednavatela sa vzdy povazuje i osoba, ktora je Statutarnym
zastupcom objednavatela podla véeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo nim poverena osoba.
Tato zmluva sa povinne zverejfiuje v zmysle § 47a ods. 1 zékona ¢&. 40/1964 Zb. Obgianskeho zakonnika
Vv zneni neskorsich predpisov.

5. Tato zmluva nadobuda uéinnost’ dfiom prevzatia staveniska. K dorugeniu vyzvy objednavatela na
prevzatie staveniska zhotovitelovi déjde aZ po doruéeni kladného vysledku kontroly VO zo strany SO
SIEA objednavatefovi a po podpise Zmluvy o poskytnuti NFP medzi objednavatelom a SO SIEA,
najneskoér v8ak ku driu nadobudnutia u&innosti Zmluvy o poskytnuti NFP.

6. Tato zmluvu je mozné menit a dopinat len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran, ktoré budd tvorit neoddeliteln sucast tejto zmluvy.

7. Tato zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z ktorych objednavatel po jej podpisani obdrzi tri a zhotovitel
jedno vyhotovenie.

8. Neoddelitelnou prilohou tejto zmluvy su:

Priloha &.1: Navrh na plnenie kritéria

Priloha €.2: Oceneny vykaz vymer (rozpocet diela) v listinnej podobe

Priloha ¢.3: Oceneny vykaz vymer (rozpocet diela v elektronickej verzii v MS Excel (nosi¢ CD, DVD a
pod.)

Priloha €.4: Zoznam subdodavatelov

" N2 2. 7 g3 17 1y 9
V Cadei, diia .03 12 221 V Ziline, dfia ../1.01..) MY oo....
Objednavatel: Zhotovitel"
Ing, Milan Gra ’ Ing. Petr Dohnalek
primator meésta konatel spoloénosti

(@]



Navrh na plnenie kritéria

Obchodny nazov uchadzaéa: M - SILNICE SK s.r.o.

Adresa sidla uchadzaca: Kysucka cesta 3, 010 61 Zilina, SR
ICO: 36 833 380
Kontaktné udaje: Ing. Petr Dohnélek; info@msilnice.sk

Kritérium: Celkova cena (EUR s DPH) — 100%

Cast’ 2 zakazky

materskou $kolou,
Podzavoz 2739, Cadca-
stavebné upravy

Polozka Nazov polozky m.j. Potet | CenavEUR | DPHv EUR | Cenav EUR
m.j. bez DPH s DPH
1 Zakladna skola s dielo 1 490 746,66 | 98 149,33 588 895,99

V Ziline dita .70 71 2]............

=
Ing. Petr Dohnélek
konatel spolo¢nosti

Navrh na pinenie kritéria v ponuke musi byt zaokrihleny maximaine na dve desatinné miesta.




REKAPITULACIA STAVBY

Koéd: 372021B1

Stavba:

JKSO:

Miesto: Podzévoz 2739, Cadca
Objednavatel:

Mesto Cadca .MU Namestie Slobody 30, CADCA 02201

Zh
Projektant:
Mbarch Ing.Arch.Matej Babuliak

Spracovatel:
K.Sinska

Poznamka:

otovitel:
M - SILNICE SK s.r.o., Kysucka cesta 3, 010 61 Zilina

RP pre znizenie energetickej naro&nosti budovy ZS a MS CADCA -Podzavoz 19.7.2021

KS:

Datum: 20.9.2021

1CO:

1€ DPH:

1CO: 36833380

IC DPH: SK2022448098
1CO:

1€ DPH:

ICO:

1€ DPH:

V pripade vyskytu obchodnych néazvov vyrobkov a technolégii, tieto maju informativny charakter a slazia ako minimalny Standart.Su
uvedené ako referenéna kvalita a mézu bytnahradené ekvival. vyrobkom, ktory ma rovnaké alebo lepSie vlastnosti a parametre.

Cena bez DPH 490 746,66
Sadzba dane Zaklad dane Vyska dane
DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00
znizena 20,00% 490 746,66 98 149,33
‘Cena s DPH EUR 588 895,@
Projektant Spracovatef y

'Détum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka

Objednavatef Zhotovitef ; o

/ (-7 i
s . o
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka




REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kad: 372021B1
Stavba: RP pre znizenie energetickej naroénosti budovy Z§ aM$ CADCA -Podzavoz 19.7.2021
Miesto: Podzavoz 2739, Cadca Datum: 20.09.2021
Objednavatel: Mesto Cadca ,MU Némestie Slobody 30, CADCA 02201 Projektant: g:::ﬁzkl ng-Arch.Matej
Zhotovitel: M- SILNICE SK s.r.0., Kysucké cesta 3, 010 61 Zilina Spracovatel: K.Sinska
Kéd Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]
Néklady z rozpoétov 490 746,66 588 895,99
1 1 ZATEPLENIE OBVODOVEHO PLASTA 110 542,07 132 650,48
918,175m2
1A Buracie prace pre zateplenie obv. plasta 8 361,01 10 033,21
1B Zateplenie obvodového plasta+ podrezanie
1B jestv.muriva  zateplenie 918,175m2 Llh 122617,27
2 2 ZATEPLENIE STRESNEHO PLASTA 794,831m2 30 355,09 36 426,11
2B Zateplenie stresného plasta Pn1=752,184m2
28 podkrovie, Sn2=8,91m2 , Sn3=33,737m2 W0 64261
3 3 VYMENA OTVOROVYCH KONSTRUKCII 64 853,65 77 824,38
182.698m2
3A 3A Buracie prac'e e)_(t. vy;?lnl, odvoz a dprava sutiny, 998265 11 979,18
poplatok za ulozenie sutiny
3B 3B - Vymena exterierovych otvorov 182,698 m2 54 871,00 65 845,20
4 4 - OSTATNE NAKLADY 284 995,85 341 995,02
S001.1 $001.1 Buracie prace 17 598,17 21 117,80
S001.2 S001.2 Stavebna ¢ast’ 78 755,46 94 506,55
S001.3 S001.3 Zdravotechnika -rozvody 9 059,48 10 871,38
S001.4 $001.4 Vykurovanie 37 089,72 44 507,66
S001.5 S$001.5 Plynoinstalacia 2 495,52 2 994,62
S001.6 S001.6 Vetranie 47 305,14 56 766,17
$001.7 S$001.7 Elektroinstalacia 56 384,61 67 661,53
S001.8 $001.8 Bleskozvod a uzemnenie 19 819,83 23 783,80
S002 S002 VONKAJSi ROZVOD NTL PLYNOVODU 12 023,31 14 427,97
S003 S003 PRIPOJKA NN 1269,56 1523,47
S004 S004 ODVEDENIE DAZDOVEJ KANALIZACIE zo 3 195,05 383406

strechy D5,D6 + Vsakovacie bloky 7ks
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