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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
(WYMAGANIA OGOLNE)

wykonania i odbioru robot budowlanych

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST.

W niniejszym rozdziale oméwiono wymagania ogélne dotyczace wykonania iodbioru robét
zwigzanych budowg punktu skupu dziczyzny z konteneréw wraz z wewngtrznymi instalacjami
kanalizacyjna, wodociagows i elektroenergetyczng, zewngtrzng instalacjg kanalizacyjng do szczelnego

zbiornika na nieczystosci ciekle oraz zewngtrznymi instalacjami wodociggowa i elektroenergetyczna.

1.2. ZAKRES ST,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenia zaméwienia i zawarcia
umowy na wykonanie budowy punktu skupu dziczyzny z kontenerdw wraz z wewngtrznymi
instalacjami kanalizacyjna, wodociagows i elektroenergetyczna, zewnetrzng instalacjg kanalizacyjng
do szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekle oraz zewnetrznymi instalacjami wodociggows

i elektroenergetyczna.

PODSTAWOWE DANE OBIEKTU

Budowa dotyczy wykonania fundamentu w postaci plyty fundamentowej, drewnianej wiaty nad
kontenerami oraz ogrodzenia z siatki. Punktu skupu dziczyzny z konteneréw wyposazony bedzie
w instalacje wewnetrzne: kanalizacyjng, wodociagowsa i elektroenergetyczng oraz instalacje
zewnetrzne: kanalizacyjng do szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekle oraz wodociggows

i elektroenergetyczng.

1.2.1. Projekt budowlany.

Projekt budowlany budowa punktu skupu dziczyzny z konteneréw obejmuje;
- projekt budowlany — architektura i konstrukcja,
- projekt budowlany - instalacje sanitarne,

- projekt budowlany - instalacje elektryczne.

1.3. ZAKRES ROBOT ST

Wymagania og6lne zawarte w ST dotyczg wszystkich rob6t budowlanych.



1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.
llekroé¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowie stanowigcg calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami
1.42. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.
1.4.3. budowli - nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojaca trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, skladowiska
odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czeéci budowlane
urzgdzen technicznych (kotléw, piecow przemyslowych i innych urzadzei) oraz fundamenty pod
maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzglgdem technicznym czeéci przedmiotéw skladajacych sie
na catosé¢ uzytkowa,
1.4.4. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
1.4.5. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
1.4.6. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej
konserwacji.
1.4.7. urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
Jjak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciek6w, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.4.8. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrze, w ktérej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy
1.4.9. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé tytul
prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t

budowlanych.



1.4.10. pozwoleniu na budowg - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajacq na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.11. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych, w miarg
potrzeby, rysunki i opisy sluzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w

przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.12. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.13. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.14. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
tub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

1.4.15. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do Stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng calos¢ uzytkowa.
1.4.16. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, pdz. 42 z pézn. zm.).

1.4.17. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisdéw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.18. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.19. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstlugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakoniczeniu. przewidziang do usunigcia po ich zakornczeniu.

1.4.20. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznoéci zachodzgcych w czasie wykonywania robdt.

1.4.21. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do kierowania

robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg



odpowiedzialnosc¢ za prowadzong budowe.

1.4.22. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke
z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardw

podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.23. laboratorium - nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbgdnych badan i prob zwigzanych z ocena jakodci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.24. materialach - nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.25. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé zgodnosé wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okre$lone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych

1.4.26. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawey przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.27. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawng lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.28. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.29. czgsci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czg$é obiektu budowlanego
zdolng do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.4.30. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdlowych specyfikacjach technicznych.

1.4.31. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wsp6lnego Slownika
Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn., zm.)

1.4.32. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke¢ zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrolg jakosci i ilodei

wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych,



badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu

1.4.33. instrukcji technicznej obslugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnosc lub wspolzalezno$¢ czynnosci
obslugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obslugi (eksploatacji) jest réwniez skladnikiem dokumentacji

powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.34. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczefistwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spelnia¢ roboty budowlane.

1.4.35. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogolnymi zasadami dzialania
tych organizacji

1.4.36. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych
w kolejnoéei technologicznej ich wykonania, ze szczegblowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilodci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

1.4.37. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s mozliwe do odebrania
pod wzgledem iloéci i wymogdw Jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot
1.4.38. Wspolnym Stowniku Zamoéwien -jest systemem klasyfikacji produktow, uslug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada sig ze stownika glownego oraz
stownika uzupelniajagcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamdwienia przez zamawiajacych z éwezesnych Panstw Czlonkowskich DE stalo sig obowiazkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.39. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, Wwyznaczona przez zamawiajacego.
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym
w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony

w przepisach).



2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem
budowlanym (PB), specyfikacjg techniczng (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka
budowlang.

2.1. ZAKRES ROBOT

Wykonawca powinien zapewni¢ calo$¢ robocizny, materialow, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbgdnych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z Jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi
wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robét Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw
inwestorskich, materialow z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do
dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa
budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

2.1.1. Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrong robét oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajacym stanie. przez caly
czas, do momentu odbioru kornicowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpoczgé takie roboty, jednak nie pozniej niz w 24 godziny od wezwania,
pod rygorem wstrzymania rob6t z winy Wykonawey.

2.2. TEREN BUDOWY

2.2.1. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciagu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nastepujgce dokumenty:
° os$wiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowiazkéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot),
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umows. W dniu przekazania placu
budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektryczne;, punkty osnowy
geodezyjnej. Wykonawca wykona z materialéw wlasnych i usunie nieodplatnie opomiarowanie
punktéw poboru mediéw w sposob uzgodniony z dostaweg (uzytkownikiem obiektu).

2.2.2. Zgodnosé robét z PB i ST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoly koniecznosci na roboty, dodatkowe, zamienne

1 zaniechania) stanowig o zamowionym zakresie i sg integralng czescia umowy,



a wymagania w nich zawarte sg obowigzujagce dla Wykonawey.  Wykonawca nie moze
wykorzystywaé bledéow w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic
inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne z PB i ST. Dane okreslone
w PB i w ST uwazane SA za wartosci docelowe, od ktorych dopuszezalne SA odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢

z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materialy nie bedg w peini zgodne z PB lub ST i wplynie to
na zmiang parametrow wykonywanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢
niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.2.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony

z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez inspektofa nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miarg potrzeb
pods$wietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbgdny sposéb ogrodzenia terenu
budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrgbnej zaplacie.

2.3. POWIAZANIA PRAWNE 1 ODPOWIEDZIALNOSC PRAWNA

2.3.1. Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz
przepisy ( wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane
z robotami oraz musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia
budowy. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych lub innych praw wilasnosci i bedzie
w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzei, materialéw lub metod. W sposéb ciagly powinien
informowa¢ inspektora o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w calosci
obcigza one Wykonawce.

2.3.2. Ochrona wiasnosci publicznej 1 prywatnej

Wykonawea jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dzialai ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatne;j
lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wilasnos¢. Stan
uszkodzonej, a naprawionej wilasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz

musi uzyskaé od odpowiednich wladz, bedacych wilascicielami tych urzadzen, potwierdzenie



informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). Wykonawca zapewni w czasie trwania
robot wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

2.3.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia rob6t, wszelkie przepisy ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania rob6t Wykonawea bedzie:

e podejmowa¢ wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy  oraz bedzie unikal uszkodzen lub
ucigzliwoscei dla oséb lub wlasnosei prywatnej i spolecznej, a wynikajgcych ze skazenia
srodowiska, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

e mial szczegdlny wzglad na prace sprzgtu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany
sprzgt nie moze powodowa¢ zniszczen w $rodowisku naturalnym. Oplaty i kary za
przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska,
obcigzaja Wykonawce.

e wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajace z zaniedban w czasie
realizacji robot, obcigzaja Wykonawce.

2.3.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowa¢ materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o natgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materialy uzyte do robot muszg mieé $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materialéw na srodowisko. Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla
otoczenia za zgodg Inwestora, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie dla $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Inwestor.

Utylizacja materialéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej oplacie.

2.3.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawea bedzie przestrzegaé przepisobw ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy,
w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materialy fatwopalne beda skladane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem oséb trzecich. Prace pozarowe niebezpieczne wykonywane beda na zasadach
uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jego dzialalnoscig przy realizacji robét przez
personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie

powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materialéw niebezpiecznych.
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2.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy (b h p.)

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzegaé bedzie przepisow dotyczacych b h p. W
szczegdlnosci Wykonawea ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagaf
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU TRANSPORTU.

3.1. MATERIALY

3.1.1. Akceptowanie uzytych materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego
zrédla wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie Swiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materialu z danego Zrédla nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostalych materialéw z tego zrodla. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego Zrédta w sposob ciagly spelniaja wymagania ST w czasie prowadzenia robot. Jezeli
materialy z akceptowanego zrédla sa niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrédlo zaopatrywania w materialy. Materialy wykonczeniowe stosowane na
plaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materialu w celu
zachowania tych samych wiasciwoéci kolorystycznych w czasie calego procesu eksploatacji.

3.1.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Whudowanie materiatéw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko liczgc si¢ z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bgdg zaplacone.

3.1.3. Inspekcija wytwdrni materialéw i elementow

Wytwornie materialéw i elementéw, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, mogg by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod

produkcyjnych z wymaganiami ST. W czasie przeprowadzania inspekeji nalezy zapewni:
e wspolprace i pomoc Wykonawcy,

e wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢ proces
produkeji materialow przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

3.1.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy (do czasu, gdy beda one potrzebne do
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wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakosé i wlasciwosei oraz
byly dost¢pne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialéw musi
si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposdb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostgpem os6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialéw
powinny by¢ po zakoficzeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
3.2.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okres$lonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byé
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzgt nalezacy do Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam,
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska Jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byé pozniej
zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja
oddzielnej zaplacie.

3.3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i na wlaéciwosci przewozonych materialow.
Wykonawca bgdzie usuwal, na biezaco i na wilasny koszt, wszelkic zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. OGOLNE ZASADY WYKOBNANIA ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodne z umowg oraz za jakosé stosowanych
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnoé¢ z PB, wymaganiami ST, oraz poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
konstrukeji zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego.



4.2, DECYZJE I POLECENIA INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robdt beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest
upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materialow dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonaweg, pod grozbg zatrzymania robot.
Ewentualne skutki finansowe z tytulu niedotrzymania terminu poniesiec Wykonawca. W przypadku
opoznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robot,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawcg na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

4.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.3.1. Zasady kontroli jakoéci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robét i jakosci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sa okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z PB.

4.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy
i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot przedstawionego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé zgodnos¢ materialow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow dostarczonych
przez Wykonawcg. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcey nie s wiarygodne, to
Inspektor zleci przeprowadzenic powtornych lub dodatkowych badan. W tym przypadku calkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca. W przypadku powtarzania sig
niewiary godnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze wprowadzi¢ staty,
niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesic Wykonaweca.

4.3.4. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badai jakosci materialow przez Wykonawcg, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnosc z warunkami podanymi
w ST. W przypadku materialéw, dla ktorych atesty s wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadag¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe muszq posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby

wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
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Wykonaweg Inspektorowi. Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢
badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde
zadanie.

4.3.5. Dokumenty budowy

4.3.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce
w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonala zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden po drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zalacznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

» datg przyjecia i zakres obowigzkow osob funkcyjnych na budowie,

® datg¢ przyjecia placu budowy,

e date rozpoczgcia robot,

e uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonograméw robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezeg6lnych elementéw robét,

° przebieg robot, trudnosei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora,

e  daty wstrzymania robé6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

* zgloszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgéciowych i koncowych
odbioréw robot,

®  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

*  zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB,

e dane dotyczace czynnodci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

e dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robét,

* dane dotyczace jakosci materialéw oraz wyniki przeprowadzonych badai z podaniem autora

e wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzi,
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e inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcey, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione
Inspektorowi do akceptacji.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania si¢ do
jego tresci.

4.3.5.2. Ksiega obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale jej zalozenia moze zazgda¢ Inspektor nadzoru w przypadku robdt o duzym
stopniu skomplikowania. Ksigga obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zaplaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie
zalgczony oryginal protokolu odbioru poszczegdlnych elementéw potwierdzony przez Inspektora
w oparciu o procentowe zaawansowanie robot. Obmiary wykonanych rob6t prowadzi sie w
jednostkach przyjetych w ST.
Ksigga obmiaru robot zawiera karty obmiaru robot z:

e numerem kolejnym karty,

e podstawa wyceny i opisem robot,

o iloscig przedmiarowg robot,

datg obmiaru,
e obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdz. ST,

o iloscig robdt wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robét (jesli wymagana) musi byé przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.
4.3.5.3. Dokumenty laboratoryjne
Atesty materialow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i wyniki badan_sporzadzone
przez Wykonawce beda stanowié zalgeznik do protokotu odbioru.
4.3.5.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig takze:

e decyzje 0 pozwoleniu na budowe,

e protokoél przekazania placu budowy,

e protokol - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

e inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

e harmonogram budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
e protokoly odbioru robdt,

e protokoly z narad i ustalen,

o dowody przekazania materialéw z demontazu, dowody utylizacji materialow z demontazu
podlegajace utylizacji,
e korespondencja na budowie.



4.3.5.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na
zyczenie Inwestora.

4.4. OBMIAR ROBOT.

4.4.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Obmiar robot bedzie odzwierciedlal faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na
trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiegi obmiaru robot.
Jakikolwiek blgd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy
na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoicia wymagana do umownych
platnosci.

4.4.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dluzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

4.4.3. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposéb Zzrozumialy
i jedno-znaczny. Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng
skale, jednoznacznie okreslajaca wykonany pomiar.
Wykonany obmiar rob6t zawieraé bedzie:
e podstawe wyceny i opis robét,
o ilo$¢ przedmiarowa robét (z kosztorysu ofertowego),
e date obmiaru,
® miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,
e obmiar robdt z podaniem skladowych obmiaru w kolejnosci: dhugoéé x szerokosé x glebokosé
x wysokos¢ x iloé¢ = wynik obmiaru,
e ilos¢ robot wykonanych od poczatku budowy,
4.5. ODBIOR ROBOT
4.5.1. Rodzaje odbioréw

Roboty remontowe, podlegaja nastgpujgcym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
e odbiorowi robét zanikajacych,

e odbiorowi czgsciowemu,
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e eclementow robot,
e odbiorowi koncowemu,
e ostatecznemu, odbiorowi pogwarancyjnemu.

4.5.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robét dokonuje
Inspektor. Gotowos$¢ danej czedci robdt zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie
pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem
o tym takze Inspektora.

4.5.3. Odbidr czgsciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosei wykonanych czgsci robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawea wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie
niezwlocznie, nie pozniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

4.5.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiggniecie gotowoéci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny,
zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty
potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia
odbioru i skladzie powolanej komisji kolaudacyjne;j.

Rozpoczecie prac Komisji nastapi nie pézniej niz przed uplywem terminu okreslonego w umowie.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét 2 PB, PN i ST. W toku
odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacjg robot, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupelniajacych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy

cksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb i mienia, komisja dokona potrgcefi, oceniajgc
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pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

4.5.5. Odbiér pogwarancyiny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego. -

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokél odbioru
ostatecznego sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny
zawierajacy:

e PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

e Dziennik budowy - oryginat i kopie.

e Obmiar robét (jesli wymagany)

e Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne).

e  Atesty jakosciowe wbudowanych materialéw.

e Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen.

e Sprawozdania techniczne z prob ruchowych.

e  Protokoly prob i badan.

e Protokoly odbioru robét zanikajacych.

e Rozliczenie z demontazu.

e wykaz wybudowanych urzadzer i przekazywanych instrukeji obstugi.

o  Wykaz przekazywanych kluczy.

e Oswiadczenia 0s6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

e Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonaweg wyznaczy ponowny
termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez Wykonawce do odbioru

w terminie ustalonym przez komisje.

4.6, PODSTAWA PLATNOSCI.
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Cena winna uwzglednia¢ wszystkie czynnoécei, wymagania i badania skladajgce si¢ na wykonanie

przedmiotu zaméwienia, zgodnie z okresleniami zawartymi w ST i PB. Cena obejmuje:

robocizng,

warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sklad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa zakladu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, uslugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,
zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawey z tytulu wydatkow, ktore

mogg wystapi¢ w czasie realizacji robot.

Wszystkie zagadnienia zwigzane z rozliczeniem wykonanych prac zostang sprecyzowane na etapie

podpisania umowy pomiedzy wybranym Wykonawcg a Zamawiajgcym.
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