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=ro ZMLUVA O DIELO &.22001

uzatvorena podl'a ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
€. 513/1991 Zb. v platnom zneni

1. Objednavatel’:

Obchodné meno:

Sidlo:

V jeho mene konajuci:
Opréavneny rokovat’ vo veciach
a) zmluvnych:

b) technickych:

ICO:

DIC:

Bakové spojenie:

IBAN:

Cislo telefénu:

Cislo faxu/mail:

(dalej len ,,objednavatel’ ™)

2. Zhotovitel’:

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy su:
1.

2.

Obchodné meno:
Sidlo:
Zastupeny:

Opravneny rokovat’ vo veciach:

a) zmluvnych:

b) technickych:

ICO:

DIC/IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Cislo telefonu:

Cislo faxu/mail:
Registracia:

(dalej len ,,zhotovitel’™)

Clanok 1
Zmluvné strany

Mesto Tlmace
Mestsky urad, Namestie odborarov 10, 935 21 Tlmace
Miroslav Kup¢i, primator

Miroslav Kup¢i, primator
Miroslav Kup¢i, primator
00307581

2021022949

VUB, a.s.

SK54 0200 0000 0000 2372 9152
+421 915 215 694
primator@mestotlmace.sk

Saliga s.r.o. 5
A. Slédlgoviéa 820/25, 966 81 Zarnovica
Andrej Saliga

Ing. Elena Kovacova

Ing. Peter Ciglan

48 163 279

2120072493/SK2120072493

VUB Banka a.s.

SK 44 0200 0000 0035 0773 5659

+421 908 866 988

elena.kovacova@saliga.sk

v OR OS Banska bystrica, oddiel SrO vlozka 28096/S

Clanok 2

Vychodiskové podklady a udaje

Sutazné podklady objednavatela pre Vyzvu na predkladanie ponuk uverejnenti vo vestniku verejného
obstaravania €. 258/2021 pod ¢islom 54702 — WYP dna 05.11.2021
Stcast'ou sutaznych podkladov je aj projektova dokumentacia a zadanie, podl'a ktorej sa budu stavebné prace

vykonavat'.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zavédzuje vykonat’ pre objednavatel'a kompletné zabezpeCenie prac na stavbe v rozsahu podla
¢lanku 2 tejto zmluvy a prilohy ¢. 1 oceneny vykaz vymer.
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2. Rozsah realizicie tvoria vSetky vykony, dodavky a préce, ktoré st potrebné pre riadne splnenie zmluvného
zavazku zhotovitel'a vratane vedl'ajsich a dodato¢nych Cinnosti tak, aby predmet diela bol plne funkény a bol
v stlade s prisluSnymi technologickymi predpismi, STN, projektovou dokumentaciou a pravnymi predpismi.

3. Zhotovitel’ vykond v ramci svojich zmluvnych doddvok tiez vSetky potrebné vedlajSie pomocné a dodatocné
¢innosti, ktoré nie su sice v podkladoch zmluvy vyslovne uvedeng, ale pre Gplni vecni a odbornu realizaciu
zmluvnych prac a vykonov, resp. pre ich funkénost’, su nevyhnutné.

4. Poskytnuté sluzby, uskutocnené prace a dodany tovar (vyrobky, stavebny materidl) v rdmci realizicie tejto
zmluvy musia mat’ povod v krajinach EU alebo v asociovanych krajinach. V pripade, ak sa sluzby, praca, tovar
na realizaciu predmetu zmluvy v krajinach uvedenych v predchadzajucej vete neposkytuju, resp. nevyrabaju,
alebo ich z inych objektivnych pri¢in nemozno z tychto krajin ziskat, méze si zhotovitel’ nechat’ dodat’ sluzby,
prace atovar, ktoré maju povod v inej tretej krajine. Tuto skutocnost’ je vSak zhotovitel' objednavatelovi
povinny preukazat’ pisomnymi dokladmi predlozenymi v originali a aj ich iradnym prelozenim do slovenského
jazyka. Objednavatel’ pozaduje preukazat’ pévod materiadlov a vyrobkov pouzitych na predmet zmluvy.

5. Objednavatel je opravneny zvysit alebo znizit rozsah diela (menit’ rozsah jednotlivych poloziek vykazu vymer)
alebo pozadovat’ akikol'vek zmenu diela (dodatocné doplnenie, resp. vylucenie niektorych poloziek z vykazu
vymer) priamo suvisiacu s dielom, ak je to v sulade s ustanovenim § 18 ZVO. Akékol'vek zmeny tykajice sa
rozsahu diela musia byt zaroven vopred schvalené objednavatel'om aj poskytovatelom NFP.

6. Zhotovitel’ sa zavizuje akceptovat’ zmeny v rozsahu diela vyziadané objednavatelom pisomne a uzatvorit’ na
ich rozsah dodatok k tejto zmluve.

7. Zhotovitel’ nema pravo pozadovat’ objednanie inych stvisiacich a predchadzajicich prac mimo rozsahu prac
stanovenych touto zmluvou. Objednéavatel’ moze objednévat’ tieto prace u tretiecho subjektu.

8. Zabezpecenie potrebnych dokumentov k predmetu zmluvy a pripadnych zmien stavby pred dokonéenim,
v pripade zmien na strane zhotovitel'a v sulade s legislativou. Zmenami na strane zhotovitel'a sa rozumeju vSetky
zmeny, ktoré su potrebné pre to, aby boli splnené vsetky poziadavky vyplyvajuce z tejto zmluvy.

Clanok 4
Lehota a miesto plnenia

1. Zhotovitel' sa zaviazuje vykonat’ prace, rozsah ktorych je urCeny v ¢lanku 3 tejto zmluvy, v nasledovnych

lehotach:

- Zaciatok: odo dna prevzatia a odovzdania staveniska;

- Termin realizicie: do 5 mesiacov odo diia prevzatia a odovzdania staveniska,

- Miesto plnenia: Tlmace, k.4. Tlmace, ¢.parc.: 5999/77, 5999/104, 5999/105, 5999/134, 5999/698.

2. Nebezpecenstvo §kody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotovitel' do doby protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela.

3. Akékol'vek zmeny v dohodnutych terminoch su mozné len v pripadoch vydania prikazov a zdkazov vladnych
alebo miestnych spravnych organov, ak neboli vyvolané situaciou u zhotovitel’a, prip. v dosledku vyssej moci.
V takych pripadoch je zhotovitel' povinny okamzite oznamit objednavatelovi vyslednt situaciu ohladne
moznosti zhotovenia diela. Ak bude treba, zmluvné strany dohodnu Gipravu zmluvnych vzt'ahov v terminove;j
Casti, formou uzatvorenia pisomného dodatku k tejto zmluve.

4. Pod vyrazom ,,vy$Sia moc" sa rozumeji vSetky okolnosti, ktoré sa nedaju naplanovat’ ani prekonat’ po
podpisani tejto zmluvy, a ktoré sa daju povazovat’ za neodvratné a neobyc¢ajné udalosti ako napriklad vojna,
poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky znemoziujuce vykon stavebnomontaznych prac, alebo
iné katastrofy, Strajky, a vSetky ostatné udalosti, ktoré st mimo vplyvu zmluvnych stran.

5. Ak nastane situdcia vy$Sej moci, zhotovitel’ na fiu upozorni objednavatela bez zbyto¢ného odkladu, najneskor
vsak do dvoch pracovnych dni, a objasni mu pri¢inu a jej predpokladané ukoncenie, ak sa to da podl'a povahy
predpokladat’. Zhotovitel’ pokracuje v plneni svojich zavizkov podl'a zmluvy a musi hl'adat’ vetky dostupné
alternativne prostriedky pre plnenie zmluvy, ktoré mu nebrania udalosti vy$sej moci. Za okolnosti vys$sej moci
sa nepovazuju napriklad prerusenie dodavok energii, zdrzanie dodavok subdodavatel'ov zhotovitel'ovi, vadny
material, zasahy uradov alebo neziskanie uradnych povoleni, pokial’ k nim nedoslo z dévodov vyskytu
okolnosti vys$sej moci.
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Zmeny v dohodnutych terminoch st mozné aj v pripade, ak na strane Objednavatel'a nastanti také okolnosti,
ktoré brania Zhotovitel'ovi v zhotovovani Diela a v pripade, ak na strane Zhotovitel'a nastant také objektivne
okolnosti, ktoré mu brania v zhotovovani Diela, a ktoré ani pri ndlezitej starostlivosti nemohol a nevedel
predvidat’.

Zhotovitel méa pravo na predizenie lehoty dokonéenia prac bez uplatnenia majetkovych sankcii zo strany
objednavatela, ak dojde k zdrzaniu v dbsledku oneskoreného odovzdania staveniska zhotovitel'ovi
objednavatelom alebo inych prekazok na strane objednavatela. Tieto zmeny musia byt vopred schvalené
objednavatel'om a poskytovatelom NFP.

Zhotovitel’ musi bezodkladne pisomne informovat’ objednavatel’a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord brani
alebo stazuje vykonanie predmetu zmluvy s désledkom prediZenia dohodnutych terminov. Objednavatel’ bude
tieto udalosti konzultovat’ vopred s poskytovatel'om NFP.

Objednavatel’ ukoncené prace prevezme v lehotach podrla tohto ¢lanku a zaplati za ich zhotovenie dohodnuta
cenu.

Za dokoncené dielo sa povazuje dielo po jeho kompletnom vyhotoveni podla dohodnutého rozsahu a po
odstraneni vsetkych vad a nedorobkov.

Ak zhotovitel' pripravi kompletné dielo schopné uzivania pred dohodnutou lehotou, m6ze objednavatel’ toto
dielo prevziat’ aj v skorsSej pontknutej lehote.

Clanok 5
Cena za prace

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v ¢lanku 3 tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle § 3 Zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF
SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava Zakon o cenach v zneni neskorsich predpisov (d’alej Zakon o cenach)
ako cena maximdlna platnd do konca zmluvného obdobia uvedeného v ¢lanku 4 tejto zmluvy a je dolozena
kompletnym rozpo¢tom nakladov zhotovitel'a na jednotlivé objekty, ktory tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy.
Spdésob vytvorenia ceny je vsulade s § 2 Zakona ocenach zalozeny na cene obchodného, alebo
sprostredkovatel'ského vykonu, ekonomicky opravnenych nékladov a primeraného zisku.

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je:

Cena bez DPH : 746 500,01 €
Slovom sedemstostyridsatSest'tisicpét'sto EUR a 1 cent

DPH: 149 300,00 €

Cena s DPH/celkom: 895 800,01 €

Slovom: osemstodevit'desiatpattisicosemsto EUR a 1 cent

Cena plati pri dodrzani kvalitativnych a dodacich podmienok uvedenych v projektovej dokumentacii dodanej
objednavatel'om a st v nej zohl'adnené vSetky podmienky objednéavatela.

Zhotovitel’ bude fakturovat’ DPH podl'a cenovych predpisov SR platnych v dobe dodania prac a fakturacie.
Cena uvedena v ods. 3 tohto ¢lanku pokryva vSetky zmluvné zavazky, (vratane zaviazkov tykajtcich sa dodavky
stavebnych prac, dielov, materidlov, vyrobkov alebo sluzieb...), naleZitosti a veci nevyhnutné k riadnemu
vykonaniu a odovzdaniu diela do uzivania.

V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj naklady zhotovitel'a na vybudovanie, prevadzku, adrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska.

Zhotovitel' nema narok na upravu ceny spdsobenej predizenim lehoty vystavby v pripade, ked’ k predizeniu
lehoty vystavby doslo z dovodov na strane zhotovitel’a.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze cena je stanovena v sulade s projektovou dokumentaciou a poziadavkami
objednéavatela.
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10. Akékol'vek dodatky k zmluve navySujice cenu diela su vylu¢ené okrem pripadov, kedy sa pri rekonstrukeii
odkrytim niektorych cCasti diela, ktoré neboli predtym naoko viditeIné a zjavné, zisti potreba realizacie uplne
iného technického rieSenia, ako bolo vopred navrhované.

11. Ak sa niektoré prace alebo Cinnosti uvedené v ocenenom vykaze vymer nevykonaji zo strany zhotovitel’a,
pretoze sa tieto ukazu v priebehu rekonstrukénych prac ako nepotrebné, resp. nevhodné, budu tieto prace z ceny
diela odpocitané, a to v cene podl'a oceneného vykazu vymer.

12. Akékol'vek zmeny v cene diela (menej price, naviac prace), technického rieSenia ¢i zmeny materidlov pri
zmenach vzniknutych pocas realizacie Diela musia byt vopred odsuhlasené a schvalené objednavatel'om, prip.
aj poskytovatel'om NFP.

13. Postup tpravy ceny pri zuZeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podl'a Zmluvy o dielo bude nasledovny:

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

Kazda zmena vyvolana objednavatelom alebo zhotovitelom oproti ocenenému vykazu vymer bude

zapisana v stavebnom denniku, resp. inom dokumente na to prislusnom, a podpisana zastupcami

zhotovitel’a, objednavatel’a a v pripade potreby aj inymi ucastnikmi;

V pripade sthlasu zmluvnych stran so zmenou, vypracuje zhotovitel supis naviac prac k ocenenému vykazu

vymer, ktory bude obsahovat’:

a) rekapitulaciu ceny objektu, ktora bude obsahovat’ cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych dodatkov k
rozpoctu a cenu spolu,

b) rekapitulaciu ceny supisu naviac prac k rozpoctu,

¢) polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

d) polozkovite oceneny odpocet ceny menej prac,

e) sprievodnu spravu,

f) kdpiu zapisov zo stavebného dennika,

g) dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky....) objasiiujuce predmet supisu naviac prac k rozpoctu,

Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe ¢. 1 tejto zmluvy, bude
pouzivat’ ceny z ocenené¢ho vykazu vymer podl'a Prilohy ¢. 1 k tejto zmluve,

b) pripolozkach, ktoré sa nevyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe €. 1 tejto zmluvy, sa buda
pouzivat’ vzdy aktualne ceny podl'a prislusného softvéru na ocefiovanie stavebnych prac (cenkros a pod.)

Zhotovitel' bude predkladat’ stpisy naviac prac k ocenenému vykazu vymer objednavatelovi na

odsuhlasenie, pricom objednavatel’ ich odsuhlasi, prip. vrati neodsuhlasené s odévodnenim nesuhlasu do

piatich pracovnych dni od ich obdrzania. Supis naviac prac k ocenenému vykazu vymer, odsthlaseny zo

strany objednavatel’a i zhotovitel'a bude podkladom pre uzavretie dodatku k zmluve na naviac prace, resp.

pre uzavretie dodatku k tejto zmluve v pripade menej prac.

Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do oceneného vykazu vymer, pokial’ tieto

¢innosti boli predvidatelné v Case uzavretia zmluvy, tieto zhotovitel' vykona na vlastné naklady, bez

povinnosti objednavatel’a ticto prace a ¢innosti zhotovitel'ovi zaplatit’.

Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do oceneného vykazu vymer, pokial’ tieto

¢innosti neboli predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy (naviac prace), bude zmluva na realizaciu naviac

prac uzavreta formou dodatku v stlade so zakonom o verejnom obstaravani.

Pri vzneseni naroku Zhotovitel'a na zmenu materialu alebo technického riesenia v désledku nedostatku

materialu na trhu, Zhotovitel’ predlozi identifikaciu vyrobcu, typové oznacenie materialu, identifikaciu

dodéavatela materidlu, ktory ma byt predmetom rokovania ozmene azddvodnenie potreby zmeny

technického rieSenia, ktorym musi Zhotovitel’ jednozna¢ne preukazat, ze povodné rieSenie alebo material

sposobi verejnému obstaravatel'ovi/Objednédvatel’'ovi neprimerané t'azkosti pri realizacii Diela, ako st napr.

omeskanie Zhotovitel'a s riadnym plnenim Diela; potreba realizacie d’al§ich nadvézujucich prac, s ktorymi

verejny obstaravatel/Objednavatel’ vopred nepocital a ukazali sa ako nevyhnutné az pocas realizacie Diela;

in¢ vopred nepredvidateIné okolnosti, ktoré maju vplyv na realizdciu Diela ¢o do kvality a terminov

urcenych zmluvou.

V pripade vyskytu nepredvidanych podmienok a z nich vyplyvajucich nakladov

na zhotovenie Diela:
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13.8.1. V pripade, Ze pri realizacii Diela nastane situdcia spocivajuca a) v nedostatku materialov
a s tym suvisiacej potreby zmeny technického rieSenia alebo b) zmeny cien materidlov na trhu;
v suvislosti s opatreniami S$irenia virusu Covid 19 alebo inymi objektivnymi okolnostami (ide
o okolnost, ktorti. nemdze Objedndvatel v postaveni verejného obstaravatela vopred
predvidat’), Objednavatel’ moze pristipit’ k zmene zmluvy v stlade s § 18 ods. 1 pism. ¢) ZVO.
V takomto pripade je Zhotovitel' povinny Objednévatelovi predlozit’ jednozna¢né dokazy, ktorymi
preukaze nevyhnutnost’ a opodstatnenost’ naroku na zmenu zmluvy. Touto zmenou sa nesmie zmenit’
charakter zmluvy.

13.8.2. Pri vzneseni naroku Zhotovitel'a na zmenu jednotkovej ceny materialu/materidlov, ktorych
celkovd cena ma alebo mdze mat’ podstatny vplyv na celkovi cenu Zhotovitel'a za Dielo, je
Zhotovitel' povinny predlozit Objednavatelovi nasledovné doklady: nakupnu cenu materidlu
(jednotkova cenu), ktory bol oceneny v polozkovitom vykaze vymer, predlozenom vo verejnom
obstardvani, a ndkupnil cenu materidlu (jednotkovi cenu), za ktort musi Zhotovitel’ material nakapit’
pri realizdcii Diela, vratane identifikdcie vyrobcu, typového oznaCenia materialu a identifikacie
dodavatel’a materialu, od ktorého predmetny material nakupi.

13.8.3. K zmene jednotkovej ceny materialu méze zo strany Zhotovitel’a prist’ na zaklade pisomnej
dohody zmluvnych stran, pricom maximalne navysenie jednotkovej ceny predmetného materialu je
20 % oproti jednotkovej cene materialu uvedenej v ocenenom vykaze vymer, ktory je prilohou tejto
Zmluvy.

13.8.4. Zaroven plati , ze suctom vsetkych zmien ceny Diela neddjde k poruseniu ustanovenia § 18
ods. 5 ZVO a zarovei k poruseniu ustanovenia § 18 ods. 1 pism. ¢) ZVO.

Clanok 6
Platobné podmienky

Vsetky platby sa budi uskutociiovat’ bezhotovostne.

Pravo fakturovat’ vznika zhotovitel'ovi po ukonéeni realizacie jednotlivych logickych celkov diela (objektov,

Casti objektov) podl'a prilohy ¢. 1 zmluvy, ktoré buda potvrdené technickym dozorom objednavatel’a, ze boli

zrealizované bez Vad a nedorobkov, pripadne v zavislosti od dohody s objednavatel'om.

3. V pripade, ak bola vykonand fakturacia pred odovzdanim a prevzatim celého diela, v konecnej fakture
vystavenej podl'a bodu 4 zhotovitel’ fakturuje len doposial’ nefakturované skuto¢ne vykonané prace a dodavky.

4. Faktara bude obsahovat’ vSetky naleZzitosti danového dokladu v sulade s § 71 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov aj podl'a ust. § 3a zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov:

a) obchodné meno a sidlo, ICO, DIC zhotovitel'a

b) meno, sidlo, ICO, DIC objednévatela

c) ¢Cislo zmluvy

d) cislo faktary

e) datum uskutocneného fakturovaného plnenia

f) datum vyhotovenia fakttry

g) den odoslania a splatnosti faktary

h) oznacenie finan¢ného Gstavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’ (musi byt’ v stilade s touto zmluvou)

1)  oznacenie diela

j)  supis vykonanych sluzieb, prac a dodavok mesacne podpisanych technickym dozorom objednavatel’a

k) podkladom pre fakturaciu je supis vykonanych sluzieb, prac a dodavok odsthlaseny objednavatel'om
a technickym dozorom

1)  vysku ceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovt fakturovanti sumu vratane DPH

m) podpis opravnenej osoby (pripadne peciatku v zmysle podnikatel'ského opravnenia)

n) faktira—musi zarovei obsahovat nasledovné iidaje: nazov projektu: ZVYSOVANIE ENERGETICKE]J
UCINNOSTI BUDOV ZAKLADNEJ SKOLY , nazov OP: OPKZP, ITMS kod:, certifikaty o zhode,
atesty o pouzitych materialoch a pod.

5. Fakturovana suma sa zaokrihl'uje na dve desatinné miesta matematicky, t.j. na centy.

N —
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Zhotovitel' zodpoveda za pravdivost’, spravnost’ a uplnost’ udajov uvedenych v nim vypracovanom supise
vykonavanych prac.

Fakttra vratane supisu vykonanych prac a doddvok bude objednavatelovi dorucena v piatich rovnopisoch —
origindloch vratane potvrdeného supisu prac a dodavok. Faktira musi mat vSetky nalezitosti, musi byt
zostavena prehl’adne a musi byt’ v nej dodrzané poradie poloziek v sulade s ocenenym popisom prac a dodavok
predlozenych v ponuke. Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat’ overitelnym spdsobom. Supisy vykonanych
prac musia byt’ zostavené prehl'adne a pritom sa musi dodrziavat’ poradie poloZziek a oznacenie, ktoré je v stulade
s ocenenym vykazom vymer a popisom prac, ktory je Prilohou €. 1 tejto zmluvy. Stpis vykonanych prac bude
vyhotoveny v softwarovom systéme podporujucom riadenie stavebnej vyroby. Zmluvné strany sa zaroven
vyslovne dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel’ nepredlozi aspon jeden doklad uvedeny v predchadzajtcej vete
tohto ustanovenia zmluvy objednavatelovi, objednavatel’ nie je povinny =zaplatit' zhotovitel'ovi jeho
faktaru/faktiry a nie je ani v omeskani so zaplatenim faktury/faktur zhotovitela, ale lehota splatnosti podl'a
bodu 7 zacina plynut az dilom predlozenia dokladu uvedeného v predchadzajicej vete tohto ustanovenia
zmluvy.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v predchadzajucich odsekoch, objednavatel’ je
opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade nova lehota za¢ne plynit’ diiom dorucenia
opravenej faktury objednavatel’ovi.

Lehota splatnosti faktary je 60 dni odo diia dorucenia faktiry objednavatelovi. Za den dorucenia sa povazuje
den, v ktory je dorucena faktara prevzata objednavatel'om

Za vykonané sluzby, prace a dodavky sa povazuje len material, vyrobky a zariadenia vykonané a zhotovené
vyluéne pre pozadovany predmet zmluvy, ktoré st pri sluzbach uz vykonané a pri pracach zabudované do diela.
Za den uhrady sa povazuje deni odpisania prislusnej sumy z uctu objednavatela v prospech u¢tu zhotovitela.

Clanok 7
Preddavky na predmet zmluvy

Objednavatel’ neposkytne preddavky zhotovitel'ovi na predmet plnenia zmluvy.

Clanok 8
Podmienky vykonania predmetu zmluvy

Préce na realizacii diela musia byt vykonané podl'a zmluvnych ustanoveni na profesionalnej trovni a musia
vyhovovat’ § 43 g zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov. Materialy a vyrobky uréené k vykonaniu
diela musia byt’ v§eobecne dobrej kvality, vopred odstihlasené objednavatel’om, technickym dozorom a autorom
projektovej dokumentacie a musia spliiat’ poziadavky § 43 f zakona &. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov
a zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni.
K dodanym materialom a vyrobkom musia byt dolozené certifikaty, osved¢enia o vhodnosti ich pouzitia na
stavby a licencie na vykonavanie predmetnych technologii a pod., najneskdr pred ich zabudovanim. Do doby
ich odovzdania objednavatel'ovi ich archivuje zhotovitel’ (stavbyveduci) ako prilohu k stavebnému denniku.
Zhotovitel musi mat na stavbe k dispozicii technické normy, licencie na vykonavanie prac, vSeobecne
zauzivané pracovné a technologické postupy a navody vyrobcu stavebnych a technologickych vyrobkov na
spdsob ich pouzitia, tykajucich sa predmetu plnenia.

Vyrobky a materidly ur¢ené na vykonanie predmetu plnenia musi zhotovitel' dodat’ bez akychkol'vek prav tretich
0s0b t.j. su jeho vlastnictvom a takto ich odovzdava objednavatel’'ovi.

Zhotovitel’ bude udrziavat’ vSetky nastroje a zariadenia potrebné pre realizaciu predmetu plnenia v naleZitom
stave a zabezpeci koordinaciu svojich subdodavatel'ov.

Zhotovitel' zabezpec¢i vykonané prace, materidly a vyrobky urcené pre predmet plnenia pred poskodenim a
kradezou az do ich protokolarneho prevzatia objednavatel'om.

Postup prac musi byt vykonany v sulade s projektovou dokumentéciou tak, aby stavenisko a objekt predmetu
plnenia bol stale zabezpeceny proti vniknutiu tretich osob a aby poveternostnymi vplyvmi nedoslo k poskodeniu
obnazenych konstrukcii.
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Materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaju ods. 1 tohto ¢lanku, musi zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a
nahradit’ bezchybnymi. Skody vzniknuté z tohto titulu zna$a zhotovitel' bez naroku finanénej thrady zo strany
objednévatela.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ predpisy na ucely predchaddzania vzniku poZziarov na stavenisku. Zhotovitel’
v pripade vykonavania Cinnosti, ktoré¢ vytvarajii zvySené riziko moznosti vzniku poziaru, najmé zvaranie,
tepelné delenie a d’alSie spdsoby spractivania kovov, pri ktorych sa pouziva zvéracie, brusiace alebo iskriace
zariadenie nezavisle od stupiia automatizacie a na miestach s moznost’ou vzniku poziaru alebo vybuchu, lepenie
horlavych podlahovych a stresnych krytin obkladov stien a stropov pomocou ohia, elektrotepelnych
spotrebicov a zariadeni alebo horlavych lepidiel a odstranovanie starych naterov pomocou tepelnych
spotrebiCov a zariadeni, nevyhnutna manipulacia s otvorenym ohiiom na miestach s moznostou vzniku poziaru,
ale aj v pripade vykonavania inych ¢innosti so zvysenym nebezpecenstvom vzniku poziaru, ktoré mozu byt
v zmysle zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskor$ich predpisov a vyhlasky ¢. 121/2002
Z. z. opoziarnej prevencii vzneni neskorSich predpisov kvalifikované ako CcCinnosti so zvySenym
nebezpecenstvom vzniku poziaru, ¢i uz pri demontazi alebo montézi, je povinny minimalne 5 dni pred ich
zacatim informovat’ technicky dozor a zabezpecit vSetky ulohy ochrany pred poziarmi podla ustanoveni
citovanych pravnych noriem.

Zhotovitel' vykonava ¢innosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost podla zmluvy, pricom
re$pektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, normy, vyhlasky platné v SR, najma Specifické
podmienky zakona ¢. 237/2000 Z. z., ktorym sa meni a dopliia zakon &. 50/1976 Zb. o Gizemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov a o zmene a doplneni niektorych zakonov
a knemu prislusné vykonavacie prepisy, Vyhlasku ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o
vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby
uzivané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientacie, VyhlaSsku Ministerstva prace, socialnych veci
a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 o bezpec. opatreniach pri elektrickych a plynovych zariadeniach,
nariadenie vlady SR ¢. 281/2006 Z. z. o bezpecnostnych poziadavkach pri ru¢nej manipulacii s bremenami,
zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zédkonov
(d’alej len ,,zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci‘), nariadenia vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenia vlady SR ¢.
396/2006 o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, vyhlasky ¢. 147/2013
o podrobnostiach na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich
a podrobnostiach o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti, zdkona ¢. 17/1992 Zb. o
zivotnom prostredi v zneni neskorSich predpisov, zakona ¢. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov, zdkona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi a inymi predpismi definovanymi v tejto zmluve alebo
vyplyvajiicimi z povahy realizacie diela, ako aj v sulade s pokynmi objednavatel'a a poskytovatel'a NFP.
Zhotovitel’ je povinny preukazatel'ne poucit’ vSetkych zamestnancov aj svojich subdodavatel'ov pracujicich na
stavbe o dodrziavani povinnosti v zmysle vSetkych predpisov, pokynov a dokumentov tohto bodu, najma
predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel’ zodpoveda za bezpecnost’ pri praci a ochranu
zdravia vSetkych svojich zamestnancov a osob, ktoré sa s jeho vedomim pohybuji v mieste plnenia. Plan
bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci na predmet plnenia musi byt kdispozicii na stavenisku
u stavbyveduceho, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy. Zhotovitel' poCas realizovania diela a
odstranovania pripadnych vad na fiom je povinny dodrziavat’ aj vSetky pravne predpisy upravujuce nakladanie
s odpadmi, za ¢o nesie plni pravnu zodpovednost. Zhotovitel' je predovSetkym povinny chranit’ Zivotné
prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znecistenim, udrziavat’ na stavenisku a pril'ahlych komunikaciach
urcenych na dopravu materialu poriadok a €istotu, odstraiiovat’ odpadky a necistoty, ktoré¢ vznikli pri vykonavani
jeho prace na vlastné naklady a nesmie vypuastat alebo dovolit’ vypustanie akychkol'vek toxickych odpadov
alebo latok.

Objednavatel’ bude podl'a potreby organizovat’ na stavbe kontrolné dni, z ktorych prijaté opatrenia a ulohy je
zhotovitel’ povinny plnit.

Zhotovitel' je povinny uviest' udaje o vSetkych znamych subdodavatelov, s uvedenim podielu plnenia,
navrhovanych subdodéavatelov, a predmety subdodavok, ako aj idaje o osobach opravnenych konat za
subdodavatela v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a ddtum narodenia, a uvedené udaje doplnit’ do
Prilohy ¢. 2 tejto Zmluvy najneskor pri podpise tejto zmluvy. V pripade, ze zhotovitel nevyuZzije
subdodavatel'ov pri plneni predmetu zakazky, tito skutocnost’ preukdze Cestnym vyhldsenim alebo inym
obdobnym dokladom.


https://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/49775/1/ASPI%253A/50/1976%20Zb.

goligcl |

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24,

sro.

Zhotovitel' je zaroven povinny do piatich pracovnych dni odo dna uzatvorenia zmluvy snovym
subdodavatel'om predlozit’ objednavatel’'ovi aktualizované znenie Prilohy €. 2 tejto Zmluvy.
Zhotovitel’ aj subdodéavatelia musia zaroven spiiiat’ podmienky zakona &. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov a byt zapisani v registri partnerov verejného
sektora pocas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vztahuje povinnost’ zapisu v danom registri.
Zhotovitel m6ze navrhnut’ dodatok k Zoznamu subdodévatel'ov alebo vyskrtnutie zo Zoznamu subdodévatel'ov.
Zhotovitel predklada tieto upravy pisomne objednavatel'ovi k odstihlaseniu; osobitné ustanovenia zmluvy nie
st tymto dotknuté. Kazda takato uprava ma byt odovzdana véas tak, aby nezdrzovala vykonavanie diela. Upravy
zoznamu subdoddvatelov nebudil U¢inné bez predchédzajuceho pisomného odsuhlasenia objednavatela.
Odsthlasenie subdodavatel'ov objednavatel'om Ziadnym spdsobom nezbavuje zhotovitel'a zaviazkov, povinnosti
a zodpovednosti vyplyvajucich zo zmluvy.
Objednavatel’ je v opodstatnenych pripadoch so sthlasom poskytovatela NFP opravneny rozhodnut’ o znizeni
rozsahu diela a vyzvat' zhotovitel'a na uzatvorenie dodatku k zmluve. V takomto pripade bude rozsah diela
upraveny formou dodatku k tejto zmluve. Ak vzhl'adom na znizenie rozsahu diela je odovodnend aj zmena
terminu realizacie diela uvedeného v tejto zmluve alebo harmonograme, je objednavatel’ opravneny po
odsuhlaseni poskytovatel'a NFP a po dohode so zhotovitelom stanovit' aj novy (krat$i) termin ukoncenia
a odovzdania diela.
Zhotovitel’ nevykonava Ziadne zmeny prac a materialov bez odsuhlasenia technického dozoru a poskytovatela
NFP. Vsetky poziadavky na pripadne technicky zdévodnené zmeny dolozené sthlasnym stanoviskom
projektanta, musia byt zapisané do stavebného dennika a az po ich odsuhlaseni objednavatelom
a poskytovatelom NFP moze zmeny zhotovitel' realizovat. Prace, ktoré zhotovitel vykond bez sthlasu
objednavatela odchylne od zmluvnych dojednani, schvalenej projektovej dokumentacie alebo jej zmien, ponuky
a poziadaviek v sut’aznych podkladoch, nebudt uhradené.
Zhotovitel’ pisomne vyzve technicky dozor objednavatel'a na preverenie a prevzatie vSetkych prac, ktoré buda
v d’alSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stant nepristupnymi. Vyzva musi byt’ doru¢ena objednavatel'ovi
pisomne, najmenej 3 dni vopred. Vyzva sa moze uskutoCnit’ zapisom v stavebnom denniku, pokial’ taky zapis
zastupca objednavatel’a podpiSe 3 dni pred stanovenym terminom preverenia.
V pripade, Ze sa zastupca objednavatela po riadnej vyzve na preverenie prac v urcenej lehote nedostavi, je
povinny uhradit’ ndklady dodatocného odkrytia, pokial’ také odkrytie pozaduje. Ak sa pri dodato¢nom odkryti
zisti, ze prace boli vykonané vadne, nesie ndklady dodatocného odkrytia zhotovitel.
Technicky dozor vykonava preverovanie dodavok a prac vykonanych zhotovitel'om, priCom zhotovitel je
povinny zabezpecit €ast’ svojich zamestnancov pri preverovani a bez meskania urobit’ opatrenia na odstranenie
zistenych vad a odchylok od projektu.
Skuto¢nost’, Ze objednavatel’ skontroloval vykresy, vypoéty, dodavky, vzorky a vykonané prace, nezbavuje
zhotovitel'a zodpovednosti za pripadne vady a nedostatky a vykonavanie kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne
splnenie predmetu zakazky.
Zhotovitel' zarucuje, Ze ma vsetky povolenia a licencie, ktoré¢ su nevyhnutné k zhotoveniu diela a ze tieto
povolenia st postacujice k tomu, aby mohol dielo riadne zacat’ a dokoncit’.
Zhotovitel' zrealizuje dielo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze bude mat’ pre
zamestnancov vsetky potrebné iradné povolenia a platné kvalifikacné potvrdenia pre realizaciu diela.
Zhotovitel’ vykona dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podl’a tejto zmluvy o dielo.
Zhotovitel' plne zodpoveda za vhodnost’ a bezpecnost’ vSetkych prac a stavebnych metdéd pouzivanych na
stavenisku a pracovisku.
Zhotovitel’ zodpoveda:
a) za presné vytyCenie diela vo vztahu k povodnym referencnym bodom a tirovniam s ohl'adom na vyssie
uvedené za spravnost’ polohy, urovni, rozmerov a vytyCeni vsetkych Casti diela
b) za zabezpecenie vSetkych nevyhnutnych pomocok, zariadenia a pracovnych sil potrebnych k vytyceniu
a kontrolnych merani
¢) periodicky na svoje naklady zabezpeci uradne kontrolné zameranie, ktoré ur¢i presni polohu vsetkych
objektov stavby a odovzda objednavatelovi original tychto dokladov pri odovzdani a prevzati stavby
d) v pripade, Ze v priebehu realizacie diela vznikne chyba v polohe, v Girovni, rozmeroch alebo vyty¢eni
akejkol'vek Casti diela, zhotovitel’ na vlastné naklady tato chybu okamzite opravi.
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Zhotovitel’ po cely Cas realizacie diela a odstraiiovania jeho vad a nedorobkov:

a) zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci za vSetky osoby na stavenisku, bude udrziavat’
stavenisko a dielo (pokial nie je dokoncené a odovzdané do uzivania objednavatel'ovi) v nalezitom stave
tak, aby tymto osobam nehrozilo nebezpecie a d’alej zabezpeci, aby vsetky osoby na stavenisku boli
riadne instruované a plnili vSetky pokyny tykajuce sa bezpecnosti prace podla platného prava

b) zodpoveda pocas vystavby, t. j. od zacatia do uplného dokoncenia za majetkovi a poziarnu ochranu
diela, materidlov, zariadenia staveniska a staveniska vratane zariadenia a dodavok a zabezpe¢i na
vlastné naklady vSetky nevyhnutné bezpecnostné opatrenia, okrem iného vystrazné znacenie, docasné
oplotenie staveniska riadne osvetlenie

¢) zamedzi pristupu nepovolanych osob na stavenisko

d) vykona vSetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a zivotného prostredia na stavenisku i mimo
neho, zamedzeniu $kody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do prav tretich os6b nasledkom
znecistenia, hluku, vibracii, prachu alebo inych pricin, vznikajucich v désledku jeho ¢innosti

e) vykona také opatrenia, aby znecistenie vzduchu a priemyselny odpad zo staveniska vznikajici
nasledkom realizacie diela nepresiahol hodnoty predpisané platnou legislativou.

Zhotovitel je povinny neprekrocit’ hlu¢nost’ a prasnost’ svojich prac podla platnych STN a prislusnych nariadeni
SR.

Zhotovitel’ si na svoje naklady zabezpeci dodavky elektriny, vody a d’alSich médii na stavenisko a pracovisko
po cely cas realizovania diela vratane meracov a rozvodov. Systém rozvodov a vSetky pouzité zariadenia budi
v stlade s prislusnymi normami STN. Zhotovitel' bude hradit’ poplatky za elektrinu, za vodne a stocné az do
uplného dokoncenia diela, vratane pripadnych poplatkov za ich pripojenie.

Zhotovitel' poCas vykonavania diela je povinny na stavenisku a v jeho okoli zachovavat’ poriadok a Cistotu
a bude na svoje naklady a nebezpecenstvo priebezne odpratavat’ a odvazat’ zo staveniska vsetok stavebny odpad
a sut, vzniknuty jeho ¢innost'ou a bude ho likvidovat’ a ukladat’ len na miestach k tomu uréenych v zmysle
zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov..

Doklady o odvoze a likvidacii stavebného odpadu odovzdé objednavatel'ovi pri preberacom konani.
Zhotovitel’ hradi vsetky naklady a poplatky za docasné vyuZzivanie komunikacii v stuvislosti so stavbou.
Zhotovitel’ si zabezpeci na svoje naklady dostatoéné dodato¢né plochy mimo staveniska, ktoré potrebuje pre
ucely vykonania diela v pripade, Ze plocha staveniska odovzdana objednavatel'om je nepostacujuca.

Vsetky zariadenia zhotovitel'a, do¢asné stavby a materialy poskytnuté zhotoviteI'om sa po prevoze na stavenisko
povazuju za vyluéne uréené k vykonaniu diela a zhotovitel’ ich a ani ich ¢ast’ bez stthlasu zastupcu objednavatela
neodvezie. Zastupca objednavatela je povinny takyto sthlas vydat vzdy v pripade, pokial postup prac
nepredpoklada vyuzitie technologického zariadenia zhotovitel'a v dobe najblizsich 3 pracovnych dni.

Vsetky docCasné stavby zhotovitela musia vyhovovat platnym pravnym predpisom, hlavne predpisom
0 bezpecnosti 0 ochrane zdravia.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze na pracovisku:

a) bude zamestnavat’ pracovnikov len so zdravotnou a odbornou sposobilost'ou na urc¢eny druh pracovnej
¢innosti

b) bude dodrziavat' bezpecnostné, hygienické, poziarne predpisy a predpisy pre ochranu zivotného
prostredia

¢) zabezpeli si vlastny dozor nad bezpeCnostou prace vratane ststavnej kontroly bezpecnosti prace pri
vSetkych ¢innostiach na stavenisku a pracovisku objednavatela

d) upozorni objednavatela na vSetky mozné rizika, ktoré by mohli viest’ pri jeho ¢innosti na pracovisku
objednavatel'a k ohrozenie zivota, zdravia pracovnikov objednavatela alebo tretich osdb alebo
k ohrozeniu bezpe¢ného stavu technickych zariadeni a objektov

e) bude reSpektovat’ zékaz fajcenia, zkaz prinasat’ a pouZzivat’ na pracovisku a v priestoroch objednavatel’a
akékol'vek alkoholické napoje a omamné latky

f) v priestoroch objednavatela sa budu jeho zamestnanci pohybovat v pracovnom odeve viditel'ne
oznacenom ndzvom firmy

g) preukazatel'ne obozndmi svojich zamestnancov o zakaze pohybu, resp. zdrziavania sa na pracoviskach,
ktoré nesuvisia s vykonom objednanych prac bez vedomia a stthlasu objednavaterla.
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34. Zhotovitel' odskodni objednavatela za vSetky naroky tretich osob ohl'adne porusenia patentovych prav, prac
k ochrannym znamkam alebo k obchodnému menu alebo inych chranenych prav vo vzt'ahu k materialu alebo
zariadeniam zhotovitel’a pouzivanych pre dielo, alebo v suvislosti s nim a za vSetky vzniknuté Skody, néklady,
poplatky a vydaje vzniknuté z tychto dévodov alebo v suvislosti s nimi (za vSetky Skody a naroky suvisiace s
umrtim alebo zranenim akejkol'vek osoby, stratou alebo poskodenim akéhokol'vek majetku (iného ako dielo)
alebo zivotného prostredia, ku ktorym doslo nésledkom realizicie diela alebo odstranenia vSetkych jeho vad.
Medzi tieto naroky patria tiez naklady stuvisiace s reklaméciami, sidnym alebo spravnym konanim, nahradami
§kod inym osobam, ktoré bude objednavatel’ povinny zaplatit’, inym nakladom, poplatkom, pokutou alebo inou
sankciou uloZenou objednavatel’'ovi).

35. Zhotovitel' je povinny mat’ uzavreti poistni zmluvu zodpovednosti za Skodu spdsobent na zivote, zdravi
a majetku Objednavatela a tretich 0sob, ktora by mohla byt spésobend prevadzkovou ¢innost'ou Zhotovitel’a,
a to minimalne na sumu vo vyske pontknutej hodnoty diela. Poistnii zmluvu predlozi zhotovitel' vo forme
originalu alebo jej overenej kopie objednavatel’'ovi do 10 kalendarnych dni od prevzatia staveniska.

36. Zhotovitel je povinny:

a) pri realizacii diela dodrziavat’ technicku a odbornu sposobilost’, ktort preukazal certifikatmi, osved¢eniami alebo
ekvivalentnymi dokladmi predlozenymi vo svojej ponuke vo verejnom obstaravani v zmysle § 34 ods. 1 pism.
d) a pism. h) ZVO.

b) pri realizacii diela pouzivat’ odborné a technické kapacity osob — riadiacich pracovnikov, ktorymi preukazal
splnenie podmienky ucasti vo verejnom obstaravani v zmysle § 34 ods. 1 pism. g) ZVO. V pripade, Ze
z objektivneho dévodu nebude mbct’ Zhotovitel’ vyuzit’ tieto kapacity, je povinny tieto kapacity nahradit’ inymi

kapacitami — riadiacimi pracovnikmi, ktori budil spliiam podmienky ucasti zadefinované verejnym
obstaravatelom v predmetnom verejnom obstaravani, na zaklade vysledkov ktorého bola uzatvorena tato
Zmluva.

c¢) vpripade, ze Zhotovitel' vyuzil na preukézanie technickej a odbornej sposobilosti vo verejnom obstardvani
vzmysle § 34 ods. 1 pism. d), g) ah) ZVO kapacity inych osob, je opravneny, v pripade objektivnych
skutoénosti, nahradit’ tieto kapacity kapacitami inej osoby, alebo inych os6b, ktoré budu spiiiat’ podmienky uéasti
zadefinované verejnym obstaravatelom v predmetnom verejnom obstardvani, na zéklade vysledkov ktorého
bola uzatvorena tato Zmluva.

d) v pripade vzniku objektivnej skuto¢nosti v zmysle bodov b) ac) je Zhotovitel' povinny informovat’ o tejto
skuto€nosti Objednavatela najneskdr do 3 pracovnych dni od vzniku tejto skutocnosti. Objednavatel’ overi
splnenie podmienok ucasti zadefinovanych verejnym obstaravatel'om v predmetnom verejnom obstaravani, na
zaklade vysledkov ktorého bola uzatvorena tato Zmluva a cely proces zaznamena v stavebnom denniku, tak aby
bol proces vymeny transparentny a prehl'adny,

e) Zhotovitel’ je povinny v Prilohe ¢.3 Zmluvy o dielo uviest’ informacie o ,,inych osobach®, zdroje a kapacity
ktorych bude vyuzivat pri realizacii Diela pocas platnosti tejto Zmluvy.

37. Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sitaznych podkladoch k verejnému
obstardvaniu, v ramci ktorého je uzatvarana tato zmluva, zabezpeci realizaciu Diela oceneného zhotovitelom
podl'a vykazu vymer, ktory tvori prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel' vyhlasuje, ze si preveril spravnost’
vypoctov a zadefinovanych poloziek vykazu vymer na zaklade predloZenej projektovej dokumentacie. Zistené
pripadné kladné alebo minusové odchylky vykazu vymer od projektovej dokumentacie predlozenej
objednavatelom st zahrnuté v ocenenom vykaze vymer. V pripade, Ze odchylky vo vykaze vymer zisti
zhotovitel’ aZ pocas realizacie stavby, a to z dovodu nedostato¢nej pripravy ponuky do verejného obstaravania
a oboznamenia sa so vSetkymi podkladmi, pricom tieto odchylky mohol zistit’ vopred, je zhotovitel’ povinny ich
vykonévat na svoje naklady.

Clanok 9
Kontrola plnenia predmetu zmluvy

1. Kontrola plnenia realizacie stavby:
a) Technicky dozor v priebehu realizacie stavby sleduje, ¢i sa prace vykonavaju podla dokumentacie,
dohodnutych podmienok, technickych noriem, navodov vyrobcov, bezpecnostnych a inych pravnych
predpisov. Na zistené nedostatky bezodkladne upozoriiuje zapisom do stavebného dennika.
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Osoba poverena vykonom technického dozoru je opravnena zastupovat’ objednavatel’a na rokovaniach
vo veciach technickych. Objednavatel’ poveruje prevzatim zhotoveného diela, podpisanim preberacieho
protokolu a zapisov o odstraneni vad a nedorobkov pracovnika vo funkcii vediuceho oddelenie rozvoja
obce a stavebny dozor.

Technicky dozor ma pristup na vsetky pracoviska, kde sa zmluvné vykony realizuju alebo skladuju. Na
vyziadanie mu musia byt’ predlozené vykresy, vzorky materialov, vysledky kontrol kvality, testy a iné
podklady suvisiace s predmetom plnenia.

Technicky dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podla zmluvy do
stavebného dennika.

Technicky dozor je opravneny dat’ zamestnancom zhotovitela prikaz prerusit’ prace, pokial’ zodpovedny
zastupca zhotovitela nie je na stavbe pritomny, ato v pripade, ze je ohrozena bezpecnost
uskutoc¢novanej stavby, zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, alebo hrozia in¢ vazne hospodarske
Skody.

Technicky dozor nie je opravneny zasahovat’ do hospodarskej ¢innosti zhotovitel’a.

Objednavatel’ alebo nim poverend osoba ma pravo kedykol'vek v priebehu vykonavania Diela v ramci
pracovnej doby poziadat’ pracovnikov zhotovitel'a ako aj pracovnikov subdodavatel'ov o absolvovanie
skusky na overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej latky. V pripade
pozitivneho vysledku uvedenych skusok sa zhotovitel’ zavdzuje s okamzitou uc¢innost'ou odvolat’ z prac
na dodavke stavebnych prac previnilého pracovnika zhotovitel'a alebo subdodavatela; pre vylucenie
akychkol'vek pochybnosti plati, Ze odmietnutie vykonania skiisky pracovnikom zhotovitela alebo
subdodavatel’a ma pre ucely tejto Zmluvy rovnaké ucinky ako pozitivny vysledok skusky.

Zhotovitel' poveruje vykonom c¢innosti stavbyvediuceho — Ing. Peter Ciglan, s evidencnym ¢islom
opravnenia na vykon stavbyveduceho 01002*10-23* podkategoria — Pozemné stavby, Inzinierske stavy
— vodohospodarske stavby.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi 2 dni pred zabudovanim jednotlivych materidlov, doklady o kvalite

zabudovavanych materialov (prehlasenie o zhode, certifikaty, meracie protokoly...) v sulade so zakonom ¢.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni a s nimi
suvisiacimi vS8eobecne zavdznymi pravnymi predpismi, zktorych budd zrejmé technické parametre
a charakteristiky materialov este pred ich zabudovanim

Zhotovitel’ predlozi zastupcovi objednavatela:

a)

b)

c)
d)

e)

f)
2

vzorky materidlov, vyrobkov a povrchov, ktoré chce pouzit. Pouzijii sa len materialy, vyrobky
a povrchy schvalené zastupcom objednavatel’a. T.j. Specifikovat’ vSetky materialové polozky uvedené
vo vykaze vymer.

certifikaty, resp. vyhlasenia o zhode legislativnych predpisov na vsetky doddvané materidly
a zariadenia.

dodanie kladnych protokolov o vykonanych odbornych sktskach, ak je to nevyhnutné pre plnenie
predmetu zmluvy.

doklady musia byt predlozené ku kontrole pred zabudovanim jednotlivych vyrobkov a materidlov a do
ukoncenia diela ich archivuje zhotovitel. Zhotovitel' ich objednavatelovi odovzda pri odovzdani
a prevzati diela.

»Plan ochrany pred poziarmi“ (zriadenie proti poziarnych asistenc¢nych hliadok a spisanie pisomného
povolenia na zvaranie pred zacatim prac) je povinny zabezpecit’ zhotovitel’ v zmysle § 6 ods. 2 zakona
¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.

Plan organizacie vystavby (POV), ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.

Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidla na vykonavanie prac na stavenisku,
ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.

. Zhotovitel vykona na vlastné néklady vSetky skuSky, kontroly a merania v stlade s prislusnymi STN,

Specifikaciami alebo skiSobnym planom podl'a §13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni zdkona
¢. 432/2013 Z. z., ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy:

a)
b)

c)

kontrolou dodédvané¢ho materialu pri vstupe na stavenisko

kontrolou pred a po zabudovani tych materialov a prac, ktoré nespliiiali podmienky tejto zmluvy pri
kontrole podla pism. a) v tomto bode.

odovzda pocas realizacie diela objednavatelovi pisomné doklady (vyhodnotenia) o uskutocnenych
kontrolach, kontrolnych skuskach a meraniach do 3 pracovnych dni od ich uskuto¢nenia.
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5. Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly / auditu stivisiaceho so stavebnymi pracami kedykol'vek pocas
platnosti a t€innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku, a to opravnenymi osobami
a poskytnat’ im vSetku potrebnt su¢innost’.

5.1. Opravnené osoby na vykon kontroly /auditu st opravnené vstupovat’ do objektov, zariadeni, prevadzok
ainych priestorov, ak to suvisi s predmetom tejto zmluvy a pozadovat’ od zhotovitela predloZenie
originalnych dokladov a int potrebni dokumentaciu, stavebné denniky, vzorky vyrobkov a materialov,
alebo iné dalSie doklady suvisiace s touto zmluvou.

5.2. Opravnené osoby na vykon kontroly / auditu si:

- Poskytovatel’ pomoci a nim poverené osoby,

- Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

- Urad vladneho auditu, certifikaény organ a nimi poverené osoby,

- Orgén auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

- Splnomocneny zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

- Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az e) v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi
SR a EU.

5.3 Zhotovitel' je bezodkladne povinny prijat’ opatrenia na ndpravu nedostatkov zistenych kontrolou,
overovanim na mieste v zmysle Spravy z kontroly v lehote stanovenej opravnenymi osobami na vykon
kontroly a zaroven zaslat’ objednavatel'ovi informaciu o splneni opatreni prijatych na napravu zistenych
nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

Clanok 10
Stavebny dennik

1. Zhotovitel’ je povinny odo dna prevzatia staveniska viest' stavebny dennik v slovenskom jazyku o pracach
a Cinnostiach, ktoré vykonava. Povinnost’ viest' stavebny dennik konc¢i prevzatim predmetu plnenia vratane
odstranenia kolaudaénych vad a nedorobkov.

2. Do dennika sa zapisuji vSetky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie zmluvy najma:

datum, pracovna doba, pocasie

pocet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé prace

druh a pocet strojov, ich pracovné nasadenie, vykony

popis o postupe vykonavanych prac s odvolanim sa na technicky predpis

obsah a rozsah vykonanych prac s posudenim kvality

dodavky stavebnych materidlov, vyrobkov, zariadeni, kons$trukcii a montazneho materialu vratane
sprievodnej dokumentacie najmé osvedceni a certifikdtov o materialoch a vyrobkoch, mnozZstvo,
skuto¢nu kvalitu

udaje o zistenych vadach pri preberani vyrobkov a dodavok

druh vykonavanych prac a dodavok s uvedenim prislusnej polozky v rozpocte alebo projekte

zaznam o pripravenosti prac pre nasledujice vykonanie prac, najmé u prac, ktoré buda d’al$im postupom
zakryté s vyzvou na ich preverenie

prerusenie alebo zastavenie prac na stavbe alebo objekte s uvedenim pri¢iny

vykonané skusky, ich vysledky a dokumentovanie

rozhodujuce okolnosti vplyvajice na kvalitu diela

zaznamy o kontrole leSeni, vytahov...atd’., ktoré boli kontrolované po preruSeni prac

zavazné udalosti spdsobené zivelnymi udalostami, Grazy, ku ktorym doslo pri vykonavani prac
zaznamy o pouceni zamestnancov

zaznamy o vSetkych vykonanych zmenach pri realizacii stavby v porovnani s dokumentaciou a
zmluvou s uvedenim, kto dal na ne stuhlas

zaznamy o vySkovych a smerovych meraniach vratane dokumentécie o vysledkoch merania

3. Denné zaznamy sa piSu do staveného dennika s ocislovanymi listami jednak pevnymi, jednak perforovanymi na
dva oddeliteI'né priepisy. Perforované listy su ¢islované zhodne s pevnymi listami.
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V denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni ukladaji priamo na stavenisku. Jedna sa najma
o vykresy dokumentujuce odchylky od projektovej dokumentacie, prehl’ad skusok kazdého druhu, atd’.

Denné zaznamy cCitatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zastupca v ten dei, ked’ sa prace
vykonali, alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Pri dennych zapisoch sa nesmu vynechavat’
vol'né miesta.

Okrem stavbyvediceho moze robit’ potrebné zaznamy do dennika technicky dozor objednavatel’a, zamestnanec
projektanta povereny vykonom autorského dozoru, organy Statneho stavebného dohl'adu a pripadne iné organy
Statnej spravy a na to splnomocneni zastupcovia zhotovitel'a a objednavatel'a, koordinator bezpecnosti prace na
stavenisku.

Ak stavbyveduci nesuhlasi so zdznamom objednavatel’a alebo projektanta, je povinny pripojit’ k zdznamu do 3
pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zdznamu stihlasi.

Ak je na stavbe technicky dozor objednavatel’a, je stavbyveduci povinny predlozit mu denny zdznam najneskor
v nasledujuci pracovny den a odovzdat’ mu prvy priepis. V pripade, Ze je na stavbe obc¢asny technicky dozor
objednavatela je zhotovitel povinny najmenej raz do tyzdna zaslat objednavatelovi doporucene priepis
zaznamov v denniku ak ich technicky dozor neprevezme osobne na stavbe.

Kopiu dennika archivuje zhotovitel’ 10 rokov od protokolarneho odovzdania a prevzatia prac.

. Objednavatel’ prostrednictvom technického dozoru sleduje obsah stavebného dennika a k zdznamom v filom

uvedenym dava svoje stanoviska v pripade, Ze s obsahom zapisu nesthlasi do 3 pracovnych dni s uvedenim
dovodov, inak sa predpoklada Ze s obsahom zaznamu sthlasi.
Okrem toho do dennika zapisuje:
- udaje o zistenych vadach a odchylkach pri realizacii od dokumentécie stavby s ur¢enim lehoty na ich
odstranenie zhotovitel'om
- poziadavky na zhotovitel'a, ktoré vyplynuli z rokovani zucCastnenych na realizacii stavby
- poziadavky na odstranenie chyb a nekvalitnych prac
- stanoviska kontrolnych organov Statnej spravy a Statneho stavebného dohladu, ktoré boli
objednavatel'ovi zaslané pisomne
- pripadné poziadavky na prace nad rozsah zmluvy
- suhlas s ndhradnym technickym rieSenim pri zmenach vzniknutych pocas realizacie a zmenu materialov,
pokial’ je k nim predchadzajuci kladny sthlas projektanta
- zadznam o prevzati prac, ktoré budu v d'alSom postupe vystavby zakryté alebo nepristupné
V priebehu pracovného ¢asu musi byt’ stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny v kancelarii u stavbyveduceho
alebo jeho zastupcu.
Original stavebného dennika odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi pri odovzdani diela.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko na zhotovenie diela a zhotovitel prevezme stavenisko na
zhotovenie diela od objednavatel’a do 7 dni od vyzvy objednavatela dorucenej zhotovitelovi na prevzatie
staveniska.

Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi celé stavenisko vcitane hranic
vonkajsich ploch.

Zhotovitel' zabezpeci k stavenisku prijazdové cesty a privod elektrickej energie tak, aby ich mohol pouzit’ na
pripravu a vykonanie prac.

O vysledku preberania a odovzdania staveniska spiSu zastupcovia zhotovitel'a a objednavatela zapisnicu.

Clanok 12
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

Zhotovitel’ splni zmluvny zavdzok podla ¢l. 3 riadnym vykonanim a odovzdanim predmetu plnenia zmluvy
objednavatel'ovi nasledovne:
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a) Zhotovitel’ odovzdava a objednavatel’ preberie dokoncené dielo schopné samostatného uzivania podla
zmluvy na samostatnom odovzdani a prevzati.

b) Zhotovitel je povinny pisomne objednavatelovi ozndmit’ 14 dni vopred pripravenost’ na odovzdanie
predmetu plnenia s terminom, kedy sa ma vypisat’ preberacie konanie. Objednavatel’ vypiSe preberacie
konania najneskor 7 dni pred poZadovanym terminom.

c) Zhotovitel’ v pripade, Ze sa stavba odovzdéva komplexnymi skiiSkami, alebo vykonanim inych skusok,
musi oznamit’ deni ich zacatia. Ku diiu odovzdania zhotovitel' pripravi vSetky doklady potrebné
k odovzdaniu, doklady o vykonanych skuskach, atesty, certifikaty, navody na obsluhu, zaru¢né listy atd’.
a 2x kompletnt sadu projektovej dokumentacie skutocného vyhotovenia stavby.

d) O odovzdani a prevzati predmetu plnenia spiSe objednavatel’ spolo¢ne so zhotovitelom preberaci
protokol o odovzdani a prevzati prac. V protokole budi uvedené vsetky zistené vady a nedorobky, ktoré
nebrania prevzatiu a riadnemu uzivaniu diela spolu s terminom ich odstranenia.

e) Ak objednavatel’ odmietne predmet plnenia prevziat’, spiSe objednavatel’ a zhotovitel’ zapisnicu, v ktorej
uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.

f) Zhotovitel’ odstrani svoje zariadenia, material a stroje zo staveniska do 3 dni po odovzdani stavby. Po
vypratani staveniska je zhotovitel’ povinny upravit’ stavenisko do povodného stavu (terénne upravy).

g) Po uplynuti lehoty uvedenej v ods. f) tohto ¢lanku méze zhotovitel’ ponechat’ na stavenisku len stroje,
zariadenia a material potrebné na odstranenie vad a nedorobkov, s ktorymi objednavatel’ stavbu prevzal,
ak termin na ich odstranenie je dlhsi ako 5 dni. Ponechané stroje, zariadenia a material musi zhotovitel’
umiestnit’ tak, aby neprekéazali bezpecnej prevadzke (uzivaniu).

h) Pri nesplneni povinnosti podla ods. pism. f), g), tohto Clanku je zhotovitel povinny zaplatit’
objednavatel'ovi zmluvnll pokutu vo vyske 100 eur za kazdy den omeskania az do dna skuto¢ného
vypratania staveniska.

1) Prace musia byt vykonané tak, aby ku ditu zmluvného dokoncenia vnutornych prac boli vnutorné
priestory uzivania schopné a bez vad.

j) Za dokonc¢ené dielo sa povazuje dielo po kompletnom vyhotoveni podl'a dohodnutého rozsahu a po
odstraneni vsetkych vad.

Clanok 13
Podmienky odstipenia od zmluvy

Odstapenie od zmluvy musi byt ozndmené zmluvnej strane pisomne a je u¢inné dilom dorucenia oznamenia
o0 odstupeni zmluvne;j strane.
2. Objednavatel’ moéze az do dokonéenia prac odstipit’ od zmluvy v niz§ie uvedenych pripadoch, ktoré stanovuje
zmluva
a) Ak bol na majetok zhotovitel'a vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu
na majetok zhotovitel’a alebo ak zhotovitel’ vstupil do likvidacie.
b) Ak zhotovitel meSka s pracami oproti terminu realizacie diela, pricom za omeskanie sa nepovazuju
dévody uvedené v ¢l. 4 bod 5 a 8.
¢) Ak zhotovitel’ v stvislosti s plnenim predmetu zmluvy uzavrel taki dohodu, ktora predstavuje porusenie
podmienok zmluvy.
d) Ak napriek pisomnému upozorneniu objednavatelom v stavebnom denniku nie st zo strany zhotovitel'a
dodrzané platné predpisy BOZP, poziarnej ochrany a ochrany zivotného prostredia na stavbe.
e) Ak nie su po vyzve objednavatela v stavebnom denniku realizované konstrukcie a prace v stlade
s poziadavkou na kvalitu realizacie diela(vid’ zmluva, projekt, platné STN, technologické predpisy ...).
f) Ak vpriebehu vykonavania diela bol Statutdrny organ, alebo Clen Statutdrneho organu zhotovitel’a
pravoplatne odsudeny za trestny ¢in, ktorého podstata suvisi s podnikanim.
g) Ak zhotovitel' porusil svoje zmluvné zavizky takym sposobom, ktory neumoziuje vecni a Casova
realizaciu diela.
h) V sulade s § 19 zakona o verejnom obstaravani.
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Zhotovitel moze odstupit’ od zmluvy ak objednavatel’ neplni zmluvu alebo porusil povinnosti z nej vyplyvajuce,
a tym zhotovitel'ovi znemozni vykonanie prac.

Narok na uhradu sluZieb, prac a doddvok realizovanych zhotovitelom ku ditu odstiipenia od zmluvy so
splatnostou podla ¢lanku 6 ods. 6 tejto zmluvy zostava zachovany a vyuctuje sa podla zmluvnych cien
v rozsahu ukoncenych, funkénych samostatnych casti diela bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel’ protokolarne odovzdé a objednavatel’ prevezme prace, ktoré zhotovitel’ vykonal v priebehu realizacie
diela, najneskdr do 30 dni po odstupeni od zmluvy. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ overiteIné vyuctovanie
vykonanych sluZieb, prac a dodavok vratane dokladov (atesty, certifikaty, skusky, atd’.)

Clanok 14
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady a Skody

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podl'a podmienok tejto zmluvy a Ze v lehote
prevzatia a poc¢as zarucnej lehoty bude mat’ dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda platnym technickym predpisom
a STN, vyhlaskam a zdkonom vztahujucim sa na predmet plnenia a nema vlastnosti, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania.

Zhotovitel zodpoveda =za to, ze dodané mnoZstvo a vykonané prace sa zhoduju s udajmi
uvedenymi v supise prac a dodavok.

Zmluvné strany zodpovedaju za Skody spésobené vlastnym zavinenim, ako i za $kody zavinené osobami ktoré
pouziju na splnenie svojich zavizkov.

Zaruc¢na doba je 60 mesiacov a zacina plynat’ dilom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom, t. j. diom
ukoncenia preberacieho konania pokial' je dielo prevzaté bez zavad, alebo diiom vydania potvrdenia
o odstraneni vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole podla ¢lanku 12 ods. 1 pism. d)
tejto zmluvy. Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa konci
zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s diZkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne viak
doby 24 mesiacov plyniicej odo dia odovzdania celej stavby zhotovitefom objednavatelovi. Udaje o dizke
zaruénej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materialov, prvkov a technologickych zariadeni
budt sucast'ou dokladovej Casti protokolu o odovzdani a prevzati diela. Zaru¢na doba sa predlzuje o dobu, v
ktorej objednavatel’ nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’, riadne uzivat’ celu stavbu alebo jej Cast’
zodpovedajucu dielu podla tejto zmluvy.

Zhotovitel  zodpovedd za vady, ktoré ma predmet plnenia v case jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani predmetu plnenia zodpoveda zhotovitel’ iba vtedy,
ak boli spoésobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel  nezodpovedda za  vady diela, ktoré boli  sposobené  pouzitim  podkladov
poskytnutych ~ objednavatelom a  zhotovitel  ani  pri  vynalozeni  vSetkej  starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na 1u upozornil objedndvatela a ten na ich pouziti
trval.

Zhotovitel’ je zodpovedny za straty alebo $kody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktoré mézu
nastat’ pocas vykonavania prac alebo ako ich désledok.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze poCas zarucnej doby ma objednavatel’ pravo pozadovat’ a
zhotovitel’ povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel’ musi na vlastné naklady odstranit’ vSetky Skody na vykonanych pracach alebo ich Castiach, ktoré
vzniknu pocas obdobia od zacatia prac do ich protokolarneho prevzatia objednavatel'om a vSetky zavady, ktoré
sa prejavia v zaruénej dobe.

Zhotovitel je zodpovedny za vSetky Skody na predmete plnenia spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim
jeho subdodévatelom pocas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za uCelom plnenia zavizkov pri
odstrafiovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty a vzniknuté skody na vlastné néklady odstrani.

Zhotovitel’ je povinny uhradit’ Skody vzniknuté z uplatnenych vad pocas zaru¢nej lehoty.

Zhotovitel' zaruCuje, Ze pouzité materidly si nové, v prvej akostnej triede, zodpovedaju poziadavkam
objednavatel’a a standardom dohodnutym v zmluve o dielo.
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Uplatiiovanie vad

1. Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze Dielo ma v Case podpisu preberacieho protokolu vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, bolo zhotovené v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi, technickymi normami a nema vady, ktoré
by znizovali hodnotu Diela, ¢i znemoznovali riadne uzivanie Diela na predpokladany ucel.

2. Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v case jeho prevzatia objednavatel'om, a to aj v pripade, ak sa
taka vada stane zjavnou az po tomto Case, pokial zhotovitel nepreukaze, ze k vade doSlo zavinenim
objednavatela. Zhotovitel zodpoveda za vady diela vzniknuté po jeho prevzati objednavatelom, ak su
spOsobené porusSenim povinnosti zhotovitel'a.

3. Zhotovitel’ nezodpoveda za vady Diela spdsobené pouzitim stavebnych vyrobkov dodanych objednavatel'om
alebo v dosledku plnenia pokynov objednavatel’a, pokial’ zhotovitel’ na nevhodnost’ stavebnych vyrobkov alebo
pokynov objednavatel'a upozornil, objednavatel’ vSak napriek tomu trval na ich pouziti. Zhotovitel' vSak
zodpovedd za vady Diela, ktoré vznikli v dosledku pouzitia nevhodnych stavebnych vyrobkov alebo
nevhodnych pokynov objednavatela, na ktorych nevhodnost” zhotovitel' objednévatel’a neupozornil, ibaze by
tato nevhodnost’ ani pri vynaloZeni odborne;j starostlivosti nemohol zistit’.

4. Akékol'vek vady Diela je objednavatel’ povinny reklamovat’ u zhotovitel'a pisomnou formou bezodkladne po
ich zisteni. Ak objednéavatel’ pozaduje odstranenie vad Diela, je zaroven opravneny urcit’ primerant lehotu na
ich odstranenie, s prihliadnutim na povahu vady a svoje opravnené zaujmy, ktort je zhotovitel’ povinny dodrzat’;
pri zavaznych vadach Diela je zhotovitel’ povinny zacat’ s ich odstrafiovanim okamzite po doruceni ziadosti
objednavatela, a to aj v pripade, ked’ neprizndva zodpovednost’ za tieto vady. V spornych pripadoch nesie
naklady s odstraniovanim tychto vad zhotovitel’, a to az do rozhodnutia reklamacie, teda zodpovednosti za tieto
vady. Pokial’ zhotovitel’ neodstrani vady podl'a pokynov objednavatel'a v lehote nim uréenej, ma objednavatel’
pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady zhotovitel’a.

5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vad Diela pocas zaru¢nej doby, je zhotovitel' povinny odstranit’ vadu
bezplatne a bez zbyto¢ného odkladu po pisomnom uplatneni reklamacie objednavatel'om v stlade s ¢lankom 16
bod 1.

6. Ak sa vyskytne vada zavinena zhotovitelom, ktord podstatne ovplyviiuje pouzitenost’ alebo funkénost
Diela/jeho ¢asti, a objednavatelovi vznikne z dovodu takej vady Skoda, je zhotovitel povinny uhradit’
objednavatelovi tuto Skodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika, ak objednavatel’ vyuzije svoje pravo
a vyzve zhotovitel’a na thradu skody.

Clanok 16
Odstranovanie vad

V pripade ozndmenia vad podla ¢lanku 15 ods. 5 v zarucnej lehote sa zhotovitel’ zavézuje bezodplatne a bez
zbyto¢ného odkladu ich odstranit’, najneskor vSak do 7 dni alebo v inej dohodnutej lehote, a to opravou alebo
vymenou vadnej Casti Diela za novu alebo dodanim chybajtcej ¢asti Diela v stilade s pokynmi objednavatela.
2. Zhotovitel’ sa zavéizuje najneskor do 4 dni odo dila dorucenia reklamacie zacat’ s odstraiovanim vad a v ¢o
najkratSom, technicky moznom case ich odstranit’. Lehota odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

3. 'V pripade nedodrzania dohodnutej lehoty m6ze objednavatel’ nechat’ vykonat’ opravu tretou osobou a naklady
na opravu vyfakturovat’ zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi. Zaruku za opravy vykonané v zmysle toho ods. nesie
tretia osoba. Zhotovitel’ je povinny fakturovant ¢iastku v plnej vyske uhradit’ do 14 dni od doruc¢enia faktuary.

4. Na pisomnu ziadost’ objednavatela je zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného odkladu reklamované vady odstranit’,
aj ked’ neuznava, Zze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch znasa naklady na odstranenie vad az do
rozhodnutia sidu o reklamacii zhotovitel’.

5. Ak pocas kolaudacného konania budu zistené zainteresovanymi osobami zavady a nedorobky, ktoré brania
uzivaniu, resp. bezpecnej prevadzke a neboli uvedené v preberacom protokole podla ¢l. 12 ods. 1 pism. d),
zhotovitel’ ich okamzite bezplatne odstrani.

6. Zaruc¢na doba neplynie po dobu, po ktorti objednavatel nemoze dielo uzivat' alebo ho méze uzivat len v

obmedzenom rozsahu pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.

(@
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1. Zhotovitel’ je povinny uhradit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela (bez DPH), za
kazdy aj zaCaty dent omeskania so zhotovenim diela oproti terminu realizacie diela uvedenému v tejto zmluve
alebo harmonograme.

2. Ak zhotovitel' neodstrani pripadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole o odovzdani
a prevzati prac alebo od uplatnenia reklamacie v lehote urcenej na ich odstranenie a ak lehota nebola dohodnuta,
najneskor do 7 dni po podpise preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati prac alebo uplatneni reklamacie,
je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu za kazda zistent vadu alebo nedorobok vo vyske 100,-
eur, a to za kazdy aj zacaty denn omeskania. Nesplnenie zavédzku zhotovitel'a odstranit’ vadu po dobu dlhsiu ako
20 dni po uréenom termine, je povaZzované za podstatné porusenie tejto zmluvy zhotovitel'om.

3. Zhotovitel’ zaplati zmluvntl pokutu 200,- € za kazdé poruSenie povinnosti definovanych v ¢lanku 8 tejto zmluvy,
a to aj v pripade opakovaného porusenia.

4. Ak Zhotovitel’ porusi povinnost’ vyplyvajtcu z ¢lanku 8 bod 37. tejto Zmluvy, ma Objednavatel’ narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 15 % zmluvnej ceny Diela uvedenej v ¢lanku 5 bod 3. tejto Zmluvy.

5. 'V pripade omeskania objednavatel’a s uhradou zmluvnej ceny na zaklade predlozenej faktiry ma zhotovitel
pravo na uplatnenie uroku z omeskania vo vyske urCenej podla § 1 ods. 1 Nariadenia vlady SR ¢. 21/2013 Z.
z., ktorym sa vykondvaju niektoré ustanovenia Obchodného zdkonnika z prislusne;j Casti diela alebo z dlznej
Ciastky bez DPH, za kazdy aj zacaty den omeskania.

6. Zhotovitel' sa zavizuje, Zze uhradi objednavatelovi v plnej vyske Skodu, ktora vznikne objednavatelovi v
dosledku nedodrzania terminu ukoncenia stavby z dévodov na strane zhotovitela s vynimkou nedodrzania
terminu ukoncenia stavby vplyvom Zzivelnej udalosti. Za Skodu sposobenti objednavatelovi sa povazuje
akakol'vek sankcia alebo kratenie vysky NFP zo strany poskytovatela NFP, vzniknutd a ulozena
objednavatelovi v dosledku nedodrzania terminu realizicie diela uvedeného vtejto zmluve alebo
harmonograme ukonéenia stavebnych prac v ramci projektu. Uhrada alebo zapodet zmluvnej pokuty nezbavuje
zhotovitel'a povinnosti dielo riadne dokoncit’ ani jeho d’al§ich povinnosti podl'a zmluvy.

7. Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapocitavaju na nahradu skody.

8. Lehota splatnosti majetkovych sankcii je do 30 dni odo dna dorucenia dokladu, ktorym bude stanovena
majetkova sankcia.

Clanok 18
Ostatné dojednania

Zmluvné strany sa zavizuju, Zze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené zmluvnym partnerom,
nepouziju na iné ucely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel' prehlasuje, ze zabezpe¢i pokrytie vSetkych CcCinnosti vyplyvajucich zplnenia tejto zmluvy
zamestnancami a pracovnikmi s potrebnymi osvedCeniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.
Zhotovitel’ bude informovat’ objednavatel’a o stave rozpracovaného predmetu plnenia na poradach (kontrolnych
dnoch), ktoré bude zhotovitel’ organizovat’ podl'a potreby. Ich stalymi uc¢astnikmi budu povereny zastupcovia
objednavatela a povereny zastupcovia zhotovitel’a.

Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavizuje sa dodrziavat’
vSeobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi
podkladmi objednavatel'a, pokynmi objednavatel’a, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych
stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy budu rieSené dohodou zmluvnych stran;
v pripade pretrvavajicich nezhdd cestou prislusného sudu.

Pri r6znosti nazorov na vlastnosti hmdt a stavebnych vyrobkov, pre ktoré platia obecné zavdzné skiSobné
postupy, mdze kazda strana po predchadzajucom upozorneni druhej strany dat’ vykonat’ materialovo-technické
preskumanie $tatnym, alebo $tatom uznanym miestom pre sktsky materialu. Vysledky tychto sktiSok su zavazné.
Néklady na skusky znésa strana, ktora nebude v tomto Gspesna.

Rozpory zmluvnych stran neopraviiuji zhotovitel’a zastavit’ prace.

Zhotovitel mdze na stavbe nasadit’, resp. poverit’ vykonavanim diela podrl'a tejto zmluvy len personal, ktory ma
pozadovan kvalifikaciu a schopnosti, ktory vykonava potrebné prace podl'a zmluvne dohodnutych podmienok
a v primeranom case a je dostato¢ne vybaveny vhodnymi pracovnymi pomockami bezporuchovymi pristrojmi.
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Objednavatel je opravneny podat’ namietky proti nasadeniu personalu, ktory podl'a jeho nazoru nie je dostatocne
kvalifikovany, zanedbava riadne vykondvanie svojich povinnosti, alebo nedodrziava platné pradvne predpisy
alebo predpisy BOZP, ochrany pred poziarmi a ochrany zivotného prostredia, a prikdzat’ zhotovitel'ovi, aby tento
personal stiahol a nahradil ho novym. Zhotovitel’ je povinny tento pokyn zrealizovat’, v opa¢nom pripade ma
objednavatel pravo postupovat’ podla ¢l. 13 tejto zmluvy.
Vykresy, vypocty, vysledky overenia vypoctov alebo iné podklady ktoré zhotovitel'ovi poskytol objednavatel’
pre dany predmet plnenia, nesmu byt bez sthlasu objednavatela zverejnené a pouzité na iné ako dohodnuté
ucely t.j. na vykonanie prac.
Pisomnosti zasielané podla tejto zmluvy sa povazuju za doruc¢ené druhej zmluvnej strane (adresatovi) ak z inych
ustanoveni tejto zmluvy nevyplyva vyslovene iné:

- dnom prevzatia pisomnosti adresatom,

- diom kedy adresat odmietol prevzatie pisomnosti,

- dnom kedy sa pisomnost’ vrati odosielatel'ovi ako nedorucend alebo ako nevyzdvihnuta v tloznej lehote,

a to aj ked’ sa adresat o obsahu pisomnosti nedozvedel,
- najneskdr 20 kalendarnych dni po tom, o bola pisomnost’ preukazatelne odoslana adresatovi na adresu
uvedenu v ¢lanku 1.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky pisomnosti sa budu zasielat’ na adresu sidla uvedenu v clanku 1. tejto
zmluvy, ina adresa na doruovanie sa nepovazuje za relevantni, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.
V pripade ak sa akékol'vek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatnym v dosledku jeho rozporu s platnym
pravnym poriadkom, nespdsobi to neplatnost’ celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto pripade zavazuji
vzajomny rokovanim nahradit’ neplatné, alebo netcinné zmluvné ustanovenie novym platnym zmluvnym
ustanovenim tak, aby ostal zachovany obsah, zdmer a cel sledovany touto zmluvou.

Clanok 19
Zabezpeka na splnenie zmluvnych zaviazkov

. Zhotovitel’ je povinny preukazat’ garanciu na splnenie zmluvnych zavizkov (d’alej len ,,garancia“) vo vyske 50

000 €, a to v lehote do 10 kalendarnych dni od prevzatia staveniska.

. Zhotovitel’ preukaze garanciu objednédvatelovi: a) zlozenim finan¢nych prostriedkov na tcet objednavatela; b)

predloZzenim bankovej zaruky vo forme overenej képie alebo ¢) zaruky poistenia vo forme overenej kopie.

. Ak zhotovitel’ preukaze garanciu objednavatelovi zlozenim finan¢nych prostriedkov na ucet objednavatela,

objednavatel’ vrati garanciu zhotovitel'ovi az po ukonceni celého diela a odstraneni vSetkych vad a nedorobkov,
do 7 dni potom, ako obdrzi kdpiu Protokolu o vyhotoveni diela bez vad a nedorobkov.

Objednavatel’ je opravneny uplatiiovat’ vo¢i zhotovitel'ovi narok na odskodné, v zmysle garancie na vykonanie
prac, vyjmuc ¢iastok, na ktoré je opravneny v zmysle Zmluvy.

Clanok 20
Zaverecné ustanovenia

Zhotovitel’ je viazany tymto navrhom zmluvy odo dna doru¢enia podpisaného textu objednavatelovi.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a uc¢innost’ az po
splneni nasledovnych odkladacich podmienok: a) po schvaleni ziadosti o poskytnutie nendvratného finan¢ného
prispevku (d’alej len NFP); b) po schvaleni procesu verejného obstaravania poskytovatelom NFP; c)
zverejnenim zmluvy, a teda dilom nasledujucim po dni jej zverejnenia v sulade s ustanovenim § 47a ods. 1
zakona €. 40/1964 Z.z. Obc¢ianskeho zakonnika, prip. na webovej stranke verejné¢ho obstaravatel’a.

Zmluvu je mozné menit’ a dopihat’ v stlade s ustanovenim § 18 zakona o verejnom obstardvani iba
pisomnymi ocislovanymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi zéstupcami oboch zmluvnych stran a po
schvaleni poskytovatelom NFP. Dodatky budu tvorit’ neoddelitel'nti sucast’ Zmluvy.
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4. Prava a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy prechadzaji na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

5. Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne rieSené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zidkonnika Slovenskej republiky v plathom zneni ku ditu uzavretia tejto zmluvy a dal$imi
vSeobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

6. Zmluva je vyhotovend v 6 - ich rovnopisoch, z ktorych 4 rovnopisy dostane objedndvatel a2 rovnopisy
zhotovitel’.

7. Zmluvné strany po oboznameni sa s obsahom zmluvy vyhlasuj, Ze suhlasia sjej obsahom, jej obsahu
a pravnym ucinkom znej vyplyvajucich porozumeli, Ze tato zmluva bola uzatvorena slobodne a vazne na
zaklade pravdivych udajov a nebola dohodnuté v tiesni ani za inych jednostranne nevyhodnych podmienok a
preto ju na znak sthlasu s jej znenim vlastnoru¢ne podpisuju.

8. Dielo bude financované na zaklade Zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku, uzavretej medzi
objednévatel'om a prislusnym poskytovatelom NFP.

Objednavatel’: Zhotovitel’:

V Tlmacoch, dia:........cccoeeuuvnennn. V Zarnovici, dia: 21.1.2022
Miroslav Kup¢i, primator Andrej Saliga - konatel

Prilohy:

. 1 — Oceneny vykaz vymer

. 2 — Zoznam subdodavatel'ov
. 3 — Zoznam ,,Inych os6b*

. 4 — Poistna zmluva
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Priloha €. 2 zmluvy

Zoznam subdodavatel’ov

(Cestné vyhlasenie k subdodavkam)

Uchadzac: §aliga $.I.0., so sidlom A. Sladkovica 820/25, 966 81 Zarnovica,
ICO: 48 163 279, tymto vyhlasujem, Ze v podlimitnej zékazke na uskuto¢nenie stavebnych prac - predmet
zakazky:

e budem vyuzivat’ subdodavky a na tento ucel uvadzam udaje o vSetkych znamych subdodavatel’och ako aj
udaje o osobach opravnenych konat’ za subdodavatel’a v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a datum
narodenia nasledovne:

Datum Adresa
Meno a priezvisko narodenia pobytu Rozsah
P. | Nazov, Sidlo osoby opravnenej osoby osoby 1¢0 Predmet zavizku | zavizku
¢, konat’ za ,,ind opravnenej opravnenej »inej osoby* »inej
osobu* konat’ za konat’ za osoby“
,inu osobu“ | ,,int osobu*

1 MEDIDERMA gggir_ Realizacia stre$nej

spol. s r.o., Ing. Miroslav Kuth 11.02.1963 > 31415806 . . | 18%

Dihé 118. Nitra Havrania konstrukcie

’ 3314/28

2 | TERS systém, . - Realizacia N

spol. s r.o., y Lov¢ica vvkurovania 10%

Svétokrizske Vladimir Svec 16.4.1956 Trubin 10 31566537 yrutovan

, - Realizacia

nam. 6, 966 23 N 6%

.. elektroinstalacie

Ziar nad Hronom
3 | PANORAMA

SLOVAKIA, Veterna 30 Realizacia

S.I.0. Ing. Gabriel Jellmann | 28.02.1983 Rimavska 36045926 | otvorovych 18%

Kolonada 4685 Sobota konstrukcii

Lucenec

A. udaje o vSetkych znamych subdodéavatel'och (uvedie sa aj percento/predmet subdodavky):
B. udaje o osobach opravnenych konat’ za subdodavatel’a v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a datum
narodenia:

V Zarnovici, dita 21.1.2022

Andrej Saliga - konatel’
meno, priezvisko a podpis opravneného zastupcu uchadzaca
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ZOZNAM ,Inych osob*
ktoré poskytuju zdroje alebo kapacity ZhotovitelPovi pocas platnosti tejto Zmluvy

(ktorymi preukdzal splnenie podmienok ucasti tykajucich sa financného a ekonomického postavenia v zmysle § 33 ZVO
a splnenie podmienok ucasti tykajucich sa technickej sposobilosti alebo odbornej sposobilosti v zmysle § 34 ZVO vo verejnom

obstaravani, vysledkom ktorého je uzatvorena tato Zmluva)

A) ,, Ind osoba* v kontexte § 33 ods. 2 zdkona ¢. 343/2015 Z.z.
(zdroje tykajuce sa podmienok €asti v zmysle § 33 ods. 1 pism. ¢) ZVO)

Priloha €. 3 zmluvy

Meno Datum
- . Adresa pobytu
a priezvisko narodenia osob Rozsah
P. | Nazov, Sidlo | osoby osoby >y . * Predmet zavizku -
x . . . . opravnenej I1CO o « zavizku
¢. opravnenej opravnenej , . »inej osoby . «
, . . , konat’ za ,,inu »inej osoby
konat’ za ,,intu | konat’ za «
. osobu
osobu“ ,,inu osobu*
VION, a.s. Ekonomické ukazovatel’
Tovarenska Ing. Martin Obycka 447/71, “ likvidity 1. —
1 64, Zlaté Ondrejka 08.01.1983 Machulince 36526185 | a ﬁrtlancn.e 3. stupna
Moravce postaventie a INDEX NO5
B) ,, Ina osoba“ v kontexte § 34 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z.z.
(kapacity tykajtice sa podmienok ucasti v zmysle § 34 ods. 1 pism. b), d), g) a h) ZVO)
Datum
Meno a priezvisko narodenia | Adresa pobytu Rozsah
. , . . osoby osoby Predmet -
P. | Nazov, Sidlo osoby opravnenej . . . . x [ o zavazku
- s . opravnenej | opravnenej ICO zaviazku ,inej ..
¢. konat’ za ,,inu , , . « wilej
« konat’ za konat’ za ,,inu osoby «
osobu . « osoby
SNl osobu
osobu*
1 [ MEDIDERMA Nitra — Zobor, Realizacia
spol. s r.o., Ing. Miroslav Kath 11.02.1963 | Havrania 31415806 stresne;j 18%
Dlha 118, Nitra 3314/28 konstrukcie
2 | TERS systém, - Realizacia
spol. s r.o., Lov¢ica Trubin vwkurovania 10%
Svétokrizske nam. | Vladimir Svec 16.4.1956 10 31566537 yxurovan
- Realizacia
6 96623 elektroinstalacie 6%
Ziar nad Hronom
3 gég\?iﬁxi o Veterna 30 Realizacia
. e | Ing. Gabriel Jellmann | 28.02.1983 | Rimavska 36045926 otvorovych 18%
Kolonada 4685 . .
" Sobota konstrukeii
Lucenec
Objednavatel: Zhotovitel:

V Tlmacoch, dna:

Miroslav Kup¢i, primator

V Zarnovici, dia: 21.1.2022

Andrej Saliga - konatel




