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7.   OPIS WYMAGAŃ 
 

7.1. warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  
Prace  budowlane  związane  z  realizacją  zamierzonej  inwestycji  należy  wykonać  zgodnie z 
dokumentacją  projektową,  przepisami  prawa  i  zasadami  wiedzy  technicznej.  W  dalszej  
treści omówiono ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych, które Wykonawca w 
oparciu o opracowany  przez  siebie  projekt  wykonawczy  uszczegółowi  w opracowaniu  p.n.  
„Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” (ST) i przekaże przed 
realizacją robót.  
 

7.2.      Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  poleceniami  
Zamawiającego  oraz  za  jakość zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót.  
Wszelkie  
wymagania Zamawiającego kierowane będą do Wykonawcy za pośrednictwem Inspektora 
nadzoru. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i 
wyznaczenie  wysokości wszystkich  elementów  robót  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  
w dokumentacji.  Następstwa jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w 
wytyczeniu  i  wyznaczeniu  robot zostaną  poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.  
Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 
Wykonawcy od  odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót,  będą  oparte  na  wymaganiach  
sformułowanych  w  umowie,  dokumentacji,  a  także  w normach  i  wytycznych.  Przy  
podejmowaniu  decyzji  Zamawiający  uwzględni  wyniki  badań materiałów  i  robót,  normalnie  
występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów  rozrzuty, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważane  
kwestie.  Polecenia  Zamawiającego  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  
niego wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  
Skutki finansowe  z  tego  tytułu  ponosi  Wykonawca.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność 
cywilną  za ewentualne  szkody  na  osobach  i  rzeczach,  powstałe  w  związku  
przyczynowym  związanym  z realizacją prac. 
 

7.3.       Właściwości wyrobów i materiałów budowlanych, źródła uzyskania materiałów 
Materiały  i  technologie  stosowane  do  wykonania  robót  muszą  odpowiadać  zaleceniom  
i rozwiązaniom  przyjętym  w  projekcie budowlanym i  wykonawczym,  spełniać  postawione  w  
nim  wymagania techniczne,  normowe  i  estetyczne,  posiadać  stosowne  atesty,  aprobaty,  
certyfikaty  zgodnie  z obowiązującymi przepisami. Do realizacji umowy należy stosować 
wyroby budowlane, które: 
1. są oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą 
zharmonizowaną albo europejską  aprobatą  techniczną  bądź  krajową  specyfikacją  
techniczną  państwa  członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską  za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
albo  
2.  zostały  umieszczone  w  określonym  przez  Komisję  Europejską  wykazie  wyrobów  
mających niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa,  dla  których  producent  wydał  
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 



59 

 

3. zostały oznakowane znakiem budowlanym  –  zgodnie z wzorem określonym w ustawie z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 
4. uzyskały aprobatę techniczną. 
Wszystkie materiały winien zapewnić Wykonawca robót budowlanych (koszt  należy uwzględnić 
w ofercie). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł.  Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  
w  tym:  opłaty, wynagrodzenia i inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń 
do robót. Wszystkie odpowiednie  materiały  pozyskane  na  terenie  budowy  lub  z  innych  
miejsc  wskazanych  w dokumentach  umowy  będą  wykorzystane  do  robót  lub  odwiezione  
na  odkład  odpowiednio  do wymagań umowy  lub  wskazań  Zamawiającego.  W  wycenie  
ofertowej  uwzględnić  należy ewentualne opłaty za złożenie gruzu na wysypisku. Co najmniej 
trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów  i  urządzeń  
przeznaczonych  do  robót  Wykonawca przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  
proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badan laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenia pewnych materiałów  z  danego  
źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszystkie  materiały  z  danego  źródła uzyskują 
zatwierdzenie.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  udokumentowania,  że  materiały uzyskane 
z opuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w 
czasie postępu robót. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  
terenu  
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w 
którym znajdują  się niezbadane i  nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawca  wykonuje na  
własne  ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do  
robót, były  zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 
robót i  były  dostępne  do  kontroli  Inspektora  nadzoru.  Miejsca  czasowego  składowania  
będą zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z Zamawiającym  
lub  poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli  dokumentacja  projektowa  przewiduje  możliwość  wariantowego  zastosowania  
materiału  w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 
zamiarze  co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych  przez  Inspektora  nadzoru.  Wybrany  i  
zaakceptowany  przez  Zamawiającego  rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez 
zgody Zamawiającego. 
 

7.4.      Sprzęt i maszyny 
Dobór maszyn i sprzętu koniecznych do wykonywania robót powinien uwzględnić warunki 
lokalne  
tj. ograniczoną powierzchnię placu budowy, wpływ hałasu na funkcjonowanie obiektów  
sąsiednich. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  
spowoduje niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót  oraz  stan  zabudowy.  
Liczba  i  wydajność sprzętu ma gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
ustalonymi w dokumentacji projektowej  i  wskazaniach  Zamawiającego,  w terminie  
przewidzianym  umową.  Sprzęt  będący własnością Wykonawcy, bądź wynajęty do wykonania 



60 

 

robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego  użytkowania.  Wykonawca  
dostarczy  Zamawiającemu  kopie  dokumentów  potwierdzających dopuszczenie  sprzętu  do  
użytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Jeżeli dokumentacja projektowa 
przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,  Wykonawca  
powiadomi  Zamawiającego  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później  
zmieniony  bez  jego  zgody.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i narzędzia  nie 
gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowane  
i niedopuszczone do robót. 
 
 

7.5.      Środki transportu 
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu  zatwierdzony  
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W czasie 
wykonywania robót Wykonawca  będzie  przestrzegał  warunków  określonych  w  projekcie,  
zapewniając  w  ten  sposób bezpieczeństwo  pojazdów  i  pieszych.  Koszt  zabezpieczenia  
terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest  włączony  w  cenę  
umowną.  Wykonawca  stosować  się  będzie  do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie materiałów i sprzętu na teren robót i z terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie  
niezbędne  zezwolenia  od  władz,  co  do  przewozu  ładunków. Wykonawca jest zobowiązany 
do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie  na  jakość  
wykonywanych  robót  i  przewożonych  materiałów  oraz  istniejącej zabudowy.  Liczba  
środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  ze wskazaniami  
Inspektora  nadzoru,  w  terminie  przewidzianym  umową.  Środki  transportu  nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie, nie mogą być użyte przez 
Wykonawcę. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
 

7.6.      Zgodność robót budowlanych z dokumentacją projektową 
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  dokumentacją  
projektową  i specyfikacją  techniczną.  Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  będą  
uważane  za  wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje 
producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące,  w  tym  również  te,  które  
uległy  zmianie  lub  aktualizacji.  W  przypadku  istnienia norm,  atestów,  certyfikatów,  
instrukcji  ITB,  aprobat  technicznych,  świadectw  dopuszczenia  nie wyszczególnionych  w  
niniejszym  opracowaniu  a  obowiązujących,  Wykonawca  ma  również obowiązek stosowania 
się do ich treści i postanowień. 

 
7.7.       Program zapewnienia jakości 

Zaleca się opracowanie przez Wykonawcę i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego 
programu zapewnienia jakości, który zawierać będzie: 
1.  organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
2.  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
3.  bhp, 
4.  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
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5.  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów  
robót, 
6.  system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  
7.  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
8.  sposób  oraz  formę  gromadzenia  certyfikatów,  aprobat,  świadectw   dopuszczenia  do  
stosowania materiałów przeznaczonych do wbudowania, 
9.  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami   technicznymi  
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
10.  rodzaj i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, 
11.  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
12.  sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  
osiągnąć założona jakość robót i poprawny efekt estetyczny robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełna kontrole  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni  
odpowiedni  system  kontroli,  włączając personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i 
wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania próbek  i  badan  materiałów  oraz  robót.  
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i  ich  
częstotliwości  są  określone  w  normach,  wytycznych  i  warunkach  technicznych  odbioru.  
W przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  Inspektor  nadzoru  ustali,  jaki  zakres  
jest  
konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie  z  umową.  Wszystkie  koszty  związane  
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów ponosi Wykonawca. 
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do  
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 
zapewniona mu będzie wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony  Wykonawcy  i 
producenta  materiałów.  Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
obowiązującymi wymaganiami technicznymi na podstawie wyników  badan  dostarczonych  
przez  Wykonawcę.  Inspektor  nadzoru  może  pobierać  próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badać wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie  
na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z dokumentacją.  W 
takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i pobierania  próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed  wykonaniem  badań  i  jakości  materiałów  przez  Wykonawcę,  Inspektor  nadzoru  
może  
dopuścić  do  użycia  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  ich  pełną  
zgodność  z wymaganiami  technicznymi.  W  przypadku  materiałów,  dla  których  atesty  są  
wymagane,  każda partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  atest  określający  w  
sposób  jednoznaczny  jej  cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez 
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami  wykonanych  przez  niego  badać.  Kopie  
wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Materiały 
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posiadające atest a urządzenia  –  ważne legitymacje, mogą  być  badane  w  dowolnym czasie.  
Jeżeli zostanie  stwierdzona niezgodność  ich  właściwości  z wymaganiami to takie materiały i / 
lub urządzenia zostaną odrzucone. 
Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  
odpowiednie przepisy.  Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z 
odpowiednimi  przepisami, tylko  w  ilości  niezbędnej  na  dany  dzień  pracy  i  zabezpieczone  
przed  dostępem  osób  trzecich. Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  
spowodowane  pożarem  wywołanym  jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie  ich  lokalizacji.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  
zabezpieczenie  przed uszkodzeniami  tych  instalacji  i  urządzeń  w  czasie  trwania  budowy.  
Wykonawca  zobowiązany  jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które maja być wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  i 
urządzeń  podziemnych  na  terenie  budowy  i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne 
(zarządzających sieciami) o zamiarze rozpoczęcia robót.  O  fakcie  przypadkowego  
uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi Inspektora  nadzoru  i 
zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając wszelkiej  pomocy  
potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń  
podziemnych wykazanych w dokumentach. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ na postawie informacji 
dotyczącej BIOZ.  Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  
dotyczących bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  oraz  stosować  sie  do  zaleceń  Planu  
Bezpieczeństwa  i  Ochrony Zdrowia. W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  
aby  personel  nie  wykonywał  pracy w warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  
oraz  nie  spełniających  odpowiednich wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  
utrzymywał  wszelkie  urządzenia zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednia  
odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.  
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz  inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z 
przedmiotem  umowy  i będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  
przepisów  i  wytycznych  podczas realizacji  tejże  umowy.  Wykonawca  będzie  przestrzegać  
praw  patentowych  i  będzie  w  pełni odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  
prawnych  odnośnie  wykorzystania opatentowanych urządzeń  lub metod  i  w  sposób  ciągły  
będzie  informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty.  
 

7.8.      przedmiar i obmiar robót 
W  związku  z  ryczałtowym  wynagrodzeniem  Wykonawcy,  przedmiar  robót  będzie  
wykonywany  jedynie  w  przypadku  zlecenia  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  
wykonania robót zamiennych lub zaniechania części robót. Przedmiaru  robót  dokonuje  
Wykonawca  i  przedstawia  go  wraz  z  wyliczeniem  wartości inspektorowi nadzoru do 
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akceptacji. Błędne dane zostaną poprawione na piśmie w/g ustaleń inspektora nadzoru. 
Przedmiar  oraz  nieodzowne  obliczenia  wykonywane  będą  w  sposób  zrozumiały  
i jednoznaczny. 
 
 

7.9.      Odbiory 
Roboty budowlane będą podlegać następującym etapom odbioru: 
a) odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu; 
b) odbiór częściowy; 
c) odbiór końcowy;  
d) odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulęgających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  
jakości wykonywanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulęgają  zakryciu.  Odbiór  
robót zanikających  i  ulęgających  zakryciu  będzie  dokonywany  w  czasie  umożliwiającym  
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor  nadzoru.  Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  
Wykonawca  wpisem  do dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  
nadzoru.  Odbiór  będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w  ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika  budowy  i  powiadomieniem  o  tym  fakcie  Inspektora  
nadzoru.  Jakość  i ilość  robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników  badan  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  
przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z dokumentacją projektową i uprzednimi 
ustaleniami. 
Odbiór częściowy 
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  przez  Inspektora  nadzoru  ilości  i  jakości  wykonanych  
części robót. 
Odbiór końcowy robót 
Odbiór  końcowy  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  
do  ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie  o  tym  fakcie  Zamawiającego.  Odbiór  końcowy  
robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w umowie,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  
Zamawiającego  zakończenia  robót  i  przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
poniżej p.t. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru  końcowego  robót  dokona  
komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  
roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie przedłożonych  dokumentów,  wyników  
badan  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się  z  realizacja  ustaleń  
przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W  przypadku  niewykonania  
wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających, komisja  przerwie  swoje  
czynności  i  Zamawiający  ustali  nowy  termin  odbioru  końcowego. W przypadku  
stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robot  w  poszczególnych 
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacji  projektowej,  z 
uwzględnieniem tolerancji,  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,  
Zamawiający  dokona potrąceń,  oceniając  pomniejszona  wartość  wykonywanych  robót  w 
stosunku  do  wymagań przyjętych w umowie. 
Dokumenty  do  odbioru  końcowego  robót  Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  
odbioru  
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końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez  
Zamawiającego. 
 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1.  dokumentację  projektową  powykonawczą  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  
jeśli  
została sporządzona w trakcie realizacji umowy; 
2.  inwentaryzacją powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu;. 
3.  specyfikacje techniczne; 
4.  uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających i 
ulegających  
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
5.  recepty i ustalenia technologiczne; 
6.  dzienniki budowy i księgi obmiaru; 
7.  protokoły  odbioru  robót  zanikowych,  protokoły  odbioru  częściowego  i  protokoły  odbioru  
instalacji; 
8.  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych; 
9.  atesty jakościowe wbudowanych materiałów; 
10.  sprawozdanie techniczne;  
11.  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
1.  zakres i lokalizacje wykonywanych robót; 
2.  wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej; 
3.  uwagi dotyczące warunków realizacji robót; 
4.  datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
W  przypadku,  gdy wg komisji,  roboty pod  względem przygotowania  dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do  odbioru  końcowego,  Zamawiający informuje  o  tym fakcie  Wykonawcę,  
podając swoje zastrzeżenia.  Po  uzupełnieniu  dokumentacji  powykonawczej  przez  
Wykonawcę  Zamawiający wyznacza termin odbioru końcowego. 
 
Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  
wad  
stwierdzonych  przy  odbiorze  końcowym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór  
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 
 

7.10.     Rozliczenie prac towarzyszących oraz robót zamiennych.  
Roboty  tymczasowe  i  prace  towarzyszące  winny  zostać ujęte  przez  Wykonawcę  w  cenie  
umownej i w związku z tym nie przewiduje się ich odrębnego rozliczania.  
Rozliczenie  robót  zamiennych  nastąpi  na  podstawie  ich  obmiaru  potwierdzonego  przez  
inspektora  nadzoru  inwestorskiego  w  oparciu  o  bazę  cenową  Sekocenbud  z  ostatniego  
kwartału. 
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8.   CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

UWAGA! 
ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY POSZCZEGÓLNYCH USTALEŃ 
ZAWARTYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, NA ETAPIE PROJEKTU BUDOWLANEGO – 
W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA TAKIEJ KONIECZNOŚCI UZASADNIONEJ DOBOREM 
ODPOWIEDNICH TECHNOLOGII LUB DOSTOSOWANIEM BUDYNKU DO 
OBOWIĄZUJĄCYCH NORM I PRZEPISÓW. 

 

8.1. Dokumenty 

• Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów. 

• Oświadczenie zamawiającego stwierdzającego jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane - załącznik 

• Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego. 

 

8.2. Wybrane przepisy budowlane: 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, 

póz. 2016, z późniejszymi zmianami); 
• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 

2003 r., Nr 80, póz. 7, z późniejszymi zmianami;) 
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, 

póz. 177, z późniejszymi zmianami); 
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 

2002 r., Nr 147, póz. 1229, z późniejszymi zmianami); 
• Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2000 r., Nr 80, póz. 904, z późniejszymi zmianami);  
• Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.06.2012r w sprawie szczegółowych wymagań, 

jakim powinny odpowiadać pomieszczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą 
oraz w innych obowiązujących w tym zakresie przepisach. 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, póz. 
627, z późniejszymi zmianami); 

• Ustawa  z  dnia  18  lipca  2001  r.  Prawo  wodne  (Dz.  U.  z  2001  r.,  Nr  115,  póz.  
1229,  z późniejszymi zmianami;) 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r., Nr 54, póz. 348, z 
późniejszymi zmianami;) 

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  roku  w  sprawie  
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 
2002 roku, Nr 75, póz. 690, z późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie  
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, póz. 
1133); 

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  16  czerwca  
2003  r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz.U. z 2003 r., Nr 121, póz. 1138); 
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• Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  16  czerwca  
2003  r.  w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. 
U. z 2003 r., Nr 121, póz. 1139); 

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2 września  2004  r. w  sprawie  
szczegółowego zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  
wykonania  i  odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 
2004 r., Nr 202, póz. 2072); 

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  
bezpieczeństwa  i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 
r., Nr 47, póz. 401;) 

• Normy  obowiązujące  do  stosowania  na  terenie  Rzeczypospolitej  Polskiej  oraz  
Wspólnoty Europejskiej; 

• Inne właściwe przepisy.  
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