Zmluva o dielo

uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Obchodného zilionnika

Clanok I
Zmluvné strany
Objednavatel’
Nézov Mesto Trstena
Sidlo Bernolakova 96/8, 028 01 Trstena

Osoba opravnena konat’ PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzlakova
primatorka mesta

ICO 00314897

Bankové spojenie : VUB, a.s. Dolny Kubin

IBAN: SK47 0200 0000 0000 1862 5332

kontaktna osoba vo veciach technickych: Mgr. Jozef Polakevic

{d’alej len ,,objednavatel™)

a

Zhotovitel®

Nazov EUROVIA SK, a.s.

Sidlo Osloboditelov 66, 040 17 KoSice

Ing. Rébert Sinly — podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Juraj Danéisin — ¢len predstavenstva a.s.
Ing. Daniel Hanko — élen predstavenstva a.s.

Osoba opravnena konat’

1ICO 31651518
DIC 2020490274
IC DPH: SK2020490274

Bankové spojenie: Slovenska sporitelia, a.s.,
Spolognost’ zapisand v Obchodnom registri Okresného siidu Kosice I, odd. Sa, vloZka Cislo 248/V
(dalej len ,,zhotovitel™)

a

Zhotovitel’

Nazov BFF Central Europe, s.r.0.

Sidlo Mostova 2, 811 02 Bratislava — mestska ¢ast’ Staré

Mesto

Osoba opravnena konat’
1ICO

DIC

IC DPH:

Bankové spojenie:

Spolognost’ zapisana v Obchodnom registri Okresneho siidu Bratislava 1, odd.: Sro, vlozka ¢.: 55250/B

(d’alej len ,,zhotovitel ™)

MVDr. Ladislav Valdbek, konatel’
44 414 315

2022706950

SK2022706950
Slovenska sporitelTia, a.s.

Clanok 11



Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1 Predmetom plnenia zmiuvy je zaviizok Zhotovitel'a zhotovit’ pre Objednavatela Diclo:
Nézov stavby : Rekonstrukcia miestnych komunikacii a chodnikov v Meste Trstena

podfa Specifikicie a v rozsahu uréenom nasledujiicimi dokumentmi:

a) Tento dokument oznadeny ako ,,Zmluva o dielo”, spolu s prilohami, ak nie si vyslovne
wvedené niZiie v tomto bode;

b) Projektova dokumentacia spolu s jej pripadnymi zmenami uskutoénenymi pocas verejného
obstardvania zakazky, ktord sa zadava uzatvorenim tejto Zmluvy o dielo (d’alej aj ako
Dokumentacia®),

c) Vykaz vymer

d) Sotainé podklady z verejného obstaravania, ktorého vysledkom bolo uzavretie tejto zmluvy
a ponuka dodavatela predloZena v tomto verejnom obstaravani.

Uvedené dokumenty treba chapat ako zavizné a vzajomne sa dopliiujiice. V pripade rozporov

medzi nimi, plati poradie ich zaviznosti zostupne tak, ako sit uvedené vyssie v tomto bode.

2.2 Zhotovitel sa zavizuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastnt zodpovednost’ pri dodrzan{
kvalitativiych a technickych podmienok uréenych projektom stavby, v siilade s platnymi technickymi
normami a vieobecne zaviznymi pravnymi predpisini, za podmienok dohodnutych v zmluve, riadne a
v¢as zhotovené dielo odovzdat’ objednavatel'ovi.

23 Zhotovitel potvrdzije, 7e sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma vykonat’,
7e s mu zname vietky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizécii diela a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré st na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela odidza vietky podmienky
staveniska a situdcie i tie, ktoré zhotovitel’ pri zachovani odbomej starostiivosti md predvidat’.

2.4 Vietky veci a podklady, ktoré st potrebné k plneniu diela, je povinny zaobstarat’ Zhotovitel’,
pokial’ nie je v tejto zmluve vyslovne uvedené, Ze ich zaobstara Objednéavatel’.

Clanok ITT
Cas
plnenia

3.1 Zhotovite! sa zavizuje, Ze zrealizuje diclo v tyehto terminoch:

Termin zadatia realizacie diela: ditom odovzdania a prevzatia staveniska Zhotovitefom

Termin ukondenia realizacie diela: do 12 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska
Zhotovitel'om. Do uvedenej lehoty sa nezapoditava preruenie
vystavby poéas zimnych mesiacov

3.2 Objednéavatel’ odovzda pred zadatim realizacie diela Zhotovitelovi stavenisko formou pisomného
vzdjomne potvrdencho protokolu o odovzdani a prevzati. Objednavatel’ sa zaviizuje stavenisko
odovzdat’ Zhotovitelovi a Zhotovite!’ sa zaviizuje stavenisko od objednavatela prevziat' do 7 dni
od dorudenia vyzvy Objednavatela na prevzatie staveniska Zhotovitelovi, V pripade, ak si Zhotovitel
stavenisko neprevezme najneskor do 7 dni hoci mu to bolo umoznené, povazuje sa toto stavenisko
za odovzdané a prevzaté na tcely tejto zmluvy uplynutim tejto lehoty.

3.3 Zholovitel' sa zaviizuje dielo realizovat v ¢&iastkovych terminoch tak, ako sl uvedené
v Harmonograme stavebnych prac (dalej len ,,Harmonogram®), ktory tvorf prilohu €. | tejto Zmluvy
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o dielo. (pozn. Harmonogram predlozeny zhotovitelom ako siicast ponuky vo verejnom obstardvani

3.4 Zhotovitel’ je opravneny poZadovat’ zmenu terminu realizacie diela iba v tychto pripadoch, kioré
budii objektivne a preukazatelne branit’ v realizacii diela v terminoch podla Harmonogramu:

a) zasahu organov Statnej spravy, ktory vznikol z dévodov mimo sféry vplyvu Zhotovitela;

b} prerufeni prac na diele Objednévatelom;

c) zmene technického rieSenia diela zo strany Objednavatela;

d} vpripadoch ak klimatické a meteorologické podmienky objektivne neumoZiluji
uskutodilovania diela alebo zabraiiuji pouzitiu technologickych postupov potrebnych
na vykonanie Diela;

e} v pripadoch vyS8ej moci, ktord znemozfiuje riadnu realizaciu diela alebo jeho Casti.
Pod pojmom vys§ia moc sa rozumeji okolnosti majiice vplyv na dielo, ktoré nie st zavislé
na voli zmluvnych strdn a ktoré zmluvné strany nemdZu ovplyvnit, ani ich nemohli
pri zachovani v8etkej odbornej starostlivosti predpokladat’ pri uzatvoreni Zmluvy o dielo
(napr. vojna, mobilizacia, povstanie, a pod.);

f)  omeskani Objednavatela s odovzdanim staveniska.

Clanok IV
Cena diela
4.1 Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je:
Cena bez DPH: 4339 335,39 EUR
DPH 20 %: 867 867,08 EUR

Cena celkom vratane DPH: 57207 202,47 EUR.

4.2 Cena diela bola uréend ako sudet poloZiek rozpodtu, ktory tvori prifohu &. 2 ako siicast’ tejto Zmluvy
o dielo bol vytvoreny ako sadast ponuky Zhotovitela vo verejnom obstardvani (d'alej ten ,,Vykaz
vymer®).

4.3 Cena diela obsahuje vietky naklady na zhotovenie diela, predovSetkym néklady na pracu, vietky
stroje, vybavenie a zariadenie, ich pouzivanie a Gdrzbu, d'alej vietky sluZby, ktoré zabezpeduji
realizaciu prac, dokonéenie, idrzbu pocas realizacie diela, likvidaciu odpadu vzniknutého v sttvislosti
s realizdciou diela, naklady na zabezpedenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na staveniskuy,
zmluvné zaruky, bankové naklady, zisk, vieobecené rizikd v stlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo,
vratane zmluvne stanovenymi zaviizkami a zodpovednostou.

4.4 K zmene ceny diela méZe dojst’ vyluéne z tychto dévodov:

a) pri zmene rozsahu diela jeho rozdirenim zo strany Objednavatela, na zéklade pisomnej Ziadosti
Objednavatel'a adresovanej Zhotovitelovi. Podkladom pre uréenie zvySenej ceny diela bude Vykaz
vymer. V pripade, ak bude pozadovat’ Objednavatel’ naviac prace, ktoré nie s ocenené vo Vykaze
vymer, Zhotovitel’ predlozi do § (piatich) dni od obdr?ania Ziadosti Objednavatel'a navrh ceny
takychto prac. Cena naviac prac musi byt’ pisomne odstihlasena Objednavatelom;

b) prizmene technického riefenia diela pozadovaného Objednavatel'om, zmena ceny diela bude v tomto
pripade rieSenad dohodou stran, vyluéne na zaklade pisomného odsiihlasenia Objednavatelom;

c) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom pripade cena sa automaticky zmeni o zvySend
alebo zniZent polozku DPH;

d) ziZenim predmetu plnenia Objednavatelom formou vylicenia akejkolvek jeho polozky
Objednavatel'om na zéklade pisomného oznamenia adresovaného Zhotovitelovi, v takom pripade sa
cena diela znizuje automaticky o cenu nerealizovanych poloziek, urfentt z Vykazu vymer.

4.5 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa dbkladne oboznamil s povahou a rozsahom diela, vratane potreby
vietkych prav, ktorych nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu zndmy obsah
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Vykazu vymer. Zhotovite!’ nie je opravneny Gétovat” Objednévatelovi Ziadne dodatoéné naklady, hoci
by pre riadne dokondenie diela ako celku podfa projektovej dokumentacie boli potrebné materialy,
vyrobky alebo price nezahrnuté vo Vykaze vymer, okrem tych, ktoré vzaikn0 na zdklade neskordej
poziadavky Objednavatela na zmenu diela z dévodov ustanovenych v tejto Zmluve o dielo a ktoré buda
predmetom jeho pisomného odsiihlasenia podla tejto Zmluvy o dielo.

4.6 Akékol'vek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejio Zmluve o dielo s pre strany zavizné len
vtedy, ked’ sli obojstranne podpisané a nadobudni G¢innost’. Navrhy dodatkov k tejto Zmijuve o dielo
moéZe predkiadat’ ktordkofvek zo zmluvnych stran. Na zmeny zmluvy sa primerane vztahuji
ustanovenia § 18 zakona o verejnom obstaravant.

Clanok V
Sposob fakturicie a platobné podmienky

5.1 Zhotovitel’ je opravneny uétovat’ Objednavatelovi cenu diela po odovzdani a prevzati celého
diela objednavatel'om, vratane dodania dokumentécie ktord je sGéastou predmetu zdkazky a ich
korektnost” a tiplnost’ musi schvalit’ povereny zamestnanec objednavatela pred tym ako Zhotovitel
za¢ne uplatiovat’ vodi Objednavatelovi poziadavku na zaplatenie tejto Casti ceny. Tieto skuto€nosti
buda podkladom pre vystavenie faktiry na cenu diela a prilohami tejto faktiry musia byt

- képia poverenym zamesinancom objednavatela odsthlaseného sipisu vietkych vykonanych préc a
dodavok,

- kopia protokolu o odovzdani a prevzati diela,

5.2 Zhotovitel’ cenu diela vyfakturuje jedinou faktirou, ktord zhotovitel’ vystavi po zrealizovani
a odovzdani diela a to do 15 dnf od odovzdania diela objednavatelovi. Faktara musi obsahovat’
naleZzitosti faktliry podla osobitnych predpisov, najmé:

a) oznadenie diela a jednotlivych objektov,

b) oznadenie povinngj a opravnenej osoby (pravnicka alebo fyzicka osoba objednavatel’a

a zhotovitela), adresa, sidlo, identifikacia,

¢) ¢islo zmluvy (predmet zmluvy),

d) éislo faktary,

e) mnoZstvo, druh a rozsah dodanej prace, s podrobnym sipisom vykonanych prac,

f) datum vyhotovenia a datum dodania, datum splatnosti (t.j. datum splatnosti poslednej splatky),
g) fakturované suma bez DPH, DPH, celkova suma vratane DPH a sadzba dane,

h) pediatka a podpis oprédvnenej osoby,

53 Prilohou faktary bude splatkovy kalendér, v zmysle &l. 6 bod 6.1 zmluvy, s uvedenim terminu
a sumy kaZzdej splitky, ktory tvori Prilohu &. 2 tejto zmluvy. Objednavatel’ sa zaviizuje splatkovy
kalendar vyhotoveny v sitlade s ¢l. 6 bod 6.1 zmluvy akceptovat’,

5.4 V pripade, 7e faktiira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v bode 5.2, je objednavatel’ opravneny
vratit’ ju zhotovitelovi do 7 dni od jej dorudenia na prepracovanie.

5.5 Za spravne vycislenie vysky dane z pridanej hodnoty zodpoveda Zhotovitel’ v plnom rozsahu.
5.6 Zhotovitel zadle Objednavatelovi faktéru spolu v 2 (dvoch) vyhotoveniach.
Clénok VI
Platobné podmienky

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze celkovil cenu diela vratane DPH podla ¢lanku 4 uhradi
»
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objednavatel’ na zdklade faktury v zmysle &l. 5, a to v 180 - tich rovnomernych mesaénych splatkach,
Prvi splatku ubradi do 14 kalendarnych dni odo dfia doruenia predmetne; faktiry do sidla
objednavatela s predpisanymi naleZitostami uvedenymi v tejto Zmluve a nasledné splatky vzdy k 28
ditu v kalendarnych mesiacoch nasledujiicich po mesiaci, v ktorom bola splatné prva splatka, a to aZ do
Gplného splatenia zavizku. V pripade, Ze deil splatnosti splatky pripadne na iny ako pracovny def, bude
takato platba uhradena najbliZ8i nasledujiici pracovny defi. Splnenim vy3Sie uvedenej podmienky sa
rozumie deil odpisania &iastky z G¢tu objednavatela.

6.2 Objednavatel neposkytne zhotovitel'ovi preddavky na realizované prace.

6.3 Ak sa objednévatel’ dostane do omeskania v zmysle bodu 6.1 tohto ¢lanku, méze zhotovitel
uplatitovat’ voéi objednavatelovi iroky z omeskania vo v¥ike 0,01% z hodnoty aktudlne nezaplatenej
splatky za kazdy, aj zacaty, defi omeskania.

6.4 Objednavatel’ mdze splatit’ celkovi cenu diela alebo jeho ¢ast’ aj pred dohodnutym terminom
splatky podlFa bodu 6.1 formou mimoriadnej, resp. predéasnej splatky. Mimoriadna splatka musi byt
zaplatena ku ditu splatnosti riadnej splatky podPa splatkového harmonogramu. Umysel realizovat
mimoriadnu resp. predéasni splatku, musi Objednavatel pisomne oznamit’ Zhotovitel'ovi minimalne 15
dni pred jej planovanym terminom. Shcast'ou oznadmenia musi byt’ aj informécia o Cisle splatky alebo
splatok, ktoré Objednavatel’ mimoriadnou resp. pred€asnou splatkou uhradza. Zhotovitel’ podla
poziadavky objedndvatel’a zaiCtuje mimoriadnu splatku ako zniZenie vysky zostavajicich splatok alebo
thradu uréenych zostavajicich splatok. Zhotovitel’ zagle Objednavatelovi do 10 (slovom: desiatich) dni
odo diia pripisania mimoriadnej splatky na (¢et novl prilohu faktory podla bodu 5.3 , obsahujicu
tpravu splatkového kalendara zohPadiujicu zrealizovand mimoriadnu splatku podba Ziadosti
Objednivatel’a a Objednavatel’ sa zavizuje takito zmenu splatkového kalendara akceptovat’.

Clanok VII
Sposeb realizacie diela

7.1 Zhotovitel’ je povinny dodrZziavat’ pri plneni tejto Zmluvy o dielo vietky stivisiace vieobecne
zaviizné pravne predpisy a technické normy,

7.2 Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadoi
a overil si v3etky s tym shvisiace dostupné informacie v takej miere, Ze je plne obozniameny s jeho
tvarom a charakteristikou, hydrologickymi a klimatickymi podmienkami a moZnostami pristupu na
stavenisko, ako aj s potrebou vsetkych prav potrebnych pre realizaciu diela. Zhotovitel od
Objednavatela v tejto suvislosti nepoZaduje, ani po prevzati staveniska poZadoval’ nebude, Ziadne d’alsie
plnenie.

73 Zhotovitel’ je povinny umoZnit’

a} Objednavatelovi,

b) poverenému zamestnancovi objedndvatela,

c) orgdnom verejnej spravy, vykondvajicim ¢innosti v ramei svojich pravomoci,

d) inej osobe oprdvnenej na to vieobecne zaviiznym pravnym predpisom alebo splnomecnene)
Objednavatelom,

pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa budi vykonavat’ prace stvisiace s toufo

Zmluvou o dielo.

7.4 Zhotovitel' je povinny riadne plnit’ vSetky poziadavky predpisov upravujucich problematiku
poZiarnej ochrany a bezpetnost’ a ochranu zdravia pri praci (BOZP). Zhotovitel’ zabezpeduje na vlastné

naklady koordindlora BOZP.

7.5 Zhotovitel’ je povinny na poziadanie odovzdat’ Objednavatelovi fotokopie dokladov o odbornej
spOsobilosti vietkych osdb, ktory buda vykonavat’ dielo.

7.6 a) Ku dilu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objednavatel’ zavizuje Zhotovitelovi




odovzdat:
1. projektovi dokumentaciu,
2. stavebné povolenie, alebo ohlasenie stavby (v zavisiosti na zakonnych podmienkach)
3. ozniamenie o tom, kto bude vykondvat® stavebny dozor, spolu s identifikadnymi ddajimi tohto
subjektu.
b) Ku diiu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotovitel' zavizuje potvrdit Objednavatelovi
identifikaciu osoby stavbyvedticeho.

7.7 Zhotovitel pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na fiom je povinny dodrZiavat’
vietky pravne predpisy upravujice nakladanie s odpadmi, za ¢o nesie plndt pravnu zodpovednost’.
Zhotovitel' je predovietkym povinny chrénit Zivoiné prostredie na stavenisku aj mimo neho
pred znedistenim, udrZiavat’ na stavenisku a prifahlych komunikaciach uréenych na dopravu materialu
poriadok a &istotu, odstrafiovat’ odpadky a nedistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prace na viastne
naklady a nesmie vypistat alebo dovolit’ vypusdtanie akychkol'vek toxickych odpadov alebo latok.

7.8 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost’ a ochranu zdravia pri praci a bezpecnost’
technickych zariadeni pri realizacii odstrafiovacich a stavebnych prac, najmi v silade s ustanoveniami
vyhladky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky €. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach
s nimi stvisiacich a podrobnosti o odborngj spésobilosti na vykon niektorych pracovnych Cinnosti.
Zhotovitel' preberd plnt zodpovednost’ za primeranost’, stabilitu a bezpe€nost’ vietkych pracovnych
postupov a metdd vystavby. Zhotovitel’ je povinny zaistit’ bezpednost vietkych os6b opravnenych byt
na stavenisku a podniknut’ vietky potrebné opatrenia na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku
amimo neho tak, aby sa zamedzilo Skodam alebo ohrozeniu oséb alebo majetku, alebo inym
nepriaznivym G&inkom realizacie stavby. Objednévatel’ nezodpoveda za akékol'vek odSkodnenie alebo
kompenzicie splatné ktorémukol'vek robotnikovi alebo inej osobe vykonavajlicej prace na diele.

7.9 Zhotovitel’ je povinny viest odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava stavebny
dennik, a to v jednom originali a v jednej kopii pre Objednavatela, resp. stavebny dozor. Do dennika sa
zapisuju vietky rozhodujice skuto&nosti, tykajlice sa realizacie prace, predovietkym

a) ich &asovy postup,

b} adaje o potasi (maximdlna a minimdlna teplota),

¢) udaj o pracovnikoch a ich poctoch, mechanizmoch,

d) rozsah a kvalita prac,

e) pripadné odchylky od projektovej dokumentacie a ich zdovodnenia,

f) pripadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednavatel’a,

g} pripadné vyjadrenia projektanta,

h}y pripadné prerudenia prac s ich odoévodnenim,

i) iné Gdaje dbleZité pre postdenie hospodarnosti prac a

J} udaje nevyhnutné pre posidenie prac orgdnmi verejnej spravy.

Stavebny dozor alebo povereny zamestnanec objednavatela je opravneny denne sledovat’ obsah
stavebného dennika. Zatymto udelom zodpovedny zastupca Zhotovitela je povinny predlozit
stavebnému dozoru alebo poverenédmu zamestnancovi objedndvatela denny zdznam vykonanych prac,
najneskdr nasledujuci defl na podpis. Stavebny dozor alebo povereny zamestnanec objedndvatela v
stavebnom denniku vyznadi svoj sihlas pripadne nesiihlas s obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim
dovodov nestihlasu. Ak tak neurobi najneskér do troch dni odo dita predloZenia zaznamu Zhetovitelom
mA sa za to, Ze s obsahom zaznamu sahlast.

7.10 Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovéva sa minimélne do doby
uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady.



7.11 Zhotovitel bude informovat’ Objednavatel’a o stave rozpracovanosti diela (odstrafiovacich prac) na
pravidelnych kontrolnych ditoch, ktoré bude organizovat’ podla poZiadavky Objednéavatel'a. Kontrolny
defi sa bude konat’ v termine uréenom dohodou stran, najneskdr do 5 (piatich) dini od obdrzania Ziadosti
Objednavatela Zhotovitel'om,

7.12 Zhotovitel' je povinny informovat’ Objednivatela o dodavateloch, ktori sa budd podielat
na realizaénych pracach na predmete diela. Zhotovitel’ nesmie stavbu ako celok odovzdat’ k zhotoveniu
inému subjektu,

7.13 Zhotovitel’ je povinny pri plnent tejto Zmluvy o dielo riadit’ sa pisomnymi pokynmi Objednavatel’a.
V pripade ak pokyny Objednavatela budG podla ndzoru Zhotovitela nevhodné, Zhotovitel na to
Objednavatel'a pisomne upozorni. Ak napriek upozorneniu bude Objednavatel’ trvat’ na realizécii
predmetnych pokynov, Zhotovitel’ nezodpoveda za pripadné $kody spdsobené nevhodnymi pokynmi
Objednavatela.

7.14 Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze akukol'vek nim spbsobent alebo zapricinent Skodu pri realizacii diela
odstrani tak, Ze uvedie vec do pdvodného stavu na vlastné naklady, alebo nahradi spdsobent skodu
bez zbyto&ného odkladu Objednavatefovi, Uréenie sposobu odstranenia $kody podl'a tohto bodu zmluvy
patri Objednavatelovi.

7.15 Vietky podstatné &asti diela, stavebné materialy, vyrobky, ich hlavné &asti a podobne je Zhotovitel
povinny predloZit’ na schvélenie stavebnému dozoru alebo poverenému zamestnancovi objednavatela
Na vyziadanie mu tieZ musia byt predlozené vykresy, a iné€ podklady stvisiace s predmetom pinenia,

7.16 Zhotovitel' pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maji také vlastnosti, aby pocas predpokladanej
existencie stavby bola pri beZnej udrzbe zaruéena pozadovana mechanicka pevnost’ a stabilita, poZiarna
bezpednost’, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia. Za tymto ufelom
materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpetované ZhotoviteTom musia byt’ dokladované certifikatmi
v zmysle zakona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov a
tie materialy, ktoré tieto doklady nebudti mat’, resp. nebudé zodpovedat” Zmluve o dielo a poZadovanym
skiskam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto d6évodu
vzniknuté $kody znasa Zhotovitel’. Objednavatel’ moZe stanovit’ termin na odstranenie chyb primerany
ich rozsahu.

7.17 Stavebny dozor alebo povereny zamestnanec objednavatel'a je opravmeny dal’ pracovnikem
Zhotovitel'a pokyn prerudit’ pracu, ak zodpovedny pracovnik Zhotovitel'a nie je dosiahnutelny a ak je
ohrozend bezpednost’ uskutodfiovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujiicich na stavbe, dielo nie je
vykonavané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne $kody. Objednavatel alebo stavebny dozor
ma piné pravo namietat’ a Ziadat' Zhotovitela, aby ihned’ odvolal zo stavby kazdého pracovnika, ktorého
Zhotovitel’ zabezpedil a ktory sa, podTa ich nazoru, nespravne sprava alebo je nezodpovedny, ¢i nedbaly
vo vztahu k riadnemu plneniu svojich povinnosti, alebo ktorého pritomnost na stavbe je zinych
dévodov, podia mienky Objednavatela alebo stavebného dozoru, neZiadiica.

7.18 Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze jeho pracovnici budd nosit’ oblecenie zretelne oznalené firemnou
znackou tak, aby mal Objednévatel’ a stavebny dozor prehfad o Pud’och pohybujiicich sa v ramci
staveniska. Firemnym 8titkom neoznadeného pracovnika ma zastupca Objednavatel'a pravo vykazat
7o stavby.

7.19 Zhotovitel bol povinny mat’ pred uzatvorenim tejto zmluvy uzatvorené poistenie proti poskodeniu
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diela, s vySkou poistného krytia min. vo vyike ceny predmetu zakazky s DPH. Toto poistenie musi byt’
plateé podas celej doby realizacie stavebnych prac - diela podla tejto zmluvy a Zhotovitel’ je povinny
to na vyzvu Objednavateta kedykotvek preukazat’.

7.20 Zmluvné strany v silade s ustanovenim § 263 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika
v zneni neskorgich predpisov (d’alej aj ,,Obchodny zakonnik™) vyluéuju pre pravne vztahy vyplyvajice
z tejto zmluvy &innost: ustanovenia § 551 ods.1 $tvrtej vety Obchodného zakonnika; ustanovenia
§547 ods.2, 3, 4 Obchodného zakonnika, ustanovenia §548 ods. 2 Obchodného zakonnika; ustanovenia
§551 ods. 2 druhej vety Obchodného zdkonnika; ustanovenia §552 Obchodného zakonnika.

7.21 Ak Zhotovitel zisti pri vykonavani diela skryté prekdzky tykajice sa miesta, kde sa ma dielo
vykonat, a tieto prekazky znemoZiuji vykonanie diela dohodnutym spdsobom, je Zhotovitel’ povinny
oznamit’ to bez zbytoéného odkladu Objednavatelovi a navrhndt’ mu zmenu diela. Kym Zhotovitel
nedostane pisomné pokyny Objednéavatela urujiice spésob a rozsah o zmeny diela je Zhotovitel
opravneny vykonavanie diela prerusit’ iba v tej Casti, ktord je postihnuta skrytymi prekazkami. Ak
Zhotovitel’ porudil svoju povinnost’ zistit’ pred zaatim vykondvania diela prekdzky uvedené v tomto
odseku a ozndmit’” ich Objednavatel'ovi, ma Objednavatel’ vo&i nemu narok na ndhradu Skody.

7.22 Zhotovitel’ sa zavdzuje vyhotovovat’ a archivovat’ podrobni fotodokumentaciu o priebehu
vykondvania Diela, najmi, nie viak vylu¢ne vietkych zakryvanych &asti Diela. Na poZziadanie
Objednavatel'a sa Zhotovitel' zavizuje spristupnit’ Objednavatelovi fotodokumentaciu a umoZznit’
Objednavatelovi vyhotovenie kopii fotodokumentacie. Pokial’ sa Zimluvné strany nedohodnil inak,
povinnost Zhotovitefa archivovat fotodokumentaciu zanikd odovzdanim fotodokumentacie
Objednavatelovi pri odovzdani a prevzati Diela.

7.23 Zhotovitel' sa zaviizuje najneskdr do 7 kalendarnych dni odo dna podpisania tejto Zmluvy o dielo
obidvoma Zmluvnymi stranami predioZit’ Objednavatelovi zoznam svojich pracovnikov a pracovnikov
svojich subdodévatelov, ktori budii vykonavat’ stavebné préce a tento zoznam sa zavizuje potas doby
zhotovovania Diela priebezne aktualizovat. Za omeskanie so spinenim tfejto povinnosti je zhotovitel
povinny zaplatit' objedndvatelovi zmluvni pokutu vo vyske 100 EUR za kazdy dent omeSkania.

7.24 Zhotovitel sa zavizuje vykazat' zo staveniska vSetky osoby, ktoré odmietajii dodrziavat’ podmienky
ustanovené vieobecne zéviiznymi pravnymi predpismi na iseku bezpednosti a ochrany zdravia pri praci,
ochrany pred poZiarmi, hygieny a ochrany Zivotného prostredia alebo osoby, ktoré ticto predpisy
porudujtt ako aj vietky osoby, ktoré nie st uvedené v zozname, podla predchadzajiiceho bodu (netyka
sa 0s0b poverenych Objednéavatelom. Za tymto ucelom sa Zhotovite!’ zaviizuje zabezpetit, aby vsetci
jeho pracovnici, vratane pracovnikov subdodavatelov, absolvovali vSetky prisluiné Skolenia a
disponovali vietkymi nevyhnutnymi certifikatmi, osvedCeniami a povoleniami,

7.25 Objednavatel’ alebo nim poverena osoba ma pravo kedykol'vek v priebehu vykonavania Diela
v ramei pracovnej doby poZiadat pracovnikov Zhotovitela ako aj pracovnikov subdodavatelov
o absolvovanie skiSky na overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej latky.
V pripade pozitivheho vysledku uvedenych sknSok sa Zhotovitel' zaviizuje s okamZitou (¢innost'ou
odvolat’ z prac na dodavke stavebnych prac previnilého pracovnika Zhotovitefa alebo subdodavatel’a;
pre vylidenie akychkoPvek pochybnosti plati, Zze odmietnutie vykonania skiSky pracovnikom
Zhotovitela alebo subdodavatela mé pre 0cely tejto Zmluvy rovnaké 0¢inky ako pozitivny vysledok
skasky.

7.26 Zhotovitel' sa zaviizuje nepouZit' bez predchadzajiceho pisomného sihlasu Objednavatela
akykol'vek material alebo vyrobky, ktoré nie st uvedené v Dokumentacii. Za tymto (i¢elom sa zhotovitel
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zavizuje, Ze pri vykonavani Diela nebude pouzity material, ktory je kodlivy alebo svojou povahou inak
nevhodny. Vietky stavebné vyrobky a materidly pouZité pri vykonavani Diela musia spiitat kritéria
uvedené v pravnych predpisoch a projektovej dokumentacii. Vetky stavebné vyrobky pouZité pri
vykondvani Dicla musia byt bez akychkol'vek pravnych vad a nesmie sa na vztahovat' vyhrada
vlastnictva akejkol'vek tretej osoby.

7.27 Zhotovitel sa zaviizuje zabezpedit' si na vlastné naklady dodavku médii (voda, elektrika a pod.), a
to potas celej doby zhotovenia Dicla, vratane zriadenia vSetkych pripojok a inStalicie meralov a
rozvodov. Poplatky za pripojenie a dodavku médii ako aj d’alsich sluzieb s tym stvisiacich uhradza
v celom rozsahu Zhotovitel.

7.28 V pripade, ak objednavatel poZiada zhotovitela, je zhotovitel’ povinny objednavatefovi bezplatne
odovzdat’ vyfrézovanti asfaltovi drf z miestnych komunikacii ( zo staveniska) na objedndvatel'om
uréené miesto,

Clanok VIII
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

8.1 V pripade omeskania Zhotovitel'a s riadnym a v&asnym odovzdanim zmluvného diela je Zhotovitel
povinny zaplatit’ Objednavatelovi zmluvnii pokutu vo vyske 0,1% zmluvnej ceny diela za kazdy zaCaty
tyZdeti omeskania, celkovo viak maximalne do hodnoty 25 % z celkovej zmluvnej ceny diela.

8.2 V pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a véasnym uskuto¢itovanim zmluvného diela v stlade
s Harmonogramom je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objedndvatelovi zmluyn( pokutu vo vyske 0,1%
zmluvnej ceny diela za kazdy zadaty tyZdefi omeskania, celkovo viak maximalne do hodnoty 25 % z
celkovej zmluvnej ceny diela.

8.3 V pripade vzniku niektorého z dévodov na odstipenie od zmluvy, uvedenych v bode 9.1 Zmiuvy
o dielo je okrem odstiipenia od zmluvy, Zhotovitel povinny zaplatit’ Objednédvatelovi zmluvni pokutu
vo vyske 25% zo zmluvnej ceny diela.

8.4 Ak bude Zhotovitel’ v omeSkani s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani
a prevzati diela v dohodnutom termine, alebo ak Zhotovitel' neodstrani vady diela uplatnené
Objednavatelom v zdrudnej dobe v zmysle &l X, bod 13 tejto Zmluvy o dielo véas, je povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnl pokutu vo vyske 100,- EUR za kaZdi vadu a kazdy zaaty deii omeSkania az
do ich odstranenia.

8.5 V pripade ak Zhotovite!' neumozni Objednévatel'ovi ¢i stavebnému dozoru kedykol'vek kontrolu
prebiehajicich stavebnych prac je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnd pokutu vo vyske 500 Eur
za kazdy jednotlivy aj opakovany pripad takéhoto postupu.

8.6 V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela mat’ platné poistenie v rozsahu uréenom touto
Zmluvou o dielo, je povinny zaplatit” Objedndvatelovi zmluvni pokutu vo vyske 5% z ceny dicla a to
aj opakovane.

8.7 V pripade ak sa na stavenisku bude nachadzat’ osoba neuvedend v zozname osob predloZenom a
aktualizovanom Zhotovitelom, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo
vygke 200 EUR za kaZdé takéto poruSenie povinnosti.

8.8 V pripade ak Zhotovitel' porusi niektort, zo svojich zmluvnych povinnosti uvedenych v bodoch,
7.22,7.26.,7.27, tejto Zmluvy o dielo, je povinny Objednavatelovi zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske
200 EUR za kazdy jednotlivy pripad poruenia zinluvy.



8.9 Tymito zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok stran na uplainenie naroku na nahradu Skody,
ktory ostava v celom rozsahu zachovany.

Clanok IX
Odstiipenie od zmhuvy

9.1 Objednévatel’ mdze odstipif od tejto Zmluvy o dielo, Ciastodne odstipit’ od tejto Zmluvy o
dielo, alebo odobrat’ Zhotovitelovi ¢ast’ realizovanych vykonov a nechat’ ich realizovat tretimi osobami
na primerané a preukdzané naklady Zhotovitel'a bez ohladu na ceny urené podla Vykazn vymer, a to
z nasledovnych dévodov leZiacich na strane Zhotovitel’a :

ay ak Zhotovitel' preukizatelne nezhotovuje predmet plnenia v poZadovanej kvalite a ani po
pisomnom upozorneni zo strany Objednavatel'a nedoslo k zjednaniu napravy v lehote min. 14
($trnast’) dni od dorudenia pisomného upozornenia;

b) ak Zhotovitel' inak podstatnym spdsobom porudi tito Zmluvu o dielo. Pod podstatnym .
poruSenim tejto Zmluvy o dielo sa rozumie predovietkym porusenie povinnosti Zhotovitel'a
ustanovenych v bodoch 7.14, 7.16 a 7.19 a opakované porusenie d'alSich povinnosti Zhotovitel'a
padiia tejto Zmiuvy o dielo,

¢} ak na Zhotovitela bude vyhlaseny konkurz alebo déjde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu

d) zdovodov uvedenych v § 19 zakona o verejnom obstaravani

5.2 Ak nastane okolnost’ uvedena v bode 9.1 - odobratie Zhotovitel'ovi &asti realizovanych vykonov
a prenechanie ich realizacie tretimi osobami, Objednavatel si uplatni u Zhotovitel'a preukdzatelne
zvySené naklady. Preukazatelné zvysené naklady musi zhotovitel” uhradit’ Objednavatelovi najneskor
do 10 dni od kedy bol na ich thradu vyzvany.

9.3 Zhotovitel nie je opravneny adstlipit’ od tejto Zmluvy o dielo okrem pripadov vyslovne uvedenych
v tejto Zmluve o dielo.

9.4Pokial sa od tejto Zmluvy o dielo odstipi a strany sa pisomne nedohodni inak,

a) Zhotovitel’ je povinny okamzZite zastavit’ prace, okrem prac neodkladnych,

b) zmluvné strany vykonaji prevzatie doteraz vykonanych pric a dodavok, o ¢om vyhotovia
protokol, ktory podpisu a v ktorom budi uvedené vietky prace a dodavky, ktoré boli vykonané
v dohodnutej kvalite a v stlade s touto Zmluvou o dielo, ktoré Objednavatel’ prevezme a
ZhotoviteFovi ubradi,

¢) Zhotovitel bezodkladne stavenisko opusti, pri¢om do momentu opustenia staveniska zabezpeéi
ochranu staveniska.

9.5 Pod neodkladnymi pracami sa rozumejil prace, ktorych nevykonanie by mohlo spdsobit’
ohrozenie Zivota alebo zdravia 0sbb, vznik Skody na diele, Zivotnom prostredi, majetku Objednavatela
alebo tretej osoby.

9.6 Objednavatel’ mdZe odstipit od zmluvy uzavretej so zhotovitel'om, ktory nebol v €ase uzavretia

zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra partnerov
verejného sektora.

Clanok X
Odovzdanie a prevzatie diela, zirufna dobu a zodpovednost’ za vady

10.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.

10.2  Zhotovitel je povinny pisomne oznamit’ Objednavatelovi najneskor 14 (Strnast’) dni vopred,
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kedy bude predmet plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade ndvihu Zhotovitel’a,
Objednavatel’ zvola najneskor do siedmych dni pisomnou pozvankou preberacie konanie, na ktorom si
zmluvné strany dohodnu éasovy program odovzdania diela.

103 K preberaciemu protokolu je zhotovitel' povinny pripravit’ a Objednavatelovi odovzdat’ tieto
doklady:
a) v pripade, ak bud( pouZité: atesty a certifikaty vyrobkov, osvedéenia o skiskach pouzitych
materialov a konstrukeii,
b) dokumentaciv priebehn  v3etkych realizovanych stavebnych prac (fotografie, pripadne
videozaznamy),
c} kopiu Stavebného dennika,
d)} doklady o likvidacii odpadu v stlade s pravitymi predpismi,
e) iné zapisy a doklady realizovanych prac podl'a dohody stran,
f) porealizatné vyjadrenia spravcov existujiicich inZinierskych sieti, ak st podla predpisov
vyzadovang;
g) vietky d'al8ie doklady vyzadované pravnymi normami,
h) porealizatné geodetické zameranie stavby.

10.4 O odovzdani a prevzati diela spiSe Objednavatel’ a Zhotovitel preberaci protokol.

10.5  Objednavatel’ sa zavizuje dielo prevziat' v pripade ak bude dielo bez vad a nedorobkov
a Zhotovitel odovzda pri preberacom konani Objednavatel'ovi vetky doklady uvedené v bode 10.3 tejto
zmluvy.

10.6  V pripade ak Objednavatel’ bezdévodne odmietne dielo prevziat, dielo sa povaZuje za prevzaté
a odovzdané v deti preberacicho a odovzdavacieho konania, alebo v defi, kedy sa takéto konanie maio
konat’.

10.7  Preberaci protokol bude vyhotoveny v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovat’ najmé:

a) zakladné adaje o diele,

b) zoznam odovzdanych dokladov,

¢) prehiasenie stran o tom, Ze Zhotovite!’ dielo odovzdava a Objednavatel’ dielo prebera, pokial
Objednavatel’ nevyuZije svoje pravo odmietnut’ dielo prevziat,

d) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran,

e) dizku trvania zaruénej lehoty,

f) termin, do ktorého je Zhotovite! povinny vypratat’ stavenisko.

10.8 Ak Objednavatel odmietne prevziat’ diclo, je povinny spisat’ zapis, v ktorom uvedie dévody,
pre ktoré dielo neprevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté
Objednéavatelom, opakuje sa preberacie konanie podfa tolito ¢lanku Zmluvy o dielo.

10.9 Zhotovite!’ zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podla podmienok tejto Zmluvy o dielo a Ze
podas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.

10.10  Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaruéna doba bude trvat’ 60 (Sest’desiat) mesiacov a zalina plynat’
odo dija odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov. V pripade, ak bude dielo odovzdavané
po dastiach, zarutna doba plynie na kazda samostatne odovzdavani Cast’ diela osobitne.

10.11  Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u Zhotovitel’a v zaruénej dobe, inak tieto
prava zanikaju.
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10.12  Objednavatel’ oznami Zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu vady diela, ktoré sa objavili podas
zaruénej doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdani diela (skryté
vady). V oznameni Objednavatel’ uvedie ako sa vady prejavuji. K oznameniu pripadne predlozi
dokazné prostriedky a navrhovany termin ich odstranenia.

10.13  Zhotovitel’ je povinny na reklamaciu reagovat’ do 5 (piatich) pracovnych dni po jej obdrzani
a nasledne dohodnit’ s Objednavatel'om a podl'a okolnosti aj s projektantom spdsob a primerant
Jehotu bezodplatného odstranenia vady. Ak reklamuje Objednavatel’ u Zhotovitela vady
zhotoveného diela v zaruénej dobe, je Zhotovitel’ povinny tieto odstranit’ v technicky najkratSom
moZnom cCase. Objedndvatel’ méze poskytnGt’ na poziadanie Zhotovitela dlhdiu lehotu, ak
adstranenie vady vyZaduje dih3iu lehotu. V pripade, ak neddjde medzi stranami k dohode ohfadom
lehoty na odstranenie vad diela, tato lehota bude 30 dni od obdrZzania reklaméacie Objednavatela
Zhotovitelom.

10.14  Objednévatel’ mdZe zadat’ odstranenie nejakej vady tretej strane na naklady Zhotovitel'a. Moze
tak urobit’ vtedy, ak Zhotovitel' reklamovani vadu neodstrani véas. Objednavatel’ je povinny
informovat’ Zhotovitel'a minimalne 10 (desat’) dni vopred o svojom amysle zadat’ odstranenie vady
tretej strane. Ak Zhotovitel’ sam neodstrani takato vadu do 10 (desiatich) dni od obdrzania
informacie podPa predchadzajicej vety, Obiednavatel’ mdZe zadat’ odstranenie tejto vady tretej
strane. Primerané naklady sGvisiace s odstranenim vady budi vyictované Zhotovitelovi, ktory ich
uhradi Objednéavatefovi do 5 (piatich) dni od dorucenia faktary.

Clanok XI.
Vyuzitie subdodavatel’ov

i1.1  Zhotovitel predklada v prilohe €. 3 k tejto zmluve zoznam v3etkych svojich subdodavatel'ov
(identifika¢né Gdaje a predmet subdoddvky) a ddaje o osobe opravnenej konat za kazdého
subdodavatela (v rozsahu meno « priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia). Az do splnenia tejto
Zmluvy je zhotovitel’ povinny oznamit’ Objednavatel'ovi akiikol'vek zmenu Gdajov o subdodévatelovi.

11.2  Zhotovitel' je opravneny kedykolvek pocas trvania tejio Zmluvy vymenit’ ktoréhokolvek
subdodavatela, a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel spiiia poziadavky uvedené v ust, § 41 ods. 1
pism. b) zdkona ¢.343/2015Z.z o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej ,,ZV0O*), ako aj povinnost’ zapisu do registra partnerov verejného
sektora, ak zdkon pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyZaduje, Najneskér 7 dni pred prijatim
subdodavky od nového subdodavatel’a, alebo od uzavretia zmluvné vzt'ahu s novym subdodavatel'om
{(podra toho ktord udalost’ nastane skor, je Zhotovitel’ povinny oznamit’ Objednavatelovi (identifikané)
fidaje o novom subdodavatel'ovi a o osobe opravnenej konat’ za nového subdodavatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a zaroveit predlozit’ Objednavatelovi doklady
preukazujice, ze novy subdodavatel spliia podmienky Ugasti osobného postavenia v rozsahu
pozadovanom ust. § 41 ods. I pism.b) ZVO. Az do splnenia tejto Zmluvy je zhotovitel’ povinny oznamit’
Objednavatelovi akikol'vek zmenu tdajov o novom subdodavatelovi.

113 Povinnosti uvedené v bodoch [1.1. all.2. nie je Zhotovite! povinny plnit’ v pripade
subdodavatelov, ktori mu dodavaji tovary.

11.4  V pripade poruenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatelov alebo ich zmeny
(napr. neozndmenie zmeny subdodavatel'a, nepredlozenie dokladov preukazujiicich splnenie podmienok
Udasti podfa ust. § 41 ods.l pism. by ZVO, alebo vyuzitie subdodavatela, ktory nespliia podmienky
podPa ust. § 41 ods.1 pism. b) ZVO alebo povinnost’ zapisu do registra partnerov verejného sektora, ma
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Objednavatel’ pravo odstipit’ od Zmluvy a ma narok na zmluvnt pokutu vo vyske 5% z ceny za dielo,
za kaZdé porudenie ktorejkolvek z vy§Sie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Clanok XII,
Vieobecné a zavereéné ustanovenia

12.1 Zoznam o0s6b zodpovednych za realizéciu stavebnych prac: ............(musf sa zhodovat' s osobami,
ktoré tispesny uchddzac wviedol pri prewkazovani spihenia podmienok wicasti technickej a odbornej
spdsobilosti.). Zhotovitel méZe poéas plnenia tejto zmluvy pouZit’ aj iné osoby zodpovedné za realizaciu
stavebnych prac, ale musia to byt osoby s minimalne rovnakymi kvalifikaénymi predpokladmi a tito
kvalifikiciu musi Zhotovitel preukazat’ Objednavatefovi najneskor tri dni pred zacatim Cinnosti tychto
0s6b na dodéavke diela a 1o spdsobom rovnakym, ako bol povinny preukéazat kvaiifikaéné predpoklady
0s6b zodpovednych za realizaciu stavebnych prac. V pripade ak tento postup Zhotovitel' nedodrzi,
nemdZu sa iné osoby zicastiiovat’ na dodavke diela ako osoby zodpovedné za realizdciu stavebnych
prac.

2.2 Priplneni tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Pravny
vzt'ah zaloZeny touto Zmluvou o dielo sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky.

123 S vynimkou Statutdrnych zastupcov Objednavatela resp. inej osoby vyslovee pisomne
splnomocnenej Statutarnymi zastupcami Objednavatela, nemaji Ziadne tretie osoby akékolvek
opravnenie rokovat’ alebo dohodovat’ so Zhotovitelom zmenu podmienok tejto Zmluvy aiebo menit’
dohodnuty rozsah Dicta, Cenu Diela alebo akokol'vek menit’ ustanovenia tejto Zmluvy.

[2.4  Pre vyliCenie akychkol'vek pochybnosti plati, Ze akékol'vek Zhotovitel'om poskytnuté vykony
nad dohodnuty rozsah Diela, pripadné prace naviac, zlepSenia a pod., ktoré nebudit Objednavatel'om
vopred vysiovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k tejto Zmluve, nebudh objednavatelom
ZhotoviteFovi uhradené a Zhotovitel nie je opravneny pozadovat ich zaplatenie z akéhokol'vek dévodu.

12.5  Pokial nie je v tejto Zmluve o diclo uvedend inak, vietky pisomnosti musia byt dorucované
na adresy stran uvedené v €l. I tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktor( si strany oznamia.
Pisomnost’ sa povaZuje za dorucenu za nasledovnych podmienok:

a) v pripade osobného dorudovania odovzdanim pisomnosti opravinenej osobe alebo inej osobe
opravnengj prijimat’ pisomnosti za tiito zmluvnt stranu a podpisom takej osoby na dorucenke a/alebo
kopii dorudovanej pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti takou osobou;

b) v pripade doruovania prostrednictvom Slovenskej poSty, a.s. alebo kuriérnej sluzby dorutenim na
adresu zmluvnej strany a v pripade doporuéene] zasielky odovzdanim pisomnosti osobe opravnenej
prijimat’ pisomnosti za tito zmluvni stranu a podpisom takej osoby na doru¢enke, najneskdr viak
uplynutim 3. diia nasledujiiceho po dni podania zasielky na prepravu, a to bez ohladu na tspeSnost’
doruéenia a bez ohl’adu na to, i sa druhd zmluvna strana s pisomnost'ou oboznamila alebo nie.

12.6  Ziadna zo zmluvnych strdn nesmie postapit’ préava a povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy o
dielo na tretiu osobu bez predchadzajiceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany.

12.7 'V pripade zmeny obchodného mena, atestov, Cisla Gctu alebo inych Gdajov alebo skuto&nosti,
potrebnych pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, kazda zo zmluvnych stran oznami tito skuto&nost’
bezodkladne druhej zmluvnej strane.

i2.8  Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo si oddelitelné v tom zmysle, Ze neplatnost’
niektorého z nich nespdsobuje neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako celku, Pokial’ by sa v désledku
zmeny pravnej Gpravy niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenskym
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pravnym poriadkom (d’alej len "kolizne ustanovenie") a predmetny rozpor by spdsoboval neplatnost’
tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude tato Zmluva o dielo posudzovana, akoby kolizne ustanovenie nikdy
neobsahovala a vzt'ah zmluvnych stran sa bude v tejto zalezitosti spravovat’ vieobecne zavdznymi
pravnymi predpismi, pokial’ sa zmluvné strany nedohodn®i na zneni nového ustanovenia, ktoré by
nahradilo kolizne ustanovenie.

12.9  Prilohami tejto Zmluvy o dielo su:
Priloha &. 1 — Harmonogram prac (Harmonogram predlozeny zhotovitel'om ako sticast’ ponuky vo
verejnom obstaravanf)

Priloha &. 2 — Vykaz vymer
Priloha ¢. 3 — zoznam subdodavatelov
Priloha ¢. 4 — splatkovy kalendar ( predklada Gspes$ny uchadza¢ pred podpisom zmluvy

12.10 Tato Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 4 (Styroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch
pre kazda zo zmluvnych stran.

12.11 Tato Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu a G¢innost’ defi nasledujici po dni zverejnenie
zmluvy na webovom sidle Objednavatel’a v stilade s § 47a ods. | Ob¢ianskeho zakonnika.

V Trstenej diia V Ziline , diia 4.04.2022

Za Objednavatel’a: Za Zhotovitela:

= FUBOVIA

d. vinE] f..
FURGVIA SK, as,

Osloboditetoy 66

040 17 Koice

PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzlakova Ing. Milo$ Farka$, riaditel’ zavodu STRED
primatorka mesta na zaklade plnomocenstva

Do zmluvy nesmi byt zapracované zmeny, ktoré by boli v rozpore so sitaznymi podkladmi,
menili by rovnovahu zmluvnych povinnosti v neprospech verejného obstaravatel’a, zvySovali by
mieru povinnosti v neprospech verejného obstaravatePa, zvySovali cenu plnenia ¢i mali iny
podstatny vplyv na jej obsah. Pokial’ uchadza¢ takéto zmeny v zmluve v ponuke uskutocni, bude
jeho navrh posiideny verejnym obstaravatePom ako nezodpovedajici poZziadavkam verejného
obstaravatel’a na predmet zikazky.

Nepripas$taji sa ziadne sankecie za poruSenie zmluvnych povinnosti verejného
obstaravatel’a, okrem tych, ktoré sa nachadzaji vo vysSie uvedenom navrhu zmluvy.
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