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STWiORB opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r., 
Dz. U. z 2021 r., poz. 2454, w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - zwanego dalej 
Rozporządzeniem. 
 
Zgodnie z § 12 Rozporządzenia, niniejsze Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
stanowią opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu 
i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych 
oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 
 
Na podstawie § 13 Rozporządzenia, STWiORB opracowano z uwzględnieniem podziału grup robót wg 
Wspólnego Słownika Zamówień i określono w nich co najmniej: roboty budowlane w zakresie przygotowania 
terenu pod budowę, roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części, 
roboty w zakresie instalacji budowlanych, roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
 
Zawartość STWiORB opisano zgodnie z powołanym wyżej Rozporządzeniem, w szczególności z § 14. 
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1. STRONA TYTUŁOWA,  
§ 14, ust. 1, pkt. 1 Rozporządzenia 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Przedmiotem niniejszej ST-00 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru wszystkich robót 
budowlanych związanych z realizacją zadania: „Budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych na 
Osiedlu Powstańców Śląskich”. 
 
1.2.     Adres obiektu budowlanego / opis lokalizacji obiektu 
 
Województwo: Śląskie, Powiat: Piekary Śląskie, Lokalizacja szczegółowa: droga gminna, ulica: Marii 
Skłodowskiej - Curie.  

1.2. Nazwy i kody CPV 

Dział: 
 
45000000-7  Roboty budowlane  
 
Grupy: 
 
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
 części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 
Klasy: 
 
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych                                   
 i  elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane 
 
Kategorie: 
 
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg 

 45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg 
 45233140-2  Roboty drogowe 
 45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
 45233300-2  Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego 
 45233320-8  Fundamentowanie dróg 
 45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 

45316213-1    Instalowanie oznakowania drogowego 
45223300-9  Roboty budowlane w zakresie parkingów 

1.3. Nazwa i adres Zamawiającego 

Gmina Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie.  

1.4. Nazwa STWiORB i jej numer 

Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, ST-00 - Wymagania ogólne. 
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1.5. Imię i nazwisko osoby opracowującej STWiORB, nazwa i adres podmiotu 
opracowującego STWiORB 

Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie. Marcin Zając 
 
Zakres stosowania STWiORB 
 
Specyfikacja techniczna (ST-00) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (zwane 
dalej STWiORB lub ST, lub specyfikacjami lub specyfikacjami technicznymi) jako integralne części 
dokumentów przetargowych i umownych, należy odczytywać i rozumieć łącznie w odniesieniu do 
wszystkich robót budowlanych objętych umową i zadaniem, o którym mowa w pkt 1.1. Ustalenia 
zawarte w niniejszej ST-00 obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót budowlanych. 
Zapisy i regulacje zawarte choćby w jednej z ST należy stosować i odnosić do wszystkich robót 
budowlanych objętych niniejszym przedmiotem zamówienia. Wspólne wymagania dotyczące 
wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia i pozostałymi ST ujęto w niniejszej 
ogólnej ST i w taki też sposób (uzupełniająco) należy ją czytać z pozostałymi ST. Uwzględniając 
postanowienia § 13 Rozporządzenia, odpowiednio do robót objętych przedmiotem zamówienia, w ST 
zawarto roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty budowlane w 
zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych i ich części, roboty w zakresie instalacji 
budowlanych, roboty wykończeniowe - zgodnie z przyjętą systematyką i stopniem skomplikowania 
robót składających się na niniejszy przedmiot zamówienia, z uwzględnieniem Wspólnego Słownika 
Zamówień. ST stanowią opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są 
niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót 
budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych robót. Wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych objętych niniejszym 
przedmiotem zamówienia ujęte są w przedmiotowej ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych ST-00. Ogólną ST należy rozumieć, stosować i czytać łącznie w 
powiązaniu z niżej wymienionymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych 
(STWiORB) w sposób uzupełniający: 
 

Wykaz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

ST-00 - Wymagania ogólne 

Kod CPV 4500000-7  

Roboty budowlane 

ST-01 - Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych  

Kod CPV 45111200-0   

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

ST-02 - Usunięcie drzew 

Kod CPV 45100000-8   

Przygotowanie terenu pod budowę 

ST-03 - Rozbiórki elementów dróg i ulic 

Kod CPV 45110000-1  

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

ST-04 - Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 

Kod CPV 45233000-9   

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg  
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ST-05 - Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

Kod CPV 45233140-2   

Roboty drogowe 

ST-06 - Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechnicznie 

Kod CPV 45233300-2   

Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego 

ST-07 - Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 

Kod CPV 45233120-6   

Roboty w zakresie budowy dróg 

ST-08 - Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

Kod CPV 45233220-7   

Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

ST-09 - Krawężniki betonowe na ławie betonowej oporowej  

Kod CPV 45233140-2   

Roboty drogowe 

ST-10 - Obrzeża betonowe 

Kod CPV 45233140-2   

Roboty drogowe 

ST-11 - Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej 

Kod CPV 45233200-1  

Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

ST-12 - Zieleń drogowa 

Kod CPV 45233140-2   

Roboty drogowe 

ST-13 - Oznakowanie pionowe 

   Kod CPV 45316213-1     

   Instalowanie oznakowania drogowego     

 
Wspólne wymagania dotyczące wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia i 
pozostałymi ST ujęto w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych i w taki też sposób (uzupełniająco) należy ją czytać z pozostałymi ST. W ST adekwatnie 
do przedmiotu zamówienia zawarto roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę, 
roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych i ich części, roboty w 
zakresie instalacji budowlanych, roboty wykończeniowe - zgodnie z przyjętą systematyką i stopniem 
skomplikowania robót składających się na niniejszy przedmiot zamówienia, wg Wspólnego Słownika 
Zamówień. Specyfikacje stanowią opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które 
są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót 



 STWiORB:  
„Budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych na Osiedlu Powstańców Śląskich” 
 

Urząd Miasta Piekary Śląskie 
ul. Bytomska 84 
41-940 Piekary Śląskie 
                                                                                                                                                                                   Strona 6 z 37 

 

budowlanych, minimalnych właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych robót. 
 

2. CZĘŚĆ OGÓLNA,  
§ 14, ust. 1, pkt. 2 Rozporządzenia 

2.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST-00 obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót 
związanych z realizacją zadania: „Budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych na Osiedlu 
Powstańców Śląskich”.   
 
Zamówienie obejmuje wykonanie następującego zakresu robót, w szczególności:  
 

1. Roboty rozbiórkowe w tym rozbiórka istniejącej nawierzchni zieleńca (zdjęcie warstwy humusu) 
oraz rozbiórka starego chodnika (około 500 m2) o nawierzchni asfaltowo-betonowej, 

2. Rozbiórka istniejących krawężników / obrzeży około 330 m, 
3. Cięcie asfaltu w miejscach połączenia nowych i starych chodników, wraz ze spoinowaniem 

około 20 m, 

4. Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem istniejącego podłoża (łącznie około                  
1100 m2, 

5. Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej i pomocniczej (o łącznej grubość min. 50 cm - 
miejsca postojowe, grubość min. 25 cm - chodnik), 

6. Wykonanie nawierzchni miejsc parkingowych z kostki betonowej gr. min. 8 cm - około 700 m2, 

7. Wykonanie nawierzchni miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych z kostki betonowej 
gr. min. 8 cm - około 53 m2, 

8. Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. min. 6 cm - około 348 m2, 

9. Urządzenie zieleni (plantowanie, humusowanie, obsiew) - około 141 m2, 
10. Odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego (wraz z docięciem) - około 79 m2, 
11. Zabudowanie krawężników  najazdowych na ławie betonowej z oporem min. 15 x 22 cm - 

około 157 m,  
12. Zabudowanie krawężników  betonowych  na ławie betonowej z oporem min. 15 x 30 cm - około 

186 m, 
13. Zabudowanie obrzeży chodnikowych na ławie betonowej z oporem min. 8 x 30 cm - około 192 

m. 
14. Wykonanie kompletnej wycinki krzewów i drzew wraz z karczowaniem około 40 szt - zgodnie z 

decyzjami, projektem i umową, 
15. Wykonanie nasadzeń zastępczych wraz z pielęgnacją przez okres min. 3 lat - około 21 drzew - 

zgodnie z decyzjami, projektem i umową, 
16. Wykonanie przesadzeń około 8 szt. drzew wraz z pielęgnacją przez okres min. 3 lat - zgodnie z 

decyzjami, projektem i umową, 

17. Sortowanie, załadunek, wywóz, rozładunek, składowanie i utylizacja materiałów pochodzących 
z robót, 

18. Dostawa i montaż oznakowania pionowego, 

19. Wymalowanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, 

20. Dostawa i montaż trzech tablic pamiątkowych. 

21. Wykonanie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu zgodnie z projektem. 

 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także pozostałe roboty i czynności zawarte w STWiORB, 
SWZ, dokumentacji projektowej Zamawiającego, pomocniczym przedmiarze robót i umowie, wraz ze 
wszystkimi pozostałymi robotami budowlanymi i czynnościami niezbędnymi do ukończenia przedmiotu 
umowy - opisanymi szczegółowo w ww. dokumentach, jak również zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej i obowiązującymi przepisami prawa oraz norm powszechnie obowiązujących, w terminie 
określonym umową, zwane dalej „robotami” lub „robotami budowlanymi”. 

2.2.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Zakres prac towarzyszących i robót tymczasowych wynika z STWiORB, SWZ, dokumentacji 
projektowej Zamawiającego, pomocniczego przedmiaru robót i umowy, uwzględniony jest w 
ryczałtowej cenie umowy i obejmuje w szczególności: 
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• organizację, zagospodarowanie i utrzymanie terenu budowy i zaplecza, 
• zapewnienie niezbędnej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa robót, 
• zapewnienie niezbędnej obsługi geologicznej podczas wykonawstwa robót, 
• zmianę organizacji ruchu w czasie robót, starania i koszty: oznakowania, 

wprowadzenia, utrzymania i liwkwidacji zmiany organizacji ruchu, wprowadzenie 
objazdów i zabezpieczeń - w niezbędnym zakresie pozwalającym na swobodne i 
bezpieczne korzystanie z dróg i chodników,  

• ustawienie i utrzymanie ogrodzenia na czas prowadzonych robót, 
• zabezpieczenie terenu budowy i zaplecza w porze dziennej i nocnej 24h/dobę w całym 

okresie realizacji umowy, wraz z minimalizacją uciążliwości dla komunikacji w rejonie 
prowadzonych robót, oraz obiektów sąsiadujących, 

• zorganizowanie i wykonanie wszystkich dostaw materiałów i urządzeń, które są 
niezbędne do wykonania umowy, 

• wykonanie przekopów kontrolnych, 
• zabezpieczenie wykopów i robót, 
• odwodnienie wykopów i robót, 
• zapewnienie materiałów pomocniczych niezbędnych dla prawidłowego wykonania robót 

podstawowych,  
• zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań, inspekcji, 

sprawdzeń, regulacji i odbiorów, 
• wywóz wszelkich materiałów z rozbiórki, demontaży, wycinki zieleni i robót oraz 

związany z tym koszt sortowania, załadunku, transportu, rozładunku, składowania i 
utylizacji, 

• zlecenie oraz opłaty za uzgodnienia, warunki i nadzory branżowe niezbędne do 
realizacji przedmiotu umowy, koszty oraz starania w zakresie wypełnienia postanowień 
wynikających z uzgodnień, warunków oraz nadzorów, 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym dokumentacji geodezyjnej, 
• przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych i raportów postępów pracy, 
• uczestnictwo w radach budowy, 
• doprowadzenie terenu budowy do stanu zakładanego w rozwiązaniach umownych,  
• przekazanie przedmiotu umowy jako kompletnego i sprawnego do eksploatacji i 

użytkowania w rozumieniu polskiego prawa, wraz z przygotowaniem kompletu 
dokumentacji niezbędnej do użytkowania, 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem i naniesieniem wszelkich 
ewentualnych zmian dokonanych w toku realizacji robot, 

• likwidację obiektów tymczasowych i zaplecza, 
• zapewnienie na potrzeby budowy i zaplecza wszelkich mediów wraz z ponoszeniem 

kosztów podłączenia, eksploatacji i demontażu, 
• mycie, zamiatanie i sprzątanie zabrudzonych przez wykonawcę dróg i chodników w 

związku z realizacją zamówienia, 
• utrzymanie dostępu i dojazdu do posesji w czasie prowadzonych robót, 
• minimalizacja uciążliwości wynikających z prowadzonych robót dla mieszkańców (np. 

związanych z hałasem, drganiami, pyleniem), 
• zabezpieczenie zieleni nieprzewidzianej do usunięcia, 
• wycinkę zieleni, 
• nasadzenia zieleni (drzew), 
• przesadzenie zieleni (drzew), 
• czynności pielęgnacyjne zieleni zgodnie z ST-12, w tym te po zakończeniu robót, 
• zastosowanie środków zabezpieczających otoczenie placu budowy, 
• wykonanie napraw będących następstwem uszkodzeń dokonanych przez wykonawcę, 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 
• zapewnienie niezbędnego sprzętu i maszyn, 
• dostawa i montaż trzech tablic informacyjnych / promocyjnych, 
• spełnienie wymogów zawartych w pkt. 6.2 dotyczącym dostępu dla osób 

niepełnosprawnych, 
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oraz wszelkich innych czynności wymienionych w umowie, dokumentacji projektowej Zamawiajacego, 
pomocniczym przedmiarze robót, SWZ lub ST, a także wynikających z tych dokuemntów. Brak 
wyszczególnienia w tych dokumentach jakichkolwiek prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
możliwych do przewidzenia przez wykonawcę na podstawie tych dokumentów (także wynikających z 
tych dokumentów) oraz zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną, nie może stanowić podstawy 
do zażądania przez wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia. Uznaje się, że wszystkie prace 
towarzyszące i roboty tymczasowe zawarte są w niezmiennej ryczałtowej cenie umownej i nie będą 
podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

UWAGA! 

Całościowy przedmiot niniejszego zamówienia zawiera różne roboty budowlane opisane w 
dokumentacji projektowej Zamawiającego, pomocniczym przedmiarze robót, SWZ, umowie i ST. W 
związku z powyższym roboty budowlane należy realizować w ramach ogólnej koordynacji i ustalonego 
harmonogramu, eliminując ewentualne kolizje i przestoje robót budowlanych. Wykonawca przy 
sporządzaniu harmonogramu robót powinien uwzględnić m.in. następujące czynniki i warunki: 
kolejność realizacji umowy z uwzględnieniem technologii realizacji robót, planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, wykonywanie robót w rejonie zabudowy mieszkaniowej, wykonywanie robót przy 
ruchliwej drodze, wykonywanie robót w rejonie dwóch przystanków autobusowych, oraz pozostałe 
okoliczności wskazane w dokumentach wymienionych w zdaniu pierwszym. Uznaje się, że 
wynagrodzenie za spełnienie powyższych warunków zawarte jest w niezmiennej ryczałtowej cenie 
umownej i nie będzie podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

UWAGA! 

W związku z faktem, że roboty budowlane prowadzone będą w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i 
przy ruchliwej drodze, wykonawca w sposób szczególny wykona zabezpieczenie robót oraz w sposób 
szczegółowy będzie przestrzegał przepisów BHP, p.poż. i innych, a także minimalizował uciążliwości 
związane z wykonywaniem robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić 
harmonogram robót i komunikację w rejonie prowadzonych robót, obejmującą bezpieczne 
wygrodzenie i wydzielenie miejsc robót i zaplecza, sposób zabezpieczeń uzgodni z Inspektorem 
nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do minimalizowania uciążliwości, także komunikacyjnych 
związanych z realizacją robót budowlanych. Uznaje się, że wynagrodzenie za spełnienie powyższych 
warunków zawarte jest w niezmiennej ryczałtowej cenie umownej i nie będzie podlegać jakiejkolwiek 
odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

2.3.  Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne i istotne dane 

2.3.1.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z SWZ, 
ofertą, dokumentacją projektową Zamawiającego, pomocniczym przedmiarem robót, ST, umową, 
pozwoleniem na budowę, pozwoleniami na wycinkę zieleni, obowiązującymi przepisami prawa i norm, 
wiedzą techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnymi z postanowieniami 
umowy. 

2.3.2.  Przekazanie terenu budowy (placu budowy) 

Zamawiający, w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy teren budowy. Uszkodzone lub 
zniszczone punkty pomiarowe wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

2.3.3.  Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca zobowiązany jest w ryczałtowej cenie umowy opracować / uzyskać / skompletować: 
 

1.  dokumentację geodezyjną, 
2.  dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację niezbędną do użytkowania 

przedmiotu zamówienia, 
3.  niezbędną dokumentację warsztatową, 
4.  dokumentację budowy, 
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5.  dokumentację fotograficzną, 
6.  BIOZ,  
7.  niezbędne zogdy, uzgodnienia, zgłoszenia, warunki, decyzje w tym administracyjne, oraz  
 inne wynikające z umowy, dokumentacji projektowej Zamawiającego, pomocniczego 

przedmiaru robót, lub ST niezbędne do realizacji i ukończenia przedmiotu zamówienia. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z: 
 

•  pozwoleniem na budowę, pozwoleniami na wycinkę zieleni, dokumentacją projektową 
Zamawiającego, pomocniczym przedmiarem robót, STWiORB, umową, SWZ oraz 
odpowiedziami na pytania wykonawców w toku postępowania przetargowego wraz z 
ewentualnymi modyfikacjami treści SWZ w zakresie objętym niniejszym zamówieniem,   

•  poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnymi z umową, 
•  ustaleniami dokonanymi z Zamawiającym, 
•  obowiązującymi przepisami prawa w tym wymaganiami ochrony środowiska, gospodarki 

odpadami, BHP, p.poż. i sanitarnymi, 
•  zasadami wiedzy technicznej, oraz 
•  pozostałymi obowiązującymi przepisami prawa i normami w zakresie prowadzonych 

robót, w szczególności w zakresie prawa budowlanego. 
 
Wykonawca jest zobowiązany - w szczególności ustawą Prawo budowlane oraz postanowieniami 
umowy do wykonania przedmiotu umowy w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych, poszczególnych ST, pomocniczym przedmiarze robót, dokumentacji projektowej 
Zamawiającego, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając w szczególności 
stosownie i adekwatnie do przedmiotu zamówienia: 
 

1)   spełnienie podstawowych wymagań projektowych dotyczących: 
 

a)  bezpieczeństwa konstrukcji, 
b)  bezpieczeństwa pożarowego, 
c)  bezpieczeństwa użytkowania, 
d)  odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
e)  ochrony przed hałasem i drganiami, 
f)  oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, 
 

2)   warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, 
3)   możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 
4)   warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
5)   odpowiednie usytuowanie, 
6)  poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 

interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
7)  warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy,  
8)  dostęp dla wszystkich użytkowników oraz zapewnienia dostępności dla osób 

niepełnosprawnych, a także osoby korzystające i personel Zamawiającego, 
 

- adekwatnie do przedmiotu zamówienia. 
 
2.3.4.  Dokumentacja budowy 
 
Dokumentację budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i umowy, stanowią w szczególności: 
 

a)  dokumentacja projektowa Zamawiającego, 
b)  pozwolenie na budowę, 
c)  pozwolenia na wycinkę zieleni, 
d)  STWiORB, 
e)  pomocniczy przedmiar robót, 
f)  dziennik budowy, 
g)  raporty o postępie prac wykonawcy, 
h)  protokóły z prób, pomiarów, badań, inspekcji, odbiorów, wyłączeń, włączeń, przełączeń, 
i)  dokumenty zapewnienia jakości, w tym certyfikaty i atesty lub dokumenty równoważne 

na wbudowane materiały oraz urządzenia, 
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j)  wszelkie uzgodnienia, warunki, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie 
władze i instytucje, w tym uzgodnienia i nadzory branżowe, 

k)  wszelkie decyzje administracyjne, 
l)  wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 
m) protokoły odbioru robót, 
n)  protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych, oraz 
o)  pozostałe dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia, 

użytkowania obiektu oraz wymienione w dokumentacji projektowej Zamawiającego, 
pomocniczym przedmiarze robót, ST i umowie. 

2.3.5. Dokumentację powykonawczą z uwzględnieniem zapisów umowy stanowią w 
szczególności:  

a. dokumentacja budowy, 
b. dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację sporządzoną na 

poszczególnych etapach budowy wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami w 
stosunku do dokumentacji projektowej Zamawiającego, w tym dokumentacja geodezyjna, 

c. oświadczeniami wykonawcy (kierownika budowy / robót): 
 

-  o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem, przepisami i 
obowiązującymi normami, 

-  o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także ulicy lub 
sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

-  o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 
wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 

 
d. atesty, certyfikacje, dopuszczenia wbudowanych materiałów, 
e. karty odpadów, 
f. protokoły sprawdzeń, badań, pomiarów i kontroli,  
g. dokumentacja fotograficzna utrwalona na nośnikach CD, DVD lub pamięci zewnętrznej, 

lub przekazana w innej formie, 
h. dokumenty potrzebne do użytkowania obiektu, oraz 
i. inne dokumenty wymienione w ST, umowie, dokumentacji projektowej Zamawiającego, 

SWZ lub wymagane przepisami prawa. 

UWAGA! 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z organizacją robót zawarte są w ryczałtowej cenie umownej 
i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

2.3.6.  Zgodność robót z STWiORB i pozostałymi dokumentami 

Dane określone w STWiORB, dokumentacji projektowej Zamawiającego i pomocniczym przedmiarze 
robót są uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać 
zgodność z określonymi minimanymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech i elementów budowli nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku rozbieżności, wymiary podane 
na rysunku / opisie - są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Użyte w dokumentacji projektowej Zamawiającego, pomocniczym przedmiarze robót lub ST określenia 
dotyczące zweryfikowania / zaktualizowania przez wykonawcę wymiarów na budowie lub inne o 
podobnym znaczeniu, wynikają z zasad sztuki budowlanej i ogólnych zasad dotyczących 
wymiarowania. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być 
zgodne z dokumentacją projektową Zamawiającego, pomocniczym przedmiarem robót, umową i ST. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z ww. dokumentami i 
mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. Dokumentacja 
budowy, SWZ, dokumentacja projektowa Zamawiającego, pomocniczy przedmiar robót, specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz inne dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
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obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji przetargowej. Dane 
wskazane w STWiORB, pomocniczym przedmiarze robót, dokumentacji projektowej Zamawiającego 
(część opisowa i rysunkowa) należy traktować jako parametry minimalne, bez jakiegokolwiek 
wskazania na konkretne pochodzenie lub dostawcę lub producenta lub wytwórcę. Zamawiający nie 
opisuje, nie wymaga i nie narzuca żadnego konkretnego pochodzenie lub dostawcy lub producenta 
lub wytwórcy. Wszelkie czynności związane przestrzeganiem powyższych postanowień zawarte są w 
ryczałtowym wynagrodzeniu umownym i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej 
zapłacie. 

2.3.7.  Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy 
aż do zakończenia i bezusterkowego odbioru końcowego robót. Wykonawca w razie potrzeby 
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, przegrody, folie, siatki, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. W miejscach 
przylegających do dróg otwartych dla ruchu, wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy 
w sposób uzgodniony z Inspektorem. Wjazdy i wyjazdy z terenu zaplecza i z terenu budowy 
przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, wykonawca odpowiednio 
oznakuje w sposób ustalony z Inspektorem nadzoru.  
Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez 
umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania 
bezpieczeństwa terenu budowy i zaplecza w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i 
bezusterkowego odbioru końcowego robót, a w szczególności: 
 

(a)  utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy i 
zaplecza przed dostępem osób nieupoważnionych, 

(b)  informacje o przystąpieniu do robót wykonawca przekaże zainteresowanym stronom przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w 
miejscach i ilościach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic 
informacyjnych, zgodnie z prawem budowlanym. 

 
Uznaje się, że wszelkie powyższe koszty zawarte są w ryczałtowej cenie umownej i nie będą podlegać 
jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

2.3.8.  Warunki organizacji ruchu 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy - na terenie budowy 
i w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy i 
zaplecza w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych 
materiałów z rozbiórki, odpadów i śmieci powstałych przy realizacji robót zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w tym zakresie. Niedopuszczalne jest składowanie materiałów z rozbiórki lub innych 
materiałów w sposób zakłócający ruch kołowy lub pieszy, lub w sposób niezgodny z obowiązującymi 
przepisami prawa lub w sposób nieuzgodniony z Inspektorem nadzoru lub Zarządcą drogi lub 
właścicelami terenów. Wykonawca ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu. Dojazd do posesji 
i działek zlokalizowanych przy terenie budowy będzie utrzymany przez wykonawcę na jego koszt 
przez cały okres trwania budowy 24h/dobę. W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, 
światła ostrzegawcze, sygnały, oświetlenie itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z warunkami dotyczącymi organizacji ruchu w czasie prowadzenia robót budowlanych, 
zawarte są w ryczałtowej cenie umownej i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej 
zapłacie. 
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2.3.9.  Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Wykonawca sam zorganizuje sobie zaplecze budowy na terenie dla siebie dostępnym. Wszystkie 
sprawy związane z uzgodnieniem i wykonaniem podłączeń linii telefonicznej oraz mediów (energia 
elektryczna, woda, odprowadzenie ścieków, gaz itp.) dla celów zaplecza i budowy (wykonania robót 
budowlanych) wykonawca wykonana własnym kosztem i staraniem. Wykonawca będzie też ponosił 
wszystkie koszty podłączeniowe i eksploatacyjne w czasie prowadzenia robót, a także koszty 
demontażu mediów. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z zapewnieniem i utrzymaniem zaplecza 
budowy w czasie prowadzenia robót budowlanych i niezbędnych mediów, zawarte są w ryczałtowej 
cenie umownej i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. Wykonawca 
zorganizuje zaplecze budowy, spełniające wszelkie wymagania prawa w tym zakresie oraz umowy. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą mu 
być potrzebne do własnego użytku lub wynikają z zapisów umowy. Wykonawca uzyska stosowne 
zgody oraz przyłączy wszelkie niezbędne czynniki i media na terenie budowy, takie jak: energia 
elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. Wykonawca poniesie opłaty 
przyłączeniowe, wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w 
czasie trwania umowy oraz koszty likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu umowy. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy. 
Pomieszczenia zaplecza winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i 
wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu 
muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. Likwidacja zaplecza jest po 
stronie wykonawcy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z powyższymi wymogami, zawarte są w 
ryczałtowej cenie umownej i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

2.3.10.  Ochrona środowiska  

Wykonawca ma obowiązek stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  
 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykonawca będzie: 
 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
Stosując się do tych wymagań, wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 możliwością powstawania pożaru. 

 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w czasie prowadzenia robót, zawarte 
są w ryczałtowej cenie umownej i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

2.3.11.    Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach, a także w 
miejscu prowadzonych robót (na terenie budowy) i zaplecza. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie koszty i straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w związku z jego (ich) działaniami lub zaniedbaniami (zaniechaniami). Uznaje się, że 
wszelkie powyższe koszty związane z ochroną przeciwpożarową zawarte są w ryczałtowej cenie 
umownej i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 
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2.3.12.     Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. W przypadku wytwarzania, przewozu, wbudowywania lub utylizacji 
materiałów niebezpiecznych i/lub innych należy posiadać wszelkie zgody, decyzje wymagane 
obowiązującym prawem. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem stosownych decyzji oraz koszt 
transportu i utylizacji są po stronie wykonawcy. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w 
czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte 
pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Zamawiający nie dopuszcza 
do stosowania kruszywa pohutniczego, poprzemysłowego, z recyklingu, odpadowego, nie dopuszcza 
żużli, a także innego kruszywa mogącego negatywnie wpłynąć na człowieka lub środowisko. Uznaje 
się, że wszelkie koszty związane z załadunkiem, wywozem, rozładunkiem, sortowaniem, 
składowaniem i utylizacją materiałów, zawarte są w ryczałtowej cenie umownej i nie będą podlegać 
jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

2.3.13.  Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, obiektów i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji, obiektów i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Uznaje się, że w ryczałtowej cenie umownej uwzględnione są wszelkie opłaty za nadzór użytkowników 
i właścicieli tych instalacji, obiektów oraz urządzeń, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót (nie przekraczając terminu umownego), które mają być wykonane w zakresie 
przełożenia instalacji, obiektów i urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy i 
powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji, obiektów lub urządzeń na powierzchni 
ziemi i pod ziemią. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. Wykonawca będzie na bieżąco informował o wszystkich 
umowach zawartych pomiędzy nim, a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z 
własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z zapewnieniem prawidłowego i bezkolizyjnego 
funkcjonowania terenu budowy, zaplecza i jego bezpośredniego otoczenia, w czasie prowadzenia 
robót budowlanych, zawarte są w ryczałtowej cenie umownej i nie będą podlegać jakiejkolwiek 
odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

2.3.14.     Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru. Transport po drogach powinien odbywać się zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób minimalizujący uciążliwość dla uczestników ruchu i 
mieszkańców. Uznaje się, że wszelkie koszty z tym związane w czasie prowadzenia robót, zawarte są 
w ryczałtowej cenie umownej i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

2.3.15.      Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
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zatrudnionych na budowie. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i bezusterkowego odbioru końcowego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest 
zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Powyższe czynności 
dotyczą także osób przebywających na terenie budowy nie będących personelem wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub Zamawiającego. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają jakiejkolwiek odrębnej lub 
dodatkowej zapłacie i są uwzględnione w ryczałtowej cenie umownej. Wszystkie osoby przebywające 
na terenie budowy powinny stosować niezbędne środki ochrony indywidualnej. Bezpośredni nadzór 
nad bezpieczeństwem i higieną prac na stanowiskach sprawują odpowiednio kierownik budowy/robót 
oraz mistrz budowlany stosownie do swoich zakresów i obowiązków. Przed przystąpieniem do 
wykonywania robót budowlano-montażowych należy prawidłowo zagospodarować teren budowy, 
ogrodzić go lub oznakować granice terenu za pomocą odpowiednich tablic ostrzegawczych oraz 
zaznaczyć i zabezpieczyć strefy niebezpieczne, wykonać wejścia i przejścia dla pieszych itp. Uznaje 
się, że wszelkie koszty z tym związane zawarte są w ryczałtowej cenie umownej i nie będą podlegać 
jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

2.3.16.       Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu bezusterkowego odbioru końcowego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa i jej elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu bezusterkowego odbioru końcowego. Z chwilą przejęcia terenu 
budowy wykonawca odpowiada przed właścicielem nieruchomości, Zamawiającym, za wszystkie 
szkody powstałe na tym terenie z jego winy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 
Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków w związku z 
powstałymi szkodami. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez 
jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. Jeśli 
wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
Wykonawca winien jest ograniczyć uciążliwości związane np. z hałasem, pyleniem, zabrudzeniami i 
drganiami w trakcie prowadzonych robót. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z powyższym nie 
podlegają jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie i są uwzględnione w ryczałtowej cenie 
umownej.  

2.3.17.          Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa, które są związane z robotami i będzie 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw 
w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonaniem robót 
i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich działaniach. Wszelkie starty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje wykonawca. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z powyższym nie 
podlegają jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie i są uwzględnione w ryczałtowej cenie 
umownej. 

2.3.18.          Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 

Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności wykonawca jest zobowiązany powiadomić 
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie 
zakończenia. Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób 
ewentualnego zabezpieczenia instalacji i urządzeń, wykonania dróg montażowych i wszelkie 
szczegółowe ustalenia dla danego terenu. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie i są 
uwzględnione w ryczałtowej cenie umownej. 
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2.3.19.          Opracowania i prace geodezyjne w trakcie i po zakończeniu budowy 
 
Wykonawca pozyska niezbedne dane, informacje i wyjściowe materiały geodezyjne, wykona 
niezbędne prace, materiały, dane i opracowania geodezyjne własnym kosztem i staraniem. Koszt prac 
i opracowań geodezyjnych, w tym operat powykonawczy wraz ze zgłoszeniem do ośrodka 
geodezyjnego zawierają się w ryczałtowej cenie umownej i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej 
lub dodatkowej zapłacie. 

2.3.20.          Ogrodzenia 

Wykonawca jest zobowiązany do właściwego utrzymywania ogrodzenia terenu budowy oraz zaplecza 
i dbałość o teren budowy i przyległe układy komunikacyjne. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
właściwym montażem i utrzymaniem ogrodzenia terenu budowy i zaplecza, zawarte są w ryczałtowej 
cenie umownej i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej  zapłacie. 

2.3.21.         Zajęcie pasa drogowego 

W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego, wszelkie czynności i koszty z tego tytułu są po 
stronie wykonawcy, zawierają się w wynagrodzeniu ryczałtowym i nie będą podlegać jakiejkolwiek 
odrębnej lub dodatkowej zapłacie przez Zamawiającego. 

2.3.22.         Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia istniejących chodników i jezdni przed zniszczeniem, 
a wszelkie wynikłe podczas prac uszkodzenia należy naprawić, a uszkodzoną nawierzchnię 
przywrócić do stanu pierwotnego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem 
chodników i jezdni, zawarte są w ryczałtowej cenie umownej i nie będą podlegać jakiejkolwiek 
odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

2.3.23.         Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej powoływane są konkretne specyfikacje, warunki, 
wytyczne, normy, atesty, jednostki, certyfikaty lub inne przepisy, które spełniać mają materiały i inne 
dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych specyfikacji, warunków, wytycznych, norm i 
przepisów lub wydania równoważnego. W przypadku, gdy powołane atesty, jednostki, certyfikaty, 
specyfikacje, warunki, wytyczne, normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 
kraju lub regionu, mogą być stosowane inne równoważne atesty, jednostki, certyfikaty, specyfikacje, 
warunki, wytyczne, normy zapewniające właściwy poziom wykonania, pod warunkiem ich 
zweryfikowania przez Inspektora nadzoru. 
 
2.3.24.        Złom, urządzenia oraz inne materiały zlokalizowane na terenie budowy 
 
Materiały i urządzenia stanowiące elementy pochodzące z rozbiórek lub demontażu stanowią 
własność Zamawiającego. O przeznaczeniu złomu oraz innych materiałów i urządzeń stanowiących 
własność Zamawiającego decyduje Inspektor nadzoru. Materiały do odzysku należy zgłosić 
Inspektorowi nadzoru, przesortować i przetransportować na miejsce przez niego wskazane. 
Przychody uzyskane ze sprzedaży złomu lub innych elementów lub ich zagospodarowania 
wykonawca dobrowolnie udokumentuje i przekaże Zamawiającemu. W przypadku braku ich 
dobrowolnego udokumentowania i przekazania przez wykonawcę, zostaną one wyliczone i potrącone 
przez Zamawiającego z wynagrodzenia wykonawcy. Sposób zagospodarowania zdemontowanych 
materiałów i urządzeń będących własnością gestorów sieci i właścicieli infrastruktury technicznej 
należy uzgodnić z tymi podmiotami. Elementy wskazane przez inspektora, w tym odpady pochodzące 
z demontażu, czyszczeń i pozostałych robót oraz materiały nie nadające się do ponownego 
wbudowania, złomowania lub zagospodarowania należy wywieźć i zutylizować zgodnie z 
postanowieniami ST i umowy. Koszty przesortowania, załadunku, rozładunku, transportu, składowania 
i utylizacji zawarte są w ryczałtowym wynagrodzeniu umownym i nie będą podlegać jakiejkolwiek 
odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 
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2.3.25.        Wycinka zieleni 
 
Drewno objęte wycinką podlega utylizacji. Jeżeli w związku z wycinką drzew i krzewów wykonawca 
uzyska jakikolwiek przychód z tego tytułu, jego wysokość pomniejsza kwotę ryczałtowego 
wynagrodzenia wykonawcy. W takim przypadku wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie o 
uzyskaniu lub braku uzyskania przychodu z tytułu wycinki drzew i krzewów. Jeżeli przychod z tego 
tytułu wystąpi, wykonawca dodatkowo do oświadczenia załączy potwierdzenie kwoty uzyskanego 
przychodu, jeżeli tego nie zrobi, kwota ta zostanie obliczona przez Zamawiającego. Kwota przychodu 
zostanie dobrowolnie zwrócona przez wykonawcę Zamawiającemu, a w przypadku braku jej 
dobrowolnego zwrotu, Zamawiający potrąci ją w wynagrodzenia ryczałtowego wykonawcy. 
 
2.3.26.       Tablice promocyjne / pamiątkowe 
 
Lokalizacja trzech tablic do uzgodnenia z Zamawiającym. Koszty dostawy i montażu tablicy zawarte 
są w ryczałtowym wynagrodzeniu umownym i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub 
dodatkowej zapłacie. W ramach zadania przewiduje się dostawę i montaż trzech kompletów tablic. 
 
2.3.27.       Pozostałe postanowienia 
 
Na podstawie art. 99 - 103 u.p.z.p., przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i 
wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając 
wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zamawiający określił w opisie 
przedmiotu zamówienia wymagane minimalne cechy robót budowlanych. Do opisu przedmiotu 
zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień. Przedmiotu 
zamówienia nie opisano w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności nie 
wskazano znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to 
doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. 
Parametry wskazane w dokumentacji projektowej Zamawiającego (część opisowa i część rysunkowa), 
pomocniczym przedmiarze robot lub STWiORB należy traktować jako parametry minimalne, bez 
wskazania na konkretne pochodzenie lub dostawcę lub producenta. Zamawiający nie wskazuje, nie 
określa i nie wymaga żadnego konkretnego pochodzenia lub dostawcy lub producenta.  

2.4.  Określenia podstawowe 

W zależności od specyfiki robót, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych zdefiniowane są określenia podstawowe, które służyć mają ujednoliceniu interpretacji 
tego określenia przez uczestników procesu inwestycyjnego. Poniżej zdefiniowano zasadnicze 
określenia podstawowe wspólne dla wszystkich ST. Niezależnie od tego zdefiniowane są inne 
dodatkowe określenia charakterystyczne dla danych ST. Ilekroć w ST lub w pozostałych dokumentach 
przetargowych pojawia się poniższe pojecie należy je rozumieć i interpretować wraz z poniższymi 
wyjaśnieniami: 
 
-  dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa Zamawiającego - dokumentacja projektowa 

opracowana przez Zamawiającego, 
- pomocniczy przedmiar robót - dokument pomocniczy, 
-  teren budowy (plac budowy) - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 
-   dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi ewentualnymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym 
dokumentacja geodezyjna - opracowywana przez wykonawce w ramach umowy i wynagrodzenia 
ryczałtowego, 

-  polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie  polecenia  wydane  wykonawcy  przez  
Inspektora nadzoru w formie pisemnej, zgodne z postanowieniami umowy, dotyczące sposobu  
realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych  z  prowadzeniem  budowy, 

- dostawca / producent / dystrybutor / wytwórca / wytwórnia lub podobne określenia - podmiot / 
podmioty wybrany / wybrane przez wykonawcę; Zamawiający nie wskazuje, nie narzuca i nie 
wymaga jakiegokolwiek konkretnego pochodzenia materiałów, urządzeń lub innych elementów 
potrzebnych do realizacji zamówienia, 

- jeżeli gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej występuje pojęcie producenta, dostawcy, 
wytwórcy, dystrybutora lub podobne - nie oznacza to, że Zamawiajacy wymaga jednego 
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producenta, dostawcy, wytwórcy lub dystrybutora dla wszystkich zastosowanych przez 
wykonawcę materiałów, urządzeń i wyposażenia. Pojęcie to należy rozumieć dowolnie zgodnie z 
wyborem wykonawcy, również w liczbie mnogiej, 

-  warunki gestorów sieci - warunki niezależne od Zamawiającego, wynikające z wewnętrznych 
regulacji lub standardów, wskazanie w warunkach na ewentualne materiały bądź urządzenia 
należy odczytywać jako wskazanie przykładowego typu; Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne pod warunkiem uzgodnienia z gestorem sieci i nie narzuca żadnego konkternego 
pochodzenia lub producenta, 

- parametry wskazane w ST, dokumentacji projektowej Zamawiajacego (część opisowa i 
rysunkowa) i pomocniczym przedmiarze robót należy odczytywac jako minimalne, 

- jeżeli gdziekolwiek mowa jest o przepisach prawa lub normach, stanowi to umowne zobowiązanie 
wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i 
normami, 

- jeżeli gdziekolwiek mowa jest o dostawie materiałów, urządzeń lub wyposażenia, należy rozumieć 
ją łącznie z montażem, zabudową, robotami budowlanymi w zakresie tych materiałów, urządzeń 
lub wyposażenia, 

-  jeżeli gdziekolwiek mowa jest o robotach budowlanych, dla których niezbędna jest także dostawa 
urządzeń, materiałów lub wyposażenia aby je zrealizować, należy roboty te rozumieć łącznie z 
dostawą tych urządzeń, materiałów lub wyposażenia, 

- jeżeli producenci / dostawcy / wytwórcy materiałów, urządzeń lub wyposażenia wybrani przez 
wykonawcę wskazują zalecenia w zakresie np. transportu, przechowywania, montażu, 
eksploatacji, warunków gwarancji, uruchomienia lub odbioru, wykonawca jest tymi zaleceniami 
związany bez domagania się jakiegokolwiek dodatkowego lub odrębnego wynagrodzenia od 
Zamawiającego, 

- jeżeli gdziekolwiek wskazany jest wymóg wykonania badań przez laboratorium lub przedstawienia 
certyfikatu lub dokumentu równoważnego, wymagany jest co najmniej jeden certyfikat lub co 
najmniej jedno laboratorium wybrane przez wykonawcę zgodnie z obowiązujacymi przepisami i 
normami; Zamawiający nie wskazuje i nie narzuca jakiegokolwiek pochodzenia lub producenta / 
dostawcy, laboratorium itp., 

- zdjęcia, szkice, wizualizacje poglądowe należy stosować pomocniczo, ma to charakter opisowy na 
potrzeby przejrzystości dokumentacji przetargowej i nie wskazuje na pochodzenie; Zamawiający 
nie wskazuje i nie narzuca jakiegokolwiek pochodzenia lub producenta / dostawcy, 

- system lub określenia podobne - Zamawiający nie narzuca, nie opisuje ani nie wymaga 
zastosowania przez wykonawcę konkretnych systemów wskazujących na źródło pochodzenia, 
producenta lub dostawcę; jeżeli takie określenie zawarte jest gdziekolwiek w dokumentacji należy 
rozumieć je wyłącznie jako współpracę (połączenie) kompatybilnych, współpracujących ze sobą 
elementów, które nie muszą mieć te same źródło pochodzenia, producenta lub dostawcy; 
Zamawiający wymaga jedynie aby poszczególne elementy współpracowały ze sobą (pasowały do 
siebie) i w takim przypadku mogą posiadać różne źródła pochodzenia (producentów, dostawców 
itp.); poprzez system Zamawiający rozumie jedynie połączenie (współpracę) ze sobą elementów 
pasujących do siebie technicznie, fizycznie, technologicznie, chemicznie itd., a nie elementów 
jednego producenta, 

- weryfikacja wymiarów na budowie lub określenia podobne - w związku z podaniem wymiarów 
wynikających z inwentaryzacji przed dokonaniem robót rozbiórkowych, demontaży, wykonawca 
winien jest je zaktualizować po dokonaniu rozbiórek i demontażu - faktycznie z natury, 

- polecenia Inspektora nadzoru - polecenia zgodne z postanowieniami umowy, 
- uzgodnienia z projektantem lub podobne określenie - Zamawiający nie dopuszcza dokonywania 

uzgodnień pomiędzy wykonawcą i projektantem bez wiedzy Zamawijacego, w szczególności jeżeli 
może mieć to związek z jakimikolwiek ewentualnymi zmianami w realizacji przedmiotu umowy, 

- zalecenia producenta, dostawcy, wytwórcy lub określenie podobne - zalecenia 
podmiotu/podmiotów wybranego/wybranych przez wykonawcę, 

- kwalifikacje, uprawnienia lub podobne określenie - dokumenty wymagane przepisami prawa, 
- wymaganie uprawnień do wykonywania określonego rodzaju robót lub określenia podobne – 

wymagania zgodnie z przepisami prawa,  
- stosowane materiały lub urządzenia lub podobne określenie - materiały i urządzenia wybrane 

przez wykonawcę, zgodnie z postanowieniami umowy, 
- certyfikat, dopuszczenie, aprobata, attest lub podobne określenia - certyfikaty, dopuszczenia, 

aprobaty, atesty lub inne równoważne dokumenty wymagane i uzyskane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa i normami, bez wskazania producenta, dostawcy lub 
technologii, pojęcie nie wskazuje na pochodzenie; Zamawiający nie wskazuje i nie narzuca 
jakiegokolwiek pochodzenia lub producenta / dostawcy, każdorazowo dopuszcza się w tym 



 STWiORB:  
„Budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych na Osiedlu Powstańców Śląskich” 
 

Urząd Miasta Piekary Śląskie 
ul. Bytomska 84 
41-940 Piekary Śląskie 
                                                                                                                                                                                   Strona 18 z 37 

 

zakresie certyfikaty, dopuszczenia, aprobaty, atesty lub inne dokumenty - równoważne, zgodne z 
obiwiązującymi przepisami prawa i normami, 

- droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem 
ruchu, 

- jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów, 
- korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 

pasami dzielącymi jezdnie, 
- konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia, 
- korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 

rowów, 
- koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni, 
- warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 

czynników atmosferycznych, 
- warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 

lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę, 
- warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 

nawierzchni, 
- podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej, 
- podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw, 
- podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą, 

- warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 
skutkami działania mrozu, 

- warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych 
gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej, warstwa służąca do odprowadzenia wody 
przedostającej się do nawierzchni, 

- niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
drogi lub obiektu mostowego, 

- pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w 
nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do 
rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 
powodowanymi przez ruch na drodze, 

- pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni, 

- podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania, 
- podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w 

celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni, 
- odnosząc się do zapisów dokumentacji projektowej Zamawiającego, umowy lub STWiORB należy 

rozumieć i odczytywać te dokumenty wraz z ich załącznikami, 
- instrukcje producentów - instukcje wydane przez podmioty wybrane przez wykonawcę, 
- behaton, kostka o kształcie podwójne t, kształta 2t lub podobne określenia – typ/klasa/rodzaj/ 

kształt betonowej kostki brukowej, znormalizowany, powszechnie stosowany w budownictwie, 
powszechnie produkowany, oznaczenie bez wskazania na pochodzenie lub producenta; 
Zamawiający nie wskazuje, nie opisuje i nie narzuca jakiegokolwiek pochodzenia lub producenta 
lub dostawcy, 

- AC11S, AC16P lub podobne określenia - normatywny typ / klasa mieszanek asfaltowo-
betonowych bez wskazania na jakiekolwiek pochodzenie, źródło, producenta, dostawcę lub 
wytwórcę; Zamawiający nie wskazuje, nie wymaga i nie narzuca jakiegokolwiek konkretnego  
pochodzenia, źródła, producenta, dostawcy lub wytwórcy, 

a także oznaczenia tożsame: 

-  umowa - kontrakt, 
-  inspektor nadzoru inwestorskiego - inżynier - kierownik projektu - inżynier projektu - przedstawiciel 

zamawiającego - zarządzający - inspektor nadzoru, 
-  dokumentacja projektowa - projekt - dokumentacja - dokumentacja techniczna - dokumentacja 

projektowa Zamawiającego, 
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-   teren budowy - plac budowy, 
- przedmiar robót - dokument pomocniczy, 
- Inwestor - Zamawiający, 
- ryczałtowa cena umowna - ryczałtowe wynagrodzenie umowne - oferta ryczałtowa - 

wynagrodzenie umowne - cena ryczałtowa - cena umowna - niezmienne wynagrodzenie umowne  
wykonawcy, poza przypadkami i wyjątkami wskazanyni w treści umowy, 

-   inwestycja - zadanie - przedmiot zamówienia - przedmiot umowy, 
- Zamawiający - do zwykłych czynności administracyjnych, korespondencji, zatwierdzeń, rozliczeń, 

nadzorów, odbiorów, protokołów i innych czynności wynikających z wykonywania umowy i treści w 
niej zawartej, uprawniony jest(są) przedstawiciel(e) i Inspektorzy nadzoru wskazany(ni) w umowie, 
natomiast w zakresie czynności mających charakter zmian umownych, wymagana jest ustawowa 
reprezentacja Zamawiającego i w taki też sposób należy interpretować zapisy, w których powołuje 
się na „Zamawiającego”. 

 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w 
innych ST. Żadne z określeń nie opisuje, nie wskazuje i nie narzuca producenta, dostawcę, wytwórcę, 
technologię lub pochodzenie. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI 
WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH 
PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, 

WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I 
KONTROLĄ JAKOŚCI,  

§ 14, ust. 1, pkt. 3 Rozporządzenia 
3.1.  Wymagania ogólne 

Materiały budowlane i urządzenia powinny spełniać minimalne wymagania jakościowe określone 
normami lub innymi dokumentami równoważnymi, o których mowa w ST lub dokumentacji projektowej 
Zamawiającego. Parametry materiałów i urządzeń wskazane w dokumentacji projektowej 
Zamawiającego, pomocniczym przedmiarze robót lub ST mają charakter parametrów minimalnych lub 
maksymalnych (nie gorszych) - zgodnie ze specyfiką i charakterystyką materiału lub urządzenia. 
Zamawiający nie opisuje, nie wskazuje, nie wymaga i nie narzuca jakiegokolwiek pochodzenia lub 
producenta lub dostawcy materiałów lub urządzeń. Wyboru pochodzenia / producenta / dostawcy 
materiałów i urządzeń dokonuje wykonawca. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Materiały nieodpowiadające 
wymaganiom jakościowym zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy i zutylizowane. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. W szczególności 
Zamawiający nie dopuszcza do stosowania kruszywa pohutniczego, poprzemysłowego, 
recyklingowego, odpadowego, nie dopuszcza żużli, a także innego kruszywa mogącego negatywnie 
wpłynąć na człowieka lub środowisko. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały 
do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru i dostępnych dla wykonawcy. Jeżeli wykonawca 
poprzez zaniedbanie lub niewłaściwe zabezpieczenie dopuści do zniszczenia, uszkodzenia lub utraty 
właściwości technicznych jakichkolwiek materiałów lub urządzeń przewidzianych do wbudowania, to 
własnym kosztem i staraniem dostarczy nowe materiały i urzadzenia odpowiadające wymogom ST, 
dokumentacji projektowej Zamawiającego, pomocniczego przedmiaru robót i umowy, bez prawa 
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domagania się dodatkowego wynagrodzenia. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować 
wyłącznie te wyroby budowlane (materiały i urządzenia), które zostały wprowadzone do obrotu 
zgodnie z przepisami prawa, i które posiadają właściwości użytkowe i techniczne umożliwiające 
prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, ukończenie, oddanie do użytkowania oraz jego 
eksploatację, w szczególności tam, gdzie określone jest to przepisami prawa lub normami. Wymogi 
minimalne stawiane materiałom i urządzeniom wskazano w ST i dokumentacji projektowej 
Zamawiającego. Jeżeli dokumenty te nie precyzują wymagań szczegółowych oznacza to, że 
Zamawiający wymaga parametrów minimalnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub 
norm. Przedmiot zamówienia opisano w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dokładnych 
i zrozumiałych określeń uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie 
oferty i prawidłowe wykonanie robót budowlanych objętych niniejszym przedmiotem zamówienia. 
Przedmiotu zamówienia nie opisano w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.   

3.2. Materiały i urządzenia równoważne 

 Na podstawie art. 99 u.p.z.p., ewentualne użycie w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych, dokumentacji projektowej Zamawiającego lub w pomocniczym przedmiarze robót 
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który 
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, uzasadnione jest 
wyłącznie specyfiką przedmiotu zamówienia i brakiem możliwości opisania przedmiotu zamówienia za 
pomocą dostatecznie dokładnych określeń koniecznego do sporządzenia oferty i prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy, a także nie prowadzi to do uprzywilejowania lub wyeliminowania 
niektórych wykonawców lub produktów, co nie jest ani celowym zamiarem ani świadomym działaniem 
Zamawiającego dążącym do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub 
produktów. Zamawiający nie wymaga materiałów lub urządzeń oznaczonych ewentualnie co do 
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który 
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, a jedynie co do 
wymogów minimalnych określonych pomocniczo poprzez typ materiału lub urządzenia. Sytuacja ta 
dotyczy również okoliczności wymaganych do dokonania prawidłowych założeń i obliczeń 
projektowych oraz uzyskania wymaganego efektu i celu przedmiotu zamówienia. Niezbędne jest 
również zapewnienie jak najlepszego efektu na etapie budowy i co ważne długiego oraz bezpiecznego 
okresu użytkowania i eksploatacji obiektu, zapewnienie długotrwałej i wysokiej jakości. Jeżeli 
wskazanie, o którym mowa powyżej pojawia się gdziekolwiek w SWZ, dokumentacji projektowej 
Zamawiającego, pomocniczym przedmiarze robót lub ST określeniu takiemu zawsze towarzyszy 
pojecie „lub równoważny” i w taki też sposób należy zawsze czytać i rozumieć zapisy powyższych 
dokumentów. Zamawiający w ten sposób gwarantuje nie tylko zachowanie konkurencji w zakresie 
podmiotowym ale również w pełnym zakresie aspektów technicznych.  
Wykonawcy w przypadkach opisanych powyżej przysługuje prawo zastąpienia urządzeń i materiałów 
przez urządzenia i materiały o równoważnych parametrach, co gwarantuje brak faktycznego monopolu 
jednego wykonawcy, producenta, dystrybutora lub produktu.  
 Sposób oceny równoważności w stosunku do urządzeń lub materiałów opisanych ewentualnie 
poprzez znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczegółowy proces, który 
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę (dostawcę, 
producenta), oparty jest o parametry charakteryzujące minimalną lub maksymalną wartość (w 
zależności od charakterystyki urządzeń bądź materiałów opisanych w SWZ, ST, pomocniczym 
przedmiarze robót, dokumentacji projektowej Zamawiającego i przypisanych im cechom), według 
następującego katalogu: 

 
Zgodność z obowiązującymi normami i 
przepisami prawa 

Rozumiana i oceniana jako dopuszczenie do 
użytkowania i zastosowania urządzenia lub 
materiału w świetle obowiązujących norm i 
przepisów prawa, bez negatywnego wpływu na 
jego jakość i wydajność, pod warunkiem 
nienaruszenia wymogów przepisów prawa i norm, 
oraz nie pogorszenia warunków eksploatacji lub 
innych warunków wskazanych w dokumentacji 
przetargowej. 

Dopuszczenie ze względów higienicznych, 
sanitarnych, BHP, p.poż. 

Rozumiane i oceniane jako dopuszczenie do 
użytkowania i zastosowania urządzenia lub 
materiału w świetle obowiązujących norm i 
przepisów prawa ze względów higienicznych, 
sanitarnych, BHP, p.poż., pod warunkiem 
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nienaruszenia wymogów przepisów prawa i norm, 
oraz nie pogorszenia warunków eksploatacji lub 
innych warunków wskazanych w dokumentacji 
przetargowej. 

Wymiary, parametry techniczne Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów lub 
parametrów technicznych materiałów lub 
urządzeń w zakresie +/- 10% w stosunku do 
danych minimalnych / maksymalnych podanych w 
dokumentacji projektowej Zamawiającego, 
pomocniczym przedmiarze robót, ST pod 
warunkiem nienaruszenia wymogów przepisów 
prawa i norm, oraz nie pogorszenia warunków 
eksploatacji lub innych warunków wskazanych w 
dokumentacji przetargowej. 

Trwałość Rozumiana i oceniana jako parametr nie 
wpływający na zmniejszenie ogólnej trwałości 
materiałów - trwałość minimalna (określona w 
latach). Równoważne warunki wytrzymałości 
konstrukcyjnej, zabezpieczenia przed korozją, 
odpornością na zniszczenie i zużycie lub warunki 
eksploatacyjne, pod warunkiem nienaruszenia 
wymogów przepisów prawa i norm, oraz nie 
pogorszenia warunków eksploatacji lub innych 
warunków wskazanych w dokumentacji 
przetargowej. 

Jakość Rozumiana i oceniana jako parametr nie 
wpływający na zmniejszenie ogólnej jakości 
materiałów w okresie eksploatacji, pod warunkiem 
nienaruszenia wymogów przepisów prawa i norm, 
oraz nie pogorszenia warunków eksploatacji lub 
innych warunków wskazanych w dokumentacji 
przetargowej. 

Funkcjonalność Rozumiana jako zachowanie minimalnej 
funkcjonalności wskazanej w dokumentacji 
projektowej Zamawiającego, pomocniczym 
przedmiarze robót, ST pod warunkiem 
nienaruszenia wymogów przepisów prawa i norm, 
oraz nie pogorszenia warunków eksploatacji lub 
innych warunków wskazanych w dokumentacji 
przetargowej. 
 

Koszty eksploatacyjne Zamawiający dopuszcza inne parametry 
techniczne pod warunkiem nie zwiększenia 
kosztów eksploatacyjnych, pod warunkiem 
nienaruszenia wymogów przepisów prawa i norm, 
oraz nie pogorszenia warunków eksploatacji lub 
innych warunków wskazanych w dokumentacji 
przetargowej. 

Wizualizacje, rysunki przykładowe Zawarte w dokumentacji projektowej 
Zamawiającego lub ST, ewentualne wizualizacje i 
rysunki: urządzeń, wyposażenia, wykonania 
robót, przekrojów, schematów itp. należy 
traktować jako przykładowe, dla celów  
uszczegółowienia wymogów Zamawiającego. 
Zamawiający dopuszcza inny wygląd, kształt, 
układ, estetykę i wykonanie, pod warunkiem 
nienaruszenia wymogów przepisów prawa i norm, 
oraz nie pogorszenia warunków eksploatacji lub 
innych warunków wskazanych w dokumentacji 
przetargowej. 
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Zaprawy, masy, emulsje, asfalty, lepiki, masy 
bitumiczne, betony, AC11S, AC16P, kostka 
betonowa, masy bitumiczne (asfaltowe), powłoki 
bitumiczne, taśma asfaltowa, lepiszcza, asfalty, 
krawężniki, obrzeża, kruszywa i inne materiały 
wymienione w ST, dokumentacji projektowej 
Zamawiającego, pomocniczym przedmiarze 
robót 
 

Wymagania wskazane w dokumentacji 
projektowej Zamawiającego, pomocniczym 
przedmiarze robót, ST oparte są o wskazanie 
minimalnych parametrów i efektów, które mają 
spełnić materiały, urządzenia i roboty budowlane; 
Zamawiający nie opisuje i nie narzuca, a w 
szczególności nie wymaga konkretnego co do 
pochodzenia materiału, urządzenia lub systemu; 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne, zapewniające osiągnięcie 
minimalnych parametrów, pod warunkiem 
nienaruszenia wymogów przepisów prawa i norm, 
oraz nie pogorszenia warunków eksploatacji lub 
innych warunków wskazanych w dokumentacji 
przetargowej. Zamawiający nie wymaga, aby 
elementy, które można uznać jako wchodzące w 
skład jakiegokolwiek systemu były tego samego 
pochodzenia / producenta, a wymaga aby były ze 
sobą kompatybilne w zależności od dostawcy / 
producenta wybranego / wybranych przez 
wykonawcę. Zamawiający nie narzuca rozwiązań 
systemowych, jeżeli gdziekolwiek pojawia się 
pojęcie systemu, należy przez to rozumień 
wyłącznie zespół urządzeń, materiałów lub innych 
elementów robót kompatybilnych ze sobą 
(pasujących do siebie: technicznie, 
technologicznie, fizycznie, chemicznie, 
funkcjonalnie itp.) dla osiągnięcia wymaganego 
efektu, bez narzucenia, że wszystkie te elementy 
muszą pochodzić z jednego źródła lub od jednego 
producenta. Zamawiajacy nie wymaga, nie 
wskazuje, nie opisuje i nie narzuca pochodzenia 
urządzeń lub materiałów od tego samego (od 
jednego)  producenta / dostawcy / wytwórcy itp. 

Szczegółowe rozwiązania techniczne, 
technologiczne, urządzeń, wyposażenia lub 
innych elementów  

Zamawiający dopuszcza każdorazowo 
równoważne szczegółowe rozwiązania 
techniczne urządzeń, wyposażenia, materiałów 
lub innych elementów, zgodnie z wybranym przez 
wykonawcę dostawcą / producentem tych 
elementów robót. Dopuszcza się równoważny 
sposób np. mocowania, montażu, obróbki, 
wykonania, wykończenia itp. zgodny z wymogami 
producenta / dostawcy wybranego przez 
wykonawcę. Powyższe nie może wpłynąć na 
zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy, a także 
nie może wpłynąć na pogorszenie lub naruszenie 
warunków bezpieczeństwa i eksploatacji. 
Zamawiający nie opisuje i nie narzuca, a w 
szczególności nie wymaga konkretnego co do 
pochodzenia materiału, urządzenia lub systemu; 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne, zapewniające osiągnięcie 
minimalnych parametrów, pod warunkiem 
nienaruszenia wymogów przepisów prawa i norm, 
oraz nie pogorszenia warunków eksploatacji lub 
innych warunków wskazanych w dokumentach 
przetargowych. Zamawiający nie wymaga, aby 
elementy, które można uznać jako wchodzące w 
skład jakiegokolwiek systemu były tego samego 
pochodzenia / producenta, a wymaga aby były ze 
sobą kompatybilne w zależności od dostawcy / 
producenta wybranego / wybranych przez 
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wykonawcę. Zamawiający nie narzuca rozwiązań 
systemowych, jeżeli gdziekolwiek pojawia się 
pojęcie systemu, należy przez to rozumień zespół 
urządzeń, materiałów lub innych elementów robót 
kompatybilnych ze sobą (pasujących do siebie: 
technicznie, technologicznie, fizycznie, 
chemicznie, funkcjonalnie itp.) w celu osiągnięcia 
określonego efektu, bez narzucenia, że wszystkie 
te elementy muszą pochodzić z jednego źródła 
lub od jednego producenta. Zamawiajacy nie 
wymaga, nie wskazuje, nie opisuje i nie narzuca 
pochodzenia urządzeń lub materiałów od tego 
samego (od jednego) producenta / dostawcy / 
wytwórcy itp. 

 
Wykonawca proponujący urządzenia i materiały równoważne odpowiadające wymaganiom 
minimalnym wskazanym w dokumentacji projektowej Zamawiającego, pomocniczym przedmiarze 
robót, ST jest odpowiedzialny za sprawdzenie możliwości ich zastosowania w obiekcie pod każdym 
względem, o którym mowa wyżej i dla którego wskazano taki wymóg dla konkretnego urządzenia lub 
materiału w dokumentacji projektowej Zamawiającego, pomocniczym przedmiarze robót, ST. Zmiany 
zaproponowane przez wykonawcę nie mogą powodować zmniejszenia trwałości oraz pogorszenia 
standardów jakościowych obiektu określonego w dokumentacji projektowej Zamawiającego, 
pomocniczym przedmiarze robót, ST, nie mogą powodować pogorszenia minimalnych warunków 
eksploatacji lub minimalnych warunków i efektów wskazanych w dokumentacji projektowej 
Zamawiającego, pomocniczym przedmiarze robót, ST. Powyższy katalog dotyczy wyłącznie sposobu 
oceny równoważności w stosunku do robót, urządzeń lub materiałów opisanych ewentualnie poprzez 
znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczegółowy proces, który charakteryzuje 
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę (dostawcę, producenta). 
 
Zamawiający zastrzega, że mając na względzie obszerność dokumentacji przetargowej, jak również 
dla zachowania należytej staranności i nie pozostawiania jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, 
mając na uwadze zapisy art. 99 - 103 u.p.z.p. - jeżeli gdziekolwiek w dokumentach przetargowych, w 
szczególności STWiORB, umowie, SWZ, pomocniczym przedmiarze robót, dokumentacji projektowej 
Zamawiającego lub w ich załącznikach, przy ewentualnie wskazanych znakach towarowych, 
patentach, lub pochodzeniu, źródle lub wskazaniu szczególnego procesu, który charakteryzuje 
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, a także przy opisaniu przedmiotu 
zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 
referencji technicznych - nie dopisano we wszystkich miejscach odpowiednio „lub równoważny” lub 
„lub równoważne”, absolutnie nie oznacza to, że Zamawiający takiej równoważności nie przewiduje. 
Wynikać może ten fakt wyłącznie z obszerności dokumentacji przetargowej i warunków edycyjnych 
poszczególnych dokumentów. Zamawiający w każdym przypadku przewiduje równoważność, o której 
mowa w u.p.z.p. Zgodnie z jednolitym zamierzeniem Zamawiającego, w ślad za postanowieniami art. 
99 - 103 u.p.z.p. określenia takie zawsze należy czytać z dopiskiem „lub równoważny” lub „lub 
równoważne” - nawet jeżeli dopisek nie zostanie we wskazanym miejscu każdorazowo wpisany. 

3.3. Dokumenty (przepisy, regulacje, normy itp.) równoważne 

Na podstawie art. 101 u.p.z.p., Zamawiający w niniejszym postępowaniu przetargowym dopuszcza 
także rozwiązania równoważne opisywane tym poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen 
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa 
w dokumentacji projektowej Zamawiającego, pomocniczym przedmiarze robót, ST, umowie. 
Parametry minimalne materiałów i urządzeń przyjęto zgodnie z opisem norm, europejskich ocen 
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dla 
poszczególnych materiałów lub urządzeń i przypisanym im cechom, z zachowaniem warunków 
opisanych w dokumentacji projektowej Zamawiającego, pomocniczym przedmiarze robót, ST, 
umowie. Jeżeli wskazanie, o którym mowa powyżej pojawia się gdziekolwiek w wyżej wskazanych 
dokumentach, określeniu takiemu zawsze towarzyszy pojecie „lub równoważne” i w taki też sposób 
należy zawsze czytać i rozumieć zapisy powyższych dokumentów. Zamawiający gwarantuje w ten 
sposób nie tylko zachowanie konkurencji w zakresie podmiotowym ale również w pełnym zakresie 
aspektów technicznych. Dotyczy to również sytuacji gdy przywołana norma lub inny dokument posiada 
swój odpowiednik wydany w dacie późniejszej (nowsza regulacja) lub ma swojego innego i 
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dopuszczalnego przepisami prawa odpowiednika normatywnego lub prawnego. Sposób oceny 
równoważności w stosunku do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w dokumentacji projektowej 
Zamawiającego, pomocniczym przedmiarze robót, ST, umowie, oparty jest o parametry 
charakteryzujące minimalną lub maksymalną wartość (w zależności od charakterystyki urządzeń bądź 
materiałów opisanych w dokumentacji projektowej Zamawiającego, pomocniczym przedmiarze robót, 
ST i przypisanych im cechom), według następującego katalogu: 
 
Kryterium nr 1. Istnienie norm, ocen i pozostałych dokumentów 

wymienionych wyżej, wydanych później niż 
wskazane w dokumentacji projektowej 
Zamawiającego, pomocniczym przedmiarze 
robót, ST (regulacje nowsze). 

Kryterium nr 2. Nie gorszy poziom jakości i trwałości materiałów 
oraz urządzeń wskazany w dokumentach 
równoważnych. 

Kryterium nr 3. 
 

Zgodność z pozostałymi przepisami prawa i 
celem realizacji przedmiotu zamówienia. 

Kryterium nr 4. Nie mniejsza ilość badań i sprawdzeń 
dokonanych na podstawie dokumentów 
równoważnych lub ilość badań i sprawdzeń nie 
wpływająca negatywnie na jakość badanych 
parametrów. 

 
Kolejność stosowania norm, przepisów i innych dokumentów należy przyjmować zgodnie z 
postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych. Wskazane w dokumentacji projektowej 
Zamawiającego, pomocniczym przedmiarze robót, ST wszelkie odwołania, powołania się na normy, 
europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, 
należy traktować jako odnośniki bazowe o wydaniu nie wcześniejszym (nie starszym) niż wskazane w 
dokumentacji projektowej Zamawiającego, pomocniczym przedmiarze robót, ST, umowie. W 
przypadku istnienia wydań nowszych lub je zastępujących, należy stosować wydania aktualne, w tym 
także równoważne. 
 
Zamawiający zastrzega, że mając na względzie obszerność dokumentacji przetargowej, jak również 
dla zachowania należytej staranności i nie pozostawiania jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, 
mając na uwadze zapisy art. 99 - 103 u.p.z.p. - jeżeli gdziekolwiek w dokumentach przetargowych, w 
szczególności STWiORB, umowie, SWZ, pomocniczym przedmiarze robót, dokumentacji projektowej 
Zamawiającego lub w ich załącznikach, przy ewentualnie wskazanych znakach towarowych, 
patentach, lub pochodzeniu, źródle lub wskazaniu szczególnego procesu, który charakteryzuje 
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, a także przy opisaniu przedmiotu 
zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 
referencji technicznych - nie dopisano we wszystkich miejscach odpowiednio „lub równoważny” lub 
„lub równoważne”, absolutnie nie oznacza to, że Zamawiający takiej równoważności nie przewiduje. 
Wynikać może ten fakt wyłącznie z obszerności dokumentacji przetargowej i warunków edycyjnych 
poszczególnych dokumentów. Zamawiający w każdym przypadku przewiduje równoważność, o której 
mowa w u.p.z.p. Zgodnie z jednolitym zamierzeniem Zamawiającego, w ślad za postanowieniami art. 
99 - 103 u.p.z.p. określenia takie zawsze należy czytać z dopiskiem „lub równoważny” lub „lub 
równoważne” - nawet jeżeli dopisek nie zostanie we wskazanym miejscu każdorazowo wpisany. 

3.4.  Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały lub urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały 
lub urządzenia, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem. 

3.5. Przechowywanie i składowanie materiałów oraz urządzeń 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały lub urządzenia, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 
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składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru i zorganizowanych przez wykonawcę. 

3.6. Akceptacja materiałów i urządzeń przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Wszystkie materiały i urządzenia przeznaczone dla robót muszą zostać zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru przed ich zakupem, dostarczeniem na teren budowy i zabudowaniem. Inspektor 
nadzoru może polecić przeprowadzenie testów na materiałach, urządzeniach przed ich dostarczeniem 
na teren budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za właściwe już 
po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów i urządzeń do 
jakichkolwiek części robót odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia inspekcji Inspektora 
nadzoru i testów. Wykonawca przedstawi na wniosek Inspektora nadzoru próbki do jego akceptacji, a 
przed przedstawieniem próbek wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod 
względem jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne 
rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. 
Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do 
obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa, instrukcje 
użytkowania lub dokumenty równoważne dostawców / producentów / wytwórców wybranych przez 
wykonawcę, itp. Akceptację otrzymają również urządzenia skonstruowane według innych standardów 
międzynarodowych i spełniające kryteria konstrukcyjne, techniczne oraz wymagania eksploatacyjne 
zawarte w dokumentacji projektowej Zamawiającego, pomocniczym przedmiarze robót, ST pod 
warunkiem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i normami. Wykonawca jest zobowiązany 
do dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego urządzenia lub 
materiału nie zwalnia wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z umowy i gwarancji jakości, a 
także zawartych w dokumentacji projektowej Zamawiającego, pomocniczym przedmiarze robót, ST, 
umowie. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I 
MASZYN ZALECANYCH DO WYKONANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z 
ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ,  

§ 14, ust. 1, pkt. 4 Rozporządzenia 
 
Szczegóły wskazano w dokumentacji projektowej Zamawiającego, pomocniczym przedmiarze robót, 
ST i umowie. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w w dokumentacji projektowej 
Zamawiającego, pomocniczym przedmiarze robót, ST i umowie oraz wskazaniach Inspektora nadzoru 
w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością wykonawcy, dostępny dla wykonawcy 
lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 
spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli w dokumentacji projektowej Zamawiającego, 
pomocniczym przedmiarze robót, ST i umowie przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Sprzęt, maszyny należy bezwzględnie użytkować 
zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową (DTR) tego sprzętu, oraz z ważnym dopuszczeniem 
przez urzędu dozoru technicznego (UDT) jeżeli podlega dozorowi. Używane do robót maszyny, sprzęt 
nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane ze sprzętem i maszynami zawarte są w ryczałtowej cenie umownej i nie będą podlegać 
jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie.  
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW 
TRANSPORTU,  

§ 14, ust. 1, pkt. 5 Rozporządzenia 
5.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Szczegóły wskazano w w dokumentacji projektowej Zamawiającego, pomocniczym przedmiarze robót, 
ST i umowie. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej Zamawiającego, pomocniczym przedmiarze robót, ST i umowie oraz 
wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach 
publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Środki transportu 
nieodpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora nadzoru będą usunięte z terenu 
budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy i zaplecza. 
Wykonawca zobowiązany jest do wybrania miejsca dla niego dostępnego ale najbliższego od terenu 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy o odpadach. Uznaje 
się, że wszelkie koszty związane z środkami transportu, załadunkiem, rozładunkiem, przeładunkiem, 
przesortowaniem, wywozem, składowaniem i utylizacją materiałów lub urządzeń zawarte są w 
ryczałtowej cenie umownej i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

5.2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wszelkie użyte środki transportu winny spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 6 września 
2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 nr 204 poz. 2088 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 
20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. nr 58 poz. 515 z roku 2003 z 
późn. zm.). Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. Uznaje się, że wszelkie powyższe koszty zawarte są w ryczałtowej 
cenie umownej i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 
 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH,  

§ 14, ust. 1, pkt. 6 Rozporządzenia 
6.1. Wymagania ogólne 

Szczegóły wskazano w dokumentacji projektowej Zamawiającego, pomocniczym przedmiarze robót, 
ST i umowie. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z umową i powyższymi 
dokumentami, oraz za jakość zastosowanych materiałów, urządzeń i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z przepisami prawa i normami oraz poleceniami Inspektora nadzoru zgodnymi z umową. 
Wszystkie materiały i urządzenia podlegają zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości, grubości, 
szerokości i długości wszystkich elementów robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez wykonawcę w wykonaniu, wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich 
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działań do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez 
wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem nadzoru jako obszary robocze. Wykonawca odpowiada za 
zabezpieczenie terenu budowy, zaplecza i terenów przyległych. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z powyższym zawarte są w ryczałtowej cenie umownej i nie będą podlegać jakiejkolwiek 
odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

6.2. Wymagania w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników i osób     
niepełnosprawnych 

6.2.1.  Na podstawie art. 100 u.p.z.p., Zamawiający adekwatnie do przedmiotu zamówienia zapewnia 
dostępność dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych i z 
uwzględnieniem tych wymagań sporządza opis niniejszego przedmiotu zamówienia. Realizacja 
przedmiotu zamówienia nie stawia barier lub jakichkolwiek utrudnień w tym obszarze 
przestrzeni publicznej, a zakres zadania i robót nie ingeruje bezpośrednio w dostępność dla 
wszystkich użytkowników i osób niepełnosprawnych. Natomiast w zakresie wskazanej wyżej 
dostępności w trakcie realizacji robót budowlanych Zamawiający postawił taki warunek 
wcześniej w ST. Zaproponowane rozwiązania zapewniają bezpieczeństwo poruszania się na 
chodniku i dostępu do miejsc parkingowych w tym wyznaczeniu i przygotowaniu miejsc 
przeznaczonych / zarezerwowanych dla osób niepełnosprawnych.   

6.2.2.  Uznaje się, że wszelkie koszty związane z powyższymi wymogami zawarte są w ryczałtowej 
cenie umownej i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

 

7. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z 
KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBOIOREM 

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH,  
§ 14, ust. 1, pkt. 7 Rozporządzenia 

7.1.     Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne kontroli materiałów oraz robót. Minimalne wymagania, co do zakresu 
badań i ich częstotliwości są określone w dokumentacji projektowej Zamawiającego, ST i umowie oraz 
w normach. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 
 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 

 normą, lub 
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi wskazane 
w dokumentacji projektowej Zamawiającego, pomocniczym przedmiarze robót, ST i 
umowie, 

 
lub równoważne. 

 
Każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny ich cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Wszystkie materiały i urządzenia podlegają uprzedniemu zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
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7.2.   Dokumenty budowy - regulacje szczegółowe 

7.2.1.  Książka obmiarów  

W związku z faktem, że w niniejszym postępowaniu przetargowym przewidziano za realizację 
niniejszego przedmiotu zamówienia wynagrodzenie ryczałtowe, Zamawiający nie wymaga 
prowadzenia przez wykonawcę książki obmiarów robót. Jednak dla ułatwienia rozliczania robót, 
wykonawca zobowiązany jest do każdego rozliczenia załączyć pomocniczy obmiar wykonanych robót, 
w celu potwierdzenia płatności częściowych dla wykonawcy. Roboty objęte ST odbiera Inspektor 
nadzoru inwestorskiego na podstawie przedstawionych przez wykonawcę szkiców, dzienników 
pomiarowych i protokołów oraz pozostałych dokumentów wskazanych w umowie i ST. 

7.2.2.  Dokumenty dotyczące materiałów 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. Dokumenty budowy będą przechowywane na 
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 
dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7.3.   Pobieranie próbek 

Na wyraźne żądanie Inspektora nadzoru próbki będą pobierane losowo - jeżeli Inspektor zażąda ich 
pobrania. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na wyraźne zlecenie Inspektora nadzoru wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, wad lub błedów, w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez 
wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z powyższym 
zawarte są w ryczałtowej cenie umownej i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej 
zapłacie. 

7.4.  Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, pomocniczym przedmiarze 
robót, umowie lub dokumentacji projektowej Zamawiającego, stosować można wytyczne, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. W przypadku wykrycia w badanej próbie wad, 
skontrolować należy wszystkie roboty tego typu. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
nadzoru. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z powyższym zawarte są w ryczałtowej cenie 
umownej i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 
 
W zakres robót pomiarowych, wchodzą: 
 
a) pozyskanie materiałów i danych wyjściowych 
b) wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe, 
c) uzupełnienie ewentualnymi dodatkowymi punktami, 
d) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
e) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
f) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 
 oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
g) odtworzenie wszystkich znaków geodezyjnych i granicznych naruszonych lub zniszczonych w 
 trakcie budowy. 
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Koszty związane z wypełnieniem powyższych wymogów zawarte są w ryczałtowej cenie umownej i nie 
będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 
 
Do odtworzenia sytuacyjnego punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt 
pomiarowy: 
 
a)  niwelatory, 
b) dalmierze, 
c) tyczki, 
d) łaty, 
e) teodolity lub tachimetry, 
f) taśmy stalowe, szpilki. 
 
Sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. Koszty związane z 
wypełnieniem powyższych wymogów zawarte są w ryczałtowej cenie umownej i nie będą podlegać 
jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

7.5.  Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami przeprowadzonych 
przez siebie badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 7 dni od ich wykonania. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Uznaje się, że wszelkie koszty związane 
z powyższym zawarte są w ryczałtowej cenie umownej i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub 
dodatkowej zapłacie. 

7.6.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta(ów) materiału(ów) wybranego(ych) przez 
wykonawcę. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiORB, pomocniczego 
przedmiaru robót, umowy lub dokumentacji projektowej Zamawiającego, na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z umową. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez wykonawcę. 

7.7.  Certyfikaty, oznakowania i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia wyłącznie materiały i urządzenia, które spełniają 
minimalne wymogi określone w STWiORB, pomocniczym przedmiarze robót, umowie lub 
dokumentacji projektowej Zamawiającego, przepisach prawa i normach, w szczególności są to 
materiały i urządzenia: 
 

1) oznakowane CE lub w sposób równoważny zgodny z obowiązującymi 
przepisami prawa i normami, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności 
z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

2) umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wybrany przez wykonawcę wydał deklarację zgodności z uznanymi 
regułami sztuki budowlanej, lub 

3) oznakowane znakiem budowlanym, lub 
4) posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
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• polską normą, europejską normą, normą zharmonizowaną (zgodnie z 

gradacją ustaloną w obowiązujących przepisach prawa) lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono normy, które spełniają wymogi STWiORB, 
pomocniczego przedmiaru robót, umowy lub dokumentacji projektowej 
Zamawiającego - jeżeli wymagają tego szczególne regulacje 
przepisów prawa lub norm, lub 

• przepisami dotyczącymi wymogów bezpieczeństwa, lub higieniczno-
sanitarnych, lub 

• przepisami p.poż., 
 

lub równoważne. 
 
Wymagania w zakresie oznakowania winny być zgodne z warunkami opisanymi w aktualnych 
przepisach prawa i normach. Zamawiający zaakceptuje wszystkie oznakowania potwierdzające, że 
materiały lub urządzenia spełniają równoważne wymagania w zakresie określonego oznakowania. W 
przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego 
oznakowania lub oznakowania potwierdzającego spełnianie równoważnych wymagań, Zamawiający w 
wyznaczonym terminie zaakceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności 
dokumentację techniczną producenta wybranego przez wykonawcę, o ile dany wykonawca udowodni, 
że materiały lub urządzenia spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania 
wskazane w STWiORB, pomocniczym przedmiarze robót, umowie lub dokumentacji projektowej 
Zamawiającego. Ponadto jeżeli dane oznakowanie, zawiera również wymagania niezwiązane z 
przedmiotem zamówienia, Zamawiający nie żąda tego oznakowania. W takim przypadku Zamawiający 
wymaga wyłącznie tych wymagań oznakowania lub tych części, które są związane z przedmiotem 
zamówienia i są odpowiednie dla określenia wymaganych cech materiałów i urządzeń. Wykonawca 
jest zobowiązany do posiadania i przechowywania dokumentów, wprowadzających do obrotu każdą 
partię wyrobu dostarczoną do robót, określających w sposób jednoznaczny jego cechy. Produkty 
przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta wybranego przez wykonawcę poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań lub tam gdzie jest to wymagane przez 
stosowne laboratoria, jednostki certyfikujące lub równoważne instytucje. Kopie tych dokumentów i 
wyniki badań będą dostarczone przez wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Materiały posiadające 
atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie 
stwierdzona niezgodność ich właściwości z wymaganiami STWiORB, pomocniczego przedmiaru 
robót, umowy lub dokumentacji projektowej Zamawiającego, to takie materiały lub urządzenia zostaną 
odrzucone. Zamawiający nie wymaga oznakowania lub certyfikacji ponad wymóg normatywny zgodny 
w obowiązującymi przepisami prawa w szczególności prawa budowlanego dopuszczającego materiały 
i urządzenia do zastosowania w budownictwie i do użytku zgodnego z ich przeznaczeniem 
wskazanym w STWiORB, pomocniczym przedmiarze robót, umowie lub dokumentacji projektowej 
Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza w tym zakresie rozwiązania równoważne. 

7.8.  Dokumenty zapewnienia jakości 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia itp., receptury, wyniki badań kontrolnych itp. 
będą wymagane podczas odbiorów i prób. Inspektor nadzoru powinien mieć nieograniczony dostęp do 
tych dokumentów. 

7.9.  Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty związane z realizacją umowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym lub w innym ustalonym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań 
Inspektora nadzoru powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. 
Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Inspektorem nadzoru okresach czasu archiwizacji, 
również na nośnikach elektronicznych. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora nadzoru, Nadzoru budowlanego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego 
oraz innych uprawnionych organów i osób. 
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7.10.  Dziennik budowy 

Dziennik budowy będzie prowadzony zgodnie z założeniami ustalonymi w ustawie Prawo budowlane. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego I 
rękojmi za wady. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na wykonawcy i Kierownikowi budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą 
jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisami. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: datę przekazania wykonawcy 
terenu budowy, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, 
trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia 
inspektora nadzoru inwestorskiego, daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, stan pogody i temperaturę powietrza w 
okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi, zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji projektowej Zamawiajacego, dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) 
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, dane dotyczące sposobu wykonywania 
zabezpieczenia robót, dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów 
budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu robót. Propozycje, 
uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi do 
ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje 
wykonawcę i Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie 
ma uprawnień do wydawania poleceń wykonawcy robót. 
 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I 
OBMIARU ROBÓT,  

§ 14, ust. 1, pkt. 8 Rozporządzenia 
8.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia ryczałtowego. Obmiar robót stanowi 
element kontrolny dla ułatwienia częściowego rozliczania robót i kontroli postępu robót budowlanych. 
Obmiarowe zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót opisanych lub wynikających z umowy, 
STWiORB, pomocniczego przedmiaru robót, SWZ lub dokumentacji projektowej Zamawiającego, a 
także z ich załączników oraz realizacja innych robót niezbędnych do prawidłowego wykonania i 
ukończenia całości przedmiotu umowy - nie będzie stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia 
ryczałtowego wykonawcy. 

8.2.  Ogólne zasady przedmiaru robót 

Przedmiar robót nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia ryczałtowego. Przedmiar robót stanowi 
dokument pomocniczy. Obmiarowe zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót opisanych lub 
wynikających z umowy, STWiORB, pomocniczego przedmiaru robót, SWZ lub dokumentacji 
projektowej Zamawiającego, a także z ich załączników oraz realizacja innych robót niezbędnych do 
prawidłowego wykonania i ukończenia całości przedmiotu umowy - nie będzie stanowić podstawy do 
zmiany wynagrodzenia ryczałtowego wykonawcy. 
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9. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH,  

§ 14, ust. 1, pkt. 9 Rozporządzenia 
9.1.   Rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty mogą podlegać następującym odbiorom: 
 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 

9.2.   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca Inspektorowi nadzoru 
w formie pisemnej lub e-mail’owej. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia o tym fakcie Inspektorowi nadzoru. Inspektor nadzoru w 
uzasadnionych przypadkach uprawniony jest do wyznaczenia innego terminu odbioru. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie przeprowadzonych pomiarów, w 
konfrontacji z wymaganiami STWiORB, pomocniczego przedmiaru robót, umowy lub dokumentacji 
projektowej Zamawiającego i uprzednimi ustaleniami. 

9.3.   Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

9.4.   Odbiór końcowy 

9.4.1.  Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez wykonawcę pisemnym poinformowaniem Zamawiającego. Odbiór końcowy robót 
nastąpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową Zamawiajacego, umową, ST - wraz z 
załącznikami. W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez 
komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymagań STWiORB, pomocniczego przedmiaru robót, umowy lub dokumentacji projektowej 
Zamawiającego z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w umowie. 

9.4.2.  Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Inspektora nadzoru. Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
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1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi ewentualnymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
3. protokoły odbiorów częściowych, 
4. recepty i ustalenia technologiczne, 
5. dziennik budowy (oryginał), 
6. wyniki pomiarów kontrolnych, 
7. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  
8. karty odpadów, 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą zagospodarowania terenu, 
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wraz z 

co najmniej dokonanym zgłoszeniem do właściwego ośrodka geodezyjnego, 
 

oraz pozostałe dokumenty wskazane w STWiORB, umowie i dokumentacji projektowej 
Zamawiającego. 
   
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inspektora. Termin wykonania robót poprawkowych i 
robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH, § 14, ust. 1, pkt. 10 
Rozporządzenia 

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, wskazane w umowie, SWZ, dokumentacji 
projektowej Zamawiającego, pomocniczym przedmiarze robót, STWiORB lub wynikające z tych 
dokumentów nie podlegają jakiemukolwiek odrębnemu rozliczeniu. Uznaje się w takim przypadku, że 
zostały zawarte w ryczałtowej cenie umownej i nie podlegają jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej 
zapłacie. 

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA,  
§ 14, ust. 1, pkt. 11 Rozporządzenia 

11.1.  Postanowienia ogólne 

Przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z postanowieniami art. 99 - 103 u.p.z.p., czego wyraz 
zawarto w szczególności w poszczególnych STWiORB i dokumentacji projektowej Zamawoiajacego. 
Kolejność norm i pozostałych dokumentów odniesienia należy stosować zgodnie z u.p.z.p. W 
przypadku norm, ustaw, rozporządzeń i innych dokumentów odniesienia należy stosować wydania nie 
starsze niż wskazano w umowie, ST, dokuemntacji projektowej Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że 
Zamawiający dopuszcza także wydania nowsze, zastępujące stare lub równoważne tym opisanym (z 
późniejszymi zmianami). Zamawiający zastrzega, że mając na względzie obszerność dokumentacji 
przetargowej, jak również dla zachowania należytej staranności i nie pozostawiania jakichkolwiek 
wątpliwości w tym zakresie, mając na uwadze zapisy art. 99 - 103 u.p.z.p. - jeżeli gdziekolwiek w 
dokumentach przetargowych, w szczególności STWiORB, umowie, SWZ, pomocniczym przedmiarze 
robót, dokumentacji projektowej Zamawiającego lub w ich załącznikach, przy ewentualnie wskazanych 
znakach towarowych, patentach, lub pochodzeniu, źródle lub wskazaniu szczególnego procesu, który 
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, a także przy opisaniu 
przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i 
systemów referencji technicznych - nie dopisano we wszystkich miejscach odpowiednio „lub 
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równoważny” lub „lub równoważne”, absolutnie nie oznacza to, że Zamawiający takiej równoważności 
nie przewiduje. Wynikać może ten fakt wyłącznie z obszerności dokumentacji przetargowej i 
warunków edycyjnych poszczególnych dokumentów. Zamawiający w każdym przypadku przewiduje 
równoważność, o której mowa w u.p.z.p. Zgodnie z jednolitym zamierzeniem Zamawiającego, w ślad 
za postanowieniami art. 99 - 103 u.p.z.p. określenia takie zawsze należy czytać z dopiskiem „lub 
równoważny” lub „lub równoważne” - nawet jeżeli dopisek nie zostanie we wskazanym miejscu 
każdorazowo wpisany. 

11.2.   Ustawy, w szczególności: 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.   – prawo budowlane, z późn. zm., 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.  – prawo zamówień publicznych, z późn. zm., 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.  – o wyrobach budowlanych, z późn. zm., 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.  – o ochronie przeciwpożarowej, z późn. zm., 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r.  – o dozorze technicznym, z późn. zm., 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  – prawo ochrony środowiska, z późn. zm., 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.  – o drogach publicznych, z późn. zm., 
– Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. – o odpadach, z późn. zm., 

 
oraz pozostałe akty prawne, w tym normy, rozporządzenia i inne dokumenty w zakresie realizacji 
przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującym stanem prawnym (także równoważne), wskazane w 
umowie, dokumentacji projektowej Zamawiającego lub pozostałych ST, jak również wynikające z 
przyjętego systemu norm prawa powszechnie obowiązującego.  

11.3.   Rozporządzenia, w szczególności: 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z późn. zm.), 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz. U. Nr 91, poz. 8111 z późn. zm.). 
 

11.4.   Normy: 

 
 PN-84/N-01307   Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku na stanowiskach pracy i 

    ogólne wymagania dotyczące przeprowadzenia pomiarów lub  
    równoważne, 

 PN-90/B-03200   Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie lub  
    równoważne,  

 PN-B-03215  Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i  
    Wykonawstwo lub równoważne, 

 PN-B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru lub 
    równoważne,  

 PN-EN 10025   Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
    Warunki techniczne dostawy lub równoważne,  

 PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia lub  
    równoważne,  

 PN-85/B-04500   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
    lub równoważne, 

 PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw lub równoważne, 
 PN-B-30020  Wapno lub równoważne, 
 PN-79/B-06711   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych lub   

    równoważne, 
 PN-90/B-14501   Zaprawy budowlane zwykłe lub równoważne, 
 PN-B-19701  Cementy powszechnego użytku lub równoważne, 
 PN-EN 13888  Drobno kruszywowa cementowa zaprawa do spoinowania lub  

    równoważne, 
 PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych; 

    piasek lub równoważne, 
 PN-B-06712   Kruszywa mineralne do betonu zwykłego lub równoważne, 
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 PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
    lub równoważne, 

 PN-B-19701   Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
    zgodności lub równoważne, 

 BN -88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie lub równoważne, 
 PN-EN 1340  Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań lub równoważne, 
 PN-EN 1342   Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych  

    nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań lub  
    równoważne, 

 PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
    lub równoważne, 

 PN-B-11113    Kruszywa   mineralne.    Kruszywa   naturalne    do    nawierzchni 
    drogowych; piasek lub równoważne, 

 PN-B-11213  Materiały   kamienne.   Elementy   kamienne;   krawężniki   uliczne, 
    mostowe i drogowe lub równoważne, 

 PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
    zgodności lub równoważne, 

 PN-B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw lub równoważne, 
 BN-88/6731-08   Cement. Transport i przechowywanie lub równoważne, 
 BN-80/6775   Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

    parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża lub  
    równoważne, 

 BN-64/8931-01   Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego lub  
    równoważne, 

 BN-68/8931-04   Drogi  samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem  i 
    łatą lub równoważne, 

 PN-B-04481  Grunty budowlane - Badania próbek gruntu lub równoważne, 
 BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu lub równoważne, 
 PN-86/B-02480   Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów lub 

    równoważne, 
 PN-B-04452   Geotechnika. Badania polowe lub równoważne, 
 PN-B-06050   Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne lub równoważne, 
 PN-EN 12063  Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Ścianki Szczelne 

    lub równoważne, 
 PN-EN13252  Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane odniesieniu 

    do wyrobów stosowanych w systemach drenarskich lub równoważne, 
 PN-EN 13043  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

    stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach  
    przeznaczonych do ruchu lub równoważne, 

 PN-EN 1298  Przejezdne pomosty robocze - Zasady i wytyczne opracowywania 
    instrukcji obsługi lub równoważne, 

 PN-86/B-02480   Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów lub 
    równoważne, 

 PN-B-04452  Geotechnika. Badania polowe lub równoważne, 
 PN-88/B-04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntu lub równoważne, 
 PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne lub równoważne, 
 BN-77/8931-12   Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu lub równoważne, 
 PN-86/B-02480   Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów lub 

    równoważne, 
 PN-66/B-06714   Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania  

    techniczne lub równoważne lub równoważne, 
 PN-81/B-03020   Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 

    statyczne i projektowanie lub równoważne, 
 PN-89/B-32250   Kruszywa mineralne do betonu lub równoważne, 
 PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych 

    żwir i mieszanka lub równoważne, 
 BN-72/8972-01   Budowle drogowe i kolejowe - Roboty ziemne lub równoważne, 
 

lub równoważne, 
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oraz pozostałe akty prawne, w tym normy, rozporządzenia i inne dokumenty w zakresie realizacji 
przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującym stanem prawnym (także równoważne), wskazane w 
umowie, dokumentacji projektowej Zamawiajacego, pomocniczym przedmiarze robót, ST, jak również 
wynikające z przyjętego systemu norm prawa powszechnie obowiązującego.  
 

11.5.   Elementy dokumentacji przetragowej: 

– Pozostałe STWiORB, 
– Umowa, 
– Dokumentacja projektowa Zamawiającego wraz z załącznikami, 
– informacja BIOZ. 

 

12. PODSTAWA  
PŁATNOŚCI I WYCENY 

Wynagrodzenie umowne wykonawcy stanowi niezmienne wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w 
ofercie wykonawcy i w umowie - poza przypadkami i wyjątkami wskazanymi w treści umowy. 
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, opracowania, roboty, materiały, 
urządzenia, wymagania i badania składające się na kompletne wykonanie i prawidłowe ukończenie 
przedmiotu zamówienia, określone w SWZ, dokumentacji projektowej Zamawiającego, pomocniczym 
przedmiarze robót, STWiORB, umowie lub wynikające z tych dokumentów. Wynagrodzenie ryczałtowe 
wskazane w ofercie przez wykonawcę musi pokrywać wszystkie koszty kompletnego wykonania robót 
budowlanych - opisanych w przedmiocie zamówienia oraz koszty związane z: 
 

• wypełnieniem obowiązków wynikających z umowy i wszystkich innych zobowiązań i 
wymagań związanych z prowadzeniem robót wyspecyfikowanych w umowie lub 
wynikających z umowy i jej załączników, w tym w dokumentacji projektowej 
Zamawiajacego, pomocniczym przedmiarze robót, ST i SWZ, 

• uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie / zgłoszeniem zakończenia robot przyjętym bez 
protest przez właściwy organ - jeżeli będą wymagane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, 

• kosztami badań, analiz laboratoryjnych i kosztami związanymi z tymi badaniami i 
analizami oraz ich opracowaniem i wynikami, 

• kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiałów i 
urządzeń oraz wszelkimi kosztami z tymi elementami związanymi, 

• sprzętem, jego dostawą i pracą, 
• utrzymaniem, zasilaniem, zużyciem mediów dla potrzeb wykonania robót objętych 

umową, również w zakresie zaplecza budowy, 
• wszelkimi pracami i materiałami pomocniczymi oraz towarzyszącymi i pomocniczymi, 
• wszelkimi robotami budowlanymi,  
• kosztami ogólnymi, zyskiem, podatkami, robocizna, itd., 
• kosztami pośrednimi, w skład których wchodzą w szczególności: przygotowanie terenu 

pod budowę, utrzymanie zaplecza budowy, płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 
budowy, opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót oraz 
koszty zarządu przedsiębiorstwa wykonawcy, 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót, 

• kosztami niezbędnych robót o charakterze tymczasowym lub prac towarzyszących 
zapewniających ciągłość prac i zgodność z dokumentacją projektową Zamawiającego i 
STWiORB, oraz 

• innymi elementami wskazanymi w umowie, dokumentacji projektowej Zamawiajacego, 
pomocniczym przedmiarze robót, SWZ i STWiORB. 

 
Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy. Obmiarowe zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót 
opisanych lub wynikających z umowy, STWiORB, pomocniczego przedmiaru robót, SWZ lub 
dokumentacji projektowej Zamawiającego, a także z ich załączników oraz realizacja innych robót 
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niezbędnych do prawidłowego wykonania i ukończenia całości przedmiotu umowy - nie będzie 
stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego wykonawcy.  
 
Uznaje się, że wykonawca znając zakres robot budowlanych uwzględni w ryczałtowej cenie oferty 
wszystkie elementy, których wykonanie jest konieczne do wypełnienia warunków umowy. Cena 
ryczałtowa zaproponowana przez wykonawcę za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania jakiejkolwiek dodatkowej lub odrębnej zapłaty za wykonanie 
robót budowlanych, a także za czynności, prace lub roboty z nimi powiązane. Cena ryczałtowa 
zawiera wszelkie koszty i nakłady robót podstawowych (zasadniczych). Cena ryczałtowa zawiera 
również wszelkie koszty i nakłady związane w wykonaniem robót tymczasowych i prac 
towarzyszących opisanych w ST, dokumentacji projektowej Zamawiającego, pomocniczym 
przedmiarze robót, umowie, SWZ. Ofertę należy przygotować na podstawie wzoru załączonego do 
SWZ bez dokonywania w nim jakichkolwiek zmian, korekt lub poprawek.  
 
Pozycje robót wymagające do ich realizacji dostawy materiałów, urządzeń, sprzetu i transportu należy 
wyceniać łącznie z tymi elementami. Pozycje dostaw materiaów i urządzeń należy wyceniać łącznie z 
kosztami montażu i robotami budowalnymi. Przy kalkulacjach indywidualnych i tych pochodzących z 
publikacji KNR, Zamawiający nie wskazuje na żadne konkretne pochodzenie materiału, urządznia lub 
innej części robot i nie wymaga żadnego konkretnego pochodzenia materiału, urządzenia lub innej 
części robót. 
 
Kody pozycji pomocniczego przedmiaru robót zarówno indywidualne i te pochodzące z publikacji KNR 
nie narzucają materiałów lub urządzeń co do pochodzenia, producenta lub technologii. Zamawiający 
nie narzuca i nie wymaga konkretnego pochodzenia żadnego materiału lub urządzenia, a kod pozycji 
przedmiaru robót nie jest wskazaniem lub narzuceniem powyższego. Jeżeli w jakimkolwiek kodzie 
pozycji przedmiaru robót mogłoby się znajdować jakiekolwiek ewentualne konkretne pochodzenie, 
producent lub technologia materiału lub urządzenia lub innej części robót, wykonawca nie jest tym 
związany, a Zamawiający tego nie wymaga. 
 


