PGL LP Nadlesnictwo Jelesnia

Znak postepowania S.270.11.2022

Wzor umowy Zatacznik Nr 2.4. do SWZ
UMOWA Nr
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO O WYKONANIE
ROBOT BUDOWLANYCH
zawartaw dniu .................. 2022 r.
pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadle$nictwo Jelesnia

ul. Suska 5

34-340 JELESNIA

NIP: 5530102780 , REGON: 071001955

reprezentowane przez:
Nadlesniczego - inz. Grzegorza BASIURA
zwang w dalszej czg¢$ci umowy ,,ZAMAWIAJACYM”

a
(w przypadku osob prawnych i spotek handlowych nieposiadajgcych osobowosci prawnej)

z siedzibg w (,,Wykonawca)
ul. wpisana do rejestru przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem NIP ,
REGON , wysoko$¢ kapitatu zaktadowego

reprezentowang przez:
lub
(W przypadku 0sob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej)

p. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
z siedzibg W

ul (,, Wykonawca”), wpisanym do Centralnej Ewidencji 1 Informacji 1

DziatalnoS$ci Gospodarczej, posiadajacym numer identyfikacyjny

NIP ; REGON

dzialajacym osobiscie
zwanym dalej ,,Wykonawcg”,
lub

(w przypadku osob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej
dzialajgcych wspolnie jako konsorcjum lub w ramach spotki cywilnej)

wykonawcami wspolnie ubiegajagcymi si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego w sktadzie
(tacznie ,,Wykonawcy™):

1) p prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod
firma z siedzibg w
ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i D2|a1alnosc1
Gospodarczej, posiadajacym numer identyfikacyjny NIP ;
REGON
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2) p. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod
firma z siedzibg w :
ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP ;
REGON

FEPreZENtOWANG PIZEZ: ..ovveeie e,
zwana w dalszej czesci umowy , WYKONAWCA”

za$ wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

Zwazywszy, ze LZAMAWIAJACY, w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zamOwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy z dnia
z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze
zm.) naroboty budowlane pn. Remonty drog lesnych - sktadow drewna na terenie Nadlesnictwa
Jelesnia w zakresie Czesci 4 zaméwienia obejmujacej zadania:

1) Zadanie 4.1. — Remont drogi lesnej - skladu drewna w lesnictwie Koszarawa Bystra

2) Zadanie 4.2. — Remont drogi lesnej - sktadu drewna w lesnictwie Koszarawa Cicha
w oddziale 21A

dokonat wyboru oferty WY KONAWCY, Strony uzgadniaja, co nastgpuje:

Spis tresci umowy

1. Postanowienia 0ogolne 3

2. Przedmiot Umowy 6

3. Roboty zaniechane, zamienne i dodatkowe 6

4, Terminy 8

5. Obowigzki ZAMAWIAJACEGO 8

6. Obowigzki WYKONAWCY 10
7. Potencjat WYKONAWCY 12
8. Personel WYKONAWCY 12
9. Kierownik budowy 14
10. Podwykonawcy 14
11. Sita wyzsza 18
12. Procedury bezpieczenstwa 19
13. Ubezpieczenie WYKONAWCY 19
14. Utrzymanie Terenu budowy 20
15. Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich 20
16. Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach 21
17. Ochrona $rodowiska 21
18. Naprawa uszkodzen 22
19. Kontrola jakosci 22
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20. Usuwanie nieprawidtowosci i Wad stwierdzonych w czasie robot 24
21, Odbiory 25
22. Wynagrodzenie i warunki platnos$ci 27
23. Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci 33
24, Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy 35
25. Zmiana Umowy 36
26. Odstapienie od Umowy przez ZAMAWIAJACEGO 39
27. Odstapienie od Umowy przez WYKONAWCE 40
28. Obowigzki WYKONAWCY i ZAMAWIAJACEGO w zwiagzku z odstagpieniem od Umowy 40
29. Rozliczenia w zwiazku z odstgpieniem od Umowy 41
30. Kary umowne 42
31. Ochrona danych osobowych 44
32. Procedury rozstrzygania sporéw 45
33. Zataczniki do umowy 46

1. Postanowienia ogoélne

1.1. Tlekro¢ w tresci niniejszej Umowy wskazano akty prawne nalezy przyjac, ze zostaty one
przywolane w brzmieniu aktualnym na dzien wszczecia przedmiotowego postgpowania
0 udzielenie zamowienia publicznego.

1.2. Skréty

1.2.1. Kodeks cywilny — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
1.2.2. Kodeks pracy — ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
1.2.3. Prawo budowlane - ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane

1.2.4. Prawo zamowien publicznych - ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien

publicznych
1.2.5. SWZ — Specyfikacja warunkéw zamowienia.

1.3. Definicje Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalaja znaczenie
nastepujacych pojec:

1.3.1.Dziennik budowy — dokument wydany przez ZAMAWIAJACEGO przeznaczony do
rejestracji w formie wpisow przebiegu czesci lub catosci robot budowlanych, stanowigcych
przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen 1 okolicznos$ci, zachodzacych w toku ich
wykonywania 1 majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji
przedmiotu Umowy.

1.3.2. Odbior koncowy - odbior potwierdzajacy wywigzanie si¢ WYKONAWCY ze wszystkich
zobowigzan umownych, poza zobowigzaniami wynikajacymi z r¢kojmi 1 gwarancji,
potwierdzony Protokotem odbioru koncowego, do ktorego WYKONAWCA jest
zobowigzany dotaczy¢ protokoty usunigcia Wad i1 Usterek, polegajacy na uznaniu, iz
WYKONAWCA wykonat Przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.3.3.0dbioér ostateczny - odbidr polegajacy na ocenie wykonania Przedmiotu Umowy,
potwierdzajacy wywiazanie si¢ WYKONAWCY ze wszystkich zobowigzan umownych,
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zwigzanych z usunigciem Wad i Usterek powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi za
wady 1 gwarancji jakoSci.

1.3.4.Protokol odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbidr robot w zakresie
wykonania usuni¢cia przez WYKONAWCE Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady
fizyczne lub gwarancji jako$ci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie
Umowy.

1.3.5. Protokot odbioru koncowego robot - dokument potwierdzajacy odbidr wykonania przez
WYKONAWCE catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

1.3.6.Protokot odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbior robot po
usuni¢ciu przez WYKONAWCE wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakosci lub po
stwierdzeniu braku wystapienia Wad.

1.3.7.Sita wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktora
WYKONAWCA ani ZAMAWIAJACY nie maja wplywu; wystapieniu, ktorej
WYKONAWCA ani ZAMAWIAJACY, dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed
zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystapienia, WYKONAWCA ani
ZAMAWIAJACY, dziatajac racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz
ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana WY KONAWCY ani ZAMAWIAJACEMU.

1.3.8.Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

1.3.9. Teren gorski — teren / obszar potozony na wysokosci ponad 350 m n.p.m.

1.3.10. Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktoérego
WY KONAWCA zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

1.3.11. Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy
robotach budowlanych, utworach powstalych w zwiazku z wykonaniem przedmiotu
Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢ uzywania lub
korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci
przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzyteczno$ci przedmiotu Umowy; obniZenie
jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wad¢ uznaje si¢ rowniez
sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy nie stanowi wlasnosci WY KONAWCY albo jezeli
jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

1.3.12. Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe WY KONAWCY wraz z dostgpem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze na skladowanie przez WYKONAWCE materiatow, sprzetu, itp.

1.4.  Interpretacje

1.4.1. Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

1.4.2. Tlekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia
w liczbie mnogiej i odwrotnie, chyba ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie
cos$ innego.

1.4.3. Integralng czgscia Umowy sg zataczniki do Umowy.

1.4.4. Dla celow interpretacji beda miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca
kolejnoscia:
1) Umowa
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1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.
1.4.8.

1.4.9.

2) Przedmiar robot,
3) SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej)

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomi¢dzy dokumentami, o ktorych
mowa w pkt 1.4.4. ZAMAWIAJACY jest zobowigzany nieczwlocznie przekazaé
informacj¢ na piSmie wystepujacemu o wyjasnienie rozbiezno$ci, z zachowaniem przy
interpretacji rozbieznos$ci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw, o ktérej mowa
w pkt 1.4.4.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

Srodtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowien umownych.

Terminy okre$§lone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza si¢ do dni,
tygodni 1 miesiecy kalendarzowych. Bieg 1 uptyw terminu okreslane sg zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego.

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

1.4.10. W sprawach nieuregulowanych Umowg maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.
1.5.7.

1.5.8.

polskiego, w szczegdlnosci:

1) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych
2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Sposob komunikowania si¢ Stron

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na
pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta lub
kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie lub drogg elektroniczng na podane przez
Strony adresy, wskazane w niniejszej Umowie.

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego
polecenia lub zgody droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujagcemu
niezwtocznie fakt ich otrzymania drogg elektroniczna.

Strony beda uznawaly dokonane droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacj¢, wydane polecenie lub zgod¢ za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia
faktu ich otrzymania w formie pisemne;j.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i bedg traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia
lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.5.1.

Strony zobowigzane sa do powiadomienia si¢ o zmianach adresu wskazanego do
doreczen, a niewykonanie tego obowiazku powoduje, ze dorgeczenie dokonane na adresy
podane w niniejszej umowie bedg skuteczne z datg pierwszego awizo.

Strony zobowigzane sg do niezwtocznego powiadomienia si¢ o zmianach adresu e mail.

Przedstawicielem ZAMAWIAJACEGO w odniesieniu do prac objetych niniejsza
umowa jest: ..........oeeuvennnn. Tel. ooooiiii, , e-mail: ...l

WYKONAWCA ustanawia koordynatora realizacji zadania inwestycyjnego objgtego
niniejsza umowa w osobie Pana ............ yTels oo, ye-mail: ...l
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1.5.9. Kazda ze Stron o$§wiadcza, Ze reprezentujace jg osoby wymienione w pkt. 1.5.7. 1 1.5.8.

2.1.

2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

sag umocowane przez druga Stron¢ jedynie do dokonywania czynno$ci faktycznych
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy i nie sa upowaznione do dokonywania
czynnosci, ktoére mogltyby powodowa¢ zmiany w umowie.

2. Przedmiot Umowy

Przedmiot umowy objety jest zamowieniem publicznym Nr S.270.11.2022 Nadle$nictwa
Jelesnia pod nazwa Remonty drog lesnych - sktadow drewna na terenie Nadlesnictwa
Jelesnia w zakresie Czeg$ci 4 zamoOwienia obejmujacej zadania:

Zadanie 4.1. — Remont drogi lesnej - sktadu drewna w lesnictwie Koszarawa Bystra

Zadanie 4.2. — Remont drogi lesnej - skladu drewna w lesnictwie Koszarawa Cicha
w oddziale 21A

ZAMAWIAJACY zamawia, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania, roboty
budowlane niezb¢dne do oddania przewidzianego Umowa obiektow, pod nazwa:

Zadanie 4.1. — Remont drogi lesnej - sktadu drewna w lesnictwie Koszarawa Bystra

Zadanie 4.2. — Remont drogi lesnej - skladu drewna w lesnictwie Koszarawa Cicha
w oddziale 21A

zgodnie z Oferta WYKONAWCY stanowiaca zatacznik Nr 2 do Umowy, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami
prawa powszechnie obowigzujagcego, w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej
,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”.

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane SWZ roboty budowlane,
niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy w zakresie umozliwiajgcym osiggnigcie
zatozonych celow, tj. eksploatacji drogi lesnej zgodnie z jej przeznaczeniem.

3. Roboty zaniechane, zamienne i dodatkowe

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze robdt a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z projektem budowlanym.

W przypadku, gdy do catkowitego wykonania przedmiotu zamodwienia zgodnie
z projektem budowlanym 1 osiggni¢cia zaktadanego efektu robot budowlanych zachodzi
konieczno$¢ wykonania robdot dodatkowych, co do iloSci w przedmiarze robot
przedstawionym przez ZAMAWIAJACEGO, ale okreslonych iwycenionych
w kosztorysie ofertowym przez WYKONAWCE, WYKONAWCA zobowigzany jest
wykona¢ konieczne roboty dodatkowe, przy zachowaniu tych samych norm, parametréw,
standardow 1 cen, co roboty objete kosztorysem ofertowym.

Wykonanie robot budowlanych, ktore nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze robot
a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie
wymaga zawarcia odrebnej umowy.

W przypadku, gdy wystapia roboty dodatkowe innego rodzaju niz w przedmiarze robot
opracowanym i dostarczonym przez ZAMAWIAJACEGO, a konieczne do wykonania
przedmiotu zamoOwienia, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

przygotowanych przez WYKONAWCE, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz ZAMAWIAJACEGO.

Kosztorysy, o ktorych mowa w pkt 3.4. opracowane bgda w oparciu o zasady okreslone w
pkt 22.2. Umowy.

WYKONAWCA zobowiazuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla
realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa
w pkt 3.1., pkt 3.2., pkt 3.3. i pkt 3.4. ma prawo wydawania WY KONAWCY na pismie
uzgodnionych z ZAMAWIAJACYM poleceh a WYKONAWCA jest zobowigzany do
wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez zmniejszenie lub zwickszenie ilo$ci
robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub
pominigcie poszczegdlnych robdt budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowe;,
jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstgpstwa od projektu budowlanego,

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robot, o ktorym mowa w pkt 3.6. nie
bedzie mozliwe poprzez obmiar wykonanych robdt budowlanych, w szczegdlnosci:

3.8.1.gdy roboty ujete w projekcie budowlanym Ilub wykonawczym nie zostaly
wyszczegolnione w przedmiarze rob6t lub

3.8.2.gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaly réwniez ujete
W przedmiarze robdt, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i ma na celu usunigcie rozbieznosci pomig¢dzy
projektem budowlanym a projektem wykonawczym,

3.8.3.lub w przypadku konieczno$ci zaniechania rob6t budowlanych objetych
Kosztorysem ofertowym,

- wykonanie przez WYKONAWCE zmienionego zakresu robdt nastgpi na podstawie
Protokotu koniecznosci.

Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez
ZAMAWIAJACEGO, podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Protokot
koniecznosci powinien zawiera¢ opini¢ projektanta.

Zatacznikiem do Protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czes¢, jest Protokot
z negocjacji z WYKONAWCA lub upowaznionym jego przedstawicielem dotyczacy
wyceny robot zatwierdzony przez ZAMAWIAJACEGO.

Bez zatwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO Protokolu koniecznosci i Protokotu
z negocjacji WYKONAWCA nie moze rozpocza¢ wykonywania robot dodatkowych
zZ zastrzezenie pkt. 3.12.

Bez uprzedniego zatwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO Protokotu koniecznosci
wykonywane moga by¢ jedynie prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub
koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez WYKONAWCE polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktorych mowa w pkt 3.7., Protokotu koniecznosci, 0
ktérym mowa w pkt 3.9. lub Protokotu negocjacji, o ktorym mowa w pkt 3.10., nie zwalnia
WYKONAWCY 2z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci.
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3.14. ZAMAWIAJACY zastrzega mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci robot objetych

3.15.

3.16.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

5.1

5.2.

Przedmiotem Umowy przewidzianych w Przedmiarze robot. Roboty takie w dalszej czeSci
Umowy nazywane s3 ,,robotami zaniechanymi”. Warto$¢ robot zaniechanych nie moze
przekroczy¢ 10,0% wartosci wynagrodzenia okreslonego w pkt 22.1.1. Umowy

WYKONAWCA zobowiazuje si¢ do realizacji Robot zamiennych w stosunku do Robot
opisanych w Przedmiarze robot, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Sposéb wyliczenia wartosci robot zaniechanych, zamiennych 1 dodatkowych okresla
pkt 22.2. Umowy.

4, Terminy

Umowa zostaje zawarta na czas okreslony i wchodzi w zycie w dniu jej zawarcia
(podpisania).

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy, tj. faktycznego
wykonania wszystkich rob6ot objetych umowa oraz przekazania ZAMAWIAJACEMU
kompletnej dokumentacji powykonawczej w terminie w terminie 100 dni od dnia
zawarcia umowy.

Termin zakonczenia ustalony w pkt. 4.2. moze ulec zmianie w przypadku zaistnienia
okolicznosci 1 na warunkach okre§lonych w pkt. 24. Umowy.

Za termin wykonania wszystkich robot objetych umowa oraz przekazania
ZAMAWIAJACEMU kompletnej dokumentacji powykonawczej uwaza si¢ date
wskazang W podpisanym Protokotu odbioru koncowego robot.

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ w terminie obwigzywania rekojmi wynoszacym
36 miesiecy oraz w okresie gwarancji wynoszacym ...... miesiecy, od dnia Odbioru
koncowego, usung¢ wszystkie ujawnione Wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

Rozpoczgcie realizacji robot budowlanych przez WYKONAWCE nastapi po dniu
przekazania przez ZAMAWIAJACEGO Dokumentacji projektowej i po protokolarnym
przejeciu Terenu budowy przez Kierownika budowy.

ZAMAWIAJACY przekaze WYKONAWCY Teren budowy w catosci w terminie 3 dni
roboczych od dnia zawarcia Umowy.

W terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez WYKONAWCE gotowosci do
Odbioru koncowego, WYKONAWCA ma obowiazek przekazania
ZAMAWIAJACEMU  dokumentoéw, ktorych dolaczenia do  zawiadomienia
0 zakonczeniu budowy wymagaja przepisy Prawa budowlanego.

S. Obowiazki ZAMAWIAJACEGO

ZAMAWIAJACY powota w terminie 5 dni od zawarcia umowy Inspektora Nadzoru

W celu monitorowania, nadzoru i kontroli wykonywania robot budowlanych przez
WYKONAWCE.

ZAMAWIAJACY moze dokona¢ zmian w trakcie etapu wykonywania Robot oséb
petnigcych obowiazki Inspektora Nadzoru w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu
monitorowania, nadzoru i kontroli wykonywania Robot przez WYKONAWCE. O kazdej
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

zmianie osoby pehigcej funkcje¢ Inspektora Nadzoru ZAMAWIAJACY powiadomi
WYKONAWCE w formie pisemnej.

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach
okreslonych w Umowie.

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany do zgloszenia robdt budowlanych wlasciwemu
organowi nadzoru budowlanego zgodnie z Prawem budowlanym.

ZAMAWIAJACY jest takze zobowigzany do:

1) protokolarnego przekazania WYKONAWCY Terenu budowy w terminie 3 dni
roboczych od dnia zawarcie umowy,

2) nieodptatnego udost¢pnienia WY KONAWCY terenu pod Zaplecze budowy,

3) wyznaczania terminow odbiorow robot nie przekraczajacych 3 dni roboczych od dnia
powiadomienia ZAMAWIAJACEGO przez WYKONAWCE o gotowosci do
odbiordéw,

4) terminowego przystgpowania do odbioré6w robot budowlanych,

5) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY za wykonanie
przedmiotu Umowy.

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbiorow:
1) koncowego catosci robot,

2) gwarancyjnych,

3) ostatecznego.

ZAMAWIAJACY dokona komisyjnego odbioru koncowego robdt budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale
upowaznionych przedstawicieli WYKONAWCY, przystepujac do odbioru w ciggu 3 dni
roboczych od dnia zgloszenia przez WYKONAWCE zakonczenia robot. Odbior koncowy
zostanie zakonczony w ciggu 3 dni roboczych.

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany przystgpowa¢ do odbiorow robdt i dokonywaé
odbioréw robot w terminach wynikajacych z Umowy.

Od dnia przekazania Terenu budowy WYKONAWCY przez ZAMAWIAJACEGO do
dnia sporzadzenia Protokotu odbioru koncowego robot, LAMAWIAJACEGO obcigzaja
koszty:

1) zaspokojenia roszczen wynikajacych z nieszcze$liwych wypadkéw lub  szkod,
spowodowanych przez ZAMAWIAJACEGO lub przez osobg przez niego zatrudniong
albo przez podmiot dziatajacy na mocy innej zawartej z nim umowy,

2) zwigzane z wystapieniem szkody w zakresie, w jakim jest ona nastgpstwem przyczyn
lezacych po stronie ZAMAWIAJACEGO, w tym bledu ZAMAWIAJACEGO lub
Wady ukrytej w Dokumentacji projektowej, w Materialach, maszynach lub
urzadzeniach dostarczonych przez ZAMAWIAJACEGO,

3) usunigcia Wad lub uszkodzen, nie wynikajacych z nienalezytego wykonania robot przez
WYKONAWCE, powstatych w jakiejkolwiek czgsci wykonanych przez
WYKONAWCE robét, ktore zostaly przyjete przez ZAMAWIAJACEGO do
uzytkowania.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego,

ZAMAWIAJACEGO obcigzaja koszty kazdego uszkodzenia powstatego w obiekcie,

ktorego dotyczy przedmiot Umowy, oprocz kosztéw uszkodzen spowodowanych:

1) Wadg tkwigcg w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, na dzien zakonczenia
robot budowlanych shuzacych realizacji przedmiotu Umowy;
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

2) wypadkiem zaistnialtym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byl objety
ryzykiem ZAMAWIAJACEGO lub;
3) czynnosciami WYKONAWCY po dniu Odbioru koncowego.

6. Obowiazki WYKONAWCY

WYKONAWCA ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta
starannoscig zgodnie z Umowg 1 Ofertg, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami
ZAMAWIAJACEGO, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego.

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane
z realizacja Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub
$mieré 0sob oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo
na Terenie budowy.

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialnos¢ wobec o0sob trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym =za powstate szkody jest
ZAMAWIAJACY Iub osoba trzecia, za ktora ZAMAWIAJACY ponosi
odpowiedzialnos¢.

WYKONAWCA jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na
zgloszone szkody.

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych robot budowlanych
oraz za jakos¢ zastosowanych do robot materiatow.

WYKONAWCA jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegdtowo

w postanowieniach Umowy:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

2) wskazania Kierownika budowy, posiadajacego niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

3) przekazywania ZAMAWIAJACEMU informacji dotyczacych realizacji Umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa
| higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz
z zasadami wiedzy technicznej,

5) umozliwienia wstepu na Teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez
ZAMAWIAJACEGO lub WYKONAWCE,

6) zglaszania gotowosci do odbioru robot i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

7) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub
ujawnionych w czasie odbioroéw, oraz w czasie obowigzywania rgkojmi,

8) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

9) stosowania si¢ do polecen ZAMAWIAJACEGO potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

10) angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajagcych niezbgdne uprawnienia,
wiedze 1 doswiadczenie do wykonywania powierzonych im roboét i innych czynnosci
w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,
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6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

11) dostarczania Materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

12) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli WYKONAWCA
dopuszcza Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

13) sporzadzenia na zgdanie ZAMAWIAJACEGO planéw organizacji robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym
celu przyjac

WYKONAWCA moze prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy od
godziny 6:00 do godz. 22:00, tj. przez 16 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu, od
poniedziatku do soboty wiacznie, chyba ze warunki atmosferyczne nie pozwalajg na
wykonywanie okreslonego rodzaju robot.

ZAMAWIAJACY potwierdza brak mozliwosci wykonywania robot w godzinach od 6:00
do 22:00 wpisem do Dziennika budowy dokonanym niezwlocznie po wystgpieniu
okolicznos$ci uniemozliwiajacych prowadzenie w tych godzinach robot. W przypadkach
prowadzenia robot na terenach chronionych akustycznie, roboty moga by¢ prowadzone
w godzinach okreslonych przez ZAMAWIAJACEGO lub przez stosowny organ.

W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robat,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22:00 — 6:00, przy
czym WY KONAWCA przed podjeciem tych czynnosci podejmie niezbedne kroku w celu
zawiadamia o tym przypadku Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Bez zgody ZAMAWIAJACEGO WY KONAWCA nie jest uprawniony do wykonywania
rob6t w godzinach 22:00 — 6:00.

WYKONAWCA jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco 1 przechowywac:
1) Dziennik budowy,

2) protokoty odbioru robot,

3) pozostate dokumenty budowy.

Do obowiazkéw WY KONAWCY nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
ZAMAWIAJACEMU do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) projektu organizacji robot,

2) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

3) informacji o wytwarzanych odpadach,

4) dokumentacji powykonawczej.

W  przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamoOwienia Podwykonawcom,
WYKONAWCA bedzie pehit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas
wykonywania robdt i usuwania ewentualnych Wad. WYKONAWCA odpowiada za
dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego,
WYKONAWCE obcigzaja koszty usunigcia Wad 1 naprawienia kazdej szkody
rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktdrg ponosi
odpowiedzialnos$¢ na zasadach ogolnych a spowodowane;j:

1) wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robot i tkwita w obiekcie, ktorego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych stuzacych
realizacji przedmiotu Umowy;

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byl objety
ryzykiem ZAMAWIAJACEGO lub;

3) czynnos$ciami WYKONAWCY na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.
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6.15.

6.16.

6.17.

7.1.

7.2.

7.3.

8.1.

8.2.

8.3.

WYKONAWCA pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drog
zniszczonych podczas transportu przez WYKONAWCE lub inne podmioty, za ktore
ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

WYKONAWCA przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana
ZAMAWIAJACEMU w wersji papierowej i elektronicznej w 1 egzemplarzu, w terminie
nie dtuzszym niz 3 dni roboczych od dnia zgloszenia robot przez WYKONAWCE do
Odbioru koncowego.

7. Potencjal WYKONAWCY

WYKONAWCA oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezb¢dnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
ztozong Oferta.

WYKONAWCA os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji
robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

WYKONAWCA os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu Umowy.

8. Personel WY KONAWCY

Zgodnie z art. 95 Prawa zamowien publicznych WYKONAWCA zobowiazuje sie (lub
podwykonawcy w rozumieniu art. 7 pkt 27) Prawa zamowien publicznych), ze wszystkie
osoby realizujace przedmiot zamowienia, ktore wykonywac beda czynnos$ci faktycznie
operatorow sprzetu budowlanego oraz robotnikow drogowych zwigzane z przedmiotem
zamoOwienia opisane w Przedmiarze robot zostaty zatrudnione na podstawie umowy o
prace w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy — Obowigzek zatrudnienia z zastrzezeniem,
ze powyzszy wymog nie dotyczy osob wykonujacych czynno$ci nadzoru i dozoru
realizowanych robot budowlanych. Osoby wymienione w zdaniu pierwszym nie moga
wykonywa¢ Zzadnych czynnosci na Terenie budowy bez zatrudnienia na umoweg o pracg u
WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Robdét.

W trakcie realizacji zamowienia ZAMAWIAJACY uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez WY KONAWCE,

Podwykonawcow 1 Dalszych Podwykonawcow wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o pracge osob wykonujacych wskazane w pkt 8.1. czynnosci - Obowigzku

zatrudnienia. ZAMAWIAJACY uprawniony jest w szczego6lnosci do:

1) zZadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie ZAMAWIAJACEGO
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie  WYKONAWCA przedlozy
ZAMAWIAJACEMU wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia
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8.4.

8.5.

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez WYKONAWCE,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce 0sob wykonujgcych wskazane w pkt 8.1.
czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

1) o$wiadczeniec WYKONAWCY, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci, ktérych
dotyczy wezwanie ZAMAWIAJACEGO. Oswiadczenie to powinno zawieraé w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, datg
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracg¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob,
imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu WY KONAWCY, Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez WYKONAWCE,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob
wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktoérych dotyczy ww.
o$wiadczenic WYKONAWCY, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostal sporzadzony).
Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w szczegdlnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
WYKONAWCE, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw
0 pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez WYKONAWCE,
Podwykonawcg lub Dalszego Podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego
zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
W sposob  zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imie
I nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytulu niespelnienia przez WYKONAWCE, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w pkt 8.1. czynnosci ZAMAWIAJACY przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w Umowie.
Nieztozenie przez WYKONAWCE w wyznaczonym przez ZAMAWIAJACEGO
terminie zadanych przez ZAMAWIAJACEGO dowodow w celu potwierdzenia
spelnienia przez WYKONAWCE, Podwykonawce¢ lub Dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako niespetnienie
przez WYKONAWCE, Podwykonawce Iub Dalszego Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w pkt 8.1.
czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
WYKONAWCE, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce, ZAMAWIAJACY
moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.
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8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

9.1

9.2.

9.3.

10.1.

10.2.

W przypadku oséb, o ktorych mowa w pkt 8.1. zatrudnionych wedlug przepiséw innego
panstva WYKONAWCA przedstawi dokumenty odpowiadajace dokumentom,
0 ktorych mowa w pkt. 8.3. z wlasciwego panstwa.

W przypadku niezrealizowania obowigzku zatrudnienia osob, o ktérych mowa w pkt 8.1.
na podstawie umowy o prace lub nieprzedstawienia ZAMAWIAJACEMU dokumentow
potwierdzajgcych zatrudnienie takich osoby w terminach okreslonych w wezwaniu
skierowanym zgodnie z pkt 8.2., WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU karg
umowng w wysokosci 1 000,00 zt brutto odpowiednio za kazdy stwierdzony taki
przypadek. W przypadkach okreslonych w zdaniu pierwszym WYKONAWCA,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca Robot bedzie zobowigzany w terminie 5 dni
od dnia wezwania przez ZAMAWIAJACEGO dokona¢ zatrudnienia wskazanej osoby
na umowe¢ o prace oraz przedstawienia ZAMAWIAJACEMU dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie takiej osoby.

W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzku, o ktorym mowa w pkt 8.7. w zdaniu
drugim w terminie w nim okreslonym WY KONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU
kar¢ umowng w wysokosci 2 000,00 zt brutto odpowiednio za kazdy stwierdzony taki
przypadek.

Uporczywe uchylanie sig¢ WYKONAWCY od wykonywania nalozonych na niego
Umowa obowiazkéw, o ktorych mowa w pkt 8.1. — 8.7. moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od Umowy przez ZAMAWIAJACEGO z winy WYKONAWCY.

W przypadku powtarzajacych si¢ przypadkoOw niewywigzania si¢ z obowiazku
wskazanego w pkt 8.5. lub 8.6. lub zmiany sposobu zatrudnienia os6b wskazanych
w wykazie o ktorym mowa w pkt. 8.4. ZAMAWIAJACY ma prawo do odstgpienia od
umowy z przyczyn lezacych po stronie WYKONAWCY 1 naliczy¢ kary umowne
okreslone w pkt. 29 za odstapienie od Umowy.

Q. Kierownik budowy

WYKONAWCA ustanawia Pana/Panig ...
posiadajaca/ego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci drogowe;j
bez ograniczen lub z ograniczeniami, jako Kierownika budowy, ktory jest uprawniony do
dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okreslonych art. 22 Prawa
budowlanego.

WYKONAWCA ma prawo do zmiany osoby petniacej obowigzki Kierownika budowy
na inng osobg¢ o odpowiednich kwalifikacjach, po poinformowaniu o zamiarze zmiany
ZAMAWIAJACEGO i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy co najmniej w trakcie
wykonywania robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

10. Podwykonawcy

WYKONAWCA jest uprawniony do realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy
podwykonawcow.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

wymagana zgoda ZAMAWIAJACEGO na zmiang Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania
lub zaniechania.

WYKONAWCA poinformuje ZAMAWIAJACEGO na pismie w ciggu 3 dni od dnia
zawarcia Umowy o nazwach firm Podwykonawcow, z ktérym zamierza powierzy¢
realizacje robot wraz ze wskazaniem cze$ci robdt powierzanych poszczegdlnym
Podwykonawcom.

WYKONAWCA, zlecajagc Podwykonawcom roboty budowlane zobowigzany jest
przestrzegaé przepisow wynikajgcych z art. 647" Kodeksu cywilnego.

WYKONAWCA zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez
podwykonawcow oraz dalszym podwykonawcow.

Umowa 2z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowic
W szczegdlnoscei, 1z:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia WYKONAWCY, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
rob6t budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czeSci zamoéwienia
okreslonego Umowa zawartg pomigdzy ZAMAWIAJACYM a WYKONAWCA,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla WYKONAWCY, bedzie
nastgpowa¢ na podstawie odbioréw czesciowych lub odbioru koncowego robodt
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) w przypadku uchylania si¢ przez WYKONAWCE od obowiazku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
ZAMAWIAJACEGO Umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub przedtozona ZAMAWIAJACEMU Umowe¢ o Podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, ZAMAWIAJACY zaptaci bezposrednio
Podwykonawcy kwotge naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych
Podwykonawcy, zgodnie z trescig Umowy o podwykonawstwo,

5) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone, na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
ZAMAWIAJACYM a WYKONAWCA i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okre§lonym w Dokumentacji projektowej, SWZ oraz
standardom deklarowanym w Ofercie WYKONAWCY,

6) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy WYKONAWCY wobec
ZAMAWIAJACEGO,
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7) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
ZAMAWIAJACEMU na jego zadanie dokumentéw, o$wiadczen 1 wyjasnien
dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

10.8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od WYKONAWCY lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
0 podwykonawstwo od zaptaty przez ZAMAWIAJACEGO wynagrodzenia
WYKONAWCY lub odpowiednio od zaptaty przez WYKONAWCE wynagrodzenia
Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez WYKONAWCE Podwykonawcy,
od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy WYKONAWCY przez
ZAMAWIAJACEGO.

10.9. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej
projektu przez ZAMAWIAJACEGO, a przystgpienie do jej realizacji przez
Podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo
przez ZAMAWIAJACEGO.

10.10. WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedlozenia ZAMAWIAJACEMU, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci robot i ich wycena, wraz
z czgécia dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na
podstawie Umowy 0 podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czeSci dokumentacji, nie
p6zniej niz 3 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda WY KONAWCY na
zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10.11. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez ZAMAWIAJACEGO, jezeli ZAMAWIAJACY
w terminie 3 dni od dnia przedlozenia mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen.
Za dzien przedtozenia projektu przez WYKONAWCE uznaje si¢ dzien przedtozenia
projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach okreslonych w pkt 10.12.

10.12. ZAMAWIAJACY zglosi w terminie okreslonym w pkt 10.13. pisemne zastrzezenia do
projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
W szczeg6lnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w pkt 10.9.

2) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czgéci przedmiotu Umowy, ktorej
wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez
WYKONAWCE,

3) niespelniania przez Podwykonawce warunkéw okreslonych w SWZ dla
Podwykonawcow,

4) okre$lenia terminu zaplaty wynagrodzenia dluzszego niz 30 dni od dorgczenia
WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku za wykonane roboty budowlane,

5) gdy wynagrodzenie za wykonanie robot budowlanych powierzanych do wykonania
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy warto§¢ wyceniong za te
roboty w Ofercie WYKONAWCY,
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10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

10.18.

10.19.

6) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy
od zaptaty wynagrodzenia. WYKONAWCY przez ZAMAWIAJACEGO lub
odpowiednio od =zaplaty wynagrodzenia przez WYKONAWCE za realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

7) gdy termin realizacji robot budowlanych okre$lonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robdt,

8) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomigdzy ZAMAWIAJACYM
a WYKONAWCA na podstawie Umowy.

W przypadku zgloszenia przez ZAMAWIAJACEGO zastrzezen do projektu Umowy
0 podwykonawstwo w terminie okreslonym w pkt 10.15. WYKONAWCA,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia ZAMAWIAJACEGO.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane lub po uplywie terminu na zgloszenie przez ZAMAWIAJACEGO
zastrzezen do tego projektu, WYKONAWCA, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca przedtozy ZAMAWIAJACEMU poswiadczong za zgodno$é
z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 3 dni od dnia
zawarcia tej Umowy, jednakze nie pozniej niz na 5 dni przed dniem skierowania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

ZAMAWIAJACY zglosi WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach
okreslonych w pkt 10.12.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez ZAMAWIAJACEGO, jezeli ZAMAWIAJACY w terminie
5 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

WYKONAWCA, Podwykonawca, Iub dalszy Podwykonawca, przedtozy
ZAMAWIAJACEMU poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej] Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes$¢
przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Umow o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia WY KONAWCY, oraz
Umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa: prace projektowe, ekspertyzy,
badania, analizy itp., ushugi geodezyjne, ushugi geotechniczne, ustugi ochrony mienia,
dostawe wody 1 energii elektrycznej, odbidr i zagospodarowanie odpadow i1 dostawy,
uslugi w zakresie zaplecza budowy (np. wyposazenie zaplecza, materiaty biurowe,
catering), uslugi telekomunikacyjne, uslugi w zakresie kierowania robotami
budowlanymi, ustugi pocztowe przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umow
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 20 000 ztotych.

WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecic¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez ZAMAWIAJACEGO.

ZAMAWIAJACY moze zazada¢ od WYKONAWCY niezwlocznego usunigcia
Z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata
zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez ZAMAWIAJACEGO, lub
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10.20.

10.21.

10.22.

10.23.

10.24.

moze usung¢ takiego Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce na koszt
WYKONAWCY.

WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia
Umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia
do jego reprezentaciji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez ZAMAWIAJACEGO Umowa
0 podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji ZAMAWIAJACEGO w trybie
okreslonym w pkt 10.12. — 10.18.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo WYKONAWCA, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych
w tej umowie.

ZAMAWIAJACY, moze zada¢é od WYKONAWCY zmiany lub odsunigcia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie
realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie speiniajg warunkoéw lub
wymagahn dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
rob6t budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow realizacji tych robot.
WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na
zadanie ZAMAWIAJACEGO Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
0 podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w
jezyku obcym, WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zalaczy¢ do przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski,
aw przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysi¢gte umowy na
jezyk polski.

11. Sila wyzsza

11.1. Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dzialania Sity wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na pi§mie drugg Strong.

11.2. W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacje wykonywania robot budowlanych zgodnie z Umowg, WYKONAWCA
niezwlocznie wstrzyma roboty a ZAMAWIAJACY bedzie zobowigzany do zaptaty
WYKONAWCY naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robot
budowlanych.
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12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

12.  Procedury bezpieczenstwa

WYKONAWCA podczas wykonywania roboét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie
przepisow oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

Do obowigzkow WYKONAWCY nalezy w szczegdlnosci wykonanie 1 utrzymanie na
wlasny koszt wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

WYKONAWCA jest zobowigzany, jezeli jest to wymagane opracowac i przedlozy¢
ZAMAWIAJACEMU Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami
Prawa Budowanego i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia nie p6zniej niz W dniu rozpocze¢cia robot.

13.  Ubezpieczenie WYKONAWCY

WYKONAWCA zobowiazuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pozniej
niz do dnia poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastapi¢ przekazanie Terenu budowy,
umowg oraz do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) WYKONAWCY z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem, co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w
wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem
robdt budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia
nie nizsza niz Cena ofertowa brutto.

Umowa ubezpieczenia, o ktorych mowa w pkt 13.1. powinna zapewnia¢ wypflate
odszkodowania ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub uméw, o ktorych mowa w pkt 13.1. w szczegdlnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci WY KONAWCA.

WYKONAWCA przedtozy ZAMAWIAJACEMU dokumenty potwierdzajace zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy 1 polisy ubezpieczenia, nie
p6zniej niz do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia
przedmiotowemu obowigzkowi ZAMAWIAJACY ma prawo wstrzymacé si¢
z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedlozenia, co nie powoduje wstrzymania
biegu termindéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez WYKONAWCE.

W razie wydhuzenia czasu realizacji Umowy, WYKONAWCA zobowiazuje si¢ do
przedhuzenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych w pkt 13.1.- 13.4., przedstawiajac
ZAMAWIAJACEMU dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,
W tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej dwa tygodnie
przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przedhuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 13.1.—
13.4. lub nieprzedtozenia przez WYKONAWCE odno$nego dokumentu ubezpieczenia
W terminie, o ktorym mowa w pkt 13.4., ZAMAWIAJACY w imieniu i na rzecz
WYKONAWCY na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym
w pkt 13.1.-13.4., a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajgcych z najblizszej
faktury wystawionej przez WYKONAWCE.
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13.6.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

15.1.

WY KONAWCA nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkoéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody ZAMAWIAJACEGO wyrazonej na pismie.

14. Utrzymanie Terenu budowy

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, WYKONAWCA jest
zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkéw WY KONAWCY nalezy w szczegolnosci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa o0sob przebywajacych na Terenie budowy oraz
utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

2) podjecie niezbednych srodkéw shuzgcych zapobieganiu wstgpowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

4) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej
do celow zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami i odbiorami.

WYKONAWCA jest zobowigzany do zapewnienia ZAMAWIAJACEMU, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu

budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob,
aby nie zakldca¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania robot, WYKONAWCA jest zobowigzany utrzymywac Teren
budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, sktadowaé
wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach
I nalezytym porzadku oraz usuwac zbe¢dne przedmioty z Terenu budowy.

WYKONAWCA na wlasng odpowiedzialno$¢ 1 na swoj koszt podejmie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji
| budynkow sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktocenia lub szkody
wynikajace z prowadzenia robot budowlanych.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych WYKONAWCA jest zobowigzany uporzadkowaé
Teren budowy i przekaza¢ go we wlasciwym stanie ZAMAWIAJACEMU najp6zniej do
dnia Odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt
14.5, ZAMAWIAJACY ma prawo polecic WYKONAWCY doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecen, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 3 dni roboczych
skierowanym przez ZAMAWIAJACEGO do WYKONAWCY, ZAMAWIAJACY ma
prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a
kosztami tych prac obcigzy¢ WYKONAWCE (wykonanie zastepcze).

15. Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich

WYKONAWCA jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony
drég i obiektow inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktore
moga spowodowaé roboty, transport lub sprzgt WY KONAWCY, jego dostawcow lub
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15.2.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

17.1.

17.2.

17.3.

Podwykonawcow, w szczeg6lnosci powinien dostosowaé si¢ do obowigzujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow i sprzetu na Teren
budowy i z Terenu budowy.

WY KONAWCA jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z
naruszeniem przez WYKONAWCE przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych,
wodnych lub obiektéw inzynierskich.

16. Zawiadamianie o szczegdélnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania robot WYKONAWCA natrafi na nieprzewidziane

przeszkody fizyczne jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA ma obowigzek na biezaco informowa¢ ZAMAWIAJACEGO
o0 dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktore
moga mie¢ wptyw w szczegdlnosci na wysokos¢ wynagrodzenia WY KONAWCY lub na
Termin zakonczenia robot.

Nie p6zniej niz w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia, o ktébrym mowa w pkt 16.1.
lub przekazania informacji, ktorej mowa w pkt 16.2., WYKONAWCA przedtozy
ZAMAWIAJACEMU ocen¢ ich wplywu na Termin wykonania robo6t oraz przedstawi
wyceng robdt budowlanych wynikajacych z wystapienia tych okolicznos$ci.

WYKONAWCA opracuje i przedstawi ZAMAWIAJACEMU do akceptacji propozycje
dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci na

wykonanie Umowy.

Jesli wystapienie szczegolnych zdarzen, o ktorych mowa w pkt 16.1., ktore nie powstaly
z winy WYKONAWCY i nie sg skutkiem dziatania Sity wyzszej, powoduje opdznienie w
wykonaniu Umowy skutkujace brakiem mozliwosci dotrzymania Terminu zakonczenia
robdt przewidzianych dla danego etapu robot lub skutkuje poniesieniem przez
WYKONAWCE dodatkowych kosztow, WYKONAWCA jest uprawniony do
przedtuzenia Terminu zakonczenia robot i do zwrotu Kosztow poniesionych wskutek
zaistnienia tych okolicznosci.

17. Ochrona srodowiska

WYKONAWCA w czasie wykonywania robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych
Wad jest zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony §rodowiska i przyrody
na Terenie budowy 1 wokot Terenu budowy.

WYKONAWCA jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na
wywoOz nieczystosci statych 1 ptynnych oraz bezpieczne 1 prawidlowe odprowadzanie
sciekow, substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy
oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, w sposob zapewniajacy
ochrong robot przed uszkodzeniem oraz terenéw 1 miejsc przed zanieczyszczeniem.

WYKONAWCA jest zobowigzany usuwac¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem
przepisOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach zwanej dalej ustawa o odpadach.
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17.4.

17.5.

17.6.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

WYKONAWCA jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy
0 odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami.

WY KONAWCA ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i
przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do podjecia czynno$ci prawnych zmierzajacych do
przejecia  odpowiedzialno$ci z  tytulu zobowigzanh  prywatnoprawnych  lub
publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od ZAMAWIAJACEGO z powodu
naruszenia przez WYKONAWCE przepisoéw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

18. Naprawa uszkodzen

WYKONAWCA jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane
przez siebie roboty i materialy przeznaczone do wykonania robo6t, do dnia Odbioru
koncowego robdt, z wylaczeniem wykonanych robot przyjetych  przez
ZAMAWIAJACEGO do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa w pkt 18.1.
WYKONAWCA jest zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposob zapewniajacy
zgodno$¢ robot i materiatdbw z wymaganiami odpowiednimi normami, aprobatami,
I obowigzujacymi przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktorych mowa w pkt 18.2. powstaly
wskutek okolicznos$ci stanowiagcych zgodnie z Umowa ryzyko ZAMAWIAJACEGO,
WYKONAWCA jest uprawniony do zwrotu poniesionych kosztow naprawy oraz
wydhuzenia Terminu wykonywania rob6t, co najmniej o okres powstalego w ich wyniku
opoOznienia.

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bedace
przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstale w okresie wykonywania robot lub
w okresie odpowiedzialnosci WYKONAWCY za Wady, wskutek okolicznos$ci, za ktore
odpowiada WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

19. Kontrola jakoSci

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za biezgca kontrole jakosci robot budowlanych
stanowiacych przedmiot Umowy i Materiatow.

Wszystkie Materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym.

WYKONAWCA przedlozy ZAMAWIAJACEMU kopie wymaganych zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodno$ci na Materiaty
uzyte do wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez WYKONAWCE w celu wykonania przedmiotu Umowy
powinny w szczegolnosci:
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19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

1) odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych
krajach na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu
robot budowlanych,

5) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji
przedmiotu Umowy.

WYKONAWCA ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatéw okreslonej
Umowg jako$ci i prowadzenia biezagcej kontroli jakosci Materiatow, przestrzegania
warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz
uzgodnienia 1 okre$lenia warunkéw dostaw Materiatow zapewniajacych dochowanie
terminow realizacji robdt okreslonych Umowa.

WYKONAWCA jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materialow oraz
robot budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakoSci materialow i robot okreslonymi w
odrgbnych przepisach.

ZAMAWIAJACY moze zobowigza¢c WYKONAWCE do:

1) usunigcia materialow nie odpowiadajacych normom jako$ciowym okreslonym w pkt
19.4. z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

2) ponownego wykonania robot, jezeli Materialy lub jako$¢ wykonanych robot nie
spelniaja wymagan lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania
przedmiotu Umowy.

Jezeli WYKONAWCA nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen
ZAMAWIAJACEGO w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
ZAMAWIAJACY, po bezskutecznym wezwaniu WY KONAWCY do wykonania tych
polecen w terminie 3 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynno$ci do wykonania
przez osoby trzecie na koszt WYKONAWCY (wykonanie zastgpcze) i potracié
poniesione w zwiazku z tym wydatki z wynagrodzenia WY KONAWCY.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli ZAMAWIAJACY ustali, ze jakos¢
Materiatow nie odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 19.4. niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie WYKONAWCE.

19.10. WYKONAWCA, Podwykonawca lub  dalszy  Podwykonawca  zastosuje

zakwestionowane przez ZAMAWIAJACEGO Materiaty do robot budowlanych dopiero
wowcezas, gdy WYKONAWCA udowodni, ze ich jakos$¢ spelnia wymagania okreslone
w pkt 19.4., po uzyskaniu pisemnej akceptacji ZAMAWIAJACEGO.

19.11. Wszystkie koszty zwigzane 2z tymi czynnoSciami obcigzaja odpowiednio

WYKONAWCE lub ZAMAWIAJACEGO, na zasadach okreslonych w pkt 19.8.

19.12. W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez WYKONAWCE,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych
ZAMAWIAJACEGO Materiatow, ktore nie sa zgodne z pkt 19.4., ZAMAWIAJACY
moze polecic WYKONAWCY niezwloczny ich demontaz i usuni¢cie oraz zastgpienie
zaakceptowanymi Materialami.
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19.13

19.14.

19.15.

19.16.

19.17.

19.18.

19.19.

2
20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

. Materiaty 1 roboty budowlane wskazane przez ZAMAWIAJACEGO lub organ

upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w Programie zapewnienia jakosci robot WYKONAWCA jest
zobowigzany przeprowadza¢ na wlasny koszt.

Biezace pomiary i badania Materiatoéw oraz robdt budowlanych powinny by¢ prowadzone
w miejscu wyprodukowania Materialéw lub na Terenie budowy.

WYKONAWCA zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz
instrumenty, urzadzenia, personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilo$ci
Materiatow i robot budowlanych oraz dostarczy¢ na wtasny koszt ZAMAWIAJACEMU
wymagane probki materiatow przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu
zapewnienia jakos$ci robot.

Badania Materialow moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt WY KONAWCY
poza miejscem wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez
ZAMAWIAJACEGO placowce badawczej.

ZAMAWIAJACY moze zazada¢ od WYKONAWCY wykonania badan dodatkowych
lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub Terenem
budowy dotyczacych Materiatow lub robot budowlanych, ktére budza uzasadnione
watpliwosci, co do ich jakosci.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materialy badZ roboty budowlane nie sg zgodne
Z wymaganiami odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych
badan ponosi¢ bedzie WYKONAWCA, jesli za$ wyniki badan wykaza, ze Materialy
badz roboty sa zgodne z wymaganiami oraz odpowiednimi normami i posiadaja
odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obciagza ZAMAWIAJACEGO.

0. Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie robét

W  przypadku stwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych
WYKONAWCE Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy,
ZAMAWIAJACY jest uprawniony do zadania usuni¢cia przez WYKONAWCE
stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie
terminie nie krotszym niz 5 dni roboczych. Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub Wad
ponosi WYKONAWCA.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad 1 ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, ZAMAWIAJACY moze poleci¢ WYKONAWCY dokonanie tych
czynnosci na koszt WY KONAWCY.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robot,
ZAMAWIAJACY zwraca WYKONAWCY koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli WYKONAWCA nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 20.1,
ZAMAWIAJACY moze zleci¢ usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt 1 ryzyko
WYKONAWCY (wykonanie zastgpcze) 1 potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki
z wynagrodzenia WYKONAWCY.
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21.1.

1)
2)

3)

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.15.

21.16.

21.17.

21.18.

21. Odbiory

WYKONAWCA Strony zgodnie ustalaja, iz w ramach realizacji Przedmiotu Umowy
dokonywane beda nast¢pujace odbiory:

Odbiory robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

Odbioér koncowy - potwierdzajgcy wywigzanie sie WYKONAWCY ze wszystkich
zobowigzan umownych, poza zobowigzaniami wynikajacymi z gwarancji.

Odbidr ostateczny - odbidr potwierdzajacy wywigzanie sie¢ WYKONAWCY ze
wszystkich zobowigzan umownych wynikajacych z gwarancji i rekojmi.

Wzor protokotéw odbioru (koncowego i ostatecznego) okresli ZAMAWIAJACY.

WYKONAWCA zobowigzany jest do zglaszania do odbioréw wszystkich robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Gotowos$¢ danej czg$ci robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu do odbioru
WYKONAWCA zglasza wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym pisemnym lub
poczta elektroniczng powiadomieniem Inspektora Nadzoru i ZAMAWIAJACEGO.
Inspektor Nadzoru odbierze zgtoszone roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru i ZAMAWIAJACEGO. W przypadku nieprzystgpienia przez Inspektora
Nadzoru w terminie na dokonanie odbioru robdt zanikajacych bez powiadomienia
WYKONAWCY 1 wyznaczenia nowego terminu odbioru robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu (nie dluzszego niz 5 dni od daty zgloszenia oznaczat bedzie
rezygnacje Inspektora Nadzoru z dokonania kontroli uprawniajaca WYKONAWCE do
zakrycia robot 1 zgode na kontynuacje dalszych robot.

W przypadku braku zgloszenia robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu do odbioru
ZAMAWIAJACY lub Inspektor Nadzoru ma prawo zazada¢ odkrycia takich robot na
koszt i ryzyko WYKONAWCY.

Odbidr koncowy, o ktorym mowa w pkt 21.1. ppkt 2), obejmuje cato$¢ robot objetych
Umowsg, po uprzednim uzyskaniu przez WYKONAWCE ostatecznych decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie Obiektow wchodzacych w sktad Inwestycji.

Odbiér koncowy ma na celu przekazanie ZAMAWIAJACEMU, catkowicie
zakonczonej Inwestycji po sprawdzeniu jej nalezytego wykonania.

Odbioru  koncowego  dokonuje  zespdt  odbiorowy  powolany  przez
ZAMAWIAJACEGO, przy udziale WYKONAWCY i Kierownika budowy.

W sktad zespotlu odbiorowego beda wchodzi¢ co najmniej Inspektor Nadzoru, osoba/by
sprawujaca/y Nadzor autorski, przedstawicicle ZAMAWIAJACEGO.

Odbior koncowy bedzie potaczony z przekazaniem ZAMAWIAJACEMU do
eksploatacji - catkowicie zakonczonej Inwestycji.

Odbidr koncowy zostanie poprzedzony uzyskaniem przez WYKONAWCE dziatajacego
w imieniu ZAMAWIAJACEGO ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
wszystkich obiektow objetych Przedmiotem Umowy.
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21.19.

21.20.

21.21.

1)
2)
3)
4)

4)

5)
6)
21.22.

21.23.

21.24.
1)

2)
3)
21.25.

WYKONAWCA przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego zobowigzany
jest przeprowadzi¢ wszelkie proby i1 sprawdzenia techniczne zgodnie z Prawem
budowlanym.

Wykonawca dokona zgloszenia gotowosci do Odbioru koncowego pisemnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru i ZAMAWIAJACEGO.

Warunkiem zgtoszenia przez WYKONAWCE gotowosci do odbioru jest ich
zakonczenie robot, uprzatnigcie Terenu Budowy oraz zatwierdzenie przez Inspektora
Nadzoru skompletowanej dokumentacji powykonawczej, pozwalajgcej na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru w formie Operatu kolaudacyjnego,
zawierajacego co najmnie;j:

protokoty badan i sprawdzen oraz certyfikaty i atesty wbudowanych materiatow,
protokoty techniczne odbiorow instalacji, urzadzen technicznych, robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, wymaganych zaswiadczen wiasciwych jednostek i organow, w tym
niezbednych $§wiadectw kontroli jakosci, dokumentacji rozruchowej,

w miar¢ potrzeby projekt powykonawczy (uwzgledniajacy wprowadzone w trakcie
Inwestycji zmiany),

instrukcje uzytkowania i konserwacji obiektu,

rozliczenie budowy wraz z dokumentami ksiggowo-rozliczeniowymi (w rozbiciu na
grupy S$rodkow trwalych - zgodnie z klasyfikacjg $rodkoéw trwatych) - w wersji
papierowej i elektronicznej,

Dziennik budowy
o$wiadczenia Kierownika budowy zgodnie z Prawem budowlanym,

ZAMAWIAJACY dokonuje potwierdzenia zasadno$ci zgloszenia do Odbioru
koncowego uwzgledniajac spelnienie warunkow podanych w Umowie i ustala date
rozpoczgcia czynnosci odbiorowych - w terminie do 10 (dziesigciu) dni roboczych od
daty dorgczenia zgloszenia gotowosci do Odbioru koncowego, lub odmawia
przystapienia do odbioru i wzywa do ponownego zgtoszenia do odbioru po uzupetnieniu
brakéw, o czym zawiadamia WYKONAWCE pisemnie.

Czas trwania czynno$ci Odbioru koncowego nie powinien by¢ dtuzszy niz 14 dni, liczac
od daty rozpoczecia czynnosci Odbioru, o ile przedtuzenie odbioru nie wynika
z okolicznosci, na ktére zadna ze stron Umowy nie ma wptywu.

ZAMAWIAJACY moze powziag¢ decyzje o przerwaniu czynnosci Odbioru koncowego,
jezeli w toku czynnos$ci Odbioru koncowego:

zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu
niezakonczenia robo6t lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob,

WY KONAWCA nie przedstawil wymaganych dokumentow,
Wystapity istotne wady w wykonanym Przedmiocie Umowy.

W przypadku zaistnienia ktorejkolwiek z przestanek przerwania czynnosci Odbioru
koncowego w ZAMAWIAJACY na pismie wezwie WYKONAWCE do usunigcia
brakow i wad, wyznaczajac termin na ich usunigcie, adekwatny do stwierdzonego braku
lub wady, nie krotszy niz 7 dni.
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21.26.

21.27.

21.28.

21.29.

21.30.

21.31.

21.32.

Po usunieciu przyczyny przerwania czynnosci Odbioru koncowego WYKONAWCA
bezzwlocznie zawiadamia pisemnie ZAMAWIAJACEGO i Inspektora Nadzoru.

W terminie do 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w pkt 21.26.
ZAMAWIAJACY podejmie czynnosci Odbioru koncowego.

W przypadku dalszego wystepowania, przestanek przerwania czynnosci Odbioru
koncowego czynno$ci wskazane w pkt 21.26. i pkt 21.27. mozna powtorzy¢, jednakze
ZAMAWIAJACY ma prawo naliczy¢ kary umowne za zwloke za okres od uptywu czasu
wyznaczonego na usuniecie przyczyn przerwania czynnosci Odbioru koncowego, do ich
catkowitego usunigcia i podpisania Protokotu odbioru koncowego.

Jezeli w czasie czynno$ci Odbioru koncowego zostang ujawnione wady nie nadajace si¢
do usuniecia, ale umozliwiajace uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem, to ZAMAWIAJACY - niezaleznic od innych uprawnien
przewidzianych Umowga i przepisami prawa - moze wedle swobodnego uznania dokonaé
Odbioru koncowego odpowiednio obnizajac wynagrodzenie WY KONAWCY.

Odbior ostateczny zostanie dokonany w terminie 15 dni przed zakonczeniem okresu
gwarancji i rekojmi.

Odbioér ostateczny dokonywany jest przez ZAMAWIAJACEGO przy udziale
WYKONAWCY w formie Protokolu odbioru ostatecznego i ma na celu stwierdzenie
wykonania przez WYKONAWCE zobowigzan wynikajacych z r¢kojmi za wady
fizyczne i gwarancji.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do sporzadzania jednostronnych protokolow
odbiorow, w przypadku nieusprawiedliwionego wcze$niej niestawienia  si¢
WYKONAWCY do odbioru w wyznaczonym terminie odbioru.

22.  Wynagrodzenie i warunki platnoSci

22.1. Zasady ogdlne

22.1.1.

22.1.2.

1)

2)

3)
22.1.3.

Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie WYKONAWCY za wykonanie
przedmiotu Umowy, zgodnie z Oferta WY KONAWCY, na kwote w wysokosci

netto .......ooiiiininn. (stownie: .......ooiiiiiii ) ztotych
wraz z podatkiem ...% VAT w wysokosci .......... (stownie: ... ............. ) ztotych,

€O tacznie stanowi kwotg brutto
W WysoKoScCi .............. (stownie: .......oooviiiii i, ) ztotych.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy i:

odpowiada kwocie ceny oferty zlozonej przez WYKONAWCE oraz kwocie
wyliczonej przez WYKONAWCE w Kosztorysie ofertowym w postgpowaniu
0 udzielenie zamdwienia publicznego;

odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu przez ZAMAWIAJACEGO
W Przedmiarze robot, ktory byt zatgcznikiem do SWZ;

zawiera wszystkie koszty wymienione w pkt. 2.12.3.5. SWZ.

ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY umowione Wynagrodzenie wyliczone
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa.
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22.1.4.

22.1.5.

22.1.6.

22.1.7.

22.1.8.

22.1.9.

22.1.10.

Za warto$¢ wykonanych robot budowlanych Strony uznaja iloczyn ilosci odebranych
robot budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajacych im okreslonych Umowa i Ofertg cen
jednostkowych.

Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie faktury VAT koncowe;j.

Wszystkie ptatno$ci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sa
dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokotéow odbioru robdt, w terminach
okreslonych Umowa na podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur VAT
Z uwzglednieniem potragcen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukonczonych robot,
zgodnie z Protokotem odbioru robot.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnos$ci dokonywane na podstawie Umowy
beda realizowane przez ZAMAWIAJACEGO w zlotych polskich.

Wynagrodzenie WYKONAWCY uwzglednia wszystkie obowigzujagce w Polsce
podatki, lacznie z VAT oraz oplaty celne 1 inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Naleznosci za  wykonane roboty budowlane begda  wplacane przez
ZAMAWIAJACEGO na konto bankowe WYKONAWCY, lub odpowiednio
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez WYKONAWCE, lub
odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku
lub faktury VAT wystawionej przez WYKONAWCE, przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawcg.

Wynagrodzenie nalezne WYKONAWCY zostanie ustalone z zastosowaniem stawki
VAT obowiazujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana
wynagrodzenia WY KONAWCY w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

22.2. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji
Umowy nie ujete w Kosztorysie ofertowym.

22.2.1.

Wynagrodzenie WYKONAWCY za wykonanie rob6t budowlanych, o ktorych mowa
w pkt 3.1. zostanie ustalone z zastosowaniem nast¢pujgcych zasad:

1) jezeli roboty wynikajace z pkt 3.1. Umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji

w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, WYKONAWCA jest
zobowigzany do wyliczenia ceny takg metoda 1 przedlozenia wyliczenia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego,

2) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajacych z pkt 3.1. z zastosowaniem metody,

0 ktorej mowa w pkt 22.2.1. ppkt 1), WYKONAWCA powinien przedtozy¢ do
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje Ceny jednostkowej tych robot
Zz uwzglednieniem cen czynnikow produkcji (Rbg, M, S, Kp, Z) nie wyzszych od
srednich publikowanych w wydawnictwie branzowym SEKOCENBUD dla
wojewodztwa §laskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesigc, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzana.

Naklady rzeczowe dla wyceny robot nie wynikajacych z oferty nalezy ustala¢ na
podstawie katalogéw nakladow rzeczowych (KNNR, KNR, KNP). Dla pozycji nie
ujetych w katalogach WYKONAWCA po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru
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22.2.2.

22.2.3.

inwestorskiego moze wyceni¢ pozycje w drodze wyceny indywidualnej. Koszty zakupu
nalezy ujmowac¢ w cenie materiatu.

WYKONAWCA dokona wyliczen, o ktérych mowa w pkt 22.2.1. oraz przedstawi
ZAMAWIAJACEMU za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w pkt 3.1. Umowy
przed rozpoczeciem tych robot.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez WYKONAWCE do zatwierdzenia
ZAMAWIAJACEMU bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w pkt
22.2.1., ZAMAWIAJACY wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone w
pkt 22.2.1.

22.3. Rozliczenia czesciowe

Strony nie przewiduja rozliczen cze¢sciowych

22.4. Platnosci

22.4.1.

22.4.2.

22.4.3.
1)

2)

22.4.4.

22.4.5.

Platnos$ci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 21 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez ZAMAWIAJACEGO wystawionych przez WYKONAWCE faktur
VAT z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych robot,
zgodnie z Protokotem odbioru koncowego robot.

Za date zaplaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku ZAMAWIAJACEGO. Termin
uwaza si¢ za zachowany, jesli obcigzenie rachunku ZAMAWIAJACEGO nastapi
najp6zniej w ostatnim dniu terminu platnosci.

Zaptata:

kwoty odpowiadajacej calosci albo czesci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej
faktury bedzie dokonywana na rachunek VAT WYKONAWCY, w rozumieniu art. 2
pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug,

kwoty odpowiadajacej wartosci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury jest
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spotdzielczej Kkasie
oszczgdnosSciowo-kredytowej, dla ktoérych jest prowadzony rachunek VAT
WYKONAWCY.

WYKONAWCA winien wystawi¢ faktury w nastgpujacy sposob:

Nabywca: Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Pafistwowe Nadlesnictwo Jelesnia
34-340 JELESNIA, ul. Suska 5, NIP: 5530102780

Odbiorca: Pafstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Jelesnia
34-340 JELESNIA, ul. Suska 5

WYKONAWCA jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem kazdego
naleznego mu wynagrodzenia czesciowego lub koncowego, o$wiadczenia
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich nalezno$ci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci, ktorych termin uptynat.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych
je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci
WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu
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22.4.6.

22.4.7.

22.4.8.

22.4.9.

22.4.10.

22.4.11.

wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw wynikajagcych z Umow o podwykonawstwo. Kopia Umowy
0 podwykonawstwo wraz z zalaczonymi do niej dokumentami stanowi zalgcznik do
Umowy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez ZAMAWIAJACEGO Umowie
0 podwykonawstwo, WY KONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
zaplaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrodci¢ sie z
zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do ZAMAWIAJACEGO.

ZAMAWIAJACY niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci
bezposredniej zawiadomi WYKONAWCE o zZadaniu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy oraz wezwie WYKONAWCE do zgloszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia WYKONAWCY
wezwania.

W przypadku zgloszenia przez WYKONAWCE uwag, o ktorych mowa w pkt 22.5.5.,
podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, ZAMAWIAJACY moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
WYKONAWCA wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci, co do wysokosci kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos$¢ takiej zaplaty.

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, b¢dace przedmiotem zadania, o ktorym mowa
w pkt 22.5.4., jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego
zasadno$¢ fakturg VAT oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior robot,
a WYKONAWCA nie zlozy w trybie okreslonym w pkt 22.5.5. uwag wykazujacych
niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z tytutu uchybienia terminowi zapftaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, ZAMAWIAJACY potraci z wynagrodzenia
naleznego WY KONAWCY.

Podstawa wyptaty naleznego WYKONAWCY wynagrodzenia, bedzie wystawiony
przez WYKONAWCE: faktura VAT, o ktorych mowa w pkt 22.5.1., przedstawione
ZAMAWIAJACEMU wraz:

1) z Protokolem odbioru koricowego robot, W ktorym beda wyszczegolnione
wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i
Dalszych Podwykonawcow, lub do ktorego beda zataczone protokoly odbioru
cze¢$ci robot wykonanych przez Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcow
W ramach odbieranego etapu robot,
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22.4.12.

22.4.13.

22.4.14.

22.4.15.

22.4.16.

2) z kopiami faktur VAT wystawionych przez zaakceptowanych przez
ZAMAWIAJACEGO Podwykonawcow 1 Dalszych Podwykonawcow za
wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewow bankowych potwierdzajagcych platnosci albo ze
sporzagdzonymi nie wigcej niz 5 dni przed uptywem terminu platnosci
oswiadczeniami Podwykonawcow 1 Dalszych Podwykonawcoéw o nie zaleganiu
Z ptatno$ciami wobec nich przez WYKONAWCE lub przez Podwykonawcow,

4) aw przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru
koncowego robot budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub
Dalszych Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne — wraz z o§wiadczeniami
Podwykonawcéw lub Dalszych podwykonawcoéw w tym zakresie.

Jezeli WYKONAWCA nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem
dokumentow, o ktorych mowa w pkt 22.5.9., ZAMAWIAJACY jest uprawniony do
wstrzymania, do czasu przedtozenia przez WYKONAWCE stosownych dokumentow,
wyplaty naleznego WYKONAWCY wynagrodzenia w czgsci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dokumentow.

Wstrzymanie przez ZAMAWIAJACEGO zaptaty do czasu wypelnienia przez
WYKONAWCE wymagan, o ktérych mowa w pkt 22.5.8., nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez ZAMAWIAJACEGO terminu pfatnosci i nie uprawnia
WYKONAWCY do zadania odsetek.

WY KONAWCA nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentow, o
ktorych mowa w pkt 22.5.9., ZAMAWIAJACY jest uprawniony do wstrzymania
wyplaty naleznego WYKONAWCY wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez
WYKONAWCE Stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez
ZAMAWIAJACEGO zaplaty do czasu wypehienia przez WYKONAWCE
wymagan, o ktorych mowa w pkt 22.5.8., nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
ZAMAWIAJACEGO terminu ptatnosci i nie uprawnia WYKONAWCY do Zadania
odsetek.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do zadania i uzyskania od WYKONAWCY
niezwlocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw
sktadanych wraz z wnioskami o platnos$c¢.

WY KONAWCA przekazuje ZAMAWIAJACEMU pisemne uwagi, o ktorych mowa
pkt 22.5.9. zawierajace szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu
I charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce
lub Dalszego Podwykonawcg, prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypehienia
przez Podwykonawce Iub Dalszego Podwykonawce postanowien Umowy
0 podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci
majacych wptyw na t¢ wymagalnos¢.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy i do wyplaty
WYKONAWCY naleznego wynagrodzenia, jezeli WYKONAWCA zgtosi uwagi,
0 ktorych mowa w pkt 22.5.5. i wykaze niezasadno$¢ takiej platnosci, lub jezeli
WY KONAWCA nie zgtosi uwag, o ktorych mowa w pkt 22.5.5., a Podwykonawca lub
Dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadno$ci takiej ptatnosci.
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22.4.17.

22.4.18.

22.4.19.

22.4.20.

22.4.21.

22.4.22.

22.4.23.

22.4.24.

ZAMAWIAJACY moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy, jezeli WY KONAWCA zglosi uwagi, o ktorych mowa w pkt
22.5.12. i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli WY KONAWCA nie zgtosi
uwag, o ktorych mowa w pkt 22.5.12., a Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca
wykaza zasadno$¢ takiej platnosci.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez ZAMAWIAJACEGO na rzecz
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem
przez WYKONAWCE lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem kopig protokolu odbioru przez
WYKONAWCE lub Podwykonawce rob6t budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez ZAMAWIAJACEGO na rzecz
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie
naleznego wynagrodzenia przez WYKONAWCE Iub Podwykonawce 1 bedzie
dotyczy¢  wylacznie naleznosci  powstalych  po  zaakceptowaniu  przez
ZAMAWIAJACEGO Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy Iub Dalszego
Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
z tytulu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujacej WYKONAWCY od ZAMAWIAJACEGO z tytulu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

ZAMAWIAJACY dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przez ZAMAWIAJACEGO uznania
platnosci bezposredniej za uzasadniona.

ZAMAWIAJACY moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku
zasadniczych watpliwos$ci, co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktoremu ptatnos$¢ nalezy sie, co uznaje si¢ za rOwnoznaczne z wykonaniem w zakresie
objetym zdeponowang kwota zobowigzania ZAMAWIAJACEGO wzgledem
WYKONAWCY.

Odpowiedzialnos¢ ZAMAWIAJACEGO wobec Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytulu ptatnosci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest
ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot
budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomigdzy cenami jednostkowymi okre§lonymi Umowa
0 podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg ZAMAWIAJACY
uzna 1 wyptaci Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy na podstawie
wystawione] przez niego faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezng na
podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania
od ZAMAWIAJACEMU ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow
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lub faktur VAT i WYKONAWCA zataczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT o$wiadczenia Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow potwierdzajgce te
okoliczno$¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyplacona
przez ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCY.

22.4.25. Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy
WY KONAWCA dotaczy oswiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow
o pelnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami
zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym
rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

22.4.26. Warunkiem zaptaty faktur wystawionych przez WYKONAWCE bedzie zataczenie do
kazdej faktury nie p6zniej niz 5 dni przed uplywem terminu ptatnosci pisemnych
oswiadczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow o otrzymaniu naleznych
im wynagrodzen za roboty objete ptatnoscia.

22.6 Zaliczki

22.6.1. ZAMAWIAJACY nie przewiduje udzielania WYKONAWCY zaliczek na poczet
wykonania zamowienia.

22.7. Wiergytelnosci

22.7.1. WYKONAWCA nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczego6lnosci:
cesji, przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej
czescel, jak rowniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie
bez uprzedniej, pisemnej zgody ZAMAWIAJACEGO.

22.7.2. W przypadku WYKONAWCY bedacego Konsorcjum, 2z wnioskiem do
ZAMAWIAJACEGO o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej mowa
w pkt 22.8.1., wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkow Konsorcjum,
zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

22.7.3. ZAMAWIAJACY nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w pkt 22.7.1.
dopoki WYKONAWCA nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $§rodkow objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptaci.

22.7.4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej
zgody ZAMAWIAJACEGO, s3 wzgledem ZAMAWIAJACEGO bezskuteczne.

23. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakosci
23.1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ WYKONAWCY z tytutu rekojmi za wady
wynosi 36 miesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

23.2. Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ WYKONAWCY z tytutu rekojmi
zostanie rozszerzona przez udzielenie 36 miesiecznej gwarancji jakoSci za wady
przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

23.3. Dokumenty gwarancyjne WY KONAWCA zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
koncowego, jako zaltacznik do Protokotu odbioru koncowego robot.

23.4. Gwarancja obejmuije:
1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach
udzielonej gwaranciji,
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2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie
sprzedazy, jak 1 powstatych w okresie gwarancji.

23.5. Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji wady 1 usterki powstate wskutek:
1)  dzialania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktora
WY KONAWCA nie ponosi odpowiedzialnosci,
2)  normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,
3)  winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji
obiektu w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

23.6. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu zostang okreSlone w przekazanej przez
WYKONAWCE ,.Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu”. Zasady eksploatacji
I konserwacji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji mogg wynikaé tylko
Z przepisow prawa lub zasad prawidtowej gospodarki.

23.7. Jezeli WYKONAWCA nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu nie
bedzie si¢ mogl uwolni¢ ze zobowigzan gwarancyjnych, powotujac si¢ na zarzut
eksploatacji i konserwacji elementow podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny
z zasadami eksploatacji.

23.8. W przypadku niesporzadzenia Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu przez
WYKONAWCE, sporzadzi je ZAMAWIAJACY. Kosztami jej sporzadzenia zostanie
obcigzony WY KONAWCA.

23.9. WYKONAWCA zobowiazuje si¢ do usunigcia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika
wad 1 usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczeg6lnie ucigzliwych, w ciagu
5 dni kalendarzowych.

23.10. Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie
14 dni kalendarzowych, WY KONAWCA jest zobowigzany powiadomic¢ o tym pisemnie
ZAMAWIAJACEGO. ZAMAWIAJACY wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem
mozliwos$ci  technologicznych 1 sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez
WYKONAWCE wyznaczonego terminu begdzie zakwalifikowane, jako odmowa
usunig¢cia wady lub usterki.

23.11. W przypadku odmowy usuni¢cia wad lub usterek ze strony WYKONAWCY lub nie
wywigzywaniu si¢ z termindow, o ktorych mowa w pkt 23.9., ZAMAWIAJACY zleci
usunigcie tych wad lub wusterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami
WYKONAWCE.

23.12. Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokédt z udziatem
WYKONAWCY i ZAMAWIAJACEGO.

23.13. Stwierdzenie usuni¢cia wad powinno nastgpi¢ nie pozniej niz w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia ZAMAWIAJACEGO przez WYKONAWCE o dokonaniu naprawy.

21.14. Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynat, WY KONAWCA zobowiazuje si¢ do
nieodptatnego usuniecia wad lub usterek w obu elementach.

21.15 W razie stwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO wad lub usterek, okres gwarancyjny
zostanie wydluzony o okres pomigdzy data zawiadomienia WYKONAWCY
0 stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usuniecia.
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23.16.

23.17.

21.18.

23.19.

24.1.

24.2.

24.3.

24.4.
24.5.
24.6.

24.7.

24.8.

WY KONAWCA nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu
go o usterce, jezeli ta spowodowala inne usterki (uszkodzenia), ktéorych mozna byto
unikng¢, gdyby w terminie zawiadomiono WYKONAWCE o zaistniatej usterce.

Odbidr poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie si¢ na wniosek
ZAMAWIAJACEGO i zostanie przestany do WYKONAWCY na 30 dni przed
uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

ZAMAWIAJACY dokona przegladu z tytulu rgkojmi lub gwarancji z udzialem
WYKONAWCY. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek WYKONAWCA
zobowigzuje si¢ do usuniecia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu,
0 ile bedzie to technologicznie mozliwe. ZAMAWIAJACY umozliwi dostep do obiektu
W celu usunigcia wady lub usterki.

Po uplywie okresu gwarancji jakosci, w dniu nastgpujagcym po ostatnim dniu jej trwania
strony podpiszg Protokot odbioru pogwarancyjnego, o ile na WYKONAWCY nie
bedzie cigzyt obowigzek usunigcia wezesniej wad. W takim przypadku Protokot odbioru
pogwarancyjnego zostanie podpisany dopiero po ich usunigciu. Z dniem podpisania
Protokot odbioru pogwarancyjnego dojdzie o zamKnigcia realizacji umowy.

24. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

ZAMAWIAJACY o$wiadcza, ze WY KONAWCA przed zawarciem Umowy wniost na
jego rzecz Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okre$lonych
w przepisach Prawa zamowien publicznych na kwote rowng 5,0% Ceny ofertowej brutto,
co stanowi kwote w wysokosci: ................. (stownie: .............oeenl ) ztotych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostatlo wniesione w formie gwarancji
ubezpieczeniowej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen ZAMAWIAJACEGO z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez WYKONAWCE, w tym usuni¢gcia Wad, w szczego6lnosci
roszczen ZAMAWIAJACEGO wobec WYKONAWCY o zaptatg kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest ZAMAWIAJACY.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi WY KONAWCA.

WYKONAWCA jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w
okresie rekojmi za Wady fizyczne. WY KONAWCA jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania ZAMAWIAJACEGO o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach,
ktére maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwos¢ 1 zakres wykonywania przez ZAMAWIAJACEGO praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ........... (stownie: ... ) ztotych
stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona
w terminie 30 dni od dnia Odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ...............
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24.9.

24.10.

24.11.

24.12.

24.13.

24.14.

24.15.

25.1.

(stownie: ..........oooeiiiiiiin ) ztotych, zostanie zwrocona nie p6zniej niz w 15 dniu po
uptywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy WYKONAWCA moze dokona¢ zmiany formy
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa
W przepisach Prawa zamowien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy
Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie  nalezytego  wykonania umowy  pozostaje w  dyspozycji
ZAMAWIAJACEGO i zachowuje swoja wazno$¢ na czas okres§lony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi WYKONAWCY odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o ktoérych
mowa W pkt 23a.6. i pkt 23a.7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione
w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku
bankowego ZAMAWIAJACEGO, na ktéorym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek WYKONAWCY.

ZAMAWIAJACY moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna ZAMAWIAJACEMU od
WYKONAWCY w zwiazku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy
nie zostanie zaplacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez WYKONAWCE
pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, WY KONAWCA jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli WYKONAWCA w terminie okreSlonym w pkt 23a.13 nie przedlozy
ZAMAWIAJACEMU nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
ZAMAWIAJACY bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
Zabezpieczenia w trybie wyplaty calej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem
opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

ZAMAWIAJACY zwréci WYKONAWCY srodki pienigzne otrzymane z tytutu
realizacji Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez
WYKONAWCE nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci
Zabezpieczenia.

25.  Zmiana Umowy

Strony majg prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robodt o okres trwania przyczyn
z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot,
W nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu, ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakonczenia robot bedg nastepstwem okolicznos$ci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
ZAMAWIAJACY, w szczegdlnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania
Terenu budowy, konieczno$ci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim
wyzej wymienione okolicznos$ci mialy lub bgdg mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie
Terminu zakonczenia robot,
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25.2.

2) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe
wykonanie robdt, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, potwierdzonych stosownymi wpisami ZAMAWIAJACEGO
w Dzienniku budowy, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore WY KONAWCA ponosi odpowiedzialnos¢,

3) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub innych robo6t niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zaméwien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opodzniaja realizacje
przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym
do uniknigcia lub usunigcia tych koliz;ji,

4) wystapig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére WY KONAWCA ponosi odpowiedzialno$¢,

5) gdy wystapia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore WY KONAWCA ponosi
odpowiedzialnos¢,

6) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od WY KONAWCY,

7) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

WYKONAWCA jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie Materiatow,
parametréw technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i1 zakresu
wykonania przedmiotu Umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych z rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow, ktore moga
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

3) wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
z rozpoznania terenu, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow budowlanych,

4) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
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5) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

6) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie

25.3.

25.4.

25.5.

25.6.

25.7.

25.8.

25.9.

25.10.

25.11.

Z jej postanowieniami.

WYKONAWCA jest uprawniony do zagdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu
realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 25.2.

Jezeli WYKONAWCA uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia Terminu
zakonczenia rob6t na podstawie pkt 25.1. Umowy, zmiany Umowy w zakresie
Materialow, parametrow technicznych, technologii wykonania robot budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie pkt 25.2. lub zmiany
wynagrodzenia na podstawie pkt 25.3. lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej
w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania ZAMAWIAJACEMU wniosku
dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych
podstawe do zadania takiej zmiany.

Whniosek, o ktérym mowa w pkt 25.4. powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie,
jednakze nie pozniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia, w ktorym
WYKONAWCA dowiedziat si¢, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub
okolicznosciach.

WYKONAWCA zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa
w pkt 25.4., wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji
rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w pkt 31 i informacji
uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.

WYKONAWCA zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym
miejscu wskazanym przez ZAMAWIAJACEGO.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w pkt 25.4. ZAMAWIAJACY jest uprawniony,
bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa w pkt
25.7. i wydania WYKONAWCY polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej
uzasadniajacej zadanie zmiany.

WYKONAWCA jest zobowigzany do okazania do wgladu ZAMAWIAJACEMU
dokumentacji, o ktéorej mowa w pkt 25.7. 1 przedlozenia na Zadanie
ZAMAWIAJACEGO jej kopii.

W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt 25.4.
wraz z propozycja wyceny roboét 1 informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy,
ZAMAWIAJACY zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego
zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robdt, i przekazania go
ZAMAWIAJACEMU wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak
I akceptacji zadania zmiany.

W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, ZAMAWIAJACY powiadomi WYKONAWCE
0 akceptacji zadania zmiany Umowy 1 terminie podpisania aneksu do Umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
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25.12. Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli

ZAMAWIAJACEGO i WYKONAWCY w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy,
pod rygorem niewaznosci.

25.13. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

26.1.

26.2.

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

26. Odstgpienie od Umowy przez ZAMAWIAJACEGO

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli
WYKONAWCA:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje j3 nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania WYKONAWCY do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zados$¢uczyni zadaniu ZAMAWIAJACEGO,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 7 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania ZAMAWIAJACEGO nie
podjat ich w okresie 3 dni roboczych od dnia dor¢czenia WYKONAWCY
dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystgpil do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat
robot albo pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
Terminu zakonczenia robot,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez ZAMAWIAJACEGO Programu naprawczego,
pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

5) pozostaje w zwtoce w oddaniu okreslonego w Umowie przedmiotu odbioru o ponad
15 dni,

6) nie posiada nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej na podstawie waznej polisy
ubezpieczeniowe] od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej.

7) podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czeSci bez zgody
ZAMAWIAJACEGO,

8) w razie koniecznosci:
- 2 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez ZAMAWIAJACEGO lub

- koniecznos$ci dokonania bezposrednich ptatnos$ci na sume wigksza niz 5% wartosci
Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

9) zaszta konieczno$¢ znacznego — o ponad 20% podwyzszenia wynagrodzenia
WYKONAWCY w zwiazku z konieczno$cig wykonania rob6t dodatkowych.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie w przypadku
powtarzajacych si¢ przypadkow gdy WYKONAWCA
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26.3.

26.4.

26.5.

27.1.

27.2.

28.1.

a) dopuszcza do pracy przy realizacji przedmiotu Umowy osoby wbrew ,,Obowigzkowi
Zatrudnienia”, o ktorym mowa w pkt 8 Umowy.

b) bez pisemnej zgody ZAMAWIAJACEGO powierza realizacj¢ umowy innemu
podmiotowi — naruszenie ,,Obowigzku Samodzielnej Realizacji”.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, ZAMAWIAJACY moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku WYKONAWCA moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci Umowy.

WY KONAWCA udziela rekojmi 1 gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie
na cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie WYKONAWCY za pokwitowaniem,
z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstgpieniu przez WYKONAWCE.

27. Odstapienie od Umowy przez WYKONAWCE

WYKONAWCA bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku,
gdy:

1) zwloka ZAMAWIAJACEGO w przekazaniu Terenu budowy, przekracza 7 dni;

2) zwtoka ZAMAWIAJACEGO w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 7 dni;

3) WYKONAWCA nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokol odbioru korncowego
robot w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych
potracen w szczegolnosci z tytutu roszczen ZAMAWIAJACEGO lub kar umownych,
na skutek polecenia ZAMAWIAJACEGO dokonanego wpisem do Dziennika budowy
przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa dtuzej niz 14 dni, bez nalezytego
uzasadnienia.

4) na skutek polecenia ZAMAWIAJACEGO przerwa lub opdznienie w wykonywaniu
robot trwa dhuzej niz 14 dni.

Odstapienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie ZAMAWIAJACEGO za
pokwitowaniem, z chwila otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez
ZAMAWIAJACEGO.

28. Obowiagzki WYKONAWCY i ZAMAWIAJACEGO w zwigzku
Z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez WYKONAWCE lub ZAMAWIAJACEGO,
WYKONAWCA ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robot, poza majagcymi na celu ochron¢ zycia
I wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
ZAMAWIAJACEGO,
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28.2.

28.3.

28.4.

28.5.

28.6.

29.1.

29.2.

29.3.

29.4.

29.5.

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
ZAMAWIAJACEGO, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktéore WY KONAWCA
otrzymat ptatno$¢ oraz inna, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje,
najpdzniej w terminie wskazanym przez ZAMAWIAJACEGO.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, WYKONAWCA zglosi
ZAMAWIAJACEMU gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,
ZAMAWIAJACY ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

WY KONAWCA niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 30 dni od dnia zawiadomienia
o0 odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od WYKONAWCY, usunie z Terenu
budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i
urzadzenia, niestanowigce wlasnosci ZAMAWIAJACEGO lub ustali zasady przekazania
tego majatku ZAMAWIAJACEMU.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez WYKONAWCE lub ZAMAWIAJACEGO,
ZAMAWIAJACY zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 dni do odbioru robot
przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od WYKONAWCY pod swoj dozor
Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCA jest
zobowigzany niezwlocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoj
koszt 1 ryzyko. W przypadku niewypehlienia przez WYKONAWCE powyzszego
obowigzku, ZAMAWIAJACY uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robot
tymczasowych na koszt i ryzyko WYKONAWCY.

WYKONAWCA ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w os$wiadczeniu
0 odstagpieniu polecen ZAMAWIAJACEGO dotyczacych ochrony wiasnosci lub
bezpieczenstwa robot.

29. Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, WYKONAWCA przy udziale
ZAMAWIAJACEGO, sporzadzi szczegbtowy protokot odbioru robot przerwanych
I robot zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstapienia, ktory stanowi podstawe do
wystawienia przez WY KONAWCE faktury lub rachunku.

WYKONAWCA zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia ZAMAWIAJACEMU
inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstapienia.

WYKONAWCA sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych rob6t nieobjetych Umowa, jezeli
odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od WYKONAWCY w celu zwrotu
kosztow ich nabycia.

Szczegotowy protokot odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, stanowia
podstawe do wystawienia przez WYKONAWCE odpowiedniej faktury VAT lub
rachunku.

ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone 0 roszczenia
ZAMAWIAJACEGO z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie
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29.8.

30.1.

ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje
koszty za zakupione materialy 1 urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest winna
odstgpienia od Umowy.

30. Kary umowne
WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU kary umowne:

1) za zwloke WYKONAWCY w stosunku do Terminu zakonczenia robot w wysokos$ci
1,0% warto$ci brutto okreslonej w pkt. 22.1.1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
jaki uptynie pomigedzy Terminem zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia
robot,

2) za zwloke WYKONAWCY w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysoko$ci 1,0%
warto$ci brutto okreslonej w pkt. 22.1.1 umowy, za wykonany przedmiot odbioru, za
kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od dnia uptywu terminu na usunigcie Wad,

3) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie WYKONAWCY
w wysokosci 20% wartosci brutto okreslonej w pkt. 22.1.1 umowy, ZAMAWIAJACY
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rgkojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych,

4) za brak =zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub dalszym
Podwykonawcom — 5 000 ztotych za kazde dokonanie przez ZAMAWIAJACEGO
bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

5) za nieterminowsg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 100 ztotych za kazdy dzien zwloki od dnia uptywu terminu zaptaty
do dnia zaptaty,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzedtozenie poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginalem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000 ztotych za kazdg nieprzedtozong
kopi¢ Umowy lub jej zmiany,

8) za brak dokonania wymaganej przez ZAMAWIAJACEGO zmiany Umowy
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez ZAMAWIAJACEGO terminie, w wysokosci 1 000 ztotych.

9) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego  podmiotu niz  WYKONAWCA lub  zaakceptowany  przez
ZAMAWIAJACEGO Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okre§lonymi Umowa - w wysokosci 5% Ceny ofertowej brutto,

10) za zawinione przerwanie realizacji robot przez WYKONAWCE trwajgce powyzej
14 dni w wysokosci 0,1% Ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy
w wykonywaniu robot,
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30.2.

30.3.

30.4.

30.5.

30.6.

11) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia WYKONAWCY
| zaptacenia skladek zgodnie z pkt 13.1. Umowy a takze do okazania
ZAMAWIAJACEMU  dokumentéow  potwierdzajacych  zawarcie  umowy
ubezpieczenia i optacenia sktadek ZAMAWIAJACY jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysokos$ci 1 000 ztotych, za kazde naruszenie,

12) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadow zgodnie z pkt 17.1.
Umowy a takze zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach
oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z pkt 17.4. Umowy
ZAMAWIAJACY jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 1.000
ztotych, za kazde naruszenie,

13) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez ZAMAWIAJACEGO — w wysokosci 0,1%
Ceny ofertowej brutto,

14) za kazdy przypadek naruszenia przez Wykonawce Obowigzku Zatrudnienia —
w wysokosci 2 000 ztotych.

15) za pierwszy przypadek naruszenia Obowigzku Samodzielnej Realizacji — W wysokosci
10 000 ztotych.

16) za kazdy kolejny przypadek naruszenia Obowigzku Samodzielnej Realizacji -
w wysokosci 20 000 ztotych.

Limit kar umownych, jakich ZAMAWIAJACY moze zada¢ od WYKONAWCY
z wszystkich tytutdow przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 30% warto$ci brutto
okreslonej w pkt. 22.1.1 umowy.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 30.1. nie pokrywa
poniesionej szkody, to ZAMAWIAJACY moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupehiajacego na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
ZAMAWIAJACEGO w wysokosci 20% Ceny ofertowej brutto. Kara nie
przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art.
456 Prawa zamowien publicznych,

2) zanieprzystapienie przez ZAMAWIAJACEGO do odbiorow robot zgtoszonych do

odbioru przez WYKONAWCE w terminach okreslonych Umowg w wysokosci
1 000 ztotych za kazdy rozpoczety dzien zwtloki.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w pkt. 30.1. nie pokrywa
poniesionej szkody, to WYKONAWCA moze dochodzi¢c odszkodowania
uzupehiajacego, na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest
wymagalna od dnia nast¢pnego po uptywie terminu jej zaptaty.

30.7. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie

wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.
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WYKONAWCA upowaznia ZAMAWIAJACEGO do potracenia z faktur VAT, bez
koniecznosci uzyskiwania zgody WYKONAWCY, kwot wynikajagcych z Kkar
umownych, na podstawie noty ksiggowej wystawionej przez ZAMAWIAJACEGO.

Zaptata kary przez WYKONAWCE lub potracenie przez ZAMAWIAJACEGO kwoty
kary z ptatnosci naleznej WYKONAWCY nie zwalnia WYKONAWCY z obowiazku
ukonczenia roboét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z
Umowy.

31. Ochrona danych osobowych

31.1. Oswiadczenie ZAMAWIAJACEGO:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Nadles$niczy Nadle$nictwa Jelesnia zwany dalej w niniejszym ustepie Administratorem,
o$wiadcza, iz w przypadku przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy
zdnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i RODO (Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zebranych
w zwiazku z realizacja Umowy od osoby bedacej jej strona, jest ich Administratorem;

kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodnos$ci przetwarzania danych
osobowych z przepisami prawa o ich ochronie u Administratora: Administratora:
................................. (adrese-mail ) ........cooevviivviin e tell o

dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji 1 rozliczenia Umowy,
z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow prawa oraz ewentualnego dochodzenia
roszczen z nig zwigzanych. Podstawe Zzadania danych osobowych stanowi niniejsza
Umowa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz warunkuje mozliwo$¢ zawarcia oraz
wykonania Umowy;

kategorie danych, ktore przetwarzane begda w zwigzku z realizacja Umowy
to podstawowe dane identyfikacyjne zwigzane z prowadzong przez Strony wspotpraca:
imi¢ 1 nazwisko, rodzaj petnionej funkcji, telefon kontaktowy (stacjonarny, komorkowy,
fax), adres i miejsce pracy, pte¢ oraz adres e-mail;

dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego / organizacji
migdzynarodowej

dane osobowe beda przechowywane maksymalnie do czasu przedawnienia roszczen
ZAMAWIAJACEGO wzgledem WYKONAWCY, aw przypadku skierowania sprawy
na droge sadowg, do czasu zakonczenia postepowania sagdowego lub egzekucyjnego;

WYKONAWCA, jak i osoby wskazane w treSci umowy - posiada prawo dostepu
do tresci swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo ograniczenia ich
przetwarzania lub usuniecia, prawo zadania przeniesienia danych do innego
Administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
— w dowolnym momencie, a takze prawo wniesienia skargi do wlasciwego organu
nadzorczego w przypadku, gdy uzna, ze przetwarzanie przez ZAMAWIAJACEGO
danych osobowych narusza przepisy rozporzadzenia RODO.
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31.2.
1

2)

3)

4)

5)

6)

Oswiadczenie WY KONAWCY':

WYKONAWCA zwany dalej w niniejszym ustgpie Administratorem, o§wiadcza, iz W
przypadku przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych i RODO (Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w
zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zebranych w zwigzku z realizacja Umowy
od osoby bedacej jej strona, jest ich Administratorem;

kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodnos$ci przetwarzania danych
osobowych z przepisami prawa o ich ochronie u Administratora: ...........ccoccevvvervninnnnn.
(adrese-mail ) ..............cooovvivevnrtels o, ,

dane osobowe bgda przetwarzane w celu realizacji 1 rozliczenia Umowy,
Z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow prawa oraz ewentualnego dochodzenia
roszczen z nig zwigzanych. Podstawe zadania danych osobowych stanowi niniejsza
Umowa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz warunkuje mozliwos¢ zawarcia oraz
wykonania Umowy;

odbiorcg danych osobowych bedzie/ beda: ze strony WYKONAWCY - jednostki /
komorki organizacyjne odpowiedzialne za realizacj¢ i rozliczenie Umowy;

ponadto oprocz WYKONAWCY - instytucje upowaznione z mocy przepisOw prawa,
kancelaria / kancelarie prawne $wiadczace obstuge prawng, Biuro Informacji
Gospodarczej, instytucje finansowe uczestniczace w procesie realizacji i rozliczenia
Umowy oraz podmioty $wiadczgce ustugi informatyczne, doradcze i audytorskie dla
Administratora);

dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego / organizacji
mig¢dzynarodowej;

7) dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia Umowy, z uwzglednieniem

8)

obowigzujacych przepisow prawa oraz ewentualnego dochodzenia roszczen z nig
zwigzanych. Podstawe zadania danych osobowych stanowi niniejsza Umowa. Podanie
danych jest dobrowolne, lecz warunkuje mozliwos$¢ zawarcia oraz wykonania Umowy;

ZAMAWIAJACY posiada prawo dostgpu do tresci swoich danych osobowych oraz
prawo ich sprostowania, usuni¢cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych osobowych,
prawo wniesienia skargi do wlasciwego organu nadzorczego w przypadku, gdy uzna,
ze przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO.

32. Procedury rozstrzygania sporow

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowg beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby ZAMAWIAJACEGO.
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33. Zalaczniki do umowy
Zatgcznik nr 1 - Dane dotyczace Stron — adresy pocztowe i adresy poczty elektronicznej.
Zatacznik nr 2 - Oferta WYKONAWCY,

Zatgcznik nr 3 — Szczegdlowy opis przedmiotu zamowienia stanowigcy zat. Nr 1.4. do SWZ

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
WYKONAWCY i dwa egzemplarze dla ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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