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SMLOUVA O DÍLO  
č. KSTS 335/22 
S23-043-0108 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský 
zákoník“ nebo „NOZ“ nebo „ObčZ“) 

 

I .  SMLUVNÍ STRANY A ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 
 

I.  1.  Objednatel:   Město Pelhřimov 
 Sídlo:  Masarykovo náměstí 1, 39301 Pelhřimov 
 IČ:  00248801 
 DIČ:  CZ00248801 
 Zastoupený: Ladislavem Medem, starostou města 
   Ing. Josefem Kochem – místostarostou    
 E-mail:  med.l@mupe.cz.. 

                                      Peněžní ústav:       Česká spořitelna, a.s.          
                        Číslo účtu:  622101359/0800 

                         
I.  2.  Zhotovitel:                                          SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní     

                                                          stavby Východ 
                                      se sídlem:   K Silu 1143, 393 01  Pelhřimov 

                               zastoupený:  Zdeněk Havel – vedoucí odštěpného závodu, Na základě 
plné moci: Ing. Petr Seknička – ředitel oblasti Vysočina, Jan Půža – vedoucí obchodního oddělení 
                                      IČ:                 48035599                 
                                      DIČ:           CZ48035599                       
                                      Peněžní ústav:  UniCredit Bank 
                                      Číslo účtu:  430201005/2700 
 
I.  3.  Ve věcech smluvních jedná 

za objednatele:       Ladislav Med, starosta města  
       Ing. Josef Koch – místostarosta 
za zhotovitele:       Ing. Petr Seknička – ředitel oblasti Vysočina,  
                                 Jan Půža – vedoucí obchodního oddělení 

 
I.  4.  Ve věcech technických jedná 
          za objednatele:    Ing. Tomáš Petera – tel. +420 770 110 918 

Daniel Junek – tel. +420777269356 
         za zhotovitele:     Ing. Petr Seknička – ředitel oblasti Vysočina, +420 602 614 297 

stavbyvedoucí - odpovědný pracovník pro řízení díla 
Ing. Petr Seknička, autorizovaný inženýr ČKAIT 1400231 

                                                         mail:  p.seknicka @swietelsky.cz 
                                                    mobil: 602 614 297 
                                                    Fax: …………………………………. 
 

II.     PŘEDMĚT  DÍLA 
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II. 1.  Zhotovitel se zavazuje v souladu s Občanským zákoníkem a všemi souvisejícími předpisy právního 

řádu České republiky provést svým jménem, na svůj náklad a na své nebezpečí kompletní dílo 

s názvem: 

„Revitalizace rybníka Stráž v Pelhřimově“ 
 

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017034 

 
           

II. 2.  Rozsah a kvalita díla jsou dány:  
 

          a) společnými povoleními stavby  
 

          b) zadávacími podmínkami zadavatele k zadání veřejné zakázky. 
 

          c) obecně platnými normami (ČSN a předpisy) vztahujícími se k realizaci díla platnými v době    
              provádění díla. 
 

          d) obecně závaznými právními předpisy včetně Obecně závazných vyhlášek. 
 
 

II. 3.  Podmínky stanovené investorovi účastníky stavebního řízení a vyplývající ze stavebního povolení 
pro realizaci akce jsou závazné a zhotovitel je povinen tyto zajistit a dodržet.    

 

II. 4.  Předmětem díla jsou veškeré práce, dodávky služby a výkony, které je zhotovitel povinen provést 
k zahájení prací, realizaci a dokončení díla včetně jeho předání objednateli, součinnosti při 
kolaudaci a uvedení do provozu, zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro 
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové 
dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů (zajištění objízdných tras předpokládá rovněž 
soustavnou péči zhotovitele o kvalitní značení objízdných tras), včetně poplatků, vypracování 
dokumentace DIO zabezpečení změny dopravního značení a provizorních objížděk, zajištění 
vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich 
neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům, předložení všech předepsaných 
revizních zpráv, zkušebních protokolů, atestů a dokladů, dokumentace skutečného provedení 
stavby, dále jen DSPS, vč. výškopisného a polohopisného zaměření. DSPS bude předána 4x v 
písemné podobě a 1x v digitální podobě na CD nosiči při dokončení díla, zajištění dokladu o 
předání pozemků dočasně dotčených stavbou vlastníkům s vyjádřením vlastníků pozemků, že 
souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány, veškeré nutné práce sloužící k zajištění 
požadavků koordinátora BOZP na stavbě, veškeré požadované úpravy a práce, které zajistí přístup 
pro pravidelný svoz komunálního odpadu,.  

 

II. 5. Zhotovitel je povinen vést a aktualizovat seznam poddodavatelů, které specifikoval ve své nabídce 
k realizaci určitých částí veřejné zakázky a které zadal jednomu či více poddodavatelům vč. 
identifikačních údajů každého poddodavatele včetně výše jejich podílu na akci. Tento přehled je 
povinen na vyžádání předložit objednateli. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech 
s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci 
minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení a tato skutečnost musí být 
objednateli řádně prokázána společně s žádostí zhotovitele o změnu poddodavatele. 

II. 6.  Zhotovitel použije při realizaci díla na jeho zhotovení pouze materiály I. jakosti s požadovanou 
certifikací a veškeré doklady vztahující se k jakosti a certifikaci materiálů předá objednateli.  
Zhotovitel k realizaci díla nepoužije bez písemného souhlasu objednatele jiné materiály, než jsou 
stanovené projektovou dokumentací. 

 



 

Strana 3  
 

II. 7.  Změny a rozšíření předmětu díla na základě nových skutečností zjištěných v průběhu realizace díla 
a majících vliv na rozsah a cenu díla může zhotovitel provést až po jejich projednání a písemném 
schválení oběma smluvními stranami.  

 
II. 8. Dílo je spolufinancováno z dotačního programu Integrovaného regionálního operačního programu 

poskytovaného Ministerstvem pro místní rozvoj.  Zhotovitel bere na vědomí, že předmět této 
smlouvy, resp. dílo je spolufinancováno z dotačního programu Integrovaného regionálního 
operačního programu poskytovaného Ministerstvem pro místní rozvoj, přičemž porušení 
povinností zhotovitele dle této smlouvy, zejména pokud se týká nesplnění stanovených termínů 
dokončení díla, apod., může být důvodem pro neposkytnutí či krácení dotace či udělení finanční 
opravy či korekce ze strany poskytovatele dotace či jiného oprávněného orgánu. Na splnění 
veškerých povinností zhotovitele dle této smlouvy závisí taktéž bezproblémový proces přidělení 
dotace a právní jistota objednatele, že mu v budoucnu nebude v souvislosti realizací díla udělena 
poskytovatelem dotace či jiným oprávněným orgánem finanční oprava či korekce. 

 
II.9. Místo plnění díla: v k.ú. Pelhřimov na pozemcích s p.č.: 2726, 2731/3, 2731/13, 2731/14, 2731/2, 

2725/5, 2724, 2738/1, 2725/3, 2740/8, 2740/9, 2725/27, 2745, 2725/21, 2725/22, 2743. 
 
 

III.    TERMÍN PLNĚNÍ A PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ 
 

III. 1.  Termín předání staveniště:    proběhne do 10-ti dnů od podpisu této smlouvy 
           Termín zahájení prací:          předáním staveniště 
           Termín dokončení díla:            16.06.2023  
 

III. 2.  Termínem zahájení prací na díle se rozumí termín předání a převzetí staveniště.  O předání 
staveniště sepíší smluvní strany zápis a tento podepíší. Termínem dokončení díla se rozumí 
předání a převzetí hotového díla v rozsahu veřejné zakázky a v souladu s ustanoveními této 
smlouvy vč. geometrického plánu. 

 

III. 3.   V případě nezahájení prací na díle z viny objednatele se termíny prodlužují o dobu trvání zdržení a 
smluvní strany uzavřou dodatek ke smlouvě o dílo, kterým bude upraven termín dokončení díla. 

 

III. 4.   Zhotovitel si na svůj náklad a své nebezpečí a v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů zajistí objekty zařízení staveniště, jejich 
provoz a údržbu, jako i pořádek a čistotu na staveništi. Pořádek a čistotu je povinen udržovat 
rovněž na komunikacích sloužících k přístupu na staveniště v době provádění prací po celou 
dobu realizace výstavby.  

 

III. 5.  Plochy zařízení staveniště je zhotovitel povinen vyklidit, uvést do původního stavu a předat 
zhotoviteli současně s předáním a převzetím díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

  

III. 6.   Zhotovitel si před zahájením zemních prací zajistí v souladu s vydanými stanovisky a podmínkami   
           správců sítí na svůj náklad jejich vytýčení.  
 
 

III. 7.  Zhotovitel je při realizaci díla původcem odpadů a dle zákona 541/2020 Sb., o odpadech je 
povinen k předání a převzetí díla doložit doklady o jejich likvidaci v souladu se zákonem o 
odpadech. 

 

III. 8.   Zhotovitel je povinen při realizaci prací eliminovat v max. možné míře prašnost na staveništi a 
přístupových komunikacích.  

 

III. 9.  Všechny zkameněliny, vykopávky a jiné předměty geologického či archeologického významu 
nalezená na místě stavby jsou vlastnictvím českého státu. V případě nálezu těchto předmětů 
bude zhotovitel bezodkladně informovat objednatele a pracovníky archeologických služeb. 
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IV.   CENA ZA DÍLO 
 

IV.  1.   Cena díla je cena nejvýše přípustná s výjimkou případů stanovených v této smlouvě, je stanovena      
            oceněním položek soupisů prací a výkazu výměr dle zadávací dokumentace a je platná po celou 

dobu plnění veřejné zakázky. Oceněný soupis prací včetně výkazu výměr je nedílnou součástí 
této smlouvy a je přílohou č. 1 smlouvy.  

 

IV.  2.   Dohodnutá cena díla obsahuje náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek, 
náklady spojené s předpokládaným vývojem cen vstupních nákladů a s předpokládaným 
zvýšením cen prací v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného v 
této smlouvě a jeho předání a převzetí. V ceně díla, jsou zakalkulovány veškeré související 
ostatní náklady spojené se zhotovením díla, a to zejména i ty, které nejsou obsaženy 
v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek a 
to zejména: 

a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, uložení 
ornice, případně nutné biologické rekultivace, 

b) výkopové práce, jejichž skutečné zatřídění se nebude lišit o více jak jednu třídu oproti 
zatřídění v zadávací dokumentaci, 

c) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií, 
d) atesty materiálů, potřebné zkoušky, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, 

výstražné tabulky, informační zařízení a schémata, 
e) výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby, 
f) veškeré potřebné průzkumné práce (zejména geologický průzkum) ve fázi před realizací 
a při realizace stavby, 
g) projednání záborů veřejných prostranství, 
h) zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu 

provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle 
vyjádření dotčených orgánů (zajištění objízdných tras předpokládá rovněž soustavnou 
péči zhotovitele o kvalitní značení objízdných tras), včetně poplatků, vypracování 
dokumentace DIO zabezpečení změny dopravního značení a provizorních objížděk, 

i)  zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za 
vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům  
j) vytyčení podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci díla,  
k) náklady na pojištění díla, 
l) náklady na zajištění péče o zhotovené dílo (stavby) až do jeho předání a převzetí, 
m) pasportizace příjezdových komunikací, 
n) fotodokumentaci, 
o) poplatky za zvláštní užívání silnic a zařízení staveniště, platby za věcná břemena, 
p) obnova dopravního značení, 
q) změření únosnosti pláně pod zpevněnými plochami 
r) veškeré nutné práce sloužící k zajištění požadavků koordinátora BOZP na stavbě 
s) veškeré požadované úpravy a práce, které zajistí přístup pro pravidelný svoz 

komunálního odpadu 
t) dokumentace skutečného provedení stavby, dále jen DSPS, vč. výškopisného a 

polohopisného zaměření. DSPS bude předána 4x v písemné podobě a 1x v digitální 
podobě na CD nosiči při dokončení díla 

u) zajištění dokladu o předání pozemků dočasně dotčených stavbou vlastníkům s 
vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány 
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IV.  3.  Způsob oceňování dodatečných prací, resp. víceprací nezahrnutých v předmětu díla vymezeném 
touto smlouvou:  
Zhotovitel ocení tyto práce jednotkovými cenami uvedenými v položkovém rozpočtu – 
oceněném soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Pokud nebude možné ocenit 
práce dle již použitých jednotkových cen (viz. položkový rozpočet, resp. oceněný soupis prací, 
který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy), budou tyto práce oceněny nově podle cenové soustavy 
RTS nebo URS Praha platné pro příslušný rok výstavby, snížené o 10 %. Pokud cenová soustava 
RTS nebo URS Praha neobsahuje tyto práce a materiály, budou oceněny na základě dohody 
smluvních stran. 

 
 

IV.  4.  Cena činí bez DPH          27.700.000 ,- Kč 
                                 DPH 21%      5.817.000  ,- Kč 
            Cena díla vč. DPH          33.517.000 ,- Kč 
 
 

IV.  5.  Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty platným  
            v době plnění předmětu díla.  

 
 

IV. 6.   Dojde-li ke změnám v průběhu realizace díla na základě požadavku objednatele, předá objednatel 
zhotoviteli k ocenění soupis prací, který zhotovitel ocení v souladu s ustanovením čl. IV odst. 3 
této smlouvy. Po odsouhlasení uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, ve kterém 
dohodnou úpravu ceny díla, popř. změnu termínu dokončení díla. 

 

IV. 7.  Požaduje-li změnu zhotovitel, je povinen předložit objednateli soupis prací a ocenit je v souladu 
s čl. IV odst. 3 smlouvy. Po jejich odsouhlasení dodatkem ke smlouvě má zhotovitel povinnost 
tyto práce realizovat.   

 
 
 

V.    FINANCOVÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

V.  1.   Zhotovitel předloží nejpozději do 7 kalendářních dnů od uplynutí každého/příslušného 
kalendářního měsíce zjišťovací protokol a položkový soupis provedených prací obsahující výčet 
veškerých v příslušném měsíci skutečně provedených prací. Zhotovitel je oprávněn vystavit 
fakturu (daňový doklad) 1 x měsíčně v počtu 2 vyhotovení, a to vždy až po odsouhlasení 
zjišťovacího protokolu a položkového soupisu provedených prací v příslušném kalendářním 
měsíci technickým dozorem investora. Přílohou každého daňového účetního dokladu (faktury) 
bude vždy objednatelem nebo technickým dozorem investora (dále jen TDI) odsouhlasený 
zjišťovací protokol a položkový soupis provedených prací v členění souhlasném s cenovou 
nabídkou zhotovitele, která je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy o dílo. Datem zdanitelného 
plnění je vždy den podpisu soupisu provedených prací. 

 

V.  2.   Faktury budou zadavatelem (objednatelem) propláceny do 90 % celkové ceny díla ze základu pro 
daň plus DPH, zbývajících 10 % ze základu pro daň bude uvolněno zhotoviteli po předání a 
převzetí díla, popř. po odstranění poslední vady či nedodělku. Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů 
ode dne doručení faktury zadavateli/objednateli. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli 
zálohy. 

 

V. 3.  Pokud bude faktura obsahovat i práce, které nebyly obsaženy v TDI odsouhlaseném soupisu 
provedených prací, objednatel vrátí fakturu zhotoviteli k přepracování. 

 

V.  4.   Závěrečná faktura bude zhotovitelem vystavena nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí 
díla. 

V. 5. Fakturace nepodléhá přenesené daňové povinnosti . 
 
 
 



 

Strana 6  
 

VI.   PROVÁDĚNÍ  DÍLA 
 

VI. 1.  Zhotovitel je povinen postupovat v průběhu provádění díla v souladu se zněním stavebního 

zákona v platném znění. Ode dne předání a převzetí staveniště a během celé doby trvání smlouvy, 

je rovněž povinen vést stavební deník v rozsahu předepsaném přílohou č. 16 k vyhlášce č. 

499/2006 Sb. Stavební deník bude na stavbě trvale přístupný zástupci objednatele, technickému 

dozoru investora, autorskému dozoru, koordinátoru bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi 

jmenovanému objednatelem, kontrolním orgánům poskytovatele podpory a orgánům taxativně 

vyjmenovaným v závazných předpisech, které jsou oprávněny pořizovat do stavebního deníku 

zápisy. 

 

VI.2.  V souladu se zněním stavebního zákona bude objednatel provádět při zhotovování stavby 
technický dozor objednatele prostřednictvím osoby, jejíž jméno a příjmení je uvedeno v čl. I této 
smlouvy a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve 
stavebním deníku. 

  

VI. 3.   Písemné stanovisko jedné smluvní strany k zápisu druhé smluvní strany ve stavebním deníku musí 
být učiněno nejpozději třetí pracovní den ode dne zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným 
zápisem druhá smluvní strana souhlasí. V případě, že jedna smluvní strana vyjádří ve výše 
uvedené lhůtě se zápisem druhé smluvní strany ve stavebním deníku nesouhlas, je povinností té 
smluvní strany, s jejímž zápisem byl vyjádřen nesouhlas, svolat formou zápisu ve stavebním 
deníku k řešení tohoto sporu jednání oprávněných zástupců smluvních stran a to nejdříve do tří 
a nejpozději do 5 pracovních dnů od data zápisu ve stavebním deníku. Z tohoto jednání bude 
vyhotoven samostatný oboustranně potvrzený písemný protokol, ve kterém bude jednoznačně 
popsáno oboustranně akceptované řešení sporu, případně zde bude uvedeno, že smluvní strany 
nenalezly ve věci shodu a budou připojena konkrétní věcná stanoviska oprávněných zástupců 
obou smluvních stran. V případě, že obsahem tohoto písemného protokolu bude trvající 
neshoda ve věci, potom dojde ode dne následujícího po potvrzení protokolu konstatujícího 
neshodu k přerušení prací na díle. O dobu, po kterou je provádění díla přerušeno na základě 
neshody v nutnosti provedení Zhotovitelem navržených víceprací, se posouvají veškeré 
následující termíny, sjednané pro realizaci a dokončení díla, podle této smlouvy o dílo. Posunutí 
termínu dokončení díla z tohoto důvodu neopravňuje objednatele k uplatnění smluvních pokut 
za prodlení s termínem dokončení. Objednatel následně osloví odpovědného projektanta a 
dohodne s ním termín jednání v dané věci za jeho účasti. Dohodnutý termín jednání oznámí 
objednatel zhotoviteli prokazatelnou formou minimálně 3 pracovní dny předem. Výsledkem 
tohoto trojstranného jednání pak bude detailní projednání sporné věci a písemný protokol 
obsahující po řádném zohlednění všech relevantních okolností přijaté spravedlivé rozhodnutí 
odpovědného projektanta, podle kterého se obě smluvní strany zavazují ve věci dále 
postupovat. Provádění díla bude obnoveno dnem následujícím po podepsání tohoto písemného 
protokolu odpovědným projektantem a oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ta smluvní 
strana, která se i nadále bude cítit rozhodnutím projektanta poškozena, připojí k podpisu své 
výhrady a má právo se následně domáhat svých oprávněných nároků soudní cestou. 

 

VI.  4. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Kontrola se soustředí na jakost 
stavebních a montážních prací, a to zejména na práce, konstrukce nebo části díla, které budou v 
průběhu provádění díla zakryty. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření zakrývaných prací a 
dodávek nejméně tři pracovní dny předem formou zápisu ve stavebním deníku. Kladné nebo 
záporné stanovisko objednatele k částem díla, které budou zakryty, je objednatel povinen vydat 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů od data vyznačeného 
zhotovitelem ve stavebním deníku, vždy formou zápisu ve stavebním deníku. Jestliže se 
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objednatel nedostaví k prověření zakrývaných prací a dodávek nebo nevydá v dohodnuté lhůtě 
své vyjádření, je zhotovitel oprávněn předmětné práce dodávky zakrýt. Bude-li v tomto případě 
objednatel požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však odkrytím zjistí, že práce nebyly provedeny řádně, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

 

VI.  5. V případě, kdy dílo nebo jeho část bude vykazovat nesoulad s projektovou dokumentací či pokyny 
objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele uplatněnou formou zápisu ve 
stavebním deníku v dohodnuté lhůtě uvedené nedostatky odstranit. V případě, že tak neučiní, je 
objednatel oprávněn uvedené nedostatky odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby a to 
na náklady zhotovitele. 

 

VI.  6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. Zhotovitel, 
do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací. O tuto 
dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla a případně i na 
náhradu vzniklých vícenákladů. 

 

VI.  7.  Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla 
a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby. 

 

VI. 8. Pro účely kontroly průběhu provádění díla objednatel organizuje kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak.  

 

VI.  9. Objednatel pořizuje z kontrolního dne písemný protokol, který bez zbytečného odkladu předá 
všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do 
stavebního deníku. 

 

VI. 10. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární 
ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 
předpisy. Zhotovitel rovněž v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, 
které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze 
s vědomím zhotovitele a jsou rovněž povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy. 

 

VI. 11. Zhotovitel není oprávněn při stavbě díla bez písemného souhlasu objednatele využívat jiné 
subdodavatele, než které uvedl v nabídce v zadávacím řízení. Případná změna subdodavatelů 
musí být písemně odsouhlasena oprávněným zástupcem objednatele min. 3 pracovní dny před 
jejich využitím.  

VI.   12. Zhotovitel je povinen při plnění díla/veřejné zakázky pravidelně využívat alespoň jednoho 
sociálně znevýhodněné zaměstnance ze skupin uvedených v poznámce pod čarou.1   

 
1 Osoby se zdravotním postižením (Osoba splňující některou ze zákonných definic podle ustanovení § 67 odst. 2, 3 
nebo 4 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) nebo Osoby s vypracovaným individuálním akčním plánem 
(Osoba, které vypracovala Krajská pobočka Úřadu práce v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, individuální akční plán (např.: osoba zařazená do evidence uchazečů o zaměstnání nepřetržitě po 
dobu nejméně 5 měsíců) nebo Osoby nekvalifikované či s nízkou kvalifikací (Osoba, která dosáhla v rámci systému 
CZ-ISCED 2011nejvýše stupně vzdělání 2 (tedy završila alespoň: 2. Stupeň základní školy, 1. – 4. ročník osmiletých, 
resp. 1. – 2.ročník šestiletých středních škol)) nebo Osoby starší 55 let nebo Absolventi (Osoba bez pracovní 
zkušenosti po skončení její soustavné přípravy na budoucí povolání) nebo Mladí do 24 let (Osoba bez pracovní 
zkušenosti, která dosud nedosáhla věkové hranice 24 let)  nebo Osoby po skončení rodičovské dovolené (Osoba, 
která ztratila zaměstnání nejpozději do 6 měsíců ode dne skončení rodičovské dovolené) nebo Osoby po 
propuštění z výkonu trestu odnětí svobody (osoba která se ocitla bez zaměstnání bezprostředně po propuštění 
z výkonu trestu po odnětí svobody /i podmíněném/) nebo Osoby se záznamem v evidenci rejstříku trestů (osoba 
jejíž evidence rejstříku trestů obsahuje informaci o odsouzení) 
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VI.  13.  Realizace díla na jednom z pozemků – p.č.3731/2 v k.ú. Pelhřimov bude povinně přerušena 

v termínech  12.8.-14.8.2022 a 2.9.-4.9.2022 z důvodu konání veřejných akcí na tomto pozemku. 
Tento pozemek bude v těchto termínech zpřístupněn a upraven pro pohyb účastníků těchto 
akcí. 

 

VII.    PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA 
 

VII. 1.  Zhotovitel písemně (min. zápisem ve stavebním deníku) oznámí datum dokončení díla objednateli 
nejméně 10 dnů před termínem dokončení a současně jej vyzve k předání a převzetí díla. 
Zhotovitel je oprávněn dokončit a předat dílo objednateli i před smluvně dohodnutým termínem 
po jeho dokončení. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 5 pracovních dnů 
od data termínu dokončení díla, uvedeného v písemné výzvě zhotovitele a ukončit jej nejpozději 
do termínu dokončení díla, stanoveného touto smlouvou, pokud nenastanou důvody k přerušení 
převzetí díla. 

   

VII. 2. Zhotovitel předloží nejpozději při zahájení přejímky objednateli veškeré atesty, doklady 
k materiálům a výrobkům, protokoly o zkouškách, revize a prohlášení o shodě a kompletní 
vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla. Rovněž budou předloženy veškeré doklady 
a případná zaměření požadované stavebním úřadem a dotčenými orgány státní správy, jejichž 
seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech. Dále pak předloží zhotovitel seznam strojů a 
zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty a návody k obsluze v českém jazyce a záruční 
listy, pokud byly k těmto strojům a zařízením vystaveny. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo 
za dokončené a schopné předání. 

 

VII. 3. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol), přičemž 
povinným obsahem protokolu jsou: 
- údaje o zhotoviteli, podzhotovitelích a objednateli, 
- stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 
- určení termínu, od kterého počíná plynout záruční lhůta, 
- seznam předaných dokladů (dokumentaci skutečného provedení díla – 4 vyhotovení, 1x v el. 

podobě) 
- geodetické zaměření staveb v tištěné podobě a digitální formě na CD   
- geometrický plán v 6 vyhotoveních, 1x v el. podobě - zhotovitel odpovídá za dodržení 

prostorové polohy staveb a za případné škody vzniklé objednateli stavbou zvýšeným záborem 
pozemků jiných vlastníků,  

- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá a pokud odmítá dílo převzít, uvede 
v protokolu důvody, pro které dílo převzít odmítá. 

 

VII. 4. Obsahuje-li dílo vady nebo nedodělky, musí protokol dále obsahovat: 
- soupis zjištěných vad a nedodělků, 
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání (v 

případě, kdy se smluvní strany nedohodnou na termínu pro odstranění vad a nedodělků 
z přejímacího řízení, určí tento termín objednatel), 

- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho části zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 
nedodělků. 

 

VII.  4. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla počíná běžet záruční doba a nebezpečí škody 
na díle přechází na objednatele. 

 

VII. 5. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace díla. Objednatel jej vyrozumí písemnou formou   
         nebo mailem o termínu konání řízení min. 5 dnů předem. 
 

 
 



 

Strana 9  
 

VII. 6.  Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny jím zaviněné kolaudační závady ve lhůtě určené v zápisu 
z kontrolní prohlídky.  

 
 
 

VIII.   ODPOVĚDNOST  ZA VADY DÍLA 
 

VIII. 1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady 
zjištěné po celou dobu záruční lhůty. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny 
objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. Zhotovitel 
neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke 
zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit, nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel 
rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel 
na jejich dodržení trval, nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit. Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného díla či jeho části 
zasahovat, kromě běžné údržby a případů havárie. Pokud k zásahu dojde, nemůže se objednatel 
odvolávat na záruku za jakost takového díla či jeho dotčené části. 

 

VIII. 2. Záruční lhůta se sjednává v délce 60 měsíců. Záruční lhůty na dílo se prodlužují o dobu, která 
počíná datem uplatnění nároku objednatele z odpovědnosti za vady zhotovitele a končí dnem 
zápisu o předání a převzetí odstraněné vady. 

 

VIII. 3. Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně oznámit zhotoviteli bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V oznámení vady/vad musí být vady popsány, nebo musí být uvedeno, 
jak se projevují. Dále v oznámení vady/vad objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat 
nápravu. Vady lze oznámit a nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady zhotovitele lze 
uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i uplatnění nároku 
objednatele/oznámení vady odeslané objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za 
včas uplatněnou. 

 

VIII. 4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit 
objednateli, zda nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady díla uznává, či neuznává. 
Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad(y) nejdéle do 10-ti dnů ode dne doručení 
oznámení vady a to bez ohledu na to, zda nároky objednatele z titulu odpovědnosti zhotovitele 
za vady díla uznává, či neuznává. V případě, že panují pro odstranění vady nevhodné klimatické 
podmínky, potom zhotovitel nastoupí k odstranění vad(y) nejpozději do 10 dnů od doby, kdy se 
klimatické podmínky stanou pro odstranění vad(y) vyhovujícími. 

 

VIII. 5. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění vady, která má charakter havárie ve lhůtě do 
24 hodin od uplatnění vady zadavatelem. Zadavatel je oprávněn takové vady uplatnit u 
zhotovitele bezprostředně telefonicky, osobně, E-mailem, nebo faxem. 

 

VIII. 6. Náklady na odstranění oznámené a uplatněné vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí o sporu. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel uplatnil své nároky 
z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla neoprávněně, tzn., že jím uplatněná vada 
nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré 
jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. Objednatel tyto náklady uhradí na 
základě faktury vystavené zhotovitelem ve lhůtě splatnosti podle této smlouvy. 

 
 
 

IX.    VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY 
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IX. 1.  Zhotovitel odpovídá od okamžiku převzetí staveniště do okamžiku předání a převzetí díla za 
vzniklé škody na díle a jeho zhotovovaných součástech a na materiálech, které jsou na staveništi 
uskladněny, jako i na majetku a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla. 

 

IX. 2. Zhotovitel odpovídá též do doby ukončení díla za nebezpečí škody vyvolané věcmi jím 
opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí 
zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, 
jimiž jsou zejména: 
- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné 

konstrukce atp.), 
- zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru, 
- ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a 

smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám. 
 

IX. 3. Vlastnické právo zhotovované věci, přechází na objednatele postupným zhotovováním díla 
v rozsahu objednatelem uhrazených prací a dodávek. Zhotovitel nese nebezpečí škody na 
zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby převzetí díla objednatelem. 

 
 

X.      POJIŠTĚNÍ A JISTOTA ZHOTOVITELE  
 

X. 1.    Zhotovitel je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených 
pracovníky zhotovitele a to až do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru 
stavby a jejímu okolí, včetně stavebních a montážních rizik, a to po celou dobu provádění díla. 
Příslušné doklady o pojištění dle této smlouvy musí odpovídat mj. všem požadavkům na 
pojištění vyplývajícím ze zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě jejíhož výsledku byla 
uzavřena tato smlouva, přičemž tyto doklady předal zhotovitel objednateli k podpisu této 
smlouvy. 

 

X. 2.   Pojistná částka pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu činí 15.000.000,- Kč Pojistná smlouva 
je přílohou č.3 smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen objednateli oznámit zánik pojištění (např. 
pro neplacení pojistného) nejméně 6 (slovy: šest) týdnů před zánikem pojištění.  

 

 
XI.      VYŠŠÍ MOC 
 

XI. 1.  Vyšší moc je pro účely této smlouvy o dílo definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která 
se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před 
uzavřením smlouvy, které se strana nemůže účelně vyhnout, nebo ji překonat a kterou nelze 
přičíst druhé smluvní straně. 

 

XI.  2.  Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti,    
            zejména: 

- válka, konflikty (ať už byla válka vyhlášena či nikoli), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí, 
- rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo 

občanská válka, 
- výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál 

zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů, 
- válečná munice, výbušniny nebo kontaminace radioaktivitou, 
- přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun,  
- archeologické nálezy zjištěné v místě provádění díla, 
- nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy. 

 

XI. 3. Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho části za sjednaných podmínek stane nemožným 
z důsledků vzniku vyšší moci, strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu 



 

Strana 11  
 

ke změně smlouvy nebo má, za podmínek níže uvedených, právo od smlouvy odstoupit. Pokud 
nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo 
odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o 
odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.  

 

XII. NEOBSAZENO 
 

 

XIII.  SMLUVNÍ POKUTY 
 

XIII. 1. S ohledem na snahu zajistit závazky každé z obou smluvních stran plnit povinnosti v této smlouvě 
o dílo či právním předpisem stanovené, sjednávají strany dále uvedené právo účtovat smluvní 
pokuty v případech porušení svých povinností za podmínek níže uvedených, aniž by tím omezily 
svá ostatní práva podle této smlouvy, včetně práva na náhradu škody. Povinnosti podléhající 
smluvní pokutě a výše smluvní pokuty jsou následující: 
- zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nesplnění termínu předání a převzetí díla ve 

výši výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý den i započatý den prodlení. Zaplacením mluvní 
pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikne z důvodu nesplnění termínu 
dokončení a předání díla objednateli. Smluvní pokuty z tohoto titulu nesmí přesáhnout 10 % 
ceny díla. 

- pokud zhotovitel přeruší nebo zastaví práce na díle, má za povinnost tuto skutečnost 
neprodleně do dvou pracovních dnů oznámit písemně objednateli. V případě porušení této 
povinnosti zaplatí zhotovitel objednateli sankci ve výši 8.000,- Kč za každý den prodlení. 
Pokud bude zřejmé, že zhotovitel nedodrží termín dokončení a předání díla plnění, má za 
povinnost tuto skutečnost neprodleně oznámit písemně objednateli. Objednatel má právo 
zadat provedení díla nebo jeho části jinému zhotoviteli. Zaplacením mluvní pokuty není 
dotčeno právo na náhradu škody, která vznikne z důvodu nesplnění termínu dokončení a 
předání díla objednateli ve smluvním termínu. 

- v případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je ta smluvní strana, která je v prodlení, 
povinna, v případě, že se oprávněná strana rozhodne smluvní pokutu účtovat, zaplatit druhé 
smluvní straně smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, 

- pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu, je povinen zhotovitel objednateli, v případě, že ten se rozhodne 
tuto smluvní pokutu účtovat, zaplatit smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, 
u nichž je s odstraněním v prodlení, a za každý den prodlení, 

- pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen, v případě, že 
objednatel se rozhodne tuto smluvní pokutu účtovat, zaplatit mu smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč za každý den prodlení, 

- pokud zhotovitel neodstraní oznámenou a uplatněnou vadu ve sjednaném termínu, je 
povinen v případě, že objednatel se rozhodne tuto smluvní pokutu účtovat, zaplatit mu 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou oznámenou/uplatněnou vadu, u níž je 
v prodlení, a za každý den prodlení, 

- bude-li objednatel v prodlení se zahájením přejímacího řízení díla, má právo zhotovitel 
účtovat objednateli a objednatel má v takovém případě povinnost zaplatit zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. 

- V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností dle této smlouvy, v důsledku 
čehož dojde k neposkytnutí či krácení dotace, ze které má být dílo spolufinancováno, či 
dojde k udělení finanční opravy či korekce ze strany poskytovatele dotace či jiného 
oprávněného orgánu ve vztahu k objednateli poskytovatelem dotace či jiným oprávněným 
orgánem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající 
ztracené/neposkytnuté dotaci nebo její části či udělené korekce či finanční opravy, kterou 
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bude objednatel nucen poskytovateli dotace v důsledku nesplnění povinností zhotovitele dle 
této smlouvy vrátit či která mu nebude z tohoto důvodu proplacena či poskytnuta. 

 

XIII. 2. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí 
být uvedeno to ustanovení smlouvy o dílo, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a 
způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované 
smluvní pokuty do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování. 

 

XIII. 3. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné smluvní strany na náhradu 
škody způsobené mu porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje a 
to ve výši přesahující smluvní pokutu. 

 

XIII. 4. Smluvní strany výslovně souhlasí, že je vyloučena možnost snížení smluvní pokuty soudem dle §  
             2051 NOZ. 
 

 
XIV.  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 

XIV. 1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez 
zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že od Smlouvy lze odstoupit zejména v těchto 
v případech: 
- při prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delším než 60 dnů, 
- při nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečné lhůtě 20 dnů, 
- v případě prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů nacházejících se na jeho straně 

delším než 60 dnů 
- za důvod, umožňující odstoupení od smlouvy jsou považovány také okolnosti plynoucí 

z důsledků vyšší moci, 
- objednatel má právo okamžitě odstoupit od smlouvy z důvodu úpadku zhotovitele či 

zahájení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele, zhotovitel má povinnost neprodleně 
informovat objednatele, pokud taková situace nastane. 

XIV. 2. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy o dílo na základě ujednání ze 
smlouvy vyplývajících. Své odstoupení je povinna oznámit druhé smluvní straně. V oznámení 
odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho 
ustanovení smlouvy o dílo, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je 
odstoupení neplatné. Odstoupením od smlouvy smlouva o dílo zaniká dnem doručení oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně. 

XIV. 3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
pak povinnosti obou stran jsou následující: 
- objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště, 
- objednatel umožní zhotoviteli přístup na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné 

náležitosti související s ukončením stavby, 
- zhotovitel do 10 dnů od data doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní 

straně provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, kterým byla 
stanovena cena díla, případně jiným způsobem dle této smlouvy, tento oceněný soupis 
provedených prací předá objednateli k odsouhlasení a vyzve jej písemně k převzetí stavby, 

- objednatel je povinen písemně se vyjádřit ke zhotovitelem předloženému soupisu prací 
nejpozději do 5 pracovních dnů od data jeho obdržení, 

- objednatel je povinen do 5 dnů od obdržení výzvy zahájit přejímání stavby a sepsat zápis o 
předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, 

- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí 
staveniště nejpozději do 15 dnů od data potvrzení zápisu o předání a převzetí stavby, 
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- zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných 
prací, zpracuje konečnou fakturu a doručí ji objednateli, 

- objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle ustanovení této smlouvy. 
 
 

XIV. 4. Odstoupení musí být učiněno písemně a zasílá se doporučeně s dodejkou.  
 

XIV. 5.  Strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé smluvní 
straně jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV této 
smlouvy, popřípadě z ceny díla uvedené v posledním potvrzeném dodatku k této smlouvě o dílo. 

XIV. 6. Kromě výše uvedených případů, je objednatel oprávněn bez jakékoliv sankce,  smluvní pokuty, 
apod. jednostranně odstoupit od této smlouvy o dílo v případě, že mu nebude poskytnuta 

dotace z  Integrovaného regionálního operačního programu poskytovaného Ministerstvem pro 
místní rozvoj, popř. pokud mu bude tato dotace krácena.  

 

 
XV.   OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY 
 

XV. 1. Zhotovitel v případě spolufinancování realizace díla finančními prostředky z dotačních zdrojů 
akceptuje povinnost zadavatele, umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele 
dotace, vstup na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících 
s projektem. 

 

XV. 2. Zhotovitel v případě spolufinancování realizace díla finančními prostředky z dotačních zdrojů 
akceptuje povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu 
minimálně 10 let od finančního ukončení projektu, přičemž lhůta se začne počítat od 1. ledna 
následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba dle této smlouvy. 

 

XV. 3. V souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě bude 
dodavatel vybraný na základě tohoto výběrového řízení jako zhotovitel osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

 

XV. 4.  Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

 

XV. 5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými, odsouhlasenými dodatky a podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

 

XV. 6. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným 
soudem zhotovitele. 

 

XV. 7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv 
a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do 
vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní 
straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou 
doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako 
nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. 

XV. 8.  Objednatel požaduje v rámci odpovědného zadávání 
- dodržovat standardní pracovní podmínky pracovníků a zároveň podmínky BOZP 
- včasné vyrovnání závazků vůči poddodavatelům 
- plnění energetických norem. 
- respektovat podmínky pro ekologickou likvidaci odpadů vzniklých při stavbě. 
- ochranu okolní přírody v průběhu výstavby 

 

XVI.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
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Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o dílo byla uzavřena poctivě a žádná ze Smluvních stran 

nebyla bez dalšího zkrácena na svých právech. Zhotovitel prohlašuje, že tuto smlouvu o dílo uzavírá v 

souvislosti s vlastním podnikáním a nepovažuje se za slabší stranu ve smyslu § 433 NOZ. 
 

Tato smlouva je vyhotovena v jedné elektronické verzi. 
 
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní můžou podléhat informační 
povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí s tím, 
aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem. Zároveň smluvní strany výslovně 
souhlasí s tím, že tato smlouva může být v plném znění včetně jejích příloh a dodatků zveřejněna na 
oficiálních stránkách objednatele. 
 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemném projednání a dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni 
nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu smlouvy a její 
autentičnost potvrzují svým podpisem. 
 

Práva a povinnosti smluvních stran neupravená v této Smlouvě nebo z ní vyplývající se řídí občanským 
zákoníkem. 
 

Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněným zástupcem druhé smluvní strany 
a smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv. 
 
 
Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy: 

příloha č. 1  -  Oceněný soupis prací  
příloha č. 2  -  Projektové dokumentace  
příloha č. 3   -  Pojistná smlouva 
příloha č. 4 –  Společné povolení  
příloha č. 5 –  Závazný seznam poddodavatelů 
příloha č. 6 – Podrobný harmonogram prací 
 
   
V Pelhřimově   dne    V  Pelhřimově  dne 
 
za zhotovitele:                                                                         za objednatele: 
 
 
 
………………………………………………………..   …………………………………………………………. 
Ing. Petr Seknička      Ladislav Med, starosta města 
 
 
 
………………………………………………………….   …………………………………………………………. 
Jan Půža                      Ing. Josef Koch, místostarosta města 
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NÁKLADY CELKEM CELÉ DÍLO 27700000

část 1a NÁKLADY CELKEM ZA DÍLČÍ ČÁST 9254588,35

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU 8235199,79

STEZKA 8235199,79
přípravné práce 111714,01

zemní práce 113888,96

odvodnění pláně stezky 38257,36

stezka ACO 452831,62

stezka na pilotech 7485343,54

dopravní značení 20084,84

dokončovací práce 13079,46

ZPŮSOBILÉ NÁKLADY NA VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU 418296,85

VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY 418296,85

NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU 601091,71

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 483933,53
přípravné práce 5393,04

zemní práce 151543,48

veřejné osvětlení 307240,36

dokončovací práce 19756,65

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 117158,18

část 1b NÁKLADY CELKEM ZA DÍLČÍ ČÁST 3945318,22

VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY-ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 530847,9

STEZKA 2578530,86
přípravné práce 211862,8

zemní práce 425189,81

odvodnění pláně stezky 128213,82

ochrana sítí 58086,43

stezka ACO 1482244,45

odpočinková plocha s lavičkami 220561,69

dopravní značení 14607,16

dokončovací práce 37764,7

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 835939,46
přípravné práce 9813,12

zemní práce 275746,66

veřejné osvětlení 519886,44

dokončovací práce 30493,24

Část 2 NÁKLADY CELKEM ZA DÍLČÍ ČÁST 14500093,43

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU 6524770,82

VÍCEÚČELOVÁ STEZKA 6524770,82
přípravné práce 792354,01

zemní práce 1086160,6

odvodnění pláně stezky 309367,53

REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ 
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stezka ACO 4081530,77

dopravní značení 29214,32

dokončovací práce 226143,59

ZPŮSOBILÉ NÁKLADY NA VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU 424822,56

VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY 424822,56

VÍCEÚČELOVÁ STEZKA 308960,4
ochrana sítí 75764,88

oprava zatrubnění přítoku 173740,61

oprava propustku 59454,91

NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU 7241539,65

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 1818020,1
přípravné práce 21210,79

zemní práce 596018,98

veřejné osvětlení 1142610,27

dokončovací práce 58180,06

CHODNÍK 2851156,44
přípravné práce 78913

zemní práce 1610,56

dřevěný chodník 2770632,88

PARKOVIŠTĚ 224036,25
přípravné práce 3127,41

zemní práce 26410,86

parkovací plocha 172220,67

dopravní značení 7342,76

dokončovací práce 14934,55

MOLA 2231168,68
přípravné práce 278

zemní práce 26362,72

mola 2198873,88

dokončovací práce 5654,08

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 117158,18
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Pelhřimov DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

VDG Projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

2021_VZ

09-1 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 1a

SWIETELSKY stavební s.r.o, Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 

popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové 

soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

9 254 588,35

Sazba daně Základ daně Výše daně

1 943 463,5521,00% 9 254 588,35
0,000,0015,00%

11 198 051,90CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021_VZ

Stavba:

Místo: Pelhřimov Datum:

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o, Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHODZpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

STA
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

03

05

02

04

Popis

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA VEDLEJŠÍ AKTIVITY 
PROJEKTU

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA HLAVNÍ AKTIVITY 
PROJEKTU

Stezka

Stezka ACO
Stezka na pilotech
Dopravní značení
Dokončovací práce

Odvodnění pláně stezky

09-1 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 1a

Zemní práce
Přípravné práce

2.1 Vedlejší náklady stavby
3 NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

3.1 Veřejné osvětlení

9 254 588,35

Cena s DPH [CZK]

9 057 265,68

135 173,95

9 964 591,75

46 291,41

24 302,66

506 139,19

Kód

2

1

1.1
01

07
06

01 Přípravné práce
02 Zemní práce
03 Veřejné osvětlení
04 Dokončovací práce

3.2 zařízení staveniště

111 714,01

418 296,85

13 079,46

20 084,84

Cena bez DPH [CZK]

452 831,62

8 235 199,79

7 485 343,54

113 888,96

8 235 199,79

38 257,36

15. 6. 2022

VDG Projektování s.r.o.

Ing. Vítězslav Pavel

547 926,26

15 826,15

9 964 591,75

137 805,64

506 139,19418 296,85

727 320,97601 091,71
585 559,57483 933,53

6 525,585 393,04

183 367,61151 543,48

371 760,84307 240,36

23 905,5519 756,65

141 761,40117 158,18

11 198 051,90
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Pelhřimov DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

VDG Projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 111 714,01

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 111 714,01 21,00% 23 459,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 135 173,95

09-1 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 1a

1.1 - Stezka

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

01 - Přípravné práce

SWIETELSKY stavební s.r.o, Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o, Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 111 714,01

HSV - Práce a dodávky HSV 111 714,01

    1 - Zemní práce 111 714,01

09-1 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 1a

1.1 - Stezka

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

01 - Přípravné práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o, Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 111 714,01

D HSV Práce a dodávky HSV 111 714,01

D 1 Zemní práce 111 714,01

1 K 111151431 Odstranění stařiny přes 500 m2 s naložením a odvozem do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5 m2 370,000 101,47 37 543,90 CS ÚRS 2018 01

VV (206,5-114)*4 370,000

VV "odstranění stařiny z prostoru stezky"

2 K 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 160,000 150,30 24 048,00 CS ÚRS 2019 01

VV 2*80 160,000

VV "odstranění keřů z prostoru hráze"

3 K 112151014 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 500 mm kus 3,000 5 429,39 16 288,17 CS ÚRS 2019 01

VV 3 3,000

4 K 112155315 Štěpkování keřového porostu hustého s naložením m2 160,000 49,86 7 977,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112155315

VV 160 160,000

VV "štěpkování křovin"

5 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 3,000 3 419,47 10 258,41 CS ÚRS 2019 01

VV 3 3,000

6 K 112211112 Spálení pařezu D do 0,5 m kus 3,000 913,60 2 740,80 CS ÚRS 2019 01

VV 3 3,000

7 K 121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5 m3 37,000 347,49 12 857,13 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/121103111

VV ((206,5-114)*4)*0,1"množství ornice, není skrýváno z úseku na pilotech" 37,000

09-1 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 1a

1.1 - Stezka

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

01 - Přípravné práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Pelhřimov DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

VDG Projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 113 888,96

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 113 888,96 21,00% 23 916,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 137 805,64

09-1 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 1a

1.1 - Stezka

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

02 - Zemní práce

SWIETELSKY stavební s.r.o, Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o, Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 113 888,96

HSV - Práce a dodávky HSV 113 888,96

    1 - Zemní práce 113 888,96

09-1 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 1a

1.1 - Stezka

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

02 - Zemní práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o, Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 113 888,96

D HSV Práce a dodávky HSV 113 888,96

D 1 Zemní práce 113 888,96

1 K 122252204 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně m3 74,000 358,93 26 560,82 CS ÚRS 2020 01

VV 4*(206,5-114)*0,4*0,5 74,000

VV "výkop kufru stezky, hloubka 400mm, 50%"

2 K 122452204 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně m3 74,000 430,70 31 871,80 CS ÚRS 2020 01

VV 4*(206,5-114)*0,4*0,5 74,000

VV "výkop kufru 50%"

3 K 162351104 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 59,200 159,88 9 464,90 CS ÚRS 2020 01

VV 4*(206,5-114)*0,4*0,4 59,200

VV "přesun výkopku"

4 K 162751114 Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 88,800 159,88 14 197,34 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751114

VV 4*(206,5-114)*0,4*0,6 88,800

VV "přesun výkopku"

5 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 148,000 57,10 8 450,80 CS ÚRS 2020 01

VV 4*(206,5-114)*0,4 148,000

VV "nakládání výkopku"

6 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 148,000 75,05 11 107,40 CS ÚRS 2016 01

VV "uložení materiálu"4*(206,5-114)*0,4 148,000

7 K 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 370,000 33,07 12 235,90 CS ÚRS 2020 01

VV 4*(206,5-114)"urovnání stávajícího terénu pro pokládku vrstev cesty" 370,000

09-1 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 1a

1.1 - Stezka

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

02 - Zemní práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Pelhřimov DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

VDG Projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 38 257,36

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 38 257,36 21,00% 8 034,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 46 291,41

09-1 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 1a

1.1 - Stezka

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

03 - Odvodnění pláně stezky

SWIETELSKY stavební s.r.o, Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o, Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 38 257,36

HSV - Práce a dodávky HSV 38 257,36

    1 - Zemní práce 4 397,44

    2 - Zakládání 33 859,59

    998 - Přesun hmot 0,33

09-1 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 1a

1.1 - Stezka

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

03 - Odvodnění pláně stezky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o, Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 38 257,36

D HSV Práce a dodávky HSV 38 257,36

D 1 Zemní práce 4 397,44

1 K 132151102 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně m3 5,550 500,30 2 776,67 CS ÚRS 2020 01

VV (206,5-114)*0,3*0,2" výkop pro trativod" 5,550

2 K 162351104 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 5,550 159,88 887,33 CS ÚRS 2020 01

VV (206,5-114)*0,3*0,2" výkop pro trativod" 5,550

VV "přesun výkopku"

3 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 5,550 57,10 316,91 CS ÚRS 2020 01

VV (206,5-114)*0,3*0,2" výkop pro trativod" 5,550

VV "nakládání výkopku"

4 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 5,550 75,05 416,53 CS ÚRS 2020 01

VV (206,5-114)*0,3*0,2 5,550

D 2 Zakládání 33 859,59

5 K 211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 3,700 1 205,99 4 462,16 CS ÚRS 2020 01

VV (206,5-114)*0,2*0,2 3,700

6 M 28613242 trubka drenážní korugovaná sendvičová HD-PE SN 8 perforace 360° pro liniové stavby DN 150 m 92,500 214,70 19 859,75 CS ÚRS 2020 01
VV 206,5-114 92,500

7 K 212792212 Odvodnění - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160 m 92,500 103,11 9 537,68 CS ÚRS 2020 01

VV 206,5-114 92,500

D 998 Přesun hmot 0,33

8 K 998312021 Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh dopravní vzdálenost do 1 000 m t 0,252 1,31 0,33 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998312021

09-1 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 1a

1.1 - Stezka

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

03 - Odvodnění pláně stezky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Pelhřimov DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

VDG Projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 452 831,62

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 452 831,62 21,00% 95 094,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 547 926,26

09-1 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 1a

1.1 - Stezka

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

04 - Stezka ACO

SWIETELSKY stavební s.r.o, Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o, Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 452 831,62

HSV - Práce a dodávky HSV 452 831,62

    5 - Komunikace pozemní 452 626,73

    998 - Přesun hmot 204,89

09-1 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 1a

1.1 - Stezka

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

04 - Stezka ACO
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o, Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 452 831,62

D HSV Práce a dodávky HSV 452 831,62

D 5 Komunikace pozemní 452 626,73

1 K 564761111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm m2 388,500 255,99 99 452,12 CS ÚRS 2020 01

VV "podkladní vrstva stezky"

VV (206,5-114)*4*1,05 388,500

2 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 339,938 229,68 78 076,96 CS ÚRS 2020 01

VV (206,5-114)*3,5*1,05"konstrukční vrstva vozovky 5% navýšení pro rozšíření v zatáčkách" 339,938

VV Mezisoučet 339,938

VV Součet 339,938

3 K 569551111 Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 150 mm m2 92,500 258,42 23 903,85 CS ÚRS 2020 01

VV (206,5-114)*0,5*2 92,500

VV "dorovnání krajnic zeminou"

4 K 573211112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 m2 310,800 35,50 11 033,40 CS ÚRS 2020 01

VV (206,5-114)*3,2*1,05"postřik na štěrk před pokládkou ACL / ACP" 310,800

5 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 m2 301,088 19,32 5 817,02 CS ÚRS 2020 01

VV (206,5-114)*3,1*1,05"postřik mezi ACP a ACO" 301,088

6 K 577134131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 291,375 312,40 91 025,55 CS ÚRS 2020 01

VV (206,5-114)*3*1,05 291,375

VV "obrusná vrstva stezky"

7 K 577155132 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 310,800 412,75 128 282,70 CS ÚRS 2020 01

VV (206,5-114)*3,2*1,05 310,800

VV "ložná vrstva stezky"

8 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 9,000 155,31 1 397,79 CS ÚRS 2020 01

VV 3*3 9,000

VV "zalití spáry napojení na stávající asfalt+ napojení na betonové dílce visuté stezky"

9 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 9,000 65,26 587,34 CS ÚRS 2020 01

VV 3*3 9,000

VV "prořezání vozovky v místě napojení / křížení"

10 K 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 1 000,000 13,05 13 050,00 CS ÚRS 2020 01

VV 200*5 1 000,000

VV "čištění povrchu vozovky příjezdové cesty"

D 998 Přesun hmot 204,89

11 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 156,404 1,31 204,89 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Pelhřimov DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

VDG Projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 485 343,54

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 7 485 343,54 21,00% 1 571 922,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 057 265,68

09-1 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 1a

1.1 - Stezka

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

05 - Stezka na pilotech

SWIETELSKY stavební s.r.o, Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o, Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 485 343,54

HSV - Práce a dodávky HSV 7 485 343,54

    1 - Zemní práce 17 671,77

    2 - Zakládání 2 640 355,82

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 756 033,57

    4 - Doplňkové konstrukce a práce 707 324,32

    998 - Přesun hmot 363 958,06

09-1 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 1a

1.1 - Stezka

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

05 - Stezka na pilotech
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o, Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 485 343,54

D HSV Práce a dodávky HSV 7 485 343,54

D 1 Zemní práce 17 671,77

1 K 132251102 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 23,500 500,30 11 757,05 CS ÚRS 2020 01

VV (4*(2*0,5*1,5))+(35*(2*0,5*0,5)) 23,500

VV "výkopy pro prahy k usazení nosníků a urovnání ploch pro vrtání mikropilot"

2 K 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 23,500 85,28 2 004,08 CS ÚRS 2020 01

VV (4*(2*0,5*1,5))+(35*(2*0,5*0,5)) 23,500

VV "přesun materiálu z  výkopu"

3 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 23,500 91,36 2 146,96 CS ÚRS 2020 01

VV (4*(2*0,5*1,5))+(35*(2*0,5*0,5)) 23,500

VV "přesun materiálu z  výkopu"

4 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 23,500 75,05 1 763,68 CS ÚRS 2020 01

VV (4*(2*0,5*1,5))+(35*(2*0,5*0,5)) 23,500

VV "uložení výkopku"

D 2 Zakládání 2 640 355,82

5 K 224311114 Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV m 420,000 2 586,53 1 086 342,60 CS ÚRS 2020 01

VV 70*6 420,000

VV "6m dlouhé vrty pro mikropiloty, 35 nosníků po 2 polotech"

6 M 55342330 branka plotová jednokřídlá Pz 1000x1230mm kus 2,000 10 382,93 20 765,86 CS ÚRS 2020 01
VV 2 2,000

VV "branky v zábradlí umožňující přístup k manipulačnímu objektu"

7 K 274362021 Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari t 0,520 73 515,48 38 228,05 CS ÚRS 2020 01

VV 4*0,13 0,520

VV "výztuž podkladových pasů"

8 M 53395020 obturátor dvojitý kus 70,000 913,60 63 952,00 CS ÚRS 2020 01
VV 70 70,000

9 M 54889101 koncovka injektážní kovová (pakr) D 12mm s plochou hlavou kus 70,000 391,54 27 407,80 CS ÚRS 2020 01
VV 70 70,000

10 K 278311085
Zálivka kotevních otvorů z betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30, při objemu jednoho otvoru přes 1,00 

m3
m3 7,442 6 525,71 48 564,33 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/278311085

VV 70*(3,15*(0,075*0,075)*6) 7,442

VV "zálivky vrtaných otvorů před pokládkou mikropilot"

11 K 282602113 Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 4,5 MPa hod 17,500 12 907,85 225 887,38 CS ÚRS 2020 01

VV 70*0,25 17,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "injektování kořenových mikropilot"

12 M 54879251 mikropilota šroubovitá vrtaná D 100mm m 420,000 2 688,59 1 129 207,80 CS ÚRS 2020 01
VV 70*6 420,000

VV "kořenová mikropilota 6m"

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 756 033,57

13 K 274322511 Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 2,880 6 486,39 18 680,80 CS ÚRS 2020 01

VV 4*(1,5*0,4*1,2) 2,880

VV "4 pasy pro usazení nosníků bez mikropilot"

14 K 274354111.1 Bednění základových pasů - zřízení m2 19,200 1 730,73 33 230,02 CS ÚRS 2020 01

VV 4*2*((1,5*1,2)+(1,5*0,4)) 19,200

VV "bednění 4 pasů v místech bez mikropilot"

15 K 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 19,200 549,59 10 552,13 CS ÚRS 2020 01

VV 4*2*((1,5*1,2)+(1,5*0,4)) 19,200

16 K 320101111 Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti do 1000 kg m3 69,936 4 209,91 294 424,27 CS ÚRS 2020 01

VV ((2,6*0,3*0,8)*39)+((3*2*0,2)*38) 69,936

VV "39 nosníků usazených na mikropilotech a patkách+38 pojezdových panelů"

VV "pojezdové panely kotveny na trny se zalitím spár polymermaltou"

VV "nosníky osazeny do ponechaných otvorů s provedením zálivky"

17 K 339928921 Osazení kotev kus 74,000 1 149,62 85 071,88 CS ÚRS 2020 01

VV "osazení kotev pro sloupky zábradlí na chemickou kotvu, vynechání prostoru k přístupu na kavernu"38*2-2 74,000

18 M 55391534 zábradelní systém Pz s výplní ze svislých ocelových tyčí m 219,000 5 990,15 1 311 842,85 CS ÚRS 2020 01
VV (114*2)-9 219,000

VV "zábradlí nosníků, bez tří polí přístupu ke kaverně"

19 K 911121311 Montáž ocelového zábradli při opravách mostů m 219,000 1 210,13 265 018,47 CS ÚRS 2020 01

VV "montáž zábradlí do vrtaných kotev, kotvící desky položeny do polymermalty"

VV (114*2)-9 219,000

20 M R0055 prefabrikát segmentový  (3,007/2,993)x0,15x2,0m kus 38,000 20 451,22 777 146,36 R
VV 38 38,000

VV "pochozí/pojezdové nosníky"

VV "zdrsněný povrch pro cyklysty a kolečkové brusle"

VV "výztuž bude před výrobou překontrolována statickým výpočtem"

21 M 281 zmonolitnění pochozí části stezky kpl 1,010 116 819,61 117 987,81 R
VV 1 1,000

VV "provaření prefabrikovaných panelů přes obnažená oka"

VV "zalití spár plastbetonem"

VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

22 M 282 plastbeton m3 0,169 114 962,49 19 428,66 R
VV 37*2*0,00225 0,167

VV "pro zalití montážních otvorů pro zmonolitnění stezky"

VV 0,167*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,169

23 K 278311214 Zálivka kotevních otvorů z cementové zálivkové malty přes 0,25 m3 m3 0,965 66 557,23 64 227,73 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/278311214

VV 39*2*(0,55*0,15*0,15) 0,965

VV "zalití mikropilot do nosníků"

24 K 715191002
Provedení izolace stavebních konstrukcí - doplňkové práce dilatační spáry v konstrukčních betonech fóliemi ploch 

svislých
m 70,300 1 210,13 85 072,14 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/715191002

VV 37*1,9 70,300

25 M 28344106 profil těsnící pro dilatační spáry komunikací z PE D 50mm m 70,300 302,53 21 267,86 CS ÚRS 2022 01

26 K 451475121 Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační, tloušťky do 10 mm první vrstva m2 21,090 2 722,80 57 423,85 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451475121

VV 37*1,9*0,3 21,090

VV "podklad pro uložení pochozího segmentu z polymermalty"

27 M R0054 nosník mostní 2,44*0,3*0,8 kus 39,000 15 247,66 594 658,74 R
VV 39 39,000

VV "nosník se zámky k usazení pochozích segmentů"

VV "připravené otvory pro montáž na hlavy mikropilot"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 4 Doplňkové konstrukce a práce 707 324,32

30 K 30 Úprava plochy k pojezdu vrtací soupravy soubor 1,000 688 869,61 688 869,61 R

VV 1 1,000

VV "úprava zemní lavice v návodní straně hráze"

VV "délka upravené lavice 120m"

VV "šířka lavice bude urpůsobena dle použité vrtací soupravy-předpoklad 2-3m"

31 K 31 Napojení lávky manipulačního objektu ke stezce soubor 1,000 18 454,71 18 454,71 R

VV 1 1,000

VV "vyřezání části lávky v místě křížení"

VV
"napojení lávky ke konstrukci stezky - napojení bude provedeno pomocí navařených platlí k nosné konstrukci lávky a chemickou 

kotvou do stezky"

D 998 Přesun hmot 363 958,06

28 K 998226011
Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným ze silničních dílců ze železového nebo 

předpjatého betonu dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 1 660,923 217,82 361 782,25 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998226011

29 K 998226091
Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným ze silničních dílců ze železového nebo 

předpjatého betonu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m
t 1 660,923 1,31 2 175,81 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998226091
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Pelhřimov DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

VDG Projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 084,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 20 084,84 21,00% 4 217,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 24 302,66
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1.1 - Stezka

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

06 - Dopravní značení

SWIETELSKY stavební s.r.o, Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o, Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 20 084,84

HSV - Práce a dodávky HSV 20 084,84

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 084,84

09-1 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 1a

1.1 - Stezka

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

06 - Dopravní značení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o, Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 20 084,84

D HSV Práce a dodávky HSV 20 084,84

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 084,84

1 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 5,000 652,57 3 262,85 CS ÚRS 2020 01
VV 5 5,000

2 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 5,000 1 892,46 9 462,30 CS ÚRS 2020 01
VV 5 5,000

3 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 6,000 65,26 391,56 CS ÚRS 2020 01
VV 6 6,000

4 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 5,000 32,63 163,15 CS ÚRS 2020 01
VV 5 5,000

5 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 6,000 163,14 978,84 CS ÚRS 2020 01

VV 6 6,000

VV "montáž 6ti kusů dopravních značek na 5 sloupků"

6 M 40445600 výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm kus 2,000 845,73 1 691,46 CS ÚRS 2022 01
VV 2 2,000

VV "2* A6a zůžená vozovka z obou stran"

7 M 40445619 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm kus 4,000 1 033,67 4 134,68 CS ÚRS 2020 01
VV 4 4,000

VV "2* C9a Stezka pro chodce a cyklisty + 2*C9b Konec stezky pro chodce a cyklisty "
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Pelhřimov DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

VDG Projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 079,46

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 13 079,46 21,00% 2 746,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 826,15
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07 - Dokončovací práce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o, Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 13 079,46

HSV - Práce a dodávky HSV 13 079,46

    1 - Zemní práce 10 399,22

    9 - Ozelenění 2 680,24

09-1 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 1a

1.1 - Stezka

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

07 - Dokončovací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o, Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 13 079,46

D HSV Práce a dodávky HSV 13 079,46

D 1 Zemní práce 10 399,22

1 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 37,000 85,28 3 155,36 CS ÚRS 2018 01

VV ((206,5-114)*4)*0,1 37,000

VV "přesun ornice"

2 K 181351113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 74,000 97,89 7 243,86 CS ÚRS 2020 01

VV ((206,5-114)*4)*0,1*2"uložení ornice v okolí stavby" 74,000

D 9 Ozelenění 2 680,24

3 M 005724720 osivo směs travní krajinná - rovinná kg 3,700 176,19 651,90 CS ÚRS 2020 01
VV "spotřeba cca 5 kg na 100m2"((206,5-114)*4)*0,1*2 74,000

VV 74*0,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,700

4 K 181451121 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 74,000 27,41 2 028,34 CS ÚRS 2020 01

VV ((206,5-114)*4)*0,1*2 74,000

VV "osetí koruny hráze mimo provozní zpevnění"

09-1 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 1a

1.1 - Stezka

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

07 - Dokončovací práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Pelhřimov DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

VDG Projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 418 296,85

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 418 296,85 21,00% 87 842,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 506 139,19

09-1 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 1a

2 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU

2.1 - Vedlejší náklady stavby

SWIETELSKY stavební s.r.o, Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o, Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing.Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 418 296,85

0000 - Vedlejší práce 195 771,30

HSV - Zkoušky 3 262,86

    1 - Zkoušky konstrukcí 3 262,86

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 219 262,69

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 219 262,69

09-1 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 1a

2 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU

2.1 - Vedlejší náklady stavby
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o, Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing.Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 418 296,85

D 0000 Vedlejší práce 195 771,30
1 M -55 náklady na ochranu stávajících inženýrských sítí soubor 1,000 13 051,42 13 051,42 R

2 M 155 likvidace odpadů Kus 1,000 13 051,42 13 051,42 R
VV 1 1,000

VV "likvidace odpadů ze stavby - obaly, palety, bedny apod."

3 M 156 oprava poškození na přístupových cestách Kus 1,000 65 257,10 65 257,10 R
VV 1 1,000

4 M 3 bezpečnostní a hygienická opatření na stavbě soubor 1,000 104 411,36 104 411,36 R
VV 1 1,000

VV "označení staveniště,oplocení apod."

D HSV Zkoušky 3 262,86

D 1 Zkoušky konstrukcí 3 262,86

5 K R 06 - 03 Statická zátěžová zkouška soubor 1,000 3 262,86 3 262,86 R

VV "zkouška hutnění"1 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 219 262,69

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 219 262,69

6 K 012103000.1 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 52 205,68 52 205,68 R

7 K 44441 projekt skutečného provedení soubor 1,000 73 957,31 73 957,31 R

8 M 12 zaměření skutečného stavu soubor 1,000 26 102,84 26 102,84 R

9 K 030738 Mimostaveništní doprava, kompletační činnost, fotodokumentace kus 1,000 13 051,42 13 051,42 R

10 M 14 podklady pro kolaudaci soubor 1,000 43 504,30 43 504,30 R

11 M 17 Pasportizace příjezdových komunikací soubor 1,000 6 525,71 6 525,71 R

12 K R12 Vytyčení podzemních vedení (elektrika, veřejné osvětlení, telefon, kanalizace, plyn) soubor 1,000 3 915,43 3 915,43 R

2.1 - Vedlejší náklady stavby

09-1 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 1a

2 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Pelhřimov DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

VDG Projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 393,04

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 393,04 21,00% 1 132,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 525,58

09-1 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 1a

3.1 - Veřejné osvětlení

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

01 - Přípravné práce

SWIETELSKY stavební s.r.o, Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o, Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 393,04

HSV - Práce a dodávky HSV 5 393,04

    1 - Zemní práce 5 393,04

09-1 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 1a

3.1 - Veřejné osvětlení

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

01 - Přípravné práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o, Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 393,04

D HSV Práce a dodávky HSV 5 393,04

D 1 Zemní práce 5 393,04

1 K 121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5 m3 15,520 347,49 5 393,04 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/121103111

VV 194*0,8*0,1"množství ornice" 15,520

09-1 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 1a

3.1 - Veřejné osvětlení

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

01 - Přípravné práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Pelhřimov DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

VDG Projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 151 543,48

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 151 543,48 21,00% 31 824,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 183 367,61

09-1 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 1a

3.1 - Veřejné osvětlení

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

02 - Zemní práce

SWIETELSKY stavební s.r.o, Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o, Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 151 543,48

HSV - Práce a dodávky HSV 151 543,48

    1 - Zemní práce 151 543,48

09-1 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 1a

3.1 - Veřejné osvětlení

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

02 - Zemní práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o, Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 151 543,48

D HSV Práce a dodávky HSV 151 543,48

D 1 Zemní práce 151 543,48

1 K 132251256 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 170,720 254,50 43 448,24 CS ÚRS 2020 01

VV 194*0,8*1,1 170,720

VV "výkop pro pokládku potrubí"

2 K 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 341,440 85,28 29 118,00 CS ÚRS 2020 01

VV (194*0,8*1,1)*2 341,440

VV "přesun výkopku, po dokončení opětovný přesun"

3 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 341,440 57,10 19 496,22 CS ÚRS 2020 01

VV (194*0,8*1,1)*2 341,440

VV "nakládání výkopku, po pokládce kabelu opětovné naložení"

5 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 170,720 75,05 12 812,54 CS ÚRS 2020 01

VV "dočasné uložení materiálu"

VV 194*0,8*1,1 170,720

4 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 170,720 227,09 38 768,80 CS ÚRS 2020 01

VV "zasypání zámku se zhutněním"

VV 194*0,8*1,1 170,720

6 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 155,200 50,90 7 899,68 CS ÚRS 2020 01

VV 194*0,8 155,200

VV "úprava dna výkopu"

09-1 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 1a

3.1 - Veřejné osvětlení

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

02 - Zemní práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Pelhřimov DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

VDG Projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 307 240,36

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 307 240,36 21,00% 64 520,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 371 760,84

09-1 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 1a

3.1 - Veřejné osvětlení

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

03 - Veřejné osvětlení

SWIETELSKY stavební s.r.o, Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o, Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 307 240,36

0400 - Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce                                         118 901,16

0800 - Stav. díl 8 - trubní vedení                                         2 952,68

HSV - Práce a dodávky HSV 70 557,67

    2 - Zakládání 27 032,10

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 14 394,79

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 29 130,78

PSV - Práce a dodávky PSV 114 828,85

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 114 828,85

09-1 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 1a

3.1 - Veřejné osvětlení

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

03 - Veřejné osvětlení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o, Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 307 240,36

D 0400 Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce                                         118 901,16
1 K 457571111 Filtrační vrstvy ze štěrkopísku bez zhutnění frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm m3 46,560 450,27 20 964,57 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/457571111

VV 194*0,8*0,3 46,560

VV "obsyp+lože"

2 M 31674067 stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 6,0m kus 6,000 8 992,43 53 954,58 CS ÚRS 2020 01
VV 6 6,000

VV "stožár lapmy"

3 M 31672001 Výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům sadovým vyložení 500mm kus 6,000 1 233,36 7 400,16 CS ÚRS 2020 01

4 M -113 Montáž lampy pouličního osvětlení kus 6,000 274,08 1 644,48 R
VV "Lampa pouličního osvětlení, led svítidlo 17W, výška 6m, osazená do betonové trubky DN 400 v betonové patce"

VV "uzemnění zatřené asfaltovým nátěrem"

VV "součástí je propojení, svorkovnice, pojistka"

VV 6 6,000

5 K 741372151 Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné lampa kus 6,000 546,86 3 281,16 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741372151

VV 6 6,000

VV "montáž lampy na výložník"

6 M 1717967 Svítidlo 10LED 17W kus 6,000 5 168,36 31 010,16 R
VV 6 6,000

VV "svítidlo lampy pouličního osvětlení"

VV "svítidlo 17W"

7 K 457311118 Vyrovnávací nebo spádový beton C 30/37 včetně úpravy povrchu m3 0,150 4 307,00 646,05 CS ÚRS 2020 01

VV 6*0,1*0,5*0,5 0,150

VV "spádový beton uzavírající usazený stožár v potrubí"

D 0800 Stav. díl 8 - trubní vedení                                         2 952,68
8 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm m 194,000 9,79 1 899,26 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899722111

VV 194 194,000

VV "výstražná folie červené barvy"

VV "fólie nad kabelem"

9 M 0013681 výstražná fólie z polyethylenu šíře 22cm m 194,000 5,43 1 053,42 R

D HSV Práce a dodávky HSV 70 557,67

D 2 Zakládání 27 032,10

09-1 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 1a

3.1 - Veřejné osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 6,000 542,94 3 257,64 CS ÚRS 2020 01

VV 6*(1*1*1) 6,000

VV "patka pro kotvení trubky k usazení lampy VO"

11 K 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 6,000 386,32 2 317,92 CS ÚRS 2020 01

12 K 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 m3 6,000 3 576,09 21 456,54 CS ÚRS 2020 01

VV 6*1*1*1 6,000

VV "patka pro usazení trubky k montáži lamp"

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 14 394,79

13 K 388995211 Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 80 m 194,000 71,26 13 824,44 CS ÚRS 2019 01

VV "chránička kabelu DN 50"

VV 194 194,000

14 K 388995212 Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 110 m 5,000 114,07 570,35 CS ÚRS 2019 01

VV "chránička DN 110 v chodníku-v místě křížení"

VV 1*5 5,000

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

D 8 Trubní vedení 29 130,78

15 K 811391111 Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou otevřený výkop sklon do 20 % DN 400 m 6,000 952,75 5 716,50 CS ÚRS 2020 01

VV 6 6,000

VV "montáž trub pro osazení sloupů lamp VO"

16 M 59223021 trouba betonová hrdlová DN 400 m 6,000 3 902,38 23 414,28 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 114 828,85

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 114 828,85

17 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 194,000 178,15 34 561,10 CS ÚRS 2019 01
VV "zemění lamp"

VV 194 194,000

18 M 34111076 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2 m 194,000 291,83 56 615,02 CS ÚRS 2019 01
VV "délka kabelu + zasmyčkování do lamp, kabel CYKY 4Bx10mm2"

VV 194 194,000

19 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 9,000 169,28 1 523,52 CS ÚRS 2019 01
VV "uzemění lamp"

VV 6*1,5 9,000

20 M 35441860 svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby kus 6,000 146,05 876,30 CS ÚRS 2019 01
VV 6 6,000

21 K 741231001 Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů kus 6,000 319,76 1 918,56 CS ÚRS 2019 01

VV 6 6,000

VV "svorkovice lampy pouličního osvětlení"

22 M 1000269848 Stožárová výzbroj SI - A - 8.35.4 kus 6,000 625,16 3 750,96 R
VV 6 6,000

23 M 1010043824 SR 481-14 Z/Un, IP 20 elektrovýzbroj s 1 násuvnou pojistkou E 14 kus 6,000 625,16 3 750,96 R
VV 6 6,000

24 M 8500127011 Svorkovnice kus 6,000 220,57 1 323,42 R
VV 6 6,000

25 M 16 Připojení lampy (pospojování kovových částí rozvaděčů atd.) kus 6,000 220,57 1 323,42 R
VV 6 6,000

VV "pospojování uzemnění a kabelů v těle lampy"

26 K 998741101
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 

m v objektech výšky do 6 m
t 0,391 14 356,57 5 613,42 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998741101

27 K 998741193
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun 

přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m
t 0,391 9 135,98 3 572,17 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998741193

Strana 38 z 48



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Pelhřimov DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

VDG Projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 19 756,65

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 19 756,65 21,00% 4 148,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 23 905,55

09-1 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 1a

3.1 - Veřejné osvětlení

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

04 - Dokončovací práce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o, Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 19 756,65

HSV - Práce a dodávky HSV 13 100,43

    1 - Zemní práce 12 538,30

    9 - Ozelenění 562,13

PSV - Práce a dodávky PSV 6 656,22

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 6 656,22

09-1 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 1a

3.1 - Veřejné osvětlení

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

04 - Dokončovací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o, Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 19 756,65

D HSV Práce a dodávky HSV 13 100,43

D 1 Zemní práce 12 538,30

2 K 181351113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 15,520 807,88 12 538,30 CS ÚRS 2020 01

VV 194*0,8*0,1"uložení ornice" 15,520

D 9 Ozelenění 562,13

3 M 005724720 osivo směs travní krajinná - rovinná kg 0,776 176,20 136,73 CS ÚRS 2020 01
VV "spotřeba cca 5 kg na 100m2"15,52 15,520

VV 15,52*0,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,776

4 K 181451121 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 15,520 27,41 425,40 CS ÚRS 2020 01

VV 15,52 15,520

VV "osetí ornice"

D PSV Práce a dodávky PSV 6 656,22

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 6 656,22

5 K 741810002 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč kus 1,000 6 656,22 6 656,22 CS ÚRS 2019 01

VV 1 1,000

VV "provedení měření a zpracování revizní zprávy"

VV "zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení"

VV "dokumentace skutečného provedení"

09-1 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 1a

3.1 - Veřejné osvětlení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Pelhřimov DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

VDG Projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 117 158,18

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 117 158,18 21,00% 24 603,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 141 761,40

09-1 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 1a

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

3.2 - zařízení staveniště

SWIETELSKY stavební s.r.o, Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o, Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing.Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 117 158,18

HSV - Zařízení staveniště 117 158,18

09-1 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 1a

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

3.2 - zařízení staveniště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o, Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing.Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 117 158,18

D HSV Zařízení staveniště 117 158,18

1 K 030733

 Staveništní buňka, Doprava usazení a pronájem staveništní buňky, 

      bere se jako celek 1 ks kus 1,000 45 679,90 45 679,90 R

2 K 030734

 Mobilní WC, 

 Doprava, usazení, pronájem a provoz 1 ks mobilního WC, 

      bere se jako celek 1 ks 
kus 1,000 6 221,18 6 221,18 R

3 K 030736

 Likvidace staveniště - 

  Likvidace staveniště, odvoz zbytků stavebního materiálu,

 uvedení pozemku do původního stavu 

      bere se jako celek 1 ks 

kus 1,000 65 257,10 65 257,10 R

3.2 - zařízení staveniště

09-1 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 1a
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Pelhřimov DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

VDG Projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

2021_VZ

06-27 - Revitalizace rybníka Stráž v Pelhřimově část 1b

SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavbyVÝCHOD

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 

popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové 

soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

3 945 318,22

Sazba daně Základ daně Výše daně

828 516,833 945 318,2221,00%

0,00 0,0015,00%

4 773 835,05CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021_VZ

Stavba:

Místo: Pelhřimov Datum:

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavbyVÝCHODZpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Kód

01
00

04

08

02
03

01

05
06
07

Popis

Vedlejší náklady stavby-zařízení staveniště
Stezka

Stezka ACO
Ochrana sítí

Zemní práce
Odvodnění pláně stezky

Odpočinková plocha s lavičkami
Dopravní značení

Přípravné práce

Dokončovací práce

06-27 - Revitalizace rybníka Stráž v Pelhřimově část 1b

02 Veřejné osvětlení
01 Přípravné práce

3 945 318,22

14 607,16

37 764,70

220 561,69

17 674,66

266 879,64

45 695,29

3 120 022,34

514 479,67

1 793 515,78

02 Zemní práce
03 Veřejné osvětlení
04 Dokončovací práce

425 189,81

1 482 244,45

211 862,80

Cena bez DPH [CZK]

128 213,82

58 086,43

2 578 530,86
530 847,90

Ing. Vítězslav Pavel

15. 6. 2022

VDG Projektování s.r.o.

Cena s DPH [CZK]

70 284,58

642 325,96

155 138,72

256 353,99

1 011 486,75835 939,46
11 873,889 813,12

4 773 835,05

333 653,46275 746,66

629 062,59519 886,44

36 896,8230 493,24
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Pelhřimov DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

VDG Projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 530 847,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 530 847,90 21,00% 111 478,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 642 325,96

06-27 - Revitalizace rybníka Stráž v Pelhřimově část 1b

00 - Vedlejší náklady stavby-zařízení staveniště

SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavbyVÝCHOD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavbyVÝCHOD Zpracovatel: Ing.Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 530 847,90

0000 - * ZEMNÍ PRÁCE                                         91 359,94

0400 - Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce                                         103 067,09

HSV - Práce a dodávky HSV 280 299,76

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 150 090,16

000 - Nepojmenované práce 3 915,43

    0 - Vedlejší rozpočtové náklady 3 915,43

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 52 205,68

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 52 205,68

00 - Vedlejší náklady stavby-zařízení staveniště

06-27 - Revitalizace rybníka Stráž v Pelhřimově část 1b
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavbyVÝCHOD Zpracovatel: Ing.Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 530 847,90

D 0000 * ZEMNÍ PRÁCE                                         91 359,94
1 M        -55 náklady na ochranu stávajících inženýrských sítí soubor 1,000 13 051,42 13 051,42 R

2 M 155 likvidace odpadů Kus 1,000 13 051,42 13 051,42 R
VV 1 1,000

VV "likvidace odpadů ze stavby - obaly, palety, bedny apod."

3 M 156 oprava poškození na přístupových cestách Kus 1,000 65 257,10 65 257,10 R
VV 1 1,000

D 0400 Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce                                         103 067,09
4 M 3 Bezpečnostní a hygienická opatření na stavbě soubor 1,000 103 067,09 103 067,09 R

VV 1 1,000

VV "označení staveniště,oplocení apod."

D HSV Práce a dodávky HSV 280 299,76

5 K 030733

 Staveništní buňka, Doprava usazení a pronájem staveništní buňky, 

      bere se jako celek 1 ks kus 1,000 45 679,90 45 679,90 R

6 K 030734

 Mobilní WC, 

 Doprava, usazení, pronájem a provoz 1 ks mobilního WC, 

      bere se jako celek 1 ks 
kus 1,000 6 221,18 6 221,18 R

7 K 030736

 Likvidace staveniště - 

  Likvidace staveniště, odvoz zbytků stavebního materiálu,

 uvedení pozemku do původního stavu 

      bere se jako celek 1 ks 

kus 1,000 65 257,10 65 257,10 R

8 K 030738 Mimostaveništní doprava, kompletační činnost, fotodokumentace kus 1,000 13 051,42 13 051,42 R

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 150 090,16

9 K 44441 projekt skutečného provedení kus 1,000 73 957,31 73 957,31 R

10 M 12 zaměření skutečného stavu soubor 1,000 26 102,84 26 102,84 R

11 M 14 podklady pro kolaudaci soubor 1,000 43 504,30 43 504,30 R

12 M 17 Pasportizace příjezdových komunikací soubor 1,000 6 525,71 6 525,71 R

D 000 Nepojmenované práce 3 915,43

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 3 915,43

13 K R12 Vytyčení podzemních vedení (elektrika, veřejné osvětlení, telefon, kanalizace, plyn) soubor 1,000 3 915,43 3 915,43 R

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 52 205,68

06-27 - Revitalizace rybníka Stráž v Pelhřimově část 1b

00 - Vedlejší náklady stavby-zařízení staveniště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 52 205,68

14 K 012103000.1 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 52 205,68 52 205,68 R
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Pelhřimov DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

VDG Projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 211 862,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 211 862,80 21,00% 44 491,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 256 353,99

06-27 - Revitalizace rybníka Stráž v Pelhřimově část 1b

01 - Stezka

01 - Přípravné práce

SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavbyVÝCHOD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavbyVÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 211 862,80

HSV - Práce a dodávky HSV 211 862,80

    1 - Zemní práce 211 862,80

06-27 - Revitalizace rybníka Stráž v Pelhřimově část 1b

01 - Stezka

01 - Přípravné práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavbyVÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 211 862,80

D HSV Práce a dodávky HSV 211 862,80

D 1 Zemní práce 211 862,80

1 K 1 Štěpkování dřevních zbytků m2 20,000 44,77 895,40 R

VV "štěpkování křovin"

VV 20 20,000

2 K 111151431 Odstranění stařiny přes 500 m2 s naložením a odvozem do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5 m2 1 240,000 101,47 125 822,80 CS ÚRS 2018 01

VV 310*4 1 240,000

VV "odstranění stařiny z prostoru stezky"

3 K 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 20,000 150,30 3 006,00 CS ÚRS 2019 01

VV 20 20,000

VV "odstranění keřů"

4 K 112151014 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 500 mm kus 4,000 5 429,39 21 717,56 CS ÚRS 2019 01

VV 4 4,000

5 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 4,000 3 419,47 13 677,88 CS ÚRS 2019 01

VV 4 4,000 Kč5 429,39

6 K 112211112 Spálení pařezu D do 0,5 m kus 4,000 913,60 3 654,40 CS ÚRS 2019 01

VV 4 4,000 Kč5 429,39

7 K 121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5 m3 124,000 347,49 43 088,76 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/121103111 Kč7 756,26

VV (310*4)*0,1"množství ornice" 124,000

01 - Přípravné práce

06-27 - Revitalizace rybníka Stráž v Pelhřimově část 1b

01 - Stezka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Pelhřimov DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

VDG Projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 425 189,81

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 425 189,81 21,00% 89 289,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 514 479,67

06-27 - Revitalizace rybníka Stráž v Pelhřimově část 1b

01 - Stezka

02 - Zemní práce

SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavbyVÝCHOD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavbyVÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 425 189,81

HSV - Práce a dodávky HSV 425 189,81

    1 - Zemní práce 425 189,81

06-27 - Revitalizace rybníka Stráž v Pelhřimově část 1b

01 - Stezka

02 - Zemní práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavbyVÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 425 189,81

D HSV Práce a dodávky HSV 425 189,81

D 1 Zemní práce 425 189,81

1 K 113108442 Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným pojivem m2 246,400 150,09 36 982,18 CS ÚRS 2020 01

VV "ostranění stávajícího chodníku"

VV 112*2,2 246,400

2 K 122252204 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně m3 248,000 358,93 89 014,64 CS ÚRS 2020 01

VV 4*310*0,4*0,5 248,000

VV "výkop kufru stezky, hloubka 400mm, 50%"

3 K 122452204 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně m3 248,000 430,70 106 813,60 CS ÚRS 2020 01

VV 4*310*0,4*0,5 248,000

VV "výkop kufru 50%"

4 K 162351104 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 198,400 159,88 31 720,19 CS ÚRS 2020 01

VV 4*310*0,4*0,4 198,400

VV "přesun výkopku"

5 K 162751114 Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 297,600 159,88 47 580,29 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751114

VV 4*310*0,4*0,6 297,600

VV "přesun výkopku" Kč159,88

6 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 496,000 57,10 28 321,60 CS ÚRS 2020 01

VV 4*310*0,4 496,000

VV "nakládání výkopku"

7 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 496,000 75,05 37 224,80 CS ÚRS 2016 01

VV "uložení materiálu"4*310*0,4 496,000

8 K 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 1 240,000 33,07 41 006,80 CS ÚRS 2020 01

VV 4*310"urovnání stávajícího terénu pro pokládku vrstev cesty" 1 240,000 Kč75,05

9 K R 06 - 03 Statická zátěžová zkouška soubor 1,000 6 525,71 6 525,71 R

VV "zkouška hutnění"1 1,000 Kč33,07

02 - Zemní práce

06-27 - Revitalizace rybníka Stráž v Pelhřimově část 1b

01 - Stezka

Strana 12 z 48



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Pelhřimov DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

VDG Projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 128 213,82

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 128 213,82 21,00% 26 924,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 155 138,72

06-27 - Revitalizace rybníka Stráž v Pelhřimově část 1b

01 - Stezka

03 - Odvodnění pláně stezky

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 128 213,82

HSV - Práce a dodávky HSV 128 213,82

    1 - Zemní práce 14 737,34

    2 - Zakládání 113 475,38

    998 - Přesun hmot 1,10

06-27 - Revitalizace rybníka Stráž v Pelhřimově část 1b

01 - Stezka

03 - Odvodnění pláně stezky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 128 213,82

D HSV Práce a dodávky HSV 128 213,82

D 1 Zemní práce 14 737,34

1 K 132151102 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně m3 18,600 500,30 9 305,58 CS ÚRS 2020 01

VV 310*0,3*0,2" výkop pro trativod" 18,600

2 K 162351104 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 18,600 159,88 2 973,77 CS ÚRS 2020 01

VV 310*0,3*0,2" výkop pro trativod" 18,600

VV "přesun výkopku"

3 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 18,600 57,10 1 062,06 CS ÚRS 2020 01

VV 310*0,3*0,2" výkop pro trativod" 18,600 Kč500,30

VV "nakládání výkopku"

4 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 18,600 75,05 1 395,93 CS ÚRS 2020 01

VV 310*0,3*0,2 18,600

D 2 Zakládání 113 475,38

5 K 211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 12,400 1 205,99 14 954,28 CS ÚRS 2020 01

VV 310*0,2*0,2 12,400

6 M 28613242 trubka drenážní korugovaná sendvičová HD-PE SN 8 perforace 360° pro liniové stavby DN 150 m 310,000 214,70 66 557,00 CS ÚRS 2020 01
VV 310 310,000 Kč75,05

7 K 212792212 Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160 m 310,000 103,11 31 964,10 CS ÚRS 2020 01

VV 310 310,000

D 998 Přesun hmot Kč1 205,99 1,10

8 K 998312021 Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh dopravní vzdálenost do 1 000 m t 0,843 1,30 1,10 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998312021 Kč214,70

03 - Odvodnění pláně stezky

06-27 - Revitalizace rybníka Stráž v Pelhřimově část 1b

01 - Stezka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Pelhřimov DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

VDG Projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 58 086,43

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 58 086,43 21,00% 12 198,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 70 284,58

06-27 - Revitalizace rybníka Stráž v Pelhřimově část 1b

01 - Stezka

04 - Ochrana sítí

SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavbyVÝCHOD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavbyVÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 58 086,43

HSV - Práce a dodávky HSV 58 086,43

    1 - Zemní práce 10 506,40

    8 - Trubní vedení 47 578,95

    998 - Přesun hmot 1,08

06-27 - Revitalizace rybníka Stráž v Pelhřimově část 1b

01 - Stezka

04 - Ochrana sítí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavbyVÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 58 086,43

D HSV Práce a dodávky HSV 58 086,43

D 1 Zemní práce 10 506,40

3 K 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 23,000 456,80 10 506,40 CS ÚRS 2020 01

VV 23*1*1 23,000

D 8 Trubní vedení 47 578,95

1 K 899914111 Montáž ocelové chráničky D 159 x 10 mm m 23,000 45,68 1 050,64 CS ÚRS 2020 01

VV 23 23,000

VV "osazení chráničky na vedení CETIN"

2 M 14011098 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm m 23,000 2 022,97 46 528,31 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 1,08

4 K 998272201
Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných pro vodovody, plynovody, teplovody, shybky, 

produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 0,405 1,33 0,54 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998272201

5 K 998272224
Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 

největší dopravní vzdálenost do 500 m
t 0,405 1,33 0,54 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998272224

04 - Ochrana sítí

06-27 - Revitalizace rybníka Stráž v Pelhřimově část 1b

01 - Stezka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Pelhřimov DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

VDG Projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 482 244,45

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 482 244,45 21,00% 311 271,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 793 515,78

06-27 - Revitalizace rybníka Stráž v Pelhřimově část 1b

01 - Stezka

05 - Stezka ACO

SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavbyVÝCHOD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavbyVÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 482 244,45

HSV - Práce a dodávky HSV 1 482 244,45

    5 - Komunikace pozemní 1 481 557,90

    998 - Přesun hmot 686,55

06-27 - Revitalizace rybníka Stráž v Pelhřimově část 1b

01 - Stezka

05 - Stezka ACO
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavbyVÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 482 244,45

D HSV Práce a dodávky HSV 1 482 244,45

D 5 Komunikace pozemní 1 481 557,90

1 K 564761111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm m2 1 302,000 255,99 333 298,98 CS ÚRS 2020 01

VV "podkladní vrstva stezky"

VV 310*4*1,05 1 302,000

2 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1 139,250 229,68 261 662,94 CS ÚRS 2020 01

VV 310*3,5*1,05"konstrukční vrstva vozovky 5% navýšení pro rozšíření v zatáčkách" 1 139,250

VV Mezisoučet 1 139,250

VV Součet 1 139,250

11 K 569551111 Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 150 mm m2 310,000 258,42 80 110,20 CS ÚRS 2020 01

VV 310*0,5*2 310,000

VV "dorovnání krajnic zeminou"

3 K 573211112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 m2 1 041,600 35,50 36 976,80 CS ÚRS 2020 01

VV 310*3,2*1,05"postřik na štěrk před pokládkou ACL / ACP" 1 041,600

4 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 m2 1 009,050 19,32 19 494,85 CS ÚRS 2020 01

VV 310*3,1*1,05"postřik mezi ACP a ACO" 1 009,050

9 K 577134131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 976,500 312,40 305 058,60 CS ÚRS 2020 01

VV 310*3*1,05 976,500

VV "obrusná vrstva stezky"

10 K 577155132 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 1 041,600 412,75 429 920,40 CS ÚRS 2020 01

VV 310*3,2*1,05 1 041,600

VV "ložná vrstva stezky"

7 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 9,000 155,31 1 397,79 CS ÚRS 2020 01

VV 3*3 9,000

VV "zalití spáry napojení na stávající asfalt"

6 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 9,000 65,26 587,34 CS ÚRS 2020 01

VV 3*3 9,000

VV "prořezání vozovky v místě napojení / křížení"

5 K 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 1 000,000 13,05 13 050,00 CS ÚRS 2020 01

VV 200*5 1 000,000

VV "čištění povrchu vozovky příjezdové cesty"

D 998 Přesun hmot 686,55

8 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 524,087 1,31 686,55 CS ÚRS 2020 01

05 - Stezka ACO

06-27 - Revitalizace rybníka Stráž v Pelhřimově část 1b

01 - Stezka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Pelhřimov DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

VDG Projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 220 561,69

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 220 561,69 21,00% 46 317,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 266 879,64

06-27 - Revitalizace rybníka Stráž v Pelhřimově část 1b

01 - Stezka

06 - Odpočinková plocha s lavičkami

SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavbyVÝCHOD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavbyVÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 220 561,69

HSV - Práce a dodávky HSV 220 561,69

    2 - Zakládání 13 970,39

    5 - Komunikace 76 827,18

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 129 707,75

    998 - Přesun hmot 56,37

06-27 - Revitalizace rybníka Stráž v Pelhřimově část 1b

01 - Stezka

06 - Odpočinková plocha s lavičkami
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavbyVÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 220 561,69

D HSV Práce a dodávky HSV 220 561,69

D 2 Zakládání 13 970,39

9 K 291111111 Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm m3 11,700 1 194,05 13 970,39 CS ÚRS 2020 01

VV 3*(13*0,3) 11,700

VV "podklad zpevněných ploch s lavičkami"

D 5 Komunikace 76 827,18

8 K 564211111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm m2 39,000 87,89 3 427,71 CS ÚRS 2020 01

VV 3*13 39,000

VV "podklad pod kamenné odseky"

1 K 591111111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého do tl 50 mm m2 39,000 548,16 21 378,24 CS ÚRS 2019 01

VV 3*13 39,000

VV "kladení dlažby z odseků"

2 M 22 kostka dlažební odsek žula hnědožlutá m2 39,390 561,68 22 124,58 R
VV 3*13 39,000

VV "plochy z kamenných odseků"

VV 39*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 39,390

3 M 58380374 obrubník kamenný žulový přímý 120x250mm m 27,270 1 096,32 29 896,65 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 82 kg/bm
VV 3*9 27,000

VV "kamenný obrubník"

VV 27*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 27,270

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 129 707,75

4 K 916241112 Osazení obrubníku kamenného ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého m 27,000 305,40 8 245,80 CS ÚRS 2020 01

VV 3*9 27,000

5 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 1,013 3 630,91 3 678,11 CS ÚRS 2016 01

VV (3*9)*0,25*0,15 1,013

VV "podklad pod obrubníky"

10 M 74910109 lavička s opěradlem (nekotvená) 2000x500x800mm konstrukce-beton, sedák-dřevo kus 9,000 6 786,74 61 080,66 CS ÚRS 2020 01
VV 3*3 9,000

VV "lavičky na odpočívacích plochách"

11 M 74910133 koš odpadkový litina,ocel  v 1005mm D 470mm obsah 50L kus 3,000 3 262,86 9 788,58 CS ÚRS 2020 01
VV 3 3,000

VV "odpadkové koše na odpočívacích plochách"

12 M 74910151 stojan na kola na 5 kol jednostranný, kov 570x1750x500mm kus 3,000 5 220,57 15 661,71 CS ÚRS 2020 01
VV 3 3,000

VV "stojan na kola pro odpočívací plochy"

06 - Odpočinková plocha s lavičkami

06-27 - Revitalizace rybníka Stráž v Pelhřimově část 1b

01 - Stezka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 936104211 Montáž odpadkového koše do betonové patky kus 3,000 1 999,48 5 998,44 CS ÚRS 2020 01

14 K 936124113 Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad kus 9,000 2 153,48 19 381,32 CS ÚRS 2020 01

VV 3*3 9,000

13 K 936174311 Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotevními šrouby na pevný podklad kus 3,000 1 957,71 5 873,13 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 56,37

6 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 43,028 1,31 56,37 CS ÚRS 2016 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Pelhřimov DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

VDG Projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 607,16

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 14 607,16 21,00% 3 067,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 17 674,66

06-27 - Revitalizace rybníka Stráž v Pelhřimově část 1b

01 - Stezka

07 - Dopravní značení

SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavbyVÝCHOD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavbyVÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 14 607,16

HSV - Práce a dodávky HSV 14 607,16

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 607,16

06-27 - Revitalizace rybníka Stráž v Pelhřimově část 1b

01 - Stezka

07 - Dopravní značení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavbyVÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 14 607,16

D HSV Práce a dodávky HSV 14 607,16

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 607,16

1 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 4,000 652,57 2 610,28 CS ÚRS 2020 01
VV 4 4,000

2 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 4,000 1 892,46 7 569,84 CS ÚRS 2020 01
VV 4 4,000

3 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 4,000 65,26 261,04 CS ÚRS 2020 01
VV 4 4,000

4 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 4,000 32,63 130,52 CS ÚRS 2020 01
VV 4 4,000

5 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 4,000 163,14 652,56 CS ÚRS 2020 01

VV 4 4,000

VV "montáž 4 kusů dopravních značek"

6 M 40445619 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm kus 4,000 845,73 3 382,92 CS ÚRS 2020 01
VV 4 4,000

VV "2* C9a Stezka pro chodce a cyklisty + 2*C9b Konec stezky pro chodce a cyklisty "

07 - Dopravní značení

06-27 - Revitalizace rybníka Stráž v Pelhřimově část 1b

01 - Stezka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Pelhřimov DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

VDG Projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 37 764,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 37 764,70 21,00% 7 930,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 45 695,29

06-27 - Revitalizace rybníka Stráž v Pelhřimově část 1b

01 - Stezka

08 - Dokončovací práce

SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavbyVÝCHOD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavbyVÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 37 764,70

HSV - Práce a dodávky HSV 37 764,70

    1 - Zemní práce 28 782,26

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 982,44

06-27 - Revitalizace rybníka Stráž v Pelhřimově část 1b

01 - Stezka

08 - Dokončovací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavbyVÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 37 764,70

D HSV Práce a dodávky HSV 37 764,70

D 1 Zemní práce 28 782,26

2 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 124,000 85,28 10 574,72 CS ÚRS 2018 01

VV (310*4)*0,1 124,000

VV "přesun ornice"

3 K 181351113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 186,000 97,89 18 207,54 CS ÚRS 2020 01

VV (310*3)*0,1*2"uložení ornice v okolí stavby" 186,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 982,44

4 M 005724720 osivo směs travní krajinná - rovinná kg 12,400 176,19 2 184,76 CS ÚRS 2020 01
VV "spotřeba cca 5 kg na 100m2"(310*4)*0,1*2 248,000

VV 248*0,05 'Přepočtené koeficientem množství 12,400

5 K 181451121 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 248,000 27,41 6 797,68 CS ÚRS 2020 01

VV (310*4)*0,1*2 248,000

VV "osetí koruny hráze mimo provozní zpevnění"

08 - Dokončovací práce

06-27 - Revitalizace rybníka Stráž v Pelhřimově část 1b

01 - Stezka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Pelhřimov DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

VDG Projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 813,12

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 9 813,12 21,00% 2 060,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 873,88

06-27 - Revitalizace rybníka Stráž v Pelhřimově část 1b

02 - Veřejné osvětlení

01 - Přípravné práce

SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavbyVÝCHOD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavbyVÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 9 813,12

HSV - Práce a dodávky HSV 9 813,12

    1 - Zemní práce 9 813,12

06-27 - Revitalizace rybníka Stráž v Pelhřimově část 1b

02 - Veřejné osvětlení

01 - Přípravné práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavbyVÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 813,12

D HSV Práce a dodávky HSV 9 813,12

D 1 Zemní práce 9 813,12

2 K 121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5 m3 28,240 347,49 9 813,12 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/121103111

VV 353*0,8*0,1"množství ornice" 28,240

01 - Přípravné práce

06-27 - Revitalizace rybníka Stráž v Pelhřimově část 1b

02 - Veřejné osvětlení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Pelhřimov DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

VDG Projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 275 746,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 275 746,66 21,00% 57 906,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 333 653,46

06-27 - Revitalizace rybníka Stráž v Pelhřimově část 1b

02 - Veřejné osvětlení

02 - Zemní práce

SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavbyVÝCHOD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavbyVÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 275 746,66

HSV - Práce a dodávky HSV 275 746,66

    1 - Zemní práce 275 746,66

06-27 - Revitalizace rybníka Stráž v Pelhřimově část 1b

02 - Veřejné osvětlení

02 - Zemní práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavbyVÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 275 746,66

D HSV Práce a dodávky HSV 275 746,66

D 1 Zemní práce 275 746,66

1 K 132251256 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 310,640 254,50 79 057,88 CS ÚRS 2020 01

VV 353*0,8*1,1 310,640

VV "výkop pro pokládku potrubí"

2 K 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 621,280 85,28 52 982,76 CS ÚRS 2020 01

VV (353*0,8*1,1)*2 621,280

VV "přesun výkopku, po dokončení opětovný přesun"

3 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 621,280 57,10 35 475,09 CS ÚRS 2020 01

VV (353*0,8*1,1)*2 621,280

VV "nakládání výkopku, po pokládce kabelu opětovné naložení"

5 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 310,640 75,05 23 313,53 CS ÚRS 2020 01

VV "dočasné uložení materiálu"

VV 353*0,8*1,1 310,640

4 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 310,640 227,09 70 543,24 CS ÚRS 2020 01

VV "zasypání zámku se zhutněním"

VV 353*0,8*1,1 310,640

6 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 282,400 50,90 14 374,16 CS ÚRS 2020 01

VV 353*0,8 282,400

VV "úprava dna výkopu"

02 - Zemní práce

06-27 - Revitalizace rybníka Stráž v Pelhřimově část 1b

02 - Veřejné osvětlení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Pelhřimov DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

VDG Projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 519 886,44

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 519 886,44 21,00% 109 176,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 629 062,59

06-27 - Revitalizace rybníka Stráž v Pelhřimově část 1b

02 - Veřejné osvětlení

03 - Veřejné osvětlení

SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavbyVÝCHOD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavbyVÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 519 886,44

0400 - Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce                                         186 034,32

0800 - Stav. díl 8 - trubní vedení                                         5 372,66

HSV - Práce a dodávky HSV 122 117,72

    2 - Zakládání 45 053,50

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 27 436,18

    4 - Vodorovné konstrukce 1 076,74

    8 - Trubní vedení 48 551,30

PSV - Práce a dodávky PSV 206 361,74

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 206 361,74

06-27 - Revitalizace rybníka Stráž v Pelhřimově část 1b

02 - Veřejné osvětlení

03 - Veřejné osvětlení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavbyVÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 519 886,44

D 0400 Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce                                         186 034,32
1 M 2 štěrkopísek 0/32 m3  84,720 281,91 23 883,42 R

VV "obsyp + lože"

VV 353*0,8*0,3 84,720

11 M 31674067 stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 6,0m kus 10,000 8 992,43 89 924,30 CS ÚRS 2020 01
VV 10 10,000

VV "stožár lapmy"

12 M 31672001 Výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům sadovým vyložení 500mm kus 10,000 1 233,36 12 333,60 CS ÚRS 2020 01

2 M -113 Montáž lampy pouličního osvětlení kus 10,000 274,08 2 740,80 R
VV "Lampa pouličního osvětlení, led svítidlo 17W, výška 6m, osazená do betonové trubky DN 400 v betonové patce"

VV "uzemnění zatřené asfaltovým nátěrem"

VV "součástí je propojení, svorkovnice, pojistka"

VV 10 10,000

13 M 5011 svítidlo Led 17W teplá bílá kus 10,000 5 715,22 57 152,20 R
VV 10 10,000

VV "svítidlo lampy pouličního osvětlení"

D 0800 Stav. díl 8 - trubní vedení                                         5 372,66
3 K -K01 Montáž výstražné folie m 353,000 9,79 3 455,87 R

VV "Délka kabelu"

VV 353 353,000

4 M R01 Červená výstražná folie m 353,000 5,43 1 916,79 R
VV "délka kabelu"

VV 353 353,000

D HSV Práce a dodávky HSV 122 117,72

D 2 Zakládání 45 053,50

22 K 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 10,000 542,94 5 429,40 CS ÚRS 2020 01

VV 10*(1*1*1) 10,000

VV "patka pro kotvení trubky k usazení lampy VO"

23 K 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 10,000 386,32 3 863,20 CS ÚRS 2020 01

24 K 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 m3 10,000 3 576,09 35 760,90 CS ÚRS 2020 01

VV 10*1*1*1 10,000

VV "patka pro usazení trubky k montáži lamp"

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 27 436,18

5 K 388995211 Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 80 m 353,000 71,26 25 154,78 CS ÚRS 2019 01

VV "chránička kabelu DN 50"

03 - Veřejné osvětlení

06-27 - Revitalizace rybníka Stráž v Pelhřimově část 1b

02 - Veřejné osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 353 353,000

6 K 388995212 Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 110 m 20,000 114,07 2 281,40 CS ÚRS 2019 01

VV "chránička DN 110 v chodníku-v místě křížení"

VV 4*5 20,000

D 4 Vodorovné konstrukce 1 076,74

25 K 457311118 Vyrovnávací nebo spádový beton C 30/37 včetně úpravy povrchu m3 0,250 4 306,96 1 076,74 CS ÚRS 2020 01

VV 10*0,1*0,5*0,5 0,250

VV "spádový beton uzavírající usazený stožár v potrubí"

D 8 Trubní vedení 48 551,30

20 K 811391111 Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou otevřený výkop sklon do 20 % DN 400 m 10,000 952,75 9 527,50 CS ÚRS 2020 01

VV 10 10,000

VV "montáž trub pro osazení sloupů lamp VO"

21 M 59223021 trouba betonová hrdlová DN 400 m 10,000 3 902,38 39 023,80 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 206 361,74

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 206 361,74

7 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 353,000 178,15 62 886,95 CS ÚRS 2019 01
VV "zemění lamp"

VV 353 353,000

8 M 34111076 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2 m 353,000 291,83 103 015,99 CS ÚRS 2019 01
VV "délka kabelu + zasmyčkování do lamp, kabel CYKY 4Bx10mm2"

VV 353 353,000

9 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 15,000 169,28 2 539,20 CS ÚRS 2019 01
VV "uzemění lamp"

VV 10*1,5 15,000

10 M 35441860 svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby kus 10,000 146,05 1 460,50 CS ÚRS 2019 01
VV 10 10,000

17 K 741231001 Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů kus 10,000 319,76 3 197,60 CS ÚRS 2019 01

VV 10 10,000

VV "svorkovice lampy pouličního osvětlení"

18 M 13 stožárová výzbroj kus 10,000 625,16 6 251,60 R
VV 10 10,000

19 M 14 Pojistka do stožáru VO kus 10,000 43,98 439,80 R
VV 10 10,000

VV "pojistka s pojistkovou vložkou"

15 M 16 pospojování kovových částí rozvaděčů kus 10,000 542,94 5 429,40 R
VV 10 10,000

VV "pospojování uzemnění a kabelů v těle lampy"

16 M 11 svorkovnice kus 10,000 220,57 2 205,70 R
VV 10 10,000

VV "svorkovnice sloupu lampy"

26 K 998741101
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 

m v objektech výšky do 6 m
t 0,806 14 356,56 11 571,39 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998741101

27 K 998741193
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun 

přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m
t 0,806 9 135,99 7 363,61 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998741193
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Pelhřimov DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

VDG Projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 30 493,24

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 30 493,24 21,00% 6 403,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 36 896,82

06-27 - Revitalizace rybníka Stráž v Pelhřimově část 1b

02 - Veřejné osvětlení

04 - Dokončovací práce

SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavbyVÝCHOD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavbyVÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 30 493,24

HSV - Práce a dodávky HSV 23 837,02

    1 - Zemní práce 22 814,53

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 022,49

PSV - Práce a dodávky PSV 6 656,22

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 6 656,22

06-27 - Revitalizace rybníka Stráž v Pelhřimově část 1b

02 - Veřejné osvětlení

04 - Dokončovací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavbyVÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 30 493,24

D HSV Práce a dodávky HSV 23 837,02

D 1 Zemní práce 22 814,53

2 K 181351113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 28,240 807,88 22 814,53 CS ÚRS 2020 01

VV 353*0,8*0,1"uložení ornice" 28,240

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 022,49

3 M 005724720 osivo směs travní krajinná - rovinná kg 1,410 176,19 248,43 CS ÚRS 2020 01
VV "spotřeba cca 5 kg na 100m2"28,2 28,200

VV 28,2*0,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,410

4 K 181451121 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 28,240 27,41 774,06 CS ÚRS 2020 01

VV 28,24 28,240

VV "osetí ornice"

D PSV Práce a dodávky PSV 6 656,22

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 6 656,22

5 K 741810002 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč kus 1,000 6 656,22 6 656,22 CS ÚRS 2019 01

VV 1 1,000

VV "provedení měření a zpracování revizní zprávy"

VV "zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení"

VV "dokumentace skutečného provedení"

04 - Dokončovací práce

06-27 - Revitalizace rybníka Stráž v Pelhřimově část 1b

02 - Veřejné osvětlení
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Pelhřimov DIČ:

Uchazeč: IČ: 4803599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

VDG Projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

15,00%

CZK

2021_VZ

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 

popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové 

soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

14 500 093,43

Sazba daně Základ daně Výše daně

3 045 019,6221,00% 14 500 093,43
0,000,00

17 545 113,05
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021_VZ

Stavba:

Místo: Pelhřimov Datum:

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHODZpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

06

424 822,56 514 035,30

373 842,08308 960,40

91 675,5075 764,88

173 740,61 210 226,14

35 349,3329 214,32

273 633,74226 143,59

71 940,4459 454,91

15. 6. 2022

VDG Projektování s.r.o.

1 314 254,331 086 160,60

374 334,71309 367,53

4 938 652,234 081 530,77

887 877,38733 782,96

8 762 262,987 241 539,65
1 818 020,10 2 199 804,32

21 210,79 25 665,06

596 018,98 721 182,97

1 142 610,27 1 382 558,43

58 180,06 70 397,87

2 851 156,44 3 449 899,29

95 484,7378 913,00

1 610,56 1 948,78

2 770 632,88 3 352 465,78

271 083,86224 036,25

3 784,173 127,41

31 957,1426 410,86

208 387,01172 220,67

8 884,747 342,76

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

Kód Popis

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA HLAVNÍ AKTIVITY 
PROJEKTU

1

1.1 Víceúčelová stezka
01 Přípravné práce

Zemní práce02
03 Odvodnění pláně stezky
04 Stezka ACO

Dopravní značení05
Dokončovací práce

2
ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA VEDLEJŠÍ AKTIVITY 
PROJEKTU

Ing. Vítězslav Pavel

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

6 524 770,82 7 894 972,69

7 894 972,696 524 770,82

958 748,35792 354,01

14 500 093,43 17 545 113,05

2.1 Vedlejší náklady stavby
2.2 Víceúčelová stezka

Ochrana sítí01
02 Oprava zatrubnění přítoku
03 Oprava propustku

3 NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
Veřejné osvětlení3.1

01 Přípravné práce
Zemní práce02

03 Veřejné osvětlení
Dokončovací práce04

Chodník3.2
Přípravné práce01

02 Zemní práce
Dřevěný chodník03

Parkoviště3.3
01 Přípravné práce
02 Zemní práce
03 Parkovací plocha
04 Dopravní značení
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TypKód Popis Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

18 070,8114 934,55

2 231 168,68 2 699 714,10

336,38278,00

31 898,8926 362,72

2 660 637,392 198 873,88

6 841,445 654,08

141 761,40117 158,18

04 Dokončovací práce
3.5 zařízení staveniště

05 Dokončovací práce
3.4 Mola

01 Přípravné práce
02 Zemní práce

Mola03
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Pelhřimov DIČ:

Uchazeč: IČ: 4803599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

VDG Projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 792 354,01

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 792 354,01 21,00% 166 394,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 958 748,35

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

1.1 - Víceúčelová stezka

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

01 - Přípravné práce

SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 792 354,01

HSV - Práce a dodávky HSV 792 354,01

    1 - Zemní práce 792 354,01

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

1.1 - Víceúčelová stezka

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

01 - Přípravné práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 792 354,01

D HSV Práce a dodávky HSV 792 354,01

D 1 Zemní práce 792 354,01

1 K 111151431 Odstranění stařiny přes 500 m2 s naložením a odvozem do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5 m2 2 992,000 101,47 303 598,24 CS ÚRS 2018 01

VV 748*4 2 992,000

VV "odstranění stařiny z prostoru stezky"

2 K 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 560,000 150,30 84 168,00 CS ÚRS 2019 01

VV 560 560,000

VV "odstranění keřů z prostoru stezky"

3 K 112151012 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 300 mm kus 11,000 5 429,39 59 723,29 CS ÚRS 2020 01

VV 11 11,000

4 K 112151014 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 500 mm kus 5,000 5 429,39 27 146,95 CS ÚRS 2019 01

VV 5 5,000

5 K 112151016 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 700 mm kus 9,000 7 756,26 69 806,34 CS ÚRS 2020 01

VV 9 9,000

6 K 112155315 Štěpkování keřového porostu hustého s naložením m2 560,000 49,86 27 921,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112155315

VV 560 560,000

VV "štěpkování křovin"

7 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 5,000 3 419,47 17 097,35 CS ÚRS 2019 01

VV 5 5,000

8 K 112211111 Spálení pařezu D do 0,3 m kus 11,000 913,60 10 049,60 CS ÚRS 2020 01

VV 11 11,000

9 K 112211112 Spálení pařezu D do 0,5 m kus 5,000 913,60 4 568,00 CS ÚRS 2019 01

VV 5 5,000

10 K 112211113 Spálení pařezu D do 1,0 m kus 9,000 913,60 8 222,40 CS ÚRS 2020 01

VV 9 9,000

11 K 112251101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 11,000 3 419,47 37 614,17 CS ÚRS 2020 01

VV 11 11,000

12 K 112251103 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 9,000 4 274,34 38 469,06 CS ÚRS 2020 01

VV 9 9,000

13 K 121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5 m3 299,200 347,49 103 969,01 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/121103111

VV (748*4)*0,1"množství ornice" 299,200

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

1.1 - Víceúčelová stezka

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

01 - Přípravné práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Pelhřimov DIČ:

Uchazeč: IČ: 4803599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

VDG Projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 086 160,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 086 160,60 21,00% 228 093,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 314 254,33

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

1.1 - Víceúčelová stezka

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

02 - Zemní práce

SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 086 160,60

HSV - Práce a dodávky HSV 1 086 160,60

    1 - Zemní práce 1 086 160,60

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

1.1 - Víceúčelová stezka

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

02 - Zemní práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 086 160,60

D HSV Práce a dodávky HSV 1 086 160,60

D 1 Zemní práce 1 086 160,60

1 K 122252204 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně m3 1 196,800 358,93 429 567,42 CS ÚRS 2020 01

VV 4*748*0,4 1 196,800

VV "výkop kufru stezky, hloubka 400mm"

2 K 122452204 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně m3 288,000 430,70 124 041,60 CS ÚRS 2020 01

VV 4*180*0,4 288,000

VV "výkop kufru v místě sanací podkladu"

3 K 162351104 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 593,920 159,88 94 955,93 CS ÚRS 2020 01

VV 4*(748+180)*0,4*0,4 593,920

VV "přesun výkopku"

4 K 162751114 Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 890,880 159,88 142 433,89 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751114

VV 4*(748+180)*0,4*0,6 890,880

VV "přesun výkopku"

5 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 1 484,800 57,10 84 782,08 CS ÚRS 2020 01

VV 4*(748+180)*0,4 1 484,800

VV "nakládání výkopku"

6 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 1 484,800 75,05 111 434,24 CS ÚRS 2016 01

VV "uložení materiálu"4*(748+180)*0,4 1 484,800

7 K 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 2 992,000 33,07 98 945,44 CS ÚRS 2020 01

VV 4*748"urovnání stávajícího terénu pro pokládku vrstev cesty" 2 992,000

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

1.1 - Víceúčelová stezka

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

02 - Zemní práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Pelhřimov DIČ:

Uchazeč: IČ: 4803599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

VDG Projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 309 367,53

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 309 367,53 21,00% 64 967,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 374 334,71

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

1.1 - Víceúčelová stezka

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

03 - Odvodnění pláně stezky

SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 309 367,53

HSV - Práce a dodávky HSV 309 367,53

    1 - Zemní práce 35 559,76

    2 - Zakládání 273 805,10

    998 - Přesun hmot 2,67

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

1.1 - Víceúčelová stezka

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

03 - Odvodnění pláně stezky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 309 367,53

D HSV Práce a dodávky HSV 309 367,53

D 1 Zemní práce 35 559,76

1 K 132151102 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně m3 44,880 500,30 22 453,46 CS ÚRS 2020 01

VV 748*0,3*0,2" výkop pro trativod" 44,880

2 K 162351104 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 44,880 159,88 7 175,41 CS ÚRS 2020 01

VV 748*0,3*0,2" výkop pro trativod" 44,880

VV "přesun výkopku"

3 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 44,880 57,10 2 562,65 CS ÚRS 2020 01

VV 748*0,3*0,2" výkop pro trativod" 44,880

VV "nakládání výkopku"

4 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 44,880 75,05 3 368,24 CS ÚRS 2020 01

VV 748*0,3*0,2 44,880

D 2 Zakládání 273 805,10

5 K 211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 29,920 1 205,99 36 083,22 CS ÚRS 2020 01

VV 748*0,2*0,2 29,920

6 M 28613242 trubka drenážní korugovaná sendvičová HD-PE SN 8 perforace 360° pro liniové stavby DN 150 m 748,000 214,70 160 595,60 CS ÚRS 2020 01
VV 748 748,000

7 K 212792212 Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160 m 748,000 103,11 77 126,28 CS ÚRS 2020 01

VV 748 748,000

D 998 Přesun hmot 2,67

8 K 998312021 Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh dopravní vzdálenost do 1 000 m t 2,035 1,31 2,67 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998312021

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

1.1 - Víceúčelová stezka

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

03 - Odvodnění pláně stezky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Pelhřimov DIČ:

Uchazeč: IČ: 4803599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

VDG Projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 081 530,77

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 081 530,77 21,00% 857 121,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 938 652,23

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

1.1 - Víceúčelová stezka

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

04 - Stezka ACO

SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 081 530,77

HSV - Práce a dodávky HSV 4 081 530,77

    5 - Komunikace pozemní 4 078 906,52

    998 - Přesun hmot 2 624,25

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

1.1 - Víceúčelová stezka

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

04 - Stezka ACO
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 081 530,77

D HSV Práce a dodávky HSV 4 081 530,77

D 5 Komunikace pozemní 4 078 906,52

1 K 564761111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm m2 3 141,600 255,99 804 218,18 CS ÚRS 2020 01

VV "podkladní vrstva stezky"

VV 748*4*1,05 3 141,600

2 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 2 748,900 229,68 631 367,35 CS ÚRS 2020 01

VV 748*3,5*1,05"konstrukční vrstva vozovky 5% navýšení pro rozšíření v zatáčkách" 2 748,900

VV Mezisoučet 2 748,900

VV Součet 2 748,900

3 K 569551111 Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 150 mm m2 1 122,000 258,42 289 947,24 CS ÚRS 2020 01

VV 748*0,5*3 1 122,000

VV "dorovnání krajnic zeminou"

4 K 464511122 Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z terénu m3 360,000 1 190,68 428 644,80 CS ÚRS 2020 01

VV "sanace podloží 180m kamenivo fr. 100/300"

VV 180*5*0,4 360,000

5 K 573211112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 m2 2 513,280 35,50 89 221,44 CS ÚRS 2020 01

VV 748*3,2*1,05"postřik na štěrk před pokládkou ACL / ACP" 2 513,280

6 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 m2 2 434,740 19,32 47 039,18 CS ÚRS 2020 01

VV 748*3,1*1,05"postřik mezi ACP a ACO" 2 434,740

7 K 577134131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 2 356,200 312,40 736 076,88 CS ÚRS 2020 01

VV 748*3*1,05 2 356,200

VV "obrusná vrstva stezky"

8 K 577155132 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 2 513,280 412,75 1 037 356,32 CS ÚRS 2020 01

VV 748*3,2*1,05 2 513,280

VV "ložná vrstva stezky"

9 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 9,000 155,31 1 397,79 CS ÚRS 2020 01

VV 3*3 9,000

VV "zalití spáry napojení na zbývající část stezky"

10 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 9,000 65,26 587,34 CS ÚRS 2020 01

VV 3*3 9,000

VV "prořezání vozovky v místě napojení / křížení"

11 K 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 1 000,000 13,05 13 050,00 CS ÚRS 2020 01

VV 200*5 1 000,000

VV "čištění povrchu vozovky příjezdové cesty"

D 998 Přesun hmot 2 624,25

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

1.1 - Víceúčelová stezka

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

04 - Stezka ACO
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 2 003,246 1,31 2 624,25 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Pelhřimov DIČ:

Uchazeč: IČ: 4803599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

VDG Projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 29 214,32

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 29 214,32 21,00% 6 135,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 35 349,33

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

1.1 - Víceúčelová stezka

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

05 - Dopravní značení

SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 29 214,32

HSV - Práce a dodávky HSV 29 214,32

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 214,32

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

1.1 - Víceúčelová stezka

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

05 - Dopravní značení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 29 214,32

D HSV Práce a dodávky HSV 29 214,32

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 214,32

1 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 8,000 163,14 1 305,12 CS ÚRS 2020 01

VV 8 8,000

VV "montáž 8 kusů dopravních značek"

2 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 8,000 652,57 5 220,56 CS ÚRS 2020 01
VV 8 8,000

3 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 8,000 1 892,46 15 139,68 CS ÚRS 2020 01
VV 8 8,000

4 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 8,000 65,26 522,08 CS ÚRS 2020 01
VV 8 8,000

5 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 8,000 32,63 261,04 CS ÚRS 2020 01
VV 8 8,000

6 M 40445619 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm kus 8,000 845,73 6 765,84 CS ÚRS 2020 01
VV 8 8,000

VV "4* C9a Stezka pro chodce a cyklisty + 4*C9b Konec stezky pro chodce a cyklisty "

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

1.1 - Víceúčelová stezka

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

05 - Dopravní značení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Pelhřimov DIČ:

Uchazeč: IČ: 4803599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

VDG Projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 226 143,59

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 226 143,59 21,00% 47 490,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 273 633,74

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

1.1 - Víceúčelová stezka

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

06 - Dokončovací práce

SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 226 143,59

HSV - Práce a dodávky HSV 226 143,59

    1 - Zemní práce 171 959,22

    9 - Ozelenění 54 184,37

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

1.1 - Víceúčelová stezka

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

06 - Dokončovací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 226 143,59

D HSV Práce a dodávky HSV 226 143,59

D 1 Zemní práce 171 959,22

1 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 299,200 85,28 25 515,78 CS ÚRS 2018 01

VV (748*4)*0,1 299,200

VV "přesun ornice"

2 K 181351113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 1 496,000 97,89 146 443,44 CS ÚRS 2020 01

VV (748*4)*0,1*5"uložení ornice v okolí stavby" 1 496,000

D 9 Ozelenění 54 184,37

3 M 005724720 osivo směs travní krajinná - rovinná kg 74,800 176,19 13 179,01 CS ÚRS 2020 01
VV "spotřeba cca 5 kg na 100m2"1496 1 496,000

VV 1496*0,05 'Přepočtené koeficientem množství 74,800

4 K 181451121 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 1 496,000 27,41 41 005,36 CS ÚRS 2020 01

VV 1496 1 496,000

VV "osetí"

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

1.1 - Víceúčelová stezka

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

06 - Dokončovací práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Pelhřimov DIČ:

Uchazeč: IČ: 4803599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

VDG Projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 424 822,56

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 424 822,56 21,00% 89 212,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 514 035,30

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

2 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU

2.1 - Vedlejší náklady stavby

SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing.Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 424 822,56

0000 - Vedlejší práce 195 771,30

HSV - Práce a dodávky HSV 9 788,57

    1 - Zkoušky konstrukcí 9 788,57

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 219 262,69

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 219 262,69

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

2 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU

2.1 - Vedlejší náklady stavby
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing.Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 424 822,56

D 0000 Vedlejší práce 195 771,30
1 M -55 náklady na ochranu stávajících inženýrských sítí soubor 1,000 13 051,42 13 051,42 R

2 M 155 likvidace odpadů Kus 1,000 13 051,42 13 051,42 R
VV 1 1,000

VV "likvidace odpadů ze stavby - obaly, palety, bedny apod."

3 M 156 oprava poškození na přístupových cestách Kus 1,000 65 257,10 65 257,10 R
VV 1 1,000

4 M 3 Bezpečnostní a hygienická opatření na stavbě soubor 1,000 104 411,36 104 411,36 R
VV 1 1,000

VV "označení staveniště,oplocení apod."

D HSV Práce a dodávky HSV 9 788,57

D 1 Zkoušky konstrukcí 9 788,57

5 K R 06 - 03 Statická zátěžová zkouška soubor 1,000 9 788,57 9 788,57 R

VV "zkouška hutnění"1 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 219 262,69

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 219 262,69

6 K 012103000.1 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 52 205,68 52 205,68 R

7 K 030738 Mimostaveništní doprava, kompletační činnost, fotodokumentace soubor 1,000 13 051,42 13 051,42 R

8 M 14 podklady pro kolaudaci soubor 1,000 43 504,30 43 504,30 R

9 M 17 Pasportizace příjezdových komunikací soubor 1,000 6 525,71 6 525,71 R

10 K 44441 projekt skutečného provedení kus 1,000 73 957,31 73 957,31 R

11 M 12 zaměření skutečného stavu soubor 1,000 26 102,84 26 102,84 R

12 K R12 Vytyčení podzemních vedení (elektrika, veřejné osvětlení, telefon, kanalizace, plyn) soubor 1,000 3 915,43 3 915,43 R

2.1 - Vedlejší náklady stavby

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

2 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Pelhřimov DIČ:

Uchazeč: IČ: 4803599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

VDG Projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 75 764,88

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 75 764,88 21,00% 15 910,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 91 675,50

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

2.2 - Víceúčelová stezka

2 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU

01 - Ochrana sítí

SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 75 764,88

HSV - Práce a dodávky HSV 75 764,88

    1 - Zemní práce 13 704,00

    8 - Trubní vedení 62 059,50

    998 - Přesun hmot 1,38

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

2.2 - Víceúčelová stezka

2 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU

01 - Ochrana sítí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 75 764,88

D HSV Práce a dodávky HSV 75 764,88

D 1 Zemní práce 13 704,00

1 K 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 30,000 456,80 13 704,00 CS ÚRS 2020 01

VV 30*1*1 30,000

D 8 Trubní vedení 62 059,50

2 K 899914111 Montáž ocelové chráničky D 159 x 10 mm m 30,000 45,68 1 370,40 CS ÚRS 2020 01

VV 30 30,000

VV "osazení chráničky na vedení E.ON"

3 M 14011098 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm m 30,000 2 022,97 60 689,10 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 1,38

4 K 998272201
Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných pro vodovody, plynovody, teplovody, shybky, 

produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 0,529 1,30 0,69 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998272201

5 K 998272224
Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 

největší dopravní vzdálenost do 500 m
t 0,529 1,30 0,69 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998272224

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

2.2 - Víceúčelová stezka

2 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU

01 - Ochrana sítí
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Pelhřimov DIČ:

Uchazeč: IČ: 4803599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

VDG Projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 173 740,61

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 173 740,61 21,00% 36 485,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 210 226,14

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

2.2 - Víceúčelová stezka

2 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU

02 - Oprava zatrubnění přítoku

SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 173 740,61

HSV - Práce a dodávky HSV 173 740,61

    1 - Zemní práce 22 709,48

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 69 565,24

    8 - Trubní vedení 71 262,16

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 173,58

    998 - Přesun hmot 30,15

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

2.2 - Víceúčelová stezka

2 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU

02 - Oprava zatrubnění přítoku
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 173 740,61

D HSV Práce a dodávky HSV 173 740,61

D 1 Zemní práce 22 709,48

1 K 132251104 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně m3 22,500 500,30 11 256,75 CS ÚRS 2020 01

VV 9*1*2,5" výkop pro umístění nového potrubí, výkop hloubky 1,0m, svahy 1:1" 22,500

2 K 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 45,000 159,88 7 194,60 CS ÚRS 2020 01

VV 2*(9*1*2,5) 45,000

3 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 45,000 57,10 2 569,50 CS ÚRS 2020 01

VV (2*(9*1*2,5)) 45,000

VV "nakládání výkopku"

4 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 22,500 75,05 1 688,63 CS ÚRS 2016 01

VV "uložení materiálu"9*1*2,5 22,500

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 69 565,24

5 K 274354111.1 Bednění základových pasů - zřízení m2 3,200 1 730,73 5 538,34 CS ÚRS 2020 01

VV 2*(2*0,8) 3,200

VV "bednění základu čela"

6 K 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 3,200 549,59 1 758,69 CS ÚRS 2020 01

VV 2*(2*0,8) 3,200

7 K 274315412.1 Základové pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30 m3 0,960 8 178,88 7 851,72 CS ÚRS 2020 01

VV "základy čela propustku"2*0,8*0,6 0,960

8 K 464511122.1 Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z terénu m3 1,350 1 239,62 1 673,49 CS ÚRS 2020 01

VV 3*1,5*0,3"spadiště pod propustkem" 1,350

9 K 339928921 Osazení kotev kus 2,000 1 149,62 2 299,24 CS ÚRS 2020 01

VV "osazení kotev pro sloupky zábradlí na chemickou kotvu"2 2,000

10 M 55391534 zábradelní systém Pz s výplní ze svislých ocelových tyčí m 2,000 20 177,50 40 355,00 CS ÚRS 2020 01
VV 2 2,000

VV "zábradlí na čele potrubí"

11 K 911121311 Montáž ocelového zábradli při opravách mostů m 2,000 5 044,38 10 088,76 CS ÚRS 2020 01

VV "montáž zábradlí do vrtaných kotev, kotvící desky položeny do polymermalty"

VV 2 2,000

D 8 Trubní vedení 71 262,16

12 K 811421111 Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou otevřený výkop sklon do 20 % DN 500 m 9,000 482,90 4 346,10 CS ÚRS 2020 01

VV 9 9,000

VV "montáž nového potrubí namísto propadlého"

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

2.2 - Víceúčelová stezka

2 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU

02 - Oprava zatrubnění přítoku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 M 59223022 trouba betonová hrdlová DN 500 m 9,000 2 871,31 25 841,79 CS ÚRS 2020 01

14 K 899623141.1 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop m3 3,240 4 093,79 13 263,88 CS ÚRS 2020 01

VV 9*0,6*0,6"obetonování trub propustků" 3,240

15 K 899643111.1 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 12,600 326,29 4 111,25 CS ÚRS 2020 01

VV 2*9*0,7"bednění pro obetonování propustků" 12,600

16 K 919441211.1 Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500 kus 1,000 10 203,99 10 203,99 CS ÚRS 2020 01

VV "nové čelo"

VV 1 1,000

17 K R 06 - 06 Převedení dešťové vody staveništěm soubor 1,000 11 028,45 11 028,45 R

VV "dočasné převedení vody staveništěm při výstavbě objektů v korytě"1 1,000

18 K R 11 Odstranění bednění stěn potrubí m2 12,600 195,77 2 466,70 R

VV 2*9*0,7"bednění pro obetonování propustků" 12,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 173,58

19 K 981513116 Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací m3 2,250 3 001,83 6 754,12 CS ÚRS 2020 01

VV 9*0,5*0,5 2,250

VV "odstranění stávajícího potrubí"

20 K R S 01 - 03 Likvidace sutě t 4,950 690,80 3 419,46 R

VV "odstranění čela a potrubí, 2,2t/m3, CAD C2"2,25*2,2 4,950

D 998 Přesun hmot 30,15

21 K 998225111.1 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 23,012 1,31 30,15 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Pelhřimov DIČ:

Uchazeč: IČ: 4803599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

VDG Projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 59 454,91

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 59 454,91 21,00% 12 485,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 71 940,44

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

2.2 - Víceúčelová stezka

2 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU

03 - Oprava propustku

SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 59 454,91

HSV - Práce a dodávky HSV 59 454,91

    1 - Zemní práce 4 104,69

    8 - Trubní vedení 55 325,20

    998 - Přesun hmot 25,02

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

2.2 - Víceúčelová stezka

2 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU

03 - Oprava propustku
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 59 454,91

D HSV Práce a dodávky HSV 59 454,91

D 1 Zemní práce 4 104,69

1 K 132251104 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně m3 3,000 500,30 1 500,90 CS ÚRS 2020 01

VV 6*0,5*1" oprava propustku" 3,000

2 K 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 6,000 339,34 2 036,04 CS ÚRS 2020 01

VV 2*(6*0,5*1) 6,000

3 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 6,000 57,10 342,60 CS ÚRS 2020 01

VV 2*(6*0,5*1) 6,000

VV "nakládání výkopku"

4 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 3,000 75,05 225,15 CS ÚRS 2016 01

VV "uložení materiálu"6*0,5*1 3,000

D 8 Trubní vedení 55 325,20

5 K 274315412.1 Základové pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30 m3 0,720 8 178,89 5 888,80 CS ÚRS 2020 01

VV "základy čela propustku"1,5*0,8*0,6 0,720

6 K 464511122.1 Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z terénu m3 0,600 1 239,62 743,77 CS ÚRS 2020 01

VV 2*1*0,3"spadiště pod propustkem" 0,600

7 K 899623141.1 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop m3 1,500 4 093,79 6 140,69 CS ÚRS 2020 01

VV 6*0,5*0,5"obetonování trub propustků" 1,500

8 K 899643111.1 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 6,000 326,29 1 957,74 CS ÚRS 2020 01

VV 2*6*0,5"bednění pro obetonování propustků" 6,000

9 K 919441211.1 Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500 kus 1,000 10 203,99 10 203,99 CS ÚRS 2020 01

VV "propustek pod stezkou a komunikací"

VV 1 1,000

10 K 919521120 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400 m 6,000 603,63 3 621,78 CS ÚRS 2019 01

VV 6 6,000

VV "potrubí propustku"

11 M 59221001 trouba železobetonová 8úhelníková, zesílená D40x100x8 cm m 6,000 2 427,56 14 565,36 CS ÚRS 2019 01
VV 6 6,000

12 K R 06 - 06 Převedení dešťové vody staveništěm soubor 1,000 11 028,45 11 028,45 R

VV "dočasné převedení vody staveništěm při výstavbě objektů v korytě"1 1,000

13 K R 11 Odstranění bednění stěn potrubí m2 6,000 195,77 1 174,62 R

VV 2*6*0,5"bednění pro obetonování propustků" 6,000

D 998 Přesun hmot 25,02

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

2.2 - Víceúčelová stezka

2 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU

03 - Oprava propustku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 998225111.1 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 19,103 1,31 25,02 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Pelhřimov DIČ:

Uchazeč: IČ: 4803599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

VDG Projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 21 210,79

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21 210,79 21,00% 4 454,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 25 665,06

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

3.1 - Veřejné osvětlení

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

01 - Přípravné práce

SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 21 210,79

HSV - Práce a dodávky HSV 21 210,79

    1 - Zemní práce 21 210,79

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

3.1 - Veřejné osvětlení

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

01 - Přípravné práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 21 210,79

D HSV Práce a dodávky HSV 21 210,79

D 1 Zemní práce 21 210,79

1 K 121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5 m3 61,040 347,49 21 210,79 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/121103111

VV 763*0,8*0,1"množství ornice" 61,040

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

3.1 - Veřejné osvětlení

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

01 - Přípravné práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Pelhřimov DIČ:

Uchazeč: IČ: 4803599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

VDG Projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 596 018,98

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 596 018,98 21,00% 125 163,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 721 182,97

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

3.1 - Veřejné osvětlení

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

02 - Zemní práce

SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 596 018,98

HSV - Práce a dodávky HSV 596 018,98

    1 - Zemní práce 596 018,98

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

3.1 - Veřejné osvětlení

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

02 - Zemní práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 596 018,98

D HSV Práce a dodávky HSV 596 018,98

D 1 Zemní práce 596 018,98

1 K 132251256 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 671,440 254,50 170 881,48 CS ÚRS 2020 01

VV 763*0,8*1,1 671,440

VV "výkop pro pokládku kabelu"

2 K 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1 342,880 85,28 114 520,81 CS ÚRS 2020 01

VV (763*0,8*1,1)*2 1 342,880

VV "přesun výkopku, po dokončení opětovný přesun"

3 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 1 342,880 57,10 76 678,45 CS ÚRS 2020 01

VV (763*0,8*1,1)*2 1 342,880

VV "nakládání výkopku, po pokládce kabelu opětovné naložení"

4 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 671,440 75,05 50 391,57 CS ÚRS 2020 01

VV "dočasné uložení materiálu"

VV 763*0,8*1,1 671,440

5 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 671,440 227,09 152 477,31 CS ÚRS 2020 01

VV "zasypání zámku se zhutněním"

VV 763*0,8*1,1 671,440

6 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 610,400 50,90 31 069,36 CS ÚRS 2020 01

VV 763*0,8 610,400

VV "úprava dna výkopu"

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

3.1 - Veřejné osvětlení

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

02 - Zemní práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Pelhřimov DIČ:

Uchazeč: IČ: 4803599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

VDG Projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 142 610,27

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 142 610,27 21,00% 239 948,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 382 558,43

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

3.1 - Veřejné osvětlení

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

03 - Veřejné osvětlení

SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 142 610,27

0400 - Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce                                         422 970,12

0800 - Stav. díl 8 - trubní vedení                                         11 612,86

HSV - Práce a dodávky HSV 256 624,51

    2 - Zakládání 94 612,35

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 57 793,48

    4 - Vodorovné konstrukce 2 261,16

    8 - Trubní vedení 101 957,52

PSV - Práce a dodávky PSV 451 402,78

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 451 402,78

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

3.1 - Veřejné osvětlení

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

03 - Veřejné osvětlení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 142 610,27

D 0400 Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce                                         422 970,12
1 K 457571111 Filtrační vrstvy ze štěrkopísku bez zhutnění frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm m3 183,120 450,27 82 453,44 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/457571111

VV 763*0,8*0,3 183,120

VV "obsyp+lože"

2 M 31674067 stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 6,0m kus 21,000 8 992,43 188 841,03 CS ÚRS 2020 01
VV 21 21,000

VV "stožár lapmy"

3 M 31672001 Výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům sadovým vyložení 500mm kus 21,000 1 233,36 25 900,56 CS ÚRS 2020 01

4 M -113 Montáž lampy pouličního osvětlení kus 21,000 274,08 5 755,68 R
VV "Lampa pouličního osvětlení, led svítidlo 17W, výška 6m, osazená do betonové trubky DN 400 v betonové patce"

VV "uzemnění zatřené asfaltovým nátěrem"

VV "součástí je propojení, svorkovnice, pojistka"

VV 21 21,000

5 K 741372151 Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné lampa kus 21,000 546,85 11 483,85 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741372151

VV 21 21,000

VV "montáž lampy na výložník"

6 M 1717967 Svítidlo 10LED 17W kus 21,000 5 168,36 108 535,56 R
VV 21 21,000

VV "svítidlo lampy pouličního osvětlení"

VV "svítidlo 17W"

D 0800 Stav. díl 8 - trubní vedení                                         11 612,86
7 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm m 763,000 9,79 7 469,77 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899722111

VV 763 763,000

VV "výstražná folie červené barvy"

VV "fólie nad kabelem"

8 M 0013681 výstražná fólie z polyethylenu šíře 22cm m 763,000 5,43 4 143,09 R

D HSV Práce a dodávky HSV 256 624,51

D 2 Zakládání 94 612,35

9 K 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 21,000 542,94 11 401,74 CS ÚRS 2020 01

VV 21*(1*1*1) 21,000

VV "patka pro kotvení trubky k usazení lampy VO"

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

3.1 - Veřejné osvětlení

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

03 - Veřejné osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 21,000 386,32 8 112,72 CS ÚRS 2020 01

11 K 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 m3 21,000 3 576,09 75 097,89 CS ÚRS 2020 01

VV 21*1*1*1 21,000

VV "patka pro usazení trubky k montáži lamp"

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 57 793,48

12 K 388995211 Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 80 m 763,000 71,26 54 371,38 CS ÚRS 2019 01

VV "chránička kabelu DN 50"

VV 763 763,000

13 K 388995212 Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 110 m 30,000 114,07 3 422,10 CS ÚRS 2019 01

VV "chránička DN 110 v chodníku"

VV 30 30,000

D 4 Vodorovné konstrukce 2 261,16

14 K 457311118 Vyrovnávací nebo spádový beton C 30/37 včetně úpravy povrchu m3 0,525 4 306,97 2 261,16 CS ÚRS 2020 01

VV 21*0,1*0,5*0,5 0,525

VV "spádový beton uzavírající usazený stožár v potrubí"

D 8 Trubní vedení 101 957,52

15 K 811391111 Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou otevřený výkop sklon do 20 % DN 400 m 21,000 952,75 20 007,75 CS ÚRS 2020 01

VV 21 21,000

VV "montáž trub pro osazení sloupů lamp VO"

16 M 59223021 trouba betonová hrdlová DN 400 m 21,000 3 902,37 81 949,77 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 451 402,78

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 451 402,78

17 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 763,000 178,15 135 928,45 CS ÚRS 2019 01
VV "zemění lamp"

VV 763 763,000

18 M 34111076 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2 m 763,000 291,83 222 666,29 CS ÚRS 2019 01
VV "délka kabelu + zasmyčkování do lamp, kabel CYKY 4Bx10mm2"

VV 763 763,000

19 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 31,500 169,28 5 332,32 CS ÚRS 2019 01
VV "uzemění lamp"

VV 21*1,5 31,500

20 M 35441860 svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby kus 21,000 146,05 3 067,05 CS ÚRS 2019 01
VV 21 21,000

21 K 741231001 Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů kus 21,000 319,76 6 714,96 CS ÚRS 2019 01

VV 21 21,000

VV "svorkovice lampy pouličního osvětlení"

22 M 16 Připojení lampy (pospojování kovových částí rozvaděčů atd.) kus 21,000 542,94 11 401,74 R
VV 21 21,000

VV "pospojování uzemnění a kabelů v těle lampy"

23 M 1000269848 Stožárová výzbroj SI - A - 8.35.4 kus 21,000 625,16 13 128,36 R
VV 21 21,000

24 M 1010043824 SR 481-14 Z/Un, IP 20 elektrovýzbroj s 1 násuvnou pojistkou E 14 kus 21,000 625,16 13 128,36 R
VV 21 21,000

25 M 8500127011 Svorkovnice kus 21,000 220,57 4 631,97 R
VV 21 21,000

26 K 998741101
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 

m v objektech výšky do 6 m
t 1,507 14 356,56 21 635,34 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998741101

27 K 998741193
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun 

přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m
t 1,507 9 135,99 13 767,94 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998741193
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Pelhřimov DIČ:

Uchazeč: IČ: 4803599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

VDG Projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 58 180,06

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 58 180,06 21,00% 12 217,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 70 397,87

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

3.1 - Veřejné osvětlení

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

04 - Dokončovací práce

SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 58 180,06

HSV - Práce a dodávky HSV 51 523,84

    1 - Zemní práce 49 313,00

    9 - Ozelenění 2 210,84

PSV - Práce a dodávky PSV 6 656,22

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 6 656,22

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

3.1 - Veřejné osvětlení

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

04 - Dokončovací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 58 180,06

D HSV Práce a dodávky HSV 51 523,84

D 1 Zemní práce 49 313,00

1 K 181351113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 61,040 807,88 49 313,00 CS ÚRS 2020 01

VV 763*0,8*0,1"uložení ornice" 61,040

D 9 Ozelenění 2 210,84

2 M 005724720 osivo směs travní krajinná - rovinná kg 3,052 176,19 537,73 CS ÚRS 2020 01
VV "spotřeba cca 5 kg na 100m2"61,04 61,040

VV 61,04*0,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,052

3 K 181451121 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 61,040 27,41 1 673,11 CS ÚRS 2020 01

VV 61,04 61,040

VV "osetí ornice"

D PSV Práce a dodávky PSV 6 656,22

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 6 656,22

4 K 741810002 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč kus 1,000 6 656,22 6 656,22 CS ÚRS 2019 01

VV 1 1,000

VV "provedení měření a zpracování revizní zprávy"

VV "zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení"

VV "dokumentace skutečného provedení"

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

3.1 - Veřejné osvětlení

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

04 - Dokončovací práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Pelhřimov DIČ:

Uchazeč: IČ: 4803599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

VDG Projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 78 913,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 78 913,00 21,00% 16 571,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 95 484,73

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

3.2 - Chodník

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

01 - Přípravné práce

SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 78 913,00

HSV - Práce a dodávky HSV 78 913,00

    1 - Přípravné práce 78 913,00

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

3.2 - Chodník

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

01 - Přípravné práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 78 913,00

D HSV Práce a dodávky HSV 78 913,00

D 1 Přípravné práce 78 913,00

1 K 1 Štěpkování dřevních zbytků kus 20,000 44,77 895,40 R

VV "štěpkování křovin"

VV 20 20,000

2 K 111151431 Odstranění stařiny přes 500 m2 s naložením a odvozem do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5 m2 680,000 101,47 68 999,60 CS ÚRS 2018 01

VV 340*2 680,000

VV "odstranění stařiny z prostoru chodníku"

3 K 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 60,000 150,30 9 018,00 CS ÚRS 2019 01

VV 60 60,000

VV "odstranění keřů z prostoru chodníku"

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

3.2 - Chodník

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

01 - Přípravné práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Pelhřimov DIČ:

Uchazeč: IČ: 4803599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

VDG Projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 610,56

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 610,56 21,00% 338,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 948,78

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

3.2 - Chodník

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

02 - Zemní práce

SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 610,56

HSV - Práce a dodávky HSV 1 610,56

    1 - Zemní práce 1 610,56

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

3.2 - Chodník

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

02 - Zemní práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 610,56

D HSV Práce a dodávky HSV 1 610,56

D 1 Zemní práce 1 610,56

1 K 132251256 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 2,244 500,30 1 122,67 CS ÚRS 2020 01

VV 2*(1,7*0,55*1,2) 2,244

VV "výkop pro patky lávky"

2 K 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 2,244 85,28 191,37 CS ÚRS 2020 01

VV 2*(1,7*0,55*1,2) 2,244

VV "přesun výkopku"

3 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 2,244 57,10 128,13 CS ÚRS 2020 01

VV 2*(1,7*0,55*1,2) 2,244

VV "nakládání výkopkuí"

4 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2,244 75,04 168,39 CS ÚRS 2020 01

VV "uložení materiálu"

VV 2*(1,7*0,55*1,2) 2,244

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

3.2 - Chodník

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

02 - Zemní práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Pelhřimov DIČ:

Uchazeč: IČ: 4803599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

VDG Projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 770 632,88

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 770 632,88 21,00% 581 832,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 352 465,78

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

3.2 - Chodník

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

03 - Dřevěný chodník

SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 770 632,88

0400 - Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce                                         2 736 268,08

HSV - Práce a dodávky HSV 34 364,80

    2 - Zakládání 33 162,87

    998 - Přesun hmot 1 201,93

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

3.2 - Chodník

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

03 - Dřevěný chodník
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 770 632,88

D 0400 Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce                                         2 736 268,08
1 M 2 lávka ocelová s dřevěnou mostovkou ks  1,000 531 418,32 531 418,32 R

VV 1 "kompletní konstrukce lávky-viz PD, včetně montáže, materiálu a povchových úprav" 1,000

VV "2x ocelový I profil I 200, s kotevními prvky k usazení na prahy a kotevními prvky k uchycení dřevěných prvků"

VV "ocelové prvky žárově zinkovány s povrchovým nátěrem základovou a vrchní barvou"

VV "dřevěná mostovka a zábradlí"

VV "ochrana povrchu dřevěných konstrukcí lihovým mořidlem"

2 M 3 Výrobní výkres lávky soubor 1,000 104 411,36 104 411,36 R
VV 1 1,000

VV "výrobní výkres lávky-před zadáním do výroby předložen stavebníkovi k odsouhlasení"

3 M 2.1 Dřevěná konstrukce chodníku m 340,000 6 177,76 2 100 438,40 R
VV 340 "kompletní konstrukce chodníku-viz PD, včetně montáže, materiálu a povchových úprav" 340,000

VV "dřevěná mostovka"

VV "ochrana povrchu dřevěných konstrukcí lihovým mořidlem"

D HSV Práce a dodávky HSV 34 364,80

D 2 Zakládání 33 162,87

4 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 2,244 6 486,39 14 555,46 CS ÚRS 2012 01

VV 2*(1,7*0,55*1,2) 2,244

VV "betonové bloky pro uložení lávky"

5 K 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 8,160 1 730,73 14 122,76 CS ÚRS 2020 01

VV 4*1,7*1,2 8,160

VV "bednění bloků pro uložení lávky"

6 K 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 8,160 549,59 4 484,65 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 1 201,93

7 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 5,518 217,82 1 201,93 CS ÚRS 2018 01

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

3.2 - Chodník

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

03 - Dřevěný chodník
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Pelhřimov DIČ:

Uchazeč: IČ: 4803599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

VDG Projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 127,41

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 127,41 21,00% 656,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 784,17

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

3.3 - Parkoviště

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

01 - Přípravné práce

SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 127,41

HSV - Práce a dodávky HSV 3 127,41

    1 - Zemní práce 3 127,41

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

3.3 - Parkoviště

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

01 - Přípravné práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 127,41

D HSV Práce a dodávky HSV 3 127,41

D 1 Zemní práce 3 127,41

1 K 121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5 m3 9,000 347,49 3 127,41 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/121103111

VV 90*0,1"množství ornice" 9,000

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

3.3 - Parkoviště

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

01 - Přípravné práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Pelhřimov DIČ:

Uchazeč: IČ: 4803599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

VDG Projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 26 410,86

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 26 410,86 21,00% 5 546,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 31 957,14

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

3.3 - Parkoviště

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

02 - Zemní práce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 26 410,86

HSV - Práce a dodávky HSV 26 410,86

    1 - Zemní práce 26 410,86
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3.3 - Parkoviště

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

02 - Zemní práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 26 410,86

D HSV Práce a dodávky HSV 26 410,86

D 1 Zemní práce 26 410,86

1 K 122252204 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně m3 36,000 358,93 12 921,48 CS ÚRS 2020 01

VV 90*0,4 36,000

VV "výkop kufru parkoviště, hloubka 400mm"

2 K 162351104 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 36,000 159,88 5 755,68 CS ÚRS 2020 01

VV 90*0,4 36,000

VV "přesun výkopku"

3 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 36,000 57,10 2 055,60 CS ÚRS 2020 01

VV 90*0,4 36,000

VV "nakládání výkopku"

4 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 36,000 75,05 2 701,80 CS ÚRS 2016 01

VV "uložení materiálu"90*0,4 36,000

5 K 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 90,000 33,07 2 976,30 CS ÚRS 2020 01

VV 90"urovnání stávajícího terénu pro pokládku vrstev" 90,000
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3.3 - Parkoviště

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

02 - Zemní práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Pelhřimov DIČ:

Uchazeč: IČ: 4803599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

VDG Projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 172 220,67

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 172 220,67 21,00% 36 166,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 208 387,01

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

3.3 - Parkoviště

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

03 - Parkovací plocha

SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 172 220,67

HSV - Práce a dodávky HSV 172 220,67

    5 - Komunikace pozemní 172 150,93

    998 - Přesun hmot 69,74
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3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 172 220,67

D HSV Práce a dodávky HSV 172 220,67

D 5 Komunikace pozemní 172 150,93

1 K 564761111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm m2 121,000 255,99 30 974,79 CS ÚRS 2020 01

VV "podkladní vrstva stezky"

VV (80+30)*1,1 121,000

2 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 115,500 229,68 26 528,04 CS ÚRS 2020 01

VV (80+30)*1,05"konstrukční vrstva" 115,500

VV Mezisoučet 115,500

VV Součet 115,500

3 K 569551111 Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 150 mm m2 26,000 258,42 6 718,92 CS ÚRS 2020 01

VV 26*0,5*2 26,000

VV "dorovnání okrajů zeminou"

4 K 573211112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 m2 115,500 35,50 4 100,25 CS ÚRS 2020 01

VV (80+30)*1,05"postřik na štěrk před pokládkou ACL / ACP" 115,500

5 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 m2 110,000 19,32 2 125,20 CS ÚRS 2020 01

VV 80+30"postřik mezi ACP a ACO" 110,000

6 K 577134131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 110,000 312,40 34 364,00 CS ÚRS 2020 01

VV 80+30 110,000

VV "obrusná vrstva parkoviště"

7 K 577155132 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 115,500 412,75 47 672,63 CS ÚRS 2020 01

VV (80+30)*1,05 115,500

VV "ložná vrstva parkoviště"

8 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 30,000 155,31 4 659,30 CS ÚRS 2020 01

VV 30 30,000

VV "zalití spáry napojení na přilehlou komunikaci"

9 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 30,000 65,26 1 957,80 CS ÚRS 2020 01

VV 30 30,000

VV "prořezání vozovky v místě napojení / křížení"

10 K 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 1 000,000 13,05 13 050,00 CS ÚRS 2020 01

VV 200*5 1 000,000

VV "čištění povrchu vozovky příjezdové cesty"

D 998 Přesun hmot 69,74

11 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 53,238 1,31 69,74 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Pelhřimov DIČ:

Uchazeč: IČ: 4803599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

VDG Projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 342,76

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 7 342,76 21,00% 1 541,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 884,74

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

3.3 - Parkoviště

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

04 - Dopravní značení

SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 342,76

HSV - Práce a dodávky HSV 7 342,76

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 342,76
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3.3 - Parkoviště

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

04 - Dopravní značení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 342,76

D HSV Práce a dodávky HSV 7 342,76

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 342,76

1 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 2,000 163,15 326,30 CS ÚRS 2020 01

VV 2 2,000

VV "montáž 2 kusů dopravních značek"

2 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 2,000 652,57 1 305,14 CS ÚRS 2020 01
VV 2 2,000

3 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 2,000 1 892,46 3 784,92 CS ÚRS 2020 01
VV 2 2,000

4 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 2,000 65,26 130,52 CS ÚRS 2020 01
VV 2 2,000

5 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 2,000 32,63 65,26 CS ÚRS 2020 01
VV 2 2,000

6 M 40445621 informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm kus 2,000 865,31 1 730,62 CS ÚRS 2020 01
VV 2 2,000

VV "IP11b parkoviště kolmé stání, IP12+O1 vyhrazené parkoviště"

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

3.3 - Parkoviště

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

04 - Dopravní značení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Pelhřimov DIČ:

Uchazeč: IČ: 4803599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

VDG Projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 934,55

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 14 934,55 21,00% 3 136,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 18 070,81

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

3.3 - Parkoviště

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

05 - Dokončovací práce

SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 14 934,55

HSV - Práce a dodávky HSV 14 934,55

    1 - Zemní práce 8 810,10

    9 - Ozelenění 6 124,45
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3.3 - Parkoviště

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

05 - Dokončovací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 14 934,55

D HSV Práce a dodávky HSV 14 934,55

D 1 Zemní práce 8 810,10

1 K 181351113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 90,000 97,89 8 810,10 CS ÚRS 2020 01

VV 90"uložení ornice" 90,000

D 9 Ozelenění 6 124,45

2 M 005724720 osivo směs travní krajinná - rovinná kg 4,500 176,19 792,86 CS ÚRS 2020 01
VV "spotřeba cca 5 kg na 100m2"90 90,000

VV 90*0,05 'Přepočtené koeficientem množství 4,500

3 K 181451121 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 90,000 27,41 2 466,90 CS ÚRS 2020 01

VV 90 90,000

VV "osetí ornice"

4 K 915111111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva m 25,000 84,83 2 120,75 CS ÚRS 2019 01

VV "značení jednotlivých stání 5m dlouhé čáry"

VV 5*5 25,000

5 K 915131111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva m2 2,000 371,97 743,94 CS ÚRS 2020 01

VV "značka V10f"

VV 2 2,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Pelhřimov DIČ:

Uchazeč: IČ: 4803599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

VDG Projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 278,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 278,00 21,00% 58,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 336,38

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

3.4 - Mola

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

01 - Přípravné práce

SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 278,00

HSV - Práce a dodávky HSV 278,00

    1 - Zemní práce 278,00
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3.4 - Mola

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

01 - Přípravné práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 278,00

D HSV Práce a dodávky HSV 278,00

D 1 Zemní práce 278,00

1 K 121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5 m3 0,800 347,50 278,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/121103111

VV ((5*1)+(3*1))*0,1"množství ornice" 0,800
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3.4 - Mola
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Pelhřimov DIČ:

Uchazeč: IČ: 4803599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

VDG Projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 26 362,72

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 26 362,72 21,00% 5 536,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 31 898,89

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

3.4 - Mola

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

02 - Zemní práce

SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 26 362,72

HSV - Práce a dodávky HSV 26 362,72

    1 - Zemní práce 26 362,72
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 26 362,72

D HSV Práce a dodávky HSV 26 362,72

D 1 Zemní práce 26 362,72

1 K 127253105 Vykopávky pod vodou dozerem v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 s přemístěním výkopku do 50 m m3 13,776 1 142,00 15 732,19 CS ÚRS 2020 01

VV ((2,5*0,8*0,6)+(21*(0,8*0,6*0,6)))+((2*2*0,8*0,6)+(16*(0,8*0,6*0,6))) 13,776

VV "výkop pro patky lávky plavecká + pro loďky"

2 K 162551107 Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 13,776 639,52 8 810,03 CS ÚRS 2020 01

VV ((2,5*0,8*0,6)+(21*(0,8*0,6*0,6)))+((2*2*0,8*0,6)+(16*(0,8*0,6*0,6))) 13,776

3 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 13,776 57,10 786,61 CS ÚRS 2020 01

VV ((2,5*0,8*0,6)+(21*(0,8*0,6*0,6)))+((2*2*0,8*0,6)+(16*(0,8*0,6*0,6))) 13,776

VV "nakládání výkopku"

4 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 13,776 75,05 1 033,89 CS ÚRS 2020 01

VV "uložení materiálu"

VV ((2,5*0,8*0,6)+(21*(0,8*0,6*0,6)))+((2*2*0,8*0,6)+(16*(0,8*0,6*0,6))) 13,776
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Pelhřimov DIČ:

Uchazeč: IČ: 4803599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

VDG Projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 198 873,88

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 198 873,88 21,00% 461 763,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 660 637,39

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

3.4 - Mola

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

03 - Mola
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 198 873,88

0400 - Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce                                         2 198 873,88
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 198 873,88

D 0400 Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce                                         2 198 873,88
1 M 3.1 Výrobní výkres plaveckého mola soubor 1,000 26 102,84 26 102,84 R

VV 1 1,000

VV "výrobní výkres lávky-před zadáním do výroby předložen stavebníkovi k odsouhlasení"

2 M 2.1 Molo plavecké ks  1,000 1 174 171,00 1 174 171,00 R
VV 1 "kompletní konstrukce plaveckého mola-viz PD, včetně montáže, materiálu a povchových úprav" 1,000

VV "betonové patky"

VV "ocelové I profily I 200, s kotevními prvky k usazení do patek a kotevními prvky k uchycení dřevěných prvků"

VV "ocelové prvky žárově zinkovány s povrchovým nátěrem základovou a vrchní barvou"

VV "pochozí část z PVC terasových prken kotvených nerezovými šrouby"

VV "dřevěná konstrukce a zábradlí"

VV "doplněné o 3ks nerezových schůdků pro přístup do vody"

VV "ochrana povrchu dřevěných konstrukcí lihovým mořidlem"

3 M 2.2 Molo pro loďky ks  1,000 972 497,20 972 497,20 R
VV 1 "kompletní konstrukce mola-viz PD, včetně montáže, materiálu a povchových úprav" 1,000

VV "betonové patky"

VV "ocelové I profily I 200, s kotevními prvky k usazení do patek a kotevními prvky k uchycení dřevěných prvků"

VV "ocelové prvky žárově zinkovány s povrchovým nátěrem základovou a vrchní barvou"

VV "pochozí část z PVC terasových prken kotvených nerezovými šrouby"

VV "dřevěná konstrukce a zábradlí"

VV "ochrana povrchu dřevěných konstrukcí lihovým mořidlem"

4 M 3 výrobní výkres mola pro loďky soubor 1,000 26 102,84 26 102,84 R
VV 1 1,000

VV "výrobní výkres lávky-před zadáním do výroby předložen stavebníkovi k odsouhlasení"
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Pelhřimov DIČ:

Uchazeč: IČ: 4803599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

VDG Projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 654,08

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 654,08 21,00% 1 187,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 841,44

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2

3.4 - Mola

3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

04 - Dokončovací práce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 654,08

HSV - Práce a dodávky HSV 5 654,08

    1 - Zemní práce 4 127,04

    9 - Ozelenění 1 527,04
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 654,08

D HSV Práce a dodávky HSV 5 654,08

D 1 Zemní práce 4 127,04

1 K 181351113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 42,160 97,89 4 127,04 CS ÚRS 2020 01

VV 527*0,8*0,1"uložení ornice" 42,160

D 9 Ozelenění Kč101,40 1 527,04

2 M 005724720 osivo směs travní krajinná - rovinná kg 2,108 176,20 371,43 CS ÚRS 2020 01
VV "spotřeba cca 5 kg na 100m2"42,16 42,160

VV 42,16*0,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,108 Kč182,52

3 K 181451121 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 42,160 27,41 1 155,61 CS ÚRS 2020 01

VV 42,16 42,160

VV "osetí ornice" Kč28,39
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Pelhřimov DIČ:

Uchazeč: IČ: 4803599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

VDG Projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 117 158,18

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 117 158,18 21,00% 24 603,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 141 761,40

09-2 - REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ V PELHŘIMOVĚ část 2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing.Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 117 158,18

HSV - Zařízení staveniště 117 158,18
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pelhřimov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
VDG Projektování 

s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Zpracovatel: Ing.Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 117 158,18

D HSV Zařízení staveniště 117 158,18

1 K 030733

 Staveništní buňka, Doprava usazení a pronájem staveništní buňky, 

      bere se jako celek 1 ks kus 1,000 45 679,90 45 679,90 R

2 K 030734

 Mobilní WC, 

 Doprava, usazení, pronájem a provoz 1 ks mobilního WC, 

      bere se jako celek 1 ks 
kus 1,000 6 221,18 6 221,18 R

3 K 030736

 Likvidace staveniště - 

  Likvidace staveniště, odvoz zbytků stavebního materiálu,

 uvedení pozemku do původního stavu 

      bere se jako celek 1 ks 

kus 1,000 65 257,10 65 257,10 R

3.5 - zařízení staveniště
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST


		2022-10-18T10:33:01+0200
	Jan Půža


		2022-10-18T14:42:35+0200
	Petr Seknička


		2022-10-19T07:21:44+0000
	Med Ladislav
	Konverze dokumentu


		2022-10-19T11:33:00+0000
	Petera Tomáš
	Konverze dokumentu




