Obec Kamenna Poruba

Vystavba cestnej komunikacie a chodnikov pre pesich v obci Kamenna Poruba
Zakazka zadavana podla §117 -prace

Sut'azné podklady

ZMLUVA O DIELOGC. ....... (doplni zhotovitel)
uzavreta v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich
predpisov

ClL 1
Zmluvné stran
1.1 Objednavatel’ '

Nazov: Obec Kamenna Poruba
Sidlo: Obecny urad, Kamenna Poruba ¢. 207, 09303 Vranov nad Toplou
Zastupeny: Zdenko Gad’o, starosta obce
Osoby opravnené rokovat’
vo veciach technickych: doplni sa pri podpise zmluvy
ICO: 00332461
DIC: 2020630106
Bankové spojenie: doplni sa pri podpise zmluvy
IBAN: doplni sa pri podpise zmluvy
Telefon: +421 574422689
E —mail: starosta@kamennaporuba.sk
www.kamennaporuba.sk

1.2 Zhotovitel
Obchodné meno:
Sidlo:
Statutarny zastupca:
Osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
Bankové spojenie:
1CO:
DIC:
1CO DPH:
Telefon:
Fax:
E — mail:
Zapisany

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zdkona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej
len ,,zakon o verejnom obstaravani‘‘). Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup
verejného obstaravania — zakazka s nizkou hodnotou - podla 117 zakona €. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Cl.2
Predmet plnenia
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Obec Kamenna Poruba

Vystavba cestnej komunikacie a chodnikov pre pesich v obci Kamenna Poruba
Zakazka zadavana podla §117 -prace
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Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie dicla — stavby Vystavba cestnej komunikacie
a chodnikov pre peSich v obci Kamenna Poruba zhotovitelom pre objednavatela. Dielo
Vystavba cestnej komunikacie a chodnikov pre peSich v obci Kamenna Poruba bude
financované zo zdrojov Operacného programu Ludské zdroje, nazov projektu Vystavba
cestnej komunikacie a chodnikov pre pesich v obci Kamenna Poruba,

Kéd projektu v ITMS2014+: 312061Y844

Vyzva - kéd Vyzvy: OPLZ-PO6-SC611-2019-1

Spolufinancovany fondom: Eurépsky fond regionalneho rozvoja

Prioritna os: 6 Technicka vybavenost’ v obciach s pritomnostou marginalizovanych
rémskych komunit Investi¢na priorita: 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a
socialnej regeneracie zanedbanych komunit v mestskych a vidieckych oblastiach
Specificky ciel: 6.1.1 Rast po¢tu rémskych domécnosti s pristupom k zlep$enym
podmienkam byvania

a vlastnych zdrojov objednavatela.

Zhotovitel sa zavédzuje zhotovit pre objednavatela dielo vo vlasthom mene, na svoje
nebezpeéenstvo v dojednanom &ase a podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Dalej sa
zavazuje zhotovené dielo odovzdat’ objednavatelovi riadne, véas, bez vad a nedorobkov
braniacich uzivaniu, v zodpovedajuce;j kvalite.

Objednavatel’ sa zavizuje dielo zhotovené v stlade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’ za dielo
dohodnuta cenu podl'a platnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, s mu
zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela a disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktor¢ st na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

CL3
Rozsah a sp6sob plnenia a splnenia

Prace, ktoré s predmetom tejto zmluvy a s potrebné pre zhotovenie diela podl'a ¢lanku 2. bod
3.2.1 budut vykonané na zaklade :

a) tejto podpisanej zmluvy o dielo,

b) sutaznych podkladov na vyber zhotovitela,

¢) projektovej dokumentacie (Priloha €. 1 stitaznych podkladov na vyber zhotovitel'a),

d) stthrmného polozkového rozpoctu (Priloha €. 1 tejto zmluvy),

e) Stavebného povolenia ¢. MD-346/2019, pravoplatné zo dia 20.11.2019 (Priloha ¢&. 5 tejto
zmluvy)

Stavebné prace vratane montaze potrebné na zhotovenie diela podla ¢l. 2, bod 2.1 budu
vykonané v rozsahu prilohy ¢. 1 Stuhrnny polozkovy rozpocet tejto zmluvy o dielo.

Ostatné Casti plnenia predmetu zmluvy
3.3.1. Dodanie kompletnych dokladov tykajucich sa realizacie stavby ajej kvality v dvoch
vyhotoveniach.

Spdsob splnenia predmetu zmluvy

Povinnost’ zhotovit’ dielo riadne a v¢as si zhotovitel’ splni :

3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedeny v bode 3.2 zrealizovanim predmetného diela podpisanim
preberaciecho protokolu, bez vad anedorobkov braniacich uZivaniu a splnenim
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Vystavba cestnej komunikacie a chodnikov pre pesich v obci Kamenna Poruba
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Sut'azné podklady

pripadnych podmienok uzivania tykajicich sa predmetu tejto zmluvy a to v termine
dohodnutom v tejto zmluve o dielo.

3.4.2. Pre predmet zmluvy uvedeny v bode 3.3 protokolarnym odovzdanim objednéavatelovi
v jeho sidle a to v rozsahu, termine a po¢te vyhotoveni dohodnutych touto zmluvou.

ClL4
Cas a miesto plnenia

Lehota realizécie diela:

Lehota odovzdania staveniska: do 10 dni odo diia u¢innosti zmluvy

Lehota zacCiatku realizacie: den bezprostredne nasledujuci po dni odovzdania staveniska
zhotovitePovi (ako uspesnému uchadzacovi)

Maximalna lehota realizacie zakazky: do 210 dni odo diia lehoty za¢iatku realizacie, do lehoty
plnenia sa nepocita obdobie roka od 15.11. do 15.03..

Zhotovitel' je povinny bez mesSkania informovat’ objednavatela o vzniku udalosti, ktora brani
alebo st'azuje realizaciu diela, s dosledkom omeskania doby vystavby dohodnutej touto zmluvou.
V pripade, Ze zhotovitel’ bude v omeSkani s plnenim z dovodov spocivajucich na jeho strane viac
ako 30 dni, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porusenie
zmluvy.

Na prevzatie staveniska vyzve objednavatel’ zhotovitel'a najneskor 3 dni pred lehotou, ktort uréi
objednavatel' na toto prevzatie staveniska. Tuto skutoCnost oznami objednavatel e-mailom
zhotovitel'ovi na adresu uvedent v tejto zmluve o dielo v ¢lanku I.

Miesto plnenia: PreSovsky samospravny kraj, okres Vranov nad Toplou, umiestnenej na
parcelach KN ¢&. 525, 526/2, 561/2, 561/3, 561/4, 588/1, k. u. Kamenna Poruba.

CL5
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu c¢l. II. tejto zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych stran v zmysle §3 zak. ¢. 18/1996 Z. z. o cenach ako cena maximalna.

Cenu je mozné zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle ustanoveni §
18 zakona ¢. 343/2015 Zakona o verejnom obstaravani v zneni neskorSich zmien a doplnkov a v
pripade zmeny sadzby DPH zakonom.

Cena diela je:

Cenabez DPH .o eur
DPH 20 %  eeeeeeeeeeeeeeeeees eur
Celkova cena diela eur
SLOVOIME weeeeieeeeeeeeeee et eeeeeeeeaeeeeeens eur

Suhrnny polozkovy rozpocet vratane vedlajSich rozpoctovych nakladov stavby, kompletacnej
¢innosti a doplnkovych nakladov vratane krycieho listu rozpoctu, tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy
o dielo a je pre vymedzenie predmetu zavazny.

V kalkulacii ceny diela si zahrnuté podl'a potreby aj naklady na odvoz odpadov vratane poplatku
za skladku, telefon, docasné uzivanie verejnych komunikacii, poplatky za vytyCenie PIS
(vodovod, elektrické vedenie, telekomunikaéné vedenie), vytyCenie stavby, vytyCenie
inzinierskych sieti, zriadenie, prevadzku a vypratanie zariadenia staveniska, porealizacné
zameranie, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej dokumentacie, naklady na strazenie staveniska
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a naklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby pocas realizacie, kompletacna
¢innost’, skusky, revizie a merania kontroly kvality prac a pod.

5.5 Cena uvedena v bode 5.2 pokryva cely zmluvny zavidzok a vSetky naleZzitosti a veci nevyhnutné na
riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umoznia objednavatelovi riadne
nakladanie s odovzdanym predmetom zmluvy.

CL6
Platobné podmienky

6.1 Zhotovitel’ uplatiiuje narok na thradu prac a dodavok podl'a zmluvy. Fakturu - danovy doklad je
mozné vystavit’ v hodnote min. 20 % z celkovej ceny diela, t. j. min. 20 % hodnoty diela musi byt
prestavané.

6.2 Zhotovitel’ musi svoje prace vyactovat’ overitelnym sposobom. Faktira musi byt’ zostavena
prehl’adne a pritom musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v stilade s ocenenym
popisom prac podl'a zmluvy. Sucast’'ou je vykaz skutocne vykonanych mnozstiev. Vykaz
vykonanych mnozZstiev musi byt’ potvrdeny stavebnym dozorom objednavatel’a, pripadne d’alSimi
pisomne poverenymi osobami.

6.3 Zhotovitel’ predlozi objednavatel’'ovi do 3 pracovnych dni pred vystavenim Ciastkovej faktury
na vecnu kontrolu vo dvoch vyhotoveniach mesa¢ny vykaz vykonanych mnozZstiev prac a
dodavok. Objednavatel overi ich spravnost’ v lehote do troch dni od obdrzania podpisom
opravneného pracovnika. Na zaklade takto overeného vykazu bude zhotovitel’ opravneny vystavit’
faktaru.

6.4 Objednavatel’ sa zavézuje uhradzat’ zhotovitel'ovi takto vystavené faktury za uplynuly mesiac
v lehote splatnosti 60 dni od ich obdrzania. Zhotovitel nemo6ze voci objednavatelovi uplatnit’
sankcie, pokial’ oneskorenie thrady bolo sp6sobené bankou objednavatel’a.

6.5 Faktary musia mat’ predpisané nalezitosti podla § 71 zak. ¢. 222/2004 Z. z. v zneni noviel a
prilozené doklady umoznujice posudit’ opravnenost’ fakturacie. Faktary budu predkladané v
siedmych vyhotoveniach pre objednavatela.

Nalezitosti faktur :

a) oznacCenie “faktira” a jej Cislo,

b) identifikaéné udaje objednévatel’a a zhotovitela (ICO, DIC, sidlo),registracia
c) oznacenie banky a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’,

d) ¢islo zmluvy a oznacenie fakturovanej Casti diela,

¢) den vystavenia a odoslania faktury a lehotu jej splatnosti, faktura¢né obdobie,
f) fakturovana suma,

g) nalezitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty,

h) objednavatel'om potvrdeny stpis vykonanych prac a dodavok v siedmych
vyhotoveniach,

1) peciatka a podpis.

6.6 Ak zhotovitel' doruc¢i nespravne vyhotovenu, alebo neuplna faktiru alebo pripojené doklady,
objednavatel’ je opravneny faktru vratit’. V takom pripade plynie nova lehota splatnosti faktary.

6.7 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zmenit’ cenu dohodnutu v tejto zmluve.
6.8 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohl'adavky, ktoré vznikna z tohto zmluvného vztahu, nie je mozné

postupit’ tretej osobe a ani nie je mozné zriadit’ zalozné pravo na tieto pohl'adavky, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.
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6.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ nie je v omeskani s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4
tejto zmluvy po dobu, po ktorti nemohol svoju povinnost’ plnit’ nasledkom okolnosti vzniknutych na
strane zhotovitel’a. V tomto pripade sa doba uvedena v ods. 6.4 predlZzuje o tato dobu.

6.10 Cena dicla bude zG¢tovana v koneCnej faktire vystavenej zhotovitelom po splneni zmluvnej
dodavky. Konecna faktira bude v sume min. 10% z ceny diela. Pravo vystavit' konecnt fakturu
vznika po odovzdani diela a odstraneni poslednej vady a posledného nedorobku na diele. Zhotovitel
zaSle objednavatelovi kone¢nu faktaru doporuenym listom v siedmych vyhotoveniach, ktora
uhradi objednavatel’ do 60 dni od jej dorucenia.

6.11Prace, ktoré zhotovitel' vykona bez prikazu objednavatel’a alebo odlisne od dohodnutého rozsahu,
nebuda uhradené. Na poziadanie je ich zhotovitel’ povinny odstranit’ v dohodnutej lehote alebo po
tejto lehote mo6Zu byt odstranené na jeho naklady.

CL7
Zarucéna doba — zodpovednost’ za vady

7.1 Dielo $pecifikované v ¢l. 2 ods. 2.1 zmluvy sa povazuje za ukoncené jeho odovzdanim a prevzatim,
oCom sa spiSe pisomny protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy, ktory musi byt
podpisany oboma zmluvnymi stranami.

7.2 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze predmet zmluvy Specifikovany v ¢l. 2 ods. 2.1 ma pozadovanu akost,
mnozstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutych podmienok v tejto zmluve, platnych pravnych
predpisov, STN, a ostatnych predpisov.

7.3 Zarucna doba na predmet zmluvy Specifikovany v ¢l. 2 ods. 2.1 je 60 mesiacov, na technické
zariadenia je zaru¢na doba podla urCenia vyrobcom a  zacina plynut’ dilom odovzdania diela
zhotovitel'om. O odovzdani predmetu zmluvy Specifikovanom v ¢l. 2 ods. 2.1 sa spiSe protokol
o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, ktory musi byt’ podpisany oboma zmluvnymi stranami.

7.4 Ak zhotovitel' porusi povinnosti ustanovené v ods. 7.2, ma predmet zmluvy vady. Za vady
predmetu zmluvy sa povazuje aj vyhotovenie iného diela, nez uruje zmluva, a vady v dokladoch
potrebnych na uzivanie diela ako aj pravne vady.

7.5 Oznamenie vad predmetu zmluvy Specifikovanom v ¢l. 2 ods. 2.1 (reklamacia) musi byt vykonané
len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a
popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznavaju sa :

1. zjavné vady, tj. vady, ktoré objednavatel” zistil, resp. mohol zistit' odbornou prehliadkou pri
preberani predmetu zmluvy Specifikovanom v ¢l. 2 ods. 2.1 . Musia byt’ reklamované zapisanim
v protokole o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy s uvedenim dohodnutych terminov ich
odstranenia,

2. skryté vady, tj. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri prevzati predmetu zmluvy
Specifikovanom v €l. 2 ods. 2.1 a vyskytnu sa v zaru¢nej dobe. Objednavatel’ je povinny ich
reklamovat’ u zhotovitel'a bez zbytocn¢ho odkladu po ich zisteni. Zhotovitel je povinny
reklaméaciu odstranit’ do 3 pracovnych dni po jej obdrzani .

7.6 Zhotovitel' je povinny vyhotovit pisomny doklad o naprave, alebo odstraneni vady opatreny
podpismi oboch zmluvnych stran a datumom, spolu s popisom odstranenej vady.

7.7 Pocas doby od nahlasenia opravnenej reklamacie az po odstranenie vady neplynie zarucna doba.
7.8 Naroky objednavatel’a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim zakona ¢. 513/1991 Zb.

Obchodného zakonnika v platnom zneni, v takomto pripade objednavatel moze:
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a) pozadovat odstranenie vad dodanim casti diela za vadnu cast’ diela, dodanie chybajice;j
Casti diela a pozadovat’ odstranenie pravnych vad,

b) pozadovat’ odstranenie vad opravou diela, ak su vady opravitelné,

¢) pozadovat primeranu zl'avu z dohodnutej ceny diela alebo

d) odstapit’ od zmluvy.

CL 8
Podmienky vykonania diela

8.1 Dielo zrealizuje zhotovitel' s odbornou starostlivostou v sulade so sutaznymi podmienkami
objednavatela danymi v sGtazi na vyber zhotovitela diela, ponuky zhotovitel'a, podla
vypracovanej projektovej dokumentacie, podmienok tejto zmluvy, v sulade s poziadavkami
vyplyvajicimi z povoleni, v stlade s platnymi technickymi normami, platnymi pravnymi
vSeobecno zavidznymi predpismi ako i s poziarnymi a bezpecnostnymi predpismi a vSeobecne
zavaznymi nariadeniami platiacimi pre dant lokalitu a zhotovite]  bude pozadovat’ pocas
plnenia zmluvy vSetky povolenia, opravnenia, licencie a certifikaty potrebné na plnenie
predmetu zmluvy

8.2 O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni
zastupcovia zmluvnych stran.

8.3 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi sicasne so staveniskom:
a) kopiu stavebného povolenia,
b) potvrdi skladku odstranené¢ho materialu navrhnutt zhotovitel'om,
¢) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spdsob merania a Gc¢tovania odberov
zhotovitela.
Zhotovitel vybuduje zariadenie staveniska podla dohody s objedndvatelom a zabezpeci
viditeI'né oznacenie stavby, zabezpe¢i prijazd a vyjazd na stavenisko podla platnych nariadeni
v danej lokalite.

8.4 Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska (vratane samostatnej kancelarie
s telefobnom) zabezpeCuje zhotovitel. Vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu
a vypratanie zariadenia staveniska su sucast’ou ceny predmetu zmluvy.

8.5 Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza material a mechanizmy a odvaza
zo staveniska zeminu ainy odpad aza poriadok abezpeCnost na stavbe. Pripadné Skody
z porusenia tejto povinnosti uhradi zhotovitel’ objednavatel’'ovi a uspokoji naroky tretich osob.

8.6 Zhotovitel’ uhradi pocas vystavby vsetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia ich
docasnych pripojov a meracov, vratane telefonu.

8.7 Zhotovitel’ do 14 dni po odovzdani diela zabezpeéi zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia
staveniska a pripadného nepotrebného materialu.

8.8 Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaliek v stvislosti s priecbechom prac v stlade
s predpismi o pozemnych komunikaciach zabezpe¢i a uhradi zhotovitel’.

8.9 Zhotovitel' sa zavézuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia vyhlasky
¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na
vykon niektorych pracovnych Cinnosti a nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko na stavbe, ktora je predmetom
zmluvy a tiez zabezpecit’ plnenie povinnosti zamestnavatel'a na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri praci na stavenisku v sulade s tymto nariadenim.
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8.10 Zhotovitel' moze vykonat' dielo este pred dojednanym Casom.

8.11 Zodpovednost’ za Skody na predmete zmluvy Specifikovanym v ¢l. 2 ods. 2.1 prechadza na
objednavatel'a diiom podpisania protokolu o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy oboma
zmluvnymi stranami.

8.12 Objednavatel’ pri zadavani tejto zakazky v sulade s ustanovenim § 42 ods. 12 zakona o verejnom
obstaravani aplikuje socialny aspekt. Zhotovitel’ je povinny zamestnat’ podl’a zakona ¢. 311/2001 Z. z.
(Zakonnik prace) podas doby realizicie stavebnych prac minimalne dve osoby spliajuce kumulativne
nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej romskej komunite, a zaroven

b) s nezamestnané, pricom uprednostnena budu dlhodobo nezamestnané osoby.
8.13 Pri hladani vhodnych uchadzadov o zamestnanie spiiiajicich kumulativne predpoklady podla
bodu 8.12, pism. a) a b) poskytne objednavatel’ zhotovitel'ovi stavebnych prac potrebnti sucinnost
spodivajucu v predlozeni zoznamu osob, ktoré tieto predpoklady spiiiaju. Splnenie predpokladov
uchadzaémi o zamestnanie podl'a bodu 8.12, pism. a) a b) vySsie sa preukaze ¢estnym vyhlasenim
uchadzaca o zamestnanie o tom, ze patri k marginalizovanej romskej komunite (podmienka podl'a
bodu 8.12, pism. a) a relevantnym potvrdenim, ktorym sa preukaze, ze uchadza¢ o zamestnanie je
nezamestnany napr. potvrdenie prislusného tradu prace o zaradeni uchadzaca do evidencie
uchadzacov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnanych (podmienka podla bodu 8.12,
pism. b). Ak zhotovitel' stavebnych prac nevyberie zo zoznamu 0s6b predlozeného objednavatelom
vhodného uchadzata o zamestnanie, je zhotovitel' stavebnych prac opravneny zamestnat’ iné osoby
spiftajuce kumulativne predpoklady podla bodu 8.12, pism. a) a b). Zhotovitel' stavebnych prac na
preukazanie splnenia povinnosti zhotovitela stavebnych prac zamestnat minimalne dve osoby,
spiftajuce predpoklady podla bodu 8.12, pism. a) a b), sa zavizuje predlozit dokumenty
preukazujtcich jej splnenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace a pod., vratane Cestnych
prehlaseni uchadzacov o zamestnanie, potvrdenia z prislusné¢ho tiradu prace, sthlasov uchadzacov o
zamestnanie so spracovanim osobnych udajov a pod.).. Zmluvna povinnost’ zhotovitela stavebnych
prac tykajuca sa zabezpelenia zamestnania minimalne dvoch oséb, spiiajicich kumulativne
predpoklady uvedené v bodu 8.12, pism. a) a b) bude povazovana za splnenu, ak dojde k zamestnaniu
tychto osob pocas doby realizacie stavebnych prac.
8.14 Zoznam subdodavatel'ov je uvedeny v prilohe ¢. 4. Zhotovitel’ v prilohe €. 4 k tejto zmluve uvedie
udaje o vSetkych znamych subdodavatel'och.
8.15 Kazdy subdodavatel musi preukazat splnenie podmienok ucasti tykajicich sa osobného
postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona ¢. 343/2015 o verejnom obstaravani v zneni neskorsich
zmien a doplnkov vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktort bude realizovat v subdodavke.
Zaroven subdodavatel’ musi preukdzat’ splnenie podmienky 0casti tykajiicej sa osobného postavenia
podla § 32 ods. 1 pism. f) zakona ¢. 343/2015 o verejnom obstaravani v zneni neskorSich zmien
a doplnkov a nesmie u tejto osoby existovat’ dovod na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. f) zakona ¢.
343/2015 o verejnom obstaravani v zneni neskorsich zmien a doplnkov (konflikt zdujmov nemozno
odstranit’ inymi G¢innymi opatreniami). V pripade zmeny subdodéavatela pocas trvania zmluvy medzi
objednavatelom a zhotovitelom je povinny zhotovitel' najneskér v den, ktory predchadza diu, v
ktorom ma zmena subdodavatela nastat’ ozndmit’ objednavatel'ovi zmenu subdodavatel’a a uviest’ jeho
tidaje. Novy subdodavatel’ musi spifiat’ podmienky osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e)
zékona ¢. 343/2015 o verejnom obstaravani v zneni neskorSich zmien a doplnkov vo vztahu k tej Casti
predmetu zakazky, ktort bude realizovat’ v subdodavke. Zaroven novy subdodavatel’ musi preukazat’
splnenie podmienky ucasti tykajucej sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. f) zakona ¢.
343/2015 o verejnom obstaravani v zneni neskorSich zmien a doplnkov a nesmie u tejto osoby
existovat’ dovod na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. f) zakona ¢. 343/2015 o verejnom obstaravani
v zneni neskor$ich zmien a doplnkov (konflikt zaujmov nemozno odstranit’ inymi G¢innymi
opatreniami).
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8.16 V pripade zmeny subdodavatel'a, ak tento subdodavatel méa povinnost’ zapisovat’ sa do registra

partnerov verejného sektora, musi byt vtomto registri partnerov verejného sektora zapisany

najneskor ku dnu zmeny subdodévatel’a.

8.17 Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle ustanoveni
§ 18 zakona 343/2015 Zakona o verejnom obstaravani v zneni neskorSich zmien a doplnkov.
Zmena zmluvy musi byt oboma zmluvnymi stranami uzavreta pisomne.

8.18 Ak Objednavatel’ poZzaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:
8.18.1 Objednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitel'ovi ju predlozi pisomne
prostrednictvom Zmenového listu.

8.18.2 Zhotovitel' v Iehote do 10 pracovnych dni odo dna doru¢enia poziadavky na zmenu zmluvy
respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy pozadovanej Objednavatel'om.

8.18.3 V pripade, ze dojde k navySeniu rozsahu prac z dovodu nepredvidatenych okolnosti, tak sa ich
cena urci:

a) pri polozkach obsiahnutych v prilozenom ponukovom rozpocte stavby k
zmluve bude zachovana ich jednotkova cena
b) pri polozkach nenachadzajicich sa v prilozenom rozpocte, ale obsiahnutych

v cenniku CENKROS budi cennikové ceny pozadovanych naviac prac upravené
smerom dole o % vypocitané ako percentudlny rozdiel medzi zmluvnou cenou
a rozpoctovou cenou z projektovej dokumentacie za cely predmet plnenia.

c) pri polozkach nenachadzajucich sa v prilozenom rozpocte a ani v cenniku
CENKROS bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel' pripravi
kalkulaciu obsahujucu rozbor jednotkovych cien podl'a kalkulaéného vzorca:
priamy material
priame mzdy
Ostatné priame naklady (odvody z miezd, stroje a tarifna doprava)

Vyrobna rézia zo zakladne 2 + 3
Spravna rézia zo zékladne 2 + 3 + 4
Vedlajsie rozpoc¢tové naklady + kompletiza¢na ¢innost’
Zisk zo zakladne 2+ 3 +4+5+6
Jednotkova cena spolu:
Priamy material:
cena bude dolozena prisluSnym ucétovnym, alebo inak overitelrnym dokladom
s dopocitanim obstaravacich nakladov (plati aj pre Specifikécie).
Priame mzdy:
Buda pouzité tarifné mzdy pre prislusnit profesiu a tarifn triedu Zhotovitel'a
upravené o nezaru¢enu ¢ast’ mzdy v uréenej vyske.
Ostatné priame naklady:
Odvody zo mzdovych ndkladov podla S$tatom vydanych predpisov v Case
spracovania ceny, sadzby stroj hodin budu podla cennikov firmy CENEKON (v
pripade, ze cenniky nebudi obsahovat pouzity stroj, predlozi dodavatel
individualnu kalkulaciu strojhodiny), v pripade prendjmu podkladom bude prislusna
faktura prenajimatel’a, resp. dopravcu.
Sadzby nepriamych nakladov:
(podl’a skuto¢nych rezijnych nakladov firmy)

- vyrobna rézia HSV % doplni uchadzac

- vyrobna rézia PSV % doplni uchadzac

- spravna rézia HSV % doplni uchadzac

- spravna rézia PSV........ % doplni uchadzac
- VRN........ % doplni uchadza¢ — musi byt aj v stlade s ponukou (navrh
ceny VRN)
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- Kompletizacna prirazka % doplni uchadza¢ - musi byt aj v sulade
s ponukou (navrh ceny Kompletiza¢na prirazka)
- zisk......... % doplni uchadzac

8.18.4 Prace, ktoré Zhotovitel' vykonal bez zadania, ktoré je pisomne
potvrdené Objednavatel'om, alebo bez Objednavatelom pisomne schvalenej cenovej ponuky,
alebo v dosledku svojvoI'ného odchylenia od zmluvy, nie je povinny Objednavatel’ zaplatit’.

8.18.5 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo dna dorucenia ocenenia
zmeny zmluvy resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od
rozsahu pozadovanej zmeny, rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.
V pripade, Ze Objednavatel’ sthlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma zmluvnymi
stranami pisomne uzavreta zmena zmluvy

8.18.6 Zhotovitel je opravneny vystavit fakturu za podmienok
uvedenych v ¢lanku 6 Platobné podmienky tejto zmluvy a na zdklade zmeny zmluvy a
Objednavatel’ je potom povinny takto vystavenu fakturu Zhotovitelovi uhradit v sulade
s podmienkami dohodnutymi v zmluve o dielo.

8.18.7 V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodatocne
Objednavatel'om ma vplyv na lehotu plnenia, s zmluvné strany opravnené pristupit’ ku zmene
lehoty plnenia.

8.18.8 V pripade, Ze zmenu zmluvy bude pozadovat Zhotovitel,

postupuji zmluvné strany analogicky podla bodu 8.18. Naviac prace pozadované zo strany
Zhotovitel'a mézu byt realizované len na zaklade zmeny zmluvy.

8.19 Zhotovitel' najneskér ku dnu prevzatia staveniska bude mat
uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu sposobenti pri vykone povolania alebo uzatvorené
poistenie zodpovednosti za Skodu podnikatel'a pocas celej doby realizacie zékazky v minimalnej
vyske zmluvnej ceny (cena s DPH). Tuto skutocnost’ zhotovitel' preukaze pri prevzati staveniska
képiou dokladu, ktora potvrdzuje skutoénost uvedeni v prvej vete. NepredloZenie
poZadovaného dokladu sa bude povaZovat’ za viaZne porusenie zmluvnych podmienok.

8.20 Zhotovitel’ sa zavdzuje zabezpecovat realizaciu diela vyuzitim stavbyvediceho s opravnenim v
risluSnom stavebnom odbore,

2 ). Stavbyvedci je povinny byt na stavbe
v dlzke min. 50 % z celkovej lehoty realizacie diela.

CL9
Zmluvné pokuty

9.1 V pripade omeskania zhotovitel'a s vykonanim diela Specifikovaného v ¢l. 2 ods. 2.1 v termine
urcenom Vv ¢l. 4 ods 4.1 m6ze objednavatel’ uplatnit’ zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % za kazdy
dent omeskania z ceny diela $pecifikovanej v €l. 5 ods 5.2.

9.2 V pripade omeskania objednavatela s uhradou ceny diela Specifikovanej v €l. 5 ods. 5.2 v termine
$pecifikovanom v €l. 4 ods.4.1 méze zhotovitel uplatnit’ Girok z omeskania vo vyske 0,05 % za
kazdy dent omeSkania z nezaplatenej Casti ceny dicla.

9.3 Zmluvné strany si dohodli v pripade omeskania zhotovitel'a s odstranenim zjavnych a skrytych
vad v terminoch $pecifikovanych v ¢l. 7 ods. 7.6, objednavatel’ si mdze uplatnit’ zmluvnu pokutu
vo vyske 33,00 € za kazdy den omeskania.

9.4 V pripade nesplnenia uvedenej povinnosti v bode 8.12 je zhotovitel povinny =zaplatit’

objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 80,00 eur za kazdy den nesplnenia tejto povinnosti
a osobu.
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C1. 10
Ostatné ustanovenia

10.1 Zhotovitel’ bude pri realizacii predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
zaviazuje sa dodrziavat vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy.

10.2 Pod vy$Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastali po uzavreti zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. V pripade, Ze takato
okolnost’ brani v plneni povinnosti podla tejto zmluvy zhotovitelovi alebo objednavatelovi,
bude povinna strana zbavena zodpovednosti za Ciastocné alebo Uplné nesplnenie zavézkov
podl'a zmluvy zmluvnymi stranami primerane o dobu, po ktort pdsobili tieto okolnosti.

10.3 Objednavatel’ mdze odstupit’ od zmluvy uzavretej so zhotovitel'om, ktory nebol v ¢ase uzavretia
zmluvy zapisany v registri partnerov verejn¢ho sektora alebo ak bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora.

10.4 Zmluvné strany maji pravo ukonit platnost zmluvy z ddvodov zavazného porusenia
ustanoveni zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran:
10.4.1 vypoved’'ou s 1-mesacnou vypovednou lehotou
alebo
10.4.2 odstapenim od zmluvy.

10.5 Vypovedna lehota zacina plynut’ prvym diiom nasledujuceho mesiaca po doruceni vypovede
druhej zmluvnej strane.

10.6 Za zavazné porusenie zmluvy sa povazuje:
- prekrocenie lehoty splatnosti faktir objednavatelom o viac ako 45 dni,
- prekrocenie terminov zhotovenia diela uvedenych v ¢l. 4 o viac ako 30 dni,
- neprevzatie staveniska zhotovitel'om v lIehote uvedenej v ¢l. 4 zmluvy.

10.7 V pripade docasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele z dovodov na strane
objednavatel’a, zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi skuto¢ne vynalozené naklady.

CL 11
Zaverecné ustanovenia

11.1 Zmluva nadobtda platnost’ diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami.

11.2  Zhotovitel’ suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy. Tato zmluva Gc¢innost’ nadobudne nasledujuci
dent po jej zverejneni. Tato skuto¢nost oznami objednavatel e-mailom zhotovitelovi na adresu
uvedenu v zmluve o dielo v ¢lanku 1. Zmluva nadobuda G¢innost’ po splneni odkladacej podmienky,
ktora spociva v tom, ze dojde k schvaleniu procesu verejného obstaravania poskytovatelom
nenavratného finanéného prispevku. V pripade neschvalenia procesu verejného obstaravania
poskytovatel'om nenavratného finanéného prispevku, si zhotovitel' vyhradzuje pravo vyuzit' institat
odkladacej podmienky a nasledne zmluvu anulovat. Schvalenim procesu verejného obstaravania sa
rozumie skuto¢nost, Ze verejny obstaravatel’ disponuje kladnym vysledkom expost kontroly verejného
obstaravania.

11.3  Akékol'vek zmeny a doplnky zmluvy sa budi robit’ formou pisomnych dodatkov potvrdenych
obidvoma zmluvnymi stranami.

11.4 Pokial’ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa prava a povinnosti zmluvnych stran, ako aj

pravne pomery z nej vyplyvajuce, vznikajice a svisiace, zakonom ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zékonnika v platnom zneni.
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11.3  Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodavanymi
pracami kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi
osobami v zmysle vS§eobecnych zmluvnych podmienok zmluvy o poskytnuti NFP a poskytnat’ im
vSetku potrebnu sti¢innost’.

11.3.1 Opravnené osoby na vykon kontroly, auditu a overovania su:

11.3.1.1 Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky a nim poverené osoby,,

11.3.1.2 Utvar vniitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského orginu a nimi

poveren¢ osoby,

11.3.1.3 Najvyssi kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikadny organ a nimi poverené

osoby,

11.3.1.4 Organ auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu

11.3.1.5 Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov

11.3.1.6 Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

11.3.1.7 Osoby prizvané organmi uvedenymi v bode 11.3.1.1. az 11.3.1.6. v sulade s prislusnymi

pravnymi predpismi SR a EU.

11.5  Vsetky spory vyplyvajice z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v suvislosti s fiou, budi zmluvné
strany riesit’ predovsetkym vzajomnou dohodou.

11.6  Zmluva je zavédzna aj pre pravnych nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

11.7  Tato zmluva je vyhotovena v Siestich (6) vyhotoveniach, z ktorych Styri (4) vyhotovenia obdrzi
objednavatel’ a dve (2) vyhotovenia obdrzi zhotovitel’.

11.8  Zmluvné strany vyhlasujt, ze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli, Ze nebola uzavreta v
tiesni, alebo za napadne nevyhodnych podmienok a na zaklade stihlasu s iou ju podpisujt.

1.9  NeoddeliteI'nou stcast'ou tejto zmluvy je priloha:
. 1 - Sthrnny polozkovy rozpocet

. 2 Harmonogram plnenia

. 3 —Zoznam ekvivalentnych poloziek (ak sa uplatiuje)

O O O =

. 4 - Zoznam subdodavatel'ov s uvedenim prac
. 5 — Stavebné povolenie ¢. MD-346/2019, pravoplatné zo dia 20.11.2019

[el8

[}

Vo, dila ..o V Kamennej Porube, dia .........cccccovvevivennnnee.

zhotovitel’ objednavatel’
Zdenko Gad’o
starosta obce
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PRILOHA C. 4 ZOZNAM SUBDODAVATELOV - VZOR

Obchodné meno, adresa navrhovaného
subdodavatel’a, ICO, udaje o osobe opravnene;j .
> . ) , Podiel
konat’ za subdodavatel’a v rozsahu : meno a Predmet subdodavok ,

o X . subdodavok v %

priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a
kontakt
Vo, dia ...ccooevveeeiiee, V Kamennej Porube, dila ..........ccccveeevennnne.
zhotovitel objednavatel’
Zdenko Gad’o

starosta obce
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