
 

 

ZMLUVA O DIELO 

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  

č. 513/1991 Zb. v platnom znení 

 

Článok 1 

Zmluvné strany 

 

1. Objednávateľ: 

Obchodné meno:   Obec Ludanice   

Sídlo:    SNP 448/69, 956 11 Ludanice 

V jeho mene konajúci:     Matúš Dočkalik, starosta obce 

Oprávnený rokovať vo veciach  

a) zmluvných:    Matúš Dočkalik, starosta obce 

b) technických:    Matúš Dočkalik, starosta obce 

IČO:    00310689  

DIČ:    2021315461 

Bakové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN:    SK13 5600 0000 0008 0176 8001 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

2. Zhotoviteľ: 

Obchodné meno:                                       TOPRECO s.r.o.                               

Sídlo:                                                          M. Rázusa 5051/33, Topoľčany 955 01  

Zastúpený:                 Jozef Poluch, konateľ    

Oprávnený rokovať vo veciach:  

a) zmluvných:   Jozef Poluch  

b) technických: Jozef Poluch  

IČO:                                                           34098674  

DIČ/IČ DPH:                                             2020420017/SK2020420017  

Bankové spojenie:                 VÚB a.s. 

IBAN:                 SK 03 0200 0000 0003 9784 2192 

Číslo telefónu:                 0908 769 031 

Číslo faxu/mail:                 info@topreco.sk 

Registrácia: OR Okresného súdu Nitra, vložka číslo: 145/N, oddiel: Sro  

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

Článok  2 

Východiskové podklady a údaje 

 

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy sú: 

1. Súťažné podklady objednávateľa pre Výzvu na predkladanie ponúk uverejnenú vo vestníku verejného 

obstarávania č. 201/2022 pod číslom 40828 – WYP dňa 14.09.2022, názov zákazky: Zberný dvor Ludanice 

- stavebné práce_II. 

2. Súčasťou súťažných podkladov je aj projektová dokumentácia a zadanie, podľa ktorej sa budú stavebné 

práce vykonávať. 

Článok  3 

Predmet zmluvy 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa kompletné zabezpečenie prác na stavbe v rozsahu podľa 

článku 2 tejto zmluvy a prílohy č. 1 ocenený výkaz výmer. 

2. Rozsah realizácie tvoria všetky výkony, dodávky a práce, ktoré sú potrebné pre riadne splnenie zmluvného 

záväzku zhotoviteľa vrátane vedľajších a dodatočných činností tak, aby predmet diela bol plne funkčný 

a bol v súlade s príslušnými technologickými predpismi, STN, projektovou dokumentáciou a právnymi 

predpismi. 

3. Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných dodávok tiež všetky potrebné vedľajšie pomocné 

a dodatočné činnosti, ktoré nie sú síce v podkladoch zmluvy výslovne uvedené, ale pre úplnú vecnú  

a odbornú realizáciu zmluvných prác a výkonov, resp. pre ich funkčnosť, sú nevyhnutné. 



4. Poskytnuté služby, uskutočnené práce a dodaný tovar (výrobky, stavebný materiál) v rámci realizácie tejto 

zmluvy musia mať pôvod v krajinách EÚ alebo v asociovaných krajinách. V prípade, ak sa služby, práca, 

tovar na realizáciu predmetu zmluvy v krajinách uvedených v predchádzajúcej vete neposkytujú, resp. 

nevyrábajú, alebo ich z iných objektívnych príčin nemožno z týchto krajín získať, môže si zhotoviteľ 

nechať dodať služby, práce a tovar, ktoré majú pôvod v inej tretej krajine. Túto skutočnosť je však 

zhotoviteľ objednávateľovi povinný preukázať písomnými dokladmi predloženými v origináli a aj ich 

úradným preložením do slovenského jazyka. Objednávateľ požaduje preukázať pôvod materiálov 

a výrobkov použitých na predmet zmluvy. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zmeny v rozsahu diela vyžiadané objednávateľom písomne a uzatvoriť 

na ich rozsah dodatok k tejto zmluve. 

6. Zhotoviteľ nemá právo požadovať objednanie iných súvisiacich a predchádzajúcich prác mimo rozsahu 

prác stanovených touto zmluvou. Objednávateľ môže objednávať tieto práce u tretieho subjektu. 

 

Článok  4 

Lehota a miesto plnenia 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce, rozsah ktorých je určený v článku 3 tejto zmluvy, v nasledovných 

lehotách: 

- Začiatok: odo dňa prevzatia a odovzdania staveniska; 

- Termín realizácie: do 30.09.2023;  

- Miesto plnenia: č. parcely: 10199/14, 10199/15, 10199/17, obec Ludanice, okres Topoľčany, Kraj 

Nitra. 

2. Nebezpečenstvo škody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotoviteľ do doby 

protokolárneho odovzdania a prevzatia diela. 

3. Akékoľvek zmeny v dohodnutých termínoch sú možné len v prípadoch vydania príkazov a zákazov 

vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané situáciou u zhotoviteľa, príp. v 

dôsledku vyššej moci. V takých prípadoch je zhotoviteľ povinný okamžite oznámiť objednávateľovi 

výslednú situáciu ohľadne možnosti zhotovenia diela. Ak bude treba, zmluvné strany dohodnú úpravu 

zmluvných vzťahov v termínovej časti, formou uzatvorenia písomného dodatku k tejto zmluve. 

4. Pod výrazom „vyššia moc" sa rozumejú všetky okolnosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po 

podpísaní tejto zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné udalosti ako napríklad 

vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky znemožňujúce výkon stavebnomontážnych 

prác, alebo iné katastrofy, štrajky, a všetky ostatné udalosti, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán. 

5. Ak nastane situácia vyššej moci, zhotoviteľ na ňu upozorní objednávateľa bez zbytočného odkladu, 

najneskôr však do dvoch pracovných dní, a objasní mu príčinu a jej predpokladané ukončenie, ak sa to dá 

podľa povahy predpokladať. Zhotoviteľ pokračuje v plnení svojich záväzkov podľa zmluvy a musí hľadať 

všetky dostupné alternatívne prostriedky pre plnenie zmluvy, ktoré mu nebránia udalosti vyššej moci. Za 

okolnosti vyššej moci sa nepovažujú napríklad prerušenie dodávok energií, zdržanie dodávok 

subdodávateľov zhotoviteľovi, vadný materiál, zásahy úradov alebo nezískanie úradných povolení, pokiaľ 

k nim nedošlo z dôvodov výskytu okolností vyššej moci. 

6. Zhotoviteľ nemá právo na iné predĺženie lehoty dokončenia prác. 

7. Objednávateľ ukončené práce prevezme v lehotách podľa tohto článku a zaplatí za ich zhotovenie 

dohodnutú cenu. 

8. Za dokončené dielo sa považuje dielo po jeho kompletnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu a po 

odstránení všetkých vád a nedorobkov.   

9. Ak zhotoviteľ  pripraví kompletné dielo schopné užívania pred dohodnutou lehotou, môže objednávateľ 

toto dielo prevziať aj v skoršej ponúknutej lehote. 

 

Článok 5 

Cena za  práce 

 

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v článku 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou 

zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky 

MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej Zákon 

o cenách) ako cena maximálna platná do konca zmluvného obdobia uvedeného v článku 4 tejto zmluvy 

a  je doložená kompletným rozpočtom nákladov zhotoviteľa na jednotlivé objekty, ktorý tvorí prílohu č. 1 

tejto zmluvy. 

2. Spôsob vytvorenia ceny je v súlade s § 2 Zákona o cenách založený na cene obchodného, alebo 

sprostredkovateľského výkonu, ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku. 



3. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je: 

Cena bez DPH     716 744,58 €   

Slovom sedemstošestnásťtisícsedemstoštyridsaťštyri eur/ päťdesiatosem centov. 

DPH:   143 348,92 € 

Cena s DPH/celkom  860 093,50 € 

Slovom  osemstošesťdesiattisícdeväťdesiattri eur / päťdesiat centov. 

4. Cena platí pri dodržaní kvalitatívnych a dodacích podmienok uvedených v projektovej dokumentácii 

dodanej objednávateľom a sú v nej zohľadnené všetky podmienky objednávateľa. 

5. Zhotoviteľ bude fakturovať DPH podľa cenových predpisov SR platných v dobe dodania prác a fakturácie. 

6. Cena uvedená v ods. 3 tohto článku pokrýva všetky zmluvné záväzky, (vrátane záväzkov týkajúcich sa 

dodávky stavebných prác, dielov, materiálov, výrobkov alebo služieb…), náležitosti a veci nevyhnutné 

k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do užívania. 

7. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady zhotoviteľa na vybudovanie, prevádzku, údržbu a 

vypratanie zariadenia staveniska. 

8. Zhotoviteľ prehlasuje, že cena je stanovená v súlade s projektovou dokumentáciou a požiadavkami 

objednávateľa. 

9. Akékoľvek dodatky k zmluve navyšujúce cenu diela sú vylúčené. 

10. Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v ocenenom výkaze výmer nevykonajú zo strany zhotoviteľa, 

pretože sa tieto ukážu v priebehu rekonštrukčných prác ako nepotrebné, resp. nevhodné, budú tieto práce 

z ceny diela odpočítané, a to v cene podľa oceneného výkazu výmer. 

11. Akékoľvek zmeny v cene diela (menej práce, naviac práce), technického riešenia či zmeny materiálovpri 

zmenách vzniknutých počas realizácie Diela musia byť vopred odsúhlasené a schválené objednávateľom, 

príp. aj poskytovateľom NFP. 

12. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa Zmluvy o dielo bude nasledovný: 

13.1. Každá zmena vyvolaná objednávateľom alebo zhotoviteľom oproti ocenenému výkazu výmer bude 

zapísaná v stavebnom denníku, resp. inom dokumente na to príslušnom, a podpísaná zástupcami 

zhotoviteľa, objednávateľa a v prípade potreby aj inými účastníkmi; 

13.2. V prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou, vypracuje zhotoviteľ súpis naviac prác k ocenenému 

výkazu výmer, ktorý bude obsahovať: 

a) rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu  jednotlivých dodatkov k 

rozpočtu a cenu spolu, 

b) rekapituláciu ceny súpisu naviac prác k rozpočtu, 

c) položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác, 

d) položkovite ocenený odpočet ceny menej prác, 

e) sprievodnú správu, 

f) kópiu zápisov zo stavebného denníka, 

g) ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky,...) objasňujúce predmet súpisu naviac prác k rozpočtu,  

13.3. Pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne: 

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v ocenenom výkaze výmer, t.j. v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, bude 

používať ceny z oceneného výkazu výmer podľa Prílohy č. 1  k tejto zmluve, 

b) pri položkách, ktoré sa nevyskytovali v ocenenom výkaze výmer, t.j. v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, sa 

budú používať vždy ceny podľa Individuálnej kalkulácie zhotoviteľom pre práce a dodávky. 

Individuálnu kalkuláciu odsúhlasí objednávateľ. Kalkulačný vzorec individuálnej kalkulácie 

zhotoviteľa bude mať nasledujúce zloženie: priamy materiál, priame mzdy, stroje, ostatné priame 

náklady, výrobná réžia, správna réžia, zisk. 

13.4. Zhotoviteľ bude predkladať súpisy naviac prác k ocenenému výkazu výmer objednávateľovi na 

odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu 

do piatich pracovných dní od ich obdržania. Súpis naviac prác k ocenenému výkazu výmer, 

odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre uzavretie dodatku k zmluve na 

naviac práce, resp. pre uzavretie dodatku k tejto zmluve v prípade menej prác. 

13.5. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do oceneného výkazu výmer, pokiaľ 

tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), bude zmluva na realizáciu 

naviac prác uzavretá formou dodatku v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

13. V dohodnutej zmluvnej cene je premietnutý inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie 

predmetu zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v dohodnutej zmluvnej cene sú zahrnuté aj všetky 

požiadavky týkajúce sa kvality prác a dodávok. Ako aj všetky ďalšie požiadavky na stavbu, 

vyžadované predpismi a normami platnými a účinnými v čase podpísania tejto zmluvy. Zhotoviteľ 

nemá nárok na zvýšenie dohodnutej zmluvnej ceny diela ani nárok na predĺženie lehoty realizácie 

diela z dôvodu, že v zmluvne dohodnutej cene, resp. pri príprave výkazu výmer vo svojej ponuke 



predloženej v procese verejného obstarávania, požiadavky uvedené v tejto zmluve, vrátane jej príloh 

nezohľadnil, avšak je povinný ich dodržať. 

 

Článok 6 

Platobné podmienky 

 

1. Všetky platby sa budú uskutočňovať bezhotovostne. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela bude fakturovaná  po odovzdaní a prevzatí diela v jednotlivých 

častiach, a to bez akýchkoľvek vád a nedorobkov, a to na základe objednávateľom podpísaného protokolu o 

odovzdaní a prevzatí diela. Čiastkové faktúry môžu byť vystavené  najskôr  po  zrealizovaní nasledovných 

častí diela takto: 

- prvá faktúra po zrealizovaní 40 % z diela, 

- druhá faktúra po zrealizovaní 40 % z diela, 

- posledná - tretia faktúrav hodnote 20 % z diela bude vystavená najskôr po odovzdaní a prevzatí Diela bez 

vád a nedorobkov. 

3. Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. 

o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov aj podľa  ust. § 3a zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov: 

a) obchodné meno a sídlo, IČO, DIČ zhotoviteľa 

b) meno, sídlo, IČO, DIČ objednávateľa 

c) číslo zmluvy 

d) číslo faktúry 

e) dátum uskutočneného fakturovaného plnenia 

f) dátum vyhotovenia faktúry 

g) deň odoslania a splatnosti faktúry 

h) označenie finančného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť (musí byť v súlade s touto zmluvou) 

i) označenie diela 

j) súpis vykonaných služieb, prác a dodávok mesačne podpísaných technickým dozorom 

objednávateľa 

k) podkladom pre fakturáciu je súpis vykonaných služieb, prác a dodávok odsúhlasený 

objednávateľom a technickým dozorom  

l) výšku ceny  bez DPH, sadzbu DPH, celkovú fakturovanú sumu vrátane DPH 

m) podpis oprávnenej osoby (prípadne pečiatku v zmysle podnikateľského oprávnenia) 

n) faktúra – musí zároveň obsahovať nasledovné údaje: názov projektu: Podpora triedeného zberu 

komunálnych odpadov v Ludaniciach, certifikáty o zhode, atesty o použitých materiáloch a pod. 

4. Fakturovaná suma sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta matematicky, t.j. na centy. 

5. Zhotoviteľ zodpovedá za pravdivosť, správnosť a úplnosť údajov uvedených v ním vypracovanom súpise 

vykonávaných prác. 

6. Faktúra vrátane súpisu vykonaných prác a dodávok bude objednávateľovi doručená v piatich rovnopisoch – 

origináloch vrátane potvrdeného súpisu prác a dodávok. Faktúra musí mať všetky náležitosti, musí byť 

zostavená prehľadne a musí byť v nej dodržané poradie položiek v súlade s oceneným popisom prác a 

dodávok predložených v ponuke. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súpisy 

vykonaných prác musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a 

označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer a popisom prác, ktorý je Prílohou č. 1 tejto 

zmluvy. Súpis vykonaných prác bude vyhotovený v softwarovom systéme podporujúcom riadenie 

stavebnej výroby. Zmluvné strany sa zároveň výslovne dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ nepredloží 

aspoň jeden doklad uvedený v predchádzajúcej vete tohto ustanovenia zmluvy objednávateľovi, 

objednávateľ nie je povinný zaplatiť zhotoviteľovi jeho faktúru/faktúry a nie je ani v omeškaní so 

zaplatením faktúry/faktúr zhotoviteľa, ale lehota splatnosti podľa bodu 7 začína plynúť až dňom 

predloženia dokladu uvedeného v predchádzajúcej vete tohto ustanovenia zmluvy. 

7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcich odsekoch, objednávateľ je 

oprávnený vrátiť ju  zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota začne plynúť dňom 

doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

8. Lehota splatnosti faktúry je do 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Za deň doručenia sa 

považuje deň, v ktorý je doručená faktúra prevzatá objednávateľom  

9. Za vykonané služby, práce a dodávky sa považuje len materiál, výrobky a zariadenia vykonané a zhotovené 

výlučne pre požadovaný predmet zmluvy, ktoré sú pri službách už vykonané a pri prácach zabudované do 

diela. 



10. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania príslušnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu 

zhotoviteľa. 

 

Článok 7 

Preddavky na predmet zmluvy 

 

1. Objednávateľ neposkytne preddavky zhotoviteľovi na predmet plnenia zmluvy. 

 

Článok 8 

Podmienky vykonania predmetu zmluvy 

 

1. Práce na realizácii diela musia byť vykonané podľa zmluvných ustanovení na profesionálnej úrovni a musia 

vyhovovať § 43 g zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Materiály a výrobky určené 

k vykonaniu diela musia byť všeobecne dobrej kvality, vopred odsúhlasené objednávateľom, technickým 

dozorom a autorom projektovej dokumentácie a musia spĺňať požiadavky § 43 f zákona č. 50/1976 Zb. 

v znení neskorších predpisov a zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení. K dodaným materiálom a výrobkom musia byť doložené certifikáty, 

osvedčenia o vhodnosti ich použitia na stavby a licencie na vykonávanie predmetných technológií a pod., 

najneskôr  pred ich zabudovaním. Do doby ich odovzdania objednávateľovi ich archivuje zhotoviteľ 

(stavbyvedúci) ako prílohu k stavebnému denníku. Zhotoviteľ musí mať na stavbe k dispozícií technické 

normy, licencie na vykonávanie prác, všeobecne zaužívané pracovné a technologické postupy a návody 

výrobcu stavebných a technologických výrobkov na spôsob ich použitia, týkajúcich sa predmetu plnenia. 

2. Výrobky a materiály určené na vykonanie predmetu plnenia musí zhotoviteľ dodať bez akýchkoľvek práv 

tretích osôb t.j. sú jeho vlastníctvom a takto ich odovzdáva objednávateľovi.  

3. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje a zariadenia potrebné pre realizáciu predmetu plnenia 

v náležitom stave a zabezpečí koordináciu svojich subdodávateľov. 

4. Zhotoviteľ zabezpečí vykonané práce, materiály a výrobky určené pre predmet plnenia  pred poškodením a 

krádežou až do ich protokolárneho  prevzatia  objednávateľom. 

5. Postup prác musí byť vykonaný v súlade s projektovou dokumentáciou tak, aby stavenisko a objekt 

predmetu plnenia bol stále zabezpečený proti vniknutiu tretích osôb a aby poveternostnými vplyvmi 

nedošlo k poškodeniu obnažených konštrukcií. 

6. Materiály a výrobky, ktoré nezodpovedajú ods. 1 tohto článku, musí zhotoviteľ na vlastné náklady 

odstrániť a nahradiť bezchybnými. Škody vzniknuté z tohto titulu znáša zhotoviteľ bez nároku finančnej 

úhrady zo strany objednávateľa. 

7. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať predpisy na účely predchádzania vzniku požiarov na stavenisku. 

Zhotoviteľ v prípade vykonávania činnosti, ktoré vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru, najmä 

zváranie, tepelné delenie a ďalšie spôsoby spracúvania kovov, pri ktorých sa používa zváracie, brúsiace 

alebo iskriace zariadenie nezávisle od stupňa automatizácie a na miestach s možnosťou vzniku požiaru 

alebo výbuchu, lepenie horľavých podlahových a strešných krytín obkladov stien a stropov pomocou ohňa, 

elektrotepelných spotrebičov a zariadení alebo horľavých lepidiel a odstraňovanie starých náterov pomocou 

tepelných spotrebičov a zariadení, nevyhnutná manipulácia s otvoreným ohňom na miestach s možnosťou 

vzniku  požiaru, ale aj v prípade vykonávania iných činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku 

požiaru, ktoré môžu byť v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 

predpisov a vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii  v znení neskorších predpisov kvalifikované 

ako činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, či už pri demontáži alebo montáži, je povinný 

minimálne 5 dní pred ich začatím informovať technický dozor a zabezpečiť všetky úlohy ochrany pred 

požiarmi podľa ustanovení citovaných právnych noriem. 

8. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom 

rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, normy, vyhlášky platné v SR, najmä 

špecifické podmienky zákona č. 237/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a k nemu príslušné vykonávacie prepisy, Vyhlášku č. 532/2002 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 

technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 

Vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 o bezpeč. 

opatreniach pri elektrických a plynových zariadeniach, nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. 

o bezpečnostných požiadavkách pri ručnej manipulácií s bremenami, zákona č. 124/2006 Z. z. o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci“), nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych 

https://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/49775/1/ASPI%253A/50/1976%20Zb.


bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadenia vlády SR 

č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vyhlášky č. 

147/2013 o podrobnostiach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s 

nimi súvisiacich a podrobnostiach o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, 

zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 o odpadoch a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a inými predpismi 

definovanými v tejto zmluve alebo vyplývajúcimi z povahy realizácie diela, ako aj v súlade s pokynmi 

objednávateľa a poskytovateľa NFP. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov aj 

svojich subdodávateľov pracujúcich na stavbe o dodržiavaní povinností v zmysle všetkých predpisov, 

pokynov a dokumentov tohto bodu, najmä predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zhotoviteľ 

zodpovedá za bezpečnosť pri práci a ochranu zdravia všetkých svojich zamestnancov a osôb, ktoré sa 

s jeho vedomím pohybujú v mieste plnenia. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na predmet 

plnenia musí byť k dispozícií na stavenisku u stavbyvedúceho, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu 

zmluvy.Zhotoviteľ počas realizovania diela a odstraňovania prípadných vád na ňom je povinný dodržiavať 

aj všetky právne predpisy upravujúce nakladanie s odpadmi, za čo nesie plnú právnu zodpovednosť. 

Zhotoviteľ je predovšetkým povinný chrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred 

znečistením, udržiavať na stavenisku a priľahlých komunikáciách určených na dopravu materiálu poriadok 

a čistotu, odstraňovať odpadky a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho práce na vlastné náklady a 

nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie akýchkoľvek toxických odpadov alebo látok. 

9. Objednávateľ bude podľa potreby organizovať na stavbe kontrolné dni, z ktorých prijaté opatrenia a úlohy 

je zhotoviteľ povinný plniť. 

10. Zhotoviteľ je povinný uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoc, s uvedením podielu plnenia, 

navrhovaných subdodávateľov, a predmety subdodávok,ako aj údaje o osobách oprávnených konať za 

subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia, a uvedené údaje doplniť do 

Prílohy č. 2 tejto Zmluvy najneskôr pri podpise tejto zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ nevyužije 

subdodávateľov pri plnení predmetu zákazky, túto skutočnosť preukáže čestným vyhlásením alebo iným 

obdobným dokladom. 

11. Zhotoviteľ je zároveň povinný do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s novým  

subdodávateľom predložiť objednávateľovi aktualizované znenie Prílohy č. 2 tejto Zmluvy. 

12. Zhotoviteľ aj subdodávatelia musia zároveň spĺňať podmienky zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov 

verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a byť zapísaní v registri partnerov verejného 

sektora počas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vzťahuje povinnosť zápisu v danom registri. 

13. Zhotoviteľ môže navrhnúť dodatok k Zoznamu subdodávateľov alebo vyškrtnutie zo Zoznamu 

subdodávateľov. Zhotoviteľ predkladá tieto úpravy písomne objednávateľovi k odsúhlaseniu; osobitné 

ustanovenia zmluvy nie sú týmto dotknuté. Každá takáto úprava má byť odovzdaná včas tak, aby 

nezdržovala vykonávanie diela. Úpravy zoznamu subdodávateľov nebudú účinné bez predchádzajúceho 

písomného odsúhlasenia objednávateľa. Odsúhlasenie subdodávateľov objednávateľom žiadnym spôsobom 

nezbavuje zhotoviteľa záväzkov, povinností a zodpovedností vyplývajúcich zo zmluvy. 

14. Objednávateľ je v opodstatnených prípadoch so súhlasom poskytovateľa NFP oprávnený rozhodnúť 

o znížení rozsahu diela a vyzvať zhotoviteľa na uzatvorenie dodatku k zmluve. V takomto prípade bude 

rozsah diela upravený formou dodatku k tejto zmluve. Ak vzhľadom na zníženie rozsahu diela je 

odôvodnená aj zmena termínu realizácie diela uvedeného v tejto zmluve alebo harmonograme, je 

objednávateľ oprávnený po odsúhlasení poskytovateľa NFP a po dohode so zhotoviteľom stanoviť aj nový 

(kratší) termín ukončenia a odovzdania diela.  

15. Zhotoviteľ nevykonáva žiadne zmeny prác a materiálov bez odsúhlasenia technického dozoru 

a poskytovateľa NFP. Všetky požiadavky na prípadne technicky zdôvodnené zmeny doložené súhlasným 

stanoviskom projektanta, musia byť zapísané do stavebného denníka a až po ich odsúhlasení 

objednávateľom a poskytovateľom NFP môže zmeny zhotoviteľ realizovať. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná 

bez súhlasu objednávateľa odchylne od zmluvných dojednaní, schválenej projektovej dokumentácie alebo 

jej zmien, ponuky a požiadaviek v súťažných podkladoch, nebudú uhradené. 

16. Zhotoviteľ písomne vyzve technický dozor objednávateľa na preverenie a prevzatie všetkých prác, ktoré 

budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená 

objednávateľovi písomne, najmenej 3 dni vopred. Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom 

denníku, pokiaľ taký zápis zástupca objednávateľa  podpíše 3 dni pred stanoveným termínom  preverenia. 

17. V prípade, že sa zástupca  objednávateľa po riadnej výzve na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, je 

povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa pri dodatočnom 

odkrytí zistí, že práce boli vykonané vadne, nesie náklady  dodatočného odkrytia zhotoviteľ. 



18. Technický dozor vykonáva preverovanie dodávok a prác vykonaných zhotoviteľom, pričom zhotoviteľ je 

povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov pri preverovaní a bez meškania urobiť opatrenia na 

odstránenie zistených vád a odchýlok od projektu. 

19. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbavuje  

zhotoviteľa zodpovednosti za prípadne vady a nedostatky a vykonávanie kontrol tak, aby bolo zaručené 

riadne splnenie predmetu zákazky. 

20. Zhotoviteľ zaručuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú  nevyhnutné k zhotoveniu diela a že tieto 

povolenia sú postačujúce k tomu, aby mohol dielo riadne začať a dokončiť. 

21. Zhotoviteľ zrealizuje dielo kvalifikovanými zamestnancami. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že bude mať pre 

zamestnancov všetky  potrebné úradné  povolenia a platné kvalifikačné potvrdenia pre realizáciu diela. 

22. Zhotoviteľ vykoná dielo v rozsahu, kvalite a termínoch podľa tejto zmluvy o dielo. 

23. Zhotoviteľ plne zodpovedá za vhodnosť a bezpečnosť všetkých prác a stavebných metód používaných na 

stavenisku a pracovisku. 

24. Zhotoviteľ zodpovedá: 

a) za presné vytýčenie diela vo vzťahu k pôvodným referenčným bodom a úrovniam s ohľadom na 

vyššie uvedené za správnosť polohy, úrovní, rozmerov a vytýčení všetkých častí diela 

b) za zabezpečenie všetkých nevyhnutných pomôcok, zariadenia a pracovných síl potrebných 

k vytýčeniu a kontrolných meraní 

c) periodicky na svoje náklady zabezpečí úradne kontrolné zameranie, ktoré určí presnú polohu 

všetkých objektov stavby a odovzdá objednávateľovi originál týchto dokladov pri odovzdaní 

a prevzatí stavby  

d) v prípade, že v priebehu realizácie diela vznikne chyba v polohe, v úrovni, rozmeroch alebo 

vytýčení akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ na vlastné náklady túto chybu okamžite opraví.  

25. Zhotoviteľ po celý čas realizácie diela a odstraňovania jeho vád a nedorobkov: 

a) zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za všetky osoby na stavenisku, bude 

udržiavať stavenisko a dielo (pokiaľ nie je dokončené a odovzdané do užívania objednávateľovi) 

v náležitom stave tak, aby týmto osobám nehrozilo nebezpečie a ďalej zabezpečí, aby všetky osoby 

na stavenisku boli riadne inštruované a plnili všetky pokyny týkajúce sa bezpečnosti práce podľa 

platného práva 

b) zodpovedá počas výstavby, t. j. od začatia do úplného dokončenia za majetkovú a požiarnu ochranu 

diela, materiálov, zariadenia staveniska a staveniska vrátane zariadenia a dodávok a zabezpečí na 

vlastné náklady všetky nevyhnutné bezpečnostné opatrenia, okrem iného výstražné značenie, 

dočasné oplotenie staveniska riadne osvetlenie 

c) zamedzí prístupu nepovolaných osôb na stavenisko 

d) vykoná všetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a životného prostredia na stavenisku  

i mimo neho,  zamedzeniu škody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do práv tretích osôb 

následkom znečistenia, hluku, vibrácií, prachu alebo iných príčin, vznikajúcich v dôsledku jeho 

činností 

e) vykoná také opatrenia, aby znečistenie vzduchu a priemyselný odpad zo staveniska vznikajúci 

následkom realizácie diela nepresiahol hodnoty predpísané platnou legislatívou. 

26. Zhotoviteľ je povinný neprekročiť hlučnosť a prašnosť svojich prác podľa platných STN a príslušných 

nariadení SR. 

27. Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávky elektriny, vody a ďalších médií na stavenisko 

a pracovisko po celý čas realizovania diela vrátane meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité 

zariadenia budú v súlade s príslušnými normami STN. Zhotoviteľ bude hradiť poplatky za elektrinu, za 

vodne a stočné až do úplného dokončenia diela, vrátane prípadných poplatkov za ich pripojenie. 

28. Zhotoviteľ počas vykonávania diela je povinný na stavenisku a v jeho okolí zachovávať poriadok a čistotu 

a bude na svoje náklady a nebezpečenstvo priebežne odpratávať a odvážať zo staveniska všetok stavebný 

odpad a suť, vzniknutý jeho činnosťou a bude ho likvidovať a ukladať len na miestach k tomu určených 

v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pri vzniknutých 

stavebných odpadov dodržať hierarchiu odpadového hospodárstva. Pred zneškodňovaním odpadov na 

skládke odpadov klásť dôraz na zhodnocovanie stavebného odpadu na legálnom zariadení – podľa § 6 

zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

Doklady o odvoze a likvidácií stavebného odpadu odovzdá objednávateľovi pri preberacom konaní. 

29. Zhotoviteľ hradí všetky náklady a poplatky za dočasné využívanie komunikácií v súvislosti so stavbou.  

30. Zhotoviteľ si zabezpečí na svoje náklady dostatočné dodatočné plochy mimo staveniska, ktoré potrebuje 

pre účely vykonania diela v prípade, že plocha staveniska odovzdaná objednávateľom je nepostačujúca. 



31. Všetky zariadenia zhotoviteľa, dočasné stavby a materiály poskytnuté zhotoviteľom sa po prevoze na 

stavenisko považujú za výlučne určené k vykonaniu diela a zhotoviteľ ich a ani ich časť bez súhlasu 

zástupcu objednávateľa neodvezie. Zástupca objednávateľa je povinný takýto súhlas vydať vždy v prípade, 

pokiaľ postup prác nepredpokladá využitie technologického zariadenia zhotoviteľa v dobe najbližších 3 

pracovných dní. 

32. Všetky dočasné stavby zhotoviteľa musia vyhovovať platným právnym predpisom, hlavne predpisom 

o bezpečnosti o ochrane zdravia. 

33. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na pracovisku: 

a) bude zamestnávať pracovníkov len so zdravotnou a odbornou spôsobilosťou na určený druh 

pracovnej činnosti 

b) bude dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne predpisy a predpisy pre ochranu životného 

prostredia 

c) zabezpečí si vlastný dozor nad bezpečnosťou práce vrátane sústavnej kontroly bezpečnosti práce pri 

všetkých činnostiach na stavenisku a pracovisku objednávateľa 

d) upozorní objednávateľa na všetky možné riziká, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na 

pracovisku objednávateľa k ohrozenie života, zdravia pracovníkov objednávateľa alebo tretích osôb 

alebo k ohrozeniu bezpečného stavu technických zariadení a objektov 

e) bude rešpektovať zákaz fajčenia, zákaz prinášať a používať na pracovisku a v priestoroch 

objednávateľa akékoľvek alkoholické nápoje a omamné látky 

f) v priestoroch objednávateľa sa budú jeho zamestnanci pohybovať v pracovnom odeve viditeľne 

označenom názvom firmy 

g) preukázateľne oboznámi svojich zamestnancov o zákaze pohybu, resp. zdržiavania sa na 

pracoviskách, ktoré nesúvisia s výkonom objednaných prác bez vedomia a súhlasu objednávateľa. 

34. Zhotoviteľ  odškodní objednávateľa za všetky nároky tretích osôb ohľadne porušenia patentových práv, 

prác k ochranným známkam alebo k obchodnému menu alebo iných chránených práv vo vzťahu 

k materiálu alebo zariadeniam zhotoviteľa používaných pre dielo, alebo v súvislosti s ním a za všetky 

vzniknuté škody, náklady, poplatky a výdaje vzniknuté z týchto dôvodov alebo v súvislosti s nimi (za 

všetky škody a nároky súvisiace s úmrtím alebo zranením akejkoľvek osoby, stratou alebo poškodením 

akéhokoľvek majetku (iného ako dielo) alebo životného prostredia, ku ktorým došlo následkom realizácie 

diela alebo odstránenia všetkých jeho vád. Medzi tieto nároky patria tiež náklady súvisiace s reklamáciami, 

súdnym alebo správnym konaním, náhradami škôd iným osobám, ktoré bude objednávateľ povinný 

zaplatiť, iným nákladom, poplatkom, pokutou alebo inou sankciou uloženou objednávateľovi). 

35. Zhotoviteľ je povinný mať uzavretú poistnú zmluvu zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, 

zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá by mohla byť spôsobená prevádzkovou 

činnosťou Zhotoviteľa, a to minimálne na sumu vo výške ponúknutej hodnoty diela. Poistnú zmluvu 

predloží zhotoviteľ vo forme originálu alebo jej overenej kópie objednávateľovi do 10 kalendárnych 

dní od prevzatia staveniska.  

36. Zhotoviteľ je povinný: 

a) pri realizácii diela dodržiavať technickú a odbornú spôsobilosť, ktorú preukázal certifikátmi, 

osvedčeniami alebo ekvivalentnými dokladmi predloženými vo svojej ponuke vo verejnom obstarávaní 

v zmysle § 34 ods. 1 písm. d) a písm. h) ZVO.  

b) pri realizácii diela používať odborné a technické kapacity osôb – riadiacich pracovníkov, ktorými 

preukázal splnenie podmienky účasti vo verejnom obstarávaní v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO. 

V prípade, že z objektívneho dôvodu nebude môcť Zhotoviteľ využiť tieto kapacity, je povinný tieto 

kapacity nahradiť inými kapacitami – riadiacimi pracovníkmi, ktorí budú spĺňam podmienky účasti 

zadefinované verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého 

bola uzatvorená táto Zmluva.  

c) v prípade, že Zhotoviteľ využil na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti vo verejnom 

obstarávaní v zmysle § 34 ods. 1 písm. d), g) a h) ZVO kapacity iných osôb, je oprávnený, v prípade 

objektívnych skutočností, nahradiť tieto kapacity kapacitami inej osoby, alebo iných osôb, ktoré budú 

spĺňať podmienky účasti zadefinované verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, na 

základe výsledkov ktorého bola uzatvorená táto Zmluva. 

d) v prípade vzniku objektívnej skutočnosti v zmysle bodov b) a c) je Zhotoviteľ povinný informovať 

o tejto skutočnosti Objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní od vzniku tejto skutočnosti. Objednávateľ 

overí splnenie podmienok účasti zadefinovaných verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom 

obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bola uzatvorená táto Zmluva a celý proces zaznamená v 

stavebnom denníku, tak aby bol proces výmeny transparentný a prehľadný, 

e) Zhotoviteľ je povinný v Prílohe č. 3 Zmluvy o dielo uviesť informácie o „iných osobách“, zdroje 

a kapacity ktorých bude využívať pri realizácii Diela počas platnosti tejto Zmluvy. 



37. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a v súťažných podkladoch k 

verejnému obstarávaniu, v rámci ktorého je uzatváraná táto zmluva, zabezpečí realizáciu Diela oceneného 

zhotoviteľom podľa výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si 

preveril správnosť výpočtov a zadefinovaných položiek výkazu výmer na základe predloženej projektovej 

dokumentácie. Zistené prípadné kladné alebo mínusové odchýlky výkazu výmer od projektovej 

dokumentácie predloženej objednávateľom sú zahrnuté v ocenenom výkaze výmer. V prípade, že odchýlky 

vo výkaze výmer zistí zhotoviteľ až počas realizácie stavby, a to z dôvodu nedostatočnej prípravy ponuky 

do verejného obstarávania a oboznámenia sa so všetkými podkladmi, pričom tieto odchýlky mohol zistiť 

vopred, je zhotoviteľ povinný ich vykonávať na svoje náklady. 

 

Článok 9 

Kontrola plnenia predmetu zmluvy 

 

1. Kontrola plnenia realizácie stavby: 

a) Technický dozor v priebehu realizácie stavby sleduje, či sa práce vykonávajú podľa dokumentácie, 

dohodnutých podmienok, technických noriem, návodov výrobcov, bezpečnostných a iných  

právnych predpisov. Na zistené nedostatky bezodkladne upozorňuje zápisom do stavebného 

denníka.  

b) Osoba poverená výkonom technického dozoru je oprávnená zastupovať objednávateľa na 

rokovaniach vo veciach technických. Objednávateľ písomne poveruje prevzatím zhotoveného diela, 

podpísaním preberacieho protokolu a zápisov o odstránení vád a nedorobkov pracovníka mestského 

úradu a technický dozor. 

c) Technický dozor má prístup na všetky pracoviska, kde sa zmluvné výkony realizujú alebo skladujú. 

Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality, testy 

a iné podklady súvisiace s predmetom plnenia.  

d) Technický dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy  do 

stavebného denníka. 

e) Technický dozor je oprávnený dať zamestnancom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, pokiaľ 

zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je na stavbe prítomný, a to v prípade, že je ohrozená 

bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, alebo hrozia iné 

vážne hospodárske škody. 

f) Technický dozor nie je oprávnený zasahovať do hospodárskej činnosti zhotoviteľa. 

g) Objednávateľ alebo ním poverená osoba má právo kedykoľvek v priebehu vykonávania Diela v 

rámci pracovnej doby požiadať pracovníkov zhotoviteľa ako aj pracovníkov subdodávateľov o 

absolvovanie skúšky na overenie prítomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej 

látky. V prípade pozitívneho výsledku uvedených skúšok sa zhotoviteľ zaväzuje s okamžitou 

účinnosťou odvolať z prác na dodávke stavebných prác previnilého pracovníka zhotoviteľa alebo 

subdodávateľa; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že odmietnutie vykonania skúšky 

pracovníkom zhotoviteľa alebo subdodávateľa má pre účely tejto Zmluvy rovnaké účinky ako 

pozitívny výsledok skúšky.   

h) Zhotoviteľ poveruje výkonom činnosti stavbyvedúceho – Ing.Zlatica Kollárová, s evidenčným 

číslom oprávnenia na výkon stavbyvedúceho 03778*10-24*, podkategória inžinierske stavby 

a Jozef Poluch s evidenčným číslom oprávnenia na výkon stavbyvedúceho 06566*10* pozemné 

stavby. 

2. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi 2 dni pred zabudovaním jednotlivých materiálov, doklady o kvalite 

zabudovávaných materiálov (prehlásenie o zhode, certifikáty, meracie protokoly...) v súlade so zákonom č. 

133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a s nimi 

súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi, z ktorých budú zrejmé technické parametre 

a charakteristiky materiálov ešte pred ich zabudovaním 

3. Zhotoviteľ predloží zástupcovi objednávateľa: 

a) vzorky materiálov, výrobkov a povrchov, ktoré chce použiť. Použijú sa len materiály, výrobky 

a povrchy schválené zástupcom objednávateľa. T.j. špecifikovať všetky materiálové položky 

uvedené vo výkaze výmer. 

b) certifikáty, resp. vyhlásenia o zhode legislatívnych predpisov na všetky dodávané materiály 

a zariadenia. 

c) dodanie kladných protokolov o vykonaných odborných skúškach, ak je to nevyhnutné pre plnenie 

predmetu zmluvy. 



d) doklady musia byť predložené ku kontrole pred zabudovaním jednotlivých výrobkov a materiálov 

a do ukončenia diela ich archivuje zhotoviteľ. Zhotoviteľ ich objednávateľovi odovzdá pri 

odovzdaní a prevzatí diela. 

e) „Plán ochrany pred požiarmi“ (zriadenie proti požiarnych asistenčných hliadok a spísanie 

písomného povolenia na zváranie pred začatím prác) je povinný zabezpečiť zhotoviteľ v zmysle § 6 

ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu 

zmluvy. 

f) Plán organizácie výstavby (POV), ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy. 

g) Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na 

stavenisku, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy. 

4. Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania v súlade s príslušnými STN, 

špecifikáciami alebo skúšobným plánom podľa §13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení 

zákona č. 432/2013 Z. z., ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy: 

a) kontrolou dodávaného materiálu pri vstupe na stavenisko 

b) kontrolou pred a po zabudovaní tých materiálov a prác, ktoré nespĺňali podmienky tejto zmluvy pri 

kontrole podľa písm. a) v tomto bode. 

c) odovzdá počas realizácie diela objednávateľovi písomné doklady (vyhodnotenia) o uskutočnených 

kontrolách, kontrolných skúškach a meraniach do 3 pracovných dní od ich uskutočnenia. 

5. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho so stavebnými prácami   kedykoľvek 

počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného  príspevku, a to oprávnenými 

osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

 5.1. Oprávnené osoby na výkon kontroly /auditu sú oprávnené vstupovať do objektov, zariadení, 

prevádzok a iných priestorov, ak to súvisí s predmetom tejto zmluvy a požadovať od zhotoviteľa 

predloženie originálnych dokladov a inú potrebnú dokumentáciu, stavebné denníky, vzorky výrobkov 

a materiálov, alebo iné ďalšie doklady súvisiace s touto zmluvou. 

5.2. Oprávnené osoby na výkon kontroly / auditu sú:  

- Poskytovateľ pomoci a nim poverené osoby, 

- Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 

- Úrad vládneho auditu,  certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 

- Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

- Splnomocnený zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

- Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a EÚ. 

5.3 Zhotoviteľ je bezodkladne povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou, 

overovaním na mieste v zmysle Správy z kontroly v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon 

kontroly a zároveň zaslať objednávateľovi informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu 

zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení. 

 

Článok 10 

Stavebný denník 

 

1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v slovenskom jazyku o prácach 

a činnostiach, ktoré vykonáva. Povinnosť viesť stavebný denník končí prevzatím predmetu plnenia vrátane 

odstránenia kolaudačných vád a nedorobkov. 

2. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy najmä: 

- dátum, pracovná doba, počasie 

- počet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé práce 

- druh a počet strojov, ich pracovné nasadenie, výkony 

- popis o postupe vykonávaných prác s odvolaním sa na technický predpis 

- obsah a rozsah vykonaných prác s posúdením kvality 

- dodávky stavebných materiálov, výrobkov, zariadení, konštrukcií a montážneho materiálu vrátane 

sprievodnej dokumentácie najmä osvedčení a certifikátov o materiáloch a výrobkoch, množstvo, 

skutočnú kvalitu 

- údaje o zistených vadách pri preberaní výrobkov a dodávok 

- druh vykonávaných prác a dodávok s uvedením príslušnej položky  v rozpočte  alebo projekte 

- záznam o pripravenosti prác pre nasledujúce vykonanie prác, najmä u prác, ktoré budú ďalším 

postupom zakryté s výzvou na ich preverenie 

- prerušenie alebo zastavenie prác na stavbe alebo objekte s uvedením príčiny 

- vykonané skúšky, ich výsledky  a dokumentovanie 



- rozhodujúce okolnosti vplývajúce na kvalitu diela 

- záznamy o kontrole lešení, výťahov...atď., ktoré boli kontrolované po prerušení prác 

- závažné udalosti spôsobené živelnými udalosťami, úrazy, ku ktorým došlo pri vykonávaní prác 

- záznamy o poučení zamestnancov 

- záznamy o všetkých vykonaných zmenách pri realizácii stavby v porovnaní     s dokumentáciou a 

zmluvou s uvedením, kto dal na ne súhlas 

- záznamy o výškových a smerových meraniach vrátane dokumentácie o výsledkoch merania 

3. Denné záznamy sa píšu do staveného denníka s očíslovanými listami jednak pevnými, jednak 

perforovanými na dva oddeliteľné priepisy. Perforované listy sú číslované zhodne s pevnými listami. 

4. V denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení ukladajú priamo na stavenisku. Jedná sa 

najmä o výkresy dokumentujúce odchýlky od projektovej dokumentácie, prehľad skúšok každého druhu, 

atď. 

5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa 

práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom  zápisu. Pri denných zápisoch sa nesmú 

vynechávať voľné miesta. 

6. Okrem stavbyvedúceho môže robiť potrebné záznamy do denníka technický dozor objednávateľa, 

zamestnanec projektanta poverený výkonom autorského dozoru, orgány  štátneho stavebného dohľadu a 

prípadne iné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa, 

koordinátor bezpečnosti práce na stavenisku. 

7. Ak stavbyvedúci nesúhlasí so záznamom objednávateľa alebo projektanta, je povinný pripojiť k záznamu 

do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí. 

8. Ak je na stavbe technický dozor objednávateľa, je stavbyvedúci povinný predložiť mu denný záznam 

najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdať mu prvý priepis. V prípade, že je na stavbe občasný 

technický dozor objednávateľa je zhotoviteľ povinný  najmenej raz do týždňa zaslať objednávateľovi 

doporučene priepis záznamov v denníku  ak ich technický dozor neprevezme osobne na stavbe. 

9. Kópiu denníka archivuje zhotoviteľ 10 rokov od protokolárneho odovzdania a prevzatia prác. 

10. Objednávateľ prostredníctvom technického dozoru sleduje obsah stavebného denníka a k záznamom v ňom 

uvedeným dáva svoje stanoviská v prípade, že s obsahom zápisu nesúhlasí do 3 pracovných dní s uvedením 

dôvodov, inak sa predpokladá že s obsahom záznamu súhlasí. 

Okrem toho do denníka zapisuje: 

- údaje o zistených vadách a odchýlkach pri realizácii od dokumentácie stavby s určením lehoty na 

ich odstránenie zhotoviteľom 

- požiadavky na zhotoviteľa, ktoré vyplynuli z rokovaní zúčastnených na realizácii stavby 

- požiadavky na odstránenie chýb a nekvalitných prác 

- stanoviská kontrolných orgánov štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu, ktoré boli 

objednávateľovi zaslané písomne 

- prípadné požiadavky na práce nad rozsah zmluvy 

- súhlas s náhradným technickým riešením pri zmenách vzniknutých počas realizácie a zmenu 

materiálov, pokiaľ je k ním predchádzajúci kladný súhlas projektanta 

- záznam o prevzatí prác, ktoré budú v ďalšom postupe výstavby zakryté alebo neprístupné 

11. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný v kancelárii u 

stavbyvedúceho alebo jeho zástupcu. 

12. Originál stavebného denníka odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní diela. 

 

Článok 11 

    Odovzdanie a prevzatie staveniska 

 

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko na zhotovenie diela a zhotoviteľ prevezme stavenisko na 

zhotovenie diela od objednávateľa do 7 dní od výzvy objednávateľa doručenej zhotoviteľovi na 

prevzatie staveniska. 

2. Pri odovzdaní a prevzatí staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi celé stavenisko včítane hraníc 

vonkajších plôch. 

3. Zhotoviteľ zabezpečí k stavenisku príjazdové cesty a prívod elektrickej energie tak, aby ich mohol použiť 

na prípravu a vykonanie prác. 

4. O výsledku preberania a odovzdania staveniska spíšu zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa zápisnicu. 

 

Článok 12 

Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy 

 



1. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa čl. 3 riadnym vykonaním a odovzdaním predmetu plnenia zmluvy 

objednávateľovi nasledovne: 

a) Zhotoviteľ odovzdáva a objednávateľ preberie dokončené dielo schopné samostatného užívania 

podľa zmluvy na samostatnom odovzdaní a prevzatí. 

b) Zhotoviteľ je povinný písomne objednávateľovi oznámiť 14 dní vopred pripravenosť na odovzdanie 

predmetu plnenia s termínom, kedy sa má vypísať preberacie konanie. Objednávateľ vypíše 

preberacie konania najneskôr 7 dní pred požadovaným termínom. 

c) Zhotoviteľ v prípade, že sa stavba odovzdáva komplexnými skúškami, alebo vykonaním iných 

skúšok, musí oznámiť deň ich začatia. Ku dňu odovzdania zhotoviteľ pripraví všetky doklady 

potrebné k odovzdaniu, doklady o vykonaných skúškach, atesty, certifikáty, návody na obsluhu, 

záručné listy atď. a 2x kompletnú sadu projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby.  

d) O odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia spíše objednávateľ spoločne so zhotoviteľom preberací 

protokol o odovzdaní a prevzatí  prác. V protokole budú uvedené všetky zistené vady a nedorobky, 

ktoré nebránia prevzatiu a riadnemu užívaniu diela spolu s termínom ich odstránenia.  

e) Ak objednávateľ odmietne predmet plnenia prevziať, spíše objednávateľ a zhotoviteľ zápisnicu, 

v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. 

f) Zhotoviteľ odstráni svoje zariadenia, materiál a stroje zo staveniska do 3 dní po odovzdaní stavby. 

Po vyprataní staveniska je zhotoviteľ povinný upraviť stavenisko do pôvodného stavu (terénne 

úpravy). 

g) Po uplynutí lehoty uvedenej v ods. f) tohto článku môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len 

stroje, zariadenia a materiál potrebné na odstránenie vád a nedorobkov, s ktorými objednávateľ 

stavbu prevzal, ak termín na ich odstránenie je dlhší ako 5 dní. Ponechané stroje, zariadenia a 

materiál musí zhotoviteľ umiestniť tak, aby neprekážali  bezpečnej prevádzke (užívaniu). 

h) Pri nesplnení povinnosti podľa ods. písm.  f), g), tohto článku je zhotoviteľ  povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 eur za každý deň omeškania až do dňa skutočného 

vypratania staveniska.  

i) Práce musia byť vykonané tak, aby ku dňu zmluvného dokončenia vnútorných prác boli vnútorné 

priestory užívania schopné a bez vád. 

j) Za dokončené dielo sa považuje dielo po kompletnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu a po 

odstránení všetkých vád. 

 

Článok 13 

Podmienky odstúpenia od zmluvy 

 

1. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené zmluvnej strane písomne a je účinné dňom doručenia 

oznámenia o odstúpení zmluvnej strane. 

2. Objednávateľ môže až do dokončenia prác odstúpiť od zmluvy v nižšie uvedených prípadoch, ktoré 

stanovuje zmluva 

a) Ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie 

konkurzu na majetok zhotoviteľa alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie. 

b) Ak zhotoviteľ mešká s prácami oproti termínu realizácie diela, pričom za omeškanie sa nepovažujú 

dôvody uvedené v čl. 4 bod 5 a8. 

c) Ak zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy uzavrel takú dohodu, ktorá predstavuje 

porušenie podmienok zmluvy. 

d) Ak napriek písomnému upozorneniu objednávateľom v stavebnom denníku nie sú zo strany 

zhotoviteľa dodržané platné predpisy BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia na 

stavbe. 

e) Ak nie sú po výzve objednávateľa v stavebnom denníku realizované konštrukcie a práce v súlade 

s požiadavkou na kvalitu realizácie diela(viď zmluva, projekt, platné STN, technologické predpisy 

...). 

f) Ak v priebehu vykonávania diela bol štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu zhotoviteľa 

právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého podstata súvisí s podnikaním. 

g) Ak zhotoviteľ porušil svoje zmluvné záväzky takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú 

realizáciu diela. 

h) V súlade s § 19 zákona o verejnom obstarávaní. 

3. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy ak objednávateľ neplní zmluvu alebo porušil povinnosti z nej 

vyplývajúce, a tým zhotoviteľovi znemožní vykonanie prác. 



4. Nárok na úhradu služieb, prác a dodávok  realizovaných zhotoviteľom ku dňu odstúpenia od zmluvy so 

splatnosťou podľa článku 6 ods. 6 tejto zmluvy zostáva zachovaný a vyúčtuje sa podľa zmluvných cien 

v rozsahu ukončených, funkčných samostatných častí diela bez vád a nedorobkov. 

5. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá a objednávateľ prevezme práce, ktoré zhotoviteľ vykonal v priebehu 

realizácie diela, najneskôr do 30 dní po odstúpení od zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť overiteľné 

vyúčtovanie vykonaných služieb, prác a dodávok vrátane dokladov (atesty, certifikáty, skúšky, atď.) 

 

 

Článok 14 

Záručná doba, zodpovednosť za vady a škody 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy a že v lehote 

prevzatia a počas záručnej lehoty bude mať dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá platným technickým 

predpisom a STN, vyhláškam a zákonom vzťahujúcim sa na predmet plnenia a nemá vlastnosti, ktoré by 

rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania.  

2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a vykonané práce sa zhodujú s údajmi         

uvedenými v súpise prác a dodávok. 

3. Zmluvné strany zodpovedajú za škody spôsobené vlastným zavinením, ako i za škody zavinené osobami 

ktoré použijú na splnenie svojich záväzkov. 

4. Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom, t. j. 

dňom ukončenia preberacieho konania pokiaľ je dielo prevzaté bez závad, alebo dňom vydania potvrdenia 

o odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v preberacom protokole podľa článku 12 ods. 1 písm. 

d) tejto zmluvy. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa 

končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, 

minimálne však doby 24 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby zhotoviteľom 

objednávateľovi. Údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, 

prvkov a technologických zariadení budú súčasťou dokladovej časti protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. 

Záručná doba sa predlžuje o dobu, v ktorej objednávateľ nemohol pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, 

riadne užívať celú stavbu alebo jej časť zodpovedajúcu dielu podľa tejto zmluvy. 

5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet plnenia v čase jeho odovzdania  

objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní predmetu plnenia zodpovedá  zhotoviteľ iba 

vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti. 

6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov   

poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti   

nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití        

trval. 

7. Zhotoviteľ je zodpovedný za straty alebo škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré 

môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. 

8. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo 

požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady. 

9. Zhotoviteľ musí na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonaných prácach alebo ich častiach, ktoré 

vzniknú počas obdobia od začatia prác do ich protokolárneho prevzatia objednávateľom a všetky závady, 

ktoré sa prejavia v záručnej dobe. 

10. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete plnenia spôsobené vlastným zavinením alebo 

zavinením jeho subdodávateľom počas ich pracovných postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia 

záväzkov pri odstraňovaní vád a opravách počas záručnej lehoty a vzniknuté škody na vlastné náklady 

odstráni. 

11. Zhotoviteľ je povinný uhradiť škody vzniknuté z uplatnených vád počas záručnej lehoty. 

12. Zhotoviteľ zaručuje, že použité materiály sú nové, v prvej akostnej triede, zodpovedajú požiadavkám 

objednávateľa a štandardom dohodnutým v zmluve o dielo. 

 

 

Článok 15 

Uplatňovanie  vád 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo má v čase podpisu preberacieho protokolu vlastnosti dohodnuté 

v tejto zmluve, bolo zhotovené v súlade s príslušnými právnymi predpismi, technickými normami a nemá 

vady, ktoré by znižovali hodnotu Diela, či znemožňovali riadne užívanie Diela na predpokladaný účel. 



2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho prevzatia objednávateľom, a to aj v prípade, 

ak sa taká vada stane zjavnou až po tomto čase, pokiaľ zhotoviteľ nepreukáže, že k vade došlo zavinením 

objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela vzniknuté po jeho prevzatí objednávateľom, ak sú 

spôsobené porušením povinností zhotoviteľa. 

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela spôsobené použitím stavebných výrobkov dodaných 

objednávateľom alebo v dôsledku plnenia pokynov objednávateľa, pokiaľ zhotoviteľ na nevhodnosť 

stavebných výrobkov alebo pokynov objednávateľa upozornil, objednávateľ však napriek tomu trval na ich 

použití. Zhotoviteľ však zodpovedá za vady Diela, ktoré vznikli v dôsledku použitia nevhodných 

stavebných výrobkov alebo nevhodných pokynov objednávateľa, na ktorých nevhodnosť zhotoviteľ 

objednávateľa neupozornil, ibaže by túto nevhodnosť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol 

zistiť. 

4. Akékoľvek vady Diela je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa písomnou formou bezodkladne 

po ich zistení. Ak  objednávateľ požaduje odstránenie vád Diela, je zároveň oprávnený určiť primeranú 

lehotu na ich odstránenie, s prihliadnutím na povahu vady a svoje oprávnené záujmy, ktorú je zhotoviteľ 

povinný dodržať; pri závažných vadách Diela je zhotoviteľ povinný začať s ich odstraňovaním okamžite po 

doručení žiadosti objednávateľa, a to aj v prípade, keď nepriznáva zodpovednosť za tieto vady. V sporných 

prípadoch nesie náklady s odstraňovaním týchto vád zhotoviteľ, a to až do rozhodnutia reklamácie, teda 

zodpovednosti za tieto vady. Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni vady podľa pokynov objednávateľa v lehote ním 

určenej, má objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady 

zhotoviteľa. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vád Diela počas záručnej doby, je zhotoviteľ povinný odstrániť 

vadu bezplatne a bez zbytočného odkladu po písomnom uplatnení reklamácie objednávateľom v súlade 

s článkom 16 bod 1.  

6. Ak sa vyskytne vada zavinená zhotoviteľom, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť alebo funkčnosť 

Diela/jeho časti, a objednávateľovi vznikne z dôvodu takej vady škoda, je zhotoviteľ povinný uhradiť 

objednávateľovi túto škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka, ak objednávateľ využije svoje 

právo a vyzve zhotoviteľa na úhradu škody. 

 

Článok 16 

Odstraňovanie vád 

 

1. V prípade oznámenia vád podľa článku 15 ods. 5 v záručnej lehote sa zhotoviteľ zaväzuje bezodplatne 

a bez zbytočného odkladu ich odstrániť, najneskôr však do 7 dní alebo v inej dohodnutej lehote, a to 

opravou alebo výmenou vadnej časti Diela za novú alebo dodaním chýbajúcej časti Diela v súlade 

s pokynmi objednávateľa.  

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 4 dní odo dňa doručenia reklamácie začať s odstraňovaním vád a v čo 

najkratšom, technicky možnom čase ich odstrániť. Lehota odstránenia vád sa dohodne písomnou formou. 

3. V prípade nedodržania dohodnutej lehoty môže objednávateľ nechať vykonať opravu treťou osobou 

a náklady na opravu vyfakturovať zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí. Záruku za opravy vykonané v zmysle 

toho ods. nesie tretia osoba. Zhotoviteľ je povinný fakturovanú čiastku v plnej výške uhradiť do 14 dní od 

doručenia faktúry. 

4. Na písomnú žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu reklamované vady 

odstrániť, aj keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch znáša náklady na odstránenie vád 

až do rozhodnutia súdu o reklamácii zhotoviteľ. 

5. Ak počas kolaudačného konania budú zistené zainteresovanými osobami závady a nedorobky, ktoré bránia 

užívaniu, resp. bezpečnej prevádzke a neboli uvedené v preberacom protokole podľa čl. 12 ods. 1 písm. d),  

zhotoviteľ ich okamžite bezplatne odstráni. 

6. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže dielo užívať alebo ho môže užívať len v 

obmedzenom rozsahu pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. 

 

Článok 17 

Majetkové sankcie 

 

1. Zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2000,- €  za každý aj 

začatý deň omeškaniaso zhotovením diela oproti termínu realizácie diela uvedenému v tejto zmluve 

alebo harmonograme. 

2. Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole o odovzdaní 

a prevzatí prác alebo od uplatnenia reklamácie v lehote určenej na ich odstránenie a ak lehota nebola 

dohodnutá, najneskôr do 7 dní po podpise preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí prác alebo 



uplatnení reklamácie, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za každú zistenú vadu alebo 

nedorobok vo výške 300,- eur, a to za každý aj začatý deň omeškania. Nesplnenie záväzku zhotoviteľa 

odstrániť vadu po dobu dlhšiu ako 20 dní po určenom termíne, je považované za podstatné porušenie tejto 

zmluvy zhotoviteľom.  

3. Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu 200,- € za každé porušenie povinností definovaných v článku 8 tejto 

zmluvy, a to aj v prípade opakovaného porušenia.  

4. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou zmluvnej ceny na základe predloženej faktúry má zhotoviteľ 

právo na uplatnenie úroku z omeškania vo výške určenej podľa § 1 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 21/2013 

Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka  z príslušnej časti diela alebo z 

dlžnej čiastky bez DPH, za každý aj začatý deň omeškania. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uhradí objednávateľovi v plnej výške škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v 

dôsledku nedodržania termínu ukončenia stavby z dôvodov na strane zhotoviteľa s výnimkou nedodržania 

termínu ukončenia stavby vplyvom živelnej udalosti. Za škodu spôsobenú objednávateľovi sa považuje 

akákoľvek sankcia alebo krátenie výšky NFP zo strany poskytovateľa NFP, vzniknutá a uložená 

objednávateľovi v dôsledku nedodržania termínu realizácie diela uvedeného v tejto zmluve alebo 

harmonograme ukončenia stavebných prác v rámci projektu. Úhrada alebo zápočet zmluvnej pokuty 

nezbavuje zhotoviteľa povinnosti dielo riadne dokončiť ani jeho ďalších povinnosti podľa zmluvy. 

6. Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapočítavajú na náhradu škody. 

7. Lehota splatnosti majetkových sankcií je do 30 dní odo dňa doručenia dokladu, ktorým bude stanovená 

majetková sankcia. 

 

Článok 18 

Ostatné dojednania 

 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným 

partnerom, nepoužijú na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy. 

2. Zhotoviteľ prehlasuje, že zabezpečí pokrytie všetkých činností vyplývajúcich z plnenia tejto zmluvy 

zamestnancami a pracovníkmi s potrebnými osvedčeniami a oprávneniami v zmysle platnej legislatívy. 

3. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného predmetu plnenia na  poradách 

(kontrolných dňoch), ktoré bude zhotoviteľ organizovať podľa potreby. Ich stálymi účastníkmi budú 

poverený zástupcovia objednávateľa a  poverený zástupcovia zhotoviteľa. 

4. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa 

dodržiavať všeobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť 

východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených 

pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešené dohodou zmluvných 

strán; v prípade pretrvávajúcich nezhôd cestou príslušného súdu. 

6. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných výrobkov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné 

postupy, môže každá strana po predchádzajúcom upozornení druhej strany dať vykonať materiálovo-

technické preskúmanie štátnym, alebo štátom uznaným miestom pre skúšky materiálu. Výsledky týchto 

skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá nebude v tomto úspešná. 

7. Rozpory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce. 

8. Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť, resp. poveriť vykonávaním diela podľa tejto zmluvy len personál, ktorý 

má požadovanú kvalifikáciu a schopnosti, ktorý vykonáva potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých 

podmienok a v primeranom čase a je dostatočne vybavený vhodnými pracovnými pomôckami 

bezporuchovými prístrojmi. 

9. Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti nasadeniu personálu, ktorý podľa jeho názoru nie je 

dostatočne kvalifikovaný, zanedbáva riadne vykonávanie svojich povinností, alebo nedodržiava platné 

právne predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia, a prikázať 

zhotoviteľovi, aby tento personál stiahol a nahradil ho novým. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn 

zrealizovať, v opačnom prípade má objednávateľ právo postupovať podľa čl. 13 tejto zmluvy. 

10. Výkresy, výpočty, výsledky overenia výpočtov alebo iné podklady ktoré zhotoviteľovi poskytol 

objednávateľ pre daný predmet plnenia, nesmú byť  bez súhlasu objednávateľa zverejnené a použité na iné 

ako dohodnuté účely t.j. na vykonanie prác. 

11. Písomnosti zasielané podľa tejto zmluvy sa považujú za doručené druhej zmluvnej strane   (adresátovi) ak 

z iných ustanovení tejto zmluvy nevyplýva vyslovene iné: 

- dňom prevzatia písomnosti adresátom, 

- dňom kedy adresát odmietol prevzatie písomnosti, 



- dňom kedy sa písomnosť vráti odosielateľovi ako nedoručená alebo ako nevyzdvihnutá v úložnej 

lehote, a  to aj keď sa adresát o obsahu písomnosti nedozvedel,   

- najneskôr 20 kalendárnych dní po tom, čo bola písomnosť preukázateľne odoslaná adresátovi na 

adresu uvedenú v článku 1. 

12. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti sa budú zasielať na adresu sídla uvedenú v článku 1. tejto 

zmluvy, iná adresa na doručovanie sa nepovažuje za relevantnú, ak sa zmluvné strany  písomne nedohodnú 

inak. 

13. V prípade ak sa akékoľvek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s platným 

právnym poriadkom, nespôsobí to neplatnosť celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade 

zaväzujú vzájomný rokovaním nahradiť neplatné, alebo neúčinné zmluvné ustanovenie novým platným 

zmluvným ustanovením tak, aby ostal zachovaný obsah, zámer a účel sledovaný touto zmluvou. 

 

Článok 19 

Zábezpeka na splnenie zmluvných záväzkov 

 

1. Zhotoviteľ je povinný preukázať garanciu na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len „garancia“) vo výške 

50 000 €, a to v lehote do 10 kalendárnych dní od prevzatia staveniska. 

2. Zhotoviteľ preukáže garanciu objednávateľovi: a) zložením finančných prostriedkov na účet objednávateľa; 

b) predložením bankovej záruky vo forme overenej kópie alebo c) záruky poistenia vo forme overenej 

kópie. 

3. Ak zhotoviteľ preukáže garanciu objednávateľovi zložením finančných prostriedkov na účet objednávateľa, 

objednávateľ vráti garanciu zhotoviteľovi až po ukončení celého diela a odstránení všetkých vád 

a nedorobkov, do 7 dní potom, ako obdrží kópiu Protokolu o vyhotovení diela bez vád a nedorobkov. 

4. Objednávateľ je oprávnený uplatňovať voči zhotoviteľovi nárok na odškodné, v zmysle garancie na 

vykonanie prác, vyjmúc čiastok, na ktoré je oprávnený v zmysle Zmluvy. 

 

Článok 20 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy odo dňa doručenia podpísaného textu objednávateľovi. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť 

až po splnení nasledovných odkladacích podmienok: a) po schválení procesu verejného obstarávania 

poskytovateľom NFP; b) zverejnením zmluvy, a teda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade 

s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka, príp. na webovej stránke 

verejného obstarávateľa. 

3. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať v súlade s ustanovením § 18 zákona o verejnom obstarávaní iba 

písomnými očíslovanými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a po 

schválení poskytovateľom NFP. Dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.  

4. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán. 

5. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne riešené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka Slovenskej republiky v platnom znení ku dňu uzavretia tejto zmluvy a ďalšími 

všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky. 

6. Zmluva je vyhotovená v 6 - ich rovnopisoch, z ktorých 4 rovnopisy dostane objednávateľ a 2 rovnopisy 

zhotoviteľ. 

7. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom, jej obsahu 

a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, že táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne na 

základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok 

a preto ju na znak súhlasu s jej znením vlastnoručne podpisujú. 

8. Dielo bude financované na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej 

medzi objednávateľom a príslušným poskytovateľom NFP.  

9. Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, kedy ešte 

nedošlo k plneniu tejto zmluvy a výsledky kontroly poskytovateľa NFP neumožnia financovania výdavkov 

vzniknutých z obstarávania. 

 

 

 

 

 

 



Objednávateľ: Zhotoviteľ: 

 

 

V ............................., dňa: V Topoľčanoch, dňa:  

 

 

 

 

 

 

 

......................................................     .......................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

 

- č. 1 – Ocenený výkaz výmer 

- č. 2 – Zoznam subdodávateľov– predloží úspešný uchádzač 

- č. 3 – Zoznam „Iných osôb“ – predloží úspešný uchádzač 

- č. 4 – Poistná zmluva – predloží úspešný uchádzač 



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: 812 79 KS: 1274
Miesto: Ludanice Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: IČO: 00310689

Obec Ludanice IČ DPH: 2021315461

Zhotoviteľ: IČO: 34098674
TOPRECO sro Topoľčany IČ DPH: SK2020420017

Projektant: IČO: 11869364

Ing.arch.Ondrej Trangoš,Bratislava IČ DPH: SK1020250660

Spracovateľ: IČO:

Bečka IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

2022038TOPRECO
Zberný dvor Ludanice

716 744,58

Výška daneSadzba dane Základ dane
0,00 0,0020,00%

143 348,92716 744,5820,00%

860 093,50EUR
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2022038TOPRECO

Stavba:

Miesto: Ludanice Dátum:

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

SO 03 Oceľový prístrešok pre techniku

SO 01.1 Posuvná oceľová brána areálu

SO 01.2 Mostová váha

SO 01 Komunikačné dopravné trasy

3

4

5

1

Popis

SO 01 Komunikačné dopravné trasy

SO 02 Sanitárne a skladové kontajnery

SO 03 Oceľový prístrešok pre techniku

SO 01.4 Požiarne potrubie

SO 01.5 Rampa - závora

SO 01.3 Oplotenie

Zberný dvor Ludanice

1 SO 03 + SO 04 Elektroinštalácia prístrešku 

4 SO 04 Oceľový prístrešok pre kontajnery

5
SO 05 Spevnené plochy vr.podnoží veľkokap.kont. 
a nekrytých žľabov 

6 SO 06 Prípojka NN

716 744,58

99 825,14

11 024,34

90 491,40

119 790,17

108 589,68

13 229,21

12 505,56

Kód

3

2

1

3

2

1.

8
SO 08 Areálové rozvody+ SO 12 areálové 
osvetlenie

9 SO 09 Areálový vodovod 

11 SO 11 Areálová kanalizácia

13 SO 13 Retenčná požiarna nádrž

14 SO 14 Zeleň

Cena bez DPH [EUR]

1 666,86

10 421,30

1 790,71

212 533,74

5 132,80

190 101,12

3 420,95

Ing.arch.Ondrej 
Trangoš,Bratislava

23. 11. 2022

Bečka

2 000,23

2 148,85

255 040,49

228 121,34

4 105,14

6 159,36

Cena s DPH [EUR]

11 200,499 333,74

32 150,2626 791,88

351 874,14293 228,45

6 716,025 596,68

860 093,50

32 581,1027 150,92

21 443,6217 869,68

8 934,247 445,20

5 035,404 196,17

13 298,8611 082,38
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: 812 89 KS: 2112
Miesto: Ludanice Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: IČO: 00310689

Obec Ludanice IČ DPH: 2021315461

Zhotoviteľ: IČO: 34098674

TOPRECO sro Topoľčany IČ DPH: SK2020420017

Projektant: IČO: 11869364

Ing.arch.Ondrej Trangoš, Bratislava IČ DPH: SK1020250660

Spracovateľ: IČO:

Bečka IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 190 101,12

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 190 101,12 20,00% 38 020,22

Cena s DPH v EUR 228 121,34

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zberný dvor Ludanice

1 - SO 01 Komunikačné dopravné trasy

1. - SO 01 Komunikačné dopravné trasy
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Ludanice Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš, Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 190 101,12

HSV - Práce a dodávky HSV 190 101,12

    1 - Zemné práce 4 972,42

    4 - Vodorovné konštrukcie 1 897,12

    5 - Komunikácie 73 119,99

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 35 995,57

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 73 071,80

    99 - Presun hmôt HSV 1 044,23

Zberný dvor Ludanice

1 - SO 01 Komunikačné dopravné trasy

1. - SO 01 Komunikačné dopravné trasy
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Ludanice Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš, Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 190 101,117

D HSV Práce a dodávky HSV 190 101,117

D 1 Zemné práce 4 972,418

1 K 113107241.S
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. 
vrstvy do 50 mm,  -0,09800t

m2 3 993,910 1,245 4 972,418

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 897,115

2 K 451317777.S
Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 
hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10

m2 201,200 8,389 1 687,867

3 K 451319777.S
Príplatok z.k.ď. 10 mm hr. podkladu nad 100 mm z bet. 
prostého tr. C 8/10

m2 201,200 1,040 209,248

D 5 Komunikácie 73 119,986

4 K 564760211.Sr
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 
16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 250 mm

m2 17,200 13,894 238,977

5 K 564772111.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 
32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm1307

m2 17,200 15,545 267,374

6 K 581130115.S
Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny 
CB I pre TDZ I a II, hr. 200 mm

m2 1 361,200 29,262 39 831,434

7 K 596811340.S
Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z 
cementovej malty, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2

m2 17,200 18,223 313,436

8 K 596811342.S
Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z 
cementovej malty, veľ. do 0,25 m2 plochy od 100 do 
300 m2

m2 201,200 15,029 3 023,835

9 M 592460013700.S
Platňa betónová, rozmer 400x400x40 mm, vymývaný 
betón

ks 882,336 4,342 3 831,103

10 K 597961111.Sr
Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z 
prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm

m 577,200 44,376 25 613,827

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 35 995,573

11 K 631319175.S
Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. 
obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm

m3 544,480 3,885 2 115,305

12 K 631362442.S
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých 
betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť 
oka 150x150 mm

m2 2 722,400 12,445 33 880,268

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 73 071,799

13 K 916561211.S
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka 
betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s 
bočnou oporou

m 44,800 5,123 229,510

14 M 592170001800.S Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný ks 45,248 3,078 139,273

15 K 917762112.S
Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do 
lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou

m 396,400 11,450 4 538,780

16 M 592170002400.S Obrubník cestný nábehový ks 400,364 11,215 4 490,082

17 K 959941132.Sr
Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 
chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 
vyvŕtaním otvoru M16/155/300 mm

ks 2 722,400 18,899 51 450,638

1. - SO 01 Komunikačné dopravné trasy

Zberný dvor Ludanice

1 - SO 01 Komunikačné dopravné trasy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

18 K 979084213.S
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 
naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km

t 391,403 25,692 10 055,926

19 K 979087212.S
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu sutiny

t 391,403 5,538 2 167,590

D 99 Presun hmôt HSV 1 044,226

20 K 998224111.S
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 
monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu

t 1 152,567 0,906 1 044,226
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: 812 89 KS:
Miesto: Ludanice Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: IČO: 00310689

Obec Ludanice IČ DPH: 2021315461

Zhotoviteľ: IČO: 34098674

TOPRECO sro Topoľčany IČ DPH: SK2020420017

Projektant: IČO: 11869364

Ing.arch.Ondrej Trangoš, Bratislava IČ DPH: SK1020250660

Spracovateľ: IČO:

Bečka IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 421,30

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 10 421,30 20,00% 2 084,26

Cena s DPH v EUR 12 505,56

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zberný dvor Ludanice

1 - SO 01 Komunikačné dopravné trasy

1 - SO 01.1 Posuvná oceľová brána areálu
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Ludanice Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš, Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 10 421,30

HSV - Práce a dodávky HSV 343,46

    1 - Zemné práce 91,65

    2 - Zakladanie 209,91

    99 - Presun hmôt HSV 41,90

PSV - Práce a dodávky PSV 10 077,84

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 10 077,84

Zberný dvor Ludanice

1 - SO 01 Komunikačné dopravné trasy

1 - SO 01.1 Posuvná oceľová brána areálu
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Ludanice Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš, Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 10 421,300

D HSV Práce a dodávky HSV 343,463

D 1 Zemné práce 91,650

1 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 0,962 35,749 34,391

2 K 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3

m3 0,962 10,122 9,737

3 K 133201201.S Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3 m3 0,682 54,251 36,999

4 K 133201209.S Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3 m3 0,682 7,401 5,047

5 K 162201102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m

m3 1,644 1,929 3,171

6 K 171201101.S
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny 
vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených

m3 1,644 1,135 1,866

7 K 181101101.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia m2 1,578 0,278 0,439

D 2 Zakladanie 209,909

8 K 272353111.S
Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0,02 m2, 
hĺbky do 0,50 m

ks 2,000 12,576 25,152

9 K 272353119.S
Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0,02 m2, 
príplatok nad 0,50 m

ks 2,000 6,285 12,570

10 K 274313611.S Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20 m3 0,962 102,528 98,632

11 K 275313611.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20 m3 0,676 102,403 69,224

12 K 278311046.S
Zálievka kotevných otvorov z betónu prostého tr. C 
20/25, objem 1 otvoru do 0,02 m3

m3 0,018 240,615 4,331

D 99 Presun hmôt HSV 41,904

13 K 998151111.S
Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná 
konštr.z tehál,tvárnic,blokov výšky do 10 m

t 3,647 11,490 41,904

D PSV Práce a dodávky PSV 10 077,837

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 10 077,837

14 K 767658205.S
Montáž samonosnej posuvnej brány pre šírku prejazdu 
6,5 m - C profil 80x80x5

ks 1,000 276,937 276,937

15 M 5535100154pc
Posuvná oceľová brána 5980x1937 mm,rám zváraný 
profil 150/40 so zvilou výstužou profil 20/0 mm s 
náterom Komaxit RAL 7000

ks 1,000 9 800,000 9 800,000

16 K 998767201.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

% 1,000 0,900 0,900

1 - SO 01.1 Posuvná oceľová brána areálu

Zberný dvor Ludanice

1 - SO 01 Komunikačné dopravné trasy
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: 812 79 KS: 1274
Miesto: Ludanice Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: IČO: 00310689

Obec Ludanice IČ DPH: 2021315461

Zhotoviteľ: IČO: 34098674

TOPRECO sro Topoľčany IČ DPH: SK2020420017

Projektant: IČO: 11869364

Ing.arch.Ondrej Trangoš, Bratislava IČ DPH: SK1020250660

Spracovateľ: IČO:

Bečka IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 132,80

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 5 132,80 20,00% 1 026,56

Cena s DPH v EUR 6 159,36

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zberný dvor Ludanice

1 - SO 01 Komunikačné dopravné trasy

2 - SO 01.2 Mostová váha
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Ludanice Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš, Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 5 132,80

HSV - Práce a dodávky HSV 4 322,30

    1 - Zemné práce 325,59

    2 - Zakladanie 1 790,85

    5 - Komunikácie 742,86

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 956,53

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 461,05

    99 - Presun hmôt HSV 45,42

M - Práce a dodávky M 810,50

    33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh 810,50

Zberný dvor Ludanice

1 - SO 01 Komunikačné dopravné trasy

2 - SO 01.2 Mostová váha
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Ludanice Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš, Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 5 132,800

D HSV Práce a dodávky HSV 4 322,300

D 1 Zemné práce 325,591

1 K 113107143.S
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. 
nad 100 do 150 mm,  -0,31600t

m2 10,200 11,831 120,676

2 K 113307113.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm,  -0,50000t

m2 10,200 7,938 80,968

3 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 1,278 35,749 45,687

4 K 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3

m3 1,278 10,122 12,936

5 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 2,237 21,875 48,934

6 K 132201209.S
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 
v hornine 3

m3 2,237 1,208 2,702

7 K 162201102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m

m3 3,505 1,929 6,761

8 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 3,505 0,903 3,165

9 K 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 7,480 0,503 3,762

D 2 Zakladanie 1 790,852

12 K 274313711.S Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30 m3 3,639 114,582 416,964

24 K 274321511.S
Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 
30/37

m3 4,304 124,265 534,837

13 K 274351217.S Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné m2 25,564 18,895 483,032

14 K 274351218.S
Debnenie stien základových pásov, odstránenie-
tradičné

m2 25,564 5,656 144,590

31 K 274361821.S Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505) t 0,093 2 273,434 211,429

D 5 Komunikácie 742,859

15 K 567134115.S
Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 200 
mm

m2 13,600 25,360 344,896

16 K 581130115.S
Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny 
CB I pre TDZ I a II, hr. 200 mm

m2 13,600 29,262 397,963

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 956,530

17 K 631362441.S
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých 
betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť 
oka 100x100 mm

m2 13,600 17,204 233,974

32 K 631501111.S
Násyp s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva 
ťaženého hrubého a drobného

m3 10,439 69,217 722,556

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 461,051

18 K 919735113.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 100 do 150 mm

m 31,600 7,066 223,286

2 - SO 01.2 Mostová váha

Zberný dvor Ludanice

1 - SO 01 Komunikačné dopravné trasy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

28 K 953943125.S
Osadenie drobných kovových predmetov do betónu 
pred zabetónovaním, hmotnosti 30-120 kg/kus (bez 
dodávky)

ks 4,000 26,056 104,224

30 M 133210004400.Sr Kotviaca platňa (400x20+40x6) t 0,151 2,800 0,423

19 K 979082212.S
Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so 
zložením na vzdialenosť do 50 m

t 8,323 10,456 87,025

23 K 979087212.S
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu sutiny

t 8,323 5,538 46,093

D 99 Presun hmôt HSV 45,417

20 K 998224111.S
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 
monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu

t 50,129 0,906 45,417

D M Práce a dodávky M 810,500

D 33-M Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh 810,500

21 K 33009002pc Mostová váha 30-40 t/8,0 x 3.0 m ks 1,000 10,500 10,500

22 K 33009003pc Certifikácia váhy ks 1,000 800,000 800,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: 812 79 KS: 1274
Miesto: Ludanice Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: IČO: 00310689

Obec Ludanice IČ DPH: 2021315461

Zhotoviteľ: IČO: 34098674

TOPRECO sro Topoľčany IČ DPH: SK2020420017

Projektant: IČO: 11869364

Ing.arch.Ondrej Trangoš, Bratislava IČ DPH: SK1020250660

Spracovateľ: IČO:

Bečka IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 420,95

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 3 420,95 20,00% 684,19

Cena s DPH v EUR 4 105,14

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zberný dvor Ludanice

1 - SO 01 Komunikačné dopravné trasy

3 - SO 01.3 Oplotenie
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Ludanice Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš, Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3 420,95

HSV - Práce a dodávky HSV 1 265,67

    1 - Zemné práce 29,02

    2 - Zakladanie 201,11

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 1 023,68

    99 - Presun hmôt HSV 11,86

PSV - Práce a dodávky PSV 2 155,28

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 2 155,28

Zberný dvor Ludanice

1 - SO 01 Komunikačné dopravné trasy

3 - SO 01.3 Oplotenie
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Ludanice Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš, Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3 420,952

D HSV Práce a dodávky HSV 1 265,668

D 1 Zemné práce 29,021

1 K 133201201.S Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3 m3 0,384 54,251 20,832

2 K 133201209.S Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3 m3 0,384 7,401 2,842

3 K 162201102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m

m3 0,384 1,929 0,741

4 K 171201101.S
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny 
vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených

m3 0,384 1,135 0,436

5 K 181101101.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia m2 15,000 0,278 4,170

D 2 Zakladanie 201,105

6 K 272353101.S
Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0,01 m2, 
hĺbky do 0,25 m

ks 12,000 8,381 100,572

7 K 272353110.S
Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0,01 m2, 
príplatok nad 0,25 m

ks 12,000 4,548 54,576

8 K 275313611.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20 m3 0,336 102,403 34,407

9 K 278311046.S
Zálievka kotevných otvorov z betónu prostého tr. C 
20/25, objem 1 otvoru do 0,02 m3

m3 0,048 240,615 11,550

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 1 023,684

10 K 338171111
Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.00m 
so zaliatím cement. maltou

ks 12,000 7,327 87,924

11 M 553510030000.S
Stĺpik, výška 2,4 m, poplastovaný na pozinkovanej 
oceli, pre panelový plotový systém

ks 12,000 76,356 916,272

12 M 553510024300.S Príchytka na stĺpik ks 48,000 0,231 11,088

13 M 5535100301pc čiapočka PVC na stĺpik 60x40 mm ks 12,000 0,700 8,400

D 99 Presun hmôt HSV 11,858

14 K 998151111.S
Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná 
konštr.z tehál,tvárnic,blokov výšky do 10 m

t 1,032 11,490 11,858

D PSV Práce a dodávky PSV 2 155,284

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 155,284

15 K 767914150.S
Montáž oplotenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky 
do 2,2 m

m 30,000 1,372 41,160

16 M 553510025100.S
Panel pre panelový plotový systém, veľkosť oka 
200x50 mm, vxl 2x2,48 m, poplastovaný na 
pozinkovanej oceli

ks 12,000 159,896 1 918,752

17 M 553510031300.S Vymedzovač pre panelový plotový systém ks 36,000 3,902 140,472

18 M 5535850001pc spojka panelov zelená ks 36,000 1,100 39,600

19 M 5535850002pc bezpečnostná matica ks 48,000 0,300 14,400

20 K 998767201.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

% 1,000 0,900 0,900

3 - SO 01.3 Oplotenie

Zberný dvor Ludanice

1 - SO 01 Komunikačné dopravné trasy
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: 812 79 KS: 1274
Miesto: Ludanice Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: IČO: 00310689

Obec Ludanice IČ DPH: 2021315461

Zhotoviteľ: IČO: 34098674

TOPRECO sro Topoľčany IČ DPH: SK2020420017

Projektant: IČO: 11869364

Ing.arch.Ondrej Trangoš, Bratislava IČ DPH: SK1020250660

Spracovateľ: IČO:

Bečka IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 790,71

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 1 790,71 20,00% 358,14

Cena s DPH v EUR 2 148,85

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zberný dvor Ludanice

1 - SO 01 Komunikačné dopravné trasy

4 - SO 01.4 Požiarne potrubie
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Ludanice Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš, Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 790,71

HSV - Práce a dodávky HSV 76,68

    1 - Zemné práce 23,21

    2 - Zakladanie 42,91

    99 - Presun hmôt HSV 10,56

PSV - Práce a dodávky PSV 1 714,03

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 980,00

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 734,03

Zberný dvor Ludanice

1 - SO 01 Komunikačné dopravné trasy

4 - SO 01.4 Požiarne potrubie
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Ludanice Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš, Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 790,713

D HSV Práce a dodávky HSV 76,679

D 1 Zemné práce 23,213

1 K 133201201.S Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3 m3 0,405 54,251 21,972

2 K 162201102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m

m3 0,405 1,929 0,781

3 K 171201101.S
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny 
vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených

m3 0,405 1,135 0,460

D 2 Zakladanie 42,907

4 K 275313611.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20 m3 0,419 102,403 42,907

D 99 Presun hmôt HSV 10,559

5 K 998151111.S
Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná 
konštr.z tehál,tvárnic,blokov výšky do 10 m

t 0,919 11,490 10,559

D PSV Práce a dodávky PSV 1 714,034

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 980,000

6 K 722250035.Sr
D+M hydrantového systému s oceľovým potrubím DN 
125 (15 m),s košom na 5 stojkách  do 
bet.základoch...popis pozri v PD vč.1

súb. 1,000 980,000 980,000

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 734,034

7 K 767995103.S
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg....stojky 
potrubia

kg 85,000 4,239 360,315

8 M 145540000700.S
Profil oceľový 50x3 mm zváraný tenkostenný uzavretý 
štvorcový....stojky potrubia

t 0,085 2 094,107 177,999

9 K 767995360.S
Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 
10,01 do 20,0 kg stupňa zložitosti 2

kg 85,000 2,292 194,820

10 K 998767201.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

% 1,000 0,900 0,900

4 - SO 01.4 Požiarne potrubie

Zberný dvor Ludanice

1 - SO 01 Komunikačné dopravné trasy
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: 812 79 KS: 1274
Miesto: Ludanice Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: IČO: 00310689

Obec Ludanice IČ DPH: 2021315461

Zhotoviteľ: IČO: 34098674

TOPRECO sro Topoľčany IČ DPH: SK2020420017

Projektant: IČO: 11869364

Ing.arch.Ondrej Trangoš, Bratislava IČ DPH: SK1020250660

Spracovateľ: IČO:

Bečka IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 666,86

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 1 666,86 20,00% 333,37

Cena s DPH v EUR 2 000,23

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zberný dvor Ludanice

1 - SO 01 Komunikačné dopravné trasy

5 - SO 01.5 Rampa - závora
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Ludanice Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš, Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 666,86

HSV - Práce a dodávky HSV 1 666,86

    1 - Zemné práce 14,33

    2 - Zakladanie 50,67

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 598,94

    99 - Presun hmôt HSV 2,93

Zberný dvor Ludanice

1 - SO 01 Komunikačné dopravné trasy

5 - SO 01.5 Rampa - závora
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Ludanice Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš, Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 666,863

D HSV Práce a dodávky HSV 1 666,863

D 1 Zemné práce 14,329

1 K 133201201.S Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3 m3 0,250 54,251 13,563

2 K 162201102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m

m3 0,250 1,929 0,482

3 K 171201101.S
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny 
vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených

m3 0,250 1,135 0,284

D 2 Zakladanie 50,670

4 K 275313811.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 30/37 m3 0,259 123,946 32,102

5 K 275351217.S Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné m2 0,600 23,510 14,106

6 K 275351218.S
Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-
tradičné

m2 0,600 7,436 4,462

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 598,936

7 K 912951111.S
Montáž a zapojenie automatickej elektromechanickej 
cestnej závory na pevný podklad vrátane kotviaceho 
materiálu s prejazdom do 5 m

ks 1,000 267,726 267,726

8 M 404490010300.S
Automatická závora do 4 metrov prejazdu, šxhrxv 
324x222x1008 mm, výkon 120 W, napájanie 230 V 
AC, motor, 24 V DC

ks 1,000 996,617 996,617

9 M 404490010900.S
Rameno štvorhranné pre automatickú závoru, dĺžka 4,2 
m, výška 60 mm, hrúbka 40 mm

ks 1,000 155,636 155,636

10 M 404490011200.S
Sada reflexných nálepiek pre rameno závory dĺžky do 5 
m prejazdu, 20 ks, príslušenstvo automatických závor

bal 1,000 35,006 35,006

11 M 404490011500.S
Zabudovateľné fotobunky pre automatické závory 
štvorcové, šxvxhr 65x100x40 mm, napájanie 24 V 
AC/DC

ks 1,000 70,025 70,025

12 M 404490011600.S
LED maják pre automatické závory so štvorhranným 
ramenom, napájanie 12-255 V AC/DC

ks 1,000 39,013 39,013

13 M 404490012700.S
Diaľkový ovládač dvojkanálový s plávajúcim roling 
kódom, frekvencia 868 MHz, veľkosť 63x40x10 mm, 
príslušenstvo automatických závor

ks 1,000 27,006 27,006

14 K 953943121.S
Osadenie drobných kovových predmetov do betónu 
pred zabetónovaním, hmotnosti do 1 kg/kus (bez 
dodávky)

ks 1,000 5,477 5,477

15 M 286120018100.S
Rúra ohybná PVC D 50 mm s nízkou mechanickou 
odlonosťou 320 N svetlo šedá

m 1,500 1,620 2,430

D 99 Presun hmôt HSV 2,928

16 K 998152121.S
Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná 
konštr.monolitická betónová, výška do 3 m

t 0,662 4,423 2,928

5 - SO 01.5 Rampa - závora

Zberný dvor Ludanice

1 - SO 01 Komunikačné dopravné trasy
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: 812 89 KS: 1274
Miesto: Ludanice Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: IČO: 00310689

Obec Ludanice IČ DPH: 2021315461

Zhotoviteľ: IČO: 34098674

TOPRECO sro Topoľčany IČ DPH: SK2020420017

Projektant: IČO: 11869364

Ing.arch.Ondrej Trangoš, Bratislava IČ DPH: SK1020250660

Spracovateľ: IČO: 30886929

Bečka IČ DPH: 1032436009

Poznámka:

Cena bez DPH 11 024,34

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 11 024,34 20,00% 2 204,87

Cena s DPH v EUR 13 229,21

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zberný dvor Ludanice

2 - SO 02 Sanitárne a skladové kontajnery
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Ludanice Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš, Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 11 024,34

HSV - Práce a dodávky HSV 11 024,34

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 11 018,42

    99 - Presun hmôt HSV 5,92

Zberný dvor Ludanice

2 - SO 02 Sanitárne a skladové kontajnery
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Ludanice Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš, Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 11 024,342

D HSV Práce a dodávky HSV 11 024,342

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 11 018,418

1 K 381181002.S Montáž univerzálnej mobilnej bunky v zostavách ks 2,000 242,009 484,018

2 M 5535600264pc
Kontajner kancelársky 20´6055x2438x2591 mm, 
vrátane dopravy

ks 1,000 6 180,000 6 180,000

3 M 5535600265pc
Kontajner skladovací 20´ dxšxv 6058x2438x2591 mm, 
vrátane dopravy

ks 1,000 4 250,000 4 250,000

4 K 3811810pc Osadenie hasiacich prístrojov ks 2,000 8,200 16,400

5 M 44932023pc Nástenný hasiaci prístroj práškový 6l ks 1,000 32,000 32,000

6 M 44932023pc1 Nástenný hasiaci prístroj vodný 9l ks 1,000 56,000 56,000

D 99 Presun hmôt HSV 5,924

7 K 998014011.S
Presun hmôt pre objekty 801-812, zvislá 
konštr.mont.,obv.plášť iný ako z tehál,jednoposch.

t 3,087 1,919 5,924

Zberný dvor Ludanice

2 - SO 02 Sanitárne a skladové kontajnery
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: 812 89 KS: 1274
Miesto: Ludanice Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: IČO: 00310689

Obec Ludanice IČ DPH: 2021315461

Zhotoviteľ: IČO: 34098674

TOPRECO sro Topoľčany IČ DPH: SK2020420017

Projektant: IČO: 11869364

Ing.arch.Ondrej Trangoš, Bratislava IČ DPH: SK1020250660

Spracovateľ: IČO:

Bečka IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 90 491,40

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 90 491,40 20,00% 18 098,28

Cena s DPH v EUR 108 589,68

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zberný dvor Ludanice

3 - SO 03 Oceľový prístrešok pre techniku

3 - SO 03 Oceľový prístrešok pre techniku
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Ludanice Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš, Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 90 491,40

HSV - Práce a dodávky HSV 4 307,40

    1 - Zemné práce 917,89

    2 - Zakladanie 1 904,91

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 292,82

    99 - Presun hmôt HSV 191,78

M - Práce a dodávky M 86 184,00

    43-M - Montáž oceľových konštrukcií 86 184,00

Zberný dvor Ludanice

3 - SO 03 Oceľový prístrešok pre techniku

3 - SO 03 Oceľový prístrešok pre techniku
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Ludanice Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš, Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 90 491,396

D HSV Práce a dodávky HSV 4 307,396

D 1 Zemné práce 917,894

1 K 133201201.S Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3 m3 16,080 54,251 872,356

2 K 162201102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m

m3 16,080 1,929 31,018

3 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 16,080 0,903 14,520

D 2 Zakladanie 1 904,908

4 K 275313711.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 25/30 m3 16,643 114,457 1 904,908

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 292,816

5 K 919735124.S
Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 150 do 200 mm

m 48,000 17,093 820,464

6 K 965042221.S
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy do 1 
m2 -2,20000t

m3 2,400 125,421 301,010

7 K 979084216.S
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 
naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km

t 5,280 26,913 142,101

8 K 979087212.S
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu sutiny

t 5,280 5,538 29,241

D 99 Presun hmôt HSV 191,778

9 K 998021021.S
Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.z 
tehál,tvárnic,blokov alebo kovová do výšky 20 m

t 40,205 4,770 191,778

D M Práce a dodávky M 86 184,000

D 43-M Montáž oceľových konštrukcií 86 184,000

10 K 4309500-SO 03

D+ M oceľovéj haly - oplaštená 
1800x1200x5835...vrátane 4x sekc.brán s únikovými 
dverani a ich elektronicky ovládaním,vrátane 
povrchových úprav

m2 216,000 399,000 86 184,000

3 - SO 03 Oceľový prístrešok pre techniku

Zberný dvor Ludanice

3 - SO 03 Oceľový prístrešok pre techniku
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: 812 89 KS: 1724
Miesto: Ludanice Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: IČO: 00310689

Obec Ludanice IČ DPH: 2021315461

Zhotoviteľ: IČO: 34098674

TOPRECO sro Topoľčany IČ DPH: SK2020420017

Projektant: IČO: 11869364

Ing.arch.Ondrej Trangoš, Bratislava IČ DPH: SK1020250660

Spracovateľ: IČO:

Bečka IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 333,74

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 9 333,74 20,00% 1 866,75

Cena s DPH v EUR 11 200,49

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zberný dvor Ludanice

3 - SO 03 Oceľový prístrešok pre techniku

1 - SO 03 + SO 04 Elektroinštalácia prístrešku 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Ludanice Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš, Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 9 333,74

HSV - Práce a dodávky HSV 9 333,74

    99 - Presun hmôt HSV 9 333,74

      21-M - Elektromontáže 9 333,74

Zberný dvor Ludanice

3 - SO 03 Oceľový prístrešok pre techniku

1 - SO 03 + SO 04 Elektroinštalácia prístrešku 
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Ludanice Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš, Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 9 333,740

D HSV Práce a dodávky HSV 9 333,740

D 99 Presun hmôt HSV 9 333,740

D 21-M Elektromontáže 9 333,740

1 K 210010002.S3 SO 03+SO 04 Elektro prístreškov subor 1,000 9 333,740 9 333,740

1 - SO 03 + SO 04 Elektroinštalácia prístrešku 

Zberný dvor Ludanice

3 - SO 03 Oceľový prístrešok pre techniku
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: 812 89 KS: 1274
Miesto: Ludanice Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: IČO: 00310689

Obec Ludanice IČ DPH: 2021315461

Zhotoviteľ: IČO: 34098674

TOPRECO sro Topoľčany IČ DPH: SK2020420017

Projektant: IČO: 11869364

Ing.arch.Ondrej Trangoš, Bratislava IČ DPH: SK1020250660

Spracovateľ: IČO:

Bečka IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 26 791,88

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 26 791,88 20,00% 5 358,38

Cena s DPH v EUR 32 150,26

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zberný dvor Ludanice

4 - SO 04 Oceľový prístrešok pre kontajnery
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Ludanice Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš, Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 26 791,88

HSV - Práce a dodávky HSV 2 153,63

    1 - Zemné práce 458,95

    2 - Zakladanie 952,40

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 646,41

    99 - Presun hmôt HSV 95,88

M - Práce a dodávky M 24 638,25

    43-M - Montáž oceľových konštrukcií 24 638,25

Zberný dvor Ludanice

4 - SO 04 Oceľový prístrešok pre kontajnery
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Ludanice Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš, Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 26 791,883

D HSV Práce a dodávky HSV 2 153,633

D 1 Zemné práce 458,947

1 K 133201201.S Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3 m3 8,040 54,251 436,178

2 K 162201102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m

m3 8,040 1,929 15,509

3 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 8,040 0,903 7,260

D 2 Zakladanie 952,397

4 K 275313711.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 25/30 m3 8,321 114,457 952,397

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 646,407

5 K 919735124.S
Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 150 do 200 mm

m 24,000 17,093 410,232

6 K 965042221.S
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy do 1 
m2 -2,20000t

m3 1,200 125,421 150,505

7 K 979084216.S
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 
naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km

t 2,640 26,913 71,050

8 K 979087212.S
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu sutiny

t 2,640 5,538 14,620

D 99 Presun hmôt HSV 95,882

9 K 998021021.S
Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.z 
tehál,tvárnic,blokov alebo kovová do výšky 20 m

t 20,101 4,770 95,882

D M Práce a dodávky M 24 638,250

D 43-M Montáž oceľových konštrukcií 24 638,250

10 K 4309500-SO 04
D+ M oceľovéj haly - otvorená,neopláštená 
9500x6500x5339,vrátane povrchových úprav

m2 61,750 399,000 24 638,250

Zberný dvor Ludanice

4 - SO 04 Oceľový prístrešok pre kontajnery
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: 812 89 KS: 1274
Miesto: Ludanice Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: IČO: 00310689

Obec Ludanice IČ DPH: 2021315461

Zhotoviteľ: IČO: 34098674

TOPRECO sro Topoľčany IČ DPH: SK2020420017

Projektant: IČO: 11869364

Ing.arch.Ondrej Trangoš, Bratislava IČ DPH: SK1020250660

Spracovateľ: IČO:

Bečka IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 293 228,45

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 293 228,45 20,00% 58 645,69

Cena s DPH v EUR 351 874,14

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zberný dvor Ludanice

5 - SO 05 Spevnené plochy vr.podnoží veľkokap.kont. a nekrytých žľabov 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Ludanice Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš, Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 293 228,45

HSV - Práce a dodávky HSV 293 228,45

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 172 907,00

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 106 118,43

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 957,27

    99 - Presun hmôt HSV 9 245,74

Zberný dvor Ludanice

5 - SO 05 Spevnené plochy vr.podnoží veľkokap.kont. a nekrytých žľabov 
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Ludanice Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš, Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 293 228,451

D HSV Práce a dodávky HSV 293 228,451

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 172 907,000

1 K 3191024pc
Stena do profilov z panelov betónových tvaru T šírky do 
1,5 m výšky do 3,5 m priame+doprava

m2 960,750 132,000 126 819,000

2 K 3191025pc
Stena do profilov z panelov betónových tvaru T šírky do 
1,5 m výšky do 3,5 m rohové+doprava

m2 84,000 132,000 11 088,000

3 K 388129330.Sr
M+D oceľový kontajner 5,5m3 závesný zatvárací  
hmotnosti do 6.5t

ks 14,000 2 500,000 35 000,000

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 106 118,434

4 K 631315661.S
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 
120 do 240 mm

m3 623,460 136,376 85 024,981

5 K 631319175.S
Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. 
obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm

m3 561,600 3,885 2 181,816

6 K 631351101.S Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie m2 158,710 15,042 2 387,316

7 K 631351102.S Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie m2 158,710 4,545 721,337

8 K 631362422.S
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých 
betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť 
oka 150x150 mm

m2 2 157,404 7,325 15 802,984

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 957,273

9 K 916361112.S
Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou

m 129,600 13,787 1 786,795

10 M 592170002400.S Obrubník cestný nábehový ks 130,896 11,215 1 467,999

11 K 919735113
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 100 do 150 mm

m 183,000 7,066 1 293,078

12 K 979084216.S
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 
naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km

t 15,212 26,913 409,401

D 99 Presun hmôt HSV 9 245,744

13 K 998223011.S
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 
dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu

t 2 062,401 4,483 9 245,744

Zberný dvor Ludanice

5 - SO 05 Spevnené plochy vr.podnoží veľkokap.kont. a nekrytých žľabov 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: 812 89 KS: 1274
Miesto: Ludanice Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: IČO: 00310689

Obec Ludanice IČ DPH: 2021315461

Zhotoviteľ: IČO: 34098674

TOPRECO sro Topoľčany IČ DPH: SK2020420017

Projektant: IČO: 11869364

Ing.arch.Ondrej Trangoš, Bratislava IČ DPH: SK1020250660

Spracovateľ: IČO:

Bečka IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 596,68

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 5 596,68 20,00% 1 119,34

Cena s DPH v EUR 6 716,02

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zberný dvor Ludanice

6 - SO 06 Prípojka NN
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Ludanice Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš, Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 5 596,68

M - Práce a dodávky M 5 596,68

    21-M - Elektromontáže 5 596,68

Zberný dvor Ludanice

6 - SO 06 Prípojka NN
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Ludanice Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš, Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 5 596,680

D M Práce a dodávky M 5 596,680

D 21-M Elektromontáže 5 596,680

1 K 210010002.S2 Prípojka NN subor 1,000 5 596,680 5 596,680

Zberný dvor Ludanice

6 - SO 06 Prípojka NN
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: 812 79 KS: 1274
Miesto: Ludanice Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: IČO: 00310689

Obec Ludanice IČ DPH: 2021315461

Zhotoviteľ: IČO: 34098674

TOPRECO sro Topoľčany IČ DPH: SK2020420017

Projektant: IČO: 11869364

Ing.arch.Ondrej Trangoš, Bratislava IČ DPH: SK1020250660

Spracovateľ: IČO:

Bečka IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 27 150,92

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 27 150,92 20,00% 5 430,18

Cena s DPH v EUR 32 581,10

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zberný dvor Ludanice

8 - SO 08 Areálové rozvody+ SO 12 areálové osvetlenie

Strana 41 z 57



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Ludanice Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš, Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 27 150,92

M - Práce a dodávky M 27 150,92

    21-M - Elektromontáže 27 150,92

Zberný dvor Ludanice

8 - SO 08 Areálové rozvody+ SO 12 areálové osvetlenie
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Ludanice Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš, Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 27 150,920

D M Práce a dodávky M 27 150,920

D 21-M Elektromontáže 27 150,920

1 K 210010002.S4 SO 08 areálové rozvody+ SO 12 areálové osvetlenie subor 1,000 27 150,920 27 150,920

Zberný dvor Ludanice

8 - SO 08 Areálové rozvody+ SO 12 areálové osvetlenie
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: 812 79 KS: 1274
Miesto: Ludanice Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: IČO: 00310689

Obec Ludanice IČ DPH: 2021315461

Zhotoviteľ: IČO: 34098674

TOPRECO sro Topoľčany IČ DPH: SK2020420017

Projektant: IČO: 11869364

Ing.arch.Ondrej Trangoš, Bratislava IČ DPH: SK1020250660

Spracovateľ: IČO:

Bečka IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 869,68

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 17 869,68 20,00% 3 573,94

Cena s DPH v EUR 21 443,62

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zberný dvor Ludanice

9 - SO 09 Areálový vodovod 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Ludanice Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš, Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 17 869,68

HSV - Práce a dodávky HSV 17 430,74

    1 - Zemné práce 7 725,31

    4 - Vodorovné konštrukcie 2 057,06

    8 - Rúrové vedenie 6 003,94

    99 - Presun hmôt HSV 1 644,43

PSV - Práce a dodávky PSV 8,94

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 8,94

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 430,00

Zberný dvor Ludanice

9 - SO 09 Areálový vodovod 
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Ludanice Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš, Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 17 869,682

D HSV Práce a dodávky HSV 17 430,742

D 1 Zemné práce 7 725,308

1 K 131201201.S Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 4,000 39,605 158,420

2 K 132101202.S
Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 od 100 do 1000 
m3

m3 280,000 7,321 2 049,880

3 K 132201209.S
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 
v hornine 3

m3 280,000 1,208 338,240

4 K 151101102.S
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 4 m

m2 10,000 8,711 87,110

5 K 151101112.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 
príložné hĺbky do 4 m

m2 10,000 4,617 46,170

6 K 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m

m3 70,000 1,929 135,030

7 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 70,000 0,903 63,210

8 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

m3 210,000 4,234 889,140

9 K 175101102.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny

m3 70,000 29,954 2 096,780

10 M 583310002700.S Štrkopiesok frakcia 0-8 mm t 112,000 16,619 1 861,328

D 4 Vodorovné konštrukcie 2 057,060

11 K 451573111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm

m3 27,000 49,597 1 339,119

12 M 583310002700.S Štrkopiesok frakcia 0-8 mm t 43,200 16,619 717,941

D 8 Rúrové vedenie 6 003,941

13 K 871171000.S
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 
SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3,0 mm

m 280,000 0,610 170,800

14 M 286130033400.S
Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 
m

m 280,000 2,026 567,280

15 M 286530020100.S
Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a 
kanalizáciu, SDR 11 D 32 mm

ks 5,000 4,006 20,030

16 M 286540027100.S
T-kus redukovaný PP-R D 25/32/25 mm, systém pre 
rozvod vody a stlačeného vzduchu

ks 1,000 0,855 0,855

17 M 594300000400
Vodomerná a armatúrna šachta BG, objem do 3,25 
m3, železobetónová, vrátane poklopu a stúapačiek

ks 1,000 2 441,143 2 441,143

18 K 8711710001.S
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 
SDR11/PN16 zváraných natupo D 25x2,3 mm

m 90,000 0,610 54,900

19 M 286130033300.S
Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 25x2,3x100 
m

m 90,000 1,316 118,440

20 M 286530020000.S
Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a 
kanalizáciu, SDR 11 D 25 mm

ks 1,000 3,704 3,704

21 M 551480003500.S Predĺženie s nátrubkom a čapom 3/4"x100 mm ks 1,000 4,616 4,616

22 K 891163111.S
Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný 
pre prípojky DN 25

ks 2,000 7,497 14,994

23 M 551110028200.S
Ventil priamy PP-R 32x1" pre rozvod pitnej, teplej vody 
a stlačeného vzduchu

ks 1,000 19,538 19,538

Zberný dvor Ludanice

9 - SO 09 Areálový vodovod 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

24 M 551110002000.S
Ventil pre domové prípojky rohový 1", so závitovým 
výstupom a samočinným vyprázdňovaním, PN 16, na 
vodu

ks 1,000 113,270 113,270

25 K 891261111.S
Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez 
poklopov) DN 100

ks 1,000 34,342 34,342

26 M 422210001900.S Zemná súprava posúvačová ks 1,000 35,313 35,313

27 K 891269111.S
Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého 
tlaku 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100

ks 1,000 58,076 58,076

28 M 551180011500.S
Navrtávací pás univerzálny s závitovým výstupom DN 
100 - do 2" na vodu, z tvárnej liatiny, strmeň nerez

ks 1,000 64,735 64,735

29 K 892233111.S
Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 
do 70

m 280,000 3,855 1 079,400

30 K 892241111.S
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 
vodovodného potrubia DN do 80

m 280,000 0,836 234,080

31 K 899721111.S Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 m 300,000 1,641 492,300

32 M 341110011300.S Vodič medený CY 4 mm2 m 300,000 0,505 151,500

33 K 899721131.S
Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou 
fóliou

m 280,000 0,926 259,280

34 M 283230008100.S
Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba 
biela

m 280,000 0,159 44,520

35 M 388240001300
Vodomer mechanický 3/4", 1,5 m3/h, l = 80 mm, do 30 
°C

ks 1,010 20,619 20,825

D 99 Presun hmôt HSV 1 644,433

36 K 998011001
Presun hmôt pre budovy  (801, 803, 812), zvislá konštr. 
z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m

t 211,666 7,769 1 644,433

D PSV Práce a dodávky PSV 8,940

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 8,940

37 K 722172596.S Montáž redukcie PP-R pre vodu D 32 mm ks 2,000 4,058 8,116

38 M 286540032900.S
Redukcia PP-R D 32/25 mm, systém pre rozvod vody a 
stlačeného vzduchu

ks 2,000 0,412 0,824

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 430,000

39 K 000300016.S
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie 
vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu

eur 1,000 280,000 280,000

40 K 001000034.S Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky eur 1,000 150,000 150,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: 812 89 KS: 1252
Miesto: Ludanice Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: IČO: 00310689

Obec Ludanice IČ DPH: 2021315461

Zhotoviteľ: IČO: 34098674

TOPRECO sro Topoľčany IČ DPH: SK2020420017

Projektant: IČO: 11869364

Ing.arch.Ondrej Trangoš,Bratislava IČ DPH: SK1020250660

Spracovateľ: IČO:

Bečka IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 445,20

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 7 445,20 20,00% 1 489,04

Cena s DPH v EUR 8 934,24

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zberný dvor Ludanice

11 - SO 11 Areálová kanalizácia
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Ludanice Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš,Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 7 445,20

HSV - Práce a dodávky HSV 7 235,20

    1 - Zemné práce 2 215,20

    4 - Vodorovné konštrukcie 378,89

    8 - Rúrové vedenie 4 486,35

    99 - Presun hmôt HSV 154,77

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 210,00

Zberný dvor Ludanice

11 - SO 11 Areálová kanalizácia

Strana 49 z 57



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Ludanice Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš,Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 7 445,202

D HSV Práce a dodávky HSV 7 235,202

D 1 Zemné práce 2 215,198

1 K 131301201.S Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3 m3 20,000 58,178 1 163,560

2 K 132101201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3 m3 16,800 12,221 205,313

3 K 132201209.S
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 
v hornine 3

m3 16,800 1,208 20,294

4 K 151101102.S
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 4 m

m2 30,000 8,711 261,330

5 K 151101112.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 
príložné hĺbky do 4 m

m2 30,000 4,617 138,510

6 K 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m

m3 5,900 1,929 11,381

7 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 5,900 0,903 5,328

8 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 16,500 0,903 14,900

9 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

m3 10,900 4,234 46,151

10 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

m3 3,500 4,234 14,819

11 K 175101102.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny

m3 5,900 29,954 176,729

12 M 583310002700.S Štrkopiesok frakcia 0-8 mm t 9,440 16,619 156,883

D 4 Vodorovné konštrukcie 378,887

13 K 451573111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm

m3 1,300 49,597 64,476

14 M 583310002700.S Štrkopiesok frakcia 0-8 mm t 2,080 16,619 34,568

15 K 452311146.S
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 
20/25

m3 1,260 126,048 158,820

16 M 589340000100.S
Betón STN EN 206-1-C25/30-XC3 (SK)-Cl 0,4-Dmax 
22 - S2, priesak 50 mm, z cementu portlandského, 
vodostavebný

m3 1,260 96,050 121,023

D 8 Rúrové vedenie 4 486,351

17 K 871274002.S
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
plnostenného SN 4 DN 125

m 20,000 0,879 17,580

18 M 286120000700.S
Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 
125x3,2 mm, dĺ. 1 m, SN4 - napenená (viacvrstvová)

ks 4,000 5,732 22,928

19 K 871324004.S
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého 
plnostenného SN 10 DN 150

m 1,000 0,949 0,949

20 M 286120001200.S
Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 
160x4,0 mm, dĺ. 1 m, SN4 - napenená (viacvrstvová)

ks 0,200 9,207 1,841

21 K 892311000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm m 14,000 1,857 25,998

22 K 894810003.S
Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 
mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a 
poklopom

ks 1,000 54,686 54,686

23 M 286610032600.S
Šachtové dno prietočné DN 160x0°-90°, ku 
kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP

ks 1,000 196,850 196,850

Zberný dvor Ludanice

11 - SO 11 Areálová kanalizácia
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

24 M 286610044600.S
Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 425 mm, dĺžka 2 
m, PP

ks 1,000 184,364 184,364

25 M 286610044900.S
Teleskopická rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíznej 
šachte 425 mm, dĺžka 375 mm, PVC-U

ks 1,000 47,054 47,054

26 M 286710035800.S
Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 mm ku 
kanalizačnej revíznej šachte 425 mm

ks 2,000 14,562 29,124

27 M 552410001300.S
Poklop liatinový štvorcový na teleskopickú rúru DN 
425, tr. zaťaženia B125

ks 1,000 133,387 133,387

28 K 894811008.S
Osadenie plastovej žumpy pre obetónovanie objem 
12000 l

ks 1,000 255,000 255,000

29 M 286610048700.S
Žumpa V240A, silnostenná betónová nádrž so 
zosilneným stropom Z24/Z40, so vstupným otvorom a 
poklopom

ks 1,000 3 500,000 3 500,000

30 M 283230008200.S
Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre kanalizáciu, farba 
hnedá

m 14,000 0,209 2,926

31 K 899721132.S
Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou 
fóliou

m 14,000 0,976 13,664

D 99 Presun hmôt HSV 154,766

32 K 998011001
Presun hmôt pre budovy  (801, 803, 812), zvislá konštr. 
z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m

t 19,921 7,769 154,766

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 210,000

33 K 000300016.S
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie 
vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu

eur 2,000 80,000 160,000

34 K 001000034.S Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky eur 1,000 50,000 50,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: 812 79 KS: 12,74
Miesto: Ludanice Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: IČO: 00310689

Obec Ludanice IČ DPH: 2021315461

Zhotoviteľ: IČO: 34098674

TOPRECO sro Topoľčany IČ DPH: SK2020420017

Projektant: IČO: 11869364

Ing.arch.Ondrej Trangoš,Bratislava IČ DPH: SK1020250660

Spracovateľ: IČO:

Bečka IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 196,17

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 4 196,17 20,00% 839,23

Cena s DPH v EUR 5 035,40

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zberný dvor Ludanice

13 - SO 13 Retenčná požiarna nádrž
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Ludanice Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš,Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 196,17

HSV - Práce a dodávky HSV 4 060,27

    1 - Zemné práce 2 130,64

    2 - Zakladanie 1 927,73

    99 - Presun hmôt HSV 1,89

PSV - Práce a dodávky PSV 135,91

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 135,91

Zberný dvor Ludanice

13 - SO 13 Retenčná požiarna nádrž
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Ludanice Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš,Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 196,173

D HSV Práce a dodávky HSV 4 060,266

D 1 Zemné práce 2 130,641

1 K 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 97,875 12,957 1 268,166

2 K 131301109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
lepivosť horniny 4

m3 97,875 2,045 200,154

3 K 162201101.S
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 
20m

m3 97,875 1,616 158,166

4 K 171201101.S
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny 
vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených

m3 97,875 1,135 111,088

5 K 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 193,000 0,503 97,079

6 K 182101101.S Svahovanie trvalých zárezov v ornine 1-4 tr. m2 154,000 1,922 295,988

D 2 Zakladanie 1 927,731

7 K 289971213.S
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu 
sklon do 1 : 5 , šírky nad 6 do 8,5 m

m2 403,600 0,475 191,710

8 M 693110004710.S Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2 m2 205,836 1,313 270,263

9 M 283230003460.S
Hydroizolačná HDPE fólia hr. 2 - 2,50 mm, izolácia 
proti vlhkosti, ropným produktom, kyselinám, 
protiradónová

m2 205,836 7,121 1 465,758

D 99 Presun hmôt HSV 1,894

13 K 998142261.S
Presun hmôt pre obj 8144, zvislá nosná 
konštr.monolitická betónová

t 0,526 3,600 1,894

D PSV Práce a dodávky PSV 135,907

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 135,907

10 K 767833100.S
Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej 
ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov

m 3,500 11,108 38,878

11 M 553430001600.S
Rebrík kovový na stenu a krytiny z profilovaného 
plechu vo farbe, dĺ. 3600 mm

ks 1,000 96,129 96,129

12 K 998767201.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

% 1,000 0,900 0,900

Zberný dvor Ludanice

13 - SO 13 Retenčná požiarna nádrž
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: 812 79 KS:
Miesto: Ludanice Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: IČO: 00310689

Obec Ludanice IČ DPH: 2021315461

Zhotoviteľ: IČO: 34098674

TOPRECO sro Topoľčany IČ DPH: SK2020420017

Projektant: IČO: 11869364

Ing.arch.Ondrej Trangoš,Bratislava IČ DPH: SK1020250660

Spracovateľ: IČO:

Bečka IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 082,38

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 11 082,38 20,00% 2 216,48

Cena s DPH v EUR 13 298,86

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zberný dvor Ludanice

14 - SO 14 Zeleň
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Ludanice Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš,Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 11 082,38

HSV - Práce a dodávky HSV 11 082,38

    1 - Zemné práce 11 073,69

    99 - Presun hmôt HSV 8,69

Zberný dvor Ludanice

14 - SO 14 Zeleň
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Ludanice Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš,Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 11 082,382

D HSV Práce a dodávky HSV 11 082,382

D 1 Zemné práce 11 073,693

1 K 180402111.S Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 m2 2 332,000 0,887 2 068,484

2 M 005720001400.S Osivá tráv - semená parkovej zmesi kg 72,059 7,125 513,420

3 K 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 2 332,000 0,503 1 172,996

4 K 181301111.S
Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 
100 m

m2 2 332,000 0,452 1 054,064

5 K 183101115.S
Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem 
nad 0,125 do 0,40 m3

ks 39,000 19,912 776,568

7 K 183403114.S
Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na 
svahu do 1:5

m2 2 332,000 0,063 146,916

8 K 184102112.S
Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 
1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm

ks 39,000 3,500 136,500

9 K 184202111.S
Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere 
kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m

ks 117,000 9,168 1 072,656

6 M 02662022pc Javor červený Acer rubrum Globosum, 100/110 cm; ks 39,000 60,000 2 340,000

11 K 184801121.S
Ošetrenie vysadených drevín solitérnych, v rovine 
alebo na svahu do 1:5

ks 39,000 3,135 122,265

12 K 184802111.S
Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 
1:5 postrekom naširoko

m2 2 332,000 0,102 237,864

13 M 252340000200.S
Postrekový prípravok na ničenie burín alebo drevín, 5 l 
balenie

ks 9,000 75,471 679,239

14 K 185851111.S
Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 
m

m3 23,000 32,727 752,721

D 99 Presun hmôt HSV 8,689

15 K 998231111.S Presun hmôt na objektoch rekultivácie území t 0,206 42,181 8,689

Zberný dvor Ludanice

14 - SO 14 Zeleň
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REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: IČO: 00310689

OBEC LUDANICE IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 34098674
TOPRECO sro Topoľčany IČ DPH: SK2020420017

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

EUR 6 716,02

0,00 0,0020,00%

5 596,68 1 119,3420,00%

2022038TOPRECOSO06
Zberný dvor Ludanice

5 596,68

Sadzba dane Základ dane Výška dane
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2022038TOPRECOSO06

Stavba:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: OBEC LUDANICE Projektant:

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

6 716,025 596,686 SO 06 Prípojka NN

5 596,68 6 716,02

Zberný dvor Ludanice

23. 11. 2022
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: IČO:

OBEC LUDANICE IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 34098674

TOPRECO sro Topoľčany IČ DPH: SK2020420017

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 596,68

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 5 596,68 20,00% 1 119,34

Cena s DPH v EUR 6 716,02

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zberný dvor Ludanice

6 - SO 06 Prípojka NN
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: OBEC LUDANICE Projektant:  

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 5 596,68

M - Práce a dodávky M   5 596,68

    21-M - Elektromontáže   1 698,27

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach   3 748,81

    95-M - Revízie   149,60

Zberný dvor Ludanice

6 - SO 06 Prípojka NN
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: OBEC LUDANICE Projektant:  

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 5 596,68

D M Práce a dodávky M   5 596,68

D 21-M Elektromontáže   1 698,27

1 K 210100003.S
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 16 mm2

ks 8,000 2,46 19,68

2 M 345720003900.S Dutinka lisovacia DI 16-18 izolovaná ks 8,000 0,11 0,88

32 K 210100004.S
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 25 mm2

ks 8,000 3,33 26,64

33 M 345720004100.S Dutinka lisovacia DI 25-16 izolovaná ks 8,000 0,17 1,36

3 K 210100251
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 
alebo páskou do 4 x 10 mm2

ks 2,000 7,11 14,22

4 M 2830126500
Zmršťovacie bužírky zel.žlté 4,8-2,4 mm  typ:  
ZS048ZS

ks 3,000 0,84 2,52

34 K 210100252.S
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 
alebo páskou do 4 x 25 mm2

ks 2,000 9,27 18,54

35 M 343430001600.S
Teplom zmraštiteľná stredne hrubá trubica z polyolefinu 
MWTM bez lepidla, na cievkach 16/5-A/U 5,5-14,5, dĺ. 
1000 mm

m 2,000 3,64 7,28

36 M 343430004400.S Bužírka zmrašťovacia 6,4x3,2 mm, dĺžka 1 m ks 2,000 0,72 1,44

5 K 210190003 Montáž elektromerového rozvádzača ks 1,000 64,92 64,92

27 M 357120005100.S
Skriňa elektromerová RE 1.0 pilierová š.660 mm s 2. 
modulmi a okienkom, 2 x istič 3P-B16, 20, resp.25, 2 x 
istič 1P pred HDO, nulový mostík

ks 1,000 406,84 406,84

8 K 210220021
Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, 
izolácie spojov FeZn do 120 mm2

m 10,000 1,68 16,80

9 M 3540406500 HR-Svorka SR 02 ks 1,500 1,34 2,01

10 M 3544112000 Páska uzemňovacia 30x4 mm kg 6,250 2,95 18,44

11 M 354410001000.S Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 B ks 3,000 1,22 3,66

12 K 210220361
Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie 
do 2 m

ks 3,000 19,38 58,14

28 K 210901069.S
Kábel hliníkový silový, uložený voľne  AYKY 450/750 V 
4x16

m 50,000 0,96 48,00

29 M 341110028800.S Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm2 m 50,000 2,35 117,50

30 K 210902114.S
Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 
4x25

m 130,000 2,29 297,70

31 M 341110030500.S Kábel hliníkový 1-AYKY 4x25 mm2 m 130,000 4,39 570,70

17 K PM Podružný materiál % 1,000 0,50 0,50

18 K PPV Podiel pridružených výkonov % 1,000 0,50 0,50

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   3 748,81

19 K 460070273.S Základ pod elektromerový rozvádzać s pilierom ks 1,000 359,87 359,87

20 K 460200173
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm 
hlbokej, v zemine triedy 3

m 170,000 8,24 1 400,80

37 K 460300201.S
Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so 
zatiahnutím chráničky, bez výkopu,zásypu a bez 
šácht,pevné steny

m 10,000 15,99 159,90

21 K 460420371
Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehlami v 
smere kábla na šírku 35 cm

m 170,000 2,53 430,10

Zberný dvor Ludanice

6 - SO 06 Prípojka NN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

22 M 5833110100
Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 STN EN 12620 + 
A1

t 5,950 20,04 119,24

23 M 5961001200 Tehla plná 29x14x6,5cm P20 1 ks 1 190,000 0,62 737,80

24 K 460560173
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 90 cm hlbokej v zemine tr. 3

m 170,000 3,18 540,60

25 K PPV Podiel pridružených výkonov % 1,000 0,50 0,50

D 95-M Revízie   149,60

26 K 950101001 Odborná prehliadka hod 8,000 18,70 149,60
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REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: IČO: 00310689

OBEC LUDANICE IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 34098674
TOPRECO sro Topoľčany IČ DPH: SK2020420017

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

2022038TOPRECSO03,04
Zberný dvor Ludanice

9 333,74

Sadzba dane Základ dane Výška dane
0,00 0,0020,00%

9 333,74 1 866,7520,00%

EUR 11 200,49
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2022038TOPRECSO03,04

Stavba:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: OBEC LUDANICE Projektant:

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

11 200,499 333,741
SO 03 Elektroinštalácia prístrešku pre techniku, 
SO 04 Elektroinštalácia otvoreného prístrešku

9 333,74 11 200,49

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Zberný dvor Ludanice

23. 11. 2022
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: IČO:

OBEC LUDANICE IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 34098674

TOPRECO sro Topoľčany IČ DPH: SK2020420017

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 333,74

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 9 333,74 20,00% 1 866,75

Cena s DPH v EUR 11 200,49

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zberný dvor Ludanice

1 - SO 03 Elektroinštalácia prístrešku pre techniku, SO 04 Elektroinštalácia 
otvoreného prístrešku
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: OBEC LUDANICE Projektant:  

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 9 333,74

M - Práce a dodávky M   7 437,79

    21-M - Elektromontáže   6 242,59

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach   1 195,20

M12 - Rozvádzač RS1   1 246,63

M14 - Rozvádzač RS2   350,12

OST - HODINOVÁ ZUČTOVACIA SADZBA   299,20

Zberný dvor Ludanice

1 - SO 03 Elektroinštalácia prístrešku pre techniku, SO 04 Elektroinštalácia 
otvoreného prístrešku
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: OBEC LUDANICE Projektant:  

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 9 333,74

D M Práce a dodávky M   7 437,79

D 21-M Elektromontáže   6 242,59

98 K 210010052.S
Rúrka elektroinštalačná oceľová, závitová, typ 6016, 
uložená voľne alebo pod omietkou

m 60,000 1,89 113,40

99 M 345710003200.S
Rúrka oceľová závitová 6016 s vysokou mechanickou 
odolnosťou, pozinkovaná, D 22,5 mm

m 60,000 8,87 532,20

46 K 210010351.S
Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane 
ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 
m

ks 15,000 14,61 219,15

47 M 345410013000.S Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11, IP 66 ks 15,000 4,09 61,35

48 K 210020303.S
Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane 
príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a podpery

m 30,000 10,85 325,50

49 M 345750008600.S Žľab káblový, šxv 62x50 mm, z pozinkovanej ocele m 30,000 6,78 203,40

50 M 345750011200.S
Kryt pre káblový žľab šírky 62 mm, z pozinkovanej 
ocele

m 30,000 3,80 114,00

52 K 210020671.S
Konštrukcia oceľová, klasická všeobecná výroba, 
montáž vrátane základného náteru

kg 50,000 2,39 119,50

53 M 132210006300.S
Tyč oceľová jemná plochá šxhr 20x5 mm, ozn. 11 373, 
podľa EN alebo EN ISO S235JRG1

t 0,009 2 225,33 20,03

54 M 132310001200.S
Tyč oceľová prierezu L 30x30x4 mm, ozn. 11 373, 
podľa EN ISO S235JRG1

t 0,015 2 214,33 33,21

55 M 246220000900.S Farba syntetická suríková S 2005 kg 0,280 9,97 2,79

56 M 246420001200.S Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok kg 0,093 4,47 0,42

57 M 312110000800.S
Elektróda zváracia E-R 117 D 2,5 mm x dĺ. 350 mm 
nelegovaná s rutilovým a kyslým obalom

tks 0,025 132,13 3,30

58 K 210100001
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a 
vodičovej koncovky do 2.5 mm2

ks 30,000 1,28 38,40

59 K 210100251.S
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 
alebo páskou do 4 x 10 mm2

ks 10,000 7,11 71,10

60 M 343430004100.S Bužírka zmrašťovacia 4,8x2,4 mm, dĺžka 1 m ks 10,000 0,56 5,60

61 K 210110021.S
Jednopólový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 
44, vrátane zapojenia

ks 5,000 6,16 30,80

62 M 345340007925.S
Spínač jednopólový pre zapustenú montáž, radenie 
č.1, IP44

ks 5,000 9,03 45,15

106 K 210110027.S
Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, 
vrátane zapojenia trojpólový 25 A -radenie 3

ks 4,000 13,00 52,00

107 M 358120004601.S
Spínač vačkový 25A so zadným upevnením a páčkou, 
reverzný spínač typ S25JO 9151 C6

ks 4,000 35,81 143,24

119 K 210193085.S Montáž zásuvkovej skrine MXZ ks 1,000 32,76 32,76

120 M 345540009500.S Zásuvková skrińa plastová s istením ks 1,000 54,46 54,46

121 K 210193251.S Rozvádzač plastový povrchová montaž ks 2,000 30,78 61,56

102 K 210201066.S Zapojenie lineárneho svietidla Led 1x18W, IP43 ks 21,000 7,05 148,05

103 M 348140001700.S
Svietidlo stavebnicové žiarivkové s lineárnou trubicou 
Led 1x18W, IP43

ks 21,000 19,90 417,90

117 K 210201225.S
Zapojenie svietidla IP44, 1x svetelný zdroj, Led s 
čidlom pohybu

ks 3,000 7,54 22,62

Zberný dvor Ludanice

1 - SO 03 Elektroinštalácia prístrešku pre techniku, SO 04 Elektroinštalácia 
otvoreného prístrešku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

118 M 348130000100.S Svietidlo nasstenné Led 15W, s čidlom pohybu, IP44 ks 3,000 24,30 72,90

66 K 210220021
Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, 
izolácie spojov FeZn do 120 mm2

m 120,000 1,68 201,60

67 M 3544112000 Páska uzemňovacia 30x4 mm kg 113,040 2,72 307,47

104 K 210220030.S Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E ks 1,000 19,26 19,26

105 M 345610005000.S Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 3, z PP ks 1,000 26,41 26,41

68 K 210220102 Zvodový vodič včítane podpery AlMgSi d 8 mm m 160,000 2,32 371,20

69 M 1561522500 Drôt AlMgSi d 8mm kg 24,000 2,26 54,24

70 M 3540402900 HR-Podpera PV 01 ks 30,000 0,89 26,70

71 M 354410035000.S
Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie 
PV 21 plast

ks 100,000 1,90 190,00

108 K 210220201.S
Zachytávacia tyč FeZn s vrutom do dreva JD 10, JD 15, 
JD 20

ks 2,000 8,31 16,62

109 M 354410022200.S
Tyč zachytávacia FeZn s vrutom do dreva označenie 
JD 10

ks 2,000 10,52 21,04

72 K 210220211 Zhotovenie pomocného zberača ks 8,000 62,48 499,84

73 K 210220260.S Ochranný uholník FeZn OU ks 8,000 14,10 112,80

74 M 354410053300.S Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m ks 8,000 7,72 61,76

75 K 210220261.S Držiak ochranného uholníka FeZn do muriva DUZ ks 16,000 5,56 88,96

76 K 210220301 Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03) ks 80,000 2,32 185,60

77 K 210220302
Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, 
SR 01, 02)

ks 28,000 3,54 99,12

78 M 3540408300 HR-Svorka SZ ks 8,000 1,99 15,92

79 M 354410057800.S Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m X profil ks 8,000 25,69 205,52

80 M 3540406200 HR-Svorka SO ks 8,000 1,67 13,36

81 M 3540406700 HR-Svorka SR 03 ks 24,000 1,55 37,20

82 M 354410003400.S
Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s 
príložkou

ks 72,000 0,73 52,56

83 M 3540406100 HR-Svorka SK ks 12,000 1,33 15,96

84 K 210220401 Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot ks 12,000 2,32 27,84

85 M 5489511000 Štítok smaltovaný do 5 písmmen 10x15 mm ks 12,000 4,63 55,56

110 K 210220426.S Ochranná strieška ECu 57F25 ks 2,000 2,77 5,54

111 M 354410027200.S Strieška CU ochranná horná označenie OS 01 ks 2,000 10,02 20,04

112 M 354410027400.S Strieška CU ochranná spodná označenie OS 04 ks 2,000 17,07 34,14

86 K 210220431
Tvarovanie montáž. dielu- zberača ochrannej rúrky, 
uholníka

ks 12,000 3,32 39,84

113 K 210800146.S Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 m 150,000 0,96 144,00

114 M 341110000700.S Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2 m 150,000 0,89 133,50

115 K 210800159.S Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5 m 60,000 1,23 73,80

116 M 341110002000.S Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2 m 60,000 2,34 140,40

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   1 195,20

93 K 460200163
Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v 
zemine triedy 3

m 120,000 7,23 867,60

94 K 460560163
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3

m 120,000 2,73 327,60

D M12 Rozvádzač RS1   1 246,63

1 K 210120401
Istič vzduchový vč.zapojenia jednopólový do 25 A bez 
krytu (IJV-IJM-PO)

ks 3,000 5,16 15,48

2 M 3580760459
Prepojovacia  lišta  G-4L-1000/16  4-pólová 
prepojovacia lišta, 16 mm2  OEZ

ks 0,300 65,56 19,67

3 K 210120451
Istič vzduchový vč.zapojenia trojpólový do 25 A bez 
krytu

ks 6,000 5,23 31,38

4 K 210120453 Montáž prúdového chrániča ks 1,000 8,58 8,58

5 M 3580760358
Prúdový chránič  FI 25-4p/0.03  OFI 40  4-pólové (je 
možné použiť aj ako 2-pólové)  OEZ

ks 1,000 48,18 48,18
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

6 M 358240002300.S
Zvodič prepätia kombinovaný 3P+N, 50 kA, limp= 
8kA/pól, 4 moduly

ks 1,000 160,78 160,78

8 M 358220046300.S Istič 3P, 25 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly ks 1,000 28,25 28,25

10 M 358220046100.S Istič 3P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly ks 4,000 25,50 102,00

27 M 358220045900.S Istič 3P, 10 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly ks 1,000 23,30 23,30

12 M 358220004400.S Istič 1P+N, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul ks 2,000 14,95 29,90

13 M 358220004200.S Istič 1P+N, 10 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul ks 1,000 14,95 14,95

17 M 3570191037 Rozvodnica plastová 42 modulov ks 1,000 54,34 54,34

19 K 210150052 Prepaťová ochrana ,stupeň B.C ks 1,000 10,12 10,12

20 M 3410401800 Vodič medený CY 01.5 čierny m 20,000 0,39 7,80

21 M 3410402800 Vodič medený CY 04   tmavomodrý m 10,000 0,83 8,30

22 M 3410403100 Vodič medený CY 06   čierny m 4,000 1,16 4,64

23 M 3410402900 Vodič medený CY 06   bledomodrý m 2,000 1,16 2,32

24 M 3410401700 Vodič medený CY 01.5 bledomodrý m 6,000 0,43 2,58

25 M 3410401900 Vodič medený CY 01.5 žltozelený m 2,000 0,43 0,86

26 K 950101001 Odborná prehliadka hod 36,000 18,70 673,20

D M14 Rozvádzač RS2   350,12

28 K 210120401
Istič vzduchový vč.zapojenia jednopólový do 25 A bez 
krytu (IJV-IJM-PO)

ks 3,000 5,16 15,48

29 M 3580760459
Prepojovacia  lišta  G-4L-1000/16  4-pólová 
prepojovacia lišta, 16 mm2  OEZ

ks 0,300 65,56 19,67

30 K 210120451
Istič vzduchový vč.zapojenia trojpólový do 25 A bez 
krytu

ks 2,000 5,23 10,46

31 K 210120453 Montáž prúdového chrániča ks 1,000 8,58 8,58

32 M 3580760358
Prúdový chránič  FI 25-4p/0.03  OFI 40  4-pólové (je 
možné použiť aj ako 2-pólové)  OEZ

ks 1,000 48,18 48,18

33 M 358220046300.S Istič 3P, 25 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly ks 1,000 28,25 28,25

34 M 358220046100.S Istič 3P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly ks 4,000 25,50 102,00

35 M 358220004400.S Istič 1P+N, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul ks 3,000 14,95 44,85

36 M 3570191037.1 Rozvodnica plastová 36 modulov ks 1,000 50,05 50,05

37 M 3410401800 Vodič medený CY 01.5 čierny m 10,000 0,39 3,90

38 M 3410402800 Vodič medený CY 04   tmavomodrý m 10,000 0,83 8,30

39 M 3410403100 Vodič medený CY 06   čierny m 4,000 1,16 4,64

40 M 3410402900 Vodič medený CY 06   bledomodrý m 2,000 1,16 2,32

41 M 3410401700 Vodič medený CY 01.5 bledomodrý m 6,000 0,43 2,58

42 M 3410401900 Vodič medený CY 01.5 žltozelený m 2,000 0,43 0,86

D OST HODINOVÁ ZUČTOVACIA SADZBA   299,20
95 K 950101004 Odborná prehliadka hod 16,000 18,70 299,20
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REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: IČO: 00310689

OBEC LUDANICE IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 34098674
TOPRECO sro Topoľčany IČ DPH: SK2020420017

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

2022038TOPRECSO08,12
Zberný dvor Ludanice

27 150,92

Sadzba dane Základ dane Výška dane
0,00 0,0020,00%

27 150,92 5 430,1820,00%

EUR 32 581,10
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2022038TOPRECSO08,12

Stavba:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: OBEC LUDANICE Projektant:

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

32 581,1027 150,928
SO08 Areálove rozvody a SO12 Areálové 
osvetlenie

27 150,92 32 581,10

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Zberný dvor Ludanice

23. 11. 2022
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: IČO:

OBEC LUDANICE IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 34098674

TOPRECO sro Topoľčany IČ DPH: SK2020420017

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 27 150,92

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 27 150,92 20,00% 5 430,18

Cena s DPH v EUR 32 581,10

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zberný dvor Ludanice

8 - SO08 Areálove rozvody a SO12 Areálové osvetlenie
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: OBEC LUDANICE Projektant:  

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 27 150,92

M - Práce a dodávky M   25 522,71

    21-M - Elektromontáže   17 044,88

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach   8 477,83

M15 - Rozvádzač RH   1 628,21

    95-M - Revízie   673,20

Zberný dvor Ludanice

8 - SO08 Areálove rozvody a SO12 Areálové osvetlenie
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: OBEC LUDANICE Projektant:  

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 27 150,92

D M Práce a dodávky M   25 522,71

D 21-M Elektromontáže   17 044,88

3 K 210010161.S
Rúrka tuhá elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená 
voľne

m 50,000 1,93 96,50

4 M 286130072600.S
Chránička tuhá dvojplášťová korugovaná DN 63, 
HDPE

m 50,000 2,89 144,50

5 K 210100001.S
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 2,5 mm2

ks 50,000 1,28 64,00

6 K 210100251.S
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 
alebo páskou do 4 x 10 mm2

ks 60,000 7,11 426,60

7 M 343430001600.S
Teplom zmraštiteľná stredne hrubá trubica z polyolefinu 
MWTM bez lepidla, na cievkach 16/5-A/U 5,5-14,5, dĺ. 
1000 mm

m 60,000 3,64 218,40

8 M 343430004100.S Bužírka zmrašťovacia 4,8x2,4 mm, dĺžka 1 m ks 60,000 0,56 33,60

9 K 210100252.S
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 
alebo páskou do 4 x 25 mm2

ks 32,000 9,27 296,64

10 M 343430001600.S
Teplom zmraštiteľná stredne hrubá trubica z polyolefinu 
MWTM bez lepidla, na cievkach 16/5-A/U 5,5-14,5, dĺ. 
1000 mm

m 32,000 3,64 116,48

11 M 343430004400.S Bužírka zmrašťovacia 6,4x3,2 mm, dĺžka 1 m ks 32,000 0,72 23,04

12 M 345840000719.S
Teplom zmraštiteľný káblový uzáver TZUKG 55/25 s 
lepidlom

ks 32,000 2,34 74,88

52 K 210193085.S Montáž zásuvkovej skrine MXZ ks 1,000 32,76 32,76

51 M 345540009500.S Zásuvková skrińa plastová s istením ks 1,000 54,46 54,46

49 K 210193098.S Rozvádzače verejného osvetlenia ks 1,000 30,78 30,78

50 K 210193251.S Rozvádzač plastový povrchová montaž ks 1,000 30,78 30,78

13 K 210201963.S Montáž svietidla na stožiar  do 5 kg ks 15,000 18,67 280,05

44 M 348370000700.S
Svietidlo uličné na stĺp alebo výložník 1x50W, IP66, 
kryt kalené sklo

ks 15,000 98,56 1 478,40

15 M 348370003600.S
Stožiar oceľový osvetľovací rúrový s prírubou výšky 6 
m, D 60 mm

ks 15,000 242,00 3 630,00

16 K 210204201 Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh ks 15,000 25,55 383,25

17 M 3570232400 Poistková stožiarová rozvodnica PSR 16-1 ks 15,000 39,82 597,30

18 K 210220020.S
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie 
spojov

m 280,000 2,34 655,20

19 M 354410058800.S Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm kg 263,760 2,72 717,43

20 K 210220454.S Uzemňovacia tyč ECu 57F25 ZT m 3,000 16,17 48,51

21 M 354410055700.S Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m ks 3,000 27,54 82,62

22 K 210800107.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5 m 80,000 0,56 44,80

23 M 341110000700.S Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2 m 80,000 0,89 71,20

47 K 210800117.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10 m 450,000 1,03 463,50

48 M 341110001700.S Kábel medený CYKY 4x10 mm2 m 450,000 6,67 3 001,50

45 K 210800120.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5 m 70,000 0,72 50,40

46 M 341110002000.S Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2 m 70,000 2,34 163,80

24 K 210902141.S
Kábel hliníkový silový uložený v rúrke 1-AYKY 0,6/1 kV 
4x25

m 600,000 1,83 1 098,00

Zberný dvor Ludanice

8 - SO08 Areálove rozvody a SO12 Areálové osvetlenie

Strana 5 z 7



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

25 M 341110030500.S Kábel hliníkový 1-AYKY 4x25 mm2 m 600,000 4,39 2 634,00

26 K MV Murárske výpomoci % 1,000 0,50 0,50

27 K PM Podružný materiál % 1,000 0,50 0,50

28 K PPV Podiel pridružených výkonov % 1,000 0,50 0,50

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   8 477,83

29 K 460070534
Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky 
priamy zapustený v zemine triedy 4

ks 15,000 90,43 1 356,45

30 K 460080001
Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a 
betonážou do prírodnej zeminy bez debnenia

m3 5,000 98,56 492,80

31 M 5893206500 Betón C 8/10 cem. trosk.,fr. do 22mm,spr. 60-100mm m3 5,000 89,66 448,30

32 K 460200173
Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 90 cm hlbokej, v 
zemine triedy 3

m 350,000 8,24 2 884,00

34 K 460420373
Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehlami 
na šírku 45 cm

m 350,000 4,10 1 435,00

35 M 5831214500 Drvina vápencová zmes 0-4 t 25,200 18,06 455,11

36 M 5961046500 Tehly plné pálené 29x14x6,5 P 15 I tks 3,500 0,62 2,17

37 K 460490012
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 
ryhy,šírka 33 cm

m 350,000 0,65 227,50

38 M 2830002000 Fólia červená v m m 350,000 0,18 63,00

41 K 460560173.S
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 90 cm hlbokej v zemine tr. 3

m 350,000 3,18 1 113,00

43 K PPV Podiel pridružených výkonov % 1,000 0,50 0,50

D M15 Rozvádzač RH   1 628,21

53 K 210120401
Istič vzduchový vč.zapojenia jednopólový do 25 A bez 
krytu (IJV-IJM-PO)

ks 4,000 5,16 20,64

54 M 3580760459
Prepojovacia  lišta  G-4L-1000/16  4-pólová 
prepojovacia lišta, 16 mm2  OEZ

ks 0,300 65,56 19,67

55 K 210120451
Istič vzduchový vč.zapojenia trojpólový do 25 A bez 
krytu

ks 7,000 5,23 36,61

56 K 210120453 Montáž prúdového chrániča ks 1,000 8,58 8,58

57 M 3580760358
Prúdový chránič  FI 25-4p/0.03  OFI 40  4-pólové (je 
možné použiť aj ako 2-pólové)  OEZ

ks 1,000 48,18 48,18

79 M 358240002300.S
Zvodič prepätia kombinovaný 3P+N, 50 kA, limp= 
8kA/pól, 4 moduly

ks 1,000 160,78 160,78

78 M 358370003400.S Spúšť vypínacia podpäťová 230 V ks 1,000 37,47 37,47

75 M 358220046300.S Istič 3P, 25 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly ks 1,000 28,25 28,25

76 M 358220046200.S Istič 3P, 20 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly ks 4,000 26,60 106,40

77 M 358220046100.S Istič 3P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly ks 2,000 25,50 51,00

62 M 358220004500.S Istič 1P+N, 20 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul ks 3,000 15,50 46,50

80 M 358220004400.S Istič 1P+N, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul ks 2,000 14,95 29,90

81 M 358220004200.S Istič 1P+N, 10 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul ks 1,000 14,95 14,95

82 M 358220004100.S Istič 1P+N, 6 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul ks 1,000 19,35 19,35

83 M 358210002600.S
Stýkač inštalačný 4P, 25A, kontakty 2 NO+2 NC, 
cievka 24 V, 1 modul

ks 1,000 51,82 51,82

84 M 374410007300.S
Súmrakový spínač s externým senzorom, 1-50000 lx, 
výstup 1x16A prepínací, IP56

ks 1,000 36,31 36,31

64 M 3570191037 Rozvodnica plastová 36 obvodov ks 1,000 50,05 50,05

85 M 357140008240.S
Rozvodnicová skriňa plastová nástenná, počet radov 3, 
modulov v rade 18, modulov celkom 54, PE+N, IP65

ks 1,000 151,93 151,93

66 K 210150052 Prepaťová ochrana ,stupeň B.C ks 1,000 10,12 10,12

69 M 3410401800 Vodič medený CY 01.5 čierny m 20,000 0,39 7,80

70 M 3410402800 Vodič medený CY 04   tmavomodrý m 10,000 0,83 8,30

71 M 3410403100 Vodič medený CY 06   čierny m 4,000 1,16 4,64

72 M 3410402900 Vodič medený CY 06   bledomodrý m 2,000 1,16 2,32

73 M 3410401700 Vodič medený CY 01.5 bledomodrý m 6,000 0,43 2,58
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

74 M 3410401900 Vodič medený CY 01.5 žltozelený m 2,000 0,43 0,86

D 95-M Revízie   673,20

86 K 950101001 Odborná prehliadka hod 36,000 18,70 673,20
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Príloha č. 2 zmluvy: 

 

Zoznam  subdodávateľov 

          (čestné vyhlásenie k subdodávkam) 

 

Uchádzač: TOPRECO s.r.o., so sídlom M. Rázusa 5051/33, 955 01 Topoľčany  

IČO:  34098674  týmto vyhlasujem, že v podlimitnej zákazke na  uskutočnenie stavebných prác -  predmet 

zákazky: „Zberný dvor Ludanice - stavebné práce_II“ 

 

• nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia 

možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú 

uvedené v súťažných podkladov); 

• budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam údaje o všetkých známych subdodávateľoch ako 

aj údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a 

dátum narodenia nasledovne: 

 

A. údaje o všetkých známych subdodávateľoch (uvedie sa aj percento/predmet subdodávky): 

FERRMONT,a.s., Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov, 5%/ poskytnutie technických a odborných 

kapacít,systém environmentálneho manažérstva 

B. údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum 

narodenia: 

Ing. Tomáš Focko - člen predstavenstva Ferrmont a.s.,bytom Obrancov mieru 2498/36, 902 01 Pezinok 

Ing. Juraj Rutzký – člen predstavenstva Ferrmont a.s., bytom Čmelíková 9, 821 03  Bratislava-Ružinov 

 

 

 

 

 

V  Topoľčanoch, dňa   

 

 

     ................................................................................... 

meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu uchádzača 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 3 zmluvy 

 

ZOZNAM  „Iných osôb“ 

ktoré poskytujú zdroje alebo kapacity Zhotoviteľovi počas platnosti tejto Zmluvy 

 

(ktorými preukázal splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia v zmysle § 

33 ZVO a splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v zmysle § 

34 ZVO vo verejnom obstarávaní, výsledkom ktorého je uzatvorená táto Zmluva) 

  

A) „ Iná osoba“ v kontexte § 33 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z.  

(zdroje týkajúce sa podmienok účasti v zmysle § 33 ods. 1 písm. c) ZVO) 

  

P. 

č.  

Názov, Sídlo 

  

Meno 

a priezvisko 

osoby 

oprávnenej 

konať za 

„inú osobu“ 

Dátum 

narodenia 

osoby 

oprávnenej 

konať za 

„inú osobu“  

Adresa 

pobytu osoby 

oprávnenej 

konať za „inú 

osobu“ 

IČO Predmet 

záväzku „inej 

osoby“ 

Rozsah 

záväzku 

„inej 

osoby“ 

                

 

Poznámka: v prípade potreby je možné počet riadkov zvýšiť. 

  

B) „ Iná osoba“ v kontexte § 34 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z.  

(kapacity týkajúce sa podmienok účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. b), d), g) a h) ZVO) 

  

P. 

č.  

Názov, Sídlo 

  

Meno 

a priezvisko 

osoby 

oprávnenej 

konať za 

„inú osobu“ 

Dátum 

narodenia 

osoby 

oprávnenej 

konať za 

„inú 

osobu“  

Adresa 

pobytu osoby 

oprávnenej 

konať za 

„inú osobu“ 

IČO Predmet 

záväzku 

„inej 

osoby“ 

Rozsah 

záväzku „inej 

osoby“ 

1. FERRMONT 

a.s., 

Trenčianska 

1320/89, 020 

01 Púchov 

Ing. Tomáš 

Focko - Člen 

predstavenstva 

Ing. Juraj 

Rutzký - Člen 

predstavenstva 

nar. 

10.3.1972 

nar. 

12.08.1967 

Obrancov 

mieru 2498/36 

Pezinok 902 

01, Čmelíková 

9 

Bratislava - 

mestká časť 

Ružinov 821 

03 

31619916 § 34 ods. 1 

písm. g) a h) 

ZVO) 

- stavbyvedúci 

pre inžinierske 

stavby; 

- dodržiavanie 

normy podľa 

ISO 14001 -

manažovať 

environmentálnu 

zodpovednosť 

 

Poznámka: v prípade potreby je možné počet riadkov zvýšiť. 

  

 

 

 

 

 

V Topoľčanoch, dňa:                                                             .................................................................. 

 

 
                          


