
           Sadzby DPH

   A      B   
20% 0%

Názov objektu ZRN VRN % HZS Kompl.čin.
Ostatné náklady 

stavby Cena

SO 01 Chodník 1.etapa   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

           Celkom bez DPH   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

           DPH 20% z   0,00   0,00

           DPH 0% z   0,00   0,00

          Celkom v EUR   0,00

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Výstavba chodníka pri ceste 3619 v intraviláne obce Čičava - 1. etapa



Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 29. 9. 2022

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu 0

HSV   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00   0,00   0,00   0,00

MONT   0,00   0,00   0,00   0,00

OST   0,00   0,00   0,00

VN   0,00   0,00   0,00

Spolu   0,00   0,00

VRN

Zariadenie staveniska   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky   0,00   0,00

Prevádzkové vplyvy   0,00 0

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR

Celkové náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

VRN

Sťažené podmienky dopravy

Horské oblasti

Mimostavenisková doprava

Spolu

Ostatné náklady stavby

Krycí list stavby
Stavba Výstavba chodníka pri ceste 3619 v intraviláne obce Čičava - 1. etapa

Odberateľ: Obec Čičava

Projektant: Ing. Dana Betáková

Dodávateľ: 



Rozpočet Výstavba chodníka pri ceste 3619 v intraviláne obce Čičava - 1. etapa / SO 01 Chodník 1.etapa

Objekt SO 01 Chodník 1.etapa Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 29. 9. 2022

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu 0

HSV   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00

OST

VN 

Spolu   0,00   0,00

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Dodávateľ: 

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Krycí list rozpočtu
Stavba Výstavba chodníka pri ceste 3619 v intraviláne obce Čičava - 1. etapa

Odberateľ: Obec Čičava

Projektant: Ing. Dana Betáková

Spolu

Sťažené podmienky dopravy 0%
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Rozpočet Výstavba chodníka pri ceste 3619 v intraviláne obce Čičava - 1. etapa / SO 01 Chodník 1.etapa

Objekt SO 01 Chodník 1.etapa

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   41,7600   0,0000

  0,00   0,00   0,00   467,2300   0,0000

  0,00   0,00   0,00   45,2000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   134,9700   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   689,1600   0,0000

  0,00   0,00   0,00   689,1600   0,0000

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Celkom v EUR

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

   SPEVNENÉ PLOCHY

   POTRUBNÉ ROZVODY

   OSTATNÉ PRÁCE

Oddiel

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Čičava

Projektant: Ing. Dana Betáková

Dodávateľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 29. 9. 2022

Stavba Výstavba chodníka pri ceste 3619 v intraviláne obce Čičava - 1. etapa
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Rozpočet Výstavba chodníka pri ceste 3619 v intraviláne obce Čičava - 1. etapa / SO 01 Chodník 1.etapa

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 29. 9. 2022

Zákazka Výstavba chodníka pri ceste 3619 v intraviláne obce Čičava - 1. etapa

Objekt SO 01 Chodník 1.etapa

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

1

1 113106612.S m2   72,500   0,00 0

2 113107131.S m2   14,300   0,00 0

3 113107142.S m2   118,500   0,00 0

4 113307226.S m2   144,600   0,00 0

5 121101112.S m3   261,400   0,00 0

6 122201402.S m3   224,000   0,00 0

7 122201409.S m3   224,000   0,00 0

8 122202201.S m3   96,000   0,00 0

9 122202209.S m3   96,000   0,00 0

10 132201101.S m3   137,000   0,00 0

11 132201109.S m3   137,000   0,00 0

12 162201101.S m3   426,100   0,00 0

13 162301102.S m3   426,100   0,00 0

14 171101102.S m3   400,000   0,00 0

15 171201202.S m3   202,100   0,00 0

16 174201101.S m3   57,000   0,00 0

17 180402111.S m2   593,000   0,00 0

18 005720001300.S kg   29,947   0,00 0

19 181101102.S m2   753,900   0,00 0

20 181301101.S m2   593,000   0,00 0

1   0,00 0 0

4

21 451541111 m3   24,516   0,00   1,703 41,761

4   0,00 41,76 0

5

22 564732111.S m2   432,200   0,00   0,251 108,456

23 564752111.S m2   321,700   0,00   0,368 118,495

24 564851111.S m2   432,200   0,00   0,280 120,99

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm 
(vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm   

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm 
(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm   

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 
150 mm   

Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm   

ZEMNÉ PRÁCE

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo 
štrkodrvy 0-63 mm   

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

SPEVNENÉ PLOCHY

Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 
96 % podľa Proctor-Standard   

Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   

Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov do 100 m3   

Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5   

Osivá tráv - trávové semeno   

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   

Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m   

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m   

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 
150 mm,  -0,22500t   

Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 
mm,  -0,18100t   

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kam. hrubého drv. so 
štetom, hr. 250- 450mm,  -0,56000t   

Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na 
vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3   

Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, nad 100 do 1000 m3   

Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 
3   

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2,  -
0,26000t   

Rozpočet

Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 
m3   

Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť 
horniny 3   

Projektant: Ing. Dana Betáková

Dodávateľ: 

Ing. Ján HalgašOdberateľ: Obec Čičava
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Rozpočet Výstavba chodníka pri ceste 3619 v intraviláne obce Čičava - 1. etapa / SO 01 Chodník 1.etapa

25 564861111.S m2   321,700   0,00   0,371 119,286

26 577154231.S m2   60,700   0,00 0

27 596911143.S m2   432,200   0,00 0

28 592460010600 m2   440,844   0,00 0

29 596911223.S m2   321,700   0,00 0

30 592460011900 m2   328,134   0,00 0

5   0,00 467,23 0

8

31 812379011 m   133,800   0,00 0

32 871354006 m   17,800   0,00 0

33 286110007100 ks   19,580   0,00 0

34 871424014 m   314,600   0,00 0

35 286110007400 ks   52,538   0,00 0

36 871424014 m   94,000   0,00 0

37 286140002800 ks   18,180   0,00 0

38 877354030 ks   18,000   0,00 0

39 286540118300 ks   18,000   0,00 0

40 894810012 ks   3,000   0,00 0

41 286610041100 ks   3,000   0,00 0

42 286610045500 m   2,100   0,00 0

43 286610046100 ks   3,000   0,00 0

44 286710036000 ks   6,000   0,00 0

45 552410002100 ks   3,000   0,00 0

46 592240009400 ks   3,000   0,00 0

47 895991142 ks   7,000   0,00   0,000 0

48 286630036300 ks   7,000   0,00 0

49 899623151 m3   20,430   0,00   2,212 45,196

8   0,00 45,2 0

9

50 914812211.S ks   29,000   0,00 0

51 404410211400.S ks   29,290   0,00 0

52 916561111.S m   791,000   0,00   0,098 77,486

POTRUBNÉ ROZVODY

OSTATNÉ PRÁCE

Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej   

Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane 
podstavca a stĺpa   

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z 
bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou   

Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 ku kanalizačnej revíznej šachte 
TEGRA 1000, WAVIN   alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie 
uchádzač

Poklop liatinový T 600 A15, WAVIN   alebo ekvivalent obchodný názov 
a typ uvedie uchádzač

Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte 
TEGRA 600/1000 NG, WAVIN   alebo ekvivalent obchodný názov a typ 
uvedie uchádzač

Osadenie obrubníkovej vpuste   

Obrubníková vpust   

Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom  prostým tr. C 16/20 
v otvorenom výkope   

Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 200   

Odbočka 45° KG 2000 PP, DN 200/160 hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu, WAVIN   alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie 
uchádzač

Montáž plastovej revíznej kanalizačnej šachty 1000 PP, výška šachty 2 
m, s roznášacím prstencom a poklopom   

Šachtové dno prietočné DN 315x0° s výkyvom, ku kanalizačnej 
revíznej šachte TEGRA 1000 NG, pre hladké potrubia KG, PP, WAVIN   
alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 1000, dĺžka 6 m, PP, 
WAVIN   alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Prechodový konus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 
TEGRA 1000 NG, materiál: PP, WAVIN   alebo ekvivalent obchodný 
názov a typ uvedie uchádzač

Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 
200   

Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - 
viacvrstvová, DN 200, dĺ. 1 m, WAVIN   alebo ekvivalent obchodný 
názov a typ uvedie uchádzač 

Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 
500   

Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - 
viacvrstvová, DN 500, dĺ. 6 m, WAVIN  alebo ekvivalent obchodný 
názov a typ uvedie uchádzač 

Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 500   

Rúra korugovaná DN 500 dĺ. 6 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, 
WAVIN   alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Dlažba betónová Low value PREMAC KLASIKO alebo ekvivalent 
obchodný názov a typ uvedie uchádzač, rozmer 200x100x60 mm, sivá   

Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 
mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 
50 mm   

Dlažba betónová Low value PREMAC KLASIKO alebo ekvivalent 
obchodný názov a typ uvedie uchádzač , rozmer 200x100x80 mm, 
červená   

SPEVNENÉ PLOCHY

POTRUBNÉ ROZVODY

Demontáž kanalizačného potrubia z betónových rúr od DN 300 do DN 
500 mm -0,460 t   

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 
200 mm   

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. 
asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm   

Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm 
pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 
mm   
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Rozpočet Výstavba chodníka pri ceste 3619 v intraviláne obce Čičava - 1. etapa / SO 01 Chodník 1.etapa

53 592170001400 ks  1 597,820   0,00 0

54 917862111.S m   404,600   0,00   0,126 50,923

55 592170002300 ks  1 225,938   0,00 0

56 919411111.S ks   1,000   0,00   5,963 5,963

57 919735112.S m   404,900   0,00   0,000 0,012

58 935111111.S m   5,000   0,00   0,117 0,587

59 592270000100.S ks   30,300   0,00 0

60 935114415.S m   94,000   0,00 0

61 592270005800 ks   18,000   0,00 0

62 592270006100 ks   18,000   0,00 0

63 592270012300 ks   188,000   0,00 0

64 592270019800 ks   94,000   0,00 0

65 979083114.S t   124,492   0,00 0

66 979083191.S t   124,492   0,00 0

67 979089212.S t   21,449   0,00 0

68 979089612.S t   103,044   0,00 0

69 979093111.S t   124,492   0,00 0

9   0,00 134,97 0

99

70 998223011.S t  1 002,974   0,00 0

99   0,00   0,000 0

  0,00   689,160 0

  0,00   689,160 0

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 
822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu   

PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Celkom v EUR

Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste 
pre vodorovné premiestnenie sutiny   

Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové 
výrobky (17 03 ), ostatné   

Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), 
ostatné   

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia   

OSTATNÉ PRÁCE

PRESUNY HMÔT

Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s 
ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm a s roštom triedy E 600   

Koncová stena NW 100 s nátrubkom DN 100, pozinkovaná (pre BGU 
100/0), HYDRO BG   alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie 
uchádzač

Čelná, koncová stena NW 100, bez nátrubku, pozinkovaná (pre BGU 
100/0), HYDRO BG   alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie 
uchádzač

Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 100, lxšxhr 500x147x25 mm, 
rozmer štrbiny MW 27x13 mm, trieda E 600, (4x bez spojovacieho 
materiálu), pre žľaby s ochrannou hranou, HYDRO BG alebo 
ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Odvodňovací žľab univerzálny BGU-Z SV G NW 100, č. 0, dĺžky 1 m, 
výšky 165 mm, bez spádu, betónový s liatinovou hranou, HYDRO BG 
alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač   

Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením 
nad 2000 do 3000 m   

Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu 
prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou   

Obrubník  cestný, lxšxv 330x150x260 mm, skosenie 120/40 mm   

Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm   

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 
do 100 mm   

Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 
500 mm   

Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 2-
50, rozmer 500x500x100 mm   

Obrubník  parkový, lxšxv 500x50x200 mm, sivá   
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